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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIO DELS
SERVEIS DE DESRATIZACIO, DESINSECTACIO | DESINFECCIO DE LES DEPENDENCIES DEL PLA DE
VILANOVETA | UNITATS 312 DE LA LINIA LLEIDA-TERRASSA DELS FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars té com a objectiu definir les operacions
necessaries per la contractacio dels serveis de desratitzacid, desinsectacié i desinfeccid.

El servei inclou les actuacions amb caracter fix definit per cada tipus d’actuacio i totes aquelles
actuacions esporadiques que calguin (tractaments d’urgencia i repeticions degudes a necessitats
puntuals).

1. PRESCRIPCIONS SERVEI DESRATITZACIO

1.1 Objecte

Sén aquelles operacions que tenen per objecte I'eliminacié de rosegadors a les dependéncies i
instal-lacions:

D’una manera periodica i sistematica a:

e Ales dependencies del Pla de Vilanoveta tals com: vestuaris, menjador, lavabos, vestibuls,
sales de reunions i formacid, oficines, sales técniques, magatzems, taller, etc.,

De forma aillada o circumstancial a:

e Aquells altres locals, etc. que s’observi I'existéncia de rosegadors o d’altres i dels quals es
demani la seva eliminacid.

1.2 Periodicitat de les operacions

Els terminis que es detallen podran sofrir variacions quan les condicions sanitaries aixi ho
exigeixin, havent-se d’atenir en aquests casos a la periodicitat que les Autoritats Sanitaries
determinin, aixi com el que determini la normativa vigent en cada moment.

Especialment FGC RAIL podra establir la periodicitat per les operacions segons les seves necessitats.

Totes aquestes operacions es reflectiran als corresponents “Fulls de control”.
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1.2.1 Al material mobil de viatgers
Les operacions de desratitzacié en el material de viatgers es realitzara de forma especifica,
SENSE PERIODICITAT PREVIA ESTABLERTA, i segons les necessitats detectades pel
responsable d’FGC RAIL.
1.3  Forma d’actuacié
A continuacié es descriuen les operacions que I'Adjudicatari ha de realitzar, no obstant
I'Adjudicatari, previa autoritzacié d’FGC RAIL, podra proposar altres tipus d’operacions quin
resultat final sigui més efectiu.
S’efectuaran dues classes d’operacions diferents:

1.3.1 Operacions de xoc.

Aquesta operacié es realitzara en les dependéncies que es donin d’alta, aixi com en
situacions especials que aconsellin I'inici d’'un pla de xoc per I'erradicacié de rosegadors.

Constara de les seglients fases:

Fase d’instal-lacid.

Comencara el dia inicial del pla (dia E), en exteriors; consistira en la col-locacié d’esquers.
Per tal d’obtenir una idonia ubicacié dels mateixos s’haura de tenir en compte les zones
que per les seves especials caracteristiques poguessin ser niu de rosegadors, tals com:
zones properes a les clavegueres, al mar, rierols, etc., o bé, en zones limits amb
magatzems, fabriques, ferralles, barracots, etc., la carrega o enceball de cadascun d’ells
sera de 100 gr., o la quantitat que I'empresa contractada consideri adient amb la finalitat
que el resultat sigui I'oOptim.

Dins dels locals ubicats als punts de centres a tractar, ho seran tan sols a les plantes baixes
i s’efectuara de la forma seglient:

e Si sén locals diafans, es col-locaran els esquers al costat de les parets i amb una
distancia entre ells aproximada de 10 m.

e Si es tracta de locals prefabricats, es col-locaran els esquers al costat de les parets o
llocs adequats al pas dels rosegadors, en nombre d’un enceball per cada 10 m2 de
superficie total del local.

e Finalment, els “punts d’estacionament” dels enceballs hauran d’estar perfectament
senyalitzats mitjangant una senyal, ja sigui pintada o indicada per qualsevol objecte,
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per a tal de que en el seu emplagcament pugui ser localitzat facilment a les revisions
posterior i reposicions.

e Els esquers hauran d’ésser identificats amb la paraula “VERI” (Catala) i /o “VENENO”
(castella), aixi com el nUmero de teléfon on acudir en cas d’accident.

Fase de revisid.

Consistira en un primera revisié d’enceball, que comencara el cinqué dia després de
comencada la campanya, és a dir, E + 5, en aquesta revisid es controlaran tots els
enceballs i es reposara I'enceball que s’hagin menjat els rosegadors, també seran retirats,
i de forma immediata es procedira a la seva incineracid, senyalitzant els possibles caus.
S’efectuara una segona revisid quinze dies després d’haver-se iniciat la campanya, és a
dir, el dia E +15 tornant-se a fer els mateixos controls. La tercera i uUltima revisio dels
esquers de l'operacié de xoc s’efectuara als trenta dies d’haver-se iniciat la campanya, és
a dir, E + 30, i seran controlats com a les revisions anteriors, tots els esquers, una vegada
acabada aquesta revisi6 es deixaran situats una série d’esquers distribuits
convenientment de les recollides anteriors ho aconselli.

En termes generals els esquers que es deixen col-locats estaran separats per una
distancia de 50 m. i cadascun portara una carrega de 100 gr. per enceball, o la quantitat
que lI'empresa contractada consideri adient amb la finalitat de que el resultat sigui
I'optim.

En aquestes revisions sera controlat el tant per cent d’enceball consumit i el nombre
d’esquers desapareguts o inutilitzats, tot aixo sera reflectit als corresponents “ Fulls de
Control”.

Després de cada revisié és necessari actuar segons els seglients principis:
e Pesarels enceballs per poder percebre facilment els nous indicis de consum.
e Substituir els enceballs florits, humits o infestats d’insectes per altres de nous.
1.3.2 Operacions de manteniment.

El nombre d’esquers, distancia entre ells i els grams d’enceball de la carrega sera, en
termes generals els que han deixat col-locats després de I'ltima (3a) revisié de I'operacio
de xoc:

La primera revisido de manteniment s’efectuara trenta dies després de la tercera revisio de
I’operacid de xoc, i successivament, es realitzaran tantes revisions com mesos hi hagi entre
les dues operacions de xoc consecutives, mantenint-se intervals de trenta dies entre cada
revisié. En ells seran controlats el nombre d’esquers i enceballs consumits, essent refeta la
quantitat consumida de manera que els esquers mantinguin una carrega d’enceballs de
100 gr., o la quantitat que 'empresa contractada consideri adient amb la finalitat de que el
resultat sigui I'0ptim.

El personal de I’Adjudicatari sera I'encarregat de la col-locacié i revisié dels esquers, i haura
de lliurar a cada centre una revisid d’esquers col-locats, especificant clarament la seva
ubicacio.
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1.3.3 Dades d’iniciacioé del pla.

Les operacions de xoc hauran de comencar I'1 de gener i I'1l de febrer, o els mesos que
corresponguin en funcié de l'inici de les operacions, les quals seran considerades com a
dies “E”. En el cas que per part de I’Adjudicatari consideri convenient iniciar aquestes
operacions durant un altre periode, informara a FGC RAIL al respecte.

2. PRESCRIPCIONS SERVEI DESINSECTACIO

2.1 Descripcio

Sén aquelles operacions que tenen tendéencia a I'extermini dels insectes parasits, comprenent
aquesta operacid la preparacié de material mobil i locals, aplicacid de productes insecticides,
permanencia o temps de contacte i posterior ventilacid i airejat del vehicle o dependéncia que
s’hagi tractat si aixi ho determinen les fitxes técniques del producte aplicat.

2.2  Periodicitat de les operacions

Els terminis que es detallen podran sofrir variacions quan les condicions sanitaries aixi ho exigeixin
(epidemies, plagues, etc.) havent-se d’atenir en aquests casos a la periodicitat que les Autoritats
Sanitaries determinin, aixi com el que determini la normativa vigent en cada moment.

2.2.1 Al material de viatgers

Les operacions de desinsectacid en el material de viatgers es realitzara segons les
necessitats d’explotacioé del servei i determinat pel responsable d’FGC RAIL.

Els intervals entre operacions de desinsectacié corresponents al material de viatgers es
fixen cada DOS MESOS, o el que especialment FGC RAIL hagi establert. Tanmateix, a fi de
poder conduir els vehicles als quals hagi caducat la data als centres - base de desinsectacio
i poder atendre exigéncies del servei, s’Tadmetra una tolerancia de DEU DIES.

La caducitat o manca de Certificat Sanitari, obligara a efectuar la desinsectacié havent-se
de donar de baixa el vehicle en tant no sigui verificada aquesta baixa.

2.2.2 Ales dependeéncies del Pla de Vilanoveta

Quant es tracti de la desinsectacié d’un local, la periodicitat entre operacions sera de DOS
MESOS, o el que especialment FGC RAIL hagi establert.

Aquest termini que es fixa, s’estima com normal per tal d’aconseguir una bona eficacia en
la utilitzacié d’insecticides de contacte.

Dins I'interval entre operacions s’admetra una tolerancia maxima de QUINZE DIES.
La caducitat del periode de validesa sera controlat pel responsable a qui es delegui,
examinant la data del Certificat Sanitari col-locat en un lloc perfectament visible i passant

avis en cas de caducitat a I’Adjudicatari.

La desinsectacid d’aquells locals en que coincideixin circumstancies especials, s’efectuara
guant sigui sol-licitat per FGC RAIL.
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Meétodes operatius

S’observaran les seglients instruccions:

2.3.1 Desinsectacio de cotxes

La DESINSECTACIO SERA REALITZADA DESPRES D’HAVER-SE EFECTUAT LA NETEJA INTERIOR
DELS COTXES (exceptuant exigéncies justificades d’horaris de servei), amb I'objecte
d’evitar I'eliminacio dels micro-vidres del producte dipositat durant I'aplicacié del mateix
sobre les parts interiors dels cotxes.

La desinsectacié s’efectuara mitjangant polvoritzacions successives, retirant préeviament els
coixins d’aquells cotxes que en tinguin, dirigint la polvoritzacid sobre els seients i
respatllers, junts, plecs dels entapissats i, en general, en aquells llocs que puguin servir de
niu de parasits.

S’efectuaran també polvoritzacions sobre ambdues cares dels coixins i una vegada
col-locats es completara l'operaci®é amb nuvolitzacions i polvoritzacions sobre els
paraments i les parts baixes dels departaments i passadissos, on solen romandre o habitar
també els parasits.

Finalitzada I'operacio, el Certificat Sanitari corresponent de cada unitat s’haura d’enviar
per correu al responsable del contracte

Tots els cotxes tractats podran ser ocupats pels viatgers com a maxim a les tres hores
d’haver-se efectuat els treballs de desinsectacid, o bé el que segons el tipus de producte i
la legislacid vigent determini.

2.3.2 Desinsectacid de les dependéncies del Pla de Vilanoveta

Aquestes operacions seran realitzades amb |’aplicacié exclusiva d’insecticides de contacte,
DESPRES D’EFECTUADA LA NETEJA DELS LOCALS, sobre divans, seients, entorn peus i parts
baixes de paraments, de manera similar a la indicada per la desinsectacio dels cotxes.

Acabada I'operacid sera col-locat el corresponent Certificat Sanitari, indicatiu del producte,
aixi com la data en que I'operacié ha estat realitzada.

Tots els locals tractats podran ser ocupats prévia ventilacié dels mateixos després d’haver-
se efectuat els treballs de desinsectacid, o bé el que segons el tipus de producte i la
legislacié vigent determini.
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3.

3.1

3.2

PRESCRIPCIONS SERVEI DESINFECCIO.

Objecte

Sén aquelles operacions que tenen per objecte I'eliminacio, de forma periddica i sistematica,
de bacteris, fongs i virus a les dependéncies, instal-lacions i material mobil a:

e Material de viatgers
e lavabos

e Vestuaris

e Oficines

e etc

Periodicitat de les operacions

Els terminis que es detallen podran variar quan les condicions sanitaries aixi ho exigeixin,
havent-se d’atenir en aquests casos a la periodicitat que les Autoritats Sanitaries determinin,
aixi com el que determini la normativa vigent en cada moment.

Cada dos mesos en termes generals, exceptuant aquells suposits de contaminacid
compresos en la Llei o el que especialment FGC RAIL hagi establert.

En relacio a la utilitzacié del material de viatgers i locals es seguiran les pautes descrites per
la desinsectacid, llevat de que es consideri necessari realitzar actuacions especials, prévia
autoritzacié d’FGC RAIL.

3.2.1 Al material de viatgers

Les operacions de desinfeccid en el trens de viatgers es realitzara segons les necessitats
d’explotacié del servei i determinat pel responsable d’FGC RAIL.

L’interval entre operacions de desinfeccid corresponent al material de viatgers es fixa en
DOS MESOS, o el que especialment FGC RAIL hagi establert. Tanmateix, a fi de poder
conduir els vehicles als quals hi hagi caducat la data als centres - base de desinfeccid i
poder atendre exigencies del servei, s’Tadmetra una tolerancia de DEU DIES.

La caducitat o manca de Certificat Sanitari, obligara a efectuar la desinfeccié havent-se de
donar de baixa el vehicle en tant no sigui verificada aquesta baixa.

3.2.2 Ales dependeéncies del Pla de Vilanoveta

Quant es tracti de la desinfeccié de dependencies, la periodicitat entre operacions sera de
DOS MESOS, o el que especialment FGC RAIL hagi establert.

Aquest termini que es fixa, s’estima com normal per tal d’aconseguir una bona eficacia en
la utilitzacié.

Dins I'interval entre operacions s’admetra una tolerancia maxima de QUINZE DIES.
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La caducitat del periode de validesa sera controlat pel Responsable corresponent a qui es
delegui, examinant la data del Certificat Sanitari col-locat en un lloc perfectament visible i
passant avis en cas de caducitat al Adjudicatari.

La desinfeccié d’aquells locals en que coincideixin circumstancies especials, s’efectuara
guan sigui sol-licitat per FGC RAIL.

El personal de I’Adjudicatari sera I’encarregat de la realitzacié de la desinfeccié havent

d’aportar o col-locar a cada dependéncia un certificat de la desinfeccio realitzada indicant
la data d’execucié i validesa de la mateixa.

4. CONDICIONS GENERALS | CONTROL DELS SERVEIS

L’adjudicatari, amb independéncia de I'esmentat anteriorment, haura de donar compliment a les
condicions generals que a continuacio s’indiquen, i tindra especial atencié en que els treballs que
realitzi s’ajustin a la reglamentacio vigent.

4.1 En mateéria de personal

Un cop adjudicat el contracte, 'empresa haura de presentar una relacié (amb nom i cognoms, data
d’ingrés a I'empresa i tipus de contracte) dels treballadors que es faran carrec de la neteja
derivada, si es el cas, de la corresponent subrogacié de personal.

Qualsevol incorporacié de personal ja sigui de nova incorporacid o bé per a cobrir vacances,
eventualitats o absentisme, haura de comptar amb el corresponent vistiplau d’FGC RAIL.

En cas que alguna d’aquestes persones no mantingui el nivell minim de rendiment i comportament
que FGC RAIL considera necessaris, s'informara per escrit a I'empresa, la qual haura de substituir-la
en un termini maxim de 5 dies.

Quan hi hagin casos d’abséncia del personal assignat per a la realitzacid del servei, ja sigui per
malaltia, sancions, baixes, etc. 'empresa estara obligada a garantir el servei mitjangant la
substituciéd immediata de I'esmentada persona el temps necessari per a assegurar la prestacié del
servei i en un termini maxim de 2h per casos d’absentisme per malaltia, sancions, relleus sindicals
o causes previsibles. | de 4 hores per casos d’absencia de personal de forma sobrevinguda.

FGC RAIL, exigira a I'adjudicatari els mecanismes de control de presencia, que consideri oportuns,
per a cadascun dels llocs de treball.

Interlocutor operatiu

L’adjudicatari haura de designar un representant (Supervisor) amb les seglients funcions:
o Ser el representant operatiu de I'adjudicatari davant FGC RAIL.

o Establir reunions peridodiques amb els responsables d’FGC RAIL per tal de tractar temes
d’interes d’ambdues parts i de solucionar les incidencies que es produeixin.
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o Proposar nous procediments o productes que permetin optimitzar el servei.

o Realitzar conjuntament amb els responsables d’FGC RAIL els controls de qualitat necessaris, com a

minim 1 al mes i els controls d’auditoria de com a minim 1 cada 6 mesos.

o Mensualment, ratificar el pla de treball o possibles modificacions al respecte, per tal que FGC
RAIL doni el seu vistiplau.

o Realitzar el control exhaustiu de I'acompliment de cada un dels serveis contractats, per la qual
cosa vindra obligat a portar un registre (full de control) de les actuacions el qual podra ser
sol-licitat en qualsevol moment pels responsables d’FGC RAIL. Especificament i per al servei
d’Unitats de tren diariament es disposara d’un registre on el Responsable del servei haura
d’anotar totes les activitats realitzades a cada unitat de tren, cotxe per cotxe.

o L'anotacié de la realitzacid d’una activitat en el corresponent full de registre implica que el
Responsable del servei de I'adjudicatari, ha donat el vistiplau pel que fa a la qualitat final
obtinguda.

o Un cop al mes, com a minim, es lliurara la informacié recollida, i si es creu convenient sera
analitzada amb el Representant Operatiu d’FGC RAIL.

o El Responsable Operatiu de "adjudicatari (Supervisor) haura d’estar disponible, com a minim,
durant les hores d’execucid del servei. En cas de ser necessaria la seva presencia a altres hores,
ja sigui a requeriment d’FGC RAIL, o per altres raons, es procurara avisar amb un minim de 8
hores.

o Tota actuacié que no estigui previament aprovada, ja sigui per procediment o fruit de les
reunions que es puguin mantenir, haura de comunicar-se, a la major brevetat, a 'altra part. Si
per raons d’urgéncia no és possible inicialment per escrit, s’acceptara per una altra via.

o Al final de cada reunidé, per escrit i signat per ambdues parts, s’elaborara un resum de les
situacions i accions analitzades.

Uniformitat i estris pel personal

Es obligacié de 'empresa adjudicataria, vetllar per la imatge i I'aspecte personal dels treballadors,
per la qual cosa ha de facilitar-los la uniformitat identificadora de I'empresa, sent aquesta, a carrec
de I'adjudicatari.

El personal de servei haura de comptar amb tots els estris propis per a la realitzacié del servei que
en cada cas li sigui encomanat (roba impermeable, mascares, etc.).

L'empresa dotara a tots els seus empleats amb aparells de telefonia mobil, per tal que puguin ser
localitzables en qualsevol moment pel Supervisor o pels responsables del servei d’FGC RAIL. A tal
efecte i a l'inici del servei contractat I'empresa lliurara a FGC RAIL el llistat de persones i nimero
de mobil assignat per a la seva localitzacid.

4.2 En matéria de seguretat

L'empresa es responsabilitzara i acreditara davant d’FGC RAIL I'aplicacié de les mesures i de la
formacié del seu personal en mateéria de riscos laborals.
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Es obligatori per al servei de entrevies i tinels disposar de personal homologat per FGC RAIL com a
Protector de Via.

De la mateixa manera i en casos molt concrets en que es puguin realitzar en zones properes a la
catenaria, també sera obligatori disposar de personal.

En cas de no disposar d’aquest personal, haura de contractar-lo o bé, podra sol-licitar a FGC RAIL la
formacid i homologacié necessaria..

4.3 Productes a emprar (condicions essencials d’execucio)

Els productes, maquinaria i tots els materials precisos, tals com balances de precisid, guants,
recollidors, etc. seran a carrec de I'adjudicatari.

Els productes utilitzats per L’adjudicatari estaran inscrits en el REGISTRE OFICIAL DE PLAGUICIDAS
DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD PUBLICA o en lorganisme que la normativa vigent
determini. Cada producte s’utilitzara a I'espai adient.

L’adjudicatari haura de comunicar a FGC RAIL la relacié del productes que seran utilitzats per
efectuar aquests treballs aixi com el termini de seguretat que correspongui, si es el cas.

Els productes utilitzats per I'adjudicatari hauran d’ésser com a norma sense termini de seguretat i
hauran de tenir la menor toxicitat possible.

L’adjudicatari garantira la correcta eliminacié com a residus dels productes utilitzats d’acord amb
la normativa vigent, aixi com emprendre les mesures necessaries en cas de vessaments

L’adjudicatari a peticié d’FGC RAIL lliurara les Fitxes d’Acceptacié de Residus, el Full de Seguiment
de Residus, o la documentacié que consideri convenient en relacié als procediments en I'eliminacid
dels productes utilitzats

S'utilitzaran productes i aparells aprovats per la Direccié General de Sanitat i que responen a les
necessitats del moment, i podran ser susceptibles de variacid, si s’observen resistencies
biologiques, accions secundaries perjudicials o es conegui I'Us de productes més actius i efectes
menys toxics.

4.4 Responsabilitat per pérdues o desperfectes

L’'empresa adjudicataria haura de respondre de tots els danys i desperfectes que voluntariament o
involuntariament causi el personal o material que presti el servei de neteja i substituira tots aquells
elements deteriorats, perduts o sostrets, sense perjudici de la facultat que es reserva FGC RAIL de
resoldre el contracte.

Sera obligacid de I'empresa tenir subscrita una polissa de Responsabilitat Civil en la quantia
minima que s’especifica en el Plec Administratiu durant tota la vigéncia del contracte.

4.5 Actuacions en els tractaments especials

L'area de Prevencidé i Seguretat d’FGC RAIL amb el responsable del centre corresponent sera
I'interlocutor davant de I'adjudicatari per a la realitzacié de tractaments especifics quan s’hagi
detectat una plaga.



FGC

Rail

Si fos necessari aplicar un producte amb termini de seguretat, d’acord amb |’area de Prevenci¢ i
Seguretat o el responsable que FGC RAIL designi, es determinara la data i I’hora per efectuar el
tractament. En aquest moment es notificara el termini de seguretat i el nom de I'aplicador amb
carnet de nivell qualificat, que sera responsable dels treballs.

Aquests es coordinaran amb L'adjudicatari, prendran les mesures correctives a efectuar a la
dependencia (millora de neteja, tapar forats, etc.) i si fos necessari aplicar algun producte
s’indicara el nom comercial, nim. de registre, recomanacions abans i després de I'aplicacié a
respectar.

El responsable de FGC RAIL prendra les mesures necessaries per comunicar a tot el personal que
tingui o pugui tenir accés a les dependéncies, del periode que restaran inutilitzables.

Abans d’efectuar I'aplicacio, es comprovara la no preséncia de personal en les instal-lacions.

Una vegada acabats els treballs, es precintaran les dependéncies, per poder respectar el termini de
seguretat del producte aplicat.

Abans de reutilitzar el locals, el responsable del centre efectuara les mesures indicades, en especial
la ventilacio.

Posteriorment I'adjudicatari s’efectuara un seguiment especial de les dependéncies tractades, per
comprovar l'eficacia.

4.6 Programacio de treballs

L’adjudicatari que resulti adjudicatari del servei presentara a FGC RAIL en un termini maxim de 15 dies,
abans de I'inici del servei el pla i calendari de treball.

L'empresa adjudicataria adoptara totes les mesures que siguin necessaries, abans de la prestacié
del nou servei, per garantir I'acompliment de I'objecte del contracte incloent la coordinacid amb
I’empresa que deixi de prestar el servei, si es el cas.

L’empresa entrant també garantira davant FGC RAIL la coordinacioé de treballs per a la substitucid
d’elements de I'empresa que deixa de prestar el servei, tenint aquesta 'obligacié de retirar els que
son de la seva propietat abans de la resolucié definitiva del contracte.

L’adjudicatari lliurara FGC RAIL, a I'inici de I'anualitat o en el periode que determini, la programacié
i el calendari previst per la realitzacié dels treballs a realitzar per cada una de les dependéncies i
material mobil objecte d’aquest servei.

Tan mateix I'adjudicatari comunicara al responsable de cada dependéencia de FGC RAIL qualsevol
modificacio al respecte i prévia conformitat, procedira a la seva realitzacio.

4.7 Seguiment dels treballs
L’adjudicatari abans de I'inici dels treballs programats o especials, contactara con el responsable de

la dependencia a I'efecte d’establir la coordinacié que calgui per el bon desenvolupament del
servei.
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L’adjudicatari lliurara a cada responsable de la dependéncia una copia dels parts de treballs
realitzats, indicant entre d’altres, qualsevol incidéncia detectada.

En el cas que no pugui ser lliurat en el moment de la realitzacié dels treballs, I'adjudicatari enviara
els parts de treballs al responsable de la dependéncia en un termini maxim de set dies.

L’adjudicatari posara a disposicié de FGC RAIL els fulls de control de treballs realitzats a I'efecte de
realitzar les comprovacions que consideri necessaries.

L’adjudicatari lliurara a FGC RAIL amb caracter mensual un resum dels treballs realitzats segons
programacid anual prevista aixi com de les actuacions especials realitzades segons els
requeriments dels responsables de les dependéncies de FGC RAIL. I'adjudicatari també informara
de les recomanacions efectuades.

L’adjudicatari amb caracter anual lliurara a FGC RAIL una memoria de les actuacions realitzades
amb les recomanacions i actuacions que s’haurien de portar a terme per I'optimitzacié de I'objecte
del contracte.

4.8 Serveis complementaris

L’adjudicatari, entre cada periode d’actuacio realitzara sense carrec aquelles actuacions indicades
per FGC RAIL, que siguin de caracter esporadic amb ocasid de deteccio de plagues, o d’altres que es
considerin convenients.

L’adjudicatari esta obligat a ampliar o reduir el servei en els locals o dependeéencies existents o de
noves, previa acceptacié d’ FGC RAIL de I'oferta econdmica corresponent, que s’ajustara als preus
unitaris de I'adjudicacio.

4.9 Personal (Condicions essencials d’execucid)

El personal de I'adjudicatari anira degudament identificat i estara en possessid del carnet
d’aplicador de tractament DDD ambiental o Fitosanitaris depenent dels treballs, emés per la
Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat Social, Direcci6 General de Salut
Publica o els que la normativa vigent determini.

Al front del personal de I'adjudicatari actuara una persona encarregada, la qual tindra cura de la
bona execucié dels treballs i vetllara pel bon comportament del mateix.

Tindra el carnet d’aplicador de novell qualificat i sera responsable dels tractaments.

De la mateixa manera i en casos molt concrets d’actuacions que es realitzin en zones properes ala
catenaria, també sera obligatori disposar de personal homologat.

En cas de no disposar d’aquest personal, haura de contractar-lo o bé, podra sol-licitar a FGC RAIL la
formacié i homologacié necessaria.
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4.10 Horaris

Els horaris de prestacid del servei s’especifiquen en I'annex | d’aquest mateix plec, tot i aixi
s’establiran previament d’acord amb el responsable del centre, en funcié de les necessitats de cada
instal-lacié o dependeéncia.

L’adjudicatari garantira que els treballs es realitzin fora de I’horari laboral i comercial de les
diferents explotacions d’ FGC RAIL quan es requereixi.

En cas que s’hagi de realitzar una intervencio sobrevinguda, aquesta es dura a terme dins I’horari
acordat per al servei habitual, o bé s’establira un horari consensuat entre FGC RAIL i I'adjudicatari.

4.11 Interlocutors FGC RAIL
L'interlocutor general d’aquest servei sera |'area d’FGCRAIL-Material Mobil.
L'area de Prevencié i Seguretat, dins del seu ambit , vetllara pel bon acompliment d’aquest servei

realitzant els controls i assessorament que consideri convenient en coordinaci6 amb la resta
d’arees de FGC RAIL.



