

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER DE LA FLOR DE NEU, AL BARRI DE LA PROSPERITAT FASE 1

Estadística de components: elements simples de mà d'obra

Codi	Descripció	Hores
A0121000	Oficial 1a	1.621,45
A0122000	Oficial 1a paleta	15,55
A0127000	Oficial 1a col·locador	18,50
A012H000	Oficial 1a electricista	25,45
A012M000	Oficial 1a muntador	13,36
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	1.269,02
A012P000	Oficial 1a jardiner	7,49
A0137000	Ajudant col·locador	18,50
A013H000	Ajudant electricista	26,95
A013M000	Ajudant muntador	8,45
A013P000	Ajudant jardiner	11,83
A0140000	Manobre	5.456,57
A0150000	Manobre especialista	69,49
A01-FEOZ	Ajudant encofrador	16,99
A01-FEP0	Ajudant ferrallista	7,76
A01-FEP9	Ajudant pintor	1,47
A01-FEPB	Ajudant manyà	2,40
A01-FEPD	Ajudant electricista	146,73
A01-FEPH	Ajudant muntador	43,93
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	46,64
A0D-0007	Manobre	354,13
A0D-0009	Manobre per a seguretat i salut	0,61
A0E-000A	Manobre especialista	649,83
A0F-000B	Oficial 1a	8,98
A0F-000E	Oficial 1a electricista	154,96
A0F-000F	Oficial 1a encofrador	15,44
A0F-000I	Oficial 1a ferrallista	8,29
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	3,70
A0F-000P	Oficial 1a manyà	4,80
A0F-000R	Oficial 1a muntador	47,13
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	144,23
A0F-000T	Oficial 1a paleta	57,34
A0F-000V	Oficial 1a pintor	4,00
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,80
A0F-0015	Oficial 1a per a seguretat i salut	1,21
A0G-0022	Oficial 2a jardiner	5,54
Estimació d'hores de mà d'obra que es consideren		10.291,54
Estimació d'hores addicionals d'operaris de maquinària (base: estadística de components del pressupost - elements simples de maquinària)		2.642,00
TOTAL ESTIMAT D'HORES DE REFERÈNCIA DE LES ACTIVITATS A DESENVOLUPAR PER MÀ D'OBRA A EFECTES DE FORMULAR LES OFERTES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE		12.934

Comentaris