

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER DE LA FLOR DE NEU, AL BARRI DE LA PROSPERITAT FASE 2

Estadística de components: elements simples de mà d'obra

Codi	Descripció	Hores
A0121000	Oficial 1a	1.164,07
A0122000	Oficial 1a paleta	14,00
A0127000	Oficial 1a col·locador	19,00
A012H000	Oficial 1a electricista	3,00
A012M000	Oficial 1a muntador	1,00
A012N000	Oficial 1a d'obra pública	708,66
A012P000	Oficial 1a jardiner	5,89
A0137000	Ajudant col·locador	19,00
A013H000	Ajudant electricista	3,00
A013M000	Ajudant muntador	2,60
A013P000	Ajudant jardiner	8,64
A0140000	Manobre	3.446,95
A0150000	Manobre especialista	234,79
A01-FEP0	Ajudant ferrallista	3,30
A01-FEPD	Ajudant electricista	42,30
A01-FEPH	Ajudant muntador	18,76
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	6,91
A0D-0007	Manobre	402,60
A0D-0009	Manobre per a seguretat i salut	0,23
A0E-000A	Manobre especialista	107,51
A0F-000B	Oficial 1a	2,48
A0F-000E	Oficial 1a electricista	44,13
A0F-000I	Oficial 1a ferrallista	3,30
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	1,45
A0F-000R	Oficial 1a muntador	19,11
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	186,69
A0F-000T	Oficial 1a paleta	24,00
A0F-0015	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,45
A0G-0022	Oficial 2a jardiner	2,90
A0J-0029	Conservador-restaurador	91,00
A0J-002A	Conservador- restaurador responsable de la intervenció	9,10
Estimació d'hores de mà d'obra que es consideren		6.596,79
Estimació d'hores addicionals d'operaris de maquinària (base: estadística de components del pressupost - elements simples de maquinària)		1.289,51
TOTAL ESTIMAT D'HORES DE REFERÈNCIA DE LES ACTIVITATS A DESENVOLUPAR PER MÀ D'OBRA A EFECTES DE FORMULAR LES OFERTES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE		7.886

Comentaris