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INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS
D'ARQUEOLOGIA DE LES OBRES DE REMODELACIO DEL C. DE LA FLOR DE NEU, AL
BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE — NUM. EXP. 608.2026.053

De conformitat amb I'article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la
prestacio objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de I'entitat, per raons
de,

- Insuficiéencia de mitjans personals: L'entitat compta amb una plantila amb una
carrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.

- Insuficiéncia de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials

apropiats per poder donar compliment a I'objecte del contracte que precisa.

Per aix0, resulta del tot necessari la contractacié dels Serveis d'arqueologia per a les obres de
remodelacioé del c. de la Flor de Neu, al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris, a
Barcelona, amb mesures de contractacié publica sostenible.
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