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1 INFORMACIÓ GENERAL 

1.1 Marc Legal 

Per donar compliment a la normativa legal vigent: 

 
- les competències de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) que té com a funcions  les assenyalades  en els 
seus estatuts, entre d’altres: redactar, elaborar i executar, per compte de l’Ajuntament, projectes 
d’urbanització, projectes d’obres ordinàries i projectes d’enderroc. ... definides al CAPÍTOL II FUNCIONS I 
POTESTATS Article 3 Funcions:  apartats a, b, c, d, g.  
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-què el projecte d’urbanització contempli tot allò que s’indica al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme. article 96_Objecte i contingut dels projectes d'urbanització, al seu apartat 
96.3 
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- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus al 
seu article 20 quater: 

 Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques i abast de les tasques 

El present document té per objecte establir les condicions que regiran l’execució dels treballs d’investigació de 
la qualitat del subsòl (sòls i aigües subterrànies), així com la caracterització de sòls com a residus i la Direcció 
ambiental de les Obres d’urbanització a l’àmbit afectat. Aquests treballs es podran dur a terme tant en la fase 
de la redacció del projecte d’urbanització com en la fase d’execució de les obres, si s’escau, amb el 
corresponent seguiment ambiental , als àmbits sotmesos a estudi, -Direcció Ambiental d’Obra (DAO). 

Ja sigui en una fase o l’altra, els serveis a realitzar, de manera general, es considerarà: 
- recopilar i analitzar la informació existent en els arxius municipals sobre les activitats desenvolupades 

històricament en l'emplaçament a urbanitzar. 
- Aplicació dels valors normatius referència. 
- Reconeixements del terreny mitjançant mitjans manuals o mecànics. 
- Mostreigs i assaigs “in situ” i de laboratori. 
- Caracterització de la qualitat del subsòl i de les aigües subterrànies. 
- Avaluació i classificació dels sòls com a residus. 
- Emissió de recomanacions tècniques, així com elaboració i tramitació dels informes parcials i finals 

corresponents, per a la seva presentació a l’IMU i/o a l’administració competent, l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC). 

- Seguiment i supervisió ambiental, a la fase d’obra, durant l’excavació dels àmbits sotmesos a estudi, 
de les obres promogudes per l’IMU. 

- Elaboració d’informes tècnics, parcial i/o finals, que permetin la caracterització del terreny amb el 
major de detall possible dels àmbits sotmesos a estudi. 

  



  
Institut Municipal d’Urbanisme 
Direcció de Serveis de Projectes i Obres 
 
 

pàgina 6 de 27       

1.2 Execució i responsabilitats 

L’empresa adjudicatària serà la responsable de l’execució dels treballs de camp (perforacions, cales, sondeigs), 
incloent-hi la provisió de maquinària i personal, que podrà ser subcontractat. En tot cas, els treballs hauran de 
ser dirigits i supervisats per personal tècnic qualificat de l’empresa adjudicatària. 

La definició inicial dels treballs serà acordada entre l’IMU i el tècnic responsable de l’empresa adjudicatària, ja 
sigui en el marc d’una investigació, una Anàlisi Quantitativa de Risc (AQR) o una supervisió ambiental d’obra 
(DAO). 

En totes les fases d’execució dels treballs, especialment durant les tasques de camp com perforacions, cales, 
excavacions o supervisió ambiental, l’empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment de la normativa 
vigent en matèria de seguretat i salut laboral. Això inclou la presència d’un recurs preventiu durant les tasques 
dels serveis d’investigació i de supervisió ambiental, dels àmbits sotmesos a estudi, així com en aquelles 
activitats que comportin riscos especials, com treballs en alçada, en espais confinats o amb maquinària pesada. 

1.3 Documentació i planificació: Proposta de Treball 

Un cop analitzada la informació prèvia de l’emplaçament (el que pugui haver: estudis de qualitat, geotècnics, 
el que es disposi (si hi ha alguna cosa)) i realitzat l’estudi històric, l’Adjudicatari elaborarà un document sintètic 
anomenat “Proposta de Treball”.  

Aquest document es tracta d’un document tècnic intern, breu i àgil elaborat per l’Adjudicatari un cop 
analitzada la informació prèvia (tota la informació que hi hagi disponible), amb l’objectiu de proposar i acordar 
amb l’IMU l’abast de les feines a executar en la següent fase i planificació d’aquestes.. Per tant, no inclourà el 
contingut complet de l’estudi històric, com tampoc el reconeixement preliminar com a tal , sinó únicament les 
conclusions operatives necessàries per justificar la proposta d’actuació, seguint  l’estructura del procés de gestió 
dels sòls contaminats a Catalunya i indicant els terminis d’entrega de cadascuns dels informes. 

Aquest document recollirà allò indicat a l’apartat 3.1. d’aquest PLEC TÈCNIC i servirà com a base de treball amb 
l’IMU. Inclourà: 

- Conclusions operatives resultats de l’estudi històric necessàries per justificar la proposta d’actuació. 

- Breu descripció dels treballs proposats (pla de mostreig), amb justificació del nombre i profunditat 
dels punts, i el programa analític previst per a: 

o Mostres de sòl 
o Mostres d’aigua subterrània 
o Mostres de residu 
o si escau, l’Estudi de perillositat o caracterització bàsica del residu, indicant si serà realitzat per 

una entitat EC-SÒL o EC-RES, segons el destí previst del residu: 
• Si el residu es preveu gestionar en una planta de tractament per a la seva valorització, 

l’avaluació podrà ser realitzada per una entitat EC-SÒL. 
• Si el residu es preveu destinar a un abocador o dipòsit controlat, la caracterització haurà 

de ser realitzada per una entitat EC-RES, tal com estableix la normativa vigent. 
- Plànols d’ubicació dels punts d’investigació. 
- Pressupost estimat, elaborat segons el quadre de preus adjudicat. 
- Planificació d’entrega dels informes. El compromís d’elaborar informes o actes per part de l’equip 

ambiental és clau per garantir la transparència, el seguiment rigorós i la traçabilitat de les actuacions 
ambientals, entre d’altres per les següents raons: 

• redactar informes el mateix dia assegura que les observacions siguin precises, basades 
en fets recents i sense distorsions per l’oblit o interpretacions posteriors. I permet 
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documentar incidències, bones pràctiques o desviacions en temps real. 
• L’equip de direcció ambiental supervisa que les obres compleixin amb les mesures 

correctores, preventives i compensatòries establertes en l’estudi previ i l’informe de 
l’ARC. L’informe immediat serveix com a evidència formal del compliment (o 
incompliment) de les condicions ambientals. 

• Facilita la coordinació amb altres agents (constructora de l’obra d’urbanització, altres 
administracions, ...) i permet prendre decisions ràpides si cal corregir alguna actuació. 

• Evita acumulació de tasques i informes pendents, que podrien endarrerir el lliurament 
final o generar confusions. 

• En cas d’inspeccions per part de l’administració o denúncies ambientals, tenir actes 
diàries és una protecció jurídica per demostrar que s’ha fet el seguiment adequat. 

• Genera confiança entre els agents implicats. 
• Mostra un compromís real amb  la gestió responsable. 

- Documentació d’informació preventiva que definirà les mesures de seguretat per l’execució dels 
treballs.(*1) 

En funció dels resultats obtinguts en cada fase d’avaluació, es definiran les actuacions addicionals necessàries 
per a la validació per part de l’ARC  i/o per al tancament de l’expedient corresponent. 

(*1)Caldria aclarir en tot moment que es refereix als treballs d’investigació i de supervisió de l’excavació dels 
àmbits sotmesos a estudi. L’obra d’urbanització podria incloure altres activitats que, durant la DAO, les EC-SÒL 
no han de supervisar, però sí que caldrà incloure-les en la coordinació d’activitats empresarials, com a tasques 
paral·leles o similars. L'empresa contractista que executa l'excavació de la urbanització tindrà el seu propi recurs 
preventiu. En el cas d’investigació, la EC-SÒL sí que serà un recurs preventiu que vetllarà perquè els sondeigs i/o 
cales que es realitzin per a la investigació es facin segons indica la normativa. 

 
 
2 CONDICIONS RELATIVES ALS MITJANS ADSCRITS AL CONTRACTE 

2.1 Personal a disposar 

Per poder realitzar aquest treballs l’Adjudicatari disposarà com a mínim del següent equip: 

- 1 Tècnic/-a responsable habilitat: Geòleg, Enginyer Geòleg o Ambientòleg o qualsevol altra titulació 
habilitant legalment per executar les funcions requerides i estar habilitat per exercir la professió. 

• encarregat de la supervisió i seguiment dels treballs de camp, així com de la redacció dels 
informes per etapes  i de les recomanacions finals.  

• Haurà de coordinar-se amb el tècnic responsable de l’IMU, la direcció facultativa (DF) i la 
constructora  de les obres d’urbanització (CO) per al seguiment de les feines de camp, als 
àmbits sotmesos a estudi  

- 1 Tècnic/-a “in situ” de suport habilitat: Geòleg, Enginyer Geòleg o Ambientòleg o qualsevol altra 
titulació habilitant legalment per executar les funcions requerides i estar habilitat per exercir la 
professió. 

• sota la direcció del tècnic/-a responsable, 

• responsable de l’execució de les feines de camp (mostreig, enviament de mostres al 
laboratori, seguiment dels resultats),  

- Tècnic/-a in situ recurs preventiu:   formació específica en prevenció de riscos laborals i s’exigeix que 
el tècnic hagi completat com a mínim el nivell bàsic o mitjà de formació en prevenció específica i 
complementària relacionada amb els riscos específics de l’obra (maneig de maquinària, treballs en 
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altura, moviment de terres, etc.). 

• L’empresa adjudicatària disposarà de personal propi o d’establir un compromís de 
col·laboració amb un tècnic en prevenció extern. 

• Tècnic és indispensable en aquelles actuacions que comportin riscos especials serà 
obligatòria la presència d’un recurs preventiu a camp.  

Les persones designades tindran el compromís per l’elaboració d’informes/actes d’inspecció en obra els dies 
que s’estiguin presencialment. 

2.2 Oficines a disposar 

- L’Adjudicatari disposarà d’oficines i de laboratoris homologats propis o amb compromís de 
col·laboració. 

- L’Adjudicatari tindrà la disponibilitat d’oficina-magatzem a com a màxim 80 km de distància de la 
ciutat de Barcelona. 

2.3 Mitjans a disposar 

- Disposarà de tots els mitjans i instal·lacions necessaris homologats. 

- Disposarà de tot el material indicat a la instrucció tècnica “IT-200-B Requisits sobre la disponibilitat 
d’instruments de les entitats col·laboradores de medi ambient.” 

- L’Adjudicatari haurà de disposar de l’habilitació com a entitat de control en l’àmbit de la Prevenció 
de la Contaminació del Sòl (EC-SÒL), per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
del Departament de Territori i Sostenibilitat pels tres subcamps d’actuació: 

o Investigació (I) 
o Anàlisi Quantitatiu de Riscs per a la Salut Humana (AQR) 
o Projectes de Descontaminació (PD) 

- Disposarà de maquinaria de perforació i/o excavació, ja sigui de titularitat pròpia o d’empreses 
col·laboradores que pugui subcontractar. 

- L’Adjudicatari haurà de disposar de la maquinària necessària per a l’execució de sondeigs i/o cales, 
ja sigui de titularitat pròpia o mitjançant subcontractació. En qualsevol cas, l’ús d’aquesta maquinària 
haurà de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, i s’hauran d’aplicar 
les mesures preventives corresponents durant la seva operació. L’empresa adjudicatària serà 
responsable de garantir que el personal operador estigui degudament format i que les condicions de 
treball siguin segures. 

- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans suficients per l’elaboració d’informes/actes d’inspecció en obra 
els dies que s’estiguin presencialment, com per exemple: comprovant la sortida i entrada de camions, 
informes fotogràfics, ... .  

2.4 Altres requeriments mínims 

- L’Adjudicatari establirà la persona responsable dels treballs dels àmbits sotmesos a estudi i a seguiment 
ambiental que serà l’interlocutor amb l’IMU, amb el redactor del projecte constructiu i amb  la direcció 
de les obres d’urbanització. També assistirà a les reunions a les que es requereixi per donar explicacions 
dels treballs. 

- L’Adjudicatari haurà de ser capaç de dur a terme totes les tasques descrites en el present plec. 

- L’Adjudicatari haurà de tenir disponibilitat per realitzar les reunions de tipus presencial/telemàtic 
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amb prèvia convocatòria, amb poc marge d’antelació (mínim 3 dies per a reunions presencials, i 2 
dies per a reunions telemàtiques). 

- L’Adjudicatari haurà de ser capaç d’elaborar informes i actes donat que és clau per: a) garantir la 
transparència; b) el seguiment rigorós i la traçabilitat de les actuacions ambientals, entre d’altres per 
assegurar que les observacions siguin precises, basades en fets recents i sense distorsions per l’oblit 
o interpretacions posteriors; c) evita acumulació de tasques i informes pendents, que podrien 
endarrerir el lliurament final o generar confusions; d) mostra un compromís real amb  la gestió 
responsable; e) que en cas d’inspeccions per part de l’administració o denúncies ambientals, tenir 
actes diàries és una protecció jurídica per demostrar que s’ha fet el seguiment adequat.  

- L’Adjudicatari supervisarà que les obres compleixin amb les mesures correctores, preventives i 
compensatòries establertes en l’estudi previ i l’informe de l’ARC. L’informe immediat serveix com a 
evidència formal del compliment (o incompliment) de les condicions ambientals. 

- L’IMU podrà requerir l’estat de les tasques realitzades dia a dia per poder fer un seguiment acurat i 
prendre les mesures d’ajust que consideri adequades. 

- L’Adjudicatari haurà de resoldre qualsevol dubtes, aclariments o, si fos requerit, emetre alguna nota 
tècnica addicional sobre els estudis duts a terme. 

- L’Adjudicatari serà el responsable al subcontractar les empreses que executaran les cales, sondeigs i 
piezòmetres necessaris per la campanya de reconeixement del terreny. L’Adjudicatari haurà de 
coordinar-se i cooperar amb aquestes empreses. (*3) 

- En el cas que existeixi informació de estudis antecedents, l’Adjudicatari haurà d’analitzar els resultats 
i incorporar-los en el seu estudi, segons l’interès que puguin tenir. 

- L’Adjudicatari serà el responsable de verificar la cadena de custòdia de les mostres fins a l’arribada 
als laboratoris on s’analitzin. Els laboratoris han d’estar acreditats per ENAC, o per qualsevol altra 
entitat d’acreditació nacional de la UE, seguint la normativa ISO 17025. 

- S’estableix un termini màxim de 3 setmanes, (a partir de l’obtenció dels resultats de laboratori o 
haver rebut certificats de gestió) pel lliurament de l’informe final. 

- L’Adjudicatari col·laborarà amb l’IMU i amb qui delegui (com per exemple: redactors de projecte 
constructiu, direcció de les obres d’urbanització), en l’elaboració de la descripció de les partides 
d’obra que s’adeqüin a la realitat del projecte, així com a clarificar els amidaments durant l’execució 
de les obres d’urbanització, i la codificació dels residus a gestionar. La Investigació de Qualitat del 
Subsòl i el Pla d’Excavació dels àmbits sotmesos a estudi i seguiment ambiental  inclouran tota la 
informació tècnica necessària per a la seva incorporació al projecte constructiu. Aquesta informació 
haurà de permetre l’estimació dels amidaments i la definició dels criteris per a la correcta gestió de 
les terres a excavar. 

- A la fase d’obra, durant l’excavació dels àmbits sotmesos a estudi, en el marc de la DAO, l’Adjudicatari 
haurà d’assessorar i col·laborar amb l’IMU, amb la DO i amb les empreses constructores 
adjudicatàries de les obres d’urbanització (CO), en la validació de la certificació d’obra a l’àmbit , en 
base a la informació recollida durant la supervisió ambiental. Com també en la descripció de les 
partides i elaboració de Preus Contradictoris, així com en la negociació de preus amb les CO. Aquesta 
tasca no implicarà l’elaboració de documentació addicional fora de l’informe de supervisió, el qual 
haurà d’incloure una taula resum amb els volums de terres gestionades i altres dades rellevants. Com 
també haurà de revisar els Contractes de Tractament que proposin les diferents CO, és a dir revisió 
documental de la proposta de vies de gestió de cada CO. 

- Als efectes de les reunions amb altres entitats com Agència de Residus de Catalunya, Agència 
Catalana de l’Aigua, BCASA, ACEFAT, Comitè d’Obres i Mobilitat, Districte, Parcs i Jardins o Guardia 
Urbana, l’Adjudicatari prepararà la documentació necessària. 
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- L’Adjudicatari elaborarà informes/actes d’inspecció en obra els dies que s’estiguin presencialment, 
com per exemple comprovant la sortida i entrada de camions, informes fotogràfics,  

- L’Adjudicatari haurà d’informar a l’IMU, directament o a traves del redactor del projecte constructiu 
o  la direcció d’obres d’urbanització, sobre les dates d’inici dels treballs de camp i de qualsevol 
incidència que es produeixi durant l’execució dels treballs. Així mateix serà obligatori per 
l’Adjudicatari, complir amb la planificació establerta al document  “Proposta de Treball”. 

- L’Adjudicatari complirà amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, i garantirà la 
presència d’un recurs preventiu a camp (in situ)  durant l’execució de treballs amb risc especial. Serà 
obligatori l’aportació de la documentació en relació a la Seguretat i Salut. Aquest recurs vetllarà pel 
compliment del Pla de Seguretat i Salut (PSS) o, si escau, del Pla de Mesures Preventives (PMP) 
associat a les tasques que realitzarà la EC-SÒL, (*4) i assegurarà l’ús adequat dels Equips de Protecció 
Individual (EPI’s) establerts en aquests plans,  per tot el seu personal  a qualsevol etapa establerta en 
aquest PLEC TÈCNIC. 

(*3) Si l’empresa que fa cales, sondeigs i piezòmetres necessaris és subcontractada per la EC-SOL, és evident 
que la EC-SOL se n’ha de fer responsable, i coordinar el que calgui.  

(*4) En les actuacions en què l'entitat EC-SÒL sigui responsable directe de l'execució de treballs amb 
maquinària (com ara investigacions en què és l'entitat qui contracta la maquinària de sondeig i/o 
retroexcavadora), aquesta disposarà del seu propi recurs preventiu i del corresponent Pla de Mesures 
Preventives (PMP), que cobrirà les tasques d'investigació que realitzi. En aquests casos, EC-SÒL contractarà 
empreses especialitzades que compleixen amb la normativa vigent i que disposen de personal amb la formació 
necessària en matèria de seguretat i salut laboral. 

A més, en els casos en què es dugui a terme una obra amb participació de diverses empreses, s'entén que hi 
haurà una Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) que vetllarà per garantir la correcta coordinació entre 
les diferents entitats implicades, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de seguretat i 
salut laboral. 

 
3 TREBALLS DE CAMP I DE GABINET 

Els treballs que no estiguin inclosos en el Banc de Preus es pagaran com un preu contradictori segons les 
instruccions definides al plec de clàusules administratives particulars. 

3.1 CONSULTORIA 

3.1.1 Planificació i coordinació de les feines 

Un cop analitzada la informació prèvia de l’emplaçament (el que pugui haver: estudis de qualitat, 
geotècnics, el que es disposi (si hi ha alguna cosa)) i realitzat l’estudi històric de l’emplaçament, 
l’Adjudicatari elaborarà el document de   “Proposta de Treball”  que serà revisat conjuntament amb 
l’IMU i que servirà per acordar l’abast de les feines a executar. 

A més, s’hi identificarà la persona responsable dels treballs, que actuarà com a interlocutor amb l’IMU i 
assistirà a les reunions que es convoquin per donar explicacions dels treballs. 

3.1.2 Supervisió ambiental in situ. Testificació dels reconeixements 

L’Adjudicatari identificarà a la persona tècnica responsable habilitada que serà l’encarregada de dirigir 
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els treballs d’investigació i de seguiment ambiental durant l’excavació dels àmbits sotmesos a estudi, i 
les condicions d’execució del seu contracte. Aquest responsable tindrà criteri per decidir aspectes com: 
necessitat de aturar o aprofundir les perforacions i/o excavació, així com proposar alternatives en cas de 
dificultat en la realització dels treballs previstos, vetllar pel compliment de les condicions de seguretat, 
... . 

L’Adjudicatari haurà de definir al personal tècnic “in situ” de suport per a la supervisió dels treballs de 
camp, que haurà de respondre sempre al que el tècnic responsable indiqui. L’Adjudicatari haurà de 
definir al personal tècnic “in situ” recurs preventiu  per a la supervisió dels treballs de camp, que haurà 
de respondre sempre al que el tècnic responsable indiqui.  

L’Adjudicatari elaborarà els informes parcials de seguiment de l'execució de la recuperació i control de 
l'evolució del medi,  també l’ Informe final de la fase de recuperació , que serà revisat conjuntament amb 
l’IMU i que servirà per fer arribar a l’ARC per la seva revisió i tancament d’expedient. Com també l’estudi 
de seguretat i salut necessari a cadascuna de les etapes d’intervenció, i si s’escau l’aprovació del pla de 
seg. i salut per part de l’administració competent. 

3.2 ETAPES I INFORMES 

Seguiment del procés de gestió i la documentació requerida en els diferents fases d’investigació i 
recuperació d’un sòl contaminant. Aquest procés de gestió està emmarcat per les quatre etapes, que 
segueixen la definició i nomenclatura que ha establert l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA). 

L’Adjudicatari disposarà dels mitjans  suficients per l’elaboració i redacció, a cadascuna de les etapes 
d’intervenció,  d’actes reunions / informes a l’àmbit de la seguretat i salut  / actes d’inspecció en obra / 
actes de seguiment els dies que s’estiguin presencialment comprovant la sortida i entrada de camions / 
informes fotogràfics / control d’amidaments / definicions , segons el model definit a obra entre l’IMU, 
DO, CO i Adjudicatari. L’Adjudicatari haurà de facilitar a l’IMU en suport informàtic i extensió QGIS les 
dades de cadascun dels punts d’investigació segons el que queda reflectit a l’annex núm. I d’aquest PLEC 
TÈCNIC. 

3.2.1 Reconeixement preliminar 

La primera etapa del procés de gestió dels sòls contaminats a Catalunya (1a fase: Reconeixement 
preliminar)  inclou la realització de l’estudi històric de l’emplaçament, d’acord amb el que estableix el 
marc normatiu de gestió de sòls potencialment contaminats a Catalunya. Aquest estudi té per objectiu 
identificar activitats en què es desenvolupa o s'ha desenvolupat una activitat potencialment contaminant 
del sòl (en endavant APC), processos industrials, residus generats, canvis d’ús del sòl i altres factors que 
puguin haver afectat la qualitat del subsòl. 

Aquest estudi conté informació detallada sobre l’evolució cronològica dels usos del sòl a l’emplaçament 
fins a l’actualitat, sobre les activitats concretes i les activitats potencialment contaminants del sòl que 
s’hagin pogut desenvolupar, així com la seva interrelació amb la possible contaminació o alteració al sòl.  

S’hauran de descriure de la forma més detallada possible, les activitats desenvolupades a l’emplaçament 
des de la seva primera ocupació, els processos duts a terme, les matèries primeres emprades i els residus 
generats, així com totes aquelles circumstàncies que puguin haver afectat a la qualitat del subsòl.  

L’estudi històric també haurà de contenir, un anàlisi cronològic dels canvis observables a les fotografies 
aèries existents des de 1945 i la consulta dels registres disponibles als arxius municipals: 

o Arxius del districte al que pertany l’àmbit de desenvolupament. 
o Arxiu municipal contemporani Activitat històrica es caracteritzarà a traves del codi CNAE-2009. 
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També s’ha aportar informació recollida de: 
o Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
o Geoportal de cartografia AMB 
o Sede Electrónica del Catastro 

L’estudi històric realitzat permetrà realitzar un plànol resum de localització detallada dels punts i zones 
de risc potencial deduït de l’estudi històric, incloses les activitats actuals i històriques i de les activitats amb 
un potencial de contaminació baix (oficines, etc.), el qual s’inclourà al document oficial que correspongui.  

A partir de les dades obtingudes, s’haurà de realitzar un quadre resum dels processos productius, residus 
per zones i substàncies contaminants associades. S’haurà de posar especial menció a dipòsits enterrats 
o punts d’infiltració. També caldrà analitzar possibles accidents i incidents amb afectació al subsòl.  

I caldrà generar un plànol resum de localització detallada dels punts i zones de risc potencial deduït de 
l’estudi històric, incloses les activitats actuals i històriques i de les activitats amb un potencial de 
contaminació baix (oficines, etc.).  

3.2.2 Investigació preliminar de la qualitat del subsòl 

L’abast de la investigació preliminar de la qualitat del subsòl, que forma part de la 2a fase del procés de 
gestió dels sòls contaminats a Catalunya  i que es definirà al document de Proposta de Treball, haurà de 
complir amb els requisits mínims definits a la guia que la Comissió Tècnica de Medi Ambient de l’Il·lustre 
Col·legi Oficial de Geòlegs, Delegació de Catalunya, ha preparat a tal efecte: Investigació preliminar de la 
qualitat del subsòl, juliol 2017 (o la versió que sigui vigent). 

Aquesta fase comporta la realització de mostreig de sòls, aigües subterrànies i/o residus. La profunditat 
mínima d’investigació haurà de permetre assolir una cota igual o inferior a la prevista per a les 
excavacions futures definides al projecte constructiu. Els resultats s’hauran d’avaluar i interpretar 
atenent l’objecte de protecció i l’ús del sòl o els organismes que cal protegir. 

En aquesta fase, els resultats analítics de sòls i aigües subterrànies han de permetre la comparació directa 
amb valors de referencia: 
- En sòls caldrà comparar amb els nivells genèrics de referència (en endavant NGR) establerts en el RD 

9/2005 i al Decret legislatiu 1/2009 (NGR per metalls i metal·loides). També caldrà revisar si es supera 
els 50 mg/kg de TPH (hidrocarburs totals del petroli).  

- En aigües subterrànies caldrà comparar amb els valors genèrics vigents al Annex X part B del Reglament 
del Domini Públic Hidràulic, versió consolidada (inclou valors publicats al RD 665/2023 i al RD 
1085/2024, però caldrà consultar sempre la versió consolidada per si hi ha modificacions posteriors). 
També s’hauran de tenir en compte els valors establerts al Decret 91/2023, que s'aplicaran en 
substitució o complement dels valors estatals (RDPH) quan són més restrictius o inclouen substàncies 
no regulades. 

Un dels objectius específics d’aquesta fase serà la caracterització com a residu del primer metre i mig 
de sòl, independentment dels resultats analítics, amb l’objectiu de facilitar la planificació econòmica de 
la gestió de terres en fases posteriors del projecte. Aquesta caracterització haurà de permetre: 
o Assignar codis LER als sòls segons la seva naturalesa i contaminació, i en funció de la perillositat del 

residu avaluada per l’entitat EC-SÒL o per una entitat EC-RES. 
o En cas que la gestió final prevista sigui en dipòsit controlat, el mostreig haurà de ser realitzat per 

personal habilitat d’una entitat EC-RES, en compliment dels requisits establerts per a la caracterització 
bàsica de residus segons el Decret 69/2009 i el Reial Decret 646/2020. 

o Avaluar l’estratègia de gestió més adequada, d’acord amb l’article 8 de la Llei 7/2022, que estableix la 
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jerarquia de gestió de residus i prioritza el tractament o la valorització per sobre de l’eliminació a 
abocador o dipòsit controlat. 

L’informe haurà d’incloure el contingut mínim inclòs a la Guia d’Investigació preliminar de la qualitat del 
subsòl, juliol 2017, i a la pàgina web de l’ARC, així com un apartat específic amb un quadre resum de 
cubicatges, indicant els volums estimats per a cada categoria de sòl segons la seva classificació com a 
residu i gestió prevista. 

Els resultats d’aquesta fase poden determinar la necessitat de continuar amb la tercera fase del procés 
de gestió dels sòls contaminats a Catalunya, que inclourà una avaluació detallada i/o una anàlisi de risc. 

L’Adjudicatari haurà de facilitar a l’IMU , PUNTS D'INVESTIGACIÓ (situació dels punts de prospecció i límits 
de les zones estudiades) en suport informàtic: tant l’aixecament Topogràfic ( memòria topogràfica i plànols 
en format dwg ) sistema de referència ETRS-89, com  en extensió QGIS les dades de cadascun dels punts 
d’investigació segons el que queda reflectit a l’annex núm. I d’aquest PLEC TÈCNIC. La informació facilitada 
formarà part del banc de dades que l’Ajuntament pel seguiment d’espais amb terres contaminades. 
L’Adjudicatari facilitarà els diferents punts d’investigació-prospecció ubicades  en un plànol en suport QGIS 
amb les següents dades: 
o emplaçament i identificació de la parcel·la (districte, parcel·la)  
o tipus punt investigació 
o exp. Informatiu de l’ARC, 
Generant per cadascun dels punts un codi COD_UN_SON. 

3.2.3 Avaluació detallada i Anàlisi Quantitatiu de Risc per a la Salut Humana (AQR) 

Tal i com indica l’annex IV del Real Decret 9/2005, els sòls que superin els nivells genèrics de referència, 
requeriran una valoració del risc per a la salut humana i/o ecosistema, amb l’objectiu d’identificar 
l’admissibilitat o no del risc cancerigen i/o toxicològic. Així mateix, tal i com indica el Reglament del 
Domini Públic Hidràulic, en la seva versió consolidada (inclou valors publicats al RD 665/2023 i al RD 
1085/2024, però caldrà consultar sempre la versió consolidada per si hi ha modificacions posteriors), si 
les concentracions identificades a l’aigua subterrània superen els valors genèrics de no risc, també caldrà 
realitzar una valoració del risc. 

La 3a fase del procés de gestió dels sòls contaminats a Catalunya, o fase d'avaluació detallada, ha de 
permetre caracteritzar amb precisió el/els focus de contaminació, delimitar l'abast de la contaminació, 
determinar si el risc és acceptable o inacceptable i, en aquest segons cas, obtenir la informació suficient 
per passar a definir el Pla d’Excavació associat al projecte constructiu i/o fase de recuperació de la qualitat 
del subsòl, que seria la quarta fase del procés de gestió dels sòls contaminats a Catalunya. 

L'avaluació detallada de la qualitat del subsòl es fa conforme al marc normatiu de sòls i aigües 
subterrànies, basat en criteris d'avaluació del risc per a la salut humana i el medi ambient. 

El càlcul de l’anàlisi de risc haurà de realitzar-se seguint els criteris definits a les circulars tècniques de 
l’Agència de Residus de Catalunya sobre anàlisi de risc (circulars 1 a 7), i permetrà avaluar el risc per a la 
salut humana associat a la contaminació del sòl i les aigües subterrànies pels usuaris actuals i futurs de 
l’emplaçament (dins i fora de l’àmbit d’estudi), així com pels treballadors de les obres que es duguin a 
terme a l’emplaçament. 

En el seu cas, aquesta anàlisi també determinarà les concentracions màximes acceptables que podran 
quedar al sòl i/o a les aigües subterrànies perquè el risc sigui acceptable per a l’ús futur (nivells objectiu 
SSTL), i servir de recolzament en la determinació de les posteriors actuacions de descontaminació, 
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contenció o control necessàries per a reduir el risc. 

Durant l’anàlisi de risc s’hauran de contemplar totes les vies d’exposició per als receptors humans: 
o Contacte dèrmic amb els sòls  
o Ingestió de sòls  
o Inhalació de vapors de sòls i aigües (en ambients interiors i exteriors)  
o Inhalació de partícules procedents del sòl  

 
Els models per analitzar el risc hauran de ser RBCA o RISC, que es basen en la informació obtinguda a partir 
de les campanyes d’investigació, els resultats de les mostres, les característiques geològiques i 
hidrogeològiques del medi, així com la identificació de receptors de la zona d’estudi i propers, tant els 
actuals com els usuaris futurs de l’emplaçament. 

L’Adjudicatari haurà de facilitar els arxius informàtics per a la seva entrega a l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

En el cas que per aportació de noves dades, modificació del projecte, identificació de nous receptors, 
etc., es requereixi l’actualització de l’AQR, aquesta actualització haurà de tenir el mateix abast que l’AQR 
original. Si l’actualització només comporta la modificació de les concentracions emprades, aquesta 
actualització podrà fer- se en format resumit. 

L’informe de investigació detallada seguirà l’índex indicat per a la tercera fase del procés de gestió 
d’investigació i recuperació d’un sòl contaminat, definit per l’ARC a la seva pàgina web, i l’AQR complirà 
amb les directrius incloses a les circulars tècniques. 

3.2.4 Pla d’Excavació i Gestió de terres_ Pla de Supervisió Ambiental 

En els projectes/obres on sigui necessària la gestió de terres, caldrà redactar un Pla d’Excavació i Gestió 
de terres previ a l’execució de les obres. L’objectiu d’aquest Pla serà permetre una correcta gestió i 
control de les terres de l’àmbit d’estudi. L’objectiu d’aquest document és garantir una gestió adequada i 
controlada de les terres generades durant l’excavació, d’acord amb la normativa vigent i les directrius de 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

El pla haurà d’incloure: 
o Una proposta de caracterització del sòl romanent, amb indicació del nombre i ubicació de les mostres. 
o Les tasques assignades a la DAO durant l’execució. 
o El contingut mínim establert a l’Annex I de la Circular núm. 8 de l’ARC (sobre excavació i gestió de 

terres). 
o Les consideracions de la Circular núm. 9 de l’ARC (sobre mostreig del sòl romanent). 

A més, l’informe haurà d’incloure un apartat específic amb un quadre resum de cubicatges, indicant els 
volums estimats per a cada categoria de sòl segons la seva classificació com a residu i la gestió prevista. 

El pla de mostreig del sòl romanent s’haurà d’adaptar al perfil litològic del terreny i permetre verificar la 
qualitat del sòl natural i/o del material de reblert d’origen antròpic. Caldrà delimitar clarament l’àmbit a 
mostrejar, indicant: 
o La profunditat de persa de mostres (tant a la base com a les parets de l’excavació). 
o el nombre mínim de mostres, d’acord amb els criteris de la Circular núm. 9 de l’ARC. 

En obres amb mur pantalla, on l’apantallament impedeixi el mostreig complet de les parets, caldrà 
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incloure mostres del nivell més superficial a l’espai comprès entre l’apantallament i el límit de la parcel·la 
o zona de cessió. 

Aquest Pla d’Excavació i Gestió de terres s’ha de fer arribar a l’Agència de Residus de Catalunya per la 
seva revisió i aprovació.  Una vegada aprovat s’ha de fer arriba a l’IMU per a que formi part del projecte 
constructiu en redacció o en licitació d’obres. 

S’elaboraran els informes/actes d’inspecció en obra els dies que s’estiguin presencialment comprovant , 
com per exemple la sortida i entrada de camions, informes fotogràfics, ... . 

3.2.5 Projecte de Recuperació del sòl en via voluntària 

En cas que es detecti un risc inacceptable per a la salut humana  serà necessari avançar a la 4a fase 
(Recuperació)  del procés de gestió dels sòls contaminats a Catalunya, , essent necessari, en primera 
instància, la redacció d’un Projecte de Recuperació del Sòl en via voluntària. L’objectiu d’aquest projecte 
és  fer un anàlisi de les alternatives de recuperació segons criteris tècnics, econòmics i mediambientals 
per assolir uns nivells de contaminació compatibles amb l’ús previst al projecte i els nivells objectiu definits 
a l’AQR. Aquest efectes, podrà incloure alguna de les tècniques següents: reduir la concentració dels 
contaminants mitjançant tractaments in situ, o ex situ, químics, físic-químics o de bioremediació, 
excavant i retirant les terres afectades, o bé proposant solucions constructives que permetin reduir el 
risc fins a uns nivells admissibles. L’informe redactat seguirà l’índex indicat per a la quarta fase del procés 
de gestió d’investigació i recuperació d’un sòl contaminat, definit per l’ARC a la seva pàgina web. 

Aquest Projecte de Recuperació del sòl en via voluntària s’ha de fer arribar a l’Agència de Residus de 
Catalunya per la seva revisió i aprovació.  I una vegada aprovat s’ha de fer arriba a l’equip de redacció de 
projecte, de DO d’urbanització i de CO d’urbanització per seu coneixement i seguiment. 

3.2.6 Programa de Control i Seguiment 

Un cop finalitzades les obres d’excavació i gestió de terres a la parcel·la objecte d’estudi, i en els casos 
que el sòl romanent es caracteritzi com a alterat i així ho requereixi l’Agència de Residus de Catalunya, 
caldrà presentar un Pla de Control i Seguiment.  

Aquest document haurà d’indicar els punts de control a instal·lar, així com la durada i freqüència durant 
el qual s’hauran de realitzar mostreigs d’aigües, sòls o vapors. 

L’objecte d’aquest Programa de Control i Seguiment és determinar l’evolució dels contaminants al llarg 
del temps i l’espai. En el cas que l’evolució sigui favorable, i la concentració de contaminants disminueixi 
amb el temps, els mostreigs s’espaiaran en termini fins que es determini que no és necessari continuar 
amb el Pla. En el cas que l’evolució sigui desfavorable, amb un augment de la concentració de 
contaminants, s’haurà d’informar a l’Agència de Residus de Catalunya per executar un nou Projecte de 
Recuperació del Sòl en via voluntària. 

Aquest Programa de Control i Seguiment s’ha de fer arribar a l’Agència de Residus de Catalunya per la 
seva revisió i aprovació.  I una vegada aprovat s’ha de fer arriba a la DO d’urbanització i al CO 
d’urbanització per seu coneixement. 

3.2.7 Memòria final de supervisió ambiental de l’excavació 

A l’informe final de la supervisió ambiental o direcció ambiental d’obra (DAO), s’haurà de descriure i 
justificar el projecte d’excavació realitzat, indicar com s’ha procedit a la gestió de terres excavades, 



  
Institut Municipal d’Urbanisme 
Direcció de Serveis de Projectes i Obres 
 
 

pàgina 16 de 27       

detallar l’ús de terres (reutilització i/o aportació externa) i certificar la qualitat del sòl romanent, 
adjuntant l’anàlisi quantitativa de risc residual en el cas de detectar-se sòls alterats. 

La DAO ha de sol·licitar, en el cas que sigui necessari, informació al CO i també a la DO. L’esborrany 
d’aquesta memòria s’ha de fer arribar a la DO per tal que aporti  informació per la correcta descripció de 
les obres d’urbanització a on s’ha fet el seguiment en fase d’excavació dels àmbits subjectes a seguiment 
i control ambiental.  

El contingut mínim de la memòria ha de ser tot el que s’indica a l’Annex II de la Circular núm. 8 de l’ARC. 

Aquesta Memòria Final de Supervisió Ambiental s’ha de fer arribar a l’Agència de Residus de Catalunya 
per la seva revisió i aprovació i posterior tancament de l’expedient obert.  I una vegada aprovat s’ha de 
fer arriba a l’IMU, a la DO d’urbanització i al CO d’urbanització per seu coneixement. 

3.3 TREBALL DE CAMP I ASSAIGS DE LABORATORI 

3.3.1 Reconeixement directe del terreny 

Un tècnic habilitat de l’entitat EC-SÒL haurà de fer un reconeixement directe del terreny durant la 
perforació dels sondeigs i/o fer cales amb retroexcavadora 

L’objectiu del reconeixement és: 
o Controlar i registrar la litologia del subsòl, les característiques dels sòls i/o residus. 
o Instal·lar piezòmetres de control per al mostreig d’aigües subterrànies, i determinar cota topogràfica 

relativa del capçal. Avaluar les característiques hidrogeològiques del medi subterrani mitjançant 
assaigs hidràulics.  

o Realitzar observacions organolèptiques dels terrenys travessats (sòls, sediments o residus) i/o aigües 
mostrejades així com realitzar, sistemàticament, anàlisis in-situ de les mostres mitjançant analitzadors 
portàtils prèviament calibrats (determinació de metalls: analitzadors de fluorescència de raigs X per 
dispersió d’energies, determinació de compostos orgànics volàtils: fotoionitzador portàtil (PID), 
cromatògraf de gasos, etc...). 

o Presa de mostres per enviar al laboratori i realitzar determinacions analítiques que permetin confirmar 
o descartar la presència de substàncies contaminants, quantificar i delimitar l’afecció potencial 
definida en la hipòtesi inicial o detectada mitjançant mètodes indirectes.  

Les mostres litològiques (testimoni) es conservaran, inequívocament identificades, en caixes adequades 
fins al final de l’actuació. Cada una de les caixes, es fotografiaran amb la finalitat de disposar d’un registre 
gràfic permanent que permeti apreciar les característiques litològiques i texturals de la mostra.  

Durant el reconeixement, caldrà adoptar les mesures que es creguin necessàries per a evitar la 
contaminació creuada. A mesura que es vagi realitzant el mostreig, es seleccionaran i conservaran 
adequadament mostres de sòl per a la seva anàlisi al laboratori, d’aquells trams que presentin major 
afecció, atenent a les característiques organolèptiques i les mesures Head-Space enregistrades, o allà on, 
en base a les característiques del sòl, sigui previsible detectar afecció.  

Les mostres seleccionades per a la determinació analítica en laboratori hauran de ser representatives del 
medi mostrejat per la qual cosa caldrà emprar procediments estandarditzats i àmpliament acceptats. El 
mostreig implicarà la utilització de mètodes i d’instrumental que evitin l’alteració en la composició 
química de la mostra.  

Els piezòmetres instal·lats hauran de protegir-se en superfície amb una de les dues opcions següents: 
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o Acabat amb arqueta metàl·lica estanca, tipus arqueta de control, amb tapa amb tancament segur i 
resistent a la corrosió. L’arqueta haurà de garantir la protecció del capçal del piezòmetre i evitar 
infiltracions o manipulacions externes. 

o Acabat amb tub piezomètric emergent, sense arqueta. En aquest cas, el tub haurà de quedar 
degudament abalisat mitjançant tres estaques de protecció disposades al voltant i una cinta 
d’advertència tipus obra, per garantir-ne la visibilitat i la seguretat. 

En tots els casos, es realitzarà una anivellació topogràfica del punt de referència (capçal del tub o centre 
de l’arqueta), que servirà com a cota de referència per a la mesura de nivells piezomètrics. Aquest punt 
haurà de quedar clarament identificat. 

3.3.2 Mostreig 

3.3.2.1 Mostreig per caracterització de sòls 

L’objecte de la presa de mostres és obtenir la quantitat necessària de sòl representativa del conjunt que 
es pretén caracteritzar. Aquest mostreig es realitzarà d’acord amb la tècnica d’investigació (sondeigs o 
cales), durant la que s’hauran de prendre totes les precaucions necessàries i posant els mitjans 
imprescindibles perquè el mostreig es realitzi amb les adequades condicions de seguretat, higiene i 
representativitat. 

Per assegurar que les mostres siguin representatives de la contaminació potencial present al subsòl, el 
tècnic habilitat haurà d’estar present “in situ” de forma continua durant la perforació dels sondeigs i/o 
l’excavació de les cales. Caldrà caracteritzar el terreny excavat o recuperat dels sondeigs amb una 
descripció litològica breu dels materials estudiats. 

El tècnic in situ anirà registrant la columna litològica conforme es vagin agafant les mostres de sòl, caldrà 
avaluar visualment les característiques organolèptiques i indicis o evidències de contaminació potencial, 
controlar la concentració total de Compostos Orgànics Volàtils (COVs) al sòl, a intervals d’1 metre de 
fondària mitjançant un detector portàtil de fotoionització (PID). De forma complementaria, es prendran 
fotografies que il·lustrin les observacions més rellevants. 

La presa de mostres de sòl es durà a terme segons el que s’estableixi al document “Proposta de  treball”, 
generalment al tram amb major afectació detectada. Un cop recollides les mostres, s’hauran de conservar 
i transportar refrigerades, amb una temperatura d’entre 2 o i 6 o C fins a l’arribada al laboratori, per evitar 
la degradació dels components volàtils. Caldrà doncs, incloure un termòmetre que enregistrarà 
contínuament la temperatura durant el transport de les mostres. El registre de temperatures s’adjuntarà 
a l’informe. 

3.3.2.2 Mostreig per caracterització d’aigües subterrànies 

El mostreig d’aigües subterrànies es realitzarà seguint la guia pràctica de l’ACA de “Protocol: Mostreig 
d’aigües subterrànies” Febrer de 2005, o al “Protocolo de muestreo de aguas subterráneas en emplazamientos 
contaminados”, del MITERD. 

L’objecte de la presa de mostres és obtenir la quantitat necessària d’aigua per a determinar la qualitat 
de l’aigua subterrània de l’entorn més proper. S’hauran de prendre totes les precaucions necessàries i 
posant els mitjans imprescindibles perquè el mostreig es realitzi amb les adequades condicions de 
seguretat, higiene i representativitat. 

Un cop desenvolupats els piezòmetres, s’esperarà un període d’estabilització dels nivells dels 
piezòmetres. Un cop s’estabilitzi el nivell freàtic, es determinarà la profunditat a la qual es troba respecte 
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al nivell topogràfic (generalment el broc del pou o la vora superior de l’arqueta del piezòmetre), que 
s’haurà de determinar mitjançant una anivellació topogràfica relativa, per així poder determinar la cota 
piezomètrica de cada punt i la direcció del flux per determinació del gradient hidràulic. 

Abans de la presa de les mostres, cal fer la purga del piezòmetre. La selecció del mètode de purga 
dependrà d'aspectes com l'entorn hidrogeològic, les característiques constructives del pou, la taxa de 
producció, així com els contaminants d'interès. Entre les formes de purgat més habituals hi ha l'extracció 
d'un volum fix, la purga basada en l'estabilització de certs paràmetres indicadors i la purga de cabal baix. 
Es mesurarà el pH, la conductivitat i la temperatura abans de prendre la mostra d’aigua. També es pot 
mesurar opcionalment oxigen dissolt i potencial redox, per a obtenir informació sobre les condicions 
aeròbies – oxidants o anaeròbies – reductores del medi, que seran d'utilitat per valorar aspectes com 
l'activitat microbiana, la potencial degradació de compostos orgànics, la possible generació de 
subproductes de degradació, l'especiació de contaminants inorgànics i etc. 

Les mostres es conservaran en vials ambre d’un sòl ús, amb tap “septum”, segellat hermèticament. El seu 
transport fins al laboratori es realitzarà refrigerat, mantenint una temperatura entre 2 i 8 ºC. Caldrà doncs, 
incloure un termòmetre que enregistrarà contínuament la temperatura durant el transport de les 
mostres. El registre de temperatures s’adjuntarà a l’informe. 

No s’ha d’oblidar que la investigació de l’emplaçament per a ser completa, ha de permetre avaluar la 
possible afecció a les aigües subterrànies, segons ho definit a la guia Investigació preliminar de la qualitat 
del subsòl, juliol 2017, i els protocols que MITERD estableixi a tal efecte. Per tant, el document “Prosposta  
de treball” també definirà el número de punts que han d’assolir el nivell freàtic. En tot cas, quan la 
profunditat de l’aigua subterrània es trobi a una fondària inferior a 20 metres sempre caldrà arribar fins 
al nivell freàtic. A profunditats més grans s’haurà d’avaluar en funció de les evidències d’afecció que es 
detectin en la zona no saturada. 

3.3.2.3 Mostreig per caracterització de residus 

L'objectiu de la presa de mostres de terres per a la seva caracterització com a residus és obtenir 
informació suficient sobre la seva naturalesa, composició i propietats, a fi de determinar si s'han de 
classificar com a residus perillosos o no perillosos. Aquesta classificació ha d’anar acompanyada de 
l’assignació de les característiques de perillositat corresponents i de l’atribució del codi adequat de la 
Llista Europea de Residus (LER). 

Per garantir resultats precisos i representatius, abans de dur a terme la primera presa de mostres s’haurà 
d’elaborar un pla de mostreig específic per a residus, ajustat a l’objectiu establert en el programa 
d’assaig. Aquest pla s’hauria de basar en la informació disponible procedent d’estudis previs de 
contaminació del subsòl i/o de la campanya actual d’investigació, així com en el projecte constructiu, 
amb l’objectiu d’identificar i caracteritzar com a residu aquelles terres que previsiblement hauran de ser 
excavades durant les fases d’obra. 

El mostreig podrà ser realitzat per personal d’una entitat de control habilitada en prevenció de la 
contaminació del sòl (EC-SÒL), d’acord amb el Decret 60/2015, sempre que es tracti d’una caracterització 
orientada a l’avaluació de la perillositat del residu i la seva classificació segons la normativa aplicable. 
Tanmateix, si des de l’inici del projecte ja es preveu que el destí final de les terres serà un dipòsit controlat 
(abocador), la caracterització que determinarà la seva admissibilitat haurà de ser realitzada per una 
entitat de control habilitada en residus (EC-RES), en compliment dels requisits establerts per a la 
caracterització bàsica dels residus destinats a abocador, d’acord amb els criteris d’admissió establerts al 
Decret 69/2009. 

Al document “Proposta  de treball”, caldrà justificar el nombre de mostres a recollir en funció de les 
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característiques del terreny indicant si el mostreig serà realitzat per una entitat de control EC-RES. 

Les mostres recollides hauran de ser conservades i transportades refrigerades, mantenint una 
temperatura de 4 °C ± 2 °C. El transport haurà d’incloure un sistema de registre continu de temperatura 
(termòmetre amb data logger), i el registre de temperatures s’adjuntarà obligatòriament a l’informe de 
resultats. 

3.3.3 Caracterització analítica 

Les anàlisis de les mostres es realitzaran a laboratoris acreditats per l'Entitat Nacional d'Acreditació 
(ENAC) segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, o per un altre organisme d'acreditació internacional que 
hagi signat acord de reconeixement mutu amb aquesta. Els límits de quantificació han de permetre la 
comparativa amb els límits legals. 

3.3.3.1 Caracterització del sòl 

La selecció dels paràmetres químics a analitzar, es dirigirà a aquells compostos que tenen més 
probabilitat de trobar-se presents a l’emplaçament, en funció de la informació recopilada en l’etapa de 
reconeixement preliminar. Amb caràcter general, les anàlisis hauran d’incloure les substàncies recollides 
a l’annex V del Real Decret 9/2005 i els metalls i metal·loides definits a l’annex II del Text refós del Decret 
legislatiu 1/2009, podent afegir altres substàncies si és necessari. En aquells casos en què es disposi 
d’informació suficient i contrastada sobre els contaminants potencials o efectivament presents a les 
instal·lacions, es podrà definir un llistat específic de substàncies a analitzar, justificant degudament la 
selecció realitzada al document de “Proposta  de treball”. 

Addicionalment, caldrà caracteritzar les unitats litològiques del terreny per a obtenir informació sobre la 
seva granulometria, contingut en carboni orgànic total i pH del sòl, ja que son paràmetres que 
condicionaran la mobilitat de les substàncies que es puguin detectar al subsòl.  

En fase d’obra, i per tant objecte de execució de la direcció ambiental d’obra, pot ser necessària la 
caracterització de sòl, amb objectius diferents als requerits per a la redacció d’un projecte. Aquest casos 
correspondrien a: 

3.3.3.1.1 Mostrejos complementaris 

En cas d’aparició de sòls amb indicis de contaminació, diferents als caracteritzats en fases prèvies de 
investigació, pot ser necessari caracteritzar analíticament el sòl de la zona identificada per tal de 
definir la seva composició, comprovar la contaminació potencial i avaluar si és necessari realitzar una 
caracterització com a residu complementaria per a avaluar les vies de gestió d’aquest sòl. 

El Pla d’excavació haurà de definir aquesta possibilitat.  

3.3.3.1.2 Sòl d’aportació exterior i/o a reutilitzar en l’obra 

Quan es reutilitzin terres del mateix emplaçament, es caracteritzarà una mostra per cada 500 m3 en la 
que es determinaran com a mínim els paràmetres orgànics establerts al Reial Decret 9/2005 i els 
metalls del Decret Legislatiu 1/2009. Si la ràtio de mostreig indicada anteriorment canvia, caldrà 
justificar-ne els motius. La ràtio de mostreig indicada anteriorment podrà augmentar fins els 1.000 m3 

sempre i quan l’EC-SÒL ho justifiqui tècnicament.  

En cas de preveure rebliments amb terres d’aportació externes, caldrà indicar-ne la procedència, les 
quantitats a utilitzar i fer-ne el control de la qualitat a partir de, com a mínim, una mostra per cada 
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500 m3 en la que es determinaran com a mínim els paràmetres orgànics definits en el Reial Decret 
9/2005 i els metalls del Decret Legislatiu 1/2009. La ràtio de mostreig indicada anteriorment podrà 
augmentar fins els 1.000 m3 sempre i quan l’EC-SÒL ho justifiqui tècnicament. Si s’utilitza material de 
pedrera (material geogènic de la pròpia explotació minera), el control de qualitat anterior no serà 
necessari sempre que s’aporti un certificat que n’acrediti la procedència. 

Al paquet analític s'inclouran igualment tots aquells paràmetres que puguin ser necessaris per a 
l'elaboració d'una Anàlisi Quantitativa de Riscos. 

3.3.3.1.3 Sòl romanent 

Quan es realitzi una excavació del sòl, serà necessari determinar la qualitat del sòl romanent, ja sigui 
per comprovar que s’han assolit els valors objectius de sanejament (definits prèviament amb l’anàlisi 
de risc si aquest era inadmissible) o per comprovar la qualitat dels sòl romanent i comprovar que, un 
cop finalitzades les tasques d’excavació, el sòl de l’emplaçament és compatible amb l’ús previst.  

El nombre de mostres a recuperar i analitzar, i el seu programa analític seran els contaminats d’interès 
requerits per l’ARC en l’informe de valoració. En la seva absència, s’analitzaran tots els compost 
inclosos a l’annex V del Reial Decret 9/2005 i tots els metalls i metal·loides definits a l’Annex II del Text 
Refós del Decret Legislatiu 1/2009. Al paquet analític s'inclouran igualment tots aquells paràmetres 
que puguin ser necessaris per a l'elaboració d'una Anàlisi Quantitativa de Riscos. 

3.3.3.2 Caracterització de les aigües subterrànies 

La caracterització de les aigües subterrànies es realitzarà seguint les guies de l’Agència Catalana de l’Aigua i 
del MITERD. 

La selecció dels paràmetres d’anàlisi es realitzarà en funció dels compostos químics dels quals es tingui 
indicis que han pogut afectar el subsòl en funció de l’activitat potencialment contaminant desenvolupada 
a l’emplaçament, incloent els productes de transformació, o de l’esdeveniment d’afecció. En aquest 
sentit, es tindrà en compte l'ús passat, actual i futur, sempre que sigui conegut, i caldrà justificar-ho al 
document “Proposta  de Treball”. 

En cas que la informació preliminar sigui insuficient, s'analitzaran, mitjançant selecció raonada, les 
substàncies incloses a l'annex X, part B, del Reglament del Domini Públic Hidràulic, en la seva versió 
consolidada. Al paquet analític s'inclouran igualment tots aquells paràmetres que puguin ser necessaris 
per a l'elaboració d'una Anàlisi Quantitativa de Riscos. 

3.3.3.3 Caracterització prèvia del sòl com a residu 

La caracterització es realitzarà conforme a l’àmbit normatiu establert per la Llei 7/2022 de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular, i es podrà realitzar en fase de investigació preliminar de la 
qualitat del subsòl si és sabut que hi haurà una excavació posterior. També és possible que en fase d’obra, 
durant la supervisió de l’excavació, es detecti la necessitat de fer alguna caracterització addicional del sòl 
com a residu per a definir la via de gestió de les terres.  

El primer pas és determinar la composició química del residu i avaluar les propietats de perillositat (HP) 
per a la seva classificació (determinació de codi LER). Aquest procés inclou: 

o Anàlisi de la composició química: Es determinarà la composició del residu i es realitzaran, si cal, assaigs 
específics com el punt d'inflamació o l'assaig de Dàfnia Magna per a la HP14. La selecció dels 
paràmetres a analitzar i els assaigs específics es basaran en els estudis previs de contaminació, l'estudi 
històric de l'emplaçament o la campanya actual d'investigació, i es justificaran en el pla de mostreig, 



  
Institut Municipal d’Urbanisme 
Direcció de Serveis de Projectes i Obres 
 
 

pàgina 21 de 27       

inclòs en el document “Proposta  de treball”. 

o Estudi de perillositat: Es realitzarà d'acord amb la Decisió de la Comissió 2014/995/UE i la normativa 
europea aplicable (principalment els Reglaments UE 1357/2014, UE 997/2017, orientacions tècniques 
de la Comissió 2018/C 124/01 i versió consolidada del Reglament UE 2019/1021 sobre contaminants 
orgànics persistents). 

La caracterització per determinar la perillositat es podrà realitzar per una entitat de control habilitada en 
sòls (EC-SÒL) o en residus (EC-RES), depenent de la via de gestió final. 

La via de gestió proposada haurà de respectar la jerarquia establerta a la Llei 7/2022 i al Catàleg de residus 
de Catalunya. Si la via final és un dipòsit controlat (abocador), caldrà que una entitat de control habilitada 
en residus (EC-RES) realitzi la caracterització bàsica per a què es pugui utilitzar a la Notificació Prèvia.  La 
Caracterització bàsica haurà d’incloure l’avaluació de perillositat i l’avaluació de criteris d’admissió 
establerts al Decret 69/2009. Si la caracterització es realitza en fase de redacció de projecte, es pot optar 
per una caracterització bàsica no-oficial, realitzada per una entitat EC-SÒL, que permetrà avaluar, 
preliminarment, les possibles vies de gestió de les terres que sigui necessari excavar a posteriori, tot i 
que aleshores en fase d’obra caldrà realitzar una caracterització oficial per una entitat EC-RES.  

Si la via final és valorització, es prioritzarà la gestió per mitjà de les vies de reciclatge o valorització de 
sòls, i s’hauran de tenir en compte els criteris d’admissió del gestor que valoritza (sovint amb l’anàlisi dels 
paràmetres establerts al RD9/2005 i metalls del DL 1/2009 serà suficient, però cal consultar-ho cas a casa 
en funció del gestor final i la seva llicència d’activitat). Si el residu no es pot valoritzar directament, es 
considerarà la via de tractament fisicoquímic (vies D09) per reduir la càrrega contaminant. En cap cas es 
podrà valoritzar com a material natural excavat el sòl procedent d’emplaçaments que hagin suportat 
activitats potencialment contaminants, tal com es recull a l’ordre APM/1007/2017. 

3.3.4 Assaigs 

El document Proposta de Treball haurà de definir si és necessari realitzar assaigs addicionals per a 
determinar el model conceptual de funcionament hidrogeològic de l’emplaçament avaluat, que incorpori 
les dades d’interès per a l’avaluació de risc i definició de diferents etapes de gestió.  

El model conceptual ha d’incloure les dades d’interès hidrogeològic per l’estudi necessaris per al correcte 
diagnòstic ambiental i posterior valoració i recuperació si fos necessari, podent-se representar en talls 
geològics, mapes piezomètrics, etc. També caldrà obtenir informació sobre la permeabilitat de la zona 
no saturada, i de la zona saturada per a poder descriure la vulnerabilitat del medi enfront una 
contaminació potencial i el funcionament hidràulic de les aigües subterrànies. 

Entre els assaigs i/o tasques complementaries podria haver-hi l’aixecament topogràfic dels brocals dels 
piezòmetres (determinació de la Z), i assaigs hidràulics. 

3.3.5 Generalitats 

Tota la informació generada (estudi històric, pla de mostreig, resultats, etc.) haurà de quedar integrada i 
desenvolupada en els informes finals corresponents, com ara: 
- Informe d’investigació preliminar o detallada. 
- Anàlisi quantitativa de risc (AQR). 
- Pla d’excavació i memòria de supervisió (en cas de DAO). 
- Projecte de recuperació del sòl (si escau). 
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- Memòria final de supervisió ambiental. 

3.4 DIRECCIÓ AMBIENTAL D’OBRA – EN FASE D’EXCAVACIÓ 

A la fase d’obra, durant l’excavació dels àmbits sotmesos a estudi i seguiment ambiental, es disposarà d’una 
Direcció Ambiental d’Obra (DAO) que de forma continuada haurà de comprovar la naturalesa dels materials 
excavats, calcular els volums de terres extrets, complimentar els registres i fer les analítiques 
complementàries que es creguin necessàries, supervisar el transport i destí de les terres excavades, així com 
observar la presència d’afectació del sòl no detectada als estudis preliminars. També prendrà les mostres de 
sòl romanent definides al pla d’excavació. 

Una DAO, que ha de ser una entitat EC-SÒL habilitada en el subcamp “Projectes de descontaminació”, segons 
Decret 60/2015. 

La DAO revisarà els contractes de tractament de terres en compliment del que s’estableix a l’article 5 del RD 
553/2020. No es permetrà cap moviment de terres dels àmbits sotmesos a estudi per part de l’empresa 
constructora de la urbanització (CO) si la DAO no ha aprovat aquests contractes, on s’establirà el destí final 
de les terres excavades.  

La DAO efectuarà el Control i Vigilància de les actuacions d’obra dels àmbits sotmesos a estudi i seguiment 
amb caràcter o implicació ambiental de manera que compleixin el protocol de criteris ambientals d’obra civil. 
D’acord amb les directrius tècniques establertes per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), la DAO ha de 
vetllar específicament per la correcta gestió ambiental de les terres durant l’excavació, incloent la supervisió 
de la segregació, l’abassegament i el transport de terres amb afecció, així com el compliment de les mesures 
preventives associades. 

La DAO haurà de comprovar la naturalesa dels materials excavats, de manera que es puguin segregar les terres 
segons la intensitat de la contaminació i/o via de gestió final, segons el que s’hagi definit al Pla d’excavació aprovat 
per l’Agència de Residus de Catalunya. Per tant, sempre que sigui possible, el sòl de l’emplaçament s’excavarà de 
forma selectiva utilitzant criteris organolèptics i/o equips de mesura portàtils, i si és necessari, caldrà disposar de 
zones d’abassegament temporal de terra per a la seva gestió, per reutilitzar posteriorment a l’obra o per fer 
tractaments in situ, aquestes zones estaran dins l’àmbit d’obra definit en el Pla d’excavació.  

Els abassegaments es faran de manera que no es contamini el sòl infrajacent i no s’emetin partícules a l’atmosfera..  
En els apilaments de les terres que tinguin afecció o amb presència de contaminants s’hauran de complir les 
següents característiques: base impermeable, capa cobertora impermeable, mesures per evitar la dispersió de 
partícules a l’atmosfera durant els moviments de terres (humificació) i sistema de recollida de lixiviats per a la seva 
gestió. Les seves característiques s’han de traslladar al DO i el CO d’urbanització per la seva correcta execució 

La DAO definirà, in-situ, si és necessari procedir a fer caracteritzacions complementaries per a definir la qualitat 
del subsòl o per a caracteritzar el sòl com a residu, notificant-ho prèviament a l’IMU i a la DO d’urbanització..  

La DAO també procedirà a prendre les mostres de sòl romanent definides al pla d’excavació. En cas de 
superar-se els nivells genèrics de referència (NGR) de les mostres de sòl romanent, caldrà actualitzar l’Anàlisi 
Quantitatiu de Risc per determinar l’acceptabilitat del risc per a la salut humana. En cas de donar-se un risc 
inacceptable, caldrà replantejar la cota d’excavació. Si el risc és acceptable, es proposarà un Pla de Control i 
Seguiment. 

Un cop finalitzades les feines d’excavació i gestió de les terres dels àmbits sotmesos a estudi i seguiment , 
s’haurà d’elaborar i entregar a l’IMU l’ informe signat detallant tots els treballs realitzats, els tipus i volums 
de materials excavats, el tipus de gestió i destí de les terres, i els resultats analítics del mostreig del sòl 
romanent amb els continguts mínims establerts al Annex II de la circular tècnica nº 8 de l’ARC. 



  
Institut Municipal d’Urbanisme 
Direcció de Serveis de Projectes i Obres 
 
 

pàgina 23 de 27       

A la fase d’obra, durant l’excavació dels àmbits sotmesos a estudi i seguiment ambiental,  la DAO és la 
responsable de: 

o informar periòdicament a l’IMU, a la DO d’urbanització i a l’ARC de l’avançament de l’obra així com de 
les incidències que poden sorgir dins del seu àmbit de competències. Aquesta informació pot ser via 
correu electrònic adjuntant la acta de visita d’obra i seguiment o bé amb el corresponent informe 
justificatiu. 

o Supervisar contínuament les obres d’excavació pel seu seguiment i vigilància ambiental. Cal establir la 
periodicitat de les vistes conjuntes amb la Do i CO d’urbanització.  

o Plantejar les mesures addicionals (preventives, correctives o compensatòries) si fos necessari i 
traslladar a l’IMU i l’ARC. 

o Verificar que les actuacions es desenvolupen complint amb els requisits de la legislació aplicable sobre 
gestió de residus.  

o Realitzar el seguiment del control de qualitat, control geomètric i control quantitatiu sobre les unitats 
d’obra  relacionades amb l’excavació de terres, gestió residus dels àmbits sotmesos a estudi i 
seguiment ambiental ,  

o Participar, de forma puntual o continua, segons necessitats i segons planificació,  en les reunions de 
seguiment d’obra d’urbanització, juntament amb representats de tots els agents implicats en la 
construcció del projecte d’urbanització.  

o Seguiment de la normativa aplicable a l’actuació en matèria mediambiental i seguiment de les mesures 
correctores d’impacte ambiental de l’obra.  

o Supervisió de les feines d’excavació per detectar possibles afeccions del sòl. Avaluació de les 
característiques organolèptiques, indicis i evidències de potencial contaminació, control de la 
concentració de COVs en sòl mitjançant detector PID, reportatge fotogràfic.  

o Caracterització de les terres (caracterització prèvia del sòl com a residu, caracterització de les terres 
reutilitzades i d’aportació, i de sòl romanent)  

o Control exhaustiu dels residus. Classificació de les terres en funció dels resultats, verificar la seva gestió 
i destinació.  

o Elaborar informes i actes per part de la DAO  perquè és clau per garantir la transparència, el seguiment 
rigorós i la traçabilitat de les actuacions ambientals, Redactar informes el mateix dia assegura que les 
observacions siguin precises, basades en fets recents i sense distorsions per l’oblit o interpretacions 
posteriors. I permet documentar incidències, bones pràctiques o desviacions en temps real. 

o Elaborar la memòria tècnica (Memòria Final de supervisió) que reculli les excavacions realment 
efectuades, del què s’ha observat i dels resultats obtinguts en els mostrejos, la gestió dels sòls com a 
residus, els resultats de la caracterització dels sòls romanents, i les conclusions i recomanacions que 
se’n derivin que caldrà remetre a l’ARC.   

o En finalitzar els treballs, l’adjudicatària, com a representant de l’IMU,  haurà de presentar a l’ARC una 
memòria final que descrigui les tasques realitzades. La memòria haurà de ser redactada per la direcció 
Ambiental d’Obra (DAO), entitat EC-SOL, i s’haurà de redactar d’acord amb el contingut mínim detallat 
en l’annex 2 de la fitxa inclosa a circular tècnica nº 8 de l’ARC.   

o En el cas que als sòls romanents de l’emplaçament es defineixin concentracions de contaminants 
superiors a les emprades al càlcul de l’AQR inicial, caldrà fer una nova anàlisi quantitativa del risc.  

o En el cas que es detectin valors superiors als NGR aplicables amb un risc acceptable, i el sòl segueixi 
sent categoritzat com a sòl alterat, caldrà redactar un programa de control i seguiment.  

o Control d’arxivament, distribució  i emmagatzematge documental de tot el generat durant els serveis 
d’investigació de la qualitat de sòls i aigües subterrànies, caracterització de residus i direccions d’obra 
ambientals, pels projectes i obres promoguts per l’IMU . 

o Control i elaboració d’ informes/actes d’inspecció en obra els dies que s’estiguin presencialment, com 
per exemple : comprovació de  la sortida i entrada de camions, informes fotogràfics, ... 
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o  Recopilació dels fulls de seguiment de residus, fitxes d’acceptació…i controlar la verificació del “llibre 
de registre de residus”, amb tots els residus gestionats i amb els seus certificats de gestió, que el 
contractista estigui duent.  

3.5 SEGURETAT I SALUT -EN FASE DE TREBALLS DE CAMP i EN FASE DE DIRECCIÓ AMBIENTAL 

L’Adjudicatari disposarà d’un/a Tècnic/a in situ recurs preventiu què vetllarà per la seguretat “in situ” del 
personal propi o del subcontractat : 

o en fase de treball de camp (reconeixement directe del terreny) vetllarà per la seguretat de l’equip 
humà que realitzarà les tasques de reconeixements del terreny mitjançant mitjans manuals o mecànics. 
Aquest recurs vetllarà pel compliment del Pla de Seguretat i Salut (PSS) o, si escau, del Pla de Mesures 
Preventives (PMP), i assegurarà l’ús adequat dels Equips de Protecció Individual (EPIs) establerts en 
aquests plans. 

o I en fase d’excavació vetllarà per la seguretat de la DAO durant l’execució de les tasques, en coordinació 
amb l’empresa constructora i CSS de les obres, i estarà a disposició dels mateixos, per qualsevol 
documentació que li sigui requerida. Haurà de fer un mínim d’una visita a la setmana que coincideixi 
amb el CSS de les obres d’urbanització, de l’anomenada visita haurà de signar la corresponent acta de 
reunió de coordinació de seguretat i salut; o també fer les necessàries anotacions al llibre d’incidències 
amb els punts més destacables. 

3.6 EXECUCIÓ DE TREBALLS D'INVESTIGACIÓ (EN CAS NO REALITZI UN TERCER)  

Quan els treballs d’execució dels treballs d’investigació no siguin realitzats per un tercer (normalment una 
empresa de geotècnia), aquests podran ser realitzats per una de les empreses homologades en aquests acord 
marc, de manera excepcional. 

3.7 TREBALLS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL 

3.7.1 Mostreig de vapors del subsòl 

Quan els treballs d’investigació requereixin del mostreig i anàlisi dels vapors del subsòl aquests treballs 
podran ser executats per alguna de les empreses homologades a l’acord marc que disposin de l’acreditació 
específica d’ENAC. 

Per a la execució d’aquests mostrejos s’haurà de seguir la metodologia definida a la Guia metodològica per a 
la realització d’assaigs de buit (proves d’eficiència) en captadors de vapors en estacions de servei, editada 
per l’ARC i/o les prescripcions de mostreig de vapors del subsòl definides a la norma ISO 18400-204:2017. 

Les mostres de vapors recuperades s'hauran d’analitzar a un laboratori acreditat en la norma ISO 17025 per 
aquests compostos. Excepcionalment es podran acceptar anàlisis no acreditades sinó existeix oferta 
disponible al preu unitari de la partida aplicable. El compostos més comuns a analitzar són: TPH alifàtics C-5-
C14, aromàtics6-C13, BTEX i dissolvents volàtils clorats, que es determinaran bé, per separat, bé 
conjuntament. 

3.8 LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ 

a) Lliuraments parcials 

Es proporcionarà informació parcial en reunions, per evitar que se’n faci un ús no adequat. Si 
fos necessari redissenyar alguna etapa d’avaluació i/o modificar el Proposta de Treball acordat, 
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caldrà presentar un document justificatiu per a la seva valoració. Si s’escau, s’haurà de fer 
arribar a l’ARC, com a representant de l’IMU, amb la corresponent carta d’autorització. 

b) Lliurament final 

L’Informe final tindrà l’estructura definida a la guia metodològica, circular tècnica o protocol 
específic citats anteriorment.  

c) Documentació 

Memòria Final de supervisió s’entregarà en suport informàtic i ha d’anar amb signatura digital 
pel Tècnic/a Responsable habilitat, i pel Director tècnic de l’entitat habilitada.  

Els documents es lliuraran en idioma català per defecte, i en el cas que l’IMU ho requereixi de forma específica 
en altres llengües: castellà o anglès. 

d) Suport informàtic  

Tota la informació s’entregarà en format digital i seran signades degudament. La informació 
entregada serà compatible amb els sistemes propis de l’IMU. 

En el cas de realitzar un Anàlisis Quantitatiu de Risc (AQR) caldrà facilitar l’arxiu informàtic de 
càlcul amb totes les dades que s’introdueixin al sofware. 

I  l’aixecament Topogràfic : memòria topogràfica i plànols en format dwg i sistema de referència 
ETRS-89. 

L’ arxiu QGIS els PUNTS D'INVESTIGACIÓ (situació dels punts de prospecció i límits de les zones 
estudiades). 

 
 
 
 
 
 

María Redondo González Lluís Lamich Arocas 
Tècnica qualificada d'enginyeria 
Departament de Projectes, Obres i Suport Tècnic 
Direcció de Serveis de Projectes i Obres 
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ANNEX NÚM. I 
 
Representació de les dades obtingudes als PUNTS D'INVESTIGACIÓ (situació dels punts de prospecció i límits de 
les zones estudiades): 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

1r Plànol ubicació sondejos i perforacions 

2n Taula de dades a QGIS 
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Generant per cadascun dels punts un codi amb aquesta estructura COD_UN_SON,  en el que: 
 
COD serà el districte: 

o 1 =CIUTAT VELLA 
o 2 =EIXAMPLE 
o 3 =SANTS - MONTJUÏC 
o 4 =LES CORTS 
o 5 =SARRIA SANT GERVASI 
o 6 =GRÀCIA 
o 7 =HORTA-GUINARDÓ 
o 8 =NOU BARRIS 
o 9 =SANT ANDREU 
o 10=SANT MARTÍ 

 
UN serà l’illa: 

o parcel·la 
 
 
SON serà tipus de put investigació: 

o P=sondeig amb piezòmetre 
o S =sondeig  
o C= calicata 

 

3r Representació gràfica al  QGIS i sobre ortofoto de l’any en estudi 

 


