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EXP. 03/2023 — PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

TITOL: Servei de manteniment integral i gestié energética de les installacions de I'edifici

de 'NC

TIPUS DE CONTRACTE: Servei

TRAMITACIO: Ordinaria

PROCEDIMENT: Obert

CPV: 50000000-5 Serveis de reparacié i manteniment

CPV: 50700000-2 Serveis de reparacié i manteniment d'instal-lacions d'edificis
CPV: 50750000-7 Serveis de manteniment d'ascensors

SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA

DEL CONTRACTE

Constitueix l'objecte d’aquesta licitacié la contractacié del servei de manteniment
integral i gestié energética de les instal-lacions de I'edifici de I'Institut de Recerca contra
la Leucémia Josep Carreras, en endavant, JC, ubicat dins del Campus Can Ruti de

Badalona (Barcelona), a la Carretera de Can Ruti, s/n Cami de les Escoles (08916).
DEL SERVEI

Els objectius generals del contracte de manteniment seran:

Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservacié les instal-lacions i
equipaments objecte del contracte, aixi com la seguretat i el confort dels usuaris

d'aquests.

Garantir la disponibilitat permanent dels equipaments amb un servei de manteniment

eficient i de qualitat, d’acord amb els requisits normatius que els siguin aplicables.

Mantenir al dia tota la documentacié relativa a les instal-lacions, planols, protocols,

manuals, inventari, inspeccions.

Garantir els minims temps de resposta i de resolucié davant de possibles avaries o

incidéncies sorgides durant I'explotacié i utilitzacié dels equipaments per no afectdr 3
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Donar compliment a les obligacions establertes per la normativa vigent pel que fa

al manteniment de les instal:lacions i elements inclosos al contracte.

Amb cardcter general, es consideraran inclosos tots els treballs necessaris per garantir el
correcte funcionament de les installacions i la millor conservacié de I'edifici. Es duran a
terme les operacions de manteniment que s’indiquin als manuals dels fabricants, a la
normativa vigent aplicable o a la que pugui aprovar-se durant I'execucié del contracte,
aixi com a les normes técniques d’aplicacié (UNE, EN, DIN, ISO, ASTM, IEC, NFPA, entre
d’altres), i d’acord amb les bones practiques generalment acceptades en el manteniment

d’aquest tipus d’edificis i instal-lacions.

En paral-lel, les omissions en aquest plec de prescripcions técniques (en endavant PPT) o les
descripcions dels detalls que siguin indispensables per dur a terme correctament I'execucié
de l'objecte del servei a contractar, i de I'abast definit anteriorment no eximeixen a
'empresa adjudicataria (en endavant EA) de I'execucié dels detalls i/o treballs esmentats,

. o

que s'’han de fer segons bon ofici i costum del servei objecte del contracte.

La relacié dels equipaments objecte d’aquest contracte de servei de manteniment és la que
consta a I’Annex A d’aquest plec. Cal tenir en compte que, durant la vigéncia del contracte,
aquesta relacié pot ser objecte de modificacions, ja sigui per la incorporacié de nous equips
o per la baixa d’algun dels inicialment definits. En el cas de noves adquisicions durant tota
la vigéncia del contracte (possibles prorrogues incloses), aquestes passaran a formar part
de la relacié d’equipaments objecte del contracte, llevat que el responsable del contracte
de I'NC indiqui el contrari. Paral-lelament, es pot sollicitar a I'EA realitzar alguna operacié

puntual de manteniment en algun altre equipament que no estigui adscrit a I'Annex A.

Alguns d'aquests equipaments poden tenir usos no habituals als normals, per exemple,
5 . , .

poden estar tancats, en obres, oberts perd sense Us, entre d’altres. Aquests tindran un

tractament especial quant al régim de visites, revisions, inspeccions, régim econdmic, per

exemple.

En el terme equipament s'entendrd compreés tant els espais construits, les instal-lacions, el
mobiliari, les cortines i els equips, com els espais lliures i exteriors adscrits a aquests amb

tots els elements que continguin, inclosos els tancaments perimetrals.

Aquest PPT regula les prescripcions técniques particulars per a I'execucié dels treballs de
manteniment integral (normatiu, preventiv, correctiv, conductiv, i modificatiu) descrits a

continuacid, relatius a les instal-lacions i als elements constructius de I'JC.
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GRUPS DE MANTENIMENT
1. Instal-lacions eléctriques

Baixa Tensid

Mitja Tensid

Escomeses. Aigua, gas

Megafonia

Comptadors

Quadres generals de distribucié i secundaris
Derivacions

Quadres eléctrics interiors i exteriors

Preses de corrent i connexions d’aparells
Instal-lacions de veu i dades

Equips de compensacié d’energia reactiva
Xarxa de terra

Equips d'enllumenat interiors i exteriors
Instal:lacions interiors i linies

Sistemes de prevencié de sobretensions i proteccié amb parallamps
Mecanismes, proteccions

Equips eixugamans eléctrics

Enllumenats interiors, exteriors, emergéncia

Allargaments de preses de corrents i bases multiples

2. Climatitzacié (calefaccid, aire condicionat, control i ACS)
Control centralitzat
Equips generadors de fred o calor
Calderes
Equips de fred del Centre de Procés de Dades (CPD)
Climatitzadors
Motobombes
Bombes de circulacié

Acumuladors
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Intercanviadors

Quadres de forga

Quadres de control i regulacié

Diposits de combustible i grup trasbals de gasail

Equips autdnoms de climatitzacié (splits, portatils, de finestra, per exemple)
Elements de control i regulacié

Equips terminals (fancoils, unitats de tractament d'aire, entre d’altres)
Xarxes de distribucié, comportes, elements de difusid, valvules i accessoris
Ventilacié i extraccié de fums

Diposits d’aigua i equips auxiliars

Tractaments preventius , normatius i correctius de la legionel‘la
Realitzacié d’analisis o analitiques sobre la legionel-la

Aigua Calenta Sanitaria

Equips de produccié d'ACS

Xarxa de distribucié

Elements terminals

Termostats

Equips de control, bombament i circulacié

Gots d'expansié, acumulacié

3. Gasi/o Gasoil
Comptadors
Escomeses
Rampes
Distribucié
Tot tipus de valvules (per exemple, de tall, seguretat, entre d’altres)
Diposits
4. Aigua osmotitzada/Aigua descalcificada/Aigua recirculada
Equips de produccié
Xarxa de distribucié
Elements terminals

Dipésits d'acumulacié (\

Equips de control, bombament i circulacié
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Gots d'expansié

Mostratge d'analitiques

Fontaneria i Sanejament
Xarxes generals i escomeses
Recollida i evacuacié d’aigies pluvials, fecals
Embussos
Aixetes i valvules en general (lavabos, abocadors, entre d’altres)
Sanitaris (inodors, rentamans
Cisternes d’aigua
Dutxes
Sistemes de pressié d’aigua
Sistemes de tractament d'aigies (potabilitzadores, descalcificadores,

cloracid)
Gasos medicinals i les seves rampes
Ascensors, elevadors i muntacarregues, eléctrics i manuals
Control plagues
Legionel-la normativa a Compliment del Reial decret 487/2022
Instal-lacié solar, térmica i fotovoltaica

Sistemes d'Alimentacié Ininterrompuda (SAI) d'Edifici i CPD Centre de

Processos de dades

Grups electrogens
Grups electrogens
Equips auxiliars

Proteccié contra incendi
Bie's
Grups de pressié
Xarxes de distribucié
Aljubs

Equips d’extincié d’incendis (extintors portatils i extincié mitjangant agents

gasosos) 1
\_./ /’
/
Comportes tallafocs f;*
|
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

de Catalunya

Equips d'enllumenat d'emergéncia
Centraletes d’incendis, polsadors, senyalética

Ruixadors
Sistemes bomba de buit
Sistema aire comprimit
Sistemes d'exutoris
Sistemes de seguretat intrusié i circuit tancat de televisié

Sistemes de control d'accessos, control de presencia, torns, porta

giratoria, barreres i porta de parquing

Sistema control centralitzat BMS

Fonts d'aigua, microones, neveres del personal, escalfadors
Sistemes d'audiovisual auditori

Serralleria, fusteria (de fusta i metal-lica)
Finestres i tots els accessoris. S'hi inclou la reparacié de vidres trencats.

Persianes exteriors i lamelles de finestres. S'hi inclou la reparacié de
persianes trencades o defectuoses.

Manetes d'obertura i suport, frontisses, entre d’altres.

Portes i portes tallafocs i els seus accessoris.

Portes i reixes automatiques i els seus accessoris.

Molles tancaportes.

Altres elements metal-lics similars.

Manteniment d'elements constructius (obra civil secundaria)
Petites reparacions a faganes i a cobertes: reparacié/substitucié de lamines
impermeabilitzants, plaques, teules o altres elements, entre d’altres (fins a un
maxim assumible del 5% de la superficie de la coberta).

Petites obres necessaries de paleta en elements constructius com ara repas i
reparacié de goteres i filtracions, tapat de forats diversos, tancament
d'envans, refermar elements que es desprenen en parets, esglaons i llosetes
de paviment trencades, reparacié esquerdes, altres treballs de ram de
paleta i auxiliars.

Treballs de desembossament de baixants.
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Neteja de cobertes, canalons, baixants, arquetes i pous.
Segellats de vidres i claraboies a cobertes.
Retirada de runes i elements obsolets.

Paviments

24. Elements per a la prevencié de riscos
Linies de vida
Escales verticals

Altres elements per a la prevencié de caigudes

25. Elements urbans
Baranes
Marcs i perfils metal-lics

Elements de formigd

26. Altres tasques complementaries
Substitucié i/o reparacié, tant de cables telefonics com de dades; cablejat
des de roseta o presa de dades fins a teléfon o equip informatic. El
manteniment a prestar inclou el subministrament del cablejat i realitzar la
connexié, perd no inclou el subministrament d’equips de telefonia i/o
informatics.
Reparacié de tot tipus de porters automatics (audio i video).
Treballs auxiliars de fusteria, serralleria, pintura i altres necessaris per
completar tasques reparadores d'instal-lacions efectuades a parets, sostres
i paviments, entre d’altres. i les obres relatives al manteniment preventiu i
correctiu de les instal-lacions descrites als apartats anteriors, per restituir-les
al seu estat original abans de produir-se I'avaria, de manera que no quedin
rastres de la intervencié.
Neteja de llumindaries en zones comunes o de pas, sense perjudici que
procedeixi a la neteja quan es realitzen tasques de reparacié o substitucié
d'aquestes en despatxos i dependéncies.
Neteja de reixetes de ventilacid, tant d'impulsié com de tornada, en zones
comunes o de pas, sense perjudici que procedeixi a la neteja quan se'n facin
tasques de reparacié o substitucié en despatxos i dependéncies.

Neteja de patis i terrasses (i sobre cobertes) de dificil accés. Per tant, n

. . o . : s_/
sinclouen la neteja en zones de facil accés com patis a la planta baixa, patis /
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interiors, rampes de garatges, reixetes d'arquetes a garatges.

Retirada i destruccié o reciclatge dels residus derivats de l'activitat de
manteniment, utilitzant els contenidors ubicats en I'edifici que corresponguin
segons el material a reciclar, aixi com les zones habilitades de reciclatge.
Treballs de reparacié de persianes i accessoris de cortines interiors.
Trasllat, desmuntatge i/o muntatge de mobiliari i estris, muntatge i
desmuntatge de sistemes de megafonia, telefonia, informaticq,
videoconferéncia, electrodoméstics, entre d’altres, dins de I'edifici.
Manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels punts de carrega de vehicles
eléctrics actuals o futurs.

Qualsevol installacié existent que necessiti alguna actuacié, reparacié i/o
modificacié per part de I'EA.

Mantenir en bones condicions tant de neteja com d'ordre les zones cedides
per part de I'JC per a Us de tallers i magatzems, aixi com les sales de

magquines de les diferents instal-lacions a mantenir.

Aixi mateix, el preu del contracte inclou tots els mitjans auxiliars (plataformes, grues,
elevadors, bastides, fins i tot subcontractacié de treballs verticals si escau, entre
d’altres) necessaris per a poder executar correctament el servei de manteniment,
preventiu i correctiv d’equips situats en llocs d'alta dificultat d'accés (per exemple,
unitats exteriors de climatitzacid) o per fer tasques de neteja de cobertes, canalons i
baixants, a més de camions per a desembussos de baixants o xarxa de sanejament.
L'EA podra recomanar a I'NC la instal-lacié de mitjans auxiliars fixos (linies de vida,
ancoratges o similars) que per la freqiiéncia d'accés, sigui imprescindible comptar amb

aquests elements.
INSTAL-LACIONS CRITIQUES

A efectes de I'execucié del contracte, es consideraran installacions critiques aquelles
installacions o equips el funcionament dels quals sigui essencial per garantir la
continuitat de l'activitat del centre, la seguretat de les persones o la conservacié

d’equipaments cientifics. Es consideraran instal:lacions critiques, com a minim:
Sistemes d’alimentacié eléctrica
Sistemes d’alimentacié ininterrompuda (SAIl)

Grups electrogens
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Sistemes de climatitzacié d’espais técnics o CPD
Sistemes de proteccié contra incendis

Sistemes de control centralitzat (BMS)

Sistemes de seguretat i control d’accessos

Sistemes de produccié i distribucié d’aigua sanitaria
Sistemes d’aire comprimit o buit utilitzats en laboratoris

L'EA haurd de prestar una atencié prioritaria a aquestes instal:lacions, establint
mesures especifiques de manteniment preventiu i correctiu que garanteixin el seu
correcte funcionament. En particular, es prioritzard la resolucié d’incidéncies en
aquestes installacions, es realitzard un seguiment especific del seu estat i es

mantindrd actualitzat l'historic d’intervencions al GMAO.

L’JC podra modificar o ampliar la relacié d’instal-lacions critiques durant tota la

vigéncia del contracte, prorrogues incloses.
D’APLICACIO

Sens perjudici de la normativa que, amb cardcter general, li sigui aplicable, I'execucié del
contracte es regird, en particular, per les disposicions que s’indiquen a continuacié, amb
cardcter enunciatiu i no limitatiu. Sera responsabilitat de 'EA aplicar la que correspongui

en cada cas encara que no aparegui en aquesta relacié:

Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de
I'Edificacié.
Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament

d’Installacions Térmiques als Edificis.

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotécnic

per a baixa tensid.

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre
condicions técniques i garanties de seguretat en installacions eléctriques d’alta

tensié i les seves instruccions técniques complementaries ITC-RAT O1 a 23.

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre

condicions técniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d’alta tensié i les

seves instruccions técniques complementdaries ITC-LAT 01 a 09.
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Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament

d’instal-lacions de proteccié contra incendis.

Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de
seguretat per a installacions frigorifiques i les seves instruccions técniques

complementaries.

Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament

d’Installacions Petroliferes i les seves instruccions técniques complementaries.

Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament

d’equips a pressid i les seves instruccions técniques complementdaries.

Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’‘aprova el Reglament
d’Emmagatzematge de Productes Quimics i les seves instruccions técniques

complementaries MIE APQ O a 10.

Reglament (UE) 2024/573 del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de febrer de
2024, sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, pel qual es modifica la Directiva

(UE) 2019/1937 i es deroga el Reglament (UE) nom. 517 /201 4.

Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialitzacié i
manipulacié de gasos fluorats i d’equips basats en aquests, aixi com la certificacié
dels professionals que els utilitzen, i pel qual s’estableixen els requisits técnics per a

les instal-lacions que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats.

Reial decret 487/2022, de 21 de juny, i la seva posterior modificacié mitjangant el
Reial decret 614/2024, de 2 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris

per a la prevencié i el control de la legionel-losi.

Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la proteccié

de la salut i la seguretat dels treballadors davant del risc eléctric.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals.

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions

minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals, en matéria de

coordinacié d’activitats empresarials.
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Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sdls contaminats per a una economia circular.

Norma UNE 21186, «Proteccié contra el llamp: parallamps amb dispositiu

d’encebament).

Norma UNE-EN IEC 62561, «Components dels sistemes de proteccié contra el llamp
(CPCR)».

Norma UNE-EN 62305, «Proteccié contra el llamp».
Norma UNE 100020, «Climatitzacié. Sales de maquinesh.
Norma UNE 100100, «Climatitzacié. Codi de colors».

Norma UNE-EN 12953-7, «Calderes pirotubulars. Part 7: Requisits per als sistemes

de combustié de combustibles liquids i gasosos per a la caldera

Aixi mateix, seran d’aplicacié totes aquelles normes, reglaments i disposicions legals vigents

que resultin aplicables a les instal-lacions objecte del contracte durant tota la seva vigéncia.
DE LES INSTAL-LACIONS

L'adjudicataria accepta els equipaments amb els seus serveis, obres i installacions, en les
condicions que es trobin a la data de publicacié de I'anunci de licitacié. Assumira la
realitzacié dels diferents tipus de manteniments que es puguin generar i derivar a partir
de l'inici de I'execucié del contracte, assumint l'estat de tots els elements inclosos al

contracte en el moment d'iniciar-lo.

Per aixo, les empreses licitadores podran visitar i conéixer I'estat dels equipaments i/o
instal-lacions abans de redactar-ne I'oferta. S'organitzara una visita a I’Edifici segons

es detalla al segient apartat.

Una vegada sigui publicat I'anunci de licitacié a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de la Generalitat de Catalunya, es procedira a fer una publicacié al “Tauler
d’Avisos” de I'expedient de licitacié per informar quin és el dia i hora establerts per

realitzar la visita.

Aquells licitadors interessats a assistir-hi hauran d'informar préviament, com a maxim
dotze (12) hores naturals abans de I'hora que sigui establerta per fer la visita, quines

seran les persones que assistiran (maxim dues [2] persones per empresa licitadora),

de I'empresa a la qual representen.
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Aquesta informacié haurd de ser enviada per correu electronic a I'adreca
indicant a I'assumpte: “Exp. 03 /2023 - Peticid
visita — xxxxxxx (nom empresa)”. Serd necessari que aquells licitadors que hagin assistit

a la visita presentin dins de I'oferta el certificat de la visita signat per part de I'JC i que

serd entregat, com a maxim, el dia segient de la visita mitjangcant enviament per correu

electronic.

DEL SERVEI

CONSIDERACIONS GENERALS DEL SERVEI

L'EA haurd de realitzar el manteniment de tots els equips i instal-lacions actualment
presents a I'edifici principal de I'IJC, on es desenvolupa I'activitat professional habitual

del centre i on s’haurda d’executar el servei objecte del contracte.

Aquest manteniment es durd a terme d'acord amb les gammes de manteniment
aprovades. A titol orientatiu, a I’Annex B d’aquest Plec s'adjunta una descripcid
aproximada d’aquestes gammes, aixi com de les operacions de manteniment i de les

seves freqiéncies d’actuacié.

Cal indicar que aquesta informacié no té cardcter exhaustiu, sind que estableix
Unicament uns minims de compliment imprescindibles. L'EA haurd de completar aquestes
actuacions amb totes aquelles intervencions que resultin necessaries per garantir el
correcte funcionament, l'eficiéncia i la seguretat dels equips i installacions. Les
intervencions es realitzaran procurant reduir al maxim les molésties als usuaris i

activitats propies dels equipaments.

L'EA es responsabilitzard de disposar a les dependéncies de I'lJC de I'estoc necessari
de material consumible i dels recanvis que permeti atendre les reparacions
d'emergéncia més usuals a més de les tasques de manteniment programades. En aquest
sentit, sera 'EA qui s’encarregara de tramitar i gestionar I'adquisicié de totes les peces
de recanvi i components, aixi com del subministrament del petit material consumible

necessari per dur a terme les tasques de conduccié i manteniment, com, per exemple:

®  Productes de neteja, desgreixants, decapants, draps o similars.
= Qlis corrents, greixos, lubricants, entre d’altres.
= Fusibles de senyalitzacié de quadres, material de senyalitzacio,
. . . . .. ,
etiquetes, terminals, brides, cinta dillant, entre d’altres.

" Productes d'estanquitat, juntes d'acoblament de valvules, aixetes,

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (1JC) |
Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles, s/n /
08916 Badalona, Barcelona, Spain. /
Tel.: (+34) 93 557 28 00

www.carrerasresearch.org




Josep Carrerasy

LEUKAEMIA CEl:{CA

Research Institute Sergrfslde Recerca
e Catalunya

canonades, material soldant (estany, eléctrodes, entre d’altres.)
"  Productes com massilla, estopes, tefld, i segelladors (silicones,
resines, entre d’altres.)
TR . ,
= Colq, cargols, tacs de fixacid i petits accessoris, entre d’altres.

=  Paper de vidre, cartré per a juntes.

D’aquesta manera, I'EA haurd d’aprovisionar-se de totes les peces de recanvi i dels
materials que consideri necessaris per garantir un manteniment adequat de les
instal-lacions i equips. Aixi mateix, serd responsable de la gestié i emmagatzematge

d’aquests recanvis, eines i materials a I'espai que I'lJC posi a la seva disposicid.

Aquests elements hauran d’estar disponibles per a la realitzacié de les reparacions,
substitucions o actuacions derivades d’avaries. L'EA haurd de poder justificar, quan
sigui requerit, les compres efectuades i el consum dels materials utilitzats davant el

responsable del contracte de I'IJC.

Per facilitar les tasques de manteniment a desenvolupar en aquest contracte, I'lJC
cedira a I'EA durant la vigéncia del contracte un espai a I'edifici on prestar I'execucidé

del servei, per destinar-lo com magatzem, taller i oficina.

Durant el temps que I'NC facilitard aquests espais durant I'execucié del contracte,
I'EA es responsabilitzard del seu manteniment, neteja a més de fer un Us correcte
sense provocar cap mena de desperfecte, i en cas de fer-ho, assumint totes les tasques

necessdries i despeses economiques relacionades per la seva solucié i resolucié.

Dins de les activitats de manteniment integral s'inclouen, com a minim, les segiients:

El manteniment normatiu: corresponent a operacions de manteniment d'acord amb
la legislacié vigent. S'inclourd qualsevol actuacié preceptiva o recomanada a la
normativa vigent aplicable a les diferents instal-lacions, estigui recollida o no en
aquest PPT.

El manteniment preventiu: corresponent a operacions planificades de revisid,
ajustament, neteja, entre d’altres, necessdries o convenients per aconseguir un
rendiment optim, aixi com una eficacia i seguretat de les instal-lacions, equips i
elements components d'aquestes.

El manteniment correctiv derivat d'avaries urgents (emergéncia) i les no urgents
(prioritaries i no prioritaries).

El manteniment conductiv: conduccié de totes les instal-lacions que necessi're((-\,

aquest tipus de manteniment, climatitzacid, calefaccié, ventilacié, enllumenat. \_/
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El manteniment modificatiu: ampliacions i modificacions d’instal-lacions.

Neteja, rentat i pintura si és el cas dels aparells i equips, lluminaries, filtres, reixetes
i altres elements similars, aixi com les sales técniques on habitualment actui el

personal de manteniment.
Neteja de patis i terrasses de dificil accés.

Quan alguna reparacié exigeixi tasques complementaries de paleteria menors
(obertura de rases, obertura de buits en sostres i escaioles, terres, per exemple),
aquestes tasques, aixi com la reposicié de les zones afectades al seu estat original,
estan incloses a I'objecte del servei a contractar, i per tant, s'inclou en el preu

mensual del servei de manteniment integral que sigui adjudicat.

L'EA disposard de mitjans de vigilancia i control de les condicions de seguretat als
treballs segons la legislacié vigent. Aixi mateix, estd obligada a disposar de les
mesures de proteccié necessaries per evitar qualsevol perill, i és responsable Unic
dels danys, perjudicis i accidents que es puguin produir per incompliment d'aquesta
prescripcid.

L'EA tindrd I'estructura de personal, comunicacions i teléfons necessaria per poder
prestar el servei d'atencié a les avaries en modalitat 24x7 (24 hores al dia/365
dies a I'any). Haura de posar a disposicié del responsable de I'JC, i a qui aquest
designi, un nimero de teléfon de trucada gratuita o nacional. No s'admetran

nimeros 901, 902, per exemple.

L'EA assumird la gestié i realitzacié dels treballs necessaris, aixi com també els
tramits, gestié i costos de les ECAS, OCA’s i altres inspeccions a realitzar per
empreses o installadores autoritzades, havent d'acreditar i arxivar oportunament
(registrant-ho digitalment al GMAO de I'NC) la documentacié d'aquestes, inclds

aquelles que per la seva naturalesa hagin de fer-se fora de la jornada ordinaria.

Proteccié dels ascensors: qualsevol Us que es faci dels ascensors, per a una altra
funcié que no sigui la de traslladar persones, es considera de tipus extraordinari i
haurd de ser autoritzat préviament i en tots els casos pel responsable del contracte
de I'INC o el personal técnic que aquest designi. Si I'Us extraordinari és autoritzat,
la cabina interior (paviment, laterals de cabina i portes) i els muntants del marc
d’accés, han de protegir-se amb un material resistent i adequat segons el tipus
d’actuacié a realitzar, que almenys serda cartré ondulat de doble capa. A més, si
el moviment de materials ho requereix, els responsables técnics podran exigir a

I'EA que la proteccié es realitzi com a aglomerat de fusta o DM minim 5mn©
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Sempre s’haurd de senyalitzar I'aparell destinat provisionalment a ser utilitzat per
aquest tipus de tasques a totes les plantes que calgui. El cartell informara del fet
i del temps previst a I'operacié. El model, la collocacié i la retirada anird a carrec

de I'EA.

L’EA haura de poder certificar o gestionar la certificacié de les operacions de
drenatge, neteja i desinfeccié de la xarxa d’aigua calenta sanitaria (ACS) i
d’aigua freda, aixi com dels seus circuits, incloent-hi les actuacions de cardcter
anual en els casos en qué sigui preceptiu, d’acord amb el que estableixi la
normativa vigent. Aquestes operacions de manteniment hauran de ser realitzades
per personal que hagi superat les proves d’avaluacié del curs corresponent i que
disposi del certificat individual acreditativ de la formacié necessaria per dur a
terme operacions de manteniment higienicosanitari i tractaments per a la prevencié
de la legionellosi.
L'EA haurd d’elaborar i mantenir actualitzat un protocol d’actuacié davant
situacions d’emergéncia relacionades amb les instal-lacions de I'edifici, amb
I'objectiu de garantir una resposta rapida i coordinada davant incidéncies que
puguin afectar la seguretat de les persones, el funcionament del centre o la
integritat de les instal-lacions. Es consideraran situacions d’emergéncia, entre
d’altres:

Fallada del subministrament eléctric

Fallada dels sistemes de climatitzacié en zones critiques

Activacié dels sistemes de proteccié contra incendis

Fuites d’aigua o inundacions

Fallada de sistemes de seguretat o control d’accessos

Qualsevol incidéncia que pugui comprometre la seguretat de les persones

o el funcionament de les instal-lacions
El protocol haura d’incloure, com a minim la identificacié d’instal-lacions critiques,
la seqiiéncia d’actuacid, els responsables d’intervencié, els canals de comunicacié i

les actuacions provisionals.

El protocol haurd de ser elaborat per I'EA durant els tres (3) primers mesos
d’execucié del contracte i haurda de ser presentat al responsable del contracte de

I’'NC per a la seva validacié.

Aquest protocol podra ser actualitzat durant la vigéncia del contracte quan e(/'\

produeixin modificacions en les instal-lacions o en els procediments operatius. \‘/
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MANTENIMENT NORMATIU

Aquest manteniment serd realitzat sobre aquelles instal-lacions que, d'acord amb les
especificacions exigides per les normes industrials comunitaries, nacionals o

autonomiques, estigui estipulat que és necessari realitzar tasques de manteniment.

Per aixo I'EA mantindra i actualitzarda al GMAO de I'lJC un registre de documentacié
normativa derivat de les intervencions corresponents i adjuntard al sistema copia de
la documentacié generada per organismes o entitats certificadores externes (ECAS,

per exemple).

L'EA nofificard a I'NC qualsevol canvi de legislacié durant tota la vigéncia del
contracte (possibles prorrogues incloses) que pot comportar la modificacié total o
parcial de les installacions. Aquesta notificacié serd per correu electronic a I'adrega
que sigui facilitada per part del responsable del contracte de I'NC a linici de
I'execucié del servei. Serd responsabilitat de I'EA, confirmar la recepcié d’aquesta
notificacié, donat que qualsevol incidéncia sorgida per no haver aplicat els canvis
normatius que corresponguin, seran directament imputables a I'EA tan a nivell técnic

o econdmic, en el cas que derivin en alguna sancié econdmica.

En el cas dels sistemes de PCl, 'EA assumird el cost dels retimbrats d'extintors i BIE's,

sense cap carrec per a I'lJC.

Es consideraran compreses en l'abast i el preu del servei de manteniment i serd
responsabilitat de I'EA elaborar, actualitzar i tramitar la documentacié legalment
exigible relativa a aquestes installacions, incloent-hi, si escau, la intervencié

d'instal-ladores, mantenidores autoritzades, i I'emissié de certificats.

L'EA serd responsable de garantir el compliment de tota la normativa vigent
aplicable a cadascuna de les installacions objecte d’aquest contracte quant a
operacions de manteniment o seguretat, esteses o no recollides especificament en
aquest plec. També serd responsable de donar constdncia per escrit, si escau, de tots
els incompliments d'aquesta normativa que s'observi a les instal-lacions, encara que

aquestes qiestions no pertanyin a I'ambit del manteniment contractat.

En tot moment s'han de complir com a minim les normatives existents a cada moment
editades pels organismes puUblics competents, el que estableix el Reglament
d'instal-lacions térmiques i eléctriques als edificis, i altres disposicions vigents i fins i

tot normes establertes per les companyies subministradores.

Aixi mateix, es realitzaran els treballs i es prestara el suport i ajut necessari per a
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la certificacié de la resta de les installlacions (baixa tensié, deteccié i extincidé
d'incendis, gasoil, installacions de gas, de climatitzacié, entre d’altres). A I'Annex B
s'indiquen de manera orientativa les gammes de manteniment normatiu i les minimes

de manteniment preventiv a realitzar.
MANTENIMENT PREVENTIU

L'EA haurd d’elaborar anualment un Pla de Manteniment Preventiu que inclogui la
planificacié detallada de totes les operacions de manteniment programat de les
instal-lacions i equips inclosos dins de I'abast del contracte. Aquest pla tindra com a
objectiu garantir el correcte funcionament de les instal-lacions, reduir la probabilitat
d’avaries, prolongar la vida Util dels equips, garantir el compliment de la normativa
aplicable i optimitzar el rendiment energétic de les instal-lacions. Aixi mateix, mentre
no es justifiqui la conveniéncia d'un canvi, s'han de respectar les tasques, operacions i
les freqiéncies que es defineixen a les gammes de manteniment preventiu indicades

a I'Annex B del present PPT.

Contingut minim del pla

El Pla de Manteniment Preventiu haurd d’incloure, com a minim, els elements segients:

Inventari d’instal-lacions i equips: relacié d’instal-lacions i equips objecte del
contracte, ubicacié dels equips, identificacié dins del GMAO (quan es disposi) i

classificacié segons criticitat operativa

Operacions de manteniment: Per a cada installlacié o equip s’hauran
d’indicar: operacions de revisié i inspeccié, operacions de neteja i ajust,
operacions de verificacié de funcionament, operacions de substitucié preventiva

de components.

Freqiéncies d’actuacié: Haurd d’indicar la periodicitat de cada operacid,
tenint en compte: recomanacions del fabricant, normativa vigent aplicable,

criticitat de I'equip i experiéncia operativa de manteniment.

Quadre de planificacié del manteniment preventiu: haura de recollir la
planificacié temporal de totes les operacions de manteniment preventiu,

d’acord amb el pla de manteniment establert i amb les frequéncies indicad{\,

per la normativa aplicable, els manuals dels fabricants i les bones précfiquev

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (1JC) |
Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles, s/n /
08916 Badalona, Barcelona, Spain. /
Tel.: (+34) 93 557 28 00

www.carrerasresearch.org




Josep Carrerasy

LEUKAEMIA CEECA

Research Institute Centres de Recerca
de Catalunya

de manteniment. El quadre de planificacié podra ser revisat i actualitzat durant
I'execucié del contracte per adaptar-se a les necessitats del servei o a les
incidéncies detectades en les installacions, sempre amb [I'autoritzacié del

responsable del contracte de I'IJC.

Integracié amb el sistema GMAO: Totes les operacions incloses en el Pla de
Manteniment Preventiuv hauran d’estar registrades al sistema GMAO de 'lJC,
de manera que permetin la generacié automatica d’ordres de treball, el

seguiment de les actuacions realitzades i el control del compliment del pla.

El Pla de Manteniment Preventiv amb el Quadre de planificacié haurd de ser
presentat al responsable del contracte de I'lJC per a la seva revisié i validacié. El
termini maxim de presentacié serd de seixanta (60) dies naturals des de I’inici de

I’execucioé del contracte i posteriorment s’haura d’actualitzar amb periodicitat anual.

Durant la vigéncia del contracte, el Pla de Manteniment Preventiv podra ser revisat

o modificat en els casos segients:
Incorporacié de nous equips o instal-lacions
Modificacions en la normativa aplicable

Deteccié de millores técniques en les operacions de manteniment
Qualsevol modificacié haurda de ser validada pel responsable del contracte de I'lJC.

El manteniment preventiu inclou una série de treballs programats per assegurar el
correcte estat i funcionament de I'edifici i les instal-lacions i /o equipament objecte del

servei a contractar.

Les operacions de manteniment preventiu incloses en aquest plec tenen cardcter
orientativ i no limitatiu. En conseqiéncia, 'EA haurd de realitzar totes aquelles
operacions de manteniment necessaries per garantir el correcte funcionament,
seguretat i conservacié de les installacions, encara que no estiguin expressament
descrites en aquest document. En particular, el manteniment preventiu s’haurd

d’ajustar també a les instruccions i recomanacions dels fabricants dels equips; la

normativa técnica vigent aplicable a cada tipus d’instal-lacié i les bones précfique(/'\

habituals en el manteniment d’installacions similars. \‘/
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S'inclouen en aquest apartat totes les revisions considerades com a predictives, com
ara termografies als quadres eléctrics dels edificis, amb una freqiéncia minima anual,
revisions que hagin d'efectuar els serveis técnics oficials dels fabricants dels sistemes
de control, dels equips de fred i dels grups electrogens i sistemes d'alimentacié
ininterrompuda amb una freqiéncia minima anual. Aixi mateix, caldra incloure una

prova anual d'estanquitat de la instal-lacié de gas natural.

Especificacions legionel-la

L'EA haurd de garantir el compliment de la normativa vigent en matéria de prevencié

i control de la legionella establerta al Reial Decret 487 /2022.

Les operacions especialitzades de tractament higienicosanitari de les instal-lacions
susceptibles de proliferacié de legionel'la podran ser realitzades per empreses
especialitzades degudament autoritzades, que podran actuar en régim de

subcontractacio.

En aquests casos, I'EA serd responsable de garantir que I'empresa subcontractada:

Disposa del personal amb la formacié i qualificacié requerida per la

normativa aplicable
Compleix els requisits establerts al Real Decreto 830/2010

Realitza els tractaments i controls d’acord amb el Pla de Prevencié i Control

de la Legionel:la (PPCL) o el Pla Sanitari davant la Legionel-la (PSL) vigents.

Aixi mateix, I'EA haurd de garantir que els laboratoris que realitzin les analisis
associades al control de la legionel:la disposin de I'acreditacié corresponent d’acord

amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Les operacions de control, tractament i manteniment derivades del PPCL o del PSL
hauran d’estar coordinades amb el responsable del contracte de I'JC i integrades en

la planificacié general del manteniment de les instal-lacions.

Especificacions PCI

Dins del manteniment preventiu es requereix un émfasi especial en el manteniment
dels sistemes de deteccid i proteccié contra incendis. Per aquest motiu, I'EA haura d !
mantenir i proposar les reparacions necessdries per mantenir en tot moment eh\../ /
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perfectes condicions els sistemes de deteccid i proteccié contra incendis, facilitant un

informe resum especific d’aquestes instal-lacions de forma trimestral.

MANTENIMENT CORRECTIU

El servei de manteniment correctiu ofert per les empreses licitadores inclourd tota la
ma d’obra que sigui necessaria per realitzar la prestacié objecte del servei a
contractar, aixi com els materials o parts d’equips i/o instal-lacions utilitzats en les
intervencions urgents i no urgents. No s’inclourd el subministrament d’equips o peces
de substitucié de valor significativ (motors, compressors, plaques electroniques,
bombes o equips complets), que hauran de ser pressupostats préviament per I'EA i
autoritzats pel responsable del contracte de I'NC. Els preus dels materials hauran
d’ajustar-se a preus de mercat i podran ser contrastats amb preus de fabricants,

distribuidors o bases de preus de referéncia del sector.

El responsable del contracte de I'IJC, aixi com el personal propi i els vigilants de les
empreses de seguretat que prestin servei, poden comunicar a I'EA I'existéncia d’una
avaria que, a primera vista, qualifiquin com a urgent. Tot aixd sens perjudici que
siguin els técnics de I'lJC qui verifiquin el caracter urgent de I'avaria un cop en tinguin

un coneixement fundat i ho comuniquin formalment a I'EA.

L’existéncia d’una avaria podra ser comunicada a I'EA mitjangant algun dels métodes

seguients:

Ordre de manteniment correctiv al GMAO: Tant el personal de I’EA com el
responsable del contracte i personal treballador de I'lJC podran registrar una
avaria directament al GMAO mitjancant la generacié d'una ordre de

manteniment correctiu.

Per correu electronic: El responsable del contracte i personal treballador de
I’'NC, podran comunicar la incidéncia o avaria de qualsevol equip o instal-lacié
mitjangant un correu electronic habilitat a aquest efecte. Un cop rebut el correu
electronic, 'EA generard la corresponent ordre de manteniment correctiv al

GMAO.

Telefonicament:

Unicament el responsable del contracte, aixi com les persones que siguin
p

expressament autoritzades per fer-ho, podran comunicar incidéncies i avari \—/
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per via telefoénica. Igualment, en aquest cas, I'EA generard la corresponent ordre

de manteniment correctiv al GMAO.

Dins dels deu (10) dies habils segients a la formalitzacié del contracte, 'EA lliurard

a I'NC el procediment d'actuacié d'avisos urgents per a casos d'emergéncia.

L'atencié de les urgéncies serd realitzada Unicament per personal propi de I'EA, no
podent subcontractar a personal alié¢ o altres tercers la reparacié d'urgéncies, a
excepcié que la problematica requereixi i precisi a més la intervencié i col:laboracié
d'un tercer especialitzat: tals com assisténcia de camions cuba, o altres empreses

especialitzades si la reparacié i les avaries urgents que es puguin produir.

Les intervencions per resoldre aquest tipus d’avaries s’hauran d’acreditar mitjangant
informes que especifiquin les circumstancies de la intervencié. Aquests informes es
presentaran al responsable técnic de I'JC el dia laborable posterior a la intervencié
seguent. L'EA haurd de gestionar els recursos necessaris davant d’una urgéncia o

emergéncia per resoldre a la major brevetat possible.
El manteniment correctiv sera classificat de la segient manera:

NO PLANIFICAT: relacionat amb avaries urgents o d’emergéncia. Cal

indicar que es consideraran avaries urgents o d’emergéncies:

= Totes les que siguin necessdaries per restablir la normalitat en el
funcionament del centre, que siguin conseqiéncia d’incidéncies

relacionades amb elements constructius, equipament o instal-lacions.

® Per incidéncia urgent també s'entén aquella que pot produir un perill
per a les persones i els béns que s'hi troben, aixi com les intervencions
que s’han d'efectuar per resoldre circumsténcies que puguin implicar un

risc per al medi ambient.
. 1 . . . . .
» Fuites d'aigua i/o gas, embussos i errors greus a les instal-lacions.
= Alteracié a la seguretat del Centre.
= Alteracié a la seguretat de les persones.

=  Reparacions obligades i urgents per robatoris, accidents o altres

imprevistos.

= Assegurar l'atencié i el servei de manteniment del edifici i le

instal-lacions les 24 hores del dia, els 365 dies de I'any, si fos necessa \‘/ ye
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En qualsevol dels supdsits anteriors, els serveis técnics de I'JC poden exigir
a I'EA la realitzacié de feines fora de I'horari laboral normal, derivada per

la urgéncia o emergéncia en la seva reparacié i resolucid.

S'inclouen amb carrec a I'EA les hores de personal i els mitjans técnics
necessaris, aixi com tots els materials i subministraments de peces de recanvi

necessdries.

Els temps maxim d’atencié per al manteniment correctiv NO PLANIFICAT

en cap cas podra superar una (1) hora.

El temps maxim de resolucié d’una incidéncia/avaria urgent no podrd
superar les vint-i-quatre (24) hores naturals sempre que no estigui justificat
técnicament i aprovat per part del responsable del contracte de I'lJC. En cas
de disposar d’una previsié de resolucié superior a les vint-i-quatre (24) hores
naturals, 'EA prendrd les mesures oportunes per assegurar que pot continuar
I'activitat assistencial al centre amb total seguretat i amb les condicions

minimes de confort.

PLANIFICAT: (avaries lleus o no urgents) Actuacions que, encara que siguin
correctives, han estat préviament planificades o puguin planificar-se. Sén
actuacions derivades d'avaries que no causen danys greus o moderats a les
instal-lacions, sind que generen problemes lleus en el desenvolupament de
les activitats propies de I'edifici, o que sén de menor envergadura, i que,

per tant, en no ser urgents ni greus, es poden planificar per resoldre'ls.

Tot i aixod, aquestes actuacions de reparacié planificades es classificaran en

dos tipus, en funcié de la prioritat d'atencié i resolucié.

a) Prioritaries: inclouen aquelles actuacions planificades, que segons el
parer dels responsables de I'JC, exigeixen una atencié superior, i I'EA

hagi d'actuar i resoldre amb més celeritat.

b) No Prioritaries: inclouen aquelles altres actuacions planificades, que
segons el parer dels responsables de I'NC, exigeixen una atencié

inferior, i 'EA hagi d'actuar i resoldre amb una celeritat relativa.

En aquells casos de manteniment planificat en qué calgui la substitucié

d'elements o peces de recanvi importants es comunicard préviament aquesta

circumstancia de manera immediata als responsables de I'NC (acceptaci

prévia).
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El temps de resolucié en el cas del manteniment planificat, encara que
depeén del nivell d'urgéncia de I'avaria, seria de maxim deu (10) dies

naturals després de la notificacié de la incidéncia.

Totes les Ordres de Treball (en endavant OT’s) correctives sol‘licitades pel
personal de I'IC hauran d'incloure fotografies descriptives de la tasca

realitzada. Aquestes fotografies seran introduides al GMAO de I'JC.
MANTENIMENT CONDUCTIU

Compren totes les activitats didaries relacionades amb la posada en marxa i
parada de les installacions de climatitzacid, calefaccié, ventilacié i enllumenat
del centre, aixi com la supervisié i control del funcionament correcte d'aquestes.
També comprendra totes les maniobres d'ajust i correccié necessaries per restablir

al valor normal els parametres que es trobin fora del valor establert.

Aquestes operacions han de quedar reflectides, igual que les d'altres tipus de
treball, a través del GMAO de I'NC, indicant com a minim la tasca realitzada, el

temps invertit, i els materials utilitzats, si escau.

Instal-lacions de climatitzacid, calefaccié i ventilacié

Aquesta conduccié inclou la posada en marxa, l'aturada i les operacions
necessaries perqué les dependéncies mantinguin la temperatura adequada
de confort d'acord amb I'estacié de I'any i seguint les pautes del Pla d'Accié
d'Estalvi i Eficiéncia Energética que determini I'lJC. Aquestes temperatures

estaran sempre dins de les condicions segients:

= A Tl'hivern, una temperatura de 21 °C o superior (Segons RD

1826/2009).
» A l'estiu, una temperatura de 26 °C o inferior (Segons RD 1826/2009).

Als espais que aixi ho requereixin la temperatura podrd variar d'acord amb

les condicions segients. Estiu (23-26 °C). Hivern (20-24 °C).

Si per limitacions de temperatura, proposades per I'Estat, la Generalitat o
P P , Prop P )
pel mateix UC, aquestes han de ser diferents, ja es comunicard a I'EA perqué

ajusti les instal-lacions del centre.
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Instal:lacions d'enllumenat

Inclou I'elaboracié i execucié d’una planificacié adequada de posada en
marxa i apagats sectoritzats de les instal-lacions d'enllumenat dels edificis
i quantes operacions i verificacions siguin necessaries perque les
instal-lacions compleixin la seva funcié de forma optima i amb el minim
consum d'energia. La funcié del manteniment de I'enllumenat és crear les
condicions visuals adequades per desenvolupar amb bon rendiment les
activitats propies de I'NC i dels usuaris, sense risc d'errades, accidents o
altres. Qualsevol mesura d'estalvi energétic d'enllumenat ha d'evitar
disminuir les prestacions d'il-luminacié necessaries per al desenvolupament

normal de les activitats esmentades.

Les substitucions i les renovacions d'equips d'illuminacié ja existents

procuraran obtenir unes bones condicions de qualitat de la il-luminacié:
*  Un nivell adequat d'illuminacié i abséncia d'enlluernament.
=  Bona reproduccié cromatica.
=  Adequada uniformitat i correcta estructura de la illuminacié.

Les llumindries que també hagin perdut els lux originals també hauran de

ser substituides.

Conduccié de la resta d’instal-lacions

Inclou la posada en marxa, aturada i totes les operacions i verificacions

que siguin necessaries perqué les instal-lacions compleixin la seva funcié de
Y . . 7 e ) . . Y )

manera optima i amb el minim consum d'energia. Per aixd shauran de

revisar les conduccions i netejar-les periddicament per part de I'EA.
MANTENIMENT MODIFICATIU

El manteniment modificatiu inclou aquelles actuacions destinades a introduir
millores técniques o adaptacions en les instal-lacions existents, amb I'objectiuv de
millorar el seu funcionament, la seva fiabilitat o I'eficiéncia energética. Aquestes

actuacions podran consistir, entre d’altres, en:

Modificacions en sistemes de control

Incorporacié de nous elements a les installacions existents

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (1JC) |
Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles, s/n

08916 Badalona, Barcelona, Spain. /
Tel.: (+34) 93 557 28 00

www.carrerasresearch.org




Josep Carrerasy

LEUKAEMIA CEECA

Research Institute Centres de Recerca
de Catalunya

Millores en sistemes de regulacié o automatitzacié

Adaptacions técniques derivades de necessitats operatives del centre

Sempre que sigui procedent una actuacié de manteniment modificativ, I'EA
lliurard a I'NC un informe justificativ d'aquestes actuacions afegint, si escau, el
pressupost relacionat. El pressupost haurd d’incloure el cost dels equips i
materials, aixi com la quantitat d'hores necessaries per realitzar la modificacié o
modificacions i no haurd de ser inclés cap mena de despesa relacionada sobre
amb el cost de ma d'obra, el qual queda assumit per el cost del servei a prestar
segons l'objecte del contracte. Els preus dels materials hauran d’ajustar-se a
preus de mercat i podran ser contrastats amb preus de fabricants, distribuidors

o bases de preus de referéncia del sector.

Aquest pressupost haurd de ser acceptat préviament per part del responsable
del contracte de I'NNC, ja sigui afegint la seva signatura al pressupost o donant
la conformitat per correu electronic. En el cas que I'EA faci qualsevol accid sense
aquesta acceptacié previa, implicard que la despesa del pressupost I'assumira
completament I'EA, i existint la possibilitat de desfer les tasques realitzades si

aixi és sollicitat per part del responsable del contracte de I'lJC.

A la finalitzacié de les tasques realitzades 'EA haurd de presentar un informe
de finalitzacié, indicant com a minim, les tasques realitzades, la data de

finalitzacié i, les hores reals que han sigut necessaries amb el cost corresponent.
SEGUIMENT | CONTROL DEL SERVEI

Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del servei i el compliment
de les obligacions establertes en el present PPT, s’establird un sistema de
seguiment i control del contracte basat en reunions periodiques i en I'analisi de la

informacié registrada al sistema GMAO.

Es realitzard una reunié de seguiment mensual entre el responsable del contracte
de I'NC i el gestor del contracte designat per ’EA. Aquestes reunions tindran com
a objectiv analitzar I'estat general de les instal-lacions, revisar les incidéncies
produides durant el periode, verificar el compliment del pla de manteniment

preventiu, analitzar les actuacions correctives realitzades i identificar possibles

millores técniques o operatives del servei.
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Quan sigui necessari, el responsable del contracte de I'JC podrd convocar
reunions extraordindries per analitzar incidéncies rellevants o situacions que

requereixin una coordinacié especifica.

Informacié a revisar en les reunions

En cada reunié de seguiment es revisard, com a minim, la informacié segient:
Ordres de treball generades i resoltes durant el periode
Incidéncies pendents de resolucié
Actuacions de manteniment preventiu executades
Actuacions de manteniment correctiu realitzades
Temps de resposta davant incidéncies
Incidéncies repetitives o recurrents

Propostes de millora técnica o energética
Informe mensual del servei

Amb caracter mensual, 'EA haurd de presentar al responsable del contracte de
I'lJC un informe de seguiment del servei que inclogui, com a minim, la informacié

seguent:
Resum d’ordres de treball executades
Actuacions de manteniment preventiu realitzades
Incidéncies registrades i resoltes
Incidéncies pendents de resolucié
Actuacions de manteniment correctiv destacades
Propostes de millora del servei o de les installacions

Aquest informe s’haura de presentar dins dels cinc (5) primers dies laborables

del mes segient.
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Propostes de millora del servei

L'EA podra proposar millores técniques o operatives orientades a millorar la
fiabilitat de les instal-lacions, reduir el nombre d’avaries, optimitzar el consum

o o

energétic i millorar 'eficiéncia del manteniment.

Aquestes propostes seran analitzades en les reunions de seguiment i, si escau,
podran ser implementades amb ['autoritzacié prévia del responsable del

contracte de I'IJC.
HUMANS

Adscripcié de personal al contracte

L’EA haurd d’adscriure a I'execucié del contracte el personal necessari per
garantir la correcta prestacié del servei de manteniment integral de les
installacions de I'NC, amb la ftitulacié académica, formacié i experiéncia

minima exigida com a solvéncia.

El personal adscrit haurd de disposar de la qualificacié professional,
experiéncia i formacié6 adequades per desenvolupar les tasques de
manteniment preventiu, correctiu, normatiu, conductiv i modificatiu previstes en

aquest plec

El plantejament per realitzar I'execucié de I'objecte del servei es basa en una
combinacié de personal propi de I'IJC, personal de I'EA, personal especialitzat
subcontractat, i el suport técnic de I'oficina técnica i dels equips especialitzats
de 'EA amb l'objectiu de garantir la maxima eficiéncia, capacitat de resposta

i coneixement de les instal-lacions.

Per a la prestacié del servei objecte del contracte es requereix disposar d’un

equip minim de tres (3) recursos assignats directament al servei, dels quals:

Dos (2) recursos corresponen a personal propi de I'NC (Unitat

d’Infraestructures)

L'EA haurd d’adscrivre en régim d’exclusivitat un (1) técnic de
manteniment, que prestarad el servei de manera presencial a |e5(-\

instal-lacions del centre.

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (1JC) |
Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles, s/n /
08916 Badalona, Barcelona, Spain. /
Tel.: (+34) 93 557 28 00

www.carrerasresearch.org




Josep Carrerasy

LEUKAEMIA CEECA

Research Institute Centres de Recerca
de Catalunya

A més del personal adscrit directament al contracte, 'EA haurda de disposar
d’'una oficina técnica de suport, aixi com d'un equip de suport técnic
especialitzat, amb l'objectiu de donar suport al personal del servei en aquelles
actuacions que requereixin coneixements técnics especifics o recursos

addicionals.
Horari habitual de prestacié del servei

L’horari habitual de cobertura del servei de manteniment serd, com a minim, de

dilluns a divendres de 10:00h a 19:00h (incloent-se una hora per dinar).

.«

Aquest horari podra ser modificat (no ampliat), si les necessitats del servei aixi
ho requereixen, amb el vistiplau del responsable del contracte de I'NJC, sense

que aixd comporti cap repercussié econdmica sobre el contracte.

Les hores extraordindries realitzades per atendre avisos d’urgéncia o

emergéncia no es descomptaran de I'horari habitual de prestacié del servei.

Quan determinades operacions de manteniment, ja siguin rutindries,
periodiques, eventuals o derivades d’avaries, s’hagin de realitzar fora de
I'horari habitual de funcionament de I'edifici perqué siguin incompatibles amb
aquest, 'EA haura de realitzar-les sense que aixd comporti cap increment
econdomic per a I'IJC.

Aquestes actuacions podran incloure, si escau, la preséncia del personal en
horaris nocturns, dissabtes o dies festius, quan sigui necessari per garantir el

correcte funcionament de les instal-lacions.
Atencié d’urgéncies i disponibilitat del servei

L’EA haurd de disposar de I'estructura de personal i dels mitjans de comunicacié
necessaris per garantir I'atencié a incidéncies o avaries en modalitat 24 hores

al dia, 365 dies I'any.

A aquest efecte, 'EA haurd de facilitar al responsable del contracte de 'IJC
un teléfon d’urgéncies operativ les 24 hores del dia, assignat al personal

responsable del servei.

En el cas que, transcorregut un termini maxim de trenta (30) minuts, no sig

possible establir comunicacié amb I'EA a través d’aquest teléfon, aquest
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circumstancia podrd ser considerada un incompliment del servei i donar lloc a

I'aplicacié de les penalitats corresponents.

L’EA garantirad la cobertura del servei d'urgéncies mitjangant els recursos
humans que consideri necessaris, sense que aquesta obligacié impliqui
necessariament que el técnic adscrit presencialment al centre sigui qui presti

aquest servei.

Perfils professionals minims
Gestor del contracte

L’EA haura de designar un gestor del contracte, que actuard com a
interlocutor principal entre I'empresa i I'NC. El gestor del contracte
haurd de tenir una dedicacié minima de vuit (8) hores setmanals, que
hauran de ser realitzades dins de I'horari habitual de cobertura del
servei. Aquest perfil haura de correspondre a personal propi de I'EA

(no subrogat).

El gestor del contracte haura de disposar de teléfon mobil operatiu i
haura de realitzar les visites presencials a I'edifici que siguin necessaries

per conéixer I'estat de les instal-lacions.

Funcions i tasques minimes

Gestié técnica i administrativa del contracte durant tota la seva
vigéncia

Interlocucié amb el responsable del contracte de I'lJC

Supervisié de la correcta execucié dels treballs de manteniment
Coordinacié de les inspeccions reglamentaries

Signatura dels pressupostos, informes de seguiment i certificats de
compliment del servei

Vetllar per la resolucié adequada de les incidéncies

Redaccid i signatura dels informes mensuals del servei

Garantir el correcte registre de la informacié al sistema GMAO de
'JcC

Donar suport i assessorament técnic al responsable del contracte de

I'JC |
\__/ g‘/
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Elaborar un calendari mensual d’actuacions previstes segons la

planificacié del GMAO
Técnic de manteniment

Haurd de tenir una dedicacié minima diaria de vuit (8) hores laborals
realitzades de dilluns a divendres de 10:00h a 19:00h (incloent-se una

hora per dinar).

En cas que el personal propi de I'NC realitzi jornades intensives o
modificacions horaries, 'EA haurd de garantir igualment la prestacié de

les vuit hores didaries de dedicacié laboral.

Funcions i tasques minimes

Execucié del Pla de Manteniment Normatiu i Preventiu segons el

calendari establert
Realitzacié de tasques de manteniment conductiv i modificatiu

Deteccié i notificacidé d’anomalies o necessitats de manteniment

correctiu
Execucié d’actuacions de manteniment correctiu

Registre de les ordres de treball i intervencions al sistema GMAO de

'yc

Collaboracié amb el gestor del contracte i amb el responsable del

contracte de I'JC en el seguiment de les instal-lacions

Coordinacié amb el personal propi de la Unitat d’Infraestructures de

'C

Oficina técnica de suport

L’'EA haurda de disposar d’una oficina técnica de suport, amb els recursos
humans i técnics necessaris per donar suport al personal adscrit al contracte

i garantir la correcta execucié de les tasques de manteniment.

Aquesta oficina técnica haurda de proporcionar suport en, com a minim, els

ambits seglents:

Anailisi técnica d’incidéncies complexes o recurrents \./ e
\ /
[
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Elaboracié d’informes técnics i propostes de millora

Suport en la planificacié del manteniment preventiu

Assessorament en actuacions de manteniment modificatiu

Elaboracié de pressupostos técnics quan sigui necessari

Suport en inspeccions reglamentaries i requeriments normatius
Suport en I'actualitzacié de documentacié técnica de les instal-lacions

Les hores de treball del qualsevol persona adscrita a I'execucié del
contracte i relacionada amb I'Oficina Técnica, no computaran a les hores

efectives, ni totals, del contracte.

Equip de suport técnic especialitzat

A més del personal adscrit directament al contracte, 'EA haurd de disposar
d’un equip de suport técnic especialitzat que permeti donar resposta a
actuacions que requereixin coneixements o mitjans especifics. Aquest equip

podrd intervenir en situacions com:

Incidéncies técniques complexes
Reparacions especialitzades
Treballs que requereixin personal habilitat o instal:lador autoritzat

Intervencions que requereixin mitjans técnics especials

Aquest suport haura de permetre garantir la continuitat del servei i la

resolucié de les incidéncies en els terminis establerts en aquest plec.

Substitucié del personal adscrit al contracte

L'lJC podra sol-licitar la substitucié de qualsevol membre del personal adscrit a
I'execucié del contracte a partir de les dues (2) setmanes segients a I'inici de
la prestacié del servei, quan es produeixin situacions derivades de negligéncia,
incompeténcia, errors en el compliment de les seves funcions o per qualsevol
altra causa objectiva degudament justificada. En el cas que alguna de les
causes motivadores de la substitucié estigui tipificada com un motiu sancionador
d'aplicar alguna de les penalitzacions definides al Plec de Clausules
Administratives Particulars, a més de tramitar la substitucid, s'iniciara u?/'\

procediment per aplicar les penalitzacions economiques que corresponguin. \—/
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En aquest cas, el responsable de I'lJC emetrd un informe justificativ detallant

les causes que motiven la peticié de substitucié, que serd comunicat a I'EA.

En el termini maxim de set (7) dies laborables, 'EA haurd de presentar una
proposta de substitucié aportant la mateixa documentacié acreditativa de la
solvéncia professional exigida per al personal corresponent. L'lJC valorard la
proposta presentada en un termini maxim de tres (3) dies laborables. En cas
que la proposta sigui desestimada, 'EA haurd de presentar tants candidats

com siguin necessaris fins obtenir la conformitat de I'lJC.

By

Un cop I'JC doni la conformitat a la proposta de substitucié, 'EA disposarad
d’un termini maxim de deu (10) dies laborables per fer efectiva la substitucié

i garantir que la nova persona adscrita inicii la prestacié del servei a les

instal-lacions de I'lJC.

L'incompliment del perfil professional del personal adscrit a I'execucié del
servei de manteniment (categoria professional, titulacié o requisits técnics
exigits) durant tota la vigéncia del contracte, incloses les possibles prorrogues,
permetra a I'érgan de contractacié de I'lJC iniciar el procediment corresponent
per incompliment contractual, amb 'aplicacié d’'una penalitzacié del 5% de la

facturacié mensual mentre persisteixi I'incompliment.
Substitucions per abséncies temporals

Durant periodes de vacances, incapacitat temporal, llicéncies
reglamentdries o qualsevol altra abséncia laboral del personal adscrit
al contracte, 'EA haurd de garantir la continuitat del servei mitjancant

la designacié de personal de substitucié.

El personal substitut haura de complir, com a minim, els mateixos
requisits de solvéncia professional exigits al plec, aixi com disposar de

competéncies, experiéncia i formacié equivalents o superiors.

La jornada laboral del personal de substitucié haura de ser amb
dedicacié completa (100%) a aquest contracte i exclusivament a les
dependéncies de I'NJC, sense possibilitat de dedicacié parcial ni de

compartir jornada amb altres contractes o serveis.

Les hores efectives treballades pel personal substitut computaran a tots

els efectes com a hores efectives del contracte. \
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Qualsevol despesa derivada del personal de substitucié serd a carrec

exclusiv de I'EA.

Les substitucions es realitzaran amb personal que tingui el coneixement
integre de les instal-lacions, ja sigui amb una persona de I'equip o en
cas que sigui nova incorporacid, préviament haurd realitzat una
setmana de vuit (8) hores didries -com a minim- de formacié als

equipaments de I'IJC.
Substitucions per abséncies imprevistes

En cas d’abséncies imprevistes —entenent com a tals aquelles
produides sense coneixement previ de I'EA amb una antelacié minima
de dotze (12) hores naturals abans de I'inici de la jornada laboral—,
'’EA haura d’enviar personal de substitucidé amb les mateixes
caracteristiques professionals que el treballador absent dins d’un

termini maxim de quatre (4) hores laborals des de I'inici de la jornada.

El personal substitut haura de completar la jornada laboral establerta

a partir del moment de la seva arribada a les instal-lacions de 'lJC.

En cap cas I'abséncia eventual del personal de 'EA podra eximir
'empresa del compliment efectiv i dins de termini dels treballs
programats dins de la prestacié del servei, sent responsabilitat
exclusiva de I'EA garantir la substitucié adequada i immediata dels

treballadors adscrits al contracte.
Coneixement de les instal-lacions per part del personal substitut

Les substitucions s’hauran de realitzar preferentment amb personal que

ja disposi de coneixement de les instal-lacions de I'lJC.

En cas que es tracti d'una nova incorporacié, aquesta persona haura
d’haver realitzat préviament un periode minim de formacié i
coneixement de les instal-lacions d’'una (1) setmana, amb una dedicacié

minima de vuit (8) hores didries, als equipaments de I'lJC.

La substitucié —temporal o definitiva— del personal adscrit al contracte
sense comunicacié prévia al responsable del contracte de I'NC, o la

incorporacié de personal que no compleixi la qualificacié professional
requerida en el present plec i en l'oferta presentada, podra SC
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considerada falta molt greu, d’acord amb el régim de penalitzacions

establert al Plec de Clausules Administratives Particulars.

Subcontractacié de serveis especialitzats

L'objecte del servei de manteniment integral a contractar, inclou un seguit de
tasques i treballs que, llevat s’'indiqui el contrari dins de l'oferta técnica a
presentar, es considera que haurd de ser subcontractat en empreses
especialistes i especialitzades, com per exemple, analitiques de legionel-la, full
dels treballs de PCl i/o grups d'emergéncia, ECAs, entre d’altres. Aquestes
feines externes hauran de ser gestionades, controlades, planificades i

supervisades per part de 'EA per garantir la seva correcta execucié.

Els licitadors hauran d’estimar, dins de la seva oferta, la dedicacié necessaria
per al desenvolupament dels treballs a realitzar per part d’empreses

especialitzades subcontractades.

Aquestes actuacions hauran de ser assumides per I'EA dins del preu del
contracte. En aquest sentit, el licitador haura d’indicar a la seva oferta, dins de
'apartat corresponent a planificacié i organitzacié del treball, 'abast i la
concrecié dels treballs especialitzats que preveu realitzar mitjangant la

subcontractacié d’empreses especialitzades.

Estudi de carregues de treball

L’EA, en base a l'inventari dels equips a mantenir segons Annex A, haurd de
realitzar un estudi de carregues i de recursos amb la finalitat de garantir la
correcte execucié de les prescripcions técniques detallades en aquet plec.
Aquest estudi haurd de ser desglossat per una taula d’hores anuals amb el

segient format:

HORES HORES HORES HORES

PERSONAL PERSONAL PERSONAL NECESARIES

MANTENIMENT  MANTENIMENT GESTOR E.A. | ANUALS SERVEI
PROPI UC E.A. DE MANTENIMENT

MANTENIMENT

)
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Pla d’autoproteccié

El personal de 'EA adscrit a I'execucié del servei del manteniment integral a
'NC, hauran de formar part de I'equip d’emergéncies del centre, i assumir les
funcions que els siguin atribuides, d’acord amb el que estableixin el Pla

d’Emergéncia i el Pla d’Autoproteccié de I'IJC.

L'EA haurda de garantir, designacié formal i capacitat operativa per complir

aquestes funcions i les formacions necessaries aniran a carrec de I'JC.

La informacié relativa al contingut del Pla d’Emergéncia i del Pla
d’Autoproteccié es facilitara des del primer dia d’execucié del servei per part
del personal de I'lJC que correspongui. A titol informatiu, s'indica que aquestes
tasques estan vinculades a la seguretat dels treballadors del centre i als

procediments i mesures que cal aplicar davant situacions critiques.

Prevencio de riscos laborals

L'EA haurd d’executar totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de
Prevencié de Riscos Laborals, i del seu desenvolupament normatiu en tot alld
que li sigui aplicable durant I'execucié del servei. Quan el responsable del
contracte de I'NC ho solliciti, I'EA haurd de lliurar copia del pla de prevencié
de riscos laborals i seguretat en el treball, el qual haura d’incloure, com a minim,
un resum explicativ de la implantacié de les mesures preventives i de la

modalitat preventiva adoptada (empresari, treballador designat, servei d

.7 . oz {\ 4 \*“‘»-
prevencié propi o alié). \/ ,
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Durant els primers trenta (30) dies naturals a partir de I'inici de I'execucié del
servei, 'EA estara obligada a complir amb alld establert a I'article 24 de la
Llei 31/1995, en matéria de Coordinacié d’Activitats Empresarials (CAE), i
haurd d’aportar a la plataforma CAE digital de I'lJC tota la informacié relativa
a l'organitzacié preventiva, aixi com les dades dels treballadors assignats i la
documentacié corresponent a les seves condicions de treball, formacié, aptituds

i vigilancia de la salut, si escau.

El contractista haurda d'informar degudament a tot el seu personal sobre la
normativa interna en matéria de seguretat i salut laboral aplicable a les
instal-lacions de I'JC, aixi com de les consignes d’emergéncia i protocols

d’actuacié establerts.

El cost dels equips i materials auxiliars necessaris per dur a terme les tasques
en condicions de seguretat, d’acord amb el pla de prevencid, anird a carrec
exclusiv de I'adjudicatari.

Obligacions de I'’EA respecte del seu personal

Identificacid, uniformitat i comunicacié del personal

Tot el personal que presti serveis a les instal-lacions de I'IJC haura
d’anar degudament uniformat i portar identificacié visible de I'EA.
Aixi mateix, el personal adscrit al contracte haurda de disposar d’un
dispositiu mobil individual operatiu que permeti la seva localitzacié
immediata durant la jornada laboral i faciliti la comunicacié amb
el responsable del contracte i amb la resta de personal implicat en

el servei.

Control horari del personal

Sera responsabilitat de I'EA controlar I'assisténcia de cadascun dels
seus treballadors al centre mitjangant un Sistema Informatic de
Control Horari (SICH) i/o mitjangant el sistema GMAO de I'lJC,
que permeti garantir el control i monitoritzacié a distancia de la
preséncia fisica i dedicacié de cada operari.

Aquest sistema haura de permetre acreditar didariament,

mensualment i anualment la preséncia del personal davant d?/'\

responsable del contracte de I'IJC. \./
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Per tal d’assegurar el correcte Us i explotacié del SICH, només es
validaran com a incidéncies o errors de fitxatge un maxim del 15%
de les hores mensuals de cada treballador. Superat aquest
percentatge, les hores que no estiguin correctament registrades al

sistema no es computaran en el recompte mensual.

En cas que algun punt de fitxatge presenti problemes operatius,
serd responsabilitat de 'EA comunicar-ho immediatament a I'lJC
per tal de poder validar les hores realitzades durant aquell

periode.

L’EA haura d’implantar el sistema de control horari en un termini
maxim de trenta (30) dies naturals des de I'inici de I'execucié del

contracte.

El sistema proposat haurd de permetre identificar de manera clara
el dia i hora d’entrada i sortida de cada operari que presti servei
a les installlacions de I'NC, incloent també el personal de les

empreses subcontractades.

A través del SICH es podran generar informes resum d’hores de
dedicacié diaries, setmanals i mensuals, tant per centre com per
operari, que permetin realitzar el seguiment de la prestacié del

servei i servir de base per al calcul de la facturacié mensual.

(RECANVIS, UTENSILIS, EINES, MAQUINARIA)

Recanvis i borsa de materials

Les empreses licitadores, en base a I’Annex B hauran de fer una previsié

d’estimacié de despesa en concepte de material, recanvis, fungibles, entre

d’altres i peces necessaries anualment.

L'EA es responsabilitzara de I'existéncia i la disposicié immediata durant els 365

dies de I'any de recanvis necessaris per realitzar les operacions de manteniment

preventiu, normatiu i correctiv de les instal:lacions del centre.

Per aixo, dins dels trenta (30) dies habils segients a la formalitzacié del contract

EA lliurarda a I'JC un llistat de material i peces adaptades a les utilitzades peC
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a cada equip que s'estimin necessdries per executar els treballs objecte del
contracte. El llistat incloura quantitats i preus PVP - % descompte acordat, sense

incloure IVA o impost que el substitueixi.

Els recanvis seran sempre originals i especificament destinats a la installacid,
component o element necessari per cada maquina/equip que sigui objecte de
. . . r )
reparacié. En cas que aquest tipus de recanvi no es trobés al mercat, I'empleat

hauré de tenir unes caracteristiques equivalents a I'original.

Quan una operacié de manteniment preventiu, normatiu o correctiu comporti la
substitucié d'una peca de recanvi, I'EA elevard la consulta pertinent al
responsable del contracte de I'NC amb cardcter previ a la seva aprovacié,
acompanyant un pressupost. El pressupost econdomic es desglossara en preus per
unitat, i una vegada aprovat per part del responsable del contracte de I'JC, es

procedird a la substitucid.

Si el responsable del contracte de I'BC no acceptés el pressupost que I'EA hagi
presentat, I'NC podrd adquirir directament pel mitjia que s'estimi més oports i
entregar-la a 'EA perqué procedeixi a realitzar la substitucié o reparacié que
correspongui. En aquests casos 'EA no afegird cap mena de cost amb les accions
de manteniment que hagi de fer, donat que la ma d’obra queda inclosa al servei
objecte del contracte. L'IJC podra establir les existéncies de recanvis

imprescindibles en un magatzem per al desenvolupament adequat del contracte.

Materials a incloure en el contracte de manteniment

A la prestacié del servei de manteniment a contractar, s’inclouen els materials
necessaris per a les tasques rutinaries i petites reparacions. Aixd proporciona
predicibilitat de costos. A titol informatiu i orientatiu, amb la finalitat que I'EA
disposi d'una previsié dels recanvis que poden ser necessaris que els permeti
garantir la seva existéncia i disposicié immediata durant els 365 dies de I'any
per executar les operacions de manteniment corresponents a I'objecte del

contracte, es facilita la segient relacié:

Materials fungibles i de consum habitual:

» Lubricants, olis, greixos: per a maquindria, motors, entre d’altres.

» Filtres i Prefiltres (Classes ISO Coarse, G1-G4): Sén els més basics i
econdmics. S'utilitzen com a primera etapa de filtracié per reten(\'
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particules grans (pols, borrissol). El seu objectiu principal és protegir els

o o

filtres posteriors de major eficiéncia.

» Petites carreges (fins a 15 Kgs) de gas refrigerant i els seus complements

necessaris.

»  Filtres d'Eficiéncia Mitjana (Classes ISO ePM10, M5-M6 antigues): Un pas

més enlla dels prefiltres. Retenen particules de mida mitjana.
» Corretges: Per a motors, bombes, entre d’alires.

» Juntes, retens, peces d'estanqueitat: Per a canonades, bombes, entre

d’altres.

» Petit material eléctric: Fusibles, pilots lluminosos, contactes petits,

terminals, premsaestopes.

» Material de neteja técnica: Draps, detergents especifics per a equips,

productes desincrustants per condensadors, entre d’altres.

» Material de fixacié: Cargols, femelles, volanderes, tacs, abracadores per

a conductes o tubs.
» Bombetes i leds estandard: Per a il-luminacié general (no especialitzada).

» Peces de recanvi de petit valor o desgast regular Components de menor

cost de bombes (rodetes petites, segells mecanics basics).
» Valvules de petit didmetre per a aigua o gas.
» Interruptors, endolls i connectors estandard.

» Material per a petites reparacions de lampisteria (latiguillos, sifons, juntes

toriques).

» Petites eines i consumibles per a soldadura o unions.

» Materials de seguretat i senyalitzacié basica: Cintes senyalitzadores,

etiquetes d'identificacié de circuits, petits precintes.

» Productes quimics per a tractament d'aigiies: Per a calderes o torres de
refrigeracid, si és part del manteniment preventiu. productes necessaris
per al tractament de prevencié de legionel‘la, aixi com el manteniment

dels equips existents, inclosos els equips de descalcificacié d'aigies j

qualsevol tipus de filtres, analitiques, entre d’altres. \‘/ /
[
[
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Materials a excloure en el contracte de manteniment

Cal excloure explicitament certs materials per les segients raons: alt cost,

imprevisibilitat de la fallida, considerats part d'inversié o obres maijors.
Components principals o equips complets:

» Motors d'equips grans: Motors de UTA, bombes de gran cabal,

compressors de fred.
» Unitats de tractament d'aire (UTA) completes, fancoils, o splits.

» Grans carreges (iguals o superiors a 15 Kgs) de gas refrigerant i els seus

complements necessaris.
» Elements estructurals de calderes, intercanviadors de calor principals.

» Targetes electroniques complexes o controladors PLC/BMS: Especifiques

de la marca Siemens o altres sistemes de control.

»  Panells, mdduls o components de sistemes critics com CPD o Criobiologia

que siguin d'alt valor.
» Bombes principals o secunddries de gran poténcia.
» Quadres eléctrics generals o subquadres complets.

» Elements principals de sistemes de proteccié contra incendis: Panells de

control, bombes contra incendis, valvules de seccionament automatic.

» Equips de laboratori especialitzats: Refrigeradors, bombes de buit o
components interns d'equips de recerca que sthagin avariat i no formin

part del manteniment general de I'edifici.
Materials per a obres civils o reformes:

» Material de construccié (maons, ciment, plaques de pladur, pintura per a

grans superficies).
Elements de fusteria (portes, finestres completes, marcs).
Paviments, falsos sostres complets.

Materials per a reparacions per danys no derivats del desgast normal:

vV V V VYV

Danys causats per vandalisme, accidents, mal Us, catastrofes natural

(inundacions, incendis, entre d’altres). \‘/ yd
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Reparacions que requereixin intervencions estructurals
» Transformadors eléctrics.
» Grans canonades o conductes.

Materials consumibles d'0s particular:

» Bombetes o llumindaries de disseny o amb tecnologies molt especifiques

que no sén estandard.
» Productes quimics o gasos de laboratori.
Filtres d'Alta Eficiéncia (Classes ISO ePM2.5, ePM1, F7-F9 antigues):
» Aquests filtres son significativament més cars que els anteriors.

» Sén crucials per complir amb les exigéncies del RITE en zones d'alta
qualitat de I'aire (IDA 2 i IDA 1, com oficines, hospitals, laboratoris, entre

d’altres).

» Retenen particules fines que poden afectar la salut (pol-len, espores,

alguns bacteris).

» Els Filtres F? (ePM1 70-85%) sén un exemple de filtres de molt alta

eficiéncia que ja tenen un cost elevat.

» Filtres HEPA i ULPA (Classes ISO ePM1 > 95%, E10-H14, U15-U17
antigues). Aquests sén, amb diferéncia, els filtres més cars. S'utilitzen en
entorns on la qualitat de l'aire és critica i la preséncia de particules ha
de ser minima, com ara: Laboratoris de recerca (especialment en darees
critiques com les que vas mencionar en el teu edifici, per exemple,
Criobiologia, sales blanques).Quirdfans i sales blanques hospitalaries,
sales d'ambient controlat per a processos industrials sensibles, retenen
practicament la totalitat de particules, incloent bacteris, virus i particules
submicroniques. El seu cost és elevat a causa de la densitat del seu
material filirant, la precisié de la seva fabricacié i les estrictes proves a

qué se sotmeten.

Estris i maquinaria

L’EA realitzard un inventari de les eines que hi ha a I'lJC i de totes aquelles que
s‘aporten per la propia EA. Aquest inventari haurd de ser presentat

responsable del contracte de I'lJC en els primers trenta (30 dies) des de I'inici de
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I'execucié del contracte, per la seva valoracié i acceptacid, mitjangant signatura
per totes ambdues parts. En el cas que el responsable de I'NC no accepti
I'inventari presentat, aquest redactard un informe amb les deficiéncies detectades
i 'EA haurd de fer les correccions i /o modificacions que corresponguin per tornar-
ho a presentar en un termini maxim de cinc (5) dies laborables a partir de

I'entrega de I'informe indicat.

Tots aquells materials indispensables per al desenvolupament de les tasques de
manteniment preventiu i correctiu reflectides en el present Plec seran per compte
de 'EA, a més d'olis, lubricants, articles de neteja, dissolvent, greixos, petites
juntes, soldadures, cargols, juntes, filtrines, filtres, tot tipus de carregues de gas a
silicones, cargols de tot tipus, cainem, anells, descarregadores de cisternes, sifons,
filferro, detergents, teflons, aillaments, obturadors, cinta aillant, cables, manegues
i canaletes, fusibles, encebadores, fluorescents, Illums leds, regletes
d'empalmament, commutadors, tacs, frontisses, guix, sorra, massilles, escaioles,

maons, pintures, ciment, vernissos, entre d’altres.
Vehicle

L'EA dotard per a I'execucié de I'objecte del servei a contractar, un vehicle d'0s
exclusiu per al personal de manteniment tant de I'EA, com al personal propi de
I'lJC que executard el servei. L'Us d’aquest vehicle sera per facilitar la mobilitat
dels operaris de manteniment per executar correctament 'execucié objecte del
servei, com per exemple, anar a fer les compres de material necessaries que
permetin minimitzar el temps de les possibles reparacions que siguin necessaries,

aixi com reduir las despeses d’enviament que puguin estar relacionades.

Per aquests motius, i tenint en compte el tipus de material que hauria de
transportar-se, seria convenient disposar d’un vehicle tipus furgoneta. A més, amb
la finalitat de reduir les emissions de CO2, el vehicle destinat haurda de disposar

de distintiv ambiental CERO.

Aquest vehicle es quedard a les dependéncies de I'lJC (parquing cobert propi)

un cop finalitzada la jornada laboral i en cap cas s'vtilitzara per temes personals.

Mitjans de comunicacié

L’EA haura de disposar dels mitjans de comunicacié necessaris per garantir una
coordinacié eficag entre el personal adscrit al contracte i una correcta comunicaci(/-\,

amb el responsable del contracte de I'IJC.
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A aquest efecte, el personal adscrit al servei haura de disposar de dispositius de
comunicacié mobil adequats (telefons intelligents, tauletes electroniques o
dispositius equivalents) que permetin la comunicacié immediata entre els membres
de I'equip, la recepcié i gestié d’ordres de treball, aixi com I'accés al sistema

GMAO de I'NNC per al registre i seguiment de les actuacions de manteniment.

Aquests dispositius hauran de permetre, quan sigui necessari, la consulta de
documentacié técnica i la incorporacié d’evidéncies de les intervencions

realitzades (fotografies o altres registres digitals) al sistema GMAO.

Els dispositius hauran d’estar operatius durant tota la jornada laboral i en els

periodes de guardia per garantir la correcta prestacié del servei.
DE L’EDIFICI

L'EA serd l'encarregada de realitzar un manteniment dinémic del Llibre de I'Edifici,
per a la gestié correcta de la documentacié tecnicolegal de I'edifici. El contingut i
I'estructura d'aquest document, serd supervisat per part del responsable del contracte
de I'NC i/o els técnics d'Infraestructures de I'JC. Es indispensable que el Llibre de
I'Edifici estigui ubicat fisicament a I'edifici, a disposicié de consultar-lo en qualsevol

moment que sigui necessari.

Addicionalment, tota la documentacié haurd d'estar en suport informatic indexada al

nivol d'acord amb els mitjans que facilitard I'IJC.

S'haurd de tenir creat i/o actualitzat el Llibre de I'Edifici en els primers tres (3) mesos

a partir del dia segient a I'inici de I'execucié del contracte.

El contingut minim del Llibre de I'Edifici serd el segijent:
Pla de Manteniment Normatiu i Preventiu idéntic al del GMAO
Pla de manteniment (freqiéncia setmanal)
Lectura de comptadors (freqiéncia mensual)
OT’s de Manteniment Preventiu
OT’s de Manteniment Correctiu

Petites obres de millora
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Llibre de Normatiu (Imprés en paper a I'edifici).
En el cas del primer contingut minim indicat, cal detallar que serd necessari que
incorpori, al menys, la segient informacié:
1.1. Aparells elevadors
1.1.1. Inspeccié reglamentaria per OCA

1.1.2. Revisi6 Mensual per empresa autoritzada de tots els equips i

instal-lacions afectats pel manteniment normatiu
1.2. Aigua Instal-lacions d'aigua
1.2.1. Analitiques — Potabilitat
1.2.2. Empresa Especialista - Sistemes de cloracié i control pH
1.2.3. Empresa Especialista - Sistemes de descalcificacié
1.3. AT_Alta Tensié
1.3.1. Inspeccié reglamentaria per OCA
1.3.2. Revisié Anual per empresa autoritzada
1.4. BT_Baixa Tensio
1.4.1. Inspeccié reglamentaria per OCA
1.4.2. Revisié Anual per empresa autoritzada
1.4.3. Certificat - Bateries de condensadors
1.5. EP_Equips a Pressié
1.5.1. Inspeccions reglamentaries per OCA
1.5.2. Revisions per empreses especialistes
1.6. FRIG_Installacions Frigorifiques
1.6.1. Inspeccié reglamentaria per OC
1.6.2. Revisié Anual per empresa autoritzada
1.7. GE_Grup Electrogen
1.7.1. Revisié anual per empresa especialista
1.8. GN_Gas Natural
1.8.1. Inspeccié reglamentaria COMPANYIA

1.8.2. Revisié Anual per empresa autoritzada

1.9. Legionel‘la O
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1.9.1. Inspeccié reglamentaria per OC
1.9.2. Certificats de neteja i desinfeccié per empresa especialista
1.9.3. Analitiques
1.10. Linies de Vida
1.10.1.Linies de Vida, punts d'ancoratge, tripodes, bragos articulats
1.10.2.Revisié Anual Linies de Vida i punts d'ancoratge per SAT
1.11. PCI_Proteccié contra incendis
1.11.1.Inspeccié reglamentaria per OCA

1.11.2.Revisié6 Anual per empresa especialista (deteccid, extincié, agents

especials, exutoris, comportes tallafocs, portes RF)
1.11.3.Revisions Trimestrals per empresa autoritzada
1.12. PL_Instal-lacié de proteccié als raigs
1.12.1.Revisié Anual per empresa especialista
1.13. RITE_Instal-lacions térmiques
1.13.1.Inspeccié reglamentaria per OCA (IPE i IPIC)
1.13.2.Revisié Anual per empresa autoritzada
1.13.3.Revisions Trimestrals per empresa autoritzada - control fums
1.13.4.Revisié xarxa de conductes
1.13.5.Revisié de la qualitat ambiental
1.13.6.SAT - Generadors de calor de poténcia térmica P = 20 kW
1.13.7.SAT - Generadors de fred de poténcia P > 12 kW
1.14. SAl_Sistema Alimentacié Interrompuda
1.14.1.Revisié Anual SAls per empresa especialista
1.15. SEG_Seguretat (intrusid, arc seguretat, CCTV, control accessos)
1.15.1.SC_Sistemes de Control
1.15.2.SAT - Sistema de control i components (revisié i verificacié) analitica
1.16. Llibre legionel'la (Imprés en paper a I'edifici)
1.16.1.Planol de la instal-lacié
1.16.2.Planol amb numeracié de tots els punts d’aigua

1.16.3.Identificacié punts critics de la instal-lacié (\ B

1.16.4.PPCL
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1.17. Redaccié del Pla anual de Manteniment programat (definit al punt 5.3)
1.18. El quadre d'actuacions:

El quadre d’actuacions comprén, com a minim, les operacions detallades, i es
recullen les operacions de manteniment programat que resulten d’aplicacié per
a I'edifici JC en concret i les freqiéncies minimes amb qué s’han de realitzar.
Un cop carregat l'inventari aprovat, I'EA disposard dels primers trenta (30) dies

naturals per associar les operacions corresponents als elements inventariats al

GMAO de I'NC.

1.19. Registre d'activitats de manteniment
1.19.1.Registre d'activitats diaria
1.19.2.Registre d'activitats mensuals
1.19.3.Registre d'activitats trimestrals
1.19.4.Registre d'activitats semestrals
1.19.5.Registre d'activitats anuals

1.20. El Quadre de Planificacié:

Es el document on es reflecteixen totes les actuacions de manteniment
programat de tot el servei de manteniment integral definit en el present PPT.
L'EA haurd d’elaborar i entregar al responsable del contracte de I'NC o qui
aquest designi, en els trenta (30) dies naturals a partir del dia segient al de la
signatura del contracte aquest Quadre de planificacié. El contingut i
I'estructura d'aquest document es fara oficial una vegada validat per la
Unitat d'Infraestructures d'lJC. Com a minim contemplard la distribucié de les
operacions previstes durant els periodes laborables. La planificacié sera pel
termini de prestacié del servei. Aquest Quadre de planificacié estard subjecte
a modificacions motivades per responsable del contracte de I'IJC. Aquestes
modificacions seran assumides per I'EA i comportaran la revisié i adaptacié del

document definit en aquest apartat.

| LLIURAMENT D'INFORMES

Els documents seran lliurats en suport informatic, d'acord amb les directrius que

determini el responsable del contracte de I'lJC. Tota la informacié requerida en aquest

Plec serd propietat de I'lJC. L'EA no podra fer servir en cap cas aquesta documentacif(-\

amb tercers, sense l'autoritzacié expressa per escrit i signada de I'NC, i a I‘\./‘ e
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finalitzacié de la vigéncia del contracte haurd de retornar i/o eliminar tota aquesta
documentacié sense guardar-se cap copia o informacié relacionada. Aquest fet

quedara indicat a l'informe final que s’hagi d’entrega (veure apartat 12 d’aquest

plec)

A continuacid, es detalla un resum dels lliuraments de documentacié de compliment

obligat i els seus periodes maxims d’execucid.

Documentacid i actuacions inicials del contracte

Amb I'objectiv de garantir una correcta implantacié del servei, 'EA haurd de realitzar
i lliurar la documentacié i actuacions inicials que es detallen a continuacié dins dels
terminis establerts. El quadre segient recull de forma resumida els principals
lliuraments i tasques a executar durant els primers mesos d’execucié del contracte,

comptats a partir de la data d’inici de la prestacié del servei.

TERMINI D'EXECUCIO TASCA

Lliurament de la relacié de personal adscrit al
7 primers dies habils contracte, aixi com del nUmero de teléfon mobil

de cadascun dels operaris.

Lliurament del procediment d’actuacié per a
10 primers dies naturals avisos urgents en casos d’emergéncia.

[Veure punt 5.4]

Implantacié del sistema de control presencial

30 pri di tural
primers dies natvrals aprovat per I'NC. [Veure punt 6.10.2]

Lliurament d’'un llistat de material i peces de
recanvi que es considerin necessaries per
30 primers dies naturals .

P executar els treballs objecte del contracte

[Veure punt 7.1]

Lliurament d’un un inventari de les eines que hi
30 primers dies naturals ha a 'NC i de totes aquelles que s’aporten per

la propia EA [Veure punt 7.4]

Realitzacié de I'auditoria técnica inicial

30 primers dies naturals [Veure punt 9.1]
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Lliurament del Pla de Prevencid i Control de la

30 primers dies naturals Legionella (PPCL) [Veure punt 9.2]

Elaboracié del Pla de manteniment anual i
60 primers dies naturals Elaboracié del Quadre de Planificacid

[Veure punt 5.3]

Actualitzacié del disseny i confeccié de les
90 primers dies naturals fitxes técniques de totes les maquines i

elements d’instal-lacié [Veure punt 9.3]

Lliurament del protocol d’actuacié en cas

90 primers dies naturals d’emergéncia [Veure punt 5.1]

Informes durant I’execucié del contracte

Durant I'execucié del contracte, I'EA haura de generar i lliurar els informes derivats
de les actuacions de manteniment realitzades i del seguiment del servei. El quadre

seglent resumeix els principals informes a elaborar i la seva periodicitat.

TERMINI D'EXECUCIO TASCA

Informes correctius
Després de cada intervencié correctiva
[Veure punt 5.4]

Informe mensual
Amb periodicitat mensual
[Veure punt 5.7]

Informe trimestral PCI
Amb periodicitat trimestral
[Veure punt 5.3]

Informe modificatiu
Quan es produeixi
[Veure punt 5.6]

Informe anual
Amb periodicitat anual
[Veure punt 9.4]
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Documentacié de finalitzacié del contracte

TERMINI D'EXECUCIO TASCA

Lliurament de l'informe final que contingui la

Trenta (30) dies naturals descripcié de I'estat actual on es troben totes
abans de la finalitzacié del | les installacions i els seus components,
contracte assenyalant les deficiéncies observades, aixi

com l'inventari actualitzat. [Veure punt 12]

9.1. Auditoria técnica inicial (Dins dels 30 primers dies naturals)

L'EA durd a terme una auditoria técnica inicial de les instal-lacions i equips
inclosos dins de 'abast del servei de manteniment. L'IJC revisara l'informe i podra

acceptar-lo, sol'licitar aclariments o requerir ampliacié de la informacié.

Aquest termini es fixa atesa la necessitat de disposar, a I'inici de I'execucié
del contracte, d’una diagnosi actualitzada de I'estat complet de les
instal-lacions, tenint en compte que algun dels equips no han estat objecte

d’un contracte de manteniment integral durant un periode prolongat de temps.
L'informe d’auditoria haurd d’incloure, com a minim, els apartats segients:

9.1.1. Inventari actualitzat de les instal-lacions
e Revisié i validacié de I'inventari d’equips inclosos al contracte
o Identificacié dels equips existents
o Ubicacié de cada equip
e NoUmero de série, model i fabricant
* Any d’instal:lacié aproximat
o Estat operatiu

En cas de detectar equips no inclosos a I'inventari inicial, aquests hauran

de ser incorporats al sistema de gestié6 de manteniment.

9.1.2. Estat técnic de les instal-lacions: estat general de conservacid

funcionament correcte o anomalies detectades, grau d’obsolescéncia
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necessitat de reparacié o substitucié. S’hauran d’analitzar, com a minim,

les instal-lacions segients:

Instal-lacions eléctriques
Climatitzacié i ventilacié

Sistemes hidraulics i fontaneria

Sistemes de proteccié contra incendis: elaborar un inventari complet
dels equips de proteccié contra incendis existents a I'edifici, que
inclourd com a minim tots els exfintors portatils i BIE’s. Aquest
inventari haura d’incloure, com a minim, la informacié segient per
a cada equip: ubicacié exacta dins de I'edifici; tipus d’equip
(extintor de pols, CO,, BIE, entre d'altres); capacitat o
caracteristiques principals de I'equip; nimero d’identificacié o codi
assignat; data de fabricacié i data de la darrera revisid; estat

general de conservacié; compliment de la senyalitzacié i

accessibilitat.

Aquest inventari s’haura de lliurar en format digital i haura
d’incorporar-se al sistema GMAO de I'NC, de manera que cada
equip pugui quedar associat a les seves operacions de manteniment

corresponents.

En el cas que durant aquesta revisié es detectin equips inexistents,
mal ubicats, deteriorats o que no compleixin la normativa vigent,
’EA haurd de comunicar-ho al responsable del contracte de I'IJC i

proposar les actuacions correctores oportunes.

Sistemes de control i automatitzacié

Grups electrogens i SAls
Sistemes de seguretat i control d’accessos
Instal-lacions de gas

Instal-lacions d’aigua sanitaria i sistemes associats

Identificacié d’equips critics: S’haura d’elaborar una classificacié dels

equips segons la seva criticitat operativa.
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Deteccié de deficiéncies: L'auditoria haurd d’identificar deficiéncies
técniques, incompliments normatius, riscos potencials de fallada i situacions
que puguin afectar la seguretat de persones o instal-lacions. Cada

deficiencia detectada haurda d’incloure: descripcié, grau de criticitat i

recomanacié d’actuacié.

Revisié del pla de manteniment: L’'EA haurd de verificar 'adequacié de

les gammes de Manteniment, les freqiéncies de revisié i les tasques

preventives necessdries.

Propostes de millora i cost estimat: L'informe haura d’incloure propostes
de millora relacionades amb la fiabilitat de les instal-lacions, la reduccié
d’avaries, la millora de la seguretat, I'eficiéncia energética i la reduccié
de costos de manteniment, aixi com del cost estimat de les inversions a

realitzar.

Pla de Prevencié i Control de legionel-la (Dins 30 primers dies naturals)

L’EA haurda d’elaborar i lliurar al responsable del contracte de 'IJC el Pla de
Prevencié i Control de la Legionel-la (PPCL), assumint-ne la responsabilitat

técnica, d’acord amb el que estableix el Reial decret 487/2022.

El PPCL haura d’incloure, com a minim, un diagnéstic inicial de les instal-lacions
susceptibles de proliferacié de legionel-la, amb la informacié técnica corresponent
sobre el seu disseny, ubicacié i funcionament. Aixi mateix, haurd d’incorporar la
documentacié técnica disponible, incloent-hi planols i esquemes de les
instal-lacions, la descripcié del funcionament dels circuits hidraulics i la identificacié

dels punts de presa de mostres.

El pla haurd d’establir els programes de manteniment, revisié i control de les
instal-lacions i equips, les mesures preventives a aplicar i els procediments de

seguiment i control necessaris per prevenir la proliferacié de legionel-la.

Totes les actuacions derivades del PPCL hauran de quedar degudament
documentades i registrades, mantenint-se els registres actualitzats de les

activitats de control, manteniment i verificacié realitzades.

El PPCL haurd de ser revisat i actualitzat sempre que es produeixin

modificacions a les instal-lacions o quan aixi ho requereixi la normativ

\

aplicable.
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Les operacions especialitzades podran ser executades per una empresa
avtoritzada, sense perjudici que la responsabilitat técnica i la coordinacié amb el

servei de manteniment recaiguin en I’EA.

Disseny i confeccio de fitxes técniques (Dins dels 90 primers dies naturals)

L’EA es compromet a realitzar l'actualitzacié del disseny i la confeccié de les fitxes
de totes les maquines i elements d'installlacié de climatitzacié, calefaccid,
instal-lacié eléctrica, gas, fontaneria, entre d’altres. Caldra elaborar i /o recopilar
els manuals técnics i d'usuari i dades de contactes de les diverses empreses
fabricants que poden ser necessaries per a I'execucié del contracte e incloure’ls
al GMAO. Comprendra la recollida de la documentacié segient, que haurd de

presentar-se individualitzada per cada equipament:

Memoria descriptiva

Especificacions técniques de la maquinaria, confeccionant fitxes técniques
Manuals d's

Planols amb els esquemes de planta, seccions, alcats i situacié de tots els
elements, tant de maquindria com de quadres eléctrics. En relacié amb les
instal-lacions eléctriques s'haurd de verificar i actualitzar la informacié que
disposa I'lJC amb la realitzacié dels planells de suport indicatius de situacié
dins de les plantes de tots els edificis, amb situacié de quadres, subquadres
i escomeses d'entrada. També s'hauran de retolar, verificar i identificar
correctament totes les linies eléctriques de les instal-lacions.

Especificacions técniques de la maquindria, confeccionant fitxes técniques.

Codificacid, etiquetatge i inventari
Informe anual (Amb periodicitat anual)

L'EA elaborard i lliurara un informe resum de I'estat de les installacions i del
servei de manteniment prestat durant I'any, que inclourd, com a minim, les
actuacions de manteniment preventiv i correctiv realitzades, les principals
incidéncies detectades, I'estat general de les installlacions i les propostes
d’actuacié o millora que es considerin oportunes. També s’afegira un Pla Sanitari
davant de legionella (PSL) i fins que aquest PSL no estigui adequadament
dissenyat, planificat i validat mitjangant dades i/o resultats que demostrin la seva

eficacia, hauran de mantenir el corresponent PPCL de la installacié. \

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (1JC) |
Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles, s/n /
08916 Badalona, Barcelona, Spain. /
Tel.: (+34) 93 557 28 00

www.carrerasresearch.org




Josep Carrerasy

LEUKAEMIA CEl:{CA

Research Institute Sergrfslde Recerca
e Catalunya

| ESTALVI ENERGETIC

L'EA haurd de collaborar amb I'NC en la gestié energética de I'edifici amb
I'objectiu d’optimitzar el consum energétic de les instal-lacions i millorar I'eficiéncia

energeética global del centre.

Les actuacions minimes en aquest ambit inclouran el seguiment dels consums
energeétics de les instal-lacions, la identificacié de desviacions de consum, la proposta
de mesures de millora energética i la optimitzacié dels horaris de funcionament de

les instal-lacions

Durant tota la vigéncia del contracte (possibles prorrogues incloses) i quan I'JC ho
consideri oportd, 'EA procedird a fer un estudi, dins de la jornada laboral
assignada i sense un cost economic extraordinari, de les necessitats o possibles
millores de regulacié, automatitzacié i control de subministraments d'energia a les
. . . . ] . . . ' . .
instal:lacions ubicades per millorar-ne I'aprofitament, donar millor servei a l'usuari i
qualsevol proposta d'actuacié que es tradueixi en un estalvi, en els consums

energétics (electricitat, combustibles, entre d’altres).

Per aixd I'EA collaborard tecnoldgicament en l'optimitzacié dels consums, per la
qual cosa I'NC facilitara a I'EA la informacié que disposi relativa a les despeses de
gas, electricitat i aigua de totes les seves polisses contractades mitjangant les copies
dels rebuts emesos per les companyies subministradores (o mitjangant suport
informatic de la facturacié si es disposés) de la despesa, mantenint les condicions de

confort establertes anteriorment.

L’EA realitzara les oportunes gestions administratives per al control dels
subministraments a I'lJC per aconseguir I'estalvi més gran dels consums reals i costos
anuals dels subministraments (electricitat, gas i aigua, entre d’altres) durant la
vigéncia del contracte respecte als consums i costos d'any de referéncia i amb
condicions constants. El calcul de les desviacions (i estalvis reals) es confeccionara
com a minim anualment i es determinard per la diferéncia entre els consums i costos
de la factura emesa per les companyies subministradores en I'any de referéncia, i
els consums i costos de les mateixes factures del edificis durant els segUents anys

futurs, tenint en compte, si és necessari, les correccions.

Entre les possibles actuacions previstes per a l'optimitzacié dels consums, I'EA podrd

suggerir, assessorar i justificar adequadament amb informes técnics sobre le
|

diverses mesures optimitzadores que podrien adoptar el responsable del contract \./

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (1JC) |
Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles, s/n /
08916 Badalona, Barcelona, Spain. /
Tel.: (+34) 93 557 28 00

www.carrerasresearch.org




Josep Carrerasy

LEUKAEMIA CEl:{CA

Research Institute Centres de Recerca
de Catalunya

de I'NC.
Les diverses mesures es poden classificar en dues categories:

Mesures d'optimitzacié sense inversid:

v" Adequacié i optimitzacié de contractes (poténcies contractades, i

discriminacié horaria).
v" Adequada conduccié de les instal-lacions.
v Implantacié d'un pla d'usos energétics.

Mesures d'optimitzacié con inversié:

v" Compensacié de reactiva.

v Installacié d'elements de mesura, regulacié i control (comptadors, sensors,

termostats, entre d’altres).

L'IJC es reserva la facultat d'acceptar i acordar la implantacié de qualsevol mesura
d'inversié a proposta de 'EA per optimitzar els subministraments que decideixin més
adequada. La realitzacié d’aquest estudi, no implica cap obligacié a I'lJC de dur-

la a terme ni destinar cap partida economica per la seva execucié.
Aixi mateix, les exigéncies d'aquest apartat també impliquen per part de I'EA:

v' El control i el seguiment anual de la facturacié dels consums dels

subministraments energétics.

v Les propostes de modificacié i determinacié dels patrons de consum optim i
adaptacié de la conduccié i regulacié de les installacions per a la

implantacié dels plans deficiéncia energética i conscienciacié dels usuaris.

Aquestes dades serviran per fer un seguiment exhaustiu de tots els conceptes
integrats de la facturacid, fent una especial incidéncia en les obligacions

seguients:

v" Analitzar i proposar les millors condicions de contractacié (tarifes, poténcies,
etc.) més adequades de cadascun dels subministraments, segons I'evolucié
dels consums reals i patrones de consum dels edificis objecte d'aquest

concurs.

v" Mensualment, el primer dia laboral, I'EA haurd de registrar les lectures de

comptadores d'electricitat, gas, aigua, totals, parcials e individuals. \‘/ e
/
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: SISTEMA DE GESTIO D’INVENTARIS

Per tal d'executar correctament I'objecte del servei de manteniment a contractar, cal que
I'EA faci la gestié de les operacions de manteniment i el control per mitja d'un programa

de gestié del manteniment assistida per ordinador, en endavant GMAO.

Totes les actuacions de manteniment, incidéncies, ordres de treball i registres d’activitat
s’hauran d’introduir obligatoriament al sistema GMAO de I'NC, que constituira el sistema

oficial de registre i seguiment del servei.

L'EA gestionard el GMAO que I'NC tingui contractat. Com s’ha indicat en aquest PPT,
actualment s'utilitza una eina interna de software obert, perd existeix la possibilitat que

durant la vigéncia del contracte sigui contractat un programari especific de gestio.

L'JC assumira el cost d'actualitzacié de la gestié informatica dels equips informatics per fer
compatible el programari de gesti6 de manteniment amb els protocols i els estandards

informatics de I'IJC.

El responsable del contracte de I'JC o la persona que aquest designi, procedird a realitzar
la formacié dels técnics de I'JC i de I'EA que estiguin adscrits a I'execucié del contracte,
perqué puguin introduir i gestionar totes les dades relatives al manteniment i la recollida
d'incidéncies didries i extreure'n qualsevol informe de control i seguiment de la gestié del
manteniment. L'EA serd la responsable d’oferir aquesta formacié al possible personal de
substitucié que tinguin designats perqué en el moment que hagin de fer la substitucid
corresponent puguin executar correctament la prestacié del servei. El fet que el personal
de substitucié no disposi del coneixement corresponent per utilitzar el GMAO disponible,

serd motiu d’incompliment contractual i s’aplicard la penalitzacié corresponent.

La titularitat de totes les bases de dades, la informacié técnica continguda a l'aplicacié
GMAO de I'NC i les llicéncies de I'aplicacié, sén propietat exclusiva de I'JC. Per tant, I'EA
haurd de mantenir actualitzats els fitxers de les bases de dades de I'edifici i les seves
instal-lacions. Per aixd I'JC facilitard 'accés a la informacié de les dades d'inventari de
I'edifici i les instal-lacions per poder dur a terme les tasques de manteniment de manera

adequada.

L'EA s'encarregard de mantenir al dia la informacié necessaria en aquesta aplicacié
(actualitzacié d'inventaris, gammes de manteniment, calendaris, completar adequadament

totes les dades de les OT realitzades, per exemple) i tractar les dades del sistema per

7

/

requerida, en el termini acordat i en el format sollicitat.
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L'aplicacié permetra al personal de manteniment de I'EA, modificar-ne I'estat (executades)
una vegada resoltes, perd mai l'operari de manteniment de I'EA no haurd de poder eliminar

una actuacié una vegada executada.

El programari GMAO actual de I'JC permet fer el seguiment a temps real de totes les
incidéncies obertes i de les OT’s generades fins al tancament final satisfactori. Aixi, I'EA

serd capag almenys de realitzar les operacions sobre els segients tipus de manteniment:

Sobre el Manteniment Preventiu:

o Visuadlitzar la planificacié de les OTs de les tasques preventives

o Controlar la realitzacié de cada OT i accedir a la informacié relativa,

indicant-hi estat, dates de realitzacid, resultats.
o Rebre indicadors de qualitat

o Obtenir estadistiques

Sobre el Manteniment Correctiu

o Accedir a les dades de totes les OTs realitzades
o Comunicar o rebre nofificacions d'incidéncies

o Disposar d'una plataforma tipus Help-Desk perqué els usuaris puguin

notificar qualsevol incidéncia

Sobre el Manteniment Conductiu

o Visualitzar carregues de treball per operari

o Gestionar rutes i procediments de verificacié tipus check-list
Altres aspectes

o Gestié economica

o Gestié de materials

o Gestié de consums

o Eines de comunicacié d'alarma i/o avaria via e-mail o sms

o Exportacié i impressié d'informes

o Gestid dels recursos humans i de mitjans

o Incorporacié al GMAO la gestié d'altres serveis fora del seu objecte \/ a
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L'EA estard obligada a executar els treballs de manteniment que siguin procedents, i
també serd responsable de gestionar les peticions de servei, controlar i supervisar
I'efectiva i adequada realitzacié dels treballs i la seva retroalimentacié GMAO, a més

de la seva oportuna acreditacié posterior en cas que sigui requerit per I'lJC.

L'EA haurda d’informar al GMAO totes les dades necessaries per al registre adequat del
treball desenvolupat per cada operari assignat a la prestacié del servei, que servira de

base per a un control d'execucié necessari (registre de peticions de servei).

.

Atés que el GMAO de I'NC disposara d'un inventari d'instal-lacions del edifici i les gammes
de manteniment normativ i preventiu que correspon a cada installlacié, peridodicament
[} P y . . o

s anira emetent les oportunes OT'’s dels diferents tipus de manteniment corresponent segons
les gammes minimes definides a I'Annex B, que hauran de ser completades per les

gammes de I'EA.

Per a aquesta organitzacié es realitzara per part de I'EA una planificacié inicial dels
treballs (Pla de Manteniment segons gammes) adaptant-lo a les intervencions (OT's)

preventives i necessitats reals de les instal-lacions i a la seva propia organitzacié interna.

Per aixd, I'EA haurd de lliurar a I'NC els seixanta (60) dies naturals segijents a la
formalitzacié del contracte, aquelles propostes d'intervencié dels treballs, que seran

avaluades per I'JC, i posteriorment I'EA les carregard al GMAO de I'lJC.

Per a un adequat registre de totes les operacions de manteniment (Llibre de Manteniment),
posteriorment al final de cada OT’s, I'EA haurd d’informar al GMAO de I'NC les dades
de tots els treballs realitzats a cada instal-lacié, sistema i equip, emplenant totes les OT's
amb les dades reals de treballs i de les seves actuacions de recanvi i components emprats,

entre d’altres.

En definitiva, el GMAO de I'JC permetra desenvolupar les activitats segients:

Gestionar aquelles OT'S de manteniment preventiu, correctiv i modificatiu, que

I3

) . . . .
sempre hauran d'estar associades a una installacié de les incloses en aquest

contracte, perqué I'EA pugui organitzar, coordinar i dirigir els treballs i les actuacions

dels seus professionals.

Introduir i informar totes les operacions i activitats realitzades realment pels oficials

assignats al contracte (i les empreses subcontractades per I'EA de manteniment),

seva execucio.

emplenant adequadament les peticions de servei amb les dades reals posteriors a Ia(.\
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Adaptar la planificacié de les tasques de preventiu i normatiuv a les necessitats de

cada moment.

Mantenir al dia l'inventari d'instal-lacions de cada edifici durant la vigéncia d'aquest
contracte, que implica I'obligatorietat d'actualitzar-lo de manera continug, tant en les
engegades de noves instal-lacions com en les altes o baixes d'instal-lacions, equips i

altres components.

L'obligat tractament i retroalimentacié de les dades al GMAO de I'NC per I'EA permetrd,
tant a I'EA com a I'NC explotar les dades relatives al manteniment, generant els informes
requerits en aquest plec i qualsevol altra informacié que I'JC, per si mateix o a través de
I'empresa d'assisténcia técnica i control d'execucié contractada a aquest efecte, requerira

dins el termini i serveis prestats.

No es facturara cap treball, ja sigui de manteniment preventiu o correctiu, que no tingui
associada I'OT’s corresponent al GMAO de I'JC amb l'albard que justifiqui I'execucié del

treball per part de l'operari, aixi com el vistiplau de I'lJC.

ACCES ALS SISTEMES DE CONTROL | GESTIO REMOTA BMS

L'EA serd responsable d'actualitzar el programari de sistema de control i gestié

remota del BMS que es té actualment a I'edifici 1JC.

L'EA donara suport al personal de la Unitat d'Infraestructures de I'NC fent les
accions que li requereixi per a l'accés als sistemes de regulacié i control i de
gestié remota de les instal-lacions per a programacié dels parametres i punts de

consigna d'operacié.

Queda comprés a l'abast del servei operatiu, al menys, I'obtencié de les claus i
les contrasenyes d'accés i la manipulacié dels sistemes de regulacié i control per
part de personal. Aquesta operativa s'aplicard aixi mateix a qualsevol
installacié que demani accés mitjangant clau i contrasenya, sent responsabilitat
de I'EA aconseguir-les per mantenir aquestes instal-lacions plenament operatives.
Dins dels primers noranta (90) dies naturals, a partir de la formalitzacié del

contracte, I'EA haurd de fer la formacié (a través del fabricant del sistema) als

técnics i gestor destinats a I'lJC del sistema de control.

DEL SERVEI

Amb la finalitat de garantir la continuitat del servei en finalitzar la vigéncia del contract ,\./
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’EA haurd de facilitar la transferéncia ordenada del servei a I'NNC o, si escau, a la nova

empresa adjudicataria designada per I'IJC.

A aquest efecte, 'EA serd responsable de la recopilacié i actualitzacié de tota la
documentacié relacionada amb la prestacié del servei durant la vigéncia del contracte, aixi
com de la transferéncia del coneixement necessari per garantir la correcta continuitat de

les activitats de manteniment.

7 e

Amb una antelacié minima de trenta (30) dies laborables abans de la finalitzacié del
contracte, 'EA haurda de transferir a I'JC o a I'empresa que aquest designi tota la
documentacié tecnica i operativa associada al servei.

Pla de devolucié del servei

Les empreses licitadores hauran de preveure un Pla de devolucié del servei, el cost
del qual es considerara inclos en I'oferta presentada i que en cap cas podrad suposar
un cost addicional per a I'IJC. Aquest pla haurd de contemplar, com a minim, els
aspectes seguents:

Planificacié de les activitats de transicié del servei

Procediments i documentacié per a la transferéncia del servei

Informe de situacid, configuracié i funcionament de les instal-lacions i sistemes

objecte del contracte

Metodologia de transferéncia del coneixement associat a l'operacié i

manteniment del servei

Qualsevol altre aspecte que es consideri rellevant per garantir una correcta

continuttat del servei.

El Pla de devolucié del servei no s’haura d’incloure dins de I'oferta presentada en

el procediment de licitacié, sind que haura de ser elaborat i lliurat quan aixi ho
requereixi el responsable del contracte de I'lJC. En cap cas aquesta sol-licitud podra
realitzar-se abans del transcurs de seixanta (60) dies laborables des de I'inici de

I'execucié del contracte.

Transferéncia de coneixement i documentacié

Durant el periode de transicid, 'EA haurd de facilitar tota la documentacié técnic(\

i operativa necessaria per garantir la continuitat del servei, incloent, com a minim: \_/

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (1JC)
Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles, s/n

08916 Badalona, Barcelona, Spain.

Tel.: (+34) 93 557 28 00

www.carrerasresearch.org




Josep Carrerasy

LEUKAEMIA CEl:{CA

Research Institute Centres de Recerca
de Catalunya

Documentacié técnica dels sistemes i instal-lacions objecte del contracte

Documentacié relacionada amb el funcionament i configuracié del sistema

GMAO vutilitzat per a la gestié del manteniment

Relaci6 de tasques de manteniment realitzades durant el periode

immediatament anterior al traspas del servei

Relacié de tasques de manteniment pendents d’execucié en el moment del

fraspds

Manuals d’usuari o documentacié técnica associada als equips o sistemes, quan

existeixin.

Aquesta documentacié haura de lliurar-se, sempre que sigui possible, en format

digital i sense cap cost addicional per a I'lJC.

Sessions de transferéncia i suport
L'EA haurd de realitzar les sessions d’explicacié i transferéncia de coneixement
necessaries per facilitar la correcta comprensié de la documentacié técnica llivrada

i del funcionament dels sistemes i instal:lacions.

Aquestes sessions es realitzaran dins de la dedicacié prevista per al contracte i es

coordinaran amb els responsables designats per I'lJC.

Aixi mateix, els responsables assignats per I'lJC i 'EA planificaran conjuntament les
activitats de transferéncia de coneixement de manera que no s’alteri la correcta

prestacié del servei durant el periode de transicié.

Garantia de continuitat del servei
Durant el periode de transicié, I'EA haurd de garantir la continuitat del servei fins
que I'NC o la nova empresa adjudicataria puguin assumir plenament la prestacié

del servei.

Totes les actuacions necessdries per dur a terme aquesta transicid, inclosa la
dedicacié addicional que pugui ser requerida, es consideraran incloses dins del preu

del contracte i no suposaran cap cost addicional per a 'lJC.

|
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ANNEX A

INVENTARIS DE L’EDIFICI ON PRESTAR L’EXECUCIO DEL SERVEI

El/s fitxers/s amb les dades dels inventaris que inclouen una relacié exhaustiva de les
instal-lacions de I'edifici on executar la prestacié del servei a contractar, serd publicada
a l'apartat “Avisos” dins de I'anunci de licitacié de I'expedient a la Plataforma de

Contractacid, i caldra que les empreses licitadores interessades a disposar del seu

contingut realitzin el segiient procediment per poder-lo/s descarregar:

Registrar-se com a “Empresa interessada” dins I'expedient de licitacié mitjangant

el portal web “Sobre Digital” de la Generalitat de Catalunya.

Enviar un correu electronic a I'adrega contractacio.publica@carrerasresearch.org,
amb l'assumpte “Exp. 03/2023 - Peticié contrasenya — xxxxxxx (nom empresa)”,
sollicitant la contrasenya de descarrega i indicant les dades de la persona
sol-licitant, el carrec que ocupa a l'empresa i una prova fefaent per representar

I'empresa.

A la recepcié de la informacié indicada i una vegada revisada la conformitat, es
donard resposta al correu rebut facilitant la contrasenya oportuna o indicant les

deficiéncies detectades i com cal procedir.

Tel.: (+34) 93 557 28 00
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ANNEX B - GAMMES DE MANTENIMENT

de Catalunya

S'adjunten les gammes de manteniment a titol informativ i orientatiu, les quals son

susceptibles de ser actualitzades per adaptar-les a la normativa i els interessos de I'lJC:

DETERMINACIO DE LEGIONELLA (ANALISI)

| també s realitzari neteja i desinfeccié R o
Andlisi de Legionella en mastres de punts significatius del circuit a en el dipbsit si
existei

EQUIP 'DESCRIPCIO PROGEDIMENT FREQUENGIA | DESCRIPCIO DE LES TASQUES DEL PROGEDIMENT REFERENCIA NORMATIVA
XARKA D AIGUA FREDA REVISIO GENERAL DELS PLINTS TERMINALS Mensual  Rewisid estat i neteja de nimera representatiu de punts terminaks de xana RD 865/2003
interior. Revisid de tats al llarg delany
50 5'ohservés |2 preséncia de bruticia, comasid o incrustacions, es programara la | RD 865/2003
sevaneteja
REVISIO GENERAL DE LA INSTAL LACIG Revisit general de funcionament de 12 instal-lacia, inclent tots els elements RD 865/2003
5 s'abserva bruticia, corrosié o incrustacions, es programa neteja. Algun element | RD 865/2003
- deteriorat es reparar o substituira e . —
NET| L5 Meteja i desinfeccid elements desmuntables, encara que na es puguin desmuntar, |RD 865/2003

Guia Tecnica de Prevencia de Legionella Cap.2 |
(a.3.2 - Taula 8

PLRGA DE VALVULES DE L& INSTAL LACIO

{Purga de de Tes

Guia Tecnica de Prevencid de Legionella Cap.2

REVISIO DE LAILLAMENT TERMIC

{ Rewisia de lestat de l'aillament termic

14.3.2 - Taula 3)
ui

REVISIO GEMERAL DE LA INSTAL LACIGH

iMetejai alvules, alhara deix alaseva chertura i

{tancament. Verificar estanc.

TRevisia de claude presa

: Revisid de dlaude registre

“Revisid de claus de pas.

i Revisid de claus de tancament de xarxa.

i Revisio de valvula de retencid.

| Revisions de trams de canonades per si s'ohserven humitats en el seu recarregut

Revisions de trams de cananades per si s'observen humitatsen el seu recarregur.

- Revisid de pintura i corrosions.

CONTROL TEMPERATURA PUNTS TERMINALS

Mensual

:Control de un niimera

rotataria) [l t? < 20°C)

fiu df aicetes | dutses [mastra

Guia Tecnica de Prevencia de Legionel ks Cap.2

ACUMULADORS / DIPOSITS D'AIGLIA
FREDA

CONTROL DE CLOR

Mensual

- Compravar els nivells de clor residual lliure o combinat en un nimer
| representatiu dels punts terminals

RD 865/2003

15i no siarriben aks nivells minims (0,2 mg/1) shauria dinstal lar una estacid de
:doracia i

RD 865/2003

CONTROL DE TEMPERATLIRA

NETESA | DESINFECCID

{REVISIO DE L'ESTAT DE CONSERVACIO | NETEIA

Neteja i desinfeccid auimica de faljub/dipasit, quan pertoqui

RDBSS2003

RD 865/2003

3
=
£
°
3
2
2

COMPROVACIONS REGLLARS TAmestal  Comprovar el nivell d'aigua en el dipbsit comprovant que el flatador o equip
similar tanca comrectament
‘Compravar que el sobresiidar ests liure d'abstacles
‘Comprovar s senyal de baix nivell d'aigua actuant sobre el contral
Revisio de lextractor de |2 s3la, s existei, amb mesura de poténcia absorbida
i : Comprovar nivell d'aigua en dipasit
TRACTAMENT D'AIG A FREDA REVISIO GENERAL Mensual - Campravar el correcte funcionament de filtres | altres equips de tractament Guia Tecnica de Prevencia de Legione bla Cap.2
(DESCALCIFICADOR] daigua 14.3.2 - Taula 3)
XARKA D AIGLA CALENTA ORBRIR AIXETES SENSE LS Setmanal - Gibrir setmanalment, deixant cdmer 2igua uns minuts les aietes | dutes sense is | RD 865/2003
o o B  ifregiient R S B p—
CONTROL TEMPERATURA PUNTS TERMINALS. Mensual : Cantrol temperatura un nimera re presentatiu d'sixetes i dutxes, amb el més RD 865/2003
- propersi el més lunys d (z50°C)
PURGA DE VALVLILES DE DRENATGE EN Mensual | Purga de les vihrules de lescananades d'ACS i retarn RD 865/2003
CANONADES i
DETERMINACIG DE LEGIONEL-LA [ANALITICA} TAmestral Anslisi de Legionells en mastres de punts significatius de s instaldacio d'agua | RD 865/2003
calenta san
REVISIO GENE RAL INSTAL LACIO. Anual Revisid general del fu incloe nt RD 865/2003 R g
‘Sien la revisid sobserva bruticia, corrosia o incrustacions, es programara |a seva | RD 865/2003
{neteja
!5 algun element es troba deteriorat, es reparara o substituira
REVISIO DE L'AILLAMENT TERMIC Anual “ Reuisid de lestat de 'allament termic
15 algun element s troba deteriorat, es reparra o substituirs
ACUMULADORS D'AIGUA CALENTA CONTROL DE TEMPERATURA Diaria :Control de ‘només en dipdsits finals (en ACS 1a t? > 60 "C)
PURGA Setmanal - Purga del fonsdels quzn sigui possible
REVISIO DE L'ESTAT DE CONSERVACIO | NETEIA Trimestral : Revisis de l'estat de consenacia i neteja de lainstatlacia en els dipdsits

NETESA | DESINFECCIO
OCA: INSPECCIO LEGIONELLA

COMPROVACICH DE TEMPE RATURA DE
RECRCULACIO
REVISIO VEUAL

Meteja i desinfeccid (quimica o trmica) de lacumulador

Gamprovar que laigua de retarn [en cas que existeixi) ho f2.a Una temperaturs
tor a S0°C, abans de I

| presencis de fuites d'aigua

r l'estat de lacumuladar de cakor, revisant l'estat de Talllament termic il na |

Josep Carreras Leukaemia Research Institute (1JC)
Ctra de Can Ruti, Cami de les Escoles, s/n

08916 Badalona, Barcelona, Spain.

Tel.: (+34) 93 557 28 00

www.carrerasresea I'CI"I.OTg

INSTAL-LACID TERMICA DE POTENCIA | INSPECCIO PERIODICA DE LA INSTALLACIO Cada 15 anys | IPIC: Inspecci6 de |z instal-lacid de poténcia instal ada superior 2 70 kW completa - RITE {Gltima versic del 2013)
INSTAL-LADA SUPERIOR & 70 kw COMPLETA  Amcivar la documentacia
BESCANVIADORS DE CALOR REVISIO GENERAL {Inspeccid de 'estat de laillament térmic. Reparacic o repasicid en cas necessari | RITE {(ltima versid del 2013)
RITE {Gltima versi del 2013]
REVISIO EXTERIOR i uitat, inexisténcia de fuites del fluid partador e TR 3
COMPROVACIO GENERAL Verificacio de la inexistencia de comosions en cantells de plaques | capgals.
| Eliminaci de carrosians
 Comprovacid de l'estanquitat entre circuits primari i secundari; inspeccid de lestat
{de jurtes
CONTROL GENERAL Campravar i anotar el ssit de del circuit primari
 Compravar i anotar el saft de del circuit securdan
NETESA N SITU Anual | Meteja in sity amb una solucid cida del dircuit secundsri
NETELA A FONS CadaSanys Meteja dels elements, sliminar abstruccions | incrustacions. Substituir elements
deteriorats EMK
PLAGLIES SDLARS INSPECCIO DELS ELEMENTS Semestral en cas que - Inspeccia visual. Captadars: diferéncies sabre l'original CTE. DB-HE &
lasuperficiede  {LV. Vidres: diferéncies entre captadars CTE. DB-HE 4.
aptacid sigui igual o {LV. Sistema captacia. Vidres: candensacians | bruticia CTE. DB-HE 4.
superiora 20m’i | LV. Sistema captacié. Juntes: ierdes i deformacion: CTE. DB-HE 4.
anual si és inferior a LY. Sistema captacié. Absorbidor: corrasié i deformacions CTE. DB-HE 4.
20m? LV Sistema captacia. Carcassa: defarmecid, ascillacions | finestres de respiracio. | CTE. DB-HE 4
[LV. Sistema captacié. C aparicio de futtes CTE. DB-HE 4.
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EQUIP DESCRIPCIO PROCEDIMENT FREQUENCIA | DESCRIPCIO DE LES TASQUES DEL PROCEDIMENT REFERENCIA NORMATIVA
L. Sistema captacid. Estructura: degradacid, indicis de cormosid, i reajustar cargaols | CTE. DB-HE 4.
LW, Afllament a 'exteror: degradacid proteccia unions i abséncia d'humitat CTE. DB-HE 4.
Purgadar manual: Buidar |'aire de T'ampalla CTE. DB-HE 4.
as d'expanszid tancat: Comprovar |2 pressia TE. DB-HE 4.
‘Vas d'expansid abert: Comprowvar el nivell CTE. DB-HE 4.
i mpli E 6 CTE. DB-HE 4.
REVISIC GENERAL Anual Re: gen funcionament correcte de la instal lacia CTE. DB-HE 4.
Tapat parcial del camp de captadars CTE. DB-HE 4.
Destapat parcial del camp de captadors (CTE. DB-HE 4.
Buidatge parcial del camp de captadars CTE. DB-HE 4.
‘Ompliment parcial del camp de captadars CTE. DB-HE 4.
Dipdsit. Preséncia de llats en fans CTE. DB-HE 4.
Anodes sacrific; Comprovar el desgast CTE. DB-HE 4.
Anades de corrent imprés: Compravar el bon funcionament CTE. DB-HE 4.
Allament. Camprovar que na hi ha humitat CTE. DB-HE 4.
Control Fi eficiéncia i prestacions d de plagques CTE. DB-HE 4.
Control Fi eficiéncia i p de de serpenti CTE. DB-HE 4.
Neteja de lintercanviador de plaques CTE. DB-HE 4.
Neteja de lintercanviadar de serpenti CTE. DB-HE 4.
Comprovar dersitat del fluid refrigerant CTE. DB-HE 4.
Comprovar pH del fluid refrigerant CTE. DB-HE 4.
L. Afllament a linterior unions i abséncia d*humitat CTE. DB-HE 4.
Control Funcionament i neteja del Purgador automatic CTE. DB-HE 4.
Comprovar I'estanquitat de les bombes CTE. DB-HE 4.
Control Funcionament de les Valvula de tall. Actuacions (obriri tancar) per evitar [ CTE. DB-HE 4.
gripatge
Control Fi actuacid de la Valvula de seg it CTE. DB-HE 4.
Comp que el Quadre eléctric ests sempre ben tancat perqué na entri pols | CTE. DB-HE 4.
Control funcionament del Contral diferencial CTE. DB-HE 4.
Control funcionament del termidstat CTE. DB-HE 4.
Verificacio del sistema de mesura: Control funcionament CTE. DB-HE 4.
Sistema awiliar: Contral funcionament CTE. DB-HE 4.
.....;Contral funcianament de les Sandes de temperatura CTE. DB-HE 4, )
| PROVA D'ESTANGUEITAT i Cada2anys | Estanquitat Efectuar prova de pressio CTE. DB-HE 4.
CTE. DB-HE 4.
Trimestral CTE. DB-HE 4.
LV. de condensacions en les hares centrals del dia CTE. DB-HE 4.
LV. Esquerdes i deformacio en juntes CTE. DB-HE 4.
LV. Carrosid, de'fclrmadg fuihE etc. De 'absarbidor CTE. DB-HE 4.
LV. Fuites en connexions CTE. DB-HE 4.
LV. Degradacia, indicis de corrosia en l'estructura. CTE. DB-HE 4.
LV. Abséncia d’humitat i fuites en canonades, aillaments i sistema d'omplert. CTE. DB-HE 4.
LV. Buidar laire del purgador CTE. DB-HE 4.
_ . Purga de 'acumulacid de llots de Ia part inferior del dipdsit CTE. DB-HE 4. .
EQUIPS PRODUCTORS DE CLIMA <= | REVISIO Cada 2 anysen Neteja dels evaporadors RITE {Gltima versia del 2013}
12 kW EN INSTAL-LACIONS DE MENYS equips inferiors a 12
DEFOKW kW, cada any en
equips fins a 70 kW
Neteja dels condensadors RITE |Giltima versid del 2013}
G i de | itat i nivells de refrigerant ioli en equips frigarifics RITE {dittima versié del 2013}
Revisid i neteja dels filtres daire RITE {Glttima versia del 2013}
Revisid d'unitats s de di id d'aire RITE (attima versid del 2013)
Revisid d'equips RITE [Gltima versia del 2013}
Revisid de l'estat de l'ailllament térmic RITE {Gltima versia del 2013}
........... T — [Revisk del sisemadecontrol awtomatic _____________________RNE (fmaversgdel 2003
INSPECCICH PERKIDICA EFICIENCIA DEL | IPE: Inspeccis generador de fred per un Organisme de Control Autoritzat - Andvar | RITE [ltima versis del 2013}
GEMERADOR DE FED > 12 kW la documentacia
EQIUIPS PRODUCTORS DE CLIMA <= 70 | REVISIO MENSUAL Mensual G id de I i nivell de iolis en equips frigorifics RITE {Gltima versid del 2013}
KW EN INSTAL-LACIONS DE MES DE
TOkW
Reiia | netejs de fitres daire RITE {ifima versid del 2013)
REVISICH SEMESTRAL Revisid d'unitats de di id d'aire RITE {Gltima versia del 2013}
=== ) Revisia del sistema de cantral automatic RITE (altima versia del 2013)
REVISICH ANUAL Anual Neteja del. k RITE {Gltima versia del 2013}
Neteja dels ok ok RITE {Gltima versia del 2013}
{ Revisid de l'estat de I'ailk térmic RITE {Gltima versio del 2013}
e ) __[Tevisio de la ant de conductes segons e norma UNE 100012 RITE (aftima versid del 2013}
INSPECCICH PERIIDICA EFICIENCIA DEL Cada 5anys, només si| IPE: Inspeccié generador de calar per un Organisme de Cantral Autaritzat - Ancivar | RITE {Gltima versia del 2013}
GEMERADOR DE FED :HE la documentacia
EQUIPS PRODUCTORS DE CLIMA> 70 | REVISIG MENSUAL Mensual G id de I i nivell de i iolis en equips frigorifics RITE {Gltima versia del 2013}
kW <=1.000kW
T TT——— N L e L e RITE (fima versia del 2013)
REVISICH TRIMESTRAL Trimestral Rewvisid de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de I'evaporador RITE (Glttima versia del 2013}
Revisid de temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del condensadar RITE {Gitima versia del 2013}
i Temperatura i pressia d'evaporacid RITE |filtima versid del 2013}
id R
| Paténcia electrica absarbida RITE (Gltima versié del 2013)
| Paténcia térmica ia del dar, com perc delacarrega RITE {Gttima versia del 2013}
RITE [
RITE (Gltima versié del 2013}
REVISICH SEMESTRAL Semestral H ‘unitats termin istribucié d'aire
| Revisid del sistema de cantral automatic
REVISIO ANUAL Anual

Neteja dels condensadors

RITE {Gttima versid del 2013)

| Revisid de l'estat de l'aillament térmic

RITE {Gilttima versié del 2013)

: Revisia de la xara de conductes segons el criter de la norma UNE 100012

INSPECCIO PERIIDICA EFICIENCIA DEL Cada 5anys, nomeés si. IPE: Inspeccié generador de calor per un Organisme de Control Autoritzat - Andvar | RITE {Gltima versia del 2013}
GENERADOR DE FRED > 12 kW {3 documentacit
Ly s cocumentae
FAN COILS REVISICH MENSUAL Mensual | Campravacid de nivells d'aigua en circuits RITE [Gltima versio del 2013}

www.carrerasresea rCh.OI’g

| Revisid i neteja de filtres d'aire

=
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REVISIO) SEMESTRAL

< de recuperacio de calor

|RITE |

i del 2013)

e ol e ——

‘ Rewisia d'unitats terminals de distribucio d'aire
|Revisid del sistemadecontrolautomatie |

RI'I'Ejummavemé del 2013}

Revisio i neteja o unitats d'impulsia i retorn d'aire

RITE {dltima versia del 2013} |

* Revisid de l'estat de I'sillament térmic

RITE {dltima versio del 2013} i

uctes segons.

' Revisia de la qualitat ambiental segons el criteri de la narma UNE 171330

CLIMATITZADORS

REVISIO MENSUAL

REVISIO SEMESTRAL

Revisid i neteja de filtres d'aire

{RITE {Giltima v

o13)

RITE (Gitimaversiadel 2013)

RITE {(I!tama versio del 2013}

de bombesiventiladars
Revisid d'unitats terminak aigua-aire

RITE {Gltima versis del 2013) I

RITE {Gitima versid del 2013} i

Revisia d'unitats terminak de distribucia d'aire
H del sistema de contral automatic

REVISIO ANUAL

RITE {altima versia del 2013}

s el criteri de Iz norma UNE 100012

de la xarxa de conductes

CALDERES <= 70 kW EN
IMSTAL LACIINS DE MENYS DE 70K

REVISIOH

Cada 2 anysen

- Comprovacia i neteja, si procedeix, del circvit de fums de la caldera

RITE {dttima versia del 2013
RITE {0ltima versia del 2013}

equips inferiors 320 | Comprovacis | netejs, si procedeir, dels canductes de fums | xemensies
| kW, cadaanyen | Netejadel cremador dela cakdera

RITE {Giltima versid del 2013}
RITE {iiltima versid del 2013}

RITE {ditima versid del 2013}

f equips fins 2 70 kW eisia del vas dexpansia

G ia de [ del entre el cremador ilacaldera

RITE {ditima versia del 2013}

| Comprovacié dels nivells daigua en els circuits

RITE {dltima versia del 2013)

+ Comprovacié de la tara dels elements de seguretat
: Revisid del sistema de preparacia d'aigua calenta sanitana
 Revisid de lestat de l'aillament térmic

RITE (ttima versia del 2013}
RITE {diltima versio del 2013}
RITE {Gltima versio del 2013}

 Rewisia del sistema de control automatic

RITE {diltima versio del 2013}

Revisia d'aparells exclusius per b produccio dACS 2440kw < P<70kw
Temperatura o pressio del fluid portador en 'entrada i sortida del generador de
Lealor

RITE (dltima versia del 2013)
RITE {iiltima versia del 2013)

Temperatura ambient del local o sala de uines

'Tﬂgeratu ra deks gasos combustibles

RITE {Gltima versia del 2013)
RITE [dttima versio del 2013}

Contingut de CO i de {02 en eisgmduct.s de combustid

RITE {diltima versio del 2013}

' Index dopacitat dels fums ¢ alids o liquids d de particules | RITE {Oltima versia del 2013}
| sélides en combustibles salids
| Tiratge en la caixa de fums de la caldera RITE {mﬁn_\a_versiédeizﬂl_%} 3
INSPECCICH PERIIDICA EFICIENCIA DEL Cada Sanys, només si. IPE: Inspecci6 generador de calor per un rganisme de Cantrol Autoritzat - Anivar | RITE [ltima versié del 2013)
GEMERADOR DE CALOR :M hducuﬂseﬂta:ad
CALDERES <= 70 kW EN REVISIO GEMERAL MENSUAL I Mensual ENemjadd cremador de la caklera RITE [attima versié del 2013}
INSTAL:LACIONS DE MES DE 70kW
'Ih\ngé del vasd ‘expansia RITE {dttima versié del 2013}
i d' del tancament del cremadari la calders RITE {Gitima versia del 2013}
i i6 de nivells d'aigua en circuits RITE [Gltima versia del 2013}
Comprovacié de tares delements de RITE {iiltima versia del 2013}
| Revisia de bomb il RITE {dttima versié del 2013}
S | W— Revise del sistema de preparacis d . RME(kmaversidelzom)
REVISIO GENERAL SEMESTRAL G i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera RITE [dttima versié del 2013}
- Comprovacid i neteja, si procedeix, de conductes de fumsi RITE {dltima versia del 2013}
H e i del material refractari RITE {dttima versid del 2013}
[Comprovacio de I de valules d'intercepcia RITE {{iltima versia del 2013}
"Revisid | neteja dels filtres daigua RITE {Gftima versia del 2013)
e o e e o 1516 del sistema de control automatic . :
REVISIO ANUAL i Anual Revisid general de calderes de gas RITE {Ottima versia del 2013}
i | Revisid general de cakderes de gasail RITE {Gltima versia del 2013}
Revise de Testat de T termic | RITE [Gfima versia =1 2013)__
MESLUIRES ['EFICIENCIA ENERGETICA Biennal Temperatura o pressia del fluid partador en l'entrada i sortida del generadar de | RITE {dltima versia del 2013}
'Giur
¥ - ﬁﬂE atura ambient del kocal o sala de ines RITE {0itima versid del 2013}
1 Tﬂa’amradek&ascsmmmihm RITE {imaversiddel 2003) |
H \Contingut de C0'i de CO2 en els Emduttsﬂt!e_in_n_\_il_stn {RITE {ltima versid del 2013}
i - Index d'opacitat dels fums- alids o liquids de de particules | RITE {Gltima versid del 2013}
slidles en combustibles solids
i | RME (Gftimaversiadel 2003} |
INSPECCIO PERIODICA EFICIENCIA DEL Gda 2anys en equ\ps_ IPE: Inspeccid generadaor de calar per un Organisme de Control Autoritzat - Amivar | RITE [dltima versid del 2013}
GEMERADOR DE CALOR i de gasail i Iz documentacia
::caiai anys en equips |
| de gasos cumbusu'tﬂs::
| a biomassa ]
CALDERES = 70 kW REVISIO GEMERAL ME NSUAL H Mensual i Neteja del cremador de la cakdera RITE {Gttima versié del 2013}
$ | Revisif del vas d'expansia RITE {iihima versia del 2013}
: Comprov. d'estanqueitat del tancament del cremador i la calders RITE {dltima versia del 2013}
i ‘Comprovacid de nivells d'aigua en drcuits RITE {dltima versid del 2013}
| :Cbﬂmvaﬂ'ﬂ de tares d'elements de seguretat RITE {ii1tima versid del 2013)
lh\um de bombesi ventiladors RITE {0ltima versia del 2013}
i - Revizia del sistema de preparacia d'sigua calenta sanitana RITE {Oltimaversiodel 2003} |
REVISIC GENERAL SEMESTRAL i Semestral ' Comprovacia i neteja, si procedeix, del circuit de fums de la caldera RITE {diltima versia del 2013}
i Emﬂmvaﬂ'é ineteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia RITE {dltima versia del 2013}
| Comprovacia del material refractari RITE {Gltima versié del 2013}
| | Comprovacié de I'estanqueitat de vilules d'intercepcit RITE {ltima versio del 2013}
Revi RITE !ﬂkmaméd&izoﬂf
 versia del 2013)
MESLIRES O'EFICIENCIA ENERGETICA enequlps RITE {Gltima versié del 2013}
L0 kW <P < L1000 kW § {calar
| i mensual en equips | ambient del local o salade RITE {dltima versia del 2013}
deP>L0O00KW  Temperatura dek gasos combustibles RITE {Gltima versia del 2013}
H : Contingut de(Q;deCOZeneispmductademmhmaﬁ RITE {dltima versid del 2013}
i UIndex dopacitat defs fumsc ik @ liquidsd it de particules | RITE (Oltima versia del 2013}

N

scdada en combustibles sdlids

a 2 anys en equips
GEMERADOR DE CALOR i de gasail i
| cada 4 anys en equips
| de gasos combustibles
I o biomasza
INSTAL:LACKD DE GASOIL INSPECCIO) INSTAL LACIK) DE GASOIL 10 anys |OCA: Revisi installacia de gasail, gestionar | acompanyar | revisia | apivar |a ITC-MI-IP-G3; Instalacianes petroliferas para
! documentacio del resultat wuso propio.
DIPOSIT DE GASOIL DE SUPERFICIE | REVISIG DIPOSITS DE GASOIL DE SUPERFICIE | Sanys Revisar el correcte estat de les parets de les cistemes, cimentacions dels tancs, ITC-MI-1P-03; Instalaciones petraliferas para
CANDNADES tancaments, drenatges, bambes, etc. us0 propia.

Tel.:

(+34) 93 557 28 00

www.carrerasresea I'CI"I.OTg

hi ha posada a term, comprovar la continuitat eléctrica de les canonades o de la

ITC-MI-IP-03: Instalaciones petroliferas para

!resta delements metallics

wusa propia.
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E EQUIP DESCRIPCIO PROCEDIMENT FREQUENCIA | DESCRIPCIO DE LES TASQUES DEL PROCEDIMENT REFERENCIA NORMATIVA
En els tancs i canonades, es comprovara l'estat de les paretsila mida ITC-MI-1P-03: Instalaciones petroliferas para
despecejament si s'observa cap anomalia —— Us0 propio.
Comprovar el correcte estat de les bombes, sortidors, margueres i bo quilles ITC-MI-IP-03: Instalaciones petraliferas para
us0 propio.
DIPOSIT DE GASOIL SOTERRAT REVISICH SETMANAL Si &5 paossibl, T de producte en el tub de bus {només en ITC-MI-IP-03: Instalaciones petroliferas para
dipasits estancs i amb tub) =0 propia.
REVISIO TRIMESTRAL G el correcte f delks aparells ITC-MI-IP-03: Instalaciones petroliferas para
" uso propia.
5 REVISICH PROTECCIO ACTIVA DIPOSITS DE Quinquenal per V<= ' Si procedeix, certificar el comecte funcionament de la proteccié activa ITC-MI-IP-03; Instalaciones petraliferas para
GASOIL 10 m3 o Biennal per =0 propia.
V> 10m3
REVISIC QUINQUENNAL DIPOSITS DE GASOIL Quinquenal Revisar el carrecte estat de les parets de les ci dek tancs, | ITC-MI-IP-03: Instalaciones petraliferas para
ENTERRATS | CANONADES i : usa propia.
i hi ha po: aterra, comprovar la continuitat eléctrica de les canonades o de la | ITC-MI-IP-03: Instalaciones petroliferas para
resia delenernis merallies o o oo o s s s prapio.
En els tancsi canonades, es comprovara l'estat de les paretsila mida ITC-MI-IP-03: Instalaciones petroliferas para
despecejament si s'observa cap anomalia R : |usa propio.
Comprovar el correcte estat de les bombes, sortidors, madnegues i brocs ITC-MI-IP-03: Instalaciones petroliferas para
uso propia.
OCAQUINGUENAL EN INSTAL: LACIONS DE Quinguenal OCA: les canonades es a P itat, i escertificara per | ITC-MI-IP-03: Instalaciones petroliferas para
GASOIL AMB DIPOSIT ENTERRAT un oganisme de control autaritzat uso propia.
PROVA D'ESTANGUEITAT DECENMAL DIPDSITS 10 anys Prova destanqueitat en dipésit buit i net, després d'examen visual | mesura de ITC-MI-IP-03; Instalaciones petraliferas para
DE GASCIL ENTERRATS. | gruias usoeﬂau
INSTAL-LACKY ELECTRICA INSPECCIC PERIODICA Cada 5 anys Realitzacia de la inspeccid técnica de la instal lacid de Baixa Tensid i ardiwar la RD 842/2002
| documentacia del resultat. A realitzar per un Organisme de Contral Autaritzat.
— s
QUADRE ELECTRIC GENERAL REVISIOH Anual [ que sigui cormecte REBT
Comprovar que la eccid de curtircuits i sobrec, 5 sigui corrects REBT
Comprovar que la continuitat deks fils de terra sigui correcte REBT
Comprovar que el valor de tema sigui comecte REBT
Comprovar que la connexid a term de les masses sigui comecte REBT
Comprovar que la seccid dels fils de proteccia sigui suficient REBT
Comprovar els fiks siguin els correctes per al tipus d'instal-lacia REBT
Comprovar la caiguda de tensid sigui correcta REBT
Comprovar els fiks de neutre i de proteccia estiguin ben identificats REBT
Comprovar I'abséncia d'escatfament anamals REBT
(QUADRES ELECTRICS DE DISTRIBUCIO | REVISICH Anual G que existeixin mesures de contra contactes indirectes, REBT
diferencials
Comprovar que ['aillament sigui correcte REBT
Comprovar que la proteccid de curtcircuits i sobrecamegues sigui correcte REBT
Comp que la conti dels fils de t i correcte REBT
Comprovar que el valor de temra sigui comecte REBT
Comp, que la i6 a terra de |, sigui comecte REBT
Comprovar que la seccid deks fils de proteccid sigui suficient REBT
n Compraovar els fils siguin els correctes per al tipus d'instal lacia REBT
o Comprovar | caiguda de tensia sigui carrecta RERT
2 Comprovar els fiks de neutre i de prateccid estiguin ben identificats REBT
J [& I {'escalfament i REBT
2 | Netejar el quadre REBT
 Revisat general del cablejat interior REBT
Verificar el f d'equips o & al quadre REBT
i reee
EMLLUMENAT D'EMERGENCLA REVISIO Comp. 1 it o' ncia estaen f ivisible RD 486/1997
EMLLUMENAT INTERICR COMPROVACIO RECOMANADA Anual Revisia del funcionament general del'enllumenat i canvi =i escau
NeE'ade les MEE Emtdlei difusuE etc., si escau
EMLLUMENAT EXTERIOR COMPROVACIO RECOMANADA Anual Werificar el comecte funcionament de la lampada
Comprovar la correcte subjeccid de la lampada
Comprovar integritat fisica dels elements de la limpada
Comprovar estanquitat de 1 lampada exteriar
Neteja del projectar
Control de les connexions
Verificar la posada a terra de les masses
Camprovar que la tensid d'alimentacid sigui la comecta
Compravar el factor de paténcia
Cclﬂmvas’ orientacid comecte pro Ectcu'
GRUP ELECTROGEN REVISICH PREVENTIVA Verificacid i anotacid del nivell de densitat de l'electralit a k
Verificacid i anotacia de tensid i intensitat de camega a les bateries
Werificaci i anotacid de tensié de sortida de l'alternador
Verificacid i anotacid de la i
Verificacio de senyalitzacions i alarmes
i Verificacid del quadre de ¢ L]
| | Verificacit d'automatismes i proteccions
i ' Posada en marxa (en buit) durant 15 minuts
Verificacid del nivell d'oli del mator
Werificacid del nivell d'aigua de refrigeracia
REVISICH PREVENTIVA Anual it.
continitats, aillament, etc.
Reajustament i neteja generaldel quadre
' - Canvi d'aigua, afegir anticongelant/anticarrasiu al radiadar
| Canviar d. ible i aire, m3 del circuit de i i
| | cartutros de filtres d'ali
Fer analitiques d'ali i canviar so és necessari (en totcas, fer el canvi cada 3 anys)
WVerificacia de les manegues d'oli | combustible, canviant les que siguin necessaries
Verificaci i recanvi, si procedeix, de filtres d'aire
Comprovar ifo canviar les corretges, si procedei:
= Canvi de bateries, si procedeix
2 Revisid d'alarmes digsel
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E EQUIP 'DESCRIPCIO PROCEDIMENT FREQUENCIA | DESCRIPCIO DE LES TASQUES DEL PROCEDIMENT REFERENCIA NORMATIVA
G isténdi = d'aigua i oli, aixi com termastat de tall
| descalfament
16 i visual de l'acobl diésel alternadar
!Cclmauvazr lesvaretes de l'electroimant de parada, aixi com les mtules de
acceleradar
Comprovar aparelks de mesura i contrast de l'equip digital
i\fuiﬁcaciﬁ visual d'escombretes en 'alternador, aixi com la pressié de molles porta
‘escombretes en anelk fregadors
‘Verificacia del grup de regulacia estatica en l'alternador
= iCoﬂmvaracombretsded motor d'arrencada
{h | Neteja general del conjunt motor-ventilador
= | Neteja general del circuit de refrigeradié
- Revisid i ajustament o esca pament de fums
| | Posada en marxa [en cirrega) 15 minuts
BATERIA DE CONDENSADCORS REVISIB PREVENTIVA Anual { Netejar i polir els contactes deks contactors
| Revisar la aperativitat de les resisténcies de descarrega
' Comprovar que no existeixen condensadors perfarats
-Comprovar la resisténcia d'aillament dels conductors
Reajustament de contactes eléctrics
. Neteja de TeEiE
.I-SAI REVISIO | COMPROVACIO Semestral Rewisid d'equips i de les seves hateries, connexid a terra, linies i quadre
P =
Mesura de tensions i intensitats
Comprovacid - calibratge de valors eléctrics de I'equip
Proves de funcionament i comprovacia del rectificadar
Praves de funcionament i comprovacia de limversar
Proves de funcionament i comprowvacia del by-pass
Proves de funcionament i comprowacid de les hateries
Comprovacid general d'alarmes
Comprovacid de cables, connexions i fixacions
, Meteja interior i exterior de l'equip, inclosa la part de contral i electronica
ICcl mprovar la ubicacid i l'ambient de treball dels equips, temperatura i humitat
{Actualitzacid d'una fitka de manteniment del SAl, situada al mateix bocal, on indigui
Testat de revisié i incidéncies
ELEVADORS MECANICS REVISIC GE NERAL Mensual G les funcions de o t. RD 2291/1985
"Netejar els carriks de la parta dels pisos. RD 22911985
‘Comprovar la parta dels pisos. RD 2291/1985
“ Werificar vi l'estat del cable d de les portes. RD 22911985
Verificar i I'estat de les palitges d 6 RD 2291/1985
G eIz panys i els cargals de les portes del RD 22911985
Werificar l'estat de les guies de les portes dels pisos. RD 2291 /1985
Greixatge de les guies. RD 2291/1985
Verificar i l'estat de les fixacions. RD 2291/1985
Comprovar I3 tensid dels cablesi del punt d'ancoratge. RD 22911985
Werificar el fundi delacinta seleccionadara. RD 2291 /1985
= [« I l'aturada il RD 2291/1985
o Werificar l'estat de lesrodes RD 2291/1985
‘Werificar el funci correcte del RD 2291/1985
‘Werificar l'estat dels cables del limitador. RD 2291/1985
Netejar el buc, les guies i les fixacions. RD 2291 /1985
- erificar l'estat de les fivacions de |a part superior de la cahina. RD 2291 /1985
= Werificar el funci deks [ de segi RD 2291/1985
‘Werificar [aillament correcte de l'estrep de la cabina. RD 2291 /1985
Werificar l'estat del cordd de maniobra. RD 2291/1985
Verificar l'estat dels faldons i del sdcol de la cabina. RD 2291/1985
i Verificar l'estat de les rodes dels tascd i del c RD 2291/1985
G T'abertura i da de portes. RD 2291/1985
Verificar l'estat de i deks indicadars lumi i de pasicid a cada RD 2291/1985
5.
MNetejar els llindars de la cabina. RD ml(m&i
E_Nehe'areﬂlindardeis ortes dels pisos. RD mqmas
| Verificar l'estat de les portes d'emergéncia, RD 2291/1985
Verificar l'estat de la parta de |a cahina a ladarera parada. RD mqlsas
Werificar el funcionament de I'operador i dels seus cantactes RD 2291 /1985
MNetejar els carrils de la porta de la cabina a la darrera parada. RD mqmas
Werificar visualment I'estat de les politges de suspensid. RD ml{m&i
‘;Veriﬁcafelﬂmc.immm del cantacte de la partz de la cabina a la darrera parada. | RD 22911985
Werificar visualment I'estat del cable d'arrossegament. RD 2291 /1985
Werificar el funcionament del detector del pati fotoceldular. RD 2291 /1985
Werificar l'estat de les guies de la porta dela cabina. RD 2291/1385
Verificar el funcionament de |a lleva mecinica o autallewa. RD 2291 /1985
Metejar el fassat, el sota, el buit i la cabina. RD 2291 /1985
Verificar el funcionament dels mecanismes de seguretat. RD 2291 /1385
Werificar l'estat de l'aillament dels estrep de la cabina. RD 2291/1385
Verificar l'estat del pesa carregues. RD 2391/1985
Werificar l'estat de les rodes inferiors. RD 2291 /1985
Werificar l'estat dels amortidors. RD 2291 /1385
‘Werificar Iallargament deks cablesila mida de reserva. RD 2291/1985
* Verificar l'estat del limitador de tensia. RD 2391 /1985
Verificar el funcionament del ventilador de la cabina. RD 2291 /1985
Netejar la sala de maguines. RD 2291 /1985
Comprovar el nivell d'oli del grup tractor. RD 2291/1385
Werificar l'estat de 'escombreta, del portaescombreta i del col-lector. RD 2291 /1985
Werificar el funcionament del selectar. RD 2291 /1985
Werificar el funcionament correcte dels relés més importants. RD 2291 /1985
Werificar l'estat del filtre de la cinta del selector. RD 2291 /1985
Verificar el funcionament de la maquina, del mator i dels desviadors. RD 2291 /1985
Werificar l'estat de la franquicia axial i radial de I'aparell tractor. RD 2291 /1985
{ Verificar l'estat dels cables de traccio: adheréncia i lliscament. RD 2291 /1385
Werificar el funcionament del contral de lliscament. RD 2291 /1985
‘Verificar l'estat dek components de la cabina. RD 2291 /1985
Verificar el funcionament de les proteccions del motor i del generador. RD 2291 /1985
Verificar el funcionament dels frens. RD 2291 /1985
< Verificar l'estat del fi de recorregut. RD 2291 /1985
| Netejar el quadre. RD 2291/1985
Verificar el funcionament de relés, contactors i te mpaoritzador. RD 2291 /1985
‘i\fer'lﬁmr el funcionament deks fusibles de maniobra. RD 2291 /1985
+ Revisar la collada de la connexid a la forga RD 2291/1385
‘;Veriﬁcar l'estat de l'aillament de la bancada. RD 2291 /1985
 Desacablar i reajustar el selector. RD 2291
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E EQUIP DESCRIPCIO PROCEDIMENT FREQUENCIA | DESCRIPCIO DE LES TASQUES DEL PROCEDIMENT REFERENCIA NORMATIVA
Verificar el funcionament de manichra. RD 2291,/1985
g Verificar l'estat de la comunicacié bidireccional entre la cabinai el centre de RD 2291/1985
i cantrol {rescat]
o Metejar RD 2291/1985
% Verificar l'estat de |a connexid de servei, deks inte muptors i deks fusibles de forga.  |RD 22911985
e
T Verificar lestat deks cargols en gene RD 22911985
Netejar la cabina RD 2391 /1385
Netejar el sastre de la cabina, RD 2291/1985
ELEVADORS HIDRAULICS REVISICH GE NERAL Mensual Inspeccianar l'enllumenat interiar. RD 2391 /1985
Camprovar I'enllumenat del buc. RD 22911985
Comprovar ek cables dels enclavaments. RD ml{lm
Inspeccianar el xassis de |a cahina (subjeccions, cablesetc) RD mlgmss
Comprovar les guies de la cabina Erior). RD ml{lm
Comprovar les guies de la cabina. RD 2291 /1985
Reamplir els regreixadars de les palitges. RD 2391 /1985
Inspeccionar ek cables de suspensid. RD mlgmss
Inspeccionar ek contactes de les portes i l'estat dek amartidars. RD ml{lm
Inspeccionar les batoneres i eks indicadars del pis. RD 2391 /1985
‘Comprovar I'estat dels vidres de les partes. RD ml{lm
Inspeccionar I'enllumenat d'em cia, RD 2391 /1985
Comprovar i ajustar el final de recorregut. RD 2291/1985
Comprovar el f\.lnciunammddsd'gusiﬁm magnétics d'aturada. RD mqlsss
Netejar el fossat. RD 2391 /1385
Coﬂmva’hsﬁisde!acahhajg inferiar). RD mlgmss
Inspeccianar |2 palitja del reguladar. RD 2391 /1385
Inspecionar les malles del topall. RD 2391 /1985
Inspeccionar la porta de la planta baixa. RD 2291/1885
Neteja de la ﬁiadeﬂgu'nﬁ. RD 2391 /1985
Comprovar I'enllumenat de |2 sala de maquines. RD 2291/1985
Inspeccionar el ﬂndmmtdeisgminwinrs. RD mqlsss
Comprovar el funcionament dels comptadars. RD 22911985
Comprovar el nivell d'oli i omplir si cal. RD 2391 /1985
‘ Netejar |2 placa de maniobra. RD 2291 /1985
Fer les anotacions en el llibre de revisions. RD mqlsss
‘Werificar l'estat de la comunicacid bi direccional entre 1a cabina i el centre de RD 2291 /1985
control {rescat).
Comprovar el funcionament correcte de les portes de pis. RD 2291 /1985
Inspeccionar el funcionament de les portes interiors. RD 2391 /1985
Inspecionar el pokador d'aturadai alarma, i I'estat d'altres polsadars. RD 2291 /1985
Comprovar sorolls en pujada. RD 2291 /1985
Comprovar I'anivellament de la cabina en planta. RD 2291 /1385
Inspeccionar 'estat del paviment de la cabina. RD 2291 /1985
- . lﬂElIhnaf!'Elat dels acabats. RD 2291 /1985
INSTAL-LACK} PCI INSPECCIC PERKIDICA Cada 10 anys Revisid, per part d'un Organisme de Contral, de |2 installacia de PCl segons nou | RD 513/2017
Reglament d'Instal lacions de Proteccid cantra incendis (RIPC| 2017)
EXTINTORS DE POLS | CO2 INSPECCICH PERKIDICA Trimestral Ingpeccionar i comp tots els e itutiusi ituir el il RD 1342 /1953
G i dels ¢ de seg ,dels precintes i de les parts RD 19421993
mecaniques.
Werificar la situacia correcta ,laccesibilitat il'estat de camega. RD 1942 /1993
Werificar i examinar el revestiment interior. RD 1942 /1993
Verificar les operacions previstes pel fabricant. RD 1942 /1993
@ Werificar-ne el funcionament correcte. RD 1942 /1993
g Verificar que sindiquin correctament les incidéncies no protegides per lextintor, i | RD 1342/1993
& {les altres inscripcions.
E  Verificar lestat de |a fixacia. RD 1942/1993
E Homogeneitzar l'estat exterior RD 1942/1993
5 RDIBAZf1993
g INSPECCICH PERIDDICA Anual RD 1942 /1993
g Verificar l'estat de I'agent extintor en el cas dextintors de pok amb ampolla RD 1942 /1993
= dimpulsid.
% Inspeccia i contral del pes de I'agent extintar. RD 1942 /1993
[v id de la pressid di i de l'agent extintar. RD 1942 /1933
Verificar l'estat de la boquilla o llanca, valvules i parts an RD 1942 /1993 T
SU ETITLKZIé Cada 5 anys Substitucia de l'extintor un de nou d', s caracte =3 RD M,.’l£3
XARKA D'AIG LA CONTRA INCENDIS | REVISIO GENERAL Anual Reisia general del fundonament de la installacid, incloent tots els elements. RO 865,/2003
|si ésindependent de la xara de
companyial
Reparar o substituir aquells elements que estiguin defectuosos. RD 865/2003
DETERMINACK) DE LEGIONELLA [ANALIS]) D inacid de en punts significatius del circuit i en el dipasit, si Guia Técnica de Prevencis de Legionella Cap.
existelx. L0 5 L | RS SRR P SRR
HARKA DAIG UA CONTRA INCENDIS METEJA | DESINFECCIG Cada 5 anys Neteja, i si procedeix, desinfeccid de la instal-lacid, fent-la caincidir amb la prova | RD 865/2003
|si ésindependent de la xara de *hidraulica.
companyia)
BIE INSPECCIC PERIGDICA erificar l'ac i la senyalitzacia. RD 1942 /1993
Inspeccionar i comprovar tats eks b itutius i ituir els mal RD 1942/1993
Desplegar totalment la manega i verificar I'accionament de la boquilla en el casde |RD 19421993
&sser de varies posicions.
Werificar la pressid correcte de la xamai el funcionament del manémetre. RD 1942 /1993
Homogeneitzar l'estat exterior RD 1942 /1993
Neteja d'etiquetes i inscripcions caducades RD 1942 /1993
i RN o
REVISIC GE NERAL Trimestral Revisar l'estat de conservacié i neteja de les BIES, de manera ratatiwa i que shagin | Guia Técnica de Prevencid de Legionella Cap.
<.....inspeccionat tates a final dany. 11 §4.3.3) it
MESURES PREVENTIVES DE LEGIONELLA Semestral Mesura del chor lliure o combinat, pH i d’ Epl tiu de | Guia Técnica de Prevencid de Legionella Cap.
| punts termirals, TRCe e SR
INSPECCIC PERKID ICA Anual Verificar el fi it carrecte de | i i icions i del RD 19421993
sistema de tancament de la manega, have
Comprovacié de lindicacia del am altre de ia {patra ) acoplat | RD 1942/1993
al racor de connexid de la manguera.
Verificar el proveiment d'aigua. RD 1942 /1993
Verificar ek elements de recami. RD 1942 /1993
Werificar l'estanguitat de la manega a la pressid de treball. RD 1942/1953
Verificar lestanquitat de racards, junts | comprovacia de lindicacié del manametre! RD 1942/1993
<.oo..iEr cOMparacii amb un patrd acablat
INSPECCIC) PERIDICA Cada 5 anys Verificar la pressit de prova de 15 kg fem? en les minegues. RD 19431993
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XARKA D'EXTINCIO AMB GAS, AIGUA, | INSPECCIC PERIODICA Trimestral Comprovacia del bon estat deks i de la vihulade prova |RD 19421993
POLS. en el sistem es de ruxadors i ek comanda
Compravacic de I'estat de carrega de la instal lacid i dels circuits de senyalitzacia,  |RD 1942,/1993
Prava amb cada una de les fants d'alimentacia, RD 19421933

Comprovacia de les boquilles del agent extintor o ruxadars i del bon estat general. |RD 1942/1993

Manteniment d'acumuladors RD 1942/1993
En els si ics substitucia de pilots fusibles etc... Defectuasas RD 19421933
Netej al de totsels o it: RD 1942,/1993
REVISICY GE NERAL Trimestral Revisar I'estat de corservacid i neteja dels el 'extincia, de iva |Guia Técnica de Prevencid de Legionella Cap.
ique s'hagin i i 11(4.3.2) )
@ MESURES PREVENTIVES DE LEGIONELLA Mesura del d'un ndmero representatiu de | Guia Técnica de Prevencia de Legionella
2 pu E L i1{432)
“g‘ INSPECCIO PERIIDICA Anual Inspeccionar ek dispositivs de transmisid i dispar d'alarma. RD 1942 /1993
E Werificar el funcionament carrecte de les valvules, les comportes, les bombes, els  |RD 1942/1993
% manémetres i demés companents..
; Verificar l'estat correcte dels dipdsits. RD 19421993
.ﬁ_ Verificar l'estat correcte dels filtres de les bombes. RD 1942/1933
=]
£
Controlar 13 pressid correcta de la fort d'alimentacia d'aigua. RD 1942 /1993
‘Werificar 'estat de la fixacia de les canonades. RD 1942 /1993
Netejar els embarnals. RD 1942 /1993
Comprovacio d'acord amb les instruccions del fabricant o installador. RD 1942 /1993
Prava de la instal lacié en les condicions de la seva recepcia. RD 1942/1993
Verificar el pes de 'unitat de gas i l'estat de l'agent extintar, RD 19421993
Inzpeccionar I'estat de les connexions, {cas en vahula automatica i fusible ) RD 1942 /1993
Verificar el dispositiu d'utilitzacid manual. RD 19421933
Werificar l'estat correcte de la xarxa de distribucia de gas. RD 1942 /1993
Verificar l'abséncia de fuites. RD 19421933
‘Werificar labséncia d'obstruccions als brocs de sortida i del bon estat deks RD 19421993
matemas.
Prova de la instaldacid en condicions iniciak de recepcid. RD 1942 /1993
Verificar labertura del o produir-se la senyal. RD 1942,1993
Werificar que I'aigua arribi amb la presia maxima. RD 1942 /1993
CENTRALETA ANTI INCENDIS INSPECCIO PERIODICA G i6 de funch de les fants d'ah 1 awiliars. RD 1942/1993
Inspeccionar ek dispositius de transmisid d'alamma, sirenes i polsadars. RD 1942 /1993
Comprovacid de funcionament amb diverses fonts de suministre o d'alimentacia.  |RD 1942 /1993
Inspeccid i substitucio d'elements defectuosos {pilots, fussibles etc.. ). RD 1942/1993
RD 1942/1933
INSPECCIO PERKIDICA Anual Werificacid integral de la instal-lacid i neteja. RD 19421993
Regulacid de tensians i inte rsitats. RD M{M
DETECTORS D'INCENDI INSPECCIO PERIODICA Trimestral Desmuntar i verificar la netedat de la cambra interior pel cas delsidnicsi deks RD 19421933
{fatoslectrics.
‘Werificar el funcianament correcte. RD 1942/1993
Comprovacié d'acord amb les instruccions del fabricant o instal.lador. RD 1942 /1993
Prova de la instal lacié en les condicions de la seva recepcia. RD 1942/1993
Verificar 'abséncia d'obstruccions a les reixetes. RD 1942 /1993
Werificar que no hi hagi equips installats a prop del detector que generin RD 1842 /1993
productes dec Hié que, en condici
Verificar l'activacia del detectar. RD M,’l&.’i
|CENTRALETA ANTI INTRUSIO | CTTV REVISICH RECOMANADA Mensual Verificacid de la connexid a central d'alarmes
Servei d'asisténcia
REVISIO PERIODICA Anual Verificar el funcionament carrecte. RD 2364 ,/1994
Werificar l'estat correcte dels aparells. RD 2364 /1934
Inspeccionar eks pilats i eks fusibles. RD 2364 /1934
Inspeccionar ek dispositivs de transmisia d'alama. RD 2364 /1934
Comprovacia de les fonts d'alimentacid awxiliars. RD 2364,/1994
h il d ft L RD 2364,/1934
HARKADE DEGUAS NEI'a Semestral Neteja del: dek locals humits i cobertes itables, i eks sifons. CTE. DB-HS 5.
CTE. DB-HS 5.
NETEJA Anual CTE. DB-HS 5.
NETEJA GdamaﬂE Nehe'adeisﬂuehesaeeu de baixant, de pas i sifd 'sues. CTE. DB-HS 5.
EQUIP DE BOMBEIG FECAL REVISIO! Semestral Revisar l'equip de bombeig fecal, assegurant que les juntesi capaltre element
estigui en mall estat
: Assegurar una bana neteja en ek elements de |'equip de bombeig
RECOLLIDA | EVACUACID D'AIGDES REVISIO Anual Comprovar estanqueitat general de xaxa amb possibles fuites, existénciad'olorsi | CTE. DB-HS 5.
PLUVIALS i t de la resta d'ek 1s.

Revisar i desembussar sifons i vihules, quan es produeixi disminucid apreciable de | CTE. DB-HS 5.
cabal d'evacuacit o obstruccions.

Revisid del correcte estat de tots el elements de la xama d'aiglies pluvials que CTE. DB-HS 5.
: siguin accessibles.

IMEGAFQNIA COMPROVACIO Anual ‘Verificacia integral de la instal-lacia.
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