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1.GENERALITATS 
 
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte d’aquest document anomenat “Miradors i observatoris d’espais naturals del Bike 
Natura-Aventura Pallars Sobirà”, és definir, justificar i pressupostar les obres necessàries per a 
l’adequació de miradors i observatoris dels espais naturals de la comarca del Pallars Sobirà. 
 
El present projecte s’inclou dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà, aprovat el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (actual 
MINTUR), en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat 
amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MMR) Next-Generation EU. 
Aquesta actuació es desenvolupa sota la protecció del RD 36/2020, de 30 de desembre pel que 
s’estableixen mesures urgents per la modernització de l’Administració Pública i per l’execució 
del PRTR, així com les ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre, 
que regulen respectivament, el sistema de gestió del PRTR i el procediment de seguiment del 
compliment de les fites, objectius i execució pressupostària i comptable per part de les entitats 
del sector públic estatal, autonòmic i local. 
 
Dins del Component 14 del PRTR es contempla la inversió destinada a la “Transformación del 
Modelo Turístico hacia la Sostenibilidad”. En aquest s’inclou com a submesura 2 de la inversió 1 
(C14.I1.2), el “Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos” (PSTD), concebut 
com un instrument de col·laboració entre els administracions estatals, autonòmiques i locals. 
Aquest programa finança projectes, els quals es territorialitza la seva assignació pressupostària 
i el seu objectiu és impulsar actuacions en matèria de sostenibilitat turística amb un enfocament 
integral que contempli les dimensions mediambientals, socioeconòmiques i territorials. El 
projecta que ens ocupa es troba alineat amb aquesta finalitat, orientat a beneficiar els destins 
turístics, als agents socials i als operadors privats del sector. 
  
Així doncs, el projecte objecte d’aquest document, s’integra dins del PSTD del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà, anomenat “Bike-Natura Aventura”, concretament dins l’actuació 3 
de l’eix 1 denominada “Miradores y observatorios de espacios naturales”, a la que se li assigna 
l’etiqueta climàtica 050 – “Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos 
naturales, infraestructures verdes y azules”, amb una contribució climàtica del 40% i 
mediambiental del 100%.    
 
L’empresa que resulti adjudicatària del contracte vinculat a aquest projecte, s’haurà de 
comprometre a concedir els drets i accessos necessaris per garantir que la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europea, la Fiscalia Europea i les autoritats 
nacionals competents puguin exercir les seves funcions de control, d’acord al previst a l’article 
22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 
2021, i a l’article 129.1 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament Financer), així com a les normes sobre conservació 
de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 
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1.2 EMPLAÇAMENT 
 
Els Miradors es situen en zones estratègiques del Pallars Sobirà: 
 

1. Mirador “Lo Coscoll” de Montcortes, T.M. de Baix Pallars, situat al punt amb 
coordenades UTM 31N/ETRS89 X:335027,0 i Y:4688458,0. 

2. Mirador “de l’Orri”, T.M. de Soriguera, situat al punt amb coordenades UTM 
31N/ETRS89 X:353044,0 i Y:4696725,0. 

3. Mirador “Estació de Llessui”, T.M. de Sort, situat al punt amb coordenades UTM 
31N/ETRS89 X:339206,0 i Y:4700789,0. 

4. Mirador “de Bogarri”, T.M. de La Guingueta d’Àneu, situat al punt amb coordenades 
UTM 31N/ETRS89 X:345852,0 i Y:4718210,0. 

5. Mirador “de la Vall d’Àneu”, T.M. de l’Alt Àneu, situat al punt amb coordenades UTM 
31N/ETRS89 X:345328,0 i Y:4721665,0. 
 

 
 
1.3 PROMOTOR 
 
Les dades del promotor de són les següents: 
 
Promotor Consell Comarcal del Pallars Sobirà  
NIF P-7500010-I  
Adreça C/ de la Cabanera, 2 de Sort, 25560. 

 
 
 
1.4 AUTOR DEL PROJECTE 
 
L’autor d’aquest projecte és Jordi Mestre Gonzalez, Enginyer tècnic Industrial dels serveis 
tècnics del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.1 CONDICIONAMENTS GENERALS 
 
Per tal de donar compliment a l’objecte del projecte es construeixen o s’adequen miradors com 
a observatoris dels nostres espais naturals, durant l’ús de les rutes de bicicleta. 
 
Els espais naturals son un territori dominat per paisatges muntanyosos, boscos denses i valls 
profundes, el Pallars Sobirà és una zona amb una biodiversitat extraordinària que inclou 
espècies d'animals i plantes úniques, a més de ser una zona d'interès per al seu patrimoni 
geològic i hidrològic. 
 
Aquestes zones es reparteixen per 5 municipis del Pallars Sobirà, amb el que aquets miradors 
estan condicionats per la normativa urbanística i per la situació de cada municipi. 
 
Els miradors es reparteixen per els següents municipis: 
 
1. Baix Pallars 
2. Sort 
3. Soriguera 
4. La Guingueta d’Àneu 
5. Alt Àneu 
 
 
El projecte No es divideix per lots  

 
 
 

1. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL. SISTEMES CONSTRUCTIUS.  
 
 
La instal·lació de miradors en espais naturals contribueix significativament a la preservació i 
posada en valor del patrimoni natural, així com a la sensibilització i educació ambiental de la 
societat. A continuació, es detallen les raons que avalen la seva implantació: 
 

1. Observació responsable i controlada de l'entorn: Els miradors permeten als visitants 
gaudir de l'espectacle natural sense alterar els ecosistemes ni causar danys a la fauna 
o flora local. D'aquesta manera, s'evita que les persones accedeixin a zones sensibles, 
contribuint a la conservació de les àrees més vulnerables. 

2. Promoció del respecte pel medi ambient: En oferir un espai on es poden observar 
els paisatges i ecosistemes naturals de manera segura i respectuosa, els miradors 
serveixen com a punt d'educació ambiental. Es pot transmetre informació sobre la 
biodiversitat local, la importància de la conservació del medi natural i els valors 
ecològics de la zona. 

3. Foment de l'ecoturisme i la sostenibilitat: Els miradors poden ser una eina important 
per al desenvolupament de l'ecoturisme, ja que permeten als visitants gaudir de l'entorn 
natural sense generar impactes negatius. Aquest tipus de turisme sostenible pot 
generar ingressos econòmics per a les comunitats locals, alhora que promou una visió 
respectuosa amb la natura. 
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4. Seguretat i accessibilitat: La creació de miradors ben dissenyats millora l'accessibilitat 
a zones d'interès paisatgístic que, d'altra manera, podrien ser difícils d'arribar o 
perilloses. Aquests punts d'observació proporcionen seguretat als visitants, minimitzant 
els riscos derivats de l'accés no autoritzat a zones perilloses. 

5. Reforç de la connectivitat ecològica: Els miradors poden ajudar a millorar la visibilitat 
de les àrees naturals, afavorint la conscienciació sobre la importància de la connectivitat 
ecològica i la protecció de les rutes migratòries d'animals o les zones de relleu 
paisatgístic. Això pot generar un major interès per la conservació de les àrees naturals i 
augmentar la participació de la comunitat en les tasques de protecció mediambiental. 

6. Valorització paisatgística i cultural: En molts casos, els miradors no només ofereixen 
una visió privilegiada del paisatge natural, sinó que també poden ser punts d'observació 
de valors històrics, culturals o geològics presents a l'entorn. Això permet connectar els 
visitants amb les arrels culturals i tradicionals de la zona, enriquint l'experiència de 
l'usuari i afavorint un major respecte pel territori 

 
  
A cada mirador s’actua en funció de la seva ubicació i del seu estat de conservació.  
 
Es fa una descripció detallada de les actuacions que es porten a terme a cada mirador: 
 
 

1. Mirador “Lo Coscoll” de Montcortes, T.M. de Baix Pallars: 
 
Es tracta d’una parcel·la fora el nucli urbà de la població Montcortes, amb referència cadastral 
25126A016000010000EB, amb qualificació d’Agrari. 
 
Es tracta d’un espai ja amb us d’aparcament. 
Es un espai pla, amb fàcil mobilitat per a persones amb dificultat de mobilitat. 
 
Els treballs consisteixen en: 
 

 Preparació del terreny. 
 Construcció de mirador . 
 Instal·lació de tanca al mirador. 

 
 
 
 
 

2. Mirador “de l’Orri”, T.M. de Soriguera: 
 
Es tracta d’una parcel·la fora nucli urbà del terme municipal de Soriguera, amb referència 
cadastral 25259A002008890000LE, amb qualificació d’Agrari. 
 
Els treballs consisteixen en: 
 

 Preparació del terreny 
 construcció de base per a mirador elevat 
 Construcció de mirador elevat de fusta tractada 
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3. Mirador “Estació de Llessui”, de Sort: 
 
Es tracta d’una parcel·la fora nucli urbà del terme municipal de Sort, amb referència cadastral 
25261A009009340000GT, amb qualificació d’Agrari. 
 
Els treballs consisteixen en: 
 

 Preparació del terreny 
 construcció de base per a mirador elevat 
 Construcció de mirador elevat de fusta tractada 

 
 

 
4. Mirador “de Bogarri”, La Guingueta d’Àneu: 

 
Es tracta d’una parcel·la fora nucli urbà del terme municipal de La Guingueta d’Aneu, amb 
referència cadastral 25148A003004300000ZB, amb qualificació d’Agrari. 
 
Es un espai pla, amb fàcil mobilitat per a persones amb dificultat de mobilitat. 
 
Els treballs consisteixen en: 
 

 Preparació del terreny 
 Construcció de base per a mirador elevat 
 Construcció de mirador elevat amb estructura metal·lica 
 Telescopi mirador 

 
 

 
5. Mirador “de la Vall d’Àneu”, d’Alt Àneu: 

 
Es tracta d’una parcel·la fora nucli urbà del terme municipal de l’Alt Àneu, amb referència 
cadastral 25299A007000370000HS, amb qualificació d’Agrari. 
 
Es un espai pla, amb fàcil mobilitat per a persones amb dificultat de mobilitat. 
 
Els treballs consisteixen en: 
 

 Preparació del terreny 
 Construcció de base per a mirador elevat 
 Construcció de mirador  
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4. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
 
El pressupost d’execució material, segons es detalla en el pressupost detallat per partides, és 
de: 
 
LOT 1: Inclou, Mirador Lo Coscoll de Montcortes, Mirador de l'Orri de Soriguera, Mirador Estació 
de Llessui de Sort, Mirador de la Vall d'Àneu essent TRENTA-DOS MIL TRES-CENT 
SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (32.363,73 EUROS). 
 
LOT 2: Inclou, Mirador de Bogarri de La Guingueta d'Àneu, essent NORANTA-QUATRE MIL 
VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (94.840,19 EUROS). 
 
Essent un total de CENT VINT-I-SET MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS (127.203,92 EUROS). 
 
 
Sort, desembre de 2025 
 
El tècnic autor del projecte: 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer Tècnic Industrial 
Serveis Tècnics 
Consell Comarcal Pallars Sobirà 
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NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 
1. Planejaments Urbanístics dels termes municipals del Pallars sobirà. 
2. D135/95. Codi d’accessibilitat 
3. D201/94 i D161/01 i D 105/2008. Enderrocs i altres residus de la construcció 
4. D375/88. Control de qualitat. 
5. Principi de no causar perjudici mediambiental (DNSH) 
 
 
 

2. D209/2023. Codi d’accessibilitat 

No es requereixen requisits especials d’Accessibilitat, per ser un edifici d’ús privat i no és de 
nova construcció. La zona d’actuació se situa en coberta, i aquesta no esta destinada a ser 
ocupada per persones. 
 
 
3. D201/94 / D161/01 / D 105/2008. Enderrocs i altres residus de la construcció 
 
Veure fitxa justificativa. 
 
L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de 
residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de 
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 
compliran les següents condicions: 
 
o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el 

material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 
establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 
per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 
de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.  

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb 
la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació segura de 
substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat 
mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació 
disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la 
demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 
de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus 
perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a 
través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i 
reciclatge.  
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Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció 
haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de 
contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la 
reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el 
percentatge fixat del 70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. 
També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin 
per l’objectiu del 70%. 
 
 
 
4. D375/88. Control de qualitat 
 
Veure annex específic. 
 
 

1. Principi de no causar perjudici mediambiental (DNSH) 
 
 
 

Política palanca del PRTR al que 
pertany l'activitat 

Política Palanca V “Modernización y digitalización 
del tejido industrial y de la pyme, recuperación del 
turismo e impulso a una España nación 
emprendedora” 

Components del PRTR al que pertany 
l'activitat 

Component 14 “Plan de modernización y 
competitividad del sector turístico” 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversión 1 "Transformación del modelo turístico 
hacia la sostenibilidad" 

Tipologia d'activitat/Títol del projecte Pla de Sostenibilitat Turística en Destins del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà, “Bike Natura-
Aventura”, dins del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next 
Generation EU de 2022. 

Etiquetat climàtic i mediambiental 
assignat a la mesura 

050 – Protección de la naturaleza y la biodiversidad, 
patrimonio y recursos naturales, infraestructuras 
verdes y azules.  

Percentatge de contribució a objectius 
climàtics (%) 

40% 

Percentatge de contribució a objectius 
mediambientals (%) 

100% 
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El present projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit 
de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord 
amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per 
Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa 
a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 
l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació 
d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques 
mediambientals sostenibles: 

 Mitigació del canvi climàtic. 
 Adaptació al canvi climàtic. 
 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 
 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 
 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència.  

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable.  

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del 
Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència 
d’Espanya i al seu annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, 
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 
puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al 
Component 14, i a la Inversió 1.2, en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al 
principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la 
Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component 
del Pla.    
 
1.1. Especificitats sobre el DNSH 

El Reglament pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) disposa 
que les mesures incloses al Pla de Recuperació i Resiliència (PRR) no ha d'ocasionar un 
perjudici significatiu a objectius climàtics i mediambientals. Per tant, es facilita per a aquelles 
actuacions que no tenen un baix impacte ambiental una avaluació individual segons el principi 
DNSH. 
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El compliment del principi de “no causar perjudici significatiu al medi ambient” (DNSH) 
consisteix a garantir que les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR) no causin mal per a cap dels sis objectius mediambientalment considerats al 
Reglament de Taxonomia (Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 
de juny de 2020). 
L'entitat beneficiària garantirà el ple compliment del principi DNSH d'acord amb allò previst al 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril 
de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, per la qual cosa s'annexa a les memòries esmentades. 
L'actuació del present plec, s'emmarca en la execució de les obres de intal”lació de miradors en 
espais naturals de la Comarca del Pallars Sobirà, pertanyent a l'actuació 3 – Miradors i 
observatoris de espais naturals (eix 1), del Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal 
del Pallars Sobirà, cofinançat pels Fons Next Generation EU, consisteix en la instal·lació de 5 
observatoris de paisatge de flora i fauna, adequats per a persones amb dificultat d’accessibilitat, 
i la seva ubicació es correspon també amb un itinerari condicionat per accessibilitat visual,  amb 
etiqueta 050 – Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, 
infraestructures verdes y azules, contribució climàtica del 40% i mediambiental del 100%, ja que 
l’objectiu general  és comptabilitzar la conservació dels espais naturals protegits amb un turisme 
responsable i sostenible, es dissenyaran models de gestió pública que permetin equilibrar 
ambdós aspectes. A més, es crearan productes turístics vinculats al medi rural i els serveis 
ecosistèmics dels espais protegits, com l’ecoturisme i l’agroturisme. Es buscarà implicar tots els 
actors turístics en la protecció dels recursos naturals i la conservació de la biodiversitat, 
millorant la qualitat dels productes i destinis rurals. També es fomentarà la cooperació entre 
administracions públiques, sector privat i programes de desenvolupament rural per millorar la 
connectivitat i l'accessibilitat d'aquests destins. D'aquesta manera es compleixen els criteris 
generals de l'eix 1, ja que engloben accions de restauració ambiental, gestió d'espais naturals i 
adaptació al canvi climàtic, així com el compliment de l'etiqueta climàtica, així com el 
compliment de l'etiqueta climàtica. 
Hi ha dos condicionats que s'han de complir sempre: assegurar el compliment de la normativa 
mediambiental aplicable i el respecte de la llista d'exclusió. 
Pel que fa al compromís a complir la normativa mediambiental vigent, l'actuació s'executarà 
complint la legislació mediambiental aplicable, tant nacional com de la Unió Europea: 

 El Reglament del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), «Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència», ( «Reglament MRR»). 

 La Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de no causar un perjudici significatiu en 
virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), 
(Guia Tècnica de la Comissió Europea). 

 El «Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny del 
2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual 
es modifica el Reglament (UE) 2019/2088», («Reglament de Taxonomia»). 

 Els actes delegats del Reglament de Taxonomia, «Suplementació regulació (EU) 
2020/852 de l'European Parliament i de la Comissió que estableixi la technical 
screening criteria per determinar les condicions d'una economia econòmica qualificades 
per a contribuir substancialment al clima climatització de l'adaptació i determinació 
d'una manera que les activitats econòmiques econòmiques no significaran cap a l'any 
d'altres objectives environmentals», («Actes Delegats de Taxonomia»). 

 Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril del 2021, pel qual s'aprova el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d'Espanya i el corresponent annex. 
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Quant al compliment de la llista d'exclusió, es consideren els resultats següents per a l'actuació: 
 

 Millorar els destinis turístics gràcies a la inversió en actuacions clau per augmentar la 
seva competitivitat. 

 Incorporar de manera efectiva la sostenibilitat en la gestió dels recursos, 
infraestructures i productes turístics dels destinis. 

 Millorar els equipaments públics, per possibilitar la compatibilització de gaudir dels 
espais naturals sense perjudicar-los. 

 Millorar l'accessibilitat a llocs i equipaments públics. 

 Conservació i preservació de l'espai mediambiental. 

 Contribució a l'ordenació de l'espai, millorant l'experiència turística del visitant. 

 Augmentar la percepció positiva de la població local en relació al turisme. 

A continuació s'identifiquen quins dels sis objectius mediambientals requereixen una avaluació 
substantiva segons principi DNSH:  
 
 
Objectiu Tipus avaluació Observacions 
Mitigació del canvi climàtic Substantiva  
Adaptació al canvi climàtic Simple Contribueix substancialment a 

aconseguir l’objectiu mediambiental de 
mitigació al canvi climàtic segons l’art. 
11 del Reglament 2020/852 
(Reglament de Taxonomia). 

Ús sostenible i protecció dels 
recursos hídrics i marins 

Simple Causa perjudici nul o insignificant 
sobre la mitigació al canvi climàtic. 

Economia circular, incloent-hi la 
prevenció i el reciclatge de 
residus 

Substantiva  

Prevenció de control de 
contaminació de l'atmosfera, 
l'aigua o el sòl 

Simple Contribueix al 100% a l’objectiu 
mediambiental, d’acord amb l’annex VI 
del Reglament 2021/241, en relació 
amb la prevenció i control de la 
contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el 
sòl. 

Protecció i restauració de la 
biodiversitat i els ecosistemes 

Substantiva  

 
 
En base a aquesta taula, a continuació, s'especifica la justificació per a cada objectiu que 
requereix una avaluació substantiva, així com la documentació requerida a l'empresa 
adjudicatària que realitzi les obres de instal·lació de miradors en espais naturals: 

 Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus: Hi ha aquests 
condicionants en tractar-se d'una obra, que es justificaran: 

o Almenys el 70% dels RCDs generats a la construcció es prepararan per a la 
seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials. 

o Els operadors limitaran la generació de residus en els processos relacionats 
amb la construcció i la demolició. 

o El disseny i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat pel que fa a la 
norma ISO 20887 o similar, per avaluar la capacitat de desmuntatge i 
adaptabilitat. 
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 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes: es realitzarà una 

avaluació de l'impacte ambiental (EIA), o comprovació prèvia, de conformitat amb la 
Directiva 2011/92/UE tal com es recomana a l'Apèndix D de l'Annex I del Reglament UE 
2021/2139 i aplicar les mesures de mitigació i compensació necessàries per protegir el 
medi ambient. 

 
1.1.1. Obligacions de lliuraments a tenir present  

A la Declaració Responsable d'aquest tipus s'identifiquen els requisits que han de complir 
aquesta activitat específica. Al següent llistat s'indica, com s'hauran de justificar els objectius en 
què es requereix una avaluació substantiva i la documentació que servirà de mecanisme de 
verificació: 

 Economia circular (obres), incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus 
o Documentació derivada de la normativa aplicable del Reial decret 105/2008, d'1 

de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició: 

 Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, o document 
equivalent, a la Fase de Projecte d'obra, que ja s’inclou en el present 
projecte executiu.  

 Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, o document 
equivalent, a la Fase d'Execució de l'obra, que ja s’inclou en el present 
projecte executiu. 

Del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la 
gestió dels residus de construcció i demolició i la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de 
residus i sòls contaminats per a una economia circular: 

 Certificats emesos pels gestors de residus, degudament signats i 
segellats per les plantes de tractament. 

o Documentació addicional que es genera en el marc dels procediments 
administratius lligats a la contractació d'obres i que es podrien exigir als 
beneficiaris/contractistes a través dels instruments jurídics que escaigui: 

 Informe de compliment del requisit del 70% de Residus de Construcció i 
Demolició per la direcció facultativa de l'obra, quan es fa un contracte 
d'obres sota la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquest informe es 
realitzarà sobre la base de la informació proporcionada pel contractista 
en un informe o memòria de gestió de residus. 

 Informe de gestió de residus realitzat pels contractistes. En aquest 
informe cal incloure informació relativa a: 

o El total de tones de residus generats i preparats per a la 
seva reutilització, trasllat de cada tipus de residu que 
s'ha generat a l'obra a la corresponent planta de 
tractament d'acord amb el que disposa la normativa 
aplicable. 

o Si escau, constatar que els subcontractistes disposen 
de la corresponent autorització per al transport/ 
tractament dels residus, d'acord amb les normes 
d'aplicació. 

o Documents signats o segellats per les plantes de 
tractament. 
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 Economia circular (subministrament), incloent-hi la prevenció i el reciclatge de 
residus 

o Del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la 
gestió dels residus de construcció i demolició i la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de 
residus i sòls contaminats per a una economia circular: 

 Certificats emesos pels gestors de residus, degudament signats i 
segellats per les plantes de tractament. 

o Documentació addicional que es genera en el marc dels procediments 
administratius lligats a la contractació d'obres i que es podrien exigir als 
beneficiaris/contractistes a través dels instruments jurídics que escaigui: 

 Informe de compliment del requisit del 70% de Residus de Construcció i 
Demolició per la direcció facultativa de l'obra, quan es fa un contracte 
d'obres sota la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquest informe es 
realitzarà sobre la base de la informació proporcionada pel contractista 
en un informe o memòria de gestió de residus. 

o Certificat de marcatge CE dels elements subministrat, conforme la normativa 
vigent de la Unió Europea pel que fa a seguretat, salut i protecció del medi 
ambient. D’aquesta manera s’acredita que el producte ha estat avaluat i 
compleix amb les normatives europees aplicables.  

 
 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes 

o Informe ambiental per mitjà d'un tècnic competent, en què s'incloguin els 
condicionants provinents de la dita Avaluació, visites… Si no afecta o no es 
realitzen a prop d'aquest tipus d'àrees, presentar també informe acreditatiu. 

 
 
 
 
Sort, Desembre de 2025 
 
El tècnic autor del projecte: 
 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer Tècnic Industrial 
Serveis Tècnics 
Consell Comarcal Pallars Sobirà 
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Plec de condicions generals 

Capítol I.  Condicions d'indole facultativa 

Art. 1er. 

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que hi haurà una taula o un tauler sobre 
el que puguin estendre’s els plànols. En aquesta oficina, el contractista hi tindrà sempre 
una còpia de tots els documents del projecte, facilitats per la Direcció Facultativa de l’Obra 
(DFO), i el "Llibre d'Ordres", al que es refereix l'Art. 4art. 

Art. 2on. 

El contractista, per sí o per mitjà dels seus representants, estarà a l'obra durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà a la DFO, o al seu representant, en les visites a l'obra, 
subministrant les dades precises. 

Art. 3er. 

Es obligació de la contracta, l'executar quan sigui necessari per la bona construcció i 
aspecte de l'obra, encara que no estigui estipulat als plecs de condicions, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi la DFO, dins de les 
possibilitats dels pressupostos. 

Art. 4art. 

El contractista tindrà sempre a disposició de la DFO, un llibre d'ordres, que servirà per 
comunicar les ordres que es cregui oportu donar al Contractista per a que adopti les 
mesures precises, per a subsanar o corregir les possibles deficiències constructives que 
hagi observat i, en suma, totes les que jutgi indispensables per a que els treballs es duguin 
a terme d'acord amb els documents del projecte. 

Cada ordre haurà de ser estesa i signada per la DFO i l'enterat, suscrit amb la firma del 
contractista o la del seu encarregat a l'obra. Una copia de l’ordre, quedarà en mans de la 
DFO. 

El fet de que al dit llibre no hi hagin redactades les ordres que ja preceptivament té 
l'obligació de complimentar el contractista, d'acord amb l'establert al Plec de Condicions de 
l'Edificació, no suposa cap eximent ni atenuació, per a les responsabilitats inherents al 
contractista. 

Pel que fa a les normes a tenir en compte en materia de seguretat i prevenció de riscos 
laborals, s’atindra el contractista i subcontractistes a allò que estableixen la llei 31/1995 de 
prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en obres de construcció a traves del RD 
1627/97 sobre les condicions minimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

Art. 5è. 

El contractista començarà les obres en el terme marcat en el "Plec Particular de 
Condicions Diverses" que regeixi a l'obra, desenvolupant-les en la forma necessària per a 
que dins dels periodes parcials en aquell assenyalats, quedin executades les obres 
corresponents, i que l'execució es porti a terme dins del termini exigit pel contracte. 

Obligatoriament i per escrit, haurà el contractista de notificar a la DFO, el començament 
dels treballs abans de transcorrer vint-i-quatre hores d'aquest començament. 

Art. 6è. 

La DFO podrà canviar l'ordre dels treballs per motius d'ordre tècnic o facultatiu. 

Art. 7è. 

Tots els treballs s'executaran amb estricta fidelitat al projecte que hagi servit de base a la 
contracta, a les modificacions del mateix que hagin sigut prèviament aprovades i a les 
ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat, entregui la DFO per escrit al 
contractista. 
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Art. 8è. 

El contractista emprarà els materials que compleixin les condicions exigides a la memoria 
constructiva, o en el seu cas en el plec de condicions dels materials,  realitzarà els treballs 
contractats d'acord amb l'especificat a dit moment. Es cas de no quedar definides 
aquestes, en tindran en compte o bé les que estableix el pled de condicions de l’ITEC o bé 
el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960. 

Per això, i fins que es produexi la recepció definitiva de l'edifici, el contractista és l'unic 
responsable de l'execució dels treballs que han contractat i de les manques i defectes que 
en aquests puguin existir, per la seva mala execució o per la deficiència en qualitat dels 
materials emprats, sense que pugui servir-li d'excusa el fet de que la DFO no l'hagi fet 
adonar del particular. 

Com a conseqüencia de l'expressat, quan la DFO, s'adoni de vicis o defectes existents als 
treballs executats o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això, a expenses de la contracta. 

Art. 9è. 

Si la DFO tingués fonamentades raons per creure en l'existència de vicis amagats de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i abans de la 
recepció definitiva, els enderrocaments que cregui necessaris per a reconeixer els treballs 
que suposi defectuosos i que seran a carrec de la contracta. 

Art. 10è. 

No es permetra la col.locació dels materials i dels aparells, sense que abans siguin 
examinats i acceptats per la DFO, en els termes que s’estableixen en l’article 8. A tal efecte 
el contractista, presentarà  les mostres i models necessaris. 

Art. 11è. 

Quan els materials o aparells no siguin de la qualitat requerida o no cumpleixin les 
condicions establertes, la DFO donarà ordre al contractista per a que els substitueixí per 
uns altres que s'ajustin a les condicions de l’article 8 d’aquest plec, o, mancant aquests, a 
les ordres de la DFO. 

Art. 12è. 

Per procedir a la recepció provisional de les obres, serà necessària l'assistència del 
propietari o la seva representació autoritzada, la de la DFO, i la del contractista o del seu 
representant. Del resultat de la recepció, s'extendrà una acta per triplicat, signada pels tres 
assistents legals indicats. Si les obres es troben en bon estat i han estat executades 
atenint-se a les condicions establertes, es consideraran rebudes provisionalment, iniciant-
se en aquesta data el termini de garantia assenyalat als plecs de condicions particulars, 
vigents a l'obra. Mancant aquell, es considerarà un terme de tres mesos. 

Quan les obres no es trobin en condicions de recepció, es farà constar a l'acta i 
s'especificaran en aquesta les precises i detallades instruccions que la DFO ha 
d'assenyalar al contractista per adobar els defectes observats, fixant-li un termini per 
reparar-los, expirant el qual, s'efectuarà un reconeixement en idèntiques condicions, a fi de 
procedir un altre cop a la recepció provisional de l'obra. 

Si el contractista no haguès complert, es declararà rescindida la contracta amb pèrdua de 
fiança a no ser que el propietari accedeixi a concedir-li un nou i improrrogable termini. 

Art. 13è. 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà a la seva certificació definitiva per part de  
la DFO, amb assistència del contractista o en el seu cas del seu representant legal. 
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Art. 14è. 

Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les mateixes 
formalitats que s'assenyalen per a la provisional; si es trobessin les obres en perfecte estat 
d'ús i conservació, es donaran per rebudes definitivament i quedara el contractista alliberat 
de tota responsabilitat legal derivada de la possibles existència de vicis amagats. En cas 
contrari, es procedirà de la mateixa manera que la preceptuada per a la recepció  
provisional, sense que el contractista tingui dret a rebre cap quantitat en concepte 
d'ampliació del termini de garantia, i essent obligació seva, de fer-se càrrec de les 
despeses de conservació fins que l'obra hagi estat recepcionada definitivament. 

Art. 15è. 

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa de l’Obra 
(DFO), expressades als articles precedents, és missió específica seva, la direcció i 
vigilància dels treballs que a l'obra es realitzin, bé per ell o per mitjà dels seus 
representants tècnics, això amb l'autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, entenent 
tambè tot allò no previst especificament al "Plec de Condicions de l'Edificació", sobre les 
persones i coses situades a l'obra i en relació amb els treballs que per a l'execució dels 
edificis o obres annexex es portin a terme. 

Capitol II. Condicions d'indole econòmica 

Art. 16è. 

El contractista ha de rebre l'import de tots els treballs executats sempre que s'hagin 
realitzat d'acord amb el Projecte i Condicions generals i particulars que regeixin la 
construcció projectada i contractada. 

Art. 17è. 

A cada una de les èpoques o dates que es fixin al contracte o als plecs de condicions 
particulars que regeixin a l'obra, la DFO podrà realitzar una certificació de les obres 
executades durant els termes prevists. L'executat pel contractista a les condicions 
preestablertes, es valorarà aplicant el resultat de la mesura general cùbica, superficial, 
linial, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, pels preus assenyalats al 
pressupost per a cada una d'elles, atenint-se a l'establert a l’article 8 d’aquests plecs 
respecte a millores o substitució de materials i a les obres accessòries i especials, etc. 

Art. 18è. 

Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els termes prèviament establerts, i el seu 
import, correspondrà al de les certificacions d'obra expreses per la DFO, en virtut de les 
quals es verifiquen aquelles. 

Capitol III. Condicions d'índole legal 

Art. 19è. 

El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes al 
contracte i als documents que composen el projecte. Com a conseqüència, vindrà obligat a 
l'enderrocament i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que pugui servir d'excusa 
que la DFO hagi examinat i reconegut la construcció durant les obres, ni que hagin sigut 
pagades les liquidacions parcials. 

Art. 20è. 

Si la DFO té fonamentades raons per sospitar de l'existència de vicis amagats a l'obra o 
obres executades, ordenarà en qualsevol temps, abans de la rebuda definitiva, 
l'enderrocament de les que sigui necessari, per a reconeixer les que suposi defectuoses. 
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Art. 21è. 

El contractista està obligat d'adoptar les mesures de seguretat que les disposicions vigents 
perceptuen, per evitar, en tant que sigui possible, accidents als treballadors o als vianants, 
no solament en les bastides, sino en tots els llocs perillosos de l'obra i en general a tot allò 
que estableixen la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en 
obres de construcció a traves del RD 1627/97 sobre les condicions minimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 

Art. 22è. 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, que s'ha de fer 
en el temps d'execució de les obres, per conceptes inherents als propis treballs que es 
realitzen, aniran a càrrec de la contracta, sempre que en les condicions particulars del 
projecte no s'estipuli el contrari. Malgrat tot, el contractista haurà de ser reintegrat de 
l'import de tots aquells conceptes que la DFO consideri just fer-ho. 

Capítol IV. Condicions tècniques 

Els diferents materials i obres que s'ha d'executar, s'adaptaran a les prescripcions contingudes 
en el Plec de Condicions General de l’Estat. 

 

 

Plec de condicions generals 
 
A - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS 
 

1. Disposicions generals 
 

 Totes les unitats d'obra que s'executin, ho seran de manera que compleixin el que s'indica al 
«Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960» , així com el 
que s'indica a tota la Normativa d'obligat compliment que s'especifica a la Memòria Descriptiva del 
projecte.  

 Tot allò que, referent a les unitat d'obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions tècniques 
particulars del projecte, s'entén que es realitzarà d'acord amb les instruccions citades i les 
condicions generals de la bona construcció, contingudes en les Normes Tecnològiques de 
l'Edificació. 

 Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte encara que no figuri en cap més, 
s'entén que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el plec de prescripcions tècniques 
particulars, i després el plec de prescripcions tècniques generals. 

 Amb l'expressió «el que s'indiqui», es vol dir allò que s'indiqui a qualsevol dels documents del 
projecte o allò que ordeni la Direcció per a cada cas. 

 El Contractista té l'obligació de manifestar a la Direcció, qualsevol omissió o contradicció que figuri 
al projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense autorització expressa. Qualsevol 
despesa addicional que comporti l'incompliment d'aquesta clàusula, serà imputable únicament al 
Contractista. 

 Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s'expressen en aquest plec de condicions, 
sol·liciti una inspecció per poder realitzar algun treball posterior condicionat a aquesta, haurà de 
tenir preparada per a la inspecció una quantitat raonable de l'obra que correspongui a un ritme de 
treball normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el normal, o bé a petició d'una de les parts, 
s'establirà una programació de les inspeccions obligatòries, d'acord amb el pla de treball de l'obra. 

 Totes els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc..., hauran de ser sol·licitats a la Direcció, 
amb antelació suficient, segons la importancia del tema. 

 
2. Obligacions del contractista 
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 El Contractista designará el seu «Delegat d'obra», en les condicions que determinen les clàusules 
5 i 6 del «Plec de Clàusules Administratives Generals», per a la contractació d'obres de l'Estat. 

 
 En relació a «l'oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 

9 de l'esmentat «Plec de Clàusules Administratives Generals». El Contractista està obligat a 
dedicar a les obres el personal tècnic a qué es va comprometre en la licitació. El personal del 
Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves 
funcions. 

 Obligació general del Constructor.- El Constructor queda obligat a realitzar tot el que sigui necessari 
par a la bona construcció de les obres encara que no estigui explícitament expressat en el Plec de 
Condicions o en els plànols, sempre que sense apartar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui 
ordenat per la Direcció. 

 Els materials s'arreplegaran d’acord amb la Direcció facilitan la seva inspecció i en el seu cas la 
presa de mostres o anàlisi. 

 El Contractista estarà obligat a retirar de l'obra els materials rebutjats, no admetent-se cap 
reclamació al respecte. 

 L'empresa Constructora repararà els desperfectes tècnics, que apareixin a l'obra a càrrec seu o 
retenció del valor, per mala execució a judici de la Direcció Facultativa, i en el termini que fixi la 
Direcció Tècnica. Si no s'efectués així, aquesta apressarà en segon termini i de complir-se serà 
motiu de rescissió de contracte, amb responsabilitat pels perjudicis causats i els defectes es 
repararan, fins i tot quan ja haguessin estat incloses en les unitat d'obra en certificacions abonades. 

 El Contractista no està autoritzat a realitzar cap treball per administració si no es, prèviament, 
autoritzat per la Direcció Tècnica o per la Propietat. Per a la valoració d’aquest treball es 
començarà pels preus del contracte. 

 
3. Replanteig de les obres 

 
 El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que sigui necessaris per a la correcte execució 

de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte de les 
diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquest treballs, seran a 
càrrec del Contractista. 

 
4. Obres provisionals 

 
 El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb el tràfic general i 
amb els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en les instruccions 
que doni la Direcció. Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres 
provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

 Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin en 
el Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte. 

 Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la direcció, o es fessin per facilitar o accelerar l'execució de les obres a conveniència del 
Contractista, no seran d'abonament. 

 Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals, etc.., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per al transport de materials al obra, o per a 
accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. El Contractista es farà càrrec del desmantelament de totes les instal·lacions 
provisionals, quan finalitzi l'obra. 

 En les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària, formigoneres, 
ascensors i vibradors, es disposarà a l'arribada dels conductes de corrent, d'un interruptor 
diferencial segons que es diu al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i s’instal·laran les preses 
necessàries. 
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5. Desviament de serveis 
 

 Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de què es 
disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades per l'obra, considerar la millor manera 
d'executar els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri 
necessari de modificar. 

 Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol·licitarà de l'Empresa o Organisme 
corresponent, la modificació de les instal·lacions que calgui. Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura. 

 Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest els haurà de donar l'ajut necessari. 

 
6. Abocadors 

 
 La localització d'abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran a 

càrrec del Contractista. 
 Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en el preu unitari, ni l'omissió, 

de l'operació de transport a l'abocador, seran causa suficient per al·legar modificació del preu 
unitari o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 
l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

 Els diferents tipus de materials que calgui eliminat (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 

 Si en els mesuraments i document informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l'excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens, rebliments, etc i la 
Direcció de l'obra rebutja l'esmentat material a abocadors, el Contractista no tindrà dret a cap 
abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per 
haver d'emprar material procedent de préstecs. 

 El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de parcel·les amb la condició 
que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses d'aquesta 
estesa i compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 

 
7. Conservació 

 
 S'entén per conservació de les obres, els treballs de vigilancia, neteja, acabats, manteniment, 

reparació de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres executades 
sota el mateix contracte. 

 A més del que es prescriu en el present Article, es regirá pel que disposa la clàusula 22 del «Plec 
de Clàusulas Administrativas Generals». 

 El present article serà d'aplicació a totes les fases de l'obra, des de la preparació del terreny fins a 
la recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec del 
Contractista. 

 Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients. Es tindrà especialment en compte les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de vigilància a 
compte del Contractista. 

 
8. Mesures d’ordre i seguretat 

 
 El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 

marxa dels treballs. 
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 En tot cas, el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable durant l'execució de les obres de tots 
els accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s'ocasionin a alguna altra persona 
o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la llei sobre accident de treball, de 30 de gener de 1900 i les disposicions posterior. 
Serà obligació del constructor la contractació de l'assegurança contra risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obres, amb la «Caja Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo», 
reformada per Decret del «Ministerio de Trabajo», del dia 18 de juny de 1942. 

 
9. Enderrocs 

 
 Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els element aeris o enterrats que 

obstaculitzin la construcció d'una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
 La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderroc o excavació dels materials. 
- retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu. 

 Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir les condicions 
de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les 
estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d’emmagatzematge i forma de 
transport, tot això amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l'obra. 

 Les obres d'enderroc no seran objecte d'amidament, i s'abonaran com a partida alçada 
d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els costos d'enderroc, la neteja, la càrrega i 
transport a l'abocador, o a l'indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i 
operacions necessàries per deixar el solar i el seu entorn immediat, net de tot element que pugui 
obstaculitzar l'execució de les obres. 

 La partida d'abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així com els 
increments de cost de la fonamentació de l'obra, motivats per l'existència d'elements enterrats de 
qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en fer l'oferta econòmica, les haurà valorat, encara 
que no consti específicament en cap document de projecte. Queden excloses aquest criteri les 
línies elèctriques o telefòniques, aèries o enterrades. 

 El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedent d'enderroc que la Direcció 
consideri d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini. 

 Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'alguna fàbrica que s’hagués enderrocat, 
l'execució de les obres es farà de manera que quedi d'igual textura i qualitat que la primitiva. 
Aquestes reposicions s'abonaran sempre que no siguin conseqüència d'error imputable, segons la 
Direcció , al Contractista com si es tractés de nova construcció. Si són imputables a errors del 
Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec. 

 
 
10. Interpretació de documents 
 
 La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. El Contractista està 

obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte en qualsevol moment de 
l'execució. Qualsevol partida que a judici de la Direcció no respongui a la seva interpretació del 
projecte, i sigui executat sense consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista. 

 
11. Mostres i assaigs 
 
 El Contractista presentarà, per a l'aprovació de la Direcció, les mostres de materials i equips a 

utilitzar, segons s'estipula en aquest plec de condicions, així com d'altres mostres necessàries, 
estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els materials 
utilitzats a l'obra s'hi hauran d'ajustar, i el Contractista no podrà canviar-los sense prèvia 
autorització per escrit de la Direcció. 

 De cada partida, el Contractista confeccionarà mostres, especialment provetes de formigó per 
analitzar la seva resistència periòdicament i d'acord amb les indicacions de la Direcció. El cost dels 
assaig de formigons i acers será a càrrec de l'empresa. 

 La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar les proves de 
resistència i assaig de materials de l'obra, sense que això representi cap despesa addicional. 
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12. Responsabilitats 
 

 Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a risc i 
ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per causa de 
pèrdua, avaria o perjudicis. 

 El Contractista, serà responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per efectes atmosfèrics, 
inundacions, etc.., cobrint-se mitjançant assegurances d'aquests risc. En aquest paràgraf estan 
inclosos els materials i béns subministrats pel propietari. 

 El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 
A) Per danys a personas, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu 

personal o dels vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin. 
B) Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment de les lleis 

socials i molt especialment del Reglament se Seguretat i Higiene en el Treball, quan al 
personal utilitzat directe o indirectament per a l'execució d'aquesta obra. 

C) De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d'aquests i de la correcte 
operació dels mètodes de treball. 

D) Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o Municipi o d'altres 
organismes, per incompliment de les disposicions emmenades d'aquests. 

 
 
13. Criteris generals d’ambient i abonament 

 
 Com a norma general es mesurarà sobre l'obra realment executada amb els mateixos criteris 

aplicats a l'Estat d'Amidaments del Projecte sense considerar els excessos deguts a 
circumstàncies previsibles o errors, que segons la Direcció siguin imputables al Contractista. 

 Els preus unitaris, inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document 
contractual, els següents conceptes: subministrament (Inclosos drets de patent, cànon d'extracció, 
etc.) transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució 
de la corresponent unitat o partida d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 
ferratges, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

 La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura 
en els articles del Plec, de l'estat d'amidament i del quadre de preus, no es exhaustiva, sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra, per això, les 
operacions o materials no relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva 
totalitat, formen part de la unitat, i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari 
corresponent. 

 
14. Subcontractista 

 
 El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la 

subcontractació de qualsevol part de l'obra. 
 Així mateix, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no semblin 

idonis per executar la part de l'obra per a la qual varen ésser proposats per el Contractista.  
 L'adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treball. El 

Contractista serà el responsable de l'omissió de les condicions esmentades. 
 Qualsevol subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement i sotmissió al present 

Plec de Condicions, quant pugui afectar, essent obligació del Contractista el compliment d'aquesta 
clàusula. 

 Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista garantitzarà la seva instal·lació durant dotze 
mesos comptats de la data de la recepció provisional. Durant aquest període, les reposicions, 
substitucions, etc, seran al seu càrrec, sense que el termini de garantia el lliuri de les 
responsabilitats legals. 

 
15. Permisos 
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 L'obtenció de visats, permisos, etc necessaris per a la posta en funcionament de la instal·lació, així 
com els projectes i documents que tenen que presentar-se per a l'obtenció dels mateixos a 
organismes oficials, aniran a càrrec del Contractista. Així doncs, en el moment del lliurament de 
l'obra, totes les instal·lacions estaran perfectament legalitzades. 

 
 
16. Proves 

 
 Es desarrollaran les proves indicades en Especificacions Tècniques. 
 L’instal·lador comunicarà a la Direcció Facultativa que la Instal·lació està en condicions d'efectuar 

les proves quan consideri que el resultat de les mateixes serà satisfactori i hagi lliurat els plànols 
definitius. 

 La Direcció Facultativa efectuarà les proves pertinents i revisarà els plànols en presència de 
persones responsables de l’instal·lador.  

 En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposarà un altre dia per efectuar 
novament les proves, quant l’instal·lador consideri que pugui tenir resoltes les anomalies 
observades i corregits els plànols no concordats. 

 Si en aquesta segona revisió s'observessin novament anomalies que impedissin a judici de la 
Direcció Facultativa, procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les revisions 
següents, es descomptaran del fons de garantia del Contractista. 

 
 
 

B - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 Aquest document és contractual i serveix per definir les condicions de qualitat, execució i amidament de 

les partides d'obra del projecte. 
 Tot el que no quedi definit aquí, es suplirà amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i qualsevol 

altre document del projecte. 
 Per a cada capítol es dona: 

Definició: D’acord amb els elements que el componen, definits al document Memòria d'execució. 
Condicions: Que determinen el preu, prèvies a l'execució, d'execució i acabat. 
Amidament i abonament: Unitat i criteris d'amidament sobre els que s'han donat  
 

Plec de condicions de seguretat 
 
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 
data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Cada contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 
corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
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Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, 
i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de 
seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la 
DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
plantar).  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball 
de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

- cotó o punt: feines lleugeres 
- cuir:  manipulació en general 
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
- lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-
07-77. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 
núm. 211 de 02-11-75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de 
la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  
 

PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 
dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
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PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-
08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
roba impermeable. 
 
SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca 
ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o 
objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 
d'amidaments del projecte d'execució. 
 
Sort, Desembre de 2025 
El tècnic autor del projecte: 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer Tècnic Industrial 
Serveis Tècnics 
Consell Comarcal Pallars Sobirà 
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MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS
Capítol 01  MIRADOR LO COSCOLL DE MONTCORTES

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament inferior 1,000 3,000 0,400 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
2 fonamnet superior 0,800 0,300 3,780 1,000 0,907 C#*D#*E#*F#
3 llosa 5,670 0,200 1,000 1,134 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,241

3 43512J41 m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,000 0,400 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#
2 3,780 0,600 0,300 1,000 0,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,880

4 E441A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEB 120 27,370 4,000 2,000 218,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,960

5 145C3263 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,960 11,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,960

6 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,510 2,510 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
4 3,780 3,780 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 10,490

Obra 01 PRESSUPOST 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS
Capítol 02  MIRADOR DE L'ORRI DE SORIGUERA

1 CCPSMIR03 u Subministrament i muntatge de mirador de 300x420cm, elevat 100cm del sòl a la part més alta, consistent en:
- Pilars de fusta de pi laminada de 12x12cm, col·locats sobre fonament de formigó fet in-situ i anclats amb
pletina metàl·lica.
- Biga de fusta de pi laminada de 16x8, recolzada sobre els pilars
- Biguetes per suport de tarima de fusta de pi massissa de 14,5x4,5cm, col·locades cada 60cm
- Tarima de fusta de pi de 14,5x2,7cm, amb ratlles antilliscants a la part superior.
- Barana formada per pilars de fusta de pi de 9x9cm subjectats en les bigues i travessers i passamà de
14,5x4,5cm.
Inclou elements de cargolerìa en acer galvanitzat i transport fins a punt d'ubicació definit a la documentació
gràfica.
Inclou obertura de fonaments de 9 pous de 0,6x0,6x1m i reblert de formigó armat de 25 N/mm2. Inclou pletina
metal·lica collada amb potes coarrugades 40 cm al formigó i sistema de subjecció del pilars de fusta mitjançant
un sistema de passadors metal·lics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS
Capítol 03  MIRADOR ESTACIÓ DE LLESSUI DE SORT

1 CCPSMIR03 u Subministrament i muntatge de mirador de 300x420cm, elevat 100cm del sòl a la part més alta, consistent en:
- Pilars de fusta de pi laminada de 12x12cm, col·locats sobre fonament de formigó fet in-situ i anclats amb
pletina metàl·lica.
- Biga de fusta de pi laminada de 16x8, recolzada sobre els pilars
- Biguetes per suport de tarima de fusta de pi massissa de 14,5x4,5cm, col·locades cada 60cm
- Tarima de fusta de pi de 14,5x2,7cm, amb ratlles antilliscants a la part superior.
- Barana formada per pilars de fusta de pi de 9x9cm subjectats en les bigues i travessers i passamà de
14,5x4,5cm.
Inclou elements de cargolerìa en acer galvanitzat i transport fins a punt d'ubicació definit a la documentació
gràfica.
Inclou obertura de fonaments de 9 pous de 0,6x0,6x1m i reblert de formigó armat de 25 N/mm2. Inclou pletina
metal·lica collada amb potes coarrugades 40 cm al formigó i sistema de subjecció del pilars de fusta mitjançant
un sistema de passadors metal·lics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS
Capítol 04  MIRADOR DE SANT JAUME DE LA GUINGUETA D'ÀNEU

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,600 0,600 0,250 0,840 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 4,560 0,600 0,250 0,684 C#*D#*E#*F#
3 7,460 0,600 0,250 1,119 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,643

2 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 2,500 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#
2 3,700 2,500 1,000 9,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

3 1CCPS2C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,500 2,500 1,000 6,250 C#*D#*E#*F#
2 3,700 2,500 1,000 9,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,500

4 E441A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEB 300 5,870 119,930 2,000 1.407,978 C#*D#*E#*F#
2 4,540 119,930 2,000 1.088,964 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.496,942

5 E443A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEB 300 10,460 119,930 2,000 2.508,936 C#*D#*E#*F#
2 2,200 119,930 2,000 527,692 C#*D#*E#*F#
3 2,910 119,930 2,000 697,993 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.734,621

6 EB122JEE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,540 2,000 21,080 C#*D#*E#*F#
2 2,810 2,000 5,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,700

7 MIRBARVID m Barana amb estructura metal·lica i vidre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,210 2,000 4,420 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 6,920

8 E444A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPN 200 26,950 2,500 21,000 1.414,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.414,875

9 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,370 33,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,370

10 MIRPAVVID m2 Paviment de vidre transitable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,210 2,500 5,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,525

11 CCPSPRIS01 u Prismatic per a mirador:
- us sense monedes
- resistents a la intemperie
- lets multicapes
- x 30 augments
- diametre de 80 mm d'objectiu
- distancia interpupialr de 62 mm
- Visió binocular, gran angular
- altura en la mira de 140 cm
- Visió als 360ª i 30 a -45 vertical
- Antivandalic
- distancia minima enfoc de 400 m.
- base per a nens
- color marfil.
- base suport a definir per el fabricant o de 0,6x0,6x0,4 metres de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 CCPSIMP02 u Partida per a fer front a partides d'obra no previsibles en projecte a definir i valorar per la direcció d'execució
amb preus ITEC del 2025.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS
Capítol 05  MIRADOR DE LA VALL D'ÀNEU

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 G2213201 m3 Retirada de terres i runes en zona de desmunt, de terreny de trànsit, càrrega sobre camió, per deixar esplanada
. Inclou la col·locació de tres bolos de granet segons documentació grafica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,000 2,000 1,100 85,800 C#*D#*E#*F#
2 28,000 1,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,800

2 F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 39,000 2,000 1,100 85,800 C#*D#*E#*F#
2 28,000 1,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,800

3 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament mur de pedra 12,900 0,600 0,250 1,935 C#*D#*E#*F#
2 fonament mur de pedra 11,330 0,600 0,250 1,700 C#*D#*E#*F#
3 fonament mur de pedra 7,330 0,600 0,250 1,100 C#*D#*E#*F#
4 fonament mur de pedra 2,620 0,600 0,250 0,393 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,128

4 13512C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonament mur de pedra 12,900 0,600 0,350 2,709 C#*D#*E#*F#
2 fonament mur de pedra 11,330 0,600 0,350 2,379 C#*D#*E#*F#
3 fonament mur de pedra 7,330 0,600 0,350 1,539 C#*D#*E#*F#
4 fonament mur de pedra 2,620 0,600 0,350 0,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,177

5 GB2C3000 m3 barana amb mur de pedra del país i morter. Coronament amb lloses de pedra del país de gruix mínim 7 cm i
volades del mur 4 cm a cada costat. Preu m3 amb repercusió de dos cares vistes. Inclou deixar forats per anclar
la bara metal·lica a la part superior del mur

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,900 0,600 0,400 3,096 C#*D#*E#*F#
2 11,330 0,600 0,400 2,719 C#*D#*E#*F#
3 7,330 0,600 0,400 1,759 C#*D#*E#*F#
4 2,620 0,600 0,400 0,629 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,203

Obra 01 PRESSUPOST 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
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MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 CCPSSEG03 U Partisa seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,12000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 31,12000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 31,12000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 31,12000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 19,24000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 19,23000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 27,62000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 27,62000 €

A0135000 h Ajudant soldador 16,58000 €

A013F000 h Ajudant manyà 16,58000 €

A0140000 h Manobre 26,01000 €



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 90,82000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 82,11000 €

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 95,25000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 65,45000 €

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 65,45000 €

C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb escarificadora 94,93000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 205,18000 €

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

24,40000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,51000 €



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

86,93000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

166,95000 €

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

90,44000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,20000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,43000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,30000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,50000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 4,81000 €

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces
de 1000x500 mm

64,08000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,56000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 277,22000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,21000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,76000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 10,53000 €

B0DZA000 l Desencofrant 3,44000 €

B44ZA0A5 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,38000 €

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

120,50000 €

BB122JE0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

206,29000 €



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 5,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 31,12000 = 0,15560

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 27,62000 = 0,13810

Subtotal: 0,29370 0,29370

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,43000 = 0,01459

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 4,81000 = 5,05050

Subtotal: 5,06509 5,06509

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00294

COST DIRECTE 5,36173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36173



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 385,56765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,56765

P-4 43512J41 m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

Rend.: 1,000 375,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000      x 140,82106 = 140,82106

K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

35,000      x 5,78268 = 202,39380

K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000      x 32,20622 = 32,20622

Subtotal: 375,42108 375,42108

COST DIRECTE 375,42108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,42108

P-5 CCPSIMP02 u Partida per a fer front a partides d'obra no previsibles
en projecte a definir i valorar per la direcció
d'execució amb preus ITEC del 2025.

Rend.: 1,000 13.558,97 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 CCPSMIR03 u Subministrament i muntatge de mirador de
300x420cm, elevat 100cm del sòl a la part més alta,
consistent en:
- Pilars de fusta de pi laminada de 12x12cm,
col·locats sobre fonament de formigó fet in-situ i
anclats amb pletina metàl·lica.
- Biga de fusta de pi laminada de 16x8, recolzada
sobre els pilars
- Biguetes per suport de tarima de fusta de pi
massissa de 14,5x4,5cm, col·locades cada 60cm
- Tarima de fusta de pi de 14,5x2,7cm, amb ratlles
antilliscants a la part superior.
- Barana formada per pilars de fusta de pi de 9x9cm
subjectats en les bigues i travessers i passamà de
14,5x4,5cm.
Inclou elements de cargolerìa en acer galvanitzat i
transport fins a punt d'ubicació definit a la
documentació gràfica.
Inclou obertura de fonaments de 9 pous de
0,6x0,6x1m i reblert de formigó armat de 25 N/mm2.
Inclou pletina metal·lica collada amb potes
coarrugades 40 cm al formigó i sistema de subjecció
del pilars de fusta mitjançant un sistema de
passadors metal·lics.

Rend.: 1,000 5.838,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 CCPSPRIS01 u Prismatic per a mirador:
- us sense monedes
- resistents a la intemperie
- lets multicapes
- x 30 augments
- diametre de 80 mm d'objectiu

Rend.: 1,000 3.361,34 €



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 13512C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

Rend.: 1,000 385,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

30,000      x 5,78282 = 173,48460

E31522C4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

1,000      x 212,08305 = 212,08305

Subtotal: 385,56765 385,56765

COST DIRECTE 385,56765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,56765

P-2 145C3263 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

Rend.: 1,000 210,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000      x 6,03827 = 120,76540

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,100      x 60,98909 = 67,08800

E45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,200      x 114,61591 = 22,92318

Subtotal: 210,77658 210,77658

COST DIRECTE 210,77658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,77658

P-3 1CCPS2C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades

Rend.: 1,000 385,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

30,000      x 5,78282 = 173,48460

E31522C4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

1,000      x 212,08305 = 212,08305

Subtotal: 385,56765 385,56765



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

- distancia interpupialr de 62 mm
- Visió binocular, gran angular
- altura en la mira de 140 cm
- Visió als 360ª i 30 a -45 vertical
- Antivandalic
- distancia minima enfoc de 400 m.
- base per a nens
- color marfil.
- base suport a definir per el fabricant o de
0,6x0,6x0,4 metres de formigó armat

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 CCPSSEG03 U Partisa seguretat i salut Rend.: 1,000 1.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

E31522C4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 212,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 26,01000 = 7,80300

Subtotal: 7,80300 7,80300

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 205,18000 = 20,51800

Subtotal: 20,51800 20,51800

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 166,95000 = 183,64500

Subtotal: 183,64500 183,64500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11705

COST DIRECTE 212,08305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,08305

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 27,62000 = 0,22096

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 31,12000 = 0,18672

Subtotal: 0,40768 0,40768

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,43000 = 0,00729

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 5,36173 = 5,36173

Subtotal: 5,36902 5,36902



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00612

COST DIRECTE 5,78282
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78282

P-9 E441A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 0,139 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,012 /R x 16,58000 = 1,43137

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 19,24000 = 1,66101

Subtotal: 3,09238 3,09238

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 3,51000 = 0,30302

Subtotal: 0,30302 0,30302

Materials

B44ZA0A5 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,38000 = 1,38000

Subtotal: 1,38000 1,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07731

COST DIRECTE 4,85271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85271

P-10 E443A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 0,119 5,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,008 /R x 16,58000 = 1,11462

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 19,24000 = 2,26353

Subtotal: 3,37815 3,37815

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 3,51000 = 0,41294

Subtotal: 0,41294 0,41294

Materials

B44ZA0A5 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,38000 = 1,38000



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,38000 1,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08445

COST DIRECTE 5,25554
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25554

P-11 E444A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 0,241 4,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 16,58000 = 0,68797

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 19,24000 = 1,59668

Subtotal: 2,28465 2,28465

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,51000 = 0,29129

Subtotal: 0,29129 0,29129

Materials

B44ZA0A5 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,38000 = 1,38000

Subtotal: 1,38000 1,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05712

COST DIRECTE 4,01306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01306

E45C17C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 114,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 26,01000 = 5,61816

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 31,12000 = 1,68048

Subtotal: 7,29864 7,29864

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 205,18000 = 18,46620

Subtotal: 18,46620 18,46620

Materials

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 86,93000 = 88,66860

Subtotal: 88,66860 88,66860
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18247

COST DIRECTE 114,61591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,61591

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 27,62000 = 0,27620

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 31,12000 = 0,37344

Subtotal: 0,64964 0,64964

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,43000 = 0,01716

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 5,36173 = 5,36173

Subtotal: 5,37889 5,37889

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00974

COST DIRECTE 6,03827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03827

E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 60,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 31,12000 = 24,89600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 27,62000 = 19,33400

Subtotal: 44,23000 44,23000

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 11,21000 = 0,16927

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,50000 = 0,15105

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,56000 = 0,55440

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,76000 = 1,93600

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 10,53000 = 12,10950

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 3,44000 = 0,20640

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 277,22000 = 0,52672

Subtotal: 15,65334 15,65334
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10575

COST DIRECTE 60,98909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,98909

P-12 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat

Rend.: 0,705 89,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 16,58000 = 7,05532

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 19,23000 = 16,36596

Subtotal: 23,42128 23,42128

Materials

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030      x 64,08000 = 66,00240

Subtotal: 66,00240 66,00240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35132

COST DIRECTE 89,77500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,77500

P-13 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter

Rend.: 0,567 167,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 16,58000 = 5,84832

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 26,01000 = 9,17460

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 31,12000 = 16,46561

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 19,23000 = 13,56614

Subtotal: 45,05467 45,05467

Materials

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 120,50000 = 120,50000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 38,20000 = 0,38200

Subtotal: 120,88200 120,88200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,12637

COST DIRECTE 167,06304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,06304
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P-14 EB122JEE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter

Rend.: 1,000 232,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 16,58000 = 3,31600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 31,12000 = 9,33600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 26,01000 = 5,20200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 19,23000 = 7,69200

Subtotal: 25,54600 25,54600

Materials

BB122JE0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

1,000      x 206,29000 = 206,29000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 38,20000 = 0,38200

Subtotal: 206,67200 206,67200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63865

COST DIRECTE 232,85665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,85665

P-15 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 11,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 26,01000 = 2,08080

Subtotal: 2,08080 2,08080

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 65,45000 = 9,88295

Subtotal: 9,88295 9,88295

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03121

COST DIRECTE 11,99496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,99496

P-16 F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

Rend.: 3,068 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 24,40000 = 7,95306

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 82,11000 = 0,26763
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Subtotal: 8,22069 8,22069

COST DIRECTE 8,22069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22069

P-17 G2213201 m3 Retirada de terres i runes en zona de desmunt, de
terreny de trànsit, càrrega sobre camió, per deixar
esplanada . Inclou la col·locació de tres bolos de
granet segons documentació grafica

Rend.: 1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 26,01000 = 0,26010

Subtotal: 0,26010 0,26010

Maquinària

C131B2B1 h Bulldòzer sobre cadenes, d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,027 /R x 94,93000 = 2,56311

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,027 /R x 95,25000 = 2,57175

Subtotal: 5,13486 5,13486

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00390

COST DIRECTE 5,39886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39886

P-18 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més
de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 14,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 26,01000 = 1,30050

Subtotal: 1,30050 1,30050

Maquinària

C1313332 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,2074 /R x 65,45000 = 13,57433

Subtotal: 13,57433 13,57433

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01951

COST DIRECTE 14,89434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,89434

P-19 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 0,684 109,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 26,01000 = 1,90132
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Subtotal: 1,90132 1,90132

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,5907 /R x 90,82000 = 78,43183

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3019 /R x 65,45000 = 28,88795

Subtotal: 107,31978 107,31978

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02852

COST DIRECTE 109,24962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,24962

P-20 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0181 /R x 65,45000 = 1,18465

Subtotal: 1,18465 1,18465

COST DIRECTE 1,18465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18465

P-21 GB2C3000 m3 barana amb mur de pedra del país i morter.
Coronament amb lloses de pedra del país de gruix
mínim 7 cm i volades del mur 4 cm a cada costat.
Preu m3 amb repercusió de dos cares vistes. Inclou
deixar forats per anclar la bara metal·lica a la part
superior del mur

Rend.: 0,024 418,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,210 /R x 21,12000 = 184,80000

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 26,01000 = 227,58750

Subtotal: 412,38750 412,38750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,18581

COST DIRECTE 418,57331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 418,57331

K31522J4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 140,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 26,01000 = 10,40400

Subtotal: 10,40400 10,40400

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 205,18000 = 30,77700
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Subtotal: 30,77700 30,77700

Materials

B065960A m3 Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 90,44000 = 99,48400

Subtotal: 99,48400 99,48400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15606

COST DIRECTE 140,82106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,82106

K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 31,12000 = 0,18672

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 27,62000 = 0,22096

Subtotal: 0,40768 0,40768

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,43000 = 0,00715

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 5,36173 = 5,36173

Subtotal: 5,36888 5,36888

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00612

COST DIRECTE 5,78268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78268

K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 32,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,450 /R x 31,12000 = 14,00400

A0133000 h Ajudant encofrador 0,450 /R x 27,62000 = 12,42900

Subtotal: 26,43300 26,43300

Materials

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,30000 = 0,13260

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,50000 = 0,22515

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,56000 = 3,69600

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 3,44000 = 0,10320

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 277,22000 = 1,21977

Subtotal: 5,37672 5,37672
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39650

COST DIRECTE 32,20622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,20622

P-22 MIRBARVID m Barana amb estructura metal·lica i vidre Rend.: 1,000 369,71 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-23 MIRPAVVID m2 Paviment de vidre transitable Rend.: 1,000 1.063,58 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-1 13512C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

385,57 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-2 145C3263 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20
kg/m2

210,78 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 1CCPS2C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

385,57 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 43512J41 m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

375,42 €

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 CCPSIMP02 u Partida per a fer front a partides d'obra no previsibles en projecte a definir i valorar per la
direcció d'execució amb preus ITEC del 2025.

13.558,97 €

(TRETZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 CCPSMIR03 u Subministrament i muntatge de mirador de 300x420cm, elevat 100cm del sòl a la part més
alta, consistent en:
- Pilars de fusta de pi laminada de 12x12cm, col·locats sobre fonament de formigó fet in-situ
i anclats amb pletina metàl·lica.
- Biga de fusta de pi laminada de 16x8, recolzada sobre els pilars
- Biguetes per suport de tarima de fusta de pi massissa de 14,5x4,5cm, col·locades cada
60cm
- Tarima de fusta de pi de 14,5x2,7cm, amb ratlles antilliscants a la part superior.
- Barana formada per pilars de fusta de pi de 9x9cm subjectats en les bigues i travessers i
passamà de
14,5x4,5cm.
Inclou elements de cargolerìa en acer galvanitzat i transport fins a punt d'ubicació definit a la
documentació gràfica.
Inclou obertura de fonaments de 9 pous de 0,6x0,6x1m i reblert de formigó armat de 25
N/mm2. Inclou pletina metal·lica collada amb potes coarrugades 40 cm al formigó i sistema
de subjecció del pilars de fusta mitjançant un sistema de passadors metal·lics.

5.838,40 €

(CINC MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-7 CCPSPRIS01 u Prismatic per a mirador:
- us sense monedes
- resistents a la intemperie
- lets multicapes
- x 30 augments
- diametre de 80 mm d'objectiu
- distancia interpupialr de 62 mm
- Visió binocular, gran angular
- altura en la mira de 140 cm
- Visió als 360ª i 30 a -45 vertical
- Antivandalic
- distancia minima enfoc de 400 m.
- base per a nens
- color marfil.
- base suport a definir per el fabricant o de 0,6x0,6x0,4 metres de formigó armat

3.361,34 €

(TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 CCPSSEG03 U Partisa seguretat i salut 1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)
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P-9 E441A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 E443A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

5,26 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-11 E444A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

4,01 €

(QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-12 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat

89,78 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

167,06 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-14 EB122JEE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

232,86 €

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,99 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

8,22 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-17 G2213201 m3 Retirada de terres i runes en zona de desmunt, de terreny de trànsit, càrrega sobre camió,
per deixar esplanada . Inclou la col·locació de tres bolos de granet segons documentació
grafica

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-18 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

14,89 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

109,25 €

(CENT NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-20 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-21 GB2C3000 m3 barana amb mur de pedra del país i morter. Coronament amb lloses de pedra del país de
gruix mínim 7 cm i volades del mur 4 cm a cada costat. Preu m3 amb repercusió de dos
cares vistes. Inclou deixar forats per anclar la bara metal·lica a la part superior del mur

418,57 €

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-22 MIRBARVID m Barana amb estructura metal·lica i vidre 369,71 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 MIRPAVVID m2 Paviment de vidre transitable 1.063,58 €

(MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 13512C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

385,57 €

Altres conceptes 385,57000 €

P-2 145C3263 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20
kg/m2

210,78 €

Altres conceptes 210,78000 €

P-3 1CCPS2C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

385,57 €

Altres conceptes 385,57000 €

P-4 43512J41 m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

375,42 €

Altres conceptes 375,42000 €

P-5 CCPSIMP02 u Partida per a fer front a partides d'obra no previsibles en projecte a definir i valorar per la
direcció d'execució amb preus ITEC del 2025.

13.558,97 €

Sense descomposició 13.558,97000 €

P-6 CCPSMIR03 u Subministrament i muntatge de mirador de 300x420cm, elevat 100cm del sòl a la part més
alta, consistent en:
- Pilars de fusta de pi laminada de 12x12cm, col·locats sobre fonament de formigó fet in-situ
i anclats amb pletina metàl·lica.
- Biga de fusta de pi laminada de 16x8, recolzada sobre els pilars
- Biguetes per suport de tarima de fusta de pi massissa de 14,5x4,5cm, col·locades cada
60cm
- Tarima de fusta de pi de 14,5x2,7cm, amb ratlles antilliscants a la part superior.
- Barana formada per pilars de fusta de pi de 9x9cm subjectats en les bigues i travessers i
passamà de
14,5x4,5cm.
Inclou elements de cargolerìa en acer galvanitzat i transport fins a punt d'ubicació definit a la
documentació gràfica.
Inclou obertura de fonaments de 9 pous de 0,6x0,6x1m i reblert de formigó armat de 25
N/mm2. Inclou pletina metal·lica collada amb potes coarrugades 40 cm al formigó i sistema
de subjecció del pilars de fusta mitjançant un sistema de passadors metal·lics.

5.838,40 €

Sense descomposició 5.838,40000 €

P-7 CCPSPRIS0 u Prismatic per a mirador:
- us sense monedes
- resistents a la intemperie
- lets multicapes
- x 30 augments
- diametre de 80 mm d'objectiu
- distancia interpupialr de 62 mm
- Visió binocular, gran angular
- altura en la mira de 140 cm
- Visió als 360ª i 30 a -45 vertical
- Antivandalic
- distancia minima enfoc de 400 m.
- base per a nens
- color marfil.
- base suport a definir per el fabricant o de 0,6x0,6x0,4 metres de formigó armat

3.361,34 €

Sense descomposició 3.361,34000 €

P-8 CCPSSEG0 U Partisa seguretat i salut 1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-9 E441A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

4,85 €



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

B44ZA0A5 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,38000 €

Altres conceptes 3,47000 €

P-10 E443A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

5,26 €

B44ZA0A5 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,38000 €

Altres conceptes 3,88000 €

P-11 E444A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

4,01 €

B44ZA0A5 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,38000 €

Altres conceptes 2,63000 €

P-12 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat

89,78 €

B0B51420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm

66,00240 €

Altres conceptes 23,77760 €

P-13 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

167,06 €

BB121JB0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

120,50000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,38200 €

Altres conceptes 46,17800 €

P-14 EB122JEE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

232,86 €

BB122JE0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

206,29000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2

0,38200 €

Altres conceptes 26,18800 €

P-15 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

11,99 €

Altres conceptes 11,99000 €

P-16 F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

8,22 €

Altres conceptes 8,22000 €

P-17 G2213201 m3 Retirada de terres i runes en zona de desmunt, de terreny de trànsit, càrrega sobre camió,
per deixar esplanada . Inclou la col·locació de tres bolos de granet segons documentació
grafica

5,40 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-18 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

14,89 €



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

Altres conceptes 14,89000 €

P-19 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny roca, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

109,25 €

Altres conceptes 109,25000 €

P-20 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,18 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-21 GB2C3000 m3 barana amb mur de pedra del país i morter. Coronament amb lloses de pedra del país de
gruix mínim 7 cm i volades del mur 4 cm a cada costat. Preu m3 amb repercusió de dos
cares vistes. Inclou deixar forats per anclar la bara metal·lica a la part superior del mur

418,57 €

Altres conceptes 418,57000 €

P-22 MIRBARVID m Barana amb estructura metal·lica i vidre 369,71 €

Sense descomposició 369,71000 €

P-23 MIRPAVVID m2 Paviment de vidre transitable 1.063,58 €

Sense descomposició 1.063,58000 €



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS

Capítol 01 Mirador Lo Coscoll de Montcortes

1 G22D1011 m2 Esbrossada del terreny de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 20)

1,18 100,000 118,00

2 G2223R21 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de
fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió (P - 18)

14,89 3,241 48,26

3 43512J41 m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 4)

375,42 1,880 705,79

4 E441A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 9)

4,85 218,960 1.061,96

5 145C3263 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
20 kg/m2 (P - 2)

210,78 11,960 2.520,93

6 EB121JBE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 13)

167,06 10,490 1.752,46

TOTAL Capítol 01.01 6.207,40

Obra 01 Pressupost 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS

Capítol 02 Mirador de l'Orri de Soriguera

1 CCPSMIR03 u Subministrament i muntatge de mirador de 300x420cm, elevat 100cm
del sòl a la part més alta, consistent en:
- Pilars de fusta de pi laminada de 12x12cm, col·locats sobre
fonament de formigó fet in-situ i anclats amb pletina metàl·lica.
- Biga de fusta de pi laminada de 16x8, recolzada sobre els pilars
- Biguetes per suport de tarima de fusta de pi massissa de
14,5x4,5cm, col·locades cada 60cm
- Tarima de fusta de pi de 14,5x2,7cm, amb ratlles antilliscants a la
part superior.
- Barana formada per pilars de fusta de pi de 9x9cm subjectats en les
bigues i travessers i passamà de
14,5x4,5cm.
Inclou elements de cargolerìa en acer galvanitzat i transport fins a
punt d'ubicació definit a la documentació gràfica.
Inclou obertura de fonaments de 9 pous de 0,6x0,6x1m i reblert de
formigó armat de 25 N/mm2. Inclou pletina metal·lica collada amb
potes coarrugades 40 cm al formigó i sistema de subjecció del pilars
de fusta mitjançant un sistema de passadors metal·lics. (P - 6)

5.838,40 1,000 5.838,40

TOTAL Capítol 01.02 5.838,40

Obra 01 Pressupost 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS

Capítol 03 Mirador Estació de Llessui de Sort

EUR



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 CCPSMIR03 u Subministrament i muntatge de mirador de 300x420cm, elevat 100cm
del sòl a la part més alta, consistent en:
- Pilars de fusta de pi laminada de 12x12cm, col·locats sobre
fonament de formigó fet in-situ i anclats amb pletina metàl·lica.
- Biga de fusta de pi laminada de 16x8, recolzada sobre els pilars
- Biguetes per suport de tarima de fusta de pi massissa de
14,5x4,5cm, col·locades cada 60cm
- Tarima de fusta de pi de 14,5x2,7cm, amb ratlles antilliscants a la
part superior.
- Barana formada per pilars de fusta de pi de 9x9cm subjectats en les
bigues i travessers i passamà de
14,5x4,5cm.
Inclou elements de cargolerìa en acer galvanitzat i transport fins a
punt d'ubicació definit a la documentació gràfica.
Inclou obertura de fonaments de 9 pous de 0,6x0,6x1m i reblert de
formigó armat de 25 N/mm2. Inclou pletina metal·lica collada amb
potes coarrugades 40 cm al formigó i sistema de subjecció del pilars
de fusta mitjançant un sistema de passadors metal·lics. (P - 6)

5.838,40 1,000 5.838,40

TOTAL Capítol 01.03 5.838,40

Obra 01 Pressupost 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS

Capítol 04 Mirador de Sant Jaume de La Guingueta d'Àneu

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 15)

11,99 2,643 31,69

2 G222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat (P - 19)

109,25 15,500 1.693,38

3 1CCPS2C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 3)

385,57 15,500 5.976,34

4 E441A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 9)

4,85 2.496,942 12.110,17

5 E443A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 10)

5,26 3.734,621 19.644,11

6 EB122JEE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 140 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter (P - 14)

232,86 26,700 6.217,36

7 MIRBARVID m Barana amb estructura metal·lica i vidre (P - 22) 369,71 6,920 2.558,39

8 E444A31D kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 11)

4,01 1.414,875 5.673,65

9 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P - 12)

89,78 33,370 2.995,96

10 MIRPAVVID m2 Paviment de vidre transitable (P - 23) 1.063,58 5,525 5.876,28

11 CCPSPRIS01 u Prismatic per a mirador:
- us sense monedes
- resistents a la intemperie
- lets multicapes
- x 30 augments
- diametre de 80 mm d'objectiu
- distancia interpupialr de 62 mm

3.361,34 1,000 3.361,34

EUR
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- Visió binocular, gran angular
- altura en la mira de 140 cm
- Visió als 360ª i 30 a -45 vertical
- Antivandalic
- distancia minima enfoc de 400 m.
- base per a nens
- color marfil.
- base suport a definir per el fabricant o de 0,6x0,6x0,4 metres de
formigó armat (P - 7)

12 CCPSIMP02 u Partida per a fer front a partides d'obra no previsibles en projecte a
definir i valorar per la direcció d'execució amb preus ITEC del 2025. (P
- 5)

13.558,97 1,000 13.558,97

TOTAL Capítol 01.04 79.697,64

Obra 01 Pressupost 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS

Capítol 05 Mirador de la Vall d'Àneu

1 G2213201 m3 Retirada de terres i runes en zona de desmunt, de terreny de trànsit,
càrrega sobre camió, per deixar esplanada . Inclou la col·locació de
tres bolos de granet segons documentació grafica (P - 17)

5,40 113,800 614,52

2 F2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 16)

8,22 113,800 935,44

3 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 15)

11,99 5,128 61,48

4 13512C30 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P - 1)

385,57 7,177 2.767,24

5 GB2C3000 m3 barana amb mur de pedra del país i morter. Coronament amb lloses
de pedra del país de gruix mínim 7 cm i volades del mur 4 cm a cada
costat. Preu m3 amb repercusió de dos cares vistes. Inclou deixar
forats per anclar la bara metal·lica a la part superior del mur (P - 21)

418,57 8,203 3.433,53

TOTAL Capítol 01.05 7.812,21

Obra 01 Pressupost 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS

Capítol 06 Seguretat i salut

1 CCPSSEG03 U Partisa seguretat i salut (P - 8) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.06 1.500,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Mirador Lo Coscoll de Montcortes 6.207,40

Capítol 01.02  Mirador de l'Orri de Soriguera 5.838,40

Capítol 01.03  Mirador Estació de Llessui de Sort 5.838,40

Capítol 01.04  Mirador de Sant Jaume de La Guingueta d'Àneu 79.697,64

Capítol 01.05  Mirador de la Vall d'Àneu 7.812,21

Capítol 01.06  Seguretat i salut 1.500,00

Obra 01 Pressupost 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS 106.894,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
106.894,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2025 MIRADORS I OBSERVATORIS 106.894,05

106.894,05

euros



MIRADORS I OBSERVATORIS D´ESPAIS NATURALS DEL BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 106.894,05

13 % Despeses Generals SOBRE 106.894,05.................................................................... 13.896,23

6 % Benefici Industrial SOBRE 106.894,05.......................................................................... 6.413,64

Subtotal 127.203,92

21 % IVA SOBRE 127.203,92............................................................................................... 26.712,82

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 153.916,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Sort, Desembre de 2025

Jordi Mestre Gonzalez
Enginyer Tècnic Industrial
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1. Objecte d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

El present estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat 
del Projecte de construcció de cinc miradors d’espais naturals del Bike Natura-Aventura Pallars 
Sobirà, i es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 
1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret. 

2. Característiques de la ubicació dels treballs 

L'execució dels treballs es duran a terme repartits per 5 municipis del Pallars Sobirà (Baix 
Pallars, Alt Àneu, Sort, La Guingueta d’Àneu, i Soriguera, i els treballs es centraran en 
l’execució dels treballs de construcció i adaptació de cinc miradors d’espais naturals del Bike 
Natura-Aventura Pallars Sobirà. 

3. Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.  
L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. 

 4. Termini d'execució 

Es preveu una durada màxima d'execució dels treballs de dos mesos. 

5. Nombre de treballadors 

Es preveu un màxim de 8 treballadors. 

6. Serveis i unitats constructives i els seus riscos 

Serveis provisionals 
A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament elèctric i 
la connexió per a telèfon. 
 
Unitats constructives i els seus riscos 
La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 
continuació: 
 

Instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament 

Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 
 Cops i talls 
 Risc elèctric 

Mesures preventives: 

 Baranes 
 Xarxes verticals 
 Xarxes horitzontals 
 Escales auxiliars adequades 
 Neteja de les zones de treball i trànsit 
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Proteccions personals: 

 Ús de casc 
 Ús de guants 
 Ús de guants resistents a l’electrocució 
 Ús de calçat de protecció 

Pintures i vernissos 

Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 
 Caigudes a diferent nivell 
 Cops i talls 
 Projecció de cossos estranys als ulls 
 Atmosferes que contenen emanacions perjudicials 

Mesures preventives: 

 Bastides adequades 
 Neteja de zones de treball i trànsit 
 Manteniment adequat de les eines 
 Ventilació constant 

Proteccions personals: 

 Ús de casc 
 Ús de guants 
 Ús de calçat de protecció 
 Ús de cinturó de seguretat 
 Ús d'ulleres de protecció contra partícules i gotes 
 Ús de màscares amb filtre específic recanviable 

7. Descripció dels principals materials utilitzats 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 
 

 Morters de ciment portland 
 Maó calat de 29 x 14 x 9 cm per a tancaments i càrrega 
 Rajoles de gres 
 Pintures plàstiques i esmalts 
 Fusteria d’alumini lacat 

8. Riscos a l'àrea de treball 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 
 

 Caigudes d'alçada 
 Caigudes a diferent nivell 
 Caigudes al mateix nivell 
 Cops i talls 
 Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària 
 Projecció de partícules als ulls 
 Inhalació de pols 
 Contactes elèctrics directes o indirectes 
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9. Prevenció del risc 

Proteccions individuas 
 Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 
 Guants d'ús general 
 Guants de goma 
 Botes d'aigua 
 Botes de seguretat 
 Granotes de treball 
 Ulleres contra impactes, pols i gotes 
 Protectors auditius 
 Mascaretes antipols  
 Màscares amb filtre específic recanviable 
 Cinturó de seguretat de subjecció 
 Roba contra la pluja 

 
Proteccions col·lectives i senyalització 

 Senyals de trànsit 
 Senyals de seguretat 
 Tanques de limitació i protecció 

 
Informació 
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la 
informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques. 
 
Formació 
Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de 
seguretat i salut. 
A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra. 
 
Medicina preventiva i primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 
etc.) on  avisar o, si és el cas,  portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i 
efectiu. 
 
Reconeixement mèdic 
Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement  mèdic, 
que es repetirà cada any. 

10. Prevenció de risc de danys a tercers 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, 
col·locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 
Es tindrà en compte, principalment: 
 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 
 La interferència de feines i operacions 
 La circulació dels vehicles prop de l’obra 
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11. Pla de seguretat 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut  en execució d'obra. 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els 
semblin oportuns. 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista 
als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de 
centre de treball, com es preceptiu. 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de 
les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per 
variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador 

12. Llibre d'incidències 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota  control del coordinador de seguretat en fase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control de compliment. 
En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball 
de Lleida dins del termini de 24 hores. 

13. Prescripcions generals de seguretat 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el 
casc de seguretat. 
En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat  del 
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l'accident. 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 
de l'obra, on s'especificarà: 
 

 Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 

 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de 
mesures complementàries no indicades a l'informe. 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les. 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
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La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat 
funcional preventiva. 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 
l'electricista de l'obra. 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 

14. Serveis de prevenció 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, 
d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
 
SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 
anuals dels treballadors ja contractats. 

15. Comitè de Seguretat i Salut 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que 
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector. 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en 
el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 
consumit. 

16. Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 
ceràmica. 

17. Coordinador de seguretat i avís previ 

COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR:  
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a 
que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida, 
abans de l’inici de les obres. 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-
10-97. 
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18. Legislació específica de Seguretat i Salut en la Construcció 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de 
seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971). 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 

 Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 
31/07/1973) 

 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) 
(C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

 Reglamento de explosivos. 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 
07/09/1978) 
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 

 Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 

 Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

 Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991) 

 Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

 Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
121, 20/05/1988) 

 ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 
115, 14/05/1990) 
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 Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas 
usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 24/12/1996) 

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de 
junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

 
 Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 
24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) 
(C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 
19/02/1991) 

 Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se 
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden 
de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado 
reglamento. 
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 
186, 05708/1993) 

 S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 

 Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 
117, 16/05/1988) 

 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 
09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (BOE 29/03/1995) 

 Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

 Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 27, 31/01/1996) 
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 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 
12/06/1997) 

 Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 

 Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm 240, 07/10/1997) 

 Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
256, 25/10/1997) 

 S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 
27/01/1998) 

 Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la 
Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
 
 
 
Sort, Desembre de 2025 
 
El tècnic autor del projecte: 
 
 
 
 
 
Jordi Mestre Gonzalez 
Enginyer Tècnic Industrial 
Serveis Tècnics 
Consell Comarcal Pallars Sobirà 
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versió V3 2018

Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - - - -

1,70 - - - -

2,10 - - - -

x 98,00 118,16 166,60 1,70 200202 NP D5 R5-R10

1,70 - - - -

1,80 - - - -

De perforació - - - -

De drenatge - - - -

- - - -

NOTA I: 

NOTA II: 

m3 6

28,00% €/m3 Total Km €/km

2,18 0,40

1.832,60

NOTA:

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocamen R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradac R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Identificació de l'Obra:
Pallars Sobirà Municipi/Comarca:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ
Pallars Sobirà

Jordi Mestre Gonzalez

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)     

Tn
CER

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

ELIM  ( D )

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, pe
tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una 
obra concreta per la persona productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 
lliurats.

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Argiles

VAL ( R )
RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Avaluació i característiques dels residus

Volum de 
terres(real)       

m3

ALTRES
Llots

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Terra vegetal

273,46VALORACIÓ TOTAL: 273,46

Import DIPÒSIT Gestor de residus      
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

166,60 Tn 11 €/Tn €1.832,60

ALTRES
Llots

De perforació

De drenatge

Altres

273,46Terra vegetal
REBLIMENTS Terraplè

Pedraplè

125,44

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Altres

Grava i sorra solta

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

Argiles

Terraplè

Pedraplè

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador

Esponjament Total

REBLIMENTS

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Transport (unitat/m3)

04.3-Fitxes_de_residus_excavacio.xls
1 de 1



Adreça:

263,00 no si

X - X 6,85 9,59 170101 NP D5

X - 10,70 9,63 170103 NP D5

- - 1 X 0,20 0,08 170904 NP D5-D9

- - 2,56 1,03 170802 NP D5

X - 0,47 0,17 170407 NP -

X - 3,81 0,95 170201 NP -

X - 170202 NP D5

X - 2,72 0,42 170203 NP D5

X - 3,12 0,22 150501 NP D5

- X 1 x 0,57 0,03 150110 P
D5-D9-

D10

CER CLA m3 Tn m3 Tn m3

170101 NP 6,85 9,59 1,00 1,40 2,87

170103 NP 10,70 9,63 0,11 0,10 8,61

170904 NP 0,20 0,08 0,11

170802 NP 2,56 1,03

170407 NP 0,47 0,17 0,33 0,12 0,14

170201 NP 3,81 0,95 2,49 0,62 0,42

170203 NP 2,72 0,42 0,50 0,08 0,56

150501 NP 3,12 0,22 0,21 0,01 0,99

150110 P 0,57 0,03 0,11 0,01 0,11

- - 31,02 22,13 4,76 2,34 13,82

NOTA I : 

NOTA II : 

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

7,53 0,40

7,53 0,40

16,81 0,40

7,53 0,40

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

14,30

14,30

24,99

14,30

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Jordi Mestre Gonzalez

Transport (unitat/m3)

12,12

0,07 1,93

Tipologia de Residus
Volum real

Esponjament

Identificació de l'Obra:
Pallars Sobirà

BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ
Municipi/Comarca: Pallars Sobirà

Tipus d'intervenció: Obra

0,95

Inst. Tractament

-

Construcció

RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ

Metalls

2,98

desglossament per fases Tn m3

0,10

0,05

7,74

R5

R5

Tipologia, classificació i totals de residus 

R3-R4-R5

4,17

Fase d'acabats

Tn

4,02

Fase de fonamentació i 
estructures

R1-R3

R4

On es farà la gestió dels residus

CLA
ELIM     ( 

D )

R5

R5

R5

R5-R10

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

VAL ( R )
Volum real       

m3

Avaluació i 
característiques dels 

residus

Pes     
Tn

Fase de tancaments

RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ

sup construïda (m2)
Obra

Inst. 
Tractament

Separació 
selectiva 

RD105/08 i D89/10
CERAbocador

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

Plàstic

Fusta

Formigó

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Material ceràmic

Guix

Vidre

Metalls

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

1,99

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

-

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)

Paper i cartró

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

Material ceràmic

-

Metalls

Fusta

- -

-

Guix 3,45

-

-

69,64

108,81

4,64

Inst. Tractament

Vidre

Plàstic 0,42

-9,25

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Gestor Codi del gestor

Cervos S.A.

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La separació 
de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un gestor de 
residus extern.

0,22

0,02

0,13

0,09 1,66

0,11

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

0,01

Formigó

0,89

0,35

0,25

1,03

1,79

0,040,04

Guix

-

R1-R3

2,56

Totals:

Fusta

Plàstic

7,6612,44

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

Paper i cartró

2,44

13,62

Total

25,99

10,41

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Abocador/ Valoritzador

-

0,17

-

0,22

E-1173.10

Formigó

-

Material ceràmic 14,45 -

0,28

-

versió V3 2018

3,13Paper i cartró

Pes

-

Total

- -
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Adreça:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Jordi Mestre Gonzalez

Identificació de l'Obra:
Pallars Sobirà

BIKE NATURA-AVENTURA PALLARS SOBIRÀ
Municipi/Comarca: Pallars Sobirà

Tipus d'intervenció: Obra

versió V3 2018

243,40

NOTA:

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per
posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona productora
s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Tn 11

- -

0,03

€/Tn €

Total dipòsit

238,68

243,40
Import DIPÒSIT Gestor de residus     

Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció

22,13

VALORACIÓ TOTAL:

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

238,68
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CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord 
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988, i amb el 

Codi Tècnic de l’Edificació (RD.314/2006) 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 I DEL RD.314/2006 (CTE) 

 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).  
 
També cal complir les especificacions del RD.314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic 
de l’Edificació, així com la Directiva 89/106/CEE, pel que fa a l’obligatoreitat d’emprar 
productes de construcció amb marcatge CE. 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, 
i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat, pot en 
conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs 
complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, 
el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa 
en el termini màxim de 7 dies des del moment en què es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i 
d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva 
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra 
executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
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AIGUA PER PASTAR 
 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i 

complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons 
que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es 
justificarà especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni 
a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els criteris 
d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 
28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi 
figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 
 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions 

exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) 
o bé es justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al 
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 
 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats 

inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
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 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, 

art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
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CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 

en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en 
la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a 
l’article 26 de l’EHE. És a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
 

 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 
fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les 
dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 
Operatius: 

 
 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, 

segons l’article 26.2 de l’EHE. 
 
 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 

indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
 
 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, 

abans de començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 
recepció previstos a la RC-97 (art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per a la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final 
d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 

 
 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els 

assaigs de recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, 
segons que s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 
direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 
anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment 
juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; 
Decret 375/88, annex 1). 
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 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 
81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 

 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon 
parèntesi: 
 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 

80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
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ADDITIUS PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no 

superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

 
Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
 Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a 
l’article 29.1 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que 

s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a 
cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els 
articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos 

químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i 
segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, 
segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
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 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons 
la UNE 480-1/98. 
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ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 
 La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i 

l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les condicions 
indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 

 
 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 

CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% 
i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 

 
 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 

carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 

qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 

 
 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme 
l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o 
afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 
29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, 
d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris 
d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres 
volants o fum de sílice: 
 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
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 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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 FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

 
Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol 
classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat 
caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del 
formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les 
dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de 
penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 
i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  

 
 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el 

formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en 
l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de 
l’EHE. 

 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó 
que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament 
per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 
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Operatius: 
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 

 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el 

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà 

les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir (veure EHE, 
art. 69.2.8): 

 
Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades 
indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 

reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
 
Operatius:  
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 
l’article 83 de l’EHE. 

 
 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el 

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 
resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
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 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

 
 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el 

nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de 
l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les 
indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 
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RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a 

l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

 
Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
 Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 

 
 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment 

o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i 
el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 
 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 

corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències 
establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

 
 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 

subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a 
l’article 31 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 
l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions 
de l’article 31.1 de l’EHE. 

 
 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons 

l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts 
s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 
d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 
 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 

necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació 
(tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de 
l’EHE. 
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 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - 
desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 
 En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge 

segons l’article 90.4 de l’EHE. 
 

 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 

 
 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 

assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a 
l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 

assaigs de comprovació. 
 

 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 
certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 
d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 
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ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 
 L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en 

la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en els 
CTE SE-A. És a dir: 

 
 Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul. 
 
 Criteri de divisió de lots (CTE SE-A o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

 
 Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica al 

CTE SE-A. 
 
Operatius: 
 

 Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica al CTE SE-
A. 

 
 Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que 

s’indica al CTE SE-A. 
 

 Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que 
s’indica al CTE SE-A. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes referenciades 
entre parèntesi: 
 

 Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (CTE SE-A) 
 Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (CTE SE-A) 
 Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (CTE SE-A) 
 Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE CTE SE-A) 
 Resiliència (UNE 7475-1/92) (CTE SE-A) 
 Estat de desoxidació (CTE SE-A) 
 Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 

7349/76) (CTE SE-A) 
 Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (CTE SE-A) 
 Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (CTE SE-A) 
 Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (CTE SE-A) 
 Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (CTE SE-A) 
 Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (CTE SE-A) 
 Duresa Brinell (UNE 7422/85) (CTE SE-A) 
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 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 
 Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats al CTE SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (CTE SE-F i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es 
demani, indicació expressa en aquest sentit 

 
 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 

identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 
comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 
5.2 de la RL-88. 

 
 Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 

fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-
88. 

 
 Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada 

subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
 Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada 

subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 

 Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
 Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-

88. 
 
 Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
 Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la 

RL-88. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents 
en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 
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SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 
 
 
 Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 

l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón pretensado” (EFHE02) i “Instrucción de 
Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment ...): 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 

 
 Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EFHE i EHE): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 

 
 Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica 

en la EFHE. 
 

 Se sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 
que garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que 
s’indica a la EFHE. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

 Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), 
segons la EFHE. 

 
 Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
 Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització 

d’ús del sistema de sostre, segons que s’indica a la EFHE. 
 
 Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva 

utilització conjunta, d’acord amb la EFHE. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
d’acord amb la EFHE, en laboratori homologat i amb els criteris referenciats entre parèntesis: 
 
Per les biguetes: 

 Col·locació d’armadures (EHE, art. 66, 67 i 37.2.4, i EFHE) 
 Armadures passives (EHE, art. 31, i EFHE) 
 Armadures actives (EHE, art. 32, i EFHE) 
 Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
 Armadura transversal (EHE, art. 44) 
 Formigó (EHE, art. 30) 
 Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

 Càrrega (EFHE). 
 Resistència al foc (UNE 23727/90) (EFHE). 
 Resistència a compressió (EFHE), en el cas d’entrebigats resistents. 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: (veure CTE HE1) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (CTE HE1): 
Altres característiques (CTE HE1): 

 
 Divisió en unitats d’inspecció, CTE HE1 o la que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 

toleràncies, segons que s’indica en CTE HE1. 
 

 Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en CTE HE1. 

 
 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament 

amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 
permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs, segons que s’indica en CTE HE1. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

 Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
 Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
 Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
 Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
 El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas 
en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 
 Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi 

l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 

toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

 Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de 
l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament 

amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 
permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 
assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels 

assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de 
compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

 
 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han 

fet tots els assaigs. 
 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 
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ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

 Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
 Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
 Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 
 El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats al DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació. 

  
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 
ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 
 Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides 

per al compliment del CTE SI, mitjançant documents que recullin els resultats dels 
assaigs necessaris (CTE SI). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat 
inferior a 5 anys. 

 
 Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la 

seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels 
assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat 
sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de 
reacció al foc, segons s’indica en el CTE SI. 

 
 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han 

fet els assaigs. 
 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 
 

 Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
 Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
 Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
 Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
 Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 
 
 El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà 

les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats al CTE HE1. És a dir: 

 
Tipus (veure CTE HE1): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (CTE HE1): 

 
 Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o 

arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels 
productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat 

pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat 

pel fabricant. 
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, 

lliurat pel fabricant. 
 Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat 

pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum 
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de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat 

pel fabricant. 
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, 

lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
 Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el resum 
de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la 
realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

 Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels 
assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/7/94. 

 
 Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als 

articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les indicacions dels 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 
 

 Densitat (UNE 53215/91) 
 Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 
 

 Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
 Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
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