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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Técniques (PTT) estableix les prescripcions técniques
que regularan el contracte de subministrament I'objecte del qual consisteix en el
subministrament i instal-lacié de la senyalitzacié proposada per a les rutes que el Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre te creades per impulsar la mobilitat turistica basada amb
el senderisme i rutes cicloturistiques a través del projecte “Rutes per la Ribera”, projecte
de senyalitzacié redactat pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Igualment el
contractista procedira a 'adequacio i manteniment d’alguns espais concrets, necessaria
per poder instal-lar la senyalitzacié correctament, aixi com millorar I'accessibilitat.

La senyalitzacid objecte del seguient contracte es regeix segons el model propi de
senyalitzacio fruit d’'una diagnosi prévia realitzada , la qual ha analitzat I'estat de les dues
modalitats de rutes: la senderista i la de rutes amb bicicleta, aixi com I'estudi de diverses
modalitats de senyalitzacioé per analitzar quina és la més eficient per desenvolupar en
aquest projecte. Aquesta diagnosi va ser finangada pel Consorci d’Iniciatives
Socioecondmiques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.
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2. ANTECEDENTS | OBJECTIU DE L’ACTUACIO

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha promocionat diferents recorreguts per
l'interior de la comarca a nivell turistic, amb la finalitat que el visitant conegui la Ribera
d’Ebre en base a criteris de sostenibilitat i el seu patrimoni natural.

La creacio de diverses rutes proposades per fer-les caminant i altres adients per visitar
la comarca amb bicicleta implica intrinsecament un compromis amb la gestio i
manteniment del medi natural per gaudir-lo amb respecte i coneixement de I'entorn. La
informacio sobre cadascuna d’aquestes rutes esta disponible a la pagina web de turisme
de la Ribera d’Ebre:

https://www.turismeriberaebre.org/que-fer/natura/activitats-a-la-natura/senderisme-i-btt/

En aquesta pagina web l'usuari té tota la informacié disponible sobre cadascuna de les
rutes, amb la descripcid, dades técniques, un mapa amb els tracks, recomanacions del
desti i fotografies. Un detall molt exhaustiu a I'abast de tothom que vulgui coneéixer la
Ribera d’Ebre tot fent senderisme o amb bicicleta, amb multiples opcions repartides per
tota la comarca.

El present document té per objectiu fer la diagnosi de I'estat de la senyalitzacié interior
de les diferents rutes que com ja hem esmentat, es classifiquen segons siguin:

- Rutes senderistes: ens basarem en les 12 rutes senderistes que engloben el
projecte: la Ribera a peu, el qual engloba diverses rutes aptes per ser explorades

per visitants amb diferents capacitats técniques en funcié de cada recorregut.

https://rutes.turismeriberaebre.org/rutes-de-senderisme/

- Rutes de cicloturisme: un conjunt de 12 rutes marcades per poder gaudir de la
comarca amb BTT, les quals tenen un recorregut molt més llarg que les previstes
com a senderistes.

https://rutes.turismeriberaebre.org/rutes-en-btt/

L’objectiu d’aquest projecte és:

Quan al projecte senderista, es coneix tota la senyalitzacio existent, s’ha inventariat ja
préviament i d’acord amb totes les senyals instal-lades al les rutes proposades del
projecte: “la Ribera a peu”, es proposa estructurar i unificar tota la xarxa de senyals
existents, eliminant aquelles que no siguin d’utilitat, unificant-les totes amb el mateix
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model de banderola, que permeti tenir la informacié unificada, clara, igual i concisa a
tots els recorreguts. Aquestes indicacions es basaran amb senyalitzacié horitzontal i
senyalitzacio vertical quan faci falta.

Respecte la senyalitzacio vertical, es valoraran els pals de fusta existents per reutilitzar-
los, aixi com s’eliminaran totes les banderoles que es trobin en mal estat com a
consequéncia del pas del temps o també aquelles que tinguin un format diferent, facin
indicacions erronies o que prestin a confusié, aconseguint d’aquesta manera una
senyalitzacié homogeénia, clara i en perfecte estat.

En alguns punts concrets es fara Us d'estaques que permetin identifica clarament la
continuitat de la ruta, evitant aixi possibles pérdues i dubtes sobre el seu recorregut.

Quan a les rutes de BTT, aquestes son de creacid recent, tot i tenir tota la informacié
disponible amb els tracks i el mapa a nivell digital, es considera adient disposar també
de senyalitzaci¢ fisica al llarg de la ruta, que permeti al ciclista ubicar-se i seguir el tracat
de la mateixa sense necessitat de consultar els tracks.

S’entén com apropiat fer el desplegament de la senyalitzacié interna de les rutes, un cop
s’hagi fet el corresponent diagnosi, valorat les senyals existents i considerat si és
necessari

incloure’n més o no, posant com a base del projecte el criteri de no massificar el territori
amb senyals quan aquestes no son necessaries, sind simplement instal-lar-ne alla on
sigui necessari i adequat per a que 'usuari de la ruta la pugui seguir sense cap problema
d’informacié del recorregut.

Les rutes creades majoritariament discorren per camins municipals perd en alguns
casos discorren per camins privats. Adjunt a aquest document, en I'annex 6, s’adjunten
els certificats municipals on s’indica si els camins per on passa/en la ruta/es sén de
domini public o no, aixi com el detall de si els punts on es preveu la instal-lacié dels
senyals son o no publics. En el mateix annex, s’adjunten els acords dels ajuntaments on
s’autoritza al Consorci de Politiques Ambientals de les Terres de 'Ebre (COPATE) a
iniciar el procés de licitacié del contracte d’aquesta actuacié aixi com a 'empresa que
resulti adjudicataria del mateix, a realitzar I'actuacié al seu terme municipal.

L’ens executor del projecte sera el COPATE.
Deixar palés que des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre no s’autoritza a la

instal-lacio dels senyals als llocs on els ajuntament han certificat que no sén de titularitat
publica, ja que no disposem dels permisos per fer-ho.
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3. XARXA DE CAMINS, ITINERARIS | SENYALTIZACIO

3.1.  Conceptes basics.

Catalunya compta amb un important recorregut historic en la legislacié i proteccié dels
camins publics, que es remunta a I'any 1062, quan es proclama la propietat publica dels
camins i s’indica que qualsevol mal que s’ocasionés als que hi transitaven seria
considerat delicte contra el Comte de Barcelona. Aquesta proteccié dels camins publics
es referma el 1283 per Pere Il, el qual també establi que qualsevol delicte que es produis
als camins reials (també dits rals) seria castigat amb |la mateixa pena que si s’hagués
assaltat una propietat del rei.

Al llarg dels segles, els camins han constituit les artéries de comunicacio entre els
pobles, per accedir als camps de conreu, a les ermites i fonts, per la transhumancia del
ramat a través de les imprescindibles i amples carrerades, per al pas de tropes en temps
de guerra, de la banda de musica de poble a poble,... conformant una densa xarxa viaria.

Fins que, a principis del segle XX (fa menys d’'un segle), comencen a apareéixer les
carreteres, primer pavimentades de matxaca, després asfaltades, que es veuen com el
signe del “progrés”, amples, comodes, sense pedres ni pols, i per on aviat s’hi passa
amb automobil motoritzat, també coOmode, que permet el transport de persones i
mercaderies sense esforg fisic.

Aquest canvi, juntament amb el progressiu abandonament del camp generalitzat a tot
Catalunya, ha portat a I'abandonament dels antics camins de ferradura, o de carro a les
zones meés planes, camins que tenien una molt bona adaptacio al relleu i al paisatge.
Precisament, les diferents rutes proposades a la Ribera combinen trams de camins de
ferradura amb camins de carro i corriols.

Per altra banda, un altre canvi destacable ha estat el nou Us que han adquirit els camins,
en un primer moment lligat a la ciéncia i la patria, amb I'excursionisme cientific de
principis de segle, per passar a ser purament ludic i esportiu, a fi de gaudir de la natura
en un moment on la societat cada vegada n’esta més deslligada. A més, en 'actualitat
el component saludable de l'activitat fisica a I'aire lliure en entorns naturals pren cada
cop més importancia.

En el present projecte volem distingir dos conceptes importants:

e Perunabanda, I'estructuracio de la xarxa de camins d’un territori, que constitueix
la infraestructura basica. Esta integrada per camins publics de propietat
municipal o servituds de pas que s’hagin acordat puntualment amb els

propietaris.
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e | per laltra, la creacié d’un itinerari i la necessitat o no d’equipar-lo sobre el
terreny.

La xarxa de camins d’un territori és el reflex de I'activitat que s’hi ha dut a terme al llarg
de centenars d’anys, abans de la industrialitzacio i de I'arribada de I'automobil. Al nostre
territori, aquesta xarxa esta integrada per un extens entramat de camins de ferradura,
corriols, camins de carro,... que s’estructuren en les vies principals de comunicacioé entre
pobles i les vies secundaries que enllacen amb altres territoris. En I'actualitat, la xarxa
de camins constitueix un patrimoni etnologic i arquitectonic de gran valor, i que en molts
casos 0 bé estan sent engolida per la vegetacié o bé la manca de manteniment i/o
'agressid del transit motoritzat I'estan fent desaparéixer. Aixi mateix, la progressiva
pavimentacié de molts camins per facilitar I'accés dels habitants als seus camps de
conreu va en detriment de I'Us turistic d’aquests camins sobretot per part dels
excursionistes a peu, tot i que n’afavoreix I'accés als ciclistes menys experimentats.

3.2.  Concepte d’ltineraris

La gestié dels camins s’ha realitzat fins fa relativament poc gracies a un important esforg
voluntari iniciat amb les associacions excursionistes durant el segle XX, al que s’hi ha
anat sumant les administracions turistiques en les ultimes décades. Un procés clau per
entendre tant la situacio actual dels camins com la seva senyalitzacid. Aixi, les entitats
excursionistes van adoptar des d’un inici 'anomenat model francés, és a dir, el model
d’itineraris senyalitzats en funcié de la seva distancia i atorgant una numeracié als
camins (GR, PR, SL). El primer tram de GR que es va marcar a tota la peninsula ibérica
fou precisament a Catalunya, al municipi de Tivissa, el 1975, i a partir d’aqui el model
es va estendre pel pais.

Ara bé, s’ha de tenir present que un entramat d’itineraris no conforma cap xarxa de
camins sind senzillament és aixo, diversos itineraris indicats sobre el territori. El model
d’itineraris té les segients caracteristiques (font: Pla estrategic de senderisme de I'Alt
Pirineu i Aran):

o Elsitineraris poden ser creats per entitats publiques o privades i sovint gaudeixen
de la seva senyalitzacio especifica, perdent efectivitat en la comunicacioé ja que

no necessariament les coneix un public ampli.

e Poden solapar-se en un mateix territori, i tenir diferents responsables,
descoordinats entre ells.

e En conjunt, composen diferents propostes de recorreguts no coordinades entre
si i sense oferir una oferta global.

e Estem senyalitzant directament una oferta turistica sobre el territori.
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e Sovint no té cap vinculacié als serveis existents

En el cas de l'avantprojecte que ens ocupa, el cami de les terres del riu Gaia, €s un
exemple d’itinerari senyalitzat sobre una extensa xarxa de camins, amb una imatge i un
fil conductor propis.

3.3.  Concepte de xarxa de camins

Per altra banda, algunes administracions turistiques i promotors de turisme han adoptat
la senyalitzacio en xarxa, que aposta per la senyalitzaci6 vertical indicant els 3 seguients
nodes o punts d’interés i una senyalitzacio horitzontal de continuitat amb una linia groga.
Sobre aquesta xarxa de camins s’hi poden proposar tots els itineraris i rutes que es
vulgui, editant el material divulgatiu apropiat, sense interferir ni embrutar les banderoles.
Al mateix temps, permet la revisio, actualitzacié, modificacié o supressio dels itineraris
quan sigui necessari sense afectar les banderoles. Aquest és un model que s’ha estés
per tot el nord de Catalunya, amb projectes com Itinerannia i, aqui al sud, s’ha implantat
a les comarques del Priorat i del Baix Camp, a la Serra de Llaberia i també a 'Anella
Verda de Tarragona, un ambiciés projecte que ha senyalitzat i adequat la xarxa de
camins entre Tarragona i els diversos pobles del Tarragonés.

El model de xarxa de camins té les seglients caracteristiques (font: Pla estratégic de
senderisme de I'Alt Pirineu i Aran):

e S’escullen els camins amb un atractiu o interés, allunyat de la circulacio
motoritzada.

e Connecten pobles entre si, recuperant sovint els antics camins de comunicacio,
i ens apropen a indrets d’interes turistic, natural, paisatgistic, etc.

o Connecten amb els serveis turistics i equipaments.

e Ofereixen una xarxa/infraestructura viaria funcional sobre el territori, que permet
la creacié de multiples productes als agents privats, aptes per un gran public, i
que s’han de basar sobre un suport de triptics explicatius, sense senyalitzar
sobre el territori.

Al llarg del treball de camp realitzat a la Ribera d’Ebre en el marc de les diferents rutes
proposades, s’ha detectat una immensa diversitat de senyalitzacio, on es combina la
senyalitzaci6 d’itineraris amb la senyalitzacié de xarxa de camins i fins i tot s’arriba a
barrejar tot en una mateixa banderola, creant una gran confusié en l'usuari. A la diversitat
de disseny i continguts s’hi suma també la diversitat de suport i mides de les banderoles,
aportant una imatge cadtica del territori.
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Afortunadament, actualment a Catalunya gaudim d’un manual nacional de senyalitzacié
de camins, que busca harmonitzar la senyalitzacié i aporta uns criteris de disseny i
continguts fruit d’'un extens treball realitzat tant a Catalunya com en altres paisos,
analitzant els diversos models i escollint el més eficient i practic a nivell d’'usuari.

| en base a la realitat de la senyalitzacié existent al territori i d’acord amb el manual
nacional de senyalitzacié de camins, és pretén amb aquest projecte técnic diagnosticar,
analitzar i recomposar el teixit de senyals amb la finalitat d’unificar la diversitat de
senyalitzacio actual aixi com guiar a I'usuari en lloc de confondre’l.
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4. LA SENYALITZACIO D’ITINERARIS

Un itinerari és una proposta de recorregut sobre la infraestructura de la xarxa de camins,
que es pot anar actualitzant o modificant en el temps segons ho decideixin els seus
promotors. Es per tant primordial que aquesta informacié estigui fora de les banderoles,
situada sobre el pal, de manera que la seva actualitzacié no afecti a la senyalitzaci6 de
la xarxa de camins. A més, s’ha de tenir present que sovint per un mateix cami hi
transcorren diferents propostes d’itineraris, informacié que seria impossible encabir a la
banderola, contribuint a la confusié de l'usuari i, que, a més, en cas de modificacio
obligaria a substituir o apedacar banderoles.

D’acord amb el manual, la plaqueta s’ha de col-locar sobre el pal, amb fletxes indicant
la direccionalitat de l'itinerari. En cas que sigui un punt dificil d’indicar, es poden afegir
unes sagetes al pal indicant la direccié o bé afegir una fita de seguiment al cami. Per
altra banda, per evitar el doblegament de la plaqueta, sempre introduim una contraplaca,
que hem utilitzat en altres projectes de senyalitzacio, allargant la vida i durabilitat de la
plagueta, que també es fara amb impressié directa.

w >
2

esibie dssery

identilicadom

4.1.  Senyalitzaci6 dels itineraris senderistes.

Com hem indicat, a I'hora de parlar de senyalitzaci6 és de vital importancia aplicar les
directrius indicades en el Manual de senyalitzacié de camins per a la mobilitat no
motoritzada de la Generalitat de Catalunya, un document impulsat des de la direccio
general de Turisme i consensuat amb el departament de Territori i Sostenibilitat i 'IDAPA,
que a més ha comptat amb la col-laboracié de nombrosos técnics, experts i col-lectius.
El manual resultant és doncs un document consensuat, que cerca la senyalitzacié de
les xarxes de camins per a la mobilitat no motoritzada, tant ludica com obligada, que
permeti la connectivitat entre nuclis urbans i punts d’interés, entre el medi urba i el rural.

14
Financat per
Unié Eur: ,@, P Plan de Recuperacidn, | | m 2
Fonso Eumpoeupea S‘&"\' oE T Transformacion a0 NextGemeration (||| Generalitat
Next Generation ~ sU%a N ¥ Resiliencia B Catalunya ¥ de Catalunya



{&_} ansall Cr:u:narcal
Wﬁ' Ribera d’Ebre

Un manual necessari per harmonitzar una extensa i molt diversa senyalitzacié del
territori fruit de mudltiples iniciatives tant public com privades, arribant a crear una
important confusio a nivell d’usuari i aportant una imatge cadtica i poc funcional.

Aixi, el manual aporta les directrius per a la senyalitzacié de les xarxes de camins, tant
pel que fa al disseny i continguts de banderoles com a les marques de seguiment, i
també per a la senyalitzacio d’itineraris, és a dir, per a la creacié d’'un equipament turistic
(la ruta) sobre aquesta infraestructura creada, la xarxa de camins. El fet de tindre una
xarxa de camins ben senyalitzada facilita enormement la posterior senyalitzacié de
litinerari, que es realitza amb una placa al pal identificadora de la ruta en els
encreuaments. S’evita la senyalitzacio de seguiment especifica de la ruta, ja que la xarxa
de camins ja té la marca de seguiment. Aixo si, no sempre €s necessari ni imprescindible
senyalitzar els itineraris sobre una xarxa de camins, ja que sovint amb el material de
suport de cada recorregut (fulletons, webs, tracks) ja és suficient, reduint aixi
notablement els costos de senyalitzacié.

Els senyals, disseny i continguts

Tal com s’indica al Manual: “La senyalitzacid dels camins, pensada per facilitar la
mobilitat dolca, és essencial per permetre el desenvolupament de productes turistics
directament vinculats al territori, de manera que beneficii tant a visitants com a
residents”.

Senyalitzar correctament un espai esdevé, a la vegada, una eina important per
potenciar la desestacionalitzacid, la diversificacio i la desconcentracié del turisme que
visita un determinat territori, oferint millores en la destinacid, facilitant I'increment de
I'oferta turistica del mateix al voltant de la generacio i potenciacio de rutes senderistes i
per fer amb bicicleta, aixi com ajuda a incrementar la despesa del visitant.

La senyalitzacio pot ser de diverses classes:

o Direccional: indica els principals nodes accessibles seguint els vials de la xarxa
e De seguiment o continuitat: confirma que s’esta dins d’'una xarxa senyalitzada
¢ Informativa i normativa: respon a la necessitat d’informar, recomanar, avisar,..

Les maneres de fer efectiva aquesta senyalitzacié fisicament sobre el terreny,
basicament és amb:

e Senyalitzacié horitzontal
e Senyalitzaci6 vertical
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4.1.1. La senyalitzacié horitzontal

D’acord amb el Dossier Tecnic de senyalitzacié de senders de la Federacié d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC d’ara en endavant), entenem per senyalitzacio
horitzontal I'establerta amb pintura o similar, fisicament sobre el terreny, utilitzant els
elements que es trobin en el medi. Per aixd es del tot necessari harmonitzar: la major
visualitzacié possible, amb un impacte menor en el medi i contemplant una certa
esteética.

Habitualment aquesta senyalitzacio horitzontal. S’utilitza com a senyals de seguiment o
continuitat, indicant que es segueix el cami marcat sense dubtes ni possibles pérdues.
Es practica a sobre de roques i pedres d’'una certa grandaria, als troncs dels arbres
(respectant els arbres monumentals), o elements metal-lics, de fusta o ciment de
diversos usos.

Les marques, poden anar adregades a senyalar el seguiment especific d’'una ruta i altres
marques serveixen per indicar diversos recorreguts creats d’acord a altres criteris, com
son la longitud o la dificultat.

En, el cas dels recorreguts marcats agafant el criteri de la longitud, com sén els senders
del a FEEC, en funcioé dels seus colors informen del tipus de sender:

1. El sender de Gran Recorregut (GR)
o Colors blanc i roig
o Minim 50 km
o Té un numero assignat per la FEDME

2. El sender de Petit Recorregut (PR)
o Colors blanc i groc
o Recorregut comprés entre 10 i 50 km
o Té un numero assignat per la FEEC

3. El Sender Local (SL)
o Colors blan i verd
o Recorregut inferior a 10 km
o Té un numero assignat per la FEEC

Aquest format de senyalitzacié és compatible amb altres propostes de mobilitzacié
pedestre com és la dels Camins Naturals, les Vies Verdes o el Cami de Sant Jaume,
entre d’altres.
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Respecte els recorreguts marcats atenent a la seva dificultat, no entenem aquest un
criteri per utilitzar a les rutes proposades per la comarca, ja siguin les senderistes com
les previstes per fer en bicicleta. Considerem que, tot i haver diversos criteris objectius
que classifiquen les rutes segons la seva dificultat, aquest sempre esdevé un componen
subjectiu, que pot variar segons la percepcié de cada usuari i no 'entenem com un criteri

inclusiu.

Al seglient quadre es pot comprovar la classificacio de les rutes segons la seva dificultat:

Matode SENDIF: criterls per determinar el grau de diflcuitat dels ineraris a peu

Elz 5 graus de dificultat Tisica

Mot fach

Facll

MoDorads

Exigent

Mot exigant

RecOmeguts 0 fins 3 6 Kim | 3miD un desnivell poeic scumilat dis msdm 50 m. S0n apies
per & tof fipus de pabiics | ecomanats especiaiment per a families amb nens petiis

| persones Qrans sempra que el cami no ingul cap ekement Important associat ata
dinciitat tacnica).

Recomeguts que poden armoar ats 13 km (51 son plans) o als 225 mde desnivall posl-
thu acumulat. Tot | sor aptes per a personas amb escassa proparacio fsica, [a no son
recomanabdas per a nens petts | per a personas grans.

Recomeguts que, 5 S0R plans, poden armbar als 20 km, o que, 5 s0n curts, podan
assolr desnivells positius acumutats de Nns a 575 m. Aquests Itinerans |a son mes
exigents | requerslken una certa preparacio Misica o estar disposats a caminar mas oe

4 hores (comptant ia tornada al punt d'inicl).

Recomaguts 3mb un doesnived positiy cumulat que pot amioar als 500 m, per 2 qual
C0Sa 500 aptes par 4 persones que caminen per la muntanya amb una cers regula-
ritat, o amb una bona condickd Asica.

Recomaguts d'ata muntanys que Taciiment assoleidan desnivalls posius acumulats

de 200 m; solen 5er ascensions a collades o 3 cims sliuats per sobm dels 2.000 m
a'atura. Son tinerars aptes per 3 persones moit nabituades 2 caminar par i3 mun-
tanya.

4.1.2. La senyalitzaci6 vertical en rutes senderistes

Es la senyalitzaci6 més adequada com a senyal direccional, és la més rellevant i dona
informacié que unicament amb la senyalitzacié horitzontal no seria possible. Amb la
senyalitzacio vertical s’indiquen els principals nodes accessibles seguint els vials de la
xarxa. Aixi com també proporciona tota la informacidé necessaria per realitzar la ruta,
recomanacions, avisos o altres continguts que puguin ser d’interés per a la persona

usuaria.
17
Financat per
5 ® Plan de Recuperacidn, B | ¥ i
yg\? EE:‘J;“"“ y!;g{» G T Transformacién BB Next Generation Generalitat
Next Generation Al N v Resiliencia B Catalunya A de Catalunya



{&} Consell Comarcal

Wﬁ' Ribera d’Ebre

e BANDEROLES

Les banderoles han de contenir les indicacions dels seguients nodes que permetin a
l'usuari arribar al seu desti de la mateixa manera com ho fa si utilitza les xarxes de
carreteres, la versié moderna de I'antiga xarxa de camins utilitzada durant segles ja que
era I'unica opcidé de mobilitat. El contingut basic de la banderoles és:

- El nom del cami, al capdamunt, amb la fletxa direccional. Es recupera aixi un
patrimoni historic i etnoldgic cabdal, utilitzat durant segles per anomenar el cami,
comunicant al mateix temps el caracter public del cami i el seu valor cultural. |
és que els camins sempre han tingut un nom, i no un numero.

- Els tres nodes seglients més destacats que es troben al llarg del cami, indicant
la distancia i temps, comptabilitzat en una mobilitat a peu.

- Pot incloure informacié del territori on es troba el cami o del promotor, tot i que
s’aconsella sempre que sigui possible evitar al maxim aquest tipus d’informacio
i especialment els logos i altres imatges, per mantenir la banderola el maxim de
neta i eficient possible.

e PALS O SUPORTS

Els suports de fusta solen ser rodons, perqué permeten orientar les banderoles en
qualsevol direccio, fet que queda més limitat si s’escull un suport de fusta rectangular o
octogonal.

Quan a les caracteristiques de la fusta, com que aquesta ha d’estar exposada a la
intempeérie, cal que sigui tractada i protegida amb sals solubles, a pressié en autoclau, i
sera necessari disposar de la garantia dels tractaments per part de I'empresa
subministradora. La fusta cal que sigui del pais, castanyer o pi roig, perqué el
creixement és més lent.

Respecte el diametre i la longitud del pal, el Manual de senyalitzacié de camins per a la
mobilitat no motoritzada de la Generalitat de Catalunya, indica pel que fa als calibres
que poden ser diversos, en el cas d’aquest projecte es considera adient utilitzar pals
amb diametre de 10 cm d’acord la senyalitzacié proposada pel Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya. Respecte la longitud es considera de 3 metres.

Respecte les fites que es proposen instal-lar en determinats punts concrets, es
considera que tingui el mateix diametre de 10 cm perd amb una longitud de 100 cm, les
quals simplement pretenen marcar de forma clara la continuitat de la ruta amb una
marca de pintura a la part superior.
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La fixacié es contempla mitjangant formigd en un forat a terra de prou mida per garantir
la seva posiciéo de manera ferma i duradora, soterrant 40 cm de pal amb una base de
grava i fent només un collari de formigé per tal d’afavorir el drenatge de l'aigua i evitar
que es formi un recipient.

4.2.  Senyalitzacié de les rutes ciclistes.

Per poder valorar quin és el model de senyalitzacié més adequat per implementar en
aquest projecte, s’han estudiat les diferents propostes que hi ha plantejades actualment:

4.2.1. Model de senyalitzacié de camins per a la mobilitat no motoritzada de la
Direccio General de Turisme de la Generalitat de Catalunya

Aquest manual aborda els actuals reptes de I'accessibilitat al territori i la mobilitat,
sobretot de lleure, en espais rurals i naturals. Impulsat per la Direccié General de
Turisme, és el resultat conjunt d’un treball en equip entre departaments de la Generalitat
—Empresa i Coneixement i Territori i Sostenibilitat, amb la participacié activa d’altres
administracions —especialment la Diputacié de Barcelona— i de diversos col-lectius
ciutadans.

El manual ha estat elaborat pensant, en primer lloc, en el personal técnic amb
responsabilitats en 'ambit dels camins, de la mobilitat no motoritzada i, especialment,
del transit a peu i de les activitats de lleure i turistiques en espais rurals i naturals. Amés,
esperem que també pugui ser Util, entre d’altres, a totes aquelles persones interessades
en el moén dels camins i el seu valor patrimonial, la mobilitat alternativa, els espais
naturals, I'excursionisme i el turisme.

-—— ———
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4.2.2. Model de senyalitzacié d'itineraris BTT Departament Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

El Manual de senyalitzacié d’orientacié en rutes cicloturistiques i vies ciclistes del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, té com a objecte
I'establiment de criteris homogenis en relacié amb el disseny, la implantacio, la ubicacio,
els materials i els suports dels senyals d’orientacid en rutes cicloturistiques i vies
ciclistes.

El destinatari final de la senyalitzacio d’orientacié son els ciclistes tot i que també pot ser
util per a d’altres persones usuaries de mitjans de transport no motoritzats.

El Manual conté criteris de senyalitzacié d’orientacié fonamentalment per a trams
interurbans tot i que dedica un capitol especific de recomanacions en trams urbans.
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4.2.3. Model de senyalitzacio turistica Centres BTT de Catalunya.

Un centre BTT és un espai de lliure accés pensat per als participants de la bicicleta tot
terreny (BTT), amb un minim de cent quildbmetres d'itineraris perfectament senyalitzats
amb un model homologat i impulsat des de 'Agéncia Catalana de Turisme i la Federacié
Catalana de Ciclisme. Aquestes dos entitats certificaven els centres btt integrants de la
xarxa. Ja fa uns anys que no es creen centres btt als destina catalans ha que la xarxa
no es gestiona com a tal més enlla de la gestié local que facin els municipis amb
col-laboracié amb els clubs ciclistes.

Les senyals d’aquest model es basen amb unes plaques amb el seglient format:

__direcei Colordelasenyalitzaci

Grau pragressiu en funcié de la dificultat del recorragut

n BB — color de la dificultat = ,
L

molt
mitjana alta alta

numero de la ruta

A continuacié detallem la llegenda de cadascun d’aquests simbols:

Plagues direccionals. Assenyalen ia direccid que cal seguir i el nomerm da la
o, [ ruta, amb & color cormasponent a la dificuitat. Les plaques poden contenir informacic
Ll de mes d'una ruta, Estan installades en diferents tipus de suports verticals, | algunes.
aprofiten elements ja existents.

————— Plagues d'enllag entre rutes | entre Centres BTT Catalunya.
T Indicpuen la direccio | &l sentit que cal seguer per enflacar amb aitres rutes del matex

T Centra, o amb ntes d'un altre Centra BTT Catalunya.
;:;f_ Plagues de direccid errdonia. Sa situan principalment en crulles que poden
e causar confusks sobre el cami que cal segulr,

W 7 Plaques de perill. Davant aquests senyals cal estar molt alerta. Es troben
abans d ambar a una dficultat especial, abans del creuameant d'un vial transhiat, o
== abans de gualsevol sitra situackd potenciaiment penlicsa.

‘ Plagues de doble circulacid. Indigusan trams de recomegut en als quals es

podan trobar usuarks en sentit contran, @ que coincidaixan amb una altra ruta.

[ ,,-[ Plagques de situacio. Indiquen la situacio d'un served especific | propl del Centra
O BTT Catalurya (an aguest example, las dutkes),
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4.2.4. Model de senyalitzacio turistica de la Real Federacion Espafiola de
Ciclismo per a rutes BTT.

La Reial Federacié Espanyola de Ciclisme posa aquest manual a disposicié de totes
les Federacions Autonomiques de Ciclisme integrades en aquesta, amb la finalitat
que puguin implementar-lo com a regulacio propia en I'ambit territorial competéncia
de cada comunitat, amb l'objectiu de senyalitzar les rutes de BTT sota la unitat de
criteris que aqui s'especifiquen.

Per a la qualitat Optima de les rutes senyalitzades, s'ha de brindar als promotors la
possibilitat d'homologar amb caracter estatal les seves rutes; per fer-ho, hauran de
posar-se en contacte amb la Federacio Autondmica de Ciclisme on estiguin ubicades
les rutes de cara que s'autoritzin a nivell autondmic i es dugui a terme aquesta
homologacio.

Aixi, la Reial Federacié Espanyola de Ciclisme pretén que aquest Manual de
Senyalitzacié de rutes BTT suposi un aveng i serveixi per difondre rutes i impulsar
destinacions de BTT per tot Espanya, contribuint a fomentar el ciclisme de muntanya
entre tots els amants de la bicicleta.

A continuacié hi ha un exemple del que seria el cartell genéric d’'una ruta, amb
I'explicacio, el mapa i el detall de tot el que inclou:

CICLISMO

SALIDA ...

Saiinl de rwta de BIT. Mo me arrangeee. Graciss W 1505140 0mm

—_— - i !

Hetrelais Balil B 1 o maipdaidn p rigl Hepriis B 309 pl 0 Farerie p il

Cortimda @ in wefini Cartiita w ba eefal Qira e
(= iy BT RN R @, 108,708, 0
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4.2.5. Inexisténcia d’un model estandarditzat senyalitzacio rutes ciclistes.

D’acord amb tot I'exposat s’arriba a la conclusié que no existeix un model estandarditzat
per a la senyalitzacio de les rutes BTT. Cada desti adapta el model a la seva realitat de

territori.

A continuacié hi ha imatges de diferents modalitats, escollides per senyalitzar rutes
ciclistes a diferents territoris:

24

Financat per

0 s Plan de Recuperacion, n . ¢
. Po':;'so EE:‘o'p‘:upea :' ':' OE A Transformacion BB Next Generation Generalitat
Next Generation A ¥ Resiliencia B Catalunya Al¥ de Catalunya



{&} Consell Comarcal

Wﬁ' Ribera d’Ebre

5. SENYALITZACIO DE LA RIBERA D’EBRE

D’acord amb totes les possibilitats estudiades segons sigui la ruta senderista o per fer-
la amb bicicleta, i d’acord les caracteristiques de les rutes que és necessari senyalitzar
de forma homogénia, senzilla, entenedora i en sintonia amb I'entorn natural per on
transcorren, a continuacio es detallen les caracteristiques de la senyalitzaci6 proposada
per dissenyar i instal-lar a les rutes senderistes i ciclistes d’acord el detall de cada ruta
que es planteja en aquest projecte.

5.1.  Senyalitzacié horitzontal de les rutes senderistes.

La Ribera d’Ebre no disposa d’'una marca singular que representi les seves rutes,
d’acord amb el que s’ha detallat respecte les marques dels recorreguts segons la seva
longitud proposats per la FEEC per marcar els recorreguts d’acord aquests criteris de
longitud, és necessari disposar d’'un numero assignat per la propia FEEC (en tots els
casos que en ocupen en aquest projecte ja que no hi ha cap ruta superior a 50 km, per
tant GR).

En consequéncia es considera que la senyalitzacié horitzontal més adient per marcar
les rutes senderistes de la Ribera a peu, sigui la senyalitzacid horitzontal de continuitat
amb una linia groga, adoptant el criteri de la senyalitzacié en xarxa que s’ha comentat a
l'apartat 1.3 Concepte de xarxa de camins, d’aquest mateix projecte.

Aquest és el criteri utilitzat a la Serra de Llaberia o comarques veines com el Priorat o
el Baix Camp, per tant, amb la voluntat d’'unificar senyalitzacié a nivell de territori es
considera adient que la senyalitzacié horitzontal tingui les seguents caracteristiques:

Senyalitzacié horitzontal
Marca Linia groga
Dimensions 3x10cm
Trams Marques cada 300 m aproximadament
Ubicacio Sobre pedres, escorces darbres o un suport que ja estigui

implementat a la zona
Pintura Esmalt a l'aigua
Color Groc RAL 1003
Model:
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100 mm

30 imim

Per indicar altres direccions o que la ruta és erronea s'utilitzaran les seguents
marques:

5.2.  Senyalitzacio vertical de les rutes senderistes. Banderoles

Després de valorar tots els formats segons els manuals estudiats, es decideix que el
disseny de la banderola ha de tenir el groc de color de fons, tal i com es pot veure al
quadre de les caracteristiques. Un color que no s’ha escollit gratuitament siné que és
fruit de I'estudi dels diversos models nacionals i internacionals i que ha demostrat la
seva utilitat per la seva alta visibilitat.

Som conscients que en alguns indrets, especialment en espais naturals, el color de les
banderoles constitueix un tret controvertit, ja que es prefereix un fons verd més proper
al d’espais naturals protegits. No obstant, s’ha de considerar aquest color groc i per tant,
tota la banderola, com un element de seguretat, faciliment identificable per 'usuari i que
li permet continuar el seu recorregut sense problemes. Una senyalitzacié que també
s’esta actualitzant actualment en espais naturals protegits, com és el cas del parc natural
de I'Alt Pirineu i Aran. Tot i aixi, en cal cas de la senyalitzacié que s’ha d’instal-lar al
municipi de Tivissa, caldra respectar la senyalitzacié sol-licitada per I'ajuntament de
Tivissa i la EMD de la Serra d’Almos, d’acord amb el contingut dels informes presentats
en I'annex 7 d’aquest document.

El que si que és en tot cas imprescindible respectar son els continguts de la banderola,
especificant unicament el nom del cami i els tres nodes seglents. Tota la informacio
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relativa a l'itinerari s’aplicara al pal en el format d’'una plaqueta identificativa en cas que
es consideri necessari.

Caracteristiques de la banderola:

Banderola
Color Groc RAL 1003
Tipografia Helvetica
Dimensions 450 x 200 mm

Caracteristiques | Banderola de planxa d’alumini amb angles laterals pintada i
retolada a doble cara, retolat amb vinil autoadhesiu retallat
informaticament mitjangant tragador (IT1 i IT3 segons Manual de
Senyalitzacid)

El procediment s’haura de realitzar en ambient condicionat exempt
de

pols per garantir una superficie tractada perfectament polida.

Vinil PVC, tipus Avery 900 Super Cast o de qualitat i prestacions
equivalents: gruix de 50 micres i adhesiu permanent de base
acrilica

Model de banderola:

CAMi DEL MAS DELS ARCS =

0,7 Km / 10 min

Riu Mogent
1,2 Km /18 min

Sant Josep

é Pont de Molins
8
§ 1,8 Km / 27 min

Logotips:
A la part superior esquerra de la banderola hi ha de constar el logotip de la Ribera

d,E.hr..p _— .#'.I'.Ji'-i e

Aquesta banderola haura d’'incorporar a sota una franja amb els logotips seguents:

‘;‘lh,“.r:ﬂ
jioid Europes é' e T ok~ gt - N 1 | Generalitat e
Wod Cesenton WL [ 8 Citaom de Catalurya 3P A :
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5.3.  Senyalitzacié vertical de les rutes senderistes. Pals de suport

En el casos en que la ruta ja disposi de pals o suport en bon estat, les banderoles
s’ubicaran al pal existent, sense instal-lar pals nous quan no hi ha la necessitat de fer-
ho. En el cas on s’ha considerat que hi ha un manca de senyalitzacié i no hi ha cap
suport, es decideix utilitzar com a pals cilindrics, de 100 mm de diametre, que permeten
orientar la banderola cap al cami que es vol senyalitzar d’'una manera agil i sense cap
condicionant de 'orientacié que ha de tenir el pal si aquest no fos cilindric.

La fusta haura de provenir de tales controlades i haura d’estar avalada per una de les
seguents certificacions de gestio forestal sostenible:

e PEFC (Pan European Forest Certification, Sistema Pan-Europeu de Certificacio
Forestal).

e [SO 14.001 (Internacional Standardization Organization).

e FSC (Forest Stewardship Council — Consell d’Administracioé Forestal).

e DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental dels productes de fusta,
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya).

S’acceptara, perd, qualsevol altre mitja de prova adequat, com un informe técnic del
fabricant o un informe d’assajos elaborat per un organisme técnic oficialment reconegut.
La fusta estara arestada i afinada, de manera que no rasqui al tacte, i posteriorment
tractada, per un risc d’exposicié permanent, i proteccié profunda, R4-P8 (segons la
Norma UNE 351-1, 335-1 i 335-2), amb autoclau segons el sistema Bethell de buit —
pressio a cél-lula plena, factor 4. El tractament amb sals hidrosolubles, lliures d’arsénic
i crom (segons RD1409/1989), sera incolor i haura de garantir la resisténcia a les
condicions climatiques i la humitat procedent de I'encast al terreny. La fusta un cop
eixuta, no ha de tacar ni embrutar, ser inodora i sense cap risc de toxicitat.

L'empresa responsable del tractament haura d’aportar la documentacié relativa al
producte i la seva eficacia aixi com alguna garantia corresponent al tractament portat a
terme.

D’acord amb totes les propostes estudiades, respecte el pal de suport alt es considera
que la longitud ha de ser de 300 cm, calculant que quedin al descobert 260 cm i 40 cm
serveixin per ancorar el pal a terra i fixar-lo dintre d’'un dau de formigd de 40x40x40 cm,
o enterrats en pedra solida i cimentat de forma equivalent, tot el conjunt enterrat a 50
cm, de forma que quedin 10 cm de terra o materials propis de 'emplacament per sobre
del dau. Per garantir la fixacio del suport al dau es clavara dos claus d’enllatar al suport,
o0 s’emprara algun sistema equivalent. Respecte les fites, es collara amb el mateix
sistema perd ens basarem en una longitud de la fita de 100 cm, dels quals n’ estaran
soterrats 40 cm.

Caracteristiques del suport:
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Pal o suport alt
Material Fusta tractada a 'autoclau pel sistema Bethell
Dimensions pal | ©100 mm x 3000 mm
Pal o estaca baixa

Material Fusta tractada a 'autoclau pel sistema Bethell

Dimensions pal | ©100 mm x 1000 mm

Pintura Franja de pintura de color groc RAL 1003 de 10 cm d’amplada a la
part superior de I'estaca

Mides senyal: 100 mm x 30 mm

Lloc on pintar la
senyal:

5.4.  Senyalitzacié vertical. Suports d’ancoratge

Hi ha diverses maneres d’ancorar les banderoles als suports de fusta pero es considera
com a férmula més agil i segura I'ancorat a través d’una planxa d’alumini 5754-H22
plegada, de 3mm de gruix, la qual és considera adient per entorns agressius i humits.
Gran part de les rutes estan pensades vora el rius Ebre i Siurana.
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Caracteristiques del suport d’ancoratge:

Peca de suport

Material Planxa d’alumini, d’aliatge 5754-H22

Dimensions 200 x 28 mm x 3 mm de gruix

Pintura Imprimacié cromofosfantat. Acabat en pintura de poliureta de dos
components amb catalitzador alifatic i assecatge al forn. A dues
cares

Color Groc

Fixacio indicador | 2 esparrecs M6x25, amb femelles cegues i volanderes inoxidables
i de niloé

Fixaci6 del 6 visos de 4 x 30 mm.

suport

Model fixacio de

la banderola al
pal:

@110 (U] L MG DL IS

Fortiie Llie
s ki b M

B Mg, Ny

w3

muﬁz'%mm
H"."HE‘/—%\WM

5.5.  Senyalitzacio vertical de les rutes ciclistes. Senyal direccional

D’acord amb els models plantejats, la senyalitzacié direccional de les rutes al llarg del
seu recorregut es fara amb el model de senyalitzacié dels Centres BTT de Catalunya, el
qual ha estat homologat per 'Agéncia Catalana de Turisme i la Federacié Catalana de

Ciclisme.
Plaques direccionals
Color Fons blanc
Dimensions 130 x 130 mm x 3mm
Caracteristiques | Placa d’alumini, amb protecci6 als raigs UV i antigrafiti.
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Placa Alumini, impressié digital sobre vinil o sobre la mateixa plaqueta
amb laminat de proteccié (IT5 segons manual de senyalitzacio)
Model de la placa direccional:

Logotip Ribera d’Ebre i
rlberaa?ehm Resewva Biosfera Terres de I'Ebre
2 St &@ __lgona BTT

Senyals estandarditzades de direccio

de les rutes BTT. Adaptar en cada

cas al model de direcci6 possible

EE QR que enllaga ruta amb la fitxa de la

- GARCIA & F: ———ruta®el microsite www.rutesriberaebre
1 s

i‘ég B = R - pe— NUmero de ruta i poblacid
R D g = Catanys COPATE

Logotips que acrediten-les-fonts de finangament del projecte
Model referent a cadascuna de les direccions possibles:

‘:E;"“

A LA DRETA

A L'ESAQUERRA

5.6 Senyalitzacié vertical de les rutes ciclistes. Suport baix o estaca

Les estaques estan contemplades per senyalitzar la direccié de les rutes ciclistes, on hi
constara una placa direccional d’acord les indicacions d’aquest projecte.

En aquest cas, es considera més adient utilitzar estaques perqué han de guiar al ciclista
al llarg del recorregut de la ruta i per tant, és més adequat que la senyalitzacio s’installi
a l'alcada de la bicicleta mentrestant esta en circulacid, sense necessitat d’aixecar la
mirada més amunt ni de parar si no es considera necessari disposar de més informacio
que la propia que marca la direccié de la ruta.
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Es decideix utilitzar com a pals cilindrics, de 100 mm de diametre, que permeten orientar

la placa direccional cap al cami que es vol senyalitzar d’'una manera agil i sense cap

condicionant de 'orientacié que ha de tenir el pal si aquest no fos cilindric.

La fusta haura de provenir de tales controlades i haura d’estar avalada per una de les
seguents certificacions de gestio forestal sostenible:

e PEFC (Pan European Forest Certification, Sistema Pan-Europeu de Certificacié
Forestal).

e |SO 14.001 (Internacional Standardization Organization).

e FSC (Forest Stewardship Council — Consell d’Administracio Forestal).

e DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental dels productes de fusta,
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya).

S’acceptara, perd, qualsevol altre mitja de prova adequat, com un informe técnic del
fabricant o un informe d’assajos elaborat per un organisme técnic oficialment reconegut.
La fusta estara arestada i afinada, de manera que no rasqui al tacte, i posteriorment
tractada, per un risc d’exposicié permanent, i proteccié profunda, R4-P8 (segons la
Norma UNE 351-1, 335-1 i 335-2), amb autoclau segons el sistema Bethell de buit —
pressid a cél-lula plena, factor 4. El tractament amb sals hidrosolubles, lliures d’arsenic
i crom (segons RD1409/1989), sera incolor i haura de garantir la resisténcia a les
condicions climatiques i la humitat procedent de I'encast al terreny. La fusta un cop
eixuta, no ha de tacar ni embrutar, ser inodora i sense cap risc de toxicitat.

L'empresa responsable del tractament haura d’aportar la documentacié relativa al
producte i la seva eficacia aixi com alguna garantia corresponent al tractament portat a
terme.

D’acord amb tots els manuals i les propostes estudiades, es considera que la longitud
del pal ha de ser de 140 cm, calculant que quedin al descobert 100 cm i 40 cm serveixin
per ancorar el pal a terra i fixar-lo dintre d’'un dau de formigé de 40x40x40 cm, o enterrats
en pedra solida i cimentat de forma equivalent, tot el conjunt enterrat a 50 cm, de forma
que quedin 10 cm de terra o materials propis de 'emplacament per sobre del dau. Per
garantir la fixacié del suport al dau es clavara dos claus d’enllatar al suport, o s’emprara
algun sistema equivalent

Quan a les caracteristiques del material dels pals o suports baixos, ens basem amb les
mateixes que les contemplades en les caracteristiques del pal o suport alt:

Pal o suport baix
Material Fusta tractada a 'autoclau pel sistema Bethell
Dimensions pal | ©100 mm x 1400 mm
Fixacio Mitjangcant 4 visos de 4x30 mm directament a la fusta
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5.7 Detall global de la senyalitzacio vertical que s’ha de dissenyar i instal-lar.

Els preus unitaris de licitacio s’estableixen pels imports presentats a la taula segtent. El
total de l'import del preu unitari inclou el subministrament de les senyals, la seva
instal-lacio, els desplagaments i la resta de tasques derivades del projecte.

En referéncia a les rutes senderistes, aquestes engloben les banderoles contemplades,
la instal-lacié de les mateixes, en algun punt utilitzant pals de suport ja existents, en
d’'altres amb la col-locacié de nous suports que permetin senyalitzar correctament
cadascuna de les rutes.

Aquests projecte també contempla que a les rutes senderistes es retirin una gran
quantitat de senyals velles, deteriorades o amb un disseny diferent al que es proposa
en aquest projecte, amb la finalitat d’unificar la senyalitzacié de totes les rutes i que
aquesta estigui amb perfecte estat. Aquesta retirada de senyals també es contempla al
seguent pressupost.

Finalment les rutes senderistes també contemplen el subministrament i la instal-lacié de
diverses fites de menys algada i amb una franja de pintura groga a la seva part superior
que el que pretenen és indicar de forma clara i inequivoca la continuitat de la ruta en
determinats punts que es considera que poden prestar a confusié en el moment de
seqguir el tram.

En referéncia a les rutes ciclistes, la senyalitzacié proposada es basa amb el disseny
d’'unes plaques direccionals que s’han d’instal-lar a diversos punts del trajecte per indicar
la continuitat del mateix, aquetes plaques tot i tenir la condicidé de dirigir a 'usuari pel
cami correcte, també contemplen altra informacié basica que pot permetre obtenir més
dades en cas de dubte sobre la propia ruta.

Aquestes senyals direccionals es contemplen instal-lar en bona part sobre un pal de
suport baix, pressupostat a la taula seguent.

Tipus de senyal Nuam. unitats Preu unitat € Preu total €
Banderola 450x200 mm 136 115,14 15.659,04
Senyal direccional 214 32,50 6.955,00
Suport alt 100x3000mm 22 108,71 2.391,62
Suport baix 100x1400mm 140 86,20 12.068,00
Fita 100x1000 mm 8 97,00 776,00
Substitucio senyals 107 5,00 535,00
TOTAL 38.384,66

A banda el projecte senderista també preveu la realitzacié de la senyalitzacio horitzontal
que esta prevista a aquest projecte aixi com el manteniment de determinats espais
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també indicats per poder instal-lar bé les senyals i habilitar el pas de forma adequada
per poder continuar la ruta senyalitzada. Aquestes partides estan desglossades a
l'apartat 7 d’aquest projecte, com també es detalla a cadascuna de les rutes que cal

senyalitzar.
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6. ITINERARIS SENDERISTES: LA RIBERA A PEU

En aquest apartat es treballara tot alld referent a les 12 rutes contemplades dins del
projecte: “la Ribera a peu”.

Ara s’estudiara en detall, cadascuna de les rutes que engloben aquest projecte, perod pel
que fa a la senyalitzacio, la casuistica observada és amplia i va des de la senyalitzacio
inexistent fins a la sobre senyalitzacié en alguns punts.

S’han detectat algunes rutes amb punts que presenten la necessitat de dur a terme una
desbrossada en el cas de camins més envaits per la vegetacio, actualment practicables
perd que es van tancant progressivament. Per aquest motiu, també es fa constar en el
projecte la necessitat de mantenir net I'espai que es pretén senyalitzar amb la finalitat
de donar-li un accés el més facil i adequat possible dintre de les caracteristiques del
mateix.

Un cop feta la diagnosi de cada itinerari, es fa la proposta d’adequacié i manteniment
del cami en els casos en qué és necessari i també la proposta de senyalitzacio, que
inclou el disseny dels continguts de les banderoles. S’ha optat per una correcta
senyalitzacio de la xarxa de camins, és a dir, de la infraestructura per la que transcorren
els diferents itineraris de manera amb les indicacions del material generat per cada una
de les rutes es pugui seguir el recorregut sense cap incidéncia. La codificacié del
projecte de senyalitzacié, i que apareix en cada banderola i en la cartografia
corresponent, es tradueix de la segient manera:

Exemple del codi Sp0Ob2_ MasosMora_ 01 b1

CcoDI SIGNIFICAT

S Senyalitzacié

p0 namero de pals a instal-lar, en aquest cas, 0, és a dir, ja hi ha un pal
existent

b2 numero de banderoles a instal-lar, en aquest cas, 2, sobre pal existent

MasosMora | Nom de l'itinerari

01 localitzacio, en aquest cas, localitzacié numero 01. S’obté aixi el total
de punts on s’actua a nivell de senyalitzaci6 direccional

b1 numero de banderola, en aquest cas, és la primera banderola de la
proposta de senyalitzacié d’aquest itinerari. En una mateixa localitzacio
poden haver-hi d’1 a 4 banderoles.

A I'hora de realitzar la cartografia i la seva base de dades associades, ja que s’ha
treballat amb un SIG, s’ha utilitzat els seglents codis per indicar si hi ha banderoles,
pals o fites en un punt concret, qué s’hi proposa posar i I'explicacio:
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CODI SIGNIFICAT
B Banderola existent
P Pal existent
Bp Banderola proposada
Pp Pal proposat
F Fita de seguiment existent
Fp Fita proposada

S’ha considerat convenient incloure un apartat previ de conceptes basics de xarxes de
camins i itineraris, per clarificar els criteris de diagnosi i de redacci6 del present projecte
de senyalitzacio, ja que actualment existeix molta confusié en aquest aspecte.

Un cop totes les rutes diagnosticades, es realitza un quadre amb el pressupost total,
desglossat per rutes de I'actuacio.

6.1. El cas concret de la senyalitzacié en el Projecte Ribera a Peu.

D’acord amb tot 'esmentat anteriorment i tenint en compte el treball de camp realitzat,
en el cas de les diferents rutes contemplades s’ha optat per fer una proposta de
senyalitzacié que impliqui una xarxa de camins ben intel-ligible i facil de seguir, que
permeti a 'usuari no només seguir els itineraris proposats siné també crear-se altres
rutes que s'adequin a I'excursié que vol realitzar.

Per tant, no es contempla la senyalitzacio especifica dels itineraris aplicada als diferents
pals, ja que les diferents rutes no tenen una imatge grafica diferenciada ni I'entitat de
grans rutes i, per altra banda, un cop la senyalitzacié de la xarxa de camins esta ben
ordenada, amb el material de suport de cada itinerari es pot realitzar facilment i amb
seguretat.

Per ultim, és important tindre present la importancia de la recerca toponimica, essent
necessari la investigacio documental i amb bons coneixedors del territori es esbrinar els
noms de cami que no s’han pogut localitzar en I'ambit d’aquest projecte. D’aquesta
manera, si finalment s’aconsegueix la informacié, es podra completar el nom de cami a
les banderoles on manca actualment.
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7. RUTES SENDERISTES

7.1. Ruta 1. La Picossa. Cims amb estels

7.1.1. Diagnosi

L'itinerari circular que permet pujar a la Picossa no compta actualment amb senyalitzacié
direccional, només en té 'accés per pista asfaltada des de Méra d’Ebre fins al conjunt
de les ermites de Santa Madrona i Sant Jeroni, en el format antic de turisme (banderoles
llargues verdes). Un tram del recorregut, el que ascendeix des de Sant Jeroni fins a la
Picossa, esta marcat amb el blanc i vermell del GR, tot i que molt desdibuixat en bona
part del recorregut, especialment a l'inici. A la part alta del cim, aixi com el baixador i
cami de les Solanes, s’ha observat també marques blanques i verdes de SL en molt mal
estat.

Per altra banda, cal indicar que I'inici del cami no queda clar, per abséncia de cap tipus
de senyalitzacio i, en el primer tram més proper a la zona de barbacoes de Sant Jeroni,
esta ple de mocadors i altres empremtes d’excrements humans, fet que condiciona un
inici poc agradable del cami.

El cami ascendeix primer per la llera seca d’'un barranc, per després enfilar-se pel
roquissar fins al cim, on les marques de GR continuen a la dreta. Litinerari perd continua
recte fins al cim, on s’ha d’endevinar que continua recte per la carena fins al punt on
descendeix pel canté nord, amb l'ajuda d’'una corda. S’arriba al collet que permet
'ascensi6 a I'Estel, regulada per la nidificacié d’espécies amenagades, i on també surt
el corriol que descendeix. S’accedeix a aquest corriol fent una petita desgrimpada, i en
un primer tram esta molt desfet, amb diversos possibles tragats. Després de planejar i
vorejar la muntanya, s’arriba a un altre collet on es pot descendir cap a la cova de la
Porca (accés també regulat per la nidificacié d’espécies amenagades) o continuar recte
per un cami sense regulacions que permet descendir fins al cami de les Solanelles. Just
abans d’arribar al cami, un cop passada una barraca de pedra seca, s’ha de seguir la
pista a la dreta, més estreta, per sortir molt a prop de l'antic anjub del segle XVIII. El
retorn a 'ermita es realitza per una pista, on es troben dos pujadors cap a la Picossa, el
primer per la font del Tomo i el segon pel recorregut inclos en litinerari.

En general, el recorregut esta en bon estat i es pot seguir amb I'ajuda d’un track i bones
indicacions. Es un itinerari recomanat per gent acostumada a caminar per muntanya,
pels diferents passos técnics que conté. No obstant, hi manca la senyalitzacio
direccional apropiada per fer el recorregut amb seguretat, amb una aplicacié que s’ha
intentat que sigui el menys intrusiva possible, motiu pel qual s’ha reforgat amb dues fites
de seguiment, aixi com amb la marca de pintura groga de seguiment.

Per altra banda, es proposen dues actuacions d’adequacio del cami:
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o El desbrossat del cami de baixada per la cova de la Porca, ja que la vegetacio
I'esta tancant progressivament. No es planteja una ampliacié de cami sin6é una
aclarida de vegetacio.

e L'ordenacio de la plataforma del cami que baixa des del collet just abans de
I'Estel, on el primer tram compta amb molts corriols. Aqui s’ha de definir un Unic
tracat adaptat al terreny, i bloquejar els altres, per evitar I'erosié d’aquest punt de
muntanya. Sén en total uns 40 metres de cami.

7.1.2. Pressupost

En el pressupost s’han tingut en compte diferents aspectes necessaris per a fer l'itinerari
practicable. En aquest cas concret, s’ha contemplat I'ordenacié de la senyalitzacié
direccional amb un total de 5 pals i 14 banderoles i el marcatge de la linia groga de
continuitat de la xarxa de camins sobre el terreny, evitant aixi un Us excessiu de pals i
banderoles. S’ha buscar realitzar una senyalitzacié poc intrusiva, fent us de fites de
seguiment de fusta en dues localitzacions on aixi ja es podia indicar correctament el
cami.

També es contemplen les dues actuacions d’adequacié del cami, de desbrossada i
ordenaci6 del tracat per evitar I'erosié d’'un tram de muntanya amb fort pendent.

Pressupost estimatiu de senyalitzacié i adequacio de I'espai:

. PRESSUPOST
CAMI COoDI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 01: LA PICOSSA. CIMS AMB ESTELS
Senyalitzacio SH_Itinerari Picossa 4400 m. 440 €
Itinerari de la SH_Cova Porca 400 m. 40 € 480 €
Picossa Sp5b14_ltinerariPico 2.155,51 €
ssa
Sf2_lItinerariPicossa 194,00 € 2.829,51 €
Total de pals 5
Total de banderoles 14
Serveis de Dcap2_CovaPorca 400 676 €
manteniment Adequacio 100 560 € 1.236 €
espai plataforma de cami
Total Ruta 01 4.065,51 €
7.1.3. Projecte de senyalitzacio

En total, el projecte de senyalitzaci6 d’aquest itinerari concret compta amb 8
localitzacions i un total de 5 pals i 14 banderoles. S’ordena en part la senyalitzacio
d’accés existent a les ermites, i s’aporten nous punts de senyalitzacié i banderoles

direccionals.
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PUNT DE B P Bp Pp F Fp DESCRIPCIO
SENYALITZACIO

Substitucié de la banderola existent,
Sp0b2_Picossa 01 | 1 1 2 0 0 0 afegint una banderola en direccié a

Sant Jeroni
Afegir punt de senyalitzacid, indicant
Sp1b2_Picossa_02 | 0 0 2 1 0 0 els dos camins per on passa el
recorregut
Sf01_Picossa 03 0 0 0 0 0 1 /:\.f(?g.ir fita de, seguiment per indicar
l'inici del cami

Posar punt de senyalitzacié just
abans del cim, a la cruilla de camins
Posar punt de senyalitzacié just
abans del cim, a la cruilla de camins
Posar fita de seguiment de fusta per
indicar la pista

Sp1b2_Picossa_07 | 0 0 2 1 0 1 Posar punt de senyalitzacio
Sp1b3_Picossa_08 | 0 0 3 1 0 1 Posar punt de senyalitzacio

Sp1b2_Picossa 04 0 0 2 1 0 0
Sp1b3_Picossa_05 | 0 0 3 1 0 0

Sf02_Picossa_06 0 0 0 0 0 1

El contingut de les banderoles s’adjunta a ’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tragat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu.

7.2.  Ruta 2. Pic de I’Aguila. La muntanya que estreny I’Ebre.

7.21. Diagnosi

El recorregut circular s’inicia a I'ermita de Santa Paulina, escollint primer el corriol que
s’enfila cap a una antiga zona de trinxeres i cap a la Serra de Méra. Va superant el
desnivell per un antic cami de ferradura, passant per un maset en ruines amb la seva
era, superant diversos lloms del terreny i barrancs, on en un d’ells encara s’endevina la
continuacié d’'un cami comellar amunt. Finalment, s’arriba a la carena de la Serra de
Méra, que permet accedir al cim del Pic de I'’Aguila. Tant aqui a la carena com al cim la
senyalitzacio és baixa, ja que el fort vent que bufa en aquest indret tombava cada cop
la senyalitzacié. Des del cim, la xarxa de camins enllacga fins a la vall de Cigales i I'antic
cami de Sant Jeroni a Ascd.
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Litinerari perd torna endarrere i ressegueix la carena
durant més de 2km, amb espléndides Vvistes
panoramiques, perdent algada gradualment fins arribar a
l'estret del Pas de I'Ase. L'ultim tram de descens, amb un
pendent pronunciat, es realitza per un corriol que va fent
llacades fins arribar al cami de ferradura, que encara
conserva alguns trams de I'empedrat original, senyalitzat
com a GR99.

Es segueix riu amunt en direccidé Asco, fins que ben aviat el cami de ferradura es
transforma en una pista, en un punt amb una sobre senyalitzaci6 manifesta, on s’hi
localitzen les senyals de “Caminos Naturales” del GR i senyalitzacié del cami de Sirga.
Aquesta sobre senyalitzacio es repeteix al seguent encreuament, on l'itinerari s’enfila
pel barranc de Barbers, de retorn a I'ermita. Es passa en bona part per la llera del
barranc, vorejant antics camps de conreu, amb alguns punts del tragat on seria
necessari fer una aclarida de vegetaci6. S’arriba de nou a peu d'inici de recorregut, i
només cal desfer el cami cap a I'ermita de Santa Paulina.

Es tracta d’un itinerari que es pot seguir actualment en la seva totalitat, d'una gran
espectacularitat pel que fa a les panoramiques que s’obtenen des del capdamunt de la
serra, tot i que és recomanable Unicament per a excursionistes molt avesats a caminar
per muntanya, pels diferents trams de cami amb desnivell pronunciat i el llarg tram de
carena que s’ha de recorrer. El recorregut ja esta senyalitzat actualment, en alguns punts
arribant a la sobre senyalitzacio, perd6 amb algunes banderoles que comencen a estar
en mal estat. Per tant, es proposa la substitucid de banderoles, I'ordenacié de la
senyalitzacio, I'us de fites de fusta de seguiment en un punt concret i el marcatge groc
de continuitat de la xarxa de camins, un marcatge que aporta seguretat a l'usuari,
indicant que es troba pel cami senyalitzat.

Per altra banda, per a la correcta adequacio de l'itinerari es proposa també el desbrossat
del cami, en el tram d’aproximadament 1,5 km del barranc de Barbers, on la vegetacio
va tancant el pas.

7.2.2. Pressupost

El pressupost inclou les diferents actuacions per a 'adequacio i senyalitzacié del cami
per fer I'itinerari practicable i segur per a 'usuari. Pel que fa a la senyalitzacié, es planteja
la

substitucié de 10 banderoles existents, degut al seu mal estat, que es col-locaran en pal
existent, aixi com dues fites de fusta de seguiment i el marcatge en groc dels diferents
camins. També s’hi inclou el desbrossat de barranc de Barbers, en el tram on la
vegetacio el va tancant.

Pressupost estimatiu senyalitzacié i adequacié de I'espai:
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. PRESSUPOST
CAMI CcoDI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 02: PIC DE L’AGUILA. LA MUNTANYA QUE ESTRENY L’EBRE
Senyalitzacié SH_ltinerari Picossa 9200 m. 920 €
itinerari Pic de Fp2_PicAguila 194 €
I'Aguila Sp0b10_PicAguila 1.151,40 € 2.265,40 €
Total de pals 0
Total de banderoles 10
Serveis de
manteniment Dcap2_BarrancBarbers 1500 m. 2.535,00 € 2.535,00
espai
Total Ruta 02 4.800,40
7.2.3. Projecte de senyalitzacié

S’han considerat 7 emplagaments de senyalitzacié, amb 10 banderoles aprofitant pal
existent, renovant i reordenant la senyalitzacié existent, i 2 fites de fusta de seguiment
en un punt on es localitza una bifurcacié menor perd no hi ha suports per pintar la marca

groga de seguiment.

PUNT DE B
SENYALITZACIO
Sp0Ob2_PicAliga_01 | 2

SpOb2_PicAliga_02 | 2

Fp2_PicAliga_03 0

Sp0b3_PicAliga 04 | 3

SpOb1_PicAliga_05 | 2

SpOb2_PicAliga_06 ' 3

SpOb1_PicAliga_07 | 3

Bp Pp F
2 0 0
1 0 0
0 0 0
3 0 0
1 0 0
2 0 0
1 0 0

Fp

DESCRIPCIO

Renovacié de les dues banderoles
existents

Renovaci6 d'una de les dues
banderoles existents que afecta al
recorregut

Punt on es deixa un cami que s'enfila
per un barranco, es posen dues fites
de seguiment de fusta, una per cada
sentit.

Renovaci6 de les banderoles
existents, unificacié de continguts
Renovacié d'una les banderoles
existents, en mal estat, i unificacio de
continguts

Renovaci6 de dues de Iles
banderoles existents i unificacié de
continguts

Renovacié d'una de les banderoles
existents i unificacio de continguts

El contingut de les banderoles s’adjunta a I’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tragat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu.
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7.3.  Ruta 3. Barrufemes. L’Ebre més amagat

7.3.1. Diagnosi

Litinerari comenga al peu d’'una explotacié6 de mandariners, on és important tindre
present que no es pot aparcar el cotxe si no s’obté I'autoritzacié expressa del propietaris
de les instal-lacions. En cas que no sigui aixi, s’ha de deixar el cotxe uns 2km abans,
distancia i temps que implica que s’ha de tindre en compte a I'hora de fer la sortida.

Des del camp de mandariners surt el corriol mig amagat, marcat amb pintura blava, que
s’enfila seguint el tragat d’'un barranc, en molt bona part aterrossat i amb marges de
pedra en sec, fins al punt que en un indret s’ha de pujar per una escala de marge per
seguir el tracat de l'antic cami. En aquest primer tram, fins arribar més amunt de la
caseta de les Malloles, en un encreuament (punt 4 de senyalitzacié en el present
projecte), el cami esta molt envait per la vegetacid, fet que dificulta seguir-lo en alguns
punts. En 'encreuament esmentat hi resta una senyal petita i metal-lica il-legible. Es
deixa a la dreta un cami que porta Miravet per les Mallades i es continua ascendint
suaument fins al segient encreuament (punt 5 de senyalitzacio), que permet 'accés a
la Talaia (i des d’alla al Pinell de Brai). Aqui s’hi observa de nou una petita senyal
metal-lica completament il-legible. Poc després es passa pel costat d’'un antic pou de
pedra en sec, de funcié desconeguda, i s’inicia el descens cap al barranc de la Fesola.
Just abans de passar per un caracteristic portell de roca, es deixa a I'esquerra una
drecera que permet arribar més rapidament al riu, marcada també amb linies blaves.

El recorregut continua pero creuant el petit portell i continua perdent algada creuant les
lleres rocoses de diferents barrancs, amb 2 punts d’especial atencio en cas que la roca
estigui mullada. Després de carenejar un tram i gaudir d’espectaculars vistes sobre
aquesta

raconada amagada de I'Ebre, el cami de ferradura s’interna de nou al bosc, fins a un
collet, on queden restes d'un maset enrunat. D’aqui en surten dos camins no
senyalitzats (tret de I'is de fites), l'itinerari pero vira en direcci6 al riu, i va descendint
gradualment fins una bifurcacio, on s’agafa el corriol de 'esquerra per connectar amb el
cami en direccidé Miravet. De nou al cami de Benifallet a Miravet, marcat com a GR,
s’arriba aviat al Pas de I'Ase, on s’ha trobat una solucié provisional a la caiguda de blocs
de grans dimensions que s’hi ha produit. S’hi observen encara trams d’empedrat original
que permeten salvar els trams amb més desnivell, fins retornar de nou al camp de
mandariners.

El recorregut és d’una especial bellesa no només per les vistes siné també pels diferents
camins de ferradura per on passa,passant pel costat d’antics marges de conreu. No
obstant, el primer tram de cami en direccié a la caseta de les Mallades ha estat
parcialment engolit per la vegetacio, motiu pel qual es proposa la seva desbrossada. La
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resta de cami és molt més transitable, degut en part a I'aridesa dels trams més rocosos
i possiblement d’'un major transit de persones.

Per altra banda, el recorregut no esta en absolut senyalitzat, tret d’alguns punts amb
marques blaves que son insuficients per seguir-lo amb seguretat, per la seva escassetat
i color poc visible sobre la roca. Per aquest motiu es proposa la senyalitzacié amb pals
i banderoles, aixi com la senyalitzacio de la linia groga de continuitat amb una frequéncia
més constant, i que és molt més visible

7.3.2. Pressupost

En el pressupost s’inclou el cost de senyalitzacid, tant amb el marcatge de pintura com
amb els elements de senyalitzacié verticals necessaris per aquesta ruta, en total 7 pals
i 14 banderoles. S’ha afegit també una fita de fusta de seguiment per indicar I'inici del
corriol a peu del camp de mandariners, per marcar clarament el cami i evitar passejos
indesitjats per la finca privada. S’hi inclou també el tram de desbrossat des de l'inici del
corriol fins a 'encreuament proper a la caseta de les Mallades.

Pressupost estimatiu senyalitzacié i adequacié de I'espai:

. PRESSUPOST
CAMI COoDI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 03: BARRUFEMES. L’'EBRE MES AMAGAT
Senyalitzaci6 | SH_Barrufemes 5200 520 €
itinerari Fp1_Barrufemes 97
Barrufemes Sp7b14_Barrufemes 2.372,93 2,989,93
Total de pals 7
Total de banderoles 14
Serveis de Dcap2_CasetaMallades
manteniment | del cami a caseta 1000 m. 1690 € 1.690 €
espai mallades
Total Ruta 03 4.679,93 €

7.3.3. Projecte de senyalitzacio

S’han considerat 6 emplagaments de senyalitzacié, amb 14 banderoles en pal nou, ja
que no n’hi ha d’existents. Els punts de senyalitzacié han tingut en compte la connexio
amb altres camins existents i transitats en l'actualitat, proveint la infraestructura
necessaria per poder completar la senyalitzacié en un futur. També s’ha inclos una fita
de seguiment, per indicar l'inici del corriol a peu d’'una finca privada. Aixi mateix, s’inclou
la senyalitzaci6 amb marca de pintura groga, de vital importancia en punts on el cami
creua barrancades rocoses i no queda clara la seva continuitat.
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PUNT DE B P Bp Pp F Fp DESCRIPCIO
SENYALITZACIO

Punt de senyalitzacié nou, a peu
Sp1b2_Barrufemes_01 | O 0 2 1 0 0 de la bifurcacié amb el cami privat
de I'explotacié de mandarines
Punt de senyalitzacié nou, a peu
d'inici del recorregut circular
Fita de seguiment a posar a l'inici
del corriol, perqué sigui més
evident i eviti haver de buscar el
cami
Punt de senyalitzacié nou en una
cruilla de camins
Punt de senyalitzacié nou en una
Sp1b3_Barrufemes_05 | 0 0 3 1 0 0 cruilla de camins, indicant també

cap a la Talaia

Punt de senyalitzacié nou on el
Sp1b2_Barrufemes_06 | O 0 2 1 0 0 recorregut enllaga amb la ruta del
riu Ebre
Punt de senyalitzacié nou en una
cruilla de camins
Indret on s'ha esfondrat el mur,
que suporta la terrassa de dalt.

Sp1b3_Barrufemes_02 | 0 0 3 1 0 0

Fp1_Barrufemes_03 0 0 0 0 0 1

Sp1b2_Barrufemes 04 | 0 0 2 1 0 0

Sp1b2_Barrufemes_07 | 0 0 2 1 0 0

Mur caigut 0 0 2 1 0 0

El contingut de les banderoles s’adjunta a ’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tracat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu.

7.4. Ruta 4. Sebes. El Riu de la Vida.

7.41. Diagnosi

L'itinerari proposat parteix del mas del Director, a la reserva natural de Sebes (Flix), en
un indret on coexisteixen tipologies de senyalitzacié tant variades com la del cami
natural de 'Ebre (GR99), la del cami de Sirga que en principi esta indicant el mateix
cami de I'Ebre, duplicant senyalitzacid, les antigues banderoles verdes de Turisme, la
senyalitzacio interpretativa de la propia reserva natural i una senyalitzacié diferenciada
indicant el poblat ibéric. | tot i amb aixd, en algun punt la senyalitzacié no aporta la
informacid direccional necessaria, com en el cas de les banderoles on s’indica "Ruta de

Sebes".
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Des del mas del Director es planeja en direccié al mas de
les Cigonyes, trobant al llarg del cami diverses derivacions
cap a aguaits, passeres de fusta entre la vegetacio de
ribera i el mas de Pitoia on s’ubica el centre d’interpretacid
del cami de Sirga. Des de l'observatori del mas de les
Cigonyes, el recorregut continua enfilant-se per una pista
entre camps que guanya rapidament en algada. En arribar
a un coll, el cami de terra arriba a una pista asfaltada, que l'itinerari segueix a la dreta,
obtenint aviat bones vistes sobre la reserva natural. EI cami va planejant i perdent
progressivament al¢ada, fins que arriba a un trencall que permet a ma dreta baixar
directament cap al mas del Director o bé anar a I'esquerra cap al poblat ibéric. El
recorregut proposa ascendir per la pista, on es troba primer un cami a la dreta,
senyalitzat, que porta fins al jaciment, pero si es continua pista amunt, es troba una mica
més enlla a la dreta uns esglaons que permet accedir al jaciment més amunt, de manera
que s’hi entra per un costat i es pot sortir per I'altre. Encara es pot continuar una mica
més amunt fins a un coll, on s’agafa un corriol molt esborrat que puja a la carena i dona
la visié de conjunt del jaciment. Un cop a les ruines, es pot fer tot un recorregut pel
complex, arribant fins a les tombes, i a partir d’aqui, baixar per un corriol cap

a la pista, i retornar uns 200m cap al mas del Director. Aqui €s on es pot accedir a I'aguait
de la Llacuna, que pot passar inadvertit en un primer moment si s’aparca al lloc habilitat
del mas del Director.

Aixi, el recorregut proposat és totalment practicable en quant a I'estat dels camins, ben
bé sense cap dificultat técnica i que permet a l'usuari adaptar-lo al seu temps i velocitat
de

progrés, especialment si es va en familia, un dels publics pels quals aquest itinerari pot
resultar molt atractiu. No obstant, s’ha considerat adient ordenar en algun punt la
senyalitzacio per oferir una informacié verag i efectiva i facilitar el seguiment de l'itinerari,
aixi com I'aplicacio de la linia groga de continuitat que ofereix seguretat a 'usuari.

7.4.2. Pressupost

En el pressupost s’inclou el cost de senyalitzacid, tant amb el marcatge de pintura com
amb els elements de senyalitzacid verticals necessaris per aquesta ruta, en total 8
banderoles que s’instal-len totes elles sobre pals existents. També s’aplica la
senyalitzacio horitzontal de continuitat amb la linia groga.

Pressupost estimatiu de senyalitzacié
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. PRESSUPOST
CAMI CODI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 04: SEBES. EL RIU DE LA VIDA

Senyalitzacié SH_Sebes 5.000 m. 500 € 500 €
Itinerari de Sebes | Sp0b8 Sebes 921,12 € 921,12 €
Total de pals 0
Total de banderoles 8
Total Ruta 04 1.421,12 €

7.4.3. Projecte de senyalitzacio

La senyalitzacio es realitza en 4 emplagaments coincidint amb pals existents, amb un

total de 8 banderoles.

PUNT DE B P Bp Pp F
SENYALITZACIO

SpO0b3_Sebes_01 | 3 1 2 0 0

SpOb1 Sebes 02 3 1 1 0 O

Sp0b2_Sebes_03 | 1 1 2 0 0

SpOb2 Sebes 04 1 1 2 0 O

Fp

DESCRIPCIO

Substitucio i actualitzacio de tres
banderoles en mal estat
Substitucié d'una banderola per
donar les indicacions
corresponents i coheréncia als
continguts de senyalitzacio.
Actualment hi posa "Ruta de
Sebes" repetit dues vegades.
S'afegeixen dues banderoles a pal
existent, per donar continuitat a la
xarxa de camins i al recorregut
Es substitueix Ila banderola
existent i se n'afegeix una per
donar continuitat i consisténcia a
la xarxa de camins i

al recorregut

El contingut de les banderoles s’adjunta a I’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tragat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu
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7.5. Ruta 5. Meandre de Flix. La pau de I’Ebre

7.51. Diagnosi

L'itinerari, equipat amb senyalitzacio interpretativa del meandre i el patrimoni etnologic i
natural que hi esta vinculat, parteix del pas de barca de Flix, on s’hi localitzen dos
plafons informatius, un molt antic de l'area recreativa dels Xops i un altre de tot el
meandre, les diferents opcions de ruta i els seus punts d’interés. Des d’aqui, el
recorregut va resseguint tot el meandre primer per un cami ample practicable en cotxe
fins a I'estacié de bombeig, on un pontet de fusta permet continuar el recorregut. De nou
s’amplia una mica, obtenint en tot

moment vistes sobre I'ampli riu, resseguint diferents ondulacions del terreny, fins que
s’estreny i s’arriba a l'antiga pedrera de Boca Bovera. Es continua fins arribar a la
raconada frescal del barranc de la Cana, que es creua facilment gracies a un pont de
fusta i permet accedir a la carretera. Just abans d’arribar-hi, a la raconada ombrivola,
s’hi localitza un plafé informatiu sobre el meandre que conté un planol de les diferents
rutes que es poden fer. L'usuari pot veure com pot continuar la ruta i arribar a Flix per
I'altre costat, pel marge dret del riu i, fins i tot, els més excursionistes, poden puijar fins
al castell de Flix. Litinerari perd proposa tornar enrere per 'agradable cami recorregut.

A nivell de senyalitzacié, actualment el cami compta amb senyalitzacié interpretativa del
meandre, senyalitzaci6 amb piques de fusta on hi apareix "PR — Ruta Meandre",
senyalitzacio direccional on s’indica "Direccié Vinebre" o "Direccié Riba-roja", i una
senyalitzacié antiga de Turisme indicant "Cami de Vinebre" i "ltinerari exterior del
meandre". El recorregut en si no té pérdua un cop s’ha arribat al pas de barca, no
obstant, es proposa I'ordenacio de la senyalitzacié als dos extrems del recorregut, per
donar la informacié de distancia i temps dels diferents punts del recorregut.

7.5.2. Pressupost

El pressupost contempla unicament el cost de la senyalitzacié direccional als extrems
del recorregut, amb dues banderoles a instal-lar sobre pal existent. També s’aplica la
senyalitzacio de continuitat amb la linia groga.
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Pressupost estimatiu de senyalitzacié

. PRESSUPOST
CAMI CODI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 05: MEANDRE DE FLIX. LA PAU DE L’EBRE
Senyalitzacio SH_Flix 3.400 m. 340 € 340 €
It .
inerari meandre | ¢ o Fiix 230,28 € 230,28 €
de Flix
Total de pals 0
Total de banderoles 2
Total Ruta 05 570,28 €
7.5.3. Projecte de senyalitzacié

La senyalitzacié es realitza en 2 emplagaments coincidint amb pals existents, amb un
total de 2 banderoles.

PUNT DE B P Bp Pp F Fp DESCRIPCIO
SENYALITZACIO
Substituci6 de la banderola
Sp0b1_Flix_01 1 1 1 0 0 0 actual per ordenar la informacio
dels diferents nodes
Substituci6 de la banderola
Sp0b1_Flix_02 0 1 1 0 0 0 actual per ordenar la informacio
dels diferents nodes

El contingut de les banderoles s’adjunta a I’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tracat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu

7.6.  Ruta 6. Miravet. Darrere les passes de cavallers del temple

7.6.1. Diagnosi

El recorregut s'’inicia des del nucli urba, es creua i es surt pel cap de la vila situat vora el
riu. Just sortir del poble, es troba  un punt de senyalitzacié, on a la dreta es pot
resseguir la base del castell, passar per unes antigues restes arqueoldgiques i escurgar
la caminada. No obstant, s’hi indica amb un plafé de fusta "senders de la Cameta Coixa",
I'entitat excursionista local. L'itinerari proposat segueix per I'esquerra, baixant per la
costa de Riago que manté un preciés tram d’antic empedrat. Es continua davallant fins
que aviat s’arriba a un encreuament, amb un punt de senyalitzacié, on s’agafa I'antic
cami d’accés al castell des del riu Ebre. Es va ascendint gradualment cap al castell,
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s’uneix per la dreta el cami que haviem deixat tot sortint del poble, i es continua pujant
cap al castell, superant un estret rocés i arribant a la zona d’aparcament, on s’hi localitza
una exposicié de plafons interpretatius sobre les muralles i fossat del castell, el mateix
castell, informacio turistica de Miravet, sobre I'espai de la Batalla de I'Ebre i de nou sobre
el castell en un plafé metal-lic. Tot vorejant el castell, un cop s’arriba davant I'entrada, es
localitza a I'altre costat el cami de baixada al poble, que no esta senyalitzat. S’observen
marques de pintura de colors vermell, verd i blau en diferents punts del recorregut.

Es proposa la implantacié de senyalitzacié des del poble i el castell en els punts on és
inexistent, per donar la informacié dels diferents nodes i facilitar el seguiment del
recorregut. Aixi mateix, s’integra en el punt de sortida el node del pas de Barrufemes,
que es visita en litinerari 3 i al qual s’hi pot accedir també des d’aqui.

7.6.2. Pressupost

En el pressupost es contempla doncs la senyalitzacié direccional, amb un total de 7
banderoles, la majoria sobre pal existent, excepte en el cas del cami de baixada des del
castell de Miravet, on no hi ha pal ni senyalitzaci6. També s’aplica la senyalitzacié
horitzontal de continuitat amb la linia groga.

Pressupost estimatiu de senyalitzacio:

. PRESSUPOST
CAMI CODI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 06: MIRAVET. DARRERE LES PASSES DE CAVALLERS DEL TEMPLE
Senyalitzacio SH_ Miravet 1.600 m. 160 € 160 €
ltinerari castell de | o 117 Miravet 914.69 € 914,60 €
Miravet
Total de pals 1
Total de banderoles 7
Total Ruta 06 1.074,69 €
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7.6.3. Projecte de senyalitzacio

La senyalitzacié es realitza en un total de 3 emplagaments coincidint amb pals existents
i 1 en pal nou, amb un total de 7 banderoles.

PUNT DE B P Bp Pp F Fp DESCRIPCIO
SENYALITZACIO
Pal amb plafons de fusta, afegir
SpOb2_Miravet 01 0 1 2 0 0 0 banderoles direccionals aportant
informacio dels seglents nodes
Substituir una de les banderoles en
Sp0b2_Miravet 02 2 1 2 0 0 0 mal estat i afegir-ne dues de noves
en els dos sentits
Afegir aquest punt de senyalitzacio,
que no existeix
Substituir la banderola actual i I'altra
de fusta per dues de noves

SpOb2_ Miravet 03 (0 0 2 1 0 O

SpOb2 Miravet 04 1 1 2 0 0 0

El contingut de les banderoles s’adjunta a I’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tragat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu

7.7. Ruta 7. Observatori del Lister. Els ulls del Coronel

7.71. Diagnosi

El recorregut proposat surt del poble per I'antic cami que enllagava amb Tivenys, per
una pista que aviat déna pas a I'antic cami de ferradura. En aquest tram cal destacar
que els excursionistes han anat obrint diversos camins que s’allunyen del tracat original
i acaben sortint a una finca conreada d’ametllers. Un cop superat aquest punt, es fa un
tram més de pista fins enllagar de nou amb el cami carreter, que arriba fins al coll de
Rasqueres. Des d’alla, després de la corba de la carretera, s’agafa a I'esquerra el cami
de ferradura que puja fins al coll de Pins. Des d’alla es va ja carenejant, passant per
I'observatori Lister, es continua carenejant la zona de la Talaia, fins descendir amb algun
tram de fort pendent cap a I'ermita de Sant Domingo. Des d’alla s’enllaga amb el vell
cami que porta al poble.

L'itinerari esta en part senyalitzat en alguns punts amb antigues banderoles de turisme,
en el tram que coincideix amb I'observatori Lister també compta amb la senyalitzacio
del Memorial Democratic, perd manquen senyalitzacions en els punts de sortida des del
poble i també en punts clau del recorregut, apart que la senyalitzacio existent esta en
mal estat i no proporciona una informacié acurada dels diferents nodes. Aixi, es proposa
la implantacié de diversos punts nous de senyalitzacio i la substitucio i reordenacié de

banderoles.
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Per altra banda, el fet que un tram del cami estigui practicament perdut entre el poble i
larribada al coll de Rasqueres condiciona la necessitat de reobrir-lo i netejar-lo, per
ordenar el pas pel cami public i evitar 'accés a propietats privades tal i com es produeix
actualment. Per aquest motiu, es plantegen dos trams de desbrossada del cami.

7.7.2. Pressupost

En el pressupost es contempla doncs la senyalitzacié direccional, amb un total de 14
banderoles, la majoria sobre pal existent, excepte en 3 punts, on no hi ha pal ni
senyalitzacio. També s’aplica la senyalitzacidé horitzontal de continuitat amb Ila linia

groga.

Per altra banda, s’hi inclou dos trams de desbrossat del cami public, per evitar 'accés a

propietats privades.

Pressupost estimatiu senyalitzacié i adequacié de I'espai:

PRESSUPOST

CAMI CoDI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 07: LISTER RASQUERA. ELS ULLS DEL CORONEL
Senyalitzacio SH_ListerRasquera 4.700 m. 470 €
itinerari Lister Sp4b14 2.046.80 € 2.516,80 €
ListerRasquera
Total de pals 4
Total de banderoles 14
Serveis de
manteniment | 500> Pecols 510 m. 861.90 € 861,90 €
espai cami de
Pecols
Total Ruta 07 3.378,70 €
7.7.3. Projecte de senyalitzacio

La senyalitzacio es realitza en un total de 4 emplagaments coincidint amb pals existents

i 4 en pal nou, amb un total de 14 banderoles.

PUNT DE B P Bp Pp F
SENYALITZACIO

Sp1b1_Rasquera 01 | O 0 1 1 0

Sp1b2_Rasquera_02 | 0 0 2 1 0

Sp0b2_Rasquera 03 | 2 1 2 0 0
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Instal-lacié de pal amb banderola a
I'inici del recorregut
Instal-laci6 de pal
banderoles
Substitucié de banderola en mal
estat i s'afegeix una altra en l'altre
sentit

amb dues
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Substitucié dues banderoles en mal
estat

Substitucié d'una banderola en mal
Sp0b2_Rasquera 05 | 1 1 2 0 0 0 estat i s'afegeix una altra en l'altre
sentit

Substitucié de dues banderoles en
mal estat

Sp1b2_Rasquera_07 | 0 0 2 1 0 0 Instal-lacié de pal i dues banderoles
Sp1b1_Rasquera_08 | O 0 1 1 0 0 Instal-lacié de pal i una banderola

SpOb2_Rasquera 04 | 3 1 2 0 0 0

Sp0b2_Rasquera 06 | 2 1 2 0 0 0

El contingut de les banderoles s’adjunta a I’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tragat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu

7.8. Ruta 8. Miranda de Llaberia. Hortizons balsamics.

7.8.1. Diagnosi

El recorregut fins la Miranda constitueix una sortida iconica de la serra de Llaberia, espai
gestionat pel Consorci de la Serra de Llaberia format per I'agrupacié de diferents
municipis que comparteixen espai natural protegit. L'itinerari s’inicia per sota I'església
romanica, agafant I'antic cami de Colldejou. Després de superar un barranc i deixar un
trencant que enllaga amb Marca, se segueix pel roquissar amunt fins trobar
I'encreuament del cami de Colldejou, que va a buscar el Portell i baixar fins al poble,
amb el cami de les Covetes de cal Vaqué, que puja fins a la Miranda. El corriol passa
vora una bassa temporal i s’enfila decidit, en I'Gltim tram per una pista en bon estat, cap
a la Miranda, el cim més alt de la serra coronat pel quart radar meteoroldgic de
Catalunya. Des del radar es desfa cami fins arribar al collet de Collivassos, on el retorn
fins al poble es realitza comodament bona part per pista. Una mica abans del poble, es
deixa la pista i es baixa per un petit corriol cap al nord de Llaberia, i després de superar
el camp de futbol d’'una zona de campaments, pel costat d’'una caseta, s’agafa el caminet
que baixa fins a la carretera i fins al poble.

L'itinerari es pot seguir bé amb les indicacions que es proporcionen i la senyalitzacié
existent, no obstant, cal destacar que aquesta senyalitzacié esta tota ella en molt mal
estat degut a les incleméncies del temps, especialment dures en aquesta zona de
muntanya. Per tant, es proposa la substitucid de la senyalitzacio existent, aprofitant per
ordenar continguts i afegint també unes fites de fusta de seguiment en I'accés la poble
per la zona del camp de futbol, per acotar bé per on passa el cami i evitar entrar en
propietat privada.
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_ﬂ S’ha de fer especial atencié amb qualsevol actuacio

que es vulgui dur a terme pel que fa a la
senyalitzacié en aquest itinerari, ja que s’ha de
coordinar sempre amb els serveis técnics del
Consorci de la Serra de Llaberia per validar les
banderoles a implantar, la necessitat de I'actuacié i
si s’ha produit algun canvi en la xarxa de camins que
impliqui una modificaci6 de continguts de

banderoles abans d’aplicar-los.
7.8.2. Pressupost

En el pressupost es contempla doncs la senyalitzacié direccional, amb un total de 15
banderoles, totes elles sobre pal existent, i també dues fites de fusta de seguiment.
També s’aplica la senyalitzacio horitzontal de continuitat amb la linia groga.

Pressupost estimatiu de senyalitzacio:

. PRESSUPOST
CAMI CODI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 08: MIRANDA DE LLABERIA. HORITZONS BALSAMICS
Senyalitzacié SH_ Miranda 6.200 m. 620 €
Itinerari Miranda Fp2_Miranda 194 €
SpOb15_Miranda 1.727,10 € 2.541,10 €
Total de pals 0
Total de banderoles 15
Total Ruta 08 2.541,10 €

7.8.3. Projecte de senyalitzacio

La senyalitzacio es realitza en un total de 10 emplagaments coincidint amb pals existents
amb un total de 15 banderoles, a més de dues fites de fusta de seguiment.

PUNT DE B P Bp Pp F Fp DESCRIPCIO

SENYALITZACIO

SpOb1_Llaberia 01 1 1 1 0 0 0 Substituci6 de les banderoles
actuals, en mal estat

Substituci6 de les banderoles

actuals, en mal estat

Substituci®6 de les banderoles

actuals, en mal estat

Substituci6 de les banderoles

actuals, en mal estat

Sp0b2_Llaberia 02 | 3 1 2 0 0 0
Sp0b2_Llaberia_03 | 3 1 2 0 0 0

Sp0b3_Llaberia 04 | 3 1 3 0 0 0
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Substituci6 de les banderoles
actuals, en mal estat

Substitucié de la banderola actual,
Sp1b2_Llaberia 06 | 1 1 2 0 0 0 en mal estat, afegint una en direccio
al poble

Fita de fusta de seguiment per
ordenar el pas per l'esplanada

Fita de fusta de seguiment per
ordenar el pas per l'esplanada

Punt de senyalitzacié nou per evitar
envair la propietat privada
Substitucié de les banderoles, en
mal estat

SpOb2_Llaberia_05 | 3 1 2 0 0 0

FpO1 Llaberia 07 '0 0 0 0 0 1
FpO1 Llaberia, 08 '0 0 0 0 0 1
Sp1b2 Llaberia 09 0 0 2 1 0 0

Sp0b2_Llaberia_10 | 2 1 2 0 0 0

El contingut de les banderoles s’adjunta a ’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tracat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu

7.9. Ruta 9. Sant Blai, Tivissa. Les olors de les pedres

7.9.1. Diagnosi

Com en el cas anterior, és aquest també un recorregut iconic a Tivissa i les seves
muntanyes, en un territori gestionat també pel Consorci de la Serra de Llaberia. Un
itinerari que tradicionalment s’ha fet indistintament en qualsevol dels dos sentits, pero
que aqui es proposa sortint primer del poble en direccié a I'ermita de Sant Blai, des d’on
el recorregut s’enfila per diverses pistes, tot passant pel coll del Ventall i el de Monegret.
Una mica més enlla del coll es deixa la pista pavimentada i s’enfila per la vora del mas
de Monegret, que encara conserva el forn de pa a I'exterior, i es puja per antics camins
de carboners fins sortir vora la Tossa. Després de fer cim, es baixa progressivament per
la carena fins enllacar amb el cami de la Fena, un antic cami de ferradura recuperat
recentment per I'equip técnic del Consorci i que va perdent algada elegantment fins
enllacar amb la pista al collet de la Llena. S’evita aixi baixar per la drecera d’en Benet,
en molt mal estat i molt deteriorada. Després de seguir un tram de pista, més enlla del
coll de la Llena, es retorna a Tivissa pel cami empedrat de la Llena, en part restaurant
per la gent de Tivissa i del Consorci i que ofereix espectaculars vistes sobre el poble.

Tot el recorregut esta integrat per camins d’us habitual per excursionistes avesats a la
muntanya, no obstant, la senyalitzacié és enmolts indrets integrada per les antigues
banderoles de Turisme o per banderoles artesanals de fusta escrites amb retolador per
suplir

la inexisténcia de senyalitzacid6 soOlida i harmonitzada. Es proposa doncs una
reordenacid de la senyalitzacid, eliminant banderoles antigues i banderoles amb
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indicacions parcials per oferir una visio integral i estructurada dels diferents nodes per
on segueix l'itinerari proposat.

Com s’ha indicat en l'anterior apartat, s’ha de fer
especial atencié amb qualsevol actuacié que es vulgui
dur a terme pel que fa a la senyalitzacié en aquest
itinerari, ja que s’ha de coordinar sempre amb els
serveis técnics del Consorci de la Serra de Llaberia per
validar les banderoles a implantar, la necessitat de
'actuacio i si s’ha produit algun canvi en la xarxa de
camins que impliqui una modificacié de continguts de
banderoles abans d’aplicar-los.

L lf

7.9.2. Pressupost

En el pressupost es contempla doncs la senyalitzacié direccional, amb un total de 25
banderoles, totes elles sobre pal existent excepte en tres punts on s’ha d’instal-lar un
pal, i també una fita de fusta de seguiment. També s’aplica la senyalitzacioé horitzontal
de continuitat amb la linia groga, que ofereix seguretat a l'usuari i contribueix
especialment en aquest cas a disminuir la necessitat de senyalitzacio direccional.

Pressupost estimatiu de senyalitzacio:

. PRESSUPOST
CAMI COoDI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 09: SANT BLAI, TIVISSA. LES OLORS DE LES PEDRES
Senyalitzacio SH_ StBlai 7.700 m. 770 €
Itinerari Sant Blai Fp1_StBlai 97 €
Sp3b25_StBlai 3.204,63 € 4.071,63 €
Total de pals 3
Total de banderoles 25
Total Ruta 09 4.701,63 €

7.9.3. Projecte de senyalitzacio

La senyalitzacio es realitza en un total de 14 emplagaments coincidint amb pals existents
i 3 de nous amb un total de 25 banderoles, a més d’una fita de fusta de seguiment.

PUNT DE B P Bp Pp F Fp DESCRIPCIO

SENYALITZACIO

Sp0b1_Tivissa_01 3 1 1 0 0 0 Substituir banderola en direccié a la
Llena en mal estat

Substituir banderola en mal estat i

Spob2 Tivissa 02 1120 0 0 o derola
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Sp0b2_Tivissa_03
Sp0b2_Tivissa 04

Sp0b2_Tivissa_05
Sp0b2_Tivissa_06
Sp0b2_Tivissa 07

Sp0b2_Tivissa 08
Sp1b2_Tivissa_09
Sp1b2_Tivissa_10

FpO1_Tivissa_11
Sp1b2_Tivissa 12

Substituir dues banderoles en mal
estat

Substituir dues banderoles en mal
estat

Substituir dues banderoles de fusta
en mal estat

Substituir i ordenar les banderoles
Substituir i ordenar les banderoles en
el sentit de l'itinerari

Substituir i ordenar les banderoles en
el sentit de l'itinerari

Substituir i ordenar les banderoles en
el sentit de l'itinerari

Instal-lar pal i substituir i ordenar les
banderoles en el sentit de l'itinerari
Posar fita de fusta de seguiment al
retomb del cami

Instal-lar pal i posar dues banderoles

Substituir banderoles en mal estat i
reordenar la senyalitzacio
Substituir banderoles en mal estat i
reordenar la senyalitzacio

SpOb3 Tivissa 13 |5 1 2 0 0 0

Sp0b2_Tivissa_14 2 1 2 0 0 0

El contingut de les banderoles s’adjunta a ’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tracat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu

7.10. Ruta 10. Els masos de Moéra. La memoria del riu

7.10.1. Diagnosi

Aquest recorregut esta en bona part senyalitzat per
lajuntament de Modra la Nova, amb banderoles
direccionals que indiquen el nom del cami i el
seguent node. En el cas d’indicar més d’un node,
s’ha detectat una sobre senyalitzacio, és a dir, no
s’ha aprofitat una mateixa banderola, sin6é que s’han
triplicat, repetint el nom del cami, com es pot veure
en la imatge. En d’altres casos, la senyalitzacio és
ambigua i no ofereix una visio integral dels proxims
nodes i punts d’interés.
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En general, l'itinerari proposat es pot seguir sobre el terreny, sempre que es disposi del
track del recorregut i de la descripcié de l'itinerari, ja que manquen en alguns punts clau
elements clars de senyalitzacié direccional.

Aixi, la proposta que es realitza és la d’ordenacio de la senyalitzacio, sense modificar-la
integralment, substituint i endrecant plaques en punts concrets i afegint-ne en els punts
on manquen.

7.10.2. Pressupost

En el pressupost s’han tingut en compte diferents aspectes necessaris per a fer l'itinerari
practicable. En aquest cas concret, s’ha contemplat I'ordenacié de la senyalitzacié
direccional amb un total de 13 banderoles i el marcatge de la linia groga de continuitat
de la xarxa de camins sobre el terreny, evitant aixi un Us excessiu de pals i banderoles.

No és necessari el desbrossat dels camins ni I'estabilitzacio de plataforma.

Pressupost estimatiu de senyalitzacio:

. PRESSUPOST
CAMI COoDI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 10: ELS MASOS DE MORA. LA MEMORIA DEL RIU
Senyalitzacio SH_ Sequines 4.300 m. 430 €
ftinerari Gami de | o 513 Sequines 1496,82€  1.926,82€
les Sequines
Total de pals 0
Total de banderoles 13
Total Ruta 10 1.926,82 €

7.10.3. Projecte de senyalitzacio

En total, el projecte de senyalitzaci6 d’aquest itinerari concret compta amb 7
localitzacions i un total de 13 banderoles. Les actuacions basicament es dediquen a la
reordenacio de la senyalitzacié en alguns punts concrets on la senyalitzacié actual es
confusa i també a la indicacié del mirador del Galatxo. No s’ha d'instal-lar cap pal nou,
ja que totes les banderoles s’instal-len en pals existents que estan tots ells en bon estat.

PUNT DE B P Bp Pp F Fp DESCRIPCIO
SENYALITZACIO

Substituci®6 de les banderoles

SpOb2_MasosMora_01 | 2 1 2 0 0 0 .
existents

SpOb2_MasosMora_02 | 1 1 2 0 0 0 . .
continuitat a la xarxa de camins

Afegir dues banderoles per donar

Ordenacié de la sobresenyalitzacié
SpOb2_MasosMora_03 | 4 1 1 0 0 0 de 3 banderoles en la mateixa

direccid, substituint-les per una
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Eliminar pal gruxiut en mal estat i
Sp0b2_ MasosMora_04 | 2 2 2 0 0 0 substituir banderoles amb
informaci6 adequada
Substituir una banderola antiga en
mal estat per dues de noves
Substituir una banderola existent
aportant més informacié direccional
Substituir una banderola i afegir-ne
SpOb1_MasosMora_ 07 | 1 1 3 0 0 0 dues més, indicant també el mirador

del galatxo

SpOb2_MasosMora_05 | 2 1 2 0 0 0

Sp0b1_MasosMora_06 | 2 1 1 0 0 0

El contingut de les banderoles s’adjunta a ’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tragat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu

7.11. Ruta 11. El Tormo. Entre antigues torres, senyors i agricultors heroics

7.11.1. Diagnosi

El recorregut ofereix una proposta exigent i espectacular d’excursié apta pels més
excursionistes, ja que puja des de la Torre de I'Espanyol fins al Tormo, passant per
'ermita de Sant Antoni i pel mas de la Mina per agradables camins de ferradura
recuperats recentment entre marges imponents. Des del Tormo s’enllaga amb lo Pil6 i
després d’una entretinguda carena, s’arriba al coll del Della de la Serra, on s’enllaca
amb el cami ral de Garcia a la Torre. Es descendeix per aquest cami fins arribar a un
encreuament i d’entre els dos camins que arriben al poble s’escull el de la dreta.

Tot I'itinerari transcorre per camins senyalitzats en xarxa amb el model de banderoles
harmonitzat del Manual de senyalitzacié de la Generalitat de Catalunya, indicant els
diferents nodes amb temps i distancies i oferint una infraestructura ordenada i optima
per a realitzar rutes amb propostes d'itineraris com és aquesta.

No es proposa doncs cap tipus de senyalitzacié direccional pero si I'aplicacié de la linia
groga de continuitat, que ofereix seguretat a l'usuari i contribueix a un millor seguiment
del recorregut.

7.11.2. Pressupost

En el pressupost es contempla doncs unicament la senyalitzacioé horitzontal de
continuitat amb la linia groga, que ofereix seguretat a 'usuari i contribueix a disminuir
la necessitat de senyalitzacio direccional.

Pressupost estimatiu de senyalitzacio:
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CAMI CODI (m) ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 11: EL TORMO. ENTRE ANTIGUES TORRES, SENYORS | AGRICULTORS
HEROICS

Senyalitzacio

Itinerari del SH_ Tormo 9.600 m. 960 € 960 €
Tormo

Total de pals 0
Total de banderoles 0
Total Ruta 11 960 €

7.11.3. Projecte de senyalitzacié

No es proposa projecte de senyalitzacié vertical, en aquest cas.

7.12. Ruta 12. Santa Magdalena, Garcia. La Santa que es banyava a I’Ebre

7.12.1. Diagnosi

L'itinerari transcorre per I'antic cami de la Creveta o cami ral que comunicava el poble
de Garcia amb la Torre de 'Espanyol, tot superant el coll del Della de la Serra. Des de
I'antiga església bombardejada durant la batalla de I'Ebre, s’agafa el cami que baixa a
creuar el barranc del Rec del Bas. Des de I'altre costat, I'antic cami queda una mica
amagat ja que no esta senyalitzat. La plataforma esta en aquest primer tram que supera
un desnivell important en molt mal estat, escorrentat pel pas motoritzat i 'aigua. Un cop
arribats a la plana conreada de ca la Figuera, el cami es troba en forga més bon estat i
va superant elegantment el desnivell del terreny, buscant sovint la carena i delimitat per
marges de pedra en sec. En un punt pero, un tram de marge ha col-lapsat, envaint el
cami i amb el perill que la terrassa que aguantaven acabi cedint també desfigurant el
cami. Poc després d’aquest punt es realitza el descens cap al final del cami carreter
conegut com la plaga dels Carros, amb un ultim tram de nou molt escorrentat i destrossat
per la circulacié motoritzada i I'aigua, i amb algun antic retomb perdut entre la vegetacio.
En cas de pluges, el fang que s’hi forma dificulta la caminada. Es segueix per I'antic
cami de ferradura per 'indret conegut com la Llisera, fins arribar a la pista pavimentada
de I'ermita, que s’agafa a I'esquerra. Uns metres més amunt es deixa a I'esquerra el
cami ral que continua en direccié a la Torre de 'Espanyol, amb senyalitzacié nova que
indica cap al Tormo, i es continua fins I'ermita, on es troba també una senyalitzacié que
indica de nou cap a la Torre, sense mencionar Garcia. El retorn es pot fer o bé per on
s’ha vingut o bé per la pista, totalment pavimentada i que també compta amb
senyalitzacio direccional antiga de Turisme en encreuaments amb altres pistes.
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Al llarg del recorregut es va trobant senyalitzacid6 escadussera amb les antigues
banderoles de Turisme en mal estat, indicant inicament "Circuit de 'Ermita — cami de la
Creveta", i sense indicar punts importants com sén per exemple I'arrencada del cami a
peu del barranc del Rec del Bas o ben al capdamunt, a peu de pista pavimentada, on
s’agafa el cami ral.

Per aquest motiu, es proposa la senyalitzacié direccional del recorregut, eliminant
banderoles antigues en mal estat i substituint la banderola existent a 'ermita que no
indica el poble de Garcia. S’inclou també la senyalitzacié horitzontal amb marca de
pintura groga per oferir la continuitat del cami i reduir I'is de senyalitzacio direccional.

7.12.2. Pressupost

En el pressupost es contempla doncs la senyalitzacié direccional, amb un total de 14
banderoles, totes elles sobre pal existent excepte en 2 punts on també s’ha fer la
instal-lacié del pal. També s’aplica la senyalitzacié horitzontal de continuitat amb la linia
groga, que ofereix seguretat a l'usuari i contribueix especialment en aquest cas a
disminuir la necessitat de senyalitzacio direccional.

S’hi inclou per altra banda les tasques d’arranjament del cami de ferradura on esta molt
erosionat, tant en l'inici des del barranc del Rec de Bas com en 'arribada a la plaga dels
Carros, on a més es proposa la recuperacié d’'un antic retomb perdut en la vegetacio.
També es pressuposta refer el marge caigut, per contribuir a I'estabilitzacié de la
terrassa i del cami.

Pressupost estimatiu senyalitzacié i adequacié de I'espai:

. PRESSUPOST
CAMI CODI DIMENSIONS ESTIMAT SUBTOTALS
RUTA 12: STA. MAGDALENA GARCIA. LA SANTA QUE ES BANYAVA A L’EBRE
Senyalitzacio SH_Garcia 4800 m. 480 €
itinerari Lister | Sp2b14_Garcia 1.829,38 € 2.309,38 €
Total de pals 2
Total de banderoles 14
Serveis de Adequacio  escorrecs 400 m. 1,930 €
manteniment cami ral
Refer marge 100 m. 1.350 € 3.280,00 €
Total Ruta 12 5.589,38 €
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Projecte de senyalitzacio

La senyalitzacioé es realitza en un total de 8 emplagaments coincidint amb pals existents
i 2 nous pals amb un total de 14 banderoles.

PUNT DE SENYALITZACIO

Sp0b1_StaMagdalena_01

Sp1b2_StaMagdalena_02

Sp0b2_StaMagdalena_03
Sp0b2_StaMagdalena_04
Sp0b2_StaMagdalena_05

Sp0Ob2_StaMagdalena_06

Sp1b2_StaMagdalena_07

SpOb1_StaMagdalena_08

P Bp Pp
1 1 0
0 2 1
1 2 0
1 2 0
1 2 0
1 2 0
0 2 1
1 1 0

Fp

DESCRIPCIO

Substitucié de la banderola actual
Eliminar el punt de senyalitzacio
que esta desplacat a I'esquerra i
instal-lar pal amb banderoles
aqui, a peu de

cami ral

Substitucié de la banderola actual
per dues banderoles direccionals
Substitucié de la banderola actual
per dues banderoles direccionals
Substitucié de la banderola actual
per dues banderoles direccionals
Substitucié de la banderola actual
per dues banderoles direccionals
Instal-lacié de pal direccional amb
dues banderoles a peu de cami
ral

Substituci6 de la banderola
existent per dues banderoles
direccionals

El contingut de les banderoles s’adjunta a I’Annex 1 d’aquest projecte executiu.

El tracat de la ruta s’adjunta a ’Annex 2 d’aquest projecte executiu.
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4. PRESSUPOST RUTES SENDERISTES

4.1.

Pressupost global de la senyalitzacio de les rutes senderistes

A continuacio es detalla es pressupost global de I'actualitzacio, ’'homogeneitzacio de les
senyals d’acord amb la descripcid de cadascuna de les 12 rutes senderistes a la
comarca de la Ribera d’Ebre.

Limport d’aquest pressupost engloba la fabricacid i el subministrament de la
senyalitzacio vertical aixi com també la seva col-locaci6 als llocs indicats a aquest
projecte i als Annexos adjunts a la mateixa, com també la col-locacioé de la senyalitzacio
horitzontal d’acord com s’indica en aquest projecte técnic i la substitucié de les senyals

a eliminar.
RUTA | NOM PRESSUPOST
1 LA PICOSSA. CIMS AMB ESTELS 2.829,51 €
2 PIC DE LAGUILA. LA MUNTANYA QUE ESTRENY LEBRE 2.265,40 €
3 BARRUFEMES. UEBRE MES AMAGAT 2.989,93 €
4 SEBES. EL RIU DE LA VIDA 142112 €
5 MEANDRE DE FLIX. LA PAU DE LEBRE 570,28 €
6 MIRAVET. DARRERE LES PASSES DELS CAVALLERS DEL 1.074.69 €
TEMPLE
7 LISTER RASQUERA. ELS ULLS DEL CORONEL 2.516,80 €
8 MIRANDA DE LLABERIA. HORTIZONS BALSAMICS 2.541,10 €
9 SANT BLAI, TIVISSA. LES OLORES DE LES PEDRES 4.071,63 €
10 MASOS DE MORA. LA MEMORIA DEL RIU 1.926,82 €
1 EL TORMO. ENTRE ANTIUGES TORRES, SENYORS | 960.00 €
AGRICULTORS HEROICS ’
12 S’ANTA MAGDALENA, GARCIA. LA SANTA QUE ES BANYAVA A 2.300,38 €
LEBRE
SUBSTITUCIO DE LES SENYALS 535 €
TOTAL 26.011,66 €
IVA 21 % 5.462,45 €
TOTAL PRESSUPOST SENYALITZACIO 3147411 €
Detall del material necessari per a cada ruta:
RUTA PALS BANDEROLES FITES
1 LAPICOSSA 5 14 2
2 PIC DE LUAGUILA 0 10 2
3 BARRUFEMES 7 14 1
4 SEBES 0 8 0
5 MEANDRE DE FLIX 0 2 0
6 MIRAVET 1 7 0
7 LISTER RASQUERA 4 14 0
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8 MIRANDA DE LLABERIA 0 15 2

9 ST. BLAI, TIVISSA 3 25 1

10 MASOS DE MORA 0 13 0

11 EL TORMO 0 0 0

12 STA. MAGDALENA. GARCIA 2 14 0
TOTAL 22 136 8
4.2. Pressupost global dels serveis de manteniment de les rutes

senderistes.

Tal com s’ha anat detallant a cadascuna de les 12 rutes estudiades i analitzades, hi ha
punts concrets d’algunes de les rutes que requereixen serveis de manteniment de les

mateixes,

amb la finalitat de tenir un espai net i apte per al seu Us.

Alguns dels serveis de manteniment de les rutes també sén necessaris per poder
realitzar les tasques d’instal-lacid de tot el teixit de senyals d’acord aquests projecte i

atenent a la voluntat d’informar a l'usuari de la millor manera possible
RUTA | NOM PRESSUPOST
1 LA PICOSSA. CIMS AMB ESTELS 1.236,00 €
2 PIC DE LAGUILA. LA MUNTANYA QUE ESTRENY LEBRE 2.535,00 €
3 BARRUFEMES. LEBRE MES AMAGAT 1.690,00 €
4 SEBES. EL RIU DE LA VIDA 0€
5 MEANDRE DE FLIX. LA PAU DE LEBRE 0€
MIRAVET. DARRERE LES PASSES DELS CAVALLERS DEL
6 0€
TEMPLE
7 LISTER RASQUERA. ELS ULLS DEL CORONEL 861,90 €
8 MIRANDA DE LLABERIA. HORTIZONS BALSAMICS 0€
9 SANT BLAI, TIVISSA. LES OLORES DE LES PEDRES 0€
10 MASSOS DE MORA. LA MEMORIA DEL RIU 0€
1 EL TORMO. ENTRE ANTIUGES TORRES, SENYORS | o€
AGRICULTORS HEROICS
12 SA[\ITA MAGDALENA, GARCIA. LA SANTA QUE ES BANYAVA 3.280.00 €
ALEBRE
TOTAL 9.602,90 €
IVA21 % 2.016,60 €
TOTAL PRESSUPOST SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES RUTES 11.619,50 €
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4.3. Pressupost global de I’actuacié a les rutes senderistes

CONCEPTE IMPORT
PRESSUPOST SENYALITZACIO VERTICAL 18.826,66 €
PRESSUPOST SENYALITZACIO HORTIZONTAL 6.650 €
SUBSTITUCIO DE SENYALS 535 €
PRESSUPOST SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES RUTES 9.602,90 €
TOTAL 35.614,56 €
IVA 21 % 7.479,06 €
TOTAL 43.093,62 €
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5. ITIENERARIS CICLOTURISTES DE LA RIBERA D’EBRE

En aquest apartat es treballara tot allo referent a les 12 rutes cicloturistiques que la
comarca de la Ribera ha impulsat a través del projecte Rutes en BTT, el qual esta
desenvolupat a la pagina web de turisme de la Ribera d’Ebre:

https://rutes.turismeriberaebre.org/rutes-en-btt/

Tot i disposar de tota la informacio referent a la ruta en aquesta pagina web, es detecta
que hi ha una mancancga clara en la senyalitzaci6 interna de la mateixa. Amb la finalitat
d’aconseguir una senyalitzacio clara i unificada a totes les rutes, en aquest apartat es
fara una diagnosi de cadascuna d’elles, amb la finalitat de detectar la situacié actual
respecte la seva senyalitzacio i proposar un model de placa direccional uniforme que
permeti al ciclista realitzar els itineraris sense confusions tot gaudint de les propostes
paisatgistiques plantejades per tota la comarca de la Ribera d’Ebre.

Per poder valorar quin tipus de senyalitzacio és la més adient, a continuacié es fa un
estudi de les diferents propostes que existeixen pe poder implantar.

Model de senyalitzacié proposat per a les rutes ciclistes de la Ribera d’Ebre

A continuacié es detalla la proposta de senyalitzaci6 amb totes les grafies que ha de
tenir la senyal i la definicié de cadascun dels conceptes:

Logotip Ribera d'Ebre | Reserva
riheraﬁhgg - - Biosfera Terres de |'Ebre

&{E} & lcona BTT

senyals estandarditzades de direccio
d¢ les rutes BTT Adaptar en cada cas al
model de direccid possible

4T

&= QR gue enllaca ruta amb la fitxa de la ruta
GARCIA - = del microsite www.rutesriberaebre

EEE
ok

B
— " Mumero de ruta | poblacio

|EET #=IRE= —Y -
Logotips que acredites-les fonts de financament del projecte

Tipus de senyalitzacio:

El projecte de senyalitzacio de rutes ciclistes de la Ribera es basa amb un unic tipus de
placa que, es considera que en algun punt podra anar ubicada a pals o senyals que ja
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estan instal-lades i altres necessitaran del suport d’'una estaca per poder-les instal-lar a

I'alcada adequada per als usuaris que fan la ruta amb bicicleta.

A continuaci6 es detallen tots dos tipus de senyalitzacio, adjuntant una imatge model.

Tipus A:

La senyalitzaci6 amb informacio
del numero de ruta i la direccié
que ha de seguir a una cruilla, es
podra instal-lar amb un pal de
senyalitzacié, utilitzar-ne  un
d’existent o bé posar-la a una soc
d’una arbre

La senyalitzacié que consistira en
un a placa de direcci6 es
proposa instal-lar-la en una
estaca similar a la que apareix a
la fotografia.
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6. RUTES
6.1 Ruta 1. Del riu al peu de la serra

6.1.1. Descripcio

Ginestar es va aixecar molt a prop de I'Ebre, sobre terres fértils d’al-luvio, portades pel
riu. Al seu voltant, les sinies asseguraven l'aigua i, d’aquesta manera bones collites. La
falda de

la serra, pero, les coses eren diferents. Fins fa no gaire, ha estat un territori d’agricultura
de seca, dominat per vinyes i oliveres, conreus tipicament meditaran capagos de resistir
els calorosos estius amb molt poca aigua. L'excursié proposada permet fer un tast
d’aquests dos mons, tan propers i tan diferents.

6.1.2. Itinerari

Ginestar, cami de les Riberes, cami del Ligallo, les Planes, pla de 'Avion, Biscorn, Pena-
roiges, barranc de la Vallonga, collet de la Basseta, cami de Sant Isidre, Ginestar.

6.1.3. Caracteristiques itinerari

(b 16,5km and 212 m G5 Moderada

Eﬂ” Sense dificultats - Itinerari
o teécniques rellevants georeferanciat: E'."'.
6.1.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 1. GINESTAR
CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat
SENYALITZACIO 1a part cami senyalitzada connexié Cami de Sirga
PROPOSTA
CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 27 50 € 1.350 €
direccionals
Num. estaques 20 75 € 1.500 €
Pressupost 2.850 €
IVA 21% 598,50 €
Import total 3.448,50 €
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A l'annex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccié que cal instal-lar
aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’'ubicar cadascuna d’elles.

6.2 Ruta 2. Les dolgors vermelles de la Ribera

6.2.1. Descripcio

Aquests havien estat els dominis de I'ordre militar del Temple de Jerusalem. L'imponent
castell de Miravet, el més important dels templers d’Occident, recorda I'extraordinari
poder que van arribar a tenir aquests monjos guerrers. Ara, perd, aquests soén els
dominis de les famoses cireres de Miravet i els préssecs i nectarines de Benissanet. De
d’'aquests camps, els pagesos de la Ribera contribueixen a fer del moén un lloc una mica
més dolg.

6.2.2. Itinerari

Benissanet, Miravet, Benissanet

6.2.3. Caracteristiques de l'itinerari

A

(% 18,73 km sl 185 m @) Moderada -

i Sense dificultats [ Hinerari
all tecniques rellevants georeferenciat: E.,-

6.2.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 2. BENISSANET- MIRAVET
CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat
SENYALITZACIO Part del cami senyalitzat com Cami de I'Ebre
PROPOSTA

CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 41 50 € 2.050 €
direccionals
Num. Estaques 30 75 € 2.250 €
Pressupost 4.300 €
IVA 21% 903 €
Import total 5.203 €

ATannex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccié que cal instal-lar
aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’'ubicar cadascuna d’elles
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6.3 Ruta 3. Les vinyes que la muntanya protegeix.

6.3.1. Descripcio

No tothom sap que la reconeguda denominacié d’origen vinicola Montsant, a més de
poblacions prioratines, també inclou dos pobles de la Ribera d’Ebre: Darmos i la Serra
d’Almos. L’'excursio s’endinsa en l'interessant paisatge agricola al peu de les muntanyes
de Tivissa. A la vegada, pot ser una bona excusa per comprovar el renom del vins i olis
que surten d’aquests camps, i les coques i pastes artesanes que s’hi elaboren.

6.3.2. Itinerari

La serra d’Almos, cementiri, barranc de Serres, les Planes, plana de Cabrera, les
Planes, carreterea TV-3031, Racé de I'Heura, mas de Cabda, mar de I'Arany, la Serra
d’Almos.

6.3.3. Caracteristiques de l'itinerari

(% 12.2km | a~ 160m G5 Moderada E

sense dificultats L tinerari -
técnigues rellevants geore ferenciat: @
6.3.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 3. LA SERRA D’ALMOS
CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada i un petit tram de
carretera secundaria- Bon estat
SENYALITZACIO Una part itinerari senyalitzada com Circuit 2- Mas de
Capcir
PROPOSTA
CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 27 50 € 1.350 €
direccionals
Num. estaques 17 75 € 1.275 €
Pressupost 2.625 €
IVA 21% 551,25 €
Import total 3.177,25 €

ATannex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccioé que cal instal-lar
aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’'ubicar cadascuna d’elles
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6.4 Ruta 4. Entre mosaics saborosos

6.4.1. Descripcio

Una agradable passejada per copsar el caracter profundament agrari d’aquest territori i
la bellesa dels mosaics de cultius que, com a veritables artistes, dibuixen els pagesos.
A més, prop dels rentadors del poble es pot admirar la Mata de Darmds, un enrome
llentiscle catalogat arbre monumental i que figura en el seu escut. La dita popular
adverteix que “qui viu a Darmds i no veu la mata, és com anar a Roma i no veure al
Papa”.

6.4.2. Itinerari

Darmds, cami de les Valls, cami vell de Darmaés, barranc de Nolla, cami de Coscollers,
cami de Darmoés pel Pilo, cami de Mas de Lledd, cami del Canal de Panta, Darmoés.

6.4.3. Caracteristiques de l'itinerari

(% 13.1km | A 130m - @ Baixa

I sense dificultats Itinerari
técniques rellevants georeferenciat
6.4.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 4. DARMOS
CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat
SENYALITZACIO 1a part cami senyalitzada connexié Cami de Sirga
PROPOSTA
CAMI No esta senyalitzat
Num. plaques 21 50 € 1.050 €
direccionals
Num. estaques 20 75 € 1.500 €
Pressupost 2.550 €
IVA 21% 535,50 €
Import total 3.085,50 €

ATannex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccioé que cal instal-lar
aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’ubicar cadascuna d’elles.
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6.5 Ruta 5. Encontres

6.5.1. Descripcio

Els grans rius sén el resultat de moltes generositats hidrografiques. Sense la resta de
rius que s’hi sumen amb les seves aiglies, serien ben poca cosa. Al tram final de I'Ebre,
el gran riu es troba amb el Siurana, just on els habitants de Garcia van decidir aixecar el
seu poble. Si estar al costa d’un riu porta avantatges, degueren pensar que molt millor
viure al costat de dos. L'excursio proposa un tomb pels vessants conreats de la vall del
Siurana

6.5.2. Itinerari

Garcia, riu Siurana, les Planes, les Sorts, carretera T-734, pont de la Riera, Mas de
Polds, Garcia.

6.5.3. Caracteristiques de l'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost

(% 13.6km | A 132m

Sense dificultats Itinerari
ol] [=]

@hhdnra:la-@ El

técniques rellevants georeferenciat: .-ﬂ
6.5.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 5. GARCIA
CAMI Pista Forestal de terra i un petit tram de carretera secundaria.
Bon estat
SENYALITZACIO 1a part cami senyalitzacioé en mal estat. Darrer tram senyalitzat
PROPOSTA

CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques direccionals 30 50 € 1.500 €
Num. estaques 18 75 € 1.350 €
Pressupost 2.850 €
IVA 21% 598,50 €
Import total 3.448,50 €

ATannex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccié que cal instal-lar
aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’ubicar cadascuna d’elles.
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6.6 Ruta 6. Enganxats a I’Ebre

6.6.1. Descripcid

Durant segles, 'Ebre ha estat el principal cami dels territoris que travessa. Ara bé, com
no sempre es deixava navegar, calien altres alternatius. L'excursié permet fruir d’'un cami
plaent, a un tocar del riu i , finalment, conéixer un dels trams de camins historics més
remarcables de les Terres de I'Ebre: el pas de 'Ase. Un espectacular cami de ferradura
arrapat a la roca, que permetia salvar I'estret que separa Asco de la cubeta de Méra

d’Ebre.

6.6.2. Itinerari

Mora d’Ebre, 'Aubareda, illa de Subarrech, sénies de Garcia, pas de I'Ase (tornada pel

mateix cami)

6.6.3. Caracteristiques de litinerari

15657 km
8= Anads i tormada

ad 161 m | %9 Baixa

Sense dificultats Iltinerari -
all técniques rellevants georeferenciat EI
6.6.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacio i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 6. MORA D’EBRE- GARCIA
CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat. Pas de I'Ase
és un cami de ferradura de nivell baix d’accessibilitat
SENYALITZACIO Senyalitzat com GR-99 / Cami de Sirga /Caminos
Naturales
PROPOSTA
CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 0 50 € 0€
direccionals
Num. estaques 0 75 € 0€
Pressupost 0€
IVA 21% 0€
Import total 0€
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6.7 Ruta 7. Suavitats

6.7.1. Diagnosi

Als grans rius els costa quedar-se quiets. | no és només que l'aigua hi circuli siné que
modifiquen constantment el seu curs. Mentre es menja una vora, en fa créixer l'altra.
Aquesta obsessié és especialment evident a les parts més planes, que solen coincidir
amb el seu curs final. Es com si no volguessin arribar a la mar. La passejada proposada

permet recorrer les feértils terres deixades pel riu davant de Vinebre i Asco.

6.7.2. Itinerari

Vinebre, assut d’Asco, l'illa del Cavaller, pas de barca, Vinebre

6.7.3. Caracteristiques de l'itinerari

G?ka | 21 m .@'Bﬂxa

dl Sense dificultats = Itinerari
- técniques rellevants

6.7.4. Estat de l'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost

georaferenciat: E ;

ESTAT DEL ITINERARI 7. ASCO- VINEBRE

CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat
SENYALITZACIO Senyalitzat com GR-99 / Cami de Sirga i itinerari Ascé

(2n tram)

PROPOSTA

CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 14 50 € 700 €
direccionals
Num. estaques 3 75 € 225 €
Pressupost 925 €
IVA 21% 194,25 €
Import total 1.119,25 €

ATannex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccioé que cal instal-lar

aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’ubicar cadascuna d’elles.
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6.8. Ruta 8. Rebrots

6.8.1. Descripcio

El juny de 2019 sera dificil d’oblidar a la Ribera d’Ebre. L'incendi que es va declarar va
ser dels més virulents a Catalunya a la darrera década. Segons els experts I'inica opcio
per fer front a aquesta amenaca és recuperar I'antic mosaic de conreus i boscos i, com
a ciutadans i consumidors, donar suport als productors locals. L'excursié proposada és
una magnifica oportunitat de comprovar com rebrota la vida i I'efecte dels tallafocs dels
conreus.

6.8.2. Itinerari

La Torre de 'Espanyol, serra del Rovelld, serra de Canta-rames, la Torre de I'Espanyol.

6.8.3. Caracteristiques de l'itinerari

% 13km " 255 m | @ Moderada

Sense dificultats > limerari

all tecniques rellevants georeferenciat E
6.8.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 7. ASCO- VINEBRE
CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat
SENYALITZACIO Senyalitzat en bona part
PROPOSTA

CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 29 50 € 1.450 €
direccionals
Num. estaques 11 75 € 825 €
Pressupost 2.275 €
IVA 21% 477,75 €
Import total 2.752,75 €

ATannex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccié que cal instal-lar
aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’'ubicar cadascuna d’elles.
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6.9. Ruta 9. Ombres antiquissimes

6.9.1. Descripcio

La Palma d’Ebre és un poble singular a la comarca. Mentre practicament tots estan a
tocar o ben a prop del riu, la Palma és al mig d’'un pais prenyat de turons, barrancs i
serres. Els pagesos d’aqui saben que aquesta terra no regala res, pero que si la treballes
es plena de vigor i energia. Aixd és facil de comprovar admirant el sensacional pi de la
Palma o pi de Cal Pino, enorme Pinus helepensis.

6.9.2. Itinerari

La Palma d’Ebre, pi de Cal Pino, embassament, les Obagues, coll de la Creu, Palma
d’Ebre.

6.9.3. Caracteristiques de l'itinerari

Sense dificultats [= Itinerari

técnigues rellevants georeferenciat ﬂ
6.9.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 9. PALMA D’EBRE
CAMI Pista Forestal de terra . Bon estat
SENYALITZACIO Senyalitzacié local itineraris (roig, verd i blau)
PROPOSTA

CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 0 50 € 0€
direccionals
Num. estaques 0 75 € 0€
Pressupost 0€
IVA 21% 0€
Import total 0€

ATannex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccié que cal instal-lar
aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’ubicar cadascuna d’elles.
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6.10. Ruta 10. Els préssecs del meandre

6.10.1. Descripcio

Pot sorprendre, perd Flix manté una dolg¢a vinculacié amb l'antiga Pérsia a través dels
seus Prunnus pérsica: és a dir, dels seus préssecs. Segons els botanics aquesta fruita
prové de I'Orient Llunya. Durant la floracio, als camps de la Ribera resulta senzill evocar,
per exemple, el Japd i la seva cultura. L'excursié proposada retrona a Flix per 'agradable
cami del meandre, després de resseguir camp de fruiters plantats sobre un antic
meandre del riu.

6.10.2. Itinerari

Flix (pas de barca), les Planes, los Aubacs, estacié de bombeig de Vingalis, 'Aumaec,
Flix.

6.10.3. Caracteristiques de l'itinerari

(3 10,7km A 112m @9 Baixa

I sense dificultats Itinerari
tecniques rellevants qnnmhmn:ml: E

6.10.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost

ESTAT DEL ITINERARI 10. FLIX
CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat
SENYALITZACIO Senyalitzacié GR-99 / Cami de Sirga /ruta del meandre
(darrer tram)
PROPOSTA
CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 25 50 € 1.250 €
direccionals
Num. estaques 21 75 € 1.575 €
Pressupost 2.825 €
IVA 21% 593,25 €
Import total 3.418,25 €

Al'annex 4 d’aquest projecte hi ha el detall de les plaques de direccié que cal instal-lar
aixi com també el mapa amb els punts on s’han d’ubicar cadascuna d’elles.
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6.11. Ruta 11. Seguint les aigiies de I’Ebre

6.11.1. Descripcio

L'exrusié lliga les estacions de tren de Riba-Roja d’Ebre i de Méra la Nova. Durant el
recorregut es creua el riu perpotns i utilitzant també el pas de la barca. Es travessen
espais naturals protegits, refugis de cigonyes i camps de fruiters que a la primavera és
vesteixen de delicadea. Es creua el congost del pas de I'Ase utilitzant el vell cami de
ferradura sensacional i s’arriba a Mora la Nova seguint I'encantador cami que

acompanya el riu.

6.11.2. Itinerari

Riba-roja d’Ebre, Reserva natural de Sebes, Flix, Vinebre, Asco, pas de I'Ase, Méra

d’Ebre, Médra la Nova.

6.11.3. Caracteristiques de l'itinerari

;;:} 45 I-:m. o

469 mpujadai
473 m baixada

Algun tram de cami
all 28

nao ciclable

@ H-u-:larad.vall.'.l .E

Itinerari
georeferenciat: E

=]
2

6.11.4. Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost
ESTAT DEL ITINERARI 11. RIBA-ROJA D’EBRE A MORA LA NOVA
CAMI Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat. Pas de I'Ase
cami de ferradura nivell d’accessibilitat baix
SENYALITZACIO Senyalitzacié GR-99 / Cami de I'Ebre / Cami de Sirga /
Caminos Naturales
PROPOSTA
CAMI No necessita arranjament ni manteniment
Num. plaques 0 50 € 0€
direccionals
Num. estaques 0 75 € 0€
Pressupost 0€
IVA 21% 0€
Import total 0€
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6.12. Ruta 12. Entre Rius

6.12.1. Descripcio

Consell Comarcal

Ribera d’Ebre

Entre rius és una proposta cicloturistica de quatre etapes amb sortida i arribada a Méra
d’Ebre. Es pedala al costat de 'Ebre des de Mequinensa a Benifallet, seguint l'itinerari
que antigament feien els llagoters i les seves embarcacions. A més, la ruta s’endinsa per
la Terra Alta i es descobreixen els paisatges dels rius Algars i Matarranya. Ha estat
pensada per als qui els agrada descobrir territoris pedalant. L'esfor¢ és assumible i no
planteja dificultats técniques rellevants.

6.12.2. Itinerari

Mora d’Ebre, Benissanet, Miravet, Bot, Horta de Sant Joan, Arenys de Lledd, Caseres,
Nonasp, Faié, Mequinensa, Almatret, Riba-roja d’Ebre, Flix, Vinebre, Asco, Méra d’Ebre.

6.12.3.

t} 225 lem

Eense difioultats rellevwants

o amb alternalives

6.12.4.

Caracteristiques de l'itinerari

pd 230 m G0 Maderada-alta

oy Minerari

Estat de I'itinerari, proposta de senyalitzacié i pressupost

ESTAT DEL ITINERARI 11. RIBA-ROJA D’EBRE A MORA LA NOVA

CAMI

Pista Forestal de terra i asfaltada. Bon estat. Pas de 'Ase cami de
ferradura nivell d’accessibilitat baix

SENYALITZACIO

A la Ribera d’Ebre: Senyalitzaci6 GR-99 / Cami de I'Ebre / Cami de
Sirga / Caminos Naturales que també avarca bona part del recorregut
per la Terra Alta, el Matarranya i Baix Aragé Casp

PROPOSTA

CAMI \ Necessitat d’arranjament del Pas de Barrufemes (Miravet- Benifallet)
Num. plaques direccionals 0 50 € 0€
Num. estaques 0 75 € 0€
Pressupost 0€
IVA 21% 0€
Import total 0€
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7. PRESSUPOST RUTES CICLOTURSITES

RUTA | NOM PRESSUPOST
1 GINESTAR. DEL RIU AL PEU DE LA SERRA 2.850 €
BENISSANET | MIRAVET. LES DOLCORS VERMELLES DE LA
2 4.300 €
RIBERA
3 LA SERRA D’ALMOS. LES VINYES QUE LA MUNTANYA 2625 €
PROTEGEIX
4 DARMOS. ENTRE MOSAICS SABROSOS 2.550 €
5 GARCIA. ENCONTRES 2.850 €
6 MORA D’EBRE | GARCIA. ENGANXATS A LEBRE 0€
7 VINEBRE | ASCO. SUAVITATS 925 €
8 LA TORRE DE L'ESPANYOL. REBROTS 2275 €
9 LA PALMA D’EBRE. OMBRES ANTIQUISSIMES 0€
10 FLIX. ELS PRESSECS DEL MEANDRE 2.825€
RIBA-ROJA D’EBRE A MORA LA NOVA. SEGUINT LES AIGUES D
11 , 0€
L'EBRE
12 ENTRE RIUS 0€
TOTAL 21.200 €
IVA 21 % 4.452 €
TOTAL PRESSUPOST SENYALITZACIO RUTA CICLISTA 25.652 €

En referéncia a la quantitat de material que inclou la senyalitzacié d’aquestes 12 rutes,
a continuacio es detalla diferenciant les estaques i plaques direccionals necessaries:

RUTA NOM ESTAQUES SENYALS
1 GINESTAR 20 27
2 BANISSANET - MIRAVET 30 41
3 LA SERRA D’ALMOS 17 27
4 DARMOS 20 21
5 GARCIA 18 30
6 MORA D’EBRE - GARCIA 0 0
7 VINEBRE -ASCO 3 14
8 LA TORRE DE LESPANYOL 11 29
9 LA PALMA D’EBRE 0 0
10 FLIX 21 25
11 RIBA-ROJA D’EBRE 0 0
12 ENTRE RIUS 0 0
TOTAL 140 214
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Consell Comarcal

Ribera d’Ebre

8. PRESSUPOST DE TOT EL PROJECTE

Un cop fets els diagnostics i proposades les senyals que es consideren més adients
segons sigui la ruta senderista o ciclista i un cop pressupostats els imports del
subministrament de les senyals adequades per cada ruta, aixi com dels serveis de
manteniment d’alguns espais per poder ubicar correctament la senyalitzacio i millorar
l'indret per poder accedir-hi correctament, a continuacié es detalla el pressupost global
del Projecte de manteniment i unificacié de la senyalitzacié6 de les rutes de
senderisme i cicloturisme de la ribera d’Ebre. Interconnexié d’espais ciclables.

CONCEPTE IMPORT

Pressupost de senyalitzacio de les rutes senderistes. 26.011,66 €
Pressupost de serveis de manteniment de les rutes senderistes 9.602,90 €
Pressupost de senyalitzacié de les rutes ciclistes 21.200,00 €
Pressupost per contracte, abans d'IVA 56.814,56 €
IVA 21 % 11.931,06 €
Pressupost per contracte, IVA inclos 68.745,62 €

El pressupost per contracte (PEC) total, amb I'lVA inclos es:

SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS QUARANTA -CINC EUROS AMB SIXANTA-DOS
CENTIMS (68.745,62 €).

Enginyer del Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre

Técnica de desenvolupament Turistic

del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Romuald Firmado digitalmente Monica Sabaté Firmado digitalmente
Jaume Argany por Romuald Jaume por Monica Sabaté
Bru - DNI Argany Bru - DNI Cardona - DNI  cardona- DN
38407739Q (SIG) 39901742P (AUT)
38407739Q Fecha: 2025.04.30 39901742P Fecha: 2025.04.30
(SIG) 14:23:50 +02'00' (AUT) 14:26:34 +02'00'
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