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Expedient núm.: 178/2025 

Procediment: Contracte de subministrament i instal·lació  de la senyalització de les rutes 

de senderisme i cicloturisme de la Ribera d’Ebre i neteja d’alguns espais. Interconnexió 

d’espais ciclables. 

Assumpte: Resolució de gerència. 

L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pels Fons Next Generation EU, a través 

de la convocatòria de subvencions extraordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions (PSDT) corresponen a l’exercici 2022, en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

                                                                                                                                               

 
 

RESOLUCIÓ DE GERÈNCIA 

 

 

En relació amb l'expedient relatiu a la contractació per procediment obert simplificat abreujat 

del contracte de “Subministrament i instal·lació  de la senyalització de les rutes de 

senderisme i cicloturisme de la Ribera d’Ebre i neteja d’alguns espais. Interconnexió d’espais 

ciclables”, s’emet la següent resolució, en base als següents antecedents: 

 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, va 

sol·licitar un Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSDT), anomenat ‘Espais 

naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria 

Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 2022. Aquesta convocatòria, com la resta 

de convocatòries extraordinàries són finançades al 100% amb recursos provinents dels Fons 

Europeus Next Generation i s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència.  

El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord d’atorgament 

de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que  entre les actuacions que inclou  hi 

ha la Interconnexió d’espais ciclables 

El contracte de subministrament es basa amb la unificació de les senyals de les rutes de 

senderisme i cicloturisme de la Ribera d’Ebre, consisteix en la implantació de: 

• Senyalització horitzontal a totes les rutes senderistes: és la senyalització que es 

prioritza i es considera a totes les rutes senderistes que componen el projecte “La 

Ribera a peu”. 
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• Senyalització vertical: hi ha punts en determinades rutes de senderisme que la 

senyalització horitzontal no és suficient i és quan es proposa senyalitzar la 

continuació de la ruta mitjançant plaques, totes elles iguals, les quals es miraran 

d’instal·lar sempre que es pugui en pals o estaques ja existents  

• Respecte les rutes “la Ribera amb bicicleta”, són de més llarg recorregut, es 

considera que és necessari instal·lar plaques direccionals que indiquin al llarg del 

recorregut la direcció correcta.  

• En referència al manteniment o neteja d’alguns punts concrets de les rutes 

senderistes de la “Ribera a peu” es tracta de desborssar alguns trams de camí, 

adequar alguns punts i refer un marge. 

Amb aquesta actuació a la Ribera d’Ebre, s’aconsegueix integrar una gran xarxa de vies 

ciclables a les quatre comarques ebrenques i per tant, s’arriba a l'objectiu de l’actuació: 

d’Interconnexió d’espais ciclables, aconseguir vies de llarg recorregut que permetin a la gent 

autòctona del territori desplaçar-se amb vehicle no motoritzats entre poblacions de la zona, 

així com posar a disposició dels visitants un gran ventall d’oferta de rutes ciclistes i per fer 

senderisme, completament habilitades, senyalitzades i amb un estat òptim per gaudir dels 

diversos paisatges que ofereix la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.  

La incorporació de diverses rutes adaptades a ser espais ciclables, dona una visió global de 

les quatre comarques com a destí turístic sostenible sota la marca de la Reserva de la 

Biosfera, aquest millora també generarà també un relat de destinació cicloturística important 

per aquelles persones amants de la bicicleta i la natura. 

 

Les característiques del propi contracte fan necessari la no divisió en lots del mateix, la qual 

es justifica per la falta d’agilitat en l’execució del projecte que representaria si aquest 

estigués coordinat i executar per diverses empreses.  

 

Aquest consorci ha de basar la licitació de les diferents actuacions d’acord la fita i objectius 

marcats pel propi PSDT que estan pendents d’aconseguir. Aquest contracte està finançat 

per la Unió Europea –Next Generation-EU a través del Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació – convocatòria extraordinària 2022. Es considera com a inici del projecte el mes 

de maig del 2023 i com a data de finalització al juny del 2026. 

 

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
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Contracte de subministrament i instal·lació  de la senyalització de les rutes de 

senderisme i cicloturisme de la Ribera d’Ebre i neteja d’alguns espais. 

Interconnexió d’espais ciclables.  

Tipus de contracte: Contracte de subministrament 

Procediment de contractació: Obert simplificat abreujat Tipus de Tramitació: Ordinària 

 CPV  
34928470 Senyalització 

45233294 Instal·lació de senyalització viària 

Valor estimat del contracte: 56.814,56 € (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 56.814,56 €  IVA: 21 % 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 68.745,62 € 

Partida pressupostària: PSTD.45900.76200 

Durada del contracte: 45 dies Possibilitat de pròrroga: No 

Garantia provisional: No Garantia definitiva: No Garantia complementària: No 

 

 

A la vista de l'expedient de contractació tramitat i examinada la documentació que 
l'acompanya, vist l'informe de Secretaria: 

 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat 

abreujat, amb tramitació ordinària, del contracte de subministrament i instal·lació  de la 

senyalització de les rutes de senderisme i cicloturisme de la Ribera d’Ebre i neteja d’alguns 

espais. Interconnexió d’espais ciclables , convocant la seva licitació. 

SEGON. Traslladar aquest acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les 

aportacions comptables que procedeixin. 

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i els Plecs de 

Condicions Tècniques Particulars que regiran el contracte 

QUART.  Publicar l'anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat 

en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
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CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient 

de contractació. 

 

SISÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les 

ofertes mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració. 

  
 

En data de la signatura electrònica, 

 

 

 

El Gerent, 

Josep Caparrós Garcia 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  
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