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0. ANTECEDENTS 
 

El Casal del Milà es va construïr a primers dels anys 80   i posteriorment reformat l’any 2008 es varen reformar els 

accessos  al mateix,  garantint també l’accés a les persones de mobilitat reduïda. Desde la seva inauguració fins a data 

d’avui, en el propi casal municipal s’hi porten porten desenvuolupant diverses activitats de caire social i culturalAixi 

doncs s’hi potent duent  a terme  conferencies,xerrades, el servei de bar municipal i també acull molts dels actes que 

s’hi celebren durant les festes de majors d’hivern i d’estiu, com són el ball, les trobades de colles castellers,teatre,etc... 

1. DADES GENERALS. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE. 

1.1. OBJECTE DE LA MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA 

L’objecte de la present memòria tècnica es poder valorar les instal·lacions i equipamenst que manquen, en comparació 

amb  els equipaments i instal·lacions exitents, a fi de poder legalitzar correctament l’activitat del casal social municipal, 

ja que s’ha detectat que aquesta no es troba degudament legalitzada.Aixi doncs, aquestes instal·lacions  i equipaments 

que manquen  per executar-se  a fi de poder legalitzar l’activitat, s’hauran d’adaptar als diferents reglaments i 

normatives actuals ,fet que motiva la present redacció de la present Memòria Tecnica Valorada. 

1.2. AGENTS DEL PROJECTE 

TITULAR I/O PROMOTOR. 

El titular   i promotor  n’és  l’Ajuntament del Milà , amb  NIF/CIF. P-4308400C  , i domicili a efectes de notificació al c/Sant 

Ursula,23 (43143) El Milà. 

 

TÈCNIC REDACTOR 
 
Autor: Sergi Marti vallvè 

Categoria professional: Enginyer Tècnic  

Col·legiat: 11140 COETT 

Domicili social: c/Sant Isidre,8 

Població: 43143 La Masó, Tarragona 

Correu electronic: sergimarti@pict.es. 

Telf : 695 459 863 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://d.docs.live.net/f2a83fbdc91160fa/PICT/EXPEDIENTS/2020/Exp.30a20%20Legalitzacio%20ZEM%20Pobla%20Montorn%C3%A8s/MTV%20CONTRADICTORIS/MTV%20CONTRADICTORIS/sergimarti@pict.es.
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

2.1. INFORMACIO PRÈVIA : CONDICIONANTS DE PARTIDA 

2.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES PREMISSES I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC 

 

Tal i com s’ha comentat anteriorment es tracta d’un casal social existent dotat ja diverses instal·lacions i 

equipaments,com son són les cambres higièniques, el bar i  sala polivalent, la cuina ,la sala d’actes, l’ascensor, 

etc... 

Diposa de suministre electric i d’aigua, enllumentat d’emergencia i extintors per la lluita contra incendis. 

Un cop estudiats els requisits normatius per tal d’adequar el casal municipal a fi  d’obtenir la legalització de 

l’activitat, s’han tingut en compte sobretetot  les instal·lacions de contra incendis que seran necessàries executar 

i les instal·lacions de ventilació necessàries per poder legalitzar l’activitat , i que són les que manquen per poder 

legalitzar correctament l’activitat. 

 

Pel que fa  la resta  d’instal·lacions  i equipaments que es duran a terme per complementar l’activitat es tindrà en 

compte,  per  el sistema d’extacció i d’extinció automàtica de la campana, es seguirà  l’indicat en  el CTE DB SI 

2,CTE DB SI 3, CTE DB SI4,el RIPCI (Reglament Instal·lacions Protecció contra incendis),i la UNE 10065.   

També es donarà compliment al RITE segons Reial Decret 1027/2007 pel qual s'aprova el Reglament 

d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

 

Es seguiran per la realització de la reforma de la instal·lació electrica els esquemes unifilars indicats en la present 

memòria tecnica valorada i es deixaran totes les linees ben identificades i rotulades en els respectius quadres i 

subqiadres que conformen la instal·lació elèctrica. 

 

Un cop acabats els treballs de adequació i reforma de les instal·lacions de conraincendis, ventilació així també  

com dels equipaments i instal·lacions a complementar per l’activitat de casal social  es realitzaran les repectives 

memòries tècniques de legalització, tant pel que fa a la instal·lacó elèctrica i de climatització-ventilacio, i finalment 

es podrà legalitzar l’activitat. 

 
2.3. DESCRIPCIO GENERAL DEL PROJECTE. 

 
2.3.1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  INCLOENT-HI ELS MITJANS AUXILIARS. 

 
Per dur a  terme els següents treballs d’adequació i reforma de les noves  instal·lacions a executar acontinuació s’exposen 

en el seguent llistat  els diferents tipus d’instal·lacions i treballs a realizar: 

 
En quan a les instal·lacions i equipaments a complementar de l’activitat : 
 

 Realització de les nombres cambres higièniques de la sala d’actes a la planta semisoterrani. 

 Col·locació de les noves portes i separadors de les noves cambres higièniques. 

 Suninistrament i col·locació dels nous sanitaris i lavabos de les noves cambres higièniques. 

 Dotació d’extractors als nous banys. 
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 Realització de rases per la nova xarxa de sanejament de les noves cambres higièniques  de la planta 

semisoterrani. 

 Instal·lació de sanejament i fontaneria per les noves cambres higièniques. 

 Instal·lacio elèctrica nova de les noves cambres higièniques. 

 Substitució de les llumeneres existents  de la sala d’actes. 

 Realització dels nous falsos sostres tant de la sala d’actes com de tot el fals sostre de la planta primera  (sala 

polivalent, cuina, cambres higièniques, i magatzem. 

 Instal·lació d’una nova  la campana extractora a la zona de la cuina. 

 Dotació d’un sistema d’extinció automàtica d’incendi de la campana extractora. 

  Instal·lació d’una nova  caixa  d’extració per un de nou amb característica F400 º/2 H. 

 Instal·lació del nou conducte d’extracció cuina. 

 Instal·lació de més i nous enllumenats d’emergencia. 

 Realització d’una rasa per la nova escomesa d’abastament da’igua de contra incendis. 

 Instal·lació de l’ecomesa d’abastament d’aigua de contra incendis per la nova xarxa de BIE’s. 

 Instal·lació la nova xarxa interior de BIE’s(mànegues de contra incendis). 

 Instal·lació de més i nous extintors de pols i de C02. 

 Instal·lació d’un recuperador de calor i els seus conductes de ventilació  per la sala d’actes(planta 

semisoterrani). 

 Instal·lació d’un recuperador de calor i els seus conductes de ventilació  per la sala polivalent i cuina (planta 

primera). 

 Enretirada  del malmès enrajolat i la capa existent d’impermeabilització  de la zona exterior de la terrassa. 

 Realització del nou sistema d’impermeabilitzacio de la zona de terrassa. 

 Realització d’un nou enrajolat  per la zona exterior de la terrassa. 

 Pintat de la zona de les noves cambres higinièniques. 

 

2.4. ZONA DEL ESTABLIMENT  ON ES REALITZARÀ L’INTERVENCIÓ. 
 
Dividirem la zona d’actuació en tres  zones d’actuació en el propi edifici objecte de la present intervenció. 

Per una banda els treballs d’adequació i reforma de les instal·lacions a executar  que es duran a terme a l’interior del 

casal social  a la planta primera,   i per l’altra, aquests mateixos treballs però que s’hauran de realitzar a la plnata 

semisoterrani  del edifici.Serà en aquesta zona on es realitzara les noves cambres higièniques. 

Per últim, els treballs que es realizaran d’arrancada del paviment exterior i  del nou enrajolat exterior a la terrassa de la 

planta primera. 

A continuació es descriuen les superficies utils de cada zona del establiment: 
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PLANTA BAIXA  
DENOMINACIÓ Superfície 

(m2) 
                                         Vestibul entrada  18,94 
                                   TOTAL SUPERFICIE  UTIL    18,94 

 

PLANTA PRIMERA  
DENOMINACIÓ Superfície 

(m2) 
                                          Escales  9,52 
                                          Bar-Sala polivalent 97,97 
                                          Zona Barra 18,34 
                                         Cuina 14,05 
                                         Magatzem 31,51 
                                         Zona cambres higieniques 23,66 
             TOTAL SUPERFICIE  UTIL    ESTAT REFORMAT 195,05 

 

PLANTA SEMI- SOTERRANI  
DENOMINACIÓ Superfície 

(m2) 
                                         Zona Ascensor 3,21 
                                         Zona de pas 8,92 
                                         Escenari 68,54 
                                         Sala d’actes         267,48 
                                        Cambres higieniques 54,93 

                        Vestuari 13,42 
                                        Bany vestuari          4,98 

                        Traster  5,53 
                        Escales  7,69 

    TOTAL SUPERFICIE  UTIL   ESTAT REFORMAT 434,7 
 
 
3. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SEGONS  LA LLEI 18/2020 

 
Aquesta activitat es classifica com ANNEX II,  ens els epígraf 9329 Altres Activitats recreatives  i  d’entreteniment 

ncaa i  l’epígraf  I563 ,”Establiments de begudes” de la LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat 

econòmica. 

Atenent la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis, l’activitat   resta sotmesa al control preventiu de l’Administració de la 

Generalitat per al trobar-se classificada d’acord amb les especificacions dels seus annexos, ja que es tracta 

d’una activitat recreativa amb una superficie superior als 500 m2. 

La legislació específica que la regula és el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 

públics i activitats recreatives (REPAR). En el seu Annex I, punt IV, Regulació supletòria de determinats espectacles 

públics i activitats recreatives, es classifica aquesta activitat com “a.3 Restaurant bar” i la defineix com “activitat que es 

realitza en un local que ofereix, mitjançant preu, els serveis de restaurant i de bar previstos en els dos apartats 

anteriors”. 
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4. REQUISITS A COMPLIMENTAR SEGONS EL TIPUS D’ACTUACIÓ  A IMPLEMENTAR 

 

PER L’ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA: 

La normativa del REBT 2002 serà la preceptiva d’Aplicació  per la reforma de la instal·lació elèctrica I  és el que indica el 

REBT 2002 i Vademecum 2014 d’Endesa. 

A més a més es realitzaran les modificacions els subquadres,segons indiquen els respectius esquemes unifilars i 

s’etiquetaran les linees corresponents de cadascun dels subquadres. 

PER L’ADEQUACIÓ DE L’ACTIVITAT: 

Segons el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 

recreatives (REPAR), les activitats amb una ocupació superior a 300 persones, estableix en el seu article 47, que 

es disposarà de 4 lavabos, i 8 cabines diferenciats per sexe. Fet que motiva la construcció de dues cabines i un 

lavabo més, ja que l’establiment disposa nomes de dues cabines sanitaries. 

 

No s’intervindrà a nivell de la instal·lació de climatització, ja que aquesta és existent i no es modifica però  si a 

nivel de la ventilació del establiment, ja que shaurà de donar compliment al RITE Real Decreto 1027/2007, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios i el Real Decreto 

178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, i que com es veurà més endavant s’hauran 

d’instal·lar recuperadors de calor per justificar el compliment del esmentat reglament. 

 

En el següents capítols  5 i 6, seguretat contra incendis i seguretat d’utilització s’aborden els punts a tenir en 

compte les actuacions i equisits a complimentar per la posterior legalització de l’activitat. 

 
5.  REQUISITS DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. 

 
5.1. NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ. 

 
Tot recinte o planta ha de disposar de més d’una única sortida quan compleixi les següents condicions: 

- La ocupació del local es superior a 100 persones. 

- La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de planta no excedeix dels 50 metres, excepte en el cas 

que s’indiquen a continuació: 

a- 35 metres en zones en les que es prevegi la presència d’ocupants que dormin, o en plantes d’hospitalització o de 

tractament intensiu en ús hospitalari i en plantes d’escola infantil o d’ensenyament de primària. 

b- 75 metres en espais a l’aire lliure en els que el risc de declaració d’un incendi sigui irrellevant, per exemple, una 

coberta d’un edifici, una terrassa, etc... 

- La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins a arribar a algun punt des del qual existeixin dos 

recorreguts alternatius no excedeixi de 15 metres en plantes d’hospitalització o de tractament intensiu en ús hospitalari 

o de la longitud màxima admissible quan es disposi d’una sola sortida, el la resta de casos. 
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- Si l’alçada d’evacuació descendent de la planta obliga a que existeixi més d’una sortida de planta o si més de 50 

persones precisen salvar en sentit ascendent una alçada d’evacuació major que 2 metres, almenys dos sortides de planta 

condueixen a dos escales diferents. 

En aquest cas l’ocupació del local és de és superior a les 100 persones i  disposa de més  de dues sortides de planta. 

 
DIMENSIONATS DELS MITJANS D’EVACUACIÓ. 
 
CÀLCUL. 
 
Els criteris per a l’assignació dels ocupants és la següent: 

a) Portes i passos d’evacuació. 

Les portes i passos compleixen  que: 
 
 Es compleix que A>=P/200 amb un mínim de 0,80 m. 

Totes les portes d’evacució de l’activitat tindran un ample mínim de 0,8 m. 

b) Passadissos i rampes. 

Es compleix que A>=P/200 amb un mínim de 1,00 m per els passadissos de l’activitat de referencia. 
 
c) Escales no protegides 

 A>=P/160 

Les escales per evacuar,  tant les que arranquen desde la planta semisoterrani(sala d’actes) cap a la planta baixa 

tenen  on presenten una amplada de 1,80 m., com  les de la planta primera cap a la planta baixa , presenten aquestes 

últimes  una amplada de 1,65 m. 

 
     SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D’EVACUACIÓ. 
 
Totes les sortides d’emergència estaran ben indicades, juntament amb les sortides del recinte en qüestió. També 

estaran indicats els recorreguts d’evacuació establerts. Això mateix totes les portes susceptibles de confusió estaran 

ben indicades per que no hi hagi confusió. 

Aquestes senyalitzacions es faran en lloc on sigui normal la estada de personal no vinculat a l’activitat. 

 

5.2.    INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 
DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS. 
 

 
EXTINTORS PORTÀTILS 
 
En tot el recinte es disposaran d’extintors en número suficient per a que el recorregut real des de tot origen 

d'evacuació fins un extintor no superi els 15 metres i en les zones de risc especial conforme al capítol 2 de la secció 1 

d’aquest DB del CTE. 

Hi hauran instal·lats 9 extintors murals de pols ABC de 6 Kg. d’eficàcia 21A-113B  i 4 del tipus d’anhídrid carbònic 

de 5 kg. d’eficàcia EF 34B . 
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Els extintors aniran col·locats a una alçada màxima del terra d’1,20metres. 

COLUMNA SECA 
 
No és necessari. Tan sols és aplicable si l’alçada d’evacuació excedeix de 24 metres. 
 

SISTEMA D’ALARMA 
 
No és necessari. Tan sols es precisa quan la ocupació es superior a  500 persones.  

SISTEMA DE DETECCIÓ D’INCENDI 
 
No és necessari. Tan sols es precisa quan la superfície construïda excedeix de 1000 m2.  

 
INSTAL·LACIÓ AUTOMÀTICA D’EXTINCIÓ 

Es preceptiu en aquest cas, pel que fa al sistema d’exticnió de la campana extractora de la cuina,ja que la potencia 

instal·lada supera els 20 KW tal i com indica el CTE DB SI ja que no compleix amb els requisits marcats per la normativa. 

 
BOQUES D’INCENDI 
 
És necessari, ja que la superfície construïda  excedeix de 500 m2.  

 
HIDRANTS EXTERIORS 

No és necessari.  

5.3. SECCIÓ SI 5. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS. 
 
En l’activitat que ens ocupa es  compleixen els requestis per  la accessibilitat i  intervenció dels bombers. 

 
6.  SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. 
 

6.1. SECCIÓ SUA 1. SEGURETAT ENVERS EL RISC DE CAIGUDES. 
 
RELLISCOSITAT DELS SÒLS. 
 
1) Amb el fi de limitar es risc de relliscar, els sòls dels edificis o zones d’ús restringit tindran una classe exigible en 

funció de la seva establimentització i característiques del sòl. 

El cas que ens ocupa és una zona d’interior seca i eixuta amb una pendent de 0º, és a dir, menor que el 6%, en la 

seva totalitat. 

Llavors, serà de classe 1 en tot el establiment.  

2) Els sòls es classificaran en funció del valor de la seva resistència al lliscament Rd, d’acord amb lo establert a la taula 

1.1. del DB. Segons mencionada taula, els sòls de classe 1 tenen una resistència al lliscament 15<Rd<=35. 

No existeixen  discontinuïtats al paviment en tot el recinte. 
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DESNIVELLS. 
 
Protecció dels desnivells 
 
1) A fi de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant horitzontals 

com verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferència de cota major que 55 cm, excepte quan la disposició 

constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la barrera sigui incompatible amb l'ús previst. 

2) A les zones d'ús públic es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que no excedeixin de 55 cm i que siguin 

susceptibles de causar caigudes, mitjançant diferenciació visual i tàctil. La diferenciació començarà a 25 cm de la vora 

, com a mínim. 

 
Característiques de les barreres de protecció 
 

 Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una altura de 0,90 m quan la diferència de cota que protegeixen no 

excedeixi de 6 m. i d'1,10 m en la resta dels casos, excepte en el cas de buits d'escales d'amplària menor que 40 cm, 

en els que la barrera tindrà una altura de 0,90 m, com mínim. 

En el nostre cas existeix un desnivell de 0,8 m,que comunica els dos espais principals del establiment,on les barreres 

de protecció son les pròpies estanteries que es troben adossades unes a les altres  a l’encontre dels dos nivells,a 

excepció dels únics llocs on arranquen els quatre graons que salven aquest desnivell. 

No és preceptiu en el nostres cas, ja que existeixen barnes de protecció en l’establiment de referencia. 

 
 
ESCALES D’US RESTRINGIT 
 
L'amplària de cada tram serà de 0,80 m, com a mínim. 

La contra-empremta serà de 20 cm, com a màxim, i l'empremta de 22 cm, com a mínim. La dimensió de tota empremta 

es mesurarà, en cada escaló, segons la direcció de la marxa. 

En escales de traçat corb, l'empremta es mesurarà en l'eix de l'escala, quan l'amplària de aquesta sigui menor que 1 

m. i a 50 cm del costat més estret quan sigui major. A més a més l'empremta mesurarà5 cm, com a mínim, al costat 

més estret i 44 cm, com a màxim, al costat més ample. 

Podran disposar-se altiplans partides amb escalons a 45 º i esglaons sense tapa. En aquest últim cas la projecció de les 

empremtes se superposarà almenys 2,5 cm (La mesura de la empremta no inclourà la projecció vertical de l'empremta 

de l'escaló superior. Disposaran de barana als seus costats oberts. 

No es preceptiu d’aplicació al no disposar d’escales d’us restringit. 

 
 
ESCALES D’ÚS GENERAL. 
 

  Existeixen escales d’us general en l’establiment de referencia, i que compleixen  amb el DBSUA 
 
Les escales  previstes per l’evacuació  compliran  amb una amplada mínima  de A>=P/160 i amb el punt DB SUA 1-

4.2.2. ,taula 4.1. 
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L’escala d’us general i  per evacuació descendent  (la que comunica la rampa amb la planta baixa per el públic que 

utilitza els bans de la planta primera ), disposa  les dimensions mínimes d’acord la taula 4.1 del DB‐SI3 i al mateix 

temps dona compliment el punt DB SUA 1-4.2.2. ,taula 4.1. 

Les escales  d’ús general disposen  d’un ample de 1,64 mínim per les escales de la planta baixa a la planta primera , i 

d’un amplada de 1,81 metres per les escales que comuniquen la plant abaixa amb la planta semisoterrani, donant 

compliment al punt DB SUA 1-4.2.2. ,taula 4.1. 

 

 
6.2. SECCIÓ SUA 2. SEGURETAT ENVERS EL RISC D’IMPACTE O D’ ATRAPAMENT. 

    
IMPACTE AMB ELEMENTS FIXOS. 
 

1) L’alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2100 mm en zones d’ús restringit i 2200 mm en la 

resta. Als llindars de les portes l’alçada lliure serà 2000 mm, com mínim. 

2) Els elements fixos que sobresurtin de la façana i estiguin situats damunt de les zones de circulació estaran a una 

alçada de 2200 mm, com a mínim. 

3) En les zones de circulació, a les parets mancaran elements sortints que volin més de 150 mm en la zona d’alçada 

compresa entre 150 mm i 2200 mm mesurada a partir del terra i que presentin risc d’impacte. 

4) Es limitarà el risc d’impacte amb elements volats l’alçada dels quals sigui menor de 2000 mm, tal com replans o 

trams d’escala, de rampes, etc., disposen elements fixos que restringeixin l’accés fins ells. 

IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES. 
 

1) Exceptuant les zones d’ús restringit, les portes de pas situades en el lateral dels passadissos l’amplada dels quals sigui 

menor de 2,50 m es disposaran de forma que l’ escombrat de la fulla no envaeixi el passadís. 

2) Les portes de basculants situades entre la zona de circulació tindran parts transparents o translúcides que permetin 

l’aproximació de les persones i que cobreixin l’alçada compresa entre 0,7 m i 1,5 m, com a mínim. 

No és preceptiu en el nostres cas. 

 
6.3. SECCIÓ SUA 3. SEGURETAT ENVERS EL RISC D’ATRAPAMENT 

No és preceptiu en el nostres cas. 
 

6.4. SECCIÓ SUA 4. SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA. 

ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ. 
 
Els nivells d’il·luminació mínims de l’enllumenat normal en zones de circulació ve donat per la taula 1.1 del SU 4. Pel 

cas que ens ocupa establiment interior, per persones i sense escales >= 5 lux mesurats a nivell de terra.  La uniformitat 

serà d’un 40%. 

En establiments de pública concurrència on l’activitat es desenvolupa amb nivell baix d’il·luminació, com és el cas dels 

cinemes, teatres, auditoris, discoteques, etc... es disposarà d’il·luminació de balises en rampes i escales. 

No és preceptiu en el nostres cas. 
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ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 
 
Els edificis disposaran d’enllumenat d’emergència per tal de que en cas de fallida de l’enllumenat normal es garanteixi: 

 - L’evacuació dels usuaris. 

 - Evitar situacions de pànic. 

 - Visió dels senyals indicatives de les sortides i dels mitjans de protecció. 

Disposaran d’enllumenat d’emergència: 
 
 - Recintes amb ocupació > 100 persones. 

 - Tots els recorreguts d’evacuació, annex A del DB SI. 

 - Aparcaments, tancats o oberts, de Sc>100 m2. 

- Establiments on es disposin els equips generals de protecció contra incendi i establiments de risc especial DB-SI 1. 

 - Lavabos generals de planta en edificis d’ús públic. 

- Indrets on s’ubiquen els quadres de distribució o accionament de la instal·lació d’enllumenat de les zones 

especificades amb anterioritat. 

Posició i característiques de les lluminàries: 

 
 - Es situaran a una alçada >= 2 m del nivell de terra. 

- Es disposaran una a cada porta de sortida, a les situacions on calgui destacar un perill potencial o la ubicació d’un 

equip de seguretat. 

                 Es situaran com a mínim a: 

- les portes dels recorreguts d’evacuació; 

- les escales, cada tram d’escala rep il·luminació directa; 

- qualsevol altre cavi de nivell; 

- en els canvis de direcció i a les interseccions de passadissos. 

 
Característiques de la instal·lació: 
 
Aquest equip funcionarà a la fallida del subministrament, considerant com normal el 70% del seu valor nominal. 

En les vies d’evacuació s’ha de garantir, en 5 s, el 50% d’il·luminació necessari i en 60 s el 100%. 

Aquests equips no tenen necessitat de manteniment i la seva duració es de 1 hora. La connexió d'aquesta lluminària 

es realitzarà sempre abans del comandament i de la protecció contra contactes directes i sobre intensitats. 

- Vies d’evacuació amplada <= 2 m  il.luminància horitzontal (E) al terra: 
   >= 1 lux al eix, 0,5 lux a la banda central. 

    Amplada > 2m tractar amb varies bandes de 2 m. 

La relació Emax i Emín es 40:1 a l’eix central. 
 
- Equips de seguretat, instal·lacions de protecció contra incendis manuals, quadres d’enllumenat la il.luminància 

horitzontal (E) >= 5 lux. 

                     - Índex de rendiment cromàtic de les llumeneres Ra>=40. 
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- Els nivells d’il·luminació s’obtindran considerant nul el factor de reflexió en parets i sostres i un factor de 

manteniment que contempli la reducció del rendiment per envelliment i manca de neteja de les llumeres. 

 
Il·luminació de les senyals de seguretat: 
 
La il.luminació de les senyals que indiquen sortida, mitjans manuals e protecció contra incendis i de primers auxilis 

han de garantir els paràmetres següents: 

 - Luminància (L) de qualsevol àrea de color de seguretat >= 2cd/m2. 
  
 - Es fixen les relacions de luminàncies: 
 

1) dins d’un mateix color (blanc o de seguretat) <= 10:1 

2) entre els diferents colors (Lblanc, Lcolor) 

A les senyals de seguretat s’ha de garantir, en 5 s, el 50% de la il.luminància necessari i en 60 s el 100%. 

Per facilitar la comprovació ràpida de l’estat del quadre de comandament i protecció, en cas de fallada elèctrica i 

facilitar la sortida del establiment en cas d'emergència, s'instal·laran 16 equips d'il·luminació d'emergència tipus 

SAFT-URA-B-30-P. o similar tal i com indiquen els plànols adjunts. 

 

6.5. SECCIÓ SU 5. SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ. 
 
Les condicions establertes en aquesta secció són d’aplicació a les graderies d’estadis, pavellons poliesportius, centres 

de reunió, altres edificis d’ús cultural, etc. Previstos per a més de 3000 espectadors de peu, considerant la densitat 

d’ocupació de 4 persones per metre quadrat.  

En el cas que ens ocupa no existeix risc per situacions d’alta ocupació. 
 

 
6.6. SECCIÓ SUA 6. SEGURETAT FRONT EL RISC D’OFEGAMENT. 

 
Aquesta secció és aplicable a les piscines d’ús col·lectiu, a excepció a les destinades exclusivament a competició o 

ensenyament, les quals tindran les característiques pròpies de l’activitat que s’hi desenvolupa. 

Queden excluïdes les piscines de vivendes unifamiliars, així com els banys termals, els centres de tractament 

d’hidroteràpia i altres dedicats a usos exclusivament mèdics els quals compliran el disposat a la seva reglamentació 

específica.   

En el cas que ens ocupa no existeix risc d’ofegament.  

 
6.7. SECCIÓ SUA 7. SEGURETAT FRONT EL RISC CAUSAT PER ELS VEHICLES EN MOVIMENT. 

 
Aquesta secció és aplicable a les zones d’ús aparcament i vies de circulació de vehicles existents als edificis, amb 

excepció dels aparcaments de les vivendes unifamiliars. 

En el cas que ens ocupa no existeix risc causat per els vehicles en moviment. 
 
 

6.8. SECCIÓ SUA8. SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP. 
 
En el cas que ens ocupa no existeix risc causat per l’acció del raig. 
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6.9. SECCIÓ SUA9. ACCESSIBILITAT. 
 
En el cas que ens ocupa l’accessibilitat del local es resoldrà segons el nou DECRET 209/2023, de 28 de novembre, 

pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

    Actualment l’establiment disposa d’una cambra higiènica adaptada i un itinerari adaptat. 

En les obres de millora i adequació es realitza una nova cambra higiènica adaptda  segons els requisits establerts 

en el Decret 209/2023. 

 

7. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES  
 

7.1. OBJECTE DEL TREBALL. 
 

En aquest apartat es definiran, quan sigui necessari les directrius constructives que haurà de tenir, tant de 

tancaments, paviments o acabats interiors i instal·lacions necessàries. El local haurà de complir amb molts i 

variats reglaments per tal de portar a terme l’activitat. 

 

7.2. TREBALLS PREVIS. 
 

 No existeixen treballs previs donscs es tracta d’una segoan fase de reacondicionament de les instal·lacions. 

 
7.3. ESTRUCTURA. 

 
La reforma del local, NO intervindrà en cap element de l’estructura actual, les condicions de sustentació de 

l’edifici no es modificaran, ja que es mantindrà i no s’alterarà en cap cas l’estructura de suport existent del 

propi edifici. 

 
7.4. PARTICIONS INTERIORS  I OBERTURES PRACTICABLES. 

 

Els envans  nous  exteriors de les noves cambres higièniques  estaran construïts amb plaques de cartró  guix de 10 

cm de gruix amb placa Standard. 

Les portes interiors de 80 cm  i les divisioss entre els banys  es realitzran amb  taulers de resines fenòliques HPL 

de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares. 

Tant la porta d’accés a les cambres higièniques com les portes d’accés als banys d’homes i dones seran portes 

correderes de 80 cm d’amplada preparades per anar allotjades al interior d’armadures metal·liques. 

           

7.5. ACABATS I REVESTIMENTS 

-Tradossats  

Els trasdossat   nous  interiors de les noves cambres higièniques  estaran construïts amb plaques de cartró  guix 

hidròfugues sobre canals de paerfilaria metal3laica da’lumini  de 48 mm  de gruix  i muntnts cada 60mm. 
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- Falsos sostres 

Els falsos de les cambres higièniques   noves seran continus , realitzats amb  perfilaria  metàl·lica amb i acabats 

amb plaques de cartró guix de 13 mm d’amplada. 

Els falsos sostres nous a suministrar i a col·locar a la planta primera i semisoterrani seran de plaques  registrables 

de fibres minerals de 60 x 60  i 60 x120 cm respectivament. 

 

-Pintures. 

Es pintarà les parets ,tant interiors com exteriors de les noves cambres higièniques  amb una pintura plàstica en 

un color a escollir per la propietat. 

-Terres. 

 Es mantindrà el terra actual del local, a exepció del nou paviment exterior de la terrassa del establiment. 

 
8. INSTAL·LACIONS 
 

8.1. Instal·lació elèctrica 
 
Classificació 
 
Es tracta d'una instal·lació que  requereix projecte, per la seva posada en marxa ja que es tracta d’una reforma 

d’importancia en una instal·lacio classificada com a grup “i”publica concurrència segons el REBT del 2002 

Actualment, es  disposa  de suministre electric trifàsic 400/230 V. 

Qualsevol ampliació o modificació de la mateixa  complirà el Reglament electrotècnic de baixa tensió del 2002 

(REBT 842/2002) 

 Reglamentació: 
 
La instal·lació eléctrica complirà amb la seguent normativa d’aplicació: 
 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 2413/1973 de 20 de setembre i publicat al BOE  

de data 09 d’octubre  de 1973 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, i publicat al BOE n º 224 

de data 18 de setembre de 2002. 

• Normes UNE de referència llistades en la Instrucció ITC-BT-02 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

• Normes Tècniques de Construcció i Muntatge de les Instal•lacions Elèctriques de Distribució, que per al 

subministrament té establertes la Companyia distribuïdora de la zona. 

• Instruccions tècniques complementàries (ITC-BT) preceptives d'aplicació. 

• Instrucció 7/2003, de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per 

a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i 

Control de la Generalitat de Catalunya. 

• Instrucció 1/2014, de 19 de Març, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s’aprova la guia tècnica del 

reglament electrotècnic de baixa tensió. 

• Instal·lacions d'energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica. 
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• Resolució per la qual s'aprova el model del certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió i el model del butlletí de 

reconeixement d'instal·lacions elèctriques a efectes de rehabilitació de locals. 

• Normes particulars de les empreses distribuïdores d'energia elèctrica en baixa tensió. 

 
8.2. Instal·lacio de climatització i ventilació 

 
  Reglamentació 

 
Descripció i registre de la instal·lació pel “Departament d’Indústria, comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya”, 

de l’acord amb la Instrucció 04/2008 SIE de 27 de Febrer del 2.008 que desenvolupa el procediment per a l’aplicació 

del Reglament de Instal·lacions tèrmiques en els Edificis (RITE) “REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.” a Catalunya. 

 
Horaris de funcionament, ocupació i ventilació 

 
Les hores diàries del funcionament pel càlcul s’estimen en una mitja de 8, tenint en compte que la ocupació a les difrents 

estances serà variable. 

La posta en marxa del servei serà diària durant tots els mesos de l’any. La instal·lació funcionarà els dies laborables. 

El cabal d’aire exterior de ventilació està l’establert en la IT 1.1.4.2.3 del vigent reglament d’instal·lacions tèrmiques en 

els edificis, a raó de 28,8 m3/h x persona 

La ventilació de l’activitat vindrà garantitzada per sistemes de ventilació mecànica  en la seva totalitat. 

El RITE estableix diferents categories de qualitat interior de l’aire en funció de l’ús dels edificis o locals. En funció de l’ús 

del local s’haurà d’aconseguir una determinada categoria de qualitat de l’aire interior (IDA).  

 

Segons l’activitat en qüestió la categoria de l’aire interior es del tipus IDA3 (aire de qualitat mitja). 

El cabal mínim de l’aire exterior de ventilació, necessari per assolir la categoria de qualitat d’aire IDA 3, es calcularà a 

partir del mètode indirecte de cabal d’aire exterior per persona. 

Aquest valor s’obté de la taula 1.4.2.1 del citat reglament i n’és de 8 dm3/s per persona. 

Tenint en compte que la superfície total útil del local  i una ocupació màxima prevista de 262 persones, el cabal total de 

ventilació de l’activitat s’obté del producte entre el cabal d’aire exterior necessari per persona i l’ocupació en la present 

activitat.  

Per calcular el caudal  d'aire exterior pel Mètode A cal calcular l'ocupació del local en funció de l'ús previst. En aquest 

cas , l'ocupació no s'ha calculat amb el document CTE DB SI, ja que no es refereix a l'ocupació màxima deguda a criteris 

de seguretat. Per fer-ho, utilitzem els valors indicats  d’ocupació que ens aporten aquestes UNE’s per al càlcul de 

l'ocupació, típica normes UNE-EN 13779:2004 i UNE-EN 13779:2008, taules 22 i 12 respectivament on s’obté una 

ocupació de 36 persones(nombre de cadires i taburets +personal de l’establiment)  

El càlcul  del caudal de ventilació realitzat és el següent: 

26 x  8 l/s= 392 l/s x 1m3/1000 l x 3600s/h = 7.564 m3/h . 

Així doncs es dotarà  al local  amb 2 recuperadors de calor,un recuperador de calor de 2700 m3/h  per la renovació 

d’aire de la planta primera i ,amb els seus corresponents conductes i reixetes d’aportacio i extracció d’aire. 
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A la planta semisoterrani es dotarà d’un segon recuperador de calor de 5700 m3/h juntament amb  els seus 

corresponents conductes i reixetes d’aportacio i extracció d’aire. 

 
8.3. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

 

Serà d’aplicacio tant  per els nous lavabos i per la pica  de la cuina. 

Reglamentació 

La instal·lació interior d’aigua s’ha realitzat seguint les prescripcions que disposa la secció HS 4 del document Bàsic HS 

de Salubritat del vigent Codi Tècnic de l’edificació, aprovat pel Real Decret 314/2006. 

Condicions mínimes de subministrament 

  El càlcul i dimensió de les canonades, s’ha realitzat per tal de complir amb el mínims exigits en la següent taula, extreta     

de la Taula 2.1 del document HS4. 

Tipus d’aparell                                 Cabal instantani mínim d’aigua freda[ dm ³ /s] 

 

Pica rentamans                                                                    0.05 

Lavabo, bidet                                                                    0.10 

Dutxa                                                                                    0.20 

Inodor amb cisterna                                                    0.10 

Rentaplats                                                                    0.15 

Rentadora                                                                    0.20 

 

Dimensionament mínim de les derivacions dels aparells 

El dimensionament, s’ha realitzat segons el que disposa, la següent taula, extreta de la Taula4.2 del document HS4. 

 

Tipus d’aparell                                             Diàmetre nominal del ramal d’enllaç 

                                                                               Tub de coure o plàstic [mm] 

Pica rentamans                                                  12 

Lavabo, bidet                                                  12 

Dutxa                                                                  12 

Inodor amb cisterna                                  12 

Rentaplats                                                  12 

Rentadora                                                  20 

 

Dimensionament de les derivacions a estances humides i ramals d’enllaç 

El dimensionament, es realitzaran segons el que disposa, la següent taula, extreta de la Taula 4.2 del document HS4. 

 

Tram considerat                                 Diàmetre nominal del ramal d’enllaç 

                                                                              Tub de coure o plàstic [mm] 
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Alimentació cambres humides: 

Bany, lavabo, cuina, office                                12 

Alimentació a derivació particular: 

Vivenda, local comercial                                                12 

Columna (muntant)                                                12 

Distribuïdor principal                                                12 

Alimentació d’equips de climatització < 50 kW         12 

50 - 250 kw                                                                20 

250 - 500 kw                                                                25 

> 500 kw                                                                 32 

 

  
8.4. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. 

 

Reglamentació 

La instal·lació d’evacuació d’aigües s’ha realitzat seguint les prescripcions que disposa la secció HS 5 del document 

Bàsic HS de Salubritat del vigent Codi Tècnic de l’edificació, aprovat pel Real Decret 314/2006. 

Requisits 

 

- Es disposarà de tancaments hidràulics en la instal·lació que impedeixin el pas de l'aire contingut en ella als locals 

ocupats sense afectar al flux de residus. 

- Les canonades de la xarxa d'evacuació han de tenir el traçat més senzill possible, amb unes distàncies i pendents que 

facilitin l'evacuació dels residus i ser auto -netejables. S’evitarà la retenció d'aigües en el seu interior. 

- Els diàmetres de les canonades han de ser els apropiats per a transportar els cabals previsibles en condicions segures. 

- Les xarxes de canonades és dissenyaran de tal forma que siguin accessibles per al seu manteniment i reparació, per 

a això han de disposar-se a la vista o allotjades en buits o patis registrables . En cas contrari han de contar amb arquetes 

o registres. 

- Es disposaran sistemes de ventilació adequats que permetin el funcionament dels tancaments hidràulics i l'evacuació 

de gasos mefítics. 

- La instal·lació no s’ha d'utilitzar per a l'evacuació d'altre tipus de residus que no siguin aigües residuals o pluvials. 

Disseny 
 
Els col·lectors de l'edifici han de desguassar per gravetat, en el pou o arqueta general que constitueix el punt de 

connexió entre la instal·lació d'evacuació i la xarxa de clavegueram públic, a través de la corresponent escomesa. 

Xarxa de petita d’evacuació d’aigües residuals 

- Derivacions individuals 

- Sifons individuals 

- Ramals col·lectors 

Baixants d’aigües residuals 
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Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials 

Compliran amb els requisits i exigències de la Secció HS 5 apartat 4. 

 
9. NORMATIVA APLICABLE 
 
 

Normativa general, requisits bàsics 
 

Aspectes generals 
 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat 

i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10). Ordre Fomento 1635/2013 de 10 de 

setembre de 2013 pel que s'actualitza el DB HE Estalvi d'Energía i les seves correccions d’errades ( BOE 

8/11/2013). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
 

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 
 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 
 

Seguretat estructural 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases 

de càlcul CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a 

l’edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 

25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
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Seguretat en cas d'incendi 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI CTE 

DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 

d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

 
 

Seguretat d'utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA CTE DB SUA  

Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades  

SUA-3 Seguretat enfront al risc d'atrapament 

SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp  

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 

Orden VIV984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 

a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10) 
 
 

Accessibilitat 
 

DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

RD  505/2007  (BOE  113  de  l'11/5/2007).  Desarrollo  de  la  LIONDAU,  Ley  de  Igualdad  de  

oportunidades  y  no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA CTE DB Document Bàsic 

SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
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Orden VIV984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  

Salubritat 
 

HS 1 Protecció enfront de la humitat  

HS 2 Recollida i evacuació de residus  

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 
 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció enfront del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció enfront del soroll 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 

25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Ley del ruido 

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 
 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 
 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 
 

Estalvi d'energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvid’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic  

HE-1 Limitació de la demanda energètica 
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HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Ordre Fomento 1635/2013  de 10 de setembre de 2013  pel que s'acutalitza el DB HE Estalvi 

d'Energía  i les seves correccions d’errades ( BOE 8/11/2013). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 

 
Normativa sistemes constructius 

 
Sistemes estructurals 

 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Basesde càlcul CTE DB SE AE  

Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic 

Fonaments CTE DB SE A 

Document Bàsic Acer 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
 

Instrucció d'Acer Estructural EAE 

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
 
 

Sistemes constructius 
 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la 

humitat CTE DB HR Protecció 

enfront del soroll 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 
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Sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 

25/1/2008) 

 

Instal·lacions d'aigua 
 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

Ordre Fomento 1635/2013  de 10 de setembre de 2013  pel que s'actualitza el DB HE Estalvi 

d'Energía  i les seves correccions d’errades ( BOE 8/11/2013)

 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 

Reglament d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria 

als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats 

amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
 

Instal·lacions d'evacuació 
 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Instal·lacions tèrmiques 
 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

Ordre Fomento 1635/2013  de 10 de setembre de 2013  pel que s'actualitza el DB HE Estalvi 

d'Energía  i les seves correccions d’errades ( BOE 8/11/2013) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 238/2013 de 5 d'abril (BOE: 13/4/2013) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007) 
 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) Reglamento d’equips a pressió. 

Instruccions tècniques complementàries 

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 

Instal·lacions de ventilació 
 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
 

Instal·lacions d'electricitat 
 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
 

Normes  Tècniques  particulars  de  FECSA-ENDESA  relatives  a  les  instal·lacions  de  xarxa  i  a  les 

instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

Instal·lacions d'iluminació 
 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de telecomunicacions 
 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 

38/99 (BOE 6/11/99). 

Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 

la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 

401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 

adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 

infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 

telecomunicacions per cable 

 
  Instal·lacions contra incendis 

 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); 

RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
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Instal·lacions de protecció enfront del llamp 
 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Control de qualitat Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 

173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 

a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiva) 
 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
 

Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 

Llibre de l'edifici 
 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 

Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 

i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat 

i no discriminació a persones amb discapacitat. (BOE 11.03.10) 

 
 

Normativa Municipal. 
 
POUM i ordenances municipals preceptives d’aplicació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

     Projecte executiu  per l’adequació del Casal del Milà per la legalització de l’activitat 
  c/ Santa Úrsula, 2 ,(43143 )El Milà 
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10. PRESSUPOST. FULL RESUM DEL PEC 

A continuació, i seguint els següents amidaments i pressupost associat a l’arranjament de les instal·lacions i l’activitat 

del casal social municipal del Milà: 

 
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT SEIXANTA-VUIT MIL SET-CENTS 

QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS. 

 

El Milà, a data de signatura electrónica, 

 

L’ Enginyer Tècnic  

Sergi Marti Vallvè 

Col.11140 COETT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



10

02  CÀLCULS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  



CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 
 
 
Fórmulas, Intensidad de empleo (Ib); caída de tensión (dV) 
 
Línea Trifásica equilibrada 
 

I = P / (√3·U·cos(ϕ)·r)        dV = I·(R·cos(ϕ) + X·sen(ϕ))  
 
Línea Monofásica 
 

I = P / (U·cos(ϕ)·r)        dV = 2·I·(R·cos(ϕ) + X·sen(ϕ))  
 

En donde: 
 

P = Potencia activa en vatios (w) 
U = Tensión de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro 
I = Intensidad en amperios (A) 
dV = Caída de tensión simple(V) 
Cosϕ = Coseno de fi, factor de potencia 
r = Rendimiento (eficiencia para líneas motor) 
R = Resistencia eléctrica conductor (Ω) 
X = Reactancia eléctrica conductor (Ω) 
 

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado) 
 

SR = PR + QR·i        |SR| = √(PR² + QR²) 
 
IR = SR*/VR*       IN =  IR + IS + IT 
 

Siendo, 
 
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA) 
IR = Intensidad fasorial R  
VR = Tensión fasorial R, (RN origen de fasores de tensión en 3F+N, RS en 3F)  
IN = Intensidad fasorial Neutro  
 
Igual resto de fases  
 
cdt Fase_Neutro 
 

dVR = ZR·IR  + ZN·IN       dVR1_2 =  |VR1| - |VR2|  
 

cdt Fase_Fase 
 

dVRS = ZR·IR  - ZS·IS       dVRS1_2 =  |VRS1| - |VRS2|  
 
Igual resto de fases  
 
Siendo, 
 
dVR = Caída de tensión compleja fase R_neutro  
dVR1_2 = Caída de tensión genérica R_neutro de 1 a 2 (V)  
dVRS = Caída de tensión compleja fase R_fase S  
dVRS1_2 = Caída de tensión genérica R_S de 1 a 2 (V)  
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  



T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* Ik3 = ct U / √3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  



 
* Ik1 = ct U / √3 (2/3·ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCIÓN!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes 
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 
 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc 
Trafo. 
 
 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R = ρ L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
ρ: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 
generales de cc). 
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados  
 
Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n)  
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  



L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
n: nº de pletinas por fase  
Wx: Módulo resistente por pletina eje x-x (cm³)  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  
σadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx 
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · ρ20 · (1+m) · Ia · k2)  
 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de 
corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ √3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro 
distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 
S=185mm², 0.75 S>=240mm².  
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro 
distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 
 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  



 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
EXTRACCIO CAMPANA          550 W 
RECUPERADOR P1             400 W 
SUB. LAVABOS  NOUS        2350 W 
 TOTAL....      3300 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 450  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 2850  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 400  
- Potencia Fase S (W): 2350  
- Potencia Fase T (W): 0  
 
 
Cálculo de la Línea: EXTRACCIO CAMPANA 
 
- Potencia nominal: 550 W  
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.73; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.75 
 
- Potencias: P(w): 733.33   Q(var): 686.57   
- Intensidades fasores: IR = 1.06-0.99i;  IS = -1.39-0.42i;  IT = 0.33+1.41i;  IN = 0   
- Intensidades valor eficaz: IR = 1.45;  IS = 1.45;  IT = 1.45;  IN = 0   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 1.81 
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.22;  S = 40.22;  T = 40.22;  N = 40   
e(parcial):  
 Simple: RN = 0.2 V, 0.09%; SN = 0.2 V, 0.09%; TN = 0.2 V, 0.09%; 
 Compuesta:  RS = 0.34 V, 0.09%; ST = 0.34 V, 0.09%; TR = 0.34 V, 0.09%; 
e(total):  
 Simple: RN = 0.2 V, 0.09% ADMIS (6.5% MAX.); SN = 0.2 V, 0.09%; TN = 0.2 V, 0.09%; 
 Compuesta:  RS = 0.34 V, 0.09%; ST = 0.34 V, 0.09%; TR = 0.34 V, 0.09%; 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RECUPERADOR P1 
 
- Potencia nominal: 400 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.75; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.72 
 
- Potencias: P(w): 559.44   Q(var): 498.4   
- Intensidades fasores: IR = 2.42-2.16i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.42-2.16i   



- Intensidades valor eficaz: IR = 3.24;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.24   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_R: 4.06 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40.91;  S = 40;  T = 40;  N = 40.91   
e(parcial):  RN = 0.73 V, 0.32%; 
e(total):  RN = 0.73 V, 0.32% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: SUB. LAVABOS  NOUS 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos ϕ: 0.81; Xu(mΩ/m): 0.08;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 2509.44   Q(var): 1841.35   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -12.34-5.42i;  IT = 0;  IN = -12.34-5.42i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 13.48;  IT = 0;  IN = 13.48   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 14.29 
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  41 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 45.4;  T = 40;  N = 45.4   
e(parcial):  SN = 2.44 V, 1.06%; 
e(total):  SN = 2.44 V, 1.06%; 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
SUBCUADRO  
SUB. LAVABOS  NOUS  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUMS LAVABOS              360 W 
EMERGENCIES                 90 W 
TERMO                     1500 W 
RECUPERADOR PS             400 W 
 TOTAL....      2350 W 
 



- Potencia Instalada Alumbrado (W): 450  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 1900  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 0  
- Potencia Fase S (W): 2350  
- Potencia Fase T (W): 0  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.82; Xu(mΩ/m): 0.08;  
 
- Coeficiente de simultaneidad: 1  
- Potencias: P(w): 1950   Q(var): 1342.94   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -9.26-4.4i;  IT = 0;  IN = -9.26-4.4i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 10.25;  IT = 0;  IN = 10.25   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 10.25 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 50.91;  T = 40;  N = 50.91   
e(parcial):  SN = 0.07 V, 0.03%; 
e(total):  SN = 2.51 V, 1.09%; 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUMS LAVABOS 
 
- Potencia nominal: 360 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 360   Q(var): 174.36   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -1.43-0.97i;  IT = 0;  IN = -1.43-0.97i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 1.73;  IT = 0;  IN = 1.73   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 1.73 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.43;  T = 40;  N = 40.43   
e(parcial):  SN = 0.58 V, 0.25%; 
e(total):  SN = 3.09 V, 1.34% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  



 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIES  
 
- Potencia nominal: 90 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 90   Q(var): 43.59   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.36-0.24i;  IT = 0;  IN = -0.36-0.24i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.43;  IT = 0;  IN = 0.43   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 0.43 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.03;  T = 40;  N = 40.03   
e(parcial):  SN = 0.14 V, 0.06%; 
e(total):  SN = 2.65 V, 1.15% ADMIS (4.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: TERMO 
 
- Potencia nominal: 1500 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 1125   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.47-3.19i;  IT = 0;  IN = -7.47-3.19i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 8.12;  IT = 0;  IN = 8.12   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 8.12 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 44.94;  T = 40;  N = 44.94   
e(parcial):  SN = 0.79 V, 0.34%; 
e(total):  SN = 3.3 V, 1.43% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: RECUPERADOR PS 
 
- Potencia nominal: 400 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.75; Xu(mΩ/m): 0.08; r: 0.72 



 
- Potencias: P(w): 559.44   Q(var): 498.4   
- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.08-1.02i;  IT = 0;  IN = -3.08-1.02i   
- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 3.24;  IT = 0;  IN = 3.24   
 
Calentamiento:  
Intensidad(A)_S: 4.06 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.91;  T = 40;  N = 40.91   
e(parcial):  SN = 0.72 V, 0.31%; 
e(total):  SN = 3.17 V, 1.37% ADMIS (6.5% MAX.); 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
CÁLCULO DE EMBARRADO SUB. LAVABOS  NOUS 
 
Datos  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletinas: desnudas  
- nº pletinas por fase: 1  
- Separación entre pletinas, d(cm): 10  
- Separación entre apoyos, L(cm): 25  
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Sección (mm²): 24  
- Ancho (mm): 12  
- Espesor (mm): 2  
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  
- I. admisible del embarrado (A): 110  
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wx · n) =1.19² · 25² /(60 · 10 · 0.048 · 1) = 30.674 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
 Ical = 14.29 A  
 Iadm = 110 A  
 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
 Ipcc = 1.19 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA  
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 



Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

EXTRACCIO CAMPANA 733.33 25 3x2.5+TTx2.5Cu 1.45 22 0.09 0.09 20 
RECUPERADOR P1 559.44 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 24 0.32 0.32 20 

SUB. LAVABOS  NOUS 2509.44 35 2x6+TTx6Cu 13.48 41 1.06 1.06 25 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) Fase 

EXTRACCIO CAMPANA 25 3x2.5+TTx2.5Cu 23.111 25 1.385 574.62 16;C   
RECUPERADOR P1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 23.358 25 0.871 415.9 16;C  R 

SUB. LAVABOS  NOUS 35 2x6+TTx6Cu 23.358 25|4.5 1.189 569.2 16;C|16;C  S 
 
Subcuadro SUB. LAVABOS  NOUS  
 

Denominación P.Cálculo 
(W) 

Dist.Cálc. 
(m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 1950 0.3 2x1.5Cu 10.25 17 0.03 1.09  
LLUMS LAVABOS 360 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.73 14.5 0.25 1.34 16 

EMERGENCIES  90 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 14.5 0.06 1.15 16 
TERMO 1500 8 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 0.34 1.43 20 

RECUPERADOR PS 559.44 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.24 24 0.31 1.37 20 
 
Cortocircuito  

Denominación Longitud 
(m) 

Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxim
a (m) Fase 

 0.3 2x1.5Cu 1.189  1.15 553.85   S 
LLUMS LAVABOS 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.15 4.5 0.437 235.79 10;C  S 

EMERGENCIES  15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.15 4.5 0.437 235.79 10;C  S 
TERMO 8 2x2.5+TTx2.5Cu 1.15 4.5 0.755 386.87 16;C  S 

RECUPERADOR PS 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.189 4.5 0.506 240.97 16;C  S 
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03  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



1 

1.1.- OBJECTE D´AQUEST ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT. 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Higiene annexat al Projecte, desenvolupa la problemàtica 

específica pel que fa a la Seguretat i Salut dels treballadors en els treballs per la reforma,adequació i 

legalització de l'activtat i les seves  instal·lacions del casal del Milà , 43143,(Tarragona). 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a la empresa constructora i/o instal·ladora per portar a 

terme les seves obligacions en el camp de la prevenció del risc professional, facilitant el 

seu desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d’acord amb el Reial Decret 

1627/1.997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un 

estudi bàsic de seguretat i salut en el treball, en projectes de construcció i d’instal·lacions. 

Les empreses que executin l’obra, en funció d’aquest estudi, hauran d’adequar la seva activitat als riscos aquí 

indicats i a tots aquells que, segons les particularitats de l’obra, s’hagin d’eliminar o minimitzar. 

1.2.- NORMATIVA 

- Reial Decret 1627/1997, sobre condicions de seguretat en obres en construcció.

- Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Reial Decret 39/1997, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de Prevenció.

- Reial Decret 485/1997, sobre senyalització de seguretat al lloc de treball.

- Reial Decret 486/1997, sobre seguretat i salut als llocs de treball.

- Reial Decret 487/1997, sobre manipulació manual de càrregues.

- Reial Decret 773/1997, sobre la utilització d’elements de protecció individual.

- Reial Decret 1215/1997, sobre la utilització segura d’equips de treball.

- Decret 842/2002, que desenvolupa el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

- Reial Decret 668/1980, que desenvolupa el Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics i les

seves Instruccions Tècniques Complementàries.

- Reial Decret 3275/1982, que desenvolupa el Reglament sobre estacions transformadores.

- Reial Decret 1316/1989, sobre protecció dels treballadors enfront el soroll.

- Reial Decret 2291/1985, que desenvolupa el Reglament d’aparells elevadors i les seves Instruccions

Tècniques Complementàries.

- Ordre de 23 de maig de 1977, que desenvolupa el reglament d’aparells elevadors a les obres.
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Es tindrà en compte totes les modificacions sobre aquesta normativa. 

1.3.- CARACTERÍSTIQUES DE L´OBRA O DE LA INSTAL·LACIÓ 

1.3.1. Descripció de l’obra o de la instal·lació i situació 

per la reforma i adequació de la instal·lació elèctrica del Z.E.M(Zona Esportiva Municipal), així com de 

l’acondicionament de la zona i instal·lacions del bar restaurant,  de La Pobla de Montornès, 

43761,(Tarragona). 

1.3.2. Terme d’execució i mà d’obra 

El termini d’execució és de 2 mesos 

El número de treballadors previst de mitjana és de 4 

1.3.3. Interferències i serveis afectats 

En previsió de l’existència d’instal·lacions de subministrament públic a la zona on s’ha d’efectuar l’obra, abans 

de l’inici de les operacions de moviment de terres, l’empresa que ho realitzi, s’haurà de posar en contacte 

amb les diferents companyies subministradores d’aigua, gas, electricitat, telèfon, etc. de la localitat per evitar 

qualsevol problema amb les mateixes, susceptible de provocar un tall en el subministrament o un accident 

amb els operaris que treballen a l’obra. 

1.3.4 Descripció dels processos i programació 

Aquests processos s’estudien al punt 1.4.1: 

1.4.1.1  Operativa general. 

1.4.1.2  Moviment de terres. 

1.4.1.3  Obres de fàbrica de camins. 

1.4.1.4  Bases i capes de rodadures. 

1.4.1.5  Fonamentació i estructura de formigó. 

1.4.1.6        Cobertes, acabats inferiors/exteriors i xarxa desguassos. 

1.4.1.7  Xarxa d’aigua i calefacció. 

1.4.1.8  Electrificació. 
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1.4.- DEFINICIÓ DELS RISCOS I LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

1.4.1.- Riscos professionals, descripció dels treballs, riscos més freqüents i sistemes de protecció. 

1.4.1.1. Operativa general 

Riscos generals existents en totes les fases de l’obra i presents d’una forma més o menys constant 

Risc: Caigudes a diferent nivell per zones de l’obra. 

Normes de seguretat: 

Sempre que hi hagi un risc de caiguda a diferent nivell superior a 2 m. aquesta zona restarà sempre 
protegida per baranes d´1 m. d’alçada, marge de peu de 15 cm. i barrot intermig o un altre impediment per 
les caigudes per sota la barana. 

A més a més, la barana tindrà una resistència suficient per poder suportar els esforços habituals sobre la 
mateixa (mínim 150 kg. per metre lineal). 

Quan no sigui factible la col·locació de baranes, s’instal·laran xarxes o, fins i tot, cinturons de seguretat 
anclats a punts sòlids propers a la zona de risc. 

La instal·lació de les baranes es farà clavant puntuals en terreny ferm, sempre amb l’operari situat al costat 
contrari al que presenta risc de caiguda. 

Cal que aquesta darrera operació es realitzi com a mínim entre dos treballadors per poder efectuar una 
vigilància directa i poder oferir primers auxilis a l’accidentat en cas de necessitat. 

Risc: Caigudes a diferent nivell durant la utilització d’escales de mà o bastides. 

Normes de seguretat: 

Escales de mà 

Abans de començar a treballar en escales de mà es comprovarà el següent: 

- Correcte estat estructural del cos de l’escala, sense esquerdes doblades o manca de trossos. 

- Correcte assemblatge dels graons i absència de pintura a les escales de fusta. 

- Existència de sistemes antilliscament (sabates de goma o ganxos superiors adequats). 

- Existència i correcte estat del cable o corda que impedeix una obertura excessiva en les  escales de 
tisora. 

- L’escala haurà d’estar situada de tal manera que la distància de la zona de recolzament a la base de 
l’escala sigui una quarta part de l’alçada del punt de recolzament superior. 

- L’escala haurà de sobrepassar en 1 m. la planta de la zona on es vulgui accedir. 

Bastides 

Les condicions de seguretat i comprovacions dels treballs en bastides son: 

- Els peus de les bastides han d’estar situats sobre punts ferms que no puguin cedir, ni trencar-se. En el cas 
que la base estigui constituïda per rodes, estaran frenades abans que ningú utilitzi la bastida. 

- L’amplada de les zones de pas o treball tindran una amplada de 60 cm. i resistència suficient per suportar 
les persones i la seva càrrega (3 taulons). La superfície de recolzament serà ferma, sòlida i inamovible. 

- L’estabilitat de la bastida es comprovarà regularment, i sempre després de qualsevol cop o anomalia. 
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- Sempre que el risc de caiguda a diferent nivell sigui superior als 2 m., existiran baranes de 90 cm. d’alçada, 
amb marge de peu i barrot intermig. 

Risc: Caigudes al mateix nivell 

Normes de seguretat 

Totes les zones de l’obra es mantindran en les necessàries condicions d’ordre i neteja per evitar el risc de 
caigudes, torçades de peu, etc.. 

Les deixalles es llençaran en el lloc destinat, situat en un punt comú, tret que es tracti de residus que tinguin 
una normativa especial. 

Les zones de pas estaran il·luminades almenys amb una intensitat de 50 lux., a manca de llum natural, 
especialment quan també hi hagi risc de caiguda a diferent nivell. 

Risc: Caigudes de materials 

Normes de seguretat 

Tot el personal de l’obra utilitzarà el casc, excepte quan es trobin en lloc de conducció d’una màquina i 
estigui protegida mitjançant estructures antivolcament. 

Risc: Caigudes d’objectes manipulats i trepitjats sobre objectes 

Normes de seguretat 

Tot el personal que accedeixi a l’obra disposarà de botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola 
antipenetrament degudament certificades. 

Risc: Projeccions de materials en la utilització de martells pneumàtics, serres de disc, tronçadores, 
trepants, etc., i també en els retocs a l’obra amb escarpa i martell 

Normes de seguretat 

Sempre que existeixi aquest risc en alguna operació, s’utilitzaran ulleres de seguretat. 

Es tindrà en compte les normes d’ús del fabricant dels aparells a l’hora d’utilitzar-los. 

Els operaris han rebut la formació necessària d’acord amb el llibre d’instruccions del fabricant abans de ser 
autoritzats a treballar amb les màquines i eines. 

Risc: Sobreesforços 

Normes de seguretat 

Tota operació que suposi una sol·licitació física important es realitzarà amb l’ajut de maquinària com 
carretons elevadors, etc. (la conducció dels quals restarà restringida a personal format i expressament 
autoritzat). 

En el cas que no es pugui complir l’apartat anterior, el moviment de càrregues ocuparà el nombre de 
persones necessàries per garantir l’absència de danys físics. 

Risc: Contactes elèctrics directes amb punts de la instal·lació a voltatge superior a 24 V en locals molls 
o zones exteriors 

Normes de seguretat 
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Totes les operacions de connexió i desconnexió de màquines que no es faci desendollant una clavilla 
estàndard (de 10 a 63 A normalitzades), es realitzaran després de desconnectar el corrent elèctric i 
comprovar amb un voltímetre l’absència de tensió en aquell punt. 

En cas de dubte, el tall de corrent es farà a la sortida de generador o del quadre elèctric general d’obres. 

Tots els punts susceptibles d’estar sota tensió disposaran d’elements de tancament (portes, tapes, etc.) que 
exigeixin una acció concreta i específica per poder-los obrir, cosa que només podrà fer el personal format i 
autoritzat per fer-ho. 

Risc: Inhalació de gasos tòxics o asfixiants 

Normes de seguretat 

Quan s’utilitzin elements generadors de corrent, aire comprimit, calefacció, etc., que impliquin la utilització de 
motors tèrmics, mitjançant gasos o líquids derivats del petroli o altres combustibles que puguin generar 
monòxid de carboni, diòxid de carboni i d’altres tòxics o asfixiants, es disposarà l’element generador en una 
zona on els gasos no puguin afectar els treballadors. 

Es tindrà especialment en compte la prohibició d’utilitzar aquests elements en interiors quan no es disposa 
de sortida de gasos directament a l’exterior. 

També es tindrà en compte la possible acumulació de gasos en zones baixes de l’obra, com interior de 
dipòsits, fons de rases, interior de locals soterrats, etc., casos en el que es disposarà d’un explosímetre i 
mesurador d’absència d’oxigen mentre el personal estigui al punt perillós. 

Risc: Retard en l’assistència a un accidentat 

Normes de seguretat 

En el recinte o zona on s’efectuïn treballs, es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis que contingui els 
medicaments bàsics i elements, com per exemple: 

- Pomada per a cremades. 

- Crema o altres substàncies desinfectants i antisèptiques. 

- Aspirines analgèsiques (termalgin, gelocatil, aspirina, etc.), que no provoquin somnolència, ni altres efectes 
secundaris que puguin afectar la seguretat del treballador. 

- Col·liri per a neteges oculars. 

- Vas de neteja ocular. 

- Benes. 

- Tires adhesives antisèptiques. 

- Tisores. 

- Pinces. 

L’encarregat dels treballs o el responsable que estigui durant tota la jornada a l’obra disposarà de mitjans per 
a posar-se en contacte amb els serveis d’emergència mèdica de forma ràpida i eficaç. 

Si les característiques de mobilitat de l’obra ho fan necessari, la farmaciola restarà en un dels vehicles 
d’utilització permanent a la zona on treballa el gruix del personal. 

Risc: Cops amb objectes i eines 

Normes de seguretat 

En les operacions on existeixi risc de cops i talls per treballar amb eines que poden oferir aquest risc, serà 
preceptiva la utilització de guants de protecció homologats davant del risc mecànic. 



6 
 

 

Risc: Atropellament en treballs prop, o en vies de circulació rodada o camins veïnals 

Normes de seguretat 

Quan l’obra o instal·lació es realitza en llocs on la velocitat dels vehicles ja estigui limitada a 50 Km/h. per la 
normativa local o per les condicions del terreny, es seguirà el procediment següent: 

a) Treballs diürns: 

1.- Senyalització d’obres limitada a 40 Km/h. a 75 m. de la zona d’inici de les obres. 

2.- Senyalització de velocitat limitada a 20 Km/h. a 50 m. de la zona d’inici de les obres. 

3.- Cons i cintes de desviament d’un metre (si es fan treballs únicament als vorals) a 20 m. de la zona 
d’inici de les obres i que aniran desviant la circulació durant 15 m.. 

4.- Col·locació del vallat exterior de l’obra a 1 m. de l’inici de i final dels treballs. 
Aquest vallat haurà d’estar lligat entre ell si està composat per diversos elements. 

b) Treballs nocturns (a partir de la posta de sol o en condicions d’il·luminació natural deficients): 

1.- Les mateixes senyalitzacions anteriors, però al costat de cada senyal hi haurà una làmpada 
destellant connectada al corrent elèctric o a bateries amb suficient autonomia per a cobrir totes les 
hores de foscor o d’il·luminació deficitària. 

2.- A més a més dels cons (amb elements reflectants) i la cinta, es col·locarà una garlanda il·luminada, 
preferentment amb il·luminació destellant que segueixi una freqüència aleatòria o bé continuada en 
el sentit d’evitar l’obstacle. 

3.- Es col·locaran garlandes de llums de baixa intensitat a tot el llarg de la zona de tancament si a la 
zona no existeix il·luminació artificial que garanteixi 50 lux.. 

4.- Quan hi hagi personal treballant en aquestes condicions, utilitzaran roba amb elements reflectants i 
la portaran de forma visibles mentre estiguin en una zona perillosa per risc d’atropellament. Es 
mantindran condicions d’il·luminació suficient per poder treballar en bones condicions, però els 
punts de llum es situaran de tal forma que no puguin produir enlluernaments, confusions o 
distraccions al conductors. 

A l’inici dels treballs o una vegada finalitzats, es col·locaran tots els elements de seguretat i senyalització 
començant per els més allunyats a l’obra, mentre s’avisa d’aquesta operació als conductors situant un vehicle 
amb llums destellants i els intermitents d’emergència a l’alçada de la primera senyalització. 

Es convenient sol·licitar l’assistència de la Guardia Urbana o Policia de Trànsit per efectuar les operacions de 
col·locació i retirada de la senyalització. 

Lògicament, aquestes normes de seguretat es reduiran o s’ampliaran en funció de la zona i la gravetat del 
risc. 

Risc: No utilització dels equips de protecció individual 

Normes de seguretat  

A l’arribada a la zona d’obres, existirà un panell amb la senyalització de l’obligació d’utilitzar els elements de 
protecció individual que es determinen en aquest Estudi. 

Risc: Dificultats en l’evacuació en cas d’emergència. Agreujament d’un incendi per intoxicacions per 
emmagatzematges deficients de productes químics 

Normes de seguretat 
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Els productes químics que hi pugui haver en una instal·lació durant l’execució de la instal·lació, hauran d’estar 
senyalitzats, tot indicant la naturalesa del risc. 

L’emmagatzematge haurà d’estar d’acord amb la normativa vigent (Reglament d’emmagatzematge de 
Productes Químics). 

Quan el risc higiènic pugui provenir d’un procés productiu, es prendran també les precaucions necessàries 
que indiquin els protocols de seguretat de l’empresa on es realitza l’obra o instal·lació. 

En tots els casos, l’empresa o responsable de la zona de treballs, comunicarà als operaris que realitzen l’obra 
o instal·lació, les condicions de seguretat que s’han de complir per treballar amb les garanties de seguretat i 
salut adequades. 

D’altra banda, també s’haurà de comunicar als operaris externs el sistema d’evacuació i les característiques 
bàsiques del Pla d’emergència i Evacuació que existeixi a l’empresa (sirenes, punt de reunió, etc.). 

1.4.1.2.- Moviment de terres 

Realització del moviment de terres necessari per l’execució del projecte 

Risc: Trencament o contactes amb instal·lacions de subministrament públic 

Normes de seguretat 

Una vegada les empreses subministradores públiques indiquin les zones de pas de les instal·lacions, es 
marcaran aquestes i es procedirà al moviment de terres sota la supervisió de responsables de la instal·lació. 

En el cas que els responsables de la distribució no considerin necessària la seva presència, hauran de facilitar 
un telèfon de contacte urgent per comunicar qualsevol incidència, com per exemple, un trencament de 
canonada de gas o d’aigua. 

En previsió d’incidències d’aquest tipus, el responsable de l’obra disposarà del telèfon del cos de bombers 
més proper i dels mitjans per posar-se ràpidament en contacte telefònic amb ells. 

Es tindrà en compte la situació de xarxes aèries de telèfon i electricitat i es supervisarà tota operació amb 
màquines o camions bolquets que pugui arribar a entrar en contacte amb aquestes línies. 

En el cas de treballs en zones molt properes a línies elèctriques aèries, es senyalitzarà la ubicació d’aquesta 
mitjançant tires de plàstic de color subjectes a una armadura de pals verticals d’estabilitat suficient. 

Risc: Atrapaments per bolcada de màquines 

Normes de seguretat 

En funció de les característiques de la maquinària (indicades pel fabricant de la mateixa), i de la naturalesa del 
terreny, les màquines no treballaran en zones properes al límit superior de l’excavació, i sota cap concepte, es 
procedirà a excavar per sota de la zona on estigui situada la màquina. 

Les màquines disposaran de pòrtic de seguretat homologat i el conductor utilitzarà el cinturó de seguretat 
sempre que ho especifiqui el fabricant de la màquina. 

 

Risc: Atropellaments 

Normes de seguretat 

Tota màquina que treballi o circuli pel recinte de l’obra, disposarà de senyalització acústica de marxa enrera, i 
a més a més, les màquines també disposaran de girofar (destellant) que estarà en marxa sempre que la 
màquina estigui en moviment. Es delimitarà la zona de treball de les màquines, i quan el personal tingui 
d’efectuar alguna operació a peu, es deturarà el seu funcionament fins a finalitzar l’operació. 
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Risc: Esllavissaments de terres 

Normes de seguretat 

Quan es doni un risc puntual d’esllavissada de terres, es recobrirà la zona amb una malla metàl·lica i 
seguidament es procedirà a la compactació del terreny pels mitjans i amb el mètode que la direcció 
facultativa determini. 

Risc: Esfondrament en rases 

Normes de seguretat 

Sempre que es superin els 1,5 m. de profunditat, es procedirà a l’entibat de la rasa. 

Risc: Diversos riscos deguts al mal funcionament de la maquinària 

Normes de seguretat 

La maquinària estarà al dia respecte les revisions periòdiques de manteniment que determini cada fabricant 
als llibres de manteniment i d’operacions. 

Risc: Atrapaments i cremades als òrgans de la maquinària 

Normes de seguretat 

Els treballadors de l’obra no actuaran sobre els motors o d’altres zones de les màquines fora de les zones 
expressament autoritzades per evitar atrapaments en ventiladors o altres zones mòbils o cremades en punts 
calents. 

Risc: Retard en l’extinció d’un incendi 

Normes de seguretat 

Es disposarà a les màquines d’uns extintors portàtils de pols de 6 kg. de càrrega. 

 

1.4.1.3.- Obres d’enginyeria en camins 

Formació de la cuneta, instal·lació de canonades i continuació d’arquetes 

Risc: Cops i atrapaments amb maquinària 

Normes de seguretat 

Apart de tenir en compte les mateixes precaucions que en la fase de moviments de terres, es seguiran les 
instruccions del fabricant durant la utilització de la compactadora, vibrador i altres eines. 

Risc: Caigudes d’objectes transportats 

Normes de seguretat 

A les operacions de transport de càrregues amb grues o d’altres sistemes, es seguiran les normes següents: 

1.- En tots el casos es compliran les instruccions i limitacions del fabricant de la maquinària de 
transport, especialment pel que fa a límits de càrrega i correcte recolzament del vehicle o element 
de transport. 
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2.- No es transportaran objectes sobre zones no delimitades i per on puguin circular                                  
persones o vehicles, especialment si són aliens a l’obra. 

3.- En cas de manca de visibilitat sobre alguna operació del transport, el gruista o operador rebrà 
instruccions de forma directa per part d’una persona que tingui visió directa sobre el recorregut de 
la càrrega. Aquesta persona haurà d’estar situada en una zona segura. 

4.- Les càrregues es transportaran el més apropa possible del terra. 

Risc: Sobreesforços 

Normes de seguretat 

La manipulació i transport dels tubs de formigó i/o arquetes prefabricades es farà entre dues persones quan 
no sigui possible efectuar-ho amb màquines. 

Risc: Atropellaments 

Mesures de seguretat 

Durant el moviment de camions (formigoneres) i altres màquines per la zona de treball, apart que aquestes 
compliran les normes de seguretat (llum destralejant i/o avisador acústic de marxa enrera), els operaris de la 
zona controlaran les seves maniobres per evitar el risc indicat. 

Risc: Atrapaments i caigudes d’objectes per desplom. 

Normes de seguretat 

Els tubs de formigó no s’emmagatzemaran fins a una alçada superior a 1,5 m. i es falcaran convenientment 
per evitar que puguin rodolar. 

1.4.1.4.- Bases i capes de rodadura en camins i carreteres 

Col·locació i compactació dels diferents materials 

Risc: Atropellaments 

Normes de seguretat 

Es consideren les mateixes precaucions i mesures que a l’apartat anterior. 

Risc: Cremades 

Normes de seguretat 

El personal disposarà i utilitzarà guants de seguretat certificats i botes de seguretat amb sola adequada a les 
temperatures que es puguin abastar en les operacions d’impregnació i asfaltat. 

Risc: Inhalació de productes químics 

Normes de seguretat 

Els operaris procuraran treballar la major part del temps que duri la impregnació i l’asfaltat en una zona on la 
direcció del vent ajudi a mantindre neta l’atmosfera. 
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Risc: Exposició a vibracions 

Normes de seguretat 

En els treballs de compactació, els operaris efectuaran torns entres els autoritzats a la conducció de les 
màquines i disposaran dels elements de protecció necessaris per reduir l’exposició a aquestes vibracions. 

1.4.1.5.- Fonamentació 

Encofrat i formigonat  de fonaments i murs 

Risc: Cops i talls en la utilització d’eines portàtils 

Normes de seguretat 

Cal utilitzar guants de protecció mecànica amb fulla de certificació (marcat CE) en totes les operacions on 
calgui utilitzar martells, tornavisos, etc.. 

Risc: Esfondrament de l’estructura 

Normes de seguretat 

En aquestes operacions existirà perill d’enfonsament i aterrament. Abans de la seva construcció s’estudiarà el 
sistema de muntatge del mateix, segons catàleg o documentació tècnica, havent de ser supervisada i 
comprovada la seva adequació per una persona encarregada abans d’entrar en càrrega. 

Risc: Contactes amb substàncies agressives 

Normes de seguretat 

En tots els casos que s’hagi d’utilitzar productes químics agressius, corrosius, nocius o tòxics (ciment, àcid 
sulfúric, etc.), caldrà utilitzar guants, ulleres per evitar projeccions als ulls i roba de treball que eviti 
exposicions de pell excessives. 

Risc: Excés de soroll al lloc de treball 

Normes de seguretat 

En els moments que el nivell de soroll superi els 85 dB de nivell diari equivalent (picar amb el martell, 
utilització del vibrador, etc.), cal utilitzar proteccions auditives homologades. 

Risc: Atropellaments 

Normes de seguretat 

Cal que l’encarregat de l’obra controli que el personal no es situa en punts perillosos per l’acció dels camions 
de transport de formigó. 
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1.4.1.6.- Estructura 

Formació de l’estructura a base de pilars de formigó, metàl·lics o de fusta, i la col·locació de jàsseres 
del mateix material que l’estructura 

Risc: Caigudes d’objectes 

Mesures preventives 

Es preventiva la utilització del casc mentre es realitzi tota aquesta fase. 

El casc haurà de ser utilitzat per tot el personal present a l’obra sense cap excepció. 

Les eines que s’utilitzen per formar l’encofrat s’hauran de portar en un cinturó portaeines. 

Risc: Trepitjades sobre objectes 

Mesures preventives 

Cal utilitzar calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i sola antipenetrant en aquesta fase de l’obra. 

Risc: Esfondrament de l’estructura 

Mesures preventives 

En aquestes operacions existirà perill d’esfondrament de l’estructura i aterrament. Abans de la seva 
construcció s’estudiarà el sistema de muntatge del mateix, segons catàleg o documentació tècnica, havent de 
ser supervisada i comprovada la seva adequació per una persona encarregada abans d’entrar en càrrega. 

Risc: Contactes amb substàncies agressives 

Normes de seguretat 

En tots els casos que s’hagi d’utilitzar productes químics agressius, corrosius, nocius o tòxics (ciment, àcid 
sulfúric, etc.), caldrà utilitzar guants, ulleres per evitar projeccions als ulls i roba de treball que eviti 
exposicions de pell excessives. 

Risc: Excés de soroll al lloc de treball 

Normes de seguretat 

En els moments que el nivell de soroll superi els 85 dB de nivell diari equivalent (picar amb el martell, 
utilització del vibrador, etc.), cal utilitzar proteccions auditives homologades. 

Risc: Atropellaments per màquines 

Normes de seguretat 

Cal que l’encarregat de l’obra controli que el personal no es situa en punts perillosos per l’acció dels camions 
de transport de formigó. 
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1.4.1.7.- Cobertes, acabats i canaleres 

Col·locació de la coberta, tancament de l’obra, realització dels tancaments interiors i col·locació dels 
canals pluvials 

Risc: Inhalació de pols 

Normes de seguretat 

A totes les operacions on es generin grans quantitats de pols, cal que els operaris afectats utilitzin màscares 
adequades del tipus P2 per protegir-se del risc. 

Risc: Sobreesforços i microtraumatismes per moviment repetitiu 

Normes de seguretat 

Els responsables de seguretat de l’obra hauran de controlar que el personal realitzi de forma adequada els 
moviments de càrregues, evitant postures forçades, moviments continuats de torsió del tronc amb càrregues 
a les mans i, especialment, els esforços excessius en la manipulació de materials. 

Caldrà que personal especialista els formi sobre la manera correcta de manipular les càrregues. 

Risc: talls i punxades amb vidres i elements metàl·lics 

Normes de seguretat 

En la col·locació de la fusteria metàl·lica o els vidres, s’haurà de portar guants de protecció antitall amb la 
corresponent homologació. 

Risc: Caigudes a diferent nivell 

Normes de seguretat 

Donada l’especial fragilitat de les plaques que es poden col·locar en la coberta, caldrà que els operaris rebin 
una formació molt específica sobre la perillositat de l’operació. 

Els mitjans auxiliars de treball com grues i plataformes elevadores s’utilitzaran d’acord amb el llibre 
d’instruccions del fabricant. 

Davant de la menor possibilitat de caiguda de persones, s’utilitzaran rigorosament els cinturons de seguretat 
anticaiguda. 

Risc: Caigudes de materials 

Normes de seguretat 

Davant de l’existència d’aquest risc, apart de d’utilització de casc per part de tot el personal i la formació i 
experiència dels operaris per la correcta subjecció dels materials, cal que el personal aliè a la tasca de 
col·locació de la coberta no circuli per la zona inferior on existeixi el risc. 

 

 

 

1.4.1.8.- Xarxa d’aigua 



13 
 

Instal·lació d’elements de la instal·lació d’aigua i preparació de l’escomesa de connexió amb la 
companyia i instal·lació de comptadors 

Risc: Cremades durant la utilització de soldadures 

Normes de seguretat 

En totes les operacions de soldadura, s’utilitzaran guants que ofereixin una adequada protecció tèrmica, i, en 
funció del tipus de soldadura, protecció ocular i facial. 

Risc: Explosió en la utilització de gasos liquats a pressió. 

Normes de seguretat 

Quan s’utilitzi aquest tipus de soldadura es tindran en compte el mètode de treball correcte i les condicions 
d’emmagatzematge dels equips. 

En principi, la instal·lació de botellons haurà d’estar dotada de carro de transport, vàlvules antiretorn i boc 
homologada i adequada al tipus de treball. 

Per l’emmagatzematge, els botellons restaran allunyats de focus de calor o de l’exposició directa al sol i 
estaran col·locats en posició vertical i subjectes, en un lloc on no puguin rebre cops. 

Risc: Incendi o explosió en les proves amb combustible 

Normes de seguretat 

Quan es posi en marxa la instal·lació es farà segons un protocol autoritzat pel responsable de seguretat que 
impedeixi la dispersió del combustible per l’atmosfera i es pugui presentar el risc. 

1.4.1.9.- Electrificació 

Realització de l’escomesa, incloent la col·locació dels comptadors i proteccions necessàries, col·locació 
de tubs protectors a les regates de les parets, o bé col·locació de canal vista sobre parets, col·locació de 
les caixes de l’aparementa elèctrica i instal·lació d’equips tècnics 

Risc: Cremades en la utilització de màquines bufants d’aire calent o gasos combustibles per doblar 
tubs 

Normes de seguretat 

Es disposarà de guants ignífugs de resistència mitjana a les flames i a la calor per poder realitzar aquestes 
operacions. 

Es tindran en compte les normes d’ús del fabricant dels aparells a l’hora d’utilitzar-los. 

Es treballarà amb aquests equips en zones autoritzades pels responsables de l’obra o de la instal·lació i quan 
s’utilitzen gasos combustibles, si el conjunt de l’operació ha de durar més de 10 minuts, es farà a l’exterior. 

 

 

Risc: Contactes elèctrics directes i projeccions de materials en la connexió de l’escomesa a la xarxa 
pública 



14 
 

Normes de seguretat 

La connexió de la instal·lació a la xarxa general s’haurà de fer al final de l’obra i desprès que estiguin 
instal·lats els sistemes de protecció de la instal·lació (magnetotèrmics i diferencials). 

La connexió s’haurà de realitzar sense tensió a l’entrada del corrent, un cop s’hagi comprovat aquesta 
condició (la comprovació es durà a terme segons un protocol de treballs en tensió). 

Si no es possible realitzar la connexió en absència de tensió, l’haurà de realitzar personal autoritzat per 
treballar en tensió, el qual també haurà d’estar format segons el protocol establert. Serà preceptiva la 
utilització de guants aïllants elèctrics i pantalla facial de protecció. També hi haurà d’haver un extintor de 9 
Kg. de pols ABC a menys de 5 m. de distància. 

Risc: Electrocució per contactes elèctrics directes. 

Normes de seguretat 

Sota cap concepte es permetrà la connexió d’una part de la instal·lació nova per poder disposar de punts 
d’il·luminació o connexió. Durant tota la realització de l’electrificació i fins al moment de connexió final i 
comprovacions, la instal·lació nova romandrà sense tensió. 

Totes les comprovacions d’absència de tensió es faran amb un multímetre homologat i, en cas d’existència 
de corrent, no es procedirà a manipular cap part de la instal·lació sense haver desconnectat i deixat sense 
tensió la zona corresponent. 

1.4.2.- Elements de protecció individual 

- Casc. 

- Pantalla facial o ulleres contra impactes. 

- Guants adequats a riscos mecànics i tèrmics. 

- Guants elèctrics aïllants. 

- Botes de seguretat. 

- Protectors auditius, només quan el nivell de soroll sigui elevat i es superin els 85 dB durant més de 
dues hores/dia. 

- Màscares de protecció de risc higiènic si ho indiquen les fulles de seguretat dels productes que 
s’utilitzen. 

- Cinturó de seguretat anticaiguda per treballs en cobertes (instal·lació d’antenes, etc.). 

Tots aquests equips hauran d’estar degudament certificats segons la normativa vigent. 

Es senyalitzarà a l’entrada de l’obra l’obligació d’utilitzar els casc i les botes de seguretat. 

1.4.3.- Elements de protecció col·lectiva 

- Vallats i baranes per tancaments. 

- Baranes per tancaments a l’estructura. 

- Extintors contra incendis. 

- Sistemes d’il·luminació nocturna. 

- Xarxes metàl·liques de prevenció d’esllavissades. 

- Puntals per entibaments de rases. 

- Xarxes anticaigudes. 

- Plataformes per treballs en alçada. 
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1.4.4.- Risc de danys a tercers 

Es vallarà completament la zona d’obres, i els accessos restaran tancats per impedir l’entrada descontrolada 
de persones alienes a l’obra. 

No s’ocuparà la via pública, ni es procedirà a efectuar càrregues o descàrregues de material, tret dels casos 
en que no sigui possible realitzar l’operació a l’obra, però aplicant els protocols de seguretat necessaris que 
garanteixin la integritat de terceres persones. 

En previsió de caigudes de materials sobre la via pública, s’instal·laran voladissos que impedeixin aquesta 
caiguda, apart de vallar el perímetre de l’obra amb l’amplitud suficient. 

A l’entrada de l’obra es senyalitzarà la prohibició d’entrada a personal no autoritzat. 

Quan l’obra afecti la circulació de persones o vehicles degut a rases i altres impediments, es procedirà a 
col·locar planxes de circulació de resistència adequada al vehicle o nombre de persones que hi puguin 
circular. 

1.5.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

Per a la realització de les instal·lacions provisionals, els treballadors que les realitzin hauran de complir les 
mesures de seguretat i instruccions de la mateixa manera que els que faran l’obra definitiva. 

1.5.1.- Instal·lació elèctrica 

L’alimentació elèctrica es farà a partir del quadre provisional d’obres, que haurà de complir les normes de 
l’empresa subministradora. 

El quadre elèctric provisional haurà de disposar d’un diferencial general de 300 mA de sensibilitat, i d’un altre 
diferencial de 30 mA de sensibilitat que donarà servei als endolls de connexió d’aparamenta portàtil. 

Una vegada al dia, a l’inici del treball, es comprovarà el correcte funcionament dels diferencials. 

Existiran tants magnetotèrmics com sectoritzacions s’hagin de realitzar per a la instal·lació provisional. El 
valor de la intensitat dels magnetotèrmics estarà d’acord amb la secció del conductor que surt del mateix. 

En el moment que la instal·lació tingui entitat suficient com per precisar canvis de seccions importants o 
subquadres per plantes, hi haurà d’haver caixes de proteccions que assegurin la protecció magnetotèrmica i 
diferencial. 

Tots els conductors de la instal·lació provisional hauran de tenir un nivell d’aïllament de 1.000 V i estar situats 
en zones que no siguin de pas i que no presentin riscos per aquests conductors. 

En una zona allunyada de possibles interferències amb d’altres instal·lacions (aigua, gas, xarxes d’alta tensió o 
estacions transformadores), es clavaran piquets per constituir la xarxa de terres provisional, la qual es 
conduirà cap el quadre de distribució. 

El nivell màxim de resistència de terra tolerable serà de 25 ohms, i es comprovarà el seu valor cada mes. 

Si s’utilitzen generadors de petita entitat, no podran utilitzar-se combinant-los amb la xarxa provisional i es 
seguiran les instruccions del fabricant en quan a utilització i condicions de seguretat. 

Els equips d’il·luminació i de connexió d’equips elèctrics haurà de ser estanc i robust, amb un índex de 
protecció de, com a mínim, IP 69. 

1.5.2.- Instal·lació contra incendis 

A les obres on existeixin líquids inflamables en una quantitat relativament gran (75 l. o més), caldrà constituir 
zones d’emmagatzematge segons la Instrucció Tècnica Complementària 01 del Reglament 



16 
 

d’emmagatzematge de Productes Químics. 

En aquest cas, caldrà dotar a l’obra o instal·lació dels elements extintors que indiqui el propi reglament. 

En els altres casos, existiran a l’obra dos extintors a la planta baixa i un extintor per planta. 

1.5.3.- Instal·lació de fontaneria 

L’obra haurà de disposar d’aigua corrent potable a peu d’obra, allunyada un mínim de 15 m. del quadre 
general d’entrada del corrent elèctric. 

1.5.4.- Instal·lació de telèfon 

L’encarregat de l’obra disposarà de telefonia mòbil o fixa dins del recinte de l’obra. 

En lloc visible (preferentment, a la porta de la farmaciola) existiran els telèfons d’emergència del centre 
hospitalari més proper, bombers, ambulància, i les companyies d’aigua, gas i electricitat que puguin ser 
afectades per l’obra. 

1.5.5.- Serveis higiènics 

Estaran d’acord amb el que es determina al Reial Decret 1627/1997. 

2.- TREBALLS POSTERIORS PREVISTOS 

 
Perquè els treballs següents puguin fer-se amb seguretat, la instal·lació elèctrica disposarà dels elements de 

seguretat necessaris, es a dir, magnetotèrmics adequats a les seccions dels conductors i diferencial de 300 

mA de sensibilitat, 30 mA quan es tracta d’instal·lacions d’endolls per aparells portàtils. 

La zona interior i exterior de l’obra s’entregarà en unes adequades condicions d’ordre, neteja i endreça per 

evitar cops i caigudes. 

També caldrà deixar a disposició dels usuaris de la instal·lació els plànols i fulles característiques dels aparells 

i altres especificacions útils per treballar de forma segura sobre la instal·lació. 
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El present Estudi de Seguretat i Salut, en compliment del Reial Decret 1627/1997, de seguretat en la 

construcció i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, es considera adequat per les obres a realitzar per la 

reforma i adequació de la instal·lació elèctrica del Z.E.M(Zona Esportiva Municipal), així com de 

l’acondicionament de la zona i instal·lacions del bar restaurant,  de La Pobla de Montornès, 

43761,(Tarragona). 

El Milà, a data de signatura electrónica 

Sergi Martí Vallvè 

Enginyer tècnic  

Col.nº11.140 COETT 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,207 0,082 0,126

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 1,810 0,004 2,321

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 2,02 t 0,7544 2,45 m3

Codificació re Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,4597 0,0896 0,4794

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,1961 0,0407 0,2178
formigó 170101 0,0320 0,1952 0,0261 0,1394

petris 170107 0,0020 0,0421 0,0118 0,0632
guixos 170802 0,0039 0,0210 0,0097 0,0520
altres 0,0010 0,0054 0,0013 0,0070

   embalatges 0,0380 0,0228 0,0285 0,1527

fustes 170201 0,0285 0,0065 0,0045 0,0241
plàstics 170203 0,0061 0,0085 0,0104 0,0554

paper i cartró 170904 0,0030 0,0044 0,0119 0,0636
metalls 170407 0,0004 0,0035 0,0018 0,0096

totals de construcció 0,48 t 0,63 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

ADEQUACIÓ DEL CASAL DEL MILÀ PER LA LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

04 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

C/SANTA URSULA, 4
Comarca : ALT  CAMP

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

EL MILÀ(43143)

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades

1 
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-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,20
Maons, teules i ceràmics 40 0,20
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,01
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne
millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els
materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de 

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

2 
/ 
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

-

si

tipus de residu
residu 1

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,19 -

Maons i ceràmics 0,29 -

Petris barrejats 0,26 3,83

Metalls 0,01 0,20

Fusta 0,03 0,49

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,07 1,12

Paper i cartró 0,09 1,29

Guixos i no especials 3,21 48,19

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

4,16 55,11
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor

1,28

2,26 0,94

0,00

0,37 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

3 
/ 
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- 0,16 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

162,83

- 16,06

-

3,53

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 215,79

El volum dels residus és de : 4,16

0,07 -

1,47 1,18

0,43 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

5,79 100,00 1,93

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva
correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,75

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 2,50 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 7,16 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

2,50Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 78,76

7,2

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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Pla de control de qualitat 

 
1 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 

A.- Definició i contingut del Pla de Control segons el CTE  

CTE -PART I- PLA DE CONTROL. 

Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant el REIAL DECRET 314/2006, de 
17 de març, els Projectes d'Execució han d'incloure, com a part del contingut documental dels mateixos, un 
Pla de Control que ha de complir allò que s'ha recollit a la part I en els articles 6 i 7, a més d'allò que s'ha 
expressat en l'Annex II. 

 
CONDICIONS DEL PROJECTE. Article 6è. 

 
6.1 Generalitats 

 
El projecte descriurà l'edifici i definirà les obres d'execució del mateix amb el detall suficient perquè puguin 
valorar-se i interpretar-se inequívocament durant la seva execució. 

 
En particular, i amb relació al CTE, el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves 
característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències 
bàsiques d'aquest CTE i la resta de normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la informació 
següent: 

 
Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de 
forma permanent a l'edifici proyectado, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de 
qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 

 
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i  
les verificacions i controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, 
per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

 
Les verificacions i les proves de servei que, si escau, hagin de realitzar-se per comprovar les prestacions finals 
de l'edifici; 

 
Les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici acabat, de conformitat amb allò que s'ha previst en la CTE i 
la resta de normativa que s'apliqui. 

 
Als efectes de la seva tramitació administrativa, tot projecte d'edificació podrà desenvolupar-se en dues etapes: 
la fase de projecte bàsic i la fase de projecte d'execució. Cadascuna d'aquestes fases del projecte ha de 
complir les condicions següents: 

 
El projecte bàsic definirà les característiques generals de l'obra i les seves prestacions mitjançant l'adopció i 
justificació de solucions concretes. El seu contingut serà suficient per sol·licitar la llicència municipal d'obres, 
les concessions o altres autoritzacions administratives, però insuficient per iniciar la construcció de l'edifici. 

 
Encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que exigeix el CTE, definirà les prestacions 
que l'edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques i, en cap cas, impedirà el seu 
compliment. 

 
El projecte d'execució desenvoluparà el projecte bàsic i definirà l'obra en la seva totalitat sense que en ell 
puguin rebaixar-se les prestacions declarades en el bàsic, ni alterar-se els usos i condicions sota les quals, 
si  escau,  es  van  atorgar  la  llicència  municipal  d'obres,  les  concessions  o  altres  autoritzacions 
administratives, excepte en aspectes legalitzables. El projecte d'execució inclourà els projectes parcials o altres 
documents tècnics que, si escau, hagin de desenvolupar-ho o completar-ho, els quals s'integraran en el 
projecte com a documents diferenciats sota la coordinació del projectista. 

 
En l'annex I es relacionen els continguts del projecte d'edificació, sense perjudici del que, si escau, estableixin 
les Administracions competents. 
 



Pla de control de qualitat 

 
2 

6.2 Control del projecte 
 

El control del projecte té com a objecte verificar el compliment del CTE i la resta de normativa aplicable i 
comprovar el seu grau de definició, la qualitat del mateix i tots els aspectes que puguin tenir incidència en la 
qualitat final de l'edifici projectat. Aquest control pot referir-se a totes o algunes de les exigències bàsiques 
relatives a un o més dels requisits bàsics esmentats en l'article 1. 

 
Els DB estableixen, si escau, els aspectes tècnics i formals del projecte que hagin de ser objecte de control 
per a l'aplicació dels procediments necessaris per al compliment de les exigències bàsiques. 

 
CONDICIONS EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. Art. 7è 

 
7.1 Generalitats 

 
Les obres de construcció de l'edifici es duran a terme amb subjecció al projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director d'obra prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva, i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de l'obra. 

 
Durant la construcció de l'obra s'elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. En ella s'inclourà, 
sense perjudici del que estableixin altres Administracions Publiques competents, la documentació del control 
de qualitat realitzat al llarg de l'obra. En l'annex II es detalla, amb caràcter indicatiu, el contingut de la 
documentació del seguiment de l'obra. 

 
Quan en el desenvolupament de les obres intervinguin diversos tècnics per dirigir les obres de projectes 
parcials, ho faran sota la coordinació del director d'obra. 

 
Durant la construcció de les obres el director d'obra i el director de l'execució de l'obra realitzaran, segons 
les seves competències respectives, els controls següents: 

 
- Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a les obres 
d'acord amb l'article 7.2. 
- Control d'execució de l'obra d'acord amb l'article 7.3; i 
- Control de l'obra acabada d'acord amb l'article 7.4. 

 
7.2 Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 

 
El control de recepció té com a objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan allò que s'ha exigit en el projecte. Aquest control comprendrà: 

 
- El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 
7.2.2; 
- El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

 
7.2.1 Control de la documentació dels subministraments 

 
Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d'execució de l'obra, els documents 
d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori i, si escau, pel projecte o per la 
direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 

 
- Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
- El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física; 
- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 
la documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, 
d'acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin els 
productes subministrats. 
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7.2.2 Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica 
 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
 

- Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin 
les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3; 
- Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d'acord amb el que estableix l'article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques. 
- El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació n'hi ha prou per a 
l'acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 
7.2.3 Control de recepció mitjançant assajos 

 
Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la reglamentació vigent, o bé segons 
allò que s'ha especificat en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

 
La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establits en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i 
les accions a adoptar. 

 
7.3 Control d'execució de l'obra 

 
Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra verificant el  
seu  replantejament,  els  materials  que  s'utilitzin,  la  correcta  execució  i  disposició  dels  elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls a realitzar per comprovar la 
seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. En la recepció de l'obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que intervenen, així com les verificacions que, 
si escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l'edificació. 

 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius. 

 
En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, previstes en l'article 5.2.5. 

 
7.4 Control de l'obra acabada 

 
En l'obra terminada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció 
facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 
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ANNEX II 
 

Documentació del seguiment de l'obra 
 

En  aquest  annex  es  detalla,  amb  caràcter  indicatiu  i  sense  perjudici  del  que  estableixin  altres 
Administracions Publiques competents, el contingut de la documentació del seguiment de l'execució de 
l'obra, tant l'exigida reglamentàriament, com la documentació del control realitzat al llarg de l'obra. 

 
II.1 Documentació obligatòria del seguiment de l'obra 

 
Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es compondrà, almenys, de: 

 
- El Llibre d'Ordres i Assistències d'acord amb el que preveu el Decret 461/1971, d'11 de març. 
- El Llibre d'Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d'octubre. 
- El projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra. 
- La llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si escau, altres autoritzacions 
administratives; i 
- El certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de març, del Ministeri de 
l'Habitatge. 
- En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra 
consignaran les instruccions pròpies de les seves respectives funcions i obligacions. 
- El Llibre d'Incidències es desenvoluparà conforme a la legislació específica de seguretat i 
salut. Tindran accés al mateix els agents que la dita legislació determina. 
- Un vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà dipositada pel director de 
l'obra al Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Publica competent, que 
assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 

 
II.2 Documentació del control de l'obra 

 
El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls de 
l'execució i de l'obra acabada. Per a això: 

 
- El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que 
és conforme amb allò que s'ha establit en el projecte, els seus annexos i modificacions. 
- El constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les 
seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan procedeixi; i 
- La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 
podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de 
qualitat de l'obra. 

 
Un vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra al Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Publica competent, 
que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès 
legítim. 

 
II.3 Certificat final d'obra 

 
En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les 
obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la qualitat d'allò que s'ha edificat d'acord 
amb el projecte, la documentació tècnica que ho desenvolupa i les normes de la bona construcció. 

 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el 
projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que ho complementa, trobant-se disposada per a la seva 
adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment. 
 
Al certificat final d'obra se li uniran com annexos els documents següents: 
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- Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduït durant 
l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència; i 
- Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats. 

 
 

B.-  Condicions  i  mesures  per  a  l’obtenció  de  les  qualitats  dels  materials  i  dels  processos 
constructius 

 
DOCUMENT DE CONDICIONS I MESURES PER OBTENIR LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS 

 
Es redacta el present document de condicions i mesures per obtenir les qualitats dels materials i dels 
processos constructius en compliment de: 

 
1.   Pla  de Control segons  allò  que s'ha recollit en  l'Article 6º Condicions del Projecte, Article 7è 

Condicions en l'Execució de les Obres i Annex II Documentació del Seguiment de l'Obra de la Part I 
del CTE, segons REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

 
Amb tal fi, l'actuació de la direcció facultativa s'ajustarà al que disposa la següent relació de disposicions i 
articles. 

 
Marcat CE i de qualitat dels productes de construcció 

 
PROCEDIMENT PER A LA VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DEL “MARCAT CE” 

 
La LLOI atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció al 
Director de l'Execució de l'Obra que deu, mitjançant el corresponent procés de control de recepció, resoldre 
sobre l'acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes i els 
constructors (i per tant als Caps d'Obra). 

 
Amb motiu de la posada en marxa del Reial Decret 1630/1992 (pel qual es traslladava al nostre ordenament 
legal la Directiva de Productes de Construcció 89/106/CEE) l'habitual procés de control de recepció dels 
materials de construcció està sent afectat, ja que en aquest Decret s'estableixen unes noves regles per a les 
condicions que han de complir els productes de construcció a través del sistema del marcat CE. 

 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, amb 
caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits 
essencials: 

 
a)   Resistència mecànica i estabilitat.  
b)   Seguretat en cas d'incendi. 
c)   Higiene, salut i medi ambient.  
d)   Seguretat d'utilització. 
e)   Protecció contra el soroll. 
f) Estalvi d'energia i aïllament tèrmic 

 
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

 
2.   Que  aquest  compleix  amb  unes  determinades  especificacions  tècniques  relacionades  amb  els 

requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies VAIG DONAR- TE 
(Guies per al Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

3.   Que s'ha complert el sistema d'avaluació de la conformitat establit per la corresponent Decisió de la 
Comissió Europea (Aquests sistemes d'avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, i en 
cadascun d'ells s'especifiquen els controls que s'han de realitzar al producte pel fabricant i/o per un 
organisme notificat). 

 
El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i l'Administració competent 
en matèria d'indústria la que vetlli per la utilització correcta del marcat CE.  
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Resulta, per tant, obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra 
están afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les 
condicions establides en el Reial Decret 1630/1992. 

 
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els passos següents: 

 
4.   Comprovar si el producte ha d'ostentar el “marcat CE” en funció que s'hagi publicat al BOE la norma 

transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DI-TE per a ell, que la data d'aplicabilitat hagi 
entrat en vigor i que el període de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi expirat. 

5.   L'existència del marcat CE pròpiament dit. 
6.   L'existència de la documentació addicional que procedeixi. 

 
1. Comprovació de l'obligatorietat del marcat CE 

 
Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, entrant 
en “Legislació sobre Seguretat Industrial”, a continuació en “Directives ” i, a l'últim, en “Productes de 
construcció” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directives.asp?Directiva=89/106/CEE) 

 
A la taula a què es fa referència al final de la present nota (i que s'anirà actualitzant periòdicament en funció 
de les disposicions que es vagin publicant al BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de 
construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema del marcat CE incloent: 

 
7.   La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DI-TE. 
8.  La data d'aplicabilitat voluntària del marcat CE i inici del període de coexistència amb la norma nacional 

corresponent (FAV). 
9.   La  data  del  fi  de  període  de  coexistència  a  partir  del  qual  s'ha  de  retirar  la  norma  nacional 

corresponent  i  exigir  el  marcat  CE  al  producte  (FEM).  Durant  el  període  de  coexistència  els 
fabricants poden aplicar a la seva discreció la reglamentació nacional existent o la de la nova 
redacció sorgida. 

10. El sistema d'avaluació de la conformitat establit, podent aparèixer diversos sistemes per a un mateix 
producte en funció de l'ús a què es destini, havent de consultar en aquest cas la norma EN o Guia DI-
TE corresponent (SEC). 

11. La data de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). 
 

2. El marcat CE 

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
a)   En el producte pròpiament dit. 
b)   En una etiqueta adherida al mateix. 
c)   En el seu envàs o embalatge. 
d)   En la documentació comercial que li acompanya. 
 

Les lletres del símbol CE es realitzen d'acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una 
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 
 

El citat article estableix que, a més del símbol “CE”, han d'estar situades, en una de les quatre possibles 
localitzacions, una sèrie d'inscripcions complementàries (el contingut específic de la qual es determina en 
les normes harmonitzades i Guies DI-TE per a cada família de productes) entre les que s'inclouen: 
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12. El número d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi). 
13. El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
14. La direcció del fabricant. 
15. El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 
16. Les dues últimes xifres de l'any en què s'ha estampat el marcat en el producte. 
17. El nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
18. El nombre de la norma harmonitzada (i en cas de versi afectada per diverses els nombres de totes 

elles). 
19. La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
20. Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les seves 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de cercar-se en el DI-TE 
corresponent, per al que s'ha d'incloure el nombre de DI-TE del producte en les inscripcions 
complementàries) 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial havent de complir, únicament, les característiques ressenyades anteriorment per al 
símbol. 

 

 
 

Dins  les  característiques  del  producte  podem  trobar  que  alguna  d'elles  presenti  les  lletres  NPD  (no 
‘performance' determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 
 
 
L'opció NPD és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a 
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 

 
En el cas de productes via DI-TE és important comprovar, no sols l'existència del VAIG DONAR- TE per al 
producte, sinó el seu període de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DI-TE i 
l'avaluació de conformitat associada. 

 
3. La documentació addicional 

 
A més del marcat CE pròpiament dit, en l'acte de la recepció el producte ha de posseir una documentació 
addicional presentada, almenys, en la llengua oficial de l'Estat. Quan al producte li siguin aplicables altres 
directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li han 
estat aplicades. 

 
Aquesta documentació depèn del sistema d'avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir 
en un o més dels següents tipus d'escrits: 

 
21. Declaració CE de conformitat: Document expedit pel fabricant, necessari per a tots els productes 

sigui quin sigui el sistema d'avaluació assignat. 
22. Informe d'assaig inicial de tipus: Document expedit per un Laboratori notificat, necessari per als 
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productes el sistema d'avaluació del qual sigui 3. 
23. Certificat  de  control  de  producció  en  fàbrica:  Document  expedit  per un  organisme  d'inspecció 

notificat, necessari per als productes el sistema d'avaluació del qual sigui 2 i 2+. 
24. Certificat CE de conformitat: Document expedit per un organisme de certificació notificat, necessari 

per als productes el sistema d'avaluació del qual sigui 1 i 1+. 
 

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un vegada que hagi finalitzat el 
període de coexistència, s'ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la comprovació  
d'aquelles  especificacions  tècniques  que  estiguin  contemplades en  la normativa  nacional vigent fins que 
no es produeixi la seva anul·lació expressa. 
 
Procediment per al control de recepció dels materials a que no els és exigible el sistema del “Marcat 
CE” 

 
A continuació es detalla el procediment a realitzar per al control de recepció dels materials de construcció a 
què no els és exigible el sistema del marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia VAIG DONAR- TE 
per a aquest producte com, existint aquestes, per estar dins el període de coexistència). 

 
En aquest cas, el control de recepció ha de fer-se d'acord amb allò que s'ha exposat en Article 9 del 
RD1630/92, podent presentar-se tres casos en funció del país de procedència del producte: 

 
1.   Productes nacionals. 
2.   Productes d'un altre estat de la Unió Europea. 
3.   Productes extracomunitaris. 

 
1. Productes nacionals 

 
D'acord amb l'Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El compliment 
de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 

 
1.   La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s'estableixen com obligatòries en 

els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d'homologació, etc., emanades, 
principalment, dels Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia. 

2.   L'acreditació del seu compliment exigint la documentació que garanteixi la seva observança. 
3.   L'ordenació de la realització dels assajos i proves precises, en el cas que aquesta documentació no 

es faciliti o no existeixi. 
 

A més a més, s'han de tenir en compte aquelles especificacions tècniques de caràcter contractual que es 
reflecteixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

 
2. Productes provinents d'un país comunitari 

 
En aquest cas, l'Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i individualitzada) 
seran considerats per l'Administració de l'Estat conformes amb les disposicions espanyoles vigents si: 

 
25. Han superat els assajos i les inspeccions efectuades d'acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 
26. Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents per Espanya, efectuats per un organisme 

autoritzat en l'Estat miembro en el que s'hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d'acord 
amb els procediments establits en la Directiva de Productes de la Construcció. 

 
Aquest reconeixement fefaent de l'Administració de l'Estat es fa a través de la 
Direcció General competent mitjançant l'emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà 
publicat al BOE. No s'ha d'acceptar el producte si no es compleix aquest requisit i es pot remetre el producte 
al procediment descrit en el punt 1. 
 
3. Productes provinents d'un país extracomunitari 

 
L'Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se 
en territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees 
corresponents disposin una altra cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1. 
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Documents acreditatius 

 
Es  relacionen,  a  continuació,  els  possibles  documents  acreditatius  (i  les  seves  característiques  més 
notables) que es poden rebre en sol·licitar l'acreditació del compliment de les especificacions tècniques del 
producte en qüestió. 

 
La validesa, idoneïtat i ordre de prelació d'aquests documents serà detallada en les fitxes específiques de cada 
producte. 

 
- Marca / Certificat de conformitat a Norma: 

 
- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l'Empresa Nacional 
d'Acreditació (ENAC) que testifica que el producte satisfà una(s) determinada(s) Norma(s) que 
se li apliquen. 
- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s'efectua mitjançant un 
procés de concessió i un altre de seguiment (en els que s'inclouen assajos del producte en fàbrica 
i en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme 
de certificació (AENOR, ECA, LGAI...) 
- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l'ús de la marca tenen una 
data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 
- Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT): 

 
- Els productes no tradicionals o innovadors (per als que no hi ha Norma) poden venir acreditats 
per aquest tipus de document, la concessió del qual es basa en el comportament favorable del 
producte per a l'ocupació previst enfront dels requisits essencials descrivint-se, no sols les 
condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació. 
-  Com  en  el  cas  anterior,  aquest  tipus  document  és  un  bon  aval  de  les  característiques 
tècniques del producte. 
- A Espanya, l'únic organisme autoritzat per a la concessió de DIT, és l'Institut de Ciències de la 
Construcció Eduardo Torroja (IETcc) devent, com en el cas anterior, comprovar la data de validesa 
del DIT. 

 
- Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

 
- Document (que substitueix als antics certificats d'homologació de producte i de tipus) emès pel 
Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de control, i publicat al BOE, en el que se certifica 
que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en 
les disposicions corresponents. 
- En molts productes afectats per aquests requisits d'homologació, s'ha regulat, Mitjançant Una 
Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 
 
 

- Autoritzacions d'ús dels forjats: 
 

- Són obligatòries per als fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó 
armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretesats de formigó, o de ceràmica i 
formigó que s'utilitzen per a la fabricació d'elements resistents per a pisos i cobertes per a l'edificació. 
- Són concedides per la Direcció General d'Arquitectura i Política d'Habitatge (DGAPV) del 
Ministeri de l'Habitatge, Mitjançant Una Ordre Ministerial publicada al BOE. 
- El període de validesa de l'autorització d'ús és de cinc anys prorrogables per períodes iguals a 
sol·licitud del peticionari. 

 
- Segell INCE 

 
- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del Ministeri de l'Habitatge, Mitjançant Una 
Ordre Ministerial, que no suposa, per si mateix, l'acreditació de les especificacions tècniques exigibles. 
- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la primera matèria 
de fabricació, els mitjans de fabricació i control així com la qualitat estadística de la producció. 
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- La seva validesa s'estén al període d'un any natural, prorrogable pels mateixos períodes, tantes 
vegades com ho sol·liciti el concessionari, podent cancel·lar-se el dret d'ús del Segell INCE quan es 
comprovi l'incompliment de les condicions que, si escau, van servir de base per a la concessió. 

 
- Segell INCE / Marca AENOR 

 
- És un distintiu creat per integrar en l'estructura de certificació d'AENOR aquells productes que 
ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 
- Ambdós distintius es concedeixen per l'organisme competent, òrgan gestor o CTC d'AENOR (entitats 
que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments tècnics 
per a la concessió i retirada). 
- Als efectes de control de recepció aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de conformitat 
a Norma. 

 
- Certificat d'assaig 

 
- Són documents, emesos per un Laboratori d'Assaig, en el que se certifica que una mostra 
determinada d'un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per tant, 
indicatiu sobre la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, 
cal mostrar-se cautelós davant la seva admissió. 
-  En  primer  lloc,  cal  tenir  present  l'Article  14.3.b  de  la  LLOI,  que  estableix  que  aquests 
Laboratoris han de justificar la seva capacitat posseint, si escau, la corresponent acreditació oficial 
atorgada per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible 
perquè els assajos i proves que s'expedeixin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent 
exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats. 
- En la resta dels casos, en els que la normativa d'aplicació no exigeixi l'acreditació oficial del 
Laboratori, l'acceptació de la capacitat del Laboratori queda a judici del tècnic, recordant que pot servir 
de referència la relació d'aquests i les seves àrees d'acreditació que elabora i comprova ENAC. 
- En tot cas, per procedir a l'acceptació o rebuig del producte, caldrà comprovar que les especificacions 
tècniques reflectides en el certificat d'assaig aportat són les exigides per les disposicions vigents i que 
s'acredita el seu compliment. 
- A l'últim, es recomana exigir l'entrega d'un certificat del subministrador assegurant que el material 
entregat es correspon amb el del certificat aportat. 
 
 

- Certificat del fabricant 
 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d'especificacions tècniques. 
-  Aquests  certificats  poden  venir  acompanyats  amb  un  certificat  d'assaig  dels  descrits  en 
l'apartat anterior, en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 
- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la als efectes de 
responsabilitat legal si, posteriorment, sorgeix algun problema. 

 
- Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

 
- Hi ha diversos distintius i marques de qualitat voluntàries, promogudes per organismes públics 
o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l'acreditació de les especificacions 
tècniques obligatòries. 
- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per l'OM 
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per a biguetes 
de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per a pel·lícula anòdica sobre alumini i la Marca 
de qualitat QUALICOAT per a recobriment d'alumini. 
- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 
exemple les marques CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Informació suplementària 

 
- La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d'Assaig acreditats per l'Empresa 
Nacional d'Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB:  www.enac.es. 

http://www.enac.es/
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- El sistema d'acreditació de laboratoris d'assaig, així com el llistat dels acreditats en la Comunitat de 
Madrid i les seves respectives àrees pot consultar-se en el WEB: 
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 
- Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixen els citats documents, concedits 
per l'IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web:  www.ietcc.csic.es/apoyo.html 
- Los segells i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, en 
“Normativa”, i en la pàgina de la Comunitat de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 
- La relació de productes certificats pels distints organismes de certificació poden trobar-se en les seves 
respectives pàgines “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 
 
 

http://www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
http://www.ietcc.csic.es/apoyo.html
http://www.miviv.es/
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm
http://www.aenor.es/
http://www.lgai.es/
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MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

1.   CIMENTS 
 

Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03) 
Aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga l'anterior Instrucció RC-97, incorporant l'obligació d'estar en possessió del marcat «CE» per 
als ciments comuns  i  actualitzant  la normativa  tècnica amb les novetats introduïdes durant el 
període de vigència de la mateixa. 

 
Fase de recepció de materials de construcció 

     Articles 8, 9 i 10. Subministrament i emmagatzemament 
     Article 11. Control de recepció 

 
Ciments comuns 
Obligatorietat del marcat CE per a aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d'1 de 
Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments especials amb molt baixa calor d'hidratació (UNE-EN 
14216) i ciments d'alt forn de baixa resistència inicial (UNE- EN 197- 4), aprovades per Resolució d'1 
de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Ciments d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments d'obra (UNE- EN 413-1, aprovada per Resolució d'1 de 
Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
2.   GUIXOS I ESCAIOLES 

 
Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles a les obres de construcció 
(RY-85) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 31 de maig de 1985 (BOE 10/06/1985). 

 
Fase de recepció de materials de construcció 

     Article 5. Envàs i identificació 
     Article 6. Control i recepció 

 
3.   MAONS CERÀMICS 

 
Plec general de condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció 
(RL-88) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 27 de juliol de 1988 (BOE 03/08/1988). 

 
Fase de recepció de materials de construcció 

     Article 5. Subministrament i identificació 
     Article 6. Control i recepció 
     Article 7. Mètodes d'assaig 

 
4.   BLOCS DE FORMIGÓ 

 
Plec de prescripcions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres de 
construcció (RB-90) 
Aprovat per Ordre Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 

 
Fase de recepció de materials de construcció 

     Articulo 5. Subministrament i identificació 
     Article 6. Recepció 



Pla de control de qualitat 

 
13 

5.   XARXA DE SANEJAMENT 
 

Geotextiles i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 
Plantes  elevadores  d'aigües  residuals  per  a  edificis  i  instal·lacions.  (Kits  i  vàlvules  de 
retenció per a instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d'home i cambres d'inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 
3 d'octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntes elastoméricas de canonades [substantiu] emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge 
(de cautxú vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat 
i de poliuretano vulcanitzat). 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per 
Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants Obligatorietat del marcat 
CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 
11/07/2003). 

 
Patés per a pous de registre enterrats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 
10 d'octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 
Vàlvules d'admissió d'aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 
10 d'octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 

 
Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d'acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 
14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registre i cambres d'inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb 
fibres d'acer. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 
14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Fosses sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12566-1), aprovada per Resolució d'1 
de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escales fixes per a pous de registre. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d'1 
de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
6.   FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

 
Sistemes i Kits d'encofrat perdut no portant de blocs buits, panells de materials aïllants o de 
vegades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DI-TE NÚM. 009), aprovada 
per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles   i   productes   relacionats.   Requisits   per   a   ús   en   moviments   de   terres, 
fonamentacions i estructures de construcció 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 de 
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovades per Resolució de 26 de novembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002) i Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DI-TE NÚM. 001–1 ,2, 3 i 4. 
 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DI-TE NÚM. 001-5. 

 
Suports estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 
 Suports de corró. UNE-EN 1337- 4. 
 Suports oscil·lants. UNE-EN 1337-6. 

 
Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 
2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 

 Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
 Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretesat. UNE-EN 

934-4 
 

Ligantes de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per Resolució d'1 
de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de gener 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
 Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
 Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 
Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
013; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de posttesat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE EN 523), aprovada per Resolució de 
26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Beines de fleix d'acer per a tendons de pretesat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
011; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
7.   OBRA 

 
Calçs per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 
3 d'octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Panells de guix 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 
2002 (BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de Novembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

 Panells de guix. UNE-EN 12859. 
 Adhesius a base de guix per a panells de guix. UNE-EN 12860. 
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Xemeneies 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 
14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i 
Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502. 
 Conductes de fums d'argila cuita. UNE -EL 1457. 
 Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE- EN 12446 
 Components. Paredes interiors de formigó. UNE- EL 1857 
 Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858 
 Requisits per a xemeneies metàl·liques. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de sitares interior (sense capacitat portant) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
003; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificacions d'elements auxiliars per a fàbriques d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 
(BOE 16/07/2004). 

 Tibant, fleixos de tensió, abraçadores i esquadres. UNE-EN 845-1. 
 Llindes. UNE-EN 845-2. 
 Reforç de junta horitzontal de malla d'acer. UNE- EN 845-3. 

 
Especificacions per a morters d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 
(BOE 16/07/2004). 

 Morters per a revoco i emblanquinat. UNE-EN 998-1. 
 Morters per a obra. UNE-EN 998-2. 

 
8.   AÏLLAMENTS TÈRMICS 

 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de 
2003 (BOE 11/07/2003) i modificació per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS). UNE-EN 13163 
 Productes manufacturats de poliestirè extruido (XPS). UNE-EN 13164 
 Productes manufacturats d'escuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productes manufacturats d'escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166 
 Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167 
 Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168 
 Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170 
 Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171 

 
Sistemes i kits compostos per a l'aïllament tèrmic exterior amb revoco 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
004; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i kits compostos per a l'aïllament tèrmic 
exterior amb revoco 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
01; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
9.   IMPERMEABILITZACIONS 

 
Sistemes d'impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
005; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Sistemes d'impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
006; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
10. REVESTIMENTS 

 
Materials de pedra natural per a ús com a paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 Rajoles. UNE-EN 1341 
 Llambordes. UNE-EN 1342 
 Vorades. UNE-EN 1343 

 
Llambordes d'argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 
14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesius per a rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 
16 de gener (BOE 06/02/2003). 

 
Llambordes de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 
14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 
Rajoles prefabricades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 
14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 
Materials per a soleres contínues i soleres. Pastes autonivelantes 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 
14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

 
Sostres suspesos 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d'1 
de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d'1 
de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004). 

11. FUSTERIA, MANYERIA I VIDRIERIA  

Dispositius per a sortides d'emergència 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 
2002 (BOE 30/05/2002). 

 Dispositius d'emergència accionats per una manilla o un polsador per a sortides de socors. 
UNE-EN 179 

 Dispositius antipànic per a sortides d'emergències activats per una barra horitzontal. UNE-EN 
1125 

 
Ferramentes per a l'edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d'abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d'octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) i ampliat en Resolució 
d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Dispositius de tancament controlat de portes. UNE-EN 1154. 
 Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 

1155. 
 Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
 Frontisses d'un sol eix. UNE-EN 1935. 
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 Panys i pestells. UNE -EN 12209. 
 
Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 
14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemes d'envidrament segellen-te estructural 
Obligatorietat  del  marcat  CE  per  als  productes  relacionats,  aprovada  per  Resolució  de  26  de 
novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

     Vidre. Guia DI-TE núm. 002-1 
     Alumini. Guia DI-TE núm. 002-2 
     Perfils amb ruptura de pont tèrmic. Guia DI-TE núm. 002-3 

 
Portes industrials, comercials, de garatge i portes grans 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 
28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Tendals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució d'1 
de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Façanes lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució d'1 
de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
12. PREFABRICATS 

 
Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 
(BOE 30/05/2002) i ampliades per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

     Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 
     Pals i pals. UNE-EN 12843. 

 
Components prefabricats de formigó armat d'àrids lleugers d'estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució de 
28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
007; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escales prefabricades (kits) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
008; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DI-TE núm. 
012; aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Vorades prefabricades de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 
28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
13. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Juntes elastoméricas de canonades [substantiu] emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge 
(de cautxú vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat 
i de poliuretano vulcanitzat) 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per 
Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 
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Dispositius antiinundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 
14 d'abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Aigüeres de cuina 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució de 
9 de novembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodors i conjunts d'inodors amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d'1 de 
febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

14. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Columnes i bàculs d'enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10 d'octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003) i ampliada per resolució d'1 de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Acer. UNE-EN 40- 5. 
 Alumini. UNE-EN 40-6 
 Barreja de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 

 
15. INSTAL·LACIONS DE GAS 

 
Juntes  elastoméricas  empleades  en  tubs  i  accessoris  per  a  transport  de  gasos i  fluids 
hidrocarbonats 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 3 
d'octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 

 
Sistemes de detecció de fuga 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 
28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

16. INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

Sistemes de control de fums i calor 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 
(BOE 16/07/2004) 

 Aireadores naturals d'extracció de fums i calor. UNE-EN12101- 2. 
 Aireadores extractors de fums i calor. UNE-ENA-12101-3. 

 
Panells radiants muntats al sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14037-1) aprovada per Resolució de 
28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadors i convectors 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 442-1) aprovada per Resolució d'1 de 
febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 
17. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
Instal·lacions fixes d'extinció d'incendis. Sistemes equipats amb mànegues. 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002). 

 Boques d'incendi equipades amb mànegues semirrígidas. UNE-EN 671-1 
 Boques d'incendi equipades amb mànegues planes. UNE-EN 671-2 
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Sistemes  fixos  d'extinció  d'incendis.  Components  per  a  sistemes  d'extinció  mitjançant 
agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada per Resolució de 28 de Juny de 2004 (BOE16/07/2004) i 
modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005(BOE 01/12/2005). 

 Vàlvules direccionals d'alta i baixa pressió i els seus actuadores per a sistemes de CO2. UNE- EN 
12094-5. 

     Dispositius no elèctrics d'avortament per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
     Difusors per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
     Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
     Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius manuals de tret i atur. UNE-EN-12094-3. 
     Requisits i mètodes d'assaig per a detectors especials d'incendis. UNEEN-12094-9. 
     Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
     Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius pneumàtics d'alarma. UNEEN- 12094-12 

 
Sistemes d'extinció d'incendis. Sistemes d'extinció per pols 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució 
de 3 d'octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) i modificada per Resolució de 9 de Novembre de 2005 
(BOE 01/12/2005). 

 
Sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes d'arruixadores i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002), ampliades i modificades per Resolucions del 14 d'abril de 2003(BOE 
28/04/2003), 28 de juny de juny de 2004(BOE 16/07/2004) i 19 de febrer de 2005(BOE 19/02/2005). 

     Arruixadores automàtiques. UNE-EN 12259-1 
     Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada mullada i cambres de retard. UNEEN 12259-2 
     Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3 
     Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 
     Components per a sistemes d'arruixadores i aigua polvoritzada. Detectors de fluix d'aigua. 

UNE-EN-12259-5 
 

Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 
(BOE 28/04/2003), ampliada per Resolució del 10 d'octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

     Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
     Equips de subministrament d'alimentació. UNE-EN 54-4. 
     Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5. 
 Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum 

transmesa o per ionització. UNE-EN-54-7. 
     Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNEEN-54-12. 
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ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

1.   FORMIGÓ ARMAT I PRETESAT 

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 2661/1998 d'11 de desembre. (BOE 13/01/1998) 

 
Fase de projecte 

 Article 4. Documents del Projecte 
 

Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 1.1. Certificació i distintius 
 Article 81. Control dels components del formigó 
 Article 82. Control de la qualitat del formigó 
 Article 83. Control de la consistència del formigó 
 Article 84. Control de la resistència del formigó 
 Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó 
 Article 86. Assajos previs del formigó 
 Article 87. Assajos característics del formigó 
 Article 88. Assajos de control del formigó 
 Article 90. Control de la qualitat de l'acer 
 Article 91. Control de dispositius d'ancoratge i entroncament de les armadures postteses. 
 Article 92. Control de les beines i accessoris per a armadures de pretesat 
 Article 93. Control dels equips de tesat 
 Article 94. Control dels productes d'injecció 

 
Fase d'execució d'elements constructius 

 Article 95. Control de l'execució 
 Article 97. Control del tesat de les armadures actives 
 Article 98. Control d'execució de la injecció 
 Article 99. Assajos d'informació complementària de l'estructura 

 
Fase de recepció d'elements constructius 

 Article 4.9. Documentació final de l'obra 
 

2.   FORJATS UNIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ ARMAT O PRETESAT 
 

Instrucció  per  al  projecte  i  l'execució  de  forjats  unidireccionals  de  formigó  estructural 
realitzats amb elements prefabricats. (EFHE) 
Aprovada per Reial Decret 642/2002, de 5 de juliol. (BOE 06/08/2002) 

 
Fase de projecte 

 Article 3.1. Documentació del forjat per a la seva execució 
 

Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 4. Exigències administratives (Autorització d'ús) 
 Article 34. Control de recepció dels elements resistents i peces d'entrevigado 
 Article 35. Control del formigó i armadures col·locats en obra 

 
Fase d'execució d'elements constructius 

 CAPÍTOL V. Condicions generals i disposicions constructives dels forjats 
 CAPÍTOL VI. Execució 
 Article 36. Control de l'execució 

 
Fase de recepció d'elements constructius 

 Article 3.2. Documentació final de l'obra 
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3.   ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 

Norma Bàsica de l'Edificació (NBE EA-95) «Estructures d'acer en edificació» 
Aprovada per Reial Decret 1829/1995, de 10 de novembre. (BOE 18/01/1996) 

 
Fase de projecte 

 Article 1.1.1. Aplicació de la norma als projectes 
 

Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 2.1.4. Perfils i xapes d'acer laminat. Garantia de les característiques 
 Article 2.1.5. Condicions de subministrament i recepció 
 Article 2.2.4. Subministrament de perfils buits 
 Article 2.2.5. Assajos de recepció 
 Article 2.3.4. Subministrament dels perfils i plaques conformats 
 Article 2.3.5. Assajos de recepció 
 Article 2.4.6. Reblons d'acer. Característiques garantides 
 Article 2.4.7. Subministrament i recepció 
 Article 2.5.11. Caragols. Característiques garantides 
 Article 2.5.12. Subministrament i recepció 

 
Fase d'execució d'elements constructius 

 Article 1.1.2. Aplicació de la norma a l'execució 
 Article 5.1. Unions reblades i caragolades 
 Article 5.2. Unions soldades 
 Article 5.3. Execució en taller 
 Article 5.4. Muntatge en obra 
 Article 5.5. Toleràncies 
 Article 5.6 Protecció 

 
* Alternativa: des del 29 de Març de 2006 fins al 28 de Març de 2007, aplicació voluntària del 

Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB s'estructural-acer 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 
4.   COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 

 
Norma Bàsica de l'Edificació (NBE QB-90) «Cobertes amb materials bituminosos» 
Aprovada per Reial Decret 1572/1990, de 30 de novembre. (BOE 07/12/1990) 
Actualització de l'Apèndix «Normes UNE de referència» per Ordre de 5 de juliol de 1996. (BOE 
25/07/1996) 

 
Fase de projecte 

 Article 1.2.1. Aplicació de la norma als projectes 
 

Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 1.2.2. Aplicació de la norma als materials impermeabilitzants 
 Article 5.1. Control de recepció dels productes impermeabilitzants 

 
Fase d'execució d'elements constructius 

 Article 1.2.3. Aplicació de la norma a l'execució de les obres 
 Capítol 4. Execució de les cobertes 
 Article 5.2. Control de l'execució 

 
Fase de recepció d'elements constructius 

 Article 5.2. Control de l'execució 
 

* Alternativa: des del 29 de Març de 2006 fins al 28 de Març de 2007, aplicació voluntària del 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS-Salubridad 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 
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5.   MURS RESISTENTS DE FÀBRICA DE MAÓ 
 

Norma Bàsica de l'Edificació NBE FL-90 «Murs resistents de fàbrica de maó» 
Aprovada per Reial Decret 1723/1990, de 20 de desembre. (BOE 04/01/1991) Fase de projecte 

 Article 1.3. Aplicació de la Norma als projectes 
 Article 1.4. Aplicació de la Norma a les obres 
 Article 4.1. Dades del projecte 

 
Fase de recepció de materials de construcció 

 Article 1.2. Aplicació de la Norma als fabricants 
 Capítol II. Maons 
 Capítol III. Morters 
 Article 6.1. Recepció de materials 

 
Fase d'execució d'elements constructius 

 Capítol III. Morters 
 Article 4.4. Condicions per als enllaços de murs 
 Article 4.5. Forjats 
 Article 4.6. Suports 
 Article 4.7. Estabilitat del conjunt 
 Article 4.8. Juntes de dilatació 
 Article 4.9. Fonamentació 
 Article 6.2. Execució de morters 
 Article 6.3. Execució de murs 
 Article 6.4. Toleràncies en l'execució 
 Article 6.5. Proteccions durant l'execució 
 Article 6.6. Traves durant la construcció 
 Article 6.7. Fregues 

 
* Alternativa: des del 29 de Març de 2006 fins al 28 de Març de 2007, aplicació voluntària del 

Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB s'estructural-fàbrica 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 
6.   COMPORTAMENT  DAVANT  EL  FOC  D'ELEMENTS  CONSTRUCTIUS  I  MATERIALS  DE 

CONSTRUCCIÓ 
 

Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de projecte 

 Introducció 
 

Fase de recepció de materials de construcció 
 Justificació del comportament davant el foc d'elements constructius i els materials (veure REIAL 

DECRET  312/2005,  de  18  de  març,  pel  qual  s'aprova  la  classificació  dels  productes  de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència enfront del foc). 

 
Reglament de Prevenció d'Incendis de la Comunitat de Madrid (RPICM) Aprovat per Decret 
31/2003, de 13 de març. (BOCM 21/03/2003) 

 
Fase de projecte 

 Article 4. Documentació 
 

Fase de recepció de materials de construcció 
 Article 5. Productes fabricats i comercialitzats en algun estat membre de la Unió Europea. 
 Article 68. Comportament dels elements i materials de construcció davant el foc 
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REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència enfront del foc. 

 
7.   AÏLLAMENT TÈRMIC 

 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

 
Fase de projecte 

     Secció HE 1 Limitació de Demanda Energètica. 
     Apèndix C Normes de referència. Normes de càlcul. 

 
Fase de recepció de materials de construcció 

     4 Productes de construcció 
     Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

 
Fase d'execució d'elements constructius 

     5 Construcció 
     Apèndix C Normes de referència. Normes d'assaig. 

 
8.   AÏLLAMENT ACÚSTIC 

 
Norma Bàsica de l'Edificació (NBE CA-88) «Condicions acústiques dels edificis» 
Aprovada per Ordre Ministerial de 29 de setembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 
Fase de projecte 

     Article 19. Compliment de la Norma en el Projecte 
 

Fase de recepció de materials de construcció 
     Article 21. Control de la recepció de materials 
     Annex 4. Condicions dels materials 

 4.1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
 4.2.  Característiques  bàsiques  exigibles  als  materials  específicament  acondicionantes 

acústics 
 4.3. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
 4.4. Presentació, mesures i toleràncies 
 4.5. Garantia de les característiques 
 4.6. Control, recepció i assajos dels materials 
 4.7. Laboratoris d'assaig 

 
Fase d'execució d'elements constructius 

     Article 22. Control de l'execució 
 

9.   INSTAL·LACIONS 

1  INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 14/12/1993) 

 
Fase de recepció d'equips i materials 

     Article 2 
     Article 3 
     Article 9 

 
Fase d'execució de les instal·lacions 

     Article 10 



Fase de recepció de les instal·lacions 

 

 
26 

 Article 18 
 

Reglament de Prevenció d'Incendis de la Comunitat de Madrid (RPICM) 
Aprovat per Decret 31/2003, de 13 de març. (BOCM 21/03/2003) 

 
Fase de projecte 

 Article 61. Instal·lacions de protecció contra incendis. Àmbit d'aplicació 
 
Fase d'execució de les instal·lacions 

 Article 62. Empreses instal·ladores 
 
2 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 05/08/1998), i modificat per Reial Decret 
1218/2002, de 22 de novembre. (BOE 03/12/2004) 

 
Fase de projecte 

 Article 5. Projectes d'edificació de nova planta 
 Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions 
 ITE 07 - DOCUMENTACIÓ 

 ITE 07.1 INSTAL·LACIONS DE NOVA PLANTA 
 ITE 07.2 REFORMES 
 APÈNDIX 07.1 Gola del contingut del projecte 

 
Fase de recepció d'equips i materials 

 IT E 04 - EQUIPS I MATERIALS 
  ITE 04.1 GENERALITATS 
  ITE 04.2 CANONADES I ACCESSORIS 
  ITE 04.3 VÀLVULES 
  ITE 04.4 CONDUCTES I ACCESSORIS 
  ITE 04.5 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS 
  ITE 04.6 MATERIALS AÏLLANTS TÈRMICS 
  ITE 04.7 UNITATS DE TRACTAMENT I UNITATS TERMINALS 
  ITE 04.8 FILTRES PER A AIRE 
  ITE 04.9 CALDERES 
  ITE 04.10 CREMADORS 
  ITE 04.11 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED 
  ITE 04.12 APARELLS DE REGULACIÓ I CONTROL 
  ITE 04.13 EMISSORS DE CALOR 

 
Fase d'execució de les instal·lacions 

 Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions 
 ITE 05 - MUNTATGE 

 ITE 05.1 GENERALITATS 
 ITE 05.2 CANONADES, ACCESSORIS I VÀLVULES 
 ITE 05.3 CONDUCTES I ACCESSORIS 

 
Fase de recepció de les instal·lacions 

 Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions 
 ITE 06 - PROVES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 

 ITE 06.1 GENERALITATS 
 ITE 06.2 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
 ITE 06.3 COMPROVACIÓ DE L'EXECUCIÓ 
 ITE 06.4 PROVES 
 ITE 06.5 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 
 APÈNDIX 06.1 Model del certificat de la instal·lació 
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3 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 
 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 18/09/2002) 

 
Fase de projecte 

 ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
 Projecte 
 2. Memòria Tècnica de Disseny (MTD) 
 Models oficials de MTD i certificat d'instal·lació  elèctrica per a la Comunitat de Madrid, 

aprovats per Resolució de 14 de gener de 2004. (BOCM 13/02/2004) 
 

Fase de recepció d'equips i materials 
 Article 6. Equips i materials 
 ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió 
 ITC-BT-07. Cables. Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió 

 
Fase de recepció de les instal·lacions 

  Article 18. Execució i posada en servei de les instal·lacions 
 ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
 ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 
 Procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques no 

industrials connectades a una alimentació en baixa tensió en la Comunitat de Madrid, aprovat 
per (Ordre 9344/2003, d'1 d'octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
4   

INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Reglament  d'instal·lacions  de  gas  en  locals  destinats  a  usos  domèstics,  col·lectius  o 
comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de projecte 

 Article 4. Normes. 
 

Fase de recepció d'equips i materials 
 Article 4. Normes. 

 
Fase d'execució de les instal·lacions 

 Article 4. Normes. 
 

Fase de recepció de les instal·lacions 
 Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions. 
 Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació. 
 Article 14. Instal·lació, connexió i posada en marxa dels aparells a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Proves per a l'entrega de la instal·lació receptora 
 ITC MI-10. Posada en disposició de servei 
 ITC MI-11. Instal·lació, connexió i posada en marxa d'aparells a gas 

 
Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de Gasos 
Combustibles 
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 
Fase de projecte 

 ANNEX A. Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de 
gasos combustibles 

 2. Instal·lacions de gas que precisen projecte per a la seva execució 
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  3. Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que precisin projecte. 
 4.  Posada  en  servei  de les  instal·lacions  de  gas que  no  precisen projecte per  a  la seva 

execució. 
 
5   

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 
 

Normes Bàsiques per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua 
Aprovades per Ordre Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 

 
Fase de recepció d'equips i materials 

     6.3 Homologació 
 

Fase de recepció de les instal·lacions 
     6.1 Inspeccions 
     6.2 Prova de les instal·lacions 

 
Normes  sobre  documentació,  tramitació  i  prescripcions  tècniques  de  les  instal·lacions 
interiors de subministrament d'aigua de la Comunitat de Madrid 
Aprovades per Ordre 2106/1994, d'11 de novembre (BOCM 28/02/1995) i normes complementàries, 
aprovades per Ordre 1307/2002, de 3 d'abril. (BOCM 11/04/2002) 

 
Fase de projecte 

     Annex I. Instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, que necessiten projecte específic. 
 

Fase de recepció d'equips i materials 
     Article 2. Materials utilitzats en canonades 

 
6 INSTAL·LACIONS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 

 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als 
serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i 
sistemes de telecomunicacions (RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 14/05/2003) 

 
Fase de projecte 

     Article 8. Projecte tècnic 
 

Fase de recepció d'equips i materials 
     Article 10. Equips i materials utilitzats per configurar les instal·lacions 

 
Fase d'execució de les instal·lacions 

     Article 9. Execució del projecte tècnic 
 

Desplegament Del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions 
per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i l'activitat d'instal·lació 
d'equips i sistemes de telecomunicacions 
Aprovat per Ordre C/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 27/05/2003) 

 
Fase de projecte 

     Article 2. Projecte tècnic 
 Disposició addicional primera. Coordinació entre la presentació del Projecte Tècnic Arquitectònic i 

el d'Infraestructura Comú de Telecomunicacions 
 

Fase d'execució de les instal·lacions 
     Article 3. Execució del projecte tècnic 
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7 INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS 
 

Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 d'1 d'agost. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de recepció d'equips i materials 

 Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 
 

Fase d'execució de les instal·lacions 
 Article 6. marcat «CE» i declaració «CE» de conformitat 

 
Fase de recepció de les instal·lacions 

 ANNEX VI. Control final 
 
 

C.- Llistat mínim de proves de les que s’ha de deixar constància 
 

1. FONAMENTACIÓ 
 

1.1 FONAMENTACIONS DIRECTES I PROFUNDES 
 

- Estudi Geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües quan hi hagi indicis que aquestes siguin àcides, salines o d'agressivitat potencial. 
- Control geomètric de replantejaments i de nivells de fonamentació. Fixació de toleràncies segons DB 
ES C Seguretat Estructural Fonaments. 
-  Control  de  formigó  armat  segons  EHE  Instrucció  de  Formigó  Estructural  i  DB  ES  C  Seguretat 
Estructural Fonaments. 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. 

 
1.2 CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

 
- Excavació: 

- Control de moviments en l'excavació. 
- Control del material de farciment i del grau de compacitat. 

 
- Gestió d'aigua: 

- Control del nivell freàtic 
- Anàlisi d'inestabilitats de les estructures enterrades al terreny per ruptures hidràuliques. 

 
- Millora o reforç del terreny: 

- Control de les propietats del terreny després de la millora 
 

- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EL 1537:2001 

 
 

2. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 

2.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

- Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, 
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Ciment 
- Aigua de pastat 
- Àrids 
- Altres components (abans de l'inici de l'obra) 

 
- Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 

- Resistència 
- Consistència 
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- Durabilitat 
 

- Assajos de control del formigó: 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assajos d'informació complementària (en els casos contemplats per l'EHE en els articles 72è i 75è i 
en 88.5, o quan així s'indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
 

 - Control de qualitat de l'acer: 
- Control a nivell reduït: 

- Només per a armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S'ha de realitzar tant a armadures actives com a passives. 
- L'únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per als productes certificats com per als que no ho siguin, els resultats de control de l'acer 
han de ser coneguts abans de l'hormigonat. 

- Comprovació de soldabilitat: 
- En el cas d'existir entroncaments per soldadura 

 
- Altres controls: 

- Control de dispositius d'ancoratge i empalem d'armadures postteses. 
- Control de les beines i accessoris per a armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d'injecció. 

 
2.2 CONTROL DE L'EXECUCIÓ 

 
- Nivells de control d'execució: 

- Control d'execució a nivell reduït: 
- Una inspecció per cada lot en què s'ha dividit l'obra. 

- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en què s'ha dividit l'obra. 

- Control d'execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en què s'ha dividit l'obra. 

 
- Fixació de toleràncies d'execució 

 
- Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d'execució de la injecció. 
-  Assajos  d'informació  complementària  de  l'estructura  (proves  de  càrrega  i  altres  assajos  no 
destructius) 

 
3. ESTRUCTURES D'ACER 

 
- Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada 
 

- Control de qualitat dels materials: 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assajos per a materials que presentin característiques no 
avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant aplicació de normes o recomanacions de prestigi reconegut per 
a materials singulars. 

 
- Control de qualitat de la fabricació: 

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que inclourà: 
- Memòria de fabricació 
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- Plans de taller 
- Pla de punts d'inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre d'operacions i utilització d'eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adequat 
 

- Control de qualitat de muntatge: 
- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d'inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
4. ESTRUCTURES DE FÀBRICA 

 
- Recepció de materials: 

- Peces: 
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de les 
peces. 

- Sorres 
- Ciments i calçs 
- Morters secs preparats i formigons preparats 

- Comprovació de dosificació i resistència 
 

- Control de fàbrica: 
- Tres categories d'execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d'especificacions, fàbrica amb assajos previs i 
control diari d'execució. 
- Categoria B: peces (excepte succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d'especificacions i control diari d'execució. 
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 

 
- Morters i formigons de farciment 

- Control de dosificació, barrejat i posada en obra 
 

- Armadura: 
- Control de recepció i posada en obra 

 
- Protecció de fàbriques en execució: 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra glaçades 
- Trava temporal 
- Limitació de l'altura d'execució per dia 

 
 
5. ESTRUCTURES DE FUSTA 

 
- Subministrament i recepció dels productes: 

- Identificació del subministrament amb caràcter general: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora i de la serradora o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministrament 
- Certificat d'origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministrament amb caràcter específic: 
- Fusta serrada: 

a)   Espècie botànica i classe resistent.  
b)   Dimensions nominals 
c)   Contingut d'humitat 

- Tauler: 
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a)   Tipus de tauler estructural.  
b)   Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a)   Tipus d'element estructural i classe resistent  
b)   Dimensions nominals 
c)   Marcat 
 

- Elements realitzats en taller: 
a)   Tipus d'element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de 

suport 
b)   Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors 
a)   Certificat  del  tractament:  aplicador,  espècie  de  fusta,  protector  empleat  i  núm.  de 

registre, mètode d'aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions 
enfront de mecanitzacions posteriors i informacions complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a)   Tipus de fixació 
b)   Resistència a tracció de l'acer  
c)   Protecció enfront de la corrosió  
d)   Dimensions nominals 
e)  Declaració de valors característics de resistència l'aixafament i moment plàstic per a unions 

fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

- Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a)   Espècie botànica  
b)   Classe resistent 
c)   Toleràncies en les dimensions  
d)   Contingut d'humitat 

- Taulers: 
a)   Propietats de resistència, rigidesa i densitat 
b)   Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a)   Classe resistent 
b)   Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a)   Tipus 
b)   Propietats 
c)   Toleràncies dimensionals  
d)   Planeidad 
e)   Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a)   Certificació del tractament 

- Elements mecànics de fixació:  
a)   Certificació del material  
b)   Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
6. TANCAMENTS I PARTICIONS 

 
- Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada. 
 

- Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 

 
- Control d'execució en obra: 
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- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Es prestarà atenció a les trobades entre els diversos elements i, especialment, a l'execució dels 
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d'aïllants tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació de cèrcol de fusteria per garantir l'estanqueidad al pas de l'aire i l'aigua. 
 

7. SISTEMES DE PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
 

- Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada. 

 
- Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

- Control d'execució en obra: 
- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s'ajustaran a allò que s'ha descrit en el DB HS Salubritat, en la secció HS 1 
Protecció enfront de la Humitat. 
- Es realitzaran proves d'estanqueidad en la coberta. 

 
8. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

 
- Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques (RITE). 

 
- Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

- Control d'execució en obra: 
- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i pasatubos segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d'evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d'estanqueidad de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar en, almenys, 
4 hores. 
- Prova final d'estanqueidad (caldera conexionada i connectada a la xarxa de lampisteria). La 
pressió de prova no ha de variar en, almenys, 4 hores. 

 
9. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

 
- Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada. 
 

- Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 

 
- Control d'execució en obra: 

- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Replantejament i ubicació de maquines. 
- Replantejament i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de climatizadores, fan-coils i refrigeradora. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d'aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatizadores i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
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- Proves de funcionament elèctric. 
 
 

10. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

- Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
- Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

- Control d'execució en obra: 
- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: sitares, fonamentació-suports, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de fregues i caixes en instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d'equips d'enllumenat i de mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellació) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals: 

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions. 
- Característiques tècniques dels components del quadre (interruptors, automàtics, diferencials, 
relès, etc.) 
- Fixació d'elements i conexionado. 

- Identificació i senyalització o etiquetatge de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionado de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Tret d'automàtics. 
- Encesa d'enllumenat. 
- Circuit de força. 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació acabada. 

 
11. INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ 

 
- Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució d'extracció aportada. 
 

- Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 

 
- Control d'execució en obra: 

- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixetes. 
- Proves d'estanqueidad d'unions de conductes. 
- Prova de mesurament d'aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d'extracció de garatges: 

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema d'extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
12. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA 

 
- Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de lampisteria aportada. 
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- Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
 

- Control d'execució en obra: 
- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de valvulería. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueidad parcial. La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores. 
- Prova d'estanqueidad i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores. 
- Proves particulars a les instal·lacions d'Aigua Calenta Sanitària: 

a)   Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua 
b)   Obtenció del cabal exigit a la temperatura fixada un vegada oberts les aixetes volgudes 

en funcionament simultani. 
c)   Temps de sortida de l'aigua a la temperatura de funcionament. 
d)   Mesurament de temperatures en la xarxa. 
e)   Amb l'acumulador a règim, comprovació de les temperatures del mateix a la seva 

sortida i a les aixetes. 
- Identificació d'aparells sanitària i aixetes. 
- Col·locació d'aparells sanitaris (es comprovarà l'anivellació, la subjecció i la connexió). 
-  Funcionament  d'aparells  sanitaris  i  cridadisses  (es  comprovarà  l'aixetes,  les  cisternes  i  el 
funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
13. INSTAL·LACIONS DE GAS 

 
- Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada. 
 

- Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 

 
- Control d'execució en obra: 

- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Canonada d'escomesa a l'armari de regulació (diàmetre i estanqueidad). 
- Passos de murs i forjats (col·locació de pasatubos i beines). 
- Verificació de l'armari de comptadors (dimensions, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Valvulería i característiques de muntatge. 
- Prova d'estanqueidad i resistència mecànica. 

 
14. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
- Control de qualitat de la documentació del projecte: 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi. 

 
- Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l'existència de marcat CE. 
- Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà allò que s'ha recollit en el 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 
enfront del foc. 

 
- Control d'execució en obra: 

- Execució d'acord amb les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d'incendis. 
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- Comprovar característiques de detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva
ubicació i muntatge.
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
- Verificar la xarxa de canonades d'alimentació als equips de mànega i sprinklers: característiques i
muntatge.
- Comprovar equips de mànegues i sprinklers: característiques, ubicació i muntatge.
- Prova hidràulica de la xarxa de mànegues i sprinklers.
- Prova de funcionament dels detectors i de la central.
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

15. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS SOLARS

- Control de qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució de generació d'aigua calenta sanitària (ACS) amb panells
solars.

- Subministrament i recepció de productes:
- Es comprovarà l'existència de marcat CE.

- Control d'execució en obra:
- Execució d'acord amb les especificacions de projecte.
- La instal·lació s'ajustarà a allò que s'ha descrit en la Secció HE 4 Contribució Solar Mínima d'Aigua
Calenta Sanitària.

EL DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE L’OBRA DESENVOLUPARÀ UN PROGRAMA DE CONTROL DE 
QUALITAT EN DESENVOLUPAMENT DEL PRESENT PLA DE CONTROL, EN ESPECIAL PER A: 

- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
- ESTRUCTURA D’ACER LAMINAT

EN EL PROGRAMA S’ESTABLIRAN ELS LOTS DE CONTROL I PROVES / ASSAIGS A REALITZAR, A 
MÉS DEL CONTROL DOCUMENTAL I D’EXECUCIÓ CONSTRUCTIVA. 

El Milà, a data de signatura electrònica, 
L’enginyer tècnic
Sergi Marti Vallvè
Col.111140 COETT 
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Segons el Decret 462/71 del “Ministerio de la vivienda” (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”, es cumpliran les normes de la 
presidència del govern i les del ministeri de la vivenda sobre la construcció, vigents. 
 
 
A continuació es mostra la normativa: 
 
 
DE CAIRE GENERAL 
 

─ Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

 
─ Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
 

─ Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 
─ Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 
14/6/71(BOE: 24/7/91) 

 
─ Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 
 

─ Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
FUNCIONALITAT 
 

─ Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció 
d'habitatges 
D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

 
─ Llei del dret a l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 07/02/2008) 
 

─ Llibre de l'edifici 
D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

 
─ Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa 

per a la revisió de l'estat de conservació dels edificis d'habitatges 
D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

 
─ Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula 

d’habitabilitat  
D 141/2012  
 

─ Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 
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ACCESSIBILITAT 
 

─ Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

 
─ Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 
 

─ Ley de integración social de los minusválidos 
Ley 13/82 BOE 30/04/82 

 
─ CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

─ CTE DB SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
 
TELECOMUNICACIONS 
 

─ Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 
15/06/2005) 

 
─ Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

─ Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley 
de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 
─ Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia 

bàsica i altres serveis per cable als edificis. 
D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

 
─ Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als 

edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 
D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

 
─ Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 

adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis 
de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 
─ Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL 

─ SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
─ SE 2 DB SE 2 Aptitud al Server 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
─ Reial Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer 

Estructural (EAE). El Reial Decret serà vigent a partir del 23 de desembre de 
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2011 i restaran derogares les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin 
a les prescripcions de reial decret. 

 
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 

─ CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
─ Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis 

complementaris a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

 
─ Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

 
─ Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales 

(RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 

─ CTE DB SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
─ CTE DB SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
─ CTE DB SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
─ CTE DB SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
─ CTE DB SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
─ CTE DB SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
─ CTE DB SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
ESTALVI D’ENERGIA 
 

─ CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 
─ CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
─ CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
─ CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
─ CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
─ RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
─ Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna 
a referenciar en cadascun d’ells 

 
SALUBRITAT 
 

─ CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
─ CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
─ CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
─ CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
─ CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
─ Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
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PROTECCIÓ AL SOROLL 
 

─ DB HR: Protección frente al Ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

─ Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002   

 
─ Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
 

─ Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
SISTEMES ESTRUCTURALS 
 

─ CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat RD1370/88 (BOE: 17/11/88) 
─ CTE DB SE 2 Aptitud al servei 
─ CTE DB SE AE Accions en l’edificació 
─ CTE DB SE C Fonaments 
─ CTE DB SE A  Acer 
─ CTE DB SE M Fusta 
─ CTE DB SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
─ NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y 

edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

 
─ NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació 

en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d'edificis d'habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
─ EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “ Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08)” 

 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 

─ CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
 

─ RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción 
de bloques de hormigón en las obras de construcción 

• 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 
 

─ RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de 
suelos 

• 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
 

─ UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
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• 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
 

─ RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

 
─ RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas 

en las obras de  construcción 

• 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 
 

─ RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción 

• 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
 
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 

─ Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

─ CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
─ CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

─ Regulación de los contadores de agua fría 

• 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 
 

─ Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la generalitat 
de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la generalitat de catalunya). 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

 
─ Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 

legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

─ Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

 
─ Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
 

─ Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
 

─ CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
─ RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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─ Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les 

entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel 
reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. 

• 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
 

─ Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios 
(DOCE 04.01.2003) 

 
─ Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 
 

─ Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que 
modifica el RD 1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a 
presión.(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y 
evaluación de conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

 
─ Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 
RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 
12/3/82) 

 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
 

─ CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
 

─ Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 
─ CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 

─ Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

 
─ Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de 

baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

 
─ Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

 
─ Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

─ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación 



Normativa aplicable 

7 
 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 
 

─ Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

 
─ Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 
 

─ Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 

─ CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
─ CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadecuada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
 
INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
 

─ CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ. 
 

─ CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS. 
 

─ CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 
 

─ Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales 
RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) 

 
─ Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 
 

─ Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de gases combustibles 

• 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 
 

─ Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 
instrucciones mig 

• 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 
 

─ Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (glp) en depósitos fijos 

• 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 
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─ Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits 

mòbils de capacitat superior a 15 kg 
Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 

 
─ Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb 

capacitat no superior als 15 kg de gasos liquats del petroli (glp) i la seva 
instal·lació 
Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 

 
─ Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones 

técnicas complementarias 
RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 

─ Aparatos a gas 
RD 1428/1992 

 
─ Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para 

uso propio" 
RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 
INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
 

─ Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores 
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

 
─ Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del 

Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

• 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 

─ Reglamento de aparatos elevadores 

• 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 
28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

 
─ Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

• 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
 

─ Reglamento de aparatos de elevación y su manutención Instrucciones 
Técnicas Complementarias (Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23) 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions 
(DOGC: 7/2/90) 

 
─ ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 

electromecánicos. (Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

 
─ Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de 

descripciones técnicas derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

 
─ Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para 

realizar las inspecciones periódicas 
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O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 

─ Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

 
─ Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de 

seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

 
─ Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 
 

─ Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

 
─ Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 

existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

 
CONTROL DE QUALITAT 

─ Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

 
─ Reglament de Productes de Construcció (UE) N º 305/2011 

 
─ Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

 
─ Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 

referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements 
resistents 

• 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
 

─ Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

 
RESIDUS D’OBRA 
 

─ Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció 
i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

 
─ RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus 

de construcció i enderroc, es presenta el present Estudi de Gestió de Residus 
de Construcció i Demolició 

 
 

─ Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
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El Milà, a data de signatura electrònica, 
L’enginyer tècnic
Sergi Marti Vallvè
Col.11140 COETT
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7 PRESSUPOST.JUSTIFICACIÓ DE PREUS



Pressupost i amidament



1.1 EJ14B11N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Total u ............: 5,000 187,12 935,60

1.2 EJ13B611 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals

Total u ............: 3,000 147,13 441,39

1.3 EJ28111G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

Total u ............: 3,000 102,90 308,70

1.4 KFB46515 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb
barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

Total m ............: 30,000 3,25 97,50

1.5 IFW006 m Canonada col·locada superficialment i fixada al parament formada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix,
subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 28,000 6,60 184,80

1.6 IFW006b m Canonada col·locada superficialment i fixada al parament formada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix,
subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 20,000 5,04 100,80

1.7 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per:  2 vàters i un lavabo,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i/o calenta
segons correspongui que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 453,09 906,18

ITEC2 Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
Codi U Denominació Amidament Preu Total

Ròssec ... 2.974,97



1.8 IFI011 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
minusvalids sense peu, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall del
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar para muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 571,92 571,92

1.9 PA100001 u
Partida alçada de connexionat a la xarxa d'aigua freda, per l'alimentacio dels diferents
aparells sanitaris de la reforma i ampliació de la xarxa AFS/ACS. 
Punt de connexionat a la xarxa existent de la zona de lavabos planta primera.Inclou
localitzacio de la instal·lació existent.

Total u ............: 1,000 476,98 476,98

1.10 IFI008 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 10,000 10,55 105,50

ITEC2 Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
Codi U Denominació Amidament Preu Total

Total pressupost parcial nº 1 ... 4.129,37



2.1 PG1B-DGPQ u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i
muntada superficialment

Total u ............: 1,000 51,92 51,92

2.2 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 65,000 2,96 192,40

2.3 IEH012b m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 36,000 6,79 244,44

2.4 IEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 90,600 1,00 90,60

2.5 IEH010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 16,000 1,28 20,48

2.6 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 249,02 249,02

ITEC2 Pàgina 3
Pressupost parcial nº 2 INSTAL·LACIO ELECTRICA .
Codi U Denominació Amidament Preu Total

Ròssec ... 848,86



2.7 IEX060b U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 3,000 68,71 206,13

2.8 KG415A59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u ............: 2,000 3,40 6,80

2.9 KG415A5B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u ............: 5,000 12,00 60,00

2.10 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16
A, poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 95,12 95,12

2.11 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic,
encastat

Total u ............: 6,000 8,50 51,00

2.12 IEM120 U Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a
automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic
color blanc acabat brillant i marc embellidor per a un element de material termoplàstic
color blanc acabat brillant. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 155,69 155,69

2.13 KG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada

Total u ............: 3,000 6,44 19,32

2.14 EH616821 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 200 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 30 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat
superficialment

Total u ............: 3,000 10,57 31,71

2.15 EG22H711 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Total m ............: 65,000 0,28 18,20
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2.16 IEO010b m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 96,000 1,40 134,40

2.17 IEO010c m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 36,000 1,59 57,24

2.18 IEO010 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació
fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 5,000 4,27 21,35

2.19 KH2D2360 u Llumenera decorativa tipus downlight led  i 2160 lumens  amb unes dimensions
d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209 mm de profunditat, amb reflector platejat,
grau de protecció IP 20 i col·locada encastada

Total u ............: 8,000 48,88 391,04

2.20 PH23-I0DF u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x60 cm, de 65 W de potència de la
llumenera, 6300 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, de temperatura de
color 5000 K, encastada.

Total u ............: 20,000 193,19 3.863,80

2.21 KG631151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu econòmic, encastada

Total u ............: 1,000 5,88 5,88

2.22 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de
cabal màxim d'aire, col·locat en conducte

Total u ............: 5,000 74,85 374,25
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3.1 K6527146 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre
de resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W

Total m2 ............: 28,010 39,45 1.104,99

3.2 FBY010 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm
de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura
simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants
(elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals
(elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus
normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant
panell semirígid de llana mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima.
Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i
muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de
seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les
plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana
mineral entre els muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de
l'envà. Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

Total m² ............: 17,900 48,79 873,34

3.3 P83ED-9EHH m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament
vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75
a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de
gruix

Total m2 ............: 26,430 39,19 1.035,79

3.4 K8443300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm
de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre
col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Total m2 ............: 23,000 23,88 549,24

3.5 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 80x210 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta, amb
malla metàl·lica, de major altura i amplada que l'armadura, per al reforç de la trobada
entre l'armadura i la paret, fixada a la carcassa amb clips; col·locació en paret de fàbrica
per revestir amb morter o amb guix, de 9 cm de gruix total, incloent la fàbrica i el
revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre
el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a l'armadura mitjançant
clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 4,000 302,88 1.211,52

ITEC2 Pàgina 6
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3.6 LPM021 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm,
de tauler de fibres acabat amb melamina color gris obscur, amb ànima alveolar de paper
kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color gris obscur de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color gris obscur de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de
penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 4,000 306,70 1.226,80

3.7 P662-6YAH u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Total u ............: 2,000 326,11 652,22

3.8 P662-6YAI u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de
suport amb elements de fixació

Total u ............: 4,000 413,05 1.652,20

3.9 P84D-B05T m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial
amb pintura color blanc, amb cantell recte, de 1200x 600 mm i 38 a 41 mm de gruix,
classe d'absorció acústica B segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i
reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Total m2 ............: 398,640 53,30 21.247,51

3.10 P84D-B05I m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial
amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i
50 a 53 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista
formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Total m2 ............: 185,530 52,79 9.794,13
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4.1 PEC4-CS3Q u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal
màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2
filtres a aspiració classes F-7 i F-7, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes
d'aspiració i impulsió.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total u ............: 1,000 6.975,49 6.975,49

4.2 PEC4-CS5T u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2300 m3/h de cabal
màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2
filtres a aspiració classes F-7 i F-7, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o
sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes
d'aspiració i impulsió.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total u ............: 1,000 12.412,80 12.412,80

4.3 KG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Total m ............: 18,000 6,34 114,12

4.4 KG415A5B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u ............: 5,000 12,00 60,00

4.5 KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Total u ............: 3,000 40,32 120,96

4.6 KG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Total m ............: 3,000 3,71 11,13

4.7 KG2A1E12 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral llis,
de 60x100 mm, muntada superficialment

Total m ............: 2,000 10,37 20,74

4.8 KG164D22 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 300x350 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

Total u ............: 2,000 83,19 166,38

4.9 ICR015 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 15,000 19,11 286,65
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4.10 ICR015b m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 9,000 15,21 136,89

4.11 ICR015c m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 9,000 13,50 121,50

4.12 ICR015d m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 8,000 21,57 172,56

4.13 ICR015e m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 15,000 19,11 286,65

4.14 ICR030 U Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment,
de 525x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic
circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 8,000 132,34 1.058,72
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4.15 ICR050 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 625x125
mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 8,000 119,82 958,56

4.16 ICR016c U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 35,99 71,98

4.17 ICR016f U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 40,39 40,39

4.18 ICR016 U Reducció concèntrica de 280 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 22,80 45,60

4.19 ICR016b U Reducció concèntrica de 250 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 280 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 20,60 41,20

4.20 ICR016d U Reducció concèntrica de 350 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 29,61 59,22

4.21 ICR016e U Reducció concèntrica de 300 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 355 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 26,75 26,75
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4.22 IVM024 U Reixeta quadrada metal·lica , amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb
inclinació de 15°, , amb mosquitera, per a conducte d'admissió o extracció, de
dimensions  350 x350  mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 102,42 204,84

4.23 IVM024b U Reixeta quadrada de metal·lica, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb
inclinació de 15°,amb mosquitera, per a conducte d'admissió o extracció, de dimensions
425  x 425 mm . Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 125,52 251,04

4.24 PAAJUPAL01 U Partida alçada d'ajudes de paleta per la realització  de 8 forats en paret d'obra de gruix
maxim de 40 cm  i de dimensions de maxims de 450 x450 mm.Inclou recollida de runa i
neteja de la zona de treball.

Total U ............: 1,000 679,79 679,79

4.25 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada
per: conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de
l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat,
amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m² ............: 0,750 5,95 4,46
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5.1 RASA  EXTERIOR PER ESCOMESA CONTRAINCENDIS
5.1.1 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts

amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Total m ............: 10,000 3,01 30,10

5.1.2 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, , realitzada amb mitjans
mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 64,06 64,06

5.1.3 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Total m3 ............: 4,800 31,19 149,71

5.1.4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM
Total m2 ............: 4,800 4,07 19,54

5.1.5 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de
terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

Total m3 ............: 0,440 38,74 17,05

5.1.6 F9365F11 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Total m3 ............: 2,640 84,24 222,39

5.1.7 F9E15104 m2 Paviment de panot per a vorera igual que l'existent, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Total m2 ............: 4,400 42,90 188,76

5.2 RASA  DESAIGUES  NOUS LAVABOS
5.2.1 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0.6 m de fondària, en terreny fluix (SPT

20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
Total m3 ............: 2,830 79,71 225,58

5.2.2 P2255-DPGI m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible,
amb compactació del 90% PM

Total m3 ............: 2,830 23,02 65,15

5.2.3 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada
per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals,
canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m² ............: 5,400 6,93 37,42
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5.2.4 P9D6-H9D0 m2 Reparació puntual (8 a 12 m2) de paviment interior, eliminant les peces trencades, i el
morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a
camió o contenidor

Total m2 ............: 5,400 100,24 541,30

5.2.5 PA52001 U Conexionat xarxa fecals i aigües  grises  nous lavabos arqueta existent darrera
casal.Inclou obra civil,rasa vertical i/o horitzontal amb tub de desaiguament de 110mm
amb porterior tapat i acabat del ferm la rasa.

Total U ............: 1,000 2.945,76 2.945,76

5.3 ARRANCADES I ENDERROCS
5.3.1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor
Total m2 ............: 175,010 8,24 1.442,08

5.3.2 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Total m2 ............: 175,010 6,36 1.113,06

5.3.3 P21DD-HBJX u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades
incandescents fluorescents o halògenes, muntada encastada en paraments verticals o
horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Total u ............: 18,000 9,48 170,64

5.3.4 P21DD-HBK0 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior del tipus plafó amb
làmpades fluorescents, de 60 x60cm com a màxim, encastada en cel ras continu o de
plaques a una alçària de 4 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Total u ............: 20,000 16,71 334,20

5.3.5 P21DD-HIRO u Desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

Total u ............: 12,000 9,76 117,12

5.3.6 DRT030 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor de
4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Total m² ............: 185,530 7,94 1.473,11

5.3.7 DRT035 m² Demolició de fals sostre enregistrable de panells de fibres minerals situat a una altura
menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als
quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

Total m² ............: 398,640 7,81 3.113,38

5.4 REPARACIÓ PAVIMENT TERRASSA
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5.4.1 NIQ130 m² Reparació d'impermeabilització de cobertes planes. Sistema "SB SYSTEMS", format per
làmina impermeabilitzant flexible de polietilè amb ambdues cares revestides de fibres de
polipropilè no teixides, codi de comanda RD00005, SB Lámina "SB SYSTEMS", de 0,52
mm d'espessor i 330 g/m², subministrada en rotllos de 5 m de longitud i 1 m d'amplada,
fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 estès amb plana dentada. Inclús
complements de reforç en tractament de punts singulars amb morter cimentós
impermeabilitzant flexible bicomponent, de color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la preparació de la superfície suport, però
no inclou el paviment.
Inclou: Retirada del sòcol. Picat del material d'unió. Obertura de la frega. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor. Neteja de la superfície suport. Col·locació de la
impermeabilització. Resolució dels punts singulars. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

Total m² ............: 175,100 29,11 5.097,16

5.4.2 RSG210 m² Paviment exterior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua 3%<=E<6%, grup BIIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de
morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm
d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts
de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m² ............: 175,100 41,07 7.191,36

ITEC2 Pàgina 14
Pressupost parcial nº 5 TREBALLS DE PALETERIA
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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6.1 IOB010 U Connexió de servei per a proveïment d'aigua contra incendis de 4 m de longitud, que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució
d'aigua contra incendis de l'empresa subministradora amb l'instal·lació de protecció
contra incendis, formada per canonada d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm de diàmetre
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre la generatriu superior de la canonada. Inclús armari homologat per la
Companyia Subministradora per a la seva col·locació en la façana, vàlvula de comporta
de ferro colat amb platina, agulla rosca, peces especials i brida cega.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l' aixecat del ferm existent, l'excavació,
el reblert principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec dels tubs. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del reblert envoltant.
Col·locació de l'armari en la façana. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 710,08 710,08

6.2 EM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa
d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.Inclou
instal·lacio interior de tuberies d'aigua contraincendis.

Total u ............: 3,000 327,68 983,04

6.3 EF21H911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Total m ............: 32,000 51,74 1.655,68

6.4 EF21H811 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

Total m ............: 17,000 36,94 627,98

6.5 UJLVELITEX-12 u Sistema d'extinció automàtica per a campanes extractores de cuines amb un màxim de
4,5 metres de llargada x 1,2 metres d'amplada, marca Elitex o similar, de Grup JLV,
format per una solució aquosa amb escumogen, amb activació mitjançant tub sensor de
temperatura, activació entre 141ºC i 170ºC. Compost per una unitat de recipient extintor
de 12 litres i canonada d´acer inoxidable marca Inoxpress AISIS 304 de 15mm. Equipada
amb manòmetres per a verificació estat de pressurització del sistema, polsador per a
activació manual i pressòstat membrana 1/4" NA/NC per a enviament de senyals o tall de
subministrament. Agent extintor biodegradable i no contaminant compost per nitrogen i
escuma AFFF, amb PH neutro. Inc. pressió de treball entre 1. suports, colzes, maneguets,
tes, en inox.

Total u ............: 1,000 3.076,16 3.076,16
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7.1 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes
amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una
mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix
projectat o plaques de guix laminat, vertical, de més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Total m² ............: 142,200 11,14 1.584,11

ITEC2 Pàgina 16
Pressupost parcial nº 7 TREBALLS DE PINTURA
Codi U Denominació Amidament Preu Total

Total pressupost parcial nº 7 ... 1.584,11



8.1 KD111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Total m ............: 14,000 16,06 224,84

8.2 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Total u ............: 4,000 7,92 31,68

8.3 PD1A-F11U m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Total m ............: 4,000 21,30 85,20
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9.1 PQ80-H9TI u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 2500 mm
de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 5 filtres inclinats de malla d'alta
eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal
primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

Total u ............: 1,000 1.863,26 1.863,26

9.2 PEMA-H7J0 u Extractor centrífug de teulada CVT-315 4T o similar, de descàrrega vertical, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V o monofàsic per a 230
V de tensió, de 315 mm de diàmetre i 4950 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat

Total u ............: 1,000 1.752,95 1.752,95

9.3 IVV020 m Subministrament i muntatge de conducte modular metàl·lic Ø300/350 mm marca
JEREMIAS, model DW ECO EI-30 per extracció de campanes de cuina, de doble paret
fabricada en acer inoxidable AISI 304 interior i exterior AISI 304, amb aïllament rígid de
llana de kg de 2 gruix.

Vorejat amb terminació bisellada que assegura una instal·lació ràpida i senzilla. Longitud
de connexió de 60 mm entre elements que permet una major estabilitat de la xemeneia.
Abraçadora d'unió de disseny innovador amb gran rigidesa estructural.

Soldadura làser en continu a totes les peces. Màxima estanquitat interior i exterior.
Classificació H1 (fins a 5.000 Pa) d'estanqueïtat segons UNE 1856-1. Absència total de
pont tèrmic, gràcies a la utilització de llana de roca rígida que permet evitar elements
centradors amb transmissió tèrmica entre paret interior i exterior. Possibilitat de tall de
mòduls rectes a mida a l'obra.

Classificació de Resistència al foc EI-30 (Vertical, Horitzontal, Interior i Exterior) segons
UNE-EN 13501-3.

Apta per a instal·lació interior i exterior per a extracció de campanes de cuina,
sectorització de zones d'incendi de baix risc, climatització, extracció de productes
químics...

Inclou accessoris, desviacions i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Total m ............: 2,000 374,99 749,98

9.4 IVM060 U Curull Jet d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre, compleix la normativa de resistència
al foc E 600/90
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 326,80 326,80

9.5 PA901 u Partida alçada a justificar de reparació de les escales metal·liques de sortida.
Substitució de la xapa metal·lica existent de les escales metal·liques per una nova xapa 
metal·lica tipus tramex i acessoris des uporrtació, segons criteri i acabats a decidir per 
part  del Ajuntament del Milà.
Inclou reparació-sanajament  de la part superior de les bigues i pintat de les mateixes. 
Amidament: Es medirà previament la superficie d'intervenció segons criteri del 
Ajuntament del Milà.

Total u ............: 1,000 2.809,80 2.809,80
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10.1 HBBZA0A1 u Mesures de senyalització i seguretat  realitzat amb tanques de seguretat  rigides, per a
suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs,durant l'execució de
les obres.
Inclos plaques de senyalització i  balissament, en cas necessari.

Total u ............: 1,000 275,04 275,04

10.2 F2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 5 t.

Total m3 ............: 7,300 7,96 58,11

10.3 F2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 2 m3 de capacitat

Total m3 ............: 7,300 46,84 341,93

10.4 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 ............: 7,300 13,14 95,92

10.5 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Total m3 ............: 7,630 13,14 100,26

10.6 0XA113 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de
3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3
segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U ............: 1,500 83,54 125,31

10.7 0XA123 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada
a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent,
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 417,05 417,05

10.8 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent,
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols
de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i
protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la
plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova
de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 590,81 590,81
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Pressupost d'execució material

1 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA ............................… 4.129,37
2 INSTAL·LACIO ELECTRICA . ...........................… 6.340,79
3 TANCAMENTS,DIVISIONS INTERIORS I CEL RASOS .........… 39.347,74
4 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ .........................… 24.328,42
5 TREBALLS DE PALETERIA ..............................… 24.558,93
6 INSTAL·LACIO CONTRAINCENDIS ........................… 7.052,94
7 TREBALLS DE PINTURA ................................… 1.584,11
8 XARXA SANAJAMENT ...................................… 341,72
9 EQUIPAMENTS ........................................… 7.502,79
10 ALTRES DESPESES I GESTIIÓ DE RESIDUS ...............… 2.004,43

Total: 117.191,24

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT
DISSET MIL CENT  NORANTA-U EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS.



Quadre de preus nº 1

1 U Cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, , realitzada amb
mitjans mecànics. Fins i tot reblert
posterior, compactació i reposició del
paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció
de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 64,06 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS

CÈNTIMS
2 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de

torre de treball mòbil, amb plataforma de
treball de 3x1 m², situada a una altura de
3 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm
de gruix, preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una
càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons
UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 83,54 VUITANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
3 U Transport i retirada de torre de treball

mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega
de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre
la plataforma i una càrrega puntual d'1,5
kN.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 417,05 QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB

CINC CÈNTIMS
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4 U Muntatge i desmuntatge de torre de
treball mòbil, amb plataforma de treball de
3x1 m², situada a una altura de 3 m,
formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN,
classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols
de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de
protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments.
Neteja i preparació de la superfície de
suport i protecció dels espais afectats.
Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball.
Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 590,81 CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS
5 m² Demolició de fals sostre enregistrable

de plaques d'escaiola, situat a una altura
menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als
quals se subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses
bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 7,94 SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
6 m² Demolició de fals sostre enregistrable

de panells de fibres minerals situat a una
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius
als quals se subjecta, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses
bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 7,81 SET EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
7 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a

230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de
cabal màxim d'aire, col·locat en conducte 74,85 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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8 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura,
fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida
de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment 36,94 TRENTA-SIS EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
9 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura,

fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=60,3
mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN
10255, roscat, amb grau de dificultat baix
i col·locat superficialment 51,74 CINQUANTA-U EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
10 m Tub flexible corrugat de PVC sense

halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat 0,28 VINT-I-VUIT CÈNTIMS

11 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V,
amb 1 contacte NA, amb tecla, preu
econòmic, encastat 8,50 VUIT EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
12 u Llumenera d'emergència i senyalització

rectangular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W
de potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 200 lumens
i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 30 m2, amb un grau
de protecció IP 423, col·locat
superficialment 10,57 DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
13 u Lavabo mural de porcellana esmaltada,

senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc i preu superior, col·locat amb
suports murals 147,13 CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
14 u Inodor de porcellana esmaltada, de

sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació 187,12 CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS
15 u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada

superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb broc giratori de tub, amb
dues entrades de maniguets 102,90 CENT  DOS EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS
16 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i

cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre
40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de
PVC 7,92 SET EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
17 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de

diàmetre, BIE-25, formada per armari de
xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer
pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m
i llança ) , per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional
d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge.Inclou
instal·lacio interior de tuberies d'aigua
contraincendis. 327,68 TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS

AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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18 m3 Excavació de rasa en presència de
serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora i amb les terres deixades a
la vora 31,19 TRENTA-U EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
19 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa

d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM 4,07 QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS

20 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària
fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50%
de terra de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM 38,74 TRENTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
21 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport

de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 5 t. 7,96 SET EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS
22 m3 Transport de residus inerts o no

especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3
de capacitat 46,84 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
23 m3 Deposició controlada a centre de

reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 13,14 TRETZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
24 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de

consistència seca i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat 84,24 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
25 m2 Paviment de panot per a vorera igual que

l'existent, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland 42,90 QUARANTA-DOS EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS
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26 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2
normal), amb plaques de guix laminat, de 78
mm de gruix total, amb nivell de qualitat
de l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 400
mm entre si, amb disposició normal "N" i
canals (elements horitzontals), a la què es
cargolen dues plaques en total (una placa
tipus normal en cada cara, de 15 mm
d'espessor cada placa); aïllament acústic
mitjançant panell semirígid de llana
mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN
13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de
dilatació autoadhesiva; fixacions per a
l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç
metàl·lic i pasta i cinta per al tractament
de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals inferiors, sobre
paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals
superiors, sota forjats. Col·locació i
fixació dels muntants sobre els elements
horitzontals. Tall de les plaques. Fixació
de les plaques per al tancament d'una de
les cares de l'envà. Col·locació dels
plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al
tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament
de mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els
criteris d'amidament exposats en la norma
UNE 92305. 48,79 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
27 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de

fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir 3,01 TRES EUROS AMB U CÈNTIM

28 u Mesures de senyalització i seguretat
realitzat amb tanques de seguretat
rigides, per a suport de senyalització
vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs,durant l'execució de les obres.
Inclos plaques de senyalització i
balissament, en cas necessari. 275,04 DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS

AMB QUATRE CÈNTIMS
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29 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
climatització formada per: conductes amb
els seus accessoris i peces especials,
reixetes, boques de ventilació, comportes,
toveres, reguladors, difusors, qualsevol
altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques,
de fontaneria i de salubritat, amb un grau
de complexitat baix, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,95 CINC EUROS AMB NORANTA-CINC

CÈNTIMS
30 m² Repercussió per m² de superfície

construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
salubritat formada per: sistema d'evacuació
(baixants interiors i exteriors d'aigües
pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Tapat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,93 SIS EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS
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31 m Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 19,11 DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

32 m Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 280 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 15,21 QUINZE EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS
33 m Conducte circular de paret simple

helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 13,50 TRETZE EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
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34 m Conducte circular de paret simple
helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 21,57 VINT-I-U EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
35 m Conducte circular de paret simple

helicoïdal d'acer galvanitzat, de 350 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços,
subministrat en trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge
dels suports dels conductes. Muntatge i
fixació de conductes. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 19,11 DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

36 U Reducció concèntrica de 280 mm per a
conducte circular d'acer galvanitzat de 300
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 22,80 VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
37 U Reducció concèntrica de 250 mm per a

conducte circular d'acer galvanitzat de 280
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 20,60 VINT EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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38 U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 315 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 35,99 TRENTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
39 U Reducció concèntrica de 350 mm per a

conducte circular d'acer galvanitzat de 400
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 29,61 VINT-I-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS
40 U Reducció concèntrica de 300 mm per a

conducte circular d'acer galvanitzat de 355
mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 26,75 VINT-I-SIS EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
41 U Colze 90° per a conducte circular d'acer

galvanitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 40,39 QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS
42 U Reixeta d'impulsió, per a conducte

circular, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, amb
lamel·les verticals i horitzontals
regulables individualment, de 525x125 mm,
fixació mitjançant cargols vistos, muntada
en conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 132,34 CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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43 U Reixeta de retorn, per a conducte
circular, de xapa d'acer galvanitzat,
superfície estàndard galvanitzada, amb
lamel·les verticals regulables
individualment, de 625x125 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 119,82 CENT  DINOU EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS
44 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al

foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,00 U EURO

45 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al
foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,28 U EURO AMB VINT-I-VUIT

CÈNTIMS
46 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva

tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,96 DOS EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS
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47 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,79 SIS EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS
48 U Detector de presència, gamma bàsica

format per mecanisme de commutació per a
automatització del sistema d'enllumenat,
detector de presència de material
termoplàstic color blanc acabat brillant i
marc embellidor per a un element de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 155,69 CENT  CINQUANTA-CINC EUROS

AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
49 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de

32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.
Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,27 QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS
50 m Canalització de tub corbable de PVC,

corrugat, de color negre, de 16 mm de
diàmetre nominal, amb grau de protecció
IP545. Instal·lació encastada en element de
construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,40 U EURO AMB QUARANTA CÈNTIMS
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51 m Canalització de tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de 25 mm de
diàmetre nominal, amb grau de protecció
IP545. Instal·lació encastada en element de
construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,59 U EURO AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
52 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4

mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal
16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de
72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 95,12 NORANTA-CINC EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
53 U Interruptor diferencial instantani, de 4

mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal
40 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6
kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 249,02 DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS

AMB DOS CÈNTIMS
54 U Interruptor diferencial instantani, de 2

mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 68,71 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
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55 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula
als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 10,55 DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS
56 U Instal·lació interior de fontaneria per

bany petit amb dotació per:  2 vàters i un
lavabo, realitzada amb tub de polietilè
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i/o calenta segons correspongui que
connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 453,09 QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES

EUROS AMB NOU CÈNTIMS
57 U Instal·lació interior de fontaneria per

cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo minusvalids sense peu, realitzada
amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per
la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de
les seves ramificacions amb cadascun dels
aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
de canonades i claus. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 571,92 CINC-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS
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58 m Canonada col·locada superficialment i
fixada al parament formada per tub de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm
de gruix, subministrat en rotllos. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,60 SIS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
59 m Canonada col·locada superficialment i

fixada al parament formada per tub de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm
de gruix, subministrat en rotllos. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 5,04 CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

60 U Connexió de servei per a proveïment
d'aigua contra incendis de 4 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució
d'aigua potable o la xarxa general de
distribució d'aigua contra incendis de
l'empresa subministradora amb
l'instal·lació de protecció contra
incendis, formada per canonada d'acer
galvanitzat, de 2" DN 50 mm de diàmetre
col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu
superior de la canonada. Inclús armari
homologat per la Companyia Subministradora
per a la seva col·locació en la façana,
vàlvula de comporta de ferro colat amb
platina, agulla rosca, peces especials i
brida cega.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l' aixecat del ferm existent,
l'excavació, el reblert principal ni la
reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió
de servei. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de tubs. Execució del reblert
envoltant. Col·locació de l'armari en la
façana. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 710,08 SET-CENTS DEU EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
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61 U Reixeta quadrada metal·lica , amb
lamel·les horitzontals fixes, sortida
d'aire amb inclinació de 15°, , amb
mosquitera, per a conducte d'admissió o
extracció, de dimensions  350 x350  mm.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 102,42 CENT  DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
62 U Reixeta quadrada de metal·lica, amb

lamel·les horitzontals fixes, sortida
d'aire amb inclinació de 15°,amb
mosquitera, per a conducte d'admissió o
extracció, de dimensions 425  x 425 mm .
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 125,52 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
63 U Curull Jet d'acer galvanitzat de 315 mm

de diàmetre, compleix la normativa de
resistència al foc E 600/90
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 326,80 TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS
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64 m Subministrament i muntatge de conducte
modular metàl·lic Ø300/350 mm marca
JEREMIAS, model DW ECO EI-30 per extracció
de campanes de cuina, de doble paret
fabricada en acer inoxidable AISI 304
interior i exterior AISI 304, amb aïllament
rígid de llana de kg de 2 gruix.

Vorejat amb terminació bisellada que
assegura una instal·lació ràpida i
senzilla. Longitud de connexió de 60 mm
entre elements que permet una major
estabilitat de la xemeneia. Abraçadora
d'unió de disseny innovador amb gran
rigidesa estructural.

Soldadura làser en continu a totes les
peces. Màxima estanquitat interior i
exterior. Classificació H1 (fins a 5.000
Pa) d'estanqueïtat segons UNE 1856-1.
Absència total de pont tèrmic, gràcies a la
utilització de llana de roca rígida que
permet evitar elements centradors amb
transmissió tèrmica entre paret interior i
exterior. Possibilitat de tall de mòduls
rectes a mida a l'obra.

Classificació de Resistència al foc EI-30
(Vertical, Horitzontal, Interior i
Exterior) segons UNE-EN 13501-3.

Apta per a instal·lació interior i exterior
per a extracció de campanes de cuina,
sectorització de zones d'incendi de baix
risc, climatització, extracció de productes
químics...

Inclou accessoris, desviacions i elements
de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del
conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs, accessoris
i peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 374,99 TRES-CENTS SETANTA-QUATRE

EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
65 m2 Envà de plaques de guix laminat format

per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W 39,45 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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66 m2 Cel ras continu de plaques de guix
laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12.5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb perfileria de mestres
fixades directament al sostre col·locades
cada 400 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim 23,88 VINT-I-TRES EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
67 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de

PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró 16,06 SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS

68 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de
diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de
gruix, amb barrera antioxigen , connectat a
pressió i col·locat superficialment 3,25 TRES EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS
69 u Caixa de derivació rectangular de

plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-54, encastada 6,44 SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE

CÈNTIMS
70 u Caixa de derivació rectangular

plastificada, de 300x350 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment 83,19 VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
71 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment 3,71 TRES EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
72 m Canal aïllant de PVC per a quadres

elèctrics i alimentació de maquinaria , amb
lateral llis, de 60x100 mm, muntada
superficialment 10,37 DEU EUROS AMB TRENTA-SET

CÈNTIMS
73 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de

tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub 6,34 SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS
74 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10

A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 3,40 TRES EUROS AMB QUARANTA

CÈNTIMS
75 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16

A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN 12,00 DOTZE EUROS

76 u Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma residencial, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN 40,32 QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS
77 u Presa de corrent de tipus universal,

bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic,
encastada 5,88 CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS
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78 u Llumenera decorativa tipus downlight led 
i 2160 lumens  amb unes dimensions
d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209
mm de profunditat, amb reflector platejat,
grau de protecció IP 20 i col·locada
encastada 48,88 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
79 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada,

preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 80x210 cm i
4 cm de gruix màxim de fulla de porta, amb
malla metàl·lica, de major altura i amplada
que l'armadura, per al reforç de la trobada
entre l'armadura i la paret, fixada a la
carcassa amb clips; col·locació en paret de
fàbrica per revestir amb morter o amb guix,
de 9 cm de gruix total, incloent la fàbrica
i el revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la
carcassa amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la
paret amb paletades de morter o guix.
Fixació sobre el paviment mitjançant
cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a
l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 302,88 TRES-CENTS DOS EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
80 U Porta interior corredissa per a doble

envà amb buit, cega, d'una fulla de
210x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat
amb melamina color gris obscur, amb ànima
alveolar de paper kraft; bastiment de base
de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color gris obscur
de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb
revestiment de melamina, color gris obscur
de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
ferraments de penjar, de tanca i tirador
amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie
bàsica.
Inclou: Presentació de la porta.
Col·locació de les ferramentes de penjar i
guies. Col·locació de la fulla. Col·locació
dels ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 306,70 TRES-CENTS SIS EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS
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81 m² Reparació d'impermeabilització de
cobertes planes. Sistema "SB SYSTEMS",
format per làmina impermeabilitzant
flexible de polietilè amb ambdues cares
revestides de fibres de polipropilè no
teixides, codi de comanda RD00005, SB
Lámina "SB SYSTEMS", de 0,52 mm d'espessor
i 330 g/m², subministrada en rotllos de 5 m
de longitud i 1 m d'amplada, fixada al
suport amb adhesiu cimentós millorat, C2
estès amb plana dentada. Inclús complements
de reforç en tractament de punts singulars
amb morter cimentós impermeabilitzant
flexible bicomponent, de color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la preparació de la superfície
suport, però no inclou el paviment.
Inclou: Retirada del sòcol. Picat del
material d'unió. Obertura de la frega.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Neteja de la superfície suport. Col·locació
de la impermeabilització. Resolució dels
punts singulars. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, des de les cares interiors
dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten. 29,11 VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS
82 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb

compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor 6,36 SIS EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
83 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 8,24 VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS
84 u Desmuntatge per a substitució de

llumenera decorativa interior, equipada amb
làmpades incandescents fluorescents o
halògenes, muntada encastada en paraments
verticals o horitzontals, a una alçària de
3 m com a màxim, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 9,48 NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS
85 u Desmuntatge per a substitució de

llumenera decorativa interior del tipus
plafó amb làmpades fluorescents, de 60
x60cm com a màxim, encastada en cel ras
continu o de plaques a una alçària de 4 m
com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 16,71 SETZE EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
86 u Desmuntatge de llumenera encastada a

cel-ras amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor 9,76 NOU EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS
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87 m3 Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions fins a 0.6 m de fondària,
en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora 79,71 SETANTA-NOU EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS
88 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària

fins a 0,6 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 90% PM 23,02 VINT-I-TRES EUROS AMB DOS

CÈNTIMS
89 u Mampara divisòria entre cabines

sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat
de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable 326,11 TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB ONZE CÈNTIMS
90 u Mòdul frontal de cabina sanitària format

per una porta practicable i lateral fix, de
100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques HPL de 13
mm de gruix amb acabat de color a les dues
cares amb ferramenta d'acer inoxidable,
composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb
elements de fixació 413,05 QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB

CINC CÈNTIMS
91 m2 Extradossat directe de plaques de guix

laminat fixades mecànicament al parament
vertical mitjançant mestres de perfileria
de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades
cada 400 mm amb 1 placa hidròfuga (H) de
12,5 mm de gruix 39,19 TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS
92 m2 Cel ras registrable de plaques de llana

mineral de roca compactada, acabat
superficial amb pintura color blanc, amb
cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm,
de 600x 600 mm i 50 a 53 mm de gruix,
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN
13964, resistència a la humitat 95% i
reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb
estructura d'acer galvanitzat vista formada
per perfils principals en forma de T
invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a
fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris
formant retícula, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim 52,79 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS
93 m2 Cel ras registrable de plaques de llana

mineral de roca compactada, acabat
superficial amb pintura color blanc, amb
cantell recte, de 1200x 600 mm i 38 a 41 mm
de gruix, classe d'absorció acústica B
segons UNE-EN 13964, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0,
col·locat amb estructura d'acer galvanitzat
vista formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada
1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim 53,30 CINQUANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS
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94 m2 Reparació puntual (8 a 12 m2) de
paviment interior, eliminant les peces
trencades, i el morter de base, i refent el
paviment amb rajola de gres extruït sense
esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25
peces m2, col·locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport
de runa fins a camió o contenidor 100,24 CENT EUROS AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS
95 u 

Partida alçada de connexionat a la xarxa
d'aigua freda, per l'alimentacio dels
diferents aparells sanitaris de la reforma
i ampliació de la xarxa AFS/ACS. 
Punt de connexionat a la xarxa existent de
la zona de lavabos planta primera.Inclou
localitzacio de la instal·lació existent. 476,98 QUATRE-CENTS SETANTA-SIS

EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

96 U Conexionat xarxa fecals i aigües  grises 
nous lavabos arqueta existent darrera
casal.Inclou obra civil,rasa vertical i/o
horitzontal amb tub de desaiguament de
110mm amb porterior tapat i acabat del ferm
la rasa. 2.945,76 DOS MIL NOU-CENTS

QUARANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS

97 u Partida alçada de reparació de les
escales metal·liques de sortida
Substitució de la xapa metal·lica existent
de les escales metal·liques per una nova
xapa metal·lica tipus tramex i acessoris
des uporrtació, segons criteri i acabats a
decidir per part  del Ajuntament del Milà.
Inclou reparació-sanajament  de la part
superior de les bigues i pintat de les
mateixes.
Amidament: Es medirà previament la
superficie d'intervenció segons criteri del
Ajuntament del Milà. 2.809,80 DOS MIL VUIT-CENTS NOU EUROS

AMB VUITANTA CÈNTIMS
98 U Partida alçada d'ajudes de paleta per la

realització  de 8 forats en paret d'obra de
gruix maxim de 40 cm  i de dimensions de
maxims de 450 x450 mm.Inclou recollida de
runa i neteja de la zona de treball. 679,79 SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS

AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
99 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de

PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró 21,30 VINT-I-U EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
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100 u Recuperador de calor amb alimentació
monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal
màxim, transmissió directa amb 2 motors a
impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb
2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7,
col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes
de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 6.975,49 SIS MIL NOU-CENTS

SETANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

101 u Recuperador de calor amb alimentació
monofàsica a 230 V, de 2300 m3/h de cabal
màxim, transmissió directa amb 2 motors a
impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb
2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7,
col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes
de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 12.412,80 DOTZE MIL QUATRE-CENTS DOTZE

EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS
102 u Extractor centrífug de teulada CVT-315 4T

o similar, de descàrrega vertical, apte per
a extracció de fums en cas d'incendi (400°
C-2 h), trifàsic per a 400 V o monofàsic
per a 230 V de tensió, de 315 mm de
diàmetre i 4950 m3/h de cabal màxim d'aire,
col·locat 1.752,95 MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS

103 u Caixa per a quadre de distribució, de
plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls
i muntada superficialment 51,92 CINQUANTA-U EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
104 u Llumenera decorativa modular d'alumini,

de 120x60 cm, de 65 W de potència de la
llumenera, 6300 lm de flux lluminós,
protecció IP20, no regulable, de
temperatura de color 5000 K, encastada. 193,19 CENT  NORANTA-TRES EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS
105 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI

304, per a ventilador a distància, de 2500
mm de llargària, 900 mm de fondària i 650
mm d'alçària, amb 5 filtres inclinats de
malla d'alta eficàcia disposats en línia,
doble sistema de recollida i drenatge de
greixos i canal primetral de recollida de
greixos inclinat, fixada mecànicament al
parament 1.863,26 MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES

EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS
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106 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa,
diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix projectat o plaques de
guix laminat, vertical, de més de 3 m
d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 11,14 ONZE EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
107 m² Paviment exterior de peces de gres

esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua 3%<=E<6%, grup
BIIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència
al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT:
de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant encolat simple amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de
junts cimentós tipus L, color blanc, en
junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la
superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta.
Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 41,07 QUARANTA-U EUROS AMB SET

CÈNTIMS
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108 u Sistema d'extinció automàtica per a
campanes extractores de cuines amb un màxim
de 4,5 metres de llargada x 1,2 metres
d'amplada, marca Elitex o similar, de Grup
JLV, format per una solució aquosa amb
escumogen, amb activació mitjançant tub
sensor de temperatura, activació entre
141ºC i 170ºC. Compost per una unitat de
recipient extintor de 12 litres i canonada
d´acer inoxidable marca Inoxpress AISIS 304
de 15mm. Equipada amb manòmetres per a
verificació estat de pressurització del
sistema, polsador per a activació manual i
pressòstat membrana 1/4" NA/NC per a
enviament de senyals o tall de
subministrament. Agent extintor
biodegradable i no contaminant compost per
nitrogen i escuma AFFF, amb PH neutro. Inc.
pressió de treball entre 1. suports,
colzes, maneguets, tes, en inox. 3.076,16 TRES MIL SETANTA-SIS EUROS

AMB SETZE CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
1.1 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu

superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

(Mà d'obra)
Oficial 1a lampista 1,100 h 18,23 20,05
Ajudant lampista 0,275 h 16,32 4,49
(Materials)
Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0,012 dm3 11,50 0,14
Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert.,bl… 1,000 u 156,38 156,38
(Resta d'obra) 0,61
3% Costos indirectes 5,45

187,12

1.2 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals

(Mà d'obra)
Oficial 1a lampista 0,330 h 18,23 6,02
Ajudant lampista 0,082 h 16,32 1,34
(Materials)
Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0,025 dm3 11,50 0,29
Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.<=53cm,b… 1,000 u 135,01 135,01
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 4,29

147,13

1.3 u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior,
amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

(Mà d'obra)
Oficial 1a lampista 0,661 h 18,23 12,05
Ajudant lampista 0,165 h 16,32 2,69
(Materials)
Aixeta mescl. p/aigüera,p/munt.superf.sob… 1,000 u 84,94 84,94
(Resta d'obra) 0,22
3% Costos indirectes 3,00

102,90

1.4 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb
barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,042 h 18,23 0,77
Ajudant muntador 0,042 h 16,35 0,69
(Materials)
Abraçadora plàstica,d/int.=20mm 1,450 u 0,23 0,33
Tub poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,barrera a… 1,020 m 0,78 0,80
Accessori p/tubs poliet.retic.DN=20mm, me… 0,300 u 1,73 0,52
Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic.DN=20mm,… 1,000 u 0,03 0,03
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,09

3,25

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

ITEC2 Pàgina 1



1.5 m Canonada col·locada superficialment i fixada al parament formada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix,
subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,053 h 24,03 1,27
Ajudant lampista. 0,053 h 20,79 1,10
(Materials)
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 1,000 m 3,74 3,74
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 1,000 U 0,17 0,17
(Resta d'obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,19

6,60

1.6 m Canonada col·locada superficialment i fixada al parament formada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix,
subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,039 h 24,03 0,94
Ajudant lampista. 0,039 h 20,79 0,81
(Materials)
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 1,000 m 2,91 2,91
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 1,000 U 0,13 0,13
(Resta d'obra) 0,10
3% Costos indirectes 0,15

5,04

1.7 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per:  2 vàters i un lavabo,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i/o calenta segons
correspongui que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat
(PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 5,894 h 24,03 141,63
Ajudant lampista. 5,894 h 20,79 122,54
(Materials)
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de … 2,000 U 34,59 69,18
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 8,100 m 3,44 27,86
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 15,000 m 4,43 66,45
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 8,100 U 0,13 1,05
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 15,000 U 0,17 2,55
(Resta d'obra) 8,63
3% Costos indirectes 13,20

453,09
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1.8 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
minusvalids sense peu, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua
freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb
cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat
(PE-X), material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 7,782 h 24,03 187,00
Ajudant lampista. 7,782 h 20,79 161,79
(Materials)
Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de … 2,000 U 34,59 69,18
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 13,500 m 3,44 46,44
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie… 17,000 m 4,43 75,31
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 13,500 U 0,13 1,76
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 17,000 U 0,17 2,89
(Resta d'obra) 10,89
3% Costos indirectes 16,66

571,92

1.9 u 
Partida alçada de connexionat a la xarxa d'aigua freda, per l'alimentacio dels diferents aparells
sanitaris de la reforma i ampliació de la xarxa AFS/ACS. 
Punt de connexionat a la xarxa existent de la zona de lavabos planta primera.Inclou
localitzacio de la instal·lació existent.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada de connexionat a la xarxa … 1,000 u 463,09 463,09
3% Costos indirectes 13,89

476,98

1.10 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 0,087 h 24,03 2,09
Ajudant lampista. 0,087 h 20,79 1,81
(Materials)
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per r… 1,000 U 4,59 4,59
Material auxiliar per a instal·lacions de… 1,000 U 1,55 1,55
(Resta d'obra) 0,20
3% Costos indirectes 0,31

10,55

2 INSTAL·LACIO ELECTRICA .
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2.1 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,027 h 25,36 0,68
Oficial 1a electricista 0,027 h 29,57 0,80
(Materials)
Caixa p/quadre distrib.,plàst.,dues fil.x… 1,000 u 47,32 47,32
P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. 1,000 u 1,59 1,59
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 1,51

51,92

2.2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,018 h 24,03 0,43
Ajudant electricista. 0,018 h 20,79 0,37
(Materials)
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva… 1,000 m 2,01 2,01
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,09

2,96

2.3 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,048 h 24,03 1,15
Ajudant electricista. 0,048 h 20,79 1,00
(Materials)
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva… 1,000 m 4,31 4,31
(Resta d'obra) 0,13
3% Costos indirectes 0,20

6,79
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2.4 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,012 h 24,03 0,29
Ajudant electricista. 0,012 h 20,79 0,25
(Materials)
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva… 1,000 m 0,41 0,41
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,03

1,00

2.5 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar
de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,012 h 24,03 0,29
Ajudant electricista. 0,012 h 20,79 0,25
(Materials)
Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva… 1,000 m 0,68 0,68
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,04

1,28

2.6 U Interruptor diferencial instantani, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,416 h 24,03 10,00
(Materials)
Interruptor diferencial instantani, de 4 … 1,000 U 227,03 227,03
(Resta d'obra) 4,74
3% Costos indirectes 7,25

249,02
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2.7 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA, classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,297 h 24,03 7,14
(Materials)
Interruptor diferencial instantani, de 2 … 1,000 U 58,26 58,26
(Resta d'obra) 1,31
3% Costos indirectes 2,00

68,71

2.8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,044 h 18,23 0,80
Ajudant electricista 0,043 h 16,32 0,70
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC… 1,000 u 1,70 1,70
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,08 0,08
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,10

3,40

2.9 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,157 h 18,23 2,86
Ajudant electricista 0,157 h 16,32 2,56
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 6,07 6,07
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,08 0,08
(Resta d'obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,35

12,00

2.10 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4 mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal 16 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,416 h 24,03 10,00
(Materials)
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4… 1,000 U 80,54 80,54
(Resta d'obra) 1,81
3% Costos indirectes 2,77

95,12
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2.11 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic,
encastat

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,165 h 18,23 3,01
Ajudant electricista 0,147 h 16,32 2,40
(Materials)
Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,ec… 1,000 u 2,76 2,76
(Resta d'obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,25

8,50

2.12 U Detector de presència, gamma bàsica format per mecanisme de commutació per a
automatització del sistema d'enllumenat, detector de presència de material termoplàstic color
blanc acabat brillant i marc embellidor per a un element de material termoplàstic color blanc
acabat brillant. Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,226 h 24,03 5,43
(Materials)
Marc embellidor per a un element de mater… 1,000 U 3,65 3,65
Mecanisme de commutació per a automatitza… 1,000 U 76,29 76,29
Detector de presència de material termopl… 1,000 U 62,83 62,83
(Resta d'obra) 2,96
3% Costos indirectes 4,53

155,69

2.13 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,236 h 18,23 4,30
Ajudant electricista 0,038 h 16,32 0,62
(Materials)
Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-54,… 1,000 u 1,26 1,26
(Resta d'obra) 0,07
3% Costos indirectes 0,19

6,44

2.14 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 200 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 30
m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,035 h 18,23 0,64
Ajudant electricista 0,035 h 16,32 0,57
(Materials)
Llum.emerg./senyal.rect.,FL8W/inc.140lúm.… 1,000 u 8,92 8,92
P.p.accessoris llum.emerg./senyal. 1,000 u 0,11 0,11
(Resta d'obra) 0,02
3% Costos indirectes 0,31

10,57
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2.15 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,003 h 18,23 0,05
Ajudant electricista 0,004 h 16,32 0,07
(Materials)
Tub flexible corrugat PVC s/halògens,DN=2… 1,020 m 0,15 0,15
3% Costos indirectes 0,01

0,28

2.16 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,019 h 24,03 0,46
Ajudant electricista. 0,024 h 20,79 0,50
(Materials)
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 1,000 m 0,37 0,37
(Resta d'obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,04

1,40

2.17 m Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre
nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció
tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,019 h 24,03 0,46
Ajudant electricista. 0,024 h 20,79 0,50
(Materials)
Tub corbable de PVC, corrugat, de color n… 1,000 m 0,55 0,55
(Resta d'obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,05

1,59

2.18 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª electricista. 0,056 h 24,03 1,35
Ajudant electricista. 0,059 h 20,79 1,23
(Materials)
Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre… 1,000 m 1,49 1,49
(Resta d'obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,12

4,27
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2.19 u Llumenera decorativa tipus downlight led  i 2160 lumens  amb unes dimensions
d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de
protecció IP 20 i col·locada encastada

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,236 h 18,23 4,30
Ajudant electricista 0,236 h 16,32 3,85
(Materials)
Downlight p/encastar,1làmp.incandescent 6… 1,000 u 37,57 37,57
Làmpada incandescent R 63/E27,D=63mm,60W,… 1,000 u 1,62 1,62
(Resta d'obra) 0,12
3% Costos indirectes 1,42

48,88

2.20 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x60 cm, de 65 W de potència de la
llumenera, 6300 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, de temperatura de color
5000 K, encastada.

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,330 h 25,36 8,37
Oficial 1a electricista 0,330 h 29,57 9,76
(Materials)
Llumenera decorativa modular,alumini,120x… 1,000 u 169,16 169,16
(Resta d'obra) 0,27
3% Costos indirectes 5,63

193,19

2.21 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu econòmic, encastada

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,116 h 18,23 2,11
Ajudant electricista 0,103 h 16,32 1,68
(Materials)
Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V… 1,000 u 1,86 1,86
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,17

5,88

2.22 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

(Mà d'obra)
Oficial 1a calefactor 0,630 h 18,23 11,48
Ajudant calefactor 0,630 h 16,32 10,28
(Materials)
Extractor heliocentrífug,monofàsic 230V,D… 1,000 u 50,37 50,37
(Resta d'obra) 0,54
3% Costos indirectes 2,18

74,85

3 TANCAMENTS,DIVISIONS INTERIORS I CEL RASOS
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3.1 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W

(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador 0,418 h 17,64 7,37
Ajudant col·locador 0,143 h 16,35 2,34
(Materials)
Visos,p/guix lam. 0,420 cu 7,33 3,08
Visosgalvanitzats 0,120 cu 1,61 0,19
Tac niló D=6-8mm,+vis 6,000 u 0,12 0,72
Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada 2,060 m2 8,19 16,87
Muntant planxa acer galv.params.vert.,amp… 3,675 m 1,00 3,68
Canal planxa acer galv.params.horitz.,amp… 0,998 m 0,97 0,97
Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/ju… 0,470 m 0,44 0,21
Placa sem.lv.MWaïll.,g=40mm,R>=1,053m2.K/W 1,030 m2 1,79 1,84
Massilla p/junt cartró-guix 0,800 kg 0,85 0,68
Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix la… 4,000 m 0,05 0,20
(Resta d'obra) 0,15
3% Costos indirectes 1,15

39,45

3.2 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm
de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura
simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants
(elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements
horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara,
de 15 mm d'espessor cada placa); aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana
mineral, espessor 45 mm, segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda acústica de
dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per
a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament
de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient.
Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels
muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà. Col·locació dels plafons de llana mineral entre els
muntants. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de
les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior
perforació de les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats
en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de prefabricats inter… 0,452 h 24,03 10,86
Ajudant muntador de prefabricats interior… 0,452 h 20,81 9,41
(Materials)
Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 12… 2,100 m² 7,02 14,74
Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963. 0,600 kg 1,28 0,77
Pasta de material d'unió, segons UNE-EN 1… 0,100 kg 0,61 0,06
Cinta microperforada de paper, segons UNE… 3,200 m 0,05 0,16
Cinta de paper amb reforç metàl·lic, sego… 0,300 m 0,48 0,14
Banda autoadhesiva desolidaritzant d'escu… 1,200 m 0,28 0,34
Muntant de perfil d'acer galvanitzat de 4… 2,750 m 1,86 5,12
Canal de perfil d'acer galvanitzat de 48 … 0,700 m 1,54 1,08
Cargol autoperforant 3,5x25 mm. 38,000 U 0,01 0,38
Fixació composta per tac i cargol 5x27. 1,600 U 0,06 0,10
Panell semirígid de llana mineral, espess… 1,050 m² 3,12 3,28
(Resta d'obra) 0,93
3% Costos indirectes 1,42
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48,79

3.3 m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical
mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm
d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,119 h 25,40 3,02
Oficial 1a muntador 0,319 h 29,57 9,43
(Materials)
Tac niló D=6 a 8mm,+vis 6,000 u 0,24 1,44
Visos acer,galvanitzats 0,120 cu 3,93 0,47
Visos p/guix lam. 0,420 cu 12,65 5,31
Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada 1,030 m2 11,33 11,67
Cinta pap.resist., p/junts plaques guix l… 4,000 m 0,04 0,16
Massilla p/junt cartró-guix 0,800 kg 1,51 1,21
Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a 8… 3,675 m 1,40 5,15
(Resta d'obra) 0,19
3% Costos indirectes 1,14

39,19

3.4 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm
de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre
col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador 0,363 h 17,64 6,40
Ajudant col·locador 0,363 h 16,35 5,94
(Materials)
Visos,p/guix lam. 0,180 cu 7,33 1,32
Placa guix lamin.,A,g=12.5mm,vora afinada 1,030 m2 4,82 4,96
Massilla p/junt cartró-guix 0,473 kg 0,85 0,40
Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix la… 1,890 m 0,05 0,09
Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75-85mm 3,400 m 1,14 3,88
(Resta d'obra) 0,19
3% Costos indirectes 0,70

23,88

3.5 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa
simple, de fusta, de 80x210 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta, amb malla metàl·lica,
de major altura i amplada que l'armadura, per al reforç de la trobada entre l'armadura i la
paret, fixada a la carcassa amb clips; col·locació en paret de fàbrica per revestir amb morter o
amb guix, de 9 cm de gruix total, incloent la fàbrica i el revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus allotjaments.
Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el paviment
mitjançant cargolat. Rejuntat. Fixació de la malla a l'armadura mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 1,457 h 23,27 33,90
Ajudant construcció. 1,457 h 20,81 30,32
(Materials)
Carcassa metàl·lica de xapa grecada, prep… 1,000 U 224,07 224,07
(Resta d'obra) 5,77
3% Costos indirectes 8,82

302,88
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3.6 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm,
de tauler de fibres acabat amb melamina color gris obscur, amb ànima alveolar de paper kraft;
bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina,
color gris obscur de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color gris
obscur de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb
maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació
de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament
final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª fuster. 1,748 h 23,68 41,39
Ajudant fuster. 1,748 h 20,97 36,66
(Materials)
Bastiment de base de fusta de pi, 90x35 m… 2,000 U 19,14 38,28
Galze de MDF, acabat amb melamina de colo… 10,600 m 3,69 39,11
Tapajuntes de MDF, amb acabat amb melamin… 10,700 m 1,50 16,05
Porta interior cega buida, de tauler de f… 1,000 U 60,28 60,28
Tirador amb maneta per a tancament d'alum… 1,000 U 30,74 30,74
Ferraments de penjar, kit per porta corre… 1,000 U 9,39 9,39
Carril porta corredissa doble alumini. 1,870 m 10,71 20,03
(Resta d'obra) 5,84
3% Costos indirectes 8,93

306,70

3.7 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,165 h 26,12 4,31
Oficial 1a col·locador 0,165 h 28,61 4,72
(Materials)
Ferramenta p/mamp. p/div.cabina 1,000 u 19,41 19,41
Placa HPL 13mm gruix color 2 cares treb.t… 3,200 m2 90,01 288,03
(Resta d'obra) 0,14
3% Costos indirectes 9,50

326,11

3.8 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

(Mà d'obra)
Ajudant col·locador 0,495 h 26,12 12,93
Oficial 1a col·locador 0,495 h 28,61 14,16
(Materials)
Ferramenta p/mamp. p/frontal porta+el.fix 1,000 u 44,63 44,63
Placa HPL 13mm gruix color 2 cares treb.t… 2,800 m2 117,46 328,89
(Resta d'obra) 0,41
3% Costos indirectes 12,03

413,05
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3.9 m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial
amb pintura color blanc, amb cantell recte, de 1200x 600 mm i 38 a 41 mm de gruix, classe
d'absorció acústica B segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,200 h 25,40 5,08
Oficial 1a muntador 0,200 h 29,57 5,91
(Materials)
Estructura acer galv.vista p/cel ras plac… 1,030 m2 2,72 2,80
Placa llana min.roca compact.p/cel ras+pi… 1,030 m2 36,70 37,80
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 1,55

53,30

3.10 m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial
amb pintura color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 50
a 53 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista
formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,200 h 25,40 5,08
Oficial 1a muntador 0,200 h 29,57 5,91
(Materials)
Estructura acer galv.vista p/cel ras plac… 1,030 m2 3,41 3,51
Placa llana min.roca compact.p/cel ras+pi… 1,030 m2 35,52 36,59
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 1,54

52,79

4 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
4.1 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal màxim,

transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-7, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 3,850 h 25,36 97,64
Oficial 1a calefactor 3,850 h 29,57 113,84
(Materials)
Recuperador calor,monof.,230V,2000 m3/h,2… 1,000 u 6.557,67 6.557,67
(Resta d'obra) 3,17
3% Costos indirectes 203,17

6.975,49
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4.2 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2300 m3/h de cabal màxim,
transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres a
aspiració classes F-7 i F-7, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i
connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 6,050 h 25,36 153,43
Oficial 1a calefactor 6,050 h 29,57 178,90
(Materials)
Recuperador calor,monof.,230V,6000m3/h,2x… 1,000 u 11.713,95 11.713,95
(Resta d'obra) 4,98
3% Costos indirectes 361,54

12.412,80

4.3 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K
(AS), unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,165 h 18,23 3,01
Ajudant electricista 0,165 h 16,32 2,69
(Materials)
Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2 1,020 m 0,36 0,37
(Resta d'obra) 0,09
3% Costos indirectes 0,18

6,34

4.4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,157 h 18,23 2,86
Ajudant electricista 0,157 h 16,32 2,56
(Materials)
Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC… 1,000 u 6,07 6,07
P.p.accessoris p/interr.magnetot. 1,000 u 0,08 0,08
(Resta d'obra) 0,08
3% Costos indirectes 0,35

12,00

4.5 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,384 h 18,23 7,00
Ajudant electricista 0,220 h 16,32 3,59
(Materials)
Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,… 1,000 u 28,33 28,33
P.p.accessoris p/interr.difer. 1,000 u 0,07 0,07
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 1,17

40,32
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4.6 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,048 h 18,23 0,88
Ajudant electricista 0,055 h 16,32 0,90
(Materials)
Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.c… 1,020 m 1,61 1,64
P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 1,000 u 0,15 0,15
(Resta d'obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,11

3,71

4.7 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral llis,
de 60x100 mm, muntada superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,072 h 18,23 1,31
Ajudant electricista 0,072 h 16,32 1,18
(Materials)
Canal aïllant PVC p/quadres elèctr.+alim.… 1,020 m 7,39 7,54
(Resta d'obra) 0,04
3% Costos indirectes 0,30

10,37

4.8 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 300x350 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista 0,605 h 18,23 11,03
Ajudant electricista 0,220 h 16,32 3,59
(Materials)
Caixa deriv.plastifi.,300x350mm,prot.IP-5… 1,000 u 65,58 65,58
P.p.accessoris caixa derivació rectang. 1,000 u 0,35 0,35
(Resta d'obra) 0,22
3% Costos indirectes 2,42

83,19

4.9 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,066 h 24,03 1,59
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,066 h 20,81 1,37
(Materials)
Conducte circular de paret simple helicoï… 1,050 m 13,20 13,86
Brida de 355 mm de diàmetre i suport de s… 0,178 U 7,70 1,37
(Resta d'obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,56

19,11
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4.10 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,066 h 24,03 1,59
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,066 h 20,81 1,37
(Materials)
Conducte circular de paret simple helicoï… 1,050 m 10,12 10,63
Brida de 280 mm de diàmetre i suport de s… 0,140 U 6,39 0,89
(Resta d'obra) 0,29
3% Costos indirectes 0,44

15,21

4.11 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i climatització.
Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,066 h 24,03 1,59
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,066 h 20,81 1,37
(Materials)
Conducte circular de paret simple helicoï… 1,050 m 8,69 9,12
Brida de 250 mm de diàmetre i suport de s… 0,125 U 6,18 0,77
(Resta d'obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,39

13,50

4.12 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,066 h 24,03 1,59
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,066 h 20,81 1,37
(Materials)
Conducte circular de paret simple helicoï… 1,050 m 15,16 15,92
Brida de 400 mm de diàmetre i suport de s… 0,200 U 8,27 1,65
(Resta d'obra) 0,41
3% Costos indirectes 0,63

21,57
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4.13 m Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre i 0,5
mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports
dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, descomptant les
peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,066 h 24,03 1,59
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,066 h 20,81 1,37
(Materials)
Conducte circular de paret simple helicoï… 1,050 m 13,20 13,86
Brida de 355 mm de diàmetre i suport de s… 0,178 U 7,70 1,37
(Resta d'obra) 0,36
3% Costos indirectes 0,56

19,11

4.14 U Reixeta d'impulsió, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard
galvanitzada, amb lamel·les verticals i horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm,
fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,284 h 24,03 6,82
Ajudant instal·lador de climatització. 0,284 h 20,79 5,90
(Materials)
Reixeta d'impulsió, per a conducte circul… 1,000 U 113,25 113,25
(Resta d'obra) 2,52
3% Costos indirectes 3,85

132,34

4.15 U Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard
galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 625x125 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de
muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª instal·lador de climatització. 0,300 h 24,03 7,21
Ajudant instal·lador de climatització. 0,300 h 20,79 6,24
(Materials)
Reixeta de retorn, per a conducte circula… 1,000 U 100,60 100,60
(Resta d'obra) 2,28
3% Costos indirectes 3,49

119,82
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4.16 U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,133 h 24,03 3,20
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,133 h 20,81 2,77
(Materials)
Colze 90° per a conducte circular d'acer … 1,000 U 28,28 28,28
(Resta d'obra) 0,69
3% Costos indirectes 1,05

35,99

4.17 U Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,133 h 24,03 3,20
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,133 h 20,81 2,77
(Materials)
Colze 90° per a conducte circular d'acer … 1,000 U 32,47 32,47
(Resta d'obra) 0,77
3% Costos indirectes 1,18

40,39

4.18 U Reducció concèntrica de 280 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,133 h 24,03 3,20
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,133 h 20,81 2,77
(Materials)
Reducció concèntrica de 280 mm per a cond… 1,000 U 15,74 15,74
(Resta d'obra) 0,43
3% Costos indirectes 0,66

22,80

4.19 U Reducció concèntrica de 250 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 280 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,133 h 24,03 3,20
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,133 h 20,81 2,77
(Materials)
Reducció concèntrica de 250 mm per a cond… 1,000 U 13,64 13,64
(Resta d'obra) 0,39
3% Costos indirectes 0,60

20,60
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4.20 U Reducció concèntrica de 350 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,133 h 24,03 3,20
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,133 h 20,81 2,77
(Materials)
Reducció concèntrica de 355 mm per a cond… 1,000 U 22,22 22,22
(Resta d'obra) 0,56
3% Costos indirectes 0,86

29,61

4.21 U Reducció concèntrica de 300 mm per a conducte circular d'acer galvanitzat de 355 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,133 h 24,03 3,20
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,133 h 20,81 2,77
(Materials)
Reducció concèntrica de 300 mm per a cond… 1,000 U 19,49 19,49
(Resta d'obra) 0,51
3% Costos indirectes 0,78

26,75

4.22 U Reixeta quadrada metal·lica , amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació
de 15°, , amb mosquitera, per a conducte d'admissió o extracció, de dimensions  350 x350 
mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,329 h 24,03 7,91
Ajudant muntador. 0,329 h 20,81 6,85
(Materials)
Reixeta quadrada metal·lica , amb lamel·l… 1,000 U 82,73 82,73
(Resta d'obra) 1,95
3% Costos indirectes 2,98

102,42
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4.23 U Reixeta quadrada de metal·lica, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb
inclinació de 15°,amb mosquitera, per a conducte d'admissió o extracció, de dimensions 425 
x 425 mm . Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador. 0,329 h 24,03 7,91
Ajudant muntador. 0,329 h 20,81 6,85
(Materials)
Reixeta quadrada de metal·lica, amb lamel… 1,000 U 104,71 104,71
(Resta d'obra) 2,39
3% Costos indirectes 3,66

125,52

4.24 U Partida alçada d'ajudes de paleta per la realització  de 8 forats en paret d'obra de gruix
maxim de 40 cm  i de dimensions de maxims de 450 x450 mm.Inclou recollida de runa i neteja
de la zona de treball.

(Mitjans auxiliars)
Ajudes de Paleta per forats de traspass p… 1,000 U 659,99 659,99
3% Costos indirectes 19,80

679,79

4.25 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per:
conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació,
comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i
p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,024 h 23,27 0,56
Peó ordinari construcció. 0,062 h 19,44 1,21
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,006 h 30,80 0,18
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,65 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 60,51 1,15
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 163,34 2,45
(Resta d'obra) 0,22
3% Costos indirectes 0,17

5,95

5 TREBALLS DE PALETERIA
5.1 RASA  EXTERIOR PER ESCOMESA CONTRAINCENDIS
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5.1.1 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,110 h 17,86 1,96
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,100 h 9,31 0,93
(Resta d'obra) 0,03
3% Costos indirectes 0,09

3,01

5.1.2 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, , realitzada amb mitjans
mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,933 h 23,27 21,71
Peó ordinari construcció. 0,933 h 19,44 18,14
(Maquinària)
Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàti… 0,580 h 26,21 15,20
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,174 h 22,70 3,95
Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg… 0,522 h 2,40 1,25
Bomba autoaspirant elèctrica d'aigües net… 0,580 h 1,24 0,72
(Resta d'obra) 1,22
3% Costos indirectes 1,87

64,06

5.1.3 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(Mà d'obra)
Manobre 0,880 h 15,53 13,67
(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,293 h 55,98 16,40
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,91

31,19

5.1.4 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre 0,071 h 15,53 1,10
Manobre especialista 0,120 h 17,86 2,14
(Maquinària)
Safata vibrant,plac.60cm 0,110 h 6,02 0,66
(Resta d'obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,12

4,07
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5.1.5 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de
terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,605 h 17,86 10,81
(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 0,121 h 55,98 6,77
Safata vibrant,plac.60cm 0,550 h 6,02 3,31
(Materials)
Sorra 0-3,5 mm 0,900 t 18,40 16,56
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 1,13

38,74

5.1.6 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,165 h 19,62 3,24
Manobre 0,495 h 15,53 7,69
(Maquinària)
Regle vibratori 0,150 h 4,87 0,73
(Materials)
Formigó HM-20/S/20/I,>=200kg/m3 ciment 1,050 m3 66,64 69,97
(Resta d'obra) 0,16
3% Costos indirectes 2,45

84,24

5.1.7 m2 Paviment de panot per a vorera igual que l'existent, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,231 h 19,62 4,53
Manobre 0,231 h 15,53 3,59
Manobre especialista 0,106 h 17,86 1,89
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,023 h 5,82 0,13
(Materials)
Aigua 0,010 m3 5,32 0,05
Sorra p/morters 0,047 t 55,79 2,62
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,… 0,009 t 337,42 3,04
Panot gris 25x25x2,5cm,cl.1a,preu sup. 1,020 m2 25,08 25,58
(Resta d'obra) 0,22
3% Costos indirectes 1,25

42,90

5.2 RASA  DESAIGUES  NOUS LAVABOS
5.2.1 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 0.6 m de fondària, en terreny fluix (SPT

20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

(Mà d'obra)
Manobre 3,193 h 23,88 76,25
(Resta d'obra) 1,14
3% Costos indirectes 2,32

79,71
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5.2.2 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb
compactació del 90% PM

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,495 h 24,69 12,22
(Maquinària)
Safata vibrant combustible,plac.60cm 0,450 h 6,04 2,72
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,121 h 59,77 7,23
(Resta d'obra) 0,18
3% Costos indirectes 0,67

23,02

5.2.3 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons,
caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,033 h 23,27 0,77
Peó ordinari construcció. 0,081 h 19,44 1,57
(Maquinària)
Perforadora amb corona diamantada i supor… 0,017 h 30,80 0,52
(Materials)
Aigua. 0,006 m³ 1,65 0,01
Morter industrial per a obra de paleta, d… 0,019 t 60,51 1,15
Pasta de guix de construcció B1, segons U… 0,015 m³ 163,34 2,45
(Resta d'obra) 0,26
3% Costos indirectes 0,20

6,93

5.2.4 m2 Reparació puntual (8 a 12 m2) de paviment interior, eliminant les peces trencades, i el
morter de base, i refent el paviment amb rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa fins a
camió o contenidor

(Mà d'obra)
Manobre 1,100 h 23,88 26,27
Oficial 1a col·locador 1,100 h 28,61 31,47
(Materials)
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),col… 2,000 kg 1,35 2,70
Adhesiu cimentós C2 8,000 kg 0,87 6,96
Rajola gres extruït s/esmalt.-polir,recta… 1,400 m2 20,75 29,05
(Resta d'obra) 0,87
3% Costos indirectes 2,92

100,24

5.2.5 U Conexionat xarxa fecals i aigües  grises  nous lavabos arqueta existent darrera casal.Inclou
obra civil,rasa vertical i/o horitzontal amb tub de desaiguament de 110mm amb porterior tapat i
acabat del ferm la rasa.

(Mitjans auxiliars)
Conexionat xarxa fecals i aigues grises  … 1,000 U 2.859,96 2.859,96
3% Costos indirectes 85,80

2.945,76
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5.3 ARRANCADES I ENDERROCS
5.3.1 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor

(Mà d'obra)
Manobre 0,330 h 23,88 7,88
(Resta d'obra) 0,12
3% Costos indirectes 0,24

8,24

5.3.2 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,154 h 24,69 3,80
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics 0,070 h 16,74 1,17
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,019 h 59,77 1,14
(Resta d'obra) 0,06
3% Costos indirectes 0,19

6,36

5.3.3 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades
incandescents fluorescents o halògenes, muntada encastada en paraments verticals o
horitzontals, a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,165 h 25,36 4,18
Oficial 1a electricista 0,165 h 29,57 4,88
(Resta d'obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,28

9,48

5.3.4 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior del tipus plafó amb
làmpades fluorescents, de 60 x60cm com a màxim, encastada en cel ras continu o de plaques
a una alçària de 4 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,291 h 25,36 7,38
Oficial 1a electricista 0,291 h 29,57 8,60
(Resta d'obra) 0,24
3% Costos indirectes 0,49

16,71

5.3.5 u Desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor

(Mà d'obra)
Ajudant electricista 0,170 h 25,36 4,31
Oficial 1a electricista 0,170 h 29,57 5,03
(Resta d'obra) 0,14
3% Costos indirectes 0,28

9,76
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5.3.6 m² Demolició de fals sostre enregistrable de plaques d'escaiola, situat a una altura menor de 4
m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,389 h 19,44 7,56
(Resta d'obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,23

7,94

5.3.7 m² Demolició de fals sostre enregistrable de panells de fibres minerals situat a una altura
menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de
subjecció, de les falses bigues i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,382 h 19,44 7,43
(Resta d'obra) 0,15
3% Costos indirectes 0,23

7,81

5.4 REPARACIÓ PAVIMENT TERRASSA
5.4.1 m² Reparació d'impermeabilització de cobertes planes. Sistema "SB SYSTEMS", format per

làmina impermeabilitzant flexible de polietilè amb ambdues cares revestides de fibres de
polipropilè no teixides, codi de comanda RD00005, SB Lámina "SB SYSTEMS", de 0,52 mm
d'espessor i 330 g/m², subministrada en rotllos de 5 m de longitud i 1 m d'amplada, fixada al
suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 estès amb plana dentada. Inclús complements de
reforç en tractament de punts singulars amb morter cimentós impermeabilitzant flexible
bicomponent, de color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la preparació de la superfície suport, però no
inclou el paviment.
Inclou: Retirada del sòcol. Picat del material d'unió. Obertura de la frega. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. Neteja de la superfície suport. Col·locació de la impermeabilització. Resolució dels
punts singulars. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª aplicador de làmines impermeab… 0,365 h 23,27 8,49
Ajudant aplicador de làmines impermeabili… 0,365 h 20,81 7,60
(Materials)
Morter cimentós impermeabilitzant flexibl… 0,300 kg 0,90 0,27
Adhesiu cimentós millorat, C2, segons UNE… 2,200 kg 0,45 0,99
Làmina impermeabilitzant flexible de poli… 1,070 m² 9,68 10,36
(Resta d'obra) 0,55
3% Costos indirectes 0,85
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29,11

5.4.2 m² Paviment exterior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua 3%<=E<6%, grup BIIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de
morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja
final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª enrajolador. 0,550 h 23,27 12,80
Ajudant enrajolador. 0,275 h 20,81 5,72
(Materials)
Morter de junts cimentós, tipus L, color … 0,750 kg 1,62 1,22
Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons … 4,000 kg 0,48 1,92
Kit de creuetes de PVC per garantir un gr… 0,350 U 2,40 0,84
Peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm,… 1,050 m² 15,80 16,59
(Resta d'obra) 0,78
3% Costos indirectes 1,20

41,07

6 INSTAL·LACIO CONTRAINCENDIS
6.1 U Connexió de servei per a proveïment d'aigua contra incendis de 4 m de longitud, que uneix

la xarxa general de distribució d'aigua potable o la xarxa general de distribució d'aigua contra
incendis de l'empresa subministradora amb l'instal·lació de protecció contra incendis, formada
per canonada d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de
15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada. Inclús armari homologat per la Companyia Subministradora per a la seva
col·locació en la façana, vàlvula de comporta de ferro colat amb platina, agulla rosca, peces
especials i brida cega.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l' aixecat del ferm existent, l'excavació, el
reblert principal ni la reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de tubs. Execució del reblert envoltant. Col·locació de
l'armari en la façana. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª lampista. 11,981 h 24,03 287,90
Ajudant lampista. 7,188 h 20,79 149,44
Peó ordinari construcció. 0,194 h 19,44 3,77
(Maquinària)
Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, a… 0,463 h 3,92 1,81
(Materials)
Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 0,532 m³ 14,30 7,61
Connexió de servei d'acer galvanitzat amb… 4,200 m 12,17 51,11
Armari metàl·lic per connexió de servei d… 1,000 U 161,24 161,24
(Resta d'obra) 26,52
3% Costos indirectes 20,68

710,08
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6.2 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa
d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.Inclou instal·lacio interior de
tuberies d'aigua contraincendis.

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 2,070 h 18,23 37,74
Ajudant muntador 2,070 h 16,35 33,84
(Materials)
BIE-25,armari xapa pintada,porta xapa pin… 1,000 u 244,83 244,83
P.p.elements especials p/boq.incendi 1,000 u 0,66 0,66
(Resta d'obra) 1,07
3% Costos indirectes 9,54

327,68

6.3 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,538 h 18,23 9,81
Ajudant muntador 0,539 h 16,35 8,81
(Materials)
Abraçadora metàl.,d/int.=60mm 0,290 u 1,13 0,33
Tub acer galv.s/sold.(S),2", sèrie H s/UN… 1,020 m 24,93 25,43
Accessori p/tubs acer galv.D=2",p/roscar 0,150 u 30,27 4,54
Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=2", roscat 0,500 u 2,06 1,03
(Resta d'obra) 0,28
3% Costos indirectes 1,51

51,74

6.4 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,401 h 18,23 7,31
Ajudant muntador 0,402 h 16,35 6,57
(Materials)
Abraçadora metàl.,d/int.=47mm 0,290 u 0,66 0,19
Tub acer galv.s/sold.(S),1"1/2, sèrie H s… 1,020 m 17,61 17,96
Accessori p/tubs acer galv.D=1"1/2,p/rosc… 0,150 u 19,22 2,88
Pp.elem.munt.p/tubs acer galv.D=1"1/2, ro… 0,500 u 1,47 0,74
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 1,08

36,94

6.5 u Sistema d'extinció automàtica per a campanes extractores de cuines amb un màxim de 4,5
metres de llargada x 1,2 metres d'amplada, marca Elitex o similar, de Grup JLV, format per
una solució aquosa amb escumogen, amb activació mitjançant tub sensor de temperatura,
activació entre 141ºC i 170ºC. Compost per una unitat de recipient extintor de 12 litres i
canonada d´acer inoxidable marca Inoxpress AISIS 304 de 15mm. Equipada amb
manòmetres per a verificació estat de pressurització del sistema, polsador per a activació
manual i pressòstat membrana 1/4" NA/NC per a enviament de senyals o tall de
subministrament. Agent extintor biodegradable i no contaminant compost per nitrogen i
escuma AFFF, amb PH neutro. Inc. pressió de treball entre 1. suports, colzes, maneguets, tes,
en inox.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª 6,600 h 20,91 138,01
Ajudant 6,599 h 19,48 128,55
(Materials)
Sistema automátic d'extinció en campanes … 1,000 u 2.720,00 2.720,00
3% Costos indirectes 89,60

3.076,16
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7 TREBALLS DE PINTURA
7.1 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb

un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o
plaques de guix laminat, vertical, de més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª pintor. 0,158 h 23,27 3,68
Ajudant pintor. 0,197 h 20,81 4,10
(Materials)
Emprimació acrílica, reguladora de l'abso… 0,096 l 9,34 0,90
Pintura plàstica per a interior, a base d… 0,200 l 9,64 1,93
(Resta d'obra) 0,21
3% Costos indirectes 0,32

11,14

8 XARXA SANAJAMENT
8.1 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

(Mà d'obra)
Oficial 1a lampista 0,279 h 18,23 5,09
Ajudant lampista 0,137 h 16,32 2,24
(Materials)
Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B… 1,250 m 3,02 3,78
Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 1,000 u 4,30 4,30
Element munt. p/tub PVC,D=110mm 1,000 u 0,07 0,07
(Resta d'obra) 0,11
3% Costos indirectes 0,47

16,06

8.2 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

(Mà d'obra)
Oficial 1a lampista 0,158 h 18,23 2,88
Ajudant lampista 0,039 h 16,32 0,64
(Materials)
Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=40mm,connect… 1,000 u 4,12 4,12
(Resta d'obra) 0,05
3% Costos indirectes 0,23

7,92

8.3 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

(Mà d'obra)
Ajudant lampista 0,196 h 25,36 4,97
Oficial 1a lampista 0,394 h 29,57 11,65
(Materials)
Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicac… 1,250 m 2,37 2,96
Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm 1,000 u 0,84 0,84
Element munt. p/tub PVC,D=40mm 1,000 u 0,01 0,01
(Resta d'obra) 0,25
3% Costos indirectes 0,62

21,30

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

ITEC2 Pàgina 28



9 EQUIPAMENTS
9.1 u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 2500 mm de

llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 5 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia
disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral de
recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 3,300 h 25,40 83,82
Oficial 1a muntador 3,300 h 29,57 97,58
(Materials)
Campana extractora acer inox.,s/ventilado… 1,000 u 1.624,87 1.624,87
(Resta d'obra) 2,72
3% Costos indirectes 54,27

1.863,26

9.2 u Extractor centrífug de teulada CVT-315 4T o similar, de descàrrega vertical, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V o monofàsic per a 230 V
de tensió, de 315 mm de diàmetre i 4950 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat

(Mà d'obra)
Ajudant calefactor 1,100 h 25,36 27,90
Oficial 1a calefactor 1,100 h 29,57 32,53
(Materials)
Extractor centrífug teulada,descàrrega ho… 1,000 u 1.639,95 1.639,95
(Resta d'obra) 1,51
3% Costos indirectes 51,06

1.752,95

9.3 m Subministrament i muntatge de conducte modular metàl·lic Ø300/350 mm marca
JEREMIAS, model DW ECO EI-30 per extracció de campanes de cuina, de doble paret
fabricada en acer inoxidable AISI 304 interior i exterior AISI 304, amb aïllament rígid de llana
de kg de 2 gruix.

Vorejat amb terminació bisellada que assegura una instal·lació ràpida i senzilla. Longitud de
connexió de 60 mm entre elements que permet una major estabilitat de la xemeneia.
Abraçadora d'unió de disseny innovador amb gran rigidesa estructural.

Soldadura làser en continu a totes les peces. Màxima estanquitat interior i exterior.
Classificació H1 (fins a 5.000 Pa) d'estanqueïtat segons UNE 1856-1. Absència total de pont
tèrmic, gràcies a la utilització de llana de roca rígida que permet evitar elements centradors
amb transmissió tèrmica entre paret interior i exterior. Possibilitat de tall de mòduls rectes a
mida a l'obra.

Classificació de Resistència al foc EI-30 (Vertical, Horitzontal, Interior i Exterior) segons
UNE-EN 13501-3.

Apta per a instal·lació interior i exterior per a extracció de campanes de cuina, sectorització de
zones d'incendi de baix risc, climatització, extracció de productes químics...

Inclou accessoris, desviacions i elements de fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge
i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa … 0,728 h 24,03 17,49
Ajudant muntador de conductes de xapa met… 0,364 h 20,81 7,57
(Materials)
Conducte modular metàl·lic Ø300 mm marca … 1,000 m 331,11 331,11
Material auxiliar per a muntatge i subjec… 1,000 U 0,76 0,76
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(Resta d'obra) 7,14
3% Costos indirectes 10,92

374,99

9.4 U Curull Jet d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre, compleix la normativa de resistència al
foc E 600/90
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció. 0,223 h 23,27 5,19
Peó especialitzat construcció. 0,112 h 20,57 2,30
(Materials)
Curull Jet d'acer galvanitzat de 315 mm d… 1,000 U 303,57 303,57
(Resta d'obra) 6,22
3% Costos indirectes 9,52

326,80

9.5 u Partida alçada de reparació de les escales metal·liques de sortida
Substitució de la xapa metal·lica existent de les escales metal·liques per una nova xapa
metal·lica tipus tramex i acessoris des uporrtació, segons criteri i acabats a decidir per part 
del Ajuntament del Milà.
Inclou reparació-sanajament  de la part superior de les bigues i pintat de les mateixes.
Amidament: Es medirà previament la superficie d'intervenció segons criteri del Ajuntament del
Milà.

(Mitjans auxiliars)
Partida alçada de reparació de les escale… 1,000 u 2.727,96 2.727,96
3% Costos indirectes 81,84

2.809,80

10 ALTRES DESPESES I GESTIIÓ DE RESIDUS
10.1 u Mesures de senyalització i seguretat  realitzat amb tanques de seguretat  rigides, per a

suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs,durant l'execució de les
obres.
Inclos plaques de senyalització i  balissament, en cas necessari.

(Mà d'obra)
Manobre p/SiS 0,110 h 17,34 1,91
(Materials)
Mesures de senyalitzacio i seguerat duran… 1,000 m 265,09 265,09
(Resta d'obra) 0,03
3% Costos indirectes 8,01

275,04

10.2 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 5 t.

(Maquinària)
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 0,022 h 100,06 2,20
Camió transp.7 t 0,153 h 36,15 5,53
3% Costos indirectes 0,23

7,96

10.3 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 2 m3 de capacitat

(Maquinària)
Subministr.contenidor metàl·lic,2m3 +reco… 1,000 m3 45,48 45,48
3% Costos indirectes 1,36

46,84

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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10.4 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
Deposició controlada centre reciclatge,re… 1,450 t 8,80 12,76
3% Costos indirectes 0,38

13,14

10.5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(Materials)
Deposició controlada centre reciclatge,re… 1,450 t 8,80 12,76
3% Costos indirectes 0,38

13,14

10.6 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1
m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de
48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

(Maquinària)
Lloguer diari de torre de treball mòbil, … 11,592 U 6,86 79,52
(Resta d'obra) 1,59
3% Costos indirectes 2,43

83,54

10.7 U Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a
una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
Transport a obra i retirada de torre de t… 1,159 U 342,50 396,96
(Resta d'obra) 7,94
3% Costos indirectes 12,15

417,05

10.8 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent,
preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de
muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció
dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de
treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

(Maquinària)
Muntatge de torre de treball mòbil, amb p… 1,159 U 285,42 330,80
Desmuntatge de torre de treball mòbil, am… 1,159 U 199,78 231,55
(Resta d'obra) 11,25
3% Costos indirectes 17,21

590,81

Quadre de preus nº 2

Import
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Annex de justificació de preus



1 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o
instal·lacions existents, , realitzada amb
mitjans mecànics. Fins i tot reblert
posterior, compactació i reposició del
paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Excavació en
successives capes horitzontals i extracció de
terres. Reblert de la cala. Compactació.
Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mq01exn020a 0,580 h 26,21 15,20Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics, de 105 kW.

mq02rod010a 0,522 h 2,40 1,25Safata vibrant de guiat
manual, de 170 kg, amplada de
treball 50 cm, reversible.

mq02cia020j 0,174 h 22,70 3,95Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mq12bau030b 0,580 h 1,24 0,72Bomba autoaspirant elèctrica
d'aigües netes alta pressió,
de 3 kW, per a un cabal de 30
m³/h.

mo020 0,933 h 23,27 21,71Oficial 1ª construcció.
mo113 0,933 h 19,44 18,14Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 60,97 1,22Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 62,19 1,87

Total per U ............: 64,06
Són SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per U.

2 0XA113 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de
treball mòbil, amb plataforma de treball de
3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada
per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix,
preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN,
classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.
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mq13ats050a 11,592 U 6,86 79,52Lloguer diari de torre de
treball mòbil, amb plataforma
de treball 3x1 m² de
superfície, situada a una
altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, fabricada complint les
exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001 i segons UNE-EN
12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una
càrrega puntual d'1,5 kN;
classe 3 segons UNE-EN 1004.

% 2,000 % 79,52 1,59Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 81,11 2,43

Total per U ............: 83,54
Són VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS per U.

3 0XA123 U Transport i retirada de torre de treball
mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de
2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mq13ats053a 1,159 U 342,50 396,96Transport a obra i retirada
de torre de treball mòbil,
amb plataforma de treball 3x1
m² de superfície, situada a
una altura de 3 m, formada
per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, fabricada complint les
exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001 i segons UNE-EN
12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una
càrrega puntual d'1,5 kN.

% 2,000 % 396,96 7,94Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 404,90 12,15

Total per U ............: 417,05
Són QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS per
U.
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4 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball
mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de
2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN,
classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols
de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de
protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja
i preparació de la superfície de suport i
protecció dels espais afectats. Muntatge i
col·locació dels components. Col·locació de
la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització.
Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de
la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

mq13ats051a 1,159 U 285,42 330,80Muntatge de torre de treball
mòbil, amb plataforma de
treball 3x1 m² de superfície,
situada a una altura de 3 m,
formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en
calent de 48,3 mm de diàmetre
i 3,2 mm de gruix, fabricada
complint les exigències de
qualitat recollides en la
norma UNE-EN ISO 9001 i
segons UNE-EN 12810 i UNE-EN
12811, preparada per suportar
una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una
càrrega puntual d'1,5 kN.

mq13ats052a 1,159 U 199,78 231,55Desmuntatge de torre de
treball mòbil, amb plataforma
de treball 3x1 m² de
superfície, situada a una
altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3
mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix, fabricada complint les
exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001 i segons UNE-EN
12810 i UNE-EN 12811,
preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una
càrrega puntual d'1,5 kN.

% 2,000 % 562,35 11,25Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 573,60 17,21

Total per U ............: 590,81
Són CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
per U.
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5 DRT030 m² Demolició de fals sostre enregistrable de
plaques d'escaiola, situat a una altura menor
de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals se
subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses bigues
i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,389 h 19,44 7,56Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,56 0,15Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,71 0,23

Total per m² ............: 7,94
Són SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

6 DRT035 m² Demolició de fals sostre enregistrable de
panells de fibres minerals situat a una
altura menor de 4 m, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius
als quals se subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de l'estructura
metàl·lica de subjecció, de les falses bigues
i dels acabats.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,382 h 19,44 7,43Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,43 0,15Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,58 0,23

Total per m² ............: 7,81
Són SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m².
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7 EEM3A112 u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230
V, de 100 mm de diàmetre i 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

A012G000 0,630 h 18,23 11,48Oficial 1a calefactor
A013G000 0,630 h 16,32 10,28Ajudant calefactor
BEM3A110 1,000 u 50,37 50,37Extractor

heliocentrífug,monofàsic
230V,D=100mm,cabal=160m3/h,p/
conducte

A%AUX001 2,500 % 21,76 0,54Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 72,67 2,18

Total per u ............: 74,85
Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
per u.

8 EF21H811 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura,
fabricat amb acer S195 T, d'1"1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm
i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

A012M000 0,401 h 18,23 7,31Oficial 1a muntador
A013M000 0,402 h 16,35 6,57Ajudant muntador
B0A71H00 0,290 u 0,66 0,19Abraçadora metàl.,d/int.=47mm
BF21H800 1,020 m 17,61 17,96Tub acer

galv.s/sold.(S),1"1/2, sèrie
H s/UNE-EN 10255

BFW21810 0,150 u 19,22 2,88Accessori p/tubs acer
galv.D=1"1/2,p/roscar

BFY21810 0,500 u 1,47 0,74Pp.elem.munt.p/tubs acer
galv.D=1"1/2, roscat

A%AUX001 1,500 % 13,88 0,21Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 35,86 1,08

Total per m ............: 36,94
Són TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m.

9 EF21H911 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura,
fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm
i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

A012M000 0,538 h 18,23 9,81Oficial 1a muntador
A013M000 0,539 h 16,35 8,81Ajudant muntador
B0A71K00 0,290 u 1,13 0,33Abraçadora metàl.,d/int.=60mm
BF21H900 1,020 m 24,93 25,43Tub acer galv.s/sold.(S),2",

sèrie H s/UNE-EN 10255
BFW21910 0,150 u 30,27 4,54Accessori p/tubs acer

galv.D=2",p/roscar
BFY21910 0,500 u 2,06 1,03Pp.elem.munt.p/tubs acer

galv.D=2", roscat
A%AUX001 1,500 % 18,62 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 50,23 1,51

Total per m ............: 51,74
Són CINQUANTA-U EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.
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10 EG22H711 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens,
de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de
fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

A012H000 0,003 h 18,23 0,05Oficial 1a electricista
A013H000 0,004 h 16,32 0,07Ajudant electricista
BG22H710 1,020 m 0,15 0,15Tub flexible corrugat PVC

s/halògens,DN=20mm,baixa
emissió fums,2J,320N,2000V

A%AUX001 1,500 % 0,12 0,00Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 0,27 0,01

Total per m ............: 0,28
Són VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

11 EG641171 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb
1 contacte NA, amb tecla, preu econòmic,
encastat

A012H000 0,165 h 18,23 3,01Oficial 1a electricista
A013H000 0,147 h 16,32 2,40Ajudant electricista
BG641171 1,000 u 2,76 2,76Pols. tipus

univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,ec
onòmicp/encastar

A%AUX001 1,500 % 5,41 0,08Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 8,25 0,25

Total per u ............: 8,50
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u.

12 EH616821 u Llumenera d'emergència i senyalització
rectangular amb difusor de policarbonat i cos
d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de
potència i làmpada de senyalització
incandescent, flux aproximat de 200 lumens i
1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 30 m2, amb un grau
de protecció IP 423, col·locat
superficialment

A012H000 0,035 h 18,23 0,64Oficial 1a electricista
A013H000 0,035 h 16,32 0,57Ajudant electricista
BH616821 1,000 u 8,92 8,92Llum.emerg./senyal.rect.,FL8W

/inc.140lúm.,auton<1h,p/col.s
uperf.

BHW61000 1,000 u 0,11 0,11P.p.accessoris
llum.emerg./senyal.

A%AUX001 1,500 % 1,21 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 10,26 0,31

Total per u ............: 10,57
Són DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per u.
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13 EJ13B611 u Lavabo mural de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc
i preu superior, col·locat amb suports murals

A012J000 0,330 h 18,23 6,02Oficial 1a lampista
A013J000 0,082 h 16,32 1,34Ajudant lampista
B7J50010 0,025 dm3 11,50 0,29Massilla segell.,silicona

neut. monocomp.
BJ13B611 1,000 u 135,01 135,01Lavabo mural

porcell.,senz.,ampl.<=53cm,bl
anc,preu sup.

A%AUX001 2,500 % 7,36 0,18Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 142,84 4,29

Total per u ............: 147,13
Són CENT  QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per
u.

14 EJ14B11N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

A012J000 1,100 h 18,23 20,05Oficial 1a lampista
A013J000 0,275 h 16,32 4,49Ajudant lampista
B7J50010 0,012 dm3 11,50 0,14Massilla segell.,silicona

neut. monocomp.
BJ14B11N 1,000 u 156,38 156,38Inodor

p/col.sob.pavim.,porcell.,ver
t.,blanc,preu sup.

A%AUX001 2,500 % 24,54 0,61Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 181,67 5,45

Total per u ............: 187,12
Són CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per
u.

15 EJ28111G u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu
superior, amb broc giratori de tub, amb dues
entrades de maniguets

A012J000 0,661 h 18,23 12,05Oficial 1a lampista
A013J000 0,165 h 16,32 2,69Ajudant lampista
BJ28111G 1,000 u 84,94 84,94Aixeta mescl.

p/aigüera,p/munt.superf.sob/t
aul./apar.sanit.,cromat,preu
sup.,broc tub,manig.

A%AUX001 1,500 % 14,74 0,22Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 99,90 3,00

Total per u ............: 102,90
Són CENT  DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per u.

16 EJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i
cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

A012J000 0,158 h 18,23 2,88Oficial 1a lampista
A013J000 0,039 h 16,32 0,64Ajudant lampista
BJ3317P7 1,000 u 4,12 4,12Desguàs recte

p/lavab.,PVC,D=40mm,connect.s
ifó/ramal

A%AUX001 1,500 % 3,52 0,05Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 7,69 0,23

Total per u ............: 7,92
Són SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u.
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17 EM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de
diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa
d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada
, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a
col·locar superficialment, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit
material auxiliar de connexió i
muntatge.Inclou instal·lacio interior de
tuberies d'aigua contraincendis.

A012M000 2,070 h 18,23 37,74Oficial 1a muntador
A013M000 2,070 h 16,35 33,84Ajudant muntador
BM235AAA 1,000 u 244,83 244,83BIE-25,armari xapa

pintada,porta xapa
pintada,(mànega 20m
)p/col.superf.

BMY23000 1,000 u 0,66 0,66P.p.elements especials
p/boq.incendi

A%AUX001 1,500 % 71,58 1,07Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 318,14 9,54

Total per u ............: 327,68
Són TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

18 F2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis
fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

A0140000 0,880 h 15,53 13,67Manobre
C1313330 0,293 h 55,98 16,40Retroexcavadora s/pneumàtics

8-10t
A%AUX001 1,500 % 13,67 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 30,28 0,91

Total per m3 ............: 31,19
Són TRENTA-U EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m3.

19 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària
màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

A0140000 0,071 h 15,53 1,10Manobre
A0150000 0,120 h 17,86 2,14Manobre especialista
C133A0K0 0,110 h 6,02 0,66Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 3,24 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 3,95 0,12

Total per m2 ............: 4,07
Són QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m2.
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20 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de
terra de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000 0,605 h 17,86 10,81Manobre especialista
B0310500 0,900 t 18,40 16,56Sorra 0-3,5 mm
C1313330 0,121 h 55,98 6,77Retroexcavadora s/pneumàtics

8-10t
C133A0K0 0,550 h 6,02 3,31Safata vibrant,plac.60cm
A%AUX001 1,500 % 10,81 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 37,61 1,13

Total per m3 ............: 38,74
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m3.

21 F2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 5 t.

C1311440 0,022 h 100,06 2,20Pala carregadora s/pneumàtics
15-20t

C1501700 0,153 h 36,15 5,53Camió transp.7 t
3,000 % Costos indirectes 7,73 0,23

Total per m3 ............: 7,96
Són SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m3.

22 F2R540D0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat

C1RA2200 1,000 m3 45,48 45,48Subministr.contenidor
metàl·lic,2m3 +recollida
residus inerts o no especials

3,000 % Costos indirectes 45,48 1,36

Total per m3 ............: 46,84
Són QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m3.

23 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge
de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA61H0 1,450 t 8,80 12,76Deposició controlada centre
reciclatge,residus form.
inerts,1,45t/m3,LER 170101

3,000 % Costos indirectes 12,76 0,38

Total per m3 ............: 13,14
Són TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m3.
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24 F9365F11 m3 Base de formigó HM-20/S/20/I, de consistència
seca i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

A012N000 0,165 h 19,62 3,24Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,495 h 15,53 7,69Manobre
B064300D 1,050 m3 66,64 69,97Formigó

HM-20/S/20/I,>=200kg/m3
ciment

C2005000 0,150 h 4,87 0,73Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 10,93 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 81,79 2,45

Total per m3 ............: 84,24
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
per m3.

25 F9E15104 m2 Paviment de panot per a vorera igual que
l'existent, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

A012N000 0,231 h 19,62 4,53Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,231 h 15,53 3,59Manobre
B0111000 0,010 m3 5,32 0,05Aigua
B0512401 0,003 t 337,42 1,01Ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R,sacs
B9E15100 1,020 m2 25,08 25,58Panot gris

25x25x2,5cm,cl.1a,preu sup.
D0391311 0,031 m3 218,52 6,77Sorra-ciment

s/addit.,200kg/m3
pòrtland+fill.calc.

A%AUX001 1,500 % 8,12 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 41,65 1,25

Total per m2 ............: 42,90
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m2.
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26 FBY010 m² Envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2
normal), amb plaques de guix laminat, de 78
mm de gruix total, amb nivell de qualitat de
l'acabat estàndard (Q2), format per una
estructura simple de perfils de xapa d'acer
galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de
muntants (elements verticals) separats 400 mm
entre si, amb disposició normal "N" i canals
(elements horitzontals), a la què es cargolen
dues plaques en total (una placa tipus normal
en cada cara, de 15 mm d'espessor cada
placa); aïllament acústic mitjançant panell
semirígid de llana mineral, espessor 45 mm,
segons UNE-EN 13162, en l'ànima. Inclús banda
acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions
per a l'ancoratge de canals i muntants
metàl·lics; cargols per a la fixació de les
plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic
i pasta i cinta per al tractament de junts.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la resolució de trobades i punts
singulars.
Inclou: Replanteig i traçat en el forjat
inferior i en el superior dels envans a
realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat
i canals inferiors, sobre paviment acabat o
base de seient. Col·locació de banda
d'estanquitat i canals superiors, sota
forjats. Col·locació i fixació dels muntants
sobre els elements horitzontals. Tall de les
plaques. Fixació de les plaques per al
tancament d'una de les cares de l'envà.
Col·locació dels plafons de llana mineral
entre els muntants. Fixació de les plaques
per al tancament de la segona cara de l'envà.
Replanteig de les caixes per a allotjament de
mecanismes elèctrics i de pas
d'instal·lacions, i posterior perforació de
les plaques. Tractament de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, seguint els criteris d'amidament
exposats en la norma UNE 92305.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, seguint els criteris
d'amidament exposats en la norma UNE 92305.

mt12psg041b 1,200 m 0,28 0,34Banda autoadhesiva
desolidaritzant d'escuma de
poliuretà de cel·les
tancades, de 3,2 mm
d'espessor i 50 mm d'amplada,
resistència tèrmica 0,10
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,032 W/(mK).

mt12psg070c 0,700 m 1,54 1,08Canal de perfil d'acer
galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14195.

mt12psg060c 2,750 m 1,86 5,12Muntant de perfil d'acer
galvanitzat de 48 mm
d'amplada, segons UNE-EN
14195.

Annex de justificació de preus Pàgina 11

Núm. Codi U Descripció Total



mt16lra060b 1,050 m² 3,12 3,28Panell semirígid de llana
mineral, espessor 45 mm,
segons UNE-EN 13162,
Euroclasse A1 de reacció al
foc segons UNE-EN 13501-1 i
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua 1.

mt12psg010b 2,100 m² 7,02 14,74Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 15 / amb les vores
longitudinals afinades.

mt12psg081c 38,000 U 0,01 0,38Cargol autoperforant 3,5x25
mm.

mt12psg220 1,600 U 0,06 0,10Fixació composta per tac i
cargol 5x27.

mt12psg035a 0,100 kg 0,61 0,06Pasta de material d'unió,
segons UNE-EN 14496.

mt12psg030a 0,600 kg 1,28 0,77Pasta de segellament, segons
UNE-EN 13963.

mt12psg040a 3,200 m 0,05 0,16Cinta microperforada de
paper, segons UNE-EN 13963.

mt12psg040b 0,300 m 0,48 0,14Cinta de paper amb reforç
metàl·lic, segons UNE-EN
14353.

mo053 0,452 h 24,03 10,86Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo100 0,452 h 20,81 9,41Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 46,44 0,93Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 47,37 1,42

Total per m² ............: 48,79
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
m².

27 G219GFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

A0150000 0,110 h 17,86 1,96Manobre especialista
C170H000 0,100 h 9,31 0,93Màquina tallajunts disc

diamant p/paviment
A%AUX001 1,500 % 1,96 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 2,92 0,09

Total per m ............: 3,01
Són TRES EUROS AMB U CÈNTIM per m.

28 HBBZA0A1 u Mesures de senyalització i seguretat 
realitzat amb tanques de seguretat  rigides,
per a suport de senyalització vertical, mòbil
i amb el desmuntatge inclòs,durant l'execució
de les obres.
Inclos plaques de senyalització i 
balissament, en cas necessari.

A01H4000 0,110 h 17,34 1,91Manobre p/SiS
BBLZA0A2 1,000 m 265,09 265,09Mesures de senyalitzacio i

seguerat durant l'execuciió
de les obres

A%AUX001 1,500 % 1,91 0,03Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 267,03 8,01

Total per u ............: 275,04
Són DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
per u.
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29 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de climatització
formada per: conductes amb els seus
accessoris i peces especials, reixetes,
boques de ventilació, comportes, toveres,
reguladors, difusors, qualsevol altre element
component de l'instal·lació i p/p de
connexions a les xarxes elèctriques, de
fontaneria i de salubritat, amb un grau de
complexitat baix, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 163,34 2,45Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,65 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 60,51 1,15Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 30,80 0,18Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,024 h 23,27 0,56Oficial 1ª construcció.
mo113 0,062 h 19,44 1,21Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 5,56 0,22Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,78 0,17

Total per m² ............: 5,95
Són CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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30 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de salubritat
formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i
residuals, canalons, caixes sifòniques,
col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), amb un
grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Tapat de forats i buits
de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 163,34 2,45Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,65 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 60,51 1,15Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,017 h 30,80 0,52Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,033 h 23,27 0,77Oficial 1ª construcció.
mo113 0,081 h 19,44 1,57Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 6,47 0,26Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,73 0,20

Total per m² ............: 6,93
Són SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m².
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31 ICR015 m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat
en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con200ka 1,050 m 13,20 13,86Conducte circular de paret
simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 355 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix,
amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació
i climatització.

mt42con500n 0,178 U 7,70 1,37Brida de 355 mm de diàmetre i
suport de sostre amb barnilla
per a fixació de conductes
circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació
i climatització.

mo013 0,066 h 24,03 1,59Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,066 h 20,81 1,37Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 18,19 0,36Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 18,55 0,56

Total per m ............: 19,11
Són DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m.

32 ICR015b m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 280 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o
5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge
i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt42con200ia 1,050 m 10,12 10,63Conducte circular de paret
simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 280 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o
5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització.

mt42con500k 0,140 U 6,39 0,89Brida de 280 mm de diàmetre i
suport de sostre amb barnilla
per a fixació de conductes
circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació
i climatització.

mo013 0,066 h 24,03 1,59Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,066 h 20,81 1,37Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 14,48 0,29Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,77 0,44

Total per m ............: 15,21
Són QUINZE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.

33 ICR015c m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o
5 m, per instal·lacions de ventilació i
climatització. Inclús accessoris de muntatge
i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con200ha 1,050 m 8,69 9,12Conducte circular de paret
simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 250 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix,
subministrat en trams de 3 o
5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització.

mt42con500j 0,125 U 6,18 0,77Brida de 250 mm de diàmetre i
suport de sostre amb barnilla
per a fixació de conductes
circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació
i climatització.

mo013 0,066 h 24,03 1,59Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,066 h 20,81 1,37Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 12,85 0,26Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,11 0,39

Total per m ............: 13,50
Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.
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34 ICR015d m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat
en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42con200la 1,050 m 15,16 15,92Conducte circular de paret
simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 400 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix,
amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació
i climatització.

mt42con500o 0,200 U 8,27 1,65Brida de 400 mm de diàmetre i
suport de sostre amb barnilla
per a fixació de conductes
circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació
i climatització.

mo013 0,066 h 24,03 1,59Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,066 h 20,81 1,37Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 20,53 0,41Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,94 0,63

Total per m ............: 21,57
Són VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.

35 ICR015e m Conducte circular de paret simple helicoïdal
d'acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre i
0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat
en trams de 3 o 5 m, per instal·lacions de
ventilació i climatització. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig del recorregut dels
conductes. Marcat i posterior ancoratge dels
suports dels conductes. Muntatge i fixació de
conductes. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar,
descomptant les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt42con200ka 1,050 m 13,20 13,86Conducte circular de paret
simple helicoïdal d'acer
galvanitzat, de 355 mm de
diàmetre i 0,5 mm de gruix,
amb reforços, subministrat en
trams de 3 o 5 m, per
instal·lacions de ventilació
i climatització.

mt42con500n 0,178 U 7,70 1,37Brida de 355 mm de diàmetre i
suport de sostre amb barnilla
per a fixació de conductes
circulars d'aire en
instal·lacions de ventilació
i climatització.

mo013 0,066 h 24,03 1,59Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,066 h 20,81 1,37Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 18,19 0,36Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 18,55 0,56

Total per m ............: 19,11
Són DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m.

36 ICR016 U Reducció concèntrica de 280 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con225akk 1,000 U 15,74 15,74Reducció concèntrica de 280
mm per a conducte circular
d'acer galvanitzat de 300 mm
de diàmetre.

mo013 0,133 h 24,03 3,20Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,133 h 20,81 2,77Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 21,71 0,43Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,14 0,66

Total per U ............: 22,80
Són VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per U.
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37 ICR016b U Reducció concèntrica de 250 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 280 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con225ajj 1,000 U 13,64 13,64Reducció concèntrica de 250
mm per a conducte circular
d'acer galvanitzat de 280 mm
de diàmetre.

mo013 0,133 h 24,03 3,20Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,133 h 20,81 2,77Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 19,61 0,39Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,00 0,60

Total per U ............: 20,60
Són VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U.

38 ICR016c U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 315 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con218dll 1,000 U 28,28 28,28Colze 90° per a conducte
circular d'acer galvanitzat,
de 300 mm de diàmetre.

mo013 0,133 h 24,03 3,20Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,133 h 20,81 2,77Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 34,25 0,69Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 34,94 1,05

Total per U ............: 35,99
Són TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per
U.
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39 ICR016d U Reducció concèntrica de 350 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con225amm 1,000 U 22,22 22,22Reducció concèntrica de 355
mm per a conducte circular
d'acer galvanitzat de 400 mm
de diàmetre.

mo013 0,133 h 24,03 3,20Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,133 h 20,81 2,77Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 28,19 0,56Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 28,75 0,86

Total per U ............: 29,61
Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per U.

40 ICR016e U Reducció concèntrica de 300 mm per a conducte
circular d'acer galvanitzat de 355 mm de
diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con225all 1,000 U 19,49 19,49Reducció concèntrica de 300
mm per a conducte circular
d'acer galvanitzat de 355 mm
de diàmetre.

mo013 0,133 h 24,03 3,20Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,133 h 20,81 2,77Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 25,46 0,51Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,97 0,78

Total per U ............: 26,75
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per
U.
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41 ICR016f U Colze 90° per a conducte circular d'acer
galvanitzat, de 355 mm de diàmetre.
Inclou: Col·locació i fixació de les peces
especials prefabricades a la xarxa de
conductes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42con218dmm 1,000 U 32,47 32,47Colze 90° per a conducte
circular d'acer galvanitzat,
de 355 mm de diàmetre.

mo013 0,133 h 24,03 3,20Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,133 h 20,81 2,77Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 38,44 0,77Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 39,21 1,18

Total per U ............: 40,39
Són QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per U.

42 ICR030 U Reixeta d'impulsió, per a conducte circular,
de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les
verticals i horitzontals regulables
individualment, de 525x125 mm, fixació
mitjançant cargols vistos, muntada en
conducte metàl·lic circular. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la
reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx081al 1,000 U 113,25 113,25Reixeta d'impulsió, per a
conducte circular, de xapa
d'acer galvanitzat,
superfície estàndard
galvanitzada, amb lamel·les
verticals i horitzontals
regulables individualment, de
525x125 mm, fixació
mitjançant cargols vistos.

mo005 0,284 h 24,03 6,82Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,284 h 20,79 5,90Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 125,97 2,52Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 128,49 3,85

Total per U ............: 132,34
Són CENT  TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per U.
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43 ICR050 U Reixeta de retorn, per a conducte circular,
de xapa d'acer galvanitzat, superfície
estàndard galvanitzada, amb lamel·les
verticals regulables individualment, de
625x125 mm, fixació mitjançant cargols
vistos, muntada en conducte metàl·lic
circular. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la
reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42trx071am 1,000 U 100,60 100,60Reixeta de retorn, per a
conducte circular, de xapa
d'acer galvanitzat,
superfície estàndard
galvanitzada, amb lamel·les
verticals regulables
individualment, de 625x125
mm, fixació mitjançant
cargols vistos.

mo005 0,300 h 24,03 7,21Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo104 0,300 h 20,79 6,24Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 114,05 2,28Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 116,33 3,49

Total per U ............: 119,82
Són CENT  DINOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per
U.

44 IEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020a 1,000 m 0,41 0,41Cable unipolar H07Z1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mo003 0,012 h 24,03 0,29Oficial 1ª electricista.
mo102 0,012 h 20,79 0,25Ajudant electricista.
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% 2,000 % 0,95 0,02Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,97 0,03

Total per m ............: 1,00
Són U EURO per m.

45 IEH010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements
de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun020b 1,000 m 0,68 0,68Cable unipolar H07Z1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 450/750 V, reacció al foc
classe Cca-s1a,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5
(-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mo003 0,012 h 24,03 0,29Oficial 1ª electricista.
mo102 0,012 h 20,79 0,25Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,22 0,02Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,24 0,04

Total per m ............: 1,28
Són U EURO AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

46 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt35cun010z1 1,000 m 2,01 2,01Cable multipolar RZ1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de
3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mo003 0,018 h 24,03 0,43Oficial 1ª electricista.
mo102 0,018 h 20,79 0,37Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,81 0,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,87 0,09

Total per m ............: 2,96
Són DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m.

47 IEH012b m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun010B1 1,000 m 4,31 4,31Cable multipolar RZ1-K (AS),
sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor
de coure classe 5 (-K) de 3G6
mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mo003 0,048 h 24,03 1,15Oficial 1ª electricista.
mo102 0,048 h 20,79 1,00Ajudant electricista.
% 2,000 % 6,46 0,13Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,59 0,20

Total per m ............: 6,79
Són SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m.
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48 IEM120 U Detector de presència, gamma bàsica format
per mecanisme de commutació per a
automatització del sistema d'enllumenat,
detector de presència de material
termoplàstic color blanc acabat brillant i
marc embellidor per a un element de material
termoplàstic color blanc acabat brillant.
Instal·lació encastada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la caixa per a mecanisme encastat.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt34gir090a 1,000 U 76,29 76,29Mecanisme de commutació per a
automatització del sistema
d'enllumenat, tensió
d'alimentació 230 V, per a
encastar.

mt34gir091ab 1,000 U 62,83 62,83Detector de presència de
material termoplàstic color
blanc acabat brillant,
regulable en sensibilitat
lumínica, angle de detecció
de 180° amb abast frontal de
32 m i lateral de 19 m, i
altura màxima de instal·lació
1,1 m.

mt33gir001aaa 1,000 U 3,65 3,65Marc embellidor per a un
element de material
termoplàstic color blanc
acabat brillant.

mo003 0,226 h 24,03 5,43Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 148,20 2,96Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 151,16 4,53

Total per U ............: 155,69
Són CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS per U.

49 IEO010 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tie010ac 1,000 m 1,49 1,49Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix,
amb extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo003 0,056 h 24,03 1,35Oficial 1ª electricista.
mo102 0,059 h 20,79 1,23Ajudant electricista.
% 2,000 % 4,07 0,08Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 4,15 0,12

Total per m ............: 4,27
Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.

50 IEO010b m Canalització de tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de 16 mm de
diàmetre nominal, amb grau de protecció
IP545. Instal·lació encastada en element de
construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia010a 1,000 m 0,37 0,37Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mo003 0,019 h 24,03 0,46Oficial 1ª electricista.
mo102 0,024 h 20,79 0,50Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,33 0,03Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,36 0,04

Total per m ............: 1,40
Són U EURO AMB QUARANTA CÈNTIMS per m.

51 IEO010c m Canalització de tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de 25 mm de
diàmetre nominal, amb grau de protecció
IP545. Instal·lació encastada en element de
construcció tèrmicament aïllant.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aia010c 1,000 m 0,55 0,55Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
25 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
a l'impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mo003 0,019 h 24,03 0,46Oficial 1ª electricista.
mo102 0,024 h 20,79 0,50Ajudant electricista.
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% 2,000 % 1,51 0,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,54 0,05

Total per m ............: 1,59
Són U EURO AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m.

52 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal
16 A, poder de tall 6 kA, corba C, de
72x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a
carril mitjançant grapes. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc023cc 1,000 U 80,54 80,54Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat
nominal 16 A, poder de tall 6
kA, corba C, de 72x80x77,8
mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.

mo003 0,416 h 24,03 10,00Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 90,54 1,81Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 92,35 2,77

Total per U ............: 95,12
Són NORANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U.

53 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 4
mòduls, tetrapolar (4P), intensitat nominal
40 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6
kA, classe AC, de 72x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc101ee 1,000 U 227,03 227,03Interruptor diferencial
instantani, de 4 mòduls,
tetrapolar (4P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat
300 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC, de 72x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61008-1.

mo003 0,416 h 24,03 10,00Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 237,03 4,74Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 241,77 7,25

Total per U ............: 249,02
Són DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS
per U.

54 IEX060b U Interruptor diferencial instantani, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 30 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc100ec 1,000 U 58,26 58,26Interruptor diferencial
instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 30
mA, poder de tall 6 kA,
classe AC, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61008-1.

mo003 0,297 h 24,03 7,14Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 65,40 1,31Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 66,71 2,00

Total per U ............: 68,71
Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per
U.

55 IFI008 U Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 3/8".
Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula
als tubs. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37sve010a 1,000 U 4,59 4,59Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 3/8".

mt37www010 1,000 U 1,55 1,55Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo008 0,087 h 24,03 2,09Oficial 1ª lampista.
mo107 0,087 h 20,79 1,81Ajudant lampista.
% 2,000 % 10,04 0,20Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 10,24 0,31

Total per U ............: 10,55
Són DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U.
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56 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany
petit amb dotació per:  2 vàters i un lavabo,
realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i/o
calenta segons correspongui que connecta la
derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 8,100 U 0,13 1,05Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre
exterior.

mt37tpu010ag 8,100 m 3,44 27,86Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i
1,8 mm de gruix, subministrat
en rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37tpu400b 15,000 U 0,17 2,55Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre
exterior.

mt37tpu010bg 15,000 m 4,43 66,45Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i
1,9 mm de gruix, subministrat
en rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37avu022b 2,000 U 34,59 69,18Vàlvula d'esfera, de llautó,
de 20 mm de diàmetre.

mo008 5,894 h 24,03 141,63Oficial 1ª lampista.
mo107 5,894 h 20,79 122,54Ajudant lampista.
% 2,000 % 431,26 8,63Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 439,89 13,20

Total per U ............: 453,09
Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU
CÈNTIMS per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 29

Núm. Codi U Descripció Total



57 IFI011 U Instal·lació interior de fontaneria per
cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo
minusvalids sense peu, realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la
derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per
cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de
derivacions.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de
canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 13,500 U 0,13 1,76Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre
exterior.

mt37tpu010ag 13,500 m 3,44 46,44Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i
1,8 mm de gruix, subministrat
en rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37tpu400b 17,000 U 0,17 2,89Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre
exterior.

mt37tpu010bg 17,000 m 4,43 75,31Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i
1,9 mm de gruix, subministrat
en rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37avu022b 2,000 U 34,59 69,18Vàlvula d'esfera, de llautó,
de 20 mm de diàmetre.

mo008 7,782 h 24,03 187,00Oficial 1ª lampista.
mo107 7,782 h 20,79 161,79Ajudant lampista.
% 2,000 % 544,37 10,89Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 555,26 16,66

Total per U ............: 571,92
Són CINC-CENTS SETANTA-U EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS per U.
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58 IFW006 m Canonada col·locada superficialment i fixada
al parament formada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de
gruix, subministrat en rotllos. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpu400b 1,000 U 0,17 0,17Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre
exterior.

mt37tpu010bc 1,000 m 3,74 3,74Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i
1,9 mm de gruix, subministrat
en rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo008 0,053 h 24,03 1,27Oficial 1ª lampista.
mo107 0,053 h 20,79 1,10Ajudant lampista.
% 2,000 % 6,28 0,13Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,41 0,19

Total per m ............: 6,60
Són SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m.

59 IFW006b m Canonada col·locada superficialment i fixada
al parament formada per tub de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de
gruix, subministrat en rotllos. Inclús
material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tub i accessoris. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 1,000 U 0,13 0,13Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre
exterior.
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mt37tpu010ac 1,000 m 2,91 2,91Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior, PN=6 atm i
1,8 mm de gruix, subministrat
en rotllos, segons UNE-EN ISO
15875-2, amb el preu
incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo008 0,039 h 24,03 0,94Oficial 1ª lampista.
mo107 0,039 h 20,79 0,81Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,79 0,10Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,89 0,15

Total per m ............: 5,04
Són CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m.

60 IOB010 U Connexió de servei per a proveïment d'aigua
contra incendis de 4 m de longitud, que uneix
la xarxa general de distribució d'aigua
potable o la xarxa general de distribució
d'aigua contra incendis de l'empresa
subministradora amb l'instal·lació de
protecció contra incendis, formada per
canonada d'acer galvanitzat, de 2" DN 50 mm
de diàmetre col·locada sobre llit de sorra de
15 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre la generatriu superior de la
canonada. Inclús armari homologat per la
Companyia Subministradora per a la seva
col·locació en la façana, vàlvula de comporta
de ferro colat amb platina, agulla rosca,
peces especials i brida cega.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l' aixecat del ferm existent,
l'excavació, el reblert principal ni la
reposició posterior del ferm.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de
servei. Presentació en sec dels tubs. Abocat
de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació de tubs. Execució del reblert
envoltant. Col·locació de l'armari en la
façana. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,532 m³ 14,30 7,61Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt41aco010g 4,200 m 12,17 51,11Connexió de servei d'acer
galvanitzat amb soldadura UNE
19047, 2" DN 50 mm. Inclús
vàlvula de comporta de ferro
colat amb platina, agulla
rosca, peces especials i
brida cega.
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mt41aco040 1,000 U 161,24 161,24Armari metàl·lic per connexió
de servei d'aigua contra
incendis amb porta cega i
pany especial de quadrat,
homologat per la Companyia
Subministradora.

mq02rop020 0,463 h 3,92 1,81Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mo113 0,194 h 19,44 3,77Peó ordinari construcció.
mo008 11,981 h 24,03 287,90Oficial 1ª lampista.
mo107 7,188 h 20,79 149,44Ajudant lampista.
% 4,000 % 662,88 26,52Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 689,40 20,68

Total per U ............: 710,08
Són SET-CENTS DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U.

61 IVM024 U Reixeta quadrada metal·lica , amb lamel·les
horitzontals fixes, sortida d'aire amb
inclinació de 15°, , amb mosquitera, per a
conducte d'admissió o extracció, de
dimensions  350 x350  mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42sva175a 1,000 U 82,73 82,73Reixeta quadrada metal·lica ,
amb lamel·les horitzontals
fixes, sortida d'aire amb
inclinació de 15°, , amb
mosquitera, per a conducte
d'admissió o extracció, de
dimensions  330 x330  mm.
Inclús elements de fixació.

mo011 0,329 h 24,03 7,91Oficial 1ª muntador.
mo080 0,329 h 20,81 6,85Ajudant muntador.
% 2,000 % 97,49 1,95Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 99,44 2,98

Total per U ............: 102,42
Són CENT  DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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62 IVM024b U Reixeta quadrada de metal·lica, amb lamel·les
horitzontals fixes, sortida d'aire amb
inclinació de 15°,amb mosquitera, per a
conducte d'admissió o extracció, de
dimensions 425  x 425 mm . Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42sva175d 1,000 U 104,71 104,71Reixeta quadrada de
metal·lica, amb lamel·les
horitzontals fixes, sortida
d'aire amb inclinació de
15°,amb mosquitera, per a
conducte d'admissió o
extracció, de dimensions 500 
x 500 mm . Inclús elements de
fixació.

mo011 0,329 h 24,03 7,91Oficial 1ª muntador.
mo080 0,329 h 20,81 6,85Ajudant muntador.
% 2,000 % 119,47 2,39Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 121,86 3,66

Total per U ............: 125,52
Són CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS per U.

63 IVM060 U Curull Jet d'acer galvanitzat de 315 mm de
diàmetre, compleix la normativa de
resistència al foc E 600/90
Inclou: Replanteig. Col·locació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt42svs270kq 1,000 U 303,57 303,57Curull Jet d'acer galvanitzat
de 315 mm de diàmetre,
compleix la normativa de
resistència al foc E 600/90

mo020 0,223 h 23,27 5,19Oficial 1ª construcció.
mo112 0,112 h 20,57 2,30Peó especialitzat

construcció.
% 2,000 % 311,06 6,22Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 317,28 9,52

Total per U ............: 326,80
Són TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per U.
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64 IVV020 m Subministrament i muntatge de conducte
modular metàl·lic Ø300/350 mm marca JEREMIAS,
model DW ECO EI-30 per extracció de campanes
de cuina, de doble paret fabricada en acer
inoxidable AISI 304 interior i exterior AISI
304, amb aïllament rígid de llana de kg de 2
gruix.

Vorejat amb terminació bisellada que assegura
una instal·lació ràpida i senzilla. Longitud
de connexió de 60 mm entre elements que
permet una major estabilitat de la xemeneia.
Abraçadora d'unió de disseny innovador amb
gran rigidesa estructural.

Soldadura làser en continu a totes les peces.
Màxima estanquitat interior i exterior.
Classificació H1 (fins a 5.000 Pa)
d'estanqueïtat segons UNE 1856-1. Absència
total de pont tèrmic, gràcies a la
utilització de llana de roca rígida que
permet evitar elements centradors amb
transmissió tèrmica entre paret interior i
exterior. Possibilitat de tall de mòduls
rectes a mida a l'obra.

Classificació de Resistència al foc EI-30
(Vertical, Horitzontal, Interior i Exterior)
segons UNE-EN 13501-3.

Apta per a instal·lació interior i exterior
per a extracció de campanes de cuina,
sectorització de zones d'incendi de baix
risc, climatització, extracció de productes
químics...

Inclou accessoris, desviacions i elements de
fixació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les comportes de regulació, les
comportes tallafoc, les reixetes ni els
difusores.
Inclou: Replanteig del recorregut del
conducte i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació de tubs, accessoris i
peces especials. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense
descomptar les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt42cvg410k 1,000 U 0,76 0,76Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
d'els conductes de metal·lics
de paret simple llisa, de 300
mm de diàmetre.

Annex de justificació de preus Pàgina 35

Núm. Codi U Descripció Total



mt42cvg010Ed 1,000 m 331,11 331,11Conducte modular metàl·lic
Ø300 mm marca JEREMIAS, model
DW ECO EI-30 per extracció de
campanes de cuina, de doble
paret fabricada en acer
inoxidable AISI 304 interior
i exterior AISI 304, amb
aïllament rígid de llana de
kg de 2 gruix.Vorejat amb
terminació bisellada que
assegura una instal·lació
ràpida i senzilla. Longitud
de connexió de 60 mm entre
elements que permet una major
estabilitat de la xemeneia.
Abraçadora d'unió de disseny
innovador amb gran rigidesa
estructural.Soldadura làser
en continu a totes les peces.
Màxima estanquitat interior i
exterior. Classificació H1
(fins a 5.000 Pa)
d'estanqueïtat segons UNE
1856-1. Absència total de
pont tèrmic, gràcies a la
utilització de llana de roca
rígida que permet evitar
elements centradors amb
transmissió tèrmica entre
paret interior i exterior.
Possibilitat de tall de
mòduls rectes a mida a
l'obra.

mo013 0,728 h 24,03 17,49Oficial 1ª muntador de
conductes de xapa metàl·lica.

mo084 0,364 h 20,81 7,57Ajudant muntador de conductes
de xapa metàl·lica.

% 2,000 % 356,93 7,14Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 364,07 10,92

Total per m ............: 374,99
Són TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per m.

65 K6527146 m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de
gruix en cada cara, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W

A0127000 0,418 h 17,64 7,37Oficial 1a col·locador
A0137000 0,143 h 16,35 2,34Ajudant col·locador
B0A44000 0,420 cu 7,33 3,08Visos,p/guix lam.
B0A4A400 0,120 cu 1,61 0,19Visosgalvanitzats
B0A61600 6,000 u 0,12 0,72Tac niló D=6-8mm,+vis
B0CC2410 2,060 m2 8,19 16,87Placa guix

lamin.,H,g=15mm,vora afinada
B6B11211 3,675 m 1,00 3,68Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=48mm
B6B12211 0,998 m 0,97 0,97Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=48m
m

B6BZ1A10 0,470 m 0,44 0,21Banda acústica
autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts
plaques guix laminat

B7C4E400 1,030 m2 1,79 1,84Placa
sem.lv.MWaïll.,g=40mm,R>=1,05
3m2.K/W

B7J500ZZ 0,800 kg 0,85 0,68Massilla p/junt cartró-guix
B7JZ00E1 4,000 m 0,05 0,20Cinta pap.resist.,p/junts

plaques guix laminat
A%AUX001 1,500 % 9,71 0,15Despeses auxiliars mà d'obra
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3,000 % Costos indirectes 38,30 1,15

Total per m2 ............: 39,45
Són TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
m2.

66 K8443300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat
tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5
mm de gruix i vora afinada (BA), amb
perfileria de mestres fixades directament al
sostre col·locades cada 400 mm, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A0127000 0,363 h 17,64 6,40Oficial 1a col·locador
A0137000 0,363 h 16,35 5,94Ajudant col·locador
B0A44000 0,180 cu 7,33 1,32Visos,p/guix lam.
B0CC1310 1,030 m2 4,82 4,96Placa guix

lamin.,A,g=12.5mm,vora
afinada

B7J500ZZ 0,473 kg 0,85 0,40Massilla p/junt cartró-guix
B7JZ00E1 1,890 m 0,05 0,09Cinta pap.resist.,p/junts

plaques guix laminat
B83ZA700 3,400 m 1,14 3,88Perfileria planxa acer

galv.,ampl.=75-85mm
A%AUX001 1,500 % 12,34 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 23,18 0,70

Total per m2 ............: 23,88
Són VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
m2.

67 KD111B71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

A012J000 0,279 h 18,23 5,09Oficial 1a lampista
A013J000 0,137 h 16,32 2,24Ajudant lampista
BD13179B 1,250 m 3,02 3,78Tub PVC-U paret massissa,àrea

aplicació
B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encola
r

BDW3B700 1,000 u 4,30 4,30Accessori genèric p/tub
PVC,D=110mm

BDY3B700 1,000 u 0,07 0,07Element munt. p/tub
PVC,D=110mm

A%AUX001 1,500 % 7,33 0,11Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 15,59 0,47

Total per m ............: 16,06
Són SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m.
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68 KFB46515 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de
diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix,
amb barrera antioxigen , connectat a pressió
i col·locat superficialment

A012M000 0,042 h 18,23 0,77Oficial 1a muntador
A013M000 0,042 h 16,35 0,69Ajudant muntador
B0A75800 1,450 u 0,23 0,33Abraçadora

plàstica,d/int.=20mm
BFB46515 1,020 m 0,78 0,80Tub

poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,b
arrera antioxig.

BFWB5405 0,300 u 1,73 0,52Accessori p/tubs
poliet.retic.DN=20mm,
metàl·lic,p/connec.pressió

BFYB5405 1,000 u 0,03 0,03Pp.elem.munt.p/tubs
poliet.retic.DN=20mm,connect.
pressió

A%AUX001 1,500 % 1,46 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,16 0,09

Total per m ............: 3,25
Són TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m.

69 KG161321 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
100x140 mm, amb grau de protecció IP-54,
encastada

A012H000 0,236 h 18,23 4,30Oficial 1a electricista
A013H000 0,038 h 16,32 0,62Ajudant electricista
BG161321 1,000 u 1,26 1,26Caixa

deriv.plàstic,100x140mm,prot.
IP-54,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 4,92 0,07Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 6,25 0,19

Total per u ............: 6,44
Són SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

70 KG164D22 u Caixa de derivació rectangular plastificada,
de 300x350 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

A012H000 0,605 h 18,23 11,03Oficial 1a electricista
A013H000 0,220 h 16,32 3,59Ajudant electricista
BG164D22 1,000 u 65,58 65,58Caixa

deriv.plastifi.,300x350mm,pro
t.IP-54,p/munt.superf.

BGW16000 1,000 u 0,35 0,35P.p.accessoris caixa
derivació rectang.

A%AUX001 1,500 % 14,62 0,22Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 80,77 2,42

Total per u ............: 83,19
Són VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u.
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71 KG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

A012H000 0,048 h 18,23 0,88Oficial 1a electricista
A013H000 0,055 h 16,32 0,90Ajudant electricista
BG212910 1,020 m 1,61 1,64Tub rígid

PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist
.compress.=1250N

BGW21000 1,000 u 0,15 0,15P.p.accessoris p/tubs rígids
PVC

A%AUX001 1,500 % 1,78 0,03Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,60 0,11

Total per m ............: 3,71
Són TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m.

72 KG2A1E12 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics
i alimentació de maquinaria , amb lateral
llis, de 60x100 mm, muntada superficialment

A012H000 0,072 h 18,23 1,31Oficial 1a electricista
A013H000 0,072 h 16,32 1,18Ajudant electricista
BG2A1E11 1,020 m 7,39 7,54Canal aïllant PVC p/quadres

elèctr.+alim.maq.,lateral
llis,60x100mm

A%AUX001 1,500 % 2,49 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 10,07 0,30

Total per m ............: 10,37
Són DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m.

73 KG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de
tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

A012H000 0,165 h 18,23 3,01Oficial 1a electricista
A013H000 0,165 h 16,32 2,69Ajudant electricista
BG32B130 1,020 m 0,36 0,37Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2
A%AUX001 1,500 % 5,70 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 6,16 0,18

Total per m ............: 6,34
Són SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

74 KG415A59 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,044 h 18,23 0,80Oficial 1a electricista
A013H000 0,043 h 16,32 0,70Ajudant electricista
BG415A59 1,000 u 1,70 1,70Interruptor

auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
A,,2mòd.DINp/munt.perf.DIN

BGW41000 1,000 u 0,08 0,08P.p.accessoris
p/interr.magnetot.

A%AUX001 1,500 % 1,50 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,30 0,10

Total per u ............: 3,40
Són TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per u.
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75 KG415A5B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,157 h 18,23 2,86Oficial 1a electricista
A013H000 0,157 h 16,32 2,56Ajudant electricista
BG415A5B 1,000 u 6,07 6,07Interruptor

auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
A,,2mòd.DINp/munt.perf.DIN

BGW41000 1,000 u 0,08 0,08P.p.accessoris
p/interr.magnetot.

A%AUX001 1,500 % 5,42 0,08Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 11,65 0,35

Total per u ............: 12,00
Són DOTZE EUROS per u.

76 KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma residencial, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,384 h 18,23 7,00Oficial 1a electricista
A013H000 0,220 h 16,32 3,59Ajudant electricista
BG42129H 1,000 u 28,33 28,33Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,I=40A,
(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.DIN
,p/munt.perf.DIN

BGW42000 1,000 u 0,07 0,07P.p.accessoris
p/interr.difer.

A%AUX001 1,500 % 10,59 0,16Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 39,15 1,17

Total per u ............: 40,32
Són QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per u.

77 KG631151 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu econòmic, encastada

A012H000 0,116 h 18,23 2,11Oficial 1a electricista
A013H000 0,103 h 16,32 1,68Ajudant electricista
BG631151 1,000 u 1,86 1,86Presa corrent,tipus

univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,
econòmic,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 3,79 0,06Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 5,71 0,17

Total per u ............: 5,88
Són CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per u.
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78 KH2D2360 u Llumenera decorativa tipus downlight led  i
2160 lumens  amb unes dimensions
d'encastament de 163 mm de diàmetre i 209 mm
de profunditat, amb reflector platejat, grau
de protecció IP 20 i col·locada encastada

A012H000 0,236 h 18,23 4,30Oficial 1a electricista
A013H000 0,236 h 16,32 3,85Ajudant electricista
BH2D2360 1,000 u 37,57 37,57Downlight

p/encastar,1làmp.incandescent
60W màx.,encast.=163x209mm

BHU91110 1,000 u 1,62 1,62Làmpada incandescent R
63/E27,D=63mm,60W,230V,temp.c
olor=2800K,Ra=100

A%AUX001 1,500 % 8,15 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 47,46 1,42

Total per u ............: 48,88
Són QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
per u.

79 LPM020 U Carcassa metàl·lica de xapa grecada,
preparada per allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta, de 80x210 cm i 4
cm de gruix màxim de fulla de porta, amb
malla metàl·lica, de major altura i amplada
que l'armadura, per al reforç de la trobada
entre l'armadura i la paret, fixada a la
carcassa amb clips; col·locació en paret de
fàbrica per revestir amb morter o amb guix,
de 9 cm de gruix total, incloent la fàbrica i
el revestiment.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa
amb els distanciadors en els seus
allotjaments. Anivellació i fixació a la
paret amb paletades de morter o guix. Fixació
sobre el paviment mitjançant cargolat.
Rejuntat. Fixació de la malla a l'armadura
mitjançant clips.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22amy010afa 1,000 U 224,07 224,07Carcassa metàl·lica de xapa
grecada, preparada per
allotjar la fulla d'una porta
corredissa simple, de fusta,
de 80x210 cm i 4 cm de gruix
màxim de fulla de porta, amb
malla metàl·lica, de major
altura i amplada que
l'armadura, per al reforç de
la trobada entre l'armadura i
la paret i clips per a la
seva fixació a l'armadura;
per col·locar en paret de
fàbrica per revestir amb
morter o amb guix, de 9 cm de
gruix total, incloent la
fàbrica i el revestiment; amb
rail superior, guia inferior
i accessoris.

mo020 1,457 h 23,27 33,90Oficial 1ª construcció.
mo077 1,457 h 20,81 30,32Ajudant construcció.
% 2,000 % 288,29 5,77Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 294,06 8,82

Total per U ............: 302,88
Són TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
per U.

80 LPM021 U Porta interior corredissa per a doble envà
amb buit, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5
cm, de tauler de fibres acabat amb melamina
color gris obscur, amb ànima alveolar de
paper kraft; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de
melamina, color gris obscur de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de
melamina, color gris obscur de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar,
de tanca i tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació
de les ferramentes de penjar i guies.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació
d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 2,000 U 19,14 38,28Bastiment de base de fusta de
pi, 90x35 mm, per porta d'una
fulla, amb elements de
fixació.

mt22aga015ee 10,600 m 3,69 39,11Galze de MDF, acabat amb
melamina de color gris
obscur, 90x20 mm.

mt23ppb100a 1,000 U 9,39 9,39Ferraments de penjar, kit per
porta corredissa.

mt23ppb102c 1,870 m 10,71 20,03Carril porta corredissa doble
alumini.

mt22pxh025ec 1,000 U 60,28 60,28Porta interior cega buida, de
tauler de fibres acabat amb
melamina color gris obscur,
amb ànima alveolar de paper
kraft, de 210x82,5x3,5 cm.

mt22ata015eb 10,700 m 1,50 16,05Tapajuntes de MDF, amb acabat
amb melamina, de color gris
obscur, 70x10 mm.

mt23hba020j 1,000 U 30,74 30,74Tirador amb maneta per a
tancament d'alumini, sèrie
bàsica, per a porta interior
corredissa, per a interior.

mo017 1,748 h 23,68 41,39Oficial 1ª fuster.
mo058 1,748 h 20,97 36,66Ajudant fuster.
% 2,000 % 291,93 5,84Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 297,77 8,93

Total per U ............: 306,70
Són TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per U.
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81 NIQ130 m² Reparació d'impermeabilització de cobertes
planes. Sistema "SB SYSTEMS", format per
làmina impermeabilitzant flexible de
polietilè amb ambdues cares revestides de
fibres de polipropilè no teixides, codi de
comanda RD00005, SB Lámina "SB SYSTEMS", de
0,52 mm d'espessor i 330 g/m², subministrada
en rotllos de 5 m de longitud i 1 m
d'amplada, fixada al suport amb adhesiu
cimentós millorat, C2 estès amb plana
dentada. Inclús complements de reforç en
tractament de punts singulars amb morter
cimentós impermeabilitzant flexible
bicomponent, de color gris.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la preparació de la superfície suport,
però no inclou el paviment.
Inclou: Retirada del sòcol. Picat del
material d'unió. Obertura de la frega.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. Neteja
de la superfície suport. Col·locació de la
impermeabilització. Resolució dels punts
singulars. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les
cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.

mt09mcr021m 2,200 kg 0,45 0,99Adhesiu cimentós millorat,
C2, segons UNE-EN 12004,
color gris.

mt15sbs010a 1,070 m² 9,68 10,36Làmina impermeabilitzant
flexible de polietilè amb
ambdues cares revestides de
fibres de polipropilè no
teixides, codi de comanda
RD00005, SB Lámina "SB
SYSTEMS", de 0,52 mm
d'espessor i 330 g/m²,
subministrada en rotllos de 5
m de longitud i 1 m
d'amplada, segons UNE-EN
13956.

mt09bmr220a 0,300 kg 0,90 0,27Morter cimentós
impermeabilitzant flexible
bicomponent, de color gris,
amb resistència als sulfats,
a les gelades i a la
intempèrie i apte per estar
en contacte amb aigua
potable, segons UNE-EN
1504-2, Euroclasse F de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, per a aplicar en
interiors i exteriors.

mo029 0,365 h 23,27 8,49Oficial 1ª aplicador de
làmines impermeabilitzants.

mo067 0,365 h 20,81 7,60Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

% 2,000 % 27,71 0,55Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 28,26 0,85

Total per m² ............: 29,11
Són VINT-I-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m².

82 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

A0E-000A 0,154 h 24,69 3,80Manobre especialista
C111-0056 0,070 h 16,74 1,17Compressor+dos martells

pneumàtics
C13C-00LP 0,019 h 59,77 1,14Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 3,80 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 6,17 0,19

Total per m2 ............: 6,36
Són SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2.

83 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

A0D-0007 0,330 h 23,88 7,88Manobre
A%AUX001 1,500 % 7,88 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 8,00 0,24

Total per m2 ............: 8,24
Són VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m2.

84 P21DD-HBJX u Desmuntatge per a substitució de llumenera
decorativa interior, equipada amb làmpades
incandescents fluorescents o halògenes,
muntada encastada en paraments verticals o
horitzontals, a una alçària de 3 m com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

A01-FEPD 0,165 h 25,36 4,18Ajudant electricista
A0F-000E 0,165 h 29,57 4,88Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 9,06 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,20 0,28

Total per u ............: 9,48
Són NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per u.

85 P21DD-HBK0 u Desmuntatge per a substitució de llumenera
decorativa interior del tipus plafó amb
làmpades fluorescents, de 60 x60cm com a
màxim, encastada en cel ras continu o de
plaques a una alçària de 4 m com a màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

A01-FEPD 0,291 h 25,36 7,38Ajudant electricista
A0F-000E 0,291 h 29,57 8,60Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 15,98 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 16,22 0,49

Total per u ............: 16,71
Són SETZE EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per u.
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86 P21DD-HIRO u Desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras
amb mitjans manuals, aplec de materials per a
la seva reutilització i càrrega de runes
sobre camió o contenidor

A01-FEPD 0,170 h 25,36 4,31Ajudant electricista
A0F-000E 0,170 h 29,57 5,03Oficial 1a electricista
A%AUX001 1,500 % 9,34 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 9,48 0,28

Total per u ............: 9,76
Són NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u.

87 P221D-DZ33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
fins a 0.6 m de fondària, en terreny fluix
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
amb les terres deixades a la vora

A0D-0007 3,193 h 23,88 76,25Manobre
A%AUX001 1,500 % 76,25 1,14Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 77,39 2,32

Total per m3 ............: 79,71
Són SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m3.

88 P2255-DPGI m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins
a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible,
amb compactació del 90% PM

A0E-000A 0,495 h 24,69 12,22Manobre especialista
C13A-00FQ 0,450 h 6,04 2,72Safata vibrant

combustible,plac.60cm
C13C-00LP 0,121 h 59,77 7,23Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 12,22 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 22,35 0,67

Total per m3 ............: 23,02
Són VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m3.

89 P662-6YAH u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de
160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues
cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

A01-FEP3 0,165 h 26,12 4,31Ajudant col·locador
A0F-000D 0,165 h 28,61 4,72Oficial 1a col·locador
B660-2ODW 1,000 u 19,41 19,41Ferramenta p/mamp.

p/div.cabina
B662-2OCY 3,200 m2 90,01 288,03Placa HPL 13mm gruix color 2

cares treb.taller
p/div.cabina sanitàries

A%AUX001 1,500 % 9,03 0,14Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 316,61 9,50

Total per u ............: 326,11
Són TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
per u.
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90 P662-6YAI u Mòdul frontal de cabina sanitària format per
una porta practicable i lateral fix, de 100
cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de
gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de
3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb
indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

A01-FEP3 0,495 h 26,12 12,93Ajudant col·locador
A0F-000D 0,495 h 28,61 14,16Oficial 1a col·locador
B660-2ODX 1,000 u 44,63 44,63Ferramenta p/mamp. p/frontal

porta+el.fix
B662-2OCZ 2,800 m2 117,46 328,89Placa HPL 13mm gruix color 2

cares treb.taller p/frontal
porta+el.fix cabines
sanitaries

A%AUX001 1,500 % 27,09 0,41Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 401,02 12,03

Total per u ............: 413,05
Són QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS per
u.

91 P83ED-9EHH m2 Extradossat directe de plaques de guix
laminat fixades mecànicament al parament
vertical mitjançant mestres de perfileria de
planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre
75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm
amb 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix

A01-FEPH 0,119 h 25,40 3,02Ajudant muntador
A0F-000R 0,319 h 29,57 9,43Oficial 1a muntador
B0AO-07II 6,000 u 0,24 1,44Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 3,93 0,47Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,420 cu 12,65 5,31Visos p/guix lam.
B0CC0-21OS 1,030 m2 11,33 11,67Placa guix

lamin.,H,g=12,5mm,vora
afinada

B7J1-0SL0 4,000 m 0,04 0,16Cinta pap.resist., p/junts
plaques guix laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,51 1,21Massilla p/junt cartró-guix
B83B-0XKR 3,675 m 1,40 5,15Perfileria planxa acer

galv.,ampl.=75 a 85mm
A%AUX001 1,500 % 12,45 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 38,05 1,14

Total per m2 ............: 39,19
Són TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m2.
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92 P84D-B05I m2 Cel ras registrable de plaques de llana
mineral de roca compactada, acabat
superficial amb pintura color blanc, amb
cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm,
de 600x 600 mm i 50 a 53 mm de gruix, classe
d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat vista formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm
de base cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i
perfils secundaris formant retícula, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A01-FEPH 0,200 h 25,40 5,08Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 29,57 5,91Oficial 1a muntador
B848-2IUE 1,030 m2 3,41 3,51Estructura acer galv.vista

p/cel ras
plac.600x600mm,perf.princip.T
invertida 15mm c/1,2m vareta
susp. +perf.secund.retícula

B84F-2LO6 1,030 m2 35,52 36,59Placa llana min.roca
compact.p/cel ras+pintura
blanca,cantell rebaixat
(E-15),600x600mm,g=50 a 53
mm,coef.abs.acúst.=0.9 a 1
1,RH=95%

A%AUX001 1,500 % 10,99 0,16Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 51,25 1,54

Total per m2 ............: 52,79
Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
m2.

93 P84D-B05T m2 Cel ras registrable de plaques de llana
mineral de roca compactada, acabat
superficial amb pintura color blanc, amb
cantell recte, de 1200x 600 mm i 38 a 41 mm
de gruix, classe d'absorció acústica B segons
UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i
reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb
estructura d'acer galvanitzat vista formada
per perfils principals en forma de T
invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a
fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris
formant retícula, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

A01-FEPH 0,200 h 25,40 5,08Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 29,57 5,91Oficial 1a muntador
B848-2IUP 1,030 m2 2,72 2,80Estructura acer galv.vista

p/cel ras
plac.1200x600mm,perf.princip.
T invertida 24mm c/1200mm
vareta susp.
+perf.secund.retícula

B84F-2LOC 1,030 m2 36,70 37,80Placa llana min.roca
compact.p/cel ras+pintura
blanca,cantell
recte(A),1200x600mm,g=38 a 41
mm,coef.abs.acúst.=0.8 a 0.85
1,RH=95%

A%AUX001 1,500 % 10,99 0,16Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 51,75 1,55

Total per m2 ............: 53,30
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m2.
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94 P9D6-H9D0 m2 Reparació puntual (8 a 12 m2) de paviment
interior, eliminant les peces trencades, i el
morter de base, i refent el paviment amb
rajola de gres extruït sense esmaltar de
forma rectangular, de 16 a 25 peces m2,
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888), i transport de runa fins a
camió o contenidor

A0D-0007 1,100 h 23,88 26,27Manobre
A0F-000D 1,100 h 28,61 31,47Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 2,000 kg 1,35 2,70Beurada p/ceràmica CG2

(UNE-EN 13888),color
B094-06TK 8,000 kg 0,87 6,96Adhesiu cimentós C2
B0FG2-0GP7 1,400 m2 20,75 29,05Rajola gres extruït

s/esmalt.-polir,rectang/quadr
. 16 a 25 peces/m2,preu alt

A%AUX001 1,500 % 57,74 0,87Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 97,32 2,92

Total per m2 ............: 100,24
Són CENT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m2.

95 PA100001 u
Partida alçada de connexionat a la xarxa
d'aigua freda, per l'alimentacio dels
diferents aparells sanitaris de la reforma i
ampliació de la xarxa AFS/ACS. 
Punt de connexionat a la xarxa existent de la
zona de lavabos planta primera.Inclou
localitzacio de la instal·lació existent.

Sense descomposició 463,09
3,000 % Costos indirectes 463,09 13,89

Total per u ............: 476,98
Són QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

96 PA52001 U Conexionat xarxa fecals i aigües  grises 
nous lavabos arqueta existent darrera
casal.Inclou obra civil,rasa vertical i/o
horitzontal amb tub de desaiguament de 110mm
amb porterior tapat i acabat del ferm la
rasa.

Sense descomposició 2.859,96
3,000 % Costos indirectes 2.859,96 85,80

Total per U ............: 2.945,76
Són DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.
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97 PA901 u Partida alçada de reparació de les escales
metal·liques de sortida
Substitució de la xapa metal·lica existent de
les escales metal·liques per una nova xapa
metal·lica tipus tramex i acessoris des
uporrtació, segons criteri i acabats a
decidir per part  del Ajuntament del Milà.
Inclou reparació-sanajament  de la part
superior de les bigues i pintat de les
mateixes.
Amidament: Es medirà previament la superficie
d'intervenció segons criteri del Ajuntament
del Milà.

Sense descomposició 2.727,96
3,000 % Costos indirectes 2.727,96 81,84

Total per u ............: 2.809,80
Són DOS MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per u.

98 PAAJUPAL01 U Partida alçada d'ajudes de paleta per la
realització  de 8 forats en paret d'obra de
gruix maxim de 40 cm  i de dimensions de
maxims de 450 x450 mm.Inclou recollida de
runa i neteja de la zona de treball.

Sense descomposició 659,99
3,000 % Costos indirectes 659,99 19,80

Total per U ............: 679,79
Són SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS per U.

99 PD1A-F11U m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U
de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

A01-FEPE 0,196 h 25,36 4,97Ajudant lampista
A0F-000N 0,394 h 29,57 11,65Oficial 1a lampista
BD1A-1NEL 1,250 m 2,37 2,96Tub PVC-U paret

estructurada,àrea aplicació
B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar

BDW3-FFAB 1,000 u 0,84 0,84Accessori genèric p/tub
PVC,D=40mm

BDW3-FFAF 1,000 u 0,01 0,01Element munt. p/tub
PVC,D=40mm

A%AUX001 1,500 % 16,62 0,25Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 20,68 0,62

Total per m ............: 21,30
Són VINT-I-U EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m.
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100 PEC4-CS3Q u Recuperador de calor amb alimentació
monofàsica a 230 V, de 1250 m3/h de cabal
màxim, transmissió directa amb 2 motors a
impulsió i aspiració de 200 W cada un, amb 2
filtres a aspiració classes F-7 i F-7,
col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de
servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

A01-FEPC 3,850 h 25,36 97,64Ajudant calefactor
A0F-000C 3,850 h 29,57 113,84Oficial 1a calefactor
BEC1-1GSJ 1,000 u 6.557,67 6.557,67Recuperador

calor,monof.,230V,2000
m3/h,2x200W,filtresF-7+F-7

A%AUX001 1,500 % 211,48 3,17Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 6.772,32 203,17

Total per u ............: 6.975,49
Són SIS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS per u.

101 PEC4-CS5T u Recuperador de calor amb alimentació
monofàsica a 230 V, de 2300 m3/h de cabal
màxim, transmissió directa amb 2 motors a
impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2
filtres a aspiració classes F-7 i F-7,
col·locat fixat mecànicament a parament
vertical o sostre i connectat a les xarxes de
servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

A01-FEPC 6,050 h 25,36 153,43Ajudant calefactor
A0F-000C 6,050 h 29,57 178,90Oficial 1a calefactor
BEC1-1GTC 1,000 u 11.713,95 11.713,95Recuperador

calor,monof.,230V,6000m3/h,2x
368W,filtresF-7+F-7

A%AUX001 1,500 % 332,33 4,98Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 12.051,26 361,54

Total per u ............: 12.412,80
Són DOTZE MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per u.
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102 PEMA-H7J0 u Extractor centrífug de teulada CVT-315 4T o
similar, de descàrrega vertical, apte per a
extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2
h), trifàsic per a 400 V o monofàsic per a
230 V de tensió, de 315 mm de diàmetre i 4950
m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat

A01-FEPC 1,100 h 25,36 27,90Ajudant calefactor
A0F-000C 1,100 h 29,57 32,53Oficial 1a calefactor
BEM9-H57O 1,000 u 1.639,95 1.639,95Extractor centrífug

teulada,descàrrega
horitzontal,(400°C-2h),400V o
230V,D=315mm,cabal=4900m3/h

A%AUX001 2,500 % 60,43 1,51Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.701,89 51,06

Total per u ............: 1.752,95
Són MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS per u.

103 PG1B-DGPQ u Caixa per a quadre de distribució, de
plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i
muntada superficialment

A01-FEPD 0,027 h 25,36 0,68Ajudant electricista
A0F-000E 0,027 h 29,57 0,80Oficial 1a electricista
BG19-0BZQ 1,000 u 47,32 47,32Caixa p/quadre

distrib.,plàst.,dues
fil.x12mòduls,p/munt.superf.

BGW2-093L 1,000 u 1,59 1,59P.p.accessoris caixa p/quadre
distrib.

A%AUX001 1,500 % 1,48 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 50,41 1,51

Total per u ............: 51,92
Són CINQUANTA-U EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per
u.

104 PH23-I0DF u Llumenera decorativa modular d'alumini, de
120x60 cm, de 65 W de potència de la
llumenera, 6300 lm de flux lluminós,
protecció IP20, no regulable, de temperatura
de color 5000 K, encastada.

A01-FEPD 0,330 h 25,36 8,37Ajudant electricista
A0F-000E 0,330 h 29,57 9,76Oficial 1a electricista
BH22-HYQG 1,000 u 169,16 169,16Llumenera decorativa

modular,alumini,120x60cm,65W,
5850lm,IP20,no
regulable,4000K

A%AUX001 1,500 % 18,13 0,27Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 187,56 5,63

Total per u ............: 193,19
Són CENT  NORANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per
u.
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105 PQ80-H9TI u Campana extractora d'acer inoxidable AISI
304, per a ventilador a distància, de 2500 mm
de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm
d'alçària, amb 5 filtres inclinats de malla
d'alta eficàcia disposats en línia, doble
sistema de recollida i drenatge de greixos i
canal primetral de recollida de greixos
inclinat, fixada mecànicament al parament

A01-FEPH 3,300 h 25,40 83,82Ajudant muntador
A0F-000R 3,300 h 29,57 97,58Oficial 1a muntador
BQ80-H6F4 1,000 u 1.624,87 1.624,87Campana extractora acer

inox.,s/ventilador,2500x900x6
50mm,5filtres,mural

A%AUX001 1,500 % 181,40 2,72Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 1.808,99 54,27

Total per u ............: 1.863,26
Són MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB
VINT-I-SIS CÈNTIMS per u.

106 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura
plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes
amb un 15% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament
interior de guix projectat o plaques de guix
laminat, vertical, de més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.

mt27pfs100cf 0,096 l 9,34 0,90Emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció a
base de copolímers acrílics,
color blanc, amb un contingut
de substàncies orgàniques
volàtils (VOC) < 5 g/l, per a
aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mt27pii070c 0,200 l 9,64 1,93Pintura plàstica per a
interior, a base de polímers
acrílics, color blanc, acabat
mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit;
per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola.

mo038 0,158 h 23,27 3,68Oficial 1ª pintor.
mo076 0,197 h 20,81 4,10Ajudant pintor.
% 2,000 % 10,61 0,21Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 10,82 0,32

Total per m² ............: 11,14
Són ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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107 RSG210 m² Paviment exterior de peces de gres esmaltat,
de 200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua 3%<=E<6%, grup BIIa,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE. SUPORT: de
morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2
mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície
suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i
junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de
les peces a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcp100f 4,000 kg 0,48 1,92Adhesiu cimentós millorat, C2
TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps
obert ampliat, color blanc, a
base de ciment d'alta
resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors i paviments
interiors i exteriors.

mt18bde100hf 1,050 m² 15,80 16,59Peces de gres esmaltat, de
200x200x10 mm, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua
3%<=E<6%, grup BIIa, segons
UNE-EN 14411, amb resistència
al lliscament Rd>45 segons
UNE 41901 EX i lliscabilitat
classe 3 segons CTE.

mt18acc100a 0,350 U 2,40 0,84Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mt09mcp020bE 0,750 kg 1,62 1,22Morter de junts cimentós,
tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm, a base
de ciment blanc d'alta
resistència i additius
especials, per a rejuntat de
peces ceràmiques amb grau
d'absorció mitjà-alt.

mo023 0,550 h 23,27 12,80Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,275 h 20,81 5,72Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 39,09 0,78Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 39,87 1,20

Total per m² ............: 41,07
Són QUARANTA-U EUROS AMB SET CÈNTIMS per m².

108 UJLVELITE… u Sistema d'extinció automàtica per a campanes
extractores de cuines amb un màxim de 4,5
metres de llargada x 1,2 metres d'amplada,
marca Elitex o similar, de Grup JLV, format
per una solució aquosa amb escumogen, amb
activació mitjançant tub sensor de
temperatura, activació entre 141ºC i 170ºC.
Compost per una unitat de recipient extintor
de 12 litres i canonada d´acer inoxidable
marca Inoxpress AISIS 304 de 15mm. Equipada
amb manòmetres per a verificació estat de
pressurització del sistema, polsador per a
activació manual i pressòstat membrana 1/4"
NA/NC per a enviament de senyals o tall de
subministrament. Agent extintor biodegradable
i no contaminant compost per nitrogen i
escuma AFFF, amb PH neutro. Inc. pressió de
treball entre 1. suports, colzes, maneguets,
tes, en inox.

PJLVELITEX-12 1,000 u 2.720,00 2.720,00Sistema automátic d'extinció
en campanes de cuina de 12
litres

OGEN003 6,600 h 20,91 138,01Oficial 1ª
OGEN005 6,599 h 19,48 128,55Ajudant

3,000 % Costos indirectes 2.986,56 89,60

Total per u ............: 3.076,16
Són TRES MIL SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
per u.
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8 PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES GENERALS I TÈCNIQUES 
PARTICULARS 



Plec de condicions tècniques i administratives particulars   
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte 
definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que 
pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i 
altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en 
el Plec de Condicions: 

•  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 
del present Plec de Condicions. 

•  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la 
seva execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb 
l'indicat en el projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en 
l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

•  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les 
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  
1.1.- Disposicions Generals  
1.1.1.- Disposicions de caràcter general  
1.1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions 

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que 
intervenen en les obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització del 
contracte d'obra entre el promotor i el contractista.  
1.1.1.2.- Contracte d'obra 

Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, conformement als 
documents del projecte i en xifres fixes. A tal fi, el director d'obra ofereix la documentació necessària 
per a la realització del contracte d'obra.  
1.1.1.3.- Documentació del contracte d'obra 

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent al 
valor de les seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o 
contradiccions: 

•  Les condicions fixades en el contracte d'obra. 
•  El present Plec de Condicions. 
•  La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos, 

amidaments i pressupostos. 

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre 
les mesures a escala preses dels plànols.  
1.1.1.4.- Projecte Arquitectònic 

El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències 
tècniques, funcionals i estètiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenació de 
l'Edificació. En ell es justificarà tècnicament les solucions proposades d'acord amb les 
especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària 
coordinació, sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre 
pels autors dels diferents treballs indicats. 
Els documents complementaris al Projecte seran: 

•  Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direcció 
d'Obra com a interpretació, complement o precisió. 

•  El Llibre d'Ordres i Assistències. 
•  El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control. 
•  L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres. 
•  El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada contractista. 
•  Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició. 
•  Llicències i altres autoritzacions administratives. 

 
1.1.1.5.- Reglamentació urbanística 

L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, 
especialment les que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a 
totes les condicions de reforma del projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-lo a les 
Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent.  
1.1.1.6.- Formalització del Contracte d'Obra 

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a 
escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. 
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El cos d'aquests documents contindrà: 
•  La comunicació de l'adjudicació. 
•  La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 
•  La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el contractista s'obliga al compliment 

estricte del contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb 
la Memòria i els seus Annexos, l'Estat d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents 
que han de servir de base per a la realització de les obres definides en el present Projecte. 

El contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb 
la signatura al peu del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i Pressupost General. 
Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document que es 
consigni el contractista.  
1.1.1.7.- Jurisdicció competent 

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden 
obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i 
Tribunals Administratius conformement a la legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu 
domicili, sent competent la jurisdicció on estigués situada l'obra.  
1.1.1.8.- Responsabilitat del contractista 

El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que componen el Projecte. 
En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb 
deficiències o malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció 
facultativa hagi examinat i reconegut la construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin 
estat abonades en liquidacions parcials.  
1.1.1.9.- Accidents de treball 

És d'obligat compliment el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción" i altra legislació vigent que, tant directa com indirectament, 
incideixen sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la construcció, conservació i 
manteniment d'edificis. 
És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut el control i el seguiment, durant tota 
l'execució de l'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.  
1.1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers 

El contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligència, 
sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o contigües. 
Serà per tant del seu compte l'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això 
hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se o causar-se en les operacions 
de l'execució de les obres. 
Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar 
enfront de tercers com a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els 
quals es produeixin per omissió o negligència del personal al seu càrrec, així com els quals es 
derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin en l'obra. 
És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa 
d'assegurances enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", 
subscrita per una companyia asseguradora amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs 
contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel promotor, no podent ser cancel·lada 
mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de l'obra.  
1.1.1.11.- Anuncis i cartells 

Sense prèvia autorització del promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques 
més inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local.  
1.1.1.12.- Còpia de documents 

El contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte.  
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1.1.1.13.- Subministrament de materials 

S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al contractista per retard en el 
termini de terminació o en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els 
subministraments.  
1.1.1.14.- Troballes 

El promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals 
utilitzables que és trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o 
edificacions. El contractista haurà d'emprar per a extreure-les, totes els precaucions que se li 
indiquin per part del director d'obra. 
El promotor abonarà al contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs 
ocasionin, sempre que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció facultativa.  
1.1.1.15.- Causes de rescissió del contracte d'obra 

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 
a) La mort o incapacitació del contractista. 

b) La fallida del contractista. 

c) Les alteracions del contracte per les següents causes: 

a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix 
segons el parer del director d'obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost 
d'Execució Material, com a conseqüència d'aquestes modificacions, representi una desviació 
major del 20%. 
b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys 
del 40% del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat. 

d) La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, 
en tot cas, sempre que per causes alienes al contractista no es doni començament a l'obra 
adjudicada dintre del termini de tres mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la 
devolució de la fiança serà automàtica. 

e) Que el contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte. 

f) L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb 
perjudici dels interessos de les obres. 

g) El venciment del termini d'execució de l'obra. 

h) L'abandó de l'obra sense causes justificades. 

i) La mala fe en l'execució de l'obra. 
 
1.1.1.16.- Omissions: Bona fe 

Les relacions entre el promotor i el contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la 
documentació complementària, presenten la prestació d'un servei al promotor per part del 
contractista mitjançant l'execució d'una obra, basant-se en la BONA FE mútua d'ambdues parts, que 
pretenen beneficiar-se d'aquesta col·laboració sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les 
relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest Plec i la documentació 
complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, 
que les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de 
l'obra.  
1.1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars 

Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, relatives als treballs, 
materials i mitjans auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les 
seves obres annexes.  
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1.1.2.1.- Accessos i tancaments 

El contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu 
manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir a el director d'execució de l'obra la seva 
modificació o millora.  
1.1.2.2.- Replanteig 

El contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que 
mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec 
del contractista i inclosos en la seva oferta econòmica. 
Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director d'execució de l'obra i, una vegada 
aquest hagi donat la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada 
d'un plànol de replanteig definitiu, que haurà de ser aprovat pel director d'obra. Serà responsabilitat 
del contractista la deficiència o l'omissió d'aquest tràmit.  
1.1.2.3.- Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs 

El contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, 
desenvolupant-se de manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin 
els treballs, de manera que l'execució total es porti a terme dins el termini establert en el contracte. 
Serà obligació del contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de forma 
fefaent i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelació. 
El director d'obra redactarà l'acta d'inici de l'obra i la subscriuran a la mateixa obra juntament amb 
ell, el dia d'inici dels treballs, el director de l'execució de l'obra, el promotor i el contractista. 
Per a la formalització de l'acta d'inici de l'obra, el director de l'obra comprovarà que a l'obra hi ha 
còpia dels següents documents: 

•  Projecte d'execució, annexos i modificacions. 
•  Pla de Seguretat i Salut en el Treball i la seva acta d'aprovació per part del Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l'execució dels treballs. 
•  Llicència d'Obra atorgada per l'Ajuntament. 
•  Comunicació d'obertura de centre de treball efectuada pel contractista. 
•  Altres autoritzacions, permisos i llicències que siguin preceptives per altres administracions. 
•  Llibre d'Ordres i Assistències. 
•  Llibre d'Incidències. 

La data de l'acta de començament de l'obra marca l'inici dels terminis parcials i total de l'execució de 
l'obra.  
1.1.2.4.- Ordre dels treballs 

La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del contractista, menys en aquells 
casos que, per circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de 
la Direcció facultativa.  
1.1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el contractista donarà totes les facilitats 
raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres 
Contractistes que intervinguin en l'execució de l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques hi hagi per la utilització dels mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa.  
1.1.2.6.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no 
s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direcció facultativa en tant es 
formula o es tramita el Projecte Reformat. 
El contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la 
direcció d'execució de l'obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, 
recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual 
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li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es 
convingui.  
1.1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte 

El contractista podrà requerir del director d'obra o del director d'execució de l'obra, segons les seves 
respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta 
interpretació i execució de l'obra projectada. 
Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels 
plànols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al 
contractista, estant aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb 
la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi 
tant del director d'execució de l'obra, com del director d'obra. 
Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el contractista en contra de les disposicions preses 
per la Direcció facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el 
qual li donarà el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités.  
1.1.2.8.- Pròrroga per causa de força major 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable 
del director d'obra. Per a això, el Contractista exposarà, un escrit dirigit al director d'obra, la causa 
que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.  
1.1.2.9.- Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra 

El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant 
com causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas que havent-lo 
sol·licitat per escrit, no se li hagués proporcionat.  
1.1.2.10.- Treballs defectuosos 

El contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i 
realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el contractista és responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva 
dolenta execució, no sent un eximent el que la Direcció facultativa ho hagi examinat o reconegut 
amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les Certificacions 
Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el director d'execució de l'obra adverteixi 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o 
una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin substituïdes o enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat a 
expenses del contractista. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la substitució, 
enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el director d'obra, qui 
intervindrà per a resoldre-la.  
1.1.2.11.- Vicis ocults 

El contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant 
l'execució de les obres i el període de garantia, fins als terminis prescrits després de l'acabament de 
les obres en la vigent "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", a part d'altres 
responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se. 
Si el director d'execució de l'obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar abans de la 
recepció definitiva els assajos, destructius o no, que consideri necessaris per a reconèixer o 
diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància al director 
d'obra. 
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El contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal 
executades, les seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel 
fet que el director d'obra i/o el director de l'execució d'obra ho hagin examinat o reconegut amb 
anterioritat, o que hagi estat conformada o abonada una part o la totalitat de les obres mal 
executades.  
1.1.2.12.- Procedència de materials, aparells i equips 

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri 
oportú i convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptuï una 
procedència i característiques específiques en el projecte. 
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, el contractista 
haurà de presentar al director d'execució de l'obra una llista completa dels materials, aparells i 
equips que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves 
característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.  
1.1.2.13.- Presentació de mostres 

A petició del director d'obra, el contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips, 
sempre amb l'antelació prevista en el calendari d'obra.  
1.1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos 

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i 
característiques tècniques prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida o 
quan, mancant prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no són els adequats per a la 
seva finalitat, el director d'obra a instàncies del director d'execució de l'obra, donarà l'ordre al 
contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o siguin els adequats per a 
la finalitat al que es destinin. 
Si, als 15 dies de rebre el contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, 
aquesta no ha estat complerta, podrà fer-ho el promotor a compte del contractista. 
En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, però 
acceptables segons el parer del director d'obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell 
determini, tret que el contractista prefereixi substituir-los per uns altres en condicions.  
1.1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en 
l'execució de les obres correran a càrrec i compte del contractista. 
Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del contractista, o que no ofereixi 
les suficients garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves 
especificades en el projecte, a càrrec i compte del contractista i amb la penalització corresponent, 
així com totes les obres complementàries que poguessin donar lloc qualsevol dels supòsits 
anteriorment citats i que el director d'obra consideri necessaris.  
1.1.2.16.- Neteja de les obres 

És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runa com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon 
aspecte.  
1.1.2.17.- Obres sense prescripcions explícites 

En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del projecte, 
el contractista s'atindrà, en primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les 
obres i, en segon lloc, a les normes i pràctiques de la bona construcció.  
1.1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes  
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1.1.3.1.- Consideracions de caràcter general 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el contractista, una vegada acabada l'obra, fa lliurament de la 
mateixa al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà 
d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les 
dues parts. 
La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el contractista, fent 
constar: 

•  Les parts que intervenen. 
•  La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa. 
•  El preu final de l'execució material de l'obra. 
•  La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes 

de manera objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una 
vegada resolts els mateixos, es farà constar en un acta a part, subscrita pels signants de la 
recepció. 

•  Les garanties que, si escau, s'exigeixen al contractista per a assegurar les seves 
responsabilitats. 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució 
de l'obra. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o 
que no s'adequa a les condicions contractuals. 
En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a 
efectuar la recepció. 
En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies següents a la 
data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contarà a partir de la 
notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si 
transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no hagués posat de manifest reserves 
o rebuig motivat per escrit. 
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", i s'iniciarà a partir de la data que es subscrigui l'acta de recepció, o 
quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el previst en l'apartat anterior.  
1.1.3.2.- Recepció provisional 

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el director d'execució de l'obra al 
promotor la proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de Recepció Provisional. 
Aquesta es realitzarà amb la intervenció del promotor, del contractista, del director d'obra i del 
director d'execució de l'obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin 
intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com 
persones que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini 
de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la 
Direcció estendran el corresponent Certificat de Final d'Obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es 
donaran al contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un 
termini per a resoldre'ls, expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la 
recepció provisional de l'obra. 
Si el contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la 
fiança.  
1.1.3.3.- Documentació final de l'obra 

El director d'execució de l'obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en 
l'obra, redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà al promotor, amb les 
especificacions i continguts amatents per la legislació vigent. Aquesta documentació inclou el 
Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici.  
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1.1.3.4.- Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'execució de l'obra al 
seu amidament definitiu, amb precisa assistència del contractista o del seu representant. S'estendrà 
l'oportuna certificació en triple versió que, aprovada pel director d'obra amb la seva signatura, 
servirà per a l'abonament pel promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte 
de fiança.  
1.1.3.5.- Termini de garantia 

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de 
ser inferior a sis mesos  
1.1.3.6.- Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional 
i definitiva, correran a càrrec i compte del contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
ocasionades per l'ús correran a càrrec del promotor i les reparacions per vicis d'obra o per defectes 
en les instal·lacions, seran a càrrec del contractista.  
1.1.3.7.- Recepció definitiva 

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i 
amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del 
contractista de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels 
edificis, i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de 
construcció.  
1.1.3.8.- Pròrroga del termini de garantia 

Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les 
condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el director d'obra indicarà al contractista 
els terminis i formes en que haurien de realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dintre 
d'aquests, podrà resoldre's el contracte amb la pèrdua de la fiança.  
1.1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit 

En cas de resolució del contracte, el contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la 
maquinària, instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a 
deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa sense cap problema. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts 
anteriorment. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es 
disposa anteriorment. 
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del director d'obra, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció.  
1.2.- Disposicions Facultatives  
1.2.1.- Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el 
procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que 
origina la seva intervenció. 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III 
"Agents de l'edificació", considerant-se:  
1.2.1.1.- El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
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Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a 
terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de 
l'edificació. 
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les 
Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  
1.2.1.2.- El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
segons el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista 
assumirà la titularitat del seu projecte.  
1.2.1.3.- El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al 
Contracte d'obra. 
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE 
EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE 
L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS 
SUBCONTRACTISTES.  
1.2.1.4.- El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 
defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.  
1.2.1.5.- El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució 
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per 
a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat 
pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells 
aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i 
atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les 
mateixes.  
1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència 
tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 
instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar 
assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o 
instal·lacions d'una obra d'edificació.  
1.2.1.7.- Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors 
o venedors de productes de construcció. 
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S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en 
una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, 
tant acabades com en procés d'execució.  
1.2.2.- Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.  
1.2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva 
del projecte.  
1.2.4.- Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de 
Residus de Construcció i Demolició.  
1.2.5.- La Direcció Facultativa 

La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la 
Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de 
l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.  
1.2.6.- Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que 
componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a 
cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor 
exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les 
fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no 
coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de 
la comesa exigible a cadascú.  
1.2.7.- Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable.  
1.2.7.1.- El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors 
modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que 
garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i 
dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat 
exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives 
procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la 
urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la 
seva ocupació. 
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels 
usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma 
personal i individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, 
conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest 
efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions 
d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb 
especial esment als habitatges individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò 
especialment legislat a aquest efecte. 
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Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, 
igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons 
l'establert en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción". 
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar 
l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la 
totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, 
haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que 
haurien de quedar resolts els defectes observats. 
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús 
i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible 
per les Administracions competents.  
1.2.7.2.- El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica 
en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres 
permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, 
lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi 
professional. 
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i 
calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar 
en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats 
per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de 
telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les 
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, 
havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà 
de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de 
l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes 
parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al 
desenvolupament adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics 
competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran 
aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les 
competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els 
quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director 
d'obra i previ acord amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de 
cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment 
competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper 
o informàtic. 
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus 
documents complementaris.  
1.2.7.3.- El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment 
exigibles per a actuar com constructor. 
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al 
corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars 
necessaris. 
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació 
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tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi 
bàsic. 
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 
Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de 
Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i 
Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en 
la fase d'Execució de l'obra. 
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats 
dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin 
menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les 
condicions adequades. 
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte 
d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant 
que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, 
sol·licitant els aclariments pertinents. 
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb 
subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a 
les Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la 
qualitat exigida en el projecte. 
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té 
l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, 
encara quan aquests criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la 
documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui 
en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del 
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal 
propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra 
que siguin compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar 
interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis 
previstos. 
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions 
pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les 
de manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que 
efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, 
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del 
director de l'execució de l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb 
les garanties, documentació mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir 
adequadament la seva comesa. 
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a 
efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les 
característiques i naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal 
necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el 
pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 
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Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una 
vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada. 
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes 
de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o 
d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que 
comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).  
1.2.7.4.- El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, 
econòmica i estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre 
d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per 
a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles 
modificacions o aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de 
l'estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del 
dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de la 
fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 
d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la 
modificació dels materials previstos. 
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin 
esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les 
especificacions de projecte. 
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin 
necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que 
s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense 
perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el 
vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a 
instàncies del promotor, la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats 
d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau 
fossin preceptius. 
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que 
afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels 
habitatges. 
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte 
executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o 
estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci 
constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment 
executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que 
han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les 
instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la 
normativa que li sigui d'aplicació. 
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre 
de l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el 
cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat 
pel president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de 
divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 
consten en la citada documentació. 
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A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles 
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al 
compliment de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra 
en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, 
d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar 
al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques.  
1.2.7.5.- El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i 
obligacions que s'assenyalen a continuació 
La direcció immediata de l'Obra. 
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten 
amb precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena 
potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa 
justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris. 
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del 
Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del 
director d'obra. 
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els 
aclariments al director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera 
anticipada i continuada amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la 
presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-
se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb 
comprovació de les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i 
adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments 
adequats i doblegat de barres. 
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la 
Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig 
amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són 
d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així 
com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense 
excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les 
normatives d'aplicació. 
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la 
deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins 
a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als 
subcontractistes. 
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú 
ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació 
del realment executat a l'ordenat prèviament. 
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte 
d'execució com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors 
corresponents. 
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Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar 
necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra 
que haurien de necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa 
vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la 
seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, 
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves 
d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, 
comprovant l'eficàcia de les solucions. 
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi 
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de 
resultats adversos. 
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats 
d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre 
aquests, el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control 
de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva 
supervisió relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i 
vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de 
sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de 
Qualitat. 
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la 
correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves 
realitzades. 
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés 
com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 
persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el 
contractista de les conseqüències legals i econòmiques.  
1.2.7.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 
tot cas, al director de l'execució de l'obra. 
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial 
atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la matèria.  
1.2.7.7.- Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent 
del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi 
la normativa tècnica aplicable. 
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com 
les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra 
executada.  
1.2.7.8.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part 
dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada.  
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1.2.8.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el 
projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al 
promotor pel director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents 
que han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i 
manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. 
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, 
serà lliurada als usuaris finals de l'edifici.  
1.2.8.1.- Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part 
dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la 
documentació de l'obra executada.  
1.3.- Disposicions Econòmiques  
1.3.1.- Definició 

Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció 
de l'obra. Tenen un caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que 
intervenen, promotor i contractista, que és en definitiva el qual té validesa.  
1.3.2.- Contracte d'obra 

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el promotor i el contractista, abans d'iniciar-se les 
obres, evitant en tant que sigui possible la realització de l'obra per administració. A la Direcció 
facultativa (director d'obra i director d'execució de l'obra) se li facilitarà una còpia del contracte 
d'obra per a poder certificar en els termes pactats. 
Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil 
quantificació, o quan es desitgi un acabat molt acurat. 
El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin 
sorgir entre les parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de fet, COORDINAR, 
DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, 
com a mínim, els següents punts: 

•  Documents a aportar pel contractista. 
•  Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres. 
•  Determinació de les despeses d'agafades i consums. 
•  Responsabilitats i obligacions del contractista: Legislació laboral. 
•  Responsabilitats i obligacions del promotor. 
•  Pressupost del contractista. 
•  Revisió de preus (en el seu cas). 
•  Forma de pagament: Certificacions. 
•  Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%). 
•  Terminis d'execució: Planning. 
•  Retard de l'obra: Penalitzacions. 
•  Recepció de l'obra: Provisional i definitiva. 
•  Litigi entre les parts. 

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra en cas que 
no existeixi cap contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció facultativa, que posarà 
a la disposició de les parts el present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com 
base per a la redacció del corresponent contracte d'obra.  
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1.3.3.- Criteri General 

Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la 
seva correcta actuació conformement a les condicions contractualment establertes, podent exigir-se 
recíprocament les garanties suficients per al compliment diligent de les seves obligacions de 
pagament.  
1.3.4.- Fiances 

El contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:  
1.3.4.1.- Execució de treballs a càrrec de la fiança 

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les 
condicions contractades, el director d'obra, en nom i representació del promotor, els ordenarà 
executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb 
la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el promotor, en el cas que l'import 
de la fiança no fos suficient per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra 
que no anessin de rebut.  
1.3.4.2.- Devolució de les fiances 

La fiança rebuda serà retornada al contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una 
vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el contractista li 
acrediti la liquidació i quitança dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, 
subministraments i subcontractes.  
1.3.4.3.- Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials 

Si el promotor, amb la conformitat del director d'obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança.  
1.3.5.- Dels preus 

L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l'obra. 
Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per 
separat, i basant-nos en aquests preus, calcularem el pressupost.  
1.3.5.1.- Preu bàsic 

És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclòs el seu transport a 
obra, descàrrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d'obra.  
1.3.5.2.- Preu unitari 

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos: 
•  Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra, 

maquinària i materials que intervenen en l'execució de la unitat d'obra. 
•  Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com 

percentatge d'altres components, degut al fet que representen els costos directes que 
intervenen en l'execució de la unitat d'obra i que són de difícil quantificació. Són diferents per a 
cada unitat d'obra. 

•  Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans 
auxiliars, igual per a cada unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors 
necessaris per a l'execució de l'obra que no es corresponen a cap unitat d'obra en concret. 

En relació a la composició dels preus, s'estableix que la composició i el càlcul dels preus de les 
diferents unitats d'obra es basi en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la 
seva execució, sense incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui 
gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats. 
Considera costos directes: 

•  La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra. 
•  Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o 

que siguin necessaris per a la seva execució. 



Plec de condicions tècniques i administratives particulars   

  

 
23 

•  Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

•  Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment citades. 

Han d'incloure's com a costos indirectes: 
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquelles que es 
reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un 
percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, 
l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del seu 
pressupost i del seu previsible termini d'execució. 
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les 
especificacions necessàries per a la seva correcta execució, es troben en l'apartat de 'Prescripcions 
quant a l'Execució per Unitat d'Obra', al costat de la descripció del procés d'execució de la unitat 
d'obra. 
Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap operació necessària per a 
la seva correcta execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no 
suposarà càrrec addicional o augment de preu de la unitat d'obra contractada. 
Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen 
part del procés d'execució de les unitats d'obra: 

•  El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot càrrega i descàrrega 
dels camions. 

•  Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra. 
•  Transport de runa sobrants a abocador autoritzat. 
•  Muntatge, comprovació i posada a punt. 
•  Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions. 
•  Maquinària, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris. 

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en 
cadascuna de les unitats d'obra.  
1.3.5.3.- Pressupost d'Execució Material (PEM) 

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen. 
Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes del 
nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra 
sense incloure les despeses generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit.  
1.3.5.4.- Preus contradictoris 

Només es produiran preus contradictoris quan el promotor, per mitjà del director d'obra, decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar 
alguna circumstància imprevista. 
El contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 
Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director d'obra i el contractista 
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en 
defecte d'això, abans de quinze dies hàbils des que se li comuniqui fefaentment al director d'obra. Si 
subsisteix la diferència, s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de preus 
del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte 
d'obra. Mai es prendrà per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de 
l'execució de la unitat d'obra en qüestió.  
1.3.5.5.- Reclamació d'augment de preus 

Si el contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats 
en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres.  
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1.3.5.6.- Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

En cap cas podrà al·legar el contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus 
o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el Pressupost i en el 
criteri de mesurament en obra recollit en el Plec.  
1.3.5.7.- De la revisió dels preus contractats 

El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió de preus. 
Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el 
contracte d'obra entre el promotor i el contractista.  
1.3.5.8.- Aplec de materials 

El contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el 
promotor ordeni per escrit. 
Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, sent 
el contractista responsable de guardar-los i conservar-los.  
1.3.6.- Obres per administració 

Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la 
seva realització les duu directament el promotor, bé per si mateix, per un representant seu o 
mitjançant un contractista. 
Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats: 

•  Obres per administració directa. 
•  Obres per administració delegada o indirecta. 

Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà: 
•  La seva liquidació. 
•  L'abonament al contractista dels comptes d'administració delegada. 
•  Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells. 
•  Responsabilitats del contractista en la contractació per administració en general i, en particular, 

la deguda al baix rendiment dels obrers. 
 
1.3.7.- Valoració i abonament dels treballs  
1.3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres 

Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert 
entre les parts que intervenen (promotor i contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa. 
Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts en el contracte 
d'obra, i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra conformades pel 
director d'execució de l'obra, en virtut de les quals es verifiquen aquests. 
El director d'execució de l'obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri 
d'amidament en obra incorporat en les Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra, 
l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior, podent el 
contractista presenciar la realització de tals amidaments. 
Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar 
posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al director d'execució de l'obra 
amb la suficient antelació, a fi que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el contractista. 
Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al contractista, queda aquest 
obligat a acceptar les decisions del promotor sobre el particular.  
1.3.7.2.- Relacions valorades i certificacions 

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el promotor i el contractista, aquest últim formularà 
una relació valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l'amidament 
practicat pel director d'Execució de l'Obra. 
Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els 
preus contractats de les unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzats en unitats, 
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tals com excavacions i formigons, que siguin imputables al contractista, no seran objecte de cap 
certificació. 
Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import 
correspondrà al de les certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. Tindran el 
caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es 
derivin de la Liquidació Final, no suposant tampoc aquestes certificacions parcials l'acceptació, 
l'aprovació, ni la recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es 
refereix. Si la Direcció facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a orígen.  
1.3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades 

Quan el contractista, fins i tot amb l'autorització del director d'obra, emprés materials de més 
acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra que tingués assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol 
part de l'obra o, en general, introduís en aquesta i sense sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació 
que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret més que a 
l'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta 
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.  
1.3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del 
contractista. Per a això, el director d'obra indicarà al contractista, amb anterioritat a la seva 
execució, el procediment que ha de seguir-se per a dur aquest compte.  
1.3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats 

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinària que, per no estar 
contractat, no sigui de compte del contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà 
el contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els 
quals li seran abonats pel promotor per separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte 
d'obra.  
1.3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs 
qualsevols, per al seu abonament es procedirà així: 

•  Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada 
no s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i el director d'obra exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i 
abonats d'acord amb l'establert en el present Plec de Condicions, sense estar subjectes a 
revisió de preus. 

•  Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, per haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i 
abonaran als preus del dia, prèviament acordats. 

•  Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al contractista. 

 
1.3.8.- Indemnitzacions Mútues  
1.3.8.1.- Indemnització per retard del termini de terminació de les obres 

Si, per causes imputables al contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en 
relació amb termini d'execució previst, el promotor podrà imposar al contractista, a càrrec de l'última 
certificació, les penalitzacions establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que 
pogués causar el retard de l'obra.  
1.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del promotor 

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós.  
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1.3.9.- Diversos  
1.3.9.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra 

Sólo s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra hagi ordenat per escrit l'execució 
dels treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com dels materials i maquinària 
previstos en el contracte. 
Sólo s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el director d'obra hagi 
ordenat per escrit l'ampliació de les contractades com conseqüència d'observar errors en els 
amidaments de projecte. 
En ambdós cassos serà condició indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva 
execució o treball, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 
nous materials o maquinària ordenats a utilitzar i els augments que totes aquestes millores o 
augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que 
suposin una reducció en els imports de les unitats d'obra contractades.  
1.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses 

Les obres defectuoses no es valoraran.  
1.3.9.3.- Assegurança de les obres 

El contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució, fins a la recepció definitiva.  
1.3.9.4.- Conservació de l'obra 

El contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució, fins a la recepció definitiva.  
1.3.9.5.- Ús pel contractista d'edifici o béns del promotor 

No podrà el contractista fer ús d'edifici o béns del promotor durant l'execució de les obres sense el 
consentiment del mateix. 
A l'abandonar el contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució del 
contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.  
1.3.9.6.- Pagament d'arbitris 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre orígen, sobre tanques, enllumenat, 
etc., l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes 
inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del contractista, sempre que en el 
contracte d'obra no s'estipuli el contrari.  
1.3.10.- Retencions en concepte de garantia 

De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en concepte 
de garantia. Aquest valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs 
mal executats i dels perjudicis que puguin ocasionar-li al promotor. 
Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del promotor durant el temps designat 
com PERÍODE DE GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàl·lic" o mitjançant un aval 
bancari que garanteixi l'import total de la retenció. 
Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les 
condicions contractades, el director d'obra, en representació del promotor, els ordenarà executar a 
un tercer, o podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança 
dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el promotor, en el cas que l'import de la 
fiança no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin 
de rebut. 
La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al contractista en el termini estipulat en 
el contracte, una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir 
que el contractista li acrediti la liquidació i liquidació dels seus deutes atribuïbles a l'execució de 
l'obra, tals com salaris, subministraments o subcontractes.  
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1.3.11.- Terminis d'execució: Planning d'obra 

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com 
parcials. A més, serà convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de l'execució de l'obra 
on figurin de forma gràfica i detallada la durada de les diferents partides d'obra que haurien de 
conformar les parts contractants.  
1.3.12.- Liquidació econòmica de les obres 

Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de l'Acta de 
Liquidació Econòmica de les obres, que haurien de signar el promotor i el contractista. En aquest 
acte es donarà per acabada l'obra i es lliuraran, si s'escau, les claus, els corresponents butlletins 
degudament emplenats d'acord a la Normativa Vigent, així com els projectes Tècnics i permisos de 
les instal·lacions contractades. 
Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les obres, per a 
això serà conformada pel promotor, el contractista, el director d'obra i el director d'execució de 
l'obra, quedant des d'aquest moment la conservació i custòdia de les mateixes a càrrec del 
promotor. 
La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les 
Disposicions Generals del present Plec.  
1.3.13.- Liquidació final de l'obra 

Entre el promotor i contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord amb les certificacions 
conformades per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vist i plau de la Direcció 
d'Obra, aquesta només intervindrà, en cas de desavinença o desacord, en el recurs davant els 
Tribunals. 
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1.- Prescripcions sobre els materials 
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de 
recepció en obra dels productes,  equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb 
l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present 
projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i 
sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les  seves 
qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un 
caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva 
acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que 
avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 
• El control de la documentació dels subministraments. 
• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
• El control mitjançant assajos. 

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de 
productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a 
l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i 
laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les 
mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en 
obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva 
col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin 
defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de 
l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 
responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, 
sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat 
contractual del contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 

 
2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE) 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin 
incidència sobre els següents requisits esencials: 

• Resistència mecànica i estabilitat. 
• Seguretat en cas d'incèndi. 
• Higiene, salut i medi ambient. 
• Seguretat d'utilització. 
• Protecció contra el soroll. 
• Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica: 
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• Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los 
requisits esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuíasDITE (Guies pel 
Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

• Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat 
en els mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques 
harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria 
la que s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan 
afectats pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les 
condicions establertes en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació 
complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 
• En el producte propiament dit. 
• En una etiqueta adherida al mateix. 
• En el seu envàs o embalatge. 
• En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes 
armonitzades i Guíes DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

• el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
• el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
• la direcció del fabricant 
• el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
• les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
• el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
• el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres 

de totes elles 
• la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
• informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les 

seves especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, 
color o composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades 
anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment 
"Prestació no determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits 
legals per a una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta 
característica. 
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2.2.- Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els 
següents apartats: 

2.2.1.- Materials 

2.2.1.1.- CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULAR 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 

S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
      ¦Material                ¦ Normal ¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 

¦-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¦Plàstic ¦>= IP-405            ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦ - ¦ 
¦Plastificada ¦>= IP-517                ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ - ¦ 
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517                ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦ 
¦Fosa d'alumini        ¦>= IP-517                 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦ 
+----------------------------------------------------------------+--  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 
450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. La tapa ha de 
portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. Resistència a la flama (UNE-EN 60707): 
Autoextingible PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. La tapa ha de 
portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu. 
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FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat 
necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842 /2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
 
2.2.1.2.- TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
     1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. L'interior dels tubs ha 
d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors 
o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. Les dimensions han de cumplir la norma EN-
60423. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
  Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
  Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
  Han de situar -se en posició horitzontal.  
  L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària 
subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  
REBT 2002.UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits 

del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs: 
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UN-EEN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UN-EEN ISO 1461 CRITERIS DE 

PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de 
safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
2.2.1.3.- TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. Es consideraran els següents tipus 
de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior CARACTERÍSTIQUES 

GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors 
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. Les dimensions han de cumplir la norma E-
N60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària 
subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,por el que se aprueba elReglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents OPERACIONS DE CONTROL EN 

CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits 

del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 
- Assaigs: 
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UN-EEN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ U-NEEN ISO 1461 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de 
safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- En cada subministrament: 
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió. 
- Comprovació de les dades de subministrament exigides(marques, albarà o etiquetes). 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
- Comprovació dimensional(3 mostres). 

- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 
50086-1): 
- Resistència a compressió 
- Impacte 
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- Assaig de corbat 
- Resistència a la propagació de la flama 
- Resistència al calor 
- Grau de protecció 
- Resistència a l'atac químic 

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert a la marca de qualitat del producte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 
50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE 
PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s'acceptaran materials que no arribin  a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 500-816 i UNE EN 
50086-2-4. 
 
 
2.2.1.4.- CABLES DE COURE DE 450/750 V 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i 
panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 
450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes U-NE EN 
60228. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el 
mateix diàmetre. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 2108-91. Gruix de l'aïllant del conductor: 
+---------------------------------------------------------+-- 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+---------------------------------------------------------+-- 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat- (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
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CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al 
voltant del conductor. 
Temperatura de servei (T):-20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)  
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, 
gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002. 
Temperatura de servei (T):-40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària 
subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba elReglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 
instalaciones fijas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar  del fabricant els certificats  i homologacions dels conductors protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d'identificació 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica 

en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
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A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o 
alumini i les normes aplicables en cada cas: 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
- Resistència d'aïllament (REBT) 
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
- Control dimensional (Documentació del fabricant) 
- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran 
exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels 
conductors corresponguin a l'assaig especificat. 

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció) 
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció) 
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) 

(exigit a recepció) 
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una 
supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció 
dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà 
ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 
 

2.2.1.5.- INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar 
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres 
pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 2-0317. 
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Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 

- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació 

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i 
situat a l'interior d'un rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·loca-rse en xifres seguides del símbol d'amper (A). Per a indicar la 
tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·loca-rse immediatament després de la indicació de tensió 
nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a 
la part frontal de l'interruptor. 
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-
se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant 
fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió 
correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma U-NEEN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma U-NEEN 60898 i UNE-EN 60947-

2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma U-NEEN 60947-2 

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma U-NEEN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar 
instantània 

- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les 

unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
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La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situa-rse en el dors o en els laterals de l'interruptor. L'esquema elèctric 
pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables 
d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, 
volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UN-EEN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions 
següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 

- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment 

acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria 

d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament 
visibles o be han d'especifica-rse en els catàlegs o manuals del fabricant. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
Han d'estar constituïts per una carcass-asuport de material aïllant emmotllat que formi part integrant 
de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UN-EEN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA 
fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats
 sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el 
muntatge i desmuntatge sobre el perfil. 
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT: 
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats l'interruptor 
i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UN-EEN 60947-2. 
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El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA 
fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE - EN 60947 - 2. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat 
necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,por el que se aprueba elReglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 
A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. UNE-EN 60947-
1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006). 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. UNE-EN 60947-
1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006). 
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT: 
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. UNE-EN 60947-
1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 
60947-2:2006). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. CRITERIS DE 

PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o 
rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons U-NEEN 61008- 

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UN-EEN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de 
l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES 
GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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2.2.1.6.- INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. S'han contemplat els següents 
tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors 

automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en 
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma U-NEEN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components 

contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques 

senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles 
quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament 
marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la 
lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, 
volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que 
ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als 
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament 
assignada o la de temporització definida. 
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Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma U-NEEN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma U-NEEN 60947-2 annex B Els 

blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma U-NEEN 61009-1 han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 

Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 
 
 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que 
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la 
lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol 
altre part mòbil de l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma U-NEEN 60947-2 annex B han 
de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues 

amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que 

estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi 
ha d'haver l'esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l'apartat anterior. 
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BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant 
de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UN-EEN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials 
fabricats segons les especificacions de la norma UN-EEN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han 
de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat 
necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,por el que se aprueba elReglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos 
(AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A 
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A 
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació 
amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 
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- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. CRITERIS DE 

PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les 
adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 
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acceptat o rebutjat tot o part del material. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb 
els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que 

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons U-NEEN 61008- 

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques 

documentació fabricant 
- Continuïtat de la posta a terra segons UN-EEN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadre el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuitsi proteccions, a excepció de 
l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig 
es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de 
qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES 
GENERALS I SUBQUADRES: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
2.2.1.7.- PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament:  
A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
2.2.1.8.-PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres o altres dimensions 

 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre 
de canal o d'un metre de safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.2.1.9.- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Part  proporcional  d'accessoris  per  a  interruptors  magnetotèrmics  o  diferencials, tallacircuits,
 caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de 
sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de 
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.2.1.10.- GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció 
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció 
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant 
anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 
DEL SUPORT 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 
circulació, per a l'organització del tràfic. 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus 
de residus. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 
 
Unitat d'obra GRB010: Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes 
de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i 
transport. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
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Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte. 

 
2.2.1.11.- SEGURETAT I SALUT 

 
  Conjunt  de  sistemes  de  protecció  col·lectiva,  necessaris  per  al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el 
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge 
o retirada a contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
 Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en   
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el 
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge 
o retirada a contenidor. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut. 

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, 
bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, 
les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu 
càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per la legislació 
aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica 
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material 
(PEM) del projecte. 

 
I.- INSTAL·LACIONS 

Les  proves  finals  de  la  instal·lació  s'efectuaran,  un  cop  estigui  l'edifici  acabat,  per  l'empresa 
instal·ladora, que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de 
l'Obra, que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, 
passaran a formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es 
mostraran, per a cada equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en 
obra durant la posada en marxa. 

 



Plec de condicions tècniques i administratives particulars 

22 

 

 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar 
proves, es sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a 
proves, per l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització 
d'aquestes proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 

 
2.3.- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió 
dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre 
cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics,  ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de 
comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu 
perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

• Raó social. 
• Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
• Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
• Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per 
evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora 
de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels 
residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades 
matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals 
de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o 
gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i 
gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els 
residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència 
documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes 
de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada 
segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en 
cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva 
contaminació. 
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Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigente sobre esta 
materia, així com la legislació laboral d'aplicació. 

El Milà, a data de signatura electrónica, 

L’enginyer tècnic
Sergi Marti Vallvè 

Col.11140  COETT
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MEMÒRIA TÈCNICA  VALORADA  D'ADEQUACIÓ  DEL CASAL DEL MILÀ
 PER LA LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 

SITUACIO I EMPLAÇAMENT 



VESTIDOR
Sup.: 13,42m2

MAGATZEM
Sup.: 5,53 m2

BANY
Sup.: 4,98m2

Muntant d'aigua

SALA D'ACTES
Sup.: 376,59m2

COTA -3.44

ESCENARI
Sup.: 68,54m2
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EXP.40A22-ACT

PLANTA SEMISOTERRANI CASAL   

ESTAT ACTUAL    

MEMÒRIA TÈCNICA  VALORADA  D'ADEQUACIÓ  DEL CASAL DEL MILÀ
PER LA LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT 



COTA +1.78

BAR- SALA POLIVALENT

BIBLIOTECA

CUINA

TERRASSA EXTERIOR

COTA 0.00

COTA 0.00

VESTÍBUL
Sup.: 18,94m2
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ESCALES
Sup.: 9,52m2

A connectar a la xarxa pública

Muntant d'aigua

BANY DONES
Sup.: 7,32 m2

BANY HOMES
Sup.: 7,50 m2

VESTÍBUL BANYS
Sup.: 5,42 m2

BANY ADAPTAT
Sup.: 3,42 m2

Sup.: 116,31m2

Sup.: 31,51m2

Sup.: 14,05m2
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4/8 BISC/SANTA URSULA,4
43143 EL MILÀ

DEL CASAL SOCIAL DEL MUNICIPI DEL MILÀ 
PROJECTE TÈCNIC PER LA LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT  

PLANTA SEMISOTERRANI ESTABLIMENT   
DISTRIBUCIÓ NOUS LAVABOS    



VESTIDOR
Sup.: 13,42m2

MAGATZEM
Sup.: 5,53 m2

BANY
Sup.: 4,98m2

Muntant d'aigua

SALA D'ACTES
Sup.: 376,59m2

COTA -3.44

ESCENARI
Sup.: 68,54m2

Recuperador 
Calor 

Ekokai REH-5700 

500 mm 350 mm

500 mm

350 mm 300 mm

300 mm

Muntant d'aigua

CENTRAL ALARMA CONTRAINCENDIS

SIRENA EXTERIOR CONTRAINCENDIS

BOCA INCENDI EQUIPADA 25 mm.

EXTINTOR  POLS  6 Kg  EF.211-30A

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA

RECORREGUTS EVACUACIÓ

DETECTOR FOTOELECTRIC DE FUMS
D'INCENDI TIPUS BARRERA ANALÒGICA

POLSADOR MANUAL ALARMA

EXTINTOR CO2  5Kg

EXTINTOR  POLS  25 Kg  EF.211-30A25 Kg

DETECTOR AUTOMÀTIC DE FUMS
D'INCENDI

SIRENA INTERIOR CONTRA INCENDIS

DETALLS EXTINTORS

EXTINTOR MANUAL DE CO2

EXTINTOR MANUAL DE POLS POLIVALENT
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BAR- SALA POLIVALENT

MAGATZEM 

CUINA

TERRASSA EXTERIOR

COTA 0.00

COTA 0.00

VESTÍBUL
Sup.: 18,94m2

29

ESCALES
Sup.: 9,52m2

A connectar a la xarxa pública

Muntant d'aigua

BANY DONES
Sup.: 7,32 m2

BANY HOMES
Sup.: 7,50 m2

VESTÍBUL BANYS
Sup.: 5,42 m2

BANY ADAPTAT
Sup.: 3,42 m2

Sup.: 116,31m2

Sup.: 31,51m2

Sup.: 14,05m2

BOCA  DE
 INCENDI

BOCA  DE
 INCENDI

Recuperador 
Calor 

Ekokai REH-2700 

350 mm300 mm

350 mm

CENTRAL ALARMA CONTRAINCENDIS

SIRENA EXTERIOR CONTRAINCENDIS

BOCA INCENDI EQUIPADA 25 mm.

EXTINTOR  POLS  6 Kg  EF.211-30A

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA

RECORREGUTS EVACUACIÓ

DETECTOR FOTOELECTRIC DE FUMS
D'INCENDI TIPUS BARRERA ANALÒGICA

POLSADOR MANUAL ALARMA

EXTINTOR CO2  5Kg

EXTINTOR  POLS  25 Kg  EF.211-30A25 Kg

DETECTOR AUTOMÀTIC DE FUMS
D'INCENDI

SIRENA INTERIOR CONTRA INCENDIS

DETALLS EXTINTORS

EXTINTOR MANUAL DE CO2

EXTINTOR MANUAL DE POLS POLIVALENT

350 mm300 mm

200 mm

a connectar a la xarxa d'aigua municipal de contraincendis 
Escomesa de contraincendis de 2"
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