
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I 

MODERNITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER LA TRANSFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ 

D’ALIMENTS EN UN ESCORXADOR DE BOVÍ, OVÍ I PROCÍ PROPIETAT DE L’ESCORXADOR DEL 

RIPOLLÈS, S.A., SITUAT AL TERME MUNICIPAL DE RIPOLL 

 

1. Identificació del contracte 

Contractació de les obres d’ampliació i modernització de les instal·lacions per la transformació i 

comercialització d’aliments en un escorxador de boví, oví i porcí propietat de l’Escorxador del 

Ripollès S.A., situat al terme municipal de Ripoll.  

 

2. Descripció de la situació actual 

ESCORXADOR DEL RIPOLLÈS, SA, és l’empresa que gestiona l’escorxador de titularitat pública, 

situat al polígon industrial Mas d’en Bosch, carretera de Sant Joan km 25, i on actualment es 

dispensa el servei de sacrifici als carnissers de la comarca que ho desitgin. L’esmentat escorxador 

ha estat en ús ininterromput des del 1989. 

L’empresa disposa actualment d’un centre de producció dedicat a escorxador de boví, oví, caprí, 

equí i porcí, al polígon industrial Mas d'en Bosch, carretera de Sant Joan km 25, 17500 en el 

terme municipal de Ripoll.  

És un escorxador multiespècie que permet sacrificar i processar la carn als productors de base 

principalment de la comarca del Ripollès. Actualment té 3 línies de matança en funció de 

l'espècie animal a sacrificar i processar. Les actuals línies de procés tenen mancances a nivell de 

benestar animal, estabilitat de les condicions de temperatura, etc. i presenta unes instal·lacions 

deficients per a la seva antiguitat. 

Actualment l’empresa es troba en normal funcionament oferint el servei de l’obtenció de carn 

de vaquí, oví i porcí en forma de canals refrigerades i pretén de cares a futur garantir una major 

qualitat i seguretat alimentària al client. 

 

3. Antecedents 

L’empresa va sol·licitar l’ajut per les inversions previstes a l’empara de l’ordre ACC/184/2023, de 

14 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la millora dels processos de 

transformació i comercialització dels productes agroalimentaris, del Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

Així doncs els principals objectius de les obres són modernitzar i posar al dia les instal·lacions 

amb actuacions consistents en obra civil, instal·lacions i maquinària per tal que aquestes puguin 

disposar de les certificacions IFS i BRC que els clients requereixen per a poder portar els seus 

productes a grans superfícies comercials i altres destinacions. Permetrà assegurar el futur 

d'aquesta activitat tan arrelada al territori i necessària perquè els productors de base puguin 

obtenir un major valor afegit dels seus animals. 



Referent a les actuacions d’obra civil, aquestes consisteixen en la reforma de la zona de matança 

i vestidors (parcialment), reforma i ampliació de les quadres de bestiar i de les cambres 

frigorífiques així com l’adequació dels exteriors. 

La maquinària que es projecta instal·lar millorarà els processos productius de l’escorxador en les 

diferents línies de sacrifici, sistemes de transport, atordiment dels animals, depuració de les 

aigües residuals, i altres equips auxiliars. 

 

4. Anàlisi tècnica i econòmica  

Ates que l’Escorxador del Ripollès, S.A. disposa del Projecte Tècnic d’ampliació i modernització 

de les instal·lacions per a la transformació i comercialització d’aliments en un escorxador de boví, 

oví i porcí, propietat de l’Escorxador del Ripollès, S.A, situat al terme municipal de Ripoll, aprovat 

per la Junta General en data 18 de setembre de 2025 i de l’informe de presidència sobre 

l’adequació del projecte de reforma de l’Escorxador i coherència amb l’acord de la Junta General, 

ja té reunida la informació tècnica i econòmica necessària per poder realitzar les obres.  

El valor estimat total del contracte, d’acord amb l’article 101 de la LCSP, es de VUIT-CENTS VINT-

I-SET MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (827.158,20 €), IVA exclòs. 

El valor estimat del contracte del Lot 1, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és 

de SIS-CENTS QUINZE MIL QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 

(615.411,36€), IVA exclòs.  

El valor estimat del contracte del Lot 2, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és 

de DOS-CENTS ONZE MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS 

(211.746,82 €), IVA exclòs.  

 

5. Anàlisi del procediment 

L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària, a través de procediment obert 

simplificat d’adjudicació, d’acord amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic. El contracte està qualificat com a contracte d’obres. 

Es preveu una execució del contracte dividida en dos (2) lots, d’acord amb les previsions del 

Projecte Tècnic i per tal d’incentivar i facilitar la participació de les petites i mitjanes empreses, 

d’acord amb allò establert a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic i la Directiva 2014/24/UE. 

En concret, els lots en què es divideix són els següents:  

Lot 1:  Obra civil i instal·lacions  

Millora integral de les instal·lacions de l’escorxador, incloent la renovació de la zona de matança 

i, parcialment, dels vestidors; la reforma i ampliació de les quadres de bestiar i de les cambres 

frigorífiques; i l’adequació dels espais exteriors. Així mateix, s’hi incorporen les millores 

d’instal·lacions necessàries per al correcte funcionament de l’activitat, amb la 

renovació/implantació de la instal·lació frigorífica, la xarxa de fluids i les instal·lacions 

elèctriques, així com els sistemes de protecció contra incendis i de videovigilància. 



Lot 2: Béns d’equipament 

Instal·lació de nova maquinària destinada a modernitzar i optimitzar els processos productius de 

l’escorxador, incorporant millores a les línies de sacrifici, els sistemes de transport, l’atordiment 

dels animals, la depuració d’aigües residuals i diversos equips auxiliars. En conjunt, aquestes 

actuacions permetran disposar d’unes instal·lacions més sostenibles mediambientalment i més 

eficients energèticament, especialment mitjançant la millora de la depuració i l’optimització de 

les instal·lacions de fred. 

Es fa constar expressament que no existeix cap prohibició perquè una mateixa empresa licitadora 

pugui presentar oferta als diversos lots, podent concórrer simultàniament a tots ells, sense 

perjudici del compliment de la resta de requisits previstos als plecs.  

Pel que fa a la duració del contracte, aquest es fixarà en els plecs, no obstant, es fa constar que 

la data màxima d’execució és el 15 de setembre de 2026.  

 

6. Insuficiència de mitjans tècnics i de personal 

L’Escorxador del Ripollès no disposa de mitjans tècnics ni de personal especialitzat suficient per 

realitzar les obres de millora i modernització de les instal·lacions de l’escorxador, degut a la seva 

envergadura, maquinària i complexitat, i per tant, es considera necessari recórrer a la 

contractació externa d’aquestes obres.  

 

7. Conclusions 

Resta justificada la necessitat de la contractació de les obres d’ampliació i modernització de les 

instal·lacions per la transformació i comercialització d’aliments en un escorxador de boví, oví, 

caprí, equí i porcí propietat de l’Escorxador del Ripollès S.A., situat al terme municipal de Ripoll. 


