



IDECE

Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l'Ebre

Pl. de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 441 234

RESPOSTA CONSULTA

Contracte: Contracte administratiu	Unitat promotora: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
Tipus: Serveis	Expedient: IDECE-2026-1
Procediment: Obert harmonitzat	
Títol: Contracte de serveis per a l'execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta, de juliol a desembre de 2026	

	Import sense IVA	IVA	Import amb IVA
Valor estimat del contracte (sense IVA):	405.306,87 €		
Pressupost licitació:	405.306,87 €	85.144,44 €	490.421,31 €
Termini d'execució:	6 mesos (de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2026)		

Amb relació a l'expedient indicat, durant el termini de publicació de l'anunci s'han rebut les següent consultes:

"L'IDECE ha publicat de forma simultània dues licitacions que fan referència de dos períodes d'un mateix servei:

- Execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta, d'abril a juny del 2026 (Expedient: IDECE-2026-13)*
- Execució del manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta, per als mesos de juliol a desembre de l'any 2026 (Expedient: IDECE-2026-1)*

En el Plec Tècnic de les dues licitacions es descriu la totalitat del servei, sense fer distinció de les particularitats de cada període de l'any. Aquestes particularitats només son apreciables en l'Annex 8: Quadre de Preus del PPT. Demanem confirmació de la distribució d'activitats i preus unitaris d'aquest Annex 8 d'acord amb les necessitats dels períodes de l'any a què fa referència cada licitació."

"Estem estudiant el projecte i tenim les següents preguntes i/o comentaris:

- Les taules de cost dels Plecs de personal, maquinària i material, no s'ajusten a la realitat del servei.*
- Fa falta el cost per a cobrir els events en caps de setmana.*
- En aquesta època de l'any, mai hi ha sega i gestió de macròcits. Aquestes activitats no s'executaran."*

Per donar resposta a aquestes consultes de manera coherent i conjunta, a continuació s'indica la taula amb el resum de partides -justificació de preus actualitzat de **l'annex 8 del Plec de Prescripcions Tècniques**. Aquesta nova taula no suposa cap modificació amb relació a l'import ni al pressupost del contracte, ni tampoc amb l'estructura de costos del contracte.

**IDECE**Institut per al Desenvolupament
de les Comarques de l'EbrePl. de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 441 234**ANNEX 8: QUADRE DE PREUS****RESUM DE PARTIDES - JUSTIFICACIÓ DE PREUS- 6 mesos**

Núm.	Descripció Partida	Unitat	Amidament	Preu Unitari	Import Total
CAPÍTOL 1: PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I AJUDA A LA NAVEGACIÓ					
1.1.1	Prestació del Servei de Vigilància i Ajut a la Navegació	mes	6	35.000,00 €	210.000,00 €
1.1.2	Disponibilitat de les embarcacions per a la realització del servei	mes	6	2.278,25 €	13.669,50 €
1.1.3	Disponibilitat d'una embarcació per neteja vores	mes	0	0,00 €	0,00 €
1.1.4	Disponibilitat de la maquinària per a la Direcció del Contracte	mes	0	0,00 €	0,00 €
1.1.5	Prestació del Servei de descontaminació del musclo zebra i cargol poma	mes	4	1.416,00 €	5.664,00 €
1.1.6	Prestació del servei de control de la mosca negra	u	8	708,00 €	5.664,00 €
1.1.7	Pupilatge, guarda i transport i patroneig de les embarcacions de la Direcció del Contracte	mes	6	2.450,25 €	14.701,50 €
1.1.8	Partida alçada a justificar per donar servei a activitats fora del servei ordinari.	u	1	50.000,00 €	50.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 1					299.699,00 €
CAPÍTOL 2: OPERACIONS DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ					
2.1.1	Reparació i pintat d'embarcadors	u	0	0,00 €	0,00 €
2.1.2	Revisió de subjeccions	u	0	0,00 €	0,00 €
2.2.1	Subministrament, col·locació, neteja i manteniment boies senyalització mòbil	u	0	0,00 €	0,00 €
2.2.2	Reubicació, col·locació, manteniment i neteja de boies	u	0	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Sega de macròfits a la via navegable amb segadora petita (no s'inclou el transport de la maquinària ni la gestió dels residus).	dia	15	1.850,00 €	27.750,00 €
2.3.2	Recollida de macròfit i descàrrega a les pontones d'acopi	dia	0	0,00 €	0,00 €
2.3.3	Transport de macròfit i descàrrega a zona tractament definitiu	dia	0	0,00 €	0,00 €
2.3.4	Transport fluvial del macròfit, descàrrega i transport zones tractament	dia	0	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Mobilització segadora petita. Treballs consistents en carrega, transports i posada i retirada de l'aigua.	u	10	1.000,00 €	10.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 2					37.750,00 €
CAPÍTOL 3: CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIONS I GESTIÓ DELS TREBALLS					
3.1.1	Funcionament del centre de Control i Comunicacions i Gestió dels Treballs	mes	6	10.476,28 €	62.857,69 €
TOTAL CAPÍTOL 3					62.857,69 €
CAPÍTOL 4: SEGURETAT I SALUT					
4.1.1	Partida alçada per a la implantació i seguiment de les mesures de Seguretat i Salut del contracte.	u	1	5.000,18 €	5.000,18 €
TOTAL CAPÍTOL 4					5.000,18 €
TOTAL SERVEIS (Capítols 1 + 2 + 3+4)					405.306,87 €
PRESSUPOST TOTAL					405.306,87 €
IVA (21%)					85.114,44 €
PRESSUPOST DEL CONTRACTE (IVA inclòs)					490.421,31 €

Ates el que disposa l'apartat 11.8 del Plec de Prescripcions Administratives Particulars (PCAP) de l'expedient, les respostes a les sol·licituds d'aclariments fetes a través dels mitjans establerts i de les quals pugui quedar constància escrita tindran caràcter vinculant.

Tortosa, 20 de març de 2026

La directora