



INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE EN LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA

La divisió en diferents lots del contracte de les obres reforma interior de la sala d'actes de la Biblioteca Pública de Lleida, ubicat a la Rambla d'Aragó 10 de Lleida, es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s'han de realitzar. Es tracta d'unes obres amb una finalitat concreta i definida resultat d'un projecte executiu que preveu executar-los de forma unitària.

D'altra banda, el contracte de les obres no pot ser dividit en lots diferents, ja que l'execució dels treballs ha de ser realitzada per un únic contractista. En cas contrari, si es dividís l'execució, la seva coordinació d'aquesta seria molt difícil des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per l'Administració.

Francesc Xavier Colomer Leon
El Cap del Servei d'Obres
Departament de Cultura
Barcelona, a data de signatura electrònica