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 DD. DADES GENERALS 

 

DD 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  

 

TÍTOL DEL PROJECTE 

Projecte bàsic i executiu de substitució del tancament de coberta de la pista principal del pavelló municipal d’esports 

Objecte de l’encàrrec 

El projecte presentat respon a la voluntat del client de substituir el tancament de la coberta de la pista principal del 

Poliesportiu Municipal de Sant Fost de Campsentelles – Pavelló 2 a la Avinguda Mauri s/n de Sant Fost de 

Campsentelles. 

 

Emplaçament:  AVINGUDA MAURI 4, 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES  (VALLÈS ORIENTAL) 

Coordenades:  41°30'53"N 2°14'09"E 

Referència cadastral: 6464001DF3966S0001PQ 
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DD 2 AGENTS DEL PROJECTE 

 

Promotor:   
 
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 
NIF. P0820800A 
Adreça: Plaça de la Vila 1 
08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcelona 
Tel. 935 796 980 
 
Redactor: 
 
ROMAN DOMENECH I BARRENECHE  
NIF 36981079 T 
Col·legiat número 26.965 del COAC 
Roger de Lluria 115, 5è 2a cp 08037 de Barcelona.  
T: 93.4152934 / 607299569 
 

DD 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS  

 

 Opció Observacions 

Projecte de telecomunicacions  (a) NO No s’escau 

Projecte elèctric edifici NO No s’escau 

Projecte elèctric aparcament NO No s’escau 

Projecte elèctric enllumenat exterior NO No s’escau 

Projecte de climatització NO No s’escau 

Projecte de instal·lació de gas NO No s’escau 

Projecte activitat aparcament NO No s’escau 

Projecte ACS solar NO No s’escau 

Estudi bàsic de Seguretat i Salut (b) SI Adjuntat amb el Projecte Bàsic 

Estudi Geotècnic NO No és necessari en tenir la fonamentació executada 

Certificació energètica NO No s’escau 

Certificat d’habitabilitat i cèdula NO Es presentarà al finalitzar les obres 

Estudi de Gestió de residus SI Adjuntat amb el Projecte Bàsic 

Control de Qualitat SI Es presenta com a annex adjunt 
 

a) D’acord amb la disposició addicional primera de l’Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig, per la que es desenvolupa el Reglament 
regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i 
de l’activitat de instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions, la presentació del Projecte de Infraestructura Comú de 
Telecomunicacions podrà diferir-se fins a la presentació del Projecte d’Execució Arquitectònica d’Obres. 
b) D’acord amb el que determina l’art. 4 del Reial Decret 1327/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció, caldrà redactar un Estudi de Seguretat i Salut. Aquest serà necessari per tal de poder 
visar el projecte executiu i per expedir la llicència d’obres. 
 
D’acord amb la legislació vigent el promotor de l’edifici haurà de realitzar les següents actuacions: 
a) Demostrar que sobre el solar ostenta la titularitat d’un dret que li permeti construir-hi. 
b) Facilitar la informació necessària per executar l’obra a cada un dels agents que intervenen. 
c) Obtenir les llicències i autoritzacions necessaris per poder iniciar l’obra. 
d) Nomenar els tècnics necessaris per executar la direcció de l’obra i la direcció de l’execució de l’obra. 
e) Nomenar els tècnics necessaris per coordinar la seguretat de l’obra. 
f) Autoritzar al director de l’obra la introducció de canvis. 
g) Facilitar a l’administració els canvis a realitzar o ja realitzats (si no són substancials). 
h) Subscriure assegurances per garantir danys materials esdevinguts per vicis i defectes de la construcció. 
i) Signar l’acta de recepció de l’obra. 
j) Elaborar el Llibre de l’Edifici. 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

MD1 OBJECTE DEL PROJECTE 

 
La coberta actual del Pavelló Esportiu Municipal presenta plaques de fibrociment amb amiant. Aquest material 
requereix ser retirat per motius de salut pública i seguretat. A més, la coberta existent no compleix les prestacions 
acústiques i tèrmiques exigides actualment. El projecte bàsic i executiu presentat respon a la voluntat del client de 
substituir aquesta coberta del del Poliesportiu Municipal de Sant Fost de Campsentelles – Pavelló 2 a la Avinguda Mauri 
s/n de Sant Fost de Campsentelles.  
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

2.1- CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 
El sòl on està emplaçat l’edifici se situa la Avinguda Mauri s/n està qualificat pel Pla General d’Ordenació del Municipi 

de Sant Fost com a Sistema de Equipament Públic. La parcel·la té una forma trapezoidal i limita amb la Avinguda Mauri, 

el carrer Joaquim Blume i el carrer els Amics. La topografia té una pendent ascendent cap a final de parcel·la a la cruïlla 

de la Avinguda Mauri i el carrer Joaquim Blume.  

La parcel·la té totes les xarxes de subministrament i evacuació pel correcte funcionament del Pavelló Esportiu en 

vigència. El front de parcel·la està asfaltat i té accés rodat.  

El projecte s’adequa a tota la normativa urbanística i d’edificació aplicable d’àmbit estatal, autonòmic i local.  

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Planejament vigent al municipi de Sant Fost de 

Campsentelles. Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 

d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 

314/2006). Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li 

sigui d’aplicació. 

2.2 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI ACTUAL  

L’estructura actual és de pilars i jàsseres metàl·liques. El pavelló principal té unes mides de 50.25 x 29.24 m i consta de 

9 crugies, amb 8 pòrtics de perfils laminats en calent. Els tancaments perimetrals són de bloc de formigó. Als laterals del 

pavelló hi ha dos cossos annexes, un de 7.25 x 38.37 m, que conté el local de joves i oficines en dues plantes, i un altre 

de 10.52 x 33.07 m que conté els vestidors. 

Sobre el pavelló principal la coberta està resolta amb xapa grecada exterior d’acabat i llana de roca d’aïllament 

col·locades sobre plaques de fibrociment que caldrà substituir per panell de coberta prefabricat degut a que és un 

material de construcció que conté amiant. Sobre els cossos annexos caldrà superposar panell de coberta prefabricat a 

la xapa grecada metàl·lica de tancament de coberta.  

 

2.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES INCLOENT-HI ELS MITJANS AUXILIARS.  

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Les obres consistiran principalment en la retirada de les xapes grecades exteriors d’acabat i llana de roca d’aïllament 

col·locades sobre plaques existents de fibrociment amb amiant, la instal·lació dels nous panells acústics ACH de 100 mm 

amb llana de roca, la col·locació d’un lluernari nou i l'execució dels elements necessaris de remat i impermeabilització 

(canals, juntes i remats). 

L’estructura de la pista principal de joc esta formada per 8 pòrtics de perfils laminats de secció variable, sobre els 
que descansen les corretges de perfils laminats. Sobre aquestes corretges hi ha el tancament format per plaques 
ondulades de fibrociment.  

Caldrà comprovar la protecció al foc existent d’aquesta estructura i caldrà protegir la cara superior d’aquesta 
degut a que la protecció del foc realitzada anteriorment no va contemplar la cara no exposada.  
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Degut a la dotació pressupostària es decidirà en obra si en aquesta fase d’obra s’ignifugarà tota l’estructura (en cas 
que fos necessari) o només la part superior. Si no s’executa en aquesta fase caldrà fer-ho en una de futura. 

 

La superfície de tot el tancament a substituir és de 1468.33 m2. 

El nou tancament exterior es realitzarà amb panell acústic de doble xapa d’acer i interior de llana de roca. La xapa 

nervada exterior compta amb 5 greques i la xapa interior és perforada, per garantir l’absorció acústica i la reverberació. 

No es posarà fals sostre inferior. 

Les prestacions mecàniques i d’aïllament acústic i tèrmic, seran les corresponents al panell de cobertes 5 greques de la 

casa ACH, tipus Acústica de 100 mm de gruix amb nucli de llana de roca de baixa  densitat (tipus L) o equivalent i 

superposar el mateix panell als cossos annexes del pavelló. 

En els cossos annexes es sobreposarà el mateix panell, per l’exterior, sobre la xapa grecada metàl·lica actual. 

S’hauran d’executar tots els remats, juntes i canals perimetrals corresponents. 

Les noves canals hauran de disposar de sobreeixidors. Aquestes noves canals s’hauran de connectar a les baixants 

existents (que es mantindran) amb colzes galvanitzats.  

La nova coberta tindrà, a més, un lluernari que abarcarà 7 crugies principals de llargada i dues corretges d’amplada, 

abastant un total de 82.14 m². Caldrà rematar correctament aquest lluernari amb la resta de coberta de manera que 

sigui completament estanc. Per la part interior del lluernari s’instal·larà un policarbonat opalescent per tal de milllorar 

el rendiment tèrmic i fer una correcta difusió de la llum solar.  

Es preveurà una línia de vida a la carena de la coberta. Per motius pressupostaris, es decidirà durant l’execució de l’obra 

si aquesta línia de vida s’executarà durant aquesta fase de les obres o una fase futura. 

A la vessant sud de la coberta es deixarà lliure l’espai per a la instal·lació de 190 panells fotovoltaics de 2x1,1m, 

equivalents a una instal·lació de 95kW.  
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DESCRIPCIÓ DELS MITJANS AUXILIARS 

Tots els treballs es realitzaran des de l’exterior del pavelló, evitant en tot moment l'accés de maquinària o equips pesats 

a l'interior per protegir el parquet existent de la pista esportiva. Per garantir la seguretat i eficiència, es proposa utilitzar 

els següents mitjans auxiliars: 

• Plataformes elevadores articulades (cistelles) per permetre l'accés a totes les zones de treball sense entrar a 

l'interior del pavelló. 

• Equips d’elevació i transport externs per al subministrament i retirada de materials. 

• Sistemes de línia de vida per als operaris, correctament instal·lats sobre la coberta, que permetin el treball 

segur en alçada. 

• Bastides exteriors puntuals per garantir l’estabilitat dels treballs puntuals en perímetres i accessos. 

• Proteccions col·lectives com xarxes de seguretat, línies de vida, baranes perimetrals, entre altres. 

Aquests mitjans auxiliars garantiran que la retirada de l’amiant i la instal·lació dels nous panells es facin en condicions 

òptimes de seguretat, sense afectar la integritat de les instal·lacions interiors del pavelló. 

 

2.4- REQUISITS NORMATIUS 

 
Justificació dels paràmetres urbanístics aplicats al projecte. 
 
 

Superfície del solar (m2):  32.772 m² segons cadastre (Inclou més zones esportives)  
Superfície construïda (m2):  2.095,00 m² segons documentació gràfica.  
Qualificació urbanística:  Esportiu segons el Cadastre  
Propietat:  Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles  
Planejament:  Sistema Equipament Públic  
Tipologia:  Pavelló Poliesportiu  
Configuració volumètrica:  PB + 1  
Alçada total (m):  10,00 m  
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2.5 SUPERFÍCIES D ’ACTUACIÓ  

 

Descripció i identificació 
 

Com s’ha descrit a l’apartat 2.2 s’actuarà a l’exterior del pavelló existent. 
 

Superfície d’actuació 

Actuació Superfície (m²) 

Substitució total coberta pista principal 1.468,33 

Superposició panells coberta local de joves 278,16 

Superposició panells coberta vestidors 347,85 

Nou lluernari (no es computa a la superficie) 82,14 

TOTAL 2.094.34 

 

 

2.6 CLASSIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT A DESENVOLUPAR SEGONS LA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL 

AMBIENTAL 

L'activitat que es desenvoluparà és la mateixa que fins ara, no es modifica. 

La llicència d’activitats no forma part d’aquest projecte. 
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2.7- FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL                                
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MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 

DE L’EDIFICI  

 

S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. S’indiquen 
específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al CTE. 
 
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic d’Edificació, que 
conté les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d’ecoeficiència en els 
edificis. Aquests compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la 
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a través 
de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions.  
 

Requisits bàsics Segons CTE  Prestacions segons el CTE en projecte 

SEGURETAT DB-SE Seguretat estructural 
 

De forma que no es produeixin en l’edifici, o parts d’ell mateix, danys 
que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les 
bigues , els forjats, els murs de carrega o altres elements 
estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica 
i l’estabilitat de l’edifici.  

DB-SI Seguretat en cas d’incendi 
 

De forma que els ocupants puguin desallotjar l’edifici en condicions 
segures, es pugui limitar la extensió de l’incendi dintre del propi 
edifici i dels annexos , es permeti la actuació dels equips de extinció i 
rescat.  

DB-SU Seguretat d’utilització 
 

De forma que l’ús normal de l’edifici no suposi risc d’ accident per les 
persones.      

HABITABILITAT DB-HS Salubritat 
 

Higiene, salut i protecció del medi ambient , de tal forma que 
s’aconsegueixin condiciones acceptables de salubritat i estanqueïtat 
en l’ambient interior de l’edifici i que no estigui deteriorant el medi 
ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió 
de tota classe de residus.  

DB-HR Protecció front al soroll 
 

De forma que el soroll percebut no posi en perill la salut de les 
persones i els permeti realitzar satisfactòriament les seves activitats.  

DB-HE Estalvi d’energia i 
aïllament tèrmic 

 
De forma que s’aconsegueixi un us racional de l’energia necessària 
per l’adequada utilització de  l’edifici. 
Compleix amb la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.      

FUNCIONALITAT 
 

Utilització 
 

De forma que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de 
las instal·lacions facilitin la adequada realització de les funcions 
previstes en l’edifici.   

Accessibilitat 
 

El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda 
o qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat, amb el compliment 
de la normativa vigent. 
Segons l’article 28.1 del Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 
20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, els habitatges unifamiliars queden exclosos del  
seu compliment.   

Accés als serveis 
 

L’Accés als serveis de telecomunicacions per habitatges unifamiliars 
aïllats independents, d’acord amb el RD. Llei 1/98 i amb el reglament 
que el desenvolupa RD. 279/99 de 22/02/99 (BOE. 09/03/99) en el 
seu annex IV, que fa referència a les especificacions tècniques 
mínimes de les edificacions i en virtut de l’article 2.2 aquest projecte 
queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquestes disposicions, no 
essent obligatori el seu compliment. 
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Antecedents: 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, les obres que es defineixen en aquest projecte consisteixen en la substitució del 
tancament de coberta de xapa grecada exterior d’acabat i llana de roca d’aïllament col·locades sobre plaques de 
fibrociment de la pista principal del Pavelló Municipal d’Esports, situat a la plaça de les Casernes, s/n; l’abast d’aquest 
projecte es limita a aquesta intervenció. A continuació s’estableixen les prestacions de la intervenció per requisits 
bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE. S’indiquen específicament les prestacions que afecten a la 
intervenció i no al conjunt de l’edifici, i que s’agrupen de la següent manera: 
 

• SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

• SE Seguretat estructural 

• SI Seguretat en cas d’incendi. 

• HS Habitabilitat salubritat (HS1 Protecció enfront la humitat). 

• HE Estalvi d’Energia. 
 
Aquest compliment del CTE es pot fer a traves dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la qualificació de 
les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer a través de solucions 
alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions. 
 
 

3.1 DB-SUA: SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT.  

 
Segons l’apartat II Àmbit d’aplicació del DB SUA; Per les característiques de l’actuació, donat que la instal·lació no és per 
als usuaris sinó per a un ús de manteniment, no es regulen mitjançant el DB-SUA. Les condicions d’accessibilitat de 
zones i elements d’ús reservat a personal especialitzat en manteniment, reparacions, etc. i es regulen en la seva 
reglamentació especifica. 
 
Aquest projecte preveu instal·lar una línia de vida de la coberta en aquesta fase o la següent, depenent del pressupost 
final de l’obra.  
 
- SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impactes o enganxades: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SUA 3 Seguretat enfront al risc d’immobilització en recintes tancats: Per les característiques de l’actuació, no és 

d’aplicació. 
- SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada: Per les característiques de l’actuació, no és 

d’aplicació. 
- SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació: Per les característiques de l’actuació, no és 

d’aplicació. 
- SUA 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SUA 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment: Per les característiques de l’actuació, no és 

d’aplicació. 
- SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SUA 9 Accessibilitat: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
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3.2 DB-SE: SEGURETAT ESTRUCTURAL. PRESTACIONS 

 
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació el DB-SE donat que no s’altera cap exigència bàsica que es 
contempli en aquest document. 
 
Respecte a les actuacions previstes que poden afectar a l’estructura es redueix a la substitució de l’actual xapa grecada 
exterior d’acabat i llana de roca d’aïllament col·locades sobre panell de fibrociment per uns panell de cobertes 5 
greques de la casa ACH, tipus Acústica de 100 mm de gruix amb nucli de llana de roca de baixa  densitat (tipus L) o 
equivalent i superposar el mateix panell als cossos annexes del pavelló. Aquest canvi no afecta a l’estructura de grans 
d’encavallades i corretges metàl·liques existents. 
 
La diferència quantitativa de càrregues suportades per l’estructura existent, no és substancial. 
 
Estat de càrregues coberta actual:  

Panells fibrociment = 22,50 kg/m² 
 
Estat de càrregues coberta proposta: 

Panell sandvitx acústic baixa densitat e; 120 mm = 19,2 kg/m²  
 
En cap cas s’augmenta la càrrega a l’estructura actual. 
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3.3 DB-SI: SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. PRESTACIONS  

 
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació el DB-SI donat que no s’altera cap exigència bàsica que es 
contempli en aquest document. 
 
Les actuacions previstes i que podrien intervenir en la seguretat en cas d’incendi es redueix a la substitució de l’actual 
xapa grecada exterior d’acabat i llana de roca d’aïllament col·locades sobre panell de fibrociment per uns panell de 
cobertes 5 greques de la casa ACH, tipus Acústica de 100 mm de gruix amb nucli de lla de roca de baixa  densitat (tipus 
L) o equivalent i superposar el mateix panell als cossos annexes del pavelló. Aquest material te les següents 
característiques davant el foc EUROCLASE A2-s1,d0 segons norma EN-13501-1. 
 
- SI 1 Propagació interior: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SI 2 Propagació exterior: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SI 3 Evacuació d’ocupants: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SI 5 Intervenció dels bombers: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
- SI 6 Resistència al foc de l’estructural: Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació. 
 
Respecte l’apartat del DB-SI 6, Resistència al foc de l’estructural , es farà la comprovació de la protecció al foc de 
l’estructura principal. A més, es millorarà la protecció al foc de la part superior de les estructures principals mitjançant 
pintura intumescent. 
 
Segons el DB-SI, en el cas dels edificis d'ús pública concurrència, com és el cas de pavellons esportius, la resistència al 
foc mínima requerida per l'estructura principal (estructura portant) serà de R90 ja que l’alçada d'evacuació és inferior a 
15 m i hi pot haver una alta ocupació (aforaments superiors a 500 persones). 
 
Segons la taula 3.1 del DB-SI (Taula de resistència al foc requerida per als elements estructurals segons ús i alçada 
d’evacuació), per a edificis destinats a activitats esportives cobertes, amb alçades d'evacuació inferiors a 15 m i amb 
ocupació alta (superior a 500 persones), la resistència estructural mínima exigida és R 90 (90 minuts) . 
 
És important comprovar que aquesta resistència al foc estigui garantida o, si cal, aplicar una protecció específica 
ignífuga a l'estructura metàl·lica o altres sistemes estructurals del pavelló per assolir aquesta exigència. 
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3.4 DB-HS: HABITABILITAT SALUBRITAT; HS1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT.  

 
El projecte contempla la realització d’una nova coberta que ha de complir la normativa del CTE HS1 de protecció 
enfront de la humitat. 
 
Per a les cobertes el grau d'impermeabilitat exigit és únic i independent de factors climàtics. Qualsevol solució 
constructiva ha d’assolir aquest grau d'impermeabilitat. 
 
Segons la taula de pendents de les cobertes inclinades (taula 2.10), el mínim de pendent en cobertes inclinades 
realitzades amb plaques i perfils és d’un mínim de 5%. 
 
Segons les condicions dels punts singulars (2.4.4) en trobades de la coberta amb els paraments verticals han de complir 
que: 

 
- La impermeabilització s'ha de prolongar pel parament vertical fins a una alçada de 20 cm com a mínim per sobre de 

la protecció de la coberta 
- Perquè l'aigua de les precipitacions o la que llisqui pel parament no es filtri per el remat superior de la 

impermeabilització, aquest remat s'ha de fer amb algun element que impedeixi la filtració d'aigua cap a l'interior de 
l'edifici. 

 
Segons les condicions dels punts singulars (2.4.4) en trobades de la coberta amb un embornal o un canaló s’ha de 
complir que: 
 
- L'embornal o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d'un material compatible amb el tipus d'impermeabilització 

que s'utilitzi i ha de disposar d'una ala de 10 cm d'amplada com a mínim en la vora superior. 
- L'embornal o el canaló ha d'estar proveït d'un element de protecció per a retenir els sòlids que 
- puguin obturar el baixant. En cobertes transitables aquest element ha d'estar enrasat amb la capa de protecció i en 

cobertes no transitables, aquest element ha de sobresortir de la capa de protecció. 
- L'element que serveix de suport de la impermeabilització ha de rebaixar al voltant dels embornals o en tot el 

perímetre dels canalons (Vegeu la figura 2.14) prou perquè després d'haver-se disposat l'impermeabilitzant segueixi 
existint un pendent adequat en el sentit de la evacuació. 

 
La vora superior de l'embornal ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. 
 
Segons la normativa, els casos en que els baixants pugui produir una càrrega en la coberta que pugui comprometre 
l’estabilitat dels elements que serveix als suports resistents, s’hauran de col·locar sobreeixidors complint que la suma 
de les àrees de les seccions dels sobreeixidors ha de ser igual o més gran que la suma de les de baixants que evacuen 
l'aigua de la coberta o de la part de la coberta a la qual serveixin. El sobreeixidor haurà de sobresortir 5 cm com a mínim 
de la cara exterior del parament vertical i disposar-se amb un pendent favorable a l'evacuació. 
 
En els punts d’aiguafons s'han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ i en els careners s'han 
de disposar peces especials, que han de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d'ambdós faldons. 
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3.5 DB-HE: ESTALVI D’ENERGIA.  

 
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació el DB-HE donat que no s’altera cap exigència bàsica que 

es contempli en aquest document. 
 
Les actuacions previstes que podrien afectin a l’estalvi d’energia es redueix a la substitució de l’actual xapa grecada 
exterior d’acabat i llana de roca d’aïllament col·locades sobre panell de fibrociment per uns panell de cobertes 5 
greques de la casa ACH, tipus Acústica de 100 mm de gruix amb nucli de llana de roca de baixa  densitat (tipus L) o 
equivalent i superposar el mateix panell als cossos annexes del pavelló. Aquesta substitució millora les actituds 
tèrmiques d’aquesta coberta i permet complir amb el càlcul de la transmitància tèrmica del tancaments en contacte 
amb l’aire exterior i comprovació condensacions intersticials CTE-HE Annex E i G -tancaments Horitzontals Cobertes- 
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MC.  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les obres que es defineixen en aquest projecte consisteixen en la substitució de 

l’actual tancament de coberta de xapa grecada exterior d’acabat i llana de roca d’aïllament col·locades sobre panells de 

fibrociment (material de construcció que conté amiant) de la pista principal del Pavelló Municipal per uns panell de 

cobertes 5 greques de la casa ACH, tipus Acústica de 100 mm de gruix amb nucli de lla de roca de baixa  densitat (tipus 

L) o equivalent i superposar el mateix panell als cossos annexes del pavelló. Tots els detalls de les trobades es resoldran 

segons els detalls del fabricant. Els treballs més importants que es proposen realitzar en aquest projecte son els 

següents: 

DESMUNTATGES I ENDERROCS 

El projecte preveu el desmuntatge i posterior muntatge de les instal·lacions d’il·luminació i equipaments esportives 

tipus REDS...etc; que afectin als treballs de substitució de la coberta de la pista principal del Pavelló. Part proporcional 

de bastides, plataforma elevadors i tots els elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i Salut. 

Inclou retirada i transport del material a centre de reciclatge autoritzat. Part proporcional de bastides, plataforma 

elevadors i rampa d’accés a la pista desmuntable i tots els elements necessaris per complir la normativa de Seguretat i 

Salut. 

Seguidament es compta amb la retirada del remat de les plaques de coberta amb les parets perimetrals de l’edifici, als 

testers d’aquesta. 

A continuació es preveu el desmuntatge, condicionament, càrrega, transport i gestió de residus de plaques de coberta 

de fibrociment de perfil d'ona alta (25 cm) i 8 mm de gruix. Així com careners, bonera, aiguafons , canalons recollida 

aigua...etc. i altres elements de coberta, com son l’aïllament de llana de roca i la xapa d’acabat exterior de coberta si 

s’escau. Aquest treballs es realitzaran amb personal especialitzat i d'acord amb el Pla de Treball aprovat prèviament per 

l'Autoritat Laboral competent, en compliment del que regula el RD 396/2006 de 31 de Març de 2.006, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. Revisió 

mèdica dels treballadors exposats a fibres d'amiant d'acord amb el que estableix l'Art. 16 del RD 396/2006 abans 

esmentat. Avaluació i control de l'amiant en ambients laborals, d'acord amb annex 1 del RD 396/2006, segons el 

mètode MTA / MA-051 / A04. Vestuaris d'acord amb la legislació vigent. Gestió, transport i cànon d'abocador autoritzat 

de tots els materials desmuntats. Maquinària i equip d'elevació. Proteccions Col·lectives (xarxes seguretat.  

Desmuntatge, i gestió de Residus Banals (de tots els materials desmuntats) i inclosos en aquesta partida. Elaboració del 

Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments del RD 396/2006 de 31 de març. Aquest Pla de Treball 

haurà de ser aprovat per l'autoritat laboral competent per donar inici als treballs. El Pla de Treball, que ha de redactar 

l’empresa especialitzada en retirada d’amiant que executarà els treballs, haurà de definir, com a mínim: 

• la seqüència exacta de desmuntatge per evitar contaminació creuada; 

• quines parts es consideren materials que contenen amiant i quines es consideren residus potencialment 

contaminats;  si s'escau realitzatn alguna anàlisi de laboratori específica.
• el procediment de retirada separada o conjunta de plaques, xapa i aïllament; 

• el criteri per decidir si la xapa i la llana de roca es gestiona com a residu d’amiant; 

• el sistema de neteja, humectació, embolcallat, etiquetatge i acopi temporal; 

• els itineraris interns de residu; 

• l’empresa transportista, el gestor i el destí final; 

• la verificació final que no queda risc per a tercers ni per a la zona de treball. 
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 COBERTA 

El projecte preveu el subministrament i la col·locació de panell de coberta 5 greques de la casa ACH, tipus Acústica de 

100 mm de gruix amb nucli de llana de roca de baixa  densitat (tipus L) o equivalent i superposar el mateix panell als 

cossos annexes del pavelló. Format per dues cares de xapa d'espessors 0,5 / 0,5 mm, una d'elles perforada, certificat 

segons norma europea de reacció al foc a- 13501-1: 2002 com A2-S1, d0 i resistència al foc durant 30 min. (EI30). 

Marcat CE s / norma EN14509: 2006. Garantia de 10 anys, amb color a escollir per la D.F. En aquesta partida inclou part 

proporcional de modificació d'estructura auxiliar tipus corretja que estigui en mal estat formada per peça simple, en 

perfils conformats en fred sèrie Z; d'acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2 que siguin necessaris. Així com la part 

proporcional d'accessoris de la casa ACH o equivalent; mà d'obra i mitjans auxiliars, proteccions col·lectives ( xarxes 

poliamida, línies de vida, baranes perimetrals ...etc), així com qualsevol treball i material necessari per deixar acabada la 

coberta. 

En cas de resoldre’s la coberta amb dos panells longitudinals, amb una junta en el sentit de l’evacuació de l’aigua, caldrà 

resoldre’ls segons els detalls del fabricant. Caldrà garantir un suport dels panells amb un mínim e 250mm d’amplada, si 

cal suplementant les corretges de perfil Z actuals amb perfils L. 

Aquests treballs de desmuntatge de l’actual coberta de xapa grecada exterior d’acabat i llana de roca d’aïllament 

col·locades sobre plaques de fibrociment i nova instal·lació de panells de cobertes 5 greques de la casa ACH, tipus 

Acústica de 100 mm de gruix amb nucli de llana de roca de baixa  densitat (tipus L) o equivalent i superposar el mateix 

panell als cossos annexes del pavelló s’hauran de realitzar simultàniament, per evitar deixar la coberta a la intempèrie i 

utilitzant els medis auxiliars adients (Plataformes elevadores i grua mòbil de 120 TN ...etc.) i tots els elements necessaris 

per complir la normativa de Seguretat i Salut sense entrar a l’interior del pavelló per tal de no malmetre el parquet de la 

pista (baranes provisionals, xarxes, etc).  També cal preveure la col·locació de tendals provisionals si no es pot garantir 

l’estanqueïtat en el moment d’executar l’obra. 

El projecte contempla l’execució d’un remat dels nous panells de coberta amb les parets de l’edifici, amb xapa del 

mateix color que la dels nous panells de coberta que remuntaran almenys de 30 a 35cm sobre la paret i cobriran una 

canal i una greca per un correcte remat. Previ a aquesta xapa, es prepararà el pla de paret per entregar-hi una tela 

asfàltica de reforç i una d’acabat. Xapa segellada amb sikaflex construcción plus o equivalent.  

Tots els remats seran executats segons plànols de detall i detalls del fabricant. 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES:  

El termini màxim d’execució de les obres serà de TRES MESOS.  
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

 

Es relaciona a continuació la normativa d’aplicació en aquest projecte: 
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PRESSUPOST 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

  



V  Pressupost: Annex de justificació de preus
Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost



1 Demolicions
1.1 Instal·lacions
1.1.1 DIE101b m Desmuntatge d'instal·lació elèctrica sota coberta

PARTIDA EN PREVISIO

CALDRÀ RETIRAR, CONSERVAR, REPOSAR I POSAR EN FUNCIONAMENT CADA ELEMENT QUE AFECTI
L'OBRA DE SUBTITUCIÓ DE COBERTA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Desmuntatge de cablejat i instal·lacions elèctriques i lluminàries vistes en superfície situat sota la
coberta actual, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposició i connexionat de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada i reposada segons
especificacions de Projecte.

INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la
normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

0,12 h Oficial 1ª electricista. 28,39 € 3,41 €
0,12 h Ajudant electricista. 24,43 € 2,93 €
2,00 % Costos directes complementaris 6,34 € 0,13 €

3,00 % Costos indirectes 6,47 € 0,19 €

Preu total por m  .........................................… 6,66 €
1.2 Cobertes

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1.2.1 DQC03… m² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant en coberta inclinada

Desmuntatge de cobertura de XAPA SIMPLE D'ACABAT, AÏLLAMENT (SI S'ESCAU) I plaques de
fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m
d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar
d'entre 1001 i 2000 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR O FER L'ACTUACIÓ DES DE L'EXTERIOR

INCLOU PROTECCIO DE L'INTERIOR DEL PAVELLO EN CAS DE PLUJA

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats,
dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

S'inclou:
- Desmuntatge i condicionament dels materials que continguin amiant en la seva composició, que es
realitzarà d'acord amb el que estableix abocador autoritzat i aprovat per l'Autoritat de Medi
Ambiental competent.
- Realització del treball amb personal especialitzat i d'acord amb el Pla de Treball aprovat
prèviament per l'Autoritat Laboral competent, en compliment del que regula el RD 396/2006 de 31
de Març de 2.006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
- Revisió mèdica dels treballadors exposats a fibres d'amiant d'acord amb el que estableix l'Art. 16 del
RD 396/2006 abans esmentat.
- Avaluació i control de l'amiant en ambients laborals, d'acord amb annex 1 del RD 396/2006, segons
el mètode MTA / MA-051 / A04.
- Vestuaris d'acord amb la legislació vigent.
- Gestió, transport i cànon d'abocador autoritzat de tots els materials desmuntats.
- Maquinària i equip d'elevació.
- Proteccions Col@lectives (xarxes seguretat)
- Desmuntatge, i gestió de Residus Banals (de tots els materials desmuntats) i inclosos en aquesta
partida.
- Elaboració del Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments del RD 396/2006 de
31 de març.

Aquest Pla de Treball haurà de ser aprovat per l'autoritat laboral competent per donar inici als
treballs. Així com tots els treballs i materials necessaris per deixar la unitat especificacions acaba i
retirada de l'obra, segons normativa vigents, projecte i especificacions de la Direcció facultativa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració.

1,00 m² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de
fixació, subjectada mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura,
en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una
superfície mitjana a desmuntar d'entre 1001 i 2000 m²; plastificat, etiquetatge i
paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del
material desmuntat sobre camió o contenidor. 17,42 € 17,42 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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0,06 m³ Transport de plaques de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una
coberta, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, prèviament
plastificades, paletitzades i carregades sobre camió, considerant l'anada, descàrrega
i tornada. 92,23 € 5,53 €

0,05 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos de plaques
de fibrociment amb amiant, procedents de la demolició d'una coberta. 153,07 € 7,65 €

2,00 % Costos directes complementaris 30,60 € 0,61 €
3,00 % Costos indirectes 31,21 € 0,94 €

Preu total por m²  .......................................… 32,15 €
1.2.2 DQC010 m² Desmuntatge de cobertura de xapes d'acer en coberta inclinada.

RETIRADA DE XAPA GRECADA I LLANA DE ROCA SOBRE ESPAI DE JOVES

Desmuntatge de cobertura de xapa grecada o panell sandvitx, si és el cas, subjecta mecànicament
sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un
pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

INCLOU TAMBÉ EL DESMUNTATGE DE L'AÏLLAMENT (SI S'ESCAU)

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats,
dels canalons i dels baixants.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

S'inclou:
- Vestuaris d'acord amb la legislació vigent.
- Gestió, transport a abocador i cànon d'abocador autoritzat de tots els materials desmuntats.
- Maquinària i equip d'elevació.
- Proteccions Col·lectives (xarxes seguretat)
- Desmuntatge, i gestió de Residus Banals (de tots els materials desmuntats) i inclosos en aquesta
partida.
- Elaboració del Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments del RD 396/2006 de
31 de març.

Aquest Pla de Treball haurà de ser aprovat per l'autoritat laboral competent per donar inici
als treballs. Així com tots els treballs i materials necessaris per deixar la unitat especificacions acaba i
retirada de l'obra, segons normativa vigents, projecte i especificacions de la Direcció facultativa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

0,47 h Peó ordinari construcció. 23,04 € 10,83 €
0,10 h Camió de transport de 10 t amb una capacitat de 8 m³ i 2 eixos. 57,08 € 5,71 €
0,10 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts metàl·lics produïts a obres de

construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. 13,68 € 1,37 €

2,00 % Costos directes complementaris 17,91 € 0,36 €
3,00 % Costos indirectes 18,27 € 0,55 €

Preu total por m²  .......................................… 18,82 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 Estructures
2.1 Acer
2.1.1 EAT030b m Perfils Z: Noves corretges metàl·liques per pendent

PARTIDA DE PERFILS DE MIDA VARIABLE PER FER PENDENT DE COBERTA VESTIDORS MÍNIM 7%

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred Perfil Z 100 / 53 / 48 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que
actuarà com coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,00 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, galvanitzat, inclús accessoris,
cargolam i elements d'ancoratge. 1,89 € 1,89 €

0,04 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 27,47 € 1,10 €
0,02 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,43 € 0,49 €
2,00 % Costos directes complementaris 3,48 € 0,07 €

3,00 % Costos indirectes 3,55 € 0,11 €

Preu total por m  .........................................… 3,66 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.1.2 EAT030 m Perfils Z: Substitucio corretges metàl·liques (EN PREVISIO)

PARTIDA EN PREVISIO PER SI CAL SUBSTITUIR ALGUNA CORRETJA MALMESA EN DESMUNTAR COBERTA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred Perfil Z 100 / 53 / 48 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que
actuarà com coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,00 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, galvanitzat, inclús accessoris,
cargolam i elements d'ancoratge. 1,89 € 1,89 €

0,04 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 27,47 € 1,10 €
0,02 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,43 € 0,49 €
2,00 % Costos directes complementaris 3,48 € 0,07 €

3,00 % Costos indirectes 3,55 € 0,11 €

Preu total por m  .........................................… 3,66 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.1.3 EAV010 m UPN 160 de lligat de mitgeres

PARTIDA EN PREVISIÓ A CONFIRMAR EN OBRA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Subministrament i col·locació de biga de lligat a mitgeres del pavelló, EN EL SEU TESTER SUD, formada
per perfil UPN 160, d'acer laminat en calent S275JR segons UNE-EN 10025, acabada amb emprimació
antioxidant.

La biga actuarà com a element de lligat estructural al coronament de murs de blocs de formigó
armat, amb funció de resistència a esforços horitzontals (tracció/compressió). El muntatge es farà a
més de 3 metres d’alçada, amb encastament lineal als extrems i connexió mecànica mitjançant
cargols d’alta resistència.

El preu inclou:

Subministrament del perfil i transport a obra. Replanteig i marcatge d’eixos. Neteja i preparació del
plànol de suport a les mitgeres. Execució dels encastaments en mur de blocs, formigonat si escau.
Col·locació, anivellació i aplomat de la biga. Connexió final mitjançant cargols i tac químic. Acabat
amb pintura antioxidant en taller o in situ. Talls, escapçadures, plats d'unió, casquets finals i accessoris
de muntatge.

Inclou: Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,00 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals, de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb
emprimació antioxidant. Treballat i muntat en taller, per a col·locar amb unions
soldades en obra. 1,85 € 1,85 €

0,02 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,34 € 0,07 €
0,03 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 27,47 € 0,82 €
0,02 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,43 € 0,49 €
2,00 % Costos directes complementaris 3,23 € 0,06 €

3,00 % Costos indirectes 3,29 € 0,10 €

Preu total por m  .........................................… 3,39 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2.1.4 EAT030c m Perfils L: Reforços recolzaments

PARTIDA DE PERFILS PER FER REFORÇOS DE RECOLZAMENTS DE JUNTES DE DILATACIO I DE LLUERNARIS

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred Perfil L 100 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que
actuarà com coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,00 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, galvanitzat, inclús accessoris,
cargolam i elements d'ancoratge. 1,89 € 1,89 €

0,04 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 27,47 € 1,10 €
0,02 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 24,43 € 0,49 €
2,00 % Costos directes complementaris 3,48 € 0,07 €

3,00 % Costos indirectes 3,55 € 0,11 €

Preu total por m  .........................................… 3,66 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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3 Instal·lacions
3.1 Contra incendis
3.1.1 IOR040 m² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura intumescent.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix
mínim de pel·lícula seca de 1780 micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

3,92 kg Pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat
llis, per a aplicar amb pistola d'alta pressió o amb brotxa. 13,74 € 53,86 €

0,50 h Oficial 1ª pintor. 27,50 € 13,75 €
0,50 h Ajudant pintor. 24,46 € 12,23 €
2,00 % Costos directes complementaris 79,84 € 1,60 €

3,00 % Costos indirectes 81,44 € 2,44 €

Preu total por m²  .......................................… 83,88 €
3.2 Nova Xarxa Pluvials
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3.2.1 DIS030d u Substitució de baixant

Substitució de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

S'inclou
- Retirada del baixant existent: Desmuntatge i retirada del baixant actual, amb la corresponent gestió
dels residus generats.
- Execució de rasa: Excavació manual o mecànica de la rasa necessària per a la nova instal·lació,
amb les dimensions adequades segons projecte.
- Col·locació del nou baixant: Instal·lació de nou baixant amb tubs de PVC de diàmetre 110 mm,
incloent colzes, unions i accessoris necessaris per a connexió a la nova canal.
- Connexió a arqueta existent: Connexió del nou baixant a l'arqueta existent, adaptant-la si cal per
garantir l'estanquitat i el correcte funcionament.
- Rebliment de la rasa: Rebliment de la rasa amb terres seleccionades, compactades
adequadament, i col·locació de cinta senyalitzadora per a la detecció futura de serveis.
- Reposició de paviments: Reposició dels paviments afectats per les obres, ja siguin de formigó, asfalt,
rajoles o altres, deixant-los en el seu estat original.
- Transport i gestió de residus: Transport dels materials sobrants i residus a abocadors autoritzats,
complint amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus.
- Mesures de seguretat i salut: Implementació de les mesures necessàries per garantir la seguretat i
salut dels treballadors i tercers durant l'execució de les obres, incloent tanques de protecció,
senyalització adequada i equips de protecció individual (EPI).

Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la
partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

6,60 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN
12200-1. Inclús connexions, colzes i peces especials. 6,31 € 41,65 €

3,00 U Brida per baixant circular de PVC, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN 12200-1. 1,33 € 3,99 €
0,18 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 35,25 € 6,35 €
0,12 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 44,93 € 5,39 €
5,52 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 13,76 € 75,96 €
5,25 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular

nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1. 15,73 € 82,58 €

0,25 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 35,25 € 8,81 €
0,15 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 44,93 € 6,74 €
0,60 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 79,76 € 47,86 €
0,50 h Oficial 1ª lampista. 28,39 € 14,20 €
0,50 h Ajudant lampista. 24,43 € 12,22 €
0,50 h Peó ordinari construcció. 23,04 € 11,52 €
2,50 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 7,50 € 18,75 €
4,50 h Peó ordinari construcció. 23,04 € 103,68 €
4,50 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 52,73 € 237,29 €
2,50 h Martell pneumàtic. 4,43 € 11,08 €
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1,25 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota. 3,84 € 4,80 €

0,25 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 39,67 € 9,92 €
2,50 h Peó especialitzat construcció. 23,79 € 59,48 €
0,70 h Oficial 1ª lampista. 28,39 € 19,87 €
0,70 h Ajudant lampista. 24,43 € 17,10 €
5,00 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 43,91 € 219,55 €
5,50 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 2,09 € 11,50 €

5,00 h Oficial 1ª construcció. 27,50 € 137,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.167,79 € 23,36 €

3,00 % Costos indirectes 1.191,15 € 35,73 €

Preu total por u  .........................................… 1.226,88 €
3.2.2 DIS030b u Substitució de baixant amb connexió a pou de graves

Substitució de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

S'inclou
- Retirada del baixant existent: Desmuntatge i retirada del baixant actual, amb la corresponent gestió
dels residus generats.
- Execució de rasa: Excavació manual o mecànica de la rasa necessària per a la nova instal·lació,
amb les dimensions adequades segons projecte.
- Col·locació del nou baixant: Instal·lació de nou baixant amb tubs de PVC de diàmetre 110 mm,
incloent colzes, unions i accessoris necessaris per a connexió a la nova canal.
- Connexió a nou pou de graves: Realització de nou pou de graves amb geotextil i connexió del nou
baixant al pou de graves, des de la canal fins el propi pou.
- Rebliment de la rasa: Rebliment de la rasa amb terres seleccionades, compactades
adequadament, i col·locació de cinta senyalitzadora per a la detecció futura de serveis.
- Reposició de paviments: Reposició dels paviments afectats per les obres, ja siguin de formigó, asfalt,
rajoles o altres, deixant-los en el seu estat original.
- Transport i gestió de residus: Transport dels materials sobrants i residus a abocadors autoritzats,
complint amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus.
- Mesures de seguretat i salut: Implementació de les mesures necessàries per garantir la seguretat i
salut dels treballadors i tercers durant l'execució de les obres, incloent tanques de protecció,
senyalització adequada i equips de protecció individual (EPI).

Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la
partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

6,60 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN
12200-1. Inclús connexions, colzes i peces especials. 6,31 € 41,65 €

3,00 U Brida per baixant circular de PVC, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN 12200-1. 1,33 € 3,99 €
0,18 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 35,25 € 6,35 €
0,12 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 44,93 € 5,39 €
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5,52 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 13,76 € 75,96 €
5,25 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular

nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1. 15,73 € 82,58 €

0,25 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 35,25 € 8,81 €
0,15 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 44,93 € 6,74 €
0,60 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 79,76 € 47,86 €
0,50 h Oficial 1ª lampista. 28,39 € 14,20 €
0,50 h Ajudant lampista. 24,43 € 12,22 €
0,50 h Peó ordinari construcció. 23,04 € 11,52 €
2,50 h Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de cabal. 7,50 € 18,75 €
4,50 h Peó ordinari construcció. 23,04 € 103,68 €
4,50 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 52,73 € 237,29 €
2,50 h Martell pneumàtic. 4,43 € 11,08 €
1,25 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de

granota. 3,84 € 4,80 €
0,25 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 39,67 € 9,92 €
2,50 h Peó especialitzat construcció. 23,79 € 59,48 €
0,70 h Oficial 1ª lampista. 28,39 € 19,87 €
0,70 h Ajudant lampista. 24,43 € 17,10 €
5,00 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 43,91 € 219,55 €
5,50 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 2,09 € 11,50 €

0,37 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 52,73 € 19,51 €
0,33 h Peó ordinari construcció. 23,04 € 7,60 €
1,10 t Grava filtrant sense classificar. 18,23 € 20,05 €
1,00 h Peó especialitzat construcció. 23,79 € 23,79 €
1,00 h Oficial 1ª construcció. 27,50 € 27,50 €
5,00 m² Làmina drenant d'estructura nodular de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), amb

nòduls de 8 mm d'altura, amb geotèxtil de polipropilè incorporat, resistència a la
compressió 150 kN/m² segons UNE-EN ISO 604, capacitat de drenatge 5 l/(s·m) i massa
nominal 0,7 kg/m². 3,81 € 19,05 €

1,00 h Ajudant aplicador de làmines impermeabilitzants. 24,46 € 24,46 €
1,00 h Oficial 1ª aplicador de làmines impermeabilitzants. 27,50 € 27,50 €
5,00 h Oficial 1ª construcció. 27,50 € 137,50 €
2,00 % Costos directes complementaris 1.337,25 € 26,75 €

3,00 % Costos indirectes 1.364,00 € 40,92 €

Preu total por u  .........................................… 1.404,92 €
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3.2.3 DIS030c u Connexió d’un baixant existent a una nova canal

S'inclou:
- Preparació del baixant existent: Neteja i adequació de l’extrem del baixant per a la connexió.
- Connexió a la canal: Connexió a la nova canal, unió enganxada amb adhesiu. Inclou suports,
cantonades, tapes, remats finals, peces de connexió a baixants i peces especials.
- Connexió entre baixant i canal: Utilització de peces especials per a la connexió entre el baixant
existent i la nova canal, assegurant l’estanquitat i el correcte funcionament del sistema.

Revisió i proves: Comprovació de la correcta instal·lació i funcionament del sistema de desguàs.
Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la
partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

2,00 U Brida per baixant circular de PVC, de Ø 80 mm, color gris clar, segons UNE-EN 12200-1. 1,33 € 2,66 €
0,18 l Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 35,25 € 6,35 €
0,12 l Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 44,93 € 5,39 €
2,00 m Tub de PVC llis, per sanejament soterrat sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular

nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1. 15,73 € 31,46 €

2,00 h Oficial 1ª lampista. 28,39 € 56,78 €
2,00 h Ajudant lampista. 24,43 € 48,86 €
2,00 % Costos directes complementaris 151,50 € 3,03 €

3,00 % Costos indirectes 154,53 € 4,64 €

Preu total por u  .........................................… 159,17 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
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4 Cobertes
4.1 Components de cobertes inclinades
4.1.1 QUM02… m² Cobertura de panells sandvitx aïllants, d'acer

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, "ACH" o equivalent, de llana de roca,
formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat, Granite Standard,
RC3 i RUV4, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,5 mm
d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse
A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de reducció acústica,
Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del
panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre
panells sandvitx.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces
especials de la cobertura.

Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació
dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura
antioxidant en els cavalcaments entre panells.

INCLOU PROTECCIO DE L'INTERIOR DEL PAVELLO EN CAS DE PLUJA

Criteri d'amidament: m2 de superficie mesurada en projecció horitzontal segons documentació
grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

S'INCLOURÀ TAMBE la part proporcional d'accessoris de la casa ACH,o equivalent i qualsevol treball i
material necessari per deixar acabada la coberta, juntes, remats, etc.

També inclou la mà d'obra i part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut (xarxes poliamida, línies de vida, baranes perimetrals,etc ),
així com qualsevol treball i material necessari per deixar acabada la coberta. 

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.
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1,11 m² Panell sandwich acústic d'acer galvanitzat, per a cobertes, model P5G 100 L AC
"ACH", de 100 mm d'espessor i 1150 mm d'amplada, format per cara exterior de xapa
grecada amb cinc greques acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV4, segons
UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard,
de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica
0,35 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB
d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una reducció del nivell global
ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i coeficient d'absorció acústica mitjà
0,85, segons UNE-EN ISO 354. 42,59 € 47,27 €

0,20 U Kit d'accessoris de fixació "ACH", per a panells sandvitx aïllants, en cobertes inclinades. 14,53 € 2,91 €
2,10 m Cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels

cavalcaments entre panells sandvitx. 1,99 € 4,18 €
0,07 kg Pintura antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines, pigments d'alumini amb

resistència als raigs UV i partícules de vidre termoendurit, amb resistència a la
intempèrie i a l'envelliment, repel·lent de l'aigua i la brutícia i amb alta resistència als
agents químics; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. 0,92 € 0,06 €

0,13 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 28,39 € 3,69 €
0,13 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 24,46 € 3,18 €
2,00 % Costos directes complementaris 61,29 € 1,23 €

3,00 % Costos indirectes 62,52 € 1,88 €

Preu total por m²  .......................................… 64,40 €
4.1.2 ISC010 m Canaló vist de peces preformades.

Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm.

Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica.

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats
d' estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

INCLOU SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLZES DE CONNEXIÓ A BAIXANTS EXISTENTS I
SOBREEIXIDORS

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,10 m Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm, segons UNE-EN 612.
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i
peces especials. 12,70 € 13,97 €

0,45 h Oficial 1ª lampista. 28,39 € 12,78 €
0,45 h Ajudant lampista. 24,43 € 10,99 €
2,00 % Costos directes complementaris 37,74 € 0,75 €

3,00 % Costos indirectes 38,49 € 1,15 €

Preu total por m  .........................................… 39,64 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.1.3 QUM01… m Trobada frontal de vessant amb parament vertical

Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent major
del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i
3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de
base neutra monocomponent, per closa de juntes.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. INCLOU LLANA DE ROCA PER EVITAR
PONTS TERMICS

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats
d' estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,07 m Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 3
plecs, per a trobada frontal de vessant amb parament vertical. 4,32 € 4,62 €

6,00 U Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,34 € 2,04 €
0,03 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb

pistola. 13,40 € 0,40 €
1,00 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 2,58 € 2,58 €
0,38 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 28,39 € 10,79 €
0,19 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 24,46 € 4,65 €
2,00 % Costos directes complementaris 25,08 € 0,50 €

3,00 % Costos indirectes 25,58 € 0,77 €

Preu total por m  .........................................… 26,35 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.1.4 QUM01… m Vora perimetral per a coberta inclinada

Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica.

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats
d' estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,07 m Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 4
plecs, per a vora perimetral. 7,33 € 7,84 €

6,00 U Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,34 € 2,04 €
0,03 l Massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes; per a aplicar amb

pistola. 13,40 € 0,40 €
1,00 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 2,58 € 2,58 €
0,38 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 28,39 € 10,79 €
0,19 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 24,46 € 4,65 €
2,00 % Costos directes complementaris 28,30 € 0,57 €

3,00 % Costos indirectes 28,87 € 0,87 €

Preu total por m  .........................................… 29,74 €
4.1.5 QUM01… m Carener per a coberta inclinada

Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer
galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat.
Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. INCLOU LLANA DE ROCA PER EVITAR
PONTS TERMICS

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats
d' estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1,07 m Xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3
plecs, per a carenera. 7,90 € 8,45 €

6,00 U Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer galvanitzat, amb volandera. 0,34 € 2,04 €
1,00 m Junt d'estanquitat per a xapes perfilades d'acer. 2,58 € 2,58 €
0,32 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 28,39 € 9,08 €
0,16 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 24,46 € 3,91 €
2,00 % Costos directes complementaris 26,06 € 0,52 €

3,00 % Costos indirectes 26,58 € 0,80 €

Preu total por m  .........................................… 27,38 €
4.2 Lluernaris
4.2.1 QLL025 m² Lluernari de plaques translúcides, en coberta inclinada de panells sandvitx aïllants.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Lluernari a una aigua en coberta inclinada de panells sandvitx aïllants. Amb plaques translúcides
planes de policarbonat cel·lular, ACH Polivalente "ACH", de 30 mm d'espessor o equivalent. Inclús
accessoris de fixació de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes.

INCOURÀ estructura suport, col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i
exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,00 m² Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, ACH Polivalente "ACH", de 30 mm
d'espessor i 1000 mm d'amplada, conductivitat tèrmica 1,3 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0
de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, proporcionant un aïllament acústic de 21 dB
i amb tractament als rajos UV en la seva cara exterior. 33,38 € 33,38 €

0,20 U Kit d'accessoris de fixació "ACH", per a plaques de policarbonat cel·lular, en cobertes
inclinades de panells sandvitx aïllants. 29,06 € 5,81 €

0,20 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment
ràpid, color blanc, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO 8339. 4,58 € 0,92 €

0,19 h Oficial 1ª muntador. 28,39 € 5,39 €
0,19 h Ajudant muntador. 24,46 € 4,65 €
2,00 % Costos directes complementaris 50,15 € 1,00 €

3,00 % Costos indirectes 51,15 € 1,53 €

Preu total por m²  .......................................… 52,68 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.2.2 QUP020 m² Cobertura de plaques de policarbonat opalescent

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 4 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de
fusta, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació de les
plaques, perfils en H de policarbonat per a la unió entre plaques, perfils en U de policarbonat per al
tancament lateral de les plaques, cinta autoadhesiva microperforada d'alumini per al segellat de les
vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores superiors de les
plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni la resolució de punts singulars.

Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Col·locació de les peces per a recolzament de les
plaques. Tall, preparació i col·locació de les plaques. Fixación mecànic de les plaques. Segellat de
junts.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,00 m² Placa translúcida plana de policarbonat cel·lular, de 4 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90% i amb tractament als rajos UV en la seva cara
exterior. 10,66 € 10,66 €

0,15 U Kit d'accessoris de fixació, per a plaques planes de policarbonat cel·lular, en cobertes
inclinades, format per cargols autoroscants d'acer inoxidable, volandera d'alumini i
EPDM i peces de protecció de polipropilè per col·locar a pressió. 12,25 € 1,84 €

0,51 m Perfil en H de policarbonat, de 4 mm d'espessor, per a la unió de plaques translúcides
planes de policarbonat cel·lular. 5,00 € 2,55 €

0,33 m Perfil en U de policarbonat, de 4 mm d'espessor, per al tancament lateral de plaques
translúcides planes de policarbonat cel·lular. 1,43 € 0,47 €

0,17 m Cinta autoadhesiva d'alumini, de 25 mm d'amplada, per a segellat de vores superiors
de plaques planes de policarbonat cel·lular, per a evitar l'entrada de brutícia a
l'interior de les plaques. 0,34 € 0,06 €

0,17 m Cinta autoadhesiva microperforada d'alumini, de 25 mm d'amplada, per a segellat de
vores inferiors de plaques planes de policarbonat cel·lular, com a protecció
antihumitat i per a evitar l'entrada de brutícia a l'interior de les plaques. 0,85 € 0,14 €

0,33 U Cartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat permanent i enduriment
ràpid, color blanc, rang de temperatura de treball de -60 a 150°C, amb resistència als
rajos UV, duresa Shore A aproximada de 22, segons UNE-EN ISO 868 i elongació a
ruptura >= 800%, segons UNE-EN ISO 8339. 4,58 € 1,51 €

0,11 h Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. 28,39 € 3,12 €
0,11 h Ajudant muntador de tancaments industrials. 24,46 € 2,69 €
2,00 % Costos directes complementaris 23,04 € 0,46 €

3,00 % Costos indirectes 23,50 € 0,71 €

Preu total por m²  .......................................… 24,21 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5 Seguretat i Salut
5.1 YCL120b m Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes.

TRAÇAT SEGONS PROPOSTA TÈCNICA I DOCUMENTACIO GRÀFICA

Subministrament i instal·lació d’una línia de vida horitzontal tipus LUX-top® FSE 2003 o equivalent en
acer inoxidable, segons UNE-EN 795:2012 Tipus C i de pas automàtic. Consta de cable d’acer
inoxidable de 8 mm, suports (per a panell 5Greques), suports guia-cable, cantonada a 90° o variable
(115°, 135° o 155°) i “kit de tancament”. Tot segons especificacions i detalls del fabricant i instal·lador. 

Tot d’acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, els corresponents Reials Decrets, les
normes UNE i les especificacions tècniques relatives a la PRL. Es donarà acompliment al que disposa
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i
de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions
específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de
seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de
mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de
complements.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

0,10 U Ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb
pintura epoxi-polièster. 13,52 € 1,35 €

0,60 U Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer de 12 mm de diàmetre i
80 mm de longitud. 5,46 € 3,28 €

0,15 U Ancoratge terminal amb amortidor, d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant. 118,41 € 17,76 €
0,40 U Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer inoxidable de 12 mm de

diàmetre i 80 mm de longitud. 6,62 € 2,65 €
0,10 U Ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat

amb pintura epoxi-polièster. 35,19 € 3,52 €
1,10 m Cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de

19 fils, inclús premsat terminal amb casquet de coure i guardacable en un extrem. 2,42 € 2,66 €
0,10 U Tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat. 91,09 € 9,11 €
0,10 U Conjunt d'un subjectacables i un terminal manual, d'acer inoxidable. 34,50 € 3,45 €
0,10 U Protector per a cap, de PVC, color groc. 5,52 € 0,55 €
0,10 U Placa de senyalització de la línia d'ancoratge. 17,12 € 1,71 €
0,10 U Conjunt de dos precintes de seguretat. 20,70 € 2,07 €
0,10 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 27,50 € 2,75 €
0,15 h Peó Seguretat i Salut. 23,04 € 3,46 €
2,00 % Costos directes complementaris 54,32 € 1,09 €

3,00 % Costos indirectes 55,41 € 1,66 €

Preu total por m  .........................................… 57,07 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5.2 YCL111z Ud. Sistema d'escala fixa amb protecció dorsal /(UNE-EN ISO 14122-4:2017)

Escala d’accés vertical amb protecció dorsal i tram de sortida ample amb graó i tancament de pas
inferior per a una alçada de 8,00 m des del sòl fins a la cota de coberta, conforme a la norma
UNE-EN ISO 14122-4, ancorada al parament dels edificis i/o casetes mitjançant fixacions químiques o
similars, totalment col·locada.

Fabricada en alumini, amb diàmetre de pas de 700 mm, amplada d’escala de 448 mm, graó estriat
antilliscant de 30 × 30 mm i muntants de secció 60 × 24 mm.

Inclou:

- Sortida superior àmplia amb passarel·la de 725 mm / sense portell.
- Sortida intermèdia lateral esquerra / amb portell.
- Fixació a paret amb consola ajustable (400-720 mm).
- Porta de condemna a l’accés inferior.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de
complements.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 4.020,85 €
3,00 % Costos indirectes 4.020,85 € 120,63 €

Preu total redondeado por Ud.  ................… 4.141,48 €
5.3 YCL120 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de

longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de
diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en
l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de
complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat
i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,00 U Ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb
pintura epoxi-polièster. 13,52 € 13,52 €

6,00 U Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer de 12 mm de diàmetre i
80 mm de longitud. 5,46 € 32,76 €

1,00 U Ancoratge terminal amb amortidor, d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant. 118,41 € 118,41 €
4,00 U Fixació composta per tac químic, volandera i cargol d'acer inoxidable de 12 mm de

diàmetre i 80 mm de longitud. 6,62 € 26,48 €
1,00 U Ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat

amb pintura epoxi-polièster. 35,19 € 35,19 €
10,50 m Cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de

19 fils, inclús premsat terminal amb casquet de coure i guardacable en un extrem. 2,42 € 25,41 €
1,00 U Tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat. 91,09 € 91,09 €
1,00 U Conjunt d'un subjectacables i un terminal manual, d'acer inoxidable. 34,50 € 34,50 €
1,00 U Protector per a cap, de PVC, color groc. 5,52 € 5,52 €
1,00 U Placa de senyalització de la línia d'ancoratge. 17,12 € 17,12 €
1,00 U Conjunt de dos precintes de seguretat. 20,70 € 20,70 €
0,83 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 27,50 € 22,83 €
1,25 h Peó Seguretat i Salut. 23,04 € 28,80 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2,00 % Costos directes complementaris 472,33 € 9,45 €
3,00 % Costos indirectes 481,78 € 14,45 €

Preu total redondeado por U  ....................… 496,23 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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6 Control de qualitat i assaigs
6.1 Conjunt de proves i assajos
6.1.1 XMP030 Ud Assaig de recobriment de perfils laminats

Assajos a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de perfil
laminat per a ús en estructura metàl·lica, presa en obra, per a la determinació del gruix del
recobriment, segons UNE-EN ISO 2808.

Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.

Criteri de mesurament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

1,00 U Repercussió de desplaçament a obra per la presa de mostres. 0,72 € 0,72 €
1,00 U Presa en obra de mostres de perfil laminat en estructura metàl·lica, quin pes no

excedeixi de 50 kg. 31,02 € 31,02 €
1,00 Ud Ensayo para determinar el espesor del recubrimiento de una muestra de perfil

laminado en estructura metálica, según UNE-EN ISO 2808. 51,34 € 51,34 €
1,00 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre el recubrimiento de una muestra

de perfil laminado en estructura metálica. 96,06 € 96,06 €
2,00 % Costos directes complementaris 179,14 € 3,58 €

3,00 % Costos indirectes 182,72 € 5,48 €

Preu total redondeado por Ud  .................… 188,20 €
6.1.2 XUX010b U Conjunt de proves i assajos.

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
la demolició o retirada final.

Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 500,00 €
3,00 % Costos indirectes 500,00 € 15,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 515,00 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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6.1.3 XUX010 U Control de qualitat

Partida per donar acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. (2,5% del pressupost atès que cada partida ja incorpora els mitjans auxiliars) (P - 0)

Sense descomposició 500,00 €
3,00 % Costos indirectes 500,00 € 15,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 515,00 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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Projecte bàsic i executiu de substitució del tancament de coberta de la pista principal del pavelló municipal d’esports  
Avinguda Mauri, s/n, 08105 Sant Fost de Campsentelles                             Roman Domènech Barreneche, Arquitecte - 37 - 

 

AMIDAMENTS 

 

  



DI Instal·lacions
1.1.1 M Desmuntatge d'instal·lació elèctrica sota coberta

PARTIDA EN PREVISIO

CALDRÀ RETIRAR, CONSERVAR, REPOSAR I POSAR EN FUNCIONAMENT CADA ELEMENT QUE AFECTI L'OBRA
DE SUBTITUCIÓ DE COBERTA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Desmuntatge de cablejat i instal·lacions elèctriques i lluminàries vistes en superfície situat sota la coberta
actual, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament,
sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició
i connexionat de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada i reposada segons especificacions
de Projecte.

INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 29,50 236,008 ENCAVALLADES

236,00 236,00

Total m  : 236,00

DQ Cobertes

 D Demolicions
Nº U Descripció Amidament



1.2.1 M² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant en coberta inclinada

Desmuntatge de cobertura de XAPA SIMPLE D'ACABAT, AÏLLAMENT (SI S'ESCAU) I plaques de fibrociment
amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa
qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües
amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar d'entre 1001 i 2000 m²; amb
mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT INTERIOR
O FER L'ACTUACIÓ DES DE L'EXTERIOR

INCLOU PROTECCIO DE L'INTERIOR DEL PAVELLO EN CAS DE PLUJA

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats,
dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

S'inclou:
- Desmuntatge i condicionament dels materials que continguin amiant en la seva composició, que es
realitzarà d'acord amb el que estableix abocador autoritzat i aprovat per l'Autoritat de Medi Ambiental
competent.
- Realització del treball amb personal especialitzat i d'acord amb el Pla de Treball aprovat prèviament
per l'Autoritat Laboral competent, en compliment del que regula el RD 396/2006 de 31 de Març de
2.006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d'exposició a l'amiant.
- Revisió mèdica dels treballadors exposats a fibres d'amiant d'acord amb el que estableix l'Art. 16 del RD
396/2006 abans esmentat.
- Avaluació i control de l'amiant en ambients laborals, d'acord amb annex 1 del RD 396/2006, segons el
mètode MTA / MA-051 / A04.
- Vestuaris d'acord amb la legislació vigent.
- Gestió, transport i cànon d'abocador autoritzat de tots els materials desmuntats.
- Maquinària i equip d'elevació.
- Proteccions Col@lectives (xarxes seguretat)
- Desmuntatge, i gestió de Residus Banals (de tots els materials desmuntats) i inclosos en aquesta partida.
- Elaboració del Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments del RD 396/2006 de 31
de març.

Aquest Pla de Treball haurà de ser aprovat per l'autoritat laboral competent per donar inici als treballs.
Així com tots els treballs i materials necessaris per deixar la unitat especificacions acaba i retirada de
l'obra, segons normativa vigents, projecte i especificacions de la Direcció facultativa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,21 29,24 1.468,14Superfície coberta pavelló

1.468,14 1.468,14

Total m²  : 1.468,14

 D Demolicions
Nº U Descripció Amidament



1.2.2 M² Desmuntatge de cobertura de xapes d'acer en coberta inclinada.

RETIRADA DE XAPA GRECADA I LLANA DE ROCA SOBRE ESPAI DE JOVES

Desmuntatge de cobertura de xapa grecada o panell sandvitx, si és el cas, subjecta mecànicament
sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un
pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

INCLOU TAMBÉ EL DESMUNTATGE DE L'AÏLLAMENT (SI S'ESCAU)

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats,
dels canalons i dels baixants.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

S'inclou:
- Vestuaris d'acord amb la legislació vigent.
- Gestió, transport a abocador i cànon d'abocador autoritzat de tots els materials desmuntats.
- Maquinària i equip d'elevació.
- Proteccions Col·lectives (xarxes seguretat)
- Desmuntatge, i gestió de Residus Banals (de tots els materials desmuntats) i inclosos en aquesta partida.
- Elaboració del Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments del RD 396/2006 de 31
de març.

Aquest Pla de Treball haurà de ser aprovat per l'autoritat laboral competent per donar inici
als treballs. Així com tots els treballs i materials necessaris per deixar la unitat especificacions acaba i
retirada de l'obra, segons normativa vigents, projecte i especificacions de la Direcció facultativa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
38,37 7,25 278,18Superfície coberta sobre local de joves

278,18 278,18

Total m²  : 278,18

 D Demolicions
Nº U Descripció Amidament



EA Acer
2.1.1 M Perfils Z: Noves corretges metàl·liques per pendent

PARTIDA DE PERFILS DE MIDA VARIABLE PER FER PENDENT DE COBERTA VESTIDORS MÍNIM 7%

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats
en fred Perfil Z 100 / 53 / 48 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades
amb unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com
coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
12 33,07 4,21 1.670,70ml de corretges sobre vestidors (per fer pendent

minim 7%) (de 100 a 250)
9 38,37 3,41 1.177,58ml de corretges sobre oficines

2.848,28 2.848,28

Total m  : 2.848,28

2.1.2 M Perfils Z: Substitucio corretges metàl·liques (EN PREVISIO)

PARTIDA EN PREVISIO PER SI CAL SUBSTITUIR ALGUNA CORRETJA MALMESA EN DESMUNTAR COBERTA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats
en fred Perfil Z 100 / 53 / 48 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades
amb unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com
coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal

 E Estructures
Nº U Descripció Amidament



1 8,00 3,41 27,28ml de corretga a substituir (EN PREVISIO)

27,28 27,28

Total m  : 27,28

2.1.3 M UPN 160 de lligat de mitgeres

PARTIDA EN PREVISIÓ A CONFIRMAR EN OBRA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Subministrament i col·locació de biga de lligat a mitgeres del pavelló, EN EL SEU TESTER SUD, formada per
perfil UPN 160, d'acer laminat en calent S275JR segons UNE-EN 10025, acabada amb emprimació
antioxidant.

La biga actuarà com a element de lligat estructural al coronament de murs de blocs de formigó armat,
amb funció de resistència a esforços horitzontals (tracció/compressió). El muntatge es farà a més de 3
metres d’alçada, amb encastament lineal als extrems i connexió mecànica mitjançant cargols d’alta
resistència.

El preu inclou:

Subministrament del perfil i transport a obra. Replanteig i marcatge d’eixos. Neteja i preparació del
plànol de suport a les mitgeres. Execució dels encastaments en mur de blocs, formigonat si escau.
Col·locació, anivellació i aplomat de la biga. Connexió final mitjançant cargols i tac químic. Acabat
amb pintura antioxidant en taller o in situ. Talls, escapçadures, plats d'unió, casquets finals i accessoris de
muntatge.

Inclou: Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
2 14,70 18,80 552,72Biga UPN

552,72 552,72

Total m  : 552,72

 E Estructures
Nº U Descripció Amidament



2.1.4 M Perfils L: Reforços recolzaments

PARTIDA DE PERFILS PER FER REFORÇOS DE RECOLZAMENTS DE JUNTES DE DILATACIO I DE LLUERNARIS

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats
en fred Perfil L 100 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb
unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials,
els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com
coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
2 50,25 3,41 342,71Perfils recolzament juntes panells
2 42,00 3,41 286,44Perfils recolzament lluernari

629,15 629,15

Total m  : 629,15

 E Estructures
Nº U Descripció Amidament



IO Contra incendis
3.1.1 M² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura intumescent.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura intumescent,
en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de
pel·lícula seca de 1780 micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 29,50 0,19 44,848 ENCAVALLADES (Part superior)

44,84 44,84

Total m²  : 44,84

IP Nova Xarxa Pluvials

 I Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament



3.2.1 U Substitució de baixant

Substitució de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

S'inclou
- Retirada del baixant existent: Desmuntatge i retirada del baixant actual, amb la corresponent gestió
dels residus generats.
- Execució de rasa: Excavació manual o mecànica de la rasa necessària per a la nova instal·lació, amb
les dimensions adequades segons projecte.
- Col·locació del nou baixant: Instal·lació de nou baixant amb tubs de PVC de diàmetre 110 mm,
incloent colzes, unions i accessoris necessaris per a connexió a la nova canal.
- Connexió a arqueta existent: Connexió del nou baixant a l'arqueta existent, adaptant-la si cal per
garantir l'estanquitat i el correcte funcionament.
- Rebliment de la rasa: Rebliment de la rasa amb terres seleccionades, compactades adequadament, i
col·locació de cinta senyalitzadora per a la detecció futura de serveis.
- Reposició de paviments: Reposició dels paviments afectats per les obres, ja siguin de formigó, asfalt,
rajoles o altres, deixant-los en el seu estat original.
- Transport i gestió de residus: Transport dels materials sobrants i residus a abocadors autoritzats, complint
amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus.
- Mesures de seguretat i salut: Implementació de les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut
dels treballadors i tercers durant l'execució de les obres, incloent tanques de protecció, senyalització
adequada i equips de protecció individual (EPI).

Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Baixant 1
1 1,00Baixant 2
1 1,00Baixant 3
1 1,00Baixant 4
1 1,00Baixant 8

5,00 5,00

Total u  : 5,00

 I Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament



3.2.2 U Substitució de baixant amb connexió a pou de graves

Substitució de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

S'inclou
- Retirada del baixant existent: Desmuntatge i retirada del baixant actual, amb la corresponent gestió
dels residus generats.
- Execució de rasa: Excavació manual o mecànica de la rasa necessària per a la nova instal·lació, amb
les dimensions adequades segons projecte.
- Col·locació del nou baixant: Instal·lació de nou baixant amb tubs de PVC de diàmetre 110 mm,
incloent colzes, unions i accessoris necessaris per a connexió a la nova canal.
- Connexió a nou pou de graves: Realització de nou pou de graves amb geotextil i connexió del nou
baixant al pou de graves, des de la canal fins el propi pou.
- Rebliment de la rasa: Rebliment de la rasa amb terres seleccionades, compactades adequadament, i
col·locació de cinta senyalitzadora per a la detecció futura de serveis.
- Reposició de paviments: Reposició dels paviments afectats per les obres, ja siguin de formigó, asfalt,
rajoles o altres, deixant-los en el seu estat original.
- Transport i gestió de residus: Transport dels materials sobrants i residus a abocadors autoritzats, complint
amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus.
- Mesures de seguretat i salut: Implementació de les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut
dels treballadors i tercers durant l'execució de les obres, incloent tanques de protecció, senyalització
adequada i equips de protecció individual (EPI).

Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Baixant 13
1 1,00Baixant 14

2,00 2,00

Total u  : 2,00

 I Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament



3.2.3 U Connexió d’un baixant existent a una nova canal

S'inclou:
- Preparació del baixant existent: Neteja i adequació de l’extrem del baixant per a la connexió.
- Connexió a la canal: Connexió a la nova canal, unió enganxada amb adhesiu. Inclou suports,
cantonades, tapes, remats finals, peces de connexió a baixants i peces especials.
- Connexió entre baixant i canal: Utilització de peces especials per a la connexió entre el baixant
existent i la nova canal, assegurant l’estanquitat i el correcte funcionament del sistema.

Revisió i proves: Comprovació de la correcta instal·lació i funcionament del sistema de desguàs.
Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Baixant 9
1 1,00Baixant 10
1 1,00Baixant 11
1 1,00Baixant 12

4,00 4,00

Total u  : 4,00

 I Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament



QU Components de cobertes inclinades
4.1.1 M² Cobertura de panells sandvitx aïllants, d'acer

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, "ACH" o equivalent, de llana de roca,
formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i
RUV4, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95
kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,5 mm d'espessor, amb
perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse A2-s1, d0 de reacció
al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de reducció acústica, Rw, proporcionant una
reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i coeficient d'absorció acústica
mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%.
Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per
al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid,
per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces
especials de la cobertura.

Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels
panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en
els cavalcaments entre panells.

INCLOU PROTECCIO DE L'INTERIOR DEL PAVELLO EN CAS DE PLUJA

Criteri d'amidament: m2 de superficie mesurada en projecció horitzontal segons documentació grafica
de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

S'INCLOURÀ TAMBE la part proporcional d'accessoris de la casa ACH,o equivalent i qualsevol treball i
material necessari per deixar acabada la coberta, juntes, remats, etc.

També inclou la mà d'obra i part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut (xarxes poliamida, línies de vida, baranes perimetrals,etc ), així
com qualsevol treball i material necessari per deixar acabada la coberta. 

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,21 29,94 1.503,29Coberta Pavelló
38,37 7,25 278,18Coberta local joves
33,07 10,52 347,90Coberta vestidors

2.129,37 2.129,37

Total m²  : 2.129,37

 Q Cobertes
Nº U Descripció Amidament



4.1.2 M Canaló vist de peces preformades.

Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm.

Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica.

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats d'
estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

INCLOU SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLZES DE CONNEXIÓ A BAIXANTS EXISTENTS I SOBREEIXIDORS

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,36 4,36Canal pavelló
1 7,49 7,49
1 9,51 9,51
1 7,63 7,63
1 38,37 38,37Canal local joves
1 33,07 33,07Canal vestidors

100,43 100,43

Total m  : 100,43

4.1.3 M Trobada frontal de vessant amb parament vertical

Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent major del
10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 3 plecs,
amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. INCLOU LLANA DE ROCA PER EVITAR
PONTS TERMICS

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats d'
estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,07 33,07Trobada panell - mur sobre vestidors

33,07 33,07

Total m  : 33,07

 Q Cobertes
Nº U Descripció Amidament



4.1.4 M Vora perimetral per a coberta inclinada

Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer
galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús
accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de
juntes.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica.

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats d'
estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 29,94 59,88Trobada perimetral amb mur pavello
2 7,25 14,50Trobada perimetral amb mur local joves
2 10,51 21,02Trobada perimetral amb mur vestidors

95,40 95,40

Total m  : 95,40

4.1.5 M Carener per a coberta inclinada

Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer
galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús
accessoris de fixació de les peces a les plaques.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. INCLOU LLANA DE ROCA PER EVITAR
PONTS TERMICS

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats d'
estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,21 50,21Carener coberta

50,21 50,21

Total m  : 50,21

QL Lluernaris

 Q Cobertes
Nº U Descripció Amidament



4.2.1 M² Lluernari de plaques translúcides, en coberta inclinada de panells sandvitx aïllants.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Lluernari a una aigua en coberta inclinada de panells sandvitx aïllants. Amb plaques translúcides planes
de policarbonat cel·lular, ACH Polivalente "ACH", de 30 mm d'espessor o equivalent. Inclús accessoris de
fixació de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes.

INCOURÀ estructura suport, col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i exterior
del conjunt. Segellat elàstic de junts.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,81 2,10 87,80Lluernari

87,80 87,80

Total m²  : 87,80

4.2.2 M² Cobertura de plaques de policarbonat opalescent

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR ES
PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 4 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de fusta, a
coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació de les plaques, perfils
en H de policarbonat per a la unió entre plaques, perfils en U de policarbonat per al tancament lateral
de les plaques, cinta autoadhesiva microperforada d'alumini per al segellat de les vores inferiors de les
plaques, cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores superiors de les plaques i silicona
neutra oxímica, per closa de juntes.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni la resolució de punts singulars.

Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Col·locació de les peces per a recolzament de les plaques.
Tall, preparació i col·locació de les plaques. Fixación mecànic de les plaques. Segellat de junts.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,81 2,10 87,80Lluernari

87,80 87,80

Total m²  : 87,80

 Q Cobertes
Nº U Descripció Amidament



5.1 M Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes.

TRAÇAT SEGONS PROPOSTA TÈCNICA I DOCUMENTACIO GRÀFICA

Subministrament i instal·lació d’una línia de vida horitzontal tipus LUX-top® FSE 2003 o equivalent en acer
inoxidable, segons UNE-EN 795:2012 Tipus C i de pas automàtic. Consta de cable d’acer inoxidable de 8
mm, suports (per a panell 5Greques), suports guia-cable, cantonada a 90° o variable (115°, 135° o 155°) i
“kit de tancament”. Tot segons especificacions i detalls del fabricant i instal·lador. 

Tot d’acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, els corresponents Reials Decrets, les
normes UNE i les especificacions tècniques relatives a la PRL. Es donarà acompliment al que disposa el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de
salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques
que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut
que serà degudament aprovat per l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots
els elements necessaris per acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de complements.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,28 41,28LV1
1 75,79 75,79LV2
1 84,36 84,36LV3
1 45,21 45,21LV4
1 45,21 45,21LV5

291,85 291,85

Total m  : 291,85

5.2 Ud. Sistema d'escala fixa amb protecció dorsal /(UNE-EN ISO 14122-4:2017)

Escala d’accés vertical amb protecció dorsal i tram de sortida ample amb graó i tancament de pas
inferior per a una alçada de 8,00 m des del sòl fins a la cota de coberta, conforme a la norma UNE-EN
ISO 14122-4, ancorada al parament dels edificis i/o casetes mitjançant fixacions químiques o similars,
totalment col·locada.

Fabricada en alumini, amb diàmetre de pas de 700 mm, amplada d’escala de 448 mm, graó estriat
antilliscant de 30 × 30 mm i muntants de secció 60 × 24 mm.

Inclou:

- Sortida superior àmplia amb passarel·la de 725 mm / sense portell.
- Sortida intermèdia lateral esquerra / amb portell.
- Fixació a paret amb consola ajustable (400-720 mm).
- Porta de condemna a l’accés inferior.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de complements.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud.  : 1,00

 Y Seguretat i Salut
Nº U Descripció Amidament



5.3 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de
longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic
T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer inoxidable AISI 316,
acabat brillant; 1 ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb
pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons
de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un
subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos
precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al
suport.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  : 1,00

 Y Seguretat i Salut
Nº U Descripció Amidament



XU Conjunt de proves i assajos
6.1.1 Ud Assaig de recobriment de perfils laminats

Assajos a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de perfil
laminat per a ús en estructura metàl·lica, presa en obra, per a la determinació del gruix del recobriment,
segons UNE-EN ISO 2808.

Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assajos. Redacció d'informe dels resultats
dels assajos realitzats.

Criteri de mesurament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Assajos per determinar RF d'estructura principal

4,00 4,00

Total Ud  : 4,00

6.1.2 U Conjunt de proves i assajos.

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.

Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre
de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa
de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Control de qualitat

1,00 1,00

Total U  : 1,00

6.1.3 U Control de qualitat

Partida per donar acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de
25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració.
(2,5% del pressupost atès que cada partida ja incorpora els mitjans auxiliars) (P - 0)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Control de qualitat

1,00 1,00

Total U  : 1,00

 X Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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IV - V  Amidaments i Pressupost

Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost



1.1.- Instal·lacions

1.1.1 DIE101b M Desmuntatge d'instal·lació elèctrica sota coberta

PARTIDA EN PREVISIO

CALDRÀ RETIRAR, CONSERVAR, REPOSAR I POSAR EN FUNCIONAMENT CADA ELEMENT QUE AFECTI
L'OBRA DE SUBTITUCIÓ DE COBERTA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Desmuntatge de cablejat i instal·lacions elèctriques i lluminàries vistes en superfície situat sota la
coberta actual, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposició i connexionat de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada i reposada segons
especificacions de Projecte.

INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la
normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 29,50 236,008 ENCAVALLADES

236,00 236,00

Total m : 236,00 6,66 € 1.571,76 €

1.2.- Cobertes

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Demolicions

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 1 - 24



1.2.1 DQC030b M² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant en coberta inclinada

Desmuntatge de cobertura de XAPA SIMPLE D'ACABAT, AÏLLAMENT (SI S'ESCAU) I plaques de
fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m
d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar
d'entre 1001 i 2000 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR O FER L'ACTUACIÓ DES DE L'EXTERIOR

INCLOU PROTECCIO DE L'INTERIOR DEL PAVELLO EN CAS DE PLUJA

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels
acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals).

S'inclou:
- Desmuntatge i condicionament dels materials que continguin amiant en la seva composició, que
es realitzarà d'acord amb el que estableix abocador autoritzat i aprovat per l'Autoritat de Medi
Ambiental competent.
- Realització del treball amb personal especialitzat i d'acord amb el Pla de Treball aprovat
prèviament per l'Autoritat Laboral competent, en compliment del que regula el RD 396/2006 de 31
de Març de 2.006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als
treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
- Revisió mèdica dels treballadors exposats a fibres d'amiant d'acord amb el que estableix l'Art. 16
del RD 396/2006 abans esmentat.
- Avaluació i control de l'amiant en ambients laborals, d'acord amb annex 1 del RD 396/2006,
segons el mètode MTA / MA-051 / A04.
- Vestuaris d'acord amb la legislació vigent.
- Gestió, transport i cànon d'abocador autoritzat de tots els materials desmuntats.
- Maquinària i equip d'elevació.
- Proteccions Col@lectives (xarxes seguretat)
- Desmuntatge, i gestió de Residus Banals (de tots els materials desmuntats) i inclosos en aquesta
partida.
- Elaboració del Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments del RD 396/2006 de
31 de març.

Aquest Pla de Treball haurà de ser aprovat per l'autoritat laboral competent per donar inici als
treballs. Així com tots els treballs i materials necessaris per deixar la unitat especificacions acaba i
retirada de l'obra, segons normativa vigents, projecte i especificacions de la Direcció facultativa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració.

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Demolicions

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 2 - 24



Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
50,21 29,24 1.468,14Superfície coberta pavelló

1.468,14 1.468,14

Total m² : 1.468,14 32,15 € 47.200,70 €

1.2.2 DQC010 M² Desmuntatge de cobertura de xapes d'acer en coberta inclinada.

RETIRADA DE XAPA GRECADA I LLANA DE ROCA SOBRE ESPAI DE JOVES

Desmuntatge de cobertura de xapa grecada o panell sandvitx, si és el cas, subjecta
mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues
aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

INCLOU TAMBÉ EL DESMUNTATGE DE L'AÏLLAMENT (SI S'ESCAU)

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels
acabats, dels canalons i dels baixants.

Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

S'inclou:
- Vestuaris d'acord amb la legislació vigent.
- Gestió, transport a abocador i cànon d'abocador autoritzat de tots els materials desmuntats.
- Maquinària i equip d'elevació.
- Proteccions Col·lectives (xarxes seguretat)
- Desmuntatge, i gestió de Residus Banals (de tots els materials desmuntats) i inclosos en aquesta
partida.
- Elaboració del Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments del RD 396/2006 de
31 de març.

Aquest Pla de Treball haurà de ser aprovat per l'autoritat laboral competent per donar inici
als treballs. Així com tots els treballs i materials necessaris per deixar la unitat especificacions acaba i
retirada de l'obra, segons normativa vigents, projecte i especificacions de la Direcció facultativa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
38,37 7,25 278,18Superfície coberta sobre local de joves

278,18 278,18

Total m² : 278,18 18,82 € 5.235,35 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Demolicions

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 3 - 24



Parcial nº 1 Demolicions : 54.007,81 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Demolicions

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 4 - 24



2.1.- Acer

2.1.1 EAT030b M Perfils Z: Noves corretges metàl·liques per pendent

PARTIDA DE PERFILS DE MIDA VARIABLE PER FER PENDENT DE COBERTA VESTIDORS MÍNIM 7%

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred Perfil Z 100 / 53 / 48 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que
actuarà com coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
12 33,07 4,21 1.670,70ml de corretges sobre vestidors (per fer

pendent minim 7%) (de 100 a 250)
9 38,37 3,41 1.177,58ml de corretges sobre oficines

2.848,28 2.848,28

Total m : 2.848,28 3,66 € 10.424,70 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Estructures

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1.2 EAT030 M Perfils Z: Substitucio corretges metàl·liques (EN PREVISIO)

PARTIDA EN PREVISIO PER SI CAL SUBSTITUIR ALGUNA CORRETJA MALMESA EN DESMUNTAR COBERTA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred Perfil Z 100 / 53 / 48 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que
actuarà com coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
1 8,00 3,41 27,28ml de corretga a substituir (EN

PREVISIO)

27,28 27,28

Total m : 27,28 3,66 € 99,84 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Estructures

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 6 - 24



2.1.3 EAV010 M UPN 160 de lligat de mitgeres

PARTIDA EN PREVISIÓ A CONFIRMAR EN OBRA

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Subministrament i col·locació de biga de lligat a mitgeres del pavelló, EN EL SEU TESTER SUD,
formada per perfil UPN 160, d'acer laminat en calent S275JR segons UNE-EN 10025, acabada amb
emprimació antioxidant.

La biga actuarà com a element de lligat estructural al coronament de murs de blocs de formigó
armat, amb funció de resistència a esforços horitzontals (tracció/compressió). El muntatge es farà a
més de 3 metres d’alçada, amb encastament lineal als extrems i connexió mecànica mitjançant
cargols d’alta resistència.

El preu inclou:

Subministrament del perfil i transport a obra. Replanteig i marcatge d’eixos. Neteja i preparació del
plànol de suport a les mitgeres. Execució dels encastaments en mur de blocs, formigonat si escau.
Col·locació, anivellació i aplomat de la biga. Connexió final mitjançant cargols i tac químic.
Acabat amb pintura antioxidant en taller o in situ. Talls, escapçadures, plats d'unió, casquets finals i
accessoris de muntatge.

Inclou: Neteja i preparació del pla de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
2 14,70 18,80 552,72Biga UPN

552,72 552,72

Total m : 552,72 3,39 € 1.873,72 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Estructures

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 7 - 24



2.1.4 EAT030c M Perfils L: Reforços recolzaments

PARTIDA DE PERFILS PER FER REFORÇOS DE RECOLZAMENTS DE JUNTES DE DILATACIO I DE LLUERNARIS

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred Perfil L 100 espessor 2mm o equivalent, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions cargolades en obra.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o panell que
actuarà com coberta.

Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les
encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada kg/m Parcial Subtotal
2 50,25 3,41 342,71Perfils recolzament juntes panells
2 42,00 3,41 286,44Perfils recolzament lluernari

629,15 629,15

Total m : 629,15 3,66 € 2.302,69 €

Parcial nº 2 Estructures : 14.700,95 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Estructures

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 8 - 24



3.1.- Contra incendis

3.1.1 IOR040 M² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura intumescent.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un
gruix mínim de pel·lícula seca de 1780 micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.

Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que
composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
8 29,50 0,19 44,848 ENCAVALLADES (Part superior)

44,84 44,84

Total m² : 44,84 83,88 € 3.761,18 €

3.2.- Nova Xarxa Pluvials

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 9 - 24



3.2.1 DIS030d U Substitució de baixant

Substitució de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

S'inclou
- Retirada del baixant existent: Desmuntatge i retirada del baixant actual, amb la corresponent
gestió dels residus generats.
- Execució de rasa: Excavació manual o mecànica de la rasa necessària per a la nova instal·lació,
amb les dimensions adequades segons projecte.
- Col·locació del nou baixant: Instal·lació de nou baixant amb tubs de PVC de diàmetre 110 mm,
incloent colzes, unions i accessoris necessaris per a connexió a la nova canal.
- Connexió a arqueta existent: Connexió del nou baixant a l'arqueta existent, adaptant-la si cal per
garantir l'estanquitat i el correcte funcionament.
- Rebliment de la rasa: Rebliment de la rasa amb terres seleccionades, compactades
adequadament, i col·locació de cinta senyalitzadora per a la detecció futura de serveis.
- Reposició de paviments: Reposició dels paviments afectats per les obres, ja siguin de formigó,
asfalt, rajoles o altres, deixant-los en el seu estat original.
- Transport i gestió de residus: Transport dels materials sobrants i residus a abocadors autoritzats,
complint amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus.
- Mesures de seguretat i salut: Implementació de les mesures necessàries per garantir la seguretat i
salut dels treballadors i tercers durant l'execució de les obres, incloent tanques de protecció,
senyalització adequada i equips de protecció individual (EPI).

Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la
partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Baixant 1
1 1,00Baixant 2
1 1,00Baixant 3
1 1,00Baixant 4
1 1,00Baixant 8

5,00 5,00

Total u : 5,00 1.226,88 € 6.134,40 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 10 - 24



3.2.2 DIS030b U Substitució de baixant amb connexió a pou de graves

Substitució de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

S'inclou
- Retirada del baixant existent: Desmuntatge i retirada del baixant actual, amb la corresponent
gestió dels residus generats.
- Execució de rasa: Excavació manual o mecànica de la rasa necessària per a la nova instal·lació,
amb les dimensions adequades segons projecte.
- Col·locació del nou baixant: Instal·lació de nou baixant amb tubs de PVC de diàmetre 110 mm,
incloent colzes, unions i accessoris necessaris per a connexió a la nova canal.
- Connexió a nou pou de graves: Realització de nou pou de graves amb geotextil i connexió del
nou baixant al pou de graves, des de la canal fins el propi pou.
- Rebliment de la rasa: Rebliment de la rasa amb terres seleccionades, compactades
adequadament, i col·locació de cinta senyalitzadora per a la detecció futura de serveis.
- Reposició de paviments: Reposició dels paviments afectats per les obres, ja siguin de formigó,
asfalt, rajoles o altres, deixant-los en el seu estat original.
- Transport i gestió de residus: Transport dels materials sobrants i residus a abocadors autoritzats,
complint amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus.
- Mesures de seguretat i salut: Implementació de les mesures necessàries per garantir la seguretat i
salut dels treballadors i tercers durant l'execució de les obres, incloent tanques de protecció,
senyalització adequada i equips de protecció individual (EPI).

Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la
partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Baixant 13
1 1,00Baixant 14

2,00 2,00

Total u : 2,00 1.404,92 € 2.809,84 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 11 - 24



3.2.3 DIS030c U Connexió d’un baixant existent a una nova canal

S'inclou:
- Preparació del baixant existent: Neteja i adequació de l’extrem del baixant per a la connexió.
- Connexió a la canal: Connexió a la nova canal, unió enganxada amb adhesiu. Inclou suports,
cantonades, tapes, remats finals, peces de connexió a baixants i peces especials.
- Connexió entre baixant i canal: Utilització de peces especials per a la connexió entre el baixant
existent i la nova canal, assegurant l’estanquitat i el correcte funcionament del sistema.

Revisió i proves: Comprovació de la correcta instal·lació i funcionament del sistema de desguàs.
Inclou:

Tots els materials, mà d'obra, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució completa de la
partida.

Compliment de la normativa vigent en matèria de construcció, seguretat i salut laboral.

Criteri d'amidament de projecte: unitats mesurades segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà segons unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Baixant 9
1 1,00Baixant 10
1 1,00Baixant 11
1 1,00Baixant 12

4,00 4,00

Total u : 4,00 159,17 € 636,68 €

Parcial nº 3 Instal·lacions : 13.342,10 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Instal·lacions

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 12 - 24



4.1.- Components de cobertes inclinades

4.1.1 QUM025b M² Cobertura de panells sandvitx aïllants, d'acer

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, "ACH" o equivalent, de llana de roca,
formats per cara exterior de xapa grecada amb cinc greques acabat prelacat, Granite Standard,
RC3 i RUV4, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite Standard, de 0,5 mm
d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK), Euroclasse
A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de reducció acústica,
Rw, proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i
coeficient d'absorció acústica mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament
del panell superior de 150 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre
panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre
panells sandvitx.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces
especials de la cobertura.

Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació
dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura
antioxidant en els cavalcaments entre panells.

INCLOU PROTECCIO DE L'INTERIOR DEL PAVELLO EN CAS DE PLUJA

Criteri d'amidament: m2 de superficie mesurada en projecció horitzontal segons documentació
grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

S'INCLOURÀ TAMBE la part proporcional d'accessoris de la casa ACH,o equivalent i qualsevol treball
i material necessari per deixar acabada la coberta, juntes, remats, etc.

També inclou la mà d'obra i part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut (xarxes poliamida, línies de vida, baranes perimetrals,etc
), així com qualsevol treball i material necessari per deixar acabada la coberta. 

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Cobertes

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 13 - 24



50,21 29,94 1.503,29Coberta Pavelló
38,37 7,25 278,18Coberta local joves
33,07 10,52 347,90Coberta vestidors

2.129,37 2.129,37

Total m² : 2.129,37 64,40 € 137.131,43 €

4.1.2 ISC010 M Canaló vist de peces preformades.

Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm.

Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica.

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats
d' estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

INCLOU SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE COLZES DE CONNEXIÓ A BAIXANTS EXISTENTS I
SOBREEIXIDORS

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,36 4,36Canal pavelló
1 7,49 7,49
1 9,51 9,51
1 7,63 7,63
1 38,37 38,37Canal local joves
1 33,07 33,07Canal vestidors

100,43 100,43

Total m : 100,43 39,64 € 3.981,05 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Cobertes

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 14 - 24



4.1.3 QUM011d M Trobada frontal de vessant amb parament vertical

Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent
major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 30 cm de
desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les
plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. INCLOU LLANA DE ROCA PER EVITAR
PONTS TERMICS

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats
d' estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 33,07 33,07Trobada panell - mur sobre vestidors

33,07 33,07

Total m : 33,07 26,35 € 871,39 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Cobertes

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 15 - 24



4.1.4 QUM011c M Vora perimetral per a coberta inclinada

Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra
monocomponent, per closa de juntes.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica.

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats
d' estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 29,94 59,88Trobada perimetral amb mur pavello
2 7,25 14,50Trobada perimetral amb mur local

joves
2 10,51 21,02Trobada perimetral amb mur vestidors

95,40 95,40

Total m : 95,40 29,74 € 2.837,20 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Cobertes

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 16 - 24



4.1.5 QUM011b M Carener per a coberta inclinada

Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer
galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat.
Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. INCLOU LLANA DE ROCA PER EVITAR
PONTS TERMICS

INCLOURÀ segellat amb cordó tipus Sikaflex Construcción plus o equivalent, amb perfils conformats
d' estanquitat. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, incloent els acords en els suports.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,21 50,21Carener coberta

50,21 50,21

Total m : 50,21 27,38 € 1.374,75 €

4.2.- Lluernaris

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Cobertes

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 17 - 24



4.2.1 QLL025 M² Lluernari de plaques translúcides, en coberta inclinada de panells sandvitx aïllants.

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Lluernari a una aigua en coberta inclinada de panells sandvitx aïllants. Amb plaques translúcides
planes de policarbonat cel·lular, ACH Polivalente "ACH", de 30 mm d'espessor o equivalent. Inclús
accessoris de fixació de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes.

INCOURÀ estructura suport, col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i
exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.

Criteri d'amidament: ml en projecció horitzontal segons documentació grafica de projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,81 2,10 87,80Lluernari

87,80 87,80

Total m² : 87,80 52,68 € 4.625,30 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Cobertes

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 18 - 24



4.2.2 QUP020 M² Cobertura de plaques de policarbonat opalescent

ATENCIO: L'INTERIOR DEL PAVELLÓ TÉ UNA PISTA DE PARQUET QUE NO ADMET EL TREBALL A L'INTERIOR
AMB MAQUINÀRIA PESADA. CALDRÀ COMPROVAR QUE ELS TREBALLS EXECUTATS DES DE L'INTERIOR
ES PODEN FER AMB MAQUINÀRIA O MITJANS AUXILIARS ADEQUATS PER NO MALMETRE EL PAVIMENT
INTERIOR.

Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 4 mm d'espessor, amb una
transmissió de lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de
fusta, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació de les
plaques, perfils en H de policarbonat per a la unió entre plaques, perfils en U de policarbonat per al
tancament lateral de les plaques, cinta autoadhesiva microperforada d'alumini per al segellat de
les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores superiors
de les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la superfície suport ni la resolució de punts
singulars.

Inclou: Replanteig de les plaques per faldó. Col·locació de les peces per a recolzament de les
plaques. Tall, preparació i col·locació de les plaques. Fixación mecànic de les plaques. Segellat de
junts.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,81 2,10 87,80Lluernari

87,80 87,80

Total m² : 87,80 24,21 € 2.125,64 €

Parcial nº 4 Cobertes : 152.946,76 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Cobertes

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 19 - 24



5.1 YCL120b M Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes.

TRAÇAT SEGONS PROPOSTA TÈCNICA I DOCUMENTACIO GRÀFICA

Subministrament i instal·lació d’una línia de vida horitzontal tipus LUX-top® FSE 2003 o equivalent en
acer inoxidable, segons UNE-EN 795:2012 Tipus C i de pas automàtic. Consta de cable d’acer
inoxidable de 8 mm, suports (per a panell 5Greques), suports guia-cable, cantonada a 90° o
variable (115°, 135° o 155°) i “kit de tancament”. Tot segons especificacions i detalls del fabricant i
instal·lador. 

Tot d’acord amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, els corresponents Reials Decrets,
les normes UNE i les especificacions tècniques relatives a la PRL. Es donarà acompliment al que
disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256, de 25 d'octubre de 1997) i a les
condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. L'empresa
realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per l'Administració. INCLOURÀ
part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per acomplir la normativa de
Seguretat i Salut.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de
complements.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 41,28 41,28LV1
1 75,79 75,79LV2
1 84,36 84,36LV3
1 45,21 45,21LV4
1 45,21 45,21LV5

291,85 291,85

Total m : 291,85 57,07 € 16.655,88 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 5 Seguretat i Salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 20 - 24



5.2 YCL111z … Sistema d'escala fixa amb protecció dorsal /(UNE-EN ISO 14122-4:2017)

Escala d’accés vertical amb protecció dorsal i tram de sortida ample amb graó i tancament de
pas inferior per a una alçada de 8,00 m des del sòl fins a la cota de coberta, conforme a la norma
UNE-EN ISO 14122-4, ancorada al parament dels edificis i/o casetes mitjançant fixacions químiques o
similars, totalment col·locada.

Fabricada en alumini, amb diàmetre de pas de 700 mm, amplada d’escala de 448 mm, graó estriat
antilliscant de 30 × 30 mm i muntants de secció 60 × 24 mm.

Inclou:

- Sortida superior àmplia amb passarel·la de 725 mm / sense portell.
- Sortida intermèdia lateral esquerra / amb portell.
- Fixació a paret amb consola ajustable (400-720 mm).
- Porta de condemna a l’accés inferior.

Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de
complements.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud. : 1,00 4.141,48 € 4.141,48 €

5.3 YCL120 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de
longitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer
inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10
mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap;
placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció
dels components de la línia d'ancoratge al suport.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de
complements.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U : 1,00 496,23 € 496,23 €

Parcial nº 5 Seguretat i Salut : 21.293,59 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 5 Seguretat i Salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1.- Conjunt de proves i assajos

6.1.1 XMP030 Ud Assaig de recobriment de perfils laminats

Assajos a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de perfil
laminat per a ús en estructura metàl·lica, presa en obra, per a la determinació del gruix del
recobriment, segons UNE-EN ISO 2808.

Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització d'assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.

Criteri de mesurament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4 4,00Assajos per determinar RF d'estructura

principal

4,00 4,00

Total Ud : 4,00 188,20 € 752,80 €

6.1.2 XUX010b U Conjunt de proves i assajos.

Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
necessaris per al compliment de la normativa vigent.

Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
la demolició o retirada final.

Criteri d'amidament de projecte: Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

Es donarà acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. INCLOURÀ part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per
acomplir la normativa de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Control de qualitat

1,00 1,00

Total U : 1,00 515,00 € 515,00 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 6 Control de qualitat i assaigs

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1.3 XUX010 U Control de qualitat

Partida per donar acompliment al que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció (BOE núm. 256,
de 25 d'octubre de 1997) i a les condicions específiques que quedin reflectides a l'Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. L'empresa realitzarà el Pla de seguretat i Salut que serà degudament aprovat per
l'Administració. (2,5% del pressupost atès que cada partida ja incorpora els mitjans auxiliars) (P - 0)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Control de qualitat

1,00 1,00

Total U : 1,00 515,00 € 515,00 €

Parcial nº 6 Control de qualitat i assaigs : 1.782,80 €

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 6 Control de qualitat i assaigs

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material

1 Demolicions 54.007,81 €
1.1.- Instal·lacions 1.571,76 €
1.2.- Cobertes 52.436,05 €

2 Estructures 14.700,95 €
2.1.- Acer 14.700,95 €

3 Instal·lacions 13.342,10 €
3.1.- Contra incendis 3.761,18 €
3.2.- Nova Xarxa Pluvials 9.580,92 €

4 Cobertes 152.946,76 €
4.1.- Components de cobertes inclinades 146.195,82 €
4.2.- Lluernaris 6.750,94 €

5 Seguretat i Salut 21.293,59 €

6 Control de qualitat i assaigs 1.782,80 €
6.1.- Conjunt de proves i assajos 1.782,80 €

Total .........: 258.074,01 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL
SETANTA-QUATRE EUROS AMB U CÈNTIM.

Sant Fost de Campcentelles
Arquitecte

Roman Domènech

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech IV - V Amidaments i Pressupost
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Projecte bàsic i executiu de substitució del tancament de coberta de la pista principal del pavelló municipal d’esports  
Avinguda Mauri, s/n, 08105 Sant Fost de Campsentelles                             Roman Domènech Barreneche, Arquitecte - 39 - 

 

RESUM DE PRESSUPOST 

  



V Pressupost: Resum

Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost



1 Demolicions
1.1 Instal·lacions .................................................................................................................................… 1.571,76
1.2 Cobertes .......................................................................................................................................… 52.436,05

Total 1 Demolicions ..........: 54.007,81
2 Estructures

2.1 Acer ...............................................................................................................................................… 14.700,95

Total 2 Estructures ..........: 14.700,95
3 Instal·lacions

3.1 Contra incendis ...........................................................................................................................… 3.761,18
3.2 Nova Xarxa Pluvials .....................................................................................................................… 9.580,92

Total 3 Instal·lacions ..........: 13.342,10
4 Cobertes

4.1 Components de cobertes inclinades ......................................................................................… 146.195,82
4.2 Lluernaris .......................................................................................................................................… 6.750,94

Total 4 Cobertes ..........: 152.946,76
5 Seguretat i Salut .......................................................................................................................................… 21.293,59
6 Control de qualitat i assaigs

6.1 Conjunt de proves i assajos .......................................................................................................… 1.782,80

Total 6 Control de qualitat i assaigs ..........: 1.782,80

Pressupost d'execució de material (PEM) 258.074,01
13% de despeses generals 33.549,62
6% de benefici industrial 15.484,44

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 307.108,07
21% IVA 64.492,69

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + … 371.600,76

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-U MIL SIS-CENTS
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.

Sant Fost de Campcentelles
Arquitecte

Roman Domènech

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Roman Domènech V  Pressupost: Resum del pressupost
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Plec de condicions



Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat
corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".

1.2. Disposicions Facultatives

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación
de la Edificación".

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i altres
disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" i, en el que no està
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.
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1.2.1.4. El director d'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra.

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de l'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable
l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb
antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació de
la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de Construcció
i Demolició.

1.2.5. La direcció facultativa
La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció facultativa
s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en funció
de les atribucions professionals de cada tècnic participant.
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1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en cada
cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents
ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al director
d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits bàsics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn
immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment del
mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista
Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint la
documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres
de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilació,
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allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests
d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un
exemplar del projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per la
legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que
haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes
parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les
competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar
a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat, en
suport paper o informàtic.

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus, així
com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a actuar
com constructor.

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a això,
elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla de control definit en
el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans, processos i
activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera que permeti comprovar la conformitat amb les
especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs.

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o electrònic, que estarà
a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la persona física que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execució. Una
vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació final d'obra.

Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i elements que
es col·loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció
proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists
en l'estudi o estudi bàsic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.
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Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat
personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels projectes
complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la
totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al Projecte
d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb el director
d'execució material de l'obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la direcció facultativa la informació que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar adequadament
les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa.

Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.

Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Situació: Sant Fost de Campcentelles
Promotor: Ajuntament de Sant Fost de Campcentelles

Plec de condicions
Plec de clàusules administratives

   8



1.2.7.4. La direcció facultativa
Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra
fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment d'autocontrol.

Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret.

1.2.7.5. El director d'obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament
relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques geotècniques del
terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i complementaris de
la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les
solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.

Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i
Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que
està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la supervisió de la
documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot això
amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant les
modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels documents
presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i
de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
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plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missió
específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra
o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra
Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuació

La direcció immediata de l'Obra.

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions
del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho
considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin necessaris.

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com, si
escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels oportuns
certificats de idoneïtat dels mateixos.

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó vigent
i d'aplicació.

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les
ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la correcta
execució material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment executat
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a l'ordenat prèviament.

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a
la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries d'elements
estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement
dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions del
funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de les
obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà acudir
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de l'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.

Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, prèviament a
l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali la referida independència,
de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final de l'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les
dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos.
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1.2.7.8. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público".
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica
que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense l'aprovació
de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de
col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que vagi
en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés seran a càrrec del
contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento
(UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
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El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
En el producte propiament dit.
En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Acers per a estructures metàl·liques

2.1.2.1. Acers en perfils laminats

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i els
danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per sobre
del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components han
de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans d'imprimació
anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma, excepte a la
zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la soldadura.

Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc homogeni
i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

2.1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
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En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura específica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic redactor
del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Situació: Sant Fost de Campcentelles
Promotor: Ajuntament de Sant Fost de Campcentelles

Plec de condicions
Plec de condicions tècniques particulars

   15



AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa
instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la seva
realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i manteniment
en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per a
la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.
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Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats que
tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidarà des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.
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Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En cas
de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la fàbrica,
sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una o
dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats d'obra
es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície, es
descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DIE101b: Desmuntatge d'instal·lació elèctrica sota coberta
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de cablejat elèctric vist fixe en superfície situat a façana d'edifici, amb mitjans manuals i recuperació, aplec
i muntatge del material en el mateix emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha efectuat l'anul·lació i neutralització de l'escomesa elèctrica de l'edifici per part de la
companyia subministradora i aquesta ha quedat fora de servei.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició i connexionat de
l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre
camió o contenidor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment desmuntada i reposada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra DIS030b: Substitució de baixant amb connexió a pou de graves
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la xarxa de sanejament està desconnectada i fora de servei.

Es comprovarà que les canonades es troben completament buides.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les connexions amb les xarxes de sanejament quedaran degudament obturades i protegides.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

Unitat d'obra DIS030c: Connexió d’un baixant existent a una nova canal
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la xarxa de sanejament està desconnectada i fora de servei.

Es comprovarà que les canonades es troben completament buides.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les connexions amb les xarxes de sanejament quedaran degudament obturades i protegides.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
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Unitat d'obra DIS030d: Substitució de baixant amb connexió a xarxa
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la xarxa de sanejament està desconnectada i fora de servei.

Es comprovarà que les canonades es troben completament buides.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra
sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les connexions amb les xarxes de sanejament quedaran degudament obturades i protegides.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.

Unitat d'obra DQC010: Desmuntatge de cobertura de xapes d'acer en coberta inclinada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de cobertura de panell sandvitx, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m
d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%; amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants.
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Unitat d'obra DQC030b: Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant en coberta
inclinada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja estructural a
menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar d'entre 1001 i 2000
m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Presentarà un pla de desamiantat i contractarà a una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb
Risc a l'Amiant per a la realització dels treballs de retirada de materials amb amiant.

FASES D'EXECUCIÓ
Humectació de les plaques amb una solució aquosa. Desmuntatge de l'element. Plastificat, etiquetatge i paletitzat de les
plaques en zona delimitada i protegida. Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments
d'amiant (ambientals i personals).

2.2.2. Estructures

Unitat d'obra EAT030: Perfils Z: Substitucio corretges metàl·liques (EN PREVISIO)
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats en fred de les
sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions cargolades en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i
anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com coberta.

Unitat d'obra EAT030b: Perfils Z: Noves corretges metàl·liques per pendent
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats en fred de les
sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions cargolades en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i
anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com coberta.

Unitat d'obra EAT030c: Perfils L: Reforços recolzaments
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats en fred de les
sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions cargolades en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i
anivellació definitius. Execució de les unions cargolades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com coberta.
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Unitat d'obra EAV010: UPN 160 de lligat de mitgeres
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
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2.2.3. Instal·lacions

Unitat d'obra IOR040: Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura intumescent.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura intumescent, en emulsió
aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula seca de 1780 micres i
aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica
de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que el suport està net, sec, exempt d'òxids, pols i grasses.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les capes aplicades seran uniformes i tindran adherència entre elles i amb el suport.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Unitat d'obra ISC010: Canaló vist de peces preformades.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm, per a recollida d'aigües, format per peces preformades,
fixades amb suports lacats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes,
acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient per
a la seva instal·lació.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El canaló no presentarà fugues. El agua circularà correctament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.4. Cobertes

Unitat d'obra QUP020: Cobertura de plaques de policarbonat opalescent
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cobertura de plaques translúcides planes de policarbonat cel·lular, de 4 mm d'espessor, amb una transmissió de
lluminositat del 90%, fixades mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic o de fusta, a coberta inclinada, amb una
pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació de les plaques, perfils en H de policarbonat per a la unió entre
plaques, perfils en U de policarbonat per al tancament lateral de les plaques, cinta autoadhesiva microperforada d'alumini
per al segellat de les vores inferiors de les plaques, cinta autoadhesiva d'alumini per al segellat de les vores superiors de
les plaques i silicona neutra oxímica, per closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-QTS. Cubiertas: Tejados sintéticos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic de les plaques, i el seu dimensionament garantirà
l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les plaques per faldó. Col·locació de les peces per a recolzament de les plaques. Tall, preparació i
col·locació de les plaques. Fixación mecànic de les plaques. Segellat de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del
vent.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la superfície suport ni la resolució de punts singulars.

Unitat d'obra QUM011b: Carener per a coberta inclinada
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,0 mm
d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les
plaques.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta d'estanquitat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi edifici.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Unitat d'obra QUM011c: Vora perimetral per a coberta inclinada
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat, de 1,0
mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a
les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta d'estanquitat.
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi edifici.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Unitat d'obra QUM011d: Trobada frontal de vessant amb parament vertical
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa
plegada d'acer galvanitzat, de 1,0 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús
accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la estructura portant presenta aplomat, planitud i horitzontalitat adequats.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta d'estanquitat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà resistent i estable enfront a les accions, tant exteriors com provocades pel propi edifici.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.

Unitat d'obra QUM025b: Cobertura de panells sandvitx aïllants, d'acer
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cobertura de panells sandwich acústics d'acer galvanitzat, "ACH", de llana de roca, formats per cara exterior de xapa
grecada amb cinc greques acabat prelacat, Granite Standard, RC3 i RUV4, segons UNE-EN 10169, de 0,5 mm d'espessor,
ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 95 kg/m³ i cara interior de xapa nervada acabat prelacat, Granite
Standard, de 0,5 mm d'espessor, amb perforacions de 3 mm de diàmetre, conductivitat tèrmica 0,35 W/(mK),
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, amb 35 dB d'índex global de reducció acústica, Rw,
proporcionant una reducció del nivell global ponderat de pressió de soroll aeri de 34,7 dBA i coeficient d'absorció acústica
mitjà 0,85, segons UNE-EN ISO 354, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 150 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris
de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels
cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre
panells sandvitx.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic dels panells sandvitx aïllants, i el seu dimensionament
garantirà l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 1°C, plogui, neu o la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació
mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre
panells.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del
vent.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la superfície suport ni els punts singulars i les peces especials de la cobertura.

Unitat d'obra QLL025: Lluernari de plaques translúcides, en coberta inclinada de panells sandvitx aïllants.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluernari a una aigua en coberta inclinada de panells sandvitx aïllants. Amb plaques translúcides planes de policarbonat
cel·lular, ACH Polivalente "ACH", de 30 mm d'espessor. Inclús accessoris de fixació de les plaques i silicona neutra
oxímica, per closa de juntes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura suport.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Col·locació i fixació de les plaques. Resolució del perímetre interior i exterior del conjunt. Segellat elàstic de junts.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El lluernari serà estanc a l'aigua i tindrà resistència a l'acció destructiva dels agents atmosfèrics.
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
No es donarà suport cap element ni es permetrà el trànsit.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'estructura suport.

2.2.5. Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XUX010: Control de qualitat
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.

Unitat d'obra XUX010b: Conjunt de proves i assajos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Proves i assajos a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final.

2.2.6. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCL120: Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de longitud, classe C,
composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge intermedi
d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer
galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia
d'ancoratge al suport.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de complements.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YCL120b: Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de
caigudes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de longitud, classe C,
composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura
epoxi-polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 1 ancoratge intermedi
d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer
galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia
d'ancoratge al suport.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col·locació de complements.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més
de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec,
per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la
legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el
capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

E ESTRUCTURES
Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest i
en la normativa d'obligat compliment.
Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa
dels resultats obtinguts.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de donar
la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
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Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la
següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.
Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta matèria, així com la
legislació laboral d'aplicació.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

La gestió de residus es divideix en dues parts principals:  

1.-Gestió de residus sense amiant,  

La gestió dels residus del pressupost, inclosa a les diferents partides, contempla: 

• Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

• contenidor de 5 m3 de capacitat i la seva deposició controlada a centre de reciclatge de 

• residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició. 

 

2.-Gestió de residus amb amiant. 

En aquesta actuació hi ha presència d’amiant en els residus generats per la construcció. 

La gestió de residus dels elements amb amiant està inclosa dins la partida d’enderroc: 

• Desmuntatge, a condicionament, càrrega, transport i gestió de residus de plaques de coberta de fibrociment 

de perfil d'ona alta (25 cm) i 8 mm de gruix. Així com baixants, careners bonera, aiguafons , canalons recollida 

aigua...etc. i altres elements de coberta, com son l’aïllament de llana de roca i la xapa d’acabat exterior de 

coberta si s’escau. 

 

  



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 6,877 0,001 0,876

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 26,280 0,018 14,600

definir altres: - 0,000 - 0,000

LLANA DE ROCA 0,002 2,920 0,050 73,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 36,08 t 0,8044 88,48 m3

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 7,1113 0,0896 7,4164

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,0333 0,0407 3,3700
formigó 170101 0,0320 3,0192 0,0261 2,1569

petris 170107 0,0020 0,6508 0,0118 0,9770
guixos 170802 0,0039 0,3252 0,0097 0,8048
altres 0,0010 0,0828 0,0013 0,1076

   embalatges 0,0380 0,3533 0,0285 2,3623

fustes 170201 0,0285 0,0999 0,0045 0,3726
plàstics 170203 0,0061 0,1308 0,0104 0,8570

paper i cartró 170904 0,0030 0,0687 0,0119 0,9837
metalls 170407 0,0004 0,0538 0,0018 0,1490

totals de construcció 7,46 t 9,78 m3

si altres

-
-
-

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Substitució de coberta del pavelló de Sant Fost de Campcentelles

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Avimguda Mauri 4 08105
Comarca : Vallès Oriental

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Fost de Campcentelles

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar
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Codificació 
residus LER

-

Terres contaminades



-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

6,88 t 0,88 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 6,88 t 0,88 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,02
Maons, teules i ceràmics 40 3,03
Metalls 2 6,93
Fusta 1 0,10
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,13
Paper i cartró 0,50 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització



-

-

-

tipus de residu
Residus Especials de 
FIBROCIMENT

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 2,91 43,68

Maons i ceràmics 4,55 68,24

Petris barrejats 1,32 19,79

Metalls 1,38 -

Fusta 0,50 7,55

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,16 17,35

Paper i cartró 1,33 19,92

Guixos i no especials 1,23 18,48

Altres 98,55 1478,25

Perillosos Especials 19,71

132,64 2.461,65
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ATLAS GESTION

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

X: 389413 / Y: 4605123 E-01-89
MEDIOAMBIENTAL, S.A.

6,60

- 14,56

788,40

5,78 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 2,52 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

3.974,83

- 6,16

16,61

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.974,83

El volum dels residus és de : 132,64

6,92 5,54

22,75 -

6,64 -

-

236,52

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

1.182,60

-

-

1.435,73 71,92 5,54

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

492,75 -

Classificació      

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 36,66 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 36,66 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

36,66Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

  (
 F

on
t: 

"G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

" 
)

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 403,26

36,7

***Dipòsit mínim 150€

403,26Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT  

  



Manual d'Ús i
Manteniment



MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT

E ESTRUCTURES

I INSTAL·LACIONS

Q COBERTES



INTRODUCCIÓ

El present document pretén facilitar el correcte ús i l'adequat
manteniment de l'edifici, amb l'objecte de conservar al llarg del
temps les característiques funcionals i estètiques inherents a
l'edifici projectat, recollint les instruccions d'ús i manteniment de
l'edifici acabat, de conformitat amb el previst en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)".

Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de
manteniment a realitzar, dependrà en gran mesura l'inevitable
ritme d'envelliment de l'edifici.

Aquest document forma part del Llibre de l'Edifici, que ha d'estar a
disposició dels propietaris. A més a més, ha de completar-se durant
el transcurs de la vida de l'edifici, afegint-se les possibles
incidències que vagin sorgint, així com les inspeccions i reparacions
que s'hi realitzin.



E ESTRUCTURES
A las instruccions d'ús s'escollirà tota la informació necessària per a què l'ús de l'edifici sigui
conforme a les hipòtesis adoptades a les bases de càlcul.

De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús inclouran aquelles que
resultin d'interès per a la propietat i per als usuaris, que com a mínim seran:

accions permanents.
sobrecàrregues d'ús.
deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.
condicions particulars d'utilització, com el respecte a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o
el manteniment de les marques o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al
respecte.
en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.

El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordança
amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució de l'obra que pogués
ser d'interès, i identificarà:

el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.
llista dels punts que requereixin un manteniment particular.
a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació.
un programa de revisions.

Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions
de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs
oportuns, realitzats per un tècnic competent.

El pla d'inspecció i manteniment es redactarà després de la fi d'obra i es posarà a la disposició del
responsable de l'explotació de l'estructura.

El manteniment de l'estructura s'iniciarà amb la realització d'una primera inspecció principal, inicial
o de "estat 0" que serà el resultat del control sobre els elements construïts. A partir de llavors,
s'efectuaran successives inspeccions per verificar l'evolució de l'estat de l'estructura amb una
periodicitat igual o inferior a cinc anys.

Les inspeccions de l'estructura es realitzaran per tècnics amb formació, mitjans i experiència
acreditada, amb la finalitat de detectar els danys que exhibeix l'estructura, les seves condicions de
funcionalitat, la seva durabilitat i la seguretat de l'usuari i, fins i tot, per estimar el seu
comportament futur.

En les inspeccions de l'estructura es valorarà el seu estat i si s'escau, el nivell de deterioració
d'aquesta. En el cas d'apreciar qualsevol incidència es valorarà el seu abast per adoptar les
mesures pertinents. Així mateix, es registrarà documentalment la velocitat de deterioració per
comparació amb les inspeccions prèvies.

El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici,
canvis d'ús i sobrecàrregues en els sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta,
voladissos, plantes baixes per capil·laritat) que provoquen la corrosió de les armadures.

En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També
s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions
inadequades d'ús, etc.)

Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específica de l'estructura, destinada a la
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o unions (corrosió
localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no es poden identificar a
través dels seus efectes en altres elements no estructurals.
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Si durant les labors de manteniment resulta necessari la reparació o reforç de l'estructura, es
realitzarà un projecte que contindrà un pla d'inspecció i manteniment amb els continguts referits a
les actuacions empreses, amb esment específic a:

La vida útil addicional prevista per a l'estructura
la freqüència de les inspeccions de seguiment
els criteris d'inspecció específics que hagin de verificar els inspectors
les actuacions de manteniment ordinari i/o especialitzat

Una vegada conclosos els treballs, la direcció facultativa de l'obra de reparació o reforç serà
responsable de la redacció de l'actualització del pla de manteniment inclòs en el projecte
corresponent. Aquest pla es lliurarà a la propietat per a la gestió de la conservació i manteniment
de l'obra.
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EAT ESTRUCTURES ACER ESTRUCTURES PER A COBERTES

ÚS
PRECAUCIONS

Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licitacions previstes, serà necessari el
dictamen d'un tècnic competent.

PRESCRIPCIONS

En cas de produir-se fuites de sanejament o forniment, o infiltracions de cobertes o façanes, es
repararan ràpidament per que la humitat no ocasioni o acceleri processos de corrosió de
l'estructura.

La propietat haurà de conservar en el seu poder la documentació tècnica relativa als elements
realitzats, en la qual figuraran les sol·licitacions per a les quals han estat prevists.

Es repararan o substituiran els elements estructurals deteriorats o en mal estat per un professional
qualificat.

PROHIBICIONS

No es manipularan els perfils estructurals ni es modificaran les sol·licitacions previstes en projecte
sense un estudi previ realitzat per un tècnic competent.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Inspecció visual de fissures en forjats i envans, així com d'humitats que puguin deteriorar
l'estructura metàl·lica.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients agressius.

Cada 3 anys:
Protecció de l'estructura metàl·lica amb antioxidants i esmalts o similars, en ambients no
agressius.
Inspecció de l'estat de conservació de la protecció contra el foc de l'estructura i qualsevol tipus
de lesió, procedint al repintat o reparació si calgués.

Cada 10 anys:
Inspecció visual, fent-la extensiva als elements de protecció, especialment als de protecció
contra incendi.
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I INSTAL·LACIONS
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

Es aconsellable no manipular personalment les instal·lacions i dirigir-se en tot moment (avaria,
revisió i manteniment) a l'empresa instal·ladora especifica.

No es realitzaran modificacions de l'instal·lació sense la intervenció d'un instal·lador especialitzat i
les mateixes es realitzaran, en qualsevol cas, dintre de les especificacions de la reglamentació
vigent i amb la supervisió d'un tècnic competent.

Es disposarà dels plànols definitius del muntatge de totes les instal·lacions, així com de diagrames
esquemàtics dels circuits existents, amb indicació de les zones a les que prestin servei, número i
característiques dels mateixos.

El manteniment i reparació d'aparells, equips, sistemes i els seus components empleats en les
instal·lacions, ha de ser realitzats per empreses o instal·ladors-mantenidors competents i
autoritzats. Es deu disposar d'un Contracte de Manteniment amb les respectives empreses
instal·ladores autoritzades abans d'habitar l'edifici.

Existirà un Llibre de Manteniment, en el que la empresa instal·ladora encarregada del manteniment
deixarà constància de cada visita, anotant l'estat general de l'instal·lació, els defectes observats, les
reparacions efectuades i les lectures del potencial de protecció.

El titular es responsabilitzarà de que estigui vigent en tot moment el contracte de manteniment i de
la custodia del Llibre de Manteniment i del certificat de l'última inspecció oficial.

L'usuari disposarà del plànol actualitzat i definitiu de les instal·lacions, aportat per l'arquitecte,
instal·lador o promotor o bé haurà de procedir al aixecament corresponent d'aquelles, de manera
que en els citats plànols quedin reflectits els diferents components de l'instal·lació.

Igualment, rebrà els diagrames esquemàtics dels circuits existents amb indicació de les zones a les
que presten servei, número i característiques de tots els elements, codificació e identificació de
cada una de les línies, codis d'especificació i localització de les caixes de registre i terminals e
indicació de totes les característiques principals de l'instal·lació.

En la documentació s'inclourà raó social i domicili de l'empresa subministradora i/o instal·ladora.
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ISC INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ D'AIGÜES CANALONS

ÚS
PRECAUCIONS

S'evitarà l'acumulació de sediments, vegetacions i cossos estranys.

S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents.

PRESCRIPCIONS

Si el canaló o el material de subjecció resultés danyat com a conseqüència de circumstàncies
imprevistes i es produeixen filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes.

En cas d'apreciar-se alguna anomalia per part de l'usuari, haurà d'avisar-se a un instal·lador
autoritzat per que procedeixi a reparar els defectes trobats i adopti les mesures oportunes.

Haurà de reparar-se en el termini més breu possible qualsevol penetració d'aigua deguda a
deficiències en el canaló.

PROHIBICIONS

No es rebran sobre els canalons elements que perforin o dificultin el seu desguàs.

MANTENIMENT
PER L'USUARI

Cada any:
Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa i de l'absència d'olors, prestant especial atenció
a les possibles fuites.

PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Neteja dels canalons i comprovació del seu correcte funcionament, al final de l'estiu.

Cada 2 anys:
Revisió de tots els canalons, comprovant la seva estanquitat o subjecció i reparant els
desperfectes que s'observin.
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Q COBERTES
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut
projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.

En general, no deuen emmagatzemar-se materials ni equips d'instal·lacions sobre la coberta. En cas
de que fos estrictament necessari dit emmagatzematge, haurà de comprovar-se que el pes d'aquest
no sobrepassi la carrega màxima que la coberta pot suportar. A més a més, deurà realitzar-se una
protecció adequada de la seva impermeabilització per que no pugui ser danyada.

Quan en la coberta d'un edifici es situïn, amb posterioritat a la seva execució, equips d'instal·lacions
que necessitin un manteniment periòdic, hauràn de disposar-se les proteccions adequades en les
seves proximitats per que durant el desenvolupament de dites operacions de manteniment no es
danyen els elements components de l'impermeabilització de la coberta.

En cas de que el sistema d'estanquitat resultés danyat com a conseqüència de circumstàncies
imprevistes i es produissin filtracions, s'hauran de reparar immediatament els desperfectes
ocasionats.
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QUP COBERTES COMPONENTS DE COBERTES
INCLINADES

DE PLAQUES DE
POLICARBONAT

ÚS
PRECAUCIONS

La coberta serà accessible únicament per conservació i manteniment.

L'accés a la coberta ho efectuarà solament el personal especialitzat. Per a això s'establiran, quan es
requereixi, camins de circulació mitjançant taulons o passarel·les adaptats al pendent de la coberta,
de manera que l'operari no trepitgi directament sobre les plaques quan el seu pendent sigui
superior al 40%. Aquests dispositius són recomanables, en general, per a no danyar les plaques,
encara que la seva resistència sigui suficient a les càrregues puntuals de conservació.

Durant la vida de l'edifici, s'evitarà donar cops a les plaques, ja que això pot provocar trencaments
a les peces.

PRESCRIPCIONS

Si el material d'acabament resultes danyat com a conseqüència de circumstàncies imprevistes o es
bellugues i es produïssin filtracions, haurà d'avisar-se a un tècnic competent, donat que poden tenir
un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

La reparació de la coberta haurà de ser realitzada per professional qualificat, que anirà proveït de
cinturó de seguretat subjecte a dos ganxos de servei o a punts fixos de la coberta i anirà proveït de
calçat de sola tova antilliscant.

Les reparacions que sigui necessari efectuar, hauran de realitzar-se amb materials i execució
anàlegs als de la construcció original, ja que poden produir-se incompatibilitats per la utilització de
materials que siguin inadequats o que puguin donar lloc a oxidacions tals com metalls amb diferent
parell galvànic, ciment amb plom o guix amb zinc.

PROHIBICIONS

No es transitarà sobre la coberta quan estigui mullada.

No es rebran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguàs, com antenes i
pals, que hauran d'anar subjectes als paraments.

No es canviaran les característiques funcionals, estructurals o formals de les vessants, llimes o
desguassos.

No es modificaran les sol·licitacions ni s'excediran les sobrecàrregues previstes.

No s'abocaran productes químics sobre la coberta.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats per el vent.
Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions ocasionals
d'aigua.
Eliminació de la neu que obstrueixi els forats de ventilació de la coberta.
Conservació en bon estat dels elements relacionats amb el sistema de estanquitat, tals com
plaques, subjeccions i junts, elements de fixació, grapes de subjecció dels canalons i baixants
vistes.
Manteniment de la protecció de la coberta en les condiciones inicials.

Cada 3 anys:
Comprovació de l'estat de conservació de les plaques de coberta.
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QUM COBERTES COMPONENTS DE COBERTES
INCLINADES

DE XAPES D'ACER I
PANELLS SANDVITX

ÚS
PRECAUCIONS

La coberta serà accessible únicament per conservació i manteniment.

L'accés a coberta l'efectuarà només el personal especialitzat. Per això s'establiran, quan es
requereixi, camins de circulació mitjançant taulons o passarel·les adaptades a la pendent de la
coberta, de manera que l'operari no trepitgi directament sobre les xapes quan el seu espessor sigui
inferior a 0,7 mm o la seva pendent superior al 40%. Aquest dispositius són recomanables en
general, per no danyar les xapes, encara que la seva resistència sigui suficient a les càrregues
puntuals de conservació.

PRESCRIPCIONS

Si el material d'acabament resultes danyat com a conseqüència de circumstàncies imprevistes o es
bellugues i es produïssin filtracions, haurà d'avisar-se a un tècnic competent, donat que poden tenir
un efecte negatiu sobre els elements estructurals.

La reparació de la coberta haurà de ser realitzada per professional qualificat, que anirà proveït de
cinturó de seguretat subjecte a dos ganxos de servei o a punts fixos de la coberta i anirà proveït de
calçat de sola tova antilliscant.

Les reparacions que sigui necessari efectuar, hauran de realitzar-se amb materials i execució
anàlegs als de la construcció original, ja que poden produir-se incompatibilitats per la utilització de
materials que siguin inadequats o que puguin donar lloc a oxidacions tals com metalls amb diferent
parell galvànic, ciment amb plom o guix amb zinc.

PROHIBICIONS

No es transitarà sobre la coberta quan estigui mullada.

No es rebran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguàs, com antenes i
pals, que hauran d'anar subjectes als paraments.

No es canviaran les característiques funcionals, estructurals o formals de les vessants, llimes o
desguassos.

No es modificaran les sol·licitacions ni s'excediran les sobrecàrregues previstes.

No s'abocaran productes químics sobre la coberta.

MANTENIMENT
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT

Cada any:
Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats per el vent.
Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions ocasionals
d'aigua.
Eliminació de la neu que obstrueixi els forats de ventilació de la coberta.
Conservació en bon estat dels elements relacionats amb el sistema de estanquitat, tals com
plaques, subjeccions i junts, elements de fixació, grapes de subjecció dels canalons i baixants
vistes.
Manteniment de la protecció de la coberta en les condiciones inicials.

Cada 3 anys:
Comprovació de l'estat de conservació de les xapes d'acer.
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1. INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent
estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del
projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
El control de qualitat de les obres inclou:

El control de recepció en obra dels productes.
El control d'execució de l'obra.
El control de l'obra acabada.

Per a això:
1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és

conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director

de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de
l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.

2.1. Normativa de caràcter general

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada per:
Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada per:
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de
litigios fiscales
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020
Modificada per:
Ley de calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Modificat per:
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Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigó

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021
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2.2.3. XS. Estudis geotècnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DIE101b Desmuntatge d'instal·lació elèctrica sota coberta 236,00 m

FASE 1 Classificació i etiquetatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Identificació. 1 per cablejat Absència d'etiqueta.

FASE 2 Aplec dels materials a reutilitzar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Aplec. 1 per cablejat No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.

FASE 3 Reposició i connexionat de l'element.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Situació. 1 per cablejat No s'ha respectat l'emplaçament original.

FASE 4 Retirada i aplec de les restes d'obra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Aplec. 1 per cablejat No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

DIS030b Substitució de baixant amb connexió a pou de graves 2,00 u

DIS030c Connexió d’un baixant existent a una nova canal 4,00 u

DIS030d Substitució de baixant amb connexió a xarxa 5,00 u

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per baixant No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.
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DQC010 Desmuntatge de cobertura de xapes d'acer en coberta inclinada. 278,18 m²

FASE 1 Retirada i apilament del material desmuntat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 per cobertura No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

EAT030 Perfils Z: Substitucio corretges metàl·liques (EN PREVISIO) 27,28 m

EAT030b Perfils Z: Noves corretges metàl·liques per pendent 2.848,28 m

EAT030c Perfils L: Reforços recolzaments 629,15 m

FASE 1 Aplomat i anivellació definitius.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Anivellació. 1 per coberta Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.
1.2 Unions definitives. 1 per unió S'han realitzat les unions definitives abans

que una part suficient de l'estructura estigui
ben alineada, anivellada, aplomada i unida
provisionalment per garantir que les peces
no es desplaçaran durant el muntatge.

FASE 2 Execució de les unions cargolades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Situació dels orificis en les

peces
1 cada 10 corretges Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Diàmetre dels orificis. 1 cada 10 corretges Els orificis no s'han realitzat amb un

diàmetre entre 1 i 2 mm major que el
diàmetre nominal dels cargols.

2.3 Característiques dels cargols. 1 cada 10 corretges Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

2.4 Parell de collament en les
unions.

1 cada 10 corretges Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

EAV010 UPN 160 de lligat de mitgeres 552,72 m

FASE 1 Col·locació i fixació provisional de la biga.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de biga. 1 per biga Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Anivellació. 1 per planta Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.
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FASE 3 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 bigues Cordó discontinu.

Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

IOR040 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura
intumescent.

44,84 m²

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 per parament Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació de les mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 per element Inferior a 1780 micres.
2.2 Rendiment. 1 per element Inferior a 3,916 kg/m².

ISC010 Canaló vist de peces preformades. 100,43 m

FASE 1 Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Longitud del tram. 1 cada 20 m Superior a 10 m.
1.3 Distància entre baixants. 1 cada 20 m Superior a 20 m.

FASE 2 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Distància entre abraçadores. 1 cada 20 m Superior a 50 cm.

FASE 3 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Pendents. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Cavalcament. 1 cada 20 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

QUP020 Cobertura de plaques de policarbonat opalescent 87,80 m²

FASE 1 Tall, preparació i col·locació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació i

disposició.
1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.
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FASE 2 Fixación mecànic de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre i situació dels

elements de fixació.
1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.2 Estanquitat de la fixació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Manca d'estanquitat.

FASE 3 Segellat de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Segellat. 1 cada 100 m² i no

menys de 1 per faldó
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

QUM011b Carener per a coberta inclinada 50,21 m

FASE 1 Fixació mecànica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Separació entre fixacions. 1 per carener Superior a 50 cm.
1.2 Cavalcament entre la xapa de

carener i les xapes del
vessant.

1 per carener Inferior a l'especificat en el projecte.

QUM011c Vora perimetral per a coberta inclinada 95,40 m

QUM011d Trobada frontal de vessant amb parament vertical 33,07 m

FASE 1 Fixació mecànica.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Separació entre fixacions. 1 per trobada vertical Superior a 50 cm.

QUM025b Cobertura de panells sandvitx aïllants, d'acer 2.129,37 m²

FASE 1 Fixació mecànica dels panells.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació i

disposició.
1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

1.2 Nombre i situació dels
elements de fixació.

1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

1.3 Estanquitat de la fixació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Manca d'estanquitat.

FASE 2 Segellat de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Segellat. 1 cada 100 m² i no

menys de 1 per faldó
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.
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QLL025 Lluernari de plaques translúcides, en coberta inclinada de panells sandvitx
aïllants.

87,80 m²

FASE 1 Col·locació i fixació de les plaques.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Ordre de col·locació i

disposició.
1 per lluernari Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
1.2 Nombre i situació dels

elements de fixació.
1 per lluernari Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
1.3 Estanquitat de la fixació. 1 per lluernari Manca d'estanquitat.

FASE 2 Segellat elàstic de junts.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Segellat. 1 per lluernari Incompliment de les prescripcions del

fabricant.
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.

Projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Situació: Sant Fost de Campcentelles
Promotor: Ajuntament de Sant Fost de Campcentelles

Pàgina 20 - 22



6. VALORACIÓ ECONÒMICA



6. VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució
material del projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 1.030,00
Euros.

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM).

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1 U Control de qualitat 1,00 515,00 515,00

2 U Conjunt de proves i assajos. 1,00 515,00 515,00

TOTAL: 1.030,00
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1. MEMÒRIA



1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún

moment a més de 20 treballadors simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels

treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

Promotor: Ajuntament de Sant Fost de Campcentelles
Autor del projecte: Roman Domènech
Constructor - Cap d'obra: -
Coordinador de seguretat i salut: -
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Plantes sobre rasant: 1
Plantes sota rasant: 0
Pressupost d'execució material: 258.074,01€
Termini d'execució: 3 mesos
Nre. màx. operaris: 8

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

Adreça: AV MAURI S/N 08105 SANT FOST, Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), Sant Fost de
Campsentelles (Barcelona)
Accessos a l'obra: PER EL PROPI EDIFICI I ENTORNS
Topografia del terreny: SENSE DESNIVELLS ACUSATS
Edificacions contigües: DINS D'UN COMPLEX ESPORTIU AÏLLAT
Servituds i condicionants: CAP
Condicions climàtiques i ambientals: SENSE CAP DIFERENCIA AL ENTRON

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos
laborals:

1.2.4.1. Actuacions prèvies
Tancat i vallat de l'edifici

1.2.4.2. Demolició parcial
El projecte preveu el desmuntatge i posterior muntatge de les instal·lacions de il·luminació i equipaments
esportives tipus REDS...etc; que afectin als treballs de substitució de la coberta de la pista principal del
Pavelló. Part proporcional de bastides, plataforma elevadors i tots els elements necessaris per complir la
normativa de Seguretat i Salut.
Inclou retirada i transport del material a centre de reciclatge autoritzat. Part proporcional de bastides,
plataforma elevadors i rampa d’accés a la pista desmuntable i tots els elements necessaris per complir la
normativa de Seguretat i Salut.
Seguidament es compta amb la retirada del remat de les plaques de coberta amb les parets perimetrals de
l’edifici, als testers d’aquesta.
A continuació es preveu el desmuntatge, condicionament, càrrega, transport i gestió de residus de plaques
de coberta de fibrociment de perfil d'ona alta (25 cm) i 8 mm de gruix. Així com careners, bonera,
aiguafons , canalons recollida aigua...etc. i altres elements de coberta, com son l’aïllament de llana de roca
i la xapa d’acabat exterior de coberta si s’escau. Aquest treballs es realitzaran amb personal especialitzat i
d'acord amb el Pla de Treball aprovat prèviament per l'Autoritat Laboral competent, en compliment del que
regula el RD 396/2006 de 31 de Març de 2.006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. Revisió mèdica dels treballadors
exposats a fibres d'amiant d'acord amb el que estableix l'Art. 16 del RD 396/2006 abans esmentat.
Avaluació i control de l'amiant en ambients laborals, d'acord amb annex 1 del RD 396/2006, segons el
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mètode MTA / MA-051 / A04. Vestuaris d'acord amb la legislació vigent. Gestió, transport i cànon
d'abocador autoritzat de tots els materials desmuntats. Maquinària i equip d'elevació. Proteccions
Col·lectives (xarxes seguretat. Desmuntatge, i gestió de Residus Banals (de tots els materials desmuntats)
i inclosos en aquesta partida. Elaboració del Pla de Treball específic per al projecte segons els requeriments
del RD 396/2006 de 31 de març. Aquest Pla de Treball haurà de ser aprovat per l'autoritat laboral
competent per donar inici als treballs.

1.2.4.3. Coberta
El projecte preveu el subministrament i la col·locació de panell de coberta 5 greques de la casa ACH, tipus
Acústica de 100 mm de gruix amb nucli de llana de roca de baixa  densitat (tipus L) o equivalent i
superposar el mateix panell als cossos annexes del pavelló. Format per dues cares de xapa d'espessors 0,5
/ 0,5 mm, una d'elles perforada, certificat segons norma europea de reacció al foc a- 13501-1: 2002 com
A2-S1, d0 i resistència al foc durant 30 min. (EI30). Marcat CE s / norma EN14509: 2006. Garantia de 10
anys, amb color a escollir per la D.F. En aquesta partida inclou part proporcional de modificació
d'estructura auxiliar tipus corretja que estigui en mal estat formada per peça simple, en perfils conformats
en fred sèrie Z; d'acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2 que siguin necessaris. Així com la part
proporcional d'accessoris de la casa ACH o equivalent; mà d'obra i mitjans auxiliars, proteccions
col·lectives ( xarxes poliamida, línies de vida, baranes perimetrals ...etc), així com qualsevol treball i
material necessari per deixar acabada la coberta.
En cas de resodlre’s la coberta amb dos panells longitudinals, amb una junta en el sentit de l’evacuació de
l’aigua, caldrà resoldre’ls segons els detalls del fabricant. Caldrà garantir un suport dels panells amb un
mínim e 250mm d’amplada, si cal suplementant les corretges de perfil Z actuals amb perfils L.
Aquests treballs de desmuntatge de l’actual coberta de fibrociment i nova instal·lació de panells de
cobertes 5 greques de la casa ACH, tipus Acústica de 100 mm de gruix amb nucli de llana de roca de baixa
densitat (tipus L) o equivalent i superposar el mateix panell als cossos annexes del pavelló s’hauran de
realitzar simultàniament, per evitar deixar la coberta a la intempèrie i utilitzant els medis auxiliars adients
(Plataformes elevadores i grua mòbil de 120 TN ...etc.) i tots els elements necessaris per complir la
normativa de Seguretat i Salut sense entrar a l’interior del pavelló per tal de no malmetre el parquet de la
pista (baranes provisionals, xarxes, etc).  També cal preveure la col·locació de tendals provisionals si no es
pot garantir l’estanqueïtat en el moment d’executar l’obra.
El projecte contempla l’execució d’un remat dels nous panells de coberta amb les parets de l’edifici, amb
xapa del mateix color que la dels nous panells de coberta que remuntaran almenys de 30 a 35cm sobre la
paret i cobriran una canal i una greca per un correcte remat. Previ a aquesta xapa, es prepararà el pla de
paret per entregar-hi una tela asfàltica de reforç i una d’acabat. Xapa segellada amb sikaflex construcción
plus o equivalent. 
Tots els remats seran executats segons plànols de detall i detalls del fabricant.

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més
propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
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Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra
Assistència primària
(Urgències)

Germans Trias i Pujol Hospital
Carretera de Canyet, s/n, 08916
Badalona, Barcelona
112

5,00 km

La distància al centre assistencial més proper Carretera de Canyet, s/n, 08916 Badalona, Barcelona
s'estima en 15 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les zones de
l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució ho permetin.

1.4.1. Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessària per guardar la roba i el calçat.

1.4.2. Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a
aquests treballs.
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1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a
les línies soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la
seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat
superior a 0,4 m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra
A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a adoptar
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en
l'obra.

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors
riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada,
degudament instruïda.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en
funció de la seva intensitat i voltatge.
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1.5.2.1. Actuacions prèvies
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolació.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Mascareta amb filtre
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Demolició parcial
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
Manteniment de les baranes fins a l'execució del tancament
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
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Guants de cuir.
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Mascareta amb filtre

1.5.2.3. Cobertes
Riscos més freqüents

Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants
Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Despreniment de càrregues suspeses.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports
L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament
S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolació.
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Casc de seguretat amb barballera.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat amb puntera reforçada
Calçat amb sola antilliscant
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la
legislació vigent en la matèria.
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.
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En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col·lectives:

1.5.3.1. Escala de mà
Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.
Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.
Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.
Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils,
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.
Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.
L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció
vertical.
L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.
S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.2. Visera de protecció
La visera sobre l'accés a obra es construirà per personal qualificat, amb suficient resistència i estabilitat,
per evitar els riscos més freqüents.
Els suports de la visera es recolzaran sobre travesses perfectament anivellades.
Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran de forma immediata
per a la seva reparació o substitució.

1.5.3.3. Bastida de cavallets
Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.
S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes.
Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.
Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.3.4. Plataforma de descàrrega
S'utilitzaran plataformes homologades, no admetent-se la seva construcció "in situ".
Les característiques resistents de la plataforma seran adequades a les càrregues a suportar, disposant un
cartell indicatiu de la càrrega màxima de la plataforma.
Disposarà d'un mecanisme de protecció frontal quan no estigui en ús, perquè quedi perfectament protegit
el front de descàrrega.
La superfície de la plataforma serà de material antilliscant.
Es conservarà en perfecte estat de manteniment, realitzant-se inspeccions en la fase d'instal·lació i cada 6
mesos.

1.5.3.5. Bastida multidireccional
Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades sota la direcció i supervisió d'una
persona qualificada.
Compliran les condicions generals respecte a materials, estabilitat, resistència i seguretat i les referents a
la seva tipologia en particular, segons la normativa vigent en matèria de bastides.
Es muntaran i desmuntaran seguint sempre les instruccions del fabricant.
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Les dimensions de les plataformes de la bastida, així com la seva forma i disposició, seran adequades per
al treball i les càrregues previstes, amb folgança suficient per permetre la circulació amb seguretat.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació
específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora
Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent
El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat
de la pala

1.5.4.2. Camió de caixa basculant
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions de càrrega i descàrrega.
No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.3. Camió per a transport
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona
Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.4. Grua torre
L'operador de la grua estarà en possessió d'un carnet vigent, expedit per l'òrgan competent.
La grua torre serà revisada i provada abans de la seva posada en servei, quedant aquesta revisió
degudament documentada.
La grua se situarà en el lloc indicat en els plànols, sobre superfícies fermes i estables, seguint les
instruccions del fabricant.
Els blocs de llast i els contrapesos tindran la mida, característiques i pes específic indicats pel fabricant.
Per accedir a la part superior de la grua, la torre estarà dotada d'una escala metàl·lica subjecta a
l'estructura de la torre i protegida amb anells de seguretat, disposant d'un cable fixador per a l'amarratge
del cinturó de seguretat dels operaris.
La grua estarà dotada de dispositius limitadors de moment, de càrrega màxima, de recorregut d'alçada del
ganxo, de translació del carro i del nombre de girs de la torre.
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L'accés a la botonera, al quadre elèctric i a l'estructura de la grua estarà restringit a persones
autoritzades.
L'operador de la grua es situarà en un lloc segur, des del qual tingui una visibilitat contínua de la càrrega.
Si en algun punt del recorregut la càrrega pot sortir del seu camp de visió, haurà de realitzar la maniobra
amb l'ajuda d'un senyalista.
El gruista no treballarà a les proximitats de les vores de forjats o de l'excavació. En cas que fos necessari,
disposaria de cinturó de seguretat amarrat a un punt fix, independent a la grua.
Finalitzada la jornada de treball, s'hissarà el ganxo, sense càrregues, a l'alçada màxima i es deixarà el
més pròxim possible a la torre, deixant la grua en posició de penell i desconnectant el corrent elèctric.

1.5.4.5. Camió grua
El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors.
Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions d'elevació.
L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.6. Martell picador
Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris
ni el pas del personal.
No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.
Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.7. Grueta
Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut
del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris.
Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de
suspensió de càrregues i de les eslingues.
Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem
superior de la ploma.
Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant.
Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar.
S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.
Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui
igual o superior al 10% del total
L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.
Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.8. Serra circular
El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de
serra.
Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
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Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.
No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.9. Talladora de material ceràmic
Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es
procedirà a la seva immediata substitució
la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment
No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.10. Equip de soldadura
No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport
Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.
En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada.
Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.
Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.11. Eines manuals diverses
L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aïllament.
L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.
No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.
Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.
En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.
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1.6.3. Pols i partícules
Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.
Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
partícules.

1.6.4. Soroll
S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.
Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços
S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.
Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.
S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.
S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis
No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions
Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.
S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i roba de treball adequada.
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1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i
manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
així com en la normativa vigent en cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues,
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.
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1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de protecció. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat,
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en
la legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
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2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
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la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
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Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

Projecte Substitució de la coberta del Pavelló de Sant Fost
Situació Sant Fost de Campcentelles
Promotor Ajuntament de Sant Fost de Campcentelles

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislació aplicables.

Pàgina 8 - 11



Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
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Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
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el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC



3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Substitució de la coberta del Pavelló de
Sant Fost", situada en AV MAURI S/N 08105 SANT FOST, Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), Sant
Fost de Campsentelles (Barcelona), segons el projecte redactat per Roman Domènech. Tot això amb
finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de
l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció
al projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció
al projecte pel qual es regeix la seva execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà
el Pla de Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de
l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
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condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció
preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i
salut, cal destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms
pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcció facultativa
S'entén com a direcció facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de
l'execució de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direcció facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les
mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions
de l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de
contractista o subcontractista.
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal
com la seva manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa.
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats,
especialistes i operadors de màquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.
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3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica,
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures tècniques necessàries per a això.
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en
aquest estudi bàsic.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi
Professional corresponent.
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un
advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències,
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra,
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts següents:

Fiances
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Dels preus
Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès.
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevenció.

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació,
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat.
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Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada
mínima de 2,30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de
perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella,
i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de
contaminació ambiental.
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que
utilitzi aquesta instal·lació.
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ANULAR baixants actuals

Nou panell de coberta
Perfils Z per anclatge

250

Junta panells segons fabricant
Assegurar 250 mm en perfil

Nou perfil de suport

Nous Perfils Z

RETIRAR XAPA GRECADA SUPERIOR

I LLANA DE ROCA

ATENCIO PROTECCIÓ A LA PLUJA
DURANT ELS TREBALLS DE COBERTA

Nou lluernari

Previsió anclatge línea de vida

mínim
100

250

Policarbonat opalescent

Atenció junta panell
lluernari segons fabricant

250

Nou panell de coberta
Junta panells segons fabricant
Assegurar 250 mm perfil L
Perfils Z actuals

Futurs panells fotovoltaics

Nou panell de coberta

Atenció remats segons fabricant
Nova canal amb escopidor. Nous remats

Connexió a baixant actual

Perfils Z actuals

300

35
0

80
10

0

75

Afegir aïllant llana de roca

18
0

20
0

220
Grecada actual

Nou panell de coberta
Atenció remats segons fabricant

Perfils Z per pendent 7%

Nou remat de coberta

CPN de lligat de murs
per l'interior

max
350mm

Juntes segons fabricant

250250

Nou panell de coberta

Carener segons fabricant
Assegurar 250 mm perfil L

Perfils Z actuals

Remat interior carener

mínim
100

Afegir aïllant amb llana de roca

180

18
0

0
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PROPOSTA
ALÇATS I SECCIÓ10

B

Secció B

D1

D1
D2

D3

D5

D1

D3D2

D4 D5 D6

D6

ATENCIO amb les instal·lacions adosades a coberta

D7

D7 D7
D4

AutoCAD SHX Text
AQUEST DOCUMENT CONTÉ INFORMACIÓ DEL PROPIETARI I NO POT SER DUPLICAT, MODIFICAT O REVELAT A TERCERES PARTS PER CAP ALTRE ÚS QUE NO SIGUI EL RELATIU A AQUEST PROJECTE I EL PROPÒSIT PER AL QUAL HA ESTAT DESTINAT SENSE EL CONSENTIMENT PER ESCRIT DEL CLIENT



ANULAR baixants actuals

Perfils Z actuals

Nou panell de coberta
Perfils Z per anclatge

250

Junta panells segons fabricant
Assegurar 250 mm en perfil

Nou perfil de suport

Nous Perfils Z

RETIRAR XAPA GRECADA SUPERIOR

I LLANA DE ROCA

ATENCIO PROTECCIÓ A LA PLUJA
DURANT ELS TREBALLS DE COBERTA

NN

27%
27%

15%
4%

41.814.14

29
.2

4

50.21

SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE
FIBROCIMENT DE LA PISTA PRINCIPAL

PER PANELL DE LLANA DE ROCA
1468.33 m²

SUPERPOSICIÓ DE PANELL DE LLANA
DE ROCA SOBRE EL LOCAL DE JOVES

278.16 m²

SUPERPOSICIÓ DE PANELL DE LLANA DE
ROCA SOBRE ELS VESTIDORS

347.85 m²

4.27

NOU LLUERNARI
82.14 m²

PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL

Z actuals d'anclatge

Comprovar protecció RF
Nova protecció RF

cara superior estructura

Nou panell de coberta

Nou panell de coberta

Perfils Z d'anclatge
Grecada existent

Retirar xapa superior i llana

1

2

3

Nou remat de coberta

CPN de lligat de murs
per l'interior

max
350mm

Juntes segons fabricant

0

Projecte bàsic i executiu per a la
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ

08105 Sant Fost de Campsentelles

Promotor:

Redactor:
Roman Domènech Barreneche - Col·legiat COAC 26.9656/4
C/ ROGER DE LLÚRIA 115, 5è 2a 08037 - BARCELONA

Data:
Escala Din-A3: 1/

Ajuntament de Sant Fost de Campcentelles

20
MAIG 2025 40 cm

PROPOSTA
DETALL DEL PANELL11

Superposició de panell
Substitució de coberta

Superposició de panell Substitució de coberta

1. Xapa exterior d'acer galvanitzat acabat lacat
2. Nucli de llana de roca
3. xapa inferior perforada acústica

Superposició de panell Substitució de coberta CPN de lligat

CPN de lligat

Detall panell coberta

CPN de lligat

Superposició de panell Substitució de coberta
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ANULAR baixants actuals

Perfils Z actuals

100
Nou panell de coberta
Perfils Z per anclatge

250

Junta panells segons fabricant
Assegurar 250 mm en perfil

Nou perfil de suport

Nous Perfils Z

RETIRAR XAPA GRECADA SUPERIOR

I LLANA DE ROCA

180

ATENCIO PROTECCIÓ A LA PLUJA
DURANT ELS TREBALLS DE COBERTA

ANULAR baixants actuals

Perfils Z actuals

100Nou panell de coberta
Perfils Z per anclatge

250

Junta panells segons fabricant
Assegurar 250 mm en perfil

Nou perfil de suport

Nous Perfils Z

Allargar panell

0
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ALTERNATIVA 2

· Deixar xapa grecada sobre espai
de joves.

· Prolongar panell sobre espai de
joves

· Fer junta lineal
· ATENCIO canvi de pendent en unió

de cobertes
· PROS solució més senzilla i barata
· ATENCIÓ junta entre cobertes

elevada
Superposició
15%

Substitució

Es
co

pi
do

rs

JU
N

TA
!

27%

Superposició
15%

Substitució

Es
co

pi
do

rs

JU
N

TA
!

27%

ALTERNATIVA 1

· Treure xapa grecada sobre espai
de joves.

· Prolongar panell sobre espai de
joves

· Fer junta lineal
· ATENCIO canvi de pendent en unió

de cobertes
· PROS junta de cobertes més

senzilla. Junta sobre mur
· ATENCIÓ preu més elevat
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80x120
80x120

80x120

NN

1

NOU baixant
NOVA rasa

2

NOU baixant
NOVA rasa

INTERCEPTOR
existent

TAPA+ARQUETA
existent

4

NOU baixant
NOVA rasa

5

ANUL·LAR
baixant

6

ANUL·LAR
baixant

7

ANUL·LAR
baixant

8
ANUL·LAR

baixant

8'
NOU baixant
NOVA rasa

INTERCEPTOR
existent

3

NOU baixant
NOVA rasa ELIMINAR

xemeneia

9

CONSERVAR baixant
NOVA connexió canal

10

CONSERVAR baixant
NOVA connexió canal

11

CONSERVAR baixant
NOVA connexió canal

12

CONSERVAR baixant
NOVA connexió canal

13

NOU baixant
NOVA rasa

NOU POU
de grava

1 m³

14

NOU baixant
NOVA rasa

NOU POU
de grava

1 m³

0
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SANEJAMENT PLUVIALS13
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Advertencia: Medidas y replanteos realizados sobre plano y/o "Google Earth" (o similar).Antes de realizar el pedido de los materiales o instalación de estos deberá verificar las medidas, los desniveles existentes y posibles imprevistos.LUX-top® SISTEMAS ANTICAIDAS,  no se hará
responsable en ningún caso de los perjuicios causados en caso de omisión de dicha recomendación. El plano es propiedad del fabricante, no puede ser difundido ni reproducido sin previa autorización.

Project / Obra:

Town / Localidad:

Installer / Instalador:

Contact / Contacto:
Anchor type / Soporte:

Lifeline system / Sistema:

Observaciones:

Pavello Muni cipal UE - Sant Fost

Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

RVT - Panel 5 G

Traversable (FÜ)

-

DOMENECH Arquitectura

Roger

-
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CORREA

RCINT-ACH

RCTR-ACH

JUNTA

POLIETILENO

PANEL 5 GRECAS ACH

e=80 mm

ESTRUCTURA PORTANTE

FIJACIÓN AUXILIAR

TC-AR-30+P16

T-AR-25+P16

08

SE

Cumbrera P5G

Detalles de Cubierta

06/17



Panel Sándwich ACH P5G

Junta estanca

Canalón exterior

Aislamiento

03

SE

Canal exterior

Detalles de Cubierta

06/17

AutoCAD SHX Text
Panel sándwich fachada ACH 

AutoCAD SHX Text
Cierre de canto troquelado



TORNILLO TC-AR80C

TORNILLO T-AR-25 +P16

Panel 5 Grecas ACH

e=80 mm

Recubrir con venalun

Panel inferior

Estructura portante

Panel superior

Junta de butilo

150

12

SE

Solape-Cubierta P5G 80

Detalles de Cubierta

06/17



Panel Sándwich ACH P5G

PF0 ACH

Remate lateral

Lana mineral

Juntas de estanqueidad

350 mm max.

11

SE

Muro piñón

Detalles de Cubierta

06/17



Panel Sándwich ACH P5G

Joint mastic silicone

Aislante

Muro

Junta estanca

Cumbrera troquelada

120 mm min.

Plegar bordes

según pendiente

Cierre bajo cumbrera

Ver recomendaciones ACH

100 mm min.

Bajo cumbrera

Junta estanca

05

SE

Cumbrera contra muro

Detalles de Cubierta

06/17



DESIGNACIÓN

■ Referencia : ref Pavello Sant
Frost / ID 94026 /

■ Norma : EN ISO 14 122-4

■ Altura : 8100

■ Entorno estándar

■ Soporte mural regulable
420-720 mm (consola)

■ Puerta + opérculo

COTAS
Altura

2766.67
5243.33
7720.00
8020.00

ESCALERA
Dimensión
estándar

Cantidad Tramo (a contar
desde abajo)

Ajustar
dimensión

Dimensión
ajustada

1960.00 1 1 Sí 1830.00
2800.00 2 1 No 2800.00
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