



**Ajuntament  
d'Albanyà**

**Núm. de Decret i Data:  
2026DEC000045 25/03/2026**

**Expedient núm.:** X2026000040

**Assumpte:** PUOSC 2025-2029 - CONTRACTE OBRES PAVIMENTACIO CARRERS

## **DECRET D'ALCALDIA**

### **Identificació de l'expedient**

Modificació d'errada material en el termini de presentació d'ofertes del contracte d'obres "Millora de varis carrers del casc urbà d'Albanyà".

### **Antecedents de fet**

1. Mitjançant acord de l'òrgan de contractació es va aprovar l'expedient de contractació del contracte d'obres "Millora de varis carrers del casc urbà d'Albanyà", així com els plecs de clàusules administratives particulars i la disposició d'obertura del procediment de licitació.
2. L'anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant, establint-se un termini de presentació d'ofertes amb una data límit fins el dia 06/04/2026.
3. D'acord amb el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 2026 el dia 6 d'abril de 2026 és festiu i per tant inhàbil als efectes oportuns.
4. La llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en la seva disposició addicional 12, estableix que quan l'últim dia del termini sigui inhàbil aquest es considerarà prorrogat al primer dia hàbil següent.
5. Es considera procedent corregir aquesta circumstància mitjançant la modificació de la data límit de presentació d'ofertes, sense modificar la resta de condicions de la licitació.

### **Fonaments de dret**

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
2. Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
4. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Observats els antecedents de fet i de dret anteriors;

Codi Segur de Verificació:  
778544a0-c7dc-49a0-95d9-19876cace7c0  
Origen: Administració  
Identificador documento: ES\_L01170031\_2026\_34801365  
Data d'impressió: 25/03/2026 11:07:45  
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES  
1.- JORDI GARRIGA SEGURANYES (TCAT), 25/03/2026 11:07  
2.- Ajuntament d'Albanyà. 2026DECR000045 25/03/2026



Ajuntament  
d'Albanyà

## RESOLC

**1r.- RECTIFICAR** l'errada material detectada en la data límit de presentació d'ofertes del contracte d'obres "Millora de varis carrers del casc urbà d'Albanyà", consistent en haver fixat com a últim dia un dia inhàbil.

**2n.- ESTABLIR** com a nova data límit de presentació d'ofertes el **dia 7 d'abril de 2026**, mantenint-se inalterada la resta de condicions de la licitació.

**3r.- DISPOSAR** la publicació del present decret al perfil del contractant, amb la finalitat de garantir la màxima difusió i coneixement per part dels possibles licitadors.

**4t.- INDICAR** que aquesta modificació té caràcter de correcció d'errada material, sense afectar els elements essencials del contracte ni el contingut dels plecs.

L'Alcalde,  
En data de la signatura electrònica

Document signat electrònicament,