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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

- Títol del projecte: 

Reparació de cobertes de l’església del convent d’Avinganya 

- Objecte de l’encàrrec: 

L’encàrrec general és definir les obres per reparar les cobertes de l’església del convent 
d’Avinganya per evitar les filtracions d’aigua i evitar la degradació de l’edifici per humitats. . 

- Situació:  

Convent d’Avinganya. 25183 Seròs. El Segrià 

- Referència cadastral: 

25254A007005190001MJ 

 

MG 2 Agents del projecte  

- Promotor: 

Diputació de Lleida 

CIF. P250000A 

C. Carme, 26. 25007 Lleida 

- Projectista: 

Núria Laplaza Faidella, arquitecta, NIF  

Mercè Manonelles Montero, arquitecta NIF  

Xavier Solans Lugones, arquitecte NIF  

ianua arquitectures, S.C.P    

Alcalde Porqueres, 49B, 3. 4. 25005 Lleida  

T. 973224 330 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

- Estudi geotècnic.  
No s’escau 
 

- Projecte de Infraestructures comunes de Telecomunicacions.  
No s’escau 
 

- Estudi Bàsic de seguretat i salut: 
Núria Laplaza Faidella, arquitecta, NIF  
Mercè Manonelles Montero, arquitecta NIF  
Xavier Solans Lugones, arquitecte NIF  
ianua arquitectures, S.C.P   
  



 

ianua arquitectures SCP                                                               5/74 

- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
Núria Laplaza Faidella, arquitecta, NIF  
Mercè Manonelles Montero, arquitecta NIF  
Xavier Solans Lugones, arquitecte NIF  
ianua arquitectures, S.C.P   
 

- Certificació energètica.  
No s’escau 
 

- Pla de control de qualitat  
Núria Laplaza Faidella, arquitecta, NIF  
Mercè Manonelles Montero, arquitecta NIF  
Xavier Solans Lugones, arquitecte NIF  
ianua arquitectures, S.C.P   
 
 
 
 

Lleida, setembre de 2025 
Els arquitectes, 
 
 

 

Núria Laplaza Faidella Mercè Manonelles Montero Xavier Solans Lugones 

  ianua arquitectures, S.C.P  
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

- Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec: 

- Dades parcel·la:  

El monestir d’Avinganya està situat en l’extrem més meridional del Segre, en la zona del Baix 
Segre. És una zona deprimida que dona a una vall que s’inicia a partir d’Alcarràs, en un 
moment en què succeeix l’aprimament del riu Segre fins a arribar a la seva unió amb el riu 
Cinca, conegut com l'aiguabarreig de la Granja d'Escarp. En el seu perímetre, s’obre una 
topografia mitjanament abrupta de petites serres i tossals amb una quantitat de vegetació 
considerable propiciada per l’aigua, que fa fèrtil les terres.  

El monestir s’ubica entremig dels pobles de Serós i La Granja d’Escarp, a uns 2,5 km al sud-
oest del primer i 5,1 km del segon, pertany al terme municipal de Seròs.  

El temple es col·loca a la banda dreta del riu Segre, on hi ha el canal d’Aragó-Catalunya que 
proporciona l’ús del conreu en regadiu, juntament amb les sèquies. La zona esquerra del riu 
(Les Garrigues), l’agricultura s’enfoca al secà i en grans extensions de terra improductiva. 

El conjunt del convent d’Avinganya s’emplaça les afores de Seròs, a la zona denominada 
Horta d’Avinganya i amb accés des de la carretera LP-7041. 

Coordenades UTM 31N / ETRS89  E(X):281955,6  m – N(Y):4591919,8 m 

 
- Característiques rellevants de les infraestructures, edificacions, vegetació i 

d’altres elements en l’entorn i a la mateixa parcel·la. 

La principal infraestructura és la carretera LP-7041. L’entorn és el de conreu de regadiu 

 
- Altura topogràfica, pluviometria, vents dominants: 

El municipi de Seròs està ubicat a la comarca del Segrià, té una alçada topogràfica de 103 m 
d’altitud. 

El monestir d’Avinganya es troba a una alçada topogràfica de 94 m d’altitud. 

Segons el mapa de zones pluviomètriques Fig B.1 del CTE DB-HS, Seròs es troba en la 
Isoyeta de la Zona B amb una intensitat pluviomètrica de 30 mm/h. 

Vents dominants als municipi de Seròs: NW i SE a l’estiu i W-NW 

 
- Servituds 

No hi ha servituds 

 
- Condicionants de patrimoni 

El monestir d’Avinganya té categoria de Bé Cultural d’Interès Local, Núm. de Registre / 
Catàleg 12433-I. Aprovació definitiva comissió urbanisme, disposició 14/05/2015 i publicació 
29/07/2015. 

 
- Condicionants arqueològics o de preexistències 



 

ianua arquitectures SCP                                                               7/74 

Pel tipus d’actuació a executar no existeixen condicionants arqueològics 

 
- Estat de l‘edifici en cas d’edificis existents 

El conjunt monàstic d'Avinganya té dues parts ben diferenciades, tant funcionalment com 
estilísticament. Per un costat, tenim l'àrea religiosa, formada per l’església i el campanar. La 
seva cronologia va des dels inicis del convent, al segle XIII, fins a la darrera etapa, segles 
XVII-XVIII, passant per la part més monumental del segle XV, d’estil gòtic. Per l'altre, tenim 
l'àrea residencial de la comunitat religiosa, formada pel claustre i les edificacions que 
l'envolten per l'est, el sud i l'oest; amb una cronologia dels segles XVII-XVIII, a excepció de la 
zona oriental del claustre, on hi ha encara en peu un parament gòtic i probablement les 
restes de la primera torre islàmica. 

Actualment l’edifici de l’església es troba rehabilitat per l’actuació que es dugué a terme als 
anys 90, a l’igual que les dues ales del claustre i de l’edifici adossat a l’ala oest del claustre. 

La resta d’estructures de murs es troben consolidades i protegides en els seus coronaments. 

L’àmbit de l’actuació que es descriu en aquest projecte és la zona de les cobertes de l’absis, 
transepte i capelles nord i sud de l’església. 

La coberta de les capelles nord i sud, i transepte són planes amb pendents no superiors al 
1% i l’absis està cobert a dues vessants amb pendents superiors al 30% i carener paral·lel a 
les façanes nord i sud.  

Les cobertes estan acabades amb llosa de pedra de 60x40x7cm, disposades sobre una 
làmina asfàltica i aquesta damunt del nivell o extradós de farcit de les voltes que cobreixen 
l’espai de l’església. 

Les peces de pedra que conformen el perímetre de les cobertes del transepte i de la capella 
sud tenen formació de goteró perimetral. Les peces de pedra que conformen el perímetre de 
les vessants de l’absis no disposen de goteró i es troben enrasades amb les mènsules de 
pedra. 

La recollida i evacuació d’aigües pluvials de la coberta de la capella nord es realitza per una 
canal perimetral que recondueix les aigües a les gàrgoles, totes elles formades per peces de 
pedra treballades formalitzant les canals. Aquesta canal i gàrgoles es troben revestides per 
plom. 

La resta de cobertes tiren l’aigua directament a l’exterior de l’edifici sense cap element de 
recollida i conducció de l’aigua. 

En els punts de trobada de diferents plans de coberta, es va executar una intervenció de 
manteniment, posterior a la de restauració i recuperació del monestir, consistent en la millora 
de la impermeabilització i evacuació d’aigua dels aiguafons,... amb làmina de plom. 

 
- Condicionants d’accessibilitat de l’entorn. 

El convent d’Avinganya es troba situat en entorn rural i amb accés directe des de la carretera 
LP-7041 i sense desnivells. 

- Marc legal : 

L’actuació s’adequa als criteris d’intervenció que estableixi la Llei de Patrimoni cultural català 
3/1993 de 30 de setembre. 

Pel que fa a les seves prestacions, l’actuació compleix els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 
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Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 

- Antecedents històrics: 

Les primeres referències històriques parlen de l’existència d’una torre agropecuària al s. XI 
propietat de Yahya Ibn Ganiya. L’any 1149, Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, i 
Ermengol VI, comte d’Urgell, van conquerir Lleida i les terres del voltant i llavors van cedir la 
finca d’Avinganya a Pere de Bellvís. A finals del s. XII s’esdevenen dos fets que seran 
importants pel monument, Sant Joan de la Mata funda l’ordre de la Santíssima Trinitat per 
redimir els captius de l’Islam, i el senyor cristià d’Avinganya fa donació de la finca a Joan de 
Mata. 

Al s. XIII (1201 – 1236), Pere de Bellvís va fer la donació d’Avinganya als trinitaris. Sant Joan 
de Mata consagrà l’església l’any 1201 i Avinganya esdevé la primera fundació de l’ordre 
redemptorista a la Península Ibèrica. 

D’aquesta època data el primitiu temple d’una sola nau amb coberta sostinguda amb dos 
arcs diafragmàtics. L’absis està orientat a llevant, és pla i té dos contraforts exteriors a cada 
costat de les cantonades. A la façana sud hi ha una porta que comunica el temple amb les 
dependències del monestir. 

El presbiteri està cobert per una volta apuntada. Aquesta zona de l’església ve limitada per 
un arc triomfal sostingut en un costat per un capitell troncocònic sense decoració i en l’altre 
per un capitell d’antropomorf. 

Entre els s. XIII i s. XVI (1236 – 1529) esdevé una crisi econòmica que va provocar el 
tancament d’algunes cases de l’ordre trinitària. La família Montcada es va fer càrrec 
d’Avinganya per tal de salvar la fundació religiosa. 

Durant la segona meitat del s. XIII es construirà una capella de volta de creueria al costat 
nord de la nau i on hi comptarà per primer cop l’heràldica dels Montcada. 

Els canvis més importants seran duran el s. XIV amb la construcció de dues capelles 
gòtiques. La més gran, al nord, dedicada a Nostra Senyora del Remei i la més petita, al sud, 
dedicada al Sant Crist. 

Durant aquesta època es pretén convertir el primitiu temple en una església gòtica. Es 
desmunta el tram d’església ubicat davant del presbiteri, i per tant, de l’arc triomfal, amb els 
seus elements escultòrics, s’aprofita per a la fonamentació de la capella meridional i que es 
pot veure encara en l’actualitat. 

Als s. XVI – XIX (1529 – 1835) hi hagué una nova crisi al monestir d’Avinganya que veurà 
reduïda la seva comunitat en dues monges. Com solució, s’instal·la de nou la comunitat 
masculina convertint la casa amb un noviciat i es realitzarà un conjunt de reformes per 
adaptar l’edifici a les noves necessitats. 

A principis del s. XIX, amb la Guerra del Francès, es destrueix el monestir i posteriorment, 
amb el decret de desamortització de Mendizábal, Avinganya passarà a mans de particulars. 

La imatge actual d’Avinganya és majoritàriament d’estil barroc. Al s. XVII es construeix el 
campanar, el claustre i les diferents edificacions que l’envolten. L’any 1690 s’acaba el 
projecte gòtic del temple, es construeixen noves voltes de creueria als dos primers trams de 
la nau. Es construeix una nova capella al sud i es modifica l’existent al nord.  

Els canvis més importants es realitzen al modificar el sentit de l‘església, l’altar es situa 
tapant l’antiga porta de ponent i se n’obra una de nova, d’estil barroc, al mig de l’absis del s. 
XIII. El presbiteri es cobreix amb un cor. La porteta meridional de comunicació amb el 
claustre i les dependències monacals es tapiaran per obrir un nou pas al mur de la capella 
del Sant Crist. 
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A l’exterior es construiran noves edificacions. En destaca una edificació realitzada a l’est de 
la capella del Remei l’any 1714 que es comunicava directament amb el temple a través d’una 
porta oberta al mur gòtic. 

Les conseqüències de la desamortització van ser nefastes per a la conservació de l’edifici, 
que durant els s. XIX – XX (1835 – 1986), anirà essent abandonat o convertit en cort. L’edifici 
estarà en ruïna i les pedres en seran espoliades. Se’n poden trobar al poble de Seròs o 
torres veïnes. Als anys vuitanta s’espolien les columnes que emmarcaven la porta barroca 
del temple. 

 

 

Imatges del claustre del monestir abans de la intervenció de recuperació. 



 

ianua arquitectures SCP                                                               10/74 

 

 

Imatges la zona de contacte entre l’església i el claustre abans de la intervenció de 
recuperació i restauració del conjunt. 
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Imatges de les cobertes de l’església abans de la intervenció de recuperació i restauració del 
conjunt. 

Imatges cedides per servei d’arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i servei 
d’Arquitectura de la Diputació de Lleida 

 

L’any 1986 la Diputació de Lleida i la Generalitat de Catalunya inicien un procés de 
recuperació d’Avinganya. Es rehabilita el temple i la meitat del claustre. Paral·lelament, el 
Servei d’Arqueologia de l’IEI desenvolupa el projecte de recerca arqueològica del monument. 

Font:  Centre d’Arqueologia d’Avinganya. Institut d’Estudis Ilerdencs 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits  

- Àmbit 

L’àmbit d’actuació és la zona de contacte entre l’església i el claustre i les cobertes de l’antic 
absis i capelles del Sant Crist a sud i del Remei a nord 

- Descripció del projecte i la seva implantació en relació a l’entorn 
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A l’interior de l’església s’observen taques d’humitat a les voltes de pedra de l’absis, capella 
nord i capella sud, en els punts de contacte entre els plans de coberta i els paraments 
verticals dels murs de tancament dels diferents espais.  

S’adjunta l’estudi d’humitat en voltes i de temperatura realitzat amb termografia.(Veure 
Documents i projectes complementaris-5) 

De la inspecció realitzada en cobertes, s’observa que les làmines de plom d’aiguafons s’han 
fissurat i cal substituir-les per garantir la correcta evacuació d’aigües. 

 

En la zona de canals i gàrgoles cal millorar els cavalcaments de les làmines plom per 
garantir la correcta evacuació i conducció de l’aigua de la pluja  i cal eliminar les plantes que 
creixen en les zones dels contraforts i de les gàrgoles, tan per que no malmetin l’estructura 
de l’element constructiu amb les arrels com per eliminar el focus d’humitat. 
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En la cala realitzada a la coberta de la nau del transepte, s’ha pogut constatar la solució 
constructiva de la coberta de llosa i s’observa que la làmina asfàltica no garanteix la 
impermeabilització del perímetre de la coberta. La làmina no arriba al límit, es deixa a 50-
60cm del perímetre i en alguns punts es troba recremada i es fractura amb facilitat. 

 

També s’ha pogut observar que existeix una fissura que coincideix amb la junta longitudinal 
entre les peces de pedra que conformen el remat de coberta (transepte –absis) i la resta de 
llosat. Aquesta fissura ha esta reparada amb silicona i té continuïtat amb el material de 
l’intradós de la volta.  

La fissura es deu a les dilatacions tèrmiques de la coberta i a la fixació de la última peça de 
pedra amb morters molt rics que impedeixen els petits moviments que es generen per les 
variacions tèrmiques a que estan sotmesos els materials. 
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La fàbrica de carreus del parament superior de la façana sud presenta degradació d’alguns 
carreus i rentat de juntes  
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- Companyies de servei afectades: 

Després de la inspecció de camp i de les consultes efectuades per a la redacció del present 
expedient, no s’han detectat serveis públics que quedin afectats amb motiu de les obres 
projectades donat que la pràctica totalitat són de caire superficial i es troben dins de l’àmbit 
del recinte del convent i no afecten la via pública. 

Tanmateix, previ a l’execució de les obres, la constructora durà a terme una nova consulta 
actualitzada dels serveis afectats i serà responsable de comunicar si hi troba algun servei 
afectat. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes 

- Planejament vigent.  

Pla d’Ordenació urbanística municipal de Seròs 

Aprovat definitivament el 14/05/2015 

- Classificació del sòl i qualificació urbanística.  

L’edifici es troba en sòl no urbanitzable 21c (Agrícola de regadiu tradicional) 
 
Es troba dins del catàleg de bens en sòl no urbanitzable amb el codi CB-25. 
 
Fitxa de protecció del patrimoni arquitectònic: cb13 - Monestir Nostra senyora dels àngels 
de Vinganya 
 
Fitxa de patrimoni arqueològic: Jaciment arqueològic JA-1415 
 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.  

- Programa funcional: ús característic i resta d’usos 

Actualment, al convent d’Avinganya hi ha el Centre d'Arqueologia d'Avinganya de la 
Fundació Pública de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. Aquest centre 
funciona com a escola d'arqueologia.  

El convent també acull visites culturals i s’hi realitzen esdeveniments, des de celebracions de 
casaments fins a congressos. 

- Justificació del projecte 

El present projecte es redacta per tal de donar resposta a les següents patologies de l’edifici: 

a) Patologies d’humitat: per deficiències i filtracions de les cobertes del temple. 

Es valora, per millorar la impermeabilització de les cobertes en les zones d’aiguafons, canals 
de recollida d’aigües pluvials i perímetre de coberta amb peça d’escopidor insuficient, les 
següents opcions, 

A - Retirada del llosat existent amb morters expansius per tal de poder recuperar la llosa per 
a la seva recol·locació i substitució de la làmina asfàltica existent per una làmina 
impermeable i transpirable assegurant els correctes cavalcaments i impermeabilització 
d’aiguafons i perímetres de coberta, i posterior recol·locació de llosa. 
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B - Retirada de les dues filades de lloses que conformen el perímetre de les cobertes amb 
morter expansiu per garantir la seva recuperació, i millorar els punts amb manca de  
impermeabilitació amb aportació de nova làmina impermeable. 

C - Disposició de nova làmina impermeable i transpirable sobre les cobertes planes del 
transepte i nova capa de llosa de 3cm de gruix que garanteixi la impermeabilització en la 
zona on aquesta falta. 

S’opta per la solució C atès que és la opció més econòmica i la sobrecàrrega que implica 
sobre l’edifici no altera l’estat de càrregues del conjunt. 

 

- Aspectes constructius. Generalitats 

Els criteris d’intervenció del present projecte es basen en la consideració del que descriu la 
llei de patrimoni i en actuacions respectuoses i integradores de les tècniques i materials 
constructius tradicionals. 

Els morters i formigons emprats seran de calç hidràulica, sense additius ni ciments 

Per reomplir les esquerdes i consolidar estructuralment les fissures existents en coberta es 
realitzaran injeccions de beurada de calç. 

La nova coberta es proposa lleugera, i es realitzarà amb pòrtics d’estructura metàl·lica i 
cobriment amb taula de fusta de pi i xapa de zinc. L’ancoratge als murs existents serà 
mitjançant perforacions puntuals amb connectors d’acer i resines. 

Es proposa d’afegir materials actuals, com són la làmina de polietilè impermeable a l’aigua i 
permeable al vapor i les xapes de zinc en canals, per garantir més durabilitat a les cobertes 
existents sense afectar l’aspecte exterior.  

 

- Descripció de les actuacions 

- Millora d’aiguafons i punts de contacte de vessants de coberta amb els plans verticals 
mitjançant disposició de planxa de zinc plegada i formació de minvell ( coberta absis – 
mur transepte, coberta capella nord – mur transepte) 

- Millora de cavalcaments de làmina plom existent en canals i gàrgoles de coberta de la 
capella nord. 

- Millora de impermeabilització de coberta de transepte i capella sud amb disposició de 
làmina impermeable-transpirable en la totalitat de la superfície de coberta i recol·locació 
de llosat de pedra sobre capa de formació de pendents de terra millorada amb calç. 

- Millora del goteró de les peces de remat de coberta de l’absis i de les mènsules de les 
façanes nord i sud. 

- Millora d’evacuació de l’aigua a traves de canals i gàrgoles  

- Consolidació de capçat de contraforts 

- Consolidació de remat superior dels paraments de la façana sud 

- Millora d’impermeabilització i pendents de cobertes inferiors de capelles 
adossades a la capella nord. 
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

Reparació de cobertes 
             

Superfície 
 
Església  Transepte 59,76 m2  
 Capella nord 20,00 m2  
 Capella sud 15,00 m2  
 Absis 5,00 m2  
 Total millora cobertes 99,76 m2  
     

MD 2.5 Justificació d’obra completa  

Les obres que contempla aquest Projecte es poden considerar com una obra completa als 
efectes d’allò previst per la Llei de Contractes ja que al tractar-se d’actuacions puntuals de 
consolidacions de diferents elements arquitectònics que presenten patologies, un cop 
executades, abasten tot el seu objecte i és susceptible de ser entregada al servei públic una 
vegada acabada, reunint els requisits per a la legislació vigent, sens perjudici de les ulteriors 
ampliacions de les que posteriorment pugui ser objecte, comprenent tots i cadascun dels 
elements que són precisos per a la correcta explotació de la mateixa. 

MD 2.6 Classificació del contractista  

Pel que fa a les empreses que opten a l’adjudicació, tal com estableix l’article 77 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, com que l’import és inferior a 
500.000,00 euros, no és necessària la classificació del contractista, però sí acreditar la 
solvència econòmica i financera i tècnica.  

En tot cas, l’empresari podrà acreditar la seva solvència, indistintament, mitjançant la seva 
classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al 
contracte, o be acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigides.  

Després d’analitzar els capítols del pressupost i, atesa l’entitat de les partides del projecte, la 
classificació recomanada al contractista és: 

 
Grup – K  Subgrup – 7 categoria – 2  

MD 2.7 Codis CPV del contractista  

45454100-5 Treballs de restauració 

45262690-4 Restauració d'edificis degradats 

45262500-6 Treballs de maçoneria i obra de paleta 

MD 2.8 Fórmula polinòmica de revisió de preus  

Atenent que la durada dels treballs és inferior a un any, en aquesta obra no es preveu la 
revisió dels preus. 
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En qualsevol altre cas i per tal de donar acompliment allò que disposa l’article 90 i 91 del 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 4 de març de 2/2011 
aprovat el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, i vist el tipus d’obra a executar 
es considera com fórmula polinòmica de revisió de preus  més adient la número 8 (831) 
dintre de les fórmules tipus aprovades pel Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre. 

MD 2.9 Justificació de preus  

Per a l’obtenció dels preus unitaris d’aquest projecte s’ha seguit el previst a l’article 130 del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions públiques, (RD 
1098/2001 de 12 d’octubre – Text consolidat -), així com les normes complementàries 
vigents. 

A l’apartat corresponent d’aquesta memòria titulat – Justificació de preus – hi figura en detall 
la descomposició de cadascun dels preus unitaris que es relacionen en els quadres de 
preus, El cost de les despeses indirectes s’ha fixat en un 5% d’acord amb la normativa legal 
d’aplicació. 

MD 2.10 Termini d’execució  

El termini d‘execució de l’obra es fixa en 6 mesos des de la data de replanteig de l’obra. 

MD 2.11 Programa de treball  

En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre –Text consolidat, i 
de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, s’elabora el Pla de treballs que s’adjunta a continuació, en el qual s’estudia 
amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres. 

 

Activitats mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 

00  Treballs previs i implantació d'obra                                                 
01 Enderrocs i desmuntatges 

                                                  
02 Consolidació de façanes i contraforts                                                 
03 Reparació de cobertes de l'absis, 

transepte i capella nord                                                 
04 Reparació de cobertes de capelles 

adossades a capella nord                                                 
05 Seguretat i salut laboral                                                   

 

Al tractar-se d’una obra reparació de cobertes és important mantenir l’ordre de les 
actuacions: 

- Disposició de línies de vida en cobertes de l’església per a l’execució dels treballs de 
millora de impermeabilitzacions. 

- Millora i substitució parcial de planxes de plom que conformen les canals i gàrgoles de la 
coberta de la capella nord. 

- Millora de impermeabilització de les cobertes del transsepte i de la capella sud 

- Millora d’aiguafons de coberta d’absis 
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- Disposició de bastides. 

- Millora de goteró de les peces del ràfec de la coberta de l’absis 

- Millora de impermeabilització de coberta de la capella sud 

MD 2.12 Descripció de la bastida i línies de vida  

Es col·locaran bastides d’alçada necessària per a l’execució dels treballs en alçada per 
treballar amb seguretat. 

Càrrega d’utilització admissible segons el pla de seguretat i salut que aportarà l’empresa 
constructora. 

Es disposarà de línies de vida per executar els treballs de millora de les impermeabilitzacions 
de cobertes de les capelles nord i sud, transepte i absis. 

 

MD 2.13 Pressupost d’obra  

El pressupost d’execució per contracte d’aquesta obra, tal i com es justifica en l’apartat 
corresponent , puja a la quantitat de 186.069,63 €, Cent vuitanta-sis mil seixanta-nou euros 
amb seixanta–tres cèntims ( IVA inclòs al 21%) .  

 

Desglossat: 

PEM = 129.223,99 €   

PEC =  186.069,63 € 

 

Lleida, setembre de 2025 
Els arquitectes, 
 
 

 

Núria Laplaza Faidella Mercè Manonelles Montero Xavier Solans Lugones 

  ianua arquitectures, S.C.P  
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MD 2.14 Documentació fotogràfica 

Vista general de l’àmbit d’actuació de les cobertes de l’església 
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Vista de la coberta de la capella sud: 
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Vista de la coberta de l’absis i entrega d’aiguafons amb el transsepte: 
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Ràfecs de la coberta de l’absis: 
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Vistes generals de la coberta del transsepte: 
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Vistes de detall de canal perimetral i gàrgoles sobre contraforts de la coberta de la capella nord: 
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ianua arquitectures SCP                                                               30/74 
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Vistes de les cobertes de les capelles adossades a la capella nord: 
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Vistes generals de les voltes de l’interior de l’església, zona del transsepte i capella nord, amb taques 
d’humitats i migració de sals: 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les 
característiques de l’edifici 

Les prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar s’entenen com el conjunt de característiques 
qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que determinen la seva aptitud per 
complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les prestacions dels 
edificis i de les seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es caracteritzen les exigències bàsiques i 
es quantifiquen, en la mesura en què el desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti 
(art. 3 de la Part I del CTE) 
En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit 
d’aplicació general del CTE i de l’específic de cada Document Bàsic, es determinaran les prestacions 
que haurà de presentar l’edifici per complir les exigències bàsiques. Quan s’hagin de complimentar altres 
normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas que en el projecte s’apliquin 
Documents reconeguts, caldrà fer-ne referència. 
La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de la 
Memòria relatiu al “Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions”. 
 
Requisits bàsics LOE  

art. 3 

Prestacions segons 
normativa específica  

 

Funcionalitat  Projecte (1) 

Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la 
realització adequada de les funcions previstes a l’edifici. 

D.141/2012 
Habitabilitat 

Normativa usos 

 

Accessibilitat 
- Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels 

edificis a les persones amb discapacitat. 
- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i 

circulació per l’edifici segons la normativa específica. 

DB SUA  
(seccions 1 i 9) 

 

D.209/2023 
d’accessibilitat 

 

Telecomunicacio
ns 

- Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació 
d’acord amb el que preveu la normativa específica. 

RD Llei 1/98, 
RD 401/2003, 
altres 

 

 

Requisits bàsics 
LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en els Documents Bàsics  

 

Seguretat  Projecte (1) 

SE Seguretat 
Estructural 

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) DB SE  

DB SE-AE 

DB SE-A 

DB SE-C 

DB SE-F 

DB SE-M 

CE, NCSE 

 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

- La resistència i l’estabilitat seran les adequades 
perquè no es generin riscos indeguts, de forma que 
es mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de 
les accions i influències previsibles durant les fases 
de construcció i usos previstos dels edificis, i que 
una incidència extraordinària no produeixi 
conseqüències desproporcionades respecte a la 
causa original i es faciliti el manteniment previst. 

SE 2 Aptitud de servei 

 L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de 
l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions 
inadmissibles   

    

SI  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2)  
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SI Seguretat 
en cas 
d’Incendi  

SI 1 Propagació 
interior 

-  Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per 
l’interior de l’edifici. 

DB SI 1  

SI 2 Propagació 
exterior 

- Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per 
l’exterior, tant en l’edifici considerat com a d’altres 
edificis. 

DB SI 2  

SI 3 Evacuació 
d’ocupants 

- L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats 
perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a 
un lloc segur dins del mateix en condicions de 
seguretat. 

DB SI 3  

SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions 
adequats per fer possible la detecció, el control i 
l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de 
l’alarma als ocupants. 

DB SI 4  

SI 5 Intervenció de 
bombers 

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i 
d’extinció d’incendis. 

DB SI 5  

SI 6 Resistència al foc 
de l’estructura 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al 
foc durant el temps necessari perquè es puguin 
complir les anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6  

Requisits bàsics 
LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits de 
les prestacions establerts 
en el  Document Bàsic 

 
Seguretat  Projecte (1) 

SUA Seguretat 
d’Utilització 
i 
Accessibilit
at 

SUA Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE) DB SUA  

SUA 1 Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin 

caigudes, per a lo qual els terres seran adequats 

per a afavorir que les persones no rellisquin, 

ensopeguin o es dificulti la mobilitat. També es 

limitarà el risc de caigudes en forats, en canvis de 

nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja dels 

vidres exteriors en condicions de seguretat. 

DB SUA 
1 

 

SUA 2 Impacte o 
enganxada 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir 

impacte o enganxades amb els elements fixes o 

practicables de l’edifici. 

DB 

SUA 2 

 

SUA 3 Immobilització en 
recintes tancats - Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar 

accidentalment immobilitzats a recintes. 

DB 

SUA 3 

 

SUA 4 Il·luminació 
inadequada 

- Es limitarà el risc de danys a persones com a 

conseqüència d’una il·luminació inadequada en 

zones de circulació dels edificis, tant interiors com 

exteriors, inclòs en cas d’emergència o de fallida 

de l’enllumenat normal. 

DB 

SUA 4 
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SUA 5 Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta 

ocupació facilitant la circulació de les persones i la 

sectorització amb elements de protecció i 

contenció en previsió del risc d’aixafament. 

DB 

SUA 5 

 

SUA 6 Ofegament - Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar 
en ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars 
mitjançant elements que restringeixin l’accés. 

DB SUA 6  

SUA 7 Vehicles en 
moviment 

- Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment 
atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la 
protecció de les zones de circulació rodades i les de 
les persones. 

DB SUA 7  

SUA 8 Acció del 
llamp 

- Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat 
per l’acció del llamp mitjançant instal·lacions 
adequades de protecció contra el llamp. 

DB SUA 8  

SUA 9 Accessibilitat - Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, 
independent i segura dels edificis a les persones 
amb discapacitat. Veure apartat accessibilitat 

DB SUA 9  

 
Requisits bàsics 
LOE art. 3 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits 
de les prestacions 
establerts en el  
Document Bàsic 

 
Habitabilitat   Projecte (

HS Higiene, salut 
i protecció  
del medi 
ambient 

HS Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS   

HS 1 Protecció enfront 
la humitat 

- Es limitarà el risc previsible de presència 
inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels 
edificis i els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua procedent de precipitacions 
atmosfèriques, d’escorrenties, del terreny o de 
condensacions, disposant mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació 
sense producció de danys. 

DB HS 1  

HS 2 Recollida i 
evacuació de 
residus 

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per 
extreure els residus ordinaris generats per ells 
d’acord amb el sistema públic de recollida de tal 
manera que es faciliti l’adequada separació en 
origen dels esmentats residus, la recollida 
selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió. 

DB HS 2  

HS 3 Qualitat de l’aire 
interior 

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus 
recintes es puguin ventilar adequadament, 
eliminant els contaminants que es produeixin de 
forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de 
forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i 
es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat 
pels contaminants. 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire 
interior de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i 
patis, l’evacuació dels productes de combustió de 
les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb 
caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb 
independència del tipus de combustible i de 
l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació 
específica sobre instal·lacions tèrmiques. 

DB HS 3  
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HS 4 Subministrament 
d’aigua 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a 
subministrar a l’equipament higiènic previst 
aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficients per al seu 
funcionament, sense alteració de les propietats 
d’aptitud per al consum i impedint els possibles 
retorns que puguin contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb 
sistemes d’acumulació i els punts terminals 
d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 

DB HS 4  

HS 5 Evacuació 
d’aigües 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per a 
extreure les aigües residuals generades en ells de 
forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. 

DB HS 5  

 HS 6 Protecció contra 
l’exposició al 
radó 

- Els edificis disposaran de mitjans adequats per 
limitar el risc previsible d’exposició inadequada a 
radó procedent del terreny en els recintes tancats. 

DB HS 6  

 
Requisits bàsics 
LOE art. 3 

 

Exigències bàsiques CTE Nivells o valors límits 
de les prestacions 
establerts en els 
Documents Bàsics 

 

Habitabilitat  Projecte (1) 

HE Estalvi 
d’Energia 

HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE  

HE 0 Limitació del 
consum energètic 
 
 

- El consum energètic dels edificis es limitarà en 
funció de la zona climàtica de la seva ubicació, l’ús 
de l’edifici i, en el cas d’edificis existents, l’abast de 
la intervenció. El consum energètic es satisfarà, en 
gran mesura, mitjançant l’ús d’energia procedent de 
fonts renovables. 

  

HE 1 Condicions per al 
control de la 
demanda 
energètica 

- Els edificis disposaran d’una envolupant tèrmica 
de característiques tals que limiti les necessitats 
d’energia primària per assolir el benestar tèrmic 
en funció de la zona climàtica de la seva ubicació, 
del règim d’estiu i d’hivern, de l’ús de l’edifici i, en 
el cas d’edificis existents, de l’abast de la 
intervenció.  

- Les característiques dels elements de l’envolupant 
tèrmica en funció de la seva zona climàtica seran 
tals que evitin les descompensacions en la qualitat 
tèrmica dels diferents espais habitables. Així 
mateix, les característiques de les particions 
interiors limitaran la transferència de calor entre 
unitats d’ús, i entre les unitats d’ús i les zones 
comunes de l’edifici. 

- Es limitaran els riscos deguts a processos que 
produeixin una minva significativa de les 
prestacions tèrmiques o de la vida útil dels 
elements que componen l’envolupant tèrmica, com 
ara les condensacions. 

DB HE 1  

HE 2 Condicions de les 
instal·lacions 
tèrmiques 

- Les instal·lacions tèrmiques de què disposin els 
edificis seran apropiades per aconseguir el 
benestar tèrmic dels seus ocupants. 

- Aquesta exigència es desplega actualment en el 
vigent Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE), i la seva aplicació quedarà definida 
en el projecte de l’edifici. 

DB HE 2  

HE 3 Condicions de les 
instal·lacions 
d’il·luminació 

- Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació 
adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la 
vegada eficaces energèticament, i disposaran d’un 
sistema de control que permeti ajustar el seu 
funcionament a l’ocupació real de la zona, així com 
d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural a les zones que 
presentin unes condicions determinades. 

DB HE 3  
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HE 4 Contribució 
mínima d’energia 
renovable per 
cobrir la demanda 
d’ACS 

- - Els edificis satisfaran les seves 
necessitats d’ACS i d’escalfament d’aigua per a la 
climatització de piscina coberta utilitzant en gran 
mesura energia procedent de fonts renovables o 
processos de cogeneració renovables; o bé 
generada al mateix edifici o bé a través de la 
connexió a un sistema urbà de calefacció. 

DB HE 4  

HE 5 Generació mínima 
d’energia elèctrica 
procedent de 
fonts renovables 

- -  Els edificis disposaran de sistemes de generació 
d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 
per a ús propi o subministrament a la xarxa. 

DB HE 5  

HE 6 Dotacions 
mínimes per a la 
infraestructura de 
recàrrega de 
vehicles elèctrics 

- -  Els edificis disposaran d’una infraestructura 
mínima que possibiliti la recàrrega de vehicles 
elèctrics.  

DB HE 6  

HR Protecció 
enfront del 
soroll 

HR Protecció contra el soroll (art. 14 Par I CTE) DB HR 

 

 

 - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els 
elements constructius que conformin els seus recintes tinguin unes 
característiques acústiques adequades per:  - reduir la transmissió 
del soroll aeri, i d’impactes 

- reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions de l’edifici, i  

- per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

 

(1) Prestació a garantir en el projecte segons l’àmbit d’aplicació del DB, de cada secció i de la normativa específica. 
(2) En edificis i establiments industrials es dóna compliment a les exigències bàsiques amb l’aplicació del Reglament de Seguretat 

contra incendis en els establiments industrials, RSCIEI. 
 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

No es considera preceptiu pel tipus d’actuació que s’executa.  

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

No es considera preceptiu pel tipus d’actuació que s’executa. 

MD 3.2 Seguretat estructural 

No es considera preceptiu pel tipus d’actuació que s’executa atès que l’actuació no 
altera les prestacions estructurals de l’edifici.  

- Sustentació de l‘edifici: característiques del terreny 

No procedeix 

- Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

No procedeix 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

No es considera preceptiu pel tipus d’actuació que s’executa. 

- Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici 

No procedeix 
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- Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

No procedeix 

- Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

No procedeix 

- Condicions de resistència al foc de l’estructura  

No procedeix 

- Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

No procedeix 

- Instal·lacions de protecció contra incendi 

No procedeix 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat   

No es considera preceptiu pel tipus d’actuació que s’executa 

- Condicions per limitar el risc de caigudes 

No procedeix 

- Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

No procedeix 

- Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

No procedeix 

- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

No procedeix 

- Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la tipologia de l’edifici  

No procedeix 

- Condicions per limitar el risc d’ofegament  

No procedeix 

- Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

No procedeix 

- Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

No procedeix 

- Condicions d’accessibilitat 
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No procedeix 

MD 3.5 Salubritat 

Es considera les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments). 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a la zona d’intervenció de l’edifici. 

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’actuació que es descriu en aquest document abasta elements arquitectònics aïllats, murs, 
tots ells exposats a la intempèrie. L’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat 
a la coberta es compleix en la mesura que s’apliquen solucions de consolidació que permetin 
l’evacuació de l’aigua de la pluja del remat superior d’aquests elements, per evitar-ne la seva 
filtració cap a l’interior de l’element constructiu. 

Tanmateix, en ser incompatibles els requeriments del HS1 amb el tipus de construcció 
tradicional de l’edifici degut al seu alt interès patrimonial, es compliran els màxims de 
requeriment del document que siguin possibles, sense arribar a la seva totalitat. 

 

 

  



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 
Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

Avinganya - cobertes
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MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 

No procedeix 

MD 3.5.3 Protecció contra l’exposició al radó 

No procedeix 

MD 3.6 Protecció contra el soroll 

No procedeix 

MD 3.7 Estalvi d’energia. 

No procedeix 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

- Ecoeficiència:  

No procedeix 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

La Memòria Constructiva, a diferència de la Descriptiva (MD 3) que s’estructura a partir dels requisits que 
cal complir en el projecte en funció de la normativa i l’encàrrec, s’ha organitzat per sistemes constructius. 
Això es deu a que són les solucions constructives dels sistemes, subsistemes i elements i les seves 
prestacions les que, de forma transversal, donaran resposta als diferents requisits definits a la Memòria 
Descriptiva. 
Paral·lelament, per garantir aquests requisits, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporen a l’edifici compliran les exigències establertes pels diferents reglaments que 
els siguin d’aplicació (Reglament de productes-marcatge CE,  Documents Bàsics del CTE, Distintius de 
qualitat, etc.). 
Per mantenir les prestacions de l’edifici durant la seva vida útil, l’usuari haurà de seguir les Instruccions 
d’ús i manteniment establertes al projecte. 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Estudis previs d’anàlisi de materials 

Es realitzarà estudi del comportament del material petri de la muralla a l’aplicació de 
consolidant, per determinar les característiques dels materials a aplicar sobre els existents i la 
seva compatibilitat. 

Caldrà extreure mostres de pedra per a la realització de l’estudi. L’extracció de les mostres 
l’executarà un tècnic restaurador. 

Es preveu realitzar un estudi i avaluació de la idoneïtat del tractament consolidant i assaig de 
durabilitat pel material petri de dues mostres de pedra diferent, que conformen la fàbrica del 
conjunt de la muralla i de la torre. S'assajarà 3 tipus de consolidant: Estel1000, Nanoestel i 
Tegovakon. 

 

Desmuntatges i enderrocs 

Es col·locarà cartell d’obra segons les recomanacions de Diputació de Lleida. 

Es disposarà de línia de vida per a l’execució dels treballs en cobertes emplaçada al carener 
de la coberta de l’absis i a la coberta del transepte. 

Com suport per als treballs de millora de goteró de les peces d’escopidor de la coberta de 
l’absis, es disposarà de bastida vertical. 

S’alliberarà de vegetació present en paraments verticals, cobertes i contraforts de la zona 
d’actuació , segons s’indica en plànols de projecte, per tal de garantir una correcta 
consolidació dels murs i evitar possibles afectacions futures. 

Es preveu el desmuntatge de làmines de plom amb mitjans manuals. 

Es preveu el desmuntatge del llosat que es troba en contacte amb el parament vertical del 
transsepte i del llosat de pedra de les cobertes del transsepte i de la capella sud. Es 
desmuntaran utilitzant ciment expansiu tipus bentonamit o equivalent, injectat en taladres 
executats a les juntes del llosat de pedra per tal de poder recuperar el màxim nombre possible 
de lloses per al seu posterior reaprofitament. 

Les lloses es desmuntaran manualment i per trams que es determinaran d’acord amb la 
Direcció Tècnica de l’obra, s’enumeraran i s’acopiaran repartides en diferents zones de la 
coberta per repartir la càrrega uniformement. 

Es retirarà la làmina impermeable existent. 
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MC 1 Sustentació de l’edifici 

No procedeix 

MC 2 Sistema estructural 

MC 2.2 Estructura 

Consolidació estructural dels mur existents mitjançant 
- Injeccions de beurada de calç en esquerdes. Es realitzarà la infiltració del mur amb beurada 

de calç a pressió (50% aigua 50% calç) textura iogurt en zones de fissures o esquerdes de 
parament vertical de carreus o paredat, a través de cànules col·locades de baix a dalt.  
Les esquerdes existents es rejuntaran amb morter de calç de les mateixes característiques a 
l’existent i s’injectarà beurada de calç tipus NATURCAL o SAINT ASTIER NHL 5 a tot l’entorn 
de la zona disgregada per consolidar el reblert interior. Les infiltracions es realitzaran de la 
base del mur cap a la part superior en tongades de 40cm.  
 
Prèviament a la injecció de la beurada caldrà segellar les fissures o esquerdes de parament 
vertical de carreus o paredat, amb morter de calç tipus Sant Astier o equivalent 1:4, amb 
opció d'ésser colorejat i a definir en obra, amb buidat i neteja prèvia del material existent en 
els junts mitjançant aire a pressió. L’acabat serà refós respecte el pla de façana. 
 

- Substitució d’elements de fàbrica aliena al Bé. Retirada de morter que segella les peces de 
remat de coberta. 
 

- Substitució de carreus de pedra molt degradats. Es substituirà tot el bloc de pedra degradat 
mantenint el seu format original i amb acabat treballat. 
 
La reposició de peces de pedra a substituir i aquells que s’hauran de muntar en els buits dels 
materials aliens seran de les mateixes característiques que els originals (segons resultat de 
l'assaig). Es col·locaran amb morter de calç natural tipus Saint Astier NHL3.5 1:3 o de 
característiques idèntiques als morters existents (segons resultat de l'assaig), seguint les 
proporcions i disposició dels paraments originals i acabat treballat similar a l'existent. 
En cap cas s' eliminaran els rejuntats de morters originals que es conserven. 
 
S’utilitzarà de forma habitual el morter de calç i sorra amb dosificació 1:3. El tipus de calç serà 
calç hidràulica NHL 5. 
La dosificació la confirmarà la Direcció Facultativa ja que variarà en funció de les aplicacions. 
S’indica com a referència de qualitat de la calç, la calç de St. Astier. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es 
satisfà segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 
 

 DB SE  Seguretat estructural 
 DB SE-AE Accions a l’edificació 

MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

Es defineixen les solucions indicant les prestacions en correspondència amb les definides en  
els diferents apartats de la MD. 

MC 3.3 Façanes 

Neteja de paraments:  
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Els paraments es netejaran de restes vegetals i de les pàtines algal amb aplicació de 
producte biocida (dilució d'alcohol etílic de 96º amb aigua destil·lada) i posterior eliminació 
mecànica amb raspalls de diferent duresa i aigua destil·lada. 
 
Els paraments de pedra i el junts de la fàbrica es netejaran amb raig d'aire a pressió des de la 
bastida o plataforma. 
 
Consolidació de rejuntats i paraments:  
Es consolidaran els paraments de les estructures dels murs, mitjançant el rejuntat dels junts 
de la fàbrica amb morter de calç de característiques similars a l'existent, previ neteja de les 
juntes amb aire a pressió i raspallat.  
 
Es realitzarà proves de morters que s’ajustin als resultats obtinguts i poder determinar 
marques de material i dosificacions adequades per l'execució dels treballs. Les mostres es 
realitzaran conjuntament l'empresa constructora amb l’assessorament de restaurador. 
 
Es rejuntarà només els punts que es requereixin, amb morter de calç natural tipus Sant Astier 
o equivalent, dosificació igual a l'existent. L’acabat del nou rejuntat serà en pla inclinat que 
garanteixi la correcta escorrentia de l’aigua de pluja cap a l’exterior del mur. 
 
En cap cas s'eliminaran els rejuntats de morters originals que es conserven. 
 
Els elements de pedra natural es consolidaran amb aplicació de consolidant que resulti 
adequat segons l'estudi d'idoneïtat, aplicat amb pinzell en tres capes. El consolidant s’aplicarà 
en aquelles zones que es requereixin. Aquesta partida serà executada per restaurador. 
 
Consolidació de capçats dels contraforts: 
En primer lloc, s’eliminarà la vegetació que pugui existir al coronament i si és necessari, 
caldrà aplicar un tractament amb herbicida. Seguidament es consolidaran els junts de la 
fàbrica existent i segons el cas es consolidarà amb peça de pedra de nova aportació de 
característiques similars a l’existent. 
Prèviament s’hauran d’executar proves amb el nou morter, estudiant la composició amb 
diversos àrids i granulometries per a que aquest es pugui integrar al conjunt. 

 
Hidrofugat de capçats: 
Finalment s’aplicarà un hidrofugant en base aigua, incolor, permeable al vapor d'aigua, i que 
no alteri la microporositat del material, tipus Aquashield Ultimate de Tecnant o equivalent, en 
la zona dels capçats dels murs/contraforts.  

 

MC 3.4 Mitgeres 

No procedeix 

MC 3.5 Cobertes 

Les cobertes del transepte i capelles nord i sud són planes amb pendents de l’1%. Es revisarà 
el pendent de la coberta del transepte i de la capella sud per garantir el pendent mínim del 
2%.  
 
Es recol·locarà una nova làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek garantint el correcte 
solapament i reforç en els perímetres dels murs. 
Es preveu executar els pendents de les cobertes amb terra millorada amb calç. 
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Es recol·locarà les lloses acopiades amorterades amb morter de calç i es preveu una 
aportació del 30% del llosat nou de les mateixes característiques que l’existent. 
 
La coberta de l’absis és inclinada a dues vessants amb pendent superior al 30%. Es manté el 
pendent existent. 
Es preveu el desmuntatge del llosat que es troba en contacte amb el parament vertical del 
transsepte per millorar la impermeabilització en aquest punt amb doblat de làmina 
impermeable i execució de minvell amb llosa de pedra. 
 
 
Les cobertes de les capelles adossades a nord i sud situades a un nivell interior i entre 
contraforts, es preveu un sanejat de les capes existents , nivellat del pendent amb terra 
millorada amb calç, pendent ≥2%, disposició de làmina impermeable i transpirable tipus Tyvek 
garantint el correcte solapament i reforç en els perímetres dels murs i acabat amb terra 
millorada en calç. 

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

No procedeix 

MC 5 Sistemes d'acabats. 

No procedeix 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC 6.1 Sistemes de transport 

No procedeix 

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 

No procedeix 

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 

No procedeix 

MC 6.4 Evacuació d'aigües 

D’acord amb l’art. 13 Part I del CTE – HS 5: 
Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en 
ells de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les 
escorrenties 
 
Per l´ús i programa de l’edifici, no es disposa de sistema d’evacuació d’aigües residuals. 

 
La instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials, es dissenya de forma que garanteixi les 
exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres reglamentacions en quant a: 
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- traçat 
- dimensionat 
- manteniment, 
en les següents condicions: 

 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües
pluvials de les cobertes que són objecte de l’actuació evitant-ne la retenció. 

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

 
La distribució i dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials es detalla en plànol 03 
 
Actualment, l’edifici disposa de sistema de recollida de les aigües pluvials en l’àmbit de 
l’actuació, mitjançant canals perimetrals a la coberta de làmina de plom i gàrgoles situades 
damunt de contraforts que evacuen l’aigua pluvial directament a l’exterior de l’edifici. 
 
A la coberta de la capella nord, es preveu la substitució de la làmina plom de les canals per 
planxa de zinc plegada i disposició de gàrgoles de planxa de zinc plegada amb volada 
suficient per garantir la correcta evacuació de les aigües pluvials d’aquest tram de coberta, 
segons detalls del plànol 03. 
 
A la coberta de l’absis, les aigües pluvials es recondueixen cap a l’exterior de l’edifici millorant 
goterons per evitar regalims d’aigua en els paraments verticals dels murs, segons detalls del 
plànol 05. 
 

  



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Avinganya - cobertes
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MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  

MC 6.5.1 Instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) i producció 
d'aigua calenta sanitària 

 
No procedeix 

MC 6.5.2 Instal·lació solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària 

No procedeix 

MC 6.5.3 Instal·lació de bomba de calor aerotèrmica per a la producció d'aigua calenta 
sanitària 

No procedeix 

MC 6.5.4 Instal·lació de producció d’aigua calenta sanitària amb fotovoltaica i acumulador 

No procedeix 

MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

No procedeix 

MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó  

El municipi de Seròs no es troba inclòs a l’apèndix B del DB HS-6, per tant, no li 
és d’aplicació. 

MC 6.8 Subministrament de combustible 

No procedeix 

MC 6.9 Instal·lacions elèctriques 

MC 6.9.1 Instal·lació elèctrica 

No procedeix 

MC 6.9.2 Instal·lació fotovoltaica 

No procedeix 

MC 6.9.3 Instal·lació per a les estacions de recàrrega de vehicle elèctric 

No procedeix 

MC 6.10 Instal·lacions d'il·luminació 

No procedeix 

MC 6.11 Telecomunicacions 

No procedeix 
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MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 

No procedeix 

MC 6.13 Sistemes de protecció contra el llamp 

No procedeix 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 
 

- Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

- Normatives d'àmbit autonòmic 

- Normatives d'àmbit local 

  



Normativa tècnica general d’Edificació 
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Juliol 2025 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. També, 
cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el Reglament 
(UE) 2024/3110 i el Reglament (UE) 305/2011 pels quals s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de 
productes de construcció, i els Reglaments que els complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 
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D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs  
Ordre INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012 (DOGC 25/10/2012) 
Ordre ISP/19/2025, ISP/20/2025 i ISP/28/2025 (DOGC 24/02/2025, 03/03/2025) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

  OCT COAC         mod-jul/2025     5/13 
 

©
 C

ol
·l

eg
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 
20

25
. 

Aq
ue

st
 d

oc
um

en
t é

s p
er

 a
 ú

s 
ex

cl
us

iu
 d

el
s a

rq
ui

te
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s a
ut

or
itz

at
s p

el
 C

OA
C.

 Q
ua

lse
vo

l r
ep

ro
du

cc
ió

, t
ra

ns
fo

rm
ac

ió
, d

ifu
sió

, c
om

un
ica

ci
ó 

o 
ut

ili
tz

ac
ió

 n
o 

au
to

rit
za

da
 e

xp
re

ss
am

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s a

cc
io

ns
 le

ga
ls 

es
ca

ie
nt

s,
 d

’a
co

rd
 a

m
b 

la
 le

gi
sla

ci
ó 

so
br

e 
pr

op
ie

ta
t i

nt
el

·le
ct

ua
l. 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
  



 

  OCT COAC         mod-jul/2025     6/13 
 

©
 C

ol
·l

eg
i d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 
20

25
. 

Aq
ue

st
 d

oc
um

en
t é

s p
er

 a
 ú

s 
ex

cl
us

iu
 d

el
s a

rq
ui

te
ct

es
 c

ol
·le

gi
at

s a
ut

or
itz

at
s p

el
 C

OA
C.

 Q
ua

lse
vo

l r
ep

ro
du

cc
ió

, t
ra

ns
fo

rm
ac

ió
, d

ifu
sió

, c
om

un
ica

ci
ó 

o 
ut

ili
tz

ac
ió

 n
o 

au
to

rit
za

da
 e

xp
re

ss
am

en
t, 

se
rà

 o
bj

ec
te

 d
e 

le
s a

cc
io

ns
 le

ga
ls 

es
ca

ie
nt

s,
 d

’a
co

rd
 a

m
b 

la
 le

gi
sla

ci
ó 

so
br

e 
pr

op
ie

ta
t i

nt
el

·le
ct

ua
l. 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 
RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 
RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
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Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
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Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 
RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 
 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Decret 190/2015 (DOGC 27/08/2015) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 164/2025, (BOE: 10/04/2025) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)  

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 
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Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 
ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MN 2 Urbanització 

Relació de la normativa d'urbanització 

No Procedeix 

MN 3 Altres 

Relació d'altres normes, reglaments o documents de referència aplicats en el projecte  

No Procedeix 

MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 

MA HR Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HR Protecció 
contra el soroll” segons l'opció adoptada (general o simplificada).  

No Procedeix 

MA HE 0 Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 0 Limitació 
del consum energètic” de l'edifici 

No Procedeix 

MA HE 1 Justificació del compliment de les exigències bàsiques “HE 1 
Condicions per al control de la demanda energètica” de l'edifici  

No Procedeix 

MA UM Instruccions d'ús i manteniment  

MA CQ Control de Qualitat  
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MA UM Instruccions d'ús i manteniment  

 
  



Instruccions d’ús i manteniment 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Detall 
Projecte: Reparació de cobertes de l’església del convent d’Avinganya 

  
Emplaçament 
Adreça: Convent d’Avinganya 
Codi Postal: 25183 Municipi: Seròs 
Urbanització: Parcel·la: 

  
Promotor  
Nom: Diputació de Lleida DNI/NIF: 
Adreça: 
Codi Postal:  Municipi: 

  
Autor/s projecte 
Nom: Núm. col.: 
Núria Laplaza Faidella 33001/9  
Mercè Manonelles Montero 49034/2 
Xavier Solans Lugones 48877/1 
  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 
  

Lloc i data:  Lleida a   de  setembre de  2025 
  
  
  
  
  
  
Visats oficials 



Introducció 
  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
  

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal: Situació: 
 Cultural - religiós  General 
Usos subsidiaris: Situació: 
    
    
    
    

  
Instruccions de manteniment: 
  



Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre 
de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Inclinada i plana. Ús: accés per manteniment General 
  
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com 
olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans 
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment. 
 



Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 

estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres 
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de 
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de 
la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors 
a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 



 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà 
l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
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MA CQ Control de Qualitat  

  



Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable 
a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 AIGUA PER PASTAR 
 

L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les 
condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es 
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el 
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control documental: 

• Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides 
en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé justificarà 
especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a 
llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
Assaigs de laboratori:  

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els criteris d’acceptació 
indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

• Determinació del pH (UNE 7234/71)  
• Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58)  
• Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) � Determinació del Ió-clor 

(UNE 7178/60)  
• Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58)  
• Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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2 CALÇ PER MORTERS 

 
1. Operacions de Control 

 
 Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma RCA-92, i 

recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. El 
material a utilitzar tindrà el segell de AENOR o CIETSID. 

 Abans de començar l’obra, i cada 1 t de material de les mateixes característiques, es 
realitzaran els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta: 

 
 Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE 80-215)  
 Contingut d'anhídrid carbònic (UNE 80-217)  
 Reactivitat a l'aigua (UNE 80-502):  
 Rebuig acumulat sobre tamisos UNE 7-050 (UNE 80-122) 

 
2. Especificacions 

 
A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 

 
 Nom del fabricant o marca comercial 
 Designació del producte. 
 Pes net 

 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
 

 Nom del fabricant o marca comercial 
 Data de subministrament 
 Designació. 
 Identificació del vehicle de transport 
 Referència de la comanda 
 Quantitat subministrada 

 
Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE 80-215)  .............................................................. >= 90% 
Contingut d'anhídrid carbònic (UNE 80-217)  ....................................................................... <= 5% 
Reactivitat a l'aigua (UNE 80-502): 

T màx.: 
 Calç viva (MgO < 5%)  ............................................................................ >= 60°C 
 Calç dolomítica (MgO > 5%)  .................................................................. >= 50°C 

 
Temps de reacció (tu)  ............................................................................................. <= 15 min. 
 

                 Rebuig acumulat sobre tamisos UNE 7-050 (UNE 80-122): 
 Calç aèria tipus I: Tamís 0,20  ................................................................. <= 10% 
 Calç aèria tipus II: Tamís 6,3   ..................................................................... 0,0% 

 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie i 
dels corrents d'aire, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
 
No s’aprovarà l’ús de calç que no arribi a l’obra correctament identificada i amb el corresponent 
certificat de garantia.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de la calç assajada, es repetiran els controls per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a l’obra. S’acceptarà el lot si els 
resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
 
 
REFERÈNCIES:  
 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos".  
UNE 80-502-92 EXPERIMENTAL "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de 
suelos". 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

01 Situació i emplaçament 

02 Estat actual. Actuacions  

03 Reparació canal perimetral, gàrgoles i contraforts 

04 Reparació de llosat de coberta 

05 Reparació d’aiguafons 

06 Reparació de coberta de capelles laterals i consolidació façana   
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5.
 

PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

Plec tipus de clàusules administratives redactat a partir de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, Codi 
Tècnic de l’Edificació i altra normativa que sigui d’aplicació.  

El present Plec de clàusules administratives té caràcter supletori en el supòsit que hi hagi un Plec de 
clàusules administratives particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del Projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució de les obres i 
establir les obligacions dels diferents agents de l’edificació intervinents així com les relacions entre ells, 
d’acord amb la legislació aplicable i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Cada projectista haurà d’adaptar les clàusules del present plec tipus a les circumstàncies específiques 
de cada projecte. 

Quan es tracti d’obres promogudes pels ens del sector públic, per a la redacció del Plec de clàusules 
administratives del Projecte s’hauran de tenir en compte: els plecs de clàusules administratives generals 
aprovats, la legislació de contractes del sector públic i la resta de normativa d’aplicació donat que, entre 
d’altres aspectes, poden prescriure condicions específiques relatives a l’execució, modificació i extinció 
del contracte d’obra.   

Títol del projecte: 

Emplaçament:  

Referència:  

Nota genèrica: 
En relació al llenguatge no sexista d’aquest document i en concret pel què fa a la denominació dels agents intervinents en el 
procés de l’edificació, s’ha pres com a referència la denominació que en fa la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE), 
mantenint la concordança entre ambdós documents.  

Reparació de cobertes de l'eslgésia del convent d'Avinganya

Seròs. El Segrià
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PLEC TIPUS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Finalitat: regular l’execució de les obres 

PART I. DISPOSICIONS GENERALS

I.1. Naturalesa i objecte del plec de clàusules administratives
El present Plec de clàusules administratives, com a part del Projecte d’edificació de l’obra 
................................. .......... ... .................. ...... , 
a ..... ..... ...........................................   ...    ...   ......, té per finalitat 
regular l’execució de les obres fixant, en base al Projecte d’edificació, els nivells tècnics i la qualitat 
exigibles, precisant les intervencions que corresponen als diferents agents de l’edificació, així com les 
seves relacions i corresponents obligacions per al compliment del Contracte d’obra.

I.2. Documentació del contracte d'obra
Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació pel cas de 
possibles interpretacions, omissions o contradiccions:  
Preval l’acord de les parts signants, i a manca d’aquest, se seguirà el següent ordre de prelació: 

- Les condicions fixades en el contracte d'obra.
- El plec de clàusules administratives particulars, en el supòsit que n’hi hagi.
- El present plec tipus de clàusules administratives
- El contingut del projecte: memòries i annexos, plànols, plec de condicions tècniques particulars,

amidaments i pressupost.

En el cas d'interpretació dels documents de projecte, prevalen les especificacions literals sobre les 
gràfiques i les cotes sobre les mesures a escala preses dels plànols. 
En cas d'incompatibilitat o contradicció entre el present plec i la resta de la documentació del projecte, 
s'estarà al que disposi sobre aquest tema la direcció facultativa de l'obra i, en últim cas, l'arquitecte 
director d’obra. 

I.3. Projecte d’edificació
El projecte d’edificació és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències 
tècniques, funcionals i estètiques de les obres contemplades a la Llei 38/1999, d'Ordenació de 
l'Edificació (LOE d’aquí en endavant). En el projecte es justificaran tècnicament les solucions 
proposades d'acord amb les especificacions requerides per normativa tècnica aplicable.  
El projecte descriu l’edifici i en defineix les obres d’execució amb el detall suficient per tal que es puguin 
valorar i interpretar de forma inequívoca durant la seva execució.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària 
coordinació, sense que es produeixi una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre 
pels autors dels diferents treballs indicats.  
El contingut del projecte és el que estableix l’Annex 1 del Codi Tècnic de l’Edificació, sense perjudici 
del que, en el seu cas, estableixin les administracions competents. 

Format de la documentació a lliurar: 
El nombre d'exemplars de la documentació que s'ha de lliurar als clients i el format en el qual es lliura 
la documentació -paper, electrònic no modificable/no editable (només per a lectura), etc., dependrà de 
l'acord al qual s'hagi pogut arribar amb els clients en el moment de formalitzar el contracte per al treball 
professional encarregat. 
Pel que fa als arxius en format electrònic, si no s'ha pactat de manera expressa en el contracte, no és 
obligatori que els arquitectes lliurin  la documentació en format modificable. 
Si les parts ho pacten de forma expressa, el nombre d’exemplars a lliurar és de cinc en format paper 
(sis, si l'obra es realitza fora de la demarcació col·legial de la seva residència)1. 

1 
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I.4. Formalització del contracte d'obra
El contracte d’obra es formalitzarà, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a 
escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. 
El contingut mínim del document serà el següent:

- Els documents que integren el contracte d’obra 
- La comunicació de l'adjudicació.  
- La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 
- La clàusula en la qual s'expressi que el contractista s'obliga al compliment del contracte d'obra 

conforme al previst en aquest plec de clàusules administratives i que ha de permetre l’execució 
de l’obra objecte del contracte.  

I.5 Comunicacions entre els agents d’edificació 
Les referències que aquest plec contempla en relació amb les comunicacions/notificacions entre els 
agents, es duran a terme de la forma que hagin establert prèviament com a vàlides com a mitjà de 
comunicació d’ús habitual, sense perjudici del que la reglamentació disposi per a determinades 
comunicacions2.  

 
 

 
2
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PART II. DISPOSICIONS FACULTATIVES

II.1 AGENTS DE L’EDIFICACIÓ 
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/1999 
d'Ordenació de l'Edificació (LOE). Aquesta norma defineix als agents de l'edificació com totes les 
persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions 
queden determinades pel que disposa la LOE (veure Annex 1). 
Així mateix, es consideren altres obligacions que siguin d'aplicació per altra reglamentació (veure Annex 
2) així com pel contracte que origina la seva intervenció.  

II.2 EXECUCIÓ DE L’OBRA 

II.2.1 Prescripcions generals de l’execució d’obra 

Àmbit general
L’empresa contractista està obligada en la seva execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, laboral, així com mesures de foment de la 
igualtat de gènere, que estableixi la legislació vigent.  
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés derivades del 
contracte, ha de donar compliment a tot el relacionat amb la Normativa de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 

Condicions generals d’execució dels treballs.  
Les obres de construcció s’executaran amb subjecció al projecte i a les seves modificacions 
autoritzades pel director d’obra prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 
de bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d’obra i del director d’execució de l’obra.  
Durant l’execució de l’obra s’elaborarà la documentació reglamentària exigible. 
El contingut de la documentació de seguiment de l’obra, així com la documentació del control de l’obra 
i el certificat final d’obra, serà el que s’estableix a l’Annex 2 del Codi Tècnic de l’Edificació3, així com 
altra normativa que sigui d’aplicació, sense perjudici del què, en el seu cas, estableixin les 
administracions competents i el que es recull a l’apartat II.2.4 Prescripcions relatives a la finalització 
de les obres d’aquest plec. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte 
La interpretació tècnica del projecte correspon al director d’obra. 
El constructor haurà de sotmetre als tècnics de la direcció facultativa els dubtes, aclariments o 
contradiccions amb anticipació suficient en funció de la importància d’aquests.  
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels 
plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al constructor. En aquest 
cas, serà necessari “l’assabentat” del constructor de totes les ordres i indicacions.  

Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 
Les reclamacions d’ordre econòmic que el constructor vulgui fer contra les ordres o instruccions de la 
direcció facultativa, les haurà de presentar davant, informant prèviament al director d’obra, d’acord 
amb les condicions estipulades en els documents justificatius que corresponguin. 
Qualsevol reclamació del constructor contra les disposicions dels membres de la direcció facultativa 
s’haurà de dirigir en el termini acordat per les parts4 al tècnic o tècnica que l’hagi dictada, qui haurà 
de lliurar el corresponent justificant de recepció, si el constructor així ho sol·licita. 

 
3  
4    
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Recusació pel contractista del personal nomenat per l'arquitecte 
El constructor no podrà recusar als arquitectes, arquitectes tècnics o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, 
però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

Responsabilitats del constructor 
El constructor és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes en el 
contracte i en els documents que componen el projecte. 
El constructor es responsabilitza de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en perfectes condicions 
d'ús i en la forma, condicions i qualitat convinguda. 
Estarà obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat o a la substitució d’equips 
i sistemes no conformes, independentment que la direcció facultativa hagi visualitzat la construcció 
durant les obres, així com que hagin estat emeses les certificacions parcials d’obra i abonades 
aquestes liquidacions parcials. 
Serà obligació del constructor garantir la seguretat de les persones i els béns i executar les obres de 
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu 
compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions que es derivessin de l'execució de les obres. El 
constructor, no només respondrà dels actes propis, sinó també dels corresponents als dels 
subcontractistes i als de les persones treballadores autònomes de les empreses subcontractades, 
d'acord amb la legislació vigent. 
El constructor serà responsable dels perjudicis que es derivin de les incidències causades a les vies 
de comunicació de tot tipus i serveis de qualsevol classe. Cal que aquestes vies i serveis que puguin 
quedar afectades hagin estat identificades prèviament a fi de limitar-ne el mínim possible la seva 
afectació i projectar / programar l'oportuna reparació i/o substitució, si s’escau. 
A més, el constructor serà responsable de: 
a) Mitjans materials, personals, tècnics i rendiments. 

El constructor té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la planificació dels treballs, així 
com l’assignació de tots els recursos tècnics, personals i materials per garantir la seva execució 
amb la qualitat requerida i en el termini indicat a l’oferta. S’aportarà, quan així ho disposi la 
normativa, la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars.  
El director d’obra, en el supòsit d’accions que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, a 
causa de l’incompliment de les seves instruccions, incompetència o negligència, podrà requerir al 
contractista perquè aparti de l'obra al personal responsable de causar-les. 

b) Documentació d’execució 
Elaborar la documentació reglamentàriament exigible, així com el recull de les principals 
incidències de l’execució, per tal de traslladar-la a la direcció facultativa, perquè un cop aprovada, 
la pugui traslladar a la propietat com a part de la documentació de final d’obra. 

c) Planificació de l’obra.  
Mentre duri l’execució de les obres, i si així ho requereix la direcció facultativa o alguna 
reglamentació en concret, el constructor haurà de presentar un document de planificació de l’obra 
ajustat a la seva execució real, en el termini acordat per les parts. 
Serà potestat del constructor la determinació de l’ordre dels treballs, excepte aquells casos en què 
la direcció facultativa estimi convenient la seva variació per qualsevol circumstància d’ordre tècnic. 
En el supòsit de modificacions de terminis, tant parcials com totals, el constructor resta obligat a 
comunicar-ho a la direcció facultativa.  

d) Senyalització: 
El constructor, en base al que estableix el Pla de seguretat i salut, està obligat a instal·lar a càrrec 
seu, els senyals necessaris per a la correcta identificació de l’accés a l’obra, de la circulació a la 
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra (tant a l’esmentada 
zona com als límits i rodalies), així com qualsevol altra estipulació recollida en la documentació 
contractual o normativa d’aplicació.  
Sempre utilitzarà, quan existeixin, senyals normalitzats d’acord amb la normativa vigent. 

e) Manteniment de condicions de seguretat: 
El constructor restarà obligat, quan la direcció facultativa ho consideri convenient, a introduir les 
modificacions necessàries perquè es mantinguin totes les condicions de seguretat previstes en el 
projecte i en el Pla de seguretat i salut. 
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f) Presència i representació del constructor a l’obra. 

g) El constructor, per si mateix o de les persones tècniques o encarregades, estarà present a l’obra 
durant les hores de treball i acompanyarà al personal tècnic en les visites, posant-se a la seva 
disposició per practicar els reconeixements que es considerin convenients i subministrant les 
dades necessàries per a la comprovació dels amidaments, de les liquidacions i del compliment de 
les mesures de seguretat i salut. Responsabilitats derivades d’altres reglamentacions tècniques. 
Entre d’altres es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construcció, el control de 
qualitat de l’obra i la de residus de la construcció i enderroc (veure Annex 2 d’aquest document)

Rescissió del contracte del constructor  
Si en el transcurs de l’obra es produís la rescissió del contracte, el constructor està obligat , a més de 
resoldre els subcontractes que tingués concertats, a retirar tota la maquinària, material i mitjans 
auxiliars i deixar l’obra en condicions de poder ser represa per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran si són acceptables a criteri de la direcció facultativa. 

II.2.2. Prescripcions específiques de l’execució d’obres 

Preparació de l’obra:
Coneixement i verificació dels documents de projecte 
El constructor té l’obligació d'haver estudiat detingudament els documents del projecte, de reconèixer 
tots els emplaçaments on s’han d'executar les obres i tenir coneixement de les seves condicions. 
Abans del començament de les obres, el constructor indicarà per escrit que la documentació aportada 
és suficient per comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà per escrit 
els aclariments corresponents. 

Accés i tancaments de l’obra 
El constructor, amb els permisos administratius requerits i complint la normativa corresponent, 
executarà pel seu compte els accessos a l’obra, el seu tancament i el seu manteniment durant 
l’execució de l’obra i la direcció facultativa podrà instar a demanar la seva modificació o millora, si 
s’escau. 

Oficina a l’obra 
El constructor habilitarà a l'obra una oficina on, a més de disposar el necessari per a la consulta de la 
documentació de forma adequada, es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material 
especificat a la normativa vigent i d’un llistat amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc.  
També sempre hi haurà a disposició de la direcció facultativa: 

- el Projecte bàsic i d’execució complet, inclosos els complements que, en el seu cas, redacti el 
director d’obra 

- la Llicència d'obres 
- el Llibre d'ordres i assistències 
- el Llibre d'incidències 
- el Llibre de subcontractació, quan sigui necessari 
- el Pla/ns de seguretat i salut aprovats  
- el Pla de gestió de residus 
- el Pla de control de qualitat 
- la documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 
- qualsevol altra documentació que sigui necessària i/o requerida per la direcció facultativa. 

Replanteig i inici d’obres 
L’inici de les obres es durà a terme amb la formalització de l’acta de replanteig i inici d’obres, que 
estarà signada pel constructor, el director d’obra i el director d’execució de l’obra. S’hi indicarà: 

- la conformitat del replanteig amb els documents contractuals del projecte. 
- que les obres definides en el projecte són realitzables i no hi ha impediments o servituds aparents 

no considerats que puguin afectar-les. 
- que el constructor assumeix el compromís que estableix el Reial Decret 1627/19975, havent lliurat 

al coordinador del Pla de Seguretat i Salut de les obres per a la seva aprovació prèvia a l’inici de 
l’obra. 

 
5
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- que el tècnic director d’obra autoritza el començament un cop sigui aprovat l’esmentat Pla de 
seguretat i salut en les obres (Acta d’aprovació del pla); que el constructor resta assabentat pel fet 
de subscriure aquesta acta; que el termini d’execució començarà a comptar des de l’endemà de 
l’aprovació de l’acta de replanteig i d'inici d'obres. 

El constructor començarà les obres en el termini acordat per les parts i es desenvoluparan en la forma 
necessària per poder assolir l'execució total dins els terminis exigits en el contracte.  
El constructor ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la direcció facultativa la data de 
començament dels treballs amb suficient antelació. 
Una vegada iniciada l’obra, s’elaboraran els plànols detallats d'execució que la direcció d’obra estimi 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin, a raó del resultat 
del replanteig, els treballs i assaigs realitzats, i les incidències en obra que ho aconsellin i facin 
necessari. 
En el cas de no complir amb els requisits de preparació i d’inici de l’obra, la direcció facultativa pot 
oposar-se a l’inici de les mateixes. 

Treballs no estipulats i obres sense prescripcions 
Quan ho disposi el director d’obra i, dins dels límits que el pressupost habiliti per a cada unitat d’obra 
i tipus d’execució, el constructor està obligat a executar els treballs necessaris per a la correcta 
execució i aspecte de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del 
projecte. 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest plec ni en la resta de documentació del projecte, el constructor s’atendrà, en 
primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció facultativa i, en segon lloc, a les regles i pràctiques 
de la bona construcció. 

Noves partides d’obra  
Aquelles noves partides d’obra que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, 
s’aniran construint segons les necessitats. Quan la seva importància ho exigeixi es construiran en 
base als projectes addicionals que es redactin. En aquests casos, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions donades per l'arquitecte en tant es formula o tramita el projecte 
reformat.  
En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el director 
d’obra. 
Les obres addicionals se subjectaran a les mateixes condicions estipulades en el contracte per a 
obres similars degudament justificades. 

Pròrroga dels terminis de l’execució de l’obra 
Si per causa de força major no es poguessin començar les obres, s’haguessin de suspendre o 
demorar, el constructor exposarà per escrit i dirigit al director d’obra, la causa que impedeix l’execució 
dels treballs i el retard que comporta respecte als terminis inicialment acordats, justificant degudament 
la pròrroga que sol·licita.  
Prèvia visita d’obra per modificar la planificació i amb l’informe favorable del director d’obra, el 
promotor atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta. 
En el supòsit que la pròrroga excedeixi els terminis fixats pel permís atorgat per l’administració per a 
l’execució de l’obra, el promotor farà els tràmits administratius adients que pertoquin. 

Conservació i neteja de les obres 
El constructor retirarà, transportarà i dipositarà adequadament els residus i els materials no 
utilitzables, segons estableix el pla de gestió de residus aprovat. 
És obligació del constructor la conservació, en perfecte estat, de les unitats d’obra realitzades fins a 
la data en què el promotor recepciona l’obra, assumint les despeses que se’n derivin. 
També té obligació de mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, desmuntant les instal·lacions provisionals que ja no se’n faci ús, així com adoptar totes les 
mesures que siguin necessàries. En cas d’incompliment, el promotor pot fer-ho a càrrec del 
constructor. 
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Obres ocultes  
Tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults en finalitzar l’execució, s’han de poder 
referenciar mitjançant la documentació que es consideri més adequada per tal que quedin 
perfectament definits. Aquests documents seran realitzats per part del director d’execució de l’obra i 
del constructor amb el format que acordin les parts, i s’hauran de lliurar al director d’obra. Els plànols 
inclosos a la documentació són indispensables i han d’estar suficientment acotats i referenciats per a 
la correcta identificació dels elements ocults. 

Unitats d’obra no ajustades a les prescripcions de la documentació del projecte 
El director d’execució de l’obra podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que 
s’especifica en el projecte o en el plec de condicions, sigui per una mala execució o per una deficient 
qualitat dels materials utilitzats o equips instal·lats.  
Abans de la recepció definitiva de l’obra es podrà disposar l’enderroc i reconstrucció de les obres 
objecte d’aquest apartat a càrrec de la contracta. En cas de discrepàncies per part del contractista, 
resoldrà el director d’obra.  
El promotor podrà decidir que la reconstrucció de la part mal executada sigui a compte del constructor, 
sense que aquest fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 

Vicis ocults  
Si la direcció facultativa tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades ordenarà executar, en qualsevol moment abans de la seva 
finalització, les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que pressuposa 
defectuosos. Les despeses de demolició i reconstrucció que s'originin seran a càrrec del constructor 
sempre que es demostri l’existència d’aquests vicis; en cas contrari aniran a càrrec del promotor. 

Procedència dels materials, productes i equips. 
El constructor estarà obligat a proveir-se dels materials, productes i equips, seguint les qualitats, 
condicions i característiques que estableixen el projecte i tota la seva documentació.  
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials, productes i equips sense que abans siguin 
examinats, acceptats i recepcionats pel director de l’execució de l’obra, en els termes que prescriu el 
pla i el programa de control de qualitat, així com el Plec de Condicions Tècniques Particulars.  
El constructor haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per efectuar les comprovacions, 
els assaigs o les proves preceptuades al Pla i al Programa de control de qualitat i al Plec de condicions 
tècniques particulars, en els moments, periodicitat i terminis que s’hi indiquin.  

Materials productes i equips no ajustats a la qualitat requerida en el projecte 
Quan els materials, productes o equips no siguin de la qualitat requerida en el projecte i la seva 
documentació, o bé no estiguin perfectament preparats, el director d’execució de l’obra donarà l’ordre 
al constructor perquè els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta 
d’aquests, se seguiran les indicacions del director d’obra. Si en el termini pactat per les parts6, des de 
la recepció de l’ordre, no han estat retirats, el promotor ho podrà fer a càrrec del constructor.  
Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells no s’ajustessin a les prescripcions del projecte 
però, a criteri de la direcció facultativa i amb el vistiplau del promotor, fossin acceptables, es rebran, 
però amb la rebaixa de preu que ell determini, a excepció que el constructor opti per la seva 
substitució. 

Despeses ocasionades per anàlisis, proves i assaigs 
S'ha d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les classes d'assaigs, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec 
de la propietat o del promotor. El document de pressupost del projecte té un capítol on s’estimen els 
seus costos en base a les proves i assaigs prescrites en el pla de control de qualitat del projecte. 
Si es prescriuen proves addicionals o no contemplades al pla, aniran a càrrec de la propietat o del 
promotor les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris i, en general, per altres 
agents/entitats que no intervinguin directament en l'obra.  

 
6  
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II.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execució de l’obra
L'Annex II del Codi Tècnic de l'Edificació7 detalla, amb caràcter indicatiu i sense perjudici del que 
estableixin altres administracions públiques competents, el contingut de la documentació del seguiment 
de l'execució de l'obra, tant l'exigida reglamentàriament, com la documentació del control realitzat al 
llarg de l'obra.  
La relació completa de la documentació de l’Annex II està referenciada a l’apartat II.2.4 Prescripcions 
relatives a la finalització de les obres d’aquest Plec. No obstant això, a continuació es recull la relació 
dels llibres de seguiment obligatoris que exigeix la normativa durant l’execució de les obres. 

Llibre d’ordres i assistències 
Durant l’execució de les obres, hi haurà a l’obra el Llibre d’ordres i assistències, en el qual el director 
d'obra i el director de l'execució de l'obra deixen constància per escrit, consignant les instruccions 
pròpies de les seves respectives funcions i obligacions, així com totes aquelles ordres que considerin 
oportú donar al constructor o a la persona responsable que designi (sense perjudici de les que se li 
hagin pogut comunicar a través d’altres mitjans d’ús habitual, per a les quals el constructor hagi 
manifestat el seu assabentat).  
Si així ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i 
referenciades al Llibre d’ordres i assistències. 

Llibre d’incidències 
Durant l’execució de les obres, hi haurà a l’obra el Llibre d’incidències a disposició de la direcció 
facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, representants dels treballadors i 
persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest llibre el facilita 
el coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.  
El coordinador de seguretat i salut durant l’execució o, quan no sigui necessari, la direcció facultativa, 
hi consignaran les ordres i les incidències de seguretat i salut, notificant-les al constructor afectat. Si 
així ho acorden les parts, també tindran validesa les actes d’obres degudament signades i 
referenciades al Llibre d’incidències. 
En el cas de les ordres de seguretat no ateses, incompliments d'una ordre de seguretat donada, les 
repeticions d'una instrucció donada o quan hi hagi risc imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, el coordinador o la direcció facultativa hauran de notificar-ho al constructor afectat i als 
representants dels seus treballadors, i quan correspongui es donarà avís a l’autoritat laboral. En cas 
de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, es podrà disposar la paralització 
parcial o total de l’obra. 

Llibre de subcontractació 
El constructor ha de disposar de Llibre de subcontractació i conservar-lo a l’obra, reflectint, per ordre 
cronològic i amb anterioritat al començament de les obres, les subcontractacions realitzades segons 
el que estipuli la normativa sobre la subcontractació en el sector de la construcció. 
El constructor comunicarà cada nova subcontractació al coordinador de seguretat i salut durant 
l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que figurin en 
el Llibre de subcontractació. 

II.2.4 Prescripcions relatives a la finalització de l’obra 

Certificat final d'obra 
El Certificat final d'obra forma part de la documentació obligatòria de final de l'obra i mitjançant el qual 
els diferents tècnics certifiquen: 

Director d'obra:  
Certifica que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte 
objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, i està a punt per a la seva 
adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i manteniment.  

Director de l'execució de l'obra: 
Certifica haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la 
construcció així com la seva qualitat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de la bona construcció.  
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El Certificat final d'obra anirà acompanyat com a annexos dels següents documents:  
a) Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'hagin introduït durant 

l'obra, fent constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència  
b) Relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els seus resultats. 

Recepció de l'obra  
La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, un cop finalitzada l’obra, en fa lliurament al 
promotor i és acceptada per aquest.  
La recepció s'haurà de consignar en una Acta de recepció signada, com a mínim, pel promotor i el 
constructor, i s'hi farà constar:  

- les parts que hi intervenen.  
- la data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada.  
- el cost final de l'execució material de l'obra.  
- la declaració de la recepció de l'obra amb reserves o sense, especificant-les, si s'escau, de manera 

objectiva i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats. Un cop esmenats 
els defectes, es farà constar en una acta de recepció a part, subscrita pels signants de la mateixa.  

- les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats.  
Així mateix, s'adjuntarà el Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució 
de l'obra.  
La recepció de l’obra podrà realitzar-se amb reserves (recepció provisional) o sense reserves 
(recepció definitiva) i el seu abast serà la totalitat de l'obra o les seves fases completes i acabades, 
quan així s'hagi acordat per les parts i sigui acord a la normativa d’aplicació.  
El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que aquesta no està acabada o que 
no s'adequa a les condicions contractuals i s’assenyalarà al constructor un termini per acabar-les, 
esmentant els defectes observats, donant instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el 
termini màxim per a la seva execució. 
En qualsevol cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini 
per efectuar la recepció.  
La recepció de l'obra, llevat de pacte exprés en contra, tindrà lloc dins dels trenta dies següents a la 
data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir de la 
notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si 
transcorreguts trenta dies des de la data indicada, el promotor no hagués posat de manifest reserves 
o rebuig motivat per escrit.  

Terminis de responsabilitat i garantia 
Les obres i treballs finalitzats es rebran d’acord amb les disposicions d’aquest plec.  
La responsabilitat i garantia dels diferents agents de l’edificació es regulen als articles 17 i 19 de la 
Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE).  
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia s'iniciarà a partir de la data en què se subscrigui 
l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda, segons el que preveu l’apartat 
anterior. 

Documentació d’obra executada  
Documentació final de les obres: 
El director d’obra, assistit pel constructor i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà la 
documentació final de les obres que es facilitarà al promotor. El projecte, amb la incorporació, en el 
seu cas, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat pel director d’obra al promotor.   
A aquesta documentació s’hi adjuntarà, com a mínim: 

- l’acta de recepció 
- la relació identificadora dels agents que han intervingut durant el procés d’edificació 
- les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la 

normativa que sigui d’aplicació 
Tota aquesta documentació serà lliurada als usuaris finals de l'edifici i formarà part del Llibre de 
l’edifici.   
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Documentació de seguiment d’obra: 
Pel què fa a la documentació de seguiment d’obra, un cop finalitzada aquesta, serà dipositada pel 
director d'obra al col·legi professional corresponent o, si s'escau, a l'administració pública competent, 
que assegurin la seva conservació i es comprometin a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 
Com a mínim, la documentació de seguiment es composarà de:  

- la documentació relacionada a l’apartat II.2.3 Documents de seguiment en el procés d’execució 
de l’obra, d’aquest plec 

- el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra 
- la llicència d'obres, l'obertura del centre de treball i, si s'escau, altres autoritzacions administratives 
- el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de març, del Ministeri de l'Habitatge 

Així mateix, la documentació de control de qualitat de l’obra, referenciada a l’Annex 2 d’aquest 
document, serà dipositada pel director de l'execució de l'obra al col·legi professional corresponent o, 
si s'escau, a l'administració pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 

Llibre de l’edifici 
El Llibre de l'edifici és el conjunt de documents en els quals es recull la informació que permet conèixer, 
a més de les característiques tècniques de l'edifici, les seves dades registrals, administratives i 
jurídiques. 
La seva finalitat és que els usuaris disposin tota la informació relativa a l’edifici per tal de facilitar-los 
el manteniment i conservació, a fi d’allargar la seva vida útil i evitar-ne la degradació. En el Llibre de 
l’edifici es recull i custodia tota la documentació que es generi durant la seva vida útil. 
Sense perjudici que estableixi altra normativa, la Llei d’Ordenació de l’Edificació determina que la 
documentació que, com a mínim, constituirà el Llibre de l’edifici serà: 

- el projecte, 
- les modificacions del mateix degudament aprovades, 
- l'acta de recepció, la relació identificadora dels agents intervinents durant el procés d'edificació, 
- així com la documentació relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves 

instal·lacions. 
El director d’obra facilitarà el Llibre de l’edifici al promotor per a la formalització dels corresponents 
tràmits administratius i per tal que el lliuri als usuaris finals de l’edifici.  
A Catalunya, la regulació8 del Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges disposa amb detall les seves 
característiques i contingut, així com a qui li correspon l’obligatorietat de la seva formalització: 

- El Llibre de l’edifici d’habitatges de nova construcció o d’habitatges resultants d’una gran 
rehabilitació el formalitza i signa el/la promotor/a. 

- El Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges existents el formalitza la persona propietària o la 
comunitat de propietaris, en el cas d’edificis amb règim de propietat horitzontal. 
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PART III. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES

III.1 Aspectes generals 
Tots els agents, empreses, entitats, etc. que intervenen en el procés de construcció tenen dret a 
percebre puntualment les quantitats acreditades per a la seva correcta actuació, d'acord amb les 
condicions contractualment establertes. 
La propietat, el constructor i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades per al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

III.2. Fiança: quantia i devolució  
El plec de condicions particulars determinarà el percentatge de la garantia. En contractes del sector 
públic s’aplicarà el percentatge que estableixi la normativa d’aplicació. 
La fiança exigida al constructor per garantir el compliment del contracte s’establirà al document 
contractual. Podrà fer-se mitjançant dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari o assegurança de 
caució (per un percentatge del preu total de contracte a acordar per les parts) o mitjançant retenció en 
les certificacions parcials o pagament a compte. 
La garantia o fiança constituïda respondrà de tots els deutes del constructor derivats del contracte, de 
l’execució de les obres, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis provinents de 
l'incompliment de les obligacions del constructor, i, amb caràcter general, del compliment de totes les 
obligacions que li pertoquin durant l’execució de les obres i fins a la finalització del termini de garantia. 
La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del termini de garantia 
i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins que es declari la contracte d'aquest 
sense culpa de contractista. 

III.3. Preus  

Preus del contracte (d’execució material i d’execució de contracte) 
En la fase de preparació del contracte, a més dels seus terminis d’execució com a element essencial, 
és important assegurar-se que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte. Es farà 
mitjançant l'estimació correcta del seu import, atenent el preu general de mercat, en el moment de 
fixar el pressupost base d’execució de contracte. 
El preu s’ha d’abonar al contractista en funció de la prestació realment executada i d’acord amb el 
que s’ha pactat i podrà fer-se de manera total o parcial, mitjançant abonaments a compte9 i/o 
mitjançant pagament en cada un dels venciments que s’hagin pactat. 
El preu del contracte es pot formular de les següents maneres: 

- en termes de preus unitaris, referits als diferents components de la prestació -quan així es 
requereixi- o a les unitats d'aquesta que es lliurin o s'executin,  

- en termes de preus aplicables a un tant alçat, referits a la totalitat o a part de les prestacions del 
contracte. 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra inclou els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 

Costos directes: 
Es consideraran costos directes: la mà d'obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, 
que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra; els materials, els preus resultants a peu 
d'obra que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució; 
els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals; les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament 
o funcionament de la maquinària i utilitzades en l'execució de la unitat d'obra; i les despeses 
d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment 
esmentats. 

 
9 R   
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabament de qualsevol unitat d’obra es consideren inclosos en el seu preu, malgrat que no figurin 
tots especificats a la descomposició o descripció dels preus10.

Costos indirectes: 
Es consideraran costos indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament 
imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra. Com poden ser11: les despeses 
d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons 
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a 
l'obra i els imprevistos. 
Totes les despeses que, pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels que s’enumeren sota 
el concepte de despeses indirectes, excepte aquelles que es reflecteixin al pressupost valorat en 
unitats d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a 
totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de 
l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu previsible termini d'execució i, en 
conseqüència es consideren sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra del projecte quan no 
figurin en el pressupost valorat en unitats d’obra o partides alçades. 

Despeses generals: 
Es consideraran despeses generals, les despeses generals d’empresa, les despeses financeres, les 
càrregues fiscals i les taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge 
de la suma dels costos directes i indirectes.  

Preu d'execució material: 
És el resultat obtingut per la suma dels costos directes i costos indirectes. 

Preu de contracta: 
És la suma del preu d’execució material més les despeses generals més el benefici industrial12. 

L'impost sobre el valor afegit (IVA), que grava l’execució de l’obra, s’aplica sobre el preu de 
contracta13.  L’IVA s’ha d’indicar com a partida independent. 

Preus contradictoris 
Un preu contradictori es dona quan s’hagin d’introduir noves unitats d’obra, canvis de qualitat en les 
unitats d’obra projectades o bé es produís algun cas imprevist que no ha estat contemplat en el 
pressupost del projecte i pot donar lloc a nous preus. En aquests supòsits, el director d'obra ho posarà 
en coneixement del promotor, indicant el seu valor amb els criteris següents. 
Quan es tracta d’una nova partida que no ha estat considerada en el projecte inicial: 

- Si el pressupost no contempla cap preu descompost de la mateixa, cal fer la nova descripció de 
la partida amb el nou preu a acordar entre el promotor i el constructor.  
Es pot prendre com a referència aquell preu que resulti del banc de preus d’ús més freqüent, de 
l’any en curs. 

- Si en alguna partida del pressupost del projecte hi ha el descompost de la nova partida, aquesta 
s’ha de descriure en relació amb aquests preus descompostos (preus continguts en el quadre de 
preus del projecte).   

Revisió de preus 
Tota possible fluctuació de preus que pugui executar-se per l’execució d’obres objecte del contracte, 
ha estat considerada en el pressupost de la contracta. Tot i això, en base al principi de l’autonomia i 
per causes de força major, les parts pactaran la revisió de preus en els termes que estimin més 
adients, considerant perfectament vàlid qualsevol mètode de revisió pactat entre elles. 

 
10  

.

11  Costos indirectes  

  d ; 
;  

12     
 a Despesa General d’Empresa  

Industrial  
13  

el . 
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Aplec de materials 
El promotor, si ho estima convenient, podrà abonar al constructor imports a compte per les operacions 
preparatòries com instal·lacions o aplec de materials o equips de maquinària adscrits a l’obra. En 
aquest cas, el constructor, a criteri del promotor, haurà d’assegurar els referits pagaments a compte 
mitjançant la prestació de garantia, aval o assegurança de    caució.  
Aquests abonaments a compte podran ser fins a un setanta-cinc per cent14 (75 %) del valor dels 
materials aplegats necessaris per a l’obra, prèvia autorització del promotor assistit per la direcció 
facultativa, que controlarà que es tracta dels esmentats materials i que compleixen els requisits 
següents:  

- que existeixi petició expressa del constructor, acompanyant documentació justificativa de la 
propietat o possessió dels materials 

- que el constructor es comprometi a emmagatzemar els materials a l’obra o en lloc autoritzat, o que 
ja s’hagi produït l’esmentat emmagatzemat 

- que el constructor es responsabilitza de la seva custòdia i conservació 
- que el constructor presti la seva conformitat al pla de devolució d’aquests imports. La direcció 

facultativa acompanyarà a la relació valorada que correspongui, un pla de devolució de les 
quantitats avançades per deduir-lo de l’import total de les unitats d’obra on estiguin inclosos 
aquests materials. 

Un cop la propietat ha abonat els materials aplegats, aquests són de la seva exclusiva propietat.  La 
seva guarda i conservació és responsabilitat de la constructora. 

III.4. Valoració de les obres

Valoració de les obres. Relacions valorades i certificacions 
En la forma i terminis establerts al contracte d’obra i, en el seu defecte, de forma mensual, es realitzarà 
un amidament en relació amb la part d’obra executada basada en una relació valorada aportada pel 
constructor. D’acord amb l’anterior, el director d’execució de l’obra elabora i subscriu les certificacions 
parcials d’obra i la liquidació final de les unitats d’obra executades, documents que ha de conformar 
el director d’obra. 
La certificació mensual d’obra és l’únic document vàlid a efectes de facturació. Aquesta certificació 
serà enviada al constructor, per tal que en el termini pactat procedeixi a la seva signatura i presenti a 
la propietat la factura de l’obra executada d’acord amb la certificació emesa. 
El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la normativa 
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
Els abonaments al constructor resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de 
pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin a l’amidament 
final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprèn. 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra o altres que no estigui previst en el projecte i 
que no hagi estat prèviament autoritzada per part de la direcció facultativa i la propietat amb la forma 
acordada al contracte d’obra. 

Valoració d’obres no finalitzades 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres no finalitzades i prèvia formalització 
d’una acta de l’estat d’execució de les obres s’aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui 
pretendre fer la valoració de la unitat d’obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els 
quadres de preus. 

Imperfeccions en el pressupost 
El constructor ha d’haver estudiat detalladament els documents del projecte. Si el constructor no ha 
fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin als preus, no tindrà dret a cap 
reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el projecte i conté més unitats d’obra que les previstes, 
llevat que les parts puguin convenir de forma diferent. Si, per contra, el nombre d’unitats d’obra fos 
inferior, es descomptaran del pressupost. 

 
14  155 del  
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Millores d’obra, augments i/o reduccions 
Només s'admetran millores d'obra quan el director d’obra hagi especificat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos 
en el contracte. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que el director d’obra, el constructor i el promotor, 
abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els nous imports totals (les unitats 
millorades, els preus dels nous materials o dels equips a utilitzar) i els increments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el director d’obra introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

Partides alçades  
A manca del que s’hagi pogut disposar en un altre document d’índole tècnic o econòmic, per a la 
valoració de les partides alçades es considera: 
a) Partides alçades a justificar: són les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en 

unitats d'obra, amb preus unitaris. 
b) Partides alçades d'abonament íntegre: són les que es refereixen a tasques, l'especificació de les 

quals figuri en els documents contractuals del projecte i no siguin susceptibles de mesurament 
segons el plec. 

Partides alçades a justificar: 
La seva valoració es basa en el resultat dels amidaments i, pel que fa als preus, a les condicions 
establertes al contracte. En el seu defecte es considera: 

- si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, es prendran com a referència i s'abonaran, 
previ amidament i aplicació del preu establert. 

- si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, en relació als preus similars contractats. 

- si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al constructor, exceptuant el cas que en el pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar. 
En aquest supòsit, el director d’obra indicarà al constructor i, amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'haurà de seguir -que tindrà consideració d’obra per administració- valorant els 
materials i jornals d’acord amb els preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte, 
als preus que anteriorment a l'execució acordin les parts (cal considerar l’increment que 
correspongui en concepte de despeses generals i benefici industrial del constructor que hagin 
pactat les parts). 

Partides alçades d’abonament íntegre: 
S'abonaran al constructor en la seva totalitat un cop identificats els treballs o obres a què es refereixin 
d'acord amb les condicions del contracte, sense perjudici del que s’hagi pogut establir respecte del 
seu abonament fraccionat. 
Quan l'especificació dels treballs o obres constitutius d'una partida alçada d'abonament íntegre no 
figuri en els documents contractuals del projecte o hi figuri de manera incompleta, imprecisa o 
insuficient a les finalitats de la seva execució, s'estarà a les instruccions que, a aquests efectes, dicti 
per escrit la direcció facultativa a les que es pot oposar el constructor en cas de disconformitat. 

III.5. Abonament de les obres i formes de pagament 
El promotor efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import en virtut dels quals 
es verificaran els pagaments correspondrà al de les certificacions d’obra conformades pel director 
d’obra. 
El sistema de pagament dels preus convinguts s’efectuarà en els terminis establerts per la normativa 
vigent que regula les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Així mateix, i 
pel que fa a les factures, aquestes s’hauran de presentar en la forma que acordin les parts, i en 
qualsevol cas, en la forma i en els termes que estableixi la normativa vigent en relació a la factura 
electrònica, així com altra normativa que li sigui d’aplicació. 
Segons la modalitat triada per a la contractació de les obres i exceptuant que contractualment s’hagi 
establert una altra cosa, l'abonament dels treballs podrà efectuar-se com segueix: 
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- tipus fix o tant alçat total: s'abonarà la xifra prèviament fixada, disminuïda, en el seu cas, a l'import 
de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

- tipus fix o tant alçat per unitat d'obra: s’abonarà el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent només variar el número d'unitats executades. 

- tant variable per unitat d'obra: s’abonarà segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de la direcció facultativa. 

- per llistes de jornals i rebuts de materials: s’abonarà en ambdós casos els autoritzats en la forma 
acordada per les parts.  

- per hores de treball executat: s’abonarà d’acord a les condicions determinades en el contracte.  

III.6. Obres per administració (directa o delegada) 

Administració
Obres per Administració són  aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porta 
directament la propietat, sigui personalment, a través de representant o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració poden ser: obres per administració directa i obres per administració 
delegada o indirecta. 

Obres per administració directa 
Són les que la propietat, per si mateixa o mitjançant representant -que pot ser el mateix director d’obra 
autoritzat expressament per aquest tema-, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal que hagi contractat pugui realitzar-
la. 
En aquestes obres, la propietat reuneix la doble condició de promotora i constructora, ja que la 
persona encarregada de la realització de l’obra en depèn, ja sigui com assalariada seva o bé com a 
autònoma o empresa que hagi contractat. 

Obres per administració delegada o indirecta 
Són les que acorden la propietat i un constructor per tal de que aquest últim i per compte de la propietat 
, realitzi les gestions i els treballs que calguin i s’acordin. 

Característiques de les obres per administració delegada: 
- Propietat: 

Té l'obligació d'abonar directament o per mitjà del constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts. 
La propietat es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateixa o mitjançant el director 
d’obra en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, i tots els elements que cregui 
necessaris per a la realització dels treballs convinguts. 

- Constructor:  
Té l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i tot el que es requereixi per a l'execució dels treballs, 
percebent per la tasca un percentatge prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel constructor. 

- Adquisició dels materials i aparells: 
Tot i la reserva que la propietat té per a l'adquisició dels materials i aparells, si s’autoritza al 
constructor per a la seva gestió i adquisició, aquest haurà de presentar a la propietat o en la seva 
representació al director d’obra, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant 
abans d’adquirir-los, la seva aprovació prèvia. 

- Liquidació de les obres:  
Per a la seva liquidació, regirà el que s’hagi pactat entre les parts i, davant la seva manca, les 
despeses d'administració les presentarà el constructor a la propietat, en relació valorada, a la 
qual s'adjuntarà els documents següents, tots ells conformats per la direcció d’execució d’obra: 

· Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el seu dipòsit o utilització en l'obra. 

· Les nòmines dels jornals abonats, ajustades al que s’estableix en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria. Les nòmines s’acompanyen d’una relació numèrica del personal –relacionat segon 
les diferents categories- que hagi treballat en l’obra durant el termini de temps per al qual es 
presenten. 
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· Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra i/o de la retirada  adequada 
dels residus de la construcció. 

· Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagi pagat o en la 
gestió de la qual hi hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament és sempre a 
compte de la propietat. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagi 
intervingut el constructor, se li aplicarà el percentatge15 si no hi ha conveni especial, entenent-se 
que en aquest estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les 
despeses generals que originin al constructor els treballs per administració que realitzi i el seu 
benefici industrial. 

- Abonament al constructor dels comptes d'administració delegada: 
Llevat pacte diferent, els abonaments al constructor els realitzarà la propietat mensualment segons 
els comunicats de treball realitzats aprovats per ella o per representant a qui hagi delegat. 

- Responsabilitat del constructor en el baix rendiment del seu personal: 
Si el director d’obra advertís en els comunicats mensuals d'obra executada (que de forma 
preceptiva li presenta el constructor) que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de 
les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als que correspondrien per a unitats 
d'obra anàlogues, li ho notificarà per escrit al constructor perquè faci les gestions oportunes a fi de 
que els nivells de rendiment siguin els desitjats. 
Un cop notificat al constructor si, en el mesos successius, els rendiments no arribessin als 
estàndards, el propietari queda facultat per compensar-se la diferència. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas al mètode 
de resolució de conflictes més adient (mediació, arbitratge, etc.). 

- Responsabilitats del constructor: 
El constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs 
o unitats executades per ell. Així mateix, serà responsable dels accidents o perjudicis que 
poguessin sobrevenir a operaris o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries 
previstes a les disposicions legals vigents.  
En base a l’exposat, el constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 
i a respondre també dels accidents o perjudicis als seus operaris o a terceres persones. 
El constructor no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells 
elegits quan la propietat hagi exercit el seu dret d’adquisició dels mateixos. 

III.7. Altres 

Assegurança de les obres
El constructor  estarà obligat a assegurar l'obra objecte del contracte durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva. La quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb 
el valor que tinguin per contracte els objectes assegurats. 
En cas de sinistre a l’obra, l’import abonat per l’asseguradora s'ingressarà en un compte a nom de la 
propietat perquè s’aboni la construcció de l’obra d’acord amb el seu desenvolupament.
En cap cas, llevat conformitat expressa del constructor reflectida en document públic, la propietat 
podrà disposar d'aquest import per altres aspectes que no siguin els de la reconstrucció de la part 
sinistrada.  
En les obres de reforma o reparació es fixarà prèviament la part que hagi de ser assegurada i la seva 
quantia, entenent-se que l'assegurança comprèn tota la part afectada per l'obra, a no ser que es 
disposi altra cosa. 
El constructor, de forma prèvia a la contractació de l’assegurança, posarà en coneixement de la 
propietat, els riscos assegurats i les condicions de la pòlissa, per tal que manifesti la seva conformitat 
o objeccions, si és el cas. 

  

 
15  
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Conservació de l'obra fins a la recepció definitiva 
Entre les obligacions del constructor, hi ha la de conservar l’obra en correctes condicions fins a la 
seva recepció definitiva. 
Si el constructor no atén a aquesta obligació i, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per la 
propietat abans de la recepció definitiva, el director d’obra, en representació de la propietat, podrà 
disposar el que precisi, a càrrec del constructor perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que fos 
necessari per a la seva bona conservació.
En el supòsit de recepció provisional de l'obra, el constructor només podrà disposar-hi les eines i 
materials indispensables per a la seva vigilància i neteja i per als treballs que fos necessari executar. 

Utilització per part del constructor d'edificis o bens de la propietat 
Quan durant l'execució de les obres el contractista ocupi i/o utilitzi, prèvia autorització de la propietat, 
edificis o materials o eines que pertanyin a la mateixa, els haurà d’utilitzar i conservar adequadament 
per al seu correcte retorn en el moment de la finalització del contracte. De no ser així, el constructor 
haurà d’assumir els costos que se’n derivin.
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Annex 1

AGENTS DE L’EDIFICACIÓ. Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (LOE). DEFINICIÓ i 
OBLIGACIONS 

1. DEFINICIÓ dels agents intervinents en l’edificació 

Promotor 
Serà considerat promotora qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que individualment
o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres 
d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol.  

Projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, sempre 
de forma coordinada amb l'autor del projecte. 
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics 
segons el que preveu l'apartat 2 de l'article 4 de la LOE, cada projectista assumirà la titularitat del seu 
projecte. 

Constructor 
És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al projecte i al 
contracte. 

Director d'obra  
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, 
la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar la seva adequació a la finalitat proposada.  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

Director de l'execució de l'obra 
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució 
material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i la qualitat de 
l'edificat. 

Entitats i laboratoris de control de qualitat de l'edificació  
Són entitats de control de qualitat de l’edificació aquelles capacitades per prestar assistència tècnica 
en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves 
instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa aplicable.  
Són laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per prestar assistència 
tècnica, mitjançant la realització d'assaigs o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions 
d'una obra d'edificació. 

Subministradors de productes  
Es consideren subministradors de productes els fabricants, emmagatzemadors, importadors o 
venedors de productes de construcció.  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en 
una obra incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant 
acabades com en procés d'execució. 

Propietaris i usuaris 
La Llei d'Ordenació de l'Edificació també inclou als propietaris i als usuaris com a agents de 
l’edificació. 
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Coordinador de seguretat i salut 
La LOE regula quines són les titulacions que habiliten per desenvolupar la funció de coordinació de 
seguretat i salut. El RD 1627/199716 integra aquesta figura com a part de la direcció facultativa de 
l’obra. El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra és el 
tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'obra, l'aplicació 
dels principis que s'esmenten a l’article 8 del Reial Decret 1627/1997. 
El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant la fase d'execució de l'obra és el tècnic 
competent integrat a la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que 
s'esmenten a l'article 9 del RD 1627/1997.  

2. OBLIGACIONS dels agents intervinents en el procés d’obra
Els agents intervinents en el procés d’edificació compliran amb les obligacions i les funcions que els 
assigna la normativa vigent aplicable, d’acord amb la regulació de la Llei d’Ordenació de l’Edificació 
(LOE) o altra reglamentació17.  

Promotor 
Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra les seves posteriors modificacions. 
Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com el visat dels 
treballs professionals que en el seu cas fossin preceptius. 
Subscriure l'acta de recepció de l'obra i les assegurances previstes a l'article 19 de la LOE.  
Lliurar a l'adquirent la documentació d'obra executada, qualsevol altre document exigible per les 
administracions competents o qualsevol altra documentació que es derivi de la normativa vigent. 

Projectista 
Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la redacció del treball en 
aplicació de l’article 10.2.a)18 de la LOE i d’acord amb les seves competències i especialitats, i complir 
les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar la 
persona tècnica redactora del projecte que tingui la titulació professional habilitant.  
Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i 
lliurar-lo.  
Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

Constructor
Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra 
i del director de l’execució de l’obra, per tal d'assolir la qualitat exigida en el projecte. 
Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles 
per actuar com a constructor.  
Designar el cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor a l'obra i que, per la seva 
titulació o experiència, haurà de tenir la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la 
complexitat de l'obra.  
Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi.  
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits 
establerts en el contracte.  
Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra.  
Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra 
executada.  
Subscriure les garanties previstes a l'article 19 de la LOE. 

 
16 RD 1627/1997  
17 A  . 
18

-COAC 
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Director d’obra 
Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons 
correspongui en aplicació de l’article 12.3.a)18 de la LOE i d’acord amb les seves competències i 
especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional habilitant. 
Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny. 
Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar al Llibre d'ordres i assistències les 
instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte.  
Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, 
que vinguin exigides per la marxa de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les disposicions 
normatives contemplades i observades en la redacció del projecte.  
Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar 
les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que en 
el seu cas fossin preceptius.  
Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al promotor, amb els visats 
que en el seu cas fossin preceptius.  
En aquells casos en què el director d'obra i el director de l'execució de l'obra sigui el mateix 
professional, de conformitat amb el que preveu la LOE, el director d’obra també haurà d’assumir les 
obligacions corresponents al director de l’execució de l’obra. 

Director de l’execució de l’obra 
Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per dur a terme el treball, segons 
correspongui en aplicació de l’article 13.2.a)18 de la LOE i d’acord amb les seves competències i 
especialitats, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar la persona tècnica directora de l'execució de l'obra que tingui la titulació 
professional habilitant.  
Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'assaigs i proves 
precises.  
Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replanteigs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les 
instruccions del director d'obra.  
Consignar en el Llibre d'ordres i assistències les instruccions precises.  
Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com elaborar i 
subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades. 
Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, aportant 
els resultats del control realitzat.

Entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en 
tot cas, a la persona responsable tècnica de la recepció i acceptació dels resultats de l'assistència, ja 
sigui el director de l'execució de les obres, o l'agent que correspongui en les fases de projecte, 
l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 
Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els procediments i 
mètodes d'assaig o inspecció que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal, 
mitjans i equips adequats. 

Subministradors de productes 
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent 
del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si s'escau, estableixi 
la normativa tècnica aplicable. 
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

Propietaris i usuaris 
Són obligacions de la propietat conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb què aquesta compti.  
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Són obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment, contingudes en la documentació de
l'obra executada. 

 
19 - - 

 
 
 

 

 
19 -COAC. 
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Annex 2

AGENTS DE L’EDIFICACIÓ. OBLIGACIONS PER ALS DIFERENTS AGENTS segons 
altra reglamentació 
(Entre d’altres, es destaca la referent a la seguretat i salut de les obres de construcció, el control de 
qualitat de l’obra, la de residus de la construcció i enderroc i el Codi estructural) 

Seguretat i Salut en les obres de construcció20

Promotor 
- Designar els coordinadors de seguretat i salut quan siguin necessaris. 
- Garantir que les persones coordinadores en matèria de seguretat compleixin les seves obligacions 

pel que fa a la presència, dedicació i activitat en relació amb la seguretat i salut de l’obra. 

Constructor 
- Elaborar el pla de seguretat i salut en base a l’estudi de seguretat i salut (en obres que requereixen 

projecte21). Quan no sigui necessari un projecte, el constructor podrà elaborar un document de 
prevenció en base a la seva avaluació de riscos i als seus procediments de treball o voluntàriament 
pot presentar un pla de seguretat i salut. 

- Comunicar l’obertura del centre de treball i fer complir al seu personal el que estableix el pla de 
seguretat i salut. 

- Tenir elaborat i actualitzat, conforme les activitats que desenvolupa, un pla de prevenció de riscos 
laborals que estigui integrat en tota l’organització empresarial. 

- Atendre les indicacions i les instruccions de la coordinació de seguretat i salut i les de la direcció 
facultativa, seguint els procediments de seguretat en el treball previstos i aprovats en el pla de 
seguretat i salut, i les seves possibles actualitzacions.  

Coordinador de seguretat i salut 
- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions. 
- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, les activitats de l’obra i 

organitzar la coordinació d’activitats empresarials, i les accions i funcions de control de l'aplicació 
correcta dels mètodes de treball, entre d’altres. 

- Adoptar les mesures necessàries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir 
a l’obra. 

Direcció facultativa 
Cas particular: en els casos en què, en base a la normativa, no sigui necessària la designació de 
coordinador en fase d’obra: 
- Aprovar el pla de seguretat i salut i les seves modificacions. 
- Adoptar les mesures necessàries per garantir que només les persones autoritzades puguin accedir 

a l’obra. 

 Control de qualitat de l’obra22 
El control de qualitat de les obres realitzat inclourà el control de recepció de productes, els controls 
de l'execució i de l'obra acabada. 

Director d’execució: 
- Elaborar un programa de control de qualitat en base al pla de control de qualitat contingut en el 

projecte. 
- Recopilar la documentació del control realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el 

projecte, els seus annexos i modificacions.  
 
 

 
20  
21 Obres que requereixen projecte en base a l’art. 2.2 de la LOE 
22 ;  
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Constructor: 
- Tenir a la seva disposició el programa de control de qualitat, elaborat en base al pla,  per la direcció

d’execució de l’obra. L’obra s’executarà conforme al programa i a les instruccions i ordres de la
direcció facultativa quant a inspeccions, proves, assaigs i altres.

- Recopilar dels subministradors la documentació dels productes, materials i equips així com les
seves instruccions d'ús i manteniment i les garanties corresponents quan escaigui, per tal de
facilitar-los al director d'obra i al director de l'execució de l'obra.

- La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra
podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat
de l'obra.

Residus de construcció i enderroc23

Promotor (com a productor de residus)
- Presentar davant de l’ajuntament, amb la sol·licitud de la llicència d’obres, un document

d’acceptació de la gestió de residus de construcció i enderroc, signat pel gestor de residus, on
també hi consti l’import rebut a compte per a la posterior gestió.

- Acceptar el pla de gestió de residus elaborat pel constructor i aprovat per la direcció facultativa.
- Disposar del certificat de gestió de residus per acreditar-ne la gestió realitzada i garantir la seva

conservació durant cinc anys.

Constructor 
- Elaborar i presentar al productor de residus (promotor) un pla de gestió de residus que reflecteixi

com es durà a terme les obligacions que es deriven en relació al qual determina l’estudi de gestió
de residus de construcció i enderroc.

- Separar dins l’àmbit de l’obra, en tot cas, els residus, segons estableix la normativa vigent.

Direcció facultativa
- Analitzar i aprovar el pla de gestió de residus de construcció i enderroc.

Codi Estructural-2124

Constructor
- Elaborar un directori amb identificació dels agents i subministradors involucrats a l’obra.
- Comunicar a la direcció facultativa el sistema d’emmagatzematge i registre que utilitzarà per

garantir el nivell de traçabilitat establert pels materials i productes emprats a l’obra.
- Elaborar els procediments escrits per a cadascun dels processos d’execució de l’estructura,

coherents amb el projecte, d’acord amb la reglamentació que sigui aplicable i conforme als mitjans
de producció propis.

- Elaborar el programa d’autocontrol de l’execució.
- Disposar la documentació que avala la idoneïtat tècnica dels equips i mitjans auxiliars
- Comprovar la conformitat de la documentació de cadascun dels productes abans de la seva

utilització, d’acord amb els criteris del CodE-21.
- Durant l’execució de l’obra, elaborar la documentació que reglamentàriament sigui exigible i de

conformitat amb l’establert en el projecte i a la normativa vigent.
- Disposar de certificació de conformitat amb la UNE-EN ISO 14001 o norma equivalent ISO 14001

per l’abast de l’obra si la propietat decideix una certificació ambiental nivell A de l’estructura.
- Estar en possessió d’un sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001 per a l’abast

de les activitats d’execució requerides, quan el control d’execució es realitzi a nivell intens.

Direcció facultativa 
Aprovar el pla d’obra i el programa d’autocontrol d’execució del constructor.

23 RD.  
24
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PCT PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

- Prescripcions sobre els materials:  

- Característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i 
sistemes que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de 
subministrament, recepció, conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i control de recepció que hagin de realitzar-se, incloent el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig (*), 
les accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment (**) .  

- Aquestes especificacions es poden fer per referència a plecs generals que siguin 
d'aplicació, Documents Reconeguts o altres que siguin vàlids segons el parer del 
projectista 

- Prescripcions pel que fa a l'execució de les unitats d'obra: 

- Característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés 
d'execució, normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans 
de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabament, 
conservació i manteniment (**), control d'execució, assajos i proves, garanties de 
qualitat, criteris d'acceptació i rebuig, criteris de mesurament i valoració d'unitats, 
etc. 

- S’indicaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius 

- Prescripcions sobre verificacions de l'edifici acabat: 

- S'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 
comprovar les prestacions finals de l'edifici (determinació de la mitjana anual de 
concentració de radó a l’aire dels locals habitables de l’edifici, etc.) 

 



PLEC GENERAL DE CONDICIONS TÈCNIQUES EN 
EDIFICACIÓ 2022 CAIB-COAC 

  
NOTA: 

Si aquest plec s'utilitza per a redactar projectes d'actuacions subjectes a la Llei de contractes del sector 
públic, s'ha d'indicar el següent: 

 
"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden 
substituir per altres normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als 
empresaris un accés en condicions d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles 
injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractació pública a la competència." 
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

2. Estructures 

2.1. Fàbrica estructural 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En principi, no caldrà sotmetre a cap prova les estructures projectades, executades i controlades 
d’acord amb la normativa vigent. No obstant això, quan hi hagi dubtes raonables sobre el comportament 
de l’estructura de l’edifici ja acabat, per a concedir el permís de posada en servei o acceptació d’aquesta, 
es poden realitzar assaigs mitjançant proves de càrrega per a avaluar la seguretat de l’estructura, tota o 
part d’aquesta, en elements sotmesos a flexió. En aquests assaigs, llevat que es qüestioni la seguretat de 
l’estructura, no han de sobrepassar-se les accions de servei; es realitzaran d’acord amb un Pla d’Assaigs 
que avaluï la viabilitat de la prova, per una organització amb experiència en aquesta classe de treballs, 
dirigida per un tècnic competent, que ha de recollir els següents aspectes (adaptats de l’article 23.2 del 
Codi Estructural): 

- viabilitat i finalitat de la prova 
- magnituds que han de mesurar-se i localització dels punts de mesura 
- procediments de mesura 
- escalons de càrrega i descarrega 
- mesures de seguretat 
- condicions per a les quals l’assaig resulta satisfactori. 

3. Cobertes 

3.1. Cobertes inclinades 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 
soroll aeri, es faran per laboratoris d’acord amb el que s’estableix en UUNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb 
UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri. La valoració global de 
resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells 
estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 
aeri. 

En l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcialment o totalment acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-s’hi amb 
caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la 
direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

4. Façanes i particions 

4.1. Façanes de fàbrica 



4.1.1. Façanes de peces d’argila cuita i de formigó 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 
soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que s’estableix en 
les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 
per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-3:2022, UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 
(amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de 
resultats dels mesuraments d’aïllament es realitzarà segons les definicions de diferència de nivells 
estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s’estableix en l’Annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll 
aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

Quan es disposin com a obertures d’admissió d’aire, segons DB-HS 3, sistemes amb dispositiu de 
tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilació, la verificació de l’exigència d’aïllament 
acústic davant de soroll exterior es farà amb aquests dispositius tancats. 

En l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, 
parcialment o totalment acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direcció 
facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

5. Revestiments i paviments 

5.1. Revestiment de paraments 

5.1.1. Aplacats 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
aeri i de limitació del temps de reverberació, els faran laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les 
UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per 
a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 
ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels mesuraments 
d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de 
soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 
aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

En el cas de façanes, quan es disposin com a obertures d’admissió d’aire, segons DB-HS 3, 
sistemes amb dispositiu de tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilació, la verificació de 
l’exigència d’aïllament acústic enfront de soroll exterior es durà a cap amb aquests dispositius tancats. 

5.1.2. Arrebossats, blanquejats i enlluïts 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll 
aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a terme en laboratoris i d’acord amb el que 
s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 



16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-
EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats 
dels mesuraments d’aïllament es portarà a cap d’acord amb les definicions de diferència de nivells 
estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a 
aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

5.1.3. Pintures 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a 
soroll aeri i de limitació del temps de reverberació, es duran a cap per laboratoris i d’acord amb el que 
s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 
16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-
EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats 
dels mesuraments d’aïllament es portarà a terme d’acord amb les definicions de diferència de nivells 
estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per 
mesuraments in situ i els valors límit establerts en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament 
respecte a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

  



PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en 
obra de productes, equips i sistemes, es farà així: 

 
 

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, 

equips i sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 
a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 
b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; 

i 
c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 
 

 
7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 
1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els 

documents d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel 
projecte o per la direcció facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents 
següents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 
b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa 

la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord 
amb les disposicions que siguin transposició de les directives europees que afecten els productes 
subministrats. 

 
 

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 
1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que 

asseguren les característiques tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques 
tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta. 

 
 

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats 

casos, portar a cap assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la 
reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats 
per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris 
d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 

 
 

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a 
seguir en la recepció dels productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 
305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 



harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE 
del Consell. 

 
 

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels 
productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels 
productes de construcció en relació amb les característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en 
aquests productes. 

 
 

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o 
d’acord amb una avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i 
d’aquesta manera és possible conèixer les característiques essencials per a les quals el fabricant en 
declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 

 
 

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 
 

 
a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents 

establits en els apartats a) b) i c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE: 

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà 
col·locat: 

- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 
- en una etiqueta adherida a aquest. 
Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 
- en l’envàs, o 
- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les 

característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció 
facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació d’aquestes en el marcatge CE. 

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 
 

 
El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el 

fabricant, l’importador o el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha 
emès la DdP, no podrà haver-se introduït en el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o 
sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, sistemes de qualitat (ISO 9000), altres 
característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada aplicable, etc. 

 
 

La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques 
harmonitzades, inclou les prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques 
essencials relacionades amb l’ús o usos previstos del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z 
de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el producte. 

 
 

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de 
substàncies perilloses en el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció 
sostenible i facilitar el desenvolupament de productes respectuosos amb el medi ambient. 

 
 

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es 
descriguin tots els documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la 



constància de les prestacions. Però aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà 
d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats de vigilància de mercat. 

 
 

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, 
havent obtingut d’un organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un 
anterior DITE, per al seu producte i un ús o usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una 
vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància de prestacions, a partir d’un document 
d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o ben elaborat i adoptat 
expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-se la situació que per 
a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per 
la qual cosa hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el 
compliment dels requisits reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que 
disposen de DITE, expedits abans de l’1 de juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que 
passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte per disposar-se de norma harmonitzada (una 
vegada finalitzat el període de coexistència). 

 
 

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració 
de prestacions: 

- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta 
a una comanda específica i instal·lats en una obra única determinada per un fabricant. 

- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a 
instal·lar-los en aquesta obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, 
que no hi ha transacció comercial (ex.: morter dosificat i barrejat en l’obra). 

- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o 
artístics per a conservació del patrimoni. 

 
 

El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del 
distribuïdor o importador, una còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper 
o bé per via electrònica. 

 
 

També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP 
a través de la consulta en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 
b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de 

productes de construcció tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 
c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant 

un període de deu anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 
d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la 

pàgina web i les DdP emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 
 

 
No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho 

requereix el receptor del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en 
castellà. A voluntat del fabricant pot ser que es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües 
cooficials. 

 
 

També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els 
articles 31 i 33 del Reglament «REACH» núm. 1907/2006. 

 
 

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves 
instruccions pertinents d’ús, muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es 
mantingui a condició que el producte sigui correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb 



possibles avisos i precaucions. Això serà particularment rellevant per a productes que es venen en forma 
d’equips per a instal·lar-los. 

 
 

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de 
construcció que hagin rebut abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la 
Directiva de productes de construcció, encara que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran 
continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de productes rebuts abans d’aquesta data. 

 
 

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats 
productes rellevants i d’ús freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 

 
 

b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques 
tècniques del marcatge CE, haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant 
distintius de qualitat o mitjançant assaigs, segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 

 
 

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o 
amb marcatge CE en el qual no consti la característica requerida 

Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb 
les seves característiques essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a 
continuació. 

 
 

Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra 
(excepte en el cas de productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència 
emés per l’Administració general de l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les 
característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el projecte, o la direcció facultativa, 
mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 

 
 

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte 
subministrat ve acompanyat dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 
1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 
entre els quals cal esmentar: 

La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès 
per un laboratori d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als 
productes afectats per disposicions reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en 
fàbriques amb categoria d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador 
o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

 
 

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 
Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC 

(Entitat Nacional d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 
Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les 

propietats d’aquest. 
En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, 

les certificacions de conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques 
dels productes, els equips o els sistemes, que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de 
les exigències bàsiques. 

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts 
conforme al Codi Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions 
defineixen requisits específics per als distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 



En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les 
administracions públiques competents per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de 
productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o acreditacions d’organismes i entitats que avalen 
la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 

 
 

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 
Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de 

qualitat de l’edificació inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de 
control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 

Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i 
la relació d’assaigs i proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina 
web del Codi Tècnic de l’Edificació. 

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta 
rellevant per a la direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en 
el llibre de l’edifici les acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les 
instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. A més, aquesta documentació serà dipositada en el col·legi 
professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració pública competent. 

A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes 
d’edificació als quals se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la 
redacció del present document (Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, 
per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 
harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses 
famílies de productes de construcció). 

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs 
de condicions tècniques particulars de cada projecte. 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

A continuació s’inclou una llista de productes classificats per l’ús en elements constructius, si està 
determinat o, en altres casos, pel material constituent a partir de: 

- La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 6 d’abril de 2017, de la 
Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de 
l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són 
transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 

- La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 15 de desembre de 2011, de 
la Direcció General d’Indústria, per la qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l’Ordre 
CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s’estableix l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a 
determinats productes de construcció d’acord amb el document d’idoneïtat tècnica europeu (DITE). 

 
 

Per a cada un d’aquests es detalla la data a partir de la qual és obligatori el marcatge CE, la 
referència a la norma UNE d’aplicació o la Guia DITE, com un DEE; i el sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions. 

 
 

En el llistat apareixen uns productes referenciats amb asterisc (*), que són els productes per als 
quals s’amplia la informació i es desenvolupen en l’apartat 2.1. Productes amb informació ampliada de les 
característiques. Es tracta de productes per als quals es considera oportú conèixer-ne més a fons les 
especificacions tècniques i característiques, a l’hora de dur a terme la recepció, ja que són productes d’ús 
freqüent i determinants per a garantir el compliment de les exigències bàsiques que s’estableixen en la 
reglamentació vigent. 
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1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

1.1. Acer 

1.1.1. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 523:2005 

ERRATUM:2011. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat. Terminologia, especificacions, control 
de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.1.2. Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques d’ús 
general 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 10025-1:2006. 
Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques d’ús general. Part 1: 
Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.1.3. Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14399-1:2016. 

Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega. Part 1: Requisits generals. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.1.4. Acers modelats per a usos estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

10340:2008/AC:2008 i des de l’1 de gener de 2011, norma d’aplicació: UNE-EN 10340:2008. Acers 
modelats per a usos estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

1.1.5. Unions caragolades estructurals sense precàrrega 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15048-1:2018. 

Unions caragolades estructurals sense precàrrega. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 



1.1.6. Adhesius estructurals 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15275:2015. 

Adhesius estructurals. Caracterització d’adhesius anaeròbics per a unions metàl·liques coaxials en 
edificació i estructures d’enginyeria civil. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.1.7. Consumibles per a la soldadura 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13479:2018. 

Consumibles per a la soldadura. Norma general de producte per a metalls d’aportació i fundents per a la 
soldadura per fusió de materials metàl·lics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.2. Productes prefabricats de formigó 

1.2.1 Plaques alveolars* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1168:2006+A3:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Plaques alveolars. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 2+. 

1.2.2 Pilons de fonamentació* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12794:2006+A1:2008 i des de l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 
12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productes Prefabricats de formigó. Pilons de fonamentació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.3 Elements de fonamentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14991:2008. 

Productes prefabricats de formigó. Elements de fonamentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.2.4 Elements per a forjats nervats* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13224:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a forjats nervats. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.5 Elements estructurals lineals* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 13225:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Elements estructurals lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.2.6 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Cairats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-1:2010. 

Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 1: Cairats. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.7 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 15037-

2:2009+A1:2011 i UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 2: Revoltons de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.8 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons d’argila cuita 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-

3:2010+A1:2011. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 3: 
Revoltons d’argila cuita. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.9 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltó de poliestirè expandit 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-

4:2010+A1:2014. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 4. 
Revoltó de poliestirè expandit. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/2+/3/4. 

1.2.10 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons lleugers per a encofrats simples 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-5:2013. 

Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 5: Revoltons lleugers per a 
encofrats simples. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.2.11 Elements per a murs 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14992:2008+A1:2012. Productes prefabricats de formigó. Elements per a murs. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.2.12 Elements de murs de contenció 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15258:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Elements de murs de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.13 Escales 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14843:2008. 

Productes prefabricats de formigó. Escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

1.2.14 Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15435:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers. Propietats del 
producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.2.15 Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15498:2009. 

Productes prefabricats de formigó. Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta. Propietats del 
producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.3. Suports estructurals 

1.3.1. Suports elastomèrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-3:2005. 

Suports estructurals. Part 3: Suports elastomèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3. 

1.3.2. Suports de corró 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005 i des 

de l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Suports estructurals. Part 4: 
Suports de corró. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.3. Suports «pot» 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-5:2006. 

Suports estructurals. Part 5: Suports «pot». Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3. 

1.3.4. Suports oscil·lants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-6:2005. 

Suports estructurals. Part 6: Suports oscil·lants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3. 

1.3.5. Suports PTFE cilíndrics i esfèrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-7:2004. Suports 

estructurals. Part 7: Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.6. Suports guia i suports de bloqueig 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-8:2009. 

Suports estructurals. Part 8: Suports guia i suports de bloqueig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3. 

1.4. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó 

1.4.1. Sistemes per a protecció de superfície 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-2:2005. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 2: Sistemes per a protecció de superfície. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparació estructural i no estructural 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-3:2006. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 3: Reparació estructural i no estructural. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 



1.4.3. Adhesió estructural 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-4:2005. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 4: Adhesió estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Adhesius d’ús general per a unions estructurals 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15274:2015. 

Adhesius d’ús general per a unions estructurals. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.4.5. Productes i sistemes d’injecció del formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-5:2014. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 5: Productes i sistemes d’injecció del formigó. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.4.6. Ancoratges d’armadures d’acer 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-6:2007. 

Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control 
de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 6: Ancoratges d’armadures d’acer. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.7. Protecció contra la corrosió d’armadures 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-7:2007. 

Productes i sistemes per a protecció i reparació d’estructures de formigó - Definicions, requisits, control de 
qualitat i avaluació de la conformitat. Part 7: Protecció contra la corrosió d’armadures. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.5. Estructures de fusta 

1.5.1. Fusta laminada encolada 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Normes d’aplicació: UNE-EN 14080:2022. 

Estructures de fusta. Fusta laminada encolada i fusta massissa encolada. Requisits. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.5.2. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada per la resistència 
Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14081-

1:2016+A1:2020. Estructures de fusta. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada 
per la seva resistència. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

1.5.3. Productes per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de placa clau 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14250:2010. 

Estructures de fusta. Requisits de producte per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de 
placa clau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.5.4. Fusta microlaminada (LVL) 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14374:2005. 

Estructures de fusta. Fusta microlaminada (LVL). Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

1.5.5. Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 011. Bigues i pilars compostos a base de fusta. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.5.6. Connectors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14545:2009. 

Estructures de fusta. Connectors. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/3. 

1.5.7. Elements de fixació de tipus clavilla 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14592:2023. 

Estructures de fusta. Elements de fixació de tipus clavilla. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 3. 

1.5.8. Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 d’octubre de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15497:2014. 

Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada. Requisits de prestació i requisits mínims 
de fabricació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 



1.6. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, plafons de materials 
aïllants i, a vegades, de formigó 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 009. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, 
plafons de materials aïllants i, a vegades, de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/2+. 

1.7. Dispositius antisísmics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15129:2019. 
Dispositius antisísmics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.8. Ancoratges metàl·lics per a formigó 

1.8.1. Ancoratges en general 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-1. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 1: Ancoratges en 

general. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.2. Ancoratges d’expansió controlats per parell de collament 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-2. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 2: Ancoratges 

d’expansió controlats per parell de collament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

1.8.3. Ancoratges per soscavat 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-3. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 3: Ancoratges 

per soscavat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.4. Ancoratges d’expansió per deformació controlada 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-4. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 4: Ancoratges 

d’expansió per deformació controlada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

1.8.5. Ancoratges químics 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-5. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 5: Ancoratges 

químics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
1.8.6. Ancoratges per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-6 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 6: Ancoratges 

per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals (per a càrregues lleugeres). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.9. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 013. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

1.10. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i resistents a esforços tallants 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 015. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i 
resistents a esforços tallants (Three-dimensional nailing plates). Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

1.11. Execució d’estructures d’acer i alumini 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 1090-
1:2011+A1:2012. Execució d’estructures d’acer i alumini. Part 1: Requisits per a l’avaluació de la 
conformitat dels components estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

 
 

2. FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

2.1. Peces per a fàbrica de construcció 

2.1.1. Peces d’argila cuita* 



Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-
1:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 1: Peces d’argila cuita. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.2. Peces silicocalcàries* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-

2:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 2: Peces silicocalcàries. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.3. Blocs de formigó (àrids densos i lleugers)* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

3:2011+A1:2016 i UNE 127 771-3:2008 (complement nacional de la norma europea). Especificacions de 
peces per a fàbriques de construcció. Part 3: blocs de formigó (àrids densos i lleugers). Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.4. Blocs de formigó cel·lular curat en autoclau* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

4:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 4. Blocs de formigó 
cel·lular endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.5. Peces de pedra artificial* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-

5:2011+A1:2016. Especificacions de peces per a fàbrica de construcció. Part 5: Peces de pedra artificial. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.6. Peces de pedra natural* 
Marcatge CE obligatori des del 4 d’agost de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-6:2012+A1:2016. 

Especificació de peces per a fàbrica de construcció. Part 6: Peces de pedra natural. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.2. Components auxiliars per a fàbriques de construcció 

2.2.1. Claus, amarraments, penjadors, mènsules i angles* 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

1:2014+A1:2018. Especificació de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 1: Claus, 
amarraments, penjadors i mènsules. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3. 

2.2.2. Llindes 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

2:2014+A1:2018. Especificacions de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 2: Llindes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

2.2.3. Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer* 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-

3:2014+A1:2018. Especificacions de components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 3: 
Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

2.2.4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fàbrica per 
a aplicacions no estructurals 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-1. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 1: Aspectes generals. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-2. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 2: Ancoratges de plàstic per a formigó 
de densitat normal. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-3. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 3: Ancoratges de plàstic per a fàbrica 
de construcció massissa. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements 
de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 4: Ancoratges de plàstic per a fàbrica 
de construcció perforada o buida. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-5 Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de 
formigó i obra de fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 5: Ancoratges de plàstic per a formigó 
cel·lular curat en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 



Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 29 Ancoratges metàl·lics per injecció per a fàbriques de 
construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

 
 

3. AÏLLANTS TÈRMICS 

3.1. Productes manufacturats de llana mineral (MW) 

3.1.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13162:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.1.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14303:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.2. Productes aïllants tèrmics formats in situ a partir de llana mineral (MW) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14064-1:2019. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics formats in situ a 
partir de llana mineral (MW). Part 1: Especificació per als productes a granel abans de la seva instal·lació 
(ratificada per AENOR el juny de 2010). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.3. Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS)3.2 3.3 

3.3.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13163:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.3.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14309:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
poliestirè expandit (EPS). Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.4. Productes manufacturats de poliestirè extrudit (XPS) 

3.4.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13164:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.4.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14307:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

3.5. Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR) 

3.5.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13165:2013+A2:2017. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.5.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14308:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i escuma de poliisocianurat (PIR). Especificació. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.6. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR). In situ 

3.6.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14315-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i 
poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de projecció d’escuma rígida 
abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14318-1:2013. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i 
poliisocianurat (PIR) per a colada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de colada d’escuma 
rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.6.2. Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14319-1:2013. 

Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes d’escuma rígida 
de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) per a bugada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de 
colada d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14320-1:2013. 
Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes d’escuma rígida 
de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de 
projecció d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

3.7. Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF) 

3.7.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13166:2013+A2:2016. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma fenòlica (PF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.7.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14314:2015. 

Productes aïllants tèrmics per a equipament d’edificis i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma fenòlica (PF). Especificacions (ratificada per AENOR a l’abril de 2016). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.8. Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG) 

3.8.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13167:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.8.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14305:2017. 

Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.9. Productes manufacturats de llana de fusta (WW)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13168:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de llana de fusta (WW). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 



3.10. Productes manufacturats de perlita expandida (EPB)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13169:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.11. Productes manufacturats de suro expandit (ICB)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13170:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.12. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13171:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.13. Productes manufacturats de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV) 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15501:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equipament d’edificis i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.14. Productes de perlita expandida (EP). In situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15599-1:2010. 
Productes aïllants tèrmics per a equipaments d’edificis i instal·lacions industrials. Aïllament tèrmic in situ 
format a base de productes de perlita expandida (EP). Part 1: Especificació dels productes aglomerats i a 
granel abans de la instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 2011). Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.15. Productes de vermiculita exfoliada (EV). In situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15600-1:2010. 
Productes aïllants tèrmics per a equipaments d’edificis i instal·lacions industrials. Aïllament tèrmic in situ 
format a base de productes de vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació dels productes aglomerats 
i a granel abans de la instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 2011). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.16. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006 i des 
de l’1 de gener de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productes i materials aïllants 
tèrmics. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ. Part 1: Especificació dels productes 
per a rebliments aïllants abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

3.17. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de perlita expandida (PE) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14316-1:2005. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de 
perlita expandida (PE). Part 1: Especificació per als productes aglomerats i a granel abans de la seva 
instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.18. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de vermiculita exfoliada (EV) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14317-1:2005. 
Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de 



vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació per als productes aglomerats i a granel abans de la seva 
instal·lació. Sistema d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.19. Productes manufacturats d’escuma elastomèrica flexible (FEF) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14304:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma elastomèrica flexible (FEF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

3.20. Productes manufacturats de silicat càlcic (CS) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14306:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de 
silicat càlcic (CS). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

3.21. Productes manufacturats d’escuma de polietilè (PEF) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14313:2017. 
Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats 
d’escuma de polietilè (PEF). Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
16069:2013+A1:2015. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes 
manufacturats d’escuma de polietilè (PEF). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.22. Sistemes i equips compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o 
arrebossat 

Guia DITE núm. 004. Sistemes i kits compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o 
arrebossat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

3.23. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips compostos per a l’aïllament 
tèrmic exterior amb referit o arrebossat 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 014. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips 
compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

3.24. Equips per a elements prefabricats per a aïllament tèrmic exterior en murs (vetures) 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 017. Equips d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic 
exterior en murs (vetures). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.25. Equips d’aïllament de cobertes invertides 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-1. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 1: General. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-2. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 2: Aïllament 
amb acabat de protecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/2+/3/4. 

4. IMPERMEABILITZACIÓ 

4.1. Làmines flexibles per a impermeabilització 

4.1.1. Làmines bituminoses amb armadura per a impermeabilització de cobertes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13707:2014. 

Làmines flexibles per a la impermeabilització. Làmines bituminoses amb armadura per a 
impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. Sistemes d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.2. Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus* 



Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 
Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 1: 
Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.3. Capes base per a murs* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 2: 
Làmines auxiliars per a murs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

4.1.4. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de cobertes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13956:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de 
cobertes. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Làmines anticapil·laritat plàstiques i de cautxú 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13967:2013+A1:2017. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines anticapil·laritat plàstiques i de 
cautxú, incloses les làmines plàstiques i de cautxú que s’utilitzen per a l’estanquitat d’estructures 
colgades. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Làmines anticapil·laritat bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

13969:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines anticapil·laritat bituminoses 
incloent làmines bituminoses per a l’estanquitat d’estructures colgades. Definicions i característiques. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Làmines bituminoses per al control del vapor d’aigua* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 

13970:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines bituminoses per al control del 
vapor d’aigua. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

4.1.8. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13984:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor. 
Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

4.1.9. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14909:2013. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.10. Barreres anticapil·laritat bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14967:2007. 

Làmines flexibles per a impermeabilització. Barreres anticapil·laritat bituminoses. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.11. Betums i aglutinadors bituminosos 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14023:2010. 

Betums i aglutinadors bituminosos. Estructura d’especificacions dels betums modificats amb polímers. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

4.1.12. Recobriments gruixuts de betum modificat amb polímers per a impermeabilització 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

15814:2011+A2:2017. Recobriments grossos de betum modificat amb polímers per a impermeabilització. 
Definicions i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.13. Membranes líquides d’impermeabilització per al seu ús sota taulells ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14891:2017. 

Membranes líquides d’impermeabilització per a usar-les davall taulellets ceràmics col·locats amb 
adhesius. Requisits, mètodes d’assaig, avaluació i verificació de la constància de les prestacions, 
classificació i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

4.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes 



4.2.1. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Guia DITE núm. 005. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
4.2.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament 
Guia DITE núm. 006. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades 

mecànicament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
4.3. Geotèxtils i productes relacionats 
4.3.1. ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció 
Marcatge CE obligatori des de 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13251:2017. 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al seu ús en moviments de terres, fonamentacions i 
estructures de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

4.3.2. ús en sistemes de drenatge 
Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13252:2017 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per al seu ús en sistemes de drenatge. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

4.3.3. Característiques requerides per al seu ús en paviments i cobertes asfàltiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15381:2008. 

Geotèxtils i productes relacionats. Característiques requerides per usar-los en paviments i cobertes 
asfàltiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

4.4. Plaques 

4.4.1. Plaques bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 544:2011. Plaques 

bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica. Especificació del producte i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

1.4.2. Plaques ondulades bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 534:2007+A1:2010. 

Plaques ondulades bituminoses. Especificacions de productes i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5. COBERTES 

5.1. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de vidre) 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 010. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de 
vidre). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.2. Elements especials per a cobertes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13693:2005+A1:2010. Productes prefabricats de formigó. Elements especials per a cobertes. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

5.3. Accessoris prefabricats per a cobertes 

5.3.1. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i escales 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 516:2006. 

Accessoris prefabricats per a cobertes. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i 
escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

5.3.2. Ganxos de seguretat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 517:2006. 

Accessoris prefabricats per a cobertes. Ganxos de seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

5.3.3. Claraboies individuals en materials plàstics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 

1873:2015+A1:2016. Accessoris prefabricats per a cobertes. Claraboies individuals en materials plàstics. 
Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

5.3.4. Escales de coberta permanents 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12951:2006. 
Accessoris per a cobertes prefabricats. Escales de coberta permanents. Especificacions de producte i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

5.4. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14963:2007. 
Cobertes per a teulades. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense. Classificació requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.5. Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de col·locació discontínua 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14964:2007. 
Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de col·locació discontínua. Definicions i 
característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.6. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i 
exteriors, parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 
1013:2013+A1:2015. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i 
exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.7. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes 
interiors i exteriors, parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 
16153:2013+A1:2015. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes 
interiors i exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

6. BARANDATS INTERIORS 

6.1. Conjunts de barandats interiors 

Guia DITE núm. 003. Conjunts de barandats interiors. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

7.1. Fusteria 

7.1.1. Finestres i portes exteriors per als vianants* 
Marcatge CE obligatori des de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 

Finestres i portes. Norma de producte, característiques de prestació. Part 1: Finestres i portes exteriors. 
(La frase relativa a la «capacitat de desbloqueig» que figura en la secció 1 «Camp d’aplicació» queda 
exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.). Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.1.2. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge i finestres practicables 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13241:2004+A2:2017. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge. Norma de producte, 
característiques de prestació. Part 1: Productes sense característiques de resistència al foc o control de 
fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 16034:2015. 
Portes per als vianants, industrials, comercials, de garatge i finestres practicables. Norma de producte, 
característiques de prestació. Característiques de resistència al foc i/o control de fum. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

NOTA: La norma UNE-EN 16034:2015 només s’aplicarà juntament amb la norma UNE-EN 
13241:2004+A2:2017 o la UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 

7.1.3. Façanes lleugeres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13830:2016+A1:2021 Façanes lleugeres. Norma de producte. (la norma citada en el DOUE i amb la qual 



es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 13830:2003). Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/3. 

7.2. Defenses 

7.2.1. Persianes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13659:2016. 

Persianes i persianes venecianes exteriors. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (la norma citada 
en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 13659:2004+A1:2008). 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

7.2.2. Tendals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13561:2015/AC:2016. Persianes exteriors i tendals. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (La 
norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 
13561:2004+A1:2008.) Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

7.2.3. Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Especificacions 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14388:2016. 

Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Reductors de soroll de trànsit en carreteres. Especificacions. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

7.3. Ferratges 

7.3.1. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a recorreguts 
d’evacuació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 179:2009. 
Ferratges per a l’edificació. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a 
recorreguts d’evacuació. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

7.3.2. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra horitzontal 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1125:2009. 

Ferratges per a l’edificació. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra 
horitzontal. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

7.3.3. Dispositius de tancament controlat de portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de tancament controlat de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.4. Dispositius de retenció electromagnètica per a portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.5. Dispositius de coordinació de portes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003 i des de 

l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. 
Dispositius de coordinació de portes. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1. 

7.3.6. Frontisses d’un sol eix 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002 i des 

de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Ferratges per a l’edificació. 
Frontisses d’un sol eix. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

7.3.7. Panys, pestells i tancadors mecànics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12209:2017. 

Ferratges per a edificació. Panys i tancadors mecànics. Requisits i mètodes d’assaig. (la norma citada en 
el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anul·lada EN 12209:2003). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14846:2010. 
Ferratges per a edificació. Panys i pestells. Panys i tancadors electromecànics. Requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.4. Vidre 

7.4.1. Vidre de silicat sodocàlcic* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 572-9:2006. 

Vidre per a la construcció. Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.2. Vidre de capa* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1096-4:2019. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.3. Unitats de vidre aïllant* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre 

per a l’edificació. Unitats de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.4. Vidre borosilicatat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-1-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.5. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1863-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.6. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-2:2005 

ERRATUM:2011. Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. 
Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.7. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. 

Vidre per a l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.8. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. 

Vidre en l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: 
Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

7.4.9. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13024-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.10. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14178-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.11. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. 

Vidre en l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. 
Part 2: Avaluació de la conformitat/norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 



7.4.12. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14179-2:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.13. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14321-2:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Part 2: Avaluació de la 
conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.14. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14449:2006. Vidre 

per a l’edificació. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.15. Vidre per a l’edificació. Vitroceràmiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-2-2:2005. 

Vidre per a l’edificació. Productes bàsics especials. Part 2-2: Vitroceràmiques. Avaluació de la 
conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

7.4.16. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1036-2:2009. Vidre 

per a l’edificació. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern. Part 2: Avaluació de la conformitat; 
norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.17. Blocs de vidre i pavesos de vidre 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1051-2:2008. Vidre 

per a l’edificació. Blocs de vidre i pavesos de vidre. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.18. Sistemes d’envidrament estructural de segellat 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-1. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 1: 

Amb suport i sense suport. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-2. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 2: 

Alumini lacat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-3. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 3: 

Trencament de pont tèrmic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

8. REVESTIMENTS 

8.1. Pedra natural 

8.1.1. Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1341:2013. 

Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.2. Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1342:2013. 

Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.3. Rastells de vorera de pedra natural per a ús com a paviment exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1343:2013. 

Rastells de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.1.4. Pedra natural. Plaques per a revestiments murals* 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació UNE-EN 1469:2015. Pedra 

natural. Plaques per a revestiments murals. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.1.5. Productes de pedra natural. Plaquetes* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12057:2015. 

Productes de pedra natural. Plaquetes. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 3/4. 

8.1.6. Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales* 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12058:2015. 
Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales. Requisits. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.1.7. Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus 
Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 12326-1:2015. 

Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus. Part 1: Especificació de 
producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.2. Pedra aglomerada 

8.2.1 Pedra aglomerada. Paviment 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15285:2009. Pedra 

aglomerada. Taulells modulars per a paviment (ús intern i extern). Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.2.2 Pedra aglomerada. Paret 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15286:2013. 

Pedra aglomerada. Lloses i taulells per a acabats de paret (interiors i exteriors). Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.3. Formigó 

8.3.1. Teules i peces de formigó per a teulades i revestiment de murs* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012, normes d’aplicació: UNE-EN 490:2012+A1:2018 i 

UNE 127100:1999 (complement nacional de la norma europea). Teules i peces de formigó per a teulades 
i revestiment de murs. Especificacions de producte. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 3/4. 

8.3.2. Llambordes de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1338:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 i UNE 127338:2022 Llambordes 
de formigó. (Complement nacional de la norma europea.) (Aviat serà substituïda per UNE 127338:2022). 
Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

8.3.3. Taulells de formigó* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1339:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 i UNE 127339:2022. Taulells de 
formigó. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

8.3.4. Rastells prefabricats de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 i des de 

l’1 de gener de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007 i UNE 127340:2006 
(complement nacional de la norma europea). Rastells prefabricats de formigó. Especificacions i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.5. Taulells de terratzo per a ús interior* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-1:2005, 

UNE-EN 13748-1:2005 ERRATUM:2005 i UNE 127748-1:2012. Taulells de terratzo. Part 1: Taulells de 
terratzo per a ús interior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.6. Taulells de terratzo per a ús exterior* 
Obligatori des de l’1 d’abril de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-2:2005 i UNE 127748-

2:2012 (complement nacional de la norma europea). Taulells de terratzo. Part 2: Taulells de terratzo per a 
ús exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.7. Prelloses per a sistemes de forjat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13747:2006+A2:2011. Productes prefabricats de formigó. Prelloses per a sistemes de forjat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.3.8. Morter per a capa fina i acabats de paviments 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13813:2014. Morter 

per a capa fina i acabats de paviments. Propietats i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.3.9. Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de formigó 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13877-3:2005. 
Paviments de formigó. Part 3: Especificacions per a ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de 
formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.4. Argila cuita 

8.4.1. Teules d’argila cuita per a col·locació discontínua* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 1304:2020. Teules 

i peces auxiliars d’argila cuit. Definicions i especificacions de producte; i UNE 136020:2004. Teules 
ceràmiques. Codi de pràctica per al disseny i el muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.4.2. Llambordes d’argila cuita 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 1344:2015. 

Llambordes d’argila cuita. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.4.3. Adhesius per a taulells ceràmics* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12004-1:2017. 

Adhesius per a taulells ceràmics. Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

8.4.4. Taulells ceràmics* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14411:2016. Taulells 

ceràmics. Definicions, classificació, característiques i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.5. Fusta 

8.5.1. Paviments de fusta i parquet* 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14342:2013. 

Paviments de fusta i parquet. Característiques, avaluació de conformitat i marcat. (L’apartat 4.4 de la 
norma queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.) Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.5.2. Frisos i entaulats de fusta 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 

14915:2013+A2:2021. Frisos i entaulats de fusta massissa. Característiques, avaluació de la conformitat i 
marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.6. Metall 

8.6.1. Enllistonats i cantoneres metàl·liques. Lluïda interior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-1:2006. 

Malles i filets metàl·lics. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Arrebossat interior. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.6.2. Enllistonat i cantoneres metàl·liques. Arrebossat exterior 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-2:2006. 

Malles i filets metàl·lics. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Lluïda exterior. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.6.3. Xapes metàl·liques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14782:2006 

ERRATUM:2010. Xapes metàl·liques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes. 
Especificacions i requisits de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

8.6.4. Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i 
exteriors. 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14783:2015. 
Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i exteriors. 
Especificació de producte i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

8.6.5. Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàl·lica 



Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 14509:2014. 
Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàl·lica. Productes fets en fàbrica. Especificacions. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.7. Laminatges compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des d’1 de novembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 438-7:2005. 
Laminatges decoratius d’alta pressió (HPL). Làmines basades en resines termoestables (normalment 
denominades laminatges). Part 7: Laminatges compactes i plafons de compost HPL per a acabats de 
parets i sostres externs i interns. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

8.8. Recobriments de sòl resilients, tèxtils i laminats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14041:2018. 
Revestiments de sòl resilients, tèxtils i laminats. Característiques essencials. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.9. Sostres suspesos 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 13964:2016. Sostres 
suspesos. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

8.10. Plaques d’escaiola per a sostres suspesos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14246:2007. Plaques 
d’escaiola per a sostres suspesos. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.11. Superfícies per a àrees esportives 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14904:2007. 
Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multiesportius d’interior. La nota 1 de 
l’annex ZA.1 de la norma queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

8.12. Betums i aglutinants bituminosos 

8.12.1. Especificacions de betums per a pavimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12591:2009. 

Betums i aglutinants bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.12.2. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 13808:2023. 

Betums i aglutinants bituminosos. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.12.3. Especificacions de betums durs per a pavimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Normes d’aplicació: UNE-EN 13924-1:2016. 

Betums i aglutinants bituminosos. Marc per a l’especificació dels betums especials per a pavimentació. 
Part 1: Betums durs per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

8.12.4. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i fluxats 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15322:2014. 

Betums i aglutinants bituminosos. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i 
fluxats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.13. Revestiments decoratius per a parets 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15102:2019. 
Revestiments decoratius per a parets. Revestiments en forma de rotllos. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 



8.14. Referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15824:2017. 
Especificacions per a referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.15. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets de peces humides 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-1. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 1: Revestiments aplicats en forma líquida amb superfícies de protecció per a ús 
transitable o sense. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-2. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 2: equips basats en làmines flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-3. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets 
de peces humides. Part 3: equips basats en plafons estancs. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

9. PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES 

9.1. Productes de segellament aplicats en calent 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-1:2005. 
Productes per a segellament de juntes. Part 1: Especificacions per a productes de segellament aplicats en 
calent. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.2. Productes de segellament aplicats en fred 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-2:2005. 
Productes per a segellar de juntes. Part 2: Especificacions per a productes de segellament aplicats en 
fred. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.3. Juntes preformades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-3:2007. 
Productes per a segellament de juntes. Part 3: Especificacions per a juntes preformades. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

9.4. Producte de segellar per a elements de façana 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-1:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 1: 
Productes de segellar per a elements de façana. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-1:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.5. Productes de segellar per a envidrament 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-2:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 2: 
Productes de segellar per a envidrament. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-2:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.6. Productes de segellar per a juntes sanitàries 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-3:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 3: 
Productes de segellar per a juntes sanitàries. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el 
marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-3:2017). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1/3/4. 

9.7. Productes de segellar per a zones per als vianants 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-4:2017. 
Productes de segellar per a ús no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 4: 
Productes de segellar per a zones per als vianants. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza 
el marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-4:2017.) Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

10. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

10.1. Aparells inseribles, inclosos les llars obertes, que utilitzen combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.2. Estufes que utilitzen combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.3. Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes 
d’evacuació de fums 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1:1999/A1:2008. 
Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes d’evacuació de fums. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.4. Estufes de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15821:2011. Estufes 
de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.5. Calderes domèstiques independents que utilitzen combustible sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 
Equips de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.6. Plafóns radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura 
inferior a 120 °C 

Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 14037-1:2017. 
Superfícies suspeses alimentades amb aigua per a calefacció i refrigeració a una temperatura inferior a 
120 °C. Part 1: Plafons radiants prefabricats per a calefacció muntats en el sostre. Requisits i 
especificacions tècniques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

10.7. Radiadors i convectors 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 442-1:2015. 
Radiadors i convectors. Part 1: Especificacions i requisits tècnics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3. 

10.8. Tubs radiants suspesos amb monocremador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 17175:2021. 
Bandes radiants i sistemes de tubs radiants continus amb multicremador suspesos que utilitzen 
combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i eficiència energètica; i UNE-EN 416:2021. Tubs i 
sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.9. Tubs radiants suspesos amb multicremador 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010, Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
radiants suspesos amb multicremador que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Part 3: 
Sistema F, seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs 
i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 
eficiència energètica. Sistema H, seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. 

10.10. Generadors d’aire calent per convecció forçats per a la calefacció de locals d’ús 
domèstic, sense ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.11. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús 
domèstic, que incorporen cremadors amb ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstic i no domèstic de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.12. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no 
domèstic, sense ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.13. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no 
domèstic, que incorporen un ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. 
Generadors d’aire calent per convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la 
calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.14. Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèl·lets de fusta 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14785:2007. 
Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèl·lets de fusta. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.15. Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15250:2008. 
Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

11. INSTAL·LACIÓ DE DEPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

11.1. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils domèstics 
de calefacció, querosè i combustibles dièsel 



Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13341:2005+A1:2011. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils 
domèstics de calefacció, querosè i combustibles dièsel. Tancs de polietilè modelats per emmotlament 
rotacional i de poliamida 6 fabricats per polimerització iònica. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

12. INSTAL·LACIÓ DE GAS 

12.1. Juntes elastomèriques. Materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a 
transport de gasos i fluids hidrocarbonats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2002. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a transport 
de gasos i fluids hidrocarbonats. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2002/A1:2006 des de l’1 de juliol de 
2012. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

12.2. Sistemes de detecció de fugues 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 13160-1:2017. 
Sistemes de detecció de fugues. Part 1: Principis generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3/4. 

12.3. Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 969:2009. Tubs, 
ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas. Requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

12.4. Canonada flexible metàl·lica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells 
domèstics que utilitzen combustibles gasosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14800:2009. 
Canonada flexible metàl·lica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells domèstics que utilitzen 
combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

12.5. Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàl·lics destinats a la unió d’aparells d’ús 
domèstic que utilitzen combustibles gasosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15069:2009. 
Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàl·lics destinats a la unió d’aparells d’ús domèstic que utilitzen 
combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

12.6. Claus d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a 
instal·lacions de gas en edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 331:2016. Claus 
d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a instal·lacions de gas en edificis. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

13. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

13.1. Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretesat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-4:2006. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 4: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i 
formigó pretesat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.2. Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-5:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’acer. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.3. Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-6:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 6: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.4. Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb 
fibra 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-7:2003. 
Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 7: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de materials 
compostos polimèrics reforçats amb fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

13.5. Cables d’energia, control i comunicació per a aplicacions generals subjectes a 
requisits de reacció al foc 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015 i des de 
l’1 de juliol de 2017, norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015/A1:2016. Cables d’energia, control i 
comunicació. Cables per a aplicacions generals en construcció subjectes a requisits de reacció al foc. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+/3/4. 

14. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE 

14.1. Tubs 

14.1.1. Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-1:2013. 

Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 1: Requisits per a canonades, accessoris i juntes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-4:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 4: Requisits per a adaptadors, connectors i unions 
flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-5:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 5: Requisits per a unions i canonades perforades. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-6:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 6: Requisits per als components de les boques 
d’home i càmeres d’inspecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-7:2013. 
Sistemes de canonades de gres per a sanejament. Part 7: Requisits per a canonades de gres i juntes per 
a clavament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.2. Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres 
d’inspecció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 588-2:2002. 
Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Part 2: Passos d’home i càmeres d’inspecció. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.3. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet 
acoblable per a canalització d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1123-1:2000 i UNE-
EN 1123-1:2000/A1:2006. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb 
maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.4. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet acoblable 
per a canalització d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1124-1:2000 i UNE-
EN 1124-1:2000/A1:2006. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet 
acoblable per a canalització d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.5. Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües 
dels edificis 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 877:2022. Tubs i 
accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis. Requisits, 
mètodes d’assaig i assegurament de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

14.1.6. Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 598:2008+A1:2009. 

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions per a aplicacions de sanejament. 
Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.2. Pous de registre 

14.2.1. Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó 
amb fibres d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1917:2008 i UNE 
127917:2021 (complement nacional de la norma europea). Pous de registre i càmeres d’inspecció de 
formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

14.2.2. Barrots per a pous de registre colgats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13101:2003. Barrots 

per a pous de registre enterrats. Requisits, marcat, assaigs i avaluació de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.2.3. Escales fixes per a pous de registre 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14396:2004. 

Escales fixes per a pous de registre. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

14.3. Plantes elevadores d’aigües residuals 

14.3.1. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015. 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Principis de construcció i assaig. Part 
1: Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.3.2. Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015 

Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 1: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que contenen matèries fecals. UNE-EN 12050-2:2015 Part 2: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que no contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3. 

14.3.3. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions 
limitades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-3:2015. 
Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 3: Plantes elevadores d’aigües 
residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 3. 

14.4. Vàlvules 

14.4.1. Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a 
aigües residuals que contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-4:2015. 
Plantes elevadores d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Part 4: Vàlvules de retenció per a 
aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals que contenen matèries fecals. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.4.2. Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12380:2003. 

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe. Requisits, mètodes d’assaig i avaluació de 
la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.5. Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles 



Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003 i des de l’1 
de gener de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canals de desaigüe per a zones de 
circulació utilitzades per vianants i vehicles. Classificació, requisits de disseny i d’assaig, marcat i 
avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6. Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes 

14.6.1. Fosses sèptiques prefabricades 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-1:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 1: Fosses sèptiques prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 3. 

14.6.2. Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la 
destinació 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-3:2017. 
Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 3: Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en 
la destinació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6.3. Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-4:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 4: Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6.4. Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 6: Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

14.6.5. Unitats prefabricades de tractament terciari 
Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. 

Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants 
equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament terciari. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

14.7. Dispositius antiinundació per a edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13564-1:2003. 
Dispositius antiinundació per a edificis. Part 1: Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

14.8. Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge 

14.8.1. Cautxú vulcanitzat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996, des de 

l’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 i UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 i 
des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntes elastomèriques. 
Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en 
drenatge. Part 1: Cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

14.8.2. Elastòmers termoplàstics 
Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001 i UNE-EN 

681-2:2001/A1:2002 i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 
canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 2: Elastòmers termoplàstics. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.3. Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat 
Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001 i UNE-

EN 681-3:2001/A1:2002 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 



canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 3: Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.4. Elements d’estanquitat de poliuretà modelat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001 i UNE-

EN 681-4:2001/A1:2002 i des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001/A2:2006. 
Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de canonades emprades en 
canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 4: Elements d’estanquitat de poliuretà modelat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.9. Separadors de greixos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005 i 
des de l’1 de gener de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadors de greixos. 
Part 1: Principis de disseny, característiques funcionals, assaigs, marcat i control de qualitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

14.10. Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió 

Marcatge CE obligat des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14680:2016. Adhesius 
per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió. Especificacions. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I APARELLS SANITARIS 

15.1. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 997:2019. Vàters i 
conjunts de vàters amb sifó incorporat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

15.2. Urinaris murals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13407:2016+A1:2019. Urinaris murals. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.3. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua destinada al 
consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10224:2003 i UNE-
EN 10224:2003/A1:2006. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua 
destinada al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.4. Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos 
inclòs aigua per al consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 10311:2006. Juntes 
per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos inclòs aigua per al consum 
humà. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.5. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi aigua 
per al consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10312:2003 i UNE-
EN 10312:2003/A1:2006. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi 
aigua per al consum humà. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.6. Banyeres d’hidromassatge 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
12764:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. Especificacions per a banyeres d’hidromassatge. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 



15.7. Piques d’escurar de cuina 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13310:2016+A1:2019. Piques d’escurar de cuina. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.8. Bidets 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14528:2016+A1:2019. Bidets. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 4. 

15.9. Safes de llavada comunes per a usos domèstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14296:2016+A1:2019. Safes de llavada comunes per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.10. Mampares de dutxa 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14428:2016+A1:2019. Mampares de dutxa. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.11. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 
en aplicacions sanitàries i de calefacció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 
1057:2007+A1:2010. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas 
en aplicacions sanitàries i de calefacció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

15.12. Lavabos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14688:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. Lavabos. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.13. Cisternes per a vàters i urinaris 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14055:2019. 
Cisternes per a vàters i urinaris. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.14. Banyeres d’ús domèstic 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14516:2017+A1:2019. Banyeres d’ús domèstic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

15.15. Plats de dutxa per a usos domèstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 
14527:2016+A1:2019. Plats de dutxa per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

15.16. Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids 
líquids a pressió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14814:2016. 
Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió. 
Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

16. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

16.1. Sistemes per al control de fums i de calor 



16.1.1. Cortines de fum 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 12101-1:2007 i 

UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007. Sistemes per al control de fums i de calor. Part 1: Especificacions per a 
cortines de fum. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

16.1.2. Airejadors d’extracció natural d’extracció de fums i calor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-2:2021. 

Sistemes per al control de fums i de calor. Part 2: Especificacions per a airejadors d’extracció natural 
d’extracció de fums i calor. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.3. Airejadors extractors mecànics de control de fum i calor 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-3:2016. 

Sistemes de control de fums i calor. Part 3: Especificacions per a airejadors mecànics de control de fum i 
calor (ventiladors). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.4. Sistemes de pressió diferencial. Equips 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-6:2022. 

Sistemes per a control de fums i de calor. Part 6: Sistemes de pressió diferencial. Equips. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.5. Sistemes per al control de fum i de calor 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-7:2013. 

Sistemes per al control de fum i de calor. Part 7: Seccions de conductes de fums. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-8:2015. 
Sistemes per al control de fum i de calor. Part 8: Comportes de control de fums. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.6. Subministrament d’energia 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-10:2007. 

Sistemes de control de fums i calor. Part 10: Subministrament d’energia. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.7. Alarmes de fum autònomes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006 i des de 

l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmes de fum autònomes. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.2. Fumerals 

16.2.1. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13063-

1:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 1: Requisits i 
mètodes d’assaig per a resistència al sutge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-
2:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 2: Requisits i 
mètodes d’assaig en condicions humides. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-3:2008. 
Fumerals. Fumerals amb conductes interiors d’argila o ceràmics. Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per 
a fumerals amb sistema de tir d’aire. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. 

16.2.2. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13069:2006. 

Fumerals. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars. Requisits i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.3. Materials per a conductes de rajola de fumerals industrials autoportants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13084-5:2006. 

Fumerals industrials autoportants. Part 5: Materials per a conductes de rajola. Especificació del producte. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.4. Construccions cilíndriques d’acer d’ús en fumerals de paret simple d’acer i 
revestiments d’acer de fumerals autoportants 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13084-7:2013. 
Fumerals autoportants. Part 7: Especificacions de producte per a construccions cilíndriques d’acer d’ús en 
fumerals de paret simple d’acer i revestiments d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 2+. 

16.2.5. Conductes de fum d’argila o ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 1457-1:2013. 

Fumerals. Conductes de fum d’argila o ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.6. Fumerals metàl·lics modulars 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-1:2010. 

Fumerals. Requisits per a fumerals metàl·lics. Part 1: Fumerals modulars. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

16.2.7. Conductes interiors i conductes d’unió metàl·lics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-2:2010. 

Fumerals. Requisits per a fumerals metàl·lics. Part 2: Conductes interiors i conductes d’unió metàl·lics. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.8. Conductes interiors de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1857:2013. 

Fumerals. Components. Conductes interiors de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

16.2.9. Blocs per a conductes de fum de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1858:2011+A1:2011. 

Fumerals. Components. Blocs per a conductes de fum de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.10. Elements de paret exterior de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12446:2012. 

Fumerals. Components. Elements de paret exterior de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

16.2.11. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13502:2003. 

Fumerals. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

16.2.12. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic 
Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14471:2013+A1:2016. Fumerals. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic. Requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

16.2.13. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 1806:2008. 

Fumerals. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple. Requisits i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.14. Terminals verticals per a calderes tipus C6 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-1:2008. 

Fumerals. Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals metàl·lics i conductes de subministrament d’aire 
independents del material per a calderes estanques. Part 1: Terminals verticals per a calderes tipus C6. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.15. Conductes de fums i de subministrament d’aire per a calderes estanques individuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-2:2011. 

Fumerals. Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals metàl·lics i conductes de subministrament d’aire 
independents del material per a calderes estanques. Part 2: Conductes de fums i de subministrament 
d’aire per a calderes estanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
2+. 

17. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

17.1. Productes de protecció contra el foc 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-1. Productes de protecció contra el foc. Part 1: General. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 



Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-2. Productes de protecció contra el foc. Part 2: Pintures 
reactives per a la protecció contra el foc d’elements d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-3. Productes de protecció contra el foc. Part 3: Productes i 
equips de sistemes de referit per a aplicacions de protecció contra el foc. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-4. Productes de protecció contra el foc. Part 4: Productes i 
equips per a protecció contra el foc a base de plafons rígids i semirígids, i mantes. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

17.2. Hidrants 

17.2.1. Hidrants davall de terra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14339:2006. 

Hidrants contra incendi davall de terra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.2.2. Hidrants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14384:2006. 

Hidrants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3. Sistemes de detecció i alarma d’incendis 

17.3.1. Dispositius d’alarma d’incendis acústics 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-3:2016+A1:2019. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 3: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius acústics. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.2. Dispositius d’alarma de foc. Dispositius d’alarma visual 
Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-23:2011. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 23: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius d’alarma 
visual. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.3. Equips de subministrament d’alimentació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005, normes d’aplicació: EN 54-4:1997, adoptada com 

UNE 23007-4:1998 i EN 54-4/AC:1999, adoptada com UNE 23007-4:1999 ERRATUM i des de l’1 d’agost 
de 2009, normes d’aplicació: EN 54-4/A1:2003, adoptada com UNE 23007-4:1998/1M:2003 i EN 54-
4:1997/A2:2007, adoptada com UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. 
Part 4: Equips de subministrament d’alimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1. 

17.3.4. Detectors de calor puntuals 
Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 5: Detectors de calor. Detectors puntuals. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.5. Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum 
transmesa o per ionització 

Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 54-7:2019. Sistemes 
de detecció i alarma d’incendis. Part 7: Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el 
principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

17.3.6. Detectors de flama puntuals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 54-10:2002 i 

UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 10: Detectors de flama. 
Detectors puntuals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.7. Polsadors manuals d’alarma 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008, normes d’aplicació: UNE-EN 54-11:2001 i 

UNE-EN 54-11:2001/A1:2007. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 11: Polsadors manuals 
d’alarma. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.8. Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-12:2019. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 12: Detectors de fum. Detectors de línia que utilitzen un feix òptic de 
llum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 



17.3.9. Aïlladors de curtcircuit 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 54-17:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 17: Aïlladors de curtcircuit. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.10. Dispositius d’entrada/eixida 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-18:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 18: Dispositius d’entrada/eixida. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.11. Detectors d’aspiració de fums 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007 i des de 

l’1 d’agost de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 20: Detectors d’aspiració de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1. 

17.3.12. Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-21:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 21: Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.13. Equips de control i indicació 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2009. Normes d’aplicació: EN 54-2:1997, adoptada com 

UNE 23007-2:1998, EN 54-2:1997/A1:2006, adoptada com UNE 23007-2:1998/1M:2008 i EN 54-
2:1997/AC:1999, adoptada com UNE 23007-2:1998/ERRATUM:2004. Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 2: Equips de control i indicació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.3.14. Control d’alarma per veu i equips indicadors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-16:2010. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 16: Control d’alarma per veu i equips indicadors. Sistema d’avaluació 
i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.15. Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-24:2010. Sistemes 

de detecció i alarma d’incendis. Part 24: Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.16. Components que utilitzen enllaços radioelèctrics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009 i des de l’1 

de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemes de detecció i alarma 
d’incendis. Part 25: Components que utilitzen enllaços radioelèctrics. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1. 

17.4. Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues 

17.4.1. Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-1:2013. 

Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 1: Boques d’incendi 
equipades amb mànegues semirígides. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.4.2. Boques d’incendi equipades amb mànegues planes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-2:2013. 

Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 2: Boques d’incendi 
equipades amb mànegues planes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1. 

17.5. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció 
mitjançant agents gasosos 

17.5.1. Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-1:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 1: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.2. Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. 
Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.3. Dispositius manuals de disparament i de parada 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-3:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius manuals de disparament i de parada. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.4. Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus actuadors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-4:2005. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 4: Requisits i mètodes d’assaig per als conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus 
actuadors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.5. Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes de CO2 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-5:2007. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 5: Requisits i mètodes d’assaig per a vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors 
per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.6. Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO  
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.7. Difusors per a sistemes de CO2 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001 i des de 

l’1 de novembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemes fixos d’extinció 
d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 7: Requisits i mètodes 
d’assaig per a difusors per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.5.8. Connectors 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-8:2007. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 8: Requisits i mètodes d’assaig per a connectors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

17.5.9. Detectors especials d’incendis 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-9:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 9: Requisits i mètodes d’assaig per a detectors especials d’incendis. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.10. Pressòstats i manòmetres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-10:2004. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 10: Requisits i mètodes d’assaig per a pressòstats i manòmetres. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.11. Dispositius mecànics de pesatge 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-11:2003. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 11: Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius mecànics de pesatge. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.12. Dispositius pneumàtics d’alarma 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-12:2004. 

Sistemes fixos d’extinció d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. 
Part 12: Requisits i mètodes d’assaig per a dispositius pneumàtics d’alarma. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.13. Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13:2001 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemes fixos de lluita contra 



incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 13: Requisits i mètodes 
d’assaig per a vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

17.6. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i 
aigua polvoritzada 

17.6.1. Arruixadors automàtics 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002, 

des de l’1 de març de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 i des de l’1 de novembre 
de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A3:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de 
lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 1: Ruixadors 
automàtics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.2. Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada mullada i càmeres de retard 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-

EN 12259-2/A1:2001 i UNE-EN 12259-2:2000/A2:2007, des de l’1 de juny de 2005, norma d’aplicació: 
UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 2: Conjunts de vàlvules d’alarma de 
canonada banyada i càmeres de retard. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

17.6.3. Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-

EN 12259-3:2001/A1:2001 i UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de 
lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 3: Conjunts de 
vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 
de les prestacions: 1. 

17.6.4. Alarmes hidromecàniques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-4:2000 i UNE-

EN 12259-4:2000/A1:2001. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 4: Alarmes hidromecàniques. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.5. Detectors de flux d’aigua 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-5:2003. 

Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes 
d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 5: Detectors de flux d’aigua. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1. 

17.7. Productes tallafoc i de segellament contra el foc 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-1. Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 1: 
General. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-2 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 2: 
Segellament de penetracions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-3 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 3: 
Segellament de juntes i obertures lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-5 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 5: 
Barreres en cavitats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

17.8. Comportes tallafocs 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15650:2010: 
Ventilació d’edificis. Comportes tallafocs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1. 

18. EQUIPS DE CONSTRUCCIÓ 

18.1. Edificis prefabricats 

18.1.1. D’estructura de fusta 



Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 007. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 
fusta. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18.1.2. D’estructura de troncs 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 012. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

troncs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.3. D’estructura de formigó 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 024. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de 

formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.4. D’estructura metàl·lica 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 025. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura 

metàl·lica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
18.1.5. Magatzems frigorífics 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-1. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 1: 

equips de càmeres frigorífiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-2. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 2: 
equips d’edificis frigorífics i de l’envolupant d’edificis frigorífics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1. 

18.1.6. Unitats prefabricades de construcció d’edificis 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 023. Unitats prefabricades de construcció d’edificis. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

19. ALTRES (Classificació per material) 

19.1. FORMIGONS, MORTERS I COMPONENTS 

19.1.1. Ciments comuns* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 197-1:2011. Ciment. 

Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.2. Ciments de construcció 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 413-1:2011. 

Ciments de construcció. Part 1: Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.3. Ciment d’aluminiat càlcic 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14647:2006. Ciment 

d’aluminiat càlcic. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.4. Ciments especials de molt baixa calor d’hidratació 
Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14216:2015. Ciment. 

Composició, especificacions i criteris de conformitat dels ciments especials de molt baixa calor 
d’hidratació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.5. Ciments supersulfatats 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

15743:2010+A1:2015. Ciment supersulfatat. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.6. Cendres volants per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 450-1:2013. 

Cendres volants per a formigó. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.7. Calçs per a la construcció* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 459-1:2016. Calçs per 

a la construcció. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.8. Additius per a formigons* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

2:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, 
requisits, conformitat, marcatge i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 



19.1.9. Additius per a morters per a obra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-

3:2010+A1:2012. Additius per a formigons, morters i pastes. Part 3: Additius per a morters per a obra. 
Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+. 

19.1.10. Additius per a pastes per a tendons de pretesat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-4:2010. Additius 

per a formigons, morters i pastes. Part 4: Additius per a pastes per a tendons de pretesat. Definicions, 
especificacions, conformitat, marcat i etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.1.11. Additius per a formigó projectat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-5:2009. 

Additius per a formigons, morters i pastes. Part 5: Additius per a formigó projectat. Definicions, 
especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.1.12. Morters per a referit i arrebossat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-1:2018. 

Especificacions dels morters per a obra. Part 1: Morters per a referit i arrebossat. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 4. 

19.1.13. Morters per a obra* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-2:2018. 

Especificacions dels morters per a obra de paleta. Part 2: Morters per a obra de paleta. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.1.14. Àrids per a formigó* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12620:2003+A1:2009. Àrids per a formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.15. Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1:2003 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Àrids lleugers. Part 1: àrids 
lleugers per a formigó, morter i injectat. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.16. Àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en 
capes tractades i no tractades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-2:2005. Àrids 
lleugers. Part 2: àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes 
tractades i no tractades. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El 
sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no 
obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a 
determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13043:2003 i des de 
l’1 de juny de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 13043/AC:2004. Àrids per a mescles bituminoses i 
tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres zones pavimentades. Sistemes d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests 
productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries 
específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 
4. 

19.1.17. Àrids per a morters* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 13139:2003 i des de 

l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13139/AC:2004. Àrids per a morters. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en 
general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions 
reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el 
sistema d’avaluació 4. 



19.1.18. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per a usar-
los en capes estructurals de ferms 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 
13242:2003+A1:2008. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per al 
seu ús en capes estructurals de ferms. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes 
reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 
podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.19. Fum de sílice per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 13263-

1:2006+A1:2009. Fum de sílice per a formigó. Definicions, requisits i control de la conformitat. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.20. Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls 
autonivellants a base de sulfat de calci 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13454-1:2006. 
Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls autonivellants a base de sulfat 
de calci. Part 1: Definicions i especificacions. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.1.21. Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de 
magnesi 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14016-1:2006. 
Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de magnesi. Part 1: 
Definicions i especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.1.22. Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12878:2014. 

Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç. Especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.23. Fibres d’acer per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-1:2008. Fibres 

per a formigó. Part 1: Fibres d’acer. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació de la 
conformitat: 1/3. 

19.1.24. Fibres polimèriques per a formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-2:2008. Fibres 

per a formigó. Part 2: Fibres polimèriques. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

19.1.25. Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15167-1:2008. 

Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes. Part 1: Definicions, 
especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1+. 

19.1.26. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 

15368:2010+A1:2011. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals. Definició, especificacions 
i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.2. ALGEPS I DERIVATS 

19.2.1. Plaques d’algeps laminat* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

520:2005+A1:2010. Plaques d’algeps laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.2. Plafons d’algeps* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12859:2012. 

Plafons d’algeps. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.3. Plafons transformats amb plaques d’algeps laminat amb ànima cel·lular de cartó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13915:2018. Plafons 

transformats amb plaques d’algeps laminat amb ànima cel·lular de cartó. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 



19.2.4. Adhesius a base d’algeps per a plafons d’algeps 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2003. Normes d’aplicació: UNE-EN 12860:2001 i UNE-

EN 12860:2002 ERRATUM i des de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 
12860:2001/AC:2002. Adhesius a base d’algeps per a plafons d’algeps. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.5. Algeps de construcció i conglomerants a base d’algeps per a la construcció* 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13279-1:2009. 

Algeps de construcció i conglomerants a base d’algeps per a la construcció. Part 1: Definicions i 
especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.6. Plafons compostos de cartó algeps aïllants tèrmic/acústics 
Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13950:2014. 

Transformats de placa d’algeps laminat amb aïllament tèrmic/acústic. Definicions, especificacions i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.2.7. Material per a juntes per a plaques d’algeps laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13963:2014. 

Material per a juntes per a plaques d’algeps laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.8. Transformacions de placa d’algeps laminat procedents de processos secundaris 
Marcatge CE obligatori des de 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 14190:2014. 

Transformacions de placa d’algeps laminat procedents de processos secundaris. Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.2.9. Motlures d’algeps prefabricades 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14209:2017. 

Motlures d’algeps prefabricades. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.10. Adhesius a base d’algeps per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i 
plaques d’algeps 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14496:2017. 
Adhesius a base d’algeps per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i plaques d’algeps. 
Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

19.2.11. Materials en algeps fibrós 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13815:2012. 

Productes en staff (algeps fibrós). Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.2.12. Cantonera i perfils metàl·lics per a plaques d’algeps laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14353:2017. 

Cantonera i perfils metàl·lics per a plaques d’algeps laminat. Definicions, especificacions i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.13. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques d’algeps laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14566+A1:2009. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques d’algeps laminat. Definicions, 
especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 4. 

19.2.14. Plaques d’algeps laminat reforçades amb teixit de fibra 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-1+A1:2009. 

Plaques d’algeps laminat reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Plaques 
d’algeps laminat reforçades amb teixit de fibra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 3/4. 

19.2.15. Plaques d’algeps laminat amb fibres 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-2+A1:2009. 

Plaques d’algeps laminat reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Plaques 
d’algeps laminat amb fibres d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.3. FIBROCIMENT 

19.3.1. Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces 
complementàries 



Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 494:2013+A1:2017. 
Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces complementàries. 
Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.3.2. Plaquetes de fibrociment i peces complementàries 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 492:2013+A2:2018. 

Plaquetes de ciment reforçat amb fibres i peces complementàries. Especificacions de producte i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.3.3. Plaques planes de fibrociment 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

12467:2013+A2:2018. Plaques planes de ciment reforçat amb fibres. Especificacions del producte i 
mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.4. PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

19.4.1. Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1520:2011. 

Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta amb armadura 
estructural i no estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.4.2. Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 
d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1916:2008 i UNE 
127916:2020 (complement nacional de la norma europea). Tubs i peces complementàries de formigó en 
massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 4. 

19.4.3. Elements per a tanques 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12839:2012. 

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 4. 

19.4.4. Pals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12843:2005. 

Productes prefabricats de formigó. Pals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.4.5. Garatges prefabricats de formigó 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13978-1:2006. 

Productes prefabricats de formigó. Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges 
reforçats d’una peça o formats per elements individuals amb dimensions d’una habitació. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.4.6. Marcs 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 

14844:2007+A2:2012. Productes prefabricats de formigó. Marcs. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 2+/4. 

19.4.7. Reixetes de sòl per a bestiar 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 

12737:2006+A1:2008 i UNE-EN 12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de 
formigó. Reixetes de sòl per a bestiar. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.4.8. Elements prefabricats de formigó cel·lular armat endurit en autoclau 
Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 12602:2019. 

Elements prefabricats de formigó cel·lular armat endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.5. ACER 

19.5.1. Perfils buits per a construcció acabats en calent, d’acer no aliat de gra fi 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10210-1:2007. 

Perfils buits per a construcció acabats en calenta, d’acer no aliat de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.2. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi 



Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10219-1:2007 
ERRATUM:2010. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi. Part 
1: Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.5.3. Perfils metàl·lics per a particions, murs i sostres en plaques d’algeps laminat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14195:2015. Perfils 

metàl·lics per a particions, murs i sostres en plaques d’algeps laminat. Definicions, requisits i mètodes 
d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.5.4. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 

10255:2005+A1:2008. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat. Condicions tècniques de 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.5.5. Acers per a tremp i recuit 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10343:2010. Acers 

per a tremp i recuit per a usar-los en la construcció. Condicions tècniques de subministrament. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.6. Acers inoxidables. Xapes i bandes d’acers resistents a la corrosió 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-4:2010. 

Acers inoxidables. Part 4: Condicions tècniques de subministrament per a xapes i bandes d’acers 
resistents a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.5.7. Acers inoxidables. Barres, fil de màquina, fil d’acer, perfils i productes brillants d’acers 
resistents a la corrosió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-5:2010. 
Acers inoxidables. Part 5: Condicions tècniques de subministrament per a barres, fil de màquina, fil d’acer, 
perfils i productes brillants d’acers resistents a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i 
de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.6. ALUMINI 

19.6.1. Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 15088:2006. 

Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals per a construcció. Condicions tècniques d’inspecció i 
subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.7. FUSTA 

19.7.1. Taulers derivats de la fusta 
Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 

13986:2006+A1:2015. Taulers derivats de la fusta per a usar-los en la construcció. Característiques, 
avaluació de la conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en tensió 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 019. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en 

tensió. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
19.7.3. Pals de fusta per a línies aèries 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14229:2011. 

Fusta estructural. Pals de fusta per a línies aèries. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 2+. 

19.8. MESCLES BITUMINOSES 

19.8.1. Revestiments superficials 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12271:2007. 

Revestiments superficials. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 

19.8.2. Beurades bituminoses 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12273:2009. 

Beurades bituminoses. Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 2+. 



19.8.3. Formigó bituminós 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-1:2019. 

Mescles bituminoses: Especificacions de materials. Part 1: Formigó bituminós. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.4. Mescles bituminoses per a capes primes 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials: Part 2: Mescles bituminoses per a capes primes. Sistema d’avaluació i de 
verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.5. Mescles bituminoses tipus SA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mescles bituminoses: 
Especificacions de materials. Part 3: Mescles bituminoses tipus SA. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.6. Mescles bituminoses tipus HRA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 4: Mescles bituminoses tipus HRA. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.7. Mescles bituminoses tipus SMA 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 5: Mescles bituminoses tipus SMA. Sistema d’avaluació i de verificació 
de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.8. Màstics bituminosos 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions de materials. Part 6: Màstics bituminosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.9. Mescles bituminoses drenants 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007 i des 

de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. 
Especificacions del material. Part 7: Mescles bituminoses drenants. Sistema d’avaluació i de verificació de 
la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.9. PLÀSTICS 

19.9.1. Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-

2:2009/AC:2010 i a partir de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-2:2009. Plàstics. 
Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) per a aplicacions en edificació. Part 2: Perfils per a 
acabats interiors i exteriors de parets i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 
prestacions: 1/3/4. 

19.10. DIVERSOS 

19.10.1. Cuines domèstiques que utilitzen combustibles sòlids 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. 

Cuines de calefacció residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes 
de suport. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

19.10.2. Sostres en tensió 
Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14716:2006. 

Sostres tibats. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 
les prestacions: 1/3/4. 

19.10.3. Escales prefabricades (equips) 
Guia DITE núm. 008. Equips d’escales prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 
19.10.4. Plafóns compostos lleugers autoportants 



Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-1. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 1: Aspectes 
generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-2. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 2: Aspectes 
específics per a ús en cobertes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 
1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-3. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 3: Aspectes 
específics relatius a plafons per a ús com a tancament vertical exterior i com a revestiment exterior. 
Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-4. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 4: Aspectes 
específics relatius a plafons per a ús en barandats i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la 
constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.10.5. Equips de protecció contra caiguda de roques 
Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 027. Equips de protecció contra caiguda de roques. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
19.10.6. Materials per a senyalització viària horitzontal 
Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 1423:2013 i 

des de l’1 de juliol de 2013, UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materials per a senyalització viària horitzontal. 
Materials de postbarrejat. microesferes de vidre, àrids antilliscants i mescles de tots dos. Sistema 
d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

  



PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en 
l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

1. Descripció 

Descripció 

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions 
de gestió dels residus de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en 
la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els 
residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. 
Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de residus, en la generació d’aquests, 
en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport a abocador 
sempre l’última alternativa a considerar. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent 
llista europea de residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de 
reutilització, reciclatge o tractament. 

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu 
perillós. 

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, 
realitzada per transportista autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi 
cànon i temps de càrrega i espera. 

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de 
manera individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de 
l’obra superi les qualitats següents: 

- Formigó: 80 t. 
- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 
- Metall: 2 t. 
- Fusta: 1 t. 
- Vidre: 1 t. 
- Plàstic: 0,5 t. 
- Paper i cartó: 0,5 t. 
Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus d’algeps, o amb algeps, a fi 

d’evitar la contaminació d’altres fraccions pètries. 

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a 
comptabilitzar el volum de residus generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de 
materials al final de la seva vida útil. 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, 
abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de 
l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar 
només transportistes o gestors autoritzats per aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà 
a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a 
l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, pel productor de residus, en el projecte d’execució. El 
pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l’obra. 



El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici 
com els productes de construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la 
recollida separada de materials in situ per a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és 
el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense 
utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la 
fauna o la flora, sense provocar molèsties per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais 
naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la legislació aplicable. 

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a 
les operacions de valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les 
activitats hauran de quedar obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El 
posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en el seu poder, de mantenir-los en condicions 
adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que n’impedeixi 
o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de 
manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar 
residus, per exemple, procedents del trencament de peces. 

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el 
subministrament, l’apilament de materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als 
proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor quantitat possible d’embalatge i envasos, 
sense menyscapte de la qualitat dels productes. 

Procés d’execució 

• Execució 

La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable 
efectuar aquesta separació en origen, es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació 
externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de sufragar els corresponents costos de gestió i 
d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, l’obligació que li corresponia. Els 
residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals (formigó, 
rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i algeps. Aquesta classificació es realitzarà de 
manera preferent, en el lloc de generació dels residus. 

S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i 
de la possible minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en 
marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de l’equip. 

El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestió 
dels residus generats (emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la qualificació 
dels transportistes i la correcta manipulació dels residus). 

Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i 
resulten contaminats. No han de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar 
entropessades i accidents. 

Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte. 
Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la 

quantitat a emprar-ne amb el previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 
Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les 

dimensions necessàries per a evitar sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a 
procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 

En l’execució de revestiments d’algeps, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a 
l’acumulació de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces 
completes; les retallades es reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces 
petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és 
convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades. 

Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran 
considerats com a residus. 



Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en 
contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes 
químics (per exemple, líquids de bateria o olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar 
l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinària que, sovint, poden contenir 
també dissolvents, greixos i olis. 

En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera 
fefaent, a la direcció facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que 
aquestes suposen menyscapte de la qualitat de l’execució. 

Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de 
residus i al pla de gestió de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els 
mitjans previstos per a aquesta valorització in situ. 

En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició 
indiscriminada. En cas que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no 
deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 

En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de 
construcció i demolició hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 

La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 
m d’alçària, per garantir que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es 
procedirà a l’oreig d’aquesta. 

Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com la 
legislació laboral corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en 
Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes 
marcats per la legislació i autoritats municipals. 

La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la 
reutilització, el reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a 
exclusió dels materials en estat natural definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà 
d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 

3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra 

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 
L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament 

segur i que en faciliti el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les 
condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es troben en el seu poder. 

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb 
fraccions de RCD indicades anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la 
senyalització, les proteccions previstes per a evitar la contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus 
han d’estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de 
manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels 
agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, 
emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta 
separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en la corresponent 
reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 
a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus 
aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a 
evitar el dipòsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei. 

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu 
taparà aquest i en sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor 
haurà de procedir a la neteja de l’espai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada 
d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la neteja de la via afectada, en cas que la via 
pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-
los respecte als no perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data 
d’emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en 
l’obra. 

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos 
anys quan es destinin a valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 



4. Prescripció quant al control documental de la gestió 

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de 
residus. 

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental 
del destí final. 

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i 
demolició, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el 
cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una 
operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà de transmetre al 
posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de l’operació de valorització o 
d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any 
natural durant els cinc anys següents. 

  



ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i 
en l’execució d’obres 

En aquest apartat s’inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable 
a la redacció de projectes i a l’execució d’obres d’edificació, en funció de la seva naturalesa. D’aquesta 
manera, per a cada projecte en concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així com afegir 
altres de caràcter específic segons l’ús de l’edifici o segons l’àmbit autonòmic o local. 

Aquesta relació s’ha estructurat en dues parts: Normativa d’unitats d’obra i Normativa de productes. 
Al seu torn, la relació de la Normativa d’unitats d’obra se subdivideix en Normativa de caràcter 

general, Normativa de fonamentació i estructures i Normativa d’instal·lacions. Si és procedent, s’indica 
que existeix un text consolidat, a data de la redacció d’aquest plec general, que en nombrosos casos 
permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i no a les posteriors que la corregeixen, 
modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 

Normativa d’unitats d’obra 

Normativa de caràcter general 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l’Estat. 
(Text consolidat) 

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l’Estat. 
(Text consolidat) 

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per 
a la qualitat i la seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats 
de control de qualitat de l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, per a 
l’exercici de la seva activitat. BOE 22/04/2010. Ministeri d’Habitatge. (Text consolidat) 

Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Reial decret llei 08/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la 
despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de 
foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 
07/07/2011. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final 
tercera. Modificació de la Llei 38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 
protecció dels consumidors. BOE 06/10/2018. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 
28/03/2006. Ministeri d’Habitatge. (Text consolidat) 

Correcció d’errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic 
de l’edificació. BOE 25/01/2008. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció 
contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 23/10/2007. Ministeri d’Habitatge. 

Correcció d’errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic 
«DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d’Habitatge. 

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de 
l’edificació. BOE 19/06/2008. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 1675/2008, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 
d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de 
l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de 
l’edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d’Habitatge. 



Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi 
tècnic de l’edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 
d’octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri d’Habitatge. 

Correcció d’errors i errates de l’ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen 
determinats documents bàsics del Codi tècnic de l’edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de 
març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat. BOE 11/03/2010. 

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi 
d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 
12/09/2013. Ministeri de Foment. 

Correcció d’errors de l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el 
document bàsic «DB-HE Estalvi d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 
314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de Foment. 

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi 
d’energia» i el document bàsic «DB-HS Salubritat», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 
314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. Ministeri de Foment. 

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat 
pel Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l’existència del Llibre d’ordres i visites en les obres 
de construcció d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d’Habitatge. 

Decret 462/1971, d’11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció 
d’obres d’edificació. BOE 24/03/1971. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d’11 de març, i 
469/1972, de 24 de febrer, referents a la direcció d’obres d’edificació i cèdula d’habitabilitat. BOE 
07/02/1985. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d’ordres i assistències en 
les obres d’edificació. BOE 17/06/1971. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a 
l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 
consolidat) 

Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de policia 
d’espectacles públics i activitats recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l’Interior. (Text consolidat) 

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma 
indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el paràgraf 2 de l’art. 18 i l’annex 2, per Reial decret 
374/2001, de 6 d’abril). 

Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s’aprova una Instrucció per la qual es dicten normes 
complementàries per a l’aplicació del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 
BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES MODIFICA l’art. 6, per Ordre, de 25 d’octubre de 1965). 

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. BOE 16/11/2007. 
Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment 
contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 
29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. (Text consolidat) 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial 
destinats a discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 

Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre política d’habitatges amb protecció oficial. BOE 
08/11/1978. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 
31 d’octubre, sobre política d’habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Text 
consolidat) 



Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i 
edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s’estableixen les condicions d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l’Administració General de 
l’Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007. 

Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques 
tècniques de les condicions i criteris d’accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 
366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. Ministeri de la Presidència. 

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, per a establir i regular l’accessibilitat cognitiva i les seves condicions d’exigència i aplicació. 

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la 
Presidència. (Text consolidat) 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 
23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 
d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació 
acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll, referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la 
Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, 
relatiu a la millora de la qualitat de l’aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 

Normativa de gestió de residus 

Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. Ministeri de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 

Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals 
excavats per a la seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en les quals es 
van generar. Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 

Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient produïda per l’amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 
06/02/1991. (Text consolidat) 

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en 
abocador. BOE 08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) 
(TRANSPOSA la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, 
per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l’abocament de residus.) 

Ordre AAA/661/2013, de 18 d’abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 
1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. 
BOE 23/04/2013. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de 
l’Estat. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020. 

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 



Normativa de fonamentació i estructures 

Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: 
part general i edificació (NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministeri de Foment. 

Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies 
contra la contaminació i el deteriorament. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. BOE 22/10/2009. 
(Text consolidat) 

Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, pel qual s’homologuen les armadures actives d’acer per 
a formigó pretesat. BOE 21/12/85. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 163/2019, de 22 de març, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica per a la realització del 
control de producció dels formigons fabricats en central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat. 

Reial decret 1339/2011, de 3 d’octubre, pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, 
sobre fabricació i ús d’elements resistents per a pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la 
Presidència. 

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi estructural. 

Normativa d’instal·lacions 

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a 
canonades de proveïments d’aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment 
d’aigua i de sanejament de poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
(Correcció d’errors. BOE 30/10/1974) 

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l’Estat de 
determinats instruments de mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text 
consolidat) 

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà. BOE 21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, 
de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient. 

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de 
desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
BOE 29/03/1996. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals 
per a canonades de sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 
matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de 
les aigües depurades. BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit 
energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. 
BOE 22/12/2021. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

• Ascensors 

Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells d’elevació i la 
seva manutenció. BOE 11/12/1985. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Resolució de 27 d’abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual s’aproven 
prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM I, del Reglament 
d’aparells d’elevació i la seva manutenció. BOE 15/05/1992. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 

Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del 
parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/97. Ministeri d’Indústria i Energia. 
(Text consolidat) 



Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i 
posada en servei de les màquines. BOE 11/10/2008. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Resolució de 3 d’abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la 
qual s’autoritza la instal·lació d’ascensors sense cambra de màquines. BOE 23/04/1997. Ministeri 
d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, 
per la qual s’autoritza la instal·lació d’ascensors amb màquines en fossat. BOE 25/09/1998. Ministeri 
d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 57/2005, de 21 de gener, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Prescripcions per a 
l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existent. BOE 04/02/2005. Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. (Text consolidat) 

Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària «AEM 1: 
Ascensors» del Reglament d’aparells d’elevació i la seva manutenció, aprovat per Reial decret 2291/1985, 
de 8 de novembre. BOE 22/02/2013. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits essencials de seguretat per 
a la comercialització d’ascensors i components de seguretat per a ascensors. BOE 25/05/2016. Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

• Infraestructures comunes de telecomunicació 

Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. Prefectura de l’Estat. BOE 10/05/2014. 
(Text consolidat) 

Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, pel qual es delimita el servei telefònic bàsic. BOE 
07/09/1994. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. (Text consolidat) 

Reial decret 769/1997, de 30 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, 
i s’adapta a les noves condicions de prestació en competència del servei telefònic bàsic. BOE 11/06/1997. 
Ministeri de Foment. 

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen les especificacions tècniques del 
punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 
instal·lacions privades d’abonat. BOE 22/12/1994. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l’accés 
als serveis de telecomunicació. BOE 28/02/1998. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de 
les edificacions. BOE 01/04/2011. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de 
les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d’11 de març. BOE 16/06/2011. Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc 
dels cables de telecomunicacions a l’interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 
telecomunicació a l’interior de les edificacions, aprovat per Reial decret 346/2011, d’11 de març, i es 
modifica l’Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa aquest reglament. BOE 
03/10/2019. Ministeri d’Economia i Empresa. (Text consolidat) 

Decret 1306/1974, de 2 de maig, pel qual es regula la instal·lació de sistemes de distribució del 
senyal de televisió per cable en edificis. BOE 15/05/74. Presidència del Govern. (Text consolidat) 

Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital 
terrestre i es regulen determinats aspectes per a l’alliberament del segon dividend digital. BOE 
25/06/2019. Ministeri d’Economia i Empresa. (Text consolidat) 

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen les especificacions tècniques del 
punt d’acabament de xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les 
instal·lacions privades d’abonat. BOE 22/12/94. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el procediment a seguir en les instal·lacions 
col·lectives de recepció de televisió en el procés de la seva adequació per a la recepció de la televisió 
digital terrestre i es modifiquen determinats aspectes administratius i tècnics de les infraestructures 
comunes de telecomunicació a l’interior dels edificis. BOE 13/04/06. Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. 



Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’activitat 
d’instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d’abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l’activitat 
d’instal·lació i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 
5 de març. BOE 05/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de 
l’eficiència energètica dels edificis. BOE 02/06/2021. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i 
Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva 
del consell de les comunitats europees 92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per a les calderes 
noves d’aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos, modificada per la Directiva 
93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE). BOE 29/08/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

• Panells fotovoltaics 

Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven les normes i instruccions tècniques 
complementàries per a l’homologació dels panells fotovoltaics. BOE 18/08/1980. Ministeri d’Indústria i 
Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. BOE 06/04/2019. Ministeri per a la Transició Ecològica. 
(Text consolidat) 

Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 
1980, per la qual s’aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l’homologació de 
panells fotovoltaics. BOE 26/01/2007. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (ES MODIFICA la disposició 
transitòria 2, per Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre). 

Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre, per la qual s’amplia el termini establert en la disposició 
transitòria segona de l’Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 
28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a 
l’homologació de panells fotovoltaics. BOE 03/10/2008. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 
1980, per la qual s’aproven les normes d’instruccions tècniques complementàries per a l’homologació dels 
panells fotovoltaics. BOE 02/03/2012. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 

• Gas 

Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les 
seves instruccions tècniques complementàries. BOE 11/12/2021. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 
(Text consolidat) 

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en 
matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre, de 18 de novembre de 1974, per la qual s’aprova el Reglament de xarxes i escomeses de 
combustibles gasosos. BOE 06/12/1974. Ministeri d’Indústria. (Text consolidat) 

• Plantes frigorífiques 

Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a 
instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. BOE 24/10/2019. Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

• Instal·lacions petrolíferes 

Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions petrolíferes. 
BOE 27/01/1995. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1523/1999, d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, 
aprovat per Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementàries LA 



MEUA-IP03, aprovada pel Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial 
decret 2201/1995, de 28 de desembre. BOE 22/10/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. (CORRECCIÓ 
d’errors en BOE 03/03/2000) 

• Instal·lacions elèctriques 

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 
partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. 

Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia, per la 
qual s’autoritza l’ús del sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material 
plàstic. Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 19/02/1988. 

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica 
complementària (ITC) «BT 52: Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 
2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d’aquest. BOE 31/12/2014. 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques 
complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text 
consolidat) 

Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. BOE 
27/12/2000. Ministeri d’Economia. (Text consolidat) 

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s’estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. 
Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d’energia elèctrica als polígons urbanitzats pel 
Ministeri d’Habitatge. BOE 06/04/1972. Ministeri d’Indústria. 

Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l’Energia, per la qual es donen 
instruccions complementàries per a l’aplicació de l’Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament 
d’energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d’Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d’Indústria 
i Energia. 

Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, 
comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. BOE 
27/12/2000. Ministeri d’Economia. (Text consolidat) 

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions 
relatives al sector elèctric. BOE 23/12/2005. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura 
del sistema elèctric. BOE 18/09/2007. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
BOE 18/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-
LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en 
matèria de qualitat i seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l’Estat. (Text 
consolidat) 

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques 
complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text 
consolidat) 

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d’Indústria, Turisme i 
Comerç. (Text consolidat) 



Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica 
en instal·lacions d’enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 
19/11/2008. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

• Prevenció d’incendis 

Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d’incendis en establiments turístics. BOE 
20/10/1979. Ministeri de Comerç i Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual 
es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d’incendis en establiments turístics.) 

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. BOE 12/06/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text 
consolidat) 

Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la 
nul·litat de l’article 2.7 del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de 
l’edificació, així com la definició del paràgraf segon d’ús administratiu i la definició completa d’ús pública 
concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 

• Radiacions 

Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1986. Ministeri 
d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 903/1987, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, 
sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1987. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de 
productes químics i les Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. 
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lacions 
nuclears i radioactives. BOE 31/12/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condicions 
de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de 
protecció sanitària contra emissions radioelèctriques. BOE 29/09/2001. Ministeri de la Presidència. (Text 
consolidat) 

Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula la 
prestació dels serveis postals, en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del 
servei postal universal i de liberalització dels serveis postals. BOE 09/05/2007. Ministeri de Foment. (Text 
consolidat) 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria. BOE 23/07/1992. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
  

Normativa de Productes 

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 

Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d’Indústria i Energia. Declara obligatòria l’homologació 
dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d’obres i productes 
prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 17/01/1989, RD 605/2006, Ordre PRE/3796/2006, 
d’11/12/2006. 

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes 
UNE que figuren en l’annex al RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l’homologació dels ciments 
per a la fabricació de formigons i morters per a tota mena d’obres i productes prefabricats. BOE 
14/12/2006. 

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. BOE 
05/08/2006. 



Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual 
s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga 
la Directiva 89/106/CEE del Consell. 

Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que 
són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 07/12/2001. 

Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la 
qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així 
com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de 
productes de construcció. BOE 17/03/2015. 

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de requisits de disseny ecològic 
aplicables als productes relacionats amb l’energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments 
(RC-16). BOE 25/06/2016. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l’entrada en vigor del 
marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d’idoneïtat 
tècnica. BOE 17/09/2002. 

Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d’Indústria, per la 
qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l’Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual 
s’estableix l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el 
Document europeu d’idoneïtat tècnica. BOE 27/12/2011. 

Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l’Habitatge, l’Arquitectura i l’Urbanisme, 
per la qual s’aproven les disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la 
Instrucció de formigó estructural (EHE). BOE 15/09/1999. 

Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, 
les disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 
1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. Ministeri de la Presidència. 

Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per 
la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les 
referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de 
coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 
BOE 28/04/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 

Reial decret 234/2013, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament 
(CE) núm. 66/2010 del parlament europeu i del consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta 
ecològica de la Unió Europea. BOE 23/05/2013. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (Text 
consolidat) 

Reial decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència contra el 
foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència. 

Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. 
Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d’espumes d’ureaformaldehid 

usades com a aïllants en l’edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 
28/02/89. 

Correcció d’errors de l’Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització 
de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. BOE 167. 13/07/1984. 

Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de 
les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. 

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d’Indústria i Energia. Disposicions d’aplicació de la 
Directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 

Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 
diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri 
d’Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en 
l’annex del Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, referents a les especificacions tècniques dels 
recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en 



acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. 
Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel 
Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 14/01/86. Correcció d’errors: BOE 13/02/86. 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 202505 LLOSAT COBERTA NAU ESGLÉSIA
Capítol 00  TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIO D'OBRA

1 XPA10005 pa Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons recomanacions Diputació de Lleida o altra administracio.
Cartell de retol de 3x3,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el programa de identificació visual
de les obres, inclos els perfils de ferro galvanitzat i suporteria corresponent ( Sense descomposició )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori, total intervencio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P12R-WLWI d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs conusm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbit de l'actuació T mesos dies
2 Àmbit de l'obra 4,000 30,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llargaria
2 coberta absis i transepte 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 K221A002 u Subministrament i acopi d'aigua per poder portar a terme les unitats d'obra durant tot el proces de la mateixa.
S'inclou muntatge i desmuntatge de diposist d'aigua a peu d'obra.
Unitat sense decomposicio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona claustre T Unitats Llargaria Amplaria Alçaria
2 1,000 6,000 0,600 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
3 Façana nord absis T Unitats Llargaria Amplaria Alçaria
4 1,000 5,000 0,600 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Cobertes adossades a capella nord T Unitats Llargaria Amplaria Alçaria
6 1,000 5,000 0,600 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 0,600 5,000 15,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 70,800

6 K121Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 60 cm d'amplària i alçària com a
màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau,
col.locada i amarradors cada 20 m2 de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments,
cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels treballs,
amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris. Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona claustre T Dies Llargaria Amplaria Alçaria
2 120,000 6,000 0,600 3,000 1.296,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana nord absis T Dies Llargaria Amplaria Alçaria
4 120,000 5,000 0,600 10,000 3.600,000 C#*D#*E#*F#
5 Cobertes adossades a capella nord T Dies Llargaria Amplaria Alçaria
6 5,000 5,000 0,600 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#
7 5,000 5,000 0,600 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.046,000

7 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm,
interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori, total intervencio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llargaria
2 cobertes absis i transepte 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella nord 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llargaria
2 coberta absis i transepte 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

11 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20
m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs en contrafots i gàrgoles T unitats dies
2 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESSUPOST 202505 LLOSAT COBERTA NAU ESGLÉSIA
Capítol 01  ENDERROCS I DESMUNTATGES

1 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Dimensio A Dimensio B Dimensio C
2 sondeig 1,000 0,900 15,000 0,100 1,350 C#*D#*E#*F#
3 *** Altres ( repasos varis ) 1,000 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 làmina de plom T Unitats Dimensio A Dimensio B Dimensio C
6 canals capella nord 2,000 7,000 0,060 1,000 0,840 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,000 0,060 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,000 0,060 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,000 0,060 1,000 0,240 C#*D#*E#*F#

10 gàrgoles 3,000 1,000 0,060 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#
12 minvells T Unitats Dimensio A Dimensio B Dimensio C
13 absis 2,000 4,000 0,060 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#
14 capella nord 1,000 7,000 0,060 0,800 0,336 C#*D#*E#*F#
15 transepte 1,000 8,000 0,060 0,800 0,384 C#*D#*E#*F#
16 nau central-transepte 2,000 4,000 0,060 0,300 0,144 C#*D#*E#*F#
18 zona làmina impermeable T superfície
19 coberta transepte 0,005 58,000 0,290 C#*D#*E#*F#
20 coberta capella sud 0,005 14,000 0,070 C#*D#*E#*F#
22 Percentatge "A origen" P 35,000 5,346

TOTAL AMIDAMENT 20,620

2 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Dimensio A Dimensio B Dimensio C
2 sondeig 1,000 0,900 15,000 0,100 1,350 C#*D#*E#*F#
3 *** Altres ( repasos varis ) 1,000 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 0,000
5 làmina de plom T Unitats Dimensio A Dimensio B Dimensio C
6 canals capella nord 2,000 7,000 0,060 1,000 0,840 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,000 0,060 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#
8 2,000 4,000 0,060 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#
9 1,000 4,000 0,060 1,000 0,240 C#*D#*E#*F#

10 gàrgoles 3,000 1,000 0,060 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#
11 0,000
12 minvells T Unitats Dimensio A Dimensio B Dimensio C
13 absis 2,000 4,000 0,060 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#
14 capella nord 1,000 7,000 0,060 0,800 0,336 C#*D#*E#*F#
15 transepte 1,000 8,000 0,060 0,800 0,384 C#*D#*E#*F#
16 nau central-transepte 2,000 4,000 0,060 0,300 0,144 C#*D#*E#*F#
17 0,000
18 zona làmina impermeable T superfície
19 coberta transepte 0,005 58,000 0,290 C#*D#*E#*F#
20 coberta capella sud 0,005 14,000 0,070 C#*D#*E#*F#
21 0,000
22 Percentatge "A origen" P 35,000 5,346
23 0,000
24 0,000
25 0,000
26 0,000

TOTAL AMIDAMENT 20,620

3 K2153L01 m2 Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T unitats longitug ample
2 absis 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 capella nord_canals 2,000 7,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 capella nord_gargoles 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 capella nord_minvell 1,000 7,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#
9 transepte 1,000 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

10 minvell nau central-transepte 2,000 4,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

4 K1RAZ0Z2 u Arrencada de figuera i neteja de tot el sistema d'arrels amb mitjanst mecanics i manuals amb aplicació de
tractaments herbicides de contacte i càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Actuació a definir; zona figuera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 G214230X m2 Arrencada de lloses de pedra amorterades o similar mitjançant l'apliació explosiu sense detonacio ref.
Bentonamit de la casa Betec o similar, amb taladres de 40 mm d D amb una separació de 400 mm i 25 cm de
llargaria/profunditat com a maxim aplicat amb mitjans manuals segons indicacions del fabricant i DT i acopo per
a posterior reutilització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 zona T superfície
2 coberta transepte 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 coberta absis rafec 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 coberta absis (remat trobada amb

transepte)
7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

6 K219URC2 M2 Desmuntatge de paviment de pedra natural, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec
de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. grau de dificultat mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T superfície
2 coberta transepte 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 coberta absis rafec 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 coberta capella nord-perímetre canal 1,000 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

7 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T superfície
2 coberta transepte 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

Obra 01 PRESSUPOST 202505 LLOSAT COBERTA NAU ESGLÉSIA
Capítol 02  CONSOLIDACIÓ FAÇANES I CONTRAFOTS

1 P07ZZ012Q u Treballs d'execució de mostres de morter de calç i arena, adequades pels treballs de consolidacions i executats
per operari restaurador especialitzat. Com a resultat de la partida es determinaran marques de material,
dossificacions adequades per a l'execució dels treballs.
Les mostres s'executaran conjuntament amb l'empresa constructora i segons indicacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mostres de morter de rejuntat 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 07.01.02 u Estudis previs: Estudi i evaluació de la idoneitat de tractament consolidant i assaig de durabilitat pel material
petri de dues mostres de pedra diferent, que conformen la fàbrica del conjunt de la muralla i de la torre.
S'assajarà 3 tipus de consolidant , Estel1000, Nanoestel i Tegovakon.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació T Unitats Superfície Actuació %
2 Rejuntats de morters aliens a la fàbrica 1,000 12,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 K8781145 m2 Neteja de paraments de pedra amb raig d'aire a pressió des de la bastida.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbi de l'actuació T unitat alçada ample
2 muralla est cementiri 1,000 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
5 muralla baluard des de carrer 1,000 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#
6 muralla est plataforma superior 1,000 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 6,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 1,000 6,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 Tancament accés plataforma superior 1,000 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#
11 0,000
12 0,000

TOTAL AMIDAMENT 278,000

5 07.01.03 m2 Tractament biocida: aplicació de producte biocidafungicida-alguicida (dilució d'alcohol etílic de 96º amb aigua
destilada) sobre les capes d'algues i líquens, posterior eliminació mecànica amb raspalls de diferent duresa i
aigua destilada, amb grau de dificultat mig, amb la intervenció del conservador-restaurador responsable de la
intervenció.
Treball executat per tècnic restaurador, previ acceptació per la DT i promotor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbi de l'actuació T unitat llarg alçada Actuació %
2 Façanes transepte 1,000 8,000 2,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,000 2,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,000 2,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Coberta absis 1,000 8,000 7,000 0,500 28,000 C#*D#*E#*F#
6 Ràfec absis 2,000 6,000 1,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Confraforts 7,000 6,000 4,000 1,000 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,400

6 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament, amb solució diluïda d'amòniac al 3-5%,
neteja de la superfície mitjançant un respatllat, inclos extraccio d'arrels i aplicació posterior de solució aquosa de
silicofluorur de zinc al 1-2 %,
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbi de l'actuació T unitat llarg alçada Actuació %
2 Façanes transepte 1,000 8,000 2,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,000 2,000 0,200 3,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,000 2,000 0,200 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

7 K877UB40 m3 Infiltracions o injeccio de beurada de calç (50% aigua 50% calç) textura iogurt en zones de fisures o esquerdes
de parament vertical de carreus o mamposteria, a través de canules col.locades de baix a dalt.
calç hidràulica natural nhl 3,5 ref. saint etienne o equivalent.
s'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
criteri d'amidament definit per la dt.
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions T Unitats Alçada Ample Profunditat
2 Façana sud transepte 2,000 3,000 4,000 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

8 K877UU40 m2 Rejuntat de junts constructius amb junta refosa enretirada del pla de façana entre 2 i 5 cms segons memoria (
beurada de calç ), fisures o esquerdes de parament vertical de carreus o mamposteria, amb morter de calç aeria
tipus sant astier o equivalent 1:4, amb opcio de esser colorejada a definir en obra, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts.
Aquest treballs es portaran a terme per un tècnic restaurador autoritzat per la df per escrit.
S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de m2, on la superficie es amidada per ml amb un afectacio
de junt de 10 cm com a maxim de afectacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions T Unitats Alçada Ample
2 Façana sud transepte 2,000 3,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Contraforts 7,000 2,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

9 K4GRZ3RT m2 Restauració/Consolidació de mur amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb aportació de nova pedra
de les mateixes característiques a l'existent (segons resultat de l'assaig), col·locades amb morter de calç natural
tipus Saint Astier NHL3.5 1:3 o de carcaterístiques idèntiques als morters existents (segons resultat de l'assais),
seguint les proporcions i disposició dels paraments originals i acabat treballat similar a l'existent, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.
Aquest treballs els supervisara un tècnic restaurador autoritzat per la df per escrit.
S'inclou la retirada dels carreus de pedra existents a substituir en la seva totalitat i els treballs d'adequació del
mur per a la seva consolidació.
S'inclou totalment els mitjans auxiliars, petits elements i feines o contractacions auxiliars a realitzar per deixar la
partida descrita en perfectes condicions d'acabat, corresponent a la DF, la recepció de dita partida descrita en
perfectes condicions d'acabat, reservant-se la DF i la propietat, la possible ordre de no recepció i/o la
conseqüent repetició de la partida a fi i efectes de la seva correcta execució.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions T Unitats Alçada Ample
2 Façana sud transepte 2,000 3,000 4,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 K4GRM3TW m2 Reparació superficial amb restitució de volum d'elements petris, amb morter de calç i sorra de pedra granítica
amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, ref. Saint Etienne o equivalent amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i malla ondulada de
filferros d'acer inoxidable embeguda.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions T Unitats Alçada Ample
2 Contraforts 7,000 2,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 28,000

11 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil o el que resulti adequat
segons l'estudi d'idoneïtat, aplicat amb pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament definit per la DT, es considera una medició de m2. Executat per restaurador.
El restaurador serà consensuat i autoritzat per la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions T Unitats Alçada Ample Atuació%
2 Façana sud transepte 2,000 3,000 4,000 0,500 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Contraforts 7,000 2,000 2,000 0,500 14,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 6,000 4,000 0,300 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,400

12 K8781CPH m2 Aplicació superficial de hidrofugant en base aigua, incolor, permeable al vapor d'aigua, no altera la
microporositat del material,tipus Aquashield Ultimate de Tecnant o equivalent. Aplicada en mans successives
fins la saturación de l'element (rendiment: 0,2 l/m²), mitjançant pulverització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacions T Unitats Alçada Ample
2 Façana sud transepte 2,000 3,000 4,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Contraforts 7,000 2,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#
4 7,000 6,000 4,000 0,500 84,000 C#*D#*E#*F#
5 Ràfec absis 2,000 6,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

Obra 01 PRESSUPOST 202505 LLOSAT COBERTA NAU ESGLÉSIA
Capítol 03  REPARACIÓ DE COBERTES ABSIS, TRANSEPTE I CAPELLA NORD

1 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament, amb solució diluïda d'amòniac al 3-5%,
neteja de la superfície mitjançant un respatllat, inclos extraccio d'arrels i aplicació posterior de solució aquosa de
silicofluorur de zinc al 1-2 %,
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbi de l'actuació T unitat llarg ample Actuació %
2 Coberta absis 1,000 8,000 7,000 0,500 28,000 C#*D#*E#*F#
3 Ràfec absis 2,000 6,000 1,000 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Confraforts 7,000 6,000 4,000 1,000 168,000 C#*D#*E#*F#
5 Coberta capella nord 1,000 11,000 8,000 0,500 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

2 K877ZUS40 m2 Rejuntat de junts, fisures o esquerdes de parament vertical de carreus o mamposteria, amb morter de calç tipus
Sant Astier o equivalent 1:4, amb opcio de esser colorejada a definir en obra, elaborat en obra amb formigonera
de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts.S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per
executat la unitat d'obra. Criteri d'amidament definit per la DT. Amb supervisió de restaurador.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de m2,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 T Unitats Llargaria Actuació % Alçaria
2 global dins de l'obra 1,000 10,000 0,500 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 K877UB40 m3 Infiltracions o injeccio de beurada de calç (50% aigua 50% calç) textura iogurt en zones de fisures o esquerdes
de parament vertical de carreus o mamposteria, a través de canules col.locades de baix a dalt.
calç hidràulica natural nhl 3,5 ref. saint etienne o equivalent.
s'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
criteri d'amidament definit per la dt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T Rendiment Volum teoric
2 coberta transepte 0,500 0,100 8,000 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,800

4 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent col.locada sense
adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb un valor nominal
promig de entre 300 /340 N.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T unitats superfície %
2 coberta transepte 1,000 60,000 1,200 72,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 1,000 15,000 1,200 18,000 C#*D#*E#*F#
4 coberta absis (remat contacte amb

transepte)
1,000 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#

6 Reforç en careners 2,000 4,500 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,500 0,600 2,700 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
9 Reforç en canal coberta capella nord 2,000 7,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 4,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 Reforç en gàrgoles 7,000 2,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,500

5 F91A1L35 m3 Formacio de pendents amb terra-ciment millorat amb calç aèria tipus 1, amb estesa i compactació amb pico de
placa de 30x30 cms

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T gruix superfície
2 coberta transepte 0,200 59,200 11,840 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 0,200 15,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,840

6 K9B212HK m2 Paviment amb peces de pedra natural - similar a l'existent - deixada de serra o abuixardar, preu alt, de 70 mm
de gruix i de 60x40cm, col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada de
ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref. 35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL o eq., amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T % superfície
2 coberta transepte 1,200 0,400 58,000 27,840 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

3 coberta capella sud 1,200 0,400 14,000 6,720 C#*D#*E#*F#
5 minvell en coberta absis 1,200 1,000 9,000 10,800 C#*D#*E#*F#
6 coberta absis (remat amb mur

transepte)
1,200 7,000 8,400 C#*D#*E#*F#

8 coberta capella nord-perímetre canal 0,500 1,000 34,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,760

7 K9BYU007 m2 Recol.locació de paviment amb peces de pedra natural acopiades en el convent, col.locades amb junt obert i/o
tancant segons detall de memoria, amb morter de calç i sorra, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T superfície
2 coberta transepte 0,600 58,000 34,800 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 0,600 14,000 8,400 C#*D#*E#*F#
4 coberta capella nord-perímetre canal 0,500 1,000 34,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,200

8 K9B212HX m2 Remat de coberta amb peces de pedra natural - similar a l'existent - deixada de serra o abuixardar, preu alt, de
70 mm de gruix, de 60x40cm i amb formació de goteró similar a l'existent, col·locades a tocar, sobre una capa
de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb morter
de calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref. 35CALNHL3,5C de
la sèrie CALES de NATURCAL o eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T superfície
2 coberta transepte 0,400 12,000 4,800 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 0,400 7,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 coberta absis 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 coberta transepte-lateral coberta nau

església
0,400 7,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,600

9 K9Z515XX m2 Rejuntat del paviment amb peces de pedra natural, a junt ple amb morter de calç i sorra color rossa, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T superfície
2 coberta transepte 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000
5 coberta absis (remat trobada amb

transepte)
7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,000

10 K5ZY0000 m Formació de goteró en peça d'escopidor de pedra amb disc  i insert de planxa de zinc fixada amb resines

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T ml
2 coberta absis (rafec i mènsules) 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella sud 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
4 capella nord 0,000 22,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 capella transepte 1,000 60,400 60,400 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 85,900

11 K5ZB19D4 m Aiguafons de planxa de zinc d'1,6mm de gruix, preformada i 90cm de desenvolupament, col·locat encastat+amb
fixacions mecàniques i rejuntat amb morter de calç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T unitats longitud
2 coberta transepte/nau església
3 lateral oest 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 coberta transepte/absis
6 lateral est 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 K5ZD15AE m Minvell encastat de planxa de zinc de 0,82mm de gruix, preformada i 60cm de desenvolupament, col·locat
encastat+fixació mecànica i rejuntat amb morter de calç

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T unitats longitud
2 coberta transepte
3 lateral nord amb coberta capella nord 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 K5ZB19DZ m Aiguafons en formació de canal segons detall de plànols, de planxa de zinc d'1,6mm de gruix, preformada i
90cm de desenvolupament (2 peces per conformar solapaments) col·locat encastat+amb fixacions mecàniques i
rejuntat amb morter de calç.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T unitats longitud
2 capella nord_canals 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

14 K5ZF000I u Gàrgola de planxa de zinc plegada amb silueta retallada, de dimensions segons detall de plànol, col·locada
clavada. Totalment instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona T unitats
2 coberta capella nord 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 evacuació coberta nau església/nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01 PRESSUPOST 202505 LLOSAT COBERTA NAU ESGLÉSIA
Capítol 04  REPARACIÓ DE COBERTES DE CAPELLES ADOSSADES A CAPE

1 K8781145 m2 Neteja de paraments de pedra amb raig d'aire a pressió des de la bastida.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 Àmbi de l'actuació T unitat llarg ample
2 coberta capella est 1,000 3,000 3,500 10,500 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella oest 1,000 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 F91A1L35 m3 Formacio de pendents amb terra-ciment millorat amb calç aèria tipus 1, amb estesa i compactació amb pico de
placa de 30x30 cms

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbi de l'actuació T unitat llarg ample gruix
2 coberta capella est 1,000 3,000 3,500 0,400 4,200 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella oest 1,000 3,000 2,500 0,400 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

3 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent col.locada sense
adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb un valor nominal
promig de entre 300 /340 N.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àmbi de l'actuació T unitat llarg ample %
2 coberta capella est 1,000 3,000 3,500 1,200 12,600 C#*D#*E#*F#
3 coberta capella oest 1,000 3,000 2,500 1,200 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

Obra 01 PRESSUPOST 202505 LLOSAT COBERTA NAU ESGLÉSIA
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona exterior T Unitats Llargaria
2 Coberta 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a, b i c, de poliester i ferramenta estampada,
amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i
e-at

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 H1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i
maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 H1456821 u Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a maxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 H1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 H1XD0010 u Farmaciola en l' obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 H1XD0030 u Reconeixement medic obligatori

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HBBA1551 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,
senyalitzant: perill indeterminat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 HBBA1564 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,
senyalitzant:  prohibit el pas

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 HBBA1555 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,
senyalitzant: proteccio obligatoria del cap

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

17 HBBA1560 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,
senyalitzant: proteccio obligatoria de les vies respiratories

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 HBBA1563 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el
rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja,
senyalitzant:  equip primers auxilis

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 HBB21641 u Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alie a l'obra, tipus tr-101, amb fons de
contrats vermell i simbologia de color groc de 90 cms de diametre. fixada i amb el desmuntatge inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 H1XE0040 h Formacio en seguretat e higiene en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llargaria
2 Conjunt edificatori 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

22 HG42241B u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el
desmuntatge inclos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Conjunt edificatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 HQU15Q0A mes Lloguer/amortitzacio de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

24 HQU1A20A u Lloguer/amortitzacio de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial.
Criteri d'amidament; periode durada obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat. criteri d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar. criteri d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

27 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques. criteri d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

28 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une-en iso 20344 i une-en 12568. criteri
d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/10/25 Pàg.: 1

P-1 07.01.02 u Estudis previs: Estudi i evaluació de la idoneitat de tractament consolidant i assaig de
durabilitat pel material petri de dues mostres de pedra diferent, que conformen la fàbrica del
conjunt de la muralla i de la torre.
S'assajarà 3 tipus de consolidant , Estel1000, Nanoestel i Tegovakon.

1.900,00 €

(MIL NOU-CENTS EUROS)

P-2 07.01.03 m2 Tractament biocida: aplicació de producte biocidafungicida-alguicida (dilució d'alcohol etílic de
96º amb aigua destilada) sobre les capes d'algues i líquens, posterior eliminació mecànica
amb raspalls de diferent duresa i aigua destilada, amb grau de dificultat mig, amb la
intervenció del conservador-restaurador responsable de la intervenció.
Treball executat per tècnic restaurador, previ acceptació per la DT i promotor

31,06 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-3 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

396,81 €

(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que
li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

10,18 €

(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

32,81 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o
equivalent  col.locada sense adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb
un valor nominal promig de entre 300 /340 N.

4,60 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-7 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

42,75 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

6,41 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 01/10/25 Pàg.: 2

P-9 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1

342,24 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

88,11 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-11 F91A1L35 m3 Formacio de pendents amb terra-ciment millorat amb calç aèria tipus 1, amb estesa i
compactació amb pico de placa de 30x30 cms

80,98 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 G214230X m2 Arrencada de lloses de pedra amorterades o similar mitjançant l'apliació explosiu sense
detonacio ref. Bentonamit de la casa Betec o similar, amb taladres de 40 mm d D amb una
separació de 400 mm i 25 cm de llargaria/profunditat com a maxim aplicat amb mitjans
manuals segons indicacions del fabricant i DT i acopo per a posterior reutilització

86,05 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-13 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

15,29 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-16 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,76 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 H1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 H1456821 u Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxu, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a maxim

40,66 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-19 H1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma
de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç

13,30 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-20 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques. criteri d'amidament: es
mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

31,48 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une-en iso 20344 i
une-en 12568. criteri d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-22 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a, b i c, de poliester i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors

171,33 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar. criteri d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

24,36 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat. criteri d'amidament: es mesurarà en les
unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

247,24 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 H1XD0010 u Farmaciola en l' obra 93,72 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 H1XD0030 u Reconeixement medic obligatori 14,83 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-28 H1XE0040 h Formacio en seguretat e higiene en el treball 7,96 €
(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 HBB21641 u Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alie a l'obra, tipus tr-101,
amb fons de contrats vermell i simbologia de color groc de 90 cms de diametre. fixada i amb
el desmuntatge inclos

81,90 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-30 HBBA1551 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat

35,90 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-31 HBBA1555 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del
cap

35,90 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-32 HBBA1560 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les
vies respiratories

35,90 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-33 HBBA1563 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:  equip primers auxilis

35,90 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-34 HBBA1564 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:  prohibit el pas

35,90 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-35 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge
inclos

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-36 HG42241B u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos

86,83 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

56,17 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-38 HQU15Q0A mes Lloguer/amortitzacio de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb
dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

45,26 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-39 HQU1A20A u Lloguer/amortitzacio de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Criteri d'amidament; periode durada obra

394,28 €

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-40 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

75,00 €

(SETANTA-CINC EUROS)

P-41 K121Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 60 cm
d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada i amarradors cada 20
m2 de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments, cobertes i
treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels
treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris. Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-42 K1RAZ0Z2 u Arrencada de figuera i neteja de tot el sistema d'arrels amb mitjanst mecanics i manuals amb
aplicació de tractaments herbicides de contacte i càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou
la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris

117,55 €

(CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-43 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-44 K2153L01 m2 Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-45 K219URC2 M2 Desmuntatge de paviment de pedra natural, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. grau de dificultat mitjà

48,17 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-46 K221A002 u Subministrament i acopi d'aigua per poder portar a terme les unitats d'obra durant tot el
proces de la mateixa. S'inclou muntatge i desmuntatge de diposist d'aigua a peu d'obra.
Unitat sense decomposicio

844,12 €

(VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-47 K4GRM3TW m2 Reparació superficial amb restitució de volum d'elements petris, amb morter de calç i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, ref. Saint Etienne o
equivalent amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l i malla ondulada de filferros d'acer inoxidable embeguda.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT.

117,68 €

(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 K4GRZ3RT m2 Restauració/Consolidació de mur amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb
aportació de nova pedra de les mateixes característiques a l'existent (segons resultat de
l'assaig), col·locades amb morter de calç natural tipus Saint Astier NHL3.5 1:3 o de
carcaterístiques idèntiques als morters existents (segons resultat de l'assais), seguint les
proporcions i disposició dels paraments originals i acabat treballat similar a l'existent,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Aquest treballs els supervisara un tècnic restaurador autoritzat per la df per escrit.
S'inclou la retirada dels carreus de pedra existents a substituir en la seva totalitat i els
treballs d'adequació del mur per a la seva consolidació.
S'inclou totalment els mitjans auxiliars, petits elements i feines o contractacions auxiliars a
realitzar per deixar la partida descrita en perfectes condicions d'acabat, corresponent a la DF,
la recepció de dita partida descrita en perfectes condicions d'acabat, reservant-se la DF i la
propietat, la possible ordre de no recepció i/o la conseqüent repetició de la partida a fi i
efectes de la seva correcta execució.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.

403,12 €

(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-49 K5ZB19D4 m Aiguafons de planxa de zinc d'1,6mm de gruix, preformada i 90cm de desenvolupament,
col·locat encastat+amb fixacions mecàniques i rejuntat amb morter de calç

55,14 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-50 K5ZB19DZ m Aiguafons en formació de canal segons detall de plànols, de planxa de zinc d'1,6mm de gruix,
preformada i 90cm de desenvolupament (2 peces per conformar solapaments) col·locat
encastat+amb fixacions mecàniques i rejuntat amb morter de calç.

119,61 €

(CENT DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-51 K5ZD15AE m Minvell encastat de planxa de zinc de 0,82mm de gruix, preformada i 60cm de
desenvolupament, col·locat encastat+fixació mecànica i rejuntat amb morter de calç

37,52 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-52 K5ZF000I u Gàrgola de planxa de zinc plegada amb silueta retallada, de dimensions segons detall de
plànol, col·locada clavada. Totalment instal·lada

240,42 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 K5ZY0000 m Formació de goteró en peça d'escopidor de pedra amb disc i insert de planxa de zinc fixada
amb resines

118,29 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-54 K877UB40 m3 Infiltracions o injeccio de beurada de calç (50% aigua 50% calç) textura iogurt en zones de
fisures o esquerdes de parament vertical de carreus o mamposteria, a través de canules
col.locades de baix a dalt.
calç hidràulica natural nhl 3,5 ref. saint etienne o equivalent.
s'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
criteri d'amidament definit per la dt.

325,29 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-55 K877UU40 m2 Rejuntat de junts constructius amb junta refosa enretirada del pla de façana entre 2 i 5 cms
segons memoria ( beurada de calç ), fisures o esquerdes de parament vertical de carreus o
mamposteria, amb morter de calç aeria tipus sant astier o equivalent 1:4, amb opcio de esser
colorejada a definir en obra, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja
prèvia del material existent en els junts.
Aquest treballs es portaran a terme per un tècnic restaurador autoritzat per la df per escrit.
S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de m2, on la superficie es amidada per ml
amb un afectacio de junt de 10 cm com a maxim de afectacio

41,96 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 K877ZUS40 m2 Rejuntat de junts, fisures o esquerdes de parament vertical de carreus o mamposteria, amb
morter de calç tipus Sant Astier o equivalent 1:4, amb opcio de esser colorejada a definir en
obra, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material
existent en els junts.S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
Criteri d'amidament definit per la DT. Amb supervisió de restaurador.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de m2,

21,26 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-57 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament, amb solució diluïda
d'amòniac al 3-5%, neteja de la superfície mitjançant un respatllat, inclos extraccio d'arrels i
aplicació posterior de solució aquosa de silicofluorur de zinc al 1-2 %,
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.

13,72 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 K8781145 m2 Neteja de paraments de pedra amb raig d'aire a pressió des de la bastida.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 K8781CPH m2 Aplicació superficial de hidrofugant en base aigua, incolor, permeable al vapor d'aigua, no
altera la microporositat del material,tipus Aquashield Ultimate de Tecnant o equivalent.
Aplicada en mans successives fins la saturación de l'element (rendiment: 0,2 l/m²), mitjançant
pulverització.

10,67 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-60 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil o el que
resulti adequat segons l'estudi d'idoneïtat, aplicat amb pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament definit per la DT, es considera una medició de m2. Executat per
restaurador.
El restaurador serà consensuat i autoritzat per la DT.

70,64 €

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 K9B212HK m2 Paviment amb peces de pedra natural - similar a l'existent - deixada de serra o abuixardar,
preu alt, de 70 mm de gruix i de 60x40cm, col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3
cm de gruix mínim, espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb
morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5
tip. ref. 35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL o eq., amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

216,22 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-62 K9B212HX m2 Remat de coberta amb peces de pedra natural - similar a l'existent - deixada de serra o
abuixardar, preu alt, de 70 mm de gruix, de 60x40cm i amb formació de goteró similar a
l'existent, col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada
de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb morter de calç i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref. 35CALNHL3,5C de la
sèrie CALES de NATURCAL o eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

395,02 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-63 K9BYU007 m2 Recol.locació de paviment amb peces de pedra natural acopiades en el convent, col.locades
amb junt obert i/o tancant segons detall de memoria, amb morter de calç i sorra, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

132,58 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 K9Z515XX m2 Rejuntat del paviment amb peces de pedra natural, a junt ple amb morter de calç i sorra color
rossa, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

23,88 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-65 P07ZZ012Q u Treballs d'execució de mostres de morter de calç i arena, adequades pels treballs de
consolidacions i executats per operari restaurador especialitzat. Com a resultat de la partida
es determinaran marques de material, dossificacions adequades per a l'execució dels treballs.
Les mostres s'executaran conjuntament amb l'empresa constructora i segons indicacions de
la DT.

61,00 €

(SEIXANTA-UN EUROS)

P-66 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega
útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

378,00 €

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)

P-67 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

16,04 €

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-68 P12R-WLWI d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs
conusm

53,26 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-69 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,80 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

Els arquitectes,

Núria Laplaza Faidella       Mercè Manonelles Montero      Xavier Solans Lugones
ianua arquitectures, S.C.P.

Lleida, setembre de 2025
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P-1 07.01.02 u Estudis previs: Estudi i evaluació de la idoneitat de tractament consolidant i assaig de
durabilitat pel material petri de dues mostres de pedra diferent, que conformen la fàbrica del
conjunt de la muralla i de la torre.
S'assajarà 3 tipus de consolidant , Estel1000, Nanoestel i Tegovakon.

1.900,00 €

Sense descomposició 1.900,00000 €

P-2 07.01.03 m2 Tractament biocida: aplicació de producte biocidafungicida-alguicida (dilució d'alcohol etílic de
96º amb aigua destilada) sobre les capes d'algues i líquens, posterior eliminació mecànica
amb raspalls de diferent duresa i aigua destilada, amb grau de dificultat mig, amb la
intervenció del conservador-restaurador responsable de la intervenció.
Treball executat per tècnic restaurador, previ acceptació per la DT i promotor

31,06 €

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base de hipoclorito sódico, emulsionantes y aditivos 1,25250 €
Altres conceptes 29,80750 €

P-3 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

396,81 €

Altres conceptes 396,81000 €

P-4 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que
li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

10,18 €

Altres conceptes 10,18000 €

P-5 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

32,81 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

31,25000 €

Altres conceptes 1,56000 €

P-6 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o
equivalent  col.locada sense adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb
un valor nominal promig de entre 300 /340 N.

4,60 €

B7711A00 m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent
col.locada sense adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb un
valor nominal promig de entre 300 /340 N.

0,20800 €

Altres conceptes 4,39200 €

P-7 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

42,75 €
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B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 13,62000 €

B147UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar
mecànicament amb cargols d'acer inoxidable

19,61000 €

Altres conceptes 9,52000 €

P-8 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

6,41 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida segons UNE_EN 795/A1

5,22900 €

Altres conceptes 1,18100 €

P-9 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1

342,24 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 54,48000 €
B147UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos

terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta
per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN
795/A1

256,92000 €

Altres conceptes 30,84000 €

P-10 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

88,11 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 13,62000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

62,81000 €

Altres conceptes 11,68000 €

P-11 F91A1L35 m3 Formacio de pendents amb terra-ciment millorat amb calç aèria tipus 1, amb estesa i
compactació amb pico de placa de 30x30 cms

80,98 €

B03D4000 m3 Terra classificada per esser utilitzada per a fer paret de tapia 3,88800 €

B051E101 kg Ciment porland blanc compost bi/22,5 en sacs 7,20000 €
B0532120 Kg Calç aèria tipus 1 per a estabilització d'esplanades 48,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,40800 €
Altres conceptes 21,48400 €

P-12 G214230X m2 Arrencada de lloses de pedra amorterades o similar mitjançant l'apliació explosiu sense
detonacio ref. Bentonamit de la casa Betec o similar, amb taladres de 40 mm d D amb una
separació de 400 mm i 25 cm de llargaria/profunditat com a maxim aplicat amb mitjans
manuals segons indicacions del fabricant i DT i acopo per a posterior reutilització

86,05 €

B0221000 KG Expllosiu sense detonacio tipus Bentonamit, ref. 8,01 de la serie morter trencador i mastics
de la casa Betec o similar

27,64000 €

Altres conceptes 58,41000 €

P-13 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

6,81 €

B1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons mt-1, classe n i e-at

6,49000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-14 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

6,83 €
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B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

6,50000 €

Altres conceptes 0,33000 €

P-15 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

15,29 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons
mt-2, classe d

14,56000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-16 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,76 €
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,72000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-17 H1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

1,73 €

B1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors
de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell

1,65000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-18 H1456821 u Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxu, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a maxim

40,66 €

B1456821 u Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxu, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a maxim

38,72000 €

Altres conceptes 1,94000 €

P-19 H1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma
de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç

13,30 €

B1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma
de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç

12,67000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-20 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques. criteri d'amidament: es
mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

31,48 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

29,98000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-21 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une-en iso 20344 i
une-en 12568. criteri d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2,81 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une-en iso 20344 i
une-en 12568

2,68000 €
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Altres conceptes 0,13000 €

P-22 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a, b i c, de poliester i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors

171,33 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a, b i c, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors

163,17000 €

Altres conceptes 8,16000 €

P-23 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar. criteri d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

24,36 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,20000 €
Altres conceptes 1,16000 €

P-24 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

12,63 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16
mm de diàmetre, d´aliatge lleuger estampat

5,47890 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 1,05000 €
Altres conceptes 6,10110 €

P-25 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat. criteri d'amidament: es mesurarà en les
unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

247,24 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 220,88000 €
Altres conceptes 26,36000 €

P-26 H1XD0010 u Farmaciola en l' obra 93,72 €
B17X0010 u Farmaciola d'obra 89,26000 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-27 H1XD0030 u Reconeixement medic obligatori 14,83 €
B17X0030 u Reconeixement medic obligatori, amb aportacio d'informe 14,12000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-28 H1XE0040 h Formacio en seguretat e higiene en el treball 7,96 €
B16X0010 h Formacio en seguretat e higiene, per a 12 treballadors en sesions de quatre hores 7,58000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-29 HBB21641 u Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alie a l'obra, tipus tr-101,
amb fons de contrats vermell i simbologia de color groc de 90 cms de diametre. fixada i amb
el desmuntatge inclos

81,90 €

BBL1BAL2 u Placa d'orientacio, situacio o prohibicio tipus tr-101, segons definicio de partida, per a 2 usos 70,04000 €
Altres conceptes 11,86000 €

P-30 HBBA1551 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat

35,90 €
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BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

13,14000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 19,12000 €
Altres conceptes 3,64000 €

P-31 HBBA1555 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del
cap

35,90 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

13,14000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 19,12000 €
Altres conceptes 3,64000 €

P-32 HBBA1560 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les
vies respiratories

35,90 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

13,14000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 19,12000 €
Altres conceptes 3,64000 €

P-33 HBBA1563 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:  equip primers auxilis

35,90 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

13,14000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 19,12000 €
Altres conceptes 3,64000 €

P-34 HBBA1564 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons
caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio,
canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:  prohibit el pas

35,90 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

13,14000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 19,12000 €
Altres conceptes 3,64000 €

P-35 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge
inclos

6,12 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 1,21000 €
Altres conceptes 4,53000 €

P-36 HG42241B u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat
a pressio i amb el desmuntatge inclos

86,83 €

BG422410 u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a 60,81000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €
Altres conceptes 25,61000 €

P-37 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclos

56,17 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 42,34000 €
Altres conceptes 13,48000 €

P-38 HQU15Q0A mes Lloguer/amortitzacio de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb
dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

45,26 €

BQU15Q0A mes Lloguer/amortitzacio de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb
dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

43,10000 €

Altres conceptes 2,16000 €

P-39 HQU1A20A u Lloguer/amortitzacio de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Criteri d'amidament; periode durada obra

394,28 €

BQU1A20A u Lloguer/amortitzacio de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Criteri d'amidament; periode durada obra

375,50000 €

Altres conceptes 18,78000 €

P-40 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

75,00 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

71,43000 €

Altres conceptes 3,57000 €

P-41 K121Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 60 cm
d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada i amarradors cada 20
m2 de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments, cobertes i
treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels
treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris. Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

0,15 €

B0Y1Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 90/100 cm
d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 90/100 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada i amarradors
cada 20 m2 de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments,
cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la
totalitat dels treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,14000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-42 K1RAZ0Z2 u Arrencada de figuera i neteja de tot el sistema d'arrels amb mitjanst mecanics i manuals amb
aplicació de tractaments herbicides de contacte i càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou
la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris

117,55 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 24,12000 €
Altres conceptes 93,43000 €

P-43 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,27 €

Altres conceptes 6,27000 €

P-44 K2153L01 m2 Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

1,88 €
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Altres conceptes 1,88000 €

P-45 K219URC2 M2 Desmuntatge de paviment de pedra natural, fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. grau de dificultat mitjà

48,17 €

Altres conceptes 48,17000 €

P-46 K221A002 u Subministrament i acopi d'aigua per poder portar a terme les unitats d'obra durant tot el
proces de la mateixa. S'inclou muntatge i desmuntatge de diposist d'aigua a peu d'obra.
Unitat sense decomposicio

844,12 €

Sense descomposició 844,12000 €

P-47 K4GRM3TW m2 Reparació superficial amb restitució de volum d'elements petris, amb morter de calç i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, ref. Saint Etienne o
equivalent amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l i malla ondulada de filferros d'acer inoxidable embeguda.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT.

117,68 €

B0G2E013 m3 Pedra natural serrada en formacio de carreus a mida tipus sorrenca d'agramunt i sense polir
per a formacio de pared carejada o pedra del pais previ aceptacio dela df

34,66600 €

Altres conceptes 83,01400 €

P-48 K4GRZ3RT m2 Restauració/Consolidació de mur amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb
aportació de nova pedra de les mateixes característiques a l'existent (segons resultat de
l'assaig), col·locades amb morter de calç natural tipus Saint Astier NHL3.5 1:3 o de
carcaterístiques idèntiques als morters existents (segons resultat de l'assais), seguint les
proporcions i disposició dels paraments originals i acabat treballat similar a l'existent,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Aquest treballs els supervisara un tècnic restaurador autoritzat per la df per escrit.
S'inclou la retirada dels carreus de pedra existents a substituir en la seva totalitat i els
treballs d'adequació del mur per a la seva consolidació.
S'inclou totalment els mitjans auxiliars, petits elements i feines o contractacions auxiliars a
realitzar per deixar la partida descrita en perfectes condicions d'acabat, corresponent a la DF,
la recepció de dita partida descrita en perfectes condicions d'acabat, reservant-se la DF i la
propietat, la possible ordre de no recepció i/o la conseqüent repetició de la partida a fi i
efectes de la seva correcta execució.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.

403,12 €

B0G2E013 m3 Pedra natural serrada en formacio de carreus a mida tipus sorrenca d'agramunt i sense polir
per a formacio de pared carejada o pedra del pais previ aceptacio dela df

173,33000 €

Altres conceptes 229,79000 €

P-49 K5ZB19D4 m Aiguafons de planxa de zinc d'1,6mm de gruix, preformada i 90cm de desenvolupament,
col·locat encastat+amb fixacions mecàniques i rejuntat amb morter de calç

55,14 €

B5ZB19D5 m Peça per a formacio d'aiguafons, de planxa de zinc-titani de 1,6 mm de gruix, preformada a
taller i 90 cm de desenvolupament i un maxim de cinc plecs, col·locat amb fixacions
mecàniques

35,20000 €

B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,14763 €

B0A3U100 u Clau d'acer galvanitzat de 50mm de llargària 5,64000 €
Altres conceptes 14,15237 €

P-50 K5ZB19DZ m Aiguafons en formació de canal segons detall de plànols, de planxa de zinc d'1,6mm de gruix,
preformada i 90cm de desenvolupament (2 peces per conformar solapaments) col·locat
encastat+amb fixacions mecàniques i rejuntat amb morter de calç.

119,61 €

B0A3U100 u Clau d'acer galvanitzat de 50mm de llargària 11,28000 €
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B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,29600 €

B5ZB19D5 m Peça per a formacio d'aiguafons, de planxa de zinc-titani de 1,6 mm de gruix, preformada a
taller i 90 cm de desenvolupament i un maxim de cinc plecs, col·locat amb fixacions
mecàniques

67,20000 €

Altres conceptes 40,83400 €

P-51 K5ZD15AE m Minvell encastat de planxa de zinc de 0,82mm de gruix, preformada i 60cm de
desenvolupament, col·locat encastat+fixació mecànica i rejuntat amb morter de calç

37,52 €

B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,14763 €
B5ZD15A4 m Peça per a formacio de minvell de planxa de zinc-titani de 0,82 mm de gruix, preformada a

taller i 50 cm de desenvolupament i un maxim de quatre plecs, col·locat amb fixacions
mecàniques

23,22540 €

Altres conceptes 14,14697 €

P-52 K5ZF000I u Gàrgola de planxa de zinc plegada amb silueta retallada, de dimensions segons detall de
plànol, col·locada clavada. Totalment instal·lada

240,42 €

B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,44400 €

B5ZB19D5 m Peça per a formacio d'aiguafons, de planxa de zinc-titani de 1,6 mm de gruix, preformada a
taller i 90 cm de desenvolupament i un maxim de cinc plecs, col·locat amb fixacions
mecàniques

160,00000 €

B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc 2,23000 €

B0A3U100 u Clau d'acer galvanitzat de 50mm de llargària 16,92000 €
Altres conceptes 60,82600 €

P-53 K5ZY0000 m Formació de goteró en peça d'escopidor de pedra amb disc i insert de planxa de zinc fixada
amb resines

118,29 €

B0CK2060 kg Planxa de zinc g=3mm 4,50000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció 1,00000 €

B0714000 kg Morter sintètic poxi de resines epoxi 72,38400 €
Altres conceptes 40,40600 €

P-54 K877UB40 m3 Infiltracions o injeccio de beurada de calç (50% aigua 50% calç) textura iogurt en zones de
fisures o esquerdes de parament vertical de carreus o mamposteria, a través de canules
col.locades de baix a dalt.
calç hidràulica natural nhl 3,5 ref. saint etienne o equivalent.
s'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
criteri d'amidament definit per la dt.

325,29 €

B0111000 m3 Aigua 1,02000 €

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5 ref. Saint Etienne o equivalent 225,00000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció 2,00000 €
Altres conceptes 97,27000 €

P-55 K877UU40 m2 Rejuntat de junts constructius amb junta refosa enretirada del pla de façana entre 2 i 5 cms
segons memoria ( beurada de calç ), fisures o esquerdes de parament vertical de carreus o
mamposteria, amb morter de calç aeria tipus sant astier o equivalent 1:4, amb opcio de esser
colorejada a definir en obra, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja
prèvia del material existent en els junts.
Aquest treballs es portaran a terme per un tècnic restaurador autoritzat per la df per escrit.
S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de m2, on la superficie es amidada per ml
amb un afectacio de junt de 10 cm com a maxim de afectacio

41,96 €
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Altres conceptes 41,96000 €

P-56 K877ZUS40 m2 Rejuntat de junts, fisures o esquerdes de parament vertical de carreus o mamposteria, amb
morter de calç tipus Sant Astier o equivalent 1:4, amb opcio de esser colorejada a definir en
obra, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material
existent en els junts.S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
Criteri d'amidament definit per la DT. Amb supervisió de restaurador.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de m2,

21,26 €

Altres conceptes 21,26000 €

P-57 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament, amb solució diluïda
d'amòniac al 3-5%, neteja de la superfície mitjançant un respatllat, inclos extraccio d'arrels i
aplicació posterior de solució aquosa de silicofluorur de zinc al 1-2 %,
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.

13,72 €

B0175100 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 0,16348 €

B8ZAU052 l Solució de silicofluorur de zinc 6,37670 €

B0111000 m3 Aigua 0,00204 €
Altres conceptes 7,17778 €

P-58 K8781145 m2 Neteja de paraments de pedra amb raig d'aire a pressió des de la bastida.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra aixi com la disposicio
dels mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris.

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-59 K8781CPH m2 Aplicació superficial de hidrofugant en base aigua, incolor, permeable al vapor d'aigua, no
altera la microporositat del material,tipus Aquashield Ultimate de Tecnant o equivalent.
Aplicada en mans successives fins la saturación de l'element (rendiment: 0,2 l/m²), mitjançant
pulverització.

10,67 €

B8ZAU0XX l Impregnació hidròfuga base aigua, incolora, sense disolvents, amb una profunditat mitja de
penetració de 6,8 mm, tipus Aquashield Ultimate Tecnan o equivalent, repelent a l'aigua i a la
brutícia, amb propietats tixotròpiques, permeable al vapor de agua, antimoho i antiverdet,
amb efecte preventiu de les eflorescències i amb resistència als rajos UV i als álcalis, no
altera la microporositat del material, per aplicació superfícies de maó ceràmic o pedra natural.
Aplicació mitjançant pulverització.

4,00000 €

Altres conceptes 6,67000 €

P-60 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil o el que
resulti adequat segons l'estudi d'idoneïtat, aplicat amb pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament definit per la DT, es considera una medició de m2. Executat per
restaurador.
El restaurador serà consensuat i autoritzat per la DT.

70,64 €

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural. 49,39120 €
Altres conceptes 21,24880 €

P-61 K9B212HK m2 Paviment amb peces de pedra natural - similar a l'existent - deixada de serra o abuixardar,
preu alt, de 70 mm de gruix i de 60x40cm, col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3
cm de gruix mínim, espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb
morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5
tip. ref. 35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL o eq., amb una proporció en
volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

216,22 €

B0G1UM04 m2 Llosa de pedra sorrenca quarcítica o equivalent a l'existent, deixada de serra, de 7 cm de
gruix

78,65550 €

Altres conceptes 137,56450 €
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P-62 K9B212HX m2 Remat de coberta amb peces de pedra natural - similar a l'existent - deixada de serra o
abuixardar, preu alt, de 70 mm de gruix, de 60x40cm i amb formació de goteró similar a
l'existent, col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada
de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb morter de calç i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref. 35CALNHL3,5C de la
sèrie CALES de NATURCAL o eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

395,02 €

B0G1UM0X m2 Llosa de pedra sorrenca quarcítica o equivalent a l'existent, deixada de serra, de 7 cm de
gruix amb formació de trencaaigües

27,30400 €

Altres conceptes 367,71600 €

P-63 K9BYU007 m2 Recol.locació de paviment amb peces de pedra natural acopiades en el convent, col.locades
amb junt obert i/o tancant segons detall de memoria, amb morter de calç i sorra, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

132,58 €

Altres conceptes 132,58000 €

P-64 K9Z515XX m2 Rejuntat del paviment amb peces de pedra natural, a junt ple amb morter de calç i sorra color
rossa, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

23,88 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 1,26230 €
Altres conceptes 22,61770 €

P-65 P07ZZ012Q u Treballs d'execució de mostres de morter de calç i arena, adequades pels treballs de
consolidacions i executats per operari restaurador especialitzat. Com a resultat de la partida
es determinaran marques de material, dossificacions adequades per a l'execució dels treballs.
Les mostres s'executaran conjuntament amb l'empresa constructora i segons indicacions de
la DT.

61,00 €

Altres conceptes 61,00000 €

P-66 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega
útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

378,00 €

Altres conceptes 378,00000 €

P-67 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

16,04 €

Altres conceptes 16,04000 €

P-68 P12R-WLWI d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs
conusm

53,26 €

Altres conceptes 53,26000 €

P-69 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

14,80 €

Altres conceptes 14,80000 €
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Els arquitectes,

Núria Laplaza Faidella       Mercè Manonelles Montero      Xavier Solans Lugones
ianua arquitectures, S.C.P.

Lleida, setembre de 2025
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MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €
A010V010 H Conservador- restaurador director de la intervenció 41,08000 €
A010V050 H Conservador-restaurador 36,78000 €
A010V100 h Restaurador asistent 22,33000 €
A0121000 h Oficial 1a 28,61000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 28,61000 €
A0126000 h Oficial 1a picapedrer 28,61000 €
A0127000 h Oficial 1a col.locador 27,86000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 28,80000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 28,80000 €
A0137000 h Ajudant col.locador 24,70000 €
A013H000 h Ajudant electricista 24,66000 €
A013M000 h Ajudant muntador 24,70000 €
A0140000 h Manobre 23,88000 €
A0150000 h Manobre especialista 24,04000 €
A0D-0007 h Manobre 23,15000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 29,57000 €
A0J-00201 h Conservador-restaurador 30,45000 €
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MAQUINÀRIA

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 5,57000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 54,17000 €
C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 2,05000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc d'amiant per a paviments 8,20000 €
C1812000 H Equip per a injecció de beurada 15,82000 €
C2001000 h Equip per a injeccions manual 1,58000 €
C200F000 h Màquina taladradora 4,26000 €
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €
CL40AAAA d Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 24 m d'alçària

màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. Inclos transport a obra i
retorn a centre d'origen

92,35000 €

CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

45,00000 €

CRE23000 h Motoserra 3,51000 €
CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,60000 €
CZ15-MA0Q h Grup electrògen de 15 a 20 kVA 6,34000 €
CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 4,59000 €
CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 3,44000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 2,04000 €
B0175100 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 2,68000 €
B0221000 KG Expllosiu sense detonacio tipus Bentonamit, ref. 8,01 de la serie morter trencador i mastics de la

casa Betec o similar
6,91000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 19,42000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 21,84000 €
B03D4000 m3 Terra classificada per esser utilitzada per a fer paret de tapia 6,48000 €
B051E101 kg Ciment porland blanc compost bi/22,5 en sacs 0,36000 €
B0532120 Kg Calç aèria tipus 1 per a estabilització d'esplanades 0,12000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 en pols ref. Decorchaux de Naturcal o equivalent 0,32000 €
B0533410 kg Calç hidràulica natural nhl 2 0,56000 €
B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5 ref. Saint Etienne o equivalent 0,45000 €
B0714000 kg Morter sintètic poxi de resines epoxi 4,64000 €
B0818110 kg Colorant en pols per a morter 4,10000 €
B09Z0001 u Broquet d'injecció 0,50000 €
B0A3U100 u Clau d'acer galvanitzat de 50mm de llargària 1,88000 €
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,78000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 6,81000 €
B0CK2060 kg Planxa de zinc g=3mm 4,50000 €
B0G1UM04 m2 Llosa de pedra sorrenca quarcítica  o equivalent a l'existent, deixada de serra, de 7 cm de gruix 74,91000 €
B0G1UM0X m2 Llosa de pedra sorrenca quarcítica o equivalent a l'existent, deixada de serra, de 7 cm de gruix

amb formació de trencaaigües
136,52000 €

B0G2E013 m3 Pedra natural serrada en formacio de carreus a mida tipus sorrenca d'agramunt i sense polir per a
formacio de pared carejada o pedra del pais previ aceptacio dela df

173,33000 €

B0Y1Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 90/100 cm
d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 90/100 cm, escales d'accès, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada i amarradors cada 20 m2
de façana i/o parets interiors, per la realització d'estructures, tancaments, cobertes i treballs en
alçària en previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb
sistema de seguretat integrat amb tots els requisists reglamentaris, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

0,14000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
mt-1, classe n i e-at

6,49000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d

6,50000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2,
classe d

14,56000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,72000 €
B1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la

ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell
1,65000 €

B1456821 u Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a maxim

38,72000 €

B1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç

12,67000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques

29,98000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons une-en iso 20344 i une-en

2,68000 €
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12568
B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a, b i c, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors
163,17000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,20000 €
B147UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament

amb cargols d'acer inoxidable
19,61000 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,98000 €

B147UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

256,92000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

62,81000 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d´aliatge lleuger estampat

78,27000 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 220,88000 €
B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 1,00000 €
B16X0010 h Formacio en seguretat e higiene, per a 12 treballadors en sesions de quatre hores 7,58000 €
B17X0010 u Farmaciola d'obra 89,26000 €
B17X0030 u Reconeixement medic obligatori, amb aportacio d'informe 14,12000 €
B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

25,00000 €

B5ZB19D5 m Peça per a formacio d'aiguafons, de planxa de zinc-titani de 1,6 mm de gruix, preformada a taller i
90 cm de desenvolupament i un maxim de cinc plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

32,00000 €

B5ZD15A4 m Peça per a formacio de minvell de planxa de zinc-titani de 0,82 mm de gruix, preformada a taller i
50 cm de desenvolupament i un maxim de quatre plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

22,77000 €

B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc 2,23000 €
B7711A00 m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent

col.locada sense adherir al suport, inclos pp de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la norma EN 12311-1 amb un
valor nominal promig de entre 300 /340 N.

0,16000 €

B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,74000 €
B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base de hipoclorito sódico, emulsionantes y aditivos 5,01000 €
B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural. 23,08000 €
B8ZAU052 l Solució de silicofluorur de zinc 5,27000 €
B8ZAU0XX l Impregnació hidròfuga base aigua, incolora, sense disolvents, amb una profunditat mitja de

penetració de 6,8 mm, tipus Aquashield Ultimate Tecnan o equivalent, repelent a l'aigua i a la
brutícia, amb propietats tixotròpiques, permeable al vapor de agua, antimoho i antiverdet, amb
efecte preventiu de les eflorescències i amb resistència als rajos UV i als álcalis, no altera la
microporositat del material, per aplicació superfícies de maó ceràmic o pedra natural.
Aplicació mitjançant pulverització.

20,00000 €

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, de 40x33 cm

13,14000 €

BBL1BAL2 u Placa d'orientacio, situacio o prohibicio tipus tr-101, segons definicio de partida, per a 2 usos 70,04000 €
BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 43,45000 €
BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 1,21000 €
BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar

(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

64,61000 €
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BG422410 u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a 60,81000 €
BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),

de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

141,40000 €

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

9,38000 €

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 7,22000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,38000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,45000 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,41000 €
BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,43000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 42,34000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,35000 €
BQU15Q0A mes Lloguer/amortitzacio de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb dipòsit

químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
43,10000 €

BQU1A20A u Lloguer/amortitzacio de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Criteri d'amidament; periode durada obra

375,50000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

71,43000 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 12,06000 €
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D0705A21 m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç aèria Saint Astier, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 188,20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 24,04000 = 31,25200

Subtotal: 31,25200 31,25200
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 en pols ref. Decorchaux de Naturcal
o equivalent

380,000      x 0,32000 = 121,60000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 21,84000 = 33,19680
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 155,20480 155,20480
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 31,25200 = 0,31252

Subtotal: 0,31252 0,31252

COST DIRECTE 188,20432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,20432

D0705A2A M3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural nhl 2, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 272,12000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 24,04000 = 24,04000

Subtotal: 24,04000 24,04000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 21,84000 = 33,19680
B0533410 kg Calç hidràulica natural nhl 2 380,000      x 0,56000 = 212,80000
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Subtotal: 246,40480 246,40480
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 24,04000 = 0,24040

Subtotal: 0,24040 0,24040

COST DIRECTE 272,12020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,12020

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, ref. Saint
Etienne o equivalent amb una proporció en volum 1:4
i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 230,32000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 24,04000 = 24,04000

Subtotal: 24,04000 24,04000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800
B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5 ref. Saint Etienne o

equivalent
380,000      x 0,45000 = 171,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 21,84000 = 33,19680

Subtotal: 204,60480 204,60480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24040

COST DIRECTE 230,32020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,32020

D0705A2BBXQ m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 230,32000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 24,04000 = 24,04000

Subtotal: 24,04000 24,04000
Maquinària
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C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500
Materials

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5 ref. Saint Etienne o
equivalent

380,000      x 0,45000 = 171,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 21,84000 = 33,19680
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800

Subtotal: 204,60480 204,60480
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 24,04000 = 0,24040

Subtotal: 0,24040 0,24040

COST DIRECTE 230,32020

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,32020

D0715A2B m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb
colorant, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural nhl
3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 258,10000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 24,04000 = 31,25200

Subtotal: 31,25200 31,25200
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,43500

Subtotal: 1,43500 1,43500
Materials

B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5 ref. Saint Etienne o
equivalent

380,000      x 0,45000 = 171,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 21,84000 = 33,19680
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800
B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 4,10000 = 20,50000

Subtotal: 225,10480 225,10480
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 31,25200 = 0,31252

Subtotal: 0,31252 0,31252

COST DIRECTE 258,10432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,10432
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07.01.02P-1 u Estudis previs: Estudi i evaluació de la idoneitat de
tractament consolidant i assaig de durabilitat pel
material petri de dues mostres de pedra diferent, que
conformen la fàbrica del conjunt de la muralla i de la
torre.
S'assajarà 3 tipus de consolidant , Estel1000,
Nanoestel i Tegovakon.

Rend.: 1,000 1.900,00 €

COST DIRECTE 1.809,52381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 90,47619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.900,0000
________________________________________________________________________________________________________________

07.01.03P-2 m2 Tractament biocida: aplicació de producte
biocidafungicida-alguicida (dilució d'alcohol etílic de
96º amb aigua destilada) sobre les capes d'algues i
líquens, posterior eliminació mecànica amb raspalls
de diferent duresa i aigua destilada, amb grau de
dificultat mig, amb la intervenció del
conservador-restaurador responsable de la
intervenció.
Treball executat per tècnic restaurador, previ
acceptació per la DT i promotor

Rend.: 1,000 31,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0J-00201 h Conservador-restaurador 0,050 /R x 30,45000 = 1,52250
A010V100 h Restaurador asistent 1,200 /R x 22,33000 = 26,79600

Subtotal: 28,31850 28,31850
Materials

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base de hipoclorito
sódico, emulsionantes y aditivos

0,250      x 5,01000 = 1,25250

Subtotal: 1,25250 1,25250
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,035 %  s 28,31429 = 0,00991

Subtotal: 0,00991 0,00991

COST DIRECTE 29,58091
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,05996

7G121111P-3 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra
format per 1 caixa de doble aïllament de
270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T)

Rend.: 1,000 396,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN

1,000      x 76,78934 = 76,78934
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60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

EG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 161,43198 = 161,43198

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

4,000      x 18,86360 = 75,45440

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

1,000      x 64,23548 = 64,23548

Subtotal: 377,91120 377,91120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 377,91120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,89556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,80676

E2R54269P-4 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un
35%.

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,179 /R x 54,17000 = 9,69643

Subtotal: 9,69643 9,69643

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,69643
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18125
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E2RA63G0P-5 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 32,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,250      x 25,00000 = 31,25000

Subtotal: 31,25000 31,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 31,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,81250

E743FAÇAP-6 m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i
transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent
col.locada sense adherir al suport, inclos pp de
cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran
de complir la norma EN 12311-1 amb un valor
nominal promig de entre 300 /340 N.

Rend.: 1,000 4,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,075 /R x 27,86000 = 2,08950
A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 24,70000 = 1,97600

Subtotal: 4,06550 4,06550
Materials

B7711A00 m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i
transpirable ref. 2524B de DuPont o equivalent
col.locada sense adherir al suport, inclos pp de
cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran
de complir la norma EN 12311-1 amb un valor
nominal promig de entre 300 /340 N.

1,300      x 0,16000 = 0,20800

Subtotal: 0,20800 0,20800
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Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 4,27400 = 0,04274

Subtotal: 0,04274 0,04274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06098

COST DIRECTE 4,37722
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59608

EB71UA20P-7 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 42,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,300 /R x 24,70000 = 7,41000

Subtotal: 7,41000 7,41000
Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 6,81000 = 13,62000

B147UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

1,000      x 19,61000 = 19,61000

Subtotal: 33,23000 33,23000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07410

COST DIRECTE 40,71410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,03571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,74981

EB71UC10P-8 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 28,80000 = 0,86400

Subtotal: 0,86400 0,86400
Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 4,98000 = 5,22900

Subtotal: 5,22900 5,22900
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00864

COST DIRECTE 6,10164
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40672

EB71UE20P-9 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 342,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,80000 = 14,40000

Subtotal: 14,40000 14,40000
Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 6,81000 = 54,48000

B147UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 256,92000 = 256,92000

Subtotal: 311,40000 311,40000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14400

COST DIRECTE 325,94400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,29720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,24120

EB71UH20P-10 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 88,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,300 /R x 24,70000 = 7,41000

Subtotal: 7,41000 7,41000
Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 6,81000 = 13,62000

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 62,81000 = 62,81000

Subtotal: 76,43000 76,43000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07410

COST DIRECTE 83,91410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,10981

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
270x180x170 mm i muntada superficialment

Rend.: 1,000 67,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 28,80000 = 7,20000
A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 24,66000 = 6,16500

Subtotal: 13,36500 13,36500
Materials

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de
180x270x170 mm

1,000      x 43,45000 = 43,45000

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble
aïllament

1,000      x 7,22000 = 7,22000

Subtotal: 50,67000 50,67000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,36533 = 0,20048

Subtotal: 0,20048 0,20048

COST DIRECTE 64,23548
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,44725

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 80,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 28,80000 = 6,62400
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,66000 = 4,93200

Subtotal: 11,55600 11,55600
Materials

BG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 64,61000 = 64,61000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,45000 = 0,45000
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Subtotal: 65,06000 65,06000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,55600 = 0,17334

Subtotal: 0,17334 0,17334

COST DIRECTE 76,78934
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,83947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,62881

EG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 169,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 28,80000 = 14,40000
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 24,66000 = 4,93200

Subtotal: 19,33200 19,33200
Materials

BG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 141,40000 = 141,40000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 141,81000 141,81000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,33200 = 0,28998

Subtotal: 0,28998 0,28998

COST DIRECTE 161,43198
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,07160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,50358

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 19,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 28,80000 = 4,32000
A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 24,66000 = 4,51278

Subtotal: 8,83278 8,83278
Materials

BG63D15S u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000      x 9,38000 = 9,38000

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 9,81000 9,81000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,83267 = 0,13249

Subtotal: 0,13249 0,13249

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,08833

COST DIRECTE 18,86360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80678

F91A1L35P-11 m3 Formacio de pendents amb terra-ciment millorat amb
calç aèria tipus 1, amb estesa i compactació amb pico
de placa de 30x30 cms

Rend.: 1,000 80,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 23,88000 = 14,32800

Subtotal: 14,32800 14,32800
Maquinària

C133A0J0 H Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,350 /R x 5,57000 = 1,94950

Subtotal: 1,94950 1,94950
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 2,04000 = 0,40800
B03D4000 m3 Terra classificada per esser utilitzada per a fer paret

de tapia
0,600      x 6,48000 = 3,88800

B051E101 kg Ciment porland blanc compost bi/22,5 en sacs 20,000      x 0,36000 = 7,20000
B0532120 Kg Calç aèria tipus 1 per a estabilització d'esplanades 400,000      x 0,12000 = 48,00000

Subtotal: 59,49600 59,49600
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 75,77333 = 1,13660

Subtotal: 1,13660 1,13660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21492

COST DIRECTE 77,12502
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,85625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,98127
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G214230XP-12 m2 Arrencada de lloses de pedra amorterades o similar
mitjançant l'apliació explosiu sense detonacio ref.
Bentonamit de la casa Betec o similar, amb taladres
de 40 mm d D amb una separació de 400 mm i 25 cm
de llargaria/profunditat com a maxim aplicat amb
mitjans manuals segons indicacions del fabricant i DT
i acopo per a posterior reutilització

Rend.: 1,000 86,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 28,61000 = 22,88800
A0150000 h Manobre especialista 0,810 /R x 24,04000 = 19,47240

Subtotal: 42,36040 42,36040
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,800 /R x 4,26000 = 3,40800
C1812000 H Equip per a injecció de beurada 0,500 /R x 15,82000 = 7,91000

Subtotal: 11,31800 11,31800
Materials

B0221000 KG Expllosiu sense detonacio tipus Bentonamit, ref. 8,01
de la serie morter trencador i mastics de la casa
Betec o similar

4,000      x 6,91000 = 27,64000

Subtotal: 27,64000 27,64000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 42,36067 = 0,63541

Subtotal: 0,63541 0,63541

COST DIRECTE 81,95381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,09769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,05150

H1411111P-13 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb
un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1,
classe n i e-at

Rend.: 1,000 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb
un pes maxim de 400 g, homologat segons mt-1,
classe n i e-at

1,000      x 6,49000 = 6,49000

Subtotal: 6,49000 6,49000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,81450
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H1422120P-14 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal homologada segons mt-16, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat
segons mt-17, classe d

Rend.: 1,000 6,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal homologada segons mt-16, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat
segons mt-17, classe d

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,82500

H1432012P-15 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes
i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

Rend.: 1,000 15,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes
i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d

1,000      x 14,56000 = 14,56000

Subtotal: 14,56000 14,56000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 14,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,28800

H1441201P-16 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics,
homologada segons mt-9

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics,
homologada segons mt-9

1,000      x 0,72000 = 0,72000

Subtotal: 0,72000 0,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75600
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H1451110P-17 u Parell de guants per a us general, amb palmell,
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio
elastica al canell

Rend.: 1,000 1,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell,
artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio
elastica al canell

1,000      x 1,65000 = 1,65000

Subtotal: 1,65000 1,65000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73250

H1456821P-18 u Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de
cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com
a maxim

Rend.: 1,000 40,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1456821 u Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de
cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com
a maxim

1,000      x 38,72000 = 38,72000

Subtotal: 38,72000 38,72000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 38,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,65600

H1457520P-19 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les
vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 13,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les
vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de
poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 12,67000 = 12,67000

Subtotal: 12,67000 12,67000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,30350

H1462242P-20 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques. criteri d'amidament: es mesurarà en les
unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu
muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 31,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera
metàl.liques

1,000      x 29,98000 = 29,98000

Subtotal: 29,98000 29,98000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 29,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,47900

H146J364P-21 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons une-en iso 20344 i une-en 12568. criteri
d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a
cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu
muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons une-en iso 20344 i une-en 12568

1,000      x 2,68000 = 2,68000
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Subtotal: 2,68000 2,68000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81400

H1473203P-22 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes a, b i c, de poliester i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors

Rend.: 1,000 171,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes a, b i c, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors

1,000      x 163,17000 = 163,17000

Subtotal: 163,17000 163,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 163,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,15850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,32850

H147N000P-23 u Faixa de protecció dorsolumbar. criteri d'amidament:
es mesurarà en les unitats indicades a cada partida
d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu
muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 24,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 1,000      x 23,20000 = 23,20000

Subtotal: 23,20000 23,20000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,36000
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H152D801P-24 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de
cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16
mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a
subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 12,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 5,24900 5,24900
Materials

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 1,050      x 1,00000 = 1,05000
B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar

cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de
diàmetre, d´aliatge lleuger estampat

0,070      x 78,27000 = 5,47890

Subtotal: 6,52890 6,52890
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,77800 = 0,17667

Subtotal: 0,17667 0,17667

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07874

COST DIRECTE 12,03331
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,63497

H15A7001P-25 u Protector regulable per a serra circular, col.locat.
criteri d'amidament: es mesurarà en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu
muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

Rend.: 1,000 247,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

Subtotal: 14,30500 14,30500
Materials

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 1,000      x 220,88000 = 220,88000

Subtotal: 220,88000 220,88000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 14,30500 = 0,14305

Subtotal: 0,14305 0,14305
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14305

COST DIRECTE 235,47110
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,77356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,24466

H1XD0010P-26 u Farmaciola en l' obra Rend.: 1,000 93,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B17X0010 u Farmaciola d'obra 1,000      x 89,26000 = 89,26000

Subtotal: 89,26000 89,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 89,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,46300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,72300

H1XD0030P-27 u Reconeixement medic obligatori Rend.: 1,000 14,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B17X0030 u Reconeixement medic obligatori, amb aportacio
d'informe

1,000      x 14,12000 = 14,12000

Subtotal: 14,12000 14,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 14,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,82600

H1XE0040P-28 h Formacio en seguretat e higiene en el treball Rend.: 1,000 7,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B16X0010 h Formacio en seguretat e higiene, per a 12
treballadors en sesions de quatre hores

1,000      x 7,58000 = 7,58000

Subtotal: 7,58000 7,58000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 7,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,95900
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HBB21641P-29 u Placa reflectora circular d'entrada prohibida per
vehicles i personal alie a l'obra, tipus tr-101, amb fons
de contrats vermell i simbologia de color groc de 90
cms de diametre. fixada i amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 81,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 23,88000 = 7,88040

Subtotal: 7,88040 7,88040
Materials

BBL1BAL2 u Placa d'orientacio, situacio o prohibicio tipus tr-101,
segons definicio de partida, per a 2 usos

1,000      x 70,04000 = 70,04000

Subtotal: 70,04000 70,04000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07880

COST DIRECTE 77,99920
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,89996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,89916

HBBA1551P-30 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill
indeterminat

Rend.: 1,000 35,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,88000 = 1,91040

Subtotal: 1,91040 1,91040
Materials

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons
definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 13,14000 = 13,14000

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 4,78000 = 19,12000

Subtotal: 32,26000 32,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01910

COST DIRECTE 34,18950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89898
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HBBA1555P-31 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:
proteccio obligatoria del cap

Rend.: 1,000 35,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,88000 = 1,91040

Subtotal: 1,91040 1,91040
Materials

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 4,78000 = 19,12000
BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons

definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 13,14000 = 13,14000

Subtotal: 32,26000 32,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01910

COST DIRECTE 34,18950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89898

HBBA1560P-32 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:
proteccio obligatoria de les vies respiratories

Rend.: 1,000 35,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,88000 = 1,91040

Subtotal: 1,91040 1,91040
Materials

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons
definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 13,14000 = 13,14000

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 4,78000 = 19,12000

Subtotal: 32,26000 32,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01910

COST DIRECTE 34,18950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89898
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HBBA1563P-33 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: equip
primers auxilis

Rend.: 1,000 35,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,88000 = 1,91040

Subtotal: 1,91040 1,91040
Materials

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 4,78000 = 19,12000
BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons

definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 13,14000 = 13,14000

Subtotal: 32,26000 32,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01910

COST DIRECTE 34,18950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89898

HBBA1564P-34 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de
material plastic adhesiu, segons caracteristiques
definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de
subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i
posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant:
prohibit el pas

Rend.: 1,000 35,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 23,88000 = 1,91040

Subtotal: 1,91040 1,91040
Materials

BBBA1500 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral segons
definicio de partida, de material plastic adhesiu,
segons caracteristiques definides en el rd 485/1997,
de 40x33 cm

1,000      x 13,14000 = 13,14000

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de pvc 4,000      x 4,78000 = 19,12000

Subtotal: 32,26000 32,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01910

COST DIRECTE 34,18950
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89898
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HG380702P-35 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat
superficialment i amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 28,80000 = 1,72800
A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 24,66000 = 2,46600

Subtotal: 4,19400 4,19400
Materials

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2 1,000      x 1,21000 = 1,21000
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de

coure nus
1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 1,59000 1,59000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04194

COST DIRECTE 5,82594
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11724

HG42241BP-36 u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i
amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 86,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 24,66000 = 5,42520
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 28,80000 = 15,84000

Subtotal: 21,26520 21,26520
Materials

BG422410 u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a

1,000      x 60,81000 = 60,81000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 61,22000 61,22000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21265

COST DIRECTE 82,69785
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,13489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,83274

HM31161JP-37 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb
pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos

Rend.: 1,000 56,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,70000 = 4,94000
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,80000 = 5,76000

Subtotal: 10,70000 10,70000
Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,35000 = 0,35000
BM311611 u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb

pressio incorporada i pintat
1,000      x 42,34000 = 42,34000

Subtotal: 42,69000 42,69000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10700

COST DIRECTE 53,49700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,17185

HQU15Q0AP-38 mes Lloguer/amortitzacio de cabina sanitaria de material
plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

Rend.: 1,000 45,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU15Q0A mes Lloguer/amortitzacio de cabina sanitaria de material
plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 wc amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

1,000      x 43,10000 = 43,10000

Subtotal: 43,10000 43,10000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 43,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,25500

HQU1A20AP-39 u Lloguer/amortitzacio de mòdul prefabricat de
vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Criteri d'amidament; periode durada obra

Rend.: 1,000 394,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1A20A u Lloguer/amortitzacio de mòdul prefabricat de
vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.
Criteri d'amidament; periode durada obra

1,000      x 375,50000 = 375,50000

Subtotal: 375,50000 375,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 375,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,77500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,27500

HQUA3100P-40 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 75,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 71,43000 = 71,43000

Subtotal: 71,43000 71,43000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 71,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,57150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,00150

K121Z250P-41 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 60 cm d'amplària i alçària
com a màxim de 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida si s'escau, col.locada i amarradors cada 20
m2 de façana i/o parets interiors, per la realització
d'estructures, tancaments, cobertes i treballs en
alçària en previsió de caigudes en alçària durant la
realització de la totalitat dels treballs, amb sistema de
seguretat integrat amb tots els requisists
reglamentaris. Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT

Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0Y1Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa,
formada per bastiments de 90/100 cm d'amplària i
alçària com a màxim de 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de
90/100 cm, escales d'accès, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada
i amarradors cada 20 m2 de façana i/o parets
interiors, per la realització d'estructures, tancaments,
cobertes i treballs en alçària en previsió de caigudes
en alçària durant la realització de la totalitat dels
treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots
els requisists reglamentaris, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,14000 0,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14700

K1RAZ0Z2P-42 u Arrencada de figuera i neteja de tot el sistema d'arrels
amb mitjanst mecanics i manuals amb aplicació de
tractaments herbicides de contacte i càrrega sobre
camió o contenidor. S'inclou la disposicio dels mitjans
de seguretat i protecccio reglamentaris

Rend.: 1,000 117,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 24,04000 = 30,05000
A0140000 h Manobre 1,250 /R x 23,88000 = 29,85000

Subtotal: 59,90000 59,90000
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 1,000 /R x 3,51000 = 3,51000
CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments

fitosanitaris i herbicides
1,000 /R x 22,60000 = 22,60000

Subtotal: 26,11000 26,11000
Materials

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 2,000      x 12,06000 = 24,12000

Subtotal: 24,12000 24,12000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,535 %  s 59,90033 = 0,91947

Subtotal: 0,91947 0,91947

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89850

COST DIRECTE 111,94797
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,59740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,54537

K2153C01P-43 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 6,00000 = 0,00090

Subtotal: 0,00090 0,00090
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COST DIRECTE 5,97090
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26945

K2153L01P-44 m2 Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,075 /R x 23,88000 = 1,79100

Subtotal: 1,79100 1,79100
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 1,80000 = 0,00027

Subtotal: 0,00027 0,00027

COST DIRECTE 1,79127
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88083

K219URC2P-45 M2 Desmuntatge de paviment de pedra natural, fet per
restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja
i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. grau de
dificultat mitjà

Rend.: 1,000 48,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010V010 H Conservador- restaurador director de la intervenció 0,050 /R x 41,08000 = 2,05400
A010V050 H Conservador-restaurador 0,500 /R x 36,78000 = 18,39000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 44,32400 44,32400
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,500 %  s 44,32400 = 1,55134

Subtotal: 1,55134 1,55134

COST DIRECTE 45,87534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,16911

K221A002P-46 u Subministrament i acopi d'aigua per poder portar a
terme les unitats d'obra durant tot el proces de la
mateixa. S'inclou muntatge i desmuntatge de diposist
d'aigua a peu d'obra.
Unitat sense decomposicio

Rend.: 1,000 844,12 €

COST DIRECTE 803,92381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,19619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 844,1200
________________________________________________________________________________________________________________
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K4GRM3TWP-47 m2 Reparació superficial amb restitució de volum
d'elements petris, amb morter de calç i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural
NHL 3,5, ref. Saint Etienne o equivalent amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l i malla ondulada de filferros d'acer inoxidable
embeguda.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar
la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
reparada, executada d'acord amb la DT.

Rend.: 1,000 117,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 28,61000 = 28,61000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 52,49000 52,49000
Materials

B0G2E013 m3 Pedra natural serrada en formacio de carreus a mida
tipus sorrenca d'agramunt i sense polir per a formacio
de pared carejada o pedra del pais previ aceptacio
dela df

0,200      x 173,33000 = 34,66600

D0705A2B m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, ref. Saint
Etienne o equivalent amb una proporció en volum 1:4
i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,100      x 230,32020 = 23,03202

Subtotal: 57,69802 57,69802
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 110,18800 = 1,10188

Subtotal: 1,10188 1,10188

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78735

COST DIRECTE 112,07725
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,60386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,68111

K4GRZ3RTP-48 m2 Restauració/Consolidació de mur amb reposició de
peces, de paret de maçoneria amb aportació de nova
pedra de les mateixes característiques a l'existent
(segons resultat de l'assaig), col·locades amb morter
de calç natural tipus Saint Astier NHL3.5 1:3 o de
carcaterístiques idèntiques als morters existents
(segons resultat de l'assais), seguint les proporcions i
disposició dels paraments originals i acabat treballat
similar a l'existent, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l.
Aquest treballs els supervisara un tècnic restaurador
autoritzat per la df per escrit.

Rend.: 1,000 403,12 €
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S'inclou la retirada dels carreus de pedra existents a
substituir en la seva totalitat i els treballs d'adequació
del mur per a la seva consolidació.
S'inclou totalment els mitjans auxiliars, petits
elements i feines o contractacions auxiliars a realitzar
per deixar la partida descrita en perfectes condicions
d'acabat, corresponent a la DF, la recepció de dita
partida descrita en perfectes condicions d'acabat,
reservant-se la DF i la propietat, la possible ordre de
no recepció i/o la conseqüent repetició de la partida a
fi i efectes de la seva correcta execució.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar
la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0J-00201 h Conservador-restaurador 0,100 /R x 30,45000 = 3,04500
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 23,88000 = 71,64000
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 28,61000 = 85,83000

Subtotal: 160,51500 160,51500
Materials

B0G2E013 m3 Pedra natural serrada en formacio de carreus a mida
tipus sorrenca d'agramunt i sense polir per a formacio
de pared carejada o pedra del pais previ aceptacio
dela df

1,000      x 173,33000 = 173,33000

D0705A2BB m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL  o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,200      x 230,32020 = 46,06404

Subtotal: 219,39404 219,39404
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 160,51533 = 2,40773

Subtotal: 2,40773 2,40773

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,60515

COST DIRECTE 383,92192
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,19610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,11802
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K5ZB19D4P-49 m Aiguafons de planxa de zinc d'1,6mm de gruix,
preformada i 90cm de desenvolupament, col·locat
encastat+amb fixacions mecàniques i rejuntat amb
morter de calç

Rend.: 1,000 55,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 23,88000 = 3,34320
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,280 /R x 27,86000 = 7,80080

Subtotal: 11,14400 11,14400
Materials

B0A3U100 u Clau d'acer galvanitzat de 50mm de llargària 3,000      x 1,88000 = 5,64000
B5ZB19D5 m Peça per a formacio d'aiguafons, de planxa de

zinc-titani de 1,6 mm de gruix, preformada a taller i 90
cm de desenvolupament i un maxim de cinc plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques

1,100      x 32,00000 = 35,20000

B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,1995      x 0,74000 = 0,14763
D0705A2BB m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380

kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL  o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0011      x 230,32020 = 0,25335

Subtotal: 41,24098 41,24098
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,025 %  s 52,40000 = 0,01310

Subtotal: 0,01310 0,01310

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11144

COST DIRECTE 52,50952
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,62548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,13500

K5ZB19DZP-50 m Aiguafons en formació de canal segons detall de
plànols, de planxa de zinc d'1,6mm de gruix,
preformada i 90cm de desenvolupament (2 peces per
conformar solapaments) col·locat encastat+amb
fixacions mecàniques i rejuntat amb morter de calç.

Rend.: 1,000 119,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,800 /R x 27,86000 = 22,28800

Subtotal: 34,22800 34,22800
Materials

B0A3U100 u Clau d'acer galvanitzat de 50mm de llargària 6,000      x 1,88000 = 11,28000
B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,400      x 0,74000 = 0,29600
B5ZB19D5 m Peça per a formacio d'aiguafons, de planxa de

zinc-titani de 1,6 mm de gruix, preformada a taller i 90
cm de desenvolupament i un maxim de cinc plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques

2,100      x 32,00000 = 67,20000
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D0705A2BB m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL  o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0022      x 230,32020 = 0,50670

Subtotal: 79,28270 79,28270
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,050 %  s 113,52000 = 0,05676

Subtotal: 0,05676 0,05676

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,34228

COST DIRECTE 113,90974
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,69549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,60523

K5ZD15AEP-51 m Minvell encastat de planxa de zinc de 0,82mm de
gruix, preformada i 60cm de desenvolupament,
col·locat encastat+fixació mecànica i rejuntat amb
morter de calç

Rend.: 1,000 37,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,88000 = 1,19400
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,250 /R x 27,86000 = 6,96500
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 28,61000 = 2,86100

Subtotal: 11,02000 11,02000
Materials

B5ZD15A4 m Peça per a formacio de minvell de planxa de
zinc-titani de 0,82 mm de gruix, preformada a taller i
50 cm de desenvolupament i un maxim de quatre
plecs, col·locat amb fixacions mecàniques

1,020      x 22,77000 = 23,22540

B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,1995      x 0,74000 = 0,14763
D0705A2BB m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380

kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL  o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0053      x 230,32020 = 1,22070

Subtotal: 24,59373 24,59373
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 35,60000 = 0,00534

Subtotal: 0,00534 0,00534

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11020

COST DIRECTE 35,72927
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,78646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,51573
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K5ZF000IP-52 u Gàrgola de planxa de zinc plegada amb silueta
retallada, de dimensions segons detall de plànol,
col·locada clavada. Totalment instal·lada

Rend.: 1,000 240,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 23,88000 = 19,10400
A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,000 /R x 27,86000 = 27,86000

Subtotal: 46,96400 46,96400
Materials

B0A3U100 u Clau d'acer galvanitzat de 50mm de llargària 9,000      x 1,88000 = 16,92000
B5ZB19D5 m Peça per a formacio d'aiguafons, de planxa de

zinc-titani de 1,6 mm de gruix, preformada a taller i 90
cm de desenvolupament i un maxim de cinc plecs,
col·locat amb fixacions mecàniques

5,000      x 32,00000 = 160,00000

B7Z240000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,600      x 0,74000 = 0,44400
B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de muntatge per a

cobertes de planxa de zinc
1,000      x 2,23000 = 2,23000

D0705A2BB m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL  o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,009      x 230,32020 = 2,07288

Subtotal: 181,66688 181,66688
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,150 %  s 228,63333 = 0,34295

Subtotal: 0,34295 0,34295

COST DIRECTE 228,97383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,44869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,42252

K5ZY0000P-53 m Formació de goteró en peça d'escopidor de pedra
amb disc  i insert de planxa de zinc fixada amb resines

Rend.: 1,000 118,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000

Subtotal: 26,24500 26,24500
Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,580 /R x 1,58000 = 2,49640
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc d'amiant per a paviments 0,700 /R x 8,20000 = 5,74000

Subtotal: 8,23640 8,23640
Materials

B0CK2060 kg Planxa de zinc g=3mm 1,000      x 4,50000 = 4,50000
B09Z0001 u Broquet d'injecció 2,000      x 0,50000 = 1,00000
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B0714000 kg Morter sintètic poxi de resines epoxi 15,600      x 4,64000 = 72,38400

Subtotal: 77,88400 77,88400
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,030 %  s 112,36667 = 0,03371

Subtotal: 0,03371 0,03371

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26245

COST DIRECTE 112,66156
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,63308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,29464

K877UB40P-54 m3 Infiltracions o injeccio de beurada de calç (50% aigua
50% calç) textura iogurt en zones de fisures o
esquerdes de parament vertical de carreus o
mamposteria, a través de canules col.locades de baix
a dalt.
calç hidràulica natural nhl 3,5 ref. saint etienne o
equivalent.
s'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la
unitat d'obra.
criteri d'amidament definit per la dt.

Rend.: 1,000 325,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000
A0121000 h Oficial 1a 1,750 /R x 28,61000 = 50,06750

Subtotal: 73,94750 73,94750
Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 1,750 /R x 3,44000 = 6,02000
C2001000 h Equip per a injeccions manual 0,209 /R x 1,58000 = 0,33022

Subtotal: 6,35022 6,35022
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,500      x 2,04000 = 1,02000
B0533510 kg Calç hidràulica natural NHL 3,5 ref. Saint Etienne o

equivalent
500,000      x 0,45000 = 225,00000

B09Z0001 u Broquet d'injecció 4,000      x 0,50000 = 2,00000

Subtotal: 228,02000 228,02000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 73,94800 = 0,73948

Subtotal: 0,73948 0,73948

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,73948

COST DIRECTE 309,79668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,48983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,28651
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K877UU40P-55 m2 Rejuntat de junts constructius amb junta refosa
enretirada del pla de façana entre 2 i 5 cms segons
memoria ( beurada de calç ), fisures o esquerdes de
parament vertical de carreus o mamposteria, amb
morter de calç aeria tipus sant astier o equivalent 1:4,
amb opcio de esser colorejada a definir en obra,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb
buidat i neteja prèvia del material existent en els junts.
Aquest treballs es portaran a terme per un tècnic
restaurador autoritzat per la df per escrit.
S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat
la unitat d'obra.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar
la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de
m2, on la superficie es amidada per ml amb un
afectacio de junt de 10 cm com a maxim de afectacio

Rend.: 1,000 41,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,115 /R x 23,88000 = 2,74620
A010V100 h Restaurador asistent 0,400 /R x 22,33000 = 8,93200
A0121000 h Oficial 1a 0,207 /R x 28,61000 = 5,92227

Subtotal: 17,60047 17,60047
Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,080 /R x 3,44000 = 0,27520

Subtotal: 0,27520 0,27520
Materials

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç aèria Saint Astier, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,1155      x 188,20432 = 21,73760

Subtotal: 21,73760 21,73760
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,60000 = 0,17600

Subtotal: 0,17600 0,17600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17600

COST DIRECTE 39,96527
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,99826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,96354
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K877ZUS40P-56 m2 Rejuntat de junts, fisures o esquerdes de parament
vertical de carreus o mamposteria, amb morter de
calç tipus Sant Astier o equivalent 1:4, amb opcio de
esser colorejada a definir en obra, elaborat en obra
amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia
del material existent en els junts.S'inclou el sistema
mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
Criteri d'amidament definit per la DT. Amb supervisió
de restaurador.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de
m2,

Rend.: 1,000 21,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010V100 h Restaurador asistent 0,150 /R x 22,33000 = 3,34950
A0140000 h Manobre 0,207 /R x 23,88000 = 4,94316
A0121000 h Oficial 1a 0,207 /R x 28,61000 = 5,92227

Subtotal: 14,21493 14,21493
Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,080 /R x 3,44000 = 0,27520
CL40AAAA d Plataforma elevadora telescòpica articulada,

autopropulsada amb motor de gasoil de 24 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de
227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245
cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm. Inclos transport a obra i
retorn a centre d'origen

0,025 /R x 92,35000 = 2,30875

Subtotal: 2,58395 2,58395
Materials

D0715A2B m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb
colorant, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural nhl
3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,012      x 258,10432 = 3,09725

Subtotal: 3,09725 3,09725
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 14,21500 = 0,14215

Subtotal: 0,14215 0,14215

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21322

COST DIRECTE 20,25150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,26408

K87810U5P-57 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida
de parament, amb solució diluïda d'amòniac al 3-5%,
neteja de la superfície mitjançant un respatllat, inclos
extraccio d'arrels i aplicació posterior de solució
aquosa de silicofluorur de zinc al 1-2 %,
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar
la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.

Rend.: 1,000 13,72 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 28,61000 = 3,43320
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 23,88000 = 2,86560

Subtotal: 6,29880 6,29880
Materials

B8ZAU052 l Solució de silicofluorur de zinc 1,210      x 5,27000 = 6,37670
B0111000 m3 Aigua 0,001      x 2,04000 = 0,00204
B0175100 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 0,061      x 2,68000 = 0,16348

Subtotal: 6,54222 6,54222
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 12,84100 = 0,12841

Subtotal: 0,12841 0,12841

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09448

COST DIRECTE 13,06391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,71711

K8781145P-58 m2 Neteja de paraments de pedra amb raig d'aire a
pressió des de la bastida.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar
la unitat d'obra aixi com la disposicio dels mitjans de
seguretat i protecccio reglamentaris.

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 28,61000 = 1,43050
A0140000 h Manobre 0,075 /R x 23,88000 = 1,79100

Subtotal: 3,22150 3,22150
Maquinària

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,080 /R x 4,59000 = 0,36720

Subtotal: 0,36720 0,36720
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 3,58900 = 0,03589

Subtotal: 0,03589 0,03589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04832

COST DIRECTE 3,67291
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85656
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K8781CPHP-59 m2 Aplicació superficial de hidrofugant en base aigua,
incolor, permeable al vapor d'aigua, no altera la
microporositat del material,tipus Aquashield Ultimate
de Tecnant o equivalent. Aplicada en mans
successives fins la saturación de l'element
(rendiment: 0,2 l/m²), mitjançant pulverització.

Rend.: 1,000 10,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,197 /R x 28,61000 = 5,63617

Subtotal: 5,63617 5,63617
Maquinària

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,075 /R x 4,59000 = 0,34425

Subtotal: 0,34425 0,34425
Materials

B8ZAU0XX l Impregnació hidròfuga base aigua, incolora, sense
disolvents, amb una profunditat mitja de penetració de
6,8 mm, tipus Aquashield Ultimate Tecnan o
equivalent,  repelent a l'aigua i a la brutícia, amb
propietats tixotròpiques, permeable al vapor de agua,
antimoho i antiverdet, amb efecte preventiu de les
eflorescències i amb resistència als rajos UV i als
álcalis, no altera la microporositat del material, per
aplicació superfícies de maó ceràmic o pedra natural.
Aplicació mitjançant pulverització.

0,200      x 20,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 9,98000 = 0,09980

Subtotal: 0,09980 0,09980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08454

COST DIRECTE 10,16476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,50824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,67300

K87CCNS3P-60 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb
aplicació de consolidant de silicat d'etil o el que resulti
adequat segons l'estudi d'idoneïtat, aplicat amb
pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament definit per la DT, es considera
una medició de m2. Executat per restaurador.
El restaurador serà consensuat i autoritzat per la DT.

Rend.: 1,000 70,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 23,88000 = 2,38800
A0J-00201 h Conservador-restaurador 0,500 /R x 30,45000 = 15,22500
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Subtotal: 17,61300 17,61300
Materials

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural. 2,140      x 23,08000 = 49,39120

Subtotal: 49,39120 49,39120
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,030 %  s 17,60000 = 0,00528

Subtotal: 0,00528 0,00528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26420

COST DIRECTE 67,27368
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,36368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,63736

K9B212HKP-61 m2 Paviment amb peces de pedra natural - similar a
l'existent - deixada de serra o abuixardar, preu alt, de
70 mm de gruix i de 60x40cm, col·locades a tocar,
sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim,
espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc
de maceta amb morter de calç i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural
NHL 3,5 tip. ref. 35CALNHL3,5C de la sèrie CALES
de NATURCAL o eq., amb una proporció en volum
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 216,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 23,88000 = 15,52200
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 28,61000 = 18,59650

Subtotal: 34,11850 34,11850
Materials

B0G1UM04 m2 Llosa de pedra sorrenca quarcítica  o equivalent a
l'existent, deixada de serra, de 7 cm de gruix

1,050      x 74,91000 = 78,65550

D0705A2BB m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL  o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,400      x 230,32020 = 92,12808

Subtotal: 170,78358 170,78358
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 34,11867 = 0,51178

Subtotal: 0,51178 0,51178

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51178

COST DIRECTE 205,92564
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,29628

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,22192
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K9B212HXP-62 m2 Remat de coberta amb peces de pedra natural -
similar a l'existent - deixada de serra o abuixardar,
preu alt, de 70 mm de gruix, de 60x40cm i amb
formació de goteró similar a l'existent, col·locades a
tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix
mínim, espolvorejada de ciment amb pols i
assentades a truc de maceta amb morter de calç i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref. 35CALNHL3,5C de
la sèrie CALES de NATURCAL o eq., amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 395,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,88000 = 7,16400

Subtotal: 21,46900 21,46900
Materials

B0G1UM0X m2 Llosa de pedra sorrenca quarcítica  o equivalent a
l'existent, deixada de serra, de 7 cm de gruix amb
formació de trencaaigües

0,200      x 136,52000 = 27,30400

D0705A2BB m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL  o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

1,420      x 230,32020 = 327,05468

Subtotal: 354,35868 354,35868
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 375,80000 = 0,05637

Subtotal: 0,05637 0,05637

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32204

COST DIRECTE 376,20609
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,81030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,01639

K9BYU007P-63 m2 Recol.locació de paviment amb peces de pedra
natural acopiades en el convent, col.locades amb junt
obert i/o tancant segons detall de memoria, amb
morter de calç i sorra, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 132,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,650 /R x 23,88000 = 15,52200
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,650 /R x 27,86000 = 18,10900

Subtotal: 33,63100 33,63100
Materials

D0705A2BB m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref.
35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL  o

0,400      x 230,32020 = 92,12808



Reparació de cobertes de l´església del Convent d´Avinganya
Promotor - DITPUTACIÓ DE LLEIDA
Arquitectes - Núria Laplaza - Mercè Manonelles - Xavier Solans · IANUA ARQUITECTURES SCP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Subtotal: 92,12808 92,12808
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 33,63133 = 0,50447

Subtotal: 0,50447 0,50447

COST DIRECTE 126,26355
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,31318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,57673

K9Z515XXP-64 m2 Rejuntat del paviment amb peces de pedra natural, a
junt ple amb morter de calç i sorra color rossa,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 23,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,88000 = 5,97000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250

Subtotal: 13,12250 13,12250
Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,065      x 19,42000 = 1,26230
D0705A2A M3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380

kg/m3 de calç hidràulica natural nhl 2, amb una
proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,030      x 272,12020 = 8,16361

Subtotal: 9,42591 9,42591
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,12267 = 0,19684

Subtotal: 0,19684 0,19684

COST DIRECTE 22,74525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,88251

P07ZZ012QP-65 u Treballs d'execució de mostres de morter de calç i
arena, adequades pels treballs de consolidacions i
executats per operari restaurador especialitzat. Com
a resultat de la partida es determinaran marques de
material, dossificacions adequades per a l'execució
dels treballs.
Les mostres s'executaran conjuntament amb
l'empresa constructora i segons indicacions de la DT.

Rend.: 1,000 61,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A010V100 h Restaurador asistent 1,000 /R x 22,33000 = 22,33000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 11,94000
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A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

Subtotal: 48,57500 48,57500
Materials

D0715A2B m3 Morter de calç i sorra de pedra granítica amb
colorant, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural nhl
3,5, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,035      x 258,10432 = 9,03365

Subtotal: 9,03365 9,03365
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 48,57500 = 0,48575

Subtotal: 0,48575 0,48575

COST DIRECTE 58,09440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,99912

P122-628JP-66 d Amortització diària de plataforma elevadora
telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en
horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida,
amb cistella de dimensions 150x75 cm

Rend.: 1,000 378,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en
repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

8,000 /R x 45,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000

COST DIRECTE 360,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,00000

P127-EKJOP-67 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 16,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 25,40000 = 8,12800
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 29,57000 = 3,54840

Subtotal: 11,67640 11,67640
Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,080 /R x 42,85000 = 3,42800

Subtotal: 3,42800 3,42800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17515

COST DIRECTE 15,27955
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,04352

P12R-WLWIP-68 d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA,
funcionament durant jornada laboral, inclòs conusm

Rend.: 1,000 53,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CZ15-MA0Q h Grup electrògen de 15 a 20 kVA 8,000 /R x 6,34000 = 50,72000

Subtotal: 50,72000 50,72000

COST DIRECTE 50,72000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,25600

P2142-4RMJP-69 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,15000 = 13,89000

Subtotal: 13,89000 13,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20835

COST DIRECTE 14,09835
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,80327
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XPA10005 pa Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons
recomanacions Diputació de Lleida o altra
administracio. Cartell de retol de 3x3,5 m, amb
planxes d'alumini pintades i retolades segons el
programa de identificació visual de les obres, inclos
els perfils de ferro galvanitzat i suporteria
corresponent ( Sense descomposició )

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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Capítol 00 Treballs previs i implantacio d'obra

1 XPA10005 pa Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons recomanacions
Diputació de Lleida o altra administracio. Cartell de retol de 3x3,5 m,
amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el programa de
identificació visual de les obres, inclos els perfils de ferro galvanitzat i
suporteria corresponent ( Sense descomposició ) (P - 0)

0,00 1,000 0,00

2 P12R-WLWI d Lloguer de grup electrògen de 15 a 20 kVA, funcionament durant
jornada laboral, inclòs conusm (P - 68)

53,26 120,000 6.391,20

3 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 10)

88,11 2,000 176,22

4 K221A002 u Subministrament i acopi d'aigua per poder portar a terme les unitats
d'obra durant tot el proces de la mateixa. S'inclou muntatge i
desmuntatge de diposist d'aigua a peu d'obra.
Unitat sense decomposicio (P - 46)

844,12 1,000 844,12

5 P127-EKJO m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
67)

16,04 70,800 1.135,63

6 K121Z250 m3 Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per
bastiments de 60 cm d'amplària i alçària com a màxim de 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accès, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida si s'escau, col.locada
i amarradors cada 20 m2 de façana i/o parets interiors, per la
realització d'estructures, tancaments, cobertes i treballs en alçària en
previsió de caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels
treballs, amb sistema de seguretat integrat amb tots els requisists
reglamentaris. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT
(P - 41)

0,15 5.046,000 756,90

7 7G121111 u Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa
de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) (P - 3)

396,81 1,000 396,81

8 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 7)

42,75 6,000 256,50

9 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 8)

6,41 27,000 173,07

10 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
(P - 9)

342,24 2,000 684,48

11 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm (P - 66)

378,00 35,000 13.230,00

TOTAL Capítol 01.00 24.044,93

EUR
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Capítol 01 Enderrocs i desmuntatges

1 E2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 km.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
(P - 4)

10,18 20,620 209,91

2 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
(P - 5)

32,81 20,620 676,54

3 K2153L01 m2 Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. (P - 44)

1,88 59,400 111,67

4 K1RAZ0Z2 u Arrencada de figuera i neteja de tot el sistema d'arrels amb mitjanst
mecanics i manuals amb aplicació de tractaments herbicides de
contacte i càrrega sobre camió o contenidor. S'inclou la disposicio dels
mitjans de seguretat i protecccio reglamentaris (P - 42)

117,55 2,000 235,10

5 G214230X m2 Arrencada de lloses de pedra amorterades o similar mitjançant
l'apliació explosiu sense detonacio ref. Bentonamit de la casa Betec o
similar, amb taladres de 40 mm d D amb una separació de 400 mm i
25 cm de llargaria/profunditat com a maxim aplicat amb mitjans
manuals segons indicacions del fabricant i DT i acopo per a posterior
reutilització (P - 12)

86,05 85,000 7.314,25

6 K219URC2 M2 Desmuntatge de paviment de pedra natural, fet per restaurador, amb
mitjans manuals, numeració, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. grau
de dificultat mitjà (P - 45)

48,17 112,000 5.395,04

7 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 43)

6,27 72,000 451,44

TOTAL Capítol 01.01 14.393,95

Obra 01 Pressupost 202505 Llosat coberta nau església

Capítol 02 Consolidació façanes i contrafots

1 P07ZZ012Q u Treballs d'execució de mostres de morter de calç i arena, adequades
pels treballs de consolidacions i executats per operari restaurador
especialitzat. Com a resultat de la partida es determinaran marques de
material, dossificacions adequades per a l'execució dels treballs.
Les mostres s'executaran conjuntament amb l'empresa constructora i
segons indicacions de la DT. (P - 65)

61,00 5,000 305,00

2 07.01.02 u Estudis previs: Estudi i evaluació de la idoneitat de tractament
consolidant i assaig de durabilitat pel material petri de dues mostres de
pedra diferent, que conformen la fàbrica del conjunt de la muralla i de

1.900,00 1,000 1.900,00

EUR
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la torre.
S'assajarà 3 tipus de consolidant , Estel1000, Nanoestel i Tegovakon.
(P - 1)

3 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 69)

14,80 6,000 88,80

4 K8781145 m2 Neteja de paraments de pedra amb raig d'aire a pressió des de la
bastida.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra
aixi com la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio
reglamentaris. (P - 58)

3,86 278,000 1.073,08

5 07.01.03 m2 Tractament biocida: aplicació de producte biocidafungicida-alguicida
(dilució d'alcohol etílic de 96º amb aigua destilada) sobre les capes
d'algues i líquens, posterior eliminació mecànica amb raspalls de
diferent duresa i aigua destilada, amb grau de dificultat mig, amb la
intervenció del conservador-restaurador responsable de la intervenció.
Treball executat per tècnic restaurador, previ acceptació per la DT i
promotor

(P - 2)

31,06 212,400 6.597,14

6 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament,
amb solució diluïda d'amòniac al 3-5%, neteja de la superfície
mitjançant un respatllat, inclos extraccio d'arrels i aplicació posterior de
solució aquosa de silicofluorur de zinc al 1-2 %,
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra
aixi com la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio
reglamentaris. (P - 57)

13,72 10,400 142,69

7 K877UB40 m3 Infiltracions o injeccio de beurada de calç (50% aigua 50% calç)
textura iogurt en zones de fisures o esquerdes de parament vertical de
carreus o mamposteria, a través de canules col.locades de baix a dalt.
calç hidràulica natural nhl 3,5 ref. saint etienne o equivalent.
s'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
criteri d'amidament definit per la dt.
(P - 54)

325,29 14,400 4.684,18

8 K877UU40 m2 Rejuntat de junts constructius amb junta refosa enretirada del pla de
façana entre 2 i 5 cms segons memoria ( beurada de calç ), fisures o
esquerdes de parament vertical de carreus o mamposteria, amb morter
de calç aeria tipus sant astier o equivalent 1:4, amb opcio de esser
colorejada a definir en obra, elaborat en obra amb formigonera de 165
l, amb buidat i neteja prèvia del material existent en els junts.
Aquest treballs es portaran a terme per un tècnic restaurador
autoritzat per la df per escrit.
S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra
aixi com la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio
reglamentaris.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de m2, on la
superficie es amidada per ml amb un afectacio de junt de 10 cm com a
maxim de afectacio (P - 55)

41,96 52,000 2.181,92

9 K4GRZ3RT m2 Restauració/Consolidació de mur amb reposició de peces, de paret de
maçoneria amb aportació de nova pedra de les mateixes
característiques a l'existent (segons resultat de l'assaig), col·locades
amb morter de calç natural tipus Saint Astier NHL3.5 1:3 o de
carcaterístiques idèntiques als morters existents (segons resultat de
l'assais), seguint les proporcions i disposició dels paraments originals i
acabat treballat similar a l'existent, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l.
Aquest treballs els supervisara un tècnic restaurador autoritzat per la
df per escrit.
S'inclou la retirada dels carreus de pedra existents a substituir en la
seva totalitat i els treballs d'adequació del mur per a la seva
consolidació.
S'inclou totalment els mitjans auxiliars, petits elements i feines o
contractacions auxiliars a realitzar per deixar la partida descrita en
perfectes condicions d'acabat, corresponent a la DF, la recepció de
dita partida descrita en perfectes condicions d'acabat, reservant-se la
DF i la propietat, la possible ordre de no recepció i/o la conseqüent

403,12 12,000 4.837,44

EUR
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repetició de la partida a fi i efectes de la seva correcta execució.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra
aixi com la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio
reglamentaris.
(P - 48)

10 K4GRM3TW m2 Reparació superficial amb restitució de volum d'elements petris, amb
morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5, ref. Saint Etienne o equivalent amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i malla ondulada de filferros
d'acer inoxidable embeguda.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra
aixi com la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio
reglamentaris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment reparada, executada
d'acord amb la DT.
(P - 47)

117,68 28,000 3.295,04

11 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant
de silicat d'etil o el que resulti adequat segons l'estudi d'idoneïtat,
aplicat amb pinzell en tres capes.
Criteri d'amidament definit per la DT, es considera una medició de m2.
Executat per restaurador.
El restaurador serà consensuat i autoritzat per la DT. (P - 60)

70,64 76,400 5.396,90

12 K8781CPH m2 Aplicació superficial de hidrofugant en base aigua, incolor, permeable
al vapor d'aigua, no altera la microporositat del material,tipus
Aquashield Ultimate de Tecnant o equivalent. Aplicada en mans
successives fins la saturación de l'element (rendiment: 0,2 l/m²),
mitjançant pulverització.

(P - 59)

10,67 148,000 1.579,16

TOTAL Capítol 01.02 32.081,35

Obra 01 Pressupost 202505 Llosat coberta nau església

Capítol 03 Reparació de cobertes absis, transepte i capella nord

1 K87810U5 m2 Tractament curatiu i preventiu antiherbicida i fungicida de parament,
amb solució diluïda d'amòniac al 3-5%, neteja de la superfície
mitjançant un respatllat, inclos extraccio d'arrels i aplicació posterior de
solució aquosa de silicofluorur de zinc al 1-2 %,
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra
aixi com la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio
reglamentaris. (P - 57)

13,72 246,000 3.375,12

2 K877ZUS40 m2 Rejuntat de junts, fisures o esquerdes de parament vertical de carreus
o mamposteria, amb morter de calç tipus Sant Astier o equivalent 1:4,
amb opcio de esser colorejada a definir en obra, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent
en els junts.S'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la
unitat d'obra. Criteri d'amidament definit per la DT. Amb supervisió de
restaurador.
Criteri d'amidament, es considerar un amidament de m2,  (P - 56)

21,26 10,000 212,60

3 K877UB40 m3 Infiltracions o injeccio de beurada de calç (50% aigua 50% calç)
textura iogurt en zones de fisures o esquerdes de parament vertical de
carreus o mamposteria, a través de canules col.locades de baix a dalt.
calç hidràulica natural nhl 3,5 ref. saint etienne o equivalent.
s'inclou el sistema mecanic d'elevacio per executat la unitat d'obra.
criteri d'amidament definit per la dt.
(P - 54)

325,29 0,800 260,23

4 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B
de DuPont o equivalent col.locada sense adherir al suport, inclos pp
de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la

4,60 208,500 959,10

EUR
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norma EN 12311-1 amb un valor nominal promig de entre 300 /340 N.
(P - 6)

5 F91A1L35 m3 Formacio de pendents amb terra-ciment millorat amb calç aèria tipus
1, amb estesa i compactació amb pico de placa de 30x30 cms  (P - 11)

80,98 14,840 1.201,74

6 K9B212HK m2 Paviment amb peces de pedra natural - similar a l'existent - deixada
de serra o abuixardar, preu alt, de 70 mm de gruix i de 60x40cm,
col·locades a tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim,
espolvorejada de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb
morter de calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç
hidràulica natural NHL 3,5 tip. ref. 35CALNHL3,5C de la sèrie CALES
de NATURCAL o eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 61)

216,22 70,760 15.299,73

7 K9BYU007 m2 Recol.locació de paviment amb peces de pedra natural acopiades en
el convent, col.locades amb junt obert i/o tancant segons detall de
memoria, amb morter de calç i sorra, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 63)

132,58 60,200 7.981,32

8 K9B212HX m2 Remat de coberta amb peces de pedra natural - similar a l'existent -
deixada de serra o abuixardar, preu alt, de 70 mm de gruix, de
60x40cm i amb formació de goteró similar a l'existent, col·locades a
tocar, sobre una capa de sorra de 3 cm de gruix mínim, espolvorejada
de ciment amb pols i assentades a truc de maceta amb morter de calç
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural
NHL 3,5 tip. ref. 35CALNHL3,5C de la sèrie CALES de NATURCAL o
eq., amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 62)

395,02 16,600 6.557,33

9 K9Z515XX m2 Rejuntat del paviment amb peces de pedra natural, a junt ple amb
morter de calç i sorra color rossa, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 64)

23,88 79,000 1.886,52

10 K5ZY0000 m Formació de goteró en peça d'escopidor de pedra amb disc i insert de
planxa de zinc fixada amb resines (P - 53)

118,29 85,900 10.161,11

11 K5ZB19D4 m Aiguafons de planxa de zinc d'1,6mm de gruix, preformada i 90cm de
desenvolupament, col·locat encastat+amb fixacions mecàniques i
rejuntat amb morter de calç (P - 49)

55,14 20,000 1.102,80

12 K5ZD15AE m Minvell encastat de planxa de zinc de 0,82mm de gruix, preformada i
60cm de desenvolupament, col·locat encastat+fixació mecànica i
rejuntat amb morter de calç (P - 51)

37,52 10,000 375,20

13 K5ZB19DZ m Aiguafons en formació de canal segons detall de plànols, de planxa de
zinc d'1,6mm de gruix, preformada i 90cm de desenvolupament (2
peces per conformar solapaments) col·locat encastat+amb fixacions
mecàniques i rejuntat amb morter de calç. (P - 50)

119,61 34,000 4.066,74

14 K5ZF000I u Gàrgola de planxa de zinc plegada amb silueta retallada, de
dimensions segons detall de plànol, col·locada clavada. Totalment
instal·lada (P - 52)

240,42 7,000 1.682,94

TOTAL Capítol 01.03 55.122,48

Obra 01 Pressupost 202505 Llosat coberta nau església

Capítol 04 Reparació de cobertes de capelles adossades a cape

1 K8781145 m2 Neteja de paraments de pedra amb raig d'aire a pressió des de la
bastida.
S'inclou la pp de mitjans auxiliar per poder executar la unitat d'obra
aixi com la disposicio dels mitjans de seguretat i protecccio
reglamentaris. (P - 58)

3,86 18,000 69,48

2 F91A1L35 m3 Formacio de pendents amb terra-ciment millorat amb calç aèria tipus
1, amb estesa i compactació amb pico de placa de 30x30 cms  (P - 11)

80,98 7,200 583,06

3 E743FAÇA m2 Membrana TYVEK HD-PE I PP impermeable i transpirable ref. 2524B
de DuPont o equivalent col.locada sense adherir al suport, inclos pp
de cavalcaments.
La caracteristiques mecaniques del producte hauran de complir la

4,60 21,600 99,36

EUR
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norma EN 12311-1 amb un valor nominal promig de entre 300 /340 N.
(P - 6)

TOTAL Capítol 01.04 751,90

Obra 01 Pressupost 202505 Llosat coberta nau església

Capítol 05 Seguretat i Salut

1 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de d i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

12,63 21,000 265,23

2 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes a,
b i c, de poliester i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors (P - 22)

171,33 4,000 685,32

3 H1411111 u Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de
400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at (P - 13)

6,81 4,000 27,24

4 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal homologada segons
mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe
d (P - 14)

6,83 4,000 27,32

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada
segons mt-9 (P - 16)

0,76 50,000 38,00

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres
antisoroll, homologat segons mt-2, classe d (P - 15)

15,29 1,000 15,29

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 37)

56,17 1,000 56,17

8 H1451110 u Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i
subjeccio elastica al canell (P - 17)

1,73 4,000 6,92

9 H1456821 u Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxu, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per
a 1000 v, com a maxim (P - 18)

40,66 1,000 40,66

10 H1457520 u Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc
sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit
hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç (P - 19)

13,30 1,000 13,30

11 H1XD0010 u Farmaciola en l' obra (P - 26) 93,72 1,000 93,72
12 H1XD0030 u Reconeixement medic obligatori (P - 27) 14,83 4,000 59,32
13 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 40)
75,00 1,000 75,00

14 HBBA1551 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat  (P - 30)

35,90 1,000 35,90

15 HBBA1564 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant:  prohibit el pas (P - 34)

35,90 1,000 35,90

16 HBBA1555 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del cap (P -
31)

35,90 1,000 35,90

17 HBBA1560 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les vies
respiratories (P - 32)

35,90 1,000 35,90

EUR
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18 HBBA1563 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic
adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos
p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior
retirada de tamany mitja, senyalitzant:  equip primers auxilis (P - 33)

35,90 1,000 35,90

19 HBB21641 u Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alie
a l'obra, tipus tr-101, amb fons de contrats vermell i simbologia de
color groc de 90 cms de diametre. fixada i amb el desmuntatge inclos
(P - 29)

81,90 1,000 81,90

20 H1XE0040 h Formacio en seguretat e higiene en el treball (P - 28) 7,96 4,000 31,84
21 HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i

amb el desmuntatge inclos (P - 35)
6,12 9,000 55,08

22 HG42241B u Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos (P -
36)

86,83 1,000 86,83

23 HQU15Q0A mes Lloguer/amortitzacio de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 wc amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 38)

45,26 5,000 226,30

24 HQU1A20A u Lloguer/amortitzacio de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial.
Criteri d'amidament; periode durada obra (P - 39)

394,28 1,000 394,28

25 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col.locat. criteri d'amidament:
es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 25)

247,24 1,000 247,24

26 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar. criteri d'amidament: es mesurarà en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 23)

24,36 2,000 48,72

27 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl.liques. criteri
d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a cada partida
d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 20)

31,48 2,000 62,96

28 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons une-en iso 20344 i une-en 12568. criteri
d'amidament: es mesurarà en les unitats indicades a cada partida
d'obra amb els criteris següents:
totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el
manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra
les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son
reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
(P - 21)

2,81 4,000 11,24

TOTAL Capítol 01.05 2.829,38

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 8

EUR



Reparació de cobertes de l´església del Convent d´Avinganya
Promotor - DITPUTACIÓ DE LLEIDA
Arquitectes - Núria Laplaza - Mercè Manonelles - Xavier Solans · IANUA ARQUITECTURES SCP

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.00  Treballs previs i implantacio d'obra 24.044,93
Capítol 01.01  Enderrocs i desmuntatges 14.393,95
Capítol 01.02  Consolidació façanes i contrafots 32.081,35
Capítol 01.03  Reparació de cobertes absis, transepte i capella nord 55.122,48
Capítol 01.04  Reparació de cobertes de capelles adossades a cape 751,90
Capítol 01.05  Seguretat i Salut 2.829,38
Obra 01 Pressupost 202505 Llosat coberta nau església 129.223,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

129.223,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 202505 Llosat coberta nau església 129.223,99

129.223,99

euros



Reparació de cobertes de l´església del Convent d´Avinganya
Promotor - DITPUTACIÓ DE LLEIDA
Arquitectes - Núria Laplaza - Mercè Manonelles - Xavier Solans · IANUA ARQUITECTURES SCP

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 129.223,99

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 129.223,99........................................................... 16.799,12

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 129.223,99.............................................................. 7.753,44

Subtotal 153.776,55

21 % IVA SOBRE 153.776,55............................................................................................. 32.293,08

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 186.069,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VUITANTA-SIS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS )

Els arquitectes,

Núria Laplaza Faidella       Mercè Manonelles Montero      Xavier Solans Lugones
ianua arquitectures, S.C.P.

Lleida, setembre de 2025
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
El projecte d'execució d'edificació es complementa amb els documents i/o projectes necessaris  
—identificats en l'apartat MG3 de la Memòria— per a la completa definició de les obres a executar i, 
quan s’escaigui, per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per dur-les a terme. 
La seva estructura i contingut s'adequarà al que estableix la normativa d'aplicació i a les especificacions 
de les entitats o dels organismes que els requereixin: 

- Estudi bàsic de seguretat i salut 

- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

- Certificació energètica. No s’escau 

- Pla de Control de qualitat 

- Termografia i estudi d’humitats en voltes 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



 
 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Reparació de cobertes de l’església del convent d’Avinganya 
Emplaçament: 
Convent d’Avinganya. Seròs 
Superfície construïda: 
 
Promotor: 
Diputació de Lleida 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Núria Laplaza Faidella – Mercè Manonelles Montero – Xavier Solans Lugones 
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Núria Laplaza Faidella – Mercè Manonelles Montero – Xavier Solans Lugones 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
Plana. No afecta 
Característiques del terreny: 
- 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
- 
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
- 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
edificació aïllada situada en sòl no urbanitzable. Vials d’accés : camins rurals ab baixa densitat de circulació 

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  



 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  



 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  
 Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat 

amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  



 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 

 
 
 
 
 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur 
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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      Setembre 2025 

 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE  
(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 
(BOE 25/10/1997) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 
(BOE: 31/01/1997)  

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004  
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 
(BOE: 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

RD 486/1997 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, REGULADORA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

RD 1109/2007                                       
(BOE 25/08/2007) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

 

RD 337/2010  
(BOE 23/03/2010) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE 
REGISTRA Y PUBLICA EL VII CONVENIO COLECTIVO 
GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

R. 6 de septiembre de 2023 
(BOE 23/09/2023) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006)  

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997  
(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA 
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS 
RADIACIONES IONIZANTES 

RD 1029/2022   
(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS, MUTÁGENOS O REPROTÓXICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO  

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 
(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

R. de 4 de novembre de 1988  
(DOGC: 30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II 
(BOE: 05/09/1970) 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 d’agost de 1987 
(BOE: 18/09/1987) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003 
(BOE: 17/07/2003) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

O. de 9 de març de 1971 
(BOE: 16 i 17/03/1971) 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/1998) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 
Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 
(BOE: 30/12/1974) 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

N.R. MT-2  
(BOE: 01/09/1975) 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

N.R. MT-3 
(BOE: 02/09/1975) 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

N.R. MT-4  
(BOE: 03/09/1975) 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

N.R. MT-6  
(BOE: 05/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

N.R. MT-7  
(BOE: 06/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

N.R. MT-8  
(BOE: 08/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

N.R. MT-9  
(BOE: 09/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

N.R. MT-10  
(BOE: 10/09/1975) 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

El llistat de normativa fa referència a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o 
correccions d’errates. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

llosat de pedra 2,400 168,000 0,017 1,176

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 168,00 t 0,7712 1,18 m3

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 2,5766 0,0896 2,6871

obra de fàbrica 170102 0,0150 1,0990 0,0407 1,2210
formigó 170101 0,0320 1,0939 0,0261 0,7815

petris 170107 0,0020 0,2358 0,0118 0,3540
guixos 170802 0,0039 0,1178 0,0097 0,2916
altres 0,0010 0,0300 0,0013 0,0390

   embalatges 0,0380 0,1280 0,0285 0,8559

fustes 170201 0,0285 0,0362 0,0045 0,1350
plàstics 170203 0,0061 0,0474 0,0104 0,3105

paper i cartró 170904 0,0030 0,0249 0,0119 0,3564
metalls 170407 0,0004 0,0195 0,0018 0,0540

totals de construcció 2,70 t 3,54 m3

- altres
-
-
-

Codificació 
residus LER

-

Terres contaminades
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Convent d'Avinganya
Comarca : EL Segrià

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Seròs

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

Reparació de cobertes de l’església del convent d’Avinganya

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER



si
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 84,00 t 0,59 m3

Total d'elements reutilitzables 84,00 t 0,59 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,09
Maons, teules i ceràmics 40 1,10
Metalls 2 0,02
Fusta 1 0,04
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,05
Paper i cartró 0,50 0,02
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
runes i altres residus de la
construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 1,06 -

Maons i ceràmics 1,65 -

Petris barrejats 0,48 7,17

Metalls 0,07 1,09

Fusta 0,18 2,73

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,42 6,29

Paper i cartró 0,48 7,22

Guixos i no especials 0,45 6,69

Altres 1,59 23,81

Perillosos Especials 0,00

6,37 55,01

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

(ubicada dins del dipòsit

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

25172 Montoliu de Lleida

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

4,22

-

7,94 -

Classificació      

El volum dels residus és de : 6,37

0,36 -

8,24 6,59

2,41 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

19,05

-

-

51,49 100,00 10,81

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 217,31
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- 0,91 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

217,31

- 2,23

-

19,78

-2,39

12,66 5,28

0,00

2,10 -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

controlat)

Montoliu de Lleida

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Planta de reciclatge de

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Pol. 3, Parc. 10-16 E-1000.07



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 43,35 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 43,35 T 11 euros

Tones

euros476,88Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 476,88

43,4

***Dipòsit mínim 150€

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

b
ilit

a
ci

ó 
i A

m
p

lia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a
 C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
   

m
od

-0
5/

20
18

   
  (

 F
on

t: "
G

ui
a

 d
'a

p
lic

a
ci

ó 
d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

a
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

86,70Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

50,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS



 

ianua arquitectures SCP                                                               71/74 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



1�  

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
 



2�  

 
B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 



3�  

 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
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c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant 
de manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso 
de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull 

en el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació 
dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 

com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 

subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 

característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
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10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 

garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 
 
11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
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- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al 
menys, en 4 hores. 

- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 
fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 

d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
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- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 

 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  
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Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 



13�  

19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS 
SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) 

amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar 

Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
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