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RESOLUCIÓ D’INICI de l’expedient de contractació de les obres per a la substitució d’un 
transformador de mitja a baixa tensió de l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), 
ubicat al carrer del Doctor Aiguader, 88 de Barcelona (expedient de contractació PRBB-2026-150) 
 
 

I. Antecedents 
 
En data 25 de març de 2026 el Sr. Oliver Blanco López, director d’Infraestructures del Consorci, ha 
emès la proposta de contractació – memòria justificativa en relació amb la necessitat de contractar 
les obres per a la substitució d’un transformador de mitja a baixa tensió de l’edifici Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona (PRBB), ubicat al carrer del Doctor Aiguader, 88 de Barcelona, document on 
consta la justificació de l’elecció del procediment obert simplificat abreujat de contractació (art.159.6 
LCSP), dels criteris de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica, dels criteris 
d’adjudicació, del valor estimat del contracte per import de 67.838,51€ (sense IVA), de la necessitat a 
què es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació i la seva relació directa, clara i 
proporcional amb l’objecte del contracte. D’acord amb aquesta proposta la necessitat que motiva la 
contractació és la següent: 
 

“El PRBB és un dels principals centres de recerca de Catalunya on conviuen diferents entitats 
destinades a la investigació i recerca en el camp de la biomedicina. El correcte funcionament 
de les instal·lacions generals d’aigua, gas i elèctriques dels espais és essencial per al 
desenvolupament de les investigacions que s’hi porten a terme i, per tant, el 
subministrament elèctric per a l’edifici PRBB esdevé cabdal en la prestació de serveis del 
Consorci als centres de recerca, que és una de les finalitats del Consorci Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona d’acord amb els seus Estatuts. 
 
Dins del Pla Director d’Inversions 2025-2040, la renovació i millora de les instal·lacions 
generals del PRBB i la seva substitució per d’altres amb millors prestacions, de nova 
tecnologia i més eficients energèticament, és una de les fites a assolir. L’estació 
transformadora de mitja a baixa tensió data de l’any 2001, en què es va iniciar l’obra de 
construcció de l’edifici PRBB. Aquesta ha estat sotmesa a totes les revisions normatives 
anuals i a totes les inspeccions tècniques reglamentàries triennals. En l’última de les revisions 
anuals, realitzada al març del 2026, s’ha detectat al transformador nº 3, una resistència 
d’aïllament molt per sota de l’establert per aquest tipus d’equipament. Aquesta anomalia 
detectada posa en risc la distribució elèctrica a l’edifici i, per tant, suposa una possible 
afectació molt negativa en el desenvolupament normal de l’activitat del PRBB. 
 
Per tot això cal realitzar la substitució del transformador nº 3. L’objectiu serà la renovació 
completa de l’equip per tal de garantir el subministrament elèctric adequat a l’edifici.” 

 
 
II. Fonaments de dret 
 
L’article 116 de Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic estableix que la 
celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la prèvia tramitació del 
corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte i que haurà de ser publicat al perfil del contracant.  
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Per acord de la Comissió Executiva del Consorci de data 27 de juny de 2024 es va delegar en la 
persona que exerceixi el càrrec d’administrador general del Consorci les funcions que la Comissió 
Executiva del Consorci té encomanades com a òrgan de contractació del Consorci d’acord amb 
l’article 13.2. t). dels Estatuts, en tots els procediments de contractació pública del Consorci, amb 
independència del seu objecte i procediment d’adjudicació utilitzat, sempre que el Valor Estimat del 
Contracte no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent de l’entitat (IVA exclòs). 
 
10% dels recursos ordinaris del pressupost 2026 (pròrroga 2023): 1.595.807,18 € 
Valor Estimat del Contracte: 67.838,51 €  
 
Per acord del Consell Rector del Consorci, el senyor Jordi Medrano Taltavull va ser nomenat 
administrador general amb efectes des del 2 d’abril de 2024. Per Acord GOV/256/2025, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona i se n'aprova el text íntegre, el càrrec d’administrador general ha passat a anomenar-se 
gerent, amb idèntiques funcions. 
 
 
 
Per tot això,  
 
 
RESOLC  
 
Primer. Aprovar l’inici del procediment de contractació de les obres per a la substitució d’un 

transformador de mitja a baixa tensió de l’edifici Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), 

ubicat al carrer del Doctor Aiguader, 88 de Barcelona, d’acord amb les característiques tècniques i 

condicions definides en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el projecte “Substitució transformador 

elèctric 1.600 kVA” redactat per Enric Baró i Ros, amb un pressupost màxim de 67.838,51 €. 

 
Segon. Disposar la publicació d’aquesta resolució al perfil del contractant. 
 
 
El gerent 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Medrano Taltavull 
 
Barcelona, a la data de la signatura 
 


