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296-F20 proyecto básico y de ejecución trasbordo
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI justo orgaz domínguez

resumen de presupuesto ignacio capapé aguilar260326           

resumen de presupuesto

capítulo resumen importe %
AD demolición ........................................................................................................................................ 24.382,00 4,65
CE cerramientos..................................................................................................................................... 84.976,23 16,20
CU cubiertas.......................................................................................................................................... 3.333,40 0,64
IC instalación de climatización................................................................................................................. 34.991,98 6,67
IE instalación de electricidad................................................................................................................... 60.811,07 11,59
IF instalación de fontanería.................................................................................................................... 15.620,52 2,98
IP instalación de protección contra incendios............................................................................................ 8.663,93 1,65
IS instalación de saneamiento ................................................................................................................. 2.996,44 0,57
IT instalación de telecomunicaciones........................................................................................................ 7.395,41 1,41
MO mobiliario.......................................................................................................................................... 65.642,52 12,51
PA particiones........................................................................................................................................ 127.960,88 24,39
RV revestimientos................................................................................................................................... 71.059,70 13,54
ZG recursos generales............................................................................................................................. 3.980,00 0,76
ZR gestión de residuos............................................................................................................................ 4.818,00 0,92
ZS seguridad y salud............................................................................................................................... 8.073,00 1,54

total ejecución material 524.705,08
13,00 % gastos generales........................... 68.211,66

6,00 % beneficio industrial........................ 31.482,30

suma de g.g. y b.i. 99.693,96

21,00 % I.V.A........................................... 131.123,80 131.123,80

total presupuesto contrata 755.522,84

total presupuesto general 755.522,84
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTAS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Barcelona, a 27 de marzo de 2026.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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296-F20 proyecto básico y de ejecución trasbordo
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI justo orgaz domínguez

mediciones y presupuesto ignacio capapé aguilar260326           

CAPÍTULO AD . demolición                                                      
SUBCAPÍTULO ADC cerramientos                                                    

ADC01        m2  desmontaje y retirada de carpintería de acero existente         

Desmontaje de puertas metálicas de grandes dimensiones, con medios manuales, sin deterio-
rar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o conte-
nedor.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cierre paseo Pujades
1 7,410 3,750 27,788

almacén
1 2,200 3,150 6,930

escaleras junto CT 1 1,000 2,050 2,050

cantidad precio importe

36,77 14,68 539,78

ADC02        m2  desmontaje y retirada de carpintería de acero y vidrio existente

Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de acero o aluminio en fachada, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor. Sin deteriorar carpinterías colindantes
Incluso el levantado de las hojas, de los marcos, premarcos y de los tapajuntas, de los vierte-
aguas y los herrajes.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

fachada cantina
1 2,950 3,050 8,998
1 6,570 3,050 20,039

fachada hall
1 7,050 3,050 21,503

cantidad precio importe

50,54 22,29 1.126,54

ADC03        m2  desmontaje de hoja exterior de fachada                          

Desmontaje de placas de piedra natural sujetas con anclaje mecánico de pivotes ocultos al
paramento de fachada, con medios manuales y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su
instalación, sin afectar a la estabilidad del sistema de anclaje, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

fachada auditorio-patio
1 23,040 3,450 79,488

ventana auditorio -1 6,560 2,100 -13,776
fachada cantina-patio

1 21,480 3,450 74,106
huecos de cantina

-1 2,950 3,050 -8,998
-1 6,570 3,050 -20,039

fachada almacén-patio -1 3,520 3,050 -10,736
acceso CT -1 4,610 3,050 -14,061

cantidad precio importe

85,98 12,52 1.076,47
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mediciones y presupuesto ignacio capapé aguilar260326           

ADP07        m   derribo de perfil laminado                                      

Derribo de perfil laminado con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

acceso calle Comerç 2 7,050 14,100
fachada cantina

1 2,950 2,950
1 6,570 6,570

fachada hall
1 7,050 7,050
1 3,050 3,050

cantidad precio importe

33,72 16,99 572,90

TOTAL SUBCAPÍTULO ADC cerramientos..................................................... 3.315,69

SUBCAPÍTULO ADI instalaciones                                                   
ADI01        p.a. retirada de inst. de electricidad hasta cuadro de planta        

Desmontaje de instalación de electricidad, en planta baja de edificio con uso docente, 450
m2 de superficie útil incluyendo:
Desmontaje de líneas hasta cuadro, cuadros antiguos, desmontado de mecanismos, canaliza-
ciones eléctricas y de telefonía del resto de la planta baja, por medios manuales, incluso des-
montaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

planta quinta 1 450,000 450,000

cantidad precio importe

450,00 2,50 1.125,00

ADI02        p.a. retirada de inst. de fontanería y saneamiento                   

Desconexión y retirada de aparatos sanitarios de tres aseos y una cocina, incluido desmonta-
je de red interior de suministro y evacuación de agua de estos aparatos sanitarios, desde la
toma de cada aparato sanitario hasta red general del eedificio, con medios manuales. Incluso
desmontaje de válvulas, accesorios y soportes de fijación y obturación de las conducciones
conectadas al elemento. limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Dotación:
6 inodorros
3 urinarios
5 lavabos
1fregadero

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 5,280 5,280
aseo masculino 1 10,630 10,630
aseo femenino 1 10,100 10,100
cocina 1 8,550 8,550

cantidad precio importe

34,56 16,00 552,96

ADI03        p.a. retirada de inst. de telecomunicaciones                         

Desmontaje de instalación superficial de telecomunicaciones en planta baja de edificio con
uso docente, de 450 m2 de superficie útil, hasta rack general, con medios manuales. Incluso
el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación.

descripción uds longitud anchura altura parciales

planta quinta 1 450,000 0,300 135,000
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mediciones y presupuesto ignacio capapé aguilar260326           

cantidad precio importe

135,00 2,50 337,50

ADI04        p.a. retirada de inst. de climatización/ventilación                  

Retirada y desmontaje de instalación de climatización y ventilación incluyendo:
1. Desmontaje de elemento difusor/rejilla de aire de cualquier tipo y tamaño, incluso plénum,
con medios manuales, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación.
Incluso traslado a almacén de la propiedad o carga manual sobre camión o contenedor.
2. Desmontaje de conducto rectangular de chapa o lana de vidrio, montado sobre soportes,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor, incluyendo la retirada del
aislamiento, el desmontaje de los elementos de anclaje y sujección. Incluso sellado.
3.  Desmontaje de conducto circular metálico, de hasta 600 mm de diámetro máximo, mon-
tado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor, el
desmontaje de los elementos de anclaje y sujeción.
4.  Desmontaje termostato con medios manuales, recuperación, acopio, carga en contene-
dor. Incluso desmontaje de accesorios y soportes de fijación.
5.  Desmontaje de de unidad interior de climatización/fancoil, de cualquier tipo, de 100 kg
de peso máximo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
están sujetos, y puesta a disposición de las mismas a la propiedad. Incluso parte proporcional
de llaves y accesorios.
6.  Desmontaje de caja de ventilación / extractor, con medios manuales, y carga manual so-
bre camión o contenedor, incluyendo el desmontaje de elementos de filtración y de los ele-
mentos de anclaje y sujeción.
7.  Desmontaje de tubos de hasta 3" de diámetro, en instalación superficial de distribución
de agua, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están su-
jetos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso parte proporcional de llaves y ac-
cesorios.

descripción uds longitud anchura altura parciales

planta baja 1 450,000 450,000

cantidad precio importe

450,00 7,00 3.150,00

ADI05        p.a. retirada de inst. de PCI                                        

Desmontaje de instalación superficial de PCI en planta baja de edificio con uso docente, de
450 m2 de superficie útil, incluyendo detectores de humo, cableado, sirena y pulsador hasta
límite perimetral de obra, con medios manuales. Incluso el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijación.Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 350,00 350,00

ADI06        p.a. retirada otras instalaciones                                    

Desconexión y retirada de pequeñas instalaciones no mencionadas anteriormente, incluido
desmontaje de conexiones, cableado, canalizaciones, accesorios y elementos intermedios.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ADI instalaciones...................................................... 5.815,46
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SUBCAPÍTULO ADM mobiliario                                                      
ADM01        m3  retirada de mobiliario                                          

Retirada de mobiliario, como sillas,mesas y estanterías, de una planta de edificio docente de
450 m2 de superficie útil; con medios manuales,sin deterioro del mismo incluso acopio en
otra planta del mismo edificio.Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepcion
sillas 2 0,400 0,400 1,000 0,320
armarios 1 6,300 0,600 1,800 6,804
armario 1 6,300 0,600 1,500 5,670
mesas 2 2,000 1,000 0,700 2,800
cantina
sillas 50 0,400 0,400 1,000 8,000
mesas 25 1,000 1,000 0,700 17,500
taburetes 5 0,300 0,300 1,000 0,450
patio
sillas 50 0,400 0,400 1,000 8,000
mesas 25 0,800 0,800 0,700 11,200
taburetes 16 0,300 0,300 1,000 1,440

cantidad precio importe

62,18 10,98 682,74

ADM02        m3  retirada de mobiliario de cantina y cocina                      

Retirada de mobiliario, encimeras, campana y estanterías, de una cantina, cocina y su alma-
cen, con medios manuales y carga manual sobre cami'on o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina
mueble cafetero 1 10,000 0,600 2,000 12,000
barra 1 10,000 0,600 1,000 6,000
cocina
encimera 1 10,000 0,600 1,000 6,000
campana 1 2,000 1,000 0,500 1,000
almacen 1 10,000 0,600 1,000 6,000

cantidad precio importe

31,00 10,98 340,38

ADM03        m2  demolición de banco exterior de hormigón                        

Demolición de banco exterior de ventilaciones de CT de asiento conformado por losa de pie-
dra artificial. sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. con me-
dios manuales o mecánicos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

banco de ventilaciones CT 1 6,000 6,000

cantidad precio importe

6,00 29,71 178,26

TOTAL SUBCAPÍTULO ADM mobiliario........................................................ 1.201,38
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SUBCAPÍTULO ADP particiones                                                     
ADP01        ud  retirada de puertas de paso                                     

Desmontaje y retirada de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera y sus he-
rrajes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 1 1,000
almacén recepción 1 1,000
aseo PMR 1 1,000
aseo maculino 1 1,000
aseo femenino 1 1,000
almacén cantina 1 1,000
cocina 1 1,000
almacén cocina 1 1,000

cantidad precio importe

8,00 12,99 103,92

ADP02        m2  particiones verticales cerámicas                                

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco de hasta
15cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos. con medios manuales o mecánicos, y carga manual sobre camión o con-
tenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo principal-recepción 1 5,980 3,150 18,837
recepción aletas 1 0,500 3,150 1,575
recepción aletas 1 2,350 3,150 7,403
ventana recepción -1 3,600 1,200 -4,320
recepción-aseo PMR-almacén 1 5,340 3,150 16,821
puertas -2 0,900 2,500 -4,500
hall-aseo PMR 1 1,790 3,150 5,639
recepción hall 1 5,980 3,150 18,837
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
aseo PMR-almacén recepcion 1 1,790 3,150 5,639
hall, aseo PMR, almacén-aseo
masculino, aseo femenino

1 5,770 3,150 18,176

aseo masculino-aseo femenino 1 3,400 3,150 10,710
aseo masculino, aseo
femenino-cantina, almacén

1 7,110 3,150 22,397

puerta -2 0,900 2,500 -4,500
almacén cantina-cantina 1 1,790 3,150 5,639
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
almacén cantina-cantina 1 4,460 3,150 14,049
cantina-cocina,almacén cocina 1 6,780 3,150 21,357
puerta -2 0,900 2,500 -4,500
cocina-almacén cocina 1 3,360 3,150 10,584
mochetas P1-2-3-4-5 5 2,000 3,150 31,500

cantidad precio importe

186,84 9,09 1.698,38
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ADP03        m2  particiones verticales de vidrio                                

Demolición de partición vertical interior de vidrio con marco de madera, aluminio o acero, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo hall 1 8,150 2,950 24,043
hall-cantina 1 6,730 2,950 19,854
cantina 1 6,360 2,950 18,762

cantidad precio importe

62,66 17,97 1.126,00

ADP04        m2  falsos techos existentes                                        

Demolición de falso techo continuo o registrable de placas de yeso y/o de escayola, situado
a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos. Incluso demolición de la estructura de sujeción y tabicas.con medios manuales o
mecánicos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

acceso 1 10,400 10,400
vestíbulo 1 14,930 14,930
vestíbulo principal 1 107,050 107,050
acceso carrer del comerç 1 50,650 50,650
recepción 1 33,410 33,410
distribuidor recepción 1 2,430 2,430
aseo PMR 1 5,280 5,280
aseo masculino 1 10,630 10,630
aseo femenino 1 10,100 10,100
almacén de cantina 1 2,930 2,930
cantina 1 108,160 108,160
cocina 1 8,550 8,550
almacén cocina 1 11,850 11,850

cantidad precio importe

376,37 6,49 2.442,64

ADP05        m2  desmontaje de partición de panel fenólico                       

Desmontaje de cabinas de tablero de resinas fenólicas HPL de 13mm de espesor y 2000mm
de altura, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo masculino 1 2,890 2,000 5,780
1 1,000 2,000 2,000

aseo femenino 1 2,730 2,000 5,460
2 1,000 2,000 4,000

cantidad precio importe

17,24 5,93 102,23

ADP06        m2  desmontaje y demolición de sobre y barra de cantinta            

descripción uds longitud anchura altura parciales
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barra cantina 1 12,780 1,100 14,058

cantidad precio importe

14,06 13,62 191,50

ADP07        m   derribo de perfil laminado                                      

Derribo de perfil laminado con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo hall 1 8,150 2,950 24,043
hall-cantina 1 6,730 2,950 19,854

cantidad precio importe

43,90 16,99 745,86

TOTAL SUBCAPÍTULO ADP particiones........................................................ 6.410,53

SUBCAPÍTULO ADR revestimientos                                                  
ADR01        m2  levantado de pavimento pétreo                                   

Levantado de pavimento pétreo, piedra natural o de terrazo en de 3cm de espesor, con mar-
tillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos,y carga manual sobre
camión o contenedor. con medios manuales, incluso parte proporcional de medios auxiliares.
Incluso recuperación y acopio del 50% del pavimento levantado en el patio.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo entrada 1 29,390 29,390
vestíbulo principal 1 34,320 34,320
acceso calle Comerç 1 35,280 35,280
provisón para desfases en niveles
entre estancias
tabiquería
vestíbulo principal-recepción 1 5,980 0,500 2,990
recepción aletas 1 0,500 0,500 0,250
recepción aletas 1 2,350 0,500 1,175
ventana recepción -1 3,600 0,500 -1,800
recepción-aseo PMR-almacén 1 5,340 0,500 2,670
puertas -2 0,900 0,500 -0,900
hall-aseo PMR 1 1,790 0,500 0,895
recepción hall 1 5,980 0,500 2,990
puerta -1 0,900 0,500 -0,450
aseo PMR-almacén recepcion 1 1,790 0,500 0,895
hall, aseo PMR, almacén-aseo
masculino, aseo femenino

1 5,770 0,500 2,885

aseo masculino-aseo femenino 1 3,400 0,500 1,700
aseo masculino, aseo
femenino-cantina, almacén

1 7,110 0,500 3,555

puerta -2 0,900 0,500 -0,900
almacén cantina-cantina 1 1,790 0,500 0,895
puerta -1 0,900 0,500 -0,450
almacén cantina-cantina 1 4,460 0,500 2,230
cantina-cocina,almacén cocina 1 6,780 0,500 3,390
puerta -2 0,900 0,500 -0,900
cocina-almacén cocina 1 3,360 0,500 1,680

cantidad precio importe

121,79 10,39 1.265,40
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ADR02        m2  retirada de revestimiento de piedra                             

Retirada de aplacado de piedra natural, sujetas con anclaje mecánico de pivotes ocultos al
paramento de fachada, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo entrada-escalera principal 1 3,030 3,150 9,545
vestíbulo principal-escalera
principal,salón de actos

1 15,650 3,050 47,733

acceso escalera principal -1 3,460 3,050 -10,553
salida salón de actos -1 3,350 3,050 -10,218
vestíbulo principal-recepción 1 5,980 3,050 18,239
ventana recepción -1 3,600 1,200 -4,320

cantidad precio importe

50,43 14,81 746,87

ADR03        m2  picado de recrecido de mortero                                  

Picado de recrecido de suelo de hasta 5cm de espesor, con martillo neumático, sin deteriorar
los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo entrada 1 29,390 29,390
vestíbulo principal 1 34,320 34,320
acceso calle Comerç 1 35,280 35,280
provisón para desfases en niveles
entre estancias
tabiquería
vestíbulo principal-recepción 1 5,980 0,500 2,990
recepción aletas 1 0,500 0,500 0,250
recepción aletas 1 2,350 0,500 1,175
ventana recepción -1 3,600 0,500 -1,800
recepción-aseo PMR-almacén 1 5,340 0,500 2,670
puertas -2 0,900 0,500 -0,900
hall-aseo PMR 1 1,790 0,500 0,895
recepción hall 1 5,980 0,500 2,990
puerta -1 0,900 0,500 -0,450
aseo PMR-almacén recepcion 1 1,790 0,500 0,895
hall, aseo PMR, almacén-aseo
masculino, aseo femenino

1 5,770 0,500 2,885

aseo masculino-aseo femenino 1 3,400 0,500 1,700
aseo masculino, aseo
femenino-cantina, almacén

1 7,110 0,500 3,555

puerta -2 0,900 0,500 -0,900
almacén cantina-cantina 1 1,790 0,500 0,895
puerta -1 0,900 0,500 -0,450
almacén cantina-cantina 1 4,460 0,500 2,230
cantina-cocina,almacén cocina 1 6,780 0,500 3,390
puerta -2 0,900 0,500 -0,900
cocina-almacén cocina 1 3,360 0,500 1,680

cantidad precio importe

121,79 15,58 1.897,49

ADR04        m2  demolición de alicatado                                         

Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales
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aseo PMR 1 9,450 2,500 23,625
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
almacén recepción 1 6,060 2,500 15,150
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
aseo masculino 1 13,630 2,500 34,075
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
aseo femenino 1 13,310 2,500 33,275
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
almacén cantina 1 6,840 2,500 17,100
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
cocina 1 11,760 2,500 29,400
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
almacén cocina 1 15,620 2,500 39,050
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
mochetas P1-2-3-4-5 5 2,000 3,150 31,500

cantidad precio importe

207,43 11,95 2.478,79

ADR05        m2  demolición de rodapié de mármol                                 

Demolición de rodapié de mármol existente de terrazo, de espesor de entre 5 y 10 cm incluso
material de agarre,con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos conti-
guos. y carga manual sobre camión o contenedor. incluso parte proporcional de medios auxi-
liares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 1 23,000 23,000
puertas -2 0,900 -1,800
vestíbulo aseo PMR-ascensores 1 7,600 7,600
puertas -2 0,900 -1,800
ascensore,aseos,almacén-cantina 1 16,700 16,700
puertas -3 0,900 -2,700
cantina-medianera 1 17,700 17,700
machones de cantina 2 2,060 4,120
cantina-almacén cocina-cocina 1 7,290 7,290
puertas -2 0,900 -1,800
falso pilar cantina 1 2,100 2,100

cantidad precio importe

70,41 1,56 109,84

ADR06        m2  demolición de panelado de madera                                

Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos interiores, con
medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada
para su posterior revestimiento, incluso levantado de estructura de soporte y carga manual
sobre camión o contenedor. incluso parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo aseo PMR-ascensores 1 7,600 2,950 22,420
puertas -2 0,900 2,500 -4,500
asecensores 1 4,850 2,950 14,308
cantina-medianera 1 17,700 2,500 44,250
machones de cantina 2 2,060 2,950 12,154
cantina-almacén cocina-cocina 1 7,290 2,950 21,506
puertas -2 0,900 2,952 -5,314
falso pilar cantina 1 2,100 2,950 6,195

cantidad precio importe

111,02 7,01 778,25
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ADR07        m2  demolición de pavimento de madera exterior                      

descripción uds longitud anchura altura parciales

patio 1 13,900 13,900

cantidad precio importe

13,90 6,49 90,21

ADR08        m2  demolición de bordillo                                          

descripción uds longitud anchura altura parciales

patio 1 14,120 14,120

cantidad precio importe

14,12 4,46 62,98

ADR09        m2  demolición de acera                                             

Derribo de acera de panot y base de hormigón, de fins a 15 cm de espesor, con compresor y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Incluso medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

carrer Comerç 1 16,160 16,160

cantidad precio importe

16,16 12,94 209,11

TOTAL SUBCAPÍTULO ADR revestimientos.................................................. 7.638,94

TOTAL CAPÍTULO AD . demolición............................................................. 24.382,00
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CAPÍTULO CE . cerramientos                                                    
SUBCAPÍTULO CEM de madera                                                       

CEM01        ud  frente corredera automática de madera y vidrio en patio         

Puerta corredera automática, de madera y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de
apertura lateral, de dos hojas deslizante de 125x290 cm cada una, y dos fijos a los lados de
medidas 55x290 y 270x290, compuesta por marcos fijos y correderos de madera de pino la-
minado KKK con perfil FDC90 de sección 86x115mm.
Todo conjunto tratado para exterior mediante lijado, sellado de cantos con resina epoxi o se-
llador de poro, imprimación fungicida-insecticida y aplicación de tres manos de lasur o barniz
marino con protección UV.
Cajón superior con mecanismos, equipo de motorización MEDVA o similar y batería de emer-
gencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de alumi-
nio lacado, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguri-
dad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; fijadas sobre los
perfiles con perfil continuo de neopreno.
No incluye vidrios que se miden en partida CEV01
-Incluso parte proporcional de estructura axuliar de refuerzo para para mantener escuadría
de marcos.
-Incluso ranurado y mecanizado de perfiles indicados por DF.
-Incluso control de calidad que definir por DF
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

carpintería de madera en patio 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 13.001,03 13.001,03

CEM02        m2  frente de carpintería pivotante de madera y vidrio              

Suministro y colocación de conjunto de puertas pivotantes compuesto por un total de 12 ho-
jas de medidas 105x305 cm de ancho por alto, dispuestas en tres huecos en grupos de  6 y
3, alineadas y coplanares en poisción cerrada. Formada por bastidor perimetral fijo (laterales
y superior) de madera de pino laminado KKK con perfil FDC80 de sección 78*68mm y marco
de hojas pivotantes con perfil FDC90 de sección 86*78, todo el conjunto equipado con sis-
tema de pivote reforzado invisible, que permita la retención abierta a 90º modelo PIVOTICA
PRO E de mengual para puertas de hasta 100kg, anclaje estructural inferior a forjado o a su-
bestructura metálica y placas superior en dientel.
Todo conjunto tratado para exterior mediante lijado, sellado de cantos con resina epoxi o se-
llador de poro, imprimación fungicida-insecticida y aplicación de tres manos de lasur o barniz
marino con protección UV.
Incluye encuentros verticales y horizontales  entre hojas mediante sistema machihembrado o
perfil con junta EPDM, garantizando alineación y estanqueidad.
Incluye cepillo inferior de estanqueidad integrado en cada hoja, juntas perimetrales, sellados
exteriores, herrajes completos, regulación tridimensional, ajustes y pruebas de funcionamien-
to.
Incluye cerradura de seguridad de un punto en primera hoja de vano y pasadores inferiores
para fijación de hojas con suelo en resto de hojas (para cuando estén cerrados)
No incluye vidrios (medidos en partida CEV01)

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 1 1 6,500 3,050 19,825
cantina 2 1 3,050 3,050 9,303

cantidad precio importe

29,13 621,84 18.114,20
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CEM03        m2  panelado exterior                                               

Suministro y colocación de panelado de tablero contrachapado de madera de abeto, si nu-
dos, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, tratado para exte-
rior mediante lijado, sellado de cantos con resina epoxi o sellador de poro, imprimación fungi-
cida-insecticida y aplicación de tres manos de lasur o barniz marino con protección UV. Col-
gado con fijación oculta  a sistema de rastreles horizontales de madera de pino atornillados
con tornillería de acero inoxidable tipo SCI HCR de ROTHOBLAAS, con resistencia a la corro-
sión más alta según la norma EN 1993-1-1:2006/A1:2015 (CRC V), resistencia al acorrosión
atmosférica (C5) y de la madera (T5) a partición de cartón yeso o fábrica de ladrillo, dispues-
tos cada 60cm de altura. Con veta vertical y despiece según planos de definición, detalle
y/o partida.

El acabado para los tableros de barniz al agua mate de la marca SIKKENS (AZKKONOBEL),
según prescripción SIKKENS (AKONOBEL), (anternativamente podría ser barniz TEKNOS o
RENNER)

- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

frente patio auditorio 1 25,000 3,050 76,250
hueco -1 6,500 2,100 -13,650
frente patio cantina 1 25,000 3,050 76,250
frente carpintería pivotante -13 1,050 3,050 -41,633
puertas almacén cantina -1 3,500 3,050 -10,675
puertas centro de transformación -1 4,600 3,050 -14,030

cantidad precio importe

72,51 150,08 10.882,30

CEM04        m2  panelado exterior de puertas existentes                         

Suministro y colocación de panelado de tablero contrachapado de madera de abeto, si nu-
dos, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, tratado para exte-
rior mediante lijado, sellado de cantos con resina epoxi o sellador de poro, imprimación fungi-
cida-insecticida y aplicación de tres manos de lasur o barniz marino con protección UV. Adhe-
rido a puertas existentes mediante adhesivo polimero estructural. Con veta vertical y despie-
ce según planos de definición, detalle y/o partida. Y mecanizado de partes coincidentes con
rejillas de ventilación según puertas existentes.

El acabado para los tableros de barniz al agua mate de la marca SIKKENS (AZKKONOBEL),
según prescripción SIKKENS (AKONOBEL), (anternativamente podría ser barniz TEKNOS o
RENNER)

_Incluso mecanizado según diseño de rejilla y mecanizado de hueco para tiradores y cerradu-
ras.
- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

puertas almacén cantina 1 3,500 3,050 10,675
puertas centro de transformación 1 4,600 3,050 14,030

cantidad precio importe

24,71 181,12 4.475,48
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CEM05        m2  frente fijo cantina                                             

Carpintería fija, compuesta por marcos fijos  de madera de pino laminado KKK con perfil
FDC90 de sección 86x78.
El acabado para los marcos será con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO
FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para
obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.
No incluye vidrios que se miden en partida CEV01

-Incluso parte proporcional de estructura axuliar de refuerzo para para mantener escuadría
de marcos.
-Incluso ranurado y mecanizado de perfiles indicados por DF.
-Incluso control de calidad que definir por DF
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de barra 1 2,950 3,050 8,998

cantidad precio importe

9,00 417,39 3.756,51

TOTAL SUBCAPÍTULO CEM de madera........................................................ 50.229,52

SUBCAPÍTULO CEP pétreos                                                         
CEP01        m2  Colocación de aplacado de piedra                                

Reinstalación de aplacado de piedra natural (con piezas recuperadas en la partida de desmon-
taje previo de fachada ventilada en capítulo AD), mediante el mismo sistema de montaje que
el sistema original, mediante el uso de grapas de fijación de acero inoxidable AISI 316 simila-
res a las existentes, anclaje a la subestructura metálica o al soporte (similar al sistema cons-
tructivo existente) mediante fijaciones con tornillería de acero inoxidable y tacos de expan-
sión según corresponda, comprobación del apriete y estabilidad de cada fijación, ensamblaje
de las placas en su posición original, asegurando la alineación y nivelación conforme al des-
piece previsto. Incluso p.p. de medios auxiliares para el acarreo del material y para la coloca-
ción del mismo. Incluso gestión de residuos.

descripción uds longitud anchura altura parciales

patio-salón de actos 1 3,000 3,000
provisión 1 10,000 10,000

cantidad precio importe

13,00 41,10 534,30

CEP02        m2  zócalo de piedra                                                

Zócalo de pieda de 2x10 cm, de piedra similar a la existente en patio , recibido con adhesivo
cementoso mejorado, C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mí-
nima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

patio-salón de actos 1 25,000 25,000
patio-cantina 1 25,000 25,000
hueco -1 3,050 -3,050
hueco -1 6,500 -6,500

cantidad precio importe

40,45 20,00 809,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CEP pétreos.............................................................. 1.343,30
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SUBCAPÍTULO CEV vidrio                                                          
CEV01        m2  vidrio                                                          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.1/12 argón 90%/44.1
"SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior STADIP de 4+4 mm, compuesto por
dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivini-
lo, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara
de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm,
rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4 mm, compuesto por dos lu-
nas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo,
para hojas de vidrio de superficie entre 5 y 6 m²; 28 mm de espesor total, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de
superficie entre 5 y 6 m²

descripción uds longitud anchura altura parciales

CEM01 1 5,700 2,900 16,530
CEM02 12 1,000 2,950 35,400
CEM05 2 1,500 3,000 9,000
CES01 5 2,000 1,500 15,000

cantidad precio importe

75,93 153,99 11.692,46

TOTAL SUBCAPÍTULO CEV vidrio................................................................ 11.692,46

SUBCAPÍTULO CES acero                                                           
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CES01        ud  cerramiento exterior de acero y madera                          

Suministro y ejecución de cerramiento vertical completo de dimensiones aproximadas 7,04 m
de anchura por 3,60 m de altura, formado por estructura portante de perfilería de acero la-
minado (tubos estructurales rectangulares y/o cuadrados), con marco perimetral anclado a
elementos existentes, montantes y travesaños, subestructura de rigidización interior median-
te perfilería secundaria dispuesta cada 50 cm y pilar intermedio de separación entre hojas,
todo ello con protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO
1461 y acabado posterior mediante sistema de pintura compatible tipo oxirón o equivalente
en color a definir por la Dirección Facultativa.

La zona inferior (hasta cota aproximada 2,10 m) se resuelve mediante hojas practicables for-
madas por bastidor metálico, incluyendo una puerta principal plegable de tres hojas abatibles
entre sí y una puerta peatonal doble abatible, con sistema completo de herrajes (bisagras re-
forzadas, elementos de cuelgue, topes), cerradura de seguridad en hoja principal y pasadores
inferiores en hojas secundarias, juntas entre hojas mediante sistema machihembrado o junta
elástica tipo EPDM, cepillo inferior de estanqueidad, regulación, ajustes y pruebas de funcio-
namiento, con posibilidad de adaptación a exigencias de evacuación si fuese requerido.

Las hojas y paños ciegos se revestirán exteriormente mediante chapa lisa de acero fijada a la
subestructura y se ejecutarán con plegado perimetral (tipo bandeja), fijándose a la subestruc-
tura metálica mediante tornillería oculta dispuesta en los pliegues o retornos de la chapa, de
forma que no existan fijaciones vistas en la cara exterior. El sistema garantizará la correcta
sujeción, absorción de dilataciones y evitará deformaciones o alabeos, y acabada con pintura
tipo oxirón o equivalente. Interiormente se revestirá mediante panelado de tablero contra-
chapado de madera de abeto sin nudos, clase 3, tipo marítimo WBP de 18 mm de espesor,
colocado con fijación oculta sobre rastreles horizontales de madera de pino dispuestos cada
60 cm y fijados con tornillería de acero inoxidable tipo SCI HCR de Rothoblaas o equivalente
(clase de corrosión CRC V, resistencia C5 y T5), con veta vertical y despiece según planos.
El panelado se tratará mediante lijado, sellado de cantos con resina epoxi o sellador de poro,
imprimación fungicida-insecticida y acabado con tres manos de lasur o barniz marino con pro-
tección UV, en acabado barniz al agua mate tipo Sikkens o equivalente (Teknos o Renner),
en continuidad con los panelados del proyecto.

La franja superior (altura aproximada 1,50 m) se resuelve mediante cuatro paños fijos acris-
talados, utilizando la propia estructura metálica como bastidor exterior y conformando al in-
terior marcos y junquillos de madera en continuidad con las carpinterías de madera exteriores
del proyecto, para la fijación de vidrio de seguridad laminar tipo Stadip 4+4 mm, colocado
con calzos perimetrales y sellado con silicona compatible tipo Sikasil WS-305-N de Sika o
equivalente, incluyendo juntas, sellados y remates.

El conjunto se ejecutará con continuidad de acabados respecto al resto de elementos de ma-
dera y carpinterías del proyecto, totalmente instalado, aplomado y en correcto funciona-
miento, cumpliendo la normativa de aplicación.

- Incluso replanteo, medios auxiliares, acarreos, pequeño material, despuntes, ayudas de al-
bañilería y remates.
- Incluso anclajes, soldaduras, mecanizados, herrajes completos, juntas, sellados y elementos
de fijación.
- Incluso tratamiento completo de la madera y acabados de elementos metálicos.
- Incluso ajuste final, regulación de hojas y pruebas de funcionamiento.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 11.456,55 11.456,55
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CES02        ud  puerta de chapa metálica                                        

Puerta de chapa de acero de  52 mm de espesor, 1115x2950 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color RAL a elegir por la DF formada por dos chapas de acero galvanizado
de 1 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas sobre bastidor interior conformado
por tubo 50.50.5 , con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero gal-
vanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con un punto de cie-
rre, fijo superior con rejilla y premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra. In-
cluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales

descripción uds longitud anchura altura parciales

2 2,000

cantidad precio importe

2,00 529,00 1.058,00

CES03        ud  puerta cortafuegos                                              

Puerta cortafuegos metálica, EI2-C120, una hoja batiente, para una luz de 100x210 cm,
precio superior con cierre antipánico, colocada

descripción uds longitud anchura altura parciales

escalera sótano 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 562,79 562,79

TOTAL SUBCAPÍTULO CES acero ................................................................ 13.077,34

SUBCAPÍTULO CEW aislamientos                                                    
CEW01        m2  insuflado de lana de roca                                       

Aislamiento térmico en cerramientos de doble hoja de fábrica, rellenando el interior de la cá-
mara de aire de 100 mm de espesor medio, por insuflación, desde el exterior, de nódulos de
lana mineral, según UNE-EN 14064-1, no aptos como soporte nutritivo para el desarrollo de
hongos ni bacterias, densidad 80 kg/m³ y conductividad térmica 0,038 W/(mK).
Incluso comprobación termográfica de complección de cámaras.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 1 18,250 3,150 57,488
recepción 1 7,650 3,150 24,098
machones 1 1,630 3,150 5,135
machones 1 1,630 3,150 5,135
machones 1 2,070 3,150 6,521
machones 1 1,420 3,150 4,473

cantidad precio importe

102,85 26,33 2.708,04

CEW02        m2  panel semirígido de lana de roca                                

Aislamiento térmico en cara inferior de forjado con panel semirrígido de lana mineral, Geowall
37 "ISOVER" o similar, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resisten-
cia térmica 2,16 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK). Colocación en obra: a tope,
con fijaciones mecánicas. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluso replanteo corte y despunte de material
Fijado mecánicamente a cara inferior de forjado.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

acceso 1 10,170 10,170
porche patio 1 29,820 29,820
porche patio 1 45,910 45,910
CEM01 1 7,050 0,500 3,525
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CEM02 9 1,050 0,500 4,725

cantidad precio importe

94,15 11,03 1.038,47

TOTAL SUBCAPÍTULO CEW aislamientos..................................................... 3.746,51

SUBCAPÍTULO CEZ elementos                                                       
CEZ01        ml  estructura auxiliares                                           

Suministro y colocación de acero estructural S-275, en perfiles laminados, tubos y chapas
para ejecución de estructuras auxiliares la formación de estructuras auxiliares de cerramien-
tos, medidas en kilogramos.
Incluso elaboración, soldaduras en taller, medios auxiliares, totalmente colocados, replantea-
dos según indicaciones D.F,  dos manos de pintura antioxidante DF.
Incluso ranurado y mecanizado de perfiles indicados por DF.
Incluso control de calidad que definir por DF
Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.
Según normas NTE y EAE.
Medido sobre pesos teóricos de catálogo de los perfiles principales

descripción uds longitud anchura altura parciales

CEM01
tubo 120.120.4 1 7,000 14,770 103,390
CEM02
tubo 120.120.4 1 3,050 14,770 45,049
tubo 120.120.4 1 6,570 14,770 97,039
tubo 120.120.4 1 2,970 14,770 43,867
previsión 1 50,000 50,000

cantidad precio importe

339,35 7,42 2.517,98

CEZ02        ml  chapa aluminio                                                  

Chapa de aluminio de hasta 30cm de altura, con el mismo espesor y acabado al existente en
remates de fachada de piedra plegada según detalle en cada caso para remates de fachada.
Incluso despunte, replanteo, tornillería y pequeño material.

descripción uds longitud anchura altura parciales

fachada patio-auditorio 1 25,000 25,000
fachada patio-cantina 1 25,000 25,000
provisión 1 30,000 30,000

cantidad precio importe

80,00 24,16 1.932,80

CEZ03        ud  esmalte acabado forja                                           

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético a base de resinas alcídicas especiales,
color a elegir, acabado forja mate, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de
dos manos de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alcídi-
cas, color blanco, acabado mate (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano), sobre perfiles de acero o
puertas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

lateral acceso 1 1,500 3,050 4,575
perfiles frente acceso
horizontal 1 7,050 0,500 3,525
vertical 3 3,050 0,500 4,575

cantidad precio importe

12,68 34,41 436,32
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TOTAL SUBCAPÍTULO CEZ elementos.......................................................... 4.887,10

TOTAL CAPÍTULO CE . cerramientos ......................................................... 84.976,23
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CAPÍTULO CU . cubiertas                                                       
SUBCAPÍTULO CUP planas                                                          

CUP01        m2  reparación de cubierta                                          

Reparación de impermeabilización existente deteriorada en cubierta plana transitable peato-
nal, consistente en retirada de capas antiguas, limpieza y preparación del soporte, regulariza-
ción de pendientes mínimas del 1–2% y aplicación de imprimación bituminosa. Se ejecutará
nueva impermeabilización bicapa adherida con soplete, compuesta por:

Lámina base de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, con armadura de
fieltro de fibra de vidrio 60 g/m², de superficie no protegida.

Lámina superior de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, con armadura
de fieltro de poliéster reforzado 160 g/m², cubierta por pavimento flotante, losas o protec-
ción mecánica adecuada para tránsito peatonal, garantizando resistencia a cargas puntuales
y rozamiento.

Ambas láminas se colocarán con solapes reglamentarios, sin coincidencia de juntas y total-
mente adheridas al soporte. Se incluirá tratamiento de puntos singulares (sumideros, limaho-
yas, encuentros con elementos verticales, remates perimetrales), subida mínima de 20 cm en
petos y control final de pendientes, evacuación y seguridad del tránsito.

descripción uds longitud anchura altura parciales

salida patio 1 31,420 31,420
acceso calle Comerç 1 32,800 32,800

cantidad precio importe

64,22 36,02 2.313,20

CUP02        m2  cubierta bajo banco de ventilaciones                            

Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del
1% al 15%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en
seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia
a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor me-
dio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de
espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, de 50 mm de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compues-
ta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y una lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con so-
plete, sin coincidir sus juntas.
Incluso peto de 30cm de altura de ladrillo hueco recibida con con mortero de cemento indus-
trial
Incluso sumidero Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.y sanea-
miento descolgado de pvc hasta punto de desague en planta sótano.
Incluso colocación deavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso
de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero lamina-
do UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas
34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en
carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm,
fijado con piezas de sujeción, para pasarela peatonal

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 5,050 5,050

cantidad precio importe

5,05 202,02 1.020,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CUP planas............................................................... 3.333,40
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TOTAL CAPÍTULO CU . cubiertas............................................................... 3.333,40
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CAPÍTULO IC . instalación de climatización                                    
SUBCAPÍTULO ICA distribución agua                                               

ICA01        u   Inspección instalación i localización montantes                 

Trabajos de inspección técnica y localización de trazado de instalación de climatización exis-
tente compuesta por dos tubos de agua, incluyendo el etiquetado de las líneas de ida y re-
torno, vaciado, corte y preparación de los extremos de las tuberías mediante la ejecución de
roscas,  bridas o el pulido para soldadura según el material existente, colocación de tapones
provisionales para garantizar la estanqueidad del sistema mientras no se ejecuta la nueva co-
nexión, y limpieza de la zona de trabajo.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 419,35 419,35

ICA02        m   retirada equipo suelo radiante                                  

Desmontaje y retirada de colector de distribución para sistema de climatización por suelo ra-
diante de 8 circuitos, el vaciado controlado del fluido caloportador del circuito, la descone-
xión de las tuberías de impulsión y retorno de los circuitos, el desmontaje de los detentores,
válvulas termostatizables, actuadores electrotérmicos y purgadores automáticos, el desmon-
taje del armario metálico empotrado o de superficie, el tapado provisional de las líneas princi-
pales si fuera necesario, el transporte de los materiales a vertedero autorizado o punto lim-
pio.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 133,31 133,31

ICA03        m   tubería PP-R Ø50mm aislada                                      

Tubería PP-R Ø50 mm aislada, de polipropileno copolímero Random Faser PP-R+FV de
50x4.6 mm de diámetro, fabricada segundos UNE EN ISO 15874 y especificaciones técni-
cas RP 01.72, con barrera de antidifusora de oxígeno OT (según DIN 4726), con coeficien-
te de dilatación 0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC. De color
azul para instalaciones interiores y generales de agua de calefacción y climatización. Incluye
aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a tempera-
tura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 50 mm, de 30 mm de espesor,
clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resis-
tencia a la difusión del vapor de agua >= 7000. Se considera perfectamente soldado e
instalado, con los accesorios necesarios y homologados, comprobaciones de estanqueitat i
certificados de garantía. Marca Aquatherm, modelo Blue Pipe MF Faser OT 50x4.6 (referen-
cia 2114050014) + aislamiento de 30 mm

descripción uds longitud anchura altura parciales

derivación general 4,2 4,000 16,800
connexión a montante 7,3 4,000 29,200

cantidad precio importe

46,00 30,44 1.400,24
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ICA04        m   tubería PP-R Ø32mm aislada                                      

Tubería PP-R Ø32 mm aislada, de polipropileno copolímero Random Faser PP-R+FV de
32x2.9 mm de diámetro, fabricada segundos UNE EN ISO 15874 y especificaciones técni-
cas RP 01.72, con barrera de antidifusora de oxígeno OT (según DIN 4726), con coeficien-
te de dilatación 0,035 mm/mºC y coeficiente de transmisión térmica 0,15 W/mºC. De color
azul para instalaciones interiores y generales de agua de calefacción y climatización. Incluye
aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a tempera-
tura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 25 mm de espesor,
clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resis-
tencia a la difusión del vapor de agua >= 7000. Se considera perfectamente soldado e
instalado, con los accesorios necesarios y homologados, comprobaciones de estanqueitat i
certificados de garantía. Marca Aquatherm, modelo Blue Pipe MF Faser OT 32x2.9 (referen-
cia 2113032010) + aislamiento de 25 mm

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 4,1 4,000 16,400
cantina 7,3 4,000 29,200

cantidad precio importe

45,60 22,47 1.024,63

ICA05        u   tapón instalación DN50                                          

Tapón instalación DN50 con válvula de retención de disco manual y montada entre bridas,
de 80 mm de diámetro nominal, de 40 bar de PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpo de
acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio alto y montada superficialmente

descripción uds longitud anchura altura parciales

instalación a 4 tubos 2 2,000

cantidad precio importe

2,00 96,01 192,02

ICA06        u   filtro DN50                                                     

Filtro colador de latón, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscado, montado super-
ficialmente

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 108,85 108,85

ICA07        u   válvula de bola DN50                                            

Válvula de bola manual con rosca, de tres piezas con paso total, de acero inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diámetro nominal 2, de 64 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

descripción uds longitud anchura altura parciales

instalación 4 tubos 5 5,000

cantidad precio importe

5,00 97,34 486,70

ICA08        u   válvula de bola DN32                                            

Válvula de bola manual con rosca, de tres piezas con paso total, de acero inoxidable 1.4408
(AISI 316), de diámetro nominal 2, de 64 bar de PN y precio alto, montada superficialmente

descripción uds longitud anchura altura parciales

equipo recepción 4 4,000
equipo cantina 4 4,000

cantidad precio importe

8,00 67,90 543,20
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ICA09        u   válvula 6 vías DN32 con actuador motorizado                     

Válvula de zona de seis vías para la gestión de la alimentación de fancoil de 2 tubos desde
dos fuentes de energía térmica diferentes (sistemas a 4 tubos), con cuerpo de latón
CW617N, juntas de PTFE de bajo rozamiento, conexiones con enlaces de manguito de sede
plana, apta para un campo de temperatura de 5 a 90 °C y presión nominal de 16 bar,  inclu-
yendo actuador motorizado de control proporcional 0-10V con alimentación a 24V AC/DC,
función de maniobra manual y grado de protección IP54, modelo R274.Incluye caparazón
aislante de polietileno expandido reticulado de célula cerrada para evitar condensaciones. Se
considera totalmente instalada y en perfecto funcionamiento. Giacomini con actuador
K274Y052 o equivalente.

descripción uds longitud anchura altura parciales

equipo recepción 1 1,000
equipo cantina 1 1,000

cantidad precio importe

2,00 789,86 1.579,72

TOTAL SUBCAPÍTULO ICA distribución agua................................................ 5.888,02

SUBCAPÍTULO ICB distribución aire                                               
ICB01        m   reja impulsión/retorno/extracción MADEL LMT-SW h:150mm          

Metros linealies de Reja para impulsión/retorno/extracción de aire de 150 mm de altura, con
angulo de deflexión de 0º para montaje enrasado en techo o pared. Fabricada en aluminio ex-
truido y acabado anodizado color plata mate, fijación con tornillos y marco de montaje. Con
junta de sellado por la parte posterior del marco. Con un nivel sonoro inferior a 30 db(a). To-
talmente instalada, incluyendo todo tipo de accesorios para un correcto montaje y funciona-
miento. Marca Madel modelo LMT-SW altura 150

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción
impulsión 1,3 1,300
retorno 1,3 1,300
extracción 0,3 0,300

cantidad precio importe

2,90 131,26 380,65

ICB02        m   reja extracción MADEL LMT-SW h:300mm                            

Metros linealies de reja para impulsión/retorno/extracción de aire de 300 mm de altura, con
angulo de deflexión de 0º para montaje enrasado en techo o pared. Fabricada en aluminio ex-
truido y acabado anodizado color plata mate, fijación con tornillos y marco de montaje. Con
junta de sellado por la parte posterior del marco. Con un nivel sonoro inferior a 30 db(a). To-
talmente instalada, incluyendo todo tipo de accesorios para un correcto montaje y funciona-
miento. Marca Madel modelo LMT-SW altura 300

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestibulo cantina 0,9 0,900

cantidad precio importe

0,90 210,24 189,22

ICB03        m   reja retorno integrada en muble equivalente a MADEL LMT-SW h:200

Reja de retorno integrada en mueble equivalente a Reja para impulsión/retorno/extracción de
aire de 200 mm de altura, con angulo de deflexión de 0º para montaje enrasado en techo o
pared. Fabricada en aluminio extruido y acabado anodizado color plata mate, fijación con tor-
nillos y marco de montaje. Con junta de sellado por la parte posterior del marco. Con un nivel
sonoro inferior a 30 db(a). Totalmente instalada, incluyendo todo tipo de accesorios para un
correcto montaje y funcionamiento. Marca Madel modelo LMT-SW altura 200

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina
retorno 3 3,000

                                23
26/03/26



296-F20 proyecto básico y de ejecución trasbordo
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI justo orgaz domínguez

mediciones y presupuesto ignacio capapé aguilar260326           

cantidad precio importe

3,00 155,43 466,29

ICB04        u   reja extracción MADEL BWC-N  Ø125mm                             

Boca circular de extracción de aire con cono central ajustable, construida en acero galvani-
zado y lacado en color blanco M9016, fijación con clips (S) y marco de montaje. Totalmente
instalada con todo tipo de trabajo y accesorio necesario. Marca Madel modelo BWC-N-125

descripción uds longitud anchura altura parciales

Aseo masculino 2 2,000
Aseo femenino 3 3,000
Aseo PMR 1 1,000

cantidad precio importe

6,00 32,46 194,76

ICB05        m2  conducto rectangular Climaver modelo A2 neto                    

Formación de conducto rectangular Climaver modelo A2 neto, con panel rígido de lana de vi-
drio de alta densidad, de 25 mm de espesor total, revestido por la cara exterior con una lámi-
na de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor,
y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio reforzado de color negro de gran resisten-
cia mecánica. Reacción al fuego A2-s1, d0. Conductividad térmica 0,036 W/m·K (°C). Re-
sistencia a la difusión de vapor de vapor de agua del revestimiento >140 m2ohoPa/mg. Es-
tanquidad Clase D. Resistencia a la presión de 800 Pa. Coeficiente ponderado de absorción
acústica de 0.85 AW.Se incluyen p.p. de codos, pantalones, derivaciones, p.p. de tapa re-
gistro según R.I.T.E., conexiones especiales a fancoils y rejas, así como otras piezas, acceso-
rios necesarios y soportes formados por perfil galvanizado y varillas M-6, remates con forrado
de las juntas entre uniones con cinta alumínica CLIMAVER o equivalente, y en las juntas in-
teriores de las paredes de los conductos sellado con silicona, así como todo tipo de material
y accesorio necesario para su perfecta instalación, montando empotrado en el falso techo,
en suelo técnico o colgado del forjado.

descripción uds longitud anchura altura parciales

climatización
cantina
impulsion 1,9 1,900
retorno 6,6 6,600

recepción
impulsión 1,95 1,950
retorno 19,8 19,800

ventilación
aportación 14,8 14,800
extracción 14,5 14,500

cantidad precio importe

59,55 40,83 2.431,43

ICB06        m   conducto helicoidal de acero galvanizado de 125 mm de diámetro  

Conductoh helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseos 13,9 13,900
previsión conexión a subida 5 5,000

cantidad precio importe

18,90 23,58 445,66

ICB07        m   conducto helicoidal de acero galvanizado de 150 mm de diámetro  

Conducto  helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 150 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente

descripción uds longitud anchura altura parciales
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recepción
aportación 2,9 2,900
extracción 16,8 16,800

cantidad precio importe

19,70 31,62 622,91

ICB08        m   Conducto oval liso microperforado 700x300 aislamiento interior  

Conducto oval liso microperforado fabricado en chapa galvanizada, medidas 700x300mm pa-
ra un caudal de 172 m3/m por metro y con una velocidad máxima del aire a 6 metros de 0.2
m7s. Con unión mediante tornillo autoperforante y aislamiento interior elastomérico adhesivo
de 6mm (B-s3-d0). Incluye microperforaciones para difusión de aire con 4 líneas de difusión
Ø8 Ø8 Ø6 Ø4 a 90º, 70º, 50º, 30º respectivamente. Conducto fabricado en tramos de 1ml.
Se considera totalmente instalado, con manguitos de unión por tramo, colgado del forjado y
en perfecto estado de funcionamiento según requerimientos de proyecto. Marca FI-
VI®-D0533354

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 18 18,000

cantidad precio importe

18,00 293,82 5.288,76

ICB09        m   Chimenea formada por conducto helicoidal  circular de plancha de

Chimenea formada por conducto helicoidal  circular de plancha de acero galvanizado de 250
mm de diámetro + fibra+ acero galvanixado, EI30, autoconectable, montado superficial-
mente

descripción uds longitud anchura altura parciales

cocina cantina hasta forjado 3,6 3,600

cantidad precio importe

3,60 128,90 464,04

ICB10        m   Conducto helicoidal circ. De plancha ac.galv.,D=250mm,e=0,6mm,mo

Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 250 mm de diámetro
(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, montado superficialmente

descripción uds longitud anchura altura parciales

cocina cantina hasta cubierta 20 20,000

cantidad precio importe

20,00 52,01 1.040,20

TOTAL SUBCAPÍTULO ICB distribución aire................................................. 11.523,92
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SUBCAPÍTULO ICM maquinaria                                                      
ICM01        u   cortina de aire isotérmica AIRTECNICS ZEN ECG 2500 A            

Suministro e instalación de cortina de aire, modelo sin calefacción (´´A´´), con bastidor
central de acero galvanizado acabado en negro forja de serie y paneles frontales de aluminio
anodizado, equipada con ventiladores centrífugos de alta eficiencia y muy bajo consumo con
tecnología EC, que proporcionan un caudal de aire de 6.300 m³/h, con una potencia de ven-
tilación de 0,497 kW, intensidad de 4,34 A y un nivel sonoro de 64 dB(A) a 5 metros, inclu-
yendo lamas de descarga de aluminio tipo airfoil ajustables entre 0-15°, sistema de control
Plug&Play Advanced Pro con pantalla LCD, mando a distancia IR, cable RJ11 de 7 m y con-
tacto de puerta magnético incluidos de serie, para una longitud total de equipo de 2.620
mm y peso de 83 kg, incluyendo accesorios de fijación, conexión eléctrica. Incluye control
avanzado CONTROL CLEVER. Se considera montada y en perfecto funcionamiento. Modelo
Airtecnics ZEN ECG 2500 A o equivalente.

descripción uds longitud anchura altura parciales

ventilación edificio 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 6.319,12 6.319,12

ICM02        u   climatizador RHOSS YARDY HP CXP+PBAB 300                        

Climatizador RHOSS YARDY HP CXP+PBAB 300 formado por ventiloconvector unidad
fan-coil de aire con batería de agua, del tipo horizontal de techo de baja silueta sin mueble.
Para un caudal de aire máximo de 3.019 m3/h. Dotado de doble batería de agua de 19,64
kW, con un salto térmico de 5ºC. Intercambiador de refrigerante-aire de tubos de cobre y
aletas de aluminio, pretratado, hidrofóbico, con purgador. Ventilador centrífugo con motor
EC electrónico brushless controlado por 0-10V CC. Dotado de filtro de aire biocida y aisla-
miento térmico y acústico. Tarjeta de comunicación RS485 para su integración en un BMS
externo. Mando de control ON/OFF, selector de velocidad, termostato de regulación. Incluye
las  conexiones eléctricas, hidráulicas, de mando y de desagüe totalmente ejecutas, así co-
mo el embocado con los conductos de impulsión y retorno. Se considera unidad en perfecto
estado de funcionamiento.  Medidas de 1315x920x340 y peso de 67 kg. Marca Rhoss mo-
delo Yardi-HP CXP+PBAB modelo 300 5R

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 2.393,23 2.393,23

ICM03        u   climatizador RHOSS YARDY-ID2 CXP 4T 88                          

Climatizador RHOSS YARDY-ID2 CXP 4T 88 formado por ventiloconvector unidad fan-coil de
aire con batería de agua, del tipo horizontal de techo de baja silueta sin mueble. Para un
caudal de aire máximo de 858 m3/h. Dotado de batería de agua de 5,48 kW, con un salto
térmico de 5ºC. Intercambiador de refrigerante-aire de tubos de cobre y aletas de aluminio,
pretratado, hidrofóbico, con purgador. Ventilador centrífugo con motor EC electrónico brush-
less controlado por 0-10V CC. Dotado de filtro de aire biocida y aislamiento térmico y acústi-
co. Tarjeta de comunicación RS485 para su integración en un BMS externo. Mando de con-
trol ON/OFF, selector de velocidad, termostato de regulación.Incluye las  conexiones eléctri-
cas, hidráulicas, de mando y de desagüe totalmente ejecutas, así como el embocado con los
conductos de impulsión y retorno. Se considera unidad en perfecto estado de funcionamien-
to. Medidas de 1250x545x212 y peso de 57 kg. Marca Rhoss modelo YARDY-ID2 CXP 2t
88

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 1.586,23 1.586,23

TOTAL SUBCAPÍTULO ICM maquinaria........................................................ 10.298,58
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SUBCAPÍTULO ICP producción                                                      
ICP01        u   Conexión hidráulica de nueva instalación                        

Conexión hidráulica de nueva instalación a 4 tubos (calefacción y refrigeración) a red de dis-
tribución existente de 2 tubos, incluyendo el vaciado previo de la instalación antigua, la rea-
lización de las uniones mediante soldadura o accesorios de compresión según tipo de tubería,
el llenado posterior de todo el sistema con verificación de la estanquidad, el purgado manual
y automático de los puntos altos para garantizar la ausencia de aire.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 834,74 834,74

TOTAL SUBCAPÍTULO ICP producción.......................................................... 834,74

SUBCAPÍTULO ICT control                                                         
ICT01        u   detector CO2                                                    

Compuerta de regulación mecánica automática de plancha de acero galvanizado de 400 mm
de anchura y 500 mm de altura, con actuador eléctrico gobernado por sonda de CO2. Tam-
bé dispondrá de  regulador de caudal constante, autoregulable, marco de acero galvanizado y
lama de acero galvanizado, para conducto rectangular de 200x400 (alto x largo), caudal re-
gulable entre 1010 y 2880 para una presión de entrada entre 50 y 1000 Pa, fijado mecáni-
camente

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

2,00 333,55 667,10

ICT02        u   compuerta de regulación de caudal 200×400                       

Compuerta de regulación mecánica automática de plancha de acero galvanizado de 400 mm
de anchura y 200 mm de altura, con actuador eléctrico gobernado por sonda de CO2. Tam-
bé dispondrá de  regulador de caudal constante, autoregulable, marco de acero galvanizado y
lama de acero galvanizado, para conducto rectangular de 200x400 (alto x largo), caudal re-
gulable entre 210 y 500 para una presión de entrada entre 50 y 1000 Pa, fijado mecánica-
mente

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 249,72 249,72

ICT03        u   compuerta motorizada 400x200                                    

Detector de CO2 para sistema de renovación de aire, con componente de comunicación al
sistema, 230 V de tensión de alimentación, colocado empotrado

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

2,00 316,50 633,00

ICT04        u   compuerta de regulación de caudal Ø160                          

Cuadro de control, dimensiones 800x500x150, con capacidad para albergar un máximo de 1
controlador Smart Automation Server y 6 módulos de entrada / salida. Incluye equipos sufi-
cientes para albergar los puntos de control que dependen de esta subestación. Cuadro sin
bornas de conexionado, previsto para conexionarse directamente en las bornas de los contro-
ladores o equipos de control. Elementos montados y con cableado interno del bus de comuni-
caciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro. Incluye: Armario y
placa de montaje. Totalmente instalado y conectada, con conexionado y cableado a equi-
pos, con todo tipo de material accesorio necesarios para su correcto funcionamiento. Marca
Schneider CRN65/150 + MM 65, referencia AM

descripción uds longitud anchura altura parciales
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cantidad precio importe

1,00 31,74 31,74

ICT05        u   compurta motorizada Ø160                                        

Trabajos de programación de integraciones en sistema de control general, puesta en marcha,
realización de pantallas de control e ingeniería.
* Puesta en marcha de los controladores
* Creación de la documentación técnica de obra incluyendo esquemas eléctricos de conexio-
nado
y hojas técnicas de los equipos instalados.
* Comprobación de equipos de campo así como de su conexionado eléctrico.
* Carga de programa en los controladores y asignación de dirección en su Red/Bus.
* Programación de la regulación.
* Comprobación de señales y valores para su adaptación a requisitos de proyecto.
* Formación del personal a cargo de la instalación.
* Creación de pantallas de menús de la instalación según proyecto e implantación en el siste-
ma
de control de la propiedad.
* Creación de plan de alarmas para el control automático y optimizado del sistema.
* Creación de graficos en sistema supervisor.
* Creación de política de seguridad de acceso a sistema.
* Preconfiguración del sistema para su acceso vía Intranet o Internet.
* Configuración del sistema para su acceso vía TCP/IP.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

2,00 274,24 548,48

ICT06        u   trabajos de programación                                        

Trabajos de programación de integraciones en sistema de control general, puesta en marcha,
realización de pantallas de control e ingeniería.
* Puesta en marcha de los controladores
* Creación de la documentación técnica de obra incluyendo esquemas eléctricos de conexio-
nado
y hojas técnicas de los equipos instalados.
* Comprobación de equipos de campo así como de su conexionado eléctrico.
* Carga de programa en los controladores y asignación de dirección en su Red/Bus.
* Programación de la regulación.
* Comprobación de señales y valores para su adaptación a requisitos de proyecto.
* Formación del personal a cargo de la instalación.
* Creación de pantallas de menús de la instalación según proyecto e implantación en el siste-
ma
de control de la propiedad.
* Creación de plan de alarmas para el control automático y optimizado del sistema.
* Creación de graficos en sistema supervisor.
* Creación de política de seguridad de acceso a sistema.
* Preconfiguración del sistema para su acceso vía Intranet o Internet.
* Configuración del sistema para su acceso vía TCP/IP.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 1.645,12 1.645,12

ICT07        u   recolocación centralita control FUJITSU                         

Recolocación de control remoto por cable con pantalla LCD de sistema de climatización VRV
de la marca Fujitsu en nueva ubicación, incluyendo el desmontaje del equipo de su posición
original, la desconexión eléctrica y de bus de datos, el suministro y tendido de nuevo cablea-
do de comunicación hasta el nuevo punto de instalación, el montaje de soporte de pared,  la
fijación y conexión del mando, el sellado de antiguos agujeros, y la configuración y prueba de
funcionamiento con la unidad interior correspondiente, modelo de control remoto tipo Fujitsu
para sistemas VRF/VRV.

descripción uds longitud anchura altura parciales
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cantidad precio importe

1,00 471,56 471,56

TOTAL SUBCAPÍTULO ICT control............................................................... 4.246,72

SUBCAPÍTULO ICZ legalización                                                    
ICZ01        u   legalización instalación de climatización y ventilación         

Legalización de la instalación de climatización y ventilación incluyendo proyecto, certificados
de instalación, así como gastos derivados de la inspección de la Entidad de Inspección y con-
trol industrial y Generalitat de Cataluña.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 2.200,00 2.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ICZ legalización........................................................ 2.200,00

TOTAL CAPÍTULO IC . instalación de climatización................................... 34.991,98
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CAPÍTULO IE . instalación de electricidad                                     
SUBCAPÍTULO IEC cuadros y líneas                                                

IEC01        u   Trabajos identificació y saneamiento instalación eléctrica      

Modificación de la acometida de suministro normal y suministro de socorro en planta quinta
para conectarla a los nuevos cuadros de mando, protección y maniobra. Trabajos efectuados
en la misma sala técnica. Incluye todo tipo de trabajo y material necesario para la correcta
ejecución y funcionamiento de la instalación

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 807,29 807,29

IEC02        u   modificaciones y ajustes en subcuadro planta baja (existente)   

Cuadro eléctrico de suministro normal de P5, registrable por su parte delantera, conteniendo
en su interior el material que se indica en los esquemas y planos correspondientes. Las calida-
des para considerar en los componentes del cuadro serán de características equivalentes a
marca Schneider Electric, o similar
- Embarrado con pletina de cobre.
- Interruptores automáticos.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos.
- Interruptores diferenciales serán limitadores para garantizar la filiación y selectivos (respec-
to a los instaladas aguas arriba) con retardo de disparo
- Central de medida y análisis.
- Cortocircuitos fusibles.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, contactores etc).
- Protector contra sobretensiones permanentes y transitorias.
- Señalización y mando.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Esquemas eléctricos actualizados portaplanos.
- Puesta con cerradura con lleve
Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo libre de halógenos.
NOTA DE RESERVA: Se sobredimensiona el envolvente de forma que pueda permitir una am-
pliación superior al 30% de su ocupación actual.
Se considera cuadro completo, totalmente montado, cableado y conectado para su funcio-
namiento. Incluye pruebas de control de funcionamiento de todos sus componentes de man-
do y protección.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 714,47 714,47
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IEC03        u   modificaciones y ajustes en subcuadro zonas comunes (existente) 

Cuadro eléctrico de suministro de socorro de P5, registrable por su parte delantera, conte-
niendo en su interior el material que se indica en los esquemas y planos correspondientes. Las
calidades para considerar en los componentes del cuadro serán de características equivalen-
tes a marca Schneider Electric, o similar
- Embarrado con pletina de cobre.
- Interruptores automáticos.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos.
- Interruptores diferenciales serán limitadores para garantizar la filiación y selectivos (respec-
to a los instaladas aguas arriba) con retardo de disparo
- Central de medida y análisis.
- Cortocircuitos fusibles.
- Aparatos de maniobra: (selectores, relés, contactores etc).
- Protector contra sobretensiones permanentes y transitorias.
- Señalización y mando.
- Etiquetado en baquelita en todos sus circuitos.
- Esquemas eléctricos actualizados portaplanos.
- Puesta con cerradura con lleve
Con material auxiliar, canaletas, cableado, conexionado, etc, todo libre de halógenos.
NOTA DE RESERVA: Se sobredimensiona el envolvente de forma que pueda permitir una am-
pliación superior al 30% de su ocupación actual.
Se considera cuadro completo, totalmente montado, cableado y conectado para su funcio-
namiento. Incluye pruebas de control de funcionamiento de todos sus componentes de man-
do y protección.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 591,76 591,76

IEC04        u   nuevo subcuadro planta baja zona actuación                      

Conexión instalación a SAI existente en P5. Incluye todos los trabajos y material necesario
para la conexión del SAI de planta a todos los circuitos eléctricos que precisan esta conexión
y grafiados en esquema unifilar. Se considera partida totalmente ejecutada y en funciona-
miento

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 4.713,32 4.713,32

IEC05        u   mover elementos existentes y eliminación cuados en desuso       

Nuevo circuito eléctrico para BC de clima. Incluye protección magnetotérmica trifásica de
160 A y diferencial, con parte proporcional de cuadro eléctrico, cableado trifásico de 50
mm² según esquema unifilar. Con parte proporcional de tubo protector o bandeja eléctrica,
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado según REBT

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 403,65 403,65

IEC06        u   cuadros de control puertas automáticas y cortina aire           

Nuevo circuito eléctrico para UTA aire primario de ventilación. Incluye protección magneto-
térmica trifásica de 25 A y diferencial, con parte proporcional de cuadro eléctrico, cableado
trifásico de 6 mm² según esquema unifilar. Con parte proporcional de tubo protector o ban-
deja eléctrica, cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado según
REBT

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 283,25 283,25
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IEC07        u   canalización circuito previsión tornos                          

Nuevo circuito eléctrico para equipos de bombeo circuito hidráulico de climatización. Incluye
protección magnetotérmica monofásco de 16 A y diferencial, con parte proporcional de cua-
dro eléctrico, cableado monofásico de 2.5 mm² según esquema unifilar. Con parte proporcio-
nal de tubo protector o bandeja eléctrica, cajas de registro y regletas de conexión. Instala-
ción y conexionado según REBT

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 145,16 145,16

IEC09        m   cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 5x25mm², col. Tubo                   

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x25 mm2, con cubierta
del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

15,00 32,10 481,50

IEC10        m   cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 5x10mm², col. Tubo                   

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x4 mm2, con cubierta del ca-
ble de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

7,50 15,23 114,23

IEC11        m   cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tubo                      

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, con parte proporcional de tubo protector o bandeja eléctri-
ca, cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado según REBT

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

39,00 3,15 122,85

IEC12        m   cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tubo                    

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

327,50 2,45 802,38

IEC13        m   cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tubo                    

Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS),
construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del
cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN
50575 con baja emisión humos, colocado en tubo

descripción uds longitud anchura altura parciales
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cantidad precio importe

246,50 1,98 488,07

TOTAL SUBCAPÍTULO IEC cuadros y líneas.................................................. 9.667,93

SUBCAPÍTULO IED circuitos interiores                                            
IED01        m   líneas eléctricas a puntos de consumo                           

Líneas eléctricas de alimentación de circuitos tomas de corriente y maquinaria, con conduc-
tor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de designación H07Z-R, cons-
trucción según norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de sección 1x2,5 mm2, con aislamien-
to de poliolefinas, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575,
con baja emisión humos, incluyendo cables para fases, neutro y tierra de la misma sección,
hasta las cajas de derivación de las que parten los puntos de utilización. El precio incluye la
parte proporcional de soportes, y/o canaletas, canalización, bridas, cajas de empalme,registro
etc, totalmente instalado.

descripción uds longitud anchura altura parciales

43 3,000 129,000
5 3,000 15,000
7 3,000 21,000

cantidad precio importe

165,00 34,86 5.751,90

IED02        m   líneas eléctricas alumbrado                                     

Líneas eléctricas de alimentación de circuitos de alumbrado, con conductor de cobre de ten-
sión asignada inferior o igual a 450/750 V, de designación H07Z-R, construcción según nor-
ma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de sección 1x1,5 mm2, con aislamiento de poliolefinas,
clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575, con baja emisión
humos, incluyendo cables para fases, neutro y tierra de la misma sección, hasta las cajas de
derivación de las que parten los puntos de utilización. El precio incluye la parte proporcional
de soportes, y/o canaletas, canalización, bridas, cajas de empalme,registro etc, totalmente
instalado.

descripción uds longitud anchura altura parciales

36 3,000 108,000
5 3,000 15,000

16 3,000 48,000
4 3,000 12,000
8 3,000 24,000
4 3,000 12,000

cantidad precio importe

219,00 23,31 5.104,89

TOTAL SUBCAPÍTULO IED circuitos interiores.............................................. 10.856,79
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SUBCAPÍTULO IEL elementos de distribución                                       
IEL01        m   bandeja reja acero electrozincado 50mm×200mm                    

Bandeja metálica de reja de acero electrozincado, de altura 50 mm y ancho 200 mm, colo-
cada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

52,40 29,94 1.568,86

IEL02        m   tubo flexible corrugado                                         

Tubo flexible corrugado de PP de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléc-
trica de 2000 V, montado empotrado

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

824,00 1,21 997,04

TOTAL SUBCAPÍTULO IEL elementos de distribución.................................... 2.565,90

SUBCAPÍTULO IEP puntos de consumo                                               
IEP01        u   luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø1.000                      

Luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø1000mm 100W i 2700ºK, con 12.100 lm, con regu-
lación Dali para fijar de forma superficial al techo. Incluye todo tipo de trabajo, material y
accesorio para su correcta instalación y funcionamiento, dando las prestación es de proyecto

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo 2 2,000
hall 4 4,000
vestíbulo Cantina 1 1,000

cantidad precio importe

7,00 640,62 4.484,34

IEP02        u   luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø600                        

Luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø600mm 50W i 2700ºK, con 5.750 lm, con regulación
Dali para fijar de forma superficial al techo. Incluye todo tipo de trabajo, material y accesorio
para su correcta instalación y funcionamiento, dando las prestación es de proyecto

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 8 8,000

cantidad precio importe

8,00 328,62 2.628,96

IEP03        U   luminaria Spotlight empotrada CORAL MINI FIJO 7W                

downlight led empotrado en falso techo de 7 w de potencia, con led CRE cob de 800 lúme-
nes y 2700ºk, ac 230v. con haz de luz de 38º. totalmente instalada, incluye todo tipo de
materiales y accesorios. marca frepi coralmini fijo

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo aseo PMR 1 1,000
aseo PMR 3 3,000
aseo famenino 6 6,000
aseo masculino 4 4,000
distribuidor aseos 2 2,000
almacén recepción 1 1,000

cantidad precio importe

17,00 47,80 812,60
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IEP04        u   luminaria LED lineal detall LLURIA ST6+MO9,6-27                 

Luminaria LED lineal superficial LLURIA ST6+MO9,6W, formada por perfil de superficie fabri-
cado con aluminio extrusionado y anodizado  de medidas 18x18.5 mm inclinación a 45º, con
difusor y con una tira de led flexible en su interior de 9.6 W/m, a 24V con 2700ºK y 895
lm/m con 8 años de garantía. Se considera totalmente instalada con parte proporcional de
driver regulable estanco.

descripción uds longitud anchura altura parciales

paneles hall 2,3 2,000 4,600
previsión 2 2,000

cantidad precio importe

6,60 57,16 377,26

IEP05        U   carril electrificado 48V DALI                                   

Carril electrificado de superficie de 48 V surface short. De medidas 26x29 mm. Totalmente
instalada con conectores y tapas finales.Incluye parte proprcional de transformador a 48V
de 150 W. Marca Arkoslight modelo track 48v referencia a338-21-00-   nt   wt

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 14,2 3,000 42,600

cantidad precio importe

42,60 112,42 4.789,09

IEP06        u   luminaria pantalla led estanca IP65                             

Luminaria tipo pantalla led estanca IP65, de 150 cm de longitud y 50 W potencia, con cuer-
po de una sola pieza de policarbonato, ángulo de luz de 120°, difusor de altas prestaciones
de policarbonato ópalo. 4.500 lúmenes y 4.000 ºK. Led tipo SMD2835. Totalmente instala-
da, incluidos todos el elementos y accesorios

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de preparación 3 3,000
cuarto de residuos 1 1,000
almacén cantina 2 2,000

cantidad precio importe

6,00 84,62 507,72

IEP07        u   emergencia daisalux izar N30 200lm 1hora                        

Suministro e instalación de luminaria de señalización de instalaciones y evacuación DAISA-
LUX modelo Izar N30 para empotrar en falso techo, con haz anipánico o de evacuación. De
forma circular de diámetro 46 mm. Autonomía de 1 hora y 220 lm. Completamente instalada
y funcionando. Incluso parte proporcional de pequeño material, replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

hall 1 1,000
recepción 2 2,000
vestíbulo aseo PMR 1 1,000
aseo famenino 1 1,000
aseo masculino 1 1,000
cantina 2 2,000
zona de barra 1 1,000
zona de preparación 1 1,000
cuarto de residuos 1 1,000
almacén cantina 1 1,000

cantidad precio importe

12,00 91,09 1.093,08
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IEP08        u   emergencia daisalux izar P30 200lm 1hora                        

Suministro e instalación de luminaria permanente de señalización de instalaciones y evacua-
ción DAISALUX modelo Izar P30 para empotrar en falso techo. De forma circular de diámetro
46 mm. Autonomía de 1 hora y 220 lm. Completamente instalada y funcionando. Incluso
parte proporcional de pequeño material, replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

hall 2 2,000

cantidad precio importe

2,00 140,64 281,28

IEP09        u   emergencia daisalux hydra LD N6 aex + kes 250lm 1hora           

Suministro e instalación de luminaria empotrada estanca ip66-ik08, autónoma y de emergen-
cia y señalización  DAISALUX modelo Hydra LD N6 aex + kes para empotrar. Con cuerpo de
ABS y difusor inyectado en policarbonato, color blanco, con led, batería de ni-mh, flujo lumi-
noso de 250 lm, duración de funcionamiento superior a 1 hora. Completamente instalada y
funcionando. Incluso parte proporcional de pequeño material, replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo 1 1,000
patio-terraza 1 1,000

cantidad precio importe

2,00 257,20 514,40

IEP10        u   detector de presencia, iluminancia e climatización BEG PD4      

Detector de presencia BEG PD4 con detección por infrarrojos, incorpora sensor de luminosi-
dad, receptor de ordenes por mando a distancia y LED de indicación de detección para test
de funcionamiento. Área de cobertura de 360º. Altura de montaje de 2 a 5 metros. Rango
de detección máximo 6 x 6 m metros tangencial / 4 x 4 metros radial. Totalmente instalada
y conectada, con todo tipo de material accesorio necesarios para su correcto funcionamien-
to. Modelo PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FT

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 1 1,000
cantina 1 1,000

cantidad precio importe

2,00 291,58 583,16

IEP11        u   detector de presencia, iluminancia pasillos BEG PD4             

Detector de presencia BEG PD4-M-1C-C-PS-FT para pasillos con detección por infrarrojos, in-
corpora sensor de luminosidad, receptor de ordenes por mando a distancia y LED de indica-
ción de detección para test de funcionamiento. Área de cobertura de 360º. Altura de mon-
taje de 2 a 5 metros. Totalmente instalada y conectada, con todo tipo de material accesorio
necesarios para su correcto funcionamiento

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo cantina 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 289,05 289,05

IEP12        u   detector de presencia BEG PD2                                   

Interruptor BEG PD2-M-1C detector de movimiento, de superficie, para un máximo de 3000
W de cargas resistivas y 1300 W de cargas inductivas y 230 V de tensión de alimentación,
de 10 a 300 s de tiempo de desconexión, sensibilidad de activación de 5 a 120 lux, cober-
tura 240º y 12 m de alcance, precio medio, con conexión a bus de cable, para caja univer-
sal, con adaptador, placa y marco de precio superior, con accesorios de montaje, montado
superficialmente y conectado

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo aseo PMR 1 1,000
aseo PMR 1 1,000
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aseo famenino 1 1,000
aseo masculino 1 1,000
distribuidor aseos 1 1,000
cuarto de residuos 1 1,000
almacén cantina 1 1,000
almacén recepción 1 1,000

cantidad precio importe

8,00 208,75 1.670,00

IEP13        u   detector de presencia esclavo BEG PD4-S                         

Detector de presencia BEG PD4 con detección por infrarrojos, incorpora sensor de luminosi-
dad, receptor de ordenes por mando a distancia y LED de indicación de detección para test
de funcionamiento. Modelo esclavo Área de cobertura de 360º. Altura de montaje de 2 a 5
metros. Rango de detección máximo 6 x 6 m metros tangencial / 4 x 4 metros radial. Total-
mente instalada y conectada, con todo tipo de material accesorio necesarios para su correc-
to funcionamiento. Modelo PD4-S

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 2 2,000

cantidad precio importe

2,00 163,53 327,06

IEP14        u   detector de presencia esclavo BEG PD2-S                         

Interruptor BEG PD2 detector de movimiento, de superficie, para un máximo de 3000 W de
cargas resistivas y 1300 W de cargas inductivas y 230 V de tensión de alimentación, de 10
a 300 s de tiempo de desconexión, sensibilidad de activación de 5 a 120 lux, cobertura
240º y 12 m de alcance, precio medio, con conexión a bus de cable, para caja universal, con
adaptador, placa y marco de precio superior, con accesorios de montaje, montado superficial-
mente y conectado. Modelo PD2-S

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo femenino 3 3,000
aseo masculino 2 2,000

cantidad precio importe

5,00 134,10 670,50

IEP15        u   puesto de trabajo 2 TUV                                         

puesto de trabajo 2 TUV formado por kit de mecanismos 2 elementos, con 2 bases de en-
chufe, con marco y bastidor, empotrado en pared

descripción uds longitud anchura altura parciales

hall 2 2,000
almacén recepción 1 1,000
aseo PMR 1 1,000
aseo famenino 1 1,000
aseo masculino 1 1,000
vestíbulo Cantina 2 2,000
cantina 6 6,000
zona de barra 5 5,000
zona de preparación 5 5,000
cuarto de residuos 1 1,000
almacén cantina 3 3,000

cantidad precio importe

28,00 43,69 1.223,32
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IEP16        u   toma corriente doble exterior 2 TUV                             

puesto de trabajo 2 TUV formado por kit de mecanismos 2 elementos, con 2 bases de toma
de corriente eléctrica para instalación en exterior compuesta por una base de tipo Schuko
(2P+T) de 16A, montada en caja con grado de protección IP55, fabricada en material ter-
moplástico de alta resistencia a los impactos y a los rayos UV,  incluyendo tapa frontal con
muelle de cierre automático y juntas de estanqueidad, modelo de base estanca combinada
para intemperie.

descripción uds longitud anchura altura parciales

patio-terraza 3 3,000

cantidad precio importe

3,00 60,18 180,54

IEP17        u   Toma corriente mesa exterior 2 TUV + 2 USB-C                    

toma de corriente para mesa exterior 2 TUV + 2USB-C. Conunto para exterior formado por
dos unidades de toma de corriente eléctrica para instalación en exterior compuesta por una
base de tipo Schuko (2P+T) de 16A y una base de carga USB tipo C integrada de 5V, mon-
tada en caja con grado de protección IP55, fabricada en material termoplástico de alta re-
sistencia a los impactos y a los rayos UV,  incluyendo tapa frontal con muelle de cierre auto-
mático y juntas de estanqueidad, modelo de base estanca combinada para intemperie.

descripción uds longitud anchura altura parciales

patio-terraza 6 6,000

cantidad precio importe

6,00 81,82 490,92

IEP18        u   puesto de trabajo 2 TD (RJ24) + 2 TUV + 2 TUI                   

puesto de trabajo 2 TD (RJ24) + 2 TUV + 2 TUI formado por caja de mecanismos para cen-
tralización de funciones en lugar de trabajo de 3 columnas, con 2 tomas de corriente (2P+T)
de 10/16 A y tapa color blanco, 2 tomas de corriente (2P+T) de 10/16 A con tapa roja, 2
tomas de voz y datos RJ45 doble categoría 6 F/UTP, empotrada en pared

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 6 6,000

cantidad precio importe

6,00 184,88 1.109,28

IEP19        U   downlight 46º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT PUCK            

Proyector de 6w y 42º fijado a carril de 48V, con flujo luminoso de 845 lm. Haz de luz de
42º. Temperatura de color de 3.000ºK. CRI>90. Vida útil de L80B10 >60.000h.  De co-
lor negro. Regulable Dali. Totalmente instalado y configurado. Marca Arkoslight modeolPUCK
S 48V DIM DALI 3000K NT, referencia A5260021NT

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 8 8,000

cantidad precio importe

8,00 162,43 1.299,44

IEP20        U   proyector spotlight 28º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT SIX   

Proyector de 17 w y 28º orientable fijado a carril de 48V, con flujo luminoso de 2130 lm.
Haz de luz de 28º. Temperatura de color de 3.000ºK. CRI>90. Vida útil de L90B10
>55.000h.  De color megro. Regulable Dali. Totalmente instalado y configurado. Marca Ar-
koslight modeolSIX M 48V DIM DALI 28º 3000K NT, referencia A3300221NT

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 9 9,000

cantidad precio importe

9,00 317,43 2.856,87
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IEP21        U   proyector spotlight 20º para carril 48V (dali) ARKOSLIGH COCO   

Proyector de 8.7 w y 20º fijado a carril de 48V, con flujo luminoso de 1250 lm. Haz de luz
de 20º. Temperatura de color de 3.000ºK. CRI>90. Vida útil de L80B10 >66.000h.  De
color negro. Regulable Dali. Totalmente instalado y configurado. Marca Arkoslight modeol
COCO 48V SPOT DIM DALI 3000K NT, referencia A4980211NT

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 11 11,000

cantidad precio importe

11,00 312,43 3.436,73

IEP22        u   proyector LED pérgola Iguzzini PALCO InOut EI79 57,4W           

Proyector LED para pérgola exterior modelo iGuzzini PALCO InOut EI79 de 57,4W  de poten-
cia con óptica Wide Flood. Protección IP66 -IK07. Temperatura de color de 3.000ºK. Total-
mente instalado

descripción uds longitud anchura altura parciales

4 4,000

cantidad precio importe

4,00 720,62 2.882,48

IEP23        u   luminaria LED lineal flexible LUZNEGRA Neon easy + infinity 14 f

Luminaria LED lineal flexible LUZNEGRA Neon easy + infinity 14 flexible, formada por perfil
de silicona de alta calidad con frontal opalino y con una apertura trasera con tira de led fle-
xible en su interior de 14 W/m, a 230V con 3000ºK y 1637 lm/m. IP67 con 3 años de ga-
rantía. Se considera totalmente instalada

descripción uds longitud anchura altura parciales

mesas 1,7 5,000 8,500
banco 25,9 25,900

cantidad precio importe

34,40 83,02 2.855,89

IEP24        u   downlight LED exterior 13W NOVOLUX AELIS                        

Luminaria tipo downlight para instalación de superficie en techo en zonas residenciales exte-
riores , con cuerpo circular fabricado en tecnopolímero de color gris y difusor de policarbona-
to opalizado , de diámetro 260 mm y altura 73 mm , con grado de protección IP65 y apta
para atmósferas salinas , equipada con fuente de luz LED SMD de 13 W de potencia ,  flujo
nominal de 1050 lm , temperatura de color 4000K e índice de reproducción cromática CRI
80 , con equipo auxiliar electrónico Eaglerise y vida útil de 30.000 h L80B50 , incluyendo
accesorios de fijación y parte proporcional de medios auxiliares, totalmente instalada y pro-
bada, modelo AELIS 521A-L0213B-03 de Novolux.

descripción uds longitud anchura altura parciales

4 4,000

cantidad precio importe

4,00 86,62 346,48

TOTAL SUBCAPÍTULO IEP puntos de consumo.............................................. 35.710,45
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SUBCAPÍTULO IEZ legalización                                                    
IEZ01        u   legalización de la instalación de electricidad                  

Legalización de la instalación de electricidad incluyendo proyecto, certificados de instala-
ción, así como gastos derivados de la inspección de la Entidad de Inspección y control indus-
trial y Generalitat de Cataluña

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 2.010,00 2.010,00

TOTAL SUBCAPÍTULO IEZ legalización ........................................................ 2.010,00

TOTAL CAPÍTULO IE . instalación de electricidad ..................................... 60.811,07
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CAPÍTULO IF . instalación de fontanería                                       
SUBCAPÍTULO IFD distribución                                                    

IFD01        m   conexión de la nueva red de fontanería                          

Conexión de la nueva red de fontanería a la red existente. Incluye corte de agua en el edifi-
cio, vaciado y unión mediante brida roscada a nuevo tramo.

descripción uds longitud anchura altura parciales

Zona aseos 1 1,000
Zona cocina 1 1,000

cantidad precio importe

2,00 190,50 381,00

IFD02        m   tuberia aislada multicapa rigida PEX-AL-PEX D=32 mm             

Tubos para montantes y distribuciones generales de agua con tubo de polietileno multicapa
32x3 mm, con capa interior de polietileno, alma de aluminio y protección exterior de polieti-
leno, con una presión máxima de servicio de 12 bar. Incluye aislamiento térmico de espuma
elastomérica 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN
13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-
xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona aseos 6,75 6,750
zona cocina 4,25 4,250

cantidad precio importe

11,00 25,60 281,60

IFD03        m   tuberia aislada multicapa rigida PEX-AL-PEX D=25 mm             

Tubos para montantes y distribuciones generales de agua con tubo de polietileno multicapa
25x3 mm, con capa interior de polietileno, alma de aluminio y protección exterior de polieti-
leno, con una presión máxima de servicio de 12 bar. Incluye aislamiento térmico de espuma
elastomérica 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN
13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios au-
xiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de preparación 4 4,000
cuarto de residuos 9,6 9,600

cantidad precio importe

13,60 23,83 324,09

IFD04        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=25 mm en sala hume

Tubos para distribución de agua en salas húmedas (baños, cocinas, etc) con tubo de polietile-
no multicapa 25x2,5 mm, con capa interior de polietileno, alma de aluminio y protección ex-
terior de polietileno, con una presión máxima de servicio de 12 bar, Incluye aislamiento térmi-
co de espuma elastomérica 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según
norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >=
5000. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de
medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

Connexión aseos 13,95 13,950
zona de barra 4,1 4,100

cantidad precio importe

18,05 31,34 565,69
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IFD05        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=25 mm en sala hume

Tubos para distribución de agua en salas húmedas (baños, cocinas, etc) para ACS con tubo
de polietileno multicapa 25x2,5 mm, con capa interior de polietileno, alma de aluminio y pro-
tección exterior de polietileno, con una presión máxima de servicio de 12 bar. Incluye aisla-
miento térmico de espuma elastomérica 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2,
d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua >= 7000. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos,
etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de preparación 10,6 10,600

cantidad precio importe

10,60 42,85 454,21

IFD06        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=20 mm en sala hume

Tubos para distribución de agua en salas húmedas (baños, cocinas, etc) con tubo de polietile-
no multicapa 20x2 mm, con capa interior de polietileno, alma de aluminio y protección exte-
rior de polietileno, con una presión máxima de servicio de 12 bar. Incluye aislamiento térmico
de espuma elastomérica 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma
UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios
auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 10,4 10,400
aseo femenino 13,9 13,900
aseo masculino 12,5 12,500
zona de barra 5,7 5,700
zona de preparación 5 5,000

cantidad precio importe

47,50 26,36 1.252,10

IFD07        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=20 mm en sala hume

Tubos para distribución de agua en salas húmedas (baños, cocinas, etc) para ACS con tubo
de polietileno multicapa 20x2 mm, con capa interior de polietileno, alma de aluminio y pro-
tección exterior de polietileno, con una presión máxima de servicio de 12 bar. Incluye aisla-
miento térmico de espuma elastomérica 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2,
d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua >= 7000. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos,
etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de barra 6,3 6,300
zona de preparación 5 5,000

cantidad precio importe

11,30 33,05 373,47

IFD08        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=18 mm en sala hume

Tubos para distribución de agua en salas húmedas (baños, cocinas, etc) con tubo de polietile-
no multicapa 18x2 mm, con capa interior de polietileno, alma de aluminio y protección exte-
rior de polietileno, con una presión máxima de servicio de 12 bar. Incluye aislamiento térmico
de espuma elastomérica 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma
UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios
auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 2,2 2,200
aseo famenino 6,6 6,600
aseo masculino 2,4 2,400
zona de barra 7,5 7,500
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cuarto de residuos 1,5 1,500

cantidad precio importe

20,20 23,95 483,79

IFD09        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=18 mm en sala hume

Tubos para distribución de agua en salas húmedas (baños, cocinas, etc) con tubo de polietile-
no multicapa 18x2 mm, con capa interior de polietileno, alma de aluminio y protección exte-
rior de polietileno, con una presión máxima de servicio de 12 bar. Incluye aislamiento térmico
de espuma elastomérica 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma
UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 5000.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios
auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de barra 5 5,000

cantidad precio importe

5,00 30,71 153,55

IFD10        u   válvula bola de latón DN=1´´ 1/4                                

Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nomi-
nal 1´´1/4, de 25 bar de PN y precio alto,  montada superficialmente, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando s/CTE-HS-4.

descripción uds longitud anchura altura parciales

conexión zona cocina 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 26,03 26,03

IFD11        u   válvula bola de latón DN=1´´                                    

Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nomi-
nal 1, de 25 bar de PN y precio alto,  montada superficialmente, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando s/CTE-HS-4.

descripción uds longitud anchura altura parciales

Aseo masculino 2 2,000
Aseo femenino 1 1,000
Aseo PMR 1 1,000
Zona de preparación 2 2,000
Zona de barra 2 2,000
ACS 2 2,000

cantidad precio importe

10,00 18,72 187,20

IFD12        u   depósito hidroneumático para red de fluxores                    

Depósito hidroneumático de presión para una capacidad de 50 l y 8 kg/cm2, especialmente
diseñado para fluxores, fijado a paramento vertical

descripción uds longitud anchura altura parciales

Aseo masculino 1 1,000
Aseo femenino 1 1,000
Aseo PMR 1 1,000

cantidad precio importe

3,00 105,18 315,54

TOTAL SUBCAPÍTULO IFD distribución........................................................ 4.798,27
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SUBCAPÍTULO IFM aparatos y mecanismos                                           
IFM01        u   lavamanos                                                       

Lavamanos de porcelana mural Modelo Ona de la casa, REF:A327681000, medidas 450 x
260 x 150 mm, colocado sobre soporte mural. Se incluyen accesorios de fijación, desagüe,
sifón cromado, llaves seccionadoras, tubos flexibles de alimentación y material auxiliar de
montaje. Completamente instalado y en funcionamiento.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo famenino 3 3,000
aseo masculino 2 2,000

cantidad precio importe

5,00 130,39 651,95

IFM02        u   inodoro con fluxor                                              

Inodoro suspendido de la seria INSPIRA ROUND de Roca con tapa amortiguada i accesorios
completos de montaje. Incluso calo en estructura de forjado para paso de tubo de PVC
D110mm y conexión con colector colgado PVC110mm y fluxor

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo famenino 3 3,000
aseo masculino 2 2,000

cantidad precio importe

5,00 871,52 4.357,60

IFM03        u   lavabo accesible                                                

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cón-
cava, lateral, colocado mediante pernos a la pared, con palanca larga, con aireador y enlaces
de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escua-
dra de1/2´´ cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2´´, instalado y funcionando,
s/CTE-DB-SUA.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 328,39 328,39

IFM04        u   inodoro con flucor accesible                                    

Inodoro especial para minusválidos de la marca ROCA de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abier-
to por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, in-
cluso p.p. de llave de escuadra de1/2´´ cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2´´,
s/CTE-DB-SUA. Incluso calo en estructura de forjado para paso de tubo de PVC D110mm y
conexión con colector colgado PVC110mm y mecanismo fluxor

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 871,52 871,52

IFM05        u   barras de transferencia inodoro adaptado                        

Suministro e instalación de barras fija y abatible de acero inoxidable para transferencia late-
ral de minusválido a inodoro adaptado, de medidas adecuadas para el cupmlimiento del CTE y
ley de accesibilidad Catalana. Inlcuso bastidor metálico para fijación del mismo que ocultar
en la partición. Incluso replanteo, pequeño material y p.p. de medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 252,13 252,13
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IFM06        u   accesorios de baño                                              

Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en acero inox, de Mediclinics,
compuesto para cada cabina de aseo por: 1 contenedor portarrollos doble rollo M-784-C, 1
percha adhesiva colocada por el interior y 1 escobillero de montaje en pared MD-221 ST,
montados y limpios.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 1,000
aseo famenino 1 1,000
aseo masculino 1 1,000

cantidad precio importe

3,00 130,91 392,73

IFM07        u   secamanos                                                       

Suministro y colocación de secadora de manos por aire caliente con sistema de accionamien-
to automático por infrarrojos modelo E-88AC de Saniflow Mediclinics, acabado de carcasa
en cromado brillante, de Pot. resist. 2200 W, Pot motor 250 W, caudal eficaz 5500 l/min,
velocidad aire 96,5Km/h, colocado mediante anclajes de fijación a la pared de cartón yeso,
conectado eléctricamente e instalado.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 1,000
aseo famenino 1 1,000
aseo masculino 1 1,000

cantidad precio importe

3,00 349,20 1.047,60

IFM08        u   espejo                                                          

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara poste-
rior, incluso canteado perimetral y taladros. De forma rectangular, de dimensiones
120x120cm, biselado en todo su perímetro y fijado a pared con adhesivo de contacto.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 1,000
aseo famenino 1 1,000
aseo masculino 1 1,000

cantidad precio importe

3,00 78,90 236,70

IFM09        u   grifo temporizado para lavamanos                                

Grifo sencillo temporizado para lavabo, montado superficialmente sobre encimera o aparato
sanitario, de latón cromado, precio alto, con entrada de 1/2´´

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 1,000
aseo famenino 3 3,000
aseo masculino 2 2,000

cantidad precio importe

6,00 68,51 411,06

IFM10        u   grifo para limpieza                                             

Grifo sencillo para limpieza, mural, montado superficialmente, de latón cromado, precio supe-
rior, con grifo y salida exterior roscada de 3/4*, incorporadas, con entrada de 1/2*

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo famenino 1 1,000
aseo masculino 1 1,000
cuarto de residuos 1 1,000
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cantidad precio importe

3,00 46,58 139,74

IFM11        u   termo eléctrico ACS 200 litros                                  

Suministro e instalación de termo eléctrico de 200 litros de capacidad para producción de
agua caliente sanitaria (ACS), con calderín de acero vitrificado al titanio a 850°C, sistema
de protección anticorrosión mediante ánodo de magnesio y resistencia cerámica embeina que
permite el mantenimiento sin vaciar el depósito, aislamiento de poliuretano de alta densidad
sin CFC, control electrónico de la temperatura con microprocesador,  función REC Plus de
ahorro energético, montaje vertical u horizontal según necesidades de la obra, incluyendo ac-
cesorios de fijación, válvula de seguridad tarada a 7 bar, conexión eléctrica y pruebas de
funcionamiento, totalmente instalado y verificado, modelo FLECK NILO 200 EU.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cuarto de residuos 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 939,03 939,03

TOTAL SUBCAPÍTULO IFM aparatos y mecanismos...................................... 9.628,45

SUBCAPÍTULO IFP punto de consumo                                                
IFP01        m   punto de agua fría y desagüe.                                   

Punto completo de fontanería para agua fría y desagüe

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

20,00 59,69 1.193,80

TOTAL SUBCAPÍTULO IFP punto de consumo............................................... 1.193,80

TOTAL CAPÍTULO IF . instalación de fontanería ....................................... 15.620,52
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CAPÍTULO IP . instalación de protección contra incendios                      
SUBCAPÍTULO IPD detección                                                       

IPD01        u   detector humos óptico para instalación analógica                

Detector de humos óptico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN
54-7, con base de superficie, montado superficialmente. Incluye parte proporcional de pe-
queño material así como el cable bus de conexión desde cenralita y tubo protector, replan-
teo y medios auxiliares.  Compatible con la instalción existente

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo 1 1,000
hall 2 2,000
recepción 2 2,000
almacén recepción 1 1,000
vestíbulo aseo PMR 1 1,000
distribuidor aseos 1 1,000
vestíbulo Cantina 1 1,000
cantina 3 3,000
cuarto de residuos 1 1,000
almacén cantina 1 1,000

cantidad precio importe

14,00 73,04 1.022,56

IPD02        u   detector de humos termovelocimétrico para instalación analógica 

Detector térmico termovelocimétrico para instalación contra incendios analógica, según nor-
ma UNE-EN 54-5, con base de superficie, montado superficialmente.  Incluye parte propor-
cional de pequeño material así como el cable bus de conexión desde cenralita y tubo protec-
tor, replanteo y medios auxiliares.  Compatible con la instalción existente

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de preparación 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 65,89 65,89

IPD03        u   pulsador alarma                                                 

Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por ro-
tura de elemento frágil, según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente. Completa-
mente instalado y funcionando.  Incluye parte proporcional de pequeño material así como el
cable bus de conexión desde cenralita y tubo protector, replanteo y medios auxiliares.  Com-
patible con la instalción existente

descripción uds longitud anchura altura parciales

en conjunto BIE 2 2,000
pulsador 1 1,000

cantidad precio importe

3,00 31,99 95,97

IPD04        u   sirena con señal óptico-acústica interior                       

Sirena electrónica para instalación convencional y analógica, nivel de potencia acústica 100
dB, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la
norma UNE-EN 54-3, colocada en interior.Completamente instalada y funcionando. Incluye
parte proporcional de pequeño material así como el cable bus de conexión desde cenralita y
tubo protector, replanteo y medios auxiliares. Compatible con la instalción existente

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 88,17 88,17
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TOTAL SUBCAPÍTULO IPD detección........................................................... 1.272,59

SUBCAPÍTULO IPE extinción                                                       
IPE01        u   extintor de polvo ABC                                           

Extintor manual de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

3,00 77,19 231,57

IPE02        u   extintor de CO2                                                 

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, construido
en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

2,00 83,68 167,36

IPE03        u   equipo de extinción BIE-25                                      

Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de acero
inoxidable con puertas de vidrio al ácido para alojamiento independiente de manguera y ex-
tintor y módulo para pulsador y alarma, y puertas acero inoxidable, incuida BIE (debanadora
de alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza)y el espacio para el extintor de 6
kg, y el espacio para los elementos de alarma (pulsador rearmable, sirena y luz de emergencia
), para colocar superficialmente y en posición vertical, incluído parte proporcional de acceso-
rios y todo el pequeño material auxiliar de conexión y montaje

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

2,00 522,86 1.045,72

IPE04        m   tuberia de hierro rígida FE D= 1 1/2''                          

Tubo de acero galvanizado sin soldadura, fabricado con acero DIN 2440 ST00,  de 1´´1/2
de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=48,3 mm y DN=40 mm), con extremos
ranurado y acabado pintado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialment

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

10,00 36,76 367,60

TOTAL SUBCAPÍTULO IPE extinción............................................................ 1.812,25
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SUBCAPÍTULO IPG general                                                         
IPG01        m   conexión a red hidráulica existente                             

Conexión a red existente de BIEs mediante tubo de acero galvanizado sin soldadura, fabrica-
do con acero DIN 2440 ST00,  de 1´´1/2 de tamaño de rosca (diámetro exterior especifi-
cado=48,3 mm y DN=40 mm), con extremos ranurado y acabado pintado, con grado de di-
ficultad bajo

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

2,00 121,55 243,10

IPG02        m   trabajos de vaciado de la instalación de BIEs                   

Sellado de paso de instalaciones, suministro y colocación de barreras y otros elementos para
garantizar la continuidad de la compartimentación, con la misma clasificación de resistencia
al fuego. Superficie estimada <3m2

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 229,17 229,17

IPG03        u   sellado de paso de instalaciones                                

Trabajos de vaciado de la instalación de BIEs, modificación de tuberías de la planta quinta,
nuevo llenado y purgado con prueba de estanqueidad final

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

12,00 8,18 98,16

IPG04        u   trabajos de modificación instalación existente                  

Trabajos de conexión del bus de detección de incendios a la central de detección del edifi-
cio. Incluye todo tipo de trabajo y material necesario para su correcto funcionamiento, así
como la configuración de esta

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 1.770,39 1.770,39

IPG05        u   trabajos de conexión del bus de detección de incendios          

Retenedor electromagnético para puerta cortafuegos de hojas batientes, fuerza de retencón
de 1100 N, 24 V c.c. de tensión de alimentación, con placa ferromagnética articulada, se-
gún la norma UNE-EN 1155, fijado en la pared

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 476,97 476,97

TOTAL SUBCAPÍTULO IPG general.............................................................. 2.817,79
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SUBCAPÍTULO IPS señalización                                                    
IPS01        u   señal fotolumiscente de recorrido evacuación DAISALUX VIR 3219/C

Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida, rectangular, de 402x105 mm2 de pa-
nel de PVC de 1,5 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colo-
cado adherido sobre paramento vertical de ma MARCA DAISALUX modelo VIR 3219/CG

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

10,00 142,59 1.425,90

IPS02        u   señal fotolumiscente de instalación de PCI DAISALUX VIR2121     

Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2
de panel de aluminio de 0,5  mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE
23035-4, colocado adherido sobre paramento vertical. Medida la unidad instalada. DAISA-
LUX modelo VIR2121

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

11,00 121,40 1.335,40

TOTAL SUBCAPÍTULO IPS señalización....................................................... 2.761,30

TOTAL CAPÍTULO IP . instalación de protección contra incendios........... 8.663,93
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CAPÍTULO IS . instalación de saneamiento                                      
SUBCAPÍTULO ISD distribución                                                    

ISD01        u   conexión a la red existente                                     

Trabajos de conexión a la red municipal de saneamiento del edificio. Incluye válvula antirre-
torno de DN200 para saneamiento, para evitar retorno de aguas y olores e inundaciones de
la red municipal, fabricada en polipropileno, así como sifón con tapa de registro. Totalmente
instalada

descripción uds longitud anchura altura parciales

Zona aseos 1 1,000
Zona aseo PMR 1 1,000
Zona cocina 1 1,000

cantidad precio importe

3,00 346,32 1.038,96

ISD02        m   PP residuales D=50mm                                            

Bajante de tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, se-
gún norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma
UNE-EN 13501-1, junta elástica, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con
bridas

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1,2 1,200
aseo famenino 2,9 2,900
aseo masculino 2,3 2,300
en planta sótano 6,2 6,200
zona de barra 1,5 3,000 4,500
zona de preparación 1,5 2,000 3,000
en planta sótano 2,3 2,300

cantidad precio importe

22,40 24,58 550,59

ISD03        m   PP residuales D=125mm                                           

Bajante de tubo de Polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, junta elástica, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 0,6 1,000 0,600
aseo famenino 0,6 3,000 1,800
aseo masculino 0,6 2,000 1,200
en planta sótano 9,8 9,800
zona de barra
zona de preparación
en planta sótano 6,7 6,700

cantidad precio importe

20,10 42,83 860,88

ISD04        u   reparación y  adecuación sumidero interior existente            

trabajos de reparación y  adecuación sumidero interior existente interior para su correcto
funcionamiento. Incluye accesorios necesarios para su funcionamiento final

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo famenino 1 1,000
cuarto de residuos 1 1,000
almacén cantina 1 1,000

cantidad precio importe

3,00 20,17 60,51
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ISD05        u   sumidero interior                                               

Sumidero sifónico de acero inoxidable de 80 a 120 mm de lado, con salida vertical de 50 a
100 mm de diámetro nominal, con tapa plana o de registro de acero, para una carga clase K
3, colocada fijaciones mecánicas

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo masculino 1 1,000
zona de preparación 1 1,000

cantidad precio importe

2,00 71,67 143,34

ISD06        m   PVC condensados D=32mm                                          

Desagüe de condesados con tubo de Polipropileno de pared tricapa para evacuación insonori-
zada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 se-
gún norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, hasta bajante, caja o albañal. Incluye parte pro-
porcional de sifón de bola seca de unidad de clima.

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 2,8 2,800
cantina 5,2 5,200

cantidad precio importe

8,00 20,94 167,52

ISD07        u   sifón de bola seco para evacuación de condensados               

Sifón de bola seco para evacuación de condensados, de 32 mm, colocado en conexión a uni-
dad de climatización

descripción uds longitud anchura altura parciales

2 2,000

cantidad precio importe

2,00 87,32 174,64

TOTAL SUBCAPÍTULO ISD distribución........................................................ 2.996,44

TOTAL CAPÍTULO IS . instalación de saneamiento.................................... 2.996,44
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CAPÍTULO IT . instalación de telecomunicaciones                               
SUBCAPÍTULO ITD distribución                                                    

ITD01        m   modificación instalación rack telecomunicaciones planta baja    

adaptación y modificación de puntos de red de planta primera que dependen del RACK de la
planta quinta. Incluye todos los trabajos para no interrupir los servicios de datos en planta
primera

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

1,00 1.009,19 1.009,19

ITD02        m   bandeja de reja de 50mmx100mm                                   

Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 100 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

41,20 44,22 1.821,86

ITD03        m   tubo flexible corrugado                                         

Tubo flexible corrugado de PP de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléc-
trica de 2000 V, montado empotrado

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

173,50 1,21 209,94

ITD04        m   cable transmisión de datos, CAT6 U/UTP                          

Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP,
aislamiento de poliolefina y cubierta de PVC, no propagador de la llama según UNE-EN
60332-1-2, colocado bajo tubo o canal

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantidad precio importe

655,00 1,73 1.133,15

TOTAL SUBCAPÍTULO ITD distribución........................................................ 4.174,14
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SUBCAPÍTULO ITE elementos                                                       
ITE01        u   retirada y recolocación RACK circuitos seguridad                

Retirada de rack de comunicaciones existente de 16U de altura, incluyendo el desmontaje
controlado de la electrónica de red, la desconexión e identificación previa de todos los circui-
tos de seguridad (CCTV, control de accesos), el traslado y acopio protegido en zona de obra
para su preservación, la posterior fijación en la nueva ubicación definitiva, el montaje del
equipamiento interior,  la reconexión de todos los puertos y servicios previamente identifica-
dos, y las pruebas de verificación de la correcta señal de todos los dispositivos de seguridad
conectados.

descripción uds longitud anchura altura parciales

instalaciones 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 252,48 252,48

ITE02        u   retirada y recolocación terminal control horario                

Retirada de terminal de control horario, el desmontaje del equipo de su ubicación actual, la
desconexión de la alimentación eléctrica y del cableado de red (Ethernet/PoE), el traslado y
acopio protegido durante el periodo de obras, la posterior instalación en el nuevo punto de-
signado con la fijación del soporte a la pared, la conexión y configuración de la dirección IP,
y las pruebas de validación de lectura, modelo de terminal existente para control de accesos
y horario.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aula 01 1 1,000
aula 02 1 1,000
aula 03 1 1,000
sala de reuniones 1 1,000
taller de trabajo en grupo 1 1,000

cantidad precio importe

5,00 50,46 252,30

ITE03        u   conexión a punto de acceso Wifi                                 

conexión a punto de acceso de interior, suministrado por la propiedad, para dar cobertura
wi-fin. Fijado en pared o techo. Dotado con un puerto POE. Incluye conexión RJ45

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepcion 1 1,000
hall 1 1,000
cantina 1 1,000

cantidad precio importe

3,00 50,51 151,53

ITE04        u   bucle magnético recepción                                       

Bucle magnético fijo en la recepción, para dar apoyo y ayuda técnica a las personas usuarias
de prótesis auditivas. Dotado de cable eléctrico, procesador de audio para el control automá-
tico de ganancia y ayuda a suprimir ruidos fuertes, silbidos y espejuatos. Con micrófono AMT
Omni-direccional incluido, para conectarse directamente al conector de 3,5 mm en la parte
frontal del amplificador, así como dotado de conector de línea Outreach (máx. 3 placas Ou-
treach sistemáticamente). Sensibilidad del micrófono ajustable por el usuario, unidad del bu-
cle ajustable por el técnico y controles de nivel de entrada. Dará cumplimiento a la normativa
europea 60118-4. Se considera totalmente instalado para su correcto funcionamiento.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 417,76 417,76
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ITE05        u   conexión altavoz                                                

Altavoz de techo para empotrar, coaxial de vías, de forma circular, de 8´´ de diámetro del
altavoz de graves y 0,5´´ de diámetro del altavoz de agudos, de 40 W RMS de potencia,
para línea de 100 V, nivel de presión sonora 107 dB, empotrado. Totalmente instalado con
parte proporcional de cable de comunicación

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepcion 1 1,000
hall 2 2,000
cantina 2 2,000

cantidad precio importe

5,00 145,90 729,50

ITE06        u   recolocación cámara de seguridad                                

Retirada y custodia equipos existentes de circuito CCTV de techo y posterior limpieza y mon-
taje en posición final con conexión al circuito de CCTV del edificio. Se consideran totalmen-
te instalado y en perfecto estado de funcionamiento.

descripción uds longitud anchura altura parciales

hall 4 4,000
terraza 2 2,000
acceso exterior 2 2,000

cantidad precio importe

8,00 50,50 404,00

ITE07        u   aviso baño accesible                                            

Módulo de aviso para baño accesible para comunicación de emergencia en caso de atrapa-
miento, incluyendo tirador de techo con anilla y cordón de color rojo, unidad de control con
pulsador de cancelación local, señalizador óptico y acústico de pasillo para la visualización de
la alarma desde el exterior, fuente de alimentación a 24V DC o 230V AC según configura-
ción,  y batería de soporte para garantizar el funcionamiento en caso de corte eléctrico, ins-
talado con todas las conexiones eléctricas, cableado libre de halógenos y pequeños materia-
les de fijación, modelo de kit de asistencia según normativa DB-SUA del CTE.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 1.013,70 1.013,70

TOTAL SUBCAPÍTULO ITE elementos .......................................................... 3.221,27

TOTAL CAPÍTULO IT . instalación de telecomunicaciones......................... 7.395,41
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CAPÍTULO MO . mobiliario                                                      
SUBCAPÍTULO MOM madera                                                          

MOM01        ml  listón 70x40mm de madera termotratad                            

Revestimiento de madera de pino termotratado, apto para uso en exteriores en mobiliario ex-
terior. Formado por listones de 40x70 mm con cantos biselados, instaladas con una separa-
ción de 1cm entre listones. Montaje sobre soportes metálicos de acero corten (no incluidos
en esta partida) . Fijación mediante metálica mediante tornillería de acero inoxidable A4,
compuesta por tornillos métricos M8, arandelas planas anchas y tuercas autoblocantes, con
longitud adecuada al espesor total de las piezas a unir, incluso elementos auxiliares y apriete
final, totalmente instalada. Se entrega con tratamiento hidrófugo y fúngico, recomendado
para intemperie.

Incluso coordinación con oficio de cerrajería para el replanteo

-Incluso,  despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

mueble junto salón de actos
largo 80 66 0,800 52,800
largo 70 42 0,700 29,400
largo 50 137 0,500 68,500
largo 30 198 0,300 59,400
mueble árbol
largo 140 26 1,400 36,400
largo 100 150 1,000 150,000
largo 50 256 0,500 128,000
largo 30 50 0,300 15,000
circulares
inferior 5 36,000 0,800 144,000
superior 5 70,000 0,400 140,000

cantidad precio importe

823,50 20,00 16.470,00

MOM02        ml  listón 70x20mm de madera termotratad                            

Revestimiento de madera de pino tratado en autoclave nivel P3, apto para uso en exteriores
en mobiliario exterior. Formado por listones de 20x70 mm, con cantos biselados, instaladas
con una separación de 1cm entre listones. Montaje sobre soportes metálicos de acero corten
(no incluidos en esta partida) . Fijación mediante metálica mediante tornillería de acero inoxi-
dable A4, compuesta por tornillos métricos M8, arandelas planas anchas y tuercas autoblo-
cantes, con longitud adecuada al espesor total de las piezas a unir, incluso elementos auxilia-
res y apriete final, totalmente instalada. Se entrega con tratamiento hidrófugo y fúngico, re-
comendado para intemperie.

Incluso coordinación con oficio de cerrajería para el replanteo

-Incluso,  despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

mueble junto salón de actos
respaldo 2 16,000 0,500 16,000
mueble árbol
respaldo 13 16,000 0,500 104,000
circulares
respado 10 13,000 0,500 65,000

cantidad precio importe

185,00 18,00 3.330,00
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MOM03        ud  sobre de barra                                                  

Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación de sobre de barra, de tablero
contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado
dos tableros de 24mm de espesor y 800mm de ancho. Unidos los tableros con adhesivo para
madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana según detalle.
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el
resto. Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm. a partición de barra.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.
-Incluso junta estanca de pladur 70x3mm
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina 1 5,500 5,500

cantidad precio importe

5,50 196,21 1.079,16

MOM04        ud  mueble barra cantina                                            

Suministro y colocación de mueble de estanterías de madera de medidas  5500 y 1500mm
de alto y 500 de fondo, con geometría según plano de detalle o partida correspondiente,
con puertas en parte inferior tipo push, realizado tablero contrachapado de madera de abeto,
clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. en espesores de 18 y 24mm según plano de
partida.  Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 50cm.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000 1,000

cantidad precio importe

1,00 4.000,00 4.000,00

MOM05        ud  mueble servicio cantina                                         

Suministro y colocación de mueble de estanterías de madera de medidas entre 1800 y
2900mm de alto y 500 de fondo, con geometría según plano de detalle o partida correspon-
diente, con puertas en parte inferior tipo push, realizado tablero contrachapado de madera
de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. en espesores de 18 y 24mm según
plano ode partida.  Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 50cm.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 2.467,31 2.467,31
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MOM06        ud  mueble recepción                                                

Suministro y colocación de mueble de estanterías de madera de medidas entre 3500 y
1600mm de alto y 500 de fondo, con geometría según plano de detalle o partida correspon-
diente, con puertas en parte inferior tipo push, realizado tablero contrachapado de madera
de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. en espesores de 18 y 24mm según
plano ode partida.  Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 50cm.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 6.019,33 6.019,33

MOM07        ml  mesa alta                                                       

Suministro y colocación de mesa alta, con geometría según plano de detalle o partida corres-
pondiente, con apoyos cada metro, realizado tablero contrachapado de madera de abeto,
clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. en espesores de 15-19 y 30mm según plano
ode partida. . Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 50cm. El acabado pa-
ra los tableros de pino con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX, aplicado
según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Cs2d0.

Incluso refuerzo del tablero mediante barras de acero de 30x30x3mm, en el tablero horizon-
tal, y en cada uno de los interiores de las patas, finalizando en placa de acero que permite su
fijación oculta al forjado.

Incluso coordinación de oficios para el paso de cableado eléctrico por el interior de las mesas,
desde el punto de suministro en el suelo, hasta cada una de las tomas de corriente empotra-
das en el mueble, según plano de detalle.

-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo cantina 1 8,000 8,000

cantidad precio importe

8,00 546,64 4.373,12

TOTAL SUBCAPÍTULO MOM madera........................................................... 37.738,92
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SUBCAPÍTULO MOS acero                                                           
MOS01        ud  soporte banco recto tipo 1                                      

Suministro, fabricación e instalación de soportes en chapa de acero corten de 6 mm de espe-
sor, incluyendo cortes, pliegues, soldaduras, mecanizados y taladros según planos, así como
la tornillería necesaria. Acabado con pátina natural del acero corten, listos y fijados en obra.

descripción uds longitud anchura altura parciales

banco 01 1 30,000 30,000
banco 02 1 30,000 30,000
provisión 1 10,000 10,000

cantidad precio importe

70,00 28,00 1.960,00

MOS02        ud  soporte banco recto tipo 2                                      

Suministro, fabricación e instalación de soportes en chapa de acero corten de 6 mm de espe-
sor, incluyendo cortes, pliegues, soldaduras, mecanizados y taladros según planos, así como
la tornillería necesaria. Acabado con pátina natural del acero corten, listos y fijados en obra.

descripción uds longitud anchura altura parciales

banco 01 1 15,000 15,000
banco 02 1 15,000 15,000
provisión 1 10,000 10,000

cantidad precio importe

40,00 42,00 1.680,00

MOS03        ml  bastidor banco recto                                            

Suministro, fabricación e instalación de bastidor realizado con perfil en L 40.40 de de acero
y dos pletinas soldada de 40mm ancho y 300mm de largo separadas entre ellas 150mm y se-
paradas del conjunto siguiente de dos pletinas una distancia de  750mm de  en chapa de
acero corten de 6 mm de espesor, según planos de partida o detalle,  incluyendo cortes, plie-
gues, soldaduras, mecanizados y taladros según planos, así como la tornillería necesaria. Aca-
bado con pátina natural del acero corten, listos y fijados en obra.
Se incluyen agujeros para tornillos M8

descripción uds longitud anchura altura parciales

mueble junto salón de actos
tramo 1
inferior 100 2 1,300 2,600
superior 30 1 1,300 1,300
tramo 2
inferior 50 1 5,250 5,250
tramo 3
inferior 50 1 1,600 1,600
tramo 4 a
inferior 50 1 2,045 2,045
tramo 4 b
inferior 70 1 2,100 2,100
superior 30 1 2,100 2,100
tramo 5
inferior 80 1 2,000 2,000
superior 30 1 2,000 2,000
tramo 6
superior-inferior 30 1 4,150 4,150
mueble árbol
tramo 1
inferior 50 1 1,800 1,800
tramo 2
inferior 50 1 3,000 3,000
tramo 4
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inferior 150 3 1,300 3,900
tramo 5
inferior 50 2 6,150 12,300
superior 50 1 6,150 6,150
tramo 6
inferior 50 2 18,000 36,000
superior 50 1 1,800 1,800
tramo 7
inferior-superior 30 1 2,500 2,500

cantidad precio importe

92,60 86,00 7.963,60

MOS04        ud  soporte banco curvo tipo 1                                      

Suministro, fabricación e instalación de soportes en chapa de acero corten de 6 mm de espe-
sor, incluyendo cortes, pliegues, soldaduras, mecanizados y taladros según planos, así como
la tornillería necesaria. Acabado con pátina natural del acero corten, listos y fijados en obra.

descripción uds longitud anchura altura parciales

25 25,000

cantidad precio importe

25,00 90,00 2.250,00

MOS05        ud  soporte banco curvo tipo 2                                      

Suministro, fabricación e instalación de soportes en chapa de acero corten de 6 mm de espe-
sor, incluyendo cortes, pliegues, soldaduras, mecanizados y taladros según planos, así como
la tornillería necesaria. Acabado con pátina natural del acero corten, listos y fijados en obra.

descripción uds longitud anchura altura parciales

25 25,000

cantidad precio importe

25,00 118,00 2.950,00

MOS06        ml  bastidor banco curvo                                            

Suministro, fabricación e instalación de bastidor curvo realizado con perfil en L 40.40 de de
acero y dos pletinas soldadas de 40mm ancho y 300mm de largo, dispuestas radialmente y
separadas entre ellas una distancia media 150mm y separadas del conjunto siguiente de dos
pletinas una distancia media  de  550mm de  en chapa de acero corten de 6 mm de espesor,
según planos de partida o detalle, incluyendo cortes, pliegues, soldaduras, mecanizados y ta-
ladros según planos, así como la tornillería necesaria. Acabado con pátina natural del acero
corten, listos y fijados en obra.

descripción uds longitud anchura altura parciales

superior 5 3,500 17,500
inferior 10 3,500 35,000

cantidad precio importe

52,50 118,00 6.195,00

MOS07        ud  soporte de respaldos                                            

Suministro, fabricación e instalación de respaldos en chapa de acero corten de 6 mm de es-
pesor, según planos de partida o detalle, incluyendo cortes, pliegues, soldaduras, mecaniza-
dos y taladros según planos, así como la tornillería necesaria. Acabado con pátina natural del
acero corten, listos y fijados en obra.

descripción uds longitud anchura altura parciales

30 30,000
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cantidad precio importe

30,00 59,00 1.770,00

MOS08        ml  jardinera 01                                                    

Suministro, fabricación e instalación de jardineras en chapa de acero corten de 2 mm de es-
pesor, con altura de 100 cm, reforzadas mediante perfiles en “T” soldados para garantizar ri-
gidez y estabilidad dimensional. Incluye cortes y plegados CNC, soldaduras TIG/MIG según
normas UNE-EN ISO, mecanizados y taladros para fijaciones, tornillería de acero inoxidable,
así como preparación de elementos de apoyo, medios auxiliares y herramientas necesarias pa-
ra su transporte, manipulación y fijación en obra. Acabado con pátina natural del corten, lim-
pio de aceites y preparado para instalación definitiva.

descripción uds longitud anchura altura parciales

bancos circulardes 4 2,000 8,000

cantidad precio importe

8,00 150,00 1.200,00

MOS09        ml  jardinera 02                                                    

Suministro, fabricación e instalación de jardineras en chapa de acero corten de 2 mm de es-
pesor, con altura de 40 cm, reforzadas mediante perfiles en “T” soldados para garantizar rigi-
dez y estabilidad dimensional. Incluye cortes y plegados CNC, soldaduras TIG/MIG según nor-
mas UNE-EN ISO, mecanizados y taladros para fijaciones, tornillería de acero inoxidable, así
como preparación de elementos de apoyo, medios auxiliares y herramientas necesarias para
su transporte, manipulación y fijación en obra. Acabado con pátina natural del corten, limpio
de aceites y preparado para instalación definitiva.

descripción uds longitud anchura altura parciales

jardinera banco junto salon de
actos

1 2,500 1,300 3,250

cantidad precio importe

3,25 300,00 975,00

MOS10        ml  jardinera 03                                                    

descripción uds longitud anchura altura parciales

jardinera junto árbol 1 4,000 0,800 3,200

cantidad precio importe

3,20 300,00 960,00

TOTAL SUBCAPÍTULO MOS acero............................................................... 27.903,60

TOTAL CAPÍTULO MO . mobiliario............................................................. 65.642,52
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CAPÍTULO PA . particiones                                                     
SUBCAPÍTULO PAF de fábrica                                                      

PF01         m2  partición ladrillo perforado                                    

Hoja de partición interior, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado, pa-
ra revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibi-
da con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel
Incluso:
1. Demolición de pavimento existente en huella de papoyo de fábrico de ladrillo, de baldosas
de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y car-
ga manual sobre camión o contenedor.
2. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

mochetas P1-2-3-4-5 5 2,000 3,150 31,500
10 1,000 10,000

formación de barra 1 5,500 1,100 6,050

cantidad precio importe

47,55 43,04 2.046,55

TOTAL SUBCAPÍTULO PAF de fábrica.......................................................... 2.046,55

SUBCAPÍTULO PAH horizontales                                                    
PAH01        m2  falso techo acústico                                            

Falso techo de placa de yeso laminado del tipo cleaneo de Knauff, o similar, de perforación
circular y regula y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520,
con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada
600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso
techo de 4 m como máximo.
-Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes
de la trama de perfiles, etc.
-Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los per-
files de la trama de soportes
-Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles,
según el sistema
-Sellado de las juntas
-Medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 1 22,370 22,370

cantidad precio importe

22,37 49,71 1.112,01
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PAH02        m2  falso techo                                                     

Falso techo de placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado
(BA), según la norma UNE-EN 520, con entramado estructura simple de acero galvanizado
formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo.
-Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes
de la trama de perfiles, etc.
-Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los per-
files de la trama de soportes
-Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles,
según el sistema
-Sellado de las juntas
-Medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 1 45,470 45,470
almacén recepcion 1 1,810 1,810
PAH01 -1 22,370 -22,370
hall 1 57,080 57,080
vestíbulo cantina 1 18,920 18,920

cantidad precio importe

100,91 35,71 3.603,50

PAH03        m2  falso techo placa lana de madera                                

Falso techo de placas de lana de madera tipo KNAUF HERADESIGN O similiar, con acabado
de la cara vista de fibra vegetal superfina, de 600x 1200 mm, (25+40 mm) de espesor,
con canto recto, con clasificación de resistencia al fuego B-s1, d0, montado con perfileria
vista de acero galvanizado y prelacado formado por perfiles principales con forma de T inver-
tida 24 mm de base, colocado cada 1,2 m, fijados al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m con perfiles secundarios intermedios colocados formant retícula, para una altura
de falso techo de 4 m como máximo
Incluso:
- pequeño material
- replanteo de despiece y fijaciones
- despunte
- medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

acceso principal 1 10,000 10,000
vestíbulo 1 27,540 27,540
cantina 1 70,140 70,140
acceso calle Comerç 1 21,500 21,500

cantidad precio importe

129,18 52,87 6.829,75
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PAH04        m2  falso techo liso wr                                             

Falso techo de placa de yeso laminado hidrófuga y espesor 12,5 mm, con borde afinado
(BA), según la norma UNE-EN 520, con entramado estructura simple de acero galvanizado
formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión
cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo.
-Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes
de la trama de perfiles, etc.
-Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los per-
files de la trama de soportes
-Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles,
según el sistema
-Sellado de las juntas
-Medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de barra 1 15,420 15,420

cantidad precio importe

15,42 38,86 599,22

PAH05        m2  falso techo registrable wr                                      

Falso techo registrable de placas de yeso laminado con acabado vinílico, 600x 600 mm y
9,5 mm de espesor, sistema desmontable con estructura de acero galvanizado visto formado
por perfiles principales con forma de T invertida de 15 mm de base colocados cada 1,2 m y
fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, con perfiles secundarios coloca-
dos formando retícula de 600x 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máxi-
mo
-Replanteo: distribución de placas, resolución del perímetro y puntos singulares, niveles, ejes
de la trama de perfiles, etc.
-Colocación de los soportes fijados al forjado o estructura del edificio y suspensión de los per-
files de la trama de soportes
-Colocación de las placas, planchas o lamas, fijadas o apoyadas sobre la trama de perfiles,
según el sistema
-Medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 5,440 5,440
aseo masculino 1 7,700 7,700
aseo femenino 1 10,910 10,910
zona de preparación 1 13,230 13,230
almacén 1 8,060 8,060
cuarto de residuos 1 3,750 3,750

cantidad precio importe

49,09 23,63 1.160,00

PAH06        ml  tabica falso techo                                              

Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, mediante placas de yeso lamina-
do recibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 30 cm de altura máximo. Incluso
corte, fijación con pasta de agarre o accesorios de fijación, repaso de juntas con cinta y pas-
ta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Incluso resolución de encuen-
tros y puntos singulares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

provisión
cantina 1 15,000 15,000
vestíbulo cantina 1 3,500 3,500

cantidad precio importe

18,50 26,12 483,22
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PAH07        ud  registro falso techo                                            

Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por trampilla de 50x50 cm2
con marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de
30 mm como máximo, cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de
acero galvanizado
Incluso replanteo, pp. de medios auxiliares, despunte y pequeño material.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo 2 2,000
hall 6 6,000
vestíbulo aseo PMR 1 1,000
recepción 1 1,000
vestíbulo aseos 1 1,000
vestíbulo cantina 2 2,000
zona de barra 2 2,000
provisión 5 5,000

cantidad precio importe

20,00 71,07 1.421,40

TOTAL SUBCAPÍTULO PAH horizontales...................................................... 15.209,10

SUBCAPÍTULO PAM de madera                                                       
PAM01        ml  perfil vidrio                                                   

Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación de marco de partición de vidrio,
de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o simi-
lar. Formado por zapata de 22mm de espesor y 110mm de ancho y cuerpo formado por dos
tableros de 24mm de espesor y 140mm de ancho uno de ellos con mecanizado de 4mm para
albergar doble junta estanca de pladur 70x3mm . El tablero superior del cuerpo presenta con-
figuración de cuerpo unitario o cuerpo fraccionado para desempeño de la función de perfil,
junquillo o tapajuntas, según el tipo de plemento de la partición. Unidos los tableros con ad-
hesivo para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana según detalle.
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el
resto.Incluso banda estanca típica de partición de cartón yeso entre zapata y elemento de
la edificación al que se fije. Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menosBs1d0.
-Incluso junta estanca de pladur 70x3mm
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo-recepción
horizontales

2 3,100 6,200
2 1,800 3,600
2 0,500 1,000
2 0,600 1,200

verticales 6 2,950 17,700
zona de preparación
horizontales 2 4,450 8,900
vertical 2 1,500 3,000

cantidad precio importe

41,60 67,95 2.826,72
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PAM02        ml  perfil panelado                                                 

Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación de marco de partición panelada,
de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o simi-
lar. Formado por zapata de 18mm de espesor y 20 mm de ancho y cuerpo formado por dos
tableros de 24mm de espesor y 35mm de ancho. Unidos los tableros con adhesivo para ma-
dera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana según detalle, enmarcando zonas de
panelados de madera de abeto.
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el
resto.Incluso banda estanca típica de partición de cartón yeso entre zapata y elemento de
la edificación al que se fije. Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo
horizontal 2 5,620 11,240
vertical 2 2,950 5,900
hall
horizontal 2 2,500 5,000
vertical 2 2,950 5,900
distribuidor aseo pmr
horizontal 2 0,300 0,600
vertical 2 2,950 5,900
distribuidor aseo pmr-ascensor
horizontal 2 2,700 5,400
vertical 2 2,950 5,900
horizontal 2 3,700 7,400
vertical 2 2,950 5,900
vestíbulo cantina-aseos
horizontal 2 5,360 10,720
vertical 2 2,950 5,900
vestíbulo cantina-medianera
horizontal 2 2,940 5,880
vestíbulo cantina-cantina
horizontal 2 2,510 5,020
vertical 1 2,950 2,950
machones cantina
horizontal 4 0,950 3,800
vertical 4 2,950 11,800

cantidad precio importe

105,21 25,57 2.690,22
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PAM04        ml  perfil recercado huecos cantina                                 

Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación de marco de partición de vidrio,
de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o simi-
lar. Formado por zapatas de 22mm de espesor y 5cm de ancho y cuerpo formado por dos ta-
bleros de 24mm de espesor y 650mm de ancho. Unidos los tableros con adhesivo para made-
ra y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana según detalle.
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el
resto.Incluso banda estanca típica de partición de cartón yeso entre zapata y elemento de
la edificación al que se fije. Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

huecos cantinta
1 9,000 9,000
1 12,000 12,000
1 9,000 9,000

recepción
1 10,000 10,000

cantidad precio importe

40,00 188,40 7.536,00

PAM06        ml  perfil de encuentro de contrachapado de abeto                   

Fabricación, suministro e instalación de tapetas de madera, horizontales y verticales fijadas a
diferentes elementos, realizada con tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3,
"marítimo" WBP de Gabarró o similar, sin nudos, de 18mm de espesor, de GABARRÓ o similar,
de 150mm de anchura.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

Incluso:
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- medios axiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

puertas 13 7,000 91,000

cantidad precio importe

91,00 28,03 2.550,73

PAM07        m2  panelado                                                        

Suministro y colocación de panelado de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3,
"marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, colgado con fijación oculta a a
sistema de rastreles horizontales de madera de pino atornillados a partición de cartón yeso,
dispuestos cada 60cm de altura. Con veta vertical y despiece según planos de definición,
detalle y/o partida.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0..

- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo
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1 5,620 2,950 16,579
hall

1 2,500 2,950 7,375
distribuidor aseo pmr

1 0,300 2,950 0,885
distribuidor aseo pmr-ascensor

1 2,700 2,950 7,965
vestíbulo cantina-ascensor 1 1,000

1 3,700 2,950 10,915
vestíbulo cantina-aseos

1 5,360 2,950 15,812
vestíbulo cantina-medianera

1 2,940 2,950 8,673
vestíbulo cantina-cantina

1 2,510 2,950 7,405
machones cantina

4 0,950 2,950 11,210
barra 1 5,920 1,100 6,512
aseos maculino 1 2,800 2,500 7,000
puertas -2 0,700 2,500 -3,500
aseo femenino 1 1,000
aseos maculino 1 2,800 2,500 7,000
puertas -3 0,700 2,500 -5,250

cantidad precio importe

100,58 150,08 15.095,05

PAM08        m2  panelado de puertas existentes                                  

Suministro y colocación de panelado de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3,
"marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, adherido a puertas existentes
mediante adhesivo polimero estructural. Con veta vertical y despiece según planos de defini-
ción, detalle y/o partida.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0..

- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

puertas salón de actos 4 0,855 2,950 10,089

cantidad precio importe

10,09 154,88 1.562,74

PAM09        ml  rodapié                                                         

Fabricación, suministro e instalación de rodapié  de madera con tablero contrachapado de
madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, 15 cm de altura de 15mm
de espesor.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Cs2d0.
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción
1 21,000 21,000
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distribuidor aseo PMR 1 7,300 7,300
distribuidor aseos 1 6,200 6,200

cantidad precio importe

34,50 28,03 967,04

PAM10        ud  puerta abatible                                                 

Fabricación, suministro e instalación de puerta acústica de 50mm formada por bastidor de
alistonado finger, canto de 24mm tablero WPA de abeto marítimo, caras de 10mm tablero
WPA de abeto marítimo e interior de tablero de alta densidad, de paso 82,5cm y, una hoja
abatible de  altura 245cm con fijo superior de 42cm. Con guillotina a suelo para absorver
desniveles de hasta 10mm, y gomas perimetrales para asegurar estanquidad.
Incluso conjunto de marca INF, formada por placa modelo IN.03.100, manilla IN.00.270, y
cerradura, modelo IN.20.995, color Microsafe o Titanium black. 5 puntos de fijación.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

Incluso:
- cerradura y amaestramiento
- herrajes en inox
- precerco
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- medios axiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo aseo PMR 1 1,000
aeo masculino 1 1,000
aseo femenino 1 1,000
zona de preparación 1 1,000
almacén 1 1,000
cuarto de residuos 1 1,000
acceso recepción 1 1,000

cantidad precio importe

7,00 1.518,40 10.628,80

PAM11        ud  puerta abatible de vidrio                                       

Fabricación, suministro e instalación de puerta acústica de 50mm formada por bastidor de
alistonado finger, canto de 24mm tablero WPA de abeto marítimo, caras de 10mm tablero
WPA de abeto marítimo e interior de tablero de alta densidad, de paso 82,5cm y, una hoja
abatible de  altura 245cm con fijo superior de 42cm. La hoja se compone de bastidor y vi-
drio55.2 silence de Saint gobain de dimensiones 70cm de anchura por 210cm de altura, in-
cluido en el precio de la partida  . Con guillotina a suelo para absorver desniveles de hasta
10mm, y gomas perimetrales para asegurar estanquidad.
Incluso conjunto de marca INF, formada por placa modelo IN.03.100, manilla IN.00.270, y
cerradura, modelo IN.20.995, color Microsafe o Titanium black. 5 puntos de fijación.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

Incluso:
- cerradura y amaestramiento
- herrajes en inox
- precerco
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- medios axiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales
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vestíbulo recepción 2 2,000

cantidad precio importe

2,00 1.915,97 3.831,94

PAM12        ud  puerta corredera                                                

Suministro y montaje de puerta de paso de corredera de 825cm de ancho libre y 203cm de
altura realizada con tablero contrachapado de madera de abeto, clase II, "marítimo" WBP de
Gabarrósin nudoslibre y sistema de premarco modelo ORCHIDEA PLUS de Maydisa, con arma-
zón grecado preenfoscado. Con guía superior de aluminio extrusionado con peso de carga
máxima de 120 kg. Acabado de la hoja a elegir por la DF. Accesorios de montaje incluidos.
inclusio kit de manecilla con cerramiento integrado.
Incluso suministro e instalación de premarco previo al montaje de puerta.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

Incluso:
- pestillos
- herrajes en inox
- precerco
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- medios axiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 832,73 832,73

PAM13        ud  puerta corredera automática                                     

Suministro y montaje de puerta de paso de corredera de 825cm de ancho libre y 245cm de
altura de hoja y parte fija superior de 42cm de altura, realizada con tablero contrachapado
de madera de abeto, clase II, "marítimo" WBP de Gabarrósin nudoslibre y sistema de apertura
automático con cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emer-
gencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de alumi-
nio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctri-
ca de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; fija-
das sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.
Incluso suministro e instalación de premarco previo al montaje de puerta.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

Incluso:
- pestillos
- herrajes en inox
- precerco
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- medios axiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo aeos 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 4.724,80 4.724,80
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PAM14        ud  puerta cabina de aseos                                          

Puerta abatible de una hoja, de dimensiones aproximadas 0,75 x 2,50 m (ancho x alto), en-
rasada con el plano del panelado vertical, diseñada para su completa integración estética
con el revestimiento interior.Hoja ormada por tablero contrachapado de abeto, de espesor
mínimo 30 mm, con acabado superficial continuo idéntico al del panelado
Incorporará refuerzos interiores mediante bastidor perimetral de madera maciza o rigidizadores
ocultos, garantizando la estabilidad dimensional y evitando deformaciones, especialmente de-
bido a la elevada altura de la hoja.Se dispondrá mediante mínimo 3-4 bisagras ocultas regula-
bles en tres ejes, dimensionadas para puertas de gran formato, permitiendo su correcta aline-
ación y mantenimiento.Ejecución mediante premarco o cerco oculto enrasado, integrado en
el sistema de panelado, con juntas perimetrales uniformes de 2-3 mm, asegurando la conti-
nuidad del plano y correcta apertura de la hoja.
Cierre mediante resbalón magnético o cerradura embutida, con sistema de apertura mediante
tirador integrado, uñero mecanizado o sistema tipo “push”, evitando elementos sobresalientes
y manteniendo la uniformidad del paramento.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

Incluso:
- pestillo
- herrajes en inox
- precerco
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- medios axiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo masculino 2 2,000
aeo femenino 3 3,000

cantidad precio importe

5,00 832,73 4.163,65

PAM15        m2  entablillado de regulación                                      

Fabricación, suministro e instalación de entablillado, realizada con tablero de madera contra-
chapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de es-
pesor, de GABARRÓ o similar, de 100mm de anchura y hasta 50cm de altura.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.

Incluso:
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- medios axiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

provisión 1 5,000 5,000

cantidad precio importe

5,00 754,00 3.770,00
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PAM16        ud  frente corredera automática de madera y vidrio cantina          

Puerta corredera automática, de madera y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de
apertura lateral, de una hoja deslizante de 125x290 cm, y un fijo al lado de medidas
310x290 cm, compuesta por marco de partición, de tablero contrachapado de madera de
abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado por zapata de 22mm de espe-
sor y 11cm de ancho y cuerpo formado por dos tableros en montantes y tres tableros en lar-
gueros de 24mm de espesor, haciendo un total de 48mm en montantes y 72mm en largue-
ros, y 140mm de ancho cada uno de ellos con mecanizado. Unidos los tableros con adhesivo
para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana cada 40cm. Presentado en
tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el resto.
Cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertu-
ra y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color
blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y
panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; fijadas sobre los perfi-
les con perfil continuo de neopreno.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.
Incluso colocación de dos vidrios 55.2 silence de Saint gobain cada uno, o similar, colocados
entre junquillos en perfiles de madera (medidos en partida CEV01).

-Incluso parte proporcional de estructura axuliar de refuerzo para para mantener escuadría
de marcos.
-Incluso ranurado y mecanizado de perfiles indicados por DF.
-Incluso control de calidad que definir por DF
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 6.415,62 6.415,62
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PAM17        ud  frente corredera automática de madera y vidrio vestíbulo        

Puerta corredera automática, de madera y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de
apertura lateral, de dos hojas deslizante de 125x290 cm cada una, y dos fijos a los lados de
medidas 125x290 y 250x290 cm, compuesta por marco de partición, de tablero contracha-
pado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado por zapata
de 22mm de espesor y 11cm de ancho y cuerpo formado por dos tableros en montantes y
tres tableros en largueros de 24mm de espesor, haciendo un total de 48mm en montantes y
72mm enlargueros, y 140mm de ancho cada uno de ellos con mecanizado. Unidos los table-
ros con adhesivo para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana cada
40cm. Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acaba-
do que el resto.
Cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertu-
ra y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color
blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y
panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; fijadas sobre los perfi-
les con perfil continuo de neopreno.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.
Incluso colocación de dos vidrios 55.2 silence de Saint gobain cada uno, o similar, colocados
entre junquillos en perfiles de madera (medidos en partida CEV01).

-Incluso parte proporcional de estructura axuliar de refuerzo para para mantener escuadría
de marcos.
-Incluso ranurado y mecanizado de perfiles indicados por DF.
-Incluso control de calidad que definir por DF
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 13.245,03 13.245,03

PAM18        ud  armario BIE                                                     

Suministro y colocación de frente de armario de BIE integrado en panelado con tablero con-
trachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de
espesor, de dos hojas de 60cm de anchura por 120cm de altura. Con veta vertical y despie-
ce según planos de definición, detalle y/o partida.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE
ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR,
para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0..
_incluso sistema de apertuar de push
- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de
replanteo y medios auxiliares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

2 2,000

cantidad precio importe

2,00 528,12 1.056,24

TOTAL SUBCAPÍTULO PAM de madera........................................................ 81.897,31
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SUBCAPÍTULO PAV vidrio                                                          
PAV01        m2  vidrio                                                          

Acristalamiento compuesto por doble vidrio laminar acústico y de seguridad STADIP SILEN-
CE, compuesto por dos vidrios de 5mm, de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de
polivinilo acústico incoloro Silence, de 0,38mm, clasificado P2A según norma UNE-EN 356,
con U=5,6W/m²K y RW (C; Ctr)=38(0;-2), fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

descripción uds longitud anchura altura parciales

PAM16 1 11,180 11,180
PAM17 1 15,930 15,930
PAM01
vestíbulo-recepción

1 3,100 2,850 8,835
1 1,800 2,850 5,130
1 0,500 2,850 1,425
1 0,600 2,850 1,710

zona de preparación
1 4,450 1,500 6,675

cantidad precio importe

50,89 185,16 9.422,79

TOTAL SUBCAPÍTULO PAV vidrio................................................................ 9.422,79

SUBCAPÍTULO PAY de cartón yeso                                                  
PAY01        m2  cartón yeso:46+13+13                                            

Suministro de material y ejecución de trasdosado compuesto por dos placas de cartón yeso
de 13mm de espesor, atornilladas a una estructura de perfiles de acero galvanizado de
0,5mm de espesor, con carril de 46mm de ancho, dispuestos cada 40cm, atornillados a sen-
dos canales del mismo material, uno en el extremo superior y otro en el inferior, fijados mecá-
nicamente a los forjados.

Incluso:
1. panel semirrígido de 50mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
2. lámina acústica MAD4 instalada entre placas de cartón yeso, por ambas caras en trasdo-
sados-tabiques que no sean de fachada.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción,almacén-medianera 1 7,650 3,150 24,098
recepción-escalera 1 5,800 3,150 18,270
machones de cantina 2 1,850 3,150 11,655
cantina,vestíbulo
cantina-medianera

1 18,320 3,150 57,708

cantidad precio importe

111,73 47,10 5.262,48
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PAY02        m2  cartón yeso:46+13WR+13WR                                        

Suministro de material y ejecución de trasdosado compuesto por dos placas de cartón yeso
de 13mm de espesor resistentes a la humedad, atornilladas a una estructura de perfiles de
acero galvanizado de 0,5mm de espesor, con carril de 46mm de ancho, dispuestos cada
40cm, atornillados a sendos canales del mismo material, uno en el extremo superior y otro en
el inferior, fijados mecánicamente a los forjados.

Incluso:
1. panel semirrígido de 50mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
2. lámina acústica MAD4 instalada entre placas de cartón yeso, por ambas caras.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de preparación,almacén
cantina-medianera

1 4,650 3,150 14,648

machón zona de preparación 1 2,330 3,150 7,340
machón cuarto de residuos 1 1,600 3,150 5,040

cantidad precio importe

27,03 50,11 1.354,47

PAY03        m2  cartón yeso: 13+13+46+13+13                                     

Suministro de material y ejecución de partición vertical compuesta por dos placas de cartón
yeso de 13mm de espesor, atornilladas a ambos lados de una estructura de perfiles de acero
galvanización de 0,5mm de espesor, con carril de 46mm de ancho, dispuestos cada 40cm,
atornillados a sendos canales del mismo material, uno en el extremo superior y otro en el infe-
rior, fijados mecánicamente a los forjados.

Incluso:
1. panel semirrígido de 50mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 1 1,200 3,150 3,780
recepción-vestíbulo aseo PMR 1 1,400 3,150 4,410
puerta -1 0,900 2,500 -2,250

cantidad precio importe

5,94 55,69 330,80
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PAY04        m2  cartón yeso: 13+13+46+13WR+13WR                                 

Suministro de material y ejecución de partición vertical compuesta por dos placas de cartón
yeso de 13mm de espesor a un lado y otras dos placas de cartón yeso resistentes a la hume-
dad de 13mm de espesor por el otro, atornilladas a un lado de una estructura de perfiles de
acero galvanización de 0,5mm de espesor, con carril de 46mm de ancho, dispuestos cada
40cm, atornillados a sendos canales del mismo material, uno en el extremo superior y otro en
el inferior, fijados mecánicamente a los forjados.

Incluso:
1. panel semirrígido de 50mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR-recepción 1 4,260 3,150 13,419
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
aseo PMR-vestíbulo aseo PMR 1 1,970 3,150 6,206
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
aseo PMR-almacén recepción 1 1,970 3,150 6,206
aseo masculinio-vestíbulo aseo
PMR

1 1,510 3,150 4,757

aseo masculino-vestíbulo aseos 1 2,900 3,150 9,135
puerta -1 0,900 2,500 -2,250

cantidad precio importe

32,97 62,46 2.059,31

PAY05        m2  cartón yeso: 13WR+13WR+46+13WR+13WR                             

Suministro de material y ejecución de partición vertical compuesta por dos placas de cartón
yeso de 13 mm de  resistentes a la humedad por cada lado, atornilladas a un lado de una es-
tructura de perfiles de acero galvanización de 0,5mm de espesor, con carril de 46mm de an-
cho, dispuestos cada 40cm, atornillados a sendos canales del mismo material, uno en el ex-
tremo superior y otro en el inferior, fijados mecánicamente a los forjados.

Incluso:
1. panel semirrígido de 50mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR-aseo masculino,aseo
femenino

1 4,230 3,150 13,325

aseo masculino-aseo femenino 1 3,210 3,150 10,112
zona de barra-zona de preparación 1 5,470 3,150 17,231
PAM01-PAV01

-1 4,450 2,000 -8,900
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
almacén cantina,cuarto de
residuos-zona d epreparación

1 6,110 3,150 19,247

puerta -2 0,900 2,500 -4,500
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almacén catina-cuarto de residuos 1 2,200 3,150 6,930

cantidad precio importe

51,20 69,16 3.540,99

PAY06        m2  cartón yeso: 13WR+46+13WR                                       

Suministro de material y ejecución de partición vertical compuesta por una placa de cartón
yeso de 13 mm de  resistentes a la humedad por cada lado, atornilladas a un lado de una es-
tructura de perfiles de acero galvanización de 0,5mm de espesor, con carril de 46mm de an-
cho, dispuestos cada 40cm, atornillados a sendos canales del mismo material, uno en el ex-
tremo superior y otro en el inferior, fijados mecánicamente a los forjados.

Incluso:
1. panel semirrígido de 50mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo masculino
1 2,860 3,150 9,009
1 1,000 3,150 3,150

puertas -2 0,700 2,500 -3,500
aeo femenino

1 2,800 3,150 8,820
2 1,810 3,150 11,403

puertas -3 0,700 2,500 -5,250

cantidad precio importe

23,63 41,42 978,75

PAY07        m2  cartón yeso:13+46+13+13                                         

Suministro de material y ejecución de partición vertical compuesta por una placa de cartón
yeso a un lado y dos placas de cartón yeso de 13mm de espesor al otro lado, atornilladas a
una estructura de perfiles de acero galvanización de 0,5mm de espesor, con carril de 46mm
de ancho, dispuestos cada 40cm, atornillados a sendos canales del mismo material, uno en el
extremo superior y otro en el inferior, fijados mecánicamente a los forjados.

Incluso:
1. panel semirrígido de 50mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

hall-vestíbulo aseo PMR 1 1,800 3,150 5,670
vestíbulo cantina-vestíbulo aseos 1 4,970 3,150 15,656
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
vestíbulo cantina-cantina 1 1,800 3,150 5,670
machón entrada a cantina 1 1,000 3,150 3,150

cantidad precio importe

27,90 49,94 1.393,33
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PAY08        m2  13+46+13WR+13WR                                                 

Suministro de material y ejecución de partición vertical compuesta por una placa de cartón
yeso a un lado y dos placas de cartón yeso de 13mm de espesor resistentes a la humedad al
otro lado, atornilladas a una estructura de perfiles de acero galvanización de 0,5mm de espe-
sor, con carril de 46mm de ancho, dispuestos cada 40cm, atornillados a sendos canales del
mismo material, uno en el extremo superior y otro en el inferior, fijados mecánicamente a los
forjados.

Incluso:
1. panel semirrígido de 50mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo femenino-vestíbulo cantina 1 3,000 3,150 9,450

cantidad precio importe

9,45 55,94 528,63

PAY09        m2  cartón yeso descolgado: 13+13+70+13+13                          

Suministro de material y ejecución de partición vertical colgada de forjado, compuesta por
dos placas de cartón yeso de 13mm de espesor, atornilladas a ambos lados de una estructura
de perfiles de acero galvanización de 0,5mm de espesor, con carril de 70mm de ancho, dis-
puestos cada 40cm, atornillados a sendos canales del mismo material, uno en el extremo su-
perior y otro en el inferior, fijados mecánicamente a forjado superior y con tirantes a 45º de
lal mismo perfil de acero galvanizado de 0,5mm de espesor con carril de 70mm, dispuestos
contrapeados cada 40 cm, atornillado a canal inferior

Incluso:
1. panel semirrígido de 70mm de lana de roca de 40kg/m3 alojado entre montantes.
3. perfil sombra en forma de U o L, en encuentro con materiales contiguos
4. encintado de juntas entre placas y alisado con dos manos de pasta de juntas lijadas.
5. instalación de cinta con placas de aluminio en cantos vistos, con aplicación de dos manos
de pasta de juntas lijadas.
6. refuerzos para elementos colgados.
7. totalmente terminado y listo para pintar.
8. replanteo, despunte, pequeño material y parte proporcional de medios auxiliares. sin parte
proporcional de medidas de protección colectivas.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo,recepción-hall 1 7,200 0,300 2,160
vestíbulo-recepción 1 5,840 0,300 1,752
recepción 1 5,000 0,300 1,500
vestíbulo cantina-cantina 1 6,000 0,300 1,800
hall-patio 1 7,000 0,300 2,100
trasera de barra 1 5,400 3,150 17,010
puerta -1 1,000 2,500 -2,500
vidrio -1 4,500 1,800 -8,100

cantidad precio importe

15,72 89,45 1.406,15

TOTAL SUBCAPÍTULO PAY de cartón yeso................................................... 16.854,91
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SUBCAPÍTULO PAZ elementos                                                       
PAZ01        ud  estructura auxiliares                                           

Suministro y colocación de acero estructural S-275, en perfiles laminados, tubos y chapas
para ejecución de estructuras auxiliares la formación de estructuras auxiliares de cerramien-
tos, medidas en kilogramos.
Incluso tolerancias de laminación, cortes, despuntes, piezas especiales, rigidizadores, tacos
químicos de fijación a hormigón ó fábrica, fijaciones, apertura y preparación de mechinales
con mortero sin retracción, rellenos de aperturas con mortero sin retracción, placas de ancla-
je, redondos y tornillos de acero para fijación.
Incluso elaboración, soldaduras en taller, medios auxiliares, totalmente colocados, replantea-
dos según indicaciones D.F,  dos manos de pintura antioxidante, una mano de pintura intu-
mescente para alcanzar la resistencia al fuego requerida al elemento, y una mano de pintura
lisa o granulada, que definir por la DF.
Incluso ranurado y mecanizado de perfiles indicados por DF.
Incluso control de calidad que definir por DF
Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de re-
planteo y medios auxiliares.
Según normas NTE y EAE.
Medido sobre pesos teóricos de catálogo de los perfiles principales

descripción uds longitud anchura altura parciales

50x50x5
provisión 1 50,000 6,820 341,000

cantidad precio importe

341,00 7,42 2.530,22

TOTAL SUBCAPÍTULO PAZ elementos......................................................... 2.530,22

TOTAL CAPÍTULO PA . particiones............................................................ 127.960,88
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CAPÍTULO RV . revestimientos                                                  
SUBCAPÍTULO RVG gruesos                                                         

RVG01        m2  enfoscado                                                       

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3
m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.
Incluso:
- replanteo
- medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo masculino
1 2,830 2,500 7,075

aseo femenino
1 4,000 2,500 10,000

mochetas P1-2-3-4-5 5 2,000 3,150 31,500

cantidad precio importe

48,58 23,59 1.146,00

RVG02        m2  recrecido de soporte pavimentos                                 

Recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, de hasta 8 cm de espesor,
maestreado y fratasado, realizado con bomba.
incluso
1. colocación de junta perimetral con poliestireno expandido de 1'5cm de espesor.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo 1 26,910 26,910
vestíbulo 1 12,180 12,180
acceso calle Comerç 1 35,280 35,280
provisón para desfases en niveles
entre estancias
tabiquería
vestíbulo principal-recepción 1 5,980 0,500 2,990
recepción aletas 1 0,500 0,500 0,250
recepción aletas 1 2,350 0,500 1,175
ventana recepción -1 3,600 0,500 -1,800
recepción-aseo PMR-almacén 1 5,340 0,500 2,670
puertas -2 0,900 0,500 -0,900
hall-aseo PMR 1 1,790 0,500 0,895
recepción hall 1 5,980 0,500 2,990
puerta -1 0,900 0,500 -0,450
aseo PMR-almacén recepcion 1 1,790 0,500 0,895
hall, aseo PMR, almacén-aseo
masculino, aseo femenino

1 5,770 0,500 2,885

aseo masculino-aseo femenino 1 3,400 0,500 1,700
aseo masculino, aseo
femenino-cantina, almacén

1 7,110 0,500 3,555

puerta -2 0,900 0,500 -0,900
almacén cantina-cantina 1 1,790 0,500 0,895
puerta -1 0,900 0,500 -0,450
almacén cantina-cantina 1 4,460 0,500 2,230
cantina-cocina,almacén cocina 1 6,780 0,500 3,390
puerta -2 0,900 0,500 -0,900
cocina-almacén cocina 1 3,360 0,500 1,680

cantidad precio importe

97,17 26,47 2.572,09
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RVG03        m2  pasta niveladora                                                

Capa fina de mortero autonivelante de cemento de fraguado rápido, Weberfloor TopGel,
"WEBER", CT - C30 - F5, según UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada manualmen-
te, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero,
previa aplicación de imprimación reguladora de la absorción, Weberprim TP05 "WEBER", pre-
parada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. In-
cluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas peri-
metrales de dilatación.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo
1 27,540 27,540

recepción
1 45,470 45,470

hall
1 55,970 55,970

vestíbulo cantina
1 18,520 18,520

cantina
1 71,640 71,640

cantidad precio importe

219,14 14,10 3.089,87

RVG04        m2  base revestimiento de tablas de madera                          

Soporte discontinuo, de tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm re-
cibido con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con un por-
centaje de aligeramiento del 10% y rematado superiormente con maestras de pasta de ce-
mento rápido, para formación de base de revestimiento de tablas de madera sobre rastreles y
plots.

descripción uds longitud anchura altura parciales

franjas 15 16,500 0,250 61,875
refuerzos en zonas de bancos y
jardineras

2 30,000 0,250 15,000

apoyo bancos 160 1,000 0,250 40,000

cantidad precio importe

116,88 36,28 4.240,41

RVG05        ml  formación de peldaño                                            

Formación de peldaño con ladrillo hueco doble de 240x115x100 mm, colocada y enfoscada
con mortero mixto 1:2:10

descripción uds longitud anchura altura parciales

escalones patio 3 1,750 5,250

cantidad precio importe

5,25 37,21 195,35
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RVG06        m2  formación de rampa                                              

Formación de rampa peatonal mediante ejecución de estructura auxiliar constituida por tabi-
ques de ladrillo cerámico hueco doble, dispuestos en el sentido longitudinal de la rampa, con
separación y altura variables según pendientes definidas en planos, recibidos con mortero de
cemento.
Sobre dichos tabiques se dispondrá una capa de rasillones cerámicos apoyados y nivelados,
formando una superficie continua que sirva de soporte para la posterior ejecución de la sub-
base y base del pavimento.

Incluye:
Replanteo y definición geométrica de la rampa (pendientes, encuentros y cotas).
Suministro y colocación de ladrillo hueco doble para ejecución de tabiques palomeros.
Mortero de asiento y recibido (M-5 o equivalente).
Ejecución de tabiques palomeros, aplomados y alineados.
Suministro y colocación de rasillones cerámicos, correctamente apoyados y trabados.
Relleno de juntas y regularización superficial.
Formación de pendientes según documentación gráfica.
Limpieza y retirada de restos.

descripción uds longitud anchura altura parciales

rampa patio 1 11,130 11,130

cantidad precio importe

11,13 55,92 622,39

TOTAL SUBCAPÍTULO RVG gruesos............................................................. 11.866,11

SUBCAPÍTULO RVP paredes                                                         
RVP01        m2  pintura plástica lisa                                           

Alisado con plaste de paramentos verticales, lijado y preparación de paños para aplicación de
2 manos de pintura plástica lisa blanca marca JOTUN.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, protección de zonas que no pintar y limpieza
posterior.

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción 1 18,000 2,900 52,200
puerta -1 1,000 2,900 -2,900
cantina 1 18,000 2,900 52,200

cantidad precio importe

101,50 5,54 562,31

RVP02        m2  gres porcelánico                                                

Suministro y colocación de gres porcelánico de gama alta, de gran formato, de espesor
10mm, absorción al agua menor al 0,5%, resistente a la humedad, limpieza frecuente y pro-
ductos químicos domésticos, Colocación sobre soporte limpio plano y curado, mediante adhe-
sivo cementoso tipo C2 dn capa fina colocadas a hueso o con juntas de 2mm, y rejuntado
con lechada CG1 (UNE-EN 13888), garantizando acabado uniforme duradero y de fácil man-
tenimiento. medida la superficie ejecutada.
Incluso:
1. Transporte, descarga y almacenamiento protegido de los materiales
2. Replanteo y marcado de la alineación de piezas, comprobando verticalidad y nivelación.
3. Medios auxiliares
4. Limpieza final y retirada de escombros y residuos de obra.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR
1 9,660 2,400 23,184

puerta -1 0,900 2,050 -1,845
aseo masculino

1 16,270 2,400 39,048
puerta -1 0,900 2,050 -1,845
aseo femenino

1 22,430 2,400 53,832
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puerta -1 0,900 2,050 -1,845

cantidad precio importe

110,53 36,08 3.987,92

RVP03        m2  alicatado                                                       

Alicatado de paramento vertical interior a una altura inferior a 3m con baldosa cerámica es-
maltada, precio medio, de dimensiones 20x20, absorción al agua menor al 0,5%, resistente a
la humedad, limpieza frecuente y productos químicos domésticos, Colocación sobre soporte
limpio plano y curado, mediante adhesivo cementoso tipo C2 dn capa fina colocadas a hueso
o con juntas de 2mm, y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888), garantizando acabado
uniforme duradero y de fácil mantenimiento. medida la superficie ejecutada.

Incluso:
1. Transporte, descarga y almacenamiento protegido de los materiales
2. Replanteo y marcado de la alineación de piezas, comprobando verticalidad y nivelación.
3. Medios auxiliares
4. Limpieza final y retirada de escombros y residuos de obra.

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de barra
barra 1 5,920 1,100 6,512
lateral a patio 1 2,340 1,100 2,574
lateral a medianera 1 1,340 2,900 3,886
zona de barra-zona depreparación 1 5,930 2,900 17,197
mampara a zona de perparación -1 5,930 1,500 -8,895
puerta -1 0,900 2,500 -2,250
zona de preparación

1 16,710 2,500 41,775
puerta -1 0,900 2,050 -1,845
cuarto de residuos

1 3,740 2,500 9,350
puerta -1 0,900 2,050 -1,845
mochetas P1-2-3-4-5 5 2,000 3,150 31,500

cantidad precio importe

97,96 31,31 3.067,13

RVP04        m2  reparación estética de pilares de hormigón                      

Reparación estética depilar de hormigón mediante  limpieza en seco de soporte, mediante ce-
pillado manual con cepillo blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas de
pátina y fisuras de soporte, previa eliminación de cascotes, detritus y material adherido. Apli-
cación de sellador transparente, hidrófugo o protector de hormigón.
Incluso reparación puntual de pequeñas fisuras o desportillados con mortero compatible.

Incluso medios auxilares.

descripción uds longitud anchura altura parciales

pilar 1 1,500 2,900 4,350

cantidad precio importe

4,35 58,00 252,30
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RVP05        m2  panelado de tablero de lana de madera                           

Suministro y colocación de panelado continuo formado paneles acústicos de lana de madera
compuesta con magnesita KNAUF HERADESIGN® de hasta 1200x 600mm, según despiece
de replanteo, de 25mm de espesor, con acabado de superficie textura superfina SUPERFINE
(ancho de fibra 1 mm),en color natural y cantos biselados AK01; atornillado a una estructura
metálica de perfiles de chapa acero galvanizado. Despiece a elegir por la DF
Características de los paneles HERADESIGN®: reacción al fuego B-s1d0 según EN 13501-1;
resistencia a la humedad de hasta 90% RH; absorción acústica hasta 0,70áw según EN ISO
11654; conductividad Térmica 0,09W/mK según norma EN 12667; Indoor Air Comfort Gold
Standard, Blue Angel, BREEAM NOR, LEED v4; Cradle to Cradle Gold; resistente a impactos
según norma DIN 18023/3ª.
Montaje del sistema conforme a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en las
guías de instalación de HERADESIGN®.
Incluso:
- pequeño material
- replanteo de despiece y fijaciones
- despunte
- medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

cantina
1 12,000 1,800 21,600

cantidad precio importe

21,60 44,83 968,33

TOTAL SUBCAPÍTULO RVP paredes............................................................. 8.837,99

SUBCAPÍTULO RVS suelos                                                          
RVS01        m2  felpudo metálico                                                

Suministro y colocación de felpudo técnico de aluminio CLEAN VIESMAT compuesta por per-
files de aluminio de alta resistencia unidos por cable de acero inoxidable y separados por ani-
llos intemedios de caudho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su llimpieza y trans-
porte, de espesor total 22mm y altura de perfil 19mm, acabado rizo marrón.
Para tránsito de tráfico de personas, tráfico de transportes o palets de 600kg por palets
(150 por rueda), Instalado en hueco en suelo de manera que la superficie superior del felpu-
do está orientada haciahacia el suelo o el perfil de sobrepaso colocado en él.
Incluso
- perfil de aluminio perimetral en hueco de suelo.
- transporte y mermas
- replanteo
- medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo 1 12,180 12,180

cantidad precio importe

12,18 316,58 3.855,94
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RVS02        m2  linóleo                                                         

Suministro y colocación de pavimento de linóleo, marca TARKETT, modelo Veneto xf² de
2,5mm, recibido con adhesivo unilateral con paños invertidos, compuesto por 2,5mm de lino-
leum homogeneo con protección xf2(de tarkett) de poliuretano microreforzado en la capa de
uso,, con clasificación al fuego clase Cfl s1, segun norma En 13501-1 en rollos de 3.8 mm.
de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,9kg/m2. Resistencia al punzonamiento
estático 0,08 mm de valor medido promedio, según la norma EN ISO 24343-1, y atenuación
sonora de 6 dB según la norma EN ISO 717-2. Clasificación de resistencia al deslizamiento
R9 según la norma DIN 51130 y Clase 2 según la norma UNE 41901. Su clasificación al
fuego es CflS1, según la norma EN ISO 13501-1. Clasificación al uso Comercial 33 e Indus-
trial 41 según norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma EN 105-B02 > 6,
recibido con adhesivo unilateral sobre capa de pasta alisadora,. Construido según
NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.

Incluso
- juntas soldadas en frio con cordón de soldadura unicolor xf2 del mismo color
- lavado del pavimento
- transporte y mermas
- replanteo
- medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

hall 1 55,980 55,980
vestíbulo cantina 1 18,920 18,920
cantina 1 70,150 70,150

cantidad precio importe

145,05 35,88 5.204,39

RVS03        m2  vinilo antideslizante aseos                                     

Suministrar e instalar pavimento vinílico heterogéneo acústico ANTIDESLIZANTE, marca
TARKETT, modelo GRANIT MULTISAFE 742 GREYWHITE, espesor 2,5mm, recibido con ad-
hesivo unilateral con paños invertidos y con juntas soldadas en caliente con cordon de solda-
dura. En los encuantros con los paramentos verticales se realizará media caña sanitaria, y se
elevará el pavimento hasta 10cm por encima del suelo terminado. Tiene las siguientes carac-
terísticas:

1. Reacción al fuego Bfl-s1.
2. Emisiones de formaildeido E1.
3. Resistencia al deslizamiento DS
4. Prestaciones antiestáticas Pass
5. Comportamiento eléctrico >10^9
6. Resistencia térmica 0,01m²K/W

Incluso
1. transporte y mermas.
2. construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.
3. disposición según planos.as de poliuretano. Espesor total 13mm. Incluso remates perime-
trales y de encuentros con elementos existentes y encofrados para remate de borde.

descripción uds longitud anchura altura parciales

aseo PMR 1 5,440 5,440
zócalo 0,1 9,660 0,966
aseo masculino 1 7,700 7,700
zócalo 0,1 16,270 1,627
aseo femenino 1 10,910 10,910
zócalo 0,1 22,430 2,243

cantidad precio importe

28,89 54,30 1.568,73
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RVS04        m2  vinilo antideslizante                                           

Suministro e instalación de un pavimento vinílico compacto heterogéneo antideslizante, en
rollos de 2m x 20m y un espesor de 2,0 mm, tipo Safetred Universal R11. Clasificación de
uso comercial 34 y industrial 43 bajo la norma ISO 10874. Su peso total es de 3,350 g/m²
y su contenido aglutinante es de tipo I. Resistencia al punzonamiento estático 0,10 mm de
mejor valor medido, según la norma EN ISO 24343-1. Clasificación de resistencia al desliza-
miento R11 según la norma DIN 51130, Clase 3 según la norma UNE 41901 y clase C (27º)
segun norma DIN 51097 en referencia al nivel de resbaladicidad con pies descalzos. Su clasi-
ficación al fuego es BflS1, según la norma EN ISO 13501-1.

Incluso
- juntas soldadas en frio con cordón de soldadura del mismo color
- lavado del pavimento
- transporte y mermas
- replanteo
- medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

zona de barra 1 15,420 15,420
zona de preparación 1 13,230 13,230
almacén cantina 1 8,060 8,060
cuarto de residuos 1 3,750 3,750

cantidad precio importe

40,46 56,43 2.283,16

RVS05        m2  moqueta                                                         

descripción uds longitud anchura altura parciales

recepción
1 45,470 45,470

almacén de recepción
1 1,810 1,810

cantidad precio importe

47,28 52,40 2.477,47

RVS06        m2  tabla de madera para exteriores de madera de pino               

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino termotratada, Formado
por lamas de 25x140 mm, instaladas con junta abierta entre piezas de 2-3 mm para garanti-
zar la ventilación y el drenaje del agua con mecanizado superficial antideslizante. Montaje so-
bre rastreles de madera de pino de 65x38mm o de aluminio, a su vez ésto apoyados en plots
de polipropileno pra alturas de hasta 30mm con regulación de inclinación. Incluso tirafondos
pra sujeción de las tablas a los rastreles y piezas especiales fijados a una distancia máxima,
fijados a una distancia máxima de 40 cm entre ejes. Fijación mediante clips de sujeción de
acero inoxidable A2/A4 para garantizar la estabilidad y permitir la dilatación de la madera. Se
entrega con tratamiento hidrófugo y fúngico, recomendado para intemperie. Incluso p.p. de
medios auxiliares y gestión de residuos.

descripción uds longitud anchura altura parciales

patio 1 140,430 140,430

cantidad precio importe

140,43 215,30 30.234,58
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RVS07        m2  acera                                                           

Pavimento de loseta para acera de color de 25x25x2,5 cm, clase 1a, precio alto, sobre so-
porte de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero cemento 1:8 y lechada de
color con cemento blanco de albañilería
Incluso
- lavado del pavimento
- transporte y mermas
- replanteo
- medios auxiliares

descripción uds longitud anchura altura parciales

acceso calle Comrç 1 22,520 22,520

cantidad precio importe

22,52 45,71 1.029,39

RVS08        m2  colocación de pavimento de piedra                               

Colocación de pavimento de piedra natural recuperada de la existente de espesor, colocado
a pique de maceta con mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 450
kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:3 y 15 N/mm2 de resistencia a com-
presión, elaborado en obra, en entorno urbano sin dificultad de movilidad.

descripción uds longitud anchura altura parciales

vestíbulo 1 12,180 12,180
acceso calle Comerç 1 34,200 34,200

cantidad precio importe

46,38 49,31 2.287,00

TOTAL SUBCAPÍTULO RVS suelos............................................................... 48.940,66

SUBCAPÍTULO RVT techos                                                          
RVT01        m2  pintura plástica lisa                                           

Alisado con plaste de paramentos horizontales, lijado y preparación de paños para aplicación
de 2 manos de pintura plástica lisa blanca marca JOTUN.
Incluso parte proporcional de medios auxiliares, protección de zonas que no pintar y limpieza
posterior.

descripción uds longitud anchura altura parciales

hall 1 57,080 57,080
recepción 1 45,470 45,470
vestíbulo 1 27,540 27,540
almacén recepción 1 1,810 1,810
vestíbulo aseo PMR 1 2,720 2,720
aseo PMR 1 5,440 5,440
aseo masculino 1 7,700 7,700
aseo femenino 1 10,910 10,910
distribuidor aseos 1 2,690 2,690
vestíbulo cantina 1 18,920 18,920
zona de barra 1 15,420 15,420
zona de preparación 1 13,230 13,230
almacén cantina 1 8,060 8,060
cuarto residuos 1 3,750 3,750

cantidad precio importe

220,74 6,41 1.414,94

TOTAL SUBCAPÍTULO RVT techos............................................................... 1.414,94

TOTAL CAPÍTULO RV . revestimientos....................................................... 71.059,70
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CAPÍTULO ZG . recursos generales                                              
SUBCAPÍTULO ZGG general                                                         

ZGG01        p.a. ayudas de albañilería                                           

Ayudas de albañilería para la ejecución de la totalidad de las partidas contenidas en el pro-
yecto, consistentes en la apertura de calos en elementos existentes por medios manuales y/o
mecánicos en soleras, muros, forjados, cerramientos o particiones existentes, y posterior ce-
rrado de los mismos en caso necesario mediante morteros, yesos, pequeñas fábricas o esca-
yolas, especificados en cada caso por la dirección facultativa; recibido de materiales median-
te yeso, mortero, escayola o adhesivo, ejecución y tapado de pequeñas zanjas, reposición de
pavimentos existentes dañados en superficies no mayores a 2m2 en cada intervención, aca-
rreo de materiales a pie de tajo, ayuda a replanteos, ayuda a la limpieza de los tajos.

descripción uds longitud anchura altura parciales

general 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 3.080,00 3.080,00

ZGG02        p.a. limpieza de obra                                                

Limpieza final de obra, con una superficie construida media de 450 m², incluyendo los traba-
jos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza
y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación
de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y re-
tirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra deposita-
dos en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 900,00 900,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ZGG general............................................................. 3.980,00

TOTAL CAPÍTULO ZG . recursos generales................................................ 3.980,00
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CAPÍTULO ZR . gestión de residuos                                             
SUBCAPÍTULO ZRG general                                                         

ZRG01        p.a. completa                                                        

Recogida, clasificación, trasnporte de residuos (tierras, inertes, potencialmente peligrosos) a
vertederos específicos y canon por entrega de todo tipo de residuos generados durante la
ejecución de los trabajos previstos.

descripción uds longitud anchura altura parciales

general 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 4.818,00 4.818,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ZRG general ............................................................. 4.818,00

TOTAL CAPÍTULO ZR . gestión de residuos............................................... 4.818,00
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CAPÍTULO ZS . seguridad y salud                                               
SUBCAPÍTULO ZSC implantación y seguridad colectiva                              

ZSC01        p.a. implantación de obra                                            

Implantación de obra en Barcelona, incluyendo la planificación y acondicionamiento del área
de trabajo conforme a la normativa municipal vigente. Comprende la delimitación y vallado
perimetral, gestión de accesos, señalización de seguridad, instalación de casetas de obra, su-
ministro provisional de agua y electricidad, y adecuación de zonas de acopio y residuos según
la Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona.
Incluso, trámites y costes de ocupación de vía pública, desplazamiento de servicios urbanos
y cortes de circulación necesarios para el desarrollo de la estrategia de ejecución, cumpliendo
con las exigencias del Ayuntamiento en materia de seguridad, sostenibilidad, y ocupación de
vía pública.
Incluso medidas de seguridad para delimitación del centro de trabajo y la ocupación de vía
pública, medios materiales y personales para la gestión del tráfico.

descripción uds longitud anchura altura parciales

completa 1 1,000

cantidad precio importe

1,00 4.180,00 4.180,00

ZSC02        p.a. medidas de protección colectivas                                

Suministro y colocación de sistemas de andamiaje, medios de elevación, protección colecti-
va, y de implantación para la ejecución de los trabajos previstos en el presente proyecto, se-
gún el plan de seguridad y salud del constructor y al Estudio de Seguridad y Salud del presen-
te proyecto, y conforme a las exigencias obligadas al Real Decreto 1627/1997 (B.O.E. 256,
del 25 de octubre de 1997).
Incluso, trámites y costes de ocupación de vía pública, desplazamiento de servicios urbanos
y cortes de circulación necesarios para el desarrollo de la estrategia de ejecución. Incluso
medidas de seguridad para delimitación del centro de trabajo y la ocuacpión de vía pública,
medios materiales y personales para la gestión del tráfico.

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 2.393,00 2.393,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ZSC implantación y seguridad colectiva..................... 6.573,00
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SUBCAPÍTULO ZSI seguridad individual                                            
ZSI01        ud  completa                                                        

Suministro de equipos de protección individual para todos los trabajadores, según el plan de
seguridad y salud del constructor y el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto, y
conforme a las exigencias obligadas al Real Decreto 1627/1997 (B.O.E. 256, del 25 de oc-
tubre de 1997).

descripción uds longitud anchura altura parciales

1 1,000

cantidad precio importe

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO ZSI seguridad individual............................................ 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO ZS . seguridad y salud.................................................. 8.073,00

TOTAL........................................................................................................ 524.705,08
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1. Introducción 
El presente documento tiene por objeto justificar los precios unitarios incluidos en el apartado 
de Mediciones y Presupuesto del Proyecto de Ejecución del Acondicionamiento parcial de la 
planta baja del edificio de la Escuela Superior de Comercio Internacional en Barcelona, sita en 
Paseo de Pujades 1, Ciutat Vella de Barcelona, conforme a los requerimientos de la licitación. 
Se han aplicado diversas metodologías de justificación para garantizar la fiabilidad y 
transparencia de los costes, conforme a las condiciones del mercado y referencias reconocidas 
en el sector de la construcción. 

El documento se estructura en diferentes secciones que detallan los criterios utilizados en la 
determinación de los precios, incluyendo descomposiciones detalladas, referencias a bases de 
datos oficiales, presupuestos de proveedores y comparativas con obras previas ejecutadas por 
la empresa. 

Los precios unitarios indicados en este documento tienen un carácter orientativo y son 
responsabilidad del licitador. Su única finalidad es servir como referencia en caso de 
solicitudes de modificación del proyecto por parte de la entidad contratante, sin que ello 
implique una aceptación contractual de los mismos. 

2. Metodologías aplicadas para la Justificación de Precios 
Para la determinación de los precios unitarios, se han utilizado los siguientes criterios: 

 Descomposición de precios: Algunas partidas incluyen un desglose detallado de 
materiales y mano de obra, con sus respectivos rendimientos y costes. 

 Bases de datos oficiales: Se han empleado fuentes reconocidas como el BEDEC del 
ITeC, que proporcionan referencias actualizadas para distintos elementos 
constructivos. 

 Ofertas de proveedores: En partidas con elementos específicos, se han solicitado 
presupuestos a proveedores para establecer un precio de mercado actualizado. 

 Precios históricos: En determinadas unidades de obra, se han empleado datos de 
proyectos anteriores ejecutados, ajustados a las condiciones actuales del mercado. 
Para este caso se ha utilizado el término “F10” para referirnos a precios de la obra de 
realizada el año pasado en le planta quinta de la ESCI. 

3. Tabla de Partidas y Metodología aplicada 
A continuación, se presenta una tabla resumen de las partidas incluidas en el presupuesto, 
indicando la metodología empleada en cada una de ellas: 
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AD demolición

AD C cerramientos

AD C 01 desmontaje y retirada de carpintería  de acero BEDEC

AD C 02 desmontaje y retirada de carpintería  de vidrio existente BEDEC

AD C 03 desmontaje de hoja exterior de fachada BEDEC

AD C 04 derribo de perfil laminado BEDEC

AD I instalaciones

AD I 01 retirada de instalación de electricidad F10

AD I 02 retirada de inst. de fontanería y saneamiento F10

AD I 03 retirada de instalación de telecomunicación F10

AD I 04 retirada de instalación de climatización/ventilación F10

AD I 05 retirada de instalación PCI F10

AD I 06 retirada de otras instalaciones F10

AD M mobiliario

AD M 01 retirada de mobiliario BEDEC

AD M 02 retirad de mobiliario de cocina y cantina BEDEC

AD M 03 demolición de banco exterior de hormigón BEDEC

AD P particiones

AD P 01 retirada de puertas de paso BEDEC

AD P 02 particiones verticales cerámicas BEDEC

AD P 03 particiones verticales de vidrio BEDEC

AD P 04 falsos techos existentes BEDEC

AD P 05 desmontaje de partición de panel fenólico BEDEC

AD P 06 desmontaje y demolición de sobre y barra de cantina BEDEC

AD P 07 derribo de perfil laminado BEDEC

AD R revestimientos

AD R 01 levantado de pavimento pétreo BEDEC

AD R 02 retirada de revestimiento de piedra BEDEC

AD R 03 picado de recrecido de mortero BEDEC

AD R 04 demolición de alicatado BEDEC

AD R 05 demolición de rodapié de mármol BEDEC

AD R 06 demolición de panelado de madera BEDEC

AD R 07 demolición de pavimento de madera exterior BEDEC

AD R 08 demolición de bordillo BEDEC

AD R 09 demolición de acera BEDEC

CE cerramientos

CE M madera

CE M 01 frente corredera automática de madera y vidrio patio FUSTERÍA CARDONER

 260327



 296-F20 Acondicionamiento parcial de la planta baja de la Escola de Comerç Internacional. ESCI
trasbordo

ca
pí

tu
lo

su
bc

ap
ítu

lo

pa
rt

id
a

nombre

m
et

od
ol

og
ía

 
Ju

st
ifi

ca
ci

ón
 d

e 
Pr

ec
io

s

CE M 02 frente  de carpintería pivotante de madera en patio FUSTERÍA CARDONER

CE M 03 panelado de madera exterior FUSTERÍA CARDONER

CE M 04 panelado de puertas existentes FUSTERÍA CARDONER

CE M 05 frente fijo cantina F10

CE P pétreos

CE P 01 Colocación de aplacado de piedra  ventilada F10

CE P 02 zócalo de piedra CYPE

CE S acero

CE S 01 cerramiento exterior de acero y madera VILARÓ S.L./F10

CE S 02 puerta de chapa metálica VILARÓ S.L.

CE S 03 puerta cortafuegos BEDEC

CE V vidrios

CE V 01 vidrio STGB

CE W aislamientos

CE W 01 insuflado de aislamiento F10

CE W 02 aislamiento  térmico bajo forjado de lana de roca BEDEC

CE Z elementos

CE Z 01 estructuras auxiliares F10

CE Z 02 chapa 1mm acero galvanizado GP (CYPE)

CE Z 03 esmalte acabado forja GP (CYPE)

CU cubiertas

CU P planas

CU P 01 reparación de cubierta GP (CYPE)

CU P 02 cubierta bajo banco de ventilaciones GP (CYPE)

IC instalación de climatización | ventilación

IC A distribución agua

IC A 01 inspección instalación i localización montantes DESCOMPUESTO

IC A 02 retirada equipo suelo radiante DESCOMPUESTO

IC A 03 tubería PP-R Ø50mm aislada DESCOMPUESTO

IC A 04 tubería PP-R Ø32mm aislada DESCOMPUESTO

IC A 05 tapón instalación DN50 DESCOMPUESTO

IC A 06 filtro DN50 DESCOMPUESTO

IC A 07 válvula de bola DN50 DESCOMPUESTO

IC A 08 válvula de bola DN32 DESCOMPUESTO

IC A 09 válvula 6 vías DN32 con actuador motorizado DESCOMPUESTO

IC B aire

IC B 01 reja impulsión/retorno/extracción MADEL LMT-SW h:150mm DESCOMPUESTO

IC B 02 reja extracción MADEL LMT-SW h:300mm DESCOMPUESTO
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IC B 03 reja retorno integrada en muble equivalente a MADEL LMT-SW h:200mm DESCOMPUESTO

IC B 04 reja extracción MADEL BWC-N  Ø125mm DESCOMPUESTO

IC B 05 conducto rectangular Climaver modelo A2 neto DESCOMPUESTO

IC B 06 conducto helicoidal de acero galvanizado de 125 mm de diámetro DESCOMPUESTO

IC B 07 conducto helicoidal de acero galvanizado de 150 mm de diámetro DESCOMPUESTO

IC B 08 conducto oval liso microperforado 700x300 aislamiento interior DESCOMPUESTO

IC B 09 conducto helicoidal EI30 de acero galvanizado de 250 mm de diámetro DESCOMPUESTO

IC B 10 conducto helicoidal circ, De plancha ac.galv, D=250mm DESCOMPUESTO

IC M maquinaria

IC M 01 cortina de aire isotérmica AIRTECNICS ZEN ECG 2500 A DESCOMPUESTO

IC M 02 climatizador RHOSS YARDY HP CXP+PBAB 300 DESCOMPUESTO

IC M 03 climatizador RHOSS YARDY-ID2 CXP 4T 88 DESCOMPUESTO

IC P producción

IC P 01 Conexión hidráulica de nueva instalación DESCOMPUESTO

IC T control

IC T 01 detector CO2 DESCOMPUESTO

IC T 02 compuerta de regulación de caudal 200×400 DESCOMPUESTO

IC T 03 compuerta motorizada 400x200 DESCOMPUESTO

IC T 04 compuerta de regulación de caudal Ø160 DESCOMPUESTO

IC T 05 compurta motorizada Ø160 DESCOMPUESTO

IC T 06 trabajos de programación DESCOMPUESTO

IC T 07 recolocación centralita control FUJITSU DESCOMPUESTO

IC Z legalización

IC Z 01 legalización instalación de climatización y ventilación DESCOMPUESTO

IE instalación de electricidad

IE C cuadros y líneas

IE C 01 Trabajos identificación i saneamiento instalación eléctrica DESCOMPUESTO

IE C 02 modificaciones y ajustes en subcuadro planta baja (existente) DESCOMPUESTO

IE C 03 modificaiones y ajustes en subcuadro zonas comunes (existente) DESCOMPUESTO

IE C 04 nuevo subcuadro planta baja zona actuación DESCOMPUESTO

IE C 05 mover elementos existentes y eliminación cuados en desuso DESCOMPUESTO

IE C 06 cuadros d de control puertas automáticas y cortina aire DESCOMPUESTO

IE C 07 canalización circuito previsión tornos DESCOMPUESTO

IE C 08 cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 5x25mm², col. Tubo DESCOMPUESTO

IE C 09 cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 5x10mm², col. Tubo DESCOMPUESTO

IE C 10 cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x4mm², col. Tubo DESCOMPUESTO

IE C 11 cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm², col. Tubo DESCOMPUESTO

IE C 12 cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm², col. Tubo DESCOMPUESTO
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IE D circuitos interiores

IE D 01 líneas eléctricas a puntos de consumo DESCOMPUESTO

IE D 02 líneas eléctricas alumbrado DESCOMPUESTO

IE L elementos de distribución

IE L 01 bandeja reja acero electrozincado 50mm×200mm DESCOMPUESTO

IE L 02 tubo flexible corrugado Ø25 DESCOMPUESTO

IE M luminarias y mecanismos

IE P 01 luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø1.000 DESCOMPUESTO

IE P 02 luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø600 DESCOMPUESTO

IE P 03 luminaria Spotlight integrada  CORAL MINI FIJO 7W DESCOMPUESTO

IE P 04 luminaria LED lineal detalle LLURIA ST6+MO9,6-27 DESCOMPUESTO

IE P 05 carril electrificado 48V DALI DESCOMPUESTO

IE P 06 luminaria pantalla led estanca IP65 DESCOMPUESTO

IE P 07 emergencia daisalux izar N30 200lm 1hora DESCOMPUESTO

IE P 08 emergencia daisalux izar P30 200lm 1hora permanente DESCOMPUESTO

IE P 09 emergencia daisalux hydra ld N6 + kes hydra 250lm 1hora DESCOMPUESTO

IE P 10 detector de presencia, iluminancia e climatización BEG PD4 DESCOMPUESTO

IE P 11 detector de presencia, iluminancia pasillos BEG PD4 DESCOMPUESTO

IE P 12 detector de presencia BEG PD2 DESCOMPUESTO

IE P 13 detector de presencia esclavo BEG PD4-S DESCOMPUESTO

IE P 14 detector de presencia esclavo BEG PD2-S DESCOMPUESTO

IE P 15 toma corriente doble 2 TUV DESCOMPUESTO

IE P 16 toma corriente doble exterior 2 TUV DESCOMPUESTO

IE P 17 Toma corriente mesa exterior 2 TUV + 2 tomas USC-C DESCOMPUESTO

IE P 18 puesto de trabajo 2 TD (RJ24) + 2 TUV + 2 TUI DESCOMPUESTO

IE P 19 downlight 46º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT PUCK DESCOMPUESTO

IE P 20 proyector spotlight 28º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT SIX DESCOMPUESTO

IE P 21 proyector spotlight 20º para carril 48V (dali) ARKOSLIGH COCO DESCOMPUESTO

IE P 22 proyector LED pérgola Iguzzini PALCO InOut EI79 57,4W DESCOMPUESTO

IE P 23 luminaria LED lineal flexible LUZNEGRA Neon easy + infinity 14 flexible DESCOMPUESTO

IE P 24 downlight LED exterior 13W NOVOLUX AELIS DESCOMPUESTO

IE Z legalización

IE Z 01 legalización de la instalación de electricidad DESCOMPUESTO

IF instalación de fontanería

IF D distribución

IF D 01 conexión de la nueva red de fontanería DESCOMPUESTO

IF D 02 tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=32 mm DESCOMPUESTO

IF D 03 tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=25 mm DESCOMPUESTO
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IF D 04 tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=25 mm en sala humeda DESCOMPUESTO

IF D 05 tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=25 mm en sala humeda p DESCOMPUESTO

IF D 06 tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=20 mm en sala humeda DESCOMPUESTO

IF D 07 tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=20 mm en sala humeda p DESCOMPUESTO

IF D 08 tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=18 mm en sala humeda DESCOMPUESTO

IF D 09 tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=18 mm en sala humeda p DESCOMPUESTO

IF D 10 válvula bola de latón DN=1" 1/4 DESCOMPUESTO

IF D 11 válvula bola de latón DN= 1'' DESCOMPUESTO

IF D 12 depósito hidroneumático para red de fluxores DESCOMPUESTO

IF M aparatos y mecanismos

IF M 01 lavamanos DESCOMPUESTO

IF M 02 inodoro con fluxor DESCOMPUESTO

IF M 03 lavabo accesible DESCOMPUESTO

IF M 04 inodoro con fluxor accesible DESCOMPUESTO

IF M 05 barras de transferencia inodoro adaptado DESCOMPUESTO

IF M 06 accesorios DESCOMPUESTO

IF M 07 secamanos DESCOMPUESTO

IF M 08 espejo DESCOMPUESTO

IF M 09 grifo temporizado para lavamanos DESCOMPUESTO

IF M 10 grifo para limpieza DESCOMPUESTO

IF M 11 termo electrico ACS 200 litros DESCOMPUESTO

IF P puntos de consumo

IF P 01 punto de agua fría y desagüe DESCOMPUESTO

IP instalación de PCI

IP D detección

IP D 01 detector de humos óptico DESCOMPUESTO

IP D 02 detector de humos termovelocimétrico DESCOMPUESTO

IP D 03 pulsador alarma DESCOMPUESTO

IP E extinción

IP E 01 extintor de polvo ABC DESCOMPUESTO

IP E 02 extintor de CO2 DESCOMPUESTO

IP E 03 equipo de extincion BIE-25 DESCOMPUESTO

IP E 04 tuberia de hierro rígida FE D= 1 1/2'' DESCOMPUESTO

IP E 05 sistema extinción automático campana extractora DESCOMPUESTO

IP G general

IP G 01 conexión a red hidráulica existente DESCOMPUESTO

IP G 02 trabajos de vaciado de la instalación de BIEs DESCOMPUESTO

IP G 03 sellado de paso de instalaciones DESCOMPUESTO
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IP G 04 trabajos de modificación instalación existente DESCOMPUESTO

IP G 05 trabajos de conexión del BUS de detección incendios DESCOMPUESTO

IP S señalización

IP S 01 señal fotolumiscente de recorrido evacuación DAISALUX VIR 3219/CG DESCOMPUESTO

IP S 02 señal fotolumiscente de instalación de PCI DAISALUX VIR2121 DESCOMPUESTO

IS instalación de saneamiento

IS D distribución 

IS D 01 conexión a la red existente DESCOMPUESTO

IS D 02 PP residuales D=50mm DESCOMPUESTO

IS D 03 PP residuales D=125mm DESCOMPUESTO

IS D 04 reparación y  adecuación sumidero interior existente DESCOMPUESTO

IS D 05 sumidero interior DESCOMPUESTO

IS D 06 PVC condensados D=32mm DESCOMPUESTO

IS D 07 Sifon de bola para desagüe condensados DESCOMPUESTO

IT instalación de telecomunicaciones

IT D distribución

IT D 01 modificación instalación rack telecomunicaciones planta baja DESCOMPUESTO

IT D 02 bandeja de reja de 50mm x 100mm DESCOMPUESTO

IT D 03 tubo flexible corrugado Ø32 DESCOMPUESTO

IT D 04 cable transmisión de datos CAT6 U/UTP DESCOMPUESTO

IT L elementos

IT L 01 retirada y recolocación RACK circuitos seguridad DESCOMPUESTO

IT L 02 retirada y recolocación terminal control horario DESCOMPUESTO

IT L 03 conexión a punto de acceso Wifi DESCOMPUESTO

IT L 04 bucle magnético recepción DESCOMPUESTO

IT L 05 conexión altavoz DESCOMPUESTO

IT L 06 recolocación cámara de seguridad DESCOMPUESTO

IT L 07 aviso baño accesible DESCOMPUESTO

MO mobiliario

MO M madera

MO M 01  listón 70x40  de madera termotratada ARNALOT S.L

MO M 02  listón 70x20 de madera termotratada ARNALOT S.L

MO M 03 sobre de barra FUSTERÍA CARDONER

MO M 04 mueble barra cantina F10

MO M 05 mueble servicio cantina FUSTERÍA CARDONER

MO M 06 mueble recepción FUSTERÍA CARDONER

MO M 07 mesa alta FUSTERÍA CARDONER

MO S acero
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MO S 01 soporte banco recto tipo 1 VILARÓ S.L.

MO S 02 soporte banco recto tipo 2 VILARÓ S.L.

MO S 03 bastidor banco recto VILARÓ S.L.

MO S 04 soporte banco curvo tipo 1 VILARÓ S.L.

MO S 05 soporte banco curvo tipo 2 VILARÓ S.L.

MO S 06 bastidor banco curvo VILARÓ S.L.

MO S 07 soporte de respaldos VILARÓ S.L.

MO S 08 jardinera 01 VILARÓ S.L.

MO S 09 jardinera 02 VILARÓ S.L.

MO S 10 jardinera 03 VILARÓ S.L.

PA particiones

PA F de fábrica

PA D 01 partición de ladrillo perforado BEDEC

PA H horizontales

PA H 01 falso techo acústico BEDEC

PA H 02 falso techo BEDEC

PA H 03 falso techo placa Heradesign BEDEC

PA H 04 falso techo liso wr BEDEC

PA H 05 falso techo registrable wr BEDEC

PA H 06 tabica falso techo F10

PA H 07 registros en falso techo BEDEC

PA M de madera

PA M 01 perfil vidrio FUSTERÍA CARDONER

PA M 02 perfil panelado F10

PA M 03 perfil recercado FUSTERÍA CARDONER

PA M 04 perfil recercado huecos cantina FUSTERÍA CARDONER

PA M 05 perfil recercado puertas ascensor F10

PA M 06 perfil de encuentro de contrachapado de abeto F10

PA M 07 panelado FUSTERÍA CARDONER

PA M 08 panelado de puertas existentes FUSTERÍA CARDONER

PA M 09 rodapié F10

PA M 10 puerta abatible FUSTERÍA CARDONER

PA M 11 puerta abatible vidrio FUSTERÍA CARDONER

PA M 12 puerta corredera FUSTERÍA CARDONER

PA M 13 puerta corredera automática FUSTERÍA CARDONER

PA M 14 puerta cabina de baños F10/CYPE

PA M 15 entablillado de regularización FUSTERÍA CARDONER
PA M 16 frente corredera automática de madera y vidrio cantina FUSTERÍA CARDONER
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PA M 17 frente corredera automática de madera y vidrio vestíbulo FUSTERÍA CARDONER

PA M 18 armario BIE FUSTERÍA CARDONER

PA V de vidrio

PA V 01 vidrio STGB

PA Y de cartón yeso

PA Y 01 cartón yeso: 46 +13+13 BEDEC

PA Y 02 cartón yeso: 46 +13WR+13WR BEDEC

PA Y 03 cartón yeso: 13+13+46+13+13 BEDEC

PA Y 04 cartón yeso: 13+13+46+13WR+13WR BEDEC

PA Y 05 cartón yeso: 13WR+13WR+46+13WR+13WR BEDEC

PA Y 06 cartón yeso: 13WR+46+13WR BEDEC

PA Y 07 cartón yeso: mad4+13+46+13+13 BEDEC

PA Y 08 cartón yeso: mad4+13+46+13WR+13WR BEDEC

PA Y 09 cartón yeso descolgado: 13+13+70+13+13 BEDEC

PA Z elementos

PA Z 01 estructura auxiliares F10

RV revestimientos

RV G gruesos

RV G 01 enfoscado GP (CYPE)

RV G 02 recrecido de soporte de pavimentos BEDEC

RV G 03 pasta niveladora GP (CYPE)

RV G 04 base de revestimiento de tablas de madera GP (CYPE)

RV G 05 formación de peldaño BEDEC

RV G 06 formación de rampa GP (CYPE)

RV P paredes

RV P 01 pintura plástica lisa BEDEC

RV P 02 alicatado aseos BEDEC

RV P 03 alicatado blanco BEDEC

RV P 04 reparación estética de pilares de hormigón F10

RV P 05 panelado de tablero de lana de madera BEDEC/DIATERM

RV S suelos

RV S 01 felpudo metálico VIESMAT

RV S 02 linóleo TARKETT

RV S 03 vinilo antideslizante aseos TARKETT
RV S 04 vinilo antideslizante TARKETT
RV S 05 moqueta INTERFACE
RV S 06 tabla de madera para exteriores de pino ARNALOT S.L
RV S 07 acera BEDEC
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RV S 08 pavimento de piedra BEDEC
RV T techos

RV T 01 pintura plástica lisa BEDEC

ZG recursos generales

ZG G general

ZG G 01 ayudas de albañilería F10

ZG G 02 limpieza de la obra F10

ZR gestión de residuos

ZR G general

ZR G 01 completa F10

ZS seguridad y salud

ZS C implantación y seguridad colectiva

ZS C 01 implantación y seguridad colectiva F10

ZS C 02 seguridad individual F10

ZS I seguridad individual

ZS I 01 completa F10
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4. Anexos 
Para garantizar la trazabilidad y verificabilidad de los precios empleados, se adjuntan los 
siguientes anexos: 

 Anexo A: Cuados de precios: precios unitarios de materiales y manos de obra, y 
descomposición detallada de precios para las partidas correspondientes. 

 Anexo B: Copias de las ofertas de proveedores empleadas para la justificación de 
precios. 

 

 

En Barcelona, a 27 de marzo de 2026, 

 

 

 

 

 

D. Agustín Lújua Casabón 

Escola de Comerç Internacional . ESCI 

                 

Justo Orgaz Domínguez   Ignacio Capapé Aguilar  

COAM 17.586     COAM 15.898 

Habilitación 55.637-8, 05/03/2013  Habilitación 47.331-3, 05/03/2013 
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JP. Anexo A. 
  



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A01-FEP3     6,955 h   Ay udante colocador                                              22,95 159,62

A01-FEPC     86,978 h   Ay udante calefactor                                             22,95 1.996,15

A01-FEPD     309,268 h   Ay udante electricista                                           22,95 7.097,70

A01-FEPE     6,927 h   Ay udante fontanero                                              22,95 158,97

A01-FEPH     224,165 h   Ay udante montador                                               22,99 5.153,56

Grupo A01............................ 14.566,00

A0D-0007     5,150 h   Peón                                                            26,84 138,23

Grupo A0D........................... 138,23

A0E-000A     0,012 h   Peón especialista                                               27,75 0,33

Grupo A0E........................... 0,33

A0F-000B     0,750 h   Oficial 1a                                                      23,43 17,57

A0F-000C     86,978 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 2.327,53

A0F-000D     16,260 h   Oficial 1a colocador                                            25,89 420,97

A0F-000E     305,661 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 8.179,48

A0F-000N     24,180 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 647,06

A0F-000R     295,939 h   Oficial 1a montador                                             26,76 7.919,33

A0F-000T     4,450 h   Oficial 1a albañil                                              25,12 111,78

A0F-0010     3,000 h   Oficial 1a v idriero                                             24,41 73,23

Grupo A0F ........................... 19.696,96

A0K-002B     52,000 h   Técnico medio o superior                                        40,87 2.125,24

A0K-002C     52,000 h   Técnico inspector acreditado                                    77,02 4.005,04

Grupo A0K........................... 6.130,28

TOTAL ........................................................................... 40.531,80

26 de marzo de 2026 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

B011-05ME    0,002 m3  AIGUA                                                           1,62 0,00

Grupo B01............................ 0,00

B03L-05N7    0,020 t   Arena p/morte.                                                  17,89 0,35

Grupo B03............................ 0,35

B055-067M    0,003 t   Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R, & sacos               113,11 0,34

Grupo B05............................ 0,34

B096-2MLH    19,900 m   Cinta adh. 2 caras ancho=25mm,resis.humidad,prod.químic,temp    1,87 37,21

Grupo B09............................ 37,21

B0A1-07KA    45,200 u   Abrazadera plástica,d/int.=18mm                                 0,30 13,56

B0A1-07KB    38,200 u   Abrazadera plástica,d/int.=50mm                                 0,94 35,91

B0A1-07KF    48,320 u   Abrazadera plástica,d/int.=32mm                                 0,51 24,64

B0A1-07KK    58,800 u   Abrazadera plástica,d/int.=20mm                                 0,32 18,82

B0A1-07KL    38,170 u   Abrazadera plástica,d/int.=25mm                                 0,37 14,12

B0A1-07L5    1,200 u   Abrazadera metál.,d/int.=47mm                                   0,43 0,52

B0A8-07MS    0,120 cu  Grapa metál.,p/fij.espe.                                        190,71 22,89

B0AO-07IG    13,200 u   Taco ny lon D<=5mm,+tornillo                                     0,11 1,45

Grupo B0A........................... 131,90

B5ZZB-131H   8,000 u   Tornillo acero galv .5.4x 65mm,junta metal/goma,taco D=8/10mm     0,24 1,92

Grupo B5Z ........................... 1,92

B7C43-NETO  68,483 m2  Climav er modelo A2 neto                                         18,87 1.292,26

Grupo B7C........................... 1.292,26

B7D2-19Z1    0,515 l   Espuma sellante protección c/fuego estr.fina+poro cerrado,gris,c 0,55 0,28

Grupo B7D........................... 0,28

B7JE-0GTM    0,150 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomponente                    15,58 2,34

Grupo B7J............................ 2,34

BAWB-1GJ6    1,000 u   Reten.magnét.puerta,1100N,24V,UNE-EN 1155,p/colocación mural    36,53 36,53

Grupo BAW.......................... 36,53

BC1K-0WNS   3,000 m2  Espejo luna incolora,e=5mm                                      45,77 137,31

Grupo BC1........................... 137,31

BD11-0MDF    20,160 u   Brida p/tubo PP,D=entre 75 y  110mm                              1,75 35,28

BD11-0MDH    13,467 u   Brida p/tubo PP,D=entre 125 y  160mm                             2,88 38,78

BD16-1K9V    31,140 m   Tubo Polipropileno pared tricapa,ev acua.insonoriz.,DN=125mm,junt 14,92 464,61

BD16-1KA3    10,000 m   Tubo Polipropileno pared tricapa,ev acua.insonoriz.,DN=32mm,junta 3,87 38,70

BD16-HDLC    30,240 m   Tubo polipropileno reciclado pared tricapa,ev acua.insonoriz.,DN= 7,89 238,59

Grupo BD1........................... 815,97

BD55-10MMC  2,000 u   Sumidero sifónico de acero inox .,80 a 120 mm,salid. Vertical,D=5 51,15 102,30

Grupo BD5........................... 102,30

BDW2-1KBY    12,633 u   Accesorio genérico p/tubo PPD=125mm                             16,19 204,53

BDW2-1KC7    6,720 u   Accesorio genérico p/tubo PPD=75mm                              5,60 37,63

BDW2-1KCA    8,000 u   Accesorio genérico p/tubo PPD=32mm                              2,11 16,88

Grupo BDW.......................... 259,04

BDY2-1KCD    26,100 u   Elemento de mont.p/tubo PPD=125mm                               0,26 6,79

BDY2-1KCM    17,920 u   Elemento de mont.p/tubo PPD=75mm                                0,06 1,08

BDY2-1KCP    8,000 u   Elemento de mont.p/tubo PPD=32mm                                0,02 0,16

Grupo BDY........................... 8,02

BDZ1-BOLA    2,000 u   Sifón de bola seco para ev acuación de condensados, de diámetro 5 71,00 142,00
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Grupo BDZ........................... 142,00

BE42-0O5T    19,278 m   Conducto helicoidal  circ. de plancha ac.galv .,D=125mm,e=0,6mm,a 8,83 170,22

BE42-0OCE    18,360 m   Conducto ov al liso microperforado fabricado en chapa galv anizada 231,80 4.255,85

BE421-0O4P   20,400 m   Conducto helicoidal circ. De plancha ac.galv .,D=250mm,e=0,6mm   9,52 194,21

BE421-0O5X   20,094 m   Conducto helicoidal circ. De plancha ac.galv .,D=150mm,e=0,6mm,au 8,98 180,44

BE421-0O65   5,400 m   Chimenea formada por conducto helicoidal  circular de plancha de 27,46 148,28

Grupo BE4........................... 4.949,01

BEB0-AIZE25  1,000 u   Modelo ZEN ECG 2500 A o equiv alente.                            5.482,00 5.482,00

BEB0-CONT   1,000 U   control clev er kit                                              514,00 514,00

Grupo BEB........................... 5.996,00

BEJRTERM    2,000 U   KPLTB - PANELL COMANDAMENT LIT-TOUCH NEGRE (PER CONTROL KCF/P)  67,39 134,78

BEJRYA30     1,000 u   Climatizador RHOSS YARDY HP CXP+PBAB 300 formado por v entiloconv 2.127,00 2.127,00

BEJRYA88     1,000 u   Climatizador RHOSS YARDY-ID2 CXP 4T 88 formado por v entiloconv ec 1.320,00 1.320,00

Grupo BEJ........................... 3.581,78

BEK0ZZZ1     6,000 u   ACCESSORIS PER ADAPTACIO D'ANEMOSTATS A CONDUCTE.               0,72 4,32

BEK1-161H    3,000 u   Actuador compuerta,sección=3m2,par motor=15N·m,señal 3puntos    127,19 381,57

BEK3-2X6N    1,000 u   Comp.reg.caud.rect. aluminio,act.eléc.,señal 3puntos,230V,5N·m,4 83,70 83,70

BEK5-H5QM    2,000 u   Compuer.regul.autom.ac.galv .,A=400mm,H=500mm                    97,59 195,18

BEKE-2XLZ    1,000 u   Regul.caudal const.,PVC+junta,p/conduc.aire D=200mm,Q=entre 210 33,83 33,83

BEKF-2XMD    2,000 u   Regul.caudal const.,acero galv .,Q=entre 1010 y  2880m3/h,P=entre 219,09 438,18

BEKNBW12     6,000 u   BWC 125.                                                        19,31 115,86

BEKNSW15     2,900 m   Metros linealies de Reja para impulsión/retorno/ex tracción de ai 111,38 323,00

BEKNSW30     0,900 m   Reja para impulsión/retorno/ex tracción de aire de 300 mm de altu 190,36 171,32

Grupo BEK........................... 1.746,97

BEU5-2A5I    2,000 u   Detect. CO2 p/sist.renov .aire,+comp.comunicación a/sist.,230V,p/ 294,29 588,58

Grupo BEU........................... 588,58

BEV3MO04     3,000 u   Posta en funcionament un cop finalitzat els treballs d'instal·la 2.684,03 8.052,09

BEV5-TIP3    1,000 u   Cuadro de control tipo 3, dimensiones 800x 500x 150, con capacidad 679,89 679,89

Grupo BEV........................... 8.731,98

BEW0-19VJ    7,080 u   Accesorio genérico p/conducto circ.plancha ac.galv .,D=250mm     31,72 224,58

BEW0-19WK    5,910 u   Accesorio genérico p/conducto circ.plancha ac.galv .,D=150mm     18,11 107,03

BEW1-0OWZ   6,237 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=125mm                       5,90 36,80

BEW1-0OX2    7,788 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=250mm                       7,57 58,96

BEW1-0OXM   6,501 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=150mm                       5,73 37,25

BEW1-0OXV    9,000 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=550mm                       13,83 124,47

BEW2-FG88    29,775 u   Soporte estandard p/conducto rect.lana.aisl.,precio alto        5,39 160,49

Grupo BEW.......................... 749,57

BEXKNSW20   3,000 m   Metros linealies de Reja para impulsión/retorno/ex tracción de ai 135,55 406,65

Grupo BEX........................... 406,65

BEY3-1OLC    59,550 u   P.p.conducto rect.,lana.aisl.,precio alto                       0,29 17,27

Grupo BEY........................... 17,27

BF22-04A1    10,500 m   Tubo acero galv .s/sold.(S),1´´1/2, serie H s/UNE-EN 10255       12,07 126,74

Grupo BF2........................... 126,74

BF90-1N7Q    58,800 m   Tubo polietil.multic D=20mm,capa interior de polietileno,alma al 3,62 212,86

BF90-1N7R    45,200 m   Tubo polietil.multic D=18mm,capa interior de polietileno,alma al 2,95 133,34

BF90-1N7S    28,650 m   Tubo polietil.multic D=25mm,capa interior de polietileno,alma al 7,51 215,16

BF90-1N7V    13,600 m   Tubo polietil.multic D=25mm,capa interior de polietileno,alma al 4,09 55,62

BF90-1N7Z    13,000 m   Tubo polietil.multic D=32mm,capa interior de polietileno,alma al 5,92 76,96
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Grupo BF9........................... 693,94

BFC0-0AFG    46,512 m   Tubo PP-R presión,DN=32x 2,9mm,serie S 5                         2,63 122,33

BFC0-0AFI    46,920 m   Tubo PP-R presión,DN=50x 4,6mm,serie S 5                         5,39 252,90

Grupo BFC........................... 375,23

BFQ0-0DBI    41,004 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=18mm, 1,38 56,59

BFQ0-0DD5    5,100 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=18mm, 7,10 36,21

BFQ0-0DEX    48,450 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=22mm, 1,53 74,13

BFQ0-0DF1    18,411 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=28mm, 2,08 38,29

BFQ0-0DF3    27,132 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=35mm, 2,39 64,85

BFQ0-0DGL    48,838 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=35mm, 8,45 412,68

BFQ0-0DGP    11,526 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=22mm, 7,18 82,76

BFQ0-0DGY    47,858 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=54mm, 11,53 551,81

BFQ0-0DNO    10,812 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  150°C),D=28mm, 12,20 131,91

Grupo BFQ........................... 1.449,21

BFW2-04GY    25,800 u   Accesorio p/tubos acero galv .D=1´´1/2,p/roscar                  12,52 323,02

BFWA-0AP7    19,800 u   Accesorio p/tubos PP pres.,D=50mm,p/soldar                      5,10 100,98

BFWA-0APC   41,680 u   Accesorio p/tubos PP pres.,D=32mm,p/soldar                      1,81 75,44

BFWF-09RT    13,560 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=18mm, metálico,p/conec.presi 2,24 30,37

BFWF-09RV    17,640 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=20mm, metálico,p/conec.presi 2,54 44,81

BFWF-09RW   3,990 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=32mm, metálico,p/conec.presi 4,44 17,72

BFWF-09S1    8,595 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=25mm, metálico,p/conec.presi 3,20 27,50

Grupo BFW.......................... 619,84

BFY3-065I    66,175 u   Pp.elem.mont.p/aisl.espum.elastom.,e=9mm                        0,05 3,31

BFY3-065L    73,820 u   Pp.elem.mont.p/aisl.espum.elastom.,e=32mm                       0,20 14,76

BFY3-065M    47,880 u   Pp.elem.mont.p/aisl.espum.elastom.,e=25mm                       0,14 6,70

BFY9-04HT    30,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos acero galv .D=1´´1/2, roscado               1,07 32,10

BFYF-0AQ2    64,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos PP pres.,D=50mm,soldado                    0,33 21,12

BFYF-0AQ7    73,600 u   Pp.elem.mont.p/tubos PP pres.,D=32mm,soldado                    0,21 15,46

BFYH-0A44    58,800 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=20mm,p/conec.presión     0,06 3,53

BFYH-0A46    28,650 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=25mm,p/conec.presión     0,09 2,58

BFYH-0A4E    45,200 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=18mm,p/conec.presión     0,05 2,26

Grupo BFY........................... 101,82

BG10-ARCH    0,925 u   Armario metálico completo con puertas para cuadro eléctrico de l 2.530,26 2.340,49

Grupo BG1........................... 2.340,49

BG2J-0BBY    52,400 m   Bandeja reja acero electrozincado,50mmx 200mm                    11,77 616,75

BG2J-0BC3    41,200 m   Bandeja reja acero galv .calien.,50mmx 100mm                      20,40 840,48

BG2Q-1KSV    1.017,450 m   Tubo flex ible corrugado PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V               0,30 305,24

BG2Q-1KT4    1.563,660 m   Tubo flex ible corrugado plástico s/halógenos,DN=20mm,baja emisió 0,93 1.454,20

BG2Q-1KT5    1.683,000 m   Tubo flex ible corrugado plástico s/halógenos,DN=25mm,baja emisió 1,25 2.103,75

Grupo BG2........................... 5.320,42

BG33-G2VI    15,300 m   Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 5x 25mm2                              29,49 451,20

BG33-G2VM    8,250 m   Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x 4mm2                               2,10 17,33

BG33-G2VO    42,900 m   Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x 2,5mm2                             1,48 63,49

BG33-G2VP    631,400 m   Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 3x 1,5mm2                             1,07 675,60

BG35-06EA    1.650,000 m   Cable Cu 450/750 V, H07Z-R, 1x 2,5mm2, Dca-s2, d2, a2            0,55 907,50

BG35-HIO4    1.533,000 m   Cable Cu 450/750 V, H07Z-R, 1x 1,5mm2, Dca-s2, d2, a2            0,40 613,20

Grupo BG3........................... 2.728,31

BG40-1BKF    1,000 u   Bloque diferencial mold,cl.A,y hasta 160A,(4P),entre 0,03 y  10A,p 643,30 643,30

BG41-1A1A    1,000 u   Bloque dif.,cl.A superinmun.,y hasta 40A,(4P),0,03A,fij.inst.reta 188,79 188,79

BG41-1A1G    17,000 u   Bloque dif.,cl.A superinmun.,y hasta 40A,(2P),0,03A,fij.inst.reta 154,75 2.630,75

BG41-1A1Q    2,000 u   Bloque dif.,cl.A,y hasta 125A,(4P),0,03A,fij.inst.retardo 0ms,5.5 499,33 998,66
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BG48-199I    1,000 u   Interruptor auto.magnet.,caja molde.160A/160A,4P-4R,30kA,p/mont. 665,65 665,65

BG49-18GG    1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA curv aC,bipol.(1P+N),corte=600 22,32 22,32

BG49-18HB    32,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA curv aC,(2P),corte=15000A/15kA 49,43 1.581,76

BG49-18I2    2,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA curv aC,(4P),corte=15000A/15kA 78,87 157,74

BG49-18KN    4,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA curv aC,(2P),corte=15000A/15kA 50,86 203,44

BG49-18P4    1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA curv aC,(4P),corte=15000A/15kA 84,17 84,17

BG49-18Y5    3,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=6A,PIA curv aC,(2P),corte=10000A/15kA, 39,70 119,10

BG4A-2R4C    1,000 u   Inter.carga modular,100A,400V,(4P),sin indic.lum.               82,35 82,35

BG4A-2R4F    1,000 u   Inter.carga modular,125A,400V,(4P),sin indic.lum.               136,34 136,34

BG4F-2ITR    2,000 u   Protector p/sobret.transit.,tetrapol.(3P+N),I<=40kA,4mód.DIN,p/m 194,52 389,04

BG4L-09Y8    1,000 u   Interruptor dif.cl.A,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fij.inst.,2mód.D 108,20 108,20

BG4L-09YK    1,000 u   Interruptor dif.cl.A superinmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fij. 214,71 214,71

Grupo BG4........................... 8.226,32

BG61-1OGJ    6,000 u   Caja mec.central.,plástico,3col.x 6mec.mod.,p/empotrar           18,84 113,04

BG6C-34W0    43,000 u   Kit mecanismos,2 elementos,2 bases enchufe,+marco y  bastidor    32,98 1.418,14

BG6G-1NWZ   12,000 u   Toma corriente,tipo mod.2mód.estrechos,(2P+T),16A/250V,c/tapa pr 14,51 174,12

BG6G-1NX8    12,000 u   Toma corriente,tipo mod.2mód.estrechos,(2P+T),16A/250V,c/tapa ro 14,24 170,88

Grupo BG6........................... 1.876,18

BG83-BPD2    5,000 u   Modelo PD2-S                                                    124,00 620,00

BG83-SENS    8,000 u   Interruptor detector de mov imiento, de superficie, para un máx im 198,65 1.589,20

Grupo BG8........................... 2.209,20

BGW0-0950    212,500 u   P.p.accesorios p/armarios metálicos                             4,32 918,00

BGWD-0AS2    44,000 u   P.p.accesorios p/interr.magnetot.                               0,39 17,16

BGWD-0AS3    23,000 u   P.p.accesorios p/interr.dif.                                    0,36 8,28

BGWD-0AS7    2,000 u   P.p.accesorios p/interr.man.                                    0,42 0,84

BGWD-0AS8    2,000 u   P.p.accesorios p/protec.sobretens.                              0,39 0,78

Grupo BGW.......................... 945,06

BGY1-1OXU    41,200 u   P.p.elem.soporte p/bandej.metál.acero galv .calien. ancho=100mm,s 7,31 301,17

BGY1-1OY1    52,400 u   P.p.elem.soporte p/bandej.metál.acero electrozincado ancho=200mm 9,84 515,62

Grupo BGY........................... 816,79

BH0Y0211     9,000 u   proy ector spotlight 28º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT SIX   305,00 2.745,00

BH0Y0212     11,000 u   proy ector spotlight 20º para carril 48V (dali) ARKOSLIGH COCO   300,00 3.300,00

BH0Y0311     8,000 U   dow nlight 46º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT PUCK            150,00 1.200,00

BH0Y0434     7,668 u   TRANSFORMADOR DE CORRENT DE 230V CA A 48 V CC PER UNA POTÈNCIA D 58,00 444,74

BH0ZF201     13,600 U   DOWNLIGHT LED ENCASTAT EN CEL RAS DE 7 W DE POTÈNCIA, AMB LED CR 38,00 516,80

Grupo BH0........................... 8.206,54

BH12-BE01    34,400 m   Luminaria LED lineal flex ible LUZNEGRA Neon easy  + infinity  14 f 70,40 2.421,76

BH12-ESTA    6,000 u   luminaria tipo pantalla led estanca IP65, de 150 cm de longitud 72,00 432,00

BH12-MO96    8,250 m   Luminaria LED lineal superficial LLURIA ST6+MO9,6W              35,63 293,95

Grupo BH1........................... 3.147,71

BH43-7777    4,000 u   Erco modelo Pantrac referencia 77773                            708,00 2.832,00

BH43-ABC1    7,000 U   Luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø1000mm 100W i 4000ºK, con 1 628,00 4.396,00

BH43-ABC6    8,000 U   Luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø600mm 50W i 4000ºK, con 5.7 316,00 2.528,00

BH43-NAEL    4,000 u   Luminaria tipo dow nlight para instalación de superficie en techo 74,00 296,00

Grupo BH4........................... 10.052,00

BH6DHYP6     2,000 u   HYDRA LD P6 AEX                                                 214,45 428,90

BH6DIZAP     2,000 u    IZAR P30                                                       133,19 266,38

BH6DIZAR     12,000 u   LLUMENERA LED D'EMERGÈNCIA, PER ENCASTAR EN CEL RAS, AMB FEIX EL 83,64 1.003,68

BH6DKESH     2,000 u   CAIXA ESTANCA IP-66 IK 08 PER LA SERIE HYDRA DE DAISALUX. REF: K 35,30 70,60

Grupo BH6........................... 1.769,56

BHOYA338     42,600 M   TRACK 48V REFERÈNCIA A338-21-00-   NT   WT                      96,00 4.089,60
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Grupo BHO.......................... 4.089,60

BHV1-0019    3,000 u   Modelo PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FT                                   278,95 836,85

BHV1-BP4S    2,000 u   Modelo PD4-S                                                    150,90 301,80

Grupo BHV........................... 1.138,65

BJ115-BPB1   5,000 u   Lav amanos de porcelana mural Modelo Ona de la casa Roca o equiv a 120,00 600,00

BJ115-PICB   1,000 u   Lav amanos de porcelana mural, para PMR, medidas 100X45X20 mm, co 318,00 318,00

BJ11C-BPB1   1,000 u   Inodoro suspendido Rimless con salida horizontal, de la casa Roc 660,00 660,00

BJ11C-INOD   5,000 u   Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asient 660,00 3.300,00

BJ11O-0PMV  1,470 kg  Pasta sellar.enl.                                               5,25 7,72

Grupo BJ1............................ 4.885,72

BJ21B-0R7P   3,000 u   Grifo sencilla lav ader.,cromado,precio sup.,salida 3/4*,1/2*    36,68 110,04

BJ21C-0R8D   6,000 u   Grifo sencillo,tempor.,p/mont.superf.sob.enci.o ap.s.,latón crom 53,68 322,08

BJ241-H5AF   6,000 u   Flux ómetro p/Inod.,cromado,precio med.,1''1/4                   115,04 690,24

Grupo BJ2............................ 1.122,36

BJ4Z-H68C    1,000 u   Barra mural doble abatible p/baño adaptado,L=800mm,acero inox .  225,85 225,85

BJ4Z-H68U    3,000 u   Dispens.papel rollo p/secamanos,290x 310x 190mm                   121,71 365,13

Grupo BJ4............................ 590,98

BJ70-H66N    3,000 u   Depósito hidroneumático presión,50l,8Kg/cm2,p/param.v ert.       84,22 252,66

BJ71-0R2C    1,000 u   Depósito cilín.c/tapa,poliést.reforz.,200l                      81,39 81,39

BJ71-FL20    1,000 U   termo eléctrico de 200 litros FLECK NILO 200 EU                 819,00 819,00

Grupo BJ7............................ 1.153,05

BM16-0SWT    1,000 u   Sensor térm. Termov eloc.,instal.analógica,UNE-EN 54-5,+base supe 53,37 53,37

BM16-0SWX    14,000 u   Sensor humos óptico,instal.analógica,UNE-EN 54-7,+base superfici 60,52 847,28

BM18-0SYT    3,000 u   Pulsador alarma,instalaciónanalogico.,manual+rotura,UNE-EN 54-11 19,54 58,62

BM19-0SYH    1,000 u   Sirena electr.,instal.conv encional/analógica,100dB,señal lumi.+m 75,39 75,39

Grupo BM1........................... 1.034,66

BM20-0T2P    2,000 u   BIE-25,armario acero inox .,p/manguera+ex tintor+ pulsador/alarma, 428,28 856,56

Grupo BM2........................... 856,56

BM33-0T4E    3,000 u   Ex tintor polv o seco poliv .,6kg,presión incorpo.cromado          64,05 192,15

BM33-0T4U    2,000 u   Ex tintor CO2,5kg,presión incorpo.pintado                        70,27 140,54

Grupo BM3........................... 332,69

BMS0-1JZO    10,000 u   Rótulo señ. recorrido ev ac.salida habit.,402x 105mm2,panel PVC,es 131,00 1.310,00

BMS0-1K0U    11,000 u   Rótulo señ. instal.protección/incendios,210x 210mm2,panel PVC,esp 110,85 1.219,35

Grupo BMS.......................... 2.529,35

BMY0-0TC2    2,000 u   P.p.elementos especiales p/bocas incen.                         0,59 1,18

BMY2-0TBT    15,000 u   P.p.elementos especiales p/detector                             0,40 6,00

BMY2-0TBU    100,000 u   P.p.elementos especiales p/centrales detección                  0,70 70,00

BMY2-0TBV    1,000 u   P.p.elementos especiales p/siren.                               0,66 0,66

BMY2-0TBW   3,000 u   P.p.elementos especiales p/pulsad.alarm.                        0,33 0,99

BMY3-0TC7    5,000 u   P.p.elementos especiales p/ex tint.                              0,31 1,55

Grupo BMY.......................... 80,38

BN38-0XB7    8,000 u   Válv ula bola manual+rosca,3piezas,paso tot.,inox .1.4408,DN=1*1/2 52,75 422,00

BN38-0XBD    10,000 u   Válv ula bola manual+rosca,2piezas,paso tot.,latón,DN=1´´,precio 8,62 86,20

BN38-0XBG    1,000 u   Válv ula bola manual+rosca,2piezas,paso tot.,latón,DN=1´´1/4´´,pr 13,40 13,40

BN38-0XBI    5,000 u   Válv ula bola manual+rosca,3piezas,paso tot.,inox .1.4408,DN=2´´,p 82,19 410,95

Grupo BN3........................... 932,55

BN45-G6VI    2,000 u   Válv ula de zona de seis v ías, con cuerpo de latón CW617N, juntas 335,30 670,60

BN45-GACT    2,000 u   Actuador motorizado de control proporcional 0-10V con alimentaci 341,45 682,90
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo BN4........................... 1.353,50

BN86-0X1N    2,000 u   Válv ula disco entre bridas,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acero inox .1.4 82,12 164,24

Grupo BN8........................... 164,24

BNE0-2MW7   1,000 u   Filtro colador en *Y*,ex tremos ranur.,DN=50mm,PN= 25bar,EN-GJS-5 73,51 73,51

Grupo BNE........................... 73,51

BP33-32KL    5,000 u   Altav oz techo p/empotrar coax .2 v ías,circular,D=8´´/d=0,5´´,40W, 133,27 666,35

Grupo BP3........................... 666,35

BP44-1A3S    687,750 m   Cable trans.datos,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/PVC,n/propag. 1,11 763,40

BP495010     20,000 M   Cable paralelo bicolor  de 2x 0,75 m²                            0,28 5,60

BP495012     20,000 M   Cable paralelo bicolor 2x 1,5mm²                                 0,45 9,00

Grupo BP4........................... 778,00

BP7E-BUCL    1,000 u   Bucle magnético fijo, para dar apoy o y  ay uda técnica a las perso 391,00 391,00

BP7E-WIFI    0,750 u   Incluy e conex ión RJ45                                           95,00 71,25

BP7K-1O4K    12,000 u   Toma señal,tipo mod.2mód.estrechos,RJ45 doble,cat.6 F/UTP,despl. 29,11 349,32

Grupo BP7........................... 811,57

BP810004     1,000 u   Módulo v isor de sobrellev a para señalización de llamadas        29,00 29,00

BP810008     1,000 u   Módulo de llamada de baño con llamada diferenciada y  anulación  117,00 117,00

BP840040     1,000 u   Central de puesto de control, en formato sobremesa              505,00 505,00

BP840081     1,000 u   Fuente de alimentación conmutada, entrada 100-240 v ac - 50/60 hz 130,00 130,00

Grupo BP8........................... 781,00

BQ82-H61L    3,000 u   Secamanos por aire calient con sensor electrónico presencia, fab 329,00 987,00

Grupo BQ8........................... 987,00

TOTAL ........................................................................... 105.102,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO AD demolición                                                      
SUBCAPÍTULO ADC cerramientos                                                    
SUBCAPÍTULO ADI instalaciones                                                   
SUBCAPÍTULO ADM mobiliario                                                      
SUBCAPÍTULO ADP particiones                                                     
SUBCAPÍTULO ADR revestimientos                                                  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CE cerramientos                                                    
SUBCAPÍTULO CEM de madera                                                       
SUBCAPÍTULO CEP pétreos                                                         
SUBCAPÍTULO CEV vidrio                                                          
CEV01        m2  vidrio                                                          

CEV01.1      1,280     v idrio                                                          81,40 104,19

CEV01.2      1,280     colocación                                                      35,00 44,80

CEV01.3      1,000     materiales y  medios                                             5,00 5,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 153,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CES acero                                                           
CES01        ud  cerramiento exterior de acero y madera                          

CES01.1      1,000     puerta acero                                                    6.200,00 6.200,00

CES01.2      5,000     marcos de madera                                                417,39 2.086,95

CES01.3      17,500     panelado de madera                                              181,12 3.169,60

TOTAL PARTIDA.................................................. 11.456,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CEW aislamientos                                                    
SUBCAPÍTULO CEZ elementos                                                       
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CU cubiertas                                                       
SUBCAPÍTULO CUP planas                                                          
CUP02        m2  cubierta bajo banco de ventilaciones                            

CUP02.1      1,000     cubierta                                                        83,28 83,28

CUP02.2      1,000     sumidero                                                        29,21 29,21

CUP02.3      1,000     peto                                                            26,51 26,51

CUP02.4      1,000     tramex                                                           63,02 63,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 202,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO IC instalación de climatización                                    
SUBCAPÍTULO ICA distribución agua                                               
ICA01        u   Inspección instalación i localización montantes                 

A0F-000R     8,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 214,08

A01-FEPH     8,000 h   Ay udante montador                                               22,99 183,92

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               398,00 5,97

BFYF-0AQ2    10,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos PP pres.,D=50mm,soldado                    0,33 3,30

BFWA-0AP7    2,000 u   Accesorio p/tubos PP pres.,D=50mm,p/soldar                      5,10 10,20

B0A1-07KB    2,000 u   Abrazadera plástica,d/int.=50mm                                 0,94 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................. 419,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICA02        m   retirada equipo suelo radiante                                  

A0F-000R     2,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 53,52

A01-FEPH     2,000 h   Ay udante montador                                               22,99 45,98

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               99,50 1,49

BFYF-0AQ7    16,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos PP pres.,D=32mm,soldado                    0,21 3,36

BFWA-0APC    16,000 u   Accesorio p/tubos PP pres.,D=32mm,p/soldar                      1,81 28,96

TOTAL PARTIDA.................................................. 133,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ICA03        m   tubería PP-R Ø50mm aislada                                      

A0F-000R     0,080 h   Oficial 1a montador                                             26,76 2,14

A01-FEPH     0,080 h   Ay udante montador                                               22,99 1,84

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,06

B0A1-07KB    0,700 u   Abrazadera plástica,d/int.=50mm                                 0,94 0,66

BFYF-0AQ2    1,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos PP pres.,D=50mm,soldado                    0,33 0,33

BFWA-0AP7    0,300 u   Accesorio p/tubos PP pres.,D=50mm,p/soldar                      5,10 1,53

BFC0-0AFI    1,020 m   Tubo PP-R presión,DN=50x 4,6mm,serie S 5                         5,39 5,50

PFQ0-3KWQ    1,020 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=54mm, 18,02 18,38

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICA04        m   tubería PP-R Ø32mm aislada                                      

A01-FEPH     0,070 h   Ay udante montador                                               22,99 1,61

A0F-000R     0,070 h   Oficial 1a montador                                             26,76 1,87

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               3,50 0,05

BFC0-0AFG    1,020 m   Tubo PP-R presión,DN=32x 2,9mm,serie S 5                         2,63 2,68

B0A1-07KF    0,950 u   Abrazadera plástica,d/int.=32mm                                 0,51 0,48

BFWA-0APC    0,300 u   Accesorio p/tubos PP pres.,D=32mm,p/soldar                      1,81 0,54

BFYF-0AQ7    1,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos PP pres.,D=32mm,soldado                    0,21 0,21

PFQ0-3KSY    1,050 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=35mm, 14,31 15,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ICA05        u   tapón instalación DN50                                          

A01-FEPH     0,275 h   Ay udante montador                                               22,99 6,32

A0F-000R     0,275 h   Oficial 1a montador                                             26,76 7,36

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,21

BN86-0X1N    1,000 u   Válv ula disco entre bridas,DN=50mm,PN=40bar,200°C,acero
inox .1.4

82,12 82,12

TOTAL PARTIDA.................................................. 96,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ICA06        u   filtro DN50                                                     

A01-FEPH     0,700 h   Ay udante montador                                               22,99 16,09

A0F-000R     0,700 h   Oficial 1a montador                                             26,76 18,73

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               34,80 0,52

BNE0-2MW7    1,000 u   Filtro colador en *Y*,ex tremos ranur.,DN=50mm,PN=
25bar,EN-GJS-5

73,51 73,51

TOTAL PARTIDA.................................................. 108,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICA07        u   válvula de bola DN50                                            

A01-FEPH     0,300 h   Ay udante montador                                               22,99 6,90

A0F-000R     0,300 h   Oficial 1a montador                                             26,76 8,03

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,22

BN38-0XBI    1,000 u   Válv ula bola manual+rosca,3piezas,paso tot.,inox .1.4408,DN=2´´,p 82,19 82,19

TOTAL PARTIDA.................................................. 97,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ICA08        u   válvula de bola DN32                                            

A0F-000R     0,300 h   Oficial 1a montador                                             26,76 8,03

A01-FEPH     0,300 h   Ay udante montador                                               22,99 6,90

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,22

BN38-0XB7    1,000 u   Válv ula bola manual+rosca,3piezas,paso tot.,inox .1.4408,DN=1*1/2 52,75 52,75

TOTAL PARTIDA.................................................. 67,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ICA09        u   válvula 6 vías DN32 con actuador motorizado                     

A0F-000R     2,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 53,52

A01-FEPH     2,000 h   Ay udante montador                                               22,99 45,98

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               99,50 1,49

BFWA-0APC    6,000 u   Accesorio p/tubos PP pres.,D=32mm,p/soldar                      1,81 10,86

BN45-G6VI    1,000 u   Válv ula de zona de seis v ías, con cuerpo de latón CW617N, juntas 335,30 335,30

BN45-GACT    1,000 u   Actuador motorizado de control proporcional 0-10V con alimentaci 341,45 341,45

BFYF-0AQ7    6,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos PP pres.,D=32mm,soldado                    0,21 1,26

TOTAL PARTIDA.................................................. 789,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          
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SUBCAPÍTULO ICB distribución aire                                               
ICB01        m   reja impulsión/retorno/extracción MADEL LMT-SW h:150mm          

A0F-000C     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 10,70

A01-FEPC     0,400 h   Ay udante calefactor                                             22,95 9,18

BEKNSW15     1,000 m   Metros linealies de Reja para impulsión/retorno/ex tracción de ai 111,38 111,38

TOTAL PARTIDA.................................................. 131,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

ICB02        m   reja extracción MADEL LMT-SW h:300mm                            

A01-FEPC     0,400 h   Ay udante calefactor                                             22,95 9,18

A0F-000C     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 10,70

BEKNSW30     1,000 m   Reja para impulsión/retorno/ex tracción de aire de 300 mm de altu 190,36 190,36

TOTAL PARTIDA.................................................. 210,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ICB03        m   reja retorno integrada en muble equivalente a MADEL LMT-SW h:200

A01-FEPC     0,400 h   Ay udante calefactor                                             22,95 9,18

A0F-000C     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 10,70

BEXKNSW20    1,000 m   Metros linealies de Reja para impulsión/retorno/ex tracción de ai 135,55 135,55

TOTAL PARTIDA.................................................. 155,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICB04        u   reja extracción MADEL BWC-N  Ø125mm                             

A01-FEPC     0,250 h   Ay udante calefactor                                             22,95 5,74

A0F-000C     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 6,69

BEK0ZZZ1     1,000 u   ACCESSORIS PER ADAPTACIO D'ANEMOSTATS A CONDUCTE.  0,72 0,72

BEKNBW12     1,000 u   BWC 125.                                                        19,31 19,31

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ICB05        m2  conducto rectangular Climaver modelo A2 neto                    

A01-FEPC     0,320 h   Ay udante calefactor                                             22,95 7,34

A0F-000C     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 8,56

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               15,90 0,24

B7C43-NETO   1,150 m2  Climav er modelo A2 neto                                         18,87 21,70

BEW2-FG88    0,500 u   Soporte estandard p/conducto rect.lana.aisl.,precio alto        5,39 2,70

BEY3-1OLC    1,000 u   P.p.conducto rect.,lana.aisl.,precio alto                       0,29 0,29

TOTAL PARTIDA.................................................. 40,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ICB06        m   conducto helicoidal de acero galvanizado de 125 mm de diámetro  

A01-FEPC     0,250 h   Ay udante calefactor                                             22,95 5,74

A0F-000C     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 6,69

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BE42-0O5T    1,020 m   Conducto helicoidal  circ. de plancha ac.galv .,D=125mm,e=0,6mm,a 8,83 9,01

BEW1-0OWZ    0,330 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=125mm                       5,90 1,95

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          
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ICB07        m   conducto helicoidal de acero galvanizado de 150 mm de diámetro  

A0F-000C     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 8,03

A01-FEPC     0,300 h   Ay udante calefactor                                             22,95 6,89

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,22

BEW0-19WK    0,300 u   Accesorio genérico p/conducto circ.plancha ac.galv .,D=150mm     18,11 5,43

BEW1-0OXM    0,330 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=150mm                       5,73 1,89

BE421-0O5X   1,020 m   Conducto helicoidal circ. De plancha ac.galv .,D=150mm,e=0,6mm,au 8,98 9,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICB08        m   Conducto oval liso microperforado 700x300 aislamiento interior  

A0F-000C     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 26,76

A01-FEPC     1,000 h   Ay udante calefactor                                             22,95 22,95

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               49,70 0,75

BEW1-0OXV    0,500 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=550mm                       13,83 6,92

BE42-0OCE    1,020 m   Conducto ov al liso microperforado fabricado en chapa galv anizada 231,80 236,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 293,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ICB09        m   Chimenea formada por conducto helicoidal  circular de plancha de

A01-FEPC     1,500 h   Ay udante calefactor                                             22,95 34,43

A0F-000C     1,500 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 40,14

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               74,60 1,12

BEW1-0OX2    0,330 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=250mm                       7,57 2,50

BE421-0O65   1,500 m   Chimenea formada por conducto helicoidal  circular de plancha de 27,46 41,19

BEW0-19VJ    0,300 u   Accesorio genérico p/conducto circ.plancha ac.galv .,D=250mm     31,72 9,52

TOTAL PARTIDA.................................................. 128,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ICB10        m   Conducto helicoidal circ. De plancha ac.galv.,D=250mm,e=0,6mm,mo

A0F-000C     0,600 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 16,06

A01-FEPC     0,600 h   Ay udante calefactor                                             22,95 13,77

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               29,80 0,45

BE421-0O4P   1,020 m   Conducto helicoidal circ. De plancha ac.galv .,D=250mm,e=0,6mm   9,52 9,71

BEW1-0OX2    0,330 u   Soporte estandard p/conducto circ.D=250mm                       7,57 2,50

BEW0-19VJ    0,300 u   Accesorio genérico p/conducto circ.plancha ac.galv .,D=250mm     31,72 9,52

TOTAL PARTIDA.................................................. 52,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO ICM maquinaria                                                      
ICM01        u   cortina de aire isotérmica AIRTECNICS ZEN ECG 2500 A            

A01-FEPC     6,500 h   Ay udante calefactor                                             22,95 149,18

A0F-000C     6,500 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 173,94

BEB0-CONT    1,000 U   control clev er kit                                              514,00 514,00

BEB0-AIZE25  1,000 u   Modelo ZEN ECG 2500 A o equiv alente.                            5.482,00 5.482,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.319,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ICM02        u   climatizador RHOSS YARDY HP CXP+PBAB 300                        

A0F-000C     4,000 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 107,04

A01-FEPC     4,000 h   Ay udante calefactor                                             22,95 91,80

BEJRTERM     1,000 U   KPLTB - PANELL COMANDAMENT LIT-TOUCH NEGRE (PER
CONTROL KCF/P)  

67,39 67,39

BEJRYA30     1,000 u   Climatizador RHOSS YARDY HP CXP+PBAB 300 formado por
v entiloconv

2.127,00 2.127,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 2.393,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

ICM03        u   climatizador RHOSS YARDY-ID2 CXP 4T 88                          

A0F-000C     4,000 h   Oficial 1a calefactor                                           26,76 107,04

A01-FEPC     4,000 h   Ay udante calefactor                                             22,95 91,80

BEJRYA88     1,000 u   Climatizador RHOSS YARDY-ID2 CXP 4T 88 formado por
v entiloconv ec

1.320,00 1.320,00

BEJRTERM     1,000 U   KPLTB - PANELL COMANDAMENT LIT-TOUCH NEGRE (PER
CONTROL KCF/P)  

67,39 67,39

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.586,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ICP producción                                                      
ICP01        u   Conexión hidráulica de nueva instalación                        

A0F-000R     16,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 428,16

A01-FEPH     16,000 h   Ay udante montador                                               22,99 367,84

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               796,00 11,94

B0A1-07KB    4,000 u   Abrazadera plástica,d/int.=50mm                                 0,94 3,76

BFYF-0AQ2    8,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos PP pres.,D=50mm,soldado                    0,33 2,64

BFWA-0AP7    4,000 u   Accesorio p/tubos PP pres.,D=50mm,p/soldar                      5,10 20,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 834,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO ICT control                                                         
ICT07        u   recolocación centralita control FUJITSU                         

A0K-002C     4,000 h   Técnico inspector acreditado                                    77,02 308,08

A0K-002B     4,000 h   Técnico medio o superior                                        40,87 163,48

TOTAL PARTIDA.................................................. 471,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ICZ legalización                                                    
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO IE instalación de electricidad                                     
SUBCAPÍTULO IEC cuadros y líneas                                                
IEC09        m   cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 5x25mm², col. Tubo                   

A01-FEPD     0,040 h   Ay udante electricista                                           22,95 0,92

A0F-000E     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 1,07

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,03

BG33-G2VI    1,020 m   Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 5x 25mm2                              29,49 30,08

TOTAL PARTIDA.................................................. 32,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO IED circuitos interiores                                            
IED01        m   líneas eléctricas a puntos de consumo                           

A0F-000E     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 4,01

A01-FEPD     0,150 h   Ay udante electricista                                           22,95 3,44

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,11

BG35-06EA    10,000 m   Cable Cu 450/750 V, H07Z-R, 1x 2,5mm2, Dca-s2, d2, a2            0,55 5,50

PG2N-EUHZ    10,000 m   Tubo flex ible corrugado plástico s/halógenos,DN=25mmbaja emisión 2,18 21,80

TOTAL PARTIDA.................................................. 34,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IED02        m   líneas eléctricas alumbrado                                     

A0F-000E     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 4,01

A01-FEPD     0,150 h   Ay udante electricista                                           22,95 3,44

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,11

BG35-HIO4    7,000 m   Cable Cu 450/750 V, H07Z-R, 1x 1,5mm2, Dca-s2, d2, a2            0,40 2,80

PG2N-EUI3    7,000 m   Tubo flex ible corrugado plástico s/halógenos,DN=20mmbaja emisión 1,85 12,95

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO IEL elementos de distribución                                       
IEL02        m   tubo flexible corrugado                                         

A0F-000E     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 0,43

A01-FEPD     0,020 h   Ay udante electricista                                           22,95 0,46

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

BG2Q-1KSV    1,020 m   Tubo flex ible corrugado PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V               0,30 0,31

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO IEP puntos de consumo                                               
IEP01        u   luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø1.000                      

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BH43-ABC1    1,000 U   Luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø1000mm 100W i 4000ºK, con
1

628,00 628,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 640,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEP02        u   luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø600                        

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BH43-ABC6    1,000 U   Luminaria LED circular ACB ISIA PRO Ø600mm 50W i 4000ºK, con
5.7

316,00 316,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 328,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEP03        U   luminaria Spotlight empotrada CORAL MINI FIJO 7W                

A0F-000E     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 9,37

A01-FEPD     0,350 h   Ay udante electricista                                           22,95 8,03

BH0ZF201     0,800 U   DOWNLIGHT LED ENCASTAT EN CEL RAS DE 7 W DE POTÈNCIA,
AMB LED CR

38,00 30,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 47,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IEP04        u   luminaria LED lineal detall LLURIA ST6+MO9,6-27                 

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BH12-MO96    1,250 m   Luminaria LED lineal superficial LLURIA ST6+MO9,6W              35,63 44,54

TOTAL PARTIDA.................................................. 57,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

IEP05        U   carril electrificado 48V DALI                                   

A0F-000E     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 2,68

A01-FEPD     0,100 h   Ay udante electricista                                           22,95 2,30

BHOYA338     1,000 M   TRACK 48V REFERÈNCIA A338-21-00-   NT   WT                      96,00 96,00

PH0Y0403     0,200 U   TRANSFORMADOR DE CORRENT DE 230V CA A 48 V CC PER
UNA POTÈNCIA D

57,18 11,44

TOTAL PARTIDA.................................................. 112,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEP06        u   luminaria pantalla led estanca IP65                             

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BH12-ESTA    1,000 u   luminaria tipo pantalla led estanca IP65, de 150 cm de longitud 72,00 72,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 84,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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IEP07        u   emergencia daisalux izar N30 200lm 1hora                        

A0F-000E     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 4,01

A01-FEPD     0,150 h   Ay udante electricista                                           22,95 3,44

BH6DIZAR     1,000 u   LLUMENERA LED D'EMERGÈNCIA, PER ENCASTAR EN CEL
RAS, AMB FEIX EL

83,64 83,64

TOTAL PARTIDA.................................................. 91,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

IEP08        u   emergencia daisalux izar P30 200lm 1hora                        

A0F-000E     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 4,01

A01-FEPD     0,150 h   Ay udante electricista                                           22,95 3,44

BH6DIZAP     1,000 u    IZAR P30                                                       133,19 133,19

TOTAL PARTIDA.................................................. 140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IEP09        u   emergencia daisalux hydra LD N6 aex + kes 250lm 1hora           

A0F-000E     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 4,01

A01-FEPD     0,150 h   Ay udante electricista                                           22,95 3,44

BH6DKESH     1,000 u   CAIXA ESTANCA IP-66 IK 08 PER LA SERIE HYDRA DE DAISALUX.
REF: K

35,30 35,30

BH6DHYP6     1,000 u   HYDRA LD P6 AEX                                                 214,45 214,45

TOTAL PARTIDA.................................................. 257,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IEP10        u   detector de presencia, iluminancia e climatización BEG PD4      

A0F-000R     0,250 h   Oficial 1a montador                                             26,76 6,69

A01-FEPH     0,250 h   Ay udante montador                                               22,99 5,75

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BHV1-0019    1,000 u   Modelo PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FT                                   278,95 278,95

TOTAL PARTIDA.................................................. 291,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IEP11        u   detector de presencia, iluminancia pasillos BEG PD4             

A0F-000R     0,200 h   Oficial 1a montador                                             26,76 5,35

A01-FEPH     0,200 h   Ay udante montador                                               22,99 4,60

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,15

BHV1-0019    1,000 u   Modelo PD4-M-DALI/DSI-HVAC-FT                                   278,95 278,95

TOTAL PARTIDA.................................................. 289,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

IEP12        u   detector de presencia BEG PD2                                   

A0F-000R     0,200 h   Oficial 1a montador                                             26,76 5,35

A01-FEPH     0,200 h   Ay udante montador                                               22,99 4,60

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,15

BG83-SENS    1,000 u   Interruptor detector de mov imiento, de superficie, para un máx im 198,65 198,65

TOTAL PARTIDA.................................................. 208,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26 de marzo de 2026 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IEP13        u   detector de presencia esclavo BEG PD4-S                         

A01-FEPH     0,250 h   Ay udante montador                                               22,99 5,75

A0F-000R     0,250 h   Oficial 1a montador                                             26,76 6,69

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BHV1-BP4S    1,000 u   Modelo PD4-S                                                    150,90 150,90

TOTAL PARTIDA.................................................. 163,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

IEP14        u   detector de presencia esclavo BEG PD2-S                         

A0F-000R     0,200 h   Oficial 1a montador                                             26,76 5,35

A01-FEPH     0,200 h   Ay udante montador                                               22,99 4,60

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,15

BG83-BPD2    1,000 u   Modelo PD2-S                                                    124,00 124,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 134,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

IEP15        u   puesto de trabajo 2 TUV                                         

A0F-000E     0,240 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,42

A01-FEPD     0,180 h   Ay udante electricista                                           22,95 4,13

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,16

BG6C-34W0    1,000 u   Kit mecanismos,2 elementos,2 bases enchufe,+marco y  bastidor    32,98 32,98

TOTAL PARTIDA.................................................. 43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IEP16        u   toma corriente doble exterior 2 TUV                             

A0F-000E     0,240 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,42

A01-FEPD     0,180 h   Ay udante electricista                                           22,95 4,13

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,16

BG6C-34W0    1,500 u   Kit mecanismos,2 elementos,2 bases enchufe,+marco y  bastidor    32,98 49,47

TOTAL PARTIDA.................................................. 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

IEP17        u   Toma corriente mesa exterior 2 TUV + 2 USB-C                    

A0F-000E     0,540 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 14,45

A01-FEPD     0,405 h   Ay udante electricista                                           22,95 9,29

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               23,70 0,36

BG6C-34W0    1,750 u   Kit mecanismos,2 elementos,2 bases enchufe,+marco y  bastidor    32,98 57,72

TOTAL PARTIDA.................................................. 81,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEP18        u   puesto de trabajo 2 TD (RJ24) + 2 TUV + 2 TUI                   

PG62-6NOP    1,000 u   Caja mec.central.,plástico,3 columnas,p/6mecanismos
modulares,mo

28,52 28,52

PG6O-77N1    2,000 u   Toma corriente,tipo mod.2mód.estrechos(2P+T),16A/250V,c/tapa pro 21,68 43,36

PG6O-77N8    2,000 u   Toma corriente,tipo mod.2mód.estrechos(2P+T),16A/250V,c/tapa roj 21,41 42,82

PP7H-781U    2,000 u   Toma señal,tipo mod.2mód.estrechos,RJ45 doble,cat.6 F/UTP,despl. 35,09 70,18

TOTAL PARTIDA.................................................. 184,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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IEP19        U   downlight 46º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT PUCK            

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

BH0Y0311     1,000 U   dow nlight 46º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT PUCK            150,00 150,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 162,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

IEP20        U   proyector spotlight 28º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT SIX   

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

BH0Y0211     1,000 u   proy ector spotlight 28º para carril 48V (dali) ARKOSLIGHT SIX   305,00 305,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 317,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

IEP21        U   proyector spotlight 20º para carril 48V (dali) ARKOSLIGH COCO   

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

BH0Y0212     1,000 u   proy ector spotlight 20º para carril 48V (dali) ARKOSLIGH COCO   300,00 300,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 312,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

IEP22        u   proyector LED pérgola Iguzzini PALCO InOut EI79 57,4W           

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BH43-7777    1,000 u   Erco modelo Pantrac referencia 77773                            708,00 708,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 720,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

IEP23        u   luminaria LED lineal flexible LUZNEGRA Neon easy + infinity 14 f

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BH12-BE01    1,000 m   Luminaria LED lineal flex ible LUZNEGRA Neon easy  + infinity  14 f 70,40 70,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

IEP24        u   downlight LED exterior 13W NOVOLUX AELIS                        

A0F-000E     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 6,69

A01-FEPD     0,250 h   Ay udante electricista                                           22,95 5,74

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BH43-NAEL    1,000 u   Luminaria tipo dow nlight para instalación de superficie en techo 74,00 74,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 86,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO IEZ legalización                                                    
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CAPÍTULO IF instalación de fontanería                                       
SUBCAPÍTULO IFD distribución                                                    
IFD01        m   conexión de la nueva red de fontanería                          

A0F-000R     3,500 h   Oficial 1a montador                                             26,76 93,66

A01-FEPH     3,500 h   Ay udante montador                                               22,99 80,47

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               174,10 2,61

B0A1-07KF    0,300 u   Abrazadera plástica,d/int.=32mm                                 0,51 0,15

BFWF-09RW    0,150 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=32mm, metálico,p/conec.presi 4,44 0,67

BF90-1N7Z    1,000 m   Tubo polietil.multic D=32mm,capa interior de polietileno,alma al 5,92 5,92

PFQ0-3KKF    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=35mm, 7,02 7,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 190,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

IFD02        m   tuberia aislada multicapa rigida PEX-AL-PEX D=32 mm             

A0F-000R     0,400 h   Oficial 1a montador                                             26,76 10,70

A01-FEPH     0,040 h   Ay udante montador                                               22,99 0,92

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,17

B0A1-07KF    0,400 u   Abrazadera plástica,d/int.=32mm                                 0,51 0,20

BFWF-09RW    0,150 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=32mm, metálico,p/conec.presi 4,44 0,67

BF90-1N7Z    1,000 m   Tubo polietil.multic D=32mm,capa interior de polietileno,alma al 5,92 5,92

PFQ0-3KKF    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=35mm, 7,02 7,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

IFD03        m   tuberia aislada multicapa rigida PEX-AL-PEX D=25 mm             

A01-FEPH     0,040 h   Ay udante montador                                               22,99 0,92

A0F-000R     0,400 h   Oficial 1a montador                                             26,76 10,70

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               11,60 0,17

BFWF-09RW    0,150 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=32mm, metálico,p/conec.presi 4,44 0,67

B0A1-07KL    0,700 u   Abrazadera plástica,d/int.=25mm                                 0,37 0,26

BF90-1N7V    1,000 m   Tubo polietil.multic D=25mm,capa interior de polietileno,alma al 4,09 4,09

PFQ0-3KKF    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=35mm, 7,02 7,02

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IFD04        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=25 mm en sala hume

A0F-000R     0,550 h   Oficial 1a montador                                             26,76 14,72

A01-FEPH     0,055 h   Ay udante montador                                               22,99 1,26

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,24

BF90-1N7S    1,000 m   Tubo polietil.multic D=25mm,capa interior de polietileno,alma al 7,51 7,51

BFWF-09S1    0,300 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=25mm, metálico,p/conec.presi 3,20 0,96

BFYH-0A46    1,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=25mm,p/conec.presión     0,09 0,09

B0A1-07KL    1,000 u   Abrazadera plástica,d/int.=25mm                                 0,37 0,37

PFQ0-3KKD    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=28mm, 6,19 6,19

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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IFD05        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=25 mm en sala hume

A0F-000R     0,550 h   Oficial 1a montador                                             26,76 14,72

A01-FEPH     0,055 h   Ay udante montador                                               22,99 1,26

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,24

BFYH-0A46    1,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=25mm,p/conec.presión     0,09 0,09

BFWF-09S1    0,300 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=25mm, metálico,p/conec.presi 3,20 0,96

B0A1-07KL    1,000 u   Abrazadera plástica,d/int.=25mm                                 0,37 0,37

BF90-1N7S    1,000 m   Tubo polietil.multic D=25mm,capa interior de polietileno,alma al 7,51 7,51

PFQ0-3L04    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  150°C),D=28mm, 17,70 17,70

TOTAL PARTIDA.................................................. 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IFD06        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=20 mm en sala hume

A0F-000R     0,550 h   Oficial 1a montador                                             26,76 14,72

A01-FEPH     0,055 h   Ay udante montador                                               22,99 1,26

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,24

B0A1-07KK    1,000 u   Abrazadera plástica,d/int.=20mm                                 0,32 0,32

BF90-1N7Q    1,000 m   Tubo polietil.multic D=20mm,capa interior de polietileno,alma al 3,62 3,62

BFWF-09RV    0,300 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=20mm, metálico,p/conec.presi 2,54 0,76

BFYH-0A44    1,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=20mm,p/conec.presión     0,06 0,06

PFQ0-3KKB    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=22mm, 5,38 5,38

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

IFD07        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=20 mm en sala hume

A01-FEPH     0,055 h   Ay udante montador                                               22,99 1,26

A0F-000R     0,550 h   Oficial 1a montador                                             26,76 14,72

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               16,00 0,24

BF90-1N7Q    1,000 m   Tubo polietil.multic D=20mm,capa interior de polietileno,alma al 3,62 3,62

B0A1-07KK    1,000 u   Abrazadera plástica,d/int.=20mm                                 0,32 0,32

BFYH-0A44    1,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=20mm,p/conec.presión     0,06 0,06

BFWF-09RV    0,300 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=20mm, metálico,p/conec.presi 2,54 0,76

PFQ0-3KT3    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=22mm, 12,07 12,07

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

IFD08        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=18 mm en sala hume

A01-FEPH     0,050 h   Ay udante montador                                               22,99 1,15

A0F-000R     0,500 h   Oficial 1a montador                                             26,76 13,38

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,22

BF90-1N7R    1,000 m   Tubo polietil.multic D=18mm,capa interior de polietileno,alma al 2,95 2,95

B0A1-07KA    1,000 u   Abrazadera plástica,d/int.=18mm                                 0,30 0,30

BFWF-09RT    0,300 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=18mm, metálico,p/conec.presi 2,24 0,67

BFYH-0A4E    1,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=18mm,p/conec.presión     0,05 0,05

PFQ0-3KK9    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=18mm, 5,23 5,23

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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IFD09        m   tuberia aislada multicapa rígida PEX-AL-PEX D=18 mm en sala hume

A0F-000R     0,500 h   Oficial 1a montador                                             26,76 13,38

A01-FEPH     0,050 h   Ay udante montador                                               22,99 1,15

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,22

BFYH-0A4E    1,000 u   Pp.elem.mont.p/tubos poliet.multic. DN=18mm,p/conec.presión     0,05 0,05

B0A1-07KA    1,000 u   Abrazadera plástica,d/int.=18mm                                 0,30 0,30

BF90-1N7R    1,000 m   Tubo polietil.multic D=18mm,capa interior de polietileno,alma al 2,95 2,95

BFWF-09RT    0,300 u   Accesorio p/tubos poliet.multic. DN=18mm, metálico,p/conec.presi 2,24 0,67

PFQ0-3KT2    1,000 m   Aislamiento térmico espum.elastom.,fluidos (-50 y  105°C),D=18mm, 11,99 11,99

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

IFD10        u   válvula bola de latón DN=1´´ 1/4                                

A0F-000R     0,250 h   Oficial 1a montador                                             26,76 6,69

A01-FEPH     0,250 h   Ay udante montador                                               22,99 5,75

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BN38-0XBG    1,000 u   Válv ula bola manual+rosca,2piezas,paso tot.,latón,DN=1´´1/4´´,pr 13,40 13,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

IFD11        u   válvula bola de latón DN=1´´                                    

A0F-000R     0,200 h   Oficial 1a montador                                             26,76 5,35

A01-FEPH     0,200 h   Ay udante montador                                               22,99 4,60

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               10,00 0,15

BN38-0XBD    1,000 u   Válv ula bola manual+rosca,2piezas,paso tot.,latón,DN=1´´,precio 8,62 8,62

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

IFD12        u   depósito hidroneumático para red de fluxores                    

A0F-000N     0,600 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 16,06

A01-FEPE     0,200 h   Ay udante fontanero                                              22,95 4,59

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,31

BJ70-H66N    1,000 u   Depósito hidroneumático presión,50l,8Kg/cm2,p/param.v ert.       84,22 84,22

TOTAL PARTIDA.................................................. 105,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

26 de marzo de 2026 Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO IFM aparatos y mecanismos                                           
IFM01        u   lavamanos                                                       

A0F-000N     0,300 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 8,03

A01-FEPE     0,075 h   Ay udante fontanero                                              22,95 1,72

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,25

B7JE-0GTM    0,025 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomponente                    15,58 0,39

BJ115-BPB1   1,000 u   Lav amanos de porcelana mural Modelo Ona de la casa Roca o
equiv a

120,00 120,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 130,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IFM02        u   inodoro con fluxor                                              

A0F-000N     1,250 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 33,45

A0D-0007     0,250 h   Peón                                                            26,84 6,71

A01-FEPE     0,340 h   Ay udante fontanero                                              22,95 7,80

A0F-000T     0,500 h   Oficial 1a albañil                                              25,12 12,56

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               60,50 1,51

BJ11O-0PMV   0,245 kg  Pasta sellar.enl.                                               5,25 1,29

B07F-0LT4    0,002 m3  Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena,250kg/m3 cement 86,99 0,17

BJ11C-INOD   1,000 u   Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asient 660,00 660,00

PJ241-H7QL   1,000 u   Flux or p/Inod.,mont.superf.,cromado precio med.,1 1/4''         148,03 148,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 871,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

IFM03        u   lavabo accesible                                                

A0F-000N     0,300 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 8,03

A01-FEPE     0,075 h   Ay udante fontanero                                              22,95 1,72

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,25

BJ115-PICB   1,000 u   Lav amanos de porcelana mural, para PMR, medidas 100X45X20
mm, co

318,00 318,00

B7JE-0GTM    0,025 dm3 Masilla sella.,silicona neut. monocomponente                    15,58 0,39

TOTAL PARTIDA.................................................. 328,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IFM04        u   inodoro con flucor accesible                                    

A01-FEPE     0,340 h   Ay udante fontanero                                              22,95 7,80

A0F-000N     1,250 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 33,45

A0F-000T     0,500 h   Oficial 1a albañil                                              25,12 12,56

A0D-0007     0,250 h   Peón                                                            26,84 6,71

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               60,50 1,51

BJ11O-0PMV   0,245 kg  Pasta sellar.enl.                                               5,25 1,29

BJ11C-BPB1   1,000 u   Inodoro suspendido Rimless con salida horizontal, de la casa Roc 660,00 660,00

B07F-0LT4    0,002 m3  Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena,250kg/m3 cement 86,99 0,17

PJ241-H7QL   1,000 u   Flux or p/Inod.,mont.superf.,cromado precio med.,1 1/4''         148,03 148,03

TOTAL PARTIDA.................................................. 871,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

IFM05        u   barras de transferencia inodoro adaptado                        

A0F-000D     1,000 h   Oficial 1a colocador                                            25,89 25,89

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               25,90 0,39

BJ4Z-H68C    1,000 u   Barra mural doble abatible p/baño adaptado,L=800mm,acero inox .  225,85 225,85

TOTAL PARTIDA.................................................. 252,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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IFM06        u   accesorios de baño                                              

A0F-000D     0,350 h   Oficial 1a colocador                                            25,89 9,06

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,14

BJ4Z-H68U    1,000 u   Dispens.papel rollo p/secamanos,290x 310x 190mm                   121,71 121,71

TOTAL PARTIDA.................................................. 130,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

IFM07        u   secamanos                                                       

A0F-000R     0,400 h   Oficial 1a montador                                             26,76 10,70

A01-FEPH     0,400 h   Ay udante montador                                               22,99 9,20

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               19,90 0,30

BQ82-H61L    1,000 u   Secamanos por aire calient con sensor electrónico presencia, fab 329,00 329,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 349,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

IFM08        u   espejo                                                          

A0F-0010     1,000 h   Oficial 1a v idriero                                             24,41 24,41

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               24,40 0,61

B0A8-07MS    0,040 cu  Grapa metál.,p/fij.espe.                                        190,71 7,63

BC1K-0WNS    1,000 m2  Espejo luna incolora,e=5mm                                      45,77 45,77

B0AO-07IG    4,400 u   Taco ny lon D<=5mm,+tornillo                                     0,11 0,48

TOTAL PARTIDA.................................................. 78,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

IFM09        u   grifo temporizado para lavamanos                                

A0F-000N     0,450 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 12,04

A01-FEPE     0,112 h   Ay udante fontanero                                              22,95 2,57

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,60 0,22

BJ21C-0R8D   1,000 u   Grifo sencillo,tempor.,p/mont.superf.sob.enci.o ap.s.,latón crom 53,68 53,68

TOTAL PARTIDA.................................................. 68,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

IFM10        u   grifo para limpieza                                             

A01-FEPE     0,075 h   Ay udante fontanero                                              22,95 1,72

A0F-000N     0,300 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 8,03

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               9,80 0,15

BJ21B-0R7P   1,000 u   Grifo sencilla lav ader.,cromado,precio sup.,salida 3/4*,1/2*    36,68 36,68

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IFM11        u   termo eléctrico ACS 200 litros                                  

A0D-0007     0,750 h   Peón                                                            26,84 20,13

A0F-000B     0,750 h   Oficial 1a                                                      23,43 17,57

%NAAA00000250 2,500 %   Medios aux iliares                                               37,70 0,94

BJ71-FL20    1,000 U   termo eléctrico de 200 litros FLECK NILO 200 EU                 819,00 819,00

BJ71-0R2C    1,000 u   Depósito cilín.c/tapa,poliést.reforz.,200l                      81,39 81,39

TOTAL PARTIDA.................................................. 939,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO IFP punto de consumo                                                
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CAPÍTULO IP instalación de protección contra incendios                      
SUBCAPÍTULO IPD detección                                                       
IPD01        u   detector humos óptico para instalación analógica                

A01-FEPH     0,240 h   Ay udante montador                                               22,99 5,52

A0F-000R     0,240 h   Oficial 1a montador                                             26,76 6,42

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,18

BM16-0SWX    1,000 u   Sensor humos óptico,instal.analógica,UNE-EN 54-7,+base superfici 60,52 60,52

BMY2-0TBT    1,000 u   P.p.elementos especiales p/detector                             0,40 0,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 73,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

IPD02        u   detector de humos termovelocimétrico para instalación analógica 

A0F-000R     0,240 h   Oficial 1a montador                                             26,76 6,42

A01-FEPH     0,240 h   Ay udante montador                                               22,99 5,52

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,18

BM16-0SWT    1,000 u   Sensor térm. Termov eloc.,instal.analógica,UNE-EN 54-5,+base supe 53,37 53,37

BMY2-0TBT    1,000 u   P.p.elementos especiales p/detector                             0,40 0,40

TOTAL PARTIDA.................................................. 65,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IPD03        u   pulsador alarma                                                 

A01-FEPH     0,240 h   Ay udante montador                                               22,99 5,52

A0F-000R     0,240 h   Oficial 1a montador                                             26,76 6,42

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,18

BM18-0SYT    1,000 u   Pulsador alarma,instalaciónanalogico.,manual+rotura,UNE-EN 54-11 19,54 19,54

BMY2-0TBW    1,000 u   P.p.elementos especiales p/pulsad.alarm.                        0,33 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................. 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IPD04        u   sirena con señal óptico-acústica interior                       

A0F-000R     0,240 h   Oficial 1a montador                                             26,76 6,42

A01-FEPH     0,240 h   Ay udante montador                                               22,99 5,52

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               11,90 0,18

BMY2-0TBV    1,000 u   P.p.elementos especiales p/siren.                               0,66 0,66

BM19-0SYH    1,000 u   Sirena electr.,instal.conv encional/analógica,100dB,señal lumi.+m 75,39 75,39

TOTAL PARTIDA.................................................. 88,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO IPE extinción                                                       
IPE04        m   tuberia de hierro rígida FE D= 1 1/2''                          

A0F-000R     0,500 h   Oficial 1a montador                                             26,76 13,38

A01-FEPH     0,500 h   Ay udante montador                                               22,99 11,50

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               24,90 0,37

B0A1-07L5    0,100 u   Abrazadera metál.,d/int.=47mm                                   0,43 0,04

BFW2-04GY    0,150 u   Accesorio p/tubos acero galv .D=1´´1/2,p/roscar                  12,52 1,88

BF22-04A1    0,750 m   Tubo acero galv .s/sold.(S),1´´1/2, serie H s/UNE-EN 10255       12,07 9,05

BFY9-04HT    0,500 u   Pp.elem.mont.p/tubos acero galv .D=1´´1/2, roscado               1,07 0,54

TOTAL PARTIDA.................................................. 36,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO IPG general                                                         
SUBCAPÍTULO IPS señalización                                                    
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CAPÍTULO IS instalación de saneamiento                                      
SUBCAPÍTULO ISD distribución                                                    
ISD01        u   conexión a la red existente                                     

A0F-000R     6,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 160,56

A01-FEPH     6,000 h   Ay udante montador                                               22,99 137,94

BD16-1K9V    1,000 m   Tubo Polipropileno pared tricapa,ev acua.insonoriz.,DN=125mm,junt 14,92 14,92

BDW2-1KBY    2,000 u   Accesorio genérico p/tubo PPD=125mm                             16,19 32,38

BDY2-1KCD    2,000 u   Elemento de mont.p/tubo PPD=125mm                               0,26 0,52

TOTAL PARTIDA.................................................. 346,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ISD02        m   PP residuales D=50mm                                            

A01-FEP3     0,140 h   Ay udante colocador                                              22,95 3,21

A0F-000D     0,280 h   Oficial 1a colocador                                            25,89 7,25

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               10,50 0,16

BD16-HDLC    1,350 m   Tubo polipropileno reciclado pared tricapa,ev acua.insonoriz.,DN= 7,89 10,65

BD11-0MDF    0,900 u   Brida p/tubo PP,D=entre 75 y  110mm                              1,75 1,58

BDY2-1KCM    0,800 u   Elemento de mont.p/tubo PPD=75mm                                0,06 0,05

BDW2-1KC7    0,300 u   Accesorio genérico p/tubo PPD=75mm                              5,60 1,68

TOTAL PARTIDA.................................................. 24,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ISD03        m   PP residuales D=125mm                                           

A0F-000D     0,380 h   Oficial 1a colocador                                            25,89 9,84

A01-FEP3     0,190 h   Ay udante colocador                                              22,95 4,36

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,20 0,21

BD11-0MDH    0,670 u   Brida p/tubo PP,D=entre 125 y  160mm                             2,88 1,93

BDY2-1KCD    1,000 u   Elemento de mont.p/tubo PPD=125mm                               0,26 0,26

BD16-1K9V    1,400 m   Tubo Polipropileno pared tricapa,ev acua.insonoriz.,DN=125mm,junt 14,92 20,89

BDW2-1KBY    0,330 u   Accesorio genérico p/tubo PPD=125mm                             16,19 5,34

TOTAL PARTIDA.................................................. 42,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ISD04        u   reparación y  adecuación sumidero interior existente            

A0F-000T     0,150 h   Oficial 1a albañil                                              25,12 3,77

A0D-0007     0,600 h   Peón                                                            26,84 16,10

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               19,90 0,30

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ISD05        u   sumidero interior                                               

A0D-0007     0,250 h   Peón                                                            26,84 6,71

A0F-000T     0,500 h   Oficial 1a albañil                                              25,12 12,56

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               19,30 0,29

B5ZZB-131H   4,000 u   Tornillo acero galv .5.4x 65mm,junta metal/goma,taco D=8/10mm     0,24 0,96

BD55-10MMC   1,000 u   Sumidero sifónico de acero inox .,80 a 120 mm,salid. Vertical,D=5 51,15 51,15

TOTAL PARTIDA.................................................. 71,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ISD06        m   PVC condensados D=32mm                                          

A0F-000N     0,360 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 9,63

A01-FEPE     0,180 h   Ay udante fontanero                                              22,95 4,13

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               13,80 0,21

BDY2-1KCP    1,000 u   Elemento de mont.p/tubo PPD=32mm                                0,02 0,02

BD16-1KA3    1,250 m   Tubo Polipropileno pared tricapa,ev acua.insonoriz.,DN=32mm,junta 3,87 4,84

BDW2-1KCA    1,000 u   Accesorio genérico p/tubo PPD=32mm                              2,11 2,11

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ISD07        u   sifón de bola seco para evacuación de condensados               

A0F-000N     0,300 h   Oficial 1a fontanero                                            26,76 8,03

A0D-0007     0,300 h   Peón                                                            26,84 8,05

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               16,10 0,24

BDZ1-BOLA    1,000 u   Sifón de bola seco para ev acuación de condensados, de diámetro 5 71,00 71,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 87,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO IT instalación de telecomunicaciones                               
SUBCAPÍTULO ITD distribución                                                    
ITD03        m   tubo flexible corrugado                                         

A0F-000E     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 0,43

A01-FEPD     0,020 h   Ay udante electricista                                           22,95 0,46

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,90 0,01

BG2Q-1KSV    1,020 m   Tubo flex ible corrugado PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V               0,30 0,31

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO ITE elementos                                                       
ITE01        u   retirada y recolocación RACK circuitos seguridad                

A01-FEPH     5,000 h   Ay udante montador                                               22,99 114,95

A0F-000R     5,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 133,80

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               248,80 3,73

TOTAL PARTIDA.................................................. 252,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ITE02        u   retirada y recolocación terminal control horario                

A0F-000E     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 26,76

A01-FEPD     1,000 h   Ay udante electricista                                           22,95 22,95

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               49,70 0,75

TOTAL PARTIDA.................................................. 50,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ITE03        u   conexión a punto de acceso Wifi                                 

A0F-000R     1,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 26,76

BP7E-WIFI    0,250 u   Incluy e conex ión RJ45                                           95,00 23,75

TOTAL PARTIDA.................................................. 50,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ITE04        u   bucle magnético recepción                                       

A0F-000R     1,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 26,76

BP7E-BUCL    1,000 u   Bucle magnético fijo, para dar apoy o y  ay uda técnica a las perso 391,00 391,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 417,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ITE05        u   conexión altavoz                                                

A0F-000R     0,250 h   Oficial 1a montador                                             26,76 6,69

A01-FEPH     0,250 h   Ay udante montador                                               22,99 5,75

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               12,40 0,19

BP33-32KL    1,000 u   Altav oz techo p/empotrar coax .2 v ías,circular,D=8´´/d=0,5´´,40W, 133,27 133,27

TOTAL PARTIDA.................................................. 145,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ITE06        u   recolocación cámara de seguridad                                

A0F-000R     1,000 h   Oficial 1a montador                                             26,76 26,76

A01-FEPH     1,000 h   Ay udante montador                                               22,99 22,99

%NAAA00000150 1,500 %   Medios aux iliares                                               49,80 0,75

TOTAL PARTIDA.................................................. 50,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ITE07        u   aviso baño accesible                                            

A0F-000R     1,500 h   Oficial 1a montador                                             26,76 40,14

A01-FEPH     3,000 h   Ay udante montador                                               22,99 68,97

A01-FEPD     3,000 h   Ay udante electricista                                           22,95 68,85

A0F-000E     1,500 h   Oficial 1a electricista                                         26,76 40,14

BP495012     20,000 M   Cable paralelo bicolor 2x 1,5mm²                                 0,45 9,00

BP495010     20,000 M   Cable paralelo bicolor  de 2x 0,75 m²                            0,28 5,60

BP840081     1,000 u   Fuente de alimentación conmutada, entrada 100-240 v ac - 50/60 hz 130,00 130,00

BP810008     1,000 u   Módulo de llamada de baño con llamada diferenciada y  anulación  117,00 117,00

BP840040     1,000 u   Central de puesto de control, en formato sobremesa              505,00 505,00

BP810004     1,000 u   Módulo v isor de sobrellev a para señalización de llamadas        29,00 29,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 1.013,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO MO mobiliario                                                      
SUBCAPÍTULO MOM madera                                                          
SUBCAPÍTULO MOS acero                                                           
MOS03        ml  bastidor banco recto                                            

MOS03.1      1,000     bastidor                                                        38,00 38,00

MOS03.2      1,200     agujeros                                                        40,00 48,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 86,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS

MOS06        ml  bastidor banco curvo                                            

MOS06.1      1,000     bastidor                                                        70,00 70,00

MOS05.2      1,200     ajueros                                                         40,00 48,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 118,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS
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CAPÍTULO PA particiones                                                     
SUBCAPÍTULO PAF de fábrica                                                      
SUBCAPÍTULO PAH horizontales                                                    
SUBCAPÍTULO PAM de madera                                                       
SUBCAPÍTULO PAV vidrio                                                          
PAV01        m2  vidrio                                                          

PAV01.1      2,200     v idrio                                                          49,62 109,16

PAV01.2      2,200     colocación                                                      30,00 66,00

PAV01.3      2,000     materiales y  medios                                             5,00 10,00

TOTAL PARTIDA.................................................. 185,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO PAY de cartón yeso                                                  
PAY03        m2  cartón yeso: 13+13+46+13+13                                     

PAY03.1      1,000     tabique                                                         55,69 55,69

TOTAL PARTIDA.................................................. 55,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PAY04        m2  cartón yeso: 13+13+46+13WR+13WR                                 

PAY04.1      1,000     tabique                                                         62,46 62,46

TOTAL PARTIDA.................................................. 62,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PAY05        m2  cartón yeso: 13WR+13WR+46+13WR+13WR                             

PAY05.1      1,000     tabique                                                         69,16 69,16

TOTAL PARTIDA.................................................. 69,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PAY07        m2  cartón yeso:13+46+13+13                                         

PAY07.1      1,000     tabique                                                         49,94 49,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 49,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PAY08        m2  13+46+13WR+13WR                                                 

PAY08.1      1,000     tabique                                                         55,94 55,94

TOTAL PARTIDA.................................................. 55,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PAY09        m2  cartón yeso descolgado: 13+13+70+13+13                          

PAY09.1      1,000     tabique                                                         89,45 89,45

TOTAL PARTIDA.................................................. 89,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO PAZ elementos                                                       
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CAPÍTULO RV revestimientos                                                  
SUBCAPÍTULO RVG gruesos                                                         
SUBCAPÍTULO RVP paredes                                                         
RVP05        m2  panelado de tablero de lana de madera                           

RVP05.1      1,000     colocación                                                      17,26 17,26

RVP05.2      1,000     panel                                                           27,57 27,57

TOTAL PARTIDA.................................................. 44,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RVS suelos                                                          
RVS01        m2  felpudo metálico                                                

RVS01.1      1,000                                                                     310,00 310,00

RVS01.2      1,000                                                                     6,58 6,58

TOTAL PARTIDA.................................................. 316,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RVT techos                                                          
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CAPÍTULO ZG recursos generales                                              
SUBCAPÍTULO ZGG general                                                         
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CAPÍTULO ZR gestión de residuos                                             
SUBCAPÍTULO ZRG general                                                         

26 de marzo de 2026 Página 33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)
Acondicionamiento parcial de la planta baja de la ESCI          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO ZS seguridad y salud                                               
SUBCAPÍTULO ZSC implantación y seguridad colectiva                              
SUBCAPÍTULO ZSI seguridad individual                                            

26 de marzo de 2026 Página 34



 
 

proyecto título Documento título 

296-F20 Acondicionamiento parcial de la planta baja de la  
Escola de Comerç Internacional. ESCI 

JP JP. Justificación de Precios 

redactado revisado salida página 

ica ica 260327 [7] 
 

tr
as

bo
rd

o.
   

ju
st

o 
or

ga
z 

do
m

ín
gu

ez
 | 

ig
na

ci
o 

ca
pa

pé
 a

gu
ila

r .
 p

la
za

 d
el

 c
or

dó
n 

2,
 3

ºd
rc

h.
 2

80
05

 . 
m

ad
rid

. T
 9

15
 2

28
 5

96
 F

 9
15

 2
39

 5
60

 . 
w

w
w

.tr
as

bo
rd

o.
es

 

 

 

 

 

 

 

 

JP. Anexo B. 
 

  



TRASBORDO

Poligono industrial Can Cortes, 33 -

08262 Callús (BCN) NUM. PRESSUPOST: RC2525.2

t. 93 131 55 66 

www.fusteriacardoner.com
DATA: 24/03/2026

OBRA: RC2525.2-TRASBORDO-ESCI F2 (F.INTERIOR)

CODI NUM DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

01 CEM 01. ud. Puerta corredera automática, de madera y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de
apertura lateral, de dos hojas deslizante de 125x290 cm cada una, y dos fijos a los lados de medidas
55x290 y 270x290, compuesta por marcos fijos de madera de pino laminado KKK con perfil FDC90 de
sección 86x115 y marcos de hojas correderas con perfil FDC90 de sección 86x115.
Cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre
automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de
presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de
funcionamiento seleccionables, todo según motorización MEDVA o equivalente; fijadas sobre los perfiles
con perfil continuo de neopreno.
El acabado del conjunto con barniz transparente ignífugo mate, aplicado según especificaciones del
fabricante, para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.
(IMPORTANTE REACCION DLE BARNIZ, NO DE LA MADERA)
- NO INCLUYE CRISTALES (VALORADOS EN CEV01)

1,00 13.001,03 13.001,03

02 CEM 02. PA Suministro y colocación de conjunto de puertas pivotantes compuesto por un total de 12 hojas
de medidas 105x305 cm de ancho por alto, dispuestas en tres huecos en grupos de 3, 6 y 3, alineadas y
coplanares en posición cerrada. Formada por bastidor perimetral fijo (laterales y superior) de madera de
pino laminado KKK con perfil FDC80 de sección 78x68mm y marcos de hojas pivotantes con perfil FDC90
de sección 86x78, todo conjunto equipado con sistema de pivote invisible reforzado que permita la
retención en posición abierta a 90º modelo Pivotica Pro E de Mengual para puertas de hasta 100kg, anclaje
estructural inferior a forjado o a subestructura metálicay placas superior en dintel. (no incluida en la
partida,a cargo de paleta). Todo conjunto tratado para exterior mediante lijado, sellado de cantos con
resina epoxi o sellador de poro, imprimación fungicida-insecticida y aplicación de tres manos de lasur o
barniz marino con protección UV. Adherido a puertas existentes mediante adhesivo polimero estructural.
Con veta vertical y despiece según planos de definición, detalle y/o partida.  
Incluye encuentros verticales entre hojas mediante sistema machihembrado o perfil con junta EPDM,
garantizando alineación y estanqueidad.
Incluye cepillo inferior de estanqueidad integrado en cada hoja, juntas perimetrales, sellados exteriores. 
Incluye cerradura de seguridad de un punto en primera hora de vano de hojas y pasadores inferiores para
fijación de hojas con suelo en resto de hojas (para cuando esten cerradas)
- NO INCLUYE CRISTALES (VALORADOS EN CEV01)

1,00 23.897,47 23.897,47

03 CEM 03. m2 Suministro y colocación de panelado de tablero contrachapado de madera de abeto, si nudos,
clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, tratado para exterior mediante lijado,
sellado de cantos con resina epoxi o sellador de poro, imprimación fungicida-insecticida y aplicación de tres
manos de lasur o barniz marino con protección UV. Colgado con fijación oculta a sistema de rastreles
horizontales de madera de pino atornillados con tornillería de acero inoxidable tipo SCI HCR de
ROTHOBLAAS, con resistencia a la corrosión más alta según la norma EN 1993-1-1:2006/A1:2015 (CRC
V), resistencia al acorrosión atmosférica (C5) y de la madera (T5) a partición de cartón yeso o fábrica de
ladrillo, dispuestos cada 60cm de altura. Con veta vertical y despiece según planos de definición, detalle y/o
partida. 

El acabado para los tableros de barniz al agua mate de la marca SIKKENS (AZKKONOBEL), según
prescripción SIKKENS (AKONOBEL), (anternativamente podría ser barniz TEKNOS o RENNER)

72,51 150,08 10.882,30

04 CEM 04. m2 Suministro y colocación de panelado de puertas de tablero contrachapado de madera de
abeto, si nudos, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, tratado para exterior
mediante lijado, sellado de cantos con resina epoxi o sellador de poro, imprimación fungicida-insecticida y
aplicación de tres manos de lasur o barniz marino con protección UV. Adherido a puertas existentes
mediante adhesivo polimero estructural. Con veta vertical y despiece según planos de definición, detalle y/o
partida. Y mecanizado de partes coincidentes con rejillas de ventilación según puertas existentes.

El acabado para los tableros de barniz al agua mate de la marca SIKKENS (AZKKONOBEL), según
prescripción SIKKENS (AKONOBEL), (anternativamente podría ser barniz TEKNOS o RENNER)
 - INCLUYE FRESADO SUPERIOR PARA VENTILACIONES

24,71 181,12 4.475,48

05 CEM 05. PA. cerramiento de patio calle Comerç. Incluye:
- Panelado inferior a dos caras con tablero contrachapado de madera de abeto, si nudos, clase 3,
"marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, tratado para exterior mediante lijado, sellado
de cantos con resina epoxi o sellador de poro, imprimación fungicida-insecticida y aplicación de tres manos
de lasur con protección UV. Colꞏlocación de las dos caras de tablero adherido mecánicamente a estructura
interna de rastreles de madera. 
- 5 marcos superiores de madera laminado de pino KKK con perfil  FDC80 de sección 78x68mm 
- Incluye 5 cristales superiores con cámara de Sound Guardian tipo 4+4 control solar / (12 Argón) 4+4
fijado sobre carpintería de madera con sus junquillos
- NO INCLUYE PUERTA ENTRADA METÁLICA DE DOS HOJAS.

1,00 9.022,26 9.022,26

06 CEV 01. m2 vidrio Doble acristalamiento con cámara de Sound Guardian tipo 4+4 control solar / (12 Argón)
4+4 fijado sobre carpintería, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona netra (CRISTALES DE LAS PARTIDAS CEM01 y CEM 02)

Incluso:
1. cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
2. Pulido de bordes con pulido industrial (cpi).

51,93 248,30 12.894,17



07 MOM 01. ml Revestimiento de madera de pino tratado en autoclave nivel P3, apto para uso en exteriores
en mobiliario exterior. Formado por listones de 40x70 mm con cantos biselados, instaladas con una
separación de 1cm entre listones. Montaje sobre soportes metálicos de acero corten (no incluidos en esta
partida) . Fijación mediante metálica mediante tornillería de acero inoxidable A4, compuesta por tornillos
métricos M8, arandelas planas anchas y tuercas autoblocantes, con longitud adecuada al espesor total de
las piezas a unir, incluso elementos auxiliares y apriete final, totalmente instalada. Se entrega con
tratamiento hidrófugo y fúngico, recomendado para intemperie. 

820,00 42,63 34.954,14

08 MOM 02. ml Revestimiento de madera de pino tratado en autoclave nivel P3, apto para uso en exteriores
en mobiliario exterior. Formado por listones de 20x70 mm, con cantos biselados, instaladas con una
separación de 1cm entre listones. Montaje sobre soportes metálicos de acero corten (no incluidos en esta
partida) . Fijación mediante metálica mediante tornillería de acero inoxidable A4, compuesta por tornillos
métricos M8, arandelas planas anchas y tuercas autoblocantes, con longitud adecuada al espesor total de
las piezas a unir, incluso elementos auxiliares y apriete final, totalmente instalada. Se entrega con
tratamiento hidrófugo y fúngico, recomendado para intemperie. 

48,70 35,21 1.714,70

09 MOM 03. ML Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación de sobre de barra, de tablero
contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado dos tableros
de 24mm de espesor y 800mm de ancho. Unidos los tableros con adhesivo para madera y tornillo de acero
inoxidable D4mm y cabeza plana según detalle. 
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el resto.
Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm. a partición de barra.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (IMPORTANTE, REACCION DEL
BARNIZ, NO DE LA MADERA)

5,50 196,16 1.078,88

10 MOM 04. ud Suministro y colocación de mueble de estanterías de madera de medidas 5500 y 2900mm de
alto y 500 de fondo, con geometría según plano de detalle o partida correspondiente, con puertas en parte
inferior tipo push, realizado tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de
Gabarró o similar. en espesores de 18 y 24mm según plano de partida. Atornillado con tornillos de acero
inoxidable D4mm cada 50cm. 

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (IMPORTANTE, REACCION DEL
BARNIZ, NO DE LA MADERA)

1,00 7.124,25 7.124,25

11 MOM05. ud Suministro y colocación de mueble de estanterías de madera de medidas entre 1200 y
2900mm de alto y 500 de fondo, con geometría según plano de detalle o partida correspondiente, con
puertas en parte inferior tipo push, realizado tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo"
WBP de Gabarró o similar. en espesores de 18 y 24mm según plano ode partida. Atornillado con tornillos
de acero inoxidable D4mm cada 50cm. 

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (IMPORTANTE, REACCION DEL
BARNIZ, NO DE LA MADERA)

1,00 2.467,31 2.467,31

12 MOM06. ud Suministro y colocación de mueble de estanterías de madera de medidas entre 3500 y
1600mm de alto y 500 de fondo, con geometría según plano de detalle o partida correspondiente, con
puertas en parte inferior tipo push, realizado tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo"
WBP de Gabarró o similar. en espesores de 18 y 24mm según plano ode partida. Atornillado con tornillos
de acero inoxidable D4mm cada 50cm. 

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (IMPORTANTE, REACCION DEL
BARNIZ, NO DE LA MADERA)

1,00 6.019,33 6.019,33

13 MOM07. mL Suministro y colocación de mesa alta, con geometría según plano de detalle o partida
correspondiente, con apoyos cada metro, realizado tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3,
"marítimo" WBP de Gabarró o similar. en espesores de 15-19 y 30mm según plano ode partida. .
Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 50cm. El acabado para los tableros de pino con
barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX, aplicado según especificaciones del fabricante,
y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del conjunto de la clasificación de reacción al fuego de
al menos Cs2d0. 

Incluso refuerzo del tablero mediante barras de acero de 30x30x3mm, en el tablero horizontal, y en cada
uno de los interiores de las patas.

9,00 546,64 4.919,76

14 PAM01. ML Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación de marco de partición de vidrio,
de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado por
zapata de 22mm de espesor y 11cm de ancho y cuerpo formado por dos tableros de 24mm de espesor y
140mm de ancho uno de ellos con mecanizado de 4mm para albergar doble junta estanca de pladur
70x3mm . El tablero superior del cuerpo presenta configuración de cuerpo unitario o cuerpo fraccionado
para desempeño de la función de perfil, junquillo o tapajuntas, según el tipo de plemento de la partición.
Unidos los tableros con adhesivo para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana según
detalle. 
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el resto.Incluso
banda estanca típica de partición de cartón yeso entre zapata y elemento de la edificación al que se fije.
Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm. 

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menosBs1d0.
-Incluso junta estanca de pladur 70x3mm
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo
-NO INCLUIDO CRISTAL, VALORADO EN PARTIDA PAV01

41,79 67,95 2.839,78



15 PAM02. ML Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación de marco de partición de vidrio,
de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado por
zapata de 18mm de espesor y 20 mm de ancho y cuerpo formado por dos tableros de 24mm de espesor y
350mm de ancho uno de ellos . El tablero superior del cuerpo presenta configuración . Unidos los tableros
con adhesivo para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana según detalle, en marcando
zonas de panelados de madera de pino.
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el resto. Incluso
banda estanca típica de partición de cartón yeso entre zapata y elemento de la edificación al que se fije.
Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm. 

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0 (REACCIÓN DEL BARNIX, NO DE LA
MADERA)
-Incluso junta estanca de pladur 70x3mm
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo y
medios auxiliares.

199,47 56,75 11.320,64

16 PAM03. ML Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación derecercado de huecos, de
tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado por
zapatas de 22mm de espesor y 50mm de ancho y cuerpo formado por un tablero de 24mm de espesor y
650mm de ancho en el lado inferior de recercado tendrá un babero de 30x24mm. Unidos los tableros con
adhesivo para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana según detalle. 
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el resto.Incluso
banda estanca típica de partición de cartón yeso entre zapata y elemento de la edificación al que se fije.
Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm. 

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)
-Incluso junta estanca de pladur 70x3mm
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo y
medios auxiliares.

12,30 116,88 1.437,62

17 PAM04 ML Fabricación, suministro e instalación de perfil para formación de marco de partición de vidrio, de
tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado por
zapatas de 22mm de espesor y 11cm de ancho y cuerpo formado por dos tableros de 24mm de espesor y
650mm de ancho uno de ellos con mecanizado de 4mm para albergar doble junta estanca de pladur
70x3mm . Unidos los tableros con adhesivo para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza
plana según detalle. 
Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el resto.Incluso
banda estanca típica de partición de cartón yeso entre zapata y elemento de la edificación al que se fije.
Atornillado con tornillos de acero inoxidable D4mm cada 40cm. 

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)
-Incluso junta estanca de pladur 70x3mm
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo y
medios auxiliares.

30,00 188,40 5.652,00

18 PAM05 ML (RECERCADO) Fabricación, suministro e instalación de tapetas de madera, horizontales y
verticales fijadas a diferentes elementos, realizada con tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3,
"marítimo" WBP de Gabarró o similar, sin nudos, de 48 (24+24)mm de espesor, de GABARRÓ o similar, de
100mm de anchura.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.(REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

Incluso:
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte

17,00 86,34 1.467,71

19 PAM06 ML (PERFIL TRANSICIÓN) Fabricación, suministro e instalación de tapetas de madera,
horizontales y verticales fijadas a diferentes elementos, realizada con tablero contrachapado de madera de
abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, sin nudos, de 18mm de espesor, de GABARRÓ o
similar, de 150mm de anchura.

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.(REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

Incluso:
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte

91,00 72,02 6.554,18

20 PAM07 m2 Suministro y colocación de panelado de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3,
"marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, colgado con fijación oculta a a sistema de
rastreles horizontales de madera de pino atornillados a partición de cartón yeso, dispuestos cada 60cm de
altura. Con veta vertical y despiece según planos de definición, detalle y/o partida.  
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.(REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo y
medios auxiliares.

199,47 150,08 29.936,46



21 PAM08 m2 Suministro y colocación de panelado de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3,
"marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor, adherido a puertas existentes mediante
adhesivo polimero estructural. Con veta vertical y despiece según planos de definición, detalle y/o partida.  
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0.(REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo y
medios auxiliares.

7,35 154,88 1.138,37

22 PAM09 m2 Fabricación, suministro e instalación de rodapié de madera con tablero contrachapado de
madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, 15 cm de altura de 15mm de espesor.  

El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Cs2d0.
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo y
medios auxiliares.

34,50 28,03 967,10

23 PAM10 ud Fabricación, suministro e instalación de puerta acústica de 50mm formada por bastidor de
alistonado finger, canto de 30mm tablero WPA de abeto marítimo, caras de 10mm tablero WPA de abeto
marítimo e interior de tablero de alta densidad, de paso 82,5cm y, una hoja abatible de altura 245cm con
fijo superior de 42cm. Con guillotina a suelo para absorver desniveles de hasta 10mm, y gomas
perimetrales para asegurar estanquidad. 
Incluso conjunto de marca INF, formada por placa modelo IN.03.100, manilla IN.00.270, y cerradura, modelo
IN.20.995, color Microsafe o Titanium black. 5 puntos de fijación (valorado cerradura de seguridad de un
punto , NO 5)
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

Incluso:
- cerradura y amaestramiento (NO INCLUIDOS AMAESTRAMIENTOS)
- herrajes en inox
- precerco
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- NO INCLUIDO MEDIOS AUXILIARES
- NO INCLUIDO CERTIFICADO ACÚSTICO.

2,00 1.518,40 3.036,80

24 PAM11 ud Fabricación, suministro e instalación de puerta acústica de 50mm formada por bastidor de
alistonado finger, canto de 30mm tablero WPA de abeto marítimo, caras de 10mm tablero WPA de abeto
marítimo e interior de tablero de alta densidad, de paso 82,5cm y, una hoja abatible de altura 245cm con
fijo superior de 42cm. La hoja se compone de bastidor y cristal laminar 5+5 con butiral acústico de Sound
Guardian de dimensiones 70cm de anchura por 210cm de altura, incluido en el precio de la partida . Con
guillotina a suelo para absorver desniveles de hasta 10mm, y gomas perimetrales para asegurar
estanquidad. 
Incluso conjunto de marca INF, formada por placa modelo IN.03.100, manilla IN.00.270, y cerradura, modelo
IN.20.995, color Microsafe o Titanium black. 5 puntos de fijación. (valorado cerradura de seguridad de un
punto , NO 5)
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

Incluso:
- cerradura y amaestramiento (NO INCLUIDOS AMAESTRAMIENTOS)
- herrajes en inox
- precerco
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte
- NO INCLUIDO MEDIOS AUXILIARES
- NO INCLUIDO CERTIFICADO ACÚSTICO.

2,00 1.915,97 3.831,95

25 PAM12 ud Suministro y montaje de puerta de paso de corredera de 825cm de ancho libre y 203cm de
altura realizada con tablero contrachapado de madera de abeto, clase II, "marítimo" WBP de Gabarró sin
nudoslibre y sistema de premarco modelo ORCHIDEA PLUS de Maydisa, con armazón grecado
preenfoscado. Con guía superior de aluminio extrusionado con peso de carga máxima de 120 kg. Acabado
de la hoja a elegir por la DF. Accesorios de montaje incluidos. inclusio kit de manecilla con cerramiento
integrado. 
Incluso suministro de casetón previo al montaje de puerta. (no incluye colocación)
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

Incluso:
- pestillos
- herrajes en inox
- armazon (solo subministro)
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte

1,00 1.837,03 1.837,03



26 PAM13 ud Suministro y montaje de puerta de paso de corredera de 825cm de ancho libre y 245cm de
altura de hoja y parte fija superior de 42cm de altura, realizada con tablero contrachapado de madera de
abeto, clase II, "marítimo" WBP de Gabarró sin nudos libre y sistema de apertura automático con cajón
superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre
automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de
presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de
funcionamiento seleccionables, todo según motorización MEDVA o equivalente; fijadas sobre los perfiles
con perfil continuo de neopreno.
Incluso suministro e instalación de premarco previo al montaje de puerta.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)
- NO INCLUYE ARMAZON, SE PREVE GUIAS ENTRE TABIQUES CON MOTORIZACIONES PREVISTAS

Incluso:
- pestillos
- herrajes en inox
- precerco para GUIAS Y MOTORES (solo subministro)
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte

1,00 4.724,80 4.724,80

27 PAM14 ud Fabricación, suministro e instalación de puerta acústica de 50mm formada por bastidor de
alistonado finger, canto de 30mm tablero WPA de abeto marítimo, caras de 10mm tablero WPA de abeto
marítimo e interior de tablero de alta densidad, de paso 65cm y, una hoja abatible de altura 205cm. Con
guillotina a suelo para absorver desniveles de hasta 10mm, y gomas perimetrales para asegurar
estanquidad. 
Incluso conjunto de marca INF, formada por placa modelo IN.03.100, manilla IN.00.270, y cerradura, modelo
IN.20.995, color Microsafe o Titanium black. 5 puntos de fijación. (valorado cerradura de seguridad de un
punto , NO 5)
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

Incluso:
- pestillo
- herrajes en inox
- precerco  (solo subministro)
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte

5,00 1.389,12 6.945,60

28 PAM 15 m2 Fabricación, suministro e instalación de entablillado, realizada con tablero de madera
contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor,
de GABARRÓ o similar, de 100mm de anchura y hasta 50cm de altura.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

Incluso:
- acarreo de material a pie de obra
- replanteo
- despunte

21,00 754,00 15.834,00

29 PAM 16 ud Puerta corredera automática, de madera y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de
apertura lateral, de una hoja deslizante de 125x290 cm, y un fijo al lado de medidas 310x290 cm,
compuesta por marco de partición, de tablero contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP
de Gabarró o similar. Formado por zapata de 22mm de espesor y 11cm de ancho y cuerpo formado por dos
tableros en montantes y tres tableros en largueros de 24mm de espesor, haciendo un total de 48mm en
montantes y 72mm en largueros, y 140mm de ancho cada uno de ellos con mecanizado. Unidos los tableros 
con adhesivo para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza plana cada 40cm. Presentado en
tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado que el resto. 
Cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre
automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de
presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de
funcionamiento seleccionables todo según motorización MEDVA o equivalente; fijadas sobre los perfiles con
perfil continuo de neopreno.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)

-Incluso parte proporcional de estructura axuliar de refuerzo para para mantener escuadría de marcos.
-Incluso ranurado y mecanizado de perfiles indicados por DF.
-Incluso control de calidad que definir por DF
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replante.
- NO INCLUYE PREMARCO
- NO INCLUYE CRISTALES, VALORADOS EN PARTIDA PAV01

1,00 6.415,62 6.415,62



30 PAM 17 ud Puerta corredera automática, de madera y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de
apertura lateral, de dos hojas deslizante de 125x290 cm cada una, y dos fijos a los lados de medidas
125x290 y 250x290 cm, compuesta por marco de partición, de tablero contrachapado de madera de abeto,
clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar. Formado por zapata de 22mm de espesor y 11cm de ancho
y cuerpo formado por dos tableros en montantes y tres tableros en largueros de 24mm de espesor,
haciendo un total de 48mm en montantes y 72mm enlargueros, y 140mm de ancho cada uno de ellos con
mecanizado. Unidos los tableros con adhesivo para madera y tornillo de acero inoxidable D4mm y cabeza
plana cada 40cm. Presentado en tramos del largo del tablero con los cantos vistos con el mismo acabado
que el resto. 
Cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre
automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de
presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de
funcionamiento seleccionables; fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA) 

-Incluso parte proporcional de estructura axuliar de refuerzo para para mantener escuadría de marcos.
-Incluso ranurado y mecanizado de perfiles indicados por DF.
-Incluso control de calidad que definir por DF
-Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo
- NO INCLUYE PREMARCO
- NO INCLUYE CRISTALES, VALORADOS EN PARTIDA PAV01

1,00 13.245,03 13.245,03

31 PAM18 ud Suministro y colocación de frente de armario de BIE integrado en panelado con tablero
contrachapado de madera de abeto, clase 3, "marítimo" WBP de Gabarró o similar, de 18mm de espesor,
de dos hojas de 60cm de anchura por 120cm de altura. Con veta vertical y despiece según planos de
definición, detalle y/o partida. 
El acabado para los tableros de abeto con barniz transparente ignífugo mate AITHONFIRE ECO FRX,
aplicado según especificaciones del fabricante, y acabado FLAME CONTROL PUR, para obtención del
conjunto de la clasificación de reacción al fuego de al menos Bs1d0. (REACCIÓN DEL BARNIZ, NO DE LA
MADERA)
- incluso sistema de apertuar de push
- Incluso despuntes de material, pequeño material, acarreo del material a obra, trabajos de replanteo

1,00 528,12 528,12

32 PAV01 m2 Suministro y colocación de dos vidrios laminar 5+5 con butiral acústico de Sound Guardian,
colocados entre junquillos en perfiles de madera descritos en partida PAM01-16-17. 

56,70 306,58 17.382,82

33 RVS4 m2 Revestimiento de madera de pino tratado en autoclave nivel P3, apto para uso en exteriores, con
mecanizado superficial antideslizante y fijación oculta. Formado por lamas de 25x140 mm, instaladas con
junta abierta entre piezas de 2-3 mm para garantizar la ventilación y el drenaje del agua. Montaje sobre
sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados 50 cm 
entre sí y apoyados en soportes regulables (plots) de polipropileno para alturas de hasta 30mm modelo
Lizabar con regulador de inclinaci Incluso tirafondos para sujeción de las tablas a los rastreles y piezas
especiales fijados a una distancia máxima de 40 cm entre ejes. Fijación mediante clips de sujeción de
acero inoxidable A2/A4 para garantizar la estabilidad y permitir la dilatación de la madera. Se entrega con
tratamiento hidrófugo y fúngico, recomendado para intemperie.

173,00 240,96 41.686,08

TOTAL 309.232,79        

CONDICIONS PARTICULARS

ꞏ Mides segons plànols entregats pel client. Es comprovaran mides reals a obra

ꞏ Tots els components fabricats són muntats i comprovats a taller abans del seu muntatge a obra.

ꞏ Qualsevol ampliació en les medicions s' haurà de revisar el pressupost.

ꞏ Qualsevol partida que pugui sortir en obra no contemplada en aquest pressupost es valorarà a part.

ꞏ Si des de firma pressupost i execució de l' obra passen més de 6 mesos s' haurà de revisar preus.

ꞏ Termini d' entrega a consultar.

ꞏ No inclòs sellats perimetrals de portes i finestres.

ꞏ Si s'extreu alguna partida del pressupost s' haurà de recalcular tot el conjunt..

ꞏ No inclòs retirada ni baixada de runa.

ꞏ No inclòs cap mitja auxiliar.

ꞏ No inclòs cap dibuix ni disseny de producte, en cas de fer-ho es cobrarà a part.

ꞏ No inclosos registres d 'instalꞏlacions en panelats o revestiments 

ꞏ No inclòs cap partida no descrita.

ꞏ Validesa pressupost 15 dies des de firma del mateix.

ꞏ IVA no inclòs

CONDICIONS DE PAGAMENT 

ꞏ 30% FIRMA PRESSUPOST / RESTA CERTIFICACIÓ MENSUAL. CONFIRMING 60 DIES.

CONFORMITAT CLIENT



  

 

Trasbordo 

C/  Pl. del Cordón, 2, Centro 

28005 Madrid 

23/03/2026 

CIF.  

Tel. 915 22 85 96   

Mail. aarroyo@trasbordo.es> 

Presupuesto no 013498-26 Ref. Planta 5º ESCI 

 

 

código descripción  unidades precio un total 

MOM01 

ML suministro e instalación de listón de 
Pino termotratado de 70x45 de sección 
con los 4 cantos romos, cortados según 
medidas del los bancos u collados con 
tornillo m8 pasante con tuerca 
autoblocante. AGUJEROS EN LA 
ESTRUCTURA METALICA A CARGO DEL 
CLIENTE 

820ML 20€/ML 16.400€ 

MOM02 

ML suministro e instalación de listón de 
Pino termotratado de 70x21 de sección 
con los 4 cantos romos, cortados según 
medidas del los bancos u collados con 
tornillo m8 pasante con tuerca 
autoblocante. AGUJEROS EN LA 
ESTRUCTURA METALICA A CARGO DEL 
CLIENTE 

50ML 18€/ML 900€ 

RVS04 

M2 de Suministro e instalación de tarima 
de Pino Termotratado de 120x26 de 
sección colocada sobre rastreles de 
Aluminio i regulada mediante Plot 
ajustable a la altura 

177M2 
 

207€/M2 
 

36.639€ 

 Protector para tarima exterior  8,30€/M2  

 

Total, partidas: €/+ 21%IVA 
 

 

 

 
*Forma de pago: 

                                          50% A LA ACEPTACION DEL PEDIDO 

                                          RESTO AL FINALIZAR 

 

 

*FALTA SUMAR IVA 

  

 

TRASBORDO                                                                                                                       FUSTES ARNALOT S.L 
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Alberto Arroyo

De: Codola Moreno, Jordi <Jordi.Codola@saint-gobain.com>
Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2026 12:14
Para: Alberto Arroyo
Asunto: RE: 296-F20_presupuesto vidrio ESCI

Buenos días Alberto.  Disculpa ayer día muy complicado. 
 
Adjunto oferta de SUMINISTRO de los vidrios solicitas. 
 
Un precio medio de colocación sería de 30-35 €/m2, a añadir al precio que indico.  Este precio es 
orientativo, ya que hay que ver manera de subir material a planta, peso vidrios finales, dificultades de 
instalación…. 
 
Los precios tienen recargos, que verás debajo, a partir de 4 m2 de vidrio 
 
 
 
Estimado Cliente, 
 
A continuación le detallo las condiciones de la oferta 20.051.0201.0 
 
En el caso de aceptación de la oferta, le agradecemos nos haga constar en sus pedidos la referencia de la 
misma para su correcta aplicación. 
Por favor, envíen sus pedidos a la siguiente dirección de correo: pedidos.lvsabadell@saint-gobain.com. 

PRODUCTOS 
 
(PARTIDA 01.01)  

Stadip 44.1 “Planitherm 4s” – 12 argon – Stadip 44.1 AA 
 Precio: 81,4 €/m2  
 m2 aprox: xxx  

 
(PARTIDA 01.02)  

Stadip 55.1 silence cp 
 Precio: 49,62 €/m2  
 m2 aprox: xxxx 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS OFERTA 

No se aplica recargo de 3 a 4 m2 

Validez de la oferta:  15 días naturales.  Una vez aceptado el presupuesto por parte del cliente, los 
precios se mantendrán para entregas que se efectúen durante los siguientes 30 días desde la fecha 
de presupuesto.  Una vez transcurrida esa fecha la oferta deja de tener validez y se deberá solicitar 
nueva oferta. 

 

CONDICIONES GENERALES OFERTA 

Todos los suministros están sujetos a las Condiciones Generales Venta adjuntas. 
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Precios. No se incluye IVA. Los precios de esta oferta podrán verse sujetos a revisión en el caso de 
cambio de dimensiones o composiciones en relación a los facilitados. 

Validez de la oferta. 15 días naturales. 

Mínimos y múltiplos. La facturación se realizará en múltiplos de 6 cm. El mínimo de facturación por 
unidad será de 0,50 m2 (vidrios con persiana interior, mínimo 1,5 m2). 

Transporte y Descarga. La entrega se realizará en las instalaciones del cliente mediante camiones (sin 
grúa), salvo indicación expresa. La descarga del material y los medios necesarios serán por cuenta del 
cliente.  
Piezas con ambos lados superiores a 2700 conllevarán suplementos de transporte que se cotizarán. 

Embalaje. Entrega en caballetes retornables que serán facturados a la entrega, abonándose a su 
devolución. 

Medios de elevación, manipulación y colocación. No incluidos en el precio. 

Plazos de entrega. Los plazos de entrega se concretarán una vez recibido el pedido (completamente 
especificado y sin ningún aspecto por definirse). 

Reposiciones. Las reposiciones de material cubren solamente el coste del mismo, no dando derecho a 
reclamación sobre costes derivados de montaje, desmontaje, elementos de elevación, etc. 

Cálculos mecánicos. No se ha realizado ningún estudio térmico ni la verificación de espesores ni 
dimensiones recomendados. Se oferta según petición del cliente. 

Vidrio templado. Se fabricarán según EN 12150. Para reducir posibles roturas espontáneas debido a la 
eventual presencia de sulfuro de níquel en el vidrio se recomienda la realización del Heat Soak Test (EN 
14179). 
Reduciéndose con ello posibles roturas aunque no queda completamente eliminado el riesgo. 

Recargos de dimensiones, formas y plantillas. Conforme tablas adjuntas siguientes generales. 

 

En caso de existir una tarifa particularizada se aplicará. 
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Esperando sea de su entera conformidad y quedando a su disposición para cualquier aclaración sobre el 
tema. 

Saludos. 
 
 
Jordi Codolà Moreno 
Director Sucursal 

 
La Veneciana GLASSOLUTIONS Saint-Gobain 
C/ C' Alzina, 71-73 Pol.Ind. Can Roqueta 08202 SABADELL 
Tel.: (+34) 93 719 38 00 Móv: (+34) 650 768 925 
jordi.codola@saint-gobain.com  
 
 
 
 
 

De: Alberto Arroyo <aarroyo@trasbordo.es>  
Enviado el: miércoles, 18 de marzo de 2026 7:09 
Para: Codola Moreno, Jordi <Jordi.Codola@saint-gobain.com> 
Asunto: RE: 296-F20_presupuesto vidrio ESCI 
 
Buenos día Jordi, No sé si podrías avanzarme hoy los preci os que te comenté ayer e n refere ncia a los dos vidrios. Indicarte tambi én que serían vidrios con formatos de 1,5 m de a ncho y 2,90 m de alto. Si pudiéra mos te ner hoy una valoración sería  
 

Buenos día Jordi,  
No sé si podrías avanzarme hoy los precios que te comenté ayer en referencia a los dos vidrios. 
Indicarte también que serían vidrios con formatos de 1,5m de ancho y 2,90m de alto. 
Si pudiéramos tener hoy una valoración sería ideal, ya que comenzamos la licitación en breve. 
 
Gracias,  
Un saludo. 
 
Alberto Arroyo 
arquitecto 
plaza del cordón 2, 3ºdcha. 28005. madrid 
t 915228596 | www.trasbordo.es 
  

 
  
La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada 
exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. 
Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente .En cumplimiento 
de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los 
contactos mantenidos por Ud. con personal de trasbordo arquitectura y gerencia de construcción, s.l. o de fuentes accesibles al público, y han 
sido incorporados a un fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección de correo electrónico: 
info@trasbordo.es 
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De: Alberto Arroyo <aarroyo@trasbordo.es>  
Enviado el: martes, 17 de marzo de 2026 13:10 
Para: 'jordi.codola@saint-gobain.com' <jordi.codola@saint-gobain.com> 
Asunto: RE: 296-F20_presupuesto vidrio ESCI 
 
Disculpa Jordi, aprovecho también para solicitar te precio de éste vidrio también y te indico superficies por si fuera 
relevante el dato de éste y del que te envié en el correo anterior: 
 
STADIP SILENCE, compuesto por dos vidrios de 5mm           50m2 
 
SGG climalit plus planitherm 4S F2 44.1 (12 Argón) 44.1     50m2 
 
 
Un saludo 
Alberto Arroyo 
arquitecto 
plaza del cordón 2, 3ºdcha. 28005. madrid 
t 915228596 | www.trasbordo.es 
  

 
  
La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada 
exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. 
Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente .En cumplimiento 
de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los 
contactos mantenidos por Ud. con personal de trasbordo arquitectura y gerencia de construcción, s.l. o de fuentes accesibles al público, y han 
sido incorporados a un fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección de correo electrónico: 
info@trasbordo.es 
 
 
 
 
 

De: Alberto Arroyo <aarroyo@trasbordo.es>  
Enviado el: martes, 17 de marzo de 2026 13:06 
Para: 'jordi.codola@saint-gobain.com' <jordi.codola@saint-gobain.com> 
Asunto: 296-F20_presupuesto vidrio ESCI 
 
Buenos días Jordi,  
Soy Alberto Arroyo de Trasbordo, acabamos de hablar por teléfono. 
Te dejo la prescripción del vidrio que tenemos contemplado colocar: 
 
SGG climalit plus planitherm 4S F2 44.1 (12 Argón) 44.1 
 
Si pudieras darme precio por un lado de suministro de vidrio y por otro lado del montaje sería ideal. 
 
 
Gracias,  
Un saludo 
 
Alberto Arroyo 
arquitecto 
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plaza del cordón 2, 3ºdcha. 28005. madrid 
t 915228596 | www.trasbordo.es 
  

 
  
La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada 
exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. 
Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente .En cumplimiento 
de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los 
contactos mantenidos por Ud. con personal de trasbordo arquitectura y gerencia de construcción, s.l. o de fuentes accesibles al público, y han 
sido incorporados a un fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección de correo electrónico: 
info@trasbordo.es 
 
 



VILARO S.L.
CONSTRUCCIONS METAL·LIQUES VILARO, SL

ALBERTO TRASBORDO
LA CREU 3,BIS
25230 MOLLERUSSA
LLEIDA

TELEF.: 973602302

CIF: B25341603

info@consvilaro.cat

PROFORMA PÁG.TELÉFONON.I.FCLIENTEFECHA

1 43004572SF 193913/03/26

OBRA:
PRECIOUNID.DESCRIPCIÓNCÓDIGO IMPORTEDTO1

Ud. PATA BANCO TIPO 1 28,000 90,000 2.520,00

Ud. PATA BANCO TIPO 2 42,000 118,000 4.956,00

m. BASTIDOR RECTO ANGULARES + PLATINA 100,000 38,000 3.800,00

Ud. PATA CURVA BANCO TIPO 1 20,000 90,000 1.800,00

Ud. PATA CURVA BANCO TIPO 2 25,000 118,000 2.950,00

m. BASTIDOR CURVO CON TRATAMIENTO DE OXIDO 1,000 70,000 70,00

Ud. RESPALDOS 1,000 59,000 59,00

Ud. PUERTA DE UNA HOJA CON REJA 1,000 529,000 529,00

Ud. PUERTA PLEGABLE 2+ PUERTA DE 2HOJAS CON 1,000 6.200,000 6.200,00

CON ANTIPANICO

SUMA Y SIGUE 22.884,00

REC.%IVA%BASEIMPORTE% TOTAL (Eur)TOTAL IMP.

Entrega a cta. :

Forma pago:



VILARO S.L.
CONSTRUCCIONS METAL·LIQUES VILARO, SL

ALBERTO TRASBORDO
LA CREU 3,BIS
25230 MOLLERUSSA
LLEIDA

TELEF.: 973602302

CIF: B25341603

info@consvilaro.cat

PROFORMA PÁG.TELÉFONON.I.FCLIENTEFECHA

SUMA ANTERIOR 22.884,00

2 43004572SF 193913/03/26

OBRA:
PRECIOUNID.DESCRIPCIÓNCÓDIGO IMPORTEDTO1

EN CASO DE ACEPTACION SE HA DE PAGAR UN 30% DEL

IMPORTE TOTAL.

22.884,00 22.884,00 21,00 4.805,64

REC.%IVA%BASEIMPORTE% TOTAL (Eur)TOTAL IMP.

27.689,64

0,00Entrega a cta. :

Forma pago: TRANSFERENCIA ES84 0049 0593 81 
2214403079
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Alberto Arroyo

De: Ana Juarez <ana.juarez@interface.com>
Enviado el: viernes, 13 de marzo de 2026 15:02
Para: Alberto Arroyo
Asunto: RE: Escuela de comercio internacional en Barcelona - Sala con Composure + 

Caferteria con Norament

Hola Alberto 
  
Perdona la demora. Aquí tienes. Cualquier duda, me dices. 
  
  

- Composure con base SONE: 52,40€/m2 
-   
- Norament Satura: 103,93€/m2 

**En cuanto a Norament un acabado u otro es un tema estético, si, para la funcionalidad del 
espacio van a funcionar todos por igual. No hay un detalle técnico imperativo. 

Siempre de cara a una cafetería es de ayuda que tenga un nivel de resbalacidad R10 por si 
hay vertidos que los resbalones no sean tan fáciles, y en ese caso Norament Satura Two Tone 
encaja perfectamente (R10). 

  
  
  
Condiciones generales de la oferta: 
  

  Los precios cotizados no contemplan el IVA vigente. 
  Estos precios incluyen suministro e instalación orientativo a través de distribuidor homologado 

de Interface en condiciones normales de la obra y se consideran en vigor para dicha obra 
durante todo el año 2026. 

  No se contemplan los siguientes apartados: movimiento de mobiliario existente, rebaje de 
puertas, retirada de materiales, protección de materiales instalados, pastas nivelantes, limpiezas 
de la obra, pletinas de entrega, elevación de materiales, etc. 

 Es necesario tener una buena solera de base para la instalación de ambos acabados, siendo de 
mayor precisión para Norament. La nivelación no está incluida en este presupuesto. 

  Es imprescindible que nuestro departamento técnico-comercial evalúe el estado de la solera 
base, realice una medición exacta y estudie mermas correctas que se puedan producir en 
función de la arquitectura del local para poder garantizar el perfecto rendimiento de nuestros 
productos. 

  Estos precios están calculados en base a un cobro del 50% a la firma y resto dentro de un plazo 
de 60 días tras la recepción de la mercancía como se indica en la Ley 15/2010 de 5 de julio.  En 
caso de incumplirse este plazo, la oferta sería modificada. 

  Estos precios no contemplan márgenes o diferenciales. 
  
  
  
  
Saludos 
  
Ana Juárez 
Account Manager  
ana.juarez@interface.com | móvil +34 608 274 412 | oficina +34 93 241 87 50 
Modolell 29, Bajos A | 08021 Barcelona | interface.com 
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Alberto Arroyo

De: Arenas, Jose Manuel <JoseManuel.Arenas@tarkett.com>
Enviado el: jueves, 12 de marzo de 2026 17:18
Para: Alberto Arroyo
Asunto: RE: 296-F20_presupuesto ESCI
Datos adjuntos: ESCI.xlsx

Buenas tardes, Alberto: 
  
Adjunto te envío prescripƟvos y precios aproximados según lo hablado. 
  
Saludos, 
  
Jose Arenas 
Delegado Comercial 

 
T: +34 93 265 59 41 - +34 659 698 357 
Pau Vila 22 (Edificio Helion), Plta 3ª, porta 12 - 08174, San Cugat del Valles (Barcelona) 
 

 

 

  

  

From: Alberto Arroyo <aarroyo@trasbordo.es>  
Sent: Wednesday, March 11, 2026 12:46 PM 
To: Arenas, Jose Manuel <JoseManuel.Arenas@tarkett.com> 
Subject: 296-F20_presupuesto ESCI 
  
CAUTION: EXTERNAL e-mail - Be Aware - sent by aarroyo@trasbordo.es 

Hola Jose,  
Tal y como hemos comentado te quería consular los siguientes precios para la obra  de este verano, necesitaría 
precio de suministro y colocación, también la prescripción. 
  
Linóleo VENETO CONCRETE: 150 m2 (en dos opciones, acúsƟco y normal) 
Granit MulƟsafe: 30m2 
Sfetread Universal: 40m2 
  
Si pudiera tenerlos para final de semana sería de gran ayuda. 
  
Muchas gracias,  
Un cordial saludo. 
  
  
  



Ítem m² o ml Precio Total

Suelo (considerar aproximadamente un 10% de pérdida) 1 31,50 €  34,65 €                      
Cordón de soldadura (50% x m² - instalaciones regulares) 0,5 1,00 €    0,50 €                        
Adhesivo 0,3 4,50 €    1,35 €                        
Colocación 1 17,80 €  17,80 €                      

TOTAL 54,30 €                      

Descripción

Suministro e instalación de un pavimento vinílico compacto homogéneo especial zonas húmedas, según la EN ISO 10581, en rollos de 2m x 25m y un espesor de 2mm, tipo Granit Multisafe. Clasificación de 
uso comercial 34 y industrial 43 bajo la norma ISO 10874. Su peso total es de 3010 g/m² y su contenido aglutinante es de tipo I. Resistencia al punzonamiento estático 0,02 mm de mejor valor medido, según la 
norma EN ISO 24343-1. Clasificación de resistencia al deslizamiento R10 según la norma DIN 51130, Clase 3 según la norma UNE 41901 y clase C (27º) segun norma DIN 51097 en referencia al nivel de 
resbaladicidad con pies descalzos. Su clasificación al fuego es BflS1, según la norma EN ISO 13501-1.

El agarre antideslizante con tetones brinda un alto nivel de protección para los pies descalzos, incluso cuando el piso está cubierto con agua y jabón, y permite una fácil limpieza.

Su tasa de COV después de 28 días es ≤ 10 μg/m³ y está clasificado como A+ como parte del etiquetado sanitario. Cuenta con el Certificado Floorscore. Es libre de ftalatos, formaldehído, biocidas, y es 
antibacteriano según la norma EN ISO 846-C.

Es fabricado a partir de electricidad de origen 100% renovable y contiene más de un 25% de material reciclado. Se beneficia de una MHS (Declaración de Salud de los Materiales) y una EPD (Declaración 
Ambiental de Producto) verificadas por un tercero, que indica huella de carbono de 3,60kg CO₂eq/m² (módulos A-D). Las mermas limpias y los suelos al final de su vida útil se pueden recolectar como parte del 
programa ReStart®. El producto es 100% reciclable en las instalaciones del fabricante.

Su instalación se lleva a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura liso o multicolor para un acabado invisible. La colocación debe realizarse sobre solera plana, sana y seca con un grado de 
humedad inferior al 2%, preparada con masa alisadora y recibido con adhesivo unilateral recomendado por el fabricante.

El pavimento se fabrica en Europa y viene con una garantía de 10 años. 
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Ítem m² o ml Precio Total

Revestimiento (considerar aproximadamente un 10% de pérdida) 1 29,80 €  32,78 €                      
Cordón de soldadura (50% x m² - instalaciones regulares) 0,5 1,00 €    0,50 €                        
Adhesivo 0,3 4,50 €    1,35 €                        
Colocación 1 10,60 €  10,60 €                      

TOTAL 45,23 €                      

Descripción

Suministro e instalación de un pavimento de linoleum, homogéneo y acústico sobre revés de espuma, según la EN 686, en rollos de 2m x 32m y un espesor de 3,8mm, tipo Veneto Silencio xf². Clasificación de 
uso comercial 33 e industrial 41 bajo la norma ISO 10874. Su peso total es de 3350 g/m². Resistencia al punzonamiento estático 0,20mm de valor medido promedio, según la norma EN ISO 24343-1, y 
atenuación sonora de 19 dB según la norma EN ISO 717-2. Clasificación de resistencia al deslizamiento R9 según la norma DIN 51130 y Clase 2 según la norma UNE 41901. Su clasificación al fuego es CflS1, 
según la norma EN ISO 13501-1.

Se beneficia de un tratamiento superficial tipo xf2 que no necesita decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Es bactericida natural, 
según la ISO 22196.

Su tasa de COV después de 28 días es ≤ 10 μg/m³ y está clasificado como A+ como parte del etiquetado sanitario. Cuenta con el Certificado Floorscore. Es libre de ftalatos, formaldehído y biocidas.

Fabricado a partir de energía electrica y termica de origen 100% renovable, de los cuales 34% es autogenerado y proveniente de biomasa, y cuenta con el Certificado Cradle to Cradle Silver. Se beneficia de 
una MHS (Declaración de Salud de los Materiales) y una EPD (Declaración Ambiental de Producto) verificadas por un tercero, que indica huella de carbono de 0,24kg CO₂eq/m² (módulos A1-A3) y huella total 
(módulos A-D) de 2,13CO2eq/m². El producto es 100% reciclable en las instalaciones del fabricante.

Acogido al programa de reciclaje ReStart®, las mermas limpias y los pavimentos al final de su vida útil se recolectarán y volverán a introducirse como materia prima en el proceso de producción de nuevos 
pavimentos. Se emitirá un documento certificado con los kg de C02 que dejan de emitirse a la atmósfera gracias a este reciclaje. 

Su instalación se lleva a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura. La colocación debe realizarse sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 2%, preparada con masa 
alisadora y recibido con adhesivo unilateral recomendado por el fabricante.

El pavimento se fabrica en Europa y viene con una garantía de 10 años. 
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Ítem m² o ml Precio Total

Revestimiento (considerar aproximadamente un 10% de pérdida) 1 21,30 €  23,43 €                      
Cordón de soldadura (50% x m² - instalaciones regulares) 0,5 1,00 €    0,50 €                        
Adhesivo 0,3 4,50 €    1,35 €                        
Colocación 1 10,60 €  10,60 €                      

TOTAL 35,88 €                      

Descripción

Suministro e instalación de un pavimento de linoleum, homogéneo y monocapa sobre revés de yute, según la ISO 24011, en rollos de 2m x 32m y un espesor de 2,5mm, tipo Veneto xf². Clasificación de uso 
comercial 34 e industrial 43 bajo la norma ISO 10874. Su peso total es de 2900 g/m². Resistencia al punzonamiento estático 0,08 mm de valor medido promedio, según la norma EN ISO 24343-1, y atenuación 
sonora de 6 dB según la norma EN ISO 717-2. Clasificación de resistencia al deslizamiento R9 según la norma DIN 51130 y Clase 2 según la norma UNE 41901. Su clasificación al fuego es CflS1, según la 
norma EN ISO 13501-1.

Se beneficia de un tratamiento superficial tipo xf2 que no necesita decapado ni encerado de por vida, con elevada resistencia a manchas y productos químicos como yodo y eosina. Es bactericida natural, 
según la ISO 22196.

Su tasa de COV después de 28 días es ≤ 10 μg/m³ y está clasificado como A+ como parte del etiquetado sanitario. Cuenta con el Certificado Floorscore. Es libre de ftalatos, formaldehído y biocidas.

Fabricado a partir de energía electrica y termica de origen 100% renovable, de los cuales 34% es autogenerado y proveniente de biomasa, y cuenta con el Certificado Cradle to Cradle Silver. Se beneficia de 
una MHS (Declaración de Salud de los Materiales) y una EPD (Declaración Ambiental de Producto) verificadas por un tercero, que indica huella de carbono negativa de 0,60kg CO₂eq/m² (módulos A1-A3) y 
huella total (módulos A-D) de 1,01CO2eq/m². El producto es 100% reciclable en las instalaciones del fabricante.

Acogido al programa de reciclaje ReStart®, las mermas limpias y los pavimentos al final de su vida útil se recolectarán y volverán a introducirse como materia prima en el proceso de producción de nuevos 
pavimentos. Se emitirá un documento certificado con los kg de C02 que dejan de emitirse a la atmósfera gracias a este reciclaje. 

Su instalación se lleva a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura. La colocación debe realizarse sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 2%, preparada con masa 
alisadora y recibido con adhesivo unilateral recomendado por el fabricante.

El pavimento se fabrica en Europa y viene con una garantía de 10 años. 
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Ítem m² o ml Precio Total

Suelo (considerar aproximadamente un 10% de pérdida) 1 35,80 €  39,38 €                      
Cordón de soldadura (50% x m² - instalaciones regulares) 0,5 1,00 €    0,50 €                        
Adhesivo 0,3 4,50 €    1,35 €                        
Colocación 1 15,20 €  15,20 €                      

TOTAL 56,43 €                      

Descripción

Suministro e instalación de un pavimento vinílico compacto heterogéneo antideslizante, en rollos de 2m x 20m y un espesor de 2,0 mm, tipo Safetred Universal R11. Clasificación de uso comercial 34 y 
industrial 43 bajo la norma ISO 10874. Su peso total es de 3,350 g/m² y su contenido aglutinante es de tipo I. Resistencia al punzonamiento estático 0,10 mm de mejor valor medido, según la norma EN ISO 
24343-1. Clasificación de resistencia al deslizamiento R11 según la norma DIN 51130, Clase 3 según la norma UNE 41901 y clase C (27º) segun norma DIN 51097 en referencia al nivel de resbaladicidad con 
pies descalzos. Su clasificación al fuego es BflS1, según la norma EN ISO 13501-1.

Su tasa de COV después de 28 días es ≤ 10 μg/m³ y está clasificado como A+ como parte del etiquetado sanitario. Cuenta con el Certificado Floorscore. Es libre de ftalatos, formaldehído, biocidas, y es 
antibacteriano según la norma EN ISO 846-C.

Es fabricado a partir de electricidad de origen 100% renovable y contiene más de un 42% de material reciclado. Se beneficia de una MHS (Declaración de Salud de los Materiales) y una EPD (Declaración 
Ambiental de Producto) verificadas por un tercero, que indica huella de carbono de 3,60kg CO₂eq/m² (módulos A-D). Las mermas limpias y los suelos al final de su vida útil se pueden recolectar como parte del 
programa ReStart®. El producto es 100% reciclable en las instalaciones del fabricante.

Su instalación se lleva a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura liso o multicolor para un acabado invisible. La colocación debe realizarse sobre solera plana, sana y seca con un grado de 
humedad inferior al 2%, preparada con masa alisadora y recibido con adhesivo unilateral recomendado por el fabricante.

El pavimento se fabrica en Europa y viene con una garantía de 10 años. 
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Alberto Arroyo 
arquitecto 
plaza del cordón 2, 3ºdcha. 28005. madrid 
t 915228596 | www.trasbordo.es 
  

 
  
La información contenida en este mensaje de correo electrónico es confidencial y puede revestir el carácter de reservada. Está destinada 
exclusivamente a su destinatario. El acceso o uso de este mensaje, por parte de cualquier otra persona que no esté autorizada, puede ser ilegal. 
Si no es Ud. la persona destinataria, le rogamos que proceda a eliminar su contenido y comunicar dicha anomalía a su remitente .En cumplimiento 
de lo establecido por la LOPD 15/1999  le comunicamos que los datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los 
contactos mantenidos por Ud. con personal de trasbordo arquitectura y gerencia de construcción, s.l. o de fuentes accesibles al público, y han 
sido incorporados a un fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales. Podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en la dirección de correo electrónico: 
info@trasbordo.es 
  
  
 

 
CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message is intended only for the above-mentioned recipient(s). Its content is confidential. If you have received this 
e-mail by error, please notify us immediately and delete it without making a copy, nor disclosing its content, nor taking any action based thereon. Thank you. 
AVERTISSEMENT DE CONFIDENTIALITÉ: Le présent courriel est destiné uniquement au(x) destinataire(s) susmentionné(s). Son contenu est confidentiel. 
Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement et l'effacer sans en tirer de copie, ni en dévoiler le contenu, ni prendre 
quelque mesure fondée sur celui-ci. Merci.  
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