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1 OBIJECTE DEL CONTRACTE.

L’objecte del present plec de prescripcions tecniques és la definicié de les prestacions
per a I'execucio del servei de manteniment dels ascensors i muntacarregues aixi com del
servei de rescat del Parc de Recerca Biomedica de Barcelona, situat al carrer del Dr.
Aiguader, 88 de Barcelona.

2 NECESSITATS QUE CAL SATISFER | IDONEITAT DEL CONTRACTE.

L’edifici del PRBB té una superficie de 55.000 m? i ocupa un terreny de 8.000 m? situat
entre el Passeig Maritim i el carrer del Doctor Aiguader, al costat de I'Hospital del Mar.

L’edifici principal esta dissenyat amb una forma el:-liptica i troncoconica amb una facana
exterior que no arriba a terra. La part visible de I'edifici amb facana de fusta i vidre es
troba suspesa sobre la planta baixa. La seva estructura esta sostinguda per 110 tensors
metal-lics des de la coberta. Només el 40% de |'estructura se sosté per nuclis centrals de
formigé. En el buidatge central, a I'altura de la primera planta, hi ha I'auditori, muntat
en una estructura de 150 tones d'acer i amb capacitat per a 250 persones. Com un mirall,
la coberta de l'auditori es resol amb una lamina d'aigua que omple I'espai central de
llum amb el reflex de I'aigua sobre I'edifici.

El volum del Parc esta definit per una alcada de quatre plantes al costat del Passeig
Maritim i de nou plantes cap a la ciutat, a més de tres plantes subterranies i una planta
baixa. Totes les plantes s'organitzen en forma d'U, al voltant del pati central. La facana
coberta de cedre vermell controla la incidéncia de la llum i el sol, i n’agilitza I'estructura.

El disseny del flux d’usuaris a linterior de I'edifici PRBB esta molt marcat pels
desplacaments verticals, els quals sén imprescindibles per a un correcte transit. A més
si afegim que els equips elevadors del costat sud de I'edifici son I"Uinica artéria per on
transiten totes les mercaderies des del moll de carrega i descarrega fa I'Optim
manteniment dels ascensors sigui imprescindible per I'activitat que es du a terme al Parc
de Recerca Biomedica de Barcelona.

La finalitat d’aquesta contractacio és la de revisar, controlar, ajustar, reposar el material,
executar les reparacions i atendre les avaries en relaciéo amb els aparells elevadors del
PRBB, i té com a objectiu primordial mantenir el bon estat de conservacié de les seves
parts i elements que els composen per aixi garantir la seguretat dels usuaris, facilitant
I'obtencid de les funcions i prestacions que han de complir, atenent i donant solucié a
les avaries que puguin sorgir i portant a terme els plans de manteniment preventiu fixats
per les normes. Els sistemes de I'empresa mantenidora asseguraran el compliment de
la normativa vigent.



3 AMBIT D’ACTUACIO.

El Consorci Parc de Recerca Biomédica de Barcelona (en endavant el Consorci) en

compliment de la normativa necessita realitzar el manteniment preventiu, normatiu,

correctiu aixi com el servei de rescat dels aparells elevadors del seu edifici: ascensors,

muntacarregues, plataformes i plataformes pujaescales de I'edifici PRBB.

Els aparells elevadors objecte d’aquest servei sén:

. . Velocitat | Capacitat | Carrega | Recorregut
RAE Aparell elevador Espai Tipus (m/s) (e (ke) (m)
1-080126512 Ascensor Nucli Central 1 | Electromecanic 1,6 13 1.000 30m
(8 aturades)
1-080126513 Ascensor Nucli Central 2 | Electromecanic 1,6 13 1.000 40m
(11 aturades)
1-080126510 Ascensor Nucli Central 3 | Electromecanic 1,6 13 1.000 40m
(11 aturades)
1-080126507 Ascensor Nucli Central 4 | Electromecanic 1,6 13 1.000 40m
(11 aturades)
1-080126508 Ascensor Nucli Central 5 | Electromecanic 1,6 13 1.000 40m
(11 aturades)
1-080126509 Ascensor Nucli Central 6 | Electromecanic 1,6 13 1.000 30m
(8 aturades)
R . " 40
1-080121751 Muntacarregues | Costat Hospital | Electromecanic 1,6 21 1.600 m
(11 aturades)
R - 40
1-080124710 Muntacarregues Costat Hotel Electromecanic 1,6 21 1.600 m
(11 aturades)
1-080131129 Ascensor PB - Cafeteria Hidraulic 0,6 6 450 2m
(2 aturades)
3-980000234-F Ascensor Planta 7 Esc A Hidraulic 0,15 2 225 4m
865 (2 aturades)
3-980000236-T Ascensor Planta 7 Esc B Hidraulic 0,15 2 225 4m
863 (2 aturades)
3-980000237-G Ascensor Planta 7 Esc C Hidraulic 0,15 2 225 4m
812 (2 aturades)
3-980000235-V Ascensor Planta 7 Esc D Hidraulic 0,15 2 225 4m
814 (2 aturades)
. s 2,4m (2
3-080000192-B Ascensor Planta baixa 042 Hidraulic 0,15 2 385
aturades)
. . 2,4m (2
3-080000417-BA Ascensor Planta baixa 068 Hidraulic 0,15 2 385
aturades)
i Plataforma Planta 5 533.A i i 5 i i
pujaescales costat Hospital
i Plataforma Planta 5 584.A.01 i i 5 i i
pujaescales costat Hotel
- Plataforma Auditori - - - -
- Muntacarregues Moll — Cuina - - - -




4  ABAST DEL SERVEI

La prestacié del servei tal com s’especifica en el present plec no es considera exhaustiva
ni limitativa i per tant tot alld que es consideri necessari i imprescindible per al correcte
desenvolupament i/o funcionament del servei amb I'objecte i finalitats expressades
s’haura de considerar inclos per part de I'empresa contractista, encara que no consti
expressament indicat en el Plec de prescripcions técniques.

El servei de manteniment dels aparells elevadors es divideix en manteniment preventiu,
manteniment normatiu, manteniment correctiu, manteniment predictiu i el servei de
rescat.

- Manteniment preventiu

El manteniment preventiu consta d’una série d’accions necessaries per conservar i
garantir el bon funcionament dels diferents aparells elevadors. Cada accié té una
finalitat propia i evita una disfuncié posterior de I'aparell. El nivell de qualitat de
funcionament de I'’element durant la seva vida util és, llavors, constant. Atés que les
accions son periodiques i els elements estan definits, és possible establir una sistematica
d’actuacions.

El manteniment preventiu es realitzara d’acord amb un pla de manteniment segons la
seva tipologia (electromecanic, hidraulic o d’altre tipus), d’acord amb la normativa
vigent, especificant les operacions a efectuar i la seva periodicitat, nimero de revisions
anuals (amb el minim d’una al mes), elements de desgast de substitucid i albara tipus
d’aquestes revisions i que I'empresa licitadora haura de presentar en I'oferta técnica.

El pla de manteniment haura d’incloure els cicles necessaris per a garantir el correcte
funcionament dels aparells i altres elements on calgui manteniment. Aquests cicles
tindran la periodicitat convenient, segons les necessitats previstes.

En el pla de manteniment es contemplaran els aspectes seglients:

- Nom del sistema: cabina, sala de maquines, fossat, ...

- Elements especifics del sistema: quadre de maniobra, motor, ...
- Descripcio de les actuacions especifiques a realitzar.

- Periodicitat amb que es realitzaran.

En les operacions i visites de manteniment preventiu estan previstes entre d’altres les
comprovacions i proves necessaries, la neteja, desoxidacions i tractament de parts
metal-liques, la lubricacid, ajustaments i regulacié dels aparells.



També s’incloura el canvi i reposicié d’aquells elements de I'aparell que puguin patir
desgast, abans que es produeixi una possible avaria o incidéncia en el normal
funcionament de la instal-lacio.

A més, I'empresa contractista haura d’aportar tot el material necessari per a
desenvolupar la tasca de manteniment preventiu, sense que en cap cas pugui facturar-
se la compra, subministrament o bé la instal-lacié de material i recanvis que facin falta
per a realitzar el manteniment preventiu del sistema a mantenir. Tots els materials
substituits seran d’idéntica o millor (per obsolescéncia) qualitat respecte dels existents.

N

S’ha de considerar doncs que es tracta d’un contracte “tot inclos” (material + ma d’obra),

per la qual cosa no s’admetra cap tipus de facturacié addicional durant la vigéncia del

contracte.

Les visites programades es duran a terme en horari d’activitat normal de I’edifici PRBB,
que és els dies feiners des de les 8:00 fins les 18:00 hores.

Es obligatoria la preséncia de personal de manteniment al PRBB com a minim una
vegada al mes, tots els mesos de I'any. Aquelles operacions que puguin representar
possibles molésties per al personal de I'edifici PRBB o bé per al public s’hauran de
programar fora de I’"horari esmentat.

Es responsabilitat de 'empresa contractista notificar i valorar qualsevol anomalia
detectada en les operacions de Manteniment Preventiu. Les operacions correctores
d’aquestes anomalies es tractaran com a Manteniment Correctiu.

- Manteniment normatiu

El manteniment normatiu dels aparells es realitzara segons el procediment i la
freqgliencia establerts per la normativa d’aplicacié vigent. Tecnicament no diferira del
manteniment preventiu i també es realitzara mitjangant cicles preestablerts subjectes a
calendari planificat, segons sigui indicat pels diferents organismes oficials.

L’empresa contractista tindra tota la informacid i els llibres oficials actualitzats a la data
de la darrera revisié normativa duta a terme, als efectes de poder-ne donar compliment
i puntual compte als organismes oficials, i altres interessats. Aquesta informacié
romandra a |'edifici PRBB i estara disponible sempre que es sol-liciti per part de les
entitats de control o els técnics del Consorci.



L‘'empresa contractista efectuara I'avis reglamentari a I'Entitat d'Inspeccié i Control (en
endavant EIC), en la forma i freqliencia establertes a la normativa, per realitzar les
inspeccions obligatories dels aparells objecte del servei.

L'empresa contractista haura d’informar el Consorci PRBB de quan es realitzara la
inspeccid, i li transmetra copia de I'informe redactat per I'EIC una vegada efectuada.
L'import de la inspeccié sera a carrec del Consorci PRBB.

En el cas que les inspeccions obligatories continguin defectes, hauran de ser esmenades
dintre del termini que indiquin les actes d’inspeccid, a carrec del Consorci PRBB, prévia
aprovacio pressupostaria, si no estan incloses dintre les tasques que li son propies a
I’empresa contractista del servei.

- Manteniment correctiu

El manteniment correctiu esta inclos en aquest servei, aixi com tots els recanvis i
elements necessaris per a realitzar les reparacions, sigui quin sigui el seu abast. Aquests
nous recanvis i elements seran d’idéntica o millor (per obsolescéncia) qualitat respecte
dels existents.

La modernitzacid integral, com a consequéncia de I'obsolescéncia i/o de la fi de la vida

util, de qualsevol aparell elevador, o de qualsevol dels seus elements, objecte d’aquest
servei, esta inclosa dins del manteniment correctiu i per tant dins de l'abast del
contracte. El seu cost, o el dels seus elements, no es podra repercutir de forma

independent, sind que estara inclos dins el preu del contracte. En aguests casos, la

solucid técnica d’aquesta reparacid correctiva ha de garantir la continuitat operativa de
I'equip.

N

S’ha de considerar doncs que es tracta d’un contracte “tot inclos” (material + ma d’obra),

per la qual no s’admetra cap tipus de facturacidé addicional durant la vigéncia del

contracte.

El mecanisme del manteniment correctiu sera el segilient:

— Avaries Normals: Quan el responsable de I’edifici PRBB rebi la notificacié d’una

incidéncia, donara avis telefonic a I’'empresa contractista i confirmara aquest avis
a 'empresa contractista, via telefonica, correu electronic o pel mecanisme que
s’estableixi, especificant el tipus d’accié per a que sigui resolta durant la seglient
visita de I'’equip de manteniment.



— Avaries Urgents: Es transmetra I'avis d’avaria urgent via telefonica a I'empresa
contractista durant els horaris de funcionament de I’edifici PRBB (24h) i aquesta
es compromet a donar un temps de resposta immediat (segons s’estableix en el

contracte, des de la trucada fins a la presencia a I'edifici). L'empresa contractista
haura de respondre avisos urgents durant les nits, cap de setmanes i festius, per
la qual cosa posara a disposicié del Consorci PRBB un telefon d’urgéncies amb
disponibilitat les 24h/365 dies.

L’edifici PRBB disposa de determinats aparells elevadors en que TOTES les seves parades
de funcionament o avaries es consideraran i tractaran com a URGENTS. Aquests equips
son:

Identificacio Aparell elevador Ubicacio
1-080121751 (RAE) Muntacarregues Costat Hospital
1-080124710 (RAE) Muntacarregues Costat Hotel

8384 (EQUIP) Muntacarregues Moll - Cuina

L’empresa contractista disposara d’un servei de localitzacié permanent, de manera que
en qualsevol moment ha de donar resposta a qualsevol contingéncia, durant les 24h/365
dies.

Per garantir la correcta qualitat en I'execucié del servei, es defineixen els seglients
parametres de control per a la resolucid dels treballs correctius generats:

= TEMPS DE RESPOSTA: Temps que transcorre entre la notificacié de la incidencia
i la presencia de personal de I'empresa contractista al lloc on s’ha produit la
incidencia.

= TEMPS DE REPARACIO: Temps que transcorre entre la notificacié de la incidéncia
i la seva completa resolucid, és a dir, fins a I'aprovacid pel responsable de I'ordre

de treball associada un cop tancada per I'empresa contractista.

Els terminis de resposta i reparacid a complir per I'empresa contractista sén els

seglients:
. ] ] Temps maxim de Temps maxim de
Tipus d’avaria correctiva P P .,
resposta reparacio
Normals 1 dia laborable 4 dies naturals
Urgents 1 hora 8 hores

L'incompliment dels terminis anteriors donara lloc a la imposicié de les corresponents
penalitzacions establertes en el Plec de Clausules Administratives.



S’ha d’incloure a I'oferta el sistema gestié d’incidencies i avaries, i el conjunt de recanvis
i elements previstos per a les reparacions.

- Servei de rescat 24h
Derivat del manteniment correctiu es preveu un servei de rescat les 24 hores/365 dies
amb preséncia a 'edifici PRBB del técnic qualificat per a possibles incidéncies de rescat
de persones. El temps de resposta ha de ser inferior a 1 hora.

S’ha d’incloure el sistema de comunicacid i gestié d’aquestes urgéncies, a més del
sistema de comunicacid des de la propia cabina per a la persona atrapada.

5 TELEGESTIO | SISTEMA DE MANTENIMENT PREDICTIU

Els avencos tecnologics en I'ambit de la digitalitzacid, la connectivitat i I’analisi de dades
estan transformant els models tradicionals de manteniment dels aparells elevadors. En
aquest context, es vol aprofitar la implantacié de sistemes avancats de telegestid i
monitoratge intel-ligent, basats en tecnologies IoT (Internet de les coses) combinades
amb analisi avancada de dades, amb I'objectiu de millorar la deteccié precog
d’anomalies, anticipar possibles avaries i optimitzar les actuacions de manteniment.

Aquests sistemes han de permetre incrementar els ratios de disponibilitat, fiabilitat i
seguretat dels equips més critics de I'edifici, en particular els sis ascensors d’Us public i
els dos muntacarregues generals (costat hospital i costat hotel), tots ells de la marca
Kone, reduint al maxim les aturades imprevistes i millorant la planificacié del
manteniment.

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta técnica detallada per a la
implantacié d’aquests sistemes de telegestié i manteniment predictiu que incloguin,
com a minim:

- El tipus de dades monitoritzades i els elements de I'aparell elevador objecte de
control.

- Els mecanismes d’analisi i deteccidé d’anomalies o tendéncies de fallada.

- El sistema d’alertes i comunicacié amb el servei de manteniment.

- Laintegracié dels sistemes proposats amb els equips existents de la marca Kone
instal-lats al PRBB.

- Els beneficis esperats en termes de disponibilitat, seguretat, eficiencia operativa
i optimitzacié del manteniment.



La proposta haura de justificar tecnicament la viabilitat, compatibilitat i valor afegit del

sistema ofert respecte dels equips existents, aixi com la seva adequacié a un entorn d’un

edifici d’alta ocupacid i Us intensiu.

6

DOCUMENTACIO A APORTAR DURANT LA VIGENCIA DEL CONTRACTE

Tant el manteniment preventiu com el correctiu es realitzara sobre tots els sistemes

definits en les diferents operacions de manteniment.

Fitxa per a cada aparell elevador: L'empresa contractista elaborara una fitxa de

caracteristiques técniques per a cada aparell, que sera actualitzada cada cop que
sigui necessari o s’hi realitzin modificacions.

Quadres de manteniment programat (preventiu i normatiu): Pla de

manteniment. Quadres per aparell o tipologia d’aparell, diferenciats per
sistemes. El Pla de manteniment sera lliurat al Consorci PRBB durant el primer
mes d’execucio del contracte.

Valoracid técnica de l'estat de funcionament i conservacié dels aparells

elevadors: Transcorreguts tres mesos des de I'inici de I'execucié del contracte,
I'empresa contractista efectuara una valoracié de l'estat de funcionament i
conservacio dels diversos elements de cada aparell elevador, on es destaquin les
deficiencies detectades en les tres primeres revisions. En el Registre d’operacions
de manteniment en funcié d’aquestes deficiéncies, es qualificara I'estat de
conservacio i funcionament com a OPTIM, REGULAR o DEFICIENT.

Llibres oficials: Llibre de registre de revisions de manteniment. L'empresa

contractista haura de disposar de tots els llibres oficials de manteniment que
calgui durant el primer mes de contracte.

o Els llibres de manteniment inclouran les Actes o comunicats de revisid
(una per a cada equip objecte del servei), on es registraran les operacions
de manteniment realitzades, i on haura de constar:

= Elnom, segell i nUmero de registre de 'empresa contractista.
= Nom, cognom i signatura del tecnic de 'empresa contractista que ha
executat la revisio.

Informe _mensual: informe resum on es reflectiran les actuacions realitzades,

especificant:
o Operacions de manteniment preventiu.
o Operacions de manteniment normatiu (quan s’escaigui).



o Millores (que hauran de ser acceptades previament pel Consorci).

En aquest informe s’incloura un llistat detallat de les incidéncies que han
provocat I'aturada temporal d’algun aparell elevador, on constara:

o Numero d’aparell elevador (RAE) aturat, dia/hora d’avis de l'avaria,
dia/hora en queé I'aparell elevador torna a funcionar correctament,
diferéncia horaria entre les dues dates anteriors (hores totals sense
funcionar).

Resum mensual per numero d’aparell elevador i hores totals d’aturada.
En cas d’aturades reiterades dels aparells elevadors o de més d’un dia,
I’empresa contractista en fara saber les causes i proposara les solucions
adients.

7 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA.

L’'empresa contractista haura d’estar en possessio de tots aquells carnets d’instal-lador
— mantenidor autoritzats pel Departament d’Empresa i Treball a través de la Direccio
General d’Industria de la Generalitat de Catalunya, necessaris per desenvolupar les
seves tasques.

L'empresa contractista efectuara una revisié6 mensual als aparells elevadors, com a
minim, i dedicara especial atencié a I'estat dels elements de seguretat mecanic-eléctrics
i els sotmesos a desgast, procedint al seu ajustament i realitzant els treballs preventius
necessaris, com ara el engreixat de tots els elements que per la seva propia funcié ho
necessitin.

Posara en coneixement del Consorci PRBB aquelles avaries que per la seva naturalesa
afectin les condicions de seguretat i requereixin la substitucid d’elements de la
instal-lacio.

Disposara d'un sistema per a la recepcié d'avisos d'avaria i donara una resposta, com a
maxim, d'una hora dins de la jornada laboral establerta, i de vuit hores fora de I'horari
laboral, llevat del cas d’un rescat (o avaria urgent).

L'empresa contractista dipositara al Consorci PRBB un llibre de REGISTRE DE REVISIONS
de manteniment, anotant el resultat de les visites de revisié i de les inspeccions
periodiques. Aquest estara en un lloc visible i sera responsable de mantenir-lo en bon
estat de conservacio.
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Posteriorment a la revisié de manteniment normatiu a través d’una Entitat d'Inspeccié i
Control, I'empresa emetra un informe i un pressupost, si s'escau, per tal de reparar les
anomalies detectades i en el termini d'una setmana, els fara arribar al Consorci.

L'empresa contractista sera la total responsable del bon estat d'Us, funcionament i
neteja de les instal-lacions objecte del contracte, incloent els fossats i la sala de
maquines. Sera també responsabilitat d'aquesta empresa qualsevol dany material o
personal que es pogués produir en la realitzacid de les tasques de manteniment.

L'empresa contractista acompanyara en les inspeccions reglamentaries I'EIC
corresponent.

Atendra amb la celeritat descrita i compromesa les trucades d’avis d’avaria.

Portara a terme la gestid dels residus que es derivin de I’activitat segons la normativa
vigent. A tal fi definira un procés de confinament en el recinte (si calgués) i un procés de
retirada dels residus del recinte, amb la conseqiient gestié documental de seguiment i
tractament.

Mantindra tots els equips, instal-lacions i infraestructures dels aparells elevadors del
Consorci PRBB en perfectes condicions funcionals i de seguretat.

L’'empresa contractada per al manteniment dels aparells elevadors no podra instal-lar
automats programables o elements similars que incorporin codis de bloqueig, que
impedeixin el servei de manteniment dels aparells o d’algun dels seus elements, sense
I"autoritzacié expressa i per escrit del Consorci PRBB. La instal-lacié d’aquests dispositius
codificats sense I'autoritzacid expressa i per escrit, comportara la resolucié immediata
del contracte.

Les intervencions que han de realitzar les empreses mantenidores d’aparells elevadors
estan regulades pel Reglament d’Aparells d’Elevacié i de la seva Manutencid, i per les
Instruccions Tecniques Complementaries.

Aquestes intervencions comprenen basicament operacions de control i inspeccid de tots
els elements de seguretat de la instal-lacid i de les parts sotmeses a desgast i que sén,
entre altres:

- Cables de suspensid, de compensacid i del limitador de velocitat.
- Paracaigudes i els seus mecanismes.

- Contrapesos.
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Instal-lacio eléctrica.

Tancament de portes i registres d’inspeccio.

Enclavament de portes de cabina.

Enclavament de portes de pis.

Tancament de portes de pis.

Controls de tancament de les fulles no enclavades.

Controls de tancament de porta de cabina.

Control de I'enclavament de la tapa i porta de socors de cabina.

Control de I'allargament anormal d’un cable o cadena.

Control de tensio dels cables de compensacid.

Control del dispositiu antirebot.

Control del dispositiu paracaigudes.

Control del disparament del limitador de velocitat i del retorn a la seva posicié
normal.

Control de la tensio del cable del limitador de velocitat.

Control de retorn dels amortidors a la posicié normal.

Control de la tensié de I'’element de transmissié de la posicié de cabina.
Verificacié del dispositiu de seguretat del final de recorregut.

Control d’afluixament del cable i/o de la cadena.

Verificacié i control de la tensid de I'dorgan de transmissio de la posicié de la
cabina.

Control de reduccié de velocitat.

Control de reduccid de velocitat en els amortidors de cursa reduida.

Verificacié de funcionament de l'interruptor principal.

Verificacié de I'anivellament i de I'auto anivellament.

Commutador de maniobra d’inspeccio.

Commutador de maniobra de socors.

Maniobra de posada a nivell de carrega.

Dispositiu de limitacié de recorregut.

Posicié del contacte de clau.

Control del dispositiu d’aturada.

Element de reduccid, eixos sens fi, eixos de politja motriu, coixinets i corones
centrals de pressid oleodinamica i els seus cilindres, pistons i valvules.

Motors d’accionament i electrogens.

Limitadors de velocitat, politges de qualsevol tipus.

Frens, mecanismes i sabates de fre.

Contactors, relés, bobines, contactes de poténcia i auxiliars, condensadors,
resisténcies, diodes, fusibles, temporitzadors, guardamotors, reactancies,
circuits impresos, micros, aixi com qualsevol accessori del quadre de maniobra.
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- Contactes d’aturada, finals de carrera, anivelladors, pantalles i suports d’alumini
i contactes de falca.

- Posicionals, polsadors i pilots lluminosos.

- Manegues de maniobra, conductors eléctrics de buit, cabina i quadre de
maniobra.

- Lliscades retractils, llenegalls de tot tipus i elements mecanics de falca.

- Esmorteidors de tancament, tancadures, contactes de preséncia, xarneres, molls
de torsid i retenidors.

- Reductors, motors, microcontactes, lleves, corretges trapezoidals, cadenes,
pinyons carros de suspensié de portes, aixi com qualsevol accessori de I'operador
de portes automatiques.

- Olis lubricants i del circuit oleodinamic.

- Portes i els seus enclavaments de tancament.

- Panys i mecanismes de tancament.

- Operacions de lubricacié de tots els elements que ho requereixen per tal de
garantir el seu bon funcionament.

8 MITJANS HUMANS, TECNICS | MATERIALS

- Carrega de treball i mitjans humans

L’empresa contractista haura de designar una persona que actuara d’interlocutor i de
responsable del compliment del contracte.

Tots els operaris que hagin de realitzar qualsevol tasca a I’edifici aniran vestits amb roba
de feina, amb la identificacié de 'empresa ben visible. L’aspecte general de l'operari i
de la seva roba sera extremadament pulcre, i adequat als actes i esdeveniments que es
realitzin en |'edifici objecte de contracte. També portaran la corresponent tarja
d’identificacié personal on consti el seu nom i cognoms.

Una vegada iniciat el contracte, I'empresa contractista facilitara al responsable del
Consorci PRBB la relacié del personal que prestara serveis a I'edifici PRBB, incloent noms
i cognoms i numero de document d’identitat, tal i com queda definit I'organigrama. Les
variacions d’aquest llistat s’hauran d’informar en tot moment.

Per al correcte desenvolupament del servei es constituira una Comissié de seguiment
gue estara formada, com a minim, per:

- Un representant de I'empresa contractista.

- Un representant del Consorci PRBB.

La missid de la comissio és:
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- Vetllar pel correcte desenvolupament del servei.
- Detectar incoheréncies o millores.

- Promoure el consens en la definicid de solucions.
- Aprovar correctius i millores a implementar.

Aquesta comissié haura d’establir un calendari de reunions i treballs que tindra com a
minim el seglient contingut:

- Reunid de posada en marxa del servei.

- Reunions de seguiment mensuals.

- Reunid de tancament anual.

- Maquinariai eines
La maquinariai eines que s’utilitzaran en els treballs de manteniment seran aquelles que
garanteixin una millor qualitat en la seva execucié. Aixi I'empresa contractista haura de
disposar de totes les maquines, vehicles i mitjans auxiliars (escales, aparells de mesura i
control, etc.) que siguin necessaris per a la correcta prestacio del servei.

L’'empresa contractista vetllara en tot moment per a la conservacid en perfecte estat de
la maquinaria i les eines de treball per tal de garantir que el seu funcionament sigui
I’0ptim, aixi com la seguretat dels seus treballadors.

- Senyalitzacié dels treballs

En aquells casos en quée es consideri necessari, i a fi de garantir la bona marxa dels
treballs, la seguretat dels treballadors i causar el minim de problemes i molésties als
usuaris, 'empresa contractista es fara carrec de senyalitzar els aparells elevadors i altres
punts de possibles risc. La senyalitzacid es realitzara de manera que resulti suficientment
visible i sera especialment important en cas d’avaries especials, on es mantindra
col-locada fins que finalitzi la reparacié, moment en qué es procedira a la seva retirada.
L’aturada provisional de qualsevol aparell elevador, ja sigui per manteniment o avaria,
sera senyalitzada per ’empresa contractista amb un cartell normalitzat.

El gerent

Jordi Medrano Taltavull

Barcelona, a la data de la seva signatura
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