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1. INTRODUCCIÓ 

Flix és un municipi de les Terres de l’Ebre, situat al nord de la comarca de la Ribera d’Ebre, que 
limita amb les comarques del Segrià, les Garrigues i el Priorat. El nucli urbà s’ubica a la riba dreta 
del riu Ebre, que l’envolta formant un meandre gairebé perfecte, origen del nom de la població, 
derivat del llatí flexus. El terme municipal té una superfície de 116,9 km² i una població de 4.055 
habitants (any 2007), distribuïda entre els nuclis de Flix, la colònia de la fàbrica, Comellarets i Ribé. 

La seva situació geogràfica confereix al municipi una bona accessibilitat. Flix es troba situat a l’eix 
de la carretera C-12 (Eix de l’Ebre), fet que permet enllaçar en aproximadament 30 minuts amb 
algunes de les principals vies de comunicació de l’Estat, com l’AP-2 (Barcelona–Saragossa–Bilbao), 
l’A-2 (Madrid–Barcelona) i l’AP-7 (França–Barcelona–València). El municipi disposa també d’estació 
ferroviària a la línia Saragossa–Tarragona–Barcelona, així com de serveis regulars d’autobús que 
connecten Flix amb els municipis de l’entorn i amb l’eix Lleida–Tortosa. La proximitat a la ciutat de 
Lleida, situada a uns 30 minuts, permet l’accés a la línia d’alta velocitat ferroviària (AVE) Madrid–
Barcelona, mentre que la ciutat de Reus, a uns 60 km, disposa d’aeroport amb vols xàrter. 

Des del punt de vista històric, Flix té els seus orígens en època antiga, amb assentaments 
documentats ja en època ibèrica i romana, afavorits per la seva posició estratègica al riu Ebre. Durant 
l’edat mitjana, el municipi es va consolidar com a nucli fortificat, amb el castell de Flix com a element 
clau en el control territorial i de les comunicacions fluvials. 

A finals del segle XIX i inicis del segle XX, la implantació de la indústria química, amb l’establiment 
l’any 1897 de l’Electroquímica de Flix, va suposar un punt d’inflexió en l’evolució del municipi, 
configurant un marcat perfil industrial que es va reforçar amb la construcció, l’any 1940, de la presa 
i la central hidroelèctrica. Aquest caràcter industrial s’ha mantingut fins a l’actualitat, recolzat per un 
subministrament elèctric estratègic derivat de la presència de la central hidroelèctrica de Riba-roja 
d’Ebre i de les centrals nuclears d’Ascó I i II. Actualment, Flix actua també com a centre de serveis 
per als municipis del nord de la Ribera d’Ebre i de comarques veïnes. 

Paral·lelament, el municipi ha mantingut una tradició agrícola vinculada a l’aprofitament de les terres 
fèrtils del meandre de l’Ebre. En els darrers anys, el sector agrícola ha experimentat una notable 
revitalització, impulsada per l’increment de superfícies de conreu ecològic, la implantació de 
sistemes de producció integrada i l’existència d’una àmplia superfície de regadius, configurant un 
paisatge agrari de valor ambiental i productiu. 

En aquest context territorial, econòmic i històric, el present projecte s’emmarca dins les actuacions 
de millora de les infraestructures municipals i contempla la sectorització dels diferents sectors 
d’abastament d’aigua potable del municipi, amb l’objectiu de millorar el control hidràulic de la xarxa, 
optimitzar la gestió del subministrament i reduir les pèrdues d’aigua.  

Addicionalment, el projecte inclou la connexió hidràulica dels sectors 4 i 5 mitjançant una nova 
conducció executada amb tuberia de polietilè (PE), que permetrà incrementar la flexibilitat operativa 
del sistema, millorar la garantia de subministrament i facilitar la gestió d’incidències i tasques de 
manteniment. 
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Les següents figures reflecteixen la sectorització de la xarxa municipal així com la connexió entres 
sectors 4 i 5. 
 

 

 Figura 1. Xarxa d'abastament del municipi de Flix font: pròpia) 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és la millora del control, la gestió i l’eficiència de la xarxa 
d’abastament d’aigua potable del municipi de Flix, mitjançant actuacions de sectorització, mesura 
i reforç de la xarxa, amb la finalitat de reduir les pèrdues d’aigua, optimitzar l’explotació del servei 
i garantir una gestió sostenible del recurs hídric. 

Concretament, el projecte contempla la instal·lació de comptadors sectorials equipats amb bypass, 
que permetran disposar d’un control continu i fiable dels cabals circulants als diferents sectors de 
la xarxa, així com facilitar les tasques de manteniment, verificació i substitució dels equips sense 
necessitat d’interrompre el subministrament. Aquests dispositius seran compatibles amb sistemes 
de telemesura i lectura remota, permetent la integració de les dades en sistemes de gestió 
centralitzada i afavorint la detecció precoç de fuites i consums anòmals. 

Així mateix, el projecte inclou la col·locació de comptadors individuals en diversos polígons i 
parcel·les del municipi, amb l’objectiu de millorar la mesura dels consums, incrementar la 
transparència del servei i fomentar un ús més eficient i responsable de l’aigua per part dels usuaris. 

La xarxa d’abastament d’aigua potable de Flix està estructurada en diversos sectors de distribució, 
amb una configuració heterogènia i una antiguitat diversa, derivada del desenvolupament urbà i 
industrial del municipi al llarg del temps. Aquest fet fa necessari disposar d’eines de control i 
monitorització que permetin una gestió més eficient del sistema, especialment en el context actual 
de sequera i d’increment de les exigències normatives en matèria d’eficiència hídrica. 
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Finalment, el projecte preveu la connexió hidràulica del sector 4 amb el sector 5 mitjançant una 
nova conducció executada amb tuberia de polietilè d’alta densitat (PEAD) de diàmetre nominal 125 
mm, amb l’objectiu d’augmentar la flexibilitat operativa de la xarxa, millorar la garantia de 
subministrament, permetre maniobres de sectorització més eficients i facilitar la gestió 
d’incidències i operacions de manteniment. 

Les actuacions projectades s’ajusten a la normativa vigent en matèria d’abastament d’aigua 
potable i s’emmarquen dins les línies d’actuació impulsades per l’Administració Pública per a la 
millora i digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana, essent susceptibles d’acollir-se a 
programes de subvencions i ajuts destinats a la reducció de pèrdues i a l’ús eficient dels recursos 
hídrics. 

3. ANTECEDENTS TÈCNICS 

A continuació es fa una descripció detallada dels elements que conformen la xarxa estudiada. 

Aquesta xarxa parteix d’una única captació superficial d’aigua al riu Ebre que va ser construïda 
l’any 1996 juntament amb la canonada d’aspiració i la bomba. Aquesta captació està situada a una 
cota aproximada de 41 m (UTMx= 292.928 ±10; UTMy= 4.567.711±10) i pertany a la xarxa de 
l’empresa Ercros S.A. 
 
Descripció del sistema de bombaments de la xarxa de distribució d’aigua 

La xarxa de distribució d’aigua disposa de diversos sistemes de bombament destinats a garantir el 
transport i l’elevació de l’aigua entre les diferents instal·lacions de tractament i emmagatzematge. 

Primera impulsió (xarxa d’Ercros S.A.) 

La primera impulsió forma part de la xarxa d’Ercros S.A. i té com a funció transportar l’aigua des 
de la primera Estació de Tractament d’Aigua Potable (1a ETAP), on es realitzen els processos de 
decantació i precloració, fins a la segona Estació de Tractament d’Aigua Potable (2a ETAP), on es 
duen a terme les operacions de filtració i desinfecció. 

Segona impulsió (xarxa d’Ercros S.A.) 

La segona impulsió, també integrada dins la xarxa d’Ercros S.A., es localitza a la cota 45 m i 
impulsa l’aigua des de la 2a ETAP fins al dipòsit Aubal. Aquest sistema opera en virtut d’un conveni 
de subministrament que estableix un cabal garantit de 80 m³/h per assegurar el nivell adequat del 
dipòsit Aubal. 

El sistema està format per dues unitats de bombes elèctriques horitzontals, cadascuna amb una 
capacitat nominal de 140 m³/h i una intensitat màxima de 130 A. Les bombes aspiren l’aigua de la 
cisterna i l’eleven fins a la cota 95 m. Aquesta impulsió abasteix directament les instal·lacions de 
la fàbrica, la colònia, el dipòsit Aubal i el dipòsit de regants de la fàbrica. 

El sistema disposa d’una vàlvula automàtica de retorn que permet derivar l’aigua novament cap a 
la cisterna quan el dipòsit Aubal es troba ple. El funcionament del conjunt està regulat mitjançant 
el comandament del quadre de control, amb una consigna de treball establerta al 96 % de la 
capacitat del dipòsit Aubal. Quan s’assoleix el 100 % de capacitat, el nivell d’aigua es troba a 
aproximadament 20 cm del sobreeixidor. 

Primera elevació municipal 

La primera elevació municipal se situa a la cota 95 m i té per objectiu impulsar l’aigua des del dipòsit 
Aubal fins al dipòsit de la Punta del Canó, ubicat a la cota 125 m. 

Aquest bombament està constituït per dues bombes elèctriques verticals, amb una potència de 15 
CV cadascuna. Cada bomba pot subministrar un cabal de 90 m³/h, assolint fins a 150 m³/h quan 
funcionen simultàniament. Les bombes aspiren l’aigua des de la troneta adossada al dipòsit Aubal 
i l’eleven fins al dipòsit superior. 

El sistema funciona de manera automàtica mitjançant sondes electròniques de nivell (màxim i 
mínim). Les bombes s’activen quan el nivell del dipòsit Aubal arriba al 90 % de la seva capacitat i 
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s’aturen quan aquest disminueix fins al 50 %. Les ordres de marxa i aturada es transmeten a la 
caseta d’equipaments elèctrics. En cas que el dipòsit de la Punta del Canó estigui ple, el sistema 
de control impedeix automàticament la posada en marxa de les bombes. 

Recentment, s’ha instal·lat un sistema de telecomandament que permet, des de l’Ajuntament, 
posar en marxa o aturar les bombes, sempre que els nivells d’aigua ho permetin. 

Condicions d’explotació i manteniment 

Durant períodes de consum elevat, especialment a l’estiu, és necessari que les dues bombes de 
la primera elevació municipal funcionin de manera continuada les 24 hores del dia. Qualsevol 
avaria en una de les bombes durant aquests períodes suposa la impossibilitat de mantenir el nivell 
del dipòsit, garantint el servei únicament durant aproximadament un dia. 

Fa aproximadament un any es van reparar els suports de les bombes, ja que el seu mal estat 
generava vibracions excessives que provocaven avaries recurrents. En aquest bombament es 
troba instal·lat el comptador d’hores de funcionament, a partir del qual es pot determinar el cabal 
total subministrat. 

4. ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 

L’àmbit d’actuació es situa en tota la xarxa d’abastament del municipi.   
 

5. DADES BÀSIQUES 

5.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la redacció del present projecte s’ha disposat de la cartografia a escala 1/1000 de l’ICGC. 
 

6. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

L’àmbit d’actuació se situa dins el terme municipal de Flix, a la comarca de la Ribera d’Ebre, integrat 
en la Depressió Geològica de l’Ebre, una conca sedimentària d’edat cenozoica formada com a 
conseqüència dels processos tectònics associats a l’aixecament dels Pirineus i la Serralada 
Costanera Catalana. 
 
Els materials geològics presents a la zona corresponen principalment a sediments terciaris del 
Miocè, amb recobriments locals de dipòsits quaternaris d’origen fluvial, fortament condicionats per 
la dinàmica del riu Ebre. 
 
Litologia i estratigrafia 
Materials terciaris 
 
Els materials terciaris aflorants corresponen majoritàriament a formacions sedimentàries de gra fi, 
dipositades en ambients lacustres i evaporítics. Estan constituïts principalment per: 

• Margues i margues calcàries 

• Argiles i llims 

• Nivells guixosos i evaporítics 

• Intercalacions puntuals de calcàries toves 

•  
Aquests materials presenten una baixa competència mecànica, amb una elevada susceptibilitat a 
l’erosió, la deformació i la dissolució, especialment els nivells guixosos, que poden donar lloc a 
fenòmens de carstificació local. 
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Materials quaternaris 
 
Als sectors propers al riu Ebre i a les zones de terrasses fluvials s’hi desenvolupen dipòsits 
quaternaris formats per: 

• Graves i còdols arrodonits 

• Sorres mitjanes a fines 

• Llims i argiles fluvials 
Aquests dipòsits presenten una estratigrafia heterogènia i una potència variable, reposant 
directament sobre els materials terciaris. Constitueixen els principals nivells permeables de la zona. 
 

Geomorfologia 
 
La geomorfologia del terme municipal de Flix està marcada per la presència del riu Ebre, que ha 
excavat una vall encaixada dins els materials tous de la conca. Destaquen: 

• Terrasses fluvials escalonades a diferents cotes 

• Talussos abruptes associats a materials margosos i guixosos 

• Zones planes d’acumulació al·luvial 

• Processos d’erosió diferencial i inestabilitats locals en vessants 
Aquesta morfologia condiciona tant el drenatge superficial com la implantació d’infraestructures. 
 

Característiques geotècniques 
 
Des del punt de vista geotècnic, els materials presents a la zona d’estudi es poden caracteritzar de 
la manera següent: 

• Materials margosos i argilosos: 
o Capacitat portant baixa a moderada 
o Elevada deformabilitat 
o Possible expansivitat en presència d’humitat 
o Sensibilitat a processos d’erosió i reblaniment 

• Materials guixosos: 
o Risc de dissolució i formació de cavitats 
o Possible subsidència local 
o Necessitat de control en excavacions i fonamentacions 

• Dipòsits al·luvials quaternaris: 
o Bona permeabilitat 
o Capacitat portant variable segons la granulometria 
o Possibilitat d’assentaments diferencials 

 
Hidrogeologia 

 
Els principals aqüífers de la zona es desenvolupen als dipòsits al·luvials quaternaris associats al 
riu Ebre, amb una relació directa entre el nivell freàtic i el cabal del riu. Els materials terciaris 
presenten una permeabilitat baixa, excepte en zones fissurades o amb presència de guixos. 
La presència d’aigua subterrània pot influir de manera significativa en la capacitat portant del 
terreny i en l’estabilitat de talussos i excavacions. 
 
Consideracions per al projecte 
 
Ateses les característiques geològiques i geotècniques descrites, cal tenir en compte les 
consideracions següents en el desenvolupament del projecte: 

• Realització d’un estudi geotècnic específic previ a l’execució de les obres 

• Disseny adequat de les fonamentacions per minimitzar assentaments 

• Control de l’aigua subterrània en excavacions 

• Especial atenció als nivells guixosos per evitar processos de dissolució 

• Estabilització de talussos si escau 
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6.1. SERVEIS AFECTATS 

Segons la informació consultada, en l’àmbit d’actuació trobem la presència dels següents serveis, 
enterrats i/o aeris: 
 

• Aigua potable 

• Clavegueram 

• Electricitat 

• Gas 

• Telecomunicacions 
 
Abans de l’inici de les obres es realitzaran cales per a la localització d’aquests serveis. Els treballs 
s’hauran de fer en presència d’aquests serveis, mantenint-los en funcionament durant les obres. 
  
Per a l’execució de les obres projectades no es preveu desplaçar i/o afectar cap servei existent 
diferent al que es objecte en aquest projecte, donat que la nova canonada es disposa paral.lel.la 
al traçat de l’actual en els trams de vorera, fent necessari instal·lar una xarxa provisional 
d’abastament per tal de garantir el subministrament d’aigua potable als abonats durant els 
transcurs de les obres. Alhora també es vol evitar que en cas de trencament de la xarxa actual la 
pèrdua d’aigua donada les condicions de sequera actuals. 

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

El present Projecte Constructiu defineix les actuacions necessàries per a la sectorització de la 
xarxa municipal d’abastament d’aigua potable, la millora del control dels cabals subministrats, 
l’optimització de l’explotació del sistema i la implantació de mesura individualitzada als usuaris. 
Les obres projectades inclouen la instal·lació de comptadors de sector, l’execució d’una connexió 
hidràulica entre sectors i la instal·lació de comptadors individuals, d’acord amb les prescripcions 
tècniques i la normativa vigent. 
 

Instal·lació de comptadors de sector tipus bypass 
 
Es projecta la instal·lació de comptadors d’aigua de sector de tipus bypass en punts estratègics 
de la xarxa de distribució, amb l’objectiu de permetre el control i mesurament dels cabals per 
sectors, garantir la continuïtat del servei durant les operacions de manteniment i millorar la gestió 
de la xarxa. 
 
Els comptadors de sector s’ubicaran als següents emplaçaments: 
 

• Sector 1: Carrer Misericòrdia, davant del cementiri municipal. 

• Sector 2: Carrer dels Tallers, davant del dipòsit de subministrament de GLP. 

• Sector 3: Carrer Escoles, davant del Centre d’Atenció Primària. 

• Sector 4: Carrer de Riba-roja. 

• Sector 5: Dipòsit de la Punta del Canó. 

• Sector Elevació: Avinguda dels Til·lers, davant de la subestació elèctrica d’Erquimia. 
 

Cada conjunt de mesura s’instal·larà dins d’una arqueta de registre prefabricada o executada 
in situ, dimensionada adequadament i accessible, i estarà format com a mínim pels elements 
següents: 
 

• Vàlvules d’aïllament a l’entrada i sortida 

• Comptador principal 

• Derivació de bypass amb vàlvules corresponents 

• Accessoris hidràulics i elements de protección 
 

La disposició dels elements garantirà el correcte funcionament, la lectura, el manteniment i la 
substitució dels equips sense interrupció del subministrament. 
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Connexió hidràulica entre els sectors 4 i 5 

 
El projecte contempla l’execució d’una connexió hidràulica entre els sectors 4 i 5, amb la finalitat 
de millorar la redundància i flexibilitat operativa de la xarxa municipal d’abastament. 
 
Aquesta connexió s’executarà mitjançant una nova conducció que discorrerà entre l’avinguda de 
Flix i l’avinguda de la Colònia, formada per canonada de polietilè d’alta densitat (PEAD) DN 125, 
apta per a la conducció d’aigua potable, segons normativa vigent. 
 
La conducció s’instal·larà sobre llit de sorra, amb la protecció mecànica corresponent, rebliment de 
la rasa i reposició dels paviments afectats, d’acord amb els detalls constructius definits en la 
documentació gràfica del projecte. 
 

Instal·lació de comptadors individuals als usuaris 
 
El Projecte Constructiu inclou la instal·lació de comptadors individuals d’aigua potable als 
usuaris, amb l’objectiu de disposar d’una mesura precisa, fiable i individualitzada dels consums. 
Els comptadors s’instal·laran d’acord amb les especificacions tècniques definides en el projecte i 
segons la relació d’usuaris indicada a la taula corresponent de la documentació d’amidaments i 
pressupost. Les instal·lacions inclouran tots els elements necessaris per al correcte funcionament, 
protecció, lectura i manteniment dels equips. 
 

COGNOMS I NOM SG VIA PÚBLICA TRIB. NÚMERO CASA AMPLIACIÓ ADREÇA 

SISTEMES TURISTICS FLIX SL PD ILLES 0 P1 P119 ALBERG 

SISTEMES TURISTICS FLIX SL PD ILLES 0 P1 P119 HOTEL 

GENERALITAT DE CATALUNYA CL ESCOLES 39   RESIDENCIA LES ESCOLES 

REY SOLE ANTONIO CL DOCTOR MULLER 20 B COSTA GRANER 

OLEICOLA ILERCAVONIA SL AV POLIGON (DEL) 4 LA DEVESA   
TRANS CRISPI SL CR RIBA-ROJA 0 B 01   
COOP AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT DE FLIX CL TALLERS (DELS) 49     
REY SOLE JOSE CL TALLERS (DELS) 3 RENTADOR   
CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA CR C-233 0 RENTADOR   

 
 

Condicions d’execució i explotación 
 
Les obres es duran a terme d’acord amb: 
 

• El present Projecte Constructiu 

• La normativa vigent en matèria d’abastament d’aigua potable 

• Les indicacions de la Direcció Facultativa 
 

Durant l’execució de les obres es garantirà en tot moment la continuïtat del servei, adoptant-se les 
mesures provisionals necessàries per minimitzar les afectacions als usuaris. 

8. TREBALLS PREVIS I D’IMPLANTACIÓ 

Abans de l’inici de les obres principals, es realitzaran els següents treballs previs: 
 

• Senyalització i tancament de la zona d’obra: es delimitarà l’àrea d’actuació amb 
tanques de protecció i senyalització per garantir la seguretat dels treballadors i dels 
ciutadans. 
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• Localització dels serveis existents: mitjançant cales manuals, es confirmarà la ubicació 
de les canalitzacions de serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, electricitat i 
telecomunicacions) per evitar interferències durant les excavacions. 

 

• Gestió documental i permisos: es tramitaran les autoritzacions necessàries, incloent la 
gestió de residus especials en cas de trobar materials com l’amiant. 

 

• Organització de l’obra: es planificarà l’emmagatzematge de materials i la distribució de 
maquinària en zones pròximes per optimitzar els processos constructius. 

 
 

8.1. XARXA A AMPLIAR 

La canonada de PEAD s’instal·larà segons en tram en vorera o en calçada.  

• Demolicions i retirada d’elements urbans 
 
En quan a demolicions es realitzarà la del paviment de vorera i calçada en el traçat de la canonada 
projectada i al traçat de les escomeses a renovar, i delimitat aquest per un tall de disc a cada 
banda, amb una amplada de 0,6 metre (en calçada) i 0,4 metres en vorera. 

• Excavacions  
 
Pel que fa a la rasa tipus, aquesta tindrà una amplada màx. 0,40m i una fondària d’0,60m en vorera 
i a 1 m en calçada. 

Es realitzarà l’excavació de la rasa pel traçat previst amb mitjans mecànics tipus excavadores, amb 
mitjans manuals en les zones més compromeses.  

En tots els casos, la canalització descansarà sobre una capa de 10 cm de sorra, anivellat i piconat 
amb un diàmetre de partícula inferior als 5 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 

MEMÒRIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Secció tipus en vorera,calçada i terra 

• Muntatge de canonada PEAD i connexions 
 
Les canalitzacions a instal·lar seran de polietilè PE100 de diàmetres nominals 125 mm i PN16. 

Les característiques i especificacions s’indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques i als 
plànols. 

També es realitzarà la connexió de la nova canonada amb cada una de les escomeses existents, 
fins al límit amb la propietat a nivell de façana.  

També es col·locaran noves vàlvules de seccionament i es renovaran les existents. per aconseguir 
un grau de sectorització i funcionament de la xarxa adequat de cara a assolir una correcta 
explotació i manteniment del subministrament d’aigua potable. 

Així mateix, es connectaran les boques de reg existent. 

Les vàlvules de comporta s’instal·laran sempre que es pugui en la vorera. Per a poder realitzar 
l’accionament de la vàlvula, s’instal·larà una boca de clau tipus “pera” marca AVK sèrie 80/40 amb 
tapa de 190 mm x 190 mm normalitzada per En la placa d’identificació estarà inscrit el nom “AIGUA 
POTABLE”. Aquesta placa serà de dos colors segons la seva aplicació. De color negre per a 
vàlvules de seccionament de xarxa i de color blau per a escomeses domiciliàries. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Registre per l’accionament de vàlvules enterrades 

 

Tots els materials a instal·lar compliran amb l’especificat Plec de Prescripcions Tècniques 
d’Abastament del Projecte. Tanmateix també compliran: 

• Pel que fa a la qualitat de l'aigua, cap dels components en contacte amb l'aigua de 
consum humà ha de produir cap alteració en les característiques físiques, químiques, 
bacteriològiques i organolèptiques de l'aigua, tenint en compte el temps i els 
tractaments fisicoquímics al fet que aquesta hagi pogut ser sotmesa. 

• Així doncs, els fabricants hauran de declarar la composició de tots els materials 
utilitzats en la fabricació dels seus components així com el compliment dels 
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requeriments de la normativa vigent de productes en contacte amb l'aigua per a 
consum humà. 

• El sistema de gestió de qualitat de qualsevol empresa relacionada amb la fabricació de 
components que integren les xarxes d'abastament d'aigua potable o amb l'execució de 
les mateixes haurà d'estar d'acord amb la norma ISO 22000, de sistemes de Innocuïtat 
Alimentària. 

El contractista presentarà a la DF i aquests certificats per tal de ser autoritzats aquest equips per 
a la seva compra i instal·lació l’obra. 
 
Una vegada finalitzada la instal·lació de la xarxa d'aigua potable i per cada tram, es realitzaran les 
proves pertinents de pressió, estanquitat, neteja i desinfecció de la mateixa per part d'un laboratori 
homologat. 

• Massissos ancoratge 
 
Un cop instal·lada la canonada i previ a realitzar les proves de pressió i estanquitat s’executaran 
en tot els elements de la conducció que puguin estar sotmesos a empentes per efecte de la pressió 
hidràulica com son les derivacions, s'han d'ancorar a un massís de formigó armat que contraresti 
l'empenta i n'asseguri la immobilitat. 

El massís d'ancoratge es disposarà per sota del component a ancorar, excavant al fons de la rasa 
de la conducció i formigonant contra el terreny. La geometria dels massissos s'ha considerat amb 
forma d'un trapezi d’alçada (B) 0.6m i base (A() 0.6m i costat (C) 0,5m. 

• Reblerts 
 
Un cop realitzades les proves de pressió i estanquitat, es podrà realitzar el reblert de la rasa. 
Primerament s’executarà el reblert de protecció de la canonada, amb l’ompliment dels ronyons i  
fins a 10 cm per sobre de la clau de la mateixa. Posteriorment, es col·locarà la cinta senyalitzadora 
de la conducció i s'executarà el reblert amb material adequat de la pròpia excavació i la sub-base 
de la capa de trànsit amb tot-u artificial compactada al 98 % del Proctor modificat fins a assolir la 
cota inferior de la base de formigó de la secció de paviment en calçada. En vorera el reblert  serà 
de material adequat procedent de la pròpia excavació compactat al 95% del PM. 

• Reposició de la pavimentació 
 
Les reposicions de pavimentació s’executaran sobre totes les zones que s’han executat les 
demolicions i amb la mateixa tipologia que l’existent. Es distingeix la secció de paviment en calçada 
i en vorera: 

• En calçada:  Paviment de MBC, format per 4 cm d’ AC16 SURF B50/70D (capa de rodament) 

+ 6 cm d’AC 22 base B50/70 , sobre un llosa de formigó HM-20 de 20 cm d’espessor (per 

assegurar que no hi hagi assentaments) que recolza 0,10 m sobre el terreny no excavat a 

banda i banda de l’amplada de la rasa. L’ample de reposició serà de 0,6 metres. 

• En vorera:  Paviment de terratzo amb relleu, de 30x30x4cm sobre base de formigó HM-20 de 

15 cm d’espessor (per assegurar que no hi hagi assentaments) L’ample de reposició serà de 

0,4 metre. 

 

8.2. COMPTADORS DE SECTOR 

 
S’ha previst sectoritzar la xarxa de subministrament d’aigua potable del municipi en cinc sectors. 

Es projecta implantar 6 arquetes on s’implantaran els cabalímetres Dn100 i DN 150, també es 
construirà un sistema by-pass de vàlvules DN 80 i DN 125 soterrades per a tasques de 
manteniment de l’equip de mesura. 
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Per poder executar la implantació de la sectorització de la xarxa s caldrà realitzar els treballs 

següents: 

• Demolició de paviment i transport de runes a abocador controlat 

• Excavació de rases i transport de terres sobrants a obra 

• Construcció de l’arqueta 

• Implantació dels mecanismes 

 

Figura 5. Arqueta BYPASS tipus DN 150 

 

 

 

Figura 6. Arqueta BYPASS tipus DN 100 

8.3. DIGITALITZACIÓ 

 
Es projecta implantar comptadors electrònics individuals Tipus R500 utrasònic  CZ5000 Q3 DN i 
15 mm i 110 de longitud, DN 20 mm i longitud 190 i DN 25 mm i longitud 260, segons es tracti de 
comptadors domèstics o industrials , de tecnologia de lectura homologada (raig únic, raig múltiple, 
ultrasons, etc), amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema de telelectura IoT (Narrow 
Band, Lora Wan, Sigfox, o similar), Ràtio R500 o superior, segons RD244/2016, vida útil del 
comptador i la batería superior a 12 anys, grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat 
amb garantía mínima de 5 anys i connexió amb rosca de 3/4. 

La xarxa NB-IoT forma part de les xarxes de tipus LPWA, sigles angleses de Baix Consum Àrea 
Extensa, de baixa potència i amplària de banda estreta, que opera en amplies zones. L’objectiu 
d’aquesta tecnologia mòbil es atendre les diferents necessitats de connectivitat ja que està 
dissenyada específicament per a la comunicació de dispositius d’internet de les coses i dona suport 
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a aquells equips que realitzen amb baixos volums de transferència de dades durant llargs períodes 
de  temps, especialment en llocs de difícil accés. 

Aquesta tecnologia de xarxa va ser desenvolupada per 3GPP, per a donar solució de connectivitat 
al creixement de IoT (Internet of Things), en el que es denomina extended Machine Type 
Communications (eMTC), i ofereix una cobertura de xarxa estable amb alta densitat de connexions. 
La NB-IoT té la capacitat de connectar-se sense problemes amb xarxes mòbils ja establertes, com 
és el cas de la península Ibérica amb les companyies Vodafone i Movistar. 

El grau de telelectura de tota la xarxa de comptadors cal que sigui del 100%, on el contractista 
instal.larà els equips necessaris per assolir-ho. 

Es preveu implantar una plataforma de comunicació i visualització de dades, que pugui utilitzarse 
des de PC o dispositiu mòbil amb connexió a Internet. 

Des de la plataforma s’ha de permetre la lectura i configuració remota dels comptadors electrònics 
i tenir la capacitat per poder exportar la informació segons els requisits del sistema utilitzat per 
l’Ajuntament. 

La plataforma de gestió de les comunicacions permetrà els següents Serveis: 

- Relació de tots els comptadors electrònics instal·lats que tindran com a informació mínima, el 

número de sèrie, la direcció de la instal·lació, a més de les dades pròpies d’utilització dels 

comptadors (lectura, històric, avisos, etc.). 

- Visualització de la informació estadística emmagatzemada pels comptadors electrònics de forma 

individual i dades generals del municipi. 

- Exportar les lectures en format Excel, CSV o similar. 

9. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

 
L’obra s’organitzarà de manera que prevalguin les condicions de seguretat i salut dels vianants, 
treballadors i vehicles. 

En tot moment es garantirà l’accés de vianants i vehicles a les parcel·les a través de passos 
puntuals degudament indicats i senyalitzats. El conjunt de l’obra quedarà clarament delimitat i 
senyalitzat i només es permetrà l’accés a l’obra pels vianants en els passos definits com a tal i que 
hauran de quedar ben senyalitzats. Es senyalitzaran els passos i recorreguts alternatius per evitar 
la confusió entre els vianants. 

El carril de circulació no es veurà reduït, si bé el carrils d’estacionament s’eliminaran durant els 
treballs per tal d’habilitar la zona de treball i poder donar el pas alternatiu als vianants. 

L’espai destinat a casetes d’obra i càrrega i descàrrega de material quedaran definits als plànols 
inclosos al Pla de Seguretat i Salut i es podran modificar sempre que siguin acceptats per la direcció 
facultativa i el coordinador de seguretat i salut. En qualsevol cas, aquest espai quedarà dintre de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Les operacions de càrrega i descàrrega, l’estacionament provisional dintre de l’obra i el moviment 
de maquinària o vehicles pesats serà controlat i dirigit en tot moment pel personal responsable de 
l’obra seguint les indicacions del Pla de Seguretat i Salut. 

En el transcurs de les obres es protegirà l’arbrat existent que pugui quedar dins de la zona d’obra 
o d’aplec de material. Així mateix, qualsevol element de mobiliari urbà, semàfors o enllumenat que 
no estigui previst treure o substituir, i que interfereixi en el desenvolupament de les obres, s’haurà 
de retirar i emmagatzemar adequadament per la seva reposició a la finalització de l’obra. 

No es podran acumular residus a l’obra directament sobre calçada o vorera i en cas que s’acopi en 
contenidors homologats no podrà romandre per un període de temps superior a tres dies.  

Es farà una neteja diària de l’obra amb la retirada de petit material, runa i terres de les zones de 
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treball, i l’acopi de material es farà en llocs controlats i delimitats. Es regarà l’obra a diari, tants cops 
com sigui necessari, i especialment després d’operacions de càrrega i descàrrega o de treballs que 
produeixin pols. 

Es tindrà una cura especial amb l’emissió de partícules sòlides. 

Per evitar l’emissió de soroll s’estableix un horari màxim de treball de 7:30 a 18:00 hores dels dies 
laborables. Fora d’aquest horari només es permetran fer activitats que no produeixin soroll. 

Es complirà el termini d’obra fixat al Pla d’Obres. 

Finalitzades les obres es retiraran totes les instal·lacions, elements i materials de la via pública i es 
reposarà qualsevol element de l’entorn que pugui haver sofert desperfectes en el transcurs 
d’aquesta, d’acord amb el servei responsable de l’Ajuntament. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de desenvolupar tots els aspectes que afecten a la seguretat de 
les persones i a garantir l’accessibilitat als edificis i guals afectats per la intervenció. 

Es garantirà durant l’execució de les obres l’accessibilitat als vehicles d’emergència. 

Cal adaptar l’execució i programació de les obres als condicionants de mobilitat i d’altres obres 
existents a la zona en el moment de programar els treballs i als efectes de realitzar-ne la 
coordinació adient. 

El contractista, un cop disposi del permís d’ocupació de via pública, caldrà que una setmana abans de l'inici 
del tall/ocupació dels carrers, col·loqui cartells informatius en llocs visibles per informar els veïns i evitar en la 
mesura del possible 

 

10. AFECCIONS AMBIENTALS 

 
La normativa vigent d’avaluació d’impacte ambiental es basa en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. Aquesta norma estatal deroga les disposicions d’igual o inferior rang que 
s’oposin a la Llei esmentada, entre les que es destaca el Real Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 
gener, que regulava el procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes fins a l’entrada en 
vigor de la norma actual. D’aquesta manera, la Llei 21/2013 estableix, en l’Annex I la tipologia de 
projectes que s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Ordinària, mentre que en l’Annex II es 
recullen els projectes sotmesos a Avaluació Ambiental Simplificada. 

Les actuacions compreses en el present projecte no formen part de cap d’aquests supòsits ni 
encaixen en cap altre tipologia de projecte de l’Annex II, ja que el tram de conducció que es defineix 
té un diàmetre inferior als 800 mm i una longitud inferior als 40 km. Tampoc s’arriba a afectar cap 
espai natural protegit pertanyent a la Xarxa Natura 2000. 

Per tant, segons el que s’ha indicat, es considera que les actuacions incloses en el present Projecte 
es troben excloses dels tràmits d’Avaluació Ambiental (ordinària o simplificada). 

En L’Estudi Ambiental realitzat en l'annex 7, s’han identificat una sèrie de mesures preventives i 
correctores amb l’objectiu de minimitzar els efectes ambientals negatius de l’execució de les 
actuacions. 

Com a resum del que s’ha exposat en els diferents apartats del document, es pot indicar el següent: 

• No s’ha identificat cap acció concreta del Projecte que origini un impacte ambiental crític o 

sever.  

• L’execució del projecte implica una millora en la dotació i la distribució d’aigua potable per pel 

municipi, essent un efecte positiu rellevant que justifica l’actuació. 

 

Per tant, es conclou que els aspectes positius del desenvolupament del Projecte compensen 
àmpliament els efectes negatius identificats, que es consideren poc rellevants després d’aplicar les 
mesures preventives i correctores exposades. D’aquesta manera es considera que les obres són 
ambientalment compatibles amb l’entorn en el que s’inscriuen. 
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11. DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

En relació a l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques no s’ha tingut en compte la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres 
arquitectòniques per a discapacitats físics, i posteriors decrets de desenvolupament de la llei, en 
considerar que les instal·lacions objecte del present projecte són instal·lacions industrials no 
destinades a l’ús públic. 

12. CRITERIS SANITARIS DE LA QUALITAT DE L´AIGUA DE CONSUM HUMÀ 

El sistema de gestió de qualitat de qualsevol empresa relacionada amb la fabricació de components 
que integren les xarxes d'abastament d'aigua potable o amb l'execució de les mateixes haurà 
d'estar d'acord amb la norma ISO 22000, de sistemes de Innocuïtat Alimentària. 

Pel que fa a la qualitat de l'aigua, cap dels components en contacte amb l'aigua de consum humà 
ha de produir cap alteració en les característiques físiques, químiques, bacteriològiques i 
organolèptiques de l'aigua, tenint en compte el temps i els tractaments fisicoquímics al fet que 
aquesta hagi pogut ser sotmesa. 

Així doncs, els fabricants hauran de declarar la composició de tots els materials utilitzats en la 
fabricació dels seus components així com el compliment dels requeriments de la normativa vigent 
de productes en contacte amb l'aigua per a consum humà. 

13. PLA DE TREBALLS 

Al present projecte s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general 
de la Llei de l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i 
de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

S’ha previst un termini per a l’execució de l’obra de 4 mesos. 

Es treballarà, en la instal·lació de la conducció, de manera coordinada amb l’Ajuntament per evitar 
en el possible les afeccions al trànsit de vianants i vehicles. En l’annex núm. 6 s’adjunta un 
diagrama de Gantt de les activitats i el seu termini d’execució previst 

14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pla de control de Qualitat que es proposa queda detallat a l’Annex núm. 5 Control de Qualitat. En 
aquest s’assenyalen el tipus d’assaigs a realitzar. 

Per compte del Contractista, i fins a l’u per cent (1%) de l’import del pressupost d’execució per 
contracte (sense IVA), anirà la realització dels assaigs indicats en projecte o per criteri de la 
Direcció Facultativa, o Serveis Tècnics de la Propietat.  

15. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició, i en compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció, corresponents a la normativa catalana vigent, es realitza 
un Estudi de Gestió de Residus. 

L’Estudi de Gestió de Residus generats durant l’execució de les obres que es proposen en aquest projecte 
es detalla en l’Annex núm. 4 Estudi de Gestió de Residus.  
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Atenent l’article 5.1 del R.D. 105/2008, abans d’iniciar les obres, el posseïdor dels residus que 
correspon al que executa l’obra, haurà de presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de 
construcció i demolició, que haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
propietat. 

16. SEGURETAT I SALUT

En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta 
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut, s’adjunta el mateix en l’ Annex núm. 
2 Estudi de Seguretat i Salut. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció 
de Riscos Laborals i a la Seguretat i Salut en la Construcció, en concret de la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269 de 10/11/1995) i del Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 
les obres de Construcció (BOE 265 de 25/10/1997), i posteriors modificacions d’ambdues. 

Els costos relatius a aquesta activitat estan inclosos en una partida inclosa en cada Capítol de 
Seguretat i Salut per carrer. 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat 
i Salut, en el que desenvolupi i adopti les mesures referides en l’Estudi de Seguretat i Salut 
contingut en aquest projecte, adaptant-lo a les circumstàncies físiques de mitjans i mètodes amb 
que executi els treballs. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de les 
obres abans de que aquestes s’iniciïn. 

17. PROPOSICIÓ DE CONDICIONS CONTRACTUALS

17.1. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, 
en el Plec de clàusules administratives de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que 
desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades en els grups, subgrups i categories que 
s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència 
sol·licitada en el seu cas. 

Es determinen a continuació els grups i subgrups on han d’estar classificats els contractistes 
d’obres per poder ser adjudicataris del present projecte: 

Grup E: Hidràuliques 

Subgrup 1: Abastament i sanejament 

Tenint en compte la durada prevista de les obres de 4 mesos i el pressupost d'execució 
per contracte 129.975,25 € (IVA exclòs),  la categoria  és la 1 (CAT. 1  fins a 150.000€ ). 

17.2. REVISIÓ DE PREUS 

En virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament Jurídic Espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article 103, apartat 5, atès que el termini 
d'execució de les obres s'estima en  sis (6) mesos comptats a partir de la data de formalització de 
l'acta de replanteig, no caldrà aplicar fórmula de revisió de preus. 
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17.3. TERMINI DE GARANTIA 

S’estableix un termini de garantia de les obres d’UN (1) ANY, comptabilitzat a partir de la data de 
l’Acta de Recepció de les obres. 

 

18. DOCUMENTS QUE COMPOSEN EL PROJECTE 

El present projecte està format pels següents documents: 

 

 

DOCUMENT Núm. 1.- MEMÒRIA i ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

ANNEX Núm. 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
ANNEX Núm. 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX Núm. 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
ANNEX Núm. 4. GESTIÓ DE RESIDUS 
ANNEX Núm. 5. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANNEX Núm. 6. PLA D’OBRA 
ANNEX Núm. 7. DOCUEMENT AMBIENTAL 
ANNEX Núm. 8. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
ANNEX Núm. 9. FITXES TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT Núm. 2.- PLÀNOLS 

PLÀNOL Núm. 1. SITUACIÓ I ÍNDEX 
PLÀNOL NÚM.2. PLANTA GENERAL ACTUACIONS 
PLÀNOL NÚM.3. EMPLAÇAMENT SECTORS 
PLÀNOL NÚM.4. EMPLAÇAMENT COMPTADORS INDIVIDUALS 
PLÀNOL NÚM.5. SOLUCIÓ PROJECTADA 
PLÀNOL NÚM.6. DEMOLICIONS I REPOSICIONS 
PLÀNOL NÚM 7.    DETALLS CONSTRUCTIUS 

 
 

DOCUMENT Núm. 3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

DOCUMENT Núm. 4.- PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 
QUADRE PREUS Núm. 1 
QUADRE PREUS Núm. 2 
PRESSUPOST  
RESUM DEL PRESSUPOST 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

19. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Per a l'elaboració del pressupost del present projecte s'ha utilitzat com a referència el Banc de 
Preus de AB 2024, vigent en el moment de tancar aquest document, i s’ha realitzat amb els costos 
de mà d’obra, maquinària i materials de mercat, tal com queda reflectit a l’Annex número 3. 
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20. PRESSUPOST  

20.1. PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL 

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a la quantitat de cent nou mil dos-cents vint-i-dos 
euros amb noranta cèntims (109.222,90€) 

20.2. PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ PER CONTRACTE  

El pressupost d’execució per contracte s'obté afegint al pressupost general d'execució material les 
despeses generals d'empresa (13%), el benefici industrial (6%) s'obté un total de (129.975,25€), i 
afegint l’Iva (21%), finalment s'obté un total de (157.270,05€) cent cinquanta-set mil dos-cents 
setanta euros amb cinc cèntims. (Iva inclòs). 

20.3. CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial 
Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la 
utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constar que l’obra compleix 
els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 
de la mateixa. 

Amb tot l’exposat en aquesta memòria i els seus annexos, així com a la resta de documents, es considera 

que queda definit el projecte constructiu:  “MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL 
MUNICIPI DE FLIX “.  Es considera que el present Projecte, reuneix les condicions tècniques i 

administratives establertes en la vigent legislació per permetre la seva aprovació.  

 

  

Flix, Gener de 2026 

Tècnic autor del projecte, 

 

 

 

Albert Rebull Anguera  
Enginyer Civil 
Col·legiat Nº 50253C 
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1. INTRODUCCIÓ 

Les imatges que s’incluen en aquest annex han estat íntegrament realitzades per personal de 
ADESTI Enginyeria. 
 
S’adjunten fotografies de l’estat actual dels carrers objecte del treball. 
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2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
A. SECTOR 1: CARRER  MISERICÒRDIA (en front cementir)  

 
 

 
 
 

B. SECTOR 2: CARRER DELS TALLERS (en front depòsit suministre glp) 
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C. SECTOR 3: CARRER ESCOLES (en front centre d’atenció primària) 
 

 
 
 

D. SECTOR 4: CARRER DE RIBA-ROJA 
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E. SECTOR 5: DIPÒSIT DE LA PUNTA DEL CANÓ 
 

 
 
 

F. SECTOR ELEVACIÓ: AVINGUDA DELS TIL-LERS (en front subestació    
elèctrica Erquimia) 
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MEMÒRIA 
 

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte constructiu de modernització comptadors de telelectura al municipi de Flix. 
 

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 

1.3. Descripció del projecte 

Les obres definides fan referència a enderrocs de paviments i reposicions, excavacions de rases i 
instal·lació de canonades de polietilè, vàlvules, hidrants i boques de reg, així com la renovació de 
les escomeses. 
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor              : Ajuntament de Flix 
NIF            : P4306100A 
Adreça                 : C/ Major, 18 
Població              : CP 43750 – Flix 

 
 
 
 



      

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

 

 

 
2  

3. DADES DEL PROJECTE 

3.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Albert Rebull Anguera 
Titulació/ns  : Enginyer Civil 
Despatx professional : ADESTI Enginyeria i Obres SL 
Població              : Móra la Nova 

 

3.2. Autor/s de l’estudi de seguretat i salut 

Autor del projecte : Albert Rebull Anguera 
Titulació/ns  : Enginyer Civil i Master en PRL 
Despatx professional : ADESTI Enginyeria i Obres SL 
Població              : Móra la Nova 

 

 

3.3. Tipologia de l'obra 

Xarxa d’abastament  
 

3.4. Situació 

Emplaçament      : Nucli urbà 
   
Població              : Flix 

 

3.5. Subministrament i Serveis 

Electricitat               : Endesa  
Telefonia Compañia Telefónica nacional de España 
Altres                   : Gas Natural 

 

 

3.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Al plànols del present estudi s'indica tots els punts d'assistència, seguretat i comunicacions 
pròxims a l'obra 

 

3.7. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos d’actuació 
 

3.8. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 
 

3.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 
Oficials 1 de diverses especialitats 
Ajudants 
Manobres 
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3.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
BARRERES 
CLAUS 
FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GRANULATS PER A PAVIMENTS AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
PUNTALS 
SENYALS 
TACS I VISOS 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 

 

3.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Dúmper de 1500 Kg 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora de granulat 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
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Màquina per a doblegar rodó d'acer 
Cisalla elèctrica 
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Es preveu que el contractista realitzi l'obra mitjançant grup electrogen. En el Pla de Seguretat 
haurà d'especificar quin tipus i model, i s'haurà d’utilitzar grups electrògens amb el marcatge CE 
prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 
 
El grups electrogens es detecten els següents riscos: 

• Cops contra objectes immòbils.  
• Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina.  
• Contactes tèrmics i elèctrics. 
• Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos.  
• Risc de danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics: sorolls i vibracions. 
 

Mesures preventives: 
• Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  
• S’han de seguir les instruccions del fabricant.  
• Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  
• Quan la potència del grup superi els 10 kilowatts, cal que un tècnic competent elabori 

un projecte  d’instal·lació del grup electrogen. 
 

Mesures d’ús i manteniment: 
• Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o 

combustible que hi pugui haver.  
• Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  
• Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la 

presa a terra i assegurar el correcte enfonsament de la piqueta. 
• S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  
• S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  
• Han de ser reparats per personal autoritzat.  
• La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  
• Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver 

desconnectat prèviament la xarxa elèctrica.  
• No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  
• No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.  
• Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  
• S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de 

les excavacions.  
• Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  
• S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
 

Els grups electrògens no són unitats d’abonament en l’obra. I s’han d’emprar en totes aquelles 
tasques on es necessiti d’energia elèctrica i no es disposi de cap més font de subministrament 
d’energia elèctrica. 

 

4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

L'obra s'executa amb terreny urbà amb de xarxa d'aigua propera.  
 
El contractista sol·licitarà una escomesa d’aigua provisional a l’ajuntament de Flix. 
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4.3. Instal·lació de sanejament 

A l'obra es disposarà de una cabina sanitària tipus PolyKlyn. 
 

4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà 
de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a 
un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
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transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans 
quantitats d’aplecs, emmagatzemant o concentració d’embalatges o devessalls, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, dins a les casetes d’obra o prop dels fronts de 
treball i sempre visibles. El contractista realitzarà un plànol amb la distribució dels 
extintors i tenint en compte l’avanç de l’obra. Aquest plànol serà de coneixement per 
tot el personal que intervingui a l’obra. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims als fronts de 
treball i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En obres a cel obert, tota la 
maquinària disposarà d’extintor, a més l’encarregat de l’obra en disposarà un a cada 
front de treball. 

 

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

 

5.1. Serveis higiènics 

S'instal.larà un mòdul sanitari en la zona d'aplec de materials, tipus PolyKlyn. S'anirà traslladant 
segons es desenvolupi l'obra. 

 

5.2. Vestuaris 

Es preveuen per als treballs de retirada de fibrociment. 
 

5.3. Menjador 

No es preveu. 
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5.4. Local d'assistència a accidentats 

Al ser una obra amb un índex inferior d'ocupació de 25 persones, podrà ser suficient disposar 
d'una farmaciola portàtil. El manteniment i vigilància d'aquesta la realitzarà el recurs preventiu de 
l'obra. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 

− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús. 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat, aquesta partida no es abonable en materia de seguretat i salut. a les 
obres. 

 

6. ÀREES AUXILIARS 

6.1. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

 

7. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on 
portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(ThresholdLimitsValues) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, 
per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

8.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 

8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 

• Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o 
nom comercial. 

• Nom comú, si és el cas. 

• Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el 
nom químic de les substàncies presents. 

• Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 

• Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
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• Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

• Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

• El número CEE, si en té. 

• La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

 

− Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 

− Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

− Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

9. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra 
o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en 
les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i 
guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
Situació de casetes i contenidors 
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Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 

9.1. Serveis afectats 

El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 
d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, 
per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

 

9.2. Característiques meteorològiques 

Els trets bàsics que caracteritzen la climatologia de la zona són: 

• clima de tipus mediterrani continentalitzat amb tendència xerotèrica. 

• fortes oscil·lacions tèrmiques anuals. 

• temperatura mitjana anual de 17 ºC. 

• temperatures màximes estivals de fins a 40 ºC que contrasten amb els –2 ºC de mínima 
absoluta als mesos d’hivern. 

• humitat relativa mitjana anual del 65-70%, amb boires freqüents a l’hivern, especialment 
a les zones properes al riu Ebre. 

• sequera estival acusada amb dades de precipitació total acumulada d’uns 450 mm/any. 
 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 

MURS GUIA ) 

GABIONS / ESCULLERES 

ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 
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PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 

BITUMINOSOS I REGS ) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, 

EMBORNALS, BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 

SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durantela Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

11.1. Procediments d'execució 

Tot i que els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra, a 
continuació figuren, de forma esquemàtica i abreujada, els treballs a dur a terme. 

 

• Treballs previs 

• Demolicions 

• Moviment de terres 

• Treballs amb exposició a l’amiant 

• Pavimentació 

• Muntatge dels materials de la xarxa abastament 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

11.2. Ordre d'execució dels treballs 

Els treballs, descrits en l’apartat anterior, estan definits en l’annex Pla d’Obres del present 
projecte. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 
„Principios Aplicables durantela Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), 
i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

13. MEDIAMBIENT LABORAL 

13.1. Agents atmosfèrics 

Els principals agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra són la calor amb molta humitat, en 
època d'estiu, forts vents de nord-est i pluges en època de tardor i primavera, i bastant fred i 
gelades, en època d'hivern. 
 
Per afrontar aquest agents els treballadors hauran de disposar del EPI's convenients per cada 
situació. 

 

13.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial en la zona del pou atac de la perfonarióhoritzonal 
seran els següents: 

 
25-50 

lux 
: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 

de l’ús ocasional - habitual. 
   

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

13.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor .............

....... 
82-94 

dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.............

....... 
82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .............
....... 

72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .............
....... 

60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

.............

....... 
103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .............
....... 

94 dB 

Esmeriladora de peu .............
....... 

60-75 
dB 

Camions i dumpers .............
....... 

80 dB 

Excavadora .............
....... 

95 dB 

Grua autoportant .............
....... 

90 dB 

Martell perforador .............
....... 

110 dB 

Mototrailla .............
....... 

105 dB 

Tractor d’orugues .............
....... 

100 dB 

Pala carregadora d’orugues .............
....... 

95-100 
dB 

Pala carregadora de pneumàtics .............
....... 

84-90 
dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .............
....... 

150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .............
....... 

105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .............
....... 

105 dB 

 



      

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

 

 

 
14  

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

13.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà 
de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 

 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 
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− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

 

13.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
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9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

13.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la 
radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 



      

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

 

 

 
17  

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-
se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i 
de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 
comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del 
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 
còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
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Làser 
 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació 
UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y 

II. 

− Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

− Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 

 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 

es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

− Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 
II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

− Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

− Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 

• Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

• Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

• Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a 
la pell. 
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• Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 

• Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

• La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 

 

− L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

− Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

− A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

− S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, 
haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al 
làser ha de disposar de protecció especial. 

− Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora 
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, 
ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres 
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de 
materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 

 

• Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

• Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte 
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que 
genera l’aparell. 

• Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 

• Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser 
en ús. 

• Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 

 

− Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 
dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

− Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 
de làser. 

− L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

− Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
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− L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

− S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

− Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com 
a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó 
que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea 
de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són 
les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de 
làser que es tracti. 

 

13.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 

 

• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

• Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

• Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 

• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

• Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 
Kilovolts. 

• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
"in vivo". 

• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

• Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
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• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 
fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a 
l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 

• Lliurar el material, no tirar-lo. 
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• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar-se. 

• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 

• Automatització i mecanització dels processos. 

• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 

• Reducció o redisseny de la càrrega. 

• Actuació sobre l‘organització del treball. 

• Millora de l’entorn de treball. 
 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

• Ús correcte dels equips de protecció individual. 

• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
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l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 
 
 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

− Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

− Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 

− Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

− Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

15. TREBALLS AMB EXPOSICIÓ A L’AMIANT 

Aquest capítol es redacta atès que s'han de retirar les canonades de fibrociment, per la qual cosa 
aquests treballs tenen el risc d'exposició a l'amiant. 
 
L'activitat a realitzar es troba recollida en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006, article 3, 
paràgraf 1, en ser un treball de desmuntatge, retirada i gestió de materials amb presència 
d'amiant en la composició. 

 

15.1. Descripció del treball a realitzar i tipus d’activitat 

L'empresa que executi els treballs de desamiantatge haurà d'estar inscrita al Registre de 
Empreses amb Risc d'Inhalació d'Amiant (RERA) davant l'autoritat laboral competent i haurà 
d'elaborar un Pla de Treball amb amiant específic que haurà de presentar davant l'autoritat 
competent per a aprovar-lo. 
 
Prèviament a l'inici dels treballs amb amiant, el CONTRACTISTA ha d'haver obtingut l'aprovació 
del Pla de Treball específic per l'autoritat laboral competent i, un cop aprovat aquest, comunicarà 
el seu inici. 
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15.2. Data d'inici, durada prevista dels treballs 

A la fase actual de Redacció de Projecte, no està definida la data d'inici dels treballs. 
 
Això no obstant, s'estima que els treballs amb exposició a l'amiant tinguin una durada de 
aproximadament 7 dies per cada tram (cada tram té una durada d’execució d’un mes) o sigui, en 
les quals s'inclouen tant les operacions de preparació, desmuntatge, descens, amuntegament en 
palets convenientment embalats i senyalitzats, trasllats, així com la recollida i transport d'aquests 
per part de l'entitat gestora autoritzada. 
 
Previ a l'inici dels treballs i una vegada es disposi de l'autorització de l'Autoritat Laboral, cal avisar 
amb una antelació mínima de 7 dies al començament dels treballs de desamiantat a l'autoritat 
laboral corresponent. 

 

15.3. Relació nominal dels treballadors implicats directament a la feina o 
en contacte amb el material que conté amiant, categories 
professionals, oficis, formacions i experiència en aquests treballs. 

A la fase actual de Redacció de Projecte, no està assignada l'empresa responsable dels treballs 
de desamiantat, i, per tant, no està definit el personal que estarà exposat al material que conté 
amiant. 
 
Prèviament a l'inici dels treballs de desamiantat, el CONTRACTISTA haurà de subministrar una 
relació de tots els treballadors involucrats en les tasques de desamiantat incloent-hi almenys la 
informació següent: 

 
• Nom complet 
• DNI 
• Núm. de la Seguretat Social 
• Experiència 
• Formació rebuda en matèria de seguretat i salut i treballs amb amiant: nom del/s 

curs/s, durada (en hores), data/es i entitat/s formadora/s. 
 

15.4. Procediments a aplicar i particularitats que són requerides per a 
l'adequació dels procediments a la feina a realitzar 

1. Reunió inicial. Previ al començament de l'obra, es realitzarà una reunió amb els operaris que 
intervinguin a l'obra, en què s'explicaran tots els temes relacionats amb la seguretat, els 
procediments de treball segurs i la coordinació d'activitats, tal com indica el R.D. 1109/2007 de 24 
d'Agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al Sector de la 
Construcció i el R.D 171/2004 de 31 de Gener 2004 pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d'activitats empresarials. 
 
2. Al PLA DE SEGURETAT I SALUT es determinarà el nombre d'equips de treball a intervenir, 
atesa la quantitat d'amiant. 
 
3. Examen de làrea de treball. Es comprovarà que no hi ha línies elèctriques aèries i/o 
subterrànies en funcionament que afectin el desmuntatge (article 2, Reial decret 614/2001). 
 
4. Tancament i aïllament de l'àrea perimetral on es duguin a terme els treballs amb exposició a 
l'amiant. Col·locació de les plaques de perill i/o advertiment (perill d'inhalació d'amiant, prohibit el 
pas, prohibit fumar). Aïllament de la zona realitzar els treballs. Ubicació de la Unitat de 
Descontaminació a menys de 10 metres de distància dels treballs amb amiant a executar. 
5. Preparació i revisió dels equips de treball que cal utilitzar. 



      

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

MEMÒRIA 

 

 

 
25  

 
6. El procés de desmuntatge i retirada es realitzarà de la següent forma: 

⎯ Estabilització: Humectació de tots elements de fibrociment amb un encapsulant i assecat, 
perquè, en cas de trencament del material amb amiant, les fibres quedin fixades. 

⎯ Desmuntatge dels trams de canonada de fibrociment, alliberant les juntes RK: un cop la 
canonada quedi alliberada, 2 operaris mouran lleugerament la canonada, per tal de col.locar 
un sistema d’eslingues que permeti la seva elevació mitjançant mitjà mecànic i  per dipositar-
la en un palet.  Un cop aquest estigui complet, es procedirà al seu encapsulament amb plàstic 
mínim 500 galgues . La resta de framents seran macroencapsulats en BIG BAGS d'1 m³ de 
capacitat i doble embolcall.  

⎯ Els paquets seran etiquetats, serigrafiats segons la normativa de Residus Perillosos Reial 
Decret 833/1986, RD952/1997 i Llei Bàsica de Residus. 

⎯ Un cop la càrrega estigui correctament embalada es dipositaran ala zona de recollida per tal 
de ser carregats en camió per al seu transport a abocador. 

⎯ També es consideraran residus i com a tals seran confinats als big bags esmentats 
anteriorment, tots aquells materials que hagin estat en contacte amb l'amiant, com ara roba 
de treball, filtres de màscares, plàstics, eines que es rebutgin, etc. El material d'un sol ús que 
es preveu es generarà és el següent: bussos, filtres, guants, màscares i plàstic.  

⎯ El residu serà gestionat per un gestor autoritzat de residus perillosos. Prèviament s'haurà de 
sol·licitar autorització i notificar-ne el trasllat amb l'antelació requerida en el moment de 
realitzar els treballs. 

 

15.5. Mesures preventives contemplades per limitar la generació i 
dispersió de fibres d'amiant a l'amient i les mesures adoptades per 
limitar l'exposició a treballs amb amiant 

Per aconseguir una prevenció eficaç dels riscos professionals derivats de les operacions amb 
amiant s'adoptaran les següents MESURES PREVENTIVES: 
 
A la zona de treball s'han de delimitar àrees d'accés restringit, que han d'incloure tots els llocs de 
treball, d'acord amb la potencialitat de riscos que se li assignin. Només podran accedir-hi els qui 
hi desenvolupin, la seva activitat laboral i, excepcionalment, i en el nombre més reduït possible, 
els qui ho necessitin, per temps imprescindible, prèvia autorització i amb les mateixes mesures 
de seguretat que emprin els treballadors adscrits a la obra. Els senyals seran els següents: 
 

• Perill d'inhalació d'amiant. No romandre en aquesta zona si no ho requereix la feina” 
• “Prohibit fumar” 
• “Obligatori l'ús del casc, màscares, guants, botes de seguretat, micos de treball i 

protecció ocular” 
• “Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra” 
• Es treballarà de manera ordenada i neta, sempre en ambient humit 
• S'humectarà tota la coberta prèviament amb un encapsulant per evitar despreniment 

de fibres en cas de trencament. S'humectarà contínuament durant l'execució de la 
feina. 

• S'evitarà en tot moment la fractura dels tubs desmuntant-los d'un en un. 
• Les fibres d'amiant, que es puguin produir s'eliminaran mitjançant un sistema de 

captació per extracció, proveït de filtres d'alta eficàcia per a partícules (HEPA). 
• Tots els equips i eines de treball utilitzades seran netejades cada vegada que es 

finalitzin els treballs. Els que no es puguin humitejar, es netejaran en sec. 
• El fibrociment desmuntat serà macroencapsulat amb plàstic de galga 400 abans del 

seu descens. 
 

Tenint en compte que el treball a realitzar, amb elements susceptibles de contenir amiant, és 
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continu, sense alternança amb altres treballs, la jornada laboral serà de 4 hores, acabada la qual, 
els operaris es dutxaran i canviaran de roba, deixant de treballar a l'obra fins al dia següent. 
Per comprovar el correcte funcionament de treball, es realitzaran mesuraments ambientals al lloc 
de treball. La concentració ambiental de fibres serà la més baixa possible i sempre inferior als 
límits admissibles. Els resultats seran certificats per un Laboratori d'Higiene Industrial Analítica de 
l'Associació per a la Prevenció d'Accidents (APA), que analitzarà les diferents mostres ambientals 
i personals. 
 
En el cas de l'amiant, cal utilitzar els valors límit ambientals publicats per l'INSHT al «Document 
sobre límits d'exposició professional per a agents químics a Espanya» del 2016. 
D'acord amb aquest document s'indica la taula següent, amb els VLA-ED, valors límits 
ambientals d'exposició diària, referits a una jornada estàndard de 8 hores: 

 
Nº. 
CE 

CAS AGENTE 
QUÍMICO 

C M VLA-
MED 

NOTAS FRASES 
H 

 132207-
33-1 

Amianto 
(132207-33-
1) 

1A  0,1 
fibras/cm3 

t,r 350-372 

 132207-
32-0 

Amianto 
(132207-32-
0) 

1A  0,1 
fibras/cm3 

t,r 350-372 

 77536-
66-4 

Amianto: 
Actinolita 

1A  0,1 
fibras/cm3 

t,r 350-372 

 12172-
73-5 

Amianto: 
Amosita 

1A  0,1 
fibras/cm3 

t,r 350-372 

 77536-
67-5 

Amianto: 
Antofilita 

1A  0,1 
fibras/cm3 

t,r 350-372 

 12001-
29-5 

Amianto: 
Crisotilo 

1A  0,1 
fibras/cm3 

t,r 350-372 

 12001-
28-4 

Amianto: 
Crocidolita 

1A  0,1 
fibras/cm3 

t,r 350-372 

 77536-
68-6 

Amianto: 
Tremolita 

1A  0,1 
fibras/cm3 

t,r 350-372 

 Tabla núm. 1VLA-ED según INSHT 2016 

Notes: 
 

C1a: Carcinògens o suposats carcinògens per a l'home. Si se sap que és un carcinogen per a 
l'home, segons l'existència d'evidències en humans. És aplicable el Reial decret 665/1997. 
r: Aquesta substància té establertes restriccions a la fabricació, la comercialització o l'ús en els 
termes especificats al Reglament (CE) núm. 1907/2006 sobre Registre, Avaluació, 
Autorització i Restricció de substàncies i preparats químics (REACH) de 18 de desembre de 
2006 (DOUE L 369 de 30 de desembre de 2006). Les restriccions d'una substància es poden 
aplicar a tots els usos o només a usos concrets. L'annex XVII del Reglament REACH conté la 
llista de totes les substàncies restringides i especifica els usos restringits. 
t: Totes les varietats d'amiant tenen prohibida la fabricació, l'ús i la comercialització, mitjançant 
l'OM de 7/12/2001 (BOE núm. 299, de 14 de desembre de 2001). Les operacions i activitats 
en què els treballadors estiguin exposats a fibres d'amiant o de materials que el continguin 
estan regulades pel Reial decret 396/2006 de 31 de març, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als feines amb risc d'exposició a l'amiant. 
H 350: Pot provocar càncer 
H 372: Perjudica determinats òrgans per exposició perllongada o repetida 
Una vegada es disposi dels resultats emesos pel laboratori acreditat, seran consignats a les 
fitxes establertes a lannex IV del Reial decret 396/2006 de 31 de març de 2006 i seran 
remesos a lautoritat laboral corresponent. 
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15.6. Equips a utilitzar, per a la protecció dels treballadors, 
característiques, nombre d'unitats de descontaminació i tipus, mode 
d'usos dels EPIS. 

Els equips de protecció a utilitzar seran els que es detalla a continuació, les fitxes tècniques dels 
quals s'adjunten als annexos del present PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

 

• Màscara o màscara certificada EN 140, que cobreixi nas, boca i barbeta de l'usuari, 
proveïda de filtre compatible certificat a EN 143, tipus i grau de protecció mínimes 
P3. 

• Vestit de protecció química 53 , certificat a EN 13982, amb hermeticitat tipus 5 
(protecció al cos sencer contra partícules sòlides suspeses en aire), amb prova 
satisfactòria a la resistència del teixit a la penetració de fibres d'amiant, homologat 
per a aquesta finalitat, segons CEN/TC162 N 1335 i EN 13034. 

• Botes de seguretat de protecció mecànica, certificat a EN 345, categoria S3. 

• Guants de nitril amb puny elàstic certificat a EN 374. 

• Arnès anticaigudes certificat a EN361 54 . 

• Ulleres de seguretat contra projecció de partícules i esquitxades, certificades a EN 
166 . 

• Casc de seguretat certificat a EN 397. 
 

Els vestits de protecció individual i els guants que siguin d'un sol ús s'han de rebutjar cada 
vegada que es faci una parada de descans. El CONTRACTISTA lliurarà la documentació dels 
EPIS a tots els treballadors, incloent també el lliurament d'EPIS d'un sol ús. 
 

Hi haurà unes bosses especials, big bags, homologades per a amiant, degudament 
identificades i etiquetades per a la deposició del material rebutjat diàriament, inclosos els filtres 
de les màscares i els filtres d'aigua de la Unitat de Descontaminació i que serà gestionat com a 
material amb amiant, junt amb el residu de plaques de fibrociment. 
 
Els treballadors han de disposar d'una unitat de descontaminació homologada amb vestidors i 
taquilles amb dutxes amb filtratge d'aigües per a amiant i filtre del depressor d'aire adequats i 
suficients que han de complir tots i cadascun dels requisits que preveu el protocol sobre treballs 
d'amiant. Aquests mateixos treballadors estaran encarregats de la neteja de la unitat de 
descontaminació com del manteniment i tot això supervisat pel Recurs Preventiu de l'obra. 
 

Esquema de extraído de las Notas Técnicas de Prevención 543 
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Després de cada jornada laboral i en parades de descans els treballs realitzaran el procediment 
següent: 

 

• Accés a zona bruta de la unitat de descontaminació, en què es desprendran els 
EPIS d'un sol ús específics per al treball amb amiant. En aquesta primera etapa es 
disposarà de depressor amb filtre HEPA. 

• Un cop despresos dels EPIs , els treballadors accediran a la zona de dutxa, on es 
realitzarà la descontaminació. En acabar es retiraran la màscara. 

• Finalment passaran a la tercera fase de la descontaminació, la zona neta, on 
s'assecaran i es vestiran amb roba de carrer. 

 
La unitat de descontaminació estarà proveïda de 3 filtres daigua (100, 50 i 5 micres) per retenir 
les fibres damiant. 
 
Els filtres de la dutxa es tractaran com a residu amb amiant, així com els filtres del depressor 

d'aire de la unitat de descontaminació i per tant per fi de la seva vida seran dipositats en big
bags de doble cos, homologats per a amiant i serigrafiats . 
 
Prèviament a l'inici dels treballs, el CONTRACTISTA aportarà documentació tècnica sobre la 
unitat de descontaminació a emprar a l'obra. 

 

15.7. Mesures a adoptar per evitar l'exposició d'altres persones que es 
troben al lloc on es fa la feina i la seva proximitat. 

Les mesures preventives per evitar l'exposició d'altres persones que es trobin a les proximitats de 
la zona de treball seran les següents: 

 

• Abalisament de la zona de treball. 

• Ruixeu encapsulant la zona de treball i la zona de recollida dels residus, per evitar la 
dispersió de fibres. 

• Senyalització de la zona de treball. 

• Desmuntatge de plaques sense trencar. 

• Confinament en saques específiques d'amiant de gran resistència, paletitzades i 
precintades. 

• Emmagatzematge a la zona designada, aïllada i senyalitzada fins al seu trasllat a 
abocador. 

 
Només en aquells casos en què sigui estrictament necessari el pas de persones alienes a la zona 
on es realitzin els treballs amb amiant se'n permetrà l'accés. El recurs preventiu serà lencarregat 
de valorar la necessitat o no daccés. Aquestes persones disposaran dels EPI necessaris d'amiant 
per accedir a la zona restringida. En cap cas no podrà accedir ningú a la zona de treball amb 
amiant durant les tasques de desamiantat sense portar els EPIs requerits ni sortirà de la mateixa 
sense passar per la unitat de descontaminació. 
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15.8. Mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos a què 
s'estan exposats i precaucions a prendre. 

Tots els treballadors hauran de ser informats dels riscos del treball a realitzar associats al 
DESMUNTATGE i CONDICIONAMENT DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ QUE CONTENEN 
AMIANT, així com dels perills que comporta l'amiant, i formats sobre com s'ha de manipular amb 
seguretat i quines mesures és necessari adoptar. 
 
Prèviament al començament dels treballs es mantindrà una reunió amb tot el personal adscrit a 
l'obra en el qual es tornaran a detallar els procediments de treball posant èmfasi en els riscos i 
les recomanacions de seguretat a tenir en compte. 
 
Tots els treballadors hauran d'haver passat satisfactòriament els reconeixements mèdics 
específics i ser aptes per a feines amb risc a amiant. 
 
L'empresa CONTRATISTA haurà de lliurar la documentació que acrediti l'adequada i suficient 
formació i informació i l'aptitud mèdica dels treballadors. 

 

15.9. Mesures per a l'eliminació dels residus d'acord amb la legislació 
vigent indicant-ne la gestora i l'abocador. 

Un cop macroencapsulades les plaques de fibrociment amb plàstic galga 400 i posades sobre 
palets o bé en saques especials per a amiant i paletitzades , els embalums s'etiquetaran d'acord 
amb la legislació sobre residus industrials. Reial Decret 833/1986, Reial Decret 952/1997 i Llei 
bàsica de residus, incloent-hi el pictograma de perill, la lletra d'amiant i les característiques i 
identificació del residu. A més, els big -bags seran homologats per a amiant. 
 
El camió ADR serà carregat amb manipulador telescòpic o carretó elevador i transportarà el 
residu fins a la destinació final. Prèviament caldrà tenir el document d'acceptació de residu del 
receptor final així com el preceptiu document de control i seguiment de residu perillós. 

 

15.10. Recurs preventiu als treballs amb amiant. 

Atenent al que disposa el Reial Decret 604/2006, de conformitat amb el que estableix l'article 32 
bis de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos laborals i per tal de supervisar la correcta aplicació 
dels procediments de treball i de les mesures preventives previstes tal com estableix l'art. 10 del 
Reial decret 396/2006, durant la realització dels treballs estarà present una persona que compti 
amb els coneixements, la qualificació i lexperiència necessaris en aquestes activitats i amb 
formació preventiva corresponent com a mínim a les funcions de nivell bàsic, i formació en 
treballs amb amiant, aportant còpia dels certificats corresponents. 
 
La presència al centre de treball dels recursos preventius s'aplicarà a cada CONTRACTISTA, 
sigui quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos 
 
El recurs preventiu serà el responsable de comprovar que han estat retirats tots els materials i 
residus que continguin amiant. També serà responsable de controlar les autoritzacions, 
prohibicions i mesures de seguretat establertes als esmentats documents de consulta. 

 

15.11. Procediments establerts per a l'avaluació i el control de l'ambient de 
treball d'acord amb el que preveu el Reial decret 396/2006. 

La presa de mostres ambientals, es realitzarà en compliment del que disposa l'annex I del Reial 

decret 396/2006, realitzant el procediment segons el mètode MTA/MA 051, així com també, en 
compliment de l'art.18 del mateix Reial decret 396/ 2006 s'emplenarà el llibre d'avaluacions 
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ambientals, durant l'execució i posteriorment s'hi remetran els resultats a l'autoritat laboral quan 
se'n disposi en el format establert a l'Annex IV del Reial decret 396/2006 de 31 de març. 
 
Per estimar lexposició laboral del treballador, les mostres seran de tipus personal i es prendran 
dins de la seva zona respiratòria. 
 
Les mostres preses en llocs fixos – mostres estàtiques – no són recomanables per mesurar 
exposicions laborals d'amiant, a causa dels gradients de concentració que es produeixen als 
focus contaminants. 
 
Les mostres ambientals es faran únicament per assegurar-se que no hi ha riscos deguts a 
l'exposició a l'amiant una vegada hagin finalitzat les obres de demolició o retirada de l'amiant. 
Prèviament a l'inici dels treballs, el CONTRACTISTA haurà d'aportar documentació tècnica dels 
equips i material a utilitzar. 

 

15.12. Legislació aplicable 

En matèria de residus: 
 

• Reial Decret 952/1997, que modifica Reial Decret 833/1988, que ambdós 
desenvolupen Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos o 
Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus. 

• Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels 
residus de construcció i demolició 
 

En matèria d'amiants: 
 

• Reial decret 396/2006 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut aplicable a les 
feines amb risc d'amiant. 

• Reial decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, 
de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant la feina, i per el que s'amplia el seu àmbit 
d'aplicació als agents mutàgens . o NTP 573 Operacions de demolició, retirada o 
manteniment de materials amb amiant. 

• NTP 515 Plans de treball per a operacions de retirada o manteniment de materials 
amb amiant. o NTP 543: plans de treball amb amiant: orientacions pràctiques per a 
la realització. 

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors davant dels 
riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball (BOE 24 5 
97). Adopta la Directiva 90/394/CEE 

 
En matèria de prevenció en riscos laborals:  

 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. o Llei 54/2003 de 
modifica alguns articles de la Llei 31/1995 de PRL 

• Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual sestableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball. 

• Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials. o BOE núm. 27, de 31 de gener del 2004. 

• Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors dequips de protecció individual. 

• Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. 

• Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
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relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars , per als treballadors. 

• Reial Decret 485/1997, 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut a la feina. 

• Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció 
de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. 

• NTP 634: Plataformes elevadores mòbils de personal. 
 

15.13. Pressupost SiS en treballs amb risc a exposició a amiant 

El pressupost de SIS del present Estudi de SiS no s’ha contemplat cap cost associat a aquest 
treballs, ja que es troben recollits en la partida del pressupost d’obra civil on s’inclou la unitat de 
descontaminació i conjunt d'equips de protecció individual segons s'estableixi en el Pla de Treball 
i conforme a l'establert en el RD 396/2006, de 31 de març, la part proporcional de mitjans 
auxiliars necessaris per el correcte desenvolupament d'aquests treballs, on s'inclouen les 
mesures de protecció col·lectives, tanques, senyalització, etc. 

 

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 
riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell 
prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o 
objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
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individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 
la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 
en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003.D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97. A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats 
de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que 
requereixen la presència de recurs preventiu: 
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− Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

− Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
3. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

4. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

5. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

6. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
7. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
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haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

 

21. CONDICIONS D'ACCÉS 

21.1. Normes de Policia 

• Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de 
vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 
manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 
el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de 
l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades 
les zones que puguin presentar riscos 

 

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a 
l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 

a) Caiguda al mateix nivell. 
b) Caiguda en alçada. 
c) Atropellaments. 
d) Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
e) Caiguda d'objectes. 

 

22.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 

f) Incendi, explosió i/o deflagració. 
g) Inundació. 
h) Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
i) Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
j) Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

En el present projecte es defineixen una sèrie d’obres que hauran de ser objecte de manteniment 
per part de l’Ajuntament. En particular les obres esmentades es refereixen a la neteja i 
manteniment dels sistema de drenatge executat. 
 
A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven de la 
seva realització. 

 
 
Activitats de Manteniment    Riscos 
 

 
Neteja i manteniment drenatge    Afectació al trànsit 
       Caiguda de persones al mateix 
nivell 
       Caiguda de persones a diferent 
nivell 

        Caiguda d’objectes 
        Intoxicació 

       Asfixia 
 

L'organ receptor de l'obra finalitzada i encarregada de la seva conservació, haurà de redactar un 
Pla de Seguretat i Salut en tasques de conservació, per tal d'identificar els riscos i prendre les 
mesures preventives necessaries per a disminuir-los o eliminar-los si es possible. 
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25. SIGNATURES 

Gener de 2026.Móra la Nova,  
 
El redactor de l'ESS     
 
 
 
 
 
Albert Rebull Anguera     
Eng. Civil      
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 FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /12 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 

 

 

  2 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/20 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 

 

 

  3 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000013 Ordre i neteja 17 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 

 

 

  4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
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I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 /3 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 /9 /14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /3 /6 /9 /12 
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 

3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

  
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 14 /25 
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segons UNE-EN 471 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 

ENCOFRADORS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 

 

 

  12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS 
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
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ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 

11 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

 

 

 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 

 

 

  15 

 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços 
d'angulars, travessers de perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques  d'1 m 
d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 

1 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 /25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
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H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 
 
  

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
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PER TREBALLS DE SOLDADURA 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /18 /20 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 

21 
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PLEC 
 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte constructiu de modernització comptadors de telelectura al municipi de Flix. 
 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a 
emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que 
hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

− Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i 
Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

n) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment 
pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

o) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  
següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
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amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 ala 
L. 31/1995): 

 

− Evitar els riscos. 

− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

− Combatre els riscos en el seu origen. 

− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
ne els efectes a la salut.  

− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i 
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 

− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 

 

− Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències 
i autoritzacions administratives. 

 

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
39. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 ala L.31/1995), i en particular: 
p) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

q) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 

40. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 

 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

 

− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 
de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 

− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
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fases de treball.  
 

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

•  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 
patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en 
funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 

 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al 
fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de 
l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de 
les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord 
amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 
de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les 
mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
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• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
21. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 

22. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  

23. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

24. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

25. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

26. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 

27. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

28. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
29. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
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Salut (PSS). 

• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també 
complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució 
de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
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baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 
Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als 
àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 

• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per 
a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 
de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 



  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

            A06 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

 

10 

d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 
del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot 
ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 

 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 

• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a 
les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 
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2.7. Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a 
un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

• El deure d'indicar els perills potencials. 

• Té responsabilitat dels actes personals. 

• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

• Bases del Concurs. 

• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 

• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
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consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista 
les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la 
seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del 
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de 
les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel 
seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures 
de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables 
per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no 
que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades 
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix 
caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 

 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri 
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris 
dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, 
per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 
medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat 
de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 
1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
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Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 

- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 



  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

            A06 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

 

14 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts 
de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament 
de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 
cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 
• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
• Escales provisionals. 
• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
• Abalisament i senyalització de zones de pas. 
• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 

guindoles. 
• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
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- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 

no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent 
(O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 
Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o 
en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a 
que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 
hores. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública 
a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista 
totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
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constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les 
que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 
per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 
les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 
civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada 
jurisdicció. 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 

4.1. Textos generals 

• Convenis col·lectius. 

• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 
OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 
diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 
(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 
1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 

• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 
(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 
modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 
de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio 
de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre 
de 1994)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 
(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per 
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“R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril 
de 2003)”. 

• “Cuadro de enfermedadesprofesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre 
de 1981)”.  

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadasespeciales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 
1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 
septiembre de 1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidenciascorrespondiente a las obras en las que seaobligatorio un estudio de 
Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 
1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 
OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgoslaborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 
junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustanciasnuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustanciaspeligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadasespeciales de trabajo 
(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 
de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de 
abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 
mayo de 2006)”. 

• “Disposicionesmínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 
“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Disposicionesmínimas de seguridad y saludrelativas a la manipulación manual de 
cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposicionesmínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 
1997)”. 

• “Disposicionesmínimasdestinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividadesmineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  
7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposicionesmínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
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1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 
en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
27 de gener de 1998). 

• “Disposicionesmínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero 
de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
riesgosrelacionados con los agentesquímicosdurante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productosquímicos y susinstruccionestécnicascomplementarias 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 
APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 
(BOE 23 de octubre de 2004)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protecciónsanitaria contra radiacionesionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgoslaborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividadesempresariales 
(BOE  31 de enero de 2004).  

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i 
delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i 
de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposicionesmínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajostemporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementosconstructivos en función de 
suspropiedades de reacción y de resistenciafrente al fuego”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadoresfrente a los riesgosderivados o que puedanderivarse 
de la exposición a vibracionesmecánicas”. 

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancíaspeligrosas por carretera en territorioespañol (BOE 113 de 
12 de mayo)”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposicionesmínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 
de 29 de mayo)”.  

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitosmínimos de seguridad en 
los túneles de carreteras del Estado”. 

• “Leyordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

• “Leyorgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrollala Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE 204 de 25 de agosto)”. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustanciasnuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustanciaspeligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 
de adaptar susdisposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

• Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i 
del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

• “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadoraembarazada, que hayadado a 
luz o en período de lactancia”. 

• “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadoresfrente a los riesgosderivados o que puedanderivarse de la exposición a 
vibracionesmecànicas”. 

• “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrollala Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 
de 14 de marzo de 2009)”. 

• “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de 
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 

• ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrollala 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecendisposicionesmínimas de seguridad y salud en obras de construcción 
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

• ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
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sustancias y preparadosquímicos (REACH), en lo que respecta a suanexo XVII 
(diclorometano, aceites para lámparas y líquidosencendedores de barbacoa y 
compuestosorganoestánnicos).'' 

• ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con la exposición a 
radiacionesópticasartificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

• ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustanciaspeligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparadospeligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equiposbasados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

• ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre protecciónsanitaria contra radiacionesionizantes, aprobado por Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

• “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los 
criteriosbásicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividadsanitaria de los servicios de prevención.” 

• “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y sueloscontaminados.” 

• “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

• “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
textorefundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

 

4.2. Condicions ambientals 

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral 
i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medioambienteproducida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 
1991)”. 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgosrelacionados con la exposición a agentesbiológicosdurante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 
1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgosrelacionados con la exposición a agentescancerígenosdurante el 
trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 
(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 
2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisionessonoras en el entorno debidas a determinadasmáquinas de uso al aire 
libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 
4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
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seguridad de los trabajadoresexpuestos a los riesgosderivados de 
atmósferasexplosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

• “Leyordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre 
de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadoresante los riesgosderivados de la exposición al 
ruidodurante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgosrelacionados con la 
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrollala Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisionesacústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 

4.3. Incendis 

• Ordenances municipals. 

• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre 
de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 
1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementosconstructivos en función de suspropiedades de 
reacción y de resistenciafrente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

• “Reglamento de líneasaéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre 
(BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga 
amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 
2008)”. 

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se apruebala Norma Tecnológica NTE-
IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto 
de 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre 
de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de 
diciembre de 2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 
de juny de 2001). 
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• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposicionesmínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadoresfrente al riesgoeléctrico (BOE 
de 21 de junio de 2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 
de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de bajatensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 
18 de septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico 
para bajatensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneaseléctricas de alta tensión y 
susinstruccionestécnicascomplementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo 
de 2008)”.  

• “InstruccionesTécnicasComplementarias del Reglamento electrotécnico de 
bajatensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalacionesprovisionales y temporales de obras”. 

 

4.5. Equips i maquinària 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los aparatos elevadores de propulsiónhidráulica y las normas para la 
aprobación de susequipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

• “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 
de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de 
mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i 
“R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y sumantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 
1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las ComunidadesEuropeas 84/528/CEE 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estadosmiembros sobre maquinas (BOE de 
11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de 
febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensoressincuarto de 
máquinas(BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas de seguridad y 
saludrelativas al trabajo con equipos que incluyenpantallas de visualización (BOE de 
23 de abril de 1997)”. 
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• “Disposicionesmínimas de seguridad y saludrelativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposicionesmínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real 
Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial, por la que se autorizala Instalación de ascensores con 
máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa 
a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogandiferentesdisposiciones en materia de 
normalización y homologación de productosindustriales (BOE de 2 de diciembre de 
2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposicionesmínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajostemporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadoresfrente a los riesgosderivados o que 
puedanderivarse de la exposición a vibracionesmecánicas (BOE de 5 de noviembre 
de 2005)”. 

• “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan 
las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden 
de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo 
de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE 
de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril 
de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensoreselectromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 
(BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 
de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en 
foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. 
“Autorización de la instalación de ascensoressincuarto de máquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
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“ITC – MIE – AEM3: Carretasautomotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 
(BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes 
a grúasmóvilesautopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de 
julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protecciónutilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformaselevadorasmóviles de personal (PEMP)”. 

 

4.6. Equips de protecció individual 

• “Comercialización y librecirculaciónintracomunitaria de los equipos de protección 
individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero 
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de 
julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 
de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y librecirculaciónintracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposicionesmínimas de seguridad y 
saludrelativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual”.  

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las 
referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protecciónrespiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el 
número C(2006) 777]”. 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

4.7. Senyalització 

• “Disposicionesmínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obrasfijas en víasfuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
 

4.8. Diversos 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se 
apruebandeterminadasInstruccionestécnicascomplementarias, relativas a los 
capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de NormasBásicas de Seguridad 
Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 
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(BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productosexplosivos y susaccesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 
(BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de 
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 
(BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero 
de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecennuevosmodelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para sucumplimentación 
y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden 
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de 
octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 
de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada 
en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 
1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedadesprofesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecencriterios para sunotificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se inscribe en el registro y publica el IV ConvenioColectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

• “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productossanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

• ''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
explosivos, aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo 
a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libreacceso a las 
actividades de servicios y suejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 



  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

            A06 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

 

26 

de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. 
A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 
en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 
per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 

1
.
- 

MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2
.
- 

LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3
.
- 

GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4
.
- 

MOLT 
GREU 

: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5
.

GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
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- d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 
Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 
cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

− Tècniques analítiques de seguretat 
 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 

 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 

• Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

− Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 



  

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

            A06 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
 

 

28 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 
la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 
recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios 
de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de 
Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, 
amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
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Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 

 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra 
es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió 
de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà 
presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 
(propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi 
un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si 
són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 
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aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

− Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 
per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

− Característiques 
 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 

 

• Nom del fabricant. 

• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

• Tipus i número de fabricació. 

• Potència en Kw. 

• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

 

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

− Elecció d’un Equip 
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Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris 
de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

 
 

− Emmagatzematge i manteniment 
 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, 
lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3. Normativa aplicable 

− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 

 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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Altres Directives. 

 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. 
Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial 
de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
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determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

− Normativa d’aplicació restringida 

 

a. Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

b. Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

c. Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

d. Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

e. Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació 
i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

f. Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 

g. Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8. SIGNATURES 

 
Móra la Nova, Gener 2026 

 
 
El redactor de l'ESS     
 
 
 
 
 
 
 
Albert Rebull Anguera     
Eng. Civil      

 
 
 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX Nº 3 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



      

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

   

ÍNDEX  
 

1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................... 1 



      

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 3. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

 1  

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la justificació no contractual de l'import dels preus unitaris que 
figuren en els Quadres de Preus números 1 i 2 del "Document 4. Pressupost" d'aquest projecte.



PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 28,80000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,19000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 28,61000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A012M001 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 28,61000 €

A012M0010 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0011 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0012 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0013 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0014 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0015 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0016 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0017 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0018 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M0019 h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001A h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001B h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001C h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001D h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001E h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001F h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001G h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001H h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001I h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001J h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001K h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001L h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001M h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001N h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001O h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001P h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001Q h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001R h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001S h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001T h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001U h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001V h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A012M001W h Oficial 1a muntador 29,57000 €

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 24,14000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A013M001 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0010 h Ajudant muntador 25,40000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A013M0011 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0012 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0013 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0014 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0015 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0016 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0017 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0018 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M0019 h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001A h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001B h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001C h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001D h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001E h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001F h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001G h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001H h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001I h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001J h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001K h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001L h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001M h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001N h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001O h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001P h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001Q h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001R h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001S h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001T h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001U h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001V h Ajudant muntador 25,40000 €

A013M001W h Ajudant muntador 25,40000 €

A0140000 h Manobre 22,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,47000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,86000 €

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 60,33000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 46,55000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,71000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,90000 €

C1313330 h Retroexcavadora 52,25000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

49,68000 €

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 51,51000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 71,29000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,24000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,47000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,49000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,35000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,89000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 33,80000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 48,77000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 48,06000 €

C1503000 h Camió grua 46,56000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) 49,01000 €

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 25,58000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 23,53000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,78000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 82,24000 €

C1709B10 h Estenedora petita per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 59,75000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 21,20000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,86000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,78000 €

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN20 fins a
DN630, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

4,66000 €

C200UES0 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN90 fins a
DN315, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

3,85000 €

C200UES1 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN90 fins a
DN315, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència

3,57000 €
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màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

C200UES00 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN90 fins a
DN315, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

3,85000 €

C200UES01 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN90 fins a
DN315, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

3,85000 €

C200UES02 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN90 fins a
DN315, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

3,85000 €

C200UES03 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN90 fins a
DN315, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

3,85000 €

C200UES04 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb funció de documentació i traçabilitat (superior
a 300 registres), per a soldadura d'accessoris de canonades de polietilè des de DN90 fins a
DN315, ports de comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibiltat d'introduïr
coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres, alimentació elèctrica 230 V, potència
màxima absorbida 3,6 kW, intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de protecció IP54

3,85000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ111001 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58000 €

CZ112001 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €

CZ1110010 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1110011 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1110012 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1110013 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1110014 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1110015 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1110016 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1110017 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1110018 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ1120010 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €

CZ1120011 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €

CZ1120012 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €

CZ1120013 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €

CZ1120014 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,75000 €

CZ138401 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i
muntada amb guardamotor

1,81000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,56000 €

B012U010 l Hipoclorit sòdic al 15% en clor actiu per a desinfecció 0,17000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,93000 €

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 12,30000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,43000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial ZA-25 15,39000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 110,61000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,35000 €

B06F4224 m3 Formigó HA-25/B/20/XC2, amb un contingut de ciment >= 275 kg/m3 i una relació aigua/ciment <=
0.6

90,68000 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

70,75000 €

B06NF530 m3 Formigó per a paviments HF-4,5, de consistència plàstica i un contingut de ciment >= 300 kg/m3 107,10000 €

B06NN320 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 80,94000 €

B06NN340 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 72,04000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,05000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 120,04000 €

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

109,62000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,95000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,22000 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,90000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,34000 €

B0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,51000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,11000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 282,51000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,76000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,90000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,88000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,49000 €

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,25000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,26000 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

12,53000 €
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B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

9,11000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

5,31000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,91000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 100,05000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

99,78000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

95,17000 €

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

7,01000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,31000 €

BDKZN001 m Cinta localitzadora per a canonades d'aigua potable amb un fil de coure per a la seva localització
un cop soterrades, a= 20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.

0,12000 €

BDKZU1BB u Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama d'Aigües de Barcelona

81,58000 €

BDKZU26D u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 600
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

356,22000 €

BDKZU28D u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

428,90000 €

BDKZU42B u Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d’alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE EN 124

45,50000 €

BF32UCG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN150, classe de pressió C64 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200
g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de
resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació

52,59000 €

BF3AUMEC u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)
i ramal amb brida mòbil a 90°, DN150, PN16

391,27000 €

BF3AURCC u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil
PN16, ramal a 90°, DN150

174,09000 €

BF3AURED u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil
PN16, ramal a 90°, DN150

396,86000 €

BF3BUR1A u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
amb brida mòbil PN16

65,96000 €

BF3BUR1C u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
amb brida mòbil PN16

109,60000 €

BF3CURFC u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250 a DN150, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

264,61000 €

BF3DU1MF u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana

215,51000 €
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amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible
mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16

BF3DU4RA u Maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, de 0,25 m de longitud útil, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16

62,87000 €

BFA10D16 m Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329. 6,95000 €

BFB1U080 m Tub de polietilè tipus PE 75 SDR 9 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN75, subministrat en barres 8,67000 €

BFB1U290 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat en
barres de 6 m

9,06000 €

BFB1U2A0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en
barres de 6 m

13,05000 €

BFB1U2A1 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en
barres de 6 m

13,47000 €

BFB1U2B0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN125, subministrat en
barres de 6 m

17,34000 €

BFB1U2D0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat en
barres de 6 m

28,57000 €

BFB1U2A10 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en
barres de 6 m

13,47000 €

BFB1U2A11 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en
barres de 6 m

13,47000 €

BFB1U2A12 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en
barres de 6 m

13,47000 €

BFB3-095Z m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,74000 €

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,24000 €

BFBAU088 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN75,
amb ramal a 90°, DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

15,05000 €

BFBAU099 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90,
amb ramal a 90°, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

17,78000 €

BFBAU0A0 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

26,64000 €

BFBAU0A7 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

32,39000 €

BFBAU0A8 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
amb ramal a 90° DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

56,30000 €

BFBAU0AA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110/125, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

36,95000 €

BFBAU0D8 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160,
amb ramal a 90°, DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

92,09000 €

BFBAU0DA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

94,43000 €

BFBAU0DD u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160,
amb ramal a 90°, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

72,76000 €

BFBAU0A00 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

26,64000 €

BFBAU0A01 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

26,64000 €

BFBAU0A02 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

26,64000 €
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BFBAU0A03 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

26,64000 €

BFBAU0A04 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

26,64000 €

BFBBU019 u Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

12,30000 €

BFBBU01A u Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,82000 €

BFBBU030 u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,87000 €

BFBBU038 u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

12,76000 €

BFBBU03A u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,87000 €

BFBBU03D u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

45,56000 €

BFBBU0300 u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,87000 €

BFBBU0301 u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,87000 €

BFBBU0302 u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,87000 €

BFBCU0A7 u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125 a DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió

28,64000 €

BFBCU0A8 u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125 a DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

18,75000 €

BFBCU0DA u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160 a DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

35,16000 €

BFBCU0GD u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN225 a DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

80,36000 €

BFBCU2A9 u Con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110 a DN90, per a unió per electrofusió

15,11000 €

BFBCU2GD u Con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN225 a DN160, per a unió per electrofusió

263,49000 €

BFBDU080 u Portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN65, per a unió per fusió a topall/electrofusió

5,18000 €

BFBDU090 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per
a unió per fusió a topall/electrofusió

6,72000 €

BFBDU0A0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN100/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

11,25000 €

BFBDU0D0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per
a unió per fusió a topall/electrofusió

20,03000 €

BFBDU0K0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN315, per
a unió per fusió a topall/electrofusió

12,00000 €

BFBDU0L0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN355, per
a unió per fusió a topall/electrofusió

172,88000 €

BFBDU2A0 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per
a unió per electrofusió

8,96000 €

BFBDU2A1 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per
a unió per electrofusió

8,96000 €

BFBDU2D0 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per
a unió per electrofusió

16,98000 €
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BFBDUEA0 u Acoblament tipus maniguet d'unió de fosa dúctil per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant mitjançant contrabrida de tracció
(unió flexible mecànica amb contratracció), anell d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de
material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
recobriment de zinc-alumini

106,07000 €

BFBDUED0 u Acoblament tipus maniguet d'unió de fosa dúctil per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12842, DN160, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant mitjançant contrabrida de tracció
(unió flexible mecànica amb contratracció), anell d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de
material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
recobriment de zinc-alumini

175,50000 €

BFBDU2A10 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per
a unió per electrofusió

8,96000 €

BFBDU2A11 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per
a unió per electrofusió

8,96000 €

BFBDU2A12 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per
a unió per electrofusió

8,96000 €

BFBEU080 u Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN75,
per a unió per fusió a topall/electrofusió

8,02000 €

BFBEU0A0 u Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
per a unió per fusió a topall/electrofusió

16,51000 €

BFBEU0A1 u Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
per a unió per fusió a topall/electrofusió

16,51000 €

BFBEU0A11 u Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110,
per a unió per fusió a topall/electrofusió

16,51000 €

BFLDUV70 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN65, PN16 16,97000 €

BFLDUV80 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16 19,39000 €

BFLDUVA0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN100/125, PN16 27,01000 €

BFLDUVC0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16 37,99000 €

BFLDUVF0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN300, PN16 25,00000 €

BFLDUVG0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN350, PN16 223,86000 €

BFMLU155 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842,
per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm (DN65), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

194,83000 €

BFMLU166 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842,
per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

203,74000 €

BFMLU177 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842,
per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

214,43000 €

BFMLU1BB u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842,
per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm (DN250), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304)

587,47000 €

BFMLU254 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842,
per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm (DN65) i una altra
unió de diàmetre exterior entre 46 i 71 mm (DN50), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI

191,42000 €
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BFMLU287 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842,
per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre 132 i 155 mm (DN125) i una
altra unió de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim
de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

352,97000 €

BFMLU368 u Acoblament universal multidiàmetre tipus brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80) i brida DN80, PN16, amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i
cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

161,57000 €

BFMLU37A u Acoblament universal multidiàmetre tipus brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100) i brida DN100, PN16, amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1
i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

188,30000 €

BFMLU3DG u Acoblament universal multidiàmetre tipus brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 315 i 356 mm (DN300) i brida DN300, PN16, amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1
i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

699,14000 €

BFMLUC70 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN63 27,84000 €

BFMLUC80 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN75 29,35000 €

BFMLUC90 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN90 31,41000 €

BFMLUCA0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN110 33,19000 €

BFMLUCC0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN140 39,08000 €

BFMLUCH0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN250 60,48000 €

BFMLUCK0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN315 77,62000 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

8,92000 €

BFWF-09U4 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

5,49000 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000 €

BFYH-0A2O u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat composada pel
conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

0,02000 €

BFZRU130 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU131 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,10000 €

BFZRU134 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

1,10000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU136 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 70 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,37000 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

2,21000 €

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

2,30000 €



PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

MATERIALS

BFZRU14A u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

2,40000 €

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,74000 €

BFZRU15B u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 95 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

4,62000 €

BFZRU1300 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1301 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1302 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1303 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1304 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1305 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1306 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1307 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1308 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1309 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU130A u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU130B u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU130C u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,18000 €

BFZRU1311 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

1,10000 €

BFZSU150 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16 1,13000 €

BFZSU170 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 1,17000 €

BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,34000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100/125, PN16 1,38000 €

BFZSU1A1 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1B0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN125, PN16 1,57000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 1,96000 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 2,72000 €

BFZSU1E0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN250, PN16 3,14000 €

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN250, PN16 1,23000 €

BFZSU1G0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN350, PN16 7,88000 €

BFZSU1A10 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A11 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A12 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A13 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €
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BFZSU1A14 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A15 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A16 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A17 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A18 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A19 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A1A u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A1B u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BFZSU1A1C u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,38000 €

BJMBU150 u Comptador electrònic individual Tipus R500 utrasònic CZ5000 Q3 2,5 DN15 mm Longitud 110 o
similar,, de tecnologia de lectura homologada (raig únic, raig multiple, ultrasons, etc), amb mòdul
de comunicacions integrat per a sistema de tele lectura IoT (Narrow Band, Lora Wan, Sigfox, o
similar), Ràtio R200 o superior, segons RD244/2016, vida útil del comptador i la bateria superior a
12 anys, grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat, garantia mínima de 5 anys,
connexió amb rosca de 3/4´´, fins i tot transport i amuntegament a peu d'obra.
Inclou configuració a programari d'enviament de dades. Tot acabat i funcionant.

90,95000 €

BJMBU1A0 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de
les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68,
preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per
precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de
calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació
local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU,
sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i
cargols.

3.005,00000 €

BJMPU010 u Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligentper enviament automatitzat de les dades
de comptatge,
des dels aparells de mesura a la plataforma informàtica de l'Ajuntament. - Inclou l'execució de
xarxa de dades
pròpia, en el cas de la utilització de tecnologia tipus Lora Wan o similar, amb la col·locació de
concentradors
intel·ligents de dades per al nucli urbà, per garantir cobertura completa de tots els comptadors. En
aquest cas, la
xarxa instal·lada quedarà a propietat de l'Ajuntament, si bé la instal·lació disposarà d'una garantia
mínima de 5
anys per al funcionament correcte, durant els quals qualsevol reparació, avaria o operació de
manteniment
necessària, anirà a càrrec del licitador. - En el cas de la utilització de tecnologia tipus Narrow
Band, Sigfox o
similar, inclourà l'alta i posada en servei de tots els comptadors, a través de la xarxa existent del
teleoperador
seleccionat, garantint cobertura completa a tots els punts de servei, mitjançant informe o estudi
previ de la
companyia teleoperadora propietària de la xarxa existent.

9.270,00000 €

BM21U020 u Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d'incendis de llautó, DN100 94,54000 €

BN12U162 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN65, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

107,76000 €

BN12U182 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

114,88000 €
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MATERIALS

BN12U1A0 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

128,95000 €

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

128,95000 €

BN12U1B2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

206,62000 €

BN12U1C2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

239,72000 €

BN12U1A00 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

128,95000 €

BN12U1A01 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

128,95000 €

BN12U1A02 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

128,95000 €

BNC1U1C0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de compressió
d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres), DN150, PN16

161,68000 €

BNZRU110 u Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) 8,49000 €

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,00000 €

BNZRU121 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,39000 €

BNZRU220 u Conjunt maniobra AVK, DN100 47,07000 €

BNZRU1210 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,39000 €

BNZRU1211 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,39000 €

BNZRU1212 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,39000 €

BNZRU1213 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,39000 €

BNZRU1214 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,39000 €

BSYH-0A20 u Pp. elements escomesa aigua 1´´, collarí, vàllvula i altres 87,90000 €

BVAFR23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805 100,00000 €

FFBDUEA0 u Acoblament tipus maniguet d'unió de fosa dúctil per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, amb unió autoblocant mitjançant contrabrida de tracció
(unió flexible mecànica amb contratracció), anell d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de
material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
recobriment de zinc-alumini

106,07000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 75,60000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,78000 = 1,33500

Subtotal: 1,33500 1,33500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 110,61000 = 22,12200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,93000 = 27,25360

Subtotal: 49,37560 49,37560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 75,60054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,60054

D0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,44000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 0,005 /R x 24,14000 = 0,12070

A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 27,19000 = 0,13595

Subtotal: 0,25665 0,25665

Materials

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,11000 = 1,16550

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,34000 = 0,01367

Subtotal: 1,17917 1,17917

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257

COST DIRECTE 1,43839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43839
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PARTIDES D'OBRA

EOB0003P-1 m Subministrament i col·locació a rasa de cinta
localitzadora per a canonades d'aigua potable amb un
fil de coure per a la seva localització un cop
soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST
RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

Subtotal: 0,68100 0,68100

Materials

BDKZN001 m Cinta localitzadora per a canonades d'aigua potable
amb un fil de coure per a la seva localització un cop
soterrades, a= 20 cm, tipus KELMAPLAST
RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.

1,100      x 0,12000 = 0,13200

Subtotal: 0,13200 0,13200

COST DIRECTE 0,81300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81300

F169U010P-2 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de
l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de
terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 125,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 7,20000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000

Subtotal: 57,09000 57,09000

Maquinària

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 1,000 /R x 51,51000 = 51,51000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,86000 = 15,86000

Subtotal: 67,37000 67,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85635

COST DIRECTE 125,31635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,31635
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PARTIDES D'OBRA

F219UA21 m2 Demolició de paviment de formigó, de 20 cm de gruix
com a màxim, amb retroexcavadora amb martell
trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

Subtotal: 4,54000 4,54000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,050 /R x 52,25000 = 2,61250

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

0,200 /R x 60,33000 = 12,06600

Subtotal: 14,67850 14,67850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06810

COST DIRECTE 19,28660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,28660

F222Y010P-3 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en
presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en
qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans
manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres
sobre camió, contenidor o dúmper

Rend.: 2,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,351 /R x 22,70000 = 3,98385

Subtotal: 3,98385 3,98385

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics, de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,351 /R x 49,68000 = 8,71884

Subtotal: 8,71884 8,71884

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05976

COST DIRECTE 12,76245
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76245

F227500FP-4 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 2,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 22,70000 = 0,73775

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 23,47000 = 1,29085
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,02860 2,02860

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 5,49000 = 0,30195

Subtotal: 0,30195 0,30195

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03043

COST DIRECTE 2,36098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36098

F2R35037P-5 m3 Transport de terres i/o residus inerts a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, mitjançant camió i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 25 km

Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,153 /R x 33,80000 = 5,17140

Subtotal: 5,17140 5,17140

COST DIRECTE 5,17140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,17140

F4D0U100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla amb tauler de
fusta, per a massissos d’ancoratge, amb la part
propocional de retalls i encaixos amb el tub

Rend.: 1,000 31,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

Subtotal: 22,94600 22,94600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,100 /R x 46,56000 = 4,65600

Subtotal: 4,65600 4,65600

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 282,51000 = 0,31076

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,88000 = 2,06800

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,36000 = 0,20414

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,22000 = 0,12444

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,40000 = 1,19988

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,49000 = 0,07470

Subtotal: 3,98192 3,98192
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34419

COST DIRECTE 31,92811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,92811

F9365N51P-6 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I
de consistència tova, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 92,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,160 /R x 27,19000 = 4,35040

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 22,70000 = 10,89600

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 23,47000 = 3,75520

Subtotal: 19,00160 19,00160

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 25,58000 = 4,09280

C2005000 h Regle vibratori 0,160 /R x 4,78000 = 0,76480

Subtotal: 4,85760 4,85760

Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 65,35000 = 68,61750

Subtotal: 68,61750 68,61750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28502

COST DIRECTE 92,76172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,76172

F965U162P-7 m Vorada recta de formigó, doble capa, de secció igual
de l'àmbit d'actuació,, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 46,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,5882 /R x 22,70000 = 13,35214

A0121000 h Oficial 1a 0,5882 /R x 27,19000 = 15,99316

Subtotal: 29,34530 29,34530

Maquinària
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CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,5882 /R x 2,54000 = 1,49403

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,0588 /R x 49,01000 = 2,88179

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,5882 /R x 1,78000 = 1,04700

Subtotal: 5,42282 5,42282

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0005      x 1,56000 = 0,00078

B06NN340 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 0,0792      x 72,04000 = 5,70557

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 49,05000 = 0,15696

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 5,31000 = 5,57550

Subtotal: 11,43881 11,43881

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44018

COST DIRECTE 46,64711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,64711

F9E13204P-8 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,500 21,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2699 /R x 22,70000 = 4,08449

A0121000 h Oficial 1a 0,4295 /R x 27,19000 = 7,78540

Subtotal: 11,86989 11,86989

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,56000 = 0,01560

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 110,61000 = 0,34289

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,91000 = 7,04820

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 75,60054 = 2,31338

Subtotal: 9,72007 9,72007

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17805

COST DIRECTE 21,76801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76801
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F9G2U040 m3 Paviment de formigó HF-4,5, abocat amb camió amb
estesa i vibratge mecànic, amb remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

Rend.: 1,000 156,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,50505 /R x 28,61000 = 14,44948

A0140000 h Manobre 1,0101 /R x 22,70000 = 22,92927

Subtotal: 37,37875 37,37875

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,01667 /R x 82,24000 = 1,37094

C2003000 h Remolinador mecànic 0,50505 /R x 5,86000 = 2,95959

Subtotal: 4,33053 4,33053

Materials

B06NF530 m3 Formigó per a paviments HF-4,5, de consistència
plàstica i un contingut de ciment >= 300 kg/m3

1,050      x 107,10000 = 112,45500

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,020      x 100,05000 = 2,00100

Subtotal: 114,45600 114,45600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56068

COST DIRECTE 156,72596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,72596

F9HFU212P-9 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en
calent de 10 cm, amb capa de trànsit de 4 cm de
mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D,
capa base de 6 cm de mescla bituminosa contínua
AC 22 base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i
compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i
adherència, amb transport de maquinaria a obra inclós

Rend.: 3,000 43,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0952 /R x 27,19000 = 0,86283

A0140000 h Manobre 0,381 /R x 22,70000 = 2,88290

A0150000 h Manobre especialista 0,1905 /R x 23,47000 = 1,49035

Subtotal: 5,23608 5,23608

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 47,68000 = 1,58933

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,100 /R x 21,20000 = 0,70667

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,100 /R x 23,53000 = 0,78433

C1709B10 h Estenedora petita per a paviments de mescla
bituminosa

0,100 /R x 53,72000 = 1,79067

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 8,46000 = 0,28200

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,100 /R x 59,75000 = 1,99167
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C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,100 /R x 73,88000 = 2,46267

Subtotal: 9,60734 9,60734

Materials

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

0,168      x 95,17000 = 15,98856

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,120      x 99,78000 = 11,97360

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,100      x 0,25000 = 0,27500

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,100      x 0,24000 = 0,26400

Subtotal: 28,50116 28,50116

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07854

COST DIRECTE 43,42312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,42312

FDK1U121P-10 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40 cm i
entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5
(5N/mm2) i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació, sense incloure el subministrament ni la
col·locació del registre

Rend.: 1,000 206,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,000 /R x 28,61000 = 114,44000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 22,70000 = 45,40000

Subtotal: 159,84000 159,84000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 4,000 /R x 1,78000 = 7,12000

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 4,000 /R x 2,54000 = 10,16000

Subtotal: 17,28000 17,28000

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0798      x 49,05000 = 3,91419

B06NN320 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 0,052      x 80,94000 = 4,20888

B0111000 m3 Aigua 0,012      x 1,56000 = 0,01872

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

70,620      x 0,26000 = 18,36120

Subtotal: 26,50299 26,50299
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,39760

COST DIRECTE 206,02059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,02059

FDK2U120P-11 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors,
formigó armat de punt de control per a cabalímetre
electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o
vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat,
amb parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat
interiorment, sense incloure el subministrament ni la
col·locació del registre

Rend.: 1,000 1.194,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 3,250 /R x 28,80000 = 93,60000

A0121000 h Oficial 1a 13,000 /R x 27,19000 = 353,47000

A0140000 h Manobre 13,000 /R x 22,70000 = 295,10000

Subtotal: 742,17000 742,17000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 14,000 /R x 1,78000 = 24,92000

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 46,56000 = 93,12000

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 14,000 /R x 2,54000 = 35,56000

Subtotal: 153,60000 153,60000

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,180      x 1,95000 = 0,35100

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,040      x 11,76000 = 0,47040

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

455,000      x 0,25000 = 113,75000

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,49000 = 0,24900

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

2,750      x 3,90000 = 10,72500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,480      x 0,40000 = 0,99200

B0A31000 kg Clau acer 0,250      x 1,36000 = 0,34000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,600      x 49,05000 = 29,43000

B06F4224 m3 Formigó HA-25/B/20/XC2, amb un contingut de
ciment >= 275 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0.6

0,830      x 90,68000 = 75,26440

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,020      x 110,61000 = 2,21220

B0111000 m3 Aigua 0,040      x 1,56000 = 0,06240

B0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

35,000      x 1,51000 = 52,85000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0048      x 282,51000 = 1,35605

Subtotal: 288,05245 288,05245
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 11,13255

COST DIRECTE 1.194,95500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.194,95500

FDK4U14BP-12 u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment i tapa
quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124

Rend.: 1,000 38,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,08333 /R x 28,80000 = 2,39990

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,33333 /R x 28,69000 = 9,56324

A013M000 h Ajudant muntador 0,33333 /R x 24,65000 = 8,21658

Subtotal: 20,17972 20,17972

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,33333 /R x 49,01000 = 16,33650

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,33333 /R x 1,78000 = 0,59333

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,33333 /R x 2,54000 = 0,84666

Subtotal: 17,77649 17,77649

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0005      x 1,56000 = 0,00078

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 49,05000 = 0,15696

Subtotal: 0,15774 0,15774

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30270

COST DIRECTE 38,41665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,41665

FDK4U26D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment i tapa
quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 1000x1000 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124

Rend.: 0,750 61,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 15,30133

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 28,80000 = 3,84000

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 13,14667

Subtotal: 32,28800 32,28800

Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,400 /R x 2,54000 = 1,35467
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C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,400 /R x 49,01000 = 26,13867

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,400 /R x 1,78000 = 0,94933

Subtotal: 28,44267 28,44267

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0008      x 1,56000 = 0,00125

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053      x 49,05000 = 0,25997

Subtotal: 0,26122 0,26122

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48432

COST DIRECTE 61,47621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,47621

FDK4U28DP-13 u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat
i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124

Rend.: 2,000 57,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 3,60000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 12,32500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 30,27000 30,27000

Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 1,000 /R x 2,54000 = 1,27000

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

1,000 /R x 49,01000 = 24,50500

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,000 /R x 1,78000 = 0,89000

Subtotal: 26,66500 26,66500

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0073      x 49,05000 = 0,35807

B0111000 m3 Aigua 0,0011      x 1,56000 = 0,00172

Subtotal: 0,35979 0,35979

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45405

COST DIRECTE 57,74884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,74884
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FDK4U42BP-14 u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt
de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190
mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

Rend.: 1,000 57,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,125 /R x 28,80000 = 3,60000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 30,27000 30,27000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,500 /R x 1,78000 = 0,89000

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,500 /R x 2,54000 = 1,27000

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,500 /R x 49,01000 = 24,50500

Subtotal: 26,66500 26,66500

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0015      x 49,05000 = 0,07358

B0111000 m3 Aigua 0,0002      x 1,56000 = 0,00031

Subtotal: 0,07389 0,07389

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45405

COST DIRECTE 57,46294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,46294

FDKZU1BBP-15 u Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124, amb l'anagrama d'Aigües de Barcelona

Rend.: 1,000 81,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDKZU1BB u Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb
l'anagrama d'Aigües de Barcelona

1,000      x 81,58000 = 81,58000

Subtotal: 81,58000 81,58000

COST DIRECTE 81,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,58000
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FDKZU26D u Subministrament de bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure
de 1000x1000 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

Rend.: 1,000 356,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDKZU26D u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pericó de serveis, abatible, pas lliure de 600 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 356,22000 = 356,22000

Subtotal: 356,22000 356,22000

COST DIRECTE 356,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,22000

FDKZU28DP-16 u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular
de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas
lliure de 800 mm i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

Rend.: 1,000 428,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDKZU28D u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 428,90000 = 428,90000

Subtotal: 428,90000 428,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 428,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 428,90000

FDKZU42DP-17 u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de
190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa.
La placa d'identificació en color negre amb el logotip
d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160
gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de
maniobra AVK, DN100

Rend.: 1,000 103,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNZRU220 u Conjunt maniobra AVK, DN100 1,000      x 47,07000 = 47,07000

BFA10D16 m Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN
1329.

1,500      x 6,95000 = 10,42500

BDKZU42B u Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d’alta
densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de
190x190 mm, classe B125 segons norma UNE EN
124

1,000      x 45,50000 = 45,50000

Subtotal: 102,99500 102,99500
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COST DIRECTE 102,99500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,99500

FF32UC50P-18 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil,
DN150, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada,
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 25,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,04261 /R x 28,80000 = 1,22717

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,17044 /R x 28,69000 = 4,88992

A013M000 h Ajudant muntador 0,34089 /R x 24,65000 = 8,40294

Subtotal: 14,52003 14,52003

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,17044 /R x 52,25000 = 8,90549

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,04261 /R x 49,01000 = 2,08832

Subtotal: 10,99381 10,99381

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21780

COST DIRECTE 25,73164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,73164

FF36UC51P-19 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa
dúctil, DN150, amb unió embridada, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 150,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 7,20000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,65000 = 49,30000

Subtotal: 85,19000 85,19000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 1,000 /R x 52,25000 = 52,25000

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,250 /R x 49,01000 = 12,25250

Subtotal: 64,50250 64,50250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27785

COST DIRECTE 150,97035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,97035

FF36UD51 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa
dúctil, DN250, amb unió embridada, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 188,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,250 /R x 28,69000 = 35,86250

A0112000 h Cap de colla 0,3125 /R x 28,80000 = 9,00000

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 24,65000 = 61,62500

Subtotal: 106,48750 106,48750

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 1,250 /R x 52,25000 = 65,31250

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,3125 /R x 49,01000 = 15,31563

Subtotal: 80,62813 80,62813

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59731

COST DIRECTE 188,71294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,71294

FF38UCG0P-20 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a
abastament d’aigua, DN150, classe de pressió C64
segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9
segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de
zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de
pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80
micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa
d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment
aplicat per vibrocentrifugació

Rend.: 1,000 55,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF32UCG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN150,
classe de pressió C64 segons UNE-EN 545:2011 o
classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb
unió estàndard de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a
mínim amb capa externa de pintura bituminosa de
qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé
recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80

1,060      x 52,59000 = 55,74540
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micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter
de ciment aplicat per vibrocentrifugació

Subtotal: 55,74540 55,74540

COST DIRECTE 55,74540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,74540

FF3AUMEC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN250, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i ramal amb brida mòbil a 90°,
DN150, PN16, inclòs part proporcional de junts i
cargols

Rend.: 1,000 401,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

4,000      x 2,21000 = 8,84000

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

0,500      x 1,96000 = 0,98000

BF3AUMEC u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i ramal
amb brida mòbil a 90°, DN150, PN16

1,000      x 391,27000 = 391,27000

Subtotal: 401,09000 401,09000

COST DIRECTE 401,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,09000

FF3AURCCP-21 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 203,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3AURCC u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a
90°, DN150

1,000      x 174,09000 = 174,09000

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de

12,000      x 2,21000 = 26,52000
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cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

1,500      x 1,96000 = 2,94000

Subtotal: 203,55000 203,55000

COST DIRECTE 203,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,55000

FF3AURED u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN250, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 443,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU14A u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 90 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

12,000      x 2,40000 = 28,80000

BF3AURED u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a
90°, DN150

1,000      x 396,86000 = 396,86000

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

0,500      x 2,72000 = 1,36000

BFZSU1E0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN250, PN16

1,000      x 3,14000 = 3,14000

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

6,000      x 2,30000 = 13,80000

Subtotal: 443,96000 443,96000

COST DIRECTE 443,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,96000

FF3BUR1CP-22 u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols

Rend.: 1,000 129,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

1,000      x 1,96000 = 1,96000
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BF3BUR1C u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

1,000      x 109,60000 = 109,60000

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

8,000      x 2,21000 = 17,68000

Subtotal: 129,24000 129,24000

COST DIRECTE 129,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,24000

FF3CURFCP-23 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN250 a DN150, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 285,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

4,000      x 2,21000 = 8,84000

BF3CURFC u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN250 a DN150, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16

1,000      x 264,61000 = 264,61000

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

6,000      x 1,74000 = 10,44000

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

0,500      x 1,96000 = 0,98000

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN250, PN16

0,500      x 1,23000 = 0,61500

Subtotal: 285,48500 285,48500

COST DIRECTE 285,48500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,48500

FF3DU1MFP-24 u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN250, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 226,57 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN250, PN16

0,500      x 1,23000 = 0,61500

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

6,000      x 1,74000 = 10,44000

BF3DU1MF u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN250, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

1,000      x 215,51000 = 215,51000

Subtotal: 226,56500 226,56500

COST DIRECTE 226,56500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,56500

FFB1U18C m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN75, en
barres, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè

Rend.: 34,667 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 0,20769

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,69000 = 0,82759

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,65000 = 0,71105

Subtotal: 1,74633 1,74633

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 1,000 /R x 52,25000 = 1,50720

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,250 /R x 49,01000 = 0,35343

Subtotal: 1,86063 1,86063

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02619

COST DIRECTE 3,63315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63315

FFB1U2A1P-25 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN110 a 125, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè,
subministrat en barres, unió per fusió a topall, en
zones urbanes amb dificultats de mobilitat, col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 10,500 12,96 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 1,000 /R x 24,14000 = 2,29905

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 2,58952

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 0,68571

Subtotal: 5,57428 5,57428

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,250 /R x 49,01000 = 1,16690

C1313330 h Retroexcavadora 1,000 /R x 52,25000 = 4,97619

C200UES1 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN90 fins a DN315, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

1,000 /R x 3,57000 = 0,34000

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 8,58000 = 0,81714

Subtotal: 7,30023 7,30023

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08361

COST DIRECTE 12,95812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,95812

FFB1U2A3P-26 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN110, subministrat en barres, unió per
fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 16,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,11905 /R x 24,65000 = 2,93458

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,11905 /R x 28,69000 = 3,41554

A0112000 h Cap de colla 0,02976 /R x 28,80000 = 0,85709

Subtotal: 7,20721 7,20721

Maquinària

C200UES1 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN90 fins a DN315, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,11905 /R x 3,57000 = 0,42501
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C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,02976 /R x 49,01000 = 1,45854

C1313330 h Retroexcavadora 0,11905 /R x 52,25000 = 6,22036

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,11905 /R x 8,58000 = 1,02145

Subtotal: 9,12536 9,12536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10811

COST DIRECTE 16,44068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,44068

FFB1U2D3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN160, subministrat en barres, unió per
fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 18,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,13889 /R x 28,69000 = 3,98475

A013M000 h Ajudant muntador 0,13889 /R x 24,65000 = 3,42364

A0112000 h Cap de colla 0,03472 /R x 28,80000 = 0,99994

Subtotal: 8,40833 8,40833

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,17361 /R x 49,01000 = 8,50863

C200UES1 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN90 fins a DN315, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,13889 /R x 3,57000 = 0,49584

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,13889 /R x 8,58000 = 1,19168

Subtotal: 10,19615 10,19615

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12612

COST DIRECTE 18,73060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,73060
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FFB1U2D4P-27 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN160, subministrat en barres, unió per
fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada, col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 31,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,17361 /R x 28,69000 = 4,98087

A0112000 h Cap de colla 0,0434 /R x 28,80000 = 1,24992

A013M000 h Ajudant muntador 0,17361 /R x 24,65000 = 4,27949

Subtotal: 10,51028 10,51028

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,39063 /R x 49,01000 = 19,14478

C200UES1 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN90 fins a DN315, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,17361 /R x 3,57000 = 0,61979

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,17361 /R x 8,58000 = 1,48957

Subtotal: 21,25414 21,25414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15765

COST DIRECTE 31,92207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,92207

FFB1U393P-28 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-2, DN90, subministrat en barres, unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,07576 /R x 24,65000 = 1,86748

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,07576 /R x 28,69000 = 2,17355

A0112000 h Cap de colla 0,01894 /R x 28,80000 = 0,54547

Subtotal: 4,58650 4,58650

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,07576 /R x 52,25000 = 3,95846

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,01894 /R x 49,01000 = 0,92825
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C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,07576 /R x 4,66000 = 0,35304

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,07576 /R x 2,54000 = 0,19243

Subtotal: 5,43218 5,43218

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06880

COST DIRECTE 10,08748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08748

FFB4U1D3 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament de
fosa dúctil per a tub de polietilè, DN160, amb unió
mecànica, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 43,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,34722 /R x 28,69000 = 9,96174

A013M000 h Ajudant muntador 0,34722 /R x 24,65000 = 8,55897

A0112000 h Cap de colla 0,08681 /R x 28,80000 = 2,50013

Subtotal: 21,02084 21,02084

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,08681 /R x 49,01000 = 4,25456

C1313330 h Retroexcavadora 0,34722 /R x 52,25000 = 18,14225

Subtotal: 22,39681 22,39681

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31531

COST DIRECTE 43,73296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,73296

FFB5UA01 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, fins a DN110, amb unió soldada a topall,
en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 41,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 0,800 /R x 24,14000 = 19,31200

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 27,19000 = 21,75200

Subtotal: 41,06400 41,06400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61596

COST DIRECTE 41,67996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,67996

FFB6U801 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN75, amb unió per electrofusió/topall,
en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 35,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,26667 /R x 24,65000 = 6,57342

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,26667 /R x 28,69000 = 7,65076

A0112000 h Cap de colla 0,06667 /R x 28,80000 = 1,92010

Subtotal: 16,14428 16,14428

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,26667 /R x 52,25000 = 13,93351

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,06667 /R x 49,01000 = 3,26750

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,26667 /R x 4,66000 = 1,24268

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,26667 /R x 2,54000 = 0,67734

Subtotal: 19,12103 19,12103

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24216

COST DIRECTE 35,50747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,50747

FFB6U809P-29 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN75, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes amb dificultats de mobilitat, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 53,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 28,80000 = 2,88000

Subtotal: 24,21600 24,21600
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Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,400 /R x 52,25000 = 20,90000

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,100 /R x 49,01000 = 4,90100

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,400 /R x 4,66000 = 1,86400

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,400 /R x 2,54000 = 1,01600

Subtotal: 28,68100 28,68100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36324

COST DIRECTE 53,26024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,26024

FFB6U903P-30 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN90, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 60,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,45455 /R x 28,69000 = 13,04104

A0112000 h Cap de colla 0,11364 /R x 28,80000 = 3,27283

A013M000 h Ajudant muntador 0,45455 /R x 24,65000 = 11,20466

Subtotal: 27,51853 27,51853

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,11364 /R x 49,01000 = 5,56950

C1313330 h Retroexcavadora 0,45455 /R x 52,25000 = 23,75024

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,45455 /R x 4,66000 = 2,11820

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,45455 /R x 2,54000 = 1,15456

Subtotal: 32,59250 32,59250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41278

COST DIRECTE 60,52381
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,52381

FFB6U904P-31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN90, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 105,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,56818 /R x 24,65000 = 14,00564

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,56818 /R x 28,69000 = 16,30108

A0112000 h Cap de colla 0,14205 /R x 28,80000 = 4,09104

Subtotal: 34,39776 34,39776

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,14205 /R x 49,01000 = 6,96187

C1313330 h Retroexcavadora 1,13636 /R x 52,25000 = 59,37481

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,56818 /R x 4,66000 = 2,64772

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,56818 /R x 2,54000 = 1,44318

Subtotal: 70,42758 70,42758

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51597

COST DIRECTE 105,34131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,34131

FFB6UA00 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 73,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,55556 /R x 24,65000 = 13,69455

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,55556 /R x 28,69000 = 15,93902

A0112000 h Cap de colla 0,13889 /R x 28,80000 = 4,00003

Subtotal: 33,63360 33,63360
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Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,55556 /R x 2,54000 = 1,41112

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,55556 /R x 4,66000 = 2,58891

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,13889 /R x 49,01000 = 6,80700

C1313330 h Retroexcavadora 0,55556 /R x 52,25000 = 29,02801

Subtotal: 39,83504 39,83504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50450

COST DIRECTE 73,97314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,97314

FFB6UA03P-32 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN110/125, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 73,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,55556 /R x 24,65000 = 13,69455

A0112000 h Cap de colla 0,13889 /R x 28,80000 = 4,00003

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,55556 /R x 28,69000 = 15,93902

Subtotal: 33,63360 33,63360

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,13889 /R x 49,01000 = 6,80700

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,55556 /R x 2,54000 = 1,41112

C1313330 h Retroexcavadora 0,55556 /R x 52,25000 = 29,02801

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,55556 /R x 4,66000 = 2,58891

Subtotal: 39,83504 39,83504
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50450

COST DIRECTE 73,97314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,97314

FFB6UD03P-33 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN160, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 81,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,625 /R x 28,69000 = 17,93125

A0112000 h Cap de colla 0,15625 /R x 28,80000 = 4,50000

A013M000 h Ajudant muntador 0,625 /R x 24,65000 = 15,40625

Subtotal: 37,83750 37,83750

Maquinària

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,625 /R x 4,66000 = 2,91250

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,78125 /R x 49,01000 = 38,28906

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,625 /R x 2,54000 = 1,58750

Subtotal: 42,78906 42,78906

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56756

COST DIRECTE 81,19412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,19412

FFB6UA000 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 73,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,13889 /R x 28,80000 = 4,00003

A013M000 h Ajudant muntador 0,55556 /R x 24,65000 = 13,69455

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,55556 /R x 28,69000 = 15,93902

Subtotal: 33,63360 33,63360

Maquinària
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CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,55556 /R x 2,54000 = 1,41112

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,55556 /R x 4,66000 = 2,58891

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,13889 /R x 49,01000 = 6,80700

C1313330 h Retroexcavadora 0,55556 /R x 52,25000 = 29,02801

Subtotal: 39,83504 39,83504

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50450

COST DIRECTE 73,97314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,97314

FFB6UA001 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN110, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 73,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,55556 /R x 24,65000 = 13,69455

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,55556 /R x 28,69000 = 15,93902

A0112000 h Cap de colla 0,13889 /R x 28,80000 = 4,00003

Subtotal: 33,63360 33,63360

Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,55556 /R x 2,54000 = 1,41112

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,55556 /R x 4,66000 = 2,58891

C1313330 h Retroexcavadora 0,55556 /R x 52,25000 = 29,02801

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,13889 /R x 49,01000 = 6,80700

Subtotal: 39,83504 39,83504
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50450

COST DIRECTE 73,97314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,97314

FFB7UD02 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN160, amb unió per electrofusió/topall,
en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 153,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,83333 /R x 24,65000 = 20,54158

A0112000 h Cap de colla 0,20833 /R x 28,80000 = 5,99990

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,83333 /R x 28,69000 = 23,90824

Subtotal: 50,44972 50,44972

Maquinària

C200UES1 h Màquina universal de soldadura per termofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN90 fins a DN315, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

0,83333 /R x 3,57000 = 2,97499

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,83333 /R x 8,58000 = 7,14997

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

1,875 /R x 49,01000 = 91,89375

Subtotal: 102,01871 102,01871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75675

COST DIRECTE 153,22518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,22518

FFB8U080 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 57 SDR
9 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN75, en barres

Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFB1U080 m Tub de polietilè tipus PE 75 SDR 9 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN75, subministrat en barres

1,060      x 8,67000 = 9,19020

Subtotal: 9,19020 9,19020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 9,19020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,19020

FFB8U290P-34 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, en barres
de 6 m

Rend.: 1,000 9,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFB1U290 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat en barres de 6
m

1,060      x 9,06000 = 9,60360

Subtotal: 9,60360 9,60360

COST DIRECTE 9,60360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,60360

FFB8U2A0P-35 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, en
barres, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè

Rend.: 1,000 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFB1U2A0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres de
6 m

1,060      x 13,05000 = 13,83300

Subtotal: 13,83300 13,83300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 13,83300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83300

FFB8U2A1 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, en
barres de 6 m

Rend.: 1,000 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFB1U2A0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres de
6 m

1,060      x 13,05000 = 13,83300

Subtotal: 13,83300 13,83300
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COST DIRECTE 13,83300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83300

FFB8U2B0P-36 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN125, en
barres de 6 m

Rend.: 1,000 18,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFB1U2B0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN125, subministrat en barres de
6 m

1,060      x 17,34000 = 18,38040

Subtotal: 18,38040 18,38040

COST DIRECTE 18,38040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,38040

FFB8U2D0P-37 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, en
barres de 6 m

Rend.: 1,000 30,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFB1U2D0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat en barres de
6 m

1,060      x 28,57000 = 30,28420

Subtotal: 30,28420 30,28420

COST DIRECTE 30,28420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,28420

FFB8U2A11 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, en
barres de 6 m

Rend.: 1,000 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFB1U2A0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres de
6 m

1,060      x 13,05000 = 13,83300

Subtotal: 13,83300 13,83300
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COST DIRECTE 13,83300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83300

FFBAU088P-38 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN75, amb ramal a 90°, DN75, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 15,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU088 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN75, amb
ramal a 90°, DN75, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 15,05000 = 15,05000

Subtotal: 15,05000 15,05000

COST DIRECTE 15,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,05000

FFBAU099P-39 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN90, amb ramal a 90°, DN90, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 17,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU099 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90, amb
ramal a 90°, DN90, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 17,78000 = 17,78000

Subtotal: 17,78000 17,78000

COST DIRECTE 17,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,78000

FFBAU0A0 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, amb ramal a 90°, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 36,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU0AA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 36,95000 = 36,95000

Subtotal: 36,95000 36,95000
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COST DIRECTE 36,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,95000

FFBAU0A1 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 43,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFLDUVA0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100/125, PN16

1,000      x 27,01000 = 27,01000

BFBDU0A0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN100/125, per a
unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 11,25000 = 11,25000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100/125, PN16

0,500      x 1,38000 = 0,69000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 1,18000 = 4,72000

Subtotal: 43,67000 43,67000

COST DIRECTE 43,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,67000

FFBAU0A7 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125, amb ramal a 90°, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 32,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU0A7 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125, amb
ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 32,39000 = 32,39000

Subtotal: 32,39000 32,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 32,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,39000
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FFBAU0A8 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, amb ramal a 90°, DN75, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 56,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU0A8 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, amb
ramal a 90° DN75, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 56,30000 = 56,30000

Subtotal: 56,30000 56,30000

COST DIRECTE 56,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,30000

FFBAU0AAP-40 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125, amb ramal a 90°, DN125, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 36,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU0AA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 36,95000 = 36,95000

Subtotal: 36,95000 36,95000

COST DIRECTE 36,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,95000

FFBAU0D8 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160, amb ramal a 90°, DN75, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 92,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU0D8 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb
ramal a 90°, DN75, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 92,09000 = 92,09000

Subtotal: 92,09000 92,09000
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COST DIRECTE 92,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,09000

FFBAU0DAP-41 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160, amb ramal a 90°, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 94,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU0DA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb
ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 94,43000 = 94,43000

Subtotal: 94,43000 94,43000

COST DIRECTE 94,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,43000

FFBAU0DD u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160, amb ramal a 90°, DN160, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 72,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU0DD u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb
ramal a 90°, DN160, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 72,76000 = 72,76000

Subtotal: 72,76000 72,76000

COST DIRECTE 72,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,76000

FFBAU0A01P-42 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110/125, amb ramal a 90°, DN110, per a
unió per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 36,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBAU0AA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 36,95000 = 36,95000

Subtotal: 36,95000 36,95000
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COST DIRECTE 36,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,95000

FFBBU019P-43 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN90, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 12,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBBU019 u Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90,
per a unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 12,30000 = 12,30000

Subtotal: 12,30000 12,30000

COST DIRECTE 12,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,30000

FFBBU01AP-44 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 21,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBBU01A u Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 21,82000 = 21,82000

Subtotal: 21,82000 21,82000

COST DIRECTE 21,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,82000

FFBBU030 u Subministrament de colze de 45° injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBBU03A u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 21,87000 = 21,87000

Subtotal: 21,87000 21,87000
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COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87000

FFBBU038 u Subministrament de colze de 45° injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN75, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBBU038 u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN75,
per a unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 12,76000 = 12,76000

Subtotal: 12,76000 12,76000

COST DIRECTE 12,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76000

FFBBU03AP-45 u Subministrament de colze de 45° injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBBU03A u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 21,87000 = 21,87000

Subtotal: 21,87000 21,87000

COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87000

FFBBU03D u Subministrament de colze de 45° injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 45,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBBU03D u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 45,56000 = 45,56000

Subtotal: 45,56000 45,56000
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COST DIRECTE 45,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,56000

FFBCU0A7P-46 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN125 a DN63, per a unió per
fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 28,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBCU0A7 u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN125 a DN63, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 28,64000 = 28,64000

Subtotal: 28,64000 28,64000

COST DIRECTE 28,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,64000

FFBCU0A8P-47 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110 a DN75, per a unió per
fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 18,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBCU0A8 u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN125 a DN75, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 18,75000 = 18,75000

Subtotal: 18,75000 18,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 18,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,75000

FFBCU0DAP-48 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN160 a DN110/125, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 35,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBCU0DA u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN160 a DN110/125, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 35,16000 = 35,16000
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Subtotal: 35,16000 35,16000

COST DIRECTE 35,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,16000

FFBCU0GDP-49 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN225 a DN160, per a unió per
fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 80,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBCU0GD u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN225 a DN160, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 80,36000 = 80,36000

Subtotal: 80,36000 80,36000

COST DIRECTE 80,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,36000

FFBCU2A9 u Subministrament de con de reducció per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110 a DN90, per a unió per
electrofusió

Rend.: 1,000 15,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBCU2A9 u Con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110 a
DN90, per a unió per electrofusió

1,000      x 15,11000 = 15,11000

Subtotal: 15,11000 15,11000

COST DIRECTE 15,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,11000

FFBCU2GDP-50 u Subministrament de con de reducció per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN300 a DN160, per a unió per
electrofusió

Rend.: 1,000 263,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBCU2GD u Con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225 a
DN160, per a unió per electrofusió

1,000      x 263,49000 = 263,49000

Subtotal: 263,49000 263,49000
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COST DIRECTE 263,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,49000

FFBDU080 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN75, per a unió per fusió a
topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN65, PN16, i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 24,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU170 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN65, PN16

0,500      x 1,17000 = 0,58500

BFZRU134 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

2,000      x 1,10000 = 2,20000

BFBDU080 u Portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN65, per
a unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 5,18000 = 5,18000

BFLDUV70 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN65, PN16

1,000      x 16,97000 = 16,97000

Subtotal: 24,93500 24,93500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 24,93500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,93500

FFBDU090P-51 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN125, per a unió per fusió a
topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 31,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBDU090 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 6,72000 = 6,72000

BFLDUV80 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16

1,000      x 19,39000 = 19,39000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 1,18000 = 4,72000

BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

0,500      x 1,34000 = 0,67000

Subtotal: 31,50000 31,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 31,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,50000

FFBDU0A0P-52 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a
topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 43,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 1,18000 = 4,72000

BFBDU0A0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN100/125, per a
unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 11,25000 = 11,25000

BFLDUVA0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100/125, PN16

1,000      x 27,01000 = 27,01000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100/125, PN16

0,500      x 1,38000 = 0,69000

Subtotal: 43,67000 43,67000

COST DIRECTE 43,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,67000

FFBDU0D0P-53 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a
topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 67,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBDU0D0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 20,03000 = 20,03000

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

4,000      x 2,21000 = 8,84000

BFLDUVC0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN150, PN16

1,000      x 37,99000 = 37,99000

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

0,500      x 1,96000 = 0,98000

Subtotal: 67,84000 67,84000
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COST DIRECTE 67,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,84000

FFBDU0DA u Subministrament de con de reducció injectat per a tub
de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN160 a DN110, per a unió per
fusió a topall/electrofusió

Rend.: 1,000 35,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBCU0DA u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN160 a DN110/125, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 35,16000 = 35,16000

Subtotal: 35,16000 35,16000

COST DIRECTE 35,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,16000

FFBDU0K0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN315, per a unió per fusió a
topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN300, PN16, i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 48,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN250, PN16

0,500      x 1,23000 = 0,61500

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

6,000      x 1,74000 = 10,44000

BFLDUVF0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN300, PN16

1,000      x 25,00000 = 25,00000

BFBDU0K0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN315, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 48,05500 48,05500

COST DIRECTE 48,05500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,05500
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FFBDU0L0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de
polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN355, per a unió per fusió a
topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN350, PN16, i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 433,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU15B u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 95 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

8,000      x 4,62000 = 36,96000

BFBDU0L0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN355, per a unió
per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 172,88000 = 172,88000

BFLDUVG0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN350, PN16

1,000      x 223,86000 = 223,86000

Subtotal: 433,70000 433,70000

COST DIRECTE 433,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,70000

FFBDU2A0 u Subministrament de maniguet per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unió per electrofusió

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBDU2A0 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

1,000      x 8,96000 = 8,96000

Subtotal: 8,96000 8,96000

COST DIRECTE 8,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96000

FFBDU2A1 u Subministrament de maniguet per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unió per electrofusió

Rend.: 1,000 8,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBDU2A0 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

1,000      x 8,96000 = 8,96000

Subtotal: 8,96000 8,96000
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COST DIRECTE 8,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96000

FFBDU2D0 u Subministrament de maniguet per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160, per a unió per electrofusió

Rend.: 1,000 16,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBDU2D0 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió
per electrofusió

1,000      x 16,98000 = 16,98000

Subtotal: 16,98000 16,98000

COST DIRECTE 16,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,98000

FFBDUA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub
de polietilè, DN110, amb unió mecànica, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 39,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,07813 /R x 28,80000 = 2,25014

A013M000 h Ajudant muntador 0,3125 /R x 24,65000 = 7,70313

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,3125 /R x 28,69000 = 8,96563

Subtotal: 18,91890 18,91890

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,07813 /R x 49,01000 = 3,82915

C1313330 h Retroexcavadora 0,3125 /R x 52,25000 = 16,32813

Subtotal: 20,15728 20,15728

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28378

COST DIRECTE 39,35996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,35996

FFBDUEA1 u Subministrament d'acoblament tipus maniguet d'unió
de fosa dúctil per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12842, DN110, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, amb unió autoblocant mitjançant contrabrida
de tracció (unió flexible mecànica amb contratracció),
anell d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de
material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols

Rend.: 1,000 106,07 €
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d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb recobriment
de zinc-alumini

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBDUEA0 u Acoblament tipus maniguet d'unió de fosa dúctil per a
tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió
autoblocant mitjançant contrabrida de tracció (unió
flexible mecànica amb contratracció), anell
d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de material
elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb recobriment de
zinc-alumini

1,000      x 106,07000 = 106,07000

Subtotal: 106,07000 106,07000

COST DIRECTE 106,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,07000

FFBDUED0 u Subministrament d'acoblament tipus maniguet d'unió
de fosa dúctil per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12842, DN160, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, amb unió autoblocant mitjançant contrabrida
de tracció (unió flexible mecànica amb contratracció),
anell d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de
material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols
d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb recobriment
de zinc-alumini

Rend.: 1,000 175,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBDUED0 u Acoblament tipus maniguet d'unió de fosa dúctil per a
tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN160, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió
autoblocant mitjançant contrabrida de tracció (unió
flexible mecànica amb contratracció), anell
d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de material
elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb recobriment de
zinc-alumini

1,000      x 175,50000 = 175,50000

Subtotal: 175,50000 175,50000
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COST DIRECTE 175,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,50000

FFBDUEA11 u Subministrament d'acoblament tipus maniguet d'unió
de fosa dúctil per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12842, DN110, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, amb unió autoblocant mitjançant contrabrida
de tracció (unió flexible mecànica amb contratracció),
anell d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de
material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols
d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb recobriment
de zinc-alumini

Rend.: 1,000 106,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBDUEA0 u Acoblament tipus maniguet d'unió de fosa dúctil per a
tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12842, DN110, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 150 micres, amb unió
autoblocant mitjançant contrabrida de tracció (unió
flexible mecànica amb contratracció), anell
d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de material
elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb recobriment de
zinc-alumini

1,000      x 106,07000 = 106,07000

Subtotal: 106,07000 106,07000

COST DIRECTE 106,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,07000

FFBEU080 u Subministrament de tap injectat per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN75, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBEU080 u Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN75, per a
unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 8,02000 = 8,02000

Subtotal: 8,02000 8,02000

COST DIRECTE 8,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,02000
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FFBEU0A0 u Subministrament de tap injectat per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 16,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBEU0A0 u Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a
unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 16,51000 = 16,51000

Subtotal: 16,51000 16,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 16,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,51000

FFBEU0A1 u Subministrament de tap injectat per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

Rend.: 1,000 16,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFBEU0A0 u Tap injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a
unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 16,51000 = 16,51000

Subtotal: 16,51000 16,51000

COST DIRECTE 16,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,51000

FFJMB0015 u Comptador electrònic individual Tipus R500 utrasònic
CZ5000 Q3 10 DN 25 mm Longitud 260 o similar, de
tecnologia de lectura homologada (raig únic, raig
multiple, ultrasons, etc), amb mòdul de
comunicacions integrat per a sistema de tele lectura
IoT (Narrow Band, Lora Wan, Sigfox, o similar), Ràtio
R200 o superior, segons RD244/2016, vida útil del
comptador i la bateria superior a 12 anys, grau
d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat,
garantia mínima de 5 anys, connexió amb rosca de
3/4´´, fins i tot transport i amuntegament a peu d'obra.
Inclou configuració a programari d'enviament de
dades. Tot acabat i funcionant.

Rend.: 1,000 90,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BJMBU150 u Comptador electrònic individual Tipus R500 utrasònic
CZ5000 Q3 2,5 DN15 mm Longitud 110 o similar,, de
tecnologia de lectura homologada (raig únic, raig
multiple, ultrasons, etc), amb mòdul de
comunicacions integrat per a sistema de tele lectura

1,000      x 90,95000 = 90,95000
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IoT (Narrow Band, Lora Wan, Sigfox, o similar), Ràtio
R200 o superior, segons RD244/2016, vida útil del
comptador i la bateria superior a 12 anys, grau
d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat,
garantia mínima de 5 anys, connexió amb rosca de
3/4´´, fins i tot transport i amuntegament a peu d'obra.
Inclou configuració a programari d'enviament de
dades. Tot acabat i funcionant.

Subtotal: 90,95000 90,95000

COST DIRECTE 90,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,95000

FFM3U154P-54 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN65,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 63,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,12601 /R x 28,80000 = 3,62909

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,50403 /R x 28,69000 = 14,46062

A013M000 h Ajudant muntador 0,50403 /R x 24,65000 = 12,42434

Subtotal: 30,51405 30,51405

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,50403 /R x 52,25000 = 26,33557

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,12601 /R x 49,01000 = 6,17575

Subtotal: 32,51132 32,51132

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45771

COST DIRECTE 63,48308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,48308

FFM3U163P-55 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN80,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 58,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,46296 /R x 24,65000 = 11,41196

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,46296 /R x 28,69000 = 13,28232

A0112000 h Cap de colla 0,11574 /R x 28,80000 = 3,33331

Subtotal: 28,02759 28,02759

Maquinària
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C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,11574 /R x 49,01000 = 5,67242

C1313330 h Retroexcavadora 0,46296 /R x 52,25000 = 24,18966

Subtotal: 29,86208 29,86208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42041

COST DIRECTE 58,31008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,31008

FFM3U173P-56 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN100,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 60,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,12019 /R x 28,80000 = 3,46147

A013M000 h Ajudant muntador 0,48077 /R x 24,65000 = 11,85098

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,48077 /R x 28,69000 = 13,79329

Subtotal: 29,10574 29,10574

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,12019 /R x 49,01000 = 5,89051

C1313330 h Retroexcavadora 0,48077 /R x 52,25000 = 25,12023

Subtotal: 31,01074 31,01074

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43659

COST DIRECTE 60,55307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,55307

FFM3U174 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN100,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 75,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,60096 /R x 24,65000 = 14,81366

A0112000 h Cap de colla 0,15024 /R x 28,80000 = 4,32691

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,60096 /R x 28,69000 = 17,24154

Subtotal: 36,38211 36,38211

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,60096 /R x 52,25000 = 31,40016

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,15024 /R x 49,01000 = 7,36326
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Subtotal: 38,76342 38,76342

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54573

COST DIRECTE 75,69126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,69126

FFM3U184P-57 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN125,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 78,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,625 /R x 24,65000 = 15,40625

A0112000 h Cap de colla 0,15625 /R x 28,80000 = 4,50000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,625 /R x 28,69000 = 17,93125

Subtotal: 37,83750 37,83750

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,15625 /R x 49,01000 = 7,65781

C1313330 h Retroexcavadora 0,625 /R x 52,25000 = 32,65625

Subtotal: 40,31406 40,31406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56756

COST DIRECTE 78,71912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,71912

FFM3U1C4P-58 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN250,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 109,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,21701 /R x 28,80000 = 6,24989

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,86806 /R x 28,69000 = 24,90464

A013M000 h Ajudant muntador 0,86806 /R x 24,65000 = 21,39768

Subtotal: 52,55221 52,55221

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,86806 /R x 52,25000 = 45,35614

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,21701 /R x 49,01000 = 10,63566

Subtotal: 55,99180 55,99180
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78828

COST DIRECTE 109,33229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,33229

FFM3U1C5P-59 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN250,
en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 131,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,26042 /R x 28,80000 = 7,50010

A013M000 h Ajudant muntador 1,04167 /R x 24,65000 = 25,67717

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,04167 /R x 28,69000 = 29,88551

Subtotal: 63,06278 63,06278

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,26042 /R x 49,01000 = 12,76318

C1313330 h Retroexcavadora 1,04167 /R x 52,25000 = 54,42726

Subtotal: 67,19044 67,19044

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94594

COST DIRECTE 131,19916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,19916

FFM3U1D4P-60 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament
universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs
de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN300,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 115,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,91912 /R x 24,65000 = 22,65631

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,91912 /R x 28,69000 = 26,36955

A0112000 h Cap de colla 0,22978 /R x 28,80000 = 6,61766

Subtotal: 55,64352 55,64352

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 0,91912 /R x 52,25000 = 48,02402

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,22978 /R x 49,01000 = 11,26152

Subtotal: 59,28554 59,28554
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83465

COST DIRECTE 115,76371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,76371

FFMLU155P-61 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE
de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm (DN65), amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts
d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i
cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Rend.: 1,000 253,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLUC80 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN75

2,000      x 29,35000 = 58,70000

BFMLU155 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 63 i
90 mm (DN65), amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304)

1,000      x 194,83000 = 194,83000

Subtotal: 253,53000 253,53000

COST DIRECTE 253,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,53000

FFMLU166P-62 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE
de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80), amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts
d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i
cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Rend.: 1,000 266,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLUC90 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN90

2,000      x 31,41000 = 62,82000

BFMLU166 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i
105 mm (DN80), amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301

1,000      x 203,74000 = 203,74000
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(AISI 304)

Subtotal: 266,56000 266,56000

COST DIRECTE 266,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,56000

FFMLU177P-63 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE
de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100),
amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Rend.: 1,000 280,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLUCA0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN110

2,000      x 33,19000 = 66,38000

BFMLU177 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 104 i
132 mm (DN100), amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304)

1,000      x 214,43000 = 214,43000

Subtotal: 280,81000 280,81000

COST DIRECTE 280,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,81000

FFMLU1BBP-64 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE
de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm (DN225),
amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Rend.: 1,000 708,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLUCH0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN250

2,000      x 60,48000 = 120,96000

BFMLU1BB u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 230 i
268 mm (DN250), amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de

1,000      x 587,47000 = 587,47000
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150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304)

Subtotal: 708,43000 708,43000

COST DIRECTE 708,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 708,43000

FFMLU254P-65 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE
amb una unió de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm
(DN65) i una altra unió de diàmetre exterior entre 46 i
71 mm (DN50), amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304)

Rend.: 1,000 248,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLU254 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre
exterior entre 63 i 90 mm (DN65) i una altra unió de
diàmetre exterior entre 46 i 71 mm (DN50), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts
d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i
cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000      x 191,42000 = 191,42000

BFMLUC80 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN75

1,000      x 29,35000 = 29,35000

BFMLUC70 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN63

1,000      x 27,84000 = 27,84000

Subtotal: 248,61000 248,61000

COST DIRECTE 248,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,61000

FFMLU287P-66 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE
amb una unió de diàmetre exterior entre 132 i 155
mm (DN125) i una altra unió de diàmetre exterior
entre 104 i 132 mm (DN100), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

Rend.: 1,000 425,24 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLUCA0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN110

1,000      x 33,19000 = 33,19000

BFMLU287 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a
tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre
exterior entre 132 i 155 mm (DN125) i una altra unió
de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100),
amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000      x 352,97000 = 352,97000

BFMLUCC0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN140

1,000      x 39,08000 = 39,08000

Subtotal: 425,24000 425,24000

COST DIRECTE 425,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,24000

FFMLU368 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de
diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80) i brida
DN80, PN16, amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 198,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLU368 u Acoblament universal multidiàmetre tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de
PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm
(DN80) i brida DN80, PN16, amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

1,000      x 161,57000 = 161,57000

BFMLUC90 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN90

1,000      x 31,41000 = 31,41000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 1,18000 = 4,72000

BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

0,500      x 1,34000 = 0,67000

Subtotal: 198,37000 198,37000



PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 198,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,37000

FFMLU37A u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de
diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100) i brida
DN100, PN16, amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 226,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 1,18000 = 4,72000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100/125, PN16

0,500      x 1,38000 = 0,69000

BFMLUCA0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN110

1,000      x 33,19000 = 33,19000

BFMLU37A u Acoblament universal multidiàmetre tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de
PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm
(DN100) i brida DN100, PN16, amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

1,000      x 188,30000 = 188,30000

Subtotal: 226,90000 226,90000

COST DIRECTE 226,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,90000

FFMLU3DG u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de
diàmetre exterior entre 315 i 356 mm (DN300) i brida
DN300, PN16, amb unió resistent a tracció, cos de
fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 787,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFMLUCK0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304) per a tub de polietilè SDR 11, DN315

1,000      x 77,62000 = 77,62000
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BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN250, PN16

0,500      x 1,23000 = 0,61500

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

6,000      x 1,74000 = 10,44000

BFMLU3DG u Acoblament universal multidiàmetre tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de
PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 315 i 356 mm
(DN300) i brida DN300, PN16, amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

1,000      x 699,14000 = 699,14000

Subtotal: 787,81500 787,81500

COST DIRECTE 787,81500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 787,81500

FFP3U14A u Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm
de diàmetre, en tub existent de polietilè DN110

Rend.: 1,000 557,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,89655 /R x 24,65000 = 169,99996

A012M000 h Oficial 1a muntador 6,89655 /R x 28,69000 = 197,86202

A0112000 h Cap de colla 1,72414 /R x 28,80000 = 49,65523

Subtotal: 417,51721 417,51721

Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 6,89655 /R x 2,54000 = 17,51724

C200UEF1 h Màquina universal de soldadura per electrofusió amb
funció de documentació i traçabilitat (superior a 300
registres), per a soldadura d'accessoris de canonades
de polietilè des de DN20 fins a DN630, ports de
comunicaions USB i paral·lel, contrassenya de
supervisor, possibiltat d'introduïr coordenades GPS,
amb escàner lector de codi de barres, alimentació
elèctrica 230 V, potència màxima absorbida 3,6 kW,
intensitat de corrent de sortida fins a 60 A, grau de
protecció IP54

6,89655 /R x 4,66000 = 32,13792

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

1,72414 /R x 49,01000 = 84,50010

Subtotal: 134,15526 134,15526

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,26276

COST DIRECTE 557,93523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 557,93523
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FFPCU14A u Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre,
en tub existent de polietilè DN110

Rend.: 1,000 497,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 128,95000 = 128,95000

BM21U020 u Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d'incendis de
llautó, DN100

1,000      x 94,54000 = 94,54000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100/125, PN16

4,000      x 1,38000 = 5,52000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

32,000      x 1,18000 = 37,76000

BFLDUVA0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1,
DN100/125, PN16

1,000      x 27,01000 = 27,01000

BFBAU0AA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125,
amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

1,000      x 36,95000 = 36,95000

BFBDU0A0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN100/125, per a
unió per fusió a topall/electrofusió

1,000      x 11,25000 = 11,25000

BF3BUR1A u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

1,000      x 65,96000 = 65,96000

BFBDU2A0 u Maniguet per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió
per electrofusió

3,000      x 8,96000 = 26,88000

BF3DU4RA u Maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, de 0,25 m de longitud útil, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

1,000      x 62,87000 = 62,87000

Subtotal: 497,69000 497,69000

COST DIRECTE 497,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,69000

FFZNU020P-67 m Baldeig i neteja de tub fins a DN160 Rend.: 45,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 1,000 /R x 24,14000 = 0,53644

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 0,60422
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A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 0,16000

Subtotal: 1,30066 1,30066

Maquinària

CZ138401 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada
amb guardamotor

1,000 /R x 1,81000 = 0,04022

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 1,000 /R x 2,54000 = 0,05644

Subtotal: 0,09666 0,09666

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0018      x 1,56000 = 0,00281

Subtotal: 0,00281 0,00281

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01951

COST DIRECTE 1,41964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41964

FFZNU110P-68 m Esterilització de tub fins a DN160, inclòs
subministrament d'hipoclorit, part proporcional d'aigua
així com mitjans auxiliars i personal qualificat per
aquesta operació, neteja i baldeig

Rend.: 50,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 0,14400

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 0,54380

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 1,000 /R x 24,14000 = 0,48280

Subtotal: 1,17060 1,17060

Maquinària

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 1,000 /R x 2,54000 = 0,05080

CZ138401 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada
amb guardamotor

1,000 /R x 1,81000 = 0,03620

Subtotal: 0,08700 0,08700

Materials

B012U010 l Hipoclorit sòdic al 15% en clor actiu per a desinfecció 1,800      x 0,17000 = 0,30600

B0111000 m3 Aigua 0,0353      x 1,56000 = 0,05507

Subtotal: 0,36107 0,36107

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01756

COST DIRECTE 1,63623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63623
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FJ0003P-69 U Jornada de 8h tècnic especialitzat amb equips de
detecció especifics per a les tasques de recerca de
fuites. Inclou desplaçaments, dietes, eines i materials
auxiliars i equips necessaris: geòfon, correlació, entre
d'altres.

Rend.: 1,000 525,00 €

COST DIRECTE 525,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FJ0004P-70 U Reparació de fuita mitjana a la xarxa d'aigua potable.
Subministrament i muntatge d'accessoris necessaris
de reparació adients al material de la canonada i
verificats per la direcció d'obra. Inclou reballs
d'obertura de cala d' 1x1x1m en terreny urbà amb
demolició de paviment de formigó/asfalt. Inclou
rebliment amb arena i sahorres naturals i posterior
pavimentació amb material com la resta del ferm.

Rend.: 1,000 695,00 €

COST DIRECTE 695,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 695,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FJM1111 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a
aigua alimentat amb bateries integrades o externes,
model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent,
de flux bidireccional, amb certificació per a servei de
transacció comercial, DN100 i brides de connexió
PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h,
amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries,
inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub
de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries
intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de
junts i cargols.

Rend.: 1,000 2.040,33 €

COST DIRECTE 2.040,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.040,3300

________________________________________________________________________________________________________________

FJM1U151 u Substitució de comptador d'aigua existent per un altre
de nou, a l'interior d'habitatge o armari exterior,
incloent
desmuntatge i retirada del comptador antic,
col·locació del nou, ràcords d'instal·lació, colzes i tes
en cas de ser
necessari, petit material, desplaçament, instal·lació i
prova del mateix, deixant-lo totalment operatiu i
funcionant,

Rend.: 0,818 36,04 €
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fins i tot timbrat del comptador per la Delegació
d'Indústria. s/CTE-HS-4.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 28,80000 = 3,52078

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 14,02934

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 12,05379

Subtotal: 29,60391 29,60391

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,100 /R x 49,01000 = 5,99144

Subtotal: 5,99144 5,99144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44406

COST DIRECTE 36,03941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,03941

FJM1U1A3P-71 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb
unió embridada, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 0,660 145,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,3251 /R x 28,80000 = 14,18618

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,30039 /R x 28,69000 = 56,52756

A013M000 h Ajudant muntador 1,30039 /R x 24,65000 = 48,56760

Subtotal: 119,28134 119,28134

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,3251 /R x 49,01000 = 24,14114

Subtotal: 24,14114 24,14114

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,78922

COST DIRECTE 145,21170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,21170
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FJM1U1A6P-72 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb
unió embridada, DN80-DN100, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 0,546 175,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,30039 /R x 28,69000 = 68,33002

A013M000 h Ajudant muntador 1,30039 /R x 24,65000 = 58,70808

A0112000 h Cap de colla 0,3251 /R x 28,80000 = 17,14813

Subtotal: 144,18623 144,18623

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,3251 /R x 49,01000 = 29,18160

Subtotal: 29,18160 29,18160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,16279

COST DIRECTE 175,53062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,53062

FJMB1111P-73 u Execució i posada en servei de xarxa de dades
intel·ligentper enviament automatitzat de les dades de
comptatge, des dels aparells de mesura a la
plataforma informàtica de l'Ajuntament. - Inclou
l'execució de xarxa de dades pròpia, en el cas de la
utilització de tecnologia tipus Lora Wan o similar, amb
la col·locació de concentradors intel·ligents de dades
per al nucli urbà, per garantir cobertura completa de
tots els comptadors. En aquest cas, la xarxa
instal·lada quedarà a propietat de l'Ajuntament, si bé
la instal·lació disposarà d'una garantia mínima de 5
anys per al funcionament correcte, durant els quals
qualsevol reparació, avaria o operació de
manteniment necessària, anirà a càrrec del licitador. -
En el cas de la utilització de tecnologia tipus Narrow
Band, Sigfox o similar, inclourà l'alta i posada en
servei de tots els comptadors, a través de la xarxa
existent del teleoperador seleccionat, garantint
cobertura completa a tots els punts de servei,
mitjançant informe o estudi previ de la companyia
teleoperadora propietària de la xarxa existent.

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FJMBU050P-74 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a
aigua alimentat amb bateries integrades o externes,
model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent,
de flux bidireccional, amb certificació per a servei de
transacció comercial, DN50 i brides de connexió
PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h,
amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries,
inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub

Rend.: 1,000 1.595,35 €
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de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries
intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de
junts i cargols.

COST DIRECTE 1.595,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.595,3500

________________________________________________________________________________________________________________

FJMBU080P-75 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a
aigua alimentat amb bateries integrades o externes,
model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent,
de flux bidireccional, amb certificació per a servei de
transacció comercial, DN80 i brides de connexió
PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 150 m3/h,
amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries,
inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub
de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries
intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de
junts i cargols.

Rend.: 1,000 2.040,25 €

COST DIRECTE 2.040,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.040,2500

________________________________________________________________________________________________________________

FJMBU100P-76 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a
aigua alimentat amb bateries integrades o externes,
model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent,
de flux bidireccional, amb certificació per a servei de
transacció comercial, DN100 i brides de connexió
PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h,
amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries,
inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub
de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,

Rend.: 1,000 2.263,33 €
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calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries
intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de
junts i cargols.

COST DIRECTE 2.263,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.263,3300

________________________________________________________________________________________________________________

FJMBU150 u Subministrament de comptador electrònic individual
Tipus R500 utrasònic CZ5000 Q3 2,5 DN 15 mm
Longitud 110 o similar,, de tecnologia de lectura
homologada (raig únic, raig multiple, ultrasons, etc),
amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema
de tele lectura IoT (Narrow Band, Lora Wan, Sigfox, o
similar), Ràtio R200 o superior, segons RD244/2016,
vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys,
grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i
homologat, garantia mínima de 5 anys, connexió amb
rosca de 3/4´´, inclos  transport  a peu d'obra.
Inclou configuració a programari d'enviament de
dades. Tot acabat i funcionant.

Rend.: 1,000 90,95 €

COST DIRECTE 90,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,9500

________________________________________________________________________________________________________________

FJMBU155P-77 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a
aigua alimentat amb bateries integrades o externes,
model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent,
de flux bidireccional, amb certificació per a servei de
transacció comercial, DN150 i brides de connexió
PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h,
amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries,
inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub
de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i
recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al
carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima
del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a
treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal
mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb
certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i
comunicació remota per infraroigs amb protocol
Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries
intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de
junts i cargols.

Rend.: 1,000 3.005,00 €

COST DIRECTE 3.005,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.005,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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FJMBU160 u Subministrament de comptador electrònic individual
Tipus R500 utrasònic CZ5000 Q3 4 DN 20 mm
Longitud 190 o similar, de tecnologia de lectura
homologada (raig únic, raig multiple, ultrasons, etc),
amb mòdul de comunicacions integrat per a sistema
de tele lectura IoT (Narrow Band, Lora Wan, Sigfox, o
similar), Ràtio R200 o superior, segons RD244/2016,
vida útil del comptador i la bateria superior a 12 anys,
grau d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i
homologat, garantia mínima de 5 anys, connexió amb
rosca de 3/4´´, fins i tot transport i
amuntegament a peu d'obra. Inclou configuració a
programari d'enviament de dades. Tot acabat i
funcionant.

Rend.: 1,000 144,20 €

COST DIRECTE 144,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,2000

________________________________________________________________________________________________________________

FJMBU180 u Comptador electrònic individual Tipus R500 utrasònic
CZ5000 Q3 10 DN 25 mm Longitud 260 o similar, de
tecnologia de lectura homologada (raig únic, raig
multiple, ultrasons, etc), amb mòdul de
comunicacions integrat per a sistema de tele lectura
IoT (Narrow Band, Lora Wan, Sigfox, o similar), Ràtio
R200 o superior, segons RD244/2016, vida útil del
comptador i la bateria superior a 12 anys, grau
d'estanquitat mínim IP66, marcatge CE i homologat,
garantia mínima de 5 anys, connexió amb rosca de
3/4´´, fins i tot transport i amuntegament a peu d'obra.
Inclou configuració a programari d'enviament de
dades. Tot acabat i funcionant.

Rend.: 1,000 169,95 €

COST DIRECTE 169,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,9500

________________________________________________________________________________________________________________

FN12U162 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN65, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 121,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU134 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 1,10000 = 4,40000

BNZRU110 u Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) 1,000      x 8,49000 = 8,49000

BN12U162 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN65, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 107,76000 = 107,76000
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BFZSU170 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN65, PN16

1,000      x 1,17000 = 1,17000

Subtotal: 121,82000 121,82000

COST DIRECTE 121,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,82000

FN12U182P-78 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 134,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNZRU110 u Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) 1,000      x 8,49000 = 8,49000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 1,18000 = 9,44000

BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

1,000      x 1,34000 = 1,34000

BN12U182 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN80, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 114,88000 = 114,88000

Subtotal: 134,15000 134,15000

COST DIRECTE 134,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,15000

FN12U1A0 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 147,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 128,95000 = 128,95000
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BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100/125, PN16

1,000      x 1,38000 = 1,38000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 1,18000 = 9,44000

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 147,77000 147,77000

COST DIRECTE 147,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,77000

FN12U1A2P-79 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 147,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 1,18000 = 9,44000

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 1,000      x 8,00000 = 8,00000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100/125, PN16

1,000      x 1,38000 = 1,38000

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 128,95000 = 128,95000

Subtotal: 147,77000 147,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 147,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,77000

FN12U1B2P-80 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN125, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 227,15 €

Unitats Preu Parcial Import



PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

Materials

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 1,000      x 8,00000 = 8,00000

BFZSU1B0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN125, PN16

1,000      x 1,57000 = 1,57000

BFZRU136 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 70 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

8,000      x 1,37000 = 10,96000

BN12U1B2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN125, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 206,62000 = 206,62000

Subtotal: 227,15000 227,15000

COST DIRECTE 227,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,15000

FN12U1C2P-81 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 267,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 1,000      x 8,00000 = 8,00000

BN12U1C2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN150, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 239,72000 = 239,72000

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

1,000      x 1,96000 = 1,96000

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

8,000      x 2,21000 = 17,68000

Subtotal: 267,36000 267,36000

COST DIRECTE 267,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,36000
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FNC1U1C0P-82 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge
amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant
junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i
revestiment de resina epoxi (150 micres), DN150,
PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 181,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BNC1U1C0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat,
espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi
(150 micres), DN150, PN16

1,000      x 161,68000 = 161,68000

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933),
amb femella i volandera

8,000      x 2,21000 = 17,68000

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

1,000      x 1,96000 = 1,96000

Subtotal: 181,32000 181,32000

COST DIRECTE 181,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,32000

FND3U171 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN65,
amb unió embridada, en zones urbanes amb
dificultats de mobilitat, col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 36,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,125 /R x 28,80000 = 3,60000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 30,27000 30,27000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,125 /R x 49,01000 = 6,12625

Subtotal: 6,12625 6,12625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45405

COST DIRECTE 36,85030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,85030
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FND3U183P-83 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 76,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,0395 /R x 24,65000 = 25,62368

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,0395 /R x 28,69000 = 29,82326

A0112000 h Cap de colla 0,25988 /R x 28,80000 = 7,48454

Subtotal: 62,93148 62,93148

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,25988 /R x 49,01000 = 12,73672

Subtotal: 12,73672 12,73672

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94397

COST DIRECTE 76,61217
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,61217

FND3U185P-84 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80,
amb unió embridada, en zones urbanes, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 114,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,56006 /R x 28,69000 = 44,75812

A0112000 h Cap de colla 0,39002 /R x 28,80000 = 11,23258

A013M000 h Ajudant muntador 1,56006 /R x 24,65000 = 38,45548

Subtotal: 94,44618 94,44618

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,39002 /R x 49,01000 = 19,11488

Subtotal: 19,11488 19,11488

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,41669

COST DIRECTE 114,97775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,97775

FND3U1A0 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 95,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,30039 /R x 24,65000 = 32,05461



PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,30039 /R x 28,69000 = 37,30819

A0112000 h Cap de colla 0,3251 /R x 28,80000 = 9,36288

Subtotal: 78,72568 78,72568

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,3251 /R x 49,01000 = 15,93315

Subtotal: 15,93315 15,93315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18089

COST DIRECTE 95,83972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,83972

FND3U1A3P-85 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 95,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,30039 /R x 28,69000 = 37,30819

A0112000 h Cap de colla 0,3251 /R x 28,80000 = 9,36288

A013M000 h Ajudant muntador 1,30039 /R x 24,65000 = 32,05461

Subtotal: 78,72568 78,72568

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,3251 /R x 49,01000 = 15,93315

Subtotal: 15,93315 15,93315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18089

COST DIRECTE 95,83972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,83972

FND3U1B1 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula,
DN100/125, amb unió embridada, en zones urbanes
amb dificultats de mobilitat, col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,909 65,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,19000 = 29,91199

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 7,92079

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 1,000 /R x 24,14000 = 26,55666

Subtotal: 64,38944 64,38944
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96584

COST DIRECTE 65,35528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,35528

FND3U1B3P-86 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 105,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,43062 /R x 28,69000 = 41,04449

A0112000 h Cap de colla 0,35765 /R x 28,80000 = 10,30032

A013M000 h Ajudant muntador 1,43062 /R x 24,65000 = 35,26478

Subtotal: 86,60959 86,60959

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,35765 /R x 49,01000 = 17,52843

Subtotal: 17,52843 17,52843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,29914

COST DIRECTE 105,43716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,43716

FND3U1B4P-87 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i amb presència d'estrebada

Rend.: 1,000 136,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,85874 /R x 24,65000 = 45,81794

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,85874 /R x 28,69000 = 53,32725

A0112000 h Cap de colla 0,46468 /R x 28,80000 = 13,38278

Subtotal: 112,52797 112,52797

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,46468 /R x 49,01000 = 22,77397

Subtotal: 22,77397 22,77397

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,68792

COST DIRECTE 136,98986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,98986
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FND3U1C3P-88 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 182,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,44509 /R x 24,65000 = 35,62147

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,44509 /R x 28,69000 = 41,45963

A0112000 h Cap de colla 0,36127 /R x 28,80000 = 10,40458

Subtotal: 87,48568 87,48568

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,36127 /R x 49,01000 = 17,70584

C1313330 h Retroexcavadora 1,44509 /R x 52,25000 = 75,50595

Subtotal: 93,21179 93,21179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31229

COST DIRECTE 182,00976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,00976

FNDAU1C5P-89 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de
desmuntatge, DN150, amb unió embridada, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 272,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,54113 /R x 28,80000 = 15,58454

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,1645 /R x 28,69000 = 62,09951

A013M000 h Ajudant muntador 2,1645 /R x 24,65000 = 53,35493

Subtotal: 131,03898 131,03898

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora 2,1645 /R x 52,25000 = 113,09513

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,54113 /R x 49,01000 = 26,52078

Subtotal: 139,61591 139,61591

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,96558

COST DIRECTE 272,62047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,62047
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G219U010P-90 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 28,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,20571

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,47000 = 1,67643

Subtotal: 1,88214 1,88214

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 1,66250

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,71000 = 0,63250

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 71,29000 = 0,12730

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 48,77000 = 0,17418

Subtotal: 2,59648 2,59648

COST DIRECTE 4,47862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47862

G219U030P-91 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,36000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 1,46688

Subtotal: 1,82688 1,82688

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 2,90938

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 48,77000 = 0,60963

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 71,29000 = 0,44556

Subtotal: 3,96457 3,96457

COST DIRECTE 5,79145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79145
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G219U040P-92 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,27429

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 1,11762

Subtotal: 1,39191 1,39191

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 2,21667

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 71,29000 = 0,33948

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 48,77000 = 0,46448

Subtotal: 3,02063 3,02063

COST DIRECTE 4,41254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41254

G219U105P-93 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 28,80000 = 0,48000

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 27,19000 = 0,45317

Subtotal: 0,93317 0,93317

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,200 /R x 14,90000 = 0,24833

Subtotal: 0,24833 0,24833

COST DIRECTE 1,18150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18150

G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 8,000 10,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 0,90000
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A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 23,47000 = 3,52050

Subtotal: 4,42050 4,42050

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 58,47000 = 3,65438

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 8,35000 = 1,04375

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 48,06000 = 0,60075

Subtotal: 5,29888 5,29888

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,43000 = 0,51600

Subtotal: 0,59400 0,59400

COST DIRECTE 10,31338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,31338

G22MR050P-94 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 7,592 22,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 0,94837

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 3,09141

Subtotal: 4,03978 4,03978

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 41,24000 = 5,43203

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,89000 = 0,77582

Subtotal: 6,20785 6,20785

Materials

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 1,000      x 12,30000 = 12,30000

Subtotal: 12,30000 12,30000

COST DIRECTE 22,54763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,54763
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GDDZU100P-95 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 1,000 9,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,010 /R x 28,80000 = 0,28800

A0121000 h Oficial 1a 0,06673 /R x 27,19000 = 1,81439

A0150000 h Manobre especialista 0,06673 /R x 23,47000 = 1,56615

Subtotal: 3,66854 3,66854

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

1,000      x 5,31000 = 5,31000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,003      x 120,04000 = 0,36012

Subtotal: 5,67012 5,67012

COST DIRECTE 9,33866
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33866

GF130000 kg Subministrament i col.locació de suports per a
caldereria, vàlvuleria i resta d'equipament mecànic,
en acer inoxidable 316L, formada per perfils,
cargoleria, juntes i tacs d'ancoratge químic. Inclou
fabricació i muntatge

Rend.: 1,000 15,60 €

COST DIRECTE 15,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,6000

________________________________________________________________________________________________________________

JFV2R23CP-96 u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa
d'abastament d'aigua UNE-EN 805

Rend.: 1,000 100,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVAFR23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa
d'abastament d'aigua UNE-EN 805

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,00000

M2194AB1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 9,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 7,04100

Subtotal: 7,04100 7,04100

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,065 /R x 15,86000 = 1,03090

C1313330 h Retroexcavadora 0,022 /R x 52,25000 = 1,14950

Subtotal: 2,18040 2,18040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10562

COST DIRECTE 9,32702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,32702

MFRFU115 u Jornada de 8h tècnic especialitzat amb equips de
detecció especifics per a les tasques de recerca de
fuites. Inclou desplaçaments, dietes, eines i materials
auxiliars

Rend.: 1,000 700,00 €

COST DIRECTE 700,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P16C-SESAP-97 u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i
salut a l'obra

Rend.: 1,000 200,00 €

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2RA-EU7IP-98 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450      x 12,53000 = 18,16850

Subtotal: 18,16850 18,16850

COST DIRECTE 18,16850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,16850
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P2RA-EU7KP-99 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 9,11000 = 9,11000

Subtotal: 9,11000 9,11000

COST DIRECTE 9,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11000

P92A-HYX1P-100 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa
i piconatge del material al 98% del PM, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Rend.: 1,000 22,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,1073 /R x 23,47000 = 2,51833

Subtotal: 2,51833 2,51833

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /R x 7,77000 = 0,62160

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 5,57000 = 0,47345

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0536 /R x 52,76000 = 2,82794

Subtotal: 3,92299 3,92299

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial ZA-25 1,050      x 15,39000 = 16,15950

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 16,23750 16,23750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03777

COST DIRECTE 22,71659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,71659
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PFZ0-I585P-101 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa
excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el
vibratge del formigó i desenconfrat. Execució en
zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb
presencia de xarxes de serveis incloent el minat en
zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de
les terres sobre camió, contenidor o dumper. Tot
segons geometria definida en el plànol de detall
d'ancoratges (6F4)

Rend.: 1,000 77,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 23,47000 = 11,73500

Subtotal: 25,33000 25,33000

Materials

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,252      x 70,75000 = 17,82900

D0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

10,000      x 1,43839 = 14,38390

Subtotal: 32,21290 32,21290

Partides d'obra

F4D0U100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla amb tauler de
fusta, per a massissos d’ancoratge, amb la part
propocional de retalls i encaixos amb el tub

0,600      x 31,92811 = 19,15687

Subtotal: 19,15687 19,15687

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63325

COST DIRECTE 77,33302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,33302

PN12-DPRJ-6P-102 u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat
amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i
tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe
B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de
maniobra , DN65/80/100/125 , enrasat a paviment
amb centre coincident amb l'eix vertical de la vàlvula
de comporta que es registra. Inclou tub de PVC DN90
col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment
del pericó. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 54,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400
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Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

BDKZU42B u Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d’alta
densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de
190x190 mm, classe B125 segons norma UNE EN
124

1,000      x 45,50000 = 45,50000

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

0,600      x 7,01000 = 4,20600

Subtotal: 49,70600 49,70600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07700

COST DIRECTE 54,91600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,91600

RSERX001P-103 u Partida alçada a justificar per la resposició de servei
afectats durant les obres

Rend.: 1,000 1.852,52 €

COST DIRECTE 1.852,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.852,5200

________________________________________________________________________________________________________________

RSERX002 u PA Segellat d'esquerdes ambEXPOBAND H45 de
Fosroc i NITOBOND PC20. Mesura per unitat
totalment executada segons DO.

Rend.: 1,000 2.420,50 €

COST DIRECTE 2.420,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.420,5000

________________________________________________________________________________________________________________

RSERX003 u PA Execució de mitja canya amb NITOCOTE
CM660. Mesura per unitat totalment executada
segons DO

Rend.: 1,000 669,50 €

COST DIRECTE 669,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 669,5000

________________________________________________________________________________________________________________

RSERX004 m2 Impermeabilització amb morterel tipus Cimentós
elèstic NITOCOTE CM660 amb fibres.

Rend.: 1,000 148,32 €

COST DIRECTE 148,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,3200

________________________________________________________________________________________________________________
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RSERX005 u PA Revestiment flexible a bse de DEKGUARD
WF10. Mesura per unitat totalment executada segons
DO

Rend.: 1,000 1.122,70 €

COST DIRECTE 1.122,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.122,7000

________________________________________________________________________________________________________________

SY05-5CIC u Reposició d'escomesa d'aigua senzilla amb tub de
polietilè d'alta densitat de diàmetre 32 mm 16 atm.
fins a la xarxa principal, accessoris i peces especials
per al tub, collarí de connexió, claus de pas a l'armari,
i comptador, moviments de terres, ajuts de paleta,
totalment acabada i provada, sense incloure l'armari,
amb part proporcional de reposició d'aplacats,
arrebossats i pintats de façana. Criteri d'amidament:
unitat acabada, connectada, provada amb tota la
reposició de paleteria si escau

Rend.: 1,000 215,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 22,70000 = 45,40000

Subtotal: 99,78000 99,78000

Materials

BFB3-095Z m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

6,100      x 0,74000 = 4,51400

BFWF-09U4 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió Criteri d'amidament: Unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

2,000      x 5,49000 = 10,98000

BFYH-0A2O u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió Criteri
d'amidament: Unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BSYH-0A20 u Pp. elements escomesa aigua 1´´, collarí, vàllvula i
altres

1,000      x 87,90000 = 87,90000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,100      x 109,62000 = 10,96200

Subtotal: 114,37600 114,37600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49670

COST DIRECTE 215,65270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,65270
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ZPROV0000 u Connexió i posterior desconnexió de les escomeses
dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs
de les obres. (32-1'')

Rend.: 1,000 24,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,24000 = 1,26480

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 8,92000 = 2,67600

Subtotal: 4,00080 4,00080

COST DIRECTE 24,53280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,53280

ZPROV-001 m Muntatge superficial i posterior desmuntatge de xarxa
provisional amb canonada de PE100 DN40 PN16 per
tal de garantir el subministrament durant el transcurs
de les obres. Inclou les connexions i posada en servei.

Rend.: 1,000 3,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 27,19000 = 0,27190

A0133000 h Ajudant  oficial 1ª 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

Subtotal: 0,51330 0,51330

Materials

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,06000 = 0,06000

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,900      x 0,90000 = 0,81000

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,24000 = 1,26480

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,150      x 8,92000 = 1,33800

Subtotal: 3,47280 3,47280



PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00770

COST DIRECTE 3,99380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99380
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1. INTRODUCCIÓ 

Es redacta aquest annex en compliment del que diu la normativa següent: 
DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, corresponents 
a la normativa catalana vigent. 
 
REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, corresponent a la normativa estatal vigent. 
Per a la redacció de l’annex s’agafa com a model la: “Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió 
de Residus de construcció i enderrocs”. Versió 1.0. 
 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en 
el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase 
d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
A continuació s’adjunta una fitxa per la definició de les accions de minimització i prevenció de 
residus en la fase de projecte, aquesta fitxa identifica totes aquelles accions per tal de prevenir la 
generació de residus de la construcció durant la fase de l’obra o reduir-ne la seva producció. 
 

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA 
FASE DE PROJECTE 

Sí 

X 

No 

X 

NP 

X 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

X   

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus? 

X   

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar? 

  X 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X   

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzables de la pròpia 
obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / 
químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X   

6 
S’ha previst pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per 
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

  X 

7 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc). Per 
minimitzar els retalls? 

  X 

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells 
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 
finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 
recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la 
seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin 
separar amb facilitat. 

  X 

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  X 

10 Altres bones pràctiques X   

 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

No s’inclouen els residus de fibrociment, que la seva quantificació es realitzarà dins el Pla de Treball 
especific a redactar pel contractista. El cost de gestió del residu de fibrociment van inclosos al 
projecte. 
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especific a redactar pel contractista. El cost de gestió del residu de fibrociment van inclosos al 
projecte. 
L’estimació i tipologia de residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat 
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
 

- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1. 

1:Llista Europea de Residus publicada per l’Ordre MAM/304/2002. 
 

La simulació dels residus que es generaran a l’obra es realitzaran a través del programa Simulació 
de Residus de l’ITEC. 
 
Els residus "no especials" es generen en major quantitat i que són de gestió i tractament menys 
complexos. Els tractaments finals i gestors proposats responen a un equilibri entre la minimització 
del impacte ambiental del tractament i la distància a la instal·lació del mateix. En qualsevol cas, 
aquestes estratègies han de ser concretades en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució de 
l'obra. La següent taula indica la relació de residus "no especials" que potencialment es poden 
generar durant l'execució de l'obra: 
 

CODI 
CER 

RESIDU TIPOLOGIA 

12 
Residus del mollejat i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i 
plàstics 

120113 Residus de soldadura  No Especial 

15 
Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de 
protecció no especificats en altre categoria 

150101 Envasos de paper i cartró No Especial 
150102 Envasos de plàstic  No Especial 
150104 Envasos metàl·lics No Especial 
16 Residus no especificats en altre capítol de la llista. 
160103 Neumàtics fora d’us No Especial 
160214 Residus d´equips elèctrics i electrònics No Especial 
160604 Piles alcalines (excepte 160603) No Especial 

17 
Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades). 

170101 Formigó No Especial 
170102  Maons  No Especial 
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents 

de les especificades en el codi 170106 
No Especial 

170201  Fusta  No Especial 
170203  Plàstics  No Especial 
170405  Ferro i acer No Especial 
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 

especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 
No Especial 

20 
Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides de manera 
selectiva. 

200301  Mescles de residus municipals No Especial 

 

4. RESIDUS GENERATS 

En aquest apartat s’identifica els residus generats segons la classificació segons el Catàleg 
Europeu de Residus (CER). Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 
el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè 
coincidir. 
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El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del CER, com és el cas de la seva classificació. 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. Al llistat següent 
apareix una relació de la tipologia de residus que es preveu generar durant l’execució de les obres.  
 
La nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els nivells són els següents: 
 CAPÍTOL 
  SUBCAPÍTOL 
   IDENTIFICACIÓ 
 
Es considera que no tots aquests residus han de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts 
d’ells poden ser reutilitzats en la mateixa obra. Pel que fa a les roques i terres obtingudes en les 
excavacions de desmunts i rases, aquests poden ser utilitzats en el replè de terraplens i rases, 
sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals 
poden ser reutilitzades en la preparació del terreny de suport de la revegetació. 
 
De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de residus 
que es preveu generar en la present obra. 
 
Els residus estimats generats durant l’execució de les obres del present projecte són els que 
s’indica a la taula següent. 
 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

Codi LER Fraccions Pes (T) Volum (m3) 

170107 Inerts 
 

84,37 

1705 Terres  424,29 

TOTAL   489,94 

 

5. MATERIALS VALORITZABLES 

Donar valor a elements i materials sobrants de l'obra suposa aprofitar les matèries, subproductes i 
substàncies que contenen. Evita la necessitat d'enviar a abocador bona part dels residus, 
optimitzant el seu ús, obtenint així beneficis ambientals i econòmics. 
 
Tots els equips (cargols transportadors, ventiladors..)  i estructures metàl·liques a desmantellar 
durant les obres, des d'un punt de vista quantitatiu, son els que es destinaran a ferralla per tal que 
siguin reciclats i recuperats com a metalls. Al no formar part d’un residu final, no s’ha valorat 
econòmicament el seu cost de gestió, donat que al ser valoritzable té un valor econòmic com a 
ferralla. 

 

6. EL PRODUCTOR 

L’Ajuntament de la Flix és el promotor de les obres. 
 
La Direcció Facultativa, per delegació del productor de residus, ha de prendre la decisió de 
transferir els materials a reciclar o elements que destinats a la reutilització, als posseïdors de 
residus de l’obra d’enderroc. 
 

7. EL POSSEÏDOR DE RESIDUS 

Tal i com s’expressa al Decret 105/2008, el posseïdor de residus és l’adjudicatari de les obres, en 
qualitat d’empresa que realitza els treballs de construcció amb generació de residus.  
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8. EL GESTOR DELS RESIDUS 

Serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració dels residus i el titular 
de les instal·lacions on s’efectua la disposició dels rebuigs. 
 
L’abocament de tals residus s’haurà de fer a unes instal·lacions preparades a tal efecte. Segons 
les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a abocador controlat o a planta de 
reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per 
gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 
 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS FUERA DE OBRA 

4 

Destino de los 
residuos según 

topología 

Identificar centros de  reciclado, plantas de transferencia o depósitos 
cercanos al entorno de la obra donde se propone gestionar los 

residuos de la construcción: 

Inertes 
Cantidad estimada Gestor Municipio 

Ton. m3 Código Nombre  

 Reciclaje      

 Planta de 
transferencia 

     

 Planta de selección      

X  Depósito (Tierras)  
489
,94 

E-1163.10 
Dipósit controlat de terres i 
runes 

Vinebre 

Residuos No Especiales 
Cantidad estimada Gestor Municipio 

Ton. m3 Código Nombre  

      

X Planta de 
transferencia 
(Hierro y acero) 

3 2 
 E-385.97 Reciclatge Forest S.L. TORTOSA 

X  Planta de 
transferencia 
(Fusta) 

0.3 
 

0.5 
 E-385.97 Reciclatge Forest S.L. TORTOSA 

X Depósito 
(Mezclados) 

30 
 

20 
 

E-1163.10 
Dipósit controlat de terres i 
runes. 

Vinebre 

X Depósito  ( Resto de 
no    especiales) 

 

0.49 1.1 
E-1163.10 

Dipósit controlat de terres i 
runes 

Vinebre 

 Planta de selección      

 Reciclaje otros      

Residuos Especiales 
Cantidad estimada Gestor Municipio 

Ton. m3 Código Nombre  

X  Instalación de gestión 
de residuos especiales 
(Aerosoles y pinturas) 

0.02 
 

0.04 
 E-01.89 

Atlas Gestión 
Medioambiental 

Castellolí 
(Anoia) 

 
 

9. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

9.1. Gestió interna i externa de residus 

En l’execució de l’obra, es distingeix entre dues tipologies de gestió, la interna a l’obra i l’externa. 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada per la 
segregació de residus inerts, dels no especials i dels especials (aquests sempre han d’anar 
separats de la resta). 
 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
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homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix 
amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la 
mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 
el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas 
més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
 
En el cas del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 
col·locaran en diferents contenidors. Aquests contenidors estaran identificats amb una 
senyalització que indiqui clarament quins residus ha de contenir cadascun d’ells. 
 

 
 

9.2. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic pel Decret legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, modificada per la 
Llei 9/2011 i la Llei 2/2014, així com la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 
 
A nivell estatal es troba regulada pel Real Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament per l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos, Real Decret 
105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminants, i el Real Decret 180/2015, 
de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l’interior del territori de l’Estat en el que 
es desenvolupen les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors 
i gestors i a les operacions de gestió. 
 
A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
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i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, així com l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen 
les operacions de valorització i eliminació dels residus i la llista europea de residus. 

9.3. Proces de deconstrucció 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció que fa possible un alt grau de recuperació i 
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els 
processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament 
mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components 
puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest 
objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta 
separació són les següents: 
 

• Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus  

Formigó 
Terres, roca 
Material vegetal 
Cablejat 
Metalls 
Maons 
Altres: vidre, fusta, plàstics. 
 

• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
Naturalesa dels riscs 
 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 
 

9.4. Gestió de residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
gestionen mitjançant els següents processos: 

 
T-13 Deposició de residus especials 
T-15Deposició en dipòsit de terres i runes 
T-21Incineració de residus no halogenats 
V-11 Reciclatge de paper i cartró 
V-12 Reciclatge de plàstics 
V-14 Reciclatge de vidre 
V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 
V-41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V-45 Recuperació de cables 
V-51Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. 
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V-61Utilització com a combustible 
V-83 Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 
 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure 
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus 
al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb 
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de 
residus. 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per 
a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 
productor o posseïdor del residu. 

 

9.5. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix 
en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició 
controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 
autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos 
que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 
els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

• A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

• Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. La Junta de Residus, desprès 
del corresponent concurs públic, ha fet concessionària a l’empresa CATOR, S.A., la qual és 
encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen 
a Catalunya. 

• Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats 
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest 
us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de 
recipients. 

• Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 
d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
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En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats 
i procedir a la seva restitució. 
 
En aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà:  
 

• El codi d’identificació els residus 

• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

• La data d’envasament 

• La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, cal mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 

10. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l’obra. 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació: 

  Formigó: 80 T 

 Maons, teules, ceràmics: 40 T 

 Metall: 2 T 

 Fusta: 1 T 

 Vidre: 1 T 

 Plàstic: 0.5 T 

 Paper i cartró: 0.5 T 
 

Especials 

Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 

⎯ No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

⎯ El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 

⎯ Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

⎯ Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

⎯ Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d’evitar fuites. 

⎯ Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 

 Contenidor per Inerts barrejats 

 Contenidor per Inerts Ceràmica 

 Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 

 Contenidor per Inerts Formigó 

 Contenidor per altres inerts 

No Especials 

 Contenidor per metall 

 Contenidor per plàstic 

 Contenidor per ... 

 Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Contenidor per fusta 

 Contenidor per paper i cartró 

 Contenidor per ... 

Inerts + No Especials 

Inerts + No Especials:  

 Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inevitable. En aquest cas, derivar-ho cap a un 
gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg):  
(m3):  
 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que làrid resultant, una 
vegada matxucat serà: aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus 
petris) 
(kg): 
(m3): 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes). 

No Especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta Ferralla Paper i Cartró Plàstic 
Cables 
elèctrics 

     
Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica 
als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona 
d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los 
cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i 
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

11. MODEL FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

Destí dels residus Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers al entorn de 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 

segons tipologia l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge      

 Planta de 
transferència 

     

 Planta de 
selecció 

     

 Dipòsit      

No especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

Reciclatge:      

 Reciclatge de 
metall 

   

 

 

 Reciclatge de 
fusta 

    

 Reciclatge de 
plàstic 

    

 Reciclatge de 
paper i cartró 

    

 Reciclatge altres      

 Planta de 
transferència 

     

 Planta de 
selecció 

     

 Dipòsit      

Residus especials 
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Instal·lació de 
gestió de residus 

especials 

     

 

12. PLEC DE CONDICIONS 

En aquest apartat es descriuen les prescripcions dels plecs de prescripcions tècniques particulars 
del projecte, en relació amb l’emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió 
de residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 
 

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R2 -  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Classificació dels residus en obra  
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb 
el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
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- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han 
de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:  
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses)  
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc' de 
l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb 
la separació selectiva prevista.  
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  
 
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons 
o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical 
i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de Residus de Construcció 
i Enderrocs' de l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 

G2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
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S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  
 
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' 
de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:  
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
G2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  
 
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' 
de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 

G2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre 
la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 

13. PRESSUPOST 

Al pressupost general en cada partida es contempla la valoració del cost per la gestió dels residus 
generats a l’obra. 
 
 
 

Flix, Gener de 2026 
 
Tècnic autor del projecte, 
 
 
 

 
Albert Rebull Anguera  
Enginyer Civil 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Programa de Control de Qualitat té com a objecte recollir tots aquells assaigs i controls a 
realitzar, tant dels materials com de l’execució, a fi de garantir la correcta realització de les activitats 
que formen l’obra. 
 
Amb el present Pla de Control de Qualitat es tracta de garantir que els materials i les unitats d’obra 
compliran les condicions exigides en quant a la seva qualitat. 
 
Amb aquesta finalitat es recomanen els assaigs i el control d’unes determinades activitats 
relacionades amb l’execució d’aquesta obra. 
 

2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de 
Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 
 
Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà 
simplificar la recepció dels materials, reduint la comprovació a les seves característiques aparents 
i a la comprovació de la seva identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 
 
Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 
4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la 
normalització i homologació, aprovat pel Reial Decret 2548/1981 de 18 de setembre, modificat per 
Reial Decret 105/1986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat. 
 
Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut que, 
per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han 
d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots 
aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars. 
 
La qualificació de “similar” d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà 
únicament a la Direcció d’Obra. 
 
El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’import de despeses generals de l’obra i benefici 
industrial. 
 

3. MATERIALS A CONTROLAR 

En tractar-se d’una obra de construcció d'estabilització de talussos, entenem que els materials 
bàsics a controlar mitjançant assaigs de laboratori seran els següents: 
 

ACTIVITATS PREVISTES EN L’OBRA CIVIL 

Compactació llit rasa i reblerts de tot-ú 

Formigons base de paviment 

Temperatura MBC 

Identificació materials reblerts 
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La relació d’assaig a realitzar en cada partida està definida en el Pressupost de Pla de Control de 
Qualitat de cada obra que s’adjunta en el present annex. 
 
La resta d’activitats previstes per a l’execució de l’obra es controlaran mitjançant l’aportació de 
certificats de fabricació i sota la supervisió de la Direcció d’Obra en fase d’execució de les mateixes.  
 

4. CERTIFICATS DELS MATERIALS HOMOLOGATS 

Per a cadascun dels elements manufacturats de l’obra es presentaran, abans de passar la 
comanda, els corresponents certificats a Direcció d’obra per tal de garantir que compleixin les 
especificacions i requeriments desitjats: 
 
 Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que 

l’empresa per nosaltres proposada compleix amb les exigències de la Normativa pel que fa 
referència a la producció en la seva factoria. 

 Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que els materials en 
general fabricats per l’empresa proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat amb 
els documents a la Documentació Normativa al respecte. 

 Certificat de la concessió del dret d’ús de la marca AENOR. 

 D’altres certificats, EQNET, etc. 

Per tant, previ a l’inici de l’obra, es presentarà la relació de materials previstos d’instal·lar, i s’hi 
adjuntaran aquests certificats. Aleshores, si es produeixen canvis en els models al llarg de l’obra, 
caldrà assegurar la seva qualitat adjuntant el certificat específic per aquests materials. 

 

5. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del present projecte puja a la quantitat de 
129.975,25 €  
 
El Pressupost d’Execució per Contracte (sense IVA) del Pla de Control de Qualitat del present 
projecte puja la quantitat de 1.371,96 € 
 
Aquest pressupost esta repercutit en cada partida d'obra i per tant no es d'abonament (fins a 1% 
del PEC sense IVA). 



PROJECTE CONSTRUCTIU

MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX   

Capítol 01 MILLORA  XARXA   

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX   

Titol 4 05 CANONADES   

FFB1U2A1 Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110 a 125, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, col·locat al fons de la rasa
(P - 25)

  117,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

1,00 685,98 685,98 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX   

Capítol 02 SECTORITZACIÓ   

Titol 3 01 COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80)   

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 1   
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

FFB1U393 Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat en barres, unió per electrofusió, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 28)

  10,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX   

Capítol 02 SECTORITZACIÓ   

Titol 3 02 COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100)   

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 2   

FFB1U2A3 Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 26)

  10,000 m
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Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX   

Capítol 02 SECTORITZACIÓ   

Titol 3 03 COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150)   

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 3   

FFB1U2A3 Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 26)

  10,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

FFB1U2D4 Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 27)

  3,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   
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Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX   

Capítol 02 SECTORITZACIÓ   

Titol 3 04 COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80)   

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 4   

FFB1U393 Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat en barres, unió per electrofusió, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 28)

  10,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX   

Capítol 02 SECTORITZACIÓ   

Titol 3 05 COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150)   



PROJECTE CONSTRUCTIU

MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 5   

FFB1U2A3 Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 26)

  10,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de
materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

FFB1U2D4 Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 27)

  3,000 m

Tipus de Control: Control d'execució

JJV18202 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs,
segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents
elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador
divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula
reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador,
dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups
de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de
materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   



PROJECTE CONSTRUCTIU

MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7

materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i
l'emissió del informe corresponent

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JJV1940B Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova
d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108

0,00 685,98 0,00 1 0,000 1,0000 Global   

 



PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.01.01.06.01 Connexió Av. de Flix (nus 2) 2.409,80 0,00 0,00
Titol 5 01.01.01.06.02 Connexió Av. Barcelona  (nus 3) 2.114,89 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.06 CONNEXIONS A LA XARXA 4.524,69 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.524,69 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.01.01.01 PROSPECCIÓ SERVEIS EXISTENTS 298,26 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.02 DEMOLICIONS 581,05 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.03 MOVIMENT DE TERRES 2.117,07 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.04 REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 2.077,51 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.05 CANONADES 4.476,24 1.371,96 30,65
Titol 4 01.01.01.06 CONNEXIONS A LA XARXA 4.524,69 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.07 NETEJA I PROVES DE LA XARXA 545,04 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.08 SEGURETAT I SALUT 238,00 0,00 0,00
Titol 4 01.01.01.09 GESTIÓ DE RESIDUS 1.323,05 0,00 0,00
Titol 3 01.01.01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX 16.180,91 1.371,96 8,48
Titol 4 01.01.02.01 OBRA CIVIL I REPOSICIÓ 255,47 0,00 0,00
Titol 4 01.01.02.02 NOVA VÀLVULA SECTORIAL (nus 1) 871,54 0,00 0,00
Titol 3 01.01.02 NOVA VÀLVULA CREUAMENT CTRA. RIBA-ROJA 1.127,01 0,00 0,00
Titol 4 01.02.01.01 OBRA CIVIL 3.587,72 0,00 0,00
Titol 4 01.02.01.02 COMPTADOR SECTORIAL 1 5.632,39 0,00 0,00
Titol 3 01.02.01 COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80) 9.220,11 0,00 0,00
Titol 4 01.02.02.01 OBRA CIVIL 3.587,72 0,00 0,00
Titol 4 01.02.02.02 COMPTADOR SECTORIAL 2 6.533,83 0,00 0,00
Titol 3 01.02.02 COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100) 10.121,55 0,00 0,00
Titol 4 01.02.03.01 OBRA CIVIL 3.587,72 0,00 0,00
Titol 4 01.02.03.02 COMPTADOR SECTORIAL 3 10.465,22 0,00 0,00
Titol 3 01.02.03 COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150) 14.052,94 0,00 0,00
Titol 4 01.02.04.01 OBRA CIVIL 3.587,72 0,00 0,00
Titol 4 01.02.04.02 COMPTADOR SECTORIAL 4 5.632,39 0,00 0,00
Titol 3 01.02.04 COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80) 9.220,11 0,00 0,00
Titol 4 01.02.05.01 OBRA CIVIL 3.587,72 0,00 0,00
Titol 4 01.02.05.02 COMPTADOR SECTORIAL 5 10.014,06 0,00 0,00
Titol 3 01.02.05 COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150) 13.601,78 0,00 0,00
Titol 4 01.02.06.01 OBRA CIVIL 3.587,72 0,00 0,00
Titol 4 01.02.06.02 COMPTADOR ELEVACIÓ 9.482,11 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06 COMPTADOR GENERAL ELEVACIÓ  (DN150) 13.069,83 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

86.594,24 1.371,96 1,58
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX 16.180,91 1.371,96 8,48
Titol 3 01.01.02 NOVA VÀLVULA CREUAMENT CTRA. RIBA-ROJA 1.127,01 0,00 0,00
Capítol 01.01 MILLORA  XARXA 17.307,92 1.371,96 7,93
Titol 3 01.02.01 COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80) 9.220,11 0,00 0,00
Titol 3 01.02.02 COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100) 10.121,55 0,00 0,00
Titol 3 01.02.03 COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150) 14.052,94 0,00 0,00
Titol 3 01.02.04 COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80) 9.220,11 0,00 0,00
Titol 3 01.02.05 COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150) 13.601,78 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06 COMPTADOR GENERAL ELEVACIÓ  (DN150) 13.069,83 0,00 0,00

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU
MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D´AIGUA POTABLE DE BENISSANET

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2

Capítol 01.02 SECTORITZACIÓ 69.286,32 0,00 0,00
Titol 3 01.03.01 INSTAL·LACIÓ COMPTADORS GRANS CONSUMIDORS

falta
24.948,40 0,00 0,00

Titol 3 01.03.02 OBRA CIVIL 4.833,85 0,00 0,00
Capítol 01.03 TELELECTURA 29.782,25 0,00 0,00
Titol 3 01.04.01 RECERCA DE FUITES 3.123,75 0,00 0,00
Titol 3 01.04.02 REPARACIÓ DE FUITES 8.270,50 0,00 0,00
Capítol 01.04 RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES 11.394,25 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

127.770,74 1.371,96 1,07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 MILLORA  XARXA 17.307,92 1.371,96 7,93
Capítol 01.02 SECTORITZACIÓ 69.286,32 0,00 0,00
Capítol 01.03 TELELECTURA 29.782,25 0,00 0,00
Capítol 01.04 RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES 11.394,25 0,00 0,00
Capítol 01.05 ALTRES 2.204,50 0,00 0,00
Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLI 129.975,24 1.371,96 1,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

129.975,24 1.371,96 1,06
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX 129.975,24 1.371,96 1,06
Obra 01 129.975,24 1.371,96 1,06

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR



FLIX SECTORITZACIÓ I XARXA

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 05 CANONADES

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 2)

685,98 1,000 685,98

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Titol 4 01.01.01.05 1.371,96

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 01 COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 1

1 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

685,98 0,000 0,00

2 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 2)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 02 COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 2

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 2)

685,98 0,000 0,00

EUR



FLIX SECTORITZACIÓ I XARXA

PRESSUPOST * Pàg.: 2

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 03 COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 3

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 04 COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 4

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

685,98 0,000 0,00

EUR



FLIX SECTORITZACIÓ I XARXA

PRESSUPOST * Pàg.: 3

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 05 COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 5

1 JJV1940B U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN
14336 i UNE ENV 12108  (P - 2)

685,98 0,000 0,00

2 JJV18202 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE,
comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la
instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i
bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,
vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora,
aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus
de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització
d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials,
diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador
(tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 1)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Titol 4 01.02.05.02 0,00

(*) Branques incompletes

EUR



FLIX SECTORITZACIÓ I XARXA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MILLORA  XARXA 1.371,96

Capítol 01.02  SECTORITZACIÓ 0,00

Capítol 01.03  TELELECTURA 0,00

Capítol 01.04  RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES 0,00

Capítol 01.05  ALTRES 0,00

Obra 01 Pressupost PCQ 1.371,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.371,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PCQ 1.371,96

1.371,96

euros
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex s’adjunta un programa de treballs per a dur a terme les obres del present 
projecte. Tot i això, el contractista té l’obligaciód’elaborar el pla d’obra abans de l’inici d’aquesta i 
presentar-lo a la Direcció d’obra per a la seva aprovació. 
 

2. PLA D’OBRA 

El Pla d’obra a redactar pel contractista, tindrà una durada màxima de 4 mesos, a partir de la 
signatura de l’acta de replanteig. 
 
Abans de l’inici de l’es obres, s’han de realitzar un seguit d’activitats prèvies: 
 

- Obtenció de permisos d’obres 
- Presentació i aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
- Avís a l’administració laboral competent i obertura del centre de treball 
- Signatura de l’acta de replanteig 
- Preparació i delimitació de les zones de treball i acopi 

 
El present projecte es preveu realitzar per carrers, per tal d’afectar en el menor grau possible als 
usuaris de la xarxa, veïnat i usuaris de l’espai públic. 
 
En cada carrer s’instal·larà la xarxa provisional d’abastament per tal de no interrompre el servei. 
 
A continuació s’adjunta el pla d’obra. 

 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

FLIX SECTORITZACIÓ I XARXA - PROJECTE CONSTRUCTIU

Codi Descripció Dur.

Setmana 1

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 2

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 3

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 4

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 5

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 6

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 7

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 8

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 9

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 10

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 11

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 12

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 13

1 2 3 4 5 6 7

Setmana 14

1 2 3 4 5 6 7

1 MILLORES XARXA ABASTAMENT I 
SECTORITZACIÓ FLIX

98

0000 Tasca inici 1

1.1 MILLORA  XARXA 25

0001 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. 
DE FLIX

20

0002 NOVA VÀLVULA CREUAMENT CTRA. 
RIBA-ROJA

5

1.2 SECTORITZACIÓ 60

0003 COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80) 10

0004 COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100) 10

0005 COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150) 10

0007 COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150) 10

0006 COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80) 10

0008 COMPTADOR GENERAL ELEVACIÓ  (DN150) 10

1.3 TELELECTURA 10

0009 INSTAL·LACIÓ COMPTADORS GRANS 
CONSUMIDORS   falta

5

0010 OBRA CIVIL 5

1.4 RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES 40

0011 RECERCA DE FUITES 15

0012 REPARACIÓ DE FUITES 25

0013 ALTRES 97

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 23/01/2026Última anàlisi: Dia 1 Setmana 1Inici real: Dia 1 Setmana 1          Fi actual: Dia 7 Setmana 14Fi contr: Dia 7 Setmana 14Inici contr: Dia 1 Setmana 1



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 7. DOCUMENT AMBIENTAL 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX Nº 7 
DOCUMENT AMBIENTAL 



      

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

 
 

ANNEX 7. DOCUMENT AMBIENTAL 

 

 

   

   
ÍNDEX  
 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU ..................................................................................... 2 
2. NORMATIVA D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL........................................... 2 
3. RESUM DELS IMPACTES POTENCIALS PREVISTOS SOBRE EL MEDI ............. 1 
4. DEFINICIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES PER A LA PROTECCIÓ 
DEL MEDI ................................................................................................................................ 1 

4.1. Mesures per a la protecció del medi físic .............................................................. 1 
4.1.1. Mesures per a minimitzar l’ocupació de sòls ...................................................................... 1 
4.1.2. Mesures per a minimitzar el risc d’afecció a la qualitat dels sòls ....................................... 1 
4.1.3. Mesures per a la correcta excavació i conservación de la terra vegetal a l’obra ............... 1 
4.1.4. Mesures proposades durant els moviments de terres i la gestió de terres sobrants .......... 2 
4.1.5. Mesures per a la protecci´de la hidrologia ......................................................................... 3 
4.2. Protecció atmosfèrica ............................................................................................ 1 
4.2.1. Control de l’emissió de pols, emissions procedents dels motors de combustió i producció d’olors
 1 
4.3. Prevenció de la contaminació acústica ................................................................. 2 
4.4. Protecció del medi biòtic ........................................................................................ 2 
4.4.1. Delimitació de la zona d’obres ........................................................................................... 2 
4.4.2. Protecció dels elements vegetals existents ........................................................................ 3 
4.4.3. Mesures preventives durant la tala d’arbres ...................................................................... 5 
4.5. Mesures d’integració paisatgística ........................................................................ 5 
4.5.1. Implantació de coberta vegetal .......................................................................................... 5 
4.5.2. Plantacions ........................................................................................................................ 5 
4.6. Mesures aplicables sobre el medi socioeconòmic ................................................ 6 
4.6.1. Població i mobilitat ............................................................................................................. 6 
4.6.2. Serveis afectats.................................................................................................................. 6 
4.7. Mesures per a minimitzar la producció de residus ................................................ 6 

5. SEGUIMENT AMBIENTAL ........................................................................................ 7 
5.1. Aspectes a controlar durant l’execució de les obres ............................................. 8 
5.1.1. Control de les àrees de moviments de maquinària ............................................................ 8 
5.1.2. Control d’operacions sorolloses ......................................................................................... 8 
5.1.3. Control d’emissions de partícules ...................................................................................... 8 
5.1.4. Control d’abocaments i zones d’aplec de materials ........................................................... 8 
5.1.5. Seguiment de les actuacions per a la protecció de sòls i la qualitat de les aigües subterrànies 
durant l’execució de treballs ............................................................................................................... 8 
5.1.6. Control de residus .............................................................................................................. 9 
5.1.7. Seguiment de la restitució dels terrenys afectats per les obres ......................................... 9 
5.1.8. Control de desmantellament d’instal·lacions d’obra ......................................................... 10 

6. CONCLUSIONS ....................................................................................................... 10 



 

MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE DE BENISSANET 

 
 

ANNEX 7. DOCUMENT AMBIENTAL 

 

 
2 

 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIU 

L’objectiu del present annex és definir les mesures ambiental del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX”. 
 
D’aquesta manera, en el present annex es desenvolupen els següents apartats: 
 

• Identificació, descripció i avaluació d’impactes 

• Proposta de mesures preventives i correctores 

• Programa de seguiment i control de les mesures preventives i correctores 
 

2. NORMATIVA D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

La normativa vigent d’avaluació d’impacte ambiental es basa en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d’avaluació ambiental. Aquesta norma estatal deroga les disposicions d’igual o inferior rang que 
s’oposin a la Llei esmentada, entre les que es destaca el Real Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de 
gener, que regulava el procés d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes fins a l’entrada en 
vigor de la norma actual. D’aquesta manera, la Llei 21/2013 estableix, en l’Annex I la tipologia de 
projectes que s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Ordinària, mentre que en l’Annex II es 
recullen els projectes sotmesos a Avaluació Ambiental Simplificada. 
 
En el Grup 7 de l’Annex I de la Llei 21/2013, es defineix la tipologia de projectes d’enginyeria 
hidràulica i de gestió de l’aigua que s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Ordinària: 
 
a) Preses i altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua o emmagatzemar-la permanentment 

quan el volum nou o addicional d’aigua emmagatzemada sigui superior a 10 hm3. 
 
b) Projectes per a l’extracció d’aigües subterrànies o la recàrrega artificial d’aqüífers, si el volum 

anual d’aigua extreta o aportada és igual o superior a 10 hm3. 
 

c) Projectes per al transvasament de recursos hídrics entre conques fluvials, exclosos els 
transvasaments d’aigua de consum humà per canonada, en qualsevol dels següents casos: 
 

d) 1r. Que el transvasament tingui per objectiu evitar la possible escassetat d’aigua i el volum 
d’aigua transvasada sigui superior a 100 hm3/any. 
 

e) 2n. Que el flux mig plurianual de la conca de la extracció superi els 2.000 hm3/any i el volum 
d’aigua transvasada superi el 5% d’aquest flux. 
 

f) Plantes de tractament d’aigües residuals amb una capacitat superior als 150.000 habitants-
equivalent. 
 

g) Les actuacions compreses en el present projecte no formen part de cap d’aquests supòsits ni 
encaixen en cap altre grup de l’Annex I. 
 

h) En el Grup 8 de l’Annex II de la Llei 21/2013, es defineix la tipologia de projectes d’enginyeria 
hidràulica i de gestió de l’aigua que s’han de sotmetre a Avaluació Ambiental Simplificada: 
 

i) Extracció d’aigües subterrànies o recàrrega d’aqüífers (no inclosos en l’Annex I) quan el volum 
anual d’aigua extreta o aportada sigui superior a 1 hm3 i inferior a 10 hm3 anuals. 
 

j) Projectes per al transvasament de recursos hídrics entre conques fluvials quan el volum d’aigua 
transvasada sigui superior a 5 hm3 anuals i que no es trobin inclosos en l’Annex I. 
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k) S’exceptuen els projectes per al transvasament d’aigua de consum humà per canonada i els 
projectes per a la reutilització directa d’aigües depurades. 
 

l) Obres de canalització i projectes de defensa de lleres i marges quan la longitud total del tram 
afectat sigui superior a 5 km. S’exceptuen aquelles actuacions que s’executin per a evitar el 
risc en zona urbana. 
 

m) Plantes de tractament d’aigües residuals amb una capacitat compresa entre els 10.000 i els 
150.000 habitants-equivalent. 
 

n) Instal·lacions de dessalinització o dessalatge d’aigua amb un volum nou o addicional superior 
a 3.000 m3/d. 
 

o) Instal·lacions de conducció d’aigua a llarga distància amb un diàmetre de més de 800 mm i una 
longitud superior a 40 km (projectes no inclosos en l’Annex I). 

p) Preses i altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua o emmagatzemar-la, sempre que es 
produeixi algun dels següents supòsits: 
 

q) 1r. Grans preses segons es defineixen al Reglament tècnic sobre Seguretat de Preses i 
Embassaments, aprovat per Ordre de 12 de març de 1996, quan no es trobin incloses en 
l’Annex I 2n. Altres instal·lacions destinades a retenir l’aigua, no incloses en l’apartat anterior, 
amb capacitat d’emmagatzematge, nou o addicional, superior a 200.000 m3. 

 
D’altra banda, en el supòsit b) de l’apartat 2 de l’Article 7 de la Llei 21/2013 sobre l’àmbit 
d’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental s'especifica que els projectes no inclosos ni en 
l'Annex I ni en l'Annex II que puguin afectar de forma apreciable, directa o indirectament, a espais 
protegits de la Xarxa Natura 2000, seran objecte d'una Avaluació Ambiental Simplificada. 
Les actuacions compreses en el present projecte no formen part de cap d’aquests supòsits ni 
encaixen en cap altre tipologia de projecte de l’Annex II i tampoc s’arriba a afectar cap espai natural 
protegit pertanyent a la Xarxa Natura 2000.  
Per tant, segons el que s’ha indicat, es considera que les actuacions incloses en el present 
Projecte es troben excloses dels tràmits d’Avaluació Ambiental (ordinària o simplificada)



 

MILLORA, RENOVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE DE BENISSANET 

 
 

ANNEX 7. DOCUMENT AMBIENTAL 

 

 

 1  

3. RESUM DELS IMPACTES POTENCIALS PREVISTOS SOBRE EL MEDI 

A continuació es presenta una taula resum amb la caracterització i l'avaluació dels efectes previstos durant l'execució i l'entrada en funcionament de les 
instal·lacions projectades. 
 
Per a cadascun dels efectes previstos, s'indica el seu signe per tal d'identificar el impactes negatius i positius, el moment d'aparició (en fase d'obres o en fase 
d'explotació) i s'avalua el risc o nivell d'impacte segons la següent escala: nul, baix, mig, alt i molt alt. 
 

MEDI VECTOR 
IMPACTES 
PREVISTOS 

SIGNE 
MOMENT RISC/NIVELL DE 

L’IMPACTE 
JUSTIFICACIÓ/OBSERVACIONS 

OBR EXP 

MEDI FÍSIC 

Geologia 
geomorfologia i sòls 

Ocupació de sòls 
durant les obres 

- X  MIG 
L'execució de les obres comporta una inevitable 
ocupació de sòls. 

Gestió de terres 
sobrants 

- X  BAIX 
Es poden generar volums d’excedents poc significatius 
procedents dels treballs d’excavació. 

Necessitat de zones 
d’aplec temporal 

- X  BAIX 
Les zones d’aplec temporal de materials es preveu que 
s’ubiquin dins l’espai ocupat per a l’execució de les 
obres. 

Risc de contaminació 
de sòls 

- X  BAIX/NUL 
El tipus i la magnitud de les actuacions justifiquen un 
baix risc de contaminació de sòls, associat amb 
l’execució de tasques de manteniment de maquinària. 

Canvis morfològics 
en el territori 

- X X BAIX 
L’execució de les obres no comporta una sèrie de 
canvis morfològics en els terrenys afectats. 

Hidrologia  

Risc d’alteració de la 
qualitat de les aigües 
superficials 

- X  BAIX 
El risc és mínim i tan sols associat a accidents o fuites 
inesperades. 

Risc de contaminació 
de freàtics per 
infiltració 

- X  BAIX 
El risc és mínim i tan sols associat a accidents o fuites 
inesperades. 

MEDI NATURAL 

Vegetació 
Eliminació de zones 
verdes  

- X  BAIX 
Es veuen afectades algunes zones verdes, les quals 
es reposaran al seu estat inicial. 

Fauna 
Alteracions sobre la 
fauna 

- X  NUL No es preveuen. 

Espais naturals 
Alteracions sobre 
figures naturals de 
protecció 

- X  NUL 
No es preveu cap afecció directa sobre espais naturals 
protegits o figures d’interès ambiental. 

MEDI SOCIAL Paisatge 

Alteracions del 
paisatge 
relacionades amb els 
processos 
constructius 

- X  MIG 
Durant l'execució de les obres es produirà una certa 
alteració, temporal, de la composició actual del 
paisatge. 
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MEDI VECTOR 
IMPACTES 
PREVISTOS 

SIGNE 
MOMENT RISC/NIVELL DE 

L’IMPACTE 
JUSTIFICACIÓ/OBSERVACIONS 

OBR EXP 

Alteracions del 
paisatge natural de la 
zona per incorporació 
de nous elements 

-  X NUL No modificarà el paisatge urbà 

Qualitat acústica i 
atmosfèrica 

Augment dels nivells 
acústics durant les 
obres 

- X  BAIX 
Es tracta d’immissions sonores mínimes atribuïbles a 
qualsevol actuació d’aquesta naturalesa 

Increment de pols i 
augment dels nivells 
d’immissió 
atmosfèrica 

- X  BAIX 
Es tracta d’immissions atmosfèriques mínimes 
atribuïbles a qualsevol actuació d’aquesta naturalesa 

Contaminació 
lluminosa  

Alteració dels nivells 
lumínics de la zona 

-  X NUL No es preveuen. 

Població i factors 
socioeconòmics 

Millora de la gestió de 
les aigües residuals 

+  X MIG/ALT 
L'execució de l’obra permetrà una millor gestió en el 
sistema d’abastament  

Contractació durant 
les obres 

+ X  MIG 
Serà necessari contractar personal per l’execució de 
l’obra. 

Patrimoni cultural 

Risc d’afecció 
d’elements 
catalogats en els 
inventaris 

- X  NUL No es preveuen 

GENÈRICS Residus 
Producció de residus 
durant l’execució de 
les obres 

- X  BAIX 
Durant el procés constructiu es generaran residus de 
diferent naturalesa 
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4. DEFINICIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES PER A LA 
PROTECCIÓ DEL MEDI 

Les obres relacionades amb el present Projecte impliquen una sèrie d’efectes sobre el medi físic, 
biòtic, socioeconòmic o cultural. En aquest apartat s’estableixen les mesures preventives i 
correctores proposades per tal de minimitzar o evitar les afeccions previstes. 
 

4.1. Mesures per a la protecció del medi físic 

4.1.1. Mesures per a minimitzar l’ocupació de sòls 

A fi de minimitzar efectes com l’ocupació del sòl i l’afecció a la vegetació derivats de l’execució de 
les obres, es durà a terme la senyalització de la zona d’actuació mitjançant l’encintat del perímetre 
de l’obra. 
Es pot utilitzar tanques metàl·liques al perímetre de l’obra, o bé d’altres sistemes més reforçats 
com la instal·lació de malles pel perímetre de l’obra o qualsevol altre element de senyalització que 
es consideri adequat, segons el criteri de la Direcció Ambiental de l’Obra. 
 

4.1.2. Mesures per a minimitzar el risc d’afecció a la qualitat dels sòls 

Per tal d’evitar el risc d’afectar la qualitat dels sòls a la zona d’obra i a les àrees properes es duran 
a terme les següents accions preventives: 
 

• Es realitzaran els canvis d’oli i reparacions de la maquinaria en tallers fora de l’àrea de 
l’obra. En el cas que no es poguessin realitzar externament, aquests es duran a terme en 
àrees degudament condicionades com a tals (impermeabilització del terreny) i amb els 
mitjans necessaris per fer front a un possible vessament accidental (mitjans de contenció i 
absorció de vessaments). 

• Els residus procedents dels manteniments de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona de 
treball en dipòsits estancs correctament impermeabilitzats i tractar-los segons la normativa 
vigent. 

• Ubicar les instal·lacions auxiliars de l’obra, així com el parc de maquinària i el magatzem 
de residus en llocs adaptats per a aquests usos (impermeabilització del sòl, pla 
d’emergències en cas d’accident, etc.). En l’Annex Pla de gestió de residus es detallen les 
instal·lacions i els mitjans materials necessaris per dur a terme una correcta gestió dels 
residus.   

• S’instal·laran contenidors estancs per tal de realitzar la neteja de les canaletes de les cubes 
de formigó. De la mateixa manera s’evitarà que les provetes de control de qualitat del 
formigó es dipositin en contacte directe amb el sòl. Els residus generats hauran de ser 
gestionats segons la legislació vigent. 

• Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de les diferents instal·lacions auxiliars i de 
neteja de la maquinària a qualsevol punt de l’entorn. 

• Executar les obres amb la màxima cura per evitar afectacions innecessàries, abocaments 
accidentals de formigó i degradació de la zona per residus propis de la construcció. 

• Es disposarà a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida, per utilitzar en 
cas d’abocaments i accidents. 

 

4.1.3. Mesures per a la correcta excavació i conservación de la terra 
vegetal a l’obra 

Cal remarcar la necessitat d’efectuar una correcta excavació i posterior conservació dels primers 
centímetres de sòl, que corresponen a la capa més rica en matèria orgànica i nutrients, necessaris 
per al desenvolupament de la vegetació. 
 
L’ús de terres vegetals altament contaminades per materials grollers, per terres procedents d’altres 
horitzons o per materials d’origen divers (restes de formigó, restes de demolicions, etc.), dificulten 
la naixença de les llavors i el desenvolupament radicular de les plantes. Per tant, la incorrecta 
manipulació i conservació d’aquest material podria influir negativament en l’evolució de la posterior 
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coberta vegetal. 
 
El present Projecte Constructiu no contempla i valora econòmicament l’excavació de la terra 
vegetal i la seva conservació.  
 
Atenent a les consideracions indicades, cal insistir en la necessitat de realitzar una bona gestió de 
les terres vegetals per tal de no alterar les seves qualitats inicials, evitant fenòmens com la barreja 
amb terres d’altres procedències i el trepig per part de la maquinària de l’obra, entre d’altres. 
 
Per a facilitar la conservació, s’hauran de delimitar zones específiques on aplegar les terres 
vegetals, aconsellant terrenys erms, de fàcil accés i amb bon drenatge natural per a evitar tolls 
d’aigua en èpoques de pluja. Tanmateix s’aconsella que les piles de terra vegetal no superin els 
2,5 m d’alçada i que s’ubiquin suficientment separades com per a permetre el desguàs. En 
aquestes àrees es realitzaran totes les operacions necessàries per a la conservació i, si cal, la 
millora de les seves característiques: oxigenació, adobament, sembra, incorporació de matèria 
orgànica, etc., fins a la seva posterior utilització en les superfícies a restaurar. 
 
Una vegada acabades les obres i en el moment de la restauració vegetal, es procedirà a l’estesa 
de la terra vegetal aplegada que consistirà en situar, en els llocs i les quantitats indicades en el 
projecte, una capa de terra vegetal prèviament excavada i apilada en l’obra. 
 
Es recomana l’escarificació prèvia de les superfícies on s’aplicarà la terra vegetal. També caldrà 
evitar la compactació a causa del pas de la maquinària pesada, especialment si la terra està 
humida. 
 

4.1.4. Mesures proposades durant els moviments de terres i la gestió de 
terres sobrants 

El Projecte Constructiu no preveu la reutilització de les terres seleccionades sobrants de l’obra, 
que caldrà gestionar convenientment. 
 
Per aquest motiu, abans de l’inici de les obres el contractista haurà de presentar a la Direcció 
d’Obra un Pla de gestió de terres en el qual detalli la gestió dels excedents (zones d’abassegament, 
destí final, etc.), tant de terres com de roca. 
 
A l’hora de decidir el destí de les terres i roca sobrants es prioritzarà la seva reutilització, sempre 
que les propietats físico-químiques ho permetin. Així doncs, per a la gestió de terres, tenint en 
compte el volum sobrant de material d’excavació es proposa la seva reutilització per a la restauració 
d’activitats extractives que es trobin en procés de restauració.  
 

A títol orientatiu, a continuació s’enumeren altres possibles gestions de les terres sobrants: 
 

• Gestió a través de la cessió de terres: Només es podran cedir terres, quedant excloses 
d’aquesta gestió les runes. Caldrà facilitar la descripció dels compromisos presos amb 
el propietari o empresa, especificant l’ús i destí de la terra (finca particular, reblerts 
d’obra, etc.) així com el volum de terres a cedir, juntament amb l’autorització escrita del 
titular que senyali explícitament l’acceptació de la cessió de terres segons els termes 
descrits. En el cas que s’utilitzin per la millora de finques el volum de terra no podrà 
superar els 10.000 m3, en el cas de superar-se s’haurà de seguir el que s’especifica en 
el Decret 396/2006 (veure següent punt). Mensualment es verificarà a través d’albarans 
el lliurament d’aquestes terres.  

• Millora de finques: Per a volums superiors a 10.000 m3 caldrà aplicar el que determina 
el Decret 396/2006, de 17 d’octubre, per la qual es regula la intervenció integral 
ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques 
que s’efectuïn amb l’aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 
Mensualment es documentarà la correcta gestió de les terres sobrants depenent de la 
modalitat escollida. 
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• Gestió a través d’un abocador autoritzat classe I: En aquest cas es comprovarà 
l’autorització de l’abocador per tal d’acceptar terres i/o runes i mensualment els albarans 
d’entrada a l’abocador. 

Pel què fa al material de préstec, en cas de ser necessari aquest haurà de procedir d’una cantera 
legalitzada, facilitant la corresponent autorització i certificats periòdics dels volums subministrats. 
 

4.1.5. Mesures per a la protecci´de la hidrologia 

En general, com a mesura preventiva, es realitzaran els treballs de construcció amb una 
planificació adequada de les obres, d’una manera ordenada, minimitzant així els riscos de 
contaminació per vessaments accidentals. 
 
Les mesures per a la protecció del sistema hidrològic es refereixen, d’una banda, a la localització 
dels elements auxiliars temporals de forma que no afectin el sistema hidrològic i, d’altra banda, a 
la gestió de les aigües procedents de l’excavació. 
 
Com a mesures preventives de caràcter general per tal de minimitzar el risc d’afectació a les aigües 
i a la xarxa de sanejament són vàlides les definides en l’apartat sobre Qualitat dels sòls, les quals 
es tornen a nombrar a continuació: 
 

• Es realitzaran els canvis d’oli i reparacions de la maquinaria en tallers fora de l’àrea de 
l’obra. En el cas que no es poguessin realitzar externament, aquests es duran a terme 
en àrees degudament condicionades com a tals (impermeabilització del terreny) i amb 
els mitjans necessaris per fer front a un possible vessament accidental (mitjans de 
contenció i absorció de vessaments). 

• Els residus procedents dels manteniments de maquinària s’hauran d’evacuar de la zona 
de treball en dipòsits estancs correctament impermeabilitzats i tractar-los segons la 
normativa vigent. 

• Ubicar les instal·lacions auxiliars de l’obra així com el parc de maquinària i el magatzem 
de residus en llocs adaptats (impermeabilització del sòl, pla d’emergències en cas 
d’accident). En l’Annex núm. 30, Pla de gestió de residus es detallen les instal·lacions i 
els mitjans materials necessaris per dur a terme una correcte gestió dels residus.  

• S’instal·laran contenidors estancs per tal de realitzar la neteja de les canaletes de les 
cubes de formigó. De la mateixa manera s’evitarà que les provetes de control de qualitat 
del formigó es dipositin en contacte directe amb el sòl. Els residus generats hauran de 
ser gestionats segons la legislació vigent. 

• Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de les diferents instal·lacions auxiliars i de 
neteja de la maquinària a qualsevol punt de l’entorn. 

• Executar les obres amb la màxima cura per evitar afectacions innecessàries, 
abocaments accidentals de formigó i degradació de la zona per residus propis de la 
construcció. 

• Es disposarà a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida, per utilitzar 
en cas d’abocaments i accidents. 

Per tal d’evitar qualsevol abocament contaminant que pugui afectar directa o indirectament a les 
aigües superficials o subterrànies durant la fase d’obres, les instal·lacions auxiliars i parcs de 
maquinària hauran de disposar d’un disseny adequat de les seves plataformes i contorns que 
permetin la contenció i canalització de les aigües de vessament de pluja, els arrossegaments 
d’aquesta i els possibles abocaments accidentals. 
 
Les característiques d’aquestes zones d’instal·lacions auxiliars s’ajustaran a les següents 
consideracions de caràcter general: 
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• Instal·lacions auxiliars: L’àrea de les instal·lacions auxiliars, es delimitarà una zona que 
es destinarà per a un parc de maquinària, un magatzem de residus perillosos. Estarà 
dotada amb un sistema de cunetes perimetrals i impermeabilització del terreny. En 
aquesta àrea es disposarà de material absorbent per fer front a un possible vessament 
accidental. 

• Vestuaris i casetes d’obra: Aquestes aigües de tipus domèstic es connectaran a la xarxa 
de sanejament previ permís de connexió i d’abocament. Si no fos possible, s’abocaran 
a fosses sèptiques estanques o es disposarà de serveis químics. 

4.2. Protecció atmosfèrica 

4.2.1. Control de l’emissió de pols, emissions procedents dels motors de 
combustió i producció d’olors 

4.2.1.1. Control de l’emissió de pols 

Entre les mesures destinades al control de l’emissió de pols, es proposen les següents per a la 
fase d’execució de les obres: 

 

• Col·locació de grava a la zona de trànsit dels camions entre el punt de càrrega de terres 
i la sortida a la via pública per tal d’evitar la resuspensió de la pols deguda al moviment 
de vehicles dins del recinte de l’obra. 

• Manteniment periòdic d’aquesta superfície de rodament. 

• En el cas de condicions meteorològiques adverses (períodes llargs amb absències de 
pluges), aplicació de regs per tal d’evitar la re-suspensió de la pols.  

• Optimitzar la càrrega i el transport de materials amb l’objectiu de realitzar el mínim 
nombre de trajectes diaris. 

• Cobriment complert dels materials transportats per vehicles i camions amb lones. 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra haurà de controlar que els camions que 
surtin de l’obra porten la càrrega tapada amb una lona o una mesura equivalent. 

 

4.2.1.2. Prevenció de les emissions procedents dels motors de 
combustió 

Les mesures preventives que han d’adoptar tots els vehicles i maquinària d’obra que funcionin amb 
un motor de combustió seran les necessàries pel que fa als programes de revisió i manteniment 
segons el tipus de vehicle. 
 
A més, es controlarà que tota la maquinària i els vehicles d’obra, disposin de les revisions 
pertinents: 
 

• Correcte reglatge dels motors. 

• Adequació de la potència de la maquinària al treball a realitzar. 

• Correcte estat dels tubs d’escapament. 

• Utilització de catalitzadors. 

• Revisió de la maquinària i vehicles (ITV) i control del compliment de la normativa vigent 
referent als nivells d’emissió.  
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Durant l’execució de les obres, la Direcció d’Obra haurà de sol·licitar al contractista, la 
documentació exigida per la normativa d’aplicació (ITV) i revisions periòdiques, així com la gestió 
dels olis procedents del manteniment de la maquinària.  Es durà un registre de actualitzat sobre la 
maquinaria a obra i la seva documentació. 
 

4.2.1.3. Control de la producció d’olors 

El present Projecte contempla les actuacions necessàries per al tractament d’olors del 
pretractament i la línia de fangs mitjançant un sistema de desodorització amb bio filtre. D’aquesta 
manera, s’aconseguirà controlar l’emissió de compostos odorífers a l’atmosfera. 
 

4.3. Prevenció de la contaminació acústica 

La zona d’actuació del present Projecte se situa en un entorn agroforestal que es troba envoltat de 
certes zones urbanitzades. 
 
Tenint en compte la ubicació de les obres i la dels possibles receptors, les mesures preventives i 
correctores de caràcter per a minimitzar l’augment de nivells sonors durant la fase constructiva són 
les següents. 
 

• Programar i organitzar els treballs de manera que no se sobrepassin els nivells legislats 
de qualitat acústica. 

• Ubicació de les instal·lacions més sorolloses i la descàrrega i abassegaments de 
materials el més lluny possible dels receptors acústics. 

• Mantenir la maquinària en bon estat. L’emissió de la maquinària s’ha d’ajustar a les 
prescripcions establertes en la Directiva 2000/14/CE i al Reial Decret 212/2002 i 
posteriors modificacions, que regulen les emissions sonores a l‘entorn produïdes per 
les màquines d’ús a l’aire lliure, i les normes complementàries. Durant l’execució de 
l’obra, la Direcció d’Obra controlarà el compliment de la normativa d’aplicació de les 
emissions sonores de la maquinària d’ús a l’aire lliure (Directiva 2000/14 i Real Decret). 
Concretament, haurà de sol·licitar al contractista, la documentació exigida per la 
normativa d’aplicació especificada en el paràgraf anterior de cada maquina que estigui 
treballant a l’obra per tal de verificar el seu compliment. Es durà un registre de 
actualitzat sobre la maquinaria a obra i la seva documentació. 

• Respectar les hores de descans de la població. L’horari de treball serà entre les 08.00 
h i les 20.00 h. 

• Establir itineraris fixos dels camions per accedir a la zona d’obra, utilitzant preferentment 
vies que ja suportin determinats nivells de soroll. 

• Formació de tots els treballadors per tal d’evitar sorolls molestos i innecessaris. 

 

4.4. Protecció del medi biòtic 

A continuació es defineixen una sèrie de mesures preventives per tal de minimitzar les afeccions 
sobre el medi biòtic durant l’execució de les obres. 
 

4.4.1. Delimitació de la zona d’obres 

En general, per tal de minimitzar els efectes d’ocupació del sòl i l’eliminació de la vegetació, durant 
l’execució de les obres es recomana la delimitació i senyalització de la zona d’actuació mitjançant 
l’encintat del perímetre de l’obra. D’aquesta manera s’evitarà l’afecció d’elements arboris o 
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arbustius localitzats al voltant immediat de la zona d’obres. 
 
Per això, tal i com s’ha comentat en l’apartat de protecció del medi físic, l’encintat del perímetre de 
l’obra es pot dur a terme mitjançant una cinta de plàstic bicolor i estaques d’un metre 
aproximadament, clavades a terra uns 30 cm, o bé d’altres sistemes més reforçats com la 
instal·lació de malles pel perímetre de l’obra o qualsevol altre element de senyalització que es 
consideri adequat, segons el criteri de la Direcció Ambiental de l’Obra. 
 

4.4.2. Protecció dels elements vegetals existents 

En el cas que durant l’execució de les obres es detectin elements vegetals que no s’hagin de veure 
afectats però que es troben situats al límit de les mateixes i que poden ser susceptibles de patir 
algun tipus de dany, s’adoptaran les mesures adequades per a la seva protecció i conservació. 
 
Abans de l’inici de les obres, la Direcció Ambiental de l’Obra realitzarà una inspecció de la zona 
per tal d’identificar aquests elements. A continuació es proposen diferents opcions per a la 
protecció de la vegetació, especialment enfocades a evitar danys mecànics en la part aèria de 
l’element (troncs i capçades). Per a cada cas concret, s’aplicarà la mesura que es consideri més 
adient. 
 

4.4.2.1. Protecció d’una àrea de vegetació 

Per tal d’evitar danys als exemplars que formen part d’una àrea de vegetació que no s’hagi de 
veure afectada per les obres, cal delimitar una zona de protecció encerclada mitjançant una tanca 
suficientment estable i resistent, que pot ser dels tipus següents: 
 

• Tanca d’ús genèric, com ara: 

o Tanca simple mòbil, metàl·lica i articulada, generalment d’1,5 a 2 m d’alçada, 
amb ancoratge de peus de formigó suficientment pesants; 

o Barrera de seguretat rígida portàtil, ja sigui de formigó o de plàstic plena 
d’aigua. 
 

• Tanca prefabricada o elaborada per a aquest ús, de fusta o metàl·lica, amb una alçada 
mínima d’1,2 m, essent recomanable d’1,8 m. 

• La tanca de protecció ha de circumdar completament l’àrea de vegetació de manera 
que protegeixi els elements vegetals de possibles danys mecànics com ara: cops, 
ferides, i altres danys a l’escorça, el tronc, les branques o les arrels, produïts per 
vehicles o maquinària. 

• La zona de protecció de la part aèria ha de ser més gran que el conjunt de les 
projeccions de les copes dels arbres, de manera que la distància mínima de la tanca a 
aquesta projecció sigui de 2 m en el cas dels arbres. 

   

A. Tanca simple mòbil. B. Barrera de seguretat rígida 
portàtil. 

C. Tanca de protecció de fusta. 

Imatge 1. Exemples de tanques de protecció d’una àrea de vegetació 
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4.4.2.2. Protecció individual 

Si, per problemes d’espai, no és possible protegir algun arbre dins d’una zona de protecció d’una 
àrea de vegetació, es realitzarà una tanca de protecció individual al voltant del tronc, sempre sota 
la supervisió de la Direcció d’Obra. Aquesta tanca ha de ser d’un material resistent (preferentment 
de fusta) i de 2 m d’alçada com a mínim. 
 
Una altra opció és la utilització d’un protector de tronc, que és una estructura que es disposa al 
voltant del tronc, formada per unes fustes lligades entre si, de manera que protegeixin un mínim de 
2 m d’alçada del tronc i no perjudiquin l’arbre. Cal deixar recolzar aquesta estructura sobre el terra 
i protegir amb material enconxat les zones següents: 
 

• La part interior de les fustes. 

• Les zones de contacte dels lligaments amb l’escorça. 

• La zona del coll de l’arrel en cas que sigui necessari. 

  

A. Tanca de protecció individual. B. Protector de tronc. 

Imatge 2. Exemples de sistemes de protecció individual  
 

4.4.2.3. Altres mesures  

Davant la possible presència de margalló (Chamaerops humilis) a la zona d’obres, espècie 
catalogada d’acord amb l’Ordre de 5 de novembre de 1984, caldrà tenir en compte que el 
desarrelament, extracció o tallada de qualsevol exemplar d’aquesta espècie requereix una 
autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
Abans de l’inici de l’estassada, la Direcció Ambiental de l’Obra haurà de determinar la necessitat 
de trasplantar exemplars de valor singular sempre que això sigui tècnicament viable. En aquests 
casos, el transplantament es durà a terme fora del període vegetatiu i es realitzarà en un 
emplaçament amb unes condicions edafoclimàtiques similars i, en la mesura del possible, en 
indrets propers. En el cas que es trasplantin exemplars arboris, s’haurà d’habilitar una àrea per a 
la recepció dels mateixos durant el temps que hagin de romandre abans de la seva posterior 
plantació, que en cap cas ha de ser superior a 2 dies. Per a l’execució d’aquests treballs es 
recomana seguir la metodologia descrita en la Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme 08E, 
Trasplantament de grans exemplars, editada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Perits Agrícoles de Catalunya. 
 
D’altra banda, les mesures correctores proposades en l’apartat de mesures per a la protecció 
atmosfèrica minimitzaran la producció de pols causada principalment pels moviments de terres i la 
circulació de vehicles i maquinària. D’aquesta manera, s’eviten els efectes de l’acumulació de pols 
sobre la vegetació. 
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4.4.3. Mesures preventives durant la tala d’arbres 

En el cas que durant l’execució de les obres s’hagin de realitzar tales d’arbres, es duran a terme 
les següents mesures preventives i correctores: 
 

• Planificar i optimitzar el màxim la zona d’ocupació per tal de talar el mínim número d’arbres 
possible. 

• Se sol·licitarà permís per la tala d’arbres a la Direcció General de Medi Natural i 
Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.   

• Seguint les directrius del Decret 64/1995:  

o Les capçades que no siguin retirades s'hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran 
del sol (en cap cas no es podran deixar dins d'una franja de 20 m d'amplada a banda i 
banda dels camins i pistes d'ús públic). 

o En els municipis declarats d’alt risc d'incendi d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, durant el 
període compres entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, no es podran 
realitzar treballs que generin restes vegetals, excepte autorització expressa del Director 
General del Medi Natural. 

o No es pot encendre foc durant el període compres entre el 15 de marc i el 15 d'octubre 
en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.  Durant la resta 
de l’any cal comunicar-ho prèviament (Ordre MAB/62J2003, de 13 de febrer, pel qual 
es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995). 

• Tots els materials i les restes no orgàniques, derivats de la tallada, seran extrets de la finca 
i gestionades en contenidors o instal·lacions adequades, a través de gestors autoritzats. 

4.5. Mesures d’integració paisatgística 

Com a criteri general, els terrenys afectats seran restaurats d’acord amb les seves condicions 
originals per tal de minimitzar l’alteració del paisatge i de millorar la integració de les obres en el 
seu entorn, utilitzant espècies autòctones de la zona. 
 
Així, les mesures d’integració paisatgística proposades es basen en la restauració dels talussos 
generats per les obres, mitjançant inserció d'estaques llenyoses no ramificades en una densitat de 
0,3ut/m2, d'espècies arbustives autòctones amb capacitat de reproducció vegetativa. 
 
Seguidament es defineixen les tasques de restauració paisatgística proposades. 
 

4.5.1. Implantació de coberta vegetal 

Tenint en compte les característiques de les àrees revegetables, es proposa l’establiment de la 
coberta vegetal amb models de plantació representatius de la zona, mitjançant l’aplicació d’una 
barreja formada per espècies herbàcies i arbustives de baix manteniment. El material escollit serà 
autòcton i/o naturalitzat de la zona d’estudi, essent material vegetal poc inflamable per tal de 
complir amb la legislació vigent al respecte i com a mesura preventiva contra incendis. 
 
Bàsicament, la implantació de la coberta vegetal estan formats per l’aplicació d'estaques llenyoses 
i la realització de plantacions i tenen com a doble objectiu la integració paisatgística de les obres i 
el control de l’erosió de talussos. A continuació es defineix la composició d’aquestes tasques. 
 

4.5.2. Plantacions 

Per a la plantació s’utilitzaran espècies herbàcies i arbustives de baix manteniment, que responguin 
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a les següents característiques: 
 

• Presentar un creixement inicial ràpid, assegurant una coberta vegetal del terreny. 

• Protegir de forma ràpida i persistent contra l’erosió en les estacions vegetatives posteriors. 

• Tenir un sistema radicular dens en profunditat i/o en superfície. 

• Tenir pocs requeriments de sòl, clima i manteniment. 

• Ser duradores i resistents. 

Per a la implantació de vegetació arbustiva i herbàcia, es proposa utilitzar una barreja d’espècies 
adaptades agroclimatològicament a la zona, per tal de minimitzar el manteniment i el consum 
d’aigua i assegurar la seva implantació. D’aquesta manera, la barreja proposada és la següent: 
 

Iris pseudacorus (25%) 

Typha latifolia (25%) 

Salix elaeagnos (50%) 

4.6. Mesures aplicables sobre el medi socioeconòmic 

4.6.1. Població i mobilitat 

Per tal de minimitzar l’afectació a la mobilitat de la població i les molèsties ocasionades per les 
obres, es proposen les següents mesures correctores, algunes d’elles incloses ja en d’altres 
apartats: 
 

• Pertorbar el mínim possible la circulació viària de la zona i definir rutes alternatives pel 
trànsit de vehicles, les quals estaran clarament senyalitzades. 

• Respectar el trànsit de vianants: per tal d’assegurar la continuïtat en els seus recorreguts, 
mantenint una amplada mínima pel pas de vianants. 

• Mantenir en un correcte estat de neteja en l’entorn de les obres. 

• Cobrir amb lones els vehicles de transport de material terri sec per evitar dispersió de pols. 

• Mantenir la maquinària en bon estat, tant pel que fa a l’emissió de gasos com de soroll. 

• Respectar al màxim les hores de descans de la població. 

• Complir les mesures correctores especificades als apartats d’atmosfera i acústica. 

 

4.6.2. Serveis afectats 

Durant l’execució de les obres es procedirà al manteniment dels serveis afectats, reposant-los a 
les seves condicions originals en cas que resultin afectats. 
 
En l’Annex Expropiacions i serveis afectats, es desenvolupen els serveis que es veuran afectats 
per les obres, incloent la reposició dels mateixos. 
 

4.7. Mesures per a minimitzar la producció de residus 

Com ja s’ha comentat, els processos constructius generen residus de diferent naturalesa (terres o 
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runes sobrants, restes de formigó, olis de maquinària, plàstics, fustes, ferralla, etc.) que s’hauran 
de gestionar correctament per tal d’evitar afectacions sobre l’entorn en el que s’emmarca l’actuació. 
 
La manipulació d’aquests residus, el sistema de recollida i el seu destí final, seran accions 
susceptibles de provocar impactes si no es controlen i s’organitzen convenientment, havent de 
prendre’s les precaucions oportunes durant el transport, manipulació i eliminació dels mateixos. 
 
Per tant, a continuació s’enumeren una sèrie d’indicacions per a la correcta gestió de les fraccions 
sobrants a l’obra, prèviament classificats, segons estableix la codificació del Catàleg Europeu de 
Residus (CER). 
 
a) Residus no perillosos: 

• Establir zones o contenidors clarament identificats per a l’emmagatzematge i aplec de 
materials, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

• Instal·lar contenidors en l’obra per a la recollida selectiva dels residus no perillosos 
com ferralla, fusta, plàstics i altres en funció de les necessitats de l’obra, amb la finalitat 
de poder revaloritzar-los. 

• Retirar finalment els residus cap a un centre de tractament o gestor autoritzat. 

• Localitzar punts especials de recollida de formigó definits abans de l’inici de les obres 
per als residus procedents de la neteja de les canaletes de les formigoneres i els 
sobrants de formigó. Es podran utilitzar contenidors estancs, convenientment 
senyalitzats, específics per a la recollida d’aquesta fracció. 

• Pel que fa a les terres i materials procedents d’excavacions i demolicions, caldrà 
garantir el seu trasllat a dipòsits o zones autoritzades per al seu abocament. 

b) Residus perillosos (són els que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 
cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials).  

• Separar-los de manera selectiva de la resta de fraccions residuals, amb la finalitat 
d’aïllar-los i facilitar-ne el seu correcte tractament posterior. 

• Col·locar els contenidors per a residus perillosos en una zona delimitada i clarament 
senyalitzada que no estigui en contacte directe amb el sòl, havent d’emmagatzemar-
los protegits de les inclemències meteorològiques (en indrets estancs i sota coberta) i 
prenent les mesures pertinents per a preveure abocaments accidentals. 

• Controlar que la permanència en obra d’aquests residus no excedeixi els 6 mesos, 
etiquetant aquests materials el primer dia d’aplec com a registre de la durada 
d’emmagatzematge. 

• Eliminar finalment aquestes fraccions en un centre de tractament o gestor autoritzat, 
essent obligatori que les retirades i els trasllats siguin efectuats per transportistes que 
disposin d’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

5. SEGUIMENT AMBIENTAL 

Durant la fase constructiva es desenvoluparà un Programa de Vigilància Ambiental que se centrarà 
amb el control del desenvolupament i l’execució de les mesures protectores i correctores 
proposades. 
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Si durant aquest període de construcció sorgissin afeccions sobre el medi no previstes inicialment, 
l’Equip de Control i Vigilància haurà de proposar les mesures necessàries per tal d’evitar-les o 
corregir-les. 
 

5.1. Aspectes a controlar durant l’execució de les obres 

A continuació es desenvolupen els aspectes a controlar durant l’execució de les obres per part de 
la vigilància ambiental. 
 

5.1.1. Control de les àrees de moviments de maquinària 

Abans de l’inici de les obres es delimitaran les zones de moviment de la maquinària, acotant-les si 
fos precís. A més, es controlarà de manera exhaustiva que es respectin aquestes àrees, havent de 
sol·licitar, per part del contractista, autorització per a modificar les rutes. 
 
També es controlarà el destí final de les terres sobrants a fi de garantir la seva correcta gestió. Es 
prohibiran els abocaments fora de les àrees autoritzades. 
 

5.1.2. Control d’operacions sorolloses  

Caldrà controlar que la maquinària i els vehicles relacionats amb les obres es trobin en perfecte 
estat de manteniment, sol·licitant la vigència dels certificats de les ITV i de la CE. 
 
Tenint en compte la proximitat a nuclis i zones urbanitzades, es vigilarà que les obres aquestes 
s’executin en dies laborables i horaris de treball diürn, evitant les tasques durant les franges 
horàries nocturnes (de 20:00 h a 8:00 h). 
 

5.1.3. Control d’emissions de partícules 

Es controlarà l’execució de les operacions que suposin moviments de terra, per tal d’evitar 
augmentar en excés els nivells de pols i partícules en suspensió, adequant les mesures a les 
necessitats que es generin segons els nivells mesurats. Per aquest motiu, es plantejarà la 
possibilitat de dur a terme regs sobre les superfícies susceptibles de generar pols. 
 
També es controlarà que els vehicles de transport i els materials, principalment de terres i àrids, 
disposin de mecanismes protectors com malles o lones que cobreixin la càrrega. 
 
Finalment, l’Equip de Control i Vigilància haurà de controlar que la maquinària i els vehicles 
relacionats amb les obres es trobin en perfecte estat de manteniment, sol·licitant els certificats de 
les ITV i de la CE vigents. 
 

5.1.4. Control d’abocaments i zones d’aplec de materials 

Es controlarà que els materials sobrants siguin dipositats a les zones proposades per aquesta 
finalitat o bé en abocadors autoritzats. També es controlarà l’àrea d’aplec temporal de terra vegetal 
en cas que aquest sigui necessari, de manera que aquestes es mantinguin separades de materials 
d’altres procedències i de possibles contaminants. 
 

5.1.5. Seguiment de les actuacions per a la protecció de sòls i la qualitat 
de les aigües subterrànies durant l’execució de treballs 

Es controlarà que els processos d’obra no generin risc de degradació ni contaminació dels sòls i/o 
els recursos subterranis prohibint l’abocament de substàncies perilloses directament al medi. 
 
En el cas que es produeixin abocaments accidentals, el contractista haurà d’actuar amb rapidesa 
retirant la zona afectada i establint mecanismes de control per a que no es repeteixin els episodis 
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que els han generat. S’haurà de disposar de plans d’emergència a aplicar en el cas de produir-se 
algun vessament accidental de substàncies contaminants. 
 

5.1.6. Control de residus 

Durant l’execució de l’obra es controlarà que la gestió dels residus tingui en compte les 
recomanacions següents: 
 

• S’hauran de dipositar al llarg de la jornada laboral en els contenidors o zones habilitades 
per a la seva deposició. Aquests punts es trobaran situats en una zona delimitada i 
clarament senyalitzada. 

• Els contenidors per a residus perillosos es col·locaran en una zona que no es trobi en 
contacte directe amb el sòl i on es prenguin les mesures adequades per preveure 
abocaments accidentals. Igualment, s’emmagatzemaran de manera que quedin protegits 
de les inclemències meteorològiques. 

• Els residus perillosos s’hauran de dipositar en el contenidor corresponent de manera que 
no es barregin productes que puguin reaccionar entre sí. Aquests residus no podran 
emmagatzemar-se a l’obra per un període superior a 6 mesos, de manera que s’haurà de 
documentar la data d’inici de l’aplec. 

• El transport de residus perillosos generats a l’obra es realitzarà a través d’empreses de 
transport i gestió autoritzades. 

D’altra banda, es realitzarà un control i seguiment de la retirada i la gestió de residus. Per a tots els 
residus, el Contractista facilitarà la següent informació: 
 

• Documentació acreditativa dels transportistes autoritzats d’acord amb la normativa 
aplicable. 

• Documentació acreditativa d’autorització dels abocadors previstos per al material 
excedent: permisos de l’administració competent dels abocadors autoritzats, permisos de 
dipòsit d’excedents en zones de rebliment. 

• Autoritzacions dels gestors de residus inerts segons el que es descriu a la legislació vigent. 

• Registres de transport de materials a abocador degudament complimentats. 

Per a residus perillosos el Contractista haurà de facilitar: 
 

• Documentació acreditativa del “Gestor i/o transportista”, vàlida i vigent per al residu que 
gestioni. 

• Documents d’acceptació de residus per a cadascun dels residus a gestionar. 

• Full de seguiment del residu degudament complimentat. 

 

5.1.7. Seguiment de la restitució dels terrenys afectats per les obres 

Es controlarà que desprès de la finalització de les obres es restitueixin les àrees afectades. 
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5.1.8. Control de desmantellament d’instal·lacions d’obra 

Abans de l’emissió de l’Acta de Recepció de les Obres, es realitzarà una visita de control per a 
comprovar que les instal·lacions d’obra han estat retirades i desmantellades i que a la zona 
d’ocupació s’ha realitzat la restitució de l’estat inicial. 

 

6. CONCLUSIONS 

Segons la tipologia d’obra i l’indret on es proposa l’actuació, es pot concloure que els aspectes 
positius que justifiquen el Projecte compensen les potencials incidències negatives que es poden 
generar i que, alhora, es poden evitar o minimitzar amb la pràctica de mesures preventives i 
correctores de fàcil aplicació. 
 
Cal destacar que, mitjançant l’execució de les actuacions projectades s’aconseguirà millorar 
notablement el sistema d’abocament de les aigües residuals generades en el municipi, assolint una 
qualitat de les aigües de sortida del tractament d’acord amb la normativa vigent al respecte, essent 
aquest el principal efecte, de caràcter positiu. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’inclouen els costos totals de les obres, que correspon a: 

2. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE  L’ADMINISTRACIÓ 

2.1. Pressupost d’execució material 

El pressupost d’execució material de les obres ascendeix a la quantitat de cent nou mil dos-cents 
vint-i-dos Euros amb noranta Cèntims (109.222,90 €) 

 

2.2. Pressupost d’execució per contracta 

El pressupost d’execució per contracte s'obté afegint al pressupost general d'execució material les 
despeses generals d'empresa (13%), el benefici industrial (6%) s'obté un total de (129.975,25 €), i 
afegint l’Iva (21%), finalment s'obté un total de (157.270,05 €). 
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1. INTRODUCCIÓ 

S’adjunten les fitxes tècniques dels comptadors i cabalímetres de telelectura. 
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1. FITXA TÈCNICA COMPTADOR TELELECTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carretera Castellón Km 5,5_50.720 ZARAGOZA • ESPAÑA

@contazara

contazaraTel.: +34 976 50 06 91
Fax: +34 976 50 06 54
www.contazara.es

@contazara50720

CZ5000 NB, es un contador electrónico de agua turbina (NO 

MOVING PARTS/ESTÁTICOS) de ultrasonidos que combina la 

electrónica más avanzada con la precisión más fiable del mercado, 

proporcionando una metrología estable a lo largo de toda su vida útil.

Gracias a la integración de la comunicación NB IoT en el propio 

contador (diseño Monoblock, sin accesorios externos, eliminando 

errores en la toma y envío de la información recogida), es la solución 

ideal para la lectura de contadores sin necesidad de realizar 

desplazamientos in situ. Gracias a la cobertura proporcionada por 

las operadoras de telefonía, se recibe toda la información en el 

servidor, integrando los datos descargados en el sistema de control 

y facturación de la empresa gestora. 

El contador CZ5000 NB es el medio más seguro, fiable y económico 

para una transformación integral del parque de contadores de las 

gestoras de agua, eliminando las estimaciones y teniendo acceso a la 

gestión del 100% de las lecturas.

Contazara, proporciona todas las herramientas (software y hardware) 

necesarias para la lectura mediante el sistema de comunicaciones 

NB IoT, permitiendo la integración de las mismas en los sistemas de 

gestión de las empresas de aguas.

CZ5000 NB

Características
•	 Telelectura NB IoT, integrado monoblock.

•	 Autonomía mínima de batería: 12 años. 

Medidas

Modelo
Roscas H h L A

Re Rs (mm) (mm) (mm) (mm)

CZ5000 NB 15 mm 3/4” 3/4” 99 75 115 100

CZ5000 NB 15 mm 7/8” 3/4” 99 75 115 100

CZ5000 NB 15 mm 1” 1” 99 75 115 100

Descripción Mensual Diarios

Tiempo mínimo disponible 24 m 365 d

Volumen inverso x x

Máximo caudal periodo x x

Fecha máximo caudal x

Mínimo caudal periodo x x

Fecha mínimo caudal x
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2. FITXA TÈCNICA CABALÍMETRE SECTORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



La familia CZUS está basada en la detección de 
caudales mediante dos pares de sensores ultrasónicos 
enfrentados.
La utilización de esta tecnología supone paso libre de 
agua, una pérdida de carga mínima y cero desgastes 
mecánicos (No moving parts).
La certificación R500 en todos sus calibres permite que 
estos equipos puedan emplearse para el registro de 
caudales muy bajos.
El arranque de esta familia es a partir de 15 litros/hora.

CZUS

Características CZUS

RATIO

250

500

MODELO

CZUS 40 (rosca)
CZUS 50
CZUS 65
CZUS 80
CZUS 100
CZUS 150
CZUS 200
CZUS 250
CZUS 300

Q1
(l/h)

160

80

126
200
500
800

2.000

Q4
(m3/h)

 
50
 
80

125
313
500

1.250

Q3
(m3/h)

 
40
 
63

100
250
400

1.000

Q2
(l/h)

256

128

201,6
320
800

1.280

3.200

Tabla de caudales

Pmáx = 16 bar

• RATIO 500
• Estanqueidad IP68
• Sin necesidad de tramos rectos (U0/D0)
• Pérdida de carga mínima
• Paso libre de agua
• Caudal de arranque a partir de 25 litros/hora

• Medidas cortas según ISO 4064-1:2005 
     para la sustitución de equipos sin necesidad 
   de adecuar la instalación
• Distintos sistemas de comunicación:
	 - Salida de pulsos digitales
	 - Salida 4-20 mA
	 - UNE 82326:2010

∆P a Q3 < 0,63 bar Según Directiva 32/2014/EU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 2 
 

         PLÀNOLS 
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4 5
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3F4.DWG

EMPLAÇAMENT COMPTADOR SECTORIAL
SECTOR 4

Hz. 1:3000
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LLEGENDA

CANONADA PE EXISTENT

CANONADA PVC EXISTENT

BOMBAMENT EXISTENT

CANONADA DE FIBROCIMENT EXISTENT

CANONADA DE FERRO GALVANITZAT EXISTENT

CANONADA DE COURE EXISTENT

CANONADA DE PLOM EXISTENT

CANONADA DE FERRO EXISTENT

CANONADA FOSA DÚCTIL EXISTENT
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XARXA REG 32 MM POLIETILÉ

PEAD 90

 03 05  01  06

 01

 01 05  04 04

PEAD 90
07PEAD 90

 03  01 08

 01

 01 02

08

Te PEAD BBB Ø90-90-90 PN16

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /  EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN
3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM (interna i externament)

Colze de 90º PEAD DN-90 PN16

06 Comptador sectorial DN10 PN16 (segons prescripcions tècniques del projecte)

Registre en fosa dúctil tipus D 400 segons UNE-EN 124:2015. Pas útil = Ø 800 mm,
marc quadrat de 1000 mm. Alçada del registre = 125 mm, aforrellada i amb la inscripció: "AIGUA POTABLE"

Arqueta de dimensions útils 0,80 m x 0,80 m x 1,20 m, realitzada amb parets de blocs de morter de ciment foradats i armats.
Arrebossat i lliscat de les parets interiors i exteriors de l'arqueta. Llosa inferior de formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de gruix 0,25
m., amb drenatge d'aigües pluvials. Capa de formigó de neteja HL-150 de 0,15 m. de gruix. Riostra superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de 0,25 m. de gruix. Recolzat sobre la riostra superior s'instal·larà un registre tipus D-400 amb
marc quadrat d'1 x 1 m. i tapa rodona de pas útil Ø 0,80 m. abatible i aforrellada. La tapa portarà la inscripció "AIGUA POTABLE"

01

MARCA DENOMINACIÓ

03

05

04

07

NOTA:
* Les unions del element o equips amb brida, serà mitjanzant brida enllaç antitracció (segons prescripció tècnica).
* La resta d'unions entre element en PEAD serà amb soldadura a testa.

Unió universal PEAD Ø90 PN16 Antitracció02

Tub de PEAD Ø90 PN16

 01  05  0102

 01

 01  01

09 Valona-brida Ø90

 09 09

 09  09

 09 09

PEAD 110

 03 06

 01

 01  04 04

PEAD 110
 07

 01 02

PEAD 110

Tub de PEAD DN110 PN16

08

Te PEAD BBB DN110-110-110 PN16

Vàlvula de comporta embridada DN-100 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /  EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN
3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM  (interna i externament)

Colze de 90º PEAD DN-110 PN16.

06 Comptador sectorial DN100 PN16 (segons prescripcions tècniques del projecte)

Registre en fosa dúctil tipus D 400 segons UNE-EN 124:2015. Pas útil = Ø 800 mm,
marc quadrat de 1000 mm. Alçada del registre = 125 mm, aforrellada i amb la inscripció: "AIGUA POTABLE".

Arqueta de dimensions útils 0,80 m x 0,80 m x 1,20 m, realitzada amb parets de blocs de morter de ciment foradats i armats.
Arrebossat i lliscat de les parets interiors i exteriors de l'arqueta. Llosa inferior de formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de gruix 0,25
m., amb drenatge d'aigües pluvials. Capa de formigó de neteja HL-150 de 0,15 m. de gruix. Riostra superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de 0,25 m. de gruix. Recolzat sobre la riostra superior s'instal·larà un registre tipus D-400 amb
marc quadrat d'1 x 1 m. i tapa rodona de pas útil Ø 0,80 m. abatible i aforrellada. La tapa portarà la inscripció "AIGUA POTABLE".
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MARCA DENOMINACIÓ

03

05
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07

 03  01 08

NOTA:
* Les unions del element o equips amb brida, serà mitjanzant brida enllaç antitracció (segons prescripció tècnica)
* La resta d'unions entre element en PEAD serà amb soldadura a testa.
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PEAD 110

 01

 01

02  01

Unió universal PEAD Ø110 PN16 Antitracció

 05  01 01

 09 09

 05 01
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09 Valona-brida Ø110
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175

300

Con de reducció BB DN-300 / DN-160, segons UNE-EN 545, PN16, PEAD. Revestiment intern  i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

01

MARCA DENOMINACIÓ

05

07

06

09

NOTA:  * Les unions del element o equips amb brida, serà mitjanzant brida enllaç antitracció (segons prescripció tècnica)
* La resta d'unions entre element en PEAD serà amb soldadura a testa.

02 Unió universal multidiàmetre DN-300 antitracció (a diferents materials)

Tub de FC Ø 300

 05 02 01

FC300

06

Te BBB DN160-125 segons UNE-EN 545, PN16, PEAD. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons  DIN 30677-2.

 01 02 0506

10

Vàlvula de comporta embridada DN-125 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i  Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM  (interna i externament).

 11 14

03 03

 11 12

12 Comptador d'ultrasons BB DN-150 , L = 300 mm, tipus Octave o equivalent.

13

13 Registre en fosa dúctil tipus D 400 segons UNE-EN 124:2015. Pas útil = Ø 800 mm, marc quadrat de 1000 mm. Alçada del registre = 125 mm, aforrellada i amb la inscripció:
"AIGUA POTABLE".

14

Arqueta de dimensions útils 0,80 m x 0,80 m x 1,20 m, realitzada amb parets de blocs de morter de ciment foradats i armats. Arrebossat i lliscat de les parets interiors i
exteriors de l'arqueta. Llosa inferior de formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de gruix 0,25 m., amb drenatge d'aigües pluvials. Capa de formigó de neteja HL-150 de 0,15 m. de
gruix. Riostra superior realitzada amb formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de 0,25 m. de gruix. Recolzat sobre la riostra superior s'instal·larà un registre tipus D-400 amb marc
quadrat d'1 x 1 m. i tapa rodona de pas útil Ø 0,80 m. abatible i aforrellada. La tapa portarà la inscripció "AIGUA POTABLE"

03 Tub de PEAD Ø125 PN16

PEAD 125

04 Colze de 90º PEAD DN-125 PN16

 04

 08 08

 03  03  04

FC300

 07

09

08

Tub de PEAD Ø160 PN16

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i  Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM  (interna i externament).

10

Valona-brida Ø125

11 Valona-brida Ø160

 11  11  11  11
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Te PEAD BBB Ø90-90-90 PN16

Vàlvula de comporta embridada DN-80 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 /  EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN
3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN 1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment
intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa dúctil EN-GJS-500-7
vulcanitzada amb EPDM (interna i externament)

Colze de 90º PEAD DN-90 PN16

06 Comptador sectorial DN100 PN16 (segons prescripcions tècniques del projecte)

Registre en fosa dúctil tipus D 400 segons UNE-EN 124:2015. Pas útil = Ø 800 mm,
marc quadrat de 1000 mm. Alçada del registre = 125 mm, aforrellada i amb la inscripció: "AIGUA POTABLE"

Arqueta de dimensions útils 0,80 m x 0,80 m x 1,20 m, realitzada amb parets de blocs de morter de ciment foradats i armats.
Arrebossat i lliscat de les parets interiors i exteriors de l'arqueta. Llosa inferior de formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de gruix 0,25
m., amb drenatge d'aigües pluvials. Capa de formigó de neteja HL-150 de 0,15 m. de gruix. Riostra superior realitzada amb
formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de 0,25 m. de gruix. Recolzat sobre la riostra superior s'instal·larà un registre tipus D-400 amb
marc quadrat d'1 x 1 m. i tapa rodona de pas útil Ø 0,80 m. abatible i aforrellada. La tapa portarà la inscripció "AIGUA POTABLE"
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NOTA:
* Les unions del element o equips amb brida, serà mitjanzant brida enllaç antitracció (segons prescripció tècnica).
* La resta d'unions entre element en PEAD serà amb soldadura a testa.

Unió universal PEAD Ø90 PN16 Antitracció02

Tub de PEAD Ø90 PN16

 01  05  0102

 01
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09 Valona-brida Ø90

 09 09

 09  09

 09 09

ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR

NOVEMBRE 2025
AUTOR DE L'ESTUDI

ALBERT REBULL ANGUERA

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS
DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX
ORIGINALS A3 GRÀFIQUES

ESCALES:

FULL.........DE.......

DATA:

NOM FITXER:

PLÀNOL NÚM.TITOL NOM DEL PLÀNOL:CONSULTOR

NOVEMBRE 2025
AUTOR DE L'ESTUDI

ALBERT REBULL ANGUERA

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS
DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AJUNTAMENT DE FLIX
2 3

3.1

3.1F2.DWG

COMPTADORS SECTORIALS

COMPTADORS SECTORIALS SECTOR 3

COMPTADORS SECTORIALS SECTOR 4

Hz. 1:500
0 105



Con de reducció BB DN-250 / DN-160, segons UNE-EN 545, PN16, PEAD. Revestiment intern  i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.

01

MARCA DENOMINACIÓ

05

07

06

09

NOTA:  * Les unions del element o equips amb brida, serà mitjanzant brida enllaç antitracció (segons prescripció tècnica)
* La resta d'unions entre element en PEAD serà amb soldadura a testa.

02 Unió universal multidiàmetre DN-250 antitracció (a diferents materials)

Tub de FD Ø 250

 05 02 01

FD250

06

Te BBB DN160-125 segons UNE-EN 545, PN16, PEAD. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons  DIN 30677-2.

 01 02 0506
10

Vàlvula de comporta embridada DN-125 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i  Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM  (interna i externament).

 11 14

03 03

 11 12

12 Comptador d'ultrasons BB DN-150 , L = 300 mm, tipus Octave o equivalent.

13

13 Registre en fosa dúctil tipus D 400 segons UNE-EN 124:2015. Pas útil = Ø 800 mm, marc quadrat de 1000 mm. Alçada del registre = 125 mm, aforrellada i amb la inscripció:
"AIGUA POTABLE".

14

Arqueta de dimensions útils 0,80 m x 0,80 m x 1,20 m, realitzada amb parets de blocs de morter de ciment foradats i armats. Arrebossat i lliscat de les parets interiors i
exteriors de l'arqueta. Llosa inferior de formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de gruix 0,25 m., amb drenatge d'aigües pluvials. Capa de formigó de neteja HL-150 de 0,15 m. de
gruix. Riostra superior realitzada amb formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de 0,25 m. de gruix. Recolzat sobre la riostra superior s'instal·larà un registre tipus D-400 amb marc
quadrat d'1 x 1 m. i tapa rodona de pas útil Ø 0,80 m. abatible i aforrellada. La tapa portarà la inscripció "AIGUA POTABLE"

03 Tub de PEAD Ø125 PN16

PEAD 125

04 Colze de 90º PEAD DN-125 PN16

 04

 08  08

 03  03  04

FD250

 07

09

08

Tub de PEAD Ø160 PN16

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i  Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM  (interna i externament).

10

Valona-brida Ø125

11 Valona-brida Ø160

 11  11  11  11
10

Con de reducció BB DN-250 / DN-160, segons UNE-EN 545, PN16, PEAD. Revestiment intern  i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2.
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MARCA DENOMINACIÓ

05

07

06

09

02 Unió brida-endoll DN-250

Tub de FD Ø 250

 05 02 01

FD250

06

Te BBB DN250-150 segons UNE-EN 545, PN16, PEAD. Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons  DIN 30677-2.

 01 02 0506
10

Vàlvula de comporta embridada DN-125 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i  Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM  (interna i externament).

18 14

03 03

 11 12

12 Comptador d'ultrasons BB DN-150 , L = 300 mm, tipus Octave o equivalent.

13

13 Registre en fosa dúctil tipus D 400 segons UNE-EN 124:2015. Pas útil = Ø 800 mm, marc quadrat de 1000 mm. Alçada del registre = 125 mm, aforrellada i amb la inscripció:
"AIGUA POTABLE".

14

Arqueta de dimensions útils 0,80 m x 0,80 m x 1,20 m, realitzada amb parets de blocs de morter de ciment foradats i armats. Arrebossat i lliscat de les parets interiors i
exteriors de l'arqueta. Llosa inferior de formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de gruix 0,25 m., amb drenatge d'aigües pluvials. Capa de formigó de neteja HL-150 de 0,15 m. de
gruix. Riostra superior realitzada amb formigó armat HA-30/B/20/IIa+Qb de 0,25 m. de gruix. Recolzat sobre la riostra superior s'instal·larà un registre tipus D-400 amb marc
quadrat d'1 x 1 m. i tapa rodona de pas útil Ø 0,80 m. abatible i aforrellada. La tapa portarà la inscripció "AIGUA POTABLE"

03 Tub de FD Ø125 PN16

FD125

04 Colze de 90º FD Ø125 PN16

 04

 08  08

 03  03  04

FD250

 07

09

08

Tub de FD Ø150 PN16

Vàlvula de comporta embridada DN-150 PN16, segons norma EN 1074-1 i 2 / EN 1171. Longitud entre cares EN 558-F14 (DIN 3202 apartat 1, F4). Brides i  orificis segons EN
1092-2: 1997, DIN 2501. Cos en fosa dúctil GGG-50, DIN 1693.  Revestiment intern i extern amb resina epoxi segons DIN 30677-2 i  Tija en acer inoxidable. Comporta en fosa
dúctil EN-GJS-500-7 vulcanitzada amb EPDM  (interna i externament).

10

Valona-brida Ø125

11 Valona-brida Ø160

 11  11  11  11
10

15 Carret de desmuntatge inox. DN 150

250

150

 250

70

 250

Dipòsit
Punta del Canó
3000 m³
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ESTRUCTURA

ELEMENT

1.50

c

FORMIGÓ

1.15

s

ACER
PERMANENTS SOBRECÀRREGA

1.601.50

f

ESFORĢOS

COEFICIENT DE SEGURETAT CARACTERÍSTIQUES NIVELL DE CONTROL DE QUALITAT

f
FORMIGÓ

HA-30/B/20/IIa

ACER

B-500S   ESTADÍSTIC    NORMAL      NORMAL

FORMIGÓ ACER        EXECUCIÓ

3. TIPUS DE CONTROL
Formigons:

Execució:

c = 1.5

f = 1.6
s = 1.15

4. COEFICIENTS DE SEGURETAT

En massa tipus HM-20/B/20/IIIa  (fck>20 Mpa)
Per armar tipus HA-25/B/20/IIb  (fck>25 Mpa)

Per armar tipus B:500s (fyk>500 Mpa)

Acer:

2. ACERS

estadístic mitjançant provetes en obra

Encavalcaments i esperes segons EHE

En soleres i int. dipòsit 5 cm.
La resta 4 cm.

RECOBRIMENTS ARMADURES

normal
normal

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS

1. FORMIGONS
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1. OBJECTE DEL PLEC 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques d’Abastament, en endavant el Plec, té per finalitat d’establir 
els criteris tècnics que han de complir els projectes, les obres i els elements de la xarxa 
d’abastament per al consum humà que gestiona L’ AJUNTAMENT DE FLIX. 
 
Els projectes o obres realitzats per tercers que tinguin com a finalitat la recepció de la xarxa 
d’abastament per a la gestió d’L’ AJUNTAMENT DE FLIX han de complir el que s’indica en el 
Plec. 
 
Els Serveis Tècnics d’L’ AJUNTAMENT DE FLIX podran modificar les especificacions del present 
Plec, realitzant revisions successives, per tal de millorar els criteris establerts o els elements de 
la xarxa d’abastament.  
 
En quant als requisits tècnics dels materials que es recullen al llarg del present document, en 
ocasions, es fa menció i referència a models i marques del mercat, homologats per L’ 
AJUNTAMENT DE FLIX. En cas que no es subministrin aquests, els materials subministrats 
hauran de ser equivalents.  
 
1.1. Abast 
 
El present Plec es d’aplicació en totes les obres municipals. 
 
1.2. Disposicions aplicables 
 
S’aplicaran amb caràcter general, a més de les bases establertes en aquest Plec, totes les 
normatives o legislacions europees, estatals, autonòmiques o locals que estiguin en vigència, 
que siguin aplicables i d’obligat compliment en cada moment i a cadascun dels àmbits de la seva 
competència. A més d’aquestes disposicions cal aplicar els Reglaments del Servei Municipal 
d’Aigües de cada municipi. 
 
La normativa tècnica vigent de l’L’ AJUNTAMENT DE FLIX l’ha de conèixer l’empresa contractista 
que no pot al·legar el seu desconeixement com a justificació de l’incompliment de les 
Prescripcions Tècniques recollides, ni podrà servir d’excusa per a la proposta de modificacions 
contractuals sobre les condicions definides en el projecte i sobre l’oferta del contractista. 
 
Qualsevol material que no compleixi amb les normatives vigents, ni obtingui el certificat 
d’aprovació sanitària per al producte justificant la seva aptitud d’estar en contacte amb aigua de 
consum humà es rebutjarà, per tant a l’entrega s’haurà de lliurar aquesta documentació. 

2. RECEPCIÓ DE MATERIALS  
 
Tots els materials, productes industrials i equips empleats en les obres, han de ser acceptats 
prèviament per L’ AJUNTAMENT DE FLIX i complir amb les prescripcions, qualitats i 
característiques que s’exposen en aquest Plec i/o en els Plecs de Prescripcions Tècniques 
Particulars corresponents. 
 
El contractista quedarà obligat a lliurar en l’obra els materials que compleixin amb les 
prescripcions tècniques requerides per L’ AJUNTAMENT DE FLIX. En el cas d’incompliment 
d’aquests requisits de qualsevol peça, tub, material o producte, el contractista procedirà 
a la retirada de la totalitat de les peces, tubs, materials o productes del mateix lot de 
fabricació, amb els costos que això comporti al seu càrrec. 
 
Per a verificar que els materials o productes que lliura el contractista compleixen els requisits de 
qualitat i les característiques exigides, L’ AJUNTAMENT DE FLIX pot requerir els certificats i 
fitxes tècniques que estimi convenients, els quals seran lliurats al mateix temps que l’entrega del 
material. En cas de que L’ AJUNTAMENT DE FLIX decideixi fer assajos i proves als materials 
entregats a laboratoris oficialment acreditats per verificar la seva idoneïtat, els costos de les 
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proves aniran a càrrec del contractista, inclòs en els casos en que les proves realitzades 
demostrin l’incompliment de qualsevol de les condicions establertes al present plec, on 
aniran a càrrec del contractista totes les despeses generades, es a dir, despeses dels 
assajos i proves inclòs carrega, transport i descarrega del material provat. 
 
En el cas dels materials destinats a estar en contacte amb aigua potable, a més dels requisits de 
L’ AJUNTAMENT DE FLIX, el contractista ha de documentar el compliment dels requisits 
sanitaris que estableix el RD 3/2023 o el que el substitueixi. 
 
Tots els materials ha subministrar i recepcionar per part de L’ AJUNTAMENT DE FLIX seran 
nous, de primer ús i de fabricació recent. No s’acceptaran materials utilitzats, retocats o 
manipulats posteriorment desprès de la seva fabricació, inclòs repintats. 
 

3. MATERIALS I ELEMENTS DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
 
3.1. SENYALITZACIÓ DE PRESÈNCIA DE CANONADES D’AIGUA POTABLE 
 
Es realitzarà amb cinta de senyalització i complirà amb l’indicat a la norma UNE-EN 12613. 
 
Tipus de cinta: 
 

- Cinta sense fil metàl·lic de coure per a la seva localització. 
 

- Cinta amb fil metàl·lic de coure per a la seva localització. 
 
La cinta indicadora de presència de canonades d’aigua potable serà de color blau amb una 
amplada de 20 cm, en bobines de 250 m. 
 
Com a norma general la cinta es situarà a una distància mínima d’uns 0,3 m de la generatriu 
superior del tub a la zona de la rasa on estigui el tot-ú d’àrids artificials 
 
En la cinta constarà el missatge: ¡ATENCIÓ! AIGUA POTABLE o ¡ATENCIÓN! - AGUA 
POTABLE, a intervals d’un metre. 
 
3.1.1. Models homologats 
 
Els models homologats de placa i cinta de senyalització són de Kelmaplast, Bolpamur o 
equivalents. 
  



 
 

 Plec de Prescripcions Tècniques d’Abastament 

 
 

  

6 
 

 

 

3.2. VÀLVULES  
 
3.2.1. VÀLVULES DE COMPORTA 
 
Aquestes  vàlvules s’utilitzaran per al seccionament de les xarxes de distribució en baixa, i en 
alguns casos en les xarxes de distribució en alta.  
 
Aquestes vàlvules s’instal·laran com a element de seccionament en canonades de diàmetre ≤ 
200 mm. En casos particulars, es podran instal·lar vàlvules de papallona per a diàmetres ≤ 200 
mm, sempre que el departament tècnic de L’ AJUNTAMENT DE FLIX ho consideri tècnicament 
justificat.  
 

 
 

• Aquestes vàlvules seran conformes a la norma UNE-EN 1074 part 1 i 2, i segons UNE-
EN 1171. 

 

• Distància entre cares segons UNE-EN 558-2, S.14 / DIN F4. 
 

• Brides i orificis segons UNE-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16. 
 

 
 

• El cos, el cos superior i el cos de la comporta serà de fosa dúctil en qualitat EN-GJS-
400-15 o GJS-500-7 segons UNE-EN 1563 (última versió vigent d’aquesta norma).  

• La cobertura de la comporta estarà realitzada amb elastòmer vulcanitzat EPDM segons 
EN-681-1 (ISO 1629). 

 

• Femella de maniobra realitzada en llautó tipus CuZn39Pb2 (CW612N), CuZn40Pb2 
(CW617N) o CuZn36Pb2As (CW602N), segons les normes UNE-EN 12164 i UNE-EN 
12165. 

 

• Patí guia de la comporta realitzat amb poliamida tipus PA 6-6. 
 

• Junta de la tapa amb el cos realitzada amb elastòmer EPDM segons UNE-EN 681-1. 
 

• Collarí d'empenyiment – premsa realitzat en llautó tipus CuZn39Pb2 (CW612N), 
CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn36Pb2As (CW602N) segons les normes UNE-EN 12164 
i UNE-EN 12165. 

 

• Junta antipols, juntes tòriques, junta de premsa exterior i interior realitzades amb nitril 
NBR segons UNE-EN 681-1. 

 

• Eix de maniobra realitzat amb acer inoxidable 1.4021 (X20Cr13) o 1.4104 
(X14CrMoS17), segons UNE-EN 10088. 

 

• Volandera d’estanquitat en poliamida o EPDM. 

• Cargols, femelles i volanderes en acer inoxidable A2-70. 
 

• El revestiment extern i intern serà de resina epoxi amb un gruix mínim 250 µm, en color 
blau segons la norma UNE-EN 14901 i DIN 3476-1.  
 

 
 
Proves hidràuliques segons UNE-EN 1074 part 1 i 2 / UNE-EN 12266-1. 
 
En casos especials, el departament tècnic d’L’ AJUNTAMENT DE FLIX podrà sol·licitar un assaig 
de corrosió amb boira salina segons UNE-EN ISO 9227 (ISO 9227). 
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Els assaigs estaran certificats per un laboratori acreditat. El fabricant presentarà la documentació 
oficial que ho acrediti. 
 

 
 
El marcat de les vàlvules de comporta serà conforme a les normes UNE-EN1074-2 i 
UNE-EN 19. 
Els marcats han d’estar realitzats sobre la fosa, sobre plaques fixades al cos de la vàlvula, o 
estampades, segons la norma UNE-EN 19. 
 
En el marcat ha de constar: 

- Diàmetre nominal en mm (DN). 
- Pressió nominal (PN). 
- Material. 
- Nom o marca del fabricant. 
- Referència de la norma. 
- Identificació de la fosa. 
- Assajos de qualitat. 
- Data de fabricació. 
- Sentit de tancament, FSH (tancament horari), o FAH (tancament antihorari). 

 
 

 
Els models homologats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX són marca AVK model 06-30 i PAM-Saint 
Gobain model Euro 20 New. 
 

 
 
Com a norma general les vàlvules de comporta s’instal·laran en la vorera. Per a poder realitzar 
l’accionament de la vàlvula, s’instal·larà una boca de clau tipus “pera” marca AVK sèrie 80/40 
amb tapa de 190 mm x 190 mm normalitzada per L’ AJUNTAMENT DE FLIX. En la placa 
d’identificació estarà inscrit el nom “L’ AJUNTAMENT DE FLIX”. Aquesta placa serà de dos colors 
segons la seva aplicació. De color negre per a vàlvules de seccionament de xarxa, vàlvules 
d’accionament per a hidrants,  vàlvules de seccionament per a boques de reg i vàlvules per a 
descàrregues. La placa serà de color blau per a escomeses domiciliàries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la vàlvula es te que instal·lar en calçada, es podrà instal·lar una boca de clau tipus D400.  
 
Muntatge tipus de vàlvules de comporta en vorera i calçada amb boca de clau: 
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Els proveïdors o fabricants de les vàlvules lliuraran la següent documentació: 
 

• Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 
mateixos. 
 

• Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 
emmagatzematge, aplec i distribució. S’indicaran els diferents punts d’aplec previs al 
subministrament. 
 

• Procedència de la fosa i relació dels proveïdors de juntes, pintura, lubricant i altres 
materials que formin part de la vàlvula, juntament amb la fitxa de les característiques 
tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 
 

• Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 
acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 
la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 
d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 
 

• Certificat del producte de les vàlvules conforme a les normes UNE-EN 1074 part 1 i 2, i 
segons UNE-EN 1171, expedit per una empresa certificadora acreditada per la Entitat 
Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de referència. 
Inclourà el centre de producció i la gama de fabricació. Es justificarà que el producte 
surt de fàbrica totalment acabat i no es manipularà posteriorment. 
 

• Informe d’assajos, emès per una entitat externa al fabricant. L’informe s’ha tingut que 
realitzar en els últims dos anys. 
 

• Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 
la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
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• Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 
on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 
 
En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
 

• El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 
de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 
demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 
mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 
 
Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han s’admetran caducats. 
 

• Marcat. Es descriurà, incloent fotografies, el marcat de les vàlvules conforme als requisits 
de la UNE-EN1074-2 i UNE-EN 19. 
 

• Traçabilitat. Ha d’incloure: 
- Descripció del material subministrat. 
- Data de fabricació. 
- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 
- Anàlisi químic de la colada. 
- Assajos mecànics.  

 
S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb les vàlvules 
subministrades.  
 

 
 
No s’admetran vàlvules amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 
comanda. 
 
No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 
desperfectes després de la seva fabricació. 
 
 
3.3. JUNTES PLANES PER A UNIÓ AMB BRIDES 
 
Les juntes planes estaran en compliment amb la norma DIN 2690 PN10/16. 
 
Realitzades amb EPDM i segons l’indicat a la norma UNE-EN 681-1. Disposaran “d’orelles” amb 
orificis de centratge. Els models homologats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX són de la marca 
Esselle. 
 
3.4. CARGOLS, FEMELLES I VOLANDERES PER A BRIDES 
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Com a elements de fixació s’instal·laran cargols zincats 8.8 segons DIN933, femelles hexagonals 
8.8 zincades segons DIN934 i volanderes planes segons DIN125 zincades ISO-7089 / ISO-7090. 
 
3.5. CARRETS DE DESMUNTATGE  
 
Aquets elements s’utilitzen per a facilitar el muntatge i desmuntatge d’elements hidràulics en les 
instal·lacions d’aigua potable, com poden ser vàlvules o comptadors. 
 
Consten de dos cossos que llisquen un sobre l’altre efectuant l’estanquitat mitjançant juntes 
d’estanquitat en qualitat EPDM. 
Els cossos es fixen mitjançant tensors que determinen la longitud desitjada. 
 
Els cossos estaran realitzats amb acer al carboni tractats amb raig de sorra i recoberts amb 
poliamida o recoberts amb epoxi + polièster en pols polimeritzat al forn amb certificat d’aptitud 
per aigua potable. El rangs de treball són de DN-80 a DN-600, en PN10 i PN16. 
 
Brides planes d’acoblament realitzades amb acer al carboni i mecanitzades, en compliment amb 
UNE-EN 1092, PN-10 i PN16. 
 
Tensors en acer inoxidable AISI-304. 
Femelles de fixació en acer inoxidable A2 
Juntes d’estanquitat en elastòmer EPDM, NBR. 
Assaigs de prova d’estanquitat amb pressió superior a la nominal, segons UNE-EN 12266-1 i 2. 
 
3.5.1. Models homologats 
 
Els models de carret de desmuntatge homologats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX són tipus Ibapol. 
3.6. COLLARETS I CAPÇALS UNIVERSALS DE PRESA EN CÀRREGA 
 
3.6.1.  COLLARETS I CAPÇALS UNIV. PRESA EN CÀRREGA SORTIDA ROSCADA PER 

A CANONADES DE FOSA DÚCTIL O FIBROCIMENT. 
 
Característiques: 

➢ Cos: Fosa nodular GGG 40 + CATAFORESIS. 
➢ Banda: Acer inoxidable AISI-304 (Sèrie 1450). 
➢ Espàtula: En acer inoxidable AISI-304. 
➢ Sortida amb rosca femella Gas cilíndrica segons EN ISO 228/1. 
➢ Pressió PN16 segons DIN 8074, EN 1452-2. 
➢ Tipus 1: amb una banda, capçal petit, Ø exterior que abasta 50/1000, amb sortida rosca 

1”. 
➢ Tipus 2: amb una banda, capçal gran, Ø exterior que abasta 80/700, amb sortida rosca 

2”. 
 

 
 
El models homologats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX són de la marca Leya , Torres i Hawle. 
 
3.6.2.  COLLARETS UNIV. PRESA EN CÀRREGA SORTIDA ROSCA PER A CANONADES 

DE PE O PVC. 
 

Aquest tipus de collaret s’utilitzarà per a canonades de polietilè segons EN 12201 i DIN 8074, i 
tubs de PVC segons EN ISO 1452-2., amb canonades en càrrega amb pressió. 
 

Característiques: 
 
➢ Collaret en fosa dúctil revestida amb epoxi color blau segons EN 14901 i DIN3476-1. 
➢ Junta de segellat amb la canonada en E.P.D.M. amb certificar per aigua potable. 
➢ Cargols en acer inoxidable A2 amb revestiment antifricció encaixats en el cos inferior. 
➢ Tapa de plàstic POM amb junta de NBR. 
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➢ Cassette de POM reforçat en fibra de vidre amb dos juntes tòriques de EPDM que 
garanteixen l’estanquitat per ambdós costats. 

➢ Espàtula en acer inoxidable. 
➢ Rang de canonades: DN 50 mm – DN 200 mm. 
➢ Sortida amb rosca femella Gas cilíndrica segons EN ISO 228/1. 
➢ Pressió PN16 segons DIN 8074, EN 1452-2. 

 
 

 
El models homologats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX són de la marca AVK sèrie 727/10-01 , 
Torres o Hawle. 
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3.7. Boques de clau 
 
Les boques de clau s’utilitzen com a registre d’accés per a l’accionament de les vàlvules de 
comporta o com allotjament de vàlvules d’escomesa. La seva ubicació pot ser a la vorera o a la 
calçada. 
 
3.7.1.  Boques de clau en vorera 
 
L’ AJUNTAMENT DE FLIX té normalitzades per a vorera les boques de clau tipus AVK model  
“pera” sèrie 80/40 amb tapa de 190 mm x 190 mm normalitzada per L’ AJUNTAMENT DE FLIX. 
En la placa d’identificació estarà inscrit el nom “L’ AJUNTAMENT DE FLIX”. Serà en color negre 
per a vàlvules de seccionament de la xarxa, d’hidrants soterrats, boques de reg i descàrregues. 
Serà de color blau per a escomeses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracteristiques: 
 

- Tapa en fosa dúctil gris GJL-200 (GG-20) amb gravat antilliscant. 
- Pintura bituminosa en la tapa. 
- Barra en acer inoxidable per a facilitar la seva obertura i tancament. 
- Forma exterior cònica de la tapa per a facilitar obertura i tancament. 
- Ranures per l’assegurament del drenatge d’aigua de pluja. 
- Marc de polietilè d’alta densitat amb resistència a l’impacte. 
- Alçada suficient per a l’allotjament del capçal de l’eix d’extensió en el seu interior. 
- Unió de tapa i marc amb cargol que permet aixecar la tapa de l’encaix del marc i rotar-la 

360º. 
- Unió antibandàlic. 

 
 
 
 

 
3.7.2.  Boques de clau en calçada 
 
Aquestes boques s’utilitzaran en muntatges en calçada. 
 
Característiques: 

- Cos i tapa en fosa dúctil EN GJS 400-15 amb vernís bituminós, segons EN-1563. 
- Classe D400. 
- Cap quadrat i cadena. 

 
Els models homologats són de les marques: Saint-Gobain PAM i Cofunco. 
 
3.8. CANONADES DE POLIETILÈ PER AIGUA POTABLE 
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L’ús més habitual d’aquestes canonades és per a la realització d’escomeses i escomeses 
provisionals d’obra. També es poden emprar en canonades de la xarxa de distribució, així com 
en casos especials en la xarxa de transport. Cada aplicació estarà definida i autoritzada per els 
serveis tècnics d’L’ AJUNTAMENT DE FLIX. 
 
3.8.1. Normativa de referència i d’obligat compliment 
 

• UNE-EN 12201-1 i UNE-EN 12201-2: Sistema de canalització en materials plàstics per 
al subministrament d’aigua i per a l’evacuació i sanejament a pressió. Polietilè (PE). 
 

• UNE-EN ISO 6259: Determinació de les propietats de tracció. Part 1: Mètode general 
d’assaig. 
 

• UNE-EN ISO 11357-6: Plàstics. Carolimetria diferencial d’escombrat (DSC). Part 6. 
Determinació del temps d’inducció a l’oxidació (OIT isotèrmic) i de la temperatura 
d’inducció a l’oxidació (OIT dinàmica). 
 

• UNE-EN ISO 1133-1: Plàstics. Determinació de l’índex de fluïdesa de materials 
termoplàstics, en massa (MFR) i en volum (MVR). Part 1: Mètode normalitzat. 
 

• UNE-EN ISO 1167-1: Tubs, accessoris i unions en materials termoplàstics per a la 
conducció de fluids. Determinació de la resistència a la pressió interna. Part 1: General 
method (ISO 1157-1:2006). 
 

• UNE-EN ISO 2505: Tubs de material termoplàstic. Retracció longitudinal. Mètodes 
d’assaig i paràmetres (ISO 2505:2005). 
 

• UNE-EN ISO 9001: Sistemes de gestió de qualitat. Requisits per a l’assegurament de la 
qualitat en producció i comercialització. Acreditat per una entitat certificadora espanyola 
o europea. 
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• UNE-EN ISO 14001: Sistemes de gestió ambiental: Requisits amb orientació per al seu 
ús. Acreditat per una entitat certificadora espanyola o europea. 
 

• Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 
 

• Certificat de conformitat sanitària: Expedició per part d’un organisme certificador 
europeu, emès per un dels quatre països de la Unió Europea que tinguin implantat un 
esquema nacional d’acceptació (NAS), (França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) 
d’acord el material ha estat sotmès als respectius assajos i compleix els requisits legals 
establerts en cada país, que tots els materials de la canonada que estiguin en contacte 
amb l’aigua potable, siguin aptes per aigua destinada al consum humà. 

 
3.8.2. Descripció dels tubs de polietilè. 
 
Els tubs de polietilè per a canonades de pressió per a la conducció d’aigua potable seran en color 
negre amb bandes longitudinals blaves segons la norma UNE-EN 12201, i acreditar el 
compliment del RD 3/2023. 
 
Per a canonades de distribució s’instal·laran tubs del tipus PE-100 (SDR=11 / S=5) amb pressió 
nominal PN 16 bar. 
 
Per a escomeses s’instal·laran tubs del tipus PE-40 (SDR=7,4 / S=3,2) amb pressió nominal PN 
10 bar. 
Els tubs de polietilè es subministraran en rotlles de 50 o 100 metres, o en barres de 6 metres 
segons s’indiqui. 
 
3.8.3. Sistemes d’unió de les canonades de polietilè 
 
Aquest tipus de canonades es podran unir mitjançant els següents mètodes: 
 

• Unió mitjançant accessoris mecànics (Fittings). Es realitzarà en aquells tubs amb 
diàmetre exterior igual o inferior a Ø90 mm tipus PE-100 sèrie SDR 11, PN 16 o tipus 
PE-40 sèrie SDR 7,4, PN 10. 

• Unió mitjançant soldadura a “tope”. Es realitzarà en les canonades amb diàmetre exterior 
igual o superior a Ø110 mm tipus PE-100 AD sèrie SDR 11  i amb un gruix superior a 5 
mm.  
 

• Unió mitjançant accessoris especials com poden ser brides amb porta brides. 
 

• En casos especials i autoritzats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX la unió de tubs de polietilè 
es podrà realitzar amb accessoris electro-soldables.  

 
3.8.4. Instal·lació de la canonada de polietilè 
 
L’estesa de la canonada es realitzarà realitzant un lleuger zig-zag o serpenteig sobre la rasant 
de la rasa amb l’objecte de que les contraccions del material que es puguin produir, per efecte 
de les variacions tèrmiques, no afectin a la canalització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.5. Diàmetres, gruix i pressions 
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CANONADES DE POLIETILÈ 

DN 
en 

mm 

Diàmetre exterior 
De en mm 

PE 40, SÈRIE  SDR = 7,4 / 
S=3,2  , PN 10 

PE 100, SÈRIE  SDR=11 / S=5, 
PN 16 

Gruix de la 
paret e en mm Diàmetre interior 

Di en mm 

Gruix de la 
paret e en mm Diàmetre interior 

Di en mm 

15 20 3,0 14,0 2,0 16,0 

20 25 3,5 18,0 2,3 20,4 

25 32 4,4 23,2 3,0 26,0 

32 40 5,5 29,0 3,7 32,6 

40 50 6,9 36,2 4,6 40,8 

50 63 8,6 45,8 5,8 51,4 

65 75 10,3 54,4 6,8 61,4 

80 90 12,3 65,4 8,2 73,6 

100 110 15,1 79,8 10,0 90,0 

125 
125 17,1 90,8 11,4 102,2 

140 19,2 101,6 12,7 114,6 

150 
160 21,9 116,2 14,6 130,8 

180 24,6 130,8 16,4 147,2 

200 200 27,4 145,2 18,2 163,6 

250 
250 34,2 181,6 22,7 204,6 

280 38,3 203,4 25,4 229,2 

300 315 43,1 228,8 28,6 257,8 

350 355 48,5 258,0 32,2 290,6 

400 400 54,7 290,6 36,2 327,4 

450 450 61,5 327,0 40,9 368,2 

500 
500 ---- ---- 45,4 409,2 

560 ---- ---- 50,8 458,4 

600 630 ---- ---- 57,2 515,6 
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3.8.6. Manipulació, transport i emmagatzematge 
 

 
 
Les canonades de polietilè i els seus accessoris es manipularan amb cura per tal d’evitar cops, 
rascades i deformacions. 
 
Les maniobres de manipulació es realitzaran amb útils o peces especials que no danyin ni 
deformin els tubs. Totes les superfícies que estiguin en contacte amb el material han d’estar 
convenientment protegides. 
 
En la manipulació de les barres s’evitarà l’ús de cables metàl·lics, per tal d’evitar flexions o 
cisallament del material. Les bobines es manipularan per rodament o elevació mitjançant una 
grua.  
 
Els tubs es subministraran amb taps de protecció en ambdós extrems per tal que no s’introdueixin 
cossos estranys ni objectes en el seu interior. 
 

 
 
El transport es realitzarà en vehicles proveïts d’un plànol horitzontal, amb superfície llisa i 
exempta d’elements que puguin provocar d’anys a les canonades. Els extrems es protegiran i no 
s’utilitzaran cables metàl·lics per a la seva subjecció. 
 
Durant el transport s’ha d’evitar la col·locació de càrregues pesades sobre els tubs que puguin 
provocar deformacions a la seva secció circular. 
 

 
 
El lloc d’emmagatzematge ha d’estar suficientment anivellat i enrasat. Els tubs de major diàmetre 
i amb més pes es situaran a la part més baixa. 
Els tubs no s’emmagatzemaran en llocs pròxims a fonts de calor ni on s’apleguin materials 
químics agressius o combustibles, tals com pintures, dissolvents o adhesius.  
3.8.7. Marcat dels tubs 
 
El marcatge es realitzarà longitudinalment d’una manera llegible i duradora. Com a mínim es 
podrà identificar amb facilitat la següent informació: 
 

- Marca de qualitat AENOR  

- Nom o marca del fabricant. 

- Referència a la norma EN 12201. 

- Dimensions (DN x e, sent e el gruix nominal). 

- Sèrie SDR. 

- Inscripció “Apto uso alimentario” i/o el símbol  

- Material i designació (PE 100). 

- Classificació de pressió, en bar (PN 16). 

- Informació del fabricant sobre la traçabilitat (període, i en el seu cas, lloc de producció). 

- Identificació del certificat del producte emès. 
 
3.8.8.  Especificacions de qualitat a lliurar per part dels proveïdors o fabricants de 

canonades de polietilè. 
 
Mentre no sigui aprovada a nivell estatal una Reglamentació en referència als productes destinats 
a estar en contacte amb aigua de consum humà, els proveïdors o fabricants, lliuraran la següent 
documentació: 
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• Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 
on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 
 

• En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
 

• El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 
de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han d’estar caducats. 
 
3.8.9.  Tubs de polietilè homologats 
 
Els tubs de polietilè homologats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX són de les marques Ferroplast, 
Ebroplast i Tuyper. 
 
3.9. ACCESSORIS PER A CANONADES DE POLIETILÈ 
 
Els accessoris per a les canonades de polietilè podran ser de tipus unió brida amb mordassa i 
unió amb tub tipus anti tracció, amb accessoris d’unió mecànica tub-tub, amb accessoris unió 
rosca – unió mecànica tub, o amb accessoris amb soldadura a testa o electrosoldats . 
 
3.9.1.  Enllaç mecànic de plàstic per a tubs de polietilè 
 
Peces plàstiques d’enllaç de canonades de PE o PE amb d’altres materials, mitjançant unions 
mecàniques de compressió  i rosques mascle/femella. Aquestes unions han de proporcionar 
resistència a la pressió, estanquitat i resistència a les càrregues axials. Aquets accessoris 
s’utilitzaran principalment per a la realització d’escomeses provisionals d’obra. Per a diàmetres 
Ø≤50 mm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Cos i ràcords fabricats en polipropilè (PP), PVC-U, ABS, segons ISO 17885.. 

• Casquet / volandera d’estrènyer /premsa volandera: Acetal (POM)  

• Reforç intern de tubs: Acetal (POM) 

• Junta tòrica en EPDM o NBR aptes per aigua potable, segons UNE-EN 681-1. 

• Rosques realitzades sobre polipropilè (PP) o llautó segons UNE-EN 12164. Les juntes 
han de complir: amb estanquitat (norma ISO-7/1) o sense estanquitat (norma ISO 228). 
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• Anell de reforç en acer inoxidable A-2 o A-4 en totes les tomes roscades femella de 1 ¼” 
a 4”. 

• Pressions de funcionament i certificació de qualitat segones norma ISO 17885, màxim 
PN16 (16 bar). 

• Rosques respecte a les normes ISO-7/1, BS 21, DIN 2999, EN 10226-1 i 2. 

• Marcat segons la norma ISO 17885: norma, nom del fabricant, material, DN, PN període 
i centre de producció. 

• Disseny, fabricació i toleràncies per a l’ús amb canonades de polietilè (PE) segons norma 
UNE-EN 12201-1 i 2. 

• Tipus de peces segons l’enllaç de compressió:  

- Tipus 1. Per roscat amb femella d’estrènyer, unió de tipus desmuntable. 

- Tipus 2. Per endoll a pressió (push-fiting), unió de tipus permanent. 
 

 
 

• Els continguts a la norma ISO 17885, assaigs per al càlcul de la resistència mínima o 
durabilitat, verificació del comportament a llarg termini. 

• S’ha de certificar el compliment dels assajos continguts en la taula 5 de la norma UNE-
EN 12201-5. 

- UNE-EN ISO 3458: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 
mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de 
estanquidad con presión hidráulica interior”. 

- UNE-EN ISO 3501: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 
mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de resistència 
al desgarro bajo fuerza longitudinal constante”. 

- UNE-EN ISO 3503: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 
mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de 
estanquidad con presión hidràulica interior para conjuntos sometidos a flexión”. 
 

• Alternativament als assajos de la taula 5 de la UNE-EN 12201-5, s’accepten els següents 
assajos de la norma ISO 17885: 

- Proves dels accessoris: Assaig de resistència a la pressió interna. 
- Proves de muntatge: 

➢ Estanquitat a pressió interna en unions sotmeses a curvatura. 
➢ Resistència a la tracció. 
➢ Estanquitat amb buit interior. 
➢ Estanquitat a llarg termini de muntatges sotmesos a pressió interior. 

• Assaig d’impacte als enllaços segons UNE-EN ISO 3127. Especialment a les derivacions 
de càrrega, es realitzarà un assaig d’impacte. Quant els enllaços s’utilitzin per a la unió 
entre dues canonades es realitzarà el mateix mètode d’assaig. 
Les mostres no han de presentar fuites o esquerdes després de l’assaig. 
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Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A 
tal efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 
Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 
 

 
Els models d’enllaç mecànic de plàstic per a tubs de polietilè homologats per L’ AJUNTAMENT 
DE FLIX són de la marca Plasson , Jimten o equivalent. 
 
3.9.2. Enllaç mecànic en llautó per a tub de polietilè  
 
La seva aplicació és per a la connexió de tubs de polietilè. Aquets accessoris s’utilitzaran 
principalment per a la realització d’escomeses i boques de reg. Per a diàmetres Ø≤50 mm. 
 

 
 

 
 

• Els requisits generals són els descrits en la norma UNE-EN 1254-3 i DIN 8076. 

• L’estanquitat s’aconseguirà mitjançant la femella de fixació. 

• Tipologia: 
➢ Tipus 1: Enllaços mono diàmetre i multifuncionals amb disseny estructural que 

permeti l’intercanvi de part dels elements de les diferents figures entre si, per 
adaptar-los a les necessitats de les transicions (rosca, contracció, 
reducció/ampliació de diàmetre i d’altres). 

➢ Tipus 2:  Enllaços mono diàmetre i multifuncionals amb disseny estructural que 
no permeti l’intercanvi de part dels elements de les diferents figures entre si. 

• Pressió nominal de servei 16 bar. 

• Diàmetre nominal de les canonades: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 i 90 mm. 

• Rosques: 
➢ Gama: ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½” i 3”. 
➢ Rosques internes i externes cilíndriques (gas) segons norma UNE EN ISO 228-

1. 

• Marcat. Com a mínim identificació del fabricant, DN i norma d’aplicació. Opcional: P. 
Nominal. 

• Cos, femelles de fixació i anells de subjecció en llautó CW617N (CuZn40Pb2) segons 
UNE-EN 12165, per estampació en calent i mecanitzat posterior. 

• Junta tòrica d’estanquitat en cautxú NBR o EPDM. 

• Mordassa de compressió en llautó (CW617N o CW614N) mecanitzada. 

• Anell intermedi en llautó (CW617N o CW614N) o en resina acetàlica. 

• Accessoris amb femella de fixació exterior (es a dir, amb rosca femella per a la unió al 
cos del accessori). La unió es realitza comprimint, mitjançant la femella, la mordassa i la 
junta tòrica contra la paret exterior del tub, amb ajuda d’un anell intermedi. 
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Els accessoris han de complir amb la norma UNE-EN 1254-3, i superar els assajos establerts en 
la mateixa: 
 

- UNE-EN ISO 3458: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 
mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de 
estanquidad con presión hidráulica interior”. 

- UNE-EN ISO 3501: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 
mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de resistència 
al desgarro bajo fuerza longitudinal constante”. 

- UNE-EN ISO 3503: “Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 
mecánicas entre accesorios y tubos a presión. Método de ensayo de 
estanquidad con presión hidràulica interior para conjuntos sometidos a flexión”. 

 
 

 
Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A 
tal efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 
Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 
 

 
 
Els models d’enllaç mecànic en llautó per a tub de polietilè homologats per L’ AJUNTAMENT DE 
FLIX són de la marca Greiner, tipus G-90, G-91, G-91r, G-91L, G-92, G-92r, G-93, G-93r, G-93L, 
G-94, G-95, G-96, G-97M, G-98, G-99, G-90, i G-901 o de la marca Isiflo. 
 
 
3.9.3. Accessoris de polietilè per a soldadura a testa o electrosoldats 
 
La seva aplicació és per a la connexió de tubs de polietilè. Aquets accessoris s’utilitzaran per a 
la reparació o muntatges de canonades de polietilè. 
 
 

 
 

 
 

• Material polietilè PE 100 (alta densitat) en color negre segons normes UNE-EN 12201-1 
i UNE-EN 12201-3. 

• Materials i toleràncies segons la norma UNE-EN 12201-3, apartat 6. 

• Pressió màxima: 16 bar. 

• Classificació: 
➢ Tipus 1: Accessoris de PE injectats d’extrems llisos per les soldadures a “tope” 
➢ Tipus 2: Accessoris de PE manipulats en fàbrica mitjançant trams de tub soldats 

a ·tope” d’extrems llisos per a soldadures a “tope” o electrofusió. 
➢ Tipus 3: Accessoris de PE amb extrems per unió endoll que incorporen una 

resistència per a la soldadura per electrofusió. 
 
 

• Diàmetre nominal de canonades: 
➢ Tipus 1: 110 ≤ DN ≤ 400 mm. 
➢ Tipus 2: DN ≥ 350 mm. 
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➢ Tipus 3: 63 ≤ DN ≤ 315 mm. 
 

• Tensió d’alimentació (electrofusió): 
➢ Tipus 1 i 2: No aplica 
➢ Tipus 3: Entre 8 i 48 Vac. 

 

• Dimensions dels connectors: 
➢ Tipus 1 i 2: No aplica 
➢ Tipus 3: Diàmetres: 4 mm preferentment (sistema continental) o 4,7 (sistema 

americà o anglès) 
 

• Requeriments dels connectors: 
➢ Tipus 1 i 2: Els accessoris es subministraran individualment i dins de bosses de 

plàstic. 
 

➢ Tipus 3: Els accessoris disposaran de testimonis indicadors de la soldadura 
correcta. Es subministraran individualment i dins de bosses de plàstic. 

• Brides per a valones: 
➢ Tipus 1 i 2: Material acer tipus S235 i grau JR segons UNE-EN 10025-1 i UNE-

EN 10025-2, o fosa dúctil ENGJS-500-2 (GGG50) o equivalent zincada al foc i 
revestida amb pintura epoxi. Trepat: PN16 bar segons la norma UNE-EN 1092-
1. Com a elements de fixació: Cargols segons DIN933, femelles segons DIN934, 
i volanderes planes DIN125, en acer 8.8 electrozincat 

➢ Tipus 3: No aplica. 
 

• Marcat: 
➢ Tipus 1 i 2: Segons especificacions de la norma UNE-EN 12201-3, apartat 11. 
➢ Tipus 3: Segons especificacions de la norma UNE-EN 12201-3, apartat 11. 

Addicionalment s’especificarà sobre la etiqueta el temps de fusió / refredament, 
i també el codi de barres amb la informació necessària per efectuar una 
soldadura correcta. 

 
 

 
Els accessoris han de complir amb la norma UNE-EN 12201-1 i UNE-EN 12201-3, en el cas de 
sols homologar la brida metàl·lica de la valona es certificarà segons UNE-EN 12201-3. 
 

 
 
Els accessoris han de ser aptes per estar en contacte amb aigua destinada a consum humà. A 
tal efecte, ha de complir amb l’establert per el Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, i aportar un 
Certificat de Conformitat Sanitària expedit per una entitat acreditada de reconegut prestigi. 
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Els fabricants homologats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX són Elgef Plus (Georg Fischer), Elofit 
(Italsan), Acqua Solfit (Plastitalia) o equivalents. 
 
3.10. VÀLVULES DE BOLA  
 
3.10.1. VÀLVULES DE BOLA 
 
Les vàlvules de bola s’apliquen per a DN<80 mm, s’utilitzen per al seccionament d’escomeses, 
boques de reg, armaris de pressa de mostres, purgues i elements d’instrumentació (manòmetres, 
pressòstats, etc.).  
 

 
 

• Aquestes vàlvules seran conformes a la norma UNE-EN 12266-1: Válvulas Industriales. 
Ensayo de válvulas metálicas. Parte 1: Ensayos de presión, procedimientos de ensayo 
y criterios de aceptación. Requisitos obligatorios. 

• UNE-EN 13828: Válvulas para la edificación. Válvulas esféricas de aleación de cobre y 
de acero inoxidable, accionades manualment, para el suministro de agua potable en 
edificicios. Ensayos y requisitos. 

• UNE-EN 12164: Cobre y aleaciones de cobre. 

• UNE-EN 12165: Cobre y aleaciones de cobre. Semiproductos para forja. 

• Rosques segons UNE-EN ISO 228-1. Roscas de tuberías para uniones sin estanquitad 
en la rosca. Parte 1: Medidas, tolerancias y designación. 
 

 
 

• Les vàlvules seran d’obturador esfèric, de pas total segons la norma UNE EN 13828 
(taula 1).  

• Maniobra de tancament en sentit horari mitjançant rotació de 90º. 

• En el cos de la vàlvula a més dels “topes” de fi de carrera en la posició “tot obert” i “tot 
tancat”, existirà un petit orifici per a un possible precintat. 

• El premsaestopes de l’eix de maniobra serà de tipus registrable, sense interrupció del 
treball de la vàlvula. 

• Les rosques de connexió seran rosques femella gas segons norma UNE-EN ISO 228-1.  

• Cos i femella de llautó CW617N segons UNE-EN 12165, obtingut per estampat en calent 
i mecanització. Es sotmetrà parcialment a un tractament niquelat. 

• L’esfera serà de llautó CW614N segons UNE-EN 12164, obtingut per estampat en calent 
i mecanització. Es realitzarà un cromat amb un gruix mínim de 8 µm. 

• Juntes d’estanquitat i premsaestopes de P.T.F.E. (Tefló). 

• Eix de maniobra i femella premsaestopes en llautó CW614N segons UNE-EN 12164, 
obtingut d’una barra trefilada i mecanitzada. 

• El quadrat de maniobra dotat de quadrat per a clau de 28 mm, alçada 30 mm. Realitzat 
en llautó CW617N segons UNE-EN 12165, obtingut mitjançant estampat en calent i 
mecanitzat. Per a mesures entre 3/4” i 1 ½” el quadrat serà de llautó CB754S segons 
UNE-EN 1982. 

• Sempre que s’indiqui específicament, la vàlvula podrà ser maniobrada mitjançant 
palanca. 

• Les vàlvules podran ser de 3/8”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 2 ½”, 3” i 4”. 

• Temperatura de treball: 0ºC fins a +110ºC. 
 
 

 
 
Els assajos a satisfer són els especificats a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2, UNE-
EN 13828 i UNE-EN 1254-3. 
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El marcat es realitzarà segons la norma UNE-EN 13828. 
  

 
 
El model homologat per L’ AJUNTAMENT DE FLIX per a vàlvules de bola de pas total amb 
quadrat de maniobra dotat de quadrat per a clau de 28 mm, alçada 30 mm. és el de GREINER 
tipus G-545 FF sèrie pesada. 
 
Per a vàlvules de bola de pas total amb accionament mitjançant palanca els models homologats 
són GREINER tipus G-543 FF, i TMM model I-500 amb el cos, tapa, eix i esfera en acer inoxidable 
AISI-316 i maneta en acer inoxidable AISI-304. 
 

 
 
Com a norma general les vàlvules de bola s’instal·laran en la vorera. Per a poder realitzar 
l’accionament de la vàlvula, s’instal·larà una boca de clau tipus “pera” marca AVK de 190 mm x 
190 mm normalitzada per L’ AJUNTAMENT DE FLIX. En la placa d’identificació estarà inscrit el 
nom “L’ AJUNTAMENT DE FLIX”. El color de la placa serà de color blau en el cas de que sigui 
una escomesa, i de color negre per a la resta de casos. 
 
Aquestes boques de clau es podran encarregar a L’ AJUNTAMENT DE FLIX sota comanda en 
aquells casos en què l’obra la realitzi un contractista o promotor. 
 
Si la vàlvula es te que instal·lar en calçada, es podrà instal·lar una boca de clau tipus D400. En 
casos específics i justificats, es podrà allotjar la vàlvula dins d’una arqueta d’obra amb una tapa 
de registre de fosa dúctil tipus B125 o D400 segons la seva ubicació. 
 

 
 
Els proveïdors o fabricants de les vàlvules lliuraran la següent documentació: 
 

• Nom del fabricant i distribuïdor (en el seu cas) i relació de persones de contacte dels 
mateixos. 
 

• Identificació i localització de centre/es de producció i centres de logística, 
emmagatzematge, aplec i distribució. S’indicaran els diferents punts d’aplec previs al 
subministrament.  
 

• Procedència dels materials que formin part de la vàlvula, juntament amb la fitxa de les 
característiques tècniques aportades per el fabricant de cadascun. 
 

• Certificat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 expedit per una empresa certificadora 
acreditada per la Entitat Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a 
la norma de referència, dels procediments de fabricació i distribució. Els certificats han 
d’estar relacionats amb els centres de producció i logística que es declarin. 
 

• Certificat del producte de les vàlvules conforme a les normes UNE-EN 1074 part 1 i 2, i 
segons UNE-EN 1171, expedit per una empresa certificadora acreditada per la Entitat 
Nacional de Acreditación (ENAC) o organisme equivalent per a la norma de referència. 
Inclourà el centre de producció i la gama de fabricació. Es justificarà que el producte 
surt de fàbrica totalment acabat i no es manipularà posteriorment. 
 

• Informe d’assajos, emès per una entitat externa al fabricant. L’informe s’ha tingut que 
realitzar en els últims dos anys. 
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• Reial Decret 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de 
la qualitat de l’aigua de consum humà, els seu control i subministrament. 

 

• Declaració d’aptitud / conformitat signada per un apoderat i amb el segell de l’empresa, 
on s’expressi de manera general, explícita i literalment “que tots els materials dels 
productes subministrats són aptes per estar en contacte amb aigua de consum humà”, 
justificant la seva aptitud mitjançant la presentació dels corresponents certificats 
d’aprovació dels materials. 
 

• En el document s’inclourà una relació dels materials corresponents del producte 
susceptibles d’estar en contacte amb aigua de consum humà, indicant per a cada un 
d’ells la referència al certificat o certificats d’aprovació emesos per organismes oficials, 
de tal mode que sigui fàcil la seva identificació. En el cas de disposar d’un certificat 
d’aprovació sanitària per al producte en el seu conjunt, la referència correspondrà al 
anomenat certificat del producte. 
 

• El fabricant lliurarà un certificat d’aprovació del material emès per un dels quatre països 
de la Unió Europea que tinguin implantat un esquema nacional d’acceptació (NAS), 
(França, Holanda, Gran Bretanya o Alemanya) d’acord el material ha estat sotmès als 
respectius assajos i compleix els requisits legals establerts en cada país. 

 
En el cas de presentar un certificat d’aptitud positiva d’un altre organisme, el fabricant, ha de 
demostrar la seva validesa, presentant l’informe d’assajos i valors paramètrics obtinguts dels 
mateixos i equivalència dels mateixos amb algun dels organismes anteriors. 
 
Tots els certificats han d’estar actualitzats segons la normativa vigent en cada país emissor, i no 
han s’admetran caducats. 
 

• Traçabilitat. Ha d’incloure: 
- Descripció del material subministrat. 
- Data de fabricació. 
- Inspeccions durant la fabricació de control dimensional, revestiments interior i 

exterior i proves de pressió. 
- Assajos mecànics.  

 
S’ha d’evidenciar una relació entre la documentació aportada amb les vàlvules 
subministrades.  
 
  



 
 

 Plec de Prescripcions Tècniques d’Abastament 

 
 

  

25 
 

 

 

 
 
No s’admetran vàlvules amb una data de fabricació superior a 2 anys respecte a la data de la 
comanda. 
 
No s’acceptaran vàlvules que hagin estat manipulades, ni repintades, ni que presentin 
desperfectes després de la seva fabricació. 
 
3.11. RÀCORS DE LLAUTÓ PER A ROSCAR 
 
Aquestes peces d’unió estaran fabricades segons les següents normes: 
 

• Peces en llautó estampat segons UNE-EN 12165, aptes en contacte amb aigua 
potable. 

• Peces foses segons UNE-EN-1982, aptes en contacte amb aigua potable. 

 
Han de complir amb les normes: 

- UNE-EN 1254-3. 

- UNE-EN 681-1. 

- Extrems de rosques gas (BSP) segons ISO 228/1. 
Pressió de treball: 

- ¼” – ¾”. Pressió màxima = 16 bar. 

- 1” – 2”. Pressió màxima = 16 bar. 

- 2 ½” – 3”. Pressió màxima = 10 bar. 

 
3.11.1. Models homologats 
 
Els models homologats per L’ AJUNTAMENT DE FLIX són de la marca SOBIME i GREINER. 
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1. Condicions generals 

1.1. Documents del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de condicions 

• Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents  es detallarà a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria 

• Plànols 

• Plec de Condicions Tècniques amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i 
Condicions Tècniques Particulars) 

• Amidaments 

• Quadre de preus núm. 1 

• Quadre de preus núm. 2 

• Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els 
estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació 
que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus 
de ma d’obra, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de 
transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que 
s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Tècniques o només als plànols, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri de la DF quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.2. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la DF hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que 
hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
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1.3. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la DF la relació detallada de la 
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les 
dades següents: 

a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista com a delegat d’obra, que 
quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la DF. El 
tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra i haurà de romandre durant les hores 
de treball a peu d’obra. 

c. El contractista també facilitarà a la DF una relació numerada per oficis i categoria del 
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la 
subcontractació es regirà pel que estableix l’article 249 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (d’ara endavant LCSP). 

e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la DF de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f. A petició de la DF, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista 
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu electrònic 

g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la 
seva localització immediata. 

h. L’Ajuntament de Vila-seca, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del 
personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 
contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obºstant, el contractista 
respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i. Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules. El contractista està obligat a dedicar a les 
obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació, per al normal 
compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra 
d’un local apropiat com a oficina. 

1.4. Compliment de les disposicions vigents 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules. 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment 
del contracte. 

1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques i la clàusula 12 del Plec de Clàusules. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambiental del 
projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es 
considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la DF) , per 
tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans indicades. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules, essent 
a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 
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1.6. Despeses a càrrec del contractista 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules, 
seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es 
preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

a. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

b. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc. 

c. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de 
materials. 

d. Despeses de protecció d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

e. Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels 
drets, taxes o impostos de connexió, comptadors, etc. 

f. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

g. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat de les restes procedents de l’obra. 

h. Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

i. Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra. 

j. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus 
unitaris contractats. 

1.7. Direcció de les obres 
L’ajuntament de Vila-seca, a través de la DF, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 
4 i 21 del Plec de Clàusules. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada en 
obres similars a les que són objecte del present projecte. 

1.8. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la DF. 

El contractista de les obres notificarà a la DF, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui 
procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici de 
la DF o del contractista requereixin el dit reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, amidament  i liquidació, que seran subscrits per la DF. Aquests 
plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats 
d’obra i a criteri de la DF. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars 
necessaris per fer l’amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la DF. 

1.9. Modificacions d’obra 
Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el 
contracte, sense l’aprovació prèvia per L’ajuntament de Vila-seca de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l'articulat de 
la Llei 09/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

DOC.3 .- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

 

 

                                                              4 

1.10. Control de qualitat de les unitats d’obra 
El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre l’obra, es 
realitzarà segons el Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o 
Subministrador i aprovat per la DF, d’acord amb les directrius del Pla de Control de Qualitat del 
projecte. 

Abans de verificar la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les 
obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal 
efecte dicti la DF. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de 
qualitat. 

Anirà a càrrec del contractista el control de qualitat de l'obra, realitzant els assaigs que 
s'especifiquen en l'annex 2 del present projecte. 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la DF de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

1. A criteri de la DF es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa 
de control de qualitat, sempre a càrrec del contractista el seu cost. 

2. El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar 
el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva 
tasca. 

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d’obra es notificaran mitjançat informe emes 
pel contractista. 

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es repetiran fins que la unitat d'obra 
tingui un resultat positiu i sempre a càrrec del contractista el seu cost. 

1.11. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de 
Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 
de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys 
que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió 
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

1.12. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot 
cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, 
s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en 
projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions 
recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de 
supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l’haurà d’aprovar la DF abans del 
començament de les obres. 
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Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de 
Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran 
d’haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica. 

Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la 
informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la completa 
complimentació dels informes ambientals d’obra. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de la DF el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es 
procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de 
la DF o dels Organismes Institucionals competents en la matèria. 

1.13. Obra defectuosa 
Quan el contractista hagi executat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la DF podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que 
cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a 
acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, 
tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la DF, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga o retard en el termini contractual dels treballs. 

1.14. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la DF. També haurà de 
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la DF consideri necessaris per a 
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

1.15. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a 
les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules. Utilitzarà, quan existeixin, senyals 
normalitzades vigents. 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors al començament de les obres, el 
contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord 
amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, L’ajuntament de Vila-seca 
aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà 
d’instal·lar. 

1.16. Materials 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules, caldrà 
observar les prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita de 
la DF. Si fos prescindible, a judici de L’ajuntament de Vila-seca, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules. 

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin 
destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants 
corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, la DF 
ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris 
especialitzats. 

La DF, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin d'assajar-se, així com 
presenciar la seva preparació i assaig. 
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Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho 
aprova la DF, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els 
provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat.. 

El contractista notificarà a la DF, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat 
com a la qualitat. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la DF, 
els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats 
de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada per la DF. 

S’utilitzaran a les obres el màxim de productes reciclats possible. S’entén per producte reciclat 
aquells productes o materials que continguin en la seva composició residus provinents de 
plantes de reciclatge de residus.  

La DF podrà demanar justificació de l’origen dels materials:  

• DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental) 

• En el seu defecte, document acreditatiu que el material prové d’un gestor de 
residus autoritzat  

Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’urbanització poden ser:  

• àrids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construcció i demolició  

• àrids siderúrgics, provinents de les escòries de foneries  

• gransa i pols de cautxú, provinent del reciclatge de pneumàtics fora d’ús  

• plàstics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida 
selectiva urbana i industrial  

• residus vegetals, provinents de podes i manteniments d’espais verds  

• vidre reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urbà com industrial)  

• fresat d’asfalts fora d’ús  

1.17. Desviaments provisionals 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general 
i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les 
instruccions que rebi de la DF. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l’obra, existents o no. 
Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la 
DF abans del començament de les obres. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars 
es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu 
figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 
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Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, 
a criteri de la DF, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o 
accelerarà l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a 
accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 

1.18. Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, existents o aquells 
de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors forma part del Pla de Medi 
Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del començament de les obres. 

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la 
Vigilància Ambiental d’obra, per tal que aquest l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans 
d’iniciar l’ús de l’abocador. 

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la 
parcel·la i de l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara 
esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 
abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina 
el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la DF doni la 
seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als 
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als amidaments  i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut 
de l’excavació de l’esplanació, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i 
la DF rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o bé 
existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a 
abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, 
ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent 
de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. 
permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 
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L’ajuntament de Vila-seca podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament (sempre que sigui propietari dels terrenys), amb la 
condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la DF i estesos i 
compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials 
seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, 
no es podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense 
l’autorització expressa de L’ajuntament de Vila-seca. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà L’ajuntament de 
Vila-seca. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la 
reposició del material extret. 

1.19. Préstecs 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur 
utilització, seran a càrrec del contractista. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells de 
terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient 
a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del començament de 
les obres. 

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la DF, per tal que aquesta 
l’adjunti al informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec. 

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de 
la parcel·la i de l’aprovació de l’Ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells 
(l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 
àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina 
el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la DF doni la 
seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, 
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

1.20. Expropiacions, servituds, serveis i elements afectats 
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec 
de Clàusules. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de 
Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la DF consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, 
si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte 
del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, 
hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva 
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permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions de la DF, se 
senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de 
cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores, o als propietaris de serveis, 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte 
de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 

1.21. Col·locació de serveis 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins 
l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del 
clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. 

L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el 
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 
anys, d’acord amb l’article 244 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

1.22. Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los 
de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. 
En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la DF, i el possible cost addicional es 
considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

1.23. Interferència amb altres contractistes 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la DF, referents a l’execució de les obres, per 
a les fases que marqui la DF de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats 
d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran 
ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

1.24. Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és 
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factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, 
en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si la DF està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació 
d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al 
quadre de preus núm. 1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret 
a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la DF 
consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista 
principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

1.25. Treballs nocturns 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la DF,i realitzats únicament en 
les unitats d'obra que aquesta DF indiqui. 

En aquests casos, el Contractista haurà d’instal·lar els equips d’il·luminació i intensitat que la 
DF ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

1.26. Recepció d’obra i termini de garantia 
Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les 
prescripcions previstes a l'articulat de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

Neteja final de les obres 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la DF no s’hagin de conservar durant el termini 
de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions 
auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees 
quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les 
obres. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre 
que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del començament de les 
obres. 

Recepció de les obres 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la DF practicarà un 
reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser 
admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de 
ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar 
els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la DF 
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat 
correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista 
aportarà a la DF tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que 
permetin a la DF elaborar el plànols definitiusde l’obra (Projecte de liquidació). 
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Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la DF les actes de recepció signades, 
per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel 
que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, 
butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta 
de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot 
el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la DF, encara que no estiguin 
expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup 
electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa a l'aticulat de la Llei 09/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

Termini de garantia 
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat 
amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut al incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 
danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb a 
l'aticulat de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

1.27. Conservació de les obres 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra robatori, 
deteriorament i dany durant el període de construcció. 

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als 
reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, 
evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 
mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, 
hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 
del Plec de Clàusules. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’inici  de les obres fins a la seva recepció. 
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 

1.28. Certificació final d’obra i liquidació 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, L’ajuntament de 
Vila-seca haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la DF , d’ofici o a 
instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és 
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint 
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a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al 
pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. 

1.29. Preus unitaris 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
amidaments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules, els preus 
unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en 
contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon 
d’extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització de tots els materials usats a 
l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans 
auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la 
unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels  

preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar 
la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no es podran argüir com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del 
preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

1.30. Partides alçades 
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als 
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 
del Plec de Clàusules; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir 
dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 

1.31. Abonament d’unitats d’obra 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte 
de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus 
del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.33. 
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1.32. Revisió de preus 
La revisió de preus es regeix pel que disposa a l'aticulat de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en 
el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació. 

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, 
la fórmula o sistema de revisió aplicable. 

1.33. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions de la llista que s’adjunta a continuació. 

Tambè serà d’aplicació la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en 
tot moment, les condicions més restrictives. 

Tindran caràcter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, comunjicacions i gas). 

1.33.1. Disposicions generals 
Els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent a les construccions, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de 
desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències 
Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), ni altres normes de 
caràcter obligatori d’àmbit estatal o autonòmic. 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 

• REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

SE MODIFICA:  

al anexo I, por ORDEN PRE/222/2009, de 6 de febrero (Ref. BOE-A-2009-2393). 

el anexo I , por ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2008-2986). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2772/2007, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2007-16941). 

el anexo I, por ORDEN PRE/985/2007, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2007-7967). 

el art. 3 y el anexo I, por REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-
17096). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2744/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15577). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2743/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15576). 

el anexo I, por ORDEN PRE/1933/2005, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2005-10625). 

el anexo I, por ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2004-17096). 

el anexo I, por ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2004-11719). 

el anexo I, por ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2004-11442). 

el anexo I, por ORDEN PRE/0473/2004, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3636). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2277/2003, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2003-15967). 
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SE AÑADE los puntos 42 y 43 al anexo I, por ORDEN PRE/0730/2003, de 25 de marzo (Ref. 
BOE-A-2003-6597). 

SE MODIFICA:  

el anexo I, por ORDEN PRE/0375/2003, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2003-3836). 

el anexo I, por ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21074). 

el anexo I, por ORDEN PRE/1624/2002, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2002-12895). 

el anexo I, por ORDEN de 7 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23636). 

el punto 23 del anexo I, por ORDEN de 25 de octubre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-19275). 

el anexo I, por ORDEN de 6 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-13060). 

el anexo I, por ORDEN de 24 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-6102). 

el anexo I, por ORDEN de 11 de febrero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-3089). 

el anexo I, por ORDEN de 15 de diciembre de 1998 (Ref.1998/29500) (Ref. BOE-A-1998-
29500). 

el punto 3 del anexo I , por ORDEN de 15 de julio de 1998 (Ref.1998/17347) (Ref. BOE-A-
1998-17347). 

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998 (Ref. BOE-A-1998-11791). 

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-2543). 

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993 (Ref. BOE-A-1994-259). 

SE ACTUALIZA:  

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992 (Ref. BOE-A-1992-20924). 

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-30204). 

CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 297, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1989 (Ref. BOE-A-
1989-29133). 

1.33.2. Contractes públics 
Llei 09/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.Llei 30/07, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic (en vigor) 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat 
per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LlCSP. 

Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes 
obres. 

Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, 
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 

1.33.3. Residus 
D’àmbit comunitari 

• Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa 
als residus 

D’àmbit estatal 

LEY 10/1998, de 21 d’abril, de Residuos 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA los arts. 10, 13.1, 15 y SE AÑADE el 6 bis, por LEY 25/2009, de 22 de 
diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• con el art. 5.1, elaborando planes de gestión de residuos para el período 2008-2015: 
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009 (Ref. BOE-A-2009-3243). 

• sobre la gestión de residuos de construcción y demolición: REAL DECRETO 105/2008, de 
1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486). 

• con la disposición final 4, sobre la gestión de pilas y acumuladores, por REAL DECRETO 
106/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387). 
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• SE MODIFICA el art. 11.1, por LEY 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-
19744). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• regulando la gestión de los aceites industriales usados: REAL DECRETO 679/2006, de 2 
de junio (Ref. BOE-A-2006-9832). 

• sobre la gestión de neumáticos fuera de uso: REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de 
diciembre (Ref. BOE-A-2006-41). 

• sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos: REAL DECRETO 
208/2005, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2005-3242). 

• con los arts. 27 y 28, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y la 
declaración de suelos contaminados: REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero (Ref. BOE-
A-2005-895). 

• SE MODIFICA arts. 8, 27, 34 y 35, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. 
BOE-A-2003-23936). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 18 y 19.4, sobre incineración de residuos: 
REAL DECRETO 653/2003, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2003-11946). 

• SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 13.2, por LEY 16/2002, de 1 de julio (Ref. 
BOE-A-2002-12995). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• con la disposición final 3, sobre valorización, eliminación y lista europea de residuos: 
ORDEN de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-3285). 

• regulando la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero: REAL DECRETO 
1481/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697). 

• SE AÑADE la disposición adicional 9, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-
A-2001-24965). 

• SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 21 
de noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• publicando el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006: RESOLUCIÓN de 8 
de octubre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-20185). 

• con el art. 1, publicando el Plan Nacional de Vehículos al final de su vida útil 2001-2006: 
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-19205). 

• publicando el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006: 
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13436). 

• publicando el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2008: 
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13435). 

• SE AÑADE la disposición adicional 8, por REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero 
(Ref. BOE-A-2001-3319). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• aprobando el Plan Nacional de Residuos Urbanos: RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000 
(Ref. BOE-A-2000-2110). 

• con la disposición final tercera, publicando el catálogo europeo de residuos (CER): 
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998 (Ref.1999/00347) (Ref. BOE-A-1999-347). 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la LEY 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA los arts. 9.1 y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por REAL DECRETO 367/2010, de 
26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037). 
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• SE DEROGA los arts. 50, 51 y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se opongan, del 
resto de los arts., por la LEY 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incineracion de residuos peligrosos: REAL 
DECRETO 1217/1997, de 18 de julio (ref. boe-a-1997-17946). 

• SE MODIFICA:  

• Los art. 17, 37, 40 y el anexo I, y añade una disposición adicional, por el REAL DECRETO 
952/1997, de 20 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934). 

• EL ART. 12, POR REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• Con la disposición final, estableciendo normas para la reducción progresiva de la 
contaminación por residuos de Dióxido de Titanio, por ORDEN de 18 de abril de 1991 (Ref. 
BOE-A-1991-10355). 

• La DISPOSICIÓN FINAL, regulando los traslados transfronterizos de residuos tóxicos y 
peligrosos: ORDEN de 12 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-6643). 

• La DISPOSICIÓN FINAL, determinando métodos de caracterización de residuos tóxicos y 
peligrosos: ORDEN de 13 de octubre de 1989 (Ref. BOE-A-1989-26488). 

• con la DISPOSICIÓN FINAL, regulando la contaminación por residuos de DIÓXIDO DE 
TITANIO: ORDEN de 28 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-19340). 

• REGULANDO gestion de los PCB Y PCT: ORDEN de 14 de abril de 1989 (Ref. BOE-A-
1989-9738). 

REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit a abocador 

Amb les afectacions posteriors: 

SE MODIFICA:  

• el art. 7, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037). 

• el art. 9.1, por REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2009-12754). 

• el art. 8.1.b).10, por REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486). 

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. CORRECCIÓN de errores en BOE 
num. 61, de 12 de marzo de 2002 (Ref. BOE-A-2002-4922). 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA los arts. 5.3, 12.1 y 14.3, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo 
(Ref. BOE-A-2010-5037). 

• SE DEROGA los arts. 3.4 y 5.5, con efectos del 26 de septiembre de 2008, por REAL 
DECRETO 106/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387). 

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 

D’àmbit autonómic 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

Amb les afectacions posteriors: 

• 1.- DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el 
procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 
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• 2.- ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es 
dóna publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

• 3.- DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual 
es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus. 

• 4.- MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, 
de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 
(PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

• DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial 
sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. 

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 

DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• Afectacions posteriors: 

• DESPLEGAT per l'Ordre de 15.2.1996, sobre valorització d'escòries  

• MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l'annex pel Decret 92/1999, de 6 
d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de 
residus de Catalunya. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus 

• DESPLEGAT per l'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el 
procediment de presentació telemàtica de la declaració anual de residus industrials. 

• ANUL·LAT l'article 24.4 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna 
publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

• DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es 
deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments 
de gestió de residus. 4 

• MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 
29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 
(PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Amb les afectacions posteriors: 

• ANUL·LAT l’article 5 per la Resolució MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dóna 
publicitat a la part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciós núm. 484/1999. 

Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 

Amb les afectacions posteriors: 

• MODIFICAT l'annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, 
de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

• DEROGATS els articles 4, 7 i l'Annex I pel Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual 
s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis 
usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
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• DESPLEGADA per la Resolució de 19 de febrer de 1998, per la qual s'estableixen els 
criteris mediambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als 
olis base regenerats i als productes que els incorporen 

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

1.33.4. Vialitat 

• Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 
carreteres. 

• Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 

Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001. 

Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 

“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. 
Alabern i C. Guilemany (1990). 

Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i 
per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les 
seves posteriors modificacions: 

O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 

O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-8-
87). 

O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 295/87 
T). 

O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 

O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 

O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus 
materials constituents (30-12-97). 

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants 
bituminosos i hidràulics. 

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials 
per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per l'O.C. 
325/97 T. 

O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
d'explanacions i drenatges. 

O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre 
es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde 
Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i 
acers (BOE, de 6 de març). 

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les 
modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 

O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 
10bis/02). 

Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les 
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 

O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses 
que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries 
per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de carretera. (BOE 
27/12/07). 
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Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 

1.33.5. Estructures 
Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per 
l’Ordre de 12 de febrer de 1998 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE DEROGA los apartados 3.2.4.2 y 4.1.2.b), por REAL DECRETO 637/2007, de 18 de 
mayo 

• REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 

Amb les afectacions posteriors: 

CORRECCIÓN de errores en BOE num. 309, de 24 de diciembre de 2008 (Ref. BOE-A-
2008-20750). 

• REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 

Amb les afectacions posteriors: 

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 220 de 11 de septiembre de 2008 (Ref. BOE-A-
2008-14810). 

• Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 

• Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 
637/2007, de 18 de maig. 

Amb les afectacions posteriors: 

• REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) 

• REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

• SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del documento SI, por SENTENCIA de 
4 de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 

• SE MODIFICA:  

• el art. 4.4 de la parte I , por REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-
2010-6368). 

• Arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 
de la Parte II, por REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 

• por ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: ORDEN 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

• CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-
A-2008-1337). 

• SE MODIFICA, por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-
18400). 

• SE DICTA EN RELACION:  

• aprobando el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: REAL DECRETO 
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

• sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: 
REAL DECRETO 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 
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• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del documento SI, por SENTENCIA de 
4 de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213). 

• SE MODIFICA:  

• el art. 4.4 de la parte I , por REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-
2010-6368). 

• Arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 
de la Parte II, por REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056). 

• por ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: ORDEN 
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444). 

• CORRECCIÓN de errores y erratas en BOE núm. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-
A-2008-1337). 

• SE MODIFICA, por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-
18400). 

• SE DICTA EN RELACION:  

• aprobando el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: REAL DECRETO 
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820). 

• sobre creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación: 
REAL DECRETO 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516). 

•  “Instrucción H.A. 61 especial para estructuras de hormigón armado“ Instituto Eduardo 
Torroja de Ciencias de la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a 
les Instruccions Oficials. 

1.33.6. Canonades abastament aigua i drenatge 

• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

• Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó 
armat o pretensat.(setembre de 2007). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, 
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció 
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 

• Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
de 14 de maig de 1990. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat 
per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 
23/12/1975. 

• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978. 

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l‘aigua de consum humà. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE SUSTITUYE el anexo II, por ORDEN SAS/1915/2009, de 8 de julio (Ref. BOE-A-2009-
11876). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre métodos alternativos para el análisis microbiológico: 
ORDEN SCO/778/2009, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2009-5316). 

• SE SUSTITUYE el anexo II, por ORDEN SCO/3719/2005, de 21 de noviembre (Ref. BOE-
A-2005-19793). 
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• SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre el sistema de información nacional de agua de 
consumo: ORDEN SCO/1591/2005, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2005-9060). 

CORRECCION de erratas en BOE num. 54, de 4 de marzo de 2003 (Ref. BOE-A-2003-
4377). 

1.33.7. Electricitat 
REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA Arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03, SE SUSTITUYE lo indicado, y SE 
AÑADEN las disposiciones adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de 
mayo (Ref. BOE-A-2010-8190). 

• CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 174 de 19 de julio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-
12385). 

CORRECCION de erratas en BOE num. 120 de 17 de mayo de 2008 (Ref. BOE-A-2008-
8664). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 

Amb les afectacions posteriors: 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, APROBANDO LAS INSTRUCCIONES TECNICAS 
COMPLEMENTARIAS MIE-RAT: ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 (Ref. BOE-A-
1984-17224). 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE AÑADEN las 
disposiciones adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-
A-2010-8190). 

SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por SENTENCIA del 
TS de 17 de febrero de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072). 

• DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a 
l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

Amb les afectacions posteriors: 

• MODIFICATS els apartats b.6) i c.2) de l'article 13.1 pel Decret 74/2007, de 27 de 
març, pel qual es modifica l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual 
es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió. 

• MODIFICAT l'article 13.1 pel Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació 
de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica.. 

1.33.8. Enllumenat 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC n. 3407). 

• 115-1995 Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic (CIE 
Commission Internationale de l’Eclairage) 

•  Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat 
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia 

Amb les afectacions posteriors: 
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• SE DEROGA parcialmente, por REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio (Ref. BOE-A-
2006-14312). 

• SE SUSTITUYE el anexo, por ORDEN de 16 de mayo de 1989 (Ref. BOE-A-1989-16881). 

• SE MODIFICA los arts. 2, 4 Y 5, SE AÑADEN dos nuevos arts. y SE REENUERA el art. 6 
como art. 8, POR REAL DECRETO 401/1989, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1989-9355). 

• SE DEROGA en la forma indicada, por REAL DECRETO 105/1988, de 12 de febrero (Ref. 
BOE-A-1988-3988). 

• SE MODIFICA:  

• POR EL REAL DECRETO 2698/1986, DE 19 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1987-112). 

• EL ANEXO, POR ORDEN DE 11 DE JULIO DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-19512). 

• CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 67, DE 19 DE MARZO (Ref. BOE-A-1986-7330). 

• REGLAMENT de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret de 12 de maig de 1954). 

1.33.9. Combustibles 

• Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, 
de 28 de juliol. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE SUSTITUYE lo indicado, SE 
REENUMERA la disposición adicional única como 1 y SE AÑADEN las disposiciones 
adicionales 2 a 5, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-
8190). 

• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre 
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE DEROGA en cuanto se oponga, por REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio (Ref. 
BOE-A-2006-15345). 

• SE MODIFICA:  

• Lo indicado de las INSTRUCCIONES MIG-R.7.1 Y MIG-R.7.2, por ORDEN DE 29 de mayo 
de 1998 (Ref. BOE-A-1998-13740). 

• El apartado 3.2.1 de la INSTRUCCION ITC-MIG-S.1, por ORDEN de 9 de marzo de 1994 
(Ref. BOE-A-1994-6540). 

• SE DEROGA INSTRUCCIONES y SE MODIFICAN los puntos 5.1 Y 6.1, POR ORDEN de 
26 de octubre de 1983 (Ref. BOE-A-1983-28962). 

• SE SUSPENDE por un año la exigencia de la marca de calidad ANAIP, estblecida por: 
ORDEN de 23 de abril de 1975 (Ref. BOE-A-1975-9254). 

• CORRECCIÓN de errores EN BOE num. 39 de 14 de febrero DE 1975 (Ref. BOE-A-
1975-3219). 

1.33.10. Circul·lació i senyalització vial 

• Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 

• Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació 
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març. (BOE n. 306). 

Amb les afectacions posteriors: 
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• SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el manual de señalización variable: 
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009 (Ref. BOE-A-2009-9838). 

• SE MODIFICA los art. 9, 18, 48, 116 a 119, disposición adicional 2 y AÑADE las 
disposiciones adicional 4 y final 3, por REAL DECRETO 965/2006, de 1 de 
septiembre (Ref. BOE-A-2006-15406). 

• Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 
28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 

• Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de 
juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 

• Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 

1.33.11. Explosius 

• Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 
863/1985, de 2 d’abril. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE MODIFICA, por REAL DECRETO 249/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4514). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• aprobando la Instrucción 02.1.02, Formación preventiva para el desempeño del puesto de 
trabajo: ORDEN ITC/1316/2008, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2008-8415). 

• aprobando la Instrucción 2.0.02, Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación 
con la silicosis, en las industrias extractivas: ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto (Ref. 
BOE-A-2007-16041). 

• con el art. 2, aprobando la instrucción técnica complementaria 02.1.01 -Documento sobre 
seguridad y salud-: ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero (Ref. BOE-A-2006-1373). 

• sobre los libros registro de movimientos y consumos de explosivos: ORDEN 
PRE/2426/2004, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2004-13609). 

• aprobando la instrucción 08.02.01 del capitulo XII: ORDEN de 26 de abril de 2000 (Ref. 
BOE-A-2000-8528). 

• aprobando la instrucción 12.0.04 del capítulo XII: ORDEN de 16 de julio de 1998 (Ref. 
BOE-A-1998-18177). 

• Se dicta en relacion, sobre condiciones minimas para proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores: REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-1997-
21178). 

• SE MODIFICA EL ART. 109, POR REAL DECRETO 150/1996, de 2 de febrero (Ref. BOE-
A-1996-5479). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobandose INstrucciones Tecnicas complementarias de 
los capitulos IV Y V: ORDEN de 19 de abril de 1994 (Ref. BOE-A-1994-10237). 

• SE DESARROLLA, APROBANDOSE Instrucción Técnica Complementaria del CAPÍTULO 
VII, POR ORDEN DE 16 de octubre de 1991 (Ref. BOE-A-1991-26240). 

• SE COMPLETA:  

• EL CAPÍTULO VII, POR ORDEN DE 16 de abril DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-9859). 

• EL CAPÍTULO IV, PUNTO 4.7, POR ORDEN de 27 de MARZO DE 1990 (Ref. BOE-A-
1990-8482). 

• LOS CAPITULOS II, IV Y XIII, POR ORDEN DE 22 de marzo de 1988 (Ref. BOE-A-1988-
8750). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• MODIFICANDO la Instruccion Tecnica Complementaria citada: ORDEN de 3 de junio de 
1986 (Ref. BOE-A-1986-14538). 
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• APROBADNO las Instrucciones Técnicas Complementarias del capítulo XII: ORDEN de 3 
de febrero de 1986 (Ref. BOE-A-1986-3785). 

• CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 302 de 18 de diciembre de 1985 (Ref. BOE-A-
1985-26320). 

• SE DESARROLLA, POR ORDEN de 2 de octubre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-
20808). 

• REGLAMENT d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, 
aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61). 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 68.1, sobre titulación de los odirectores de 
fábricas de explosivos: ORDEN PRE/2599/2010, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-2010-
15361). 

• SE DEROGA y SE DEJA SIN EFECTO lo indicado, por REAL DECRETO 563/2010, de 7 
de mayo (Ref. BOE-A-2010-7333). 

• SE MODIFICA:  

• El art. 5.2, por REAL DECRETO 248/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4513). 

• Las INSTRUCCIONES 2 y 15, por ORDEN PRE/1263/2009, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-
2009-8481). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el modelo de guía de circulación para 
explosivos y cartuchería metálica: ORDEN INT/3543/2007, de 29 de noviembre (Ref. BOE-
A-2007-20983). 

• SE AÑADE:  

• Apartado 3 a la instrucción técnica complementaria núm. 19 y SE SUSTITUYE las núms. 8, 
15 y 23, por ORDEN PRE/174/2007, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2007-2295). 

• Un apartado 5 a la instrucción técnica complementaria núm. 25, por ORDEN 
PRE/848/2006, de 21 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5377). 

• SE SUSTITUYE la instrucción técnica complementaria núm. 10, por ORDEN 
PRE/252/2006, de 6 de febrero (Ref. BOE-A-2006-2100). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 190, sobre condiciones técnicas mínimas que 
deben de cumplir los polvorines auxiliares de distribución: RESOLUCIÓN de 24 de agosto 
de 2005 (Ref. BOE-A-2005-15219). 

• SE MODIFICA determinados preceptos y las instrucciones 1, 18 y 20 y SE AÑADEN los 
anexos I y II, por REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2005-4113). 

• SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

• Sobre los libros registro de movimientos y consumos de explosivos: ORDEN 
PRE/2426/2004, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2004-13609). 

• Creando el subregistro de fábricas de armas de guerra: ORDEN DEF/0425/2004, de 11 de 
febrero (Ref. BOE-A-2004-3408). 

• Sobre condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los polvorines de los depósitos 
transportables de consumo de explosivos: RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003 (Ref. BOE-
A-2003-15217). 

• En lo relativo al reconocimiento de la aptitud en seguridad de las máquinas para la recarga 
de cartuchos por particulares: RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2003 (Ref. BOE-A-2003-
15216). 

• Sobre el desarrollo de pistones o cebos para cartuchería: RESOLUCIÓN de 4 de julio de 
2003 (Ref. BOE-A-2003-15108). 

• SE ACTUALIZA:  

• Sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 
2001 (Ref. BOE-A-2001-21533). 
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• Sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 
2001 (Ref. 2001/20475 y 2001/21533) (Ref. BOE-A-2001-20475). 

• CORRECCIÓN de errores en BOE num.157, de 2 de julio de 1998 (Ref.1998/15589) 
(Ref. BOE-A-1998-15589). 

• REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería. 

• REIAL DECRET 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 

1.33.12. Accessibilitat i mobilitat 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret 
Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

Amb les afectacions posteriors: 

• DESPLEGADA per la Resolució de 27 de maig de 1999, per la qual es fa públic 
l'Acord del Govern en matèria de supressió de barreres arquitectòniques. 

• DESPLEGADA per la Resolució de 20 de juliol de 2000, per la qual es fa públic 
l'Acord del Govern en matèria de supressió de barreres arquitectòniques. 

• DESPLEGADA per Decret 135\1995, de 25 de març. 

• DESPLEGADA pel Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per 
a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de 
les persones amb mobilitat reduïda. 

• MODIFICATS els articles 18,19 i 22 i AFEGIT l'article 18 bis pel DECRET 
LEGISLATIU 6\1994, de 13 de juliol 

• DESPLEGADA pel Decret 256\1992, de 13 d'octubre, de composició del Consell per 
a la Promoció de l'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 

1.33.13. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 
Legislació de disposició general 

D’àmbit estatal 

a. LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Amb les afectacions posteriors: 

• SE DESARROLLA parcialmente, por REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de 
diciembre (Ref. BOE-A-2008-20680). 

D’àmbit autonòmic 

LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (Correcció 
d'errades en el DOGC núm. 5560, pàg. 6868, de 4.2.2010). 

Amb les afectacions posteriors: 

• MODIFICATS els apartats 1 i 4 de la lletra a de l'annex IV per la Llei 26/2009, del 23 
de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 

DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament 
de la LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i 
s'adapten els seus annexos 

Amb les afectacions posteriors: 
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• MODIFICATS l'article 4 i els annexos I, II, III i IV pel Decret 143/2003, de 10 de juny, de 
modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració 
ambiental, i se n'adapten els annexos. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3914, pàg. 
13039, de 30.6.2003). 

LLEI 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 

Amb les afectacions posteriors: 

• MODIFICADA la lletra b de l'article 2 per la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures 
en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a 
la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 
l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació 
de les activitats d'incidència ambiental  

• MODIFICATS l'article 2.1 i la disposició addicional per la Llei 17/2007, del 21 de 
desembre, de mesures fiscals i financeres. 

• DESPLEGADA pel Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 
4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la 
Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les 
dejeccions ramaderes. 

1.33.14. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 
D’àmbit comunitari 

Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació 
dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

D’àmbit autonòmic 
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme. 

DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

1.33.15. Legislació de sòls i geologia 
D’àmbit comunitari 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 
de la contaminació. 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. 
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

D’àmbit autonòmic 

ORDRE de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, 
sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 
aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

1.33.16. Legislació del cicle de l’aigua 
D’àmbit comunitari 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 
de la contaminació. 

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a 
la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic 
de la Comunitat. 
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Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI I VII de la LEY 29/1985, de 
2 de agosto, de aguas. 

Amb les afectacions posteriors: 
SE DEROGA los arts. 319 y 320 y SE MODIFICA los arts. 51 a 82, 314 a 317, 321 y 339, por 
REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 326, estableciendo criterios para la valoración de daños 
al dominio público hidráulico y análisis de vertidos de aguas residuales: ORDEN MAM/85/2008, 
de 16 de enero (Ref. BOE-A-2008-1498). 

SE MODIFICA el título, los arts. 4, 7, 9 y 14 , SE AÑADE un título VII y una disposición 
adicional única, por REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2008-755). 

SE DEROGA:  

los arts. 272 y 273, por REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-
21092). 

el art. 256, por REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2007-13182). 

SE DECLARA la nulidad del art. 245.2, por SENTENCIA del TS de 18 de octubre de 2006 (Ref. 
BOE-A-2006-21183). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 255, sobredesarrollo del régimen jurídico de las 
entidades colaboradoras de la administración hidráulica: ORDEN MAM/985/2006, de 23 de 
marzo (Ref. BOE-A-2006-6087). 

SE DECLARA:  

nulo el inciso indicado del párrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 26 de 
enero de 2004 (Ref. BOE-A-2005-9204). 

la nulidad del inciso indicado del párrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 25 
de enero de 2005 (Ref. BOE-A-2005-5328). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD,aprobando los modelos oficiales para la declaración de vertido 
y sobre la autorización y liquidación del canon de control de vertidos: ORDEN MAM/1873/2004, 
de 2 de junio (Ref. BOE-A-2004-11374). 

SE MODIFICA los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII, por REAL DECRETO 606/2003, de 23 de 
mayo (Ref. BOE-A-2003-11384). 

SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 21 de 
noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479). 

SE MODIFICA el art. 254, por REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio (Ref. BOE-A-2000-
11469). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, SOBRE MEDIDAS DE REGULARIZACION Y CONTROL DE 
VERTIDOS: REAL DECRETO 484/1995, DE 7 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1995-9727). 

SE MODIFICA:  

LOS ARTS. 52, 116, 249, 327, 330, 331 Y 332, POR REAL DECRETO 1771/1994, DE 5 DE 
AGOSTO (Ref. BOE-A-1994-19135). 

LOS ARTS. 315 A 320, POR REAL DECRETO 419/1993, DE 26 DE MARZO (Ref. BOE-A-
1993-9579). 

POR REAL DECRETO 1315/1992, DE 30 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1992-26537). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD SOBRE TRAMITACION A QUE SE REFIERE EL ART. 132: 
ORDEN DE 3 DE FEBRERO DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-3314). 

SE DECLARA en el CONFLICTO 995/1986 (Ref. 1986/25963), la invalidez y aplicación 
supletoria de los arts. e incisos que se indican, por SENTENCIA 227/1988, de 29 de noviembre 
(Ref. BOE-T-1988-29199). 

SE DESARROLLA:  
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POR ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1987 (Ref. BOE-A-1987-26156). 

POR ORDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-33759). 

CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 157, DE 2 DE JULIO DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-
17435). 

REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por REAL DECRETO 849/1986, de 11 de 
abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 
de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. 

REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el REAL DECRETO 
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 
CORRECCION de erratas en BOE num. 286, de 30 de noviembre de 1998 

REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidràulico aprovado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 

REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la LEY de Aguas. 

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el REAL DECRETO 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, 
que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de 
aguas. 

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados. 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la 
Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 
Intercomunitarias. 

REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 
la reutilización de aguas depuradas. 

REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. 

D’àmbit autonòmic 

DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

RESOLUCIÓ MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les 
zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles 
per eutrofització potencial en les zones costaneres 

DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament 

DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

ORDRE MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 
d'abocament. 

DECRET 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. DEIXAT 
SENSE EFECTE parcialment per l'Ordre MAH/119/2006, de 9 de març, per la qual s'aproven 
els models d'autoliquidació trimestral i de resum de facturació del cànon de l'aigua a presentar 
per les entitats subministradores d'aigua. 
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1.33.17. Legislació de contaminació atmosfèrica 
D’àmbit comunitari 

 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa 
a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

• REGLAMENTO (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las 
emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y 
sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los 
vehículos. 

Amb les afectacions posteriors: 

SE MODIFICA los arts. 5.3 y SE SUPRIME el art. 14.6 , por REGLAMENTO 595/2009, de 18 
de junio (Ref. DOUE-L-2009-81279). 

SE AÑADE apdo. 6 al art. 10 y SUSTITUYE los cuadros 1 y 2 del anexo I, por REGLAMENTO 
692/2008, de 18 de julio (Ref. DOUE-L-2008-81486). 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

REAL DECRETO 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del REAL 
DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 
vehículos. 

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, 
por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales 
de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
amoniaco (NH3). 

REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

D’àmbit autonòmic 

LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 

DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

LLEI 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Desplegada per DECRET 351\1989, de 19 de desembre 

LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l'Ambient Atmosfèric. 

DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció 
d'emissions a l'atmosfera 

DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat 
de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant 
el DECRET 226/2006, de 23 de maig 

1.33.18. Legislació de contaminació acústica 
D’àmbit comunitari 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 
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D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
amb les previsions del REAL DECRETO 1367/2007 de desenvolupament de la LEY 37/2003 
del ruido 

D’àmbit autonòmic 

LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

1.33.19. Legislació de contaminació lluminosa 
D’àmbit autonòmic 

LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 

1.33.20. Legislació de contaminació electromagnètica 
D’àmbit comunitari 

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a 
camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la  
gestión de sus residuos. 

1.33.21. Legislació de patrimoni cultural 
D’àmbit estatal 

LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

Amb les afectacions posteriors: 

SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

el art. 58, regulando la Comisión Superior Calificadora de Documentos: REAL DECRETO 
1401/2007, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2007-19248). 

creando el Patronato del Archivo General de Indias: REAL DECRETO 760/2005, de 24 de junio 
(Ref. BOE-A-2005-10825). 

SE DEROGA el párrafo 2 del art. 73, por REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, de 5 de 
marzo (Ref. BOE-A-2004-4347). 

SE MODIFICA:  

art. 32, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-23936). 

la disposición adicional 9.1, por LEY 46/2003, de 25 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21539). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 55, sobre conservación del patrimonio documental y 
control de la eliminación de otros documentos de la AGE: REAL DECRETO 1164/2002, de 8 de 
noviembre (Ref. BOE-A-2002-22192). 

SE MODIFICA el art. 73, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965). 
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SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: RESOLUCIÓN de 20 de 
noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-22447). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD regulando la Comisión Superior Calificadora de Documentos: 
REAL DECRETO 139/2000, de 4 de febrero (Ref. BOE-A-2000-2766). 

SE MODIFICA el art. 32.2 , por LEY 50/1998, de 30 de diciembre (Ref.1998/30155) (Ref. BOE-
A-1998-30155). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando el reglamento de archivos militares: REAL 
DECRETO 2598/1998, de 4 de diciembre (Ref.1998/29347) (Ref. BOE-A-1998-29347). 

SE DEROGA EL ART. 71 Y LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA, POR LA LEY 
43/1995, DE 27 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1995-27752). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, APROBANDO EL REGLAMENTO DE VEHICULOS 
HISTORICOS: REAL DECRETO 1247/1995, DE 14 DE JULIO (Ref. BOE-A-1995-19000). 

SE MODIFICA:  

LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA Y SE PRORROGA EL PLAZO DE LA DISPOSICIÓN 
TRANSITORIA QUINTA, POR LA LEY 42/1994, DE 30 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1994-
28968). 

EL ART. 73, POR LEY 30/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1994-26004). 

LA DISPOSICION ADICIONAL 9, POR LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-
1993-31087). 

SE DESARROLLA LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, POR REAL DECRETO 
1680/1991, DE 15 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1991-28791). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 57, REGULANDO EL ACCESO A LOS 
ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES: ORDEN DE 2 DE ABRIL DE 
1991 (Ref. BOE-A-1991-8746). 

SE DECLARA en los RECURSOS acumulados 830, 847, 850 y 858/1985 (Refs. 1985/21389, 
1985/21900, 1985/21901 y 1985/21902), la constitucionalidad de determinados preceptos, 
interpretados según los fundamentos jurídicos indicados, por SENTENCIA 17/1991, de 31 de 
enero (Ref. BOE-T-1991-5257). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, APROBANDO EL REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS 
PUBLICAS DEL ESTADO, POR REAL DECRETO 582/1989, DE 19 DE MAYO (Ref. BOE-A-
1989-12304). 

SE AÑADE DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA, por LEY 37/1988, de 28 de diciembre (Ref. 
BOE-A-1988-29563). 

SE MODIFICA el art. 30.i), por LEY 33/1987, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1987-28404). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el reglamento y el sistema español de museos: por 
el REAL DECRETO 620/1987, de 10 de abril (Ref. BOE-A-1987-11621). 

SE DESARROLLA POR REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO (Ref. BOE-A-1986-
2277). 

CORRECCION de erratas en BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-
25781). 

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

SE MODIFICA los arts. 16.1, 17.2 y 21.3, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-
2009-20725). 

D’àmbit autonòmic 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

Amb les afectacions posteriors: 

ADMESA A TRÀMIT la Qüestió en relació amb l'article 59 per la Qüestió d'inconstitucionalitat 
número 2622/99. 

DESPLEGADA pel Decret 348/2006, de 19 de setembre, dels consells locals del patrimoni 
cultural. 

DESPLEGADA pel Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya. 
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MODIFICATS els articles 19.2.e), 71.5.c), 75.1 i la disposició addicional sisena per la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. 

DESPLEGADA pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic. 

DESPLEGADA pel Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l'u per cent cultural. 

DESPLEGADA per l'Ordre de 2 de maig de 1995, de creació de dos programes de patrocini i 
mecenatge. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2142, pàg. 9387, de 15.12.1995). 

1.33.22. Legislació de medi natural, vegetació 
D’àmbit comunitari 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 
flora (Directiva Hàbitats). 

Amb les afectacions posteriors: 

SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

el art. 4.2, sobre la región biogeográfica mediterránea: DECISIÓN 2008/335, de 28 de marzo 
(Ref. DOUE-L-2008-80833). 

con el art. 4.2 sobre la región biogeográfica continental: DECISIÓN 2008/26, de 13 de 
noviembre (Ref. DOUE-L-2008-80027). 

con el art. 4.2 sobre la región biogeográfica continental: DECISIÓN 2008/25, de 13 de 
noviembre (Ref. DOUE-L-2008-80026). 

con el art. 4.2 sobre la región biogeográfica boreal: DECISIÓN 2008/24, de 12 de noviembre 
(Ref. DOUE-L-2008-80025). 

con el art. 4.2 sobre la región biogeográfica atlántica: DECISIÓN 2008/23, de 12 de noviembre 
(Ref. DOUE-L-2008-80024). 

SE TRANSPONE, por LEY 42/2007, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-21490). 

SE MODIFICA, por DIRECTIVA 2006/105, de 20 de noviembre (Ref. DOUE-L-2006-82606). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

con el art. 4.2, sobre la región biogeográfica mediterránea: DECISIÓN 2006/613, de 19 de julio 
(Ref. DOUE-L-2006-81776). 

con el art. 4.2 sobre la región biogeográfica boreal: DECISIÓN 2005/101, de 13 de enero (Ref. 
DOUE-L-2005-80267). 

con el art. 4.2 sobre la región biogeográfica atlántica: DECISIÓN 2004/813, de 7 de diciembre 
(Ref. DOUE-L-2004-83030). 

con el art. 4.2 sobre la región biogeográfica continental: DECISIÓN 2004/798, de 7 de 
diciembre (Ref. DOUE-L-2004-83013). 

con el art. 4.2, sobre de la región biogeográfica alpina: DECISIÓN 2004/69, de 22 de diciembre 
(Ref. DOUE-L-2004-80098). 

SE SUSTITUYE los arts. 20 y 21, por el REGLAMENTO 1882/2003, de 29 de septiembre (Ref. 
DOUE-L-2003-81785). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 4.2, sobre la región biogeográfica macaronésica: 
DECISIÓN 2002/11, de 28 de diciembre (Ref. DOUE-L-2002-80014). 

SE TRANSPONE, por REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio (Ref. BOE-A-1998-15063). 

SE MODIFICA, por DECISIÓN 95/1, de 1 de enero (Ref. DOUE-L-1995-80014). 

SE TRANSPONE REAL DECRETO 1997/1995, DE 7 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1995-
27761). 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de 
la Fauna y Flora silvestres. 

Amb les afectacions posteriors: 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

DOC.3 .- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

 

 

                                                              33 

SE DEROGA los anexos I a VI, por LEY 42/2007, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-
21490). 

SE MODIFICA el art. 6, por REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-
21066). 

SE DECLARA la nulidad del art. 13.2, por SENTENCIA del TS de 15 de marzo de 1999 
(Ref.1999/13151) (Ref. BOE-A-1999-13151). 

SE MODIFICA EL ART. 13 Y LOS ANEXOS I Y II, POR REAL DECRETO 1193/1998, DE 12 
DE JUNIO (Ref. BOE-A-1998-15063). 

CORRECCION de erratas EN BOE NUM. 129, DE 28 DE MAYO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-
12098). 

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas. 

Amb les afectacions posteriors: 

SE MODIFICA:  

los anexos I y II, por ORDEN MAM/1498/2006, de 26 de abril (Ref. BOE-A-2006-8701). 

los anexos I y II, por ORDEN MAM/2231/2005, de 27 de junio (Ref. BOE-A-2005-12037). 

los anexos I y II, por ORDEN MAM/2784/2004, de 28 de mayo (Ref. BOE-A-2004-15131). 

los anexos, por ORDEN MAM/1653/2003, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2003-12528). 

los anexos, por ORDEN MAM/2734/2002, de 21 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21476). 

los anexos, por ORDEN de 28 de mayo de 2001 (Ref. BOE-A-2001-10653). 

el anexo I, por ORDEN de 10 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-5826). 

el anexo I, por ORDEN de 9 de junio de 1999 (Ref.1999/13807) (Ref. BOE-A-1999-13807). 

el anexo I , por ORDEN de 9 de julio de 1998 (Ref.1998/17306) (Ref. BOE-A-1998-17306). 

EL ANEXO, POR ORDEN DE 29 DE AGOSTO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-20324). 

SE DECLARA en el CONFLICTO 1938/1990 (Ref. 1990/23794), por SENTENCIA 102/1995, de 
26 de junio (Ref. BOE-T-1995-18444). 

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Amb les afectacions posteriors: 

SE MODIFICA los arts. 58 y 72, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-
20725). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, regulando la composición, las funciones y las normas de 
funcionamiento del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad: REAL 
DECRETO 948/2009, de 5 de junio (Ref. BOE-A-2009-10221). 

RECURSO 6868/2008, contra el art. 36.1 (Ref. BOE-A-2008-16572). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD:  

estableciendo medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 
líneas eléctricas de alta tensión: REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto (Ref. BOE-A-
2008-14914). 

con el art. 7.2, sobre composición y funcionamiento de la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad: REAL DECRETO 1424/2008, de 14 de agosto (Ref. BOE-A-2008-
14855). 

RECURSO:  

2155/2008, promovido contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2008-7313). 

2124/2008, contra determinados preceptos (Ref. BOE-A-2008-7311). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, estableciendo medidas de carácter técnico en líneas eléctricas 
para proteger la avifauna: REAL DECRETO 263/2008, de 22 de febrero (Ref. BOE-A-2008-
4210). 

CORRECCIÓN de errores en BOE num. 36 de 11 de febrero de 2008 (Ref. BOE-A-2008-2323). 
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SE DICTA DE CONFORMIDAD, estableciendo medidas de protección de los cetáceos: REAL 
DECRETO 1727/2007, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-516). 

D’àmbit autonòmic 

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 

Amb les afectacions posteriors: 

DESPLEGADA per l'Ordre de 30.10.1985, per la qual es regula la venda del verd nadalenc 2.- 
DEROGADA parcialment pel Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora 
amenaçada de Catalunya. 

LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 
de la Generalitat de Catalunya. 

Amb les afectacions posteriors: 

DESPLEGATS els arts. 24.3 i 10.1 pel Decret 123\1987, de 12 de març, sobre declaració de 
reserves naturals parcials, per a la protecció d'espècies en perill de desaparició a Catalunya 

DESPLEGADA pel Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de 
compensació de danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per espècies animals 
protegides de la fauna salvatge autòctona. 

DESPLEGADA per l'Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s'aprova una nova 
delimitació de diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA). 

DESPLEGATS els arts. 5 i 16.2 per la Resolució de 23.10.1997, per la qual s'aprova incialment 
el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Serra del Montsià, als termes 
municipals d'Alcanar, Amposta, Freginals, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona 

MODIFICATS els arts. 37.2 i 37.3 pel Decret Legislatiu 11\1994, de 26 de juliol, d'adequació 
d'aquesta Llei a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú 

DESPLEGAT l'art. 22.2 pel Decret 328\1992, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el plá 
d'Espais Naturals 

DESPLEGADA pel Decret 200\1992, de 25 de setembre, pel qual es distribueixen 
competències sobre els espais inclossos en el plá d'Espais d'Interés Natural 

DESPLEGADA pel Decret Legislatiu 1\1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa de 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística 

DESPLEGADA pel Decret 226\1987, de 9 de juny, de declaració de les Reserves Naturals 
Parcials del Delta del Llobregat, de la Ricarda-Ca l'Arana i el Remolar-Filipines 

DESPLEGATS els arts. 9 i 10 pel Decret 214\1987, de 9 de juny,sobre declaració d'arbres 
monumentals 

DESPLEGADA pel Decret 17\1988, de 29 de gener, pel qual es dicten normes 
complementàries per a la protecció de determinades especies de la fauna piscicola al territori 
de Catalunya 

AFEGITS l'apartat 4 a l'article 16, el capítol IV bis i la disposició final quarta per la Llei 12/2006, 
del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 
22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 
9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació 
de les activitats d'incidència ambiental 

DESPLEGADA per l'Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones 
d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància 
comunitària (LIC). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4940, pàg. 26450, de 3.8.2007). 

MODIFICAT l'apartat 1 de l'art. 26 per la Llei 6\1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 

DESPLEGADA per l'Acord GOV/150/2009, de 29 de setembre, pel qual s'amplien diverses 
zones de protecció especial per a les aus (ZEPA) delimitades per l'Acord GOV/115/2009, de 16 
de juny. 
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DESPLEGADA pel Decret 378\1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de 
prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial 

AFEGIDA la lletra c a l'apartat 1 de la disposició addicional quarta per la Llei 15/2010, del 28 de 
maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves 
naturals parcials i d'una reserva natural integral. 

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i 
d'interès local. 

DESPLEGAT per l'Ordre de 8 de febrer de 1990, per la qual es declaren arbres i arbredes 
monumentals i es dóna publicitat a l'inventari dels arbres i les arbredes declarats d'interès 
comarcal i local. 

DESPLEGAT per l'Ordre de 3 de desembre de 1992, per la qual es declaren arbres 
monumentals i es dóna publicitat a l'inventari dels arbres declarats d'interès local. 

DESPLEGAT per l'Ordre de 19 d'abril de 1991, per la qual es declaren arbres monumentals i es 
dóna publicitat a l'inventari dels arbres declarats d'interès local. 

DESPLEGAT per l'Ordre de 18.1.1995, de declaració d'arbres monumentals i l'actualització de 
l'inventari dels arbres declarats d'interès local o comarcal  

DESPLEGAT per l'Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d'arbres monumentals i 
d'actualització de l'inventari dels arbres i les arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

DESPLEGAT per l'Ordre de 3.9.1997, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

MODIFICAT pel Decret 20/2000, de 10 de gener, pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 
14 de desembre, pel que fa als límits de l'espai del Pla d'espais d'interès natural a les Gavarres. 

2.- AFEIGIT un nou paràgraf al punt 9 de l'Annex 2-II pel Decret 213\1997, de 30 de juliol, de 
modificació d'aquest Decret 

3.- DEROGAT l'apartat 2 de l'article 9 pel Decret 312/2004, de 8 de juny, pel qual se 
suprimeixen diversos òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat. 

4.- DESPLEGAT l'art. 8.5 per la Resolució de 23.10.1997, per la qual s'aprova inicialment el Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge de la Serra de Montsià, als termes 
municipals d'Alcanar, Amposta, Freginals, Sant Carles de la Ràpita i Ulldecona 

5.- DESPLEGAT pel Decret 23/2003, de 21 de gener, pel qual s'inclou l'espai Castell-Cap Roig 
en el Pla d'espais d'interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, i es 
modifiquen els límits de l'espai Muntanyes de Begur. 

6.- MODIFICAT pel Decret 171/2002, d'11 de juny, pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 
14 de desembre, pel que fa als límits de l'espai Cingles de Bertí del Pla d'espais d'interès 
natural. 

7.- DESPLEGAT per l'Ordre de 23.1.1996, per la qual es declaren reserva natural de fauna 
salvatge els estanys de La Jonquera 

8.- MODIFICAT pel Decret 290/2006, de 4 de juliol, pel qual es delimita el Paratge Natural 
d'Interès Nacional de Pinya de Rosa i es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel 
qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, per ampliar l'espai de Pinya de Rosa. 

9.- DESPLEGAT l'art. 8 per la Resolució de 26.5.1994, per la qual s'aproven inicialment les 
normes especials de protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa 

10.- MODIFICAT pel Decret 329/2004, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Decret 328/1992, 
de 14 de desembre, pel que fa als límits de l'espai del Pla d'espais d'interès natural al cap de 
Santes Creus. 

11.- MODIFICAT pel Decret 226/2001, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Decret 328/1992, 
de 14 de desembre, pel que fa als límits de l'espai del Pla d'espais d'interès natural a la serra 
de Castelltallat. 

12.- MODIFICAT el punt 9 de l'annex 2-II pel Decret 278/2007, de 18 de desembre, de 
modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 
natural. 
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13.- MODIFICAT pel Decret 124/2005, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 328/1992, 
de 14 de desembre, pel que fa als límits de l'espai del Pla d'espais d'interès natural a la Platja 
de Torredembarra. 

14.- MODIFICAT pel Decret 156/2009, de 20 d'octubre, de modificació del Decret 328/1992, de 
14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, consistent en la inclusió de 
l'espai de Gallecs. 

15.- MODIFICAT per la Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d'una reserva natural 
integral. 

DECRET 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya 

DESPLEGAT pel Decret 96/2000, de 6 de març, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de 
prevenció d'incendis forestals. 

DESPLEGAT l'article 17.2 per la Resolució de 7 de juny de 1999, de delegació de 
competències del director general del Medi Natural en el cap del Servei d'Agents Rurals i 
Prevenció d'Incendis Forestals. 

MODIFICAT l'apartat 2 de l'article 17 pel Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació 
del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals. 

DESPLEGAT l'art. 17.2, per la Resolució 1\06\1995, de delegació de competències del Director 
General del Medi Natural en el Subdirector General de Boscos i en els Delegats Territorials del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 

DESPLEGAT l'art. 17.2 per la Resolució d'1.7.1997, de delegació de competències del Director 
General del Medi Natural en el Director Gerent del Centre de la Propietat Forestal 

DESPLEGAT pel Decret 46/1999, de 23 de febrer, d'ampliació de termini per adoptar mesures 
de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions. 

DEROGAT l'article 2 per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

DESPLEGAT per l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures 
preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de 
prevenció d'incendis forestals. 

DESPLEGAT pel Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de 
prevenció d'incendis forestals. 

DESPLEGAT l'art. 17.2 per la Resolució d'1.7.1997, de delegació de competències en el 
director general del Medi Natural en el director gerent del Centre de la Propietat Forestal 

DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 

ORDRE MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

DEROGATS l'article 2.2, les disposicions addicionals i les modificacions a les lleis 3/1988 i 
22/2003 pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals. 

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per 
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

MODIFICAT per l'Acord GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s'aprova una nova delimitació 
de diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA). 
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MODIFICAT per l'Acord GOV/138/2009, de 16 de juny, pel qual s'aproven modificacions 
puntuals de la delimitació de diversos espais de la xarxa Natura 2000 

RESOLUCIÓ AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en 
espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

1.33.23. Legislació de medi natural, fauna 
D’àmbit comunitari 

DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres 

DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats). 

DIRECTIVA 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la 
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

D’àmbit estatal 

REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de 
la Fauna y Flora silvestres. 

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas. 

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic 

• ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció 
per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 
Catalunya. 

• ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 
Catalunya 
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1. Condicions mínimes d’acceptació de l’obra civil  
1.0. Consideracions prèvies 

1.0.1. Introducció 
Les especificacions presents contemplen les condicions tècniques mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització, i defineixen totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats  constructives. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres 
grans fases: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La Infraestructura de calçada, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la 
línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, 
la col·locació de la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 

La Infraestructura de serveis, es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 
referència topogràfica, cal implantar, de forma ordenada i en perfecta coordinació, les xarxes 
d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i 
enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La Pavimentació, recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització 
primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària cal realitzar-les després de la 
construcció dels espais parcel·lats, que no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen les condicions generals de mesurament i abonament 
de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Al dossier gràfic, es descriuen les característiques formals, seccions tipus, dimensions i altres 
característiques de les obres als quals es fa referència a l’articulat, tot especificant la cadència 
d’assaig recomanada i les condicions mínimes d’acceptació. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la següent especificació: 

1. Infraestructura de calçada 

1.a Esbrossada i replanteig general 

1.b Formació de l’esplanada 

1.c Clavegueram i encreuament de vials 

1.d Subbase granular 

1.e Vorades i rigoles 

2. Infraestructura de serveis 

2.a Zones d’implantació de serveis 

3. Pavimentació i acabats 

3.a Pavimentació 

3.b Acabats 

1.0.2. Replanteig general de les obres 
Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 
col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte 
de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta 
viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres. 

Les zones verdes previstes al projecte d’urbanització es delimitaran de forma lineal, amb 
estaques i encintat (corda, cinta plàstica, malla, etc), per tal d’evitar l’entrada de maquinària i la 
conseqüent alteració dels sòls originals i de la vegetació existent, en cas que s’hagi previst 
conservar-la. 
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Així mateix, sempre que l’àmbit de les obres limiti amb vegetació natural (arbrada, arbustiva o 
herbàcia), s’ha de fer una delimitació lineal amb estaques i encintat, per tal de preveure i evitar 
possibles danys sobre la mateixa. 

També cal delimitar tots aquells individus arboris o arbustius (ubicats fora de les zones verdes) 
per als que el projecte preveu el seu transplantament, així com altres elements d’interès (com 
ara elements de patrimoni cultural, pous, murs de pedra seca, etc.) que el projecte preveu 
conservar.  

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis 
tècnics municipals. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de 
les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 

1.0.3. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les 
zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 
gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 

S’hauran de garantir unes distancies mínimes per a serveis existents a l’obra amb objecte de: 

Reduir interferències de tot tipus que podrien donar-se entre les instal·lacions. 

Garantir les operacions de manteniment de totes les instal·lacions existents. 

En concret, s’ha de respectar el següent: 

A) Paral·lelismes 

Amb instal·lació d’energia elèctrica, en Alta Tensió, la separació mínima serà de 25 cm entre la 
part mes propera del prisma de canalització i el cable directament soterrat o conducte si fos 
canalitzat. En el cas de Baixa Tensió la distancia es redueix a 20cm. Amb altres serveis com a 
xarxes de distribució d’aigua, gas, sanejament, etc. es tindrà una separació de 30 cm. 

B) Encreuaments 

Amb energia elèctrica d’alta Tensió, la distancia mínima serà de 25 cm. 

Amb energia elèctrica de Baixa Tensió la distancia mínima serà de 20 cm. 

Amb altres instal·lacions la distancia serà de 30 cm. 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del 
projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

1.0.4. Encreuament de vial 

1.0.4.1. Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de 
la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, 
corresponen a la infraestructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada 
ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la DF. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

DOC.3 .- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

 

 

 3 

Encara que es col·loqui qualsevol de les peces esmentades, sempre seran localitzables 
topogràficament, mitjançant coordenades. 

1.0.4.2. Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de dibuixar en un plànol de planta, tot indicant a quins 
serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 
respecte a la cota superior de la vorada. 

1.0.4.3. Condicions específiques 

1.0.4.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de 
formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la protecció de 
sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls tolerables compactats 
al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior 
de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’0,60m, com a mínim. 

1.0.4.3.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva, com a mínim. 

1.0.4.3.3. Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima 
d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 

1.0.4.3.4. Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls 
adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de 
rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada 
col·locada serà d’1,05 m. 

1.0.4.3.5. Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua 

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó o PVC per a instal·lar la canonada de gas 
posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar 
la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a 
fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima 
d’1 m. 

1.0.4.3.6. Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de 
detall. 

1.0.4.4. Mesurament i abonament 

Per metres linials (m) realment executats, comprovats i acceptats per la DF. S’entendran 
inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de 
l’encreuament. 
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1.1. Enderrocs i moviments de terra 

1.1.1. Enderrocs i desmuntatges 

1.1.1.1. Enderrocs 

Operació d’eliminació dels elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

1.1.1.1.1. Condicions generals 

S’han considerat les operacions següents: 

Desmuntatge de tanques o baranes metàl·liques: retirada de xarxes metàl·liques, postes, 
cables, passamans etc., elements de suport i els basaments de formigó dels mateixos, fins 
eliminar completament la tanca o barana. 

Enderroc d’edificacions: Demolició de coberta, tancaments, divisòries interiors, instal·lacions, 
estructures, fonaments, i xarxes soterrades de serveis, d’edificacions o construccions 
diverses. 

Enderroc de murs i tanques de fàbrica: Demolició d’estructures de contenció de fàbrica o 
formigó, marges, tanques de solars fetes amb parets de maons, pedra o formigó. 

Enderroc de fonaments: Demolició d’estructures soterrades, lloses, sabates, riostres i altres 
elements de fonamentació d’obra de fàbrica o de formigó. 

Demolició d’elements de vialitat; s’han considerant els elements següents: vorada col·locada 
sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó, paviments de 
formigó, panots, llambordins o mescles bituminoses. 

Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 
definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la Direcció Facultativa (d’ara 
en endavant DF) es podrà taponar el col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, 
mitjançant bombament. 

Demolició de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 

Demolició d’elements de sanejament i drenatge : pous, embornals, interceptors, amb o sense 
solera de formigó. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la 
normativa aplicable, incloent la tria de residus en obra i la càrrega per al seu transport. 

Els enderrocs i demolicions inclouen la tria dels materials resultants, per tal de classificar-los en 
funció del seu destí (abocadors autoritzats, plantes específiques de tractament i valorització de 
residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec dins de la pròpia obra). 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord 
amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements 
que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 
incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 
vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 
remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el 
municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi 
Ambiental del projecte o bé, quan així ho dictamini la DF, les activitats sorolloses es realitzaran 
fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o suggerits pel 
Responsable de la Vigilància Ambiental de la DF. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del 
sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o 
valoració dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament 
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previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de 
qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 
sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable 
(portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de 
tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un 
gestor de residus autoritzat, etc.). 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 

1.1.1.1.2. Mesurament i abonament 

Els enderrocs d’edificacions per metres cúbics (m3) de volum aparent de l’edifici, mesurat 
segons el perfil exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, fonaments, lloses de 
paviments etc., realment executats en obra, comprovats i acceptats per la DF. 

Les obres de fabrica i fonaments per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu 
emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans 
d’iniciar-se l’enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, 
en el cas d’enderroc de massissos, comprovat i acceptat per la DF. 

L’enderroc de vorada o rigola, encintats, i altres elements lineals, i el desmuntatge de tanques i  
baranes es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada o desmuntada, 
comprovada i acceptada per la DF. 

Els paviments per metre quadrat (m2) de paviment realment enderrocat, comprovat i acceptat 
per la DF. 

El tall de paviment per metre (m) de llargària executada realment, comprovada i acceptada per 
la DF 

Els claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació per  metre (m) de llargària 
realment enderrocat, amidat per l’eix de l’element, comprovat i acceptat per la DF. 

Les cunetes per metre quadrat (m2) de projecció sobre el terreny, sense importar el gruix, 
comprovat i acceptat per la DF. 

Els embornals, reixes o arquetes s’abonaran per unitat (Ut) de quantitat realment executada, 
comprovada i acceptada per la DF 

El preu corresponent inclou la tria del material, el trossejat a mides que permetin la seva 
manipulació, acumulació dels materials a obra en contenidors, si fos necessari, i la càrrega del 
material prèviament seleccionat per al seu transport. 

L’excavació resultant i el terraplè, es valorarà amb els preus únics que apareixen al quadre de 
preus. 

1.1.1.2. Tall de paviments  

Tall de paviment asfàltic o de formigó amb una serra de disc per tal d’obtenir una caixa per a 
junt de dilatació, un junt de retracció, o facilitar l’execució de rases, demolicions de paviments, 
etc. 

1.1.1.2.1. Condicions Generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Replanteig 

Tall del paviment amb serra de disc 

Neteja del junt 

Protecció del junt executat 

El tall ha de ser recte i ha d’estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de 
tenir vores escantonades. 

Ha d’estar fet als llocs especificats per la DF. 

Fondària del tall per a junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 

Toleràncies d’execució: 

Amplària:  ± 10% 
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Alçària:  ± 10% 

Replanteig:  ± 1% 

Al realitzar els junts no s’han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 

Els junts en paviments de formigó s’han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per 
evitar que s’escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h 
de l’abocament, segons la temperatura exterior). 

En acabar el junt, si no s’ha de segellar immediatament, s’ha de protegir del trànsit i de 
l’entrada de pols. 

1.1.1.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres (m) de llargària de junt, definit als plànols, executat realment, comprovat i acceptat 
per la DF. 

1.1.1.3. Tala d’arbres i extracció d’arrels  

Arrencada d’arbres, part aèria i arrels, amb càrrega manual o mecànica de la brossa generada 
sobre camió o contenidor. 

1.1.1.3.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Preparació de la zona de treball 

Tala de les branques  

Tall del tronc 

Arrencada de la soca i arrels principals 

Trossejament i apilada del tronc, de les branques i arrels 

Càrrega sobre el camió o contenidor de les trosses, de branques, arrels i brossa resultant 

Reblert del clot amb terres adequades i compactació 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 
que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 

Només s’han d’ arrancar els arbres per als que el projecte no preveu la seva conservació i/o 
transplantament, o els indicats expressament per la DF. 

No es talarà cap arbre fins que la direcció facultativa hagi fet el marcatge en obra dels arbres a 
conservar o trasplantar segons indiqui el projecte executiu. 

S’han de protegir, segons les indicacions i partides del projecte i la direcció facultativa , els 
arbres que el projecte preveu conservar o trasplantar. 

1.1.1.3.2. Mesurament i abonament 

Inclosos en els treballs d’excavació de rasa 

 

1.1.1.4. Neteja superficial de runa i escombraries 

Retirada de la capa superficial del terreny qualsevol material existent al terreny (brossa, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. S’exclou 
qualsevol material generat per els enderrocs, les excavacions, o altres unitats d’obra 
corresponents a la execució del projecte. 

1.1.1.4.1. Condicions generals 

L’àmbit d’actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a la urbanització i la zona 
influenciada pel procés de l’obra. 

S’ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, sense 
fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s’han de conservar. 
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Els forats existents i els que resultin de les operacions (extracció d’arrels, etc.), han de quedar 
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

S’han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

Tots els materials o residus que la DF no hagi acceptat com a útils, posteriorment, s’han de 
gestionar d’acord amb la normativa aplicable en matèria de residus. 

1.1.1.4.2. Mesurament i abonament 

Inclosos en els treballs d’excavació de rasa 
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1.1.2. Moviment de terres 

1.1.2.1. Excavació de rases 

Comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a 
l’execució de les xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, 
telecomunicacions, etc.. 

1.1.2.1.1. Condicions generals 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

Si durant els treballs d’excavació apareixen serveis existents, els treballs s’executaran amb 
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant l’excavació amb el 
calçat o penjat, segons indicacions de la DF, de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir. 

Les rases a peu de talús s’excavaran de manera que el terreny afectat no perdi resistència 
degut a la deformació de les parets de la rasa o a un drenatge defectuós. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment 
de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

1.1.2.1.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció 
teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny, comprovats i acceptats per la 
DF. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 
amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

El preu corresponent inclou l’excavació de la rasa, la càrrega al camió i el transport (fins zona 
d’aplec dins de l’obra), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra necessària 
per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de 
desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que 
es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

El cost dels mitjans necessaris per a esgotar l’aigua estarà comprès als preus d’excavació, si 
els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

El Contractista no tindrà cap dret a pagament per els treballs en serveis existents, sempre que  
figurin al plànol de serveis afectats del projecte i en el pressupost. 

En cas que sigui necessari utilitzar mesures especials per a l’estabilitat dels talús de la rasa es 
considerarà inclòs dins del preu d’excavació de rases, sempre i quan el pressupost del projecte 
no inclogui preus específics per aquestes feines. 

1.1.2.2. Rebliment de rases 

Comprèn totes les operacions necessàries per reblir les rases definides al projecte per a 
l’execució de les xarxes de serveis, com ara de clavegueram, d’aigua, electricitat, gas, 
telecomunicacions, etc.. 

1.1.2.2.1. Condicions generals 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran de l’excavació de l’obra o de préstecs externs. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de subministrament de sòls dins 
de l’apartat corresponent de Condicions Generals.  
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Quan es tracti de sorres, es donarà preferència a sorres provinents de Residus de la 
Construcció i Demolició davant d’altres de préstecs d’activitats extractives 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà 
una darrera capa d’un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal. 

1.1.2.2.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3), amb el valor del volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el 
volum del tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat, comprovats i acceptats 
per la DF. 

Si el rebliment es fa amb material de préstec, el subministrament del material de préstec està 
inclòs en el preu del replè. 

1.1.2.3. Apuntalaments i estrebades 

Col·locació d’elements d’apuntalament i d’estrebada per a comprimir les terres, per una 
protecció del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 

1.1.2.3.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Preparació de la zona de treball 

Col·locació de l’apuntalament i l’estrebada  

Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebada 

La col·locació de l’apuntalament i l’estrebada es realitzarà de forma coordinada amb el procés 
d’excavació. 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d’estrebada han de ser les que 
especifiqui el projecte o, en el seu defecte, els que determini la DF i el CSS. 

L’estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l’estrebada han d’estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

L’ordre, la forma d’execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s’han d’ajustar a l'indicat per la 
DF i el CSS. 

En el cas que primer es faci tota l’excavació i després s’estrebi, l’excavació s’ha de fer de dalt a 
baix utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l’excavació s’ha de fer per franges horitzontals, 
d’alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s’ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 

En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s’han de revisar els treballs d’apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s’han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF i el CSS. 

El desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebada es realitzarà quan ho autoritzi la DF i el CSS. 

1.1.2.3.2. Mesurament i abonament 

Aquesta operació no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa al preu 
corresponent a l’execució de rasa  
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1.1.2.4. Aplecs temporals de terres 

Comprèn les operacions necessàries amb l’objectiu de garantir la disponibilitat del volum 
necessari de terra, de les característiques i en les condiciones adequades, per proporcionar 
materials pels replens previstos a l’obra. Per això és necessari l’excavació de terres de les 
característiques requerides als replens i el seu posterior aplegament en emmagatzematges 
perfectament diferenciats. 

Els aplecs temporals de terres vegetals no s’inclouen en aquest apartat, donat que ja han estat 
definits anteriorment. 

1.1.2.4.1. Condicions generals 

En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 

Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, del 
trasplantament d’arbres específicament designats al projecte. 

El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb caràcter 
immediat. Si no fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment en aplecs temporals. 

El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 

Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades. 

En cas d’aplec en una zona determinada, la separació mínima entre ells serà de 4 m. 

Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 

L’aplec es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari. 

L’aplec disposa d’un abalisament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de pas 
suposi un risc per la seva integritat. 

L’aplec es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 

El control de l’aplec de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució de les 
excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat dels 
emmagatzematges com a mínim una vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les 
esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d’elements, etc.). 

1.1.2.4.2. Mesurament i abonament 

Aquesta operació no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als 
preus corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 

 

1.1.2.5. Escarificació i compactació 

Consisteix, en la disgregació i airejament de la superfície del terreny i la seva posterior 
compactació a efectes d’homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques 
prefixades d’acord amb la seva situació a l’obra. 

1.1.2.5.1. Condicions generals 

Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L’operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre 
l’esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d’aquestes. 

S’estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d’emmagatzemament i transport de productes de construcció. 

1.1.2.5.2. Escarificació 

L’escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o la 
DF, no havent d’afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor de quinze 
centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas seria 
preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongades. 

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l’operació pugui 
interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 
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1.1.2.5.3. Compactació 

La compactació dels materials escarificats se’n realitzarà d’acord amb l’especificat a l’article 
330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a la exigible a la zona d’obra que es tracti. 

Hauran d’assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part 
superior d’obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant a més les mesures de 
protecció, davant la possible contaminació del material granular per les terres 
d’embasament/fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali la 
DF. 

1.1.2.5.4. Mesurament i abonament 

Aquesta operació no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als 
preus corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 

. 

1.1.2.6. Reblerts 

1.1.2.6.1. Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més 
baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes i hauran de complir les característiques 
establertes en el projecte i segons els criteris establerts en l’article 330.3 del PG3. S’eliminaran 
les pedres de volum superior a la meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En 
cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de 
dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri 
de la DF. 

Condicions generals 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previstos d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 
terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a 
capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran 
de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà una darrera capa de 
30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com 
ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 
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1.1.2.6.2. Condicions generals 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 
projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 
calguin. Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de 
préstecs del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DF abans d’iniciar les obres. Per 
als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, partint 
de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums d’extracció, 
restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) s’obtingui el 
permís del propietari, l’autorització de l’ajuntament i l’autorització de la Oficina Territorial 
corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la 
normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la DF i, abans de 
començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació de la DF les zones de préstec, a fi 
de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació adjuntada contempla els 
requeriments ara esmentats. 

1.1.2.6.3. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs i comprovats i revisats per la DF. 

Quan el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la construcció i demolició 
tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació i anivellació.  

Quan el material sigui de préstecs, al preu del terraplè, a més, s’afegirà el cànon de préstec. 

En cas que sigui necessària la planta de matxuqueig per al tractament i reciclatge dels residus 
procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria 
dels residus, etc...) es considerarà inclòs dins del preu de terraplenat, sempre i quan el 
pressupost del projecte no inclogui preus específics per aquestes feines.  

El cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus 
procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria 
dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i 
reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost 
d’adquisició del material i el seu subministrament a obra. 

 

1.1.2.7. Repàs i piconatge de terres 

El repàs i piconatge de terres és el conjunt d’operacions necessàries per a aconseguir l’acabat 
geomètric de l’element. 

S’han considerat els elements següents: 

Sòl de rasa 

Esplanada 

Anivellació, refí i compactació de caixa de paviment 

Perfilat i allisat de talussos 

1.1.2.7.1. Condicions generals 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

Situació dels punts topogràfics 

Execució del repàs 

Compactació de les terres, en el seu cas 

El repàs s’ha de fer poc abans de completar l’element. 



 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE 
TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX 

DOC.3 .- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

 

 

 13 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L’acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L’aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d’igual compacitat. 

Toleràncies d’execució: 

Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m  

Planor: ± 20 mm/m 

Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat per la DF 

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 

Els canvis de pendent i l’acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

Toleràncies d’execució: 

Variació en l’angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l’aprovació explícita de la DF. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF 

L’acabat i allisada de parets atalussades s’ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m. 

1.1.2.7.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de superfície realment executada, comprovats i acceptats per la DF 

 

1.1.2.8. Subministrament de sòls 

Subministrament de sòls procedents de préstecs, interiors o exteriors a l’obra. 

1.1.2.8.1. Condicions generals 

Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

SÒL SELECCIONAT: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 

o en cas contrari, ha de complir totes i cada una de les condicions següents: 

Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 

Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Coronament de terraplè:  >= 5 

Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

Per a la  millora d’esplanada del ferm amb sòl tipus 2: >=10  

Per a la  millora d’esplanada del ferm amb sòl tipus 3: >=20 

SÒL ADEQUAT: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 

Mida màxima :  <= 100 mm 
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Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Coronament de terraplè i per a la millora d’esplanada::  >= 5 

Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

SÒL TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 

Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 

Contingut guix (NLT 115):  < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 

Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 

Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 

Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

Índex CBR (UNE 103502) en funció del lloc on s’utilitza: 

Només es poden fer servir als nuclis del terraplè i per a la millora d’esplanada : >=3 

1.1.2.8.2. Mesurament i abonament 

El subministrament de sòls no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs dins la 
partida de replè corresponent. 

1.2. Pavimentació 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infraestructura de serveis i d’acceptar l’esplanada que haurà servit de plataforma de treball per 
a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la 
capa de formigó de base a voreres, la capa de subbase i base de calçada i les capes de 
paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base i subbase de calçada i de 
paviment es procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aportació de materials i terres de 
fora de l’obra mitjançant l’ús d’àrids procedents del reciclatge dels residus generats als 
enderrocs i demolicions de dins de l’obra, i de les terres generades dins de l’obra. Quan això no 
sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes productores d’àrids 
reciclats a partir de tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres 
procedents d’activitats extractives. 
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1.2.1. Subbases, bases i paviments 

1.2.1.1. Subbases 

Es defineix com a subbase la capa de material granular situada entre la base del paviment i 
l’esplanada. 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els serveis que van per calçada, 
els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. 
La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la 
resta de l’obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

Podrà ser de material granular (tot-u natural, tot-u artificial o tot-u de material reciclat procedent 
de residus de la construcció i demolició o escòries siderúrgiques) o de materials tractats amb 
ciment. 

Els materials tractats amb ciment també poden ser d'origen de materials reciclats o escòries 
siderúrgiques 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de 
carreteres, per a l’acceptació de la procedència del material utilitzat en obra, tant si es tracta de 
subbase granular com si es tracta de sòl-ciment o grava-ciment.  

En el cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, s’exigirà:  

El compliment del Decret 32/2009 de 24 de febrer del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre valorització d’escòries siderúrgiques” 

No es podran utilitzar en terrenys no inundables, amb freàtics a menys de 2,5m i amb menys de 
100m d’un pou d’abastament d’aigua 

La capa d’escòria siderúrgica no ha de superar els 70cm de gruix i haurà de disposar d’una cap 
de rodament asfàltic, de formigó o una capa impermeable en la superfície.  

No es podran utilitzar escòries siderúrgiques blanques, ni tant sols la seva barreja, a causa de 
la seva expansivitat potencial. Per tant haurà de ser escòria siderúrgica negre.  

L’escòria siderúrgica negre s’envellirà amb regs d’aigua un període suficient per assegurar que 
ha madurat el suficient com per no presentar expansivitat. El material haurà experimentat el seu 
envelliment posteriorment a sotmetre’s a un procés de matxuqueig, cribat i eliminació 
d’elements metàl·lics.  

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o d’alteració físico-química. I no podran 
ser solubles a l’aigua i donar dissolucions que puguin causar danys estructurals o a capes de 
ferms, o contaminació de sòls o de corrents d’aigua.  

Assaigs a realitzar: 

• Assaig d’expansivitat segons UNE EN 1744-1 de durada de 168 hores. Segons la 
normativa haurà de ser inferior al 5%, o criteris de la DF segons condicions de l’entorn 
per cada cas individualment.  

• Contingut en Cal lliure, CaO, segons UNE EN 1744-1 

• Contingut en magnèsia total, MgO, segons UNE ENE 1744-1 

•  Contingut en sulfat, SO3, sobretot si ha d’estar en contacte amb el formigó. 

•  Els assaigs requerits pel PG3 per poder ser utilitzat com a subbase.  
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1.2.1.2. Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-u natural, tot-u artificial, de material reciclat procedent de residus de la construcció 
i demolició o escories siderúrgiques), de sòl-ciment (possibilitat: sòl-ciment amb material 
reciclat o escòries siderúrgiques), grava-ciment (possibilitat: grava-ciment amb material reciclat 
o escòries siderúrgiques), de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament que compleixi les condicions del PG-3 i de la ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, 
de la instrucció de carreteres, per l’acceptació de la procedència del material utilitzat com a 
base en obra.  

En el cas d’escòries siderúrgiques, s’exigirà el compliment del Decret 32/2009 de 24 de febrer 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre 
valorització d’escòries siderúrgiques” limita l’ús a terrenys no inundables, amb freàtics a menys 
de 2,5m i amb menys de 100m d’un pou d’abastament d’aigua.  

Els usos admissibles com a bases limiten el gruix a 70cm i amb capa superior impermeable. 

En cas de utilitzar escòries siderúrgiques l’expansivitat segons la UNE EN 1744-1 en durada de 
168 hores haurà de ser nul.  

1.2.1.3. Subbases i bases de material granular (Tot-u)  

1.2.1.3.1. Material per a subbases o bases granulars  

El material podrà ser tot-u natural, tot-u artificial, o tot-u artificial amb granulats reciclats. 
procedent de residus de construcció i demolició i d’escòries siderúrgiques   

El tot-u natural es material obtingut directament de dipòsits naturals. Actualment es difícil 
trobar-ne.  

El tot-u artificial és una barreja de granulats procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. Els granulats poden ser d’origen natural, de pedreres, o 
materials reciclats.  

El tot-u reciclat és una barreja de granulats procedents dels residus generats en activitats del 
sector de la construcció (RCD, residus de la construcció i demolició), que han estat prèviament  
tractats en plantes de reciclatge autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. així com 
escòries procedents dels alts forns del sector siderúrgic, seguint les directrius de la DF. 

Condicions mínimes d’acceptació 

Ha de complir les prescripcions de l’article 510 del PG-3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 
de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de 
carreteres. 

En el cas d’escòries siderúrgiques, s’exigirà també el compliment del Decret 32/2009 de 24 de 
febrer del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre 
valorització d’escòries siderúrgiques” i les condicions establertes en els capítols sobre base, 
02.02.01.02,  i subbase, 02.02.01.01.  

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.  

• La fracció del material que passi pel tamís 0,063 mm UNE 933-2 serà inferior als 2/3 de la 
fracció que passi pel tamís 0,250 mm UNE 933-2. 
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Quadre 1 - Tot-u natural  

TAMISSOS 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZN40 ZN25 ZN20 

50 100 - - 

40 80-95 100 - 

25 65-90 75-95 100 

20 54-84 65-90 80-100 

8 35-63 40-68 45-75 

4 22-46 27-51 32-61 

2 15-35 20-40 25-50 

0,500 7-23 7-26 10-32 

0,250 4-18 4-20 5-24 

0,063 0-9 0-11 0-11 

 

Quadre 2 - Tot-u artificial 

TAMISSOS 

UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 

25 75-100 100 100 

20 65-90 75-100 65-100 

8 40-63 45-73 30-58 

4 26-45 31-54 14-37 

2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 

0,250 4-16 5-18 0-4 

0,063 0-9 0-9 0-2 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a: 

Tot-u artificial àrid natural 35 

Tot-u artificial àrid reciclat  40 
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Tot-u natural àrid natural 40 

Tot-u natural àrid reciclat  45 

L’índex de llenques, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 

Pel que fa a la plasticitat, el material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-u artificial 
en qualsevol cas. Pel tot-u natural en trànsits assimilables a T0 o T1 o T2 el material serà “no 
plàstic” per a la resta de trànsits es compliran simultàniament les condicions següents: 

• Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 

• Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures de terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre 
que pugui afectar la durabilitat de la tongada. 

En el cas del tot-u artificial, el coeficient de netedat, segon l’annex C de la UNE 146130, serà 
inferior a dos (2). 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-u artificial EA>30 

Tot-u natural EA>25 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent 
d’una activitat extractiva, s’ha de donar a la DF, una còpia de la documentació relativa a la 
legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació es 
sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de l’activitat. 

Quan es tracti d’escòries siderúrgiques, han d’haver estat prèviament declarades com 
valoritzables per al seu ús en obra civil segons procediment especificat en el Decret 32/2009. 

El granulat siderúrgic de  forns d’acer haurà de tenir una expansivitat inferior al cinc per cent 
(5%), segons la UNE-EN 1744-1. La duració del assaig serà de vint i quatre hores (24 h) quan 
el contingut d’òxid de magnesi, segons la UNE-EN 196-2, sigui menor o igual al cinc per cent 
(5%) i de cent seixanta vuit hores (168 h) a la resta de casos. 

1.2.1.3.2. Execució de subbases o bases granulars  

La subbase o base s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.  

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents:  

Tipus Tot-u 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 

Artificial  180 150 100 80 

Natural - - 80 60 

El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2.  

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i 
tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.  

La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també 
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a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars 
de calçada).  

La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni 
quedarà per sota d’aquesta en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de vials amb 
categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos.  

En cas de preveure la utilització de bases de tot-u provinents de materials reciclats de dins o 
fora (plantes de tractament) de l’obra, s’haurà de dur a terme els controls de qualitat escaients i 
la DF haurà de determinar la possibilitat del seu ús.  

En el cas d’escòries siderúrgiques, s’exigirà el compliment del Decret 32/2009 de 24 de febrer 
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, “sobre 
valorització d’escòries siderúrgiques” 

1.2.1.3.3. Mesurament i abonament de subbases i bases granulars 

Per metres cúbics (m3) realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric 
d’execució, comprovats i acceptats per la DF. 

El preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar 
la unitat d’obra correctament acabada.  

L’abonament dels treballs de preparació de la superfície d’assentament està inclòs en la unitat 
d’obra de la capa subjacent.  

No són d’abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents.  

1.2.1.4. Bases de formigó  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament  

• Muntatge d’encofrats i d’elements de guiat de les màquines  

• Col·locació del formigó  

• Execució de junts de formigonat  

• Protecció del formigó fresc i curat  

• Desmuntatge dels encofrats  

El formigó ha de complir els requisits del article 551 del PG3 

La superfície acabada ha d’estar reglejada.  

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.  

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes.  

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s’ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08  

Toleràncies d’execució:  

• Nivell:  - 10 mm / +0 mm 

El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S’han d’aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.  

S’ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
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Durant l’adormiment i fins que s’aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s’ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.  

Aquest procés ha de durar com a mínim:  

• 15 dies en temps calorós i sec  

• 7 dies en temps humit  

La capa no s’ha de trepitjar durant les 72 h següents a la seva formació.  

1.2.1.4.1. Mesurament i abonament de les bases de formigó 

Per metres quadrats (m2) realment col·locats i compactats, mesurats sobre la projecció en 
planta teòrica, aplicant el preu de la partida del tipus de formigó i gruix corresponent, 
comprovats i acceptats per la DF.  

El preu comprèn totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar 
la unitat d’obra correctament acabada. 

L’abonament dels treballs de preparació de la superfície d’assentament està inclòs en la unitat 
d’obra de la capa subjacent. 

No són d’abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 

1.2.1.4.2. Formigó de base a voreres 

Llevat que DF disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la 
construcció del paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements 
singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es 
procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i 
panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 

Es prioritzarà l’ús de formigó reciclat. 

CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ  

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de 
consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons 
per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 200 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència 
superior. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES  

Per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció en planta teòrica, 
comprovats i acceptats per la DF.  

El preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en 
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i 
posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries 
per acabar correctament la unitat d’obra.  

1.2.1.5. Bases asfàltiques  

1.2.1.5.1. Condicions mínimes d’acceptació  

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant 
bituminós.  
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Els aglomerats asfàltics poden incloure, en la seva composició, PFU triturat (Pneumàtic Fora 
d’Ús), àrid siderúrgic i materials reciclats de fresat.  

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3 i de la 
ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions 
de ferm”, de la instrucció de carreteres.  

1.2.1.5.2. Mesurament i abonament  

Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra, comprovades i acceptades per la DF.  

El preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament i la 
compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 
unitat d’obra correctament acabada.  

1.2.1.6. Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de mescla bituminosa en calent, paviments de 
mescal bituminosa en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en 
calçades és de mescla bituminosa en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran 
a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

Els aglomerats asfàltics poden incloure, en la seva composició, PFU triturat (Pneumàtic Fora 
d’Ús), àrid siderúrgic i materials reciclats de fresat. 

1.2.1.6.1. Paviments asfàltics en calent  

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d’un lligant 
hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 
additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 

La seva secció estarà composada pel número de capes indicades al Projecte Executiu. Cada 
capa ha de tenir el gruix i estar feta amb el tipus de mescla indicat al Projecte Executiu.  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DF. 

• Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DF 

• Comprovació de la superfície d’assentament 

• Extensió de la mescla 

• Compactació de la mescla 

• Execució de junts de construcció 

• Protecció del paviment acabat  

Condicions mínimes d’acceptació de les mescles 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’estar 
carbonitzada o sobreescalfada. 

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 

• Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 

• Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 

El Codi de designació de la mescla s’ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 

• AC: Formigó asfàltic 

• D: Granulometria màxima del granulat 
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• surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 

• lligant: designació del lligant utilitzat 

• granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 

• MAM:si la mescla es de mòdul alt 

Requisits dels materials constitutius: 

• Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

•      B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 

•      BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 

•      Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 

•      BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

•      BMC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 

En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa 
sobre el total de la mescla d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el 
lligant ha de complir amb l’especificat en l’apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 

En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en 
massa sobre el total de la mescla, d’asfalt reciclat provinent de mescles de betum de 
pavimentació, el lligant ha de complir amb l’especificat en l’apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 
13108-1 

Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst 

La quantitat de filler afegit ha de ser la especificada 

En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt.  

La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  

Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques generals de la mescla:  

• Composició: La granulometria s’ha d’expressar en percentatge en massa del granulat total. 
Els continguts de lligant i d’additius s’han d’expressar en percentatges en massa de la 
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 
mm, s’han d’expressar amb una aproximació de l’1%, per al contingut de lligant, el 
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha 
d’expressar amb una aproximació del 0,1%.  

• Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 
0,063 mm. 

Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s’han de seleccionar dels 
següents: 

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 
22,4 mm, 31,5 mm 
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- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 
14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d’excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la 
UNE-EN 13108-1 

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 13108-1. 

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb 
els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d’aglomeracions dels 
granulats fins 

-  Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, 
segons l’especificat en la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor 
declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, 
segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l’especificat en les taules 7, 8 y 9 de la UNE-EN 13108-1. 

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de 
determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d’estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per 
el fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit 
superior especificat en la taula 11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la 
temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau 
alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes 
temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 

• Característiques de la mescla amb especificació empírica: 

- Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 

- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 

- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 

- Granulometria:  S’ha de complir l’especificat en l’article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 

- Contingut de lligant:  El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 13 de la UNE-EN 
13108-1 

- Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant 
han de complir l’especificat en l’article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria 
del material. 
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- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades en les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 

• Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades en la taula 20 de la UNE-EN 13108-1. 

• Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat 
per el fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 

• Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

- Contingut de lligant:  >=3% 

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els 
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en les taules 22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-
20):  Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 
13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de 
complir el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 25 de la UNE-EN 13108-1. 

Les mescles han de complir les condicions per a ferms de carreteres contemplades en l’article 
542 del PG 3 i de la ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la 
norma 6.1-IC “seccions de ferm”, de la instrucció de carreteres, 

No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 

El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d’estar entre els definits en la 
taula 542.1 del PG 3. 

L’aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base 
i intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de 
mescles que tinguin deformacions plàstiques. 

Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el 
lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminós dels especificats 
en l’article 215 del PG 3  

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 
2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria 
de la mescla, els valors han d’estar inclosos dins d’algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 
del PG 3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de 
l’1%, amb excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%. 

Contingut de lligant: 

• Capa de rodadura, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

• Capa intermèdia, mescla densa i semidensa:  >= 4,50% 

• Capa intermèdia, Capa intermèdia, mescla mòdul alt:  >= 4,50% 

• Capa base, mescla semidensa i grossa:  >= 3,65% 

• Capa base, mescla mòdul alt:  >= 4,75% 
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En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir 
multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la 
massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral:  Ha de complir el valor especificat en la 
taula 542.12 del PG 3. 

Contingut de forats:  Ha de complir l’establer en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les 
normes següents: 

• Mescles D <= 22 mm:  UNE-EN 12697-30 

• Mescles D > 22 mm:  UNE-EN 12697-32 

Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22):  Ha de complir l’establer en les 
taules 542.14a o 542.14b del PG 3. 

Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 

• Capes base i intermèdia:  >= 80% 

• Capes de rodadura:  >= 80% 

Toleràncies: 

• Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols 
mineral): 

•      Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 

•      Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  

•      Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 

•      Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  

• Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  
± 0,3% 

Mescles bituminoses de mòdul alt 

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot 
superar el 10% de la massa total de la mescla. 

Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 

Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m 
(valor de la deformació per a 1 milió de cicles)  

Subministrament 

La mescla s’ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar 
l’adherència de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s’ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d’evitar el 
refredament. 

La mescla s’ha d’aplicar immediatament quan es rebi a l’obra. 

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a 
cent vuitanta graus (> 180º). 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els 
articles 540, 542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració 
dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests 
materials. Per això les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants 
modificats per addició de pols de pneumàtics usats. 
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Actualment són possibles dos mètodes d’incorporació de la pols de cautxú procedent de PFU 
(pneumàtic fora de ús): 

VIA HUMIDA 

La pols de PFU s’incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de 
la central de fabricació de la barreja|mescla bituminosa a cop calent, obtenint un betum 
modificat o millorat pel cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i 
del contingut de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú 
(BC) i betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l’esmenta-la Ordre 
Circular 21/2007. Compliran amb les següents especificacions:  

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

Característica Norma de referencia Unitat BC 35/50 BC 50/70 

Betum original 

Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 mm 35-50 50-70 

Punt de reblaniment anell i bola UNE EN 1427 ºC ≥58 ≥53 

Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-5 ≤-8 

Força ductilitat 
(5cm/min) 

5ºC 
UNE EN 13589 

UNE EN 13703 
J/cm2 ≥0,5 

Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 

Estabilitat a 
l’emmagatzemament 

(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 

Diferència anell i 
bola 

UNE EN 13399 

ºC ≤10 

Diferència 
penetració 

0,1 mm ≤8 ≤10 

Solubilitat UNE EN 12592 % ≥92 

Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 

Residu de l’assaig de pel·lícula fina i 
rotatòria 

UNE EN 12607-1  

Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤1,0 

Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥65 ≥60 

Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC 
min -4 

màx +8 

min -5 

màx +10 

Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC): 

Característica 
Norma de 
referencia 

Unitat 
BMAVC-
1 

BMAVC-
2 

BMAVC-
3 

Betum original 
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Característica 
Norma de 
referencia 

Unitat 
BMAVC-
1 

BMAVC-
2 

BMAVC-
3 

Penetració a 25 ºC 
UNE EN 
1426 

0,1 
mm 

15-30 35-50 55-70 

Punt de reblaniment 
UNE EN 
1427 

ºC ≥75 ≥70 ≥70 

Punt de fragilitat Fraass 
UNE EN 
12593 

ºC ≤-4 ≤-8 ≤-15 

Força ductilitat 
(5cm/min) 

5ºC UNE EN 
13589 

UNE EN 
13703 

J/cm2 

- ≥2 ≥3 

10ºc ≥2 - - 

Consistència (flotador a 60ºC) UNLT 183 s ≥3000 

Viscositat dinàmica 

135ºC 
UNE EN 
13302 

mPa.s  ≤7500 ≤5000 

170ºC 
0,1 
mm 

≥2000 ≥1200 ≥800 

Recuperació 
estàtica 

25ºC 
UNE EN 
13398 

% ≥10 ≥20 ≥30 

Estabilitat a 
l’emmagatzemament 

(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 

Diferència anell i 
bola 

UNE EN 
13399 

ºC ≤5 

Diferència 
penetració 

0,1 
mm 

≤20 

Punt d’inflamació v/a 
UNE EN ISO 
2592 

ºC ≥235 

Residu de l’assaig de películka fina i 
rotatòria 

UNE EN 
12607-1 

 

Variació de massa 
UNE EN 
12607-1 

% ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 

Penetració retinguda 
UNE EN 
1426 

%p.o. ≥60 

Variació del punt de reblaniment 
UNE EN 
1427 

ºC 
min -4 

màx +10 

min -5 

màx +12 

 

VIA SECA 

Consisteix a introduir la pols procedent de PFU directament a la pastadora de la central de 
fabricació de la mescla bituminosa, com si d’una pols mineral es tractés. 

En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de 
cautxú. 
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En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes 
les mescles bituminoses en calent amb addició de cautxú.  

Condicions mínimes d’acceptació del paviment executat 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 

S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

La densitat obtinguda segons s’indica en l’apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 
valors següents: 

• Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

• Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L’índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 
542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 

En capes de rodadura: 

• Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm 

• Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès 
d’entrar en servei la capa) 

Toleràncies d’execució: 

• Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 

• Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors al teòrics 

• Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

• Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

Condicions del procés d’execució 

S’ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, la DF ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i 
si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 

Excepte autorització expressa de la DF, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura 
ambient a l’ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 
cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 
d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 

La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d’assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de 
corregir abans de l’execució de la partida d’obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir 
l’indicat en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver 
aplicat un reg d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l’especificat en els articles 530 ó 
531 del PG-3. 
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Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s’hauran d’eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions de la DF. 

S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat 
d’unió amb la mescla. 

L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 542.4.3 del PG-3. 

L’estesa de la mescla s’ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’estudiar 
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 

Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s’ha d’executar un junt longitudinal. 

L’estenedora s’ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s’ajusti a la 
rasant i secció transversal indicades al Projecte Executiu, amb les toleràncies indicades. 

L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la 
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota 
d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l’inici de compactació, en cas 
contrari cal executar un junt transversal. 

On resulti impossible, a judici de la DF, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en 
calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ha de 
descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un 
gruix tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als 
Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades. 

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 542.4.4 del PG-3. 

La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat per la DF en funció dels resultats del 
tram de prova; s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima 
prescrita en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i 
s’ha de continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la 
fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la 
densitat especificada. 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s’ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la 
temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  

La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l’estenedora; els seus 
canvis de direcció s’han de fer sobre la mescla que ja s’ha compactat, i els seus canvis de 
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sentit s'han de fer amb suavitat. S’ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 

En el cas en que hi hagi junts, s’ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l’altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l’altra. 

A l’estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta 
franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha 
d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència segons l’article 531 del PG-3, 
deixant trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar el junt i estendre la 
següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, i s’ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En 
aquest cas s’han d’evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta 
assoleixi la temperatura ambient. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Per tones (t) realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra, comprovades i acceptades per la DF.  

El preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i 
adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament 
de la unitat d’obra. 

1.2.1.6.2. Capes de rodadura amb mescles bituminoses discontinues o drenants 

Són les que els seus materials son la combinació d’un lligant hidrocarbonat, granulats (en 
granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat 
granulomètrica en alguns tamisos), pols mineral i eventualment additius, de manera que totes 
les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i 
compactada, a una temperatura molt superior a la d’ambient. 

S’han considerat els tipus següents: 

• Les mescles bituminoses drenants son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, 
tenen un contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats 
drenants. S’han considerat per a l’ús en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix. 

• Les mescles bituminoses discontinues, tenen una discontinuïtat granulomètrica molt 
elevada en els tamisos inferiors del granulat gros. S’han considerat dos tipus; un amb la 
mida màxima nominal del fus granulomètric de 8 mm i l’altre d’11 mm. Es consideren per a 
us en capes de rodadura de 2 a 3 cm de gruix. 

Condicions mínimes d’acceptació de les mescles 

Característiques generals 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d’estar 
carbonitzada o sobreescalfada. 

Requisits dels materials constitutius: 

• Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

• B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 

• BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 

• BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
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• BMC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

• El grau de betum de penetració ha d’estar inclòs entre els següents: 

• Mescles discontinues:  35/50 i 160/220 

• Mescles drenants:  35/50 i 250/330 

• El grau de betum modificat ha de complir amb els valors especificats 

• En mescles amb lligant de betum de penetració, amb més del 10% en massa sobre el total 
de la mescla, d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum de penetració, el lligant ha de 
complir amb l’especificat en l’apartat 4.2.3. de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues 
i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

• Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la 
UNE-EN 13043, en funció de l’ús previst 

• La quantitat de filler afegit ha de ser l’especificada 

• En mescles amb asfalt reciclat s’ha d’especificar la mescla origen de l’asfalt. 

• La granulometria màxima dels granulats de l’asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l’asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 

• Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Característiques generals de la mescla: 

• Composició: La granulometria s’ha d’expressar en percentatge en massa del granulat total. 
Els continguts de lligant i d’additius s’han d’expressar en percentatges en massa de la 
mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 
mm, s’han d’expressar amb una aproximació de l’1%, per al contingut de lligant, el 
percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d’additius, s’ha 
d’expressar amb una aproximació del 0,1% 

Els tamisos considerats son els de la sèrie bàsica més la sèrie 1, o la sèrie bàsica més la sèrie 
2 segons la  norma UNE-EN 13043. 

• Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 
0,063 mm. 

Els requisits de l’envoltant de granulometria poden incloure els percentatges que passen per un 
o dos tamisos opcionals compresos entre D i 2 mm, i un tamís opcional de granulats fins 
compres entre 2 i 0,063 mm. No es permet una combinació de mides de tamisos de la sèrie 1 i 
de la sèrie 2. 

Els tamisos de mida D i els opcionals de mides incloses entre D i 2 mm s’han de seleccionar 
dels següents: 

• Mescles discontinues: 

• Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043):  4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm 

• Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043):  4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm 

• Mescles drenants: 

• Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm 

• Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm 
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• El tamís opcional de granulats fins s’ha de seleccionar dins dels tamisos següents:  1 mm, 
0,5 mm, 0,25 mm i 0,125 mm. 

La composició de referència de la mescla ha d’estar dins de l’envoltant de granulometria, els 
límits globals de la qual s’especifiquen el les taules 1 i 2 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

• Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el 
corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 3 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

• Additius:  El fabricant ha d’especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 

• El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d’aglomeracions dels 
granulats fins 

• Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d’estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 4 i 5 de la UNE-EN 
13108-2 en mescles discontinues i de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

• Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta 
ITSR, segons l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 13108-2 en mescles discontinues i 
en la taula 8 de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants 

• Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar 
d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 

• Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d’estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 

• Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades en la taula 9 de la UNE-EN 13108-2 en mescles 
discontinues i de la taula 11 de la UNE-EN 13108-7 en mescles drenants. 

Mescles discontinues 

El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: BBTM D Classe lligant 

• BBTM: Mescla bituminosa per a capes primes 

• D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 

• Classe: A, B, C o D 

• Lligant: Designació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Resistència a l’abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat en la taula 7 de la UNE-EN 13108-2. 

• Estabilitat mecànica (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser igual 
o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l’especificat en la taula 8 de la 
UNE-EN 13108-2. 

• Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures 
de la mescla han d’estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica 
en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s’aplica a l’entrega: 

• Grau 35/50, 40/60:  150 a 190ºC 

• Grau 50/70, 70/100:  140 a 180ºC 

• Grau 100/150, 160/220:  130 a 170ºC 
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• En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 

MESCLES DRENANTS 

El codi de designació de la mescla s’ha de realitzar segons la fórmula: PA D Lligant: 

• PA: Mescla bituminosa drenant 

• D: Granulometria màxima del granulat contingut en la mescla (mm) 

• Lligant: Designació del lligant utilitzat 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

• Contingut d’asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:  <= 10% en massa 

• Permeabilitat horitzontal o vertical mínimes (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte segons 
l’especificat en la taula 6 o 7 de la UNE-EN 13108-7 

• Pèrdua de partícules (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com 
a màxim el corresponent a la categoria del producte segons l’especificat en la taula 9 de la 
UNE-EN 13108-7 

• Escorriment del lligant (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el fabricant ha de ser com 
a mínim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat en la taula 10 de la 
UNE-EN 13108-7 

• Afinitat entre betum i granulat en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat per el 
fabricant ha de ser el corresponent a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades en la taula 12 de la UNE-EN 13108-7. 

• Temperatura de la mescla en betum de penetració (UNE-EN 12697-13):  Les temperatures 
de la mescla han d’estar incloses entre els límits següents. La temperatura màxima s’aplica 
en qualsevol lloc de la planta de producció, la temperatura mínima s’aplica a l’entrega: 

• Grau 35/50, 40/60:  150 a 180ºC 

• Grau 50/70:  140 a 175ºC 

• Grau 70/100:  140 a 170ºC 

• Grau 100/150, 160/220:  130 a 160ºC 

• Grau 250/330:  120 a 150ºC 

• En betums modificats o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas, 
aquestes temperatures han d’estar declarades per el fabricant. 

Les mescles hauran de complir les determinacions de les mescles per a ferms de carreteres 
contemplades en l’article 543 del PG 3: 

• Mescles discontinues: BBTM 8A, BBTM 11A, BBTM 8B, BBTM 11B 

• Mescles drenants: PA 11, PA 16 

No s’ha d’iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 

El tipus de lligant hidrocarbonat ha d’estar entre els definits en la taula 543.1 del PG 3/75. 

Si s’incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc.), cal determinar la proporció i el 
lligant utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el 
comportament de la mescla mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminós dels especificats 
en l’article 215 del PG 3. 

Granulometria: Els requisits per a la granulometria s’han d’expressar en relació als granulats 
combinats, inclòs el pols mineral, per els tamisos: 22 mm, 16 mm, 11,2 mm, 8 mm, 5,6 mm, 4 
mm, 2 mm; 0,500 mm; y 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la 
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mescla, els valors han d’estar inclosos dins d’algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 
3. El valor s’ha d’expressar en percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb 
excepció del tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb una aproximació del 0,1%. 

Contingut de lligant: 

• BTM B:  >= 4,75% 

• BBTM A:  >= 5,20% 

• PA:  >= 4,30% 

En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s’han de corregir 
multiplicant per el factor  x = 2,65/d. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la 
massa total del granulat sec, inclòs el pols mineral: 

• BBTM A:  1,2 – 1,6 

• BBTM B:  1,0 – 1,2 

• PA:  0,9 – 1,1 

Contingut de forats (UNE-EN 12697-8, UNE-EN 13108-20): 

• BBTM A:  >= 4% 

• BBTM B:  >= 12% 

• PA:  0,9:  >= 20% 

Resistència a la deformació permanent en mescles discontinues (UNE-EN 12697-22):  Ha de 
complir l’establer en les taula 543.12 del PG 3 

Sensibilitat a l’aigua (UNE-EN 12697-12): 

• BBTM:  >= 90% 

• PA:  0,9:  >= 85% 

Pèrdua de partícules en mescles drenants  (UNE-EN 12697-17): 

• En categoria de tràfic T00 a T2:  <= 20% 

• En la resta de casos:  <= 25% 

Toleràncies: 

• Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols 
mineral): 

• Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% 

• Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3%  

• Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% 

• Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1%  

• Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral):  
± 0,3% 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 

La mescla s’ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar 
l’adherència de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l’abocament en l’estenedora, el 
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s’ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 
refredament. 
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La mescla s’ha d’aplicar immediatament. 

Condicions mínimes d’acceptació del paviment executat  

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d’aquesta per la DF 

• Realització del tram de proba i aprovació d’aquest per la DF 

• Comprovació de la superfície d’assentament 

• Extensió de la mescla 

• Compactació de la mescla 

• Execució de junts de construcció 

• Protecció del paviment acabat 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 

S’ha d’ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser 
igual o superior a la densitat de referència. 

El percentatge de forats per a mescles BBTM B y PA, obtingut segons l’apartat 543.9.3.2.1 del 
PG-3, ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència 

L’índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l’indicat en l’apartat 
543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3. 

Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) 
mesurada abans de la posada en servei de la capa: 

• Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 

• Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm 

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar 
en servei la capa): 

• Mescles tipus BBTM B y PA: 60% 

• Mescles tipus BBTM A: 65% 

Toleràncies d’execució: 

• Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l’apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser 
inferior a 98% de la densitat de referència 

• Percentatge de forats: 

• Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 

• Mescla tipus PA: ± 2% 

• Amplària del semiperfil:  No s’admeten amplàries inferiors a les teòriques 

• Gruix de la capa:  No s’admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, 
o en el seu defecte, el que resulti de l’aplicació de la dotació mitja que s’especifica en el 
plec de prescripcions tècniques particulars. 

• Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
del tram de prova com a part integrant de l’obra en construcció. 
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A la vista dels resultats obtinguts, la DF ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i 
si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

Durant l’execució del tram de prova s’ha d’analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 

Excepte autorització expressa de la DF, s’han de suspendre els treballs quan la temperatura 
ambient a l’ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers 
d’estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de 
compactació obtinguts. Tampoc es permet la posta en obra en cas de pluja. 

La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d’assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 
en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de 
corregir abans de l’execució de la partida d’obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s’ha d’estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s’ha d’haver aplicat un reg 
d’imprimació o d’adherència, que ha de complir l'especificat en l’article 531 del PG-3. 

Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s’hauran d’eliminar mitjançant 
fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions 
de la DF. 

S’ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments 
aplicats, no queden restes d’aigua. El reg ha d’estar curat i ha de conservar tota la capacitat 
d’unió amb la mescla. 

L’equip d’estesa ha de complir les especificacions de l’article 543.4.3 del PG-3. 

L’estesa de la mescla s’ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L’amplària de les franges s’ha d’estudiar 
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb 
superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s’ha d’estendre la capa en tota la seva 
amplada, treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant 
junts longitudinals. 

Als demés casos, després d’haver estès i compactat una franja, s’ha d’estendre la següent 
mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas 
contrari s’ha d’executar un junt longitudinal. 

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només 
en categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar 
el trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment. 

La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de 
regular de manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la 
secció transversal indicada al Projecte Executiu amb les toleràncies previstes. 

L’estesa s’ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l’estenedora a la 
producció de la central de fabricació de manera que aquella no s’aturi. En cas de parada, es 
comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l’estenedora i a sota 
d’aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l’inici de compactació, en cas 
contrari cal executar un junt transversal. 

On resulti impossible, a judici de la DF, l’ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en 
calent s’ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S’ha de 
descarregar fora de la zona on s’hagi d’estendre i s’ha de distribuir en una capa uniforme i d’un 
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gruix tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als 
Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades. 

L’equip de compactació ha de complir les especificacions de l’article 543.4.4 del PG-3. 

La compactació s’ha de realitzar segons el pla aprovat per la DF en funció dels resultats del 
tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, 
s’ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la 
fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de 
continuar mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de 
treball i la mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que es compleixi el pla 
aprovat. 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins 
que l’augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a 
recuperar la seva forma, s’ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la 
temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que 
s’hagi assolit prèviament la densitat abans especificada.  

La compactació s’ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l’estesa de la 
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d’aquestes s’ha d’ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l’anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l’estenedora; els seus 
canvis de direcció s’han de fer sobre la mescla que ja s’ha compactat, i els seus canvis de 
sentit s’han de fer amb suavitat. S’ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets 
i, si és precís, humits. 

En el cas en que hi hagi junts, s’ha de procurar que els junts transversals de capes 
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l’altra, i que els longitudinals quedin 
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l’altra. 

Al estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l’estesa en primer lloc no fos 
superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d’aquesta 
franja s’ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A 
continuació, s’ha d’escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s’han de compactar transversalment, s’ha de 
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s’han de separar més 
de 5 m dels junts transversals de les franges d’estesa contigües. 

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa 
arribi als 60ºC. S’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la 
capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

MESURAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Per m2  de la superfície pavimentada.  

El preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’imprimació i 
adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament 
de la unitat d’obra. 

1.2.1.7. Paviments de formigó  

El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó, o formigó reciclat, en 
massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdós 
casos eventualment dotats de junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una 
consistència tal, que requereix l’ús de vibradors interns per a la seva compactació i maquinària 
específica per a la seva extensió i acabat superficial. 
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S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 i de la ORDEN 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions de ferm”, 
de la instrucció de carreteres. 

1.2.1.7.1. Condicions mínimes d’acceptació 

La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 
15 cm de costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de 
pertànyer a un dels següents tipus (taula 550.2 del PG-3):  

Tipus de formigó Resistència (MPa) 

HF-4,5 4,5 

HF-4,0 4,0 

HF-3,5 3,5 

La Dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà 
superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament estarà comprès 
entre dos i sis centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa 
superior, o de tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta 
per cent (30%) i procedent d’un granulat gruixut amb coeficient de poliment accelerat no inferior 
a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent (taula 
550.1 del PG-3): 

Tamisos UNE 933-2 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

Els junts podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre junts serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà 
inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 
graus (60º).  

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb un junt. 

Si els junts són serrats s’executaran: 

• Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, 
assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de 
retracció a la superfície. 

• Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des 
de l’acabat el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit 
superiors a 15ºC, els junts longitudinals s’executaran simultàniament amb els junts 
transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
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Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de curat, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

1.2.1.7.2. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric, comprovats i 
acceptats per la DF.  

El preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla electrosoldada, la fabricació i 
col·locació del formigó, l’execució dels junts, curat, acabats superficials i tots els materials i 
operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

1.2.1.8. Paviments de llambordes 

1.2.1.8.1. Paviments de llambordes de pedra natural 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques 
sanes.  

Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342 “Llambordes de 
pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig”. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones 
meteoritzades o d’altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d’anar treballades i la 
inferior desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

• Dimensions de la cara inferior:   5/6 de la cara superior 

• Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 

• Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 

• Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 

• Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 

• Toleràncies: ± 10 mm en les dimensions 

CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

En l’execució en obra de les partides de llambordes i llambordins s’utilitzarà, preferentment, 
sorra reciclada procedent de Residus de la Construcció i Demolició (RCD). 

S’han considerat les formes de col·locació següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra  

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 
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• Escombrat de l’excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions del Projecte Executiu 

• Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 

• Junts entre peces: ≤ 8 mm 

• Toleràncies d'execució: 

Nivell: ± 12 mm 

Replanteig: ± 10 mm 

Planor: ± 5 mm/3 m 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Col·locació sobre llit de sorra: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Paviments rejuntats amb sorra: 

Els junts s’han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s’ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d’omplir els junts. 

S’ha d’escombrar la sorra que ha sobrat abans d’obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s’han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s’han de regar per aconseguir l’adormiment del morter de base. 
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Després s’han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Junts reblerts amb morter: 

Els junts s’han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

1.2.1.8.2. Paviments de llambordes de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, 
color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 

Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions 
de les normes UNE-EN 1338 i UNE 127338. 

Cal donar prioritat a aquelles llambordes que incloguin, en la seva composició, àrids reciclats. 

CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 

Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre 
següent seran rebutjades. 

Gruix del llambordí (mm) Llargària (mm) Amplària (mm) Gruix (mm) 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 

La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 
mm 

 

Resistència 

La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma 
UNE-EN 1338. No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni 
tindrà càrrega de trencament inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 

El desgast per abrasió es verificarà d’aord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran 
d’acomplir, com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 

Classe Marcat Requisit 

1 F Sense amidament 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 
anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la 
sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

Tamisos UNE 7-050 
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5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 

100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el 
projecte no indica una altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment 
de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 
mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 
superiors a un centímetre. 

1.2.1.8.3. Paviments de llambordins ceràmics 

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça paral·lelepipèdica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una 
col·locació en plantilla repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l’ús 
en paviments exteriors. 

Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE-EN 1344:2002 “Llambordins 
ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig”. 

El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, 
resistència glaç - desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència 
al lliscament - derrapatge i resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres 
defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 

• Gruix: 

- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra:  ≥ 40 mm 

- Per a paviments rígids, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 

• Relació llarg/ample: < 6 

• Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 

- Classe F0: Sense determinar 

- Classe FP100: compleix 

• Càrrega trencament transversal N/mm2: 

Classe Valor mig Valor mínim individual 

T0 No consignat No consignat 

T1 30 15 

T2 30 24 

T3 80 50 
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T4 80 64 

• Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 

- Classe A1: 2100 mm3 

- Classe A2: 1100 mm3 

- Classe A3: 450 mm3 

• Resistència al lliscament - derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 

- Classe U0: sense determinar 

- Classe U1: 35 

- Classe U2: 45 

- Classe U3: 55 

CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

S’han considerat els tipus següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

• Col·locació del llit de sorra 

• Col·locació i compactació dels llambordins 

• Rebliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 

• Escombrat de l’excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

• Col·locació de la base de morter sec 

• Humectació i col·locació dels llambordins 

• Compactació de la superfície 

• Humectació de la superfície 

• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

• Col·locació de llit de sorra 

• Col·locació dels llambordins 

• Compactació del paviment de llambordins 

• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s’ha d’ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions del Projecte Executiu. 
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El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 

Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 

Toleràncies d’execució: 

Nivell: ± 12 mm 

Replanteig: ± 10 mm 

Planor: ± 5 mm/3 m 

CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Col•locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s’han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s’ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d’omplir els junts. 

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de 
goma, cal estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. 

S’ha d’escombrar la sorra que ha sobrat abans d’obrir-lo al trànsit. 

Col•locació amb morter i junts reblerts amb beurada 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s’han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s’han de regar per aconseguir l’adormiment del morter de base. 

Després s’han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Col•locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s’ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s’han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s’han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

1.2.1.8.4. Mesurament i abonament 

Per metres quadrats (m2) de paviment correctament acabat, comprovats i acceptats per la DF.  

El preu unitari inclourà el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la 
superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

1.2.1.9. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de 
trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
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Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del 
sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons 
els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 

1.2.1.9.1. Paviments de sauló 

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. També 
pot ser sorra constituïda per materials reciclats procedents de RCD que han estat tractats a 
plantes de reciclatge autoritzades per l’ARC. Els materials emprats per al cas de sauló reciclat 
són preferentment ceràmics. 

Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal vegetal i transportar les terres fins a la zona 
d’aplec per a la seva reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a 
dipòsit controlat. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel 
tamís 0,40 UNE. 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida 
d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Mida del granulat  50 mm 

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72) < 50 

Índex CBR (NLT-111) < 20 

El contingut en matèria orgànica serà nul. 

El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves 
condicions. 

El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el 
pressupost del projecte o la DF. 

1.2.1.9.2. Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments asfàltics de calçada. 

1.2.1.9.3. Paviments de formigó amb disseny de juntes 

Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de formigó de calçada. 

1.2.1.9.4. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1342. 

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 

• S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 

• Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 
kg/cm2. 

• Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient 
de desgast inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm). 

• Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 
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1.2.1.9.5. Paviment de rajoles de formigó 

Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de 
pavimentació, que acompleixen les següents condicions: 

• La seva llargària total no és superior a 1 m 

• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 

Aquestes condicions no són aplicables als accessoris complementaris. 

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE 
de Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 
seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 
especificacions de les normes: 

• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 

• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 

1.2.1.9.6. Paviments de rajoles hidràuliques (panot) 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 
construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20, HMR-20 o superior, si així ho especifica el 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 
seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004 i s’han de determinar segons aquesta norma. 

2.2.1.12.11 Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, per metres quadrats (m2) realment 
col·locats, segons el gruix especificat al projecte, comprovats i acceptats per la DF.  

El paviment de sauló i el macadam per metres cúbics (m3) realment col·locats, comprovats i 
acceptats per la DF.  

La tarima de fusta per metres lineals (m) en funció de l’amplària de la mateixa, realment 
col·locats, comprovats i acceptats per la DF. 

El preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials 
necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 

1.2.1.10. Enderroc i reposició de paviments 

Enderroc de paviments i soleres, i posterior reconstrucció amb peces i materials del mateix 
tipus i acabat que els existents. 

ENDERROC 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l’ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

S’ha de seguir l’ordre de treballs previst al Projecte Executiu.  
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El contractista ha d’elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d’iniciar els treballs, on s’ha d’especificar, com a mínim: 

• Mètode d’enderroc i fases 

• Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l’entorn i els que s’han de 
conservar 

• Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

• Mitjans d’evacuació i especificació de les zones d’abocament dels productes d’enderroc 

• Cronograma dels treballs 

• Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 

S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l’entorn. 

S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar. 

En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l’enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L’operació de càrrega de runa s’ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d’aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

REPOSICIÓ 

La reposició del paviment s’haurà de realitzar complint els criteris establerts en el PG3 i en la 
ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la qual s’aprova la norma 6.1-IC “seccions 
de ferm”, de la instrucció de carreteres. 

La secció del paviment amb totes les capes de subbase i base ha de ser igual a la del paviment 
que es reposa. 

Cada una de les capes del paviment ha de complir les especificacions del seu apartat en 
aquest plec de condicions. 

Cal la autorització de la DF per a substituir alguna de les capes de la secció per una tècnica 
diferent de la existent abans del enderroc. 
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1.2.2. Vorades i rigoles 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infraestructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment 
en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les 
capes de paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es 
procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aportació de materials i terres de fora de l’obra 
mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan 
això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes de 
tractament de residus de la construcció i demolició, o escòries, davant d’altres procedents 
d’activitats extractives. 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó, amb preferència per les 
peces de formigó reciclat, que assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó HM-20 
o HMR-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les 
voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de 
referència per a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó, amb preferència 
per les rigoles de formigó reciclat, que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i 
anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un 
element senyalitzador del final de la calçada. 

Caldrà complir els requeriments establerts en l’article 400 i 401 del  PG3.  

1.2.2.1. Vorades 

1.2.2.1.1. Vorades de formigó 

Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. Es donarà prioritat a les 
peces amb formigó reciclat. 

Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la 
norma UNE-EN 1340 i el seu complement UNE 127340. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la DF. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

Classe Marcat Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència a flexió: 
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Classe Marcat 
Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a 
flexió (MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 

Classe Marcat Grandària marca 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

1.2.2.1.2. Vorades de pedra natural 

Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. 

S’han considerat les vorades dels materials següents: 

• Pedra granítica 

• Pedra de marès 

Característiques generals 

Les formes i dimensions han de ser les especificades en el Projecte Executiu 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell.  

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d’anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d’anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-
EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 

TOLERÀNCIES 

Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 

Amplària: 

•      Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 

•      Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
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•      Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 

Alçària Classe 1 (marcat H1): 

•      Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 

•      Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 

•      Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

Alçària Classe 2 (marcat H2): 

•      Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 

•      Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 

•      Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 

Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 

•  Classe 1 (marcat D1): 

•      Tallat:  ± 5 mm 

•      Tall en brut:  ± 15 mm 

•      Texturat:  ± 5 mm 

Classe 2 (marcat D2): 

•      Tallat:  ± 2 mm 

•      Tall en brut:  ± 15 mm 

•      Texturat:  ± 5 mm 

Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

Tall en brut: 

•      Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 

•      Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 

•      Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 
10 mm 

•      Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 

•      Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

Texturat: 

•      Vora recta paral·lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 

•      Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 

•      Perpendicularitat entre la cara superior  i les cares frontals, quan siguin rectangulars :  ± 
7 mm 

•      Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 

•      Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 

Radi de curvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval del 
2% del valor declarat 

Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 

• Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 

• Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 

• Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 

Pedra granítica 

El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme. 

S’han d’utilitzar granits de gra fi a mitjà. 
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El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat. 

No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats 
característics.  

Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar. 

La pedra no ha de tenir “gabarros“ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió 
superior a 5 cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més 
d’una per cara.  

La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin 
originar taques al granit un cop col·locat. 

No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions 
d’extracció i tallat. 

• Pes específic ≥ 2600 kg/m3 

Pedra de mares 

• Pes específic ≥ 2500 kg/m3 

1.2.2.1.3. Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d’altres 
defectes. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 

• Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 

Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

1.2.2.1.4. Vorades de planxa d’acer galvanitzat  

La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes, i ha de sobresortir de la rigola l’alçaria indicada al 
Projecte Executiu. 
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La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d’ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d’estar segellada en tot el seu perímetre. 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d’acabat de la planxa d’acer. 

S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 

1.2.2.1.5. Mesurament i abonament 

Per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats sobre el terreny, comprovats i acceptats 
per la DF. 

El preu inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i 
operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

1.2.2.2. Rigola de rajol hidràulic 

1.2.2.2.1. Definició 

És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara vista i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix 
el dors. 

1.2.2.2.2. Característiques generals 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm 
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 

Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 
127339. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

1.2.2.2.3. Normes de qualitat 

Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 

• Resistència a flexió: 

Classe Marcat 
Resistència 
característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a 
flexió (MPa) 

1 S 3,5 2,8 

2 T 40 3,2 

3 U 5,0 4,0 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’abrasió: 

Classe Marcat Grandària marca 

1 F Sense medició 
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Classe Marcat Grandària marca 

42 IG ≤26 mm 

3 H ≤23 mm 

4 I ≤20 mm 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

Classe Marcat 
Absorció d’aigua 
(% massa) 

1 A Sense medició 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

1.2.2.2.4. Recepció i col·locació 

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 

Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 

1.2.2.2.5. Mesurament i abonament 

Per metres lineals (m) col·locats i totalment acabats, comprovats i acceptats per la DF. 

El preu inclou el formigó HM-20 o HMR-20 de base necessari i tots els materials i operacions 
que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

1.2.3. Elements singulars: escocells i altres 

1.2.3.1. Escocells 

S’han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

• Peces prefabricades de morter de ciment 

• Totxanes o maons foradats 

• Xapa d’acer galvanitzat 

• Xapa d’acer amb acabat “corten” 

• Aglomerats de vidre reciclat 

• Aglomerats de gransa de cautxú reciclat 

• Perfils de plàstic reciclat 

L’execució de la unitat d’Obra inclou les operacions següents: 

En el cas d’utilitzar peces de morter de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

• Col·locació del formigó de la base 
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• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces de l’escossell rejuntades amb morter 

En el cas d’utilitzar totxanes o maons: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 

• Col·locació del formigó de la base 

• Humectació de les peces 

• Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

• Arrebossat de l’escossell 

En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 

• Replanteig 

• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 

• Fixació definitiva i neteja 

En el cas d’utilitzar aglomerats de vidre o gransa de cautxú 

• Replanteig 

• Barreja del granulat (vidre o cautxú) amb la resina (generalment poliuretà) 

• Col·locació del material en massa i anivellament 

En el cas d’utilitzar perfils de plàstic reciclat 

• Replanteig 

• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 

• Fixació definitiva i neteja 

1.2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Les peces que formen l’escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d’altres 
defectes visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 

Les parets de l’escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han 
de quedar ben travades en les cantonades. 

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit en el Projecte Executiu o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
D.F. 

Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 

Escossells de totxana o maó: 

• Toleràncies d’execució: 

- Dimensions: ± 15 mm 

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

- Nivell: ± 10 mm 
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- Aplomat: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

Escossells de peces de morter de ciment: 

Les quatre peces han d’anar col·locades a tocar. 

• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 

• Toleràncies d’execució: 

- Balcament de l’escossell: ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts: ± 1 mm 

Escossells de xapa d’acer: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions. 

La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir, si no hi ha cap indicació al Projecte Executiu. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 

La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 

Escossells de aglomerats de vidre o cautxú 

- La resina serà de poliuretà monocomponent en una proporció no inferior al 10%. 

1.2.3.1.2. Condicions del procés d’execució 

S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Ha de quedar feta l’excavació necessària per a la construcció de l’element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua del 
morter. 

1.2.3.1.3. Mesurament i abonament 

Per unitat (u) executada i acabada, comprovada i acceptada per la DF. 

El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de formigó, 
les peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 
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1.2.3.2. Guals de peces especials 

1.2.3.2.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d’assentamen 

• Col·locació del formigó de la base 

• Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

1.2.3.2.2. Condicions Generals 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d’altres 
defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada al Projecte Executiu. 

Ha d’estar situat al lloc indicat al Projecte Executiu, amb les correccions acceptades 
expressament per la DF. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per la part baixa i 
amb el paviment de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del 
conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 
formigó, a tota l’amplària de les peces. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 

• Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

1.2.3.2.3. Condicions del procés d’execució 

L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 

Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

1.2.3.2.4. Mesurament i abonament 

Per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats sobre el terreny, comprovats i acceptats 
per la DF. 

El preu inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de transició i tot els 
materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
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1.8. Canalitzacions de serveis 
Totes les infraestructures de telecomunicacions soterrades es construiran d’acord amb el 
projecte aprovat i les especificacions de la RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2009, per la qual 
s’aprova les recomanacions tècniques per a I'elaboració de I’àmbit de telecomunicacions en 
projectes de noves zones de planejament urbanístic, del Departament de Governació i 
Administracions Publiques de la Generalitat de Catalunya. 

1.8.1. Objecte del plec 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament 
del Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en el Projecte. 

1.8.2. Abast del plec 
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 
l’establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals corresponents i 
a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l' 
Administració. 

1.8.3. Disposicions generals 

1.8.3.1. Revisió de plànols i mesures 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin 
estat facilitats, i haurà d’informar promptament a la DF sobre qualsevol error o omissió que 
apreciï en ells. 

Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans del replanteig de l’obra i, 
en cas de no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar 
d’haver-ho fet. 

1.8.3.2. Prescripcions generals per a l’execució 

Totes les obres s’executaran, d’acord amb les normes del present Plec i del Projecte. En 
aquells casos que no es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als 
materials com a l’execució de les obres, el Contractista s’atindrà al que el costum ha sancionat 
com a norma de bona construcció. 

1.8.3.3. Connexió amb infraestructures de les companyies o operadors 

Les connexions necessàries amb la infraestructura de les companyies es realitzaran sota les 
prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia o operador  de 
telecomunicacions. 

1.8.4. Descripció de les obres 

1.8.4.1. Canalitzacions 

Per al disseny de les canalitzacions cal aplicar el punt 3.2 de la Resolució de 28 de maig de 
2009 del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya 

Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva 
ubicació a la via pública, segons codificació i definició dels plànols i de les seccions . 

Les canalitzacions estaran formades per un conjunt de conductes de polietilè d’alta densitat i 
doble capa, corrugada exterior i llisa interior, de 125 mm i/o 63 mm de diàmetre exterior, amb 
amplada de secció de 0,40 m i/o 0,70 m (segons plànols)  i fondària sobre la part superior del 
dau de prisma formigonat fins a la cota final de paviment, de 0,60 m (vorera o terres) o 0,80 m 
(calçada). Una vegada finalitzat el prisma, un dels tubs (el de cota mes baixa a I'esquerra) 
haurà de ser subconductat amb tres tubs de polietilè d’alta densitat de diàmetre exterior 40mm 
amb taps. El prisma estarà dissenyat per 2 conductes de base i els de major diàmetre se 
situaran sempre a la part inferior. No obstant, els prismes formats per més de 10 conductes, per 
reduir l’alçada, es disposaran en base de 3 o 4 tubs en la cara inferior. Com a segona opció, es 
poden utilitzar tubs d’altres diàmetres, sempre i quan es mantingui la capacitat d’espai 
necessària i es permeti separar clarament el tipus de cable a estendre tal i com es detalla més 
endavant a les taules de dimensionament de la Resolució de 28 de maig de 2009 del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.  
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El prisma estarà recobert amb d’un dau de formigó HM-20 (o formigó reciclat HRM-20), amb 
separadors entre els tubs i les separacions mínimes segons les seccions i d’acord als plànols. 

Seguidament, el prisma estarà reblert amb terres seleccionades procedents de l’obra o de 
préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor Modificat, 
col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma de canalització o 
del tub mes elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa 
d’accés en vorera, segons els plànols de secció. 

Per als reblerts amb sorra o sauló, aquests, preferiblement, hauran de ser reciclats i provenir, 
preferentment, de Residus de la Construcció i Demolició (RCD). 

El contractista té l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies de 
comunicació han quedat lliures d’elements estranys, per això es procedirà a un mandrinat dels 
conductes. 

El mandrinat dels conductes de PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces 
cilíndriques – mandrils de fibra de vidre – d’alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 
125 mm i de 17x4 cm pels conductes de 63 mm. 

El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec. 

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables. 

Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la 
secció i d’acord als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en 
qualsevol cas atenent les indicacions de la DF. 

1.8.4.2. Elements de Registre 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa. Les cambres de registre són 
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb 
accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera 
que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest 
tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 

Les arquetes o pericons son els elements de registre de la canalització i tenen per objectiu 
possibilitar l’estesa de cables i les connexions de les xarxes que s’instal·laran pels conductes. 

Els diferents tipus de pericons es distingeixen per la seva dimensió i profunditat, i estan 
condicionats a la dimensió del prisma de tubulars i la seva funcionalitat. 

Les dimensions dels pericons seran les indicades al projecte i han d’estar dissenyats segons el 
punt 3.3 de la Resolució de 28 de maig de 2009 del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

Les arquetes prefabricades podran  contenir àrids reciclats (procedents de Residus de la 
Construcció i Demolició, RCD) en la seva composició. 

Cambres de registre 

D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i 
cambres de registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de 
detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la DF. 

El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix 
de formigó de resistència característica 20 N / mm2 per capa de neteja. 

Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a 
continuació ésser formigonada amb formigó HA-25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de 
mides interiors 20x20 cm i 15 cm de fondària. 

Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per 
a continuació formigonar amb formigó HA-25/P/20/II. Caldrà desencofrar els murs costers per 
col·locar l’encofrat del forjat i el coll del pou d’accés, muntar les armadures corresponents, i 
procedir al seu formigonat amb formigó HA-25/P/20/II. 

Pericons de registre 
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Els pericons projectats seran de (amplària x llargària x fondària) 700x700x850 mm,  
1400x700x1000 mm, 400X400X500 mm de dimensions interiors i disseny segons plànols i, en 
qualsevol cas, atenent les indicacions de la DF 

Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors 
( d’acord amb les indicacions de la DF), i es deixi estès un fil guia. 

1.8.5. Condicions dels materials 

1.8.5.1. Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 

Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, 
hauran de ser acceptats per la DF abans de l'ús efectiu dels mateixos. 

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars 
estableixi taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució 
de les diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells 
s’estableixin en les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en 
el present plec i en el Plec de Condicions Generals. 

Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, 
modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles 
hauran de ser ateses principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 

1.8.5.2. Tubs de polietilè 

1.8.5.2.1. Característiques generals 

Es consideren els següents tipus de tubs: 

Tubs de material lliure d’halògens 

Tubs o tritubs de polietilè de dues capes, corrugada I' exterior i llisa l'interior, d'alta densitat 

Tubs d'alta densitat de doble paret 

Tubs que, complint les mateixes condicions que els tubs convencionals, contenen PE reciclat (> 
p = al 40%) i que s’acredita amb al DGQA (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental).Aquests 
tubs hauran de complir la Norma UNE-EN 50086-2-4 i resistir una càrrega d’aixafament de 450 
N. 

Han de ser dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per I'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres. 

El diàmetre interior mínim I'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de complir la norma UNE EN-60423. 

1.8.5.2.2. Tubs de polietilè d'alta densitat i tritubs 

Els conductes estaran extrussionats amb polietilè verge d'alta densitat (PEAD), admetent l'ús 
d'additius distribuïts homogèniament del tipus i continguts que s'anomenen a continuació: 

Estabilitzador ultraviolada en proporció inferior al 0,2% 

Antioxidant en proporció inferior al 0,1%. 

Colorant en proporció inferior a l'1 % 

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 

La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53375 no hauria de 
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el valor 4. 

Els tritubs, estaran formats per tres tubs d'iguals dimensions units entre si mitjançant una 
membrana fabricada a la vegada que el tub. Els tres tubs estaran disposats paral·lelament en 
un pla, i no s’admetran manipulacions posteriors per conformar el tritub. 

Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i 
fonamentalment la interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres defectes. 

No s’admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d’uniformitat en el color o qualsevol 
altre defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. Els extrems dels 
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tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular al eix del tub i els seus extrems es 
deixaran nets, sense retalls ni rebaves. 

Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 

Densitat > 0,945 g/cm3 UNE-EN IS0 1183 

Resistència a tracció > 20 N/mm2 UNE-EN ISO 6259-1 

Resistència a l’enfonsament >1800 kPa recp. 95% 2,5 mi ASTM D2412 

Allargament al trencament mínim 350% 

Resistència a tracció després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen 

Allargament trencament desprès envelliment. (48h/100ºC) 80% segons origen 

Índex de fluïdesa 0.40 g/10 min UNE-EN IS0 1183 

Temperatura de Vicat 1 kg ºC >110ºC UNE-EN ISO 306 

Conductivitat tèrmica (kcal/mºC) 0.35 

Retracció (mm/mºC) 0.2 

Estanquitat sense pèrdues 3,6 kg/cm2 1min. UNE-EN 12201 

Característiques mecàniques 

Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament 

Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació. Per tant, una 
fracció de conducte s’estirarà per una carrega de tensió longitudinal especificada, de forma que 
durant aquest procés el conducte no ha d’estirar-se mes d’una certa longitud. Quan es retira la 
tensió, el conducte ha de tornar a la seva longitud original. 

Amb una força aplicada als extrems d'una mostra de 600 mm de tub de 6 kN, l’elongació no ha 
de superar 15 mm en una distancia de 500 mm. 

Després de 2 minuts i mig sense càrrega, I'increment de distància del punt anterior no ha de 
superar els 5 mm. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

Resistència a I’aixafament  

La funció del conducte es ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir una certa 
força compressora o esclafadora. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM D2412. 

La resistència a la impacte serà superior a 1800 KPa. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada Iot de producció. 

Impacte a baixa temperatura 

Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 
d’aguantar la caiguda lliure d'una certa carrega existent. Caldrà sotmetre el tub a baixa 
temperatura per esser et cas mes desfavorable pel conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM D2444. 

El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a -20ºC 
durant una hora. 

Les mostres es col·locaran una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 
esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 

Reversió per calor 

Quan el conducte és sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta 
contracció es considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà 
doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 

El test es realitzarà segons la norma UNE-EN IS0 2505. 

La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 
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Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 

Fregament extern 

Quan un conducte s’instal·la mitjançant un sistema manual d’instal·lació, existeix una relació de 
fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el 
conducte principal i el subconducte. 

Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. condicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 

Es posarà una part de 425 mm de PVC de conducte principal com a pla inclinat i partint d'una 
posició horitzontal es determinarà l’angle necessari perquè cada mostra comenci a baixar per 
aquest pla per la seva força de gravetat. Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de 
fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir de la formula: 

Coeficient de fregament = tan (angle suspès). 

Fregament intern 

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a traves d'un conducte ve determinat 
per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la 
corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els 
coeficients de fregament intern del conducte. 

Es calcularà seguint la norma Bellnucli TR-TSY-000356 i la Bellnucli TA-NWT-000356. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable 
sense lubricar serà  inferior a 0,1. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil 
d'estesa de cable serà inferior a 0,056. 

Resistència ambiental 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació posteriorment, ha 
de suportar l’atac medi ambiental que el rodeja. 

Es calcularà sobre una mostra d'1 metre de longitud, que es submergirà en una solució al 10% 
Antarox (lgepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores.  

Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o esquerdes. 

La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el 
lubricant intern tipus Silinucli tingui també aquesta vida útil. 

Memòria de bobinat 

Quan el conducte es desenrotlla d'una bobina o d'un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia 
recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 

Es calcularà segons la norma ASTM D2122. i serà inferior a 120 mm. 

Radi de curvatura mínim 

El radi de curvatura mínim serà 10 vegades el diàmetre extern. 

Característiques elèctriques 

La rigidesa dielèctrica (kV/cm) serà superior a 40, segons la norma UNE-EN 60243-1.  

La resistivitat transversal (ohms * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE UNE-
EN 60243-1. 

Característiques químiques 

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, 
àlcalis, etc.), no essent conductors d’electricitat. 

Formació del tub 

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus 
Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota 
la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlid estarà distribuït uniformement en tot 
d’interior del tub tant en secció transversal com longitudinal. 

Dimensió i tolerància 

Els tubs tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm. Per tant, el diàmetre 
interior serà de 34 mm. 
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Diàmetre exterior 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistants de la 
circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 

Gruix de la paret 

El gruix de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 

El gruix de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistants al voltant de la 
circumferència dei conducte amb algun aparell de mesura adequat. Aquesta mesura inclourà la 
capa interior de lubricant sòlid del conducte. 

En el cas d’utilitzar el sistemes  d’estesa de cables per Floating (aire o aigua) els tubs de 
diàmetre exterior de 40mm  hauran de suportar una pressió interior mínima de  10 bar.  

Per aconseguir  l’esmentada prestació la matèria prima utilitzada en la fabricació dels  tubs serà 
el 100% verge i el control dimensional estarà dins de les seves toleràncies.  

Ovalitat 

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà el següent valor segons els 
grossors de la paret: 

3% per conductes de paret de 3 mm de gruix. 

Fabricació 

Conducte 

EI conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal 
serà circular amb un gruix de paret uniforme. 

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes 
les formes del tub, i no s’admetran manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 

Els tubs estaran exempts d'esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 
superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 

No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o 
irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de 
compliment de la Norma UNE-EN IS0 9001 per la fabricació de tubs de polietilè. 

Corda d’arrossegament 

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d'una corda al seu interior de 
polietilè/poliester per la posterior estesa del fil guia a la interior del tub.  

La corda s’inserirà al tub en el moment en que aquest sigui fabricat. La corda tindrà una 
longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui introduïda. 
Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 

Longituds de subministrament 

La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de 
tub de fins 4000 metres si es requereix. 

Temperatura de bobinat 

La temperatura de la paret exterior del tub mesurada a la línia de producció abans de que 
aquest tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 

Laboratori de control de qualitat 

Totes les plantes disposaran d'un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar 
totes les proves especificades. 

Marcatge i color 

Marcatge 

El conducte es marcarà amb lletres de color de manera que contrastin amb les del tub. La 
llegenda estarà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm d’alçada mínima. 

La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 

El nom del fabricant 
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PEAD 40/34 

El numero de lot / any de fabricació 

La comptabilització o metratge a cada metre. En el cas que es requereixi, cada bobina tindrà 
una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest 
numero junt amb la distancia mesurada. 

Qualsevol altra especificació indicada per la DF 

Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 

La precisió de la longitud del marcatge estar dins de l'1%. 

Color 

El color dels tubs serà  el que es defineixi  en el projecte. 

L’AJUNTAMENT DE VILA-SECA fixa , com a criteri,  la utilització del següents colors: 

Verd: per els conductes de Telefònica. 

Negre: per els conductes lliures de la infraestructura. 

Blau: per als conductes de reserva pel CTTI, d’ús públic. 

Es recomanable que la resta d’operadors utilitzin tubs de diferents colors entre ells i dels altres 
serveis esmentats anteriorment. 

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat 
amb el colorant corresponent. Els tubs a subministrar seran de color blanc en la seva paret 
interior. 

Empaquetat 

El conducte es subministrarà en bobines de forma que assegurin el seu correcte apilament. 
Cadascun dels conductes d'una bobina no contindrà unions o juntes. Els extrems del conducte 
es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i, a mes a mes, per 
mantenir al seu interior la corda d’arrossegament. Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a 
l’aigua amb el següent contingut: 

Nom del fabricant 

Codi de producte 

Longitud en metres 

Pes total de la bobina i del conducte en quilograms 

Altres dades especificades 

Qualitat i control de fabricació 

Haurà de realitzar-se un control de fabricació de producció, verificant aspecte i dimensions del 
mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al 
magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes 
corregits pel proveïdor abans d’un 2n. examen per part del client. 

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: 
perforacions, aspreses, etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de 
fabricació. El CTTl podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del 
compliment de les especificacions anteriors a un laboratori oficial homologat, que aniran a 
càrrec del Contractista. 

1.1.1.1. Fil guia 

1.1.1.1.1. Definició i característiques 

El fil guia es deixarà col·locat a l’interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm. I subministrat en rotllos 
d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una carrega de 
2,70 kN sense trencar-se. 

El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors.  

Queda expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre 
trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 
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1.1.1.1.2. Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en metres. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. El fil guia 
es deixarà a l’interior dels conductes, lligada a les anelles. Queda expressament prohibit fer 
connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers de fil guia entre taps 
de tancament. 

1.1.1.1.3. Normativa de Compliment Obligatori 

UNE EN 133100 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones 

1.1.1.2. Cinta o banda de senyalització 

1.1.1.2.1. Definició i Característiques 

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís. 

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15cm d’amplada i 0.1mm de 
gruix com a mínim.  

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l’acció de bacteris 
sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions" capaç de suportar 
una resistència mínima a la tracció de 10 Mpa. 

 La banda serà de color groc amb lletres negres. 

1.1.1.2.2. Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

1.1.1.2.3. Normativa de Compliment Obligatori 

UNE EN 133100 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones 

1.1.1.3. Separadors 

1.1.1.3.1. Definició i Característiques. 

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, a l'interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 

L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 

Els separadors seran de material plàstic (polipropilè, poliuretà antixocs, etc.) o altre adequat i 
proporcionaran una distancia de separació suficient entre els conductes paral·lels que formen el 
prisma per a permetre un uniforme reblert entre ells. 

Exemples de separadors: 
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1.1.1.3.2. Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució 

Es subministraran en unitats. 

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i esdeveniments climatològics. 

1.1.1.3.3. Normativa de Compliment Obligatori 

UNE EN 133100 Infraestructuras para redes de telecomunicacions 

1.1.1.4. Pericons 

Els pericons seran  de peces prefabricades de formigó, però si la DF ho considera procedent, 
es poden construir amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in situ”  i maó massís.  

1.1.1.4.1. Definició i Característiques 

Pericó prefabricat per a telecomunicacions en formigó armat amb solera, finestres de connexió i 
desguàs inferior. 

Característiques Generals 

Tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, 
encreuaments) com des del funcional (registre, connexions, estesa de cables). En àmbit 
metropolita, s’instal·laran pericons en calçada, vorera i terra, amb una separació màxima entre 
ells de l’ordre de 100 m per esteses manuals i fins a 1500 m per esteses blowing/floating, Es 
construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en 
determinats punts caldrà valorar la seva utilitat,  

El pericons han de tenir una capa de neteja i solera de 10 cm de gruix de formigó de 20 
N/mm2. (o de formigó reciclat HRM-20). 

La solera del pericó disposarà en el seu punt central d’un pou de recollida d’aigües per a 
esgotament en cas de filtracions. 

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma UNE-EN 124 
classe D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions. 

Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó. 
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Seran de formigó, amb una resistència característica mínima de  25N/mm2, de consistència 
seca amb compactació per vibrat enèrgic del motlle. La consistència es mesurarà per 
assentament del con d'Abrams, conforme a la Norma UNE-EN 12350-2. 

Per a l’armadura s’utilitzaran barres corrugades d’acer B500S conforme a la Norma UNE 
36068, o malles electrosoldades de filferro B500T segons la Norma UNE 36092. 

En quant a les hipòtesis de sobrecàrregues, seran d’aplicació per a la col·locació dels pericons 
en els següents punts: 

HIPÒTESIS I: CALÇADES 

Tren de carregues d'un vehicle de 600 kN, amb l'eix longitudinal paral·lel a l’eix de la calçada i 
format per sis carregues de 100 kN, que actuen cadascuna sobre una superfície rectangular de 
0,2 x 0,6 m2, amb el costat de 0,2 m paral·lel a l’eix de vehicle. La separació entre carregues 
en sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit transversal 2 m. Els pericons per les seves 
dimensions reduïdes únicament es veuran afectats per una de les carregues de 10T. A l’acció 
d’aquesta carrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecarrega uniforme de 4000 
N/m2. 

HIPÒTESIS II: VORERES 

Tren de carregues consistent en una carrega de 60 kN actuant sobre una superfície de 0,3 x 
0,3 m2 en la posició mes desfavorable. A l’acció d’aquesta carrega cal sumar l’acció del pes del 
terreny i una sobrecarrega uniforme de 4000 N/m2. 

HIPÒTESIS III: 

Zones apartades del transit de vehicles (jardins, espais recreatius, etc.) 

Consisteix en una sobrecarrega uniforme de 10 kN/m2, afectada per un coeficient d’impacte 
d'1,4. A l’acció d’aquesta carrega cal sumar l’acció del pes del terreny. 

Els pericons, segons la UNE 133100, es defineixen segons diferents classes, en funció de les 
seves dimensions interiors (llargada x amplada). Particularitzant per a la nostre xarxa, hi 
trobem: 

CLASSE A 

Pericons de planta quadrada de dimensions: interiors  400x400x500 mm (llargada, amplada i 
fondària). 

CLASSE B 

Pericons de planta quadrada de dimensions: interiors  700x700x850 mm. 

CLASSE C 

Pericons de planta rectangular de dimensions:interiors 1400x700x1000 mm. 

A més a més, tots els pericons portaran finestres en les parets , excepte en una cara per situar 
les regletes.  

S’establiran les següents condicions especifiques per a pericons prefabricats, com a producte 
industrial subministrat a obra: 

Les entrades de conductes al pericó disposaran d’un sistema d’estancament, que la garanteixi 
a una pressió mínima de 50 kPa, tant si s'ocupen per conductes com si no. 

Els pericons disposaran, si el seu pes ho requereix, d'elements de suspensió i maneig per al 
transport i instal·lació. 

Excepte pels pericons tipus A, els pericons disposaran ferramenta d’enganxament de politja pel 
tir. Els pericons disposen de dos suports d’enganxament de politges per l'estesa de cables 
situats en les parets transversals, centrats i sota de les finestres d'entrada de conductes. 

Els ganxos de tir i suports de cable son galvanitzats, no tenen un contingut superior al 0,35% 
de carboni i la carrega de ruptura per tracció no es inferior a 40 Kg/mm2. 

Els suports necessaris d'enganxament de politja, utilitzats com punts d’amarrador de les 
politges en els pericons en l’estesa de cables subterranis, son encastats en els murs. S'han de 
col·locar, les regletes i ganxos de suspensió de cables, que son necessaris per suportar els 
cables. 

Les superfícies seran llises i sense porositats apreciables. 
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El recobriment mínim d’armadures serà de 20mm. 

El curat serà conforme a l'establert a la Norma EHE i es prolongarà fins que el formigó arribi 
com a mínim al 70% de la seva resistència de projecte, i de forma que als 28 dies tingui la 
resistència a compressió requerida. 

Toleràncies: 

Mesures interiors: 

Fins 1,5m: ± 6mm. 

Més d'1,5m: ± 10mm. 

Quadratura: Diferenciada entre diagonals, no superior de 13mm. 

Gruixos: No inferiors al nominal en un 3,5% del mateix. 

Pendents de les parets (per desemmotllat): No superior a 1º. 

Proves: 

El fabricant realitzarà i garantirà proves amb resultats satisfactoris de tots els materials i 
components. 

1.1.1.5. Marcs i tapes 

1.1.1.5.1. Definició i Característiques 

Tapa i Marc de telecomunicacions, abatible en dos fulles, 4 fulles o circulars i amb tancament 
incorporat. Disposarà de superfície antilliscament i carrega de ruptura de 40T. 

1.1.1.5.2. Característiques Constructives 

La Tapa i Marc seran de fosa dúctil, del tipus grafit esferoïdal tipus JS/500-7/S segons norma 
IS0 1083 amb les següents característiques constructives: 

Resistència mínima a tracció: 500 N/mm2 

Límit d’elasticitat mínim: 320 N/mm2. 

Allargament mínim: 7% 

Duresa Brinell: 170 a 230 HB 

Les característiques de las tapes i marcs no especificades explícitament en aquesta 
especificació, seran les indicades en las Normes UNE-EN 124 i IS0 1083. 

Revestiment Superficial 

Les peces de fosa portaran una protecció a base de pintura a aigua o epoxy amb una 
resistència en carnera de boira salina de un mínim de 250 hores. 

Acabat del Materials 

Les peces tindran que estar ben acabades cap defecte superficial que pugui perjudicar la seva 
mecanització i funcionament. 

Classificació de tapes i marcs 

Per la nostre infraestructura totes les tapes han de ser classe D-400. Es defineixen els 
següents tipus de marcs i tapes: 

STANDARD VORERA PERICO TIPUS A: Tapa de  dimensions les de la taula inferior. 

STANDARD VORERA PERICO TIPUS B: Tapa de doble fulla triangular, de dimensions les de 
la taula inferior. 

STANDARD CALCADA PERICO TIPUS B: Es tracta d’una tapa circular amb marc aparent, de 
dimensions les de la taula inferior. 

STANDARD VORERA I CALCADA PERICO TIPUS C: Tapa de quatre fulles triangular, de 
dimensions les de la taula inferior. 

 

DESCRIPCIÓ MESURES (mm) 

 INTERNES PAS ALÇADA TOLERANCIA 

STANDARD VORERA 
PERICÓ TIPUS A 

400x400    
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STANDARD VORERA 
PERICÓ TIPUS B 

760X760 760X760 100 +/- 20 

STANDARD  CALÇADA 
PERICÓ TIPUS B 

CIRCULAR AMB 
MARC 
APARENT 

≥600 100 +/- 20 

STANDARD 
VORERA/CALÇADA 
TIPUS C 

1200X760 1200X650 100 +/- 20 

 

Taula resum mesures tapes i marcs 

Càrregues Màximes 

Les hipòtesis de sobrecàrregues de les tapes acompliran la següent relació amb les hipòtesis 
de sobrecarregues en pericons: 

Hipòtesis de pericons Hipòtesis de tapa 

I D-400 

II B 125 ó C 250 ó D 400 

III B 125 ó C 250 ó D 400 

Assentaments 

La planor de l’assentament de les tapes en els seus marcs serà tal que no existeixi balanceig al 
pas de vehicles pels pericons que s'hagin instal·lat en calçada. Per això, la planor de 
cadascuna de tes dues superfícies en contacte serà de 0,4mm com a màxim; es a dir, 
cadascuna de les superfícies haurà d’estar compresa entre dos plans paral·lels horitzontals 
distanciats 0,4mm. Per als pericons que es situïn en voreres o terra, no existirà balanceig al pas 
de persones. 

Toleràncies 

La superfície superior de les tapes i els seus marcs hauran de ser plans, amb una tolerància de 
l'1% a la cota de pas, amb un màxim de 6 mm. 

Tancaments 

Les tapes han d'incorporar tancament de seguretat que sigui accionable per una clau 
especifica, i duran les corresponents marques indicades a la Norma UNE EN-124. El nom del 
fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. 

Logotip 

La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les 
simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten 
(B-125 o D-400). 

Las tapes portaran el logotip dels operadors en el cas d’arquetes per el seu ús exclusiu.  

Les marques d’identificació. com a referència,  en la part superior seran: 

STANDARD VORERA PERICO TIPUS A: Es tracte d’una tapa circular i, per tant, portarà la 
marca TC. 

STANDARD VORERA PERICÓ TIPUS B:TC per la fulla que portarà el sistema de tancament. 

STANDARD CALÇADA PERICO TIPUS B: Es tracte d'una tapa circular i, per tant, portarà la 
marca TC. 

STANDARD VORERA i CALCADA PERICO TIPUS C: TC per totes les fulles menys una de les 
tapes que no porta el sistema de tancament. 

El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en 
cap cas podrà ésser superposada a la tapa. 
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1.1.1.5.3. Normativa Aplicable 

UNE-EN 124: Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad 

IS0 1083: Fundición de grafito esferoidal. Clasificación. 

UNE-EN 1563: Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 

1.1.1.5.4. Assaigs 

Assaigs de qualificació 

Previ al subministrament del material serà necessari que el proveïdor presenti com a mínim els 
assajos de qualificació recollits en la següent norma. 

El proveïdor tindrà la obligació de presentar un pla de qualitat segons la recomanació UNE EN 
IS0 9001 i es valorarà positivament que acrediti el compliment de la recomanació mitjançant un 
certificat de producte acreditat per una entitat homologada. 

El informe dels assajos realitzats hauran d'anar adjunt dels plànols de detall del material, 
informe fotogràfic, descripció tècnica del producte i informe de probes. 

Les proves ha realitzar seran: 

Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i constructives. 

Assajos mecànics: s’aplicarà et descrit a ['apartat 8 de la Norma UNE EN 124, amb una força 
de control de 400 kN. 

Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s'extrauran mostres pel seu anàlisis. S’aplicarà el 
descrit a l'apartat a la Norma UNE EN 1563. 

Assaigs de recepció 

Una vegada entregat a obra el material subministrat serà responsabilitat de la DF l’elaboració 
d’una acta de recepció del material, incloent els següents assajos: 

Verificació visual del 100% del subministra. 

Comprovació de pes. 

Informes d’assajos mecànics de la partida subministrada. 

Serà responsabilitat del CTTl demanar altres probes que garanteixin el estàndards de qualitat 
exigit en la present norma. 

1.1.1.6. Retolació de pericons 

Els pericons s’hauran de retolar amb el seu corresponent codi amb l’objectiu d’esser fàcilment 
identificables. 

Aquesta identificació es farà amb pintura negra i utilitzant una plantilla alfanumèrica amb les 
lletres en majúscula tipus Arial o similar, i grandària 150 punts. 

Per efectuar el retolat de la codificació del pericó s’hauran de netejar prèviament la superfície, 
que no haurà d’estar molla. També, hi ha la possibilitat de pintar abans el fons de blanc per 
marcar mes la retolació. 

La ubicació correcte, serà en una de les parets sense entrada de tubs, centrada tant 
horitzontalment com verticalment i evitant que es tracti d'una zona de pas de cable o ubicació 
de elements de derivació i/o connexió. Prèviament la DF validarà la ubicació i la correcte 
retolació. 

1.1.2. Condicions d’execució i control de les obres 

1.1.2.1. Canalització soterrada convencional i minirasa 

S’entén per canalització soterrada la part de la infraestructura destinada a l’allotjament dels 
cables de la xarxa que van soterrats, usualment sota cota "0" de vials públics, formats en el seu 
conjunt per canalitzacions com les que es descriuen en aquest apartat, i els pericons, que es 
descriuran a l’apartat corresponent amb detall. 

L’execució de l’obra civil compren totes aquelles activitats que es fan necessàries per 
Conformar qualsevol tipus de prisma, sigui a vorera o a calçada, pavimentat o no, i amb 
diferents perfils tipus, segons la infraestructura subterrània que es tingui. 
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Els diferents prismes que es poden tenir dependran del nombre de conductes, el tipus, el 
diàmetre, les dimensions i el tipus de paviment que es tingui (vorera, calçada, jardí o zones no 
pavimentades). 

L’amplària de la canalització soterrada convencional serà fins a 0,60 metres, llevat de casos en 
que la dificultat tècnica no ho permeti. Pel cas de minirases, aquesta serà fins a 0,20 metres. 

1.1.2.1.1. Generalitats de l’execució 

Replanteig d’obra 

S’assenyalarà tot el terreny prèviament a qualsevol excavació, el traçat de la canalització i la 
situació dels pericons. 

S’assenyalarà prèviament l’existència d’altres serveis a la via publica, segons la informació 
subministrada pels agents implicats. A mes a mes, s’hauran de contrastar aquestes dades 
mitjançant la realització de cales i/o prospecció amb georadar, segons DF. Es localitzarà l’espai 
adient per a la ubicació de la canalització de forma que quedi garantida l’accessibilitat als 
conductes. 

Instal·lació de conductes en rasa. Formació del prisma de canalització. 

No s’admetran dipositar els conductes damunt de pedres o cants que puguin danyar la 
superfície del tub, deformar-lo o incrustar-se en ell. Per això es netejarà el fons i les parets de la 
rasa de cossos estranys, s’evacuarà l’aigua existent i s’ompliran els forats. 

Es procedirà a col·locar uns suports separadors cada 150cm com a màxim, que evitin el 
moviment cap a les parets de la rasa del bloc de tubs, a conseqüència de la pressió del 
formigó. 

Els tubs s’uniran mitjançant peces d’unió adequades, en cap cas s’admetrà l’enllaç entre 
conductes de diferent diàmetre. 

No s’admetran encreuaments entre els tubs en l’estesa entre pericons. L’estesa de qualsevol 
tipus de tub es farà en línia recta a menys que s’autoritzi el contrari per part de la DF. 

Les fases per una correcta execució de connexió són: 

Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 

Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta. 

Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi al 
límit. 

Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el 
més allunyat del centre d’una possible corba. 

Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, 
formant blocs de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrets per les abraçadores, restaran 
junts i tangents els uns amb els altres. 

Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o 
matèries estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé. 

En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 
N / mm2 de 5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de 
polietilè d’alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, 
col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per 
damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 
5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant 
definitiva de projecte de 60 cm com a mínim. 

En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar 
els recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues 
actuants. 

Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, 
s’obturaran amb un obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un 
obturador de 63 mm. D’altra banda, aquells conductes on no s’instal·lin subconductes es 
taponaran amb un obturador estanc de 125 mm. 
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Es recorda al contractista  l’obligació  de comprovar que els conductes per a l’estesa de les 
línies telefòniques han quedat  lliures d’elements estranys. 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PEAD de  diàmetre 125 mm i 63 mm 
que  es farà amb  peces  cilíndriques – mandrils de fibra de vidre – d’alçada i diàmetre 27 x 
8,50 cm pels conductes de 125 mm i de 17 x 4,00 cm pels conductes de 63 mm. El mandrinat 
es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec.  

Posta en obra del formigó 

Les operacions de formigonat a realitzar seran: 

Formació d’una solera de formigó de 5 a 7cm de gruix. 

Una vegada ubicat el tub, es procedirà a realitzar el prisma de formigó fins arribar a la cota 
adient. En concret, de 5 a 7 cm. per sobre de la cota màxima dels tubs. 

Per últim, s’omplirà de terra i es formigonarà fins deixar l’alçada necessària per a efectuar el 
tancament del paviment. 

En cas que l’organisme implicat ho consideri adient, s’incrementarà l’amplària de la solera de 
formigó prèvia a la reposició de l’asfalt amb l’objecte de garantir la estabilitat de la secció de la 
rasa . 

La col·locació dels tubs haurà de realitzar-se de manera que no pateixin cap trencament ni 
deformació. Es prendran les següents precaucions:  

S’evitarà l’abocament directe de fa massa de formigó damunt dels tubs amb l’objecte de no 
produir trencaments ni desplaçaments, utilitzant canals que orientin la caiguda del formigó. 

S’estendrà el formigó en diverses capes horitzontals per a garantir el recobriment de forats 
entre el fons de la rasa i els tubs, i entre tubs i paret. 

Es tindrà en compte les possibles baixades de temperatura, prenent les precaucions 
necessàries. 

Es netejarà la zona afectada deixant-la en condicions similars al inici de l’obra. 

Rebliment de rases 

Es defineixen com a rebliments el transport, l’extensió i compactació de materials terrosos o 
pedrís procedents de les excavacions o de préstecs a realitzar en rases. 

Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran d’aportació, llevat l’ordre expressa 
contraria de la DF, qui, en aquest cas, autoritzarà la utilització de les terres procedents de la 
pròpia rasa excavada. 

Per al cas de sorra i sauló, preferiblement, els materials de reblert, han de ser reciclats 
(procedents de Residus de la Construcció i Demolició, RCD). 

Abans de procedir al rebliment de la rasa, com a norma general hauran d’haver passat 24h des 
de l’execució del prisma de formigó amb la finalitat de permetre el seu fraguat i evitar possibles 
danys al compactar les terres, 

En general, i sempre que les condicions del permís del titular de la zona d’actuació no indiqui 
altre, el mètode de treball serà el següent: 

Les terres, amb la humitat adequada, s’abocaran a la rasa i s’estendran de manera que es 
formi una capa de 25 cm. 

Es compactarà la capa de terres per a obtenir el grau de compactament que exigeixi el titular 
de la via, establint-se un mínim del 98% del Proctor Normal. Aquesta compactació es realitzarà 
per mitja de piconadores neumàtiques o elements vibratoris adequats. El compactat de la 
primera capa s’haurà de realitzar curosament per tal de no afectar a la canalització construïda. 

Per a l’execució dels treballs, es respectarà I'Article 332 apartat 5è del PG 4, amb les 
limitacions expressades a l’apartat 6è del mateix article. 

Particularitats de la minirasa 

Les minirases només s’aplicaran per entorns de nul·la o poca presencia de serveis i 
canalitzacions. En tot cas, es necessari identificar perfectament, per mitja de totes les tècniques 
disponibles (cales d’exploració, detecció geotècnica, ...), la situació exacta dels serveis i 
canalitzacions afectades en l’execució de la minirasa. 
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En resum, pel cas de minirases executades amb maquinaria especialitzada, a grans trets, els 
passos a seguir-hi son: 

Marcatge: En el replanteig, al igual que en les canalitzacions convencionals, s’identifica 
clarament el punt d’existència de canalitzacions i serveis afectats. 

Obertura de la minirasa: Es fa servir una maquinaria especial (rasadora de disc o corretja) que 
ens permet executar una minirasa de les mesures especificades, i que pot permetre aspirar els 
materials derivats de l’execució, deixant el fons de la rasa totalment net i homogeni i evacuant 
els material sobrants. 

Lliurament de canalitzacions i serveis afectats: Cinc metres abans d’arribar a un punt de 
presencia de canalització o servei afectat, s’atura l’execució de la minirasa, que es reprèn cinc 
metres mes enllà del punt de presencia, deixant un tram de mes de 10 metres sense excavar. 
Aquest trams s’hauran d’executar manualment, seguint la mateixa metodologia que el cas de 
canalitzacions serveis afectats per una rasa convencional. 

Col·locació dels tubs i tapat de la rasa: S’estenen els tubs als fons de la rasa. El procediment 
de formació del prisma i reposició de paviments i transport de residus es anàloga al de la rasa 
convencional, mentre que el reblert de la rasa es farà tot sencer amb formigó (o formigó reciclat 
HRM-20)  excepte per les canalitzacions en terres on es realitzarà amb terres. 

1.1.2.2. Instal·lació pericons, marcs i tapes 

1.1.2.2.1. Concepte 

El pericó es el pou o habitacle que serveix com accés i registre de les canalitzacions destinades 
a allotjar els cables de la xarxa, i com a suport a les operacions d’estesa, allotjament de 
"coques" de cable, empalmaments i derivacions necessàries pel conjunt de la xarxa. 

En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pericons i pous 
de registre. 

Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si la DF ho considera procedent, 
poden construïr-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in situ” i maó massís. 

L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de 
fonamentació, i l'abocament del formigó de neteja. 

Les característiques dels materials a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles 
d'aquest Plec. 

1.1.2.2.2. Tipus 

Els diferents tipus de pericons que s’utilitzaran en funció de les característiques de la xarxa i els 
seus requeriments en el punt de instal·lació, serà segons el següents paràmetres: 

Nombre de conductes que accedeixen al pericó. 

Distancia d’estesa dels cables. 

Girs i canvis d’alineació de les canalitzacions. 

Allotjament suficient per als diferents tipus d’empalmaments i terminals dels cables. 

Possible entrada a armaris/locals. 

Accés a zones d’edificis o similars. 

Com a norma, en funció del paràmetres mencionats, es parlarà de tres tipus de pericó 
estàndard, que denominarem tipus "Classe A”, "Classe B" i "Classe C": 

Pericó "Classe A" 

Dimensions aproximades (interiors): 400 mm x 400 mm x 540 mm (llarg, ample, profund). 

Capacitat fins a 2 conductes de 125 mm de diàmetre per cara. 

Serveixen com a suport a l’estesa i encreuament o canvis de direcció. Nomes s’instal·laran en 
cas de que no sigui possible la col·locació d’un pericó tipus B i sota  l’aprovació del CTTl o la 
DF. 

Es poden instal·lar en vorera o terres. 

Tapa de fosa tipus D 400 segons apartat corresponent d’aquest document. 

Pericó "Classe B"  

Dimensions aproximades (interiors): 700 mm x 700 mm x 850 mm (Ilarg, ample, profund). 
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El número màxim de  conductes que entren i surten en aquest pericó es de  12  conductes de 
125 rnm de diàmetre.  Limitant el número màxim de conductes per cara ≤  6. 

Serveixen com a suport a l’estesa i encreuament o canvis de direcció. 

Es poden instal·lar en vorera, calçada o terres. 

Tapa de fosa tipus D 400. 

Pericó "Classe C" 

Dimensions aproximades (interiors): 1400 mm x 700 mm x 1000mm (Ilarg, ample,profund). 

El número màxim de conductes en aquest pericó serà com a màxim de 27 conductes de 
125mm de diàmetre, 9 conductes en base 3 en 3 de les 4 cares. Sempre es deixarà una cara 
lliure per col·locar les regletes.  

Utilització com a pericó d’accés en la entrada/sortida de locals i armaris, i on sigui necessari 
l’allotjament d’empalmaments. 

Es poden instal·lar en vorera, calçada o terres. 

Tapa de fosa tipus D 400. 

1.1.2.2.3. Criteris generals per a la selecció de pericons 

Com a norma general, s’ubicarà un pericó: 

Com a màxim, cada 100 metres en zona urbana. Pel cas d’esteses blowing/floating, cada 1500 
m aproximadament i segons D. O. 

En qualsevol canvi de direcció en la canalització de mes de 45º. 

En els encreuaments de carrers. Si no suposen una bifurcació de la canalització, serà prou amb 
un pericó a un costat de l’encreuament. 

Si es dona una bifurcació de la canalització a un dels costats de l’encreuament, s’instal·larà un 
pericó en el costat on es produeix la bifurcació. 

Si existeix bifurcació en el dos costats del encreuament, s’instal·larà un pericó a cadascun. 

En punts on es tingui prevista la futura xarxa d’accés. 

En tot cas, la instal·lació de pericons vindrà definida per a cada cas pel projecte de disseny 
corresponent. Igualment, aquestes normes poden canviar, quan els organismes que atorguen 
la llicencia determinin altres condicions. 

En tot cas, la ubicació de cada tipus de pericó serà definida en el projecte corresponent. 

Els marcs seran de fosa dúctil, amb tancament de seguretat propi, complint els requisits de la 
Norma Europea UNE-EN-124 (400 kN en tots els casos). 

Per el cas de pericons "in situ", es construiran sobre una base granular de caràcter drenant, 
amb formigó HM-20, previ encofrat metàl·lic recuperable per a deixar et formigó amb acabat 
"vist" a la interior, a les que confluiran les diferents formacions de conductes que es mantindran 
perfectament enrasats amb les cares interiors dels murs, així com la banda de senyalització 
que quedarà fixada a la part interior dels murs per a la seva  connexió en cas de que fora 
necessari. Disposaran d’elements interiors per suportar els cables i empalmaments. 

1.1.2.2.4. Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Tots el materials hauran de revisar-se abans de la seva recepció. Es protegiran convenientment 
en la carrega, transport i descàrrega per evitar que siguin danyats. 

Els pericons es subministraran sobre palet. El procés de col·locació i instal·lació no ha de 
produir desperfectes ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 

Es localitzaran els serveis afectats mitjançant ei replanteig de l’obra, que pot incloure cala per a 
garantir l’accessibilitat i el manteniment de les dimensions precises. 

S’efectuarà una excavació amb les dimensions mínimes per a poder efectuar correctament la 
instal·lació. Una vegada fet això, s’anivellarà el fons amb una capa de sorra (preferentment 
sorra reciclada procedent de Residus de Construcció i Demolició, RCD) que, una vegada 
compactada i anivellada, servirà de base del pericó. En terrenys tous, pot ser necessari abocar 
una capa de formigó (preferentment formigó reciclat HRM-20) pobre de 10cm en lloc de sorra. 
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Per a la maniobra d’instal·lació es necessari utilitzar una grua, generalment sobre camió, que 
tingui l’alçada, força d’elevació mínima i braç suficients per a les dimensions, pes i distancies 
requerides. En les maniobres d’elevació i descens no es sobrepassarà l’acceleració d'1 m/s2. 

Desprès del muntatge, el pericó quedarà: 

Anivellat i enrasat. 

Els buits de muntatge dels paraments interiors i els espais entre conductes i finestres d’entrada 
de canalitzacions, s’ompliran amb morter de ciment, de manera que quedin plans els 
paraments interiors. 

Una vegada instal·lat, s’ompliran i compactaran d’acord a la Norma UNE 133100, les cavitats 
existents entre el pericó i les parets de l’excavació. 

També, pels casos en els que el pericó prefabricat no pot ser instal·lat, seguint les indicacions 
de la DF,es poden elaborar pericons "in situ" (d’obra) mitjançant encofrats metàl·lics 
desmuntables i formigó en massa  HM-25 

1.1.2.2.5. Activitats comuns a pericons d’obra i prefabricats 

Abans d’iniciar l’obra, replanteig de les alineacions i rasants de les canalitzacions que 
conflueixen als pericons per evitar curvatures no desitjades. 

Comprovar que el fons de l’excavació es ferma i anivellada. 

Col·locació de solera granular drenant, perfectament enrasada, amb grava neta d’impureses de 
granulometria 30/40mm. 

Els conductes de 125 mm han de sobresortir, mínim, 5 cm. de la rasant de les paret del pericó. 
Pel cas de conductes de 40mm, aquest mínim es de 15 cm. 

L’entrada de tots ells al pericó ha de ser perpendicular a la paret del pericó, segons la DF 

Instal·lació del marc i tapa de les característiques corresponents a la ubicació i disseny, fixant-
les convenientment a l’obra de manera que no es produeixen moviments posteriors, sent el seu 
enrasat perfecte amb el paviment del voltant. 

Remats i neteja interiors per aconseguir un bon acabat. 

1.1.2.2.6. Activitats diferents entre pericons d’obra i prefabricats 

Pericons "in-Situ" 

Provisió i instal·lació de formigó  HM-20per l’elaboració de solera de 15 cm de grossor amb 
pendents cap al centre, on s’haurà instal·lat un encofrat tubular vertical de 10 cm, deixant la 
superfície que serà visible amb un acabat perfecte. 

Provisió i instal·lació de mòduls per encofrat metàl·lic interior, per deixar el formigó amb acabat 
"vist". l’encofrat haurà d'equipar-se amb els suplements corresponents a les finestres per les 
que posteriorment s’introduiran els tubs. 

Provisió i col·locació de formigó  HM-25 per a la elaboració dels murs corresponents, que en 
cap cas seran inferiors a 10 cm de gruix en vorera/jardí i a 20 cm en calçada, compactat 
mitjançant vibradors elèctrics o pneumàtics fins aconseguir una massa homogènia sense 
oclusions d’aire. 

Quan l’enduriment del formigó sigui prou (aproximadament 48 hores en temps càlid i 72 hores 
amb fred), es farà el desencofrat del conjunt, evitant produir ferides en la superfície del formigó. 

Pericons Prefabricats 

Provisió i col·locació d’elements prefabricats armats de formigó, en una sola peça, de la 
mateixes o millors característiques geomètriques i de resistència dels pericons "in-situ" i 
anivellada. 

Omplir l’espai entre els talls d’excavació i els murs del pericó, amb terres d’aportació. Nomes es 
faran amb material de la mateixa excavació, prèvia autorització de la D. O. 

1.1.2.2.7. Col·locació de tapes 

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i 
reixes, així com la fixació i acabament de la superfície. 

1.1.2.2.8. Comprovacions 

Una vegada construïts, s’hauran de fer les següents comprovacions: 
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Dimensions requerides 

Possibilitat de treure l’aigua. 

Posició de les entrades de conductes geomètricament correcta, segons el procediment. 

Quantitat i ubicació de conductes i sobresortint la mida necessària segons tipus de conducte. 

Marcs i tapes fixats i enrasades. 

1.1.2.2.9. Normativa de Compliment Obligatori 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

UNE EN 133100 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones 

UNE-EN 124: Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad 

1.1.2.3. Cales 

Per a comprovar la possible existència i situació d’altres serveis, es podran utilitzar equips de 
detecció de conductes soterrats i mètodes geotècnics per conèixer la natura del terreny. 

De la mateixa manera, sempre que es consideri necessari, ja que no es coneix amb precisió 
l’existència de canalitzacions o serveis d’altres companyies, es practicaran cales de prova de 
manera manual. 

Les cales en els punts intermedis del traçat es faran en la direcció que es proposa per a la 
canalització. 

L’obertura de les cales es farà sempre immediatament abans del inici de l’obra, a excepció de 
que per circumstancies particulars o relatives a la redacció del projecte fora convenient 
avançar-les. 

Per aquestes cales, l’obtenció de llicencies, obertura i tancament (repavimentat inclòs si fora 
necessari), es farà d’acord amb l’ordenança de cales si existeix o les instruccions dels 
representants dels organismes competents. 

1.1.2.4. Treballs no especificats 

Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l’execució de les obres objecte d’aquest Projecte, 
no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s’atendrà, en primer lloc, 
a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que 
donés al respecte la DF, així com a les bones pràctiques constructives. 

1.1.3. Mesurament i abonament de les obres 
Les cambres de registre i arquetes per unitats (u) totalment acabades, comprovades i 
acceptades per la DF.  

El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials (inclòs el 
marc i la tapa) i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les canalitzacions per metres lineals (m) de conducció acabada, comprovats i revisats per la 
DF.  

Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, el formigó, els 
tubs, el transport i el subministrament i la col·locació de tots els materials 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal (m) de cada 
tipus diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per 
separat. 

 

1.9. Senyalització i abalisament 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i 
els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 
pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes 
de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). 
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1.1.4. Senyalització horitzontal 

1.1.4.1. Marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, 
aprovada per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 
de 29/9/1987, i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 
paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’article 700 del PG-3. tal com 
ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 
prescripcions següents: 

Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica en 
solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, amb 
pintura termoplàstica; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els materials emprats 
hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) 
“mètode B”.  

Davant altres possibles opcions no contemplades en aquest plec, es donarà preferència a les 
pintures en base aquosa pels següents motius: pel seu major grau de biodegradabilitat, per que 
aquest fet generalment suposa un potencial contaminador inferior i per que també, 
generalment, es simplifica el procediment de gestió dels envasos d’aquestes pintures com a 
residu respecte les pintures en base no aquosa. El producte ha de disposar de distintius de 
qualitat que acreditin aquesta opció. 

Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 105 cicles, al sotmetre-les al esmentat 
assaig. Aquestes microesferes de vidre, preferentment provindran de vidre reciclat i, la pintura 
en qüestió, haurà de tenir el distintiu pertinent (com ara Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental) que certifiqui aquesta procedència. 

Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Cal que compleixin els següents requisits:  

Visibilitat diürna i nocturna  

Resistència al lliscament  

Resistència a la deterioració  
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Característica Factors mesurats Norma Procediment assaig 

Visibilitat nocturna Coeficient retrorreflexió RL UNE EN 1436 
Segons Annex B  

UNE EN 1436 

Visibilitat diürna 

Coordenades cromàtiques 
(x,y) 

Factor de luminància () 

UNE EN 1436 
Segons Annex C  

UNE EN 1436 

Resistència al 
lliscament 

Coeficient de resistència al 
lliscament (SRT) 

UNE EN 1436 
Segons Annex D  

UNE EN 1436 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, es realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar 
“in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

Tipus de marca 

Paràmetres d’avaluació 

Coeficient de retrorreflexió 

RL (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 

luminància () SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 
(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

El contractista haurà de presentar a la DF la relació de les empreses proposades per al 
subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques i ambientals (distintius de garantia del producte) o els documents acreditatius del 
reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de 
producte, segons Norma UNE 135 200(2). Segons criteris establerts en l’article 700.7.1 del 
PG3.  

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials 
a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no 
disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin 
assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar que compleixen allò 
exigit per la norma UNE 135 200 (2), segons criteris establerts en l’article 700.7.1 del PG3. 
Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 
pressupost de control de qualitat. 

1.1.4.1.1. Maquinària  

La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada per la DF i, en qualsevol cas, inclourà els 
mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, l’aplicació de pintura 
polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu desplaçament propi i pel 
transport dels materials necessaris. 

Com la resta de maquinària de l’obra, haurà de disposar del corresponent certificat CE. 

1.1.4.1.2. Dosificació per aplicació  

Les marques definitives a fer sobre la capa final seran de color blanc i amb les dotacions 
següents: 
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Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 
marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 

1.1.4.1.3. Control de qualitat 

Es compliran els requisits establerts a l’article 700.7 del PG3, tant pel que fa a la recepció dels 
materials, com a la seva aplicació i a la unitat d’obra acabada. 

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat 
les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat 
mantingudes en les condicions degudes. 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

1.1.4.1.4. Mesurament i abonament  

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, per metre lineal (m) realment pintat en 
obra, comprovats i acceptats per la DF. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL 
PAS”, “STOP”, per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra (vuit per 
ple), comprovats i acceptats per la DF. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport 
i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i 
maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva 
execució. 

1.1.5. Senyalització vertical 

1.1.5.1. Definició 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o el itinerari. 

Les marques vials verticals compliran amb el que s’estableix a les normes i documents 
següents: 

“Reglamento General de Circulación” (REAL DECRETO 1428/2003 de 21 de novembre)  

“LEY sobre el tránsito, circulación de vehiculos de motor y seguridad viaria” (REAL DECRETO 
Legislativo 339/1990 de 2 de març)  

“Señales verticales de circulación” Ministerio de Obras Públicas y Transportes, març i juny del 
1992  

Instrucción de Carreteras 8.1-IC “Senyalització Vertical”, de 28 de desembre de 1999  

Article 701 del PG3 “Señales y carteles verticales de circulación retroreflectantes”  

Dossier Tècnic de seguretat viària nº 22 “Senyalització vertical urbana” Servei Català de Trànsit  

1.1.5.2. Materials de les senyals i plafons 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent.  

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:  

Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)  

Cartells senyalitzadors  
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Cartells informadors  

La placa o caixetí ha d’estar format per l’estampació d’una planxa d’acer galvanitzat o d’alumini, 
recoberta amb l’acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora.  

La utilització de materials d’una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d’alumini haurà de 
ser aprovada per la DF.  

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 

No ha de tenir ratllades, bonys ni d’altres defectes superficials. 

Ha d’estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del 
"Reglamento de Circulación”.  

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d’acer galvanitzat utilitzats 
com a suport, compliran les característiques indicades per a cadascun d’ells en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314.  

Han d’estar preparats per a la unió amb l’element per mitjà de cargols o abraçadores.  

En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els articles 624, 625 i 626 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75).  

Les plaques de planxa d’acer galvanitzat compliran les especificacions de les normes UNE 
135310 i UNE 135313. Les plaques d’alumini han de complir les especificacions per a xapes 
d’alumini de la UNE 135321.  

No ha de tenir bonys, punts d’oxidació ni desperfectes a la superfície.  

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.  

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense 
galvanitzar.  

Gruix de la placa:  1,8 mm 

Amplària del reforç perimetral:  25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 

Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 

Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:  

Els colors han d’estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 
norma UNE 135331  

L’esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.  

La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial  

Condicions de la pel·lícula seca de pintura:  

Brillantor especular a 60°C:  > 50%  

Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d’aparèixer dents de serra  

Resistència a l’impacta (assaig 4.5):  Sense trencament  

Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l’assaig: Sense ampolles, arrugues ni reblaniments  

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d’assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  

Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d’haver ampolles, pèrdua d’adherència o defectes apreciables  
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Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  

Tots aquests valors s’han de comprovar d’acord amb la UNE 135331.  

Toleràncies:  

Compliran la Euronorma 143  

1.1.5.3. Plaques i caixetins acabats amb làmina reflectora: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació estaran 
classificats amb un nivell de retrorreflexió 1.  

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 
vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. 
Aquesta resina, per la part posterior, estarà segellada i dotada d’un adhesiu sensible a la 
pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de 
polietilè.  

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en 
sentit contrari.  

Ha de tenir els colors i el factor de luminància d’acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el 
metanol, el xilol i el toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 

Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i 
incidència 0,5°) 

- Retracció: 

- Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

- Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

- Allargament: > 10% 

Característiques del suports: 

Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 

L’alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d’oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o 
abraçadores. 
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El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s’han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han 
de ser les especificades en el projecte. 

No s’han d’engrandir o rectificar forats per mitjà d’una broca passant. 

Tipus d’acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Límit elàstic mínim: 

e <= 16 mm:  235 N/mm2 

6 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

(e: gruix) 

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de 
galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de 
fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en el cas de pals i altres elements. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 

Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 

1.1.5.4. Condicions dels senyals i caixetins col·locats 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Replanteig 

Comprovació de la visibilitat del senyal 

Correcció de la posició si fos necessària 

Fixació del senyal al suport 

El senyal o placa ha d’estar fixat al suport, a la posició indicada al projecte, amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació. 

S’ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l’eix de la calçada. 

Quan els suports dels senyals es trobin a la part exterior de la vorera, s’han de situar a 60 cm 
de la part exterior de la vorada, deixant una amplada mínima de vorera de 90 cm. Si no hi ha 
prou amplada, cal situar el senyal adossat a la façana o a una columna de l’enllumenat públic. 

L’alçada lliure de pas per sota dels senyals situats a les voreres es de 2,10 m. 

Ha de ser visible des d’una distància de 70 m o des de la zona de parada d’un automòbil, tot i 
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s’ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 

Toleràncies d’execució: 

Verticalitat:  ± 1° 

No s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 

No s’ha de foradar la planxa per fixar-la. S’han d’utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes 
UNE 135312 i UNE 135314. 

1.1.5.5. Condicions dels suports per a senyals col·locats 

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent 
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Condicions generals: 

Abans de col·locar els suports s’ha de fer un replanteig del conjunt que ha d’aprovar la DF. 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada al projecte, amb les correccions de 
replanteig aprovades per la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li 
correspongui estigui a una alçada mínima d’un metre respecte a la rasant del paviment, 
excepte en el cas de pòrtics en que l’alçada mínima ha de ser la especificada com a gàlib al 
projecte o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 

En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 
ha de quedar tancat de manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La 
tapa ha de ser d’acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 

L’ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de 
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per l’ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge 
galvanitzades i cargols d’alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 

Toleràncies d’execució: 

Replanteig:  ± 5 cm 

Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

Verticalitat:  ± 1° 

Col·locat formigonat: 

El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

No s’ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l’abocada del formigó. 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 3 N/mm2. 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport:  >= 10 cm 

Col·locat clavat: 

Els suports han d’estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes al 
projecte. 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant-lo a 
clavar. 

Col·locat soldat: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d’estar pintada amb pintura de zinc. 

La platina on s’ha de soldar el suport ha d’estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s’han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 
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Abans de soldar s’han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s’ha de 
tenir cura que quedin ben seques. 

Després d’executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s’ha de netejar 
l’escòria per mitjà de piqueta i raspall. 

Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons la UNE-EN 287-1. 

1.1.5.6. Mesurament i abonament 

Els senyals per unitat (u) col·locada, segons el seu tipus, comprovades i acceptades per la DF. 
El preu no inclou el pal de suport. 

Els plafons o cartells per m2, col·locats en obra, comprovats i acceptats per la DF. El preu 
inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 

Els pals de suport per unitat (u) col·locada, segons el seu tipus, comprovades i acceptades per 
la DF. El preu inclou el subministrament i la col·locació a l’obra, inclosa l’execució completa de 
la fonamentació o la soldadura a una placa base. 

1.1.6. Gestió de residus 
Operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un 
enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran, 
manteniment dels contenidors a l’obra, càrrega i transport, o transport amb temps d’espera per 
a la càrrega, i deposició al centre de reciclatge o centre de transferència de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció. 

1.1.6.1. Gestió de residus generats durant l’obra 

En obra caldrà separar com a mínim els següents residus:  

a. Runa 

b. Terra  

c. Terra vegetal  

d. Metalls  

e. Vidre 

f. Plàstic 

g. Fusta 

h. Paper i cartró  

i. Residus especials   

Caldrà que cada un d’aquests residus tingui en obra un contenidor o espai habilitat 
adequadament i caldrà supervisar la seva disposició, manteniment i senyalització, al igual que 
també caldrà supervisar el transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de 
reciclatge autoritzat.  

En cas que aquesta segregació en obra no fos possible el contractista i la DF hauran de 
justificar-ho.  

1.1.6.1.1. Condicions d’execució de la gestió dels residus  

La gestió dels residus en obra s’haurà de tramitar segons criteris establerts en el Real Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. El control de la gestió es fa 
mitjançant la següent documentació:  

Fitxa acceptació  

Full de seguiment 

Full de seguiment itinerant  

Fitxa de destinació  

Justificant de recepció del residu  

S’han considerat els tipus següents: 

j. Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 
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k. Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

l. Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

m. Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

n. Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

o. Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

p. Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

Residus de la construcció 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. Cal complir la legislació vigent de seguretat i salut.  

Residus especials 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència 

El transportista ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus, tal i com estableix la legislació 
actual, i ha de lliurar el certificat on s’indica el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
centre adequat i legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 

Classificació de residus 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc.. 

1.1.6.1.2. Mesurament i abonament 

Per metres cúbics (m3) de volum realment tractat, comprovats i acceptats per la DF. 

La unitat d’obra inclou la segregació en obra, el transport a l’abocador i tots els canons, taxes i 
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

Es considera un increment per esponjament d’un 30%, respecte al volum teòric de l‘element. 

1.1.6.2. Gestió de residus procedents de l’excavació 

Es minimitzarà el màxim possible el transport de terres netes i reutilitzables a abocador.  

En cas de no ser possible caldrà justificar la classificació d’aquestes terres segons el Decret 
1/1997 segons si es tracta de residus inerts, residus no especials o residus especials.   

S'han considerat els tipus següents: 

q. Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents 
d’excavació. 
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r. Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 
específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d’excavació. 

s. Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 
específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d’excavació. 

t. Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents 
d’excavació. 

u. Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents 
d’excavació. 

1.1.6.2.1. Condicions d’execució 

Càrrega i transport de terres i residus 

L’operació de càrrega s’ha de fer amb les proteccions necessàries per a aconseguir les 
condicions de seguretat suficients, caldrà assegurar-se de complir amb la legislació vigent en 
matèria de seguretat i salut. . 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi. 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

A l’obra 

Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees utilitzades per a la classificació del residu hauran d’estar acceptades per la DF.  

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats en projecte o establert per la DF. . 

Les característiques de les terres han complir les condicions establertes en el plec de 
condicions tècniques en funció de l’ús previst per aquestes. La reutilització de terres en la obra 
cal que tinguin l’aprovació de la DF.  

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència 

S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha d’estar autoritzat per l’Agència de Residus, tal i com estableix la legislació 
actual, i ha de lliurar el certificat on s’indica el lloc d’abocament, la classificació del centre on 
s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un 
centre adequat i legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 

1.1.6.2.2. Mesurament i abonament 

Transport de terres o residus inerts especials i no especials 

Per metres cúbics (m3) de volum realment tractat, comprovats i acceptats per de la DF. 

La unitat d’obra inclou la segregació en obra, el transport a l’abocador i les despeses de 
classificació, càrrega, transport, abocament, canons i despeses per a la deposició controlada 
dels residus. 

Es considera un increment per esponjament d’un 30% aproximadament, respecte al volum 
teòric de l’element. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 01  PROSPECCIÓ SERVEIS EXISTENTS

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer Santa Bàrbara T Longitud
2 Connexió 18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió 19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 02  DEMOLICIONS

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud
2 Asfalt 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,970 2,000 197,940 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,570 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,940

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada
2 Asfalt 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 0,000 0,400 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Terra 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada
2 vorades 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 0 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 0 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada
2 Asfalt 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,997 0,400 39,599 C#*D#*E#*F#
4 Terra 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,599

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió,
contenidor o dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 0,400 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,997 0,400 1,000 39,599 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 0,400 1,000 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,799

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada
2 Asfalt 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,997 0,400 39,599 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 0,400 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,799

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 0,400 0,310 0,186 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,997 0,400 0,310 12,276 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 0,400 0,310 2,046 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,508

4 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 0,400 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,997 0,400 0,700 27,719 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 Terra 16,500 0,400 0,700 4,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,759

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 04  REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 0,600 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,997 0,400 0,200 7,920 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

2 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb capa de trànsit de 4 cm de mescla
bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 6 cm de mescla bituminosa contínua AC 22 base B
50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, amb
transport de maquinaria a obra inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,997 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

3 F965U162 m Vorada recta de formigó, doble capa, de secció igual de l'àmbit d'actuació,, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada
amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 0,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 98,997 0,400 39,599 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 0,400 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,599

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Titol 4 05  CANONADES

1 EOB0003 m Subministrament i col·locació a rasa de cinta localitzadora per a canonades d'aigua potable amb un fil de coure
per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

2 FFB8U2B0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN125, en barres
de 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

3 FFB1U2A1 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN110 a 125, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, subministrat en barres, unió
per fusió a topall, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 06  CONNEXIONS A LA XARXA
Titol 5 01  CONNEXIÓ AV. DE FLIX (NUS 2)

1 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FND3U1B4 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PN12-DPRJ-6 u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa
quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra ,
DN65/80/100/125 , enrasat a paviment amb centre coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es
registra. Inclou tub de PVC DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment del pericó. Totalment
acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FFBAU0AA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN125, amb ramal a 90°, DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110/125, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 FFBCU0A7 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125 a DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FFBCU0DA u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160 a DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FFMLU287 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre 132 i 155 mm (DN125) i una altra
unió de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts
d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FFM3U184 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN125, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FFMLU254 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm (DN65) i una altra unió
de diàmetre exterior entre 46 i 71 mm (DN50), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
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PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 FFM3U154 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 06  CONNEXIONS A LA XARXA
Titol 5 02  CONNEXIÓ AV. BARCELONA  (NUS 3)

1 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 FFBAU088 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN75, amb ramal a 90°, DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FFB6U809 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN75, amb unió per electrofusió, en zones
urbanes amb dificultats de mobilitat, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FFMLU155 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm (DN65), amb unió resistent a tracció,
cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FFM3U154 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FFBCU0A8 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110 a DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

8 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FND3U1B4 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PN12-DPRJ-6 u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa
quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra ,
DN65/80/100/125 , enrasat a paviment amb centre coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es
registra. Inclou tub de PVC DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment del pericó. Totalment
acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FFBBU03A u Subministrament de colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110/125, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 07  NETEJA I PROVES DE LA XARXA

1 FFZNU020 m Baldeig i neteja de tub fins a DN160

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

2 FFZNU110 m Esterilització de tub fins a DN160, inclòs subministrament d'hipoclorit, part proporcional d'aigua així com mitjans
auxiliars i personal qualificat per aquesta operació, neteja i baldeig

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Barcelona - Av. de Flix T Longitud Amplada Fondària
2 Asfalt 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Vorera 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
4 Terra 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,000

3 JFV2R23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805
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PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

AMIDAMENTS Pàg.: 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 08  SEGURETAT I SALUT

1 P16C-SESA u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 01  NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX
Titol 4 09  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35037 m3 Transport de terres i/o residus inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mitjançant camió i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 25 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus demolicions T Superfice Esponjament Gruix
2 Materials procendents de vorera 39,599 1,300 0,200 10,296 C#*D#*E#*F#
3 Materials procedents calçada 0,900 1,300 0,100 0,117 C#*D#*E#*F#
4 Terres excavacions T Volum
5 Rasa definitiva 46,799 1,300 60,839 C#*D#*E#*F#
6 0,000 1,300 -1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,252

2 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres excavacions T Volum
2 Rasa definitiva 46,799 1,300 60,839 C#*D#*E#*F#
3 0,000 1,300 -1,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,839

3 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Residus demolicions T Superfice Esponjament Gruix
2 Materials procendents de vorera 39,599 1,300 0,200 10,296 C#*D#*E#*F#
3 Materials procedents calçada 0,900 1,300 0,100 0,117 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 10,413

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 02  NOVA VÀLVULA CREUAMENT CTRA. RIBA-ROJA
Titol 4 01  OBRA CIVIL I REPOSICIÓ

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 CATA 1,000 1,000 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

4 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 CATA 1,000 1,000 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,700

5 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 1,000 1,000 0,200 0,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,200

6 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb capa de trànsit de 4 cm de mescla
bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 6 cm de mescla bituminosa contínua AC 22 base B
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, amb
transport de maquinaria a obra inclós

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 01  MILLORA  XARXA
Titol 3 02  NOVA VÀLVULA CREUAMENT CTRA. RIBA-ROJA
Titol 4 02  NOVA VÀLVULA SECTORIAL (NUS 1)

1 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 PN12-DPRJ-6 u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa
quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra ,
DN65/80/100/125 , enrasat a paviment amb centre coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es
registra. Inclou tub de PVC DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment del pericó. Totalment
acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FND3U185 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FFBDU090 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FFB6U904 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per electrofusió, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 01  COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80)
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió,
contenidor o dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 3,000 1,500 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150
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7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 FORMIGÓ 3,000 1,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces T Unitats Comptadors
2 Colzes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 TE 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt de control per a cabalímetre
electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense incloure el subministrament ni la col·locació del
registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa
d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m
de longitud, amb conjunt de maniobra AVK, DN100

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 01  COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80)
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Titol 4 02  COMPTADOR SECTORIAL 1

1 FJMBU080 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model
CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN80 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 150 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de
mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos
i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68,
preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4%
del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació
remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus
D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN80-DN100, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FFMLU166 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80), amb unió resistent a tracció,
cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FFM3U163 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FFB8U290 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, en barres de
6 m

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 FFB1U393 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN90, subministrat en barres, unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 FFBDU090 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 FFBBU019 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FFBAU099 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN90, amb ramal a 90°, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FFB6U903 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per electrofusió, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 02  COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100)
Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió,
contenidor o dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 3,000 1,500 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 FORMIGÓ 3,000 1,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces T Unitats Comptadors
2 Colzes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 TE 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt de control per a cabalímetre
electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense incloure el subministrament ni la col·locació del
registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa
d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m
de longitud, amb conjunt de maniobra AVK, DN100

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 02  COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100)
Titol 4 02  COMPTADOR SECTORIAL 2

1 FJMBU100 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model
CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de
mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos
i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68,
preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4%
del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació
remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus
D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN80-DN100, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FFB8U2A0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, en barres,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 FFB1U2A3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN110, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 FFBBU019 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FFBAU0A01 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110/125, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110/125, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 FFMLU177 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI
304)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FFM3U173 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 03  COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150)
Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió,
contenidor o dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 3,000 1,500 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 FORMIGÓ 3,000 1,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
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dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces T Unitats Comptadors
2 Colzes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 TE 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt de control per a cabalímetre
electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense incloure el subministrament ni la col·locació del
registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa
d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m
de longitud, amb conjunt de maniobra AVK, DN100

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 03  COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150)
Titol 4 02  COMPTADOR SECTORIAL 3

1 FJMBU155 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model
CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de
mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos
i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68,
preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4%
del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació
remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus
D, inclòs part proporcional de junts i cargols.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN80-DN100, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FFMLU1BB u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm (DN225), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI
304)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FFM3U1D4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN300, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FFBCU2GD u Subministrament de con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN300 a DN160, per a unió per electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FFBAU0DA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN160, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FN12U1C2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FND3U1C3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FFBDU0D0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FND3U1B3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 FFBBU01A u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FFB6UD03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb unió per electrofusió, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110/125, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 FFB8U2B0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN125, en barres
de 6 m

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 FFB1U2A3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN110, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 FFB8U2D0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, en barres
de 6 m

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 FFB1U2D4 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN160, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 04  COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80)
Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió,
contenidor o dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 3,000 1,500 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 FORMIGÓ 3,000 1,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,900

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces T Unitats Comptadors
2 Colzes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 TE 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt de control per a cabalímetre
electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense incloure el subministrament ni la col·locació del
registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa
d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m
de longitud, amb conjunt de maniobra AVK, DN100

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 04  COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80)
Titol 4 02  COMPTADOR SECTORIAL 4

1 FJMBU080 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model
CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN80 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 150 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de
mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos
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i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68,
preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4%
del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació
remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus
D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN80-DN100, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FFMLU166 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80), amb unió resistent a tracció,
cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FFM3U163 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FFB8U290 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, en barres de
6 m

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 FFB1U393 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN90, subministrat en barres, unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 FFBDU090 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 FFBBU019 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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11 FFBAU099 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN90, amb ramal a 90°, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FFB6U903 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per electrofusió, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 05  COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150)
Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió,
contenidor o dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
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2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 3,000 1,500 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 FORMIGÓ 3,000 1,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces T Unitats Comptadors
2 Colzes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 TE 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt de control per a cabalímetre
electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense incloure el subministrament ni la col·locació del
registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa
d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m
de longitud, amb conjunt de maniobra AVK, DN100
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 05  COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150)
Titol 4 02  COMPTADOR SECTORIAL 5

1 FJMBU155 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model
CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de
mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos
i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68,
preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4%
del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació
remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus
D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN80-DN100, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FFBCU0GD u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN225 a DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FFMLU1BB u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm (DN225), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI
304)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FFM3U1C4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN250, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FFBAU0DA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN160, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FN12U1C2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FND3U1C3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FFBDU0D0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FND3U1B3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1,
DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 FFBBU01A u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 FFB6UD03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb unió per electrofusió, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110/125, amb unió per electrofusió, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 FFB8U2B0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN125, en barres
de 6 m

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 FFB1U2A3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN110, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 FFB8U2D0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, en barres
de 6 m

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 FFB1U2D4 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN160, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 06  COMPTADOR GENERAL ELEVACIÓ  (DN150)
Titol 4 01  OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol
tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres sobre camió,
contenidor o dúmper

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 4,000 2,500 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 EXCAVACIÓ 3,000 1,500 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Fondària
2 FORMIGÓ 3,000 1,500 0,200 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en conduccions de
diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació, enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis
incloent el minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió, contenidor o
dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Peces T Unitats Comptadors
2 Colzes 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 TE 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt de control per a cabalímetre
electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense incloure el subministrament ni la col·locació del
registre

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa
d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC 160 gris de fins a 2m
de longitud, amb conjunt de maniobra AVK, DN100
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 02  SECTORITZACIÓ
Titol 3 06  COMPTADOR GENERAL ELEVACIÓ  (DN150)
Titol 4 02  COMPTADOR ELEVACIÓ

1 FJMBU155 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model
CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de
mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos
i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68,
preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4%
del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació
remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus
D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN80-DN100, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FF3DU1MF u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 FFM3U1C5 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o
PE, amb unió resistent a tracció, DN250, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 FF3CURFC u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250 a DN150, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 FF3AURCC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16,
ramal a 90°, DN150, inclòs part proporcional de junts i cargols
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FN12U1C2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 FND3U1C3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FNC1U1C0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de compressió
d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres), DN150, PN16, inclòs part
proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 FNDAU1C5 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de desmuntatge, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes,
amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FF3BUR1C u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 FF36UC51 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes,
amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FND3U1B3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 FF38UCG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN150, classe de pressió C64 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim
amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i
revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 FF32UC50 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN150, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al
fons de la rasa
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 03  TELELECTURA
Titol 3 01  INSTAL·LACIÓ COMPTADORS GRANS CONSUMIDORS   FALTA

1 FJMBU050 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model
CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a servei de transacció
comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de
mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos
i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68,
preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4%
del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la
indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació
remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus
D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

2 FJM1U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 FJMB1111 u Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligentper enviament automatitzat de les dades de
comptatge, des dels aparells de mesura a la plataforma informàtica de l'Ajuntament. - Inclou l'execució de xarxa
de dades pròpia, en el cas de la utilització de tecnologia tipus Lora Wan o similar, amb la col·locació de
concentradors intel·ligents de dades per al nucli urbà, per garantir cobertura completa de tots els comptadors.
En aquest cas, la xarxa instal·lada quedarà a propietat de l'Ajuntament, si bé la instal·lació disposarà d'una
garantia mínima de 5
anys per al funcionament correcte, durant els quals qualsevol reparació, avaria o operació de manteniment
necessària, anirà a càrrec del licitador. - En el cas de la utilització de tecnologia tipus Narrow Band, Sigfox o
similar, inclourà l'alta i posada en servei de tots els comptadors, a través de la xarxa existent del teleoperador
seleccionat, garantint cobertura completa a tots els punts de servei, mitjançant informe o estudi previ de la
companyia teleoperadora propietària de la xarxa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P16C-SESA u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 03  TELELECTURA
Titol 3 02  OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

EUR
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2 FDK1U121 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2) i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 FDKZU1BB u Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama d'Aigües de Barcelona

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 FDK4U14B u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 04  RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES
Titol 3 01  RECERCA DE FUITES

1 FJ0003 U Jornada de 8h tècnic especialitzat amb equips de detecció especifics per a les tasques de recerca de fuites.
Inclou desplaçaments, dietes, eines i materials auxiliars i equips necessaris: geòfon, correlació, entre d'altres.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 04  RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES
Titol 3 02  REPARACIÓ DE FUITES

1 FJ0004 U Reparació de fuita mitjana a la xarxa d'aigua potable. Subministrament i muntatge d'accessoris necessaris de
reparació adients al material de la canonada i verificats per la direcció d'obra. Inclou reballs d'obertura de cala d'
1x1x1m en terreny urbà amb demolició de paviment de formigó/asfalt. Inclou rebliment amb arena i sahorres
naturals i posterior pavimentació amb material com la resta del ferm.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX
Capítol 05  ALTRES

1 RSERX001 u Partida alçada a justificar per la resposició de servei afectats durant les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

 



PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 EOB0003 m Subministrament i col·locació a rasa de cinta localitzadora per a canonades d'aigua potable
amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus
KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-2 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb
càrrega de materials sobre camió o contenidor

125,32 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de
fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de
retroexcavadora, i amb les terres sobre camió, contenidor o dúmper

12,76 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 F2R35037 m3 Transport de terres i/o residus inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mitjançant
camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
25 km

5,17 €

(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-6 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

92,76 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-7 F965U162 m Vorada recta de formigó, doble capa, de secció igual de l'àmbit d'actuació,, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter

46,65 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb capa de trànsit de 4
cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 6 cm de mescla
bituminosa contínua AC 22 base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb
corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, amb transport de maquinaria a obra inclós

43,42 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 FDK1U121 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
col·locat amb morter M5 (5N/mm2) i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense
incloure el subministrament ni la col·locació del registre

206,02 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-11 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt de control per a
cabalímetre electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o vorera, amb solera i llosa
superior de formigó armat, amb parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment,
sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre

1.194,96 €

(MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-12 FDK4U14B u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

38,42 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-13 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

57,75 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè
d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons
norma UNE-EN 124

57,46 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 FDKZU1BB u Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb
l'anagrama d'Aigües de Barcelona

81,58 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

428,90 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-17 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per
Ematsa. La placa d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació
del tub de PVC 160 gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de maniobra AVK, DN100

103,00 €

(CENT TRES EUROS)

P-18 FF32UC50 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN150, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

25,73 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 FF36UC51 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió embridada, en
zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

150,97 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 FF38UCG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN150, classe de pressió
C64 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió
estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura
bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de
gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

55,75 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 FF3AURCC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part proporcional de junts i
cargols

203,55 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-22 FF3BUR1C u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

129,24 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-23 FF3CURFC u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250 a
DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

285,49 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-24 FF3DU1MF u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

226,57 €

(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 FFB1U2A1 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110 a 125, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes amb dificultats de
mobilitat, col·locat al fons de la rasa

12,96 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 FFB1U2A3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

16,44 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 FFB1U2D4 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

31,92 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 FFB1U393 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat en barres, unió per electrofusió, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

10,09 €

(DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-29 FFB6U809 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN75, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

53,26 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-30 FFB6U903 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

60,52 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 FFB6U904 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

105,34 €

(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110/125, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

73,97 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-33 FFB6UD03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

81,19 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)



PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITXACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

P-34 FFB8U290 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN90, en barres de 6 m

9,60 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-35 FFB8U2A0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN110, en barres, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè

13,83 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 FFB8U2B0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN125, en barres de 6 m

18,38 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 FFB8U2D0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN160, en barres de 6 m

30,28 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-38 FFBAU088 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN75, amb ramal a 90°, DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

15,05 €

(QUINZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-39 FFBAU099 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN90, amb ramal a 90°, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

17,78 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-40 FFBAU0AA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN125, amb ramal a 90°, DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

36,95 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 FFBAU0DA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN160, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

94,43 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-42 FFBAU0A01 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110/125, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

36,95 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-43 FFBBU019 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

12,30 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-44 FFBBU01A u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,82 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-45 FFBBU03A u Subministrament de colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-46 FFBCU0A7 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125 a DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió

28,64 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 FFBCU0A8 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110 a DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

18,75 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-48 FFBCU0DA u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160 a DN110/125, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

35,16 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-49 FFBCU0GD u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225 a DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

80,36 €

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-50 FFBCU2GD u Subministrament de con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN300 a DN160, per a unió per electrofusió

263,49 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 FFBDU090 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil
d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

31,50 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-52 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida
mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

43,67 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-53 FFBDU0D0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil
d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols

67,84 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 FFM3U154 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada

63,48 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-55 FFM3U163 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

58,31 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-56 FFM3U173 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN100, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

60,55 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-57 FFM3U184 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN125, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada

78,72 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-58 FFM3U1C4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN250, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada

109,33 €

(CENT NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-59 FFM3U1C5 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN250, en zones urbanes, amb afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

131,20 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-60 FFM3U1D4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN300, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada

115,76 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-61 FFMLU155 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm
(DN65), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

253,53 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-62 FFMLU166 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm
(DN80), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

266,56 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-63 FFMLU177 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm
(DN100), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat
d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

280,81 €

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 FFMLU1BB u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm
(DN225), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat
d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

708,43 €

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 FFMLU254 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre
63 i 90 mm (DN65) i una altra unió de diàmetre exterior entre 46 i 71 mm (DN50), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

248,61 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-66 FFMLU287 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre
132 i 155 mm (DN125) i una altra unió de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

425,24 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-67 FFZNU020 m Baldeig i neteja de tub fins a DN160 1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-68 FFZNU110 m Esterilització de tub fins a DN160, inclòs subministrament d'hipoclorit, part proporcional
d'aigua així com mitjans auxiliars i personal qualificat per aquesta operació, neteja i baldeig

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-69 FJ0003 U Jornada de 8h tècnic especialitzat amb equips de detecció especifics per a les tasques de
recerca de fuites. Inclou desplaçaments, dietes, eines i materials auxiliars i equips necessaris:
geòfon, correlació, entre d'altres.

525,00 €

(CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
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P-70 FJ0004 U Reparació de fuita mitjana a la xarxa d'aigua potable. Subministrament i muntatge
d'accessoris necessaris de reparació adients al material de la canonada i verificats per la
direcció d'obra. Inclou reballs d'obertura de cala d' 1x1x1m en terreny urbà amb demolició de
paviment de formigó/asfalt. Inclou rebliment amb arena i sahorres naturals i posterior
pavimentació amb material com la resta del ferm.

695,00 €

(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

P-71 FJM1U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

145,21 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-72 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN80-DN100, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

175,53 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-73 FJMB1111 u Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligentper enviament automatitzat de les
dades de comptatge, des dels aparells de mesura a la plataforma informàtica de l'Ajuntament.
- Inclou l'execució de xarxa de dades pròpia, en el cas de la utilització de tecnologia tipus
Lora Wan o similar, amb la col·locació de concentradors intel·ligents de dades per al nucli
urbà, per garantir cobertura completa de tots els comptadors. En aquest cas, la xarxa
instal·lada quedarà a propietat de l'Ajuntament, si bé la instal·lació disposarà d'una garantia
mínima de 5
anys per al funcionament correcte, durant els quals qualsevol reparació, avaria o operació de
manteniment necessària, anirà a càrrec del licitador. - En el cas de la utilització de tecnologia
tipus Narrow Band, Sigfox o similar, inclourà l'alta i posada en servei de tots els comptadors,
a través de la xarxa existent del teleoperador seleccionat, garantint cobertura completa a tots
els punts de servei, mitjançant informe o estudi previ de la companyia teleoperadora
propietària de la xarxa existent.

5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

P-74 FJMBU050 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat
o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM,
cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C,
grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de
+/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre
de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per
infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2
bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

1.595,35 €

(MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-75 FJMBU080 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN80 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 150 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat
o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM,
cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C,
grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de
+/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre
de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per
infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2
bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

2.040,25 €

(DOS MIL QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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P-76 FJMBU100 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat
o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM,
cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C,
grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de
+/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre
de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per
infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2
bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

2.263,33 €

(DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 FJMBU155 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat
o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM,
cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C,
grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de
+/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre
de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per
infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2
bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

3.005,00 €

(TRES MIL CINC EUROS)

P-78 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

134,15 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-79 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

147,77 €

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-80 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

227,15 €

(DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-81 FN12U1C2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

267,36 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-82 FNC1U1C0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN150, PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

181,32 €

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-83 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

76,61 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-84 FND3U185 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió embridada, en zones urbanes,
amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

114,98 €

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-85 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

95,84 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-86 FND3U1B3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

105,44 €

(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-87 FND3U1B4 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

136,99 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-88 FND3U1C3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

182,01 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-89 FNDAU1C5 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de desmuntatge, DN150, amb unió embridada, en
zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

272,62 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-90 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-91 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-92 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,41 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-93 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-94 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

22,55 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-95 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,34 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-96 JFV2R23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805 100,00 €

(CENT EUROS)
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P-97 P16C-SESA u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra 200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

P-98 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-99 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,11 €

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-100 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

22,72 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-101 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º,
derivacions i reduccions en conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i desenconfrat. Execució en
zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis incloent el
minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

77,33 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-102 PN12-DPRJ-6 u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta
densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma
UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra , DN65/80/100/125 , enrasat a paviment amb centre
coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es registra. Inclou tub de PVC
DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment del pericó. Totalment acabat.

54,92 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-103 RSERX001 u Partida alçada a justificar per la resposició de servei afectats durant les obres 1.852,52 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-1 EOB0003 m Subministrament i col·locació a rasa de cinta localitzadora per a canonades d'aigua potable
amb un fil de coure per a la seva localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus
KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent.

0,81 €

BDKZN001 m Cinta localitzadora per a canonades d'aigua potable amb un fil de coure per a la seva
localització un cop soterrades, a= 20 cm, tipus KELMAPLAST RAYMOND BIESOLD, S.L. o
equivalent.

0,13200 €

Altres conceptes 0,67800 €

P-2 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb
càrrega de materials sobre camió o contenidor

125,32 €

Altres conceptes 125,32000 €

P-3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de serveis, fins a 3 m de
fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada amb mitjans manuals i suport de
retroexcavadora, i amb les terres sobre camió, contenidor o dúmper

12,76 €

Altres conceptes 12,76000 €

P-4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 2,36 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-5 F2R35037 m3 Transport de terres i/o residus inerts a instal·lació autoritzada de gestió de residus, mitjançant
camió i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a
25 km

5,17 €

Altres conceptes 5,17000 €

P-6 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

92,76 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B / 40 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,61750 €

Altres conceptes 24,14250 €

P-7 F965U162 m Vorada recta de formigó, doble capa, de secció igual de l'àmbit d'actuació,, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter

46,65 €

B0111000 m3 Aigua 0,00078 €

B06NN340 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 5,70557 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,15696 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,57550 €

Altres conceptes 35,21119 €

P-8 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

21,77 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 7,04820 €

B0111000 m3 Aigua 0,01560 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,34289 €

Altres conceptes 14,36331 €

P-9 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb capa de trànsit de 4
cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 6 cm de mescla
bituminosa contínua AC 22 base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb
corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, amb transport de maquinaria a obra inclós

43,42 €
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B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

15,98856 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

11,97360 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,26400 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,27500 €

Altres conceptes 14,91884 €

P-10 FDK1U121 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40 cm i entre 0,6 i 1,2 m de fondària per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
col·locat amb morter M5 (5N/mm2) i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense
incloure el subministrament ni la col·locació del registre

206,02 €

B0111000 m3 Aigua 0,01872 €

B06NN320 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 4,20888 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

3,91419 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

18,36120 €

Altres conceptes 179,51701 €

P-11 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt de control per a
cabalímetre electromagnètic, sobre tub de polietilè, en calçada o vorera, amb solera i llosa
superior de formigó armat, amb parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment,
sense incloure el subministrament ni la col·locació del registre

1.194,96 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,99200 €

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

113,75000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,24900 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 10,72500 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,47040 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,35605 €

B0A31000 kg Clau acer 0,34000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,35100 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,43000 €

B06F4224 m3 Formigó HA-25/B/20/XC2, amb un contingut de ciment >= 275 kg/m3 i una relació
aigua/ciment <= 0.6

75,26440 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 2,21220 €

B0111000 m3 Aigua 0,06240 €

B0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

52,85000 €

Altres conceptes 906,90755 €

P-12 FDK4U14B u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

38,42 €

B0111000 m3 Aigua 0,00078 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,15696 €
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Altres conceptes 38,26226 €

P-13 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

57,75 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,35807 €

B0111000 m3 Aigua 0,00172 €

Altres conceptes 57,39021 €

P-14 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a vàlvules de polietilè
d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons
norma UNE-EN 124

57,46 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07358 €

B0111000 m3 Aigua 0,00031 €

Altres conceptes 57,38611 €

P-15 FDKZU1BB u Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb
l'anagrama d'Aigües de Barcelona

81,58 €

BDKZU1BB u Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama d'Aigües de
Barcelona

81,58000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis,
abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

428,90 €

BDKZU28D u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de
800 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

428,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm. d'AVK, normalitzada per
Ematsa. La placa d'identificació en color negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació
del tub de PVC 160 gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de maniobra AVK, DN100

103,00 €

BDKZU42B u Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d’alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de
fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE EN 124

45,50000 €

BNZRU220 u Conjunt maniobra AVK, DN100 47,07000 €

BFA10D16 m Tub de PVC DN-160, color gris, segons UNE EN 1329. 10,42500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-18 FF32UC50 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN150, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

25,73 €

Altres conceptes 25,73000 €

P-19 FF36UC51 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150, amb unió embridada, en
zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

150,97 €

Altres conceptes 150,97000 €

P-20 FF38UCG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN150, classe de pressió
C64 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió
estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura
bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de
gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

55,75 €
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BF32UCG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN150, classe de pressió C64 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de
zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat
alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment
interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

55,74540 €

Altres conceptes 0,00460 €

P-21 FF3AURCC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part proporcional de junts i
cargols

203,55 €

BF3AURCC u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN150

174,09000 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

26,52000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 2,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 FF3BUR1C u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

129,24 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

17,68000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 1,96000 €

BF3BUR1C u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN150, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

109,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 FF3CURFC u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250 a
DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

285,49 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 0,98000 €

BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

10,44000 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

8,84000 €

BF3CURFC u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250 a DN150, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 2 unions amb brida mòbil PN16

264,61000 €

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN250, PN16 0,61500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-24 FF3DU1MF u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

226,57 €

BF3DU1MF u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN250, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1
unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16

215,51000 €
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BFZRU15A u Cargol d'acer zincat Geomet, M24 i 90 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

10,44000 €

BFZSU1F0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN250, PN16 0,61500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-25 FFB1U2A1 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110 a 125, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes amb dificultats de
mobilitat, col·locat al fons de la rasa

12,96 €

Altres conceptes 12,96000 €

P-26 FFB1U2A3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

16,44 €

Altres conceptes 16,44000 €

P-27 FFB1U2D4 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat en barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

31,92 €

Altres conceptes 31,92000 €

P-28 FFB1U393 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat en barres, unió per electrofusió, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

10,09 €

Altres conceptes 10,09000 €

P-29 FFB6U809 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN75, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

53,26 €

Altres conceptes 53,26000 €

P-30 FFB6U903 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

60,52 €

Altres conceptes 60,52000 €

P-31 FFB6U904 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN90, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

105,34 €

Altres conceptes 105,34000 €

P-32 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN110/125, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

73,97 €

Altres conceptes 73,97000 €

P-33 FFB6UD03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè, DN160, amb unió per
electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

81,19 €

Altres conceptes 81,19000 €

P-34 FFB8U290 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN90, en barres de 6 m

9,60 €

BFB1U290 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat
en barres de 6 m

9,60360 €

Altres conceptes -0,00360 €

P-35 FFB8U2A0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN110, en barres, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè

13,83 €

Altres conceptes 13,83000 €

P-36 FFB8U2B0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN125, en barres de 6 m

18,38 €
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BFB1U2B0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN125, subministrat
en barres de 6 m

18,38040 €

Altres conceptes -0,00040 €

P-37 FFB8U2D0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2,
DN160, en barres de 6 m

30,28 €

BFB1U2D0 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat
en barres de 6 m

30,28420 €

Altres conceptes -0,00420 €

P-38 FFBAU088 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN75, amb ramal a 90°, DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

15,05 €

BFBAU088 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN75, amb ramal a 90°, DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

15,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 FFBAU099 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN90, amb ramal a 90°, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

17,78 €

BFBAU099 u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN90, amb ramal a 90°, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

17,78000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 FFBAU0AA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN125, amb ramal a 90°, DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

36,95 €

BFBAU0AA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110/125, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

36,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 FFBAU0DA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN160, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

94,43 €

BFBAU0DA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN160, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

94,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 FFBAU0A01 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-3, DN110/125, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

36,95 €

BFBAU0AA u Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110/125, amb ramal a 90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

36,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 FFBBU019 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

12,30 €

BFBBU019 u Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió

12,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 FFBBU01A u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,82 €

BFBBU01A u Colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 FFBBU03A u Subministrament de colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,87 €
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BFBBU03A u Colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

21,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 FFBCU0A7 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125 a DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió

28,64 €

BFBCU0A7 u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN125 a DN63, per a unió per fusió a topall/electrofusió

28,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 FFBCU0A8 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110 a DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió

18,75 €

Altres conceptes 18,75000 €

P-48 FFBCU0DA u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160 a DN110/125, per a unió per fusió a
topall/electrofusió

35,16 €

BFBCU0DA u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN160 a DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

35,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 FFBCU0GD u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11
(PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225 a DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

80,36 €

BFBCU0GD u Con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN
12201-3, DN225 a DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

80,36000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 FFBCU2GD u Subministrament de con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN300 a DN160, per a unió per electrofusió

263,49 €

BFBCU2GD u Con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN225 a DN160, per a unió per electrofusió

263,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 FFBDU090 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil
d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

31,50 €

BFLDUV80 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16 19,39000 €

BFBDU090 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió

6,72000 €

Altres conceptes 5,39000 €

P-52 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida
mòbil d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols

43,67 €

BFBDU0A0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN100/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió

11,25000 €

BFLDUVA0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN100/125, PN16 27,01000 €

Altres conceptes 5,41000 €

P-53 FFBDU0D0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil
d'acer segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols

67,84 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

8,84000 €

BFLDUVC0 u Brida mòbil d'acer zincat segons UNE-EN 1092-1, DN150, PN16 37,99000 €
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BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 0,98000 €

BFBDU0D0 u Portabrides injectat de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3,
DN160, per a unió per fusió a topall/electrofusió

20,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-54 FFM3U154 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada

63,48 €

Altres conceptes 63,48000 €

P-55 FFM3U163 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

58,31 €

Altres conceptes 58,31000 €

P-56 FFM3U173 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN100, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

60,55 €

Altres conceptes 60,55000 €

P-57 FFM3U184 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN125, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada

78,72 €

Altres conceptes 78,72000 €

P-58 FFM3U1C4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN250, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada

109,33 €

Altres conceptes 109,33000 €

P-59 FFM3U1C5 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN250, en zones urbanes, amb afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

131,20 €

Altres conceptes 131,20000 €

P-60 FFM3U1D4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal (maniguet/brida-endoll) de fosa per a
tubs de PVC-U o PE, amb unió resistent a tracció, DN300, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada

115,76 €

Altres conceptes 115,76000 €

P-61 FFMLU155 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm
(DN65), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

253,53 €

BFMLU155 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm (DN65), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

194,83000 €

BFMLUC80 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN75 58,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 FFMLU166 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm
(DN80), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

266,56 €

BFMLU166 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada

203,74000 €
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per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

BFMLUC90 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN90 62,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 FFMLU177 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm
(DN100), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat
d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

280,81 €

BFMLUCA0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11,
DN110

66,38000 €

BFMLU177 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

214,43000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-64 FFMLU1BB u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm
(DN225), amb unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat
d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

708,43 €

BFMLUCH0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11,
DN250

120,96000 €

BFMLU1BB u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm (DN250), amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

587,47000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-65 FFMLU254 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre
63 i 90 mm (DN65) i una altra unió de diàmetre exterior entre 46 i 71 mm (DN50), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

248,61 €

BFMLUC80 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN75 29,35000 €

BFMLUC70 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11, DN63 27,84000 €

BFMLU254 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm
(DN65) i una altra unió de diàmetre exterior entre 46 i 71 mm (DN50), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

191,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-66 FFMLU287 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil
segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre
132 i 155 mm (DN125) i una altra unió de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

425,24 €

BFMLUCC0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11,
DN140

39,08000 €
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BFMLUCA0 u Anell interior de reforç d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) per a tub de polietilè SDR 11,
DN110

33,19000 €

BFMLU287 u Acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN
12842, per a tubs de PVC-U o PE amb una unió de diàmetre exterior entre 132 i 155 mm
(DN125) i una altra unió de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb unió resistent
a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

352,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-67 FFZNU020 m Baldeig i neteja de tub fins a DN160 1,42 €

B0111000 m3 Aigua 0,00281 €

Altres conceptes 1,41719 €

P-68 FFZNU110 m Esterilització de tub fins a DN160, inclòs subministrament d'hipoclorit, part proporcional
d'aigua així com mitjans auxiliars i personal qualificat per aquesta operació, neteja i baldeig

1,64 €

B0111000 m3 Aigua 0,05507 €

B012U010 l Hipoclorit sòdic al 15% en clor actiu per a desinfecció 0,30600 €

Altres conceptes 1,27893 €

P-69 FJ0003 U Jornada de 8h tècnic especialitzat amb equips de detecció especifics per a les tasques de
recerca de fuites. Inclou desplaçaments, dietes, eines i materials auxiliars i equips necessaris:
geòfon, correlació, entre d'altres.

525,00 €

Sense descomposició 525,00000 €

P-70 FJ0004 U Reparació de fuita mitjana a la xarxa d'aigua potable. Subministrament i muntatge
d'accessoris necessaris de reparació adients al material de la canonada i verificats per la
direcció d'obra. Inclou reballs d'obertura de cala d' 1x1x1m en terreny urbà amb demolició de
paviment de formigó/asfalt. Inclou rebliment amb arena i sahorres naturals i posterior
pavimentació amb material com la resta del ferm.

695,00 €

Sense descomposició 695,00000 €

P-71 FJM1U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

145,21 €

Altres conceptes 145,21000 €

P-72 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN80-DN100, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

175,53 €

Altres conceptes 175,53000 €

P-73 FJMB1111 u Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligentper enviament automatitzat de les
dades de comptatge, des dels aparells de mesura a la plataforma informàtica de l'Ajuntament.
- Inclou l'execució de xarxa de dades pròpia, en el cas de la utilització de tecnologia tipus
Lora Wan o similar, amb la col·locació de concentradors intel·ligents de dades per al nucli
urbà, per garantir cobertura completa de tots els comptadors. En aquest cas, la xarxa
instal·lada quedarà a propietat de l'Ajuntament, si bé la instal·lació disposarà d'una garantia
mínima de 5
anys per al funcionament correcte, durant els quals qualsevol reparació, avaria o operació de
manteniment necessària, anirà a càrrec del licitador. - En el cas de la utilització de tecnologia
tipus Narrow Band, Sigfox o similar, inclourà l'alta i posada en servei de tots els comptadors,
a través de la xarxa existent del teleoperador seleccionat, garantint cobertura completa a tots
els punts de servei, mitjançant informe o estudi previ de la companyia teleoperadora
propietària de la xarxa existent.

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-74 FJMBU050 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat

1.595,35 €
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o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM,
cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C,
grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de
+/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre
de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per
infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2
bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

Sense descomposició 1.595,35000 €

P-75 FJMBU080 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN80 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 150 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat
o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM,
cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C,
grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de
+/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre
de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per
infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2
bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

2.040,25 €

Sense descomposició 2.040,25000 €

P-76 FJMBU100 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat
o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM,
cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C,
grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de
+/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre
de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per
infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2
bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

2.263,33 €

Sense descomposició 2.263,33000 €

P-77 FJMBU155 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb bateries integrades o
externes, model CZUS/OCTAVE de CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb
certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons
UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la
senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat
o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM,
cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C,
grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C,
calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluïd de
+/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre
de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per
infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc de bateries intern i 2
bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols.

3.005,00 €

Sense descomposició 3.005,00000 €

P-78 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

134,15 €

BNZRU110 u Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) 8,49000 €

BN12U182 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

114,88000 €
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Altres conceptes 10,78000 €

P-79 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

147,77 €

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,00000 €

Altres conceptes 139,77000 €

P-80 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

227,15 €

BFZRU136 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 70 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

10,96000 €

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,00000 €

BN12U1B2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN125, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

206,62000 €

BFZSU1B0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN125, PN16 1,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 FN12U1C2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

267,36 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

17,68000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 1,96000 €

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 8,00000 €

BN12U1C2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN150, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

239,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-82 FNC1U1C0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè
diè (EPDM) i brida de compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN150, PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

181,32 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera

17,68000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 1,96000 €

BNC1U1C0 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de resina epoxi (150 micres),
DN150, PN16

161,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-83 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

76,61 €

Altres conceptes 76,61000 €

P-84 FND3U185 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió embridada, en zones urbanes,
amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

114,98 €
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Altres conceptes 114,98000 €

P-85 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

95,84 €

Altres conceptes 95,84000 €

P-86 FND3U1B3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

105,44 €

Altres conceptes 105,44000 €

P-87 FND3U1B4 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

136,99 €

Altres conceptes 136,99000 €

P-88 FND3U1C3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

182,01 €

Altres conceptes 182,01000 €

P-89 FNDAU1C5 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de desmuntatge, DN150, amb unió embridada, en
zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

272,62 €

Altres conceptes 272,62000 €

P-90 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-91 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,79 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-92 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

4,41 €

Altres conceptes 4,41000 €

P-93 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

1,18 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-94 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70%
de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

22,55 €

B031R005 m3 Sorra de pedrera de 2 a 5 mm 12,30000 €

Altres conceptes 10,25000 €

P-95 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 9,34 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,36012 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

5,31000 €

Altres conceptes 3,66988 €

P-96 JFV2R23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805 100,00 €

BVAFR23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805 100,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-97 P16C-SESA u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra 200,00 €
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Sense descomposició 200,00000 €

P-98 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,17 €

B2RA-28UQ t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

18,16850 €

Altres conceptes 0,00150 €

P-99 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,11 €

B2RA-28V5 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

9,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-100 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres o calçada, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml

22,72 €

B0111000 m3 Aigua 0,07800 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial ZA-25 16,15950 €

Altres conceptes 6,48250 €

P-101 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º,
derivacions i reduccions en conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i desenconfrat. Execució en
zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb presencia de xarxes de serveis incloent el
minat en zones d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de detall d'ancoratges (6F4)

77,33 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

17,82900 €

F4D0U100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla amb tauler de fusta, per a massissos d’ancoratge, amb
la part propocional de retalls i encaixos amb el tub

19,15687 €

Altres conceptes 40,34413 €

P-102 PN12-DPRJ- u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta
densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma
UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra , DN65/80/100/125 , enrasat a paviment amb centre
coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es registra. Inclou tub de PVC
DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i bastiment del pericó. Totalment acabat.

54,92 €

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
per a encolar

4,20600 €

BDKZU42B u Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d’alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de
fosa dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE EN 124

45,50000 €

Altres conceptes 5,21400 €

P-103 RSERX001 u Partida alçada a justificar per la resposició de servei afectats durant les obres 1.852,52 €

Sense descomposició 1.852,52000 €
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Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 01 PROSPECCIÓ SERVEIS EXISTENTS

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 2,000 250,64

TOTAL Titol 4 01.01.01.01 250,64

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 02 DEMOLICIONS

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 93)

1,18 200,940 237,11

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 92)

4,41 0,900 3,97

3 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 90)

4,48 4,000 17,92

4 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 91)

5,79 39,599 229,28

TOTAL Titol 4 01.01.01.02 488,28

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de
serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres
sobre camió, contenidor o dúmper (P - 3)

12,76 46,799 597,16

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 4)

2,36 46,799 110,45

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 94)

22,55 14,508 327,16

4 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml (P - 100)

22,72 32,759 744,28
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TOTAL Titol 4 01.01.01.03 1.779,05

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 04 REPOSICIÓ DE PAVIMENTS

1 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

92,76 8,100 751,36

2 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb
capa de trànsit de 4 cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B
50/70 D, capa base de 6 cm de mescla bituminosa contínua AC 22
base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb corró,
inclòs regs d'imprimació i adherència, amb transport de maquinaria a
obra inclós (P - 9)

43,42 0,900 39,08

3 F965U162 m Vorada recta de formigó, doble capa, de secció igual de l'àmbit
d'actuació,, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, rejuntada amb morter
(P - 7)

46,65 2,000 93,30

4 F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 8)

21,77 39,599 862,07

TOTAL Titol 4 01.01.01.04 1.745,81

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 05 CANONADES

1 EOB0003 m Subministrament i col·locació a rasa de cinta localitzadora per a
canonades d'aigua potable amb un fil de coure per a la seva
localització un cop soterrades, a=20 cm, tipus KELMAPLAST
RAYMOND BIESOLD, S.L. o equivalent. (P - 1)

0,81 117,000 94,77

2 FFB8U2B0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN125, en barres de 6 m (P - 36)

18,38 117,000 2.150,46

3 FFB1U2A1 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110 a 125, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, subministrat en
barres, unió per fusió a topall, en zones urbanes amb dificultats de
mobilitat, col·locat al fons de la rasa
(P - 25)

12,96 117,000 1.516,32

TOTAL Titol 4 01.01.01.05 3.761,55

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 06 CONNEXIONS A LA XARXA

Titol 5 01 Connexió Av. de Flix (nus 2)
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1 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

77,33 3,000 231,99

2 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió
per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols
(P - 52)

43,67 2,000 87,34

3 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN125, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 80)

227,15 1,000 227,15

4 FND3U1B4 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada (P - 87)

136,99 1,000 136,99

5 PN12-DPRJ-6 u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat amb base circular
de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de
190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt
de maniobra , DN65/80/100/125 , enrasat a paviment amb centre
coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es registra.
Inclou tub de PVC DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i
bastiment del pericó. Totalment acabat. (P - 102)

54,92 1,000 54,92

6 FFBAU0AA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125, amb ramal a 90°,
DN125, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 40)

36,95 1,000 36,95

7 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN110/125, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 32)

73,97 5,000 369,85

8 FFBCU0A7 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125 a DN63, per
a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 46)

28,64 1,000 28,64

9 FFBCU0DA u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160 a
DN110/125, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 48)

35,16 1,000 35,16

10 FFMLU287 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o
PE amb una unió de diàmetre exterior entre 132 i 155 mm (DN125) i
una altra unió de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb
unió resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols
d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 66)

425,24 1,000 425,24

11 FFM3U184 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN125, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada (P - 57)

78,72 1,000 78,72

12 FFMLU254 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o
PE amb una unió de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm (DN65) i una
altra unió de diàmetre exterior entre 46 i 71 mm (DN50), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150

248,61 1,000 248,61
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micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols
d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 65)

13 FFM3U154 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada (P - 54)

63,48 1,000 63,48

TOTAL Titol 5 01.01.01.06.01 2.025,04

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 06 CONNEXIONS A LA XARXA

Titol 5 02 Connexió Av. Barcelona  (nus 3)

1 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

77,33 3,000 231,99

2 FFBAU088 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN75, amb ramal a 90°,
DN75, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 38)

15,05 1,000 15,05

3 FFB6U809 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN75, amb unió per electrofusió, en zones urbanes amb dificultats de
mobilitat, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P -
29)

53,26 1,000 53,26

4 FFMLU155 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o
PE de diàmetre exterior entre 63 i 90 mm (DN65), amb unió resistent a
tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts
d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 61)

253,53 2,000 507,06

5 FFM3U154 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN65, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada (P - 54)

63,48 2,000 126,96

6 FFBCU0A8 u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110 a DN75, per
a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 47)

18,75 1,000 18,75

7 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió
per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols
(P - 52)

43,67 2,000 87,34

8 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN125, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 80)

227,15 1,000 227,15

9 FND3U1B4 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i amb
presència d'estrebada (P - 87)

136,99 1,000 136,99
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10 PN12-DPRJ-6 u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat amb base circular
de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de
190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt
de maniobra , DN65/80/100/125 , enrasat a paviment amb centre
coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es registra.
Inclou tub de PVC DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i
bastiment del pericó. Totalment acabat. (P - 102)

54,92 1,000 54,92

11 FFBBU03A u Subministrament de colze de 45° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per
fusió a topall/electrofusió (P - 45)

21,87 1,000 21,87

12 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN110/125, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 32)

73,97 4,000 295,88

TOTAL Titol 5 01.01.01.06.02 1.777,22

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 07 NETEJA I PROVES DE LA XARXA

1 FFZNU020 m Baldeig i neteja de tub fins a DN160 (P - 67) 1,42 117,000 166,14

2 FFZNU110 m Esterilització de tub fins a DN160, inclòs subministrament d'hipoclorit,
part proporcional d'aigua així com mitjans auxiliars i personal qualificat
per aquesta operació, neteja i baldeig (P - 68)

1,64 117,000 191,88

3 JFV2R23C u Prova de pressió i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua
UNE-EN 805 (P - 96)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.07 458,02

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 08 SEGURETAT I SALUT

1 P16C-SESA u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra (P
- 97)

200,00 1,000 200,00

TOTAL Titol 4 01.01.01.08 200,00

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 01 NOU TRAM - UNIÓ AV. BARCELONA AMB AV. DE FLIX

Titol 4 09 GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35037 m3 Transport de terres i/o residus inerts a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, mitjançant camió i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 25 km (P - 5)

5,17 71,252 368,37

2 P2RA-EU7K m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 99)

9,11 60,839 554,24
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3 P2RA-EU7I m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 98)

18,17 10,413 189,20

TOTAL Titol 4 01.01.01.09 1.111,81

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 02 NOVA VÀLVULA CREUAMENT CTRA. RIBA-ROJA

Titol 4 01 OBRA CIVIL I REPOSICIÓ

1 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 93)

1,18 4,000 4,72

2 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 1,000 125,32

3 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 94)

22,55 0,300 6,77

4 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml (P - 100)

22,72 0,700 15,90

5 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

92,76 0,200 18,55

6 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm, amb
capa de trànsit de 4 cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B
50/70 D, capa base de 6 cm de mescla bituminosa contínua AC 22
base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb corró,
inclòs regs d'imprimació i adherència, amb transport de maquinaria a
obra inclós (P - 9)

43,42 1,000 43,42

TOTAL Titol 4 01.01.02.01 214,68

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 01 MILLORA  XARXA

Titol 3 02 NOVA VÀLVULA CREUAMENT CTRA. RIBA-ROJA

Titol 4 02 NOVA VÀLVULA SECTORIAL (nus 1)

1 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

77,33 2,000 154,66

2 PN12-DPRJ-6 u Subministrament i instal.lació de bastiment quadrat amb base circular
de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil, de
190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt

54,92 1,000 54,92
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de maniobra , DN65/80/100/125 , enrasat a paviment amb centre
coincident amb l'eix vertical de la vàlvula de comporta que es registra.
Inclou tub de PVC DN90 col·locat entre part superior de la vàlvula i
bastiment del pericó. Totalment acabat. (P - 102)

3 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN80, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 78)

134,15 1,000 134,15

4 FND3U185 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió
embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 84)

114,98 1,000 114,98

5 FFBDU090 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125, per a unió per
fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN
1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols (P - 51)

31,50 2,000 63,00

6 FFB6U904 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN90, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i amb presència d'estrebada (P - 31)

105,34 2,000 210,68

TOTAL Titol 4 01.01.02.02 732,39

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 01 COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80)

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 1,000 125,32

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 93)

1,18 13,000 15,34

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de
serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres
sobre camió, contenidor o dúmper (P - 3)

12,76 10,000 127,60

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 4)

2,36 10,000 23,60

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 94)

22,55 3,000 67,65

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml (P - 100)

22,72 3,150 71,57

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

92,76 0,900 83,48

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,

77,33 4,000 309,32
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contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt
de control per a cabalímetre electromagnètic, sobre tub de polietilè, en
calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense
incloure el subministrament ni la col·locació del registre (P - 11)

1.194,96 1,000 1.194,96

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124 (P - 16)

428,90 1,000 428,90

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular
de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 (P - 13)

57,75 1,000 57,75

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm.
d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en color
negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC
160 gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de maniobra AVK,
DN100 (P - 17)

103,00 3,000 309,00

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a
vàlvules de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P -
14)

57,46 3,000 172,38

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 95)

9,34 3,000 28,02

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 3.014,89

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 01 COMPTADOR SECTORIAL 1  (DN80)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 1

1 FJMBU080 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb
bateries integrades o externes, model CZUS/OCTAVE de
CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN80 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 150 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques
parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat
per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge
estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat
del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de
massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota
per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc
de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i
cargols. (P - 75)

2.040,25 1,000 2.040,25

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada,
DN80-DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 72)

175,53 1,000 175,53

3 FFMLU166 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o
PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80), amb unió resistent
a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts
d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 62)

266,56 2,000 533,12

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

PRESSUPOST Pàg.: 9

4 FFM3U163 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada (P - 55)

58,31 2,000 116,62

5 FFB8U290 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN90, en barres de 6 m (P - 34)

9,60 10,000 96,00

6 FFB1U393 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat en barres,
unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 28)

10,09 10,000 100,90

7 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN80, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 78)

134,15 3,000 402,45

8 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 83)

76,61 3,000 229,83

9 FFBDU090 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125, per a unió per
fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN
1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols (P - 51)

31,50 8,000 252,00

10 FFBBU019 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90, per a unió per
fusió a topall/electrofusió (P - 43)

12,30 2,000 24,60

11 FFBAU099 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90, amb ramal a 90°,
DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 39)

17,78 2,000 35,56

12 FFB6U903 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN90, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada (P - 30)

60,52 12,000 726,24

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 4.733,10

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 02 COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100)

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 1,000 125,32

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 93)

1,18 13,000 15,34

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de
serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres
sobre camió, contenidor o dúmper (P - 3)

12,76 10,000 127,60

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 4)

2,36 10,000 23,60

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 94)

22,55 3,000 67,65

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari

22,72 3,150 71,57
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urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml (P - 100)

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

92,76 0,900 83,48

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

77,33 4,000 309,32

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt
de control per a cabalímetre electromagnètic, sobre tub de polietilè, en
calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense
incloure el subministrament ni la col·locació del registre (P - 11)

1.194,96 1,000 1.194,96

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124 (P - 16)

428,90 1,000 428,90

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular
de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 (P - 13)

57,75 1,000 57,75

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm.
d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en color
negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC
160 gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de maniobra AVK,
DN100 (P - 17)

103,00 3,000 309,00

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a
vàlvules de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P -
14)

57,46 3,000 172,38

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 95)

9,34 3,000 28,02

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 3.014,89

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 02 COMPTADOR SECTORIAL 2  (DN100)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 2

1 FJMBU100 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb
bateries integrades o externes, model CZUS/OCTAVE de
CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN100 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques
parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat
per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge
estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat
del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de
massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota
per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc

2.263,33 1,000 2.263,33
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de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i
cargols. (P - 76)

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada,
DN80-DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 72)

175,53 1,000 175,53

3 FFB8U2A0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN110, en barres, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè (P - 35)

13,83 10,000 138,30

4 FFB1U2A3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres,
unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 26)

16,44 10,000 164,40

5 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 79)

147,77 3,000 443,31

6 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN100, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 85)

95,84 3,000 287,52

7 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió
per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols
(P - 52)

43,67 8,000 349,36

8 FFBBU019 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90, per a unió per
fusió a topall/electrofusió (P - 43)

12,30 2,000 24,60

9 FFBAU0A01 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125, amb ramal a
90°, DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 42)

36,95 2,000 73,90

10 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN110/125, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 32)

73,97 12,000 887,64

11 FFMLU177 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o
PE de diàmetre exterior entre 104 i 132 mm (DN100), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols
d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 63)

280,81 2,000 561,62

12 FFM3U173 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN100, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada (P - 56)

60,55 2,000 121,10

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 5.490,61

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 03 COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150)

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 1,000 125,32
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2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 93)

1,18 13,000 15,34

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de
serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres
sobre camió, contenidor o dúmper (P - 3)

12,76 10,000 127,60

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 4)

2,36 10,000 23,60

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 94)

22,55 3,000 67,65

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml (P - 100)

22,72 3,150 71,57

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

92,76 0,900 83,48

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

77,33 4,000 309,32

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt
de control per a cabalímetre electromagnètic, sobre tub de polietilè, en
calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense
incloure el subministrament ni la col·locació del registre (P - 11)

1.194,96 1,000 1.194,96

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124 (P - 16)

428,90 1,000 428,90

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular
de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 (P - 13)

57,75 1,000 57,75

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm.
d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en color
negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC
160 gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de maniobra AVK,
DN100 (P - 17)

103,00 3,000 309,00

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a
vàlvules de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P -
14)

57,46 3,000 172,38

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 95)

9,34 3,000 28,02

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 3.014,89

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 03 COMPTADOR SECTORIAL 3  (DN150)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 3

EUR
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1 FJMBU155 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb
bateries integrades o externes, model CZUS/OCTAVE de
CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques
parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat
per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge
estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat
del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de
massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota
per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc
de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i
cargols. (P - 77)

3.005,00 1,000 3.005,00

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada,
DN80-DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 72)

175,53 1,000 175,53

3 FFMLU1BB u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o
PE de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm (DN225), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols
d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 64)

708,43 2,000 1.416,86

4 FFM3U1D4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN300, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada (P - 60)

115,76 2,000 231,52

5 FFBCU2GD u Subministrament de con de reducció per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN300 a DN160, per a unió
per electrofusió (P - 50)

263,49 2,000 526,98

6 FFBAU0DA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb ramal a 90°,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 41)

94,43 2,000 188,86

7 FN12U1C2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN150, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 81)

267,36 2,000 534,72

8 FND3U1C3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 88)

182,01 2,000 364,02

9 FFBDU0D0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per
fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN
1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols (P - 53)

67,84 6,000 407,04

10 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN125, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 80)

227,15 1,000 227,15

11 FND3U1B3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 86)

105,44 1,000 105,44
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12 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió
per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols
(P - 52)

43,67 2,000 87,34

13 FFBBU01A u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per
fusió a topall/electrofusió (P - 44)

21,82 2,000 43,64

14 FFB6UD03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN160, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada (P - 33)

81,19 8,000 649,52

15 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN110/125, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 32)

73,97 4,000 295,88

16 FFB8U2B0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN125, en barres de 6 m (P - 36)

18,38 10,000 183,80

17 FFB1U2A3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres,
unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 26)

16,44 10,000 164,40

18 FFB8U2D0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN160, en barres de 6 m (P - 37)

30,28 3,000 90,84

19 FFB1U2D4 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat en barres,
unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
amb presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 27)

31,92 3,000 95,76

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 8.794,30

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 04 COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80)

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 1,000 125,32

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 93)

1,18 13,000 15,34

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de
serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres
sobre camió, contenidor o dúmper (P - 3)

12,76 10,000 127,60

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 4)

2,36 10,000 23,60

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 94)

22,55 3,000 67,65

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml (P - 100)

22,72 3,150 71,57

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

92,76 0,900 83,48

EUR



PROJECTE CONSTRUCTIU
MODERNITZACIÓ COMPTADORS DE TELELECTURA AL MUNICIPI DE FLIX

PRESSUPOST Pàg.: 15

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

77,33 4,000 309,32

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt
de control per a cabalímetre electromagnètic, sobre tub de polietilè, en
calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense
incloure el subministrament ni la col·locació del registre (P - 11)

1.194,96 1,000 1.194,96

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124 (P - 16)

428,90 1,000 428,90

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular
de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 (P - 13)

57,75 1,000 57,75

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm.
d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en color
negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC
160 gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de maniobra AVK,
DN100 (P - 17)

103,00 3,000 309,00

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a
vàlvules de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P -
14)

57,46 3,000 172,38

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 95)

9,34 3,000 28,02

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 3.014,89

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 04 COMPTADOR SECTORIAL 4  (DN80)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 4

1 FJMBU080 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb
bateries integrades o externes, model CZUS/OCTAVE de
CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN80 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 150 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques
parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat
per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge
estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat
del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de
massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota
per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc
de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i
cargols. (P - 75)

2.040,25 1,000 2.040,25

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada,
DN80-DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 72)

175,53 1,000 175,53
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3 FFMLU166 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o
PE de diàmetre exterior entre 84 i 105 mm (DN80), amb unió resistent
a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, junts
d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 62)

266,56 2,000 533,12

4 FFM3U163 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN80, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada (P - 55)

58,31 2,000 116,62

5 FFB8U290 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN90, en barres de 6 m (P - 34)

9,60 10,000 96,00

6 FFB1U393 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN90, subministrat en barres,
unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 28)

10,09 10,000 100,90

7 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN80, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 78)

134,15 3,000 402,45

8 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN80, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 83)

76,61 3,000 229,83

9 FFBDU090 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN125, per a unió per
fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN
1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols (P - 51)

31,50 8,000 252,00

10 FFBBU019 u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90, per a unió per
fusió a topall/electrofusió (P - 43)

12,30 2,000 24,60

11 FFBAU099 u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN90, amb ramal a 90°,
DN90, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 39)

17,78 2,000 35,56

12 FFB6U903 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN90, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada (P - 30)

60,52 12,000 726,24

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 4.733,10

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 05 COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150)

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 1,000 125,32

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 93)

1,18 13,000 15,34

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de
serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres
sobre camió, contenidor o dúmper (P - 3)

12,76 10,000 127,60

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 4)

2,36 10,000 23,60
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5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 94)

22,55 3,000 67,65

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml (P - 100)

22,72 3,150 71,57

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

92,76 0,900 83,48

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

77,33 4,000 309,32

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt
de control per a cabalímetre electromagnètic, sobre tub de polietilè, en
calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb
parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense
incloure el subministrament ni la col·locació del registre (P - 11)

1.194,96 1,000 1.194,96

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124 (P - 16)

428,90 1,000 428,90

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular
de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 (P - 13)

57,75 1,000 57,75

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm.
d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en color
negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC
160 gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de maniobra AVK,
DN100 (P - 17)

103,00 3,000 309,00

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a
vàlvules de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P -
14)

57,46 3,000 172,38

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 95)

9,34 3,000 28,02

TOTAL Titol 4 01.02.05.01 3.014,89

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 05 COMPTADOR SECTORIAL 5  (DN150)

Titol 4 02 COMPTADOR SECTORIAL 5

1 FJMBU155 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb
bateries integrades o externes, model CZUS/OCTAVE de
CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques
parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,

3.005,00 1,000 3.005,00
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temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat
per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge
estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat
del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de
massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota
per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc
de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i
cargols. (P - 77)

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada,
DN80-DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 72)

175,53 1,000 175,53

3 FFBCU0GD u Subministrament de con de reducció injectat per a tub de polietilè tipus
PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN225 a DN160,
per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 49)

80,36 2,000 160,72

4 FFMLU1BB u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre tipus maniguet
d’unió de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a tubs de PVC-U o
PE de diàmetre exterior entre 230 i 268 mm (DN225), amb unió
resistent a tracció, cos de fosa amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150
micres, junts d’estanquitat d'EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols
d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 64)

708,43 2,000 1.416,86

5 FFM3U1C4 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN250, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i amb presència d'estrebada (P - 58)

109,33 2,000 218,66

6 FFBAU0DA u Subministrament de Te injectada per a tub de polietilè tipus PE 100
SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, amb ramal a 90°,
DN110, per a unió per fusió a topall/electrofusió (P - 41)

94,43 2,000 188,86

7 FN12U1C2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN150, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 81)

267,36 2,000 534,72

8 FND3U1C3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 88)

182,01 2,000 364,02

9 FFBDU0D0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN160, per a unió per
fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons UNE-EN
1092-1, DN150, PN16, i part proporcional de junts i cargols (P - 53)

67,84 6,000 407,04

10 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN125, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 80)

227,15 1,000 227,15

11 FND3U1B3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 86)

105,44 1,000 105,44

12 FFBDU0A0 u Subministrament de portabrides injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110/125, per a unió
per fusió a topall/electrofusió, inclòs brida mòbil d'acer segons
UNE-EN 1092-1, DN100, PN16, i part proporcional de junts i cargols
(P - 52)

43,67 2,000 87,34

13 FFBBU01A u Subministrament de colze de 90° injectat per a tub de polietilè tipus PE
100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-3, DN110, per a unió per
fusió a topall/electrofusió (P - 44)

21,82 2,000 43,64

14 FFB6UD03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN160, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada (P - 33)

81,19 8,000 649,52
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15 FFB6UA03 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori per a tub de polietilè,
DN110/125, amb unió per electrofusió, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 32)

73,97 4,000 295,88

16 FFB8U2B0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN125, en barres de 6 m (P - 36)

18,38 10,000 183,80

17 FFB1U2A3 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN110, subministrat en barres,
unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 26)

16,44 10,000 164,40

18 FFB8U2D0 m Subministrament de tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16)
segons UNE-EN 12201-2, DN160, en barres de 6 m (P - 37)

30,28 3,000 90,84

19 FFB1U2D4 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de polietilè tipus PE 100 SDR
11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN160, subministrat en barres,
unió per fusió a topall, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
amb presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa (P - 27)

31,92 3,000 95,76

TOTAL Titol 4 01.02.05.02 8.415,18

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 06 COMPTADOR GENERAL ELEVACIÓ  (DN150)

Titol 4 01 OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 1,000 125,32

2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 93)

1,18 13,000 15,34

3 F222Y010 m3 Excavació de rasa en àmbit de vorera o calçada, en presència de
serveis, fins a 3 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, realitzada
amb mitjans manuals i suport de retroexcavadora, i amb les terres
sobre camió, contenidor o dúmper (P - 3)

12,76 10,000 127,60

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 4)

2,36 10,000 23,60

5 G22MR050 m3 Reblert amb sorra de 2 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa
i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric (P - 94)

22,55 3,000 67,65

6 P92A-HYX1 m3 Reblert de rasa amb tot-u artificial ZA-25, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres o calçada, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3/ml (P - 100)

22,72 3,150 71,57

7 F9365N51 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 40 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior
mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 6)

92,76 0,900 83,48

8 PFZ0-I585 u Formació de dau d'ancoratge de formigó formigó per armar HA - 25 / B
/ 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, per a colzes de 45 o 90º, derivacions i reduccions en
conduccions de diàmetre entre 80 i 180 mm, inclosa excavació,
enconfrat, la col·locació d'armadures, el vibratge del formigó i
desenconfrat. Execució en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb presencia de xarxes de serveis incloent el minat en zones
d'interferencia amb aquests, amb la carrega de les terres sobre camió,
contenidor o dumper. Tot segons geometria definida en el plànol de
detall d'ancoratges (6F4) (P - 101)

77,33 4,000 309,32

9 FDK2U120 u Pericó de registre de 100x100x100cm interiors, formigó armat de punt
de control per a cabalímetre electromagnètic, sobre tub de polietilè, en
calçada o vorera, amb solera i llosa superior de formigó armat, amb

1.194,96 1,000 1.194,96
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parets de 25 cm de gruix, arrebossat i lliscat interiorment, sense
incloure el subministrament ni la col·locació del registre (P - 11)

10 FDKZU28D u Subministrament de bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per
a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i classe D400
segons norma UNE-EN 124 (P - 16)

428,90 1,000 428,90

11 FDK4U28D u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment quadrat i tapa circular
de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, pas lliure de 800 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 (P - 13)

57,75 1,000 57,75

12 FDKZU42D u Subministrament de boca de clau tipus 'Pera' de 190mm x 190mm.
d'AVK, normalitzada per Ematsa. La placa d'identificació en color
negre amb el logotip d'Ematsa.S'inclou la col·locació del tub de PVC
160 gris de fins a 2m de longitud, amb conjunt de maniobra AVK,
DN100 (P - 17)

103,00 3,000 309,00

13 FDK4U42B u Carreteig, col·locació i muntatge de trapilló i conjunt de maniobra per a
vàlvules de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil, de 190x190 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P -
14)

57,46 3,000 172,38

14 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 95)

9,34 3,000 28,02

TOTAL Titol 4 01.02.06.01 3.014,89

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 02 SECTORITZACIÓ

Titol 3 06 COMPTADOR GENERAL ELEVACIÓ  (DN150)

Titol 4 02 COMPTADOR ELEVACIÓ

1 FJMBU155 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb
bateries integrades o externes, model CZUS/OCTAVE de
CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 250 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques
parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat
per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge
estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat
del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de
massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota
per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc
de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i
cargols. (P - 77)

3.005,00 1,000 3.005,00

2 FJM1U1A6 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada,
DN80-DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 72)

175,53 1,000 175,53

3 FF3DU1MF u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN250, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 24)

226,57 2,000 453,14

4 FFM3U1C5 u Carreteig, col·locació i muntatge d'acoblament universal
(maniguet/brida-endoll) de fosa per a tubs de PVC-U o PE, amb unió
resistent a tracció, DN250, en zones urbanes, amb afectació de
serveis i sense presència d'estrebada (P - 59)

131,20 2,000 262,40

5 FF3CURFC u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN250 a DN150, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70

285,49 2,000 570,98
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micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols (P - 23)

6 FF3AURCC u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida
mòbil PN16, ramal a 90°, DN150, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 21)

203,55 2,000 407,10

7 FN12U1C2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN150, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 81)

267,36 2,000 534,72

8 FND3U1C3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN150, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 88)

182,01 2,000 364,02

9 FNC1U1C0 u Subministrament de carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
estanquitat mitjançant junta tòrica d'etilè propilè diè (EPDM) i brida de
compressió d'estanquitat, espàrrecs no passants i revestiment de
resina epoxi (150 micres), DN150, PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols (P - 82)

181,32 1,000 181,32

10 FNDAU1C5 u Carreteig, col·locació i muntatge de carret de desmuntatge, DN150,
amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 89)

272,62 1,000 272,62

11 FF3BUR1C u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN150, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 22)

129,24 2,000 258,48

12 FF36UC51 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN150,
amb unió embridada, en zones urbanes, amb afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 19)

150,97 6,000 905,82

13 FN12U1B2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN125, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 80)

227,15 1,000 227,15

14 FND3U1B3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula, DN125, amb unió
embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 86)

105,44 1,000 105,44

15 FF38UCG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua,
DN150, classe de pressió C64 segons UNE-EN 545:2011 o classe de
gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa
externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació (P - 20)

55,75 3,000 167,25

16 FF32UC50 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN150, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada,
col·locat al fons de la rasa (P - 18)

25,73 3,000 77,19

TOTAL Titol 4 01.02.06.02 7.968,16

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 03 TELELECTURA

Titol 3 01 INSTAL·LACIÓ COMPTADORS GRANS CONSUMIDORS   falta
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1 FJMBU050 u Subministrament de cabalímetre d'ultrasons per a aigua alimentat amb
bateries integrades o externes, model CZUS/OCTAVE de
CONTAZARA o equivalent, de flux bidireccional, amb certificació per a
servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16
segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 100 m3/h, amb electrode de
posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques
parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de
mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior
d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi,
temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat
per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge
estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat
del fluïd de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de
massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz,
comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota
per infraroigs amb protocol Modbus RTU, sortida 4-20mA. Inclòs bloc
de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i
cargols. (P - 74)

1.595,35 9,000 14.358,15

2 FJM1U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada,
en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada (P - 71)

145,21 9,000 1.306,89

3 FJMB1111 u Execució i posada en servei de xarxa de dades intel·ligentper
enviament automatitzat de les dades de comptatge, des dels aparells
de mesura a la plataforma informàtica de l'Ajuntament. - Inclou
l'execució de xarxa de dades pròpia, en el cas de la utilització de
tecnologia tipus Lora Wan o similar, amb la col·locació de
concentradors intel·ligents de dades per al nucli urbà, per garantir
cobertura completa de tots els comptadors. En aquest cas, la xarxa
instal·lada quedarà a propietat de l'Ajuntament, si bé la instal·lació
disposarà d'una garantia mínima de 5
anys per al funcionament correcte, durant els quals qualsevol
reparació, avaria o operació de manteniment necessària, anirà a càrrec
del licitador. - En el cas de la utilització de tecnologia tipus Narrow
Band, Sigfox o similar, inclourà l'alta i posada en servei de tots els
comptadors, a través de la xarxa existent del teleoperador seleccionat,
garantint cobertura completa a tots els punts de servei, mitjançant
informe o estudi previ de la companyia teleoperadora propietària de la
xarxa existent. (P - 73)

5.000,00 1,000 5.000,00

4 P16C-SESA u Partida alçada de cobrament íntegre per la seguretat i salut a l'obra (P
- 97)

200,00 1,500 300,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 20.965,04

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 03 TELELECTURA

Titol 3 02 OBRA CIVIL

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

125,32 9,000 1.127,88

2 FDK1U121 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40 cm i entre 0,6 i 1,2 m de
fondària per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix
de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter M5 (5N/mm2)
i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, sense incloure el
subministrament ni la col·locació del registre (P - 10)

206,02 9,000 1.854,18

3 FDKZU1BB u Subministrament de bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, amb l'anagrama d'Aigües de Barcelona

81,58 9,000 734,22

EUR
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(P - 15)

4 FDK4U14B u Carreteig, col·locació i muntatge de bastiment i tapa quadrats de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124 (P - 12)

38,42 9,000 345,78

TOTAL Titol 3 01.03.02 4.062,06

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 04 RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES

Titol 3 01 RECERCA DE FUITES

1 FJ0003 U Jornada de 8h tècnic especialitzat amb equips de detecció especifics
per a les tasques de recerca de fuites. Inclou desplaçaments, dietes,
eines i materials auxiliars i equips necessaris: geòfon, correlació, entre
d'altres. (P - 69)

525,00 5,000 2.625,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 2.625,00

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 04 RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES

Titol 3 02 REPARACIÓ DE FUITES

1 FJ0004 U Reparació de fuita mitjana a la xarxa d'aigua potable. Subministrament
i muntatge d'accessoris necessaris de reparació adients al material de
la canonada i verificats per la direcció d'obra. Inclou reballs d'obertura
de cala d' 1x1x1m en terreny urbà amb demolició de paviment de
formigó/asfalt. Inclou rebliment amb arena i sahorres naturals i
posterior pavimentació amb material com la resta del ferm.
(P - 70)

695,00 10,000 6.950,00

TOTAL Titol 3 01.04.02 6.950,00

Obra 01 MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX

Capítol 05 ALTRES

1 RSERX001 u Partida alçada a justificar per la resposició de servei afectats durant les
obres (P - 103)

1.852,52 1,000 1.852,52

TOTAL Capítol 01.05 1.852,52
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  MILLORA  XARXA 14.544,49

Capítol 01.02  SECTORITZACIÓ 58.223,79

Capítol 01.03  TELELECTURA 25.027,10

Capítol 01.04  RECERCA I REPARACIÓ DE FUITES 9.575,00

Capítol 01.05  ALTRES 1.852,52

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX 109.222,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
109.222,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  MILLORES XARXA ABASTAMENT I SECTORITZACIÓ FLIX 109.222,90

109.222,90

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 109.222,90

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 109.222,90........................................................... 14.198,98

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 109.222,90.............................................................. 6.553,37

Subtotal 129.975,25

21 % IVA SOBRE 129.975,25............................................................................................. 27.294,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 157.270,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-SET MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS )
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