
 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS relatiu al contracte de SERVEIS DE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU POLIESPORTIU CANÒDROM SITUAT AL C. 
DE CAN ROS 26, AL BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, 
A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE - NÚMERO 
D’EXPEDIENT 609.2026.017 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la prestació 
objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega 
de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques. 
 

- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 
apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 

 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU POLIESPORTIU CANÒDROM SITUAT AL C. DE CAN ROS 
26, AL BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 

 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu  
Director General  

 
Barcelona, a data de la signatura digital. 

 
 

 


