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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS relatiu al contracte de SERVEIS 
DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU POLIESPORTIU 
CANÒDROM SITUAT AL C. DE CAN ROS 26, AL BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS, AL 
DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE – EXP. NÚM. 609.2026.017 
 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica de Gestió Territorial de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de 
referència, s’informa el següent: 

 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 
Tècnica de Gestió de Projectes d’aquesta entitat de data 27 de febrer de 2026, en el que s’indica el 
següent: 
 

“-La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 
dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt de vista 
tècnic. 

Com s’ha definit anteriorment, l’objecte del contracte són els SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL NOU POLIESPORTIU CANÒDROM SITUAT AL 
C. DE CAN ROS 26, AL BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, 
A BARCELONA i és necessari garantir la continuïtat de l’equip redactor en totes les fases de 
l'encàrrec. 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, NO procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.” 

 
II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá 
definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, 
sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en 
aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, 
sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o 
servicios que se contraten. 
 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir 
así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
 



 

2 
 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo 
en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del 
objeto del contrato, los siguientes: 
 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir 
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de 
contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en 
el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; 
o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto 
del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, 
cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad 
de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente 
en el expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi 
en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és 
objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió 
del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Així mateix, s’ha de posar de manifest que no 
procedeix la divisió dels diversos contractes en lots atès que no serien susceptibles d’aprofitament 
independent. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del contracte es consideren ajustades a 
dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en 
lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 
 
Laura Gascons Mèlich 
Cap de Contractació 
 
Barcelona, a data de la signatura digital. 


