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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA         

MD-01. OBJECTE DEL PROJECTE         

Aquest document s’elabora amb caràcter de projecte executiu, i té per objecte definir 

tècnicament les obres de millora de l’espai públic i de l’entorn urbà del nucli d’Enfesta, dins 

del terme municipal de La Molsosa (Solsonès), en el marc de la convocatòria d’ajuts del Pla 

únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2025–2029. 

 

L’actuació projectada comprèn un conjunt d’intervencions disperses dins el nucli, que 

responen a un mateix criteri de millora funcional, estètica i de seguretat de l’espai públic. 

Aquestes actuacions han estat identificades i prioritzades per l’Ajuntament de La Molsosa 

com a resposta a l’estat de degradació de determinats elements urbans (paviments, baranes, 

enllumenat, jardineres) i a la necessitat de garantir un accés segur i digne per als vianants, 

especialment en zones amb grans pendents o riscos de caiguda. 

El present projecte defineix de manera detallada: 

 la formació de trams de camí per a vianants segregats 

 la substitució i reparació de baranes deteriorades 

 la pavimentació de trams de carrer en mal estat 

 la rehabilitació de jardineres 

 la instal·lació d’un element lúdic infantil 

 i l’arranjament parcial de la xarxa d’enllumenat públic 

 

Amb aquest conjunt d’actuacions, es vol assolir una millora global de l’entorn urbà d’Enfesta, 

tot mantenint la seva identitat rural, però adaptant els seus espais d’ús públic a les exigències 

actuals de seguretat, accessibilitat i qualitat de vida per als habitants i visitants del nucli. 
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Actuacions previstes 

El projecte conté tots els documents requerits a efectes de licitació, contractació i execució 

de les obres, i s’ha redactat tenint en compte els requisits normatius aplicables, incloses les 

prescripcions del Codi Tècnic de l’Edificació, el Decret 209/2023 del Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya, així com la normativa urbanística i sectorial vigent. 

 

MD-02. AGENTS PARTICIPANTS 

PROJECTE:  
Títol del 
projecte: 

MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’ENTORN URBÀ DEL NUCLI D’ENFESTA 

Emplaçament:  NUCLI D’ENFESTA, vàries localitzacions 
    

PROMOTORS:  
Promotor: Ajuntament de La Molsosa 
CIF: P2517100J 
Adreça:  Plaça de l’Ajuntament, s/n 
Municipi: 25284 La Molsosa (Solsonès) 

 

PROJECTISTA:  
Arquitecta 
tècnica: 

Berta Montaner Pérez 
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NIF: 41085506P 
Col.legi: Col.legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona 

Núm. Col.legiada 8583 

Direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut: 

La direcció de l’execució de les obres i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució 

aniran a càrrec de la mateixa tècnica redactora del projecte. Aquesta assumirà formalment el 

rol de Directora de l’Execució Material de l’Obra (DEO) i de Coordinadora de Seguretat i Salut 

en fase d’execució, amb les funcions establertes pels articles 12 i 13 del RD 1627/1997 i el DB-

SI del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Contractista de les obres: 

A determinar mitjançant el corresponent procediment de licitació pública, d’acord amb el 

que estableix la Llei 9/2017 de contractes del sector públic i la normativa interna de 

l’Ajuntament de La Molsosa. 

 

MD-03. SITUACIÓ I ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

El present projecte es desenvolupa dins el nucli d’Enfesta, pertanyent al municipi de La 

Molsosa, situat a la comarca del Solsonès, província de Lleida. Enfesta és un petit nucli rural 

emplaçat en un entorn de forts desnivells topogràfics, al vessant nord-occidental d’un puig 

coronat pel castell d’Enfesta, en un paisatge de gran valor natural i patrimonial. 

L’àmbit d’actuació es correspon amb diferents punts concrets del nucli i del seu accés 

principal, distribuïts en diverses zones, que es detallen a continuació: 

Zona 1: Tram d’accés al nucli des de la carretera de Castellfollit 

Aquest tram, de 150 metres de longitud aproximada, constitueix l’accés principal al nucli 

d’Enfesta des de la carretera local que prové de Castellfollit del Boix. Té una amplada de 3,00 

metres i està pavimentat amb aglomerat asfàltic, sense voreres ni delimitació lateral per al 

trànsit de vianants. 
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El vial dissenya un recorregut lleugerament sinuós i discorre encaixat entre dos elements 

naturals o construïts: 

A la banda est, el camí limita amb una finca agrícola de conreu, separada del vial per una 

cuneta de formigó, que actua com a drenatge superficial i canalització d’aigües pluvials. 

A la banda oest, el paviment asfàltic finalitza en un tall net, i a partir d’aquí comença una 

franja d’herba i vegetació espontània, que s’estén fins a la rasa del Simó, que discorre 

paral·lela al camí en sentit descendent. 

Zona 2: Accés al poble i muret amb tanca de simple torsió 

 

Aquest tram es troba a la zona d’entrada al nucli d’Enfesta, just després del vial d’accés des 

de la carretera de Castellfollit. El carrer discorre aquí paral·lel a la riera, amb un desnivell 

acusat cap al marge oest, que en alguns punts arriba als 4 metres d’alçada respecte al llit 

natural. 
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La protecció lateral del vial es resol actualment mitjançant un muret de formigó, d’uns 50 

centímetres d’alçada. La superfície del mur mostra signes d’envelliment i degradació 

superficial, amb pèrdua de regularitat i petites fissures visibles. El coronament del del mur 

està  executat amb lloses irregulars de pedra. 

Sobre aquest muret hi ha col·locada una tanca de simple torsió metàl·lica, formada per mallat 

galvanitzat, fixat amb muntants tubulars d’acer collats lateralment al formigó amb pletines. 

Aquesta tanca presenta un estat de conservació deficient, amb presència generalitzada 

d’òxid, deformacions estructurals i absència de rigidesa, especialment a la part superior. La 

malla ha perdut la seva tensió i s’enfonsa fàcilment amb pressió manual. 

La combinació d’un element base envellit i una tanca lleugera i deslluïda no només representa 

un risc de seguretat, sinó que també transmet una imatge de precarietat i deixadesa a 

l’entrada del poble, que és precisament un dels punts més visibles i transitats per residents i 

visitants. 

Zona 3: Trams de paviment de formigó deteriorat 

  

Els carrers interiors d’Enfesta presenten pavimentacions diverses, majoritàriament amb 

soleres de formigó armat. En alguns punts, especialment als trams amb pendents elevades, 

el formigó està estriat per evitar lliscaments, però molts sectors mostren signes de degradació 

severa, com esquerdes, pèrdua de secció i disgregació del material degut a les gelades i a l’ús 

habitual de sal. Aquests trams comprometen la seguretat del trànsit rodat i de vianants. Els 

plànols d’aquest projecte mostren els trams que caldrà reparar. 

Zona 4: Jardineres  

A la cruïlla entre el carrer principal i la pujada al castell, hi ha dues jardineres construïdes amb 

murets de pedra, molt malmeses. Els murs han estat elevats improvisadament pels veïns amb 

blocs de formigó, fora de tota integració formal. La vegetació que contenen és escassa o en 

mal estat, i el conjunt projecta una imatge de deixadesa en un punt clau del nucli. S’actuarà 

en ambdues jardineres. 
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Zona 5: Escala i baranes 

  

Diversos trams de carrers i escales del nucli disposen de baranes de protecció per evitar 

caigudes. Algunes són de perfils buits metàl·lics, molt rovellats, amb trams deformats o 

inestables. 

Altres són de fusta envellida i desgastada, amb risc d’esberlament. També hi ha trams amb 

escales que no tenen cap protecció, fet que genera un risc evident per als usuaris, 

especialment per a persones grans o infants. 

Els plànols de projecte indiquen quines son les baranes i les escales sobre les quals s’actuarà. 

Zona 6: Placeta de la capella 

Aquest espai és una petita placeta oberta i plana, ubicada al costat de la capella del nucli. 

Actualment no disposa d’elements d’estada ni d’ús lúdic. Tot i això, per la seva accessibilitat i 

ubicació central, és un lloc idoni per a la instal·lació d’un petit espai infantil, que pugui acollir 

jocs com un gronxador o un tobogan, i oferir un entorn segur i controlat. 
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Zona 7: Xarxa d’enllumenat públic 

A l’entrada del nucli hi ha quatre faroles collades directament a façanes, alimentades 

mitjançant connexions aèries. Aquest sistema, a més de generar un impacte visual negatiu, 

presenta risc de deteriorament. La resta del nucli ja disposa d’instal·lació soterrada. Per 

unificar la xarxa, es preveu l’execució d’una rasa sota el paviment de formigó existent, amb 

una longitud aproximada de 100 metres, per soterrar el tram de connexió i integrar-lo amb la 

resta de la infraestructura d’enllumenat. 

 

Totes aquestes actuacions es localitzen en domini públic de titularitat municipal i no afecten 

serveis bàsics ni finques privades. El conjunt de zones intervingudes queda recollit 

gràficament als plànols 01.Situació General, 02.Emplaçament al Nucli i 03.Actuacions, 

annexats a aquest projecte. 

 

MD-04. Antecedents 

El nucli d’Enfesta, situat al municipi de La Molsosa (Solsonès), és un petit nucli rural d’origen 

medieval emplaçat en una zona de forts desnivells, al vessant nord-oest d’un puig coronat pel 

castell d’Enfesta. El conjunt urbà conserva l’estructura tradicional de poble petit amb 

habitatges i coberts adossats, carrers estrets i recorreguts de fort pendent. Amb el pas del 

temps, diversos elements de l’espai públic han patit un deteriorament progressiu causat 

principalment per les condicions climàtiques adverses (gelades, ús de sal, humitats) i per 

l’envelliment natural dels materials. 

Tot i que al llarg dels darrers anys l’Ajuntament de La Molsosa ha impulsat actuacions puntuals 

de manteniment, la manca de continuïtat entre intervencions i la dispersió dels punts afectats 
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fan necessària una actuació global. Aquesta intervenció ha estat estructurada com un conjunt 

de millores puntuals però coordinades, amb l’objectiu de garantir la seguretat, la funcionalitat 

i la dignificació de l’espai públic. 

Les actuacions previstes han estat identificades per l’equip tècnic i validades pel consistori, i 

s’integren dins l’estratègia municipal de millora progressiva del nucli, aprofitant el suport de 

la convocatòria del PUOSC 2025–2029. 

4.1 Localització dels serveis existents 

L’única xarxa de serveis afectada per les actuacions és la xarxa d’enllumenat públic. 

La major part del nucli d’Enfesta ja disposa d’una xarxa d’enllumenat soterrada, però al tram 

d’accés des de la carretera de Castellfollit encara hi ha quatre faroles collades a façana amb 

connexions aèries, a través de cablejat suspès entre edificis. Aquest sistema és vulnerable i 

desajustat respecte als criteris actuals d’integració i seguretat. Per aquest motiu, es projecta 

una rasa soterrada de 100 metres de longitud aproximada, que permetrà canalitzar les 

connexions existents i eliminar el tram aeri, tot mantenint les mateixes lluminàries. 

  

La resta de serveis (aigua potable, clavegueram, telecomunicacions) no es veuen afectats per 

aquesta intervenció. En cap cas es preveu la intervenció sobre serveis soterrats ni la creació 

de noves escomeses. 
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MD-05. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Segons el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) i la normativa local 

publicada al CIDO: 

Normes de planejament urbanístic plurimunicipal de les Comarques Centrals, aprovades com 

a normativa urbanística de referència per als municipis que no disposen de planejament propi 

i que inclouen La Molsosa. Aquestes normes es van publicar inicialment el 9 de juny de 2014 

en el DOGC núm. 6590, sota l’expedient 2014/053660/N 

Aquestes Normes constitueixen l’instrument urbanístic regulador de l’ordenació del sòl i dels 

serveis, incloent el nucli d'Enfesta. 

Actualment, no existeixen normes subsidiàries municipals específiques ni altres instruments 

de planejament local aprovats per l’Ajuntament de La Molsosa. Per tant, les Normes de 

planejament urbanístic plurimunicipal (Comarques Centrals) constitueixen l’únic marc 

urbanístic vigent en tot l’àmbit de l’actuació. 

Aquest planejament és d’àmbit general i d’aplicació obligatòria, establint la classificació del 

sòl (urbà, urbanitzable, no urbanitzable) i les regles generals per a la intervenció en espai 

públic i sistemes d’infraestructura. 

 

MD-06. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONNS 

Les actuacions que es descriuen en aquest projecte tenen com a objectiu millorar la qualitat i 

la seguretat de l’espai públic del nucli d’Enfesta, responent a necessitats concretes detectades 

pel consistori. Aquestes actuacions responen a necessitats identificades per l’Ajuntament 

arran del deteriorament d’elements urbans existents i de mancances en matèria de seguretat, 

accessibilitat i qualitat formal de l’entorn. 

Les intervencions s’han organitzat en diversos àmbits d’actuació distribuïts pel nucli, que 

s’executaran com a unitats independents però complementàries. Totes les obres es 

desenvolupa en terrenys de titularitat municipal, i no comporten alteracions d’ordenació ni 

modificacions d’ús. 

Les actuacions previstes són les següents: 

 Formació de passos per a vianants: 

Execució de soleres de formigó armat destinades a segregar la circulació de vianants en 

trams del vial d’accés al nucli des de la carretera de Castellfollit. L’actuació principal té 
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una longitud de 142 metres, mentre que la segona, menor, en té 22. Les dues se situen 

en zones sense voreres ni protecció, amb riscos potencials per als vianants. 

 
 

  

 Substitució d’una tanca de simple torsió per una barana de protecció: 

Retirada de la tanca metàl·lica rovellada ubicada sobre un muret de formigó a l’entrada 

sud del poble, i col·locació d’una nova barana metàl·lica d’acer massís que garanteixi la 

seguretat en el tram de carrer adjacent a la riera. 
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 Reparació i substitució de baranes deteriorades: 

Intervenció sobre diversos trams de baranes existents, tant metàl·liques com de fusta, 

que es troben en mal estat. Es preveu la seva neteja, reparació o substitució, així com la 

instal·lació de nous trams de barana en escales o marges on actualment no n’hi ha. 

  

 Reparació puntual de paviments de formigó: 

Repicat i retirada del paviment malmès en diversos trams de carrer, i execució de nova 

solera de formigó armat amb acabat raspallat, per millorar la seguretat i l’accessibilitat 

en àmbits de trànsit de vianants. 

  

 Rehabilitació de jardineres urbanes: 

Reforma de dues jardineres situades a la cruïlla entre el carrer principal i la pujada al 

castell, amb reconstrucció parcial dels murets, neteja de vegetació i enjardinament amb 

noves espècies. 
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 Instal·lació d’un element lúdic infantil: 

Col·locació d’un tobogan homologat a la placeta de la capella, generant un petit espai 

d’esbarjo segur per als infants del nucli. 

 Arranjament de la xarxa d’enllumenat públic:   

Soterrament d’un tram de connexió elèctrica de 100 metres de longitud aproximada, 

que actualment funciona mitjançant cablejat aeri. Aquest tram alimenta quatre faroles 

collades a façanes a l’entrada del nucli. Amb l’actuació es pretén eliminar les connexions 

aèries i connectar les lluminàries existents a la xarxa soterrada ja present a la resta del 

nucli. 

Aquest conjunt d’intervencions permetrà millorar de manera global la seguretat, 

l’accessibilitat, la qualitat ambiental i la cohesió visual del nucli, reforçant la seva identitat 

com a espai habitable i funcional dins l’àmbit rural del municipi. 

 

MD-07. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

Les actuacions incloses en aquest projecte tenen per objectiu resoldre un conjunt de 

deficiències detectades en l’espai públic del nucli d’Enfesta, que afecten la seguretat, 

l’accessibilitat i la qualitat urbana. Aquestes deficiències han estat descrites i diagnosticades 

en diverses inspeccions tècniques realitzades per l’Ajuntament de La Molsosa i corroborades 

mitjançant la redacció prèvia de la memòria valorada. 

Els principals criteris que justifiquen la intervenció són els següents: 

- Garantir la seguretat dels vianants, mitjançant la formació de passos segregats i la 

substitució o millora de baranes en zones amb desnivells o escales. 

- Corregir el deteriorament dels paviments existents, especialment en trams de 

formigó que presenten esquerdes, disgregació o superfícies lliscants. 

- Eliminar riscos associats a instal·lacions obsoletes, com és el cas de les connexions 

aèries de l’enllumenat públic, que es substituiran per canalitzacions soterrades. 
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- Millorar la imatge urbana del nucli, amb la rehabilitació de jardineres i la instal·lació 

d’un element lúdic per a infants en una zona central i accessible. 

- Dignificar l’espai públic i promoure la cohesió veïnal, mitjançant accions puntuals 

però integrades que contribueixin a fer d’Enfesta un entorn més segur, atractiu i 

funcional. 

Aquest conjunt d’actuacions respon a una demanda real i urgent del municipi i dels veïns del 

nucli, i s’emmarca dins l’estratègia de millora gradual dels serveis i infraestructures dels nuclis 

petits i disseminats del terme municipal. A més, la seva execució és plenament compatible 

amb el planejament urbanístic vigent i s’ajusta als criteris establerts per a subvencions dins 

del marc del PUOSC 2025–2029. 

 

MD-08. RESUM DE PRESSUPOST 

El resum d’execució material de les obres de MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DEL’ENTORN URBÀ 

DEL NUCLI D’ENFESTA és de 81.532,40 € (vuitanta-ún mil cin-cents trenta-dos euros amb 

quaranta cèntims).  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................81.532,40 € 

6% benefici industrial .................................................................................................4.891,94 € 

13% despeses generals.............................................................................................10.599,21 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA...................................................................97.023,55 € 

21% IVA SOBRE 97.023,55 €......................................................................................20.374,95 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA AMB IVA INCLÒS......................................117.398,50 € 

Aquest pressupost d’execució per contracta amb l’iva inclòs puja la quantitat de CENT DISSET 

MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT euros amb CINQUANTA cèntims. 

Enfesta, La Molsosa a juliol de 2025 

 

 

Berta Montaner Pérez 

Arquitecta tècnica col. CATEB 8583  



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’ENTORN URBÀ DEL NUCLI D’ENFESTA    PUOSC 2025-2029                                              

  
 

 
Ajuntament de 
LA MOLSOSA 

 
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC-01. TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ 

Abans de l’inici dels treballs d’execució es duran a terme les tasques preparatòries següents, 

comunes a totes les actuacions previstes al projecte: 

1.1. Replanteig de les actuacions 

Es realitzarà el replanteig in situ de totes les actuacions, amb marcatge sobre el terreny dels 

eixos, amplades, longituds i límits d’intervenció. Aquest replanteig es farà d’acord amb els 

plànols del projecte, i serà validat pel tècnic director de l’obra. 

1.2. Neteja i desbrossada de l’àmbit 

En les zones amb vegetació espontània o acumulació de materials, es procedirà a la neteja i 

esbrossada mecànica de la superfície, per garantir unes condicions de treball segures i 

adequades. Aquesta tasca s’executarà especialment en els trams de passos de vianants 

projectats, en la vora de la riera  i en les zones enjardinades a rehabilitar. 

1.3. Implantació de l’obra 

L’empresa adjudicatària instal·larà una caseta d’obra (si s’escau), zona d’emmagatzematge 

temporal i tanca perimetral de seguretat, amb accés senyalitzat i punts de recollida selectiva 

de residus. També s’implantarà la senyalització provisional d’obres, i si cal, mesures de 

desviament o restricció de pas per als vianants o vehicles. 

En tot moment es procurarà que els habitants del nucli puguin accedir sense dificultats i amb 

total seguretat als seus habitatges, establint passos provisionals, rampes temporals o 

qualsevol altra mesura necessària per garantir la continuïtat d’ús del viari urbà. Aquestes 

mesures formen part del cost d’implantació i estan recollides de manera implícita en les 

partides d’obra i condicions de seguretat del pressupost. 

1.4. Localització i protecció d’elements sensibles 

Durant els treballs previs es verificaran les rutes i traçats dels serveis existents, especialment 

la xarxa d’enllumenat públic en el tram aeri a soterrar. S’hi executaran, si cal, cales manuals 

prèvies per localitzar exactament les conduccions. 

S’adoptaran mesures per protegir els elements a conservar, com arquetes, lluminàries, 

embornals o trams de paviment que no s’han de substituir, segons indicacions de la Direcció 

Facultativa. Aquests elements es marcaran i es protegiran mitjançant cinta, tanques o planxes 

de cobertura. 



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’ENTORN URBÀ DEL NUCLI D’ENFESTA    PUOSC 2025-2029                                              

  
 

 
Ajuntament de 
LA MOLSOSA 

 
 

MC-02. MOVIMENTS DE TERRES I DEMOLICIONS 

Aquest capítol recull els treballs d’excavació, desmuntatge i retirada necessaris per a 

l’execució de les actuacions previstes al projecte. 

2.1. Desbrossada prèvia del terreny 

En els dos àmbits previstos per a la formació de passos de vianants (actuació 1 i actuació 2), 

es realitzarà una desbrossada mecànica del terreny, amb eliminació de vegetació, herbes i 

arrels superficials. Aquesta tasca garantirà una base neta i estable per a les excavacions 

posteriors, i es durà a terme amb mitjans manuals o petits equips mecànics, segons el pendent 

i accessibilitat de cada tram. 

2.2. Excavacions i preparació de rases 

S’executaran excavacions en els àmbits de formació de nous paviments i en el tram destinat 

al soterrament de la xarxa d’enllumenat públic (aprox. 100 metres lineals). 

Les excavacions es faran amb mitjans mecànics, seguint les dimensions indicades als plànols, 

amb el perfilat de parets i fons, i la compactació del terreny segons els requisits de projecte. 

2.3. Formació de subbase 

En les zones pavimentades es col·locarà una subbase de grava de 15 a 30 cm de gruix segons 

les necessitats, estesa i compactada. A sobre es disposarà un geotèxtil separador antiarrels, 

per garantir l’estabilitat del ferm i evitar la intrusió vegetal. 

2.4. Desmuntatge i retirada de paviments deteriorats 

Als trams de carrer amb paviment de formigó degradat, s’executarà el repicat del ferm 

existent, amb tall previ amb disc diamantat si cal, i la retirada manual o mecànica del material. 

Les runes resultants es carregaran en contenidors i es transportaran a un abocador autoritzat, 

d’acord amb el que estableix el Decret 152/2017 de gestió de residus. 

2.5. Desmuntatge de tanques i baranes 

Es retirarà la tanca de simple torsió situada sobre el muret d’accés sud, així com les baranes 

metàl·liques o de fusta degradades que hagin de ser substituïdes o rehabilitades. Aquestes 

tasques es faran amb mitjans manuals i controlats, per evitar danys al muret o elements 

contigus. Les parts reutilitzables es conservaran i les no aprofitables s’eliminaran com a 

residu. 
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2.6 Estabilització  de talús 

En el marge natural de la rasa paral·lela al camí d’accés al nucli d’Enfesta (actuació 1), es durà 

a terme una actuació d’estabilització superficial del talús amb l’objectiu de garantir la 

seguretat estructural del ferm de vianants i reduir el risc d’erosió superficial o descalçament 

durant i després de les obres. 

Els treballs previstos inclouen: 

Reperfilat del talús amb mitjans manuals o mini-excavadora, formant una pendent estable 

adaptada a la naturalesa del terreny i compatible amb la geometria del camí projectat. 

Compactació lleugera de la base i de la superfície del talús mitjançant placa vibradora o equip 

mecànic equivalent, per millorar la cohesió superficial i evitar despreniments puntuals. 

Sembra manual de mescla de llavors herbàcies autòctones, seleccionades per la seva 

resistència a la sequera i adaptació a entorns rurals, a raó de 30–40 g/m². 

Estesa d’una capa fina (aproximadament 10 cm) de terra vegetal o sauló cribat, com a 

protecció de les llavors i substrat per a l’arrelament. 

Col·locació de malla biodegradable de coco de 400 g/m², sobre tota la superfície tractada, 

fixada al terreny amb grapes metàl·liques o estaques de fusta cada 50 cm en forma de 

quadrícula, amb la finalitat d’evitar l’erosió per escorrentia superficial, retenir la humitat, 

protegir la llavor, i facilitar la consolidació vegetal del talús. 

Tots aquests treballs s’inclouen a la partida específica d’Estabilització i perfilat de talús, i 

incorporen els mitjans mecànics, la mà d’obra, els materials (malla, sauló, llavors), així com la 

retirada de materials sobrants a punt de càrrega o abocador autoritzat. 

L’execució d’aquesta estabilització és imprescindible per garantir la seguretat del vial 

projectat, la durabilitat del ferm de formigó armat i la integració ambiental de l’actuació dins 

l’entorn rural del nucli. Fins que no es retiri la vegetació existent no es podrà apreciar l’estat 

real del talús. 

Tots els residus es gestionaran d’acord amb la normativa vigent, assegurant el transport a 

abocadors autoritzats i la traçabilitat ambiental dels materials retirats. 
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MC-03. FERMS I PAVIMENTS 

Aquest apartat recull les capes que configuren el ferm definitiu dels passos de vianants 

projectats, així com els elements de pavimentació en les diverses actuacions del projecte. 

3.1. Ferms per a passos de vianants (Actuacions 1 i 2) 

En els dos àmbits on es preveu la formació de passos de vianants segregats, es projecta una 

secció formada per les capes següents: 

 Subbase de grava compactada (15-30 cm de gruix), formant la base estable del ferm. 

 Geotèxtil antiarrels separador de massa ≥ 300 g/m², disposat entre la subbase i la solera 

per millorar la durabilitat i evitar la intrusió de vegetació. 

 Solera de formigó armat HA-25 de 20 cm de gruix, amb malla electrosoldada Ø10mm, 

amb acabat superficial raspatllat que millori l’adherència i eviti relliscades. A l’actuació 1 

degut al possible estat del terreny existent s’ha previst una riostra longitudinal que 

permeti el perfecte assentament del nou paviment al terreny. 

 Juntes de treball cada 5 m, resoltes mitjançant franges de llamborda granítica en 

l’actuació 1, i amb tall longitudinal en l’actuació 2. 

 Formació de riostra longitudinal sota el paviment en la actuació 1, amb una armadura i 

secció segons plànols de projecte. 

En el cas de l’actuació 1, es delimita el pas amb llambordes de granet (10x20x10 cm) 

col·locades a banda i banda, i transversalment com a junta estètica i estructural. 

3.2. Reparació de paviments de formigó malmesos 

En diversos carrers interiors del nucli es troben trams de paviment de formigó molt degradat, 

amb fissures, desgast i pèrdua de capacitat estructural. En aquests punts, es preveu la retirada 

del paviment existent i la seva substitució per una nova llosa de formigó armat, amb la 

següent secció: 

 Subbase de grava compactada (15 cm) 

 Geotèxtil separador 

 Formigó HA-30 de 20 cm de gruix, amb malla doble (superior i inferior) de Ø12 mm i 

separació 15x15 cm 

 Acabat raspallat antilliscant 
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Justificació tècnica: 

Aquest sistema de ferm es justifica pel tipus de vial existent al nucli, classificat com a V5 

segons la tipologia definida per l’Institut Català del Sòl: vials interiors de barri amb ús 

compartit de vianants i trànsit rodat ocasional (vehicles lleugers, serveis i emergències). 

D’acord amb els criteris d’aquest organisme per a seccions de ferm estructural en nous 

sectors urbans, la solució adoptada (llosa armada de 20 cm sobre subbase de 15 cm) és 

adequada i suficient per garantir resistència, estabilitat i durabilitat, amb una molt baixa 

necessitat de manteniment i una bona resposta en entorns amb clima continental i exposició 

a gelades. 

 

MC-04. BARANES I MOBILIARI URBÀ 

Aquest apartat recull les actuacions previstes per a la substitució, col·locació i rehabilitació de 

baranes en diversos punts del nucli d’Enfesta, amb l’objectiu de garantir la seguretat, facilitar 

el pas de vianants i millorar la imatge de l’espai públic. 

4.1. Nova barana metàl·lica en substitució de tanca de simple torsió 

En el tram d’accés sud al poble, sobre el muret de formigó existent, es substituirà la tanca de 

simple torsió actual per una nova barana de protecció metàl·lica, formada per: 

- muntants verticals d’acer massís de 40x40 mm cada 2 metres, 

- passamà superior d’acer massís de 40x12 mm, 

- passamà inferior d’acer de 40x10 mm, situat a 1 m del superior, 

- barrots verticals de 12x12 mm, separats un màxim de 10 cm. 

L’element garanteix la seguretat davant la proximitat del desnivell i compleix les exigències 

de resistència i geometria del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), DB-SUA i DB-SE. El conjunt es 

protegirà amb imprimació anticorrosiva de minio i dues capes de pintura de poliuretà tipus 

Oxiron, color negre mate. 

Els muntants es col·locaran mitjançant placa base d’acer soldada (200x200x12 mm) i 

ancoratges químics al lateral del muret. 

4.2. Nova barana de barrots en substitució de barana de fusta 

A la sortida nord del nucli, en un tram amb pendent lateral i barana de fusta molt malmesa, 

es col·locarà una barana nova de característiques idèntiques a l’anterior, també d’acer 
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massís i configuració vertical. 

Substituirà íntegrament l’element existent i en millorarà la resistència, rigidesa i durabilitat. 

4.3. Barana tipus passamà per a suport de vianants 

En un tram de carrer amb pendent, però sense desnivell lateral significatiu, es col·locarà una 

barana tipus passamà, formada únicament per un tub superior, fixat a paret o sobre petits 

suports verticals. 

Aquest element té funció d’ajuda al desplaçament dels vianants, especialment persones amb 

mobilitat reduïda, però no actua com a sistema de contenció. 

4.4. Neteja, rascat i repintat de baranes existents 

En diversos trams del nucli es conserven baranes metàl·liques existents en estat funcional 

però amb degradació superficial per oxidació. 

Es preveu la seva neteja manual, rascat de rovell, aplicació d’imprimació anticorrosiva i 

repintat amb pintura específica per a exteriors, de color negre mate o grafit. Aquesta actuació 

permet allargar la vida útil de les baranes i millorar-ne l’aspecte formal. 

Totes les baranes es col·locaran amb anclatges metàl·lics químics o mecànics adequats al 

suport, i compliran les exigències de resistència, geometria i seguretat d’ús establertes al CTE 

– DB-SUA i DB-SE. 

 

MC-05. ENJARDINAMENT I ELEMENTS LÚDICS 

Aquest apartat recull les actuacions previstes per a la rehabilitació de jardineres urbanes i la 

instal·lació d’un element lúdic infantil, com a part de la millora estètica i funcional dels espais 

públics del nucli d’Enfesta. 

5.1. Rehabilitació de jardineres existents 

En la cruïlla entre el carrer principal i la pujada al castell (actuació 5), es duran a terme 

actuacions de recuperació, consolidació i millora de les jardineres existents, consistents en: 

Retirada i amuntegament de la capa vegetal existent, per al seu posterior aprofitament. 

Neteja i desbrossada del terreny interior, amb retirada d’arbustos i arrels. 

Formació de fonament corregut de formigó armat, de 30x30 cm, amb armadura d’acer B-

500-S4 (Ø12 mm i estreps Ø8/20 cm), incloent excavació i compactació de la rasa. 
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Execució d’un nou mur de pedra a una cara vista, amb pedra del país i morter de ciment 

M7.5, per recuperar l’alçada i estabilitat de les jardineres. 

Farciment interior amb terra vegetal, compactada manualment, per preparar el substrat 

de plantació. 

Aquest conjunt d’actuacions permetrà restaurar les jardineres històriques, contenir millor la 

vegetació i millorar la seva presència dins l’espai públic. 

Aquesta actuació millorarà notablement la imatge de l’entorn i recuperarà l’ús ornamental 

d’un punt clau del nucli. 

5.2. Instal·lació d’un element lúdic infantil 

 A la placeta de la capella, i com a complement de l’actuació anterior, es col·locarà un 

tobogan homologat per a ús infantil, fabricat en materials resistents a l’ús exterior i amb 

certificació EN 1176. 

 L’element es disposarà sobre terreny natural anivellat i, si cal, amb base de sauló 

compactat. L’actuació inclou: 

 subministrament del tobogan, 

 excavació i formació de base, 

 col·locació i ancoratge segons especificacions del fabricant, 

 i acabat superficial de l’entorn, integrant-lo dins l’espai obert existent. 

 Aquesta actuació té com a objectiu crear un petit espai lúdic de qualitat i segura per als 

infants del nucli, millorant l’ús social de la plaça. 

  

MC-06. ENLLUMENAT PÚBLIC 

L’actuació prevista en matèria d’enllumenat públic consisteix en la substitució d’un tram de 

connexió aèria per una canalització soterrada, amb l’objectiu de millorar la seguretat, la 

durabilitat i la integració visual del sistema. 

6.1. Estat actual 

Actualment, a l’entrada del nucli des de la carretera de Castellfollit, hi ha quatre faroles 

collades a façanes, alimentades per cablejat elèctric aeri, suspès entre edificis o suports. 



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’ENTORN URBÀ DEL NUCLI D’ENFESTA    PUOSC 2025-2029                                              

  
 

 
Ajuntament de 
LA MOLSOSA 

 
 

Aquest sistema és vulnerable als agents atmosfèrics i trenca la continuïtat estètica amb la 

resta del nucli, on la xarxa ja es troba soterrada. 

6.2. Intervenció prevista 

L’actuació consisteix en: 

 Execució d’una rasa de 100 metres de longitud aproximada, sota el paviment de formigó 

existent, seguint el traçat més directe i segur. 

 Col·locació de canalització subterrània amb tubs de polietilè (PE) o PVC de doble paret, 

diàmetre mínim 63 mm, amb llit de sorra. 

 Col·locació d’arquetes de registre prefabricades cada 25 m i en punts de canvi de direcció 

o connexió. 

 Reposició del paviment de formigó afectat, amb les mateixes característiques que les de 

l’entorn (gruix, tipus, acabat). 

 Connexió de les faroles existents a la nova canalització, mantenint la seva posició i 

substituint el cablejat interior si cal. 

Tots els treballs compliran els criteris de la Instrucció ITC-BT-09 del Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió, i els requeriments establerts per l’Ajuntament de La Molsosa. 

Aquesta intervenció unificarà la infraestructura d’enllumenat, eliminarà riscos associats a les 

línies aèries i millorarà l’estètica de l’entrada al nucli. 

 

MC-07. TOPOGRAFIA 

Per a la redacció del present projecte s’ha dut a terme un aixecament topogràfic detallat dels 

àmbits d’actuació, mitjançant tecnologia de mesura electrònica (estació total i GPS). 

L’aixecament ha permès representar amb precisió l’estat actual del terreny, incloent-hi: 

 Les pendents i desnivells existents 

 Els elements construïts (paviments, murets, escales, baranes) 

 Les alineacions de façanes i límits de parcel·la 

 Els obstacles puntuals (arbres, mobiliari, arquetes) 
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 Els traçats i cotes dels serveis afectats, en especial la xarxa d’enllumenat 

Aquest aixecament ha estat la base per a la definició geomètrica i altimètrica de les solucions 

constructives, així com per al replanteig exacte de les actuacions projectades. 

 

MC-08. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat de les unitats d’obra es realitzarà d’acord amb el Pla de Control de 

Qualitat inclòs en aquest projecte executiu, on s’estableixen les proves, assaigs i verificacions 

mínimes necessàries per garantir la conformitat dels materials, sistemes constructius i 

execució d’acord amb la normativa vigent i les prescripcions del projecte. 

 

MC-09. SEGURETAT I SALUT 

Les mesures preventives i de protecció davant els riscos laborals durant l’execució de les obres 

es definiran i aplicaran d’acord amb l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut incorporat al present 

projecte, redactat segons el que estableix el Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen 

les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

ME-01. MESURES MEDIAMBIENTALS 

Amb l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental de les obres incloses en aquest projecte, es 

preveuen les següents mesures ambientals i de bones pràctiques: 

Gestió adequada dels residus d’obra, diferenciant clarament les fraccions (terra, runa, fusta, 

metall, plàstic, etc.), amb recollida selectiva i transport a gestors autoritzats. 

Reutilització de terres vegetals provinents de les jardineres i àmbits verds, per ser 

reincorporades com a substrat vegetal en la fase final de l’actuació. 

Minimització dels residus d’enderroc, valorant-ne la reutilització com a material de 

reompliment si s’escau i si compleix els requisits ambientals. 

Prevenció de la contaminació d’aigües superficials i subterrànies, evitant abocaments de 

ciment, olis, gasoil, restes de pintura o neteges de formigoneres sobre el terreny. Es preveu 

el control de les escorrenties durant les obres. 

Control del consum d’aigua i energia durant els treballs, promovent un ús eficient dels 

recursos. 

Reducció de la pols, soroll i vibracions mitjançant tècniques adequades i la programació 

horària dels treballs més invasius. 

Protecció del sòl, evitant alteracions estructurals o compactacions innecessàries en zones no 

afectades per l’obra. 

Manteniment dels accessos i passos provisionals segurs per als veïns, i comunicació regular 

de l’estat de l’obra per minimitzar les molèsties a la població. 

Aquestes mesures són especialment rellevants tenint en compte l’entorn rural i natural del 

nucli d’Enfesta, i es mantindran actives durant tota l’execució de les obres. 

 

ME-02. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les obres definides en aquest projecte es consideren obres públiques de competència 

municipal, amb actuacions de millora i adequació de l’espai públic, dins l’àmbit del sòl urbà 

consolidat del nucli d’Enfesta. 
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Segons el que estableix l’article 232 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), les actuacions 

es classifiquen com a obres d’urbanització, ja que tenen per objecte la formació, millora o 

renovació de vies urbanes, xarxes de serveis i elements de mobiliari urbà. 

D’acord amb l’Annex I del TRLCSP, aquestes obres s’inclouen en el grup 2: Treballs 

d’enginyeria civil, i més concretament dins la categoria: 

 2.6: Obres de construcció per a urbanització i ordenació de terrenys. 

Aquesta classificació és d’aplicació per a la seva tramitació administrativa i eventual licitació, 

i no requereix modificació de planejament ni obtenció d’autoritzacions sectorials, atès que es 

desenvolupa íntegrament en domini públic municipal. 

 

ME-03. PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

L’execució de les obres es preveu en un termini màxim de quatre mesos, comptats des de 

l’acta de replanteig i inici oficial dels treballs. Aquest termini es considera suficient per a 

l’execució ordenada i seqüencial de totes les actuacions previstes, tenint en compte la seva 

naturalesa puntual i la possibilitat de fragmentar l’obra per fases. 

El pla d’obra proposa l’ordre general següent: 

1. Implantació de l’obra, senyalització i mesures provisionals 

2. Replanteig topogràfic i treballs previs (neteja, desbrossada, demolicions) 

3. Execució d’escullera i subbases als trams afectats 

4. Formació dels passos de vianants (actuacions 1 i 2) 

5. Execució de la rasa i canalització de l’enllumenat 

6. Col·locació i/o reparació de baranes 

7. Reparació de paviments existents 

8. Rehabilitació de jardineres i plantació 

9. Instal·lació de l’element lúdic infantil 

10. Repàs final, neteja d’obra i entrega 
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La planificació detallada es recollirà en el programa de treball a presentar per l’empresa 

adjudicatària, i s’ajustarà a les condicions meteorològiques, accessibilitat i disponibilitat de 

recursos. 

La direcció facultativa podrà modificar la seqüència prevista per adaptar-la a les condicions 

reals de l’obra. 

 

ME-04. TERMINI DE GARANTIA 

D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) 

i les condicions habituals dels contractes d’obres públiques, el termini de garantia de les obres 

serà de un any a comptar des de la data de la recepció definitiva, sempre que aquesta es 

produeixi sense reserves. 

Durant aquest període, l’empresa adjudicatària estarà obligada a: 

 Reparar qualsevol defecte d’execució detectat 

 Substituir materials que no compleixin les prestacions exigides 

 Mantenir la integritat i funcionalitat dels elements construïts 

El compliment del termini de garantia és condició prèvia a la devolució definitiva de la fiança 

o garantia definitiva dipositada per l’adjudicatari. 

 

ME-05. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus unitaris de les partides que integren aquest projecte han estat determinats 

mitjançant l’anàlisi detallada de la composició de cada unitat d’obra, tenint en compte la seva 

execució real a peu d’obra i considerant tant el rendiment dels mitjans com els costos dels 

materials, maquinària i mà d’obra. 

Per a l’elaboració dels preus s’han emprat com a referències principals les següents bases de 

dades: 

 El BEDEC de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), versió 

actualitzada, com a base estàndard de referència a Catalunya per a obres públiques i 

municipals. 
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 El Generador de Precios de la Construcción de CYPE, que aporta preus detallats amb 

descripcions tècniques completes, aplicables a obres urbanes i rehabilitació en entorns 

rurals. 

 La base de dades del programa Construbit, utilitzada per a la valoració ràpida i estimativa 

de partides típiques en actuacions de pavimentació, baranes, jardineria i serveis urbans. 

 Els preus reals de mercat aportats per industrials de la zona, contrastats durant la 

redacció del projecte i obtinguts mitjançant pressupostos comparatius i consultes a 

empreses locals d’àmbit comarcal (Solsonès, Anoia i rodalia). 

Els preus inclouen costos de materials subministrats a peu d’obra, rendiments mitjans de mà 

d’obra qualificada segons tipus de feina i accés, costos de maquinària habitual per a obres 

menors urbanes (mini-excavadora, compactador, martell elèctric, etc.), i despeses auxiliars 

de seguretat, gestió ambiental i neteja, incloses en cada unitat quan s’escau. 

La totalitat dels preus han estat ajustats a les condicions específiques del municipi de La 

Molsosa, tenint en compte l’accessibilitat al nucli d’Enfesta, les dimensions reduïdes de l’obra 

i la necessitat d’utilitzar mitjans lleugers o tècniques manuals en diversos punts. 

Això permet garantir que el pressupost resultant és realista, justificat i adequat a les 

condicions reals d’execució, mantenint un equilibri entre solvència tècnica, economia i 

adaptació a l’entorn rural. 

 

ME-06. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial 

decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), i atenent a la naturalesa i durada del contracte, 

no es preveu cap revisió de preus per a les obres definides en aquest projecte. 

El termini d’execució és inferior a un any i, per tant, els preus s’entenen com a ferms i 

invariants, excepte en cas de modificacions contractuals degudament justificades i aprovades 

per l’òrgan de contractació. 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte, en la seva oferta econòmica, la possible 

evolució de preus dels materials i subministraments durant el període d’execució, ja que no 

es reconeixeran increments ni ajustos posteriors. 
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ME-07. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Aquest projecte defineix de forma completa i autònoma totes les actuacions previstes al nucli 

d’Enfesta, sense que sigui necessari cap projecte complementari o addicional per a la seva 

correcta execució. 

El conjunt d’obres descrites inclou: 

 La totalitat dels treballs previs i de moviment de terres 

 L’execució dels ferms i paviments 

 La construcció de l’escullera 

 La instal·lació o substitució de baranes i mobiliari urbà 

 L’enjardinament i col·locació de l’element lúdic 

 L’actuació sobre la xarxa d’enllumenat públic 

 I la corresponent reposició de paviments afectats 

L’abast del projecte garanteix la complexitat funcional, constructiva i tècnica de les 

actuacions, d’acord amb els criteris establerts per l’Ajuntament de La Molsosa i la normativa 

vigent aplicable.  
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NM. NORMATIVA APLICABLE 

General 

 Llei 3/2012, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC 29/02/2012) 

 Decret Legislatiu 1/2010, Text refós de la Llei d’Urbanisme (DOGC 5/08/2010) 

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme (DOGC 

24/07/2006) 

Accessibilitat i mobilitat 

 Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

(DOGC núm. 1526 de 04/12/1991) 

 Reial decret 505/2007, sobre condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 

(BOE 11/05/2007) 

 Decret 209/2023, pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

(DOGC 30/11/2023) 

 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/06/2003) 

Enllumenat públic 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), segons RD 842/2002 

 Instruccions Tècniques Complementàries ICT-BT aplicables 

 Instrucció 7/2003 de la Direcció General d’Energia i Mines 

 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn 

 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001 

Urbanització i ferms 

 Orden FOM/3460/2003, norma 6.1-IC “Secciones de firme” 

 Orden FOM/3459/2003, norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” 

 Orden 27/12/1999, norma 3.1-IC “Trazado” 

 Orden 14/05/1990, Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial” 
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 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88”, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras 

 Orden FOM/475/2002, sobre actualització de prescripcions tècniques en formigons i 

acers 

Gestió de residus i medi ambient 

 Decret 89/2010, sobre la gestió de residus de la construcció 

 Llei 6/1993, reguladora dels residus 

 Decret 123/2005, de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions 

 Llei 26/2007, de responsabilitat ambiental 

 Reial decret 105/2008, de producció i gestió de residus de construcció i demolició 

Seguretat i salut 

 Reial decret 1627/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció 

 Reial decret 485/1997, sobre senyalització de seguretat i salut al treball 
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AMIDAMENTS 
 
 

1.ADEQUACIÓ DEL TERRENY  
1.1m2 DESBROÇADA MANUAL 
Desbrossada manual i mecànica de la vegetació existent al marge de la rasa del Simó, en tot el tram afectat pel 
projecte, incloent matolls, herbàcia alta i rebrot d’arbus�va. Es realitzarà mitjançant desbrossadora manual i eines 
de tall, deixant el terreny net i lliure de vegetació fins a una alçada màxima de 5 cm respecte al sòl. Inclou la 
re�rada dels residus vegetals generats fins a punt de càrrega o trituració i integració al marge si així ho autoritza 
la direcció faculta�va. No s'inclou arrencada d’arrels. Treballs realitzats amb les mesures de seguretat i protecció 
del medi ambient corresponents. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
actuació 1, marge riera 1,00 142,00  2,00 284,00 
      
 

284,00 m2   
   
1.2m2 DESBROSSADA I NETEJA 
Neteja i esbrossada de les franges de terreny adjacents a camins o carreteres dins l’àmbit d’actuació del projecte, 
executada mecànicament mitjançant desbrossadora de disc o capçal giratori, amb eliminació de vegetació 
herbàcia i matolls baixos fins a deixar el terreny net de restes vegetals per sobre del nivell del sòl. Es tracta de 
zones de topografia plana o lleugerament inclinada, de fàcil accés. 
Inclou la recollida i trasllat dels residus vegetals fins a punt de càrrega o trituració in situ, segons indicacions de la 
direcció faculta�va. 
La par�da també inclou, si escau, la re�rada de suports obsolets de serveis (com pals de fusta d’enllumenat o 
telefonia sense servei ac�u), amb: 
Tall o extracció segura del pal, re�rada total o parcial del fonament, ges�ó del residu segons norma�va ambiental, 
transport fins a zona de recollida o gestor autoritzat. 
El mesurament es farà per la super�cie netejada segons verificació a peu d’obra. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 1 1,00 142,00 1,20  170,40 
Actuació 2 1,00 22,00 2,00  44,00 
      
      
 

214,40 m2   
   
1.3m3 EXCAVACIÓ DE TERRES 
Excavació mecànica en terrenys considerats fluixos (com terres vegetals, sorrencs o argilencs sense presència de 
blocs compactes), realitzada mitjançant retroexcavadora o maquinària similar, per formació de rases, fonaments 
o rebaixes generals, segons necessitats del projecte. 
Inclou: 
Replanteig previ de l’àmbit i nivells, Mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut, Formació i perfilat de parets i 
fons segons cotes i pendents indicades al projecte. 
No s’inclou la càrrega ni el transport dels materials excavats, que es consideren en par�des independents. 
El mesurament es realitzarà segons el volum teòric projectat o replantejat, sense tenir en compte l’esponjament 
del material un cop excavat. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 1 1,00 142,00 1,20 0,50 85,20 
Actuació 2 1,00 22,00 2,00 0,35 15,40 
      
Actuació 7 rasa instal.lació enlllumenat 1,00 79,00 0,40 0,80 25,28 
 1,00 19,00 0,40 0,80 6,08 
Actuació 6 jardineres 6,40    6,40 
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138,36 m3   

   
1.4m2 RETIRADA CAPA VEGETAL MANUAL 
Treballs consistents en la re�rada manual de la capa superior de terra vegetal existent en les zones on calgui 
rebaixar o condicionar el terreny per a la correcta formació i elevació de jardineres. La capa re�rada es reunirà i 
acumularà dins del mateix àmbit de l’obra, protegida de l’erosió o compactació, per al seu posterior 
reaprofitament. 
Un cop acabades les jardineres, es procedirà a la redistribució i estesa de la mateixa terra vegetal sobre les 
super�cies a repicar o acabar de configurar, amb compactació lleugera manual per garan�r la seva estabilitat. 
El gruix de terra vegetal a manipular es considerarà en l’ordre dels 15 a 25 cm, segons zones i condicions prèvies 
del terreny. 
El mesurament es farà per la super�cie real afectada, sense considerar ni esponjament ni merma, i es computarà 
només un cop per tot el procés (re�rada + estesa). 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 5, jardineres 1,00 12,00   12,00 
 1,00 26,00   26,00 
      
 

38,00 m2   
   
1.5m2 NETEJA I RETIRADA DE VEGETACIÓ 
Treballs d’arrencada de vegetació en les jardineres existents, consistents en la re�rada manual de les plantes i 
arbustos que interfereixin en l’execució de les obres de millora, amb conservació dels arbres i de la vegetació 
ornamental que, per posició i estat, sigui compa�ble amb els nous elements urbanís�cs. 
Inclou la valoració prèvia in situ per part de la direcció faculta�va sobre què conservar i què arrencar, així com: 
Extracció a mà o amb eines manuals de plantes i arbustos, Extracció d’arrels en cas necessari, per evitar rebrot o 
interferències amb formacions de paviment o jardineres, Agrupació i re�rada de restes vegetals a punt de càrrega 
o dipòsit temporal dins l’obra. 
Els treballs es duran a terme amb especial cura per no malmetre els elements conservats, amb mitjans manuals 
adequats i seguint criteris de seguretat i protecció ambiental. 
El mesurament es realitzarà segons la super�cie total realment intervinguda, excloent les zones no manipulades 
per conservar-hi vegetació. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 5, jardineres 1,00 10,00   10,00 
 1,00 28,00   28,00 
+ 1,90    1,90 
 

39,90 m2   
   
1.6ml TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 
Execució de tall longitudinal en paviment de formigó existent, realitzat mitjançant serra radial o de disc diamantat, 
accionada mecànicament, amb guia i profunditat controlada. El tall es farà seguint la traça projectada i amb la 
profunditat indicada al plànol o definida per la direcció faculta�va, habitualment fins a la totalitat del gruix del 
paviment. 
Treballs inclosos: 
Replanteig del traçat del tall sobre el ferm existent, Tall rec�lini i con�nu amb serra mecànica, evitant vibracions 
o esquerdes a la resta del paviment, Neteja de la línia de tall i re�rada dels residus generats (pols i restes de 
material), Mitjans auxiliars, mesures de protecció i seguretat laboral. 
El mesurament es realitzarà per la longitud real tallada (ml), independentment del gruix del paviment, i es 
considerarà una sola línia per cada traça executada. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 7 rasa instal.lacions 2,00 79,00   158,00 
 2,00 19,00   38,00 
Actuació 4 paviments dels carrers  13,00    
Actuació 6 jardineres  7,00    
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196,00 ml   

   
1.7m3 AIXECAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 
Alçat de paviment de formigó en massa o armat, amb un gruix mitjà es�mat de 20 cm (subs�tuïble per valor real), 
mitjançant tall previ amb serra de disc (al llarg de juntes o perimetralment), i trencament posterior amb martell 
pneumà�c i compressor.  
Inclou: 
Replanteig i tall de les peces en franges o trams manipulables, Trencament i alçat amb mitjans mecànics (p. ex. 
martell amb compressor), Re�rada de les runes mitjançant pala carregadora fins a punt d'acopi dins de l’obra, 
Neteja de restes, mitjans auxiliars, proteccions de seguretat i ges�ó temporal dels materials. 
No s’inclou el transport a abocador, que es considera en par�da específica. 
El mesurament es farà segons el volum real d’enderroc projectat, sense considerar esponjament, o 
alterna�vament en super�cie (m²) i gruix mitjà (cm) si s’es�ma més adequat. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 4  160,00  0,20  
      
Actuació 7 rasa instal. lacions 1,00 79,00 0,40 0,20 6,32 
 1,00 19,00 0,40 0,20 1,52 
Actuació 6 jardineres      
 

7,84 m3   
   
1.8m2 SUBBASE GRAVA  e= 30 cm. 
Subministrament, estesa, reg i compactació d’una capa de 30 cm de gruix de graves triturades amb 
caracterís�ques equivalents a zahorra ar�ficial �pus Z-2, per a la formació del ferm base sota el paviment de 
formigó de l’accés. 
Els treballs inclouen: 
Aportació del material a peu d’obra, Estesa mecànica mitjançant motoniveladora, pala o anivelladora, Reg per 
afavorir la compactació i control de la humitat òp�ma, Compactació mitjançant rulo autopropulsat o compactador 
de plaques fins a assolir una densitat mínima del 98% Proctor modificat, Formació de la pendent i perfilació final 
segons la traça del projecte. 
El mesurament es farà per super�cie real executada (m²), considerant un gruix compacte de 30 cm. No inclou 
l’excavació prèvia ni capes posteriors de paviment. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
actuació 1 1,00 142,00  1,20 170,40 
      
 

170,40 m2   
   
1.9m2 SUBBASE GRAVA e= 15 cm. 
Formació de capa base amb grava neta de granulometria entre 20 i 40 mm, estesa sobre plataforma prèviament 
preparada, per a ús com a suport immediat de paviment de formigó. El gruix un cop compactat serà de 15 cm. 
Els treballs inclouen: 
Subministrament i estesa uniforme de la grava, Compactació manual mitjançant piconadora o placa vibradora 
lleugera, Regularització de la super�cie final per a la correcta col·locació del paviment superior. 
Aquesta capa base actua com a nivelladora, drenant i estabilitzadora, especialment indicada per a entorns urbans 
o paviments amb càrrega lleugera. 
El mesurament es farà per super�cie teòrica executada (m²), considerant un gruix compacte de 15 cm. No s'inclou 
l’excavació ni el paviment posterior. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 2 1,00 22,00 2,00  44,00 
      
 

44,00 m2   
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1.10m3 REPLÈ DE RASES D INSTALLACIONS 
Reblert de rases per a instal·lacions, mitjançant reu�lització de terres procedents de l’excavació pròpia de l’obra, 
esteses i compactades en capes de gruix màxim 25 cm, amb compactació manual o mecànica lleugera (rana 
apisonadora o placa vibradora). 
Els treballs inclouen: 
Filtrat i selecció visual del material per garan�r que sigui apte per a reblert (lliure de pedres grans, matèria vegetal 
o runes), Estesa manual o amb eines lleugeres, Compactació per tongades successives fins a assolir la cota final, 
Neteja de l’àmbit d’actuació i mitjans auxiliars. 
El mesurament es farà pel volum teòric de la rasa segons plànols o replanteig real, sense tenir en compte 
l’esponjament del material. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 7 rasa enllumenat 1,00 79,00 0,40 0,60 18,96 
 1,00 19,00 0,40 0,60 4,56 
      
 

23,52 m3   
   
1.11m2 ESTABILITZACIÓ TALÚS 
Treballs d’estabilització superficial del talús natural situat al marge de la rasa con�gua al camí d’accés al nucli 
d’Enfesta, executats amb mitjans manuals i mecànics lleugers. L’actuació inclou: 
Reperfilat del talús amb mini-excavadora o mitjans manuals, formant una pendent estable adequada a la 
naturalesa del terreny. 
Compactació lleugera del peu del talús i de la super�cie mitjançant placa vibradora o equip lleuger, per 
augmentar-ne la cohesió superficial. 
Sembra manual de mescla de llavors herbàcies autòctones, resistents a la sequera, a raó de 30-40 g/m². 
Estesa d’una capa fina (10 cm) de terra vegetal o sauló cribat, per protegir les llavors i afavorir l’arrelament. 
Col·locació de malla biodegradable de coco de 400 g/m² sobre tota la super�cie del talús, fixada amb grapes 
metàl·liques o estaques de fusta cada 0,50 m en quadrícula, per protegir la llavor, evitar l’erosió superficial i 
assegurar l’estabilitat durant la fase d’arrelament. 
La unitat inclou la totalitat dels treballs auxiliars, mitjans mecànics necessaris (mini-excavadora, compactador), 
materials (llavors, sauló, malla de coco), mà d’obra, i re�rada de materials sobrants a punt de càrrega o abocador 
autoritzat. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
actuació 1 1,00 142,00  1,50 213,00 
      
 

213,00 m2   
   
1.12m2 DESMUNTATGE MANUAL DE TANQUES I BARANES 
Desmuntatge amb mitjans manuals de tanca o barana existent, formada per: 
 
Malla metàl·lica galvanitzada amb pals metàl·lics o de formigó, o bé 
 
Barana de fusta composta per pals ver�cals i travessers horitzontals. 
Els treballs inclouen: 
Tall, desenroscat o extracció dels elements de tancament o protecció (malla, travessers, filat, etc.), Extracció o tall 
a cota dels pals (tant metàl·lics com de fusta), incloent la re�rada de bases o ancoratges visibles, Apilament i 
re�rada dels materials fins a punt de càrrega dins de l’àmbit de l’obra, Neteja de l’espai alliberat, amb 
regularització del terreny si cal. 
No s’inclou el transport a abocador ni el cànon de residus, que es consideren en par�des independents. 
El mesurament es farà per la longitud real desmuntada (ml) de tanca o barana, independentment del �pus de 
material, secció o alçària. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 3 BARANA DE L'ENTRADA 1,00 20,80  1,00 20,80 
 1,00 9,70  1,00 9,70 
 1,00 32,00  1,00 32,00 
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BARANA DE LA SORTIDA (barana de 
fusta) 

1,00 7,00  1,00 7,00 

 1,00 26,00   26,00 
 1,00 11,60   11,60 
 1,00 0,40   0,40 
 1,00 5,40   5,40 
 1,00 3,30   3,30 
 

116,20 m2   
   
1.13m3 CÀRREGA MECÀNICA TERRES i VEGETACIÓ 
Càrrega de materials generats en excavació o neteja, incloent terres fluixes, terra vegetal, i restes vegetals 
voluminoses (com matolls, brancatge i arrels), executada mitjançant pala carregadora sobre camió basculant per 
al seu transport a abocador autoritzat, fins a una distància màxima de 20 km.  
Inclou: 
Replanteig i acopi previ del material a carregar, Càrrega mecànica amb retro o pala carregadora, Transport en 
camió basculant en trajecte inferior a 20 km, Descàrrega controlada al punt de des�nació. 
No s’inclou el cànon d’abocament ni la ges�ó documental de residus, que es computen en par�des específiques. 
El mesurament es farà pel volum teòric del material carregat (m³), sense esponjament, calculat segons replanteig 
o amidament previ 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 1 1,20 142,00 1,20 0,50 102,24 
    0,50  
Actuació 2 1,20 22,00 2,00 0,35 18,48 
      
 

120,72 m3   
   
1.14m3 CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT FINS ABOCADOR 
Càrrega de runes generades en les operacions d’enderroc o desmuntatge (com fragments de formigó, peces de 
paviment, elements metàl·lics com tanques, i altres materials no vegetals), executada mecànicament mitjançant 
pala carregadora sobre camió basculant, amb transport a abocador autoritzat en trajecte màxim de 20 km. 
Inclou: 
Acopi i preparació del material per a la càrrega, Càrrega mecànica amb pala carregadora o retroexcavadora 
equipada, Transport en camió basculant fins a punt d’abocament proper (=10 km), Descàrrega i mitjans auxiliars 
per completar l’operació. 
No s’inclou el cànon d’eliminació de residus ni la ges�ó documental, que es valoren en par�des específiques. 
El mesurament es farà segons el volum teòric del material carregat (m³), sense considerar esponjament. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 4  160,00  0,20  
      
Actuació 7 rasa instal. lacions 1,00 79,00 0,40 0,20 6,32 
 1,00 19,00 0,40 0,20 1,52 
Actuació 6 jardineres      
 

7,84 m3   
   
1.15t GESTIÓ TERRES A  ABOCADOR 
Cost unitari per a la deposició directa de terres d’excavació no contaminades ni barrejades amb materials 
reciclables (exemptes de valorització), en abocador autoritzat per la comunitat autònoma, segons el �pus 
d’operació D5 (“dipòsit en abocador”), d’acord amb els annexos II i III de la Llei 7/2022, de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular. 
Aquesta par�da no inclou la càrrega ni el transport del residu fins a l’abocador, que es consideren per separat. 
L’import s’aplicarà segons la taxa real vigent en cada cas, establerta pel gestor autoritzat o l’administració 
competent. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
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 1,00 125,00   125,00 
      
 

125,00 t   
   
1.16t GESTIÓ RESIDUS  A  ABOCADOR 
Cost unitari corresponent a la deposició directa de residus de construcció formats per formigó separat, no 
contaminat ni apte per a valorització, i exempt de materials reciclables, en abocador autoritzat per la comunitat 
autònoma corresponent, d’acord amb l’operació D5 (“dipòsit en abocador”) prevista als annexos II i III de la Llei 
7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
Aquesta par�da no inclou la càrrega ni el transport del material fins a l’abocador, que es recullen en par�des 
independents. 
El preu s’aplicarà d’acord amb la taxa oficial vigent, establerta pel gestor autoritzat o per l’administració 
competent. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
 1,00 25,00   25,00 
      
 

25,00 t   
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2.PAVIMENTS  
2.1m3 FONAMENT CORREGUT SOLERA 
Execució d’un fonament lineal de formigó armat, de 30 cm d’ample per 30 cm d’altura, disposat longitudinalment 
sota el lateral exterior de la solera del pas de vianants, amb la funció de reforçar el recolzament sobre terreny 
estable i evitar moviments o assentaments. 
El fonament es realitzarà amb: 
Formigó HA-25/B/20/IIa (consistència plàs�ca), Armadura longitudinal formada per 4 barres de diàmetre 12 mm, 
Armadura de pell amb 2 barres de Ø12 mm a les cares laterals, Estreps de diàmetre 6 mm cada 20 cm, conformant 
una malla d’armadura �pus biga, Subministrament, tall, conformació, muntatge i separació amb calces, Vibrat, 
compactació i curat del formigó, mitjans auxiliars. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
actuació 1 1,00 142,00 0,30 0,30 12,78 
      
 

12,78 m3   
   
2.2m2 SOLERA PASSOS VIANANTS 
Solera de 20 cm. de gruix de formigó fabricat de central de resistència 25 N/mm2., qualsevol �pus de consistència, 
amb mida d'àrid fins a 20 mm., per a ambients no agressius i normals; amb malla electrosoldada de 20x20 cm., 
preformat en taller mitjançant acer corrugat B-500-s de 10 mm. de diàmetre, extès, anivellat, reglejat i acabat 
superficial fratassat a mà. Incloent geotex�l an�arrels. Incloent abocament amb camió-bomba, vibrat, talls i 
filferro de lligat. Es�mar super�cie efec�va en el seu mesurament, descomptar buits superiors a 1 m2. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 1 1,00 142,00 1,20  170,40 
Actuació 2 1,00 22,00 2,00  44,00 
+ 10,80    10,80 
 

225,20 m2   
   
2.3m2 SOLERA PAVIMENT CARRERS 
Execució de solera de formigó armat de 20 cm de gruix, sobre base prèviament preparada, amb formigó HA-
30/B/20/IIa, fabricat en central, amb àrid de 20 mm i consistència adequada al sistema d’abocament. 
Armat amb doble malla electrosoldada de 15 × 15 cm formada per barres d’acer corrugat B-500-T de Ø12 mm, 
col·locades en les cares superior i inferior de la solera, amb separació adequada mitjançant calces plàs�ques o 
metàl·liques. 
La solera es construirà sobre una base de grava estesa i compactada, i inclourà: 
Abocament mitjançant camió-bomba, Vibració mecànica per consolidació del formigó, Estesa i reglejat, amb 
acabat raspatllat per a ús rodat o an�lliscant, Talls de retracció i dilatació segons plànols i execució, 
Subministrament de filferro de lligat, separadors, eines i mitjans auxiliars. 
El mesurament es farà per super�cie efec�va executada (m²), descomptant buits superiors a 1 m². 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 4 1,00   160,00 160,00 
      
Actuació 7 replè rasa instal.lacions 1,00 79,00 0,40  31,60 
 1,00 19,00 0,40  7,60 
 

199,20 m2   
   
2.4m2 PAVIMENT LLAMBORDES 
Subministrament i col·locació de llambordes de granit gris al tall, de dimensions 10 × 20 × 10 cm, disposades sobre 
una solera de formigó, mitjançant morter de ciment com a llit de col·locació. 
Les peces es col·locaran manualment segons el traçat establert, amb ajust, retall i alineació, i les juntes s’ompliran 
amb morter de ciment i sorra per garan�r la seva estabilitat i resistència superficial. 
Els treballs inclouen: 
Subministrament i manipulació de llambordes de granit, Col·locació manual sobre llit de morter fresc, Farciment 
i compactació de les juntes, Neteja de l’àmbit pavimentat i acabat final. 
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El mesurament es farà per super�cie real pavimentada (m²), descomptant buits o espais sense enllosat. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 1 31,00 1,20 0,10  3,72 
 2,00 142,00 0,10  28,40 
      
 

32,12 m2   
   
2.5m ARRANJAMENT REIXA PLUVIALS 
Arranjament de la canal de recollida d'aigües pluvials. Extracció de la reixa existent, arranjament de la canal i 
tornar a col.locar la reixa existent de fundició dúc�l. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 4 1,00 5,00   5,00 
      
 

5,00 m   
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3.BARANES I PROTECCIONS  
3.1m BARANA D ACER MASSIS CARRERS 
Subministrament i muntatge de barana metàl·lica de protecció de 1,10 m d’alçada, formada per perfils d’acer 
massís laminat en calent, segons detall de projecte, disposada com a element lineal de contenció en voreres, 
rampes o passos elevats. 
La par�da inclou: 
Fabricació i assemblatge de tots els perfils (muntants, passamà, barrots, travessers) segons el disseny indicat, 
Ancoratge mecànic o químic al suport existent, mitjançant tacs metàl·lics, perns o soldadura sobre pla�nes 
ancorades, Ajust, replanteig i neteja final. 
Aquesta par�da no inclou el tractament an�corrosiu ni el pintat, que es valoren per separat. 
El mesurament es farà per longitud real executada (ml), incloent trams rectes, corbes o inclinats. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 3- Barana de l'entrada al 
poble 

1,00 20,80   20,80 

 1,00 9,70   9,70 
 1,00 34,00   34,00 
Barana de la sor�da del poble 1,00 7,00   7,00 
 1,00 26,00   26,00 
 1,00 11,60   11,60 
  0,40    
 1,00 5,40   5,40 
 1,00 3,30   3,30 
      
 

117,80 m   
   
3.2m BARANA ACER MASSIS ESCALA 
Subministrament i muntatge de barana senzilla de 1,00 m d’alçada, formada per muntants ver�cals i passamà 
horitzontal, amb perfils d’acer massís laminat, segons detall construc�u indicat als plànols del projecte. 
La barana es col·locarà sobre paviment existent, i no incorpora barrots ni travessers intermedis, ja que la seva 
funció és únicament facilitar l'acompanyament a l’escala per part dels vianants. 
Inclou: 
Subministrament, tall, soldadura i assemblatge de les peces, Ancoratge dels muntants al paviment, mitjançant 
tacs metàl·lics o sistemes mecànics, Replanteig, ajust i neteja final de l’actuació. 
Aquesta par�da no inclou tractament superficial (pintura o galvanitzat), que es valorarà per separat. 
El mesurament es farà per longitud real executada (ml). 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 3 Barana de l'escala 1,00 22,00   22,00 
      
 

22,00 m   
   
3.3m2 POLIT DE SUPERFICIES DE BARANA 
Treballs de preparació de super�cie de baranes metàl·liques existents mitjançant rascat mecànic o manual, per 
eliminar òxid, restes de pintura an�ga i altres incrustacions, com a pas previ a la repintada. 
El rascat es realitzarà segons l’estat de conservació: 
Amb raspall d’acer manual o elèctric, o bé Mitjançant disc de lija o polit amb radial, a les zones amb oxidació més 
severa. 
Un cop eliminades les capes deteriorades, es procedirà a la neteja de la super�cie amb drap sec o bufat amb aire 
comprimit, per re�rar pols, par�cules soltes o residus que puguin afectar l’adherència de la nova pintura. 
El mesurament es farà per la super�cie real tractada (m²), descomptant els buits majors de 1,5 m², com obertures, 
forats o espais sense elements metàl·lics. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 3      
Baranes existents 2,00 22,20  1,00 44,40 
 2,00 16,20  1,00 32,40 
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76,80 m2   
   
3.4m2 IMPRIMACIÓ MINI 
Subministrament i aplicació de dues mans d’imprimació an�corrosiva �pus mini sintè�c o equivalent, 
especialment formulada per a super�cies metàl·liques, per garan�r l’adherència de la pintura de acabat i protegir 
contra l’oxidació. 
L’aplicació es farà amb brotxa, corró o pistola, segons accessibilitat i geometria, assegurant un gruix mínim total 
recomanat pel fabricant. 
Inclou: 
Acondicionament superficial previ amb raspat lleuger i neteja manual per eliminar pols, greix i restes soltes (si no 
està previst en par�da independent), Subministrament del producte, barreges i temps de curat entre mans, 
Mitjans auxiliars i protecció d’elements adjacents. 
El mesurament es farà per la super�cie real aplicada (m²), descomptant buits majors de 1,5 m². 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 3.- Barana de l'entrada al 
poble 

2,00 20,80   41,60 

 2,00 9,70   19,40 
 2,00 34,00   68,00 
      
BARANES EXISTENTS 2,00 22,20   44,40 
 2,00 16,20   32,40 
Barana escales 0,60 22,00   13,20 
Barana sor�da poble 2,00 7,00   14,00 
 2,00 26,00   52,00 
 2,00 11,60   23,20 
 2,00 0,40   0,80 
 2,00 5,40   10,80 
 2,00 3,30   6,60 
 

326,40 m2   
   
3.5m2 PINTURA  S METALL (OXIRON) 
Subministrament i aplicació de dues mans de pintura sintè�ca �pus “ferro” o esmalt an�corrosiu per a metall, 
sobre super�cie metàl·lica prèviament imprimada amb minio sintè�c o equivalent, amb acabat llis, uniforme i 
durador. 
L’aplicació es farà amb brotxa, corró o pistola, segons geometria i accessibilitat, assegurant: 
Cobertura total, sense degoteig, Gruix de capa i temps de curat segons fitxa tècnica del fabricant, Neteja prèvia 
lleugera per garan�r l’adherència.  
Aquesta par�da no inclou la imprimació, que es contempla a la par�da corresponent.  
El mesurament es farà per la super�cie real pintada (m²), descomptant buits majors de 1,5 m². 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 3 .- BARANA DE L'ENTRADA 2,00 20,80   41,60 
 2,00 9,70   19,40 
 2,00 34,00   68,00 
      
BARANES EXISTENTS 2,00 22,20   44,40 
 2,00 16,20   32,40 
BARANA ESCALES 0,60 20,00   12,00 
BARANA SORTIDA POBLE 2,00 7,00   14,00 
 2,00 26,00   52,00 
 2,00 11,60   23,20 
 2,00 0,40   0,80 
 2,00 5,40   10,80 
 2,00 3,30   6,60 
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325,20 m2   
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4.JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ  
4.1m3 FONAMENT JARDINERES 
Formació de fonament corregut de formigó armat, de secció 30 × 30 cm, des�nat al recolzament de jardineres 
lineals, disposat sobre terreny natural rebaixat. 
El fonament s’executarà amb: 
Formigó HA-25/B/20/IIa, abocat i vibrat, Armadura principal formada per 4 barres longitudinals de Ø12 mm en 
acer corrugat B-500-S, Estreps de Ø8 mm separats cada 20 cm, Excavació prèvia de la rasa, anivellament de la 
base i rebliment si cal, Muntatge, col·locació i separació de l’armat amb calces, Vibrat, curat i neteja final. 
El mesurament es farà per volum realment executat (m³). 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 5 1,00 13,00 0,30 0,30 1,17 
 1,00 7,00 0,30 0,30 0,63 
      
 

1,80 m3   
   
4.2m3 MUR PEDRA 
Execució de muret de fàbrica de pedra natural a una cara vista, amb gruix mitjà de 30 cm, format per peces de 
pedra trencada o semi-triada de mida mitjana, col·locades manualment amb encaix ajustat i preses amb morter 
de ciment M-7.5, segons criteris tradicionals de fàbrica. 
El mur �ndrà una cara vista amb acabat regular, adaptat a l’alineació exterior, i una cara interior adossada a 
terreny. El morter omplirà les juntes i permetrà un rejuntat parcial vist o arrebossat interior segons projecte 
Inclou: 
Tria, col·locació i anivellació manual de les peces, Subministrament de pedra i morter, Neteja de la super�cie vista 
i formació d'arrebossats o remats interiors si escau, Mitjans auxiliars, bas�des i eines manuals. 
El mesurament es farà per m² de super�cie de cara vista executada, considerant el gruix mitjà indicat. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 5 jardineres 1,00 16,00 0,30 0,60 2,88 
 1,00 25,00 0,30 0,60 4,50 
      
 

7,38 m3   
   
4.3m3 REPLE`DE JARDINERES 
Execució de farciment i estesa manual de terra vegetal sobre jardineres, zones enjardinades o altres àmbits, 
mitjançant la reu�lització de la terra vegetal prèviament extreta i acopiada, i l’aportació de terra nova per 
complementar el volum necessari fins a assolir la cota i espessor requerits. 
La terra vegetal serà lliure de pedres, runes i matèria orgànica no descomposta, i es col·locarà manualment, en 
tongades adaptades, amb estesa, anivellació i lleugera compactació superficial per evitar assentaments futurs. 
Inclou: 
Estesa, retoc de perfils, integració entre terres noves i reu�litzades, Mitjans auxiliars manuals (aixades, pales, 
carretó...), Neteja de restes sobrants. 
El mesurament es farà per volum teòric executat (m³), sense considerar esponjament del material. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 5, jardineres 1,00 10,00  1,00 10,00 
 1,00 28,00  1,00 28,00 
      
 

38,00 m3   
   
4.4u TOBOGAN 
Subministrament i instal·lació de tobogan FAST de BENITO, edat recomanada +3 anys. Fixació en terra tou amb 
un dau de formigó (no inclòs). 
 
Panells, HDPE: Polie�lè d'alta densitat amb alta resistència als abrasius químics i la corrosió, amb alta resistència 
als impactes. 
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Peces de plàs�c: Polie�lè, polipropilè, poliamida o PVC.  
Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn 
amb gran resistència a l'abrasió, la corrosió, els químics i les taques, molt resistent a la intempèrie.  
Cargoles: Acer qualitat 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316. 
 
Peça més gran (mm): 2908x1017x492 / Peça més pesada (kg): 65  
 
S'aconsella el reves�ment del terra segons la norma EN1176-1:2017 
Disponibilitat de recanvis: 10 anys. 
ZONA D'IMPACTE: Super�cie de seguretat requerida 19.5 m² 
Cer�ficat TÜV. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 6 1,00    1,00 
      
 

1,00 u   
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5.ENLLUMENAT  
5.1u ARRANJAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 
Execució d'una canalització soterrada mitjançant dos tubs corrugats de polie�lè de Ø 50 mm, un per al pas dels 
cables d’enllumenat i l’altre com a reserva buida per a futurs serveis, incloent: 
Subministrament i col·locació de 2 tubs corrugats doble capa Ø 50 mm, amb accessoris, fixació i iden�ficació del 
tub de reserva. 
Pas de cablejat elèctric pel tub des�nat a l’enllumenat, amb ús de guia i lubricació, des de la nova connexió fins a 
les derivacions corresponents. 
Execució de dues arquetes prefabricades de formigó (mín. 40x40x40 cm): 
Una arqueta de connexió a la xarxa d’enllumenat existent, amb pas de conductors, perforació i segellat. 
Una arqueta de derivació per facilitar futures ampliacions o manteniment. 
Connexió de 4 punts de llum existents, situats a façana, mitjançant tubs metàl·lics galvanitzats fixats ver�calment 
des de la rasa fins a la base de cada farola. 
Pas de cable i segellat de l’entrada a façana. 
Desmuntatge de la línia aèria existent, incloent: 
Re�rada de cablejat elèctric 
Pals metàl·lics o de fusta obsolets 
Filat guia i ancoratges 
Tot complint la norma�va de seguretat i ges�ó de residus i la coordinació de seguretat i neteja final de l’obra 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
Actuació 7 1,00 79,00   79,00 
 1,00 19,00   19,00 
      
      
 

98,00 u   
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6.SEGURETAT I SALUT  
6.1U PARTIDA SEGURETAT I SALUT 
Equips de protecció colec�va, equips de protecció individual, senyalització , equipament i tots els recursos 
necessaris exigits pel reial decret 1627/1997, la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i pel corresponent 
estudi de seguretat i salut del projecte. 
 Ut. Largo Ample Alto Parcials 
 1,00    1,00 
 

1,00 U   
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PREUS SIMPLES 

 
 

 
 Mà d' Obra 
Codi Unitat Resum Preu 
 
SOX100 h Auxiliar obra 19,65  
SOC200 h Ajudant fusteria 21,61  
SOIE200 h Ajudant electricista 21,91  
SOM200 h Oficial 1a 23,96  
SOC100 h Oficial 1a fusteria 26,86  
SOIE100 h Oficial 1a electricista 27,59  
SOE100 h Oficial 1a encofrat 26,64  
SOP100 h Oficial 1a pintor 25,19  
SOA100 h Oficial 1a paleta 27,68  
SOM100 h Peón 20,24  
SOA400 h Peó especialitzat paleta 21,41  
SOm100 h Peó especialitzat encofrat 22,44  
SOP200 h Peó pintor 21,95  
 
 Maquinària 
Codi Unitat Resum Preu 
 
SMTP100 h Apisonadora mà. 3,55  
SMTC300 h Camió basculant 68,08  
SMD100 h Compressor 2000 l/min 11,55  
SMA100 h Formigonera 200 l. 2,35  
SMTP200 h Grader 78,03  
SMTR100 h Motoserra 4,44  
SMTC100 h Pala carregadora 61,88  
SMH500 h Regla vibrant formigó 2,47  
SMTC200 h Retro-carregadora 61,04  
SMTE150 h Retro-excavadora 61,04  
SMTP300 h Rodillo 49,90  
SMD h Talladora de paviment 42,15  
SMH100 h Vibrador elèctric p/formigó 3,25  
 
 Material 
Codi Unitat Resum Preu 
 
SPUB700 kg A. corrugat preformat taller, B 500 S 1,73  
SPKPA100 m2 Adoquí granit gris 10x20x10 cm. al tall 43,16  
SPX200 m3 Agua 1,04  
SPX300 m3 Aigua compactat 1,61  
SPX100 m3 Aigua de pastat 1,04  
SPUB300 kg Filferro de lligat 2,53  
SPR100 m3 Estadi 26,98  
Mat_3 U Arqueta 300,00  
SPOMA300 m Barana d' acer massís 125,00  
SPOMH100 m Barana de ferro mazizo 55,00  
SPHCC100 t CEM II/B-P 32.5 R, Granel 168,45  
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SPMI480 m Canaleta horm. polímer a = 500 mm./ h = 145 mm. 33,53  
SPMTEH10 m3 Formigó HNE-15/P/20 per a solera 105,59  
SPHH100 m3 Formigó de central HA-25/P/20/IIa 143,96  
SPZPE100 kg Imprimació de mini electrolí�c 14,92  
SPAP500 m3 P. granito mamp. concertada 199,19  
SPZPE300 kg Pintura �pus ferro s/metal 13,89  
SPY100 kg Puntes 6,01  
SPMI600 m Reixeta de fosa dúc�l a = 500 mm. 42,64  
SPY200 m2 Tauler fusta pi 50 postures p/enconf. 3,54  
CORRUG u Corrugat de banyera 50mm 1,40  
SPR400 m3 Ar�ficial Zahorra 14,86  
Mat_2 U cablejat elèctric amb 1,50  
MALLACOCO u malla biiodegradable de coco 2,50  
SPKM250 u TOBOGAN RÀPID DE BENITO 2.460,80  
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PR-02. Quadre de Preus Descompostos 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSTOS 

 
 
 

1. ADEQUACIÓ DEL TERRENY 
m2 MANUAL DESBROÇADA 

 Desbrossada manual i mecànica de la vegetació existent al marge de la rasa del Simó, en tot el tram 
afectat pel projecte, incloent matolls, herbàcia alta i rebrot d’arbus�va. Es realitzarà 
mitjançant desbrossadora manual i eines de tall, deixant el terreny net i lliure de vegetació 
fins a una alçada màxima de 5 cm respecte al sòl. Inclou la re�rada dels residus vegetals 
generats fins a punt de càrrega o trituració i integració al marge si així ho autoritza la direcció 
faculta�va. No s'inclou arrencada d’arrels. Treballs realitzats amb les mesures de seguretat i 
protecció del medi ambient corresponents. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,13  h 20,24 € 2,63 € 
  Pala carregadora 0,02  h 61,88 € 1,24 € 
 Total: 3,87 € 
 
m2 DESBROSSADA I NETEJA 

 Neteja i esbrossada de les franges de terreny adjacents a camins o carreteres dins l’àmbit d’actuació 
del projecte, executada mecànicament mitjançant desbrossadora de disc o capçal giratori, amb 
eliminació de vegetació herbàcia i matolls baixos fins a deixar el terreny net de restes vegetals per 
sobre del nivell del sòl. Es tracta de zones de topografia plana o lleugerament inclinada, de fàcil accés. 
Inclou la recollida i trasllat dels residus vegetals fins a punt de càrrega o trituració in situ, segons 
indicacions de la direcció faculta�va. La par�da també inclou, si escau, la re�rada de suports obsolets 
de serveis (com pals de fusta d’enllumenat o telefonia sense servei ac�u), amb:Tall o extracció segura 
del pal, re�rada total o parcial del fonament, ges�ó del residu segons norma�va ambiental, transport 
fins a zona de recollida o gestor autoritzat. El mesurament es farà per la super�cie netejada segons 
verificació a peu d’obra. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,04  h 20,24 € 0,81 € 
  Pala carregadora 0,05  h 61,88 € 3,09 € 
 Total: 3,90 € 
 
m3 EXCAVACIÓ DE TERRES 

 Excavació mecànica en terrenys considerats fluixos (com terres vegetals, sorrencs o argilencs sense 
presència de blocs compactes), realitzada mitjançant retroexcavadora o maquinària similar, per 
formació de rases, fonaments o rebaixes generals, segons necessitats del projecte. Inclou:Replanteig 
previ de l’àmbit i nivells, Mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut, Formació i perfilat de parets 
i fons segons cotes i pendents indicades al projecte. No s’inclou la càrrega ni el transport dels 
materials excavats, que es consideren en par�des independents. El mesurament es realitzarà segons 
el volum teòric projectat o replantejat, sense tenir en compte l’esponjament del material un cop 
excavat. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,15  h 20,24 € 3,04 € 
  Retro-excavadora 0,15  h 61,04 € 9,16 € 
 Total: 12,20 € 
 
m2 RETIRADA CAPA VEGETAL MANUAL 

 Treballs consistents en la re�rada manual de la capa superior de terra vegetal existent en les zones 
on calgui rebaixar o condicionar el terreny per a la correcta formació i elevació de jardineres. La capa 
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re�rada es reunirà i acumularà dins del mateix àmbit de l’obra, protegida de l’erosió o compactació, 
per al seu posterior reaprofitament. Un cop acabades les jardineres, es procedirà a la redistribució i 
estesa de la mateixa terra vegetal sobre les super�cies a repicar o acabar de configurar, amb 
compactació lleugera manual per garan�r la seva estabilitat. El gruix de terra vegetal a manipular es 
considerarà en l’ordre dels 15 a 25 cm, segons zones i condicions prèvies del terreny. El mesurament 
es farà per la super�cie real afectada, sense considerar ni esponjament ni merma, i es computarà 
només un cop per tot el procés (re�rada + estesa). 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,30  h 20,24 € 6,07 € 
 Total: 6,07 € 
 
m2 NETEJA I RETIRADA DE VEGETACIÓ 

 Treballs d’arrencada de vegetació en les jardineres existents, consistents en la re�rada manual de les 
plantes i arbustos que interfereixin en l’execució de les obres de millora, amb conservació dels arbres 
i de la vegetació ornamental que, per posició i estat, sigui compa�ble amb els nous elements 
urbanís�cs. Inclou la valoració prèvia in situ per part de la direcció faculta�va sobre què conservar i 
què arrencar, així com:Extracció a mà o amb eines manuals de plantes i arbustos, Extracció d’arrels 
en cas necessari, per evitar rebrot o interferències amb formacions de paviment o jardineres, 
Agrupació i re�rada de restes vegetals a punt de càrrega o dipòsit temporal dins l’obra. Els treballs es 
duran a terme amb especial cura per no malmetre els elements conservats, amb mitjans manuals 
adequats i seguint criteris de seguretat i protecció ambiental. El mesurament es realitzarà segons la 
super�cie total realment intervingUta, excloent les zones no manipulades per conservar-hi vegetació. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,30  h 20,24 € 6,07 € 
  Retro-carregadora 0,01  h 61,04 € 0,61 € 
  Motoserra 0,20  h 4,44 € 0,89 € 
 Total: 7,57 € 
 
ml TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 

 Execució de tall longitU�nal en paviment de formigó existent, realitzat mitjançant serra radial o de 
disc diamantat, accionada mecànicament, amb guia i profunditat controlada. El tall es farà seguint la 
traça projectada i amb la profunditat indicada al plànol o definida per la direcció faculta�va, 
habitualment fins a la totalitat del gruix del paviment. Treballs inclosos:Replanteig del traçat del tall 
sobre el ferm existent, Tall rec�lini i con�nu amb serra mecànica, evitant vibracions o esquerdes a la 
resta del paviment, Neteja de la línia de tall i re�rada dels residus generats (pols i restes de material), 
Mitjans auxiliars, mesures de protecció i seguretat laboral. El mesurament es realitzarà per la longitUt 
real tallada (ml), independentment del gruix del paviment, i es considerarà una sola línia per cada 
traça executada. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,07  h 20,24 € 1,42 € 
  Talladora de paviment 0,07  h 42,15 € 2,95 € 
  costos directes    2,00% 0,08 € 
 Total: 4,45 € 
 
m3 AIXECAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 

 Alçat de paviment de formigó en massa o armat, amb un gruix mitjà es�mat de 20 cm (subs�tuïble 
per valor real), mitjançant tall previ amb serra de disc (al llarg de juntes o perimetralment), i 
trencament posterior amb martell pneumà�c i compressor. Inclou:Replanteig i tall de les peces en 
franges o trams manipulables, Trencament i alçat amb mitjans mecànics (p. ex. martell amb 
compressor), Re�rada de les runes mitjançant pala carregadora fins a punt d'acopi dins de l’obra, 
Neteja de restes, mitjans auxiliars, proteccions de seguretat i ges�ó temporal dels materials. No 
s’inclou el transport a abocador, que es considera en par�da específica. El mesurament es farà segons 
el volum real d’enderroc projectat, sense considerar esponjament, o alterna�vament en super�cie 
(m²) i gruix mitjà (cm) si s’es�ma més adequat. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
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  Peó 1,25  h 20,24 € 25,30 € 
  Compressor 2000 l/min 1,00  h 11,55 € 11,55 € 
  Pala carregadora 0,10  h 61,88 € 6,19 € 
 Total: 43,04 € 
 
m2 SUBBASE GRAVA  e= 30 cm. 

 Subministrament, estesa, reg i compactació d’una capa de 30 cm de gruix de graves triturades amb 
caracterís�ques equivalents a zahorra ar�ficial �pus Z-2, per a la formació del ferm base sota el 
paviment de formigó de l’accés. Els treballs inclouen:Aportació del material a peu d’obra, Estesa 
mecànica mitjançant motoniveladora, pala o anivelladora, Reg per afavorir la compactació i control 
de la humitat òp�ma, Compactació mitjançant rulo autopropulsat o compactador de plaques fins a 
assolir una densitat mínima del 98% Proctor modificat, Formació de la pendent i perfilació final segons 
la traça del projecte. El mesurament es farà per super�cie real executada (m²), considerant un gruix 
compacte de 30 cm. No inclou l’excavació prèvia ni capes posteriors de paviment. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,07  h 20,24 € 1,42 € 
  Grader 0,04  h 78,03 € 3,12 € 
  Rodillo 0,04  h 49,90 € 2,00 € 
  Ar�ficial Zahorra 0,30  m3 14,86 € 4,46 € 
  Aigua compactat 0,02  m3 1,61 € 0,03 € 
 Total: 11,03 € 
 
m2 SUBBASE GRAVA e= 15 cm. 

 Formació de capa base amb grava neta de granulometria entre 20 i 40 mm, estesa sobre plataforma 
prèviament preparada, per a ús com a suport immediat de paviment de formigó. El gruix un cop 
compactat serà de 15 cm.Els treballs inclouen:Subministrament i estesa uniforme de la grava, 
Compactació manual mitjançant piconadora o placa vibradora lleugera, Regularització de la super�cie 
final per a la correcta col·locació del paviment superior. Aquesta capa base actua com a nivelladora, 
drenant i estabilitzadora, especialment indicada per a entorns urbans o paviments amb càrrega 
lleugera. El mesurament es farà per super�cie teòrica executada (m²), considerant un gruix compacte 
de 15 cm. No s'inclou l’excavació ni el paviment posterior. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,20  h 20,24 € 4,05 € 
  Rodillo 0,02  h 49,90 € 1,00 € 
  Ar�ficial Zahorra 0,15  m3 14,86 € 2,23 € 
  Aigua compactat 0,01  m3 1,61 € 0,02 € 
  Grader 0,01  h 78,03 € 1,56 € 
 Total: 8,86 € 
 
m3 REPLÈ DE RASES D INSTALLACIONS 

 Reblert de rases per a instal·lacions, mitjançant reu�lització de terres procedents de l’excavació 
pròpia de l’obra, esteses i compactades en capes de gruix màxim 25 cm, amb compactació manual o 
mecànica lleugera (rana apisonadora o placa vibradora). Els treballs inclouen:Filtrat i selecció visual 
del material per garan�r que sigui apte per a reblert (lliure de pedres grans, matèria vegetal o runes), 
Estesa manual o amb eines lleugeres, Compactació per tongades successives fins a assolir la cota final, 
Neteja de l’àmbit d’actuació i mitjans auxiliars. El mesurament es farà pel volum teòric de la rasa 
segons plànols o replanteig real, sense tenir en compte l’esponjament del material. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 1,29  h 20,24 € 26,11 € 
  Aigua compactat 1,00  m3 1,61 € 1,61 € 
  Apisonadora mà. 0,78  h 3,55 € 2,77 € 
 Total: 30,49 € 
 
m2 ESTABILITZACIÓ TALÚS 
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 Treballs d’estabilització superficial del talús natural situat al marge de la rasa con�gua al camí d’accés 
al nucli d’Enfesta, executats amb mitjans manuals i mecànics lleugers. L’actuació inclou: 
Reperfilat del talús amb mini-excavadora o mitjans manuals, formant una pendent estable adequada 
a la naturalesa del terreny. Compactació lleugera del peu del talús i de la super�cie mitjançant placa 
vibradora o equip lleuger, per augmentar-ne la cohesió superficial. Sembra manual de mescla de 
llavors herbàcies autòctones, resistents a la sequera, a raó de 30-40 g/m². Estesa d’una capa fina (10 
cm) de terra vegetal o sauló cribat, per protegir les llavors i afavorir l’arrelament. Col·locació de malla 
biodegradable de coco de 400 g/m² sobre tota la super�cie del talús, fixada amb grapes metàl·liques 
o estaques de fusta cada 0,50 m en quadrícula, per protegir la llavor, evitar l’erosió superficial i 
assegurar l’estabilitat durant la fase d’arrelament. La unitat inclou la totalitat dels treballs auxiliars, 
mitjans mecànics necessaris (mini-excavadora, compactador), materials (llavors, sauló, malla de 
coco), mà d’obra, i re�rada de materials sobrants a punt de càrrega o abocador autoritzat. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a 0,12  h 23,96 € 2,88 € 
  Peó 0,21  h 20,24 € 4,25 € 
  Retro-excavadora 0,01  h 61,04 € 0,61 € 
  Rodillo 0,01  h 49,90 € 0,50 € 
  malla biiodegradable de coco 1,00  u 2,50 € 2,50 € 
 Total: 10,74 € 
 
m2 DESMUNTATGE MANUAL DE TANQUES I BARANES 

 Desmuntatge amb mitjans manuals de tanca o barana existent, formada per: 
 
Malla metàl·lica galvanitzada amb pals metàl·lics o de formigó, o bé 
 
Barana de fusta composta per pals ver�cals i travessers horitzontals. Els treballs inclouen:Tall, 
desenroscat o extracció dels elements de tancament o protecció (malla, travessers, filat, etc.), 
Extracció o tall a cota dels pals (tant metàl·lics com de fusta), incloent la re�rada de bases o 
ancoratges visibles, Apilament i re�rada dels materials fins a punt de càrrega dins de l’àmbit de l’obra, 
Neteja de l’espai alliberat,  amb regularització del terreny si cal. No s’inclou el transport a abocador 
ni el cànon de residus, que es consideren en par�des independents. El mesurament es farà per la 
longitUt real desmuntada (ml) de tanca o barana, independentment del �pus de material, secció o 
alçària. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,25  h 20,24 € 5,06 € 
 Total: 5,06 € 
 
m3 CÀRREGA MECÀNICA TERRES i VEGETACIÓ 

 Càrrega de materials generats en excavació o neteja, incloent terres fluixes, terra vegetal, i restes 
vegetals voluminoses (com matolls, brancatge i arrels), executada mitjançant pala carregadora sobre 
camió basculant per al seu transport a abocador autoritzat, fins a una distància màxima de 20 km. 
Inclou:Replanteig i acopi previ del material a carregar, Càrrega mecànica amb retro o pala 
carregadora,  Transport en camió basculant en trajecte inferior a 20 km, Descàrrega controlada al 
punt de des�nació. No s’inclou el cànon d’abocament ni la ges�ó documental de residus, que es 
computen en par�des específiques. El mesurament es farà pel volum teòric del material carregat 
(m³), sense esponjament, calculat segons replanteig o amidament previ 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Pala carregadora 0,02  h 61,88 € 1,24 € 
  Camió basculant 0,16  h 68,08 € 10,89 € 
 Total: 12,13 € 
 
m3 CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT FINS ABOCADOR 

 Càrrega de runes generades en les operacions d’enderroc o desmuntatge (com fragments de formigó, 
peces de paviment, elements metàl·lics com tanques, i altres materials no vegetals), executada 
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mecànicament mitjançant pala carregadora sobre camió basculant, amb transport a abocador 
autoritzat en trajecte màxim de 20 km. Inclou:Acopi i preparació del material per a la càrrega, Càrrega 
mecànica amb pala carregadora o retroexcavadora equipada, Transport en camió basculant fins a 
punt d’abocament proper (=10 km), Descàrrega i mitjans auxiliars per completar l’operació. No 
s’inclou el cànon d’eliminació de residus ni la ges�ó documental, que es valoren en par�des 
específiques. El mesurament es farà segons el volum teòric del material carregat (m³), sense 
considerar esponjament. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Pala carregadora 0,02  h 61,88 € 1,24 € 
  Camió basculant 0,15  h 68,08 € 10,21 € 
 Total: 11,45 € 
 
t GESTIÓ TERRES A  ABOCADOR 

 Cost unitari per a la deposició directa de terres d’excavació no contaminades ni barrejades amb 
materials reciclables (exemptes de valorització), en abocador autoritzat per la comunitat autònoma, 
segons el �pus d’operació D5 (“dipòsit en abocador”), d’acord amb els annexos II i III de la Llei 7/2022, 
de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta par�da no inclou la càrrega ni el 
transport del residu fins a l’abocador, que es consideren per separat. L’import s’aplicarà segons la 
taxa real vigent en cada cas, establerta pel gestor autoritzat o l’administració competent. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Taxa abocament residus terres 

excavació abocador 
1,00  t 4,50 € 4,50 € 

 Total: 4,50 € 
 
t GESTIÓ RESIDUS  A  ABOCADOR 

 Cost unitari corresponent a la deposició directa de residus de construcció formats per formigó 
separat, no contaminat ni apte per a valorització, i exempt de materials reciclables, en abocador 
autoritzat per la comunitat autònoma corresponent, d’acord amb l’operació D5 (“dipòsit en 
abocador”) prevista als annexos II i III de la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una 
economia circular. Aquesta par�da no inclou la càrrega ni el transport del material fins a l’abocador, 
que es recullen en par�des independents. El preu s’aplicarà d’acord amb la taxa oficial vigent, 
establerta pel gestor autoritzat o per l’administració competent. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Taxa abocament residus 

formigó separat abocador 
1,00  t 6,00 € 6,00 € 

 Total: 6,00 € 
 
2. PAVIMENTS 
m3 FONAMENT CORREGUT SOLERA 

 Execució d’un fonament lineal de formigó armat, de 30 cm d’ample per 30 cm d’altura, disposat 
longitU�nalment sota el lateral exterior de la solera del pas de vianants, amb la funció de reforçar el 
recolzament sobre terreny estable i evitar moviments o assentaments. El fonament es realitzarà 
amb:Formigó HA-25/B/20/IIa (consistència plàs�ca), Armadura longitU�nal formada per 4 barres de 
diàmetre 12 mm, Armadura de pell amb 2 barres de Ø12 mm a les cares laterals, Estreps de diàmetre 
6 mm cada 20 cm, conformant una malla d’armadura �pus biga, Subministrament, tall, conformació, 
muntatge i separació amb calces,  Vibrat, compactació i curat del formigó, mitjans auxiliars. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  H. ARM. HA-25 TM. 20mm. 

BOMBA NORMAL ZAPATA 
B500S 

1,00  m3 310,78 € 310,78 € 

  ENCOFRAT FUSTA SABATES, 
RASES I RIOSTRES 

1,00  m2 23,75 € 23,75 € 

 Total: 334,53 € 
 
m2 SOLERA PASSOS VIANANTS 
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 Solera de 20 cm. de gruix de formigó fabricat de central de resistència 25 N/mm2., qualsevol �pus de 
consistència, amb mida d'àrid fins a 20 mm., per a ambients no agressius i normals; amb malla 
electrosoldada de 20x20 cm., preformat en taller mitjançant acer corrugat B-500-s de 10 mm. de 
diàmetre, extès, anivellat, reglejat i acabat superficial fratassat a mà. Incloent geotex�l an�arrels. 
Incloent abocament amb camió-bomba, vibrat, talls i filferro de lligat. Es�mar super�cie efec�va en 
el seu mesurament, descomptar buits superiors a 1 m2. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a 0,30  h 23,96 € 7,19 € 
  Peó 0,30  h 20,24 € 6,07 € 
  Regla vibrant formigó 0,03  h 2,47 € 0,07 € 
  formigó HA-25/B/20 0,20  m3 142,00 € 28,40 € 
  Malla electrosoldada 20*20 

diam 12 
1,05  m2 8,70 € 9,14 € 

  CEM II/B-P 32.5 R, Granel 0,02  t 168,45 € 3,37 € 
  altre pe�t material    2,00% 1,08 € 
 Total: 55,32 € 
 
m2 SOLERA PAVIMENT CARRERS 

 Execució de solera de formigó armat de 20 cm de gruix, sobre base prèviament preparada, amb 
formigó HA-30/B/20/IIa, fabricat en central, amb àrid de 20 mm i consistència adequada al sistema 
d’abocament. Armat amb doble malla electrosoldada de 15 × 15 cm formada per barres d’acer 
corrugat B-500-T de Ø12 mm, col·locades en les cares superior i inferior de la solera, amb separació 
adequada mitjançant calces plàs�ques o metàl·liques. La solera es construirà sobre una base de grava 
estesa i compactada, i inclourà:Abocament mitjançant camió-bomba, Vibració mecànica per 
consolidació del formigó, Estesa i reglejat, amb acabat raspatllat per a ús rodat o an�lliscant, Talls de 
retracció i dilatació segons plànols i execució, Subministrament de filferro de lligat, separadors, eines 
i mitjans auxiliars. El mesurament es farà per super�cie efec�va executada (m²), descomptant buits 
superiors a 1 m². 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a 0,26  h 23,96 € 6,23 € 
  Peó 0,25  h 20,24 € 5,06 € 
  Regla vibrant formigó 0,03  h 2,47 € 0,07 € 
  formigó HA-25/B/20 0,20  m3 142,00 € 28,40 € 
  Malla electrosoldada 20*20 

diam 12 
2,10  m2 8,70 € 18,27 € 

  CEM II/B-P 32.5 R, Granel 0,02  t 168,45 € 3,37 € 
  altre pe�t material    2,00% 1,22 € 
 Total: 62,62 € 
 
m2 PAVIMENT LLAMBORDES 

 Subministrament i col·locació de llambordes de granit gris al tall, de dimensions 10 × 20 × 10 cm, 
disposades sobre una solera de formigó, mitjançant morter de ciment com a llit de col·locació. Les 
peces es col·locaran manualment segons el traçat establert, amb ajust, retall i alineació, i les juntes 
s’ompliran amb morter de ciment i sorra per garan�r la seva estabilitat i resistència superficial. Els 
treballs inclouen:Subministrament i manipulació de llambordes de granit, Col·locació manual sobre 
llit de morter fresc, Farciment i compactació de les juntes, Neteja de l’àmbit pavimentat i acabat final. 
El mesurament es farà per super�cie real pavimentada (m²), descomptant buits o espais sense 
enllosat. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a 0,90  h 23,96 € 21,56 € 
  Peó 0,90  h 20,24 € 18,22 € 
  Adoquí granit gris 10x20x10 

cm. al tall 
1,10  m2 43,16 € 47,48 € 

  Estadi 0,05  m3 26,98 € 1,35 € 
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  Agua 0,08  m3 1,04 € 0,08 € 
 Total: 88,69 € 
 
m ARRANJAMENT REIXA PLUVIALS 

 Arranjament de la canal de recollida d'aigües pluvials. Extracció de la reixa existent, arranjament de 
la canal i tornar a col.locar la reixa existent de fundició dúc�l. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a 1,50  h 23,96 € 35,94 € 
  Peó 1,50  h 20,24 € 30,36 € 
  Canaleta horm. polímer a = 

500 mm./ h = 145 mm. 
1,00  m 33,53 € 33,53 € 

  Reixeta de fosa dúc�l a = 500 
mm. 

1,00  m 42,64 € 42,64 € 

  Formigó HNE-15/P/20 per a 
solera 

0,05  m3 105,59 € 5,28 € 

 Total: 147,75 € 
 
3. BARANES I PROTECCIONS 
m BARANA D ACER MASSIS CARRERS 

 Subministrament i muntatge de barana metàl·lica de protecció de 1,10 m d’alçada, formada per 
perfils d’acer massís laminat en calent, segons detall de projecte, disposada com a element lineal de 
contenció en voreres, rampes o passos elevats. La par�da inclou:Fabricació i assemblatge de tots els 
perfils (muntants, passamà, barrots, travessers) segons el disseny indicat, Ancoratge mecànic o 
químic al suport existent, mitjançant tacs metàl·lics, perns o soldadura sobre pla�nes ancorades, 
Ajust, replanteig i neteja final. Aquesta par�da no inclou el tractament an�corrosiu ni el pintat, que 
es valoren per separat. El mesurament es farà per longitUt real executada (ml), incloent trams rectes, 
corbes o inclinats. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a fusteria 0,18  h 26,86 € 4,83 € 
  AjUtant fusteria 0,18  h 21,61 € 3,89 € 
  Barana d' acer massís 1,00  m 125,00 € 125,00 € 
  Altres pe�ts materials    3,00% 4,02 € 
 Total: 137,74 € 
 
m BARANA ACER MASSIS ESCALA 

 Subministrament i muntatge de barana senzilla de 1,00 m d’alçada, formada per muntants ver�cals i 
passamà horitzontal, amb perfils d’acer massís laminat, segons detall construc�u indicat als plànols 
del projecte. La barana es col·locarà sobre paviment existent, i no incorpora barrots ni travessers 
intermedis, ja que la seva funció és únicament facilitar l'acompanyament a l’escala per part dels 
vianants. Inclou:Subministrament, tall, soldadura i assemblatge de les peces, Ancoratge dels 
muntants al paviment, mitjançant tacs metàl·lics o sistemes mecànics, Replanteig, ajust i neteja final 
de l’actuació. Aquesta par�da no inclou tractament superficial (pintura o galvanitzat), que es valorarà 
per separat. El mesurament es farà per longitUt real executada (ml). 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a fusteria 0,50  h 26,86 € 13,43 € 
  AjUtant fusteria 0,50  h 21,61 € 10,81 € 
  Barana de ferro mazizo 1,00  m 55,00 € 55,00 € 
  Altres pe�ts materials    3,00% 2,37 € 
 Total: 81,61 € 
 
m2 POLIT DE SUPERFÍCIES DE BARANA 

 Treballs de preparació de super�cie de baranes metàl·liques existents mitjançant rascat mecànic o 
manual, per eliminar òxid, restes de pintura an�ga i altres incrustacions, com a pas previ a la 
repintada. El rascat es realitzarà segons l’estat de conservació:Amb raspall d’acer manual o elèctric, 
o bé Mitjançant disc de lija o polit amb radial, a les zones amb oxidació més severa. Un cop eliminades 
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les capes deteriorades, es procedirà a la neteja de la super�cie amb drap sec o bufat amb aire 
comprimit, per re�rar pols, par�cules soltes o residus que puguin afectar l’adherència de la nova 
pintura. El mesurament es farà per la super�cie real tractada (m²), descomptant els buits majors de 
1,5 m², com obertures, forats o espais sense elements metàl·lics. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó pintor 0,60  h 21,95 € 13,17 € 
 Total: 13,17 € 
 
m2 IMPRIMACIÓ MINI 

 Subministrament i aplicació de dues mans d’imprimació an�corrosiva �pus mini sintè�c o equivalent, 
especialment formulada per a super�cies metàl·liques, per garan�r l’adherència de la pintura de 
acabat i protegir contra l’oxidació. 
L’aplicació es farà amb brotxa, corró o pistola, segons accessibilitat i geometria, assegurant un gruix 
mínim total recomanat pel fabricant. Inclou: 
Acondicionament superficial previ amb raspat lleuger i neteja manual per eliminar pols, greix i restes 
soltes (si no està previst en par�da independent), Subministrament del producte, barreges i temps 
de curat entre mans, Mitjans auxiliars i protecció d’elements adjacents. El mesurament es farà per la 
super�cie real aplicada (m²), descomptant buits majors de 1,5 m². 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a pintor 0,15  h 25,19 € 3,78 € 
  Imprimació de mini electrolí�c 0,15  kg 14,92 € 2,24 € 
 Total: 6,02 € 
 
m2 PINTURA  S METALL (OXIRON) 

 Subministrament i aplicació de dues mans de pintura sintè�ca �pus “ferro” o esmalt an�corrosiu per 
a metall, sobre super�cie metàl·lica prèviament imprimada amb minio sintè�c o equivalent, amb 
acabat llis, uniforme i durador. L’aplicació es farà amb brotxa, corró o pistola, segons geometria i 
accessibilitat, assegurant:Cobertura total, sense degoteig, Gruix de capa i temps de curat segons fitxa 
tècnica del fabricant, Neteja prèvia lleugera per garan�r l’adherència. Aquesta par�da no inclou la 
imprimació, que es contempla a la par�da corresponent. El mesurament es farà per la super�cie real 
pintada (m²), descomptant buits majors de 1,5 m². 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a pintor 0,15  h 25,19 € 3,78 € 
  Peó pintor 0,15  h 21,95 € 3,29 € 
  Pintura �pus ferro s/metal 0,25  kg 13,89 € 3,47 € 
 Total: 10,54 € 
 
4. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
m3 FONAMENT JARDINERES 

 Formació de fonament corregut de formigó armat, de secció 30 × 30 cm, des�nat al recolzament de 
jardineres lineals, disposat sobre terreny natural rebaixat. El fonament s’executarà amb:Formigó HA-
25/B/20/IIa, abocat i vibrat, Armadura principal formada per 4 barres longitU�nals de Ø12 mm en 
acer corrugat B-500-S, Estreps de Ø8 mm separats cada 20 cm, Excavació prèvia de la rasa, 
anivellament de la base i rebliment si cal, Muntatge, col·locació i separació de l’armat amb calces,  
Vibrat, curat i neteja final. El mesurament es farà per volum realment executat (m³). 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  HORM. HA-25 TM. 20 mm. 

NORMAL VS. MANUAL ZAPATA 
1,00  m3 177,34 € 177,34 € 

  BARRES ACER CORRUGAT B-
500-S PREFORMAT TALLER. 

40,00  kg 2,62 € 104,80 € 

 Total: 282,14 € 
 
m3 MUR PEDRA 

 Execució de muret de fàbrica de pedra natural a una cara vista, amb gruix mitjà de 30 cm, format per 
peces de pedra trencada o semi-triada de mida mitjana, col·locades manualment amb encaix ajustat 
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i preses amb morter de ciment M-7.5, segons criteris tradicionals de fàbrica. El mur �ndrà una cara 
vista amb acabat regular, adaptat a l’alineació exterior, i una cara interior adossada a terreny. El 
morter omplirà les juntes i permetrà un rejuntat parcial vist o arrebossat interior segons 
projecteInclou:Tria, col·locació i anivellació manual de les peces, Subministrament de pedra i morter, 
Neteja de la super�cie vista i formació d'arrebossats o remats interiors si escau, Mitjans auxiliars, 
bas�des i eines manuals. El mesurament es farà per m² de super�cie de cara vista executada, 
considerant el gruix mitjà indicat. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a paleta 2,97  h 27,68 € 82,21 € 
  Peó especialitzat paleta 2,97  h 21,41 € 63,59 € 
  P. granito mamp. concertada 1,30  m3 199,19 € 258,95 € 
  Morter ciment 7.5 0,33  m3 117,46 € 38,76 € 
  Mitjans auxiliars    3,00% 13,32 € 
 Total: 456,83 € 
 
m3 REPLE`DE JARDINERES 

 Execució de farciment i estesa manual de terra vegetal sobre jardineres, zones enjardinades o altres 
àmbits, mitjançant la reu�lització de la terra vegetal prèviament extreta i acopiada, i l’aportació de 
terra nova per complementar el volum necessari fins a assolir la cota i espessor requerits. La terra 
vegetal serà lliure de pedres, runes i matèria orgànica no descomposta, i es col·locarà manualment, 
en tongades adaptades, amb estesa, anivellació i lleugera compactació superficial per evitar 
assentaments futurs. Inclou:Estesa, retoc de perfils, integració entre terres noves i reu�litzades, 
Mitjans auxiliars manuals (aixades, pales, carretó...), Neteja de restes sobrants. El mesurament es farà 
per volum teòric executat (m³), sense considerar esponjament del material. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Peó 0,80  h 20,24 € 16,19 € 
 Total: 16,19 € 
 
TOBOGAN 

 Subministrament i instal·lació de tobogan FAST de BENITO, edat recomanada +3 anys. Fixació en terra 
tou amb un dau de formigó (no inclòs). 
 
Panells, HDPE: Polie�lè d'alta densitat amb alta resistència als abrasius químics i la corrosió, amb alta 
resistència als impactes. Peces de plàs�c: Polie�lè, polipropilè, poliamida o PVC. Peces metàl·liques: 
Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn amb gran 
resistència a l'abrasió, la corrosió, els químics i les taques, molt resistent a la intempèrie. Cargoles: 
Acer qualitat 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316. 
 
Peça més gran (mm): 2908x1017x492 / Peça més pesada (kg): 65  
 
S'aconsella el reves�ment del terra segons la norma EN1176-1:2017Disponibilitat de recanvis: 10 
anys. ZONA D'IMPACTE: Super�cie de seguretat requerida 19.5 m²Cer�ficat TÜV. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a 3,00  h 23,96 € 71,88 € 
  Peó 3,00  h 20,24 € 60,72 € 
  TOBOGAN RÀPID DE BENITO 1,00  u 2.460,80 € 2.460,80 € 
  Altres pe�ts materials    1,00% 25,93 € 
 Total: 2.619,33 € 
 
5. ENLLUMENAT 
u ARRANJAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 

 Execució d'una canalització soterrada mitjançant dos tubs corrugats de polie�lè de Ø 50 mm, un per 
al pas dels cables d’enllumenat i l’altre com a reserva buida per a futurs serveis, incloent: 
Subministrament i col·locació de 2 tubs corrugats doble capa Ø 50 mm, amb accessoris, fixació i 
iden�ficació del tub de reserva. Pas de cablejat elèctric pel tub des�nat a l’enllumenat, amb ús de 
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guia i lubricació, des de la nova connexió fins a les derivacions corresponents. Execució de dues 
arquetes prefabricades de formigó (mín. 40x40x40 cm):Una arqueta de connexió a la xarxa 
d’enllumenat existent, amb pas de conductors, perforació i segellat. Una arqueta de derivació per 
facilitar futures ampliacions o manteniment. Connexió de 4 punts de llum existents, situats a façana, 
mitjançant tubs metàl·lics galvanitzats fixats ver�calment des de la rasa fins a la base de cada farola. 
Pas de cable i segellat de l’entrada a façana. Desmuntatge de la línia aèria existent, incloent:Re�rada 
de cablejat elèctricPals metàl·lics o de fusta obsoletsFilat guia i ancoratgesTot complint la norma�va 
de seguretat i ges�ó de residus i la coordinació de seguretat i neteja final de l’obra 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Oficial 1a electricista 0,40  h 27,59 € 11,04 € 
  AjUtant electricista 0,25  h 21,91 € 5,48 € 
  Corrugat de banyera 50mm 2,00  u 1,40 € 2,80 € 
  cablejat elèctric amb 1,00  U 1,50 € 1,50 € 
  Arqueta 0,01  U 300,00 € 3,00 € 
  Altres pe�ts materials    5,00% 1,20 € 
  Mitjans auxiliars    3,00% 0,75 € 
 Total: 25,77 € 
 
6. SEGURETAT I SALUT 
U PARTIDA SEGURETAT I SALUT 

 Equips de protecció colec�va, equips de protecció individual, senyalització , equipament i tots els 
recursos necessaris exigits pel reial decret 1627/1997, la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals 
i pel corresponent estU� de seguretat i salut del projecte. 

 Codi Resum Quantitat Ut Preu Subtotal 
  Auxiliar obra 60,00  h 19,65 € 1.179,00 € 
 Total: 1.179,00 € 
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PRESSUPOST 
 

 
1. ADEQUACIÓ DEL TERRENY 13.494,22 € 
 
1.1.m2 DESBROÇADA MANUAL 
Desbrossada manual i mecànica de la vegetació existent al marge de la rasa del Simó, en tot el tram afectat pel 
projecte, incloent matolls, herbàcia alta i rebrot d’arbustiva. Es realitzarà mitjançant desbrossadora manual i 
eines de tall, deixant el terreny net i lliure de vegetació fins a una alçada màxima de 5 cm respecte al sòl. Inclou 
la retirada dels residus vegetals generats fins a punt de càrrega o trituració i integració al marge si així ho 
autoritza la direcció facultativa. No s'inclou arrencada d’arrels. Treballs realitzats amb les mesures de seguretat i 
protecció del medi ambient corresponents. 
 
 
 

284,00 m2 3,87 € 1.099,08 € 
   
1.2.m2 DESBROSSADA I NETEJA 
Neteja i esbrossada de les franges de terreny adjacents a camins o carreteres dins l’àmbit d’actuació del 
projecte, executada mecànicament mitjançant desbrossadora de disc o capçal giratori, amb eliminació de 
vegetació herbàcia i matolls baixos fins a deixar el terreny net de restes vegetals per sobre del nivell del sòl. Es 
tracta de zones de topografia plana o lleugerament inclinada, de fàcil accés. 
Inclou la recollida i trasllat dels residus vegetals fins a punt de càrrega o trituració in situ, segons indicacions de 
la direcció facultativa. 
La partida també inclou, si escau, la retirada de suports obsolets de serveis (com pals de fusta d’enllumenat o 
telefonia sense servei actiu), amb: 
Tall o extracció segura del pal, retirada total o parcial del fonament, gestió del residu segons normativa 
ambiental, transport fins a zona de recollida o gestor autoritzat. 
El mesurament es farà per la superfície netejada segons verificació a peu d’obra. 
 
 
 

214,40 m2 3,90 € 836,16 € 
   
1.3.m3 EXCAVACIÓ DE TERRES 
Excavació mecànica en terrenys considerats fluixos (com terres vegetals, sorrencs o argilencs sense presència de 
blocs compactes), realitzada mitjançant retroexcavadora o maquinària similar, per formació de rases, fonaments 
o rebaixes generals, segons necessitats del projecte. 
Inclou: 
Replanteig previ de l’àmbit i nivells, Mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut, Formació i perfilat de parets i 
fons segons cotes i pendents indicades al projecte. 
No s’inclou la càrrega ni el transport dels materials excavats, que es consideren en partides independents. 
El mesurament es realitzarà segons el volum teòric projectat o replantejat, sense tenir en compte l’esponjament 
del material un cop excavat. 
 
 
 

138,36 m3 12,20 € 1.687,99 € 
   
1.4.m2 RETIRADA CAPA VEGETAL MANUAL 
Treballs consistents en la retirada manual de la capa superior de terra vegetal existent en les zones on calgui 
rebaixar o condicionar el terreny per a la correcta formació i elevació de jardineres. La capa retirada es reunirà i 
acumularà dins del mateix àmbit de l’obra, protegida de l’erosió o compactació, per al seu posterior 



MILLORA DE L ESPAI PÚBLIC I DE L ENTORN URBÀ DEL NUCLI D ENFESTA                                    PUOSC 2025-2029 

  

  

Ajuntament de 
LA MOLSOSA 

reaprofitament. 
Un cop acabades les jardineres, es procedirà a la redistribució i estesa de la mateixa terra vegetal sobre les 
superfícies a repicar o acabar de configurar, amb compactació lleugera manual per garantir la seva estabilitat. 
El gruix de terra vegetal a manipular es considerarà en l’ordre dels 15 a 25 cm, segons zones i condicions prèvies 
del terreny. 
El mesurament es farà per la superfície real afectada, sense considerar ni esponjament ni merma, i es 
computarà només un cop per tot el procés (retirada + estesa). 
 
 
 

38,00 m2 6,07 € 230,66 € 
   
1.5.m2 NETEJA I RETIRADA DE VEGETACIÓ 
Treballs d’arrencada de vegetació en les jardineres existents, consistents en la retirada manual de les plantes i 
arbustos que interfereixin en l’execució de les obres de millora, amb conservació dels arbres i de la vegetació 
ornamental que, per posició i estat, sigui compatible amb els nous elements urbanístics. 
Inclou la valoració prèvia in situ per part de la direcció facultativa sobre què conservar i què arrencar, així com: 
Extracció a mà o amb eines manuals de plantes i arbustos, Extracció d’arrels en cas necessari, per evitar rebrot o 
interferències amb formacions de paviment o jardineres, Agrupació i retirada de restes vegetals a punt de 
càrrega o dipòsit temporal dins l’obra. 
Els treballs es duran a terme amb especial cura per no malmetre els elements conservats, amb mitjans manuals 
adequats i seguint criteris de seguretat i protecció ambiental. 
El mesurament es realitzarà segons la superfície total realment intervinguda, excloent les zones no manipulades 
per conservar-hi vegetació. 
 
 
 

39,90 m2 7,57 € 302,04 € 
   
1.6.ml TALL DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 
Execució de tall longitudinal en paviment de formigó existent, realitzat mitjançant serra radial o de disc 
diamantat, accionada mecànicament, amb guia i profunditat controlada. El tall es farà seguint la traça 
projectada i amb la profunditat indicada al plànol o definida per la direcció facultativa, habitualment fins a la 
totalitat del gruix del paviment. 
Treballs inclosos: 
Replanteig del traçat del tall sobre el ferm existent, Tall rectilini i continu amb serra mecànica, evitant vibracions 
o esquerdes a la resta del paviment, Neteja de la línia de tall i retirada dels residus generats (pols i restes de 
material), Mitjans auxiliars, mesures de protecció i seguretat laboral. 
El mesurament es realitzarà per la longitud real tallada (ml), independentment del gruix del paviment, i es 
considerarà una sola línia per cada traça executada. 
 
 
 

196,00 ml 4,45 € 872,20 € 
   
1.7.m3 AIXECAT DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 
Alçat de paviment de formigó en massa o armat, amb un gruix mitjà estimat de 20 cm (substituïble per valor 
real), mitjançant tall previ amb serra de disc (al llarg de juntes o perimetralment), i trencament posterior amb 
martell pneumàtic i compressor.  
Inclou: 
Replanteig i tall de les peces en franges o trams manipulables, Trencament i alçat amb mitjans mecànics (p. ex. 
martell amb compressor), Retirada de les runes mitjançant pala carregadora fins a punt d'acopi dins de l’obra, 
Neteja de restes, mitjans auxiliars, proteccions de seguretat i gestió temporal dels materials. 
No s’inclou el transport a abocador, que es considera en partida específica. 
El mesurament es farà segons el volum real d’enderroc projectat, sense considerar esponjament, o 
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alternativament en superfície (m²) i gruix mitjà (cm) si s’estima més adequat. 
 
 
 

7,84 m3 43,04 € 337,43 € 
   
1.8.m2 SUBBASE GRAVA  e= 30 cm. 
Subministrament, estesa, reg i compactació d’una capa de 30 cm de gruix de graves triturades amb 
característiques equivalents a zahorra artificial tipus Z-2, per a la formació del ferm base sota el paviment de 
formigó de l’accés. 
Els treballs inclouen: 
Aportació del material a peu d’obra, Estesa mecànica mitjançant motoniveladora, pala o anivelladora, Reg per 
afavorir la compactació i control de la humitat òptima, Compactació mitjançant rulo autopropulsat o 
compactador de plaques fins a assolir una densitat mínima del 98% Proctor modificat, Formació de la pendent i 
perfilació final segons la traça del projecte. 
El mesurament es farà per superfície real executada (m²), considerant un gruix compacte de 30 cm. No inclou 
l’excavació prèvia ni capes posteriors de paviment. 
 
 
 

170,40 m2 11,03 € 1.879,51 € 
   
1.9.m2 SUBBASE GRAVA e= 15 cm. 
Formació de capa base amb grava neta de granulometria entre 20 i 40 mm, estesa sobre plataforma prèviament 
preparada, per a ús com a suport immediat de paviment de formigó. El gruix un cop compactat serà de 15 cm. 
Els treballs inclouen: 
Subministrament i estesa uniforme de la grava, Compactació manual mitjançant piconadora o placa vibradora 
lleugera, Regularització de la superfície final per a la correcta col·locació del paviment superior. 
Aquesta capa base actua com a nivelladora, drenant i estabilitzadora, especialment indicada per a entorns 
urbans o paviments amb càrrega lleugera. 
El mesurament es farà per superfície teòrica executada (m²), considerant un gruix compacte de 15 cm. No 
s'inclou l’excavació ni el paviment posterior. 
 
 
 

44,00 m2 8,86 € 389,84 € 
   
1.10.m3 REPLÈ DE RASES D INSTALLACIONS 
Reblert de rases per a instal·lacions, mitjançant reutilització de terres procedents de l’excavació pròpia de l’obra, 
esteses i compactades en capes de gruix màxim 25 cm, amb compactació manual o mecànica lleugera (rana 
apisonadora o placa vibradora). 
Els treballs inclouen: 
Filtrat i selecció visual del material per garantir que sigui apte per a reblert (lliure de pedres grans, matèria 
vegetal o runes), Estesa manual o amb eines lleugeres, Compactació per tongades successives fins a assolir la 
cota final, Neteja de l’àmbit d’actuació i mitjans auxiliars. 
El mesurament es farà pel volum teòric de la rasa segons plànols o replanteig real, sense tenir en compte 
l’esponjament del material. 
 
 
 

23,52 m3 30,49 € 717,12 € 
   
1.11.m2 ESTABILITZACIÓ TALÚS 
Treballs d’estabilització superficial del talús natural situat al marge de la rasa contigua al camí d’accés al nucli 
d’Enfesta, executats amb mitjans manuals i mecànics lleugers. L’actuació inclou: 
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Reperfilat del talús amb mini-excavadora o mitjans manuals, formant una pendent estable adequada a la 
naturalesa del terreny. 
Compactació lleugera del peu del talús i de la superfície mitjançant placa vibradora o equip lleuger, per 
augmentar-ne la cohesió superficial. 
Sembra manual de mescla de llavors herbàcies autòctones, resistents a la sequera, a raó de 30-40 g/m². 
Estesa d’una capa fina (10 cm) de terra vegetal o sauló cribat, per protegir les llavors i afavorir l’arrelament. 
Col·locació de malla biodegradable de coco de 400 g/m² sobre tota la superfície del talús, fixada amb grapes 
metàl·liques o estaques de fusta cada 0,50 m en quadrícula, per protegir la llavor, evitar l’erosió superficial i 
assegurar l’estabilitat durant la fase d’arrelament. 
La unitat inclou la totalitat dels treballs auxiliars, mitjans mecànics necessaris (mini-excavadora, compactador), 
materials (llavors, sauló, malla de coco), mà d’obra, i retirada de materials sobrants a punt de càrrega o 
abocador autoritzat. 
 
 
 

213,00 m2 10,74 € 2.287,62 € 
   
1.12.m2 DESMUNTATGE MANUAL DE TANQUES I BARANES 
Desmuntatge amb mitjans manuals de tanca o barana existent, formada per: 
 
Malla metàl·lica galvanitzada amb pals metàl·lics o de formigó, o bé 
 
Barana de fusta composta per pals verticals i travessers horitzontals. 
Els treballs inclouen: 
Tall, desenroscat o extracció dels elements de tancament o protecció (malla, travessers, filat, etc.), Extracció o 
tall a cota dels pals (tant metàl·lics com de fusta), incloent la retirada de bases o ancoratges visibles, Apilament i 
retirada dels materials fins a punt de càrrega dins de l’àmbit de l’obra, Neteja de l’espai alliberat, amb 
regularització del terreny si cal. 
No s’inclou el transport a abocador ni el cànon de residus, que es consideren en partides independents. 
El mesurament es farà per la longitud real desmuntada (ml) de tanca o barana, independentment del tipus de 
material, secció o alçària. 
 
 
 

116,20 m2 5,06 € 587,97 € 
   
1.13.m3 CÀRREGA MECÀNICA TERRES i VEGETACIÓ 
Càrrega de materials generats en excavació o neteja, incloent terres fluixes, terra vegetal, i restes vegetals 
voluminoses (com matolls, brancatge i arrels), executada mitjançant pala carregadora sobre camió basculant per 
al seu transport a abocador autoritzat, fins a una distància màxima de 20 km.  
Inclou: 
Replanteig i acopi previ del material a carregar, Càrrega mecànica amb retro o pala carregadora, Transport en 
camió basculant en trajecte inferior a 20 km, Descàrrega controlada al punt de destinació. 
No s’inclou el cànon d’abocament ni la gestió documental de residus, que es computen en partides específiques. 
El mesurament es farà pel volum teòric del material carregat (m³), sense esponjament, calculat segons 
replanteig o amidament previ 
 
 
 

120,72 m3 12,13 € 1.464,33 € 
   
1.14.m3 CÀRREGA DE RUNA I TRANSPORT FINS ABOCADOR 
Càrrega de runes generades en les operacions d’enderroc o desmuntatge (com fragments de formigó, peces de 
paviment, elements metàl·lics com tanques, i altres materials no vegetals), executada mecànicament mitjançant 
pala carregadora sobre camió basculant, amb transport a abocador autoritzat en trajecte màxim de 20 km. 
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Inclou: 
Acopi i preparació del material per a la càrrega, Càrrega mecànica amb pala carregadora o retroexcavadora 
equipada, Transport en camió basculant fins a punt d’abocament proper (=10 km), Descàrrega i mitjans auxiliars 
per completar l’operació. 
No s’inclou el cànon d’eliminació de residus ni la gestió documental, que es valoren en partides específiques. 
El mesurament es farà segons el volum teòric del material carregat (m³), sense considerar esponjament. 
 
 
 

7,84 m3 11,45 € 89,77 € 
   
1.15.t GESTIÓ TERRES A  ABOCADOR 
Cost unitari per a la deposició directa de terres d’excavació no contaminades ni barrejades amb materials 
reciclables (exemptes de valorització), en abocador autoritzat per la comunitat autònoma, segons el tipus 
d’operació D5 (“dipòsit en abocador”), d’acord amb els annexos II i III de la Llei 7/2022, de residus i sòls 
contaminats per a una economia circular. 
Aquesta partida no inclou la càrrega ni el transport del residu fins a l’abocador, que es consideren per separat. 
L’import s’aplicarà segons la taxa real vigent en cada cas, establerta pel gestor autoritzat o l’administració 
competent. 
 
 
 

125,00 t 4,50 € 562,50 € 
   
1.16.t GESTIÓ RESIDUS  A  ABOCADOR 
Cost unitari corresponent a la deposició directa de residus de construcció formats per formigó separat, no 
contaminat ni apte per a valorització, i exempt de materials reciclables, en abocador autoritzat per la comunitat 
autònoma corresponent, d’acord amb l’operació D5 (“dipòsit en abocador”) prevista als annexos II i III de la Llei 
7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 
Aquesta partida no inclou la càrrega ni el transport del material fins a l’abocador, que es recullen en partides 
independents. 
El preu s’aplicarà d’acord amb la taxa oficial vigent, establerta pel gestor autoritzat o per l’administració 
competent. 
 
 
 

25,00 t 6,00 € 150,00 € 
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2. PAVIMENTS 32.794,72 € 
 
2.1.m3 FONAMENT CORREGUT SOLERA 
Execució d’un fonament lineal de formigó armat, de 30 cm d’ample per 30 cm d’altura, disposat 
longitudinalment sota el lateral exterior de la solera del pas de vianants, amb la funció de reforçar el 
recolzament sobre terreny estable i evitar moviments o assentaments. 
El fonament es realitzarà amb: 
Formigó HA-25/B/20/IIa (consistència plàstica), Armadura longitudinal formada per 4 barres de diàmetre 12 
mm, Armadura de pell amb 2 barres de Ø12 mm a les cares laterals, Estreps de diàmetre 6 mm cada 20 cm, 
conformant una malla d’armadura tipus biga, Subministrament, tall, conformació, muntatge i separació amb 
calces, Vibrat, compactació i curat del formigó, mitjans auxiliars. 
 
 
 

12,78 m3 334,53 € 4.275,29 € 
   
2.2.m2 SOLERA PASSOS VIANANTS 
Solera de 20 cm. de gruix de formigó fabricat de central de resistència 25 N/mm2., qualsevol tipus de 
consistència, amb mida d'àrid fins a 20 mm., per a ambients no agressius i normals; amb malla electrosoldada 
de 20x20 cm., preformat en taller mitjançant acer corrugat B-500-s de 10 mm. de diàmetre, extès, anivellat, 
reglejat i acabat superficial fratassat a mà. Incloent geotextil antiarrels. Incloent abocament amb camió-bomba, 
vibrat, talls i filferro de lligat. Estimar superfície efectiva en el seu mesurament, descomptar buits superiors a 1 
m2. 
 
 
 

225,20 m2 55,32 € 12.458,06 € 
   
2.3.m2 SOLERA PAVIMENT CARRERS 
Execució de solera de formigó armat de 20 cm de gruix, sobre base prèviament preparada, amb formigó HA-
30/B/20/IIa, fabricat en central, amb àrid de 20 mm i consistència adequada al sistema d’abocament. 
Armat amb doble malla electrosoldada de 15 × 15 cm formada per barres d’acer corrugat B-500-T de Ø12 mm, 
col·locades en les cares superior i inferior de la solera, amb separació adequada mitjançant calces plàstiques o 
metàl·liques. 
La solera es construirà sobre una base de grava estesa i compactada, i inclourà: 
Abocament mitjançant camió-bomba, Vibració mecànica per consolidació del formigó, Estesa i reglejat, amb 
acabat raspatllat per a ús rodat o antilliscant, Talls de retracció i dilatació segons plànols i execució, 
Subministrament de filferro de lligat, separadors, eines i mitjans auxiliars. 
El mesurament es farà per superfície efectiva executada (m²), descomptant buits superiors a 1 m². 
 
 
 

199,20 m2 62,62 € 12.473,90 € 
   
2.4.m2 PAVIMENT LLAMBORDES 
Subministrament i col·locació de llambordes de granit gris al tall, de dimensions 10 × 20 × 10 cm, disposades 
sobre una solera de formigó, mitjançant morter de ciment com a llit de col·locació. 
Les peces es col·locaran manualment segons el traçat establert, amb ajust, retall i alineació, i les juntes 
s’ompliran amb morter de ciment i sorra per garantir la seva estabilitat i resistència superficial. 
Els treballs inclouen: 
Subministrament i manipulació de llambordes de granit, Col·locació manual sobre llit de morter fresc, Farciment 
i compactació de les juntes, Neteja de l’àmbit pavimentat i acabat final. 
El mesurament es farà per superfície real pavimentada (m²), descomptant buits o espais sense enllosat. 
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32,12 m2 88,69 € 2.848,72 € 
   
2.5.m ARRANJAMENT REIXA PLUVIALS 
Arranjament de la canal de recollida d'aigües pluvials. Extracció de la reixa existent, arranjament de la canal i 
tornar a col.locar la reixa existent de fundició dúctil. 
 
 
 

5,00 m 147,75 € 738,75 € 
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3. BARANES I PROTECCIONS 24.425,19 € 
 
3.1.m BARANA D ACER MASSIS CARRERS 
Subministrament i muntatge de barana metàl·lica de protecció de 1,10 m d’alçada, formada per perfils d’acer 
massís laminat en calent, segons detall de projecte, disposada com a element lineal de contenció en voreres, 
rampes o passos elevats. 
La partida inclou: 
Fabricació i assemblatge de tots els perfils (muntants, passamà, barrots, travessers) segons el disseny indicat, 
Ancoratge mecànic o químic al suport existent, mitjançant tacs metàl·lics, perns o soldadura sobre platines 
ancorades, Ajust, replanteig i neteja final. 
Aquesta partida no inclou el tractament anticorrosiu ni el pintat, que es valoren per separat. 
El mesurament es farà per longitud real executada (ml), incloent trams rectes, corbes o inclinats. 
 
 
 

117,80 m 137,74 € 16.225,77 € 
   
3.2.m BARANA ACER MASSIS ESCALA 
Subministrament i muntatge de barana senzilla de 1,00 m d’alçada, formada per muntants verticals i passamà 
horitzontal, amb perfils d’acer massís laminat, segons detall constructiu indicat als plànols del projecte. 
La barana es col·locarà sobre paviment existent, i no incorpora barrots ni travessers intermedis, ja que la seva 
funció és únicament facilitar l'acompanyament a l’escala per part dels vianants. 
Inclou: 
Subministrament, tall, soldadura i assemblatge de les peces, Ancoratge dels muntants al paviment, mitjançant 
tacs metàl·lics o sistemes mecànics, Replanteig, ajust i neteja final de l’actuació. 
Aquesta partida no inclou tractament superficial (pintura o galvanitzat), que es valorarà per separat. 
El mesurament es farà per longitud real executada (ml). 
 
 
 

22,00 m 81,61 € 1.795,42 € 
   
3.3.m2 POLIT DE SUPERFICIES DE BARANA 
Treballs de preparació de superfície de baranes metàl·liques existents mitjançant rascat mecànic o manual, per 
eliminar òxid, restes de pintura antiga i altres incrustacions, com a pas previ a la repintada. 
El rascat es realitzarà segons l’estat de conservació: 
Amb raspall d’acer manual o elèctric, o bé Mitjançant disc de lija o polit amb radial, a les zones amb oxidació 
més severa. 
Un cop eliminades les capes deteriorades, es procedirà a la neteja de la superfície amb drap sec o bufat amb 
aire comprimit, per retirar pols, partícules soltes o residus que puguin afectar l’adherència de la nova pintura. 
El mesurament es farà per la superfície real tractada (m²), descomptant els buits majors de 1,5 m², com 
obertures, forats o espais sense elements metàl·lics. 
 
 
 

76,80 m2 13,17 € 1.011,46 € 
   
3.4.m2 IMPRIMACIÓ MINI 
Subministrament i aplicació de dues mans d’imprimació anticorrosiva tipus mini sintètic o equivalent, 
especialment formulada per a superfícies metàl·liques, per garantir l’adherència de la pintura de acabat i 
protegir contra l’oxidació. 
L’aplicació es farà amb brotxa, corró o pistola, segons accessibilitat i geometria, assegurant un gruix mínim total 
recomanat pel fabricant. 
Inclou: 
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Acondicionament superficial previ amb raspat lleuger i neteja manual per eliminar pols, greix i restes soltes (si 
no està previst en partida independent), Subministrament del producte, barreges i temps de curat entre mans, 
Mitjans auxiliars i protecció d’elements adjacents. 
El mesurament es farà per la superfície real aplicada (m²), descomptant buits majors de 1,5 m². 
 
 
 

326,40 m2 6,02 € 1.964,93 € 
   
3.5.m2 PINTURA  S METALL (OXIRON) 
Subministrament i aplicació de dues mans de pintura sintètica tipus “ferro” o esmalt anticorrosiu per a metall, 
sobre superfície metàl·lica prèviament imprimada amb minio sintètic o equivalent, amb acabat llis, uniforme i 
durador. 
L’aplicació es farà amb brotxa, corró o pistola, segons geometria i accessibilitat, assegurant: 
Cobertura total, sense degoteig, Gruix de capa i temps de curat segons fitxa tècnica del fabricant, Neteja prèvia 
lleugera per garantir l’adherència.  
Aquesta partida no inclou la imprimació, que es contempla a la partida corresponent.  
El mesurament es farà per la superfície real pintada (m²), descomptant buits majors de 1,5 m². 
 
 
 

325,20 m2 10,54 € 3.427,61 € 
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4. JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 7.113,81 € 
 
4.1.m3 FONAMENT JARDINERES 
Formació de fonament corregut de formigó armat, de secció 30 × 30 cm, destinat al recolzament de jardineres 
lineals, disposat sobre terreny natural rebaixat. 
El fonament s’executarà amb: 
Formigó HA-25/B/20/IIa, abocat i vibrat, Armadura principal formada per 4 barres longitudinals de Ø12 mm en 
acer corrugat B-500-S, Estreps de Ø8 mm separats cada 20 cm, Excavació prèvia de la rasa, anivellament de la 
base i rebliment si cal, Muntatge, col·locació i separació de l’armat amb calces, Vibrat, curat i neteja final. 
El mesurament es farà per volum realment executat (m³). 
 
 
 

1,80 m3 282,14 € 507,85 € 
   
4.2.m3 MUR PEDRA 
Execució de muret de fàbrica de pedra natural a una cara vista, amb gruix mitjà de 30 cm, format per peces de 
pedra trencada o semi-triada de mida mitjana, col·locades manualment amb encaix ajustat i preses amb morter 
de ciment M-7.5, segons criteris tradicionals de fàbrica. 
El mur tindrà una cara vista amb acabat regular, adaptat a l’alineació exterior, i una cara interior adossada a 
terreny. El morter omplirà les juntes i permetrà un rejuntat parcial vist o arrebossat interior segons projecte 
Inclou: 
Tria, col·locació i anivellació manual de les peces, Subministrament de pedra i morter, Neteja de la superfície 
vista i formació d'arrebossats o remats interiors si escau, Mitjans auxiliars, bastides i eines manuals. 
El mesurament es farà per m² de superfície de cara vista executada, considerant el gruix mitjà indicat. 
 
 
 

7,38 m3 456,83 € 3.371,41 € 
   
4.3.m3 REPLE`DE JARDINERES 
Execució de farciment i estesa manual de terra vegetal sobre jardineres, zones enjardinades o altres àmbits, 
mitjançant la reutilització de la terra vegetal prèviament extreta i acopiada, i l’aportació de terra nova per 
complementar el volum necessari fins a assolir la cota i espessor requerits. 
La terra vegetal serà lliure de pedres, runes i matèria orgànica no descomposta, i es col·locarà manualment, en 
tongades adaptades, amb estesa, anivellació i lleugera compactació superficial per evitar assentaments futurs. 
Inclou: 
Estesa, retoc de perfils, integració entre terres noves i reutilitzades, Mitjans auxiliars manuals (aixades, pales, 
carretó...), Neteja de restes sobrants. 
El mesurament es farà per volum teòric executat (m³), sense considerar esponjament del material. 
 
 
 

38,00 m3 16,19 € 615,22 € 
   
4.4.u TOBOGAN 
Subministrament i instal·lació de tobogan FAST de BENITO, edat recomanada +3 anys. Fixació en terra tou amb 
un dau de formigó (no inclòs). 
 
Panells, HDPE: Polietilè d'alta densitat amb alta resistència als abrasius químics i la corrosió, amb alta resistència 
als impactes. 
Peces de plàstic: Polietilè, polipropilè, poliamida o PVC.  
Peces metàl·liques: Acer inoxidable AISI-304, acer galvanitzat en calent i alumini. Acer galvanitzat i pintat al forn 
amb gran resistència a l'abrasió, la corrosió, els químics i les taques, molt resistent a la intempèrie.  
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Cargoles: Acer qualitat 8.8 DIN267, AISI-304 o AISI-316. 
 
Peça més gran (mm): 2908x1017x492 / Peça més pesada (kg): 65  
 
S'aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017 
Disponibilitat de recanvis: 10 anys. 
ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida 19.5 m² 
Certificat TÜV. 
 
 
 

1,00 u 2.619,33 € 2.619,33 € 
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5. ENLLUMENAT 2.525,46 € 
 
5.1.u ARRANJAMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC 
Execució d'una canalització soterrada mitjançant dos tubs corrugats de polietilè de Ø 50 mm, un per al pas dels 
cables d’enllumenat i l’altre com a reserva buida per a futurs serveis, incloent: 
Subministrament i col·locació de 2 tubs corrugats doble capa Ø 50 mm, amb accessoris, fixació i identificació del 
tub de reserva. 
Pas de cablejat elèctric pel tub destinat a l’enllumenat, amb ús de guia i lubricació, des de la nova connexió fins 
a les derivacions corresponents. 
Execució de dues arquetes prefabricades de formigó (mín. 40x40x40 cm): 
Una arqueta de connexió a la xarxa d’enllumenat existent, amb pas de conductors, perforació i segellat. 
Una arqueta de derivació per facilitar futures ampliacions o manteniment. 
Connexió de 4 punts de llum existents, situats a façana, mitjançant tubs metàl·lics galvanitzats fixats 
verticalment des de la rasa fins a la base de cada farola. 
Pas de cable i segellat de l’entrada a façana. 
Desmuntatge de la línia aèria existent, incloent: 
Retirada de cablejat elèctric 
Pals metàl·lics o de fusta obsolets 
Filat guia i ancoratges 
Tot complint la normativa de seguretat i gestió de residus i la coordinació de seguretat i neteja final de l’obra 
 
 
 

98,00 u 25,77 € 2.525,46 € 
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6. SEGURETAT I SALUT 1.179,00 € 
 
6.1.U PARTIDA SEGURETAT I SALUT 
Equips de protecció colectiva, equips de protecció individual, senyalització , equipament i tots els recursos 
necessaris exigits pel reial decret 1627/1997, la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i pel corresponent 
estudi de seguretat i salut del projecte. 
 
 
 

1,00 U 1.179,00 € 1.179,00 € 
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  PR-04. Resum de pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST 

 
 
 

1.  ADEQUACIÓ DEL TERRENY   13.494,22 € 

2.  PAVIMENTS   32.794,72 € 

3.  BARANES I PROTECCIONS   24.425,19 € 

4.  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ   7.113,81 € 

5.  ENLLUMENAT   2.525,46 € 

6.  SEGURETAT I SALUT   1.179,00 € 

 
 
 

Total Pressupost d’Execució Material 81.532,40 € 
 6% Benefici Industrial 4.891,94 € 
 13% Despeses Generals 10.599,21 € 
 

Total Pressupost de Contracta 97.023,55 € 
 21% I.V.A. 20.374,95 € 
 

Total Pressupost de Contracta amb I.V.A. 117.398,50 € 
 
 
 
 
El present pressupost ascendeix a la quantitat de CENT DISSET MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT 
euros amb CINQUANTA cèntims 
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PC. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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— 1 CLAÚSULES ADMINISTRATIVES 

 
1.1 CONDICIONS GENERALS 
L' objecte del present plec és l' ordenació de les condicions faculta�ves, tècniques, 
econòmiques i legals que han de regir durant l' execució de les obres de construcció del 
projecte.  
L' obra ha de ser executada conforme a l' establert en els documents que conformen el 
present projecte, seguint les condicions establertes en el contracte i les ordres i 
instruccions dictades per la direcció faculta�va de l' obra, bé oralment o per escrit. 
Qualsevol modificació en obra que es pretengui dur a terme respecte a l' establert en el 
paràgraf anterior, haurà de ser autoritzat per la Direcció Faculta�va. 
S' escometran els treballs complint amb l' especificat en l' apartat de condicions tècniques 
de l' obra i s' empraran materials que compleixin amb l' especificat en el mateix. 
Durant la totalitat de l' obra cal atenir-se al que disposa la norma�va vigent especialment 
a la d' obligat compliment.  
És obligació de la contracta, així com de la resta d' agents intervinents en l' obra el 
coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts. 
Com a document subsidiari per a aquells aspectes no regulats en el present plec s' 
adoptaran les prescripcions recollides en el Plec General de Condicions Tècniques de l' 
Edificació publicat pels Consells Generals de l' Arquitectura i de l' Arquitectura Tècnica d' 
Espanya. 
Aquest plec de condicions ha estat redactat amb el suport del programari específic 
Construbit, els seus con�nguts tenen els seus drets d' autor protegits i no poden ser 
reproduïts en documents no signats per usuaris amb llicència de Construbit. 
1.2 CONDICIONS FACULTATIVES 

 
1.2.1 AGENTS INTERVINENTS a l' OBRA 

 
1.2.1.1 PROMOTOR 
Serà considerat promotor qualsevol persona, �sica o jurídica, pública o privada, que, 
individualment o col.lec�vament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos 
propis o aliens, les obres d' edificació objecte d' aquest projecte. 
Quan el promotor realitzi directament amb mitjans humans i materials propis la totalitat 
o determinades parts de l'obra, �ndrà també la consideració de contrac�sta als efectes de 
la Llei 32/2006. 
Als efectes del RD 1627/97 quan el promotor contrac� directament treballadors autònoms 
per a la realització de l'obra o de determinats treballs de la mateixa, �ndrà la consideració 
de contrac�sta excepte en els casos es�pulats en l'esmentat Reial decret. 
Tindrà la consideració de productor de residus de construcció i demolició als efectes del 
que disposa el RD 105/2008. 
Són obligacions del promotor: 

Tenir sobre el solar la �tularitat d' un dret que el facul� per construir-hi. 
Nomenar els tècnics projec�stes i directors d' obra i de l' execució material. 
Vetllar perquè la prevenció de riscos laborals s' integri en la planificació dels treballs de l' 

obra. Ha de disposar els mitjans per facilitar al contrac�sta i a les empreses 
(subcontrac�stes) i treballadors autònoms d'ell dependents la ges�ó preven�va de 
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l'obra. 
Contractar el tècnic redactor de l' Estudi de Seguretat i Salut i el Coordinador en obra i en 

projecte si fos necessari. 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així 

com autoritzar al director d' obra les posteriors modificacions del mateix. 
Ges�onar i obtenir les precep�ves llicències i autoritzacions administra�ves, així com 

subscriure l' acta de recepció de l' obra. 
Subscriure les assegurances o garan�es financeres equivalents exigides per la Llei d' 

Ordenació de l' Edificació. 
Facilitar el Llibre de l' Edifici als usuaris finals. Aquest Llibre inclourà la documentació 

reflec�da en la Llei d' Ordenació de l' Edificació, el Codi Tècnic de l' Edificació, el 
cer�ficat d' eficiència energè�ca de l' edifici i els altres con�nguts exigits per la 
norma�va. 

Incloure en projecte un estudi de ges�ó de residus de construcció i demolició. En obres de 
demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos 
que es generaran, que s' haurà d' incloure en l' estudi de ges�ó, així com preveure la 
seva re�rada selec�va i assegurar el seu enviament a gestors autoritzats de residus 
perillosos. 

Disposar de la documentació que acredi� que els residus de construcció i demolició han 
estat degudament ges�onats segons legislació. 

Si s' escau cons�tuir la fiança o garan�a financera equivalent que asseguri el compliment 
dels requisits establerts en relació amb els residus de construcció i demolició de l' obra. 

En promocions d' habitatge, en cas de percebre quan�tats an�cipades, s' hauran de complir 
les condicions imposades per la Llei d' Ordenació de l' Edificació en la seva disposició 
addicional primera. 

1.2.1.2 CONTRACTISTA 
Contrac�sta: és la persona �sica o jurídica, que té el compromís d' executar les obres amb 
mitjans humans i materials suficients, propis o aliens, dins el termini acordat i amb 
subjecció estricta al projecte tècnic que les defineix, al contracte signat amb el promotor, 
a les especificacions realitzades per la Direcció Faculta�va i a la legislació aplicable. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició als efectes del 
que disposa el RD 105/2008. 
Són obligacions del contrac�sta:  

L' execució de les obres assolint la qualitat exigida en el projecte complint amb els terminis 
establerts en el contracte. 

Tenir la capacitació professional per al compliment de la seva comesa com a constructor. 
Designar el cap d' obra que assumirà la representació tècnica del constructor a l' obra, 

�ndrà la capacitació adequada d' acord amb les caracterís�ques i la complexitat de l' 
obra i romandrà a l' obra al llarg de tota la jornada legal de treball fins a la recepció de l' 
obra. El cap d' obra, haurà de complir les indicacions de la Direcció Faculta�va i signar 
en el llibre d' ordres, així com cerciorar-se de la correcta instal.lació dels mitjans 
auxiliars, comprovar replanteigs i realitzar altres operacions tècniques. 

Assignar a l' obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels 

límits establerts en el contracte. 
Signar l' acta de replanteig i l' acta de recepció de l' obra. 
Facilitar al director d' obra les dades necessàries per a l' elaboració de la documentació de l' 

obra executada. 
Subscriure les garan�es previstes en el present plec i en la norma�va vigent. 
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Redactar el Pla de Seguretat i Salut. 
Designar el recurs preven�u de Seguretat i Salut en l' obra entre el seu personal tècnic 

qualificat amb presència permanent a l' obra i vetllar per l' estricte compliment de les 
mesures de seguretat i salut precises segons norma�va vigent i el pla de seguretat i 
salut. 

Vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les empreses subcontrac�stes i treballadors 
autònoms amb què contrac�n; en par�cular, pel que fa a les obligacions d' acreditació i 
inscripció en el Registre d' Empreses Acreditades, comptar amb el percentatge de 
treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes regulats a l' ar�cle 4 de l' 
esmentada Llei i al règim de la subcontractació que es regula a l' ar�cle 5. 

Informar els representants dels treballadors de les empreses que intervinguin en l' execució 
de l' obra de les contractacions i subcontractacions que s' hi facin. 

Estarà obligat a presentar al promotor un pla que reflecteixi com durà a terme les 
obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que 
es vagin a produir a l' obra. 

Quan no procedeixi a ges�onar per si mateix els residus de construcció i demolició estarà 
obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a par�cipar en un acord voluntari o conveni 
de col·laboració per a la seva ges�ó. 

Estarà obligat a mantenir els residus de construcció i demolició en condicions adequades d' 
higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que 
impedeixi o dificul� la seva posterior valorització o eliminació. 

TERMINI d' EXECUCIÓ i PRÒRROGUES 
En cas que les obres no es poguessin iniciar o acabar en el termini previst com a 
conseqüència d' una causa major o per raons alienes al Contrac�sta, se li atorgarà una 
pròrroga previ informe favorable de la Direcció Faculta�va. El Contrac�sta explicarà la 
causa que impedeix l' execució dels treballs en els terminis assenyalats, raonant-lo per 
escrit. 
La pròrroga només podrà demanar-se en un termini màxim d' un mes a par�r del dia en 
què es va originar la causa d' aquesta, indicant la seva durada prevista i abans que la 
contracta perdi vigència. En qualsevol cas el temps prorrogat s' ajustarà al perdut i el 
Contrac�sta perdrà el dret de pròrroga si no la demana en el temps establert. 
 
MITJANS HUMANS i MATERIALS en OBRA 
Cadascuna de les par�des que componguin l' obra s' executaran amb personal adequat al 
�pus de treball de què es trac�, amb capacitació suficientment provada per a la tasca a 
desenvolupar. La Direcció Faculta�va, �ndrà la potestat faculta�va per decidir sobre l' 
adequació del personal al treball a realitzar.  
El Contrac�sta proporcionarà un mínim de dues mostres dels materials que seran emprats 
en l' obra amb els seus cer�ficats i segells de garan�a en vigor presentats pel fabricant, 
perquè siguin examinades i aprovades per la Direcció Faculta�va, abans de la seva posada 
en obra. Els materials que no reuneixin les condicions exigides seran re�rats de l' obra. 
Aquells materials que requereixin de marcatge CE aniran acompanyats de la declaració de 
prestacions que serà facilitada al director d'execució material de l'obra en el format (digital 
o paper) que aquest disposi al començament de l'obra. 
Les proves i assaigs, anàlisi i extracció de mostres d' obra que es realitzin per cerciorar-se 
que els materials i unitats d' obra es troben en bones condicions i estan subjectes al Plec, 
seran efectuades quan s' es�min necessàries per part de la Direcció Faculta�va i en 
qualsevol cas es podrà exigir les garan�es dels proveïdors. 



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’ENTORN URBÀ DEL NUCLI D’ENFESTA         PUOSC 2025-2029                                              
 

 
Ajuntament de 
LA MOLSOSA 

 

El transport, descàrrega, abassegament i manipulació dels materials serà responsabilitat 
del Contrac�sta. 
INSTAL·LACIONS i MITJANS AUXILIARS 
El projecte, consecució de permisos, construcció o instal·lació, conservació, manteniment, 
desmuntatge, demolició i re�rada de les instal·lacions, obres o mitjans auxiliars d'obra 
necessàries i suficients per a l'execució de la mateixa, seran obligació del Contrac�sta i 
aniran a càrrec del mateix. D'igual manera, serà responsabilitat del contrac�sta, qualsevol 
avaria o accident personal que puga ocórrer en l'obra per insuficiència o mal estat 
d'aquests mitjans o instal·lacions. 
El Contrac�sta instal·larà una oficina dotada del mobiliari suficient, on la Direcció 
Faculta�va podrà consultar la documentació de l'obra i en la qual es guardarà una còpia 
completa del projecte, visada pel Col·legi Oficial en el cas de ser necessari, el llibre 
d'ordres, llibre d'incidències segons RD 1627/97, llibre de visites de la inspecció de treball,  
còpia de la llicència d' obres i còpia del pla de seguretat i salut. 
SUBCONTRACTES 
Subcontrac�sta és la persona �sica o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contrac�sta o un altre subcontrac�sta comitent el compromís de realitzar determinades 
parts o unitats d' obra.  
El Contrac�sta podrà subcontractar capítols o unitats d' obra, sota la seva responsabilitat, 
previ consen�ment del Promotor i la Direcció Faculta�va, assumint en qualsevol cas el 
contrac�sta les actuacions de les subcontractes.  
Serà obligació dels subcontrac�stes vigilar el compliment de la Llei 32/2006 per les 
empreses subcontrac�stes i treballadors autònoms amb què contrac�n; en par�cular, pel 
que fa a les obligacions d' acreditació i inscripció en el Registre d' Empreses Acreditades, 
comptar amb el percentatge de treballadors contractats amb caràcter indefinit aspectes 
regulats a l' ar�cle 4 de l' esmentada Llei i al règim de la subcontractació que es regula a l' 
ar�cle 5. 
Tindran la consideració de posseïdors de residus de construcció i demolició als efectes del 
que disposa el RD 105/2008. 
RELACIÓ amb els AGENTS INTERVINENTS a l' OBRA 
L' ordre d' execució de l' obra serà determinada pel Contrac�sta, excepte quan la direcció 
faculta�va cregui convenient una modificació dels mateixos per raons tècniques en aquest 
cas seran modificats sense cap contraprestació. 
El contrac�sta estarà al disposat per part de la direcció de l' obra i complirà les seves 
indicacions en tot moment, no cabdi cap reclamació, en qualsevol cas, el contrac�sta pot 
manifestar per escrit la seva disconformitat i la direcció signarà el jus�ficant de recepció 
de la no�ficació. 
En aquells casos en què el contrac�sta no es trobi conforme amb decisions econòmiques 
adoptades per la direcció de l' obra, aquest ho posarà en coneixement de la propietat per 
escrit, fent arribar-hi còpia a la Direcció Faculta�va.  
DEFECTES d' OBRA i VICIS OCULTS 
El Contrac�sta serà responsable fins a la recepció de l' obra dels possibles defectes o 
desperfectes ocasionats durant la mateixa. 
En cas que la Direcció Faculta�va, durant les obres o un cop finalitzades, observés vicis o 
defectes en treballs realitzats, materials emprats o aparells que no compleixin amb les 
condicions exigides, �ndrà el dret de manar que les parts afectades siguin demolides i 
reconstruïdes d' acord amb el contractat, abans de la recepció de l' obra i a costa de la 
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contracta. 
D' igual manera, els desperfectes ocasionats en finques confrontants, via pública o a 
tercers pel Contrac�sta o subcontracta del mateix, seran reparats a compte d' aquest, 
deixant-les en l' estat que estaven abans de l' inici de les obres. 
MODIFICACIONS en les UNITATS d' OBRA 
Les unitats d' obra no podran ser modificades respecte a projecte llevat que la Direcció 
Faculta�va així ho disposi per escrit. 
En cas que el Contrac�sta realités qualsevol modificació beneficiosa (materials de major 
qualitat o mida), sense prèvia autorització de la Direcció Faculta�va i del Promotor, només 
�ndrà dret a l'abonament corresponent al que hagués construït d'acord amb el projectat i 
contractat. 
En cas de produir-se modificacions realitzades de manera unilateral pel Contrac�sta que 
menyscabin la qualitat del disposat en projecte, quedarà a judici de la Direcció Faculta�va 
la demolició i reconstrucció o la fixació de nous preus per a les esmentes par�des. 
Prèviament a l' execució o ocupació dels nous materials, convindran per escrit l' import de 
les modificacions i la variació que suposa respecte al contractat. 
Tota modificació en les unitats d' obra serà anotada en el llibre d' ordres, així com la seva 
autorització per la Direcció Faculta�va i posterior comprovació. 
1.2.1.3 DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 
PROJECTISTA 
És l' encarregat pel promotor per redactar el projecte d' execució de l' obra amb subjecció 
a la norma�va vigent i al que estableix contracte. 
Serà encarregat de realitzar les còpies de projecte necessàries i, en cas necessari, visar-les 
en el col·legi professional corresponent. 
Quan el projecte es desenvolupi o comple� mitjançant projectes parcials o documents 
tècnics, cada projec�sta assumirà la �tularitat del seu projecte. 
El projecte subscriurà el cer�ficat d'eficiència energè�ca del projecte llevat que hi hagi un 
projecte parcial d'instal·lacions tèrmiques, cas en el qual el cer�ficat el subscriurà l'autor 
d'aquest projecte parcial. 
DIRECTOR de l' OBRA 
Forma part de la Direcció Faculta�va, dirigeix el desenvolupament de l' obra en aspectes 
tècnics, estè�cs, urbanís�cs i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la llicència 
d' edificació i altres autoritzacions precep�ves i les condicions del contracte, amb l' objecte 
d' assegurar la seva adequació a la fi proposada. 
Són obligacions del director d' obra: 

Verificar el replanteig i l' adequació de la fonamentació i de l' estructura projectada a les 
caracterís�ques geotècniques del terreny. 

Resoldre les con�ngències que es produeixin en l' obra i consignar en el Llibre d' Ordres i 
Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 

Elaborar modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l' obra. 
Subscriure l' acta de replanteig o de començament d' obra i el cer�ficat final d' obra, així 

com conformar les cer�ficacions de les unitats d' obra executades. 
Elaborar i subscriure la documentació de l' obra executada per lliurar-la al promotor, amb 

els visats que en el seu cas fossin precep�us. 
Subscriure el cer�ficat d' eficiència energè�ca de l' edifici acabat. 

1.2.2 DOCUMENTACIÓ d' OBRA 
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En obra es conservarà una còpia íntegra i actualitzada del projecte per a l' execució de l' 
obra incorporant l' estudi de ges�ó de residus de construcció i demolició. Tot això estarà 
a disposició de tots els agents intervinents a l' obra. 
Tant els dubtes que pugui oferir el projecte al contrac�sta com els documents amb 
especificacions incompletes es posaran en coneixement de la Direcció Faculta�va tan aviat 
com fossin detectats per tal d' estudiar i solucionar el problema. No es procedirà a realitzar 
aquesta part de l' obra, sense prèvia autorització de la Direcció Faculta�va. 
L' existència de contradiccions entre els documents integrants de projecte o entre 
projectes complementaris dins l' obra se salvarà atenent el criteri que estableixi el Director 
d' Obra no exis�nt cap prelació entre els diferents documents del projecte. 
L' ampliació del projecte de manera significa�va per qualsevol de les raons: nous 
requeriments del promotor, necessitats d' obra o imprevistos, comptarà amb l' aprovació 
del director d' obra que confeccionarà la documentació i del Promotor que realitzarà la 
tramitació administra�va que aquestes modificacions requereixin així com la difusió a tots 
els agents implicats. 
Un cop finalitzada l' obra, el projecte, amb la incorporació en el seu cas de les 
modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d' obra per a 
la formalització dels corresponents tràmits administra�us. 
A l' esmentada documentació adjuntarà el Promotor l' acta de recepció, la relació 
iden�fica�va dels agents que han intervingut durant el procés d' edificació, les instruccions 
d' ús i manteniment de l' edifici i les seves instal.lacions, de conformitat amb la norma�va 
que li sigui d' aplicació i aquelles dades requerides segons norma�va per conformar el 
Llibre de l' Edifici que serà lliurat als usuaris finals de l' edifici. 
Una vegada finalitzada l'obra, la "documentació del seguiment de l'obra" i la 
"documentació del seguiment del control de l'obra", segons con�nguts especificats en 
l'Annex II de la Part I del Codi Tècnic de l'Edificació, seran dipositades pel Director de l'Obra 
i pel Director d'Execució Material de l'Obra respec�vament,  en el Col·legi Professional 
corresponent o, si s'escau, en l'Administració Pública competent, que assegurin la seva 
conservació i es comprome�n a emetre cer�ficacions del seu con�ngut als qui acredi�n 
un interès legí�m. . 
1.2.3 REPLANTEIG i ACTA de REPLANTEIG 
El Contrac�sta estarà obligat a comunicar per escrit l' inici de les obres a la Direcció 
Faculta�va com a mínim tres dies abans del seu inici.  
El replanteig serà realitzat pel Constructor seguint les indicacions d' alineació i nivells 
especificats en els plànols i comprovat per la Direcció Faculta�va. No es començaran les 
obres si no hi ha conformitat del replanteig per part de la Direcció Faculta�va. 
Tots els mitjans materials, personal tècnic especialitzat i mà d' obra necessaris per realitzar 
el replanteig, que disposaran de la qualificació adequada, seran proporcionades pel 
Contrac�sta al seu compte. 
S' u�litzaran fites permanents per materialitzar els punts bàsics de replanteig, i disposi�us 
fixos adequats per als senyals anivellats de referència principal. 
Els punts moguts o eliminats, seran subs�tuïts a compte del Contrac�sta, responsable de 
conservació mentre el contracte es�gui en vigor i serà comunicat per escrit a la Direcció 
Faculta�va, qui realitzarà una comprovació dels punts recanvis. 
L' Acta de comprovació de Replanteig que se subscriurà per part de la Direcció Faculta�va 
i de la Contracta, con�ndrà, la conformitat o disconformitat del replanteig en comparació 
amb els documents contractuals del Projecte, les referències a les caracterís�ques 
geomètriques de l' obra i autorització per a l' ocupació del terreny necessari i les possibles 
omissions, errades o contradiccions observades en els documents contractuals del 
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Projecte,  així com totes les especificacions que es considerin oportunes. 
El Contrac�sta assis�rà a la Comprovació del Replanteig realitzada per la Direcció, facilitant 
les condicions i tots els mitjans auxiliars tècnics i humans per a la realització del mateix i 
respondrà a l' ajut demanat per la Direcció.  
Es lliurarà una còpia de l' Acta de Comprovació de Replanteig al Contrac�sta, on s' anotaran 
les dades, cotes i punts fixats en un annex del mateix. 
1.2.4 LLIBRE d' ORDRES 
El director d' Obra disposarà al començament de l' obra un llibre d' Ordres, Assistències i 
Incidències que es man�ndrà permanent en obra a disposició de la Direcció Faculta�va. 
En el llibre s' anotaran: 
Les con�ngències que es produeixin en l' obra i les instruccions de la Direcció Faculta�va 
per a la correcta interpretació del projecte. 
Les operacions administra�ves rela�ves a l' execució i la regulació del contracte. 
Les dates d' aprovació de mostres de materials i de preus nous o contradictoris. 
Anotacions sobre la qualitat dels materials, càlcul de preus, durada dels treballs, personal 
empleat... 
Els fulls del llibre seran foliats per triplicat quedant l' original en poder del Director d' Obra, 
còpia per al Director de l' Execució i la tercera per al contrac�sta.  
La Direcció faculta�va i el Contrac�sta, hauran de signar al peu de cada ordre constatant 
amb l' esmentada signatura que es donen per assabentats del que disposa el Llibre. 
RECEPCIÓ de l' OBRA 
La recepció de l' obra és l' acte pel qual, el constructor, un cop conclosa aquesta, en fa 
lliurament el promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves 
i haurà d' abastar la totalitat de l' obra o fases completes i acabades de la mateixa. 
La recepció s' haurà de realitzar dins dels 30 dies següents a la no�ficació al promotor del 
cer�ficat final d' obra emès per la Direcció Faculta�va i consignar-se en una acta signada, 
almenys, pel promotor i el constructor, i s' hi farà constar: les parts que hi intervenen, la 
data del cer�ficat final de l' obra,  el cost final de l' execució material de l' obra, la 
declaració de recepció de l' obra amb o sense reserves, especificant, si s' escau, aquestes 
de manera objec�va i el termini en què hauran de quedar esmenats els defectes observats 
i les garan�es que en el seu cas s' exigeixin al constructor per assegurar les seves 
responsabilitats. 
Un cop esmenats els defectes, es farà constar en una acta a part, subscrita pels signants 
de la recepció. 
Així mateix, s' adjuntarà el cer�ficat final d' obra subscrit pel director d' obra i el director 
de l' execució de l' obra. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l' obra per considerar que aquesta no està 
acabada o que no s' adequa a les condicions contractuals. El rebuig haurà de ser mo�vat 
per escrit a l' acta, en la qual es fixarà el nou termini per efectuar la recepció. 
La recepció s' entendrà tàcitament produïda si transcorreguts els 30 dies el promotor no 
hagués posat de manifest reserves o rebuig mo�vat per escrit.  
El còmput dels terminis de responsabilitat i garan�a establerts s' iniciarà a par�r de la data 
en què se subscrigui l' acta de recepció, o quan s' entengui aquesta tàcitament produïda 
segons el que preveu l' apartat anterior. 
El Contrac�sta haurà de deixar l' edifici desocupat i net en la data fixada per la Direcció 
Faculta�va, un cop s' hagin acabat les obres. 
El Propietari podrà ocupar parcialment l' obra, en cas que es produeixi un retard excessiu 
de la Recepció imputable al Contrac�sta, sense que per això l' eximeixi de la seva obligació 
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de finalitzar els treballs pendents, ni significar l' acceptació de la Recepció. 
1.3 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El Contrac�sta ha de percebre l' import de tots els treballs executats, quan hagin estat 
realitzats d' acord amb el Projecte, al contracte signat amb el promotor, a les 
especificacions realitzades per la Direcció i a les Condicions generals i par�culars del plec 
de condicions. 
1.3.1 FIANCES i ASSEGURANCES 
A la signatura del contracte, el Contrac�sta presentarà les fiances i assegurances obligats 
a presentar per Llei, així mateix, en el contracte subscrit entre Contrac�sta i Promotor es 
podrà exigir totes les garan�es que es considerin necessàries per assegurar la bona 
execució i finalització de l' obra en els termes establerts en el contracte i en el projecte d' 
execució. 
El Contrac�sta està obligat a assegurar l' obra contractada mentre duri el termini d' 
execució, fins a la seva recepció. 
1.3.2 TERMINI d' EXECUCIÓ i SANCIÓ per RETARD 
Si l' obra no està acabada per a la data prevista, el Propietari podrà disminuir les quan�es 
establertes en el contracte, de les liquidacions, fiances o similars. 
La indemnització per retard en la terminació de les obres, s' establirà per cada dia natural 
de retard des del dia fixat per a la seva terminació en el calendari d' obra o en el contracte. 
L' import resultant serà descomptat amb càrrec a les cer�ficacions o a la fiança. 
El Contrac�sta no podrà suspendre els treballs o realitzar-los a ritme inferior que l' 
establert en el Projecte, al·legant un retard dels pagaments. 
1.3.3 PREUS 

 
PREUS CONTRADICTORIS 
Els preus contradictoris s' originen com a conseqüència de la introducció d' unitats o canvis 
de qualitat no previstes en el Projecte per inicia�va del Promotor o la Direcció Faculta�va. 
El Contrac�sta està obligat a presentar proposta econòmica per a la realització d' aquestes 
modificacions i a executar-lo en cas d' haver-hi acord. 
El Contrac�sta establirà els descompostades, que hauran de ser presentats i aprovats per 
la Direcció Faculta�va i el Promotor abans de començar a executar les unitats d' obra 
corresponents. 
S' aixecaran actes signades dels preus contradictoris per triplicat signades per la Direcció 
Faculta�va, el Contrac�sta i el Propietari. 
En cas d' executar par�des fora de pressupost sense l' aprovació prèvia especificada en els 
paràgrafs anteriors, serà la Direcció Faculta�va la que determini el preu just a abonar al 
contrac�sta. 
REVISIÓ de PREUS 
No s' admetran revisions dels preus contractats, excepte obres extremadament llargues o 
que s' execu�n en èpoques d' inestabilitat amb grans variacions dels preus en el mercat, 
tant a l' alça com a la baixa i en qualsevol cas, aquestes modificacions han de ser 
consensuades i aprovades per Contrac�sta, Direcció Faculta�va i Promotor. 
En cas d' augment de preus, el Contrac�sta demanarà la revisió de preus a la Direcció 
Faculta�va i al Promotor, els quals cas d' acceptar la pujada convindran un nou preu 
unitari, abans d' iniciar o con�nuar l' execució de les obres. Es jus�ficarà la causa de l' 
augment, i s' especificarà la data de la pujada per tenir-la en compte en l' abassegament 
de materials en obra. 
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En cas de baixada de preus, es convindrà el nou preu unitari d' acord entre les parts i s' 
especificarà la data en què comencin a regir. 
1.3.4 MESURAMENTS i VALORACIONS 
El Contrac�sta d' acord amb la Direcció Faculta�va haurà de mesurar les unitats d' obra 
executes i aplicar els preus establerts en el contracte entre les parts, aixecant actes 
corresponents als amidaments parcials i finals de l' obra, realitzades i signades per la 
Direcció Faculta�va i el Contrac�sta. 
Tots els treballs i unitats d' obra que hagin de quedar ocults a l' edifici un cop s' hagi acabat, 
el Contrac�sta posarà en coneixement de la Direcció Faculta�va amb antelació suficient 
per poder mesurar i prendre dades necessàries, altrament, s' aplicaran els criteris de 
mesurament que estableixi la Direcció Faculta�va. 
Les valoracions de les unitats d'obra, inclosos materials accessoris i treballs necessaris, es 
calculen mul�plicant el nombre d'unitats d'obra pel preu unitari (incloses despeses de 
transport, indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota mena de càrregues 
socials). 
El Contrac�sta lliurarà una relació valorada de les obres executades en els terminis 
previstos, a origen, a la Direcció Faculta�va, en cadascuna de les dates establertes en el 
contracte realitzat entre Promotor i Contrac�sta. 
El mesurament i valoració realitzats pel Contrac�sta hauran de ser aprovats per la Direcció 
Faculta�va, o per contra aquesta haurà d' efectuar les observacions convenients d' acord 
amb els mesuraments i anotacions preses en obra. Un cop s' hagin corregit aquestes 
observacions, la Direcció Faculta�va donarà la seva cer�ficació signada al Contrac�sta i al 
Promotor.  
El Contrac�sta podrà oposar-se a la resolució adoptada per la Direcció Faculta�va davant 
el Promotor, prèvia comunicació a la Direcció Faculta�va. La cer�ficació serà inapel·lable 
en cas que transcorreguts 10 dies, o un altre termini pactat entre les parts, des de la seva 
tramesa, la Direcció Faculta�va no rep cap no�ficació, que significarà la conformitat del 
Contrac�sta amb la resolució. 
1.3.5 CERTIFICACIÓ i ABONAMENT 
Les obres s' abonaran als preus d' execució material establerts en el pressupost contractat 
per a cada unitat d' obra, tant en les cer�ficacions com en la liquidació final. 
Les par�des alçades un cop executades, es mesuraran en unitats d' obra i s' abonaran a la 
contracta. Si els preus d' una o més unitats d' obra no estan establerts en els preus, es 
consideraran com si fossin contradictoris. 
Les obres no acabades o incompletes no s' abonaran o s' abonaran en la part en què es 
trobin executades, segons el criteri establert per la Direcció Faculta�va. 
Les unitats d' obra sense acabar, fora de l' ordre lògic de l' obra o que puguin pa�r 
deterioraments, no seran qualificades com a cer�ficables fins que la Direcció Faculta�va 
no ho consideri oportú. 
Les cer�ficacions es remetran al Propietari, amb caràcter de document i lliuraments a bon 
compte, sense que suposin aprovació o recepció en obra, subjectes a rec�ficacions i 
variacions derivades de la liquidació final. 
El Promotor haurà de realitzar els pagaments al Contrac�sta o persona autoritzada pel 
mateix, en els terminis previstos i el seu import serà el corresponent a les especificacions 
dels treballs expedits per la Direcció Faculta�va. 
Es podran aplicar fórmules de depreciació en aquelles unitats d' obra, que després de 
realitzar els assaigs de control de qualitat corresponents, el seu valor es trobi per sobre del 
límit de rebuig, molt proper al límit mínim exigit encara que no arribi a assolir-lo, però que 
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ob�ngui la qualificació d' acceptable. Les mesures adoptades no implicaran la pèrdua de 
funcionalitat, seguretat o que no puguin ser esmenades posteriorment, en les unitats d' 
obra afectades, segons el criteri de la Direcció Faculta�va. 
1.4 CONDICIONS LEGALS 
Tant la Contracta com a Propietat, assumeixen sotmetre' s a l' arbitri dels tribunals amb 
jurisdicció en el lloc de l' obra. 
És obligació de la contracta, així com de la resta d' agents intervinents en l' obra el 
coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts. 
El contrac�sta serà el responsable a tots els efectes de les tasques de policia de l' obra i 
del solar fins a la recepció de la mateixa, demanarà els precep�us permisos i llicències 
necessàries i tancarà el solar complint amb les ordenances o consideracions municipals. 
Totes les tasques esmentades seran al seu càrrec exclusivament. 
Podran ser causes suficients per a la rescissió de contracte les que a con�nuació es 
detallen: 

Mort o incapacitat del Contrac�sta. 
La fallida del Contrac�sta. 
Modificacions substancials del Projecte que compor�n la variació en un 50 % del pressupost 

contractat. 
No iniciar l' obra el mes següent a la data convinguda. 
Suspendre o abandonar l' execució de l' obra de forma injus�ficada per un termini superior 

a dos mesos. 
No concloure l' obra en els terminis establerts o aprovats. 
Incompliment de les condicions de contracte, projecte en execució o determinacions 

establertes per part de la Direcció Faculta�va. 
Incompliment de la norma�va vigent de Seguretat i Salut en el treball. 

NORMATIVA d' APLICACIÓ 
Durant la totalitat de l' obra cal atenir-se al que disposa la norma�va vigent, especialment 
la d' obligat compliment entre les quals cal destacar: 

NORMES GENERAL del SECTOR       
Decret 462/1971. Normes sobre redacció de projectes i direcció d' obres d' edificació 
Llei 38/1999. Llei d' Ordenació de l' Edificació. LOE. 
Reial Decret 314/2006 de 17 de Març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 
Reial Decret 1371/2007 de 19 d'Octubre pel qual s'aprova el Document Bàsic de Protecció 

contra el Soroll DB-HR del Codi Tècnic de l'Edificació. 
Reial Decret 105/2008 pel qual es regula la producció i ges�ó dels residus de construcció i 

demolició. 
ESTRUCTURALS 

Reial Decret 997/2002. Norma de construcció sismorresistent NCSR-02. 
Reial Decret 470/2021. Codi Estructural. 

MATERIALS 
Ordre 1974 de 28 de juliol Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d' 

abastament d' aigua. 
Ordre 1986 de 15 de setembre Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades 

de Sanejament de Poblacions. 
Reglament 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen condicions 

harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la 
Direc�va 89/106/CEE. 

Reial Decret 842/2013 classificació dels productes de construcció i dels elements 
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construc�us en funció de les seves propietats de reacció i de resistència enfront del foc. 
Reglament Delegat (UE) 2016/364, rela�u a la classificació de les propietats de reacció al 

foc dels productes de construcció de conformitat amb el Reglament (UE) nº 305/2011. 
Reial Decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-16). 
INSTAL·LACIONS 

Reial Decret 1427/1997 de 15 de Setembre Instal·lacions petrolíferes per a ús propi. 
Reial Decret 2291/1985 de 8 de Novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció 

dels mateixos. 
Reial Decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent 

a grues torre per a obra o altres aplicacions. 
Reial Decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'estableixen els requisits essencials de 

seguretat per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a 
ascensors. 

Reial Decret 355/2024, Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 Ascensors. 
Reial Decret 164/2025, de 4 de març, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra 

incendis en els establiments industrials. 
Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 

instruccions complementàries. 
Reial Decret-Llei 1/1998 de 27 de Febrer Infraestructures comunes en els edificis per a 

l'accés als serveis de telecomunicacions. 
Reial Decret 346/2011 d'11 de març Reglament regulador de les infraestructures comunes 

de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les 
edificacions. 

Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol Reglament tècnic de distribució i u�lització de 
combus�bles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries. 

Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis. RITE 2007. 

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, Reglament d'eficiència energè�ca en 
instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries. 

Reial Decret 513/2017, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra 
incendis. 

Reial Decret 809/2021, pel qual s'aprova el Reglament d'equips de pressió i les seves 
instruccions tècniques complementàries. 

Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 

SEGURETAT i SALUT       
Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 
Reial Decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció 
Reial Decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 
Reial Decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 

en el treball. 
Reial Decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 

treball. 
Reial Decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut rela�ves a la manipulació 

manual de càrregues que compor� riscos, en par�cular dorsolumbars, per als 
treballadors. 

Reial Decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut rela�ves al treball amb 
equips que inclouen pantalles de visualització. 
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Reial Decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 

Reial Decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents biològics durant el treball. 

Reial Decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut rela�ves a la u�lització pels 
treballadors dels EPI. 

Reial Decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la u�lització dels 
treballadors dels equips de treball. 

Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric. 

Reial Decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el Treball. 

Reial Decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'ac�vitats 
empresarials. 

Reial Decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a l'ús d'equips en treballs temporals d'altura. 

Reial Decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels 
riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 

Reial Decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

Reial Decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i Reial Decret 
1109/2007 que la desenvolupa. 

Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la 
comercialització i posada en servei de les màquines. 

Resolució de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es 
registra i publica el VII Conveni col·lec�u general del sector de la construcció. 

ADMINISTRATIVES  
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

En totes les normes esmentades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicació i 
entrada en vigor hagin sofert modificacions, correcció d' errors o actualitzacions es 
quedarà al disposat en la darrera versió consolidada de la mateixa. 
PRELACIÓ de DOCUMENTS 
Llevat que el contracte d' obra estableixi una altra cosa, l' ordre de prelació entre els 
diferents documents del projecte per a casos de contradiccions, dubtes o discrepàncies 
entre ells, serà el següent: 
  1r Pressupost i, dins d' aquest, en primer lloc les definicions i descripcions de text de les 
par�des, en segon lloc els descomposts de les par�des i finalment el detall d' amidaments. 
  2n Plànols. 
  3r Memòria. 
  4t Plec de Condicions. 
— 2 CONDICIONS TÈCNIQUES dels MATERIALS, de l' EXECUCIÓ i de les VERIFICACIONS 
Es descriuen en aquest apartat les CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS incloent els 
aspectes següents: 

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 
Caracterís�ques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
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s' incorporin a l' obra, així com les seves condicions de subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garan�es de qualitat i el control de 
recepció que s' hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d' acceptació i rebuig,  i les accions a adoptar i els criteris d' ús, conservació 
i manteniment. 

PRESCRIPCIONS QUANT A L' EXECUCIÓ PER UNITATS D' OBRA 
Caracterís�ques tècniques de cada unitat d' obra indicant el seu procés d' execució, normes 

d' aplicació, condicions prèvies que s' han de complir abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d' acabament, conservació i manteniment, control 
d' execució, assaigs i proves, garan�es de qualitat, criteris d' acceptació i rebuig, criteris 
de mesurament i valoració d' unitats, etc. 

Les mesures per assegurar la compa�bilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes construc�us. 

PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L' EDIFICI ACABAT 
Les verificacions i les proves de servei que s' han de fer per comprovar les prestacions finals 

de l' edifici. 
2.1 DEMOLICIONS 
L' ordre i la forma d' execució i els mitjans a emprar, s' ajustaran a les prescripcions 
establertes en la Documentació Tècnica. 
Abans de la demolició es realitzarà la protecció perimetral de l' entorn de l' edifici 
mitjançant la instal.lació de tanques, reixes o murs, de dos metres d' alçada com a mínim 
i distanciats un mínim d' 1,5 m de la façana. Es col·locaran llums vermells a distàncies 
màximes de 10 m i en cantonades. Es desconnectaran les instal·lacions de l'edifici i es 
protegiran les clavegueres i els elements de servei públic que poguessin veure's afectats. 
No hi haurà materials tòxics o perillosos acumulats a l' edifici. Es buidaran els dipòsits i 
canonades de fluids combus�bles o perillosos. 
En cas de presència d' amiant, les tasques de demolició les realitzaran empreses inscrites 
en el Registre d' empreses amb risc per amiant. Prèviament als seus treballs elaboraran un 
pla de treball que presentarà per a la seva aprovació davant l' autoritat laboral. El 
compliment d' aquest pla s' haurà de supervisar en obra per una persona amb la 
qualificació necessària. 
Es garan�rà que cap treballador està exposat a una concentració d'amiant en l'aire 
superior al valor límit expressat en el RD 396/2006 per al que es realitzarà mesurament 
per laboratoris especialitzats reconeguts per l'autoritat. 
Els materials que con�nguin amiant hauran de ser emmagatzemats i transportats en 
embalatges apropiats i amb e�quetes reglamentàries que indiquin que contenen amiant 
sent transportats fora del centre de treball al més aviat possible. 
Els treballadors amb risc d' exposició a l' amiant no realitzaran hores extraordinàries ni 
treballaran per sistema d' incen�us. Disposaran de roba de protecció apropiada facilitada 
i descontaminada per l' empresari que serà necessàriament subs�tuïda per la roba de 
carrer abans d' abandonar el centre de treball i la u�lització d' EPIs de les vies respiratòries 
es limitarà a un màxim de 4 hores diàries. 
Es delimitarà clarament la zona amb risc d' exposició a l' amiant sent inaccessibles per a 
personal no autoritzat evitant la dispersió de pols fora dels locals o llocs d' acció i netejant 
adequadament l' àrea afectada a la fi dels treballs. 
Durant el procés de demolició, el contrac�sta està obligat a realitzar la ges�ó de residus 
establert en el pla de residus que prèviament ha d'haver estat aprovat per la direcció 
faculta�va i en tot cas d'acord que l'especificat en el RD 105/2008. 
MECÀNICA 
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Descripció 
Enderroc d' edificacions existents per empenta, mitjançant retroexcavadora, pala 
carregadora i grua. 

Posada en obra 
La màquina avançarà sempre sobre sòl consistent, evitant fer-ho sobre runes i els fronts 
d' atac no apressaran la màquina, de forma que aquesta pugui girar sempre 360º. Es 
guardarà una distància de seguretat entre l'edifici i la màquina no menor de 5 m, compresa 
entre 1/2 i 1/3 de l'alçada. Les grues no s' u�litzaran per realitzar esforç horitzontal oblic. 
Els cables u�litzats no presentaran imperfeccions com coqueres, canvis irregulars de 
diàmetre, etc. 
No s' empenyrà contra elements no demolits prèviament, d' acer o formigó armat. S' haurà 
demolit prèviament, element a element, la part d' edifici que està en contacte amb 
mitgeries, deixant aïllat el tall de la màquina. 
Quan existeixin plans inclinats, com faldons de coberta, que puguin lliscar sobre la 
màquina, s' hauran de demolir prèviament. 
L' empenta es farà més amunt del centre de gravetat de l' element a demolir. 
Es regaran els elements a demolir i les runes perquè no es produeixi pols, i en cas necessari, 
es desinfectaran. El desenrunament es farà segons ho indiqui la direcció faculta�va. 

Control i criteris d' acceptació i rebuig 
Es faran controls cada 200 m ² de planta i com a mínim una per planta, comprovant que l' 
ordre, forma d' execució i mitjans emprats es corresponen a l' indicat en projecte i per la 
direcció faculta�va. 

Criteris de mesurament i valoració 
En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
El mesurament i valoració de la demolició es realitzarà per la volumetria de l' edifici 
enderrocat. 
2.2 CONDICIONAMENT del TERRENY 
Engloba totes les operacions necessàries perquè el terreny adquireixi les cotes i super�cies 
definides en el projecte. Aquestes ac�vitats són excavació en buidatge, excavació de pous 
i rases per albergar els elements de fonamentació i instal·lacions, explanació i estabilització 
de talussos. 
EXCAVACIÓ en BUIDATGE 

Descripció 
Excavació a cel obert o cobert, realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, per rebaixar 
el nivell del terreny. Dins d' aquestes tasques es troben les des�nades a anivellar el terreny 
per tal d' obtenir els pendents, dimensions i alineacions definides en projecte. 

Posada en obra 
El buidatge es farà per franges horitzontals d' alçada màxima 3 m. A les vores amb 
elements estructurals de contenció i/o mitgeries, la màquina no hi treballarà en direcció 
perpendicular. Si s' excava per batalles, aquests es faran de forma alterna. 
El contrac�sta extremarà les precaucions durant els treballs de buidatge per tal que no 
disminueixi la resistència del terreny no excavat, s' asseguri l' estabilitat de talussos i s' 
evi�n lliscaments i despreniments, que poguessin provocar danys materials o personals. 
Haurà d' evitar també erosions locals i entollaments a causa d' un drenatge defectuós. 
També s' han de protegir els elements de Servei Públic que poguessin ser afectats per l' 
excavació. 
Quan en excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista (instal·lacions, roques...) o 
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construccions que traspassin els límits del buidatge es comunicarà a la Direcció Faculta�va 
abans de con�nuar amb l'excavació. 
Els treballs es realitzaran amb mitjans manuals i/o mecànics apropiats per a les 
caracterís�ques, volum i termini d'execució de les obres, comptant sempre amb 
l'aprovació de la direcció faculta�va prèvia. 

Control i criteris d' acceptació i rebuig 
Es comprovaran cotes de fons i de replanteig, vores de l' excavació, zona de protecció d' 
elements estructurals i pendent de talussos rebutjant les irregularitats que excedeixin de 
les toleràncies admeses per la direcció faculta�va que hauran de ser corregides pel 
contrac�sta. 
Les toleràncies màximes admeses seran: 

Replanteig: 2,5 per mil i variacions de +-10 cm. 
Angle de talús: + 2% 

Criteris de mesurament i valoració 
En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
El mesurament es calcularà segons aixecament topogràfic dels perfils transversals d' 
excavació necessaris ordenats per la Direcció Faculta�va de les obres. 
RASES i POUS 

Descripció 
Queden incloses dins d' aquest apartat les tasques necessàries per executar les rases i pous 
des�nats a la fonamentació, drenatge, sanejament, abastament, etc. realitzats amb 
mitjans manuals o mecànics amb amples d' excavació màxims de 2 m i 7 m de profunditat. 

Posada en obra 
Previ als treballs d' excavació, la direcció faculta�va haurà de tenir aprovat el replanteig, 
per a la qual cosa aquest ha d' estar definit en obra mitjançant lliteres i cordills. 
El contrac�sta haurà de conèixer la situació de les instal·lacions existents tant en el subsòl 
com aèries per tal de mantenir la distància de seguretat requerida per evitar accidents. En 
aquesta mateixa línia es valoraran els fonaments pròxims per evitar descalços o 
despreniments. Es protegiran els elements de servei públic que poguessin ser afectats per 
l' excavació. 
Quan en excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista (instal·lacions, roques...) o 
construccions que traspassin els límits del buidatge es comunicarà a la Direcció Faculta�va 
abans de con�nuar amb l'excavació. 
En les excavacions realitzades amb l' objecte de trobar ferm de fonamentació, és el 
director de l' obra l' encarregat d' assenyalar la cota fons d' excavació, determinant aquesta 
cota en obra en funció del material aparegut. En aquest �pus d' excavacions des�nats a 
fonamentació, no s' excavaran els úl�ms 40 cm fins al mateix moment del formigonat per 
evitar la disgregació del fons d' excavació, netejant la mateixa de material solt mitjançant 
mitjans manuals. 
S' evitarà l' accés d' aigua a rases excavades, evacuant la mateixa immediatament en cas 
de no poder evitar-se. 
Es faran les estrebades necessàries per assegurar l' estabilitat dels talussos. L' estrebada 
permetrà desen�bar una franja deixant les restants franges estrebades. 
Es prendran les mesures necessàries perquè no caiguin materials d' excavats o altres a la 
rasa o pou. 

Control i criteris d' acceptació i rebuig 
S' inspeccionaran les rases cada 20 m o fracció i els pous cada unitat. 
Durant l' excavació es controlaran els terrenys travessats, compacitat, cota de fons, 
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excavació confrontant a mitgeries, nivell freà�c i estrebada. 
Un cop acabada l' excavació es comprovaran les formes, dimensions, escaires, cotes i 
pendents exigits rebutjant les irregularitats superiors a les toleràncies admeses que es 
corregiran d' acord amb les instruccions de la direcció faculta�va. 
Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Replanteig: 2,5 % en errors i +-10 cm en variacions. 
Formes i dimensions: +-10 cm. 
Refino de taludes: 15 cm. 

Criteris de mesurament i valoració 
En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
El mesurament es calcularà segons els perfils teòrics d' excavació segons el �pus de terreny 
excavat, considerant la profunditat necessària d' excavació realitzada. 
TRANSPORT de TERRES 

Descripció 
Operacions necessàries per traslladar a abocador els materials sobrants procedents de l' 
excavació i les runes. 

Posada en obra 
S' establiran recorreguts de circulació a l' interior de l' obra per als camions, realitzant els 
buidatges, rampes o terraplens necessaris i comptant amb l' ajuda d' un auxiliar que guiï 
el conductor en les maniobres. 
Les rampes per a la maquinària �ndran el talús natural que exigeixi el terreny i si es 
transporten terres situades per sota de la cota 0,00 la seva amplada mínima serà de 4,5 m, 
eixamant-se en les corbes i amb pendents màxims del 12% en trams rectes o del 8% en 
trams corbs. 
El camió es carregarà pels laterals o per la part posterior no passant en cap cas per sobre 
de la cabina. 

Control i criteris d' acceptació i rebuig 
Tant la disposició de les vies de circulació com les rampes i terraplens realitzats comptaran 
amb la supervisió i aprovació de la direcció faculta�va. 
La càrrega dels camions no excedirà en cap cas la màxima permesa per a cada aparell i en 
qualsevol cas el material no excedirà la part superior de la banyera, es protegirà amb lona 
i es netejarà el vehicle de fang abans d' accedir a la calçada pública. 

Criteris de mesurament i valoració 
En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
El mesurament es calcularà aplicant el coeficient d' esponjament al material a transportar 
i considerant la distància a abocador. 
2.3 FONAMENTACIÓ 
La fonamentació està cons�tuïda per elements de formigó, la missió dels quals és 
transmetre les càrregues de l' edifici al terreny i ancorar l' edifici contra emplús 
horitzontals. 
Abans de procedir a l' execució dels treballs cal ubicar les escomeses dels diferents serveis, 
tant els existents com els previstos per al propi edifici. 
El contrac�sta no emplenarà cap estructura fins que li ho indiqui la direcció faculta�va. 
La construcció de fonamentacions està regulada pel Codi Tècnic de l' Edificació en el seu 
Document Bàsic de Seguretat Estructural-Ciments i pel Codi Estructural. 
SABATES 
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Descripció 
Sabates de formigó en massa o armat amb planta quadrada, rectangular o de 
desenvolupament lineal, com fonamentació de suports ver�cals pertanyents a estructures 
d' edificació.  

Posada en obra 
S' atendrà al que disposa el Codi Estructural i el Document Bàsic SE-C Seguretat estructural-
Fonaments del Codi Tècnic. 
Abans d' abocar el formigó s' anivellarà, netejarà i apisonarà lleugerament el fons de l' 
excavació. Es garan�rà que les sabates donin suport en condicions homogènies. En sòls 
permeables, s' esgotarà l' aigua durant l' excavació sense comprometre l' estabilitat de 
talussos o d' obres veïnes. 
S' abocarà una capa de mínim 10 cm de formigó de neteja sobre la super�cie de l' excavació 
prèvia a la col.locació d' armadures. L' excavació del fons �ndrà lloc immediatament abans 
de la posada en obra del formigó de neteja perquè el sòl man�ngui les condicions 
inalterades. 
El formigonat es realitzarà per togades el gruix de les quals perme� una compactació 
completa de la massa. Es realitzarà un vibrat mecànic havent de refluir la pasta a la 
super�cie segons 52.2 del Codi Estructural. 
En sabates aïllades el formigonat serà con�nu i no es permetrà el pas d'instal·lacions 
mentre que a les sabates corregudes s'haurà de comptar amb el consen�ment de la 
Direcció Faculta�va per a això. Les juntes de formigonat es faran segons l' ar�cle 72.4 del 
Codi Estrucutral, se situaran en els terços de la distància entre pilars, allunyades de zones 
rígides i murs de cantonada, eliminant la lletja de l' an�c i humitejant abans d' abocar el 
fresc. 

El recobriment de l' armadura es garantirà mitjançant la disposició de separadors i s' 
ajustarà a les especificacions del 43.4.2. i 49.8.2. del Codi Estrucutral. Els 
separadors seran elements especialment dissenyats per a tal fi, de naturalesa no 
atacable per l' alcalinitat del formigó, no introduiran corrosió en les armadures, 
seran tan impermeables com el propi formigó. Expressament queda prohibit l' ús de 
separadors de fusta, maó o altres elements residuals de l' obra. 

Per a l' ancoratge i entrocament d' armadures s' atendrà al que disposa 49.5 del Codi 
Estructural. 

Control, criteris d' acceptació i rebuig i verificacions en l' edifici acabat 
Abans de l' execució, es realitzarà la confirmació de l' estudi geotècnic, comprovant 
visualment o amb proves, que el terreny es correspon amb les previsions de projecte. 
Informe del resultat d' aquesta inspecció, la profunditat de la fonamentació, la seva forma, 
dimensions, i el �pus i consistència del terreny s' incorporarà a la documentació final d' 
obra assumint el director d' obra la màxima responsabilitat en aquesta qües�ó. 
Si s' escau, es comprovaran fonamentacions i edificis confrontants per garan�r que no es 
veuen afectades. 
S' ha de comprovar que: el nivell de suport de la fonamentació s' ajusta al previst, l' 
estra�grafia coincideix amb l' es�mada en l' estudi geotècnic, el nivell freà�c i les 
condicions hidrogeològiques s' ajusten a les previstes, el terreny presenta una resistència 
i humitat similar a la suposada en l' estudi geotècnic, no es detecten defectes evidents com 
cavernes,  falles, galeries, pous, corrents subterranis, etc. 
Es realitzarà un control per cada sabata, comprovant la distància entre eixos de replanteig, 
dimensions i orientació dels pous, correcta col·locació dels encofrats, formigó de neteja 
amb gruix i planeïtat suficient, �pus, disposició, nombre i dimensions d'armadures, 
armadures d'esperes correctament situades i de la longitud prevista, recobriment de les 
armadures previst, abocament,  compactació i curat del formigó, planeïtat, 



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’ENTORN URBÀ DEL NUCLI D’ENFESTA         PUOSC 2025-2029                                              
 

 
Ajuntament de 
LA MOLSOSA 

 

horitzontalitat i ver�calitat de la super�cie, adherència entre formigó i acer, unió amb 
altres elements de fonamentació i juntes de formigonat. 
Les toleràncies màximes admissibles seran les establertes a l' annex 14 del Codi 
Estructural. 

Criteris de mesurament i valoració 
En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
El mesurament de sabates es realitzarà considerant el volum teòric de projecte. El formigó 
de neteja es valorarà segons planta teòrica de projecte mul�plicat per profunditat real 
ordenada per la direcció faculta�va. 
MURS 

Descripció 
Murs de formigó armat amb fonamentació superficial, directriu recta i secció constant, la 
funció de la qual és sostenir farcits i/o suportar càrregues ver�cals de l'edifici. 

Materials 
El constructor haurà de disposar d' un sistema de ges�ó dels materials, productes i 
elements estructurals que s' hagin de col·locar a l' obra, de manera que s' asseguri la 
traçabilitat dels mateixos segons el que disposa l' ar�cle 15 del Codi Estructural. 

Formigó armat, segons el que disposa el punt específic d' aquest mateix Plec. En el cas d' 
u�litzar elements prefabricats de formigó per a murs de contenció disposaran de 
marcatge CE segons l' exposat en la norma harmonitzada UNE-EN 15258 aportant 
declaració de prestacions amb el subministrament. 

Perfil d' estanquitat: Perfil de secció formada per oval central buit i dues ales de gruix no 
menor de 3 mm, de material elàs�c resistent a la tracció, a l' allargament de 
trencament, a l' atac químic i a l' envelliment. S' u�litzaran a més separadors i 
segelladors. 

Llots �xotròpics: És possible la seva ocupació per contenir les parets de l' excavació. Tindran 
una suspensió homogènia i estable, dosificació no major del 10 %, densitat d'1,02 a 
1.10 g/cm3, viscositat normal, mesurada en con de Marsh igual o superior a 32 s. 

Posada en obra 
S' atendrà al que disposa el Codi Estructural i el Document Bàsic SE-C Seguretat estructural-
Fonaments del Codi Tècnic. 
Els encofrats hauran de ser estancs perquè impedeixin pèrdues apreciables de pasta, rígids 
perquè es compleixin les toleràncies dimensionals i no pateixin seients ni deformacions 
perjudicials, i podran desmuntar-se fàcilment, sense perill i sense produir sacsejades ni 
danys en el formigó. Han d' estar nets i humits abans d' abocar el formigó i l' ús de 
desencofrant ha de comptar amb autorització de la direcció d' obra. Es prohibeix l' ús d' 
alumini en motlles. Els apeus no s' hauran d' afluixar abans de transcorreguts 7 dies des 
del formigonat, ni suprimir-se fins que el formigó hagi assolit la resistència caracterís�ca, 
mai abans dels 7 dies, llevat que es realitzi un estudi especial. El disseny i disposició dels 
encofrats serà tal que quedi garan�da l' estabilitat dels mateixos durant el seu muntatge, 
el formigonat i posterior re�rada. 
El mur es formigonarà en una jornada i en un temps menor al 70 % del d'inici de flassos. 
En cas de realitzar-se juntes horitzontals de formigonat es deixaran adaraixes i abans d' 
abocar el nou formigó, es picarà la super�cie, deixant els àrids al descobert i es netejarà i 
humitejarà. Es prendran les precaucions necessàries per assegurar l' estanquitat de la 
junta. L' abocament del formigó es realitzarà per tongades de gruix no major de la longitud 
de l' agulla del vibrador o barra, essent l' alçada màxima d' abocament de 100 cm. No es 
realitzarà el rebliment del trasdós fins transcorregut un mínim de 28 dies. 
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El perfil d' estanquitat se subjectarà a l' encofrat abans de formigonar de forma que cada 
ala del perfil quedi embeguda al formigó i el seu oval central lliure, a la junta de 2 cm d' 
ample. S' introduirà un separador a la junta i se segellarà la junta neta i seca abans de 
formigonar el tram següent. 
Quan s' u�litzin llots �xotròpics per a l' excavació, el formigonat es realitzarà de manera 
con�nua sota els llots, de forma que la canonada que col·loca el formigó anirà introduïda 
4 m com a mínim, dins del formigó ja abocat. Es man�ndran les caracterís�ques dels fangs, 
es recuperaran correctament i es farà un abocament controlat de residu. 
Es renovaran els llots quan el seu con�ngut en sorra sigui superior al 3 % o quan la seva 
viscositat Marsh sigui superior a 45 s. Un cop espatllat el formigó s' eliminaran els úl�ms 
50 cm del mur.  
No s' emplenaran coqueres sense autorització de la direcció faculta�va. 
Els conductes que travessin el mur es col·locaran sense tallar les armadures i en direcció 
perpendicular. En qualsevol cas aquestes perforacions hauran d' estar autoritzades per la 
direcció faculta�va i la seva estanquitat garan�da. 
El recobriment de l' armadura es garan�rà mitjançant la disposició de separadors i s' 
ajustarà a les especificacions del 43.4.2. i 49.8.2. del Codi Estrucutral. Els separadors seran 
elements especialment dissenyats per a tal fi, de naturalesa no atacable per l' alcalinitat 
del formigó, no introduiran corrosió en les armadures, seran tan impermeables com el 
propi formigó. Expressament queda prohibit l' ús de separadors de fusta, maó o altres 
elements residuals de l' obra... 
Per a l' ancoratge i entrocament d' armadures s' atendrà al que disposa 49.5 del Codi 
Estructural. 

Control, criteris d' acceptació i rebuig i verificacions en l' edifici acabat 
Es realitzarà control del replanteig, anivellat, dimensions, enlairament, de la distància 
entre juntes i de les juntes la seva amplada, perfil, separador i segellament. 
Es comprovarà a més la impermeabilització, drenatge, i barrera an�humitat del trasdós. 
Les toleràncies màximes admissibles seran les establertes a l' annex 14 del Codi 
Estructural. 

Criteris de mesurament i valoració 
En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
El mesurament es realitzarà considerant el volum teòric de projecte. 

Condicions de conservació i manteniment 
S' exposen a con�nuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. 
En el precep�u "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà 
major detall de les mateixes. 
Qualsevol modificació de les condicions estructurals del mur, així com de les condicions de 
l' entorn del mateix, comptarà amb la intervenció d' un tècnic. 
Es revisarà anualment, després del període de pluges, els paraments, drenatges i terreny 
confrontant. Les juntes i el seu segellament igual que l' estat general del mur han de ser 
revisades cada 5 anys per un tècnic competent. 
SOLERES 

Descripció 
Capa resistent de formigó en massa o armat, situada sobre el terreny natural o encaixat 
de material de rebliment la super�cie superior del qual quedarà vista o rebrà un 
reves�ment d' acabat. 

Materials 
El constructor haurà de disposar d' un sistema de ges�ó dels materials, productes i 
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elements estructurals que s' hagin de col·locar a l' obra, de manera que s' asseguri la 
traçabilitat dels mateixos segons el que disposa l' ar�cle 15 del Codi Estructural. 

Formigó armat, segons el que disposa el punt específic d' aquest mateix Plec. 
Segellant de juntes: De material elàs�c, fàcilment introduïble a les juntes. Tindrà concedit el 

corresponent DIT. 
Fibres de polipropilè (si només es vol evitar la fissuració) o d'acer (si a més es vol augmentar 

la resistència del formigó). 
Separador: De polies�rè expandit, de 2 cm de gruix. 

Posada en obra 
S' atendrà al que disposa el Codi Estructural i el Document Bàsic SE-C Seguretat estructural-
Fonaments del Codi Tècnic. 
S' abocarà el formigó del gruix indicat en projecte sobre el terreny net i compactat, la capa 
d' encaixat o sobre la làmina impermeabilitzant si n' hi ha. 
Es col·locaran separadors al voltant de qualsevol element que interrompi la solera abans 
d'abocar el formigó i �ndran una alçada igual al gruix de la capa de formigó. 
En el cas que por� mallat, aquest es col·locarà al terç superior de la capa de formigó. 
Si s' arma amb fibres d' acer es farà un vibrat correcte, de manera que les fibres no quedin 
en super�cie. 
Es faran juntes de retracció d'ample comprès entre 0,5 i 1 cm a distàncies màximes de 6 m 
i de profunditat d'1/3 del gruix de la capa de formigó. El segellant s' introduirà en un caixer 
previst a la capa de formigó o realitzat posteriorment a màquina, entre les 24 i 48 hores 
posteriors al formigonat. 
En juntes de treball o altres discon�nuïtats es disposaran elements connectors, com ara 
barres d'acer corrugat o un machihembrado (si les càrregues que transmet no són 
elevades) de manera que les dues parts de la solera siguin solidàries. 

Durant el fracàs i primer període d' enduriment del formigó, s' haurà d' assegurar el 
manteniment de la humitat mitjançant un adequat curat que es perllongarà durant el 
termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau d' 
humitat de l' ambient, etc. El curat podrà realitzar-se mantenint humides les 
superfícies dels elements de formigó, mitjançant reg directe que no produeixi 
esllavat o mitjançant recobriments plàstics, agents filmògens o altres tractaments 
adequats sempre que ofereixin les garanties d' efectivitat i no continguin 
substàncies nocives per al formigó. 

Control, criteris d' acceptació i rebuig i verificacions en l' edifici acabat 
Cada 100 m ² o fracció es realitzarà un control de la compacitat del terreny, del gruix de la 
solera i planeïtat mesurada per regla de 3 m es farà una inspecció general de la separació 
entre juntes i cada 10 m de junta es comprovarà el seu gruix i alçada. 
Les toleràncies màximes admissibles seran les establertes a l' annex 14 del Codi 
Estructural. 

Criteris de mesurament i valoració 
En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
El mesurament es realitzarà considerant la super�cie teòrica de projecte. 

Condicions de conservació i manteniment 
S' exposen a con�nuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. 
En el precep�u "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà 
major detall de les mateixes. 
No s' alterarà la seva configuració o pedacions sense valoració per tècnic competent. 
Anualment, després de l' època de pluges, s' inspeccionaran les juntes i arquetes. Cada 
cinc anys s' inclourà la revisió de soleres per tècnic competent. 
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2.4 INSTAL·LACIONS 
 

IL·LUMINACIÓ 
Descripció 

Instal·lacions disposades per a la il·luminació comprenent lluminàries, làmpades i 
connexions a circuit elèctric corresponent. 

Materials 
Compliran amb l' establert en el Reglament Electrotècnic per a Baixa i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries, les instruccions del fabricant, les normes UNE 
corresponents i comptaran amb el precep�u marcatge CE. 

Lluminàries: Definides en document de pressupost i plànols vindran a obra acompanyades 
de les instruccions del fabricant que entre altres informacions detallarà condicions de 
muntatge, grau d' estanquitat, potència màxima admesa i tensió. 

Làmpades: En el subministrament es detallarà marca comercial, potència, tensió i 
temperatura de color. 

Equipament segons �pologia. En fluorescència en ordidors i balasts. 
Sistemes de control d' enllumenat. 
Regletes de connexió i cablejat. 

Posada en obra 
Compliran el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del 2 d' agost de 2002 i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries, les Normes pròpies de la companyia 
subministradora i les normes UNE corresponents. Els instal·ladors seran professionals 
qualificats amb la corresponent autorització. 
La fixació de lluminàries es realitzarà seguint les instruccions del fabricant i en tot cas 
quedarà garan�da la seva solidesa i estabilitat. La instal·lació d'equips es realitzarà amb 
els circuits sense tensió. No es manipularà directament amb la mà aquells �pus de 
làmpades per als quals el fabricant recomana en les seves instruccions una manipulació 
sense contacte. 
Previ a la instal·lació es comprovarà que el grau de protecció és apropiat a la seva ubicació 
i al que disposen altres documents de projecte. L'instal·lador extremarà la precaució en 
emprar conductors de secció compa�bles amb la potència. Tots els materials metàl·lics 
quedaran connectats a terra. 

Control, criteris d' acceptació i rebuig i verificacions en l' edifici acabat 
El cablejat comptarà amb marcatge CE segons norma harmonitzada UNE-EN 50575. Els 
materials a controlar en la recepció seran lluminàries, làmpades i accessoris.  
Per garan�r que la il·luminació final és la desitjada, es contemplarà especial atenció en el 
replanteig d'equips i potències i altres paràmetres de les làmpades. 
S' inspeccionarà la posada en obra de fixacions i connexions. 
Un cop executada la instal·lació es faran proves de servei en presència de l'instal·lador.  
Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Posició de lluminàries +- 8 cm. 
Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
Es mesurarà la unitat totalment instal·lada, acabada i provada incloent la connexió al 
circuit elèctric corresponent. 

Condicions de conservació i manteniment 
S' exposen a con�nuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. 
En el precep�u "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà 
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major detall de les mateixes. 
La manipulació o ampliació de la xarxa interior, es realitzarà per tècnic especialista. 
Cada 6 mesos es comprovarà la no existència de làmpades foses, esgotades o amb un 
rendiment lluminós menor de l' exigible. 
Cada any es netejaran amb un drap sec les làmpades i amb drap humit i aigua sabonosa 
les lluminàries. 
2.5 REVESTIMENTS 

 
2.5.1 SÒLS 
Segons el que disposa el Codi Tècnic de l' Edificació, el sòl ha de complir les condicions 
següents: 
a) no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 
de 6 mm; 
b) els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb un pendent que no 
excedeixi el 
25%; 
c) en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits 
pels quals es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 
En zones de circulació no es podrà disposar un graó aïllat, ni dos de consecu�us. 
Excepte en edificis d' ús Residencial Habitatge, la distància entre el plànol d' una porta d' 
accés a un edifici i l' esglaó més proper a ella serà major que 1200 mm i que l' amplada de 
la fulla. 
d) en el cas de sòls flotants, es �ndrà cura que el material aïllant cobreixi tota la super�cie 
del forjat i no es vegi interrompuda la seva con�nuïtat i evitant també els contactes rígids 
amb els paraments perimetrals. 
PEDRA 

Descripció 
Reves�ments de sòls i escales en interiors i exteriors amb peces de pedra natural o 
ar�ficial. 

Materials 
Pedra: 
Pot ser natural, de granit, cuarcita, pissarra o gres i �ndrà acabat mat o brillant, apomaçat, 
abuixarat, a tall de serra... Quan es trac� de paviments exteriors comptaran amb el 
precep�u marcatge CE segons UNE-EN 1341. 
Pot ser ar�ficial composta per aglomerant, àrids, llaunes de pedra triturada i colorants 
inalterables, d' acabat desbastat, per polir en obra o poliment, rentat àcid... 
Llambordes: 
De pedra: de roca graní�ca de gra no gruixut, de cons�tució homogènia, compacta, sense 
nòduls ni fissures, i no meteoritzat.  
De formigó, de resistència caracterís�ca mínima de 550 kp/cm² als 28 dies, amb o sense 
acoblament. 
Bases: 
Entre el suport i l'enraor�ment es col·locarà una base de sorra, que pot portar un 
conglomerant hidràulic, o una base de morter pobre, per regularitzar, anivellar, omplir i 
desolidaritzar, o base de morter armat per repar�r càrregues. En comptes de base també 
es pot col·locar una pel·lícula de polie�lè, feltre lluminós o esterilla especial. 
Material d' esgarrifança: 
Es pot aplicar una capa gruixuda de morter tradicional, o una capa de regularització i sobre 
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ella una capa fina d' adhesius cimentosos o hidràulics o adhesius de resines de reacció.  
Les caracterís�ques del morter es dissenyaran en funció del �pus de suport i el gruix de la 
capa segons les recomanacions publicades per AFAM i del fabricant. 
Les mescles preparades, envasades o a granel portaran el nom del fabricant, la quan�tat 
d' aigua a afegir per obtenir les resistències desitjades i disposaran de garan�a documental 
del compliment del marcatge CE i hauran de complir les condicions indicades en les 
normes harmonitzades UNE-EN 998-2 per a morters de paleta o la UNE-EN 12004 per a 
adhesius. La determinació del �pus d' adhesiu es realitzarà en funció del �pus de suport, 
la seva absorció i l' ambient exposat segons les recomanacions publicades per AFAM i del 
fabricant. 
Material de rejuntat: 
Lletja de ciment o morter de juntes. 
Les caracterís�ques higrotèrmiques dels materials contemplats en el projecte són: 

Material Conduc�vitat 
tèrmica 
(W/mK) 

Densitat 
(Kg/m3) 

Factor de resistència 
al Vapor d' aigua 

Granit 2,800 2600 10000 
Arenisca 3,000 2400 50 
Calcària  1,700 2095 150 
Marbre 3,500 2700 10000 

Les caracterís�ques dels materials posats en obra, �ndran les prestacions assenyalades 
anteriorment o superiors, altrament, hauran de ser autoritzats prèviament per la direcció 
faculta�va. 
Per a més detall es �ndrà en compte l' especificat en el Catàleg d' Elements Construc�us 
del Codi Tècnic de l' Edificació. 

Posada en obra 
Durant la posada en obra s' evitaran corrents d' aire i assolellament directe, i la 
temperatura serà d' entre 5 i 30º C. 
Quan la col·locació sigui amb morter s'espolsarà amb ciment quan encara es�gui fresc 
abans de col·locar les rajoles humitejades prèviament i deixant juntes mínimes d'1 mm. 
Les juntes s' emplenaran amb lletja de ciment o material de juntes. 
Les lloes de pedra es col·locaran sobre una capa de sorra de 30 mm, apisonades, 
anivellades i enrasades, deixant juntes de 8 mm mínim, i pendent del 2 %. Les juntes 
s'ompliran amb ciment amb sorra. 
Les rajoles de formigó es col·locaran sobre una capa de morter de ciment i sorra de 25 mm 
de gruix, prèviament humitejades i conforme es vagi estenent el morter. Les juntes s' 
ompliran amb lletja de ciment i sorra. 
Les llambordes de pedra es col·locaran sobre una capa de morter de 80 mm, en �res paral·, 
alternades amb ample màxim de 10 mm, apisonant-les a cop de maceta, amb pendent 
mínim del 2 % i col·locant vorades als laterals. Les juntes s'ompliran amb lletja de ciment 
amb sorra que s'humitejarà durant 15 dies. 
Un cop asseca la lletja del rebliment de les juntes, es netejarà la super�cie, que quedarà 
enrasada, con�nua i uniforme. 
Es deixaran juntes de dilatació en quadrícules de 5 x 5 m a l' exterior farcides amb material 
elàs�c i fons de junta compressible i de 9 x 9 m a l' interior. 
Passats 5 dies des de la col·locació es poliran les pedres podent deixar-se mat, brillant o 
vitrificat. 

Control, criteris d' acceptació i rebuig i verificacions en l' edifici acabat 
Per a peces d' exteriors s' exigirà marcatge CE i fitxa de declaració de conformitat. S' 
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iden�ficaran totes les peces de pedra natural o de formigó, comprovant el seu �pus, 
dimensions, color i acabat superficial, en cada subministrament. Es comprovarà que els 
fragments que es produeixen en colpejar les pedres �nguin arestes vives i que les pedres 
no �nguin imperfeccions com esquerdes, coqueres , nòduls... A criteri de la direcció 
faculta�va a es faran assajos de resistència a compressió, a dilució i d'absorció d'aigua, 
d'heladicitat i desgast segons normes harmonitzades UNE EN 1341/2/3 i altres normes que 
les desenvolupen. 
El control de recepció del ciment serà d' acord amb el que especifica l' annex IV del RC-16: 
a) control de la documentació: albarà, e�quetatge, declaració de prestacions del marcatge 
CE si el �ngués o cer�ficació de compliment de requisits reglamentaris signat per persona 
�sica del fabricant si no comptés amb marcatge CE i dis�n�us de qualitat si els �ngués. b) 
inspecció visual i c) en cas que ho exigís el responsable de la recepció, assaigs d' 
iden�ficació o complementaris segons annex VIII del RC-16. 
Es comprovaran la iden�ficació, �pus, mida, dis�n�us i marcatge CE de les sorres. 
Dels morters preparats en obra es comprovarà el �pus, dosificació i es realitzaran assajos 
de resistència mecànica i consistència amb Con d' Abrams. Els morters envasats o a granel 
es comprovarà el marcatge CE, el �pus i dis�n�us de qualitat.  
En el cas d' u�litzar adhesius es requerirà marcatge CE i en el seu cas els dis�n�us de 
qualitat que disposi. 
Toleràncies màximes admissibles: 

Dimensions en rajols de pedra: +-0,3 %. 
Dimensions en llambordes de pedra: +-10 mm. 
Coeficient d'absorció en peces prefabricades esglaó: 15 % 
Resistència al desgast en peces prefabricades esglaó: 2,5 %. 
Planeïtat en terres de rajols de pedra, de formigó, plaques de formigó armat i llambordes 

de formigó: 4 mm per 2 m. 
Planejat en sòls de llàstes de pedra: 6 mm per 2 m. 
Planeïtat en esglaons: 4 mm per m. 
Celles en terres de rajoles de pedra, de formigó, i esglaons: 1 mm. 
Celles en terres de plaques de formigó armat i llambordes de formigó: 2 mm. 
Celles en terres de l lls de pedra: 4 mm. 
Horitzontalitat sòls: 0,5 %. 

Criteris de mesurament i valoració 
En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d' obra no s' especifiquin altres 
criteris, s' adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
S' amidarà la super�cie executada, deduint buits majors de 0,5 m2. 

Condicions de conservació i manteniment 
S' exposen a con�nuació les condicions bàsiques i generals de conservació i manteniment. 
En el precep�u "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de l'obra, s'inclourà 
major detall de les mateixes. 
Regularment es realitzarà una neteja amb aigua i detergent adequat. 
Periòdicament es comprovarà que no hi ha peces fissurades, trencades o despreses en 
aquest cas cal avisar un tècnic qualificat. 
Cada 2 anys s' aplicaran productes abrillantadors. 
El material de rejuntat es revisarà i renovarà si fos necessari cada 5 anys. En aquest treball 
s' ha d' emprar lletja de ciment blanc o material específic per al rejuntat. 
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AN-01. CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del 
Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 
de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).  

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que 
siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, 
els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que 
l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris 
de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre 
d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris 
particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció 
Facultativa. 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions 
contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de 
donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar 
els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment 
oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa 
de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser 
modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la 
Direcció Facultativa i del promotor. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les 
proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini 
màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari es 
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li 
corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El 
retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si 
considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre 
la qualitat de l’obra executada. 
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El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els 
requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a 
poder exercir la seva activitat. 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 
diversos tipus de controls, que són els següents: 

A) Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 
Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
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- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o 
indicats per la DF. 
B) Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per 
la legislació aplicable. 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció 
els controls a realitzar. 

 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB 
SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
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- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments, els 
Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 
URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER LLOBERA I PLAÇA SANT PERE, per millorar 
l'accessibilitat. 
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars: 
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Assaigs de control del formigó: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i 
75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars). 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 
Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 
- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
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- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer han 
de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 
- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
 
3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control d’execució a nivell reduït: 
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 
- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
Fixació de toleràncies d’execució. 
Altres controls: 
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i 
d’altres assaigs no destructius) 
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AN-02 GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 Memòria Informativa de l'Estudi 
 
Es redacta aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició en compliment del Reial Decret 
105/2008, de 1 Febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i de demolició que 
estableix, en el seu article 4, entre les obligacions del productor de residus de construcció i demolició la 
d'incloure en el projecte d'execució un Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició que reflecteixi 
com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició 
que es vagin a produir en l'obra. 
Sobre la base d'aquest Estudi, el posseïdor de residus redactarà un pla que serà aprovat per la direcció 
facultativa i acceptat per la propietat i passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 
Aquest Estudi de Gestió de Residus conta amb el següent contingut: 
• Estimació de la QUANTITAT, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per 
la Decisió de la Comissió 2014/955/UE. 

• Relació de MESURES per a la PREVENCIÓ de residus en l'obra objecte del projecte. 
• Les operacions de REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ o ELIMINACIÓ a que es destinaran els residus 

que es generaran en l'obra. 
• Les MESURES per a la SEPARACIÓ dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del 

posseïdor dels residus, de l'obligació de separació establerta en l'article 5 del citat Reial Decret 105/2008. 
• Les prescripcions del PLEC de PRESCRIPCIONS tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i demolició dintre de l'obra. 

• Una VALORACIÓ del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part del 
pressupost del projecte en capítol independent. 

• Si escau, un INVENTARI dels RESIDUS PERILLOSOS que es generaran. 
• PLÀNOLS de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, manipulació, separació i, si escau, 

altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 
 
Les dades informatives de l'obra són: 
 Projecte:MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DE L'ENTORN URBÀ DEL NUCLI D'ENFESTA  
 Pressupost Execució Material: 81.532,40 
 Adreça de l'obra: NUCLI D'ENFESTA 
 Localitat: T.M. LA MOLSOSA 
 Província: LLEIDA 
 Promotor: AJUNTAMENT DE LA MOLSOSA 
 N.I.F. del promotor: P2517100J 
 Tècnic redactor d'aquest Estudi: BERTA MONTANER PÉREZ 
 Titulació o càrrec redactor: ARQUITECTA TÈCNICA num. col. CATEB 8583 
 Data de començament de l'obra: setembre 2025  
Aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició s'ha redactat amb el suport de l'aplicació 
informàtica específica CONSTRUBIT RESIDUS. 
 
2 Definicions 
/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MAMPer a una millor comprensió d'aquest document es 
realitzen les següents definicions dins de l'àmbit de la gestió de residus en obres de construcció i demolició: 
• Residu: Segons la Llei 7/2022 es defineix residu a qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor 

rebutgi o que tingui la intenció o l'obligació de rebutjar. 
• Residu perillós: residu que presenta una o diverses de les característiques de perillositat enumerades en 

l'annex I de la Llei 7/2022 i aquell que sigui qualificat com a residu perillós pel Govern de conformitat amb 
el que s'estableix en la normativa de la Unió Europea o en els convenis internacionals dels quals Espanya 
sigui part. També es comprenen en aquesta definició els recipients i envasos que continguin restes de 
substàncies o preparats perillosos o estiguin contaminats per ells, tret que es demostri que no presenten 
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cap de les característiques de perillositat enumerades en el citat annex I. 
• Residus no perillosos: Tots aquells residus no catalogats com a tals segons la definició anterior. 
• Residu inert: Aquell residu No Perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra 
manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte 
de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. La 
lixivialitat total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran d'ésser 
insignificants i en particular no hauran de comportar cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 

• Residu de construcció i demolició: Qualsevol substància o objecte que complint amb la definició de 
residu es genera en una obra de construcció i de demolició. 

• Codi LER: Codi de 6 dígits per a identificar un residu publicat segons la Decisió de la Comissió 
2014/955/UE, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la "llista 
de residus", de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

• Agent: tota persona física o jurídica que organitzi la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de 
tercers. 

• Productor de residus: La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració 
de productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de 
construcció o demolició. 

• Posseïdor de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en el seu poder 
els residus de construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. En tot cas, tindrà la 
consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, tals 
com el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tindran la consideració 
de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

• Volum aparent: volum total de la massa de residus en obra, espai que ocupen acumulats sense 
compactar amb els espais buits que queden inclosos entre mig. En última instància, és el volum que 
realment ocupen en obra. 

• Volum real: Volum de la massa dels residus sense contar espais buits, és a dir, entenent una teòrica 
massa compactada dels mateixos. 

• Gestor de residus: La persona o entitat pública o privada que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos. Han d'estar autoritzats o registrats 
per l'organisme autonòmic corresponent. 

• Destinació final: Qualsevol de les operacions de valorització i eliminació de residus enumerades en els 
annexos II i III de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

• Preparació per a la reutilització: l'operació de valorització consistent en la comprovació, neteja o 
reparació, mitjançant la qual productes o components de productes que s'hagin convertit en residus es 
preparen perquè puguin reutilitzar-se sense cap altra transformació prèvia i deixin de ser considerats 
residus si compleixen les normes de producte aplicables de tipus tècnic i de consum. 

• Reutilització: L'ús d'un producte usat per a la mateixa fi per al qual va ser dissenyat originàriament. 
• Reciclat: La transformació dels residus, dintre d'un procés de producció per a la seva finalitat inicial o per 

a altres fins, inclòs el compostaje i la biometanització, però no la incineració amb recuperació d'energia. 
• Valorització: Tot procediment que permeti l'aprofitament dels recursos continguts en els residus sense 

posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. 
• Eliminació: tot procediment dirigit, bé a l'abocament dels residus o bé a la seva destrucció, total o parcial, 

realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al 
medi ambient. 

 
3 Mesures Prevenció de Residus 

Prevenció en Tasques de Demolició 

• La demolició es durà a terme de manera selectiva garantint la retirada de les fraccions de materials 
indicades en aquest mateix document. 
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Prevenció en l'Adquisició de Materials 

• L'adquisició de materials es realitzarà ajustant la quantitat als amidaments reals d'obra, ajustant al màxim les 
mateixes per evitar l'aparició d'excedents de material al final de l'obra. 
• Es requerirà les empreses subministradores que redueixin al màxim la quantitat i volum d'embalatges 
prioritzant aquells que minimitzen els mateixos. 
• Es donarà prioritat a l'adquisició de materials reciclables davant altres de mateixes prestacions però de difícil 
o impossible reciclat. 
• Es mantindrà un inventari de productes excedents per a la possible utilització en altres obres. 
• Es realitzarà un pla de lliurament dels materials en els quals es detalli per a cadascun d'ells la quantitat, data 
d'arribada a obra, lloc i forma d'emmagatzematge en obra, gestió d'excedents i en el seu cas gestió de residus. 
• Es prioritzarà l'adquisició de productes "a granel" a fi de limitar l'aparició de residus d'envasos en obra. 
• Aquells envasos o suports de materials que puguin ser reutilitzats com els palets, s'evitarà el seu 
deteriorament i es retornaran al proveïdor. 
• S'inclourà als contractes de subministrament una clàusula de penalització als proveïdors que generin en obra 
més residus del previst i que es puguin imputar a una mala gestió. 
• S'intentarà adquirir els productes en mòdul dels elements constructius en els quals seran col·locats per evitar 
excessos. 

Prevenció en la Posta en Obra 

• S'optimitzarà l'ús de materials en obra evitant la sobredosificació o l'execució amb desaprofitament de 
material especialment d'aquells amb major incidència en la generació de residus. 
• Els materials prefabricats, en general, optimitzen especialment l'ús de materials i la generació de residus per 
la qual cosa s'afavorirà el seu ús. 
• En la posada en obra de materials s'intentarà realitzar els diversos elements a mòdul de la grandària de les 
peces que ho componen per a evitar desaprofitament de material. 
• Es buidaran per complet els recipients que continguin els productes abans de la seva neteja o eliminació, 
especialment si es tracta de residus perillosos. 
• En la mesura del possible s'afavorirà l'elaboració de productes en taller enfront dels realitzats en la pròpia 
obra que habitualment generen major quantitat de residus. 
• Es prioritzarà l'ús d'elements desmuntables o reutilizables enfront d'uns altres de similars prestacions no 
reutilizables. 
• S'esgotarà la vida útil dels mitjans auxiliars propiciant la seva reutilització en el major nombre d'obres per a la 
qual cosa s'extremaran les mesures de manteniment. 
• Tot personal involucrat en l'obra disposarà dels coneixements mínims de prevenció de residus i correcta 
gestió dels mateixos. 
• S'inclourà als contractes amb subcontractes una clàusula de penalització per la qual es desincentivarà la 
generació de més residus dels previsibles per una incorrecta gestió dels mateixos. 

Prevenció en l'Emmagatzematge en Obra 

• Es realitzarà un emmagatzemament correcte de totes les provisions de materials evitant que es produeixin 
vessaments, barreges entre materials, exposició a inclemències meteorològiques, ruptures d'envasos o materials, 
etc. 
• S'extremaran les precaucions per evitar assolir la caducitat dels productes sense esgotar el seu consum. 
• Els responsables de la provisió de materials en obra coneixeran les condicions d'emmagatzematge, caducitat 
i conservació especificades pel fabricant o subministrador per a tots els materials que es recepcionen en obra. 
• En els processos de càrrega i descàrrega de materials a la zona de provisió o magatzem i en la seva càrrega 
per a posta en obra es produeixen contratemps amb el material que converteixen en residus productes en 
perfecte estat. És per això que s'extremaran les precaucions en aquests processos de manipulat. 
• Els residus catalogats com a perillosos s'hauran d'emmagatzemar en un lloc especial que eviti que es 
barregin entre si o amb altres residus no perillosos. 
• Es realitzarà un pla d'inspeccions periòdiques de materials, productes i residus apilats o emmagatzemats per 
a garantir que es mantenen en les degudes condicions. 
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4 Quantitat de Residus 
A continuació es presenta una estimació de les quantitats, expressades en tones i en metres cúbics, dels 
residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Seguint el que s'ha expressat en el Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, no es consideren residus i per tant no s'inclouen en la taula les terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una 
activitat de restauració, condicionament o reblert, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva 
destinació a reutilització. 
L'estimació de quantitats es realitza prenent com a referència els ràtios estàndard publicats al país sobre 
volum i tipificació de residus de construcció i demolició més estesos i acceptats. Aquests ràtios han estat 
ajustats i adaptats a les característiques de l'obra segons càlcul automatitzat realitzat amb ajuda del programa 
informàtic específic CONSTRUBIT RESIDUS. La utilització de ràtios en el càlcul de residus permet la 
realització d'una "estimació inicial" que és el que la normativa requereix en aquest document, però els ràtios 
establerts per a "projectes tipus" no permeten una definició exhaustiva i precisa dels residus finalment 
obtinguts per a cada projecte amb les seves singularitats per la qual cosa l'estimació contemplada en la taula 
inferior s'accepta com a estimació inicial i per a la presa de decisions en la gestió de residus però serà el final 
d'obra el que determini en última instància els residus obtinguts. 
 

Codi 
LER 

Descripció 
del Residu 

Quantitat 
Pes 

m3 Volum 
Aparent 

170101 Formigó. 102,75 Tn 69,87 
170407 Metalls barrejats. 0,29 Tn 0,15 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 

05 03. 
200,00 Tn 150,00 

170904 Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

0,27 Tn 0,53 

 Total : 303,31 Tn 220,56 
 
 
 
5 Separació de Residus 
Segons el Reial decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició els 
residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra 
superi les següents quantitats: 

  
Descripció                                                                    Quantitat 

Formigó 80 t. 
Maons, teules, ceràmics 40 t. 

Metall 2 t. 
Fusta 1 t. 
Vidre 1 t. 

Plàstic 0,5  t. 
Paper i cartró 0,5  t. 

 
 
D'aquesta manera els residus es separaran de la següent forma: 
 
 

Codi Descripció Quantitat m3 Volum 
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LER del Residu Pes Aparent 
170101 Formigó. 

Opción de separación: 
Separat (100% de separación en obra) 

102,75 Tn 69,87 

170407 Metalls barrejats. 
Opción de separación: 
Residus metàl·lics 

0,29 Tn 0,15 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 
17 05 03. 
Opción de separación: 
Separat (0% de separación en obra) 

200,00 Tn 150,00 

170904 Residus barrejats de construcció i demolició diferents 
dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03. 
Opción de separación: 
Residus barrejats no perillosos 

0,27 Tn 0,53 

 Total : 303,31 Tn 220,56 

6 Mesures per a la Separació en Obra 
Per tal d'aconseguir una millor gestió dels residus generats en l'obra de manera que es faciliti la seva 
reutilització, reciclatge o valorització i per a assegurar les condicions d'higiene i seguretat que es requereix a 
l'article 5.4 del Reial Decret 105/2008 que regula la producció i gestió dels residus de construcció i de 
demolició es prendran les següents mesures: 

• Tots els envasos que portin residus han d'estar clarament identificats, indicant en tot moment el nom 
del residu, codi LER, nom i adreça del posseïdor i el pictograma de perill en el seu cas.  

• Els residus es dipositaran en el lloc destinat als mateixos conforme es vagin generant. 
• Els residus s'emmagatzemaran en contenidors adequats tant en número com en volum evitant en tot 

cas la sobrecàrrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats límit. 
• Els contenidors situats pròxims a llocs d'accés públic es protegiran fora dels horaris d'obra amb lones 

o similars per evitar abocats descontrolats per part de tercers que puguin provocar la seva barreja o 
contaminació.  

• Per a aquelles obres en la que per falta d'espai no resulti tècnicament viable efectuar la separació 
dels residus, aquesta es podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra. 

• S'evitarà la contaminació dels residus petris separats amb destinació a valorització amb residus 
derivats del guix que els contaminin minvant les seves prestacions. 

 
 
 
7 Destinació Final  
Es detalla a continuació la destinació final de tots els residus de l'obra, exclosos els reutilitzats, agrupats 
segons les fraccions que es generaran partint dels criteris de separació dissenyats en punts anteriors d'aquest 
mateix document. 
Les principals destinacions finals contemplades són: abocament, valorització, reciclat o enviament a gestor 
autoritzat. 
 
 

Codi 
LER 

Descripció 
del Residu 

Quantitat 
Pes 

m3 Volum 
Aparent 

170101 Formigó. 
Destinació: Valorització Externa 

102,75 Tn 69,87 

170407 Metalls barrejats. 0,29 Tn 0,15 
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Destinació: Valorització externa 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 

17 05 03. 
Destinació: Deposició en Abocador 

200,00 Tn 150,00 

170904 Residus barrejats de construcció i demolició diferents 
dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03. 
Destinació: Enviament a Gestor per a Tractament 

0,27 Tn 0,53 

 Total : 303,31 Tn 220,56 
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AN-03. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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— 1 Memòria 
 

7¡7.Memòria.d҂informació 
 

Dades de l' Obra 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra: MILLORA DE L'ESPAI 
PÚBLIC I DE L'ENTORN URBÀ DEL NUCLI D'ENFESTA que va a ejecutarse en ENFESTA, T.M. 
LA MOLSOSA. 
 
El promotor es AJUNTAMENT DE LA MOLSOSA. 
 
El pressupost d' execució material de les obres és de: 81,532 euros. 
 
Es preveu un termini d' execució de les mateixes de: 4 mesos. 
 
La super�cie total construïda és de: 300 m2. 
 
El nombre total d' operaris previstos que intervinguin en l' obra en les seves diferents fases 
és de: 6 treballadors. 
Objecte Estudi Bàsic Seguretat i Salut 
Segons s'estableix en el Reial decret 1.627/1997, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el promotor està obligat a 
encarregar la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut en els projectes d'obres en què 
no es donin algun dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d' execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o 
superior a 450.759 euros. 
b) Que la durada es�mada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
c) Que el volum de mà d' obra es�mada, entenent per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors a l' obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Atès que l'obra en qües�ó no queda emmarcada entre els grups anteriors el promotor 
AJUNTAMENT DE LA MOLSOSA amb domicili a plaça de l'Ajuntament, sn La Molsosa i N.I.F. 
P2517100J ha designat el signant d'aquest document per a la redacció de l'Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
En aquest Estudi Bàsic es realitza descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans 
auxiliars que s' u�litzaran previsiblement, iden�ficant els riscos laborals i especificant les 
mesures preven�ves i proteccions tècniques tendents a eliminar, controlar i reduir aquests 
riscos. 
Aquest E.B.S.S. servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part de cada 
Contrac�sta intervinent en l' obra en el qual s' analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i 
complementaran les previsions con�ngudes en aquest EBSS, adaptant als seus propis 
recursos, equips i processos construc�us. En cap cas les modificacions plantejades en el PSS 
podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos. 

Tècnics 
La relació de tècnics intervinents a l' obra és la següent:  
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Tècnic Redactor del Projecte d' Execució: Subs�tueixi aquest text pel NOM del PROJECTISTA. 
 Titulació del Projec�sta: subs�tueixi aquest text per la TITULACIÓ del PROJECTISTA. 
 
Director d' Obra: Subs�tueixi aquest text pel NOM del DIRECTOR d' OBRA. 
 Titulació del Director d' Obra: Subs�tueixi aquest text per la TITULACIÓ del 
PROJECTISTA. 
 
Director de l' Execució Material de l' Obra: BERTA MONTANER PÉREZ. 
 Titulació del Director de l' Execució Material de l' Obra: Subs�tueixi aquest text per la 
TITULACIÓ del DIRECTOR de l' EXECUCIÓ. 
 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte: subs�tueixi per NOM del 
COORDINADOR de PROJECTE. 
 Titulació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte: Subs�tueixi aquest 
text per la TITULACIÓ del COORDINADOR de PROJECTE. 
 
Autor de l' Estudi Bàsic de Seguretat i SalutBàsic: subs�tueixi aquest text pel NOM de l' 
AUTOR d' aquest ESTUDI.  
 Titulació de l' Autor de l' Estudi Bàsic de Seguretat i SalutBasic: Subs�tueixi aquest text 
per la TITULACIÓ de l' AUTOR de l' ESTUDI. 
 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d' execució: BERTA MONTANER PÉREZ. 
 Titulació del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d' execució: subs�tueixi aquest 
text per la TITULACIÓ del COORDINADOR d' OBRA. 

 
Descripció de l' Obra 
EL RD 1627/97 QUE ESTABLEIX LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ ASSENYALA DINS DEL CONTINGUT MÍNIM D'UN ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT LA "DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU I ORDRE D'EXECUCIÓ 
DELS TREBALLS". 
 
------ SUBSTITUEIXI AQUEST TEXT EN MAJÚSCULES ----- PER UN RESUM TÈCNIC DE L' OBRA 
A CONSTRUIR EN EL QUAL ES DETERMININ LES CARACTERÍSTIQUES I TIPOLOGIES DE 
MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS, EL PROCÉS CONSTRUCTIU I L' ORDRE D' EXECUCIÓ 
DELS TREBALLS. 
POT RESULTAR SUFICIENT LA MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE. 
 

7¡8.Implantació.a.Obra 
 
 

Tancament i Senyalització 
Resulta especialment important restringir l' accés a l' obra de personal no autoritzat, de 
manera que tot el recinte de l' obra, en l' entorn de la qual es creen els riscos derivats de la 
mateixa, quedi inaccessible per a persones alienes a l' obra. 
De la mateixa manera és necessari la instal·lació d'un mínim d'elements de senyalització que 
garanteixin la presència d'informacions bàsiques rela�ves a la Seguretat i Salut en diversos 
punts de l'obra. 
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Per a això s'instal·laran les següents mesures de tancament i senyalització: 
• Tancament perimetral amb malla electrosoldada sustentades per peus drets formats 

amb perfils laminats. L' alçada d' aquests panells quedarà establert com a mínim en 2 m. 
• Il·luminació: S'instal·laran equips d'il·luminació en tots els recorreguts de l'obra, en els 

accessos i sor�des, locals d'obra, zones de càrrega i descàrrega, zones de runa i en els 
diversos talls de la mateixa de manera que es garanteixi la correcta visibilitat en tots 
aquests punts. 

• Senyalització mitjançant panells en l'accés de l'obra amb els pictogrames indicats en els 
esquemes gràfics d'aquest document i com a mínim senyals de "Prohibit l'accés a 
personal no autoritzat", "Ús obligatori del casc" i pictogrames i textos dels riscos 
presents en l'obra. 

• Panell senyalitzador a la base de la grua en el qual s' especifiquin les caracterís�ques 
tècniques de la mateixa: límits de càrrega, condicions de seguretat, abast... 

• Cartell informa�u ubicat en un lloc preferent de l' obra en el qual s' indiquin els telèfons 
d' interès de la mateixa i en el qual com a mínim apareguin reflec�ts els telèfons d' 
urgència: serveis sanitaris, bombers, policia, centres assistencials, ins�tut toxicològic i els 
telèfons de contacte de tècnics d' obra i responsables de l' empresa contrac�sta i 
subcontrac�stes. 

Tancament de l' obra: l' obra romandrà tancada fora de l' horari laboral de manera que no 
sigui possible l' accés a la mateixa sense forçar els elements de tancament. 
Locals d' Obra 
La magnitud de les obres i les caracterís�ques de les mateixes fan necessari la instal·lació 
dels locals provisionals d'obra següents: 

• Ves�dors prefabricats: Es realitzaran mitjançant la instal·lació de locals prefabricats 
industrialitzats. Tindran seients i taquilles independents per guardar la roba sota clau i 
estaran dotats d' un sistema de calefacció a l' hivern. Es disposarà un mínim de 2 m ² per 
cada treballador i 2,30 m d' alçada. 

• No és necessari la instal·lació de lavabos i dutxa: Ateses les caracterís�ques de l'obra, la 
rodalia als domicilis dels operaris i/o a la seu de les empreses contrac�stes es considera 
innecessari la instal·lació de lavabos i dutxes en la pròpia obra. 

• Retrets químics: Es realitzaran mitjançant la instal·lació de cabines individualitzades 
portà�ls amb tractament químic de deixalles. Se n'instal·larà un per cada 25 treballadors, 
a prop dels llocs de treball. Les cabines �ndran porta amb tancament interior, que no 
permetrà la visibilitat des de l' exterior. Es realitzarà una neteja i buidatge periòdic per 
empresa especialista. 

• No és necessari la instal·lació de Menjador i Cuina: Donades les caracterís�ques de 
l'obra, la rodalia als domicilis dels operaris i/o a restaurants es considera innecessari la 
instal·lació de menjador i cuina en la pròpia obra. 

• Oficina d' Obra prefabricada: Es realitzaran mitjançant la instal.lació de locals 
prefabricats industrialitzats. Disposaran de taules i cadires de material rentable, armaris i 
arxivadors, connexions elèctriques i de telefonia, aire condicionat i calefacció i la 
super�cie serà tal que almenys es disposi de 6 metres quadrats per tècnic d' obra. 

Tots els locals anteriorment descrits adaptaran les seves qualitats a les caracterís�ques 
descrites en el Plec de Condicions d' aquest document. 
Instal·lacions Provisionals 
L'obra objecte d'aquest document Basico comptarà amb les següents instal·lacions 
provisionals d'obra: 

• Es disposarà en obra d'un quadre elèctric d'obra "conjunt per a obra CO" construït 
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segons norma UNE-EN. Proveïda d' una placa amb el marcatge CE, nom del fabricant o 
instal.lador, grau IP de protecció, etc. Par�rà des de la mateixa escomesa realitzada per 
tècnics de l' empresa subministradora o des del generador d' obra. 

• En la instal·lació elèctrica d'obra, els envolupants, aparellatge, preses de corrent i 
elements de protecció que es�guin exposats a la intempèrie comptaran amb un grau de 
protecció mínima IP45 i un grau de protecció contra impactes mecànics d'IK 0,8. Així 
mateix, les preses de corrent estaran protegits amb diferencials de 30 mA o inferior. Els 
quadres de distribució integraran disposi�us de protecció contra sobreintensitats, contra 
contactes indirectes i bases de presa de corrent. Es realitzarà presa de terra per a la 
instal·lació. Comptarà amb tensions de 220/380 V i tensió de seguretat de 24 V. La 
instal·lació serà realitzada per personal qualificat segons les normes del REBT. 

• Instal·lació Contraincendis: Es disposaran d'ex�ntors en els punts d'especial risc 
d'incendi. 

• Instal·lació d'Abastament d'aigua mitjançant escomesa de xarxa: Previ a l'execució de 
l'obra es realitzarà l'escomesa d'acord amb les condicions de la companyia 
subministradora, dotant d'aigua potable les diferents instal·lacions d'higiene i confort de 
l'obra així com els equips i maquinàries que precisen d'ella. 

• Sanejament mitjançant escomesa: Per tal de garan�r el correcte sanejament de les 
instal.lacions provisionals d' obra es realitzarà una escomesa a la xarxa municipal de 
sanejament d' aigües residuals. 

En l'apartat de fases d'obra es realitza la iden�ficació de riscos, mesures preven�ves, 
proteccions col·lec�ves i E.P.I.s per a cadascuna d'aquestes instal·lacions. 
Organització d' Abassegaments 
Per a l' organització d' abassegaments a l' obra, a més de l' exposat en les diferents fases de 
treball, s' aplicaran els següents criteris generals: 
 
Al començament d' obra s' establiran els espais disposats per a l' abassegament de materials 
i residus quedant degudament senyalitzats. 
Els residus s' emmagatzemaran segons el que disposa l' Estudi de Ges�ó de Residus de l' 
obra. 
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà, en la mesura del possible, u�litzant 
mitjans mecànics per als quals s' atendran les mesures de seguretat establertes per als 
diferents equips en aquest mateix document. En qualsevol cas, es vigilarà que no se superi 
la capacitat portant de la màquina i que el personal no transi� sota càrregues suspeses. 
L' apilat en alçada es realitzarà garan�nt l' estabilitat de l' abassegament, sempre sobre 
zones planes i cuidant que el suport entre alçades és correcte. 
Els amuntegaments de productes polvorígens es realitzaran protegits del vent. 
Els materials combus�bles quedaran consignats en zona protegida de la intempèrie i 
degudament e�quetats i senyalitzats. 
Les zones, locals o recintes u�litzats per emmagatzemar quan�tats importants de 
substàncies o mescles perilloses s' hauran d' iden�ficar mitjançant el senyal d' adver�ment 
col·locat, segons el cas, prop del lloc d' emmagatzematge o a la porta d' accés al mateix. 
Això no serà necessari quan les e�quetes dels diferents embalatges i recipients, tenint en 
compte la seva mida, facin possible aquesta iden�ficació. 

7¡9.Fases.d҂.Execució 
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7¡0.Mitjans.Auxiliars 
 

7¡❶.Maquinària 

Med Preven�ves 

• Disposaran de «marcat CE» i manual d'instruccions. Aquella maquinària que per la seva 
data de comercialització o de posada en servei per primera vegada no els sigui d'aplicació 
el marcatge CE, s'hauran de sotmetre a la posada de conformitat amb el que estableix el 
R.D. 1215/1997. 

• La maquinària posada en servei a l'empara del que disposa el R.D.1644/2008 que 
estableix les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
complirà amb els requisits de seguretat establerts en el seu annex I. 

1.6 Manipulació substàncies perilloses 

Riscos 

• Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
• Infeccions o afeccions cutànies 
• Incendis 
• Explosions 
• Cremades 
• Intoxicació 

Med Preven�ves 

• Durant la manipulació de substàncies perilloses, els RECURSOS PREVENTIUS �ndran 
presència permanent en obra ja que concorren algun dels supòsits pels quals el Reial 
decret 604/2006 exigeix la seva presència. 

• Les substàncies catalogades com a perilloses, bé siguin residus o abassegaments de 
material de construcció, s' hauran d' emmagatzemar en un lloc especial que evi� que es 
barregin entre si o amb altres substàncies no perilloses mantenint la distància de 
seguretat entre substàncies que siguin sinèrgiques entre si o incompa�bles. Així mateix, 
es disposaran allunyades de trànsit de persones o maquinària, convenientment 
senyalitzades i en zones d' accés restringit. 

• Les casetes que emmagatzemin substàncies perilloses disposaran ven�lació i il·luminació 
adequades, estaran cobertes, tancades amb clau i es man�ndran ordenades. En cas d' 
emmagatzemar substàncies que puguin emetre vapors inflamables, disposaran de 
lluminària an�deflagrant. 

• Les substàncies sensibles a les temperatures, com les inflamables, es man�ndran en lloc 
aïllat tèrmicament i protegit de fonts de calor o fred. 

• Els llocs d' emmagatzematge de substàncies líquides perilloses no tenen somriures pels 
quals puguin evacuar-se eventuals fuites o vessaments. 

• Les substàncies perilloses s' emmagatzemaran en envasos adequats, sempre tancats i 
ben e�quetats amb referència expressa a: iden�ficació de producte, composició, dades 
responsable comercialització, pictograma que indiqui perillositat, frases R que descriuen 
els riscos del producte, frases S que aconsellen com manipular el producte i informació 
toxicològica. L' emmagatzematge es realitzarà el més proper al sòl possible per evitar 
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caigudes, es man�ndran amb un estoc mínim i si fos necessari comptaran amb cubeta de 
retenció. 

• En els punts d' emmagatzematge de substàncies perilloses líquides es disposarà de sorra 
o un altre absorbent per a cas de vessament. 

• Els treballadors que manipulin substàncies perilloses comptaran amb la necessària 
formació i informació. 

• La zona d' actuació haurà de romandre ordenada, lliure d' obstacles i neta de residus. 

EPCs 

• En els punts d' emmagatzematge de substàncies perilloses es disposarà d' ex�ntor 
químic i de CO2. 

EPIs 

• Casc de seguretat 
• Ulleres an�pols 
• Mascaretes contra gasos i vapors 
• Mascaretes contra par�cules i pols 
• Guants contra talls i vibracions 
• Guants de goma o PVC 
• Calçat amb sola an�claus i puntera reforçada 
• Botes de goma o PVC 
• Roba de treball adequada 

7¡❸.Autoprotecció.i.Emergència 
D'acord amb les obligacions establertes en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals 
el contrac�sta haurà d'adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita 
contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de 
posar en pràc�ca aquestes mesures i comprovant periòdicament el seu correcte 
funcionament. L' esmentat personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient 
en nombre i disposar del material adequat. 

 
Evacuació 

• En tot moment estarà present en obra un responsable d' emergències que serà 
encarregat de donar l' alarma, assegurar-se de la correcta evacuació de l' obra per al que 
�ndrà coneixement del personal present en obra, donar avís als serveis d' emergència i 
prestar en el seu cas els primers auxilis als ferits. També assumirà la revisió periòdica de 
les vies d' evacuació assegurant que es man�nguin expedites. Aquest responsable 
comptarà amb formació suficient en primers auxilis i instrucció en emergències. 

• Exis�rà en obra un punt de reunió al qual acudiran tots els treballadors en cas d' 
emergència. Aquest punt quedarà suficientment senyalitzat i serà conegut per tots els 
treballadors. 

• En lloc destacat de l' obra es disposarà senyalització en què s' indiquin les mesures que 
han d' adoptar els treballadors en cas d' emergència. 

• Les vies d' evacuació i sor�des d' emergència hauran de romandre expedites, 
degudament senyalitzades i desembocaran en lloc segur, essent el responsable d' 
emergències responsable del seu estat. 

Protecció contra incendis 
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• L' obra disposarà de preses d' aigua amb mànegues per a l' ex�nció de pe�ts conats d' 
incendi a l' obra. Tindran fàcil i ràpid accés a una d' aquestes preses la zona d' 
abassegaments, d' emmagatzematge residus, els locals d' obra i en les proximitats dels 
treballs amb especial risc d' incendis segons l' especificat en la iden�ficació de riscos d' 
aquest mateix document. 

• Queda expressament prohibit la realització de fogueres a l' obra qualsevol que sigui la 
seva fi. 

• En els punts de treball amb risc d'incendis s'instal·laran ex�ntors portà�ls amb agents 
d'acord amb el �pus de foc previsible. En l' especificació de mesures preven�ves d' 
aquest mateix document s' assenyalen les circumstàncies que requereixen d' ex�ntor. 

• En els locals o entorns de treball en què existeixin productes inflamables quedarà 
prohibit fumar. Per evitar-ho s'instal·laran cartells d'advertència als accessos. 

• Es disposaran ex�ntors de pols química en cadascuna de les casetes d' obra i proper a les 
zones d' abassegament. També es comptarà amb un ex�ntor de CO2 en la proximitat del 
quadre elèctric d'obra. 

Primers auxilis 
En lloc visible de l' obra es disposarà el cartell amb els telèfons d' urgències. 
El centre sanitari més pròxim a l'obra al qual s'evacuaran els ferits és: El NOM DEL CENTRE 
DE SALUT 

• L' evacuació de ferits als centres sanitaris es realitzarà exclusivament en ambulància i 
serà dut a terme per personal especialitzat. Tan sols ferits lleus podran traslladar-se per 
altres mitjans sempre que així ho disposi el responsable d' emergències de l' obra. 

• L' obra disposarà d' una farmaciola portà�l degudament equipada per a la realització dels 
primers auxilis que con�ngui com a mínim desinfectants i an�sèp�cs autoritzats, gases 
estèrils, cotó hidròfil, venda, esparadrap, apòsits adhesius, �sores, pinces i guants d' un 
sol ús. 

• El material de primers auxilis es revisarà periòdicament pel responsable d' emergències i 
s' anirà reposant tan aviat com caduqui o sigui u�litzat. 

7¡❹.Procediments.coordinació.d҂.activitats.empresarials 
Tal com estableix el Reial decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l'ar�cle 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'ac�vitats 
empresarials, es requereix un sistema eficaç de coordinació empresarial en matèria de 
prevenció de riscos laborals en els supòsits de concurrència d'ac�vitats empresarials en un 
mateix centre de treball. 
Per sa�sfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les mesures 
següents: 

• Es designarà una persona responsable de garan�r l' eficaç funcionament de la 
coordinació d' ac�vitats empresarials entre les diferents empreses concurrents a l' obra. 
D' aquest nomenament s' estendrà cer�ficat signat que es farà arribar al coordinador de 
seguretat i salut. 

• Els recursos preven�us de l' obra assumiran la responsabilitat de garan�r l' eficaç 
funcionament de la coordinació d' ac�vitats empresarials entre les diferents empreses 
concurrents a l' obra. 

• Abans del començament de l' ac�vitat en obra de qualsevol empresa concurrent en la 
mateixa, el contrac�sta principal posarà en el seu coneixement el disposat en la 
documentació preven�va de l' obra i les mesures de coordinació empresarial. 

• Es realitzaran reunions de coordinació d' ac�vitats empresarials amb periodicitat 
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mensual. A aquestes acudiran el coordinador de seguretat i salut en obra, els recursos 
preven�us i responsables en matèria de prevenció de totes les empreses que vagin a 
concórrer al llarg del mes. S' aixecarà acta signada del que disposen aquestes reunions. 

• El contrac�sta principal assumirà la responsabilitat de mantenir informats els 
responsables preven�us de les empreses concurrents de la informació en matèria 
preven�va i de coordinació d' ac�vitats que siguin de la seva incumbència. 

• Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s' 
hauran difós de manera suficient les instruccions de caràcter preven�u i de coordinació 
empresarial, procediments i protocols d' actuació a tots els treballadors intervinents. 
Aquesta responsabilitat recau en els responsables preven�us de les diferents empreses i 
en úl�ma instància en el contrac�sta principal. 

7¡❺.Control.d҂.Accessos.a.l҂.Obra 
El contrac�sta principal posarà en pràc�ca un procediment de control d' accessos tant de 
vehicles com de persones a l' obra de manera que quedi garan�t que només persones 
autoritzades hi puguin accedir. 
Serà el coordinador en l' aprovació precep�va del pla qui validi el control dissenyat. 
A con�nuació s' estableixen els principis bàsics de control entre els quals es contemplen les 
mesures següents: 

• El contrac�sta designarà una persona del nivell de comandament per responsabilitzar-se 
del correcte funcionament del procediment de control d' accessos. Davant la seva 
absència a l' obra, es designarà subs�tut competent de manera que en cap moment 
quedi desatès aquest control. 

• El tancament perimetral de l' obra garan�rà que l' accés tant de vehicles com per a 
vianants a l' obra queda restringit als punts controlats d' accés. 

• Quan per mo�us derivats dels propis treballs de l' obra sigui necessari re�rar part dels 
tancaments d' accés a l' obra deixant expedit el mateix per punts no controlats, caldrà 
que es disposi personal de control en els esmentats llocs. 

• En els accessos a l'obra se situaran cartells senyalitzadors, conforme al Reial decret 
485/1997 senyalització de llocs de treball, que informin sobre la prohibició d'accés de 
persones no autoritzades i de les condicions establertes per a l'obra per a l'obtenció 
d'autorització. 

• Durant les hores en què a l' obra no han de romandre treballadors, l' obra quedarà 
totalment tancada, bloquejant els accessos habitualment opera�us en horari de treball. 

• El contrac�sta garan�rà, documentalment si fos precís, que tot el personal que accedeix 
a l' obra es troba al tant en les seves obligacions amb l' administració social i sanitària i 
disposa de la formació apropiada derivada de la Llei de Prevenció de Riscos, Conveni d' 
aplicació i resta de norma�va del sector. 

 

7¡76.Condicions.Legals 
Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre' s a l' arbitri dels tribunals amb 
jurisdicció en el lloc de l' obra. 
És obligació de la contracta, així com de la resta d' agents intervinents en l' obra el 
coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts. 
Durant la totalitat de l' obra cal atenir-se al que disposa la norma�va vigent, especialment 
la d' obligat compliment entre les quals cal destacar: 
Reial Decret 2291/1985 de 8 de Novembre Reglament d'aparells d'elevació i manutenció 
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dels mateixos. 
Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 
Reial Decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 
Reial Decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 
Reial Decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 
en el treball. 
Reial Decret 486/1997 Estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. 
Reial Decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut rela�ves a la manipulació 
manual de càrregues que compor� riscos, en par�cular dorsolumbars, per als treballadors. 
Reial Decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut rela�us al treball amb 
equips que inclouen pantalles de visualització. 
Reial Decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 
Reial Decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents biològics durant el treball. 
Reial Decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut rela�ves a la u�lització pels 
treballadors dels EPI. 
Reial Decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la u�lització dels 
treballadors dels equips de treball. 
Reial Decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors enfront del risc elèctric. 
Reial Decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el Treball. 
Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost REBT. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i 
instruccions complementàries. 
Reial Decret 836/2003 de 27 de juny Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent 
a grues torre per a obra o altres aplicacions.  
Llei 54/2003 Reforma del marc norma�u de la prevenció de riscos laborals. 
Reial Decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'ac�vitats 
empresarials. 
Reial Decret 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que estableix disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a l'ús d'equips en treballs temporals d'altura. 
Reial Decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels 
riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 
Reial Decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra 
els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
Reial Decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
Reial Decret 604/2006, que modifica el Reial decret 39/1997 i el Reial Decret 1627/1997 
abans esmentats. 
Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i Reial Decret 
1109/2007 que la desenvolupa. 
Reial Decret 1.644/2008, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada 
en servei de les màquines. 
Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell rela�u als equips de protecció 
individual i pel qual es deroga la Direc�va 89/686/CEE del Consell. 
Reial Decret 513/2017, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
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Reial Decret 809/2021, pel qual s'aprova el Reglament d'equips de pressió i les seves 
instruccions tècniques complementàries. 
Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 
Resolució de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra 
i publica el VII Conveni col·lec�u general del sector de la construcció. 
 
En totes les normes esmentades anteriorment que amb posterioritat a la seva publicació i 
entrada en vigor hagin sofert modificacions, correcció d' errors o actualitzacions per 
disposicions més recents, es quedarà al disposat en aquestes úl�mes. 

7¡77.Riscos.que.poden.ser.evitats 
No s' han iden�ficat riscos totalment eliminables. 
Entenem que cap mesura preven�va adoptada davant un risc l' elimina per complet atès 
que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del sistema, ac�tuds imprudents dels 
operaris o altres en què aquest risc no sigui eliminat.  
Per tant es considera que els únics riscos eliminables totalment són aquells que no 
existeixen en haver estat eliminats des de la pròpia concepció de l' edifici, per l' ús de 
processos construc�us, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot mesures del propi disseny 
del projecte que no generin riscos i sens dubte aquests regs no mereixen d' un 
desenvolupament de�ngut en aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 

7¡78.Valoració.Mesures.Preventives 
Ateses les caracterís�ques de l' obra, els processos construc�us, mitjans i maquinària 
prevista per a l' execució de la mateixa, es consideren les mesures preven�ves, mitjans de 
protecció col.lec�va i equips de protecció individual previstos en aquest Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, els més convenients per aconseguir un nivell de risc en el pitjor dels casos 
tolerable.  

 

7¡79.Treballs.Posteriors 
Per a l' execució de les tasques de manteniment i conservació necessàries després de la 
construcció i posada en servei de l' edifici s' han de contemplar mesures preven�ves que en 
garanteixin l' execució amb les precep�ves condicions de seguretat. 
S' incorporen en aquest punt una sèrie de mesures preven�ves i equips necessaris propis 
de les tasques de manteniment. S' estudien només tasques pròpies de manteniment 
preven�u, aquelles intervencions de reparació d' envergadura que requereixin de projecte, 
comptaran amb un document específic de seguretat i salut. 
Per als casos en què sorgeixin durant la vida ú�l de l' edifici tasques de manteniment en què 
intervinguin processos, equips o mitjans no disposats en aquest estudi, es realitzarà per part 
de la propietat annex a aquest mateix document. 

Riscos 

• Caiguda de persones a diferent nivell 
• Caiguda de persones al mateix nivell 
• Caiguda a diferent nivell d' objectes 



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DE L’ENTORN URBÀ DEL NUCLI D’ENFESTA         PUOSC 2025-2029                                              
 

 
Ajuntament de 
LA MOLSOSA 

 

• Caiguda al mateix nivell d' objectes 
• Cops o talls per objectes 
• Atrapament per o entre objectes 
• Sobreesforços 
• Projecció de fragments o par�cules 
• Soroll 
• Exposició a substàncies nocives o tòxiques 
• Infeccions o afeccions cutànies 
• Contactes elèctrics directes o indirectes 
• Incendis 
• Explosions 
• Inundacions o infiltracions d' aigua 
• Emissió de pols. Inhalació o molès�es als ulls 
• Intoxicació 
• As�xia 

Med Preven�ves 

• L' enllumenat a la zona de treball serà sempre suficient i en cap cas inferior a 150 lux. 
• En la u�lització de mitjans auxiliars com bas�des o escales s' atendrà a l' especificat per a 

aquests equips en l' apartat corresponent d' aquest mateix document. 
• Per a la u�lització de maquinària, pe�ta eina i equips elèctrics s' atendrà al que disposa l' 

apartat corresponent d' aquest mateix document. 
• Previ als treballs en l' envolupant de l' edifici: cobertes o façanes, s' acotaran espais per a 

l' abassegament de materials, per protegir els vianants de la caiguda de materials, eines 
o pols o runes. 

• En els treballs en façana o coberta queda prohibit treballar en cas de gel, neu o vents 
superiors a 50 km/h. 

• L' abassegament dels materials de coberta es realitzarà allunyat de les zones de 
circulació i de les vores de la coberta. 

• Queda prohibit el llançament de residus de neteja, runes o altres des de coberta o 
façana. 

• En el manteniment de xarxes de sanejament, quedarà prohibit fumar en interior de pous 
i galeries i previ a l' accés als mateixos es comprovarà si existeix perill d' explosió o as�xia 
dotant al personal, que sempre serà especialitzat i en nombre major d' un, dels equips de 
protecció individual adequats. 

• L' accés als pous es realitzarà u�litzant els propis pots del mateix si reuneixen les 
condicions o ajudant-se d' escales segons el disposat en l' apartat corresponent a escales 
d' aquest mateix document. 

• Prohibit fumar, menjar o usar maquinària que produeixi espurnes, en llocs on es 
manipulin pintures que con�nguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. La barreja d' 
aire i vapor del dissolvent haurà de romandre per sota dels límits d' explosió. 

• Les pintures, dissolvents i altres substàncies tòxiques o inflamables seran 
emmagatzemades i manipulades segons les indicacions del fabricant. Es realitzarà en 
llocs ven�lats i allunyats del sol i el foc. 

• L' abocament de pintures, pigments, dissolvents o similars es realitzarà des de la menor 
alçada possible, per evitar esquitxades o núvols de pols. 

• Els vidres es transportaran en posició ver�cal u�litzant EPIs apropiats. Si es tracta de 
grans dimensions, s' u�litzaran ventoses. 
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• Els operaris no hauran de romandre sota d'aquells talls on s'es�gui instal·lant vidre. 
• Totes les instal·lacions de serveis comuns hauran d'estar degudament retolades, i 

disposaran en el mateix local d'emplaçament d'esquemes de muntatge, funcionament i 
manual d'instruccions. 

• Les tasques de manteniment de la instal·lació elèctrica seran realitzades per tècnics 
especialistes. 

• Davant de qualsevol operació que es realitzi a la xarxa es tallarà el subministrament d' 
energia per l' interruptor principal. 

• Es prohibirà fumar en els treballs d'instal·lacions de gas. Aquests treballs seran realitzats 
per instal·ladors especialistes i autoritzats. 

• El manteniment dels ascensors serà realitzat per tècnics especialistes i empresa 
acreditada. 

• Queda prohibida la sobrecàrrega de l' ascensor. Es col·locarà un senyal de càrrega 
màxima admissible en un lloc ben visible. 

• Les cabines d' ascensors comptaran amb un sistema de comunicació connectat a un lloc 
d' assistència permanent. 

EPCs 

• Es disposaran ex�ntors homologats i convenientment revisats en les zones d' 
abassegament i emmagatzematge de material de neteja, manteniment o pintures. 

• Durant els treballs de manteniment tant en coberta com en façana, els operaris 
disposaran de mitjans de seguretat estables i amb baranes de protecció, podent 
subs�tuir-se en treballs puntuals de pe�ta durada per arnès de seguretat amb 
absorbedor d' energia amarrat a cables fiadors ancorats a línies de vida o elements 
estables que impedeixin la caiguda. 

• Els buits de la coberta estaran protegits amb baranes, taules o xarxes. 
• L' accés a la coberta es realitzarà a través dels buits, amb escales de mà esglaonades, 

sobre super�cies horitzontals i que sobresur�n 1m de l' alçada de la coberta. 
• Els marcs exteriors de portes i finestres, terrasses... es pintaran des de l' interior de l' 

edifici, on l' operari quedarà unit del cinturó de seguretat al cable fiador amarrat a un 
punt fix. 

• Els buits de les portes de l' ascensor que quedin oberts seran protegits mitjançant 
baranes de 90 cm, passamans, llistó intermedi i rodapeu de 20 cm. Es col·locarà el senyal 
de "Peligro buit d'ascensor". 

EPIs 

• Casc de seguretat 
• Protectors audi�us 
• Ulleres de seguretat an�impectes 
• Ulleres an�pols 
• Mascaretes contra gasos i vapors 
• Mascaretes contra par�cules i pols 
• Guants contra talls i vibracions 
• Guants de goma o PVC 
• Guants aïllants dielèctrics 
• Calçat amb sola an�claus i puntera reforçada 
• Botes de goma o PVC 
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• Calçat amb sola aïllant davant de contactes elèctrics 
• Genolleres 
• Cinturó portaeinamientas 
• Roba de treball adequada 
• Roba de treball impermeable 
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ACTA DE NOMENAMENT DELS RECURSOS PREVENTIUS 
 
 
Per tal d'exercir les tasques de recurs preven�u segons el que estableix la Llei 31/1995, Llei 
54/2003 i Reial Decret 604/2006 l'empresari designarà per a l'obra els recursos preven�us 
que podran ser: 

a.  Un o diversos treballadors designats de l' empresa. 
b.  Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l' empresa 
c. Un o diversos membres del o els serveis de prevenció aliens. 

L' empresa contrac�sta garan�rà la presència d' aquests recursos preven�us en obra en els 
casos següents: 
 
a. Quan els riscos puguin veure' s agreujats o modificats, en el desenvolupament del procés 
o l' ac�vitat, per la concurrència d' operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin necessari el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. 
 
b. Quan es realitzin les següents ac�vitats o processos perillosos o amb riscos especials: 

1r Treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d' alçada. 
2n Treballs amb risc de sepultament o enfonsament. 
3r Ac�vitats en les quals s' u�litzin màquines que no �nguin declaració CE de 
conformitat, que siguin del mateix �pus que aquelles per a les quals la norma�va sobre 
comercialització de màquines requereix la intervenció d' un organisme no�ficat en el 
procediment de cer�ficació, quan la protecció del treballador no es�gui suficientment 
garan�da no obstant haver-se adoptat les mesures reglamentàries d' aplicació. 
4t Treballs en espais confinats. 
5è Treballs amb risc d' ofegament per immersió. 

 
c. Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

No obstant l'anterior, l'obra disposarà en tot moment d'un treballador degudament 
qualificat com a mínim amb el nivell bàsic de tècnic de prevenció de riscos laborals segons 
Reial Decret 39/1997, designat per l'empresa contrac�sta i formant part de la seva plan�lla. 
Davant l' absència del mateix, o d' un subs�tut degudament qualificat i nomenat per escrit, 
es paralitzaran els treballs incloent els de les empreses subcontractades o possible personal 
autònom. 
Les persones a les quals s' assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions 
necessàries per al correcte i immediat compliment en obra de les ac�vitats preven�ves 
vigilant, fent complir i valorant l' eficàcia de les mesures exposades en el pla de seguretat i 
salut. En cas d' observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, 
insuficiència o falta d' adequació de les mateixes, s' informarà a l' empresari perquè aquest 
adop� les mesures necessàries per corregir les deficiències observades i al coordinador de 
seguretat i salut i resta de la direcció faculta�va, paralitzant en el seu cas les ac�vitats. 

 

Subs�tueixi per REPRESENTANT CONTRACTISTA amb D.N.I. Subs�tueixi per núm. DNI 
representant contrac�sta., representant legal de l' empresa contrac�sta, expedeix la 
present acta d' assignació de recursos preven�us nomenant com a tals a subs�tueixi per 
RECURS PREVENTIU amb D.N.I. Subs�tueixi per DNI recurs preven�u. per a l' obra 
denominada: MILLORA DE L' ESPAI PÚBLIC I DE L' ENTORN URBÀ DEL NUCLI D' ENFESTA 
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situada en REFESTA, T.M. LA MOLSOSA. 

 

D' aquesta acta es facilitarà còpia als diversos agents implicats entre els quals es troben: 
Coordinador de seguretat i salut en fase d' obra: BERTA MONTANER PÉREZ 
Direcció faculta�va. 
Al representant dels treballadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA MOLSOSA, a subs�tueixi per DATA 
Subs�tueixi per REPRESENTANT CONTRACTISTA accepto el nomenament: 
  
 
 
 
 
 
 
Representant legal subs�tueixi per RECURS PREVENTIU  
 de l' empresa contrac�sta Recurs preven�u 
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ACTA LLIURAMENT D' EPI AL TREBALLADOR 

Segons el que disposa l'apartat c), ar�cle 3 del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut rela�ves a la u�lització pels treballadors d'equips 
de protecció individual i en compliment de l'ar�cle 17.2 de la Llei 31/1995 de Prevenció de 
Riscos Laborals es fa lliurament al treballador D. Subs�tueixi aquest text per NOM I 
COGNOMS TREBALLADOR dels següents equips de protecció individual: 

 

SUBSTITUIR AQUEST TEXT PEL LLISTAT D' EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL DELS QUALS 
ES FA LLIURAMENT AL TREBALLADOR. 

 

Se li recorda al treballador que segons s' indica a l' ar�cle 29 de la Llei de Prevenció de riscos 
laborals, haurà d' u�litzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats i en cas 
de pèrdua o deteriorament ho haurà de comunicar immediatament. 

L' incompliment pels treballadors de l' obligació d' u�litzar els equips lliurats �ndrà la 
consideració d' incompliment laboral als efectes previstos a l' ar�cle 58.1 de l' Estatut dels 
Treballadors i comportaran la possibilitat de ser sancionat. 

 
 
 

A LA MOLSOSA, a Subs�tueixi per DATA LLIURAMENT EPI 

 
 
 

 
Rebeu: el treballador 
Subs�tueixi aquest text per NOM I COGNOMS TREBALLADOR 
  

 
 
 
 

 
Representant de la  empresa contrac�sta 
Subs�tueixi per CONTRACTISTASus�tueixi per REPRESENTANT CONTRACTISTA 
Subs�tueixi per CONTRACTISTA 
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CARTELL TELÈFONS URGÈNCIA 
TELÈFONS 

 
urgències: 112 
 
bombers: 112 
 
policia: 112 
 
policia local: 112 
 
ambulància: 112 
 
mútua d' accidents: 
tel. mútua Subs�tueixi aquest text per NOM DE LA MÚTUA 
 
centre de salut més proper:  
Subs�tueixi per tel. centre salut Subs�tueixi pel NOM DEL CENTRE DE SALUT 
 
hospital més proper:  
tel. hospital Subs�tueixi pel NOM DE L'HOSPITAL MÉS PRÒXIM  
 
promotor:  
973296090 AJUNTAMENT DE LA MOLSOSA 
 
contrac�sta principal: 
tel. contrac�sta Subs�tueixi per CONTRACTISTA 
 
cap d' obra: 
tel. cap obra subs�tueixi per CAP D' OBRA 
 
recurs preven�u: 
tel. recurs preven�u subs�tueixi per RECURS PREVENTIU 
 
director d' obra: 
 BERTA MONTANER PÉREZ 
 
director de l' execució material: 
BERTA MONTANER PÉREZ BERTA MONTANER PÉREZ 
 
coordinador de seguretat i salut en fase d' obra: 
tel. coordinador BERTA MONTANER PÉREZ 
 

 
 

AQUEST CARTELL SE SITUARÀ EN UN LLOC VISIBLE I ACCESSIBLE PER A TOT EL PERSONAL 
D' OBRA 
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CERTIFICAT D' ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT I SALUT. 
SUBCONTRACTISTA. 

subs�tueixi per CONTRACTISTA contrac�sta principal de l'obra MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC 
I DE L'ENTORN URBÀ DEL NUCLI D'ENFESTA situada en ENFESTA, T.M. LA MOLSOSA i 
promoguda per AJUNTAMENT DE LA MOLSOSA, ha lliurat còpia del pla de seguretat i salut 
redactat per a la mateixa a l'empresa subcontrac�sta subs�tueixi per EMPRESA 
SUBCONTRACTISTA en virtut del que disposa l'ar�cle 15 del Reial decret 1627/1997,  de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció i en l'ar�cle 7, Capítol III del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, que 
desenvolupa l'ar�cle 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, en matèria de coordinació d'ac�vitats empresarials. 

 
subs�tueixi per REPRESENTANT EMPRESA SUBCONTRACTISTA, representant legal de l' 
empresa subs�tueixi per EMPRESA SUBCONTRACTISTA encarregada de les tasques de 
subs�tueixi per TASQUES EMPRESA SUBCONTRACTISTA, pel present assumeix l' esmentat 
pla i les mesures preven�ves a adoptar en el mateix especificats, realitzant trasllat als seus 
treballadors del seu con�ngut.  

I perquè cons� als efectes oportuns. 

 
 
 

A LA MOLSOSA, a data ADHESIÓ EMPRESA SUBCONTRACTISTA 

 
 
 
 
subs�tueixi per REPRESENTANT EMPRESA SUBCONTRACTISTA  
Representant de l' empresa subcontrac�sta  
subs�tueixi per EMPRESA SUBCONTRACTISTA 
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CERTIFICAT D' ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT I SALUT. TREBALLADOR 
AUTÒNOM. 

subs�tueixi per CONTRACTISTA contrac�sta principal de l'obra MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC 
I DE L'ENTORN URBÀ DEL NUCLI D'ENFESTA situada enFESTA, T.M. LA MOLSOSA i 
promoguda per AJUNTAMENT DE LA MOLSOSA, ha lliurat còpia del pla de seguretat i salut 
redactat per a la mateixa al treballador autònom.  de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i en l'ar�cle 7, Capítol 
III del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'ar�cle 24 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'ac�vitats 
empresarials, 

 
subs�tueixi per NOM TREBALLADOR AUTÒNOM, treballador autònom encarregat de les 
tasques de subs�tueixi per TASQUES TREBALLADOR AUTÒNOM, pel present assumeix 
aquest pla i les mesures preven�ves a adoptar en el mateix especificats, realitzant trasllat 
als seus treballadors del seu con�ngut.  

I perquè cons� als efectes oportuns. 

 
 
 

A LA MOLSOSA, a subs�tueixi per DATA ADHESIÓ TREBALLADOR AUTÒNOM 

 
 
 
 
subs�tueixi per NOM TREBALLADOR AUTÒNOM  
Treballador autònom 
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