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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIX EL CONTRACTE 
DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE SENYALITZACIÓ I SEGURETAT EN CURSA 
PER LA CELEBRACIÓ DEL GRAN DÉPART BARCELONA 2026 DEL TOUR DE 
FRANÇA.

  

 

1. ANTECEDENTS 

Catalunya disposa d’una trajectòria consolidada com a territori organitzador 
d’esdeveniments esportius internacionals, en coherència amb una visió de l’esport com a 
eina de cohesió social, projecció del territori i dinamització econòmica. Aquesta capacitat 
s’ha acreditat amb l’organització de cites de primer nivell (com els Jocs Olímpics i 
Paralímpics de 1992, el Mundial de Futbol de 1982, la Copa Davis, campionats mundials i 
europeus de diverses disciplines), així com amb esdeveniments anuals de gran impacte que 
consoliden l’ecosistema esportiu català (Volta Ciclista a Catalunya, F1, MotoGP, Ironman, 
Marató de Barcelona, Ultra Pirineu o Val d’Aran UTMB). Aquest recorregut ha permès 
integrar la planificació d’esdeveniments en objectius transversals de país: sostenibilitat, 
inclusió social, desenvolupament urbà, foment de la pràctica esportiva i projecció exterior, 
generant un gran llegat i reforçant el vincle entre esport i ciutadania. 

En paral·lel, la Generalitat impulsa l’estratègia Esport 360, orientada a garantir l’accés a 
l’activitat física al llarg de tota la vida, amb una mirada transversal de salut i benestar, i una 
pràctica esportiva segura, respectuosa i sense discriminacions. En aquest marc, el turisme 
esportiu es concep com a palanca de retorn econòmic, social i territorial, i d’organització 
sostenible, en coherència amb el Pla de Govern i el Pla d’Acció Departamental, que 
reconeixen l’esport com a motor econòmic i turístic innovador. 

Pel que fa al ciclisme, Catalunya manté una vinculació històrica i estructural des de finals del 
segle XIX, amb fites com la Volta Ciclista a Catalunya (1911), una de les curses per etapes 
més antigues del món. El 2026, la Volta (del 23 al 29 de març) tornarà al calendari UCI 
World Tour i actuarà com a avantsala del Tour. Aquesta tradició es reforça amb un teixit 
associatiu sòlid (més de 700 entitats i prop de 14.000 llicències) i amb suport institucional a 
nombrosos esdeveniments ciclistes. 

En aquest context, el Grand Départ del Tour de França 2026 representa un repte i una 
oportunitat estratègica excepcional de projecció esportiva, turística i cultural. Barcelona i 
Catalunya acolliran, per primer cop, la sortida oficial del Tour, amb presentació d’equips el 2 
de juliol i tres etapes al territori entre el 4 i el 6 de juliol (Barcelona contrarellotge per equips; 
Tarragona–Barcelona; Granollers–Les Angles). Donada la dimensió territorial, es considera 
imprescindible la cogovernança Generalitat–Ajuntament de Barcelona, articulada mitjançant 
una coordinació interdepartamental i estructures estables de comitès locals i tècnics, amb 
plans operatius per àmbits (seguretat, mobilitat, carreteres, emergències, comunicació, 
voluntariat, turisme, etc.) alineats amb les especificacions d’ASO i les necessitats del 
territori. 
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2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 

Serveis de senyalitzacions i seguretat en cursa per la celebració del Grand Départ Barcelona 
2026 del TOUR DE FRANÇA, per a l’adequació i protecció del recorregut de les etapes 
segona i tercera del Tour de França 2026 a Catalunya 

Atenent a criteris funcionals, el contracte es divideix en cinc (5) lots: 

 Lot 1. Retirada d’abalisament vertical i posterior recol·locació del mateix abalisament 
vertical. Retirada d’abalisament horitzontal i posterior col·locació d’abalisament 
horitzontal nou. (TER) 

El Lot 1 comprèn conjuntament totes les actuacions relatives a la retirada i reposició 
de l’abalisament vertical i horitzontal. Tot i que es descriuen dues tipologies 
d’intervenció, aquestes formen part d’un únic lot i s’integren dins l’objecte 
contractual del contracte, que inclou altres lots independents. La divisió entre 
abalisament vertical i horitzontal és merament descriptiva i no implica 
l’existència de més d’un lot. 

 Lot 2. Afectacions a les carreteres per pintades al ferm. (TER) 

 Lot 3. Subministrament del materials de seguretat en cursa, col·locació i posterior  
retirada dels elements de seguretat en cursa.  

Mínim de 6 d’equips que han de treballar, de manera simultània, a cadascuna de les 
etapes. 

 Lot 4. Marcatge de Ports de Muntanya, en funció de les Condicions tècniques i 
criteris d’implantació de la senyalització específica per als ports de muntanya de la 
xarxa de carreteres de Catalunya. 

 Lot 5. Producció, subministrament, col·locació i posterior retirada de la senyalització 
informativa relativa a les afectacions al trànsit en vies interurbanes. 
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3. AFECTACIONS  

 

Les afectacions dels dos primers lots;    

LOT 1 – Retirada d’abalisament vertical i posterior recol·locació del mateix 
abalisament vertical. Retirada d’abalisament horitzontal i posterior col·locació 
d’abalisament horitzontal nou.  

 

LOT 2  - Afectacions a les carreteres per pintades al ferm, únicament afectaran a les 
carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, comunicades pel Departament 
de Territori.   

Etapa 2: Tarragona – Barcelona (STC de Tarragona i STC de Barcelona): 

C-31 Afecta des del Vendrell a Calafell, des de Calafell fins a Cubelles en un segon tram i 
des de Sitges a les Botigues de Sitges travessant el massís del Garraf. El límit entre Serveis 
Territorials es troba entre Cunit i Cubelles. En el tram de Tarragona és on s’acumula la 
majoria d’ elements a retirar i reposar de tipus 1, 2 i 3. 

B-210 En un tram de 2 km entre Gavà i Viladecans. 

BV-2041 En uns 7 km de pujada a Begues. 

C-535 En uns 4 Km en la variant de Begues. 

BV-2411 En uns 6 km entre Begues i Olesa de Bonesvalls. 

C-1413a Aproximadament 500m a Molins de Rei. 

BP-1417 Entre el PK 5 i el PK 0 baixant del Tibidabo per la Rabassada. En aquest tram es 
concentren els 800 metres aproximats de balisa horitzontal 

Etapa 3: Granollers – Puigcerdà (STC de Barcelona i STC de Girona): 

C-1415c Entre Granollers i Caldes de Montbui (8 km). 

C-59 Entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines (PK 13 a 16) 

C-17 En diferents trams, a la sortida de Balenyà (2 km); entre Oris i Sant Quirze (2 km) i 
entre Montesquiu i Ripoll (8 km). 
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C-17 LD En dos trams, a Tona i entre Torelló i Orís. 

BV-5305 Entre St. M. de Balenyà i Taradell (PK 1 a 5). 

B-520 Entre Taradell i Vic (PK 0 i 6). 

GI-400 Entre la collada de Tosses i Alp (PK 1 al 6). 

C-162 Entre Alp i Queixans, tram de 3 km. 

Entre Granollers i Montesquiu correspon al Servei territorial de carreteres de Barcelona (en 
endavant STCB). 

El tram de la C-17 entre la carretera C-26 i Ripoll (2 km) i la GI-400 corresponen al Servei 
territorial de carreteres de Girona (en endavant STCG). 

La C-17, la calçada lateral dreta i la C-162 son carreteres en règim de concessió, 
gestionades per la Subdirecció general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents (en 
endavant SGDCI). 

 

Les afectacions dels lots tres i quatre poden afectar a qualsevol carretera de 
Catalunya; 

 

LOT 3 - Subministrament del materials de seguretat en cursa, col·locació i posterior  
retirada dels elements de seguretat en cursa. 

 

LOT 4 – Marcatge de Ports de Muntanya dins el Pla TOUR en funció de les Condicions 
tècniques i criteris d’implantació de la senyalització específica per als ports de 
muntanya de la xarxa de carreteres de Catalunya. 

 

LOT 5. Producció, subministrament, col·locació i posterior retirada de la senyalització 
informativa relativa a les afectacions al trànsit en vies interurbanes. 

 

Als Annexos I, II, III, IV i V Tècnics, es facilita informació detallada de cadascun dels 
quatre (5) lots. 
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 

D’entre totes les feines encomanades als diferents departaments de la Generalitat, al  
Departament d’Esports se li ha encarregat la seguretat en cursa de la segona i tercera 
etapa. La instal·lació esportiva per on circulen els ciclistes ha d’estar adaptada a les 
necessitats i les condicions tècniques de la pràctica del ciclisme professional (velocitats 
altes, agrupacions de corredors, esprints amb molts ciclistes...), és per això que les 
condicions dels circuits esportius han d’estar en perfecte estat, per reduir al màxim el rics 
dels professionals. Les caigudes i les conseqüents lesions en aquestes activitats esportives 
es multipliquen quan les vies per on circulen els professionals no estan adaptades a les 
seves necessitats. Per tot això es necessari i molt important protegir l’equipament esportiu 
amb les característiques necessàries.  

En altres esports més convencionals, l’espai esportiu on es desenvolupa l’activitat esportiva 
ja està adaptat a les necessitats, per exemple en el futbol, el camp de futbol amb unes 
dimensions concretes, amb una gespa especifica, amb unes necessitats de previsió de 
públic, entre d’altres. Com més important és la competició més grans són els requeriments 
tècnics a complir a la instal·lació esportiva.  

Al ciclisme la instal·lació esportiva és la carretera, i per quest motiu tenim la necessitat 
d’adequar la instal·lació a les necessitats esportives, i es per això que es realitzar aquesta 
contractació des del Consell Català de .l’Esport. 

Els recorreguts de les proves ciclistes es trien en funció de diferents condicionants; 
orografia, dificultats tècniques, el públic interessat, el turisme previst assistent, la 
espectacularitat de la prova, l’interès del territori, entre d’altres, però també tenint en compte 
les necessitats de les vies urbanes i interurbanes per on ha de passar la prova.  

En la presentació oficial del Tour de França del 2026, que va tenir lloc a París el 23 
d’octubre de 2025, es va presentar el recorregut oficial de la prova. L’acte va servir per 
donar a conèixer Catalunya i presentar totes les etapes de l’edició del 2026,  amb un paper 
destacat de les tres que passaran per territori català, més de 350 quilòmetres per les 
carreteres catalanes:  

El recorregut final de les etapes del Gran Depart 2026: 

 1a etapa (4 de juliol) -  Barcelona a Barcelona 

 2a etapa (5 de juliol) - Sortida de Tarragona i arribada a Barcelona 

 3a etapa (6 de juliol) - Sortida de Granollers i arribada a França 
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Adjuntem un mapa de carreteres per on passarà el recorregut de les diferents 
etapes
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Tota prova esportiva esta basada en un reglament de competició que determina l’estat i les 
condicions en que s’ha de desenvolupar la competició, en aquest cas, el Tour de França és 
una prova del calendari UCI PRO. Per tant el Tour i els organitzadors de l’esdeveniment han 
de complir amb les normatives que marca la Federació Internacional per aquests 
esdeveniments.  

ASO conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya mitjançant 
el cos de Mossos d’Esquadra, i complint les normatives UCI, hem elaborat un roadbook 
(llibre de ruta), amb totes les necessitats per adaptar les carreteres de pas a les necessitats 
de la instal·lació esportiva, amb l’objectiu de tirar endavant la competició sense riscos. 
Aquest document recull totes les mesures de seguretat especificades en els punts concrets 
del recorregut.  

La pressent contractació està centrada en adaptar les carreteres preparades per la circulació 
a les necessitats de la prova esportiva, en diferents aspectes: 

Retirada d’elements de seguretat viaria que no són necessaris per la prova i que poden 
destorbar la seguretat dels corredors. I la posterior recol·locació d’aquests elements, una 
vegada finalitzada la prova, per tal que la carretera novament mantingui la seva utilitat viaria 
i les condicions de seguretat  per als vehicles. Tot això en carreteres de la Generalitat de 
Catalunya. 

Col·locació d’elements de seguretat en cursa del recorregut de les etapes dos i tres. 
Elements  que manquen habitualment a les carreteres i que garanteixen la seguretat dels 
corredors, al igual que la seva posterior retirada perquè no destorbin la seguretat vial de les 
carreteres. 

Desenvolupament dels marcatges de ports de muntanya, en funció de les Condicions 
tècniques i criteris d’implantació de la senyalització específica per als ports de muntanya de 
la xarxa de carreteres de Catalunya. 

Per a determinar totes aquestes necessitats, s’ha fet una estimació de les necessitats tenint 
en compte les peticions d’ASO segons la normativa UCI, les aportacions dels cossos de 
seguretat (Mossos, Policia local i Guàrdia Urbana), les necessitats del Departament de 
Territori en relació a les carreteres propietat de la Generalitat i les necessitats del Servei 
Català de Trànsit (senyalística). Amb l’objectiu de tots els implicats en aconseguir les 
condicions optimes de seguretat en cursa dels ciclistes i complir amb els requeriments 
tècnics i el regalament de la Federació Internacional.  
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5. REQUERIMENTS MÍNIMS GENERALS 
 

L'empresa contractista es farà càrrec de la seguretat necessària a la carretera per a 
l'execució dels treballs. Aquells elements la col·locació dels quals suposi talls de vies, poden 
ser descarregats en els punts establerts en les hores prèvies, sempre en llocs i de manera 
que no interrompin ni suposin un perill per a la circulació, però s'han de situar al lloc 
corresponent en l'horari més proper a l'hora de tall establerta, i s'ha d'especificar en la 
proposta el pla de treball sobre això. 

Tota la informació aportada sobre materials, longituds, punts d’actuació, etc., són les 
estimades a data actual. Això no obstant, la pròpia complexitat del projecte, la seva extensió 
geogràfica i els nombrosos intervinents fan que amb tota probabilitat hagi de patir canvis a 
l'alça o cap a la baixa, que no s'espera que siguin substancials.  

A fi de poder abordar adequadament els canvis que es poguessin arribar a produir, les 
licitadores realitzaran un càlcul de valor unitari per cadascun dels elements oferts, resultant 
de la divisió entre l'import total ofert (cost total del servei) i els metres o unitats ofertes.  

6. CONTINGUT DEL CONTRACTE 
 
LOT 1: 
 
1.1 Retirada d’abalisament vertical i posterior recol·locació del mateix abalisament 
vertical.  
 
La retirada de balises i altres elements verticals s’ha de fer d’acord amb les indicacions 
tècniques d’ASO, a partir de la valoració dels llocs on els abalisaments poden afectar al 
correcte desenvolupament de la cursa.  
 
En aquest sentit, pel que fa a les peces d’abalisament vertical, inclou la retirada, transport, 
emmagatzematge i posterior recol·locació, en menys de 48 hores des de la seva retirada. 
 
S’adjunta a l’annex I la descripció dels elements a desmuntar i muntar a posteriori, 
l’amidament dels elements per etapes. 
 
 
1.2 Retirada d’abalisament horitzontal i posterior col·locació d’abalisament horitzontal 
nou.  
 
La retirada de balises i altres elements d’abalisament horitzontal s’ha de fer d’acord amb les 
indicacions tècniques d’ASO, a partir de la valoració dels llocs on els abalisaments 
horitzontals que poden afectar al correcte desenvolupament de la cursa.  
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En aquest sentit, pel que fa a les peces d’abalisament horitzontal, inclou la retirada, 
transport, emmagatzematge i posterior col·locació d’elements nous, en menys de 72 hores 
des de la seva retirada. 
 
S’adjunta a l’annex I la descripció dels elements i l’amidament dels elements. 
 
 
LOT 2:  
 
Afectacions a les carreteres per pintades al ferm. 
 
Pel que fa a la retirada de pintades al ferm és una partida alçada ja que no hi ha manera de 
calcular la superfície de paviment afectat per pintades en la longitud de les dues etapes. Es 
consideren llocs susceptibles de ser pintats les rampes abans d’un port de muntanya, per 
l’alentiment de la prova, trams amb fort desnivell de pujada per la reducció de la velocitat, 
malgrat que s’ha considerat que el tram on més es poden concentrar és en la rampa d’accés 
a Begues, en el tram entre paelles i el final (PK 5 a 8 de la BV-2041). 
 
S’adjunta a l’annex II la descripció dels elements i l’amidament dels elements. 
 
LOT 3: 
 
Subministrament del materials de seguretat en cursa, col·locació i posterior retirada 
dels elements de seguretat en cursa, en el recorregut de l’etapa 2 (fins a l’entrada de 
BCN) i de l’etapa 3 (fins a l’entrada a França). 
 
Constitueix l’objecte del lot la prestació del servei de subministrament consistent en el 
lloguer, muntatge i desmuntatge obligatori dels elements de protecció i tancament 
necessaris per a l’organització de les dues etapes, incloent-hi: tanques, barreres de 
seguretat plastificades llastrades K16,  bales de palla plastificades i tancaments lineals amb 
tanques i cordes, necessàries per a l'organització de les dos etapes de la Grand Départ del 
Tour de França 2026 que transcorren per Catalunya. El recorregut passa per totes les 
poblacions, menys l’entrada a BCN en l’etapa 2 i l’entrada a França en l’etapa 3. 
 
S’adjunta a l’annex III la descripció dels elements i els amidaments. 
 
 
LOT 4: 
 
Marcatge de Ports de Muntanya, en funció de les Condicions tècniques i criteris 
d’implantació de la senyalització específica per als ports de muntanya de la xarxa de 
carreteres de Catalunya. 
 
L'objecte de lot és marcar els port de muntanya amb la senyalística adequada  en funció de 
les condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització específica per als ports de 
muntanya de la xarxa de carreteres de Catalunya. 
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Els criteris emprats a la xarxa de carreteres de Catalunya per a la implantació de la 
senyalització de ports de muntanya consisteixen en la instal·lació d’uns senyals verticals 
específicament dissenyats per donar informació tant al ciclista com a altres usuaris de la 
carretera del punt de pas respecte del coll o port. Distingirem dues possibles senyalitzacions 
dels ports de muntanya segons si es tracta dels ports de muntanya que tinguin la 
consideració de principals o de secundaris. 
 
S’adjunta a l’annex IV la descripció dels elements i l’amidament dels elements per 
etapes. 
 
 
 
LOT 5: 
 
Producció, subministrament, col·locació i posterior retirada de la senyalització 
informativa relativa a les afectacions al trànsit en vies interurbanes. 
 
En aquest lot s’ha de garantir la producció, subministrament, col·locació i posterior retirada 
de la senyalització informativa relativa a les afectacions al trànsit en vies interurbanes amb 
motiu del pas del Tour de France per carreteres de Catalunya, corresponents a les etapes 2 
i 3. 
 
Aquesta senyalització tindrà caràcter informatiu i temporal, amb la finalitat de comunicar als 
usuaris de la via les restriccions de circulació i els itineraris alternatius disponibles. 
 
Les senyalitzacions es realitzaran a les carreteres adjacents al recorregut de les etapes:  
• Etapa 2: Tarragona – Barcelona (5 de juliol de 2026) 
• Etapa 3: Granollers – Les Angles (6 de juliol de 2026) 
 
El radi màxim d’afectació serà de 50 km respecte del traçat de les etapes. 
 
Les ubicacions concretes dels rètols seran facilitades per l’Administració un cop adjudicat el 
contracte. 
 
S’adjunta a l’annex V la descripció de la retirada de la senyalització informativa 
 

7. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 

Un cop formalitzat el contracte, es facilitarà a l’empresa contractista informació exacta i 
detallada dels punts on cal muntar cada element. En aquest sentit, l’empresa contractista 
designarà una persona de contacte, que serà l’encarregada de coordinar-se amb el personal 
tècnic del Departament d’Esports de la Generalitat a través del Consell Català de l’Esport i 
del personal que la mateixa Generalitat estimi oportú, atès que l’esdeveniment en realitza 
conjuntament amb diferents administracions i departaments de la Generalitat de Catalunya. 
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A banda per concretar la informació detallada lliurada a l’empresa contractista, respecte del 
LOT 3, caldrà repassar la informació lliurada fent el RECORREGUT i identificant els 
elements, les vegades que siguin necessàries per la correcta execució del contracte 
com a mínim dues vegades abans del dia de la competició. El recorregut servirà per 
concretar les ubicacions dels elements de seguretat descrits al Roadbook, i determinar si hi 
ha canvis d’última hora respecte a la informació lliurada. Aquestes actuacions es faran 
conjuntament la persona responsable del seguiment del contracte per part del Consell 
Català de l’Esport i amb les persones que aquesta designi, com podrien ser la persona 
responsable de  l’empresa organitzadora (ASO), dels Mossos d’Esquadra i responsables de 
seguretat i responsables del recorregut del  comitè tècnic català organitzador del TOUR. 

Addicionalment a l’Annex III s'adjunten dos quadres un de cada etapa, on es pot veure 
la col·locació en el recorregut i en els diferents punts quilomètrics d’elements de 
seguretat en cursa com poden ser les barreres de seguretat plastificades llastrades 
K16 i les bales de palla plastificades. Pel que fa a la resta d’elements com son els  
tancaments lineals amb tanques i cordes i les tanques necessaris per cadascuna de 
les etapes, s’ha calculat la necessitat total per cada etapa i s’ha fet una distribució 
aproximada en el recorregut a l’espera de calcular les ubicacions definitives amb 
l’empresa (treballs previs de repàs del recorregut).  

8. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 
 

L'empresa contractista haurà de vetllar per la correcta execució dels treballs. A aquest efecte 
designarà una (1) persona responsable i interlocutora, que haurà d'estar, en tot moment, a 
disposició del GENERALITAT DE CATALUNYA A TRAVÉS DEL CONSELL CATALÀ DE 
L’ESPORT per aclarir qualsevol qüestió que el responsable del contracte consideri 
necessària, acudint a les reunions de coordinació a què el Departament d’Esports estimi 
convenient.  

L’empresa contractista haurà de complir estrictament els terminis d’execució 
establerts als plecs de clàusules administratives i tècniques. 

Durant l'execució dels treballs objecte del contracte, l'empresa contractista es compromet, 
en tot moment, a facilitar al Departament d’Esports a través del Consell Català de l’Esport 
tota la informació i la documentació que aquesta sol·liciti per disposar d'un ple coneixement 
de les circumstàncies en què es desenvolupen els treballs, així com dels eventuals 
problemes que es puguin plantejar i dels mètodes i eines utilitzats per resoldre'ls. 
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Així mateix, tal i com s’especifica a l’apartat desè del PPT, la empresa contractista haurà 
d’efectuar, amb caràcter previ a l’inici de l’execució del lot 3, un reconeixement 
detallat dels espais on s’han de prestar els serveis. Aquest reconeixement tindrà per 
finalitat assegurar el coneixement adequat de les condicions materials, tècniques i 
operatives necessàries per garantir la correcta execució de les prestacions vinculades al 
contracte. 

Per altra banda, en el cas del Lot 3, l’empresa contractista estarà obligada a adscriure 
inicialment i a mantenir durant tota la vigència del contracte els mitjans personals i 
materials que hagi detallat en la seva oferta, d’acord amb el que estableix l’article 76 i 
concordants de la LCSP. 

Aquesta adscripció tindrà caràcter obligatori i vinculant, i qualsevol modificació, substitució o 
reducció dels mitjans declarats requerirà autorització prèvia de l’òrgan de contractació, 
sempre que quedi garantida la capacitat tècnica i operativa necessària per a l’execució 
correcta del servei. 

L’empresa contractista assumirà íntegrament totes les despeses derivades del transport, 
càrrega i descàrrega, muntatge, implantació, desmuntatge i retirada dels materials, equips i 
elements necessaris per a l’execució del servei objecte de la present contractació. De la 
mateixa manera, seran també a càrrec de l’empresa contractista totes les tasques 
d’emmagatzematge, logística, manipulació i gestió interna del material. 

En aquest sentit, l'empresa contractista realitzarà una adequada gestió i ús dels recursos 
materials que el Consell Català de l’esport o qualsevol de les entitats que participen en 
l'esdeveniment posi a la seva disposició, i serà responsable dels possibles danys ocasionats 
pel personal adscrit al servei en l'exercici de les seves funcions. 

Així mateix, haurà de garantir l'adopció de les mesures legals obligatòries relatives a la 
seguretat de les instal·lacions, tant durant el muntatge i el desmuntatge com durant la 
celebració de l'activitat. 

En el muntatge, desenvolupament i desmuntatge de l’activitat hi haurà un responsable 
coordinador designat per l’empresa contractista, que s’encarregarà de l’organització i el 
control de l’activitat, així com de donar les indicacions i observacions necessàries als 
responsables del funcionament.  

El personal destinat al transport, col·locació, muntatge i desmuntatge del material dependrà 
exclusivament de l’empresa contractista i quedarà sota la seva responsabilitat. Aquest 
personal haurà de complir en tot moment la normativa vigent en matèria laboral, de 
seguretat social i qualsevol altra normativa aplicable. 
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Haurà de presentar totes les pòlisses d'assegurances necessàries, inclosa 
l’assegurança per riscos professionals, tal i com es detalla a l’apartat novè del PPT. 

L'empresa contractista haurà de tenir tots els permisos corresponents per fer els treballs 
objecte de contractació en exteriors i vies de trànsit obertes a la circulació. 

El contractista, sense perjudici del que s’estableix específicament al Plec de Prescripcions 
Tècniques, haurà de prestar tots els serveis necessaris descrits anteriorment complint en tot 
moment la normativa vigent aplicable. Això inclou, entre d’altres, la normativa en matèria de 
seguretat i salut laboral, així com les disposicions relatives a seguretat, higiene i prevenció 
sanitària, i qualsevol altra regulació que resulti d’obligat compliment durant l’execució del 
contracte. 

L'objecte del present contracte incorpora les següents mesures de contractació pública 
sostenible, d'observança obligatòria: 

a) Prohibició d'operacions financeres il·lícites: Quedarà terminantment prohibida la 
realització d'operacions financeres que siguin considerades delictives o sospitoses de 
blanqueig de capitals en jurisdiccions qualificades com a paradisos fiscals segons la 
normativa vigent. 

b) Pagament puntual a subcontractistes: L'adjudicat s'obliga a efectuar el pagament íntegre i 
puntual dels preus pactats amb les empreses subcontractades, en els terminis establerts 
contractualment, sense dilacions injustificades. 

c) Criteris de sostenibilitat en esdeveniments: Tots els esdeveniments organitzats en l'àmbit 
del contracte hauran d'incorporar criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica, 
incloent-hi la minimització de residus, l'ús eficient de recursos i la promoció de pràctiques 
inclusives. 

9. ASSEGURANCES, RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 
 

El licitador, en cas de resultar adjudicatari, haurà d’acreditar en el moment de l’adjudicació 
del contracte, la disposició d’una assegurança per riscos professionals que garanteixi, com a 
mínim, les cobertures següents: 

 Capital assegurat per víctima: 1.000.000 €. 

 Límit obligatori d’indemnització anual: 5.000.000 € per cada lot adjudicat. 
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Aquesta assegurança haurà d’estar vigent en el moment de l’adjudicació i mantenir-se 
durant tota la durada del contracte, acreditant-se mitjançant la corresponent pòlissa i el rebut 
de pagament o document equivalent expedit per l’entitat asseguradora. 

Vegeu l’annex 1.12  del plec de clàusules administratives particulars. 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 

La durada del contracte serà diferent per cada lot: 

LOT 1: Retirada d’abalisament vertical i posterior recol·locació del mateix abalisament 
vertical. Retirada d’abalisament horitzontal i posterior col·locació d’abalisament horitzontal 
nou:  

Pel que fa a les peces d’abalisament vertical, inclou la retirada, transport, emmagatzematge i 
posterior recol·locació, en menys de 48 hores des de la seva retirada. 

Pel que fa a les peces d’abalisament horitzontal, inclou la retirada, transport, 
emmagatzematge i posterior col·locació d’elements nous, en menys de 72 hores des de la 
seva retirada. 

La calendarització d’aquestes tasques es realitzarà una vegada formalitzat el 
contracte i en funció de les necessitats del CCE i resta d’administracions participants. 

 

LOT 2: Afectacions a les carreteres per pintades al ferm:  

Les tasques de retirada de pintades s’inicien un cop finalitzada la cursa. El contractista 
disposa d’un termini màxim de 15 dies naturals per dur a terme la totalitat de les 
actuacions de neteja i restitució del ferm afectat.  

 

LOT 3: Subministrament del materials de seguretat en cursa, col·locació i posterior  retirada 
dels elements de seguretat en cursa: 

Les operacions en el circuit s’executen el mateix dia de la cursa. El circuit es tanca 5 
hores abans de l’inici, moment en què l’organització (ASO) realitza les tasques prèvies de 
senyalització. Posteriorment, el contractista procedeix a la col·locació de les bales de palla, 
K16, tanques i resta d’elements de protecció previstos. La instal·lació queda sotmesa a la 
validació del jutge de cursa, que pot requerir rectificacions immediates, les quals hauran de 
ser ateses de manera diligent i en temps real.  
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A mesura que la cursa avança i els diferents sectors del recorregut queden alliberats, es 
procedeix a la retirada immediata dels elements de seguretat, garantint la restitució 
progressiva de la via. 

Reconeixement de l’espai i definició del dispositiu de tanques i tanques amb corda: 

Prèviament a la implantació del dispositiu de seguretat, i amb l’objectiu de determinar amb 
precisió la ubicació de les tanques, K16, tanques amb corda i resta d’elements de protecció, 
l’empresa adjudicatària haurà de participar en un reconeixement complet del recorregut. 
Aquest reconeixement es realitzarà les vegades necessàries per garantir el compliment del 
contracte del contracte i com a mínim en dues ocasions entre la formalització del contracte i 
el dia de la cursa. Estimació del repartiment de tanques i tanques amb cordes 

El recorregut es durà a terme en funció dels lots amb les persones que designi el Consell 
Català de l’Esport (en endavant CCE) d’entre les que es relacionen a continuació:  

L’organització (ASO) 

 El responsable de recorregut 

 El Consell Català de l’Esport (en endavant CCE) 

 Els Mossos d’Esquadra, en qualitat d’autoritat competent en matèria de seguretat 
viària 

 L’empresa adjudicatària del lot 

Aquestes sessions de reconeixement tenen per objecte analitzar les característiques de 
cada tram, identificar punts singulars i establir la ubicació exacta de les tanques, tanques 
amb corda i altres elements de protecció, tenint en compte les particularitats de cada 
municipi i les necessitats operatives del dispositiu. 

La informació resultant del reconeixement s’incorporarà al roadbook, que constituirà el 
document tècnic de referència per a la col·locació definitiva dels elements de seguretat el dia 
de la cursa. 

 

LOT 4: Marcatge de Ports de Muntanya, en funció de les Condicions tècniques i criteris 
d’implantació de la senyalització específica per als ports de muntanya de la xarxa de 
carreteres de Catalunya: 

Les actuacions relatives al marcatge de Ports de Muntanya, s’executaran des de la 
resolució del contracte i un termini màxim fins a l’1 d’octubre, segons les necessitats 
del CCE. Es un termini màxim. 
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El contracte preveu la intervenció en un màxim de deu ports de muntanya, corresponents als 
que figuren com a pressupostats. Tanmateix, la selecció definitiva dels ports que seran 
objecte d’actuació es manté oberta, i serà comunicada a l’empresa adjudicatària per part de 
l’òrgan de contractació. 

 

LOT 5: Producció, subministrament, col·locació i posterior retirada de la senyalització 
informativa relativa a les afectacions al trànsit en vies interurbanes: 

Les dates i terminis d’execució seran els següents: 

1. Inici de la instal·lació: la setmana del 15 al 21 de juny de 2026 

2. Fi de la instal·lació: amb una antelació aproximada de dues setmanes respecte del 
pas de la cursa. 

3. Retirada: en un termini màxim de 48 hores des de la finalització de l’esdeveniment. 

 

Finalment, cal assenyalar que: No es preveu cap pròrroga en relació a aquest contracte. 

11. RESPONSABLES, SEGUIMENT I EXECUCIÓ:  
 

Per al seguiment i control de l’execució del contracte, s’estableix la següent distribució de 
responsabilitats: 

 Lots 1 i 2: El seguiment i supervisió de l’execució correspondrà al CCE amb les 
persones que designi del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica o 
dels Serveis Territorials de Carreteres, que vetllaran pel correcte compliment de 
les prestacions associades a aquests lots. 

 Lots 3, 4 i 5: El seguiment i supervisió de l’execució correspondrà al CCE, amb les 
persones que designi, que assumirà les funcions de control i verificació de les 
prestacions vinculades a aquests lots. 

A aquests efectes, actuarà com a responsable del contracte la persona que designi 
l’òrgan de contractació, la qual exercirà les funcions de direcció, supervisió i interlocució 
amb l’empresa contractista, d’acord amb la normativa de contractació del sector públic. El 
nom i cognoms de la persona designada com a responsable seran comunicats a l’empresa 
contractista en el moment de l’adjudicació del contracte per part de l’òrgan de contractació. 
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Per últim, remarcar que, en el supòsit que, durant la tramitació de l’expedient o al llarg de la 
vigència del contracte, el Consell Català de l’Esport (CCE) sigui objecte d’un procés de 
reestructuració administrativa, integració, absorció o qualsevol altra modificació 
organitzativa que comporti la seva incorporació al Departament d’Esports o a un altre 
òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, el contracte mantindrà plena vigència 
i eficàcia, sense alteració de les condicions econòmiques, tècniques o administratives 
establertes als plecs i a l’oferta presentada pel contractista. 

L’òrgan que resulti competent després de la reestructuració assumirà la condició d’òrgan de 
contractació i exercirà totes les facultats de direcció, supervisió i control del contracte, sense 
que aquest canvi organitzatiu generi cap dret d’indemnització, revisió de preus o modificació 
contractual a favor del contractista. 

Així mateix, en el cas que el Consell Català de l’Esport no arribi finalment a participar 
en la contractació per qualsevol circumstància aliena a la seva voluntat —incloses 
situacions de força major, episodis catastròfics, fenòmens meteorològics adversos o 
qualsevol altre esdeveniment imprevisible que impedeixi o impossibiliti la seva 
participació— aquest fet no generarà cap responsabilitat econòmica, administrativa o 
patrimonial per al CCE. 

 

Signat digitalment a Esplugues de Llobregat 
 
 
La Directora 
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ANNEX 1 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: ESPECIFICACIÓ DEL LOT 1 
 
1.1 Retirada d’abalisament vertical i posterior recol·locació del mateix abalisament 
vertical. 

 
Descripció dels elements a desmuntar i muntar a posteriori.  
 
Els elements principals a desmuntar ( i tornar a instal·lar) són: 
 
- Balises cilíndriques verticals H-75 d’uns 15 cm d’alçada i 20 cm de diàmetre cargolades 

mitjançant un sol cargol, centrat en la base (tipus 1) . Ex C-31 Cunit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Balises cilíndriques verticals flexibles d’uns 75 cm d’alçada i cargolades amb una base 

plana amb 3 cargols (tipus 2).  Ex- C-31 Segur de Calafell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Balises baixes en forma de casquet esfèric d’uns 10 cm d’alçada i diàmetre 50 cm 

aproximadament amb 2 cargols, a banda i banda (tipus 3). Ex. C 31 Segur de Calafell.  
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Amidament dels elements per etapes:  
 
Etapa 2: l’àmbit del STC Tarragona s’han detectat els següents elements: 
Balises cilíndriques verticals H-75 .................................................................  388 ut. 
Balises cilíndriques verticals flexibles ..........................................................    20 ut. 
Balises baixes en forma de Casquet esfèric .................................................    85 ut. 
A l’àmbit del STC Barcelona s’han detectat: 
Balises cilíndriques verticals H-75 .................................................................    64 ut. 
 
Etapa 3 
A l’àmbit del STC Barcelona  s’ha detectat: 
Balises cilíndriques verticals H-75 .....................................................................  350 ut. 
 
 
1.2 Retirada d’abalisament horitzontal i posterior col·locació d’abalisament horitzontal 
nou.  
 
La retirada de balises i altres elements d’abalisament horitzontal s’ha de fer d’acord amb les 
indicacions tècniques d’ASO, a partir de la valoració dels llocs on els abalisaments 
horitzontals que poden afectar al correcte desenvolupament de la cursa. La retirada, 
transport, emmagatzematge i posterior col·locació d’elements nous, en menys de 72 hores 
des de la seva retirada. 
 
Descripció dels elements  
 
Els elements principals a desmuntar, retirar, portar a dipòsit i substituir col·locant-los nous 
son:  
 
- Balises baixes per impediment del pas de carril en peces d’aproximadament 100 cm de 
llargada per 29 cm d’amplada i 10 d’alçada, amb ancoratge d’unió inclòs, groga en  
cautxú reciclat, així com terminals i amb un suport per catadiòptrics cada 4 metres, instal·lat 
de manera solapada, amb els corresponents capta fars, reflexiu nivell 3.  
 
La seva retirada i posterior renovació és perquè tenen una antiguitat de 19 anys i quan es 
retiren és impossible tornar a col·locar-les perquè el material es trenca.  
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BP-1417, (Barcelona) 
 
Amidament d’elements  
 
Únicament es detecten en un tram molt concret on hi ha un alt índex de sinistralitat amb 
vehicles de dues rodes, produït segurament per la proximitat a la ciutat de Barcelona.  
Balisa horitzontal de cautxú de color groc amb ancoratge d’unió,  
instal·lat de manera solapada................................................................... 600 ut.  
Terminals adaptats .................................................................................. 10 ut.  
Suport per catadiòptrics cada 4 metres................................................... 150 ut.  
Capta fars pel suport ................................................................................ 300 ut  
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ANNEX 2 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: ESPECIFICACIÓ DEL LOT 2  
Afectacions a les carreteres per pintades al ferm. 

La retirada de pintades al ferm és una partida alçada ja que no hi ha manera de calcular la 
superfície de paviment afectat per pintades en la longitud de les dues etapes. Es consideren 
llocs susceptibles de ser pintats les rampes abans d’un port de muntanya, per l’alentiment de 
la prova, trams amb fort desnivell de pujada per la reducció de la velocitat, malgrat que s’ha 
considerat que el tram on més es poden concentrar és en la rampa d’accés a Begues, en el 
tram entre paelles i el final (PK 5 a 8 de la BV-2041).  
 
Descripció dels elements  
 
L’actuació a fer és eliminar les possibles pintades que els aficionats poden fer al ferm de les 
carreteres per animar als ciclistes o per reivindicar alguna cosa.  
L’eliminació es fa amb un raig d’aigua a alta pressió, i en casos força puntuals, amb mitjans 
especials i amb productes de neteja. 
 

 
 
Amidament d’elements  
 
Etapa 2:  
A l’àmbit del STCT no s’han detectat possibles emplaçaments.  
A l’àmbit del STCB s’ha considerat que el tram on més es poden concentrar aquestes és en 
la rampa d’accés a Begues, en el tram entre paelles i final (PK 5 a 8 de la BV-2041) , uns 
3.000 metres lineals.  
 
Etapa 3:  
Ni a l’àmbit del STCB ni al de STCG s’han detectat possibles emplaçaments.  
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ANNEX 3 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: ESPECIFICACIÓ DEL LOT 3  
 

Subministrament del materials de seguretat en cursa, col·locació i posterior retirada 
dels elements de seguretat en cursa, en el recorregut de l’etapa 2 (fins a l’entrada de 
BCN) i de l’etapa 3 (fins a l’entrada a França). 

L'objecte de lot és la prestació del servei de subministrament en regim de lloguer, muntatge i 
desmuntatge de: tanques, barreres de seguretat plastificades llastrades K16,  bales de palla 
plastificades i tancaments lineals amb tanques i cordes, necessàries per a l'organització de 
les dos etapes de la Grand Départ del Tour de França 2026 que transcorren per Catalunya. 
El recorregut passa per totes les poblacions, menys l’entrada a BCN en l’etapa 2 i l’entrada a 
França en l’etapa 3. 
 
Descripció dels elements  
 
- TANQUES: aquestes tanques tenen com a objectiu garantir la seguretat dels esportistes i 

del públic i les necessitats de contractació es deriven de les peticions dels cossos de 
seguretat i dels de prevenció i protecció civil. amb les següents característiques  

 
Descripció tècnica  Mínim Màxim 
Altura tanca baixa (metres)  1,0 1,2 
Longitud tanca baixa (metres)  2,0 2,5 

Pes (en Kg)  12,0 19,0 
Diàmetre tub exterior  38 40 
Tipus de tanca   Malla o Barrotes 
Tractament  Galvanitzada 
Color  Preferentment incolora 
Sistema fixació - Enganche  Universal Horitzontal o Vertical Mascle- femella 
Material  Acer 
Base  Peus V invertida o Antibolcatge 
 

- K16  BARRERA DE SEGURETAT PLASTIFICADA LASTRADA TIPUS  
 

Descripció tècnica Mínima Màxima 
Altura (metros) 0,6 0,8 
Longitud (metros) 1 1,5 
Color Blanc (50%)  i vermell (50%) 
Tipo barrera Llastrada  i enganxades entre sí 
Material Polietilè alta densitat 
 
Els K16 es col·locaran alternant vermell i blanc 
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- FARDS/ BALES  DE PALLA COBERTS DE PLÀSTIC VERMELL I BLANC: La mida de 

referència dels fardells de palla és: llarg 90/110cm x alçada 35/40cm x fons 45/50cm i 18 kg 
de pes. Hauran de tenir unes mesures i pes a l'entorn de les indicades i, en qualsevol cas, 
sempre hauran de poder ser manipulats per una única persona. Hauran d'estar cobertes per 
plàstic vermell i blanc. 

 
- TANQUES I METRES DE CORDA (per cobrir un espai delimitat) 
Les tanques i la corda de color, preferentment blau, per a contenció de multituds. El 
diàmetre mínim ha de ser de dotze (12) mm, aportant una resistència adequada tenint en 
compte que estarà a l'exterior i el tram entre tanques que ha de cobrir ha de ser d'un màxim 
de sis (6) metres lineals. 
 
Les descripcions realitzades són aproximades, admetent material amb característiques 
similars, sempre que les diferències no siguin substancials i puguin afectar el resultat del 
servei. 
 
Amidaments 
 
L'execució dels treballs s'ajustarà a la informació continguda als quadres de necessitats del 
PLEC. En què es resumeixen ubicacions, metres lineals a cobrir o unitats a col·locar per 
cada tipologia d'element : 
 
- Tancament Continu: tanques baixes unides les unes amb les altres, cobrint els metres 

lineals indicats. S'indiquen metres lineals a cobrir al municipi concret. 
 

- Tancament amb corda: abalisament amb corda estesa entre tanques amb un màxim de 
sis (6) metres de corda entre tanques cobrint els metres lineals indicats. Aquest tipus de 
tanca és per utilitzar amb tanca baixa. S'indiquen els metres lineals a cobrir al municipi 
concret, muntanya o esprint. 
 

- Tanca: tanques baixes col·locades en llocs puntuals, en general una (1) per punt, però 
de vegades poden ser fins a quatre (4) tanques en un mateix punt. S'indiquen per a cada 
municipi total de tanques a dipositar i nombre de punts on col·locar-les. 
 

- K16: es col·locaran units els uns amb els altres alternant vermells i blancs, per cobrir els 
metres lineals requerits en cada cas. S'indiquen, per a cada municipi, el total de metres 
lineals a cobrir i el nombre de punts on col·locar-los. 
 

- Bales de palla/ Fardells: van a diferents punts on s'hauran de col·locar el nombre de 
fardells/bales requerits a cada punt. S'indiquen per a cada municipi el total de fardells a 
dipositar i nombre de punts on col·locar-los.  
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El resum de les necessitats d’aquests materials per cada etapa són les següents,  que 
també s’especifiquen en els punts quilomètrics de la cursa en els quadres de necessitats, 
que adjunten més endavant:  
 
 

ETAPA 2 TARRAGONA - BARCELONA 

Fins entrada BCN  Bales de palla K 16 Tanca (u) 
Tanca continua i  

corda (m) 
Necessitats 282 3370 1805 12.470 

 
ETAPA 3  GRANOLLERS - LES ANGLES (PUIGCERDÀ) 

Fins la frontera  Bales de palla K16 Tanca (u) 
Tanca continua i 

corda (m) 
Necessitats 159 1.296 1.483 4.885 

 
TOTALS ETAPES 2 I 3 

  Bales de palla K 16 Tanca (u) Tanca continua i corda (m) 

ETAPA 2 282 3.370 1.805 12.470 

ETAPA 3 159 1.296 1.483 4.885 

MOSSOS 0 0 1.452 0 

TOTAL  441 4.666 4.740 17.355 

 
 
 
QUADRE DE NECESSITATS LOT 3 (ETAPA 2): 
 

ETAPA 2 TARRAGONA - BARCELONA 

     Tanca contínua 
    BP K 16 Tanca (u) Tanca corda (m) 
1.24 Tarragona   20     
1.95 Tarragona 3       
5.42 Tarragona   30     
5.08 Tarragona   15     
6.72 Tarragona 6       
6.72 Tarragona   45     
7.28 Tarragona 1       
7.75 La Riera de Gaià   35     
9.41 Altafulla   80     
10.41 Altafulla   100     
10,41 Altafulla     20   
12.58 Torredembarra   80     
13.99 Torredembarra 1       
13.99 Torredembarra   1     
16.04 Creixell   30     
16,04 Creixell     20   
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16.95 Roda de Berà 3       
17.48 Roda de Berà   45     
18.04 Roda de Berà 1       
18.25 Roda de Berà   20     
18.9 Roda de Berà   50     
19.92 Roda de Berà 3       
  Roda de Berà     40 50 
23.48 El Vendrell   85     
25 El Vendrell   50     
25.82 El Vendrell 2       
25.82 El Vendrell   15     
25.9 El Vendrell     25   
26.06 El Vendrell 2       
26.06 El Vendrell   20     
26.49 El Vendrell 3       
26.49 El Vendrell   5     
26.67 El Vendrell   10     
27 El Vendrell 1       
27.29 El Vendrell   70     
27.65 El Vendrell 1       
28.1 El Vendrell 2       
28.1 El Vendrell   50     
28.19 El Vendrell         
28.89 El Vendrell 3       
28.89 El Vendrell   20     
28,89 El Vendrell     100 680 
29.97 Calafell   70     
30.46 Calafell 2       
30.46 Calafell   10     
31.5 Calafell 1       
31.5 Calafell     20   
31.5 Calafell 1       
32.03 Calafell 4       
32.03 Calafell   20     
33.4 Calafell   50     
33.57 Calafell   20     
34.16 Calafell 2       
34.16 Calafell   10     
34.27 Calafell 1       
34.37 Calafell   60     
34.49 Calafell 1       
34.58 Calafell 9       
34.58 Calafell   10     
34.88 Calafell 1       
35.35 Calafell 1       
35.46 Calafell 1       
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35.46 Calafell 1       
35.6 Calafell 1       
36.09 Calafell   10     
36.66 Calafell   10     
36.66 Calafell   40     
36,66 Calafell     100   
37.34 Cunit   30     
37.37 Cunit   10     
37.51 Cunit   50     
37.7 Cunit 1       
37.7 Cunit   10     
37.91 Cunit   50     
38.04 Cunit   100     
38.3 Cunit 1       
39.45 Cunit 2       
39.55 Cunit   40     
39,55 Cunit     100   
41.56 Cubelles   30     
  Cubelles     50   
45.41 Vilanova I la Geltrú   10     
45.54 Vilanova I la Geltrú 2       
45.54 Vilanova I la Geltrú   10     
46.62 Vilanova I la Geltrú   30     
46.84 Vilanova I la Geltrú         
47.2 Vilanova I la Geltrú 3       
47.5 Vilanova I la Geltrú 2       
47.98 Vilanova I la Geltrú 2       
47.98 Vilanova I la Geltrú   20     
48.09 Vilanova I la Geltrú 2       
48.67 Vilanova I la Geltrú   10     
48.69 Vilanova I la Geltrú 5       
49.19 Vilanova I la Geltrú   20     
49.5 Vilanova I la Geltrú 14       
49.5 Vilanova I la Geltrú   10     
40,5 Vilanova I la Geltrú     60 80 
49.75 Sant Pere de Ribes   20     
49.75 Sant Pere de Ribes 4       
52.18 Sant Pere de Ribes 14       
52.18 Sant Pere de Ribes   10     
52,18 Sant Pere de Ribes     20   
52.53 Sitges   30     
53.35 Sitges   20     
53.49 Sitges   50     
53.49 Sitges 6       
54.59 Sitges 2       
54.7 Sitges 2       
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54.8 Sitges 2       
54.94 Sitges 2       
55.01 Sitges 2       
55.01 Sitges       4800 
55.37 Sitges   40     
55.78 Sitges 4       
55.91 Sitges     30   
55.91 Sitges   20     
56.33 Sitges 2       
56.37 Sitges     30   
56.5 Sitges 2       
56.58 Sitges 4       
56.82 Sitges     30   
57.23 Sitges 2       
57.24 Sitges 2       
57.24 Sitges   25     
57.36 Sitges   15     
57.64 Sitges 4       
57.72 Sitges 4       
58.43 Sitges 3       
62.33 Sitges   30     
67.16 Sitges   30     
70.07 Sitges   65     
70.47 Sitges   10     
70,47 Sitges     80   
71.97 Castelldefels 2       
72.64 Castelldefels 4       
72.8 Castelldefels   20     
72.84 Castelldefels       4000 
73.69 Castelldefels   10     
74.66 Castelldefels   20     
75.32 Castelldefels 2       
75.48 Castelldefels 2       
75.7 Castelldefels 2       
75.78 Castelldefels   20     
75.91 Castelldefels 2       
76.02 Castelldefels 2       
76.17 Castelldefels 2       
76.28 Castelldefels 2       
76.39 Castelldefels 2       
76.64 Castelldefels 2       
76.64 Castelldefels   30     
76,64 Castelldefels     250   
76.8 Gavà 2       
76.9 Gavà   20     
77.09 Gavà 2       
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77.18 Gavà 2       
77.31 Gavà 2       
77.41 Gavà 2       
77.41 Gavà   3     
77.68 Gavà 2       
78.17 Gavà 1       
78.17 Gavà   15     
78.29 Gavà 2       
78.33 Gavà 2       
78.37 Gavà   20     
78.7 Gavà 1       
80.85 Gavà   30     
82.72 Gavà   30     
82,72 Gavà     150 1000 
83.57 Viladecans 1       
83.8 Viladecans   10     
84.06 Viladecans   10     
84.43 Viladecans   20     
84.53 Viladecans 1       
84.55 Viladecans   10     
84.91 Viladecans   50     
85.95 Viladecans   10     
86.17 Viladecans   40     
86.5 Viladecans   6     
86.77 Viladecans 1       
86.81 Viladecans   20     
86,81 Viladecans     200 500 
86.96 Gavà 5       
86.96 Gavà   30     
87.12 Gavà 2       
87.12 Gavà   20     
87.25 Gavà   30     
87.29 Gavà 1       
87.49 Gavà 2       
87.49 Gavà   40     
87.56 Gavà 2       
87.56 Gavà   20     
87.64 Gavà 2       
87.68 Gavà 2       
87.75 Gavà   20     
87.18 Gavà   50     
94.39 Begues 2       
94.39 Begues   15     
95.14 Begues 2       
95.14 Begues   15     
96.14 Begues 2       
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96.69 Begues 2       
97.82 Begues   50     
98.51 Begues 2       
98.89 Begues   20     
105.06 Begues   30     
105.54 Begues 2       
105.54 Begues   50     
105.54 Begues     60   
109.22 Olesa de Bonesvalls   50     
109.22 Olesa de Bonesvalls     150 100 
112.13 Vallirana 1       
112.84 Vallirana   50     
113.19 Vallirana 1       
113.45 Vallirana 1       
113.45 Vallirana   30     
114.33 Vallirana   50     
114.99 Vallirana 2       
115.13 Vallirana 1       
115.34 Vallirana 1       
115.6 Vallirana 1       
115.83 Vallirana 2       
116.04 Vallirana 1       
116.12 Vallirana 1       
116.55 Vallirana 1       
116.75 Vallirana 1       
117 Vallirana   30     
117 Vallirana     150 500 
117.38 Cervelló 1       
117.71 Cervelló 2       
117.71 Cervelló   40     
117.81 Cervelló 1       
117.89 Cervelló 2       
117.93 Cervelló 1       
118.02 Cervelló 1       
118.14 Cervelló 4       
118.21 Cervelló 1       
118.24 Cervelló 1       
118.26 Cervelló 1       
118.28 Cervelló 1       
118.31 Cervelló 1       
118.36 Cervelló 2       
  Cervelló       160 
118.38 Cervelló 2       
118.48 Cervelló 1       
118.67 Cervelló 1       
118.79 Cervelló 1       

 



   
  C

O
N

S
E

LL
 C

A
T

A
LÀ

 D
E

 L
'E

S
P

O
R

T

Doc.original signat per:
Carmen Bastida Marco
29/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0Q5933PA6KKD9GT8L1PQZ4652G1U9NG2*
0Q5933PA6KKD9GT8L1PQZ4652G1U9NG2

Data creació còpia:
01/04/2026 18:36:19

Pàgina 31 de 40

   

Informe jurídic favorable ES01: 25.03.2026 
Informe fiscalització prèvia  Intervencio Delegada favorable: 29.03.202 

 

31 

 

118.81 Cervelló 1       
118.92 Cervelló 2       
118.98 Cervelló 1       
119.08 Cervelló 2       
119.08 Cervelló     120 600 
119.54 Molins de Rei 2       
119.54 Molins de Rei   5     
120.03 Molins de Rei 2       
120.77 Molins de Rei   50     
120.96 Sant Vicenç dels Horts 2       
120.96 Sant Vicenç dels Horts   15     
121.69 Sant Vicenç dels Horts   40     
121.69 Sant Vicenç dels Horts 2       
121.92 Sant Vicenç dels Horts   5     
122.56 Cervelló   40     
122.67 Cervelló   10     
122.81 Cervelló   50     
123.48 Cervelló   50     
123.73 Cervelló   30     
123.85 Cervelló   30     
124.34 Molins de Rei   15     
124.51 Molins de Rei 2       
125.15 Molins de Rei   15     
125.32 Molins de Rei 2       

  282 3370 1805 12470 
 
 
 
QUADRE DE NECESSITATS LOT 3 (ETAPA 3): 
 

ETAPA 3  GRANOLLERS - LES ANGLES (PUIGCERDÀ) 

     Tanca contínua 

  
Bales de 
palla K16 

Tanca 
(u) Tanca corda 

1.47 Llicà de Munt 1       
1-.5 Llicà de Munt 3       
2.2 Llicà de Munt 2       
7.44 Caldes de Montbui   30     
7.44 Caldes de Montbui 2       
8.32 Caldes de Montbui   30     
9.67 Caldes de Montbui   20     
10.01 Caldes de Montbui 2       
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10.11 Caldes de Montbui   40     
13.62 Sant Feliu de Codines   25     
14.09 Sant Feliu de Codines 2       
14,4 Sant Feliu de Codines 2       
18.22 Sant Feliu de Codines   35     
18.22 Sant Feliu de Codines     60 120 
21.95 Sant Quirze de Safaja 4       
22.23 Sant Quirze de Safaja 2       
25,06 Sant Quirze de Safaja 2       
  Sant Quirze de Safaja     50 150 
26.97 Sant Martí de Centelles 2       
29.59 Sant Martí de Centelles 2       
33.092 Centelles 4       
35,88 Centelles 2       
35.91 Centelles 2       
36.27 Centelles 2       
36.35 Centelles 2       
36.42 Centelles 2       
37.56 Balenyà 2       
37,67 Balenyà 5       
38.08 Balenyà     20 100 
39.25 Balenyà 2       
39.25 Balenyà   40     
39.25 Balenyà     200 100 
41.64 Tona   20     
41.64 Tona     50 150 
42.4 Seva 2       
42.86 Seva         
47.31 Taradell   20     
47.79 Taradell 1       
47.79 Taradell   30     
48.06 Taradell   15     
48,14 Taradell 4       
48,24 Taradell 2       
48.45 Taradell 3       
48.45 Taradell   26     
48.68 Taradell 3       
48.68 Taradell   20     
  Taradell     60 140 
51 Santa Eugènia de Berga 2       
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51.78 Santa Eugènia de Berga   70     
51.78 Santa Eugènia de Berga     40 125 
54.58 Vic 1       
54.58 Vic   25     
55.2 Vic       500 
55.4 Vic   25     
55.81 Vic 3       
56.21 Vic   30     
56.26 Vic 2       
56.44 Vic 2       
56.47 Vic   20     
56.57 Vic   20     
56.58 Vic       1600 
56.94 Vic   40     
57.08 Vic 2       
57.33 Vic   55     
57,7 Vic   20     
57,7 Vic 2       
57,7 Vic   20     
58,37 Vic 2       
58,37 Vic   20     
58,37 Vic     170 320 
60.04 Gurb   25     
62.01 Gurb 2       
62.01 Gurb     60   
64.49 Manlleu 1       
64.89 Manlleu 2       
65.06 Manlleu         
65.09 Manlleu   30     
65.39 Manlleu 2       
65,39 Manlleu   40     
65.56 Manlleu 2       
65.89 Manlleu 2       
66.03 Manlleu 2       
66.15 Manlleu 2       
67.61 Manlleu   60     
  Manlleu     100 120 
69,69 Torelló 2       
69,69 Torelló   20     
70,18 Torelló 2       

 



   
  C

O
N

S
E

LL
 C

A
T

A
LÀ

 D
E

 L
'E

S
P

O
R

T

Doc.original signat per:
Carmen Bastida Marco
29/03/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/04/2031

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0Q5933PA6KKD9GT8L1PQZ4652G1U9NG2*
0Q5933PA6KKD9GT8L1PQZ4652G1U9NG2

Data creació còpia:
01/04/2026 18:36:19

Pàgina 34 de 40

   

Informe jurídic favorable ES01: 25.03.2026 
Informe fiscalització prèvia  Intervencio Delegada favorable: 29.03.202 

 

34 

 

70,18 Torelló   20     
70.85 Torelló   40     
70.89 Torelló 2       
71.68 Torelló 2       
71.68 Torelló   20     
72.02 Torelló 1       
72.02 Torelló   20     
72.21 Torelló 2       
  Torelló       280 
73.37 Sant Vicenç de Torelló 2       
  Sant Vicenç de Torelló     50   
76.37 Oris   20     
77.43 Oris   30     
77.89 Oris   30     
79.53 Sant Quirze de Besora   30     
  Sant Quirze de Besora     53   
81.47 Montesquiu 10       
82.91 Montesquiu   25     
82.91 Montesquiu 3       
82.91 Montesquiu     60 60 
  

89.02 Ripoll   30     
91.38 Ripoll 2       
91,78 Ripoll 2       
91,78 Ripoll   20     
92.15 Ripoll 1       
92.15 Ripoll   60     
93-61 Ripoll 4       
93.9 Ripoll 1       
94 Ripoll 6       
94.25 Ripoll 1       
94.58 Ripoll   40     
94.58 Ripoll     50 300 
101.11 Ribes de Freser 2       
107,3 Ribes de Freser 1       
107,3 Ribes de Freser     50 120 
115.15 Planoles   25     
123.27 Toses 2       
123,55 Tosses 2       
123,55 Tosses   20     
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123,55 Tosses     50 100 
127,63 Alp 2       
127,63 Alp   20     
134.31 Alp 4       
138.11 Alp 2       
144.81 Alp   45     
  Alp     90   
148.29 Fontanals de Cerdanya 3       
  Fontanals de Cerdanya     70 100 
151.14 Puigcerdà   50     
151.57 Puigcerdà 3       
151.57 Puigcerdà   25     
151.57 Puigcerdà     200 500 

  159 1.296 1.483 4.885 
 
El contractista haurà de cobrir, donant continuïtat al col·locat per l’ASO, cinc-cents (500) 
metres lineals per punt (dos-cents cinquanta (250) metres lineals a cada costat de la 
carretera), col·locant a banda i banda i per davant i darrere tancat amb corda. 
 
 
L’empresa contractista haurà de tenir en compte que les tanques s’han vestir amb lones 
proporcionades pel Consell Català de l’Esport  i aquests estaran enganxades amb brides a 
cada tanca, en funció de la disponibilitat del CCE i es comunicarà per part del responsable 
de l’execució i seguiment del contracte. 
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ANNEX 4 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: ESPECIFICACIÓ DEL LOT 4   
 
Marcatge de Ports de Muntanya dins el Pla TOUR, en funció de les Condicions 
tècniques i criteris d’implantació de la senyalització específica per als ports de 
muntanya de la xarxa de carreteres de Catalunya. 

L'objecte de lot és marcar els port de muntanya amb la senyalística adequada  en funció de 
les Condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització específica per als ports 
de muntanya de la xarxa de carreteres de Catalunya. 
 
Els criteris emprats a la xarxa de carreteres de Catalunya per a la implantació de la 
senyalització de ports de muntanya consisteixen en la instal·lació d’uns senyals verticals 
específicament dissenyats per donar informació tant al ciclista com a altres usuaris de la 
carretera del punt de pas respecte del coll o port. Distingirem dues possibles senyalitzacions 
dels ports de muntanya segons si es tracta dels ports de muntanya que tinguin la 
consideració de principals o de secundaris. 
 
Descripció dels elements  
 
Els Ports principals es senyalitzaran amb : 
 
- Senyal d’inici del port de muntanya, informant del nom del port (o topònim de 

l’accident geogràfic) i l’altitud, amb pictograma de ciclista indicant el pendent mitjà del 
port, i un plafó complementari indicant la distància quilomètrica que falta per arribar al 
cim. 
 

- Senyal intermedi del port de muntanya, dirigit de manera específica als ciclistes, on 
s’indica la distància al cim i s’informa del pendent que es trobaran al quilòmetre següent, 
inserit dins d’un pictograma de ciclista. Aquests senyals es col·loquen cada km. 
 

- Senyal final del port de muntanya, col·locat només al final del recorregut, indicant el 
nom del port i l’altitud del port en metres. 
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Amidament dels elements per etapes: Està previst marcar 10 ports principals, que son els següents:  
 
 
 

Àmbit Nom del port  Altitud  
Longitud 

(km) 
Desnivell 
(m) 

Coef IMD %pesants strava 
pendent 

mitjà 
TIPUS titularitat codi 

BCN + CC 
Santa Creu d´Olorda per 
Molins de Rei 

423 m 8,40 389 62 
739 6,7 366,63 4,63% 

Res 
DIBA BV-1468 

BCN + CC 
Coll d'estenalles des de 
Terrassa 

870 14,40 553 75 
1025 5 9,01 3,84% 

Res 
DIBA BV-1221 

BCN + CC Tibidabo, El per Vallvidrera 

507 m 5,30 353 102 2742 4 355,72 6,66% Res DIBA BV-1462 + BV-1418 

BCN + CC 
Farell, El por Caldes de 
Montbui 

689 m 6,15 454 110 
490 1 22,70 7,38% 

Res 
DIBA BV-1243 

BCN + CC Montserrat por Monistrol 
722 m 9,34 584 110 1022 1,2 36,04 6,25% Res Gene + camí BP-1121 + camí monestir 

BCN + CC Coll de Begues per Gavà   352 67 - - - 5,50% 
 

 BV-2041 Inici de la BV 2041 

Gir 
Mare de Deu del Mont per 
Besalú 

1118 m 20,75 961 222 
- - 38,21 4,63% 

PP 
DGI + camí GIV-5234 

Gir 
Sant Grau d’Ardenya per Cala 
Salionç 

472 m 8,90 460 76 
- - 98,91 5,17% 

Res 
DGI GIP-6821 

T - TE 
Coll de l’Arena-Prades per 
L’Espluga de Francolí 

1034 m 19,42 630 84 
- - 6,60 4,57% 

Res 
DIPTA T-3225 

T - TE Mont Caro per Roquetes 

1436 m 22,60 1427 350 83 84 95,92 2,88% Res DIPTA T-313 

Ponent - 
Aran 

Portell Tell - Port del 
Comte per Solsona 

1699 m 28,80 1018 214 
- - 7,25 3,53% 

PP 
Diputació + camí 

LV-4241 + carretera accés port 
del compte 
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Annex 5 PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: ESPECIFICACIÓ DEL LOT 5  
 

Producció, subministrament, col·locació i posterior retirada de la senyalització 
informativa relativa a les afectacions al trànsit en vies interurbanes 

Les característiques dels rètols, hauran de ser panells informatius provisionals en xapa 
metàl·lica model TS-820, d’acord amb la Norma 8.3-IC per la senyalització provisional, entre 
altres: 

1. Fons groc (senyalització provisional) 
2. Text negre 
3. Material retro reflectant adequat per a visibilitat nocturna 
4. Panell rectangular de contingut variable 

 
Contingut dels rètols, els rètols contindran informació clara i llegible, en majúscules amb un 
màxim de 4 línies de text. La longitud de cada línia serà aproximadament de 15 caràcters x 
(Hb x  0,75). L’alçada de cada línia serà: Hb aplicada 
El missatge i el contingut es disposarà seguint la jerarquia següent: 

• Carretera afectada, amb el caixetí normalitzat color segons la via, i població. 
• Tipus d’afectació (tallada o tallades). 
• Dia i tram horari. 
• Itinerari alternatiu (si existeix) per minimitzar l’impacte. 

 
Les dimensions dels rètols, son les següents: respecte a l’alçada de lletra (Hb): 

• Amb velocitat de projecte igual o superior a 100 km/h, lletra de 150 mm. 
• Amb velocitat inferior a 100 km/h, lletra de 100 mm. 
• Excepcionalment, Al tractar-se de les vies desdoblades d’alta capacitat A-7, B-23, B-
24, C-17, C-31, C-32 i la C-25 de dues vies de la xarxa bàsica amb calçades 
desdoblades, l’alçada bàsica serà de 200 mm. 

 
• Les carreteres de la Xarxa Bàsica restant, amb una sola calçada i un carril per sentit 
(N-340, C-16, C-38, C-59, N-260, i també la C-162, així com trams de la C-17 i C-31 no 
desdoblades) l’alçada bàsica serà de 150 mm. 
• Les dimensions dels rètols. Pel que fa a l’alçada del panell serà proporcional a: 

o L’alçada de lletra (Hb). 
o El nombre de línies del missatge. 
o Alçada: Possible fins a 4 línies segons alçada de la lletra (Hb) i de de 750 mm. 
o Es garantiran els marges i espais interlineals per a la llegibilitat. 
o L’amplada del rètol serà proporcional al contingut, amb una amplada 

orientativa en vies interurbanes de 1500 a 2000 mm. 
 
Exemple de panell amb màxim 14 caràcters Hb de 150 mm les dos primeres línies (via 
localització, i afectació) i alçada del cartell de 1000 mm: 
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Els rètols es col·locaran: 

- amb antelació suficient per garantir la seva percepció. 
- en punts de decisió (interseccions, accessos, enllaços amb brides metàl·liques o 

suports sense danyar les estructures existents garantint l’estabilitat i evitant la rotació 
amb un punt d’ajust en els rètols existents. 

 
No serà obligatori complir estrictament les alçades normatives d’instal·lació, atès el caràcter 
provisional. 
 
Exemple de col·locació: 

 

 

Atesa la seva característica de rètols informatius però no restrictius, a col·locar de manera 
provisional amb una durada màxima de 15 dies, es farà us de suports ja establerts, no 
necessàriament respectant l’alçada mínima o màxima exigida en la normativa. 
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La col·locació dels rètols es farà amb brides metàl·liques o suports que en cap cas faran 
malbé les estructures existents i amb un punt d’ajust en els rètols existents, per tal d’evitar la 
rotació dels mateixos. 
  
Àmbit: carreteres adjacents a la traça de les etapes 2 i 3 del TOUR de FRANCE. 
 
 
Amidament dels elements per etapes:  

Per fer l’amidament s’ha comptat amb les previsions i necessitats que ens ha facilitat el 
Departament de Territori, més les necessitats indicades a l’annex de mobilitat dels MMEE.  

En vies on existeixen Panels de Missatges Variables prop de les vies afectades es 
senyalitzarà (excepte en situacions d’emergència o avís) el tall de carreteres (amb codi en 
funció de la proximitat) amb dia i hora. Aquest avís es farà també en PMV en la resta de vies 
malgrat no estigui afectades com a mínim des de l’últim cap de setmana. 
 
La previsió de cartellera que s’haurà d’ubicar a diferents vies de diferents titularitats serà la 
següent. 
 
Amidaments Etapa 2- 35 cartells 
Amidaments Etapa 3 – 50 cartells  
 
El Departament d’Esports demanarà permís per ubicar la cartelleria en base a la normativa 
establerta als diferents titulars de les vies. 
 
 
 
 
 
 
 

 


