
 

Ajuntament de Soses 

Plaça De l'Ajuntament 1, Soses. 25181 (Lleida). Tel. 973797806. Fax: 973797809 

 

Expedient. 530/2025 

Contractacions 

Assumpte. Obres de conservació i reparació de pontó sobre la riera de La Clamor  

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PONTÓ DE LA RIERA ENTRE ELS TERMES 

MUNICIPALS DE SOSES I AITONA  

 

CLÀUSULA PRIMERA – Règim jurídic i normativa aplicable     

El present contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb el que es disposa en 

l'article 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP). 

Les parts queden sotmeses expressament a l'establert en aquest plec i en el 

corresponent projecte.  

La Memòria, el projecte, els plànols, el plec de prescripcions tècniques particulars i el plec 

de clàusules administratives particulars, tenen caràcter contractual, per la qual cosa 

hauran de ser signats, en prova de conformitat per l'adjudicatari, en el mateix acte de 

formalització del contracte. 

Pel no previst en els plecs, el contracte es regirà per la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 

Contractes del Sector Públic, pel Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es 

desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 

Públic (RD 817/2009); pel Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, aprovat mitjançant Reial decret 1098/2001, de 12 d'Octubre 

(RGLCAP), en tot el que no s'oposi a l'anterior.  

L'aplicació d'aquestes normes es durà a terme en relació amb tot el que no hagi resultat 

afectat per la disposició derogatòria de la LCSP.  

En tot cas, les normes legals i reglamentàries esmentades anteriorment seran d'aplicació 

en tot el que no s'oposin a la LCSP.  

Supletòriament, s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'això, 

les de dret privat.  

 

CLÀUSULA SEGONA – Objecte i necessitat de les obres      

L’objecte del contracte és l’execució de les obres de conservació i reparació del pontó 

sobre la riera de la Clamor d’acord amb el projecte tècnic aprovat. La naturalesa de 

l’obra i la seva unitat funcional justifiquen la no divisió en lots, atès que la fragmentació 

podria comprometre la coherència tècnica i la responsabilitat única sobre la seguretat 

estructural 

El pontó que creua la riera de la Clamor ha anat patint, amb el pas del temps, diversos 

desperfectes i menyscabaments derivats de l’acció de l’aigua i del seu ús continuat per 

part dels vilatans i pagesos en el desenvolupament de les seves activitats agrícoles. 

Aquesta infraestructura connecta el camí d’Aitona a Saidí (terme municipal d’Aitona) amb 

el camí de la Clamor (terme municipal de Soses), per la qual cosa resulta necessari 

executar les obres de conservació i reparació previstes en la documentació tècnica 

redactada pel Sr. Josep Bayarri Garcia, enginyer de camins, canals i ports. 
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La documentació tècnica va ser sotmesa a informació pública i aprovada definitivament 

mitjançant anunci al BOP de Lleida núm. 32 de data 17 de febrer de 2026. 

Així mateix, l’Ajuntament de Soses i l’Ajuntament d’Aitona han subscrit un conveni de 

col·laboració mitjançant el qual s’estableixen les responsabilitats de cada administració, 

assumint l’Ajuntament d’Aitona la direcció tècnica de l’obra i la coordinació de seguretat i 

salut, mentre que l’Ajuntament de Soses assumeix la tramitació i gestió de la 

contractació de les obres. 

El codi CPV corresponent al present contracte és 45221119-9 – Obres de construcció de 

ponts.  

CLÀUSULA TERCERA – Òrgan de contractació     

De conformitat amb el que disposa la Disposició addicional segona de la LCSP, i atès que 

l’import del contracte no supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost municipal, 

correspon a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Soses actuar com a òrgan de contractació.   

 

CLÀUSULA QUARTA – Pressupost Base de Licitació i Valor Estimat del Contracte 

El pressupost base de licitació  de l’execució de les obres és de 23.422,27 euros, al qual 

se li ha d’afegir el 21% corresponent d’IVA, 4.918,68 euros, conforme el projecte tècnic 

redactat a l’efecte, fent un total de 28.340,95 euros.  

El valor estimat del contracte s’estableix en 23.422,27 € (pressupost base de licitació) 

atesa l’absència de pròrrogues o modificacions previstes 

S’indica el preu total a tant alçat de l’obra i es detalla el desglossament de l’IVA conforme 

a l’article 102 LCSP 

 

CLÀUSULA CINQUENA – Procediment d’adjudicació                                

El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat sumari, d’acord amb el 

que disposa l’article 159.6 de la LCSP. 

En aplicació d’aquest precepte, la licitació es publicarà al perfil del contractant de 

l’Ajuntament de Soses: Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública  i el termini de presentació de proposicions no podrà ser inferior a deu dies hàbils 

a comptar des de la publicació de l’anunci. 

Les proposicions s’hauran de presentar exclusivament per mitjans electrònics, mitjançant 

la plataforma de contractació corresponent, en un únic arxiu o sobre electrònic. 

 

CLÀUSULA SISENA – Criteris d’adjudicació                                   

Els criteris d’adjudicació seran automàtics, essent l’únic criteri valorable el del preu.  

Així doncs, el contracte s’adjudicarà a la millor proposta econòmica, d’acord amb la 

següent fórmula:  

P =     OFERTA MÉS BAIXA      x 100 

          OFERTA LICITADOR  

 

Es consideren ofertes anormalment baixes les definides a l’article 85 del RGLCAP: quan la 

baixa ≥ 10 % respecte de la mitjana aritmètica de les ofertes vàlides que no se separin 

més del 20 % de l’esmentada mitjana. En tal cas, la Mesa requerirà justificació prèvia. 
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CLÀUSULA SETENA – Termini d’execució de les obres    

La durada del contracte és de quatre mesos a comptar des de la data de signatura de 

l’acta de replanteig. Qualsevol pròrroga requereix acord exprés i no pot excedir el temps 

imprescindible per finalitzar les obres. 

CLÀUSULA VUITENA – Capacitat i solvència      

Els licitadors hauran de disposar de capacitat d’obrar i habilitació professional suficient 

per executar les obres objecte del contracte. 

D’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, no s’exigeix classificació del contractista. 

   Solvència econòmica i financera: El licitador acredita que la seva xifra anual de 

negocis, referida al millor exercici dins dels darrers tres tancats, assoleix almenys 

trenta-cinc mil cent trenta-tres euros amb quaranta-un cèntims (35.133,41 €), 

import que equival a 1,5 vegades el valor anual mitjà del contracte, d’acord amb l’article 

87.1 a) de la LCSP.  

 

   Solvència tècnica o professional: El licitador demostra haver executat, en els 

últims cinc anys, com a mínim una obra de ponts o estructura similar per un import 

igual o superior a setze mil tres-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-nou 

cèntims (16.395,59 €), és a dir, el 70 % del valor anual mitjà del contracte, conforme 

a l’article 90.1 a) de la LCSP.  

 

   Classificació empresarial; En aplicació de l’article 159.6 de la LCSP, no s’exigeix 

classificació empresarial, atesa la tramitació pel procediment obert simplificat sumari i 

l’import inferior a 80.000 €.  

 

   Formes d’acreditació:  

 

a) La solvència econòmica es justifica amb els comptes anuals aprovats i dipositats al 

Registre Mercantil o registre oficial equivalent; si l’empresa no està obligada a dipositar-

los, pot aportar balanç i compte de resultats verificats per auditor o, en defecte, 

declaració responsable. 

 

b) La solvència tècnica s’acredita mitjançant certificat d’execució satisfactòria emès per 

l’Administració o l’empresa privada per a la qual es va realitzar l’obra indicada, amb 

indicació del seu import, dates i lloc d’execució.  

   Verificació i conseqüències 

L’òrgan de contractació pot requerir en qualsevol moment la documentació original per 

comprovar la veracitat de les dades. La manca d’acreditació dins el termini atorgat 

comporta l’exclusió de la licitació o, si ja s’ha adjudicat el contracte, la resolució per culpa 

del contractista segons l’article 211.1 f) de la LCSP. 

CLÀUSULA NOVENA – Garantia       

El licitador que presenti la millor oferta haurà de constituir, a disposició de l’òrgan de 

contractació, una garantia definitiva, de conformitat amb el que estableix l’article 107 de 

la LCSP. La garantia definitiva correspon al 5 % del preu ofertat pel licitador millor 

classificat, IVA exclòs, i es constitueix en el termini de 5 dies hàbils. 

La constitució d’aquesta garantia haurà d’acreditar-se en el termini de cinc dies hàbils a 

comptar des de l’enviament de la comunicació de l’adjudicació. C
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El termini de garantia de les obres serà de dos (2) anys, a comptar des del dia següent a 

la formalització de l’acta de recepció de les obres. 

CLÀUSULA DESENA – Pagament                                    

El cost de les obres serà sufragat a parts iguals per l’Ajuntament de Soses i l’Ajuntament 

d’Aitona, assumint cadascun el 50 % de l’import total, inclòs l’IVA, d’acord amb el 

conveni subscrit entre ambdues administracions. 

El pagament es realitzarà mitjançant la certificació final de les obres, una vegada 

formalitzada l’acta de recepció.  

El contractista presenta una única factura electrònica a través del punt general d’entrada 

de factures, un cop aprovada la certificació final 

L’Ajuntament de Soses disposa de crèdit adequat i suficient per assumir la despesa 

derivada d’aquest contracte. Consta la retenció de crèdit al Pressupost de 2026, de data , 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària -- per un import màxim de 28.340,95 euros, 

IVA inclòs, proporcional a la part que ha d’aportar aquest Ajuntament, corresponent al 

pressupost base de licitació. 

L’actuació es troba cofinançada amb l’Ajuntament d’Aitona, que aporta el cinquanta per 

cent del cost total de l’obra en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre ambdós 

municipis. En conseqüència, cada ajuntament suporta el cinquanta per cent de la 

despesa indicada, inclòs l’impost sobre el valor afegit, i n’assumeix la corresponent 

consignació pressupostària. 

CLÀUSULA ONZENA – Presentació de proposicions     

Les proposicions es podran presentar exclusivament per mitjans electrònics a través de  

la Plataforma de Contractació, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de la publicació 

de l’Anunci en el Perfil del Contractant: Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública.  

L’oferta econòmica s’haurà de presentar en un ÚNIC SOBRE electrònic. 

 

CLÀUSULA DOTZENA - Formalització del contracte     

La formalització del contracte es podrà efectuar mitjançant la signatura d’acceptació pel 

contractista de la resolució d’adjudicació, de conformitat amb el que disposa la LCSP. 

El licitador proposat com a adjudicatari haurà de presentar, abans de la formalització, 

l’assegurança de responsabilitat civil, el pla de seguretat i salut i la resta de documents 

previstos a l’article 140 LCSP. 

La persona licitadora que resulta proposada com a adjudicatària presenta, en el termini 

màxim de cinc dies hàbils comptats des de la recepció del requeriment, la documentació 

que acredita que es troba al corrent tant de les obligacions tributàries com de les de la 

Seguretat Social. A aquest efecte, lliura la certificació positiva expedida per l’Agència 

Estatal d’Administració Tributària i la certificació de la Tresoreria General de la Seguretat 

Social; si existeixen deutes amb l’Administració local, hi afegeix el certificat municipal 

acreditatiu de no disposar de pagaments exigibles. 

Quan les obres comporten la generació de residus de construcció o demolició, 

l’adjudicatari aporta també el pla de gestió corresponent, redactat conforme a la 

normativa autonòmica vigent, on s’especifiquen la quantitat estimada, la classificació dels 
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residus, la traçabilitat fins al gestor autoritzat i el pressupost que se’n derivi. El 

responsable del contracte verifica la idoneïtat d’aquest pla abans de l’inici dels treballs i 

l’incorpora a l’expedient. 

Si la documentació no es presenta dins del termini indicat o si algun dels certificats 

resulta negatiu, l’òrgan de contractació revoca l’adjudicació i procedeix d’acord amb 

l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic, inclosa, si escau, la pèrdua de la 

garantia provisional. 

 

CLÀUSULA TRETZENA – Drets i obligacions del contractista     

El contractista estarà obligat executar les obres d’acord amb la documentació tècnica 

aprovada que conformen l’expedient. Resta obligat a complir amb la normativa de 

prevenció de riscos laborals i de respondre dels danys i perjudicis que es puguin 

ocasionar durant l’execució de les obres.  

Per a la realització de les obres, s’hauran d’utilitzar materials de qualitat adequada i 

conformes amb el projecte. 

l contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil suficient per 

cobrir els possibles danys a tercers derivats de l’execució de les obres, la qual haurà de 

mantenir vigent durant tot el període d’execució del contracte i acreditar abans de l’inici 

dels treballs.   

 

CLÀUSULA CATORZENA – Ampliació del termini d’execució de les obres  

L’ampliació del termini d’execució de les obres només podrà acordar-se quan es 

produeixin causes no imputables al contractista que impedeixin el normal 

desenvolupament dels treballs. 

En aquests casos, el contractista haurà de sol·licitar la pròrroga de manera motivada, i la 

seva concessió requerirà acord exprés de l’òrgan de contractació. 

No es consideraran causes justificatives d’ampliació del termini les inclemències 

meteorològiques normals de l’època i lloc d’execució de les obres. 

La pròrroga concedida no podrà excedir del temps estrictament necessari per a la 

finalització dels treballs. 

CLÀUSULA QUINZENA -  Responsabilitats per vicis ocults  

En aplicació de l’article 144 de la LCSP, no quedarà totalment extingida la responsabilitat 

del contractista fins que no hagin transcorregut 10 anys des de la recepció de les obres, i 

sempre que no s'hagi posat de manifest cap dany o perjudici per vicis ocults en la 

construcció a causa d’incompliments contractuals per part del contractista. 

 

Si l'obra s'arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 

posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a 

causa d'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 

danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de deu anys a 

comptar de la recepció. Durant aquest termini respondrà també el contractista dels 

danys materials causats a l'obra per vicis o defectes que afectin la fonamentació, els 

suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que 

comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de la construcció, 

comptats des de la data de recepció de l'obra sense reserva. 
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Les accions per exigir la responsabilitat prevista a l'apartat anterior per danys materials 

dimanats dels vicis o defectes prescriuran en el termini de dos anys a comptar des que 

es produeixin o es manifestin aquests danys, sens perjudici de les accions que puguin 

subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual. 

 

CLÀUSULA SETZENA – Recepció de les obres i resolució del contracte           

Acabats tots els treballs, la direcció facultativa emet un certificat de final d’obra on fa 

constar que les unitats executades s’ajusten íntegrament al projecte aprovat, a les ordres 

de servei i a la normativa vigent. Amb aquest certificat, el contractista sol·licita per escrit 

la recepció; l’òrgan de contractació convoca, dins dels trenta dies següents, l’acte formal 

de recepció al lloc de les obres. Hi assisteixen el tècnic responsable, el representant del 

contractista i, si escau, el coordinador de seguretat i salut. 

Durant la visita es comprova l’estat general de l’obra, el compliment de les prescripcions 

tècniques, l’eliminació de residus i la restitució de serveis afectats. Si el resultat és 

satisfactori, s’aixeca l’acta de recepció sense reserves i es fixa la data inicial del termini 

de garantia, que en aquest contracte és de dos anys. Si es detecten defectes menors, es 

fan constar com a reserves, s’assenyala un termini per esmenar-los i la recepció només 

produeix efectes quan el tècnic certifica la seva correcció. 

Un cop signada l’acta de recepció, la direcció facultativa redacta la certificació final, on es 

recull el mesurament total executat i l’import definitiu. Aquesta certificació, juntament 

amb l’informe favorable del responsable del contracte, s’eleva a l’òrgan de contractació 

perquè n’aprovi el pagament i, si escau, autoritzi la devolució de la fiança corresponent 

als títols garantits paràgraf a paràgraf. 

Durant el termini de garantia, el contractista està obligat a reparar, a la seva costa, 

qualsevol defecte imputable a l’execució. Fins que no transcorri aquest termini i, quan 

s’escau, la posterior responsabilitat per vicis ocults prevista a l’article 144 de la LCSP, 

continua essent responsable dels danys que puguin aparèixer. Si el contractista no atén 

els requeriments de reparació, l’Administració pot executar la garantia i contractar 

directament els treballs necessaris, sense perjudici d’imposar les penalitats 

corresponents. 

El contracte es pot resoldre, entre d’altres, per demora superior als límits admesos, 

incompliment greu de les obligacions essencials, cessió no autoritzada o insolvència del 

contractista, d’acord amb l’article 211 de la LCSP. La resolució requereix expedient 

contradictori, informe jurídic i audiència al contractista; un cop acordada, l’Administració 

pot incautar la garantia i reclamar danys i perjudicis. 

 

CLÀUSULA DISETENA –Variants  i revisió de preus                                                                 

S’exclou qualsevol proposta que incorpori variants, perquè l’estructura del pontó 

requereix una solució constructiva única i perfectament definida al projecte. L’acceptació 

de dissenys alternatius podria alterar la coherència tècnica del conjunt, introduir 

incerteses sobre la durabilitat dels materials i, sobretot, dificultar el control dels riscos 

estructurals. Per això, tota oferta que presenti modificacions sobre geometria, materials 

o processos d’execució queda automàticament desestimada per falta de conformitat amb 

els plecs. 
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Quant al règim econòmic, el contracte no preveu revisió de preus. El termini d’execució 

és de quatre mesos i, per tant, inferior als dos anys que estableix la disposició addicional 

trenta-cinquena de la LCSP com a llindar mínim per habilitar revisions. Igualment, 

l’import adjudicat és molt inferior al límit de cinc milions d’euros fixat en aquesta mateixa 

disposició. En conseqüència, el preu s’estableix com a ferm i invariable durant tota la 

vigència del contracte, sense actualitzacions per variació d’índexs o altres factors. 

Únicament seria possible reexaminar-lo si concorrés una de les causes excepcionals 

taxades a l’article 103 de la LCSP —alteracions substancials i imprevisibles de 

circumstàncies econòmiques—, supòsit que requeriria informe tècnic, informe jurídic i 

acord exprés de l’òrgan de contractació. 

 

CLÀUSULA DIVUITENA –Condicions especials d’execució                                                                    

La condició especial d’execució consisteix a fomentar la inserció laboral de persones del 

municipi que es troben en situació d’atur de llarga durada. El contractista es compromet 

a incorporar almenys una persona amb aquesta condició —o, si l’obra requereix més de 

cinc operaris simultanis, un mínim del deu per cent de la plantilla adscrita— durant tot el 

període d’execució. Les tasques assignades s’adeqüen al perfil professional de la persona 

contractada i compleixen la normativa de prevenció de riscos laborals. 

Per acreditar-ho, el contractista, en acabar els treballs i abans de la certificació final, 

entrega a l’òrgan de contractació la vida laboral emesa per la Tresoreria General de la 

Seguretat Social on consten les altes i baixes vinculades al contracte, així com una 

certificació de l’ajuntament que confirmi la residència al municipi i la situació d’atur de 

llarga durada prèvia a la contractació. El responsable del contracte revisa la 

documentació, en deixa constància a l’expedient i, si escau, eleva proposta de penalitat 

en cas d’incompliment. 

 

CLÀUSULA DINOVENA –Modificacions                                                                        

No es preveu cap modificació del contracte perquè, d’acord amb l’article 204 de la LCSP, 

només es poden introduir modificats quan s’hagin previst explícitament al plec o 

concorrin circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles que resultin indispensables per a 

la correcta execució. En aquest cas, l’actuació projectada és senzilla, delimitada i de 

quantia reduïda; el projecte tècnic defineix de manera completa les unitats d’obra i els 

materials, i no es contemplen pròrrogues ni eventualitats que justifiquin canvis de 

disseny o de pressupost. Per tot plegat s’estableix que l’import adjudicat és ferm i que la 

prestació es du a terme sota la modalitat de preu cert, sense possibilitat d’increments ni 

d’ampliacions de termini. 

Si, malgrat aquesta previsió, sorgeix una necessitat imprevisible que encaixi en alguna 

de les causes taxades de l’article 205 LCSP (errors no advertits en el projecte, 

circumstàncies geotècniques desconegudes o exigències de l’autoritat competent en 

matèria de seguretat), l’òrgan de contractació hauria d’obrir un expedient de modificació 

no prevista. Aquest expedient exigiria informe tècnic que acrediti la concurrència de la 

causa i informe jurídic que avali l’ajust a la LCSP, a més de tràmit d’audiència al 

contractista. Només es podria aprovar la modificació per acord motivat, i l’increment 

econòmic, si n’hi hagués, hauria de finançar-se amb crèdit disponible abans de l’inici dels 

treballs addicionals. 
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En qualsevol cas, totes les modificacions eventuals s’haurien de publicar al Perfil del 

Contractant en compliment dels principis de publicitat i transparència, i la seva suma mai 

no podria alterar la naturalesa global del contracte ni superar els límits percentuals que 

fixa la normativa. 

 

CLÀUSULA VINTENA – Subcontractacions                                                                       

L’empresari adjudicatari pot subcontractar fins a un màxim del trenta per cent de l’import 

d’adjudicació. Abans que comencin els treballs que es proposa subcontractar, comunica 

per escrit a l’òrgan de contractació la identitat empresarial del subcontractista, la 

descripció precisa de les unitats d’obra afectades, l’import parcial que representa dins del 

contracte i la justificació de la seva solvència tècnica i professional. L’òrgan de 

contractació disposa de cinc dies hàbils per oposar-s’hi, amb caràcter motivat, quan 

concorri alguna de les prohibicions de contractar, quan el percentatge acumulat superi el 

límit fixat o quan es pretengui delegar tasques principals. 

Roman exclosa de subcontractació tota activitat de formigonat estructural, 

impermeabilització de la lloses i qualsevol altra tasca essencial per a la integritat i la 

durabilitat del pontó, perquè aquests treballs constitueixen el nucli de la prestació 

contractada. Quan la subcontractació és admissible, el contractista principal manté 

íntegra la responsabilitat davant l’Administració per l’execució del contracte, inclosos 

defectes, danys i incompliments generats pel subcontractista. 

El contractista acredita, abans de l’inici dels treballs, que el subcontractista està al 

corrent de les seves obligacions tributàries, de Seguretat Social i laborals, i que compleix 

la normativa de prevenció de riscos laborals. També fa constar en el seu pla de seguretat 

i salut la integració de l’empresa subcontractista i li trasllada totes les instruccions 

tècniques pertinents. Si la subcontractació implica tractament de dades personals, 

l’adjudicatari subscriu amb el subcontractista l’acord de tractament previst a l’article 28 

del Reglament (UE) 2016/679, i n’aporta còpia a l’expedient. 

Els pagaments que efectua l’Administració al contractista queden condicionats al fet que 

aquest acrediti, mitjançant certificació bancària o document acreditatiu equivalent, que 

ha satisfet íntegrament les factures emeses pel subcontractista dins el termini legal de 

seixanta dies des de la data de recepció de les mateixes. El responsable del contracte 

verifica aquesta acreditació abans de donar el vistiplau a cada certificació d’obra. 

Quan el contractista vulgui substituir un subcontractista o ampliar el percentatge 

subcontractat, segueix el mateix procediment de comunicació i autorització. Qualsevol 

subcontractació que s’executi sense autorització prèvia es considera infracció greu i pot 

donar lloc a penalitats o, si escau, a la resolució contractual d’acord amb l’article 211.1.f 

LCSP. 

Finalment, l’òrgan de contractació publica en el Perfil del Contractant la informació 

essencial sobre les subcontractacions autoritzades, en compliment de l’article 347 de la 

LCSP, per garantir la transparència del procés. 

 

CLÀUSULA VINTIUNENA – Penalitats                                                                         

Aquesta clàusula estableix que, si el contractista no compleix el termini d’execució 

pactat, incorre en una penalització diària equivalent al 0,5 % de l’import d’adjudicació, 

IVA exclòs, fins que hagi conclòs l’obra o fins que el total de penalitats hagi assolit el 10 

% d’aquest import. Quan s’arriba a aquest límit o bé han passat trenta dies naturals de 

demora, l’òrgan de contractació pot iniciar l’expedient de resolució del contracte. 
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El text també diferencia tres tipus d’infraccions. Les molt greus són aquelles que 

comprometen la seguretat estructural, la salut o la integritat física de les persones, o bé 

la reiteració d’infraccions greus; les greus són els incompliments que afecten els resultats 

de l’obra sense posar en perill la seguretat; les lleus es redueixen a incompliments 

formals que no alteren la correcta execució global. Per a cada categoria es fixa un màxim 

de penalització: fins al vuit per cent de l’import d’adjudicació per a les molt greus, fins al 

cinc per cent per a les greus i fins al dos per cent per a les lleus. La suma de totes les 

penalitats que es puguin imposar durant la vigència del contracte no pot superar, en cap 

cas, el deu per cent de l’import d’adjudicació. 

Quan s’identifica un incompliment, l’òrgan de contractació obre un expedient 

sancionador, dóna audiència al contractista i, un cop valorades les al·legacions, emet 

resolució motivada. El responsable del contracte certifica el compliment o l’incompliment 

i incorpora l’expedient a l’arxiu administratiu. Aquest règim de penalitzacions és 

compatible amb l’obligació d’indemnitzar danys i perjudicis i amb la resolució del 

contracte quan la gravetat de l’incompliment ho justifica. 

Soses a la data de la signatura electrònica 

L’Alcaldessa 

Sandra Marco Casals 
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