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1 Antecedents 

L'aprovació de noves mesures energètiques del Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, que consisteix 
en un paquet de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, així com el 
Reial decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives tècniques i econòmiques del 
consum d'energia elèctrica, va suposar l'enlairament de l'autoconsum a Espanya després d’una situació de 
bloqueig viscuda amb anteriors normatives. 

Aquest RD eliminava les principals traves tècniques i econòmiques que va suposar l'aprovació el 2015 del 
Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció 
amb autoconsum, i que van motivar la paralització del desenvolupament d'aquest tipus d'instal·lacions. 

Aquest canvi normativa, va provocar l’impuls de l'autoconsum energètic arreu del territori, amb el qual 
permetia als consumidors generar la seva pròpia energia i utilitzar-la i així reduir la seva despesa 
energètica, reduir l’impacte ambiental de les seves activitats i minimitzar la dependència de combustibles 
fòssils (efecte hivernacle). 

L’autoconsum consisteix en el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent 
d'instal·lacions de generació pròximes a les de consum i associades als mateixos. La generació 
d'electricitat mitjançant instal·lacions d'energia solar fotovoltaica és cada vegada més competitiva, degut 
principalment a l'augment de l'eficiència dels seus components (principalment els mòduls, que permeten 
generar més energia amb la mateixa superfície) i a la baixada dels costos de producció, que ronda el 80% 
en l'última dècada. 

A més, des de l’Administració de la Generalitat de Catalunya el passat 30 de maig de 2023 es va aprovar 
per Acord de Govern un PEA de 58.9 M€ entre L’Energètica i Infraestructures, l’objectiu del qual és el 
desenvolupament de noves tecnologies de generació d’energies renovables. Particularment, les 
actuacions aprofitaran la superfície potencial per executar instal·lacions de generació solar fotovoltaica a 
edificacions i infraestructures de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i 
posteriorment realitzar l’operació i el manteniment. 

Per aquest motiu, es realitza aquesta memòria valorada en la qual es defineix la solució tècnica a 
implementar en un contracte d’obres gestionat per Infraestructures de la Generalitat SAU i L’Energètica 

2 Dades generals 

2.1 Agents 

La persona jurídica que actua com a promotora i titular administratiu de la instal·lació fotovoltaica  és: 

 

Organització: Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU  
(L'Energètica) 

CIF: A-72874985 

Adreça fiscal: Carrer de Casp, 15, 3, 08010 Barcelona 

Telèfon: 93 857 40 00 

 

La persona jurídica que actua com a gestora del projecte és: 

 

Organització Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 

CIF: A-59-377135 

Adreça: Carrer dels Vergós, 36-42 – 08017 Barcelona 

Telèfon: 93 444 44 44 
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La persona jurídica propietària de l’emplaçament és: 

 

Organització: Generalitat de Catalunya / EBF i CFA Sant Roc 

CIF: S0811001G 

Adreça postal: 
Plaça Sant Jaume, 4 08002, Barcelona, Barcelona / Av. 
del Maresme, 182, 08918 Badalona, Barcelona 

2.2 Emplaçament 

La ubicació de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum es descriu a continuació: 

 

Emplaçament:  EBF i CFA Sant Roc 

Clau ICAT/ENS:  ENE-02263 

Municipi:  Badalona 

Adreça:  Av. del Maresme, 182 

Codi Postal:  08918 

Coordenades:  
Longitud (X): 2,225137 

Latitud (Y): 41,435287 

Coordenades UTM 
zona 31: 

X: 435263 

Y: 4578369 

Ref. Cadastral:  5376603DF3857E0001MS   

CUPS:  ES0031405850034001GV   

Adreça punt de 
subministrament:  

Av. d’Almeria, 31, 08918 
Badalona, Barcelona 

  

Departament:  Educació   
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Il·lustració 1. Ubicació del emplaçament. Font: Seu Cadastre 
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3 Normativa vigent d’aplicació 

El projecte complirà en tot moment amb el que s’estableix en les normatives estatals, autonòmiques i locals 
juntament amb les condicions establertes en el plec de condicions tècniques d’infraestructures. 

La principal legislació vigent és la que s’estableix a continuació: 

3.1 Normativa estatal 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa 
tensió (REBT) i les seves instruccions tècniques complementàries. 

• Reial Decret 1699/2011 de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa 
d’instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència. 

• Reial Decret 900/2015 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i 
econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de 
producció amb autoconsum. 

• Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d’instal·lacions 
d'energia elèctrica. 

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, en el seu article 9 defineix l’autoconsum i 
distingeix vàries modalitats d’autoconsum.(text consolidat). 

• Reial Decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica 
a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 

• Reial Decret Llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la 
protecció dels consumidors. 

• Reial Decret 244/2019 de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques 
i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. 

• Reial Decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix la metodologia pel càlcul de la 
retribució de l’activitat de distribució d’energia elèctrica i el pagament dels drets d’escomesa 
previstos al article 6 del Reial Decret 1699/2011, de 18 de novembre. 

• Reial Decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i 
distribució d’energia elèctrica. 

3.2 Normativa autonòmica 

• Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per l’aplicació 
del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

• Ordre 14/05/87 per la qual es regula el procediment d’actuació del Departament d’Indústria i 
Energia per a l’aplicació del R.E.B.T. mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control 
de la Generalitat de Catalunya i la seva posterior modificació Ordre 28/11/00. 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa‐Endesa les 
Normes. 

• Tècniques Particulars relatives a la xarxa a les instal·lacions d’enllaç. 

3.3 Normativa UNE 

• Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per l’elaboració de projectes. 

• UNE‐EN 61173:98 “Protecció contra les sobretensions dels sistemes fotovoltaics (FV) 
productors d’energia”. 

• UNE-HD 60364-7-712 “Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Part 7-721: Requisits per a 
instal·lacions o emplaçaments especials. Instal·lacions elèctriques en caravanes i caravanes 
amb motors, 

• EUROCODI 1: UNE‐ENV 1991‐1‐4. Accions en estructures. Accions de vent. Normativa 
d’aplicació sobre seguretat i salut en llocs de treball. 

• Llei de prevenció de riscos laborals (llei 31/1995 de 8 de novembre. BOE 269, de 10 de 
novembre). 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes en 
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matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball (BOE nº97 23/04/97). 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’Abril, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de Març, pel qual s’aprova el codi Tècnic de l’Edificació, document 
bàsic “Seguretat d’Utilització” (DB‐SU) 

4 Introducció i abast 

4.1 Objecte 

El present document té per objecte explicar les condicions tècniques de la instal·lació solar fotovoltaica en 
la coberta del centre cívic i l'escola per a adults Sant Roc complint en tot moment amb el que s’estableix 
en les normatives estatals, autonòmiques i locals juntament amb les condicions establertes en el plec de 
condicions tècniques d’infraestructures. 

La instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum té les següents característiques: 

 

Modalitat segons RD244/2019 Autoconsum individual amb venda d’excedents 

Potència pic (kWp) 24,42 

Potència nominal instal·lació (kW) 20 

Potència nominal de legalització (kW) 20 

Tipus d’estructura 

Estructura autoportant de perfils d'alumini, disposició 
biorentada Est-Oest amb inclinació ≤15°, per a 
col·locar sense perforació de la coberta i subjectada 
amb llasts de formigó 

Inclinació instal·lació fotovoltaica ≤15º 

 

 

Il·lustració 2 Imatge simulació fotovoltaica de PVSOL del edifici. Font: PV Sol 

4.2 Abast del projecte 

L’abast del projecte és descriure les principals característiques tècniques i funcionals de la instal·lació solar 
fotovoltaica per complir en tot moment amb allò que s’estableix en les normatives estatals, autonòmiques 
i locals juntament amb les condicions establertes en el plec de condicions tècniques d’Infraestructures.cat. 
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A més, per a la realització del pressupost i dels amidaments es seguirà en tot moment la base de preus 
d’Infraestructures.cat de l’ITeC-BEDEC Edificació 2025 juntament amb la base de preus de fotovoltaica de 
2025. 

Així doncs, el present projecte servirà com a referència per poder sol·licitar a l’administració els permisos 
legals necessaris per poder executar la instal·lació juntament amb la seva posada en marxa. 

4.3 Estat actual. Característiques constructives i de les instal·lacions 

4.3.1 Estat actual de la coberta 

La coberta de l'edifici destinada a la instal·lació de plaques solars és plana, no perforable, de formigó i 
presenta arbres en la seva rodalia i altres obstacles que produeixen zones ombrejades. En el moment de 
redacció del present projecte, des del CFA Sant Roc s’ha informat que s’instal·larà una línia de vida, la 
qual queda fora de l’abast del present projecte, abans de l’execució de les plaques fotovoltaiques. 
Addicionalment, també s’executarà, segons informa el CFA Sant Roc, una reforma de totes les 
instal·lacions de climatització i ventilació de l’edifici, reduint l’espai disponible a la coberta. Aquests 
condicionants s’han tractat i coordinat amb els diferents actors dels diferents projectes (CFA Sant Roc, 
Infraestructures.cat, Inypsa, l’empresa instal·ladora de la línia de vida i la consultora d’enginyeria 
encarregada de la redacció del projecte de climatització i ventilació). 

En aquest apartat, s'avalua també l'estat de conservació de la coberta, analitzant la seva tipologia, la 
presència de defectes degut a l'envelliment, l'existència de materials dipositats i, principalment, si la 
coberta és transitable i disposa dels elements de seguretat col·lectiva necessaris. La taula que es presenta 
a continuació resumeix l'estat de la coberta: 
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Il·lustració 3 Imatge de l’edifici del projecte. Font: Google maps 

Taula 1 Resum informació tècnica sobre la coberta amb camp solar fotovoltaic. Font: Font Pròpia 

 Coberta 1 

Superfície útil 911,23 m2 

Alçada 10 m 

Tipologia de la coberta Plana 

Tipologia d’acabat 
Coberta de formigó amb 

protecció de grava 

Proteccions col·lectives 
Hi seran en el moment de 

l’execució del present projecte 

Estan homologades? Sí 

1 
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Accés A través d’una trapa 

Hi ha punt d’aigua? No 

Màquines de clima 
Sí 

(1 refredadora + 1 UTA) 

Embornals Sí 

Línies de vida 
Hi seran en el moment de 

l’execució del present projecte 

Instal·lació solar tèrmica No 

Instal·lació solar 
fotovoltaica 

No 

Claraboies Sí 

Badalots Sí 

Edificis propers No 

Ampit perimetral Sí 

Xemeneies Si 

 

4.3.2 Estat de les instal·lacions elèctriques 

La interconnexió de corrent altern de la instal·lació fotovoltaica es realitzarà, a través d’un nou quadre 
elèctric dedicat (Subquadre de Fotovoltaica o SQFV), al Quadre General de Baixa Tensió Existent, situat 
a la planta primera. 

La línia elèctrica d’interconnexió de CA sempre estarà protegida en ambdós extrems contra 
sobreintensitats, curtcircuits o derivacions de corrent. 

El SQFV es situarà a la planta primera en una sala tècnica dedicada a instal·lacions diverses. Estarà fixat 
a la paret i inclourà totes les proteccions de corrent alterna necessàries per al seu correcte funcionament. 
Les proteccions diferencials seran classe A superimmunitzades com a mínim. Les proteccions 
magnetotèrmiques tindran el poder de tall necessari. 

4.3.3 Estat de les instal·lacions d’aigua 

Actualment, la coberta no disposa de punts d’aigua per poder realitzar les operacions de manteniment un 

cop realitzada la instal·lació fotovoltaica. És per aquest motiu que el present projecte contempla la 

instal·lació d’1 nou punt d’aigua a la coberta per poder realitzar tasques de manteniment. Dit punts d’aigua 

serà alimentats a partir d’un nou picatge a la planta segona a la xarxa existent d’AFS. 

5 Descripció de la instal·lació FV 

5.1 Descripció i dades generals 

L’energia solar fotovoltaica és un tipus d’energia renovable que transforma l’energia de la llum provinent 

del sol en energia elèctrica mitjançant els panells fotovoltaics. Aquestes plaques es fabriquen utilitzant 

materials semiconductors, com pot ser per exemple el silici, ja que tenen la característica de moure els 

seus electrons per tal de generar electricitat a l’incidir sobre ells els fotons. 

El conjunt dels panell fotovoltaics juntament amb els inversors i altres equips elèctrics es coneix com a 

sistema fotovoltaic. Aquest tipus d’instal·lació es tracta d’una instal·lació generadora de baixa tensió 

interconnectada amb la xarxa de distribució, per la qual cosa està subjecte a la ITC- BT-40 del Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 
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La instal·lació fotovoltaica tindrà una modalitat d'autoconsum individual amb venda d'excedents. Aquesta 

consisteix en un sistema on l'energia generada pels mòduls solars és destinada principalment al consum 

intern de l'edifici. Aquesta energia, produïda en corrent continu, és transformada en corrent altern 

mitjançant un inversor i posteriorment s'integra al quadre general de baixa tensió (QGBT), des d'on 

s'alimenta la instal·lació elèctrica existent. En cas que la producció excedeixi la demanda instantània, 

l'energia sobrant és injectada en la xarxa de distribució a través d'un comptador bidireccional, que registra 

tant el consum com la injecció. Aquesta injecció permet la compensació econòmica dels excedents segons 

el règim establert amb la comercialitzadora. 

La instal·lació d’autoconsum té les següents característiques: 

 

Modalitat segons RD244/2019 Autoconsum individual amb venda d’excedents 

Potència pic (kWp) 24,42 

Potència nominal instal·lació (kW) 20 

Potència de legalització (kW) 20 

Tipus d’estructura 

Estructura autoportant de perfils d'alumini, disposició 
biorentada Est-Oest amb inclinació ≤15°, per a 
col·locar sense perforació de la coberta i subjectada 
amb llasts de formigó 

Inclinació instal·lació fotovoltaica ≤15° 

 

La instal·lació estarà composta de: 

 

Potència pic (kWp) 24,42 

Potència unitària plaques (Wp) 555 

Nombre de plaques 44 

Potència total inversors (kW) 20 

Número d’inversors 1 
 

 

Il·lustració 4 Imatge general de al Instal·lació fotovoltaica. Font: PV-Sol 

La ubicació de l'inversor serà al costat del SQFV, és a dir, a la planta primera. 
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Il·lustració 5 Imatge de la ubicació de la sala tècnica del SQFV. Font: Google maps 

El cablatge de generació del camp fotovoltaic fins a l’inversor serà de coure amb aïllament i coberta de 
poliolefina, resistent als raigs UV, lliure d'halògens i amb doble aïllament (1,5/1,8 kV de tensió 
assignada), de designació H1Z2Z2-K. Es realitzarà en muntatge superficial sota tub metàl·lic d’acer 
inoxidable AISI 304 de dimensions DN32 instal·lat de manera superficial sobre la façana de l’edifici. 

El cablatge de CA que va des de l’inversor fins al SQFV i des del SQFV fins al QGBT serà de coure, 
lliure d'halògens i amb doble aïllament (0,6/1 kV de tensió assignada) i coberta/aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE), de designació RZ1-K (AS). Es muntarà en tub rígid de PVC de dimensions DN25 durant 
la totalitat del seu recorregut 

Tot el material que es trobi a l'exterior serà resistent a la intempèrie. Tot això queda reflectit a l'apartat 
de plànols i esquemes. 
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Característiques del camp fotovoltaic 

Fabricant panells:  Longi Solar o equivalent 

Model panells:  LR5-72 HPH 555 M 

Potència pic total:  24,42 kWp 

Superfície camp fotovoltaic:  113,66 m2 

Nombre de panells:  44 

Separació files de panells:  0,40 m 

Potència nominal panells:  555 Wp 

Rendiment:  88,56% 

 

Característiques dels inversors  

Potència nominal:  200 kW 

Nombre d’inversors:  1 

Fabricant inversor:  Huawei o equivalent 

Models de l’inversor:  SUN2000-20KTL-M5 o equivalent   

Rendiment europeu:  98,1% 

 

Característiques del cablatge 

Tipus de cablatge CC:  H1Z2Z2-K (AS) 

Tipus de cablatge CA:  RZ1-K (AS) 

 

5.1. Mòdul solar fotovoltaic 

Per al desenvolupament del projecte fotovoltaic, els panells solars fotovoltaics hauran de complir amb les 

següents característiques tècniques: 

 

Fabricant: Longi Solar o equivalent  

Model: LR5-72 HPH 555 M o equivalent 

Característiques elèctriques (*): 

Potència màxima (Wp): 555 Wp 

Tensió de màxima potència (Vmp): 42,10 V 

Corrent de màxima potència (Imp): 13,19 A 

Tensió de circuit obert (VOC): 49,95 V 

Corrent de curtcircuit (ISC): 14,04 A 

Eficiència del mòdul: 21,5 % 

Pes: 
 

27,5 kg 
 

(*) STC: Irradiància 1000 W/m2; AM=1,5; T=25ºC 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4
 F

ax
 9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 



I MEMÒRIA - MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 
Llorenç Savall 

 

 

17 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4
 F

ax
 9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

En el cas d’instal·lar un panell diferent, haurà de complir com a mínim amb els següents criteris: 

• Llista TIER I. 

• Eficiència mínima del 20%. 

• Grau de protecció IP66 o superior. 

• Potència mínima de 450 Wp per panell. 

• Degradació anual a 25 anys ha de complir > 82% de la producció inicial. 

• La garantia del producte ha de ser com a mínim de 12 anys. 

• Compliran en tot moment amb les normatives europees i estatals i estaran certificats per 

un laboratori reconegut. 

• La producció anual mínima del fabricant serà de 50 GW. 

• Estaran certificats i/o aprovats en tests de laboratoris independents com RETC, PVEL, 

etcètera en 4 dels últims 5 anys. 

• Hauran de tenir de forma visible una petita placa de característiques indicant com a 

mínim el nom o marca del fabricant, el model del panell, les dades elèctriques i el número 

de sèrie o identificació ja que en cas de reparació o substitució estigui clarament 

identificat. Disposaran de díodes de derivació (by-pass) per possibles avaries o ombrejos 

parcials. 

• Els marcs laterals seran d’alumini o d’acer inoxidable. 

• Es respectaran les distàncies mínimes de distribució dels panells fotovoltaics seguint les 

següents premisses: 1 metre de separació al voltant de les claraboies; 1 metre de 

separació amb els elements de protecció col·lectiva; 1 metre de separació amb els 

embornals/punts de desguàs; 0,75 metres respecte als perímetres al mateix nivell i 0,75 

metres respecte a la resta d’obstacles presents. Tanmateix, donada la configuració de la 

coberta de l’edifici, la DF podrà aprovar modificar les distàncies esmentades degut als 

requisits d’espai. 
 

5.2 Estructures 

El sistema d’ancoratge i els elements estructurals de subjecció dels panells proporcionaran una bona 
resistència per poder suportar les càrregues externes per factors climatològics adversos (vent, neu, 
etcètera) en funció de la seva localització. Es complirà en tot moment amb els paràmetres  indicats en el Codi 
Tècnic de l’Edificació i no s’afectarà en cap cas l’estructura de l’edifici existent. 

El sistema estructural seleccionat és un sistema fix que s’instal·larà a la coberta de l’edifici. A més, tant les 
parts metàl·liques de l’estructura de suport com els marcs metàl·lics dels panells es connectaran a terra. 

S’optarà per un sistema estructural en funció del tipus de coberta existent i el que millor s’adapti per a 
aquests tipus de cobertes. 
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Il·lustració 6. Imatge del Panell fotovoltaic 555 Wp. Font: Longi Solar 
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Fabricant estructura: Sunfer o equivalent 

Model d’estructura: 26.1H o equivalent 

Material Estructura d'alumini anoditzat 

Inclinació de coberta: 0º 

Inclinació de panells: ≤15° 

Disposició de panells: Horitzontal 

Muntatge: Estructura sobre coberta 

Distància entre files: 0,40 m 

 

 

Il·lustració 7 Estructura sobre coberta Sunfer 26.1H. Font: Sunfer Solar Mounting Systems 

Les característiques tècniques mínimes a complir són: 

• El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació dels panells permetrà 

les necessàries dilatacions tèrmiques sense transmetre càrregues que puguin afectar la 

integritat dels mòduls. 

• Caldrà garantir l’estat de conservació i l’estanqueïtat de la coberta. 

• L’estructura haurà de disposar d’una garantia mínima de 10 anys. 

• Definir el detall i dimensionament de la posada a terra prevista per l’estructura dels 

panells, preveient així la protecció contra contactes indirectes de persones amb parts 

susceptibles d’estar en tensió. 

• En tot moment, es muntarà el panell fotovoltaic i l’estructura solar seguint les 

instruccions dels respectius fabricants. 

 

5.3 Inversor fotovoltaic 

La funció principal de l’inversor és convertir l’energia en corrent continu generada pels panells fotovoltaics 
en energia en corrent altern. 

La potència nominal de l’inversor seleccionat és 20 kW. 

L’inversor estarà ubicat, com s’ha explicat anteriorment, a la planta primera, amb fixació mural a la paret 
existent. Les proteccions incorporades a l’inversor són: 
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Dispositiu de desconnexió del costat d’entrada Sí 

Protecció anti-illa Sí 

Protecció contra sobreintensitat de CA Sí 

Protecció contra polaritat inversa CC Sí 

Monitorització de fallades a nivell de cadena Sí 

Descarregador de sobretensions de CC Tipus 2 

Descarregador de sobretensions de CA Tipus 2 

Detecció de resistència d’aïllament de CC Sí 

Monitorització de corrent residual Sí 

Protecció contra fallades per arc elèctric Sí 

Desconnexió a nivell de cadena Sí 
 

 

 

Il·lustració 8 Inversor Huawei SUN2000-20KTL-M5 Font: Huawei 

En el cas d’instal·lar un inversor diferent, haurà de complir com a mínim amb els següents criteris: 

• Garantia mínima del fabricant de 10 anys. 

• Inversor tipus multi-MPPT, amb 2 cadenes per MPPT. 

• Rendiment europeu del 97% o superior. 

• Grau de protecció IP65 o superior. 

• Seguiment automàtic del punt de màxima potència. 

• Separació galvànica entre els circuits de corrent continu i altern o equivalent per evitar 

transferència de faltes. 

• Comunicació via protocol Modbus TCP i UTP assegurant que és integrable amb el 

sistema existent a l’edifici. 

• Ha d’haver-hi intercomunicació entre inversors per tal de poder centralitzar les dades de 

producció. 

• No funcionaran en illa o de manera aïllada. 

• Inclourà un control de mínima i màxima tensió: l’inversor s’ha de desconnectar 

automàticament quan la tensió del sistema decaigui a partir del 85% de la tensió de 

referència (mínima tensió Umin = 0,85 x Uo), o quan la superi en un valor del 110% 

(màxima tensió Umàx = 1,10 x Uo) en compliment de l’RD 1699/2011. 
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• Presentarà un control de freqüència: l’inversor s’ha de desconnectar automàticament 

quan la freqüència de la xarxa decaigui per sota de 49 Hz o superi els 51 Hz en 

compliment de l’RD 1699/2011. 

• Disposarà d’una protecció d’entrada contra polaritat inversa. 

• Compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat 

Electromagnètica. 

• Disposaran de les senyalitzacions necessàries per a la seva correcta operació. 

• Incorporarà els controls automàtics imprescindibles per poder assegurar la seva correcta 

supervisió i maneig. 

• Incorporarà com a mínim el control manual d’encesa i apagada de l’inversor i la 

connexió i desconnexió de l’inversor a la interfície de CA. 

• Per poder desenvolupar tasques de manteniment, permetrà la desconnexió i el 

seccionament de l’inversor, tant en la part de CC com en la de CA. 

 

5.4 Composició del camp solar 

El camp fotovoltaic estarà compost per 4 cadenes i una potència pic total de 24,42 kWp. Els panells tindran 

una inclinació i una separació entre files per evitar la generació d’ombres entre ells. 

La disposició de cadenes de panells solars defineix la connexió en cadenes dels inversors i la seva 

assignació a cada entrada dels inversors (veure taula següent). 

 

 Inversor 1 

MPPT1 2 x 11 

MPPT2 2 x 11 
Taula 2. Composició de cadenes de panells del camp solar. 

 

Per poder garantir la seguretat i per facilitar el manteniment o bé la reparació del sistema de generació, 
s'instal·laran els elements necessaris per a la desconnexió, de manera independent ien tots dos terminals, 
de cadascuna de les branques del generador. 

La distribució dels panells en planta queda definida a l’apartat de plànols i esquemes. 

5.5 Canalització i cablatge 

La instal·lació inclou tot el cablatge, des dels punt de generació (panells fotovoltaics) fins al QGBT existent 
de l’edifici. 

5.5.1 Canalització i cablatge de corrent continu (CC) 

El cablatge de corrent continu que comprèn el recorregut que hi ha entre els mòduls fotovoltaics i l’inversor 
serà de secció suficient per complir amb la caiguda de tensió màxima, la intensitat màxima admissible i el 
corrent de curtcircuit i serà d’Alta Seguretat (AS), lliure d’halògens, no propagador de la flama i amb baixa 
emissió de gasos corrosius. Haurà de complir les especificacions d’Alta Seguretat segons la Classe Cca-
s1b,d1,a1 del Reglament dels Productes de la Construcció (CPR). El conductor serà flexible de coure 
estanyat i amb les següents característiques: 

• Resistència a temperatures extremes (-40ºC a 120ºC) segons IEC60811-1-4 i IEC60216- 1.  

• Tensió nominal 1,8 kV CC. 

• Resistència als rajos ultraviolats segons UL1581. 

• Resistència a l’ozó segons IEC60811-2-1  
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5.5.2 Canalització i cablatge de corrent altern (CA) 

El dimensionament de la secció del cable de corrent altern complirà amb els criteris de disseny definits a 
l’REBT. La secció complirà amb la condició més restrictiva (la caiguda de tensió, la intensitat màxima 
admissible i el corrent de curtcircuit). La caiguda de tensió  s’avaluarà seleccionant els trams més restrictius 
o desfavorables i es comprovarà que no supera la caiguda de tensió màxima. 

Les característiques tècniques dels cables seran: d'alta seguretat, lliure d'halògens, no propagadors   de la 
flama i amb baixa emissió de gasos corrosius, i hauran de complir les especificacions d’Alta Seguretat 
segons la Classe Cca-s1b,d1,a1 del Reglament dels Productes de la Construcció (CPR). 

Els conductors seran flexibles de coure amb aïllament tipus XLPE (polietilè reticulat), la  temperatura de 
servei màxima del qual és de 90ºC i, per últim, i de tensió nominal 0,6/1kV. 

Tots els conductors hauran d’estar mecànicament protegits al llarg del seu recorregut, ja sigui mitjançant 
tub, safata o canal. 

5.6 Proteccions 

S’intentarà que el recorregut entre l’element inicial i el terminal sigui el menor possible amb l’objectiu de 
reduir les pèrdues el màxim possible i les possibles sobretensions d’origen atmosfèric per acumulació de 
càrregues electroestàtiques. 

Cada entrada i final de cadena fotovoltaica ha d’estar composat d’un cable únic sense empalmaments, 
des d’inici o final de cadena fins a la connexió a l’inversor. 

A causa de les tensions de funcionament en corrent continu, tot el sistema de cablatge i connexions de 
corrent continu hauran de disposar d’un nivell d’aïllament igual o superior als 0,85 MΩ. 

Taula 3 Dimensionament i selecció de cable de corrent continu per inversor. Font: font pròpia 

INVERSOR 1 

Cadena Longitud [m] Material conductor Aïllament Denominació cable (mm2) Iz (A) CdT (%) 

Cadena 1.1 117,5 Cu H1Z2Z2-K 2x6 13,19 1,15 

Cadena 1.2 133,0 Cu H1Z2Z2-K 2x6 13,19 1,30 

Cadena 2.1 120,2 Cu H1Z2Z2-K 2x6 13,19 1.18 

Cadena 2.2 132,4 Cu H1Z2Z2-K 2x6 13,19 1,29 

 

La canalització del circuit de CC serà de reixa amb tapa i d’acer inoxidable AISI 304. La canalització 
metàl·lica es connectarà al terra de l’edifici. Els cables de pols diferents no podran estar en contacte i 
estaran embridats o lligats a la reixa. 

En bifurcacions, colzes o Ts no podrà haver-hi retalls que sobresurtin i puguin produir ferides o talls a 
operaris d’instal·lació o manteniment. 

Taula 4 Dimensionament i selecció de cable de corrent altern instal·lació solar fotovoltaica. Font: font Pròpia 

SUBQUADRE FV 

Tram 
Longitud 

(m) 
Material 

conductor Aïllament 
Denominació cable 

(mm2) Iz (A) cdt (%) 

Inversor 1 2 Cu RZ1-K 4x10 + TTx10 mm2 28,87 0,05 

QGBT 

Tram 
Longitud 

(m) 
Material 

conductor Aïllament 
Denominació cable 

(mm2) Iz (A) cdt (%) 

QGBT - SQFV 9 Cu RZ1-K 4x10 + TTx10 mm2 28,87 0,24 
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5.6.1 Proteccions en corrent continu 

Les proteccions de corrent continu de la instal·lació fotovoltaica seran les que incorpora el propi inversor, 

descrites en apartats anteriors, sense que se n’afegeixin d’addicionals. 

5.6.2 Proteccions en corrent altern 

La instal·lació disposarà de les següents proteccions obligatòries marcades per la normativa que serviran 
per garantir el correcte funcionament i per evitar situacions perilloses: 

Subquadre FV: 

• Un seccionador de tall en càrrega d’intensitat nominal 40 A a mode de tall general del 

SQFV. 

• Una protecció contra sobretensions transitòries tipus 2 de 20 A, Up d’1,5 kV i Imàx de 20 

kA. 

• Cada inversor disposarà de protecció magnetotèrmica contra sobrecàrregues i curtcircuit. 

• Cada inversor disposarà d’un equip diferencial (RCD) amb sensibilitat de 300 mA 

(dispositiu, bloc o relé). 

• Els altres circuits auxiliars comptaran amb un interruptor magnetotèrmic d’intensitat 

nominal de 16 A i un interruptor diferencial de 30 mA. 

QGBT: 

• Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 40 A, corba C i poder de tall de 10 kA. 

• Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A, sensibilitat 300 mA, classe Asi i retardat. Es 

configurarà l’equip per garantir selectivitat entre els diferencials aigües avall. 

Aquestes proteccions aniran degudament instal·lades a l’interior dels quadres respectius. 

El resum de proteccions de sobreintensitats i contra contactes directes i indirectes al costat de CA es 
mostra a continuació: 

 

Taula 5 Proteccions elèctriques per a corrent altern (inversor, SQFV i QGBT). Font: font pròpia 

SUBQUADRE FV 

Tram 
In Interruptor 

sobrecàrrega (IA) 
In i sensibilitat Interruptor 

Diferencial (ID) 

In Seccionador 

en càrrega 
Sobretensions 

Inversor 1 40 A; Corba C 40 A; 300 mA - Sí (tot el quadre)- 

Serveis auxiliars 16 A; Corba C 40 A; 30 mA - - 

QGBT EXISTENT 

Tram 
In Interruptor 

sobrecàrrega (IA) 
In i sensibilitat Interruptor 

Diferencial (ID) 
In Seccionador 

 en càrrega 
Sobretensions 

QGBT - SQFV 40 A; Corba C 40 A; Regulable - - 

 

Les proteccions seran degudament identificades, tant al SQFV com al QGBT. 

S’adjunta a l’annex I el càlcul de les proteccions obtingudes i a l’apartat de plànols l’esquema unifilar 
obtingut. 

5.7 Sistema de control i comunicacions de l’inversor 

Amb l’objectiu de supervisar l’estat real de la instal·lació fotovoltaica i la seva connexió amb la xarxa 
elèctrica general de l’edifici, s’instal·larà un aparell de gestió Huawei SmartLogger 3000A02EU i 
SmartModule 1000A01 o equivalent, així com un nou comptador elèctric al QGBT. Dits elements es 
connectaran entre sí i amb un router Ixon IX2415 o equivalent mitjançant cable per a RS485. 

El comptador o analitzador haurà ser compatible i homologat amb el sistema d’inversors per poder 
monitorar les dades a través del sistema de comunicacions propi de l’inversor o del seu sistema de control. 

Aquest sistema de complir els següents requisits a nivell de comunicacions: 
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• Comunicació via protocol Modbus TCP i UTP assegurant que és integrable al Sistema 

d’Informació Energètica de l’edifici. 

Aquest sistema estarà protegir per un interruptor magnetotèrmic i un interruptor diferencial diferent al dels 
inversors (16 A i 30 mA). 

L’apartat de plànols i esquemes mostra l’esquema unifilar del sistema de control i comunicacions. 

5.8 Presa de terra 

Tindrà la funció, principalment, de protegir la instal·lació elèctrica donada una subtensió puntual que es 
pugui produir, així com d’assegurar l’actuació de les proteccions i reduir i el risc que suposa una avaria en 
els materials elèctrics. 

La presa de terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció, del circuit elèctric amb un 
conductor no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grup d’elèctrodes 
enterrats. 

L’elecció i instal·lació dels materials que asseguren la presa de terra han de ser tal que: 

• El valor de la resistència de presa de terra estigui conforme a les normes de protecció i 

de funcionament de la instal·lació i es mantingui d’aquesta manera al llarg del temps. 

• Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill, 

particularment des del punt de vista de diferents condicions tèrmiques, mecàniques i 

elèctriques. 

• La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les 

condicions d’influències externes. 

• Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisi que puguin afectar a altres parts 

metàl·liques. 

Tots els mòduls i les estructures es connectaran un a un entre si mitjançant cable de terra de manera que 
es garanteixi l’equipotencialitat i la correcta protecció contra contactes indirectes. 

Caldrà verificar que el valor de la resistència de la presa de terra existent es troba dins les especificacions 
reglamentàries. En cas contrari, serà necessari implementar les accions necessàries per a efectuar una 
millora de la pròpia resistència de terra. 

Per la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

• Barres i tubs. 

• Platines i conductors nuus. 

• Plaques. 

• Anells o malles metàl·liques constituïdes pels elements anteriors o les seves 

combinacions. 

• Armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades. 

• Altres estructures enterrades que es demostri que son apropiades. 

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la 
classe 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de les preses de terra ha de ser tal que la possible pèrdua d’humitat del terra, la 
presència de gel o altres efectes climàtics no augmentin la resistència de la presa de terra per sobre del 
valor previst. 

La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 

La presa de terra de la instal·lació fotovoltaica es connectarà a la presa de terra de l’edifici a través del 
Quadre General de Baixa Tensió, mitjançant un conductor protegit. 

5.8.1 Presa a terra en el cas que hi hagi parallamps 

En el cas que l’edifici en qüestió disposi d’un sistema de protecció contra el llamp i la distància entre la 
instal·lació fotovoltaica (panells, inversors o cablatge) es trobi a una distància de separació amb el sistema 
de protecció al llamp inferior a l’establerta per la normativa UNE-EN 62305-3 s’ha de realitzar una connexió 
equipotencial entre elles. 
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Per fer-ho, s’han d’unir equipotencialment la instal·lació fotovoltaica i la instal·lació de protecció contra el 
llamp a través d’una barra equipotencial i amb un cable de terra de secció igual o superior a 16 mm2. A 
més, cal tenir en compte que, en aquests casos, s’hauran d’instal·lar dispositius de proteccions contra 
sobretensions del tipus 1 i 2 tant per a la part de corrent continu com per a la part de corrent altern. 

5.9 Rendiment energètic de la instal·lació 

Per obtenir les dades de producció elèctrica solar estimada s’ha utilitzat el programari PVSOL que 
proporciona la producció fotovoltaica mitjana anual del camp fotovoltaic objecte del projecte. 

Dades mensuals/anuals de producció obtingudes 

Inclinació: ≤15° 

PR: 88,56% 

 

La producció anual de la instal·lació és de 28.528 kWh. 

Finalment, l’informe complet i detallat de la generació fotovoltaica generat pel programa PVSOL es pot 
trobar a l’annex d’Estudi de Generació Fotovoltaica. 

6 Descripció de les instal·lacions complementàries 

6.1 Implantació de mesures PRL 

6.1.1 Estat actual 

Actualment, la coberta no disposa de cap tipus d’element de protecció més enllà d’un ampit no superior 

als 30 centímetres. 

6.1.2 Solució adoptada 

Tal i com s’ha descrit en apartats anteriors, es preveu la instal·lació d’una línia de vida per part d’una 
empresa homologada. Dita línia de vida queda fora de l’abast del present projecte i estarà enllestida quan 
comenci l’execució del projecte de generació fotovoltaica. 

6.2 Sistema de monitoratge, supervisió i control 

Abans de la finalització de l’obra i després del muntatge de la instal·lació caldrà integrar un sistema de 

transferència de dades d’una banda, en el Sistema d’Informació Energètica (SIE) d’Infraestructures.cat 

i, de l’altra, en el sistema de gestió i control d’instal·lacions que estigui en funcionament al mateix centre 

de forma que es permeti l’operació remota d’aquestes instal·lacions per part d’Infraestructures. 

Un cop integrats aquests sistemes, la generació fotovoltaica es visualitzarà en l’equipament públic on 

s’ha realitzat la instal·lació i es realitzarà el monitoratge a distància a través de la plataforma DEXMA. 

Per garantir que la comunicació entre els diferents elements és correcte, es preveurà el cablatge i l’accés 

a internet per garantir comunicació entre dispositius així com l’accés a internet de forma que sigui 

integrable en d’altres sistemes de monitorització com en el propi sistema de monitoratge i 

telecomandament de l’edifici. El sistema complirà amb la següent configuració: 
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Comunicació RS485 entre inversors i datalogger 

Es seguiran en tot moment les IPs que es marquen en el plec de prescripcions tècniques del sistema 

d’informació energètica, que són les següents: 

• Porta d’enllaç de l’IXON: 10.10.10.1 

• Màscara de subxarxa: 255.255.255.0 

• Sistema fotovoltaic (FV): 10.10.10.50 (i en endavant) 

6.2.1 Passarel·les 

Les passarel·les de comunicacions permeten canviar el mitjà físic pel qual es transmet la informació, així 
com el protocol de comunicacions que s’utilitza. Aquests equips permeten connectar mesuradors amb 
concentradors de dades que a priori fan servir tecnologies de comunicació diferents. 

A continuació es fa un recull de les característiques i funcionalitats que han de tenir les passarel·les: 

• Modbus. El protocol que s’usa per establir comunicació amb el concentrador de dades ha 

de ser o bé Modbus RTU o bé Modbus TCP/IP. 

• Ubicació. Sempre que sigui possible i no afecti negativament a les comunicacions, s’ubicarà 

en el mateix quadre que el concentrador de dades. En cas que no sigui possible per algun 

dels motius mencionats anteriorment, s’ubicarà sempre en l’interior d’un quadre elèctric 

proper als mesuradors amb els quals estableix comunicació. 

• Protecció. Haurà d’anar protegit amb el sistema que s’especifiqui al manual. 

• Carril DIN. S’ha de poder instal·lar en un carril DIN, ja sigui perquè l’equip ve preparat per  

fer-ho o instal·lant-hi un accessori. 

• Alimentació. Es prioritzarà l’alimentació a 230 Vac a través de cables de secció 1,5 mm2. En 

cas d’alimentar-se amb corrent continu, s’haurà de preveure una font d’alimentació de carril 

DIN. 

• Cable de dades. Si la passarel·la utilitza cable de dades s’utilitzarà cable F/UTP de categoria 

6A. 

• Bus RS-485. Per al bus de comunicacions RS-485 de la passarel·la, s’usarà cable apantallat 

de 4 parells trenats de 0,25 mm2 de secció de designació LiYCY VC4-V-K. 

En el cas de les passarel·les que transformen un mitjà físic tipus cable a un sense fils, es recullen les 
següents especificacions: 

• LoRa. La tecnologia de comunicacions sense fils de la passarel·la ha de ser LoRa. L’ús 

d’una altra tecnologia haurà d’estar justificada i aprovada per Infraestructures.cat. 
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Il·lustració 9. Esquema de comunicacions instal·lacions fotovoltaiques amb RS485. Font: Font Pròpia 
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• Antena. S’ha d’evitar tenir l’antena ubicada a l’interior d’un quadre metàl·lic. En aquests 

casos, s’haurà de buscar la possibilitat d’instal·lar una antena amb una extensió de cable per 

tal d’ubicar-la fora del quadre. 

• Repetidors. Es minimitzarà al màxim l’ús de repetidors de senyal que es comuniquen amb 

la passarel·la. En cas que algun mesurador no comuniqui amb la passarel·la, s’ubicarà la 

passarel·la en una localització òptima per comunicar amb tots els dispositius. Si no es resol 

la incidència de comunicació, es podrà plantejar a infraestructures.cat l’ús de repetidors. 

6.2.2 Mesuradors 

Els mesuradors són els elements de la instal·lació que mesuren les variables energètiques i de confort de 
l’edifici. 

En el cas d’aquests equips, al capítol ELEMENTS MONITORITZATS ESTÀNDARD es fa un recull extens 
de les especificacions i característiques que ha de tenir cada tipus de mesurador del SIE. A continuació es 
descriuen algunes de les característiques a complir: 

• Protecció. En cas que l’equip estigui alimentat de xarxa, haurà d’anar protegit amb el sistema 

que s’especifiqui al manual. 

• Alimentació. Es prioritzarà l’alimentació a 230 Vac a través de cables de secció 1,5 mm2. En 

cas d’alimentar-se amb corrent continu, s’haurà de preveure una font d’alimentació de carril 

DIN. 

• Cable de dades. Si el mesurador utilitza cable de dades s’utilitzarà cable F/UTP de categoria 

6A. 

• Bus RS-485. Per al bus de comunicacions RS-485 dels mesuradors, s’usarà cable apantallat 

de 4 parells trenats de 0,25 mm2 de secció de designació LiYCY VC4-V-K. 

És preferent col·locar transformadors d’intensitat de nucli obert per reduir el temps sense alimentació 
elèctrica a l’edifici. Aquests transformadors es col·locaran al QGBT existent. 

La col·locació del mesurador o comptador serà el més pròxim a la ubicació dels transformadors d’intensitat. 
Es connectarà amb el sistema de control segons tipus de connexió (RS-485, Ethernet, etcètera). El 
comptador s’instal·larà o muntarà sobre carril DIN dins del QGBT. 

7 Prevenció d’incendis 

D’acord amb el que s’estableix a la secció 1 del CTE-DB-SI, que tracta sobre la propagació interior, es 
defineix en el punt 2 que l’espai on es troba el quadre general de distribució i els comptadors són locals de 
risc especial. 

A més, en el mateix CTE-DB-SI, es defineix a la secció 4, que tracta sobre les instal·lacions de protecció 
contra incendis, que tots aquells espais qualificats de risc especial hauran d’estar dotats d’extintor portàtils 
de, com a mínim, una eficàcia de 21A-113B. D’altra banda, com que en aquest tipus de locals hi pot haver 
incendis del tipus C, generats per descàrregues o corrents elèctriques, s’instal·laran extintors de diòxid de 
carboni en el cas que actualment no n’hi hagi. 

D'acord amb la normativa contra incendis vigent, l'extintor es penjarà a una altura situada entre els 80 i 
120 cm sobre el terra, sent la mesura de 120 cm l'altura de l'extintor en la seva part superior, que serà la 
maneta de l'extintor. 

La presència de l’extintor estarà senyalitzada entre 1,5 i 2,2 m del terra amb un rètol quadrat de 420x420 
mm de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat 
mecànicament sobre el parament vertical. 

Així doncs, es disposarà d’un extintor de diòxid de carboni (o equivalent) amb la senyalització corresponent 
en el cas que els inversors estiguin ubicats a l’interior d’una sala tècnica i actualment no es disposi de cap 
extintor d’aquestes característiques. 

8 Previsió d’accés a l’obra i la instal·lació 

L’accés als diferents espais es realitzarà seguint en tot moment totes les condicions de seguretat prèviament 
definides en l’estudi de Seguretat i Salut. Les següents taules tenen l’objectiu d’informar quins són els 
accessos i recorreguts que han de realitzar tant els diferents operaris que realitzin activitats en el centre, 
així com la maquinària i el material que servirà per implementar la instal·lació fotovoltaica. 
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8.1 Accés a l’obra 

Els accessos a l’obra es realitzaran de la següent manera: 

 

Accés del material al centre Entrada principal 

Accés del personal al centre Entrada principal 

Accés del personal a la coberta Escala i trapa ubicades a l’edifici 

8.2 Zona de recollida/abassegament de material 

Segons la càrrega d'ús de la coberta i de l’edifici, la zona d’abassegament del material es pot situar a la 
mateixa coberta, repartint sempre els pesos per no provocar una sobrecàrrega d’ús puntual i, reservant 
una àrea específica per a aquest propòsit. 

8.3 Zona habilitada per pujada de material 

La possible zona des de la qual realitzar la pujada de material a coberta s’indica en la següent imatge. 

 

 

Il·lustració 10. Accessos a edifici/parcel·la per a entrega de material. Font: Font Pròpia 

En centres on hi hagi presència d’usuaris dels edificis, es plantejarà amb la direcció de l’edifici les franges 
horàries més adients per a realitzar aquestes tasques sense interrupció i reduint al màxim possibles 
accidents. 

8.4 Termini de l’obra i pla de treballs 

El termini previst del muntatge i connexió de la instal·lació fotovoltaica és de 5 setmanes. Les actuacions 
de l'obra es poden dividir en tres fases. 

El primer és el d'actuacions prèvies i auxiliars on s'efectuessin les accions administratives necessàries 
i les obres d'instal·lació de totes les mesures de seguretat individual i col·lectives. Sense la realització 
d'aquestes tasques la instal·lació de les plaques solars no començarà.  

La segona és la instal·lació dels mòduls fotovoltaics, la connexió amb la xarxa i les tasques auxiliars 
relacionades amb les obres de la instal·lació fotovoltaica. 
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Àrea per a la 
pujada de material 

a la coberta. 
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La tercera i última fase de les obres d'instal·lació són les accions necessàries per a legalitzar la 
instal·lació amb l'administració i amb l'empresa distribuïdora d'energia. Aquestes tasques suposen el gruix 
de les activitats previstes ja que, segons les experiències prèvies, se solen allargar en el temps. 
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Termini de l’obra i pla de treballs 

El termini previst de l’actuació des de la seva aprovació és de 5 setmanes. A continuació, s’adjunta el cronograma d’execució d’obra amb les fites principals: 

 

 

Il·lustració 11. Cronograma de treballs per a l'execució de l'obra. Font: Font Pròpia 
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9 Impacte ambiental de la instal·lació. Avaluació de residus 

9.1 Impacte ambiental 

La transició energètica es pot definir com el procés de canvi per substituir l’energia d’origen fòssil per 
energia renovable canviant les maneres de produir, gestionar i consumir l’energia. És a dir, l’objectiu 
que té és canviar la cultura energètica tant contaminant que s’ha realitzat fins ara per una de més 
sostenible. 

És per aquest motiu que, les instal·lacions provinents de fonts renovables tenen un impacte ambiental 
positiu en la reducció d’emissions de CO2 comparat amb les generades per les instal·lacions 
provinents de combustibles fòssils. Aquestes emissions provinents dels combustibles fòssils suposen 
a dia d’avui un elevat percentatge en la contaminació de gasos d’efecte hivernacle. 

Amb el camp fotovoltaic objecte del projecte, el que es pretén és contribuir al canvi cultural energètic. 
És per això que a continuació, s’analitza quin és l’impacte ambiental que té aquesta instal·lació 
respecte si es generés aquesta mateixa energia utilitzant combustibles fòssils. 

Per fer-ho, s’utilitza la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) 2025 de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, on a l’apartat 3.4, es marca que si l’electricitat consumida prové 
d’una instal·lació de font d’energia renovable, el mix elèctric que s’ha d’aplicar és de 0 g CO2/kWh. 
En el cas que l’electricitat consumida provingués de la xarxa elèctrica que no disposa d’un certificat de 
GdO, el mix elèctric que s’ha d’aplicar és de 283 g CO2 eq/kWh. 

Així doncs, amb la simulació de producció que s’ha realitzat del camp fotovoltaic objecte del projecte 
s’ha obtingut que la producció anual és de 28.528 kWh. Això suposa que mitjançant la instal·lació 
d’aquest camp fotovoltaic s’obté un estalvi d’emissions de diòxid de carboni equivalents anuals de 
8.073,42 kg respecte si l’electricitat consumida provingués de la xarxa elèctrica, sempre i quan 
aquesta no disposés d’un certificat de GdO. 

9.2 Avaluació de residus 

A continuació, es realitza una avaluació del possible impacte generat en el medi ambient dels residus 
que es generaran durant la fase d’execució de l’obra i es planifica el reciclatge i la reutilització de tots 
els materials generats en l’obra. En aquest tipus d’instal·lacions, els residus que més es generen són: 

• Paper i cartró que prové dels diferents mòduls. 

• Palets de fusta pel transport del material. 

• Deixalla metàl·lica provinent del cargolam utilitzat. 

• Restes de cablatge. 

Aquests residus es portaran al gestor de residus corresponent perquè siguin degudament tractats. 

Es proposen els següents gestors autoritzats situats propers a la zona del projecte: 
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Il·lustració 12. Recorregut fins a gestor de residus “CHATARRAS GIL, SL” Font: SDR i Google maps. 
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Il·lustració 13. Recorregut fins a gestor de residus “RECICLAJES RODILLA, SL” Font: SDR i Google maps. 
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10 Solidesa estructural de la coberta 

El present projecte conté un annex de solidesa estructural on es justifica la bondat de la solució 
adoptada pel que a solidesa es refereix. 

11 Legalització de la instal·lació fotovoltaica 

Per poder posar en marxa la instal·lació fotovoltaica, es realitzaran els següents tràmits per a la 

legalització de la present instal·lació d’autoconsum individual amb venda d'excedents: 

• Certificat de final d’obra (CFO), Certificat Instal·lació elèctrica (CIE) i Inspecció inicial 

Tècnica (OCA inicial). 

• Gestió de la modificació del Contracte Tècnic d’Accés (CTA). 

• Gestió per a l’alta de comptador d’energia amb distribuïdora. 

• Acord de repartiment d’energia entre consumidors associats i generador. 

• Fitxer de repartiment d’energia generada entre consumidors associats segons normativa 

vigent. 

• Inscripció al RITSIC de la instal·lació solar fotovoltaica. 

• Autorització d’Explotació Definitiva i inscripció al Registre d’Autoconsum de Catalunya 

(RAC) i RIPRE. 

En execucions d’obres en les quals la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum es legalitzi en 

modalitats de venta d’excedents, col·lectius i/o sense excedents, l’Adjudicatari/a farà les gestions 

necessàries per legalitzar degudament la instal·lació. 

Les comunicacions amb organismes públics (estatals, autonòmics i/o municipals) i companyies de 

serveis (electricitat, aigua, gas, etc.) seran a càrrec del contractista. La direcció facultativa, personal 

propi d’Infraestructures.cat i/o personal subcontractat, haurà d’estar en còpia de la comunicació per 

conèixer l’estat real de les gestions en curs. 

 

 

 

 

 

Álvaro Justo Cuerdo 

INYPSA CW Infraestructures S.L. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1 Objectiu del pla de control de qualitat 

L’objectiu del pla de control de qualitat és establir les condicions i les mesures per tal d’obtenir les 
qualitats dels materials i dels processos de l’obra objecte del present projecte. El Pla de Control s’adapta 
al que es marca a l’article 7 de la Part l del Codi Tècnic de l’Edificació on es defineixen els controls a 
realitzar en els següents apartats: 

• Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

• Control d’execució d’obra. 

• Control de l’obra finalitzada. 

L’obra s’executarà seguint el que s’estableix en el projecte i qualsevol modificació haurà de ser 
autoritzada pel director d’obra, prèvia conformitat del promotor i seguint en tot moment les seves 
indicacions, prescripcions i normativa vigent. 

2 Tipus de controls de l’obra 

2.1 Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 

Els diferents elements de la instal·lació compliran en tot moment amb el que es marca en les 
prescripcions tècniques i es documentaran de la següent manera: 

Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran la documentació d’identificació del producte exigida per normativa als 
constructors. Els constructors hauran de facilitar aquesta documentació tant a la direcció facultativa 
com al promotor. Aquesta documentació constarà com a mínim de: 

• Els documents d'origen, el full de subministrament i etiquetatge. 

• El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física. 

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, 

inclosa la documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció. 

Control de recepció a través de distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

Els subministradors entregaran la documentació tècnica necessària sobre els distintius de qualitat que 
disposin els productes, equips o els sistemes subministrats així com les avaluacions  tècniques 
d’idoneïtat de l’ús previst d’aquests elements innovadors. 

A més, el director de l’obra s’encarregarà de comprovar que els equips subministrats compleixen amb 
les característiques tècniques exigides al projecte i a les prescripcions tècniques i verificarà que la 
documentació aportada és suficient per al compliment d’aquestes. 

Control de recepció a través d’assaigs 

Els proveïdors entregaran els assaigs i proves del producte sempre i quan sigui necessari pel que 
estableix la reglamentació vigent, per indicacions de la direcció facultativa o per indicacions del 
promotor i hauran de ser aprovades per aquests. A més, la realització d’aquest control es farà d’acord 
amb els criteris establerts al projecte o indicats per la direcció facultativa sobre la mostra del producte, 
els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i de rebuig i les accions a adoptar. 

2.2 Control d’execució d’obra 

Durant la construcció, el director d’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s’utilitzen, la correcta execució i la disposició dels elements constructius i 
de les instal·lacions, així com les verificacions i els controls a realitzar per a comprovar la seva 
conformitat amb el que s’ha indicat en projecte, la legislació aplicable, les normes de bona praxis 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada es poden tenir 
en compte les certificacions de gestió de qualitat de les que disposin els agents que intervenen, així 
com les verificacions que, en el seu cas, realitzin les entitats de control de qualitat. 

Es comprovarà que s’hagin adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
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En el control d’execució de l’obra, s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplen a les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors. 

2.3 Control de l’obra finalitzada 

Es realitzaran les comprovacions i proves de servei que es preveuen a continuació així com les que 
exigeixi la direcció facultativa i la legislació aplicable un cop finalitzada l’obra. A continuació, s’enumeren 
les comprovacions i proves mínimes exigides. 

 

Inspecció visual 

Es durà a terme una inspecció visual on s’avaluaran els acabats i l’estat dels materials i equips: 

Mòduls fotovoltaics 

• Es verificarà que no hi ha ratllades als mòduls ni desperfectes visibles. 

• Els panells estaran alineats amb la coberta i amb les diferents files. 

• Hi haurà una estabilitat de mòduls i estructura. 

• No hi haurà brutícia ni petjades fruit del muntatge.  

Estructura 

• Es verificarà la uniformitat i l’estat de l’estructura. 

• Es verificaran que els acabats de les fixacions estiguin realitzats de manera correcta. 

• Es verificarà la col·locació i l’estabilitat dels contrapesos. 

• Es disposarà de la impermeabilització suficient on sigui necessària. 

• Els acabats seran llisos i sense punxa. 

 Canalitzacions 

• Estaran alineades respecte als mòduls i a la coberta. 

• Es verificarà que són aptes per exterior i amb tapa. 

• Els acabats seran llisos i sense punxa.  

Cablatge 

• No hi haurà cablatge penjant i es revisaran que els embridats siguin adequats. 

• El cablatge estarà pentinat correctament. 

• Els connectors MC4 estaran embridats als panells.  

Inversors 

• Estaran ubicats rectes i a 90º. 

• Tindran una ventilació adequada. 

• En el cas que es trobin ubicats a l’exterior disposaran d’un sostre de protecció al sol. 

Punt de connexió 

• La protecció serà accessible i estarà ben identificada. 

• Es verificarà que el cablatge estigui ben connectat a la protecció. 

 

Inspecció tècnica 

Es realitzarà una inspecció tècnica on es verificarà l’execució segons el projecte i les prescripcions dels 
fabricants: 

Mòduls fotovoltaics 

• Es verificaran les cotes marcades en les prescripcions tècniques. 

• Es verificarà la correcta fixació dels panells segons el fabricant.  
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Estructura 

• Es verificarà que les juntes de dilatació estiguin a la distància marcada segons el 

fabricant. 

• Es verificarà que la impermeabilització de la goma, la cargolaria a coberta i les volanderes 

siguin de neoprè o equivalent. 

• Es verificarà que els pesos i els deflectors siguin els mateixos que els de l’estudi 

estructural i de vents. 

Canalització 

• Es verificarà el mètode de subjecció de les tapes.  

Cablatge 

• Es verificarà la secció del cablatge segons els càlculs elèctrics. 

• Es verificarà la tipologia de cablatge segons projecte. 

• Es verificarà el compliment de l’esquema unifilar del projecte. 

Inversors 

• Es verificarà que el muntatge s’hagi realitzat seguint les indicacions del fabricant. 

• Les cadenes respectaran els màxims i mínims MPPT. 

• No hi haurà MPPT buits. 

• Es verificarà que es disposa del plànol de cadenes.  

Punt de connexió 

• Es verificarà que les proteccions estiguin regulades segons l’esquema unifilar. 

• Es verificarà que es disposa de l’esquema unifilar al porta plànols. 

• Es verificarà que el cablatge estigui ben connectat a la protecció. 

 

Mesures de verificació 

Es duran a terme les mesures de verificació del correcte funcionament de la instal·lació i la correcta 
execució de l’obra: 

Mòduls fotovoltaics 

• Es realitzarà la prova de posta a terra, es verificarà que es troba en els paràmetres que 

estableix la normativa i es verificarà que tots els panells estaran connectats a terra. 

Estructura 

• Es calcularà el parell de la cargolaria segons els valors especificats pel fabricant. 

• Es realitzarà la prova de posta a terra, es verificarà que es troba en els paràmetres que 

estableix la normativa i es verificarà que tota l’estructura estigui correctament connectada a 

terra. 

Cablatge 

• Es mesurarà que la tensió de cada “cadena” es trobi en els valors obtinguts segons 

projecte i dins dels valors nominals de funcionament dels inversors. 

• Es mesurarà que la intensitat de cada “cadena” es trobi en els valors obtinguts segons 

projecte i dins dels valors nominals de funcionament dels inversors. 

• Es realitzaran les verificacions d’aïllament del cablatge segons el que indica el fabricant. 

 Punt de connexió 

• Es provaran les proteccions verificant que tant els interruptors automàtics i els 

diferencials funcionin degudament. 
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• Es realitzaran les mesures d’aïllament pertinents. 

Cal afegir, que tant la direcció facultativa com el promotor podran exigir les comprovacions i proves 
mínimes addicionals en cas que ho considerin oportú. 
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1 Càlculs de la planta fotovoltaica 

1.1 Càlcul de panells mínims i màxims per cadenes 

El número de panells per cadena es calcula aplicant les pitjors condicions ambientals en  hores diürnes 
tenint en compte l’augment de la tensió MPPT o de circuit obert dels panells. 

1.1.1 Tensió màxima d’entrada a l’inversor per panell 

 

On: 

Tm: Temperatura de mòdul fotovoltaic, en ⁰C. 

Ta,min: temperatura mínima diürna històrica de l’emplaçament, en ºC. 

TNOC: temperatura (45⁰C) d’operació nominal de la cel·la. 

G: irradiació solar (1.000 W/m2). 

La tensió màxima a la sortida d’un panell fotovoltaic és: 

𝑈𝑚𝑝𝑝𝑡𝑀𝑎𝑥 (𝑇𝑚) = 𝑈𝑚𝑝𝑝𝑡𝑆𝑇𝐶 × (1 − 𝛼𝑢 [𝑇𝑚 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 ]) 

On: 

UmpptMax: és la tensió en el punt de màxima potència a la temperatura mínima diürna. 
UmpptSTC: és la tensió en el punt de màxima potència a la temperatura estàndard (STC). 

αU: variació de la tensió en el punt de màxima potència del mòdul a la temperatura 

estàndard. 

TSTC: temperatura del panell solar en condicions estàndard (25⁰C). 

 

 

El número de panells màxim a connectar per no superar la tensió màxima d’operació de 

l’algoritme MPPT és: 

 

1.1.2 Mínima tensió d’entrada a l’inversor 

Anàlogament al cas anterior, es calcula el número de panells mínim a connectar segons la 

temperatura màxima ambient de l’emplaçament. 

 
On: 

Tm: Temperatura de mòdul fotovoltaic, en ⁰C. 

Ta,max: temperatura màxima diürna històrica de l’emplaçament, en ⁰C. 

TNOC: temperatura (45⁰C) d’operació nominal de la cel·la.  

G: irradiació solar (1.000 W/m2). 
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La tensió mínima a la sortida d’un panell fotovoltaic a la temperatura ambient màxima és: 

𝑈𝑚𝑝𝑝𝑡𝑀𝑖𝑛 (𝑇𝑚) = 𝑈𝑚𝑝𝑝𝑡𝑆𝑇𝐶 ×   (1 − 𝐶𝑜𝑒𝑓 𝛼𝑢 [𝑇𝑚 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 ]) 

On: 

UmpptMin: és la tensió en el punt de màxima potència a la temperatura mínima diürna. 

UmpptSTC: és la tensió en el punt de màxima potència a la temperatura estàndard (STC).  

TSTC: temperatura del panell solar en condicions estàndard (25⁰C). 

 

El número de panells màxim a connectar per no superar la tensió màxima d’operació de 

l’algoritme MPPT és: 

 

1.1.3 Número de mòduls per cadena o cadena segons tensió màxima sistema 

Per últim, es calcula que la tensió de circuit obert a la temperatura ambient mínima no superi la 

tensió màxima del sistema en el costat de continua, la qual és normalment 1.100 V o 1.500 V 

segons model d’inversor. 

Disposant de la temperatura de cel·la del mòdul, es calcula la tensió de circuit oberta: 

𝑈𝑂𝐶𝑀𝑎𝑥 (𝑇𝑚) = 𝑈𝑂𝐶 × (1 − 𝐶𝑜𝑒𝑓 𝛼𝑢 [𝑇𝑚 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 ]) 

Com a resultat, el número de panells màxima a connectar és calcula a continuació: 

 

 

1.2 Rang de panells per cadena admissible 

El número de panells solars admissible per a aquesta instal·lació ha de complir els següents 

condicionants: 

𝑀í𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠𝑀𝑃𝑃𝑇 < 𝑁𝑝 ≤ min(𝑀𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠𝑀𝑃𝑃𝑇 , 𝑀𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴) 

Per la instal·lació actual, aquest rang és: 

𝑀í𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠𝑀𝑃𝑃𝑇 < 𝑁𝑝 ≤ min(𝑀𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠𝑀𝑃𝑃𝑇 , 𝑀𝑎𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑙𝑠𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑀𝐴) 
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2 Càlculs dels circuits elèctrics 

 

El càlcul del cablatge i de les proteccions s’ha realitzat segons el que es defineix en el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) juntament amb les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries i la norma UNE-HD 60364-7-712. 

Els criteris de disseny que s’han utilitzat són els següents: 

• Càlcul de la secció segons la intensitat màxima admissible en servei permanent segons 

es defineix en el REBT i la norma UNE-HD 60364-7-712 en funció del tipus de conductor 

i de la canalització i aplicant els coeficients de correcció corresponents. 

• Càlcul de la secció en funció de la caiguda de tensió interior a l’1,5% tant en el tram de 

corrent continu com en el tram de corrent altern. Val a dir, que s’ha intentat optimitzar al 

màxim la distància del recorregut dels cablatges per aconseguir la mínima caiguda de 

tensió possible. 

• Càlcul dels corrents de curtcircuit per poder determinar el poder de tall i el tipus de corbes 

dels interruptors magnetotèrmics. 

2.1 Càlcul de seccions i proteccions del tram de corrent continu 

Càlcul de la secció per intensitat màxima admissible de cada cadena: 

Per al càlcul de la secció per intensitat màxima admissible de cada “cadena”, es parteix de la 

intensitat de curtcircuit dels panells (ISTC) que a l’estar en sèrie és el valor màxim que hi haurà en 

cadascuna de les cadenes. A partir d’aquí, a aquest valor de corrent se li apliquen els següents 

valors de correcció per cada tram en funció del tipus d’instal·lació que hi ha: 

• Factor de correcció per acció solar directa (Fs). Valor comprès entre 0,85 – 0,95. 

• Factor de correcció per temperatura (Ft). 

• Factor de correcció per agrupament per una sola capa (Fa). 

• Factor de correcció per més d’una capa (Fc) 

• Factor de correcció per generació (Fg). Valor d’1,25. 

Així doncs, el valor de la intensitat corregida de cada tram ve definida per la següent expressió: 

 

Un cop determinada, la intensitat màxima corregida i en funció del tipus d’aïllament (XLPE o 

PVC), del número de fases (2 o 3) i del tipus d’instal·lació (A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, E o F) es  

determina la secció mínima necessària a partir de la Taula C.52.1 bis (instal·lacions a l’aire) o de 

la Taula C.52.2 bis (instal·lacions enterrades) de la norma UNE-HD 60364. 

En el punt de resultats obtinguts es mostren els càlculs obtinguts del càlcul de secció per 

intensitat màxima admissible. 

Càlcul de la secció per caiguda de tensió màxima de cada cadena: 

Per al càlcul de la secció per caiguda de tensió màxima de cada cadena es parteix de la següent 

expressió: 
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On: 

L = Longitud del tram des del panell més llunyà fins a l’entrada de l’inversor [m]. 

I = Intensitat del tram, és a dir, la intensitat del punt de màxima potència [A]. 

γ = Conductivitat del coure o de l’alumini [m/(Ω/mm2)]. 

∆U = Caiguda de tensió [V]. Aquest valor és l’1,5% de la tensió de cada cadena. 

Un cop obtingut el valor de la secció, s’agafa el valor de la secció superior normalitzada i es 

verifica que la caiguda de tensió d’aquesta sigui inferior a l’1,5%. 

En el punt de resultats obtinguts es mostren els càlculs obtinguts del càlcul de secció per caiguda 

de tensió. 

Finalment, un cop calculada la secció tant per intensitat màxima admissible com per caiguda de 

tensió, es pren com a valor definitiu el que té una valor de secció més elevat i es comprova que 

es compleixi en tot moment amb la caiguda de tensió màxima admissible. 

2.2 Càlcul de proteccions de cada del tram de corrent continu: 

Cada “cadena” disposarà de fusibles per a protegir cadascuna de les línies de corrent continu, 

en el cas que sigui necessari. Per seleccionar el calibre del fusible s’adopta la intensitat de 

curtcircuit dels panells (ISTC) que a l’estar en sèrie és el valor màxim que hi haurà en cadascuna 

de les cadenes i s’agafa la protecció normalitzada superior. Un cop fet això, es verifica en tot 

moment que es compleixi amb el que es marca en la UNE-HD 60364. 

𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

1,1 · 𝐼𝑚à𝑥 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑚𝑜𝑑 𝑚à𝑥 𝑂𝐶𝑃𝑅 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧 

On: 

IN = Intensitat nominal de la protecció, és a dir, el calibre del fusible [A]. 

IZ = Intensitat màxima admissible del cablatge seleccionat [A]. 

Imax = Intensitat màxima del circuit, és a dir, és la intensitat de curtcircuit dels panells (ISTC) 
multiplicada pel factor de generació [Fg] [A]. 

Imod màx OCPR = Intensitat màxima de protecció que permeten els panells fotovoltaics, és a dir, 
el calibre màxim de protecció que marca la fitxa tècnica dels panells [A]. 

I2 = Intensitat que assegura l’actuació del dispositiu de protecció per un temps llarg [A]. 

En aquest cas, la I2 ve marcada en funció del calibre dels fusibles gPV: 

𝐼2 = 1,45 · 𝐼𝑛 

A més, es disposarà de proteccions per a sobretensions transitòries (poden estar incloses dins 

de l’inversor) – varistors, proteccions contra sobretensions transitòries d’origen atmosfèric, en 

general s’instal·la una per cada entrada MPPT de l’inversor. En cas que l’inversor no incorpori un 

element de seccionament, com a criteri general, en cada inversor o agrupacions d’entrades 

MPPT és preceptiu instal·lar un element de desconnexió en càrrega (interruptor), la funció 

principal del qual és el seccionament amb càrrega de l’entrada CC de l’inversor, fet que ha de 

permetre realitzar de manera segura les operacions de manteniment d’aquests equips. 

Es verifica que es compleixen totes les expressions tal com es mostra en el punt de resultats 

obtinguts. 
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2.3 Càlcul de seccions i proteccions del tram de corrent altern 

Càlcul de la secció per intensitat màxima admissible de sortida de l’inversor cap al 

quadre/subquadre elèctric: 

Per al càlcul de la secció per intensitat màxima admissible de cada sortida d’inversors cap al 

quadre/subquadre elèctric corresponent, es parteix de la intensitat nominal de cada inversor, en 

funció de si la tensió és monofàsica o trifàsica: 

 
On: 

P = Potència nominal de l’inversor [W]. 

U = Tensió nominal [V]. 

Cos φ = Factor de potència [valor entre 0 i 1]. 

A partir d’aquí, a aquest valor de corrent se li apliquen els següents valors de correcció per cada 

tram en funció del tipus d’instal·lació que hi ha: 

• Factor de correcció per acció solar directa (Fs). Només en el cas que el conductor passi 

per l’exterior. 

• Factor de correcció per temperatura (Ft). 

• Factor de correcció per agrupament per una sola capa (Fa). 

• Factor de correcció per més d’una capa (Fc) 

• Factor de correcció per generació (Fg). Valor d’1,25, segons el que marca la ITC-BT-40. 

Així doncs, el valor de la intensitat corregida de cada tram ve definida per la següent expressió: 

 

Un cop determinada, la intensitat màxima corregida i en funció del tipus d’aïllament (XLPE o 

PVC), del número de fases (2 o 3) i del tipus d’instal·lació (A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, E o F) es  

determina la secció mínima necessària a partir de la Taula C.52.1 bis (instal·lacions a l’aire) o de 

la Taula C.52.2 bis (instal·lacions enterrades) de la norma UNE-HD 60364. 

En el punt de resultats obtinguts es mostren els càlculs obtinguts del càlcul de secció per 

intensitat màxima admissible. 

 

Càlcul de la secció per caiguda de tensió màxima de sortida de l’inversor cap al quadre/sub- 

quadre elèctric: 

Per al càlcul de la secció per caiguda de tensió de cada sortida d’inversors cap al 

quadre/subquadre elèctric corresponent es parteix de la següent expressió, en funció de si la 

tensió és monofàsica o trifàsica: 
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On: 

L = Longitud del tram des de la sortida de l’inversor fins al quadre/subquadre elèctric 
corresponent [m]. 

I = Intensitat del tram, és a dir, la intensitat nominal del circuit [A]. 

Cos φ = Factor de potència [valor entre 0 i 1]. 

γ = Conductivitat del coure o de l’alumini [m/(Ω/mm2)]. 

∆U = Caiguda de tensió [V]. Aquest valor és l’1,5% de la tensió nominal. 

Un cop obtingut el valor de la secció, s’agafa el valor de la secció superior normalitzada i es 

verifica que la caiguda de tensió d’aquesta sigui inferior a l’1,5% per complir amb el que marca 

el REBT. 

En el punt de resultats obtinguts es mostren els càlculs obtinguts del càlcul de secció per caiguda 

de tensió. 

Finalment, un cop calculada la secció tant per intensitat màxima admissible com per caiguda de 

tensió, es pren com a valor definitiu el que té una valor de secció més elevat i es comprova que 

es compleixi en tot moment amb la caiguda de tensió màxima admissible. 

2.4 Càlcul dels corrents de curtcircuit 

2.4.1 Corrent de curtcircuit mínim 

Per poder determinar el tipus de corba (B, C o D) dels interruptors automàtics s’ha de calcular el 

corrent de curtcircuit mínim per a cada tram. 

Com que generalment es desconeix la impedància del circuit d’alimentació de xarxa, seguint el 

que es marca en la Guia-BT-Annex 3 que tracta sobre el càlcul de corrents de curtcircuit del 

Ministeri, es pot admetre que en cas de curtcircuit la tensió d’inici de les instal·lacions dels usuaris 

es pot considerar com 0,8 vegades la tensió del subministrament. Aquesta suposició és vàlida 

sempre i quan el centre de transformació està fora de l’edifici. En el cas que el centre de 

transformació es trobi dins l’edifici, s’hauran de considerar totes les impedàncies. Així doncs, 

 

On: 

U = Tensió de la xarxa de 230 V. 

∑R = Sumatori de resistència des de la xarxa fins al final de la línia a estudiar [Ω]. 

Cal afegir que en baixa tensió es pot menysprear el valor de la reactància ja que per seccions 

petites és un valor pràcticament igual a zero i té poca incidència en el càlcul del corrent de 

curtcircuit. 

Un cop calculat el corrent de curtcircuit mínim, per poder determinar el tipus de corba de 

l’interruptor automàtic de protecció del circuit s’ha de complir la següent relació: 

𝐼𝐶𝐶𝑚í𝑛 ≥ 𝐼𝑚 

On la corrent magnètica de l’interruptor automàtic (Im) es defineix en funció del tipus de corba de 

l’interruptor (B, C o D) i del calibre de l’interruptor (In), tal com es defineix a la ITC-BT-22: 

𝐶𝑜𝑟𝑏𝑎 𝐵 → 𝐼𝑚 = (3 − 5) · 𝐼𝑛 

𝐶𝑜𝑟𝑏𝑎 𝐶 → 𝐼𝑚 = (5 − 10) · 𝐼𝑛 

𝐶𝑜𝑟𝑏𝑎 𝐷 → 𝐼𝑚 = (10 − 20) · 𝐼𝑛 
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2.4.2 Corrent de curtcircuit màxim 

Per poder determinar el poder de tall dels interruptors automàtics s’ha de calcular el corrent de 

curtcircuit màxim per a cada tram. 

Com que generalment es desconeix la impedància del circuit d’alimentació de xarxa, seguint el 

que es marca en la Guia-BT-Annex 3 que tracta sobre el càlcul de corrents de curtcircuit del 

Ministeri, es pot admetre que en cas de curtcircuit la tensió d’inici de les instal·lacions dels usuaris 

es pot considerar com 0,8 vegades la tensió del subministrament. Aquesta suposició és vàlida 

sempre i quan el centre de transformació està fora de l’edifici. En el cas que el centre de 

transformació es trobi dins l’edifici, s’hauran de considerar totes les impedàncies. Així doncs, 

 

On: 

U = Tensió de la xarxa de 230 V. 

∑R = Sumatori de resistència des d la xarxa fins al principi de la línia a estudiar [Ω]. 

Cal afegir que en baixa tensió es pot menysprear el valor de la reactància ja que per seccions 

petites és un valor pràcticament igual a zero i té poca incidència en el càlcul del corrent de 

curtcircuit. 

Així doncs, per poder saber el poder de tall de l’interruptor automàtic s’ha d’agafar el valor 

normalitzat immediatament superior del valor de corrent de curtcircuit màxim obtingut. 

2.5 Càlcul de les proteccions del tram de corrent altern: 

Cada línia disposarà d’interruptors magneto-tèrmics, tant a la sortida dels inversors com a 

l’entrada del quadre/subquadres de l’edifici, per a protegir cadascuna de les línies de corrent 

altern. Per seleccionar el calibre dels interruptors magneto-tèrmics s’adopta la intensitat nominal 

del circuit calculada a partir de la potència dels inversors (ICIRCUIT) i s’agafa la protecció 

normalitzada superior. Un cop fet això, es verifica en tot moment que es compleixi amb el que es 

marca en la ITC-BT-22: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧 

On: 

IB = Intensitat de disseny del circuit, és a dir, la intensitat nominal del circuit [A]. 

IN = Intensitat nominal de la protecció, és a dir, el calibre de l’interruptor magneto-tèrmic [A]. 

IZ = Intensitat màxima admissible del cablatge seleccionat [A]. 

I2 = Intensitat que assegura l’actuació del dispositiu de protecció per un temps llarg [A]. 
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En aquest cas, la I2 ve marcada per la següent expressió: 

𝐼2 = 1,45 · 𝐼𝑛 

A més, es disposarà d’interruptors automàtics diferencials de tall que s’ubicaran al 

quadre/subquadres de l’edifici i de proteccions contra sobretensions a la sortida dels inversors. 

Es verifica que es compleixen totes les expressions tal com es mostra en el punt de resultats 

obtinguts. 
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2.6 Resultats obtinguts 

A continuació es mostren els resultats obtinguts. 

Taula 6. Resultats dels càlculs elèctrics de corrent continua per a inversor 1. Font: Font Pròpia 

PONTS DE CORRENT CONTINU DE LES FILES DE MÒDULS 

Codi Línia 

DATES CÀLCUL PREVI PER CAIGUDA DE TENSIÓ 

L+ L- LTotal PNominal UNominal INominal 
Cdt. Nom. 

Circuito 
20 Sprovisional a 20ºC 

  Sprovisional 

     
normalizada 

LC+ LC- LT PN UN IN U  20 SP SPNorm. 

(m) (m) (m) (W) (V) (A) (%) (mm2/m) (mm2) (mm2) 

1.1.1 10,8 10,8 21,6 6.105 463,1 13,19 0,30% 0,017241 3,5 4 

1.1.2 10,0 10,0 19,9 6.105 463,1 13,19 0,30% 0,017241 3,3 4 

1.2.1 10,8 10,8 21,6 6.105 463,1 13,19 0,30% 0,017241 3,5 4 

1.2.2 9,5 9,5 19,0 6.105 463,1 13,19 0,30% 0,017241 3,1 4 
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PONTS DE CORRENT CONTINU DE LES FILES DE MÒDULS 

Codi 
Línia 

VERIFICACIÓ segons IMÁX. Admisible VERIFICACIÓ segons UMÁX. RESULTAT 

Sinstalat 
IMÁX. Admisible a 

40ºC 
IMÁX. Admisible 

corregida  
IDiseny MÁX. 

TReal 

Conductor 

MÁX. 
IDiseny U 

TReal 

Conductor 

Nom. 

_TReal 

Conductor 
Cdt. 

Resultant 
Cablejat  

SI IMCN IMCor. IDM TRCMÁX. ID U TRC TRC UR  UR % Sc 

(mm2) (A) (A) (A) (ºC) (A) (ºC) (mm2/m) (V) (%) (mm2) 

1.1.1 6 59,0 36,3 18,15 75,0 13,64 68,5 0,020524 1,01 0,22% (2x(1x6)) mm²  

1.1.2 6 59,0 36,3 18,15 75,0 13,64 68,5 0,020524 0,93 0,20% (2x(1x6)) mm²  

1.2.1 6 59,0 36,3 18,15 75,0 13,64 68,5 0,020524 1,01 0,22% (2x(1x6)) mm²  

1.2.2 6 59,0 36,3 18,15 75,0 13,64 68,5 0,020524 0,89 0,19% (2x(1x6)) mm²  
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LÍNEAS DE CORRENT CONTINU D'EXTENSIÓ DE LES FILES DE MÒDULS 

Codi Línia 

DATES CÀLCUL PREVI PER CAIGUDA DE TENSIÓ 

L+ L- LTotal PNominal UNominal INominal 
Cdt. Nom. 

Circuito 
20 Sprovisional a 20ºC 

  Sprovisional 

     
normalizada 

LC+ LC- LT PN UN IN U  20 SP SPNorm. 

(m) (m) (m) (W) (V) (A) (%) (mm2/m) (mm2) (mm2) 

1.1.1 45,2 50,7 95,9 6.105 462,1 13,19 1,20% 0,017241 3,9 4 

1.1.2 56,2 56,9 113,1 6.105 462,2 13,19 1,20% 0,017241 4,6 6 

1.2.1 46,5 52,0 98,6 6.105 462,1 13,19 1,20% 0,017241 4,0 6 

1.2.2 57,4 56,0 113,4 6.105 462,2 13,19 1,20% 0,017241 4,7 6 

 

LÍNEAS DE CORRENT CONTINU D'EXTENSIÓ DE LES FILES DE MÒDULS 

Codi 
Línia 

VERIFICACIÓ segons IMÁX. Admisible VERIFICACIÓ segons UMÁX. RESULTAT 

Sinstalat 
IMÁX. Admisible a 

40ºC 
IMÁX. Admisible 

corregida  
IDiseño MÁX. 

TReal 

Conductor 

MÁX. 
IDiseño U 

TReal 

Conductor 

Nom. 

_TReal 

Conductor 
Cdt. 

Resultant 
Cablejat 

SI IMCN IMCor. IDM TRCMÁX. ID U TRC TRC UR  UR % Sc 

(mm2) (A) (A) (A) (ºC) (A) (ºC) (mm2/m) (V) (%) (mm2) 

1.1.1 6 59,0 29,1 18,15 71,2 13,64 57,6 0,019789 4,32 0,93% (2x(1x6)) mm²  

1.1.2 6 59,0 29,1 18,15 71,2 13,64 57,6 0,019789 5,09 1,10% (2x(1x6)) mm²  

1.2.1 6 59,0 29,1 18,15 71,2 13,64 57,6 0,019789 4,43 0,96% (2x(1x6)) mm²  

1.2.2 6 59,0 29,1 18,15 71,2 13,64 57,6 0,019789 5,10 1,10% (2x(1x6)) mm²  
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Taula de resultats – Corrent alterna 

Taula 7. Resultats dels càlculs elèctrics de corrent alterna. Font: Font Pròpia 

LÍNIA TRIFÀSICA DE CORRENT ALTERNA DES DE LA TMF DE GENERACIÓ A L'INVERSOR 

Codi Línia 

DATOS CÁLCULO PREVIO POR CAÍDA DE TENSIÓN 

Llínia PNominal UNominal INominal 
Cdt. Nom. 

Circuito 
20 

Sprovisional a 

20ºC 
  Sprovisional 

     
normalizat 

Ll PN UN IN U  20 SP SPNorm. 

(m) (W) (V) (A) (%) (mm2/m) (mm2) (mm2) 

SQFV - 
INVERSOR 

2 20000 400 28,86751346 1,50% 0,017241 0,293097 1,5 

QGBT - SQFV 9,0 20.000 400 28,87 1,50% 0,017241 1,3 1,5 
 

  



I MEMÒRIA – CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

52 

  

 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3 

44
4

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3

 4
19

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

 

LÍNIA TRIFÀSICA DE CORRENT ALTERNA DES DE LA TMF DE GENERACIÓ A L'INVERSOR 

Codi Línia 

COMPROBACIÓN segons IMÀX. Admissible COMPROBACIÓN segons UMÀX. RESULTAT 

Sinstalat 
IMÁX. 

Admisible a 

40ºC 

IMÁX. 

Admisible 

corregit 
IDiseny MÁX. 

TReal 

Conductor 

MÁX. 
IDiseny U 

TReal 

Conductor 

Nom. 

_TReal 

Conductor 
Cdt. 

Resultant 
Cablejat 

SI IMCN IMCor. IDM TRCMÁX. ID U TRC TRC UR  UR % Sc 

(mm2) (A) (A) (A) (ºC) (A) (ºC) (mm2/m) (V) (%) (mm2) 

SQFV - 
INVERSOR 10 68 52,36 36,08439 74,248225 28,86751 69,11886 0,020569153 0,21 5E-04 (4x(1x10)) mm²  

QGBT - 
SQFV 10 

68,0 52,4 36,08 
74,2 

28,87 
69,1 0,020569 

0,95 
0,24% (4x(1x10)) mm²  
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1 OBJECTE DE L'EBSS 

1.1 Identificació de les obres 

El present document es basa en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de la instal·lació solar fotovoltaica 

del EBF i CFA Sant Roc de Badalona de potència nominal 20 kW amb clau ENE-02263. 

1.2 Objecte 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte 

objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i 

del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al 

respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 

les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 

de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 

el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 

per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu 

Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 

Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 

dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 

les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 

pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 

 

Promotor  Energies Renovables Públiques de 
Catalunya, SAU (L’Energètica) 

NIF  A-72874985 

Adreça  Carrer de Casp, 15, 3r, 08010 Barcelona 

Població  Barcelona 

Telèfon 93 857 40 00 

 

3  AUTOR/S DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.B.S.S.  Juan Carlos Morla 

Titulació/ns  Arquitecte tècnic en execució d’obres 

Col·legiat núm.  6.846 del Col·legio de la arquitectura 
Técnica de Barcelona 

Despatx professional  INYPSA CW INFRASTRUCTURES SL 

Població  Barcelona 
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4  DADES DEL PROJECTE 

4.1 Autor/s del projecte 

 

Autor del projecte  Álvaro Justo Cuerdo 

Titulació/ns  Enginyer Químic 

Col·legiat núm.  3687-V 

Despatx professional: INYPSA CW INFRASTRUCTURES SL 

Població  Barcelona 

 

Autor del projecte  Marc Torres i Julián 

Titulació/ns  Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 19.714 

Despatx professional: INYPSA CW INFRASTRUCTURES SL 

Població  Barcelona 

 

4.2 Tipologia de l'obra 

Es realitzarà una instal·lació fotovoltaica nova a les cobertes del EBF i CFA Sant Roc 

de Badalona de potència nominal 20 kW. 

4.3 Situació 

Emplaçament  EBF i CFA Sant Roc 

Adreça  Avinguda del Maresmes, 182 

Codi Postal  08918 

Població  Badalona 

4.4 Comunicacions 

Carretera    C-31 

Autobús    B3, H10 

Metro    L2 Sant roc 

Telèfon  934600969/934603996 

E – mail  cc.santroc@gencat.cat/ a8055403@xtec.cat 

 

4.5 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

 

Fundació Hospital de l’Esperit Sant 

Adreça: Avinguda Mossèn Josep Pons i Rabadà, s/n, 08923 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 

Telèfon: 933860202 

CAP Sant Roc 

Adreça: Carrer de Vélez Rubio, s/n, 08918 Badalona, Barcelona 

Telèfon: 933983161 
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Parc de Bombers de Badalona 

Adreça: Carretera de Canyet, 1, 08916 Badalona, Barcelona 

Telèfon: 933952001 

Guàrdia Urbana de Badalona 

Adreça: Turó d'en Caritg, s/n, 08911 Badalona, Barcelona 

Telèfon: 934832901 

Comissària dels Mossos d’esquadra-Badalona 

Adreça: Avinguda de Pomar, 3, 5, 08915 Badalona, Barcelona 

Telèfon: 934977200 

Comissària del Policia Nacional 

Adreça: Av. de Joan XXIII, 2, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona 

Telèfon: 934627013 

4.6 Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de 

21.294,65 €. (VINT-I-UN MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC 

CÈNTIMS). 

4.7 Termini d'execució 

El terme previst del muntatge i connexió de la instal·lació fotovoltaica és de 5 setmanes. Les actuacions 
de l'obra es poden dividir en tres fases. 

El primer és el d'actuacions prèvies i auxiliars on s'efectuessin les accions administratives 
necessàries i les obres d'instal·lació de totes les mesures de seguretat individual i col·lectives. Si la 
realització d'aquestes tasques, la instal·lació de les plaques solars no començarà.  

La segona és la instal·lació dels mòduls fotovoltaics, la connexió amb la xarxa i les tasques auxiliars 
relacionades amb les obres de la instal·lació fotovoltaica. 

La tercera i última fase de les obres d'instal·lació són les accions necessàries per a legalitzar la 
instal·lació amb l'administració i amb l'empresa distribuïdora d'energia. Aquestes tasques suposen el 
gruix de les activitats previstes ja que, segons les experiències prèvies, se solen allargar en el temps. 

4.8 Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 

4.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Tècnic mig o superior  

Oficial 1a paleta  

Oficial 1a encofrador  

Oficial 1a soldador  

Oficial 1a col·locador 

 Oficial 1a manyà  

Oficial 1a electricista  

Oficial 1a muntador  
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Ajudant encofrador  

Ajudant soldador  

Ajudant col·locador  

Ajudant manyà  

Ajudant electricista  

Ajudant muntador Manobre 

Manobre especialista 

Oficial 1a per a seguretat i salut Manobre per a seguretat i salut 

4.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ABRAÇADORES 

ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ ARMARIS METÀL·LICS 

BARANES D'ACER INOXIDABLE BARANES D'ALUMINI 

BASTIDES I ELEMENTS PER A BASTIDES CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 

CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS CAIXES PER A QUADRES DE 

DISTRIBUCIÓ 

CANALS AÏLLANTS CINTA ADHESIVA CLAUS COMPTADORS 

CONDUCTORS DE COURE NUS 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS 

ESCALES PREFABRICADES RECTES ESTRUCTURES DE SUPORT EXTINTORS 

FAMÍLIA GQ1 

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR INTERRUPTORS DIFERENCIALS INTERRUPTORS 
MAGNETOTÈRMICS INTERRUPTORS MANUALS 

INVERSORS LLATES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA MATERIALS AUXILIARS PER 
A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 

MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 

MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT MATERIALS PER A PROTECCIONS 
DEL COS 

MATERIALS PER A PROTECCIONS LINEALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES 

MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES PER A SEGURETAT I SALUT 

MÒDULS FOTOVOLTAICS 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ PARTS 
PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ PARTS 
PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

PROJECTES D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS 
PUNTALS 

RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ SAFATES METÀL·LIQUES SEGELLANTS 

SORRES TACS I VISOS 

TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS TAULERS 

TAULONS 

TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA 

4.11 Maquinària prevista per a executar l'obra 

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 

 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t Camió per a transport de 7 t 

Camió grua Camió grua de 5 t 

Màquina perforadora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a 

màxim 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària 

màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en 

repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm 

5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 

protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació 

elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts 

de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub 

de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per 

a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

5.1.1 Connexió de servei 

• Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

• La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
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• Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

• Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 

5.1.2 Quadre General 

• Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 

• Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

• Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

• Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió 
al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de 
realitzats els fonaments. 

• Estarà protegida de la intempèrie. 

• És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

• Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

5.1.3 Conductors 

• Disposaran d’un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

• Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

• Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

5.1.4 Quadres secundaris 

• Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 
aïllament. 

• Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

• Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 
dels equips secundaris per planta és el següent: 
 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat : (220 V./ 24 V.). 

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

5.1.5 Connexions de corrent 

• Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 
doble aïllament. 

• S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

• Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 V Violeta. 

· Connexió de 220 V Blau. 

· Connexió de 380 V Vermell. 

• No s’empraran connexions tipus “lladre”. 

5.1.6 Maquinària elèctrica 

• Disposarà de connexió a terra. 

• Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
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• Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 

• L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

5.1.7 Enllumenat provisional 

• El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

• Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

• Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 

• Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

5.1.8 Enllumenat portàtil 

• La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 V o alternativament disposarà de doble 
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

• Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

 

5.2 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 

d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 

costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 

precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja 

prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

• Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 

• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 
terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
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• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament 
per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació 
de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de 

combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font 

d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 

naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 

inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge 

o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues 

de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

5.2.1 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

• En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

• En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 

ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais destinats 

a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

6.1 Serveis higiènics 

6.1.1 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.1.2 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 
25 persones 

6.1.3 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

6.1.4 Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
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6.2 Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador 

que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

6.3 Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més 

pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

6.4 Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 

s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 

disposaran, com a mínim, de: 

• una farmaciola. 

• una llitera. 

• una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs 

de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera 

forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons 

dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 

aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 

elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 

analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 

dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per 
tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

• desinfectants i antisèptics autoritzats, 

• gases estèrils, 

• cotó hidròfil, 

• benes, 

• esparadrap, 

• apòsits adhesius, 

• estisores, 

• pinces, 

• guants d’un sol ús 
 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 
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7 ÀREES AUXILIARS 

7.1 Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims- màxims”, 

segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 

puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 

treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 

qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 

Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 

de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 

previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 

d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 

instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 

de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 

de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 

de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 

a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o 

tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 

el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1 Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada 

a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 

correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 

personal exposat, de forma singular a: 



II ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 
Llorenç Savall 

 

 

67 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

▪ Amiant. 
▪ Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
▪ Sílice. 
▪ Vinil. 
▪ Urea formol. 
▪ Ciment. 
▪ Soroll. 
▪ Radiacions. 
▪ Productes tixotropies (bentonita) 
▪ Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
▪ Gasos liquats del petroli. 
▪ Baixos nivells d’oxigen respirable. 
▪ Animals. 
▪ Entorn de drogodependència habitual. 

 

9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b) Nom comú, si és el cas. 

c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h) El número CEE, si en té. 

i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 

partint de les següents premisses: 

9.2.1 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents 

i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

9.2.2 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 

previsió de contactes amb la pell. 

9.2.3 Corrosius, Irritants i sensibilitzant 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 

de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 

de les vies respiratòries. 

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

10.1 Accés a l’obra 

Els accessos a l’obra es realitzaran de la següent manera: 

 

Accés del material al centre Per l’entrada de C/ del Comerç. 

Accés del personal al centre Per l’entrada de Av. Del Maresme. 

Entrada/sortida de material i zona d’acopi Per l’entrada de C/ del Comerç 

10.2 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 

pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 

diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit 

o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

10.3 Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 

tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 

previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.4 Serveis afectats 

Pel tipus d’actuació que es realitza hi haurà serveis afectats degut a l’execució de rases. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 

cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 

soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant 

no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 

investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà 

i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 

preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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10.5 Característiques de l'entorn 

L’obra es troba dins d’una àrea urbana, en una parcel·la molt gran pròpia on les edificacions estan 

envoltades de zona verda que presenten desnivells respecte alguns dels vials que limiten 

perimetralment la parcel·la. 

11 UNITATS CONSTRUCTIVES 

TREBALLS PREVIS  

DELIMITACIÓ OBRA I ACCÉS ARRANCADA D’ELEMENTS 

INSTAL·LACIÓ PROTECCIONS COL·LECTIVES A COBERTA  

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SUPORT ESTESA DE CABLE I MUNTATGE 
DE SAFATA METÀL·LICA 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

AJUDES DE RAM DE PALETA 

FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB TUB PVC SEGELLATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES  

TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS  

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT TUBS 

MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ  

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

MONITORITZACIÓ I CONTROL 

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONFIGURACIÓ EQUIPS 

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 

de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de  8 de novembre) 

i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1 Procediments d'execució 

Abans d'iniciar els treballs, es duran a terme tasques de condicionament de la coberta per prevenir 

riscos de caiguda a diferent nivell, assegurant en tot moment la seguretat dels treballadors. Per això, 

s'instal·laran les línies de vida homologades necessàries. Aquestes es col·locaran durant la fase 

d'execució de l'obra, i a més, s'instal·larà una escala de gat per facilitar l'accés a la coberta número. 

D’altra banda, l’acopi del material a coberta es realitzarà mitjançant tisora/ camió pluma i el material es 

repartirà per tota la coberta en paquets de com a màxim 250 kg per evitar possibles càrregues puntuals 

excessives en l’estructura. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
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12.2 Ordre d'execució dels treballs 

En aquest punt es descriu la previsió d’ordre d’execució dels treballs en les seves diferents fases 

(actuacions prèvies, muntatge instal·lació fotovoltaica i tramitacions): 

• Actuacions prèvies 

✓ Estudis preliminars 

✓ Condicionament de la coberta per evitar possibles riscos de caiguda a 

diferent nivell 

✓ Delimitació de l’obra i l’accés 

✓ Substitució dels equips de mesura (si escau) 

✓ Mitjans auxiliars 

• Muntatge instal·lació fotovoltaica 

✓ Suport 

✓ Equips 

✓ Cablejat 

✓ Proteccions 

✓ Xarxa de terres 

✓ Obra civil 

✓ Ajudes de ram de paleta 

✓ Monitorització i control 

✓ Fontaneria 

✓ PCI 

✓ Gestió de residus 

• Tramitacions 

✓ Eficiència energètica 

✓ Distribuïdora i administracions 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 

forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 

de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 

emprar. 

12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 

s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTAT D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA Prelació temporal de realització material d’unes unitats 
respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 

qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 

desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 

al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi Bàsic 

de Seguretat i Salut. 
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13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 
MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 

del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb 

els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables 

durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, 

entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14 MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1 Agents atmosfèrics 

Es tindran en compte les possibles situacions meteorològiques adverses tals com ventades, gelades, 

pluges, calor, estrès tèrmic o nevades en funció de l’emplaçament de la instal·lació. 

En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el supòsit en què s’emeti per l‘ Agència Estatal de 

Meteorologia o l’ òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin 

amb aquest servei, un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les 

mesures preventives establertes no garanteixin la protecció de les persones treballadores, resultarà 

obligatòria l‘adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de 

desenvolupament de la jornada prevista. 

Així doncs en el Pla de Seguretat i Salut s’establiran les mesures i procediments que s’activin en 

situacions amb fenòmens adversos, en especial els relacionats amb temperatures extremes en 

treballs a l’aire lliure. 

14.2 Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 

es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux 
En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux 

Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 

100 lux 
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
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200 lux 

Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux 
Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. 

500 lux 
Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux 

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 
tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de  taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

14.3 Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dumpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d’erugues 100 dB 

Pala carregadora d’erugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 
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Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen.  

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.4 Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

• Rinitis 

• Asma bronquial 

• Bronquitis destructiva 

• Bronquitis crònica 

• Emfisemes pulmonars 

• Pneumoconiosis 

• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 

excedeix a les competències del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 

8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat 

per la fórmula: 

 

 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses 
són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat 
en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

• Escombrat i neteja de locals 

• Manutenció de runes 

• Demolicions 

• Treballs de perforació 

• Manipulació de ciment 
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• Raig de sorra 

• Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

• Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

• Esmerilat de materials 

• Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

• Plantes de matxuqueix i classificació 

• Moviments de terres 

• Circulació de vehicles 

• Polit de paraments 

• Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació 
Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat 

i soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueu i plantes 

asfàltiques 
Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 

les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 

de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 

reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 

protecció individual, formatives i informatives. 

14.5 Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 

d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Implaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials 

a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes 

i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 

l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6 Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 

emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions 

no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 

conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

14.7 Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 

produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 

la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri 

als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 

considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 

en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 

pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum, generen aquest tipus de radiació. 
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14.8 Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 

oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 

a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 

que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

• Lliurar el material, no tirar-lo. 

• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya 

i turmells. 

• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra 

o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 

damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

• Automatització i mecanització dels processos. 

• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 

• Reducció o redissenyo de la càrrega. 

• Actuació sobre l‘organització del treball. 

• Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

• Ús correcte dels equips de protecció individual. 

• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

• Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 

al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
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3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 

o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 

de la seva posada en obra. 

5è.- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 

palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics. 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.  

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.  

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 

afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 

sigui conegut o convingut per l’equip. 

 

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva 
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o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 

sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o 

simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 

en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 

adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació: 

 

Codi UA Descripció 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en volada en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment 
de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i 
barana perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat 
integrat 

 

17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma 

provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 

apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 

control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 

equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 

d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix 

la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, 

per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
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18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 

per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 

CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 

normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat 

i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 

s’haurà de comptar amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 

per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 

carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

 

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 

desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 

riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva 

o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 

preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 

l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 
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2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi bàsic de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 

preventiu: 

 

TREBALLS PREVIS  

ARRANCADA D’ELEMENTS 

INSTAL·LACIÓ PROTECCIONS COL·LECTIVES A COBERTA 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
SUPURACIÓ ESTESA DE CABLE I MUNTATGE DE SAFATA METÀL·LICA  

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES  

TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

 

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 

l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 

primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 

senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 

Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. Aquesta distinció 

no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa 

es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 

suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 

l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 

La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas 

omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 

que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 

adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de 

complir que: 

• Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 

tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 

resistència suficient. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 

R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 

i tenir la resistència suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. Quan existeixin 

línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra. 

• haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no 

s’hagin pogut eliminar. 

 

21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 

vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 

detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 

execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 

el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 

Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 

per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 

vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció 

que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 

de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 

correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 

comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

21.1 Normes de Policia 

21.1.1 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 

els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 

del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 

maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 

contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 

d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 

presentar riscos. 

21.1.2 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 

altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 

instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 

magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 

21.2.1 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra.  L’àmbit 

o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 

ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 

tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants 

d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
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tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les 

cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 

treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la 

calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del 

pas de vianants. 

21.2.2 Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

• Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

• Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per 

a pas de vianants per la vorera. 

• A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 

vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

• Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant 

no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1 m) per a pas de 

vianants a la vorera. 

• Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

21.2.3 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

21.2.4 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 

del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 

R.D. 1627/97. 

21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

21.3.1 Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 

tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 

o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 

homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo 

en totes les obres que facin. 

 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 

malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 

(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 

provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en 

tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafitis, 

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
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21.3.2 Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i 

per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

 

21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 

 

21.4.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni 

maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 

quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir 

els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest 

fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 

interior de l’obra. 

21.4.2 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no 

sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 

vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 

mesures: 

▪ S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la policia local. 

▪ Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 

pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

▪ La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

▪ Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

▪ Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

 

21.4.3 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de 

la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 

rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 

carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 

l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant 

un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada 

com a mínim. 

 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 

amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport 

ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en 
els transports dels contenidors. 

 

21.4.4 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per 

a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 

compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera 

o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides 

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements 

formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a 

l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 

sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb 

una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes 

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o 

elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 

perimetrals a totes les façanes. 
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21.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

21.5.1 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 

formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran 

per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

21.5.2 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran segons l’horari definit en la reunió de la coordinació d’activitats empresarials 

(CAE) i respectant els horaris de pati del centre. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 

estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 

sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns 

treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

21.5.3 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. En el tall de 
peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6 Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 

que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

21.7.1 Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

21.7.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 
l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m). 
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21.7.3 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 

d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de 

vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà 

els quinze centímetres (0,15 m). 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 

Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 

centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 

xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 

ressalts 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

21.7.4 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

21.7.5 Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 

TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa: 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

e) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

f) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

g) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

h) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
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21.7.6 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 

de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

21.7.7 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 

24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes: 

• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 

• No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

21.7.8 Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 

evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

21.7.9 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 

la part d’obra que exigís la seva implantació. 

22 RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

22.1 Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

• Caiguda al mateix nivell. 

• Caiguda a diferent nivell. 

• Atropellaments. 

• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

• Caiguda d'objectes. 

22.2 Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 
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• Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

• Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 

per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en 

el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 

de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 

de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 

que avisin als vehicles de la situació de perill. 

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

22.3 Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) 

En compliment de l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i RD 171/2004 que ho 

desenvolupa, previ a l'inici de treballs s'haurà de realitzar la coordinació d'activitats empresarials entre 

les empreses concurrents a l'àmbit de treball (Contractista/es principal/s i el titular de l’activitat: 

Departament d’Ensenyament amb l'objectiu d'establir les bases de coordinació per evitar possibles 

interferències durant l'execució de les obres". 

23 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

• Incendi, explosió i/o deflagració. 

• Inundació. 

• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

• Enfocament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

• Ordre i neteja general. 

• Accessos i vies de circulació interna de l'obra.  

• Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

• Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.  

• Punts de trobada. 

• Assistència Primers Auxilis. 

24 PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 

Prèviament a l’inici dels treballs s’han realitzat els treballs de condicionament de la coberta per evitar 

possibles caigudes a diferents nivells i garantint en tot moment la seguretat dels treballadors. Per poder 

realitzar el manteniment, s’utilitzaran les línies de vida homologades instal·lades utilitzant en tot moment 

els equips de protecció individual necessaris (cascs, botes, armilla, arnés, etc.). 

25 ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

U-E01  TREBALLS PREVIS    
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U-01.E01 DELIMITACIÓ OBRA I ACCÉS    

Tancament d'obra i accés 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc   P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: 
ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: 

ITINERARIS A OBRA  
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
ORDRE I NETEJA 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: 
ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: 
MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
RETIRADA DE RUNA 

   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: 
TALL I AJUSTOS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 

   

18 
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LOGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment 
de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonòmica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
/14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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U-01.E02 ARRANCADA D'ELEMENTS    

Arrancada d'elements: escala de gat, barana metàl·lica, línia de vida 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc   P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 ORDRE I NETEJA 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

 RETIRADA DE RUNA 
   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC  

RETIRADA DE RUNA 
   

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LOGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonòmica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
/14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

U-01.E03 INSTAL·LACIÓ PROTECCIONS COL·LECTIVES A COBERTA    

Treballs d’instal·lació de proteccions col·lectives a coberta 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc   P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL  
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
ORDRE I NETEJA 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

 RETIRADA DE RUNA 
   

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LOGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS    
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonòmica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
/14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 
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U-E02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA    
U- 02.E01 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS    

Subministrament i instal·lació de mòduls fotovoltaics i inversors. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE D’EQUIPS TREBALLS EN ALÇADA 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL  
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES COPS AMB EQUIPS 
   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIÓ MÒDULS COMPTADORS 

INSTAL·LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de 
la instal·lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no 
estan en tensió 

16 

 

U-E02  INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA    
U- 02.E02 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS    

Subministrament i instal·lació de l'estructura suport de mòduls fotovoltaics. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE MÒDULS FOTOVOLTAICS TREBALLS EN ALÇADA 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
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 Situació: INSTAL·LACIÓ MÒDULS FOTOVOLTAICS 
INSTAL·LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 

   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la  
instal·lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

11 /13 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no 
estan en tensió 

16 

 

U- 02.E03 ESTESA DE CABLE I MUNTATGE DE SAFATA METÀL·LICA    

ESTESA DE CABLE I MUNTATGE DE SAFATA METÀL·LICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc   P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

MUNTATGE DE SAFATES  
TREBALLS EN ALÇADA 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL  
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL  
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIÓ MÒDULS COMPTADORS INSTAL·LACIÓ ARMARIS 

CONNEXIONS 
   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 
de la instal·lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no 
estan en tensió 

16 

 

E03 AJUDES DE RAM DE PALETA 
E03.E01 FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB TUB PVC 

FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB TUB PVC 

Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

 RETIRADA DE RUNA 
   

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC  

RETIRADA DE RUNA 
   

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LOGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 10 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonòmica per manipular blocs o maons 13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E03.E0
2 

SEGELLATS    

SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIAL D'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

   

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA    

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
   

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O  AL·LOGÈNIQUES) 

1 2 2 

Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000045 Formació 10 /13 /18 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1 /13 
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hidràuliques 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 

 
E04 MOVIMENTS DE TERRES    
E04.E01 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS    

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDÀRIA, APLEGANT LES 
TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
 MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

2 3 4 

Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

 ÀREA DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS    

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
   

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSES    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ    

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
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I0000045 Formació 10 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 
/27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

 
E04.E02 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES    

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I 
TRANSPORT A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
   

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL  
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSES    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT    

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
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I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

 

E04.E03 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ    

SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, 
AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació: ITINERARIS D'OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
 MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ENSORRAMENT 

1 2 2 

Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS)  

MANIPULACIÓ MANUAL 
   

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
Situació: TREBALLS EN EXTERIORS    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: TERRES POLSOSES    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació: ITINERARIS D'OBRA    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA    

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació: MAQUINÀRIA    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000045 Formació 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 

 

E05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS 
FIXES 

  

E05.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES I COL·LOCACIÓ DE BARANES    

TANCAMENTS PRACTICABLES I COL·LOCACIÓ DE BARANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

  
PERÍMETRE I VORES FORADADES 

   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL  
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D’IL·LUMINACIÓ 

   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
   

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

 RETIRAR RUNES 
   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment 
de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

E06 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E06.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
         Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES, ETC.) 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS    
 EN MANTENIMENT DE MATERIAL    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES EN PROCÉS DE DESEMBALATGE 

D'EQUIPS 
   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER US DE RADIAL 

FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

   

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació:                MANIPULACIÓ MANUAL    
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació:            TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS    

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació:            PER FLUIDS CALENTS    

16 CONTACTES TÈRMICS 1 3 3 
 Situació:            PER FLUIDS CALENTS    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:                         GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

                                        FUITES DE GAS 
                                        GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE 
RADIAL 

   

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LOGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
                               LIQUATS DEL PETROLI 

   

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:                OXIACETILÈNIC  

                               PROVES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ 

   

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:            PER ESPURNES EN PROCÉS DE PORT PER FUITES DE 

                               COMBUSTIBLE 
                               PER TREBALLS DE SOLDADURA 

   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 /11 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 
dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mànegues amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 
serra radial 

20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

E06 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E06.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES, ETC.) 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS    
 EN MANTENIMENT DE MATERIAL    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA    

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
          Situació: PER ÚS DE RADIAL    
                                        EN PROVES DE CÀRREGA    
                                        FIXACIÓ DE SUPORTS    
                                        SOLDADURA ELÈCTRICA    
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
          Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)    

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
           Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)    

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
           Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
           Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS    

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
   

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
          Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació:                         GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

                                        FUITES DE GAS 
                                        GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL 

   

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 
O AL·LOGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
                               LIQUATS DEL PETROLI 

   

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació:                OXIACETILÈNIC  

                               PROVES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ 

   

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació:            PER ESPURNES EN PROCÉS DE PORT PER FUITES DE 

                               COMBUSTIBLE 
                               PER TREBALLS DE SOLDADURA 

   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 
MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 
l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
/21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 
dissolvents, etc) 

20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mànegues amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 
serra radial 

20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

 
E07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES    
E07.E0
1 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ    

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: ITINERARIS A OBRA MUNTATGE DE SAFATES 

TREBALLS EN ALÇADA 
   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D’IL·LUMINACIÓ    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES 

PELAT DE CABLES COPS AMB EQUIPS 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
Situació: INSTAL·LACIÓ MÒDULS COMPTADORS 

INSTAL·LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
   

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal·lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 
contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan 
en tensió 

16 

 

E08 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ    
E08.E0
1 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ    

INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
   

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D’IL·LUMINACIÓ    

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 3 3 

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: EINES    

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació: A L´AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS    

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR TREBALLS EN LOCALS TANCATS    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment 
correcte posterior 

1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 

13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 
km/h 

14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 
hidràuliques 

1 /13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 
per manipular càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielèctrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha 
risc contacte elèctric 

16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 
reglamentaris 

16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies 
no estan en tensió 

16 
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E09 MONITORITZACIÓ I CONTROL    
E09.
E01 

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONFIGURACIÓ EQUIPS    

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I CONFIGURACIÓ DE: CONCENTRADOR, ROUTER, SENSORS I 
CABLE TRANSMISSIÓ DE DADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA    

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
   

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANTENIMENT    

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
   

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

  

Situació: 

 

AMB EINES 

   

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL·LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS    

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL    

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 
posterior 

1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 
manipular càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les línies no estan 
en tensió 

16 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D4 -  POSTS 
 
B0D41- -  POST 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D41-07PB. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla 

que gruixuda, sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 

les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

+----------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 

¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 

¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 

¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 

contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ8- -  TUB METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ8-0F7S. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la 

protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o 

de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, 

suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 

seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de 

les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència 

del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o 

dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la 

resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 

desencofrat o desemmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el 

formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de 

control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 

amb els àlcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització 

correcta. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb 

el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
B151 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
B151D- -  MUNTANT PER A BARANES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B151D-0MCA. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 

entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 

física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 

finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 

béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a ús de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats 

d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en 

les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 

així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de 

material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, 

com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, 

si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  

AENOR els següents extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
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- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 

- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista 

del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes 

necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 

d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i 

correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel 

projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions 

Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, 

els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines 

i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 

Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a 

aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin 

exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci 

conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 

elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a 

què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna 

que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels 

quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar 

que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses 

susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de 

les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin 

originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que 

retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones 

i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: 

Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la 

pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel 

projectista o fabricant. 

- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi 

haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar 

dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o 

encallada. 

- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i 

components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de 

distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill 

per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 

l'empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: 

Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests 

treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense 

perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, 

posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, 

que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió 

en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i 

aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, 

vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 

el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels 

gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses 

amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals 

durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que 



III PLEC DE CONDICIONS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

123 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, 

hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 

acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre 

radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o 

contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 

protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i 

manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 

inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius 

per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 

concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 

contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no 

exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els 

selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser 

bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada 

posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 

funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 

i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment 

accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de 

manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant 

rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 

evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt 

especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui 

racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva 

rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin 

la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que 

permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició 

a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de 

tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans 

adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill 

possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se 

subjectarà de manera adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 

subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera 

documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè 

el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta 

operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 

Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 

estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 

auxiliars per a l'elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims 

que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 

desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat 

per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els 

detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa 

el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 

disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 

compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d'avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en 

el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva 

utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos 

associats a la utilització del SPC. 
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- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, 

assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a 

document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a 

component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 

constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres 

especificacions tècniques usades per al disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o 

component de seguretat (MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 

essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat 

de proves, etc.,). 

- Manual d'instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o 

fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 

per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu 

manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència 

de la seva data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 

ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
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B7J4- -  IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J4-0GSG,B7J4-0GSH. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de 

junts i segellats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de 

cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material 

segellador. 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 

fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de 

l'assecatge. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, 

en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per 

a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi 
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i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius 

i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 

acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 

permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 

càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers 

i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de 

cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva 

aplicació amb pistola.  

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

MASSILLA DE SILICONA:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 

en una massa consistent i elàstica.  

Base:  Cautxú-silicona  

Allargament fins al trencament:  

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400%  

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  
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La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  Polisulfurs + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 

en una massa consistent i elàstica.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  

MASSILLA ACRÍLICA:  

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix 

en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  

Base:  Polímers acrílics  

MASSILLA DE BUTILS:  

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 

converteix en una pasta tixotròpica elàstica.  

Base:  Cautxú-butil  

MASSILLA D'OLEO-RESINES:  

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i 

manté l'interior plàstic.  

Base:  Oleo-resines  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha 

de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació 

per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.  

Base:  Cautxú-asfalt  

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  

MASSILLA ASFÀLTICA:  

Resiliència a 25°C:  78%  

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  

Resistència a la tracció (DIN 53571)  

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2  

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En envàs hermètic.  

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-

RESINES O ASFÀLTICA:  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, 

en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 

Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.  

ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament 

i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.  

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 

CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio 

o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio 

o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 

96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio 

o Caracteristica: Reacció al foc:  
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     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-

0-1)  

- Assaig de penetració 

- Assaig de fluència 

- Assaig d'adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es 

realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de 

control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.  

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà 

el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos 

nous resultats compleixin les especificacions.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JE- -  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JE-0GTL,B7JE-0GTI. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per 

a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 
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permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines 

epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 

additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 

acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 

permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 

càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums 

asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb 

elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de 

cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la 

seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
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Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 

material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es 

converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 

converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i 

manté l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha 

de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació 

per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 

preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva 

aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-

RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 

35°C. 
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Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 

Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 

hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de 

junts i segellats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-

guix 

- Emprimació prèvia per a segellats  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir 

i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  

CINTA DE CAUTXÚ CRU:  

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en 

sistemes d'impermeabilització amb membranes.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Amplària:  >= 5 cm  

Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5%  

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA:  

Subministrament: En rotlles de diferents mides.  
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les 

seves característiques.  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en 

lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 

CTE:  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BD -  EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
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BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals 

dins dels edificis.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 

1453-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-

EN 1451-1  

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els 

tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques 

i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 

superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.  

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en 

el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la 

paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els 

tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües 

residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a 

facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 

1329-1  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  

- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  

- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125:  3,2 a 3,8mm 

- 140:  3,5 a 4,1 mm 

- 160:  4,0 a 4,6 mm 

- 180:  4,4 a 5,0 mm 

- 200:  4,9 a 5,6 mm 

- 250:  6,2 a 7,1 mm 

- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, 

entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, 

d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació 

B  

Toleràncies:  

- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
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- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o 

copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació 

dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  

Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 

- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 

- 160:  0 a 0,5mm 

- 200:  0 a 0,6mm 

- 250:  0 a 0,8mm 

- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  

- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

Toleràncies:  

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 

de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 

los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 

interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 

de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 

los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 

de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de 

los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios 

y el sistema.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El 

marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 

instal·lació i posada a l'obra del tub.  
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El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de 

les parets, etc.).  

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:  

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de 

fabricació 

- Prestacions en clima fred  

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si 

se li demana, la documentació que acrediti aquest contingut.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials escollits (si s'escau)  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques 

i dimensionament s'adequa al projecte  

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 

partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BD -  EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD1A- -  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1A-1NDZ. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i 
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residuals dins dels edificis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 

1453-1 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els 

tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques 

i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir 

defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 

El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en 

el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la 

paret. 

- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els 

tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües 

residuals de l'edifici. 

- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a 

facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-

EN 1329-1 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix parets: 

- àrea d'aplicació B 

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 

- 315:  6,2 a 7,1mm 

- àrea d'aplicació BD 

- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125:  3,2 a 3,8mm 

- 140:  3,5 a 4,1 mm 

- 160:  4,0 a 4,6 mm 

- 180:  4,4 a 5,0 mm 

- 200:  4,9 a 5,6 mm 

- 250:  6,2 a 7,1 mm 

- 315:  7,7 a 8,7 mm 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, 

compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U 

compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 

Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea 

d'aplicació B 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 

- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 

- 140-160-180:  0 a 0,4mm 

- 200-250:  0 a 0,5mm 

- 350:  0 a 0,6mm 

- Gruix total de la paret: 

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 

- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 

- 180:  3,6 a 4,2mm 

- 200:  3,9 a 4,5mm 

- 250:  4,9 a 5,6mm 
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- 315:  6,2 a 7,1mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 

de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 

pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 

vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El 

marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, 

instal·lació i posada a l'obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim 

de les parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l'àrea d'aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de 

fabricació 

- Prestacions en clima fred 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials escollits (si s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques 

i dimensionament s'adequa al projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG10-J1QA. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 

S'han considerat els tipus de serveis següents: 

- Interior 

- Exterior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura 

anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i 

orificis per a la seva fixació. 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 

120°. 

El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 

Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 

Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 

INTERIOR: 

La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 

Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 

EXTERIOR: 

La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb 

junts d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció. 

Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2J- -  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2J-H4NW. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Safates metàl·liques. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Xapa d'acer, cega o perforada 

- Reixa d'acer 

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents: 

- Llisa 

- Perforada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall 

perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius. 

Potència de servei:  <= 16 kW 

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537. 

XAPA D'ACER GALVANITZAT: 

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de 

la coberta. 

REIXA D'ACER: 

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats. 

REIXA: 

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 

PLANXA: 

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm. 

Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries. 

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 

visible les dades següents: 

Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les 

següents dades: 

-Nom del fabricant, o de la marca comercial 

-Marca d'identificació del producte concret 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción 

de cables. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2N- -  TUB FLEXIBLE D'ACER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2N-H4NT. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub flexible d'acer galvanitzat, amb rosca o sense, i de diàmetre nominal 50 mm com 
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a màxim. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 

malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

Contingut de fleix d'acer laminat en fred, segons la norma DIN 49020. 

Galvanització electrolítica per ambdues cares. 

Es connectarà per mitjà de ràcords metàl·lics. 

Les seves dimensions s'especificaran segons el diàmetre nominal de referència. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

Grau de protecció:  >= IP-30 

Temperatura de treball:  <= 300°C 

Gruix de la galvanització:  <= 20 micres 

Qualitat de l'acer (UNE 10130):  AP-02 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra 

ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
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BG2O- -  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2O-1KWF. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 

S'han contemplat els següents tipus de tubs: 

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 

Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 

malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 

milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 

tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra 

ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2P- -  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2P-1KUV,BG2P-1KUE. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer 

malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en 

milímetres. 

El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de 

sobrepassar els 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los 

tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les 

següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 

l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, 

capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
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- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat 

de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra 

ja sigui rígid, flexible o soterrat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG33-G2VP,BG33-G2VO,BG33-G2X0. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 

en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 

conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 

resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 

conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 

classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i 

coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure 

flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 

resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de 

coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de 

resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència 

intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 

norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 

UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència 

intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 

norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 

UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb 

conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb 

una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc 
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Eca segons UNE-EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir 

el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament 

Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 

l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 

ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat 

(UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent 

format: 

Classe de reacció al foc: 

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, 

Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys 

prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de 

més a menys prestacions) 

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma 

UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc 

i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de 

groc i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de 

groc i verd 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

- Reacció al foc: 

- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 

- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, 

UNE-EN 60754-2) 

- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 

- Classe Fca (comportament no determinat) 

- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions 

nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 

+----------------------------------------------+ 
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¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 

¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 

valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-

1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-

603-1. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-

1. 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de cumplir el següent 

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus 

DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus 

EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 

60228: 

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma 

UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma 

UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: 

Requisitos generales. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a 

la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de 

construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 

los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables 

eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

poliolefina. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos 

de seguridad. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 

kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores 

de cobre. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Dca, Eca: 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Fca: 

- Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una 

combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància 

entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en 

una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 
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- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al 

que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 

conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 

lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 

especificat. 

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que 

hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 

composa. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
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BG35 -  CABLES DE COURE PER A INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG35A002,BG35-HIW3. 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 

en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 

conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 

resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb 

conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 

classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i 

coberta de policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure 

flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 

resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè 

reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de 

coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de 

resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència 

intrínseca al foc, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 

norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 

UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència 

intrínseca al foc, aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, 

sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 

norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons 

UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb 

conductors de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb 

una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc 

Eca segons UNE-EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir 

el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament 

Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 

l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de 

ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat 
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(UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent 

format: 

Classe de reacció al foc: 

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, 

Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 

Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys 

prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de 

més a menys prestacions) 

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma 

UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a 

conductor neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, 

Terra: Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, 

marró i gris 

- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i 

gris,  Terra: Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: 

Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de 

groc i verd 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN 

ISO 1716)          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, 

UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - 

Classe Fca (comportament no determinat)     - Emissió de substàncies perilloses 

(verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1): 

+----------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 

¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 

Tensió màxima admissible (c.a.): 

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del 

valor especificat) 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 

- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-

1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-

603-1. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-
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1. 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

Característiques de reacció al foc: 

Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de cumplir el següent 

- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus 

DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica 

- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus 

EI2 segons la norma UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 

60228: 

CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228: 

L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma 

UNE-EN 50363-1 

La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma 

UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: 

Requisitos generales. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a 

la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de 

construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 

los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables 

eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K: 

UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS): 

UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

poliolefina. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+): 

UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos 

de seguridad. 

CABLES DE DESIGNACIÓ RZ: 

UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 

kV, para líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores 

de cobre. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una 

combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància 

entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en 

una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al 

que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 

conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa 

dielèctrica (REBT)     - Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica 

dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)     - Control dimensional (Documentació 

del fabricant)     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 

50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / 

UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 

lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 

especificat.     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - 

Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència elèctrica: 

100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit 

al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     - Densitat de fums: 

1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 

recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al 

fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
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Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que 

hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 

composa. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG35 -  CABLES DE COURE PER A INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
 
BG35- -  CABLE DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG35-HIW3. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior 

o per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció circular, de 

tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament 

termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-

31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d'un filferro 

cablejat i aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), construcció segons 

norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 

50575 

- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d'un sol filferro i 

aïllament termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-

EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 

2 (AS), amb conductor flexible i aïllament termoplàstic a base de poliolefines, 

construcció segons normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb una classificació de 

reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament 

reticulat a base de poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb 

una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d'un filferro 

cablejat i aïllament reticulat a base de poliolefines, construcció segons norma 

UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-

EN 50575 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 
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les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir 

el Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament 

Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels 

flexibles han de tenir el mateix diàmetre. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor. 

Ha de ser resistent a l'abrasió. 

La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434. 

La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat 

(UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent 

format: 

- Classe de reacció al foc: 

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, 

Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions) 

- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca): 

- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys 

prestacions) 

- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de 

més a menys prestacions) 

- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions) 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma 

UNE-EN 60228. 

Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1: 

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc 

i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel 

fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància 

indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

- Reacció al foc: 

- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 

- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, 

UNE-EN 60754-2) 

- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 

- Classe Fca (comportament no determinat) 

- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions 

nacionals en el lloc d'utilització) 

Gruix de l'aïllant del conductor: 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 

¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 

¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 

Característiques de reacció al foc: 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 

- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 

- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1 

Les seccions del cable han de ser: 

- Cable de la classe 1 (H07V-U): d'1,5 a 10 mm2 

- Cable de la classe 2 (H07V-R): d'1,5 a 1000 mm2 
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- Cable de la classe 5 (H07V-K): d'1,5 a 240 mm2 

L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del 

tipus TI 1 segons la norma UNE-EN 50363-3 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 

particulars de la norma UNE-EN 50525-2-31. 

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-

2-31. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

Temperatura de servei (T):  =< 70ºC 

El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 

60228. 

Seccions del cable: d'1,5 a 240 mm2. 

L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del 

tipus TI 7 segons la norma UNE 50363-7 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 

particulars de la norma UNE-EN 50525-3-31. 

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-

3-31. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 

Característiques de reacció al foc: 

- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 

- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 

- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 

- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 

- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius 

Temperatura de servei (T):  =< 90ºC 

El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228: 

- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 

- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2 

Les seccions del cable han de ser: 

- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d'1,5 a 630 mm2 

- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d'1,5 a 240 mm2 

L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus 

EI 5 segons la norma UNE-EN 50363-5 aplicada al voltant del conductor. 

El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE-EN 50525-1 i els 

particulars de la norma UNE-EN 50525-3-41. 

Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-

3-41. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para 

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a 

la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de 

construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 

los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: 

Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables 

eléctricos. 

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables. 

* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
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CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U: 

UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 

asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización 

general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC). 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS): 

UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada 

inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con 

aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al 

fuego, para instalaciones fijas. 

UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 

asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades 

especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento 

termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R: 

UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión 

asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades 

especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento reticulado 

libre de halógenos y baja emisión de humo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 

del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Aca, B1ca, B2ca, Cca: 

- Sistema 1+: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Dca, Eca: 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell 

o classe Fca: 

- Sistema 4: Declaració de prestacions 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 

- Sistema 3: Declaració de prestacions 

El cable ha d'anar marcat amb les dades següents: 

- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial 

- Descripció del producte o codi de designació 

- Classe de reacció al foc 

El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una 

combinació dels anteriors. 

El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància 

entre el final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en 

una etiqueta fixada sobre l'embalatge dels cables. 

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE 

- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada 

- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa 

- Codi únic d'identificació del producte tipus 

- Número de referència de la declaració de prestacions 

- Nivell o classe de prestacions declarat 

- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable 

- Número d'identificació de l'organisme notificat 

- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al 

que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 

conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 
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- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del 

lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig 

especificat. 

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per 

tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que 

hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 

composa. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 

240 mm2 de secció.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines o tambors.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de 

los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Material, secció, llargària i pes del conductor  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 

homologacions dels materials.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat 

en Projecte.  

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del 

REBT.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 

indicats al REBT.  

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà 

segons criteri de la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG3I- -  CONDUCTOR DE COURE NU 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3I-06W1. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins 

a 240 mm2 de secció. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons 

les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 

Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de 

l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres 

distintius de la Comunitat Europea. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación 

de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i 

homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a 

l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del 

REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 

indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, 

s'actuarà segons criteri de la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG45 -  TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tallacircuit unipolar amb fusible cilindric fins a 100 A, o per a fusible cilindric 

amb tub per a neutre, amb portafusible articulat o separable.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte 

mitjançant soldadura.  

Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió.  

El cos del fusible ha de ser de material aïllant i resistent al xoc tèrmic.  

La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a 

la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació.  

El portafusibles ha de dur un sistema de subjecció del fusible per pressió.  

El portafusible ha de dur unes pinces metàl·liques que garanteixin el contacte del 

fusible amb els conductors.  

No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  

Quan el portafusibles té articulació, aquesta ha d'anar a l'eix inferior de la base, 

de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador de 

corrent.  

Quan el portafusibles és separable ha d'estar unit a la base per pressió.  

Dimensions característiques dels fusibles: 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Grandària  ¦Llargària (mm)  ¦Diàmetre      ¦Llargària      ¦ 

¦  (mm)     ¦                ¦cilindre de   ¦cilindre de    ¦ 

¦           ¦                ¦contacte (mm) ¦contacte (mm)  ¦ 

¦-----------¦----------------¦--------------¦---------------¦ 

¦   8 x 31  ¦     31,5       ¦      8,5     ¦       6,3     ¦ 

¦  10 x 38  ¦     38         ¦     10,3     ¦   <= 10,5     ¦ 

¦  14 x 51  ¦     51         ¦     14,3     ¦   <= 13,8     ¦ 

¦  22 x 58  ¦     58         ¦     22,2     ¦   <= 16,2     ¦ 

+-----------------------------------------------------------+  

Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern  

Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern  

Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V  

Potència dissipable dels fusibles: 

+-----------------------------------------+ 

¦Grandària (mm) ¦Potència dissipable (W)  ¦ 

¦---------------¦-------------------------¦ 

¦    10 x 38    ¦       <= 3              ¦ 

¦    14 x 51    ¦       <= 5              ¦ 

¦    22 x 58    ¦       <= 9,5            ¦ 

+-----------------------------------------+  

Intensitat convencional de no fusió i de fusió dels fusibles cilíndrics (In = 

Intensitat nominal): 

+----------------------------------------------------+ 

¦I nominal (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦I de fusió (A)  ¦ 

¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦       2       ¦                   ¦                ¦ 

¦       4       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 2,1 In    ¦ 

¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦       6       ¦                   ¦                ¦ 

¦      10       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 1,9 In    ¦ 

¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦      16       ¦                   ¦                ¦ 

¦      20       ¦     <= 1,4 In     ¦   >= 1,75 In   ¦ 

¦      25       ¦                   ¦                ¦ 

¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦      32       ¦                   ¦                ¦ 

¦      40       ¦                   ¦                ¦ 

¦      50       ¦                   ¦                ¦ 

¦      63       ¦     <= 1,3 In     ¦   >= 1,6 In    ¦ 

¦      80       ¦                   ¦                ¦ 
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¦     100       ¦                   ¦                ¦ 

+----------------------------------------------------+  

Capacitat dels borns del portafusible per a fase: 

+---------------------------+ 

¦ Grandària ¦ Secció (mm2)  ¦ 

¦-----------¦---------------¦ 

¦  10 x 38  ¦  1,5 - 6      ¦ 

¦  14 x 51  ¦  2,5 - 16     ¦ 

¦  22 x 58  ¦    4 - 50     ¦ 

+---------------------------+  

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX  

Resistència a la calor:  Ha de complir  

Resistència mecànica:  Ha de complir  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103.  

Toleràncies:  

     - Dimensions: 

+----------------------------------------------+ 

¦Grandària  ¦Llargària del  ¦ Llargària de     ¦ 

¦  (mm)     ¦fusible (mm)   ¦l'envoltant (mm)  ¦ 

¦-----------¦---------------¦------------------¦ 

¦  8 x 31   ¦    ± 0,5      ¦             -    ¦ 

¦ 10 x 38   ¦    ± 0,6      ¦             -    ¦ 

¦ 14 x 51   ¦               ¦      + 0,6       ¦ 

¦           ¦               ¦      - 1,0       ¦ 

¦ 22 x 58   ¦           -   ¦      + 0,1       ¦ 

¦           ¦               ¦      - 2,0       ¦ 

+----------------------------------------------+  

- Diàmetre del cilindre de contacte:  ± 0,1 mm  

- Llargària del cilindre de contacte:  ± 0,4 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  

UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para 

los fusibles destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para usos 

principalmente industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Referència del tipus de fabricant 

- Tensió nominal 

- Intensitat nominal  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 

les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 

acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats 

segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 

diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs 

fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 

partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

L'element d'accionament ha de ser accessible.  

El comandament ha de ser manual. 

Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 

El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre 

el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al 

mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:  

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

- Marcat suplementari de seccionadors  

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor 

està instal·lat:  

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús. 

- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i 

la potència disipada de l'element recanviable. 

- Referència a aquesta norma 

- Grau de protecció del material sota l'envolvent. 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat  

Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:  

- Tensió assignada d'aïllament 

- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel 

seccionament, o quan estigui determinada. 

- Grau de contaminació, si és diferent de 3 

- Servei assignat 

- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable. 

- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable 

- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació 

de l'interruptor.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso 

doméstico y análogos. Reglas generales.  

 



III PLEC DE CONDICIONS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

164 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 

les adequades.  

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 

acceptat o rebutjat tot o part del material.  

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb 

el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:  

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats 

segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 

diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs 

fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 

partida.  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG49- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG49-18VQ,BG49-18GJ,BG49-189P. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 

protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 

amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del 

neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús 

normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 

PIA: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i 

desmunatge sobre un perfil normalitzat. 

Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-

EN 60947-2 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de 

portar marcades les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la 

característica de dispar instantània 

- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, 

en hertz (Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del 

símbol de les unitats 

- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 

- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 

La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol 

de la característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor 

està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de 

l'interruptor. 

L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de 

retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una 

etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han 

d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor. 

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades 



III PLEC DE CONDICIONS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

166 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques 

fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan 

l'interruptor està instal·lat: 

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d'ús 

- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol 

normalment acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a 

la categoria d'ús B 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és 

diferent de 30ºC 

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no 

necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del 

fabricant. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 

instal·lació de l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 

de 1,5 a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

(IEC 60947-2:2006). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 

les adequades. 
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Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 

acceptat o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4A- -  INTERRUPTOR EN CÀRREGA MODULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4A-2R4D. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'element d'accionament ha de ser accessible. 

El comandament ha de ser manual. 

Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants. 

El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353. 

Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades 

sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques 

fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
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- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 

- Marcat suplementari de seccionadors 

Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan 

l'interruptor està instal·lat: 

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús. 

- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i 

la potència disipada de l'element recanviable. 

- Referència a aquesta norma 

- Grau de protecció del material sota l'envolvent. 

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant: 

- Tensió assignada d'aïllament 

- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel 

seccionament, o quan estigui determinada. 

- Grau de contaminació, si és diferent de 3 

- Servei assignat 

- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable. 

- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable 

- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 

instal·lació de l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso 

doméstico y análogos. Reglas generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 

les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 

acceptat o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
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- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4J- -  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4J-0AAN. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Tallacircuit unipolar amb fusible cilindric fins a 100 A, o per a fusible cilindric 

amb tub per a neutre, amb portafusible articulat o separable. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte 

mitjançant soldadura. 

Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 

El cos del fusible ha de ser de material aïllant i resistent al xoc tèrmic. 

La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a 

la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 

El portafusibles ha de dur un sistema de subjecció del fusible per pressió. 

El portafusible ha de dur unes pinces metàl·liques que garanteixin el contacte del 

fusible amb els conductors. 

No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Quan el portafusibles té articulació, aquesta ha d'anar a l'eix inferior de la 

base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i actuar com a seccionador 

de corrent. 

Quan el portafusibles és separable ha d'estar unit a la base per pressió. 

Dimensions característiques dels fusibles: 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦Grandària  ¦Llargària (mm)  ¦Diàmetre      ¦Llargària      ¦ 

¦  (mm)     ¦                ¦cilindre de   ¦cilindre de    ¦ 
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¦           ¦                ¦contacte (mm) ¦contacte (mm)  ¦ 

¦-----------¦----------------¦--------------¦---------------¦ 

¦   8 x 31  ¦     31,5       ¦      8,5     ¦       6,3     ¦ 

¦  10 x 38  ¦     38         ¦     10,3     ¦   <= 10,5     ¦ 

¦  14 x 51  ¦     51         ¦     14,3     ¦   <= 13,8     ¦ 

¦  22 x 58  ¦     58         ¦     22,2     ¦   <= 16,2     ¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 

Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern 

Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern 

Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V 

Potència dissipable dels fusibles: 

+-----------------------------------------+ 

¦Grandària (mm) ¦Potència dissipable (W)  ¦ 

¦---------------¦-------------------------¦ 

¦    10 x 38    ¦       <= 3              ¦ 

¦    14 x 51    ¦       <= 5              ¦ 

¦    22 x 58    ¦       <= 9,5            ¦ 

+-----------------------------------------+ 

Intensitat convencional de no fusió i de fusió dels fusibles cilíndrics (In = 

Intensitat nominal): 

+----------------------------------------------------+ 

¦I nominal (A)  ¦I de no fusió (A)  ¦I de fusió (A)  ¦ 

¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦       2       ¦                   ¦                ¦ 

¦       4       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 2,1 In    ¦ 

¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦       6       ¦                   ¦                ¦ 

¦      10       ¦     <= 1,5 In     ¦   >= 1,9 In    ¦ 

¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦      16       ¦                   ¦                ¦ 

¦      20       ¦     <= 1,4 In     ¦   >= 1,75 In   ¦ 

¦      25       ¦                   ¦                ¦ 

¦---------------¦-------------------¦----------------¦ 

¦      32       ¦                   ¦                ¦ 

¦      40       ¦                   ¦                ¦ 

¦      50       ¦                   ¦                ¦ 

¦      63       ¦     <= 1,3 In     ¦   >= 1,6 In    ¦ 

¦      80       ¦                   ¦                ¦ 

¦     100       ¦                   ¦                ¦ 

+----------------------------------------------------+ 

Capacitat dels borns del portafusible per a fase: 

+---------------------------+ 

¦ Grandària ¦ Secció (mm2)  ¦ 

¦-----------¦---------------¦ 

¦  10 x 38  ¦  1,5 - 6      ¦ 

¦  14 x 51  ¦  2,5 - 16     ¦ 

¦  22 x 58  ¦    4 - 50     ¦ 

+---------------------------+ 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX 

Resistència a la calor:  Ha de complir 

Resistència mecànica:  Ha de complir 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103. 

Toleràncies: 

- Dimensions: 

+----------------------------------------------+ 

¦Grandària  ¦Llargària del  ¦ Llargària de     ¦ 

¦  (mm)     ¦fusible (mm)   ¦l'envoltant (mm)  ¦ 

¦-----------¦---------------¦------------------¦ 

¦  8 x 31   ¦    ± 0,5      ¦             -    ¦ 

¦ 10 x 38   ¦    ± 0,6      ¦             -    ¦ 

¦ 14 x 51   ¦               ¦      + 0,6       ¦ 

¦           ¦               ¦      - 1,0       ¦ 

¦ 22 x 58   ¦           -   ¦      + 0,1       ¦ 

¦           ¦               ¦      - 2,0       ¦ 

+----------------------------------------------+ 

- Diàmetre del cilindre de contacte:  ± 0,1 mm 

- Llargària del cilindre de contacte:  ± 0,4 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para 

los fusibles destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles para 

usos principalmente industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles 

normalizados. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Referència del tipus de fabricant 

- Tensió nominal 

- Intensitat nominal 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 

les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 

acceptat o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 

proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 



III PLEC DE CONDICIONS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

172 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4L- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4L-09YB,BG4L-09XD. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 

amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure 

mecanisme" en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i 

desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències 

diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb 

components contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries 

plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que 

quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han 

d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 

marcats amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades 

sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el 

desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic 

magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants 

diferents als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial 

residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-

1 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a 

freqüències diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 

continues amb els símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o 

vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han 

d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor 

estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, 

aquests han d'estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar 

marcats amb la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, 

volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si 

procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components 

continues amb els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics 

amb els que estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del 

interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant 

hi ha d'haver l'esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les 

requerides en l'apartat anterior. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que 

formi part integrant de l'interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als 

blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre 

perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que 
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permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic 

magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta 

instal·lació de l'interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 

domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para 

usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la 

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits 

exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de 

mecanisme. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin 

les adequades. 

Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser 

acceptat o rebutjat tot o part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la 

construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-

1. Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions 

tècniques documentació fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i 
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proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre 

intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a 

interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat 

verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons 

criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de 

la partida. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG4S -  TRANSFORMADORS D'INTENSITAT PER A DIFERENCIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat 0,3 o 0,5 A, de fins 

a 210 mm de diàmetre interior i relació de transformació fins a 2000/5 A.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un primari, un secundari, borns de connexió i una carcassa de 

plàstic antixoc i autoextingible.  

Ha de ser del tipus toroidal de diàmetre interior suficient per al pas de les tres 

fases i el neutre.  

Ha d'estar connectat a un relé auxiliar diferencial de sensibilitat adecuada a les 

especificacions del projecte.  

Els borns han d'estar clarament identificats i marcats.  

Distància màxima d'interconnexió entre relé i transformador: 

+------------------------------+ 

¦Secció (mm2)  ¦Distància (m)  ¦ 

¦--------------¦---------------¦ 

¦     2,5      ¦     60        ¦ 

¦     1,5      ¦     35        ¦ 

+------------------------------+  

Temperatura límit de funcionament: 

+--------------------------------+ 

¦            ¦Màxima    ¦Mínima  ¦ 

¦------------¦----------¦--------¦ 

¦Exterior    ¦50° C     ¦-25° C  ¦ 

¦Interior    ¦50° C     ¦ -5° C  ¦ 

+--------------------------------+  

Freqüència:  50 Hz  

Altitud:  <= 1000 m  

Classe de precisió (UNE-EN 60044-1):  5 P o 10 P  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Cada transformador ha de portar marcades de forma indeleble les dades següents:  

- Marca de la casa constructora 

- Número de sèrie i designació del tipus 

- Intensitat del primari i secundari (relació de transformació) 

- Freqüència nominal 

- Potència de precisió i classe de precisió 

- Tensió més elevada admissible de la xarxa 

- Nivell d'aïllament nominal 
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- Classe de material d'aïllament si és diferent de la classe A 

- Intensitat tèrmica de curtcircuit  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG51 -  COMPTADORS/ANALITZADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG51A001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparells comptadors d'energia elèctrica.  

S'han de considerar els tipus següents:  

- Comptadors d'energia activa 

- Comptadors d'energia reactiva  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Comptador d'inducció per a corrent altern format per:  

- Sòcol-caixa de borns 

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 

- Tapaborns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar 

situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per 

temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.  

No han de propagar foc.  

Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i 

aigua.  

Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar 

pertorbacions radioelèctriques.  

Els tres primers elements s'han de poder precintar.  

Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  

Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  

Freqüència:  50 Hz  

Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  

Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  

COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:  

Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2  
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Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple 

tarifa.  

COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:  

Precisió (UNE 21-310):  classe 3  

Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 

(CEI 529:1989).  

UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a 

fuentes de llama. Lista de métodos de ensayo.  

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente 

alterna de clases 0,5, 1 y 2.  

UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 

1 y 2).  

UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 

1 y 2).  

REACTIVA:  

UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:  

- Marca i lloc de fabricació.  

- Designació del tipus d'aparell.  

- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.  

- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 

- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de 

comptador  

Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:  

- Constant del comptador.  

- Tensió de referència.  

- Número de sèrie i any de fabricació.  

- Temps de referència.  

- Classe de precissió.  

- Intensitat nominal.  

- Freqüència nominal en Hz.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la 

documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i 

la Companyia Subministradora.  
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- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials 

emprats per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Verificar les característiques dels elements de mesura.  

- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es comprovarà la totalitat dels materials.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 

partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG57- -  TRANSFORMADOR D'INTENSITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG57-07S6. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Transformador d'intensitat per a aparells de mesura de corrent altern de relació de 

transformació fins a 400/5 A, 50 VA i de classe 0,5, 1 o 3. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser del tipus toroidal de diàmetre interior suficient per pas del conductor 

fase o neutre. 

Ha d'estar format per un primari, un secundari, born de connexió i una carcassa de 

plàstic antixoc i autoextingible. 

Els borns han d'estar clarament identificats i marcats. 

Temperatura límit de funcionament: 

+--------------------------------+ 

¦             ¦Màxima   ¦Mínima  ¦ 

¦-------------¦---------¦--------¦ 

¦Exterior     ¦ 40°C    ¦- 25°C  ¦ 

¦Interior     ¦ 50°C    ¦ - 5°C  ¦ 

+--------------------------------+ 

Freqüència:  50 Hz 

Altitud:  <= 1000 m 

Classe de precisió (UNE 21-088):  0,5, 1 o 3 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Cada transformador ha de portar marcades de forma indeleble les dades següents: 

- Marca de la casa constructora 

- Número de sèrie i designació del tipus 

- Intensitat del primari i secundari (relació de transformació) 

- Freqüència nominal 
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- Potència de precisió i classe de precisió 

- Tensió més elevada admissible de la xarxa 

- Nivell d'aïllament nominal 

- Classe de material d'aïllament si és diferent de la classe A 

- Intensitat tèrmica de curtcircuit 

Les marques dels borns han d'identificar de forma clara e indeleble: 

- Els devanats primari i secundari 

- Les seccions dels devanats 

- Les polaritats dels devanats 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de 

intensidad. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG5A -  TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Transformador d'intensitat per a aparells de mesura de corrent altern de relació de 

transformació fins a 1500/5 A, 50 VA i de classe 0,5, 1 o 3.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser del tipus toroidal de diàmetre interior suficient per pas del conductor 

fase o neutre.  

Ha d'estar format per un primari, un secundari, born de connexió i una carcassa de 

plàstic antixoc i autoextingible.  

Els borns han d'estar clarament identificats i marcats.  

Temperatura límit de funcionament: 

+--------------------------------+ 

¦             ¦Màxima   ¦Mínima  ¦ 

¦-------------¦---------¦--------¦ 

¦Exterior     ¦ 40°C    ¦- 25°C  ¦ 

¦Interior     ¦ 50°C    ¦ - 5°C  ¦ 

+--------------------------------+  

Freqüència:  50 Hz  

Altitud:  <= 1000 m  

Classe de precisió (UNE 21-088):  0,5, 1 o 3  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Cada transformador ha de portar marcades de forma indeleble les dades següents:  

- Marca de la casa constructora 

- Número de sèrie i designació del tipus 

- Intensitat del primari i secundari (relació de transformació) 

- Freqüència nominal 

- Potència de precisió i classe de precisió 

- Tensió més elevada admissible de la xarxa 

- Nivell d'aïllament nominal 

- Classe de material d'aïllament si és diferent de la classe A 

- Intensitat tèrmica de curtcircuit  

Les marques dels borns han d'identificar de forma clara e indeleble:  

- Els devanats primari i secundari 

- Les seccions dels devanats 

- Les polaritats dels devanats  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BGW1N000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris 

o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, 

armaris o centralitzacions de comptadors.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos. 

Normas de la compañía suministradora. 

Normativa municipal.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW63000. 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i 

commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, 

reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes 

i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

ITC-BT-52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos. 

Normas de la compañía suministradora. 

Normativa municipal. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGW8- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW8-0ASN. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i 

commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, 

reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes 
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horaries. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes 

i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un 

mecanisme. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGWA- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SAFATES (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWA-H4NO. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o 

metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o 

safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 

funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de 

tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGWC- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWC-09N7,BGWC-09N6,BGWC-09N4. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o 

metàl·liques. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o 

safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 

funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de 

tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGWD- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWD-0AS5,BGWD-0AS7,BGWD-0AS8,BGWD-0AS3,BGWD-0AS2. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 

tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de 

sobretensions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de 

protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 

funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell 

de protecció. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
BGWF- -  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 

BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWF-0ARJ. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini 

tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de 

coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de 

coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap 

cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de 

conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, 

d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de 

conductor de seguretat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  ELEMENTS ESPECIALS 
 
BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 

TENSIÓ BAIXA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure 

nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de 

conductor de coure nu.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

BP -  MATERIALES PARA INSTALACIONES AUDIOVISUALES, COMUNICACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN 
E INTEGRACIÓN 

 
BP4 -  CABLES PARA TRANSMISIÓN DE SEÑAL 
 
BP44- -  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP44-1A3X. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals 

analògiques i digitals. 

S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb 

coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb 

coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb 

coberta de poliolefines, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 

segons UNE-EN 50575 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb 

coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons 

UNE-EN 50575 

- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 500 MHz, amb 

coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons 

UNE-EN 50575 

- Cables amb pantalla per a treballar a freqüències de fins a 1.000 MHz, amb 

coberta de PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons 

UNE-EN 50575 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la 

instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per 

als usuaris o per a l'entorn. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que 

pugui suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, 

muntatge i manteniment. 

El conductor ha de ser de coure sòlid massis o cablejat. La secció del conductor ha 

de ser circular i uniforme. 

Els conductors cablejats han d'estar constituits per conductors de secció circular, 

sense aïllament entre ells, ensamblats en capes concèntriques o en grup. El nombre 

màxim de fils dels conductor cablejats és de 7 fils. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar mitjançant colors i/o marques 

addicionals en anell i/o símbols, obtinguts mitjançant la utilització d'un 

aïllament colorejat o d'una superficie colorejada per extrussió, impressió o 

pintat. Els colors han de ser fàcilment identificables i s'han de correspondre de 

manera raonable amb els colors normalitzats del Document d'Armonització HD 402 S2. 

El material de l'aïllament ha d'estar d'acord amb els requisits de la part o parts 

que li siguin aplicables de la norma UNE-EN 50290-2. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar 

aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el 

conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable 

reunits que conformen el nucli del cable. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable 

(un parell o un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de 

cable en capes concèntriques o formant unitats) o be una combinació de les dues 

solucions. 

En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, 

aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles: 

- una cinta metàl·lica; 

- una cinta metàl·lica laminada sobre una cinta plàstica; 

- una trena metàl·lica nua o recoberta; 

- una envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure; 

- una capa semiconductora. 

Si incorpora un fil de drenatge, aquest estarà en contacte amb l'element principal 

de la pantalla. El fil de drenatge ha de ser sòlid o cablejat, de coure nu o 

recobert d'una capa metàl·lica. Els elements que constitueixen l'apantallament 

compliran la norma UNE-EN 50288-1. 

Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i 

de transmissió a alta freqüència: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 

50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 

50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 

50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 
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50288-6-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 500 MHz: Ha de cumplir UNE-EN 

50288-11-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 

50288-4-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 1.000 MHz: Ha de complir UNE-EN 

50288-9-1 

CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A 

CONNEXIONAT 

Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord 

amb les especificacions de la norma UNE-EN 60603-7. 

La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser 

per crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament 

dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 

El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 

La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 

13 mm. 

Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de 

permetre prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 

La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del 

cable, com ara la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la 

funda. 

Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i 

de transmissió a alta freqüència: 

- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-2-2 

- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-3-2 

- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-5-2 

- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir 

UNE-EN 50288-6-2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN 

EDIFICIS: 

Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb 

dogues, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i 

característiques del cable. 

CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A 

CONNEXIONAT 

Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 

L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 50173-1:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 

Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50173-2:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 

Parte 2: Edificios de oficina. 

UNE-EN 50290-2-1:2010 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y 

construcción. 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN 

EDIFICIS: 

UNE-EN 50288-2-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: 

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables 

para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-3-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: 

Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. 

Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-5-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: 

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables 
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para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-6-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: 

Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. 

Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-4-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-1: 

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables 

para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-1: 

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. 

Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-11-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 11-1: 

Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. 

Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A 

CONNEXIONAT: 

UNE-EN 50288-2-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: 

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables 

para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-3-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: 

Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. 

Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-5-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: 

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables 

para instalaciones en el área de trabajo y cables. 

UNE-EN 50288-6-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: 

Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. 

Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-4-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-2: 

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables 

para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-9-2:2015 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 

transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-2: 

Especificación intermedia para cables apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 

000 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo, centro de datos y cables 

para conexionado. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  Familia 2 
 
E2R -  Familia 2R 
 
E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se 

li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 

apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 

eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu 

al centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la 

Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 

necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 

l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición.  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció.  
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Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 

de gestió dels residus a Catalunya.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7J -  JUNTS I SEGELLATS 
 
E7J5 -  SEGELLATS DE JUNTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, 

prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels 

moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.  

S'han considerat els elements següents:  

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de 

fondària:  

- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació 

prèvia 

- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 

- Amb escuma de poliuretà en aerosol  

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de 

fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica 

prèvia emprimació  

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra 

aplicada amb pistola manual prèvia imprimació  

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, 

prèvia imprimació específica 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua 

(bentonita de sodi)  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Segellat amb massilla, escuma o morter:  

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, 

en el seu cas 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 

- Neteja de les vores exteriors del junt  

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:  

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació del cordó de bentonita  

CONDICIONS GENERALS:  

El segellat ha de tenir la llargària prevista.  

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 

uniforme.  

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. 

Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.  

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix del segellat:  ± 10%  

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:  

Els trams del cordó han de quedar a tocar.  

La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.  

El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de 

l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més 
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propera a aquest parament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 

¦---------------------------------¦-------------------¦ 

¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 

¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 

¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 

¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 

¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 

¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 

+-----------------------------------------------------+  

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les 

parts que s'han fet.  

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, 

aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el 

segellant.  

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint 

les instruccions del fabricant.  

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.  

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del 

fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense 

que l'aigua regalimi.  

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:  

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors 

a 2 cm.  

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui 

la seva posició durant el formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I  

- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.  

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions 

indicades al plec.  
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EC -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EC5 -  PROTECCIONS EN OPERACIONS DE MANTENIMENT 
 
EC50 -  BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC503999,EC50G999. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la 

barana, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines 

de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin 

dur a terme sense riscs per als treballadors. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes de perfils d’alumini fixades mecànicament 

- Baranes de perfils d’alumini autoportants 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Baranes fixades mecànicament: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

Baranes fixades mecànicament: 

- Replanteig 

- Col·locació de la barana en la seva posició 

- Col·locació dels contrapesos que donen estabilitat a la barana 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser 

l'especificada en el projecte o la indicada per la DF. 

Els muntants han de ser verticals. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància 

>= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

 

BARANES DE PERFILS D’ALUMINI FIXADES MECÀNICAMENT 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb fixacions mecàniques, protegits contra 

la corrosió. 



III PLEC DE CONDICIONS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

194 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals 

per mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça 

de connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm/m 

- Alçària: ± 10 mm 

- Separació entre muntants: Nul·la 

 

BARANES DE PERFILS D’ALUMINI AUTOPORTANTS 

Ha d'estar subjectada sòlidament en la seva posició mitjançant els llast que formen 

part del sistema de la barana. 

Els llasts han d’estar fixats als peus de la barana amb el sistema de subjecció 

previst. 

La superfície en la que es recolza la barana amb els sistema de llasts ha de ser 

estable i anivellada. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el 

procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi 

fixat definitivament al suport. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn 

del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels 

elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 

d'amplària entre elements. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN ISO 14122-3 Seguridad de las màquines Medios de acceso permanentes a màquines 

Parte 3: Escaleras, escalas de escalones y guardacuerpos 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
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EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG35 -  CABLES DE COURE PER A INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG35A002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 

baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure 

unipolar, de tensió assignada 1,5/1,5 kV CC. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 

- Marcat del cable 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips 

elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els 

materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 

aquest. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 

 

COL·LOCAT EN TUBS: 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

 

COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA: 

En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han 

d'estar encintats en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La 

canalització principal s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais 

previstos per als passos d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o 

passos registrables en les zones comunes de l'edificació. 

Quan en la mateixa canal o safata discorrin altres instal·lacions, estaran separades 

mitjançant elements separadors, de manera que no puguin entrar en contacte les 

diferents instal·lacions. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 
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treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments 

ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable 

mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en 

els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel 

cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 

l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els 

tensors que incorporen les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 

extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió 

màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i 

en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa 

grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Radi mínim de curvatura (D=Diàmetre del cable en mm) 

    - D <= 12 mm:  3 x D 

    - D > 12 mm:  4 x D 

 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 



III PLEC DE CONDICIONS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

197 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- En malla de connexió a terra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra  

CONDICIONS GENERALS:  

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, 

o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim 

mètode sempre en llocs visitables.  

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques.  

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, 

interruptors o fusibles.  

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer 

dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.  

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 

brides en el cas de canals i safates.  

Distància entre fixacions:  <= 75 cm  

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb 

terra garbellada i compactada.  

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 

en mm.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l 

de la bobina.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.  

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de 

manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.  

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de 

posada a terra.  

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.  

- Mesures de resistència de terra.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà 

a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a 

obtenir la resistència adequada.  

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  Familia G4 
 
EG45 -  TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric 

amb tub per a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntat superficialment  

- Fixat a pressió  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 

referència a l'esquema com al lay-out.  

Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base.  
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Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts 

a la placa de la base del quadre mitjançant visos.  

Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric 

instal·lat a l'interior d'un quadre.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen 

als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
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- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 

de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas:  

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 

61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B  

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  Familia G4 
 
EG47 -  INTERRUPTORS MANUALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 
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- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple.  

Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades 

per la DF  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts 

de connexió.  

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior 

d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 

fixació disposat per a tal fi.  

Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.  

Les connexions s'han de fer per pressió de vis.  

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a 

les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen 

als especificats a la DT.  

- Verificar que el sistema de fixació es correcte  

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes.  

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF.  

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors  

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 

de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 



III PLEC DE CONDICIONS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

203 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  Familia G4 
 
EG4S -  TRANSFORMADORS D'INTENSITAT PER A DIFERENCIALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Transformadors d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 o 0,5 A, 

relació de transformació fins a 2000/5 A, subjectat amb cargols.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base 

del quadre mitjançant visos.  

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.  

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 

referència a l'esquema com al lay-out.  

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte.  

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.  

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.  

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
EGE1 -  MÒDULS FOTOVOLTAICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGE1P560. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica fixats mecànicament sobre 

suports. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació dels mòduls fotovoltaics en la seva posició i fixació amb els accessoris 

propis de la tipologia de suportació emprada 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

 

CONDICIONS GENERALS:  

La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu 

defecte, la indicada per la DF.  

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 

reglaments vigents.  

Els mòduls muntats han de quedar sòlidament fixats als suports pels punts previstos 

i amb el conjunt de materials i accessoris que el fabricant del suport facilita per 

al seu suport. Si s’utilitzen altres materials, han d’estar expressament aprovats pel 

fabricant del suport i han de ser compatibles amb la resta del sistema de fixació i 

els propis mòduls.  

Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no provocar flexions 

superiors a les permeses pel fabricant. 

Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha 

de donar ombra sobre els captadors.  

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular 

han de ser accessibles.  

Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 

d'actuacions sobre els altres elements.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts 

de connexió.  

Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les 

d'aquests amb la part fixa de la instal·lació.  

Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió o bé amb el 

sistema de connectors estancs que s’indiqui en el projecte i no s’han de transmetre 

esforços entre els cables i els connectors i mòduls. 

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues 

elèctriques atmosfèriques d'acord amb la reglamentació vigent.  

L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 

instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.  

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 

plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de 

revisar i assegurar les parts fetes.  

Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja 

estan col·locats.  

S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el 

material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
EGE2 -  INVERSORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGE2T020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la 

xarxa elèctrica, col·locats  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Execució de les connexions elèctriques 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 

reglaments vigents.  

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i 

procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, 

salubritat i manteniment.  

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de 

transmetre sorolls ni vibracions a l'estuctura de l'edifici, sigui quina sigui la 

condició de treball.  

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular 

han de ser accessibles.  

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues 

elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts 

de connexió.  

Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de 

provocar esforços recíprocs. 

L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 

instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el 

material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
EGE3 -  ESTRUCTURA PER MÒDUL SOLAR 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estructura de suport per mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 

- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Muntatge dels suports 

- Col·locació dels mòduls fotovoltaics  

- Execució de les connexions elèctriques 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu 

defecte, la indicada per la DF.  

Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 

reglaments vigents.  

La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i 

procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, 

salubritat i manteniment.  

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  

Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a 

l'estructura de l'edifici.   

L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com 

les sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent. 

L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a 

l'estructura de l'edifici ni als mòduls de captació solar. 

Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els 

accessoris de fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls 

seran els suficients per tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel 

fabricant.   

Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha 

de donar ombra sobre els captadors.  

Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular 

han de ser accessibles.  

Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 

d'actuacions sobre els altres elements.  

Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues 

elèctriques d'acord amb la reglamentació vigent.  

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts 

de connexió.  
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Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les 

d'aquests amb la part fixa de la instal·lació.  

Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de 

provocar esforços recíprocs. 

L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF.  

S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries 

per a suportar el pes i les accions de la instal·lació.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 

instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.  

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o 

plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de 

revisar i assegurar les parts fetes.  

Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja 

estan col·locats.  

S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge  

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  

Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el 

material sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
EGEA -  SONDES I SENSORS D'OBTENCIÓ DE DADES DE SISTEMES DE MONITORATGE 

D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGEAW010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sondes i sensors per a la presa de dades en instal·lacions fotovoltaiques, 

col·locats. 

S'han contemplat els següents tipus d'elements: 

- Sensors d'irradiància 

- Sensors de temperatura ambient 

- Sensors de temperatura dels mòduls fotovoltaics 

- Sensors de velocitat del vent 

- Sonda meteorològica multiparamètrica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de la sonda i connexió al bus de dades i a l'alimentació elèctrica si 

s'escau. 

- Fixació del termòstat al parament 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF. 

La part sensible de la sonda ha de quedar exposada a l'element o medi del que es 

vol mesurar el paràmetre, de la manera especificada pel fabricant. 

Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de 

fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip i amb els cables adequats. 

Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per 

permetre'n el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han 

de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 

especificades a la DT del fabricant. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb 

els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 

aquest. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a 

les especificades al projecte. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006.  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

- Control de la col·locació adequada de Sondes i sensors: alçada, zona aïllada 

d'influències pertorbadores de la lectura del paràmetre que es mesura. 

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions 

elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts. 

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels 

equips als que estan instal·lats els elements de que regulen el funcionament de la 

instal·lació en funció de les lectures de les sondes i sensors. 

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que 

estan associats. 

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per  

paràmetres de funcionament). 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. 

En qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 

sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGE -  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
EGEE -  ELEMENTS DE CONTROL D'INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGEEU010. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, 

elèctriques fotovoltaiques, col·locats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels equips en la seva posició definitiva i connexió de l’equip al bus 

de control, al de comandament i a l’alimentació elèctrica si s’escau 

- Ajust de paràmetres, calibratges i programació necessària 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

- Prova de servei 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte la indicada per la 

DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a les instruccions 

d'instal·lació del fabricant. 

Ha d’estar connectat al bus de control i a l’alimentació elèctrica si ho requereix. 

Les connexions s'han de fer per mitjà cables i dels connectors adequats en cada cas. 

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic. 

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 

Els equips que requereixin calibratges o la regulació d’algun paràmetre, estaran 

ajustats a les condicions de funcionament especificades al projecte. Aquestes tasques 

estaran fetes per personal especialitzat i qualificat. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les 

especificades al projecte. 

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments. 

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions 

elèctriques, apantallament, distàncies respecte senyals forts. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels 

equips als que estan instal·lats els elements de regulació 

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per 

paràmetres de funcionament). 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En 

qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 

sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGS -  SISTEMES DE MESURA I SENSÒRICA 
 
EGSR -  ROUTER 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGSRI4G. 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.  

S'han contemplat les partides d'obra següents:  

- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 

- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En elements col·locats superficialment:  

- Replanteig del element 

- Execució i fixació del element 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la 

correcta gestió de residus  

En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":  

- Col·locació dins de l'armari 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la 

correcta gestió de residus  

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del 

fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de 

transmetre esforços a l'element.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb 

els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 

aquest.  

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions 

de funcionament.  

Els terminals de connexió de dades han de quedar accessibles.  

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot 

perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 

pantalla del propi connector.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació 

tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de 

transmetre esforços entre el plafó i l'armari.  
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb 

els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 

aquest.  

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions 

de funcionament.  

Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.  

La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi 

connectats els cables de la instal·lació de dades.  

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot 

perdre en el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 

pantalla del propi connector.  

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del 

senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.  

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per 

radis de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar 

que no tenen desperfectes.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 

especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que 

formin part del sistema.  

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 

fabricant.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal 

especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.  

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament 

previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han 

de lliurar a la DF.  

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la 

correcta gestió de residus.  

Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls 

durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del 

projecte.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 

Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 

2004).  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA 
 
KY3 -  PASSAMURS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos d'instal·lacions.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la posició dels tubs 

- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems 

- Fixació del tub a l'encofrat o a la paret en construcció  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al 

replanteig previ, aprovades per la DF.  

L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició 

correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si 

és el cas), etc.  

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el 

parament de la paret.  

Separació als brancals:  >= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Si el tub està dins d'un mur de formigó, s'ha de fixar per tal que no es desplaci en 

el procés de formigonament i els extrems han d'estar tapats perquè no entri formigó. 

Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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P -  TIPOLOGIA P 
 
P1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES 

PREVENTIVES 
 
P15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
P151 -  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151A- -  PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P151A-45RC. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 

entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició 

física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la 

finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 

béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 

taulers de fusta 

- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i 

xarxes 

- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de 

fusta 

- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 

xarxa de seguretat 

- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 

perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 

- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 

- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 

- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 

- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 

malla 

- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 

- Anellat per a escales de ma 

- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

- Pantalla de protecció front al vent 

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 

riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel 
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SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 

aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o 

desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els 

elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els 

treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 

els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 

projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 

projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 

realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en 

fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 

totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 

apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 

circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus 

propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans 

auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 

superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 

xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 

0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus 

elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en 

el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 

EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 

superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per 

sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 

diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una 

persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta 

tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si 

no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes 

inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la 

mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la 

coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 

d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 

protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 

estiguin per sota de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 

són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no 

representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions 

del projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 

característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i 

transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
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SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es 

realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè 

aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels 

SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord 

amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 

d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 

impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 

caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 

baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 

xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la 

deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a 

partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris 

següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 

condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 

desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador 

si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 

Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 

indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 

límites de instalación. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R2- -  CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R2-EU9Q. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



III PLEC DE CONDICIONS 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

220 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el 

límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 

105/2008 : 

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 

fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 

contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 

residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 

l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu 

que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del 

seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de 

la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 

habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 

tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i 

la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 

d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 

d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 

impermeabilitzat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió 

de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 
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de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 

de gestió dels residus a Catalunya. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6- -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R6-4I5P. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no 

contaminats amb altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 

de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 

del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar 

a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 

també qui farà aquesta gestió 
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- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 

desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 

correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 

de gestió dels residus a Catalunya. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R -  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA- -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU30,P2RA-EU2Y. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on 
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se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o 

eliminació 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi 

LER 170605. 

- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, 

amb codi LER 170601 

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al 

Pla de treball i al Pla de gestió de residus. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la 

gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar 

també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 

apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 

eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 

MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de 

residu al centre corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina 

la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 

necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 

l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió 

dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 

de gestió dels residus a Catalunya. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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P7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
P7J -  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS 
 
P7JC- -  SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7JC-5QDL,P7JC-5QDK. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents 

composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements 

independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual. 

S'han considerat els elements següents: 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de 

fondària: 

- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació 

prèvia 

- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 

- Amb escuma de poliuretà en aerosol 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de 

fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica 

prèvia emprimació 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, 

prèvia imprimació específica 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua 

(bentonita de sodi) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Segellat amb massilla, escuma o morter: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, 

en el seu cas 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 

- Neteja de les vores exteriors del junt 

Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació del cordó de bentonita 

CONDICIONS GENERALS: 

El segellat ha de tenir la llargària prevista. 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la 

superfície uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la 

DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix del segellat:  ± 10% 

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 

Els trams del cordó han de quedar a tocar. 

La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 

El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de 

l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura 

més propera a aquest parament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

+-----------------------------------------------------+ 

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 

¦---------------------------------¦-------------------¦ 

¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 

¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 

¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 

¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 

¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 

¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 

+-----------------------------------------------------+ 

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les 

parts que s'han fet. 

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el 

segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en 

contacte amb el segellant. 

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint 

les instruccions del fabricant. 

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del 

fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert. 

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, 

sense que l'aigua regalimi. 

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions 

superiors a 2 cm. 

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó 

mantingui la seva posició durant el formigonament. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I 

- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant. 

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA 

ASFÀLTICA: 

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions 

indicades al plec. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
PG10- -  ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT (D) 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG10-J1V1. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de 

quatre punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2I- -  SAFATA METÀL·LICA D'ACER INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, 

COL·LOCADA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2I-HAT1. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb 

suports. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Xapa d'acer, cega o perforada 

- Reixa d'acer 

- Escala de perfil d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació i nivellació 

- Talls finals en corbes i cantonades 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega 
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admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns 

d'ancoratge o tacs i visos. 

Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega 

de treball admissible declarada pel fabricant. 

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que 

assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons. 

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 

61537 i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a 

terra facilitats pel fabricant. 

Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, 

els cables mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que 

cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors. 

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

XAPA D'ACER: 

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols 

i reblons. 

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 

REIXA O PERFIL: 

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per 

tal de poder doblegar-la. 

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 

que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada 

a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2M- -  TUB FLEXIBLE D'ACER, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2M-H7PX. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub flexible d'acer galvanitzat, amb rosca o sense, de diàmetre nominal 50 mm com a 

màxim, muntat superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i fixació 

- El roscat a les caixes o mecanismes 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar instal·lat superficialment i fixat al suport amb grapes d'acer 

galvanitzat. 

En els canvis de direcció les grapes han d'anar a una distància >= 15 cm. 

Els tubs s'han de fixar a les caixes per mitjà de ràcords metàl·lics amb casquet de 

plàstic de rosca DIN 4430. El tub ha de quedar ben introduït i fixat en el ràcord. 

Distància entre punts de fixació:  <= 30 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 

definitives en la resta de muntatges. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 

que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada 

a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2O- -  TUB RÍGID METÀL·LIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, 

COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2O-6SXI. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o 

endollades i muntat superficialment. 

S'han contemplat els següents tipus de tubs: 

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 

- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre 

trams i accessoris 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer 

galvanitzat. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden 

fer amb màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la 

secció. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 

accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 

característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 

les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 
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les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 

que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada 

a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2P- -  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2P-6T07,PG2P-6T00. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o 

endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Muntat com a canalització soterrada 

- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els 

accessoris 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les 

lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de 

reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets 

aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la 

humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que 

constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir 

les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció 

mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 

El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra 

la corrosió i sòlidament subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els 

accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i 

característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a 

les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 

les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
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Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: 

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: 

requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 

que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada 

a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33- -  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6CR,PG33-E6CT,PG33-E6E4. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 

baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 

tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè 
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reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de 

barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 

termoestables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i 

dels mecanismos elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre 

si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els 

materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 

aquest. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins 

o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 

alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 

fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 

possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han 

de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han 

d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 

edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 

subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 

distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 

disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb 

el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
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propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 

l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 

subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni 

el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 

d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 

treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 

cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 

fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 

combinacions d'aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 

m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 

farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 

resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 

dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 

l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la 

corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments 

ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable 

mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en 

els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel 

cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 

l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els 

tensors que incorporen les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 

extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió 

màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i 

en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa 

grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG35- -  CABLE DE COURE DE 450/750, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG35-HIW2. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa 

tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V. 

- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes 

d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb conductor de coure, de secció 

circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense 

coberta. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de 

l'aïllament. 
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El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i 

dels mecanismos elèctrics. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 

cable en mm. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

COL·LOCAT EN TUBS: 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments 

ni coques. 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 
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PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG3B- -  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG3B-E7CP. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització 

d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 

aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, 

interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de 

fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé 

mitjançant brides en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb 

terra garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del 

cable en mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en 

treure'l de la bobina. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
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- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de 

manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes 

de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es 

procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 

s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG47- -  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG47-EMCF,PG47-ELX8,PG47-ELQE. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol 

protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar 

amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del 

neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 

- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió. 

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 

mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a 

l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar 

pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes. 
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Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 

les condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

ICP: 

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació 

individual. 

PIA: 

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada 

circuit. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a 

les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, 

de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 

potencia, de 1,5 a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 

de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat. 

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 

61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4B- -  INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4B-DWYP,PG4B-DWYF. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual. 

S'han contemplat els següents tipus: 
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- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb 

interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar 

adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament 

amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a 

les condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 

L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 

conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 

aquests conductors per a fer les connexions. 

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. 

L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els 

conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar 

aquests conductors per a fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 

mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar 

feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a 

les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 

residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 

domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial 
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residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos 

domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 

ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 

AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 

de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat. 

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 

61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 
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materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4C- -  INTERRUPTOR EN CÀRREGA MODULAR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4C-BIC2. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 

simple. 

Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o 

especificades per la DF 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 

punts de connexió. 

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 

mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la 

derivació. 

Les connexions s'han de fer per pressió de vis. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 

normals exigides en les normes. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  La mateixa que l'exigida al quadre 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a 

les especificacions dels reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 

connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 

especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
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La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 

de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4N- -  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4N-DQOG. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible 

cilíndric amb tub per a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- Fixat a pressió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i 

durable. 

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que 

fa referència a l'esquema com al lay-out. 

Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 

Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos 

punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos. 

Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric 

instal·lat a l'interior d'un quadre. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 
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realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 

de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat. 

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 

61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
PG57- -  TRANSFORMADOR D'INTENSITAT, COL·LOCAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG57-DSZ3. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base 

del quadre mitjançant visos. 

El transformador d'intensitat, ha d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat 

segons les especificacions del projecte. 

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i 

durable. 

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que 

fa referència a l'esquema com al lay-out. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 2 mm 

TRANSFORMADOR: 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

TRANSFORMADOR: 

UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de 

intensidad. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PP -  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
 
PP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
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PP44- -  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PP44-6640. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals 

analògiques i digitals, col·locats. 

S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 

S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, col·locats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 

- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 

- Marcat del cable 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

En cables amb connectors als extrems: 

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La prova de servei ha d'estar feta. 

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 

L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació. 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la 

instal·lació. 

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior 

elements d'altres instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 

1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors. 

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el 

mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  

han d'estar fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de 

connexió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació 

tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat 

i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les 

especificades al projecte. 

Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la 

retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 

cables, etc. 

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 

Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions 

excessives. S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa 

petits, ni per contacte amb arestes, etc. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 

Parte 1: Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 

Parte 2: Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 

Parte 3: Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 

Parte 4: Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. 

Parte 5: Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018). 

UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 

1: Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. 

UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 

2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios. 

(Ratificada por AENOR en agosto de 2018). 

UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. 

Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios 

(Ratificada por AENOR en junio de 2017). 

UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras 

estructuras. 

UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de 

cableados instalados. 

UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. 

Ensayo de cableados instalados 

UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. 

Ensayo de cableados instalados. 

SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 

  

____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PP -  PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT INTEGRE 
 
PPP -  CABLES PER A CONTROL 
 
PPP1- -  CABLE DE CONTROL AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PPP1-J02E. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables de parells i multi-conductors per a la transmissió i de senyals analògiques 

i digitals de les instal·lacions de monitoratge i control, col·locats. 

S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables de parells trenats amb conductors de coure sòlids 

- Cables de parells trenats amb conductors de coure de fils trenats 

- Cables multi-conductors amb conductors de coure sòlids 

S'han contemplat els tipus de col·locació següents: 

- Cables col·locats superficialment 

- Cables col·locats en tubs de protecció 

- Cables col·locats en canals o safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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En cables col·locats superficialment: 

- Col·locació del vist entre els elements a connectar i subjecció als paraments si 

s'escau 

- Marcatge d'identificació del cable 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

En cables col·locats en tubs de protecció: 

- Col·locació del cable a l'interior del tub estirant del fil guia 

- Marcatge d'identificació del cable 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

En cables col·locats en canals, safates: 

- Col·locació del cable a l'interior de la canal o safata 

- Marcatge d'identificació del cable 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La prova de servei ha d'estar feta. 

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació. 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la 

instal·lació. 

Les pantalles metàl·liques dels cables, si és el cas, quedaran connectades de la 

manera indicada en la DT. 

L'instal·lador ha d'aportar la documentació amb les mesures de comprovació que hagi 

fet. 

CABLES COL·LOCATS EN TUBS: 

Els tubs han d'estar instal·lats prèviament a la col·locació dels cables. 

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut del tub de protecció. 

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior 

elements d'altres instal·lacions. 

La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle 

circumscrit al feix dels conductors. 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal o safata. 

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el 

mateix compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. De 

ser així, s'utilitzaran separadors per tal d'allotjar els cables de cada 

instal·lació en espais diferents a l'interior de la canal o safata. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les 

especificades al projecte. 

La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació 

tècnica del fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat 

i respectant les recomanacions del fabricant del cable. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. En 

especial es tindrà cura de no malmetre la coberta del cable en les tasques 

d'instal·lació. 

Els radis de curvatura no superaran els valors mínims especificats pel fabricant 

per a cada tipus i composició de cable. 

Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la 

retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 

cables, etc. 

CABLES COL·LOCATS EN TUBS: 

Durant la col·locació del cable a l'interior del tub no es pot superar la màxima 

tensió de tracció que pot suportar el cable. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa serà la específica de la instal·lació a la que es destina. 
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____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

PY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA 
 
PY3 -  PASSAMURS 
 
PY30- -  FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB TUB DE PVC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PY30-615B. 
 
 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos 

d'instal·lacions. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la posició dels tubs 

- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems 

- Fixació del tub a l'encofrat o a la paret en construcció 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 

L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició 

correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin 

(si és el cas), etc. 

El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el 

parament de la paret. 

Separació als brancals:  >= 20 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Si el tub està dins d'un mur de formigó, s'ha de fixar per tal que no es desplaci 

en el procés de formigonament i els extrems han d'estar tapats perquè no entri 

formigó. 

Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

  

___________________________________________________________________
_________ 
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Manual d’ús i manteniment 

El manual d’ús i manteniment són les indicacions mínimes per tal d’aconseguir els següents objectius: 

• Millorar el confort, la salubritat i la seguretat de l’edifici o instal·lació. 

• Promoure l’estalvi energètic i la no contaminació de l’edifici o instal·lació. 

• Evitar l’aparició de símptomes patològics derivats d’un ús inadequat de l’edifici o instal·lació. 

• Aconseguir el màxim rendiment de la instal·lació fotovoltaica de l’edifici. 

Amb la finalitat de complir amb les condicions mínimes de seguretat i salut, de mantenir la validesa de 

la legalització vigent i de les garanties contractades a les pòlisses d’assegurances corresponents, els 

espais i les dependències integrades en una edificació o instal·lació no hauran de destinar-se a usos 

diferents dels que tingui assignats el projecte. 

En el cas que hi hagi qualsevol canvi d’ús o modificació de les dotacions, elements de construcció i 

instal·lacions, serà necessari comptar amb l’assessorament i informes tècnics previs sense perjudici de 

sol·licitar les llicències i autoritzacions corresponents i comunicar-ho a la pertinent companyia 

d’assegurances. 

En tot cas, l’usuari o titular ha d’assumir la responsabilitat derivada dels danys provocats per un ús 

inadequat. Les garanties amb les que compti l’edifici o instal·lació no cobreixen, entre altres, els danys 

causats per un mal ús ni per modificacions o obres realitzades després de la recepció. 

Les instruccions de manteniment van encaminades a conèixer les operacions a les quals s’ha de 

sotmetre l’edifici o instal·lació de manera periòdica per tal de preservar la seva funcionalitat i estètica 

durant la seva vida útil per la qual s’ha projectat. 

Les principals operacions de manteniment son netejar, comprovar, repassar, substituir, preveure la 

periodicitat amb el que s’han de dur a terme aquestes operacions, preveure els mitjans per que 

aquestes operacions es puguin dur a terme i acreditar documentalment en el Llibre o Dossier de l’Edifici 

que aquestes operacions s’han realitzat en el període previst. 

Per concloure, les operacions de manteniment es limiten a reparar els elements malmesos o a reparar 

el que s’ha deixat malmetre, precisant, que es coneix l’immoble o la instal·lació, cuidar de tots els seus 

elements, organitzar el que es precisa mantenir cada any, reflectir en un pressupost i per últim, acreditar 

el que s’ha fet durant l’exercici objecte de la programació, del qual ha de quedar constància en el Llibre 

de l’Edifici, que és el dossier que englobarà periòdicament aquestes operacions. 

A continuació, es defineixen les condicions d’ús i de manteniment de les instal·lacions del projecte 

objecte d’estudi. 

1 Instal·lació de electricitat 

1.1 Instal·lació 

La instal·lació elèctrica que forma part de la instal·lació fotovoltaica consta bàsicament de les següents 

línies i elements: 

• Comptador elèctric: element de mesura de la instal·lació elèctrica. 

• Derivació individual: línia que va des del comptador fins al quadre general de l’edifici. 

• Quadre general de l’edifici: format per les línies elèctriques i la protecció dels circuits principals. 

• Subquadres elèctrics: format per les línies elèctriques i la protecció dels circuits secundaris. 

• Panells fotovoltaics: format pels mòduls fotovoltaics que generen energia en corrent continu. 

• Inversors: són els encarregats de transformar l’energia de corrent continu generada pels panells 
en corrent altern. 

• Línies elèctriques: conjunt dels conductors tant de CC com de CA que formen part de la 
instal·lació. 
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1.2 Instruccions d’Ús 

Les principals instruccions d’ús que es tindran en compte per a la instal·lació d’electricitat seran  les 

següents: 

• No es manipularà, repararà o modificarà la instal·lació elèctrica sense la intervenció d’un 
instal·lador elèctric autoritzat. 

• No es realitzaran ponts, ni s’anul·laran o substituiran cap dels elements del quadre general ni 
de la instal·lació. 

• En el cas d’una fallada general del subministrament elèctric, es desconnectaran els aparells 
ja que una pujada de tensió al restablir el servei podria danyar els equips. 

• En el cas d’una absència prolongada del subministrament elèctric es desconnectarà la 
instal·lació a través de l’Interruptor General Automàtic. 

• No es connectaran els equips en qualsevol presa de corrent elèctrica. Cada equip requereix 
de la seva potència nominal i cada presa de corrent està dimensionada per una potència 
determinada. En el cas que es connectés un equip de potència superior a la qual s’ha 
dissenyat la presa de corrent, aquesta es podria cremar i provocar un incendi en la instal·lació. 

• Desconnectar els equips que no s’utilitzin durant un període llarg de temps. 

• Comprovar mensualment el correcte funcionament dels interruptors diferencials mitjançant el 
botó de prova. En el cas que estigués avariat, avisar immediatament a un instal·lador 
autoritzat per a que el substitueixi. 

• Quan hi hagi tasques de neteja, desconnectar els equips de les preses de corrent. 

• No connectar o desconnectar els equips amb les mans mullades. 

• No utilitzar aparells amb cables pelats, clavilles o endolls trencats. 

• Al desconnectar els equips sempre fer-ho des de la clavilla, mai estirant el cable. 

• No acostar els cables a aparells de calefacció o fonts de calor. 

• No manipular equips elèctrics sense haver-los desconnectat. En el cas que s’hagi de 
manipular algun equip, desconnectar-lo del circuit corresponent i tenir sempre les mans 
seques i portar el calçat de protecció adequat. 

• Si cau aigua en algun equip, desconnectar el circuit i tornar a connectar-lo un cop s’hagi 
assegurat que està completament sec. 

• Adoptar precaucions per tal que els nens no puguin manipular cap equip elèctric. 

• Es compliran en tot moment les especificacions que marquen les normatives estatals, 
autonòmiques i locals. 

1.3 Instruccions de Manteniment 

Les principals instruccions de manteniment que es tindran en compte per a la instal·lació 

d’electricitat queden reflectides en el Pla de Manteniment. 

2 Instal·lació de protecció contra incendis 

2.1 Instal·lació 

La instal·lació de protecció contra incendis que forma part de la instal·lació fotovoltaica consta 

bàsicament dels següents elements: 

• Extintor: equip utilitzat per apagar focs. S’ubica a la sala on hi hagi el quadre o subquadre 
elèctric. 

• Senyalització: plaques de senyalització dels mitjans contra incendis. 

2.2 Instruccions d’Ús 

Les principals instruccions d’ús que es tindran en compte per a la instal·lació de protecció contra incendis 

seran les següents: 

• Llegir les instruccions d’ús que figuren en el propi extintor en el cas que no es coneguin. 

• No es retirarà el passador de seguretat de l’extintor si no és pel seu ús. 

• Recarregar l’extintor després de la seva utilització. 

• Verificar que l’extintor es troba a l’altura marcada per normativa. 
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• Verificar que l’extintor disposa de la senyalització corresponent. 

• Verificar el seu pes adequat i la pressió. 

• Passar la revisió anual. 

• Es compliran en tot moment les especificacions que marquen les normatives estatals, 
autonòmiques i locals. 

2.3 Instruccions de Manteniment 

Les principals instruccions de manteniment que es tindran en compte per a la instal·lació de protecció 

contra incendis queden reflectides en el Pla de Manteniment. 

3 Instal·lació fotovoltaica 

3.1 Instal·lació 

La instal·lació fotovoltaica que forma part de la instal·lació consta bàsicament dels següents 

elements: 

• Comptador elèctric: element de mesura de la instal·lació elèctrica. 

• Derivació individual: línia que va des del comptador fins al quadre general de l’edifici. 

• Quadre general de l’edifici: format per les línies elèctriques i la protecció dels circuits 

principals. 

• Subquadres elèctrics: format per les línies elèctriques i la protecció dels circuits secundaris. 

• Panells fotovoltaics: format pels mòduls fotovoltaics que generen energia en corrent continu. 

• Inversors: són els encarregats de transformar l’energia de corrent continu generada pels panells 

en corrent altern. 

• Línies elèctriques: conjunt dels conductors tant de CC com de CA que formen part de la 

instal·lació. 

3.2 Instruccions d’Ús 

Les principals instruccions d’ús que es tindran en compte per a la instal·lació fotovoltaica seran les 

següents: 

• Es seguiran les instruccions esmentades en l’apartat d’instal·lacions d’electricitat. 

• No es manipularà en cap cas el cablejat ni les proteccions de la instal·lació fotovoltaica, en 

especial el cablejat de corrent continu que sempre està en tensió i comporta un risc addicional. 

En el cas que s’hagi de manipular alguna part de la instal·lació elèctrica es realitzarà a través 

d’un instal·lador elèctric autoritzat. 

• Per tal de connectar o desconnectar la instal·lació fotovoltaica es seguirà el següent 

procediment: 

o Desconnexió de la instal·lació: 
▪ Es desconnectaran les proteccions individuals de cada línia de corrent altern de l’inversor. 

▪ Es desconnectarà la protecció general de la línia de corrent altern que agrupa tots els 

inversors, en el cas que es disposi d’aquesta línia. 

▪ S’apagarà l’inversor a través del seccionador de corrent continu. 

o Posada en marxa de la instal·lació: 
▪ S’engegarà l’inversor a través del seccionador de corrent continu. 

▪ Es connectaran les proteccions individuals de cada línia de corrent altern de l’inversor. 

▪ Es connectarà la protecció general de la línia de corrent altern que agrupa tots els 

inversors, en el cas que es disposi d’aquesta línia. 

• En el cas que s’apreciï algun element de la instal·lació malmès es comunicarà a la 

propietat de la instal·lació. 

• Es compliran en tot moment les especificacions que marquen les normatives estatals, 

autonòmiques i locals. 
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3.3 Instruccions de Manteniment 

Les principals instruccions de manteniment que es tindran en compte per a la instal·lació 

fotovoltaica queden reflectides en el Pla de Manteniment. 

4 Pla de manteniment de la instal·lació fotovoltaica 

4.1 Operacions de manteniment preventiu 

El manteniment preventiu preveu, com a mínim una visita semestral, verificant que es compleixen les 

tasques següents: 

• Inspeccions visuals i a través de càmera termogràfica. 

• Comprovació del funcionament dels inversors: es verificarà el seu voltatge, corrent, els 

dispositius d’alarma i senyalitzacions així com tots els paràmetres necessaris per al seu correcte 

funcionament. 

• Revisió de la connexió de mòduls i es comprovarà el seu estat respecte al projecte original. 

• Verificació d’actuacions de les proteccions elèctriques. 

• Comprovació mecànica de cables i terminals (incloent cables de preses de terra i 

reajustament de borns), pletines, transformadors, unions, etc. 

• Neteja del camp solar i resta de dispositius. 

• Actuacions prescrites per la normativa tècnica específica i la bona pràctica professional. 

Els manteniments amb les marques oficials seran gestionats d’acord amb la normativa vigent de 

manteniment i inspeccions. Com a resultat, s’haurà de realitzar un informe del manteniment preventiu 

on es descriguin les actuacions preses i els seus resultats. 

S’efectuarà el control del rendiment de forma continuada a través de la monitorització de les 

instal·lacions. 

Els incompliments de les prescripcions i terminis comportaran l’aplicació de penalitzacions per part de 

l’equip tècnic de supervisió d’Infraestructures.cat. 

Dit això, en aquest apartat a continuació es defineixen les operacions de manteniment preventiu a 

realitzar per a la instal·lació fotovoltaica en funció de la responsabilitat i de la periodicitat. Es defineixen 

tres tipus de responsabilitats: operari especialista (OE), empresa especialitzada (EE)  i tècnic inspector 

(TI). 

4.1.1 Instal·lació elèctrica 

Taula 1. Operacions de manteniment per la instal·lació elèctrica. 

Operació Responsable Periodicitat 

Inspecció de l’estat de la línia general i verificació del 
funcionament de les comportes tallafocs. 

OE 2 anys 

Verificació dels dispositius de protecció contra curtcircuits i 
intensitat, així com el seu aïllament elèctric i la seva 
estanqueïtat. 

OE 2 anys 

Inspecció de l’estat de comptadors, fusibles i connexions. 
Comprovació de l’absència d’instal·lacions no elèctriques, així 
com de la correcta accessibilitat, neteja, ventilació i desaigües 
del local. 

OE 2 anys 

Verificació de la connexió dels equips a terra i mesura de la 
resistència a terra. Inspecció de l’estat de l’elèctrode i de la 
continuïtat i estat de les connexions dels circuits. 

OE 2 anys 
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Inspecció de l’estat dels circuits elèctrics amb especial 
atenció a l’estat dels tubs de la canalització, els ancoratges i 
les connexions terminals. 

OE 2 anys 

Verificació de la pèrdua de corrent. OE 5 anys 

Verificació del funcionament dels automatismes de protecció i 
dels seus corrents nominals. 

OE 5 anys 

Verificació de la presa de terra, de l’aïllament elèctric, la 
tensió d’alimentació i de l’ajustament de les connexions. 

OE 2 anys 

Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, 
comprovant i verificant l’estat i funcionament i determinant les 
correccions i/o variacions que s’han de realitzar per a millorar- 
la o corregir-la. 

TI 5 anys 

Revisió periòdica de la instal·lació. TI 2 anys 

4.1.2 Instal·lació de protecció contra incendis 

Taula 2. Operacions de manteniment de la instal·lació contra incendis. 

Operació Responsable Periodicitat 

Comprovació de l’estat de conservació, accessibilitat, 
precintes, estat de càrrega (pes i pressió) de l’extintor i l’estat 
de les parts mecàniques. 

OE 3 mesos 

Recàrrega i retimbrat de l’extintor segons normativa. EE 5 anys 

Verificació de l’extintor controlant la pressió, els precintes, 
l’accessibilitat i la recarrega (en cas necessari). 

EE 1 any 

4.1.3 Instal·lació fotovoltaica 

Taula 3. Operacions de manteniment de la instal·lació fotovoltaica. 

Operació Responsable Periodicitat 

Comprovació del funcionament dels inversors: es verifica el 
seu voltatge, corrent, els dispositius d’alarma i senyalitzacions 
així com tots els paràmetres necessaris per al seu correcte 
funcionament. 

OE 6 mesos 

Revisió de la connexió de mòduls i es comprova el seu estat 
respecte al projecte original. 

OE 6 mesos 

Inspeccions visuals i a través de càmera termoelèctrica. OE 6 mesos 

Verificació d’actuacions de les proteccions elèctriques. OE 6 mesos 

Comprovació mecànica de cables i terminals (incloent cables 
de preses de terra i reajustament de borns), platines, 
transformadors, unions, etc. 

OE 6 mesos 

Neteja del camp solar i resta de dispositius. OE 6 mesos 

Actuacions prescrites per la normativa tècnica específica i la 
bona pràctica professional. 

OE 6 mesos 
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Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, 
comprovant i verificant l’estat i funcionament i determinant les 
correccions i/o variacions que s’han de realitzar per a millorar- 
la o corregir-la. 

TI 5 anys 

5 Pla de manteniment 

En aquest punt es mostra el pla de manteniment previst per a cada any que s’ha de realitzar per a la 

instal·lació fotovoltaica objecte del projecte: 

Taula 4. Pla de manteniment de les instal·lacions durant el primer any. 

ANY 1 

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació de l’estat de conservació, 
accessibilitat, precintes, estat de càrrega 
(pes i pressió) de l’extintor i l’estat de les 
parts mecàniques. 

  X   X   X   X 

Verificació de l’extintor controlant la pressió, 
els precintes, l’accessibilitat i la recàrrega (en 
cas necessari). 

           X 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació del funcionament dels 
inversors: es verifica el seu voltatge, corrent, 
els dispositius d’alarma i senyalitzacions així 
com tots els paràmetres necessaris per al 
seu correcte funcionament. 

     X      X 

Revisió de la connexió de mòduls i es 
comprova el seu estat respecte al projecte 
original. 

     X      X 

Inspeccions visuals i a través de càmera 
termoelèctrica. 

     X      X 

Verificació d’actuacions de les proteccions 
elèctriques. 

     X      X 

Comprovació mecànica de cables i terminals 
(incloent cables de preses de terra i 
reajustament de borns), platines, 
transformadors, unions, etc. 

     X      X 

Neteja del camp solar i resta de dispositius.      X      X 

Actuacions prescrites per la normativa 
tècnica específica i la bona pràctica 
professional. 

     X      X 
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Taula 5. Pla de manteniment de les instal·lacions durant el segon any. 

ANY 2 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Inspecció de l’estat de la línia general i 
verificació del funcionament de les 
comportes tallafocs. 

           X 

Verificació dels dispositius de protecció 
contra curtcircuits i intensitat, així com el seu 
aïllament elèctric i la seva estanqueïtat. 

           X 

Inspecció de l’estat de comptadors, fusibles i 
connexions. Comprovació de l’absència 
d’instal·lacions no elèctriques, així com de la 
correcta accessibilitat, neteja, ventilació i 
desaigües del local. 

           X 

Verificació de la connexió dels equips a terra 
i mesura de la resistència a terra. Inspecció 
de l’estat de l’elèctrode i de la continuïtat i 
estat de les connexions dels circuits. 

           X 

Inspecció de l’estat dels circuits elèctrics amb 
especial atenció a l’estat dels tubs de la 
canalització, els ancoratges i les connexions 
terminals. 

           X 

Verificació de la presa de terra, de l’aïllament 
elèctric, la tensió d’alimentació i de 
l’ajustament de les connexions. 

           X 

Revisió periòdica de la instal·lació.            X 

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació de l’estat de conservació, 
accessibilitat, precintes, estat de càrrega 
(pes i pressió) de l’extintor i l’estat de les 
parts mecàniques. 

  X   X   X   X 

Verificació de l’extintor controlant la pressió, 
els precintes, l’accessibilitat i la recarrega 
(en cas necessari). 

           X 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació del funcionament dels 
inversors: es verifica el seu voltatge, corrent, 
els dispositius d’alarma i senyalitzacions així 
com tots els paràmetres necessaris per al 
seu correcte funcionament. 

     X      X 

Revisió de la connexió de mòduls i es 
comprova el seu estat respecte al projecte 
original. 

     X      X 

Inspeccions visuals i a través de càmera 
termoelèctrica. 

     X      X 

Verificació d’actuacions de les proteccions 
elèctriques. 

     X      X 

Comprovació mecànica de cables i terminals 
(incloent cables de preses de terra i 
reajustament de borns), platines, 
transformadors, unions, etc. 

     X      X 
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Neteja del camp solar i resta de dispositius.      X      X 

Actuacions prescrites per la normativa 
tècnica específica i la bona pràctica 
professional. 

     X      X 

 

Taula 6. Pla de manteniment de les instal·lacions durant el tercer any. 

ANY 3 

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació de l’estat de conservació, 
accessibilitat, precintes, estat de càrrega 
(pes i pressió) de l’extintor i l’estat de les 
parts mecàniques. 

  X   X   X   X 

Verificació de l’extintor controlant la pressió, 
els precintes, l’accessibilitat i la recarrega 
(en cas necessari). 

           X 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Operació Mes 
 G F M A M J J A S O N D 

Comprovació del funcionament dels 
inversors: es verifica el seu voltatge, corrent, 
els dispositius d’alarma i senyalitzacions així 
com tots els paràmetres necessaris per al 
seu correcte funcionament. 

     X      X 

Revisió de la connexió de mòduls i es 
comprova el seu estat respecte al projecte 
original. 

     X      X 

Inspeccions visuals i a través de càmera 
termoelèctrica. 

     X      X 

Verificació d’actuacions de les proteccions 
elèctriques. 

     X      X 

Comprovació mecànica de cables i terminals 
(incloent cables de preses de terra i 
reajustament de borns), platines, 
transformadors, unions, etc. 

     X      X 

Neteja del camp solar i resta de dispositius.      X      X 

Actuacions prescrites per la normativa 
tècnica específica i la bona pràctica 
professional. 

     X      X 

 

Taula 7. Pla de manteniment de les instal·lacions durant el quart any. 

ANY 4 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Inspecció de l’estat de la línia general i 
verificació del funcionament de les 
comportes tallafocs. 

           X 

Verificació dels dispositius de protecció 
contra curtcircuits i intensitat, així com el seu 
aïllament elèctric i la seva estanqueïtat. 

           X 
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Inspecció de l’estat de comptadors, fusibles i 
connexions. Comprovació de l’absència 
d’instal·lacions no elèctriques, així com de la 
correcta accessibilitat, neteja, ventilació i 
desaigües del local. 

           X 

Verificació de la connexió dels equips a terra 
i mesura de la resistència a terra. Inspecció 
de l’estat de l’elèctrode i de la continuïtat i 
estat de les connexions dels circuits. 

           X 

Inspecció de l’estat dels circuits elèctrics amb 
especial atenció a l’estat dels tubs de la 
canalització, els ancoratges i les connexions 
terminals. 

           X 

Verificació de la presa de terra, de l’aïllament 
elèctric, la tensió d’alimentació i de 
l’ajustament de les connexions. 

           X 

Revisió periòdica de la instal·lació.            X 

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació de l’estat de conservació, 
accessibilitat, precintes, estat de càrrega 
(pes i pressió) de l’extintor i l’estat de les 
parts mecàniques. 

  X   X   X   X 

Verificació de l’extintor controlant la pressió, 
els precintes, l’accessibilitat i la recarrega (en 
cas necessari). 

           X 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació del funcionament dels 
inversors: es verifica el seu voltatge, corrent, 
els dispositius d’alarma i senyalitzacions així 
com tots els paràmetres necessaris per al 
seu correcte funcionament. 

     X      X 

Revisió de la connexió de mòduls i es 
comprova el seu estat respecte al projecte 
original. 

     X      X 

Inspeccions visuals i a través de càmera 
termoelèctrica. 

     X      X 

Verificació d’actuacions de les proteccions 
elèctriques. 

     X      X 

Comprovació mecànica de cables i terminals 
(incloent cables de preses de terra i 
reajustament de borns), platines, 
transformadors, unions, etc. 

     X      X 

Neteja del camp solar i resta de dispositius.      X      X 

Actuacions prescrites per la normativa 
tècnica específica i la bona pràctica 
professional. 

     X      X 

 

Taula 8. Pla de manteniment de les instal·lacions durant el cinquè any. 

ANY 5 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 
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Verificació de la pèrdua de corrent.            X 

Verificació del funcionament dels 
automatismes de protecció i dels seus 
corrents nominals. 

           X 

Inspecció tècnica general del conjunt de la 
instal·lació, comprovant i verificant l’estat i 
funcionament i determinant les correccions 
i/o variacions que s’han de realitzar per a 
millorar-la o corregir-la. 

           X 

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació de l’estat de conservació, 
accessibilitat, precintes, estat de càrrega 
(pes i pressió) de l’extintor i l’estat de les 
parts mecàniques. 

  X   X   X   X 

Verificació de l’extintor controlant la pressió, 
els precintes, l’accessibilitat i la recarrega 
(en 
cas necessari). 

           X 

Recàrrega i retimbrat de l’extintor segons 
normativa. 

           X 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 

Operació 
Mes 

G F M A M J J A S O N D 

Comprovació del funcionament dels 
inversors: es verifica el seu voltatge, corrent, 
els dispositius d’alarma i senyalitzacions així 
com tots els paràmetres necessaris per al 
seu correcte funcionament. 

     X      X 

Revisió de la connexió de mòduls i es 
comprova el seu estat respecte al projecte 
original. 

     X      X 

Inspeccions visuals i a través de càmera 
termoelèctrica. 

     X      X 

Verificació d’actuacions de les proteccions 
elèctriques. 

     X      X 

Comprovació mecànica de cables i terminals 
(incloent cables de preses de terra i 
reajustament de borns), platines, 
transformadors, unions, etc. 

     X      X 

Neteja del camp solar i resta de dispositius.      X      X 

Actuacions prescrites per la normativa 
tècnica específica i la bona pràctica 
professional. 

     X      X 

Inspecció tècnica general del conjunt de la 
instal·lació, comprovant i verificant l’estat i 
funcionament i determinant les correccions 
i/o variacions que s’han de realitzar per a 
millorar-la o corregir-la. 

           X 
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1 INTRODUCCIÓ 

Aquest document es redacta d’acord amb el Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición i el Decret 89/2010, de 29 de 

juny pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 

es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 

Aquest annex correspon a l’Estudi de gestió de residus assenyalat al Capítol III del Decret 89/2010, 

sobre Producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, concretament a l’article 11 del mateix, 

apartat b, Obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició: “Incloure en el 

projecte d’execució d’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 

d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008. 

Per a la realització d’aquest document s’ha seguit el model exposat a la Guia per a la redacció de 

l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderrocs de l’Agència de Residus de Catalunya tal i 

com assenyala la normativa en vigor. 

2 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

S’han identificat totes les accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de 

prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o reduir-ne la seva 

producció. 

 1 Accions de minimització i prevenció des de la Fase de Projecte Sí No 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de 

terra i per reutilitzar-los al mateix emplaçament? 
X  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus? 
X  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la 

construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar? 
X  

4 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. 

La reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin la consideració de 

residus. Cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions 

Tècniques 

X  

5 

Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la 

seva producció? 

 X 

 

3 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 

generar per poder planificar la seva correcta gestió.  

A continuació s’exposa una definició de la tipologia general dels residus que es poden produir durant 

l’execució de l’obra, i la seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) i el Catàleg de 

Residus de Catalunya, així com l’estimació de residus generats. El format de la codificació és igual a 

ambdós Catàlegs (les dues primeres xifres identifiquen el grup de residus; les dues següents el 

subgrup; i les dues últimes xifres el residu en qüestió); tot i així ambdós codis no tenen perquè ser 

coincidents. 
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El CER va entrar en vigor en data 1 de gener de 2002. El CRC continua essent vigent per a determinar 

la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre 

que no entri en contradicció amb l’aplicació del CER, com és el cas de la seva classificació. 

Codi CER 

Tipologia1 Volum Pes 

Inert, No 

especial, 

Especial 

m3 residu / 

m2 construït 

T residu / m2 

construït 

150101 (envasos de paper i cartró) No especial 1,00 m3- - 

030301 (Residus de fusta) No especial -  

170107 (formigó) No especial - - 

170203 (plàstic) No especial 1,00 m3 - 

170405 (ferro i acer) No especial - - 

170407 (metalls barrejats) No especial - - 

170504 (terra i pedres) No especial - - 

130111 (Olis hidràulics sintètics) Especial  0 Kg 

170903 (barrejats perillosos) Especia  0 Kg 

TOTAL 2  

1 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

En total s’espera generar aproximadament 2 m3 de residus 

 

4 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.  

Les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per a l’obra s’han realitzat 

d’acord a: 

– L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

– La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

– La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

L’abocament en dipòsits controlats es contempla com a última opció en la gestió dels residus de 

construcció i demolició. Durant la fase d’obra s’ha de tendir per aquest ordre, a la reutilització, al 

reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Seguint les recomanacions establertes per l’Agència de Residus de Catalunya es recomana que la 

gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició estigui formada per la 

segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han 

d’anar separats de la resta). 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el 

residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

Per definir les operacions de gestió de residus cal deixar constància de: 

– El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta 

mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

– La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
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in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que 

s’ha evitat portar a abocador. 

– Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir. 

– Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

A continuació s’adjunten, en forma de taula, uns models de fitxa per facilitar la identificació de les 

operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar. 

 

Gestió de residus dintre de l’obra 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure 
un espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons del RD 105/2008, d1 de febrer, s’ha de 
preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 
indicades a continuació. 
□ Formigó: 80 T 
□ Maons, teules, ceràmics: 80 T 
■ Metall: 2 T 
□ Fusta: 1 T 
□ Vidre: 1 T 
■ Plàstic: 0,5 T 
■ Paper i cartró: 0,5 T 

 Especials ■ Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada 
per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 

– No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
– El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un 

lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per 
tal d’evitar vessaments accidentals 

– Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin 
de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

– Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
– Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 

(olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

– Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de 
residus especials 

Inerts □ Contenidor per inerts barrejats 
□ Contenidor per inerts ceràmica 
□ Contenidor en zona d’aplec per terres que van a abocador 
■ Contenidor per inerts formigó 
□ Contenidor per altres inerts 

No especials ■ Contenidor per metall 
■ Contenidor per plàstic 
□ Contenidor per fusta 
■ Contenidor per paper i cartró 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu 
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a 
abocador: 
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(kg):  0          (m3):  0 
Quantitat d’àrid matxucat resultant (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% 
menor al volum inicial de residus petris): 

(kg):  0              (m3):  0 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu 
que continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504...(codis admesos en els dipòsits de 
terres i runes) 

 
 
 
 
 

No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol 
identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 

 
            fusta          ferralla      paper i cartró      plàstic      cables elèctrics 

  Especials 

 
 

CODIS CER:(els codis dependran dels tipus de residus). Aquest 
símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir 
per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

 

Gestió de residus fora de l’obra 

4 Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els gestors de residus, plantes de transferència o dipòsits 
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la 
construcció: 

 

Inerts 

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

tones m3 codi nom  

 ■ Reciclatge      

 □ Planta de 
transferència 

     

 □ Planta de selecció      

 ■ Dipòsit      

 

Residus no especials 

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

tones m3 codi nom  

 Reciclatge      

 ■ Reciclatge de metall      

 □ Reciclatge de fusta      

 ■ Reciclatge de plàstic  1,00 E-440.97 Chatarras Gil, SL  
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 ■ Reciclatge de paper-
cartró 

 1,00 E-440.97 Chatarras Gil, SL  

 ■ Reciclatge altres      

 □ Planta de 
transferència 

     

 □ Planta de selecció      

 □ Dipòsit      

 

Residus especials 

Quantitat 
estimada 

Gestor Observacions 

tones m3 codi nom  

 □ Instal·lació de gestió 
de residus especials 

     

 

A continuació s’adjunta la fitxa del gestor autoritzat proposat més proper a la zona en la que es planteja 

la realització de les obres. 
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Il·lustració 1. Recorregut fins a gestor de residus “Chatarras Gil, SL” Font: SDR i Google maps. 
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5 VOLUM DE RESIDUS 

Els volums dels principals residus generats durant la fase d’obra: 

Tipus de residu Amidament (m3) 

Runes i residus de formigó 0,00 m3 

Residus no perillosos 0,00 m3 

Plàstics no perillosos 1.00 m3 

Paper i cartró 1,00 m3 

Oli no mineral 0 kg 

Residus barrejats perillosos 0 Kg 

 

La resta de residus no poden esser quantificats inicialment, ben perquè el seu volum s’espera mínim o 

inexistent i només caldrà tractar-los en cas de que es produeixin:  

• Runa de construcció es produeix en l'excavació i farciment de la rasa 

• Metalls: Els metalls s'usen en els suports de les plaques solars que són d'alumini. També 

s'utilitzen caragols i ancoratges 

• Envasos de plàstics: Es tracta dels embalatges dels material d’obra. Aquest residu no es pot 

quantificar fins que no comencin les obres. 

 

6 PRESSUPOST 

El capítol del pressupost d’execució material destinat a la gestió de residus ascendeix a CENT 

QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS (140,06 €). 
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VI AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

1 AMIDAMENTS 

2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

3 QUADRE DE PREUS NÚM.1 

4 QUADRE DE PREUS NÚM.2 

5 PRESSUPOST 

6 RESUM DEL PRESSUPOST 

7 ÚLTIM FUM DEL PRESSUPOST 

 
 



VI AMIDAMENT I PRESSUPOST 

Execució de l’obra d’instal·lació fotovoltaica a l’EBF i CFA Sant Roc de Badalona 

 

 

 

275 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e
 la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6

-4
2,

 0
80

17
 B

ar
ce

lo
n

a,
 T

el
. 9

3
 4

44
 4

4
 4

4 
Fa

x 
9

3
 4

19
 5

4
 1

7
 in

fr
ae

st
ru

ct
u

re
s.

ge
n

ca
t.

ca
t 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s 
d

e 
la

 G
en

er
al

it
at

 d
e 

C
at

al
u

n
ya

, S
A

U
. C

ar
re

r 
d

el
s 

V
er

gó
s,

 3
6-

42
, 0

80
17

 B
ar

ce
lo

n
a,

 T
el

. 9
3

 4
44

 4
4

 4
4

 F
ax

 9
3 

41
9

 5
4

 1
7

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
re

s.
ge

n
ca

t.
ca

t 

NOTA: 

Les despeses indirectes contemplen les partides relacionades amb el projecte As-Built, els plànols As-
Built, les fitxes tècniques i manuals d’utilització dels equips instal·lats, la cessió de garanties, els 
certificats i declaracions de conformitat dels equips principals, l’annex al projecte elèctric de l’edifici, el 
projecte de legalització, el certificat final d’obra (CFO), el certificat d’instal·lacions elèctriques (CIE), la 
inspecció inicial (OCA), la declaració responsable, el registre RITSIC, la gestió per aconseguir el codi 
d’autoconsum (CAU), la signatura del contracte tècnic d’accés (CTA), signatura d’acord entre 
consumidors associats i generador (en el as d’autoconsum col·lectiu), altres gestions que comporti la 
legalització completa de la instal·lació d’autoconsum o de generació, les partides de seguretat i salut (si 
escau) i les partides de control de qualitat (si escau). 
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1 Introducció 

04/07/2025 

Su sistema FV 
 

 

Dirección de la instalación 

C. del Maresme, 182 

08918 Badalona 

Infraestructures.cat 
Pol Alemany Armelles 
C. dels Vergós, 36-42 
08017 Barcelona 

 
 
 
 

 

Nombre del proyecto: FV CFA Sant Roc Badalona 
N.º de oferta: ENE-02263 
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2 Vista general del proyecto 

 
Figura: Vista general, Planificación 3D 

2.1 Instalación FV 

3D, Sistema FV conectado a la red con consumidores eléctricos 

Datos climáticos Badalona, ESP (2001 - 2020)  

Fuente de los valores Meteonorm 8.2(i)  

Potencia generador FV 24,42 kWp 

Superficie generador FV 113,7 m² 

Número de módulos FV 44  

Número de inversores 1  
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Figura: Diagrama esquemático 

2.2 Pronóstico rendim. 

Pronóstico rendim. 

Potencia generador FV 24,42 kWp 

Rendimiento anual espec. 1.167,22 kWh/kWp 

Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR) 88,56 % 

Reducción de rendimiento por sombreado 2,5 % 
   

Energía de generador FV (Red CA) 28.528 kWh/Año 

   Consumo propio 18.674 kWh/Año 

   Limitación en el punto de inyección 0 kWh/Año 

   Inyección en la red 9.855 kWh/Año 
   

Proporción de consumo propio 65,4 % 
   

Emisiones de CO₂ evitadas 13.397 kg / año 
   

Grado de autarquía 31,8 % 
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2.3 Evaluación económica 

Su beneficio 

Costes totales de inversión 36.630,00 € 

Tasa interna de retorno (TIR) 10,34 % 

Duración amortización 8,0 Años 

Costes de producción de energía 0,0712 €/kWh 

Balance / Concepto de alimentación Inyección del excedente en la 
red 

 

Los resultados han sido calculados mediante un modelo de cálculo matemático de la empresa Valentin Software GmbH 
(algoritmos PV*SOL). Los resultados reales de la instalación fotovoltaica pueden mostrar variaciones debido a las 
variaciones meteorológicas, curvas de eficiencia de los modulos o de inversores así como a otras causas. 
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3 Disposición de la instalación 

3.1 Resumen 

Datos del sistema 

Tipo de instalación 3D, Sistema FV conectado a la red con 
consumidores eléctricos 

Datos climáticos 

Ubicación Badalona, ESP (2001 - 2020) 

Fuente de los valores Meteonorm 8.2(i) 

Resolución de los datos 1 min 

Modelos de simulación utilizados:  

   - Radiación difusa sobre la horizontal Hofmann 

   - Radiación sobre superficie inclinada Hay & Davies 

Consumo 

Consumo total 58607 kWh 

   CFA SANT ROC BADALONA 58607 kWh 

Pico de carga 71,4 kW 

 
Figura: Consumo 
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3.2 Superficies de módulos 

3.2.1 1. Superficie fotovoltaica - CFA Sant Roc-Superficie fotovoltaica Oeste 

Generador FV, 1. Superficie fotovoltaica - CFA Sant Roc-Superficie fotovoltaica Oeste 

Nombre CFA Sant Roc-Superficie 
fotovoltaica Oeste 

 

Módulos FV 22 x LR5-72 HPH 555 M G2  (v1)  

Fabricante LONGI Solar   

Inclinación 10 ° 

Orientación Oeste 283 ° 

Situación de montaje Sobre soportes - tejado  

Superficie generador FV 56,8 m² 

 
Figura: 1. Superficie fotovoltaica - CFA Sant Roc-Superficie fotovoltaica Oeste 
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3.2.2 2. Superficie fotovoltaica - CFA Sant Roc-Superficie fotovoltaica Este 

Generador FV, 2. Superficie fotovoltaica - CFA Sant Roc-Superficie fotovoltaica Este 

Nombre CFA Sant Roc-Superficie 
fotovoltaica Este 

 

Módulos FV 22 x LR5-72 HPH 555 M G2  (v1)  

Fabricante LONGI Solar   

Inclinación 10 ° 

Orientación Este 103 ° 

Situación de montaje Sobre soportes - tejado  

Superficie generador FV 56,8 m² 

 
Figura: 2. Superficie fotovoltaica - CFA Sant Roc-Superficie fotovoltaica Este 
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3.3 Línea del horizonte, Planificación 3D 

 
Figura: Horizonte (Planificación 3D) 

3.4 Conexión del inversor 

Conexión 1 

Superficies de módulos CFA Sant Roc-Superficie fotovoltaica Oeste + CFA 
Sant Roc-Superficie fotovoltaica Este 

Inversores 1  

   Modelo SUN2000-20KTL-M5-400V (v2) 

   Fabricante Huawei Technologies 

   Cantidad 1 

   Factor de dimensionamiento 122,1 % 

   Conexión MPP 1: 2 x 11 

 MPP 2: 2 x 11 

3.5 Red de CA 

Red de CA 

Número de fases 3  

Tensión de red entre fase y neutro 230 V 

Factor de desfase (cos phi) +/- 1  
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4 Resultados de simulación 

4.1 Resultados Sistema completo 

Instalación FV 

Potencia generador FV 24,42 kWp 

 

Rendimiento anual espec. 1.167,22 kWh/kWp 

Coeficiente de rendimiento de la 
instalación (PR) 

88,56 % 

Reducción de rendimiento por 
sombreado 

2,5 % 

   

Energía de generador FV (Red CA) 28.528 kWh/Año 

   Consumo propio 18.674 kWh/Año 

   Limitación en el punto de inyección 0 kWh/Año 

   Inyección en la red 9.855 kWh/Año 
   

Proporción de consumo propio 65,4 % 
   

Emisiones de CO₂ evitadas 13.397 kg / año 

Consumidores 

Consumidores 58.607 kWh/Año 

 

Consumo Standby (Inversores) 25 kWh/Año 

Consumo total 58.632 kWh/Año 

   cubierto mediante energía 
fotovoltaica 

18.674 kWh/Año 

   cubierto mediante red 39.958 kWh/Año 
   

Fracción de cobertura solar 31,8 % 

Grado de autarquía 

Consumo total 58.632 kWh/Año 

cubierto mediante red 39.958 kWh/Año 

Grado de autarquía 31,8 % 
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Figura: Flujo de energía 

 
Figura: Pronóstico rendim. con consumo 
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Figura: Balance energético 

 
Figura: Utilización de la energía fotovoltaica 
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Figura: Cobertura del consumo 
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5 Balance energético de instalación fotovoltaica 

Balance energético de instalación fotovoltaica 

Radiación global horizontal 1.349,29 kWh/m²  

Desviación del espectro estandar -13,49 kWh/m² -1,00 % 

Reflexión del suelo (albedo) 2,03 kWh/m² 0,15 % 

Orientación y inclinación de la superficie de módulos -16,27 kWh/m² -1,22 % 

Sombreado independiente del módulo -4,33 kWh/m² -0,33 % 

Reflexión en la superficie del módulo -6,60 kWh/m² -0,50 % 

Irradiación global sobre módulo 1.310,62 kWh/m²  
    

 1.310,62 kWh/m²  

 x   113,663 m²  

 =   148.969,00 kWh  
    

Irradiación global fotovoltaica 148.969,00 kWh  

Ensuciamiento 0,00 kWh 0,00 % 

Conversión STC (eficiencia nominal de módulo 21,5 
%) 

-116.946,44 kWh -78,50 % 

Energía fotovoltaica nominal 32.022,56 kWh  

Ensombrecimiento parcial específico del módulo -367,61 kWh -1,15 % 

Rendimiento con luz débil -346,50 kWh -1,09 % 

Desviación de la temperatura nominal del módulo -1.068,45 kWh -3,41 % 

Diodos -20,84 kWh -0,07 % 

Inadecuación (datos del fabricante) -604,38 kWh -2,00 % 

Inadecuación (Conexión/sombreado) -281,66 kWh -0,95 % 

Energía fotovoltaica (CC) sin limitación de corriente 
por inversor 

29.333,12 kWh  

Potencia de arranque DC no alcanzada -1,72 kWh -0,01 % 

Regulación por rango de tensión MPP 0,00 kWh 0,00 % 

Regulación por corriente CC máx. 0,00 kWh 0,00 % 

Regulación por potencia CC máx. 0,00 kWh 0,00 % 

Regulación por potencia CA máx. / cos phi -95,56 kWh -0,33 % 

Adaptación MPP -29,24 kWh -0,10 % 

Energía FV (DC) 29.206,60 kWh  
    

    

Energía en la entrada del inversor 29.206,60 kWh  

Desviación de la tensión de entrada de la tensión 
nominal 

-123,99 kWh -0,42 % 

Conversión DC/AC -554,22 kWh -1,91 % 

Consumo Standby (Inversores) -24,94 kWh -0,09 % 

Pérdida total de cables 0,00 kWh 0,00 % 

Energía fotovoltaica (CA) menos consumo en modo 
de espera 

28.503,46 kWh  

Energía de generador FV (Red CA) 28.528,39 kWh  
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6 Análisis de rentabilidad 

6.1 Resumen 

Datos del sistema 

Inyección en la red en el primer año (incl. degradación 
del módulo) 

9.855 kWh/Año 

Potencia generador FV 24,4 kWp 

Puesta en marcha de la instalación 01/04/2026  

Periodo de consideración 20 Años 

Interés del capital 1 % 

Parámetros económicos 

Tasa interna de retorno (TIR) 10,34 % 

Cashflow acumulado (caja) 39.229,95 € 

Duración amortización 8,0 Años 

Costes de producción de energía 0,0712 €/kWh 

Resumen de pagos 

costes específicos de inversión 1.500,00 €/kWp 

Coste de la inversión 36.630,00 € 

Pagos únicos 0,00 € 

Subvenciones 0,00 € 

Costes anuales 0,00 €/Año 

Otros beneficios y ahorros. 0,00 €/Año 

Remuneración y ahorros 

Remuneración total en el primer año 1.954,18 €/Año 

Ahorros durante el primer año 2.633,21 €/Año 
   

Real Decreto 1578/2008 - Instalaciones en techo (Tipo 
I) 

  

   Validez 01/04/2011  - 31/03/2036 

   Remuneración spec. por energía inyectada en la red 0,1983 €/kWh 

   Tarifa de inyección 1954,1756 €/Año 
   

Tarifa estándar (Example)   

   Precio de trabajo 0,1412 €/kWh 

   Factor de cambio del precio del costo del consumo 
energético 

2 %/Año 
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Figura: Evolución de los costes energéticos 
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6.2 Flujo de caja 

Flujo de caja 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversiones -36.630,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tarifa de inyección 1.934,83 € 1.915,67 € 1.896,70 € 1.877,92 € 1.859,33 € 

Ahorro consumo 
electricidad 

2.607,14 € 2.632,95 € 2.659,02 € 2.685,35 € 2.711,94 € 

Flujo de caja anual -32.088,03 € 4.548,62 € 4.555,73 € 4.563,27 € 4.571,27 € 

Cashflow acumulado 
(caja) 

-32.088,03 € -27.539,41 € -22.983,68 € -18.420,41 € -13.849,14 € 

Flujo de caja 

 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tarifa de inyección 1.840,92 € 1.822,69 € 1.804,65 € 1.786,78 € 1.769,09 € 

Ahorro consumo 
electricidad 

2.738,79 € 2.765,90 € 2.793,29 € 2.820,95 € 2.848,88 € 

Flujo de caja anual 4.579,71 € 4.588,60 € 4.597,94 € 4.607,73 € 4.617,97 € 

Cashflow acumulado 
(caja) 

-9.269,43 € -4.680,83 € -82,89 € 4.524,84 € 9.142,81 € 

Flujo de caja 

 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tarifa de inyección 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ahorro consumo 
electricidad 

2.877,08 € 2.905,57 € 2.934,34 € 2.963,39 € 2.992,73 € 

Flujo de caja anual 2.877,08 € 2.905,57 € 2.934,34 € 2.963,39 € 2.992,73 € 

Cashflow acumulado 
(caja) 

12.019,89 € 14.925,46 € 17.859,80 € 20.823,19 € 23.815,92 € 

Flujo de caja 

 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Inversiones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tarifa de inyección 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ahorro consumo 
electricidad 

3.022,36 € 3.052,29 € 3.082,51 € 3.113,03 € 3.143,85 € 

Flujo de caja anual 3.022,36 € 3.052,29 € 3.082,51 € 3.113,03 € 3.143,85 € 

Cashflow acumulado 
(caja) 

26.838,28 € 29.890,57 € 32.973,07 € 36.086,10 € 39.229,95 € 

      

Las tasas de degradación e inflación se 
aplican mensualmente durante todo el 
período de observación.  Esto ya se 
realiza en el primer año. 
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Figura: Cashflow acumulado (caja) 
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7 Planos y listado de piezas 

7.1 Esquema eléctrico 

 
Figura: Esquema eléctrico 
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7.2 Plano de conjunto 

 
Figura: Plano de conjunto 
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7.3 Plan de acotación 

 
Figura: CFA Sant Roc - Superficie a ocupar Oeste 
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7.4 Plano de líneas 

 
Figura: CFA Sant Roc - Superficie a ocupar Oeste 
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7.5 Lista de piezas 

Lista de piezas 

# Tipo Número de 
artículo 

Fabricante Nombre Cantidad Unidad 

1 Módulo FV  LONGI Solar  LR5-72 HPH 555 M 
G2 

44 Pieza 

2 Inversores  Huawei 
Technologies 

SUN2000-20KTL-
M5-400V 

1 Pieza 

3 Componentes   Contador de 
inyección  

1 Pieza 

4 Componentes   Contador 
reversible  

1 Pieza 
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8 Capturas de pantalla, Planificación 3D 

8.1 Sombreado 

 
Figura: Captura de pantalla01 
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FITXES TÈCNIQUES
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Mòdul fotovoltaic LONGI Solar 
LR5-72HPH-555M (2278x1134x35mm)

44 mòduls (color segons cadena)
Potència pic de la instal·lació: 24,42 kW
Potència nominal de la instal·lació: 20 kW

CADENES FOTOVOLTAIQUES
MPPT ENTRADA N. PANELLS
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2 1 11
2 2 11
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Inversor fotovoltaic trifàsic Huawei 
SUN2000-20TKL-M5 (546x460x228mm)

LLEGENDA

SQFV Subquadre instal·lació fotovoltaica

Mòdul fotovoltaic LONGI Solar 
LR5-72HPH-555M (2278x1134x35mm)

Quadre General de Baixa Tensió existentQGBT

Tub metàl·lic DN32 d'acer inoxidable AISI 
304 per a connexió inversor-camp FV

Tub metàl·lic DN16 d'acer inoxidable AISI 
304 per a connexió mòdul-mòdul

Safata metàl·lica Rejiband 60x35mm d'acer 
inoxidable AISI 304 amb tapa

Tub metàl·lic DN16 d'acer inoxidable AISI 
304 per a connexió inversor-cadenes
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Interruptor magnetotèrmic

LLEGENDA

Interruptor diferencial

Seccionador

Protecció contra sobretensions transitòries

Comptador d'energia

Inversor fotovoltaic Huawei 
SUN2000-20KTL-M5

Mòdul fotovoltaic LONGI Solar 
LR5-72HPH-555M
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Inversor fotovoltaic trifàsic Huawei 
SUN2000-20TKL-M5 (564x460x228mm)

LLEGENDA

SQFV Subquadre instal·lació fotovoltaica

Tub rígid de plàstic DN32

Quadre General de Baixa Tensió existentQGBT

N
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Cable de terra unipolar per a exterior tipus 
H07Z1-K (AS) de 4 mm²

Connexió a presa de terra del mòdul 
fotovoltaic

Cable de coure nu de 16 mm² per a 
equipotencialitat de safates
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Mòdul fotovoltaic LONGI Solar 
LR5-72HPH-555M (2278x1134x35mm)

Tub de PPR de 16x2,2mm sèrie 3.2

Vàlvula de bola manual de 3/4" PN16 de 
llautó

Vàlvula de bola manual de 3/4" PN16 de 
llautó amb sortida per a mànega
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CERTIFICATS SOLIDESA 
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IX CERTIFICATS SOLIDESA 



 

1. 
 

CERTIFICAT DE SOLIDESA 

 

JUAN CARLOS MORLA BAYÓN, Arquitecte Tècnic, amb DNI 71.413.621-R, membre del Col·legi de 
l’Arquitectura Tècnica de Barcelona amb núm. de col·legiat 6.846, habilitat per l’exercici de la 
professió i absent de inhabilitacions professionals, amb domicili professional al carrer  Jonqueres 
16, 3r. C, de Barcelona,  

C E R T I F I C A : 

A petició de la mercantil INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. amb CIF B79069555, i adreça 
professional al carrer Jonqueres 16, 3r. C, de Barcelona, com a redactors del projecte d’instal·lació 
de captació fotovoltaica. 

Que s’ha analitzat la proposta d’instal·lació fotovoltaica a realitzar a la coberta de l’edifici de l’EBF 
i CFA Sant Roc al carrer Maresme 182 a Badalona – 08918 – de Barcelona. Que es preveu una 
instal·lació fotovoltaica, uniformement repartida en la coberta de l’edifici, fixada a una estructura 
autoportant de perfils d'alumini per a col·locar sense perforació de la coberta i subjectada amb 
llasts de formigó. Es preveu un total de 110 mòduls. 

Es disposa de la documentació del projecte d’execució de l’edifici de l’estructura de l’edifici, però 
s’ha pogut analitzar la tipologia en observació de les fotografies facilitades pel redactor del 
projecte.  

Els panells s’han d’instal·lar sobre la coberta plana existent constituïda per un sostre 
unidireccional de biguetes pretesades de formigó armat i revoltons de morter.  

L’edifici data segons dades cadastrals, de l’any 1993. La sobrecàrrega d’us mínima exigible per 
l’època era de 150 Kg/m2.Per les seves característiques d’aparença i estat de conservació i d’acord 
amb les inspeccions visuals efectuades durant la redacció del projecte, es troba en bon estat i 
presenta propietats de solidesa suficients pel seu correcte ús com a suport per les plaques 
fotovoltaiques projectades, la qual cosa es certifica amb el present document que es resumeixen 
pel sostre de coberta amb els paràmetres següents: 

 Pes propi: 200 kg/m2 

 Càrrega permanent: 120 kg/m2 

 Sobrecàrrega d’ús: 100 kg/m2 

 Sobrecàrrega de neu: 40 kg/m2 

L’edifici ha estat motiu de una inspecció per comprovar l’estat general i en particular de la seva 
estructura per part dels tècnics de INYPSA abans de la redacció del projecte d’implantació de 
panells solars fotovoltaics. El seu estat de conservació i manteniment és bo i es ratifica d’acord 
amb les fotografies preses durant la visita d’inspecció: 

 



 

2. 
 

 

 

Que, segons indicacions del projecte d’energia solar, s’instal·larà un conjunt de mòduls 
fotovoltaics uniformement repartits en la coberta de l’edifici, fixats a una estructura autoportant 
de perfils d'alumini per a col·locar sense perforació de la coberta i subjectada amb llasts de 
formigó. Que el conjunts de rastells i fixacions està calculat en l’estudi de càrregues de vent que 
s’adjunta com annex a aquest certificat. Aquest estudi, en funció de la disposició i càrrega, 
prescriu uns llasts que suposen un pes total d’entre 54 kg per panell. Amb tot, es calcula una 
repercussió màxima repartida per unitat de superfície de 27 kg/m2. 

En base a l’estat de càrregues amb el que, presumiblement, es va calcular l’estructura, podem 
afirmar que els forjats d’aquestes cobertes a les quals s’ha de intervenir, estan calculats per 
suportar una càrrega característica (sense aplicació de coeficients de seguretat) de 460 kg/m2 
(pes propi + càrregues permanents + sobrecàrrega d’ús). En relació a aquest estat de càrregues 
original, l’increment de pes en 27 kg/m2 suposa un increment d’un 5,9 %. Es un increment molt 
per sota dels increments en consideració dels coeficients de seguretat. 

Amb tot, es pot certificar que, en vista de l’estat de càrregues de les cobertes, i les capacitats dels 
elements existents, i l’increment de pes percentual que suposa la instal·lació fotovoltaica, 
aquestes càrregues afegides per la mencionada instal·lació poden ser absorbides pels elements 
disposats a les cobertes. 



 

3. 
 

Que per tant, llevat de vici ocult o causa sobrevinguda, es pot afirmar que les cobertes existents i 
els seus elements, reuneixen les condicions de solidesa i estabilitat necessàries i suficients per el 
fi a que es destina i per suportar la instal·lació del sistema de captació solar projectat. 

Aquest és el certificat que emet el facultatiu sotasignat segons el seu lleial saber i entendre, i 
conforme a la professió que exerceix. 

Emès a Barcelona, als efectes oportuns, en data de 30 de juny de 2025. 

Juan Carlos Morla Bayon 
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