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Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres
Eric Benjamin Aznar Sans, arquitecte municipalEmès per: 

Antecedents, fets i consideracions:

Primer.- ANTECEDENTS

L'edifici on es situa l'àmbit d'actuació d'aquest projecte es l'actual Mercat de Majoristes de
Fruites i Verdures de Girona, conegut com Mercagirona, el qual es va construir
aproximadament l'any 1984.

El present projecte té per objecte la definició dels criteris bàsics, funcionals i tècnics que
serveixin per a la redacció del projecte bàsic i executiu per les obres de renovació de la
zona d'exposició i venta directa de productes hortofructícoles de proximitat, i l'habilitació de
punts de recollida pel triatge i classificació dels productes alimentaris.  

El conjunt d'intervencions es realitzaran dins del Mercagirona, concretament als punts de
venda núm. 9 i 10 que són de titularitat municipal.

Segon.- ANTECEDENTS SUBVENCIÓ

En data 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del programa
NextGenerationEU, l'instrument d'estímul econòmic finançat per la Unió Europea, en
resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus. El programa
NextGenerationEU té per objectiu respondre de manera conjunta i coordinada a una de les
pitjors crisis socials i econòmiques de la història recent i contribuir a reparar els danys
causats per la pandèmia. Amb aquests fons, es pretén aconseguir una Europa més
ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur.

En data 30 d'abril de 2021 el Govern d'Espanya va presentar el seu Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR), inspirat en l'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (ONU).

La cinquena política palanca del PRTR "Modernització i digitalització del teixit industrial i de
la pime, recuperació del turisme i impuls a una Espanya Nació Emprenedora" es
materialitza, en referència al sector turístic, a través del Component 14: Pla de
Modernització i Competitivitat del Sector Turístic.

En el marc del primer eix del Component 14 se situa l'Estratègia de Sostenibilitat Turística
en Destinacions, sota l'objectiu de situar la sostenibilitat com a pedra angular de la
transformació del model turístic, articulant mecanismes de cooperació entre les
Administracions Públiques per a la consecució de finalitats comunes, impulsant la
transformació verda i digital al sector turístic, així com la millora en la seva competitivitat.

Acreditació de la necessitat de contractació de les obres del Projecte de
renovació de la zona d'exposició i venta directa de productes hortofrutícoles de
proximitat i habilitació de punts de recollida pel triaitge i classificació dels
productes alimentaris, emmarcat dins de l'actuació 15 "Implementació del
producte turístic Menjat Girona' i l'actuació 16 'De l'hort al plat', del Pla de
Sostenibilitat Turística en Destinació de l'Ajuntament de Girona - EXP.
SED091/22/000001 - anomenat MENJA'T GIRONA, en el marc de l'estratègia
de sostenibilitat turística en destinacions dins del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU.

Relatiu a:
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En data 28 de juliol de 2021 la Conferència Sectorial de Turisme va aprovar l'Estratègia de
Sostenibilitat Turística en Destinacions, que constitueix el document que regeix la
convocatòria extraordinària del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en
Destinacions, i que es finança íntegrament amb el Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En
concret, el programa representa la inversió 1.2 del subcomponent núm. C14, Transformació
del model turístic cap a la sostenibilitat, del PRTR, Pla de modernització i competitivitat del
sector turístic.

En data 19 de setembre de 2021 i en el marc de la convocatòria extraordinària Plans de
Sostenibilitat Turística en Destinacions per a entitats locals, l'Ajuntament de Girona presentà
a la Generalitat de Catalunya una candidatura amb la proposta "Menja't Girona", un projecte
enfocat al turisme sostenible, gastronòmic i de natura amb l'objectiu de desenvolupar una
experiència turística completa que enllaci patrimoni natural, gastronòmic, hortícola, cultural i
arquitectònic-urbanístic, a fi de consolidar Girona com a destinació turística sostenible.

En data 10 de juny de 2022, es resol la concessió de la subvenció a l'Ajuntament de Girona
per l'import de 3.499.721,10€ per finançar el Pla de Sostenibilitat Turística anomenat
"Menja't Girona" - Exp. SED091/22/000001, en execució de l'acord de la Conferència
Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, en el marc de l'estratègia de sostenibilitat
turística en destinacions dins del PRTR. El termini d'execució del projecte es computa a
partir del 25 d'abril de 2022 i té una durada de tres anys, fins al 25 d'abril de 2025. De
conformitat amb l'Acord esmentat, l'execució del 75% del Pla de de sostenibilitat turística de
la destinació Menja't Girona ha de finalitzar en el quart trimestre del 2024 i la finalització total
d'aquest ha de ser anterior a la fi del segon trimestre del 2026.

En data del 17 d'Octubre de 2023, s'aprova l'Addenda al Pla de Recuperació, Transformació
i Resiliència, l'execució del 50 % del Pla de Sostenibilitat turística en destinació Menja't
Girona ha de finalitzar en el quart trimestre de 2024 i la finalització total d'aquest ha de ser
anterior a la fi del segon trimestre del 2026.

El present projecte es desenvolupa dins de l'Actuació 15 'Implementació del producte turístic
Menjat Girona' i l'Actuació 16 'De l'hort al plat' de l'eix 4 'Competitivitat' del projecte MENJA'T
GIRONA, finançada pel "PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA '
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA ' NEXTGENERATIONEU", amb càrrec a fons del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea ' NextGenerationEU ' establert
pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 20202, pel que
s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació
després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme
de Recuperació i Resiliència.

Per aquest motiu, el present projecte està sotmès al compliment dels principis de gestió
específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant PRTR), d'acord
amb l'article 2 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Aquests principis o criteris específics, d'obligatòria consideració en la planificació i execució
dels components del PRTR són per tant transversals en el conjunta del Pla. Són els
següents:

-    Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del
resultat.
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-    Etiquetat verd i etiquetat digital.
-    Anàlisi del risc amb relació a possibles impactes negatius significatius en el medi ambient
(do no significant harm DNSH), seguiment i verificació del resultat sobre l'avaluació inicial.
-    Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els
conflictes d'interessos.
-    Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament.
-    Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes o
adjudicatari d'un contracte o subcontractista.
-    Comunicació.

Tercer.- ÀMBIT DEL PROJECTE I DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

L'àmbit del projecte són dos locals de gestió municipal, ubicats en el mercat d'abastaments
majorista de fruites i verdures, conegut com Mercagirona, ubicat al carrer Camp Gurnau 4,
de Girona.

D'acord al Pla General d'Ordenació de Girona (PGOU), que fou aprovat definitivament pel
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, publicat
íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4618, el 21 d'abril de 2006,
la classificació del sòl a l'àmbit d'actuació correspon a Sòl Urbà qualificat com Sistema
d'infraestructures i serveis tècnics (clau F).

Es consulta al Servei de Gestió Patrimonial de l'Ajuntament de Girona, que és l'organisme
que gestiona el registre de tots els béns mobles i immobles de titularitat municipal, sobre els
locals afectats pel projecte i es fa la petició de certificat d'inventari.  

L'àmbit del projecte es troba dins del bé immoble 'Mercagirona', referència cadastral nº
3752905DG8435D, i figura inscrit en l'inventari amb el número de bé 10550.
S'inclou com annex al present informe el certificat d'inventari.

Quart.- OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres del PROJECTE DE RENOVACIÓ DE
LA ZONA D'EXPOSICIÓ I VENTA DIRECTA DE PRODUCTES HORTOFRUCTÍCOLES DE
PROXIMITAT I HABILITACIÓ DE PUNTS DE RECOLLIDA PEL TRIATGE I
CLASSIFICACIÓ DELS PRODUCTES ALIMENTARIS, a l'edifici de Mercagirona, aprovat
per acord de Junta de Govern Local en data 28 de novembre de 2025.  en el marc de
l'expedient 2025004484.

El projecte ha estat redactat per els serveis tècnics municipals.

La contractació de les obres del projecte de renovació de la zona d'exposició i venta directa
de productes hortofructícoles de proximitat i habilitació de punts de recollida pel triatge i
classificació dels productes alimentaris, forma part de l'Actuació 16 'De l'hort al plat' de l'eix
4 'Competitivitat' del projecte MENJA'T GIRONA, finançada pel "PLA DE RECUPERACIÓ,
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA ' FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA '
NEXTGENERATIONEU", amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de
la Unió Europea ' NextGenerationEU ' establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell,
de 14 de desembre de 20202, pel que s'estableix un instrument de recuperació de la Unió
Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el
Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel
que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

L'objecte necessitat i oportunitat del projecte de renovació de la zona d'exposició i venta
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directa de productes hortofructícoles de proximitat i habilitació de punts de recollida pel
triatge i classificació dels productes alimentaris, queda definit a la memòria del projecte, on
es descriu la necessitat de renovació de la zona d'exposició i venta directa de productes
hortofructícoles de proximitat, i el foment de l'economia circular en la cadena de valor del
sector alimentari, amb l'habilitació i instal·lació de punts de recollida alimentària selectiva pel
triatge i classificació dels productes alimentaris.

Cinquè.- NECESSITATS

Tal i com consta a la memòria del projecte d'obres aprovat:

L'objecte del projecte és la intervenció en els locals núm. 9 i 10, de titularitat municipal i
gestionats directament per l'Ajuntament, mitjançant la renovació  de la zona d'exposició i
venta directa de productes hortofructícoles de proximitat, i el foment de l'economia circular
en la cadena de valor del sector alimentari, amb l'habilitació i instal·lació de punts de
recollida alimentària selectiva pel triatge i classificació dels productes alimentaris. 

Aquests objectius definits provenen de tres grans necessitats detectades per part de
l'Ajuntament de Girona:

- De realitzar una adequació i millora d'aquests locals, per facilitar l'aprofitament alimentari.

- De promocionar  la venda directa de productes hortofructícoles.

- De connectar els productors amb els restauradors per adaptar l'oferta agrícola a les
necessitats gastronòmiques de la ciutat.

Les necessitats i dèficits específiques dels locals, i que es pretenen cobrir amb l'execució
del contracte, parteixen d'un diagnòstic de l'estat actual i els condicionants que presenten
els locals del mercat, que son:

- El paviment i paraments verticals presenten un estat deficient. 

- Els locals no tenen habilitat cap espai de reunió, descans o de magatzem resguardat i
segur del pas de maquinària pesada. 

- Els usuaris dels locals no tenen a la seva disposició cap lavabo ni WC, així com tampoc
cap vestidor. 

- Manca d'espais amb bona il·luminació. 

Per tant, aquestes necessitats detectades, plantegen les actuacions principals següents:

- Renovació de la zona d'exposició i venta directa de productes hortofructícoles de
proximitat. 

- Habilitació de punts de recollida selectiva pel triatge i classificació dels productes
alimentaris.

- Foment de l'economia circular en la cadena de valor del sector alimentari.

- Adequació zona de descans, reunió i magatzem per els usuaris d'aquests locals. 

En quant a factors i recursos, l'Ajuntament no disposa de:
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- Personal: La dotació actual del personal no està dimensionada per a l'execució d'obres de
construcció amb les característiques del present projecte de renovació de la zona
d'exposició i venta directa de productes hortofrutícoles de proximitat i habilitació de punts de
recollida del triatge i classificació dels productes alimentaris. Les càrregues de treball
actuals i les funcions definides fan impossible assumir una obra sense desatendre les seves
tasques essencials.

- Material: No es disposa dels materials específics necessaris per al tipus de construcció
prevista, ni dels mitjans econòmics per a la seva compra i emmagatzematge en les
quantitats requerides per a una obra d'aquestes característiques.

- Maquinària: La maquinària de la qual disposa l'Ajuntament és la bàsica per tasques i
actuacions de manteniment, i no inclou maquinària pesada o especialitzada per a
excavacions, fonamentacions o estructures.

- Temps: Una obra d'aquest tipus requereix d'una dedicació complerta durant el temps
previst d' execució, la qual resulta impossible d'assumir per el personal tècnic de
l'Ajuntament sense desatendre les seves tasques essencials.

En conseqüència, a fi d'assegurar la correcta execució del contracte i donar resposta a les
necessitats exposades, es considera adient recórrer a la contractació externa de les obres
per mitjà de licitació pública a través del procediment obert simplificat, en els termes
establerts per la LCSP i d'acord amb la finalitat i els objectius definits en l'informe de
necessitats.

Sisè.-  PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació ascendeix a cent vuitanta-nou mil dos-cents quaranta-dos
euros amb vuit cèntims (189.242,08 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cent
cinquanta-sis mil tres-cents noranta-vuit euros amb quaranta-un cèntims (156.398,41 €) de
pressupost net, més trenta-dos mil vuit-cents quaranta-tres euros amb seixanta-set cèntims
(32.843,67 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

Pressupost    
Pressupost d'Execució Material (PEM): 131.427,24 €

Despeses Auxiliars    
13% de Despeses Generals d'Empresa: 17.085,54 €
6% de Benefici Industrial: 7.885,63 €
Total Despeses Auxiliars: 24.971,17 €

Subtotal: 156.398,41 €
IVA (21%): 32.843,67 €
PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (PEC): 189.242,08 €

S'ha comprovat que aquest pressupost s'adequa als preus de mercat ja que els preus del
projecte s'han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l'Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya - ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix
informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM,
bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que
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contenen aquestes bases de dades responen als preus de mercat. 

L'article 131 del Reglament general de la LCAP, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques ' RGLCAP -, preveu que el pressupost base de licitació s'obté
incrementant el d'execució material en els conceptes de despeses generals d'estructura i
l'impost sobre el valor afegit que gravi l'execució de l'obra. En quant al concepte de
despeses generals d'estructura:

Despeses generals d'estructura

a)    Del 13 al 17%, en concepte de despeses generals de l'empresa, despeses financeres,
càrregues fiscals, impost sobre el valor afegit exclòs, taxes de l'Administració legalment
establertes, que incideixen sobre el cost de les obres i altres derivades de les obligacions
del contracte. 
L'import s'ha calculat a raó d'un percentatge d'un 13% dels costos (d'acord amb la previsió
de l'article 131 del RGLCAP).

b)    El 6 % en concepte de benefici industrial del contractista, (d'acord amb la previsió de
l'article 131 del RGLCAP).

 Als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat del contracte subjecte
a licitació, el Valor Estimat del mateix ascendeix a l'import: dos-cents tres mil tres-cents
disset euros amb noranta-tres cèntims, (203.317,93 €), IVA exclòs.

Any: 2025    

Prestació: 156.398.41 €    

Eventuals pròrrogues: 0,00 €    

Altres conceptes (*): 15.639,84 €     

Modificacions previstes (**): 31.279,68 €    

TOTAL: 203.317,93 €

(*) 10% en previsió del major increment d'amidament legalment possible, segons allò que
estableix l'article 242.4 i de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de
novembre.
(**) 20% en previsió de les Modificacions previstes en la clàusula 15 d'aquest plec, segons
el que s'estableix en els articles 203 a 207 i concordants de la Llei de Contractes del Sector
Públic 9/2017, de 8 de novembre i a la resta de normativa aplicable.

Setè.- DURADA DEL CONTRACTE

Pel que fa a la durada de les obres, s'estableix  un termini de 5 mesos, a comptar des del
dia següent al de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, d'acord amb el
programa de treball que consta en el projecte aprovat.

S'estableix aquesta durada de les obres, per assegurar la seva execució dins el termini
previst, tenint en compte la naturalesa del mateix i els treballs a realitzar, d'acord amb el pla
de treball i organització d'obres, que es contempla a la memòria del projecte d'obres
aprovat.
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Vuitè.- ABSÈNCIA DE DOBLE FINANÇAMENT

La present contractació compta amb finançament europeu, en el marc dels fons
NextGenerationEU i respecta els límits establerts amb relació a les ajudes d'Estat i la
prevenció del doble finançament procedent del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i
d'altres programes de la Unió pel què fa a les mateixes despeses. Aquest subprojecte no ha
rebut cap més ajuda de la Unió, per la qual cosa hi ha absència de doble finançament del
contracte.

Novè.- DISPONIBILITAT PER ABORDAR CONFLICTES D'INTERESSOS I FRAUS

L'Ajuntament de Girona disposa d'un Pla Antifrau que va ser aprovat per acord de Ple
número 2022000091, de data 14 de març de 2022, i que té per finalitat garantir i declarar
que l'Ajuntament, dintre del seu àmbit competencial, utilitza els fons de conformitat amb la
normativa aplicable i sobretot en allò relatiu a la prevenció, detecció incorrecció del frau, així
com de la corrupció i els conflictes d'interessos.

Desè.- TIPUS DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres d'acord amb el previst a
l'article 13 de la LCSP. Atès que l'article 13 de la LCSP, defineix com a contractes d'obres
aquells que tenen per objecte l'execució d'una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció
del projecte, o la realització d'algun dels treballs enumerats a l'Annex I.

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, i
que la tramitació de l'expedient serà la ordinària, de conformitat amb els articles 116 i
següents de la llei.

Onzè.- FINANÇAMENT i COMUNICACIÓ

La present contractació es finança amb càrrec al fons del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència de la Unió Europea 'Next GenerationEU- establert pel Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s'estableix un instrument de
recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la COVID-
19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12
de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Aquesta licitació s'emmarca dins la convocatòria extraordinària del programa de Plans de
Sostenibilitat Turística en Destinacions 2021 (PSTD), finançada amb el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus
NextGenerationEU, amb càrrec al fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la
Unió Europea 'NextGenerationEU- establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de
14 de desembre de 2020, pel que s'estableix un instrument de recuperació de la Unió
Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la COVID- 19, i regulat segons el
Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel
que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

En el PRTR i com part del Component 14, s'inclou la línia d'Inversió de transformació del
model turístic cap a la sostenibilitat, que inclou el Programa de Plans de Sostenibilitat
Turística en Destinació com submesura 2 de la inversió 1 (C14.I1).

L'objectiu que es persegueix per a la distribució territorial de crèdits relatius a la línia
d'inversió C14.I1 és implementar actuacions d'impuls de la sostenibilitat turística
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contemplades en la submesura 2: els Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació, en la
seva triple vessant: mediambiental, socioeconòmica i territorial, a fi de beneficiar els destins
turístics, als agents socials i als operadors privats del sector.

El Pla de sostenibilitat en destinació concedit a l'Ajuntament de Girona correspon al projecte
'Menja't Girona' i consta de 19 actuacions emmarcades en 4 eixos programàtics:

-    Eix 1. Transició verda i sostenible.
-    Eix 2. Millora de l'eficiència energètica.
-    Eix 3. Transició digital.
-    Eix 4. Competitivitat.

'Menja't Girona' es planteja com un projecte d'intervenció integral a ciutat  per desenvolupar
un nou producte turístic basat en la interconnexió entre la gastronomia, el patrimoni natural i
la tradició agrícola, hortícola i comercial. Tots ells, eixos fonamentals de l'estratègia de
turisme sostenible de Girona.

Les diferents actuacions que s'executaran a través de 'Menja't Girona' permetran arrelar
noves activitats espais i empreses que aposten per un turisme i consum de ciutat més
conscient, respectuosa, sostenible i responsable. Al mateix temps de potenciar el valor
afegit de la oferta gastronòmica actual i de naturalesa de la ciutat.

En data 23 de desembre de 2021 la Secretaria d'Estat de Turisme publica en una única
resolució l'acord de data 21 de desembre de 2021 de la Conferència Sectorial de Turisme,
en la que entre d'altres, es publica la relació territorial de crèdits juntament amb les
conseqüents adjudicacions per l'aplicació dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació
per part de les entitats locals. La resolució adjudica a l'Ajuntament de Girona el Projecte
'Menja't Girona' per un import total de 3.499.721,10 €.

El projecte objecte de la present licitació s'inclou dins l'Actuació 15 (Implementació del
producte turístic Menjat Girona) i l'Actuació 16 (De l'hort al plat), i s'emmarca en el Pla de
Sostenibilitat turística en destinació de l'Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001-
anomenat "Menja't Girona", en el marc de l'estratègia de Sostenibilitat Turística en
Destinacions dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ' finançat per la Unió
Europea NextGenerationEU.

Els perceptors de fons de la Unió Europea hauran de fer esment a l'origen d'aquest
finançament mitjançant l'emblema de la Unió, juntament amb el text 'Financiado por la Unión
Europea - NextGenerationEU'. L'aplicació de l'emblema de la Unió Europea en convivència
amb la resta de logotips es resol de manera que aquest emblema ha de figurar de manera
tan destacada i visible com els demés logotips.

Atès que un dels requisits de justificació de l'aplicació d'aquest finançament és la
comunicació, l'adjudicatari de les obres està obligat a col·locar rètols d'obra normalitzats, al
seu càrrec, amb els logotips corresponents, donant compliment als mecanismes de
comunicació en la confecció de documentació que consti en l'expedient de l'esmentada
actuació, d'acord amb la normativa de publicitat i imatges corporatives en la gestió del Pla
de Recuperació i Transformació i Resiliència (https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) i de la Generalitat de Catalunya
(http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/

La comunicació s'haurà de fer d'acord amb l'Ordre HFP/1030/2021.



9 / 10

-    Fer constar expressament la següent frase: «Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència - Finançat per la Unió Europea ' NextGenerationEU». 
-    Emblemes. Hi hauran de constar els següents emblemes amb aquesta mateixa
disposició (ordre). 
1.    Unió Europea ' Fons NextGenerationEU
2.    Gobierno de España ' Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo ' Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
3.    Next Generation Catalunya
4.    Generalitat de Catalunya

Fonament jurídic: 

Atès el que disposen els articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i següents i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
en relació a la competència.

Ateses les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

INICIAR l'expedient de contractació de les obres del Projecte de renovació de la zona
d'exposició i venta directa de productes hortofructícoles de proximitat i habilitació de punts
de recollida pel triatge i classificació dels productes alimentaris, (Actuació 15 (Implementació
del producte turístic Menjat Girona) i Actuació 16 (De l'hort al plat)) del Pla de Sostenibilitat
turística en destinació de l'Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001- anomenat
"Menja't Girona", en el marc de l'estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions dins
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea -
NextGenerationEU") pel procediment obert simplificat; incorporant-hi la documentació a què
fa referència l'article 116 de la LCSP. 

L'import de la despesa es finançarà amb càrrec a les següents partides pressupostàries: 

Partida: 2025 200 1550F 60902 E2 COMPETITIVITAT 

RC: 220250066795 

Import: 154.394,96 € 

Partida: 2025 200 4320F 62900 E4 TRANSICIÓ DIGITAL 

RC: 220250066795 

Import: 34.847,12 € Partida: 2025 200 4320F 62900 E4 TRANSICIÓ DIGITAL 

RC 10%: 220250066799 

Import: 18.924,21 € 

L'esmentada contractació es desenvolupa en el marc l'Actuació 15 'Implementació del
producte turístic Menjat Girona' i l'Actuació 16 'De l'hort al plat' de l'eix 4 'Competitivitat' del
projecte MENJA'T GIRONA, finançada pel "PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I

Es proposa:
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RESILIÈNCIA ' FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA ' NEXTGENERATIONEU", amb càrrec
a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea ' NextGenerationEU '
establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 20202, pel que
s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació
després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme
de Recuperació i Resiliència. 

En tota la documentació administrativa vinculada en l'esmentada contractació s'haurà de
donar compliment els mecanismes de comunicació en la confecció de documentació que
consti en l'expedient de l'esmentada actuació, d'acord amb la normativa de publicitat i
imatges corporatives en la gestió del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual) i de la Generalitat de Catalunya
(http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-
imatgespropies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-
catalunya/ 

La comunicació s'haurà de fer d'acord amb l'Ordre HFP/1030/2021. 

- Fer constar expressament la següent frase: «Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència - Finançat per la Unió Europea ' NextGenerationEU». 

- Emblemes. Hi hauran de constar els següents emblemes amb aquesta mateixa disposició
(ordre). 

1. Unió Europea ' Fons NextGenerationEU 

2. Gobierno de España ' Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo ' Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

3. Next Generation Catalunya 

4. Generalitat de Catalunya
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“Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU” 

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA 
ZONA D'EXPOSICIÓ I VENTA DIRECTA DE PRODUCTES HORTOFRUCTÍCOLES DE PROXIMITAT I 
HABILITACIÓ DE PUNTS DE RECOLLIDA PEL TRIATGE I CLASSIFICACIÓ DELS PRODUCTES 
ALIMENTARIS, EMMARCAT DINS DE L’ACTUACIÓ 15 “IMPLEMENTACIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC 
MENJAT GIRONA” I L’ACTUACIÓ 16 “DE L’HORT AL PLAT”DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN 
DESTINACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA - EXP. SED091/22/000001- ANOMENAT “MENJA’T 
GIRONA” FINANÇAT PEL "PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER 
LA UNIÓ EUROPEA – NextGenerationEU - PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

Descripció del contracte Execució de les obres del Projecte de renovació de la zona d’exposició i 
venta directa de productes hortofructícoles de proximitat i habilitació de 
punts de recollida pel triatge i classificació dels productes alimentaris. 
Aquest contracte s’executa en el marc del projecte Menja’t Girona, 
finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU pel procediment obert 
simplificat  

Pressupost base de licitació 189.242,08 € 
Tipificació del contracte Obres 
Codi CPV 45000000-7 – Treballs de construcció 
Àrea/servei promotor Àrea d’Urbanisme 
Lots 1 
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Clàusula 1. DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte d’obres, és executar les obres de renovació de la zona d’exposició i venta directa de 
productes hortofructícoles de proximitat i habilitació de punts de recollida pel triatge i classificació dels 
productes alimentaris, segons Projecte aprovat definitivament en data 28 de novembre de 2025, per un import 
total de cent vuitanta-nou mil dos-cents quaranta-dos euros amb vuit cèntims (189.242,08 €) IVA inclòs. 
 
El projecte es va aprovar definitivament per la Junta del Govern Local de28 de novembre de 2025, i va ser 
redactat per els serveis tècnics municipals.  
 
 
Clàusula 2. LICITACIÓ EMMARCADA EN EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
 
Aquesta licitació correspon a l’Actuació 15 (Implementació del producte turístic Menjat Girona) i Actuació 16 
(De l’hort al plat) de l’eix 4 “Competitivitat” del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació de l’Ajuntament de 
Girona - exp. SED091/22/000001- anomenat “Menja’t Girona”, en el marc de l’estratègia de Sostenibilitat 
Turística en Destinacions dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb càrrec a fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – NextGenerationEU – establert pel Reglament (UE) 
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 20202, pel que s'estableix un instrument de recuperació de la 
Unió Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 
2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència.  
 
Aquesta licitació està sotmesa al compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, d’acord a l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 
 
Aquest projecte forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (MRR), palanca 5 – Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PIME, 
recuperació del turisme i impuls de l’emprenedoria, dins del Component 14 del PRTR– Pla de modernització i 
competitivitat del sector turístic – Inversió (C14.I1) “Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat”, 
Submesura 2 – Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions (Categoria: Destinació turística urbana i 
subcategoria: Ciutat amb identitat turística). 

Són principis específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per tant transversals en el conjunt 
del Pla d’obligatòria consideració els següents: 
 

- Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat. 
- Etiquetatge climàtic i digital. 
- Anàlisi del risc amb relació a possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (Do No 

Significant Harm DNSH). Seguiment i verificació del control de la generació de residus d’obra. 
- Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 

d'interessos.  
- Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament. 
- Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes o adjudicatari d'un 

contracte o subcontractista. 
 - Comunicació. 

 
En aquesta licitació, tot i ser finançada pel "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la 
Unió Europea – NextGenerationEU", els punts de vista i les opinions expressades són únicament les de l'autor 
i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió 
Europea poden ser considerades responsables de les mateixes. 
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Clàusula 3. FITES I OBJECTIUS DEL PRTR APLICABLES AL CONTRACTE 

La present licitació contribueix a la consecució de la fita no crítica 220 del Component 14, Inversió 1, Submesura 
2 (C14.I1.2), fixada en la Decisió d’Execució del Consell (Council Implementing Decision – CID). 

 Fita 220: Les Comissions de Seguiment s’asseguraran que totes les destinacions beneficiàries amb 
adjudicació l’any 2021, aconsegueixin com a mínim el 50% de l’execució de cada Pla de Sostenibilitat 
Turística el quart trimestre del 2024.  

 Fita 221: Segon trimestre 2026. Finalització de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de 
Sostenibilitat Turística a Destinacions». 

També contribueix a la consecució dels objectius marcats en el Pla Territorial de Sostenibilitat Turística de 
Catalunya 2021: 
 

 Assolir una major cohesió territorial, fomentant un desenvolupament equilibrat del potencial turístic 
en el conjunt de la destinació Catalunya. 

 Recolzar a les destinacions turístiques de Catalunya en el seu procés de transformació cap a territoris 
capaços d’integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial i 
desenvolupar estratègiques de resiliència front a nous reptes de l’ecosistema turístic. 

 Impulsar un model turístic que permeti oferir una experiència al visitant i que generi un nivell superior 
de prosperitat, més generalitzada i sostenible per al sector i per a la destinació. 

Tanmateix, en la present contractació, emmarcada en l'Actuació 15 “Implementació del producte turístic 
Menjat Girona” i l’Actuació 16 “De l’hort al plat” de l’eix 4 “Competitivitat” del projecte PSTD Menja’t Girona, 
es centra i dona compliment específic a la següent fita: 

- Foment de l’economia circular en la cadena de valor alimentària, promovent la reutilització i el valor 
afegit dels excedents alimentaris. 

- Promoció de la venda directa de productes de proximitat i temporada, habilitant un espai específic 
per a petits productors a MercaGirona. 

- Reducció del malbaratament alimentari, implementant sistemes de recollida i redistribució d’aliments 
excedents. 

- Dinamització del sector agroalimentari local, creant sinergies entre productors, distribuïdors, 
restauradors i consumidors. 

- Reforç de la marca Menja’t Girona com a element distintiu per a la comercialització i promoció de 
productes locals. 

- Promoció de pràctiques sostenibles i sensibilització del sector, a través de formació i campanyes 
dirigides als agents implicats. 

- Valorització dels productes de proximitat i de temporada, mitjançant una línia de productes 
recuperats associats a la marca Menja’t Girona. 

- Creació d’una prova pilot per a l’aprofitament d’excedents alimentaris, en col·laboració amb entitats 
socials per reduir la pèrdua d’aliments. 

- Adaptació i millora de l’espai de venda directa, per facilitar l’accés i la comercialització de productes 
hortofructícoles locals. 

 
Clàusula 4. ETIQUETATGE VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICIS SIGNIFICATIUS 
AL MEDI AMBIENT (DNSH) 

De conformitat amb l'article 4 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s'entén per etiquetatge el 
reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos per a la transició ecològica i digital. El Reglament (UE) 
2021/241 del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, inclou una llista de Camps de Intervenció als que es 
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poden assignar en tot o en part les dotacions financeres. Així, a l'annex VI concreta els corresponents per a 
Clima, i a l'annex VII per a Digital. 

D’acord amb codi identificador de la submesura C14.I1.2 assignat per la Comissió Europea i d’acord amb els 
impactes en la protecció de la natura, biodiversitat, patrimoni i recursos naturals que comporta la present 
contractació, aquesta s’emmarca en les següents etiquetes:  

Etiqueta 024-Altres mesures de suport a la transició verda i a l’economia circular.  

L’empresa contractista i els subcontractistes estaran obligats a complir els compromisos en matèria 
d’etiquetatge verd i digital, així com per l’aplicació del principi de no causar perjudici significatiu al medi 
ambient (do not significant harm, DNSH) establerts en el present plec. La contractació d’aquest servei no afecta 
a les emissions de gasos d’efecte hivernacle ni tampoc provoquen un augment dels efectes adversos de les 
condicions climàtiques presents o futures ni utilitza recursos hídrics o marins, no genera residus, no genera 
emissions contaminants a l’atmosfera i per tant, no causa cap perjudici al medi ambient i la biodiversitat. Així, 
aquesta actuació no causa dany significatiu al sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) núm. 
2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un tal efecte, no 
procedeix realitzar una avaluació substantiva al ser suficient l’avaluació simplificada. 
 
Caldrà justificar que l’actuació compleix els següents criteris, d’acord amb el Reglament Delegat (UE) 
2021/2139 de la Comissió de 4 de juny de 2021 pel que es completa el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament 
Europeu i del Consell i pel que s’estableixen els criteris tècnics de selecció per determinar les condicions en les 
que es considera que una activitat econòmica contribueix de forma substancial a la mitigació del canvi climàtic 
o a l’adaptació a aquest, i per determinar si aquella activitat econòmica no causa un perjudici significatiu a cap 
dels altres objectius ambientals: 
 

Objectiu mediambiental  Criteri  
Contribució substancial a la mitigació del canvi 
climàtic  

No es preveu que les actuacions siguin perjudicials 
per la mitigació del canvi climàtic  

No causar un perjudici significatiu a l’adaptació a 
canvi climàtic  

Les actuacions incorporen un conjunt de solucions 
d’adaptació que s’implementen per reduir els 
impactes associats al canvi climàtic. 

No causar un perjudici significatiu a l’ús sostenible y 
protecció dels recursos hídrics i marins  

No es preveu que les actuacions siguin perjudicials 
per l’ús sostenible i la protecció dels recursos hídrics 
i marins.   

No causar un perjudici significatiu a la transició cap a 
una economia circular  

Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció 
i demolició no perillosos (exclòs el material natural 
esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista 
europea de residus establerta per la Decisió 
2000/532 / EC) generats, serà preparat per a la seva 
reutilització, reciclatge i recuperació d’altres 
materials, incloses les operacions de rebliment 
utilitzant residus per substituir altres materials, 
d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 
Es limitarà la generació de residus en els processos 
relacionats amb la construcció i demolició, d’acord 
amb el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i tenint en compte les millors 
tècniques disponibles i utilitzant la demolició 
selectiva per permetre l’eliminació i manipulació 
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segura de substàncies perilloses i facilitar la 
reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant 
l’eliminació selectiva de materials, utilitzant els 
sistemes de classificació disponibles per a residus de 
construcció i demolició. 

No causar un perjudici significatiu a la prevenció i 
control de la contaminació  

Es prenen mesures per reduir el soroll, la pols i les 
emissions contaminants durant els treballs de 
construcció o manteniment.  

No causar un perjudici significatiu a la protecció i 
recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes  

Es preveu que les actuacions no tindran efectes 
perjudicials sobre la biodiversitat ni els ecosistemes.  

 
 
Clàusula 5. DISPONIBILITAT PER ABORDAR CONFLICTES D'INTERESSOS I FRAUS 
 
L'Ajuntament de Girona disposa d'un Pla Antifrau que va ser aprovat per acord de Ple número 2022000091, de 
data 14 de març de 2022, i que té per finalitat garantir i declarar que l'Ajuntament, dintre del seu àmbit 
competencial, utilitza els fons de conformitat amb la normativa aplicable i sobretot en allò relatiu a la 
prevenció, detecció incorrecció del frau, així com de la corrupció i els conflictes d'interessos. 
 
 
Clàusula 6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I SERVEI ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte:  
Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Subàrea d’Urbanisme i Activitats. Servei de Projectes i 
Obres. 
 
Es designa al Sr. ERIC BENJAMIN AZNAR SANS, arquitecte municipal a càrrec de l'execució i gestió extraordinària 
dels projectes d'inversió amb càrrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres, Secció d’Espai 
Públic i Obra Civil, com a director facultatiu de l’obra i responsable del contracte.  
 
Es designa a la Sra. CLARA JIMENEZ XIBERTA, Cap del Servei de Projectes i Obres, com a substituta del 
responsable del contracte per casos d’absència temporal. 
 
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte són exercides pel director facultatiu de 
conformitat amb els articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència que compti amb 
persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat final de l’execució del projecte. 
 
Així mateix, la Sra. ANNA TUBAU ROCA, arquitecta tècnica municipal del Servei de Projectes i Obres, Secció 
d’Espai Públic i Obra Civil, serà qui assumirà les funcions de direcció d’execució de l’obra així com les funcions 
previstes a l’article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents a la coordinació en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de les obres. 
 
En concret, la persona responsable del contracte tindrà les funcions següents: 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de 
contractació. 

- Supervisar el compliment dels aspectes incorporats als plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques amb relació als principis transversals aplicables al Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència. 
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- Adreçar a l’adjudicatària les ordres i instruccions oportunes per assegurar la correcta realització del 
servei. 

- Comprovar, coordinar i vigilar la correcta prestació, exercint les potestats de direcció i inspecció 
mitjançant les verificacions corresponents. 

- Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per l’adjudicatària, tant les previstes en els plecs 
com en la proposta o oferta. 

- Assumir la interlocució amb la coordinadora tècnica o responsable designada per l’adjudicatària i 
establir reunions amb la periodicitat oportuna. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre informe en el que es determini si el retard en l’execució dels treballs és imputable o no al 

contractista.  
- Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte.  

 
Clàusula 7. DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, no és possible la divisió del Contracte en lots, atès que les obres 
objecte de Licitació conformen una única unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de gestió 
de les infraestructures, instal·lacions, i serveis:  
 

- El projecte, tot i que es disgrega en tres sectors (zona d’exposició i venda directa de productes 
hortofrutícoles de proximitat, zona de recollida i triatge i classificació de productes alimentaris i zona 
de serveis i d’emmagatzematge), conforma al cap i a la fi tres espais d’interacció directa a nivell 
espacial, i això implica que l’execució de les diferents partides en obra són directament dependents 
les unes de les altres, tant en estructura, com en instal·lacions, com en la resta de capítols, fent que la 
divisió per lots sigui inviable a nivell logístic. 

 
D’aquesta manera, des d’un punt de vista tècnic la realització independent de les diverses prestacions 
compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix, en el supòsit de la descripció 
de l’apartat b, de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i 
molt especialment en quant a Seguretat i Salut, on es declararà una sola alta de Centre de Treball únic, amb un 
Pla de Seguretat i Salut únic, al qual els subcontractats s’hauran d’adherir. 
 
Clàusula 8. NO FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 
No s’està fraccionant el contracte amb la finalitat de disminuir el seu import i eludir els requisits de publicitat 
o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.  
 
Clàusula 9. NO CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

El present contracte no té per objecte la contractació de personal, atès que tracta d'una contractació d'obra. 
 
Clàusula 10. CONTRACTE RESERVAT DE CONFORMITAT AMB LA D.A. 4A LCSP  
 
NO  
 
Clàusula 11. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT EL CONTRACTE 
 
Tal i com consta a la memòria del projecte d'obres aprovat: 
 
L'objecte del projecte és la intervenció en els locals núm. 9 i 10, de titularitat municipal i gestionats directament 
per l’Ajuntament, mitjançant la renovació  de la zona d’exposició i venta directa de productes hortofructícoles 
de proximitat, i el foment de l’economia circular en la cadena de valor del sector alimentari, amb l’habilitació i 
instal·lació de punts de recollida alimentària selectiva pel triatge i classificació dels productes alimentaris.  
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Aquests objectius definits provenen de tres grans necessitats detectades per part de l’Ajuntament de Girona: 
 

- De realitzar una adequació i millora d’aquests locals, per facilitar l’aprofitament alimentari. 
- De promocionar  la venda directa de productes hortofructícoles. 
- De connectar els productors amb els restauradors per adaptar l’oferta agrícola a les necessitats 

gastronòmiques de la ciutat. 

 
Les necessitats i dèficits específiques dels locals, i que es pretenen cobrir amb l'execució del contracte, 
parteixen d’un diagnòstic de l’estat actual i els condicionants que presenten els locals del mercat, que son: 
 

- El paviment i paraments verticals presenten un estat deficient.  
- Els locals no tenen habilitat cap espai de reunió, descans o de magatzem resguardat i segur del pas de 

maquinària pesada.  
- Els usuaris dels locals no tenen a la seva disposició cap lavabo ni WC, així com tampoc cap vestidor.  
- Manca d’espais amb bona il·luminació.  

 

Per tant, aquestes necessitats detectades, plantegen les actuacions principals següents: 
 

- Renovació de la zona d’exposició i venta directa de productes hortofructícoles de proximitat.  
- Habilitació de punts de recollida selectiva pel triatge i classificació dels productes alimentaris. 
- Foment de l’economia circular en la cadena de valor del sector alimentari. 
- Adequació zona de descans, reunió i magatzem per els usuaris d’aquests locals.  

En quant a factors i recursos, l'Ajuntament no disposa de: 
 

-  Personal: La dotació actual del personal no està dimensionada per a l'execució d'obres de construcció 
amb les característiques del present projecte de renovació de la zona d’exposició i venta directa de 
productes hortofrutícoles de proximitat i habilitació de punts de recollida del triatge i classificació dels 
productes alimentaris. Les càrregues de treball actuals i les funcions definides fan impossible assumir 
una obra sense desatendre les seves tasques essencials. 

- Material: No es disposa dels materials específics necessaris per al tipus de construcció prevista, ni dels 
mitjans econòmics per a la seva compra i emmagatzematge en les quantitats requerides per a una 
obra d'aquestes característiques. 
 

- Maquinària: La maquinària de la qual disposa l'Ajuntament és la bàsica per tasques i actuacions de 
manteniment, i no inclou maquinària pesada o especialitzada per a excavacions, fonamentacions o 
estructures. 

 
- Temps: Una obra d'aquest tipus requereix d'una dedicació complerta durant el temps previst d’ 

execució, la qual resulta impossible d'assumir per el personal tècnic de l'Ajuntament sense desatendre 
les seves tasques essencials. 

En conseqüència, a fi d'assegurar la correcta execució del contracte i donar resposta a les necessitats 
exposades, es considera adient recórrer a la contractació externa de les obres per mitjà de licitació pública a 
través del procediment obert simplificat, en els termes establerts per la LCSP i d'acord amb la finalitat i els 
objectius definits en l'informe de necessitats. 
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Clàusula 12. CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA 
 

- Codi CPV: 45000000-7 - Treballs de construcció  
- Codi CPV: 45300000-0 – Treballs d’instal·lació en edificis 
- Codi CPV: 45454000-4 – Treballs de reestructuració 
- Codi CPV: 45454100-5 - Treballs de restauració 

Clàusula 13. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I CRÈDIT EN QUÈ S’EMPARA 
 
Pressupost (IVA exclòs): 156.398,41 euros 
IVA: 32.843,67 euros (Tipus: 21%) 
 
El pressupost base de licitació es fixa en vuitanta-nou mil dos-cents quaranta-dos euros amb vuit cèntims 
(189.242,08 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en cent cinquanta-sis mil tres-cents noranta-vuit euros 
amb quaranta-un cèntims (156.398,41 €) de pressupost net, més trenta-dos mil vuit-cents quaranta-tres euros 
amb seixanta-set cèntims (32.843,67 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%. 
 
Revisió de preus: No procedeix, de conformitat amb l’article 103 LCPS. 
 
Cofinançat: SI 
 
Aquesta licitació correspon a l’Actuació de RENOVACIÓ DE LA ZONA D'EXPOSICIÓ I VENTA DIRECTA DE 
PRODUCTES HORTOFRUCTÍCOLES DE PROXIMITAT I HABILITACIÓ DE PUNTS DE RECOLLIDA PEL TRIATGE I 
CLASSIFICACIÓ DELS PRODUCTES ALIMENTARIS, inclòs dins del PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN 
DESTINACIÓ de l’AJUNTAMENT DE GIRONA - EXP. SED091/22/000001- anomenat “MENJA’T GIRONA” finançat 
pel "PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – 
NextGenerationEU.  
 
En data 23 de desembre de 2021 la Secretaria d’Estat de Turisme publica en una única resolució l’acord de data 
21 de desembre de 2021 de la Conferència Sectorial de Turisme, en la que entre d’altres, es publica la relació 
territorial de crèdits juntament amb les conseqüents adjudicacions per l’aplicació dels Plans de Sostenibilitat 
Turística en Destinació per part de les entitats locals. La resolució adjudica a l’Ajuntament de Girona el Projecte 
“Menja’t Girona” per un import total de 3.499.721,10 € per finançar el Pla de Sostenibilitat Turística anomenat 
"Menja’t Girona" - Exp. SED091/22/000001, en el marc de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions 
dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 
 
Partides pressupostàries: 
 

Partida RC Import 
2025 200 1550F 60902 E2 COMPETITIVITAT 220250066795 154.394,96 € 
2025 200 4320F 62900 E4 TRANSICIÓ DIGITAL 220250066795 34. 847,12 € 
2025 200 4320F 62900 E4 TRANSICIÓ DIGITAL 220250066799 18.924,21 € 

 
 
 
 
Estudi econòmic: 
 

Pressupost Import 
Pressupost d'Execució Material (PEM) 131.427,24 € 

 
Despeses Auxiliars Import 
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13% de Despeses Generals d'Empresa 17.085,54 € 

6% de Benefici Industrial 7.885,63 € 
Total Despeses Auxiliars 24.971,17 € 

 
Subtotal 156.398,41 € 
IVA (21%) 32.843,67 € 
PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (PEC) 189.242,08 € 

 
Els preus del projecte s’han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC.  
 
El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
- ITeC, amb informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de condicions i 
dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de 
normativa.  
 
El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes bases de 
dades responen als preus de mercat. 
 
L’article 131 del Reglament general de la LCAP, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques – RGLCAP -, preveu que el 
pressupost base de licitació s’obté incrementant el d’execució material en els conceptes de despeses generals 
d’estructura i l’impost sobre el valor afegit que gravi l’execució de l’obra. En quant al concepte de despeses 
generals d’estructura:  
 
Despeses generals d’estructura 
 

a) Del 13 al 17%, en concepte de despeses generals de l’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals, 
impost sobre el valor afegit exclòs, taxes de l’Administració legalment establertes, que incideixen 
sobre el cost de les obres i altres derivades de les obligacions del contracte.  
L'import s'ha calculat a raó d'un percentatge d'un 13% dels costos (d'acord amb la previsió de l'article 
131 del RGLCAP). 

b) El 6 % en concepte de benefici industrial del contractista, (d’acord amb la previsió de l’article 131 del 
RGLCAP).  

 
Clàusula 14. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat és dos-cents tres mil tres-cents disset euros amb noranta-tres cèntims, (203.317,93 €), IVA 
exclòs. 
 
Any Prestació Eventuals 

pròrrogues 
Altres 
conceptes (*) 

Modificacions 
previstes (**) 

TOTAL 

2025 156.398.41 € 0,00 € 15.639,84 € 31.279,68 € 203.317,93 € 
 
(*) 10% en previsió del major increment d'amidament legalment possible, segons allò que estableix l’article 
242.4 i de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre. 
(**) 20% en previsió de les Modificacions previstes en la clàusula 15 d’aquest plec, segons el que s’estableix en 
els articles 203 a 207 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre i a la 
resta de normativa aplicable.   
 
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO   
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Clàusula 15. MODIFICACIONS CONVENCIONALS 
 
Procedeix: SI 
 
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 
203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.  
 
Percentatge afectat: fins a un màxim del 20% (l’article 204 LCSP admet fins a un 20%). 
 
 
Clàusula 16. ABAST, LÍMIT, CONDICIONS I PROCEDIMENT QUE HAGI DE SEGUIR PER REALITZAR LA 
MODIFICACIÓ 
 
Modificacions convencionals per possibles incidències en els treballs a realitzar sobre els serveis existents 
soterrats i sobre l’estructura preexistent dins l’àmbit de l’obra: 
 
Tot i que en el Projecte aprovat, -que serveix de base a la present licitació-, conté les actuacions previstes que 
afecten serveis existents i l’estructura existent de l’edifici; i en els plànols, s'han reflectit els serveis existents 
indicant els que cal conservar, ressituar, ampliar o fer de nou; la documentació i informació disponible sobre 
els serveis existents i la fonamentació de l’edifici, pot no ser totalment precisa sobre la ubicació real existent, 
essent possible que durant els treballs d’execució de l’obra sigui necessària alguna modificació que afecti la 
posició concreta de les actuacions definides en el projecte o hi hagi afeccions als serveis existents soterrats i 
l’estructura preexistent. 
 
Els serveis afectats per aquestes possibles modificacions seran: 

- Xarxa de sanejament. 
- Xarxa d'abastament d'aigua potable. 
- Xarxa de distribució elèctrica de baixa tensió.  

 
És possible que durant l’execució del nou fonament d’escala, així com de l’execució de les noves riostres, ens 
trobem amb serveis d’instal·lacions preexistents soterrades, que es podrien veure afectades.  
Per altra banda, durant l’execució dels enderrocs i de la formació de la nova estructura es podrien generar 
afectacions amb l’estructura preexistent ja que durant l’execució algun elements preexistent es trobés en mal 
estat o altrament que calgués algun elements auxiliar que permetés una interacció adequada entre la nova 
estructura i la preexistent. 
 
L'abast de les actuacions poden implicar modificacions de les unitats d'obra incloses en els capítols del 
pressupost:  
01.- Enderroc 
02.- Fonaments 
03.- Estructura metàl·lica 
04.- Forjat col·laborant 
06.- Paviments 
10.- Instal·lacions 
12.- Gestió de residus 
 
Per aquest motiu, en aquest contracte, d’acord amb el previst a l’article 204 de la LCSP, es preveu la modificació 
màxima del 20% de l’import del contracte sobre aquestes partides de l’obra. 

 
Els preus aplicables seran els previstos al projecte aplicada la baixa oferta per l’adjudicatari, o en el seu defecte, 
els preus ITEC de la base BEDEC vigents en el moment de la formalització del contracte i adequats a la magnitud 
de l’obra. 
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En qualsevol cas, les modificacions anteriors no podran suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte. 
 
Aquestes modificacions, que seran obligatòries pel contractista, seran aprovades per l'òrgan de Contractació, 
amb el procediment següent: 
 

- Elaboració per part del responsable del contracte d'un informe en el que s'acrediti la necessitat de 
modificar el projecte, especificant i justificant-ne les causes i el pressupost afectat. 

- Fiscalització per la Intervenció municipal. 
- Informe secretari Ajuntament.  
- Incorporació del corresponent document comptable. 
- Aprovació per l'òrgan de contractació. 
- Notificació a l’empresa adjudicatària. 
- Formalització. 
- Publicació al perfil del contractant. 

 
Clàusula 17. INICI, DURADA I POSSIBLES PRÒRROGUES DEL CONTRACTE 
 
La durada de les obres s'estableix per un termini màxim de 5 mesos, a comptar des del dia següent al de la 
signatura de l'acta de comprovació del replanteig, d'acord amb el programa de treball que consta en el projecte 
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2025. 
 
S'estableix aquesta durada de les obres, per assegurar la seva execució dins el termini previst, tenint en compte 
la naturalesa del mateix i els treballs a realitzar, d'acord amb el pla de treball i organització d'obres, que es 
contempla a la memòria del projecte d'obres aprovat. 
 
El contracte NO és prorrogable. 
 
Clàusula 18. LLOC EXECUCIÓ I LLIURAMENT 
 
Carrer Camp Gurnau, núm.4, amb codi postal 17005 - GIRONA. 
 
Clàusula 19. FINANÇAMENT 
 
Aquesta licitació correspon al Projecte de renovació de la zona d’exposició i venta directa de productes 
hortofructícoles de proximitat i habilitació de punts de recollida pel triatge i classificació dels productes 
alimentaris, (Actuació 15 (Implementació del producte turístic Menjat Girona) i Actuació 16 (De l’hort al plat)) 
del Pla de Sostenibilitat turística en destinació de l’Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001- anomenat 
"Menja’t Girona", en el marc de l’estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions dins del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU") pel procediment 
obert simplificat; incorporant-hi la documentació a què fa referència l’article 116 de la LCSP. 
 
En data 10 de juny de 2022 es resol definitivament la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Girona per 
un import total de 3.499.721,10€  per finançar el Pla de Sostenibilitat Turística anomenat "Menja’t Girona" - 
Exp. SED091/22/000001.  
 
Absència de doble finançament: La present contractació respecta els límits establerts amb relació a les ajudes 
d'Estat i la prevenció del doble finançament procedent del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i d'altres 
programes de la Unió pel què fa a les mateixes despeses. Aquest projecte no ha rebut cap més ajuda, per la 
qual cosa hi ha absència de doble finançament del contracte. 
Clàusula 20. FORMA DE PAGAMENT 
 
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà de forma 
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general a través de les certificacions mensuals que expedirà la direcció facultativa. 
 
Abonaments a compte per operacions preparatòries:  

a. Per aplec de materials: NO  
b. Per instal·lacions i equipaments: NO 
 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Girona, en els terminis establerts en l’article 240.1 i l’article 198.4 
de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat 
a l’execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 
 
Clàusula 21. HABILITACIÓ EMPRESARIAL 
 
No procedeix. 
 
Clàusula 22. OBERTURA D’UNA SUCURSAL A ESPANYA DE LES EMPRESES NO COMUNITÀRIES QUE RESULTIN 
ADJUDICATÀRIES 
 
SÍ 
 
Clàusula 23. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA 
 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no és exigible la 
classificació de l’empresari en el grup o subgrup, atès que el valor estimat de l’obra és de 203.317,93 euros, 
inferior a 500.000 euros. 
 
En aquests casos, l’empresari haurà d’acreditar la seva solvència indistintament mitjançant: 
 
a) La seva classificació com a contractista d’obres en els següents tres grups i subgrups de classificació 
corresponent al contracte. D’acord amb l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, la classificació dels 
contractistes és la següent: 
 
Grup C: Edificacions 
Subgrup 1: Demolicions  
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000€. 
 
Grup C: Edificacions 
Subgrup 6: Paviments, soleres i alicatats.  
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000€. 
 
b) Acreditant el compliment dels requisits específics de solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 
per algun dels mitjans següents: 
 
Acreditació de la solvència econòmica i financera: 
Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit d'activitat al que es refereix 
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació 
o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències de l'esmentat volum de 
negocis. El volum anual de negocis de l'empresa en algun dels exercicis acreditats haurà de ser igual o superior 
al valor estimat del contracte. 
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estès inscrit al registre, i en cas contrari per les dipositades al 
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registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran 
el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil.  
 
Acreditació de la solvència tècnica: 
1- Amb una relació de les obres executades en els darrers últims cinc anys, avalada per certificats de bona 
execució; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc de l'execució de les obres i es precisarà si es 
van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van portar amb normalitat a bon terme; 
en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 
competent.  
 
2.- Experiència en l'execució d’almenys 3 obres de similars característiques, en els darrers 5 anys, per valor 
igual o superior al 70% del pressupost base de licitació. Aquesta experiència haurà de ser avalada amb 
certificats de bona execució, que indicaran l'import, dates i el lloc d'execució de les obres. 
 
3.- Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa 
de nova creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc (5) anys, la seva solvència 
tècnica s'acreditarà de conformitat amb l'article 88.2 de la Llei 9/2017 LCSP per els mitjans que s'indiquen a 
continuació, sense que en cap cas sigui aplicable l'apartat de l'article 88.1.a) que regula l'experiència amb 
l'execució d'un número determinat d'obres: 
- La declaració en què s'indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en l'empresa 
com si no, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres, acompanyada dels documents acreditatius 
corresponents i d'acord amb el projecte tècnic aprovat. S’establirà un mínim de 10 persones, formades per 
oficials i ajudants. 
- La declaració en què s'indiqui la maquinària, el material i l'equip tècnic del qual es disposa per a l'execució de 
les obres de conformitat amb el previst en el projecte tècnic aprovat, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent. S’estableix que com a mínim disposarà de 1ut de retroexcavadora i 1ut de pala 
carregadora, disponible per a les obres objectes de la present contractació. 
 
En cas d'empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea: 
Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les empreses no espanyoles d'Estats 
membres de la Unió Europea que, d'acord amb la legislació de l'Estat en què estiguin establertes, es trobin 
habilitades per realitzar la prestació que es tracti. Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a 
la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva missió diplomàtica permanent 
espanyola, que s'acompanyarà a la documentació que es presenti, que l'Estat de procedència de l'empresa 
estrangera admet al seu torn la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració i 
amb els ens, organismes o entitats del sector públic a què es refereix la Llei de Contractes, en forma 
substancialment anàloga. Per celebrar contractes d'obres serà necessari, a més, que aquestes empreses tinguin 
oberta sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que 
estiguin inscrites en el Registre Mercantil. 
 
Clàusula 24. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE MITJANS PERSONALS I 
MATERIALS 
 
Donada l’especificitat de l’objecte principal del present contracte, l’empresa licitadora haurà de comprometre’s 
en cas d’adjudicació a:  
 
a) Compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans: PERSONALS / MATERIALS : NO 

Clàusula 25. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

La puntuació màxima que les empreses licitadores poden obtenir és de 100 punts, a partir de criteris 
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d’adjudicació avaluables de forma automàtica o mitjançant fórmules. 

Les ofertes presentades en la present licitació es valoraran mitjançant els criteris d’adjudicació següents, 
d’acord amb la previsió de l’article 16.1.d) del Decret llei 5/2021 1:1: 

Criteris avaluables automàticament (fins a 100,00 punts): 
 

1.1 Oferta econòmica, fins a 35 punts: 
 
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa que formuli el preu més baix que no sigui anormal i que no 
superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta 
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 
 
                                                      NP x PBLO  
Puntuació de cada oferta =   ------------------ 
                                                         PBLM  
 
NP: Número màxim de punts atorgables. 
PBLO: Percentatge baixa de licitació de l'oferta que es puntua. 
PBLM: Percentatge baixa de licitació màxim d'entre les ofertes presentades. 

 
S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional i lineal respecte la puntuació 
que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que 
presenta la baixa més gran respecte el pressupost base de licitació màxim. 
 
S’ha escollit aquest criteri de valoració del preu de l’oferta perquè el preu constitueix una part 
fonamental de la relació contractual i l’Ajuntament, com a entitat local de l’Administració Pública, ha de 
procurar gestionar els recursos públics de la manera més eficient possible. 
 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, els criteris 
de desempat seran els establerts a l’article 147.2 LCSP. 

 
1.2 Termini de garantia, fins a 40 punts: 

 
S'assignarà 10 punts per any de garantia addicional a l'any obligatori per llei que ofereixi l'empresa 
licitadora, fins a un màxim de 40 punts. Si el termini ofert addicional és inferior a un any, es farà el càlcul 
proporcional. 
 
Es valorarà l’increment del període de garantia per tal que l’avaluació del comportament de les 
actuacions necessiten d’un espai temporal, com més ampli millor, als efectes de comprovar la seva bona 
execució a través d’un correcte comportament de l’actuació enfront el seu ús quotidià. 
 

1.3 Maquinària, fins a 25 punts: 
 
La maquinària principal a utilitzar en el present projecte serà de tipus: retroexcavadora sobre 
pneumàtics, pala carregadora sobre pneumàtics  de 8 a 14 tones, picó vibrant de combustible, camió 
per a transport de 7 tones, camió bomba per a formigonar. 
 
Es valorarà amb 25 punts el fet de que la maquinària anteriorment especificada, tingui una antiguitat 
inferior als 4 anys.  
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Aquests equips solen tenir motors dièsel de gran grandària i potència, la qual cosa els fa més propensos 
a emetre quantitats significatives d'òxids de nitrogen (NOx), partícules fines (PM), hidrocarburs (HC) i 
monòxid de carboni (CO) durant la seva operació.  
 
La combustió de combustible dièsel en aquests motors pot contribuir a la contaminació de l'aire i al 
deteriorament de la qualitat de l'aire a les àrees on es porten a terme les obres. 
Tal com funcionen aquets motors com més anys d'antiguitat tenen, més contaminació produeixen a 
l'aire, i per tant, es valorarà el compromís de la utilització de maquinària d'emissions contaminants més 
baixes.  
 
S’ha escollit aquest criteri de valoració d’ofertes amb la voluntat de complir amb els criteris 
mediambientals de la contractació sostenible. 
 
Es justificarà amb la presentació de la documentació que evidenciï la data de la compra de la màquina i 
la corresponent fitxa tècnica.  
 
En cas que el licitador no disposi d'aquesta maquinària en el moment de presentar l'oferta, pot 
presentar un compromís de lloguer o adquisició. En aquest cas, previ a la utilització de la màquina a 
l'execució de l'obra, s'haurà d'aportar la factura de compra, o bé, el contracte de lloguer d'aquesta i la 
corresponent fitxa tècnica on es reflecteixi que té una antiguitat inferior a 4 anys. 
 

L’oferta que assoleixi la puntuació igual o més pròxima a 100 punts serà la millor proposició relació qualitat-
preu i serà la proposada per a l’adjudicació. 
 
Clàusula 26. SISTEMA DE CÀLCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funció dels 
límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.  
 
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos criteris 

següents: 
 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables de forma 

automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total. 
 
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri següent: 
 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 

 
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un dels dos 

criteris següents: 
 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de 
criteris avaluables de forma automàtica: 

 
o Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes 

les puntuacions. 
 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions de criteris 
avaluables de forma automàtica: 
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o Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 
de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
En cas de que es produeixi aquesta situació, s’atorgarà a l’empresa, l’oferta de la qual estigui afectada per 
aquesta situació, un termini de 5 dies hàbils per tal de que justifiqui que no es troba en valors anormalment 
baixos en els termes de l’article 149.4 de la LCSP.  
 
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada 
d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte 
considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. 
 
Clàusula 27. ADMISSIÓ DE VARIANTS A LES OFERTES 
 
No s’admeten variants. 
 
Clàusula 28. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 
 
1.- L’adjudicatari està obligat a complir les condicions salarials dels treballs conforme al conveni col·lectiu 
sectorial aplicable. 
 
2.- Subcontractació: SI, de conformitat amb l’article 215 de la LCSP. 
Segons el Decret Llei 5/2021 on s’aproven les mesures urgents per la implementació i gestió dels fons 
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, en els supòsits previstos en l'article 215 de la Llei 9/2017, del 8 
de novembre, de contractes del sector públic, en cap cas es pot subcontractar la prestació principal. 
 
3.- Cessió del contracte: SI, d’acord amb l’article 214 LCSP procedeix la cessió del contracte, quan es compleixin 
els requisits establerts en el mateix. 
 
4.- Subrogació de personal: En el present contracte NO procedeix la subrogació del personal. 
 
5.- Presentar el Programa de Treball, en el termini màxim de 15 dies comptats des de la signatura el Contracte. 
 
En el programa de treball cal incloure: 
 

- Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió dels seus 
amidaments. 

- Determinació dels mitjans necessaris, tals como personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans. 

- Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres i operacions preparatòries, equip i 
instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra. 

- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres i operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions, i parts o unitats d'obra a preus unitaris. 

- Diagrama de las diverses activitats o treballs. 
 
L'òrgan de contractació resoldrà sobre el programa de treball dins els 15 dies següents a la seva presentació, 
podent imposar la introducció de modificacions o l'acompliment de determinades prescripcions, sempre que 
no contravinguin les clàusules del contracte. 
 
6.- Presentar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la signatura 
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el Contracte, i en tot cas abans de l’inici de les obres, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, d’acord amb 
l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat 
i Salut informarà en el termini de 7 dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància 
de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 7 dies naturals. 
En tot cas, el termini màxim per disposar del Pla de Seguretat i Salut en el treball, informat per a la seva 
aprovació serà de 1 mes des de la signatura el Contracte. Si per incomplir l’empresa contractista els terminis 
indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no 
podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 
L’estudi de seguretat i salut del projecte s’hauran d’incloure les indicacions i partides necessàries per la 
implementació de les millores ambientals seleccionades, per recolzar el compliment del DNSH. 
 
7.- Presentar el Pla de Gestió de Residus, en el termini màxim de 15 dies comptats des de la signatura el 
Contracte. 
 
El Pla ha de complir amb l'aplicació del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant 
harm, DNSH), del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència, i s'aportaran informes de seguiment d'acord amb 
l'Estudi de Residus de l'apartat 1, del Document IV – Documents Complementaris del Projecte, i que serà 
objecte d'aprovació per part de l'Òrgan de Contractació, previ informe de la Direcció Facultativa: 

- Residus d'enderrocs. 
- Residus de construcció. 

 
El 70% en pes dels residus no perillosos, generats tant en construcció com en demolició, s'hauran de preparar 
per a la seva re-utilització, reciclatge o valorització, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de Gestió 
de residus de construcció i demolició de la UE. 
 
En cas d'aparèixer residus perillosos s'hauran de retirar i/o emmagatzemar i gestionar a través de gestors 
autoritzats. 

L'òrgan de contractació resoldrà sobre el pla de gestió de residus dins els 15 dies següents a la seva presentació, 
podent imposar la introducció de modificacions o l'acompliment de determinades prescripcions, sempre que 
no contravinguin les clàusules del contracte.  

A més de presentar el Pla, atesa la naturalesa de l’objecte de treball, l’empresa haurà d’aportar la justificació 
del compliment del principi de DNSH mitjançant una avaluació d’adequació a aquest principi, d’acord als 
models establerts a al guia DNSH del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 
(https://miteco.gob.es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf).  

D’acord al punt 8 del document del Component 14 del PRTR (https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-
recuperacion/Documents/16062021-Componente14.pdf), en el qual s’emmarca el PSTD Menja’t Girona, 
l’actuació que es pretén dur a terme està subjecta a justificació substantiva. 

És imprescindible conservar i entregar la documentació de gestió dels residus d’obra. 

*aquesta és una obligació dels fons Next Generation EU. 
 
8.- Designar i Nomenar Cap d'obra i Encarregat, en el termini màxim de 15 dies comptats des de la signatura el 
Contracte.  
 
Les persones que executaran les obligacions han de disposar de les titulacions tècniques exigides segons la 
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normativa vigent així com de les certificacions corresponents. El personal que ha de formar part de l’equip de 
l’adjudicatari serà l’idoni en titulació acadèmica i experiències per a la correcta realització dels treballs de cada 
una de les parts de l’encàrrec i ha d’estar dimensionat suficientment per a donar-hi resposta.  

Alhora els responsables i tècnics de l’execució del contracte així com els mitjans personals exigits en la 
contractació hauran d’estar facultats per exercir la professió al territori espanyol. 

Per el cap d'obra les seves tasques, entre d’altres, són:    
- Signar l'acta de Comprovació de replanteig.  
- Organitzar la implantació de l'obra.  
- Assumir la representació de l'empresa adjudicatària de les obres.  
- Ser el/la principal interlocutor/a amb la Direcció Facultativa.   
- Assistir a totes les visites d'obra i reunions que es puguin convocar.  
- Garantir la seguretat i salut en obra, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat i d'acord a les 

instruccions donades pel Coordinador/a de Seguretat i Salut.   
- Signar el seu assabentat sobre les ordres donades per la Direcció Facultativa i el seu vistiplau (o 

efectuar objeccions) sobre les certificacions mensuals emeses per la Direcció Facultativa.   
- Portar el control detallat dels costos d'obra per a complir els objectius econòmics marcats per la seva 

empresa.  
- Signar l’Acta de Recepció Provisional de les obres. 

 
Per l'encarregat d'obra les seves tasques, entre d’altres, són:    

- Planificar i organitzar el procés i la mecànica dels treballs d'obra. 
- Organitzar els espais de treball, de maniobra, d'emmagatzematge, de càrrega i descàrrega, dels tallers 

i dels accessos a l'obra.  
- Controlar i supervisar l'execució de l'obra.  
- Controlar l'acompliment de la planificació.  
- Interpretar els plànols i replantejar les unitats d'obra. 
- Organitzar i controlar els grups de treball, assignant tasques als/a les operaris/àries.  
- Proposar procediments, materials i tècniques d'execució.  
- Facilitar assessorament tècnic als/a les operaris/àries.  
- Coordinar els treballs amb diferents industrials i subcontractats  
- Ocupar-se de la recepció i organització de materials, zones d'aplec, tallers, etc.  
- Efectuar càlculs de materials i mesuraments de l'obra executada.  
- Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevenció de riscos laborals.  
- Controlar els materials, els mitjans i la maquinària d'obra.  
- Supervisar i verificar els processos i els resultats dels treballs. 

 
Per acreditar cadascun dels càrrecs (de cap d’obra i d’encarregat d’obra), l’adjudicatari aportarà la següent 
documentació: 
 

- Declaració indicant les dades del tècnic proposat com a especialista, indicant el seu nom, NIF i la seva 
titulació. 

- Aportació títol, certificat de col·legiat/da, i/o altre document que acrediti la titulació requerida. 
- Presentar les dades curriculars, CV, a on es demostrin els 5 anys d’experiència en la seva professió, 

indicant el NIF de tècnic/a especialista. 
- Presentar certificats de bona execució, declaracions de la propietat certificant la bona execució o 

declaració responsable signada que acrediti la col·laboració en la redacció del projecte i en el seu cas 
en el seguiment en l’execució de les obres que s’ha indicat. 
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En cas de tenir que efectuar la substitució durant el termini d'execució de l'obra, del Cap d'Obra i/o de 
l'Encarregat originàriament nomenats a l'inici de les obres, per renúncia o exclusió dels anteriors, caldrà fer-ho 
en un termini màxim de 15 dies. 
 
Aquest només podrà proposar la substitució per un altre, almenys, en idèntiques característiques a aquelles 
que hagin estat valorades en la seva oferta. Els nous tècnics proposats hauran de complir la següent condició, 
que la titulació sigui, com a mínim igual a la del tècnic/a substituït.  
 

- *aquesta és una obligació essencial 
 
9.- Designar un representant, amb poder suficient, en quant a les operacions d’execució del contracte 
mitjançant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades d’aquesta adjudicació entre el responsable del 
contracte designat per l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària. Aquesta persona també serà l'interlocutor en 
tot allò que tingui a veure amb l'àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest representant 
pot coincidir o no amb el/la Cap d'Obra designat. 
 
*aquesta és una obligació del fons Next Generation EU 
 
10.- L'adjudicatari estarà obligat a atendre els requeriments que efectuï el responsable del contracte en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  
 
*aquesta és una obligació del fons Next Generation EU 
 
11.- Aquest contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de la Lluita Antifrau, el Tribunal 
de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests òrgans tenen dret d'accés a la informació del contracte, per 
la qual cosa tant el contractista com els subcontractistes estan obligats a proporcionar-la. Així mateix, cal 
complir amb les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb allò disposat a l'article 132 del 
Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les 
normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
 
*aquesta és una obligació del fons Next Generation EU 
 
12.- L'adjudicatari i els seus subcontractistes estan obligats al compliment dels compromisos en matèria de 
comunicació, encapçalament i logos que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre.  
 
Les actuacions de comunicació relacionades amb l'execució del Pla incorporaran el logo oficial del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència. Els logos i emblemes a incloure en tota la documentació relacionada 
amb els expedients finançats amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estan disponibles a 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 
Quan es mostri junt amb un altre logo, l'emblema de la Unió Europea s'haurà de mostrar com a mínim de forma 
tan prominent i visible com els altres logos. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no es pot modificar 
afegint altres marques visuals, marques o text. Apart de l'emblema, no es podrà fer servir cap altra identitat 
visual o logotip per a destacar el recolzament de la UE. 
 
Tota la documentació relativa a la comunicació, logotips, etc., es trobarà al: Manual Bàsic d’identificació visual 
corporativa, annexat en aquest plec.  
 
D’acord a l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, així com a la resolució de la convocatòria 
extraordinària del programa Plans de sostenibilitat turística en destinacions (convocatòria extraordinària 2021) 
en la qual s’inclou el projecte PSTD Menja’t Girona al Pla territorial de sostenibilitat turística en destinació de 
Catalunya 2021, constitueix una obligació d’incorporar els emblemes que segueixen en tota la tramitació i 
documentació contractual.  
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Aquest es disposaran de la següent manera: 

 
 

Addicionalment, d’acord a l’esmentada normativa, és d’obligació que es faci constar explícitament en tota la 
documentació vinculada a la present contractació la següent frase: «Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU» 

Obligacions del contractista, i en el seu cas del subcontractista pel que fa a la documentació a entregar o 
projecte d’obra: 

- La cartellera i documentació a presentar han de complir amb la normativa de comunicació, i hauran 
de contenir: 

o Emblemes i logotips 
o Frase «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – 

NextGenerationEU». 
- Caldrà fer esment que el projecte s’emmarca en l’etiqueta climàtica E3, 100 % en l’àmbit de l’eficiència 

energètica definida per la Comissió Europea. L’actuació proposada s’emmarca concretament a les 
següents etiquetes:  

o Etiqueta 024 – altres mesures de suport a la transició verda i a 
l’economia circular. 

 
*aquesta és una obligació del fons Next Generation EU 
 
13.- Senyalització i rètols obligatoris:  
L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la 
zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la 
clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració General de 
l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 
En concret, l'empresa contractista ha de col·locar els rètols informatius de l’actuació subvencionada:  
 
Rètol provisional:  
 
L’adjudicatària haurà de col·locar 1 cartell amb informació sobre el projecte (segons criteris establerts per la 
Direcció Facultativa de l’Obra) en els quals s'inclouran els logotips corresponents, i imatge corporativa, d’acord 
amb les bases de la convocatòria de subvencions adreçades als municipis del fons NextGenerationEU. Els rètols, 
a càrrec de l’empresa adjudicatària, es col·locaran en un lloc visible per al públic, tindran la mida mínima 
indicada en les bases, i es realitzaran en suport imprès i permanent.  
 
Cal seguir els criteris establerts a la pàgina 52 del Manual bàsic d’identificació visual corporativa de la 
Generalitat de Catalunya, annexat al plec. Alhora s’annexa al plec el Rètol, definit per la DF, que s’haurà de 
col·locar.   
 
L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l'Ajuntament, la tanca 
publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. En aquest rètol NO és permesa la publicitat de 
l'empresa constructora ni la dels seus subcontractistes. 
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El rètol d'obra haurà d'estar col·locat en obra com a molt tard 8 dies després d'haver signat l'acta de 
comprovació del replanteig.  
 
Rètol definitiu: 
 
Un cop finalitzada l’obra es col·locarà un cartell permanent (format placa o similar) on s’haurà de reflectir la 
procedència del finançament i l'emblema de la UE Emblema de la UE + text “Financiado por la Unión Europea 
– NextGenerationEU”. 
 
Els emblemes (logos) institucionals es col·locaran amb preferència en la part alta o baixa del cartell. El tipus de 
lletra i la col·locació de tot l'obligatori serà la que millor convingui a la resta del cartell. En aquest cas es 
recomana aplicar les indicacions visuals que s'inclouen en el document d'Identitat Visual d'aplicació del PRTR 
de la Secretaria d'Estat de Comunicació:  https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 
 
Quant al període de temps, ha d'estar instal·lada en un termini de tres mesos a partir de la conclusió de 
l'operació i, per un període de, almenys, 4 anys. 
 
Contingut mínim dels cartells: 
 
- Nom del beneficiari (persona jurídica). 
- Nom del projecte/operació. 
- Objectiu principal de l'operació. 
- Esment a l'ajuda financera europea. 
- Emblema de la Unió Europea, referència a la UE i a l'origen del fons que cofinança. 
- Emblema del ministeri gestor i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
Idioma: 
 
Català.  
 
*aquesta és una obligació del fons Next Generation EU 
 
14.- Així mateix, també són obligacions de l'adjudicatari i dels seus sots-contractistes:  

- L’empresa licitadora estarà obligada a aportar els equips de treball i la maquinària, amb la quantitat 
necessària suficient per garantir la correcta execució del contracte.  

- Facilitar en temps i forma la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment de les fites 
i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte.  

- Presentar els informes de seguiment que es considerin oportuns per part del responsable del 
contracte per poder efectuar el seguiment del compliment de l’etiquetat verd i l’etiquetat digital. 

- Complir amb els compromisos assumits en matèria d’etiquetat verd i digital establerts en el plec de 
prescripcions tècniques. 

- Complir amb l’aplicació del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant 
harm, DNSH). 

 

Ni l’execució del contracte ni cap de les mesures que d’aquest es derivin “causaran cap perjudici significatiu als 
sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) núm. 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 18 de juny de 2020, centrats en: Mitigació del canvi climàtic; Adaptació al canvi climàtic; Ús sostenible i 
protecció dels recursos híbrids i marins; Transició cap a una economia circular; Prevenció i control de la 
contaminació i Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. 
 
*aquesta és una obligació del fons Next Generation EU 
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15.- El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, 
de seguretat i salut en el treball i d’integració social dels minusvàlids i, en general, respondrà de quantes 
obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d’empleador, així com del compliment de totes les normes 
que regulin i despleguin la relació laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes 
i els treballadors d’un i d’altres. 

Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de les disposicions 
legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen. Sobretot pel que fa referència a la 
coordinació d’activitats empresarials, formació i informació i vigilància de la salut en el treball dels seus 
treballadors. 

A més l’empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent de prevenció de riscos 
laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel que fa referència a la coordinació d’activitats 
empresarials.  

16.- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

17.- L’empresa adjudicatària haurà d’assistir a les reunions convocades per part de l’Ajuntament, a les 
dependències municipals o a on se li indiqui, prèvia coordinació entre les diferents parts.  

El servei contractat estarà sotmès al control i vigilància de l’Ajuntament de Girona mitjançant el responsable 
municipal del contracte.           
La Direcció Facultativa i la persona responsable del contracte certificaran i acreditaran l'execució de tots 
aquests aspectes amb la direcció i supervisió de les obres. 
 
18.- L’empresa adjudicatària ha de mantenir i vigilar les obres realitzades, al seu càrrec, les mesures col·lectives 
de seguretat, els tancats i els desviament de tràfic i/o senyalització provisional, si s’escau, en el període de 
temps que transcorri des de la finalització de les obres fins l’acta de recepció de les mateixes. 
 
19.- Condició especial d’execució: 
 

El Protocol per a la contractació responsable, establert en l’article 14 del mateix, estableix que s’aplicarà 
la clàusula social al contractista adjudicatari de les obres en cas que el pressupost base de licitació sigui 
igual o superior als 250.000 €, IVA exclòs. Tot i que el cas del present projecte a executar, no sigui  
obligatori la seva aplicació per tenir un pressupost base de licitació de les obres relatives al Projecte és de 
156.398,41 € IVA exclòs (PEM de 131.427,24 €), en la present licitació caldrà reservar un lloc de treball en 
els termes regulats a l’esmentat article 14 del Protocol per la contractació responsable. La categoria 
professional d’aquest treballador serà de tipus oficial de paleteria o manobre . Serà necessària la seva 
comprovació i control: presentació dels TC-1 i TC-2 al Servei d'Ocupació i a la persona responsable del 
contracte que informarà a tal efecte. El responsable del contracte sol·licitarà al Servei Municipal 
d’Ocupació per tal que informi de la contractació responsable d’acord amb el que s’estableix al protocol 
de contractació responsable del treballador. 
 
En tot cas, el compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-se pel 
responsable del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es 
comprovarà en el moment de la recepció de les obres. Aquesta condició no té caràcter essencial, que en 
cas d’incompliment, s’aplicarà el règim de penalitats segons l’establert Plec. 
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20. Altres condicions d’execució: 
 
De tipus mediambiental: 
 

- Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una 
correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l’objecte del 
contracte) d’acord amb la legislació vigent. Amb l’adopció de totes aquestes mesures 
s’aconsegueix la millora dels valors mediambientals amb uns criteris de preservació de l’espai de 
l’edifici, que poden veure’s afectats amb l’execució del contracte. 

 
21.- Assegurances: 

 
És obligació del contractista indemnitzar directament per tots els danys i perjudicis que es causin a tercers 
a conseqüència del subministrament i la instal·lació objecte del contracte. Per cobrir aquesta 
responsabilitat, l’empresa adjudicatària s’obliga a contractar una assegurança de responsabilitat civil a 
tercers per cobrir els riscos derivats de l’activitat contractada amb un límit mínim de 600.000 € per sinistre 
amb una companyia asseguradora de provada solvència. S’haurà de lliurar còpia de la pòlissa 
corresponent abans de la formalització del contracte, si no s’ha fet abans i, amb caràcter periòdic el 
document acreditatiu del pagament de les primes corresponents. En el supòsit que l’acció de reclamació 
de tercers sigui instada enfront de l’Ajuntament es procedirà a la incoació del corresponent procediment 
de responsabilitat patrimonial de conformitat al que disposa la legislació de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest procediment el contractista 
serà considerat part interessada i si es considerés l’existència de responsabilitat per part del contractista, 
aquest haurà de fer-se càrrec de la corresponent indemnització, sens perjudici que pugui interposar els 
recursos que estimi convenients. 
 
En cas que el contractista no es fes càrrec de la indemnització determinada en el procediment anterior, 
aquesta indemnització podrà ser deduïda de la factura o de la garantia dipositada en formalitzar el 
contracte. 
 

22.- En matèria d’igualtat de gènere:  
 
L’empresa contractista ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones, d’acord amb les previsions de les condicions especials d’execució. 

 
23.- Confidencialitat: 

 
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del 
contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de 
les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del 
tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió 
a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
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Clàusula 29. ALTRES OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI 
 
A més de les ja previstes, seran obligacions de l’adjudicatari els següents criteris d’execució de les obres i 
consideracions de caràcter tècnic i documental a tenir presents. 
 

1. Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits 
necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de 
Catalunya, i gestionar amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Girona les instàncies de sol·licitud 
d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclosa fins que els 
esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats. 
 

2. Acta TIC: En presència de serveis de tensió elèctrica, el contractista està obligat d’acord amb l’ordre 
TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada a prendre totes les mesures establertes 
reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions necessàries per evitar 
l'afectació de les xarxes de serveis soterrats; i per tant hauran de disposar, amb caràcter previ a l'inici 
de les obres, de l'acta de control d'obra o d'una comunicació de no afectació emesa per l'empresa 
elèctrica distribuïdora corresponent. 

 
3. Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obres i dels 

informes específics que les persones que exerceixin la direcció facultativa ordenin, sense perjudici 
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 
4. Facilitar tota la documentació relativa al Control de Qualitat dels materials emprats a l'obra: resultats 

dels assaigs efectuats, provetes de formigó, assaig de soldadures, proves d'estanquitat, lliurament de 
certificats d'idoneïtat tècnica, etc. 

 
5. Se seguiran les directrius dels Plecs de prescripcions Tècniques per canalitzacions de  

Telecomunicacions de l’Ajuntament de Girona per a la construcció de les infraestructures de 
telecomunicació previstes al projecte. 

 
6. Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas 

anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les 
obligacions i compromisos assumits per l’empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de persones 
amb discapacitat la contractació amb particulars dificultats d’inserció al mercat laboral, i la 
subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d’Inserció, i els 
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs. Així mateix, i en cas que li 
sigui requerida pel responsable del contracte, haurà de lliurar la documentació acreditativa de 
l’experiència manifestada. 

 
7. Obligacions de conservació de documents: 

- Els perceptors mantindran un registre i conservaran els documents justificatius, les dades 
estadístiques i demés documentació relacionada amb el finançament, així com els registres i 
documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del pagament del saldo, 
o, en defecte d’aquest, de l’operació. Aquest període serà de tres anys si el finançament és d’un 
import inferior o igual a 60.000 euros. 

- Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitació de reclamacions 
relatives a compromisos jurídics o relatius a investigacions de l’Oficina Europea de la Lluita contra 
el Frau (OLAF) es conservaran fins que aquests auditories, recursos, litigis, tramitació de 
reclamacions o investigacions hagin conclòs. 
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- En el cas dels registres i documents relatius a investigacions de l’OLAF, l’obligació de conservar els 
registres i documents s’aplicarà un cop aquests investigacions hagin estat notificades al 
perceptor. 

- Els registres i documents es conservaran, bé en forma d’originals, bé en forma de còpies compulsades 
d’originals, bé en suports de dades comunament acceptats, entre ells versions electròniques de 
documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Quan existeixin versions 
electròniques, no seran necessaris originals si aquets documents compleixen els requisits legals 
aplicables per tal que puguin ser considerats equivalents a originals i fiables a efectes d’auditoria. 

 
Clàusula 30. ESPECIALITATS DELS CONTRACTES FINANÇATS AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 

Els contractistes i subcontractistes han d’aportar: 

1. Declaració de compromís en relació a l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR).  

2. Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR).  

3. Declaració responsable d’absència de conflicte d’interès. 

4. Els contractistes acreditaran la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de 
participació en el procediment de licitació. 

5. Informació sol·licitada en l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 
 NIF del contractista o subcontractista 
 Nom o raó social 
 Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractista. 

La informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o persones físiques que 
tinguin la propietat o el control en últim terme del l’empresa adjudicatària o la persona o persones 
físiques per compte de les quals es porti a terme una transacció o activitat): nom del destinatari dels 
fons i, en cas de persona física, data de naixement i NIF. 

 
Clàusula 31. SISTEMA DE PENALITZACIONS 
 
L'adjudicatari està obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en 
aquest plec de clàusules i al plec de prescripcions tècniques. 
 
En cas d'incompliment serà d'aplicació el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP. 
 
El defectuós compliment de les prestacions o l'incompliment de les obligacions derivades dels plecs de clàusules 
seran sancionades per l'òrgan de contractació en els supòsits següents: 
 
1.- Per incompliment del termini màxim establert o demora: 
 

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, es refereix al termini total 
d'execució, serà d'aplicació el règim de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La constitució en mora del 
contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració. 
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2.- Per incompliment del Programa de Treball aprovat: 
 

L'adjudicatari està obligat a l'acompliment del Programa de Treball presentat i aprovat, tant en el seu 
termini total. 
 
Sense perjudici de l'aplicació de l'article 211.d de la LCSP. 
Si durant l'execució de les obres es produeix incompliment del termini definit en el Programa de Treball 
presentat per l'adjudicatari i aprovat pels òrgans de govern de l'Ajuntament: 
 

- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin 
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  

 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix 
en quant a l’esmena dels defectes. 
 

3.- Per compliment defectuós de la prestació: 
 

Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al 
contractista: 
 

- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin 
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  
 

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix 
en quant a l’esmena dels defectes. 

 
Aquestes sancions es poden imposar durant el període d'execució de l'obra, sense esperar a la seva 
finalització, un cop es vagin finalitzant unitats d'obra. 
 

4.- Per incompliment de les condicions especials d'execució: 
 

Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan 
de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per 
a valorar la gravetat. 
 
El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-se pel responsable 
del contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al moment 
de la recepció de les obres. 

 
5.- Per incompliment de les condicions de subcontractació: 
 

Per incompliment de les condicions regulades a l’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la subcontractació, 
així com la manca d’acreditació de l'aptitud del sots-contractista o de les circumstàncies determinants de la 
situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comportarà, com a regla general, la 
imposició d’una penalitat d’un 20% de l’import del subcontracte. 
 
Així mateix, en cas d’incompliment del pagament en termini al sots-contractista o subministrador, tal i com 
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preveu l’article 216 LCSP, comportarà, la imposició d’una penalitat d'un 20% de l’import del subcontracte. 
 
6.- Per incompliment dels compromisos assumits en matèria del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 

L’incompliment dels compromisos assumits en matèria d’etiquetat verd o d’etiquetat digital i en cas de no 
aplicació del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH). 
 
L’incompliment dels compromisos en matèria de comunicació, encapçalament, logos i cartelleria que es 
contenen en l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Els rètols d'obra hauran d'estar 
col·locats en obra com a molt tard 8 dies naturals després de la signatura de l'Acta de comprovació del 
replanteig. 
 
L’incompliment de l’obligació de donar informació en relació amb el compliment de fites i objectius del 
component del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte.  
 
L’incompliment o compliment defectuós de l’accés a la informació o conservació de la documentació 
incomplint d’aquesta manera amb les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb allò 
disposat a l’article 132 del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 
de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 
 
El responsable de contracte certificarà i acreditarà l'execució de tots aquests aspectes amb la direcció i 
supervisió de les obres. 

 
Atès que l'incompliment d'aquests compromisos és equivalent al compliment defectuós de la prestació: 

 
- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, 

motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin 
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  

 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix 
en quant a l’esmena dels defectes 

 
Aquestes sancions es poden imposar durant el període d'execució de l'obra, sense esperar a la seva 
finalització, un cop es vagin finalitzant unitats d'obra. 

 
7.- Per incompliment de les condicions salarials dels treballs conforme al conveni col·lectiu sectorial 
aplicable: 
 

Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan 
de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per 
a valorar la gravetat. 
 
El compliment per l’adjudicatari de les condicions salarials podrà verificar-se pel responsable del contracte 
en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al moment de la recepció 
de les obres. 
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8.- Per l’incompliment dels compromisos de tipus documental (Clàusula “30. Altres Obligacions de 
l'adjudicatari"): 
 

Si en el moment de la recepció de les obres, no es disposa de tota aquesta documentació, però les obres 
estan en condicions de ser rebudes, es podrà procedir a la recepció de les obres, però s'haurà de presentar 
tota aquesta documentació en un termini màxim de 3 mesos, coincident amb el termini màxim per practicar 
la certificació final de liquidació. En cas de no presentació, serà per causes imputables al contractista i les 
sancions que es puguin derivar seran descomptades de la certificació final i/o de la garantia dipositada. 
 
Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan 
de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per 
a valorar la gravetat.  
 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix 
en quant a l’esmena dels defectes i presentació de la documentació requerida. 

 
9.- Per incompliment de la presentació del Pla de Gestió de Residus:  
 

L'adjudicatari està obligat a la presentació del Pla de Gestió de Residus en el termini de 15 dies comptats 
des de la signatura del contracte.  
 
Ha de complir amb l'aplicació del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant 
harm, DNSH), del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència, i s'aportaran informes de seguiment d'acord 
amb l'Estudi de Residus de l'apartat 1, del Document IV – Documents Complementaris del Projecte 
 
Per l’incompliment de l’entrega del Pla de Gestió de Residus dins el termini definit: 
 

- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin 
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 
l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.  

 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix 
en quant a l’esmena dels defectes. 

 
10.- Per incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals 
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres:  
 

Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan 
de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per 
a valorar la gravetat.  
 
En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix 
en quant a l’esmena dels defectes i presentació de la documentació requerida. 

 
11.- Per incompliment del deure de confidencialitat: 

 
Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan 
de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per 
a valorar la gravetat.  
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En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix 
en quant a l’esmena dels defectes i presentació de la documentació requerida. 

 
Clàusula 32. TIPUS D'INCOMPLIMENTS I GRAVETAT DELS MATEIXOS 
 
L’import de les penalitats pel compliment defectuós de la prestació es determinarà en funció dels criteris 
següents: 

- la gravetat de la infracció comesa, 
- la importància econòmica, 
- l’existència d’intencionalitat, 
- la naturalesa i el grau dels perjudicis ocasionats, 
- la reincidència, per incórrer en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa, 
- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut pel 

contractista. 
 
L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la 
LCSP i, especialment, les prescrites en l'article 201 quan a les obligacions socials, ambientals i laborals. 
 
Clàusula 33. TERMINI DE GARANTIA CONTRACTUAL 
 
S’estableix un termini de garantia contractual d'1 any, si bé aquest pot arribar a ser de fins a 5 anys, segons el 
termini d’ampliació de la garantia ofert per l’adjudicatari. 
 
Clàusula 34. CAUSES DE RESOLUCIÓ ESPECÍFIQUES 
 
SÍ  
 
Les previstes per la Llei de Contractes del Sector Públic amb caràcter general, i de forma específica les previstes 
pels contractes d’obres. 
 
A més, també són causes de resolució les següents: 
 

 Per incompliment de les obligacions essencials d’execució: 
 
- La NO Designació i Nomenament de Cap d'obra i Encarregat, en el termini establert abans de l'inici 

de les obres. 
-  En cas d’haver d’efectuar la substitució durant el termini d'execució de l'obra, del Cap d'Obra i/o de 

l'Encarregat originàriament nomenats a l'inici de les obres, per renúncia o exclusió dels anteriors, 
caldrà fer-ho en un termini màxim de 15 dies. La NO Designació i Nomenament de Cap d'obra i 
Encarregat, en aquest termini serà objecte de resolució de contracte. 

 
 Per incompliment de l’article 16 del Decret Llei 5/2021, on es decreta que en cap cas s’admetrà la 

subcontractació de la prestació principal, i per tant en cas d’incompliment, es durà a terme la 
resolució del contracte.  

 
Clàusula 35. RECEPCIÓ 
 
1. 30 dies naturals abans de la data prevista de finalització de les obres, el contractista entrarà per registre 

d’entrada un escrit amb aquesta informació.  
 
2. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de recepció 

formal i positiva de les obres, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament. 
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3. El contractista serà el responsable de l’obra i del seu manteniment des de la signatura del final d’obra fins 

a l’acta de recepció.  
 
 
Girona, a la data de la seva signatura electrònica, 


