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1.- DADES GENERALS 

1.1.- ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en el marc de les seves competències en 

matèria de gestió i manteniment dels equipaments municipals, impulsa la redacció del present 

projecte tècnic per a la reparació i adequació funcional de la piscina municipal de Can Salvi. 

L’actuació sorgeix arran de la detecció de diverses patologies constructives que 

afecten principalment les zones de platja i l’entorn del vas, com ara fissures i enfonsaments, 

així com de mancances normatives relatives al Codi Tècnic de l’Edificació (DB-SE, DB-SUA, 

DB-SU, DB-HS). Aquestes deficiències comprometen la seguretat i la funcionalitat de la 

instal·lació, especialment durant la temporada d’estiu. 

El projecte defineix les intervencions necessàries per corregir aquestes anomalies, 

garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat dels elements afectats, i adequar l’equipament a la 

normativa vigent, amb l’objectiu de permetre la seva reobertura en condicions òptimes. 

1.2.- OBJECTE 

L’objecte del present projecte executiu és definir, justificar i valorar tècnicament les 

actuacions de reparació, conservació i adequació normativa de la piscina municipal situada al 

recinte de les Instal·lacions Esportives de Can Salvi, al carrer Gaspar de Preses, s/n, de Sant 

Andreu de la Barca. 

Les actuacions contemplades tenen com a objectiu principal garantir la seguretat 

estructural del vas de piscina, corregir les patologies detectades en les zones de platja, i 

adequar la instal·lació a la normativa vigent en matèria de seguretat, salubritat i accessibilitat.  

Cal destacar que les actuacions previstes són exclusives de la zona de piscines i 

platges, i no inclouen intervencions en els edificis, instal·lacions tècniques ni serveis auxiliars 

del recinte. Per a això, es compliran les següents normatives: 

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE): Inclou els documents bàsics aplicables a la 
seguretat estructural, la seguretat en cas d’incendi, la seguretat d’ús, l’accessibilitat i 
la salubritat. 

• Decret 95/2000: Relatiu a les condicions sanitàries i de seguretat per a piscines d’ús 
públic de Catalunya. 

• Decret 209/2023: Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

• Normativa municipal d’aplicació: Inclou les ordenances i regulacions establertes 
per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

• Codi d’Accessibilitat de Catalunya: (Decret 209/2023, de 28 de novembre) 
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Amb aquest projecte es pretén: 

1. Descriure i justificar les solucions constructives adoptades per a la reparació i 

adequació de la piscina. 

2. Garantir el compliment de les normatives urbanístiques i de seguretat 

establertes per les administracions competents. 

3. Presentar les solucions constructives proposades i obtenir les autoritzacions 

necessàries per a la seva execució. 

4. Obtenir l’aprovació tècnica del projecte per part de l’Ajuntament de Sant Andreu 

de la Barca, com a pas previ a la licitació i adjudicació de les obres 

corresponents. 

1.3.- ABAST 

El present projecte té per objecte definir, justificar i valorar les actuacions necessàries 

per a la reparació i adequació funcional i constructiva de la piscina municipal de CAN SALVI, 

amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de les instal·lacions, la seguretat dels 

usuaris i el compliment de la normativa tècnica vigent. 

L’abast del projecte inclou exclusivament les actuacions dins l’àmbit del recinte de la 

piscina i afecta els següents elements: 

• Reparació estructural i constructiva de les platges de la piscina, incloent la 

reposició de paviments, correcció de pendents i resolució de patologies com 

esquerdes i enfonsaments puntuals. 

• Reparació del vas de la piscina, amb actuacions de reparació i reposició del 

revestiment interior (gresite), així com la reparació puntual d’elements passants amb 

fuites d’aigua. 

• Correcció d’instal·lacions mal executades dins del vas, com boques d’impulsió, 

preses de fons o altres components disfuncionals o mal segellats. 

• Diagnosi tècnica i localització de fuites d’aigua, mitjançant proves de pressió i 

tècniques de gas traçador, per detectar possibles punts de pèrdua no visibles. 

• Millora de l’accessibilitat, amb l’execució de rampes adaptades i la revisió de 

desnivells i itineraris practicables. 

Queden fora de l’abast d’aquest projecte totes aquelles actuacions que no estiguin 

expressament definides en la documentació tècnica.  
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1.4.- TITULAR 

El titular de l' activitat objecte d' aquesta memòria és: 

- Nom: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 

- Domicili fiscal: Plaça de l'Ajuntament, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca, 

Barcelona 

- CIF: P0819500J 

 

1.5.- EMPLAÇAMENT 

Coordenades UTM 

X UTM 413377,53 Y UTM 4589093,95 

Coordenades geogràfiques 

41°26'55.8"N 1°57'46.6"E 

Referència cadastral 

3492607DF1839S0001YA 

Adreça 

Disseminat Can Salvi, 10, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona 

 

 

Imatge 1 Ortofotomapa zona d'actuació 
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1.6.- NORMATIVA  

Per a la redacció i execució del present projecte s’han tingut en compte les normatives 

i regulacions vigents aplicables a les piscines d’ús públic, les instal·lacions esportives, 

l’accessibilitat i la seguretat de les obres. 

 

Normativa tècnica sanitària específica per piscines 

• Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables 

a les piscines d’ús públic. (DOGC núm. 3092, de 06.03.2000). 

• Decret 177/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 95/2000. (DOGC núm. 

3148, de 26.05.2000). 

• Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació parcial del Decret 95/2000. (DOGC 

núm. 3417, de 26.06.2001). 

• Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-

sanitaris de les piscines (BOE núm. 244, de 11.10.2013). 

• Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per 

a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 

Normativa general d’edificació i instal·lacions 

• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i 

modificacions posteriors, en particular: 

o DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

o DB-SUA: Seguretat d’ús i accessibilitat. 

o DB-HS: Salubritat. 

o DB-HE: Estalvi d’energia. 

o DB-SE: Seguretat estructural. 

• Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 
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Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

• Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat (DOGC núm. 6742). 

• Codi d’accessibilitat de Catalunya, aprovat pel Decret 209/2023, de 28 de novembre. 

• DB-SUA del CTE, apartats relacionats amb accessibilitat (SUA 9). 

Prevenció i protecció contra incendis 

• Reial decret 513/2017, de 22 de maig, Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis. 

• CTE DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

Estalvi i eficiència energètica 

• CTE DB-HE: Estalvi d’energia. 

• Decret 21/2006, d’eficiència energètica en edificis. 

• Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat pel RD 178/2021. 

Residus de construcció i demolició 

• Decret 89/2010, de 29 de juny, sobre la producció i gestió dels residus de la construcció 

i la demolició (DOGC núm. 5676). 

Prevenció de riscos laborals 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• RD 1627/1997, disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Normativa municipal i urbanística 

• Normativa urbanística vigent segons el PGO de Sant Andreu de la Barca. 

• Ordenances municipals de construcció i ús de sòl. 
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2.- DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

2.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT 

El recinte de la piscina municipal de Sant Andreu de la Barca està situat dins una 

parcel·la enjardinada destinada a equipament públic esportiu i recreatiu d’aproximadament 

2.500 m².  

Es tracta d’una instal·lació exterior d’ús estacional que disposa de tres vasos de piscina 

construïts amb estructura de formigó armat i revestiment ceràmic, envoltats per una àrea 

pavimentada i una zona verda per a ús dels usuaris. 

Les superfícies útils dels vasos existents són les següents: 

• Piscina 1: 310,00 m² 

• Piscina 2: 35,00 m² 

• Piscina 3: 264,63 m² 

Al voltant de les piscines hi ha platges pavimentades amb formigó imprès, les quals 

presenten en l’actualitat diferents patologies associades a l’envelliment dels materials i a 

possibles moviments del terreny. Es detecten esquerdes i enfonsaments puntuals en diversos 

punts, fet que compromet la seguretat i la funcionalitat d’aquests espais. 

Pel que fa a les instal·lacions auxiliars, es disposa d’un local tècnic de 6,00 m² vinculat 

a la Piscina 2, destinat a la depuració de l’aigua. Addicionalment, hi ha dos locals tècnics que 

donen servei a les piscines 1 i 3, amb superfícies de 21,85 m² i 61,86 m² respectivament, que 

allotgen els equips de filtració, bombament i tractament químic. Aquests espais, tot i ser 

operatius, no es modifiquen en el marc d’aquest projecte. 

L’estat general de les instal·lacions evidencia un desgast progressiu derivat de l’ús 

continuat i del pas del temps. Malgrat que el conjunt es manté en funcionament, presenta 

mancances significatives pel que fa al compliment de la normativa tècnica actual.  

Les deficiències detectades afecten aspectes relacionats amb la seguretat d’ús, 

l’accessibilitat universal, l’eficiència energètica i les condicions sanitàries, la qual cosa justifica 

la necessitat d’una actuació de millora integral i d’adequació a la normativa vigent. 
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2.2.- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES I MATERIALS ACTUALS 

Les piscines existents al recinte de Can Salvi, municipi de Sant Andreu de la Barca, es 

corresponen amb una piscina gran (Piscina 1), una piscina infantil (Piscina 2) i una piscina 

lúdica de construcció més recent (Piscina 3). 

Els vasos de piscina es van executar mitjançant excavació a cel obert amb mitjans 

mecànics, deixant un terraplè perimetral i base d'assentament. Cada vas presenta una llosa 

de formigó armat de 20 cm de gruix, amb formigó HA-25/B/20/XC2 i armadura d’acer B500S 

segons UNE-EN 10080. Sota aquesta base es col·loca una capa de formigó de neteja de 5 

cm de gruix. 

Les parets perimetrals dels vasos estan formades per un encofrat perdut de totxana de 

10 cm de gruix, sobre el qual es projecta una gunitada de formigó en sec, de 15 cm a 20 cm 

de gruix segons zones, armada amb malla electrosoldada de 20x20x5 i reforços puntuals. El 

revestiment interior dels vasos es resol amb peces ceràmiques de gresite 2,5x2,5 cm en colors 

similars entre si. 

La xarxa de sanejament i conduccions hidràuliques de filtració, impulsió i retorn són de 

tubs de PVC de pressió de 10 atm, amb diàmetres compresos entre 50 mm i 200 mm, 

col·locats enterrats sota les platges i zones enjardinades. 

Les platges perimetrals de totes les piscines es van resoldre amb formigó imprès de 

15-20 cm de gruix, amb acabat superficial antilliscant. Aquestes platges han experimentat amb 

el temps l'aparició d'esquerdes i petits enfonsaments localitzats que afecten la seva integritat 

superficial. 

Els elements complementaris com escales d'accés, baranes de protecció i sistemes de 

circulació d'aigua estan fabricats majoritàriament en acer inoxidable AISI 316, i compleixen 

amb les especificacions de resistència a ambients humits. 

L’estat general de les instal·lacions evidencia signes clars d’envelliment per l’ús i el pas 

del temps. Malgrat mantenir la seva operativitat, les piscines i els seus espais annexes no 

compleixen plenament amb els estàndards actuals en matèria de seguretat, accessibilitat, 

eficiència energètica i normativa sanitària, motiu pel qual es planteja una actuació de millora i 

adequació integral. 
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2.3.- ESTAT DE CONSERVACIÓ I ÚS ACTUAL 

Actualment, les piscines municipals de Can Salvi es troben en funcionament i es 

destinen a l'ús recreatiu i esportiu durant la temporada de bany d'estiu. El recinte s'utilitza 

principalment per al lleure familiar i activitats esportives obertes al públic en general. 

Pel que fa a l'estat de conservació, s'han identificat diverses patologies i deficiències 

derivades del pas del temps, de l'ús intensiu i de l'envelliment dels materials: 

• Vasos de piscina: El revestiment ceràmic dels vasos presenta un estat general 

acceptable, amb algunes peces puntualment despreses o deteriorades, especialment 

en zones d'impacte habitual com els accessos i perímetres de circulació. Les juntes de 

revestiment mostren signes de pèrdua de material i degradació superficial. 

• Platges de formigó imprès: Es detecten esquerdes de retracció, fissures i 

enfonsaments puntuals. En algunes zones les deformacions afecten la regularitat de 

la superfície, generant desnivells que poden comprometre la seguretat dels usuaris. 

• Conduccions hidràuliques: Es desconeix si existeixen fuites en les conduccions 

existents. Tanmateix, es preveu la necessitat de realitzar un estudi específic 

d'estanquitat i inspecció de les xarxes de canonades durant la fase d'execució, per 

verificar l'estat real de les instal·lacions subterrànies i adoptar, si s’escau, les mesures 

correctores oportunes. 

• Accessibilitat i seguretat: El conjunt no compleix íntegrament amb els requisits 

actuals establerts al Codi Tècnic de l'Edificació (DB-SUA) ni amb la normativa 

d'accessibilitat vigent a Catalunya (Decret 209/2023), tant pel que fa a les amplades 

de circulació com a la supressió de barreres arquitectòniques. 

• Patologies generals: Es constaten alteracions derivades del desgast natural de les 

estructures i superfícies, com esquerdes en elements de tancament, degradació de 

revestiments, deteriorament de juntes i presència de zones amb humitats. Aquest 

conjunt de patologies haurà de ser objecte de diagnosi detallada i d'intervenció 

adequada per garantir la durabilitat i la seguretat de la instal·lació. 

En resum, si bé les instal·lacions continuen prestant servei, el seu estat de conservació, 

ús i adequació funcional requereix una actuació específica per garantir la seguretat, la 

salubritat, l’accessibilitat i el correcte ús públic de la infraestructura. 
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2.4.- ESTUDIS PREVIS REALITZATS 

2.4.1.- ESTUDI GEOTÈCNIC 

Per a l'anàlisi de les condicions del terreny on es troben implantades les piscines 

municipals de Can Salvi, s'ha pres com a referència l'estudi geotècnic inclòs en el Projecte 

Executiu de l’Ampliació de les Piscines Municipals de Can Salvi, promogut per 

l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. L’informe va ser elaborat per la societat TPF-

Getinsa-Euroestudios, S.L., amb data de febrer de 2022. 

Els treballs geotècnics desenvolupats van comprendre: 

• Sondeig mecànic a rotació amb recuperació de testimoni continu fins a una 

profunditat de 9,6 metres. 

• Assaigs de penetració dinàmica (DPSH) en dos punts, fins a profunditats de 9,8 m i 

10,0 m respectivament. 

• Assaigs de laboratori per a la caracterització física i mecànica dels sòls. 

Els resultats de la campanya geotècnica identifiquen dues unitats de terreny: 

• Unitat R: terres de reblert formades principalment per llims amb presència de nòduls 

carbonatats. 

• Unitat Q: llims naturals de la terrassa al·luvial del riu Llobregat (Quaternari-Plistocè), 

amb zones puntuals de cimentació carbonatada. 

Els sòls presenten un comportament predominantment cohesiu i una consistència 

ferma, amb valors d’índex NSPT de 13 (unitat R) i 11 (unitat Q). Les caracteritzacions de 

laboratori els classifiquen com a llims de baixa plasticitat (ML) segons el sistema S.U.C.S. 

No es va detectar la presència de nivell freàtic dins de la profunditat investigada. 

Quant a la fonamentació, l'estudi estableix que el terreny és apte per a fonamentacions 

superficials, amb capacitats portants adequades i assentaments dins de valors admissibles. 

S'aconsella, però, controlar en fase d'execució la compacitat dels reblerts existents per 

garantir la seva idoneïtat estructural. 
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A nivell de riscos geotècnics, s'indiquen les següents observacions: 

• Baixa expansivitat dels sòls analitzats. 

• Absència de risc de col·lapse. 

• Moderada agressivitat química respecte al formigó armat. 

• Sismicitat baixa, zona 2 segons la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSE-02). 

L'estudi també aporta els valors de tensions admissibles, coeficients de balast i 

recomanacions per a l'estabilitat de talussos i excavacions provisionals. 

L'estudi geotècnic complet s'annexa al present projecte. 

 

2.4.2.- AVALUACIÓ ESTRUCTURAL PRELIMINAR DEL VAS I PLATGES 

Els vasos de piscina existents (Piscina 1, Piscina 2 i Piscina 3) estan construïts amb 

estructura de formigó armat, formada per llosa de fons i murs perimetrals armats, revestits 

interiorment amb acabat ceràmic. Les estructures no presenten deformacions globals, 

esquerdes estructurals significatives ni signes evidents d’inestabilitat, més enllà d’algunes 

patologies superficials localitzades en els revestiments. 

Les patologies detectades en les platges perimetrals, consistents en esquerdes i 

enfonsaments puntuals, s’atribueixen majoritàriament a moviments del terreny de suport o a 

degradació del paviment de formigó, sense que s'hagin identificat afectacions a la integritat 

estructural dels vasos de piscina. 

Tenint en compte: 

• Les dimensions i el pes propi de les estructures existents. 

• Les dades obtingudes de l’estudi geotècnic. 

• El caràcter local i superficial dels treballs projectats. 

Es conclou que els moviments de terres i les noves platges no afectaran la 

seguretat estructural ni el comportament dels vasos existents, sempre que durant 

l’execució es respectin les condicions de compactació, estabilitat de talussos i control 

d'assentaments definides en el present projecte. 

Finalment, es preveu la realització d’una vigilància estructural bàsica en fase d’obra, 

per detectar possibles moviments o assentaments anòmals durant les actuacions. 
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3.- AVALUACIÓ TÈCNICA I DIAGNOSI 

3.1.- DIAGNOSI DE PATOLOGIES ESTRUCTURALS I DEFICIENCIES CONSTRUCTIVES 

En la inspecció realitzada sobre l’estat actual de les instal·lacions s’han identificat 

diverses patologies d’origen estructural i constructiu que afecten principalment a les platges 

de formigó i als elements perimetrals dels vasos de piscina. A continuació es descriuen les 

principals patologies i deficiències detectades: 

 

Patologia 1: Esquerdes longitudinals en les platges de formigó 

• Descripció: Esquerdes lineals de direcció predominantment paral·lela als perímetres 

dels vasos, localitzades en diverses zones de les platges. 

• Causa: Retracció i fissuració pròpia del formigó per canvis higrotèrmics, combinada 

amb l’envelliment natural del material i moviments o assentaments diferencials. 

• Afectació: Reducció de la durabilitat del paviment i risc potencial de filtracions cap al 

subsòl. 
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Patologia 2: Enfonsaments puntuals en zones de platja 

• Descripció: Zones amb enfonsaments de diversos centímetres de desnivell respecte 

al pla general de la platja. 

• Causa: Pèrdua de capacitat portant del terreny de suport, possiblement per 

assentaments diferencials o rentat de materials fins per filtracions d’aigua. 

• Afectació: Risc de formació de tolls, problemes de drenatge i perill de caigudes per 

desnivells sobtats. 

  

 

Patologia 3: Reixetes de recollida d’aigua oxidades 

• Descripció: Reixetes de recollida d’aigua a les platges i camins d’accés amb signes 

evidents d’oxidació i deteriorament del material. 

• Causa: Exposició continuada a la humitat i condicions climàtiques. 

• Afectació: Risc de bloqueig de les reixetes. 
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Patologia 4: Ruptura dels murs de en zona desbordant de la piscina 1 

• Descripció: En la piscina 1, de tipus desbordant, s’ha produït el col·lapse dels murs 

de suport de la canal de recollida d’aigua situats als costats, on es troba el sistema de 

desbordament. Els murs existents estaven formats per panells prefabricats lleugers, 

insuficients estructuralment per suportar les càrregues i l’empenta de terres i aigua a 

les quals estaven sotmesos. 

• Causa: Disseny inadequat dels elements de contenció utilitzats en el moment de la 

construcció, utilització de panells prefabricats no estructurals i absència d’un sistema 

resistent integrat en el conjunt del vas. 

• Afectació: Ruptura parcial dels murs laterals de desbordament i inutilització del 

sistema de recollida d’aigua en els laterals afectats. Degradació de l’estanquitat del 

vas en la zona superior del revestiment i pèrdua de material. 
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Deficiència 1: Fuites d’aigua i mala instal·lació dels impulsors de la piscina 

• Descripció: Alguns dels impulsors de la piscina presenten sortints que poden suposar 

un perill per als usuaris. 

• Causa: Errors en la instal·lació dels components, amb manca de revisió de les 

toleràncies de muntatge o control de qualitat. 

• Afectació: Risc de ferides per impacte amb els sortints, afectant la seguretat dels 

usuaris, especialment en zones de trànsit intens. 

  

Deficiència 2: Deficiències en la rampa d'accés per a persones amb mobilitat 

reduïda 

• Descripció: Existència d’un esglaó a la base de la rampa, que impedeix la continuïtat 

del pla inclinat i no garanteix la correcta accessibilitat. 

• Causa: Errors en l’execució o en el disseny inicial de la rampa, amb manca d’adaptació 

a les normatives d’accessibilitat vigents. 

• Afectació: Impossibilitat de l'accés segur per a persones amb mobilitat reduïda i 

incompliment de la normativa d’accessibilitat (CTE DB-SUA i Decret 209/2023). 
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Deficiència 3: Material inadequat de les platges 

• Descripció: Les platges de la piscina estan executades en formigó imprès, el qual no 

compleix amb les característiques requerides per a garantir un acabat antilliscant 

adequat. 

• Causa: Elecció d'un material que no compleix les especificacions tècniques per a 

superfícies amb risc de lliscament, o desgast prematur del material per l'ús continuat. 

• Afectació: Augment del risc de caigudes i accidents per lliscament, especialment en 

condicions d'humitat o contacte amb aigua. 

  

 

Aquest inventari de patologies servirà de base per a definir les actuacions de reparació, 

reforç o renovació necessàries per garantir el correcte funcionament i la seguretat de les 

instal·lacions, amb l’objectiu de millorar la seva durabilitat i complir amb les normatives vigents 

de seguretat, accessibilitat i qualitat.  

Les actuacions seran prioritzades segons el grau d'afectació i l'impacte que tinguin en 

el bon ús de la piscina, assegurant que totes les millores siguin executades amb els materials 

i tècniques més adients per a cada cas, evitant futurs deterioraments i garantint la seguretat 

de tots els usuaris. 
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3.2.- AVALUACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT EXISTENT SEGONS DB-SUA I NORMATIVA 

CATALANA 

En l’avaluació de l’accessibilitat existent a les instal·lacions de la piscina municipal, 

s’han detectat diverses mancances en relació amb les normatives d’accessibilitat establertes 

pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) DB-SUA, la normativa catalana vigent i el DECRET 

95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines 

d'ús públic. 

1. Amplades de platges per accés a les piscines: Els accessos actuals a les piscines no 

compleixen amb les dimensions mínimes establertes per la normativa. Les amplades de 

les platges per a l'accés a les piscines són inferiors als 1,20 m exigits pel CTE DB-SUA, 

la qual cosa dificulta el pas de persones amb mobilitat reduïda i no garanteix un accés 

segur i adequat per a tots els usuaris. 

2. Rampa d'accés a la piscina 3: La rampa d’accés a la piscina 3 presenta un esglaó al 

seu inici, fet que impedeix la continuïtat del recorregut per a persones amb mobilitat 

reduïda. Aquesta condició fa que la rampa no sigui practicable segons les condicions 

d’accessibilitat establertes a la normativa vigent, especialment pel que fa al CTE DB-SUA 

i el decret 209/2023. 

3. Pendents de les platges de les piscines: Algunes de les platges de les piscines 

presenten pendents excessives, superant els límits establerts per la normativa 

d’accessibilitat. Aquestes pendents dificulten el desplaçament de persones amb mobilitat 

reduïda i augmenten el risc de caigudes, ja que no es respecten les inclinacions màximes 

permeses pel CTE DB-SUA, que estableix que les pendents no poden excedir el 8% per 

a zones accessibles. 

Aquests punts de no conformitat suposen un obstacle per a la correcta accessibilitat 

de la piscina, limitant l’ús per part de persones amb mobilitat reduïda i incomplint les 

normatives d’accessibilitat aplicables. 

Pla de millora: En els plànols d’estat futur, es projectarà un recorregut accessible 

adequat per a persones amb mobilitat reduïda, amb els espais i elements corresponents per 

garantir el compliment de les normatives d’accessibilitat. Aquest projecte contemplarà les 

modificacions necessàries per complir amb els requeriments establerts pel CTE DB-SUA, les 

lleis d’accessibilitat vigents a Catalunya i el DECRET 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 

s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, millorant així la 

seguretat i el benestar de tots els usuaris de la piscina. 
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4.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PROPOSADES 

4.1.- OBJECTIUS GENERALS D’INTERVENCIÓ 

L’objectiu principal del present projecte és dur a terme un conjunt d’intervencions per a 

la reparació, adequació i millora de les instal·lacions d’una piscina municipal existent, amb la 

finalitat de garantir-ne la seguretat estructural, la seguretat d’ús, la salubritat i el compliment 

de la normativa tècnica i sanitària vigent, inclòs el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Decret 

95/2000, de 22 de febrer. 

Les actuacions responen tant a les patologies constructives i deficiències detectades 

durant la inspecció tècnica prèvia, com a la necessitat d’adaptar les instal·lacions a les 

exigències normatives actuals per tal d’oferir un ús públic segur, accessible i higiènic. 

4.2.- INTERVENCIONS ESTRUCTURALS I REPARACIÓ DE LES PLATJES DE PISCINA 

1: Esquerdes longitudinals en les platges de formigó 

Per resoldre les esquerdes longitudinals que afecten el paviment de formigó imprès de 

les platges de piscina, es procedirà a la substitució total del paviment existent. Es durà a terme 

una intervenció de renovació completa del paviment, que inclou la retirada de la capa 

superficial de formigó imprès i la seva substitució per un sistema de paviment antilliscant 

dissenyat específicament per a platges de piscina. 

Descripció de l’execució: 

1. Retirada del paviment existent: Es retirarà tota la capa de formigó imprès de les 

platges de la piscina, amb un espessor de 5, depenent de l’estat del material existent. 

Aquesta retirada es farà mitjançant mitjans mecanitzats per garantir una retirada neta 

i controlada. 

2. Preparació de la base: Un cop retirat el paviment, es realitzarà una neteja a fons de 

la base subjacent. En cas que sigui necessari, es repararan petites irregularitats o 

despreniments a la base de formigó existent. Si la base no presenta les condicions 

adequades, es pot aplicar una capa de reparador de formigó de 0,3 a 0,5 cm de gruix, 

per regularitzar la superfície i garantir una adherència òptima del nou paviment. 

3. Col·locació de la capa de paviment final: El nou paviment estarà compost per rajoles 

de formigó antilliscant. Aquest paviment serà col·locat sobre la base de formigó 

preparada, amb una pendent de l'1-2% cap al sistema de drenatge de la piscina per 

garantir l'evacuació de l'aigua de la pluja i d'ús. 
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4. Fixació del paviment: Les rajoles seran col·locades mitjançant una argamassa 

adherent a base de ciment, amb un espessament d’aproximadament 1-2 cm. Es tindrà 

cura de garantir que no hi hagi intersticis entre les peces per evitar la infiltració d'aigua 

que pugui generar deteriorament a llarg termini. 

5. Acabat final: El paviment de rajoles de formigó tindrà un acabat antilliscant de 

superfície rugosa, que compleixi amb els requisits de seguretat establerts per les 

normatives vigents per a zones de piscina. Aquest tipus de paviment garantirà un 

adequat comportament en condicions d'humitat. 

Materials utilitzats: 

• Paviment de formigó, amb acabat antilliscant. 

• Argamassa de ciment per a la col·locació de rajoles. 

• Capa de reparador de formigó de 0,5 cm de gruix (si escau). 

 

2: Enfonsaments puntuals en zones de platja 

Per corregir els enfonsaments localitzats a la platja de les piscines 1 i 3, es durà a 

terme una intervenció estructural destinada a millorar la capacitat portant del terreny i garantir 

l’estabilitat del nou paviment, especialment en zones amb presència de conduccions 

enterrades. 

Descripció de l’execució: 

1. Demolició i excavació: Es procedirà a la retirada mecànica del paviment existent i a 

l’excavació puntual de les zones afectades fins assolir una profunditat 

d’aproximadament 1,2 metres, o fins a trobar una capa de terreny amb característiques 

geotècniques estables. 

2. Formació del rebliment estructural: Es realitzarà un rebliment amb tot-u de 

granulometria 20/40 mm, col·locat en capes i compactat mecànicament mitjançant 

planxa vibradora o compactador de plaques. En les zones amb pas de conduccions, 

es protegiran les canonades mitjançant una capa de sorra seleccionada amb gruix 

mínim de 10 cm sobre i sota el tub. 

3. Execució d’esperes estructurals: Es col·locaran barres d’acer corrugat Ø12 mm 

col·locades cada 30 cm adherides amb resina epoxi per generar una unió monolítica 

entre la nova llosa i els paraments existents, millorant-ne la integritat estructural i 

evitant fissuracions entre trams. 
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4. Llosat estructural: Sobre el terreny estabilitzat es formigonarà una llosa de formigó 

armat HA-25 amb un gruix de 12 cm, armada amb malla electrosoldada Ø10 mm amb 

quadres de 15x15 cm, formant una base rígida i uniforme. 

5. Col·locació del paviment de piscina: Sobre la llosa s’instal·larà un paviment 

antilliscant tipus Rosa Gres o similar, específic per a entorns humits. Es col·locarà 

amb adhesiu cimentós tipus C2TES1 i rejuntat amb material resistent a la humitat, clor 

i agents químics propis de piscines. 

 

Materials principals: 

• Graves 20/40 mm tipus tot-u per a rebliment i compactació. 

• Sorra seleccionada per protecció de tubs. 

• Acers d’esperes adherits amb resina epoxi. 

• Formigó armat HA-25 de 12 cm amb malla Ø10 mm 15x15 cm. 

• Paviment antilliscant (Gres porcellànic tècnic) Rosa Gres o similar. 

• Morter cola flexible C2TES1 i rejuntat apte per submersió i ambient clorat. 

 

3: Col·lapse dels murs de en zona desbordant de la piscina 1 

Per tal de reparar el col·lapse dels murs de recollida d’aigua del desbordament als 

laterals est i sud de la piscina 1, es proposa la reconstrucció completa del sistema mitjançant 

un nou mur estructural connectat a la solera existent del vas, amb la formació d’una canal de 

recollida integrada, i la posterior restauració del revestiment interior. 

Descripció de l’execució: 

1. Demolició i preparació del suport: Es retiraran tots els elements col·lapsats, incloent 

panells prefabricats i restes de material, fins arribar a la solera estructural original del 

vas de la piscina. Es netejarà i es raspallarà la zona de connexió per garantir una 

correcta adherència. 
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2. Formació de la canal de desbordament: Entre el nou mur i el mur perimetral original 

del vas es deixarà un espai d’uns 30-35 cm d’amplada per posteriorment coronar amb 

la canal de recollida d’aigua. Es recobrirà interiorment amb morter impermeabilitzant 

bicomponent reforçat amb fibres sintètiques, i a la part superior s’hi instal·lara reixetes 

de PVC extraïbles per a desbordament de piscina. 

3. Reparació del vas afectat: Els trams de paret del vas afectats per la caiguda dels 

murs es repararan mitjançant gunitat de formigó projectat HA-30, regularitzant 

superfícies i assegurant l’estanquitat. Un cop fraguada, la superfície es revestirà amb 

gresite vítric antilliscant, col·locat amb adhesiu tipus C2TES2 i rejuntat amb morter 

epoxídic resistent a ambients humits. 

 

Materials principal: 

• Barres d’acer B500S Ø12 mm ancorades amb resina epoxídica. 

• Bloc de formigó vibrat 40x20x20 cm. 

• Morter M-80 i formigó de farciment. 

• Formigó amb fibres sintètiques (solera canal). 

• Morter impermeable bicomponent. 

• Reixetes de PVC per a canal. 

• Gunitat HA-30 i gresite vítric + cola flexible C2TES2 + morter epoxídic. 
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4.3.- MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT: RAMPES, ITINERARIS ACCESSIBLES I 

PENDENTS 

D’acord amb la diagnosi prèvia i amb la normativa vigent (CTE DB-SUA i Decret 

209/2023, entre d’altres), es proposen les següents actuacions per garantir les condicions 

d’accessibilitat i seguretat als entorns immediats de les piscines municipals. Aquestes 

intervencions tenen com a objectiu eliminar les barreres arquitectòniques detectades i adaptar 

les plataformes de circulació a les condicions geomètriques i funcionals exigides per la 

normativa. 

 

1: Ampliació de les platges d’accés a les piscines 

Situació actual: 

S’ha detectat que les platges que donen accés a les piscines presenten amplades 

inferiors a 1,20 m, valor mínim establert per garantir un pas accessible. 

 

Descripció de l’execució: 

• En la piscina 2, s’ampliaran les plataformes mitjançant l’execució d’un nou element 

estructural de formigó armat adossat a l’existent. 

o Excavació prèvia fins a la cota d’implantació (1 m respecte a cota acabada). 

o Formació de base amb una capa de graves compactades de 20 cm, amb 

compactació mínima del 95%. 

o Llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa de 12 cm de gruix amb malla 

electrosoldada ME Ø10/15x15, ancorada a l’element existent mitjançant barres 

d’acer corrugat Ø12 mm col·locades cada 30 cm, ancorades amb resina 

epoxica. 

o Paviment final: paviment de piscina antilliscant (vegeu apartat 4.4). 

• En les piscines 1 i 3, ja que es modificarà tota la base i paviment de la platja, les noves 

amplades es definiran ja en fase de replanteig, garantint un mínim de 1,20 m lliures 

d’obstacles en tots els accessos. La nova estructura d’aquesta platja ja contemplarà 

aquestes amplades en la seva geometria definitiva. 

En les platges actuades es resoldran amb amples de 1,5m.  
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2: Rampa d’accés a la piscina 3 

Situació actual: 

La rampa existent presenta un esglaó a l’inici que incompleix el requisit de continuïtat 

de recorregut accessible. La longitud de la rampa actual (aprox. 9 m) no permet assolir el 

desnivell existent amb una pendent màxima del 6%. 

 

Descripció de l’execució: 

• Allargament de la rampa fins assolir una longitud total de 12,5 m, permetent superar 

la diferència de cota existent (aprox. 1,1 m) amb una pendent mitjana ≤ 6%. Al final de 

la rampa es disposarà un replà de descans situat a una profunditat de 0,8 m. 

• Demolició parcial de la zona afectada i excavació fins a la nova cota d’inici de rampa. 

• Execució d’una nova base estructural composta per: 

o Base de graves compactades amb capes de 20 cm (compactació mínima 95%). 

o Llosa de formigó armat HA-25/B/20/IIa de 10 cm de gruix, amb malla ME 

Ø10/15x15. 

o Baranes laterals d’acer galvanitzat Ø40 mm amb una alçada de 90 cm, fixades 

amb ancoratges mecànics tipus Hilti HST2. 

o Paviment superficial antilliscant especial per rampes humides, classificació 

mínima classe 3 segons CTE-DB-SUA, tipus gres porcellànic amb acabat 

rugós, resistent a la intempèrie. 

• Ampliació de l’amplada útil de la rampa de 1,00 m a 1,50 m per tal de complir els 

requeriments d’accessibilitat i millorar el confort d’ús. 

• Instal·lació de baranes i passamans d’acer galvanitzat Ø50 mm a ambdós costats 

de la rampa, amb doble altura (90-110 cm i 65-75 cm) en un dels costats, sòcol de 

protecció al lateral lliure. 

• Reposició d’instal·lacions afectades: es procedirà a la desconnexió i desplaçament 

de projectors, impulsors i punts de recollida que interfereixin amb la nova geometria, 

tal com es detallarà en els plànols d’execució. 
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3: Reconfiguració dels pendents de les platges 

Situació actual: 

Diverses zones de les platges presenten pendents superiors al 2%, arribant a valors 

que dificulten la mobilitat i generen risc de caigudes. A més, s’han detectat zones planes on 

es forma embassament. 

 

Descripció de l’execució: 

• Demolició completa del paviment existent i retirada de material fins arribar a la base 

estructural o terreny natural, segons zona. 

• Nova execució de pendents mitjançant el modelatge del formigonat estructural: 

o Es definiran pendents transversals entre l’1% i el 2%, complint els 

requeriments d’accessibilitat i assegurant el desguàs correcte cap a les reixetes 

de recollida. 

o El formigonat de la llosa de regularització seguirà aquestes pendents amb 

ajuda de regles metàl·liques, controlat mitjançant nivell làser. 

o Sobre aquesta base es col·locarà el paviment final antilliscant per piscines, 

ajustat en cada zona per mantenir la continuïtat superficial i la direcció de 

l’aigua cap als punts de drenatge. 

Totes les solucions descrites en aquest apartat queden representades gràficament en 

els plànols del projecte executiu, on es detallen les dimensions, pendents, seccions 

constructives, materials proposats i modificacions en les instal·lacions afectades, per tal de 

garantir una correcta execució. 
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4.4.- SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS DEFECTUOSOS I MILLORA DE LES CONDICIONS DE 

SEGURETAT I FUNCIONALITAT 

En aquest apartat es descriuen les actuacions necessàries per a corregir diverses 

patologies detectades durant la fase de diagnosi que afecten tant a la funcionalitat com a la 

seguretat de les instal·lacions de la piscina municipal. Les actuacions descrites es centren en 

la renovació de reixetes de recollida d’aigua, la revisió i correcció de la instal·lació dels 

elements impulsors i la substitució del paviment de les platges per un material adequat i 

antilliscant. 

1: Reparació del revestiment interior del vas de piscina 

Es duran a terme reparacions puntuals del revestiment ceràmic (gresite) del vas de la 

piscina, consistents en la reposició de peces caigudes i la substitució de peces trencades o 

erosionades. Es farà una neteja prèvia de les superfícies i s’utilitzaran materials compatibles 

amb l’existent, amb adhesius i morters resistents a l’aigua i als productes químics habituals. 

Aquesta actuació millorarà la seguretat i la durabilitat del vas. 

 

2: Reixetes de recollida d’aigua oxidades 

Amb la finalitat de garantir una evacuació eficient de les aigües pluvials i d’esquitxos, 

així com la seguretat i durabilitat dels elements de recollida en zones amb presència constant 

d’humitat i ús intensiu, es proposa la substitució de totes les reixetes metàl·liques existents 

que presenten signes d’oxidació, deformació o risc de lliscament. 

La nova solució preveu la instal·lació de canaletes prefabricades de polipropilè, amb 

secció de 130 mm d’amplada i 52 mm d’alçada, en trams de 1.000 mm de longitud, col·locades 

sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix. Les canaletes 

s’instal·laran després d’excavació manual i alineació a cota final de paviment, amb rebliment 

de l’extradós mitjançant formigó per garantir l’estabilitat i el suport estructural. 

Les reixetes seran de tipus passarel·la, fabricades en PVC, classificació mínima A-15 

segons les normes UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, aptes per a zones de circulació de vianants 

i amb acabat superficial antilliscant. A les zones més exposades a ambients agressius o 

contacte directe amb aigua clorada, es podrà optar per reixetes alternatives d’acer inoxidable 

AISI 316 o de polipropilè reforçat amb fibra de vidre, segons indicacions de la direcció 

facultativa. 
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3: Fuites d’aigua i mala instal·lació dels impulsors de la piscina 

Els vasos de les piscines presenten patologies relacionades amb la instal·lació 

inadequada d’impulsors i altres elements passants, així com amb fuites localitzades d’aigua. 

Aquestes deficiències comprometen tant la seguretat dels usuaris com l’estanquitat de les 

instal·lacions. 

Es durà a terme una inspecció exhaustiva de tots els components hidràulics encastats 

als vasos, incloent-hi impulsors, preses de fons, passa murs i focus subaquàtics. La inspecció 

verificarà l’encastament segons les toleràncies normatives de les normes UNE-EN 13451-1 i 

13451-3, així com la seva alineació respecte als paraments del vas, evitant qualsevol sortint 

o irregularitat que pugui representar un risc de lesions. 

Per a la diagnosi de les fuites, es realitzaran dues proves complementàries: 

• Prova de pressió als circuits impulsió-retorn, amb manòmetres calibrats, per 

identificar pèrdues de càrrega. 

• Prova amb gas traçador (Hidrogen + Nitrogen) injectat en passa murs i components 

sensibles, amb detecció mitjançant mesuradors portàtils, per localitzar fuites puntuals 

no visibles. 

En cas de detecció de punts amb pèrdues, s’aplicarà el següent protocol de reparació: 

Procediment tècnic de reparació d’elements passants amb fuita 

1. Demolició puntual del revestiment: retirada del gresite i massilla adhesiva al voltant 

de l’element, creant una regata perimetral de 2 cm d’amplada. 

2. Neteges mecàniques: eliminació de restes de morter i pols amb aspiració i aire a 

pressió. 

3. Aplicació d’imprimació epoxídica S10: producte bicomponent d’alta adherència 

sobre suport mineral i PVC, amb brotxa o espàtula. 

4. Segellat amb màstic S10 (Fixter o similar): aplicació manual de baixa retracció i 

elevada flexibilitat, específic per entorns submergits. 

5. Tractament superficial amb pintura Hidrofix: dues capes creuades, amb interval 

mínim de 6 hores, formant una barrera impermeable flexible. 

6. Reposició del gresite: amb adhesiu cementós tipus C2TE-S1 i rejuntat amb morter 

epoxídic resistent a submersió. 
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4: Material inadequat de les platges 

Les superfícies actuals de les platges de les piscines estan revestides amb formigó 

imprès que, tot i la seva resistència mecànica, no compleix els requisits normatius 

d’antilliscament exigibles per a zones de bany col·lectiu. Aquesta deficiència representa un 

risc potencial de caigudes i accidents, especialment en condicions de superfície mullada o 

amb presència de productes químics del tractament de l’aigua. 

Amb l’objectiu de garantir la seguretat i la funcionalitat de l’espai, es procedirà a la 

retirada completa del paviment existent i a la seva substitució per un nou paviment ceràmic 

d’altes prestacions tècniques, especialment dissenyat per a entorns de piscina exterior. 

El nou paviment serà de gres porcellànic tècnic, amb un coeficient d’absorció d’aigua 

inferior al 0,1%. Presentarà una resistència a la lliscada Rd>45 segons UNE 41901 EX i una 

classificació antilliscant classe 3 segons el CTE (DB-SUA), complint també amb la resistència 

a la flexió (>45 N/mm²) i càrrega de trencament (>3000 N) requerides per a zones d’ús intens. 

Les peces es col·locaran sobre un suport de morter de ciment, prèviament regularitzat 

si escau, mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós tipus C1TE segons la norma UNE-

EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat per facilitar una col·locació homogènia 

i segura. Els junts es definiran amb una amplada de 2 mm i s’ompliran amb morter de rejuntat 

tipus L, color blanc, apte per a entorns humits i resistent als agents químics habituals del 

manteniment de piscines. 

El format, tonalitat i textura final del paviment seran escollits en coordinació amb la 

Direcció Facultativa, tenint en compte criteris d’integració estètica i uniformitat amb la resta 

dels acabats de l’equipament. 

S’adjunten dues imatges com a proposta de paviment, a validar durant l’execució. 

 

Imatge 1 Stela Golden 

 

Imatge 2 Rosa gres o similar  
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5.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE 

5.1.- COMPLIMENT DEL CTE (DB-SE, DB-SU, DB-HS, DB-SI, ETC.) 

Es descriuen a continuació les prestacions de les instal·lacions existents per requisits 

bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE, definits per la Llei d'Ordenació de 

l'Edificació (LOE) com a relatius a la funcionalitat, la seguretat i l’habitabilitat. S’estableixen 

aquests requisits per tal de garantir la seguretat de les persones i la protecció del medi 

ambient, havent de projectar-se, construir-se i mantenir-se per satisfer-los.  

Atesa la naturalesa de les obres de reforma previstes, seran aplicables de manera 

específica els Documents Bàsics del CTE: DB-SE, DB-SI, DB-SUA i DB-HS, en aquells 

aspectes afectats per les actuacions a realitzar. 

Requisits 
bàsics: 

Segons CTE 
En 

projecte 
Prestacions que superen el CTE en projecte 

Seguretat 
Seguretat 
estructural 

DB-SE 

Les actuacions previstes inclouen la reparació puntual 
dels elements estructurals deteriorats (formigó en mal 
estat, oxidació d'armadures, esquerdes), garantint que 
la resistència i estabilitat dels vasos i platges compleixi 

els requisits de seguretat estructural vigents. 

 
Seguretat en cas d' 

incendi 
DB-SI 

Es revisaran les condicions d'evacuació de les zones 
annexes, l'adequació dels recorreguts d'evacuació i la 
col·locació de nova senyalització d'emergència per tal 
de complir amb els requisits d'evacuació i intervenció 

d’emergència en espais oberts i semioberts. 

 
Seguretat 
d'utilització 

DB-SUA 

Es corregiran deficiències detectades en les platges, 
rampes i accessos, millorant els amples mínims de 

pas, corregint pendents excessives i eliminant sortints 
perillosos, amb l'objectiu de garantir un ús segur per a 
totes les persones usuàries, incloses les amb mobilitat 

reduïda. 

Habitabilitat Salubritat DB-HS 

Es milloraran les condicions de salubritat mitjançant la 
renovació i adequació dels sistemes de drenatge, la 

substitució de reixetes oxidades i la correcció de 
materials inadequats en platges, garantint la higiene i 
salubritat de les instal·lacions d'acord amb el Decret 

95/2000 i el DB-HS. 

 
Protecció davant el 

soroll 
DB-HR No procedeix 

 
Estalvi d'energia i 
aïllament tèrmic 

DB-HE No procedeix 

Funcionalitat Utilització 

DB-SUA 

No procedeix 

 Accessibilitat 
No procedeix 

 Accés als serveis 
No procedeix 
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En aquest projecte no es preveuen prestacions que superin els llindars mínims 

establerts al CTE, ja que l'objecte de la intervenció és l'adequació de les instal·lacions 

existents per garantir-ne la conformitat amb la normativa vigent, sense introduir innovacions o 

millores voluntàries que excedeixin els requeriments reglamentaris. 

Requisits 
bàsics: 

Segons CTE En projecte 
Prestacions que superen el 

CTE en projecte 

Seguretat Seguretat estructural DB-SE No procedeix 

 Seguretat en cas d'incendi DB-SI No procedeix 

 Seguretat d'utilització DB-SUA No procedeix 

Habitabilitat Salubritat DB-HS No procedeix 

 Protecció davant el soroll DB-HR No procedeix 

 Estalvi d'energia DB-HE No procedeix 

Funcionalitat Utilització 

DB-SUA-9 

No procedeix 

 Accessibilitat No procedeix 

 Accés als serveis No procedeix 

 

Finalment, es relacionen les limitacions d’ús de l’edifici projectat. 

Limitacions d' ús de l' edifici: No es modifica. 

Limitacions d' ús de les dependències: No es modifica. 

Limitació d' ús de les instal·lacions: No es modifica. 

 

  



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 34 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

MEMÒRIA 
 
REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ TÈCNICA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE CAN 
SALVI, SANT ANDREU DE LA BARCA 
 

 
 

Ref.: PE/1545/0425 
 

 

  31  

PISCINES d’ús col·lectiu 
(SUA 6) 

Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les exigències de Seguretat d’Utilització 
i Accessibilitat 

Contemplat en 
projecte 

PROTECCIÓ INFANTS SUA 6 ‣ ACCÉS A LA 
ZONA DE BANY 

* A través d’un control, o bé ✔ 

* Es disposa de barreres de protecció que impedeixen l’accés dels infants al vas de la piscina  

BARRERES DE PROTECCIÓ 
permeten l’accés per determinats 
punts, a través d’elements practicables 
que disposen de sistema de tancament i 
bloqueig 

SUA 6 
‣ ALTURA → h  1,20m  

‣ RESISTENCIA → Resistiran una força horitzontal qk  0,5 kN/m aplicada a l’extrem superior  

SUA 1 ‣ CONFIGURACIÓ 
→ No són escalables (2) 

→ Es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (3)  

PISCINES, en general 

SUA 6 ‣ VAS: 

* profunditat →  3,00m 

→ haurà de tenir zones de peu pla amb profunditat  1,40m ✔ 

* pendent per a resoldre els canvis de profunditat  →  10% per a profunditats  1,40m 

→  35% per a la resta de profunditats 
✔ 

* senyalització en les parets del vas → punts on es superi la profunditat d’1,40m 

→ punts de màx. i mín. Profunditat, indicant el valor 
✔ 

* protecció dels forats del vas → reixes o altres dispositius de seguretat per tal d’evitar que 
l’usuari s’hi pugui quedar enganxat. 

✔ 

* material 

→ del fons del vas: Resistència al lliscament classe 3: 

Grau de lliscament Rd  45 en base a la norma d’assaig 
UNE ENV 12633:2003 

✔ 

→ color: el revestiment interior del vas serà de color clar ✔ 

SUA 6 
‣ PLATJA: 

(si n’hi ha) 

* amplada →  1,20m ✔ 

* configuració → s’evitarà la formació de bassals ✔ 

* senyalització 
→ punts on es superi la profunditat d’1,40m 

→ punts de màxima i mínima profunditat, indicant-ne el valor 
✔ 

* material del 
terra si està 

pavimentat 

→ Resistència al lliscament classe 3: 

Grau de lliscament Rd  45 en base a la norma d’assaig UNE ENV 12633:2003 
✔ 

SUA 6 ‣ ESCALES: 

* profunditat sota l’aigua →  1,00m, o bé 
→ fins a 0,30m per sobre del nivell del terra del vas 

✔ 

* col·locació 

→ canvis de pendent 

→ pròxims als angles del vas 

→ distància entre escales  15m 

✔ 

* configuració 

→ no sobresortiran del pla del vas de la piscina ✔ 

→ graons:  - antilliscants 
- sense arestes vives 

✔ 

PISCINES INFANTILS 

SUA 6 ‣ VAS: 

* profunditat →  0,50m ✔ 

* pendent per a resoldre els canvis de profunditat →  6% ✔ 

* protecció dels forats del vas  → reixes o altres dispositius de seguretat per tal d’evitar que 
l’usuari s’hi pugui quedar enganxat. 

✔ 

* material 

→ del fons del vas: Resistència al lliscament classe 3: 

Grau de lliscament Rd  45 en base a la norma d’assaig 
UNE ENV 12633:2003 

✔ 

→ color: el revestiment interior del vas serà de color clar ✔ 

SUA 6 
‣ PLATJA: 
(si n’hi ha) 

* amplada →  1,20m ✔ 

* configuració → s’evitarà la formació de bassals ✔ 

* material del 
terra si està 

pavimentat 

→ Resistència al lliscament classe 3: 

Grau de lliscament Rd  45 en base a la norma d’assaig UNE ENV 
12633:2003 

✔ 

SUA 6 ‣ ESCALES: 

* col·locació 

→ canvis de pendent 

→ pròxims als angles del vas 

→ distància entre escales  15m 

✔ 

* configuració 

→ no sobresortiran del pla del vas de la piscina ✔ 

→ graons: - antilliscants 

- sense arestes vives 
✔ 

(1) No s’aplica a: - les piscines destinades exclusivament a competició o ensenyament que tindran característiques pròpies de l’activitat. 
- les piscines d’habitatges unifamiliars 
- banys termals, centres de tractament d’hidroteràpia i altres dedicats a usos exclusius mèdics (que seran segons reglamentació específica) 

(2) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, inclosos 

sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que tinguin 

una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(3) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala 
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5.2.- COMPLIMENT DEL DECRET 95/2000 DE PISCINES PÚBLIQUES DE CATALUNYA 

D’acord amb el Decret 95/2000, relatiu a les normes sanitàries per a piscines d’ús 

públic, s’ha valorat el grau de compliment de la instal·lació actual i de les actuacions 

projectades. El present apartat recull, en format taula, els requeriments normatius aplicables i 

les accions previstes per garantir-ne l’adequació sanitària i funcional, d’acord amb la legislació 

vigent a Catalunya. 

Article Requeriment Observacions sobre l’acció projectada Compliment 

Art. 1 Àmbit d’aplicació 

El Decret té per objecte establir les normes sanitàries aplicables a les 
piscines d’ús públic i regular les funcions de control i verificació del seu 
compliment. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret les 
piscines d’aigües termals i d’altres destinades a finalitats exclusivament 
medicinals, com també les piscines d’ús particular. 

✔ 

Art. 2 Definicions Té consideració de piscina d'ús públic. ✔ 

Art. 2 Aforament màxim No es modifica en aquest projecte. ✔ 

Art. 3-
4 

Instal·lacions i 
serveis generals 

No es modifica en aquest projecte. ✔ 

Art. 5 Vasos No es modifica en aquest projecte. ✔ 

Art. 6 Escales El nombre d'escales actual és suficient. ✔ 

Art. 7 Zones de platja 
Substitució completa del paviment de les tres piscines format per formigó 
imprès per paviment antilliscant. A la piscina 3 es millora prèviament el 
terreny de suport. Es garanteix l’amplada mínima reglamentària. 

✔ 

Art. 8 Dutxes exteriors 
Actualment disposa de 2 dutxes, dotació que es considera suficient d'acord 
amb el perímetre dels vasos. 

✔ 

Art. 9 Papereres No es modifica en aquest projecte. ✔ 

Art. 10 Pediluvis No en disposa. ✔ 

Art. 12 
Trampolins i 

tobogans 
No disposa de trampolins ni tobogans. ✔ 

Art. 13 Farmaciola No es modifica en aquest projecte. ✔ 

Art. 14 Salvavides 
El titular de la instal·lació ha de vetllar pel compliment d'aquestes 
condicions. 

✔ 

Art. 
15-16 

Vestidors No es modifica en aquest projecte. ✔ 

Art. 17 Socorrisme 
El titular de la instal·lació ha de vetllar pel compliment d'aquestes 
condicions. 

✔ 

Art. 
18-24 

Qualitat de l’aigua 
i tractament 

No es modifica en aquest projecte. ✔ 

Art. 
25-28 

Autocontrol i 
responsabilitat 

El titular de la instal·lació ha de vetllar pel compliment d'aquestes 
condicions. 

✔ 

Art. 
30-31 

Documentació 
obligatòria 

No es modifica en aquest projecte. ✔ 



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 36 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

MEMÒRIA 
 
REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ TÈCNICA DE LES PISCINES MUNICIPALS DE CAN 
SALVI, SANT ANDREU DE LA BARCA 
 

 
 

Ref.: PE/1545/0425 
 

 

  33  

5.3.- COMPLIMENT DEL DECRET 209/2023, DE 28 DE NOVEMBRE, CODI 

D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA. 

D’acord amb el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi 

d’accessibilitat de Catalunya, s’ha analitzat el grau de compliment de la instal·lació existent i 

de les actuacions previstes en el marc del present projecte. Aquest apartat recull, en format 

taula, els requeriments normatius aplicables i les mesures adoptades per garantir una 

accessibilitat universal i adequada a l’ús públic de l’equipament. 

Article / 
Annex 

Requeriment Observacions sobre l’acció projectada Compliment 

Art. 50 
Piscines (referència 

tècnica) 
S’utilitzen com a referència tècnica per assolir una accessibilitat 
equivalent a la d’obra nova, atesa la importància de les actuacions. 

✔ 

Art. 76 
Piscines en edificis 

existents 

Atesa la reforma estructural dels vasos i platges, s’apliquen les 
exigències del Decret. Es garanteix itinerari accessible i accés al vas 
amb rampa.  

✔ 

Annex 
3c – Art. 

1.2 
Itinerari accessible 

Es garanteix un accés lliure d’obstacles, amb amplada ≥1,20 m i 
pendent <4%. 

✔ 

Annex 
2a – Art. 

3.1 
Paviments 

Es preveu l’ús de paviments continus, estables i antilliscants en tots els 
itineraris i entorns d’accés. 

✔ 

Annex 
2a – Art. 

4.1 
Rampa accessible 

Rampa d’accés amb pendent inferior al 8 %, longitud i replans 
intermedis adequats, conforme al Decret. 

✔ 

Annex 
2a – Art. 

4.3 
Passamans 

Es col·loquen passamans a doble alçada, continus i de contrast, en 
rampes amb desnivell. 

✔ 

Annex 
3a 

Classificació d’ús: 
Pública concurrència 

L’equipament es classifica com d’ús públic amb elevada concurrència, 
fet que obliga al compliment íntegre del codi d’accessibilitat. 

✔ 

Annex 
3b 

Taula de condicions 
(nova construcció) 

Utilitzada com a referència per equiparar requisits tècnics en les 
actuacions de reforma rellevant. 

✔ 

Annex 
3c – Art. 

20 

Accés al vas en 
piscines accessibles 

S’instal·la rampa accessible al vas, platges amb amplada ≥1,20 m, 
acabat antilliscant i senyalització de la profunditat. 

✔ 

Annex 
3c -- 

Art. 20.1 
Condicions generals 

 A les parets del vas i també a la platja s’han de senyalitzar els punts en 
què se superi la profunditat d’1,40 m mitjançant retolació que compleixi 
els paràmetres de la norma UNE 170002 i que sigui fàcilment visible 
tant des de dins com des de fora del vas.  

✔ 

Annex 
3c – Art. 

20.2 

Accés al vas 
mitjançant rampa 

accessible 

La rampa d’accés al vas es projecta en compliment del Decret 
209/2023, amb les característiques següents: pendent igual o inferior al 
10 %, paviment antilliscant i de color contrastat, enrasada amb la platja, 
i amb passamans continus a doble alçada (entre 0,90–1,10 m el 
superior i entre 0,65–0,75 m l’inferior), amb prolongació horitzontal de 
0,30 m a l’inici i al final. La rampa finalitza dins del vas, on es disposa 
una superfície horitzontal o amb pendent no superior al 4 % en tota 
l’amplada de la rampa, amb una longitud mínima d’1,20 m i una 
profunditat d’arribada entre 0,65 i 0,80 m. 

✔ 

Annex 
3f 

Condicions per a 
edificis existents 

(rampes, paviments, 
passamans, etc.) 

Es compleixen els criteris tècnics de pendents, amplades, superfícies 
antilliscants i es disposen passamans on calgui. Es preveu justificació 
alternativa si algun punt no és viable tècnicament. 

✔ 
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6.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

6.1.- FASES D’EXECUCIÓ  

L’execució de les obres es planifica en fases consecutives i coordinades, seguint un 

ordre lògic que garanteixi tant la seguretat com la funcionalitat parcial durant els treballs. Les 

fases es descriuen a continuació, establint l’ordre cronològic d’execució i la seva relació amb 

els diferents àmbits d’actuació: 

 

Fase 1: Instal·lació de proteccions, senyalització i preparació de l’obra 

• Tancament perimetral de les zones d’actuació amb tanques metàl·liques de seguretat, 

conforme al RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres. 

• Instal·lació de senyalització vertical i horitzontal d’obra, incloent indicacions de pas 

alternatiu i avisos de perill. 

• Implementació de mesures de protecció col·lectiva: baranes provisionals, cobertes de 

tapes de registre, i passos segurs per a operaris i vianants. 

• Desconnexió temporal de serveis afectats (llum, punts d’impulsió, desguassos), en 

coordinació amb el personal tècnic municipal. 

• Replanteig topogràfic de les actuacions i marcació física sobre el terreny dels elements 

a demolir o substituir, mitjançant pintura d’obra i piquetes. 

 

Fase 2: Demolicions i retirada d’elements defectuosos 

• Retirada manual i selectiva de les reixetes metàl·liques existents en mal estat, 

oxidades o desencaixades, i paviments de formigó imprès deteriorat. 

• Demolició de les zones de platja que no compleixen les amplades normatives o que 

presenten enfonsaments puntuals. 

• Eliminació del tram inicial amb esglaó de la rampa d’accés a la piscina 3, no conforme 

amb els criteris d’accessibilitat del DB-SUA. 

• Extracció de materials de farciment en mal estat, neteja de restes orgàniques i 

preparació de les superfícies estructurals per a noves bases. 
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Fase 3: Execució de noves estructures i bases 

• Formació d’una nova rampa d’accés a la piscina 3, amb estructura de formigó armat. 

• Execució d’ampliacions estructurals a les platges de les piscines 1 i 2 fins assolir una 

amplada mínima de 1,20 m, per garantir recorreguts accessibles. 

• Formació d’una nova base de formigó armat per a la platja de la piscina 3, amb 

armadura inferior i superior, ancorada a l’estructura existent. 

• Execució de pendents superficials del paviment entre l’1% i el 2%, dirigides cap a les 

reixetes per garantir un drenatge eficient. 

 

Fase 4: Reconstrucció dels murs de desbordament a la piscina 1 

•  Demolició controlada i retirada dels panells prefabricats existents col·lapsats als 

laterals de la piscina 1, i neteja del suport fins a la solera original del vas. 

• Foradat de la solera de formigó per a la col·locació de barres d’acer corrugat Ø12 mm 

ancorades amb resina epoxídica, com a connexió per a l’execució del nou mur. 

• Construcció d’un nou mur de blocs de formigó de 40x20x20 cm, amb farciment interior 

i morter de muntatge estructural, alineat i ancorat a la solera. 

• Formació de la nova canal de recollida d’aigua de desbordament, entre el mur nou i el 

mur original del vas, mitjançant projectat de formigó reforçat amb fibres sintètiques. 

• Impermeabilització de la canal amb morter bicomponent i instal·lació de reixetes de 

PVC resistents per a desbordament de piscina. 

• Reparació interior dels trams de vas afectats mitjançant gunitat de formigó HA-30 i 

posterior revestiment amb gresite vítric antilliscant, amb adhesius i morters resistents 

a entorns humits. 
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Fase 5: Reposició d’elements i adaptacions d’instal·lacions 

• Col·locació de noves reixetes de recollida d’aigua amb materials resistents a la 

corrosió: acer inoxidable AISI 316 o polipropilè amb fibra de vidre. 

• Adaptació de la instal·lació hidràulica: desplaçament dels punts d’impulsió afectats per 

les noves dimensions de la rampa o platges. 

• Revisió i correcció de la posició dels impulsors de piscina per eliminar sortints, millorant 

la seguretat i reduint el risc de cops o lesions. 

• Revisió de les canalitzacions afectades i execució de noves connexions en materials 

homologats per a ús en entorns humits. 

 

Fase 6: Execució de paviments i acabats 

• Aplicació prèvia d’una capa de regularització amb morter reparador de formigó, de 

gruix mitjà 0,5 cm, per garantir una base estable i homogènia. 

• Subministrament i col·locació de nou paviment ceràmic antilliscant de classe 3 segons 

el CTE DB-SUA i norma UNE-ENV 12633. 

• Rejuntat amb morter resistent a agents químics i ambient humit, amb cura especial en 

l’estanquitat i durabilitat. 

• Execució de juntes de dilatació i segellat perimetral amb materials elàstics, 

compatibles amb entorns de piscina. 
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Fase 7: Verificacions, posada en servei i neteja final 

• Reconnexió i verificació del correcte funcionament dels serveis afectats (llum, 

impulsors, desguassos). 

• Proves de funcionament del sistema de drenatge de platges i impulsors, amb 

comprovació d’estanquitat i capacitat d’evacuació. 

• Revisió final de la continuïtat dels recorreguts accessibles: comprovació de pendents, 

amplades mínimes i absència de barreres. 

• Neteja general de l’àrea d’actuació, retirada de residus d’obra, tanques i elements 

provisionals, i gestió de residus segons normativa vigent. 

 

6.2.- RESIDUS 

Es procedirà a practicar una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres 

cúbics, dels residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra, per tal de descriure 

les operacions de valorització i eliminació de residus. 

S’annexa en aquest document l’estudi de gestió de residus pertinent. 

Avaluació del pes per tipologia 
de RCD 

% en pes Tn Tones de cada tipus de RCD 

Terres i petris de l'excavació 

1. Terra i pedres 93,88% 500 

2. Llots de drenatge   

3. Balast de vies fèrries   

RCD: Natura no pètria 

1. Asfalt  - 

2. Fusta 0,02% 0,1 

3. Metalls 0,04% 0,2 

4. Paper  - 

5. Plàstic 0,04% 0,2 

6. Vidre  - 

7. Guix  - 

RCD: Natura pètria 

1. Sorra, grava i altres àrids 0,19% 1 

2.Formigó 5,63% 30 

3. Maons, rajoles i altres 
ceràmics 

0,19% 1 

4. Pedra  - 

RCD: Potencialment Perillosos i altres 

1.Escombraries 0,02% 0,1 

2. Pot. Perillosos i altres  - 
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7.- CONCLUSIONS 

Amb el present projecte es dona resposta a la necessitat de reparar, millorar i adequar 

la piscina municipal de Sant Andreu de la Barca, resolent les patologies existents i adaptant 

l’equipament als requisits tècnics i normatius actuals en matèria de seguretat, accessibilitat i 

funcionalitat. 

La documentació tècnica aquí presentada ha estat elaborada per garantir el 

compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), el Decret 209/2023 sobre accessibilitat i la 

resta de normativa sectorial aplicable. A més, s’ha projectat una solució tècnica coherent amb 

l’ús públic de l’espai, tenint en compte criteris de durabilitat, manteniment i seguretat per als 

usuaris. 

L’objectiu del projecte és obtenir l’aprovació tècnica per part de l’administració 

competent com a pas previ a la licitació i adjudicació de les obres de reparació i millora 

definides. 

Tant la propietat com el tècnic redactor esperen que la documentació presentada sigui 

suficient per a la seva tramitació i aprovació. 
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8.- PRESSUPOST 

El pressupost de les actuacions descrites en aquest projecte, desglossat per partides, 

ascendeix a les quantitats següents: 

Pressupost d'execució material 
 

- Import (€) 

1 Demolicions i retirada d’elements existents ..................… 4.434,78 

2 Formació de les bases per noves platges .....................… 33.106,92 

3 Adaptació de la rampa accessible de la piscina 3 ............… 12.999,95 

4 Detecció i reparació de fuites ..............................… 14.150,00 

5 Substitució i reposició d’elements defectuosos ...............… 7.598,30 

6 Pavimentació de platges i adequació de pendents .............… 24.858,80 

7 Substitució i instal·lació de reixetes de drenatge ........... 12.481,60 

8 Revisió i posada en servei....................................… 1.566,50 

9 Gestió de Residus ............................................… 2.511,14 

10 Seguretat i Salut............................................… 1.947,93 

11 Desbordament piscina ......................................... 9.543,43 

12 Control de qualitat .......................................... 1.545,00 

13 Paviment accés piscina .................................... .. 8.863,20 

14 Reparacions per trencaments imprevistos durant l’obra ....... 10.300,00 

Pressupost d'execució material...................... 145.906,85 

13% de despeses generals ....................................... 18.967,89 

6% de benefici industrial ....................................... 8.754,41 

Suma .......................................................... 173.629,15 

21% IVA ........................................................ 36.462,12 

Pressupost d'execució per contracta ..............… 210.091,27 

 

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS 

DEU MIL NORANTA-U EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS. 

  

 A Lleida, a 05 de juny de 2025 

 

Signat: 

 

 

 

 

Albert Torrelles Casol 

Enginyer Industrial 

Col.: 13.279 
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ANNEX 1.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
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1.- OBJETE DE L’ANNEX 

En el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de 

la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. Aquest ens remet al RD 105/2008 per tal de realitzar l’estudi de gestió de residus. 

Es redacta el present estudi en compliment del RD 105/2008 de 1 de febrer, per el que 

es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

L’objectiu de l’annex es realitzar una estimació de la quantitat, expressat en tones i en 

metres cúbics, dels residus de la construcció i demolició que es generin en l’obra, codificats 

segons la llista europea de residus publicada per l’ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per 

el que es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 

residus. 

 

2.- RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

D’acord amb la definició (art. 2 lletra a) del RD, qualsevol substància o objecte que 

complint la definició de “residu” inclosa en l’article 3ª de la llei 10/1998 de 21 d’abril, es generi 

en una obra de construcció i demolició, mereix la consideració de “residu de construcció i 

demolició”. 

La previsió que s’ha realitzat respecte a la producció de residus de construcció i 

demolició es la següent: 
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Residus d’excavació: 

Terres i petris de l'excavació Codi residu 

Pes 

residus 

(Ton) 

Terra i pedres diferents de les especificades al codi 

17 05 03 
17 05 04 500 

Llots de drenatge diferents dels especificats al codi 

17 05 05 
17 05 06 - 

Balast de vies fèrries diferent de l' especificat en el 

codi 17 05 07 
17 05 08 - 

Total estimació (tn) 500 

Residus de construcció:  

• M2 construïts: Piscina 1: 310,00 m², Piscina 2: 35,00 m², Piscina 3: 264,63 m² 

 

Naturalesa no pètria Codi residu 

Pes 

residus 

(Ton) 

1. Asfalt 17 03 02 - 

2. Fusta 17 02 01 0,1 

3. Metalls 17 04 05 0,2 

4. Paper 20 01 01 - 

5. Plàstic 17 02 03 0,2 

6. Vidre 17 02 02 - 

7. Guix 17 08 02 - 

Total estimació (tn) 0,5 
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Naturalesa pètria Codi residu 

Pes 

residus 

(Ton) 

1. Sorra, grava i altres àrids 01 04 08 1 

2. Formigó 17 01 01 30 

3. Maons, rajoles i altres ceràmics 17 01 07 1 

4. Pedra 17 09 04 - 

Total estimació (tn) 32 

 

Potencialment Perillosos i altres Codi residu 

Pes 

residus 

(Ton) 

1. Basura 20 03 01 0,1 

2. Pot. Perillosos i altres 17 06 05 - 

Total estimació (tn) 0,1 

 

3.- PREVENCIÓ. 

Es preveu, com s’ha indicat, una escassa producció de residus. Per tant, la prevenció 

en la producció de residus es limitarà a aplicar la major diligència en la utilització dels materials 

d’obra, evitant restes i sobrants en la major mesura possible. 

 

4.- REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ, ELIMINACIÓ. 

D’acord amb l’escàs volum de residus produït, es procedeix a la seva recollida i entrega 

a un gestor autoritzat.  
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5.- SEPARACIÓ DE RESIDUS EN L’OBRA. 

En aplicació del que s’indica en l’article 5.5 del Reial Decret 105/2008, i considerant les 

quantitats previstes de producció de residus diferenciats, no existeix l’obligació de procedir a 

la separació de les fraccions indicades. 

 

6.- EMPLAÇAMENT. 

Als efectes del emmagatzematge i maneig dels residus de construcció, el contractista 

haurà de condicionar una zona en la parcel·la on es realitza l’obra (o en el seu cas un 

container). 

 

7.- VALORACIÓ. 

Ell cost del tractament previst dels residus s’ha incorporat als preus de les unitats d’obra 

que els generen. 

 

8.- OBLIGACIONS DEL POSSEÏDOR DE RESIDUS. 

El contractista adjudicatari, en qualitat de Posseïdor de residus de construcció i 

demolició (art. 2.f del RD 105/2008), haurà de presentar a la propietat de l’obra un pla en el 

que s’especificarà com es portarà a terme les obligacions que l’incumbeixen en relació amb 

els residus de construcció i demolició que es produeixin en l’obra. 

Com indica l’article 5.3. del RD, l’entrega dels residus de la construcció i demolició a 

un gestor per part del posseïdor  haurà de constar en un document fefaent, on figuri la 

identificació del posseïdor i productor, l’obra de procedència, la quantitat entregada, el tipus 

de residus entregat codificat d’acord amb la llista de l’ordre MAM/304/2002, i la identificació 

del gestor de les operacions de destí. Si el gestor al que s’entrega el residu realitza únicament 

operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document 

d’entrega haurà de figurar el gestor de valorització o eliminació ulterior al que es destina el 

residu. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició resta obligat a sufragar les 

corresponents despeses de gestió i a entregar al productor els certificats i demés 

documentació acreditativa de la gestió de residus. 
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2

Imatge 1 Piscina N° 1 y N° 2

Imatge 2 Piscina N° 3
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3

Imatge 3 Accés a piscines

Imatge 4 Platja de piscina N° 1
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Imatge 5 Rampa d’accessibilitat de piscina N° 3

Imatge 6 Reixeta de recollida d’aigua
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5

Imatge 7 Escala de piscina

Imatge 8 Platja de piscina N° 1 y N° 3
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Imatge 9 Mur en zona desbordant de piscina N° 1

Imatge 10 Recollida de aigua en zona desbordant de piscina N° 1
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t 
m

és am
ple, 21,21x8 m

 en el costat m
és estret, i una

 supe
rfície de

 264,63 m
2, tal i com

 es m
ostra a la 

im
atge adjun

ta (encerclat en verm
ell):  

L
a

 
zon

a
 

d
’im

p
la

n
tació

 
de

 
l’e

structura 
(e

n
q

ua
dra

t 
negre), 

presenta 
un 

desnivell 
suau

 
a 

la 
zona 

co
n

tigu
a

 a
 la

 p
iscin

a
 actu

a
l situ

a
d

a
 a

 l’exp
lan

a
da

 supe
rior (cotes +

108,0 i +
107,12), i un de

snivell en 
graó am

b l’explanada inferior (cota +
106,72). P

er a
ltra banda, cal rem

a
rcar que a uns 9-10 m

 de 
l’estructura en direcció est (d

re
ta d

e
 la

 im
a

tg
e

), h
i ha un desnivell im

portan
t (cota en blau) fins la

 pista 
de frontón, que es salva m

itjançan
t un m

ur de conte
nció

 de terres de fins a 6,7 m
 d’altura entre la 

base de la pista de fron
ton, i la base de l’explana

da inferior.  

3
E

.G
.P

E
R

 A
 L’A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L V

A
S

 D
E

 LA
 P

IS
C

IN
A

 M
U

N
IC

IP
A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
 S

A
N

T
 A

N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

S
e

g
ons info

rm
a

ció
 pro

p
orciona

da
 p

er personal del ce
ntre espo

rtiu
, es va

 rea
litzar u

na
 excavació

 pe
r 

la
 co

nstrucció
 d

e
 la

 p
ista

 d
e

 fro
n

tó
n

, i e
s va

n
 a

pro
fita

r p
art d

e
 le

s te
rre

s d
e

 l’e
xcavació

 p
e

r la
 

re
g

u
la

rització d
e

 l’e
xp

la
nad

a
 re

b
lin

t e
l tra

sd
ós d

el m
u

r d
e

 con
te

nció
, o

n
 s’im

p
la

n
ta

rà
 e

l n
ou va

s d
e

 la
 

p
iscin

a
. A

ixò
 in

d
ica

 q
ue

 la
 to

p
o

gra
fia

 re
a

l d
e

 la
 zon

a
 s’h

a
 vist m

od
ifica

da
 p

er aq
ue

sta
 actu

ació. A
q

u
est 

fet és d’interès per a determ
inar l’estructura del subsòl de la zona d’estudi.  

E
s p

rese
n

ten a
 co

n
tin

u
ació

 u
n

a
 sèrie

 de
 fo

to
g

ra
fies g

e
n

era
ls d

e
 la

 zo
n

a
 on

 e
s visu

a
litze

n
 els e

spa
is 

on s’im
plantarà l’estructrura (explanada superior i infe

rior), així com
 la m

odificació que ha sofert la 
zona de l’explanada inferior am

b els treballs de co
nstrucció de la pista de fronton.  

E
xplanada superior am

b lleuger desnivell 
(+

108,09 a +
107,12 m

) 
E

xplanada infe
rior (+

106,72
 m

) 

D
esnivell entre l’explanda inferior (+

106,72 m
) i 

pista fronton
 (+

99,98
 m

) separad
es pel m

ur de 
co

n
ten

ció
 d

e
 te

rres 

Z
ona contigua a explanda inferior on es conseva 

l’antiga topografia de la zona 

P
er tal d’obtenir l’antiga topografia del subsòl de la

 zona d’estudi s’ha realitzat una extrapolació de les 
isolínies obtingudes del m

apa topogràfic de l’Institut C
artogràfic i G

eològic de C
atalunya (IC

G
C

), 
com

parant-les 
am

b 
la 

ortofoto 
de 

l’any 
1994 

quan 
en

cara 
no 

s’havia 
realitzat 

l’actuació 
per 

la 
construcció de la pista de fronton.  

S
’o

bserva q
ue la

 p
iscin

a a
ctu

a
l ja es tro

bava
 en

 un
a zona

 top
ogràficam

ent m
é

s e
levad

a
, i q

u
e la

 
to

p
og

rafia
 en

 d
irecció

 est (fletxa
 ve

rm
ella

) ba
ixa

 de cota m
itjançant una sèrie d’explanades (enquadra

t 
en groc), probablem

ent separades per petits talusso
s.  
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N

D
R

E
U
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E
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A
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A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v
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id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
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-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

4
E

.G
.P

E
R

 A
 L’A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L V

A
S

 D
E
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IS
C

IN
A

 M
U

N
IC
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A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
 S

A
N

T
 A

N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

O
rtofoto any 1994 

E
xtrapolació d’isolinies topogràfiques 

+
1

0
5

+
1

0
0

5
E

.G
.P

E
R

 A
 L’A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L V

A
S

 D
E

 LA
 P

IS
C

IN
A

 M
U

N
IC

IP
A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
 S

A
N

T
 A

N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

A
ixí doncs, s’ha reproduït el perfil original del terreny (estim

at), superposat am
b la topografia actual 

per tal d’interpretar l’estructura del subsòl: 

E
s 

d
istinge

ixe
n 

a
ixí 

dues 
zo

nes 
en 

el 
subsòl 

que 
se

ra
n

 
o

b
jecte

 
d

e
 

la
 

cam
p

a
nya

 
d

’investig
ació 

g
e

o
tècn

ica
. P

e
r u

n
a

 b
a

nd
a

 la
 zo

n
a

 1
, co

rrespo
n

en
t a te

rres a
p

o
rta

de
s p

er a
 la

 re
g

u
la

ritza
ció

 d
e

l 
terreny, i la

 zona 2 corresponent al terreny natural de la zona. E
l contacte entre am

bdues zones pot 
se

r n
et o d

ifús e
n

 fu
nció de la

 tipo
log

ia de les te
rres ap

ortad
es, així com

 de les característiq
ues de

l 
terraplenat.  

La cam
panya d’investigació s’ha plantejat am

b tre
s p

u
n

ts d
e

 re
con

e
ixe

m
ent situ

a
ts d

in
s la

 zo
n

a
 

d’am
pliació del vas de la piscina, entre la zona d’explanada superior i explanada inferior, m

itjançant 
u

n
 so

nd
e

ig
 a

 ro
ta

ció
 a

m
b

 re
cu

p
eració

 d
e

 te
stim

on
i continu fins a 9,6 m

 de profunditat per a la
 

observació del terreny i presa de m
ostres, i dos assaigs D

P
S

H
 fins a 9,8 i 10,0 m

 de profunditat per 
obtenir valors de resistències del terreny.  

E
n

 
a

q
ue

st 
in

fo
rm

e
 

s’expo
sara

n 
e

ls 
re

su
lta

ts 
d

e 
l’e

stu
d

i 
d

escrivin
t 

e
ls 

treba
lls 

i 
reco

neixe
m

en
ts 

realitzats, 
així 

com
 

la
 

com
posició

 
i 

característiques 
del 

subsòl 
deduïts 

a 
partir 

d’aquests. 
E

s 
determ

inarà tam
bé la presència de

l nivell freà
tic (si procedeix) i es presentaran els resultats dels 

assaigs de cam
p i laboratori.  

U
na vegada analitzada tota la inform

ació disponible
 es definirà el m

odel geotècnic del terreny, i es 
proporcionaran les recom

anacions per al projecte, com
 són la tensió adm

issible, l’expansivitat i 
l’excavabilitat, 

l’agressivitat 
al 

form
igó 

del 
terreny 

on 
es 

preveu 
fonam

entar 
les 

estructu
res, 

la 
sism

icitat de la zona, així com
 altres possibles co

nsideracions ge
otècnique

s qu
e p

uguin afe
ctar a

l 
projecte. 

1

2
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 C
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A
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A
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 D

E
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A
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C
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R
C

E
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N
A

)  B
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C
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2. 
T

R
E

B
A

L
L

S
 R

E
A

L
IT

Z
A

T
S

 

P
e

r u
na

 b
and

a
 s’ha

 re
a

litzat una
 re

cop
ila

ció
 d

e la
 in

fo
rm

ació ge
ològ

ica
 i g

eo
grà

fica de la zon
a

, a
 

partir de la m
em

òria 420 (H
ospitalet de LLobregat) de la sèrie m

agna 50 del Instituto G
eológico y 

M
inero 

de 
E

spaña 
(IG

M
E

), 
així 

com
 

dels 
m

apes 
pub

licats 
a 

l’Institut 
C

artogràfic 
i 

G
eològic 

de 
C

atalunya (IC
G

C
).  

L
a

 
in

fo
rm

a
ció

 
h

id
rog

e
o

lòg
ica

 
s’h

a
 

obtin
g

u
t 

d
e

l 
servei 

de 
l’A

gència 
C

atalana 
de 

l’A
igua 

(A
C

A
) 

https://sig.genca
t.cat/visors/V

IS
O

R
_A

C
A

.

E
ls treballs d’investigació s’han dut a term

e el dia 28 de gener de 2022, i han consistit en un 
reconeixem

ent 
geotècnic 

del 
subsòl 

m
itjançan

t 
so

n
d

eig
 

a
 

ro
ta

ció
 

a
m

b
 

recu
pe

ració 
d

e 
te

stim
o

n
i 

continu, assaig
s D

P
S

H
, i assaigs de labo

ratori. 

L
a

 
situ

a
ció

 
d

e
ls 

p
u

n
ts 

d
’in

vestig
ació

 
e

s 
p

resen
te

n 
a

 
l’A

n
n

e
x 

A
-1

.
P

L
À

N
O

L
S

 
I 

P
E

R
F

IL
 

G
E

O
L

Ò
G

IC
-

G
E

O
T

È
C

N
IC

.

P
e

r a
 caracte

rització
 de

l te
rren

y s’h
an obtingut m

o
stres a partir dels assaigs in

 situ
 tipus S

P
T

, i 
M

ostres inalterades, que han estat assajades al lab
oratori de m

ecànica de sòls que T
P

F
 G

E
T

IN
S

A
-

E
U

R
O

E
S

T
U

D
IO

S
, S

.L disposa a B
arberà del V

allès. 

E
n

 e
ls a

p
a

rta
ts p

o
sterio

rs s’in
d

icara
n i d

e
scriura

n a
q

u
e

stes p
ro

spe
ccion

s, e
ls a

ssaigs in
 situ

 i de 
laboratori po

rtats a term
e. 

2.1. 
S

O
N

D
E

JO
S

 M
E

C
À

N
IC

S
 

A
 d

a
ta

 2
8

 de g
e

n
er d

e
 2

02
2

 s’h
a

 d
u

t a te
rm

e
 un

 (1) so
nd

e
ig

 m
e

cà
n

ic p
e

r a
 la

 ca
m

pa
nya

 geo
tè

cn
ica 

anom
enat com

 S
1, i am

b una profundita
t d’investigació de 9,6 m

. 

E
ls tre

b
alls de

 pe
rforació

 s’han d
ut a

 te
rm

e
 am

b
 u

na sonda R
L-400 m

untada sobre cam
ió, aplicant el 

sistem
a de

 pe
rfo

ra
ció

 a
 ro

ta
ció

 a
m

b recu
p

era
ció d

e testim
oni continu. La perforació s’ha realitzat am

b
 

bateria sim
ple

 de w
idia, i diàm

etre de
 perforació de

 86 m
m

.  

N
o

 ha
 e

sta
t n

e
cessari el revestim

en
t de

l so
n

de
ig

, d
onat que no s’han detectat caigudes de m

aterial 
d

e
 le

s pa
re

ts d
e

 p
e

rforació
.  

La denom
inació, ubicació i profunditats dels sondejos es detallen a la T

aula 1:  

T
aula 1. D

enom
inació, ubicació i profunditat assolida a cada

un
dels sondejos

P
unt 

d’investigació 
X

Y
Z

 (m
.s.n.m

) 
P

rofunditat (m
) 

S
1 

413383,00 
4589104,00 

106,72 
9,6 

(*)Les coordenades en planim
etria i cota z (m

.s.n.m
) s’han obtingut de l’institut C

artogràfic i 
G

eològic
de C

atalunya (IC
G

C
)

(**) La profunditat és desde boca de sondeig 

E
l registre en form

a de colu
m

na es recull a l‘A
nnex A

-2.R
E

G
IS

T
R

E
S

 D
E

L
S

 S
O

N
D

A
T

G
E

S
 M

E
C

À
N

IC
S.

7
E

.G
.P

E
R

 A
 L’A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L V

A
S
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E

 LA
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C
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A
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U

N
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A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
 S

A
N

T
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N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

E
l son

d
eig

 s’ha
 rea

litza
t en

 sec am
b

 l’ob
je

ctiu de dete
rm

inar la presèn
cia

 d
el nive

ll fre
à

tic i o
bte

n
ir les 

m
o

stre
s de

l te
rre

ny e
l m

e
nys a

ltera
de

s p
o

ssib
le

. 

E
n aquest sentit no s’ha de

tectat el nivell freàtic en el punt d’investigació realitzat.  

A
 l’A

nnex A
-3:

A
C

T
E

S
 D

E
L

S
 A

S
S

A
IG

S
 IN

 S
IT

U
 es presenta tota la inform

ació tècnica relativa al sistem
a 

d’execució del sondeig. 

L
e

s fo
to

gra
fie

s d
e

 les ca
ixes a

m
b

 e
ls te

stim
o

n
is e

xtre
ts es p

o
d

en
 ve

ure
 a

 l’A
n

n
ex A

-5
.

R
E

P
O

R
T

A
T

G
E

 

F
O

T
O

G
R

À
F

IC
.

2.1.1. 
A

ssaig
s d

e p
en

etració
 estàn

d
ard

 (S
P

T
) 

A
 l’interior dels sondatges m

ecànics és habitual re
alitzar assaigs de penetració estàndard S

P
T

 a
 

diferents profunditats. A
que

st assaig consisteix en clavar una cullera estàndard m
itjançant una m

aça 
de 63,5 kg que cau lliurem

ent des d’una alçada de 76,2 cm
. P

rèviam
ent es realitzen uns senyals, de 

form
a que es diferencien quatre tram

s de 15 cm
 cada

scun.  

E
l resultat consisteix a com

ptar el nom
bre de cops n

e
ce

ssaris pe
r a

 in
tro

du
ir la

 cu
lle

ra
 e

n
 e

l te
rre

ny 
cada

 tram
 de 15 cm

. La prim
era sèrie de cops no es com

ptabilitza donat qu
e es considera que el 

terreny en aquesta zona resulta alterat per la
 rotació de la corona del sondatge. E

s com
ptabilitza el 

n
o

m
bre

 d
e

 co
p

s d
e

 les du
e

s sèries seg
ü

e
n

ts, la
 sum

a d
e

l qu
a

l é
s l’ín

d
ex N

S
P

T  i, per tant, equival al 
n

o
m

bre
 d

e
 co

p
s n

ecessa
ris p

e
r p

ro
fund

itza
r la

 cu
llera 30 cm

 al terreny. E
n sò

ls qu
e reque

reixen m
és 

d
e

 5
0

 co
ps p

e
r a

van
ça

r 1
5 cm

, e
s re

g
istra

 la
 lo

n
g

itu
d

 a
sso

lida
, s’in

d
ica

 q
u

e
 s’h

a o
b

tin
g

u
t e

l re
b

u
ig

 i e
s 

sim
b

o
litza

 a
m

b
 u

n
a

 R
. 

A
q

u
est assa

ig
 S

P
T

 es d
’ús u

n
iversa

l i h
a p

erm
ès e

stablir nom
broses co

rrelacions a
m

b d
’a

ltres 
paràm

etres geotècnics, així com
 la difusió de fórm

ules em
p

íriques per a càlculs directes de
 ca

p
acita

t 
portant i assentam

ents, entre d’altres. 

E
n

 a
lg

un
s casos l’assa

ig
 S

P
T

 e
s re

a
litza a

m
b

 pu
n

ta
 cega (P

C
), que consisteix en u

na p
u

ntassa
 de

 les 
m

a
te

ixes 
d

im
en

sio
ns 

q
ue 

la 
culle

ra 
bipartida

 
no

rm
al 

de
 

l’assaig, 
pe

rò 
sen

se
 

obe
rtura 

pe
r 

a
 

la 
introducció de la m

ostra.  

S
’utilitza norm

alm
ent la puta cega per al colpeig e

n m
aterials gravosos on es pot deteriorar la punta 

de l’aparell de presa de m
ostra quedant obsoleta pe

r al seu us, o quan es preveu sobrepressions 
d’aigua que poden provocar danys en aquest tipus d’utillatge.  

L
’ín

d
ex N

S
P

T
 

(P
C

)  obtingut am
b la puta cega s’haurà de corregir per obtenir el seu valor N

S
P

T . La
 

co
rrecció

 s’ha
 re

a
litza

t seg
o

ns Jim
én

ez S
a

la
s e

t a
l (1

9
7

5), o
n

 e
s recom

a
na l’ú

s d
’u

n
 fa

cto
r d

’1
,3

: 
N

(puntassa) =
1,3N

(cullera), o el que és el m
ateix: N

(cullera) =
 (1/1,3)N

(puntassa). 

A
 partir de l’índex N

S
P

T
 s’ha estandarditzat a un 7

0 %
 de l’energia d’assaig m

itjançant la form
ulació 

de l’equació (1), de B
ow

les (1997)1, que té en com
p

te
, entre altres factors, la profunditat d’execució 

de l’assaig. 

1 J.E
. B

o
w

le
s, (1

9
9

7
). F

o
u

n
d

a
tio

n
 A

n
a

lysis a
n

d
 D

e
sig

n
. M

cG
ra

w
-H

ill In
te

rn
a

tio
n

a
l E

d
itio

n
s. C

ivil E
n

g
ine

e
rin

g
 S

e
rie

s. 
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E
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M
P
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C
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E
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A
S
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E
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C
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A
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U

N
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A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
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A
N

T
 A

N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

S
P

T
2

1
N

70
N

C
N

(1
) 

O
n, 

N
70 =

E
l valor estandarditzat al 70%

 de l’energia de l’assaig. 
C

N =
E

l factor corrector per a l’energia d’assaig que s’avalua segons l’expressió: 

2 1

'

0

N
P

76
,

95
C

, expressió de Liao-W
hitm

an, (1986) 

 
E

ssent: P
’0  la tensió efectiva, expressada en kP

a, a la profunditat a la que s’executa l’assaig 
S

P
T

 o la extracció de la m
ostra inalterada, segons el cas. 

1 =
E

l factor corrector per energia d’assaig, de valor 
1 =

60/70=
0,86, segons el M

inisterio de 

F
om

ento, (2003) 2.

2 =
E

l factor corrector per longitud de les barres, que depèn, entre d’altres factors, de la profunditat 

a la que es realitza l’assaig tal i com
 s’indica a continuació: 

m
.

 4
 a

 
inferiors
 

ts
profundita
 a

 
per
 

0,75

m
;

 6
 i 

4 
entre
 

ts
profundita
 a

 
per
 

0,85

m
;

 
10
 i 

6 
entre
 

ts
profundita
 a

 
per
 

0,95

m
;

 
10
 a

 
superiors
 

ts
profundita
 a

 
per
 

00
,1

2

La inform
ació tècnica relativa a aquests assaigs es recull a l’A

nnex
A

-3:A
C

T
E

S
 D

E
L

S
 A

S
S

A
IG

S
 IN

 S
IT

U
.

2.1.2. 
P

resa d
e m

o
stres in

alterad
es (M

I) 

A
ls 

tra
m

s 
de

 
te

rren
y 

am
b

 
caracte

rístiq
u

es 
cohesives 

s’ha 
procedit 

a 
l’extracció 

de 
m

ostres 
in

a
lterades. P

e
r a a

ixò
 s’utilitza un

 tub
 pe

r prend
re

 m
o

stres e
sp

ecia
l q

u
e

 e
s clava

 a
l te

rren
y e

n
 q

u
a

tre
 

tram
s de

 15 cm
 cadascun am

b el m
ateix dispositiu usat als assaigs S

P
T

 i a continuació es retira la 
m

ostra inalterada del seu in
terior. La diferència en

tre les característiques del tub per prendre m
ostres i 

la cullera estàndard usada al S
P

T
 perm

et considerar la correlació aproxim
ada N

S
P

T =
0

,6
·N

M
I , on N

M
I

indica la quantitat de cops necessaris per a clavar el tub en un tram
 de 30 cm

. 

La inform
ació tècnica relativa a aquests assaigs es recull a l’A

nnex
A

-3: A
C

T
E

S
 D

E
L

S
 A

S
S

A
IG

S
 IN

 S
IT

U
.

2.2. 
A

S
S

A
IG

S
 D

E
 P

E
N

E
T

R
A

C
IÓ

 D
IN

À
M

IC
A

 (D
P

S
H

) 

E
l d

ia
 2

8
 d

e
 g

e
n

er d
e

 2
022

 s’h
an

 re
a

litza
t d

os (2) assa
igs d

e
 p

en
e

tració
 d

inàm
ica

 D
P

S
H

, n
o

m
bra

ts 
com

 a P
1 i P

2
, am

b profunditats de recone
ixem

ent de 9,8 i 10,0 m
 respectivam

ent, on es va obten
ir 

re
b

u
ig

 a
 la

 cla
va

. 

L’assaig s’ha realitzat am
b un equip de penetració dinàm

ica P
D

P
 3.10. L’assaig

 P
1 s’ha realitzat am

b 
l’equip m

untat sobre cam
ió R

L-400, i l’assaig P
2 s’ha realitzat am

b un equip m
untat sobre erugues per 

ta
l d

e
 p

o
d

er acce
d

ir a
 la

 zon
a

 d
e

 g
espa

 d
e

 la
 p

iscina
 actual sense m

alm
etre excessivam

ent la zona.  

A
quest assaig proporciona una idea qualitativa de la

 re
sistè

ncia d
e

l te
rre

ny q
u

e
 e

s p
o

t utilitza
r p

e
r 

e
stim

ar e
ls pa

rà
m

e
tres g

eo
tè

cn
ics n

e
ce

ssa
ris p

er a la
 de

term
in

ació
 de

 la
 te

nsió
 ad

m
issib

le
 i d

e
ls 

assentam
ents, encara que no perm

et l'observació directa d
e

l te
rren

y, pe
r la

 qu
al co

sa e
s fa

 ne
cessari 

te
n

ir in
form

ació
 ad

d
icion

al so
bre

 a
q

u
est o ha

ver-ho o
b

serva
t in

 situ
 pe

r pod
er co

rre
lacion

a
r e

ls 
resultats de l'assaig am

b el tipus de terreny. 

9
E

.G
.P

E
R

 A
 L’A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L V

A
S

 D
E

 LA
 P

IS
C

IN
A

 M
U

N
IC

IP
A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
 S

A
N

T
 A

N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

L
'a

ssa
ig

 d
e

 p
e

n
e

tració
 d

inà
m

ica
 tip

us D
P

S
H

 con
sisteix e

n
 la

 clava
 d

'u
n

 co
n

us e
stà

nd
a

rd
 (d

e
 secció 

d
e

 2
0

 cm
2), m

itjançan
t l'ap

licació de
 cops prop

inats per una m
aça de 63,5 kg que cau lliurem

ent des 
d'una 

altura de 
75 

cm
. E

l 
resultat 

s'obté 
en 

com
pta

b
ilitzan

t 
e

l 
n

o
m

b
re

 
d

e 
co

ps 
n

ecessa
ris 

p
er 

a
p

ro
fun

d
ir 2

0 cm
 d

e
 la

 b
arn

illa
 a

m
b

 la
 co

rrespo
n

en
t p

u
n

ta
 e

n
 e

l sò
l. L

a
 se

qüè
n

cia
 e

s re
pe

te
ix fins 

arribar a la profunditat de recerca desitjada, o bé
 fins a obtenir el rebuig de la clava (entenent per 

re
b

u
ig

 u
n

 va
lo

r d
e 1

0
0

 cop
s se

nse
 a

p
ro

fu
n

d
ir 2

0
 cm

 e
n

 e
l terreny o tres valors consecutius superiors 

a
 7

5
 cop

s). 

C
ada seqüència de cops necessaris per aprofundir 20 cm

 de barnilla en el subsòl s'identifica pel 
sím

bol N
D

P
S

H , a
l qu

e
 se

 li asso
cia

 e
l no

m
bre de cops ob

tingu
t e

n el correspo
nent interval d'assaig. E

l 
n

o
m

bre
 d

e
 co

p
s n

ecessaris o
fe

re
ix u

n
a o

rie
n

tació
 qualitativa sobre la com

p
acitat del terreny, encara 

q
u

e
 a

qu
ests valors de

penen
 de

 la
 profu

nd
ita

t a
 la qual es re

alitza la prova, a
 ca

usa del confin
am

e
nt 

que produeix el terreny situat per dam
unt. P

er aque
st m

otiu, els valors dels cops realitzats a certa 
profunditat hauran de

 ser corregits adequadam
ent.  

E
ls resu

lta
ts o

b
tin

g
u

ts a
ls a

ssa
igs D

P
S

H
 h

an
 esta

t transform
ats a

ls co
ps equivalen

ts a l'assa
ig

 S
P

T
 

m
itjan

çant les correlacions p
rop

osa
des e

n l'article de F
. P

uell, D
r. R

. C
olin, J.A

. López-C
hina

rro, 
(2006), 

i 
m

ino
rade

s m
itjançan

t 
un 

factor 
de segu

retat 
d'1,2. 

Le
s 

expression
s 

resultants 
són 

les 
se

gü
e

n
ts: 

P
er a sòls granulars:  

855
,0

D
P

S
H

S
P

T
N

877
,1

N

P
er a sòls cohesius:  

901
,0

D
P

S
H

S
P

T
N

717
,1

N

S
ent,

N
S

P
T : R

esultat equivalent de l’assaig de penetració estàndard S
P

T
. 

N
D

P
S

H : R
esultat corresponent a l’assaig de penetració D

P
S

H
. 

A
 la T

aula 2 es recull la denom
inació

, ubicació, i profunditat assolida a l’assaig
 D

P
S

H
. 

T
aula 2. D

e
no

m
inació, ubica

ció i profu
nditat assolida als a

ssaigs D
P

S
H

P
unt d’investigació 

X
Y

Z
 (m

.s.n.m
) 

P
rofunditat (m

) 

P
1 

413387,00
4589114,00

106,72
9,8 

P
2 

413369,00
4589107,00

107,12
10,0 

Les coordenades en planim
etria i cota z (m

.s.n.m
) s’han obtingut de l’institut C

artogràfic i G
eològic de C

atalunya (IC
G

C
)

La profunditat és desde superfície de realització de l’assaig.

La inform
ació tècnica relativa als assaigs es recull en l'A

nnex A
-3:A

C
T

E
S

 D
E

L
S

 A
S

S
A

IG
S

 IN
 S

IT
U

.
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C
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A
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A
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A

N
T
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N

D
R

E
U
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E

 LA
 

B
A

R
C

A
 (B

A
R

C
E
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N

A
)  B

22
-M

C
L-01

2.3. 
A

S
S

A
IG

S
 D

E
 L

A
B

O
R

A
T

O
R

I 

L
a

 T
a

u
la

 3
 m

o
stra

 la
 q

u
antita

t i tip
u

s d
’a

ssa
igs d

e laboratori que s’han realitzat per a l’elaboració del 
p

rese
n

t estu
di. 

E
ls 

assaigs 
realitzats, 

que 
corresponen 

a 
la 

identifica
ció

 
i 

cla
ssificació

 
de

ls 
d

ife
re

n
ts 

m
a

te
ria

ls 
detectats, han estat efectuats seguint els m

ètodes i la norm
ativa vigents que s’indiquen a la m

ateixa 
taula. E

ls resultats es presenten a l’A
nnex A

-4.A
C

T
E

S
 D

E
L

S
 A

S
S

A
IG

S
 D

E
 L

A
B

O
R

A
T

O
R

I.

T
aula 

3. 
A

ssa
igs 

de 
la

boratori 
realitzats 

al 
Lab

ora
tori 

de 
M

ecàn
ica 

de 
S

òls 
de 

T
P

F
 

G
E

T
IN

S
A

-E
U

R
O

E
S

T
U

D
IO

S
, S

.L.
A

ssaigs de Laboratori
U

nitats 
A

nàlisi granulom
ètrica m

itjançant tam
isatge (U

N
E

 103.101/95)
1

Lím
its d’A

tterberg (U
N

E
 103.103/94 i 103.104/94)

1
A

ssaig de trencam
ent a com

pressió sim
ple en provetes de sòl (U

N
E

 103 400-93)
1 

D
eterm

inació dels paràm
etres resistents a l’esforç de tall d’una m

ostra de sòl a la caixa 
de tall directe. A

ssaig sobre 3 provetes, am
b consolidació prèvia i ruptura drenada a 

velocitat superior a 0.02 m
m

/m
in (C

D
). U

N
E

 103 401-98.
1

D
eterm

inació de la pressió m
àxim

a d’inflam
ent d’un sòl en edòm

etre. A
ssaig am

b una 
descàrrega final d’un dia. U

N
E

 103 602-96.
1

C
ontingut en sulfats solubles (E

H
E

-98 A
nnex 5)

1
D

eterm
inació del grau d’acidesa B

aum
ann-G

ully (E
H

E
-98 A

nnex 5)
1

11
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B
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C
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A
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C
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3. 
G

E
O

L
O

G
IA

 D
E

 L
A
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O

N
A

 D
’E

S
T

U
D

I 

3.1. 
G

E
O

L
O

G
IA

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 L

A
 Z

O
N

A
 

D
es d

e
l p

un
t d

e
 vista

 g
e

om
o

rfo
lòg

ic, la zo
n

a
 estu

d
iad

a
 e

s tro
b

a
 situ

a
d

a
 so

b
re

 la
 te

rrassa
 a

l·lu
via

l del 
R

iu Llobregat en el seu m
arge dret, al peu dels relleus de la S

erralada Litoral, i en un punt elevat 
respecte la població de S

ant A
ndreu de

 la B
arca.  

E
l R

iu Llobregat en aquesta zona
 com

ença a travessar la S
e

rralada Litoral direcció al m
ar, seguint la 

trajectòria de
 la F

alla del Llobregat (N
O

-S
E

) que divide
ix la S

erralada. 

La població
 de

 S
ant A

ndreu
 de la B

arca es troba situada al m
arge d

ret de
l riu

, on
 es form

a
 u

na
 gra

n 
p

la
n

a
 d

’in
un

da
ció

 d
eg

u
t a

 q
u

e
 e

l riu
 e

n
 a

q
u

est p
u

n
t s’e

nca
ixa

 ca
p a

l se
u

 m
a

rge
 e

sq
ue

rra
 fe

n
t u

n
 g

ir 
d

irecció N
E

 segu
in

t a
qu

esta tra
je

ctòria du
ran

t apro
xim

adam
ent 1 km

, per tornar a reprendre la 
trajectòria N

O
-S

E
 cap al litoral. 

A
quest fet ve donat per la presència de m

aterials m
e

nys resisten
ts en el m

arge esquerra (S
edim

ents 
te

rciaris d
e la D

e
p

re
ssió

 de
l V

a
llès), q

ue
 en

 el m
arge dre

t (R
oq

ues d
’ed

at P
aleozo

ic o
 M

esozoic) de
 la 

S
e

rra
la

d
a

 L
ito

ra
l. 

E
ls m

aterials que constituiexen la terrassa al·luvial són d’edat Q
uaterna

ri (P
listocè), i estan form

ats 
p

e
r arg

iles, lim
s, i g

raves d
e

 com
p

osició
 m

a
jo

ritàriam
e

n
t carb

on
ata

d
a

 a
m

b
 m

a
triu

 so
rre

nca-llim
o

sa
. La 

p
resè

ncia
 de

 co
m

po
n

en
ts ca

rb
o

na
ta

ts ha
 a

fa
vorit els processo

s diag
enè

tics, on e
l carbon

a
t es d

issò
l i 

p
recip

ita 
e

n 
e

l 
sòl 

form
ant 

nive
lls 

endurits 
o 

en
vo

ltant 
els 

com
ponents 

(cim
entació) 

que 
els 

hi 
co

n
fere

ix u
n

a m
a

jo
r resistèn

cia
. 

S
’ha identificat la terrassa com

 la Q
t2 segons el m

apa g
e

o
lò

g
ic d

e l’IC
G

C
, é

s a
 d

ir, la
 se

go
n

a te
rrassa 

sobre el llit d
el riu, que es troba a 3,0 m

 sobre a
quest, tot i que la

 zona d’estudi es troba a cotes m
olt 

superiors (+
106 m

). E
n aquest sentit, s’indica a la

 bibliografia tècnica la presència
 de dipò

sits no 
flu

via
ls p

e
rò

 a
ssocia

ts a
 le

s te
rrasses del Llobreg

at, fotm
ats per llim

s i co
stres carb

on
a

ta
de

s q
u

e
 es 

re
p

e
te

ixen
 fin

s a
 tres veg

ad
e

s so
bre

 la
 te

rrassa Q
t3 situada a 15-20 m

 sobre el riu.  

S
’a

sso
cie

n
 a

ixí e
ls m

a
te

rials d
e

te
cta

ts a
 la

 zo
n

a
 d’e

stu
d

i co
m

 a
 d

ip
ò

sits asso
cia

ts a
 le

s te
rrasses Q

t2
 

o Q
t3.

A
quests m

ate
rials al·luvials es situen am

otllant-se
 i em

m
ascarant els paleorelleus preexistents que 

form
en el substrat de la zona, i que poden estar co

nstituïts per roques d’edat P
aleozoic, M

esozoic, o 
se

d
im

e
n

ts con
so

lid
a

ts d
’e

da
t T

e
rcia

ri.  

E
s presenta a la F

igura 1 el m
apa geològic de la zona estudiada, i a la F

igura 2 la llegenda litològica 
corresponent.  
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C
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U
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A
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A
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LV
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N
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D
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E
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B
A

R
C

A
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A
R

C
E
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A
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C
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F
igura 1. Im

atge o
btin

gud
a del IG

C
C

 (In
stitu

t G
e
o
lò

g
ic i C

a
rto

g
rà

fic d
e
 C

a
ta

lu
n
ya

), escala 1:5
000, on

 
s’ind

ica am
b u

n cercle verm
ell la zon

a d’estu
di. 

T
e

rra
ssa

 d
e

l R
iu

 L
lo

b
re

g
a

t i a
flu

e
n

ts. E
s tro

b
a

 a
 3

,0
 m

 so
b

re
 e

l n
ive

ll d
e

l riu
. P

listo
cè 

te
rm

in
a

l (Q
u

a
te

rn
a

ri) 

G
re

so
s d

e
 g

ra
 g

ro
s lo

ca
lm

e
n

t a
m

b
 co

n
g

lo
m

e
ra

ts. M
io

cè
-N

e
ò

g
e

n
 (T

e
rcia

ri) 

M
a

rg
u

e
s i ca

lcà
rie

s m
a

rg
o

se
s. F

à
cie

s K
e

u
p

e
r (T

rià
ssic su

p
e

rio
r-M

e
so

zo
ic) 

A
lte

rn
a

n
ça

 d
e

 g
re

so
s silícics i a

rg
ile

s. F
à

cie
s B

u
ndsa

n
d

ste
in

 (T
ria

ssic-M
e

so
zo

ic) 

P
issa

rre
s m

ica
cítiq

u
e

s i p
issa

rre
s so

rre
n

q
u

e
s. C

a
m

bro
o

rd
o

vicià
-O

rd
ivicià

 (P
a

le
o

zo
ic) 

F
igura 2 M

aterials qu
e configu

ren la zo
na d

el estudi seg
ons el m

ap
a ge

olò
gic de

l sector.  
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E
.G

.P
E

R
 A

 L’A
M

P
LIA

C
IÓ

 D
E

L V
A

S
 D

E
 LA

 P
IS

C
IN

A
 M

U
N

IC
IP

A
L D

E
 C

A
N

 S
A

LV
I A

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 LA
 

B
A

R
C

A
 (B

A
R

C
E

LO
N

A
)  B

22
-M

C
L-01

3.2. 
C

A
R

A
C

T
E

R
IT

Z
A

C
IÓ

 G
E

O
T

È
C

N
IC

A
 

S
egons 

la 
inform

ació 
geològica 

disponible 
i 

el 
reco

neixem
ent 

realitzat, 
a 

l’àrea 
estudiada 

s’han 
distingit les següents unitats geotècnique

s

-
U

n
itat R

: L
lim

s (terres a
po

rtades). 

-
U

n
itat Q

: Llim
s am

b nòduls carbonatats (Q
uaternari-P

listocè
) 

A
 la T

aula 4 es presen
ta la profunditat de cadascuna d

e les u
nita

ts detecta
de

s a pa
rtir de

ls so
nd

e
jos. 

S
’han interpretat aquestes unitats als assajos D

P
S

H
 en funció

 del colpeig.  

T
aula 4. P

rofu
nditat en m

etre
s (m

) a la que s’ha
n observat les un

itats geotècniques a la zona d
’estu

di. 

P
rospecció 

U
nitat R

 
U

nitat Q
 

Inici (m
) 

F
i (m

) 
Inici (m

) 
F

i (m
) 

S
1 

0,0 
2,2 

2,2 
9,6

(*)

(*) F
i del sondeig  

3.2.1. 
D

istrib
u

ció
 g

en
eral d

e les u
n

itats g
eo

tècn
iq

u
es 

T
enint 

en 
com

pte 
la 

topografia 
del 

terreny 
natura

l, 
i 

les 
observacio

ns 
rea

litzad
es 

als 
p

u
nts 

d’investigació, s’ha de
term

inat la presència d’un n
ivell supe

rficial corresponent a un reblert (U
n

itat R
),

co
nstituït per m

aterials aportats de la m
ateixa zo

n
a

, és a dir, procedent de les excavacions per 
l’a

con
d

icio
n

am
e

n
t d

e
 le

s p
istes e

sp
o

rtives, d
e

 m
a

nera
 que les ca

racte
rístiq

ues d
e

l te
rreny sera

n les 
m

a
te

ixes q
ue les de

l te
rren

y n
atura

l (unitat Q
) po

dent va
riar e

n
 qu

a
n

t a
 la

 se
va

 re
sistè

ncia
 d

e
g

u
t a

 la
 

seva
 co

m
p

acta
ció

.  

A
q

u
e

st reb
le

rt (R
) é

s p
rogre

ssiva
m

ent m
és potent en direcció est, és a dir, en direcció al m

ur que 
lim

ita l’explanada inferior am
b el frontón.  

L
a

u
n

itat Q
, correspo

n
 al terren

y n
atural de la

 zo
na. S

’h
a d

efinit com
 a sed

im
en

ts d’orig
en al·lu

via
l 

form
ats principalm

ent per m
aterials cohesius (llim

s) que presenten nòduls carb
ona

ta
ts d

isp
e

rsos, 
detectant-se alguna crosta carbonatada en profundita

t. A
questa crosta carbonatada s’ha de

term
inat 

poc potent pe
rò am

b continuïtat lateral d’ordre m
è

tric, d
o

na
t q

u
e e

ls assa
jos de

 p
e

ne
tració

 d
in

à
m

ica 
(D

P
S

H
) han donat rebuig a la clava a la profunditat on

 s’ha de
tectat la crosta en

 el sondeig.  

S
’adjunta el tall interpretatiu on es po

t observar la disposició general dels m
aterials en el subsòl: 

R

Q
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 (B
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N

A
)  B
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C
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3.2.2. C
o

n
sid

eracio
n

s p
er a la o

b
ten

ció
 d

e p
aràm

etres g
eo

tècn
ics 

P
e

r a
 la

 ca
racte

rització
 g

eo
tè

cn
ica

 s’h
an

 u
tilitza

t e
ls p

a
ràm

e
tres ob

tin
g

u
ts a

 p
a

rtir d
e

ls a
ssa

ig
s in

 situ
 i 

de laboratori. A
quests paràm

etres s’han contrastat, i en alguns casos determ
inat (si no es diposa de 

m
ostres de qualitat acceptable), am

b els publicats a la bilbliografia tècnica com
untm

ent acceptada
3.

T
o

ts 
e

ls 
sò

ls 
s’ha

n
 

cla
ssifica

t 
se

g
ons 

e
ls 

criteris 
del 

S
istem

a 
U

nificat 
de 

C
lassificació 

de 
S

òls 
(S

.U
.C

.S
).

P
er a la determ

inació de sòl cohesiu o granular, s’ha utilitzat la definició publicada al C
ódigo T

écnico 
de la E

dificación (C
T

E
) on s’estableix com

 a sòl cohesiu el que presenta una proporció de fins am
b 

plasticitat >
35%

, i com
 a sòl granular, el que la prop

orció de
 sorres i graves és superio

r a 65%
. 

S
’indiquen a continuació les correlacions geotècniq

u
e

s ge
n

era
ls u

tiltiza
d

es p
er a

 la
 d

e
term

in
a

ció
 d

e
ls 

p
a

ràm
etres geo

tè
cn

ics: 

E
ls va

lo
rs de

ls co
lp

e
ig

 p
er a

 la
 o

b
ten

ció
 d

e
 m

ostres ina
lte

rades (M
I) i assa

ig
s D

P
S

H
, e

s co
rre

ge
ixe

n a
 

l’index N
S

P
T  e

q
u

iva
le

n
t, seg

o
ns le

s re
lacio

ns in
d

ica
de

s e
n

 la
 de

scrip
ció

 d
e

 ca
da

scú
n

 d
e

ls a
ssa

jos d
e 

l’apartat
tre

b
a
lls re

a
litza

ts.

A
 partir de l’índex N

S
P

T  s’ha obtingut l’índex N
70  m

itjan
çan

t l’e
xpressió

 [1
], p

ro
po

sada
 p

er J.E
. B

o
w

le
s 

(1
9

97
) 4 que correspon al valor estandaritzat a una energia de

 l’assaig del 70%
 de

l prim
er.  

A
 partir de l’index N

70 , e
s p

o
d

en
 d

e
term

in
a

r ta
m

b
é

 e
ls va

lors d
e

ls ín
d

ex N
60  i N

55 , que corresponen a 
la energia de l’assaig del 60%

 i del 55%
 respectiva

m
ent, i que de la m

ateixa m
anera que el N

70 ,
serveixen per estim

ar els valors característics de
 diversos paràm

etres geotècnics.  

S
P

T
2

1
N

70
N

C
N

[1] 

O
n, 

N
70 =

A
l valor estandaritzat al 70 %

 de l’energia de l’assaig 

C
N =

F
actor corrector per a l’energia de l’assaig que s’evalua segons l’expressió: 

2 1

'0

N
P

76
,

95
C

, expressió de Liao-W
hitm

an, (1986) 

S
ent,

'

0
P

la tensió efectiva, expresada en kP
a, a la profunditat d’execució de l’assaig S

P
T

 

1 =
F

actor corrector per a l’energia de l’assaig, de valor 
1  =

60/70=
 0,86, segons la G

uía de cim
entaciones 

en obras de carretera (2004) 5

2 =
F

actor corrector per longitud de les barres, que depèn, entre altres factors, de la profunditat a la que es 

realitza l’assaig, tal i com
 s’indica a continuació: 

3 E
s fa

 re
fe

re
n

cia
 m

a
jo

rità
ria

m
e

n
t a

 R
o

d
ríg

u
e

z O
rtiz, J.M

. e
t a

l.
C

u
rso

 a
p

lica
d

o
 d

e
 cim

e
n

ta
cio

n
e

s. S
e

rvicio
 d

e
 P

u
b

lica
cio

n
e

s d
e

l 
C

O
LE

G
IO

 O
F

IC
IA

L D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
S

 D
E

 M
A

D
R

ID
 (1

986); a G
onzález de V

allejo, L.I. e
t a

l.
IN

G
E

N
IE

R
ÍA

 G
E

O
L

Ó
G

IC
A

.
P

e
a

rso
n

. 
P

re
n

tice
 

H
a

ll 
(2

0
0

5
); 

J.E
. 

B
o

w
le

s. 
F

o
u

n
d

a
tio

n
 

A
n

a
lysis 

a
n

d
 

D
e

sign. 
M

cG
ra

w
-H

ill 
In

te
rn

a
tio

n
a

l 
E

d
itio

n
s. 

C
ivil 

E
n

g
in

e
e

rin
g

 S
e

rie
s (1

9
9

7
); i C

ó
d

ig
o

 T
é

cn
ico

 d
e

 la
 E

d
ifica

ció
n

, d
o

cu
m

e
n

to
 d

e
 se

g
u

rid
a

d
 e

stru
ctu

ra
l y cim

ie
n

to
s (C

T
E

.S
E

-C
) 

4J.E
. B

o
w

le
s, (1

9
9

7
). F

o
u

n
d

a
tio

n
 A

n
a

lysis a
n

d
 D

e
sig

n
. M

cG
ra

w
-H

ill In
te

rn
a

tio
n

a
l E

d
itio

n
s. C

ivil E
n

g
ine

e
rin

g
 S

e
rie

s. 
5G

u
ía

 d
e

 cim
e

n
ta

cio
n

e
s e

n
 o

b
ra

s d
e

 ca
rre

te
ra

. (2
0

0
4). D

ire
cción

 G
en

eral d
e C

a
rretera

s, M
in

isterio
 de

 F
om

en
to

. 
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E

.G
.P

E
R

 A
 L’A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L V

A
S

 D
E

 LA
 P

IS
C

IN
A

 M
U

N
IC

IP
A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
 S

A
N

T
 A

N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

m
.

 4
 a

 
inferiores
 

des
profundida
 

para
 

0,75

m
;

 6
 y 

4 
entre
 

des
profundida
 

para
 

0,85

m
;

 
10

 y 
6 

entre
 

des
profundida
 

para
 

0,95

m
;

 
10
 a

 
superiores
 

des
profundida
 

para
 

1,00

2

U
n

a
 ve

g
ad

a
 o

b
tin

g
u

ts e
ls ín

d
e

x co
rrespo

n
e

n
ts, a

 p
a

rtir de la form
ulació de J.E

. B
ow

les (1997) s’han 

utilitzat els valors de N
70  per obtenir l’àngle de fregam

ent (
’) i re

sistè
ncia

 a
 la

 co
m

pressió sim
p

le
 q

u

del terreny, d’on tam
bé s’obtè la resistència al tall no drenada (c

u ) en
 sò

ls co
h

esius, a
ixí co

m
 e

ls 
va

lors de
 N

55  p
e

r a
l cà

lcu
l d

e
l m

ò
d

u
l e

làstic (E
’) a

 pa
rtir de la g

ranulo
m

etría d
e

finid
a

 p
e

r ca
dascu

na
 de 

les unitats.  

E
l m

òdul elàstic E
’ es pot obtenir tam

bé a partir d
e la seva relació am

b el m
òdul edom

ètric E
m

 que 
per la seva banda s’obté en

 assajos ed
om

è
trics o assajos pre

ssiom
ètrics.  

A
 partir del m

òdul elàstic E
’es pot obten

ir el m
òdul elàstic no drenat E

u segons la següent relació: 

E
’ =

 E
u * (1+

v’) * (1/1
,5), sent v’ el coeficient de po

isson
en

 con
d

icio
n

s dre
na

d
es. 

La obtenció del m
òdul E

u
(m

òdul elàstic no drenat) tam
bé es pot rea

litzar m
itjançant la relació am

b la 
re

sistè
ncia

 a
l ta

ll n
o

 d
re

na
da

 (c
u ) segons la form

ulació de Jim
enez S

alas (1981).  

A
questes correlacions han estat contrastades am

b e
ls resu

ltats dels assa
jos d

e lab
ora

tori, i de
ls 

va
lors pub

licats a
 la

 b
ibliogra

fia tè
cn

ica
 per a m

aterials de
 les m

ateixes caracteristiq
u

es. 

A
 co

n
tin

u
ació

 e
s p

rese
n

te
n

 le
s ca

ra
cte

rístiq
ue

s g
eolò

g
iqu

e
s-geo

tè
cn

iq
u

es d
e

 le
s d

ife
re

n
ts u

n
ita

ts, 
e

stim
a

de
s a

 p
a

rtir d
e

ls resu
lta

ts d
e

ls a
ssa

igs in
 situ, i dels resultats obtinguts en els assaigs de 

laboratori realitzats sobre les m
ostres extretes del terreny. 

3.2.3. 
U

n
itat R

: T
erres ap

o
rtad

es 

T
al i com

 s’ha com
entat, aquesta unitat conform

a la
 part superficial del terreny de la zona d’estudi. 

C
o

rrespo
n

 a
 te

rres a
p

ortad
e

s p
er a

 la
 re

g
u

larització
 de les explanades pròxim

es a la piscina actual, i 
q

u
e

 p
ro

ve
n

ien
 d

e
 le

s excavacio
ns p

er l’a
con

d
icio

n
am

ent de les pistes espo
rtives de C

an S
alvi.  

A
questes terres es van disposar sobre el terreny n

a
tu

ra
l de

 la
 zon

a
 q

ue
 p

re
sen

ta
va

 cert p
en

d
e

n
t en

 
direcció est, de m

anera que la unitat R
 guanya potè

ncia tam
bé en aquesta direcció. E

n aquest sentit, 
s’ha interpretat fins a 1,4 m

 a l’assaig D
P

S
H

 P
2, situat a la cota m

és elevada (explanada superior) i 
pròxim

 a la piscina actual, fins a 2,2
 m

 en el sond
eig S

1 i fins a 3,0 m
 a l’assaig D

P
S

H
 P

1 situats 
a

m
b

d
ós a

 l’exp
lan

ada
 inferio

r. 

Litològicam
ent, s’ha descrit com

 a llim
s d

e
 to

n
a

lita
t m

a
rró

 a
m

b
 nò

d
u

ls ca
rb

o
na

ta
ts d

ispe
rso

s i re
stes 

d
’a

rre
ls (p

er la
 p

resè
ncia

 d
’a

rbra
t p

rò
xim

). P
resenta cim

entació carbonatada difusa, o en form
a de 

nòduls.  

N
o s’han detectat m

aterials antròpics en aquest reb
lert.  
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 D
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A
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A
 (B

A
R

C
E

LO
N

A
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L’aspecte general d’aquests m
aterials es m

ostra
 a

 les im
a

tg
es a

d
ju

n
te

s: 

A
specte de

ls m
aterials de la unitat R

 extrets als sond
ejos 

A
 continuació es presen

ta la caracterització geotècn
ica

 d
’a

q
ue

sts m
a

te
ria

ls a
 pa

rtir d
e

ls resulta
ts d

els 
assaig

in
 situ

.

A
lgunes 

característiques 
d’aquests 

m
aterials 

(identificació 
i 

estat, 
àngle 

de 
fregam

ent, 
cohesió, 

expansivitat i agressivitat) es poden assim
ilar a les d

e
 la

 u
n

ita
t Q

, d
o

n
a

t q
u

e
 e

s tra
cta

 d
e

ls m
a

te
ixos 

m
aterials. 

A
ixí 

doncs 
s’han 

determ
ina

t 
a 

la 
m

ostra 
de 

la
 

unitat 
Q

 
assajada 

a 
laboratori, 

i 
es 

presentaran am
b els resultats d’aquesta unitat.  

C
o

m
 a

 co
nce

p
te

 g
e

ne
ra

l, co
rresp

on
d

rie
n

 a
 m

a
te

rials d
e

 n
a

tura
le

sa
 co

he
siva i co

m
p

ortam
e

n
t n

o 
drenat.  

R
esistèn

cia 

 
A

ssa
ig

s d
e

 pe
n

e
tració

 està
n

d
ard

 S
P

T
, co

p
s p

er obtenció de m
ostra inalterada

 (M
I), i cops 

assaigs D
P

S
H

 (23 dades): 

E
s p

roce
de

ix e
n

 p
rim

e
r lloc a

 la
 co

rrecció
 d

e
ls va

lo
rs N

M
I i N

D
P

S
H  p

e
r o

b
ten

ir e
l va

lo
r d

e
ls N

S
P

T

e
q

u
iva

le
n

ts. 

L
’ín

d
ex N

S
P

T  s’ha corregit als valors estandarditzats de l’energia de l’assaig al 70%
 proposada 

per J.E
. B

ow
les (1997) 6 i a

 le
s ene

rg
ies d

el 6
0 i 55%

, a p
artir de

 les qu
a

ls es p
ode

n obtenir 
d

ife
re

n
ts p

aràm
e

tres g
e

o
tècn

ics. 

E
s presenta la taula am

b els valors de cadascún dels índex N
 calculats: 

T
aula 5. V

alors m
itjans d

els d
iferents valors de N

 se
go

ns l’energia de l’assaig a la
 

unitat R
 

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic
N

S
P

T
N

70
N

60
N

55

R

N
. D

ades
23

23
23

23 
M

itjana
15

13
15

16 
D

esv. E
st.

5,41
4,64

5,41 
5,90 

M
ínim

7
6

7
8 

M
àxim

18
15

18
20 

x -
sd/2

12
10

12
13 

6J.E
. B

o
w

le
s, (1

9
9

7
). F

o
u

n
d

a
tio

n
 A

n
a

lysis a
n

d
 D

e
sig

n
. M

cG
ra

w
-H

ill In
te

rn
a

tio
n

a
l E

d
itio

n
s. C

ivil E
n

g
ine

e
rin

g
 S

e
rie

s. 
17

 
E

.G
.P

E
R

 A
 L’A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L V

A
S

 D
E

 LA
 P

IS
C

IN
A

 M
U

N
IC

IP
A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
 S

A
N

T
 A

N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

E
s contrasten els valors gràficam

ent a la
 F

igura 3:  

F
igura 4. V

alors de N
S

P
T  obtin

guts a la u
nitat R

. E
n línia discontin

ua s’ind
ica el valor repre

sentatiu. 

D
o

na
d

a
 la

 disp
ersió

 d
e va

lors, q
u

e
 p

ro
ba

b
lem

e
n

t e
s po

t a
tribu

ir a
 u

n
 sò

l d
ife

ren
cia

lm
e

n
t 

com
pactat, es pren

 com
 a representatiu de N

S
P

T =
13

.

 
R

esistèn
cia

 a la
 co

m
pressió

 sim
p

le
 (q

u ): 

S
’h

an o
btin

gu
t valors d

e la re
sistència a

 la
 com

p
re

ssió sim
ple a

 p
artir d

e le
s corre

la
cions 

m
itjançan

t els assaigs in
 situ

.

E
s p

rese
n

ten a
 co

n
tin

u
ació

 e
l va

lo
r m

ig p
e

r a
ls d

ife
ren

ts va
lors d

e
 q

u  calculats a partir de l’índex 
N

70  segons la form
ulació proposada

 per J.E
. B

ow
les (1997). 

T
aula 6. V

alors m
itjans de la

 resistència a la com
p

ressió sim
ple (q

u ) a 
partir de N

7
0

de
 la unitat R

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic
q

u
kp

/cm
2

R

N
. D

ades
23

M
itjana

1,5
D

esv. E
st.

0,6
M

ínim
0,8

M
àxim

1,9
x -

sd/2
1,3

E
s contrasten els valo

rs gràficam
en

t a la F
igura 8:  

95
,0

96
,0

97
,0

98
,0

99
,0

10
0,0

10
1,0

10
2,0

10
3,0

10
4,0

10
5,0

10
6,0

10
7,0

10
8,0

0
10

20
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40
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80
90

10
0

Cota (m.s.n.m)

Ín
d

e
x

 N
S

P
T

U
n

ita
t R
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22
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F
igura 5. V

alors de q
u  obtin

gu
ts a la unitat R

. E
n línia discon

tinua s’in
d

ica e
l valor re

prese
ntatiu. 

P
renent el m

ateix criteri que pels valo
rs N

S
P

T , es pren
 com

 a represen
tatiu q

u =
 1,5 kp

/cm
2.

E
s p

rese
n

ten a
 co

n
tin

u
ació

 e
ls p

a
rà

m
etre

s re
siste

n
ts, co

rrespo
n

en
ts a

 l’a
n

g
le

 d
e

 fre
g

a
m

e
n

t i co
h

e
sió

 
ta

n
t d

re
n

a
ts (lla

rg
 p

laç) com
 n

o
 d

ren
a

ts (curt p
laç) d

’aq
u

ests m
a

teria
ls: 

A
n

g
le

 d
e

 frega
m

e
n

t in
te

rn
 e

fe
ctiu

 
’i coh

e
sió

 e
fe

ctiva c’:

S
’ha obtingut a partir de l’índex N

70 , a
te

ne
nt a

 les fo
rm

ulacions pro
posades per B

o
w

les 
(1997), i a partir d’assaigs de laboratori:  

T
aula 7. V

alors m
itjans dels difere

nts valors d l’ang
le de fregam

e
nt inte

rn 
efectiu estim

ats a partir dels valors d
e N

7
0

a la unitat R
U

n
itat 

P
aràm

etre estad
ístic 

’) º 

R

N
. D

ades
23 

M
itjana

32 
D

esv. E
st.

1,67
M

ínim
29 

M
àxim

33 
x -

sd/2
31 

T
enint en com

pte que l’assaig de tall directe (C
D

) realitzat als m
aterials de la unitat Q

 ha 

resultat am
b un angle de fregam

ent de 
'=

33,16º, i que es troba dins el rang de valors 

o
b

tin
g

u
ts a

m
b

 e
ls assa

igs in
 situ

, es pren
 com

 a represen
tatiu 

'=
33º.

D
e 

la 
m

ateixa 
m

anera 
la 

cohesió 
efectiva 

determ
inad

a 
a 

laboratori 
per 

la 
unitat 

Q
, 

és 
assim

ilable als m
aterials de la unitat R

, sent c’=
0,43

kp
/cm

2.

95
,0

96
,0
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8,0 0,0

0
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N

A
)  B

22
-M

C
L-01

E
s presenta a continuació els p

a
rà

m
e

tre
s n

o
 dre

na
ts o de curt plaç: 

A
n

g
le

 d
e

 frega
m

e
n

t n
o

 dren
a

t 
u :

A
 n

ive
ll d

e
 càlcul p

er a cond
icions no

 dren
ades, s’ha conside

rat l’angle
 d

e
 fre

gam
e

nt n
o

 d
rena

t 

u =
0º.

R
esistèn

cia
 al ta

ll se
n

se
 d

re
n

a
tg

e
 (c

u ):

A
tenent a la teoria de la elasticitat s’ha obtingut el valor de la resistència al tall sense drenatge 

c
u  a

 p
a

rtir d
 ela

 re
lació

 c
u =

q
u /2

, a
 p

a
rtir d

e
ls assa

igs in
 situ

.

E
s p

rese
n

ta
 la

 ta
u

la
 a

m
b

 e
ls va

lo
rs d

e la
 re

sistència al ta
ll sen

se
 d

ren
atge

 ca
lcu

lad
a

 per a la
 

unitat R
:

T
aula 8. V

alors dels difere
nts valors de la resistència al ta

ll sense dren
atge 

(c
u ) estim

ats a partir de q
u

a la
 unitat R

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic 
c

U ) kp
/cm

2

R

N
. D

ades
23 

M
itjana

0,8 
D

esv. E
st.

0,3
M

ínim
0,4 

M
àxim

0,9 
x -

sd/2
0,6 

T
enint en

 com
pte el valor representatiu de la com

p
ressió sim

ple, s’obté c
u =

0,75 kp
/cm

2 que es 
troba dins el rang de valors obtinguts.  

L
a

 classificació
 d

’a
q

u
ests m

a
te

ria
ls com

 d
e

 n
a

tu
ralesa cohesiva, i els valors obtingut en els 

a
ssa

igs d
e

 resistència d
efine

ixen els m
a

terials d
e la unitat R

 com
 de co

n
sistèn

cia ferm
a

.

D
e
fo

rm
a
b
ilita

t

 
M

òdul elàstic no drenat (E
u) (23 dades): 

A
l 

tractar-se 
de 

m
aterials 

cohesius, 
poden 

donar-se
 

co
ndicions 

de 
de

form
a

ció 
se

nse 
d

re
natge

. La
 de

fo
rm

a
ció instantàn

ia tindrà lloc en a
qu

e
st ca

s en
 co

n
d

icio
ns n

o
 d

re
na

d
es, i e

l 
m

òdul elàstic a utilitzar serà el n
o

 d
ren

a
t E

u.  

S
e

g
o

ns Jim
en

e
z S

a
la

s (19
8

1
), es p

o
t o

b
te

n
ir E

u
 a

 p
artir de

 E
u

=
axC

u
, sent “a

” u
n

 va
lor 

a
d

im
e

nsion
a

l e
n

tre
 1

0
0

 i 5
0

0
. E

n
 e

l ca
s q

u
e

 en
s o

cup
a

, a
l tra

cta
r-se

 d
e

 sòls co
he

siu
s de 

consistència ferm
a, s’ha pres un valor de a=

250. 

T
aula 9. V

alors m
itjans dels d

iferents valors del m
ò

dul d
e d

eform
ació elàstic 

E
u estim

at per la un
itat R

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic
E

u
 kp

/cm
2

R

N
. D

ades
23 

M
itjana

190,3 
D

esv. E
st.

71,6 
M

ínim
97,4 

M
àxim

187,9 
x -

sd/2
154,5 

D
onada la dispersió de valors es pren com

 a representatiu E
u

=
155

kp
/cm

2.
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E
l coeficient de poisson no drenat s’ha determ

inat segons valors obtinguts a la bibliografia 

tècnica existent com
 a 

u =
0,5

.

 
M

ò
d

u
l de

 de
form

ació
 elà

stic E
’ (23

 d
ad

es): 

S
’ha estim

at el valor de E
’ a partir de

 la relació am
b el m

òdul no drenat E
u, segons la relació:  

E
’ =

 E
u * (1+

v’) * (1/1
,5), sent v’ el coeficient de po

isson
en

 con
d

icio
n

s dre
na

d
es. 

S
eguint am

b al m
ateix criteri expo

sat anteriorm
ent, es presen

ta a la taula els m
òduls de 

deform
a

ció E
’ estim

ats a pa
rtir de E

u en els m
aterials de la unitat R

: 

T
aula 

10. 
V

alors 
m

itjans 
de

ls 
diferents 

valors 
del 

m
òdu

l 
de 

deform
ació 

elàstic E
’ estim

at per la un
itat R

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic
E

' kp
/cm

2

R

N
. D

ades
23 

M
itjana

164,9 
D

esv. E
st.

62,1 
M

ínim
84,4 

M
àxim

162,9 
x -

sd/2
133,9 

E
s presen

ta a la F
igura 6 els E

’ en funció de la profunditat per als m
aterials de la

 unitat R
: 

F
igura 6. V

alors de E
’ obtin

gu
ts a la unitat R

. E
n línia discon

tinua s’ind
ica e

l valor re
prese

ntatiu. 

D
onada la dispersió de valors, i una vegada contra

stats gràficam
ent els resultats, es pren

 
com

 a representatiu E
’=

140 kp
/cm

2
per al nivell R

. 

E
l coeficient de poisson drenat s’ha determ

ina
t segons valors obtinguts a la bibliografia 

tècnica existent com
 a 

u =
0,30

.
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3.2.1. 
U

n
itat Q

: L
lim

s am
b

 n
ò

d
u

ls carb
o

n
atats (Q

u
atern

ari-P
listo

cè) 

A
questa unitat correspon al terreny natural de la zona i es situa pe

r sota la unitat de reblert a dife
rents 

profunditats segons la topografia natural de la zon
a.  

S
’ha reconegut fins a 9,6 m

 de profunditat en el so
ndeig S

1, i s’ha interpretat en els assaigs D
P

S
H

 
fins a 9,8 i 10,0 m

 de profunditat on s’ha obtingut el rebuig a la clava.  

Litològicam
ent, 

s’ha 
descrit 

com
 

a 
llim

s 
d

e
 

to
na

lita
t 

m
a

rró
 

am
b

 
n

ò
d

u
ls 

ca
rb

on
a

ta
ts 

d
isp

ersos. 
P

resenta 
cim

entació 
carbonatada 

difusa, 
o 

en 
fo

rm
a

 
de

 
n

òd
u

ls 
qu

e
 

són
 

m
é

s 
ab

u
nd

a
n

ts 
en

 
profunditat, fins arribar a form

ar una crosta carb
o

n
a

ta
d

a
 d

’u
ns 1

0 cm
 d

e
 g

ru
ix a

 8
,9

 m
 q

u
e

 h
a

 d
o

n
a

t 
re

b
u

ig
 a

 la
 cla

va
 en

 e
ls assa

igs D
P

S
H

.  

C
o

rrespo
n

en a m
a

te
ria

ls a
l·luvials a

ssociats a
 la terrassa Q

t2 de
l L

lobre
ga

t (seg
ons cartografia 

geològ
ica).  

E
l contacte am

b la unitat de reblert és difús, dona
t que es tracta dels m

ateixos m
aterials, i presente

n 
u

n
es ca

ra
cterístiq

u
es resiste

n
ts sim

ila
rs. E

n
 a

q
u

e
st se

n
tit, le

s ca
racte

rístiq
u

es o
b

se
rva

des e
n

 e
ls 

m
aterials 

de 
reblert 

indiquen 
que 

han 
estat 

m
itjana

m
ent 

com
pactats 

am
b 

m
itjans 

m
ecànics, 

de 
m

a
n

era que le
s seves cara

cte
rístiq

ues geotècniqu
es són m

o
lt sim

ilars o
 inclús q

u
e

lcom
 m

illo
ra

de
s 

respecte el terreny natural (unitat Q
).  

L’aspecte general d’aquests m
aterials es m

ostra
 a

 les im
a

tg
es a

d
ju

n
te

s: 

A
specte de

ls m
aterials de la unitat Q

 extrets als sond
ejos 

E
s presenta a continuació la caracterització ge

o
tècn

ica
 d

’aq
u

ests m
a

te
ria

ls a
 pa

rtir d
’assa

igs in
 situ

 i 
laboratori. T

al i com
 s’ha com

entat, algunes d’aqueste
s caracte

rístiq
u

es ta
m

b
é

 e
s p

o
de

n
 asso

ciar a
ls 

m
aterials de reblert donat que són els m

a
teixos m

aterials.  

Identificació i estat 

 
A

nàlisi 
granulom

ètric, 
lím

its 
d’A

tterberg, 
classificació 

S
.U

.C
.S

, 
pes 

específic 
i 

hum
itat 

obtinguts a partir d’assaig de com
pressió sim

ple i tall directe ( 1dada): 
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E
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E

R
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M

P
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C
IÓ
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E
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A

S
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E
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C
IN

A
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U
N
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IP

A
L D

E
 C

A
N
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A

LV
I A
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A

N
T
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N

D
R

E
U
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E
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B
A

R
C

A
 (B

A
R

C
E
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N

A
)  B

22
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C
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T
aula 1

1. R
esu

m
 dels assa

igs d’id
entificació i esta

t realitzats en m
ostres de

 la unitat Q

INVESTIGACIÓ 

UNITAT GEOTÈCNICA 

PROFUNDITAT 

COTA 

Cont, Fins (%) 

Cont, Sorres (%) 

Cont, Grava (%) 

LL (%) 

LP (%) 

IP (%) 

Classif, USCS 

P,E, sec (g/cm3) 

P,E, Aparent (g/cm3) 

Humitat natural, w 
(g/cm3) 

Grau de saturació (%) 

S
1 

Q
2,7 

104,0 
65,5 

18,6 
15,9 

N
P

 
N

P
 

N
P

 
M

L 
1,81 

2,07 
14,45 

81,02 

E
ls va

lo
rs ob

tin
g

u
ts a

ls a
ssa

igs d
’iden

tifica
ció

 p
erm

e
te

n
 cla

ssifica
r a

q
ue

st sò
l se

go
ns e

l 
S

iste
m

a
 d

e
 C

la
sifica

ció
n

 de
 S

u
e

los U
n

ifica
do

 U
.S

.C
.S

. com
 a M

L, és a dir, llim
s a

rg
ilo

so
s d

e
 

b
a

ixa
 o

 n
u

l·la p
la

sticita
t. 

E
s tracta doncs d’un terreny cohesiu i de com

portam
ent no drenat. 

R
esistèn

cia 

 
A

ssa
ig

s d
e

 pe
n

e
tració

 està
n

d
ard

 S
P

T
, co

p
s p

er obtenció de m
ostra inalterada

 (M
I), i cops 

assaigs D
P

S
H

 (76 dades): 

S
’han descartat per al càlcul estadístic els valors N

D
P

S
H  >

4
0

 a
ixí co

m
 e

ls de
 re

b
u

ig
 a

 la
 clava

, 
donat que aquests valors es situen a la zona de con

tacte am
b la crosta carbonatada i no es 

co
rre

lacio
ne

n a
m

b e
ls va

lors g
en

era
ls ob

tin
gu

ts.  

E
s p

roce
de

ix e
n

 p
rim

e
r lloc a

 la
 co

rrecció
 d

e
ls va

lo
rs N

M
I i N

D
P

S
H  p

e
r o

b
ten

ir e
l va

lo
r d

e
ls N

S
P

T

e
q

u
iva

le
n

ts. 

L
’ín

d
ex N

S
P

T  s’ha corregit als valors estandarditzats de l’energia de l’assaig al 70%
 proposada 

per J.E
. B

ow
les (1997) 7 i a

 le
s ene

rg
ies d

el 6
0 i 55%

, a p
artir de

 les qu
a

ls es p
ode

n obtenir 
d

ife
re

n
ts p

aràm
e

tres g
e

o
tècn

ics. 

E
s presenta la taula am

b els valors de cadascún dels índex N
 calculats: 

T
aula 1

2. V
alo

rs m
itjans d

els diferents va
lors de N

 se
gons l’en

ergia d
e l’assaig a

 
la unitat

Q
1 

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic
N

S
P

T
N

70
N

60
N

55

Q
1

N
. D

ades
76

76
76

76 
M

itjana
12

9
10

11 
D

esv. E
st.

3,73
2,95

3,44 
3,75 

M
ínim

6
4

5
5 

M
àxim

27
17

20
22 

x -
sd/2

10
7

8
9

E
s contrasten els valors gràficam

ent a la F
igura 7:  

7J.E
. B

o
w

le
s, (1

9
9

7
). F

o
u

n
d

a
tio

n
 A

n
a

lysis a
n

d
 D

e
sig

n
. M

cG
ra

w
-H

ill In
te

rn
a

tio
n

a
l E

d
itio

n
s. C

ivil E
n

g
ine

e
rin

g
 S

e
rie

s. 
23

 
E

.G
.P

E
R

 A
 L’A

M
P

LIA
C

IÓ
 D

E
L V

A
S

 D
E

 LA
 P

IS
C

IN
A

 M
U

N
IC

IP
A

L D
E

 C
A

N
 S

A
LV

I A
 S

A
N

T
 A

N
D

R
E

U
 D

E
 LA

 
B

A
R

C
A

 (B
A

R
C

E
LO

N
A

)  B
22

-M
C

L-01

F
igura 7. V

alors de N
S

P
T  obtin

guts a la u
nitat Q

. E
n línia discontin

ua s’ind
ica el valor repre

sentatiu. 

D
el costat de la se

guretat es pren N
S

P
T =

11
.

 
R

esistèn
cia

 a la
 co

m
pressió

 sim
p

le
 (q

u ): 

S
’h

an o
btin

gu
t valors d

e la re
sistència a

 la
 com

p
re

ssió sim
ple a

 p
artir d

e le
s corre

la
cion

s 
m

itjançan
t els assaigs in

 situ
, i assaig

 de laboratori.  

E
s p

rese
n

ten a
 co

n
tin

u
ació

 e
l va

lo
r m

ig p
e

r a
ls d

ife
ren

ts va
lors d

e
 q

u  calculats a partir de l’índex 
N

70  segons la form
ulació proposada

 per J.E
. B

ow
les (1997). 

T
aula 1

3. V
alo

rs m
itjans de la

 resistència a la com
pressió sim

ple (q
u ) a 

partir de N
7

0
de

 la unitat Q
U

n
itat 

P
aràm

etre estad
ístic

q
u

kp
/cm

2

Q

N
. D

ades
76

M
itjana

1,1
D

esv. E
st.

0,4
M

ínim
0,5

M
àxim

2,1
x -

sd/2
0,9

95
,0

96
,0

97
,0

98
,0

99
,0

10
0,0

10
1,0

10
2,0

10
3,0

10
4,0

10
5,0

10
6,0

10
7,0

10
8,0

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

10
0

Cota (m.s.n.m)

Ín
d

e
x

 N
S

P
T

U
n

ita
t Q
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E
.G
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E

R
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 L’A
M

P
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C
IÓ
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E
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A

S
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E
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C
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A
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U
N

IC
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A
L D

E
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A
N
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A
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 S
A

N
T
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N

D
R

E
U
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E
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B
A

R
C

A
 (B

A
R

C
E

LO
N

A
)  B

22
-M

C
L-01

E
l valor ob

tingut a partir de
 l’assaig de

 laboratori es presenta a la T
aula 14: 

T
aula 14. V

a
lors de la resistència a la

 com
pressió sim

ple 
(q

u ) 
obtin

guts 
en 

assaigs 
de

 
lab

oratori 
en

 
m

ostres 
de 

la
 

unitat Q
 

INVESTIGACIÓ 

UNITAT 
GEOTÈCNICA 

PROFUNDITAT 

COTA 

Compressió simple 
(kp/cm2)    

S
1 

Q
2,7 

104,0 
1,27 

E
s contrasten els valo

rs gràficam
en

t a la F
igura 8. 

F
igura 8. V

alors de q
u  obtin

gu
ts a la unitat Q

. E
n verm

ell s’in
dica e

l va
lor o

b
tingut a la

boratori. 

S
’observa que el resultat obtingut en laboratori és quelcom

 superior al valor obtingut a l’assaig 
in

 
situ

 
per 

obtenció 
de 

la 
m

ostra 
(encerclat 

taronja). 
E

s 
podria 

extrapolar 
el 

m
ateix 

co
m

po
rta

m
e

nt a
 la

 re
sta

 d
e

 va
lo

rs o
b

tin
g

u
ts in

 situ. E
s pren així com

 a valor representatiu 
l’obtingut a laboratori, sent q

u =
 1,2 kp

/cm
2.

95
,0

96
,0

97
,0

98
,0

99
,0

10
0,0

10
1,0

10
2,0

10
3,0

10
4,0

10
5,0

10
6,0

10
7,0

10
8,0 0,0

0
1,0

0
2,0

0
3,0

0
4,0

0
5,0

0
6,0

0
7,0

0
8,0

0
9,0

0
10

,00

Cota (m.s.n.m)

q
u

(kp
/cm

2)

U
n

ita
t Q

U
n

ita
t Q

 L
a

b

25
 

E
.G

.P
E

R
 A

 L’A
M

P
LIA

C
IÓ

 D
E

L V
A

S
 D

E
 LA

 P
IS

C
IN

A
 M

U
N

IC
IP

A
L D

E
 C

A
N

 S
A

LV
I A

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 LA
 

B
A

R
C

A
 (B

A
R

C
E

LO
N

A
)  B

22
-M

C
L-01

E
s p

rese
n

ten a
 co

n
tin

u
ació

 e
ls p

a
rà

m
etre

s re
siste

n
ts, co

rrespo
n

en
ts a

 l’a
n

g
le

 d
e

 fre
g

a
m

e
n

t i co
h

e
sió

 
ta

n
t d

re
n

a
ts (lla

rg
 p

laç) com
 n

o
 d

ren
a

ts (curt p
laç) d

’aq
u

ests m
a

teria
ls: 

A
n

g
le

 d
e

 frega
m

e
n

t in
te

rn
 e

fe
ctiu

 
’i coh

e
sió

 e
fe

ctiva c’:

S
’ha obtingut a partir de l’índex N

70 , atenent a les form
ulacion

s p
rop

osades p
er B

o
w

le
s 

(1997), i a partir d’assaigs de laboratori:  

T
aula 15. V

alo
rs m

itjans d
els difere

nts valors d l’a
ngle d

e fregam
e

nt intern 
efectiu estim

ats a pa rtir dels valors de N
7

0
a la unitat Q

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic 
’) º 

Q

N
. D

ades
76 

M
itjana

30 
D

esv. E
st.

1,06
M

ínim
28 

M
àxim

33 
x -

sd/2
30 

E
ls valors obtinguts als assaig de laboratori a partir de tall C

D
 es detallen a la T

aula 16: 

T
aula 1

6. R
esu

ltats de l’assaig de tall d
irecte

 en lab
oratori sobre m

ostres d
e la un

itat Q
 

INVESTIGACIÓ 

UNITAT GEOTÈCNICA 

PROFUNDITAT 

COTA 

Tipus d'assaig (C=Tall 
directe; T=triaxial) 

Cohesió (kp/cm2)

Àngle de fregament(º) 

S
1 

Q
2,7 

104,0 
C

D
0,43 

33,16 

E
l valor obtingut de 

' a
 lab

o
ra

tori es tro
b

a
 d

in
s d

e
l ra

n
g d

e
ls va

lo
rs de

ls assaig
s in

 situ
. D

e 

m
anera que es pren com

 a valor representatiu 
'=

33º.

P
e

r a
ltra

 b
and

a
, la

 co
he

sió
 e

fe
ctiva

 c’ p
e

r a
qu

ests m
a

te
ria

ls s’esta
b

le
ix co

m
 c’=

0,43 kp
/cm

2

una vegada contrastat aquest valor am
b els proposats a la bibliografia tècnica per aquest 

tipus de m
aterials. 

E
s presenta a continuació els p

a
rà

m
e

tre
s n

o
 dre

na
ts o de curt plaç: 

A
n

g
le

 d
e

 frega
m

e
n

t n
o

 dren
a

t 
u :

A
 n

ive
ll d

e
 càlcul p

er a cond
icions no

 dren
ades, s’ha conside

rat l’angle
 d

e
 fre

gam
e

n
t n

o
 d

rena
t 

u =
0º.

R
esistèn

cia
 al ta

ll se
n

se
 d

re
n

a
tg

e
 (c

u ):

A
tenent a la teoria de la elasticitat s’ha obtingut el valor de la resistència al tall sense drenatge 

c
u  a

 p
a

rtir d
 ela

 re
lació

 c
u =

q
u /2

, a
 p

a
rtir d

e
ls assa

igs in
 situ

.
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E
s p

rese
n

ta
 la

 ta
u

la
 a

m
b

 e
ls va

lo
rs d

e la
 re

sistèn
cia

 a
l ta

ll sen
se dre

na
tge calcu

la
da

 p
er a

 la
 

unitat Q
:

T
aula 1

7. V
alors dels diferents valors de la re

sistència al tall sense drenatg
e 

(c
u ) estim

ats a partir de q
u

a la
 unitat Q

1
U

n
itat 

P
aràm

etre estad
ístic 

c
U ) kp

/cm
2

Q

N
. D

ades
76 

M
itjana

0,5 
D

esv. E
st.

0,2
M

ínim
0,2 

M
àxim

1,0 
x -

sd/2
0,4 

T
enint en com

pte el valor de q
u  represen

tatiu obtingut a laboratori, s’obté c
u =

0,6 kp
/cm

2 que es 
troba dins el rang de valors obtingut en els assaig

s in
 situ

.

E
ls va

lo
rs o

b
tin

g
u

ts e
n

 e
ls a

ssa
igs d

’iden
tifica

ció, a
ixí co

m
 e

ls pa
ràm

e
tres resiste

n
ts ob

tin
g

u
ts a 

p
a

rtir 
d

e
ls 

assa
igs 

in
 

situ
 

i 
de 

laboratori 
defineixen 

els 
m

aterials 
de 

la 
unitat 

Q
 

com
 

de 
co

m
po

rta
m

e
nt co

h
esiu

 i d
e co

n
sistèn

cia ferm
a

.

D
e
fo

rm
a
b
ilita

t

 
M

òdul elàstic no drenat (E
u) (76 dades): 

A
l 

tractar-se 
de 

m
aterials 

cohesius, 
poden

 
don

ar-se 
co

n
d

icion
s 

de 
de

form
a

ció 
sense 

d
re

na
tg

e
. L

a
 d

efo
rm

a
ció

 in
sta

ntània tin
drà llo

c en a
qu

e
st ca

s en
 co

n
d

icio
ns n

o
 d

re
na

d
es, i e

l 
m

òdul elàstic a utilitzar serà el n
o

 d
ren

a
t E

u.  

S
e

g
o

ns Jim
en

e
z S

a
la

s (19
8

1
), es p

o
t o

b
te

n
ir E

u
 a

 p
artir de

 E
u

=
axC

u
, sent “a

” u
n

 va
lor 

a
d

im
e

nsion
a

l e
n

tre
 1

0
0

 i 5
0

0
. E

n
 e

l ca
s q

u
e

 en
s o

cup
a

, a
l tra

cta
r-se

 d
e

 sòls co
he

siu
s de 

consistència ferm
a , s’ha pres un valor de a=

200. 

T
aula 

18. 
V

alors 
m

itjans 
de

ls 
diferents 

valors 
del 

m
òdu

l 
de 

deform
ació 

elàstic E
u estim

at per la un
itat Q

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic
E

u
 kp

/cm
2

Q

N
. D

ades
76 

M
itjana

106,4 
D

esv. E
st.

36,1 
M

ínim
47,6 

M
àxim

209,7 
x -

sd/2
88,4 

E
s contrasten els valo

rs gràficam
en

t: 
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F
igura 9. V

alors de E
u obting

uts a la unitat Q
. E

n línia discontin
ua s’ind

ica el valor repre
sentatiu. 

T
enint en com

pte la zona d’afecció de l’estructura prevista, es pren com
 a representatiu

 
E

u
=

118
kp

/cm
2 que es troba dins el rang

 de valo
rs. 

E
l coeficient de poisson no drenat s’ha determ

inat segons valors obtinguts a la bibliografia 

tècnica existent com
 a 

u =
0,5

.

 
M

ò
d

u
l de

 defo
rm

ació
 e

là
stic E

’ (76 dades): 

S
’ha estim

at el valor de E
’ a partir de

 la relació am
b el m

òdul no drenat E
u, segons la relació:  

E
’ =

 E
u * (1+

v’) * (1/1
,5), sent v’ el coeficient de po

isson
en

 con
d

icio
n

s dre
na

d
es. 

S
eguint am

b al m
ateix criteri expo

sat anteriorm
ent, es presen

ta a la taula els m
òduls de 

deform
a

ció E
’ estim

ats a pa
rtir de E

u en els m
aterials de la unitat Q

: 

T
aula 

19. 
V

alors 
m

itjans 
de

ls 
diferents 

valors 
del 

m
òdu

l 
de 

deform
ació 

elàstic E
’ estim

at per la un
itat Q

U
n

itat 
P

aràm
etre estad

ístic
E

' kp
/cm

2

Q

N
. D

ades
76 

M
itjana

92,2 
D

esv. E
st.

31,3 
M

ínim
41,2 

M
àxim

181,8 
x -

sd/2
76,6 
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E
s presenta a la F

igura 10 els valors de E
’ en funció de la profunditat per als m

aterials de la 
unitat Q

: 

F
igura 1

0. V
alo

rs de E
’ obtin

g
uts a la unitat Q

. E
n

 línia discontin
ua s’ind

ica el valor repre
sentatiu. 

U
na vegada contrastats gràficam

ent els re
sultats, e

s pren com
 a represen

tatiu E
’=

100 kp
/cm

2

per al nivell Q
, tenint en com

pte tam
bé la

 zona
 d’afecció de l’estructura prevista. 

E
l coeficient de poisson drenat s’ha determ

ina
t segons valors obtinguts a la bibliografia 

tècnica existent com
 a 

u =
0,30

.

S
usceptibilitat al canvi de volum

:

S
’ha realitzat un assaig de pressió d’inflam

ent per tal de com
provar la susceptibilitat al canvi de 

vo
lu

m
 d

’a
qu

ests m
a

te
ria

ls d
e

g
u

t a
 q

u
e

 p
o

d
en

 esta
r en

 contacte am
b les estructures. E

l resultat 
es presenta a la T

aula 20. 

T
aula 20. R

esultats de l’assaig de pressió
 d’inflam

e
nt e

n
 

edòm
et re sobre m

ostra de la unitat Q

INVESTIGACIÓ 

UNITAT GEOTÈCNICA 

PROFUNDITAT 

COTA 

P,Máx,Inflament, 
(kp/cm2) 

S
1 

Q
2,7 

104,0 
0,25 

S
’analitzaran aquets valors a l’apartat corresponen

t d’expansivitat i col·lapse (3.4). 
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C
o

m
po

n
en

ts q
u

ím
ics 

 
A

gressivitat al form
igó: 

T
aula 2

1. R
esu

ltats d’agressivitat al form
igó en le

s m
ostres de la u

nitat Q
 

INVESTIGACIÓ 

UNITAT GEOTÈCNICA 

PROFUNDITAT 

COTA 

Sulfat SO4 (mg/kg) 

Grau d'acisesa 
Baumann-Gully (mg/kg) 

Grau d'agressivitat EHE 

S
1 

Q
2,7 

104,0 
1 049,14 

0,0 
N

O
 A

G
R

E
S

S
IU

 

S
’analitzaran aquets valors a l’apartat corresponen

t d’agressivitat (3.3.). 
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3.2.2. 
R

esu
m

 d
e p

aràm
etres g

eo
tècn

ics 

T
aula 

22.R
esum

 
dels 

parà
m

etres 
ge

otècnics 
m

és 
sign

ificatius 
p

er 
a

 
cada 

u
na 

d
e 

les 
u

nitats 
detectad

es a la
 zona d’estud

i 

P
aràm

etre geotècnic 
U

nitat R
 

U
nitat Q

 

D
ensitat aparent 

2,0** g/cm
3 

2,07 g/cm
3

H
um

itat natural 
-

14%
 

%
 F

ins 
65**%

 
65%

 

Índex de P
lasticitat 

N
P

** 
N

P
 

C
lassificació U

.S
.C

.S
. 

M
L** 

M
L 

Índex N
S

P
T (valor representatiu) 

13 
11 

C
ohesió efectiva, c’ 

0,43** kp/cm
2 

0,43 kp/cm
2

À
ngle de fregam

ent intern, 
’

33º ** 
33º 

R
esistència a la com

pressió sim
ple q

u  
1,5 kp/cm

2 
1,2 kp/cm

2

R
esistència al tall no drenada, c

u  
0,75 kp/cm

2 
0,6 kp/cm

2

M
òdul de deform

ació elàstic, E
’ 

140 kp/cm
2 

100 kp/cm
2

M
òdul de deform

ació no drenat, E
u 

155 kp/cm
2 

118 kp/cm
2

C
oeficient de P

oisson drenat, 
’

0,3* 
0,3* 

C
oeficient de P

oisson no drenat, 
u

0,5* 
0,5* 

P
ressió m

àxim
a d’inflam

ent en edòm
etre (P

h ) 
0,25** kp/cm

2 
0,25 kp/cm

2

A
gressivitat segons E

H
E

 
N

O
 A

G
R

E
S

S
IU

** 
N

O
 A

G
R

E
S

S
IU

 

E
ls p

arà
m

e
tre

s in
d

ica
ts am

b
 (*) p

ro
ven

e
n

 d
e

 va
lo

rs p
ub

lica
ts a

 la
 b

ib
lio

gra
fia tè

cn
ica

 p
er a

 m
a

te
ria

ls 
d’aquestes característiques. E

ls paràm
etres de la u

nitat R
 indicats am

b ** corresponen a valors 
obtinguts a laboratori en m

ostres de la unitat Q
, q

ue es consideren assim
ilables donat que es tracta 

dels m
ateixos m

aterials.  

L
a

 
resta 

de 
va

lors 
ob

ting
u

ts 
m

itjançant 
correlacion

s 
i 

laboratori, 
han 

estat 
contrastats 

am
b 

la 
bibliografia tècnica publicada. 
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3.3. 
A

G
R

E
S

S
IV

IT
A

T
 

S
’ha realitzat assaigs de laboratori de determ

inació de la agressivitat dels sòls al form
igó per als 

m
a

te
ria

ls q
ue p

o
d

e
n

 esta
r e

n
 con

ta
cte

 am
b

 le
s estructu

re
s.  

E
s m

ostra a continuació la taula resum
 am

b els resu
ltats obtinguts:  

T
aula 2

3. R
esu

ltats d’agressivitat al form
igó per a les d

ifere
nts unitats de la zona d

’estu
di

INVESTIGACIÓ 

UNITAT GEOTÈCNICA 

PROFUNDITAT 

COTA 

Sulfat SO4 (mg/kg) 

Grau d'acisesa 
Baumann-Gully (mg/kg) 

Grau d'agressivitat EHE 

S
1 

Q
2,7 

104,0 
1 049,14 

0,0 
N

O
 A

G
R

E
S

S
IU

 

T
a

l i co
m

 s’ha
 co

m
e

n
ta

t aq
u

est resu
lta

t e
s p

o
t associar tam

bé als m
aterials de la unitat R

, donat que 
es tracta dels m

ateixos m
aterials que s’han utilitzat pe

r al terraplenat. 

S
e

g
o

ns la
 Instrucció

n
 de H

o
rm

ig
ó

n
 E

structu
ra

l
E

H
E

-0
8

8 (veu
re lím

its a la T
aula 24), les unitats 

presents a la zo
na d’estudi són N

O
 A

G
R

E
S

S
IV

E
S

 al form
igó.  

T
aula 

2
4.C

la
ssificació 

d
e

 
l’agressivitat 

quím
ica 

(taula
 

extreta de la In
stru

cció
n
 d

e
 H

o
rm

ig
ó

n
 E

stru
ctu

ra
l E

H
E

-0
8

)

8
In

stru
cció

n
 d

e
 H

o
rm

ig
ó

n
 E

stru
ctu

ra
lE

H
E

-0
8 (200

8), apro
bada po

r R
eal D

ecreto 12
47/2008, de 18

 d
e julio. 
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3.4. 
E

X
P

A
N

S
IV

IT
A

T
 I C

O
L

·L
A

P
S

E
 

3.4.1. 
E

xp
an

sivitat 

E
s realitza a continuació l’anàlisi d’expansivitat dels m

aterials presents a la zona d’estudi, on s’ha
 

realitzat assaig de pressió d’inflam
ent en edòm

etre
 en m

ostra de la unitat Q
, form

ada per llim
s 

argilosos, que tam
bé conform

en els m
aterials de la unitat R

.  

E
ls sòls de naturalesa argilosa presenten una estru

ctura oberta, on l’intercanvi iònic o m
olecular és 

habitual.

E
n aquest sentit, la facilitat per a que aquests sòls a

bso
rb

e
ixin

 o
 e

xpu
lsin m

o
lè

cu
le

s d’a
ig

u
a

 és 
elevada. A

m
b l’absorció d’aigua es produeix una exp

ansió de l’estructura argilosa. P
er al contrari, a 

l’expulsar 
l’aigua 

es 
produeix 

una 
retracció. 

A
m

dós 
processos 

poden 
generar 

patologies 
a 

les 
e

structures en
 co

n
tacte

 am
b

 a
q

ue
sts m

a
te

ria
ls e

n
 e

l cas q
u

e
 e

s d
o

n
in

 les con
d

icio
ns ò

p
tim

e
s i q

ue
 e

l 
terreny presen

ti unes de
term

inades propietats.  

S
’han 

contrastat 
els 

valors 
obtinguts 

tant 
als 

assajos 
de 

laboratori, 
com

 
les 

característiques 
geotècniqu

es de la unitat Q
 am

b els valors prop
osatsa per R

.O
rtiz, 1975, a la T

aula 25, i que es 
d

e
ta

lle
n a con

tin
uació: 

- 
U

nitat 
Q

: 
classificada 

sense 
plasticitat, 

i 
pressió 

m
àxim

a 
d’inflam

ent 
P

H =
0,25 

kp/cm
2.

C
o

rrespo
n

 a
 n

o
 e

xp
ansiu. 

T
aula 2

5. C
rite

ris d’expansivitat recopilats pe
r J. M

. R
odrig

u
ez O

rtiz (1975)
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3.4.2. 
C

o
l·lap

se 

E
ls sò

ls co
lap

sab
les corresp

on
e

n
 a

 sò
ls m

e
ta

esta
b

les, on la seva estructrura interna es defineix com
 

a
 m

a
cro

po
rosa

 (o
b

erta
) i de

 g
ra

nu
lo

m
e

tria
 p

rin
cipa

lm
e

n
t fin

a
. C

o
m

 a
 ca

racterística
 p

rin
cip

a
l es q

u
e

 es 
tracta de sòls sense cohesió interna. E

n condicions seques les partícules es presenten cohesionades 
degut a l’acció d’agents cim

entants (sals solubles, carbonats o guixos), però am
b variacions d’hum

itat 
aquestes partícules es dissolen i es po

t produïr el col·lapse del terreny.  

E
ls 

m
aterials 

de 
la 

un
itat 

Q
 

no 
presen

ten 
característiques 

de 
m

aterials 
colapsables 

donat 
que 

presenten
 una hum

itat rela
tivam

ent eleva
da

 (1
4%

), i u
n

a
 co

he
sió

 d
e

 0
,4

3
 kp

/cm
2, q

ue
 li co

nfere
ix un

 
lligam

 entre les partícules intrínsec del m
ateix m

a
terial, no a través d’agents cim

entants. 

P
er altra banda, la seva densitat seca, de 1,8 g/cm

3, la determ
ina

 com
 de g

rau
 d

e co
l·lap

se n
u

l,
se

gons 
e

ls 
valors 

p
ro

p
osats 

p
er 

L
uís.I 

G
onzále

z 
de

 
V

allejo
9 

a 
la 

T
aula 

26, 
que 

es 
detallen 

a 
co

ntinu
ació

. 

T
aula 

26. 
C

riteris 
de 

col·lapsabilitat 
se

gons 
Luís.I 

G
onzález de V

alle
jo

 

9In
g

e
n

ie
ría

 G
e

o
ló

g
ica

. P
p

 1
1

2
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C
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L D
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A
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N
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E
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B
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R
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A
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C
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N

A
)  B

22
-M

C
L-01

3.5. 
H

ID
R

O
G

E
O

L
O

G
IA

 

T
al i com

 s’ha com
entat anteriorm

ent, durant la cam
panya de reconeixem

ents no s’ha detectat el 
nivell freàtic a cap dels punts de reconeixem

ent, h
avent arribat a una cota d’investigació m

ínim
a de 

+
97,12

 m
. 

A
 nivell superficial no hi ha cursos d’aigua que pu

guin afectar la zona d’estudi donat que es troben 
allunyats i a cotes inferiors. E

ls m
apes d’inundabilitat indiquen que la zona d’estudi no presenta 

afecció per aquests cursos fluvials.  

P
er altra banda s’ha detectat certa hum

itat en els m
aterials situats a prop de la crosta carbonatada 

(que exerciria de zona im
perm

eable), entre 7,0 i 9,0 m
 de profunditat, que ha com

portat valors m
és 

b
a

ixo
s d

e
 resistèn

cia
, o

bse
rva

ts e
n

 els a
ssa

igs in
 situ. A

qeusta
 hum

itat pot proven
ir d’in

filtració 
d’aigua en el subsòl que hagi quedat retinguda pel nivell endurit de la crosta carbonatada. 

E
n

 q
ua

n
t a

 la
 h

idro
geolog

ia
 su

bte
rrània, la

 zon
a

 d
’estudi es situa a l’aqüífer 405A

12 de la cubeta de 
S

ant A
ndreu de la B

arca (punt verm
ell), form

at per d
ip

òsits q
ua

te
rn

aris rece
n

ts e
n

 m
e

d
i a

l·lu
via

l-
coluvial, en règim

 hidràulic lliure i am
b porositat intergranular. 

E
s presenta a la im

atge adjunta la distribució dels aqüífers de la zona (font: A
gència C

atalana de 
l’A

igua. A
.C

.A
):
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R
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 (B

A
R

C
E

LO
N

A
)  B

22
-M

C
L-01

3.6. 
E

X
C

A
V

A
B

IL
IT

A
T

 

E
ls m

aterials afectats per l’excavació de l’am
p

liació de la
 piscina corresponen llim

s argilo
sos de 

co
nsistè

ncia
 

fe
rm

a
, 

qu
e 

fo
rm

en
 

p
art 

d
e 

le
s 

u
nitats 

R
 

i 
Q

, 
i 

será
n 

excavables 
am

b
 

m
aq

uinà
ria 

co
nven

cio
n

a
l.  
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B
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N

A
)  B

22
-M

C
L-01

3.7. 
A

C
C

IO
N

S
 S

ÍS
M

IQ
U

E
S

 

S
e

g
o

ns la
 N

orm
a

 de
 co

nstru
cción

 sism
o

rre
siste

n
te

 N
C

S
E

-0
2

 (P
arte

 G
en

e
ra

l y E
d

ifica
ció

n), a
p

rovada 
al R

eal D
ecreto 997/2002 de 27 de setem

bre, el te
rm

e m
unicipal de S

ant A
ndreu de la B

arca, tal i 
com

 s’indica al m
apa de perillositat sísm

ica exposa
da a la F

igura 11, posseeix una acceleració 
sísm

ica
 b

àsica de
 0,0

4
 g

. 

L
’a

cce
le

ració 
sísm

ica
 

d
e 

cà
lcu

l 
s’ob

té
 

a
 

p
a

rtir 
de

 
l’a

cce
leració

 
sísm

ica
 

bà
sica

 
d

esprès 
d

’ésser 
corregida m

itjançant un coeficient de risc (veure e
qu

a
ció

 2
) q

u
e d

e
p

èn
 d

e
l pe

río
d

e
 d

e
 vid

a
 d

e
 la

 
construcció i d’un coeficient d’am

plificació del te
rreny, que depèn, a la vegada, de la velocitat de 

propagació de les ones sísm
iques, a través d’aquest. 

b
c

a
S

a
(2)

O
n, 

a
c =

 A
cceleració sísm

ica de càlcul 
a

b =
 A

cceleració sísm
ica bàsica 

=
 C

oeficient adim
ensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de que s’excedeixi a

c  al 

període de vida per al que es projecte la construcció 
P

ren els següents valors: 

especial
 

a
im

portanci
 

de
 

ons
construcci
 

a 
per

   
3,

1

norm
al

 
a

im
portanci

 
de

 
ons

construcci
 

a 
per

   
0,

1

S
=

 C
oeficient d’am

plificació del terreny. P
ren el valor: 

b

b
b b

a
g

0,4
 a

 
per

     
1,0,

g
0,4

a
g

0,1
 a

 
per
 ,

25
,1 C

1
1,

0
g a

33
,3

25
,1 C

g
0,1

a
 a

 
per

    
,

25
,1 C

SE
ssent C

 el coeficient de terreny, que depèn de les característiques geotècniques dels m
aterials i 

s’obté com
 una m

itja ponderada pel gruix corresponent als nivells geotècnics existents en els 
30 m

 per sota de la fonam
entació. La T

aula 27 presenta els valors que pot prendre aquest 
coeficient. 

T
aula 2

7. C
oeficients C

 de
l terreny per a

l càlcul d
e l’acce

lera
ció sísm

ica de càlcul 
T

ip
u

s d
e 

terren
y

D
escrip

ció
 

C
o

eficien
t 

I
R

oca com
pacta, sòls cim

entats o granulars densos. V
elocitat v

s  >
 

750 m
/s

1,0 

II 
R

oca m
olt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. 

V
elocitat 750 m

/s >
 v

s >
400 m

/s
1,3 

III 
S

òl granular de com
pacitat m

itja, o sòl cohesiu de consistència 
ferm

a a m
olt ferm

a. V
elocitat 400 m

/s >
 v

s >
 200 m

/s
1,6 

IV
 

S
òl granular fluix, o sòl cohesiu tou, V

elocitat v
s  >

 200 m
/s 

2,0 
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F
igura 1

1. M
ap

a de perillositat sísm
ica d’E

sp
aña (N

C
S

E
-0

2
)

E
n

 e
l n

o
stre

 ca
s, e

l co
e

ficien
t C

 p
ro

p
osa

t p
e

r le
s u

n
ita

ts g
e

o
tècn

iq
ue

s d
e

 la
 zo

n
a d

’e
stu

d
i é

s e
l q

u
e

 e
s 

resum
eix a la T

aula 28. 

T
aula 28. T

ipu
s de terreny i coeficient C

 pe
r a cada unitat geotècn

ica
 

sego
ns la N

orm
a N

C
S

E
-0

2
 

U
n

itat 
T

ip
u

s d
e terren

y
C

o
eficien

t C
 

R
 

III
1,6

Q
 

III
1,6



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 77 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

38
 

E
.G

.P
E

R
 A

 L’A
M

P
LIA

C
IÓ

 D
E

L V
A

S
 D

E
 LA

 P
IS

C
IN

A
 M

U
N

IC
IP

A
L D

E
 C

A
N

 S
A

LV
I A

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 LA
 

B
A

R
C

A
 (B

A
R

C
E

LO
N

A
)  B

22
-M

C
L-01

4. 
S

O
L

U
C

IO
N

S
 A

 L
A

 F
O

N
A

M
E

N
T

A
C

IÓ
 

L
’e

stru
ctura

 a constru
ir corre

sp
o

n
 a l’am

plia
ció

 del vas d
e

 la p
iscina

 actu
a

l, a
m

b d
im

e
n

sio
ns de

 2
1

,21 
m

 de llarg, 13,0 m
 d’am

plada en el seu costat m
é

s am
ple, i 8,0 m

 en el seu costat m
és curt.  

L
’e

xcavació
 es p

reve
u

 so
m

era
, am

b
 u

n
a a

ltura
 d

’e
ntre

 1
,5

 i 1
,8

 m
, d

e
 m

a
n

e
ra

 qu
e

 a
 la

 zo
n

a
 situ

a
da

 a
 

l’e
xp

la
n

a
da

 su
p

e
rio

r (m
é

s p
ro

pe
ra

 a
 la

 p
iscin

a
 actua

l) s’h
a

urà
 d

’excava
r la

 to
ta

lita
t d

’a
q

u
e

sta
 a

ltu
ra, i 

a la zona situada a la explanada inferior, l’excava
ció

 se
rà m

o
lt m

en
or, aproxim

ad
am

e
n

t en
tre

 0
,5

-0
,7 

m
.

D
egut a la disposició de les unitats en el subsòl, l’estru

ctu
ra es

reco
lzarà p

rin
cip

alm
en

t a la u
n

itat 
R

,
p

erò
 tam

b
é p

o
t situ

ar-se so
b

re la u
n

itat Q
, ta

l i co
m

 e
s m

o
stra

 a
 la

 im
a

tg
e

 a
d

ju
n

ta
, to

t i q
ue

 
a

m
d

u
es u

nitats e
stan

 fo
rm

a
d

es pe
l m

ate
ix tipu

s d
e

 m
ate

ria
ls (llim

s) p
erò

 a
m

b
 p

ro
p

ie
ta

ts re
siste

n
ts i 

deform
acionals am

b lleugeres diferències:  

E
s preveu

 una cota de recolzam
ent o de

 rasant de l’estructura d’ap
roxim

adam
en

t +
106 m

.  

C
a

l ind
icar, qu

e le
s cotes de

l te
rreny s’ha

n
 a

justa
t a

 la
 ca

rto
gra

fia
 e

xiste
n

t q
ue

 é
s d

e
 gra

n esca
la 

(1:50.000). E
n el cas de disposar d’una topografia m

és detallada i observar-se variacions respecte les 
cotes presentades en aquest inform

e, es podrà consid
erar le

s co
te

s prese
n

ta
d

es com
 a

 re
la

tive
s i 

utilitzar les diferències de cota per establir les profunditats de recolzam
ent per al projecte.  

P
er a l’estructura de la piscina es proposa fo

n
am

en
tació

 su
p

erficial m
itjan

çan
t llo

sa.

D
o

na
d

a
 l’e

stru
ctrura

 d
e

l sub
sò

l e
s d

isting
e

ixe
n

 tres zo
n

es estratig
ràfiq

u
es

 q
ue

 e
s tin

d
ra

n
 en

 co
m

p
te

 
per al càlcul donat que es podrien produir assentam

ents diferencials:  

 
 

 

Z
o

n
a 

1: 
co

rre
sp

o
n

e
n

t 
a

 
l’a

ssaig
 

P
2

, 
a

m
b

 llo
sa

 re
co

lza
d

a
 so

b
re

 u
n

ita
t Q

 
Z

o
n

a 
2: 

co
rre

sp
o

n
e

n
t 

a
l 

so
n

d
e

ig
 

S
1

, 
a

m
b

 llo
sa

 re
co

lza
d

a
 so

b
re

 u
n

ita
t R

 
Z

o
n

a 3: P
ro

p
e

r a
 l’a

ssa
ig

 P
1

, a
m

b
 llo

sa
 

re
co

lza
d

a
 so

b
re

 u
n

ita
t R

Q
R
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E
s presenta a continuació el càlcul de la tensió ad

m
issible i assentam

ents per a la llosa.  

4.1. 
C

À
L

C
U

L
 D

E
 L

A
 T

E
N

S
IÓ

 A
D

M
IS

S
IB

L
E

 I A
S

S
E

N
T

A
M

E
N

T
S

 

L
a

 te
nsió

 adm
issib

le
 de

l te
rre

ny es pot veure
 lim

itada enfront les càrregues que se li transm
eten per 

dos factors: 

 
L

a
 resistè

ncia
 d

e
l te

rre
ny, co

nsid
eran

t co
m

 a
 lím

it su
p

e
rio

r la
 càrre

g
a

 q
u

e
 do

na
ria

 e
l co

l·la
pse

 
de la fonam

en
tació, és a dir, la pressió d’esfondram

en
t. 

 
La 

deform
ació 

del 
terreny, 

lim
itant 

la
 

càrrega 
m

itjançant 
els 

assentam
ents 

o 
distorsions 

a
n

g
u

la
rs in

d
uïts p

e
r a

q
u

esta
, q

u
e

 e
s co

nsid
erara

n
 adm

issib
les e

n
 fu

n
ció

 d
e

ls p
ossib

les d
a

n
ys 

e
structura

ls que
 e

s pu
gu

in ge
nerar. 

A
ixí, per al disseny estructu

ral de la fona
m

entació, s’h
au

rà d
e co

n
sid

erar el m
en

o
r d

els d
o

s lím
its.

T
en

sió
 ad

m
issib

le p
er criteris d

e resistèn
cia (

ad
m

R
E

S)

P
e

r co
m

p
ro

va
r e

l m
eca

nism
e de

 ruptura per enfonsam
e

nt s’ha utilitzat la form
ulació de B

rinch-
H

ansen, disponible a la G
u

ía
 d

e
 cim

en
ta

cion
es e

n
 ca

rre
te

ras (2
00

4
) i que s’exposa a continuació: 

r
t

s
i

d
N

*
B'

2 1
r

t
s

i
d

N
c

r
t

s
i

d
N

q
P

c
c

c
c

c
c

q
q

q
q

q
q

h
[3] 

O
n, 

q=
 S

obrecàrrega deguda al pes de terreny existent per sobre del pla de fonam
entació 

c’=
 C

ohesió efectiva del terreny de recolzam
ent. E

n condicions no drenades, aquest paràm
etre 

equival a la resistència al tall sense drenatge ( c
u )

’=
 P

es específic aparent efectiu del terreny de recolzam
ent 

B
*=

 A
m

ple equivalent de la fonam
entació 

N
c , N

q , N
=

 F
actors de capacitat de càrrega, adim

ensionals i dependents de l‘angle de fregam
ent 

efectiu 
’ del terreny de recolzam

ent. E
n condiciones no drenades, aquest paràm

etre és nul. 

d
q , iq , s

q , tq , rq =
 F

actors adim
ensionals per a considerar l’efecte de la resistència al tall local del 

terreny 
situat 

sobre 
el 

pla 
de 

recolzam
ent, 

la 
inclinació 

de 
la 

càrrega, 
la 

form
a 

de 
la 

fonam
entació, la proxim

itat de la fonam
entació a un talús i la inclinació del pla de recolzam

ent. 

E
ls subíndexs q, c y 

, indiquen en quin dels tres term
es de la fórm

ula polinòm
ica s’han 

d’aplicar. 

A
questa form

ulació proporciona el valor de pressió d’esfondram
ent (q

h ), és a dir, que per obtenir 

va
lors d

e
 d

isse
ny (

adm
R

E
S), s’h

au
rà

 d
’ap

licar a
 a

qu
est va

lor u
n

 coeficient de seguretat. E
s recom

ana 

u
tilitza

r e
ls co

e
ficie

n
ts que proposa la m

a
teixa G

u
ía

 de
 cim

en
ta

cion
e

s e
n

 ob
ras d

e
 ca

rre
te

ra
s (2

0
04

) 10

i que es presenten a la T
aula 29. 

D
onada la tipo

logia de
 terreny, s’ha pres la hipòtesi de

 càlcul en co
n

d
icio

n
s n

o
 d

ren
ad

es.

10
G

u
ía

 d
e

 cim
e

n
ta

cio
n

e
s d

e
 o

b
ra

s e
n

 ca
rre

te
ra

s (20
0

4). D
irección G

eneral de
 C

a
rretera

s. M
iniste

rio
 d

e F
o

m
en

to
. 
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T
aula 2

9. C
oeficients de se

guretat recom
an

ats per a fonam
e

ntacio
ns directes, a la G

u
ía

 d
e

 
cim

e
n
ta

cio
n

e
s e

n
 o

b
ra

s d
e
 ca

rre
te

ra
(20

04)

T
en

sió
 ad

m
issib

le p
er criteris d

e d
efo

rm
ació

 (
ad

m
D

E
F)

E
s d

e
fine

ix la te
n

sió
 a

d
m

issib
le

 p
e

r criteris d
e

 defo
rm

a
ció

 (
adm

D
E

F) co
m

 a
q

ue
lla q

u
e

 prop
o

rcio
n

a
 un

 

va
lor a

d
m

issib
le

 d
e

ls a
ssen

ta
m

e
n

ts estim
a

ts. E
n

 g
e

ne
ral s’utilitzen habitualm

ent propostes com
, per 

e
xe

m
p

le
, e

ls criteris tra
d

icio
na

ls so
bre

 a
sse

n
tam

ents a
d

m
issib

le
s, d

isp
o

n
ib

le
s a

 J.M
. O

rtiz e
t a

l.
(1

9
86

) 11 (veu
re F

igura 12
). 

F
igura 12. C

riteris tradiciona
ls sobre assentam

ents adm
issibles (o

bting
ut 

de J.M
. O

rtiz e
t a

l. (1986)) 

L’assentam
en

t 
total 

d’un 
sòl 

cohe
siu 

o 
argilós 

resp
o

n
 

a
 

la
 

su
m

a 
d

e
 

l’asse
n

ta
m

en
t 

in
sta

n
tan

i 
i 

l’assentam
ent diferit o de consolidació. L’assentam

ent instantani es calcula a partir de
l m

òdul no 
drenat (E

u), així com
 l’assen

tam
ent total es calcula

 a
 pa

rtir de
l m

òd
ul e

n
 co

n
d

icions dre
na

d
es o

 a
 llarg

 
plaç (E

’). L’assentam
ent diferit s’obtindria

 a partir de la diferència entre am
bdós va

lors.  

A
l tra

ctar-se
 d

e sòls d
e

 con
sistència ferm

a, pe
r l’estim

a
ció

 d
e

ls asse
n
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m
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a
 e

m
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t e
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è
to
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e
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arr y S
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e

r (1
96

6
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u
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u
e

 p
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e
t co
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rar q
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p

a
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r d
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es he
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n
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é
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a
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9
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) 12.

11 J.M
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8
6
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u
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o
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e
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z S
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., (1
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8
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3. M
ètode establert per H

arr y S
te

inbrenn
er 

(196
6) per a la

 determ
in

ació de l’assentam
e

nt sota la
 

fonam
e

ntació en terreny estratificat. 

C
o

n
sid

eracio
n

s p
er al càlcu

l d
e la ten

sió
 ad

m
issib

le (
ad

m
)

- 
E

l cà
lcu

l d
e

 la
 te

n
sió

 adm
issib

le
 p

er re
sistè

ncia
 (

a
d
m

R
E

S)
s’h

a re
a

litza
t en co

n
d

icion
s n

o
 

drenades, 
utilitzant 

el 
valor 

de 
C

u 
de

finit 
per 

la 
unitat 

Q
, 

sent 
aquest 

el 
valor 

m
és 

desfavorable, i un angle de fregam
ent a curt plaç d

e 
u =

0
º. 

- 
S

’h
a

n
 con

side
ra

t le
s se

güe
n

ts d
im

en
sio

n
s de

 la llosa per al càlcul: 21,21x13
,0x0,3 m

.  

- 
E

n
 e

l cà
lcu

l de
 la

 te
n

sió
 a

dm
issib

le
 p

er d
e

fo
rm

a
ció

 (
a
d
m

D
E

F) s’ha condicionat l’assentam
ent a

 

5,0 cm
.

- 
L

a
 te

n
sió

 a
dm

issib
le

 (
a
d
m )

serà la m
enor entre la 

a
d
m

R
E

S i 
a
d
m

D
E

F.

- 
P

er al càlcul d’assentam
ents: 

o
 

D
onat que es desconeixen les càrregues de projecte

, s’han considerat vàries tensions 
de càlcul possibles, fins la m

àxim
a que seria la co

rresponent a la tensió adm
issible

 

(
a
d
m ).

o
 

S
’ha considerat descàrrega del terreny d’1

,0
 m

 a
 la

 zo
n

a
 1

, o
n

 l’e
xcavació

 serà
 d

e
 

m
ín

im
 1

,5
 m

. A
 la

 zo
n

a
 2

 i 3
 n

o
 s’h

a
 co

n
sid

era
t d

e
scàrre

g
a

 d
e

l te
rre

ny al se
r 

l’excavació m
ínim

a.  

A
questa descàrrega actua com

 una tensió negativa, sent llavors la càrrega aplicada 
sobre el terreny una tensió neta. 

o
 

E
l cà

lcu
l d

e
ls a

sse
n

ta
m

en
ts s’h

a
 rea

litza
t p

e
r co

nd
icion

s d
re

na
d

es i n
o

 d
re

n
a

de
s, 

obtenint-se així l’asentam
en

t diferit.  

E
l a

sie
n

to
 a

 u
n

a
 p

ro
fu

n
d

id
a

d
 z

 b
a

jo
 la

 e
sq

u
in

a
 v

ie
n

e
 d

a
d

o
 p

o
r:   

q
 B

 

S
(z

)  =
 —

—
( M

1
(A

,B
,z

)-
N

 
2

(A
,B

,z
))

2
 E

d
o

n
d

e
   q

 =
 p

re
sio

n
 u

n
ita

ria
 a

p
lic

a
d

a

E
=

 m
o

d
u

lo
 e

la
stic

o

A
=

 la
d

o
 m

a
y

o
r   

B
 =

 a
n

c
h

o
 d

e
 la

 c
im

e
n

ta
c
io

n
 (la

d
o

 m
e
n

o
r)

M
=

1
-

2

N
=

1
-

-2
2

n
 =

 z
/B

m
=

A
/B1

            ( 1
+

n
2+

m
2

)
½

+
 n

                ( 1
+

n
2+

m
2

)
½

+
 1

1
=

 —
{
 L

n
 ( —

—
—

—
—

—
—

) +
n

 L
n

 ( —
—

—
—

—
—

—

)}

( 1
+

n
2+

m
2

)
½

-
n

                 ( 1
+

n
2+

m
2

)
½

-
1

m
                          n

2
=

 —
a

rc
tg

 —
—

—
—

—
—

—

m
  ( 1

+
n

2+
m

2
)
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o
 

S
’ha 

obtingut 
l’assentam

ent 
diferencia

l 
en

tre
 

e
ls 

p
u

n
ts 

d
’assen

ta
m

en
ts 

m
ín

im
s 

i 
m

àxim
s.  

- 
P

er a la distribució de tensions en profunditat s’ha utiltizat la 
proposta de (H

oll, 1940): 
T

ensiones en el sem
iespacio elástico, am

b la que s’ha establert la
 profunditat definida en el 

C
T

E
 

(C
ód

igo
 

T
é

cn
ico

 
de

 
la

 
E

d
ifica

ció
n) 

co
m

 
la

 
q

u
e

 
no

 
e

s 
p

ro
du

ïran 
a

ssen
ta

m
en

ts 
significa

tius. 

- 
S

’h
a

n
 con

side
ra

t le
s accion

s co
m

 a
 p

erm
a

n
e

n
ts, aplicant un coeficient de seguretat de F

=
3

.

E
s 

p
resen

ten
 

a
 

con
tin

u
ació

 
e

ls resu
ltats 

o
b

tin
g

u
ts 

per 
al 

càlcul 
de 

la 
tensió 

adm
issible 

i 
els 

assentam
ents:  

*T
en

sió
 ad

m
issib

le d
el terren

y (
ad

m
):

*A
ssen

tam
en

ts en
 co

n
d

icio
n

s d
ren

ad
es (A

S
S

E
N

T
A

M
E

N
T

S
 T

O
T

A
L

S
) o

b
tin

g
u

ts p
er a d

iferen
ts 

ten
sio

n
s d

e càlcu
l a les d

iferen
ts zo

n
es estratig

ràfiq
u

es i l’assen
tam

en
t d

iferen
cial:

T
al com

 s’ha com
entat, a la zona 1 s’ha aplicat una

 descàrrega del terreny d’1,0 m
 donat que es 

p
ro

du
irà

 la
 m

à
xim

a
 excavació

.  

D
o

na
t q

u
e

 es d
esco

n
e

ix la
 to

le
ràn

cia
 d

e
 l’e

structu
ra

, e
s d

e
ixa

 a criteri d
e

l calcu
lista

 l’a
d

m
issió

 d
e

ls 
assentam

ents totals i diferencia
ls presen

tats.  

T
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u
s

 d
e
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n

a
m

e
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c
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C
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A

 d
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4.3. 
E

S
T

A
B

IL
IT

A
T

 D
E

 L
E

S
 E

X
C

A
V

A
C

IO
N

S
 P

R
O

V
IS

IO
N

A
L

S
 

S
’analitza a continuació l’estabilitat de le

s excavacions provisionals per una excavació
 m

àxim
a d

’1,8 
m

, tant per a la unitat Q
 com

 per la unitat R
.  

P
er al càlcul del talús estable d’aquestes unitats s’ha utilitzat el m

ètode de H
oek i B

ray (1977), 
d

ispo
n

ib
le

 e
n e

l M
a

n
u

a
l d

e
 in

g
e

n
iería

 d
e

 ta
lu

d
es (1991) 13, a

 p
a

rtir d
e

 l’à
b

a
c n

º1
 correspon

e
n

t a
 

terrenys secs, que és el cas de la zona d’estudi, i s’ha aplicat un coeficient de seguretat de F
=

1,3 per 
a situacions provisionals, tal i com

 es recom
ana a la G

u
ía

 d
e

 cim
e

n
ta

cio
n

es d
e

 o
b

ra
s en

 ca
rre

teras
(2

0
04

) 14.

E
s p

resen
te

n a
 co

n
tin

ua
ció

 e
ls resu

lta
ts o

b
tin

gu
ts:  

F
igura 14. À

b
a

c nº1 d
e H

oek i B
ray per a la determ

in
ació

 
del talús estab

le. U
nitats Q

 i R
. E

n verm
ell (ang

le
 

per excavació d’1,8
m

). 

Les unitats Q
 i R

 de naturalesa cohesiva adm
eten co

nfig
u

racion
s q

u
asi vertica

ls o
 su

bvertica
ls e

n
 les 

e
xcavacio

ns p
rovisio

n
a

ls (1
H

:1
0

V
), to

t i q
u

e
 s’h

a
urà d

e
 te

n
ir en

 co
m

p
te

 q
u

e
 a

q
u

ests m
a

teria
ls són

 
altam

ent sensibles als canvis d’hum
itat i tem

peratu
ra, de m

anera que es reco
m

an
a n

o
 d

eixar 
exp

o
sad

es 
les 

excavacio
n

s 
p

erllo
n

g
ad

am
en

t, 
donat 

que 
es 

podrien 
produir 

processos 
d’inestabilitat tals com

 el desm
oronam

ent i/o lliscam
ents.  

13
M

a
n

u
a

l d
e

 in
g

e
n

ie
ría

 d
e

 ta
lu

d
e

s. S
e

rie
: In

g
e

n
ie

ría
 G

e
o

a
m

b
ie

n
ta

l. In
stitu

to T
ecnológico G

eom
inero de

 E
spaña (1991

). 
14

G
u

ía
 d

e
 cim

e
n

ta
cio

n
e

s d
e

 o
b

ra
s e

n
 ca

rre
te

ra
s (20

0
4

). D
irección G

en
era

l d
e

 C
a

rre
te

ra
s. M

inisterio
 de

 F
o

m
e

nto
. 
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4.1. 
P

A
R

À
M

E
T

R
E

S
 D

’E
M

P
E

N
T

A
 D

E
L

S
 E

L
E

M
E

N
T

S
 D

E
 C

O
N

T
E

N
C

IÓ
 

E
s p

rese
n

ten a
 co

n
tin

u
ació

 e
ls p

a
ràm

etre
s d

’e
m

p
e

nta pe
r al càlcul del m

ur de
 la

 piscin
a en e

l tra
m

 
excavat en terreny existent (unitat R

 o un
itat Q

)  

E
n 

base 
als 

paràm
etres 

resisten
ts 

de
 

cada 
un

itat, 
s’ha 

estim
a

t 
el 

m
òdu

l 
de 

balast 
horitzontal 

m
itjançan

t l’À
bac de

 C
hadeison, disponible a M

onnet, A
. (1994). 

T
aula 3

0. R
esu

m
 dels paràm

e
tres geotècn

ics per al càlcul d
e les em

p
entes del elem

ents d
e contenció

 
P

aràm
etre g

eo
tècn

ic
U

n
itat R

U
n

itat Q
P

es específic natural, 
nat

2,0 g/cm
3 

2,07 g/cm
3

C
ohesió efectiva, c’

0,43,kp/cm
2

0,43 kp/cm
2

A
ngle de fregam

ent intern, 
’

33º 
33º 

C
oeficient de balast horizontal, k

H
15

3,4
kp/cm

3
3,4 kp/cm

3

15 E
stim

a
t m

itja
n

çant l’À
b

a
c d

e
 C

h
a

d
e

isso
n
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5. 
C

O
N

C
L

U
S

IO
N

S
 I R

E
C

O
M

A
N

A
C

IO
N

S
 

A
 

p
a

rtir 
d

e 
la

 
ca

m
p

a
nya

 
d

’investiga
ció

 
s’h

a
n

 
d

e
te

rm
in

a
t 

le
s 

caracte
rístiq

u
es 

g
e

o
tè

cn
iq

u
es 

i 
estructurals del subsòl de la zona d’estudi, am

b le
s que s’han basat els càlculs de capacitat portant i 

estabilitat general per a l’estructura del nou vas de la piscina. 

S
’h

an
 d

isting
it tre

s esp
a

is do
nades les d

ife
rències top

og
ràfiq

u
es. P

e
r un

a
 ba

nda
, l’explan

a
da

 su
pe

rio
r 

(cota +
108 m

) on es situa la piscina actual. E
n dire

cció est es situa l’explanada inferior (cota +
106,72 

m
), o

n
 e

s re
a

litza
rà

 p
art d

e
 l’a

m
p

liació
 d

e la
 n

o
va p

iscin
a

, i e
n

ca
ra

 m
é

s a
 l’e

st i fo
ra

 d
e

 la
 zona

 d
el va

s 
de la piscina, les pistes de

 fronton (cota +
99,98

 m
). 

E
l desnivell entre l’explanada inferior i la pista de fronton és d’uns 6,7 m

. S
’estim

a que antigam
ent, en 

e
l p

u
n

t o
n

 a
ra h

i h
a

 e
l m

u
r d

e
 co

n
ten

ció
 q

u
e

 sep
a

ra
 e

ls do
s esp

ais, p
od

ria
 ha

ve
r-hi un

s 3
,0 m

 d
’a

ltura. 
Les terres que es van exca

var es van utilitzar per reom
plir el trasdós del m

ur de contenció i configurar 
l’explanada actual (explanada inferior).  

A
ixí, en el subsòl de la zona d’estudi s’ha determ

inat de m
anera superficial un reblert (u

n
itat R

) q
ue 

presenta potències desde 0,5 m
 a la zona propera a la piscina actual, i de 3,0 m

 a l’assaig P
1, és a

 
dir, guanyant potència cap a l’est (d

irecció
 a

l m
ur d

e
 co

n
te

nció
).  

E
ls m

aterials de la u
n

itat R
 estan form

ats principalm
ent per sòls cohesius i de com

portam
ent no 

drenat, llim
s a

rg
ilo

so
s, que correspondrien al terreny natural de la zona excavat i terraplenat. E

n 
aquest sentit, els m

aterials es presenten lleugeram
e

n
t m

é
s co

m
pactats qu

e e
l pro

pi terreny n
a

tu
ral, 

a
m

b
 u

n
a

 resistè
ncia

 a
 la

 co
m

pressió
 sim

p
le

 d
e

 q
u =

1,5 kp
/cm

2, tot i que am
b unes característiques 

resistents m
olt sim

ilars, quedant definits com
 de co

n
sistè

n
cia

 fe
rm

a
.

P
er sota la unitat de reblert es troba el terreny n

atural de la zona form
at per la u

n
itat Q

 corre
spo

n
en

t 
a

 m
a

te
ria

ls asso
cia

ts a
 la

 te
rrassa

 Q
t2

 d
e

l R
iu

 L
lobregat. A

questa unitat s’ha reconegut fins als 9,6 m
 

de profunditat, i està constituïda per sòls cohesius de
 com

portam
ent no drenant, llim

s a
rg

ilo
so

s a
m

b
 

nòduls carbonatats.  

E
n profunditat s’ha detecta

t una crosta carbonatad
a (a

cum
ulació de

 p
re

cipita
ts carbon

ata
ts form

ant 
u

n
 nive

ll endu
rit) de

 poc gruix pe
rò am

b
 con

tin
u

ïtat la
tera

l q
ue ha d

on
at re

bu
ig a

 la
 cla

va dels a
ssaigs 

d
e

 resistè
ncia (D

P
S

H
). S

’h
a

n
 de

finit com
 d

e co
nsistè

n
cia

 fe
rm

a
 am

b una resistència a la com
pressió 

sim
p

le
 de

 q
u =

1,2 kp
/cm

2,
n

o
 e

xp
an

siu
s i n

o
 co

la
psa

b
le

s, característiques que tam
bé es poden atribuir 

a la unitat R
.

La nova estructura a construir es situarà tant sobre la unitat R
 com

 sobre la unitat Q
. S

’ha proposat 
u

n
a

fo
n

am
en

tació
 su

p
erficial m

itjan
çan

t llo
sa

 de
 0,3 m

 de cantell. La ten
sió

 ad
m

issib
le

 d
e

l 

terreny s’ha determ
inat de 

ad
m

=
1,2 kp

/cm
2 per aquesta estructura.  

E
ls a

sse
ntam

e
n

ts o
b

tingu
ts e

s co
nsid

e
ren

 a
d

m
issibles per una estructura tipus llosa, tot i que es 

deixa a criteri del calculista l’adm
issió dels assentam

en
ts totals i diferencials.  

E
ls llim

s argilo
sos que conform

en la unitat R
 i la unitat Q

 s’han determ
inat com

 a n
o

 a
g

re
ssius a

l 
fo

rm
ig

ó
.
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A
l tractar-se de m

aterials de consistència ferm
a, seran excavables am

b m
aquinària convencional. P

e
r 

a
ltra

 b
an

d
a

, a
l p

resen
ta

r co
he

sió
, le

s excavacio
n

s p
ro

visio
n

als podran ser am
b configuracions 

p
ràcticam

e
n

t ve
rtica

ls 1H
:10V

, to
t i q

u
e

 e
s reco

m
a

n
a

 n
o

 d
e

ixa
r e

ls m
a

te
ria

ls e
xpo

sa
ts a

l m
e

di u
n

 lla
rg

 
p

e
río

de
 d

e
 tem

p
s, donat que al pedre hu

m
itat tam

bé m
inva la

 cohe
sió i es po

drien produir caigudes 
de m

aterials o lliscam
ents.  

N
o

 s’h
a d

etectat el n
ivell freàtic

 a la zona d’estudi, i no existeixen cursos d’aigua
 propers que 

puguin afectar la zona
 de projecte.  

E
ls resulta

ts d
’a

q
ue

st estud
i es refereixen als pu

nts d’investigació estudiats. E
n el cas de

 detectar-se 
variacions en el terreny que no s’hagin observat du

rant la cam
panya de reconeixem

ents, o variacions 
en el projecte que facin variar de m

anera considera
ble les propostes a nivell constructiu, les dades 

p
ro

porciona
des resu

ltarien no
 và

lide
s i s’ha

uria de
 realitzar una cam

panya de reco
neixe

m
e

n
ts 

addicional o una revisió dels càlculs realitzats.  

B
arberà del V

a
llès, F

ebrer de 2022 

S
ignat: A

lícia F
arín M

ora 
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0,7

2,90

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

02.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 86 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

1

2

3

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

03.
A

C
TU

A
C

IO
N

S
M

ILLO
R

A
 I A

M
PLIA

C
IÓ

 D
E

PLA
TJES D

E LA
 PISC

IN
A

 N
°1 i 2

M
ILLO

R
A

 D
E PLA

TJES D
E

LA
 PISC

IN
A

 N
°3

SU
B

STITU
C

IÓ
 D

E TO
T EL

PA
VIM

EN
T D

E LES PLA
TJES

D
E LA

S PISC
IN

A
S 1,2 I 3

M
ILLO

R
A

 I A
M

PLIA
C

IÓ
 D

E LA
R

A
M

PA
 D

E LA
 PISC

IN
A

 N
°3

N
O

U
 D

ESB
O

R
D

A
M

EN
T PISC

IN
A

1N
O

U
 C

A
N

A
L D

E
R

EC
O

LLID
A

 D
'A

IG
Ü

ES

··



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 87 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

SO
LERA

 D
E FO

RM
IG

Ó
 12cm

REBLERT  TERRES C
O

M
PA

C
TA

D
ES

TO
TXA

N
A

 D
E 15cm

A
RM

A
T D

'A
C

ER M
A

LLA
 15x15 d

.10

G
UN

ITE A
 PRESSIÓ

 gruix 12cm

REV
ESTIM

IEN
T "G

RESSITE"

PED
RA

 A
RTIFIC

IA
L 30cm

 gruix 5cm
 

N
IV

ELL  D
'A

IG
UA

G
ESPA

SO
LERA

 D
E FO

RM
IG

Ó
 15cm

G
RA

V
ES 15cm

0,3

0,45

0,6

REC
O

LLID
A

 D
'A

IG
UA

 gruix 25cm

0,25

SO
LERA

 D
E FO

RM
IG

Ó
 12cm

REBLERT  TERRES C
O

M
PA

C
TA

D
ES

TO
TXA

N
A

 D
E 15cm

A
RM

A
T D

'A
C

ER M
A

LLA
 15x15 d

.10

G
UN

ITE A
 PRESSIÓ

 gruix 12cm
REV

ESTIM
IEN

T "G
RESSITE"

PED
RA

 A
RTIFIC

IA
L 30cm

. gruix 5cm
. 

N
IV

ELL  D
'A

IG
UA

G
ESPA

SO
LERA

 D
E FO

RM
IG

Ó
 15cm

G
RA

V
ES 15cm

0,3

0,45

SEG
O

N
S PLA

N
TA

N
O

V
A

 REC
O

LLID
A

 A
IG

UA

0,25

PEN
D

EN
T ≤ 2%

N
O

U PA
V

IM
EN

T

Solera d
e form

igó arm
at HA

-25 d
e 12cm

M
E Ø

10m
m

 d
e 15x15cm

.

C
onnexió: Barres d

'acer corrugat
Ø

12 m
m

 col·locad
es cad

a 30 cm

Reblim
ent i com

pactat d
e Tot-U d

e
20/40m

m
 am

b capes d
e 30cm

.

D
ETALL 1

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

04.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 88 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

A
RM

A
T D

E FERRO
 M

A
LLA

 15x15 d
.10

G
UN

ITE A
 PRESSIÓ

 gruix 12cm
REV

ESTIM
IEN

T "G
RESSITE"

PED
RA

 A
RTIFIC

IA
L 30cm

 gruix 5cm
 

N
IV

ELL  D
'A

IG
UA

G
ESPA

0,3

SEGONS ALTURA DE LA PISCINA

PA
V

IM
EN

T D
E LA

 PISC
IN

A
 120cm

 gruix 5cm

SO
LERA

 D
E FO

RM
IG

Ó
 15cm

G
RA

V
ES 15cm

SEG
O

N
S PLA

N
TA

A
RM

A
T D

E FERRO
 M

A
LLA

 15x15 d
.10

G
UN

ITE A
 PRESSIÓ

 gruix 12cm

REV
ESTIM

IEN
T "G

RESSITE"

PED
RA

 A
RTIFIC

IA
L 90cm

. gruix 5cm
. 

N
IV

ELL  D
'A

IG
UA

G
ESPA

0,3

SEGONS ALTURA DE LA PISCINA

PA
V

IM
EN

T D
E LA

 PISC
IN

A
N

O
V

A
 REC

O
LLID

A
 A

IG
UA

SO
LERA

 D
E FO

RM
IG

Ó
 15cm

G
RA

V
ES 15cm

SEG
O

N
S PLA

N
TA

0,25

PEN
D

EN
T ≤ 2%

N
O

U PA
V

IM
EN

T

Llosa d
e form

igó arm
at HA

-25 d
e 12cm

M
E Ø

10m
m

 d
e 15x15cm

.

C
onnexió: Barres d

'acer corrugat
Ø

12 m
m

 col·locad
es cad

a 30 cm

Reblim
ent i com

pactat d
e Tot-U d

e
20/40m

m
 am

b capes d
e 30cm

.

Reblim
ent d

e sorra fina per a la
protecció d

e tubs

D
ETALL 2

D
ETALL 2

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

05.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 89 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

1

A
M

PLE D
E PLA

TJA
 ≤ 1.50 m

1,30

SECCIÓ

1-1

SECCIÓ

1-1

2,90

N
O

U M
UR I C

A
N

A
L D

ESBO
RD

A
N

T

SECCIÓ

1-1

SECCIÓ

1-1

R
EC

O
G

ILLA D
'AG

U
A

N
IVELL D

'AG
U

A

SEGONS ALTURA DE LA PISCINA

G
R

AVES

AR
M

AT D
'AC

ER
M

ALLA 15x15 d.10

G
U

N
ITE A PR

ESSIÓ
gruix 12cm N

O
U

 M
U

R
gruix 18cm

TU
B D

E
R

EC
O

LLID
A

D
'AIG

U
A

C
AN

AL R
EFO

R
Ç

AD
A AM

B
FIBR

ES SIN
TÈTIQ

U
ES

SO
LER

A EXISTEN
TS

BA
RRES D

'A
C

ER C
O

RRUG
A

T
Ø

12 M
M

 C
A

D
A

 15 C
M

 A
M

B
RESIN

A
 EPO

XI

M
UR EXISTEN

T

R
EVESTIM

IEN
T

"G
R

ESSITE"
PETIC

IO
N

A
R

I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

06.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 90 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

1,1

1,2

1
7

SEC
CIÓ

1-1

SECC
IÓ

1-1

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

07.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 91 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

1,1

0,4

12,45

Llosa d
e form

igó arm
at HA

-25/B/20/IIa d
e

10 cm
 d

e gruix, am
b m

alla M
E Ø

10/15x15.

Base d
e graves com

pactad
es

Baranes laterals d
’acer galvanitzat

Ø
50 m

m
 am

b una alçad
a d

e 100 cm

Pavim
ent superficial antilliscant  (C

lasse 3)

Baranes laterals d
’acer galvanitzat

Ø
50 m

m
 am

b una alçad
a d

e 70 cm

0,7
1

0,3

1,2

8,84

Barana 1

C
O

N
STRUC

C
IÓ

 D
E M

UR LA
TERA

L
D

E BLO
C

 D
E FO

RM
IG

Ó
 e=0.20m

BA
RA

N
A

 LA
TERA

L A
M

B SÒ
C

O
L

A
M

PLA
D

A
 LLIURE EN

TRE
PA

SSA
M

A
N

S D
E 1m

A
M

PLA
D

A
 D

E LA
RA

M
PA

 ≥ 1,20 m

SECCIÓ
1-1

SECCIÓ
1-1

A
N

C
O

RA
TG

E D
E

BA
RA

N
A

 10 C
M

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

08.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 92 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

Sòcol lateral d
' acer galvanitzat

Ø
30m

m
 am

b una alçad
a d

e 5 cm

1,1

0,4

21,3

Llosa d
e form

igó arm
at HA

-25/B/20/IIa d
e

10 cm
 d

e gruix, am
b m

alla M
E Ø

10/15x15.

Base d
e graves com

pactad
es

Baranes laterals d
’acer galvanitzat

Ø
50 m

m
 am

b una alçad
a d

e 100 cm

Pavim
ent superficial antilliscant  (C

lasse 3)

Baranes laterals d
’acer galvanitzat

Ø
50 m

m
 am

b una alçad
a d

e 70 cm

0,7
1

0,3

1,2

Barana 2

RA
M

PA
 D

'A
C

C
ESS

PLA
TJA

 FIN
A

L (C
O

TA
 - 0.80)

PLA
TJA

 IN
IC

IA
L (C

O
TA

 0,00)

BA
RA

N
A

 1

BA
RA

N
A

 2

1

1,50

SECCIÓ
1-1

SECCIÓ
1-1

A
N

C
O

RA
TG

E D
E

BA
RA

N
A

 10 C
M

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

09.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 93 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 63 m
m

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 75 m
m

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 90 m
m

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 110 m
m

TU
BER

ÍA D
E SU

M
ID

ER
O

 Ø
 110 m

m

TU
BER

ÍA D
E LIM

PIAFO
N

D
O

S Ø
 50 m

m

TU
BER

ÍA D
E SKIM

M
ER

 Ø
 63 m

m
TU

BER
ÍA D

E SKIM
M

ER
 Ø

 90 m
m

TU
BER

ÍA D
E SU

M
ID

ER
O

 Ø
 110 m

m

TU
BER

ÍA D
E SKIM

M
ER

 Ø
 110 m

m

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 110 m
m

TU
BER

ÍA D
E ASPIR

AC
IÓ

N
 C

AM
PAN

A Ø
 63 m

m
TU

BER
ÍA D

E R
ETO

R
N

O
 C

AM
PAN

A Ø
 63 m

m

TU
BER

ÍA D
E ASPIR

AC
IÓ

N
 C

AÑ
Ó

N
 Ø

 63 m
m

TU
BER

ÍA D
E R

ETO
R

N
O

 C
AÑ

Ó
N

 Ø
 63 m

m

TU
BER

ÍA D
E LIM

PIAFO
N

D
O

S Ø
 50 m

m

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

10.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 94 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

PEN
D

EN
T 6%

PR
O

LO
N

G
AC

IÓ
 D

E C
AN

O
N

AD
A D

'IM
PU

LSIÓ

D
ESPLAÇ

AM
EN

T D
E LLU

M
IN

ÀR
IES

IM
PU

LSO
R

 ELIM
IN

AT

1,5

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 63 m
m

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 75 m
m

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 90 m
m

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 110 m
m

TU
BER

ÍA D
E SU

M
ID

ER
O

 Ø
 110 m

m

TU
BER

ÍA D
E LIM

PIAFO
N

D
O

S Ø
 50 m

m

TU
BER

ÍA D
E SKIM

M
ER

 Ø
 63 m

m
TU

BER
ÍA D

E SKIM
M

ER
 Ø

 90 m
m

TU
BER

ÍA D
E SU

M
ID

ER
O

 Ø
 110 m

m

TU
BER

ÍA D
E SKIM

M
ER

 Ø
 110 m

m

TU
BER

ÍA D
E IM

PU
LSIÓ

N
 Ø

 110 m
m

TU
BER

ÍA D
E ASPIR

AC
IÓ

N
 C

AM
PAN

A Ø
 63 m

m
TU

BER
ÍA D

E R
ETO

R
N

O
 C

AM
PAN

A Ø
 63 m

m

TU
BER

ÍA D
E ASPIR

AC
IÓ

N
 C

AÑ
Ó

N
 Ø

 63 m
m

TU
BER

ÍA D
E R

ETO
R

N
O

 C
AÑ

Ó
N

 Ø
 63 m

m

TU
BER

ÍA D
E LIM

PIAFO
N

D
O

S Ø
 50 m

m

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

11.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 95 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

1

2

3
PLA

TJA
 ≤ 1.50 m

N
O

U SISTEM
A

 D
E REIXETES

 N
O

U PA
V

IM
EN

T D
E TA

ULELLS A
N

TILLISC
A

N
TS

RA
M

PA
 D

'A
C

C
ES A

 PISC
IN

A
 3 (PEN

D
EN

T ≤  6%
) 

REC
O

RREG
UT A

C
C

ESIBLE

1,50

1,20

1,5

1,30

1,50

1,20

1,5

1,5

1

2,90

PETIC
IO

N
A

R
I

D
A

TA

EN
G

IN
YER

 IN
D

U
STR

IA
L

ESC
A

LA

PR
O

JEC
TE

PLA
N

O
L

SITU
A

C
IÓ

 

K
oncept 21 Enginyeria S.L

12.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 96 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT Nº 3- PLEC DE CONDICIONS



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 97 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les 
obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar‐se que 
les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta 
definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, 
les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar‐se. Aquesta informació es troba en 
l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva 
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de 
l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats 
d'obra del present Plec de Condicions. 

• Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar‐se per a comprovar les prestacions 
finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre 
verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i 
obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público". 

 
1.2. Disposicions Facultatives 

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

 
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

 
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents 
de l'edificació", considerant‐se: 

 
1.2.1.1. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col∙lectivament decideix, impulsa, programa  
i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme 
l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

 
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de 
l'edificació. 

 
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

 
1.2.1.2. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

 
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest. 
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Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons 
el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat del 
seu projecte. 

 
1.2.1.3. El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans 
i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

 
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O 
DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ 
D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

 
1.2.1.4. El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 
adequació per fi proposat. 

 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

 
1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material 
de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és 
requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel director d'obra, 
procedint a sol∙licitar‐li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o 
documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a 
poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

 
1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal∙lacions d'acord 
amb el projecte i la normativa aplicable. 

 
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència 
tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal∙lacions d'una 
obra d'edificació. 

 
1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o 
venedors de productes de construcció. 

 
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, 
incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en 
procés d'execució. 
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1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

 
1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del 
projecte. 

 
1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de 
Construcció i Demolició. 

 
1.2.5. La Direcció Facultativa 

La Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció 
facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas 
que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

 
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 
construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

 
1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la 
Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són 
pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial 
requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar‐se 
al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta 
que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

 
1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 

 
1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

 
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 
director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que 
fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

 
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme 
l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el 
compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 
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Gestionar i fer‐se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, 
de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en 
el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

 
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris 
finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i 
individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació 
vigent, s'ha de respondre. 

 
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que 
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres 
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges 
individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

 
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als 
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

 
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de 
les obres, que podrà efectuar‐se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases 
completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar‐se de manera 
detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes 
observats. 

 
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i 
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 
Administracions competents. 

 
1.2.7.2. El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius ‐ 
projecte bàsic‐ com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies 
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col∙legi professional. 

 
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 
elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte 
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, 
d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions 
detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar‐se al Projecte d'Execució, no 
podent contravenir‐ho de cap manera. Haurà de lliurar‐se necessàriament un exemplar del projecte 
complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal∙lacions corresponents. 

 
Acordar amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 
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Facilitar la col∙laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials 
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat 
del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i 
subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència 
dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per tant, d'exclusiva 
responsabilitat d'aquests. 

 
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és 
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord 
amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la 
propietat intel∙lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, 
documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

 
Ostentar la propietat intel∙lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents 
complementaris. 

 
1.2.7.3. El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles 
per a actuar com constructor. 

 
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla 
d'Obra, efectuant les instal∙lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

 
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu 
propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

 
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción". 

 
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant‐se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de  
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les 
ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

 
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

 
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com 
dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per 
a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol∙licitant els aclariments pertinents. 
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Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció 
al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions del 
director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 

 
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de 
conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests 
criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest 
efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels 
subcontractistes. 

 
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre 
adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o 
mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin 
compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, 
contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

 
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents 
per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant‐les de manera 
coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 

 
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 
transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint‐los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i 
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

 
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de 
l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació 
mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la 
Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

 
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
adequadament les instal∙lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

 
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a 
efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les 
preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

 
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

 
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada 
finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

 
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 
executada. 
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Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i 
que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat 
de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal∙lacions que afectin a 
l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència 
mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

 
1.2.7.4. El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant‐la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i 
estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

 
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

 
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a 
l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o 
aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun 
dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals 
afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i 
composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

 
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

 
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 
interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, 
consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar 
per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i 
ordres verbals que s'estimés oportú. 

 
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de 
les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, la 
supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la 
seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

 
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 
normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o 
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

 
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis 
complementaris hauran obligatòriament lliurar‐li la documentació final en la que es faci constar l'estat final 
de les obres i/o instal∙lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat 
dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 
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Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han 
intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions 
d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal∙lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. 

 
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de 
l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis 
d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la 
Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de 
propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada 
documentació. 

 
A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és 
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius 
generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

 
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva 
tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat 
posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir a les 
autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

 
1.2.7.5. El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que 
s'assenyalen a continuació 

 
La direcció immediata de l'Obra. 

 
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col∙locació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb 
precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat 
d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la 
realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

 
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, 
així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director d'obra. 

 
Anticipar‐se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al 
director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb 
el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

 
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació 
dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

 
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal∙lacions, estenent‐se 
aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de 
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les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 
homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

 
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del 
Formigó vigent i d'aplicació. 

 
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb 
acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a 
dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que 
han de guardar‐se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

 
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció 
alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives 
d'aplicació. 

 
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda 
supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total 
finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 

 
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a 
la correcta execució material de les obres. 

 
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del 
realment executat a l'ordenat prèviament. 

 
Verificar l'adequat traçat d'instal∙lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes 
parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

 
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el 
Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessàriament 
corroborar‐la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

 
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en 
la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva 
responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i 
altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus 
elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

 
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint 
coneixement dels mateixos, proposant‐li la realització de proves complementàries en cas de resultats 
adversos. 

 
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
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Col∙laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 
contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

 
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de 
Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió 
relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de 
cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal∙lacions de sanejament i desguassos de 
pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

 
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta 
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

 
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com falta 
greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella 
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i 
econòmiques. 

 
1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al 
director de l'execució de l'obra. 

 
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els 
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats 
Autònomes amb competència en la matèria. 

 
1.2.7.7. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu 
origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa 
tècnica aplicable. 

 
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

 
1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 
així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties 
amb que aquesta conti. 

 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra 
executada. 
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1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte 
amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel 
director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

 
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i 
les seves instal∙lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

 
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, serà 
lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

 
1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 
així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties 
amb que aquesta conti. 

 
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra 
executada. 

 
1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector 
Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en 
obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real 
Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les 
característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen 
en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les 
diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest 
apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en 
possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics 
reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

• El control de la documentació dels subministraments. 
• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
• El control mitjançant assajos. 

 
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes 
les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant‐se que prèviament a l'ocupació dels 
mateixos se sol∙liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del 
control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol∙liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i 
dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, 
sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col∙locació. Així 
mateix, encara després de col∙locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el 
primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots 
les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els 
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint‐se la responsabilitat contractual del 
contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents 
requisits esencials: 

• Resistència mecànica i estabilitat. 
• Seguretat en cas d'incèndi. 
• Higiene, salut i medi ambient. 
• Seguretat d'utilització. 
• Protecció contra el soroll. 
• Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 
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El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

• Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits 
esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document 
d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

• Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els 
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

 
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que 
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats 
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en 
el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

• En el producte propiament dit. 
• En una etiqueta adherida al mateix. 
• En el seu envàs o embalatge. 
• En la documentació comercial que l'acompanya. 

 
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE 
per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

• el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
• el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
• la direcció del fabricant 
• el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 
• les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 
• el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
• el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
• la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
• informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 

especificacions tècniques 

 
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no 
determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a 
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 

2.1.2. Formigons 

2.1.2.1. Formigó estructural 

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 
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◼ El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al 

lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques 
que posseïen acabades de pastar. 

 
◼ Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de 

formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o 
s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

◼ Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es 
netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no 
haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin 
afectar a l'homogeneïtat del formigó. 

 
◼ El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense 

agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir 
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

 
2.1.2.1.2. Recepció i control 

 
◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per 
la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
• Abans del subministrament: 

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
• Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE‐08). 
• Durant el subministrament: 

• Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal∙lacions 
d'obra, anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la 
disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades: 
• Nom de la central de fabricació de formigó. 
• Nombre de sèrie del full de subministrament. 
• Data d'entrega. 
• Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
• Especificació del formigó. 

• En cas que el formigó es designi per propietats: 
• Designació. 
• Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància 

de ±15 kg. 
• Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

• En cas que el formigó es designi per dosificació: 
• Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 
• Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
• Tipus d'ambient. 

• Tipus, classe i marca del ciment. 
• Consistència. 
• Grandària màxima de l'àrid. 
• Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 
• Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas 

contrari, indicació expressa que no conté. 
• Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 
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• Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
• Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la 

descàrrega. 
• Hora límit d'ús per al formigó. 

• Després del subministrament: 
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 

◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
 
◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐08). 

 
2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ En l'abocament i col∙locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera 

contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la 
disgregació de la barreja. 

 
2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col∙locació del formigó, no 

ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment 
del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar 
la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

 
◼ Formigonat en temps fred: 

◼ La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar‐la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5°C. 

◼ Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals 
sigui inferior a zero graus centígrads. 

◼ En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta‐vuit hores 
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 

◼ En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les 
mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es 
produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables 
de les característiques resistents del material. 

◼ Formigonat en temps calorós: 

◼ Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret 
que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

 
2.1.3. Acers per a formigó armat 

2.1.3.1. Acers corrugats 

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 

 
◼ Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. 
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2.1.3.1.2. Recepció i control 

 
◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per 
la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
• Abans del subministrament: 

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el 

compliment de les següents característiques: 
• Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 
• Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat‐desdoblegat. 
• Aptitud al doblegat simple. 
• Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits 

dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 
• Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual 
constarà, almenys: 
• Marca comercial de l'acer. 
• Forma de subministrament: barra o rotllo. 
• Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 

• Composició química. 
• En la documentació, a més, constarà: 

• El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar 
acreditat per a l'assaig referit. 

• Data d'emissió del certificat. 
• Durant el subministrament: 

• Els fulls de subministrament de cada partida o remesa. 
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de 

l'acer que hagi emprat el fabricant. 
• La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant 

engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur 
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

• En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de 
redreçat prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de 
subministrament. 

• En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de 
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar‐los. 

• Després del subministrament: 
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 

◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

◼ Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent 
informació: 
• Identificació de l'entitat certificadora. 
• Logotip del distintiu de qualitat. 
• Identificació del fabricant. 
• Abast del certificat. 
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• Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
• Nombre de certificat. 
• Data d'expedició del certificat. 

◼ Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 
distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐ 
08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, 
quines comprovacions han d'efectuar‐se. 

◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐08). 

◼ En el cas d'efectuar‐se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, 
tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

◼ Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent 
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

 
2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament 
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària 
traçabilidat. 

 
◼ Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 

s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar‐se que no presenta alteracions 
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes 
inicial de la mostra. 

 
◼ En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes 

en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència. 

◼ L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal∙lacions que 
permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats: 

◼ Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 
◼ Procés de redreçat, en el cas d'emprar‐se acer corrugat subministrat en rotllo. 
◼ Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

 
2.1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment. 
 
◼ Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 

diferent potencial galvànic. 

◼ Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 
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2.1.3.2. Malles electrosoldades 

2.1.3.2.1. Condicions de subministre 

 
◼ Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. 

 
2.1.3.2.2. Recepció i control 

 
◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per 
la Direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
• Abans del subministrament: 

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per 

persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en 
la Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐08). 

• Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 
• Durant el subministrament: 

• Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 
• Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de 

l'acer que hagi emprat el fabricant. 
• Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en 

la malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, 
les barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació 
que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

• Després del subministrament: 
• El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 

◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

◼ Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan 
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent 
informació: 
• Identificació de l'entitat certificadora. 
• Logotip del distintiu de qualitat. 
• Identificació del fabricant. 
• Abast del certificat. 
• Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 
• Nombre de certificat. 
• Data d'expedició del certificat. 

◼ Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 
distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐ 
08), si la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, 
quines comprovacions han d'efectuar‐se. 
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◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció de Formigó Estructural (EHE‐08). 

◼ En el cas d'efectuar‐se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, 
tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

◼ Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent 
autor de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

 
2.1.3.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament 
classificades segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantitzar la necessària 
traçabilidat. 

 
◼ Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 

s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar‐se que no presenta alteracions 
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes 
inicial de la mostra. 

◼ En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes 
en la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva 
bona conservació o la seva adherència. 

 
2.1.3.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment. 

◼ Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 
diferent potencial galvànic. 

 
◼ Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 

despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

 
2.1.4. Conglomerants 

2.1.4.1. Ciment 

2.1.4.1.1. Condicions de subministre 

 
◼ El ciment es subministra a granel o envasat. 

 
◼ El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, 

seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu 
contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient. 
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◼ El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva 

càrrega i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 

◼ El ciment no arribarà a l'obra o altres instal∙lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva 
manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a 
mà, no excedeixi de 40°C. 

 
◼ Quan es previngui que pot presentar‐se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb 

anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 

 
2.1.4.1.2. Recepció i control 

 
◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

◼ Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un 
albarà que inclourà, almenys, les següents dades: 
• 1. Nombre de referència de la comanda. 
• 2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 
• 3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 
• 4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 
• 5. Quantitat que es subministra. 
• 6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 
• 7. Data de subministrament. 
• 8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

 
◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
Instrucció per a la recepció de ciments (RC‐16). 

 
2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació 

amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i 
tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de 
transport, sense risc d'alteració del ciment. 

 
◼ En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar‐se sobre palets o plataforma similar, en locals 

coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les 
ubicacions en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el 
seu emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 

 
◼ Les instal∙lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats 

per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 
 

◼ Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de ser 
molt perllongat, ja que pot meteoritzar‐se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos 
mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període 
d'emmagatzematge és superior, es comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent 
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adequades. Per a això, dintre dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de 
determinació de principi i fi d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies 
(per a totes les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure 
els terrossos que hagin pogut formar‐se. 

 
2.1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les 

condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 
 
◼ Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos 

els morters especials i els monocapa. 

◼ El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els 
contenen, entre les quals cap destacar: 

◼ Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 
◼ Els procediments d'execució del formigó o morter: col∙locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 
◼ Les classes d'exposició ambiental. 

◼ Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de 
resistència a sulfats. 

 
◼ Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a 

emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 
 
◼ En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali‐àrid, s'utilitzaran els 

ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 

◼ Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 
 
◼ Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible 

i compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 

 
2.1.5. Materials ceràmics 

2.1.5.1. Maons ceràmics per revestir 

2.1.5.1.1. Condicions de subministre 

 
◼ Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 

◼ Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient. 
 
◼ La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de 

l'estructura. 

 
2.1.5.1.2. Recepció i control 

 
◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 
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◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 

 
2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 

recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 
 

◼ Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., 
provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 

◼ Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant‐los d'accions externes 
que alterin el seu aspecte. 

◼ S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 
 

◼ El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser 
curosa, evitant frecs entre les peces. 

 
◼ Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua 

sobre el disc. 
 

◼ Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans 
de la seva posta en obra. 

◼ Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï 
de color de maó. 

 
2.1.5.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 

 
2.1.6. Prefabricats de ciment 

2.1.6.1. Blocs de formigó 

2.1.6.1.1. Condicions de subministre 

 
◼ Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garantitzi la seva immobilitat 

tant longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos. 

◼ Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb 
la humitat ambient. 

 
◼ En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cantells 

protegits per mitjà de cantoneres metàl∙liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs. 



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 123 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

Plec de condicions tècniques particulars 

Página 27 

 

 

 
2.1.6.1.2. Recepció i control 

 
◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

 
◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 

 
2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 

recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 
 
◼ Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., 

provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 

◼ El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser 
curosa, evitant frecs entre les peces. 

◼ Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada. 

 
2.1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcurregut al menys 28 dies des de la data de 

fabricació. 
 
◼ Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es 

provocaria la deshidratació per absorció del morter de juntes. 

 
2.1.7. Aïllants i impermeabilitzants 

2.1.7.1. Aïllants conformats en planxes rígides 

2.1.7.1.1. Condicions de subministre 

 
◼ Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics. 

 
◼ Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport. 

 
◼ En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar‐se de forma que no es desplacin 

per la caixa del transport. 

 
2.1.7.1.2. Recepció i control 
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◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

◼ Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 
fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua. 

◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
 

◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 

 
2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ Els palets complerts poden emmagatzemar‐se a la intempèrie per un periòde limitat de temps. 

◼ S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes. 
 

◼ Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent. 

 
2.1.7.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ Es seguiran les recomenacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació 

tècnica. 

 
2.1.7.2. Làmines bituminoses 

2.1.7.2.1. Condicions de subministre 

 
◼ Les làmines s'han de transportar preferentment en palets retractilats i, en cas de petits apilaments, en 

rotllos solts. 

◼ Cada rotllo contindrà una sola peça o com a màxim dues. Només s'acceptaran dues peces en el 3% dels 
rotllos de cada partida i no s'acceptarà cap que contingui més de dues peces. Els rotllos aniran protegits. Es 
procurarà no aplicar pesos elevats sobre els mateixos per a evitar la seva deterioració. 

 
2.1.7.2.2. Recepció i control 

 
◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

◼ Cada rotllo tindrà una etiqueta en la qual constarà: 
• Nom i adreça del fabricant, marca comercial o subministrador. 
• Designació del producte segons normativa. 
• Nom comercial de la làmina. 
• Longitud i amplària nominal de la làmina en m. 
• Nombre i tipus d'armadures, si escau. 
• Data de fabricació. 
• Condicions d'emmagatzematge. 
• En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per 10 m². 
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• En làmines LAM: Massa mitja de la làmina per 10 m². 
• En làmines bituminoses armades: Massa nominal de la làmina per 10 m². 
• En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm. 

◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
 
◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 

 
2.1.7.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ Conservar i emmagatzemar preferentment en el palet original, apilats en posició horitzontal amb un màxim 

de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la 
humitat en llocs coberts i ventilats, en el cas que estigui prevista la seva aplicació. 

 
2.1.7.2.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ Es recomana evitar la seva aplicació quan el clima sigui plujós o la temperatura inferior a 5°C, o quan així es 

previngui. 
 
◼ La força del vent ha de ser considerada en qualsevol cas. 

 
2.1.8. Varis 

2.1.8.1. Equips de protecció individual 

2.1.8.1.1. Condicions de subministre 

 
◼ L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els 

treballadors. 

 
2.1.8.1.2. Recepció i control 

 
◼ Documentació dels subministraments: 

◼ Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits 
essencials i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

 
◼ Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 

◼ Assajos: 

◼ La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 

 
2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

 
◼ La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan 

s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant. 
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2.1.8.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

 
◼ Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos 

previstos. 
 

◼ Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies 
exigissin la utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè 
això no origini cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 

 
◼ Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el 

qual s'hagi de portar, es determinaran en funció de: 

◼ La gravetat del risc. 
◼ El temps o freqüència d'exposició al risc. 
◼ Les prestacions del propi equip. 
◼ Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar. 

 
2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents 
apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre 
els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la 
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà 
comprovat en obra. 

 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 
Abans d'iniciar‐se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra 
haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació 
pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de 
l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 

 
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions 
ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que 
poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 
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AMBIENTALS 
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs 
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures 
protectores. 

 
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de 
documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell 
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa 
empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota 
el seu control tècnic. 

 

 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les 
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada 
unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

 

 
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els 
mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de 
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells 
classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o 
transferència. 

 
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista 
o empresa instal∙ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

 
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és 
obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el 
corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

 
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la 
unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir‐se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de 
qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

 
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar‐se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes 
que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest 
renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el 
director d'execució de l'obra consigni. 

 
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per 
les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i 
Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

 
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, 
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats 
d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, 
tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos 
necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats 
afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal∙lacions auxiliars. 

 
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites 
en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, 
butlletins, llicències, taxes o similars. 

 
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les 
modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució 
de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció 
facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 

 
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per 
a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge 
d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

 
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el 
procés de compactació. 

 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat 
amb majors dimensions. 

 
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel 
formigó hagués quedat amb majors dimensions. 



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 129 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

Plec de condicions tècniques particulars 

Página 33 

 

 

 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat 
amb majors dimensions. 

 
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals 
haguessin quedat amb majors dimensions. 

 
ESTRUCTURES METÀL∙LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl∙lics els pesos 
nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

 
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara 
exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o 
passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

 
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport 
o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de 
forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de 
càrrega comuna. 

 
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, 
amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

 
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

 
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al 
no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de 
formació de queixals en brancals i llindes. 

 
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al 
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

 

 
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la 
superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, 
així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

 
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o 
finestra. En cas de tractar‐se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el 
mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 
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En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, 
recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar 
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es 
mesurarà les filades de regularització. 

 
INSTAL∙LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si 
escau, els trams ocupats per peces especials. 

 
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i 
horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits 
de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es 
considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de 
paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

 

 
2.2.1. Actuacions prèvies 

Unitat d'obra 0XP010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa 
suministradora. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. 

 
2.2.2. Condicionament del terreny 

Unitat d'obra ADE010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal∙lacions fins a una profunditat de 2 m, en 
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el 
Projecte. Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora 
de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

 
‐ NTE‐ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 
d'instal∙lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

 
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 
entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

 
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals 
es referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del 
terreny. 

 
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden 
veures afectades per les excavacions. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal∙lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol∙licitarà 
de les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així 
com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

 
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

 
En cas de realitzar‐se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de 
l'obra, per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col∙locació de les lliteres en els cantons i 
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de 
fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les 
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques 
geomètriques romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les 
excavacions es conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, 
prèvia comprovació del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaràn 
les mesures necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o 
altres agents meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels 
treballs de col∙locació d'instal∙lacions i posterior replè de les rases. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

 

Unitat d'obra ADR010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert envoltant de les instal∙lacions en rases, amb formigó no estructural HNE‐20/B/12, fabricat en central i 
abocament des de camió. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
 

 
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
‐ NTE‐ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura de formigonat no sigui inferior a 5°C. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Posta en obra del formigó. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El formigó de replè haurà arribat la resistència adequada. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments 
per excessos d'excavació no autoritzats. 

 

Unitat d'obra ADR010c 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reblert principal de rases per instal∙lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i 
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a 
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat 
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

 
‐ NTE‐ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 
tongada. Col∙locació de cinta o distintiu indicador de la instal∙lació. Compactació. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per 
materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

 

Unitat d'obra ANS010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA‐25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5‐5 B 500 T 6x2,20 UNE‐EN 10080 com a 
armadura de repartiment, col∙locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla 
vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, realitzades amb 
serra de disc, formant quadrícula; recolzada sobre capa base existent. Inclús panell de poliestirè expandit de 
3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Execució: NTE‐RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitud adequada, compleix els valors resistents 
tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les 
gelades. 

 
El nivell freàtic no originarà sobre‐empenta. 

 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar‐se el 
formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de 
dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície 
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col∙locació de la malla 
electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. 
Replanteig dels junts de retracció. Cort del paviment de formigó amb serra de disc. Neteja final dels 
junts de retracció. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del 
paviment. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. No es superaran les 
càrregues previstes. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície 
ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la capa base. 

 
2.2.3. Façanes i particions 

Unitat d'obra FEF020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Execució de mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica de bloc de formigó, llis estàndard color gris, 
40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M‐7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs i blocs de 
cantonada, sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, 
minves i ruptures, lligadures, brancals i queixals, i neteja. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 

 
‐ NTE‐EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
deduint els buits de superfície major de 2 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una 
superfície neta. 

 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, 
neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col∙locació i aplomat de mires 
de referència. Estesa de fils entre mires. Col∙locació de ploms fixos a les arestes. Col∙locació de les 
peces per filades a nivell. Resolució de cantonades i trobades. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una 
composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà 
l'abocament sobre la fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior 
revestiment. S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades 
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 

 

Unitat d'obra FEF020b 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica de bloc 2 CV de formigó, split dues cares oposades, color gris, 
40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm 
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M‐7,5, subministrat a granel, 
amb peces especials tals com a mitjos blocs i blocs de cantonada. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 

 
‐ NTE‐EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 
deduint els buits de superfície major de 2 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una 
superfície neta. 

 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, 
neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col∙locació i aplomat de mires 
de referència. Estesa de fils entre mires. Col∙locació de ploms fixos a les arestes. Col∙locació de les 
peces per filades a nivell. Repassada de juntes i neteja del parament. Resolució de cantonades i 
trobades. Neteja. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una 
composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà durant 
les operacions que poguessin ocasionar‐li taques o danys mecànics. S'evitarà l'actuació sobre l'element 
d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades 
ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament. 

 

Unitat d'obra FEF021 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó, llisos, color gris, 40x20x20 cm, resistència 
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebudes amb morter de ciment industrial, color gris, M‐5, 
subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè, HA‐25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb 
mitjans manuals, i acer UNE‐EN 10080 B 500 S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica. Inclús 
filferro de lligar i separadors. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
 

 
Execució: 

‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 

 
‐ NTE‐EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que el plànol de suport té la resistència necessària, és horitzontal, i presenta una 
superfície neta. 

 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 35°C, plogui, 
neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació dels blocs. Resolució de cantonades i trobades. Col∙locació de les armadures. Preparació del 
formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i no presentarà excentricitat. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el 
muntatge en el lloc definitiu de la seva col∙locació en obra. 

 
2.2.4. Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 

Unitat d'obra LRA010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i col∙locació de porta de registre per a instal∙lacions, de dues fulles de 38 mm d'espessor, 
1600x2000 mm, acabat galvanitzat amb tractament antiemprentes formada per dues xapes d'acer galvanitzat 
de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part superior i inferior, plegades, 
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 
1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. 
Totalment muntada. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que les dimensions del buit i el sentit d'obertura, es corresponen amb els de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts. 
Col∙locació de la porta de registre. Col∙locació de ferraments de tancament i accessoris. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 

Unitat d'obra LFA010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60‐C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm de llum i 
altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, 
plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró 
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a 
obra, inclús tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment 
muntada i provada. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura, es corresponen 
amb els de Projecte. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts 
perimetrals. Col∙locació de la fulla. Col∙locació de ferraments de tancament i accessoris. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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2.2.5. Instal∙lacions 

Unitat d'obra IEP010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació de xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta 
per 80 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra 
de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 
mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 piques per xarxa 
de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús plaques colzades de 3 mm d'espessor, 
soldades en taller a les armadures d'els pilars, punt de separació piqueta‐cable, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
‐ ITC‐BT‐18 y GUÍA‐BT‐18. Instalaciones de puesta a tierra. 

 
‐ ITC‐BT‐26 y GUÍA‐BT‐26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 

 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai 
suficient per a la seva instal∙lació. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de 
la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. 
Connexionat a massa de la xarxa. Realització de proves de servei. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Els contactes estaran degudament protegits per a garantir una contínua i correcta connexió. 

 
PROVES DE SERVEI 
Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació: GUÍA‐BT‐ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegiran tots els elements enfront de cops, materials agressius, humitats i brutícia. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 

Unitat d'obra IEO010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació soterrada de canalització de tub rígid, subministrat en barra, de polietilè de 
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 200 mm de diàmetre nominal, resistència 
a la compressió 450 N, col∙locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada 
amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús abraçadores, elements 
de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles), i cinta de senyalització. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai 
suficient per a la seva instal∙lació. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col∙locació del tub. Col∙locació de la cinta de 
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal∙lació podrà revisar‐se amb facilitat. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, 
però no inclou l'excavació ni el reblert principal. 
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Unitat d'obra IEO010b 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Canalització de safata perforada d'acer galvanitzat, de 150x50 mm. Instal∙lació fix en superfície. Inclús 
accessoris. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai 
suficient per a la seva instal∙lació. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col∙locació i fixació de la safata. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La instal∙lació podrà revisar‐se amb facilitat. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Unitat d'obra IEH010b 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació de cable unipolar RZ1‐K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 
al foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (‐K) de 150 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal∙lacions. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Unitat d'obra IEH010c 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació de cable unipolar RZ1‐K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció 
al foc classe Cca‐s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (‐K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de 
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal∙lacions. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IEH020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació de cable elèctric unipolar, Al Voltalene H Compact "PRYSMIAN", normalitzat 
per Endesa, procés de fabricació de l'aïllament mitjançant triple extrusió en línia catenària, amb reticulació de 
l'aïllament millorada i capa semiconductora externa extraïble en fred, tipus AL RH5Z1 18/30 kV, tensió 
nominal 18/30 kV, reacció al foc classe Fca, amb conductor format per corda rodona compacta de fils 
d'alumini, rígid (classe 2), de 1x240 mm² de secció, capa interna extrusionada de material semiconductor, 
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), capa externa extrusionada de material semiconductor, separable en 
fred, amb barrera contra la propagació longitudinal de la humitat, pantalla de cinta longitudinal d'alumini 
termosoldada i adherida a la coberta, coberta de poliolefina termoplàstica d'altes prestacions, de tipus 
Vemex, de color vermell, i amb les següents característiques: reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de 
halògens i nul∙la emissió de gasos corrosius. Totalment muntat, connexionat i provat. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Estesa del cable. Connexionat. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

 

Unitat d'obra IEC010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament i instal∙lació en peanya prefabricada de formigó armat, en habitatge unifamiliar o local, de 
caixa de mesura amb transformador d'intensitat CMT‐300E, de fins a 300 A d'intensitat, per 1 comptador 
trifàsic, formada per una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent 
resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal∙lació a la intempèrie. Inclús equip complert de mesura, 
borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual. Normalitzada per 
l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: 

‐ REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
‐ ITC‐BT‐13 y GUÍA‐BT‐13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

 
‐ Normes de la companyia subministradora. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 
completament terminada. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal∙ladors autoritzats en baixa tensió, 
autoritzats per a l'exercici de l'activitat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col∙locació de tubs i peces 
especials. Connexionat. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es garantirà l'accés permanent des de la via pública i les condicions de seguretat. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 

 
Unitat d'obra IEF001 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'evitarà col∙locar en sèrie mòduls amb diferents rendiments. 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Mòdul solar fotovoltaic de cèl∙lules de silici policristal∙lí, potència màxima (Wp) 325 W, tensió a màxima 
potència (Vmp) 37,7 V, intensitat a màxima potència (Imp) 8,63 A, tensió en circuit obert (Voc) 45,9 V, 
intensitat de curtcircuit (Isc) 8,98 A, eficiència 16,77%, 72 cèl∙lules de 156x156 mm, vidre exterior trempat de 
4 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i 
polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball ‐40°C fins 85°C, dimensions 
1954x982x45 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², 
pes 29 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material 
de connexionat elèctric. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: CTE. DB‐HS Salubridad. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'estructura suport. 

 

Unitat d'obra IEF020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 75 kW, voltatge d'entrada màxim 1000 Vcc, rang de voltatge 
d'entrada de 500 a 800 Vcc, potència nominal de sortida 50 kW, potència màxima de sortida 50 kVA, 
eficiència màxima 98,1%, dimensions 569x621x733 mm, pes 84 kg, amb peus de recolzament, indicador de 
l'estat de funcionament amb led, comunicació via Wi‐Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o 
PC, dos ports Ethernet, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta 
instal∙lació. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: CTE. DB‐HS Salubridad. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 
completament terminada. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 
2.2.6. Cobertes 

 
Unitat d'obra QAD020 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I 
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
Impermeabilització asfàltica: s'evitarà el seu contacte amb olis, grasses, petrolis i dissolvents. 

Capa separadora: s'utilitzaran productes no permeables a la beurada de morters i formigons. 
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Es prestarà especial atenció a les incompatibilitats d'ús que s'especifiquen en les fitxes tècniques dels 
diferents elements que poguessin compondre la coberta (suport resistent, formació de pendents, barrera de 
vapor, aïllament tèrmic, impermeabilització i capes separadores). 

 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ 
DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i 
capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, 
proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb 
espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M‐5 de 4 cm d'espessor, 
acabat remolinat; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell d'escuma de poliisocianurat soldable, de 40 mm d'espessor; 
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per una làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)‐40‐FP, totalment adherida amb bufador; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: 
geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa 
de cantells rodats rentats, amb un espessor medi de 10 cm. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 

 
‐ CTE. DB‐SI Seguridad en caso de incendio. 

 
‐ NTE‐QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 

 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares 
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes 
d'obra. 

 
Es comprovarà que els paraments verticals de cassetó, plastrons perimetrals i altres elements 
constructius es troben acabats. 

 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, havent 
d'aplicar‐se en unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin dintre dels marges prescrits en les 
corresponents especificacions d'aplicació. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. 
Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè 
de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al nivell de 
coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocat, estesa i reglejat de la capa de 
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morter de regularització. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament 
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col∙locació de l'aïllament. Neteja i 
preparació de la superfície. Col∙locació de la impermeabilització. Col∙locació de la capa separadora sota 
protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Seran bàsiques les condicions d'estanquitat i grossor de la capa de grava. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
S'evitarà l'abocament de residus d'obra sobre la capa de grava. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i 
desaigües. 

 
2.2.7. Urbanització interior de la parcel∙la 

Unitat d'obra UAA010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construïda amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu 
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M‐5, de dimensions interiors 70x70x90 cm, sobre solera 
de formigó en massa HM‐30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el 
mateix tipus de formigó, arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu 
hidròfug, M‐15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb marc i tapa de ferro 
colat classe B‐125 segons UNE‐EN 124. Inclús col∙lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, 
amb tapa de registre, per a trobades, assentant‐lo convenientment amb el formigó en el fons del pericó, 
connexions de conduccions i acabaments. Totalment muntat, connexionat i provat mitjançant les 
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu), sense incloure l'excavació ni el reblert de 
l'extradós. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Execució: CTE. DB‐HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, 
col∙locats amb morter. Acoblament i rejuntat dels col∙lectors al pericó. Reomplert de formigó per a 
formació de pendents i col∙locació del col∙lector de connexió de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i 
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Realització del 
tancament hermètic i col∙locació de la tapa i els accessoris. Eliminació de restes, neteja final i retirada 
d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. Realització de proves de servei. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta quedarà totalment estanca. 

 
PROVES DE SERVEI 
Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació: CTE. DB‐HS Salubridad 
 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 

Unitat d'obra UXC020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de paviment continu exterior de formigó en massa, amb junts, de 10 cm d'espessor, para ús per als 
vianants, realitzat amb formigó HM‐15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió; tractat 
superficialment amb capa de trànsit d'amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre 
el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi 
completament integrat en el formigó. També p/p de col∙locació i retirada d'encofrats, execució de junts de 
construcció; embroquetat o connexió dels elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, 
etc.) de les xarxes d'instal∙lacions executades sota el paviment; extensió, reglejat, aplicació d'additius i i 
curació del formigó. Sense incloure l'execució de la base de recolzament ni la dels junts de dilatació i de 
retracció. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

Execució: NTE‐RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

 
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la 
temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

 
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar‐se el 
formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra. 

 
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses 
especialitzades. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de 
retracció. Col∙locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. 
Reg de la superfície base. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del 
morter, assegurant‐se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic 
de la superfície. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions. 

 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment durant les 72 hores següents al formigonat, 
excepte la necessària per a realitzar els treballs d'execució de junts i control d'obra. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
2.2.8. Gestió de residus 

Unitat d'obra GTA020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no limitada. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 
circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal∙lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus 
de residus. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el 
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

 
2.2.9. Seguretat i salut 

Unitat d'obra YCA026 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Protecció de buit obert de pou de registre durant els treballs d'inspecció, mitjançant barana metàl∙lica de 
seguretat, d'1 m d'altura, encaixada en la boca del pou de 60 a 80 cm de diàmetre, amb un esglaó d'accés i 
corda de tancament. Amortitzable en 150 usos. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Muntatge de l'element. Desmuntatge de l'element. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 
contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YCL120 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de longitud, 
classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L‐2653 amb tractament tèrmic T6, acabat 
amb pintura epoxi‐polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer inoxidable AISI 316, acabat brillant; 
1 ancoratge intermedi d'aliatge d'alumini L‐2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi‐ 
polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de 
caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal 
manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions 
per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Instal∙lació: EN 795. Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 
Les instal∙lacions s'executaran per empreses instal∙ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig. Col∙locació i fixació dels ancoratges. Estesa del cable. Col∙locació de complements. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 

Unitat d'obra YCX010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de sistemes de protecció col∙lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria 
de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps 
que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YID020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Sistema de subjecció i retenció compost per un connector d'ancoratge (classe A) que permet ensamblar el 
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 4 usos; un cable metàl∙lic de longitud regulable com a 
element d'amarrament, amortitzable en 4 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia 
cinètica desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 4 usos i un arnès 
de seient constituït per bandes, ferramentes i sivelles que, formant un cinturó amb un punt d'enganxament 
baix, unit a sengles suports que envolten a cada cama, permeten sostenir el cos d'una persona conscient en 
posició asseguda, amortitzable en 4 usos. 

 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el dispositiu d'ancoratge per assemblar el sistema anticaigudes. 

 

Unitat d'obra YIX010 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 

Unitat d'obra YPC060 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de caseta prefabricada d'obra, fins a una distància màxima de 200 km. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Descàrrega i posterior recollida del mòdul amb camió grua. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 

Unitat d'obra YPC081 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Execució, desmuntatge i demolició posterior de caseta provisional per a vestuaris en obra, composta per: 
cimentació de formigó, solera sobre empedrat de claveguera, tancament de bloc de formigó, sense revestir, 
amb full interior de maó ceràmic foradat, coberta de plafó sandvitx sobre perfils metàl∙lics, aïllament tèrmic, 
distribució interior, instal∙lació d'electricitat, revestiment de terratzo en terres, lliscat i pintura en parets, fals 
sostre de plaques de escaiola, portes de fusta pintades i finestres d'alumini, amb lluna i reixes. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació del terreny. Excavació de pous i rases. Formigonat de la fonamentació. Formació de la solera. 
Execució del tancament. Execució de la coberta sobre perfils. Col∙locació de l'aïllament tèrmic. Execució de la 
distribució interior. Revestiment de sòls i parets. Col∙locació del fals sostre de plaques. Col∙locació de la 
fusteria. Connexió a les instal∙lacions de la pròpia obra. Desconnexió de les instal∙lacions. Demolició del 
conjunt. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut. 

 
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou les ajudes de paleta. 

 

Unitat d'obra YSS020 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment 
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YSS030 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, 
amb pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 

Unitat d'obra YSS031 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, 
amb pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 

Unitat d'obra YSS032 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada 
amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 

Unitat d'obra YSS033 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, 
fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 
requereixi. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

 

 

Unitat d'obra YSS034 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, col∙locació i desmuntatge de senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, 
de 297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, amb 4 orificis de fixació, 
amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el 
període de temps que es requereixi. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

 
FASES D'EXECUCIÓ 
Col∙locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col∙locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 
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2.3. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus 
de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl∙lics amb la ubicació i condicions establertes 
en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb 
una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de 
forma clara i llegible la següent informació: 

• Raó social. 
• Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
• Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
• Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

 
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es 
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, 
amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran 
a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la 
llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en 
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer‐la, és a dir, que l'obra o construcció 
ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de 
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en 
altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada 
no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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Pressupost i amidament
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1.1 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Demolició
paviment
piscina 1 100 100,000
Demolició
paviment
piscina 2 25 25,000
Demolició
paviment
piscina 3 120 120,000

Total m² ............: 245,000 9,00 2.205,00

1.2 DIS015 m Demolició de canaleta de drenatge de polipropilè o PVC, amb martell
pneumàtic, sense deteriorar els col·lectors que poguessin enllaçar amb
ella i condicionant els seus extrems, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de la solera
de suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Demolició
de
canaleta
de
drenatge
prefabrica
da piscina
1 90 90,000

Total m ............: 90,000 9,57 861,30

1.3 DRA010 m² Demolició d'enrajolat de gres, amb martell elèctric, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit al suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Demolició
d'enrajola
t rampa
piscina 3 15 15,000
Demolició
d'enrajola
t lateral
piscina 1 2 13,000 1,500 39,000

Total m² ............: 54,000 9,67 522,18

PISCINA_SABARCA_V2 Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Demolicions i retirada d’elements existents
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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1.4 DFP010 m² Demolició lateral piscina format per panells prefabricats de formigó de
fins a 20 cm de gruix, disposats en posició horitzontal, amb mitjans
mecànics, sense deteriorar els elements constructius als quals estan
subjectes, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Demolició
lateral
piscina 1
de panells
prefabrica
ts de
formigó. 2 13,000 1,500 39,000

Total m² ............: 39,000 21,70 846,30

PISCINA_SABARCA_V2 Pàgina 2
Pressupost parcial nº 1 Demolicions i retirada d’elements existents
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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2.1 ADE002 m³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Excavació
a cel
obert
piscina 1 1 95,000 2,000 1,200 228,000
Excavació
a cel
obert
piscina 2 1 40,000 1,000 1,000 40,000
Excavació
a cel
obert
piscina 3 1 82,000 2,000 1,200 196,800

Total m³ ............: 464,800 6,06 2.816,69

2.2 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de
20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reblert
base
paviment
piscina 1 1 95,000 2,000 1,200 228,000
Reblert
base
paviment
piscina 2 1 40,000 1,000 1,000 40,000
Reblert
base
paviment
piscina 3 1 82,000 2,000 1,200 196,800

Total m³ ............: 464,800 27,09 12.591,43

PISCINA_SABARCA_V2 Pàgina 3
Pressupost parcial nº 2 Formació de les bases per noves platges
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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2.3 ADR030b m³ Protecció de tubs realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb sorra de
0 a 5 mm de diàmetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reblert
piscina
piscina 1 1 95,000 0,500 0,500 23,750
Reblert
piscina
piscina 3 1 82,000 0,500 0,500 20,500

Total m³ ............: 44,250 32,42 1.434,59

2.4 ADR100 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Compactaci
ó piscina
1 1 125,000 1,000 125,000
Compactaci
ó piscina
2 1 50,000 1,000 50,000
Compactaci
ó piscina
3 1 116,000 2,000 232,000

Total m² ............: 407,000 12,59 5.124,13

2.5 ANS010 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 12 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície;
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Nova
solera
piscina 1 125 125,000

(Continua...)

PISCINA_SABARCA_V2 Pàgina 4
Pressupost parcial nº 2 Formació de les bases per noves platges
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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2.5 ANS010 M² Solera de formigó. (Continuació...)
Ampliació
solera
piscina 2 25 25,000
Nova
solera
piscina 3 116 116,000

Total m² ............: 266,000 41,88 11.140,08

PISCINA_SABARCA_V2 Pàgina 5
Pressupost parcial nº 2 Formació de les bases per noves platges
Codi U Denominació Amidament Preu Total
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3.1 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols
horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Mur de
càrrega
lateral
rampa 10 10,000

Total m² ............: 10,000 65,57 655,70

3.2 ADR030c m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de
20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reblert
per base
de rampa 1 10,000 1,500 15,000

Total m³ ............: 15,000 27,09 406,35

3.3 ADR100b m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Compactaci
ó per base
de rampa 35 35,000

Total m² ............: 35,000 12,59 440,65
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3.4 UPG010b m² Formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per via humida per a formació de
parament vertical de vas de piscina, de 15 cm d'espessor, amb doble malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, i armadura
de reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4 kg/m³, sense juntes de
dilatació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació de la malla
electrosoldada. Col·locació de l'armadura de reforç. Projecció del
formigó en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Formigó
projectat,
per
lateral
rampa 10 10,000

Total m² ............: 10,000 93,01 930,10

3.5 ANS010c m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 10 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície;
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Solera
rampa 35 35,000

Total m² ............: 35,000 38,91 1.361,85

3.6 UPT010 m² Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color blau, acabat llis, format
per tessel·les de 50x50x6 mm, muntades sobre peces de malla de 299x299 mm
en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat i morter de junts de resines reactives, tipus RG,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 1 a 15 mm, a base de de
dos components a base de resina epoxídica, càrregues inertes, additius i
catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la impermeabilització
de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació d'una
regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el
parament per l'especejament de les mateixes. Col·locació de les peces
emprant plana de goma. Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Revestimen
t de vas
de piscina
amb
mosaic.
(Lateral
rampa) 50 50,000
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Total m² ............: 50,000 42,18 2.109,00

3.7 FDD160b m Passamans recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 304, acabat
polit brillant, de 43 mm de diàmetre, amb suports del mateix material
fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de niló i
cargols d'acer inoxidable AISI 316. Inclús replanteig dels suports,
fixació dels suports al parament i fixació del passamans als suports.
Elaborat en taller i muntat a obra.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament.
Fixació del passamans als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Passamans
d'acer
inoxidable
. 2 60,000 120,000

0,000
Total m ............: 120,000 59,13 7.095,60
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4.1 PA002 U Realització de proves de diagnosi per identificar possibles fuites en els
circuits de la piscina. Es realitzarà una prova de pressió als circuits
d’impulsió i retorn, utilitzant manòmetres calibrats per mesurar
possibles pèrdues de càrrega. A continuació, es durà a terme una prova
amb gas traçador, on es farà la injecció d’hidrogen i nitrogen en
components sensibles i passa murs, utilitzant mesuradors portàtils per
detectar fuites no visibles.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la realització de la prova
de pressió i l’aplicació de gas traçador per localitzar fuites.
Inclou: Realització de la prova de pressió als circuits d’impulsió i
retorn, aplicació del gas traçador als components sensibles, i
utilització de mesuradors portàtils per la detecció de fuites no
visibles.
Criteri d'amidament de projecte: Mesura dels punts inspeccionats segons
les especificacions del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud o superfície realment
inspeccionada durant les proves.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Detecció
de  fuites 1 1,000

Total U ............: 1,000 8.900,00 8.900,00

4.2 PA006 U Reparació de fuites d’aigua en elements passants mitjançant la demolició
puntual del revestiment, aplicació de productes específics
d’impermeabilització i reposició del gresite. El procés inclou la neteja,
la preparació del suport, l’aplicació d’imprimació epoxídica, segellat
amb màstic de baixa retracció i elevada flexibilitat, tractament
superficial amb pintura impermeable i la reposició del revestiment amb
gresite.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la retirada del gresite i
massilla, la neteja del suport, l’aplicació dels productes
d’impermeabilització, la reposició del gresite i el rejuntat amb morter
epoxídic.
Inclou: Demolició puntual del revestiment al voltant de l’element
passant. Neteja mecànica del suport. Aplicació d’imprimació epoxídica i
segellat amb màstic S10 per segellar els elements passants. Tractament
amb pintura impermeable Hidrofix i reposició de les peces de gresite amb
adhesiu i rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats estimades segons plànols i àrees
afectades per fuites.
Criteri de mesura d'obra: Es justificaran les unitats realment reparades,
segellada i rejuntada segons inspecció in situ i informe de fuites.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reparació
de fuites 15 15,000

Total U ............: 15,000 350,00 5.250,00
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5.1 PA004 U Desmuntatge i revisió dels diferents elements instal·lats al vas de la
piscina que presenten defectes d’instal·lació, com ara impulsors, boques
d'entrada i sortida d’aigua, llums submergibles i altres components de la
infraestructura. Es realitzarà un ajust o substitució dels elements mal
instal·lats, assegurant la seva correcta fixació i funcionament. Els
elements defectuosos seran substituïts per nous, respectant les
especificacions tècniques per garantir l'optimització del sistema de la
piscina.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge, la revisió
i correcció dels elements mal instal·lats, així com la seva substitució
per elements nous quan sigui necessari.
Inclou: Desmuntatge dels elements defectuosos (impulsors, boques d’aigua,
llums, etc.), revisió i ajust de la seva instal·lació, substitució dels
components defectuosos, i verificació del correcte funcionament dels
elements després de la instal·lació.
Criteri d'amidament de projecte: Quantitat mesurada segons la
documentació gràfica del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà i justificarà la quantitat
d’elements desmuntats, ajustats i substituïts realment en l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Correcció
d'elements
mal
instal·lat
s en el
vas de la
piscina 10 10,000

Total U ............: 10,000 117,83 1.178,30

5.2 PA005 m² Substitució de peces trencades, desadherides o caigudes del revestiment
interior del vas de piscina, amb la retirada manual de les peces danyades
i la col·locació de noves peces de gresite iguals o similars. També es
prepara el suport amb morter d’unió i es realitza el rejuntat amb morter
resistent a agents químics.
Criteri de valoració econòmica: Inclou la retirada de les peces malmeses
o caigudes, la preparació del suport, la col·locació de noves peces, el
rejuntat i la neteja final.
Inclou: Extracció de les peces malmeses o caigudes, neteja i
regularització del suport, col·locació de gresite nou, rejuntat i neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície estimada segons plànols i
àrees afectades.
Criteri de mesura d'obra: S’amidarà i justificara la superfície reparada
i rejuntada segons inspecció in situ i indicacions del projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reparació
del
revestimen
t piscina
1 150 150,000
Reparació
del
revestimen
t piscina
2 15 15,000
Reparació
del
revestimen
t piscina
3 130 1,200 156,000

Total m² ............: 321,000 20,00 6.420,00
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6.1 RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN
13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i
anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia
aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques
modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre
paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús
banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels
junts perimetrals de dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó ni
el revestiment.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Aplicació de l'emprimació. Pastat amb creu de
pastar elèctric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Paviment
piscina 1 120 120,000
Paviment
piscina 2 50 50,000
Paviment
piscina 3 120 120,000

Total m² ............: 290,000 10,03 2.908,70

6.2 RSG230 m² Paviment exterior de peces de gres porcellànic tècnic, de 200x200x10 mm,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,1%, grup BIa, segons UNE-EN
14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE; càrrega de trencament >3000 N;
resistència a la flexió >45 N/mm². SUPORT: de morter de ciment.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en
junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Paviment
piscina 1 120 120,000
Paviment
piscina 2 50 50,000
Paviment
piscina 3 120 120,000

Total m² ............: 290,000 75,69 21.950,10
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7.1 UAI011 m Canaleta prefabricada de polipropilè, en trams de 1000 mm de longitud,
130 mm d'amplada i 52 mm d'altura, amb reixeta passarel·la de PVC, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix; prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb
formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació
amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera.
Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel
connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i
rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge. Col·locació del sifó
en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons longitud actuada en obra i
especificacions de projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Nova
canaleta
piscina 3 160 160,000

Total m ............: 160,000 71,76 11.481,60

7.2 PA009 U Execució de connexions entre les canaletes de drenatge prefabricades de
nova implantació i la xarxa de drenatge existent, així com connexions
puntuals amb canaletes preexistents a l'àmbit d'actuació. Les connexions
es realitzaran mitjançant canonades de PVC de diàmetre, colzes, peces
especials i maneguets flexibles, garantint la continuïtat hidràulica i
l'estanquitat del sistema.
Inclou: Execució dels forats a les canaletes. Acoblament i fixació de les
canonades entre canaletes o amb la xarxa existent. Subministrament
d’accessoris i segellat de les unions. Comprovació del funcionament
hidràulic de les connexions.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà per unitat realment executada en
obra segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Connexió
de
canaletes
amb la
xarxa de
drenatge
existent. 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.000,00 1.000,00
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8.1 PA010 U Verificació tècnica de tots els elements del sistema hidràulic de la
piscina un cop finalitzades les obres: comprovació del funcionament
correcte del sistema de bombeig, circuits d’impulsió i retorn, recollida
per skimmers o canals perimetrals, vàlvules, fitxes i equips auxiliars,
garantint l’estanquitat, la circulació adequada del cabal i l’absència de
fuites o anomalies de pressió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la revisió integral de
totes les línies de conducció i equips hidràulics instal·lats, amb la
posada en marxa dels sistemes i l’ajust necessari per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Activació del sistema de bombeig. Comprovació de cabals i
pressions. Inspecció de connexions i elements passants. Verificació
d’estanquitat en els punts d’intervenció. Ajustos menors si escau.
Redacció d’informe de validació tècnica.
Criteri de mesura d’obra: S’amidarà per actuació realitzada, un cop
completada la revisió i validada per la Direcció Facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Posada en
marxa i
verificaci
ó final de
les
piscines. 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.566,50 1.566,50
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9.1 PA007 U Gestió dels residus generats durant les obres, incloent residus
perillosos i no perillosos, d’acord amb la normativa vigent en matèria de
medi ambient i seguretat. S’inclou la recollida selectiva, classificació,
emmagatzematge temporal, transport i gestió mitjançant gestors
autoritzats. Els residus perillosos, com el fibrociment amb amiant, seran
manipulats segons els protocols de seguretat establerts, embalats en
contenidors homologats i traslladats a abocadors autoritzats amb la
corresponent traçabilitat documental. Els residus no perillosos, com
runes, metalls, fusta, plàstics i embalatges, es gestionaran segons la
seva naturalesa, prioritzant el reciclatge i la valorització per
minimitzar l’impacte ambiental. Es contempla la tramitació dels documents
ambientals necessaris, incloent fulls de seguiment i certificats de
gestió de residus.
Inclou: Recollida, classificació i emmagatzematge temporal dels residus
generats.Transport i gestió dels residus mitjançant gestors
autoritzats.Elaboració i tramitació dels documents ambientals pertinents.
Criteri d'amidament de projecte: La unitat de mesura serà per tona de
residus gestionats, d'acord amb la documentació del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la quantitat total de residus
gestionats segons el pesatge realitzat en les instal·lacions del gestor
autoritzat o en els punts de destinació dels residus.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Gestió de
residus de
la
construcci
ó i
demolició 1 1,000

Total U ............: 1,000 2.511,14 2.511,14

PISCINA_SABARCA_V2 Pàgina 14
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10.1 PA008 U Subministrament i aplicació de totes les mesures necessàries per garantir
la seguretat i la salut dels treballadors durant l'execució del projecte,
conforme a la normativa vigent en matèria de seguretat laboral. Inclou la
redacció del Pla de Seguretat i Salut, així com l'implantació de totes
les mesures de protecció col·lectiva i individual que siguin necessàries
per evitar accidents laborals i riscos per a la salut.
La partida comprèn la senyalització de l'obra, la instal·lació de xarxes
de seguretat, la protecció en els treballs en alçada, l’ús de equips de
protecció individual (EPIs), així com la formació i sensibilització del
personal en matèria de seguretat. També s’inclou l’assistència en matèria
de coordinació de seguretat, amb la supervisió periòdica de les
condicions laborals i la gestió de les incidències relacionades amb la
seguretat i la salut en el treball.
Inclou: Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut,
subministrament i vigilància dels EPIs adequats per als treballadors,
instal·lació de mesures de seguretat, com xarxes i proteccions en alçada,
coordinació i formació dels treballadors en matèria de seguretat laboral.
Criteri d'amidament de projecte: La unitat de mesura serà per obra
realitzada, tenint en compte el compliment de les mesures de seguretat
establertes al Pla de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà l’implantació i aplicació efectiva
de les mesures de seguretat i salut a través de les actuacions
realitzades, la documentació presentada i la supervisió de les condicions
laborals durant la durada de l’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Seguretat
i salut en
obra 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.947,93 1.947,93
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11.1 FEF020 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica de bloc de formigó, llis
estàndard, color gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a
mitjos blocs i blocs de cantonada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols
horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Resolució de cantonades i trobades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Mur per
desbordame
nt piscina
1 2 13,000 1,500 39,000

Total m² ............: 39,000 38,46 1.499,94

11.2 UPG010 m² Formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per via humida per a formació de
parament vertical de vas de piscina, de 15 cm d'espessor, amb doble malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, i armadura
de reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4 kg/m³, sense juntes de
dilatació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació de la malla
electrosoldada. Col·locació de l'armadura de reforç. Projecció del
formigó en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Formigó
projectat,
per
desbordame
nt piscina
1 2 13,000 1,500 39,000

Total m² ............: 39,000 93,01 3.627,39

11.3 UPT010b m² Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color blau, acabat llis, format
per tessel·les de 50x50x6 mm, muntades sobre peces de malla de 299x299 mm
en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat i morter de junts de resines reactives, tipus RG,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 1 a 15 mm, a base de de
dos components a base de resina epoxídica, càrregues inertes, additius i
catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la impermeabilització
de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació d'una
regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el
parament per l'especejament de les mateixes. Col·locació de les peces
emprant plana de goma. Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Revestimen
t de vas
de piscina
1 amb
mosaic. 2 13,000 1,500 39,000

Total m² ............: 39,000 42,18 1.645,02
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11.4 UPR020 m Formació de canaleta en cantell de piscina composta per peces
prefabricades de formigó per recollida d'aigües de 30 cm d'ample,
col·locades sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de
gruix, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i
brunyides interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15, amb angles arrodonits i posterior revestiment amb
polièster reforçat amb fibra de vidre. Inclús reixeta amb textura
antilliscant en material plàstic de 340 mm d'ample, emboetat entre sí amb
dispositiu d'unió articulat, perfil suport i peces especials de
cantonada.
Inclou: Formació de solera. Replanteig del recorregut de la canaleta de
drenatge. Muntatge de les peces prefabricades. Formació de forats per
connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels col·lectors a la canaleta
de drenatge. Formació del revestiment superficial. Col·locació de la
reixeta. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Canaleta
en vora
desbordant
de
piscina. 2 13,000 26,000

Total m ............: 26,000 106,58 2.771,08
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12.1 PA012 U Verificació de la qualitat dels materials emprats en les actuacions del
projecte, mitjançant comprovacions documentals, contrast amb
especificacions tècniques i, si escau, assaigs en laboratori acreditat.
El control afecta principalment materials com adhesius, morters, màstics,
paviments, revestiments i productes impermeabilitzants, garantint el
compliment de les normes UNE corresponents.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la recopilació i revisió
de fitxes tècniques i certificats de qualitat, la presa de mostres si és
necessari, el transport a laboratori i la redacció d’informes de
conformitat.
Inclou: Control documental de materials subministrats. Presa i
etiquetatge de mostres. Enviament a laboratori per a verificació segons
normativa aplicable. Emissió d’informes de resultats. Coordinació amb la
direcció facultativa.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre estimat de controls segons
capítols d’actuació i lotificació dels materials principals.
Criteri de mesura d’obra: Es computarà el nombre real de controls
efectuats i documentats durant l’execució de l’obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Control de
qualitat 1 1,000

Total U ............: 1,000 1.545,00 1.545,00

PISCINA_SABARCA_V2 Pàgina 18
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13.1 ADE002b m³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Excavació
paviment
accés
piscina 60 1,000 60,000

Total m³ ............: 60,000 6,06 363,60

13.2 ADR030d m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de
20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Reblert
base
paviment
accés
piscina 60 1,000 60,000

Total m³ ............: 60,000 27,09 1.625,40

13.3 ADR100c m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Compactaci
ó  base
paviment
accés
piscina 60 60,000

Total m² ............: 60,000 12,59 755,40
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13.4 ANS010d m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 10 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície;
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Solera de
formigó
paviment
accés
piscina 60 60,000

Total m² ............: 60,000 26,29 1.577,40

13.5 RSG230b m² Paviment exterior de peces de gres porcellànic tècnic, de 200x200x10 mm,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,1%, grup BIa, segons UNE-EN
14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons UNE 41901 EX i
lliscabilitat classe 3 segons CTE; càrrega de trencament >3000 N;
resistència a la flexió >45 N/mm². SUPORT: de morter de ciment.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, en
junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Paviment
accés
piscina 60 60,000

Total m² ............: 60,000 75,69 4.541,40
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14.1 PA011 U Reparació puntual de possibles desperfectes durant l’execució de les
obres o posteriors inspeccions, com ara trencaments en canonades,
deteriorament de revestiments, paviments o altres elements vinculats al
vas de piscina o a les seves instal·lacions auxiliars.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la localització del punt
afectat, la demolició controlada de l’element, la reparació o substitució
del component afectat i la reposició dels acabats.
Inclou: Identificació i accés al punt afectat. Reparació o substitució de
canonades, tubs, accessoris, revestiments o paviments segons el cas.
Reposició de materials amb característiques iguals o similars a les
existents. Verificació de l’estanquitat o funcionalitat.
Criteri d’amidament de projecte: Previsió a tant alçat segons estimació
tècnica de les possibles incidències.
Criteri de mesura d’obra: Es justificarà segons actuacions realment
executades, degudament documentades i validades per la direcció
facultativa.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Previsió
de
reparacion
s per
trencament
s
imprevisto
s durant
l’obra 1 1,000

Total U ............: 1,000 10.300,00 10.300,00
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Pressupost d'execució material

1. Demolicions i retirada d’elements existents .......… 4.434,78
2. Formació de les bases per noves platges ...........… 33.106,92
3. Adaptació de la rampa accessible de la piscina 3 ..… 12.999,25
4. Detecció i reparació de fuites ....................… 14.150,00
5. Substitució i reposició d’elements defectuosos ....… 7.598,30
6. Pavimentació de platges i adequació de pendents ...… 24.858,80
7. Substitució i instal·lació de reixetes de drenatge … 12.481,60
8. Revisió i posada en servei ........................… 1.566,50
9. Gestió de Residus .................................… 2.511,14
10. Seguretat i Salut ................................… 1.947,93
11. Desbordament piscina .............................… 9.543,43
12. Control de qualitat ..............................… 1.545,00
13. Paviment accés piscina ...........................… 8.863,20
14. Reparacions per trencaments imprevistos durant l’o… 10.300,00

Total: 145.906,85

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS.



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 182 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

Quadre de preus nº 1

1 m³ Excavació a cel obert, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 6,06 SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS

2 m³ Excavació a cel obert, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 6,06 SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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3 m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30
mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 27,09 VINT-I-SET EUROS AMB NOU

CÈNTIMS
4 m³ Protecció de tubs realitzada mitjançant

reblert a cel obert, amb sorra de 0 a 5 mm
de diàmetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 32,42 TRENTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
5 m³ Base de paviment realitzada mitjançant

reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30
mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 27,09 VINT-I-SET EUROS AMB NOU

CÈNTIMS
6 m³ Base de paviment realitzada mitjançant

reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30
mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 27,09 VINT-I-SET EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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7 m² Compactació mecànica de fons
d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 12,59 DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
8 m² Compactació mecànica de fons

d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 12,59 DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
9 m² Compactació mecànica de fons

d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 12,59 DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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10 m² Solera de formigó amb malla
electrosoldada de 12 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de
camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant,
sense tractament de la seva superfície; amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de
retracció. Cort del formigó. Neteja final
dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 41,88 QUARANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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11 m² Solera de formigó amb malla
electrosoldada de 10 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de
camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 15x15 Ø
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant,
sense tractament de la seva superfície; amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de
retracció. Cort del formigó. Neteja final
dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 38,91 TRENTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
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12 m² Solera de formigó amb malla
electrosoldada de 10 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de
camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant,
sense tractament de la seva superfície; amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de
retracció. Cort del formigó. Neteja final
dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 26,29 VINT-I-SIS EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS
13 m² Demolició lateral piscina format per

panells prefabricats de formigó de fins a
20 cm de gruix, disposats en posició
horitzontal, amb mitjans mecànics, sense
deteriorar els elements constructius als
quals estan subjectes, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 21,70 VINT-I-U EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
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14 m Demolició de canaleta de drenatge de
polipropilè o PVC, amb martell pneumàtic,
sense deteriorar els col·lectors que
poguessin enllaçar amb ella i condicionant
els seus extrems, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de la solera de suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en
projecció horitzontal, la longitud realment
enderrocada segons especificacions de
Projecte. 9,57 NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET

CÈNTIMS
15 m² Demolició de solera o paviment de

formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 9,00 NOU EUROS

16 m² Demolició d'enrajolat de gres, amb
martell elèctric, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit
al suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 9,67 NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS
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17 m Passamans recte format per tub buit
d'acer inoxidable AISI 304, acabat polit
brillant, de 43 mm de diàmetre, amb suports
del mateix material fixats al parament
mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de
niló i cargols d'acer inoxidable AISI 316.
Inclús replanteig dels suports, fixació
dels suports al parament i fixació del
passamans als suports. Elaborat en taller i
muntat a obra.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació
dels suports al parament. Fixació del
passamans als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. 59,13 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS
18 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de

fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, resistència a
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². 65,57 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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19 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de
fàbrica de bloc de formigó, llis estàndard,
color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces
especials tals com a mitjos blocs i blocs
de cantonada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires.
Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a
nivell. Resolució de cantonades i trobades.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². 38,46 TRENTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS
20 U Realització de proves de diagnosi per

identificar possibles fuites en els
circuits de la piscina. Es realitzarà una
prova de pressió als circuits d’impulsió i
retorn, utilitzant manòmetres calibrats per
mesurar possibles pèrdues de càrrega. A
continuació, es durà a terme una prova amb
gas traçador, on es farà la injecció
d’hidrogen i nitrogen en components
sensibles i passa murs, utilitzant
mesuradors portàtils per detectar fuites no
visibles.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la realització de la prova de
pressió i l’aplicació de gas traçador per
localitzar fuites.
Inclou: Realització de la prova de pressió
als circuits d’impulsió i retorn, aplicació
del gas traçador als components sensibles,
i utilització de mesuradors portàtils per
la detecció de fuites no visibles.
Criteri d'amidament de projecte: Mesura
dels punts inspeccionats segons les
especificacions del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud o superfície realment
inspeccionada durant les proves. 8.900,00 VUIT MIL NOU-CENTS EUROS
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21 U Desmuntatge i revisió dels diferents
elements instal·lats al vas de la piscina
que presenten defectes d’instal·lació, com
ara impulsors, boques d'entrada i sortida
d’aigua, llums submergibles i altres
components de la infraestructura. Es
realitzarà un ajust o substitució dels
elements mal instal·lats, assegurant la
seva correcta fixació i funcionament. Els
elements defectuosos seran substituïts per
nous, respectant les especificacions
tècniques per garantir l'optimització del
sistema de la piscina.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge, la revisió i
correcció dels elements mal instal·lats,
així com la seva substitució per elements
nous quan sigui necessari.
Inclou: Desmuntatge dels elements
defectuosos (impulsors, boques d’aigua,
llums, etc.), revisió i ajust de la seva
instal·lació, substitució dels components
defectuosos, i verificació del correcte
funcionament dels elements després de la
instal·lació.
Criteri d'amidament de projecte: Quantitat
mesurada segons la documentació gràfica del
projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà i
justificarà la quantitat d’elements
desmuntats, ajustats i substituïts realment
en l'obra. 117,83 CENT  DISSET EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS
22 m² Substitució de peces trencades,

desadherides o caigudes del revestiment
interior del vas de piscina, amb la
retirada manual de les peces danyades i la
col·locació de noves peces de gresite
iguals o similars. També es prepara el
suport amb morter d’unió i es realitza el
rejuntat amb morter resistent a agents
químics.
Criteri de valoració econòmica: Inclou la
retirada de les peces malmeses o caigudes,
la preparació del suport, la col·locació de
noves peces, el rejuntat i la neteja final.
Inclou: Extracció de les peces malmeses o
caigudes, neteja i regularització del
suport, col·locació de gresite nou,
rejuntat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
estimada segons plànols i àrees afectades.
Criteri de mesura d'obra: S’amidarà i
justificara la superfície reparada i
rejuntada segons inspecció in situ i
indicacions del projecte. 20,00 VINT EUROS
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23 U Reparació de fuites d’aigua en elements
passants mitjançant la demolició puntual
del revestiment, aplicació de productes
específics d’impermeabilització i reposició
del gresite. El procés inclou la neteja, la
preparació del suport, l’aplicació
d’imprimació epoxídica, segellat amb màstic
de baixa retracció i elevada flexibilitat,
tractament superficial amb pintura
impermeable i la reposició del revestiment
amb gresite.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la retirada del gresite i massilla,
la neteja del suport, l’aplicació dels
productes d’impermeabilització, la
reposició del gresite i el rejuntat amb
morter epoxídic.
Inclou: Demolició puntual del revestiment
al voltant de l’element passant. Neteja
mecànica del suport. Aplicació d’imprimació
epoxídica i segellat amb màstic S10 per
segellar els elements passants. Tractament
amb pintura impermeable Hidrofix i
reposició de les peces de gresite amb
adhesiu i rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats
estimades segons plànols i àrees afectades
per fuites.
Criteri de mesura d'obra: Es justificaran
les unitats realment reparades, segellada i
rejuntada segons inspecció in situ i
informe de fuites. 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

24 U Gestió dels residus generats durant les
obres, incloent residus perillosos i no
perillosos, d’acord amb la normativa vigent
en matèria de medi ambient i seguretat.
S’inclou la recollida selectiva,
classificació, emmagatzematge temporal,
transport i gestió mitjançant gestors
autoritzats. Els residus perillosos, com el
fibrociment amb amiant, seran manipulats
segons els protocols de seguretat
establerts, embalats en contenidors
homologats i traslladats a abocadors
autoritzats amb la corresponent
traçabilitat documental. Els residus no
perillosos, com runes, metalls, fusta,
plàstics i embalatges, es gestionaran
segons la seva naturalesa, prioritzant el
reciclatge i la valorització per minimitzar
l’impacte ambiental. Es contempla la
tramitació dels documents ambientals
necessaris, incloent fulls de seguiment i
certificats de gestió de residus.
Inclou: Recollida, classificació i
emmagatzematge temporal dels residus
generats.Transport i gestió dels residus
mitjançant gestors autoritzats.Elaboració i
tramitació dels documents ambientals
pertinents.
Criteri d'amidament de projecte: La unitat
de mesura serà per tona de residus
gestionats, d'acord amb la documentació del
projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
quantitat total de residus gestionats
segons el pesatge realitzat en les
instal·lacions del gestor autoritzat o en
els punts de destinació dels residus. 2.511,14 DOS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS

AMB CATORZE CÈNTIMS
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25 U Subministrament i aplicació de totes les
mesures necessàries per garantir la
seguretat i la salut dels treballadors
durant l'execució del projecte, conforme a
la normativa vigent en matèria de seguretat
laboral. Inclou la redacció del Pla de
Seguretat i Salut, així com l'implantació
de totes les mesures de protecció
col·lectiva i individual que siguin
necessàries per evitar accidents laborals i
riscos per a la salut.
La partida comprèn la senyalització de
l'obra, la instal·lació de xarxes de
seguretat, la protecció en els treballs en
alçada, l’ús de equips de protecció
individual (EPIs), així com la formació i
sensibilització del personal en matèria de
seguretat. També s’inclou l’assistència en
matèria de coordinació de seguretat, amb la
supervisió periòdica de les condicions
laborals i la gestió de les incidències
relacionades amb la seguretat i la salut en
el treball.
Inclou: Redacció i aplicació del Pla de
Seguretat i Salut, subministrament i
vigilància dels EPIs adequats per als
treballadors, instal·lació de mesures de
seguretat, com xarxes i proteccions en
alçada, coordinació i formació dels
treballadors en matèria de seguretat
laboral.
Criteri d'amidament de projecte: La unitat
de mesura serà per obra realitzada, tenint
en compte el compliment de les mesures de
seguretat establertes al Pla de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
l’implantació i aplicació efectiva de les
mesures de seguretat i salut a través de
les actuacions realitzades, la documentació
presentada i la supervisió de les
condicions laborals durant la durada de
l’obra. 1.947,93 MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET

EUROS AMB NORANTA-TRES
CÈNTIMS

26 U Execució de connexions entre les
canaletes de drenatge prefabricades de nova
implantació i la xarxa de drenatge
existent, així com connexions puntuals amb
canaletes preexistents a l'àmbit
d'actuació. Les connexions es realitzaran
mitjançant canonades de PVC de diàmetre,
colzes, peces especials i maneguets
flexibles, garantint la continuïtat
hidràulica i l'estanquitat del sistema.
Inclou: Execució dels forats a les
canaletes. Acoblament i fixació de les
canonades entre canaletes o amb la xarxa
existent. Subministrament d’accessoris i
segellat de les unions. Comprovació del
funcionament hidràulic de les connexions.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà per
unitat realment executada en obra segons
especificacions de Projecte. 1.000,00 MIL EUROS
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27 U Verificació tècnica de tots els elements
del sistema hidràulic de la piscina un cop
finalitzades les obres: comprovació del
funcionament correcte del sistema de
bombeig, circuits d’impulsió i retorn,
recollida per skimmers o canals
perimetrals, vàlvules, fitxes i equips
auxiliars, garantint l’estanquitat, la
circulació adequada del cabal i l’absència
de fuites o anomalies de pressió.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la revisió integral de totes les
línies de conducció i equips hidràulics
instal·lats, amb la posada en marxa dels
sistemes i l’ajust necessari per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Activació del sistema de bombeig.
Comprovació de cabals i pressions.
Inspecció de connexions i elements
passants. Verificació d’estanquitat en els
punts d’intervenció. Ajustos menors si
escau. Redacció d’informe de validació
tècnica.
Criteri de mesura d’obra: S’amidarà per
actuació realitzada, un cop completada la
revisió i validada per la Direcció
Facultativa. 1.566,50 MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS

EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
28 U Reparació puntual de possibles

desperfectes durant l’execució de les obres
o posteriors inspeccions, com ara
trencaments en canonades, deteriorament de
revestiments, paviments o altres elements
vinculats al vas de piscina o a les seves
instal·lacions auxiliars.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la localització del punt afectat, la
demolició controlada de l’element, la
reparació o substitució del component
afectat i la reposició dels acabats.
Inclou: Identificació i accés al punt
afectat. Reparació o substitució de
canonades, tubs, accessoris, revestiments o
paviments segons el cas. Reposició de
materials amb característiques iguals o
similars a les existents. Verificació de
l’estanquitat o funcionalitat.
Criteri d’amidament de projecte: Previsió a
tant alçat segons estimació tècnica de les
possibles incidències.
Criteri de mesura d’obra: Es justificarà
segons actuacions realment executades,
degudament documentades i validades per la
direcció facultativa. 10.300,00 DEU MIL TRES-CENTS EUROS
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29 U Verificació de la qualitat dels materials
emprats en les actuacions del projecte,
mitjançant comprovacions documentals,
contrast amb especificacions tècniques i,
si escau, assaigs en laboratori acreditat.
El control afecta principalment materials
com adhesius, morters, màstics, paviments,
revestiments i productes
impermeabilitzants, garantint el compliment
de les normes UNE corresponents.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la recopilació i revisió de fitxes
tècniques i certificats de qualitat, la
presa de mostres si és necessari, el
transport a laboratori i la redacció
d’informes de conformitat.
Inclou: Control documental de materials
subministrats. Presa i etiquetatge de
mostres. Enviament a laboratori per a
verificació segons normativa aplicable.
Emissió d’informes de resultats.
Coordinació amb la direcció facultativa.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre
estimat de controls segons capítols
d’actuació i lotificació dels materials
principals.
Criteri de mesura d’obra: Es computarà el
nombre real de controls efectuats i
documentats durant l’execució de l’obra. 1.545,00 MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS
30 m² Capa fina de pasta anivelladora de

terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813,
de 2 mm d'espessor, aplicada manualment,
per a la regularització i anivellació de la
superfície suport interior de formigó o
morter, prèvia aplicació d'emprimació
monocomponent a base de resines sintètiques
modificades sense dissolvents, de color
groc, preparada per rebre paviment ceràmic,
de suro, de fusta, laminatge, flexible o
tèxtil. Inclús banda de panell rígid de
poliestirè expandit per a la preparació
dels junts perimetrals de dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el suport de formigó ni el
revestiment.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells
d'acabat. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Aplicació de
l'emprimació. Pastat amb creu de pastar
elèctric. Abocament i estesa de la mescla.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 10,03 DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS
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31 m² Paviment exterior de peces de gres
porcellànic tècnic, de 200x200x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,1%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons
CTE; càrrega de trencament >3000 N;
resistència a la flexió >45 N/mm². SUPORT:
de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant encolat simple amb
adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, en junts de
2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la
superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta.
Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 75,69 SETANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
32 m² Paviment exterior de peces de gres

porcellànic tècnic, de 200x200x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,1%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons
CTE; càrrega de trencament >3000 N;
resistència a la flexió >45 N/mm². SUPORT:
de morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa
fina i mitjançant encolat simple amb
adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, en junts de
2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la
superfície suport. Replanteig dels nivells
d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Aplicació de
l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta.
Formació de junts de partició, perimetrals
i estructurals. Rejuntat. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final
del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament
per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 75,69 SETANTA-CINC EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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33 m Canaleta prefabricada de polipropilè, en
trams de 1000 mm de longitud, 130 mm
d'amplada i 52 mm d'altura, amb reixeta
passarel·la de PVC, sobre solera de formigó
en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix;
prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb
formigó. Inclús peces especials i sifó en
línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de la canaleta de
drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge.
Execució de forats pel connexionat de la
canonada a la canaleta de drenatge.
Acoblament i rejuntat de la canonada a la
canaleta de drenatge. Col·locació del sifó
en línia. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons longitud actuada en obra i
especificacions de projecte. 71,76 SETANTA-U EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
34 m² Formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per

via humida per a formació de parament
vertical de vas de piscina, de 15 cm
d'espessor, amb doble malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, i armadura de reforç d'acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 4 kg/m³, sense
juntes de dilatació. Inclús filferro de
lligar i separadors.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Col·locació de la malla electrosoldada.
Col·locació de l'armadura de reforç.
Projecció del formigó en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 93,01 NORANTA-TRES EUROS AMB U

CÈNTIM
35 m² Formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per

via humida per a formació de parament
vertical de vas de piscina, de 15 cm
d'espessor, amb doble malla electrosoldada
ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, i armadura de reforç d'acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 4 kg/m³, sense
juntes de dilatació. Inclús filferro de
lligar i separadors.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Col·locació de la malla electrosoldada.
Col·locació de l'armadura de reforç.
Projecció del formigó en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 93,01 NORANTA-TRES EUROS AMB U

CÈNTIM
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36 m Formació de canaleta en cantell de
piscina composta per peces prefabricades de
formigó per recollida d'aigües de 30 cm
d'ample, col·locades sobre solera de
formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de
gruix, rebudes amb morter de ciment,
industrial, M-5, arrebossades i brunyides
interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb
angles arrodonits i posterior revestiment
amb polièster reforçat amb fibra de vidre.
Inclús reixeta amb textura antilliscant en
material plàstic de 340 mm d'ample,
emboetat entre sí amb dispositiu d'unió
articulat, perfil suport i peces especials
de cantonada.
Inclou: Formació de solera. Replanteig del
recorregut de la canaleta de drenatge.
Muntatge de les peces prefabricades.
Formació de forats per connexionat de tubs.
Acoblament i rejuntat dels col·lectors a la
canaleta de drenatge. Formació del
revestiment superficial. Col·locació de la
reixeta. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 106,58 CENT  SIS EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
37 m² Revestiment de mosaic de gres esmaltat,

color blau, acabat llis, format per
tessel·les de 50x50x6 mm, muntades sobre
peces de malla de 299x299 mm en terres i
parets de vasos de piscines, rebudes amb
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1
TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat i morter de
junts de resines reactives, tipus RG,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts
de 1 a 15 mm, a base de de dos components a
base de resina epoxídica, càrregues
inertes, additius i catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la impermeabilització de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació d'una regla
horitzontal a l'inici de l'enrajolat.
Replanteig de les peces en el parament per
l'especejament de les mateixes. Col·locació
de les peces emprant plana de goma.
Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 42,18 QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
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38 m² Revestiment de mosaic de gres esmaltat,
color blau, acabat llis, format per
tessel·les de 50x50x6 mm, muntades sobre
peces de malla de 299x299 mm en terres i
parets de vasos de piscines, rebudes amb
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1
TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat i morter de
junts de resines reactives, tipus RG,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts
de 1 a 15 mm, a base de de dos components a
base de resina epoxídica, càrregues
inertes, additius i catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la impermeabilització de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació d'una regla
horitzontal a l'inici de l'enrajolat.
Replanteig de les peces en el parament per
l'especejament de les mateixes. Col·locació
de les peces emprant plana de goma.
Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 42,18 QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT

CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

1 m³ de Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,85
Maquinària 4,91
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,06

2 m³ de Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de terreny, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,85
Maquinària 4,91
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,18

6,06

3 m³ de Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de
terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,69
Maquinària 1,11
Materials 23,98
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 0,79

27,09
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4 m³ de Protecció de tubs realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de
terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 2,67
Maquinària 4,14
Materials 24,05
Mitjans auxiliars 0,62
3 % Costos indirectes 0,94

32,42

5 m³ de Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de
terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,69
Maquinària 1,11
Materials 23,98
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 0,79

27,09

6 m³ de Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
grava de 20 a 30 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de
terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,69
Maquinària 1,11
Materials 23,98
Mitjans auxiliars 0,52
3 % Costos indirectes 0,79

27,09

7 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al
fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada
de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 10,55
Maquinària 1,43
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,37

12,59
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8 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al
fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada
de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 10,55
Maquinària 1,43
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,37

12,59

9 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al
fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada
de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 10,55
Maquinària 1,43
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,37

12,59

10 m² de Solera de formigó amb malla electrosoldada de 12 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la
solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort
del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 10,51
Maquinària 1,37
Materials 27,98
Mitjans auxiliars 0,80
3 % Costos indirectes 1,22

41,88
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11 m² de Solera de formigó amb malla electrosoldada de 10 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la
solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort
del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 9,51
Maquinària 1,34
Materials 26,19
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 1,13

38,91

12 m² de Solera de formigó amb malla electrosoldada de 10 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la
solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort
del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 9,51
Maquinària 1,34
Materials 14,17
Mitjans auxiliars 0,50
3 % Costos indirectes 0,77

26,29
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13 m² de Demolició lateral piscina format per panells prefabricats de
formigó de fins a 20 cm de gruix, disposats en posició horitzontal,
amb mitjans mecànics, sense deteriorar els elements constructius als
quals estan subjectes, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,70
Maquinària 8,96
Mitjans auxiliars 0,41
3 % Costos indirectes 0,63

21,70

14 m de Demolició de canaleta de drenatge de polipropilè o PVC, amb
martell pneumàtic, sense deteriorar els col·lectors que poguessin
enllaçar amb ella i condicionant els seus extrems, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de la
solera de suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,60
Maquinària 1,51
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,28

9,57

15 m² de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15
cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,21
Maquinària 1,36
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

9,00

16 m² de Demolició d'enrajolat de gres, amb martell elèctric, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit al suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,32
Maquinària 0,89
Mitjans auxiliars 0,18
3 % Costos indirectes 0,28

9,67
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17 m de Passamans recte format per tub buit d'acer inoxidable AISI 304,
acabat polit brillant, de 43 mm de diàmetre, amb suports del mateix
material fixats al parament mitjançant ancoratge mecànic amb tacs de
niló i cargols d'acer inoxidable AISI 316. Inclús replanteig dels
suports, fixació dels suports al parament i fixació del passamans als
suports. Elaborat en taller i muntat a obra.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament.
Fixació del passamans als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,01
Materials 44,27
Mitjans auxiliars 1,13
3 % Costos indirectes 1,72

59,13

18 m² de Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic
calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, resistència a compressió 10
N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda
amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols
horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig,
planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa
de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Mà d'obra 40,69
Maquinària 0,43
Materials 21,29
Mitjans auxiliars 1,25
3 % Costos indirectes 1,91

65,57

19 m² de Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica de bloc de
formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x15 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces
especials tals com a mitjos blocs i blocs de cantonada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols
horitzontals ni la formació de les llindes dels buits del parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig,
planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa
de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Resolució de cantonades
i trobades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Mà d'obra 24,78
Maquinària 0,16
Materials 11,67
Mitjans auxiliars 0,73
3 % Costos indirectes 1,12

38,46
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20 U de Realització de proves de diagnosi per identificar possibles
fuites en els circuits de la piscina. Es realitzarà una prova de
pressió als circuits d’impulsió i retorn, utilitzant manòmetres
calibrats per mesurar possibles pèrdues de càrrega. A continuació, es
durà a terme una prova amb gas traçador, on es farà la injecció
d’hidrogen i nitrogen en components sensibles i passa murs, utilitzant
mesuradors portàtils per detectar fuites no visibles.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la realització de la
prova de pressió i l’aplicació de gas traçador per localitzar fuites.
Inclou: Realització de la prova de pressió als circuits d’impulsió i
retorn, aplicació del gas traçador als components sensibles, i
utilització de mesuradors portàtils per la detecció de fuites no
visibles.
Criteri d'amidament de projecte: Mesura dels punts inspeccionats
segons les especificacions del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud o superfície
realment inspeccionada durant les proves.

Sense descomposició 8.640,78
3 % Costos indirectes 259,22

8.900,00

21 U de Desmuntatge i revisió dels diferents elements instal·lats al vas
de la piscina que presenten defectes d’instal·lació, com ara
impulsors, boques d'entrada i sortida d’aigua, llums submergibles i
altres components de la infraestructura. Es realitzarà un ajust o
substitució dels elements mal instal·lats, assegurant la seva correcta
fixació i funcionament. Els elements defectuosos seran substituïts per
nous, respectant les especificacions tècniques per garantir
l'optimització del sistema de la piscina.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge, la
revisió i correcció dels elements mal instal·lats, així com la seva
substitució per elements nous quan sigui necessari.
Inclou: Desmuntatge dels elements defectuosos (impulsors, boques
d’aigua, llums, etc.), revisió i ajust de la seva instal·lació,
substitució dels components defectuosos, i verificació del correcte
funcionament dels elements després de la instal·lació.
Criteri d'amidament de projecte: Quantitat mesurada segons la
documentació gràfica del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà i justificarà la quantitat
d’elements desmuntats, ajustats i substituïts realment en l'obra.

Sense descomposició 114,40
3 % Costos indirectes 3,43

117,83

22 m² de Substitució de peces trencades, desadherides o caigudes del
revestiment interior del vas de piscina, amb la retirada manual de les
peces danyades i la col·locació de noves peces de gresite iguals o
similars. També es prepara el suport amb morter d’unió i es realitza
el rejuntat amb morter resistent a agents químics.
Criteri de valoració econòmica: Inclou la retirada de les peces
malmeses o caigudes, la preparació del suport, la col·locació de noves
peces, el rejuntat i la neteja final.
Inclou: Extracció de les peces malmeses o caigudes, neteja i
regularització del suport, col·locació de gresite nou, rejuntat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície estimada segons plànols i
àrees afectades.
Criteri de mesura d'obra: S’amidarà i justificara la superfície
reparada i rejuntada segons inspecció in situ i indicacions del
projecte.

Sense descomposició 19,42
3 % Costos indirectes 0,58

20,00
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23 U de Reparació de fuites d’aigua en elements passants mitjançant la
demolició puntual del revestiment, aplicació de productes específics
d’impermeabilització i reposició del gresite. El procés inclou la
neteja, la preparació del suport, l’aplicació d’imprimació epoxídica,
segellat amb màstic de baixa retracció i elevada flexibilitat,
tractament superficial amb pintura impermeable i la reposició del
revestiment amb gresite.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la retirada del gresite
i massilla, la neteja del suport, l’aplicació dels productes
d’impermeabilització, la reposició del gresite i el rejuntat amb
morter epoxídic.
Inclou: Demolició puntual del revestiment al voltant de l’element
passant. Neteja mecànica del suport. Aplicació d’imprimació epoxídica
i segellat amb màstic S10 per segellar els elements passants.
Tractament amb pintura impermeable Hidrofix i reposició de les peces
de gresite amb adhesiu i rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats estimades segons plànols i
àrees afectades per fuites.
Criteri de mesura d'obra: Es justificaran les unitats realment
reparades, segellada i rejuntada segons inspecció in situ i informe de
fuites.

Sense descomposició 339,81
3 % Costos indirectes 10,19

350,00

24 U de Gestió dels residus generats durant les obres, incloent residus
perillosos i no perillosos, d’acord amb la normativa vigent en matèria
de medi ambient i seguretat. S’inclou la recollida selectiva,
classificació, emmagatzematge temporal, transport i gestió mitjançant
gestors autoritzats. Els residus perillosos, com el fibrociment amb
amiant, seran manipulats segons els protocols de seguretat establerts,
embalats en contenidors homologats i traslladats a abocadors
autoritzats amb la corresponent traçabilitat documental. Els residus
no perillosos, com runes, metalls, fusta, plàstics i embalatges, es
gestionaran segons la seva naturalesa, prioritzant el reciclatge i la
valorització per minimitzar l’impacte ambiental. Es contempla la
tramitació dels documents ambientals necessaris, incloent fulls de
seguiment i certificats de gestió de residus.
Inclou: Recollida, classificació i emmagatzematge temporal dels
residus generats.Transport i gestió dels residus mitjançant gestors
autoritzats.Elaboració i tramitació dels documents ambientals
pertinents.
Criteri d'amidament de projecte: La unitat de mesura serà per tona de
residus gestionats, d'acord amb la documentació del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la quantitat total de residus
gestionats segons el pesatge realitzat en les instal·lacions del
gestor autoritzat o en els punts de destinació dels residus.

Sense descomposició 2.438,00
3 % Costos indirectes 73,14

2.511,14
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25 U de Subministrament i aplicació de totes les mesures necessàries per
garantir la seguretat i la salut dels treballadors durant l'execució
del projecte, conforme a la normativa vigent en matèria de seguretat
laboral. Inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut, així com
l'implantació de totes les mesures de protecció col·lectiva i
individual que siguin necessàries per evitar accidents laborals i
riscos per a la salut.
La partida comprèn la senyalització de l'obra, la instal·lació de
xarxes de seguretat, la protecció en els treballs en alçada, l’ús de
equips de protecció individual (EPIs), així com la formació i
sensibilització del personal en matèria de seguretat. També s’inclou
l’assistència en matèria de coordinació de seguretat, amb la
supervisió periòdica de les condicions laborals i la gestió de les
incidències relacionades amb la seguretat i la salut en el treball.
Inclou: Redacció i aplicació del Pla de Seguretat i Salut,
subministrament i vigilància dels EPIs adequats per als treballadors,
instal·lació de mesures de seguretat, com xarxes i proteccions en
alçada, coordinació i formació dels treballadors en matèria de
seguretat laboral.
Criteri d'amidament de projecte: La unitat de mesura serà per obra
realitzada, tenint en compte el compliment de les mesures de seguretat
establertes al Pla de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà l’implantació i aplicació
efectiva de les mesures de seguretat i salut a través de les
actuacions realitzades, la documentació presentada i la supervisió de
les condicions laborals durant la durada de l’obra.

Sense descomposició 1.891,19
3 % Costos indirectes 56,74

1.947,93

26 U de Execució de connexions entre les canaletes de drenatge
prefabricades de nova implantació i la xarxa de drenatge existent,
així com connexions puntuals amb canaletes preexistents a l'àmbit
d'actuació. Les connexions es realitzaran mitjançant canonades de PVC
de diàmetre, colzes, peces especials i maneguets flexibles, garantint
la continuïtat hidràulica i l'estanquitat del sistema.
Inclou: Execució dels forats a les canaletes. Acoblament i fixació de
les canonades entre canaletes o amb la xarxa existent. Subministrament
d’accessoris i segellat de les unions. Comprovació del funcionament
hidràulic de les connexions.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà per unitat realment executada en
obra segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 970,87
3 % Costos indirectes 29,13

1.000,00

27 U de Verificació tècnica de tots els elements del sistema hidràulic de
la piscina un cop finalitzades les obres: comprovació del funcionament
correcte del sistema de bombeig, circuits d’impulsió i retorn,
recollida per skimmers o canals perimetrals, vàlvules, fitxes i equips
auxiliars, garantint l’estanquitat, la circulació adequada del cabal i
l’absència de fuites o anomalies de pressió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la revisió integral de
totes les línies de conducció i equips hidràulics instal·lats, amb la
posada en marxa dels sistemes i l’ajust necessari per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Activació del sistema de bombeig. Comprovació de cabals i
pressions. Inspecció de connexions i elements passants. Verificació
d’estanquitat en els punts d’intervenció. Ajustos menors si escau.
Redacció d’informe de validació tècnica.
Criteri de mesura d’obra: S’amidarà per actuació realitzada, un cop
completada la revisió i validada per la Direcció Facultativa.

Sense descomposició 1.520,87
3 % Costos indirectes 45,63

1.566,50
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28 U de Reparació puntual de possibles desperfectes durant l’execució de
les obres o posteriors inspeccions, com ara trencaments en canonades,
deteriorament de revestiments, paviments o altres elements vinculats
al vas de piscina o a les seves instal·lacions auxiliars.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la localització del
punt afectat, la demolició controlada de l’element, la reparació o
substitució del component afectat i la reposició dels acabats.
Inclou: Identificació i accés al punt afectat. Reparació o substitució
de canonades, tubs, accessoris, revestiments o paviments segons el
cas. Reposició de materials amb característiques iguals o similars a
les existents. Verificació de l’estanquitat o funcionalitat.
Criteri d’amidament de projecte: Previsió a tant alçat segons
estimació tècnica de les possibles incidències.
Criteri de mesura d’obra: Es justificarà segons actuacions realment
executades, degudament documentades i validades per la direcció
facultativa.

Sense descomposició 10.000,00
3 % Costos indirectes 300,00

10.300,00

29 U de Verificació de la qualitat dels materials emprats en les
actuacions del projecte, mitjançant comprovacions documentals,
contrast amb especificacions tècniques i, si escau, assaigs en
laboratori acreditat. El control afecta principalment materials com
adhesius, morters, màstics, paviments, revestiments i productes
impermeabilitzants, garantint el compliment de les normes UNE
corresponents.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la recopilació i
revisió de fitxes tècniques i certificats de qualitat, la presa de
mostres si és necessari, el transport a laboratori i la redacció
d’informes de conformitat.
Inclou: Control documental de materials subministrats. Presa i
etiquetatge de mostres. Enviament a laboratori per a verificació
segons normativa aplicable. Emissió d’informes de resultats.
Coordinació amb la direcció facultativa.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre estimat de controls segons
capítols d’actuació i lotificació dels materials principals.
Criteri de mesura d’obra: Es computarà el nombre real de controls
efectuats i documentats durant l’execució de l’obra.

Sense descomposició 1.500,00
3 % Costos indirectes 45,00

1.545,00

30 m² de Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons
UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la
regularització i anivellació de la superfície suport interior de
formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base
de resines sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc,
preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge,
flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit
per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó
ni el revestiment.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les
juntes perimetrals de dilatació. Aplicació de l'emprimació. Pastat amb
creu de pastar elèctric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 5,63
Materials 3,92
Mitjans auxiliars 0,19
3 % Costos indirectes 0,29

10,03
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31 m² de Paviment exterior de peces de gres porcellànic tècnic, de
200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,1%, grup
BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE; càrrega de
trencament >3000 N; resistència a la flexió >45 N/mm². SUPORT: de
morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat
simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 20,90
Materials 51,15
Mitjans auxiliars 1,44
3 % Costos indirectes 2,20

75,69

32 m² de Paviment exterior de peces de gres porcellànic tècnic, de
200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,1%, grup
BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE 41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE; càrrega de
trencament >3000 N; resistència a la flexió >45 N/mm². SUPORT: de
morter de ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat
simple amb adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les creuetes.
Col·locació de les peces a punta de paleta. Formació de junts de
partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 20,90
Materials 51,15
Mitjans auxiliars 1,44
3 % Costos indirectes 2,20

75,69
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33 m de Canaleta prefabricada de polipropilè, en trams de 1000 mm de
longitud, 130 mm d'amplada i 52 mm d'altura, amb reixeta passarel·la
de PVC, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de
gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de
l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia
registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge.
Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de
formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució
de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge.
Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.
Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons longitud actuada en obra i
especificacions de projecte.

Mà d'obra 18,81
Materials 49,49
Mitjans auxiliars 1,37
3 % Costos indirectes 2,09

71,76

34 m² de Formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per via humida per a formació
de parament vertical de vas de piscina, de 15 cm d'espessor, amb doble
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, i
armadura de reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4 kg/m³, sense
juntes de dilatació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació de la malla
electrosoldada. Col·locació de l'armadura de reforç. Projecció del
formigó en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,78
Maquinària 10,43
Materials 48,46
Mitjans auxiliars 2,63
3 % Costos indirectes 2,71

93,01

35 m² de Formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per via humida per a formació
de parament vertical de vas de piscina, de 15 cm d'espessor, amb doble
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, i
armadura de reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4 kg/m³, sense
juntes de dilatació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació de la malla
electrosoldada. Col·locació de l'armadura de reforç. Projecció del
formigó en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 28,78
Maquinària 10,43
Materials 48,46
Mitjans auxiliars 2,63
3 % Costos indirectes 2,71

93,01
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36 m de Formació de canaleta en cantell de piscina composta per peces
prefabricades de formigó per recollida d'aigües de 30 cm d'ample,
col·locades sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de
gruix, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i
brunyides interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15, amb angles arrodonits i posterior revestiment amb
polièster reforçat amb fibra de vidre. Inclús reixeta amb textura
antilliscant en material plàstic de 340 mm d'ample, emboetat entre sí
amb dispositiu d'unió articulat, perfil suport i peces especials de
cantonada.
Inclou: Formació de solera. Replanteig del recorregut de la canaleta
de drenatge. Muntatge de les peces prefabricades. Formació de forats
per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels col·lectors a la
canaleta de drenatge. Formació del revestiment superficial.
Col·locació de la reixeta. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 52,60
Materials 48,85
Mitjans auxiliars 2,03
3 % Costos indirectes 3,10

106,58

37 m² de Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color blau, acabat llis,
format per tessel·les de 50x50x6 mm, muntades sobre peces de malla de
299x299 mm en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat i morter de junts de resines
reactives, tipus RG, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 1
a 15 mm, a base de de dos components a base de resina epoxídica,
càrregues inertes, additius i catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
impermeabilització de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació d'una
regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en
el parament per l'especejament de les mateixes. Col·locació de les
peces emprant plana de goma. Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 18,86
Materials 20,90
Mitjans auxiliars 1,19
3 % Costos indirectes 1,23

42,18

38 m² de Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color blau, acabat llis,
format per tessel·les de 50x50x6 mm, muntades sobre peces de malla de
299x299 mm en terres i parets de vasos de piscines, rebudes amb
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat i morter de junts de resines
reactives, tipus RG, segons UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 1
a 15 mm, a base de de dos components a base de resina epoxídica,
càrregues inertes, additius i catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
impermeabilització de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a revestir. Col·locació d'una
regla horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en
el parament per l'especejament de les mateixes. Col·locació de les
peces emprant plana de goma. Rejuntat. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 18,86
Materials 20,90
Mitjans auxiliars 1,19
3 % Costos indirectes 1,23

42,18
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª serraller. 27,920 27,480 h 766,80
2 Oficial 1ª soldador. 27,920 2,379 h 66,30
3 Oficial 1ª construcció. 27,500 73,517 h 2.021,29
4 Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta. 27,500 26,498 h 728,94
5 Oficial 1ª enrajolador. 27,500 184,100 h 5.064,50
6 Oficial 1ª enrajolador. 27,500 32,307 h 888,22
7 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,500 123,218 h 3.388,03
8 Oficial 1ª ferrallista. 27,470 5,488 h 150,92
9 Ajudant serraller. 24,540 27,480 h 674,40
10 Ajudant enrajolador. 24,460 92,050 h 2.250,50
11 Ajudant enrajolador. 24,460 32,307 h 790,32
12 Ajudant construcció. 24,460 22,078 h 539,79
13 Ajudant construcció d'obra civil. 24,460 86,242 h 2.109,80
14 Ajudant ferrallista. 24,430 5,684 h 138,67
15 Peó especialitzat construcció. 23,790 107,379 h 2.556,42
16 Peó ordinari construcció. 23,040 422,750 h 9.736,83
17 Peó ordinari construcció en treballs de ram

de paleta. 23,040 27,970 h 644,38

Import total: 32.516,11

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120
kW/1,9 m³. 44,790 0,078h 3,51

2 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 60,675 42,509h 2.576,77
3 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 118,420 2,997h 353,71
4 Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,

amplada de treball 70 cm, reversible. 10,717 7,124h 76,55
5 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb

placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota. 3,900 107,930h 421,68

6 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil. 10,330 62,494h 648,30

7 Martell pneumàtic. 4,540 64,327h 290,93
8 Martell elèctric. 3,479 13,824h 48,06
9 Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de

cabal. 4,240 37,975h 161,70
10 Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10

m³/min. 7,700 13,131h 100,71
11 Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó. 10,600 31,122h 329,27
12 Gunitadora de formigó per via humida 33 kW. 14,480 35,280h 511,07
13 Mesclador continu amb sitja, per a morter

industrial en sec, subministrat a granel. 1,930 5,379h 10,54
14 Regla vibrant de 3 m. 5,210 31,312h 162,45
15 Grua autopropulsada de braç telescòpic amb

una capacitat d'elevació de 60 t i 58 m
d'altura màxima de treball. 125,800 1,950h 245,31

16 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible
i oxigen com comburent. 8,210 1,989h 16,38

Import total: 5.956,94

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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Quadre de materials

1 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. 13,362 79,650 t 1.064,21
2 Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de

diàmetre. 11,420 1.133,580 t 12.944,40
3 Bloc de formigó, llis estàndard, color

gris, 40x20x15 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
densitat 1200 kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3. 0,760 472,992 U 359,58

4 Mig bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 20x20x15 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
densitat 1200 kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3. 0,710 20,085 U 14,43

5 Bloc de cantonada de formigó, llis
estàndard, color gris, 40x20x15 cm,
categoria II, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), densitat 1200 kg/m³, per
revestir. Segons UNE-EN 771-3. 1,780 20,904 U 37,05

6 Maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), categoria I, resistència a
compressió 10 N/mm², densitat 860 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1. 0,310 588,000 U 182,30

7 Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, de varis diàmetres. 1,210 205,800 kg 248,92

8 Separador homologat per murs. 0,060 196,000 U 11,76
9 Separador homologat per malla

electrosoldada superior. 1,050 722,000 U 758,10
10 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T

6x2,20 UNE-EN 10080. 2,500 72,000 m² 180,00
11 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500

T 6x2,20 UNE-EN 10080. 12,520 469,000 m² 5.870,48
12 Aigua. 1,490 0,672 m³ 1,01
13 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30

mm de diàmetre. 1,490 2,352 kg 3,43
14 Emprimació monocomponent a base de resines

sintètiques modificades sense dissolvents,
de color groc, per a l'adherència de
morters autoanivellants a suports
cementosos, asfàltics o ceràmics. 7,280 36,250 l 263,90

15 Adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1
TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat, color gris,
per a la col·locació en capa fina de peces
ceràmiques amb grau d'absorció mitjà-alt en
revestiments interiors, paviments interiors
i exteriors, cèrcols i especialment sobre
plaques de guix laminat i revestiments de
piscines amb mosaic de vidre, a base de
ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines
sintètiques. 0,300 356,000 kg 106,80

16 Morter de junts cimentós, tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm, a base de
ciment blanc d'alta resistència i additius
especials, per a rejuntat de peces
ceràmiques amb grau d'absorció mitjà-alt. 1,610 525,000 kg 847,00

17 Morter de junts de resines reactives, tipus
RG, segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 1 a 15 mm, de dos components a
base de resina epoxídica, càrregues
inertes, additius i catalitzadors orgànics,
amb resistència als àcids, amb efecte
bacteriostàtic, antifloridura i antiverdet,
especial per a rejuntat de tot tipus de
peces ceràmiques i pedres naturals en zones
amb agressivitat química o en contacte amb
aliments. 15,750 11,570 kg 182,45

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)

PISCINA_SABARCA_V2 Pàgina 1



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 217 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

18 Adhesiu cimentós, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat, color blanc, a base de ciment
d'alta resistència, àrids seleccionats,
additius i resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de tot tipus de
peces ceràmiques en paraments verticals
interiors i paviments interiors i
exteriors. 0,510 1.400,000 kg 714,00

19 Pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6
segons UNE-EN 13813, composta por ciments
especials, àrids seleccionats i additius,
per a espessors de 2 a 5 mm, utilitzada en
anivellació de paviments. 0,730 1.160,000 kg 846,80

20 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 53,050 1,456 t 77,22

21 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-7,5
(resistència a compressió 7,5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 53,470 1,389 t 74,18

22 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió 15
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 72,960 0,494 t 36,14

23 Formigó per projectar, HA-30/F/12/XD2, amb
una dosificació de ciment de 400 kg/m³,
fabricat en central. 100,220 7,595 m³ 760,97

24 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 85,390 57,271 m³ 4.890,93
25 Canaleta prefabricada de formigó per

recollida d'aigües, de 30 cm d'ample,
inclús peces especials. 5,140 27,300 m 140,40

26 Canaleta prefabricada de polipropilè, en
trams de 1000 mm de longitud, 130 mm
d'amplada i 52 mm d'altura, amb reixeta
passarel·la d'acer galvanitzat classe A-15
segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, inclús
peces especials. 30,352 160,000 m 4.856,00

27 Sifó en línia de PVC, "JIMTEN", color gris,
registrable, amb unió mascle/femella, de
110 mm de diàmetre. 62,376 32,000 U 1.996,80

28 Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
10 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,25
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 0,910 29,000 m² 26,10

29 Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 1,990 18,050 m² 36,10

30 Kit de creuetes de PVC per garantir un
gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i paviments ceràmics. 2,380 122,500 U 290,50

31 Peces de gres porcellànic tècnic, de
200x200x10 mm, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,1%, grup BIa, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
Rd>45 segons UNE 41901 EX i lliscabilitat
classe 3 segons CTE; càrrega de trencament
>3000 N; resistència a la flexió >45 N/mm². 43,680 367,500 m² 16.051,00

32 Mosaic de gres esmaltat, color blau, acabat
llis, format per tessel·les de 50x50x6 mm,
muntades sobre peces de malla de 299x299
mm. 17,650 89,000 m² 1.570,85

33 Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol
d'acer inoxidable AISI 316, de cap
aixamfranat. 0,749 240,000 U 180,00

Quadre de materials

Import
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34 Passamans recte format per tub buit d'acer
inoxidable AISI 304, acabat polit brillant,
de 43 mm de diàmetre, amb suports del
mateix material per a la seva fixació al
parament. 42,767 120,000 m 5.132,40

35 Reixeta de PVC de 34 cm d'amplària per
canaleta de piscina, de material plàstic
amb textura antilliscant, fins i tot perfís
suport i peces especials de cantonada. 25,320 27,300 m 691,34

36 Peces especials i material complementari. 0,840 26,000 U 21,84
37 Malla de fibra de vidre. 2,190 26,000 m² 56,94
38 Resina de polièster. 6,900 19,500 kg 134,68

Import total: 61.661,01

Quadre de materials

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
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Quadre de preus auxiliars

Quadre de preus auxiliars
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1 ADE002 m³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació de
les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra.

mq01ret020b 0,081 h 60,675 4,91Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo113 0,037 h 23,040 0,85Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,760 0,12Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,880 0,180

Total per m³ ............: 6,06
Són SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m³.

Annex de justificació de preus Pàgina 1
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2 ADE002b m³ Excavació a cel obert, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació de
les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra.

mq01ret020b 0,081 h 60,675 4,91Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo113 0,037 h 23,040 0,85Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,760 0,12Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,880 0,180

Total per m³ ............: 6,06
Són SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m³.

3 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm
de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01arr010b 2,100 t 11,420 23,98Grava de pedrera, de 20 a 30
mm de diàmetre.

mq04dua020b 0,107 h 10,330 1,11Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mo113 0,030 h 23,040 0,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 25,780 0,52Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 26,300 0,790

Total per m³ ............: 27,09
Són VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m³.

4 ADR030b m³ Protecció de tubs realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01ara030 1,800 t 13,362 24,05Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mq04dua020b 0,107 h 10,330 1,11Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mq02rod010d 0,161 h 10,717 1,73Safata vibrant de guiat
manual, de 300 kg, amplada de
treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,011 h 118,420 1,30Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,116 h 23,040 2,67Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 30,860 0,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,480 0,940

Total per m³ ............: 32,42
Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per
m³.

5 ADR030c m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm
de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01arr010b 2,100 t 11,420 23,98Grava de pedrera, de 20 a 30
mm de diàmetre.

mq04dua020b 0,107 h 10,330 1,11Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mo113 0,030 h 23,040 0,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 25,780 0,52Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 26,300 0,790

Total per m³ ............: 27,09
Són VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m³.

6 ADR030d m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm
de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01arr010b 2,100 t 11,420 23,98Grava de pedrera, de 20 a 30
mm de diàmetre.

mq04dua020b 0,107 h 10,330 1,11Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mo113 0,030 h 23,040 0,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 25,780 0,52Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,300 0,790

Total per m³ ............: 27,09
Són VINT-I-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m³.

7 ADR100 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mq02rop020 0,215 h 3,900 0,84Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,005 h 118,420 0,59Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,458 h 23,040 10,55Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,980 0,24Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 12,220 0,370

Total per m² ............: 12,59
Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m².
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8 ADR100b m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mq02rop020 0,215 h 3,900 0,84Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,005 h 118,420 0,59Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,458 h 23,040 10,55Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,980 0,24Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 12,220 0,370

Total per m² ............: 12,59
Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m².

9 ADR100c m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mq02rop020 0,215 h 3,900 0,84Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,005 h 118,420 0,59Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,458 h 23,040 10,55Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,980 0,24Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 12,220 0,370

Total per m² ............: 12,59
Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m².

10 ANS010 m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de
12 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME
15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la
malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions
projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels
junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt07aco020n 2,000 U 1,050 2,10Separador homologat per malla
electrosoldada superior.

mt07ame010q 1,200 m² 12,520 15,02Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010tLb 0,126 m³ 85,390 10,76Formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central.

mt16pea020c 0,050 m² 1,990 0,10Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mq06vib020 0,087 h 5,210 0,45Regla vibrant de 3 m.
mq06cor020 0,087 h 10,600 0,92Equip per a tall de juntes en

soleres de formigó.
mo112 0,107 h 23,790 2,55Peó especialitzat

construcció.
mo020 0,127 h 27,500 3,49Oficial 1ª construcció.
mo113 0,127 h 23,040 2,93Peó ordinari construcció.
mo077 0,063 h 24,460 1,54Ajudant construcció.
% 2,000 % 39,860 0,80Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 40,660 1,220

Total per m² ............: 41,88
Són QUARANTA-U EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
m².

11 ANS010c m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de
10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME
15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la
malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions
projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels
junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt07aco020n 2,000 U 1,050 2,10Separador homologat per malla
electrosoldada superior.

mt07ame010q 1,200 m² 12,520 15,02Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010tLb 0,105 m³ 85,390 8,97Formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central.

mt16pea020c 0,050 m² 1,990 0,10Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mq06vib020 0,086 h 5,210 0,45Regla vibrant de 3 m.
mq06cor020 0,084 h 10,600 0,89Equip per a tall de juntes en

soleres de formigó.
mo112 0,102 h 23,790 2,43Peó especialitzat

construcció.
mo020 0,113 h 27,500 3,11Oficial 1ª construcció.
mo113 0,113 h 23,040 2,60Peó ordinari construcció.
mo077 0,056 h 24,460 1,37Ajudant construcció.
% 2,000 % 37,040 0,74Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 37,780 1,130

Total per m² ............: 38,91
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².

12 ANS010d m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de
10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la
malla electrosoldada amb separadors
homologats. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions
projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels
junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt07aco020n 2,000 U 1,050 2,10Separador homologat per malla
electrosoldada superior.

mt07ame010d 1,200 m² 2,500 3,00Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010tLb 0,105 m³ 85,390 8,97Formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central.

mt16pea020c 0,050 m² 1,990 0,10Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mq06vib020 0,086 h 5,210 0,45Regla vibrant de 3 m.
mq06cor020 0,084 h 10,600 0,89Equip per a tall de juntes en

soleres de formigó.
mo112 0,102 h 23,790 2,43Peó especialitzat

construcció.
mo020 0,113 h 27,500 3,11Oficial 1ª construcció.
mo113 0,113 h 23,040 2,60Peó ordinari construcció.
mo077 0,056 h 24,460 1,37Ajudant construcció.
% 2,000 % 25,020 0,50Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 25,520 0,770

Total per m² ............: 26,29
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m².

13 DFP010 m² Demolició lateral piscina format per panells
prefabricats de formigó de fins a 20 cm de
gruix, disposats en posició horitzontal, amb
mitjans mecànics, sense deteriorar els
elements constructius als quals estan
subjectes, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,258 h 4,540 1,17Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,129 h 7,700 0,99Compressor portàtil dièsel

mitja pressió 10 m³/min.
mq01pan010a 0,002 h 44,790 0,09Pala carregadora sobre

pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.
mq07gte010f 0,050 h 125,800 6,29Grua autopropulsada de braç

telescòpic amb una capacitat
d'elevació de 60 t i 58 m
d'altura màxima de treball.

mq08sol010 0,051 h 8,210 0,42Equip d'oxitall, amb acetilè
com combustible i oxigen com
comburent.

mo019 0,061 h 27,920 1,70Oficial 1ª soldador.
mo112 0,123 h 23,790 2,93Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,307 h 23,040 7,07Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 20,660 0,41Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 21,070 0,630

Total per m² ............: 21,70
Són VINT-I-U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m².

14 DIS015 m Demolició de canaleta de drenatge de
polipropilè o PVC, amb martell pneumàtic,
sense deteriorar els col·lectors que
poguessin enllaçar amb ella i condicionant
els seus extrems, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la demolició de la solera de suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en
projecció horitzontal, la longitud realment
enderrocada segons especificacions de
Projecte.

mq05mai030 0,181 h 4,540 0,82Martell pneumàtic.
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mq05pdm110 0,090 h 7,700 0,69Compressor portàtil dièsel
mitja pressió 10 m³/min.

mo112 0,215 h 23,790 5,11Peó especialitzat
construcció.

mo113 0,108 h 23,040 2,49Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,110 0,18Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,290 0,280

Total per m ............: 9,57
Són NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m.

15 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,155 h 4,540 0,70Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,155 h 4,240 0,66Compressor portàtil elèctric

2 m³/min de cabal.
mo112 0,184 h 23,790 4,38Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,123 h 23,040 2,83Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 8,570 0,17Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,740 0,260

Total per m² ............: 9,00
Són NOU EUROS per m².

16 DRA010 m² Demolició d'enrajolat de gres, amb martell
elèctric, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit
al suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai040 0,256 h 3,479 0,89Martell elèctric.
mo113 0,361 h 23,040 8,32Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,210 0,18Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,390 0,280

Total per m² ............: 9,67
Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m².
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17 FDD160b m Passamans recte format per tub buit d'acer
inoxidable AISI 304, acabat polit brillant,
de 43 mm de diàmetre, amb suports del mateix
material fixats al parament mitjançant
ancoratge mecànic amb tacs de niló i cargols
d'acer inoxidable AISI 316. Inclús replanteig
dels suports, fixació dels suports al
parament i fixació del passamans als suports.
Elaborat en taller i muntat a obra.
Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels
suports al parament. Fixació del passamans
als suports.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada a eixos, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a
eixos, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt26aaa033b 2,000 U 0,749 1,50Ancoratge mecànic amb tac de
niló i cargol d'acer
inoxidable AISI 316, de cap
aixamfranat.

mt26dpa030d 1,000 m 42,767 42,77Passamans recte format per
tub buit d'acer inoxidable
AISI 304, acabat polit
brillant, de 43 mm de
diàmetre, amb suports del
mateix material per a la seva
fixació al parament.

mo018 0,229 h 27,920 6,39Oficial 1ª serraller.
mo059 0,229 h 24,540 5,62Ajudant serraller.
% 2,000 % 56,280 1,13Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 57,410 1,720

Total per m ............: 59,13
Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m.

18 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica
de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, resistència a compressió 10
N/mm², amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².
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mt04lpc010e 58,800 U 0,310 18,23Maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça
P), categoria I, resistència
a compressió 10 N/mm²,
densitat 860 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,490 0,01Aigua.
mt09mif010db 0,057 t 53,470 3,05Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5
(resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,222 h 1,930 0,43Mesclador continu amb sitja,
per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.

mo021 0,770 h 27,500 21,18Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo114 0,847 h 23,040 19,51Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 2,000 % 62,410 1,25Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 63,660 1,910

Total per m² ............: 65,57
Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
per m².

19 FEF020 m² Mur de càrrega de 15 cm d'espessor de fàbrica
de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x15 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a
granel, amb peces especials tals com a mitjos
blocs i blocs de cantonada.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els cèrcols horitzontals ni la
formació de les llindes dels buits del
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície
suport. Replanteig, planta a planta.
Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de
ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Resolució de
cantonades i trobades. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits de
superfície major de 2 m².

mt02bhp010Afa 12,128 U 0,760 9,22Bloc de formigó, llis
estàndard, color gris,
40x20x15 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), densitat 1200
kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3.
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mt02bhp011c 0,515 U 0,710 0,37Mig bloc de formigó, llis
estàndard, color gris,
20x20x15 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), densitat 1200
kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3.

mt02bhp012c 0,536 U 1,780 0,95Bloc de cantonada de formigó,
llis estàndard, color gris,
40x20x15 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), densitat 1200
kg/m³, per revestir. Segons
UNE-EN 771-3.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,490 0,01Aigua.
mt09mif010db 0,021 t 53,470 1,12Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-7,5
(resistència a compressió 7,5
N/mm²), subministrat a
granel, segons UNE-EN 998-2.

mq06mms010 0,081 h 1,930 0,16Mesclador continu amb sitja,
per a morter industrial en
sec, subministrat a granel.

mo021 0,482 h 27,500 13,26Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo114 0,500 h 23,040 11,52Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 2,000 % 36,610 0,73Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 37,340 1,120

Total per m² ............: 38,46
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per
m².

20 PA002 U Realització de proves de diagnosi per
identificar possibles fuites en els circuits
de la piscina. Es realitzarà una prova de
pressió als circuits d’impulsió i retorn,
utilitzant manòmetres calibrats per mesurar
possibles pèrdues de càrrega. A continuació,
es durà a terme una prova amb gas traçador,
on es farà la injecció d’hidrogen i nitrogen
en components sensibles i passa murs,
utilitzant mesuradors portàtils per detectar
fuites no visibles.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la realització de la prova de pressió
i l’aplicació de gas traçador per localitzar
fuites.
Inclou: Realització de la prova de pressió
als circuits d’impulsió i retorn, aplicació
del gas traçador als components sensibles, i
utilització de mesuradors portàtils per la
detecció de fuites no visibles.
Criteri d'amidament de projecte: Mesura dels
punts inspeccionats segons les
especificacions del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud o superfície realment inspeccionada
durant les proves.

Sense descomposició 8.640,777
3,000 % Costos indirectes 8.640,777 259,223

Total per U ............: 8.900,00
Són VUIT MIL NOU-CENTS EUROS per U.
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21 PA004 U Desmuntatge i revisió dels diferents elements
instal·lats al vas de la piscina que
presenten defectes d’instal·lació, com ara
impulsors, boques d'entrada i sortida
d’aigua, llums submergibles i altres
components de la infraestructura. Es
realitzarà un ajust o substitució dels
elements mal instal·lats, assegurant la seva
correcta fixació i funcionament. Els elements
defectuosos seran substituïts per nous,
respectant les especificacions tècniques per
garantir l'optimització del sistema de la
piscina.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge, la revisió i correcció
dels elements mal instal·lats, així com la
seva substitució per elements nous quan sigui
necessari.
Inclou: Desmuntatge dels elements defectuosos
(impulsors, boques d’aigua, llums, etc.),
revisió i ajust de la seva instal·lació,
substitució dels components defectuosos, i
verificació del correcte funcionament dels
elements després de la instal·lació.
Criteri d'amidament de projecte: Quantitat
mesurada segons la documentació gràfica del
projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà i
justificarà la quantitat d’elements
desmuntats, ajustats i substituïts realment
en l'obra.

Sense descomposició 114,398
3,000 % Costos indirectes 114,398 3,432

Total per U ............: 117,83
Són CENT  DISSET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS
per U.

22 PA005 m² Substitució de peces trencades, desadherides
o caigudes del revestiment interior del vas
de piscina, amb la retirada manual de les
peces danyades i la col·locació de noves
peces de gresite iguals o similars. També es
prepara el suport amb morter d’unió i es
realitza el rejuntat amb morter resistent a
agents químics.
Criteri de valoració econòmica: Inclou la
retirada de les peces malmeses o caigudes, la
preparació del suport, la col·locació de
noves peces, el rejuntat i la neteja final.
Inclou: Extracció de les peces malmeses o
caigudes, neteja i regularització del suport,
col·locació de gresite nou, rejuntat i neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
estimada segons plànols i àrees afectades.
Criteri de mesura d'obra: S’amidarà i
justificara la superfície reparada i
rejuntada segons inspecció in situ i
indicacions del projecte.

Sense descomposició 19,417
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3,000 % Costos indirectes 19,417 0,583

Total per m² ............: 20,00
Són VINT EUROS per m².

23 PA006 U Reparació de fuites d’aigua en elements
passants mitjançant la demolició puntual del
revestiment, aplicació de productes
específics d’impermeabilització i reposició
del gresite. El procés inclou la neteja, la
preparació del suport, l’aplicació
d’imprimació epoxídica, segellat amb màstic
de baixa retracció i elevada flexibilitat,
tractament superficial amb pintura
impermeable i la reposició del revestiment
amb gresite.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la retirada del gresite i massilla, la
neteja del suport, l’aplicació dels productes
d’impermeabilització, la reposició del
gresite i el rejuntat amb morter epoxídic.
Inclou: Demolició puntual del revestiment al
voltant de l’element passant. Neteja mecànica
del suport. Aplicació d’imprimació epoxídica
i segellat amb màstic S10 per segellar els
elements passants. Tractament amb pintura
impermeable Hidrofix i reposició de les peces
de gresite amb adhesiu i rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Unitats
estimades segons plànols i àrees afectades
per fuites.
Criteri de mesura d'obra: Es justificaran les
unitats realment reparades, segellada i
rejuntada segons inspecció in situ i informe
de fuites.

Sense descomposició 339,806
3,000 % Costos indirectes 339,806 10,194

Total per U ............: 350,00
Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per U.
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24 PA007 U Gestió dels residus generats durant les
obres, incloent residus perillosos i no
perillosos, d’acord amb la normativa vigent
en matèria de medi ambient i seguretat.
S’inclou la recollida selectiva,
classificació, emmagatzematge temporal,
transport i gestió mitjançant gestors
autoritzats. Els residus perillosos, com el
fibrociment amb amiant, seran manipulats
segons els protocols de seguretat establerts,
embalats en contenidors homologats i
traslladats a abocadors autoritzats amb la
corresponent traçabilitat documental. Els
residus no perillosos, com runes, metalls,
fusta, plàstics i embalatges, es gestionaran
segons la seva naturalesa, prioritzant el
reciclatge i la valorització per minimitzar
l’impacte ambiental. Es contempla la
tramitació dels documents ambientals
necessaris, incloent fulls de seguiment i
certificats de gestió de residus.
Inclou: Recollida, classificació i
emmagatzematge temporal dels residus
generats.Transport i gestió dels residus
mitjançant gestors autoritzats.Elaboració i
tramitació dels documents ambientals
pertinents.
Criteri d'amidament de projecte: La unitat de
mesura serà per tona de residus gestionats,
d'acord amb la documentació del projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
quantitat total de residus gestionats segons
el pesatge realitzat en les instal·lacions
del gestor autoritzat o en els punts de
destinació dels residus.

Sense descomposició 2.438,000
3,000 % Costos indirectes 2.438,000 73,140

Total per U ............: 2.511,14
Són DOS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS per U.
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25 PA008 U Subministrament i aplicació de totes les
mesures necessàries per garantir la seguretat
i la salut dels treballadors durant
l'execució del projecte, conforme a la
normativa vigent en matèria de seguretat
laboral. Inclou la redacció del Pla de
Seguretat i Salut, així com l'implantació de
totes les mesures de protecció col·lectiva i
individual que siguin necessàries per evitar
accidents laborals i riscos per a la salut.
La partida comprèn la senyalització de
l'obra, la instal·lació de xarxes de
seguretat, la protecció en els treballs en
alçada, l’ús de equips de protecció
individual (EPIs), així com la formació i
sensibilització del personal en matèria de
seguretat. També s’inclou l’assistència en
matèria de coordinació de seguretat, amb la
supervisió periòdica de les condicions
laborals i la gestió de les incidències
relacionades amb la seguretat i la salut en
el treball.
Inclou: Redacció i aplicació del Pla de
Seguretat i Salut, subministrament i
vigilància dels EPIs adequats per als
treballadors, instal·lació de mesures de
seguretat, com xarxes i proteccions en
alçada, coordinació i formació dels
treballadors en matèria de seguretat laboral.
Criteri d'amidament de projecte: La unitat de
mesura serà per obra realitzada, tenint en
compte el compliment de les mesures de
seguretat establertes al Pla de Seguretat i
Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
l’implantació i aplicació efectiva de les
mesures de seguretat i salut a través de les
actuacions realitzades, la documentació
presentada i la supervisió de les condicions
laborals durant la durada de l’obra.

Sense descomposició 1.891,194
3,000 % Costos indirectes 1.891,194 56,736

Total per U ............: 1.947,93
Són MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS per U.
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26 PA009 U Execució de connexions entre les canaletes de
drenatge prefabricades de nova implantació i
la xarxa de drenatge existent, així com
connexions puntuals amb canaletes
preexistents a l'àmbit d'actuació. Les
connexions es realitzaran mitjançant
canonades de PVC de diàmetre, colzes, peces
especials i maneguets flexibles, garantint la
continuïtat hidràulica i l'estanquitat del
sistema.
Inclou: Execució dels forats a les canaletes.
Acoblament i fixació de les canonades entre
canaletes o amb la xarxa existent.
Subministrament d’accessoris i segellat de
les unions. Comprovació del funcionament
hidràulic de les connexions.
Criteri de mesura d’obra: Es mesurarà per
unitat realment executada en obra segons
especificacions de Projecte.

Sense descomposició 970,874
3,000 % Costos indirectes 970,874 29,126

Total per U ............: 1.000,00
Són MIL EUROS per U.

27 PA010 U Verificació tècnica de tots els elements del
sistema hidràulic de la piscina un cop
finalitzades les obres: comprovació del
funcionament correcte del sistema de bombeig,
circuits d’impulsió i retorn, recollida per
skimmers o canals perimetrals, vàlvules,
fitxes i equips auxiliars, garantint
l’estanquitat, la circulació adequada del
cabal i l’absència de fuites o anomalies de
pressió.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la revisió integral de totes les
línies de conducció i equips hidràulics
instal·lats, amb la posada en marxa dels
sistemes i l’ajust necessari per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Activació del sistema de bombeig.
Comprovació de cabals i pressions. Inspecció
de connexions i elements passants.
Verificació d’estanquitat en els punts
d’intervenció. Ajustos menors si escau.
Redacció d’informe de validació tècnica.
Criteri de mesura d’obra: S’amidarà per
actuació realitzada, un cop completada la
revisió i validada per la Direcció
Facultativa.

Sense descomposició 1.520,874
3,000 % Costos indirectes 1.520,874 45,626

Total per U ............: 1.566,50
Són MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS per U.
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28 PA011 U Reparació puntual de possibles desperfectes
durant l’execució de les obres o posteriors
inspeccions, com ara trencaments en
canonades, deteriorament de revestiments,
paviments o altres elements vinculats al vas
de piscina o a les seves instal·lacions
auxiliars.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la localització del punt afectat, la
demolició controlada de l’element, la
reparació o substitució del component afectat
i la reposició dels acabats.
Inclou: Identificació i accés al punt
afectat. Reparació o substitució de
canonades, tubs, accessoris, revestiments o
paviments segons el cas. Reposició de
materials amb característiques iguals o
similars a les existents. Verificació de
l’estanquitat o funcionalitat.
Criteri d’amidament de projecte: Previsió a
tant alçat segons estimació tècnica de les
possibles incidències.
Criteri de mesura d’obra: Es justificarà
segons actuacions realment executades,
degudament documentades i validades per la
direcció facultativa.

Sense descomposició 10.000,000
3,000 % Costos indirectes 10.000,000 300,000

Total per U ............: 10.300,00
Són DEU MIL TRES-CENTS EUROS per U.

29 PA012 U Verificació de la qualitat dels materials
emprats en les actuacions del projecte,
mitjançant comprovacions documentals,
contrast amb especificacions tècniques i, si
escau, assaigs en laboratori acreditat. El
control afecta principalment materials com
adhesius, morters, màstics, paviments,
revestiments i productes impermeabilitzants,
garantint el compliment de les normes UNE
corresponents.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la recopilació i revisió de fitxes
tècniques i certificats de qualitat, la presa
de mostres si és necessari, el transport a
laboratori i la redacció d’informes de
conformitat.
Inclou: Control documental de materials
subministrats. Presa i etiquetatge de
mostres. Enviament a laboratori per a
verificació segons normativa aplicable.
Emissió d’informes de resultats. Coordinació
amb la direcció facultativa.
Criteri d’amidament de projecte: Nombre
estimat de controls segons capítols
d’actuació i lotificació dels materials
principals.
Criteri de mesura d’obra: Es computarà el
nombre real de controls efectuats i
documentats durant l’execució de l’obra.

Sense descomposició 1.500,000
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3,000 % Costos indirectes 1.500,000 45,000

Total per U ............: 1.545,00
Són MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS per U.

30 RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT
- C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm
d'espessor, aplicada manualment, per a la
regularització i anivellació de la superfície
suport interior de formigó o morter, prèvia
aplicació d'emprimació monocomponent a base
de resines sintètiques modificades sense
dissolvents, de color groc, preparada per
rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta,
laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de
panell rígid de poliestirè expandit per a la
preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el suport de formigó ni el
revestiment.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells
d'acabat. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Aplicació de
l'emprimació. Pastat amb creu de pastar
elèctric. Abocament i estesa de la mescla.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt09mcp200a 4,000 kg 0,730 2,92Pasta anivelladora de terres,
CT - C20 - F6 segons UNE-EN
13813, composta por ciments
especials, àrids seleccionats
i additius, per a espessors
de 2 a 5 mm, utilitzada en
anivellació de paviments.

mt09bnc235a 0,125 l 7,280 0,91Emprimació monocomponent a
base de resines sintètiques
modificades sense
dissolvents, de color groc,
per a l'adherència de morters
autoanivellants a suports
cementosos, asfàltics o
ceràmics.

mt16pea020a 0,100 m² 0,910 0,09Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mo020 0,100 h 27,500 2,75Oficial 1ª construcció.
mo113 0,125 h 23,040 2,88Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,550 0,19Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,740 0,290

Total per m² ............: 10,03
Són DEU EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m².
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31 RSG230 m² Paviment exterior de peces de gres
porcellànic tècnic, de 200x200x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,1%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE;
càrrega de trencament >3000 N; resistència a
la flexió >45 N/mm². SUPORT: de morter de
ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus
L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície
suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i
junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de
les peces a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcp100d 4,000 kg 0,510 2,04Adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps
obert ampliat, color blanc, a
base de ciment d'alta
resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors i paviments
interiors i exteriors.

mt18bcp110dbb 1,050 m² 43,680 45,86Peces de gres porcellànic
tècnic, de 200x200x10 mm,
gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,1%,
grup BIa, segons UNE-EN
14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat
classe 3 segons CTE; càrrega
de trencament >3000 N;
resistència a la flexió >45
N/mm².

mt18acc100a 0,350 U 2,380 0,83Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mt09mcp020bE 1,500 kg 1,610 2,42Morter de junts cimentós,
tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm, a base
de ciment blanc d'alta
resistència i additius
especials, per a rejuntat de
peces ceràmiques amb grau
d'absorció mitjà-alt.

mo023 0,526 h 27,500 14,47Oficial 1ª enrajolador.
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mo061 0,263 h 24,460 6,43Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 72,050 1,44Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 73,490 2,200

Total per m² ............: 75,69
Són SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per
m².

32 RSG230b m² Paviment exterior de peces de gres
porcellànic tècnic, de 200x200x10 mm, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E<0,1%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat classe 3 segons CTE;
càrrega de trencament >3000 N; resistència a
la flexió >45 N/mm². SUPORT: de morter de
ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i
mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós, C1 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós tipus
L, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície
suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i
junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les creuetes. Col·locació de
les peces a punta de paleta. Formació de
junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del
paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de
peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09mcp100d 4,000 kg 0,510 2,04Adhesiu cimentós, C1 TE,
segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps
obert ampliat, color blanc, a
base de ciment d'alta
resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques, per a la
col·locació en capa fina de
tot tipus de peces ceràmiques
en paraments verticals
interiors i paviments
interiors i exteriors.

mt18bcp110dbb 1,050 m² 43,680 45,86Peces de gres porcellànic
tècnic, de 200x200x10 mm,
gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E<0,1%,
grup BIa, segons UNE-EN
14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE
41901 EX i lliscabilitat
classe 3 segons CTE; càrrega
de trencament >3000 N;
resistència a la flexió >45
N/mm².
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mt18acc100a 0,350 U 2,380 0,83Kit de creuetes de PVC per
garantir un gruix dels junts
entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i
paviments ceràmics.

mt09mcp020bE 1,500 kg 1,610 2,42Morter de junts cimentós,
tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm, a base
de ciment blanc d'alta
resistència i additius
especials, per a rejuntat de
peces ceràmiques amb grau
d'absorció mitjà-alt.

mo023 0,526 h 27,500 14,47Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,263 h 24,460 6,43Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 72,050 1,44Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 73,490 2,200

Total per m² ............: 75,69
Són SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per
m².

33 UAI011 m Canaleta prefabricada de polipropilè, en
trams de 1000 mm de longitud, 130 mm
d'amplada i 52 mm d'altura, amb reixeta
passarel·la de PVC, sobre solera de formigó
en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix;
prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb
formigó. Inclús peces especials i sifó en
línia registrable.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de
la canaleta de drenatge sobre la base de
formigó. Muntatge dels accessoris en la
canaleta de drenatge. Execució de forats pel
connexionat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Acoblament i rejuntat de la
canonada a la canaleta de drenatge.
Col·locació del sifó en línia. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons longitud actuada en obra i
especificacions de projecte.

mt10hmf010tLb 0,078 m³ 85,390 6,66Formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central.

mt11cap010aa 1,000 m 30,352 30,35Canaleta prefabricada de
polipropilè, en trams de 1000
mm de longitud, 130 mm
d'amplada i 52 mm d'altura,
amb reixeta passarel·la
d'acer galvanitzat classe
A-15 segons UNE-EN 1433 i
UNE-EN 124, inclús peces
especials.

mt11pvj020b 0,200 U 62,376 12,48Sifó en línia de PVC,
"JIMTEN", color gris,
registrable, amb unió
mascle/femella, de 110 mm de
diàmetre.

mo041 0,467 h 27,500 12,84Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

Annex de justificació de preus Pàgina 23

Núm. Codi U Descripció Total



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 244 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

mo087 0,244 h 24,460 5,97Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 68,300 1,37Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 69,670 2,090

Total per m ............: 71,76
Són SETANTA-U EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.

34 UPG010 m² Formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per via
humida per a formació de parament vertical de
vas de piscina, de 15 cm d'espessor, amb
doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, i armadura de
reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4
kg/m³, sense juntes de dilatació. Inclús
filferro de lligar i separadors.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Col·locació de la malla electrosoldada.
Col·locació de l'armadura de reforç.
Projecció del formigó en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt07ame010q 2,200 m² 12,520 27,54Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt07aco010g 4,200 kg 1,210 5,08Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en
barres sense elaborar, de
varis diàmetres.

mt08var050 0,048 kg 1,490 0,07Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt07aco020d 4,000 U 0,060 0,24Separador homologat per murs.
mt10hes200b 0,155 m³ 100,220 15,53Formigó per projectar,

HA-30/F/12/XD2, amb una
dosificació de ciment de 400
kg/m³, fabricat en central.

mq06gun010 0,720 h 14,480 10,43Gunitadora de formigó per via
humida 33 kW.

mo043 0,112 h 27,470 3,08Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,116 h 24,430 2,83Ajudant ferrallista.
mo041 0,604 h 27,500 16,61Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,256 h 24,460 6,26Ajudant construcció d'obra

civil.
% 3,000 % 87,670 2,63Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 90,300 2,710

Total per m² ............: 93,01
Són NORANTA-TRES EUROS AMB U CÈNTIM per m².
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35 UPG010b m² Formigó HA-30/F/12/XD2, projectat per via
humida per a formació de parament vertical de
vas de piscina, de 15 cm d'espessor, amb
doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, i armadura de
reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4
kg/m³, sense juntes de dilatació. Inclús
filferro de lligar i separadors.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Col·locació de la malla electrosoldada.
Col·locació de l'armadura de reforç.
Projecció del formigó en capes successives.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt07ame010q 2,200 m² 12,520 27,54Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt07aco010g 4,200 kg 1,210 5,08Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
subministrat en obra en
barres sense elaborar, de
varis diàmetres.

mt08var050 0,048 kg 1,490 0,07Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt07aco020d 4,000 U 0,060 0,24Separador homologat per murs.
mt10hes200b 0,155 m³ 100,220 15,53Formigó per projectar,

HA-30/F/12/XD2, amb una
dosificació de ciment de 400
kg/m³, fabricat en central.

mq06gun010 0,720 h 14,480 10,43Gunitadora de formigó per via
humida 33 kW.

mo043 0,112 h 27,470 3,08Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,116 h 24,430 2,83Ajudant ferrallista.
mo041 0,604 h 27,500 16,61Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,256 h 24,460 6,26Ajudant construcció d'obra

civil.
% 3,000 % 87,670 2,63Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 90,300 2,710

Total per m² ............: 93,01
Són NORANTA-TRES EUROS AMB U CÈNTIM per m².
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36 UPR020 m Formació de canaleta en cantell de piscina
composta per peces prefabricades de formigó
per recollida d'aigües de 30 cm d'ample,
col·locades sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix, rebudes amb
morter de ciment, industrial, M-5,
arrebossades i brunyides interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15, amb angles arrodonits i
posterior revestiment amb polièster reforçat
amb fibra de vidre. Inclús reixeta amb
textura antilliscant en material plàstic de
340 mm d'ample, emboetat entre sí amb
dispositiu d'unió articulat, perfil suport i
peces especials de cantonada.
Inclou: Formació de solera. Replanteig del
recorregut de la canaleta de drenatge.
Muntatge de les peces prefabricades. Formació
de forats per connexionat de tubs. Acoblament
i rejuntat dels col·lectors a la canaleta de
drenatge. Formació del revestiment
superficial. Col·locació de la reixeta.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt10hmf010tLb 0,050 m³ 85,390 4,27Formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central.

mt11cah010 1,050 m 5,140 5,40Canaleta prefabricada de
formigó per recollida
d'aigües, de 30 cm d'ample,
inclús peces especials.

mt08aaa010a 0,016 m³ 1,490 0,02Aigua.
mt09mif010ca 0,056 t 53,050 2,97Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 0,019 t 72,960 1,39Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt47prp030 1,000 m² 2,190 2,19Malla de fibra de vidre.
mt47prp040 0,750 kg 6,900 5,18Resina de polièster.
mt47prp010 1,050 m 25,320 26,59Reixeta de PVC de 34 cm

d'amplària per canaleta de
piscina, de material plàstic
amb textura antilliscant,
fins i tot perfís suport i
peces especials de cantonada.

mt47prp020 1,000 U 0,840 0,84Peces especials i material
complementari.

mo087 1,333 h 24,460 32,61Ajudant construcció d'obra
civil.

mo041 0,727 h 27,500 19,99Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 101,450 2,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 103,480 3,100

Total per m ............: 106,58
Són CENT  SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per
m.
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37 UPT010 m² Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color
blau, acabat llis, format per tessel·les de
50x50x6 mm, muntades sobre peces de malla de
299x299 mm en terres i parets de vasos de
piscines, rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat i morter de junts de resines
reactives, tipus RG, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 1 a 15 mm, a base
de de dos components a base de resina
epoxídica, càrregues inertes, additius i
catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la impermeabilització de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació d'una regla horitzontal
a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
peces en el parament per l'especejament de
les mateixes. Col·locació de les peces
emprant plana de goma. Rejuntat. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt18bdk015a 1,000 m² 17,650 17,65Mosaic de gres esmaltat,
color blau, acabat llis,
format per tessel·les de
50x50x6 mm, muntades sobre
peces de malla de 299x299 mm.

mt09mcp010aoa 4,000 kg 0,300 1,20Adhesiu cimentós d'enduriment
normal, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït
i temps obert ampliat, color
gris, per a la col·locació en
capa fina de peces ceràmiques
amb grau d'absorció mitjà-alt
en revestiments interiors,
paviments interiors i
exteriors, cèrcols i
especialment sobre plaques de
guix laminat i revestiments
de piscines amb mosaic de
vidre, a base de ciment
d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques.

mt09mcp020pE 0,130 kg 15,750 2,05Morter de junts de resines
reactives, tipus RG, segons
UNE-EN 13888, color blanc,
per junts de 1 a 15 mm, de
dos components a base de
resina epoxídica, càrregues
inertes, additius i
catalitzadors orgànics, amb
resistència als àcids, amb
efecte bacteriostàtic,
antifloridura i antiverdet,
especial per a rejuntat de
tot tipus de peces ceràmiques
i pedres naturals en zones
amb agressivitat química o en
contacte amb aliments.

mo024 0,363 h 27,500 9,98Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,363 h 24,460 8,88Ajudant enrajolador.
% 3,000 % 39,760 1,19Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 40,950 1,230

Total per m² ............: 42,18
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m².

38 UPT010b m² Revestiment de mosaic de gres esmaltat, color
blau, acabat llis, format per tessel·les de
50x50x6 mm, muntades sobre peces de malla de
299x299 mm en terres i parets de vasos de
piscines, rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert
ampliat i morter de junts de resines
reactives, tipus RG, segons UNE-EN 13888,
color blanc, per junts de 1 a 15 mm, a base
de de dos components a base de resina
epoxídica, càrregues inertes, additius i
catalitzadors orgànics.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la impermeabilització de la piscina.
Inclou: Neteja i humectació del parament a
revestir. Col·locació d'una regla horitzontal
a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les
peces en el parament per l'especejament de
les mateixes. Col·locació de les peces
emprant plana de goma. Rejuntat. Neteja del
parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt18bdk015a 1,000 m² 17,650 17,65Mosaic de gres esmaltat,
color blau, acabat llis,
format per tessel·les de
50x50x6 mm, muntades sobre
peces de malla de 299x299 mm.

mt09mcp010aoa 4,000 kg 0,300 1,20Adhesiu cimentós d'enduriment
normal, C1 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït
i temps obert ampliat, color
gris, per a la col·locació en
capa fina de peces ceràmiques
amb grau d'absorció mitjà-alt
en revestiments interiors,
paviments interiors i
exteriors, cèrcols i
especialment sobre plaques de
guix laminat i revestiments
de piscines amb mosaic de
vidre, a base de ciment
d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i
resines sintètiques.

mt09mcp020pE 0,130 kg 15,750 2,05Morter de junts de resines
reactives, tipus RG, segons
UNE-EN 13888, color blanc,
per junts de 1 a 15 mm, de
dos components a base de
resina epoxídica, càrregues
inertes, additius i
catalitzadors orgànics, amb
resistència als àcids, amb
efecte bacteriostàtic,
antifloridura i antiverdet,
especial per a rejuntat de
tot tipus de peces ceràmiques
i pedres naturals en zones
amb agressivitat química o en
contacte amb aliments.

mo024 0,363 h 27,500 9,98Oficial 1ª enrajolador.

Annex de justificació de preus Pàgina 28

Núm. Codi U Descripció Total



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 249 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

mo062 0,363 h 24,460 8,88Ajudant enrajolador.
% 3,000 % 39,760 1,19Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 40,950 1,230

Total per m² ............: 42,18
Són QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m².
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Capítol 1 Demolicions i retirada d’elements existents 4.434,78
Capítol 2 Formació de les bases per noves platges 33.106,92
Capítol 3 Adaptació de la rampa accessible de la piscina 3 12.999,25
Capítol 4 Detecció i reparació de fuites 14.150,00
Capítol 5 Substitució i reposició d’elements defectuosos 7.598,30
Capítol 6 Pavimentació de platges i adequació de pendents 24.858,80
Capítol 7 Substitució i instal·lació de reixetes de drenatge 12.481,60
Capítol 8 Revisió i posada en servei 1.566,50
Capítol 9 Gestió de Residus 2.511,14
Capítol 10 Seguretat i Salut 1.947,93
Capítol 11 Desbordament piscina 9.543,43
Capítol 12 Control de qualitat 1.545,00
Capítol 13 Paviment accés piscina 8.863,20
Capítol 14 Reparacions per trencaments imprevistos durant l’obra 10.300,00
Pressupost d'execució material 145.906,85
13% de despeses generals 18.967,89
6% de benefici industrial 8.754,41
Suma 173.629,15
21% IVA 36.462,12
Pressupost d'execució per contracta 210.091,27

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS DEU MIL
NORANTA-U EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS.

Projecte: PISCINA_SABARCA_V2
Capítol Import
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1.- INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra 

les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia en les degudes condicions de seguretat i salut els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme 

les seves obligacions en el terreny de la previsió de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual 

s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la 

Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a 

l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències 

pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 

mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 

laboral competent segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant 

de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l’obra parcial o totalment comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, al contractista, sots contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sota contractistes (art. 11è). 
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2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.  

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l’obra o a prop de l’obra. 
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció 

d’acord amb els següents principis generals: 

k) Evitar riscos 

l) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

m) Combatre els riscos a l’origen 

n) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 

reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

o) Tenir el compte l’evolució de la tècnica. 

p) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

q) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica l’organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals en el treball. 

r) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

s) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones 

de risc greu i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 

es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 

mesures preventives que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 

riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures. 

 

5. Podran concertat operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte 

dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 

cooperatives respecte els socis, l’activitat dels qual consisteix en la prestació del seu 

treball personal. 
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2.1.- RISCOS 

2.1.1.- Riscos professionals 

- Caigudes a diferents nivells 

- Caigudes de materials 

- Talls, punxades i cops amb màquines, eines i materials. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Projecció de partícules las ulls. 

- Bolcades i atropellades. 

2.1.2.- Riscos de danys a tercers. 

- Caigudes al mateix nivell 

- Atropellades. 

- Caiguda d'objectes 

2.1.2.1.- Permís d'obra. 

Els permisos no s'expediran fins que no s'hagin donat les següents condicions: 

a) Comprovar que pot fer-se la feina de forma segura. 

b) Protegir adequadament tots els materials combustibles. 

c) Designar a un operari que supervisi els treballadors, proveït d'un extintor, continuant la 

vigilància del treball, durant com a mínim 30 minuts. 

En alguns llocs pot ser perillós efectuar treballs de tall i soldadura, malgrat les mesures de 

seguretat. 

2.1.2.2.- Fumadors. 

S'ha de prohibir fumar en les proximitats de materials combustibles o d'operacions perilloses (per 

exemple: en magatzem de plàstic escumosos o d’inflamables, i en operacions de vessament de 

combustibles líquids o de pintura amb dissolvent inflamables). En els llocs en que es permeti 

fumar, s'hauran d’instal·lar receptacles de seguretat per els mistos i cigarretes consumides. 

2.1.2.3.- Maquinària de construcció. 

Totes les màquines mogudes per motors de combustió interna han d'estar situades de forma que 

els conductes dels gasos de combustió efectuïn la descàrrega lluny dels materials combustibles. 

Les màquines mogudes per motors de combustió interna han de ser parats abans d'omplir el 

dipòsit de combustible. Les operacions de manteniment de les màquines s'han de situar en un 

taller separat de l'edifici en construcció. Totes les màquines amb motor de combustió interna 

hauran de portar extintor. 
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2.1.2.4.- Altres perills. 

En les operacions d'acabat mitjançant la tècnica d'aplicació polvoritzada de pintures amb 

dissolvents-base inflamables, i els treballs de colat de revestiments de terres amb adhesius 

també inflamables, s'hauran de prendre les següents precaucions: 

a) Eliminació de tota font d'ignició. Col·locació de cartells de " risc d’explosió ", "prohibició de 

fumar " i " prohibició de treballs a flama oberta ". 

b) Ventilació eficaç. 

c) Mitjanits d'extinció en condicions d'actuar. 

 

2.1.2.5.- Dificultats d'accés i evacuació. 

Els edificis en construcció presenten dificultats d'accés als bombers, d’accessibilitat als mitjans 

d'extinció i d'evacuació. 

El risc de propagació als edificis veïns és sever, i pot ser necessari posar en pràctica mesures 

especials de compartimentació, portes tallafoc, barreres resistents al foc provisionals, etc.. 

 

2.1.3.- Recomanacions. 

Compartimentació: En el cas de que en el projecte de l'edifici estigui previst l'existència de 

sectors d'incendi o elements de compartimentació resistents al foc, aquest hauran d'exigir-se 

quan abans millor, preferiblement amb prioritat sobre altres elements resistents. 

Els murs resistents al foc i les escales d'emergència, si estan previstes, es construiran quan 

abans. 

Les portes resistents al foc han d’instal·lar-se en quan sigui possible, amb tots els elements i 

dispositius de tancament. Un cop instal·lades, les obertures no han d'obstaculitzar-se amb 

materials que impedissin el tancament de les portes. 
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Accés als medis d'extinció.: Des del començament de les obres ha d'habilitar-se un accés 

provisional per l'entrada de material pesat de bombers. Ha d'estudiar-se, juntament amb el servei 

local d'extinció d'incendis, la disposició d'accés més adequada per maniobrar amb els equips 

d'extinció. 

Durant el període de construcció s'ha de mantenir un accés lliure i ràpid a tots els medis d'extinció 

mòbils o fixos, provisionals o permanents. Aquest accessos, no han de veure's destorbats per 

elements constructius, altres materials, ni equips. 

Extintors: En totes les casetes d'obra i magatzems de materials combustibles i inflamables, hi 

haurà com a mínim un extintor. En cada nova planta es situarà un extintor junt a les escales 

d'accés, tant bon punt els materials combustibles comencin a acumular-se. Totes les operacions 

perilloses (tall i soldadura, pintura, enganxat de revestiments etc..) hauran de vigilar-se amb un 

extintor a la mà. Es molt recomanable l’ús d'extintor de pols de, com a mínim, 9 kg. 

Subministrament d'aigua: Si el lloc en que es construeix l'edifici, no tingués aigua, i s’hagués 

de abastar amb una canonada, aquesta rajarà abans de començar la construcció. Ha de 

disposar-se en l'obra d'un subministrament d'aigua contra incendis, preparat per funcionar tan 

bon punt s'acumulin els primers materials de la construcció. Els subministrament d'aigua pot ser 

provisional o definitiu. En tot cas el definitiu no haurà de dilatar-se gaire. El mínim cabal 

aconsellable és de 2000 l/min. 

 

2.1.4.- Organització de la seguretat contra incendi. 

Contracte d'obra: La responsabilitat en matèria de prevenció d'incendis és competència tant del 

propietari com del contractista. 

El contracte d'obra ha d'especificar el programa de seguretat a posar en pràctica i establir, de 

forma clara, el dret del propietari al control del mateix i el seu reforçament, tot i que l'obra quedi 

sota la jurisdicció del constructor. 

Responsabilitat de seguretat: Ha d'assignar-se un responsable de seguretat contra incendis, 

amb l'autoritat necessària per a fer complir el programa de seguretat. Entre les seves missions, 

han de figurar el control de materials combustibles, fonts d'ignició i riscos addicionals i la 

localització, i manteniment dels medis d'extinció. A més a més, haurà d’instruir i supervisar als 

vigilants i estar al càrrec de les comunicacions i recepció del servei d'extinció, en cas 

d'emergència. 
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Vigilància: Ha d'establir-se, des del començament de l'obra, un servei de vigilància durant la nit 

i en dies no laborables. El vigilant haurà d'efectuar rondes periòdiques, perfectament controlades, 

recorrent tots els punts perillosos. Aquestes hauran d’efectuar-se cada mitja hora a partir de les 

dos hores següents a l’acabament del torn de treball. La resta de nit i en dies no laborables, la 

periodicitat de les rondes serà d'una hora. 

Comunicació amb el servei d'extinció: En l'obra ha d'existir un medi de comunicació amb els 

bombers (telèfon, transmissió d'alarma a distància, etc..). Si s'utilitzen les línies telefòniques, ha 

d'indicar-se clarament, juntament amb l'apartat, el numero de telèfon del servei d'extinció.  

Ha de garantir-se que els bombers tinguin accés immediat a l'obra quan se’ls hagi trucat. 

El responsable de la seguretat, ha d'establir un lloc de comandament, provist de plànols, claus, 

medis de comunicació i informació d'emergència. 

 

2.2.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

2.2.1.- Proteccions individuals. 

Protecció del cap.: 

- Casc per a totes les persones que participen en l'obra, incloent-hi els visitants. 

- Pantalles de protecció pels soldadors elèctrics. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Pantalles contra projecció de partícules. 

- Filtres per la màscara. 

- Proteccions auditives.  

Protecció del cos. 

- Cinturons de seguretat, que s'adaptaran als riscos específics de cada treball. 

- Cinturons antivibradors. 

- Mandil de cuiro. 

Protecció de les extremitats superiors. 

- Guants de goma fins, per paletes i operaris que treballin en el formigonat. 

- Guants de cuiro i antitall per la manipulació de materials i objectes. 

- Guants dielèctrics per utilització en baixa tensió. 

- Equip de soldadura. 
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Protecció de les extremitats inferiors. 

- Botes d'aigua, d'acord amb MT-27. 

- Botes de seguretat classe III. 

 

2.2.2.- Proteccions col·lectives 

Senyalització general. 

Es col·locaran en l'obra, convenientment situats, els cartells i senyals d'advertiment, 

prohibició i obligació que facin referència als riscos existents a l'obra. 

De la mateixa manera, es senyalitzaran, amb cordons reflectants de abalisament, tanques, cons 

etc., els llocs i zones en les que l'estada o pas comporti un risc d'accident.  

- Senyals de STOP en sortida de vehicles. 

- Obligatorietat d'us de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, proteccions auditives, botes 

i guants. 

- Riscos elèctrics, caigudes d'objectes, caigudes a diferent nivell, maquinària pesant en 

moviment, càrregues sospeses, incendis i explosions. 

- Entrades i sortides de vehicles. 

- Prohibició de pas a tota persona alienes a l'obra, prohibició de fumar i encendre foc.  

- Senyal informativa de localització de la farmaciola i extintor. Cinta de abalisament. 

Esbrossada i explanació 

- Avisador acústic en maquinària 

Tancaments. 

- Xarxes verticals 

Ram de paleta 

- Plataforma metàl·lica en voladís per la descàrrega de materials en la planta. 

- Xarxes horitzontals en forats , i verticals en zones de balcons, zones clausurades. etc. 

- Baranes 

Coberta. 

- Cables per ancoratge del cinturó de seguretat. 

- Xarxes. 

- Ganxos per a reparacions, conservació i manteniment de cavallets, coronació de patis i sota els 

ràfecs. 
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Instal·lacions i acabats. 

- Vàlvula antiretorn en mànegues.  

Protecció contra incendis 

- S'utilitzaran extintors portàtils. 

 

2.2.3.- Formació 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al personal de l'obra. 

 

2.2.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 

Farmaciola : Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'ordenança 

general de seguretat i higiene en el treball. 

Assistència d'accidentats.: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament del diferents centre 

mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc..) on s'hauran de 

traslladar-se als accidentats per el seu ràpid i efectiu tractament. 

Es molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces del 

centres assignats per les urgències, ambulàncies, taxis, i totes aquelles referències per la ràpida 

evacuació dels accidentats. S'adjuntarà tanmateix un plànol amb els punts d'atenció sanitària 

més propers. 

Reconeixement mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ al treball, i que es repetirà anualment. 

 

2.3.- PREVENCIO DELS RISCOS DE DANYS A TERCERS. 

En fase d'urbanització i col·locació de xarxes dels desguassos, es preveurà la col·locació de 

baranes i balustrades de contenció de vianants, ancorades entre sí, senyalitzades 

convenientment de dia i de nit. s'advertirà, mitjançant senyals de perill, del risc pels vianants. 
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2.4.- MAQUINARIA D'OBRA 

2.4.1.- Maquinària de moviment de terres 

2.4.1.1.- Pala carregadora i Dumper : 

Anàlisi de riscos: 

- Atropellaments i col·lisions. 

- Caiguda de material. 

- Bolcada de la màquina. 

Equips de protecció personal :  

- Serà obligatori l’ús del casc 

- El personal haurà de dur roba adequada. 

- Ulleres de protecció contra la pols. 

Proteccions Col·lectives:  En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades 

i degudament senyalitzades 

Normes d'actuació durant els treballs: 

- Disposar d'extintor en el vehicle. 

- Realitzar manteniment i revisions periòdiques de la maquinària. 

- El personal serà qualificat. Es retirarà la clau quan la màquina estigui fora de servei. La pala es 

recolzarà en el terra. 

-No està permès el transport d'homes. 

2.4.2.- Petita maquinària auxiliar 

2.4.2.1.- Maquinetes d'elevació. 

Anàlisi de riscos: 

- Topades amb l'estructura de l'edifici. 

- Enroscat defectuós en el tambor del cable de tracció. 

- Balanceig de la càrrega que s'està hissant. 

- Fregament del cable amb les plantes de l'edifici. 

Mesures preventives a adoptar. 

- No elevar ni baixar càrregues de més pes que l'autoritzat per cada tipus de màquina. 

- Si la càrrega o el ganxo del cable es deixés suaument en el terra o en algun obstacle, comprovar 

abans de posar en marxa que el cable no s'hagi sortit del tambor i que està correctament enrotllat.   

- No intentar elevar càrregues que no estiguin en la vertical, ni estiguin subjectes al terra. En cas 

d’oscil·lacions de la càrrega, es pararà la grua fins que les oscil·lacions desapareguin. 



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 264 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I DE SALUT 

 

 

   13 

- Al final de la jornada elevar el ganxo al màxim i tallar el subministrament de corrent mitjançant 

l'interruptor general.  

 

2.4.2.2.- Serra circular. 

Anàlisi de riscos: 

- Tall de les mans amb el disc. 

- Projeccions de partícules . 

- Projeccions per trencament del disc. 

- Electrocucions per contacte, directes o indirectes. 

Mesures preventives a adoptar. 

- El recolzament de la serra ha de ser segur i horitzontal, amb l'eix perfectament equilibrat. Es 

disposarà de separador. 

- Els discos han d'estar totalment protegits per la seva part inferior amb cobertes rígides i 

regulables per la superior. No s'han d'utilitzar discos amb dents trencades ni poc adequades al 

material a tallar. 

- Els talls de material ceràmic , s'utilitzarà mascareta contra la pols, a més d’emprar un sistema 

d’humidificació. 

- S’utilitzaran empenyedors adequats en treballs en el que la mida de les peces a tallar (falques) 

no garanteixen la seguretat de les mans de l'operari. 

 

2.4.2.3.- Formigonera. 

Anàlisi de riscos. 

- Contacte elèctric directe. 

- Contacte elèctric indirecte. 

- Atrapament amb elements de transmissió. 

- Atrapament amb paletes de barrejat. 

Mesures preventives a adoptar: El cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament 

adequat a l'intempèrie i el seu connexionat a bornes perfectament protegit. No estarà premsat 

per la carcassa i connectat a la mateixa el conductor de terra. 

La neteja de les paletes de barrejat es realitzarà amb la màquina desconnectada. 

La protecció personal per l'operari que la manipuli serà de casc, guants i ulleres. 

2.4.2.4.- Eines portàtils 

En aquest apartat es consideren màquines elèctriques (taladradores, radials, soldadors, etc..) i 

màquines pneumàtiques (martell picador, pistola clavadora). 



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

AJUNTAMENT
REGISTRE D'ENTRADA

E2025012226

Codi Segur de Verificació:
    72357921-1464-4691-8bb5-dff63986a00e
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081960_2025_13195070
Data d'impressió: 05/11/2025 10:32:24
Pàgina 265 de 267

SIGNATURES

1.- ALBERT TORRELLES CASOL / num:13279, 13/06/2025 10:39
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 S
A

N
T

 A
N

D
R

E
U

 D
E

 L
A

 B
A

R
C

A
O

rig
in

al
 W

eb
 d

e 
va

lid
ac

ió
:  

ht
tp

s:
//v

al
id

ad
or

.s
ab

ar
ca

.c
at

Í
hC
o5
È-
14
64
-4
69
1-
8b
b5
-d
ff
63
98
6a
00
e3
Î

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I DE SALUT 

 

 

   14 

Anàlisi de riscos. 

- Contactes elèctrics directes. 

- Contactes elèctrics indirectes. 

- Atrapaments. 

- Projecció de partícules. 

- Cops o talls per rebot violent de les eines. 

- Cremades. 

- Ambient polsenc. 

Mesures previstes a adoptar: Els cables elèctrics d'alimentació hauran de tenir en correcte 

estat de conservació el seu aïllament. Hauran de disposar dels sistemes de seguretat: Doble 

aïllament, posta  a terra de les masses o utilització de transformador de seguretat. 

Correcta utilització de la maquinària a emprar i ús de les proteccions personals. 

 

3.- DISPOSICONS LEGALS D'APLICACIÓ. 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en les següents normes : 

- Estatuts dels treballadors. 

- Ordenaza general de seguridad e higiene en el trabajo (OM.9/3/91) (BOE 16/3/71) 

- Plan Nacional de seguridad e higiene en el trabajo (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71). 

- Comites de seguridad e higiene en el trabajo (Decreto 432/71 del 11/3/71) (BOE 16/3/71). 

- Reglamento de seguridad e higiène en la industria de la construcción (OM 20/5/52) (BOE 

15/6/52). 

- Reglamento de los servicios médicos de la empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59). 

- Ordenanza de trabajo de la construcción, vidrio y cerámica (OM 28/8/70) (BOE 5/7/8/9-9/70). 

- Homologación de los medios de protección personal de los trabajadores (OM 17/5/74) (BOE 

29/5/74). 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión (OM 20/9/73) (BOE 9/10/73). 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23/5/77) (BOE 14/6/77). 

- Conveni col.lectiu provincial de la construcció. 

- Obligatoriedat de la inclusió d'un estudi de seguretat i higiène en el treball en els projectes 

d'edificació i obres públiques (RD 555/1986 del 21/2/86) (BOE 21/3/86). 

- Normes de senyalització de seguretat en els centres i locals de treball (RD 1403/1986 del 

9/5/86). 

- Instruccions tècniques complementaries MIE-AEM2 del reglament d'aparells elevadors i 

manutenció, refents a grues-torres desmuntables per a obres (OM 26/6/88) (BOE 7/7/88) 

- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans (RD.2001/1983 del 28/7/83) 

- Regulació de seguretat en les màquines (RD. 1495/ 1986 del 26/5/86). 
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3.1.- CONDICIONS DEL MITJANTS DE PROTECCIÓ. 

Totes les peces de vestir de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran 

fixat un període de vida útil, rebutjant-la al seu termini. 

Quan per les circumstancies de la feina es produeixi un deteriorament més ràpid en 

determinada peça o equip, es reposarà, independentment de la durada prevista o data de 

lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per el que ha 

estat concebuda (per exemple, per accident) serà rebutjada i reposada al moment. 

Aquelles peces que per el seu ús tinguin més tolerància que la prescrita pel fabricant, seran 

reposades immediatament. 

El ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

3.1.1.- Proteccions Personals. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les normes d'homologació del ministeri de Treball 

(OM 17/5/74) (BOE 29/5/74), sempre que existeixi en el mercat. 

 

3.1.2.- Proteccions col·lectives. 

Baranes autònomes de limitació i protecció.: Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, estan 

construïdes amb tubs metàl·lics. 

Passadissos de seguretat: Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i dintells a 

base de taulons encadellats, fermament subjectes al terreny i coberts amb taulons. Aquest 

elements també podran ser metàl·lics.(Els pòrtics a base de tub o perfils i coberta de xapa). 

Han de ser capaços de suportar l'impacte dels objectes que es tingui previst que puguin caure, 

podent-se col·locar elements esmorteïdors sobre la coberta. 
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Xarxes perimetrals: La protecció del risc de caiguda al buit per les vores perimetrals, es faran 

utilitzant pescant tipus forca. 

L’extrem inferior de la xarxa, s'ancorarà a forquilles de ferro embegudes en el forjat. Les xarxes 

seran de poliamida, protegint les plantes de treball. La corda de seguretat serà com a mínim de 

0.10 mm i el mòduls de la xarxa estaran lligats enter si amb corda igualment de poliamida de 

mínim 0.3 mm. 

Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, ancorades al perímetre dels 

forjats. 

Xarxes verticals: En proteccions verticals de la caixa d'escala, clausures en zones 

desprotegides i en voladissos de balcons, etc.., s'utilitzaran xarxes verticals ancorades a cada 

forjat. 

Xarxes horitzontals: Es col·locaran per a protegir la possible caiguda d'objectes als patis. 

Malles: Els forats interiors es protegiran amb malles de resistència i malles adequades. 

Baranes : Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada. Hauran de tenir la 

suficient resistència per a garantir la retenció de les persones. 

Cables de subjecció del cinturó de seguretat i els ancoratges: Hauran de  tenir la suficient 

resistència per a suportar els esforços a que es puguin sotmetre d'acord amb la seva funció 

protectora. 

Plataforma de treball: Tindrà com a mínim 60 cm d'amplada, i les situades a més de 2 m del 

terra, estaran provistes de baranes de 90 cm d'alçada, amb un travesser intermig i sòcol.   

Escales de mà: Hauran d'anar provistes de sabates antideslliçament. 

Plataformes volades: Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estan 

suficientment ancorades i provistes de baranes. 

Extintors: Seran de pols polivalents, revisant-se periòdicament. 

 


