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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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1.- ANTECEDENTS  
 
El Polígon Industrial “El Mas Vell”, esta emplaçat al terme municipal de Vallmoll, entorn de la carretera T- 223 de 
Vallmoll a la Secuita. A l’any 2000 s’hi va implantar l’antiga empresa FRIDA ALIMENTARIA, i que actualment es 
EUROPASTRY. A l’any 2006, es va començar a construir el polígon i s’hi va instal·lar l’empresa SOPREMA IBERICA. 
 
Un cop realitzat el polígon, es van instal·lar diferents empreses, però degut a la particularitat de cada una d’elles, es 
va optar per depurar les seves aigües residuals, abans d’abocar-les a la Xarxa del Polígon Industrial, que alhora, aboca 
a llera pública. Al llarg d’aquests anys l’Ajuntament de Vallmoll i les empreses han anat estudiant la construcció d’una 
Estació Depuradora, pel tractament de les Aigües Residuals, però d’una banda, el que les necessitats de les diferents 
empreses es totalment diferent; de l’altra que cada empresa ja te el seu propi sistema de Depuració; i finalment, que 
el 86,56% dels terrenys pertanyen a les empreses instal·lades, s’ha optat per la no construcció de l’Estació Depuradora 
de tot l’àmbit poligonal, i en el seu lloc la Depuració individual de cada empresa ja instal·lada, o que s’hi instal·li en un 
futur. 
 
Per tant, doncs degut a la tipologia del Polígon Industrial, consistent en unes poques grans empreses, en diferents 
tipologia d’Activitats, es obligatori que cada una de les empreses disposi del seu Propi Sistema de Tractament. El 
sistema de Depuració de cada empresa, dependrà de les característiques de les aigües residuals que generin, de tal 
manera que tenen que garantir la qualitat d’aigües residuals en el punt d’abocament a la Xarxa de Sanejament interior 
sigui mes alta que la de l’abocament a llera pública. El sistema de sanejament del polígon està format per els col·lectors 
de la xarxa d’aigües residuals, des del punt d’abocament de cada parcel·la fins a l’arqueta 
reguladora/homogeneïtzadora, intermedi d’homogeneïtzació, el qual abocarà a la llera pública; i els col·lectors de la 
xarxa d’aigües pluvials comunes des del llindar de cadascuna de les parcel·les. Prèviament a l’abocament, tal com ja 
hem esmentat hi haurà el que hem anomenat una arqueta reguladora/homogeneïtzadora. En realitat es tracta d’una 
Fosa Filtre Anaeròbia on, a banda de la homogeneïtzació, es realitzarà una decantació, i reducció de la DBO i les 
Matèries en Suspensió. 
 
El sector sud-oest del polígon Mas Vell, es on es concentra la zona d’Equipaments municipals, i que cal adaptar la 
xarxa d’aigües residuals per tal de complir l’esmentat en els apartats anteriors 
 
 
2.- OBJECTE DEL PROJECTE 
 

L'objecte del present projecte, és el de la descripció de manera clara de les obres i instal·lacions necessàries, per tal 
d’adaptar la xarxa de clavegueram de la zona d’Equipaments a la Resolució de l’ACA, EXP_ACA006ALLE_00000037; 
a més de proposar i valorar-ne les condicions constructives aportades. Així doncs, en el següent informe, a més de la 
informació gràfica, s’adjunta una memòria descriptiva, uns amidaments i pressupost del projecte proposat. 
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3.- TITULAR INSTAL·LACIÓ. 
 

El peticionari de la present sol·licitud és: 

       
Nombre: Ajuntament Vallmoll 
NIF: P-4316200-G 
Direcció: Plaça Major, 3 

Vallmoll 
  

Ubicació de les obres:  Connexió Carrer del Foc – Ctra. T-223 (Polígon Industrial “El Mas Vell”) 
   43144 Vallmoll 

 

Representant de l’Ajuntament: 

 

 

 

4.- TÈCNIC PROJECTISTA. 
 

El present projecte ha estat realitzat per: 
 
 
 CONSULTING TÈCNICO DITECSA, S.L. 
 Crta. del Pla, 253 – Nau D1 – Pol. Ind. de Valls 
 43800 VALLS 
 
 ANTONIO ESCARRÉ I PARÍS 
 Enginyer Tècnic Industrial 
 Col·legiat núm. 8.524 
 NIF: B-43/319458 
 Telf.: 977/ 61.23.41 
 
 
  

Nombre: Josep Lluís Cusidó Prats 
NIF: - 
Email:: aj.vallmoll@vallmoll.cat 
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5.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR 
 

Per a la realització d’aquest projecte i durant l’execució del mateix es tindran en compte les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present projecte, així com la legislació que substitueixi, 
modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que 
estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
Les obres s’ajustaran a les normes especificades en el “Pla General Municipal d’Ordenació de Vallmoll”, així com el “Pla parcial 
urbanístic del sector de sòl urbanitzable delimitat SAUI “El Mas Vell”. 

   

5.1.   AIGÜES 
 

 DECRET 328/1988, D'11 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN NORMES DE PROTECCIÓ I ADDICIONALS EN 
MATÈRIA DE PROCEDIMENT EN RELACIÓ AMB DIVERSOS AQÜÍFERS DE CATALUNYA 

 LLEI 25/1998, DE 31 DE DESEMBRE, DE CREACIÓ DE  L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 JULIO, MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, BOE 24 JULIO 2001 , NÚM. 176 
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS 

 

5.2.   ENGINYERIA CIVIL 
 

 NORMES NTL DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL , JOSE LUIS ESCARIO. NORMES DIN, ASTN I 
NORMES VIGENTS EN ALTRES PAÏSOS, SEMPRE QUE ESTIGUIN NUMERADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL 

 PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER LA FABRICACIÓ, TRANSPORT I MUNTAGE DE CANONADES DE FORMIGÓ DE 
L'ASSOCIACIÓ TÈCNICA DE DERIVATS DEL CIMENT 

 N.E.I.F. NORMES D'ASSAIG DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL DEL CENTRE D'ESTUDIS I 
EXPERIMENTACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES 

 RECOMANACIONS INTERNACIONALS SOBRE ENLLUMENAT DE LES VIES PÚBLIQUES, PUBLICAT PEL "MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS". 

 NORMES M.V. I INSTRUCCIONS D'IL.LUMINACIÓ URBANA DEL M.O.P.U. 1965 (ORDENANCES MUNICIPALS) 

 INSTRUCCIÓ H.A. -61 PER ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I INSTRUCCIÓ E.M. 62 PER ESTRUCTURES D'ACER. 
INSTITUT EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCIÓ I DEL CIMENT 

 NORMES SISMORRESISTENTS P.D.S.-1 

 I.T.M.  INSTRUCCIÓ  PEL  CÀLCUL  DE  TRAMS  METÀL.LICS  I  PREVISIÓ  DELS  EFECTES  DINÀMICS  DE  LES 
SOBRECÀRREGUES EN ELS FORMIGONS ARMATS 

 NORMES UNE  DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 ISO 2531: TUBS, UNIONS I PECES ACCESSÒRIES EN FOSA DÚCTIL PER A CANALITZACIONS AMB PRESSIÓ. 

 ISO 4179: TUBS DE FOSA DÚCTIL PER A CANALITZACIONS AMB I SENSE PRESSIÓ. REVESTIMENT INTERN 
AMB MORTER DE CIMENT CENTRIFUGAT. PRESCRIPCIONS GENERALS. 

 ISO 8179: TUBS DE FOSA DÚCTIL. REVESTIMENT EXTERN DE ZINC. 

 ISO 8180: CANALITZACIONS DE FOSA DÚCTIL. MÀNEGA DE POLIETILÈ. 

 ISO 6600: CONTROL DE LA COMPRESSIÓ DEL MORTER ACABAT D'APLICAR. 

 ISO 4633:  JUNTS DE CAUTXÚ. ESPECIFICACIÓ DELS MATERIALS. 

 ISO 1083: FOSA DE GRANIT ESFERIDAL O GRANIT NODULAR. 

 ISO 7259:  VÀLVULES DE COMPORTA EN FOSA GENERALMENT MANIOBRADES SOTA BOCA DE CLAU PER A  



Projecte tècnic per la Millora de la Xarxa d’Aigües Residuals de l’equipament de la Llar d’Infants l’Espígol 
 

       
  6 

INSTAL·LACIONS ENTERRADES 

 ISO 5752: APARELLS DE VALVULERIA METÀL.LICA UTILITZATS EN CANONADES AMB BRIDES. 

 ISO 7005-2:  BRIDES EN FOSA. CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS 

 ISO 5210: CONNEXIÓ DE SERVOMOTORS MULTIVOLTES ALS APARELLS DE VALVULERIA 

 ISO 5210: CONNEXIÓ DELS ACCIONADORS 1/4 DE VOLTA ALS APARELLS DE VALVULERIA 

 ISO 5208: ASSAJOS DE PRESSIÓ PER A APARELLS DE VALVULERIA 

 PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER LA RECEPCIÓ DE CONGLOMERATS HIDRÀULICS (ORDRE MINISTERIAL DE 
9.4.68) 

 INSTRUCCIÓ PER A LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE FORMIGÓ PREPARAT. ORDRE DE PRESIDÈNCIA DEL 
GOVERN, DE 5 DE MAIG DE 1972, B.O.E. 113 D'11 DE MAIG DE 1972) 

 RECOMANACIONS PER A LA FABRICACIÓ, TRANSPORT I MUNTATGE DE TUBS DE FORMIGÓ EN MASSA. T.M.M.-73 DE 
L'I.T.E.C.C.C. 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA (ORDRE DEL 
MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME, 28 DE JULIOL DE 1974) 

 

 PLEC D'ASSAJOS TIPUS PER AL CONTROL DE QUALITAT D'OBRA CIVIL (DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 
NÚMERO 493 DE 12.12.94) 

 LLEI 6/2001, DE 31 DE MAIG, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI 
NOCTURN 

 

5.3.   MUNICIPAL 
 

 PLA GENERAL DE VALLMOLL 

 PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT SAUI “EL MAS VELL” 

 

 

5.4.   PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS 
 

 ORDREN  DE  28  DE  JUNIO  DE  1991  POR  LA  QUE  SE  MODIFICA  LA  DE  28  DE  MARZO  DE  1968  SOBRE 
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS 

 

5.5.   SANEJAMENT 
 

 DECRET 265/1992, DE 26 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ATRIBUEIXEN COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE SANEJAMENT EN 
MATÈRIA D’ABOCAMENTS TERRA A MAR 

 ORDRE DE 19 DE MAIG DE 1995, PER LA QUAL ES DETERMINEN LES NORMES, PRESCRIPCIONS I METODOLOGIES 
EN  RELACIÓ  AMB  ELS  ESTABLIMENTS  TÈCNICS  AUXILIARS  DE  LA  JUNTA  DE  SANEJAMENT  EN  MATÈRIA 
D’INSPECCIÓ, VIGILÀNCIA, CONTROL I ANÀLISI DE QUALITAT DE LES AIGÜES 

 RESOLUCIÓ  DE  26  DE  JUNY  DE  1995,  PER  LA  QUAL  ES  DÓNA  PUBLICITAT  A  L’ACORD  DE  GOVERN  DE  LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE 7 DE MARÇ DE 1995, PEL QUAL ES RATIFIQUEN ELS CONVENIS ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL MINISTERI D’OBRES PÚBLIQUES, 
TRANSPORTS I MEDI AMBIENT 

 RESOLUCIÓ DE 31 D’OCTUBRE DE 1995, PER LA QUAL ES DÓNA PUBLICITAT A L’ACORD DE GOVERN DE LA  
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GENERALITAT  DE  CATALUNYA  DE  25  DE  JULIOL  DE  1995,  PEL  QUAL  ES  RATIFICA  EL  CONVENI  ENTRE  EL 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL MINISTERI D’OBRES PÚBLIQUES, 
TRANSPORTS I MEDI AMBIENT. (CORRECCIÓ D’ERRADA EN EL DOGC NÚM. 2154, PÀG. 469, DE 15.1.1996) 

 CORRECCIÓ D’ERRADA A LA RESOLUCIÓ DE 31 D’OCTUBRE DE 1995, PER LA QUAL ES DÓNA PUBLICITAT A 
L’ACORD DE GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 25 DE JULIOL DE 1995, PEL QUAL ES RATIFICA EL 
CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT  DE MEDI AMBIENT  DE LA GENERALITAT  DE CATALUNYA I EL MINISTERI 
D’OBRES PÚBLIQUES, TRANSPORTS I MEDI AMBIENT (DOGC NÚM. 2128, PÀG. 8492, DE 15.11.1995) 

 DECRET 83/1996, DE 5 DE MARÇ, SOBRE MESURES DE REGULARITZACIÓ D’ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS 

 RESOLUCIÓ  DE  19  DE  JUNY  DE  1996,  PER  LA  QUAL  ES  DÓNA  PUBLICITAT  A  L'ACORD  DE  GOVERN  DE  LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA DE 30 D'ABRIL DE 1996, PEL QUAL ES RATIFICA EL CONVENI ENTRE EL MINISTERI 
D'OBRES PÚBLIQUES, TRANSPORTS I MEDI AMBIENT, EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, I L'ENTITAT METROPOLITANA DELS SERVEIS HIDRÀULICS I DEL TRACTAMENT DE RESIDUS 

 RESOLUCIÓ DE 21 DE JUNY DE 1996, PER LA QUAL ES FA PÚBLIC L'ACORD DEL GOVERN D'APROVACIÓ DEL PLA 
DE SANEJAMENT DE CATALUNYA 

 ORDRE  D'1  D'OCTUBRE  DE  1998,  D'ESTABLIMENT  D'UN  PREU  PÚBLIC  PER  LA  PRESTACIÓ  DEL  SERVEI  DE 
LABORATORI PER PART DE LA JUNTA DE SANEJAMENT 

 ORDRE DE 27 DE NOVEMBRE DE 1998, PER LA QUAL S'APROVEN ELS MODELS MD-1(4) I MD-15 DE LA DECLARACIÓ 
DE  CÀRREGA  CONTAMINANT   ABOCADA  I  S'ESTABLEIXEN  LES  NORMES  D'ACTUACIÓ  DE  LA  JUNTA  DE 
SANEJAMENT EN LA VALORACIÓ I CORRECCIÓ DE LES DADES DECLARADES 

 RESOLUCIÓ DE 27 D’OCTUBRE DE 1999, PER LA QUAL ES MODIFICA LA RESOLUCIÓ D’11 DE MAIG DE 1999, DE 
PUBLICACIÓ DE LES RELACIONS DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS REGULATS PER LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA (DOGC NÚM. 2898, PÀG. 7217, DE 28.5.1999) 

 RESOLUCIÓ DE 19 DE GENER DE 2000, PER LA QUAL ES FAN PÚBLICS ACORDS DEL GOVERN DE 13 DE DESEMBRE 
DE 1999, SOBRE DECLARACIÓ D’URGENT OCUPACIÓ DELS BÉNS AFECTATS PER DIFERENTS PROJECTES 

 

5.6. SEGURETAT I SALUT 
 

 LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 

 REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 REAL DECRETO 487/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 REAL DECRETO 488/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 REAL  DECRETO  664/1997,  DE  12  DE  MAYO,  SOBRE  LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 REAL DECRETO 665/1997, DE 12 DE MAYO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 REAL  DECRETO  773/1997,  DE  30  DE  MAYO,  SOBRE  DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 CORRECCIÓN DE ERRATAS DEL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE  
SEGURIDAD  Y  SALUD  RELATIVAS  A  LA  UTILIZACIÓN  POR  LOS  TRABAJADORES  DE  EQUIPOS  DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
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 REAL DECRETO 949/97 DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LA 
OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES 

 REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO 

 REAL DECRETO 1216/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A BORDO DE LOS BUQUES DE PESCA 

 REAL DECRETO 1389/1997, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DESTINADAS  A  PROTEGER  LA  SEGURIDAD  Y  LA  SALUD  DE  LOS  TRABAJADORES  EN  LAS  ACTIVIDADES MINERAS 

 REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO 

 

5.7. TREBALL 
 

 ESTATUT DELS TREBALLADORS 

 CONVENI COL·LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ 

 ORDENANÇA DE TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) 
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6.- CARACTERÍSTIQUES D’UBICACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
6.1.- GEOGRÀFICAMENT 
 
El polígon industrial “El Mas Vell” es troba situat al Sud-Est de Vallmoll a 1,4 km del centre del municipi. 
 

 
 

FIG. 1.- Situació del Polígon Industrial “El Mas Vell” respecte a Vallmoll 
 
 

Dins del polígon, la zona d’actuació es troba, al sector sud-oest  el carrer Garrofers, que acaba  en una rotonda, i 
comença a la carretera T-223, i on hi estan ubicat els terrenys municipals d’equipaments i part d’espais lliures.   
 

 

 
 

 
FIG. 2.- Situació de carrer Garrofers 
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                    FIG. 3.- Zona d’actuació                                                                                             
 
 
 
 
7.- ESTAT ACTUAL I ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ 
 
7.1.- ESTAT ACTUAL  
 
Com es deia anteriorment, el sistema de sanejament del polígon està format per els col·lectors de la xarxa d’aigües 
residuals, des del punt d’abocament de cada parcel·la fins a l’arqueta reguladora/homogeneïtzadora, intermedi 
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d’homogeneïtzació, el qual abocarà a la llera pública; i els col·lectors de la xarxa d’aigües pluvials comunes des del 
llindar de cadascuna de les parcel·les. 
 
Com es pot veure a la imatge, des del carrer Garrofers, arrenquen les xarxes d’aigües residuals i aigües pluvials, que 
connecta al la resta de xarxes del polígon. 
 
Degut a la condició imposada per l’ACA, de tractar les aigües residuals a cada una de les parcel·les abans de 
l’abocament a la xarxa de residuals i a llera pública, cal adaptar la xarxa d’aigües residuals procedents de la zona 
d’Equipaments Municipals per tal que compleixin aquella condició. 
 
Per aquest motiu cal reunificar la sortida d’aigües de les zones d’Equipaments, realitzar el tractament corresponent, i 
connectar-les a la xarxa d’aigües residuals. 

 

 
 
8.- DESCRIPCIÓ  GENERAL DE LES OBRES  
 
Les obres a realitzar, en general, consistiran en la realització de canalització de les zones d’Equipaments Municipals, 
la seva connexió a una Depuració, i la connexió a la xarxa d’aigües residuals del polígon,   per tal de garantir la qualitat 
de les aigües que s’hi aboquin. 
Actualment a una part de la zona d’Equipaments hi ha una Guarderia Municipal, i es preveu que a la resta 
d’Equipaments s’implantaran activitats, de baixa densitat i activitat  humana, i  per tant només es preveuen per un futur 
uns lavabos i dutxes.  
 
Tant la Guarderia actual, com les possibles futures activitats, plantegen un baix consum d’aigua, i per tant una baixa 
generació d’aigües residuals, considerant que serà suficient un tractament de depuració per a un 40 Habitants 
Equivalent.  
 
Assenyalar que actualment la guarderia esta connectada directament a la Xarxa de Clavegueram, però que hi ha un 
tram de canonada que no té suficient pendent, per la qual cosa es prevista la seva anul·lació.  
 
L’esquema proposat es el següent: 
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En funció dels habitants equivalents s’ha optat per posar a la zona d’Equipaments, i per recollir la totalitat d’aigües 
residuals un kit de Depuració KLARO PROFESSIONAL, per tal  de realitzar els processos: 1 Decantació, 2 Oxidació, 
3 Repòs, i 4 Extracció d’aigua depurada i retorn de fangs.  
 

 
 
 
El conjunt esta homologat per l’empresa GRAF, per tractar: 
 
Habitants equivalents:  46  
Volum Total:   23.750 l 
Volum a tractar:  6.900 l/dia 
 
El conjunt es conforma amb els elements següents:  

• Una reixa de desbast d’entrada 2-50 HE, de l’empresa GRAF 
• Una depuradora GRAF KLARO, que conté: 

• 2 Dipòsits Carat XL de 10.000 l cada un. 
• 1kit de depuració KLARO 46 
• Un quadre de Control KLARO KL24 plus 
• Un Compressor DT 4.16 

Punt de Connexió 
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. 
 

 

 
 

Dipòsits Arqueta de desbast. 
 

  
Quadre de Control Compressor 

 
 
L’esquema de la instal·lació serà el següent: 
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9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 
 
Les diferents obres a realitzar en el present projecte son: 
 

- Actuacions prèvies 
- Demolicions de paviment i conductes a substituir. 
- Moviment de terres per introduir nous conductes i depòsits. Reblert un cop feta la instal·lació 
- Instal·lació de sanejament: arquetes, depòsits i conductes 
- Pavimentació de zones amb paviment demolit. 

 
 
 
9.1.- ACTUACIONS PRÈVIES 
 
Per poder dur a terme les obres que descrivim a continuació, és necessari realitzar una sèrie d’actuacions que 
adeqüin les zones de treball. 

9.1.1. Senyalització 
 
Les zones d’actuació, abans de l’inici de les obres, hauran de ser correctament senyalitzades perimetralment, amb els 
cartells i les balises pertinents, per tal d’evitar possibles accidents, tant a personal laboral com a persones alienes a 
les obres.  
 
També s’haurà de disposar de cartellera informativa de les obres a realitzar, del contractista, promotor, etc.  
 

9.1.2. Instal·lacions de protecció necessàries 

Es disposaran en obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a cada operari, segons siguin les 
funcions a realitzar. 

 
9.2.- ENDERROCS  
 
Primerament s’haurà de tallar i demolir el paviment de formigó i asfalt de les zones d’intervenció. Aquesta superfície 
serà de 30 m2 (marcada en vermell) 
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9.3.- MOVIMENT DE TERRES 
 
Un cop demolit el paviment necessari, s’excavarà el terreny necessari per demolir conductes sobrants i introduir els 
elements de la nova instal·lació:: 
 
Per la preparació del terreny, les actuacions sobre el terreny consistiran en aquest cas en: 
 

- Excavació del terreny per instal·lació dels depòsits, unitat de desbast i conductes de sanejament. 
 
A la imatge es concreten les zones d’excavació i la seva profunditat: 
 

 
 
Les circumstàncies que més influencien amb l’elecció del mètode i en el procés constructiu de l’excavació són les 
següents: 
 

- Naturalesa del terreny. 
- Volum de terres excavat, per determinar el tipus de maquinària. 
- Presència d’aigua procedent d’agents atmosfèrics o del subsòl, que dificulta la excavació, incrementa costos 

i en molts casos paralitza les obres al impedir el moviment de la maquinaria. 
- Ubicació i topografia del terreny, que determinarà l’elecció del mètode d’excavació. 
- Necessitat d’entibació. 

 

Naturalesa del terreny: Pel que fa els terrenys on s’han d’efectuar els moviments de terres, els podem considerar 
com a terrenys estables, o sigui terrenys consolidats. 
 

Necessitat d’entibació: al efectuar una excavació s’altera l’equilibri natural de les terres i, si les parets de la excavació 
son verticals, poden produir-se el seu derrumbament amb el consegüent perill per la seguretat dels operaris i perjudici 
amb el ritme i economia de les obres. Per evitar aquest risc es poden adoptar dues solucions: atalussar o apuntalar. 
 
A partir de 2,5 metres es necessari sempre realitzar un apuntalament independentment del tipus del terreny, pel qual 
en aquest cas, s’apuntalarà l’excavació 
 
L’apuntalament es necessari sempre que l’angle del talús de l’excavació sigui superior a 40º o 50º (segons el tipus de 
terreny), a partir del qual el risc de despreniment de terres és molt gran, especialment si el talús roman molt temps 
sotmès a l’acció dels agents atmosfèrics.  
 
Es a dir, el risc augmenta amb el temps. 
 
Aspectes pràctics de l’execució de l’excavació:  
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Abans d’executar l’excavació s’han de realitzar les següents tasques: 
 

- Comprovar les cotes de replanteig de l’excavació. 
- Comprovar els nivells de l’excavació. 
- Donar pendent al fons de l’excavació per què discorri l’aigua. 
- Supervisar les condicions econòmiques: comprovar sovint el volum de terres que s’excaven. 
- Estudiar la climatologia del lloc i realitzar l’excavació en períodes poc plujosos. La saturació per aigua de 

pluja de les terres objecte d’excavació disminueix el rendiment de les operacions, i augmenta el període i el 
cost. 

 

Construcció rases instal·lacions: L’obertura de les rases es realitzaran posteriorment al moviment de terres 
necessari per construir l’explanada i anteriorment a l’execució de la capa granular i la col·locació de vorada i serveis.  
 
L’amplada mínima de la rasa ha de ser de 40 cm i a de complir-se amb l’obertura de la rasa una de les dos condicions 
següents: 
 

- Que no transcorri més de vuit dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació de la canonada. 
- En terrenys argilosos, si s’ha de deixar oberta més de vuit dies, es deixarà sense excavar uns 20 cm sobre 

la rasant de la solera. 
 

El fons de la rasa es condiciona d’acord al tipus de terreny, i mitjançant una capa d’arena. L’espessor d’aquesta capa 
serà com a mínim, 10cm. 
 
Una vegada col·locades les canonades, aquesta es cobrirà mitjançant arena fins a uns 10 cm sobre la generatriu 
superior de la canonada. 
 
La resta de la rasa s’ha d’anar reomplint amb material de la pròpia excavació, tenint la precaució de no col·locar més 
de 100 m de canonada sense procedir al reomplert. 
 
Per a tubs de PEAD, el reomplert es realitzarà i compactarà per tongades successives de la següent forma: 

 
- Un llit de 10 cm format per un reblert de sorra rentada de riu, sobre el qual es disposaran la totalitat de les 

conduccions dels serveis.   
- La primera tongada fins 10 cm per damunt de la generatriu superior del tub, utilitzant sorra rentada de riu. 
- La resta de les tongades amb elements de dimensions menors de 20 cm i amb un grau de compactació del 

100% del Proctor normal. 
 

Les rases no s’han de reomplir en temps de grans gelades o amb material gelat. 
 
S’han de comprovar l’extensió i espessor de les tongades i la seva humitat. 
 
Es recomanable per el controlar la qualitat dels sòls, realitzar els següents assaigs: 
 

- 1 Proctor modificat, cada 400 m3 de rasa compactada o canvi de material. 
 

- I granulomètric, límits d’Attenberg, índex CBR i matèria orgànica, cada 1500 m3 de rasa compactada o canvi 
de material. 

 

Per la compactació de les rases: 
 

- 5 densitats “in situ” i 5 humitats “in situ”, cada 200 m3 de rasa compactada o canvi de material. 
 

Pel control de formigó d’assentament i protecció de les conduccions, per cada 50 m3 o fracció diària: 
 

- 4 assaigs de resistència a compressió. 
- 1 assaig de consistència. 
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- 1 assaig de prova de ruptura de les canonades de clavegueram per cada 300 ml. 
- Extracció d’un testimoni per cada 1000 ml amb elements prefabricats, per comprovar la resistència del 

formigó. 
 
Replè o terraplè: Es considera replè tota operació d’aportar material o terreny a rases i pous, amb l’objectiu d’arribar 
a la rasant general, a esplanades i ferms en general. 
 
El replè, com activitat constructiva, té la seva aplicació a les obres d’urbanització per: 
 

- Replè de rases necessàries per la realització de les diferents xarxes de serveis. 
 
Per què un replè sigui correcte s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
 

- Elecció del terreny idoni. 
- Una compactació adequada. 

 
Per realitzar un replè es prepara la superfície de suport del mateix, s’estén el terreny, s’humecta  o desseca en el cas 
de que sigui necessari i es compacta. 
 
L’espessor de les tongades depèn del tipus de material, essent l’habitual tongades de 20cm. 
No s’ha d’estendre cap tongada sense comprovar prèviament que la tongada anterior compleix les condicions exigides: 
que tingui el grau de compactació previst i que no estigui entollada, saturada d’humitat. 
 
La pendent que donarem a la tongada, serà la mateixa que la del terreny natural. 
 
Els treballs s’han d’interrompre sempre que les temperatures siguin inferiors a 2ºC per evitar el risc de congelació del 
terreny i també quan es produeixin pluges d’intensitat moderada a judici de la Direcció Facultativa. 
 
Humectació o dessecació: Una vegada preparada la tongada s’ha de procedir, si és necessari a la seva humectació 
fins aconseguir que el terreny tingui el contingut òptim d’humitat, o el més pròxim possible. Aquesta dada s’obté 
prèviament al laboratori mitjançant els assaigs Proctor realitzats sobre el terreny del replè i que son contrastats a l’obra, 
ja que el valor real està determinat pel terreny, l’equip i el sistema de compactació.  
 
La humectació s’acostuma a realitzar amb  un vehicle cisterna. 
 
Si la humectació natural del terreny de replè és excessiva, superior a l’òptima prevista, és necessari procedir a la seva 
dessecació ja que difícilment s’arribarà a la densitat especificada al projecte tot i que s’augmenti l’energia de 
compactació. 
 
Compactació: Una vegada aconseguida la humectació òptima, es procedirà a la compactació superior al 95% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat, de la tongada per procediments mecànics, normalment 
mitjançant varies passades de la màquina de compactació, que poden actuar per pressió estàtica, per efecte dinàmic 
o per vibració. Per això es recomanable realitzar: 
 

- 5 assaigs de densitat “in situ” i humitat “in situ” per cada 300 m3 de base compactada o fracció diària. 
 
Aquesta compactació s’ha d’aconseguir avanç de tres hores de l’extensió de la capa. 
 
Només en cas de replens localitzats i de molt petites dimensions es realitzarà la compactació amb mitjans manuals. 
 
Les condicions que hauran de complir els terraplens, així com els diferents sistemes d’execució queden indicats al 
Plec de Condicions. 
 
 
 
 
 
 
9.4.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. 
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Un cop fetes les demolicions i excavacions es procedirà a col·locar i instal·lar els diferents elements. Les mides i 
disposició es poden consultar als plànols de l’annex. 
 

 
 
Aquests elements seran els següents: 
 
Conductes 
 
- Tub de polipropilè de Ø225 
 
Arquetes i pous 
 
- Arqueta de pas de fàbrica. Mides 80 x 80 x60cm 
- Arqueta de pas de fàbrica. Mides 80 x 80 x80cm 
- Arqueta de desbast de fàbrica amb reixa de desbast incorporada i entrada i sortida a mateix nivell. Mides 100 x 120 
x90cm 
- 1 Pou de formigó prefabricat per canvi de sentit. Mides 100 x 100 x115cm 
- 1 Pou de formigó prefabricat per connexió a xarxa existent. Mides 100 x 100 x130cm 
 
 
Depuradora 
 
Els elements a  instal·lar seran els següents: 
 

1. 2 Dipòsits de Carat XL, 10.000 L 
 

Xarxa proposada 

Tram a anul·lar 
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2. 1 Compressor Becker 4.16 
 

 

 
 

3 . Kit Depuradora KLARO PROFESIONAL 
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4. Arqueta de desbast definida prèviament 

9.5.- PAVIMENTACIÓ 
 
Un cop feta la instal·lació i els reblerts necessaris, es tornarà a formigonar la zona de paviment demolit amb formigó 
armat HA-25/B/20/IIa. 
 
 
10.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL R.D. 105/2008 I EL DECRET 89/2010 
 
Per complir amb el R.D. 105/2008, d'1 de febrer (Regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició) 
i el Decret 89/2010, de 29 de juny (S'aprova el PROGROC, es regula la producció i gestió de residus de la construcció 
i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció) la regulació de les operacions de 
gestió de la runa i residus en general, que es destinin a l'abandonament, es gestionaran de la següent manera: 
 
Que les característiques dels residus que s'originaran seran les runes procedents del moviment de terres, la demolició 
del ferm de la calçada i les voreres i les canonades de fibrociment de la xarxa d’abastiment d’aigua potable. 
 
 
10.1.- CÀLCUL DEL VOLUM DE RESIDUS 
 
10.1.1. RESIDUS D’EXCAVACIÓ, DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ 
 
Seran d'objecte d'una avaluació específica, però inicialment poden estimar en base a les dades dels mesuraments del 
projecte: 
 
RESIDUS D’EXCAVACIÓ, DEMOLICIÓ I CONSTRUCCIÓ  

Codi CER Descripció Tipologia Volum 
(m3) 

Pes 
(t) 

Residus d’excavació 

170504 
tierra y piedras diferentes de las especificadas al código 
170503 No especial 148,7 178,5 

Residus de demolició i construcció 
170101 formigó No especial 6 9 

TOTAL RESIDUS  187,5 
 
 
10.1.2. RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Destinació final:  Els residus generats a l'obra es gestionaran fora de l'obra per un gestor 

autoritzat de residus. 
 
Selecció de residus:  Es classificaran els residus a l'interior de l'obra per part del constructor. 
 
Característiques dels residus:  Els residus que genera l'obra de construcció seran principalment la runa de les 

demolicions, excavacions i canonades de fibrociment amb amiant. 
 
10.1.3. PRODUCTOR DELS RESIDUS 
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El propietari promotor de los residus es el promotor del projecte, l’AJUNTAMENT DE VALLMOLL 
 
 
10.1.4. POSEÏDOR DELS RESIDUS 
 
Ho serà el titular de l'empresa adjudicatària de les obres. 

 
10.1.5. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
A continuació es relaciona la gestora de residus més propera a la zona on està previst executar les obres. 

Gestió dels residus provinents de l'obra: 

Nom de l'empresa: excavacions CARBONELL, S.A 

Direcció: Av. Catalunya, 36 

Població: VALLMOLL 

CP: 43144 

Direcció de la instal·lació 

C / Fusters, 5, polígon industrial de Valls (Valls) 
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11.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
La durada prevista de les obres és de uns 3 mesos.  
El termini de garantia de les obres serà d’un any (1 any) a partir de la finalització de les obres. 
 
  
12.- PRESSUPOST 
 
El pressupost d’execució material de les obres de Millora de la Xarxa d’Aigües Residuals de l’equipament de la Llar 
d’Infants l’Espígol és de TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(35.312,94 €). 
 
El pressupost d’execució per contracta és de CINQUANTA MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB  DEU 
CÈNTIMS (50.847,10 €). 
 
 
 

 CAPÍTOL IMPORT 
1 DEMOLICIONS 1.553,38 € 
2 MOVIMENT DE TERRES  5.543,63 € 
3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 24.507,05 € 
4 URBANITZACIÓ 1.788,03 € 
5 POSTA EN MARXA 137,76 € 
6 GESTIÓ DE RESIDUS 1.189,09 € 
7 SEGURETAT I SALUT 594,00€ 
PEM 35.312,94 
13% despeses general 4.590,68 
6% de benefici industrial 2.118,78 
TOTAL 42.022,40 
21% IVA 8.824,70 
Pressupost d’execució per contracta 50.847,10 
  

  

 
 
 
 

Vallmoll, juny 2025 
 
 
 
 
 
 
 

Anton Escarré París 
Enginyer 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



1.1 M Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 4,000 8,000
2 8,000 16,000

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000 5,57 133,68

1.2 M Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 3,000 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 5,57 33,42

1.3 M² Demolició de paviment continu de formigó armat de 20 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,500 1,000
5,000 0,500 2,500

3,500 3,500

Total m²  ......: 3,500 15,26 53,41

1.4 M Aixecat de vorada sobre base de formigó, demolició de la base de formigó, amb mitjans
manuals i recuperació del material, aplec i col·locació del material en el mateix emplaçament,
sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000
2,000 2,000

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 43,81 175,24

1.5 M² Demolició de paviment exterior de panot de formigó i base formada per 20 cm de formigó,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,500 1,000
3,000 0,500 1,500

2,500 2,500

Total m²  ......: 2,500 12,60 31,50

1.6 M Aixecat de rigola sobre base de formigó, demolició de la base i picat del material d'unió adherit
a la seva superfície, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i nova col·locació de rigola en el
mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 2,000
2,000 2,000

4,000 4,000

Total m  ......: 4,000 43,81 175,24

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1.7 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,500 1,500

1,500 1,500

Total m²  ......: 1,500 6,30 9,45

1.8 M Demolició de col·lector enterrat de PVC o polipropilè, de 400 mm de diàmetre màxim, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou: Demolició de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 46,000 14,86 683,56

1.9 M Perforació en humit realitzada verticalment en arqueta de formigó armat, amb corona
diamantada de 112 mm de diàmetre

Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Total m  ......: 1,000 52,90 52,90

1.10 M Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 300 mm de diàmetre, fins a una
profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per al pas
d'instal·lacions.

Inclou: Replanteig de les zones a perforar. Perforació de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Perforació mur tanca

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 204,98 204,98

Total pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS : 1.553,38

Pressupost parcial nº 1 DEMOLICIONS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M³ Excavació a cel obert, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,4 0,800 1,120Pou 1

1 16,000 0,400 0,850 5,440Col·lector 1
1,4 1,000 1,400Arqueta 1

1 11,000 0,400 0,950 4,180Col·lector 2
1,4 1,100 1,540Arqueta desbast
31 3,300 102,300Dipòsits

1 13,000 0,400 1,400 7,280Col·lector 3
123,260 123,260

Total m³  ......: 123,260 6,73 829,54

2.2 M² Apuntalament i entibació lleugera per una protecció del 20%, mitjançant taulers, amortitzables
en 10 usos; capçals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta, amortitzables en 30
usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3 m de profunditat i d'entre 1 i 2 m
d'amplària.

Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació.
Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 29,000 3,300 95,700Zona depòsits

95,700 95,700

Total m²  ......: 95,700 37,95 3.631,82

2.3 M³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 0,500 8,000Col·lector 1
11 0,500 5,500Col·lector 2
13 1,400 18,200Col·lector 3

31,700 31,700

Total m³  ......: 31,700 26,75 847,98

2.4 M³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.

Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16 0,350 5,600Col·lector 1
11 0,450 4,950Col·lector 2
13 0,900 11,700Col·lector 3

22,250 22,250

Total m³  ......: 22,250 10,53 234,29

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES : 5.543,63

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 80x80x60 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra
de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors
al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.

Total U  ......: 1,000 541,91 541,91

3.2 U Formació de pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 80x80x80 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe
B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de connexió de
PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.

Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra
de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors
al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.

Total U  ......: 1,000 601,71 601,71

3.3 U Formació de pericó amb reixa de desbast, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de
dimensions interiors 130x130x90 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15
cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb tapa prefabricada de
formigó armat amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics. Inclús morter per a segellat
de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre,
per a trobades.

Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra
de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors
al pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.

Total U  ......: 1,000 823,80 823,80

Pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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3.4 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre
interior i 1,2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat
HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 80 cm d'altura, amb tres
perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals
300, 300 i 300 mm, con asimètric prefabricat de formigó armat de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa
circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal
en el fons del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel
connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels
pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.
Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 936,90 936,90

3.5 U Formació de pou de registre d'elements prefabricats de formigó armat, de 1,2 m de diàmetre
interior i 1,3 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm d'espessor de formigó armat
HA-30/B/20/XC4+XA2 lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, base prefabricada de formigó armat de 90 cm d'altura, amb tres
perforacions i junts de cautxú EPDM, per a connexió amb col·lectors de diàmetres nominals
300, 300 i 300 mm, con asimètric prefabricat de formigó armat de 30 cm d'altura, mòdul d'ajust
prefabricat de formigó en massa de 10 cm d'altura i llosa al voltant de la boca del con de
150x150 cm i 20 cm de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2; amb tancament de tapa
circular amb bloqueig i marc de ferro colat classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en
calçades de carrers, incloent les per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Inclús lubricant per a muntatge i formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 per a formació de canal
en el fons del pou.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el replé del
extradós.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Muntatge. Formació del canal en el fons del pou. Execució de forats pel
connexionat dels col·lectors al pou. Connexionat dels col·lectors al pou. Col·locació dels
pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de la boca del con.
Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000 964,61 964,61

3.6 M Col·lector soterrat, amb reforç sota calçada i protecció contra arrels, format per tub de
polipropilè, sèrie SN-10, rigidesa anular nominal 10 kN/m², de 250 mm de diàmetre exterior i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre sola de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 10 cm d'espessor,
embolicada en sorra i encaixonada en tauler ceràmic buit encadellat, reblert lateral i superior
fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament
vibrat i compactat. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces
especials.

Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Execució de la ranura inferior i lateral,
formigonant els laterals de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Execució del reblert envoltant i terminació de la ranura. Realització de
proves de servei.

Total m  ......: 42,000 214,59 9.012,78

3.7 Pa Partida en alçada per connexió de xarxa de residuals actual a pou

Pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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Total pa  ......: 1,000 275,00 275,00

3.8 U Central de tractament d'aigues residuals per volums de tractament de 6.900 L amb capacitat
total de 23.750 L.

Inclou:
- KIT DEPURADORA KLARO PROFESIONAL o equivalent: compost de Unitat de control i 2
dipòsits CARAT XL de 10.000L o equivalent
- Compressor BECKER 4.16 o equivalent.

Especificacions tècniques segons memòria de projecte

Total u  ......: 1,000 10.604,00 10.604,00

3.9 Pa Partida en alçada per alimentació elèctrica de unitat de control i compressor a partir de xarxa
de baixa tensió d'enllumenat públic

Total pa  ......: 1,000 330,00 330,00

3.10 U Fornícula per compressor i unitat de control de 80x80x60 cm, de fàbrica de maó ceràmic buit
(H-16), per revestir, 24x19x14 cm, amb junts de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per a allotjament d'instal·lacions.
Inclús fonamentació de formigó en massa HM-20/B/20/I, passamurs, tancament superior
mitjançant tauler ceràmic, arrebossat interior i exterior amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel, i rebut de marcs i portes (no inclosos en aquest preu).

Inclou: Formació de la fonamentació. Execució de la fàbrica. Col·locació dels passamurs.
Execució del tancament superior de la fornícula. Rebut de marcs i portes. Arrebossat interior i
exterior.

Total U  ......: 1,000 416,34 416,34

Total pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT : 24.507,05

Pressupost parcial nº 3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M² Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado mecánico mediante
extendedora.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o
reglas. Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los
elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado mecánico de la superficie.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,500 1,000
2,000 0,500 1,000
3,000 0,500 1,500
5,000 0,500 2,500

6,000 6,000

Total m²  ......: 6,000 50,04 300,24

4.2 M² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 9 pastilles, resistència a flexió T, càrrega
de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre
solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió
amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Inclou: Preparació de la superfície de suport del formigó. Replanteig de les juntes de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocs, mestres de formigó o regles. Reg
de la superfície base. Abocament, estès i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors.
Curat del formigó. Fratasat mecànic de la superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,500 1,000
3,000 0,500 1,500

2,500 2,500

Total m²  ......: 2,500 229,09 572,73

4.3 M² Capa de 10 cm de gruix de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF20, amb
àrid granític i emulsió bituminosa.

Inclou: Preparació de la superfície de suport del formigó. Replanteig de les juntes de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocs, mestres de formigó o regles. Reg
de la superfície base. Abocament, estès i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors.
Curat del formigó. Fratasat mecànic de la superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 0,500 1,500

1,500 1,500

Total m²  ......: 1,500 202,60 303,90

4.4 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 2 m d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació
de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.

Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació dels pals en els pous. Abocat
del formigó. Aplomat i alineació dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.

Total m  ......: 22,000 27,78 611,16

Total pressupost parcial nº 4 URBANITZACIÓ : 1.788,03

Pressupost parcial nº 4 URBANITZACIÓ
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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5.1 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, per
comprovar el correcte funcionament de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals

Total U  ......: 1,000 137,76 137,76

Total pressupost parcial nº 5 POSTA EN MARXA : 137,76

Pressupost parcial nº 5 POSTA EN MARXA
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.

Total m³  ......: 148,700 5,20 773,24

6.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure el transport.

Total m³  ......: 148,700 2,25 334,58

6.3 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero especifico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa de la obra o centro de
valorización e eliminación de residuos, sitado a 10 km de ditancia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 2,000 0,500 0,200 0,240Demolició Paviment

Formigó
1,2 2,000 0,500 0,200 0,240
1,2 3,000 0,500 0,200 0,360
1,2 5,000 0,500 0,200 0,600

1,2 4,000 0,300 0,300 0,432Vorada Rigola Formigó
1,2 4,000 0,200 0,300 0,288
1,2 3,000 0,500 0,150 0,270Demolició Paviment

Asfaltic
1,2 5,000 6,000Restes demolició

8,430 8,430

Total m³  ......: 8,430 1,88 15,85

6.4 M³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado según especificaciones de Proyecto.

Total m³  ......: 8,430 7,76 65,42

Total pressupost parcial nº 6 GESTIÓ DE RESIDUS : 1.189,09

Pressupost parcial nº 6 GESTIÓ DE RESIDUS
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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7.1 U Conjunt de mides per dur a terme  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Total u  ......: 1,000 594,00 594,00

Total pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT : 594,00

Pressupost parcial nº 7 SEGURETAT I SALUT
Nº Ut Descripció Amidament Preu Import
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1 DEMOLICIONS ........................................................................................................................ 1.553,38
2 MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................................................… 5.543,63
3 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT ..........................................................................................................… 24.507,05
4 URBANITZACIÓ ........................................................................................................................ 1.788,03
5 POSTA EN MARXA ........................................................................................................................ 137,76
6 GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................................................................................ 1.189,09
7 SEGURETAT I SALUT ........................................................................................................................ 594,00
Pressupost d'execució material 35.312,94
13% de despeses generals 4.590,68
6% de benefici industrial 2.118,78

Suma 42.022,40
21% IVA 8.824,70

Pressupost d'execució per contracta 50.847,10

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS
AMB DEU CÈNTIMS.

Projecte: ACTUALITZACIÓ PREUS MARÇ 2025 REV1
Capítol Import
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CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del 
Projecte, en cas d'incloure-s l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, 
així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d'obres necessàries i 
dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec 
està constituït pels següents capítols : 
 
1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del projecte 
1.2. Obligacions del Contractista. 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6. Replanteig de les obres. 
1.7. Materials. 
1.8. Desviaments provisionals 
1.9. Abocadors 
1.10.Explosius. 
1.11.Servituds i serveis afectats. 
1.12.Preus unitaris. 
1.13.Partides alçades. 
1.14.Termini de garantia. 
1.15.Conservació de les obres. 
1.16.Disposicions aplicables. 
1.17.Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
1.18.Interferències amb altres Contractistes. 
1.19.Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.20.Desviaments de serveis 
1.21.Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22.Abonament d'unitats d'obra 
1.23.Control d'unitats d'obra 
1.24.Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials bàsics.  
2.2. Esbrossada i neteja dels terreny. 
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4. Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions. 
2.6. Sub-base granular. 
2.7. Base granular. 
2.8. Paviments asfàltics. 
2.9. Excavació i replè de rases i pous. 
2.10.Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.Rígoles. 
2.12.Formigons 
2.13.Acer 
2.14.Pavimentació de voravia. 
2.15.Tubs de formigó. 
2.16.Tronetes i pous de registre. 
2.17.Drenatges. 
2.18.Embornals i buneres. 
2.19.Obres de fàbrica de totxana. 
2.20.Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.Abastament d'aigües. 
2.22.Senyalització i balisament. 
2.23.Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
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1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos; Document no. 2: Plànols; Document nº. 3: Plec de 
condicions Facultatives; i Document nº. 4: Pressupost. El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament 
autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions 
Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus nº. 1 i Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, els 
mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus nº. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi 
de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista 
ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà allegar 
modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de 
personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, 
justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document Contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions, 
prevaleix el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 
contingudes en el capítol I del present Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós 
documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat.  
 
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "plec de Clàusules Administratives 
Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 
collaborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 
 
1.3. Compliment de les Disposicions Vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò 
assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que 
resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del 
medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 
de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
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1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, 
si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 
obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 
 
 
1.6. Replanteig de les obres 
 
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser 
aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari per a l'acabament 
exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.7. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents 
prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades 
procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules Administratives 
Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el 
Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, 
cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les 
mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 
 
1.8. Desviaments Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que imposin les 
obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de 
la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec 
com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu 
figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència 
del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel 
transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir 
els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 
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1.9. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses que comporti la seva 
utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni 
l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu unitari que 
apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els 
documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases 
ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni 
increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos i 
compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se 
incloses en els preus unitaris. 
 
1.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents 
a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que 
els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d'explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes 
utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat 
de conservació garantiran en qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
1.11. Servituds i Serveis Afectats 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, 
també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs 
necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri convenient 
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides 
alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà 
pel que s'estableix en la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
1.12. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material 
de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el 
Quadre de Preus nº. 1 inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposició 
de preus, els següents conceptes: Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots 
els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els 
costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista 
no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició 
que figura en el Quadre de Preus nº. 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma 
real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics, procedència 
o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de 
diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del present Plec, 
no és exhaustiva sinó enunciativa, per  
a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a 
executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades 
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Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials 
o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules Administratives Generals'; es 
justificaran a partir (el Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus). 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a 
pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
 
 
1.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que en el Capítol II del present Plec o en el 
Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balissatge, senyalització i barreres, plantacions, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 
 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 
1.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir 
les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest 
concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir 
en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances 
que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1.16. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de 
la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions Descrites en l'Annexe de 
Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, 
sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran 
en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part 
del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els 
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels 
anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran 
ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior. 
 
 
1.18. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar treballs de jardineria, 
Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complirà les 
ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució 
per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
 
1.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari 
respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a 
emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis 
i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de 
rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
1.20. Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és 
factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no 
fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
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Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. 
Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte, 
en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les 
factures.  
 
Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut 
necessari. 
 
 
1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui 
tenir el seu personal, o causats  a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al 
compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la Contractació 
de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.22. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen 
a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari 
pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es 
considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els 
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del 
Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
1.23. Control d'Unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient 
per a les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord 
amb el següent esquema de funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, 
s’anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al subministrament i al muntatge de tots els materials 
que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües concessionària del Servei 
Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les previsions del projecte, recapti l'oferta 
econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l'execució de les xarxes d'abastament. 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les especificacions que s'exigeixen 
als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i  Instruccions, Normes i 
Reglaments de la legislació vigent. 
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres, soques, 
plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents documents del 
Projecte. 
 
Execució de les obres. 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge 
a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que 
calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la 
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zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures properes, els 
arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en 
un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat 
Facultatiu de les obres. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a 
cinquanta centímetres (50 cm.)  per sota de l'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 
cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la superfície natural del 
terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, finalment, 
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà 
superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos 
i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o desplaçada fins que un agent 
autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat 
de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu encarregat de les 
obres. 
 
Mesurament i abonament 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o 
s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran 
i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als 
preus unitaris del Contracte. 
 
 
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els Plànols de 
detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refí i l'execució de cunetes 
provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n. 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les 
condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i 
abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions 
existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les obres els materials no són adequats per 
a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. El Director 
de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcelles assumint el Contractista l'obligació d'executar els 
treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 
terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu en 
aquestes condicions. 
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Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el 
següent: 
 
El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos 
suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els despreniments ni 
els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots el 
plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix 
tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi ei Director Facultatiu, sense 
ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla classe 
de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4. Terraplens 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran 
les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l'encarregat Facultatiu, en 
funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip 
proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i 
compactació. 
 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el 
seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin s'aconseguirà aquesta 
uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a això. 
 
No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferència entre perfils presos 
abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les del polígon. El Director de 
les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de préstecs a les 
parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al respecte, però es mesuraran i 
abonaran com les unitats de terraplè. 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, 
excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
2.5. Demolicions i reposicions 
 
Definició 
 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer 
desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
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Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del 
Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries 
per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat   suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport 
d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc 
d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi 
assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de les obres; s'han de realitzar de 
tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1, com 
si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
2.6. Sub-base Granulars 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, 
sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial 
atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la plataforma. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.7. Base Granular 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial 
atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del 
material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment l'índex CBR 
serà > 80. 
 
Mesurament i abonament  
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 
acabada la unitat. 
 
 
2.8. Paviments 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels 
treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i  
de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
 
2.8.1. Asfàltics 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a 
la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms flexibles. Acompliran, 
en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 
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Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del 
Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclús el transport, fabricació, estesa, compactació 
i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 
 
2.8.2. Altres paviment 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució de les obres, la forma 
d'executar-les, així com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o 
paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la 
unitat d'obra definida. 
 
2.9. Excavació i Replè de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin 
necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. 
La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, però els volums 
sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb el mesurament teòric 
dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva 
execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, 
i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 
 
Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs 
s'executaran inclús amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones 
condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís 
descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de 
compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors 
al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de 
replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al 
polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.10. Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera. 
 
 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
 
Normes de qualitat 
 



Projecte tècnic per la Millora de la Xarxa d’Aigües Residuals de l’equipament de la Llar d’Infants l’Espígol 
 

       
  35 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms 
per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
- Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm.) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2.). 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals, amb 
unes toleràncies de més-menys un centímetre (+/-1 cm.) 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml.), col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent 
al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11. Rigoles 
 
2.11.1. Rigols de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. 
 
Definició 
 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter menys ric 
en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. 
La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
- Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm.) 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm.), en més 
o en menys. 
 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, 
es rebutjarà l'amàs. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent 
del Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments 
 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, 
mesurament i abonament. 
 
2.12. Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
- Formigó H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
- Formigó H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-l-vuit (28) dies. 
- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció. 
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Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència 
del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 
 
A mes de les Prescripcions de l'EH-91 es tindran en compte les següents: 
 
La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran 
distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonament, en 
temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EH-91. 
 
Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre 
que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EH-91. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions de l'EH-91, i procurant que 
llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels 
agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es 
mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de 
mantenir-se constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a evitar la producció de badadures per 
refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director 
Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests 
paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m.) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 
 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com 
a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) 
dies, prenent com a càrrega de rotura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-
vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de 
l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes 
fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega 
superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències especificades, l'obra haurà 
d'enderrocar-se. 
 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de 
l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics o d'altre material adient, a criteri del 
Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària per a que, 
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amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m.) 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de formigó no presentin 
defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0.005 m.) 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives 
pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta 
tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que 
deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta 
conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 
 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar 
l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les Obres. i s'abonaran 
per metres cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats la maquinària i la mà 
d'obra necessària per a la col·locació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys 
les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció 
de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels 
mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica 
executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament 
hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que han de donar-se a la 
secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no 
es trobin definides. 
 
2.13. Acer a utilitzar per a Armadures 
 
Condicions generals 
 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució de les Obres de Formigó EH-91. 
 
Qualitat 
 
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 Kg/cm2.) 
 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per això la deformació unitària romanent, mesurada després 
de l'assaig normal de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ) situada a més de cinc diàmetres (5 ) del coll d'estricció i a més de 
tres diàmetres (3 ) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 
 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent del dos per mil (0,2 %). 
La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima 
de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" valors més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, 
prescindint del valor mig de la sèrie, si "n" fos imparell. 
 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així 
mateix donarà instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte i Execució d'Obres de formigó 
EH-91. 
 
Armadures i elements metàl·lics. 
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S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de començar cada obra, hagin estat presentats al Director 
Facultatiu i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1. 
 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos 
els solapaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
2.14. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la 
cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 m.) de costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0,012 m.) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0,028 
m.) 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural 
a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat 

 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: 
superior a (350 Kg.) tres-cents cinquanta quilograms. 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes 
de dos mil·límetres (0,002 m.), en més o en menys. 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al preu, però el formigó H-100 de base s'abonarà al preu 
corresponen al Quadre de Preus no. 1. 
 
2.15. Canonades de Formigó 
 
Definició 
 
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües 
sense pressió o per allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les canonades a 
pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les condicions 
especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent. 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, 
i es mantindran suficientment humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads 
(5ºC) durant el període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix 
del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc mil·límetres (0.005 m.). Un cop s'hagi pres el formigó, no es procedirà al seu 
allisat amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud 
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útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc- cents grams per centímetre quadrat (O,5 Kg/cm2).  
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els mètodes que es fixen a les Normes per a canonades 
de formigó de l'I.E.T. cc. 
 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2.), no experimentarà pèrdues 
superiors al valor W, en litres, (l.) calculat segons la següent fórmula: 
 
W = Ýn . L 
 
sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2.), 
durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2) . 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) 
de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 
- conductes circulars: 
Ýn (mm.)      Valor mínim de Qf 
100        2.500 
150        2.500 
200        2.500 
250                                                                                        2.500 
300        2.500 
400                         2.500 
500        3.000 
600        3.600 
700        4.200 
800        4.800 
1.000        6.000 
1.200        7.200 
1.500        9.000 
 
- conductes ovoides: 
 
b x h (mm.)     Valor mínim de Qf 
600 x  900       4.000 
800 x 1.200       5.000 
1.000 x 1.500                       6.000 
1.200 x 1.800                                   7.000 
 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la 
resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament. 
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus H-100, a fi que pugui suportar 
càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra 
o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per 
al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur 
alineació per a qui sigui perfecta i amb pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els mitjans adequats per tal d'evitar 
damnatges als tubs per cops deguts a subjeccions dolentes etc. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions 
de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre 
que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
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Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no contindrà àrids superiors a 
tres centímetres (0,003 m.) 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les rases. 
Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions 
defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions 
degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres 
canonades. El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat de prescripció en contra, el 
recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, és d'abonament independent. 
 
2.16. Tronetes i Pous de Registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions 
de serveis. Seran de formigó construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, llevat d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres. 
 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. 
un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint 
cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter 
MH-450. 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior quedi al 
mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Mesurament i abonaran 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben entès que els pous de registre s'abonaran 
mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades superiors 
a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
 
2.17. Drenatges Subterranis 
 
Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb 
juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials 
per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. 
En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents; 
- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Col·locació de la canonada. 
- Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients pels formigons. En cas que s'empri 
formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, considerant-se com 
a tal la de cinquanta litres per minut i per decímetre quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre 
quadrat (1 Kg/cm2.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, 
esquerdes i deformacions. 
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Resistència 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de 
càrrega. 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 
 
DIÀMETRE DEL TUB    CÀRREGA DE TRENC 
 
< 35       1.000 
35< = Ý < 70      1.400 
Ý>= 70       2.000 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions que assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els correspongui als colzes o peces especials. La fletxa 
mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m,). El diàmetre interior serà el fixat als plànols, amb tolerància 
màxima del cinc per cent (5%). 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposin minva de 
la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i replè de rases i pous". 
 
Execució del llit d'assentament de la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la 
rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 
 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a tota la longitud de la rasa. 
 
Col·locació de la canonada 
 
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. Un cop obtinguda aquesta autorització, els 
tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i amb les Instruccions 
de la Direcció. 
Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a l'alçada 
indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es compactaran amb elements adients 
per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es Produeixi cap segregació als materials filtre emprats. 
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Mesurament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. 
 
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació de l'assentament, canonada, 
material filtre, replè, compactació, així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 
2.18. Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels 
taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida per una reixeta que 
acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials 
 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre". 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes 
de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda 
d'aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana 
 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1. 
 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han construït, curant que els 
paraments presentin la major uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents operacions de reenfonsat esmentades 
anteriorment, amb la sola diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc millímetres (0.005 m.) de les vores de les totxanes, 
en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als 
documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a 
omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquest s'executarà un 
arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta fi als documents del 
Pressupost. 
 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el que s'expressa a l'última part 
del paràgraf anterior. 
Mesurament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per considerar-se incloses als preus de les unitats de 
fàbriques de totxana. 
 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici de la Direcció de les 
Obres siguin necessàries. 
 
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris que la resta d'obres 
projectades. 
 
2.21. Abastament d'aigües 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
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per a canonades d'abastament d'aigua. 
 
Els tubs seran de qualsevol material admès per la Normativa vigent i els timbratges seran els corresponents a la pressió normalitzada de vint 
quilograms per centímetre quadrat (20 Kg/cm2.). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials necessaris d'acord amb la normativa de la companyia 
subministradora d'aigües, de la qual haurà d'assabentar- se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
 
L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, proves de la canonada instal·lada i altres operacions 
necessàries, es faran d'acord amb les operacions descrites anteriorment. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i replens compactats, definits al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) col·locats. Els preus del metre lineal (ml.) de conduccions inclouran els materials 
a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a 
finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra 
per a protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
 
2.22. Senyalització i balisament 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
 
El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre de Preus número 1. Els preus 
esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, marques vials, plafons 
i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 
 
2.23. Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 
 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb les obres existents a l'entorn 
urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos addicionals. 
 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives 
de les Companyies corresponents. 
 
El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les condicions 
assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
 
 
         

        Vallmoll, juny 2025. 
 

             L'Enginyer 
 
 
 
 
 
 
 

        Antoni Escarré París 
        Enginyer Tècnic Industrial 

        Col·legiat núm. 8.524 
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 INTRODUCCIÓ 
 

Per complir el que disposa el Reial Decret 1627/1997,  de 24 d’octubre, del Ministeri de la Presidència, BOE núm. 256 de 25.10.97, pel 
que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, i segons les característiques i condicions dels 
treballs a realitzar en base a l’article 4 de l’anomenat Reial Decret, el promotor està obligat que en fase de redacció del projecte d’execució 
es confeccioni per part de tècnic competent aquest document de seguretat que correspon a :  

ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER A MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS, DE L’EQUIPAMENT DE LA 
LLAR D’INFANTS L’ESPÍGOL 

El qual estableix durant el període de construcció de l’obra referida les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties 
professionals, els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors, així com les possibles previsions i les informacions útils  per adoptar en el seu dia les degudes condicions de seguretat i salut 
en els previsibles treballs posteriors de reforma, construcció, rehabilitació i manteniment. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest estudi de seguretat i salut, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball 
en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, 
quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En cas d’obres de les Administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 

Es recorda l’obligatorietat  que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al seguiment del pla. Així mateix es recorda que, 
segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Durant l’execució de l’obra serà d’aplicació el que es disposa a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals de la 
Prefectura de l’Estat, BOE  núm. 269 del 10.11.95  

Abans del començament  dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex 
III del Reial Decret. La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i 
Salut i el full de designació de Coordinador de Seguretat (si fos necessari) en fase d’execució de l’obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu 
immediat per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, i comunicar-ho a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista i als sotcontractistes. 
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 FITXA RESUM DADES DE REFERÈNCIA DE L’OBRA 
 

TIPUS D’OBRA :   
MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS DE L’EQUIPAMENT DE LA LLAR D’INFANTS L’ESPÍGOL 
 
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT : 
Carrer de les Garrofes s/n (Polígon Industrial “El Mas Vell”) 
 43144 Vallmoll 
 
PROPIETARI/PROMOTOR : 
AJUNTAMENT DE VALLMOLL 
 
ADREÇA/RAÓ SOCIAL : 
Plaça Major, 3 

Vallmoll 

TÈCNIC/S  AUTOR/S  DEL PROJECTE :  Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE : Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
TÈCNIC AUTOR DEL TREBALL DE SEGURETAT : Antoni Escarré París 
TITULACIÓ : Enginyer Tècnic 
 
DIRECCIÓ FACULTATIVA :  
ENGINYER: Anton Escarré París 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE D’EXECUCIÓ : Per definir 
 
CONSTRUCTORS :  
Per Determinar 
 
PERSONAL LABORAL PREVIST :   
5 operaris 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
3 mesos 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA :  
35.312,94 € 
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 MEMÒRIA 
 

A.- DADES DEL PROJECTE I LA SEVA LOCALITZACIÓ  GEOGRÀFICA. 

B.- RISCS DE LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. MESURES PREVENTIVES ADEQUADES ALS RISCS DE LA REALITZACIO DE L'OBRA. 

C.- RISC DE LA MAQUINARIA I DELS MITJANS AUXILIARS. MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA MAQUINARIA I DELS 
MITJANS AUXILIARS. 

D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 

E.- HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 

F.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 

G.- DADES PER A ELABORAR EL PLA DE SEGURETAT. 

H.- RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 

A.- DADES TÈCNIQUES DE L’OBRA 

A.1.- SITUACIÓ. 

Ubicació: Carrer de les Garrofes s/n (Polígon Industrial “El Mas Vell”), 43144 Vallmoll 
Denominació: MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS DE L’EQUIPAMENT DE LA LLAR D’INFANTS L’ESPÍGOL 
 
 
A.2.- ANÀLISI DE L'ENTORN DE L'OBRA. 

Antecedents referits a la seva ubicació. 

Edificis confrontants:  
Accessos:  
Topografia: Terreny de topografia plana 
Climatologia: Mediterrani 
Centres d’assistència sanitària:  Plaça de l'Església, 10, 43144 Vallmoll, 977 63 74 06 
 
A.3.- ANALISI DEL PROJECTE. 

INSTAL·LACIÓ D’UNES ARQUETES HOMOGENEÏTZADORES  I REGULADORES 

 

A.4.- TERMINI D'EXECUCIO. 

En funció del personal assignat s'ha previst, llevat d'algun contratemps, un termini d'execució de 3 mesos. 
 

A.5.- PERSONAL PREVIST. 

Per a l'execució de la construcció es proposa una plantilla de 5 operaris 
 

A.6.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA 

Pressupost d’execució material (P)  = 35.312,94 € 
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B.- RISCS DURANT LA REALITZACIÓ DE L’OBRA 

RISCS GENERALITZATS EN L’EXECUCIÓ D’OBRES 

Inundació per pluja. 

Col·lapse per manca d'inclinació en el tall vertical del terreny. 

Caiguda d'altura en l'execució de les obres. 

Caiguda d'altura en treballs de terrasses. 

Caiguda d'altura en la descàrrega de grua en les plantes. 

Fregament dels cables de la grua en el forjat de la coberta. 

Caiguda d'altura dels treballs de coberta. 

Cops de maquinària d'excavació a personal o màquines. 

 

ES PROHIBEIX TERMINANTMENT I SOTA CAP CONCEPTE: 

- Utilitzar cables sense l'aïllament elèctric necessari. 

- Treballar sense la seguretat prescrita en aquest Estudi, en especial terrasses, estructura, coberta, etc. 

- Treballar amb bastides volades sense un coeficient de bolcada inferior a 5. 

- Realitzar fissures en mitgeres a tot el llarg, de manera que es produeixi un canvi d'estabilitat de les parets. 

- No comprovar abans de la seva utilització l'estat de les bastides suspeses. 

- Realitzar un treballador sol la maniobra de baixada de bastides penjades, produint plànols inclinats inestables. 

- Sobrepassar la càrrega nominal que indica el fabricant, segons la separació al centre de la grua. 

- Realitzar girs o maniobres que suposin risc de caiguda, abans d'estar la grua perfectament cargolada. 

- Treballar en els buits d'ascensor, parets o escales. 

- Treballar amb línies aèries elèctriques, sense tenir les distàncies mínimes de separació. 

- Treballar en les connexions de servei de l'edifici, prop de cables subterranis elèctrics, sense tenir les condicions de seguretat exigides. 

- Treballar el personal sense estar protegit per un sistema de seguretat individual o col·lectiu. 

- No tenir accés segur de l'obra a la bastida o viceversa. 

- Treballar en les terrasses o plataformes sense proteccions. 

- Realitzar maniobres d'abocada de runes fora de les baixants col·locades en els plans corresponents. 

- Realitzar maniobres amb la grua en vol rasant sobre el personal. 

- Realitzar maniobres amb la grua sense tenir el que la maneja visió directa. 

- Realitzar girs o maniobres de la grua incompatibles. 

- Realitzar desdoblaments de barres corrugades de l'estructura. 

- Els cables de descàrrega de la grua tindran el coeficient de seguretat adequat, així com l'estat més escaient de solidesa per a realitzar 
les maniobres de descàrrega. 

- Treballar en terrasses exteriors sense protecció. 

- Treballar amb l'estructura, encofrat, desencofrat, càrrega i descàrrega de materials sense les xarxes de protecció degudament 
col·locades. 

- Treballar amb bastides metàl·liques sense travar. 
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- Treballar en bastides metàl·liques amb punts de suport insegurs i inestables. 

- Treballar amb apuntalaments inadequats o amb terminis inferiors als prescrits per l'EH-91. 

- Treballar amb apuntalament inferior a un puntal per metre quadrat. 

- Muntar les bastides suspeses en la part superior. 

- Col·locar bastides suspeses, de manera que el trànsit rodat pugui xocar amb els trams de planta baixa. 

- Treballar amb bastides volades de manera que els contrapesos siguin inadequats, mancats de seguretat, inestables i d'un coeficient de 
seguretat inferior a cinc. 

- Entrar en pous d'excavació plens de matèria orgànica o d'altra naturalesa que pugui desprendre gasos tòxics, sense haver-se previngut 
les mesures adequades de cara a l'eventual extracció de l'aire viciat, detecció del risc, etc., prohibint-se de forma expressa qualsevol 
accés del personal a nivells inferiors. 

- Accionar o posar en marxa instal·lacions elèctriques o motors quan es facin operacions de reparació o conservació. 

- Col·locar els cables de la grua després de la seva primera utilització, substitució, conservació o manteniment, en mala positura de tal 
forma que pugui deteriorar-se la solidesa dels cables i facilitar el seu trencament o danys a tercers. 

- Que els treballadors juguin en el recinte de les obres, ja sigui en període de descans o de treball. 

- Treballar amb vehicles que tinguin posada la marxa enrere o sense els senyals acústics d'avís, així com que el personal no domini el 
camp visual. 

- Fer talls verticals del terreny sense realitzar la neutralització de la força activa, de manera que s'eviti la caiguda de terres i danys a 
tercers. 

- Balancejar les càrregues en els aparells d'elevació. 

- Pujar el personal a les càrregues de les grues. 

- Utilitzar el personal les parts dels elements d'elevació per accedir o baixar als nivells de treball. 

 

B.- RISCS COMUNS EN LA REALITZACIO DE L'OBRA 

B.1.- DEMOLICIONS. 

- Col·lapse d'edificis contigus per manca d'apuntalament. 

- Vibracions patològiques. 

- Caigudes d'objectes. 

- Atrapaments. 

- Pols. 

- Empentes importants en parets de planta baixa per acumulació de    runes. 

- Danys en instal·lacions públiques. 

- Explosions. 

- Incendis. 

- Trencament de vidres. 

- Cops. 

- Caigudes de runes sobre el públic o el carrer. 

- Asfíxia. 

- Electrocucions. 

- Talls. 
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- Contusions. 

 

MESURES PREVENTIVES 

- S'apuntalaran els edificis contigus quan hi hagi perill de ruïna, d'acord amb la naturalesa de l'edifici. Aquests estintolaments es 
determinaran per les pitjors condicions d'estat de càrregues i en funció del puntal a col·locar. 

- Es valoraran les vibracions a fi de prendre les degudes mesures correctores i procedir a l'apuntalament o canvi de maquinària, segons 
el cas. 

- Es protegiran contra la caiguda violenta de runes les zones on romangui el personal o les vies públiques que no tinguin la deguda 
protecció. 

- S'ordenarà el trànsit del personal o vianants de manera que l'element enderrocat no produeixi atrapaments. 

- Es regarà per a evitar la pols patològica. En cas d'excessiva producció de pols, es prendran mesures alternatives. 

- S'evitarà acumular a la planta baixa importants quantitats de runes, que puguin produir esforços laterals. S'apuntalarà o s'anirà 
desenrunant segons la quantitat de material acumulat. 

- Es prendran les mesures correctores a fi d'evitar danys en instal·lacions públiques, ja sigui per canvi de traçat, com de pantalles o 
sistemes de demolició adequats.   

- S’anul·larà o extrauran els productes inflamables abans de començar l'enderroc o demolició. 

- En voladures, es farà un estudi previ per a conèixer les vibracions aèries que puguin produir trencadissa de vidres. 

- S'analitzarà els components de bolcada de parts d'obra, a fi d'evitar cops. 

- S'evacuarà la runa de manera que no caigui sobre el carrer. 

- El personal es protegirà de l'asfíxia, ja sigui d'emanacions procedents de sitges soterrades o qualsevol altre emmagatzematge o per 
emanacions de diferents tipus. 

- La maquinària portarà protectors per a evitar talls. 

 

B.2.- MOVIMENT DE TERRES. 

 

- Atropellaments de maquinària. 

- Bolcades de maquinària. 

- Despreniment de maquinària. 

- Contactes amb subministraments públics. 

- Asfíxia. 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes. 

 

MESURES PREVENTIVES  

- Assenyalar adequadament el trànsit de vianants, personal i màquines, procurant evitar atropellaments, per al qual s’adoptaran aquelles 
mesures d'assenyalament i ordenació de totes les parts. 

- Evitar descàrregues perilloses, rampes excessives i proximitat a talls verticals que suposin bolcades de maquinària. 

- Anul·lar les empentes actives mitjançant l'apuntalament i separacions adequades de màquines i terres abocades. 

- Assenyalar les instal·lacions públiques a fi de prendre mesures correctores per a no malmetre-les. 
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- Assegurar-se que no hi hagi ambients asfixiants en els fons de rases i pous, o de possibles buits i túnels. 

- Tancar i protegir rases i excavacions a cel obert. 

- Realitzar càrregues, descàrregues, vols i maniobres de manera que no es produeixin caigudes d'objectes. 

 

B.3.- FONAMENTS. 

 

- Empenyiment actiu important i trencament del terreny amb despresa de terres. 

- Atropellaments de maquinària. 

- Caigudes d'alçària de personal. 

- Caigudes d'alçària de transeünts. 

- Cops. 

- Trencament d’instal·lacions públiques. 

- Electrocució. 

- Inundació. 

 

MESURES PREVENTIVES. 

- Apuntalar en els talls verticals del terreny per a anul·lar l'empenta activa i evitar despreniment de terres. 

- Assenyalar àrees de trànsit de vianants, personal i les  màquines i camions, que evitin atropellaments. Avisos acústics i d'ordenació del 
trànsit. 

- Tancar l'obra per a evitar caigudes de vianants. 

- Col.locar baranes en l'obertura de fonaments d'una alçària superior a 1,5 m. per a evitar caigudes de personal o delimitar zona de 
prohibició de pas. 

- Abans de realitzar maniobres de qualsevol tipus, enterar-se de la idoneïtat de subjecció de càrregues i maniobres de grues i altres 
màquines. 

- Informar-se de la seva situació i prendre mesures correctores o preventives per a evitar que es malmetin. 

- En alta tensió, separació mínima de 5 m. o segons l'art. 32 del Reglament d'Alta Tensió, i en baixa tensió evitar contacte directe i indirecte. 

 

B.4.- ESTRUCTURES. 

 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes, així com col.lapse de bastides o dels seus mitjans de suport. 

- Cops. 

- Electrocució. 

- Projecció de partícules. 

- Talls. 

- Punxades. 

- Abrasions. 
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MESURES PREVENTIVES 

-Protegir amb mitjans adequats a cada cas el tipus d'estructura de cada planta. 

- Subjectar adequadament les càrregues i materials en planta per a evitar caigudes de càrrega. 

- Adequats encofrats a la càrrega que s'hagi de suportar i terminis de desencofrat. 

- Realitzar les maniobres de moviment de material i càrregues de manera que no impliquin cops. 

- No accessibilitat a línies d'alta tensió a menys de 5 m. 

- Protecció de contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Protecció de les eines de tall mitjançant protectors i pantalles. 

- Protecció en no accedir als òrgans de tall de parts del cos. 

- Retirar clavaons de les fustes desapuntalades. 

- Subjecció de productes càustics a l'igual que la seva manipulació.   

 

B.5.- RAM DE PALETA. 

 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes. 

- Descàrrega inadequada de la grua en les plantes. 

- Electrocució. 

- Caigudes pel buit de l'ascensor. 

- Caigudes per l'escala. 

- Politraumatismes. 

- Projecció de partícules. 

- Talls. 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Protegir totes les obertures exteriors de les parets o plantes, amb proteccions adequades. 

- Protegir els buits d'ascensor. 

- Protegir les escales. 

- Protegir els buits de pisos. 

- Protegir els treballadors de la descàrrega de la grua en les plantes. 

- Subjectar adequadament càrregues i materials, així com limitar abocades de runes en el lloc assenyalat. 

- Col.locar plataformes o "boomerang" per a evitar la caiguda de la càrrega, fregament dels cables en els forjats, així com caiguda de 
personal. 

- Cerciorar-se de no manejar càrregues manuals sense lesionar treballadors. 

- Protegir treballadors i màquines contra la projecció de partícules, atrapaments i talls. 

 



Projecte tècnic per la Millora de la Xarxa d’Aigües Residuals de l’equipament de la Llar d’Infants l’Espígol 
 

       
  54 

B.6.- TREBALLS EN COBERTA. 

 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes. 

- Vol rasant de la grua. 

- Projecció de partícules. 

- Cops d'objectes. 

- Electrocucions. 

- Contactes amb línies elèctriques. 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

- Protegir el perímetre exterior i els patis, de manera que quedi anul.lada la possibilitat de caiguda de personal. 

- Col.locar marquesines o altres sistemes de recollida de materials sobre planta baixa, així com zones de protecció. 

- Evitar el vol rasant de la grua pel damunt del personal que estigui treballant sobre cossos sortits de coberta. 

- Protegir màquines amb pantalles, així com els treballadors, per a evitar projecció de partícules, atrapaments o talls. 

- Maniobra adequada de la grua sobre personal de coberta. 

- No accessibilitat a menys de 5 m. sobre línies aèries d'alta tensió. En baixa tensió protecció contra contactes directes i indirectes. 

 

 

B.7.- INSTAL.LACIONS. 

 

- Atrapaments. 

- Caigudes d'alçària. 

- Cops. 

- Incendis. 

- Explosions. 

- Asfíxia. 

- Electrocucions. 

- Mutilacions. 

- Talls. 

- Abrasions. 

- Corrosions. 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 
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- Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general. En actuacions de reparació es tallarà el subministrament elèctric. 

- Protegir els treballs a les altures mitjançant mesures col.lectives i individuals per a evitar caigudes de personal. 

- Assegurar càrregues i materials adequadament, així com la seva maniobra. 

- En treballs amb càrregues o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors. 

- S'observaran distàncies en treballs de maniobra d'útils de gran longitud. 

- No manejar substàncies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, així com en contacte amb altres incompatibles. 
Assegurar la seva estabilitat. 

- Ventilació en treballs d'ambients explosius, a l'igual que en el maneig de materials perillosos, quant a la seva estabilitat i risc d'explosió. 

- No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que cada cas requereixi. 

- Separació a més de 5 m. en línies aèries d'alta tensió, protecció de contactes directes i indirectes. 

No treballar sobre maquinària i eines portàtils de les quals no es conegui perfectament el seu funcionament, amb la finalitat d'evitar lesions. 

B.8.- ALTRES OFICIS O INDUSTRIALS 

 

- Caigudes d’alçària 

- Caiguda d’objectes 

- Descàrrega inadequada de la grua a les plantes 

- Electrocució 

- Caigudes pel buit de l’ascensor 

- Caigudes per l’escala 

- Politraumatismes 

- Projecció de partícules 

- Talls 

- Ajupiments 

- Cops 

- Incendi 

- Explosions 

- Asfixia 

- Mutilacions 

- Abrasions 

- Corrosions 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Protegir les obertures exteriors de les parets o plantes, amb proteccions adequades. 

- Protegir els buits d’ascensor 

- Protegir les escales. 

- Protegir els buits de pisos 

- Protegir els treballadors de la descàrrega de la grua en les plantes. 
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- Subjectar adequadament els materials, així com limitar abocades de runes en el lloc assenyalat. 

-Col.locar plataformes o “boomerang” per a evitar la caiguda de la càrrega, fregament dels cables en els forjats, així com caiguda de 
personal. 

- Cerciorar-se de no manejar càrregues manuals sense lesionar treballadors. 

- Protegir treballadors i màquines contra la projecció de particules, talls i atrapaments. 

- Evitar la proximitat a òrgans en marxa de maquinària en general. En actuacions de reparació es tallarà el subministrament. 

- En treballs amb càrrega o embalums cerciorar-se de no colpejar altres treballadors. 

- S’observaran distàncies en treballs de maniobra d’útils de gran longitud. 

- No manejar substàncies inflamables sense seguir les instruccions precises del fabricant, així com en contacte amb altres incompatibles. 
Assegurar la seva estabilitat. 

- Ventilació en treballs d’ambients explosius, a l’igual que en el maneig de materials perillosos, quant a la seva estabilitat i risc d’explosió. 

- No treballar sense les proteccions respiratòries i de ventilació adequades que cada cas requereixi. 

- Separació a més de 5 m en línies aèries d’alta tensió, protecció de contactes directes i indirectes. 

- No treballar sobre maquinària i eines portàtils de les quals no es conegui perfectament el seu funcionament, amb la finalitat d’evitar 
lesions. 

- Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projecció d’objectes  a distint nivell. 

 

B.9.- ACABATS. 

 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes. 

- Electrocucions. 

- Contactes amb línies elèctriques. 

- Cops. 

- Atrapaments. 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Protegir tots els treballs d'alçària mitjançant proteccions col.lectives i individuals en cada treball. 

- Protegir amb marquesines, tendals o xarxes la projecció d'objectes a distint nivell. 

- No accedir a línies d'alta tensió i situar-se a més de 5 m. En baixa tensió evitar contactes directes i indirectes. 

- Protegir màquines i treballadors contra la projecció de partícules i atrapaments. 
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B.10.- TREBALLS POSTERIORS A L’ACABAMENT DE L’OBRA CORRESPONENTS A REFORMA I/O MANTENIMENT DE L’EDIFICI. 

Per tal de poder dur a terma aquest tipus d’intervenció amb les necessàries garanties de seguretat, s’hauran de preveure punts fixos 
d’ancoratge que facilitin la utilització dels elements adequats per la realització dels treballs a executar. 

 

MESURES CORRECTORES 

Seran les necessàries a tenir en compte segons el tipus de treball o feina a realitzar, havent d’adoptar les mesures adients anomenades 
anteriorment en cada cas. 

 

 

C.- RISCS DE LA MAQUINÀRIA I DELS MITJANS AUXILIARS. 

 

C.1.- DE LA INSTAL.LACIÓ ELECTRICA. 

 

- Contacte indirecte. 

- Contacte directe. 

- Explosions. 

- Electrocucions. 

 

MESURES PREVENTIVES  

- Que estiguin en un perfecte estat els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, així com els quadres de maniobra, mànegues i 
tot l'utillatge elèctric, per a evitar corrents de defecte en la maquinària que els estigui connectada. 

- Que es trobin en perfecte estat els quadres, clavilles i connexions; així mateix no situar-se en zones mullades per a evitar contactes 
directes. Els empalmaments seguiran les prescripcions de seguretat, en cas que ho requereixin. 

- No s'accedirà amb conductors en ambients explosius i inflamables. 

- No s'accedirà a reparacions de maquinària en tensió. 

 

C.2.- DE LA MAQUINARIA DEL MOVIMENT DE TERRES. 

 

- Vibracions. 

- Atropellaments. 

- Bolcades. 

- Contactes amb bastides. 

- Col.lapse d'edificis veïns per contacte de maquinària o de terres. 

- Col.lapse de rases. 

- Danys en instal.lacions públiques. 

- Contacte amb línies elèctriques. 

- Producció de pols. 

- Projecció de partícules en circular. 
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- Caiguda de personal de la maquinària. 

- Caigudes de càrrega. 

- Incendis o explosions. 

- Col.lisions en marxa. 

- Atrapaments amb òrgans mòbils. 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Avaluar les vibracions i procedir a l'apuntalament d'aquelles obres que requereixin un estintolament per l’afecció de la seva estabilitat. 
En el cas de no poder-se neutralitzar les vibracions, s'utilitzarà maquinària d'un altre tipus. 

- Dotar de normes d'actuació els conductors per a evitar atropellaments; se circularà per àrees apropiades. 

- Actuar sempre en condicions que no suposin perill d'estabilitat, ja sigui en acció, en maniobra o en descàrrega. 

- Separar-se adequadament de bastides, tant el personal com la càrrega. 

- No copejar edificis propers, per a evitar danys en la seva estructura, a l'igual que contactes a terres que variïn la seva estabilitat. 

- Circular amb l'adequada separació, a fi d'evitar despreniments de terres. 

- Actuar adequadament en la proximitat d'instal.lacions de subministrament públic. 

- Separar-se les distàncies reglamentàries a línies aèries amb cables pelats d'electricitat. 

- Regar o limitar la producció de pols a nivells acceptables. 

- Separar, protegir o prendre qualsevol mesura encaminada a evitar projeccions de partícules o caigudes de càrrega. 

- Només podrà romandre el personal prop de la maquinària si està degudament autoritzat. 

- Assegurar les càrregues adequadament. 

- La reposició de carburant es durà a terme estant la màquina parada. L'emmagatzematge requerirà un àrea de protecció del carburant.  

- Guiar adequadament el trànsit, vigilant les distàncies a fi d'evitar col.lisions. 

- Separar el personal de moviments dels òrgans mòbils. 

 

C.3.- MAQUINARIA D'ELEVACIO. 

 

- Caigudes del gruista. 

- Caigudes de càrrega. 

- Caigudes de la grua. 

- Caigudes de la plataforma de descàrrega. 

- Caigudes del muntacàrregues. 

- Descàrrega inadequada de la grua o muntacàrregues en plantes. 

- Trencament d'òrgans. 

- Mancança o defectuós funcionament del limitador de càrrega. 

- Excés de càrrega. 

- Mancança del limitador d'alçària. 

- Mancança del limitador de principi i final carro. 
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- Desploms excessius dels pals de les grues. 

- Electrocucions. 

- Atrapaments. 

- Trencada d'eslingues i cables de la grua. 

- Col.lapse de la grua per manca de pes en llast. 

- No assenyalar el pes de les càrregues. 

- Vol rasant. 

- No col.locar la grua en penell en parada. 

- No col.locar tirants amb vent superior a 80 Km/h. 

- Radis d'acció coincidents de grues. 

- Línies elèctriques dintre del radi d'acció de la grua. 

- Manca de conservació i manteniments adequats. 

- No complir amb els coeficients de seguretat. 

- Mancança de terres. 

- Mancança de paracaigudes en muntacàrregues de plataforma. 

- Mancança de pestell de seguretat en ganxo. 

- Descarrilament. 

- Maniobres inadequades en els moviments de la grua. 

 

MESURES PREVENTIVES 

- Col.locar baranes davant del gruista. 

- Protegir amb cinturó de seguretat els operaris del muntatge. 

- Assegurar la càrrega, en coherència amb la seva naturalesa, així com les eslingues i la capacitat de càrrega de la grua a cada distància, 
de manera que quedi garantida la càrrega, maniobra i descàrrega. 

- Per a la utilització de la grua complir les prescripcions tècniques del fabricant, així com conservar-la adequadament i amb les revisions 
necessàries. No maniobrar amb cables de manera que es produeixin efectes de tirants o esforços laterals. 

- Que es compleixin els coeficients de seguretat de cada òrgan. 

- Col.locar mitjans adequats en cada planta per a la descàrrega de la grua, amb baranes que impedeixin la caiguda al buit, així com 
procurar la perfecta estabilitat de les plataformes. 

- Assegurar el contrapés o la deguda rigidesa al forjat dels muntacàrregues a fi d'evitar la seva caiguda. 

- No fregar amb els cables els forjats. El personal disposarà d'un sistema de protecció per a evitar la seva caiguda al buit. 

- Es tindrà cura de l'estat de tots els útils d'unió, a fi d'evitar trencament d'elements. 

- Es tindran tots els limitadors apropiats a cada càrrega i funció. 

- No s'admetran desploms en buit superior a 20 cm. 

- Connexions de clavilles antihumitat, amb les seves connexions de terra corresponents, així com mecanisme de protecció contra 
contactes directes i indirectes. 

- Separació a línies elèctriques aèries amb cables pelats, tant en alta com en baixa tensió, amb distància mínima de 5 m. 

- Assistència al gruista per a la realització de maniobra, que tindrà una zona assignada, millorant la qualitat de maniobra. 
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- Càrregues adequades a les eslingues. 

- Col.locar a la base el llast que s'indica en el llibre d'instruccions de muntatge. 

- Assenyalar en el braç de la grua les càrregues admissibles a cada distància. 

- Evitar les càrregues rasants de la grua sobre els acabaments de les cobertes on estigui el personal. 

- Col.locar vents en les localitats on el vent superi els 80 Km/h. 

- Col.locar vents quan se superi l'alçària màxima autoestable. 

- Limitar els radis d'acció coincidents. 

- Delimitar árees de domini visual preferencial del gruista a fi d'obtenir sempre un bon domini de visió. 

- Complir els terminis mínims de conservació i manteniment de la grua, inclusiu les seves paralitzacions. 

- No superar els coeficients de seguretat admissibles a cada part de la grua. 

- Col.locar terres a tota la part metàl.lica de la grua, amb la resistència adequada a cada tipus de terreny, a fi d'evitar electrocucions per 
corrents de defecte, o contactes directes. 

- No anul.lar el paracaigudes de plataforma del muntacàrregues. 

- Sempre s'utilitzarà el pestell de seguretat en els ganxos de la grua i les eslingues. 

- Col.locar topalls final de carrera en els carrils i evitar maniobres incompatibles en el trasllat de la grua. 

- Evitar incompatibilitats d'accions en el moviment de la     

grua. 

- Les maniobres es realitzaran d'acord a les normes de bona mecànica i estabilitat. 

- Existirà sempre una barana en cada planta. 

- Es prohibeix la utilització dels muntacàrregues d'elevació de materials pel personal. 

- Els muntacàrregues d'elevació de personal portaran una cabina de protecció al voltant de tot el seu perímetre 

 

C.4.- MAQUINES PORTATILS. 

 

- Electrocució per contacte directe i indirecte. 

- Atrapaments. 

- Talls. 

- Projecció de partícules. 

- Mutilacions. 

- Projecció d'òrgans. 

- Projecció de pols i la seva producció. 

- Soroll superior a l'admissible. 

- Vibracions. 

- Contacte amb l'aigua. 

- Emanacions càustiques. 

- Asfíxia. 

- Percussions lesives. 
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- Cremades. 

- Conjuntivitis. 

- Caigudes d'alçària. 

 

MESURES PREVENTIVES 

- S'han de disposar les màquines i eines segons les normes del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, a fi d'evitar contactes directes 
i indirectes. 

- Es protegirà la maquinària mitjançant protectors de manera que no puguin atrapar-se parts del cos o dels vestits. 

- Es protegiran les eines de talls, amb protectors. 

- Es duran proteccions personals adequades a fi d'evitar projeccions de partícules. 

- Es tallarà el subministrament de les màquines quan s'hagi de procedir a la seva reparació i s'impedirà la seva posada en marxa mentre 
romangui el personal. 

- Es delimitarà el radi d'acció d'òrgans mòbils, de manera que no hi hagi contactes amb persones o altres màquines. 

- S'utilitzarà aigua en aquells treballs que produeixin pols. 

- Es protegirà el personal de soroll superior a l'admissible. Quan aquest sigui perjudicial per al públic, es col.locarà l'aparell en llocs aïllats 
acústicament o amb amortidor sonor. 

- Es limitaran les vibracions perquè no malmetin l'entorn. 

- Quan s'hagi d'estar en contacte amb l'aigua, es protegirà el personal amb proteccions individuals o col.lectives, segons la feina. 

- Els productes abrasius o càustics es guardaran en llocs apropiats i el seu maneig es farà sempre per personal especialista, segons 
normes homologades. 

- La utilització de màquines portàtils es realitzarà amb renovació de 50/m3 h, com a mínim. 

- Quan es cregui que les percusions puguin produir lesions, s'adoptaran les mesures escaients per a limitar-les fins al límit dels usos 
admissibles, ja sigui per mitjà d'operadors mecànics o maquinària alternativa. 

- S'utilitzaran pantalles protectores en soldadura, per arc i autògena. 

- S'utilitzaran mesures col.lectives o individuals a fi d'evitar caigudes de personal des de les altures. 

 

C.5.- DELS MITJANS AUXILIARS. 

 

- Caigudes d'alçària. 

- Caigudes d'objectes. 

- Cops amb la grua. 

- Caigudes de bastida. 

- Trencament de cables. 

- Electrocucions. 

- Trencament d'òrgans. 

- Atrapaments. 

- Cremades. 

 

MESURES PREVENTIVES 
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- Les bastides tindran com a mínim a partir de 2 m. d'alçària barana d'1 m. d'altura sobre la seva plataforma, passamans intermig i sòcol 
de resistència 15 Kg/m. prohibint-se materials que no siguin rígids, com ara cordes, cintes de palet i similars no rígids. 

- S'establirà un sistema de pas des de l'obra a la bastida, de manera que no ofereixi perill de caiguda. 

- Es prohibeix al personal l'accés a la bastida des de les zones no previstes.   

- Es prohibeix al personal pujar per cap motiu a les baranes. 

- Les xarxes es col.locaran degudament ancorades. 

- S'eliminarà el balanceig de les bastides mitjançant subjecció o travament horitzontal. 

- No s'emmagatzemarà en les bastides res més que els estris i materials d'acord amb la naturalesa de la bastida. No s'ultrapassarà la 
càrrega de seguretat, de manera que el coeficient de seguretat sigui sempre 5. 

- No es descarregaran sobre les bastides penjades càrregues provinents de la grua. 

- Els cables estaran en perfecte estat i tindran els coeficients de seguretat mínims prescrits pel fabricant. 

- Es prendran les mesures preventives, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensión, a fi d'evitar en els mitjans auxiliars 
electrocucions, ja sigui per contacte directe com indirecte. 

- La utilització dels mitjans auxiliars complirà les normes del bon ús i del manteniment adequat. Es desaran aquelles que no compleixin 
les condicions d'estabilitat i resistència, segons el cas. 

- Es prendran les mesures necessàries a fi d'assegurar que no es produeixin atrapaments, per bolcades, caigudes, etc. 

- En els casos de mitjans de producció que puguin ocasionar cremades, es prendran les mesures escaients per a evitar contactes. 

 

D.- PROTECCIO CONTRA INCENDIS. 

 

Es col.locaran extintors contra incendis A, B, C, D, E, en funció de matèries i materials que puguin emmagatzemar-se i en proporció d'1 
Ud/500 m2 construïts, de manera que la seva ubicació permeti una ràpida extinció. Quan hi hagi amuntegament de fusta o siguin d'aquest 
material els revestiments, es col.locarà una mànega d'aigua de 45 mm d. 

 

E.- HIGIENE INDUSTRIAL I MALALTIES PROFESSIONALS. 

 

En cada part d'obra s'han avaluat els riscs i mesures preventives. Per a una correcta prevenció s'adoptaran, d'acord amb les lleis 
actualment vigents, les següents mesures: 

- Ulleres anti-pols. 

- Caretes de respiració. 

- Vestits impermeables. 

- Cascs protectors auditius. 

- Equip de soldador complet. 

- Impermeables. 

- Guants de làtex. 

- Botes d'aigua. 

- Protectors d'extremitats. 
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F.- HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. 

Per a conèixer les dotacions i d'acord amb l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball i normes complementàries, es 
quantifica per partides: 

- Vestuaris 2 m2/treballador. 

- Armariet 1 Ud/treballador. 

- Dutxes 1 Ud/10 treballadors. 

- Comunes 1 Ud/25 treballadors. 

- Lavabos 1 Ud/10 treballadors. 

- Farmaciola, obligatòria. I constarà, com a mínim: 

 Aigua oxigenada. 

 Esperit 96º 

 Tintura de iode. 

 Mercromina. 

 Amoníac. 

 Gassa esterilitzada. 

 Cotó hidròfil. 

 Benes. 

 Esparadrap. 

 Antiespasmòdics. 

 Analgèsics. 

 Tònics cardíacs d'urgència. 

 Torniquet. 

 Bosses d'aigua o gel. 

 4 guants esterilitzats. 

 Xeringues d'un ús. 

 Agulles injectables d'un ús. 

 Termòmetre clínic. 

- Menjador segons les necessitats del personal. 

- Servei mèdic, segons reglamentació de l'Ordenança General de data 9/3/1971. 
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G.- PLA DE SEGURETAT. 

En aplicació de l'Estudi de Seguretat i salut, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució d'obres, les previsions contingudes en l'esmentat estudi, en 
funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En dit pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que 
el contractista proposi amb la seva corresponent justificació tècnica i  valoració econòmica, que no podrà implicar disminució dels nivells 
de protecció previstos en l’estudi ni variació de l'import total. 

Així mateix, el Pla de Seguretat no suposarà minva dels sistemes de protecció adoptats, ni en l'hipotètic cas de disminució de pressupost 
i és nul de ple dret. Les baixes de contracta assumiran en concepte total les prescripcions de l'Estudi de Seguretat. 

En el cas de discrepància entre dues normes de seguretat, s'aplicarà aquella que ofereixi una major seguretat. 

En els casos i supòsits en què el propietari de l'obra la realitzi sense interposició de contractista, o en contractés l'execució d'una convenint 
que l'executant només realitzi el seu treball (article 1588 del Codi Civil), li correspon al propietari la responsabilitat d'elaboració del pla, de 
forma directa o mitjançant tècnic amb titulació superior o mig, contractat a l'efecte. 

En les partides de proteccions col.lectives, com per exemple xarxes, bastides i altres, només podrà certificar-se en l'estudi de seguretat 
si no s'han inclòs en el pressupost d'execució material de l'obra. Aquesta regla general regirà com a incompatibilitat de doble certificació 
entre pressupost de l'obra i de l'estudi de seguretat. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’execució de l’obra, si escau, per la direcció facultativa en el cas que no existís el primer. 

  

H.- RISCS I MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeix la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas 
de vianants. El tancament ha de impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

- Bolcada de piles de material 

 

          Vallmoll, juny 2025 

L’Enginyer Tècnic Industrial 

 

 

 

   Antoni Escarré i París 
        Enginyer Tècnic Industrial 

               Col·legiat núm. 8.524 
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	- Arqueta de pas de fàbrica. Mides 80 x 80 x60cm
	- Arqueta de pas de fàbrica. Mides 80 x 80 x80cm
	- Arqueta de desbast de fàbrica amb reixa de desbast incorporada i entrada i sortida a mateix nivell. Mides 100 x 120 x90cm
	- 1 Pou de formigó prefabricat per canvi de sentit. Mides 100 x 100 x115cm
	- 1 Pou de formigó prefabricat per connexió a xarxa existent. Mides 100 x 100 x130cm
	Centres d’assistència sanitària:  Plaça de l'Església, 10, 43144 Vallmoll, 977 63 74 06

