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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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AGENTS: 

ARQUITECTE: 

La documentació escrita i gràfica del present projecte ha estat realitzada pels serveis tècnics 
municipals de l’Ajuntament d’Aitona, Joan Sedó Solé, arquitecte col·legiat núm. 20527/3 al 

COAC, i Jordi Albà Teixidó, arquitecte tècnic col·legiat núm. 596 al CAT de Lleida. 

 

PROMOTOR: 

L'encàrrec ha estat fet per l’ajuntament d’Aitona, CIF P2504600D i adreça al Carrer Major núm. 

6, 25182 Aitona, i com a representant la Sra. Rosa Pujol Esteve, en qualitat d’Alcaldessa. 

SITUACIÓ: 

 
L’actuació descrita en el present projecte se situa en quatre trams de camins municipals, 

concretament als camins: 

Camí 9017 del polígon 2, conegut com a camí del Teixidó Mir, on s’actua en una longitud de 

210m. lineals. 

Camins 9004 i 9006 del polígon 27, conegut com a camí de Ventafarines, on s’actua en una 

longitud de 400 i 620m. respectivament. 

Camí 9004 del polígon 5, continuació del carrer Fraga, on s’actua en una longitud de 135m. 

lineals. 

Les actuacions se centren majoritàriament en l’adequació de les cunetes per a l’evacuació de les 

aigües pluvials i la pavimentació mitjançant mescla bituminosa en calent o bé triple tractament. 

La mescla bituminosa és el tipus de paviment que s’utilitza majoritàriament ja que es col·locarà 

als trams amb pendents pronunciats, per aconseguir una major durada, en canvi, al tram 

lleugerament pla del camí de Ventafarines, únicament es col·locarà un paviment amb triple 

tractament. 
 

Aquests camins donen accés a finques agrícoles i a més a més són d’interès pel 

desenvolupament del programa de “Fruiturisme” que impulsa l’ajuntament per afavorir 

diversificació econòmica del municipi. 

 

ACTUACIONS 

 
Les actuacions objecte d’aquesta memòria són: 

La neteja de cunetes existents i formació de noves cunetes en camins que no en tenen, per 

evacuar les aigües pluvials provinents tant dels propis camins com d’alguna finca situada a cota 

superior. Les terres excavades es dipositaran a l’abocador autoritzat o centre gestor de residus. 

Totes les cunetes es formigonaran per millorar l’evacuació de les aigües i reduir-ne el 

manteniment. 

Estabilització de l’esplanada mitjançant l’aportació de tot-ú artificial, estesa, regat i compactació.  

 

 

 

 

Als trams de camí amb una pendent més pronunciada, es col·locarà un reg d’emprimació i  

paviment de mescla bituminosa de 5 cm de gruix, lleugerament inclinat per conduir les aigües 

cap a la cuneta lateral, mentre que al tram pla del camí de Ventafarines es col·locarà un 
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paviment a base de triple tractament superficial del camí. Tant a la continuació del camí de 

Fraga com al camí de Teixidó Mir, es farà un gual de formigó per a l’accés a les finques. 

Tot segons detalls model ajuntament d’Aitona. 

 
PAVIMENTACIÓ: 

 

1.- Base granular, mitjançant subministre, l'estesa en tongades de tot-ú artificial, regat i 

posterior compactació fins a arribar a un gruix mig de 15 cm i una densitat seca no inferior al 

100% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús 

aportació de material adequat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i 

humectació d'aquest. 

 

2.- Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% 

de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant. 

 

3.- Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa 

de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum 

asfàltic de penetració. 

 

4.- Tractament superficial de paviments bituminosos amb tres mans de beurada bituminosa 

homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió 

asfàltica. 

Condicions d’execució: 

* Reg d'adherència o imprimació amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 1,5 kg/m2) 

* Estesa de graves 12/18 mm 

* Reg d'adherència amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 2 kg/m2 ) 

* Estesa de graves 6/12 mm 

* Reg d'adherència amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 1,5 kg/m2) 

* Estesa de graves 3/6 mm 

* Compactació amb un compactadora estàtica de llantes metàl·liques. 

 

L’amidament i abonament dels regs asfàltics es farà per metres quadrats (m²) de superfície 

d'actuació. 

 

5.- Cunetes de formigó. Les cunetes es formigonaran en secció triangular o trapezoidal en funció 

del terreny i de la quantitat d’aigües a evacuar, segons es  a la documentació gràfica. 
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Secció triangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Secció trapezoidal 

 

 
 

GUAL FORMIGONAT PER DESGUÀS SUPERFICIAL DE CUNETES: 

- Desmunt en terra tova, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, amb mitjans 

mecànics. Inclús càrrega dels productes de l'excavació sobre camió. 

Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la 

base del terraplenament. Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en 

cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació. Allisament de talussos. Carga 
mecànica a camió 

-Formació de ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per: capa de 20 cm 

d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies (28 d) de 4,0 MPa, amb 

ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació 

ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient 

de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals i junts transversals cada 3,5 m; curat 

amb pintura filmògena; segellat de juntes amb cordó sintètic i massilla de dos components de 

quitrà. 
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ACCÉS FINCA FORMIGONAT: 

- Excavació en rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans 
mecànics. Inclús retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

- Subministrament i muntatge de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota 

calçada, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color teula 

RAL 8023, diàmetre nominal 400 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m², i secció circular, amb 

una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre 

sola de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins a 30 

cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formigó, degudament vibrat i 

compactat. 

- Entroncament amb cuneta amb formigó en massa de 15 cm d'espessor, amb junts, realitzada 
amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, amb acabat reglejat, 

per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent (no inclosa 

en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de recolzament del formigó, estesa i 

vibrat del formigó mitjançant regla vibrant; embroquetat o connexió dels elements exteriors 

(cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades 

sota la solera, i curació del formigó. 

 

 

REVISIÓ DE PREUS 

 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament 

General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 

81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un 

contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de 

preus. 

 

 

GENERALITATS 

 

Amb tot l'exposat anteriorment i els plànols que s'adjunten, queda detallada la present obra a 

realitzar. Tota l'obra s'ajustarà al plec de condicions generals i particulars que s'adjunta. En la 

direcció de les obres els tècnics directors es reserven el dret concedit per la propietat, d'anular o 

modificar qualsevol partida del present projecte que al seu judici no pogués fer- se de la forma 

prevista al mateix, per circumstàncies d'índole tècnica o econòmica. 

Les qualitats o materials no especificats en el present projecte es definiran de manera definitiva 
en el projecte d'execució material o en el seu cas, en el moment de la realització de l'obra, 

quedant el constructor obligat a complir les ordres de la Direcció Facultativa. 

Els materials i qualitats dels mateixos, reflectides en el present projecte, podran ésser modificats 

en el projecte d'execució o durant el transcurs de l'obra, substituint-se per altres d'índole similar a 

judici de l'Arquitecte Director. 

S'observaran totes les normes i disposicions que actualment estan aprovades i aquelles que en el 

transcurs de l'obra s'aprovin en matèria de Seguretat, Construcció o sobre Materials de 

Construcció. 
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Annex1: Pla de Control de Qualitat 
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1. INTRODUCCIÓ. 
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1. INTRODUCCIÓ. 
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 

edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de 
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra 
acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat 
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i a 
l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és 
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director 
de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà 
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de 
l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de 
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui 
acreditin un interès legítim. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.  
2.1. Normativa de caràcter general 

  

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 
  
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

Modificada per: 

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el 
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

Modificada per: 

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de 
litigios fiscales 

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2020 

Modificada per: 

Ley de calidad de la Arquitectura 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 
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Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, 
documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 

Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
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B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

  

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. 

B.O.E.: 2 de junio de 2021 
 
2.2. X. Control de qualitat i assaigs 

  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 
2.2.1. XE. Estructures de formigó 

  

Código Estructural 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 
2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 

  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 
2.2.3. XS. Estudis geotècnics 

  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS 

MATERIALS. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les 
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 

recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi en 
la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris 
d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i 
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS 

SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA. 
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents 
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat 
d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar 
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així 
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima 
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a 

verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de 
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

  

ACE045 Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 68,25 m³ 

ACE045b Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 80,00 m³ 

ACE045c Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 64,00 m³ 
 
  

FASE 1 Replanteig en el terreny.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions en planta, cotes 

de fons i cotes entre eixos. 

1 per cuneta ◼  Errors superiors al 2,5‰. 

◼  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a llindes 
de parcel·la, serveis, 
servituds, fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per cuneta ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Altura de cada franja. 1 per cuneta ◼  Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.2 Cota del fons. 1 per cuneta ◼  Variacions superiors a ±50 mm respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per cuneta ◼  Variacions no acumulatives de 50 mm en 
general. 

2.4 Identificació de les 

característiques del terreny 
del fons de l'excavació. 

1 per cuneta ◼  Diferències respecte a les especificacions de 

l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del terreny 
durant el tall de terres. 

1 per cuneta ◼  Existència de llenties o restes d'edificacions. 

 
  

MEE010 Base granular mitjançant aportació de material. 126,00 m³ 

MEE010b Base granular mitjançant aportació de material. 570,00 m³ 

MEE010c Base granular mitjançant aportació de material. 70,88 m³ 
 
  

FASE 1 Humectació o dessecació de cada tongada.  
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada ◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte.  

  

FASE 2 Compactació per tongades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Uniformitat de la superfície 
d'acabat. 

1 per tongada ◼  Existència d'assentaments. 

 
  

MPC010 Gual formigonat per desguàs superficial de cuneta de camí. 1,00 ut 

MPC010c Gual formigonat per desguàs superficial de cuneta de camí. 1,00 ut 
 
  

FASE 1 Abocat, estesa i vibrat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix. 1 cada 100 m² ◼  Inferior a 10 cm. 

1.2 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 cada 100 m² ◼  Consistència de la pasterada en el moment 
de la descàrrega distinta de l'especificada en 
el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

◼  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 2 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Mètode aplicat, temps de 
curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

◼  La cura s'ha realitzat mitjançant addició 
d'aigua o protegint la superfície amb un 
plàstic, en comptes d'aplicant un agent 
filmogen.  

  

FASE 3 Aplicació manual del morter acolorit endurecedor.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Empolvorament. 1 cada 100 m² ◼  El formigó no ha quedat totalment cobert. 

3.2 Allisat amb plana. 1 cada 100 m² ◼  El color no s'ha integrat en el formigó.  
  

FASE 4 Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Empolvorament. 1 cada 100 m² ◼  La superfície no ha quedat totalment coberta. 

4.2 Impressió. 1 cada 100 m² ◼  No s'han utilitzat els motlles especificats en el 
projecte.  

  

FASE 5 Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Neteja. 1 cada 100 m² ◼  No han transcorregut com a mínim 3 dies des 
de la impressió del paviment.  

  

FASE 6 Aplicació de la resina d'acabat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Aplicació. 1 cada 100 m² ◼  La superfície a tractar no ha endurit. 
◼  Manca d'uniformitat. 
◼  Capes de gruix excessiu.  
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MPB010 Capa de mescla bituminosa continua en calent. 840,00 m² 

MPB010b Capa de mescla bituminosa continua en calent. 1.448,00 m² 

MPB010c Capa de mescla bituminosa continua en calent. 520,50 m² 
 
  

FASE 1 Extensió de la mescla bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Ordre d'aplicació. 1 cada 100 m² ◼  No s'ha començat per la vora inferior. 
◼  No s'ha realitzat per franges longitudinals. 

1.2 Amplada de les franges. 1 cada 100 m² ◼  No s'ha realitzat el menor nombre de junts 
possible.  

  

FASE 2 Compactació de la capa de mescla bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Compactació. 1 cada 100 m² ◼  No s'ha realitzat longitudinalment, de manera 
contínua i sistemàtica. 

◼  No s'ha realitzat a la major temperatura 

possible. 

2.2 Acabat de la superfície. 1 cada 100 m² ◼  No ha presentat una textura homogènia, 
uniforme i exempta de segregacions.  

  

FASE 3 Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Separació entre junts 

transversals de capes 

superposades. 

1 cada 100 m² ◼  Inferior a 5 m. 

3.2 Separació entre junts 
longitudinals de capes 

superposades. 

1 cada 100 m² ◼  Inferior a 15 m. 

 
  

IUD010 Cuneta triangular revestida de formigó. 30,00 m 

IUD010b Cuneta revestida de formigó. 250,00 m 

IUD010c Cuneta revestida de formigó. 200,00 m 

IUD010d Cuneta trapezoidal revestida de formigó. 65,00 m 
 
  

FASE 1 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix. 1 per cuneta ◼  Inferior a 15 cm. 

1.2 Condicions d'abocament del 
formigó. 

1 per cuneta ◼  Consistència de la pasterada en el moment 
de la descàrrega distinta de l'especificada en 

el projecte o que presenti principi 
d'adormiment. 

◼  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o una 
altra substància nociva no prevista en el 
projecte.  

  

FASE 2 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Mètode aplicat, temps de 
curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

◼  Diferències respecte a les especificacions de 
projecte. 

 
  

GTA020 Transport de terres amb camió. 88,73 m³ 

GTA020b Transport de terres amb camió. 91,52 m³ 

GTA020c Transport de terres amb camió. 83,20 m³ 
 
  

FASE 1 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb 
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Càrrega sobre camió. 1 per camió ◼  El camió supera la massa màxima 
autoritzada.  

  

GRA010 Transport de residus inerts sense classificar amb contenidor. 1,00 U 

GRA010b Transport de residus plàstics amb contenidor. 1,00 U 
 
  

FASE 1 Càrrega a camió del contenidor.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Naturalesa dels residus. 1 per contenidor ◼  Diferències respecte a les especificacions de 

projecte.  
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS 

SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per 

comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director 
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués 
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al 
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de 
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de 
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida. 

El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de 
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució 

material del projecte. 

Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats 
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats, 
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de 
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 0,00 
Euros. 
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Annex2: Estudi de gestió de residus 
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REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0 2,0 0,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 200 1,7 339,9

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

200 m3
339,9 t 239,92 m3

NO SI NO

   Superfície construïda 260,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 22,330 0,090 23,288

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 9,525 0,041 10,583

formigó 170101 0,036 9,481 0,026 6,772

petris barrejats 170107 0,008 2,044 0,012 3,068

guixos 170802 0,004 1,021 0,010 2,527

altres 0,001 0,260 0,001 0,338

   embalatges 0,004 1,109 0,029 7,417

fustes 170201 0,001 0,314 0,005 1,170

plàstics 170203 0,002 0,411 0,010 2,692

paper i cartró 170904 0,001 0,216 0,012 3,088

metalls 170407 0,001 0,169 0,002 0,468

0,090 23,44 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 3,38 m3 m3 m3

0,91 2,15

14,36

   Residus de construcció totals 

1,01
1,05
0,17

tancaments   

Total residu edificació 

10,89

acabats fonaments/estructura   

0,52

1,25
0,17

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,39

30,71

5,74

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Diversos camins del terme municipal (camí Teixidó Mir, Camí de Ventafarines i continuació Carrer Fraga)

Aitona

Pavimentació de diversos trams de camins municipals

Segrià

0,00

m3

239,92

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent

 abocador

altra obra

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

0,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

2,53

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

reutilització

0,57
0,13
0,13

12,96

1,87

0,74
0,14

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)
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si
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-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 0,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 239,92
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 239,92

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 9,48

Maons, teules i ceràmics 40 9,52

Metalls 2 0,17

Fusta 1 0,31

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,41

Paper i cartró 0,5 0,22

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

tipus de residu

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

inert

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

no especialno

0,00 0,00

239,92

no especial

inert

0,00

0,00

gestió dins obra

minimització

6.-

4.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

0,00

si

R.D. 105/2008

no especial

especial

no

0,00

0,00

0,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no especial

0,00

0,00

no

0,00

no

0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

0,00

cal separar 

no
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no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00

 Per portar a l'abocador (m3)

0,00 0,00 239,92

0,00 0,00 0,00

a la mateixa obra
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-

si

tipus de residu

Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3
70,00 €/m3

Terres 239,92
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 9,14
Maons, teules i ceràmics 14,29
Petris barrejats 4,14

Metalls 0,63
Fusta 1,58
Vidres inapreciable
Plàstics 3,63
Paper i cartró 4,17
Guixos i altres no especials 3,87

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros77,35

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

281,37

363,32

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

codi del gestor

-

137,13

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Transport                                                                

6.187,37 1.199,58
--

-

El pes dels residus és de :

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

100

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça

 Instal·lacions de valorització

pressupost

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

runa brutaruna neta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

a decidir pel promotor

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

2.161,41

-
-100

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Valoritzador / Abocador          

-

-

-

200

100,00

-

100

100

100

-

23,69-
- 9,47

-

--
0,00-

0,00-
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestió fora obra

Compactadores

2.161,41 646,73

-

9.095,51

Obra nova

214,31
62,13

- 100

Matxucadora de petris

6.187,37

Casetes d'emmagatzematge

100-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
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3

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

unitats

unitats

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions
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Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 339,88 tones tones

Total construcció 23,44 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 0,00 tones 11 euros

Residus de construcció ** 7,03 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

dipòsit
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150,00

7PES TOTAL DELS RESIDUS

339,88

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€

7,03

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova

0,00

Total dipòsit ***

70,00

77,35euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Adequació i pavimentació de camins
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1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir

1.1 Condicionament del terreny

1.1.1 ACE045 m³ Excavació de cunetes de secció triangular en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

0,115 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador. 57,990 € 6,67 €
0,055 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 52,220 € 2,87 €
0,069 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 1,30 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,840 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,060 € 0,33 €

Preu total por m³  .......................................… 11,39 €

1.1.2 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

0,109 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 47,530 € 5,18 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,180 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,280 € 0,16 €

Preu total por m³  .......................................… 5,44 €

1.1.3 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.

1,092 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 2,150 € 2,35 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,350 € 0,05 €
3,000 % Costos indirectes 2,400 € 0,07 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 1 - 17
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Preu total por m³  .......................................… 2,47 €

1.1.4 MEE010 m³ Base granular, mitjançant subministre, l'estesa en tongades de tot-ú artificial, regat i posterior
compactació fins a arribar a un gruix mig de 15 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de
material adequat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte.

1,500 t Tot-u artificial calcari. 10,270 € 15,41 €
0,033 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 45,330 € 1,50 €
0,049 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 37,100 € 1,82 €
0,020 h Motoanivelladora de 141 kW. 76,370 € 1,53 €
0,055 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de

treball 213,4 cm. 70,060 € 3,85 €
0,022 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 119,380 € 2,63 €
0,078 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 1,47 €
2,000 % Costos directes complementaris 28,210 € 0,56 €

3,000 % Costos indirectes 28,770 € 0,86 €

Preu total por m³  .......................................… 29,63 €

1.2 Ferms i paviments

1.2.1 IUD010 m Formació de cuneta de secció triangular de dimensions màximes 100 cm d'amplada i 40 cm de
profunditat màxima, amb una inclinació dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat
interior, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús
preparació de la superfície de recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb mitjans
mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense
incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de
retracció mitjançant tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,180 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 82,190 € 14,79 €
0,001 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 387,310 € 0,39 €
0,025 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,510 € 0,04 €
0,010 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,800 € 0,09 €
0,360 U Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color gris, de

600 ml, tipus F-25 HM segons UNE-EN ISO 11600, d'alta adherència i d'enduriment ràpid,
amb elevades propietats elàstiques, resistència a la intempèrie, a l'envelliment i als
rajos UV, apta per estar en contacte amb aigua potable, duresa Shore A aproximada
de 35 i allargament en trencament > 600%, segons UNE-EN ISO 11600. 6,420 € 2,31 €

0,437 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 7,190 € 3,14 €
0,005 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,680 € 0,05 €
0,444 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 9,58 €
0,444 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 8,36 €
2,000 % Costos directes complementaris 38,750 € 0,78 €

3,000 % Costos indirectes 39,530 € 1,19 €

Preu total por m  ........................................… 40,72 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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1.2.2 IUD010d m Formació de cuneta de secció trapezoïdal aproximada de 60 cm de base i 40 cm de profunditat,
amb una inclinació dels talussos de 1:2, revestida amb una capa de formigó en massa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús preparació de la superfície de recolzament del formigó,
serrat dels juntes de retracció, amb mitjans mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior
segellat amb massilla de poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de
retracció mitjançant tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,255 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 82,190 € 20,96 €
0,002 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 387,310 € 0,77 €
0,050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,510 € 0,08 €
0,020 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,800 € 0,18 €
0,510 U Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color gris, de

600 ml, tipus F-25 HM segons UNE-EN ISO 11600, d'alta adherència i d'enduriment ràpid,
amb elevades propietats elàstiques, resistència a la intempèrie, a l'envelliment i als
rajos UV, apta per estar en contacte amb aigua potable, duresa Shore A aproximada
de 35 i allargament en trencament > 600%, segons UNE-EN ISO 11600. 6,420 € 3,27 €

0,524 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 7,190 € 3,77 €
0,005 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,680 € 0,05 €
0,533 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 11,50 €
0,533 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 10,04 €
2,000 % Costos directes complementaris 50,620 € 1,01 €

3,000 % Costos indirectes 51,630 € 1,55 €

Preu total por m  ........................................… 53,18 €

1.2.3 MPB100 m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant
i additiu fluïdificant, per utilitzar com a reg d'emprimació en paviments bituminosos,
segons UNE-EN 13808. 0,540 € 0,54 €

0,001 h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 66,940 € 0,07 €
0,003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 123,490 € 0,37 €
0,003 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 0,06 €
0,003 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 0,06 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,100 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,120 € 0,03 €

Preu total por m²  .......................................… 1,15 €

1.2.4 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en
la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,130 t Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN 13108-1. 87,950 € 11,43 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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0,002 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 228,160 € 0,46 €
0,002 h Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100

cm. 55,930 € 0,11 €
0,001 h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 65,440 € 0,07 €
0,004 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 0,09 €
0,015 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 0,28 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,440 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 12,690 € 0,38 €

Preu total por m²  .......................................… 13,07 €

1.2.5 MPC010 ut Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu,
prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color bordeus i capa de segellat final amb resina
impermeabilitzant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels
junts.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la
superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir
una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la
superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

22,400 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra. 7,420 € 166,21 €

29,120 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte. 5,280 € 153,75 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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29,120 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte. 2,400 € 69,89 €

56,000 m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en roca, amb
mitjans manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del
perfilat i de la repassada. Extracció i aplec de les terres en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte. Inclou part proporcional de vora.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,900 € 274,40 €

56,000 m² Ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per: capa de 20 cm
d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa,
amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó
fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid
gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals
amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de
longitud, col·locades a una separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 m; curat amb
agent filmogen, per la cura de formigons i morters; segellat de juntes amb cordó
sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la
superfície de seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels
elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm.
Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa del formigó
de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó de
ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el
formigó de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 36,670 € 2.053,52 €

2,000 % Costos directes complementaris 2.717,770 € 54,36 €
3,000 % Costos indirectes 2.772,130 € 83,16 €

Preu total por ut  ........................................… 2.855,29 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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2 Camí 27 - 9004: Ventafarines

2.1 Condicionament del terreny

2.1.1 ACE045b m³ Excavació de cunetes de secció triangular en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

0,115 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador. 57,990 € 6,67 €
0,055 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 52,220 € 2,87 €
0,069 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 1,30 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,840 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,060 € 0,33 €

Preu total por m³  .......................................… 11,39 €

2.1.2 GTA020b m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

0,109 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 47,530 € 5,18 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,180 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,280 € 0,16 €

Preu total por m³  .......................................… 5,44 €

2.1.3 GTB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.

1,092 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 2,150 € 2,35 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,350 € 0,05 €
3,000 % Costos indirectes 2,400 € 0,07 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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Preu total por m³  .......................................… 2,47 €

2.1.4 MEE010b m³ Base granular, mitjançant subministre, l'estesa en tongades de tot-ú artificial, regat i posterior
compactació fins a arribar a un gruix mig de 15 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de
material adequat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte.

1,500 t Tot-u artificial calcari. 10,270 € 15,41 €
0,033 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 45,330 € 1,50 €
0,049 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 37,100 € 1,82 €
0,020 h Motoanivelladora de 141 kW. 76,370 € 1,53 €
0,055 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de

treball 213,4 cm. 70,060 € 3,85 €
0,022 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 119,380 € 2,63 €
0,078 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 1,47 €
2,000 % Costos directes complementaris 28,210 € 0,56 €

3,000 % Costos indirectes 28,770 € 0,86 €

Preu total por m³  .......................................… 29,63 €

2.2 Ferms i paviments

2.2.1 IUD010b m Formació de cuneta de secció triangular de dimensions màximes 100 cm d'amplada i 40 cm de
profunditat màxima, amb una inclinació dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat
interior, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús
preparació de la superfície de recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb mitjans
mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense
incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de
retracció mitjançant tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,180 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 82,190 € 14,79 €
0,001 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 387,310 € 0,39 €
0,025 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,510 € 0,04 €
0,010 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,800 € 0,09 €
0,360 U Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color gris, de

600 ml, tipus F-25 HM segons UNE-EN ISO 11600, d'alta adherència i d'enduriment ràpid,
amb elevades propietats elàstiques, resistència a la intempèrie, a l'envelliment i als
rajos UV, apta per estar en contacte amb aigua potable, duresa Shore A aproximada
de 35 i allargament en trencament > 600%, segons UNE-EN ISO 11600. 6,420 € 2,31 €

0,437 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 7,190 € 3,14 €
0,005 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,680 € 0,05 €
0,444 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 9,58 €
0,444 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 8,36 €
2,000 % Costos directes complementaris 38,750 € 0,78 €

3,000 % Costos indirectes 39,530 € 1,19 €

Preu total por m  ........................................… 40,72 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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2.2.2 MPB100b m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant
i additiu fluïdificant, per utilitzar com a reg d'emprimació en paviments bituminosos,
segons UNE-EN 13808. 0,540 € 0,54 €

0,001 h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 66,940 € 0,07 €
0,003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 123,490 € 0,37 €
0,003 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 0,06 €
0,003 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 0,06 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,100 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,120 € 0,03 €

Preu total por m²  .......................................… 1,15 €

2.2.3 MPB010b m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en
la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,130 t Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN 13108-1. 87,950 € 11,43 €

0,002 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 228,160 € 0,46 €
0,002 h Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100

cm. 55,930 € 0,11 €
0,001 h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 65,440 € 0,07 €
0,004 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 0,09 €
0,015 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 0,28 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,440 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 12,690 € 0,38 €

Preu total por m²  .......................................… 13,07 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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2.2.4 MPB040 m² Tractament superficial de paviments bituminosos amb tres mans de beurada bituminosa
homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió
asfàltica.
Condicions d’execució:
*    Reg d'adherència o imprimació amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 1,5 kg/m2)
*    Estesa de graves 12/18 mm
*    Reg d'adherència amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 2 kg/m2 )
*    Estesa de graves 6/12 mm
*    Reg d'adherència amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 1,5 kg/m2)
*    Estesa de graves 3/6 mm
*    Compactació amb un compactadora estàtica de llantes metàl·liques.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

6,000 kg Beurada bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues
minerals, lligats amb emulsió asfàltica, segons UNE-EN 12274-7; per a aplicar mitjançant
rastres de bandes de goma. 0,582 € 3,49 €

0,093 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 2,01 €
0,093 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 1,75 €
2,000 % Costos directes complementaris 7,250 € 0,15 €

3,000 % Costos indirectes 7,400 € 0,22 €

Preu total por m²  .......................................… 7,62 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga

3.1 Condicionament del terreny

3.1.1 ACE045c m³ Excavació de cunetes de secció triangular en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini
el director de l'execució de l'obra.

0,115 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kW, amb martell trencador. 57,990 € 6,67 €
0,055 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 52,220 € 2,87 €
0,069 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 1,30 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,840 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,060 € 0,33 €

Preu total por m³  .......................................… 11,39 €

3.1.2 GTA020c m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de
20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte.

0,109 h Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 47,530 € 5,18 €
2,000 % Costos directes complementaris 5,180 € 0,10 €

3,000 % Costos indirectes 5,280 € 0,16 €

Preu total por m³  .......................................… 5,44 €

3.1.3 GTB020c m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el
tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte.

1,092 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 2,150 € 2,35 €

2,000 % Costos directes complementaris 2,350 € 0,05 €
3,000 % Costos indirectes 2,400 € 0,07 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 10 - 17

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

'A
it

o
n

a
Ò

rg
an

: 
S

ec
re

ta
ria

T
ít

o
l:

 P
R

O
JE

C
T

_U
R

B
 S

E
N

S
E

 P
LÀ

N
O

LS
 A

N
O

N
IM

IT
Z

A
T

 0
90

42
02

5
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

C
o

d
i S

eg
u

r 
d

e 
V

er
if

ic
ac

ió
: 

54
02

e2
ef

-8
83

2-
4e

33
-9

2f
5-

4b
ae

0f
41

d4
9d

 g
en

er
at

 e
l 1

7/
1.

..
U

R
L

 d
e 

d
es

cà
rr

eg
a 

d
el

 d
o

cu
m

en
t:

 h
ttp

s:
//a

ito
na

.e
-r

eg
is

tr
e.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
&

gu
id

=
54

02
e2

ef
-8

83
2-

4e
33

-9
2f

5-
4b

ae
0f

41
d4

9d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 5

40
2e

2e
f-

88
32

-4
e3

3-
92

f5
-4

ba
e0

f4
1d

49
d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c 
d

e 
l'o

ri
g

en
: 

X
20

25
00

06
06

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

O
rig

in
al

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
Jordi Albà Teixidó
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Preu total por m³  .......................................… 2,47 €

3.1.4 MEE010c m³ Base granular, mitjançant subministre, l'estesa en tongades de tot-ú artificial, regat i posterior
compactació fins a arribar a un gruix mig de 15 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de
material adequat, càrrega, transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny
realment executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte.

1,500 t Tot-u artificial calcari. 10,270 € 15,41 €
0,033 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 45,330 € 1,50 €
0,049 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 37,100 € 1,82 €
0,020 h Motoanivelladora de 141 kW. 76,370 € 1,53 €
0,055 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de

treball 213,4 cm. 70,060 € 3,85 €
0,022 h Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 119,380 € 2,63 €
0,078 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 1,47 €
2,000 % Costos directes complementaris 28,210 € 0,56 €

3,000 % Costos indirectes 28,770 € 0,86 €

Preu total por m³  .......................................… 29,63 €

3.1.5 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

0,011 h Fresadora en fred compacta, per a la remoció de capes de paviment, de 155 kW,
equipada amb banda trasportadora, de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30 cm de
profunditat de fresat. 226,280 € 2,49 €

0,011 h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 66,940 € 0,74 €
0,011 h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil. 5,910 € 0,07 €
0,028 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 0,53 €
2,000 % Costos directes complementaris 3,830 € 0,08 €

3,000 % Costos indirectes 3,910 € 0,12 €

Preu total por m²  .......................................… 4,03 €

3.2 Ferms i paviments

3.2.1 IUD010c m Formació de cuneta de secció triangular de dimensions màximes 100 cm d'amplada i 40 cm de
profunditat màxima, amb una inclinació dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat
interior, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús
preparació de la superfície de recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb mitjans
mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense
incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de
l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de
retracció mitjançant tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,180 m³ Formigó HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 82,190 € 14,79 €
0,001 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 387,310 € 0,39 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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0,025 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,510 € 0,04 €
0,010 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,800 € 0,09 €
0,360 U Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color gris, de

600 ml, tipus F-25 HM segons UNE-EN ISO 11600, d'alta adherència i d'enduriment ràpid,
amb elevades propietats elàstiques, resistència a la intempèrie, a l'envelliment i als
rajos UV, apta per estar en contacte amb aigua potable, duresa Shore A aproximada
de 35 i allargament en trencament > 600%, segons UNE-EN ISO 11600. 6,420 € 2,31 €

0,437 h Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible. 7,190 € 3,14 €
0,005 h Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 10,680 € 0,05 €
0,444 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 9,58 €
0,444 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 8,36 €
2,000 % Costos directes complementaris 38,750 € 0,78 €

3,000 % Costos indirectes 39,530 € 1,19 €

Preu total por m  ........................................… 40,72 €

3.2.2 MPB100c m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

1,000 kg Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a lligant
i additiu fluïdificant, per utilitzar com a reg d'emprimació en paviments bituminosos,
segons UNE-EN 13808. 0,540 € 0,54 €

0,001 h Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 66,940 € 0,07 €
0,003 h Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 123,490 € 0,37 €
0,003 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 0,06 €
0,003 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 0,06 €
2,000 % Costos directes complementaris 1,100 € 0,02 €

3,000 % Costos indirectes 1,120 € 0,03 €

Preu total por m²  .......................................… 1,15 €

3.2.3 MPB010c m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en
la capa de mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,130 t Mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de
composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic
de penetració, segons UNE-EN 13108-1. 87,950 € 11,43 €

0,002 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 228,160 € 0,46 €
0,002 h Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100

cm. 55,930 € 0,11 €
0,001 h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 65,440 € 0,07 €
0,004 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 21,570 € 0,09 €
0,015 h Ajudant construcció d'obra civil. 18,830 € 0,28 €
2,000 % Costos directes complementaris 12,440 € 0,25 €

3,000 % Costos indirectes 12,690 € 0,38 €

Preu total por m²  .......................................… 13,07 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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3.2.4 MPC010c ut Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant; acolorit i endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu,
prèvia aplicació de desemmotllant en pols, color bordeus i capa de segellat final amb resina
impermeabilitzant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels
junts.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la
superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó.
Aplicació manual del morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir
una cobriment total. Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la
superfície de formigó, mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

22,400 m³ Excavació per a obertura i eixample de caixa en terreny de trànsit compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols
topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra. 7,420 € 166,21 €

29,120 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol
tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions de Projecte. 5,280 € 153,75 €

29,120 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de Projecte. 2,400 € 69,89 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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56,000 m² Perfilat i repassada d'excavació, en qualsevol tipus de terreny excepte en roca, amb
mitjans manuals, fins a aconseguir un acabat geomètric.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Situació dels punts topogràfics. Execució del
perfilat i de la repassada. Extracció i aplec de les terres en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica
de Projecte. Inclou part proporcional de vora.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,900 € 274,40 €

56,000 m² Ferm rígid per a tràfic pesat T41 sobre esplanada E2, compost per: capa de 20 cm
d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa,
amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó
fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid
gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals
amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de
longitud, col·locades a una separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 m; curat amb
agent filmogen, per la cura de formigons i morters; segellat de juntes amb cordó
sintètic i massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la
superfície de seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de
ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels
elements de les juntes del formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm.
Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la capa del formigó
de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó de
ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les juntes en el
formigó de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 36,670 € 2.053,52 €

2,000 % Costos directes complementaris 2.717,770 € 54,36 €
3,000 % Costos indirectes 2.772,130 € 83,16 €

Preu total por ut  ........................................… 2.855,29 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus
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4 Seguretat i salut

4.1 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi
de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 220,000 €
3,000 % Costos indirectes 220,000 € 6,60 €

Preu total redondeado por U  ....................… 226,60 €

4.2 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge
o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 470,000 €
3,000 % Costos indirectes 470,000 € 14,10 €

Preu total redondeado por U  ....................… 484,10 €

4.3 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 420,000 €
3,000 % Costos indirectes 420,000 € 12,60 €

Preu total redondeado por U  ....................… 432,60 €

4.4 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a
aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
la demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Sense descomposició 500,000 €
3,000 % Costos indirectes 500,000 € 15,00 €

Preu total redondeado por U  ....................… 515,00 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 15 - 17
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5 Gestió de residus

5.1 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,092 U Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de
residus. 231,910 € 253,25 €

2,000 % Costos directes complementaris 253,250 € 5,07 €
3,000 % Costos indirectes 258,320 € 7,75 €

Preu total redondeado por U  ....................… 266,07 €

5.2 GRA010b U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

1,092 U Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, per la recollida de residus inerts plàstics
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament, lloguer i cànon d'abocament per lliurament de residus. 243,090 € 265,45 €

2,000 % Costos directes complementaris 265,450 € 5,31 €
3,000 % Costos indirectes 270,760 € 8,12 €

Preu total redondeado por U  ....................… 278,88 €

5.3 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10
km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat
segons especificacions de Projecte.

0,112 h Camió de transport de 12 t amb una capacitat de 10 m³ i 3 eixos. 96,610 € 10,82 €
2,000 % Costos directes complementaris 10,820 € 0,22 €

3,000 % Costos indirectes 11,040 € 0,33 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 11,37 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
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5.4 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte.

1,092 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. 7,790 € 8,51 €

2,000 % Costos directes complementaris 8,510 € 0,17 €
3,000 % Costos indirectes 8,680 € 0,26 €

Preu total redondeado por m³  ..................… 8,94 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Pàgina: 17 - 17
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V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Adequació i pavimentació de camins
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1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir

1.1 Condicionament del terreny
1.1.1 m³ Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 11,39 € ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

1.1.2 m³ Transport de terres amb camió. 5,44 € CINC EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.1.3 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
a gestor autoritzat. 2,47 € DOS EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

1.1.4 m³ Base granular mitjançant aportació de
material. 29,63 € VINT-I-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

1.2 Ferms i paviments
1.2.1 m Cuneta triangular revestida de formigó. 40,72 € QUARANTA EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

1.2.2 m Cuneta trapezoidal revestida de formigó. 53,18 € CINQUANTA-TRES EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS

1.2.3 m² Reg d'emprimació. 1,15 € U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS

1.2.4 m² Capa de mescla bituminosa continua en
calent. 13,07 € TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS

1.2.5 ut Gual formigonat per desguàs superficial de
cuneta de camí. 2.855,29 € DOS MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

2 Camí 27 - 9004: Ventafarines

2.1 Condicionament del terreny
2.1.1 m³ Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 11,39 € ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

2.1.2 m³ Transport de terres amb camió. 5,44 € CINC EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.1.3 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
a gestor autoritzat. 2,47 € DOS EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

2.1.4 m³ Base granular mitjançant aportació de
material. 29,63 € VINT-I-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

2.2 Ferms i paviments
2.2.1 m Cuneta revestida de formigó. 40,72 € QUARANTA EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

2.2.2 m² Reg d'emprimació. 1,15 € U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS

2.2.3 m² Capa de mescla bituminosa continua en
calent. 13,07 € TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS

2.2.4 m² Tractament superficial de paviments
bituminosos. 7,62 € SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 1 - 3
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3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga

3.1 Condicionament del terreny
3.1.1 m³ Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 11,39 € ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

3.1.2 m³ Transport de terres amb camió. 5,44 € CINC EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.1.3 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
a gestor autoritzat. 2,47 € DOS EUROS AMB QUARANTA-SET

CÈNTIMS

3.1.4 m³ Base granular mitjançant aportació de
material. 29,63 € VINT-I-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

3.1.5 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic. 4,03 € QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS

3.2 Ferms i paviments
3.2.1 m Cuneta revestida de formigó. 40,72 € QUARANTA EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

3.2.2 m² Reg d'emprimació. 1,15 € U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS

3.2.3 m² Capa de mescla bituminosa continua en
calent. 13,07 € TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS

3.2.4 ut Gual formigonat per desguàs superficial de
cuneta de camí. 2.855,29 € DOS MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS

4 Seguretat i salut
4.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i

senyalització provisional d'obres. 226,60 € DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS

4.2 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva. 484,10 € QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE
EUROS AMB DEU CÈNTIMS

4.3 U Conjunt d'equips de protecció individual. 432,60 € QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS

4.4 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i
benestar. 515,00 € CINC-CENTS QUINZE EUROS

5 Gestió de residus
5.1 U Transport de residus inerts sense classificar amb

contenidor. 266,07 € DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS
AMB SET CÈNTIMS

5.2 U Transport de residus plàstics amb contenidor. 278,88 € DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS
AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

5.3 m³ Transport de residus inerts amb camió. 11,37 € ONZE EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS

5.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inerts a gestor autoritzat. 8,94 € VUIT EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pàgina: 2 - 3
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Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 1

Pàgina: 3 - 3
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V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Adequació i pavimentació de camins
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1 ACE045 m³ Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics.

Mà d'obra 1,30 €
Maquinària 9,54 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,33 €

Total per m³............: 11,39 €

Són ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m³

2 ACE045b m³ Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics.

Mà d'obra 1,30 €
Maquinària 9,54 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,33 €

Total per m³............: 11,39 €

Són ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m³

3 ACE045c m³ Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics.

Mà d'obra 1,30 €
Maquinària 9,54 €
Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,33 €

Total per m³............: 11,39 €

Són ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m³

4 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic.

Mà d'obra 0,53 €
Maquinària 3,30 €
Mitjans auxiliars 0,08 €
3 % Costos indirectes 0,12 €

Total per m²............: 4,03 €

Són QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m²

5 GRA010 U Transport de residus inerts sense classificar amb contenidor.

Maquinària 253,25 €
Mitjans auxiliars 5,07 €
3 % Costos indirectes 7,75 €

Total per U............: 266,07 €

Són DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS per U

6 GRA010b U Transport de residus plàstics amb contenidor.

Maquinària 265,45 €
Mitjans auxiliars 5,31 €
3 % Costos indirectes 8,12 €

Total per U............: 278,88 €

Són DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per U

7 GRA020 m³ Transport de residus inerts amb camió.

Maquinària 10,82 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 1 - 6
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Mitjans auxiliars 0,22 €
3 % Costos indirectes 0,33 €

Total per m³............: 11,37 €

Són ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m³

8 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat.

Maquinària 8,51 €
Mitjans auxiliars 0,17 €
3 % Costos indirectes 0,26 €

Total per m³............: 8,94 €

Són VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

9 GTA020 m³ Transport de terres amb camió.

Maquinària 5,18 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m³............: 5,44 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

10 GTA020b m³ Transport de terres amb camió.

Maquinària 5,18 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m³............: 5,44 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

11 GTA020c m³ Transport de terres amb camió.

Maquinària 5,18 €
Mitjans auxiliars 0,10 €
3 % Costos indirectes 0,16 €

Total per m³............: 5,44 €

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³

12 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

Maquinària 2,35 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m³............: 2,47 €

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m³

13 GTB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

Maquinària 2,35 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m³............: 2,47 €

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m³

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 2 - 6
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14 GTB020c m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat.

Maquinària 2,35 €
Mitjans auxiliars 0,05 €
3 % Costos indirectes 0,07 €

Total per m³............: 2,47 €

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m³

15 IUD010 m Cuneta triangular revestida de formigó.

Mà d'obra 17,94 €
Maquinària 3,19 €
Materials 17,62 €
Mitjans auxiliars 0,78 €
3 % Costos indirectes 1,19 €

Total per m............: 40,72 €

Són QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

16 IUD010b m Cuneta revestida de formigó.

Mà d'obra 17,94 €
Maquinària 3,19 €
Materials 17,62 €
Mitjans auxiliars 0,78 €
3 % Costos indirectes 1,19 €

Total per m............: 40,72 €

Són QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

17 IUD010c m Cuneta revestida de formigó.

Mà d'obra 17,94 €
Maquinària 3,19 €
Materials 17,62 €
Mitjans auxiliars 0,78 €
3 % Costos indirectes 1,19 €

Total per m............: 40,72 €

Són QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m

18 IUD010d m Cuneta trapezoidal revestida de formigó.

Mà d'obra 21,54 €
Maquinària 3,82 €
Materials 25,26 €
Mitjans auxiliars 1,01 €
3 % Costos indirectes 1,55 €

Total per m............: 53,18 €

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m

19 MEE010 m³ Base granular mitjançant aportació de material.

Mà d'obra 1,47 €
Maquinària 11,33 €
Materials 15,41 €
Mitjans auxiliars 0,56 €
3 % Costos indirectes 0,86 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 3 - 6
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Total per m³............: 29,63 €

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m³

20 MEE010b m³ Base granular mitjançant aportació de material.

Mà d'obra 1,47 €
Maquinària 11,33 €
Materials 15,41 €
Mitjans auxiliars 0,56 €
3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per m³............: 29,63 €

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m³

21 MEE010c m³ Base granular mitjançant aportació de material.

Mà d'obra 1,47 €
Maquinària 11,33 €
Materials 15,41 €
Mitjans auxiliars 0,56 €
3 % Costos indirectes 0,86 €

Total per m³............: 29,63 €

Són VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m³

22 MPB010 m² Capa de mescla bituminosa continua en calent.

Mà d'obra 0,37 €
Maquinària 0,64 €
Materials 11,43 €
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 0,38 €

Total per m²............: 13,07 €

Són TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m²

23 MPB010b m² Capa de mescla bituminosa continua en calent.

Mà d'obra 0,37 €
Maquinària 0,64 €
Materials 11,43 €
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 0,38 €

Total per m²............: 13,07 €

Són TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m²

24 MPB010c m² Capa de mescla bituminosa continua en calent.

Mà d'obra 0,37 €
Maquinària 0,64 €
Materials 11,43 €
Mitjans auxiliars 0,25 €
3 % Costos indirectes 0,38 €

Total per m²............: 13,07 €

Són TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m²

25 MPB040 m² Tractament superficial de paviments bituminosos.

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 4 - 6
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Mà d'obra 3,76 €
Materials 3,49 €
Mitjans auxiliars 0,15 €
3 % Costos indirectes 0,22 €

Total per m²............: 7,62 €

Són SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m²

26 MPB100 m² Reg d'emprimació.

Mà d'obra 0,12 €
Maquinària 0,44 €
Materials 0,54 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m²............: 1,15 €

Són U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS per m²

27 MPB100b m² Reg d'emprimació.

Mà d'obra 0,12 €
Maquinària 0,44 €
Materials 0,54 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m²............: 1,15 €

Són U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS per m²

28 MPB100c m² Reg d'emprimació.

Mà d'obra 0,12 €
Maquinària 0,44 €
Materials 0,54 €
Mitjans auxiliars 0,02 €
3 % Costos indirectes 0,03 €

Total per m²............: 1,15 €

Són U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS per m²

29 MPC010 ut Gual formigonat per desguàs superficial de cuneta de camí.

Mà d'obra 328,72 €
Maquinària 941,00 €
Materials 1.394,40 €
Mitjans auxiliars 108,01 €
3 % Costos indirectes 83,16 €

Total per ut............: 2.855,29 €

Són DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per ut

30 MPC010c ut Gual formigonat per desguàs superficial de cuneta de camí.

Mà d'obra 328,72 €
Maquinària 941,00 €
Materials 1.394,40 €
Mitjans auxiliars 108,01 €
3 % Costos indirectes 83,16 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 5 - 6
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Total per ut............: 2.855,29 €

Són DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per ut

31 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva.

Sense descomposició 470,00 €
3 % Costos indirectes 14,10 €

Total per U............: 484,10 €

Són QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per U

32 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual.

Sense descomposició 420,00 €
3 % Costos indirectes 12,60 €

Total per U............: 432,60 €

Són QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U

33 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar.

Sense descomposició 500,00 €
3 % Costos indirectes 15,00 €

Total per U............: 515,00 €

Són CINC-CENTS QUINZE EUROS per U

34 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres.

Sense descomposició 220,00 €
3 % Costos indirectes 6,60 €

Total per U............: 226,60 €

Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U

D. 

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V Pressupost: Quadre de preus nº 2

Pàgina: 6 - 6
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IV - V  Amidaments i Pressupost

Adequació i pavimentació de camins
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1.1.- Condicionament del terreny

1.1.1 M³ Excavació de cunetes de secció triangular en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Volum Alçada Parcial Subtotal

1 65,000 0,650 42,250Cuneta Teixidó Mir
1 35,000 0,240 8,400
1 22,000 0,240 5,280

55,930 55,930

Total m³ : 55,930 11,39 € 637,04 €

1.1.2 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Esponjament % Parcial Subtotal

1 55,930 1,200 67,116Cuneta Teixidó Mir

67,116 67,116

Total m³ : 67,116 5,44 € 365,11 €

1.1.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 1 - 16
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 55,930 1,200 67,116Cuneta Teixidó Mir

67,116 67,116

Total m³ : 67,116 2,47 € 165,78 €

1.1.4 M³ Base granular, mitjançant subministre, l'estesa en tongades de tot-ú artificial, regat i posterior compactació
fins a arribar a un gruix mig de 15 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material adequat, càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,000 4,000 0,150 126,000Camí Teixidó Mir

126,000 126,000

Total m³ : 126,000 29,63 € 3.733,38 €

1.2.- Ferms i paviments

1.2.1 M Formació de cuneta de secció triangular de dimensions màximes 100 cm d'amplada i 40 cm de profunditat
màxima, amb una inclinació dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat interior, revestida amb
una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús preparació de la superfície de
recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb mitjans mecànics, amb una profunditat de 5
mm i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant tall
amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 35,000 35,000Cuneta Teixidó Mir
1 22,000 22,000

57,000 57,000

Total m : 57,000 40,72 € 2.321,04 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 2 - 16
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1.2.2 M Formació de cuneta de secció trapezoïdal aproximada de 60 cm de base i 40 cm de profunditat, amb una
inclinació dels talussos de 1:2, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm
d'espessor. Inclús preparació de la superfície de recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb
mitjans mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense incloure
la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant tall
amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 65,000 65,000Cuneta Teixidó Mir

65,000 65,000

Total m : 65,000 53,18 € 3.456,70 €

1.2.3 M² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic
com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,000 4,000 840,000Camí Teixidó Mir

840,000 840,000

Total m² : 840,000 1,15 € 966,00 €

1.2.4 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 210,000 4,000 840,000Camí Teixidó Mir

840,000 840,000

Total m² : 840,000 13,07 € 10.978,80 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.2.5 Ut Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i
endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu, prèvia aplicació de desemmotllant en
pols, color bordeus i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit
endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó
mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina
hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Gual

1,000 1,000

Total ut : 1,000 2.855,29 € 2.855,29 €

Parcial nº 1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir : 25.479,14 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 4 - 16
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2.1.- Condicionament del terreny

2.1.1 M³ Excavació de cunetes de secció triangular en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Volum Alçada Parcial Subtotal

1 250,000 0,320 80,000Cuneta ventafarines

80,000 80,000

Total m³ : 80,000 11,39 € 911,20 €

2.1.2 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Esponjament % Parcial Subtotal

1 250,000 0,320 1,200 96,000Cuneta ventafarines

96,000 96,000

Total m³ : 96,000 5,44 € 522,24 €

2.1.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Camí 27 - 9004: Ventafarines

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1 250,000 0,320 1,200 96,000Cuneta ventafarines

96,000 96,000

Total m³ : 96,000 2,47 € 237,12 €

2.1.4 M³ Base granular, mitjançant subministre, l'estesa en tongades de tot-ú artificial, regat i posterior compactació
fins a arribar a un gruix mig de 15 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material adequat, càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 600,000 4,000 0,120 288,000Camí ventafarines
1 400,000 3,500 0,150 210,000Pujada mas del Polit

498,000 498,000

Total m³ : 498,000 29,63 € 14.755,74 €

2.2.- Ferms i paviments

2.2.1 M Formació de cuneta de secció triangular de dimensions màximes 100 cm d'amplada i 40 cm de profunditat
màxima, amb una inclinació dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat interior, revestida amb
una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús preparació de la superfície de
recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb mitjans mecànics, amb una profunditat de 5
mm i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant tall
amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 250,000 250,000Camí ventafarines

250,000 250,000

Total m : 250,000 40,72 € 10.180,00 €

2.2.2 M² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic
com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Camí 27 - 9004: Ventafarines

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Original signat per:
Jordi Albà Teixidó
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:15:58+02:00

Joan Sedó Solé
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:49:15+02:00



1 400,000 3,500 1.400,000Pujada mas del polit
1 12,000 4,000 48,000Entrega amb camí existent

1.448,000 1.448,000

Total m² : 1.448,000 1,15 € 1.665,20 €

2.2.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 400,000 3,500 1.400,000Pujada mas del polit
1 12,000 4,000 48,000Entrega amb camí existent

1.448,000 1.448,000

Total m² : 1.448,000 13,07 € 18.925,36 €

2.2.4 M² Tractament superficial de paviments bituminosos amb tres mans de beurada bituminosa homogènia (slurry),
color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió asfàltica.
Condicions d’execució:
*    Reg d'adherència o imprimació amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 1,5 kg/m2)
*    Estesa de graves 12/18 mm
*    Reg d'adherència amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 2 kg/m2 )
*    Estesa de graves 6/12 mm
*    Reg d'adherència amb emulsió asfàltica ECR-2 (dosificació: 1,5 kg/m2)
*    Estesa de graves 3/6 mm
*    Compactació amb un compactadora estàtica de llantes metàl·liques.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de la beurada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 600,000 4,000 2.400,000Pujada mas del Polit

2.400,000 2.400,000

Total m² : 2.400,000 7,62 € 18.288,00 €

Parcial nº 2 Camí 27 - 9004: Ventafarines : 65.484,86 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 2 Camí 27 - 9004: Ventafarines

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Jordi Albà Teixidó
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:15:58+02:00

Joan Sedó Solé
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
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3.1.- Condicionament del terreny

3.1.1 M³ Excavació de cunetes de secció triangular en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Volum Alçada Parcial Subtotal

1 135,000 0,320 43,200Continuació camí Fraga
1 65,000 0,320 20,800

64,000 64,000

Total m³ : 64,000 11,39 € 728,96 €

3.1.2 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Esponjament % Parcial Subtotal

1 200,000 0,320 1,200 76,800Continuació camí Fraga

76,800 76,800

Total m³ : 76,800 5,44 € 417,79 €

3.1.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Original signat per:
Jordi Albà Teixidó
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:15:58+02:00

Joan Sedó Solé
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:49:15+02:00



1 200,000 0,320 1,200 76,800Continuació camí Fraga

76,800 76,800

Total m³ : 76,800 2,47 € 189,70 €

3.1.4 M³ Base granular, mitjançant subministre, l'estesa en tongades de tot-ú artificial, regat i posterior compactació
fins a arribar a un gruix mig de 15 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material adequat, càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que
defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment
executats, compactats i acabats segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 135,000 3,500 0,150 70,875Continuació carrer Fraga

70,875 70,875

Total m³ : 70,875 29,63 € 2.100,03 €

3.1.5 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta,
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 135,000 3,500 472,500Continuació carrer Fraga

472,500 472,500

Total m² : 472,500 4,03 € 1.904,18 €

3.2.- Ferms i paviments

3.2.1 M Formació de cuneta de secció triangular de dimensions màximes 100 cm d'amplada i 40 cm de profunditat
màxima, amb una inclinació dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat interior, revestida amb
una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús preparació de la superfície de
recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb mitjans mecànics, amb una profunditat de 5
mm i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant tall
amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga
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1 200,000 200,000Continuació camí Fraga

200,000 200,000

Total m : 200,000 40,72 € 8.144,00 €

3.2.2 M² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic
com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 135,000 3,500 472,500Continuació carrer Fraga
2 6,000 4,000 48,000Entrega amb camí existent

520,500 520,500

Total m² : 520,500 1,15 € 598,58 €

3.2.3 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament,
de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa.
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de
mescla bituminosa. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 135,000 3,500 472,500Continuació carrer Fraga
2 6,000 4,000 48,000Entrega amb camí existent

520,500 520,500

Total m² : 520,500 13,07 € 6.802,94 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 10 - 16
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3.2.4 Ut Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i
endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu, prèvia aplicació de desemmotllant en
pols, color bordeus i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó.
Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter acolorit
endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. Impressió del formigó
mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, mitjançant màquina
hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Gual

1,000 1,000

Total ut : 1,000 2.855,29 € 2.855,29 €

Parcial nº 3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga : 23.741,47 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U : 1,000 226,60 € 226,60 €

4.2 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U : 1,000 484,10 € 484,10 €

4.3 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U : 1,000 432,60 € 432,60 €

4.4 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi,
el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el
contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Seguretat i salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total U : 1,000 515,00 € 515,00 €

Parcial nº 4 Seguretat i salut : 1.658,30 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 4 Seguretat i salut

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 13 - 16
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5.1 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U : 1,000 266,07 € 266,07 €

5.2 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Retirada tub drenatge

1,000 1,000

Total U : 1,000 278,88 € 278,88 €

5.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el
viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Superfície Gruix % Esponjament Parcial Subtotal

1 472,500 0,050 1,300 30,713Continuació carrer Fraga

30,713 30,713

Total m³ : 30,713 11,37 € 349,21 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 5 Gestió de residus

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents
materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 472,500 0,050 1,300 30,713Continuació carrer Fraga

30,713 30,713

Total m³ : 30,713 8,94 € 274,57 €

Parcial nº 5 Gestió de residus : 1.168,73 €

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Capítol nº 5 Gestió de residus

Nº U Descripció Amidament Preu Import

Pàgina: 15 - 16
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Pressupost d'execució material

1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir 25.479,14 €
1.1.- Condicionament del terreny 4.901,31 €

1.2.- Ferms i paviments 20.577,83 €

2 Camí 27 - 9004: Ventafarines 65.484,86 €
2.1.- Condicionament del terreny 16.426,30 €

2.2.- Ferms i paviments 49.058,56 €

3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga 23.741,47 €
3.1.- Condicionament del terreny 5.340,66 €

3.2.- Ferms i paviments 18.400,81 €

4 Seguretat i salut 1.658,30 €

5 Gestió de residus 1.168,73 €

Total .........: 117.532,50 €

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  DISSET MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS.

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: IV - V Amidaments i Pressupost

Pàgina: 16 - 16
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V Pressupost: Resum

Adequació i pavimentació de camins
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1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir
1.1 Condicionament del terreny ....................................................................................................… 4.901,31
1.2 Ferms i paviments ........................................................................................................................… 20.577,83

Total 1 Camí 2 - 9017: Teixidó - Mir ..........: 25.479,14
2 Camí 27 - 9004: Ventafarines

2.1 Condicionament del terreny ....................................................................................................… 16.426,30
2.2 Ferms i paviments ........................................................................................................................… 49.058,56

Total 2 Camí 27 - 9004: Ventafarines ..........: 65.484,86
3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga

3.1 Condicionament del terreny ....................................................................................................… 5.340,66
3.2 Ferms i paviments ........................................................................................................................… 18.400,81

Total 3 Camí 5 - 9004: Continuació carrer Fraga ..........: 23.741,47
4 Seguretat i salut ...................................................................................................................................… 1.658,30
5 Gestió de residus .................................................................................................................................… 1.168,73

Pressupost d'execució de material (PEM) 117.532,50
13% de despeses generals 15.279,23
6% de benefici industrial 7.051,95

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 139.863,68
21% IVA 29.371,37

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + … 169.235,05

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS
TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS.

Projecte: Adequació i pavimentació de camins
Promotor: Ajuntament d'Aitona
Situació: 3 camins municipals al terme d'Aitona

: V  Pressupost: Resum del pressupost

Pàgina: 1 - 1
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Projecte de pavimentació de diferents trams de camins del terme municipal – Plec de condicions  
 

  
  

 

 

 

Plec de condicions 
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Projecte de pavimentació de diferents trams de camins del terme municipal – Plec de condicions  
 

  
  

 

  
Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les 
obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se 
que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. 
Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

•  Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta 

informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec 
de Condicions. 

•  Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva 
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el 
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de 

l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes 

constructius. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a 
l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions. 

•  Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les 
prestacions finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions 
sobre verificacions en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 
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1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES  

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i 
obres annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 

Sector Público". 

   

1.2. Disposicions Facultatives  

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la "Ley 38/1999. Ley 
de Ordenación de la Edificación". 

  
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

  
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III 
"Agents de l'edificació", considerant-se: 

   

1.2.1.1. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

  
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme 
l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

  
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats 
cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de 
l'edificació. 

  
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 
Sector Público" i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley 

de Ordenación de la Edificación". 

   

1.2.1.2. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

  
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest. 

  
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons 
el previst en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada projectista assumirà la titularitat 
del seu projecte. 

   

1.2.1.3. El constructor o contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb mitjans 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al 
Contracte d'obra. 
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S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O 
DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 
REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

   

1.2.1.4. El director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 

tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la 
seva adequació per fi proposat. 

  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del director d'obra. 

   

1.2.1.5. El director de l'execució de l'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució 
Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a 
això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat pel 
director d'obra, procedint a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, 
reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés 
necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes. 

   

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions 

d'acord amb el projecte i la normativa aplicable. 

  
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència 

tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una 
obra d'edificació. 

   

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o 
venedors de productes de construcció. 

  
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una 
obra, incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades 
com en procés d'execució. 

   

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

   

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del 
projecte. 

   

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus 
de Construcció i Demolició. 
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1.2.5. La direcció facultativa 

La direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la direcció 

facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas 
que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

  
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de 

construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

   

1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la 

direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són 
pròpies, podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial 
requerida al tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran 
d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de 
la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

   

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación" i altra legislació aplicable. 

   

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

  
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 
director d'obra, al director de l'execució de l'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que 

fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

  
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme 

l'objecte del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el 
compliment dels requisits bàsics estipulats per als edificis. 

  
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, 

de conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís 
en el seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

  
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris 

finals, en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i 
individualitzada, tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació 
vigent, s'ha de respondre. 

  
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que 
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres 
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges 
individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

  
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que 
als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el "Real 

Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

  
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de 
les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o 
fases completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de 
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manera detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els 

defectes observats. 

  
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i 
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 

Administracions competents. 

   

1.2.7.2. El projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius 

-projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al promotor les còpies 
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

  
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 
elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte 
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, 
d'aquells elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions 

detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no 
podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte 
complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

  
Acordar amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

  
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials 
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament 

adequat del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva 
responsabilitat i subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics 
la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències del director d'obra i, per 
tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests. 

  
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és 
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa del director d'obra i previ acord 
amb el promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la 
propietat intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, 
documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

  
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de 
qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents 
complementaris. 

   

1.2.7.3. El constructor o contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment 

exigibles per a actuar com constructor. 

  
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla 
d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

  
Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de l'execució. Per a 

això, elaborarà el pla d'obra i el programa d'autocontrol de l'execució de l'estructura, desenvolupant el pla 
de control definit en el projecte. El programa d'autocontrol contemplarà les particularitats concretes de 

l'obra, relatives a mitjans, processos i activitats, i es desenvoluparà el seguiment de l'execució de manera 
que permeti comprovar la conformitat amb les especificacions del projecte. Aquest programa serà aprovat 
per la direcció facultativa abans de l'inici dels treballs. 
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Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en l'autocontrol en un suport, físic o 

electrònic, que estarà a la disposició de la direcció facultativa. Cada registre haurà d'estar signat per la 
persona física que hagi estat designada pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat. 

  
Mantenir a la disposició de la direcció facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin 

les designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada 
procés d'execució. Una vegada finalitzada la construcció, aquest registre s'incorporarà a la documentació 
final d'obra. 

  
Definir un sistema de gestió dels aplecs suficients per aconseguir la traçabilitat requerida dels productes i 
elements que es col·loquen en l'obra. 

  
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del 
seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

  
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de 
Seguretat i Salut al que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción". 

  
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 
laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 

ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de 
tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les 
ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

  
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

  
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com 
dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient 
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments 

pertinents. 

  
Facilitar la tasca de la direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb 
subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les 

Instruccions del director d'obra i del director de l'execució material de l'obra, a fi d'arribar a la qualitat 
exigida en el projecte. 

  
Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de 

conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests 
criteris no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A 
aquest efecte, ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels 
subcontractistes. 

  
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del 
nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o 
mitjançant subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin 

compatibles entre si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, 
contribuint amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 
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Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions 

pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de 
manera coordinada amb el director d'execució material de l'obra. 

  
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de 

transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs 
efectuats pels seus treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i 
ordenant la modificació de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

  
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del director de l'execució de 

l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació 
mínima exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la 
direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

  
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

  
Posar a la disposició del director d'execució material de l'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per 
a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a 
les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

  
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la direcció facultativa. 

  
Auxiliar al director de l'execució de l'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada 
finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

  
Efectuar la inspecció de cada fase de l'estructura executada, deixant constància documental, a fi de 
comprovar que es compleixen les especificacions dimensionals del projecte. 

  
Facilitar als directors d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra 

executada. 

  
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" i 
que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o 

acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que 

afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la 
resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 

   

1.2.7.4. La direcció facultativa 

Constatar abans de l'inici de l'execució de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als 
productes i per a l'execució, que hagi estat redactat específicament per a l'obra, conforme a l'indicat en el 
projecte i la normativa d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, 
provocarà l'ajornament de l'inici de l'obra fins que la direcció facultativa constati documentalment que s'ha 
esmenat la causa que va donar origen al citat incompliment. 

  
Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en l'obra, elaborat d'acord amb el 
pla de control definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el 
seu procediment d'autocontrol. 

  
Validar el control de recepció, vetllant perquè els productes incorporats en l'obra siguin adequats al seu ús i 
compleixin amb les especificacions requerides. 
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Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE són conformes amb les 

especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'això, en la normativa d'obligat compliment, ja que el 
marcatge CE no garanteix la seva idoneïtat per a un ús concret. 

   

1.2.7.5. El director d'obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i 
estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

  
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 
Assistències, donant explicacions immediates al promotor. 

  
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a 
l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o 
aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i 
cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i 
horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i 
dimensionament i composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

  
Assessorar al director de l'execució de l'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 

  
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta 

interpretació i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, 
consignant en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes 
ressenyar per a la correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els 

aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

  
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau 
de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del promotor, 

la supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia 
a la seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o 

normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o 
puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

  
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 

incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis 
complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final 
de les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat 
dels signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

  
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han 
intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions 
d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d'aplicació. 

  
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de 
l'Edifici i el promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas 

d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel 
president de la Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a 
la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la 

citada documentació. 
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A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és 

missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les 
directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

  
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels directors d'obra en la 

seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de 
l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al contractista i/o acudir 
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.6. El director de l'execució de l'obra 

Correspon al director d'execució material de l'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación" i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i 
obligacions que s'assenyalen a continuació 

  
La direcció immediata de l'Obra. 

  
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb 
precisió a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat 
d'acceptació o rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la 
realització de proves i assajos que fossin necessaris. 

  
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del 

Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del director 
d'obra. 

  
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al 
director d'obra o directors d'obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada 
amb el contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

  
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació 
dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

  
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se 
aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de 
les seves especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 

homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

  
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del 
Formigó vigent i d'aplicació. 

  
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb 
acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a 
dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que 
han de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

  
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció 
alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives 
d'aplicació. 

  
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda 
supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total 
finalització de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al contractista i, si escau, als subcontractistes. 
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Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per 
a la correcta execució material de les obres. 

  
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del 
realment executat a l'ordenat prèviament. 

  
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu 
dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució 
com dels projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

  
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en 
el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de 
necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al promotor. 

  
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, 
en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva 
responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i 
altres actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels 
seus elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

  
Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint 
coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 
adversos. 

  
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

  
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, 
el contractista, els subcontractistes i el personal de l'obra. 

  
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de 
Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió 
relatius als elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de 
cobertes i de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos 
de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

  
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta 
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

  
Si es fes cas omís de les ordres efectuades pel director d'execució material de l'obra, es considerés com 
falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que 
en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les 
conseqüències legals i econòmiques. 

   

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot 

cas, al director de l'execució de l'obra. 

  
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els 
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats 

Autònomes amb competència en la matèria. 
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Demostrar la seva independència respecte a la resta dels agents involucrats en l'obra. En conseqüència, 

prèviament a l'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaració signada per la persona física que avali 
la referida independència, de manera que la direcció facultativa pugui incorporar-la a la documentació final 
de l'obra. 

  
Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepció en l'obra, 
que seran encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en l'obra i 
disposaran de la capacitat suficient. 

  
Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas , a la direcció facultativa, que 
aniran acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la 

informació relativa a les dates de l'entrada de les mostres en el laboratori i de la realització dels assajos. 

   

1.2.7.8. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu 
origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa 
tècnica aplicable. 

  
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

  
Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o 
productes, de manera que es mantingui la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 

   

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 
manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

  
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 
mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra 
executada. 

   

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vegada finalitzada l'obra, el projecte 

amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel 
director d'obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

  
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que 

han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de 
l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

  
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el {{Llibre de l'Edifici}}, 

serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

   

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i 

manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les 
assegurances i garanties amb que aquesta conti. 
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Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels 

mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra 
executada. 

   

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb 
l'Administració Pública corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del 
Sector Público". 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en 
obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real 
Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les 

característiques tècniques que haurien de complir els productes, equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells 
s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran 
acords amb les diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de 
complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells 

materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès 

per Organismes Tècnics reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà: 

•  El control de la documentació dels subministraments. 
•  El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat. 
•  El control mitjançant assajos. 

  
Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes 
les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels 
mateixos se sol·liciti l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats 
del control de qualitat de l'obra. 

El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 

independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les 
mostres i dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, 
sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així 
mateix, encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el 

primer reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots 
les despeses que això ocasionés seran a càrrec del contractista. 

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els 
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del 
contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 
 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, 
amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents 
requisits esencials: 

•  Resistència mecànica i estabilitat. 
•  Seguretat en cas d'incèndi. 

•  Higiene, salut i medi ambient. 
•  Seguretat d'utilització. 
•  Protecció contra el soroll. 
•  Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

  
El marcat CE d'un producte de construcció indica: 

•  Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits 
esencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document 
d'Idoneïtat Tècnica Europeu). 

•  Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els 
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 
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Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que 
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats 
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes 

en el "Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para 
la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo". 

El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

•  En el producte propiament dit. 

•  En una etiqueta adherida al mateix. 

•  En el seu envàs o embalatge. 
•  En la documentació comercial que l'acompanya. 

  
Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie 
d'inscripcions complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes 
harmonitzades i Guies DITE per cada familia de productes, entre les que s'inclouen: 

•  el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 
•  el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 
•  la direcció del fabricant 
•  el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

•  les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

•  el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 
•  el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles 
•  la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 
•  informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 

especificacions tècniques 

  
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o 
composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no 

determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a 
una determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 
 

2.1.2. Formigons  

2.1.2.1. Formigó estructural  

2.1.2.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al 

lloc de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les 
característiques que posseïen acabades de pastar. 

  
◼  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de 

formigó transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o 
s'acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  
◼  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es 

netejaran curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no 
haurien de presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin 
afectar a l'homogeneïtat del formigó. 
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◼  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense 

agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir 
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

   

2.1.2.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol 
document d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o 
per la direcció facultativa. Es facilitaran els següents documents: 
•  Abans del subministrament: 

•  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
•  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi 

Estructural. 
•  Durant el subministrament: 

•  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions 
d'obra, anirà acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la 

disposició de la Direcció d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents 
dades: 
•  Nom de la central de fabricació de formigó. 
•  Nombre de sèrie del full de subministrament. 
•  Data d'entrega. 
•  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 
•  Especificació del formigó. 

•  En cas que el formigó es designi per propietats: 
•  Designació. 

•  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància 
de ±15 kg. 

•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
•  En cas que el formigó es designi per dosificació: 

•  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

•  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 
•  Tipus d'ambient. 

•  Tipus, classe i marca del ciment. 
•  Consistència. 
•  Grandària màxima de l'àrid. 
•  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 

•  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas 
contrari, indicació expressa que no conté. 

•  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

•  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 
•  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la 

descàrrega. 
•  Hora límit d'ús per al formigó. 

•  Després del subministrament: 
•  El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació 

suficient, en el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el 
Codi Estructural. 

   

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  
◼  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera 

contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la 
disgregació de la mescla. 
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2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra 

  
◼  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no 

ha de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid 
enduriment del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, 
sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

  
◼  Formigonat en temps fred:   

◼  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5°C. 

◼  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals 

sigui inferior a zero graus centígrads. 
◼  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit 

hores següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 
◼  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les 

mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es 
produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables 
de les característiques resistents del material. 

  
◼  Formigonat en temps calorós:   

◼  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, 
tret que, prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

   

2.1.3. Varis  

2.1.3.1. Taulers per a encofrar  

2.1.3.1.1. Condicions de subministre 

  
◼  Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de 

risc per caiguda d'algun element durant el trajecte. 
  
◼  Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament. 
   

2.1.3.1.2. Recepció i control 

  
◼  Documentació dels subministraments:   

◼  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 
•  Documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

•  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 

•  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
  
◼  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica: 
  
◼  Assajos:   

◼  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 
normativa vigent. 

  
◼  Inspeccions:   

◼  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim: 
•  Que no hi hagi deformacions tals com balcament, corbat de cara i corbat de cantell. 
•  Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de 

més de 50 cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler. 
•  En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat. 

•  Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm. 
•  Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix. 

   

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 
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◼  L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
   

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents 
apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, 
ELEMENTS I SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre 
els diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la 
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà 
comprovat en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 

D'OBRA 
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de 
l'obra haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la 

documentació pertinent pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del 
director de l'execució de l'obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 

  
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les 

condicions ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que 
poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

  
AMBIENTALS 

En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs 
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures 
protectores. 

  
DEL CONTRACTISTA 
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de 
documents per part del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell 
subcontractada, per realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes 
constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la 

mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per 
aquesta i sota el seu control tècnic. 

  
  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment 
les condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en 
particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada 
unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

  
  
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els 
mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de 
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells 
classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o 
transferència. 

  
PROVES DE SERVEI 
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi 
contractista o empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

  
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és 
obligatòria la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en 
el corresponent capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

  
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la 
unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 
manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de 
qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra. 

  
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les 
normes que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent 
que aquest renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el 
resultat que el director d'execució de l'obra consigni. 

  
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran 

per les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i 
Prescripcions pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

  
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, 
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats 
d'aquests conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, 
tals com indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos 

necessaris, així com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats 
afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

  
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions 

descrites en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, 
permisos, butlletins, llicències, taxes o similars. 

  
No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les 

modificacions autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la 
restitució de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la 
direcció facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. 
Per a això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge 
d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

  
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el 
procés de compactació. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat 
amb majors dimensions. 

  
FONAMENTACIONS 
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions 
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel 
formigó hagués quedat amb majors dimensions. 

  
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat 
amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES 
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals 
haguessin quedat amb majors dimensions. 

  
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos 
nominals que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

  
ESTRUCTURES (FORJATS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a 
cara exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els 

buits o passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

  
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin 
suport o encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats 

d'obra de forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o 
mur de càrrega comuna. 

  
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del 

forjat, amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

  
ESTRUCTURES (MURS) 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

  
FAÇANES I PARTICIONS 
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i 

particions descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que 

significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. 
Al no deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de 
formació de queixals en brancals i llindes. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

'A
it

o
n

a
Ò

rg
an

: 
S

ec
re

ta
ria

T
ít

o
l:

 P
R

O
JE

C
T

_U
R

B
 S

E
N

S
E

 P
LÀ

N
O

LS
 A

N
O

N
IM

IT
Z

A
T

 0
90

42
02

5
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

C
o

d
i S

eg
u

r 
d

e 
V

er
if

ic
ac

ió
: 

54
02

e2
ef

-8
83

2-
4e

33
-9

2f
5-

4b
ae

0f
41

d4
9d

 g
en

er
at

 e
l 1

7/
1.

..
U

R
L

 d
e 

d
es

cà
rr

eg
a 

d
el

 d
o

cu
m

en
t:

 h
ttp

s:
//a

ito
na

.e
-r

eg
is

tr
e.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
&

gu
id

=
54

02
e2

ef
-8

83
2-

4e
33

-9
2f

5-
4b

ae
0f

41
d4

9d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 5

40
2e

2e
f-

88
32

-4
e3

3-
92

f5
-4

ba
e0

f4
1d

49
d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c 
d

e 
l'o

ri
g

en
: 

X
20

25
00

06
06

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

O
rig

in
al

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
Jordi Albà Teixidó
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:15:58+02:00

Joan Sedó Solé
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:49:15+02:00



  
 

 
  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

  
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al 
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

  
  

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la 

superfície de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del 
buit, així com els materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

  
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o 

finestra. En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el 

mateix a l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

  
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, 

recolzin en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar 
l'amidament de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es 
mesurarà les filades de regularització. 

  
INSTAL·LACIONS 
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, 
si escau, els trams ocupats per peces especials. 

  
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i 

horitzontals s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a 
buits de major superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos 
es considerarà inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin 
armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

  
   

2.2.1. Demolicions 

  
Unitat d'obra DMF005: Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 5 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred compacta, 
equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i 
posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de les 
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la demolició de la base suport. 
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2.2.2. Condicionament del terreny 

  
Unitat d'obra ACE045: Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de cunetes de secció trapezoïdal en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat 
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol 

tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 

inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als 
quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels 

punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es 
poden veure afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a 

adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les 
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques 
geomètriques romanen inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 

imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ACE045b: Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de cunetes de secció trapezoïdal en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat 
màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 

D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol 
tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als 
quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es 
poden veure afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, 

sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a 
adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les 
aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques 
geomètriques romanen inamovibles. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
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cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 

s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

  
  
Unitat d'obra ACE045c: Excavació de cunetes, amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Excavació de cunetes de secció trapezoïdal en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat 

màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol 

tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

  
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que 
inclourà, entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

  
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als 
quals es referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels 
punts del terreny. 

  
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es 
poden veure afectades per les excavacions. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, 
sol·licitarà de les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a 
adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

  
Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives rases horitzontals i 
extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les 

aigües de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques 
geomètriques romanen inamovibles. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï 
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que 
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport dels materials excavats. 

   

2.2.3. Ferms i paviments urbans 

  
Unitat d'obra MEE010: Base granular mitjançant aportació de material. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material adequat, i posterior compactació 
fins a arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material adequat, càrrega, 
transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres 
a realitzar en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que en la superfície d'assentament no existeixen defectes o irregularitats superiors a 
les tolerables. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. 

Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i 

acabats segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra MEE010b: Base granular mitjançant aportació de material. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material adequat, i posterior compactació 
fins a arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material adequat, càrrega, 
transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres 
a realitzar en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que en la superfície d'assentament no existeixen defectes o irregularitats superiors a 
les tolerables. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

  
FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. 

Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i 

acabats segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra MEE010c: Base granular mitjançant aportació de material. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Estabilització d'esplanada, mitjançant l'estesa en tongades de material adequat, i posterior compactació 
fins a arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en 
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús aportació de material adequat, càrrega, 
transport i descàrrega a peu de tall del material i humectació d'aquest. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres 
a realitzar en obra. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que en la superfície d'assentament no existeixen defectes o irregularitats superiors a 

les tolerables. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació de la superfície de recolzament. Càrrega, transport i estès per tongades d'espessor uniforme. 
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació per tongades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i 
acabats segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. 

  
  
Unitat d'obra MPC010: Gual formigonat per desguàs superficial de cuneta de camí. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i 

endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de 
formigó, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu, prèvia aplicació de desemmotllant en 
pols, color bordeus i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què 

s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades 
de proveïment d'aigua i de clavegueram. 

  
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència 

adequada. 

  
Es comprovarà que estiguin col·locats les vorades o, si s'escau, els encofrats perimetrals. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se 

el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de 

l'obra. 

  
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control 

d'empreses especialitzades. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de 
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. 
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i 
vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del 
morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. 

Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, 
mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà enfront del 

trànsit fins que transcorri el temps previst. No s'aplicaran solucions àcides o càustiques sobre la superfície 
acabada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts. 

  
  
Unitat d'obra MPC010c: Gual formigonat per desguàs superficial de cuneta de camí. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Paviment continu de formigó imprès de 10 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HM-20/B/20/X0 
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; acolorit i 
endurit superficialment mitjançant espolsada amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de 
formigó, color blanc, rendiment 4,5 kg/m²; acabat imprès en relleu, prèvia aplicació de desemmotllant en 

pols, color bordeus i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi de les característiques del sòl natural sobre el què 
s'actuarà i s'ha procedit a la retirada o desviament de serveis, tals com línies elèctriques i canonades 
de proveïment d'aigua i de clavegueram. 

  
Es comprovarà que el terreny que forma l'esplanada que servirà de suport té la resistència 

adequada. 

  
Es comprovarà que estiguin col·locats les vorades o, si s'escau, els encofrats perimetrals. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se 
el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de 
l'obra. 

  
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control 
d'empreses especialitzades. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció, de 
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells. Reg de la superfície base. 
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i 

vibrat del formigó. Anivellat i remolinat manual del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del 
morter acolorit endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total. 
Impressió del formigó mitjançant motlles. Retirada d'encofrats. Neteja de la superfície de formigó, 
mitjançant màquina hidronetejadora d'aigua a pressió. Aplicació de la resina d'acabat. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. Es protegirà enfront del 
trànsit fins que transcorri el temps previst. No s'aplicaran solucions àcides o càustiques sobre la superfície 
acabada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts. 

  
  
Unitat d'obra MPB010: Capa de mescla bituminosa continua en calent. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, 
de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma 

previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. 
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la 
capa de mescla bituminosa. Neteja final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la capa base. 

  
  
Unitat d'obra MPB010b: Capa de mescla bituminosa continua en calent. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, 
de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma 

previstes. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. 
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la 
capa de mescla bituminosa. Neteja final. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu no inclou la capa base. 

  
  
Unitat d'obra MPB010c: Capa de mescla bituminosa continua en calent. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, 
de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de anivellació, qualitat i forma 
previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. 
Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i longitudinals en la 
capa de mescla bituminosa. Neteja final. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del tràfic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la 
densitat adequada. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la capa base. 

  
  
Unitat d'obra MPB040: Tractament superficial de paviments bituminosos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Tractament superficial de paviments bituminosos amb dues mans, 3 kg/m² cada mà, de beurada 

bituminosa homogènia (slurry), color negre, formada per àrids i càrregues minerals, lligats amb emulsió 
asfàltica. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 30°C, 
plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Aplicació de la beurada. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou la preparació del suport. 

  
  
Unitat d'obra MPB100: Reg d'emprimació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum 
asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà plana, llisa i amb textura uniforme. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit fins que es realitzi la capa superior. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra MPB100b: Reg d'emprimació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum 
asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

'A
it

o
n

a
Ò

rg
an

: 
S

ec
re

ta
ria

T
ít

o
l:

 P
R

O
JE

C
T

_U
R

B
 S

E
N

S
E

 P
LÀ

N
O

LS
 A

N
O

N
IM

IT
Z

A
T

 0
90

42
02

5
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

C
o

d
i S

eg
u

r 
d

e 
V

er
if

ic
ac

ió
: 

54
02

e2
ef

-8
83

2-
4e

33
-9

2f
5-

4b
ae

0f
41

d4
9d

 g
en

er
at

 e
l 1

7/
1.

..
U

R
L

 d
e 

d
es

cà
rr

eg
a 

d
el

 d
o

cu
m

en
t:

 h
ttp

s:
//a

ito
na

.e
-r

eg
is

tr
e.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
&

gu
id

=
54

02
e2

ef
-8

83
2-

4e
33

-9
2f

5-
4b

ae
0f

41
d4

9d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 5

40
2e

2e
f-

88
32

-4
e3

3-
92

f5
-4

ba
e0

f4
1d

49
d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c 
d

e 
l'o

ri
g

en
: 

X
20

25
00

06
06

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

O
rig

in
al

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
Jordi Albà Teixidó
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:15:58+02:00

Joan Sedó Solé
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:49:15+02:00



  
 

 
  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 

D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà plana, llisa i amb textura uniforme. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront del trànsit fins que es realitzi la capa superior. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra MPB100c: Reg d'emprimació. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum 
asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

  
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

  
  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà plana, llisa i amb textura uniforme. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà enfront del trànsit fins que es realitzi la capa superior. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.4. Instal·lacions 

  
Unitat d'obra IUD010: Cuneta triangular revestida de formigó. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33 cm de profunditat, amb una inclinació 
dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat interior, revestida amb una capa de formigó en 
massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús preparació de la superfície de recolzament del formigó, 
serrat dels juntes de retracció, amb mitjans mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat 

amb massilla de poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 

descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 

condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se 

el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de 
l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat. 
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant 
tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra IUD010b: Cuneta revestida de formigó. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33 cm de profunditat, amb una inclinació 
dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat interior, revestida amb una capa de formigó en 
massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús preparació de la superfície de recolzament del formigó, 
serrat dels juntes de retracció, amb mitjans mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat 

amb massilla de poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 

una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 

descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 

condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se 
el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de 
l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat. 
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant 
tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUD010c: Cuneta revestida de formigó. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33 cm de profunditat, amb una inclinació 
dels talussos de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat interior, revestida amb una capa de formigó en 

massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús preparació de la superfície de recolzament del formigó, 
serrat dels juntes de retracció, amb mitjans mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat 
amb massilla de poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent. 

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

'A
it

o
n

a
Ò

rg
an

: 
S

ec
re

ta
ria

T
ít

o
l:

 P
R

O
JE

C
T

_U
R

B
 S

E
N

S
E

 P
LÀ

N
O

LS
 A

N
O

N
IM

IT
Z

A
T

 0
90

42
02

5
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

C
o

d
i S

eg
u

r 
d

e 
V

er
if

ic
ac

ió
: 

54
02

e2
ef

-8
83

2-
4e

33
-9

2f
5-

4b
ae

0f
41

d4
9d

 g
en

er
at

 e
l 1

7/
1.

..
U

R
L

 d
e 

d
es

cà
rr

eg
a 

d
el

 d
o

cu
m

en
t:

 h
ttp

s:
//a

ito
na

.e
-r

eg
is

tr
e.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
&

gu
id

=
54

02
e2

ef
-8

83
2-

4e
33

-9
2f

5-
4b

ae
0f

41
d4

9d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 5

40
2e

2e
f-

88
32

-4
e3

3-
92

f5
-4

ba
e0

f4
1d

49
d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c 
d

e 
l'o

ri
g

en
: 

X
20

25
00

06
06

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

O
rig

in
al

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
Jordi Albà Teixidó
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:15:58+02:00

Joan Sedó Solé
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:49:15+02:00



  
 

 
  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se 

el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de 
l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat. 
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant 
tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  
  
Unitat d'obra IUD010d: Cuneta trapezoidal revestida de formigó. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Formació de cuneta de secció trapezoïdal de 50 cm de base i 50 cm de profunditat, amb una inclinació dels 
talussos de 1:2, revestida amb una capa de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús 
preparació de la superfície de recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb mitjans 

mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat amb massilla de poliuretà. Sense incloure la 
preparació de la capa base existent. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 

D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes. 

  
AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, 
una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui 
descendir la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

  
DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les 
condicions ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se 
el formigonat dels diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de 
l'obra. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les juntes. Col·locació de l'encofrat. 

Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant 
tall amb serra de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà planitud. L'evacuació d'aigües serà correcta. Tendrà bon aspecte. 

  
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
Es protegirà el formigó fresc enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

   

2.2.5. Gestió de residus 

  
Unitat d'obra GTA020: Transport de terres amb camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 

circulació, per a l'organització del tràfic. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus 
de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega 
i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTA020b: Transport de terres amb camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 

de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 

circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus 
de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 

El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega 
i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTA020c: Transport de terres amb camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a 

abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 

corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 
circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les 
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus 
de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de 

Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega 
i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 

  
  
Unitat d'obra GTB020: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de 
Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GTB020b: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 

residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 

corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de 
Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  
Unitat d'obra GTB020c: Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació 

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu 
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de 
Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

  
  

A
ju

n
ta

m
en

t 
d

'A
it

o
n

a
Ò

rg
an

: 
S

ec
re

ta
ria

T
ít

o
l:

 P
R

O
JE

C
T

_U
R

B
 S

E
N

S
E

 P
LÀ

N
O

LS
 A

N
O

N
IM

IT
Z

A
T

 0
90

42
02

5
O

ri
g

en
 d

el
 d

o
cu

m
en

t:
 A

dm
in

is
tr

ac
ió

C
o

d
i S

eg
u

r 
d

e 
V

er
if

ic
ac

ió
: 

54
02

e2
ef

-8
83

2-
4e

33
-9

2f
5-

4b
ae

0f
41

d4
9d

 g
en

er
at

 e
l 1

7/
1.

..
U

R
L

 d
e 

d
es

cà
rr

eg
a 

d
el

 d
o

cu
m

en
t:

 h
ttp

s:
//a

ito
na

.e
-r

eg
is

tr
e.

ca
t/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p?

id
io

m
a=

ca
&

gu
id

=
54

02
e2

ef
-8

83
2-

4e
33

-9
2f

5-
4b

ae
0f

41
d4

9d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c:
 5

40
2e

2e
f-

88
32

-4
e3

3-
92

f5
-4

ba
e0

f4
1d

49
d

Id
en

ti
fi

ca
d

o
r 

u
n

ív
o

c 
d

e 
l'o

ri
g

en
: 

X
20

25
00

06
06

E
st

at
 d

'e
la

b
o

ra
ci

ó
: 

O
rig

in
al

N
at

u
ra

le
sa

 d
el

 d
o

cu
m

en
t 

o
ri

g
en

: 
O

rig
in

al

Original signat per:
Jordi Albà Teixidó
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:15:58+02:00

Joan Sedó Solé
 Ajuntament d'Aitona - CIF P2504600D
 Signatura realitzada en data 09/04/2025 14:49:15+02:00



  
 

 
  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

Unitat d'obra GRA010: Transport de residus inerts sense classificar amb contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 
circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 

eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus 

de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 

  
  
Unitat d'obra GRA010b: Transport de residus plàstics amb contenidor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, 
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 
circulació, per a l'organització del tràfic. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

  
PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 

eliminació de residus. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus 
de residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. 

  
  
Unitat d'obra GRA020: Transport de residus inertss amb camió. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els 
residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D'OBRA 

DEL SUPORT 
Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 
circulació, per a l'organització del tràfic. 

  
CONDICIONS DE TERMINACIÓ 
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de 
residus. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de 
Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega 
i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. 
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  Plec de condicions 

  Plec de condicions tècniques particulars   
  

 

Unitat d'obra GRB020: Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a gestor autoritzat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els 
residus, segons documentació gràfica de Projecte. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de 
Projecte. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu no inclou el transport. 

   

2.2.6. Seguretat i salut 

  
Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en 
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període 
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a 
contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

  
  
Unitat d'obra YIX010: Conjunt d'equips de protecció individual. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria 
de Seguretat i Salut en el Treball. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra YPX010: Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa 
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions definides en el contracte subscrit amb 

l'empresa subministradora. 

  
CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA 
El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions 
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada final. 

  
  
Unitat d'obra YSX010: Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la 

normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures 
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al 
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut. 

   

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre 
l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, 
han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el present plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les 

ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable, que seran realitzades per 
laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament en el capítol de Control de Qualitat i 

Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte. 

  
I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, 

que disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, 
que ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a 
formar part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada 
equip, les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en 
marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es 
sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per 
l'instal·lador autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 
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Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes 

proves finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents 
prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels 

residus de l'obra: 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar 

amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant 
de forma clara i llegible la següent informació: 

•  Raó social. 
•  Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 
•  Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

  
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos 
industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que 

es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de 
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es 
dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de 
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions 

en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o 
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors 
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es 
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la 

destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat 

seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de 
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran 
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons 
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut  
1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les 
següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 

moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 

treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 
1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la 
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, 
així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes 
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions 

pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 

•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 
1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant 
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a 
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives 

i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment 
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 

aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales. 
 
1.2. Dades generals  
1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

•  Promotor: Ajuntament d'Aitona 

•  Autor del projecte: Serveis tècnics de l'Ajuntament d'Aitona, l'arquitecte Joan Sedó Solé i l'arquitecte 
tècnic Jordi Albà Teixidó 

•  Constructor - Cap d'obra:  
•  Coordinador de seguretat i salut: Pendent de designació per part de la propietat 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 

rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: Adequació i pavimentació de camins 
•  Plantes sobre rasant:  
•  Plantes sota rasant:  
•  Pressupost d'execució material: 117.532,50€ 
•  Termini d'execució: 3 mesos 

•  Nre. màx. operaris: 8 

  
 
1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 

l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça: Direfents trams de camí del terme municipal (Camí Teixidó Mir, Camí Ventafarines i 
continuació del Carrer Fraga), Lleida (Lleida) 

•  Accessos a l'obra: L'accés es farà a través dels camins de titularitat municipal 
•  Topografia del terreny: Les zones d'actuació tenen pendents pronunciades, a excepció d'un tram del 

camí de Ventafarines que es lleugerament pla 
•  Edificacions contigües:  

•  Servituds i condicionants:  
•  Condicions climàtiques i ambientals:  

  

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment 
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit 

i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i 
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 
1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 
1.2.4.1. Soleres i forjats sanitaris 

Excavació de cunetes i posterior formigonat, aportació de tot-ú artifical calcari per a base de paviment i 

pavimentació amb mescla bituminosa o triple tractament, a excepció dels guas que aniran formigonats. 
 
1.3. Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en 
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i 
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més 
propers. 
 
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 

•  Gases estèrils 
•  Cotó hidròfil 
•  Benes 
•  Esparadrap 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

•  Apòsits adhesius 

•  Tisores 
•  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements 
utilitzats i substituint els productes caducats. 
 
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a 
produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

CAP de Seròs 
Carrer Ricard Vinyes,8. 25183 Seròs 

973780328 

10,00 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper Carrer Ricard Vinyes,8. 25183 Seròs s'estima en 30 minuts, 
en condicions normals de tràfic. 
 
1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en 

les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus 
caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra 
per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin. 
 
1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
 
1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 

•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 
1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per 
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de 

gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 
1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de 
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir 
al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les 
condicions de seguretat i salut a l'obra. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

Riscos generals més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Despreniment de càrregues suspeses. 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 

•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
•  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, 

degudament instruïda. 
•  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h. 
•  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores 

de major insolació. 

•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans 
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 

•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o 

palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en 

funció de la seva intensitat i voltatge. 
•  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 
•  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 
•  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h 

  

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Casc de seguretat amb barballera. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 
•  Guants de goma 
•  Guants de cuir. 
•  Guants aïllants 

•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
•  Botes de canya alta de goma 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Faixa antilumbago. 

•  Ulleres de seguretat antiimpactes 

•  Protectors auditius. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, 

amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a 
aquests treballs. 
 
1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de partícules als ulls 
•  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a 
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per 
a les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb 

la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera 

•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si 

s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat 

superior a 0,4 m 
•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 

•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-
se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Guants dielèctrics. 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Roba de treball reflectora. 

  
 
1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de fragments o de partícules 
•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Exposició a vibracions i soroll. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 
•  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 

•  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb puntera reforçada 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

•  Guants de cuir. 

•  Roba de treball reflectora. 

  
 
1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra  
1.5.2.1. Fonamentació 

Riscos més freqüents 

•  Inundacions o filtracions d'aigua 
•  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 
•  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb 

pestells de seguretat 
•  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 
1.5.2.2. Estructura 

Riscos més freqüents 

•  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 
•  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 

•  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Guants homologats per al treball amb formigó 
•  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 
•  Botes de goma de canya alta per formigonat 
•  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 

  
 
1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 

•  Exposició a temperatures ambientals extremes. 
•  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes 
•  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  
 
1.5.2.4. Cobertes 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

•  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i 
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament 

•  S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat amb sola antilliscant 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

  
 
1.5.2.5. Particions 

Riscos més freqüents 

•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Exposició a vibracions i soroll. 
•  Talls i cops al cap i extremitats. 

•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
•  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 

excavades 
•  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les 

zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes 

homologades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Cinturó portaeines 
•  Guants de cuir. 
•  Calçat amb puntera reforçada 
•  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
•  Faixa antilumbago. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

•  Ulleres de seguretat antiimpactes 

•  Protectors auditius. 

  
 
1.5.2.6. Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
•  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
•  Incendis i explosions 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

•  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

•  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants aïllants en proves de tensió 
•  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 

  
 
1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la 
legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin 

amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant 
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions 

col·lectives: 
 
1.5.3.1. Puntals 

•  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, 
respectant-se el període estricte de desencofrat. 

•  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els 
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se. 

•  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats. 
 
1.5.3.2. Torre de formigonat 

•  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a 
tota persona no autoritzada". 

•  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb 

entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 

•  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat 
durant els seus canvis de posició. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

•  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball 

situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més 
segura i eficaç. 

 
1.5.3.3. Escala de mà 

•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, 
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla 
horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció 
vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se 
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de 
seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 
1.5.3.4. Bastida de cavallets 

•  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades. 

•  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a 

recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes. 

•  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 

•  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
 
1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a 
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 

específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 
1.5.4.1. Pala carregadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es 
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

•  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat 

de la pala 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

1.5.4.2. Retroexcavadora 

•  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà 

el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 

•  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 

•  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el 
sentit de la marxa. 

•  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada. 

•  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
 
1.5.4.3. Camió de caixa basculant 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

•  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
 
1.5.4.4. Camió per a transport 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i 

protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en 
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 
1.5.4.5. Camió grua 

•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant 
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i 
durant les operacions d'elevació. 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega. 
 
1.5.4.6. Formigonera 

•  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de 
l'energia elèctrica 

•  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

•  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

•  Disposarà de fre de basculament del bombo 

•  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un 

disjuntor diferencial 

•  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a 
terra 

•  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats 
 
1.5.4.7. Vibrador 

•  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 
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•  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas 

•  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions 
d'estanquitat i aïllament 

•  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és 
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

•  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment 
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

•  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

•  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un 

període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 
 
1.5.4.8. Martell picador 

•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris 
ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

•  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 
1.5.4.9. Grueta 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 

contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de 
suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem 
superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 

•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui 
igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

•  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 
1.5.4.10. Serra circular 

•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de 
serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 
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1.5.4.11. Serra circular de taula 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 

•  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

•  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies 
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per 
xarxes, baranes o petos d'acabat 

•  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 

286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals 
com l'ús de protectors auditius 

•  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al 
disc 

•  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, 
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

•  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi 

exposada al disc de la serra 

•  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se 
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 
1.5.4.12. Talladora de material ceràmic 

•  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es 
procedirà a la seva immediata substitució 

•  la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

•  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 
1.5.4.13. Equip de soldadura 

•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura. 

•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i 

condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 

extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 

 
1.5.4.14. Eines manuals diverses 

•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin 
de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 
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•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 

mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o 
els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria 
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com 
l'ocupació de protectors auditius. 

 
1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte 

dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 
1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 
1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 
1.6.3. Pols i partícules 

•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o 

partícules. 
 
1.6.4. Soroll 

•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
 
1.6.5. Esforços 

•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 
1.6.6. Incendis 

•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 
1.6.7. Intoxicació per emanacions 

•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 
1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 

caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de 
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de 
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
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1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
•  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 

•  Guants i botes de seguretat. 
•  Ús de borsa portaeines. 

  
 
1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i roba de treball adequada. 

  
 
1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 

•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 

•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 
1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 
1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 

  
 
1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i 
manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors 
riscos. 
 
1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre 
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions 

especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la 
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 
1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per 
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, 
així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, 
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria. 
 
1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-
se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 
1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen 
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de 
seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 

•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  
 
1.10. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal 
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, 
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el 
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 
1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en 

la legislació vigent en la matèria. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  1. Memòria   
  

   

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació 

suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses 
en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, 
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no 
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 

persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat 
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de 
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

Modificat per: 

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento 
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las 
condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo 

terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas 
temperaturas 

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 12 de mayo de 2023 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva  
2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 

de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  
2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 
51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 

de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo 

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 18 de marzo de 2023 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre 

y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 
 
2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres  
2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  2. Normativa i legislació aplicables.   
  

   

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  3. Plec   
  

   

3.1. Plec de clàusules administratives  
3.1.1. Disposicions generals  
3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del 

Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en 
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les 
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Adequació i pavimentació de camins", 
situada en Direfents trams de camí del terme municipal (Camí Teixidó Mir, Camí Ventafarines i continuació 
del Carrer Fraga), Lleida (Lleida), segons el projecte redactat per Serveis tècnics de l'Ajuntament d'Aitona, 

l'arquitecte Joan Sedó Solé i l'arquitecte tècnic Jordi Albà Teixidó. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol 

accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els 
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 
3.1.2. Disposicions facultatives  
3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els 
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 
3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi 
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant 

còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel 
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra 
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a 
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 
3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els 
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent. 
 
3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans 
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció 
al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció 
al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà 
el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos 

Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i 
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, 
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de 
l'obra. 
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  I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

  3. Plec   
  

   

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 

treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, 
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció 
preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i 
salut, cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra. 
•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 
•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 

estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

  

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms 
pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes 
en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.5. La direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als 
contractistes i als subcontractistes. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques 

i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a 
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les 
mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva 
recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes 

en el mateix. 
•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La 

Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador. 
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una 
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el 

promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de 
contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada 
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 
3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de 
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures 
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal 
com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 
3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al 
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de 
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari 

perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al 
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és 
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, 
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 
3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries 
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de 
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els 
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, 

especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 
3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció 
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per 
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut 
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 
3.1.5. Salut i higiene en el treball  
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3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, 

amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada 
amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el 
centre assistencial més proper. 
 
3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, 
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan 
sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
 
3.1.6. Documentació d'obra  
3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 

seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 
3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla 
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla 
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en 

aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i 

salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de 
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la 
direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció 
facultativa. 
 
3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà 

d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional 
corresponent. 
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament 

dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge 
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 
3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes 

o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i 

els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els 
qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es 

remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un 
advertiment o observació anterior. 
 
3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, 
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 
3.1.6.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics 
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les 
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 
3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions 
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir 
almenys els punts següents: 

•  Fiances 
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•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 

•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 

•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

  
 
3.2. Plec de condicions tècniques particulars  
3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut 

abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades 
pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 
3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran 
la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 

d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i 
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al 
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat 
de Prevenció. 
 
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti 

la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, 
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
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3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, 

amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau. 
 
3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una 
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 

•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 
3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de 

perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o 
vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 
3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i 
disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de 
contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels 
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació. 
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