

# RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

**Expedient núm.:** AJT/532/2026

**Resolució amb número i data establerts al marge**

**Procediment:** Contractació d'obres

**Assumpte de l'Expedient:** Contracte d'obres de rehabilitació del cementiri municipal, fase 2

## FETS I FONAMENTS DE DRET

### Antecedents de fet

1. En data 15 de març de 2026, la arquitecta tècnica municipal, va emetre informe tècnic justificant la necessitat de la contractació de les obres de reparació dels nínxols del cementiri de La Doma, així com la supressió de les osseres existents i la creació d'una nova ossera juntament amb un nou accés, fase 2.

2. Les dades econòmiques del contracte són les següents:

Total VEC	Import de licitació (IVA exclòs)	Import modificacions previstes	Import pròrroga
179.880,60 €	179.880,60 €	0,00€	0,00€

3. El contracte té naturalesa de contracte d'obres i es tramita mitjançant procediment obert simplificat de forma anticipada, segons consta en l'expedient la documentació exigida l'art. 159 1 a 5 LCSP.

4. La Secretaria ha emès informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

### FONAMENTS DE DRET

1. Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic:

a) L'article 13 pel que fa a la qualificació de l'objecte com un contracte de serveis.

b) L'article 159 i ss., pel que fa al procediment obert.



L'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, essent l'alcalde l'òrgan competent per a la seva aprovació d'acord amb el que disposa la disposició addicional segona de la LCSP.

No obstant això, l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l'alcalde d'aquest Ajuntament mitjançant Decret ALC/1313/2023 de data 6 de juliol de 2023, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 20 de juliol de 2023.

Per tot això, d'acord amb els antecedents de fet i de dret exposats, vist el contingut de l'expedient de referència i en exercici de les competències delegades per l'alcalde s'adopta el següent

Vista la proposta de resolució PR/2026/623 de 31 / de març / 2026 fiscalitzada favorablement amb data de 7 / d'abril / 2026.

## RESOLUCIÓ

Per tot això, **resolc:**

1. Avocar puntualment aquesta competència i aprovar l'inici de l'expedient del contracte d'obres de rehabilitació del cementiri municipal, fase 2, de forma anticipada, mitjançant procediment obert simplificat amb tramitació urgent.
2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
3. Aprovar la composició de la Mesa de Contractació segons el que es detalla seguidament:
  - Montserrat Llobet Llonch, regidora de Contractació que actuarà com a Presidenta de la Mesa.
  - Substitut 1r: Albert Jiménez Romaguera, primer tinent d'alcalde.
  - Substitut 2n: Àlex Gil Berrocal, regidor d'Esports, Lleure, Polítiques digitals, Transparència i Govern Obert.
  - Maria Torrents Coll, arquitecta tècnica municipal, Vocal.
  - Substitut: Jordi Carreras Arisa, Cap de l'Àrea de Serveis Territorials
  - Carles Casellas Ayén, secretari, Vocal
  - Substitut: Oriol Germà Del Castillo, TAG de Secretaria, vocal.
  - Elena Olivera Sánchez, interventora, com a vocal.



- Substituta: Maria Teresa Valls Relats, tècnica d'Intervenció.
  - Aurora García López, administrativa de Secretaria, secretària de la Mesa
  - Substituta: Mònica Nuñez Duarte, administrativa de la Corporació.
- 4.** Autoritzar la despesa de 179.880,60 euros i 37.774,93 euros d'IVA, fent un total de 217.655,53 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 103 16400 63200 Inv. Reposició Cementiri Municipal, del pressupost municipal vigent.
  - 5.** Traslladar el present acord a la tècnica mitjana d'Urbanisme, a la Intervenció municipal i a la Secretaria municipal per al seu coneixement.
  - 6.** Publicar la licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament de la Garriga.
  - 7.** Donar compte de la present resolució d'alcaldia en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local.

## **DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**

