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2. ANTECEDENTS

2.1. OBJECTE DEL TREBALL 

El present projecte aborda la segona fase de les obres de reparació dels nínxols del cementiri de La Doma, 
així com la supressió de les osseres existents i la creació d'una nova ossera juntament amb un nou accés."

L'agost de 2020, els tècnics sota signants van elaborar un informe en el qual es van descriure les lesions que 
afectaven les façanes i els nínxols del cementiri. El novembre de 2020, es va redactar un projecte per a la 
reparació d'aquestes lesions, amb la planificació de realitzar les obres en dues fases.

Les obres de la primera fase van finalitzar el 28 de gener de 2022. Aquest any, l'Ajuntament ha sol·licitat una 
actualització del pressupost per a les obres de la segona fase, així com l'ampliació del projecte, amb la 
inclusió d’una nova ossera i un nou accés a la part nord del cementiri, entre les sèries 3 i 4.

2.2. EMPLAÇAMENT 

Cementiri de La Doma

Av. de Sant Esteve, 1, 08530 La Garriga

2.3. AGENTS DEL PROJECTE

2.3.1. CLIENT

El present informe es realitza a petició de l'Ajuntament de La Garriga amb CIF P0808700I i domicili a la 
plaça de l'Església, 2  de La Garriga.

2.3.2. AUTORS DEL PROJECTE

Aquest projecte ha estat redactat per Marc Bàrbara Sirera, arquitecte col·legiat amb el núm. 28367-3 i 
Guillermo Barenys Barquero, arquitecte col·legiat amb el núm. 37737-6 al Col·legi oficial d’Arquitectes de 
Catalunya, d’acord amb l’encàrrec realitzat a ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, 
SLP societat inscrita al Registre de Societats del CoAC, amb domicili al carrer Llull 47 5è 4a, 08005 de 
Barcelona i CIF B64893712.

2.3.3. CONTINGUT DEL PROJECTE

Els documents que formen part del projecte són:

 Memòria

 Documentació gràfica

 Estat d’amidaments i pressupost

 Plecs de condicions

 Annex I: Estudi bàsic de seguretat i salut

 Annex II: Estudi de gestió de residus

 Annex III: Informe de lesions i proposta d’actuacions al cementiri de La Doma 
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2.4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.4.1. CONDICIONANTS GENERALS

El cementiri municipal de La Garriga està situat dins el conjunt de La Doma, que inclou l’església de Sant 
Esteve, la casa del domer i el cementiri, al costat de la carretera de Barcelona a Vic (C-17) al vessant sud-est 
de la muntanya del Puiggraciós. 

Tot el conjunt monumental té els següents nivells de proteccions:

ESGLÉSIA DE LA DOMA (Conjunt i Dovella central, Domeria i Escales) 

BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) 

CEMENTIRI DE LA DOMA (Panteó de Maria Esturgó) 

BCIL (Bé Cultural d'Interès Local) E (Element de protecció) 

LA DOMA (Padró rústica polígon 8 parcel·la 25) 

CAT 1 (Jaciments) 

El cementiri està format per blocs de nínxols col·locats en terrasses que s’adapten a la topografia del terreny.

L’accés se situa al sud del conjunt amb una portalada que accedeix a la zona amb nínxols i tombes 
històriques, per l’exterior puja un camí que permet l’accés als blocs de nínxols situats a la part superior amb 
un accés independent per cada nivell. En total hi ha quatre portes per accedir al cementiri.

Des de l’accés principal es pot anar pujant per unes escales fins a la part superior del recinte on hi ha 
l’església. 

El cementiri està format per diferents blocs de nínxols, els més antics són al voltant de l’església i els situats 
a la part baixa, a la zona d’accés. Posteriorment, s’han anat construint blocs adaptant-se a la topografia.
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Per la realització del projecte els serveis tècnics de l’ajuntament ens faciliten el PLA DIRECTOR PER A LA 
REHABILITACIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL DE LA DOMA A LA GARRIGA, redactat per 
l’arquitecta Meritxell Inaraja i Genís amb data d’abril del 2017. Aquest pla director defineix les directrius per 
a futures intervencions entorn del conjunt monumental.

L’encàrrec del projecte només inclou la reparació de façanes i cobertes dels nínxols, deixant les altres 
actuacions descrites al pla director per altres fases.

ESTAT ACTUAL

A l’informe esmentat, que s’adjunta com a annex, es descriuen els problemes detectats, que principalment es 
deuen a la manca de manteniment general.

• Mal estat del paviment

• Superfícies exteriors amb diferents tipus d’arrebossat, presència general d’humitat i 
despreniments d’arrebossat

• Cobertes amb manca de neteja, acumulació de terra i creixement de plantes i cobertes amb 
revestiment impermeabilitzant deteriorat.

• Gàrgoles mal dimensionades, mal executades i improvisades

També es fa una proposta d’actuació que consisteix:

• Reparació de les cobertes per garantir la correcta impermeabilització i evacuació de l’aigua i 
unificació de tipologies de gàrgoles 

• Reparació del revestiment dels nínxols, de manera que es garanteixi la seva funció.

Durant les inspeccions visuals realitzades no s’ha detectat cap lesió que faci pensar amb problemes de 
l'estructura, ni a façanes ni a coberta hi ha indicis de problemes estructurals. Sí que s’han trobat evidències de 
degradació puntual en algun maó, en els casos que en repicar els arrebossats es trobin parets deteriorades, 
s'haurà d’estudiar el cas puntual i reparar amb morters especials per reparacions de l'obra de fàbrica.

INTERVENCIÓ

A partir del que proposa l’informe i el pla director, l’ajuntament decideix que la intervenció consistirà en la 
reparació de les façanes i la reparació de les cobertes amb acabat de rajola.

2.4.2. EXECUCIÓ PER FASES

A la primera fase es van executar les obres de façanes i coberta de les sèries 2bis, 3bis, 8, 9Est i 9Oest i la  
coberta de les sèries 1bis i 11

En aquesta segona fase els treballs que manquen realitzar segons el projecte original del 2020 són:

• Sèrie 1 i 3: Façanes i coberta

• Sèries 2 i 5: Façanes i coberta

• Sèrie 1 bis: Façana

• Sèrie 4: Façanes i coberta

• Sèries 6, 7 i 10: Façanes i coberta

• Sèrie 12: Façanes i coberta

• Sèrie 13: Façanes i coberta

També s’inclouen els treballs previstos a l’ampliació sol·licitada per l’ajuntament:

• Reparació de la façana sud del cementiri

• Anul·lació de les osseres existents

• Construcció d’una nova ossera

• Obertura de nova porta d’accés

2.5. QUADRE DE SUPERFÍCIES

Superfícies de coberta per sèrie

FASE 2
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Sèrie 1 i 3...................................................................................................89,55 m2

Sèrie 4........................................................................................................19,67 m2

..........................................................................................................5,36 m2

........................................................................................................19,48 m2

Sèrie 5........................................................................................................27,22 m2

Sèrie 7......................................................................................................187,93 m2

Sèrie 12....................................................................................................115,56  m2

Sèrie 13.....................................................................................................10,46  m2

..........................................................................................................4,73 m2

TOTAL FASE 2......................................................................................479,96 m2

NOVA OSSERA.......................................................................................12,20 m²

NOVA PORTA..........................................................................................10,32 m²

TOTAL ...................................................................................................502,48 m2
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3. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el 
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, 
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-
EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes 
harmonitzades que la despleguen.

Per a la realització del Projecte s’han tingut en compte les següents normatives i recomanacions, que seran 
les que el Contractista, sense caràcter limitant, haurà de complir, a més de les que la Direcció d’Obra estimi 
oportú i no figurin a la llista desenvolupada a continuació: 

3.1. GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 
l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones 
amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

3.2. ACCESSIBILITAT

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat
LLEI 13/2014 (DOGC 4/11/2014) I LA SEVA POSTERIOR MODIFICACIÓ

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS
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3.3. SEGURETAT ESTRUCTURAL

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

3.4. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS

3.5. NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

3.5.1. SISTEMES ESTRUCTURALS

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, DE 27 DE SETEMBRE (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

3.5.2. SISTEMES CONSTRUCTIUS

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS.
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3.6. CONTROL DE QUALITAT

3.6.1. MARC GENERAL

Código Técnico de la Edificación, CTE 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 

3.6.2. NORMATIVES DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (NO EXHAUSTIU)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

3.7. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados 
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

3.8. MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

3.8.1. FORMIGONS I MORTERS

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados 
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265,04/11/1988)* Modificació de 
normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 14/12/2006) Modifica les referències a 
normes UNE.  * Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989)  

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001)

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no 
sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.135,07/06/2006)
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Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008) (Correccio errades: BOE 
núm. 220 / 11/09/2008 )

3.8.2. PROTECCIÓ HUMITATS

DB HS : Salubritat  
Real Decreto 314, de 17/03/2006. Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

3.9. ALTRES

El muntatge, manteniment i desmuntatge de les bastides s’executarà segons la normativa exigible que es 
relaciona a continuació:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales de altura del registre de materials.
Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.º 274 13/11/2004). Modifica el 
Real decreto 1215/1997: incluye la nueva redacción al punto 6 del apartado 1 del anexo I. Introduce un nuevo apartado 4 
en el anexo II, en el que se incluyen disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo para ejecutar trabajos 
temporales de altura

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE n.º 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 
trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE n.º 188, 07/08/1997). Modificado por el 
Real decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/1071997). Modificado 
por el Real Decreto 2177/2004: apartado C.5 del anexo IV. Modificado por el Real Decreto 604/2006: se introduce una 
nova Disposición Adicional Décima con el siguiente redactado: Disposición adicional décima. Presencia de recursos 
preventivos en las obras de construcción.

3.10. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ 

Veure Estudi de Seguretat i salut
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4. PROPOSTA ACTUACIONS

4.1. JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA 

Com s’ha comentat, la proposta parteix de l’INFORME DE LESIONS I PROPOSTA D’ACTUACIONS AL 
CEMENTIRI DE LA DOMA i incorpora algunes de les directrius del pla director.

Del pla director se segueixen les següents indicacions:

• ACTUACIONS A MIG TERMINI: 

A.C.4: ACTUACIONS DE MANTENIMENT I DE CONSERVACIÓ DELS BLOCS DE 
NÍNXOLS

Renovació de l’arrebossat als paraments verticals on s’observi despreniment. Es proposa afegir 
additius i colorants per atenuar el gris del ciment pòrtland en favor de colors de tonalitat terrosa, 
assimilable al morter de calç original. 

• ACTUACIONS A LLARG TERMINI : 

• A.C.10: PAVIMENTACIÓ DE COBERTES:

Als blocs de més antiguitat, sèries 1 i 3 darrere l'església, i sèrie 1bis al nivell de l'entrada, es 
proposa sanejar les cobertes, impermeabilitzar-les amb làmina butílica i pavimentar-les amb 
rajol ceràmic, en disposició d’espiga.

Per la resta de cobertes el pla director proposa la realització de cobertes enjardinades i 
recobriment vegetals als testers dels blocs. Per qüestions pressupostàries l’ajuntament 
decideix deixar l’enjardinament de les cobertes per una fase posterior i per resoldre els 
problemes de la impermeabilització de les cobertes s’opta per impermeabilitzar i 
pavimentar amb rajola ceràmica totes les cobertes del cementiri. 

4.2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

S’ha de preveure que mentre es realitzin les obres s’ha de permetre l’ús habitual del cementiri, per tant, el  
contractista haurà de prendre les mesures de protecció necessàries per a cobrir el risc de les persones que 
transitin pels voltants de l'obra. També s’han de preveure la instal·lació dels mitjans auxiliars i mesures de 
protecció dels treballadors per la correcta execució de l’obra.

4.2.1. FAÇANES

Existeixen diferents tipus d’arrebossats amb morters de ciment o de calç i amb diferent tipus d’acabat, fruit 
de les diferents intervencions que hi ha hagut al cementiri. 

En general l’arrebossat està molt deteriorat, amb escrostonaments, despreniments i taques d’humitat i 
eflorescències generalitzades. 

La intervenció a les façanes consistirà en la renovació de l’arrebossat i s’aprofitarà l’actuació per reparar les 
cornises i unificar el tipus de gàrgola a tot el cementiri. 

Per accedir a tota la superfície a actuar serà necessari el muntatge d’una torre de treball mòbil. Per les parets 
de més alçada, o els laterals situats en escales, es muntarà una bastida tubular.

Una vegada disposats de manera adequada tots els mitjans auxiliars necessaris i els de seguretat i salut 
laboral per a assegurar la integritat dels treballadors i visitants, els treballs a realitzar seran: 

1. Tractament general del suport: 

El suport ha de ser resistent, estable, estar net de restes d’antics arrebossats, eflorescències, 
pols... Per aquest motiu s’han d’eliminar les zones soltes o sense cohesió.

• Desmuntatge de marcs i vidres i aplec del material per la seva posterior restitució.

• Desmuntatge de la numeració de nínxols existent i posterior restitució. S’aprofitarà per col·locar 
la numeració en aquells nínxols que no la tenen.

• Repicat del revestiment existent.

• Reparació, i sanejat de cornises. 
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• Substitució de gàrgoles existents per noves gàrgoles ceràmiques de 7x7 cm, com les existents 
actualment a les sèries 1 bis i 7. 

• Neteja en sec del maó per l’eliminació de sals en eflorescències i qualsevol resta de brutícia que 
pogués perjudicar l’adherència del morter mitjançant raspallada manual amb raspall tou en sec. 
No han d'efectuar-se neteges en humit, ja que s'afavoreix l'aparició de noves eflorescències.

• Les zones sense cohesió o parts soltes s’han d’eliminar i reomplir amb un morter especial per la 
reparació de murs de fàbrica.

2. Arrebossat de morter de calç:

• Prèviament a l'aplicació del morter, ha d'humectar-se el suport prou de manera que absorbeixi 
l'aigua, sense arribar a la saturació d'absorció, permetent així una suau aplicació del morter. 
Aquest fet és de fonamental importància, ja que amb ell s'evita la dessecació del morter aplicat 
produït per la succió del suport.

• Aplicació del morter de calç. Es recomana la utilització de morter de calç hidròfug preparat 
especialment per arrebossats, tipus Revat cal Enfoscado o equivalent de tonalitat terrosa. I se  
seguiran les indicacions d’amassat i aplicació que indiqui el fabricant. S’aplicarà amb llana amb 
un gruix mínim de 10 mm. 

• Desmuntatge de mitjans auxiliars. 

• Neteja i gestió dels residus. 

Les sèries 12 i 13 tenen la façana de granit. Es preveu la neteja del parament amb mitjans manuals.

FAÇANA EXTERIOR

Durant l'execució de les obres de la Fase 1, es va constatar que la façana sud presenta un notable 
deteriorament en les juntes, i es va prendre la decisió d'incloure’n la reparació en la segona fase.

El primer tramat de la paret, que s'estén des de l'accés principal fins a la sèrie 10, correspon a una estructura 
de maçoneria amb juntes degradades. Seguidament, es troba un segment amb la paret arrebossada.

Per a restaurar la zona amb arrebossat, es procedirà segons la mateixa metodologia prèviament descrita per 
les façanes dels nínxols. Això implica el repicat de la superfície afectada i l'aplicació d'arrebossat amb morter 
de calç.

Quant a la part de maçoneria, es realitzarà un minuciós rejuntat de les juntes amb morter de calç, seguint els 
passos següents:

1. Eliminació i extirpació de males herbes i plantes, així com la retirada de les peces amb risc de 
desprendre's.

2. Neteja escrupolosa de les juntes i les pedres mitjançant l'ús d'aigua a baixa pressió, amb un màxim 
d'1 atmosfera a la tovera.

3. Humitejament de les pedres per millorar l'adherència del morter.

4. Rejuntat amb morter de calç en una proporció de 1:4, utilitzant NHL 3,5 amb colorant (que sigui 
similar al color existent). En cas necessari, es reposaran les pedres que faltin amb peces que 
presentin característiques semblants a les ja existents a l'entorn immediat.

4.3. COBERTES

Al cementiri hi ha diferents tipus de coberta, les sèries 4 i 5 tenen una coberta de teula mentre que la resta té 
una coberta plana de rajola ceràmica amb pintura impermeabilitzant. excepte les sèries 12 i 13 que són de 
formigó amb una tela impermeabilitzant autoprotegida.

Per no deteriorar els blocs de nínxols amb l’arrencada del paviment existent es preveu que la  reparació de les 
cobertes es faci sobre la rajola existent.

Els treballs a realitzar seran:

4.3.1. COBERTA DE TEULES:

És un bloc de la sèrie 4 i la sèrie 5. La intervenció consistirà en la reparació i neteja de la coberta de teules, 
recol·locant teules mogudes, retirant les teules deteriorades i reposant amb teules ceràmiques antigues.

4.3.2. COBERTA PAVIMENTADA:

Els treballs a realitzar són:
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• Sanejar el suport, mitjançant mitjans mecànics si calgués, fins a obtenir un suport ferm, net, exempt 
de partícules soltes, compacte, sense greixos, olis, ceres, pintures, ...

• Realització de mitges canyes en les trobades entre sostre i parets. La mitja canya té la funció de 
servir de suport a la impermeabilització i evitar que les possibles tensions que es produeixin en 
aquesta zona puguin danyar-la.

• Impermeabilització amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de 
betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida, col·locada adherida en calent

• Acabat amb rajola ceràmica de 28x14 en disposició d’espiga.

• Reparació de coronament dels nínxols, arrencant les peces existents i col·locant noves peces de 
ceràmica amb dos cantells.

4.4. OSSERES

4.4.1. ELIMINACIÓ D’OSSERES EXISTENTS

Actualment hi ha unes osseres que no s’utilitzen a les voreres davant els nínxols.

Es tracta d’una mena d’arqueta tapada amb una rajola. Al estar només agafades pels extrems i no tenir una 
base ferma, aquestes rajoles es trenquen, el que suposa un risc pels usuaris.

Els treballs a realitzar consisitiran en l’obertura de la tapa, reblert del forat mitjançant graves i sorres i 
posterior tapat amb una peça de rajola de característiques similars a les existents.

4.4.2. NOVA OSSERA

La nova ossera serà ubicada a l'espai d'emmagatzematge situat al final del passadís entre les sèries 11 i 12. 
Actualment, aquest espai no està en ús.

Abans de procedir a la construcció de la ossera, es realitzarà la neteja de l'espai, incloent la retirada de la 
barbacoa existent i la coberta de fibrociment. Per desmuntar les planxes de fibrociment, s'engagementarà una 
empresa especialitzada amb registre al R.E.R.A. Durant les operacions de retirada i recompte de fibres, no es 
permetrà l'accés de personal aliè a aquesta empresa especialitzada.

En conformitat amb el Reial Decret 396/06 relatiu a treballs amb amiant, es tindran en consideració els 
següents aspectes:

• Ajustament al pla de treball, tramitació de l'expedient i gestió de documentació.

• Comunicació a l'autoritat competent.

• Aplicació de pel·lícula encapsulant.

• Encapsulació en big-bag de doble capa, amb càrrega en camió i transport a l'abocador autoritzat.

• Feu de seguiment i certificat de gestió de residus.

• Maquinària i mitjans auxiliars necessaris (bastides, plataformes elevadores, línies de vida, etc.).
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• Transport i gestió de residus.

• Recompte de fibres.

• Recompte de fibres ambiental posterior als treballs.

Tot aquest material ha de ser transportat a un abocador autoritzat. Una vegada desmuntada la coberta de 
fibrociment i netejada la zona d'actuació, es procedirà a la construcció de la ossera. 

Aquesta consta d'un dipòsit de 11,30 m² de volum, construït sobre el paviment existent amb parets de blocs 
de formigó i un sostre unidireccional de biguetes autoportants. La coberta comptarà amb dues obertures per 
dipositar les restes, i per facilitar l'accés a aquesta, es construirà un graonat d'obra.

4.5. NOVA PORTA

La part nord del cementiri, situada al voltant de l'església no té un recorregut accessible per arribar-hi. Degut 
al fort desnivell de l’emplaçament, tots els recorreguts existents per accedir a la plaça de l’església tenen 
trams d’escala. Des de l’accés principal fins al passadís de la sèrie 1 hi ha un desnivell de 13,66m.

Per millorar l’accessibilitat es proposa l’obertura d’una porta a la part nord de l’edifici que permeti l’accés a 
les sèries 1 i 3. 

El desnivell entre la part interior de l'edifici i la part exterior és d'aproximadament 90 cm. L'objectiu d'aquest 
projecte és l'obertura de la porta, però no l'adaptació del terreny exterior per a l'accés al cementiri, que haurà 
de ser objecte d'un estudi posterior.

S’enderroca el mur existent entre les sèries 3 i 4 i es col·loca una porta d’acer.
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5. SEGURETAT ESTRUCTURAL

5.1. INTRODUCCIÓ

El present projecte compleix amb els requisits establerts al codi tècnic de l'edificació referent a les exigències 
bàsiques de la seguretat estructural:

- Exigència bàsica SE 1: Resistència i estabilitat. La resistència i estabilitat seran les adequades perquè no 
es generin riscos inadequats, de forma que es mantingui la resistència i l'estabilitat davant les accions i 
influències previsibles durant les fases de construcció i utilitats previstes dels edificis, i que un esdeveniment 
extraordinari no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el 
manteniment previst.

- Exigència bàsica SE2: Aptitud al servei. L'aptitud al servei serà conforme amb l'ús previst de l'edifici, de 
forma que no es produeixin deformacions inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d'un 
comportament dinàmic inadmissible i no es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles.

5.1.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ

El DB-SE es constitueix la base pels documents bàsics següents i s'utilitzarà conjuntament amb ells:

 DB-SE-AE: Accions en l'edificació

 DB-SE-C: Fonaments

 DB-SE-A: Acer

 DB-SE-F: Fàbrica

 DB-SE-M: Fusta

 DB-SI: Seguretat en cas d'incendi

S'hauran de tenir en compte, a més, les especificacions de la normativa següent:

 NCSE: Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació

 Codi Estructural

5.2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

Es descriuen les característiques dels materials bàsics emprats en l'estructura objecte d'aquest projecte.

5.2.1. FORMIGONS

S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat.

Tots els components que s’utilitzin en l’execució del formigó estaran subjectes a les especificacions que 
indica el Codi Estructural, especialment els referits a les quantitats mínimes de ciment exigides i a la relació 
aigua/ciment que es fixen en la taula 43.2.1.a del Codi Estructural en funció de la classe d’exposició.

La resistència a compressió es fixa a la taula 43.2.1.b amb un mínim definit a l’article 33.4 del Codi 
Estructural. La resistència indicada en projecte s’ha d’assolir al 28è dia de la seva posada en obra i per tal de 
detectar possibles anomalies es verificarà que la resistència a 7 dies sigui de l’ordre del 65% de la resistència 
sol·licitada.

Tabla 43.2.1.a Contenido mínimo de cemento y máxima relación agua/cemento
Parámetro de 
dosificación

Tipo de 
hormigón

Clase de exposición

XO XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 X32 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2 XM3

Máxima relación 
agua/cemento.

Masa 0,60 – – – – – – – – – – 0,55 0,50 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50

Armado 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,55 0,50 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50

Pretensado 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,50 0,50 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50

Contenido mínimo 
de cemento 
(kg/m3}.

Masa 200 – – – – – – – – – – 275 300 275 300 275 300 325 300 300 300

Armado 250 275 275 300 300 300 325 350 325 325 325 300 325 300 325 325 350 350 325 325 325

Pretensado 275 300 300 300 300 300 325 350 325 325 325 300 325 300 325 325 350 350 325 325 325

Tabla 43.2.1.b Resistencia característica mínima esperada para el hormigón (*)
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Parámetro de 
dosificación

Tipo de 
hormigón

Clase de exposición

XO XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2 XM3

Resistencia 
característica 
(N/mm3}.

Masa 20 – – – – – – – – – – 30 30 30 30 30 30 35 30 30 30

Armado 25 25 25 30 30 30 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 30 30 30

Pretensado 25 25 25 30 30 30 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 35 35 30 30 30

Les classes d’ambient a considerar són les recollides a la següent taula:
Tabla 27.1.a Clases de exposición relativas al hormigón estructural

Designación 
de la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos donde pueden existir las clases de exposición

1. Sin riesgo de ataque por corrosión

X0

Para  hormigón  en  masa:  todas  las  exposiciones 
salvo donde haya ataque hielo/deshielo, abrasión o 
ataque  químico.
Para hormigón con armaduras en un ambiente muy 
seco.

Elementos  de  hormigón  en  masa
Elementos de hormigón en interiores de edificios con una humedad muy baja.  
(HR<45%)

2. Corrosión inducida por carbonatación

XC1 Seco o permanentemente húmedo.

Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales 
como  edificios),  con  humedad  del  aire  baja.  (HR<65%)
Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente sumergido en 
agua no agresiva.

XC2 Húmedo, raramente seco.
Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente en contacto 
con agua o enterradas en suelos no agresivos (por ejemplo, cimentaciones).

XC3 Humedad moderada.

Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales 
como  edificios),  con  humedad  media  o  alta.  (HR>65%)
Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, protegidos de la 
lluvia.

XC4 Sequedad y humedad cíclicas.
Elementos  de  hormigón  armado  o  pretensado  en  el  exterior,  expuestos  al  
contacto con el agua, de forma no permanente (por ejemplo, la procedente de 
la lluvia)

3. Corrosión inducida por cloruros de origen no marino

XD1 Humedad moderada.
Elementos  de  hormigón  armado  o  pretensado  en  el  exterior,  expuestas  a 
aerosoles con iones cloruro con origen no marino.

XD2 Húmedo, raramente seco.
Piscinas.
Elementos de hormigón armado o pretensado expuestos a aguas industriales  
que contienen cloruros

XD3 Ciclos humedad y secado.

Elementos de puentes expuestos a salpicaduras de aguas con cloruros, situados 
a  menos  de  10  metros  de  distancia  horizontal  o  a  menos  de  5  metros  de  
distancia vertical de una zona de rodadura donde se usen sales de deshielo.
Elementos enterrados a menos de 1 metro del borde de una zona de rodadura  
donde  se  usen  sales  de  deshielo.
Losas en aparcamientos

Designación de 
la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos donde pueden existir las clases de exposición

4. Corrosión inducida por cloruros de origen marino

XS1
Expuestos a aerosoles marinos, pero no en contacto 
directo con el agua del mar.

Elementos  estructurales  de  hormigón  armado  o  pretensado  sometidos  a  los 
aerosoles marinos, ubicados en la costa o cerca de la costa.

XS2 Permanentemente sumergida en agua de mar.
Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado permanentemente 
sumergidos en agua marina.

XS3
Zonas de carrera de mareas afectadas por el oleaje o 
salpicaduras.

Elementos estructurales de hormigón armado o pretensado situados en zona de 
carrera de mareas , afectadas por el oleaje o salpicaduras.

5. Ataque hielo/deshielo

XF1 Saturación moderada, sin sales fundentes.

Elementos con superficies verticales expuestas a lluvia y helada (tales como 
fachadas  y  pilares).1
Elementos con superficies horizontales no saturados, pero expuesto a lluvia y 
helada.1

XF2 Saturación moderada, con sales fundentes.
Mismo tipo de elementos que en la clase XF1, pero expuestos a sales fundentes, 
bien  directamente  o  bien  a  sus  salpicaduras  y/o  escorrentía  (por  ejemplo 
dinteles, pilas, cargaderos, etc)1

XF3 Saturación alta, sin sales fundentes.
Elementos con superficies  horizontales  donde se  pueda acumular  el  agua y 
estén expuestas a la helada.1

XF4 Saturación alta con sales fundentes o agua del mar.
Elementos con superficies  horizontales  donde se  pueda acumular  el  agua y 
estén expuestas a la helada y sales fundentes, bien directamente o bien a sus  
salpicaduras.1

6. Ataque químico

XA1
Ambiente  de  una  débil  agresividad  química 
conforme a la tabla 2.

Terrenos naturales y aguas (subterráneas, industriales, residuales, etc.)

XA2
Ambiente  de  una  moderada  agresividad  química 
conforme a la tabla 2.

Terrenos naturales y aguas (subterráneas,  industriales, residuales, etc.)

XA3 Ambiente  de  una  alta  agresividad  química Terrenos naturales y aguas (subterráneas, industriales, residuales, etc.)
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Designación 
de la clase

Descripción del entorno Ejemplos informativos donde pueden existir las clases de exposición

conforme a la tabla 2.

7. Erosión

XM1 Elementos sometidos a erosión/abrasión moderada Losas sometidas al tráfico de vehículos

XM2 Elementos sometidos a erosión/abrasión intensa
Losas en zonas industriales sometidas al tráfico de carretillas de horquillas con 
neumáticos.

XM3 Elementos sometidos a erosión/abrasión extrema
Losas en zonas industriales sometidas al tráfico de carretillas de horquillas con 
ruedas de acero o cadenas.

1 El Autor del proyecto considerará que un elemento está expuesto a la helada cuando está ubicado en zonas con una humedad ambiental en invierno  
superior al 75% de humedad relativa y tenga una probabilidad anual superior al 50% de alcanzar al menos una vez temperaturas por debajo de -5ºC.  
Asimismo, considerará que es probable el uso de sales fundentes cuando el elemento esté ubicado en zonas con más de 5 nevadas anuales o con un valor  
medio de la temperatura media en invierno inferior a 0ºC. 

En general, la clase XS1 se aplicará en estructuras marinas aéreas ubicadas a menos de 5 km de la costa. No obstante, el autor del proyecto podrá, bajo su  
responsabilidad, adoptar una clase diferente siempre que disponga de datos experimentales de estructuras próximas ya existentes y ubicadas en condiciones  
similares a las de la estructura proyectada, que así lo aconsejen.

La consistència del formigó pot ser:

Tabla 33.5.a Clases de consistencia

Tipo de consistencia Asentamiento en mm

Seca (S) 0-20

Plástica (P) 30-40

Blanda (B) 50-90

Fluida (F) 100-150

Líquida (L) 160-210

Les característiques del formigó que han estat considerades en el càlcul de l’estructura són les següents:

Fonaments i solera HA-25/B/20/XC2

Resistència característica a 28 dies: 25 N/mm2

Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3

Relació A/C 0,60

Consistència: Blanda

Compactació: vibrador mecànic

Sostre unidireccional HA-30/B/20/XC4

Resistència característica a 28 dies: 25 N/mm2

Contingut mínim de ciment: 300 kg/m3

Relació A/C 0,60

Consistència: Blanda

Compactació: vibrador mecànic
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5.2.2. ACER D’ARMAR

Els acers utilitzats com armadures del formigó seran de duresa natural i compliran les especificacions i 
assajos que per a elles contempla el Codi Estructural.

Es considerarà sempre corrugat (o d’adherència millorada).

Les característiques dels acers que han estat considerades en el càlcul de l’estructura són les següents:
General B500S

Límit elàstic: 500 N/mm² 

Recobriment nominal: veure plànols

Capa compressió B 500-T

Límit elàstic: 500 N/mm² 

Càrrega unitària de trencament: 550 N/mm²

Recobriment nominal: veure plànols

5.2.3. MURS ESTRUCTURALS DE FABRICA DE BLOC. CTE-DB SE-F

Els murs estructurals de fàbrica de bloc s’han projectat d’acord amb la norma CTE-DB SE-F.

Especificació del bloc

Els materials emprats en murs resistents de fàbrica de bloc han de complir les condicions establertes en el 
«Pliego de Condiciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción», RB-90. 

Tipus Bloc de formigó amb ciment CM III i CEM IV

Categoria control fabricació: I

Resistència normalitzada: >10 N/mm²

Altres característiques: Bloc foradar de formigó d’àrids densos per ús 
estructural i de resistència al foc per acabat vist

DIMENSIONS (cm) Llarg: 39 Ample: 19 Gruix: 19

Especificació del morter

Resistència: 20 N/mm2

Plasticitat: Sograsa

Amplada de junts: 1cm

Especificació del FORMIGÓ pEL REBLERT DE BUITS

Resistència característica a la compressió: 25 N/mm²

Resistència característica al tall: 0,45 N/mm²
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Especificació de l’execució

Categoria de control: A

Coeficient minoració: 2.0

Resistència de càlcul del mur

Segons taula de valors orientatius de  la  Taula 4.4 CTE-DB SE-F

5.3. ACCIONS CONSIDERADES EN EL CÀLCUL

Les accions que sol·liciten cadascun dels elements que componen l'estructura s'assignen d'acord amb les 
prescripcions del “Código Técnico de la Edificación" (CTE Documento Básico-SE-AE) i la “Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte General i Edificación” NCSR-02.

Les accions considerades en el càlcul de l’estructura són:

5.3.1. ACCIONS PERMANENTS (G)

Són aquelles que actuen en tot moment sobre l'edifici amb posició constant. La seva magnitud pot ser 
constant o no, però amb variació menyspreable o tendint monòtonament fins a un valor límit.

Pes propi

El pes propi dels elements resistents, tenint en compte la seva secció bruta i els elements alleugerants 
que els formen.

Càrregues mortes

Es consideren uniformement repartides a tota la planta. Són elements tals com el paviment i els envans 
(encara que aquesta última podria considerar-se una càrrega variable, si la seva posició o presència 
varia al llarg del temps).

Per la determinació dels pesos propis dels materials i dels sistemes constructius utilitzats es prendrà 
com a referència els que figuren en les taules de l'Annex C del DB-SE-AE.

Pes propi d’envans pesats i murs de tancament

Aquests es consideren a part de la sobrecàrrega d'envans. A l'annex C del DB-SE-AE s'inclouen els 
pesos d'alguns materials i productes.

Accions del terreny

Les accions del terreny es tractaran d'acord amb el que s'estableix en DB-SE-C.

5.3.2. ACCIONS VARIABLES (Q)

Aquelles que puguin actuar o no sobre l'edifici, com les degudes a l'ús i les accions climàtiques

Sobrecàrrega d’ús

Són les càrregues que graviten sobre l’estructura en funció de l'ús a què es destina. Són considerades 
uniformement repartides en tota la superfície de la planta. Per la determinació de les sobrecàrregues 
d’ús es prendrà com a referència les que figuren a la taula 3.1 de CTE-DB-SE-AE.
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Accions sobre baranes i elements divisoris

L'estructura pròpia d'aquests elements ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda. 
Aquest valor característic s'obté de la taula 3.3 del CTE-DB-SE-AE.

Vent

Són les produïdes pel vent sobre els elements exposats a ell. La pressió dinàmica del vent s'obté de  
l'annex D, del CTE-DB-SE-AE.

 

Accions tèrmiques

Els  edificis  i  els  seus  elements  estan  sotmesos  a  deformacions  i  canvis  geomètrics  deguts  a 
variacions de la temperatura ambient exterior.
En estructures habituals de formigó estructural o metàl·liques formades per pilars i bigues, poden no 
considerar-se les accions tèrmiques quan es disposin de juntes de dilatació a una distància màxima 
de 40 metres.
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Les temperatures ambientals extremes d'estiu i hivern es poden obtenir a l'Annex E del CTE DB-SE-
AE.

Neu

La càrrega de neu es determina a l’Annex E del CTE DB-SE-AE, en funció de la zona i de l'altitud 
topogràfica on s'executa l'estructura. 

En cobertes planes d'edificis de pisos situats en localitats d'altitud inferior a 1000, és suficient 
considerar una sobrecàrrega de neu d'1,0 kN/m2.
Per a cobertes inclinades, s'haurà d'aplicar un coeficient de forma, definit  a l'article 3.5.3 del CTE-  
DB-SE-AE.

5.3.3. ACCIONS ACCIDENTALS (A)

Aquelles on la seva probabilitat de què es donin és petita però de gran importància: sisme, incendi, impacte o 
explosió.

Sisme

Segons la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General i Edificación” NCSE-02-, el 
municipi de té valors d’acceleració sísmica bàsica igual a 0,00i valors del coeficient de contribució 
K de . Es considera un coeficient C segons el tipus de terreny de 0,00.

Incendis

Les accions degudes a l'agressió tèrmica dels incendis estan definides en el DB-SI, del CTE, a la  
secció SI-6.
En el nostre cas no és d’aplicació

Impacte

No és d’aplicació

5.4. ESTAT DE CÀRREGUES

Sostres

Sostre ossera

Pes propi forjat (G) 2,36 kN/m2

Càrregues mortes (G) 2,00  kN/m2

Sobrecàrrega d'ús (Q) 1,00 kN/m2

Sobrecàrrega de neu (Q) 0,40 kN/m2

TOTAL 5,36 kN/m2

5.5. COEFICIENTS DE SEGURETAT

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels elements utilitzats 
com a les accions que sol·licitaran a l'estructura, i són els que indiquen les normatives corresponents per a 
cada material bàsic:

5.5.1. COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIA 

Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent als elements, en funció de diversos 
paràmetres, dels quals els més rellevants són els tipus de material que els constitueixen. Per a cada cas es té:

Formigó armat

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència és necessari distingir entre els que 
s’apliquen directament sobre el formigó i els que ho fan sobre l’acer d’armar. Donat que el nivell de control 
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dels elements de l’estructura de formigó armat és normal, els coeficients a aplicar per una situació de projecte 
persistent o transitòria, és d'1,5 pel formigó i 1,15 per l'acer. Per una situació accidental s'aplicarà 1,3 pel 
formigó i 1,0 per l'acer.

Coeficients parcials de seguretat per les accions

Aquests coeficients es defineixen a la taula següent:
Tipus de verificació (1) Tipus d'acció Situació persistent o transitòria

desfavorable favorable

Resistència

Permanent
Pes propi, pes del terreny
Empenta del terreny
Pressió de l'aigua

Variable

1,35
1,35
1,20

1,50

0,80
0,70
0,90

0

Estabilitat desestabilitzadora estabilitzadora

Permanent
Pes propi, pes del terreny
Empenta del terreny
Pressió de l'aigua

Variable

1,10
1,35
1,05

1,50

0,90
0,80
0,95

0

(1) Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny s'estableixen al DB-SE-C.

5.6. VERIFICACIONS

5.6.1. CAPACITAT PORTANT

Verificació de l’estabilitat

Ed,dst <Ed,stb

Ed,dst: valor de càlcul de l'efecte de les accions desestabilitzadores

Ed,stb: valor de càlcul de l'efecte de les accions estabilitzadores

Verificació de la resistència de l’estructura

Ed<Rd

Ed: valor de càlcul de l'efecte de les accions

Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent

Combinacions d’accions

El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els 
corresponents coeficients de seguretat s'han obtingut de la fórmula 4.3 i de les taules 4.1 i 4.2 del 
present DB.

Coeficients de simultaneïtat:

ɣ0 ɣ1 ɣ2

Sobrecàrrega superficial d'ús (Categories segons DB-SE-AE
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ɣ0 ɣ1 ɣ2

- Zones residencials (Categoria A)
- Zones administratives (Categoria B)
- Zones destinades al públic (Categoria C)
- Zones comercials (Categoria D)
- Zones de tràfic i aparcament de vehicles lleugers amb un pes total inferior a 
30 kN (Categoria F)
- Cobertes transitables (Categoria G)
- Cobertes accessibles únicament per manteniment (Categoria H)

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0

0,5
0,5
0,7
0,7
0,7

(1)
0

0,3
0,3
0,6
0,6
0,6

0

Neu:
- Per altituds > 1000 m
- Per altituds ≤ 1000 m

0,7
0,5

0,5
0,2

0,2
0

Vent 0,6 0,5 0

Temperatura 0,6 0,5 0

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7

El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s'ha obtingut de 
l'expressió 4.4 del present DB i els valors de càlcul de les accions s'ha considerat 0 o 1 si la seva 
acció és favorable o desfavorable respectivament.

5.6.2. APTITUD DE SERVEI

Per a les verificacions de l'aptitud de servei, es considera un comportament adequat en relació amb 
les deformacions, les vibracions o el deteriorament si es compleix que l'efecte de les accions no 
arriba al valor límit admissible establert per l'anomenat efecte.

Per a les combinacions d'accions es tindrà en compte l'article 4.3.2 de DB-SE-AE del CTE. Pels  
efectes deguts a accions de curta durada, s'aplicarà la fórmula 4.6 i 4.7, segons si els efectes són  
irreversibles o reversibles, respectivament.

Deformacions

Fletxes relatives:

1/500 en pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes

1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes

1/300 a la resta de casos

Desplaçaments horitzontals

Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura global té suficient rigidesa 
lateral, si davant qualsevol combinació d'accions característica, el desplom és menor que:
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-DESPLOM TOTAL: 1/500 de l'alçada total de l'edifici

-DESPLOM LOCAL: 1/250 de l'alçada de la planta, en qualsevol d'elles

Quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura global té suficient rigidesa lateral, si davant 
qualsevol combinació d'accions quasi permanent, el desplom relatiu és menor que 1/250.

Vibracions

S'admet que una planta d'un pis susceptible a patir vibracions per efecte rítmic de les persones, és 
suficientment rígida, si la freqüència pròpia és major que els valor indicats a l'article 4.3.4 del DB- SE-AE 
del CTE.

5.6.3. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant si el seu efecte és 
favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació definits, es realitzarà el càlcul de l'estructura 
segons les combinacions que indica el Codi Estructural per la determinació del compliment dels estats límits 
últims i els estats límits de servei.

5.7. MÈTODE DE CÀLCUL I DIMENSIONAMENT

Per la determinació dels esforços que sol·liciten els diferents elements estructurals s’utilitzen els postulats 
bàsics d’elasticitat i resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents 
metodologies, en funció de l’element o elements a analitzar.

El procés de càlcul dels esforços a què se sotmetrà l'estructura es realitza amb ordinadors seguint les lleis de 
l'elasticitat lineal a través del mètode de les deformacions i de la matriu de rigidesa global (Ko) de 
l'estructura, considerant les diferents hipòtesis de càrrega.

En les estructures de pòrtics plans, per la determinació de les matrius de rigidesa de cada una de les barres de 
l’estructura, es contemplen els dos teoremes de Mohr, relacionant tots els moviments possibles dels extrems 
de les barres amb els esforços que el provoquen.

En aquells casos que l'esveltesa de l’estructura és determinant s'utilitza també el càlcul matricial, encara que 
basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions de la teoria en 2n ordre, 
deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en funció de l’esforç axial.

El càlcul s’ha realitzat amb els següents programes de càlcul:

CYPE 3D

Els criteris utilitzats pel dimensionament dels elements que configuren l’estructura de l’edifici s’han basat en 
la comprovació de dos requisits bàsics, el dels estats límits últims per un costat, i el dels estats últims 
d'utilització per l’altre.

Respecte al compliment del primer requisit, s’ha d’assenyalar, que en cap cas se sobrepassen les tensions 
admissibles dels materials, contemplant els fenòmens d’inestabilitat global i local dels elements.
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Respecte al compliment dels estats límits d’utilització, s’ha incidit sistemàticament en el control de les 
deformacions de tots els elements resistents, observant-se els límits indicats anteriorment en el capítol relatiu 
a l’aptitud de servei.

En elements de formigó, una vegada determinats els esforços pèssims a cada element sotmès a flexió simple 
o esviada, es dimensiona l’armadura considerant el període plàstic del diagrama de tensió deformació, de 
distribució en paràbola-rectangle, efectuant el càlcul a trencament.

Mitjançant aquesta metodologia s’analitzen casos de flexió simple recta i esviada, flexo-compressió recta i 
esviada, segons la determinació del pla de deformacions i el plantejament de les equacions d’equilibri intern. 
Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torçor, s’utilitzen les consideracions del Codi 
Estructural.

Es tenen en compte els límits exigits per les quanties màximes i mínimes (mecàniques i geomètriques) 
indicades al Codi Estructural així com les disposicions indicades per l'armat.
És molt important ajustar els recobriments de les armadures als criteris indicats als plànols. Recobriments 
excessius redueixen el braç mecànic, produeixen deformacions i tensions superiors a les previstes en càlcul. 
Recobriments inferiors redueixen la durabilitat de l’estructura.

5.7.1. MURS RESISTENTS DE BLOC DE MORTER

Els murs de càrrega han estat calculats a flexo-compressió.

Pel càlcul dels elements de fàbrica s'han tingut en compte les característiques de la fàbrica, les accions que 
rep l’element en els diferents casos de càrrega, i les tensions resultants (general i local) en les seccions de 
l’element.

Els esforços horitzontals es transmeten horitzontalment pels sostres als murs. Aquests només poden resistir-
los quan actuen en la seva direcció longitudinal, ja que la resistència d’un mur a esforços perpendiculars al 
seu parament és molt escassa i és por això es projecten murs amb disposicions creuades.

Quan sigui precís, es calcularan els sostres amb els cèrcols perimetrals de manera que puguin resistir a flexió 
en el seu pla i a tallant la transmissió horitzontal d’aquests esforços.

Els murs que reben longitudinalment les reaccions horitzontals dels sostres en cada pis, es calcularan 
considerant les excentricitats que aquestes reaccions produeixin en el pla del mur en compondre's amb les 
càrregues verticals, a més de les excentricitats normals a aquest pla.
En una secció d'un element de fàbrica amb àrea A, quan hi ha un esforç normal Nd actuant en un punt que no 
coincideix amb el baricentre de la secció, es calcula la tensió resultant. Aquest càlcul es fa considerant una 
distribució uniforme de tensions en una part específica de la secció, anomenada secció eficaç, amb àrea B. La 
secció eficaç està delimitada per una recta secant, on el seu baricentre coincideix amb el punt d'aplicació de 
l'esforç normal, mentre que la resta de la secció es considera inactiva en aquest càlcul.

Quan la càrrega sigui centrada, la secció eficaç és la secció total (B=A).
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6. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 
accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 
independent i segura a les persones amb discapacitat.

Aquestes exigències se satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D. 141/2012 de 
“Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya” i  
la «Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 
urbanizados» del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «BOE» núm. 187, de 06 de agosto 
de 2021

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als quals 
es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que 
s’adjunten al final d’aquest apartat.

6.1. CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC DE CAIGUDES

El projecte preveu l'obertura d'una nova porta. A causa del desnivell existent entre interior i exterior, aquesta 
porta romandrà tancada fins que es realitzi l'adaptació del terreny exterior.

 
Barcelona 22 de setembre de 2022

L'arquitecte

Marc Bàrbara Sirera Guillermo Barenys Barquero
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LLISTAT PLÀNOLS

DG.00 - EMPLAÇAMENT
DG.01 - SITUACIÓ GENERAL
DG.02A - SECCIÓ 1 I SECCIÓ 2
DG.02B - SECCIÓ 3

FASE II:

DG.03 - ALÇATS I OSSERES - SÈRIE 1BIS
DG.04A - ALÇATS I PLANTA - SÈRIE 10
DG.04B - ALÇATS I PLANTA - SÈRIE 6
DG.05 - ALÇATS, PLANTA I OSSERES - SÈRIE 1 I SÈRIE 3
DG.06 - ALÇATS I PLANTA - SÈRIE 2 I SÈRIE 5
DG.07 - ALÇATS I PLANTA - SÈRIE 4
DG.08A - ALÇATS, PLANTA I OSSERES - SÈRIE 7 I 
DG.08B - ALÇATS I PLANTA - SÈRIE 7 II
DG.08C - ALÇATS I PLANTA - SÈRIE 7 III
DG.09A - ALÇATS I PLANTA - SÈRIE 12 I 
DG.09B - ALÇATS I PLANTA - SÈRIE 12 II 
DG.10 - MUR EXTERIOR A REPARAR
DG.11 - BASTIDA

OSSERES I NOU ACCÉS:

DG.12A - OSSERES - SÈRIE 2 BIS I SÈRIE 3 BIS
DG.12B - OSSERES - SÈRIE 8
DG.13A - NOVA OSSERA
DG.13B - NOVA OSSERA- ESTRUCTURA
DG.14A - NOU ACCÉS A SÈRIES 1+3

DETALLS:

ED.01 - DETALLS COBERTA



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/5000

DG.00

EMPLAÇAMENT



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/300

DG.01

SITUACIÓ GENERAL



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/150

DG.02A

SECCIÓ 1 I SECCIÓ 2



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/150

DG.02B

SECCIÓ 3



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.03

FASE II: ALÇATS I OSSERES

SÈRIE 1 BIS



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.04A

FASE II: ALÇATS I PLANTA

SÈRIE 10



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.04B

FASE II: ALÇATS I PLANTA

SÈRIE 6



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.05

FASE II: ALÇATS, PLANTA I OSSERES

SÈRIE 1 i SÈRIE 3



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.06

FASE II: ALÇATS I PLANTA

SÈRIE 2 I SÈRIE 5



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.07

FASE II: ALÇATS I PLANTA

SÈRIE 4



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.08A

FASE II: ALÇATS, PLANTA I OSSERES

SÈRIE 7 I



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.08B

FASE II: ALÇATS I PLANTA

SÈRIE 7 II



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.08C

FASE II: ALÇATS I PLANTA

SÈRIE 7 III



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.09A

FASE II: ALÇATS I PLANTA

SÈRIE 12 I



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.09B

FASE II: ALÇATS I PLANTA

SÈRIE 12 II



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/150

DG.10

FASE II: 

MUR EXTERIOR A REPARAR



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/50

DG.11

FASE II: ALÇATS I PLANTA

BASTIDA



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.12A

FASE II: OSSERES

SERIE 2 BIS I SERIE 3 BIS



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.12B

FASE II: OSSERES

SERIE 8



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/50

DG.13A

FASE II: NOVA OSSERA

ESTAT ACTUAL I PROPOSTA



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/50

DG.13B

FASE II: NOVA OSSERA

ESTRUCTURA



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

1/100

DG.14A

FASE II

NOU ACCÉS A SÈRIES 1+3



Nº PLANOL

OCTUBRE 2023

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CEMENTIRI LA DOMA

2020-018

AV. DE SANT ESTEVE, 1// LA GARRIGA

MARC BÀRBARA SIRERA
GUILLERMO BARENYS BARQUERO

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

ED.01

DETALLS COBERTES
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1.1 Sèries 1 i 3
1.1.1 Parets
1.1.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor

1 30,300 4,350 131,805façana nínxols

Total m2............: 131,805

1.1.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

1 30,300 4,350 131,805façana nínxols

Total m2............: 131,805

1.1.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT CAL ENFOSCADO de
color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,
de PROPAMSA, remolinat

1 30,300 4,350 131,805façana nínxols

Total m2............: 131,805

1.1.1.4 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1
m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004,
segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i
reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport
i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

1.1.1.6 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

Total U............: 46,000

1.1.1.7 0XA113 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U............: 3,000

Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2, nova… Pàgina 1
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1.1.1.8 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb adhesiu

Total U............: 158,000

1.1.2 Coberta
1.1.2.1 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i

microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior de
producte decapant

Total m2............: 89,550

1.1.2.2 P2142-4RMI m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total m............: 30,270

1.1.2.3 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació
de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Total m2............: 89,550

1.1.2.4 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Total m2............: 89,550

1.1.2.5 P8J6-46ZPX m Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos
cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Total m............: 30,270

1.1.2.6 K5ZFU014 u Gàrgola de ceràmica treballada en formes geòmetriques rectes de 70x70mm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Total u............: 15,000

1.2 Sèries 2 i 5
1.2.1 Parets
1.2.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor

1 8,950 2,400 21,480façana nínxols sèrie 5
1 8,950 5,660 50,657façana nínxols sèrie 2
2 16,200 32,400laterals

Total m2............: 104,537

1.2.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

1 8,950 2,400 21,480façana nínxols sèrie 5
1 8,950 5,660 50,657façana nínxols sèrie 2
2 16,200 32,400laterals

Total m2............: 104,537

1.2.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT CAL ENFOSCADO de
color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,
de PROPAMSA, remolinat

1 8,950 2,400 21,480façana nínxols sèrie 5
1 8,950 5,660 50,657façana nínxols sèrie 2
2 16,200 32,400laterals

Total m2............: 104,537
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1.2.1.4 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

6 6,000sèrie 5
5 5,000sèrie 2

Total U............: 11,000

1.2.1.5 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1
m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004,
segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i
reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport
i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

1.2.1.6 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U............: 3,000

1.2.1.7 P127-EKJM m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments
de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

16,200 16,200façana lateral

Total m2............: 16,200

1.2.1.8 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

10 16,200 162,000façana lateral

Total m2............: 162,000
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1.2.1.9 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb adhesiu

27 27,000Sèrie 2
18 18,000Sèrie 5

Total U............: 45,000

1.2.2 Coberta
1.2.2.1 L52RU500b m² Reparació de cobertura de teules en coberta inclinada, retirant les teules

deteriorades i reperant amb teules ceràmiques corbes, color vermell, col·locada
amb morter; i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de
vegetació.

8,950 3,050 27,298

Total m²............: 27,298

1.3 Sèrie 4
1.3.1 Parets
1.3.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor

1 7,330 5,200 38,116façana nínxols
1 2,650 3,500 9,275
1 6,750 4,500 30,375
1 2,700 3,500 9,450laterals
1 2,700 3,000 8,100
1 2,700 5,000 13,500

Total m2............: 108,816

1.3.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

1 7,330 5,200 38,116façana nínxols
1 2,650 3,500 9,275
1 6,750 4,500 30,375
1 2,700 3,500 9,450laterals
1 2,700 3,000 8,100
1 2,700 5,000 13,500

Total m2............: 108,816

1.3.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT CAL ENFOSCADO de
color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,
de PROPAMSA, remolinat

1 7,330 5,200 38,116façana nínxols
1 2,650 3,500 9,275
1 6,750 4,500 30,375
1 2,700 3,500 9,450laterals
1 2,700 3,000 8,100
1 2,700 5,000 13,500

Total m2............: 108,816

1.3.1.4 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

17 17,000
5 5,000
21 21,000

Total U............: 43,000
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1.3.1.5 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1
m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004,
segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i
reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport
i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

1.3.1.6 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U............: 2,000

1.3.1.7 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb adhesiu

Total U............: 97,000

1.3.2 Coberta
1.3.2.1 L52RU500b m² Reparació de cobertura de teules en coberta inclinada, retirant les teules

deteriorades i reperant amb teules ceràmiques corbes, color vermell, col·locada
amb morter; i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i retirada de
vegetació.

7,400 2,700 19,980

Total m²............: 19,980

1.3.2.2 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i
microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior de
producte decapant

5,36 5,360
19,48 19,480

Total m2............: 24,840

1.3.2.3 P2142-4RMI m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 2,650 2,650
1 6,700 6,700

Total m............: 9,350

1.3.2.4 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació
de mitjacanya, regata perimetral i minvell

5,36 5,360
19,48 19,480

Total m2............: 24,840
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1.3.2.5 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

5,36 5,360
19,48 19,480

Total m2............: 24,840

1.3.2.6 P8J6-46ZPX m Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos
cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 2,650 2,650
2 2,700 5,400
1 6,700 6,700
1 2,900 2,900

Total m............: 17,650

1.3.2.7 K5ZFU014 u Gàrgola de ceràmica treballada en formes geòmetriques rectes de 70x70mm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Total u............: 1,000

1.4 Sèrie 1 bis
1.4.1 Parets
1.4.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor

1 14,250 3,350 47,738façana nínxols
1 3,700 2,900 10,730
1 11,700 3,250 38,025
-1 14,250 0,200 -2,850cornisa
-1 3,700 0,200 -0,740
-1 11,700 0,200 -2,340

Total m2............: 90,563

1.4.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

1 14,250 3,350 47,738façana nínxols
1 3,700 2,900 10,730
1 11,700 3,250 38,025
-1 14,250 0,200 -2,850cornisa
-1 3,700 0,200 -0,740
-1 11,700 0,200 -2,340

Total m2............: 90,563

1.4.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT CAL ENFOSCADO de
color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,
de PROPAMSA, remolinat

1 14,250 3,350 47,738façana nínxols
1 3,700 2,900 10,730
1 11,700 3,250 38,025
-1 14,250 0,200 -2,850cornisa
-1 3,700 0,200 -0,740
-1 11,700 0,200 -2,340

Total m2............: 90,563
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1.4.1.4 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

18 18,000

Total U............: 18,000

1.4.1.5 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1
m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004,
segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i
reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport
i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

1.4.1.6 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U............: 3,000

1.4.1.7 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb adhesiu

Total U............: 111,000

1.5 Sèries 6, 7, 10
1.5.1 Parets
1.5.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual

de runa sobre camió o contenidor

1 65,000 3,200 208,000façana sèrie 7
3 3,000 4,600 41,400Lateral
1 2,700 3,200 8,640

Posterior
1 14,500 6,100 88,450façana sèrie 6
1 6,600 6,000 39,600sèrie 10
1 40,000 3,800 152,000sèrie 2 bis
1 3,500 4,800 16,800

Total m2............: 554,890

Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2, nova… Pàgina 7

Pressupost parcial nº 1 REPARACIÓ DELS NÍNXOLS - FASE 2

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



1.5.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

1 65,000 3,200 208,000façana sèrie 7
3 3,000 4,600 41,400Lateral
1 2,700 3,200 8,640

Posterior
1 14,500 6,100 88,450façana sèrie 6
1 6,600 6,000 39,600sèrie 10
1 40,000 3,800 152,000sèrie 7
1 3,500 4,800 16,800

Total m2............: 554,890

1.5.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT CAL ENFOSCADO de
color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,
de PROPAMSA, remolinat

1 65,000 3,200 208,000façana sèrie 7
3 3,000 4,600 41,400Lateral
1 2,700 3,200 8,640

Posterior
1 14,500 6,100 88,450façana sèrie 6
1 6,600 6,000 39,600sèrie 10
1 40,000 3,800 152,000sèrie 7
1 3,500 4,800 16,800

Total m2............: 554,890

1.5.1.4 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

16 16,000sèrie 6
117 117,000sèrie 7
17 17,000sèrie 10

Total U............: 150,000

1.5.1.5 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1
m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004,
segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i
reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport
i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000
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1.5.1.6 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U............: 4,000

1.5.1.7 P127-EKJM m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments
de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

1 14,500 6,100 88,450façana sèrie 6
1 6,600 6,000 39,600sèrie 10
1 3,250 4,900 15,925sèrie 2 bis
1 7,200 7,950 57,240
1 33,400 3,500 116,900

Total m2............: 318,115

1.5.1.8 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

30 14,500 6,100 2.653,500façana sèrie 6
30 6,600 6,000 1.188,000sèrie 10
30 3,250 4,900 477,750sèrie 2 bis
30 7,200 7,950 1.717,200
30 33,400 3,500 3.507,000

Total m2............: 9.543,450

1.5.1.9 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb adhesiu

51 51,000sèrie 6
308 308,000sèrie 7
21 21,000sèrie 10

Total U............: 380,000

1.5.2 Coberta
1.5.2.1 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i

microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior de
producte decapant

Total m2............: 188,000

1.5.2.2 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació
de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Total m2............: 188,000

1.5.2.3 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Total m2............: 188,000
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1.5.2.4 P8J6-46ZPX m Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos
cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 65,000 65,000
2 3,000 6,000
1 14,500 14,500
1 2,700 2,700
1 6,600 6,600

Total m............: 94,800

1.5.2.5 K5ZFU014 u Gàrgola de ceràmica treballada en formes geòmetriques rectes de 70x70mm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Total u............: 46,000

1.6 Sèries 12 i 13
1.6.1 Parets
1.6.1.1 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i

biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

1 42,000 3,600 0,700 105,840sèrie 12
1 1,500 3,600 0,700 3,780sèrie 13
1 3,450 3,600 0,700 8,694

Total m2............: 118,314

1.6.1.2 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1
m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004,
segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i
reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport
i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components.
Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció,
accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U............: 1,000

1.6.1.3 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una
càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U............: 2,000

1.6.1.4 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb adhesiu

156 156,000Sèrie 12
16 16,000Sèrie 13

Total U............: 172,000

1.6.2 Coberta

Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2, nova… Pàgina 10

Pressupost parcial nº 1 REPARACIÓ DELS NÍNXOLS - FASE 2

Comentari P.ig. Llarg Ample Altura Subtotal Total



1.6.2.1 DQN010 m² Retirada de capa de impermeabilització en coberta.

3,57€

1 115,600 115,600Sèrie 12
1 10,460 10,460Sèrie 13
1 4,730 4,730

Total m²............: 130,790

1.6.2.2 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació
de mitjacanya, regata perimetral i minvell

1 115,600 115,600Sèrie 12
1 10,460 10,460Sèrie 13
1 4,730 4,730

Total m2............: 130,790

1.6.2.3 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

1 115,600 115,600Sèrie 12
1 10,460 10,460Sèrie 13
1 4,730 4,730

Total m2............: 130,790

1.7 PB90-S402 U Numeració de sèries amb placa de ceràmica igual a la numeració existent,
col·locats amb adhesiu

2 2,000Sèrie 1
1 1,000Sèrie 2
2 2,000Sèrie 3
2 2,000Sèrie 4
1 1,000Sèrie 5
1 1,000Sèrie 6
2 2,000Sèrie 7
2 2,000Sèrie 8
2 2,000Sèrie 9 est
2 2,000Sèrie 9 oest
1 1,000Sèrie 10
1 1,000Sèrie 11
1 1,000Sèrie 12
1 1,000Sèrie 13
2 2,000Sèrie 1 bis
1 1,000Sèrie 2 bis
1 1,000Sèrie 3 bis

Total U............: 25,000
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2.1 P2143-S498 U Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

35 35,000Sèrie 1 i 3
8 8,000Sèrie 4
32 32,000Sèrie 7
36 36,000Sèries 2 bis i 3 bis
15 15,000sèrie 8
7 7,000

Total U............: 133,000

2.2 P924-ZS401 U Reblert de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de
grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i
piconatge del material

35 35,000Sèrie 1 i 3
8 8,000Sèrie 4
32 32,000Sèrie 7
36 36,000Sèries 2 bis i 3 bis
15 15,000sèrie 8
7 7,000

Total U............: 133,000

2.3 P9D3-S499 U Cobriment d'osseres amb toves ceràmiques d'elaboració mecànica, de 40x40 cm,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

35 35,000Sèrie 1 i 3
8 8,000Sèrie 4
32 32,000Sèrie 7
36 36,000Sèries 2 bis i 3 bis
15 15,000sèrie 8
7 7,000

Total U............: 133,000
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3.1 P87C-S401 m2 Rejuntat de junts de parament vertical, de fins 3 m d'altura, de paredat, amb morter
de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, prèvi buidat i neteja del material dels
junts i protecció dels junts amb Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria.
Inclou mitjans auxiliars

1,800 2,000 3,600
3,200 2,250 7,200
3,420 2,750 9,405
3,300 2,450 8,085
8,300 2,700 22,410
5,000 2,000 10,000
2,800 2,000 5,600

Total m2............: 66,300

3.2 P2142-S401 m2 Repicat d'arrebossat de morter de parament vertical de fins a 3m d'altura, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total m2............: 42,000

3.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT CAL ENFOSCADO de
color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1,
de PROPAMSA, remolinat

Total m2............: 42,000
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4.1 Treballs previs
4.1.1 P1R2-6RJ5 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament

herbicida i càrrega sobre camió o contenidor

Total m2............: 26,500

4.1.2 P214K-I6UK m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment de superfície <=
50 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid
fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues),
càrrega sobre camió o contenidor

Total m2............: 11,550

4.1.3 P214M-S401 m Desmuntatge de bigueta d'acer laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2 4,700 9,400

Total m............: 9,400

4.1.4 P214M-S402 m2 Enderroc de barbacoa de perfils d'acer laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1,600 2,900 4,640

Total m2............: 4,640

4.1.5 P1B1-S401 u Col·locació de proteccions, tanques i balisament per delimitar la zona de treball.
Inclou col·locació i desmuntatge

Total u............: 1,000

4.2 Ossera
4.2.1 E4E25614 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment

foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

1 4,600 1,200 5,520
1 2,900 1,200 3,480
1 4,330 1,200 5,196
1 2,600 1,200 3,120

Total m2............: 17,316

4.2.2 P4LJ-5NQZ m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb
revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m,
amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,06
m3/m2 de formigó HA-30/B/20/XC4  abocat amb cubilot. Col·locat amb un pendent
de 1,5%

Total m2............: 12,200

4.2.3 151ZB39A m Encontre amb parament vertical, amb ventilació de la cambra d'aire, filada de peça
ceràmica, reforç de membrana amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40 i
minvell encastat al parament de dues peces de ceràmica

1 4,600 4,600parets
1 2,900 2,900
2 4,000 0,600 4,800registres

Total m............: 12,300

4.2.4 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació
de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Total m2............: 12,200
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4.2.5 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Total m2............: 12,200

4.2.6 PDBG-61UV u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de 60x60 cm, col·locada
sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4

Total u............: 2,000

4.2.7 P811-3F3F m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

Total m2............: 3,000

4.2.8 S4001 m2 Suport per esglaons format per solera de tauló ceràmic sobre envanets de
sostremort i capa de compresisó de 5cm amb formgió HA-30/B/20/XC4

Total m2............: 3,600

4.2.9 P9VF-5CGX m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb
morter de ciment 1:8

3 1,050 3,150
3 1,100 3,300

Total m............: 6,450
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5.1 P214R-S401 m2 Enderroc de paret de maó massís de gruix >30cm, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,700 2,800 10,360

Total m2............: 10,360

5.2 P8N1-S401 m Reparació de trobada de paret enderrocada amb paret nínxols, cornisa ceràmica
arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de revestiments, substitució
de peces trencades i soltes, repàs de junts, i arrebossat amb morter hidròfug
d'acabat en base de calç REVAT CAL ENFOSCADO.

2 3,000 6,000

Total m............: 6,000

5.3 PAB0-S401 u Porta d'acer laminat per buit d'obra de 3,60 cm amb bastidors de tub de 70x50x5 i
pletines d'acer de 16.8mm cada 10cm, pany de cop i clau, acabat pintat.

Total u............: 1,000

5.4 P894-S401 m Pintat de barana i porta, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

78,4 78,400Porta
300 300,000Barana

Total m............: 378,400
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6.1 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació
de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la
norma UNE-EN 14651

1 1,000sostre ossera

Total u............: 1,000

6.2 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Total m3............: 34,110

6.3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Total m3............: 34,110

6.4 E2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

Total m3............: 1,000

6.5 P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

11,500 14,000 161,000

Total kg............: 161,000
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Quadre de preus nº 1

1 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre
de treball mòbil, amb plataforma de treball de
3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada
per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i
una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons
UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 63,55 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

2 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre
de treball mòbil, amb plataforma de treball de
3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada
per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i
una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons
UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la
seva estabilitat i condicions de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer diari, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 103,22 CENT  TRES EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

3 U Transport i retirada de torre de treball
mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de
2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 317,60 TRES-CENTS DISSET EUROS AMB

SEIXANTA CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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4 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball
mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m²,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de
2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN,
classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de
muntatge. Inclús accessoris, sistemes de
protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i
preparació de la superfície de suport i
protecció dels espais afectats. Muntatge i
col·locació dels components. Col·locació de la
plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització.
Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la
bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 521,48 CINC-CENTS VINT-I-U EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

5 m Encontre amb parament vertical, amb
ventilació de la cambra d'aire, filada de peça
ceràmica, reforç de membrana amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40 i minvell
encastat al parament de dues peces de ceràmica 48,55 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

6 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada
d'acer, amb mitjans manuals i recuperació,
aplec i muntatge del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element.
Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de
l'element. Retirada i aplec de les restes
d'obra. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte. 39,13 TRENTA-NOU EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

7 m² Retirada de capa de impermeabilització en
coberta.

3,57€ 4,02 QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS

8 m3 Transport de residus especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor d'1 m3 de capacitat 70,74 SETANTA EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

9 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm
de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 37,51 TRENTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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10 u Gàrgola de ceràmica treballada en formes
geòmetriques rectes de 70x70mm, col·locada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 73,69 SETANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

11 m² Reparació de cobertura de teules en coberta
inclinada, retirant les teules deteriorades i
reperant amb teules ceràmiques corbes, color
vermell, col·locada amb morter; i càrrega de
runa sobre camió o contenidor. Inclou neteja i
retirada de vegetació. 24,72 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

12 u Mostreig, realització del con d'Abrams,
elaboració de provetes, cura i determinació de
la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la
norma UNE-EN 14651 300,97 TRES-CENTS EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

13 m2 Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats 0,09 NOU CÈNTIMS

14 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
metàl·lica fixa formada per bastiments de 70
cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de
20 km 7,93 SET EUROS AMB NORANTA-TRES

CÈNTIMS

15 u Col·locació de proteccions, tanques i
balisament per delimitar la zona de treball.
Inclou col·locació i desmuntatge 195,30 CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

16 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície
pavimentada, aplicació de tractament herbicida
i càrrega sobre camió o contenidor 2,14 DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

17 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins
a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 5,88 CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT

CÈNTIMS

18 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 14,11 CATORZE EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

19 m2 Repicat d'arrebossat de morter de parament
vertical de fins a 3m d'altura, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 14,11 CATORZE EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

20 U Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 2,35 DOS EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
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21 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de
plaques de fibrociment de superfície <= 50 m2
fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg
de la coberta amb líquid fixador de les fibres
d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm
(400 galgues), càrrega sobre camió o
contenidor 81,99 VUITANTA-U EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

22 m Desmuntatge de bigueta d'acer laminat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 12,70 DOTZE EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS

23 m2 Enderroc de barbacoa de perfils d'acer
laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor 47,93 QUARANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

24 m2 Enderroc de paret de maó massís de gruix
>30cm, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 23,19 VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

25 m3 Transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat 18,29 DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

26 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05*
segons la Llista Europea de Residus 0,25 VINT-I-CINC CÈNTIMS

27 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus 23,00 VINT-I-TRES EUROS

28 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia
de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, malla electrosoldada AP500 T de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,06
m3/m2 de formigó HA-30/B/20/XC4  abocat amb
cubilot. Col·locat amb un pendent de 1,5% 52,45 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

29 m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola
ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 21,94 VINT-I-U EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

30 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de
protecció de morter de ciment, una membrana
d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G
autoprotegida, col·locada adherida en calent,
prèvia neteja i sanejament de solera, inclou
formació de mitjacanya, regata perimetral i
minvell 41,91 QUARANTA-U EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS
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31 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat 25,93 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

32 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de
pols, restes orgàniques i biodipòsits-detritus
amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants 15,66 QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS

33 m2 Rejuntat de junts de parament vertical, de
fins 3 m d'altura, de paredat, amb morter de
calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, prèvi
buidat i neteja del material dels junts i
protecció dels junts amb Cinta adhesiva tipus
pintor de 50 mm d'amplaria. Inclou mitjans
auxiliars 69,29 SEIXANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-NOU CÈNTIMS

34 m Pintat de barana i porta, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 2,43 DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS

35 m Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb
peça especial de ceràmica amb dos cantells en
escaire d'acabat fi, de color vermell,
col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 18,83 DIVUIT EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

36 m Reparació de trobada de paret enderrocada
amb paret nínxols, cornisa ceràmica
arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb
repicat de revestiments, substitució de peces
trencades i soltes, repàs de junts, i
arrebossat amb morter hidròfug d'acabat en
base de calç REVAT CAL ENFOSCADO. 57,26 CINQUANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-SIS CÈNTIMS

37 U Reblert de grava de pedrera de pedra
calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de
grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25
mm per omplir forats, amb estesa i piconatge
del material 5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

38 U Cobriment d'osseres amb toves ceràmiques
d'elaboració mecànica, de 40x40 cm, col·locada
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 16,69 SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

39 m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de
taques, sals, eflorescències salitroses i
microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic,
respatllat i aplicació posterior de producte
decapant 12,42 DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS

40 m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100
mm, col·locada i arrebossada amb morter de
ciment 1:8 32,07 TRENTA-DOS EUROS AMB SET

CÈNTIMS

41 u Porta d'acer laminat per buit d'obra de 3,60
cm amb bastidors de tub de 70x50x5 i pletines
d'acer de 16.8mm cada 10cm, pany de cop i
clau, acabat pintat. 1.533,04 MIL CINC-CENTS TRENTA-TRES

EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS
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42 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de
calç REVAT CAL ENFOSCADO de color piedra, per
a ús corrent (GP), de designació CSII-W2,
segons UNE-EN 998-1, de PROPAMSA, remolinat 34,35 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS

43 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als
existents a Fase 1 col·locat amb adhesiu 6,62 SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS

CÈNTIMS

44 U Numeració de sèries amb placa de ceràmica
igual a la numeració existent, col·locats amb
adhesiu 14,33 CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES

CÈNTIMS

45 u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer
galvanitzat S275JR de 60x60 cm, col·locada
sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat
amb morter ciment 1:4 111,04 CENT  ONZE EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

46 m2 Suport per esglaons format per solera de
tauló ceràmic sobre envanets de sostremort i
capa de compresisó de 5cm amb formgió
HA-30/B/20/XC4 58,70 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

1 U de Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de
gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3
segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions
de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Maquinària 62,30
Mitjans auxiliars 1,25

63,55

2 U de Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de
gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3
segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions
de seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Maquinària 101,20
Mitjans auxiliars 2,02

103,22

3 U de Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de
treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega
de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 311,37
Mitjans auxiliars 6,23

317,60

4 U de Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de
treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega
de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge.
Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície
de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega.
Desmuntatge i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Maquinària 511,25
Mitjans auxiliars 10,23

521,48
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5 m de Encontre amb parament vertical, amb ventilació de la cambra d'aire,
filada de peça ceràmica, reforç de membrana amb làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40 i minvell encastat al parament de dues peces de ceràmica

Mà d'obra 35,75
Materials 12,78

48,55

6 U de Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans
manuals i recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals està
subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les
restes d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 34,92
Materials 3,44
Mitjans auxiliars 0,77

39,13

7 m² de Retirada de capa de impermeabilització en coberta.

3,57€

Mà d'obra 3,94
Mitjans auxiliars 0,08

4,02

8 m3 de Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Maquinària 70,74
70,74

9 m2 de Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

Mà d'obra 19,29
Maquinària 0,02
Materials 18,21

37,51

10 u de Gàrgola de ceràmica treballada en formes geòmetriques rectes de
70x70mm, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Mà d'obra 51,65
Maquinària 0,04
Materials 20,72
Mitjans auxiliars 1,28

73,69

11 m² de Reparació de cobertura de teules en coberta inclinada, retirant les
teules deteriorades i reperant amb teules ceràmiques corbes, color
vermell, col·locada amb morter; i càrrega de runa sobre camió o
contenidor. Inclou neteja i retirada de vegetació.

Mà d'obra 23,15
Materials 0,88
Mitjans auxiliars 0,69

24,72
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12 u de Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura
i determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

Materials 300,97
300,97

13 m2 de Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com
a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

Materials 0,09
0,09

14 m2 de Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Mà d'obra 6,24
Maquinària 1,60
Mitjans auxiliars 0,09

7,93

15 u de Col·locació de proteccions, tanques i balisament per delimitar la
zona de treball. Inclou col·locació i desmuntatge

Mà d'obra 66,21
Maquinària 19,20
Materials 108,90
Mitjans auxiliars 0,99

195,30

16 m2 de Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor

Mà d'obra 1,73
Maquinària 0,32
Materials 0,06
Mitjans auxiliars 0,03

2,14

17 m de Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 5,79
Mitjans auxiliars 0,09

5,88

18 m2 de Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 13,90
Mitjans auxiliars 0,21

14,11

19 m2 de Repicat d'arrebossat de morter de parament vertical de fins a 3m
d'altura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Mà d'obra 13,90
Mitjans auxiliars 0,21

14,11
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20 U de Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 2,32
Mitjans auxiliars 0,03

2,35

21 m2 de Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment de
superfície <= 50 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la
coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina
de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre camió o contenidor

Mà d'obra 78,92
Materials 1,89
Mitjans auxiliars 1,18

81,99

22 m de Desmuntatge de bigueta d'acer laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 12,51
Mitjans auxiliars 0,19

12,70

23 m2 de Enderroc de barbacoa de perfils d'acer laminat, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 44,64
Maquinària 2,62
Mitjans auxiliars 0,67

47,93

24 m2 de Enderroc de paret de maó massís de gruix >30cm, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 21,21
Maquinària 1,66
Mitjans auxiliars 0,32

23,19

25 m3 de Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Maquinària 18,29
18,29

26 kg de Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista
Europea de Residus

Materials 0,25
0,25

27 m3 de Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Materials 23,00
23,00
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28 m2 de Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos
0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de
D, i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/XC4  abocat amb
cubilot. Col·locat amb un pendent de 1,5%

Mà d'obra 13,81
Maquinària 1,29
Materials 37,07
Mitjans auxiliars 0,28

52,45

29 m2 de Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració
mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

Mà d'obra 14,51
Maquinària 0,02
Materials 7,19
Mitjans auxiliars 0,21

21,94

30 m2 de Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de
ciment, una membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G
autoprotegida, col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament
de solera, inclou formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Mà d'obra 26,20
Maquinària 0,18
Materials 15,12
Mitjans auxiliars 0,40

41,91

31 m2 de Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

Mà d'obra 23,84
Maquinària 0,02
Materials 1,49
Mitjans auxiliars 0,59

25,93

32 m2 de Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

Mà d'obra 15,28
Mitjans auxiliars 0,38

15,66

33 m2 de Rejuntat de junts de parament vertical, de fins 3 m d'altura, de
paredat, amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, prèvi
buidat i neteja del material dels junts i protecció dels junts amb Cinta
adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria. Inclou mitjans auxiliars

Mà d'obra 25,63
Maquinària 0,60
Materials 42,39
Mitjans auxiliars 0,66

69,29

34 m de Pintat de barana i porta, amb pintura de partícules metàl·liques, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Mà d'obra 1,88
Materials 0,52
Mitjans auxiliars 0,03

2,43

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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35 m de Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica
amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb
morter mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Mà d'obra 13,11
Maquinària 0,01
Materials 5,53
Mitjans auxiliars 0,19

18,83

36 m de Reparació de trobada de paret enderrocada amb paret nínxols, cornisa
ceràmica arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de
revestiments, substitució de peces trencades i soltes, repàs de junts, i
arrebossat amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT CAL
ENFOSCADO.

Mà d'obra 50,25
Maquinària 0,20
Materials 5,95
Mitjans auxiliars 0,87

57,26

37 U de Reblert de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb
incorporació de grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per
omplir forats, amb estesa i piconatge del material

Mà d'obra 1,16
Maquinària 0,11
Materials 4,27
Mitjans auxiliars 0,02

5,56

38 U de Cobriment d'osseres amb toves ceràmiques d'elaboració mecànica, de
40x40 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Mà d'obra 9,67
Maquinària 0,03
Materials 6,84
Mitjans auxiliars 0,15

16,69

39 m2 de Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals,
eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic,
respatllat i aplicació posterior de producte decapant

Mà d'obra 9,52
Materials 2,76
Mitjans auxiliars 0,14

12,42

40 m de Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:8

Mà d'obra 21,95
Maquinària 0,02
Materials 9,78
Mitjans auxiliars 0,32

32,07

41 u de Porta d'acer laminat per buit d'obra de 3,60 cm amb bastidors de tub
de 70x50x5 i pletines d'acer de 16.8mm cada 10cm, pany de cop i clau,
acabat pintat.

Mà d'obra 840,96
Materials 671,06
Mitjans auxiliars 21,02

1.533,04

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
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42 m2 de Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT
CAL ENFOSCADO de color piedra, per a ús corrent (GP), de designació
CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, de PROPAMSA, remolinat

Mà d'obra 22,04
Maquinària 0,40
Materials 11,36
Mitjans auxiliars 0,55

34,35

43 U de Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat
amb adhesiu

Mà d'obra 4,27
Materials 2,29
Mitjans auxiliars 0,06

6,62

44 U de Numeració de sèries amb placa de ceràmica igual a la numeració
existent, col·locats amb adhesiu

Mà d'obra 4,27
Materials 10,00
Mitjans auxiliars 0,06

14,33

45 u de Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de 60x60 cm,
col·locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment
1:4

Mà d'obra 44,47
Maquinària 0,04
Materials 65,86
Mitjans auxiliars 0,67

111,04

46 m2 de Suport per esglaons format per solera de tauló ceràmic sobre
envanets de sostremort i capa de compresisó de 5cm amb formgió
HA-30/B/20/XC4

Mà d'obra 38,13
Maquinària 1,11
Materials 18,75
Mitjans auxiliars 0,72

58,70

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
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Quadre de mà d'obra

1 Ajudant ferrallista 24,650 1,183 h 29,16

2 Ajudant col·locador 24,650 90,190 h 2.224,23

3 Ajudant pintor 24,650 7,568 h 185,42

4 Ajudant muntador 24,650 132,530 h 3.263,56

5 Oficial 1a 27,760 62,000 h 1.721,12

6 Oficial 1a paleta 27,760 619,888 h 17.212,51

7 Oficial 1a col·locador 27,190 3,567 h 97,02

8 Oficial 1a muntador 26,210 198,816 h 5.210,56

9 Ajudant col·locador 24,140 1,784 h 43,08

10 Ajudant muntador 22,510 103,408 h 2.326,76

11 Manobre 23,170 496,001 h 11.495,40

12 Manobre especialista 23,960 2,192 h 52,52

13 Manobre 23,170 1.264,612 h 29.297,39

14 Manobre per a treballs penosos, tòxics o
perillosos i alçada 25,620 16,170 h 414,30

15 Manobre especialista 23,960 89,071 h 2.132,97

16 Oficial 1a 27,760 401,241 h 11.140,11

17 Oficial 1a col·locador 27,760 180,379 h 5.006,96

18 Oficial 1a ferrallista 27,760 1,183 h 33,06

19 Oficial 1a manyà 28,200 16,000 h 451,20

20 Oficial 1a muntador 28,690 105,785 h 3.041,32

21 Oficial 1a paleta 27,760 340,432 h 9.446,51

22 Oficial 1a pintor 27,760 18,920 h 525,98

23 Oficial 1a soldador 28,220 1,624 h 45,84

24 Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o
perillosos i alçada 30,750 16,170 h 497,23

Import total: 105.894,21

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30
cm 5,570 2,660h 14,63

2 Camió per a transport de 5 t 38,390 0,500h 19,20

3 Camió per a transport de 7 t 40,000 13,373h 534,90

4 Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,420 289,971h 414,24

5 Formigonera de 165 l 1,900 1,534h 2,91

6 Camió amb bomba de formigonar 164,750 0,118h 19,54

7 Formigonera de 165 l 1,900 28,031h 53,29

8 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3
de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials 23,180 2,672m3 61,94

9 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3
de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials 18,290 34,110m3 623,87

10 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de
capacitat i recollida amb residus especials 70,740 1,000m3 70,74

11 Equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilènic 7,490 1,624h 12,16

12 Martell trencador manual 3,690 4,662h 17,20

13 Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides 22,600 0,371h 8,48

14 Equip de raig d'aire a pressió 3,070 6,630h 20,55

15 Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball 3x1 m² de superfície,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
fabricada complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. 6,230 30,000U 186,90

16 Lloguer diari de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball 3x2 m² de superfície,
situada a una altura de 6 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
fabricada complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. 8,730 162,288U 1.416,80

17 Muntatge de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball 3x1 m² de superfície,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
fabricada complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN. 259,480 6,954U 1.804,44

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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18 Desmuntatge de torre de treball mòbil, amb
plataforma de treball 3x1 m² de superfície,
situada a una altura de 3 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent
de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
fabricada complint les exigències de qualitat
recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement
distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN. 181,630 6,954U 1.263,06

Import total: 6.544,85

Quadre de maquinària

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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Quadre de materials

1 Àcid acètic 0,730 658,605 l 480,80

2 Aigua 1,620 19,720 m3 29,11

3 Aigua 1,620 0,438 m3 0,70

4 Líquid encapsulant per elements de fibrociment 6,260 2,333 l 14,55

5 Sorra de pedrera per a morters 20,730 3,536 t 73,30

6 Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25
mm 19,610 2,793 t 54,53

7 Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70
mm 19,320 26,600 t 513,38

8 Sorra de pedrera per a morters 20,730 61,935 t 1.283,95

9 Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs 149,430 0,112 t 16,69

10 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,660 0,473 t 50,46

11 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques
CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,340 7,279 kg 2,85

12 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,240 10,000 kg 2,40

13 Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs 0,360 5.567,760 kg 2.004,39

14 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,300 3.959,660 kg 1.187,90

15 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,780 5,878 t 851,07

16 Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,150 49,987 kg 7,52

17 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55 101,080 0,953 m3 96,25

18 Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 32,870 0,426 t 14,18

19 Additiu inclusor aire/plastificant per a
morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,730 0,223 kg 0,39

20 Colorant en pols per a morter 4,010 73,260 kg 293,77

21 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,020 1,440 kg 2,93

22 Acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 1,020 64,050 kg 65,27

23 Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 1,680 14,640 m2 24,64

24 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3 1,270 227,273 u 288,66

25 Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria
I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,180 80,870 u 14,56

26 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1 0,250 230,362 u 57,60

27 Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 0,330 24,588 u 8,12

28 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1 0,190 42,939 u 8,12

29 Rajola ceràmica fina de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell 0,160 12.969,466 u 2.075,47

30 Tova d'elaboració mecànica, de 40x40 cm 2,320 133,000 u 308,56

31 Peça ceràmica amb bisell de 1100x300x40 mm 1,420 13,746 u 19,53

32 Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28
cm, de ceràmica natural color vermell 0,830 92,213 u 76,51

33 Peça especial de ceràmica natural color
vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18
cm 1,600 428,160 u 685,06

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
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34 Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats 0,090 9.705,450 m2 873,49

35 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus 23,000 34,110 t 784,53

36 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 06 05*
segons la Llista Europea de Residus 0,250 161,000 kg 40,25

37 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400
galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m 0,380 19,058 m2 7,28

38 Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant 1,690 250,000 kg 422,50

39 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i galvanitzat 2,950 43,000 kg 126,86

40 Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm
d'alçària, amb armadura activa de tensió
superior a 131 kN 10,120 18,324 m 185,44

41 Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un
intereix de 70 cm i alçària de 18 cm 5,290 18,190 m 96,26

42 Teula plana de ceràmica color vermell, de 12
peces/m2 com a màxim 1,160 23,639 u 27,42

43 Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 0,050 924,885 m 46,41

44 Làmina de betum modificat no protegida LBM
(SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2 5,870 9,471 m2 55,62

45 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de
color estàndard 6,050 73,488 m2 444,93

46 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i
acabat de color estàndard 9,380 538,910 m2 5.055,06

47 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no
teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 0,900 2,706 m2 2,44

48 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,210 53,600 dm3 921,92

49 Emulsió bituminosa, tipus ED 0,950 21,044 kg 20,04

50 Emulsió bituminosa, tipus EB 1,490 133,614 kg 200,42

51 Emulsió bituminosa, tipus ED 1,070 1,937 kg 2,09

52 Pintura partícules metàl·liques 13,060 15,136 kg 196,77

53 Producte decapant desincrustador genèric 7,940 43,847 kg 347,75

Quadre de materials
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54 Ferramenta per a porta d'interior de dues
fulles batents, de preu mitjà 62,140 4,000 u 248,56

55 Caràcter numèric, de ceràmica, de 60 mm
d'alçària, per a col·locar amb adhesiu 2,290 963,000 u 2.205,27

56 Placa de senyalització de ceràmica 10,000 25,000 u 250,00

57 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i
1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i
salut 10,890 10,000 m 108,90

58 Producte herbicida de contacte 12,420 0,133 l 1,59

59 Mostreig, realització del con d'Abrams,
elaboració de provetes, cura i determinació de
la resistència a tracció per flexió de 3
provetes de formigó amb fibres, segons la norma
UNE-EN 14651 300,970 1,000 u 300,97

60 Morter hidròfug d'acabat en base de calç.
Classe GP-CSII- W2 (UNE-EN 998-1). REVAT CAL
ENFOSCADO. Consum: Aprox. 14 kg/m2 per cm de
gruix, segons carta de colors, sacs de 25 kg 0,500 23.508,370 kg 11.754,18

61 Gàrgola de ceràmica vitrificada, de 100x300x100
mm. 18,900 62,000 u 1.171,80

Import total: 36.511,97

Quadre de materials

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)

Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2, nova ossera i nou … Pàgina 3



Quadre de preus auxiliars

1 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0E-000A h Manobre especialista 23,960 1,050 25,16
B011-05ME m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,300 190,000 57,00
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B… 144,780 0,380 55,02
B03L-05N7 t Sorra p/morters 20,730 1,380 28,61
C176-00FX h Formigonera 165l 1,900 0,725 1,38
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 25,160 1,000 0,25

Import: 167,740

2 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0E-000A h Manobre especialista 23,960 1,000 23,96
B011-05ME m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B… 144,780 0,250 36,20
B03L-05N7 t Sorra p/morters 20,730 1,630 33,79
C176-00FX h Formigonera 165l 1,900 0,700 1,33
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 23,960 1,000 0,24

Import: 95,840

3 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0E-000A h Manobre especialista 23,960 1,000 23,96
B011-05ME m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B… 144,780 0,380 55,02
B03L-05N7 t Sorra p/morters 20,730 1,520 31,51
C176-00FX h Formigonera 165l 1,900 0,700 1,33
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 23,960 1,000 0,24

Import: 112,380

4 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0E-000A h Manobre especialista 23,960 1,050 25,16
B011-05ME m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,300 400,000 120,00
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B… 144,780 0,200 28,96
B03L-05N7 t Sorra p/morters 20,730 1,530 31,72
C176-00FX h Formigonera 165l 1,900 0,725 1,38
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 25,160 1,000 0,25

Import: 207,790

Nº Designació Import
(Euros)
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5 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0E-000A h Manobre especialista 23,960 1,000 23,96
B011-05ME m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B… 144,780 0,200 28,96
B03L-05N7 t Sorra p/morters 20,730 1,740 36,07
C176-00FX h Formigonera 165l 1,900 0,700 1,33
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 23,960 1,000 0,24

Import: 90,880

6 m3 de Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de
calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4
i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0E-000A h Manobre especialista 23,960 1,000 23,96
B011-05ME m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B054-06DF kg Calç hidràu.natural NHL 3,5,sacs 0,360 380,000 136,80
B083-06UE kg Colorant en pols p/morter 4,010 5,000 20,05
B03L-05N7 t Sorra p/morters 20,730 1,520 31,51
C176-00FX h Formigonera 165l 1,900 0,700 1,33
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 23,960 1,000 0,24

Import: 214,210

7 kg de Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Codi U Descripció Preu Quantitat

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,650 0,005 0,12
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,760 0,005 0,14
B0B7-106Q kg Acer b/corrugada B500S 1,020 1,050 1,07
B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,020 0,010 0,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 0,260 1,000 0,00

Import: 1,350

8 m3 de Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0150000 h Manobre especialista 23,960 1,000 23,96
B0111000 m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B0310020 t Sorra p/morters 20,730 1,630 33,79
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B… 106,660 0,250 26,67
C1705600 h Formigonera 165l 1,900 0,700 1,33
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 23,960 1,000 0,24

Import: 86,310

9 m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0150000 h Manobre especialista 23,960 1,050 25,16
B0111000 m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B0310020 t Sorra p/morters 20,730 1,530 31,72
B0512401 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B… 106,660 0,200 21,33
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,240 400,000 96,00
C1705600 h Formigonera 165l 1,900 0,725 1,38

Import: 175,910

Quadre de preus auxiliars

Nº Designació Import
(Euros)
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10 m3 de Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0150000 h Manobre especialista 23,960 1,000 23,96
B0111000 m3 Aigua 1,620 0,200 0,32
B0310020 t Sorra p/morters 20,730 1,520 31,51
B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5R,sacs 149,430 0,380 56,78
B081C010 kg Addit. inclus.aire/plastificant mor… 1,730 0,760 1,31
C1705600 h Formigonera 165l 1,900 0,700 1,33

Import: 115,210

11 m de Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,760 0,250 6,94
A0140000 h Manobre 23,170 0,070 1,62
B0FA12A0 u Totxana 290x140x100mm,categoria I,L… 0,190 3,491 0,66
D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. C… 86,310 0,001 0,09

Import: 9,310

12 m de Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb
trencaaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, col·locades
amb morter mixt 1:2:10

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,760 0,400 11,10
A0140000 h Manobre 23,170 0,200 4,63
B0F95230 u Encadellat ceràmic 500x200x30mm 0,330 1,999 0,66
B0FJ3QQ3 u Rajola 1aresta trencaaigües,14x28cm… 0,830 7,497 6,22
D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.ca… 175,910 0,002 0,35

Import: 22,960

13 m2 de Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons
la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 3,8
kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col·locada
sobre capa separadora amb geotèxtil

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,190 0,200 5,44
A0137000 h Ajudant col·locador 24,140 0,100 2,41
B7119080 m2 Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) … 5,870 1,100 6,46
B7B11170 m2 Geotèxtil feltre PP no teix.lligat … 0,900 1,100 0,99

Import: 15,300

14 m2 de Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100
g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,190 0,500 13,60
A0137000 h Ajudant col·locador 24,140 0,250 6,04
B7119080 m2 Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) … 5,870 1,100 6,46
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,070 0,315 0,34

Import: 26,440

Quadre de preus auxiliars

Nº Designació Import
(Euros)
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15 m2 de Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,600 13,90
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 13,900 1,500 0,21

Import: 14,110

16 m3 de Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Codi U Descripció Preu Quantitat

C1R1-00CY m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3… 23,180 1,000 23,18

Import: 23,180

17 m3 de Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 / B /
20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,312 7,23
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,760 0,078 2,17
B06F2-I0RX m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 … 101,080 1,050 106,13
C172-003J h Camió bomba formigonar 164,750 0,130 21,42
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 9,400 2,500 0,24

Import: 137,190

18 m3 de Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 / B /
20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,360 8,34
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,760 0,090 2,50
B06F2-I0RX m3 Formigó per armar HA - 30 / B / 20 … 101,080 1,020 103,10
C172-003J h Camió bomba formigonar 164,750 0,130 21,42
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 10,840 2,500 0,27

Import: 135,630

19 kg de Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

Codi U Descripció Preu Quantitat

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,650 0,010 0,25
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,760 0,010 0,28
B0B6-107E kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,350 1,000 1,35
B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,020 0,010 0,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 0,530 1,500 0,01

Import: 1,910

20 m2 de Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Codi U Descripció Preu Quantitat

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,650 0,022 0,54
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,760 0,022 0,61
B0AM-078F kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,020 0,018 0,04
B0B8-1081 m2 Malla electr.acer corr.ME 30x15cm,D… 1,680 1,200 2,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 1,150 1,500 0,02

Import: 3,230

Quadre de preus auxiliars

Nº Designació Import
(Euros)
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21 m2 de Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
Indeterminatintereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector
últim 47,5 kN·m per m d'amplària de sostre

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,220 5,10
A0F-000B h Oficial 1a 27,760 0,110 3,05
B4L0-0KY3 m Bigueta form.pretesat h=17 a 18cm,t… 10,120 1,502 15,20
B4L5-0KZI m Revoltó ind.ceràm.,int=70cm,h=18cm 5,290 1,491 7,89
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 8,150 2,500 0,20

Import: 31,440

22 m2 de Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat
LD, categoria I, de 240x115x50 mm, col·locat amb morter de
ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,240 5,56
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,760 0,480 13,32
B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 0,150 1,575 0,24
B0F13-0LM2 u Maó foradat senzill,240x115x50mm,ca… 0,180 18,720 3,37
B07F-0LT8 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. C… 90,880 0,026 2,36
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 18,880 1,500 0,28

Import: 25,130

23 m2 de Solera de tauló ceràmic bisellat de 1100x300x40 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,150 3,48
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,760 0,300 8,33
B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4,sacs 0,150 9,996 1,50
B0FJ2-0EFV u Peça ceràmica+bisell 1100x300x40mm 1,420 3,182 4,52
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 11,810 2,500 0,30

Import: 18,130

24 m2 de Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons
UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 kg/m2
formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una
armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Codi U Descripció Preu Quantitat

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,650 0,165 4,07
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,760 0,330 9,16
B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,490 0,300 0,45
B712-FGNO m2 Làmina betum modificatamb autoprote… 9,380 1,210 11,35
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 13,230 1,500 0,20

Import: 25,230

25 m2 de Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm
acabat remolinat

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,120 2,78
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,760 0,110 3,05
B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. C… 95,840 0,032 3,07
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 5,830 1,500 0,09

Import: 8,990

Quadre de preus auxiliars

Nº Designació Import
(Euros)
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26 m de Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,125 2,90
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,760 0,250 6,94
B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. C… 95,840 0,002 0,19
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 9,840 1,500 0,15

Import: 10,180

27 m2 de Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60
g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia
imprimació

Codi U Descripció Preu Quantitat

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 24,650 0,250 6,16
A0F-000D h Oficial 1a col·locador 27,760 0,500 13,88
B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,950 0,315 0,30
B712-FGNN m2 Làmina betum modificatamb autoprote… 6,050 1,100 6,66
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 20,040 1,500 0,30

Import: 27,300

28 m2 de Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug d'acabat en
base de calç REVAT CAL ENFOSCADO de color piedra, per a ús
corrent (GP), de designació CSII-W2, segons UNE-EN 998-1, de
PROPAMSA, remolinat

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,760 0,560 15,55
A0140000 h Manobre 23,170 0,280 6,49
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 22,040 2,500 0,55
B011-05ME m3 Aigua 1,620 0,007 0,01
BV41U004 kg Morter hidròfug d'acabat en base de… 0,500 22,700 11,35
C1704200 h Mesclador continu per a morter prep… 1,420 0,280 0,40

Import: 34,350

29 m de Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans
manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Codi U Descripció Preu Quantitat

A0D-0007 h Manobre 23,170 0,250 5,79
A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,760 0,100 2,78
B07F-0LT5 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. C… 112,380 0,003 0,34
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'ob… 8,570 1,500 0,13

Import: 9,040

Quadre de preus auxiliars

Nº Designació Import
(Euros)
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1.1 Sèries 1 i 3

1.1.1 Parets

1.1.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 30,300 4,350 131,805

Total m2 ............: 131,805 14,11 1.859,77

1.1.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 30,300 4,350 131,805

Total m2 ............: 131,805 15,66 2.064,07

1.1.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT
CAL ENFOSCADO de color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2,
segons UNE-EN 998-1, de PROPAMSA, remolinat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 30,300 4,350 131,805

Total m2 ............: 131,805 34,35 4.527,50

1.1.1.4 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície
de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge
i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 521,48 521,48

1.1.1.6 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 46,000 39,13 1.799,98
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1.1.1.7 0XA113 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma
de treball de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U ............: 3,000 63,55 190,65

1.1.1.8 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb
adhesiu

Total U ............: 158,000 6,62 1.045,96

1.1.2 Coberta

1.1.2.1 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències
salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i
aplicació posterior de producte decapant

Total m2 ............: 89,550 12,42 1.112,21

1.1.2.2 P2142-4RMI m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total m ............: 30,270 5,88 177,99

1.1.2.3 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou
formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Total m2 ............: 89,550 41,91 3.753,04

1.1.2.4 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica,
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Total m2 ............: 89,550 21,94 1.964,73

1.1.2.5 P8J6-46ZPX m Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb
dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter
mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Total m ............: 30,270 18,83 569,98

1.1.2.6 K5ZFU014 u Gàrgola de ceràmica treballada en formes geòmetriques rectes de 70x70mm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Total u ............: 15,000 73,69 1.105,35

1.2 Sèries 2 i 5

1.2.1 Parets

1.2.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols sèrie
5 1 8,950 2,400 21,480
façana
nínxols sèrie
2 1 8,950 5,660 50,657
laterals 2 16,200 32,400

Total m2 ............: 104,537 14,11 1.475,02
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1.2.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols sèrie
5 1 8,950 2,400 21,480
façana
nínxols sèrie
2 1 8,950 5,660 50,657
laterals 2 16,200 32,400

Total m2 ............: 104,537 15,66 1.637,05

1.2.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT
CAL ENFOSCADO de color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2,
segons UNE-EN 998-1, de PROPAMSA, remolinat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols sèrie
5 1 8,950 2,400 21,480
façana
nínxols sèrie
2 1 8,950 5,660 50,657
laterals 2 16,200 32,400

Total m2 ............: 104,537 34,35 3.590,85

1.2.1.4 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sèrie 5 6 6,000
sèrie 2 5 5,000

0,000

Total U ............: 11,000 39,13 430,43

1.2.1.5 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície
de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge
i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 521,48 521,48
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1.2.1.6 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma
de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U ............: 3,000 103,22 309,66

1.2.1.7 P127-EKJM m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
lateral 16,200 16,200

Total m2 ............: 16,200 7,93 128,47

1.2.1.8 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
lateral 10 16,200 162,000

Total m2 ............: 162,000 0,09 14,58

1.2.1.9 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb
adhesiu

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 2 27 27,000
Sèrie 5 18 18,000

Total U ............: 45,000 6,62 297,90

1.2.2 Coberta

1.2.2.1 L52RU500b m² Reparació de cobertura de teules en coberta inclinada, retirant les teules
deteriorades i reperant amb teules ceràmiques corbes, color vermell,
col·locada amb morter; i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
neteja i retirada de vegetació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

8,950 3,050 27,298

Total m² ............: 27,298 24,72 674,81

1.3 Sèrie 4

1.3.1 Parets

Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2,… Pàgina 4

Pressupost parcial nº 1 REPARACIÓ DELS NÍNXOLS - FASE 2

Codi U Denominació Amidament Preu Total



1.3.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 7,330 5,200 38,116

1 2,650 3,500 9,275
1 6,750 4,500 30,375

laterals 1 2,700 3,500 9,450
1 2,700 3,000 8,100
1 2,700 5,000 13,500

Total m2 ............: 108,816 14,11 1.535,39

1.3.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 7,330 5,200 38,116

1 2,650 3,500 9,275
1 6,750 4,500 30,375

laterals 1 2,700 3,500 9,450
1 2,700 3,000 8,100
1 2,700 5,000 13,500

Total m2 ............: 108,816 15,66 1.704,06

1.3.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT
CAL ENFOSCADO de color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2,
segons UNE-EN 998-1, de PROPAMSA, remolinat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 7,330 5,200 38,116

1 2,650 3,500 9,275
1 6,750 4,500 30,375

laterals 1 2,700 3,500 9,450
1 2,700 3,000 8,100
1 2,700 5,000 13,500

Total m2 ............: 108,816 34,35 3.737,83

1.3.1.4 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

17 17,000
5 5,000
21 21,000

Total U ............: 43,000 39,13 1.682,59
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1.3.1.5 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície
de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge
i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 521,48 521,48

1.3.1.6 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma
de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U ............: 2,000 103,22 206,44

1.3.1.7 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb
adhesiu

Total U ............: 97,000 6,62 642,14

1.3.2 Coberta

1.3.2.1 L52RU500b m² Reparació de cobertura de teules en coberta inclinada, retirant les teules
deteriorades i reperant amb teules ceràmiques corbes, color vermell,
col·locada amb morter; i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou
neteja i retirada de vegetació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

7,400 2,700 19,980

Total m² ............: 19,980 24,72 493,91

1.3.2.2 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències
salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i
aplicació posterior de producte decapant

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

5,36 5,360
19,48 19,480

Total m2 ............: 24,840 12,42 308,51

1.3.2.3 P2142-4RMI m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 2,650 2,650
1 6,700 6,700

Total m ............: 9,350 5,88 54,98

1.3.2.4 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou
formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

5,36 5,360
19,48 19,480

Total m2 ............: 24,840 41,91 1.041,04
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1.3.2.5 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica,
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

5,36 5,360
19,48 19,480

Total m2 ............: 24,840 21,94 544,99

1.3.2.6 P8J6-46ZPX m Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb
dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter
mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 2,650 2,650
2 2,700 5,400
1 6,700 6,700
1 2,900 2,900

Total m ............: 17,650 18,83 332,35

1.3.2.7 K5ZFU014 u Gàrgola de ceràmica treballada en formes geòmetriques rectes de 70x70mm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Total u ............: 1,000 73,69 73,69

1.4 Sèrie 1 bis

1.4.1 Parets

1.4.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 14,250 3,350 47,738

1 3,700 2,900 10,730
1 11,700 3,250 38,025

cornisa -1 14,250 0,200 -2,850
-1 3,700 0,200 -0,740
-1 11,700 0,200 -2,340

Total m2 ............: 90,563 14,11 1.277,84

1.4.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 14,250 3,350 47,738

1 3,700 2,900 10,730
1 11,700 3,250 38,025

cornisa -1 14,250 0,200 -2,850
-1 3,700 0,200 -0,740
-1 11,700 0,200 -2,340

Total m2 ............: 90,563 15,66 1.418,22

1.4.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT
CAL ENFOSCADO de color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2,
segons UNE-EN 998-1, de PROPAMSA, remolinat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana
nínxols 1 14,250 3,350 47,738

1 3,700 2,900 10,730
1 11,700 3,250 38,025

cornisa -1 14,250 0,200 -2,850
-1 3,700 0,200 -0,740
-1 11,700 0,200 -2,340

Total m2 ............: 90,563 34,35 3.110,84
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1.4.1.4 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

18 18,000

Total U ............: 18,000 39,13 704,34

1.4.1.5 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície
de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge
i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 521,48 521,48

1.4.1.6 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma
de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U ............: 3,000 103,22 309,66

1.4.1.7 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb
adhesiu

Total U ............: 111,000 6,62 734,82

1.5 Sèries 6, 7, 10

1.5.1 Parets

1.5.1.1 P2142-4RMJb m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana sèrie
7 1 65,000 3,200 208,000
Lateral 3 3,000 4,600 41,400

1 2,700 3,200 8,640
Posterior 0,000
façana sèrie
6 1 14,500 6,100 88,450
sèrie 10 1 6,600 6,000 39,600
sèrie 2 bis 1 40,000 3,800 152,000

1 3,500 4,800 16,800

Total m2 ............: 554,890 14,11 7.829,50
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1.5.1.2 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana sèrie
7 1 65,000 3,200 208,000
Lateral 3 3,000 4,600 41,400

1 2,700 3,200 8,640
Posterior 0,000
façana sèrie
6 1 14,500 6,100 88,450
sèrie 10 1 6,600 6,000 39,600
sèrie 7 1 40,000 3,800 152,000

1 3,500 4,800 16,800

Total m2 ............: 554,890 15,66 8.689,58

1.5.1.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT
CAL ENFOSCADO de color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2,
segons UNE-EN 998-1, de PROPAMSA, remolinat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana sèrie
7 1 65,000 3,200 208,000
Lateral 3 3,000 4,600 41,400

1 2,700 3,200 8,640
Posterior 0,000
façana sèrie
6 1 14,500 6,100 88,450
sèrie 10 1 6,600 6,000 39,600
sèrie 7 1 40,000 3,800 152,000

1 3,500 4,800 16,800

Total m2 ............: 554,890 34,35 19.060,47

1.5.1.4 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada d'acer, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i muntatge del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius als quals està subjecta.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels
materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les
restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes
d'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sèrie 6 16 16,000
sèrie 7 117 117,000
sèrie 10 17 17,000

Total U ............: 150,000 39,13 5.869,50

1.5.1.5 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície
de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge
i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 521,48 521,48
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1.5.1.6 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma
de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U ............: 4,000 103,22 412,88

1.5.1.7 P127-EKJM m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana sèrie
6 1 14,500 6,100 88,450
sèrie 10 1 6,600 6,000 39,600
sèrie 2 bis 1 3,250 4,900 15,925

1 7,200 7,950 57,240
1 33,400 3,500 116,900

0,000

Total m2 ............: 318,115 7,93 2.522,65

1.5.1.8 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

façana sèrie
6 30 14,500 6,100 2.653,500
sèrie 10 30 6,600 6,000 1.188,000
sèrie 2 bis 30 3,250 4,900 477,750

30 7,200 7,950 1.717,200
30 33,400 3,500 3.507,000

Total m2 ............: 9.543,450 0,09 858,91

1.5.1.9 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb
adhesiu

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sèrie 6 51 51,000
sèrie 7 308 308,000
sèrie 10 21 21,000

Total U ............: 380,000 6,62 2.515,60

1.5.2 Coberta

1.5.2.1 P9D6-H9CV m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències
salitroses i microorganismes, amb dissolució d'àcid acétic, respatllat i
aplicació posterior de producte decapant

Total m2 ............: 188,000 12,42 2.334,96

1.5.2.2 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou
formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Total m2 ............: 188,000 41,91 7.879,08
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1.5.2.3 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica,
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Total m2 ............: 188,000 21,94 4.124,72

1.5.2.4 P8J6-46ZPX m Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb
dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter
mixt 1:0,5:4 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 65,000 65,000
2 3,000 6,000
1 14,500 14,500
1 2,700 2,700
1 6,600 6,600

Total m ............: 94,800 18,83 1.785,08

1.5.2.5 K5ZFU014 u Gàrgola de ceràmica treballada en formes geòmetriques rectes de 70x70mm,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Total u ............: 46,000 73,69 3.389,74

1.6 Sèries 12 i 13

1.6.1 Parets

1.6.1.1 P874-4UC6 m2 Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i
biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments
desincrustants

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sèrie 12 1 42,000 3,600 0,700 105,840
sèrie 13 1 1,500 3,600 0,700 3,780

1 3,450 3,600 0,700 8,694

Total m2 ............: 118,314 15,66 1.852,80

1.6.1.2 0XA133 U Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x1 m², situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0
kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual
d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús
accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions.
Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície
de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels
components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels
elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge
i retirada de la bastida.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U ............: 1,000 521,48 521,48

1.6.1.3 0XA114 U Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma
de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004.
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de
seguretat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons
condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U ............: 2,000 103,22 206,44

1.6.1.4 PB90-S401 U Caràcter numèric,de ceràmica igual als existents a Fase 1 col·locat amb
adhesiu

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 12 156 156,000
Sèrie 13 16 16,000

Total U ............: 172,000 6,62 1.138,64
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1.6.2 Coberta

1.6.2.1 DQN010 m² Retirada de capa de impermeabilització en coberta.

3,57€

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 12 1 115,600 115,600
Sèrie 13 1 10,460 10,460

1 4,730 4,730

Total m² ............: 130,790 4,02 525,78

1.6.2.2 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou
formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 12 1 115,600 115,600
Sèrie 13 1 10,460 10,460

1 4,730 4,730

Total m2 ............: 130,790 41,91 5.481,41

1.6.2.3 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica,
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 12 1 115,600 115,600
Sèrie 13 1 10,460 10,460

1 4,730 4,730

Total m2 ............: 130,790 21,94 2.869,53

1.7 PB90-S402 U Numeració de sèries amb placa de ceràmica igual a la numeració existent,
col·locats amb adhesiu

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 1 2 2,000
Sèrie 2 1 1,000
Sèrie 3 2 2,000
Sèrie 4 2 2,000
Sèrie 5 1 1,000
Sèrie 6 1 1,000
Sèrie 7 2 2,000
Sèrie 8 2 2,000
Sèrie 9 est 2 2,000
Sèrie 9 oest 2 2,000
Sèrie 10 1 1,000
Sèrie 11 1 1,000
Sèrie 12 1 1,000
Sèrie 13 1 1,000
Sèrie 1 bis 2 2,000
Sèrie 2 bis 1 1,000
Sèrie 3 bis 1 1,000

Total U ............: 25,000 14,33 358,25
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2.1 P2143-S498 U Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 1 i 3 35 35,000
Sèrie 4 8 8,000
Sèrie 7 32 32,000
Sèries 2 bis
i 3 bis 36 36,000
sèrie 8 15 15,000

7 7,000

Total U ............: 133,000 2,35 312,55

2.2 P924-ZS401 U Reblert de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb
incorporació de grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir
forats, amb estesa i piconatge del material

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 1 i 3 35 35,000
Sèrie 4 8 8,000
Sèrie 7 32 32,000
Sèries 2 bis
i 3 bis 36 36,000
sèrie 8 15 15,000

7 7,000

Total U ............: 133,000 5,56 739,48

2.3 P9D3-S499 U Cobriment d'osseres amb toves ceràmiques d'elaboració mecànica, de 40x40 cm,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sèrie 1 i 3 35 35,000
Sèrie 4 8 8,000
Sèrie 7 32 32,000
Sèries 2 bis
i 3 bis 36 36,000
sèrie 8 15 15,000

7 7,000

Total U ............: 133,000 16,69 2.219,77
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3.1 P87C-S401 m2 Rejuntat de junts de parament vertical, de fins 3 m d'altura, de paredat,
amb morter de calç 1:4 amb,1009, NHL 3,5 amb colorant, prèvi buidat i neteja
del material dels junts i protecció dels junts amb Cinta adhesiva tipus
pintor de 50 mm d'amplaria. Inclou mitjans auxiliars

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1,800 2,000 3,600
3,200 2,250 7,200
3,420 2,750 9,405
3,300 2,450 8,085
8,300 2,700 22,410
5,000 2,000 10,000
2,800 2,000 5,600

Total m2 ............: 66,300 69,29 4.593,93

3.2 P2142-S401 m2 Repicat d'arrebossat de morter de parament vertical de fins a 3m d'altura,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total m2 ............: 42,000 14,11 592,62

3.3 PB41U004 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT
CAL ENFOSCADO de color piedra, per a ús corrent (GP), de designació CSII-W2,
segons UNE-EN 998-1, de PROPAMSA, remolinat

Total m2 ............: 42,000 34,35 1.442,70
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4.1 Treballs previs

4.1.1 P1R2-6RJ5 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor

Total m2 ............: 26,500 2,14 56,71

4.1.2 P214K-I6UK m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment de
superfície <= 50 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la
coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de
100 µm (400 galgues), càrrega sobre camió o contenidor

Total m2 ............: 11,550 81,99 946,98

4.1.3 P214M-S401 m Desmuntatge de bigueta d'acer laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 4,700 9,400

Total m ............: 9,400 12,70 119,38

4.1.4 P214M-S402 m2 Enderroc de barbacoa de perfils d'acer laminat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1,600 2,900 4,640

Total m2 ............: 4,640 47,93 222,40

4.1.5 P1B1-S401 u Col·locació de proteccions, tanques i balisament per delimitar la zona de
treball. Inclou col·locació i desmuntatge

Total u ............: 1,000 195,30 195,30

4.2 Ossera

4.2.1 E4E25614 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 4,600 1,200 5,520
1 2,900 1,200 3,480
1 4,330 1,200 5,196
1 2,600 1,200 3,120

Total m2 ............: 17,316 37,51 649,52

4.2.2 P4LJ-5NQZ m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2,
amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-30/B/20/XC4  abocat amb cubilot.
Col·locat amb un pendent de 1,5%

Total m2 ............: 12,200 52,45 639,89

4.2.3 151ZB39A m Encontre amb parament vertical, amb ventilació de la cambra d'aire, filada
de peça ceràmica, reforç de membrana amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40 i minvell encastat al parament de dues peces de ceràmica

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

parets 1 4,600 4,600
1 2,900 2,900

registres 2 4,000 0,600 4,800

Total m ............: 12,300 48,55 597,17

4.2.4 P51E-61T1 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una
membrana d'una làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida,
col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou
formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell

Total m2 ............: 12,200 41,91 511,30
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4.2.5 P512-38FE m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica,
amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Total m2 ............: 12,200 21,94 267,67

4.2.6 PDBG-61UV u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de 60x60 cm,
col·locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4

Total u ............: 2,000 111,04 222,08

4.2.7 P811-3F3F m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat

Total m2 ............: 3,000 25,93 77,79

4.2.8 S4001 m2 Suport per esglaons format per solera de tauló ceràmic sobre envanets de
sostremort i capa de compresisó de 5cm amb formgió HA-30/B/20/XC4

Total m2 ............: 3,600 58,70 211,32

4.2.9 P9VF-5CGX m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada
amb morter de ciment 1:8

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 1,050 3,150
3 1,100 3,300

Total m ............: 6,450 32,07 206,85
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5.1 P214R-S401 m2 Enderroc de paret de maó massís de gruix >30cm, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3,700 2,800 10,360

Total m2 ............: 10,360 23,19 240,25

5.2 P8N1-S401 m Reparació de trobada de paret enderrocada amb paret nínxols, cornisa
ceràmica arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de
revestiments, substitució de peces trencades i soltes, repàs de junts, i
arrebossat amb morter hidròfug d'acabat en base de calç REVAT CAL ENFOSCADO.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 3,000 6,000

Total m ............: 6,000 57,26 343,56

5.3 PAB0-S401 u Porta d'acer laminat per buit d'obra de 3,60 cm amb bastidors de tub de
70x50x5 i pletines d'acer de 16.8mm cada 10cm, pany de cop i clau, acabat
pintat.

Total u ............: 1,000 1.533,04 1.533,04

5.4 P894-S401 m Pintat de barana i porta, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porta 78,4 78,400
Barana 300 300,000

Total m ............: 378,400 2,43 919,51
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6.1 P060-020H u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó
amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

sostre ossera 1 1,000

Total u ............: 1,000 300,97 300,97

6.2 P2R5-DT42 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Total m3 ............: 34,110 18,29 623,87

6.3 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Total m3 ............: 34,110 23,00 784,53

6.4 E2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Total m3 ............: 1,000 70,74 70,74

6.5 P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de
Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

11,500 14,000 161,000

Total kg ............: 161,000 0,25 40,25
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Pressupost parcial nº 6 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT

Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. REPARACIÓ DELS NÍNXOLS - FASE 2 ......................… 131.478,04
2. ANUL·LACIÓ D'OSSERES EXISTENTS .......................… 3.271,80
3. FAÇANA EXTERIOR ......................................… 6.629,25
4. NOVA OSSERA ........................................ 4.924,36
5. NOU ACCÉS ........................................ 3.036,36
6. GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT ..............… 1.820,36

Total: 151.160,17

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
CINQUANTA-U MIL CENT  SEIXANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS.



1 REPARACIÓ DELS NÍNXOLS - FASE 2
1.1 Sèries 1 i 3
1.1.1 Parets .............................................................… 12.009,41
1.1.2 Coberta ............................................................… 8.683,30

Total 1.1 Sèries 1 i 3 ..........: 20.692,71
1.2 Sèries 2 i 5
1.2.1 Parets .............................................................… 8.405,44
1.2.2 Coberta ............................................................… 674,81

Total 1.2 Sèries 2 i 5 ..........: 9.080,25
1.3 Sèrie 4
1.3.1 Parets .............................................................… 10.029,93
1.3.2 Coberta ............................................................… 2.849,47

Total 1.3 Sèrie 4 ..........: 12.879,40
1.4 Sèrie 1 bis
1.4.1 Parets .............................................................… 8.077,20

Total 1.4 Sèrie 1 bis ..........: 8.077,20
1.5 Sèries 6, 7, 10
1.5.1 Parets .............................................................… 48.280,57
1.5.2 Coberta ............................................................… 19.513,58

Total 1.5 Sèries 6, 7, 10 ..........: 67.794,15
1.6 Sèries 12 i 13
1.6.1 Parets .............................................................… 3.719,36
1.6.2 Coberta ............................................................… 8.876,72

Total 1.6 Sèries 12 i 13 ..........: 12.596,08

Total 1 REPARACIÓ DELS NÍNXOLS - FASE 2 ..........: 131.478,04
2 ANUL·LACIÓ D'OSSERES EXISTENTS .............................................… 3.271,80
3 FAÇANA EXTERIOR ............................................................… 6.629,25
4 NOVA OSSERA

4.1 Treballs previs ......................................................… 1.540,77
4.2 Ossera ...............................................................… 3.383,59

Total 4 NOVA OSSERA ..........: 4.924,36
5 NOU ACCÉS ..................................................................… 3.036,36
6 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL DE QUALITAT ....................................… 1.820,36

Pressupost d'execució material 151.160,17
13% de despeses generals 19.650,82
6% de benefici industrial 9.069,61

Suma 179.880,60
21% IVA 37.774,93

Pressupost d'execució per contracta 217.655,53

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS DISSET MIL
SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

Projecte: Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2, nova ossera i nou accé…

Capítol Import
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del 
Projecte.

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, 
als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre 
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA

Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al 
valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que 
existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

SOBRE ELS COMPONENTS

Característiques

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció

del seu ús  previst,  portaran el marcatge CE,  de conformitat  amb la Directiva 89/106/CEE de

productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada

pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives

europees que li siguin d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les 
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característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del 

Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 

Control de recepció

Tots  els  productes  de  construcció  tindran  un  control  de  recepció  a  l’obra,  d’acord  amb les  condicions
establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del
CTE, i comprendrà:

Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa

d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà

al  director  d’execució  de  l’obra.  Aquesta  documentació  comprendrà,  almenys,  els  següents

documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i

c)  els  documents  de  conformitat  o  autoritzacions  administratives  exigides  reglamentàriament,

inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui

pertinent,  d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives  Europees que

afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment 
d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents.

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a)  els  distintius  de  qualitat  que  ostentin  els  productes,  equips  o  sistemes  subministrats,  que

assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el  projecte i documentarà,  si

s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 

b)  les  avaluacions  tècniques  d’idoneïtat  per  a  l’ús  previst  de  productes,  equips  i  sistemes

innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves

característiques tècniques. 

2.  El  director  de  l’execució  de  l’obra  verificarà  que  aquesta  documentació  és  suficient  per  a

l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció mitjançant assaigs

1.Per  a  verificar  el  compliment  de  les  exigències  bàsiques  del  *CTE pot  ser  necessari,  en

determinats  casos,  realitzar  assaigs  i  proves  sobre  alguns  productes,  segons  l'establert  en  la

reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o

indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris

d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.

SOBRE L’EXECUCIÓ

Condicions generals

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran amb cura, tenint en compte les bones practiques
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de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en  l’article 7.1  Condicions en l’execució de les

obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

1.  Les  obres  de  construcció  de  l'edifici  es  portaran  a  terme  segons  el  projecte  i  les  seves

modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació

aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i

del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

Durant la  construcció,  el  director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat

d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició

dels  elements  constructius  i  de  les  instal·lacions,  així  com les  verificacions  i  altres  controls  a

realitzar per a comprovar la seva conformitat  amb el  que s’indica en el  projecte,  la legislació

aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la

recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin

els agents que hi  intervenen, així  com les verificacions que, si  s’escau,  realitzin les  entitats de

control de qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en

les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors,

prevists a l’article 5.2.5

Sobre el control de l’obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions

de l’obra acabada.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves

instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se

amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades

per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del  Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71):  "Normas sobre redacción de proyectos y

dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars
de  qualsevol  projecte  d'edificació  es  faci  constar  expressament  l’observança  de  les  normes  sobre  la
construcció.  Així doncs,  en el  present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables  sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents,
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits
concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES

EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES

L'ARQUITECTE DIRECTOR

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre 
les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la 
solució arquitectònica correcta.

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció.

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra.

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el 
control de qualitat i econòmic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor.

d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució.

e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i
altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar 
les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en 
tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne
compte a l'Arquitecte.

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
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EL CONSTRUCTOR

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra..

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-
ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat 
requerits per les normes d'aplicació.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

EPÍGRAF 2: OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li
resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT I SALUT

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades 
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas,
als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 
2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
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OFICINA A L'OBRA

Article 8.- El Constructor, sempre que sigui possible, habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una 
taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols.

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa.

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos.

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret
a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.

PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin
a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense 
separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna 
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
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INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la 
Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre 
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap 
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas 
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com a Contractista general de l'obra.

EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I 
ALS MITJANS AUXILIARS

COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat 
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del 
termini exigit en el Contracte.
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

ORDRE DELS TREBALLS

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin 
lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat.

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant
de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli.

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho 
sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, lliurin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
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OBRES OCULTES

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran 
per triplicat i se'n lliuraran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran 
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

TREBALLS DEFECTUOSOS

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels 
treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que 
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control 
que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat 
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran lliurades i abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

VICIS OCULTS

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 
ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada.

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual 
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

PRESENTACIÓ DE MOSTRES

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació 
prevista en el Calendari de l'Obra.

MATERIALS NO UTILITZABLES

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
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adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars 
vigent en l'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, 
es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del
Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

NETEJA DE LES OBRES

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa
com  de  materials  sobrants,  fer  desaparèixer  les  instal·lacions  provisionals  que  no  siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra
ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant 
del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

EPÍGRAF 4: RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador
o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, es lliurarà un acta amb tants exemplars com intervinents i 
signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en 
estat de ser admeses.

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa lliuraran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. Es 
lliurarà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.

TERMINI DE GARANTIA

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas 
mai no haurà de ser inferior a nou mesos.

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a 
càrrec de la Contracta.

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma 
i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del 
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i 
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte - Director marcarà al Constructor els 
terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, 
podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
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DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra 
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES

EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

EPÍGRAF 2: FIANCES

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli:

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total 
de contracta (art.53).

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

FIANÇA PROVISIONAL

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del 
total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del 
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les 
formes especificades en l'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
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EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte - Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a
un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos 
suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.

DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies

un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li 
acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tal com salaris, 
subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

EPÍGRAF 3: PREUS

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució.

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de 
la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment 
citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits 
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes 
d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
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Benefici industrial:
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execució material:
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial.

Preu de Contracta:
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura,  s'entén per  Preu de Contracta el  que importa el  cost  total  de la  unitat  d'obra,  es  a  dir,  el  preu
d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se
n'estableixi un altre de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància 
imprevista.

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix
la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en 
segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec 
General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència 
en més que resulti per la variació de l' IPC superior al 3 per 100.
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No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la 
oferta.

EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematge de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.

EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ

ADMINISTRACIÓ

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant
un constructor.

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:

a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

A) OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte - Director, autoritzat expressament per aquest
tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, 
contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises
perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi 
fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o 
com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista.

B) OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin.

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé 
per si mateix o mitjançant l'Arquitecte - Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la 
seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) 
prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
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LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, 
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit
o la utilització dels esmentats materials en l'obra.

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants 
de cada ofici, peons especialitzats i solts, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de 
temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la 
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut
el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en 
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses 
generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del 
mateix.

ABONAMENT ALS CONSTRUCTORS DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
seu delegat representant.

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l'amidament de 
l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per 
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.

NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte - Director, els preus i 
les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

Article 65.- Si l'Arquitecte - Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de 
les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a 
unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les 
gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte - Director.

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze 
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 
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liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries
i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 
precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les 
normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

EPÍGRAF 5: VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en
el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne 
variar solament el nombre d'unitats executades.

Prèvia mediació i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i 
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la mediació
i valoració de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en 
la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte Director.

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina.

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades 
durant els terminis previstos, segons la amidament que haurà practicat l'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la 
amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present 
"Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres 
accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per lliurar aquesta relació, l'Aparellador li 
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facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte 
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en 
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte - 
Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva 
resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte - Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte - Director expedirà la 
certificació de les obres executades.

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de 
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En
cas que l'Arquitecte Director ho exigís, les certificacions es lliuraran a l'origen.

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte - Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica
per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general 
introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte
- Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que 
hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament 
al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha 
de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els 
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.
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ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats 
amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant 
per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

PAGAMENTS

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte - Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, 
per al seu abonament es procedirà així:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte - Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als 
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.

EPÍGRAF 6: INDEMNITZACIONS MÚTUES

IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT 
DE LES OBRES

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

DEMORA DELS PAGAMENTS

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de 
l'esmentada certificació.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
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aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a l'acabament de l'obra 
contractada o adjudicada.

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte.

EPÍGRAF 7: VARIS

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte - Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del 
Projecte, a no ser que l'Arquitecte - Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució 
o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o 
aparells ordenants a utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre 
l'import de les unitats contractades.

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte - Director introdueixi innovacions que suposin 
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte - 
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el 
qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució,
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.

ASSEGURANÇA DE LES OBRES

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista 
pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la 
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, 
que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte - Director.

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva 
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quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada 
per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions.

CONSERVACIÓ DE L'OBRA

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte 
Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja
i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte Director fixi.

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el
termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 
del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne el lliurament a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-
ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en 
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués 
acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i 
amb càrrec a la fiança.

Barcelona , 26 de SETEMBRE de 2023

L'arquitecte

Marc Bàrbara Sirera Guillermo Barenys Barquero
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151Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES PLANES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució dels punts singulars de la coberta plana, encontres amb els paraments perimetrals 

o elements sobresortints i junts de dilatació. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó amb planxa de poliestirè

- Junt de dilatació del paviment de formigó amb perfil de PVC

- Junt de dilatació del doblat de rajola amb reforç de membrana i reblert amb cordó cel·

lular

- Minvell contra parament amb rajola ceràmica

- Minvell amb reforç de membrana bituminosa.

- Junt de dilatació estructural amb cavalló de peça prefabricada de formigó

- Junt de dilatació estructural amb planxa de poliestirè

- Encontre amb parament vertical amb minvell encastat al parament de rajola ceràmica

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Junt de dilatació de la formació de pendents: 

- Formació de junt de dilatació amb perfil o placa

- Execució del reforç de la membrana

- Reblert del junt amb cordó cel·lular col·locat a pressió i segellat amb massilla, en el 

seu cas

- Segellat amb massilla del junt del doblat de rajola, en el cas de la coberta 

transitable 

Junt de dilatació de la formació de pendents i del paviment de formigó: 

- Formació de junt de dilatació amb placa de poliestirè en la capa de pendents

- Reblert del junt amb cordó cel·lular col·locat a pressió

- Execució del reforç de la membrana

- Execució d'una capa de protecció amb morter sintètic de resines epoxi

- Formació de junt de dilatació amb perfil de PVC, en el paviment de formigó

Junt de dilatació estructural amb dos murets i cavalló: 

- Execució de dos murets de paredó

- Execució del matarracó amb morter de ciment

- Arrebossat amb acabat remolinat

- Execució del reforç de membrana

- Formació de minvell contra parament de rajola ceràmica

- Protecció del junt amb un cavallet amb peça prefabricada de formigó, col·locat sense 

adherir

Junt de dilatació estructural amb dos murets: 

- Execució de dos murets de paredó

- Col·locació de la placa de poliestirè expandit a l'interior del junt, en el seu cas

- Execució del matarracó amb morter de ciment

- Arrebossat amb acabat remolinat

- Execució del reforç de membrana

- Reblert del junt amb un cordó cel·lular col·locat a pressió

Minvell amb rajola ceràmica i reforç de membrana bituminosa 

- Col·locació de la placa de poliestirè expandit en el junt de dilatació, en el seu cas

- Formació de matarracó amb morter de ciment, en el seu cas

- Execució de l'arrebossat sobre el parament amb acabat remolinat

- Reforç de la membrana

- Formació del minvell contra parament amb rajola ceràmica

Minvell amb reforç de membrana bituminosa en coberta enjardinada 

- Formació de filada amb paredó de bloc per a formació de junt de dilatació, en el seu 

cas

- Col·locació de la placa de poliestirè expandit dins del junt, en el seu cas

- Formació del matarracó amb morter de ciment

- Execució de l'arrebossat sobre el parament amb acabat remolinat

- Reforç de la membrana

- Formació del minvell contra parament amb rajola ceràmica

Plec de condicions tècniques

Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2, nova ossera i nou accés. Pàgina 1



- Col·locació d'una làmina separadora, en el seu cas

- Incorporació d'una capa d'argila expandida

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'element acabat ha de ser estanc. 

Els punts singulars de la coberta, han de mantenir el pendent cap els elements d'evacuació 

del conjunt de la coberta i la continuïtat funcional de les diferents capes que la formen. 

La impermeabilització ha de quedar reforçada en els punts singulars. La disposició de les 

bandes de reforç, d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, han de ser les adients 

en funció del sistema d'impermeabilització utilitzat. 

Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, 

son químicament compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una capa 

separadora. 

JUNT DE DILATACIO: 

La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a 

partir de l'element que serveix de suport. 

Els junts de dilatació han de quedar situats en: 

- Encontre amb parament vertical

- Junt estructural 

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, 

l'especificada per la DF. 

El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha 

de garantir la separació entre els elements d'obra entre els quals s'intercala. 

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la 

coberta. 

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 

uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació. 

Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º. 

Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m 

Amplària del junt:  >= 3 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm

- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm

- Gruix del segellat:  ± 10%

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm

CAVALLÓ DE PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

Els cavallons han d'anar col·locats a tocar, però independents. 

Els junts han d'anar protegits per sota amb una tira de PVC. 

Volada sobre el parament vertical:  >= 2 cm 

Amplària de la tira de PVC:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total

- Horitzontalitat:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total

- Nivell entre dues peces consecutives:  ± 3 mm

ENCONTRE AMB PARAMENT VERTICAL: 

La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció 

de la coberta. 

L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de 

pluja, en el parament. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB 

HS 1. 

Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm 

Angles (acord aixamfranat): 

Plec de condicions tècniques
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- Base :  >= 5 cm

- Alçària :  >= 5 cm

Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 

MINVELL: 

El minvell col·locat ha de garantir la protecció de la impermeabilització en tota la 

llargària del cavalcament en el parament, en el cas en que la impermeabilització no 

estigui autoprotegida. 

Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 

Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al 

parament dins d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter. 

L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a 

dins. 

Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar 

amb les vores doblegades i encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una 

rasa i collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota. 

Pendent de la peça: 

- Minvell contra parament:  >= 100%

- Minvell encastat al parament:  25% - 50% 

Toleràncies d'execució: 

- Alineacions:  ± 10 mm/total

- Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m

- Maó:  ± 5 mm/2m

MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT: 

Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, 

aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar 

alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta. 

La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la 

coberta. 

El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda 

perimetral de la coberta. 

Volada màxima de la rajola: 

- Col·locada amb morter:  <= 10 cm

- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm

- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm

CAPA SEPARADORA: 

La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema 

d'impermeabilització no adherit, ha de quedar col·locada immediatament a sota de la 

membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida 

(perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.). 

La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca 

resistència al punxonament, ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb la 

impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta. 

La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de 

protecció amb l'aïllament en tota la superfície transitable de la coberta. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 

s'intercala. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 

condicions. 

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de 

fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui 

que es compleix el plec de condicions de l'operació. 

Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin 

dins dels marges prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació. 

Plec de condicions tècniques
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No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests 

supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta. 

Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja 

estan col·locats. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales 

bituminosos y bituminosos modificados. 

* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización 

con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. 

Control, utilización y mantenimiento. 

B011 NEUTRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó

- Confecció de morter

- Confecció de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

- Humectació de bases o subbases

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 

pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús 

d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 

pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 

densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 

substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a 

la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
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- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE -08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o 

es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 

realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 

preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 

contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 

especificacions de l'article 27 de l'EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per 

al curat. 

B031 SORRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària

- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 

que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica.

- Estudi de morfologia.
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- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 

roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 

ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de 

ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40

- Continguts màxims d'impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes

- Asfalt:  <= 1% del pes

- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 

28 de l'EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a 

la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en 

pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
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Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 

classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència:  < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 

la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar 

l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:

+----------------------------------------------------------------------------+

¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦

¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦

+----------------------------------------------------------------------------+

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes

Valor blau de metilè(UNE 83130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 

en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦

¦-----------¦------------------¦------------------¦

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
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¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦

¦-----------¦------------------¦------------------¦

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦

¦   condi- ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus 

de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 

compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, 

i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 

terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 

d'emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 
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proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre,

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i 

ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial 

i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

- Presència d'impureses

- Detalls de la seva procedència

- Altre informació que resulti rellevant

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 

demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de 

control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de 

les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 

assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder 

ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. 

En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la 

conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrogràfic

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificació per raigs X.

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 

considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 

de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 

dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 

d'exposició

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder 

acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 

0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de 

la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la 

seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del 

tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes 

que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B051 CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques 

següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 

produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg 

i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i 

mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 

pes sec del ciment. 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-

EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolànic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o 

barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus 

poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S

- Fum de sílice:  D

- Putzolana natural:  P

- Putzolana natural calcinada:  Q

- Cendra volant Sicília:  V

- Cendra volant calcària:  W

- Esquist calcinat:  T

- Filler calcari L:  L

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 

addicions:

+------------------------------------------------------+
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¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦

+------------------------------------------------------+

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 

IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 

han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 

14647. 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 

80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de 

ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
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D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per 

als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 

complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener 

de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions:

+------------------------------------------------------+

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦

¦                                       ¦    II/B-S    ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦

¦                                       ¦    II/B-P    ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦

¦                                       ¦    III/C     ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦

¦                                       ¦    IV/B      ¦

¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦

+------------------------------------------------------+ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 

químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 

homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 

80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 

protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 

s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos

- Classes 42,5 :  2 mesos

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de 

los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 

al agua de mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 

CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció,

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció 

i per a la fabricació de productes de construcció: 

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- número del certificat CE de conformitat

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques

- referència a la norma harmonitzada corresponent

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també 

a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
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- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificació del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació:

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de 

juny

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 

comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 

mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 

complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 

comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa 

de reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a 

una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 

anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 

Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
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composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 

conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 

documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 

completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el 

seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 

establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 

assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. 

S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 

satisfactoris. 

B053 CALÇS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids 

o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids 

de silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç aèria càlcica (CL):

- Hidratada en pols: CL 90-S

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL):

- Calç hidràulica natural 2: NHL 2

- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas. 

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç en pasta: compleix l'assaig

- Calç en pols:

- Mètode de referència: <= 2 mm

- Mètode alternatiu: <= 20 mm

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de 

consistència adequada a l'ús destinat.

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas. 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
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- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies

- Calç del tipus NHL 5:

- Als 7 dies: >= 2 MPa

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 

- Inicial: > 1 h

- Final: 

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h

- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h

- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 

- Calç del tipus NHL 2: >= 35

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25

- Calç del tipus NHL 5: >= 15

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 

- Mètode de referència: <= 2 mm

- Mètode alternatiu: <= 20 mm

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 

90-S.

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades 

segons la norma UNE-EN 459-2.

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans 

pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. 

Aquestes han de ser estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no 

experimenti alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a 

les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment 

o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 

relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
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* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de 

suelos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i 

lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en 

enginyeria civil: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma 

UNE-EN 459-1. 

A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 

- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricació

- Identificació del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)

- Nom i adreça del comprador i destí

- Referència de la comanda

- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:

- Símbol del marcatge CE

- Nombre identificador de l'organisme de certificació

- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant

- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge

- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions

- Referència a l'UNE EN 459-1

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst

- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de 

que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE 

són conforme a les especificacions exigides.

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà 

disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 

459-2:

- Contingut d'òxids de calci i magnesi

- Contingut de diòxid de carboni

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2

- Mida de partícula

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques 

normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada 

en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra 

representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:

- Contingut de diòxid de carboni

- Mida de partícula

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que 

exposi la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 

459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de 
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contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es 

prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les 

especificacions establertes al plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en 

estat grumollós o aglomerat. 

B081 ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons 

o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% 

del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc 

i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 

comportament. 

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, 

finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de 

les seves propietats o donar-li característiques especials. 

S'han considerat els elements següents: 

- Colorant 

- Additius per a formigó:

- Inclusor d'aire

- Reductor d'aigua/plastificant

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant

- Retenidor d'aigua

- Accelerador d'adormiment

- Hidròfug

- Inhibidor de l'adormiment 

- Additius per a morters: 

- Inclusor d'aire/plastificant

- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 

- Addicions: 

- Cendres volants

- Fum de silici

- Escòria granulada

ADDITIUS: 

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de 

garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques 

mecàniques o químiques del formigó o morter. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

Característiques essencials: 

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el 

material.

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel 

fabricant 

Característiques complementàries: 

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):

- D >= 1,10:  ± 0,03

- D <= 1,10:  ± 0,02

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 

- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
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- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, 

hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 . 

Limitacions d'ús d'additius 

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i 

pretesat

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE 

EN 12350-7)

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 

Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant 

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter 

i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, 

que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han 

de mantenir durant l'adormiment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6%

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 

Característiques complementàries: 

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat 

del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa 

consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a 

incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la 

quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement 

l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):

- 1 dia:  >= 140% 
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- 28 dies:  >= 115% 

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:

- Consistència:

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm

- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 

l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%

- Contingut en aire <= 2% en volum 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 

Característiques essencials: 

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de 

pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua 

sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 

Característiques essencials: 

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50%

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó 

testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el 

formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, 

la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min

- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):

- 7 dies:  >= 80%

- 28 dies:  >= 90% 

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%

- Reducció d'aigua:  >= 5%

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que 

té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la 

proporció desitjada d'additiu. 

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en 

el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en 

la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra. 

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 

Característiques essencials: 

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min

- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 
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additiu (UNE-EN 12390-3):

- 28 dies: >= 80%

- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 

- 2%:  <= 90 min

- 3%:  <= 30 min

- 4%:  <= 3 min

- 5%:  <= 2 min 

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

Característiques essencials: 

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter 

testimoni

Característiques complementàries: 

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel 

fabricant  

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, 

per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement 

distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 

Característiques essencials: 

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum

- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%

Característiques complementàries: 

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte 

retardar l'inici de l'adormiment. 

Característiques essencials: 

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum

- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):

Característiques complementàries: 

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 

d'assaig amb additiu

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 

COLORANT: 

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, 

morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al 

producte final. 

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser 

insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat 

de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

ADDICIONS: 

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I 

queda permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la 

quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions 
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(cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir 

cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en 

una quantitat <=10% del pes del ciment 

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús 

de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum 

de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment 

del tipus CEM I 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

CENDRES VOLANTS: 

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina 

divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de 

centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per 

precipitació electrostàtica o per captació mecànica. 

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de 

repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la 

corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen 

recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de 

garantia segons l'article 81º de l'EHE. 

Resultats segons la UNE-EN 450-1: 

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25%

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10%

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0%

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 

sigui < 10 mm) 

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%

Característiques físiques: 

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%

- Índex d'activitat (EN 196-1):

- A 28 dies:  > 75%

- A 90 dies:  > 85% 

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid 

de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 % 

Toleràncies: 

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3

- Pèrdua al foc:  + 2,0%

- Finor:  + 5,0%

- Variació de la finor:  ± 5,0%

- Contingut de clorurs:  + 0,01% 

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%

- Contingut SO3:  + 0,5% 

- Estabilitat:  + 1,0 mm 

- Índex d'activitat:  - 5,0%

FUM DE SILICI: 

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que 

té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. 

És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics 

d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici. 

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits 

anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en 
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endurit. 

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95% 

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 

Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum 

ESCÒRIA GRANULADA: 

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la 

confecció de formigons. 

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2). 

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 

No ha de contenir sulfurs oxidables. 

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 

- Terrossos d'argila: 1%

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 

20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 

Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament 

amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 

- Amb sulfat sòdic:  <= 10%

- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 

- 20 < alfa <= 40:  h < 15%

- 40 < alfa <= 60:  h < 20%

- alfa > 60:  h < 25% 

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 

+----------------------------------------+

¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦

¦            ¦       que hi passen       ¦

¦------------¦---------------------------¦

¦      5     ¦         95 - 100          ¦

¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦

¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦

¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦

¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦

¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦

+----------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la 

variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes 

temperatures. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS 

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella 

de 70 cm d'amplària. 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA: 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 

diverses fraccions granulomètriques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIUS PER A FORMIGONS: 

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 

para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos 

para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

ADDITIUS PER A MORTERS: 

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos 

para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 

etiquetado. 

ADDICIONS PER A FORMIGONS: 

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones 

y criterios de conformidad. 

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y 

criterios de conformidad. 

ÚS PER A FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a morter per a ram de paleta,

- Productes per a formigó: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 

corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de 

l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i 

indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no 

produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 

realitzar els assaigs

- Data d'emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat 

pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador

- Número del certificat de marcatge CE

- Número de sèrie del full de subministrament

- Identificació del Peticionari

- Data del lliurament

- Quantitat subministrada

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08

- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
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A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 

mínim: 

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)

- El nom del lot i fàbrica de producció

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les 

propietats ja no estan garantides

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat

- Interval d'ús recomanat pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Referència a la norma EN 934-2

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 

mínim: 

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)

- El nom del lot i fàbrica de producció

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les 

propietats ja no estan garantides

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat

- Interval d'ús recomanat pel fabricant

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació: ZA.3

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el 

seu cas

- Referència a la norma EN 934-3

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en 

el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS: 

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat 

corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de 

l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.  

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i 

indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no 

produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 

realitzar els assaigs

- Data d'emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

A la fulla de subministrament hi ha de constar: 

- Identificació del subministrador

- Número de sèrie de la fulla de subministrament
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- Identificació del peticionari

- Data d'entrega

- Designació de l'additiu

- Quantitat subministrada

- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a formigons, morters i pastes: 

- Sistema 1+: Declaració de Prestacions 

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat 

pel subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del Subministrador

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a 

cendres volants

- Número de sèrie del full de subministrament

- Identificació del Peticionari

- Data del lliurament

- Quantitat subministrada

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08

- Identificació del lloc de subministrament

La documentació ha d'incloure també: 

- Nom del laboratori

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a 

realitzar els assaigs

- Data d'emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Número del certificat de conformitat CE

- Referència a la norma UNE EN 450-1

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI: 

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del 

marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Número del certificat de conformitat CE

- Referència a la norma UNE EN 13263-1

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de 

qualitat d'acord a les condicions exigides.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 

suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant 

assaigs. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han 

de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha 

de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7). 

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han 

de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han 

de realitzar els assaigs identificatius del producte: 

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) 

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han 

de realitzar els assaigs identificatius del producte: 

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2) 

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: 

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han 

de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE 

corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS: 

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 

marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i 

en l'article 29º de l'EHE.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 

Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat 

d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control 

autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 

29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius 

amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT: 

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb 

el corresponent certificat de garantia del fabricant. 

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, 

a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. 

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el 

Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat 

d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control 

autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 

29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius 

amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS: 

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions 

del plec. 

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
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verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al 

marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i 

en l'article 30º de l'EHE.  

B0E2 BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, 

utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 

portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 

de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per 

la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, 

addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés 

de fabricació. 

Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 

l'adherència del possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en 

l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25%

- Calat:  <= 50%

- Alleugerit:  <= 60%

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat: 

- Massís:  <= 12,5%

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5%

- Calat:  >= 30%

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
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indicació de la categoria

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la categoria I o II

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel 

fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 

materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en 

cares exposades a exteriors: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total

- Blocs cara vista: 

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits especificats a l'UNE-EN 771-3

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Característiques complementàries: 

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra 

ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu 

de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques 

de hormigón (áridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 

Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, 

el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es 

pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu 

cas

- Referència a la norma UNE-EN 771-3

- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat.

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3

OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 

de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la 

DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar 

la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 

segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla 

de control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor 

mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar 

inferior al 95%. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la 

conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de 

la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades 

a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del 

contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan 

els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

B0F9 PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció 

d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió 

dels esforços de flexió de les peces col·locades de costat. 

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha 

d'apreciar pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 

Ha de tenir forats a la testa. 

Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 

15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua 

un temps mínim de 24 h. 

La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 

Llarg:  >= 50 cm 

Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN 

Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 

Toleràncies: 

- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg

- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample

- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 

amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les 

seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y 

especificaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK)
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- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

B0FA TOTXANES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, 

estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 

enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 

En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat 

aparent  més gran de 1000 kg/m3

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat 

de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per 

la categoria I.

En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una 

pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat 

de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 

requerides per la DF. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin 

fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 

colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en 

l'ordre de llarg, ample i alt. 

Volum de forats: 

- Massís:  <= 25%

- Calat:  <= 45%

- Alleugerit:  <= 55%

- Foradat:  <= 70% 

Volum de cada forat:  <= 12,5% 

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís:  >= 37,5%

- Calat:  >= 30%

- Alleugerit:  >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel 

fabricant, amb indicació de categoria I o II

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la seva categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de 
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materials orgànics distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 

772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits següents en funció de la categoria.

- D1:  <= 10%

- D2:  <= 5%

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig 

reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) 

en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar 

més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 

PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

Característiques essencials: 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Durabilitat (resistència gel/desgel)

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors 

< a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant 

ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d'exposició

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant 

ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·

laritat: 

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant

- Cara vista (UNE-EN 771-1)

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 
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- Succió immersió 60 ±2 s (UNE -EN 772 -11) :  <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 

amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les 

seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, 

el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 

l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es 

pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu 

cas

- Referència a la norma EN 771-1

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va 

destinat.

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 
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certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 

de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la 

DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 

segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla 

de control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor 

mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar 

inferior al 95%. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar 

la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut 

a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 

les condicions especificades. 

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació 

s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta

- n:  Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 

numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 

conformes a les especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació:

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 

determinacions realitzades.

B0FJ PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Rajoles amb formes especials. 

S'han considerat les peces següents: 

- Rajola roma o doble rom

- Rajola amb trencaaigües sencill o doble

- Rajoles amb cantells en escaire

- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc.

S'han considerat els materials següents: 

- Ceràmica natural

- Ceràmica esmaltada

- Ceràmica vidriada

- Gres extruït sense esmaltar
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- Gres extruït esmaltat

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 

- Mètode A, rajoles extruïdes.

- Mètode B, rajoles premsades en sec

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E): 

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)

- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)

+----------------------------------------------------------------------------+

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦

+----------------------------------------------------------------------------+ 

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin 

afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola. 

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de 

tonalitat ni d'altres defectes superficials. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades 

següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Primera qualitat 

- Dimensions en cm 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK)

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 

corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 

de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la 

DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament 

rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes 

que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 

assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)

- Sobre 10 rajoles: 

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)

- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2) 

- Sobre 5 rajoles: 

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)

- Sobre 3 rajoles: 

- duresa a la ratllada (escala de mohs) 

- Sobre 1 rajola: 

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del 

mateix lot.

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 

satisfactoris.  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS: 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície 

(unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
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garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 

assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Aspecte

- Absorció d'aigua

- Resistència a la flexió

- Duresa superficial

- Dilatació tèrmica

- Resistència a les taques

- Resistència als productes domèstics de neteja

- Llargària

- Amplària

- Gruix

- Rectitud d'arestes

- Planor

- Ortogonalitat 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 

es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a 

càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del 

mateix lot.

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin 

satisfactoris.  

B522 TEULES DE CERÀMICA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, 

assecatge i cuita d'una pasta argilosa. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Teula àrab d'elaboració mecànica

- Teula àrab manual

- Teula plana 

- Teula romana 

- Lloseta de ceràmica

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les 

especificacions de la DT. 

El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i 

mecàniques de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, 

d'acord amb la norma UNE-EN 1304. 

No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, 

com ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o 

superficials ni pèrdua del taló. 

La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la 

superfície. En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 

Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color 

uniforme a tota la superfície. 

Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície. 

La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 
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Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1: 

- Categoria 1: 

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2

- Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8

- Categoria 2: 

- actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2

- Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925

Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer 

cobertes sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els 

accessoris han de ser de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 

Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, 

d'acord amb l'assaig descrit en UNE-EN 538: 

- Teules planes sense ancoratge:  600N

- Teules planes amb ancoratge:  900N

- Teules corbes: 1000N

- Altres tipus de teules: 1200N 

Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2. 

Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb 

èxit l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 

Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible 

de color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h. 

En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una 

capa d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió. 

En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de 

vitrificació. 

Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de 

trencar ni escrostonar. 

Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les 

Nombre d'escrostonaments (UNE 67039): 

- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm

- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm

Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 

Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 

El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en 

el seu cas, per les propietats de la designació. 

Toleràncies: 

- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024 

- Guerxament de teules planes: 

- longitud total >300mm:  >=1,5%

- longitud total <=300mm:  <=2,0% 

- Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les 

parts estreta i ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser 

<15mm.

- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024

- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024)

Planor:  ± 2,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte 

amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les 

seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y 

especificaciones de producto. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la 

següent informació: 

- Nom del fabricant i tipus de producte

- País d'origen

- Any i mes de producció

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK)

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: productes A1 considerats conformes sense necessitat d'assaig,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de 

Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre 

comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de 

Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: A1 a F,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses: 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions 

El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-

se en l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent 

informació: 

- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;

- Referència a la norma UNE-EN 1304;

- Tipus de producte;

- Informació de les característiques essencials:

- Resistència mecànica

- Comportament al foc exterior

- Reacció al foc

- Impermeabilitat a l'aigua

- Dimensions i toleràncies dimensionals

- Durabilitat (gel/desgel) 

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que 

arribin a l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els 

assaigs següents: 

- Defectes estructurals: 

- Fissures i clivelles (25 peces)

- Exfoliacions i laminacions (25 peces)

- Escrostonament (6 peces) 

- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):

- Resistència a la flexió (UNE EN 538)
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- Resistència a l'impacte (UNE EN 1304)

- Permeabilitat (UNE EN 539-1)

- Resistència a la gelada (UNE EN 539-2)

- Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP)

- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):

- Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)

- Deformacions 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del 

contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan 

els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

B71 LÀMINES BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 

S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i 

acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció 

metàl·lica.

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 

calandratge.

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-

butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos 

modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o 

metàl·lica).

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), 

formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 

material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, 

recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a 

mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.

S'han considerat els tipus d'armadures següents: 

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster

- FV: Feltre de fibra de vidre

- FP: Feltre de polièster

- PE: Film de poliolefina 

- TV: Teixit de fibra de vidre

- PR: Film de polièster

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 

- TPP: Teixit de polipropilè

- AL: Alumini 

- NA: Sense armadura 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
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Comunitat Europea. 

L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport 

al material impermeabilitzant. 

La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no 

rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)  

Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de 

gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment 

bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin. 

Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment 

coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 

La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 

mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 

En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda 

perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 

En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un 

producte herbicida o repelent de les arrels. 

En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar 

adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al 

desenrrotllar-lo a 10°C. 

Incompatibilitats: 

- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base 

asfàltica o derivats.

- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb 

productes de base de quitrà o derivats.

LÀMINES LBA, LO O LBM: 

Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a 

l'enrotllar-se. 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 

EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1) 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant

- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb 

la norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant

- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant

- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant

- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir

- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 

1107-1):  <= valor declarat pel fabricant

- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció 

metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant

- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la 
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membrana (UNE-EN 1296):

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel 

fabricant

- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància 

declarada pel fabricant

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  

Ha de complir

- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-5. 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat

- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 

1928):  Ha de complir 

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de 

complir

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al 

valor declarat pel fabricant

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA: 

El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 

especificacions de l'UNE 104206. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a 

màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap 

que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 

horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura 

baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Làmines autoadhesives:  6 mesos

- Resta de làmines:  12 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con 

armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad 

bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. 

Definiciones y características. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 

demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 

declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en 
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l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1: 

- Estanquitat

- Resistència a la penetració d'arrels

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 

ultraviolada, altes temperatures i aigua

- Resistència a la fluència

- Estabilitat dimensional

- Envelliment tèrmic

- Flexibilitat a baixes temperatures

- Resistència a la càrrega estàtica

- Resistència a la càrrega dinàmica

- Allargament al trencament

- Resistència a la tracció

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 

COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara 

i ben visible la informació següent: 

- Data de fabricació

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos 

- Condicions d'emmagatzematge 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:

- El número d'identificació de l'organisme de certificació

- El nom o la marca comercial

- L'adreça enregistrada del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica

- Referència a la norma europea EN

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, 

tipus de recobriment

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a impermeabilització de cobertes: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc 

extern de Nivell o Classe: productes classe F roof,

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc 

extern de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de 

reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
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identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció 

al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic): 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O 

D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara 

i ben visible la informació següent: 

- Data de fabricació

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:

- El número d'identificació de l'organisme de certificació

- El nom o la marca comercial

- L'adreça enregistrada del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica

- Referència a la norma europea EN

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, 

tipus de recobriment

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 

Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 

producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de Prestacions

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 

materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa 

una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 

d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
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corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida 

la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el 

resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un 

laboratori autoritzat, independent del fabricant.

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides

- Que es corresponen amb les propietats demandades

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra 

per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del 

fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 

resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4 

- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11

- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3

- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7

- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16

- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1

(en làmines bituminoses no protegides:) 

- Massa: UNE EN 1849-1 

(en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:) 

- Fluència: UNE 104281-6-3

- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses 

amb autoprotecció mineral)

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ 

MINERAL: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO 

PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 

lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 

observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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B7B1_01 GEOTÈXTIL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, 

teixit o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions 

geotècniques i d’enginyeria civil. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat

- Feltre teixit de fibres de polipropilè

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració

- S: Separació

- R: Reforç

- D: Drenatge

- P: Protecció

- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm

- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del 

sòl. 

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de 

cobrir el mateix dia de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats 

per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes 

de trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, 

R+S, F+R, F+R+S

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de 

talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P

- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

Per a tots els geotèxtils: 

- Característiques essencials:

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)

- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)

Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
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- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

- Resistència a la tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)

- Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN 

ISO 10722)

Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials:

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 

11058)

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials:

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en 

paviments i capes de trànsit asfàltiques:

- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319) 

- Fluència en tracció (UNE-EN 13431)

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 

11058)

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions 

ferroviàries:

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427)

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i 

capes de trànsit asfàltiques:

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)

Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials:

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 

11058)

Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials:

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 

11058)

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials:

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries:

- Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

- Resistència a la tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958)

Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials:

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 

Plec de condicions tècniques

Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2, nova ossera i nou accés. Pàgina 49



- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 

11058)

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials:

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 

11058)

Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials:

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials:

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

Funció relaxació de tensions (STR): 

- Característiques essencials:

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Retenció del betum (UNE-EN 15381) 

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)

Funció: Barrera entre capes (B): 

- Característiques essencials:

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:

- Resistència a l’envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)

- Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)

- Resistència alcalina (UNE-EN 14030)

Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 

- Característiques essencials:

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Retenció del betum (UNE-EN 15381) 

Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de 

complir les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 

del mateix. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu 

deteriorament per l'acció de la llum solar. 

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 

Quan l’emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s’han de col·locar en llocs 

protegits del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas 

y las capas de rodadura asfáltica). 

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en construcciones ferroviarias. 

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en sistemas de drenaje. 

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de 

taludes). 

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en la construcción de embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en la construcción de canales. 

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas. 

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en los vertederos de residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos. 

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su 

uso en pavimentos y cubiertas asfálticas. 

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 

de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a 

firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 

(PG-3). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, 

control de l’erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies, 

abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de 

residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i 

reforç, 

- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de 

tensions i barrera entre capes: 

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació: 

- Sistema 4: Declaració de Prestacions 

L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades: 

- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricació

- Identificació del vehicle que el transporta

- Quantitat que es subministra

- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat

- Nom i adreça del comprador i del destí

- Referència de la comanda

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari 

El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a 

la norma UNE-EN ISO 10320. 

El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, 
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que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m. 

El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al 

mateix. Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació 

d'acompanyament. 

El marcat i etiquetatge CE ha d’incloure la informació següent: 

- Símbol del marcatge CE

- Els dos últims dígits de l’any en què es va fixar el marcat per primera vegada

- Codi d’identificació i tipus de producte

- Número de referència de la declaració de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de l’especificació tècnica harmonitzada aplicable

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Ús previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable

Informació que s'ha de subministrar amb al producte: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)

- Tipus de polímer principal

- Classificació del producte segons ISO 10318

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li 

demana, la documentació que acrediti aquest contingut. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt 

anterior. 

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les 

especificacions de la DT. 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels 

productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i 

assaigs. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides. 

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a 

adoptar (nous assaigs o rebuig del lot). 

B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en 

una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant. 

S'han considerat els tipus següents: 

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 

consistència original mitjançant una agitació moderada. 

No ha de ser inflamable. 

Característiques del residu sec: 

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni 

reemulsificació

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 

formació de bombolles.

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni 

pèrdua d'adhesivitat.

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60%

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 

Enduriment:  24h

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 

formació de bombolles.

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni 

pèrdua d'adhesivitat.

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic. 

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de 

la radiació solar directa. 

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de 

la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no 

obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc 

fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les 

indicades a la normativa vigent o al plec. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

Emulsiones asfálticas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un 

certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui 

el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides 

en el plec de condicions. 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la 

DF.

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del 

material.

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de 

material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 

- Residu per destil·lació (NLT 139).

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF 

pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les 

condicions exigides en el plec. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 

limitacions establertes en el plec. 

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

Plec de condicions tècniques

Projecte de reparació dels nínxols del cementiri de la Doma Fase 2, nova ossera i nou accés. Pàgina 54



2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°

C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 

resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte. 

D071 MORTERS AMB ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 

S'han considerat els següents additius: 

- Inclusor d'aire

- Hidròfug

- Colorant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°

C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, 

moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
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S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 

resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les 

especificacions de projecte. 

E2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA D…

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 

resta.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 

habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 

etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 

radiació solar excessiva.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 

d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar 

fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S’ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d’excavació no contaminats 

amb altres residus d’enderroc, o terres contaminades. 
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Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus 

de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 

ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 

i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·

lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 

farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 

els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 

del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 

gestió dels residus a Catalunya. 

E4E2 PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de 

ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de 

ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a 

revestir. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter

- Repàs dels junts i neteja del parament

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 

de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: 

peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les filades han de ser horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat 

general. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser 

més petit que el través de la peça. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements 

auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de 

formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. 

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els 

esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de 

l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i 

dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una 

fondària <= 5 mm. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 

Massissat del junt vertical: 
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- Alçària de morter:  Gruix de la peça

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 

Toleràncies d'execució: 

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, 

les següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm

- Distància entre obertures:  ± 20 mm

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total

- Gruix dels junts: ± 2 mm

- Aplomat en una planta: ± 20 mm

- Aplomat total:  ± 50 mm

- Axialitat:  ± 20 mm

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm

- Gruix: 

- Fàbrica al llarg o través:  + 5%

- Altres fàbriques:  ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 

d'enderrocar les parts afectades. 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts 

que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc 

conté additiu hidrofugant. 

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de 

l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu 

hidrofugant, ha d'estar sec. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti 

la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure 

la peça i el morter i tornar-la a col·locar. 

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per 

tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. 

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de 

suportar la pressió del formigó fresc. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit 

la resistència suficient. 

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció 

de l'aigua de pluja sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 

climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a 

les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la 

feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
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també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 

ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 

es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa 

a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 

conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:

- Humitat dels blocs

- Col·locació

- Obertures

- Travat

- Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes 

en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

E51Z ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de filada amb peces ceràmiques col·locades amb morter o pasta de ciment ràpid. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport

- Replanteig de l'element

- Col·locació de les peces

- Acabat arrebossat, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La filada ha de ser estable i resistent. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 20 mm

ARREBOSSADA: 

Les cares superior i lateral externa ha d'estar arrebossades tot formant una mitjacanya a 

la trobada amb el suport. 

L'arrebossat ha de ser llis, sense esquerdes i amb una textura uniforme. 
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Gruix de l'arrebossat:  1 cm 

Radi de la mitjacanya:  5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

- Radi de la mitjacanya:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar i refer les parts afectades. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter. 

Si es col·loca amb pasta de ciment ràpid, la pasta de ciment ha de constituir una mescla 

homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 

No es pot arrebossar la filada fins al cap de 24 h d'haver col·locat els maons. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E5ZD_04 MINVELL DE DUES PECES DE MATERIAL CERÀMIC, COL·LOCADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament 

vertical. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada 

amb morter

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament: 

- Neteja i preparació del suport

- Replanteig de l'element

- Execució de la regata en el parament

- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre 

una filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics

- Rejuntat i neteja dels junts 

CONDICIONS GENERALS: 

Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 

L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat de 

la coberta. 

L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que 

impedeixi la filtració de l'aigua en el parament. 

La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB 

HS 1. 

En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, 

l'element de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada. 

Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament: 

- Coberta plana: >= 20 cm

- Coberta inclinada: >= 25 cm 

Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm 

Pendent de la peça: 

- Minvell contra parament:  >= 100%

- Minvell encastat al parament:  25% - 50% 

Toleràncies d'execució: 
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- Alineacions: 

- Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total

- Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total

- Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total

MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA: 

Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al 

parament dins d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter. 

L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a 

dins. 

MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT: 

Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, 

aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar 

alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta. 

La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la 

coberta. 

El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda 

perimetral de la coberta. 

Volada màxima de la rajola: 

- Col·locada amb morter:  <= 10 cm

- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm

- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests 

supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 

l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

MINVELL DE PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter. 

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense 

escantonaments. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE 

TEULA AMB PARAMENT: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB -HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006. 

E71 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb 

materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la 

capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses. 

S'han considerat els tipus de membranes següents: 

Membranes no protegides col·locades adherides: 

- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt

- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i 
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recobertes amb una capa d'oxiasfalt.

- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, 

intercalada

- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent

- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent

- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent

- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent

Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 

- PN-1: Una làmina LBM-40

- PN-3: Una làmina LAM-3

- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent

- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent

- PN-8: Una làmina LBM-48

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Membranes adherides, no adherides: 

- Neteja i preparació del suport

- Aplicació de la imprimació, en el seu cas

- Execució de la membrana per varies capes

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

- Repàs dels junts

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 

superposades previstes. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de ser estanca. 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI: 

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 

perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del 

suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació 

perimetral de la membrana. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir 

amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de 

quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. 

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han 

de ser continues. 

Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 

Angles (acord aixamfranat): 

- Base :  >= 5 cm

- Alçària :  >= 5 cm

Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 

Dotació per capa: 

+---------------------------------------------------+

¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦

¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦

¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦

¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦

¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦

¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦
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¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦

¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦

¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦

¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦

¦           ¦50 micres          ¦                   ¦

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦

¦           ¦80 micres          ¦                   ¦

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦

¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦

¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦

¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦

¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦

¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦

+---------------------------------------------------+ 

Desplaçament de les làmines superposades: 

- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina

- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina

- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina

Toleràncies d'execució: 

- Nivells:  ± 15 mm

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar 

ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la 

paret. 

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert 

elàstic, compressible i compatible químicament amb els components de la 

impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 

Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la 

membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm

Cavalcaments membranes d'una làmina: 

- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm

- Pendents > 0 o làmines sense protecció:

- Longitudinals:  >= 8 cm

- Transversals:  >= 10 cm 

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per 

membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C. 

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o 

la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos 

estranys. 

Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben 

endurida i seca. 

No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 

Característiques del suport: 

- Pendent: 

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10%

- PA-6, PA-7: 1-15%

- PA-8 PA-9:  0-15%
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- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5%

- PN-7 PN-8:  0-5%

- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1%

- MA-2:  >= 10%

- MA-3:  >= 5%

- MA-4:  5-15%

- GF-1:  >= 20%

- GF-2:  >= 15% 

- Planor:  ± 5 mm/2 m

- Rugositats:  <= 1 mm 

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa

- Humitat:  <= 5% 

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 

- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat

- Oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP), que no siguin específicament 

compatibles

- Làmines o màstics de betum asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 

específicament compatibles

Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 

- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 

plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic

- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes 

plàstiques i la membrana

El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i 

estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 

sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de 

permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 

membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la 

coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 

components. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no 

protegides s'han de protegir, també, del sol. 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 

Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 

- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor

- LAM -3:  Amb adhesiu 

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, 

per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 

MEMBRANA ADHERIDA: 

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de la impermeabilització es 

realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per 

plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 

La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 

inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació. 

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en 

calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. 

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai 

els 260°C en caldera. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els 

paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales 

bituminosos y bituminosos modificados. 

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización 

con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. 

Control, utilización y mantenimiento. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses

- Neteja i repàs del suport.

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i 

a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i 

junts.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

E7Z3 REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntual 

- Lineal 

- Superficial 

S'han considerat els tipus de làmina següents: 

- Làmina bituminosa protegida o no

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixada amb adhesiu 

- Adherida amb oxiasfalt 

- Adherida en calent prèvia emprimació

- Autoadherida 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport

- Aplicació de la imprimació en el seu cas
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- Fixació de la làmina

CONDICIONS GENERALS: 

El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar 

format per una banda recta i d'amplària constant. 

La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la 

indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de 

làmines de cautxú-butil. 

El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 

Amplària del reforç lineal:  50 cm 

Cavalcament:

+--------------------------------------------------------------+

¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦

¦---------------------¦----------------------------------------¦

¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦

¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦

¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦

¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦

¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦

+--------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments: 

- Làmines bituminoses:  ± 20 mm

- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm

- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 

El suport ha de ser net. 

Característiques del suport: 

- Rugositats: 

- Làmines bituminoses:  <= 1 mm

- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina

- Humitat:  <= 5% 

En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar 

abans de col·locar el reforç. 

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació. 

Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb 

benzina les zones a unir. 

Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la 

temperatura d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de 

l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació 

del reforç. 

El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les 

làmines no protegides, del sol. 

Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de 

condicions per a les membranes que es reforcen. 

El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en 

aplicar calor. 

En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 

160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES BITUMINOSES: 

* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con 

materiales bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y 

constitución. 
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