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Ajuntament de Celra

MEMORIA JUSTIFICATIVA

CONTRACTE D’'OBRES PER LA REFORMA DE LA PISTA DE TENNIS NUM. 1 DE
L’'ESPAI ESPORTIU PINS D’EN ROS DE CELRA.

Expedient X2026000642

De conformitat amb l'establert al Decret d’Alcaldia nUmero 386/2026, aprovat en la data
10 de marg del 2026, i amb el previst en els articles 116, 308 i seglients de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public -LCSP-, la documentacié referida,
s’emet la memoria justificativa seglent:

ANTECEDENTS

A. AMBIT DE LA PROPOSTA

L'objectiu d’aquesta actuacié és reformar la pista de tenis nim.1 i aixi poder disposar
d’una altra pista de tennis per poder practicar I'esport del tennis amb total garantia.

Per assolir-ho, es proposa la necessitat d’establir les condicions técniques necessaries per
a l'execucié de les obres previstes en el “Memoria valorada de la reforma de la pista de
tennis nim.1 de I'espai esportiu Pins d’en Ros de Celra”.

La pista de tennis n°1 forma part de lI'equipament esportiu de I'espai Pins d’en Ros on ja
compta amb 3 pistes de tennis reformades. Aquesta per tant seria la Ultima pista de tennis
que mancaria per reformar.

La superficie total de I'ambit d’actuacié de la pista de tennis nim1 és de 650 m2.

B. PLANEJAMENT D’APLICACIO

Revisid6 del Pla General d'Ordenacié Urbana de Celra, aprovat definitivament per la
Comissié d'Urbanisme de Girona, en la sessio de data 25 de novembre de 1998.

C. REGIM URBANISTIC DEL SOL

Classificacié del sol: Sol Urba

Qualificacié del sol: Equipaments Comunitaris

JUSTIFICACIO DEL CONTRACTE D'OBRES

Primer. L'objecte d'aquest contracte és reformar la pista de tenis nim.1 i aixi poder
disposar d'una altra pista de tennis per poder practicar I'esport del tennis amb total

garantia.

Segon. La necessitat i la finalitat consisteix en disposar de la pista de tennis nim.1 per
poder practicar I'esport del tennis amb total garantia.

Aguestes necessitats s’integren dins les competéncies a qué fa referéncia el Capitol III del
Titol II de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del régim local.
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Tercer. No s’ha previst la divisid en lots perqué, segons l'article 99.3.b de la LCSP, la
realitzacié independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte del contracte
dificultaria la correcta execucié del mateix des del punt de vista técnic.

b) El fet que, la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte
del contracte dificultaria la correcta execucié del mateix des del punt de vista tecnic; o bé
que el risc per a la correcta execucid del contracte procedeixi de la naturalesa de |'objecte
del mateix, en implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
gliestié que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i execucio per una
pluralitat de contractistes diferents.

Concretament pels motius seglients:

e L'execucio per lots comprometria la correcta execucidé del contracte, donada la intrinseca
relacié entre els diferents treballs i unitats que integren la intervencid i la necessaria
execucié sequlencial sense interrupcions i coordinada entre els mateixos.

e Les diferents prestacions del contracte no tenen caracter independent, donat que en
I'hipotétic cas que estigues dividida en lots, i algun d’aquests quedés desert, I'obra no
podria complir la funcid técnica per la qual ha estat dissenyada.

e La necessitat de coordinar adequadament I'execucié dels diferents treballs, per
minimitzar els riscos propis dels mateixos, donat que I'execucid6 per lots afectaria
negativament a la seguretat i salut.

e Es dificultaria la correcta gestidé i seguiment de I'execucié de |'obra amb els recursos
disponibles per la direccié de la mateixa.

e L’execuci6 per lots podria generar conflictes futurs de responsabilitat, per defectes
durant el termini de garantia i per vicis ocults, davant la dificultat considerable de discernir
concretament el repartiment de les mateixes.

Quart. S’estableixen els segients criteris d’adjudicacié del contracte:

Els criteris a aplicar per valoracié de les ofertes presentades amb la ponderacié atribuida a
cadascun d’ells i que determinaran la selecci6 de la proposici6 econdmicament més
avantatjosa, son els seglients, amb un maxim total per a tots ells de 100 punts:

Indicar nom criteri, justificacié del criteri, puntuacié i forma de calcular-la.

1. Criteri economic: Oferta relativa al criteri d'adjudicacié preu (100%):
S’atorgara la maxima puntuacié al licitador que formuli el preu més baix, i a la
resta de licitadors la distribucid de la puntuacié es fara aplicant la formula
establerta. Puntuacid maxima: 100 punts.

S’atorgara la maxima puntuacié (100 punts) al licitador que formuli el preu més
baix, i a la resta de licitadors la distribucié de la puntuacié es fara aplicant la
formula seglent:

Puntuacié = oferta més economica x 100 punts
oferta que s'esta valorant

La puntuacio resultant de cada licitador incloura fins a 2 decimals.
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Si l'oferta que quedés més ben valorada fos més baixa que l'oferta limit es
requerira la justificacié en els termes que regula l'article 149 de la LCSP.

Si l'oferta presentada supera el pressupost base de licitacid I'empresa que I'hagi
presentat sera exclosa de la licitacio.

Cinqué. Dades del contracte:

Caracter: ordinari
Procediment: obert simplificat
Tipus: obra
Codi CPV: 45235210-8. Repavimentacio de pistes. Classificada com a un contracte d’obra.
Data d’inici d’execucid: la que es faci constar en el contracte que es formalitzi.
Durada: 8 setmanes. No hi ha possibilitat de prorroga.
Pressupost base de licitacio:
IVA exclos: 49.528,00 euros
IVA aplicable: 21%
IVA inclos: 59.928,88 euros
Modificacié prevista: No.
Valor estimat del contracte (sense IVA): 49.528,00 euros. Import desglossat a
continuacié, amb indicacié de tots els conceptes que l'integren.

Pressupost d’execucié6 material: 41.620,17 euros

Despeses generals: 13 %. 5.410,62 euros
Benefici industrial: 6%. 2.497,21 euros
PBL IVA exclos: 49.528,00 euros
Modificacio 0%: 0,00 euros
Total PBL: 59.928,88 euros

Condicions en lI'execucié de l'obra: s’indiquen en el projecte d’obra ordinaria.

Sise. Consultada la Intervencié municipal s’informa que existeix dotacié pressupostaria
per atendre la contractacié proposada i que l’aplicacié pressupostaria és la seglient:
40.3420.62200 “Millores instal-lacions esportives 2026” .

Projecte Despesa: Expedient X2025002812.

Seté. L'article 13 de la LCSP defineix el contracte administratiu d’obres i el concepte d’
‘obra’ entenent-se com el resultat d’un conjunt de treballs de construccié o d’enginyeria
civil, destinat a complir per si mateix una funci6 economica o técnica, que tingui per
objecte un é immoble. També es considerara ‘obra’ la realitzacié de treballs que modifiquin
la forma o substancia del terreny o del seu vol o de millora del medi fisic o natural.

Vuité. Es justifica que amb la contractacidé proposada no s’esta alterant I'objecte del
contracte per evitar I'aplicacié de les regles generals de la contractacié. En aquest sentit,
s’acredita que no s’esta fraccionant irregularment I'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.

Noveé. Condicions especials d’execucié. Cal preveure en el Plec de Clausules
Administratives Particulars millores de caire social o0 mediambiental:

e Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades,

es comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de
seguretat social i, especificament, a no fer operacions financeres contraries a la
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normativa tributaria en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i
siguin considerats paradisos fiscals per la Unid Europea.

e L'empresa contractista s'obliga al pagament en temps i forma del salari del personal
adscrit al contracte. A efectes de comprovacid, el contractista haura de remetre a
I'organ de contractacid, quan aquest ho sol-liciti, una declaracié on constin les
dades que permetin comprovar aquest compliment.

e Durant tota l'execucié del contracte, el contractista complira, com a minim, el
disposat en els convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que
I'empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als
seus treballadors.

e L'empresa contractista s'obliga a que el salari de les persones adscrites a I'execucio
del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents.

e L'empresa contractista estara obligada a garantir la correcta gesti6 ambiental del
contracte, supervisar-ne l'execuci®6 amb el maxim respecte pel medi ambient i
establir mesures de prevencié de riscos mediambientals.

e El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la
contaminacié quimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les matéries, substancies, productes o magquinaria utilitzats en
I'execucié del contracte. El contractista estara obligat a la recollida, reciclatge o
reutilitzacid, al seu carrec, dels materials d'envasatge, embalatge i muntatge usats
i de tot altre tipus de residus produits com a conseqliéncia de |'execucidé del
contracte.

Desé. La solvencia exigida esta relacionada amb l'objecte propi del contracte i és
proporcional. Es requerira a les empreses licitadores la solvéncia segient:

a) Acreditacié de la solvéncia economica i financera:

De conformitat amb I'article 87 de la LCSP, la solvéncia econdomica i financera minima de
I'empresari per poder executar el contracte es determina a través dels mitja seglent:

1. Justificant de I'existéncia d’una asseguranca de responsabilitat civil per riscos
professionals per un import minim de 600.000€.

b) Acreditacié de la solvéncia professional o técnica

e Mitjans professionals:

De conformitat amb l'article 88 de la LCSP, la solvéncia técnica o professional minima de
I'empresari per executar aquest contracte s’haura d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements técnics, eficacia, experiéncia i fiabilitat, d’acord amb el mitja segient:

Relacié de les obres executades en el curs de com a maxim dels cinc ultims anys, avalada
per certificats de bona execucié que inclogui objecte, import, dates i el lloc d'execucié de
les obres, avalada per certificats de bona execucio.

Minim: En aquesta relacié ha de constar, almenys, dues obres realitzades en els Ultims 5
anys per import igual o superior a 59.928,88 euros IVA exclos.
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De conformitat amb I'article 88.2 de la LCSP quan el contractista sigui una empresa de
nova creacid, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la
seva solvéncia técnica s'acreditara pel mitja que tot s'indica en I'apartat mitjans técnics,
relatiu a les titulacions académiques i professionals.

e Mitjans técnics:

Indicacié del personal técnic o unitats técniques, integrades o no a I'empresa, dels que es
disposi per executar les obres.

Minim: un encarregat d'obra, amb titulacié técnica minima de FP grau superior d’edificacio
i obra civil, o la titulacié corresponent en: arquitectura, arquitectura técnica, enginyeria o
enginyeria técnica.

Onzeé. El contractista esta obligat a complir tots els terminis que s’estableix en aquest plec
i en la seva oferta presentada en la licitacié dels criteris de I'adjudicacié del contracte,
segons el criteri per 'adjudicacié temporal que correspon al 15% de la puntuacié total de
la licitacio.

Si 'empresa contractista, per causes imputables a ella mateixa, incomplis el termini final
d’execucidé previst en aquest plec o qualsevol dels terminis parcials previstos en la seva
oferta, I’Ajuntament podra acordar la resolucié del contracte amb pérdua de la fianca o la
imposicié d’una penalitat diaria de 200 euros per a cada dia d’endarreriment (dies
naturals).

S’estableixen unes penalitats superiors a les establertes en l'article 193 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Public, considerant el greuge que suposaria
I'incompliment del termini d’execucié previst, a causa que I'Ajuntament ha de pagar una
indemnitzacié per cada dia de tancament provocat per les obres.

Dotze. Els terrenys sobre els quals s’ha d’executar les obres objecte d’aquest contracte
son de titularitat municipal. Als efectes del que disposa l'article 236 de la LCSP,
préviament a |'aprovacio de I'expedient de contractacié de I'obra, es procedeix a efectuar
el replanteig del mateix, el qual consisteix en comprovar la realitat geometrica de la
mateixa i la disponibilitat dels terrenys precisos per la seva normal execucié, requisit
indispensable per I'adjudicacié en tots els procediments. Comprovant-se els suposits que
figuren en el projecte elaborat i que sén basics pel contracte a celebrar.

Per tot aix0, s’'informa que és exacta la realitat geométrica de la mateixa i es verifica la
disponibilitat dels terrenys precisos per la seva normal execucid, estant disponibles per
I'execucio del contracte, aixi com que els suposits que figuren en el projecte elaborat i que
sOn basics pel contracte a celebrar es troben perfectament disponibles.

Tretzeé. Tot i que el projecte d’obres no supera la quantia de 500.000 euros, IVA exclos,
s’emet el present informe de supervisié del mateix, informant-se que aquest projecte no
afecta a l'estabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra.

Catorze. Als efectes previstos en l'article 233 de la LCSP en el projecte d'obres elaborat
consta el corresponent plec de prescripcions técniques particulars, a on s’ha detallat la
descripcié de les obres, regulant-se la seva execucié, amb expressié de la forma en que
aquesta es portara a terme, les obligacions d’ordre técnic que corresponent al contractista,
i la manera en que es portara a terme I'amidament de les unitats executives i el control de
qualitat dels materials empleats i del procés d’execucio.
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Quinzeé. Finalment, atenent a les particularitats de la prestacid, i en funcidé del régim de
retribucié del contractista, en la documentacié técnica elaborada no es preveu trasllat de
risc operacional al contractista, per la qual cosa haura d'emprar-se la figura del contracte
administratiu d'obres per tramitar el contracte que ens ocupa.

Document signat electronicament

Arquitecte técnic municipal
Marc Agusti Muioz
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