



INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS relatiu al contracte de SERVEIS D'OFICINA TÈCNICA PER A LA CONTINUACIÓ DEL SUPORT EN LA DEFINICIÓ, DESPLEGAMENT I GOVERNANÇA DE L'AGENDA ESTRATÈGICA 2023-2032 DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXPEDIENT NÚM. 611.2026.035

Descripció del contracte:

SERVEIS D'OFICINA TÈCNICA PER A LA CONTINUACIÓ DEL SUPORT EN LA DEFINICIÓ, DESPLEGAMENT I GOVERNANÇA DE L'AGENDA ESTRATÈGICA 2023-32 DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (VEURE PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS).

D'acord amb l'Informe tècnic de la Direcció del Departament de Persones, Igualtat, Administració i Control Intern, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s'informa el següent:

I.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l'informe justificatiu emès per la Direcció del Departament de Persones, Igualtat, Administració i Control Intern d'aquesta entitat de 23 de març de 2026, en el que s'indica:

“No viabilitat tècnica: existeix una dependència directa entre les diferents partides que constitueixen el servei, i aquestes s'han de realitzar de forma ordenada i jerarquizada. Aquestes partides estan estretament interrelacionades, de manera que no són unitats funcionals independents entre sí. Una suposada divisió en lots dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic.

Difícil coordinació: Donat que algunes partides que constitueixen el servei es donaran de forma simultània, es fa necessària la coordinació entre aquestes. En cas de dividir el contracte en lots (partides o grups de partides), seria necessària la coordinació entre els diferents tècnics que les realitzin. Aquesta necessitat de coordinació implica un risc per l'execució del contracte perquè, primer, cada tècnic aporta la seva pròpia metodologia de treball i, per tant, els seus propis estàndards de dades o informació. Per la correcta execució del contracte l'Administració haurà de dotar-se dels recursos per coordinar als diferents tècnics; Segon, la necessitat de coordinar restarà eficaçia, rapidesa i agilitat en l'execució dels diferents treballs i en la gestió de la informació generada amb les diferents activitats. Aquest fet no minimitza els eventuais riscos que es poden produir durant l'execució i, alhora, pot augmentar els temps de resposta.



Motius econòmics: Una eventual divisió en lots suposaria la necessitat de dotar-se de més mitjans per coordinar un major nombre de tècnics. A més, la divisió en lots, al reduir el pressupost del contracte, porta associat un percentatge de baixa oferta menor, fet que encareix el preu del servei.”

II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

«1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conlleve el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del



contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).»

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi en lots s'haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d'acord amb l'informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió del contracte en lots pels motius que s'hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a l'esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en lots l'actual expedient de contractació.

Barcelona, a data de la signatura del present document.

Pau Piera Jimenez

Cap de Transformació Digital