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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PEL  SERVEI  DE  CONTROL  ANALÍTIC  DE 
L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ DE BANYERES DEL PENEDÈS. 

Exp. Núm.: 1343/2025

1.- Descripció general de les instal·lacions

L’Ajuntament  de  Banyeres  del  Penedès  gestiona  la  xarxa  d’abastament  d’aigua  potable  pel 
subministrament d’aigua de consum humà i la xarxa de sanejament per a la canalització i trasllat 
de les aigües residuals i pluvials al municipi de Banyeres del Penedès.

La xarxa d’aigua potable al municipi de Banyeres del Penedès  és del tipus mallat en la seva 
major part, fent que cada abonat rebi aigua, com a mínim, per dos traces diferents. D’aquesta 
manera es milloren les pressions, la qualitat d’aigua i afavoreix les intervencions de manteniment  
preventiu o correctiu a la xarxa.

En funció del diàmetre de la canonada, la xarxa d’abastament es divideix en una xarxa primària 
de distribució on el diàmetre de la mateixa és major o igual a 150 mm i una xarxa secundaria de 
distribució on el diàmetre és menor a 150 mm.

La xarxa de distribució d’aigua potable al municipi de Banyeres del Penedès s’inicia en els anys  
50 i s’ha anat ampliant, modificant i substituint des de les hores. Es per aquest motiu que existeix 
una gran varietat de materials instal·lats en base a l’antiguitat de la xarxa.

De mitjana en els darrers anys és substitueixen més de 200 metres de canonades amb tots els  
seus mecanismes corresponents. A més a més es produeixen una mitja de 35 avaries/anomalies 
anuals amb necessitat de substituir o reparar trams existents o de substituir o reparar escomeses 
particulars.

Pel que fa a la xarxa de sanejament al municipi de Banyeres del Penedès disposem de més de 
25.000 metres lineals de canonada amb diàmetres de 200mm en canonades de residuals i de 
400mm en canonades de residuals amb l'objectiu de recollir i conduir fins a l'estació comarcal i 
sanejar,  de  manera  integrada,  les  aigües  residuals  generades  al  municipi.  La  xarxa  de 
sanejament es del tipus unificada a la major part del Nucli antic, als nuclis de Casa Roja, el  
Priorat, Saifores i Les Masies de Sant Miquel i del tipus separativa a la urbanització Boscos i a 
algun sector del Nucli de Banyeres.

El conjunt  de tots aquests materials  hidràulics i  de sanejament necessaris, tant  en obres de  
substitució o ampliació, com en les actuacions de manteniment són els contemplats en    aquest 
plec objecte de licitació a més dels serveis necessaris per a disposar d’una gestió integral òptima 
de les xarxes d’aigua i sanejament. 
Aquests altres serveis també objecte d’aquesta licitació necessaris per a una correcta gestió 
integral són:

- Subministrament de materials hidràulics i de sanejament. (Lot 1)
- Servei de control analític de l’aigua de consum humà. (Lot 2)
- Servei de prevenció i control de la legionel·la en equipaments municipals.(Lot 3)
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2.- Materials hidràulics i de sanejament  a subministrar

Tots els materials hauran de ser totalment nous, no acceptant ofertes que incloguin materials de 
segona mà. Els articles hauran de complir totes les disposicions vigents sobre la matèria i de les 
successives  que s’hi  publiquin  durant  el  decurs  del  contracte.  En particular,  tots  els  articles 
hauran de reunir les condiciones de seguretat que específicament s’hi estableixin, d’acord amb la 
legislació vigent.

Aquells materials en contacte amb l’aigua, disposaran del corresponent certificat d’autorització.

Els materials a subministrar tindran la garantia de dos anys.

3.- Documentació tècnica a presentar

A continuació indiquem un llistat de documentació tècnica que els licitadors han de presentar 
amb la seva proposició als efectes de comprovar que compleixen el que es disposa al punt 6è 
del present PPT.

• Certificat que el material ofert compleix els Criteris Sanitaris de Qualitat de l’aigua de 
consum humà establert en el R.D. 3/2023 de 10 de gener.

• Certificats d’acompliment amb la norma internacional que fa referencia (especificats per 
cada material o família en el punt 6.1 del present plec).

• Fitxa tècnica de cada material (o la seva família) a oferir.

S’entén  família  com  conjunt  de  materials  amb  mateixes  característiques  constructives  i 
funcionals. Per exemple, família d’accessoris de polietilè injectats llarg, o família d’accessoris de 
polietilè amb resistència electrosoldable.

Cal indicar que, en cas d’ésser adjudicataris en algun lot, només s’acceptaran els materials que 
corresponguin  amb  el  fabricant  i  model  del  producte  inclosos  en  la  documentació  tècnica 
presentada amb l’oferta. No s’acceptarà cap material (fabricant i model) que no estigui aprovat 
pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

4.- Petició de material, quantitat, forma, lloc i facturació del subministrament.

Les  quantitats  necessàries  de  cada  material,  es  demanaran  segons  les  necessitats  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès durant el període de durada del contracte.

L’Ajuntament  de  Banyeres  enviarà  una  sol·licitud  o petició  a  través  de  correu  electrònic  del  
material  a  subministrar  cada  vegada  que  necessiti  material  per  a  les  obres  esmentades  a 
l’objecte del contracte, d’acord al programa de necessitats del material a les obres. En cap cas 
s’acceptarà rebre més material de l’indicat a la sol·licitud o a la petició.

El licitador emetrà una factura per cada petició o sol·licitud que l’Ajuntament de Banyeres efectuï,  
no podrà incloure en una única factura més d’una petició o sol·licitud.

L’empresa adjudicatària facilitarà un e-mail i un núm. de telèfon, a través del qual l’Ajuntament  
realitzarà la petició del producte segons les seves necessitats.

El termini màxim per disposar del producte a les nostres instal·lacions serà de 2 dies laborables, 
des  de  la  recepció  de  la  sol·licitud  realitzada per  l’Ajuntament.  En el  cas de les  canonades 
aquest termini serà de 7 dies laborables.
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El  material  se  subministrarà  normalment  en  el  magatzem  de  l’Ajuntament  de  Banyeres  del 
Penedès, ubicat en la Plaça 11 de Setembre, 43711 de Banyeres del Penedès. En el cas de les  
canonades, es comunicarà en el moment de demanar-ho si va a magatzem o directament a 
obra. 

Pel lot 1  l’adjudicatària haurà de disposar d’un magatzem o punt de recollida que permeti  la 
recollida dels elements que siguin necessaris de forma urgent per part de la brigada municipal en 
els horaris i condicions establerts, en una ubicació que es trobi a menys de 20 km per carretera  
de les dependències municipals situades en el nucli urbà de Banyeres.

Es justifica aquesta necessitat  atès que en els  subministres d’urgència el  temps d’accés als 
materials ha de ser el menor possible, minimitzant els recursos materials i humans emprats.

En cas de que sigui  a obra,  aquesta sempre estarà en el  terme municipal  de Banyeres del 
Penedès.

El  transport  de  tot  el  material  subministrat,  a  excepció  de  les  canonades,  vindrà  de  forma 
paletitzada  en  un  camió  dotat  de  plataforma  elevadora.  Les  canonades  en  barra  es 
subministraran semi paletitzades (flejades) en un camió preparat per la seva descàrrega (camió 
o tràiler amb capsa semi oberta).

5.- Devolució de material sobrant i/o defectuós

El proveïdor adjudicatari tindrà l’obligació d’acceptar les devolucions de sobrants de materials 
lliurats a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, sense cost addicional, quan es compleixin les  
següents condicions:

1. Que els materials que l’Ajuntament vulgui retornar, hagin estat lliurats per l’adjudicatari dins 
d’un període de tres mesos anteriors a la data de devolució.
2. Que el material que l’Ajuntament vulgui retornar no hagi estat utilitzat, ni hagi estat danyat.

En  el  cas  que  qualsevol  article  subministrat  estigués  danyat  o  fos  defectuós,  el  proveïdor 
adjudicatari haurà de retirar-lo i reposar-lo per un altre en bon estat en el termini màxim d'un dia.

Transcorreguts  30  dies  naturals  des  del  lliurament  dels  materials  a  l’Ajuntament,  sense 
comunicació per la seva banda de l'existència de defectes,  s’entendrà que l’Ajuntament  està 
conforme amb els materials subministrats.

Si  durant  la  vigència  del  contracte  s’acredités  l'existència  de  vicis  ocults  en  els  béns 
subministrats, l’Ajuntament tindrà dret a reclamar del proveïdor adjudicatari la reposició dels que 
resultin inadequats o la reparació dels mateixos, si fos suficient. Així com els danys i perjudicis  
ocasionats amb motiu de la instal·lació i ús de l’esmentat material defectuós.

6.- Lots de licitació

 Lot 1: Subministrament de materials hidràulics i de sanejament.

 Lot 2: Servei de control analític de l’aigua de consum humà.

 Lot 3: Servei de prevenció i control de la legionel·la en equipaments municipals.

6.1.- Lot 1: Subministrament de materials hidràulics i de sanejament.

Tots els  materials  hauran de complir  amb les següents  normes,  enumerades de manera  no C
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exhaustiva:

Marcatge de materials

Segons norma UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209.

1 Canonada de polietilè

Totes les canonades a subministrar hauran d’estar certificades sota la Norma UNE-EN 12201 
segons  AENOR  per  les  canonades  de  polietilè  per  conducció  d’aigua  a  pressió.  Cada 
subministrament haurà de incloure la documentació pertinent indicant la traçabilitat del material i  
procés productiu.

Les canonades utilitzades per conduir aigua potable seran de polietilè d’alta densitat PE-100 i de 
color  de fons  negre  amb bandes  de color  blau.  Per  les  canonades  d’aigua  d’ús  no  potable 
(reutilitzada o freàtica), també seran PE-100 de color de fons negre amb bandes de color morat 
RAL 4001 (segons guia RD 1620/2007).

La  longitud  de  totes  les  canonades  de  polietilè  en  barra  serà  de  6  metres,  a  no  ser  que 
s’especifiqui altre mida en la relació de materials d’aquesta licitació.

El  diàmetre  exterior  de  la  canonada  ha  de  estar  dintre  de  les  toleràncies  definides  en  la  
normativa internacional ISO4437-2, AS/NZS 4130, EN1555-2 i EN12201-2.

Assajos a complir:
UNE EN ISO 6259, ISO 11357-6, UNE EN ISO 1133 i UNE EN ISO 1167.

Els elements ofertats hauran d'estar fabricats amb materials que garanteixin una resistència i
estabilitat adequades per al seu ús amb aigua apta per al consum humà, així com de no introduir  
alteracions en les característiques de l’aigua subministrada.

La partida de canonada de diàmetre 63 mm Pe 40 en rotllo correspon a canonada de Pe de 
baixa densitat que per la seva flexibilitat i mal·leabilitat,  s’utilitzarà per l’estesa del provisional 
d’obres que substituirà a la canonada existent durant el temps d’execució de les obres. Aquesta  
canonada al igual que les anteriors, també ha d’estar fabricada sota la norma UNE-12201 amb 
marca de qualitat certificada per AENOR.

2 Accessoris de polietilè

Estaran construïts en polietilè d’alta densitat PE-100 i de color de fons negre. El seu diàmetre 
exterior i l’espessor de les peces seran d’acord a la norma EN 1555 i la UNE-12201. El coeficient 
SDR serà 11 o inferior (l’equivalent a un PN16 o superior), i les toleràncies dimensionals seran 
inferiors a:

• Si D ≤ 160 +/- 3mm
• Si D > 160 +/- 10mm

En el cas de les unions embridades amb valones porta brides, les brides seran sempre del tipus  
brida boja segons DIN 2502, dissenyades per una pressió nominal PN16 i construïdes en acer  
zincat.  Sempre seran peces mecanitzades i  no s’acceptaran accessoris  construïts  mitjançant 
motlles.

Accessoris electrosoldables

Els accessoris seran electrosoldables mitjançant resistència elèctrica. Disposaran de testimoni 
integrat per indicar si la soldadura s’ha realitzat correctament. C
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Igualment vindran degudament etiquetats amb tota la informació necessària per la seva correcta 
soldadura i codi de barres per poder-ho llegir amb llapis òptic.

Presses simples

Els accessoris seran electrosoldables mitjançant resistència elèctrica. Disposaran de testimoni 
integrat per indicar si la soldadura s’ha realitzat correctament.

Cada accessori (per diàmetres de fins a 160PE com a mínim) vindrà subministrat en bossa de 
plàstic independent.

També inclourà una cincha per subjectar-la perimetralment a la canonada a instal·lar per ajudar 
en  la  seva  col·locació  i  mantenir  la  pressió  necessària  durant  el  procés  de  soldadura  i  de 
refredament de l’accessori.

Transicions PE-Llautó rosca

Cada accessori vindrà subministrat en bossa de plàstic independent segons llistat dels materials  
a licitar. En cas de subministrar conjuntament transició i el maniguet electrosoldable pertinent en 
la mateixa bossa, vindrà degudament etiquetada amb tota la informació necessària per la seva 
correcta soldadura i codi de barres per poder-ho llegir amb llapis òptic.

Les  transicions  indicades  “amb rosca boja  femella”  estaran  dissenyades  de  tal  manera  que 
disposi d’espai  necessari  per tal  de,  en el  moment d’afluixar  la rosca femella,  aquesta quedi 
enretirada la distancia suficient  per poder treure i  canviar l’altre accessori  rosca mascle amb 
facilitat sense que xoquin.

Les  juntes  elastomèriques  incloses  acompliran  la  norma EN681-1  envers  els  Requisits  dels 
materials per les juntes d’estanquitat de canonades empleades en canalitzacions d’aigua.

3 Accessoris de fosa dúctil, collarins mecànics i vàlvules de comporta amb connexió brida

Les canonades i  accessoris subministrats estaran fabricats  de fosa amb grafit  esferoidal  que 
compleix les normes EN 545 e ISO 2531.

El revestiment dels accessoris estarà format per una capa d’epoxi blava aplicada mitjançant el 
procediment de la cataforesis (procés de revestiment per electrodeposició). L’espessor mig del 
revestiment serà de com a mínim 70 micres.

Totes les brides (fixes u orientables) que formen part dels tubs i accessoris compliran les normes 
EN1092-2 i ISO 7005-2 i, seran PN16.

Els accessoris que no tinguin connexió embridada, disposaran d’un sistema d’unió i estanqueïtat  
que permeti  una desviació angular de 5º i un joc longitudinal  mínim de 5mm per garantir  un 
comportament òptim en cas de que es produeixin moviments en el terreny.

L’estanquitat dels accessoris es garantirà mitjançant la compressió axial d’un anell de junta
elastomèrica per mitjà d’una contra brida, fixada a la seva vegada per bulons ancorats en la boca 
externa de l’endoll.

Las juntes seran de EPDM i compliran amb les especificacions tècniques de la norma EN 545 i la  
norma EN 681.1.
Vàlvules de Comporta

Les vàlvules de comporta subministrades estaran fabricades en fosa dúctil amb grafit esferoidal  C
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que compleix  la norma UNE-EN 1563.  També compliran amb la norma EN 1074/2.  La seva 
connexió serà mitjançant brida PN16. Disposaran de pas complert del 100% de la secció del seu 
DN.

El cos i tapa seran de fosa dúctil amb un revestiment tan exterior com interior d’epoxy de 250μm 
d’espessor mínim. Amb color RAL 5005.

L’eix  de  maniobra  serà  d’acer  inoxidable  (amb  extrusió  en  fred  sense  mecanització  per 
arrancada de viruta) per reduir els esforços.

La  comporta  (obturador)  de  fosa  dúctil  estarà  revestida  d’elastòmer  EPDM  amb  patins  de 
poliamida per reduir la fricció. Anirà marcada amb la norma UNE-EN 681-1. Es demanarà un par 
de maniobra un 30% inferior als indicats en la norma UNE-EN 1074.

Estaran marcades com a mínim amb les següents dades:
• DN
• PN
• Fabricant
• Any i mes de fabricació
• Numero de la sèrie o lot

Collarins de pressa

Els collarins de cos de fosa dúctil es demanaran per a 2 casuístiques:

• Preses sobre canonades de fosa dúctil o fibrociment existent.
• Preses sobre canonada 63PE per abastir als abonats a partir del provisional d’obres.

En tot cas, el cos serà de fosa dúctil amb un revestiment d’epoxy de 250μm d’espessor mínim i  
tindran sortida rosca femella segons el llistat de materials.

Els collarins sobre canonades de fosa dúctil  o fibrociment existent tindran un cos monobloc i 
portaran 1 o 2 bandes d’acer inoxidable per envoltar la canonada i fixar-la correctament.

Els  collarins  sobre  canonada  63PE per  abastir  als  abonats  a  partir  del  provisional  d’obres,  
estaran format per 2 cossos de fosa dúctil a unir mitjançant cargoleria inox.

4 Accessoris d’unió universal amb junta anti-tracció

Accessoris  per  a  connexions  antitracció  per  a  tot  tipus  de  canonades  i  qualsevol  material. 
Certificaran un mínim de PN16 per a ús en canonades d’aigua potable. El seu disseny permetrà 
una desviació angular de fins a 8º.

El cos i els anells seran de fosa dúctil GGG 45, d’acord amb la norma EN-GJS-450-10 amb un 
revestiment d’epoxy de 250μm d’espessor mínim i les juntes elastomèriques en EPDM segons 
norma EN 681-1.
Les grapes anti tracció, els cargols, volanderes i femelles seran com a mínim acer inoxidable  
qualitat A2 (AISI 304).

Els  accessoris  tindran  els  conjunts  de  cargols  separats  per  cada  extrem  de  l’accessori.  
Igualment,  aquests  conjunts  de  cargols  es  situaran  desalineats  per  tal  de  facilitar  la  seva 
instal·lació.

La unió mecànica oferirà la possibilitat de canviar la configuració d’antitracció a no antitracció o 
viceversa en el moment de la seva instal·lació.
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Per garantir cobrir el màxim rang de diàmetres amb el mínim nombre de peces, es demana que 
tinguin com a mínim les següents toleràncies:

DN TOLERÀNCIA
50 46-71
65 63-90
80 84-105
100 104-132
125 132-155
150 154-192
200 192-232
225 230-268
250 267-310
300 315-356

En  el  cas  dels  accessoris  d’unió  universal  amb  tap,  aquests  disposaran  d’una  obertura 
mecanitzada amb rosca femella 2” i un tap de llautó.

En el cas dels accessoris d’unió universal amb brida, aquesta complirà les normes EN1092-2 i  
ISO 7005-2 i, seran PN16.   

5 Tapes de fosa dúctil E-124 C250 i D400 sobre paviment panot

Es subministraran conjunts solidaris formats per marc i tapa de fosa dúctil EN-GJS-500-7.
Acompliran  amb  la  norma  UNE-EN  124  i  tindran  una  classe  C250  ó  D400  segons  les 
característiques del material sol·licitat (una càrrega de ruptura homologada de 25 ó 40 tones per 
centímetre quadrat).

Disposarà d’un disseny adient per poder aixecar la tapa de forma manual amb unes tenalles o 
similar,  sense ser necessari  cap eina o clau especial.  Es presentaran amb un acabat  negre 
asfàltic pintat, i paletitzades convenientment.

Disposaran del següent marcat normatiu:
• EN124
• C250 ó D400 segons característiques de la tapa
• Segell de qualitat SGS o similar

Les tapes seran amb marc quadrat amb tapa (pas lliure) quadrada.

Les mides exteriors del marc de la tapa (sense comptar les “orelles”) seran adients per tal de
encaixar-les en un paviment de panot de 20x20 sense necessitat de retallar els panots.

El pas lliure de les tapes (obertura de pas al aixecar la tapa), i l’alçada del marc, no serà inferior  
al especificat en la següent taula (mides en cm):
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Se  subministraran  gravades  amb  l’anagrama  i  disseny  facilitat  pels  Serveis  Tècnics  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès segons la seva tipologia.

Es  subministraran  gravades  amb  l’anagrama  i  disseny  facilitat  pels  Serveis  Tècnics  de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès segons la seva tipologia.

• D400 segons característiques de la tapa
• Segell de qualitat SGS o similar

Les tapes seran rodones (pas lliure) amb marc quadrat o similar, ja sigui amb marc aparent o no.

Seran tapes articulades rodones amb bloqueig de seguretat  a 90º i  extraïble  a 120º (o altre 
angle).
Disposarà  de  suport  elàstic  de  policloroprè  enganxat  a  la  tapa  per  tal  de  evitar  soroll  i 
desplaçament de la mateixa amb el pas de vehicles.

El pas lliure de les tapes (obertura de pas al aixecar la tapa), i l’alçada del marc, no serà 
inferior al especificat en la següent taula (mides en cm):

Se  subministraran  amb  marcatge  “CLAVEGUERAM”  o  “AIGUA  POTABLE”  segons 
especificacions  dels  Serveis  Tècnics  de l’Ajuntament  o  del  llistat  de materials  d’aquesta 
licitació.

7 Accessoris i claus de llautó per escomeses

Seran accessoris amb cos de llautó CW617N segons EN12165 estampat en calent i posterior  
mecanitzat. Serviran per a diàmetres entre 20mm i 75mm, i amb una pressió nominal de treball  
de fins PN16.

Igualment  hauran  de  complir  la  norma  UNE EN 1254-3  -  1999  "Coure  i  aliatges  de  coure.  
Accessoris. Part 3: Accessoris de compressió per a canonades de plàstic", i superar els assajos 
que s'hi indiquen per a la seva aplicació en canonades de PE.

Aquesta norma preveu les següents proves:
• Resistència a l'arrencament baix esforç constant segons EN 712
• Estanquitat a la pressió interna en estar sotmeses a curvatura segons EN 713
• Estanquitat hidràulica a la pressió interna segons EN 715
• Estanquitat sota pressió hidrostàtica externa segons EN 911

Unions per compressió

Serviran per a canonades de polietilè (PE40, P80 i PE100).

Seran accessoris d’unió mitjançant rosca d'estrenyiment exterior (es a dir, amb rosca femella per 
unir al cos de l'accessori). La unió es realitza comprimint, mitjançant la femella, la mordassa i la 
junta tòrica contra la paret exterior del tub, amb l'ajuda d'un anell intermedi. Les rosques seran 
cilíndriques segons ISO 228/1. C
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Les diferents peces que formaran l’accessori seran:
• Cos de llautó CW617N segons EN12165 estampat en calent i posterior mecanitzat.
• Junta tòrica d’estanquitat en cautxú NBR o EPDM.
• Mordassa de compressió en llautó (CW617No CW614N) mecanitzada.
• Anell intermedi en llautó (CW617N o CW614N) o en resina acetàlica.

La profunditat de la càmera d’introducció del tub a l'interior de l'accessori, entenent com a 
tal la longitud compresa des de la junta tòrica fins al límit que limita l'entrada del tub no serà 
inferior a:

Vàlvules de bola

Les vàlvules seran amb obturador esfèric, de pas total, amb quadrat tronco piramidal per a 
maniobra. La maniobra de tancament s'efectua en sentit horari mitjançant una rotació de 90°. El 
quadrat troca piramidal serà intercanviable.

En el cos, a més dels topalls de final de carrera a la posició "tot obert" i "tot tancat", tindrà també  
un petit orifici per a un possible precintat. El premsaestopes de l'eix de maniobra serà del tipus 
enregistrable, sense interrupció del treball de la vàlvula.

La pressió de treball serà com a mínim PN 25.

Les diferents peces que formaran l’accessori seran:

• El cos i la femella seran de llautó CW617N segons EN 12165, obtingut mitjançant el 
procés  d'estampació  en  calent  i  mecanitzat.  Posteriorment  tindrà  un  tractament 
superficial de niquelat.
• L'esfera serà de llautó CW614N segons EN 12164, obtingut a partir de barra trefilada 
treballada  per  estampació  en  calent  i  mecanitzat.  Tindrà  un  acabat  superficial  amb 
diamant i un tractament amb crom.
• Les juntes d'estanquitat i el premsaestopes són d'PTFE.
• L'eix  de maniobra  i  la  femella  premsaestopes serà de llautó  CW614N UEN 12164, 
obtingut de barra trefilada i posterior elaboració mecànica.
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• El quadrat de maniobra serà dotat d'un quadrat per clau de 28 mm amb una alçada 
30mm. Serà de llautó CW617N EN 12165 obtingut mitjançant el procés d'estampació en 
calent i posterior elaboració mecànica.

8 Canonada de PVC per a sanejamen  t  

La canonada de sanejament serà corrugada de doble paret PVC SN8 amb conformitat 
amb la norma europea pr EN 13.476, compliment amb: UNE 1401-1, i “Pliego de Prescripciones 
Técnicas del MOPU de 1986 de Tuberías para Saneamiento de Poblaciones”.

En el marcat figurarà: 
Nom del fabricant 
Referència del fabricant. 
Diàmetre nominal i classe resistent del tub. 
Text amb la indicació de rigidesa. 
Norma de compliment. 
Data de fabricació. 
Inscripció que certifiqui que el tub ha estat sotmès a prova de fàbrica. 
Marca CE. 

Assajos a complir: 
Els especificats a les normes UNE EN 727, ISO 12091, UNE EN ISO 9969, UNE EN, ISO 

9967,  UNE  EN  744,  UNE  EN  1446,  relatives  a  característiques  físiques  i  mecàniques 
d’acceptació de tubs. UNE EN 1277 Condició B Mètode 41, UNE EN 1277 Condició C Mètode 4, 
referents a les característiques funcionals d’estanquitat elastomèrica .Els tubs hauran d’haver 
estat provats a la fàbrica.

9 Comptadors

Els comptadors objecte d'aquest plec s'atindran al que disposa el RD 244/2016, de 3 de juny,  
que desenvolupa la Llei 32/2014 de Metrologia . Igualment s'haurà de complir  amb la norma 
UNE-EN14154.

Als efectes del present procediment es consideren comptadors amb totalitzador electrònic tots 
aquells que, independentment de disposar una part ( mecànica o no mecànica) que capti el flux 
d'aigua que travessa el comptador, integrin l'electrònica necessària que registri el dit flux com a 
consum  d'aigua.  Dita  electrònica  haurà  de  ser  capaç  d'elaborar  i  proporcionar  paràmetres 
estadístics, dades de consums i cabals, mitjançant índexs registrats prèviament en la memòria 
interna del comptador. També són objecte d'aquest plec comptadors amb totalitzador mecànic.

La identificació dels comptadors es realitzarà a través dels 12 dígits del codi SPDE.
L’adjudicatari  haurà  de  disposar  de  les  aprovacions  de  model,  efectuades  per  organisme 
notificador autoritzat, i declaració de conformitat dels equips presentats, amb els seus annexos 
corresponents a fi d'avaluar les especificacions relatives a comportament metrològic, envelliment, 
proteccions dels comptadors, humitats, cops, immunitat magnètica, temperatura de treball, rajos 
ultra violetes, radiacions electrostàtiques i electromagnètiques. Les aprovacions i declaració de 
conformitat hauran d'estar vigents durant el període de durada del contracte.

Tots els comptadors hauran de tenir una durada mínima d'ús de DEU (10) anys, havent de venir  
marcat en la carcassa de l'equip, complint, per als comptadors amb totalitzador electrònic, amb 
allò que s'ha indicat en la norma UNE-EN-14154, en relació amb les bateries: 

Tots els comptadors hauran de comptar amb una immunitat a camps magnètics estàtics 
aplicats externament, almenys fins una potència de 450m ca/m. Aquesta immunitat haurà de ser 
certificada per una entitat externa especialitzada en la relació d'assajos de camps magnètics.
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Tots  els  comptadors  a  subministrar  hauran  d'estar  aprovats  pel  Centre  Espanyol  de 
Meteorologia, els seus homòlegs de la CEE o Organismes Notificats a l'efecte, així com verificats 
en Laboratoris autoritzats oficialment.

Tipus de comptadors:

Classe B:

Comptador d’aigua de turbina tipus raig únic classe B. Els comptadors seran de tipus sec o 
extrasec, de transmissió magnètica, d’esfera transparent de lectura directa, de totalitzador i amb 
tapa de protecció. Amb totalitzador que permeti la seva rotació 360º, protecció de la caixa del 
totalitzador tipus IP 68. Preparat per ser equipat en sistemes de lectura remota mitjançant sortida 
de polsos, protocol M-Bus i radio freqüència sense cables per a xarxes mòbils i fixes.

Aprovacions i normatives:
Homologació  segons  Directiva  2014/32/UE,  de  26  de  febrer,  i  el  RD 244/2016.  MID R=100 
(instal·lació  horitzontal)  Compliran  en  la  protecció  magnètica  segons  normativa  Europea 
EN14154-2005.

ISO 4064.
En conformitat amb la norma internacional ISO 4064:2005
Recomanacions OIML IR49-2006
Directiva Europea 2011/17/UE per comptadors d’aigua freda.
El comptador haurà d’estar preparat per inserir un mòdul de radio de telemesura en banda VHF.

Classe C:
Comptador d’aigua de turbina tipus raig únic classe C. Els comptadors seran de tipus sec o 
extrasec, de transmissió magnètica, d’esfera transparent de lectura directa, de totalitzador i amb 
tapa de protecció. Amb totalitzador que permeti la seva rotació 360º, protecció de la caixa del 
totalitzador tipus IP 68. Preparat per ser equipat en sistemes de lectura remota mitjançant sortida 
de polsos, protocol M-Bus i radio freqüència sense cables per a xarxes mòbils i fixes.

Aprovacions i normatives: 
Aprovat amb Q3 1,6 a 10 m3/h amb un rati de 63 a 200 en acord a:
Directiva MID 2014/32/UE .
Compliran  en  la  protecció  magnètica  segons  normativa  Europea  EN14154-2007  per  a 
comptadors d’aigua.
ISO 4064.
Norma Internacional ISO 4064-2005.
Recomanacions OIML IR49-2006
Directiva Europea 2011/17/UE per comptadors d’aigua freda.
El comptador haurà d’estar preparat per inserir un mòdul de radio de telemesura en banda VHF.

Comptador Woltmann:
Comptador  Woltmann  horitzontal,  Classe  B  en  totes  les  posicions,  registrador  amb  segellat 
hermètic. Qn variable CEE/ISO rang de mesura 107:1 (de Qmin. a Qmàx.).
Preparat per ser equipat en sistemes de lectura remota mitjançant sortida de polsos, protocol M-
Bus i radio freqüència sense cables per a xarxes mòbils i fixes.
El comptador haurà d’estar preparat per inserir un mòdul de radio de telemesura en banda VHF.

Comptador volumètric:
Comptador volumètric per aigua freda fins 50ºC, esfera seca, lectura directa mitjançant rodets 
numerats. Mecanisme de lectura muntat en compartiment sec per protegir el totalitzador de la  
brutícia. Transmissió del moviment de la turbina mitjançant acoblament magnètic, amb protecció 
contra camps magnètics externs. Cos en llautó d’alta qualitat.
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Cabal nominal Q3 = 2,5 m³/h
R* Q3/Q1 = 160 - 315 - 500
Cabal d’arrancada 0,5 l/h.
Cabal mínim* Q1 l/h 15,6 - 7,9 - 5
Cabal de transició* Q2 l/h 25 - 12,8 - 8
Cabal màxim Q4 m³/h 3,125
Instal·lació en qualsevol posició.
Totalitzador modular “Ha + Ti”.
Homologació MID R=160 fins a R=800.
El comptador haurà d’estar preparat per inserir un mòdul de radio de telemesura en banda VHF. 
 
Preus unitaris

Els preus  unitaris  aplicables  a cada article  seran els  que resultin  de l’oferta  presentada per  
l’empresa adjudicatària, sense perjudici d’allò establert al respecte d’ofertes singularitzades o de 
campanya per a obres que pogués realitzar  l’adjudicatari  a petició de l’Ajuntament,  durant  la 
vigència del contracte.

S’entendran  que  els  preus  màxims  oferts  per  les  empreses  comprendran, 
necessàriament,  els  costos  directes  i  indirectes  que  intervinguin  en  l’operació,  transport,  
lliurament dels articles, seguretat social i  càrregues fiscals del personal,  a l’igual que el propi 
benefici industrial, de forma que cap d’aquests conceptes pugui ser repercutit per l’adjudicatari 
fora del preu per ell ofert, a excepció de l’IVA.

Els  licitadors  especificaran,  a la  seva oferta  econòmica,  el  % de la  baixa lineal  oferta  en el  
present Plec, IVA exclòs. Per la totalitat del llistat de preus unitaris.

RELACIÓ DE MATERIALS  LOT 1- MATERIALS HIDRÀULICS I DE SANEJAMENT.

LOT 1. MATERIALS HIDRÀULICS I DE SANEJAMENT
Có
dig
o

Descripcion
Precio Neto 
2024

1 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  48- 52 L200 60,12

2 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  54- 58 L200 60,10

3 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  60- 67 L200 60,66

4 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  63- 70 L200 60,12

5 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  67- 74 L200 61,31

6 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  73- 80 L200 62,51

7 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  76- 83 L200 63,71

8 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  82- 89 L200 63,71

9 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  87- 94 L200 63,71

10 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  95-102 L200 66,12

11 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM  98-108 L200 67,34

12 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 102-112 L200 67,34

13 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 108-118 L200 68,56

14 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 113-123 L200 68,57

15 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 118-128 L200 69,74

16 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 120-131 L200 69,73
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17 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 125-135 L200 70,94

18 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 135-145 L200 72,15

19 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 145-155 L200 73,32

20 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 151-161 L200 74,55

21 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 155-166 L200 67,42

22 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 159-170 L200 74,55

23 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 165-175 L200 76,94

24 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 167-177 L200 76,94

25 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 170-180 L200 76,94

26 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 176-186 L200 79,36

27 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 186-196 L200 81,75

28 ABRAZ.REP.INOX.1C,FS10 EPDM 193-203 L200 81,75

29 ACCYSA ARQ.HDPE 400x215x285 CONT.13-15-20 R3/4 RCF4022S1 143,87

30 ACCYSA ARQ. HPDE 480X255X260 CONT. 13-15-20 R3/4 RFC4824S1 198,96

31 AVK BOCA LLAVE PERA 190x190  AIGüES 42,82

32 BOCA RIEGO DN40 R-45 BCN AL.BRI40 B.REG 357,15

33 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN  40 PN16 14,33

34 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN  50 PN16 18,21

35 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN  65 PN16 19,43

36 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN  80 PN16 18,21

37 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN 100 PN16 23,53

38 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN 125 PN16 28,83

39 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN 150 PN16 40,66

40 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN 200 PN16 56,39

41 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN 250 PN16 85,70

42 BRIDA CIEGA EN FUNDICION DN 300 PN16 122,58

43 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE  50 DN 40 PN16 14,06

44 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE  63 DN 50 PN16 15,45

45 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE  75 DN 65 PN16 19,48

46 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE  90 DN 80 PN16 21,92

47 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 110 DN100 PN16 27,61

48 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 125 DN100 PN16 29,36

49 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 140 DN125 PN16 30,64

50 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 160 DN150 PN16 37,86

51 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 180 DN150 PN16 37,86

52 BRIDA LOCA AC ZINCAD.PE 200 DN200 PN16 59,92

53 CINTA SEÑAL.SERVEI D'AIGÜES A=8cm L=500m 51,94

54 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 64,66

55 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 86,48

56 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 167,10

57 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN200 PN16 415,62
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58 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN40 PN16 16,86

59 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN50 PN16 22,68

60 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN63 PN16 24,34

61 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN75 PN16 43,20

62 CODO 45º ELECTROS.PE100 SDR11 DN90 PN16 42,47

63 GREINER CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 20-1/2" 5,40

64 GREINER CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 25-3/4" 7,27

65 GREINER CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 32-1" 10,64

66 GREINER CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 40-11/4" 18,19

67 GREINER CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 50-11/2" 29,63

68 GREINER CODO 45º R.MACHO G-97 M.LATON 63-2" 56,00

69 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11  63 PN16 9,03

70 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11  75 PN16 11,89

71 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11  90 PN16 13,72

72 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11 110 PN16 25,27

73 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11 125 PN16 32,15

74 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11 140 PN16 35,90

75 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11 160 PN16 47,16

76 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11 180 PN16 52,95

77 CODO 45º SOLD.TOPE PE100 SDR11 200 PN16 72,57

78 GREINER CODO 45º TT IS-123 DN 32 36,20

79 GREINER CODO 45º TT IS-123 DN 40 58,83

80 GREINER CODO 45º TT IS-123 DN 50 79,80

81 GREINER CODO 45º TT IS-123 DN 63 101,15

82 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 61,29

83 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 84,78

84 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 167,10

85 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN180 PN16 253,27

86 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN200 PN16 415,62

87 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN225 PN16 515,77

88 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN32 PN16 13,86

89 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN40 PN16 16,50

90 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN50 PN16 35,27

91 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN63 PN16 23,92

92 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN75 PN16 40,03

93 CODO 90º ELECTROS.PE100 SDR11 DN90 PN16 42,35

94 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 1" 5,47

95 GREINER CODO 90º ATON ESTAMPADO E-301 H-H 1/2" 2,10

96 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 11/2" 15,67

97 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 11/4" 10,60

98 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 2" 21,97
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99 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-301 H-H 3/4" 3,20

100 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1" 5,93

101 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 1/2" 2,59

102 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/2" 16,75

103 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 11/4" 12,59

104 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 2" 24,60

105 GREINER CODO 90º LATON ESTAMPADO E-302 M-H 3/4" 3,74

106 GREINER CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 20-1/2" 5,08

107 GREINER CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 25-3/4" 6,71

108 GREINER CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 32-1" 9,64

109 GREINER CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 40-11/4" 16,25

110 GREINER CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 50-11/2" 26,66

111 GREINER CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 63-2" 50,85

112 GREINER CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 75-21/2" 90,05

113 GREINER CODO 90º R.HEMBRA G-98 M.LATON 90-3" 128,69

114 GREINER CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 20-1/2" 5,08

115 GREINER CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 25-3/4" 6,71

116 GREINER CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 32-1" 9,64

117 GREINER CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 40-11/4" 16,26

118 GREINER CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 50-11/2" 26,83

119 GREINER CODO 90º R.MACHO G-99 M.LATON 63-2" 51,14

120 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11  32 PN16 2,93

121 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11  40 PN16 3,76

122 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11  63 PN16 9,03

123 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11  75 PN16 11,93

124 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11  90 PN16 13,74

125 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 110 PN16 25,31

126 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 125 PN16 32,20

127 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 140 PN16 58,60

128 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 160 PN16 47,23

129 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 180 PN16 60,09

130 CODO 90º SOLD.TOPE PE100 SDR11 200 PN16 72,66

131 GREINER CODO 90º TT G-94 M.LATON 20 7,05

132 GREINER CODO 90º TT G-94 M.LATON 25 9,76

133 GREINER CODO 90º TT G-94 M.LATON 32 15,30

134 GREINER CODO 90º TT G-94 M.LATON 40 24,46

135 GREINER CODO 90º TT G-94 M.LATON 50 46,43

136 GREINER CODO 90º TT G-94 M.LATON 63 78,87

137 GREINER CODO 90º TT G-94 M.LATON 75 119,71

138 GREINER CODO 90º TT G-94 M.LATON 90 177,07

139 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 110-1" 108,06
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140 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 110-11/2" 111,62

141 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 110-2" 111,62

142 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 160-1" 167,64

143 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 160-11/2" 171,53

144 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 160-2" 171,53

145 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 63-1" 91,32

146 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 63-11/4" 91,32

147 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 75-1" 105,42

148 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 75-11/2" 112,18

149 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 75-11/4" 105,42

150 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 75-2" 109,55

151 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 90-1" 100,83

152 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 90-11/2" 104,50

153 HAWLE COLLARIN T.CARGA HW5310 PE/PVC 90-2" 104,50

154 COLLARIN TOMA R-1302 PE/PVC 32-3/4" 21,23

155 COLLARIN TOMA R-1303 PE/PVC 40-1/2" 21,04

156 COLLARIN TOMA R-1304 PE/PVC 40-3/4" 21,23

157 COLLARIN TOMA R-1305 PE/PVC 40-1" 21,45

158 COLLARIN TOMA R-1306 PE/PVC 50-3/4" 19,87

159 COLLARIN TOMA R-1307 PE/PVC 50-1" 20,07

160 COLLARIN TOMA R-1308 PE/PVC 50-11/4" 22,55

161 COLLARIN TOMA R-1309 PE/PVC 63-1" 21,46

162 COLLARIN TOMA R-1310 PE/PVC 63-11/4" 22,75

163 COLLARIN TOMA R-1311 PE/PVC 63-11/2" 24,29

164 COLLARIN TOMA R-1312 PE/PVC 63-2" 25,21

165 COLLARIN TOMA R-1313 PE/PVC 75-1" 25,51

166 COLLARIN TOMA R-1314 PE/PVC 75-11/4" 27,04

167 COLLARIN TOMA R-1315 PE/PVC 75-11/2" 28,10

168 COLLARIN TOMA R-1316 PE/PVC 75-2" 30,68

169 COLLARIN TOMA R-1317 PE/PVC 90-1" 29,32

170 COLLARIN TOMA R-1318 PE/PVC 90-11/4" 30,80

171 COLLARIN TOMA R-1319 PE/PVC 90-11/2" 31,91

172 COLLARIN TOMA R-1320 PE/PVC 90-2" 32,98

173 COLLARIN TOMA R-1321 PE/PVC 110-1" 32,95

174 COLLARIN TOMA R-1322 PE/PVC 110-11/4" 34,93

175 COLLARIN TOMA R-1323 PE/PVC 110-11/2" 35,73

176 COLLARIN TOMA R-1324 PE/PVC 110-2" 36,69

177 COLLARIN TOMA R-1325 PE/PVC 125-1" 55,68

178 COLLARIN TOMA R-1326 PE/PVC 125-11/4" 59,32

179 COLLARIN TOMA R-1327 PE/PVC 125-11/2" 59,53

180 COLLARIN TOMA R-1328 PE/PVC 125-2" 61,17
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181 COLLARIN TOMA R-1329 PE/PVC 140-1" 62,09

182 COLLARIN TOMA R-1330 PE/PVC 140-11/4" 65,07

183 COLLARIN TOMA R-1331 PE/PVC 140-11/2" 65,41

184 COLLARIN TOMA R-1332 PE/PVC 140-2" 64,61

185 COLLARIN TOMA R-1333 PE/PVC 160-1" 52,26

186 COLLARIN TOMA R-1334 PE/PVC 160-11/4" 55,14

187 COLLARIN TOMA R-1335 PE/PVC 160-11/2" 55,83

188 COLLARIN TOMA R-1336 PE/PVC 160-2" 56,27

189 COLLARIN TOMA R-1337 PE/PVC 180-1" 119,75

190 COLLARIN TOMA R-1339 PE/PVC 180-11/2" 147,99

191 COLLARIN TOMA R-1340 PE/PVC 180-2" 125,08

192 COLLARIN TOMA R-1341 PE/PVC 200-1" 88,83

193 COLLARIN TOMA R-1342 PE/PVC 200-11/4" 90,39

194 COLLARIN TOMA R-1343 PE/PVC 200-11/2" 91,88

195 COLLARIN TOMA R-1344 PE/PVC 200-2" 93,95

196 ITRON CONTADOR AQUADIS+ 15-115 CLASE C.7/8-3/4 48,60

197 ITRON CONTADOR AQUADIS+15-115 (C) 7/8+ANYQUEST 140,67

198 ITRON CONT.FLODIS 13-115 (C) 7/8-3/4+ANYQUEST 142,13

199 ITRON CONT.FLODIS 13-115 CLASE C.7/8"-3/4" 48,60

200 ITRON MODULO RADIO CYBLE R-ANYQUEST 433 Mhz 87,94

201 ACTARIS CONT.FLODIS 15-115 (C) 3/4-3/4+ANYQUEST 140,35

202 ACTARIS CONT.FLODIS 15-115 CLASE C.3/4"-3/4" 48,60

203 ACTARIS CONT.FLODIS 20-190 (C) 1"-1"+ANYQUEST 162,62

204 ACTARIS CONT.FLODIS 20-190 CLASE C.1"-1" 70,86

205 ACTARIS CONT.FLODIS 25-260 (C)11/4-11/4+ANYQUEST 257,84

206 ACTARIS CONT.FLODIS 25-260 CLASE C.11/4"-11/4" 167,16

207 ACTARIS CONT.FLODIS 32-260 (C)11/2-11/2+ANYQUEST 283,42

208 ACTARIS CONT.FLODIS 32-260 CLASE C.11/2"-11/2" 192,74

209 ACTARIS CONT.FLOSTAR-M 40-300 (C) 2"-2"+ANYQUEST 503,76

210 ACTARIS CONT.FLOSTAR-M 40-300 CLASE C.2"-2" 413,06

211 SENSUS CONT.MEISTREAM PLUS  50 L=200 CLASE C+VP 580,57

212 SENSUS CONT.MEISTREAM PLUS  65 L=200 CLASE C+VP 793,06

213 SENSUS CONT.MEISTREAM PLUS  80 L=200 CLASE C+VP 1044,71

214 SENSUS CONT.MEISTREAM PLUS 100 L=250 CLASE C+VP 1361,79

215 SENSUS CONT.MEISTREAM PLUS 150 L=300 CLASE C+VP 1970,82

216 ELSTER CONTADOR HELIX 4000  50 L=200 CLASE B+VP 462,14

217 ELSTER  CONTADOR HELIX 4000  65 L=200 CLASE B+VP 562,85

218 ELSTER  CONTADOR HELIX 4000  80 L=200 CLASE B+VP 689,93

219 ELSTER  CONTADOR HELIX 4000 100 L=250 CLASE B+VP 851,15

220 ELSTER  CONTADOR HELIX 4000 125 L=250 CLASE B+VP 982,64

221 ELSTER  CONTADOR HELIX 4000 150 L=300 CLASE B+VP 1210,62
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222 ELSTER  CONTADOR HELIX 4000 200 L=350 CLASE B+VP 2460,35

223 ELSTER  CONTADOR HELIX 4000 250 L=450 CLASE B+VP 3056,91

224 ELSTER  CONTADOR HELIX 4000 300 L=500 CLASE B+VP 4094,21

225 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 110-4" 153,78

226 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 20-1/2" 3,95

227 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 25-3/4" 5,35

228 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 32-1" 7,96

229 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 40-11/4" 12,42

230 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 50-11/2" 22,85

231 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 63-2" 36,74

232 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 75-21/2" 59,53

233 GREINER ENLACE R.H. G-92 M.LATON 90-3" 83,46

234 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 110-4" 147,19

235 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 20-1/2" 3,78

236 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 25-3/4" 5,10

237 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 32-1" 7,56

238 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 40-11/4" 11,79

239 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 50-11/2" 21,31

240 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 63-2" 36,23

241 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 75-21/2" 57,66

242 GREINER ENLACE R.M. G-91 M.LATON 90-3" 82,89

243 H.ENT.DN100-2X70 BCN AL.HA2UNE BOMBERS 774,38

244 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN   40 PN16 1,10

245 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN   50 PN16 1,19

246 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN   60 PN16 1,22

247 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN   65 PN16 1,34

248 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN   80 PN16 1,56

249 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN  100 PN16 1,88

250 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN  125 PN16 2,12

251 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN  150 PN16 2,49

252 JUNTA PLANA EN E.P.D.M. DN  200 PN16 4,95

253 GREINER MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1" 2,10

254 GREINER MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 1/2" 0,86

255 GREINER MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/2" 6,42

256 GREINER MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 11/4" 4,59

257 GREINER MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 2" 11,08

258 GREINER MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 21/2" 20,41

259 GREINER MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 3" 28,87

260 GREINER MACHON LATON ESTAMPADO E-304 R.M 3/4" 1,30

261 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1"-11/2" 6,28

262 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1"-11/4" 4,00
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263 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1/2"-1" 2,59

264 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 1/2"-3/4" 1,49

265 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/2"-2" 10,93

266 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 11/4"-11/2" 6,42

267 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 2"-21/2" 28,78

268 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 2"-3" 28,78

269 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 21/2"-3" 26,44

270 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4"-1" 2,37

271 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4"-11/2" 6,28

272 GREINER MACHON RED.LATON ESTAM.E-305 3/4"-11/4" 3,96

273 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11  50 PN16 4,32

274 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11  63 PN16 5,08

275 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11  75 PN16 6,32

276 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11  90 PN16 8,39

277 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 110 PN16 10,45

278 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 125 PN16 12,89

279 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 140 PN16 16,57

280 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 160 PN16 18,52

281 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 180 PN16 29,17

282 MANG.SOL.TOPE BRIDA PE100 SDR11 200 PN16 33,32

283 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 32 PN16 4,83

284 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 40 PN16 5,05

285 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 50 PN16 7,88

286 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16 7,93

287 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 11,43

288 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 15,33

289 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 18,63

290 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 25,65

291 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN140 PN16 29,59

292 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 34,79

293 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN180 PN16 59,73

294 MANGUITO ELECTROS.PE100 SDR11 DN200 PN16 68,44

295 GREINER MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1" 3,00

296 GREINER MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 1/2" 1,27

297 GREINER MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/2" 6,96

298 GREINER MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 11/4" 4,84

299 GREINER MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 2" 10,88

300 GREINER MANGUITO LATON ESTAMPADO E-303 R.H 3/4" 1,85

301 GREINER MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 110 248,98

302 GREINER MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 25 11,72

303 GREINER MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 32 17,18
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304 GREINER MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 40 25,34

305 GREINER MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 50 51,77

306 GREINER MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 63 85,07

307 GREINER MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 75 116,82

308 GREINER MANGUITO REPARACION G-93L M.LATON 90 165,67

309 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 50 PN16 70,33

310 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 63 PN16 83,43

311 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 75 PN16 94,05

312 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 90 PN16 113,84

313 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 110 PN16 133,66

314 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 125 PN16 228,98

315 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 140 PN16 232,23

316 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 160 PN16 296,01

317 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 200 PN16 402,31

318 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 225 PN16 703,25

319 HOUT MANGUITO UNION SR5 STOP PE/PVC 250 PN16 847,17

320 GREINER MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 110 236,79

321 GREINER MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 20 6,15

322 GREINER MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 25 8,40

323 GREINER MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 32 11,99

324 GREINER MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 40 18,07

325 GREINERMANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 50 39,00

326 GREINER MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 63 63,25

327 GREINER MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 75 98,64

328 GREINER MANGUITO UNION TT.G-93 M.LATON 90 130,62

329 RACOR MARSELLA LT.EST. S62 MH 1"-1" 2,85

330 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1"-11/2" 6,12

331 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1"-11/4" 4,05

332 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1"-3/4" 3,17

333 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1/2"-1" 2,35

334 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1/2"-3/4" 1,61

335 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 1/2"-3/8" 1,10

336 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 11/2"-2" 8,66

337 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 11/4-11/2 6,59

338 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 11/4''-2' 16,47

339 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 11/2''-2'' 18,18

340 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 3/4"-1" 2,63

341 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 3/4"-1/2" 1,83

342 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 3/4"-11/4 3,96

343 RACOR MARSELLA LT.EST. S62R MH 3/8"-1/2" 1,03

344 RACOR MARSELLA LT.EST.S62 MH 11/2"-11/2" 6,40
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345 RACOR MARSELLA LT.EST.S62 MH 11/4"-11/4" 4,49

346 RACOR MARSELLA LT.EST.S62 MH 2"-2" 9,37

347 RACOR MARSELLA LT.EST.S62 MH 3/4"-3/4" 1,80

348 RACOR MARSELLA LT.EST.S62 MH 3/8"-3/8" 0,78

349 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11  63- 50 PN16 4,69

350 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11  75- 40 PN16 7,18

351 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11  75- 50 PN16 7,15

352 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11  90- 63 PN16 9,88

353 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 110-63 PN16 13,11

354 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 110-75 PN16 14,53

355 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 110-90 PN16 13,11

356 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 125- 63 PN16 15,84

357 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 125- 90 PN16 23,34

358 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 125-110 PN16 24,44

359 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 125-75 PN16 15,84

360 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 140-125 PN16 22,73

361 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 160-110 PN16 30,53

362 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 160-125 PN16 30,53

363 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 160-140 PN16 30,53

364 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 160-90 PN16 30,53

365 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 180-160 PN16 37,06

366 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 200-160 PN16 43,11

367 REDUC.SOLD.TOPE PE100 SDR11 200-180 PN16 43,11

368 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 110-90 PN16 30,07

369 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 160-110 PN16 57,58

370 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 180-125 PN16 64,76

371 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 40-32 PN16 24,09

372 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 50-32 PN16 13,38

373 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 50-40 PN16 13,74

374 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 63-32 PN16 12,59

375 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 63-40 PN16 12,59

376 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 63-50 PN16 12,52

377 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 75-50 PN16 9,76

378 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 75-63 PN16 15,69

379 REDUCC.ELECTROS.PE100 SDR11 90-63 PN16 22,67

380 TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1" 1,30

381 TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 1/2" 0,71

382 TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 11/2" 3,83

383 TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 11/4" 2,52

384 TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 2" 7,67

385 TAPON LATON ESTAMP.R-HEMBRA E-307 3/4" 1,07
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386 TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1" 1,83

387 TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 1/2" 1,02

388 TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 11/2" 3,96

389 TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 11/4" 2,74

390 TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 2" 6,28

391 TAPON LT ESTAM.R-MACHO REBORD.E308 3/4" 1,52

392 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11  25 PN16 2,39

393 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11  32 PN16 3,05

394 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11  40 PN16 3,69

395 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11  50 PN16 4,69

396 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11  63 PN16 6,32

397 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11  75 PN16 11,65

398 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11  90 PN16 14,23

399 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 110 PN16 18,13

400 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 125 PN16 20,75

401 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 140 PN16 27,97

402 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 160 PN16 27,34

403 TAPON SOLD.TOPE PE100 SDR11 200 PN16 47,01

404 GREINER TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 20-1/2" 7,74

405 GREINER TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 25-3/4" 10,23

406 GREINER TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 32-1" 15,52

407 GREINER TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 40-11/4" 25,00

408 GREINER TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 50-11/2" 50,77

409 GREINER TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 63-2" 78,40

410 GREINER TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 75-21/2" 130,08

411 GREINER TE (TT) DERIV.R.H.G-95 M.LATON 90-3" 187,22

412 GREINER TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 20 9,44

413 GREINER TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 25 13,08

414 GREINER TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 32 18,53

415 GREINER TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 40 30,70

416 GREINER TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 50 62,86

417 GREINER TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 63 96,49

418 GREINER TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 75 160,59

419 GREINER TE 3-IGUAL (TT) G-96 M.LATON DN 90 235,94

420 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 32 PN16 15,26

421 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 40 PN16 16,79

422 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 50 PN16 21,18

423 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 63 PN16 24,11

424 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 75 PN16 42,82

425 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN 90 PN16 42,94

426 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN110 PN16 67,83
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427 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN125 PN16 87,72

428 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN160 PN16 177,87

429 TE ELECTROS.PE100 SDR11 DN180 PN16 267,55

430 TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1" 6,59

431 TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 1/2" 2,57

432 TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/2" 17,06

433 TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 11/4" 11,11

434 TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 2" 24,50

435 TE LATON ESTAMPADO R-HEMBRA E-300 3/4" 3,88

436 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN 63 PN16 8,55

437 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN 75 PN16 12,96

438 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN 90 PN16 19,99

439 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN110 PN16 28,41

440 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN125 PN16 40,03

441 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN140 PN16 60,54

442 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN160 PN16 70,28

443 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN180 PN16 105,57

444 TE SOLD.TOPE PE100 SDR11 DN200 PN16 143,36

445 TUBO PE100 AD SDR11 DN 20 PN16 R100 0,78

446 TUBO PE100 AD SDR11 DN 25 PN16 R100 0,98

447 TUBO PE100 AD SDR11 DN 32 PN16 B6 1,54

448 TUBO PE100 AD SDR11 DN 40 PN16 B6 2,54

449 TUBO PE100 AD SDR11 DN 50 PN16 B6 3,88

450 TUBO PE100 AD SDR11 DN 63 PN16 B6 6,17

451 TUBO PE100 AD SDR11 DN 75 PN16 B6 8,61

452 TUBO PE100 AD SDR11 DN 90 PN16 B6 12,45

453 TUBO PE100 AD SDR11 DN 110 PN16 B6 17,69

454 TUBO PE100 AD SDR11 DN 125 PN16 B6 22,78

455 TUBO PE100 AD SDR11 DN 140 PN16 B6 28,41

456 TUBO PE100 AD SDR11 DN 160 PN16 B16 37,35

457 TUBO PE100 AD SDR11 DN 180 PN16 B6 46,70

458 TUBO PE100 AD SDR11 DN 200 PN16 B6 58,22

459 TUBO PE100 AD SDR17 DN 32 PN10 R100 1,30

460 TUBO PE100 AD SDR17 DN 40 PN10 R100 1,68

461 TUBO PE100 AD SDR17 DN 50 PN10 R100 2,68

462 TUBO PE100 AD SDR17 DN 63 PN10 R50 4,22

463 TUBO PE100 AD SDR17 DN 75 PN10 R50 5,96

464 TUBO PE100 AD SDR17 DN 90 PN10 R50 8,50

465 TUBO PE100 AD SDR17 DN 110 PN10 B6 12,08

466 TUBO PE100 AD SDR17 DN 125 PN10 B6 15,42

467 TUBO PE100 AD SDR17 DN 140 PN10 B6 19,31
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468 TUBO PE100 AD SDR17 DN 160 PN10 B6 25,22

469 TUBO PE100 AD SDR17 DN 180 PN10 B6 31,22

470 TUBO PE100 AD SDR17 DN 200 PN10 B6 39,49

471 TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 20 PN10 R100 0,98

472 TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 25 PN10 R100 1,44

473 TUBO PE40 BD SDR7,4 DN 32 PN10 R100 2,32

474 TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 1"-1/2" 2,63

475 TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 1"-3/4" 2,32

476 TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2"-1" 5,42

477 TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/2"-11/4" 4,13

478 TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4"-1" 3,07

479 TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 11/4"-3/4" 3,68

480 TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 2"-11/2" 6,81

481 TUERCA RED.LT ESTAMP.E306 MH 3/4"-1/2" 1,03

482 UNION UNIVERSAL  40 ( 46- 63) PN16 S-601 41,69

483 UNION UNIVERSAL  50 ( 57- 74) PN16 S-601 52,26

484 UNION UNIVERSAL  65 ( 68- 85) PN16 S-601 56,12

485 UNION UNIVERSAL  80 ( 84-106) PN16 S-601 55,34

486 UNION UNIVERSAL 100 (109-133) PN16 S-601 68,86

487 UNION UNIVERSAL 100( 99-119) PN16 S-601 72,08

488 UNION UNIVERSAL 125 (132-157) PN16 S-601 82,38

489 UNION UNIVERSAL 150 (157-183) PN16 S-601 84,16

490 UNION UNIVERSAL 150 (176-201) PN16 S-601 115,82

491 UNION UNIVERSAL 175 (193-215) PN16 S-601 128,71

492 WAGA UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F. 50( 46- 71) 154,59

493 WAGA UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F. 65( 69- 90) 214,02

494 WAGA UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F. 80( 84-105) 198,55

495 WAGA UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F.100(104-132) 231,87

496 WAGA UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F.125(132-155) 381,68

497 WAGA UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F.150(154-192) 400,68

498 WAGA UNION UNIV.3007+STOP-UNI/F.200(192-232) 631,56

499 GREINER V.BOLA P/RECTO (TT) G552 PL-PL.C/MAR.20 20,84

500 GREINER V.BOLA P/RECTO (TT) G552 PL-PL.C/MAR.25 28,22

501 GREINER V.BOLA P/RECTO (TT) G552 PL-PL.C/MAR.32 37,28

502 GREINER V.BOLA P/RECTO (TT) G552 PL-PL.C/MAR.40 56,66

503 GREINER V.BOLA P/RECTO (TT) G552 PL-PL.C/MAR.50 98,81

504 GREINER V.BOLA P/RECTO (TT) G552 PL-PL.C/MAR.63 154,54

505 GREINER V.BOLA P/RECTO G552 M-PL.C/MAR.1"-32 31,00

506 GREINER V.BOLA P/RECTO G552 RH-PL.C/MAR.1"-32 33,80

507 GREINER V.BOLA P/RECTO G552 RH-PL.C/MAR.1/2-20 17,84

508 GREINER V.BOLA P/RECTO G552 RH-PL.C/MAR.3/4"-25 24,46
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509 GREINER V.BOLA P/RECTO MH.G552 M-F.C/MAR.1" 24,65

510 GREINER V.BOLA P/RECTO MH.G552 M-F.C/MAR.1/2" 12,54

511 GREINER V.BOLA P/RECTO MH.G552 M-F.C/MAR.11/2" 52,45

512 GREINER V.BOLA P/RECTO MH.G552 M-F.C/MAR.11/4" 38,30

513 GREINER V.BOLA P/RECTO MH.G552 M-F.C/MAR.3/4" 18,35

514 GREINER V.BOLA P/RECTO RH.G552 FF.C/MAR.1" 24,65

515 GREINER V.BOLA P/RECTO RH.G552 FF.C/MAR.1/2" 12,54

516 GREINER V.BOLA P/RECTO RH.G552 FF.C/MAR.11/2" 52,45

517 GREINER V.BOLA P/RECTO RH.G552 FF.C/MAR.11/4" 38,30

518 GREINER V.BOLA P/RECTO RH.G552 FF.C/MAR.2" 94,17

519 GREINER V.BOLA P/RECTO RH.G552 FF.C/MAR.3/4" 18,23

520 HAWLE V.COMPUERTA BB-F4 4000E0  50 PN16 CUAD 145,85

521 HAWLE V.COMPUERTA BB-F4 4000E0  65 PN16 CUAD 161,20

522 HAWLE V.COMPUERTA BB-F4 4000E0  80 PN16 CUAD 182,46

523 HAWLE V.COMPUERTA BB-F4 4000E0 100 PN16 CUAD 203,08

524 HAWLE V.COMPUERTA BB-F4 4000E0 125 PN16 CUAD 320,01

525 HAWLE V.COMPUERTA BB-F4 4000E0 150 PN16 CUAD 351,76

526 HAWLE V.COMPUERTA BB-F4 4000E0 200 PN16 CUAD 620,39

527 REGISTRO CUADRADO FUNDICION 40x40 D-15 C-250 AGUAS 43,93
528 REGISTRO CUADRADO FUNDICION 40x40 D-15 D-400 AGUAS 66,86
529 REGISTRO CUADRADO FUNDICION 60x60 D-17 C-250 AGUAS 109,14
530 REGISTRO CUADRADO FUNDICION 60x60 D-17 D-400 AGUAS 163,98
531 REGISTRO CUADRADO FUNDICION 40x40 D-15 C-250 ALCANTARILLADO 43,93
532 REGISTRO CUADRADO FUNDICION 50x50 D-16 C-250 ALCANTARILLADO 73,23
533 REGISTRO CUADRADO FUNDICION 60x60 D-17 C-250 ALCANTARILLADO 109,14

534
REGISTRO REDONDO MARCO CUADRADO FUNDICION 85x85 D-400 
ALCANTARILLADO 352,27

535
REGISTRO REDONDO MARCO CUADRADO FUNDICION 85x85 D-400 
ALCANTARILLADO- MARCO APARENTE 394,23

536 CLORO RAPIDO GRANULADO 05 KG 20,00

537 KIT REACTIVO LIQUIDO 300 DETER HI-93701-F 40,00

538 KIT 100 REACTIVOS CLORO LIBRE HI-93701-01 35,00
539 BOTE PM-624 ALGIBLACK  05 L 85,00
540 BOTE SUPER ALGICIDA 05 L 53,00

Si en el transcurs de la prestació dels subministraments fos necessari introduir un preu unitari  no 
inclòs en el llistat de preus unitaris anterior i que en un moment determinat pugin sorgir com a 
necessaris, s’hauran de mantenir, com a mínim, el descompte sobre P.V.P. marcat en el moment 
de la presentació de les pliques i el contractista formularà una proposta de nou preu, en base a :

-  Base de preus BEDEC de l’ITEC per a la província de Tarragona.
-  Documentació justificativa de preus no previstos.

L’Ajuntament aprovarà la proposta o formularà una contraoferta que serà consensuada (en cas 
contrari, l’oferta de la Corporació serà vinculant per a l’empresa adjudicatària) i passarà a formar  
part del quadre de preus unitaris.
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c) Se controlarán con la frecuencia que señala el punto 4 de la parte C de este anexo, al menos, 
los siguientes parámetros en los puntos de muestreo que designe el operador en la toma de 
captación:

5- Caracterización de las aguas:

Este análisis se podrá realizar en Red de distribución.

Se controlarán los siguientes parámetros:
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En  cas  de  comprovar-se  que  els  resultats  de  les  mostres  no  s’ajusten,  en  algú  dels 
paràmetres,  als  índexs  establerts  per  la  normativa  aplicable,  l’empresa  contractista 
n’informarà a l’ajuntament i es realitzaran les tasques necessàries i les contramostres que 
calguin  fins  el  restabliment  dels  índexs  normals,  segons  la  normativa.  Aquests  anàlisis  i 
contramostres,  seran facturades d’acord amb el  preu unitari  establert  al  contracte,  segons 
l’oferta econòmica de l’empresa adjudicatària.

L’empresa  adjudicatària  es  comprometrà  a  que  el  temps  entre  la  presa  de  la  mostra  i  
l'arribada al laboratori sigui inferior a 24 hores. El lliurament al laboratori s'haurà de realitzar 
preferentment  abans  de  les  12:00  hores,  i  mai  després  de  les  14:00  h.  Quan  la  mostra 
sobrepassi  en el  transport  les 24 hores,  i  quan aquest  fet  pugui  afectar  els resultats  dels  
anàlisis, es farà constar a l'Informe d'Assaig que els resultats dels anàlisis es poden veure 
afectats per les condicions de recepció de la mostra.

L’empresa adjudicatària tindrà disponibilitat de serveis de mostreig i anàlisis de 24 hores els 
365 dies a l’any.

El  personal  destinat  per  l'empresa adjudicatària  per  a  la  presa,  conservació i  tramesa de 
mostres al laboratori haurà d'estar donat d'alta en el règim general de la Seguretat Social i  
anar  correctament  identificat  amb  el  nom de  l’empresa  adjudicatària.  L’ajuntament  podrà 
demanar, en qualsevol moment, justificants de tal circumstància.

L’empresa adjudicatària estarà obligada a realitzar, els anàlisis establerts als plecs durant la 
vigència del contracte, conforme als preus oferts.

El contractista és responsable dels  treballs  i  de les prestacions que realitzi,  així com dels  
danys i perjudicis que puguin produir-se a l’Ajuntament o a tercers, com a conseqüència de la 
prestació del servei.

En cas que l’empresa adjudicatària  tingui  vigent  un contracte menor amb l’ajuntament pel 
mateix objecte, aquest serà rescindit i prevaldrà el contracte objecte d’aquesta licitació, amb 
els preus unitaris de l’adjudicació.

L’empresa adjudicatària es compromet a proporcionar a l’Ajuntament  la informació que li sigui 
requerida en relació al personal adscrit al servei.

ANNEX 1

Calendari per al compliment de l’autocontrol de la qualitat de l’aigua segons RD 3/2023.
Per donar compliment al RD314/2016 de radioactivitat s’haurà de fer un Control de Dosi 
Indicativa + Radó + Triti. 1 + 1 control anual (entre volums diaris de 1000 a 10000 m3) i per 
zona d’abastament.

Aquesta programació pot estar sotmesa en qualsevol moment a una modificació en funció de les 
necessitats del servei i en compliment de la normativa:
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ANNEX 2
Calendari per al compliment de l’autocontrol de la qualitat de l’aigua segons RD 3/2023.

Núm. d’habitants: 3.207.
Per  a  l’anàlisi  de  control  en  l’aixeta  del  consumidor.  El  nombre  mínim  de  controls  anuals 
s'indiquen en la part C de l’Annex II del RD 3/2023.

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

Punts 
definits per 
l’Ajuntame

nt

ACI ACI ACI ACI ACI ACI

Aquesta programació pot estar sotmesa en qualsevol moment a una modificació en funció de les 
necessitats del servei i en compliment de la normativa.

ANNEX 3

Preus unitaris analítiques

Les  empreses  licitadores  hauran  de  presentar  la  seva  oferta  per  el  còmput  total  de  les 
analítiques programades pels Serveis Tècnics Municipals, Annex 1 i Annex 2 del present plec, en 
funció de les necessitats del servei i en seguiment del Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, que 
estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
L’adjudicació es realitzarà en funció dels preus unitaris presentats per cada licitador a la seva 
oferta, amb els preus màxims per tipologia d’analítica establerts pels Servei Tècnics Municipals 
següents:

CONTROL ANALÍTIC
Concepte Import 
Anàlisi neteja dipòsit (Determinació de Clostridium Perfringens)                                30,00 € 
Anàlisi control xarxa distribució segons R.D.3/2023                              98,05 € 
Anàlisis control xarxa de distribució - aixeta consumidor (amb 
metalls) segons R.D.3/2023                                98,48 € 
Anàlisi control dipòsit capçelera/ETAP segons R.D.3/2023                              118,63 € 
Anàlisi control dipòsit regulació segons R.D.3/2023                                98,05€ 
Anàlisi de dosi indicativa: Rad. Alfa Total, B resta i D.I. (per càlcul)                              112,74 € 
Anàlisi de dosi indicativa: Radioactivitat (2 mostres: xarxa i dipòsit)                              112,74 € 
‍Anàlisi de caracterització de l’aigua segons R.D.3/2023 (Duresa, 
calci, magnesi i potassi).   89,14 €
‍Anàlisi llistat d’observacions segons R.D.3/2023 280,91 €
Anàlisi completa segons R.D.3/2023                           1.109,20 € 
Anàlisi complerta en captació pous  1.014,17 €
Determinació de dosi indicativa Total i Triti                              138,63 € 
Determinació de sulfats                                20,00 € 
Determinació de Nitrats 20,00 €
‍Anàlisi control qualitat aigua piscina descoberta segons  
R.D.742/2013  215,00 €
Desplaçament                                26,00 € 

Si alguna de les analítiques previstes a l’Annex 1 i a l’Annex 2 no s'arribés a realitzar  per  
decisió dels Serveis tècnics Municipals, aquesta no es facturarà.
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Per analítiques no incloses en el llistat de preus unitaris anterior i que en un moment determinat 
pugin sorgir com a necessàries, s’hauran de mantenir, com a mínim, el descompte sobre PVP 
marcat en el moment de la presentació de les pliques.

6.3.-  Lot 3: Servei de prevenció i control de la legionel·la en equipaments municipals.

L’objecte d’aquest Lot és la prestació del servei de prevenció i control de la legionel·la en les 
instal·lacions municipals incloses en aquest plec.

Aquest servei té com a punt de partida el que es determina en el Reial Decret 487/2022, de 21 
de juny, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la 
legionel·losi, el RD 830/2010, de 25 de juny, pel que s’estableix la normativa reguladora de la  
capacitació per a realitzar tractaments amb biocides i el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual 
s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi i  
la llei 18/2009, del 22 d’octubre de Salut Pública.

L’objectiu es proporcionar el suport tècnic necessari a l’ajuntament per a la gestió del risc per a la  
salut de les instal·lacions municipals, d’acord amb la normativa vigent aplicable, i contribuir per  
tant a protegir la salut dels usuaris, reduint els riscos derivats de l’ús d’aquestes instal·lacions.

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars constitueixen el conjunt d’instruccions, normes 
i especificacions que defineixen els requisits tècnics d’execució dels treballs a contractar.

L’empresa adjudicatària haurà de portar a terme accions de prevenció i control de la legionel·losi 
mitjançant  l’adopció  de  mesures  higièniques  en  aquelles  instal·lacions  que  puguin  tenir  risc 
associat  a  l’aparició  de  casos  de  legionel·losi,  d’acord  amb  el  què  preveu  el  Reial  Decret 
487/2002 i el Decret 352/2004, pel qual s’estableixen les condicions higiènic sanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi.

Aquest control i prevenció consisteix en les següents actuacions:
- Operacions de manteniment higienicosanitari basades en el sistema d’Anàlisi
  de Perills i Punts de Control Crític
- Actuacions de neteja i desinfecció
- Controls analítics

                    - Assessorament
Els materials i el personal necessaris per a la correcta execució d’aquestes tasques aniran a 
càrrec de l’empresa de serveis.

Els licitadors han d’assignar un responsable del contracte, que actuarà de coordinador del servei.  
Tots els integrants de l’equip encarregat del servei han de disposar de la titulació adequada, que 
garanteixi la seva capacitació professional en l’àmbit del contracte. 

L’empresa adjudicatària visitarà cadascuna de les instal·lacions de risc incloses al plec i farà una 
valoració del seu estat estructural, de manteniment i operacional, això implica que com a mínim 
es realitzarà un control de la temperatura dels dipòsits, temperatura acumulador i/o escalfador, 
estat obertura purga acumulador, temperatura punt terminal, nivell de clor en l’aigua.
D’acord amb les dades recollides i  valorant  el  nivell  d’implantació dels registres d’autocontrol 
elaborats  altres  anys  per  l’Ajuntament,  es  realitzarà  un  informe,  aquest  informe  tindrà  els 
següents apartats:

a) Els resultats de les mesures realitzades.
b) Valoració de l’índex global del risc (veure annex II).
c) Recomanacions i mesures correctores  per tal de complir amb la normativa.
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Si  s’incorporen  noves  instal·lacions  i  equipaments  subjectes  al  control  i  prevenció  de  la 
legionel·losi,  aquestes  quedaran incorporades  automàticament  a  les  obligacions  per  part  del 
contractista.

L’empresa adjudicatària realitzarà la neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, un cop feta 
emetrà un certificat de neteja i desinfecció segons models establerts al RD 487/2022.

a) Instal·lacions de risc

Es farà la neteja i desinfecció de tot el sistema d’aigua calenta i freda sanitària de la instal·lació 
tal com es descriu als apartats d’aplicació del RD 487/2022.
L’empresa adjudicatària realitzarà la neteja i desinfecció de la instal·lació, un cop feta emetrà un 
certificat de neteja i desinfecció segons el model de l’annex 10 del RD 487/2022.

Un cop finalitzada les actuacions realitzades al municipi, l’empresa adjudicatària enviarà una fitxa 
de treball de les actuacions realitzades. A la fitxa s’haurà d’especificar a els diferents dies que es 
van realitzar les actuacions i especificar per instal·lació municipal quines són les actuacions que 
s’han  realitzat:,  quants  punts  terminals  s’han  netejat,  quants  dipòsits  i  quantes  mostres 
d’analítiques s’han recollit. Aquesta fitxa s’enviarà signada pel responsable de l’empresa i per un 
representant de l’ajuntament corresponent, al qual també se li enviarà còpia de la mateixa.

Analítica de legionel·la
De totes les instal·lacions netejades i desinfectades caldrà fer una analítica de legionel·la. Caldrà 
especificar el procediment de recollida de mostra i realització de l’analítica un cop feta la neteja i  
desinfecció, 15 dies després.

Sempre que es detecti legionel·la en una instal·lació es farà una nova determinació analítica als  
15 dies després de la realització de la neteja i desinfecció.

L’empresa adjudicatària ha d’identificar el laboratori amb el qual col·laborarà per a la realització 
de l’analítica de la legionel·la:

 Si està acreditat, presentar el número d’acreditació ENAC per aquest tipus de control.
 Si no està acreditat, s’admet el certificat de la ISO 11731 i caldrà demostrar que participa 

anualment en exercicis interlaboratoris per la tècnica d’anàlisi de legionel·la i que disposa 
d’un sistema intern de control de qualitat (art. 29 del Decret 352/2004).

Neteja i desinfecció per presència de legionel·la.

Si els resultats analítics posen de manifest  la presència de legionel·la en alguna instal·lació,  
l’empresa adjudicatària haurà d’aplicar les mesures correctores establertes a la normativa per tal  
de minimitzar el risc de la instal·lació en un termini màxim de 24 hores a partir de conèixer els 
resultats.

Procediment:
 L’empresa adjudicatària ho comunicarà via correu electrònic a l’Ajuntament. En aquest 

correu especificaran quines són les mesures correctores que caldrà aplicar.
 El resultat analític que confirma la presència de legionel·la de forma urgent.
 Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament autoritzaran expressament a l’empresa adjudicatària 

a dur a terme les mesures correctores.

L’empresa adjudicatària haurà de procedir a realitzar el tractament de xoc oportú dins l’import del 
contracte, fins a l’eliminació total del brot. Aquest tractament haurà de ser verificat mitjançant els 
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control  analítics  posteriors  pertinents  amb  resultat  negatiu.  Cal  tenir  en  compte  que  les 
analítiques hauran de ser efectuades per part d’un laboratori acreditat.

Les empreses que realitzin tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi en 
les instal·lacions esmentades,  han d’estar  inscrites al  Registre oficial  d’establiments i  serveis 
plaguicides (ROESP).

Documentació a lliurar i lliurament de la documentació.

L’empresa ha de lliurar  un dossier tècnic PPCL/PSL a l’Ajuntament,  que incorpori  la següent  
documentació:

 Informe breu de diagnosi de les instal·lacions d’alt risc.
 Per cada instal·lació amb risc:

- Certificats  de  neteja  i  desinfecció  (neteja  i  desinfecció  dels  sistemes 
d’ACS  i  AFS,  incloent  tota  la  xarxa  d’aigua  i  els  elements  que  la 
composen, des del comptador passant per dipòsits i acumuladors fins als 
punt terminals de la xarxa)

- Analítiques realitzades.
 Acreditació tècnica empresa externa i laboratori.
 Còpia  de  la  fitxa  de  treball  de  l’assessorament  realitzat  als  responsables  de  les 

instal·lacions d’alt risc.
 Còpia dels correus electrònics intercanviats amb l’Ajuntament.

Els documents generats tindran el format que s’acordi amb l’Ajuntament, d’acord amb la imatge 
corporativa d’aquest:

-  Suport  digital:  un CD amb la documentació que correspongui,  tant  en Word o  
Excel (base de dades) com en PDF.
- En paper: una còpia de la documentació.

Com a mínim es portarà a terme una reunió semestral de seguiment entre l’empresa i els serveis 
tècnics municipals, a la qual s’haurà de fer entrega dels informes de seguiment de les actuacions 
portades a terme.
Obligacions de l’adjudicatari

L’empresa  ha  d’estar  registrat  al  Registre  Oficial  d’Establiments  i  serveis  de  Plaguicides 
(ROESP), subclau tractament a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Els productes utilitzats en les operacions de manteniment higienicosanitari han d’estar autoritzats 
per  la  Direcció  General  de  Salut  Pública  i  els  que  es  facin  servir  en  el  tractament  de  les 
instal·lacions d’aigua han de complir la normativa sanitària d’aigües de consum públic RD 3/2023 
i Ordre SSI/304/2013, de 19 de febrer, sobre substàncies per al tractament de l’aigua destinada a 
la producció d’aigua de consum humà.

L’empresa adjudicatària haurà d’aportar els vehicles i productes necessaris per poder realitzar el  
servei, tenint en compte que els treballs es realitzaran en instal·lacions municipals on hi poden 
haver gent gran o infants i caldrà implementar les mesures necessàries per tal d’evitar possibles 
accidents.

L’empresa adjudicatària serà responsable de tos els danys ocasionats en el desenvolupament 
del seu treball i se li reclamarà per la via corresponent.

El  personal  ha  d’anar  correctament  uniformat  amb els  respectius  EPIs  (Equips  de  Protecció 
Individual).

L’empresa lliurarà a l’Ajuntament el pla de seguretat i salut corresponent, que haurà de presentar 
en un termini  màxim de 10 dies hàbils  des del  dia  següent  a la formalització  del  contracte.  C
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S’identificarà el responsable de l’empresa en matèria de seguretat, amb un telèfon d’emergència 
en cas d’accident.

L’empresa adjudicatària facilitarà a l’Ajuntament els informes d’actuacions específiques després 
d’una  inspecció  amb  incidències,  bé  siguin  per  detecció  de  Legionel·la  o  bé  per  dèficits 
estructurals,  de neteja,  etc.,  que impliquin mesures  addicionals  de control.  L’empresa també 
informarà de manera trimestral,  de la realització  progressiva de les actuacions sistemàtiques 
realitzades, així com d’aquelles que puntualment es sol·licitin; en aquests informes s’indicarà la 
realització de les actuacions d’acord amb el programa establert.

En relació  a la  detecció  de  casos de brot  de legionel·losi,  l’empresa adjudicatària  haurà  de 
comunicar a l’Ajuntament la seva detecció així com haurà de realitzar un informe, que reculli 
totes les actuacions, incloses les analítiques, i mesures correctores portades a terme.

En les actuacions de neteja i desinfecció, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar un certificat de 
neteja  i  desinfecció  en  el  que s’especifiqui  la  instal·lació,  els  productes  utilitzats,  la  persona 
responsable i aplicadora del tractament així com les mesures de seguretat a prendre durant la 
intervenció, data i signatura.

Preus unitaris amb import fix
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Els licitadors a la seva oferta econòmica, a part de reflectir la proposta econòmica general, haurà 
d’especificar els preus unitaris següents, no es valoraran les ofertes amb imports superiors als 
preus detallats a continuació.

CONTROL LEGIONEL·LA 

Tipologia
Import màxim 

€/ud IVA 21%

Unitats 
estimad

es/any
Redacció/ revisió i implantació del PPCL i tasques llibre registre 
per instal·lació.              178,50 € 37,48 € 21
Revisió trimestral/mensual de la instal·lació aigua sanitària i 
presa de mostres                53,55 € 11,25 € 96
*Tractament anual de neteja i desinfecció d’elements distals i 
neteja i desinfecció d’Acumuladors ACS, fins a 50 punts 
terminals. 321,30 € 67,47 € 20
*Tractament anual de neteja i desinfecció d’elements distals i 
neteja i desinfecció d’Acumuladors ACS, fins a 100 punts 
terminals. 642,60 € 139,95 € 1

Analítica de detecció de legionel·la spp  més gestió de mostra 45,82 € 9,62 € 118

Analítica d'aerobis totals més gestió de mostra 27,13 € 5,70 € 108

Analítica de ferro total més gestió de mostra 35,77 € 7,51 € 108

Cost unitari hora efectiva oficial o tècnic aplicador 53,55 € 11,25 €

Cost unitari desplaçaments 53,55 € 11,25 €

*Hipercloració  des  de picatge segons RD 487/2022.  Neteja  i  desinfecció  d'elements  distals  i 
neteja i desinfecció d'Acumuladors ACS.

Per altres tractaments, revisions, analítiques o altres serveis no inclosos en el llistat de preus 
unitaris  anterior  i  que en un moment  determinat  pugin sorgir  com a necessaris,  s’hauran de 
mantenir, com a mínim, el descompte sobre PVP marcat en el moment de la presentació de les 
pliques.
A continuació s’adjunta la proposta de manteniment higiènic sanitari segons  RD 487/2022 i la 
previsió i estudi de costos d’aquest (ANNEX 1)
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6.4.- Seguiment dels serveis.

Es  realitzaran  les  reunions  que  el  responsable  del  contracte  consideri  oportunes  entre  els 
responsables tècnics dels diferents Lots i els tècnics municipals.

Per  realitzar  un  correcte  seguiment  del  contracte,  els  adjudicataris  hauran  de  presentar  un 
informe mensual dels serveis i lots dels quals son adjudicataris amb una fitxa de cada actuació 
realitzada durant el mes.

De manera anual els adjudicataris presentaran una memòria anual dels serveis realitzats durant  
l’any anterior.

Des de els Serveis Tècnics Municipals es  traslladarà als responsables tècnics de cada un del  
Lots adjudicats la informació mínima que hauran d’incloure aquests informes i memòries que 
presentaran de manera periòdica els adjudicataris.
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