
 
 

 
Departament de Projectes i Obra Nova 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 

 

 
 
 

  

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE D’ACORD MARC PELS 
SERVEIS DE GEOLOGIA, GEOTÈCNIA I RECONEIXEMENT DEL SUBSÒL PELS PROJECTES 
I OBRES PROMOGUDES PER L’IMHAB 
 
 

A. INFORMACIÓ GENERAL 

Objecte del contracte 
L’objecte d’aquest acord marc pels serveis de geologia, geotècnia i reconeixement del subsòl pels 
projectes i obres promogudes per l’IMHAB, és la contractació d’un màxim de 3 empreses que 
compleixin amb els requisits establerts en aquest procediment, per la realització dels serveis.  
 
Per tant l’acord marc tindria les següents finalitats: 

- Determinar els serveis que podrà contractar l’IMHAB a l’empara del present Acord Marc. 
- Seleccionar a un màxim de 3 empreses o professionals, que podran realitzar els treballs 

objecte de l’acord marc. 
- Fixar les condicions mínimes relatives als adjudicataris que realitzaran les prestacions que 

són objecte d’aquest acord marc. 
- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes de serveis 

a través de la contractació basada vinculats l’acord marc. 
- Limitació acord marc: L’acord marc objecte del present procediment ho és exclusivament per 

adjudicar contractes basats els valors estimats dels quals no superin l’import de 60.000€, iva 
no inclòs. Per tant, l’IMHAB contractarà pel procediment que correspongui aquells serveis 
que superin l’esmentat import.  

 
Objecte del Plec de prescripcions tècniques i abast de les tasques 
L’objecte del present document és el de regular les condicions per a l’execució dels treballs de 
geotècnia. 
Aquests treballs comprenen de manera general tots els reconeixements geotècnics mitjançant 
medis manuals, mecànics o geofísics que permetin caracteritzar els subsol i emetre judici sobre les 
propietats així com donar recomanacions adients i emetre informes tècnics que recullin tota la 
informació generada en els diferents àmbits d’estudi investigats. 
Els treballs a desenvolupar normalment estaran associats en el marc de redacció d’un projecte o 
execució d’una obra. 
Ja sigui en un àmbit o altre, els treballs a realitzar consistiran en l’execució de sondeigs, assaigs “in 
situ” i de laboratori i cales prèvies de detecció de serveis o identificació del terreny subjacent, així 
com l’elaboració d’informes tècnics, parcials i/o finals, que permetin la caracterització del terreny 
amb el major detall possible dels àmbits sotmesos a estudi, així com l’anàlisi final dels resultats 
obtinguts. 
Es planteja la possibilitat de realitzar totes les feines en conjunt com a un Estudi Geotècnic complert 
o es podran realitzar independentment cadascuna d’elles. 
Durant l’execució de les tasques de camp, l’empresa que realitzi les feines haurà de coordinar-se 
amb l’empresa contractada per realitzar els serveis d’investigació de la qualitat del sòl i aigües 
subterrànies, caracterització de residus, anàlisi quantitatiu de risc i direccions ambientals, objecte 
d’un altre acord marc. 
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La definició dels treballs a executar inicialment, es concretaran en un primer moment pel tècnic de 
l’IMHAB designat a l’obra, l’equip d’arquitectes projectistes i el tècnic superior habilitat com a tècnic 
Geòleg, Enginyer Geòleg o qualsevol altre titulació habilitant legalment per executar les funcions 
requerides designa da per realitzar les tasques del servei de geotècnia, en coordinació, en el seu 
cas, amb l’empresa adjudicatària de d’investigació, AQR o DAO. La definició dels treballs, es 
plasmaran en un document que proposarà i descriurà de forma detallada els treballs que s’hagin 
considerat necessaris executar, amb els plànols amb la ubicació i la descripció de les intervencions 
que es proposen, el pressupost estimat elaborat amb el quadre de preus dels annexos d’aquest 
PPT, també hi haurà un apartat de documentació d’informació preventiva que definirà les mesures 
de seguretat per l’execució dels treballs.  
En base als resultats obtinguts en els sondejos, s’acabarà de determinar si és necessari una 
ampliació dels mateixos.  
 
Quadres de preus a aplicar  

El quadre de preus que s’ha de fer servir de base de facturació pel present contracte, està relacionat 
als annexos d’aquest PPT. Els preus que es relacionen són els que corresponen a les tasques que 
es realitzaran de forma habitual i sistemàtica per la realització d’aquest tipus de feines.  
L’import efectiu a abonar, serà el resultat de multiplicar les unitats efectivament executades pels 
preus que consten al quadre de preus, aplicant la baixa ofertada. 
 
En el cas de necessitar l’execució de nous treballs no previstos al quadre de preus, en un primer 
terme, es procedirà a la descripció de la partida necessària, si no és possible identificar-la en el 
quadre de preus, es procedirà a demanar pressupost a totes les empreses habilitades contractades 
en l’acord marc. 
 
Aquest pressupost es demanarà via mail. Les empreses disposaran de 3 dies per proposar un nou 
preu (al mail es posarà el dia i hora límit per la presentació de les ofertes), sent adjudicatari de les 
tasques a realitzar l’empresa que oferti el preu més baix.  
 
El preu ofertat s’haurà de presentar de manera desglossada, incloent la baixa oferida per cada 
contractista. En cas que no estigui desglossat, s’interpretarà que el preu ofertat ja inclou la baixa. 
 
El contractista amb l’oferta més baixa, serà l’adjudicatari de les feines. En cas que aquest sigui 
diferent de l’empresa que està realitzant la resta de feines de la promoció, se li adjudicaran les feines 
mitjançant un contracte basat.  
 
Les feines contractades, en aquest cas, hauran d’executar-se al dia següent de la signatura del 
contracte basat, o quan l’IMHAB consideri adient realitzar-les. 
 
Forma de pagament 

El pagament s’efectuarà a la finalització dels treballs, amb l’entrega de l’informe geotècnic visat, 
mitjançant una certificació, on constaran les unitats de les tasques realment realitzades i finalitzades, 
que seran verificats pel tècnic/a de l’IMHAB, i que s’adjuntaran a la factura segons el procediment 
de facturació dels SSTT de l’IMHAB. A cadascun d’aquests abonaments s’hi aplicarà la baixa de 
l’oferta i després l’IVA vigent (en l’actualitat un 21%). 
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B. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

- Disposar de l’acreditació de laboratoris d’assaigs per al control de la qualitat de l’edificació, 
davant de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de l’Agència de 
Catalunya, segons les condicions que estableix el Decret 149/20217, de 17 d’octubre, de les 
entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de 
qualitat de l’edificació. 

- Disposar de la col·legiació corresponent com empresa Societat Limitada Professional o bé 
que el tècnic superior estigui col·legiat, per tal que els informes estiguin visats. 

 

Mitjans a disposar 

 
- Disposarà de tots els mitjans i instal·lacions necessaris homologats. 
- L’adjudicatari haurà de tenir la capacitat d’executar sondejos de fondària 50m en el cas que 

es requereixi. 

- L’adjudicatari haurà de disposar de la següent maquinària (pròpia o en compromís): 
- Maquinària convencional de sondeigs (Rolatec o similar). 
- Maquinària sondeigs de dimensions reduïdes, amplada màxima 1m. 
- CPTU 
- Penetròmetre. 
- Topografia de precisió per localització dels reconeixements en coordenades X,Y,Z. 

 

Altres requeriments mínims 
 

- L’adjudicatari realitzarà les gestions necessàries per obtenir els permisos d’ACEFAT, 
Districte, Espais Verds, etc. També anirà al seu càrrec el visat de l’estudi pel col·legi 
professional. L’adjudicatari mostrarà total transparència amb IMHAB per tal de garantir la 
traçabilitat en tot el procés d’obtenció de permisos perquè IMHAB, en la mesura que pugui, 
agilitzi els tràmits. 

- Donarà resposta en un màxim de 48h a la notificació d’adjudicació per part de IMHAB iniciant 
tots els tràmits necessaris per poder començar les feines de camp. S’estableix un termini 
màxim de 10 dies hàbils per l’inici de les feines a partir de la notificació o de l’obtenció de 
permisos. 

- S’estableix un termini màxim de 2 setmanes (a partir de l’obtenció dels resultats del assajos) 
per al lliurament de l’informe final. 

- Compromís d’elaboració de tots els documents requerits per IMHAB als efectes de les 
reunions amb altres entitats com Acefat, Comité d’Obres i Mobilitat, Espais Verds o Guardia 
Urbana. 

- Començarà a tramitar els permisos necessaris en el moment que sigui comunicada 
l’adjudicació dels treballs per part de l’IMHAB i informarà en tot moment de l’estat en que es 
troben. 

- Haurà d’informar a IMHAB sobre les dates d’inici dels treballs de camp i de qualsevol 
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incidència que es produeixi durant l’execució dels treballs. Així mateix serà obligatori per 
l’adjudicatari, complir amb la planificació establerta. 

- També serà obligatori l’aportació de la documentació en relació a la Seguretat i Salut, 
definida en aquest plec, així com tota la requerida pel Coordinador de seguretat i salut o, en 
el seu defecte, pel coordinador en activitats empresarials. 

- Haurà de ser capaç de dur a terme totes les tasques descrites en el present document. 
- En el cas d’averia greu, l’adjudicatari haurà de garantir la substitució de la màquina dins les 

48h següents per poder continuar amb el calendari establert. 

- Haurà de tenir disponibilitat per realitzar les reunions de tipus presencial amb poc marge 
d’antelació a Barcelona. 

- Disponibilitat de visualització per part de IMHAB de les dades obtingudes al final de la jornada 
de camp. IMHAB podrà requerir l’estat de les tasques realitzades dia a dia per poder fer un 
seguiment acurat i prendre les mesures d’ajust que consideri adequades. 

- L’adjudicatari haurà de resoldre qualsevol dubte, aclariment o si es requerís, emetre 
alguna nota tècnica addicional sobre els estudis portats a terme. 

- L’adjudicatari haurà de coordinar-se i cooperar amb empreses especialitzades en 
contaminació de sòls i aigües per tal de facilitar-los-hi les tasques de mostreig, en el cas que 
fos necessari. 

- S’hauran d’analitzar i assumir les campanyes realitzades anteriorment en el mateix àmbit on 
es pretengui intervenir. 

- L’adjudicatari haurà d’enviar l’APIG “Avís de Projecte d’Investigació Geològica” abans de 
realitzar els treballs de camp. 

- L’adjudicatari haurà de visar l’informe al col·legi professional un cop aquest sigui validat 
per IMHAB. 

 
C. TREBALLS DE CAMP 

Els treballs que no estiguin inclosos en el Banc de Preus es pagaran com un preu 
contradictori. 
 

a) Execució de sondeigs 
 
Les tècniques de perforació referenciades bibliogràficament són: 

- Sondeig a pressió. 
- Sondeig a percussió 
- Sondeig a rotació amb barrena helicoidal 
- Sondeig mitjançant mètodes destructius 
- Sondeig a rotació amb extracció de testimoni continu 

Tots els sondeigs es realitzaran a rotació amb extracció de testimoni en continu, quedant 
expressament prohibides les altres tècniques a no ser que siguin expressament autoritzades per la 
direcció de les obres. 
Hi ha diversos tipus de bateria utilitzades en la recuperació de testimonis, depenent de l’objectiu 
i els terrenys a perforar. 
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Bateries convencionals: 
- Bateria Simple (TB): Composta per un únic tub. S’utilitza quan el % de recuperació de 

testimonis no és tant important. En aquest cas l’aigua de perforació està en contacte directe 
amb les mostres. En formacions homogènies. 

- Bateria Doble (T2): Composta per un tub doble. S’utilitza quan es necessita un alt % de 
recuperació. En aquest cas l’aigua de perforació no està en contacte amb les mostres. 
Adequades per terrenys durs. 

- Bateria Doble (T6): Composta també per un tub doble, però amb un espai anular major. Són 
adequades per perforar amb tot tipus de fluids, inclòs l’aire i el fang que s’utilitzen per millorar 
la recuperació de testimonis. S’utilitza en terrenys tous i roques fracturades de poc % de 
recuperació. 

- Bateria Doble (T6S): Molt similar a T6, el tub interior és d’alumini bipartit que permet 
l’obtenció de mostres inalterades. S’utilitza per terrenys molt tous i descompostos. Adequades 
per perforació amb fangs i aire. 

- Bateria Doble (TGTriplex): Similar a T6 però afegint un tub de plàstic interior que permet 
l’obtenció de mostres inalterades. 

- Bateria Doble amb descarrega frontal (D.F.): El fluid de circulació no passa per l’interior de 
la corona, evitant el rentat del testimoni. Adequades per perforar formacions toves. 

- Bateria Doble (TT): Bateria de doble tub, amb un alt rendiment de recuperació. 
Bateries No Convencionals 

- Bateria Wire Line: Aquest sistema optimitza el temps necessari per l’extracció de testimoni, 
ja que s’extreu a través del barnillatge sense necessitat de desmuntar el tren. En qualsevol 
tipus de terreny. 

 

En alguns casos pot ser necessari l’ús d’aigua a l’hora de realitzar la perforació. En el cas de tractar-
se de terrenys tous, poc cimentats o alterats, l’ús d’aigua eliminaria part dels materials a testificar 
i per tant convé utilitzar bateries dobles. S’ha de tindre en compte que els fluids de perforació poden 
alterar les característiques físiques i/o químiques les mostres (humitat, compactació, etc.) que 
seran objecte d’assaigs. 
 
Aspectes tècnics 
Per norma general, els sondeigs es realitzaran a rotació amb extracció continua de testimoni i 
amb un diàmetre mínim de 76 mm. Depenent del tipus de terreny i l’objectiu del sondeigs, serà 
necessari preveure que el diàmetre inicial de perforació sigui superior al diàmetre habitual de 76 
mm. 
 
L’adjudicatari responsable de l’execució dels reconeixements del terreny haurà d’informar a IMHAB 
sobre els treballs de camp així com dels materials que es van testificant a través dels comunicats 
de sondeig i de qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució dels treballs. 
A tots els sondeigs caldrà prendre mesura de la cota del nivell freàtic en cas de travessar la zona 
saturada. El geòleg de camp donarà instruccions oportunes per assegurar que la determinació 
d’aquesta cota no està influenciada per la utilització d’aigua de perforació (caldrà assegurar 
l’estabilitat de la mesura de la cota). En el cas que es detecti aigua freàtica caldrà prendre una 
mostra d’aquesta si així queda establert en la relació d’assaigs licitats. 
L’adjudicatari haurà de lliurar les testificacions dels sondeigs al dia següent de la finalització 
dels treballs de camp (Digital o manuscrita). 
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Els testimonis dels sondeigs seran emmagatzemats en caixes de fusta (o suficientment robustes). 
Els testimonis quedaran ordenats seqüencialment i en la caixa es marcaran les profunditats de 
major interès: cotes de presa de mostres, de realització d’assaigs, canvis de litologia, etc. 
Per a cada caixa de sondeig es realitzarà una fotografia en color a on es pugui identificar de forma 
clara el número de sondeig i de caixa, els testimonis continguts a les caixes amb les corresponents 
cotes superiors i inferiors, nº de mostres inalterades i d’assaigs si fos el cas. 
La conservació de les caixes i mostres serà com a mínim de dos mesos, des de la finalització de 
la campanya. partir d’aquest moment l’Adjudicatari podrà procedir a la seva destrucció amb la 
corresponent conformitat de la Direcció del projecte. 
Les mostres es prendran segons les normes establertes i d’acord amb l’interès de l’assaig que 
estigui previst. Aquestes mostres hauran de ser tractades degudament (envasat rígid i parafinat), 
a efectes d’evitar qualsevol pèrdua d’humitat o alteració durant la seva manipulació o transport. De 
no ser possible l’obtenció d’una mostra inalterada o aquesta resultés de qualitat insuficient caldrà 
notificar-ho a la direcció de les obres, qui decidirà si es tractar d’obtenir-la durant la següent 
maniobra o consensuar les mesures alternatives. El geòleg de camp podrà alterar, justificadament, 
la freqüència d’obtenció de mostres per adaptar-la a la representativitat del material que vagi sortint. 
Un cop finalitzat el sondeig s’haurà de segellar, i en el cas d’entubar-lo com a piezòmetre caldrà 
instal·lar l’arqueta de protecció. 
Per a cada sondeig s’haurà d’elaborar una fitxa com la següent: 
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Amidament i abonament dels sondeigs 
 
El sondeigs s’amidarà i s’abonarà per metres realment executats segons els requeriments que 
s’expliciten, sigui quina sigui la naturalesa del terreny (granulars, roca, etc. i li correspondrà al 
sondista/licitador investigar la naturalesa dels terrenys a perforar abans de presentar l’oferta) i fins 
a un màxim de 30 metres de fondària. 
En el cas de que la fondària hagi de superar els 30 metres s’aplicarà un sobrecost per cada metre 
lineal extra a perforar. 
En el preu unitari està inclòs: 

- Els costos i les gestions necessàries per obtenir els permisos amb ACEFAT i/o Espais Verds 
en cas de ser necessari quan aquest siguin preceptius, en principi via pública i espais que 
gestiona parcs i jardins respectivament. 

- La senyalització, la seva col·locació i enretirada exigida per la guàrdia urbana com a 
senyalització prèvia per poder retirar els vehicles Guàrdia Urbana en cas de que el sondeigs 
afecti a una plaça de aparcament. 

- L’aigua de perforació i tots els estris i utensilis necessaris per la execució de la perforació 
incloent el revestiment si fos necessari. 

- Determinació de la cota topogràfica de la boca del sondeig. 
- La caixa on col·locar el testimoni, inclou la portada al magatzem on ha d’estar disponible al 

menys durant dos mesos (cal avisar abans de llençar-la). 

- Reomplir del forat de perforació i el seu segellat d’acord a les característiques del paviment 
preexistent. 

- La neteja de l’entorn. En cas de que la situació inicial parteix de una situació de brutícia o 
desperfectes correspondrà al contractista fotografiar aquesta situació preexistent per donar 
fe de que no ha estat com a conseqüència de la seva actuació. 

- El visat de l’estudi pel col·legi professional. 
 

b) Assaigs de laboratori i in situ 
 
Es realitzaran els assaigs necessaris per obtenir una completa identificació/classificació dels 
terrenys. 
La realització dels assaigs previstos, de forma orientativa, per a cadascun dels sondejos es detallen 
en el pressupost. 
Tots els assaigs, tant in situ com al laboratori, hauran de ser segons les normes establertes (NTE, 
UNE, EHE, ASTM, CTE, NLT, etc.). Tots els assaigs es realitzaran en un laboratori homologat per 
la Generalitat de Catalunya. 
Les mostres inalterades s’hauran de conservar al laboratori en un ambient de temperatura i humitat 
controlats; només es procedirà a l’obertura de les mostres en el moment de la realització dels 
assaigs corresponents. La resta de les mostres s’hauran de conservar en condicions òptimes 
d’humitat i temperatura. 
Cadascun dels assaigs estarà perfectament referenciat amb l’origen de la mostra, profunditat, tipus 
de mostra, sondeig d’origen, data d’obtenció i quantes dades es considerin precises. 
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c) Execució de cales prèvies 
 

Es distingeixen dos tipus de cales en funció de si el seu objectiu: 
- Cala manual o amb mitjans mecànics per identificació del material subjacent. 

- Cala manual d'identificació per la detecció de serveis, prèvia a l’inici d’un sondeig. 
 
Les cales manuals i mecàniques han de ser d’un màxim de 1,5 metres de fondària, en cas de 
superar-la s’hauran d’estintolar. Un cop finalitzades aquestes tasques, es durà a terme la reposició 
de les cales i el corresponent paviment. 
En els casos que sigui interès de IMHAB, l’adjudicatari haurà de coordinar les feines de camp amb 
altres empreses que puguin dependre de les cales o sondeigs que s’estiguin realitzant. En concret 
i de forma habitual en el cas de que sigui necessari fer mostreigs per l’anàlisi de sòls contaminants 
i/o residus. 
Aspectes específics de l’execució de les cales manuals d'identificació per la detecció de serveis, 
prèvia a l’inici d’un sondeig. 
Donat que l’objecte de la cala és descartar la presencia de serveis de forma prèvia a l’execució 
d’una perforació, la cala haurà de:. 
 

- Executar-se de forma manual. 

- Tenir les mínimes dimensions per tal de no afectar a l’entorn urbanitzat. 

- Tenir la fondària que el sondista estimi oportunes per descartar la presència de serveis. 
 
Aspectes específics de l’execució de les cales manuals o amb mitjans mecànics per identificació 
del material subjacent. 
L’adjudicatari lliurarà la fitxa de cada cala de la finalització dels treballs de camp. 
Per cada cala es realitzaran les fotografies necessàries en color i en qualitat mínima de 10 mb on 
es puguin identificar de forma clara els elements a observar (serveis, diferents materials geològics, 
estructures o elements soterrats, afectació del terreny per contaminació, etc.). 
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El format de fixa haurà de tenir al menys les dades que figuren en la fitxa tipus següent: 

 
Amidament i abonament de les cales 
 
Les cales tant de reconeixement com de detecció de serveis s’amidaran i s’abonaran per unitats 
realment executades, sigui quina sigui la naturalesa del terreny (granulars, roca, etc. i li 
correspondrà al licitador investigar la naturalesa dels terrenys a excavar abans de presentar 
l’oferta). 
En el cas de que la fondària hagi de superar els 1,5 metres s’hauran d’estintolar, aquestes feines 
hauran de quedar reflectides prèviament al plec de licitació. 
En el preu unitari està inclòs: 
 

- Els costos i les gestions necessàries per obtenir els permisos amb ACEFAT i/o Espais Verds 
en cas de ser necessari quan aquest siguin preceptius, en principi via pública i espais que 
gestiona parcs i jardins respectivament. 

- La senyalització, la seva col·locació i enretirada exigida per la guàrdia urbana com a 
senyalització prèvia per poder retirar els vehicles Guàrdia Urbana en cas de que les afectin 
a una plaça de aparcament. 

- Tots els estris i utensilis necessaris per la execució de l’excavació, incloent l’estintolament si 
fos necessari. 

- Determinació de la cota topogràfica de les cales. 

- Reomplir les cales executades i segellares d’acord a les característiques del paviment 
preexistent. 
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- La neteja de l’entorn. En cas de que la situació inicial parteix de una situació de brutícia o 
desperfectes correspondrà al contractista fotografiar aquesta situació preexistent per donar 
fe de que no ha estat com a conseqüència de la seva actuació. 

- El visat de l’estudi pel col·legi professional. 
 

D. INFORMES 

a) Informes parcials 
 

S’estableixen les següents entregues parcials: 
 

- Resultats de les columnes de sondeigs, al dia següents de la finalització del mateix geòleg 
de camp. Aquesta fita és important per tal de poder analitzar la conveniència de redissenyar, 
si s’escau, la previsió inicial. 

- Informe parcial amb totes les columnes i perfil geotècnic interpretatiu. 
 

b) Informe final 
 
L’Informe final tindrà la següent estructura: 
 

A) Antecedents 
B) Memòria sobre procediments realitzats i resultats 
C) Investigació realitzada 

- Treballs de camp: sondeigs i cales 
- Assaigs de laboratori: mecànics, químics, etc. 

D) Litologia 
- Descripcions litològiques dels diferents estrats. 
- Segons els assaigs licitats: 

 
• Excavabilitat dels materials. Aprofitament dels materials. 
• Resistència per fust i per punta per a cada estrat. 
• Tensió admissible del terreny 
• Característiques geotècniques dels diferents materials. Valoració dels 

paràmetres bàsics del terreny resistent (c´, Cu, K, ´, ...) i de deformabilitat 
(E, Em, Cv, Cc, C, ...). 

• Coeficient de balast. 
• Discussió dels paràmetres geotècnics en base a les estructures que es 

preveuen i valoració dels assentaments previsibles en funció de cada 
tipologia. 

• Estudi de les diferents tipologies de fonamentació. 
• Nivell freàtic i agressivitat de l’aigua i el terreny segons EHE. 
• Perfils litològics i creuaments dels mateixos. 

E) Anàlisis problemes geotècnics 
• Segons els assaigs licitats. 
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F) Conclusions 
G) Recomanacions i mesures auxiliars a considerar 

 
 

c) Documentació 
 
L’informe final s’entregarà visat pel col·legi professional prèvia a l’aprovació de IMHAB. 
S’efectuarà en suport informàtic. Haurà d’anar signat pel Tècnic Superior responsable (Geòleg 
o Enginyer Geòleg). 
Els documents es lliuraran en idioma català per defecte, i en el cas que IMHAB ho requereixi 
de forma específica en altres llengües: castellà o anglès. 
 

- Suport informàtic 
 
Tota la informació s’entregarà en suport informàtic, entregant 2 còpies en format CD etiquetades i 
signades degudament.  
 
Addicionalment, també caldrà adjuntar els resultats de laboratori en format editable. 
 

E. SEGURETAT I SALUT 

 
Els treballs de geotècnia i reconeixements del subsol, hauran de seguir els procediments que es 
detallen a continuació. Aquests procediments segueixen les directrius indicades en el RD 1627/1997 
sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, el RD 171/2004 sobre 
coordinació d’activitats empresarials i la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. 
Els treballs es poden realitzar en dos moments clarament diferenciats, des del punt de vista de la 
seguretat: 
 

- Durant la fase de projecte, amb coordinació amb l’empresa que efectua els seveis 
d’investigació de la qualitat del sòl i aigües subterrànies, caracterització de residus, anàlisi 
quantitatiu de risc; on no hi ha cap empresa constructora general treballant. 

- Durant la fase d’obra, on hi ha una empresa constructora treballant en l’execució del 
projecte. 

 
Els treballs de seguretat a realitzar en cadascuna de les fases serien: 
 

- Fase d’execució d’obra: 
 
Durant la fase d’obra, es disposarà d’un Tècnic en prevenció de Riscos Laborals, el qual haurà de 
disposar de la titulació competent habilitant com a tècnic de nivell superior en prevenció de riscos 
laborals (com a mínim en la especialitat d’Higiene industrial), màster oficial en prevenció de riscos 
laborals, o títol de tècnic superior en prevenció de riscos professionals (segons R.D.1161/2001), i 
estar habilitat per exercir la professió.  
 
El tècnic en Prevenció de Riscos Laborals vetllarà per la seguretat de l’equip de geotècnia i 
reconeixement del subsol, durant l’execució de les tasques, en coordinació amb l’empresa 
constructora i CSS de les obres designat pel promotor, i estarà a disposició dels mateixos, per 
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qualsevol documentació que li sigui requerida. Haurà de fer un mínim d’una visita a la setmana que 
coincideixi amb el CSS, de l’anomenada visita. 
 
El contractista de l’estudi geotècnic haurà de presentar al CSS, el seu Pla de Prevenció de riscos 
Laborals que inclogui l’avaluació dels riscos de les feines a realitzar. Aquest Pla haurà de ser 
aprovat pel CSS. Igualment serà necessari signar una CAE amb l’empresa contractista.  
 
L’equip de geotècnia haurà de complir amb les condicions exigides per l’obra principal per accedir 
al centre de treball, és a dir que acrediti que els seus treballadors tenen la formació adequada 
(mínim un recurs preventiu que haurà d’estar tota la jornada de treball) i reglamentaria, han estat 
informats dels riscos específics de l’obra, han rebut els EPI’s corresponents, han estat instruïts en 
el seu ús i han estat donats com aptes en el corresponent reconeixement metge. 
 

- Fase de projecte: 
 

Donat que no hi ha projecte com a tal, el promotor designaran un coordinador d’Activitats 
Empresarials (Art. 12, 13 i 14 del Reial Decret 171/2004), que vetllarà per la seguretat de les 
tasques a realitzar, requerint a les empreses concurrents que presentin la documentació preventiva 
necessària, i exercirà les seves funcions. 
 
De la mateixa manera, realitzarà un mínim d’una visita “in situ” amb el tècnic de prevenció de riscos 
laborals de les empreses que realitzin les tasques encarregades.   
 
Entre la documentació preventiva mínima que es considera necessària abans de l’inici dels treballs 
son: 
 
Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar 
durant l’execució dels  reconeixements del terreny. També es definiran la tipologia i característiques 
dels materials i elements que s’utilitzaran a l’obra així com la determinació del procés constructiu i 
l’ordre d’execució dels treballs.  
 
Caldrà incloure la identificació dels riscos laborals i les mesures preventives i proteccions tècniques 
necessàries. 
 
En l’elaboració de la memòria s’hauran de tenir en compte les condicions de l’entorn en què es 
realitzi l’obra, informant sobre:  

- Accessos habilitats al solar  
- Dades de l’empresa o persona encarregada  
- Dades de l’empresa de vigilància 
- Revisió de la seguretat de l’àmbit d’actuació i proposta d’aplicació de mesures de seguretat 
per a la correcta i segura execució dels treballs. 
- Serveis existents (aigua, electricitat, gas)  
- Riscos derivats del contingut d’amiant en materials 
- Instruccions sobre el Pla d’Emergència (vies d’evacuació).  
- Relació de riscos específics en funció de l’activitat i l’entorn.  

 
També s’haurà d’incloure la documentació gràfica necessària per a la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides a la memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries. 
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      Vist i plau 
 
 
 
 
 

Olga Barrabés Carrera   Juan Carlos Melero Sánchez 
Cap Departament Projectes i Obres   Director dels Serveis Tècnics 
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1. ANNEX 1: QUADRE DE PREUS* 

 

Norma Descripció  Unitats Preu Unitari 

 Sol·licitud i tramitació dels permisos corresponents per 
executar les feines. Ut 300,00 € 

  Transport i retirada de maquinaria per equip de perforació a 
àrea de treball. Ut        429,00 €  

  Canvi d'emplaçament de l'equip de treball Ut           55,00 €  
  Portada i retirada de maquinaria petita per equip de perforació Ut        924,00 €  

  Portada i retirada de maquinaria per equip d'excavació a àrea 
de treball Ut        330,00 €  

  Cala manual d'identificació del material subjacent per la 
detecció de serveis Ut        506,00 €  

  Cala per identificació del material subjacent Ut        423,50 €  

  Cala amb mitjans mecànics per a la identificació del material 
subjacent Ut        115,50 €  

  Reposició d'aglomerat asfàltic (m2) m2        118,80 €  
  Reposició de rajola hidràulica (m2) m2        198,00 €  
  Portada i retirada de penetròmetre a àrea de treball Ut        231,00 €  
UNE-EN ISO 
22476-
2:2008 

Registro de Penetració Dinàmica Super Pesada Ut        165,00 €  

PG3 Assaig d'identificació del material extret de la cala segons 
PG3 Ut        280,50 €  

UNE 
103501:94 Assaig Proctor Modificat Ut           71,50 €  

UNE 
103502:95 Obtenció de l'índex C.B.R. Ut        132,00 €  

  Assaig de permeabilitat Lefranc Ut        137,50 €  
  Assaig de permeabilitat en rasa Ut        335,50 €  

XP P 94-202 
Sondeig a rotació amb extracció continua de testimoni fins a 
un màxim de 30m de profunditat, amb mesura de nivell freàtic. 
Incloent l'aigua, la caixa i el necessari per la seva execució. 

Ml           66,00 €  

XP P 94-202 

Sondeig a rotació sense extracció de testimoni, a destrucció, 
fins a un màxim de 30m de profunditat, amb mesura de nivell 
freàtic. Incloent l'aigua, la caixa i el necessari per la seva 
execució. 

Ml           52,80 €  

XP P 94-202 

Sondeig a rotació amb sistema de perforació amb extracció 
de testimoni continu i revestiment, fins a un màxim de 30m de 
profunditat i amb mesura de nivell freàtic. Diàmetre de 143 
mm per instal·lació de tub de 125 mm. Incloent l'aigua, la 
caixa i el necessari per la seva execució. 

Ml        118,80 €  
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XP P 94-202 

Sobrepreu per metre lineal de sondeig a rotació amb extracció 
continua de testimoni a partir dels 30m de profunditat, amb 
mesura de nivell freàtic. Incloent l'aigua, la caixa i el necessari 
per a la seva execució. 

Ml           19,80 €  

  Entubació amb tub piezomètric. Incloent arqueta de protecció. Ml           16,50 €  

  
Entubació amb tub piezomètric cec i/o ranurat amb finalitat 
ambiental. Incloent la grava, la bentonita, les tapes, l'arqueta 
i el necessari per a la seva execució. 

Ml           42,90 €  

  Enderroc d'arqueta de protecció un cop acabat el periode de 
mesures i restitució del paviment. Ut        385,00 €  

  Mesura addicional de control de la variació del nivell 
piezomètric Ut           27,50 €  

UNE 
103800:92 Assaigs SPT en sondeig Ut           27,50 €  

UNE-ENV 
1997-3:2002 Assaig de molinet (Vane test) Ut        363,00 €  

CTE Extracció de mostres inalterades (Categoria A segons CTE) 
en sondeig. Ut           27,50 €  

  

Estació geomecànica (inclou Classificació geomecànica de 
Beniawski, Índex RMR, classe, cohesió associada, angle de 
fregament intern i famílies de discontinuïtats presentades en 
projecció estereogràfica) 

Ut        104,50 €  

NLT 357/98 Assaig de càrrega in situ amb placa de 60 cm. Transport i 
hores de camió incloses. Ut        242,00 €  

  Georradar per identificació dels serveis en l'emplaçament del 
sondeig Ut        924,00 €  

  Tanques protecció de sondeig Ut        264,00 €  
UNE 103 
101-95 Anàlisis granulomètric Ut           33,00 €  

UNE 103-
104-93 Límits d’Atterberg (líquid i plàstic) Ut           33,00 €  

UNE 103 
300-93 Humitat natural Ut           11,00 €  

  Densitat seca Ut           11,00 €  
UNE 103 
301-94 Densitat aparent d’un sòl Ut           11,00 €  

Annex 5, de 
la EHE 

Anàlisi químic del sòl acides Baumann-Gully i contingut en 
sulfats. Ut           38,50 €  

Annex 5, de 
la EHE 

Anàlisi químic de l’aigua per determinar l’agressivitat al 
formigó. (Valor del pH, Residu sec a 110ºC, Contingut en 
sulfats, magnesi, amoni i diòxid de carboni lliure CO2 ). 

Ut        143,00 €  

  Assaig agronòmic. Inclou: Textura del sòl, pH, Salinitat i 
presència de matèria orgànica Ut        143,00 €  

UNE 103 
400-93 Assaig de compressió simple de provetes en sòls Ut           38,50 €  
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UNE 22950-
1 

Assaig de compressió simple de provetes en roca amb 
determinació del mòdul elàstic Ut        115,50 €  

UNE 83304 Assaig de compressió simple de proveta de formigó Ut           88,00 €  
UNE 103 
401-98 Assaig de tall directe no consolidat i no drenat (UU) Ut           71,50 €  

UNE 103 
401-98 Assaig de tall directe consolidat i no drenat (CU) Ut        110,00 €  

UNE 103 
401-98. Assaig de tall directe consolidat i drenat (CD) Ut        154,00 €  

UNE 103 
405-94 Assaig de consolidació unidimensional en edòmetre Ut        181,50 €  

  Compressió simple en triaxial amb compressió lateral Ut        389,40 €  
UNE 103 
402-98 Assaig triaxial en cèl·lula de 38,1 mm, 3 provetes, UU Ut        319,00 €  

UNE 103 
402-98 Assaig triaxial en cèl·lula de 38,1 mm, 3 provetes, CU Ut        319,00 €  

UNE 103 
402-98 Assaig triaxial en cèl·lula de 38,1 mm, 3 provetes, CD Ut        319,00 €  

UNE 103 
602-96 Determinació de la pressió màxima d'inflament en edòmetre Ut           99,00 €  

UNE 103 
600-96 Determinació de l’expansivitat en aparell Lambe Ut           49,50 €  

UNE 103 
601-96 Determinació de l'inflament lliure en edòmetre Ut           66,00 €  

UNE 103 
403-99 

Determinació de la permeabilitat. Permeàmetre de càrrega 
variable Ut        148,50 €  

UNE 103 
402-98 

Determinació de la permeabilitat en cèl·lula triaxial amb 
pressió de cua Ut        154,00 €  

UNE 
103406:2006 Assaig de col·lapse en sòls Ut           71,50 €  

UNE-ENV 
1997-3:2002 Assaig pressiomètric Menard Ut        363,00 €  

ASTM D 
4719 

Assaig pressiodilatomètric OYO o PRD en roca o sòls molt 
durs Ut        374,00 €  

  Informe geològic i geotècnic inclòs el visat PA     1.012,00 €  
  Coordinació dels treballs i obtenció de permisos de via pública PA        660,00 €  

  
Coordinació dels treballs amb els serveis d'investigació de la 
qualitat de sòl i aigües subterrànies i caracterització de 
residus 

PA        200,00 €  

  Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut 
(1,5% del total pressupostat amb un mínim de 280,00€). PA 280 €  

  Desplaçament de maquina giratòria o retroexcavadora per 
adequació del terreny dia           

600,00€  

  Jornada de maquina giratòria o retroexcavadora per 
adequació del terreny dia           

825,00€ 
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*Tots els preus son PEC (pressupost d’execució per contracte, sense IVA), al qual s’haurà 
d’aplicar la baixa ofertada 
 


	- Suport informàtic
	*Tots els preus son PEC (pressupost d’execució per contracte, sense IVA), al qual s’haurà d’aplicar la baixa ofertada

