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El CSAPG és una entitat publica encarregada de dotar d’atencié sanitaria a les comarques de I'Alt
Penedés i el Garraf (CSAPG) amb tres hospitals, un centre de rehabilitacié i un centre d’atencid

primaria.

El servei s’haura de prestar a:

Hospital Comarcal Alt Penedés (HCAP)

Carrer de I'Espirall, 61
08720 Vilafranca del Penedés

Hospital Residéncia Sant Camil (HRSC)

Ronda Sant Camil, s/n
08810 Sant Pere de Ribes

Hospital Sant Antoni Abad (HSAA)

Carrer Sant Josep, 21-23
08800 Vilanova i la Geltru

Centre de Rehabilitacié (CRHB)

Rambla Exposicio, 87
08800 Vilanova i la Geltru

Centre d’Atencid Primaria Integral Baix-a-Mar (CAPI)

Plagca Boleranys, 5

08800 Vilanova i la Geltru

En el cas que durant la vigéncia del contracte, el CSAPG incorpori algun altre centre en la seva

gestio; I'empresa adjudicataria hi haura de prestar els serveis amb la mateixa modalitat que en

els altres i podria ser objecte d’un expedient de modificacid contractual.

Els recursos estructurals i les xifres més significatives dels centres sén les seglients:

HCAP HRSC HSAA CRHB CAPI

Superficie construida | 20.933 m? 25.430 m? 10.514 m? 681 m? 1991 m?
Horari obertura 24 h/365d @ 24 h/365d 24 h/365d | Lab.8a21h | Lab.8a20h
Llits ingrés 98 294 104 0 0
Espais Urgéncies 39 30 10 0 0
Quirdfans 6 6 2 0 0
Consultes 45 55 12 0 13
Lliteres Rehabilitacié 10 8 7 25 0



B O

EXP. CSAPG OB 2026/11
1S SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS
Alt Penedes-Garraf I TECNICS ALS CENTRES CSAPG

Ty S Fage T
AMB PROJECTE | OBRA DE LA NOVA
CENTRAL DE GASOS MEDICINALS
DE L’HOSPITAL RESIDENCIA SANT CAMIL
Lliteres Rehabilitacié 10 8 7 25 0
Sales de parts i 4 4 0 0 0
dilatacié
Hospital de dia 1 1 0 0 0
d’Oncologia
Llocs de tractament 25 0 25 0 0
de Dialisi
Box Unitat de Cures 0 12 0 0 0
Intensives
Sales Blanques 2 2 0 0 0
Farmacia
Servei de Diagnostic 1 1 1 0 0

per la Imatge

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec de prescripcions técniques és la contractacio:

El subministrament de gasos medicinals d’Us sanitari, liquats i comprimits en el seus
diferents formats. Inclou la instal-lacié dels tancs, gasificadors i altres elements
necessaris per la prestacid del servei, aixi com un sistema de telemesura i televigilancia
de la instal-lacié.

El subministrament de gasos tecnics per manteniment.

La redaccid del projecte i execucid de les obres per la construccié de la nova central de
gasos medicinals de I'Hospital Residencia Sant Camil i connexid a la instal-lacié interior
de distribucid existent, amb modalitat claus en ma. Aquests treballs s’hauran de
realitzar durant les primeres 20 setmanes del contracte.

El servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu i revisions periodiques de
fonts, centrals i infraestructura técnica amb l'objectiu de garantir la continuitat del
subministrament a pacients, equips i aparells i el funcionament de les instal-lacions i la
durabilitat, i evitar els consums innecessaris.

Assessorament técnic i legal permanent en referencia al subministrament i a les
instal-lacions o equips que intervenen en la mateixa.

Adopcié d’iniciatives encaminades a millorar la seguretat en la utilitzacid dels gasos
medicinals i impartir formacié que sigui necessaria al personal dels centres.

Garantir la disponibilitat i qualitat dels productes subministrats.

Gestid integral del subministraments i serveis.
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En apartats posteriors es desenvolupara I’'abast del servei en cada centre i en el conjunt del
CSAPG. S’ha d’entendre que els requisits exigits en el present plec de condicions técniques tenen
consideracions de minims o basics.

En el suposit que durant la vigéncia del contracte hi poguessin haver modificacions pel que fa a
I’abast del servei concret en alguns dels centres del CSAPG, aquest podria ser objecte d’un
expedient de modificacié contractual.

3. NORMATIVA DE REFERENCIA

El marc normatiu vigent en el moment de la redaccio del present plec, s’enumera a continuacié
en el ben entés que caldra ajustar-se sempre a les corresponents especificacions i
reglamentaries exigides per la normativa industrial o sanitaria europea, nacional, autonomica i
local, encara que no estiguessin incloses en el llistat segiient:

- Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge
de Productes Quimics i les seves Instruccions Tecniques Complementaries MIE APQ 0 a 10

- Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits essencials de
seguretat per a la comercialitzacié dels equips a pressié

- Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, per la que es regulen les operacions de transport
de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol

- Reial Decret 1388/2011, de 14 d’octubre, pel qual es dicten les disposicions aplicables a
la directiva 2010/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de juny de 2010 sobre
equips a pressio transportables i per la qual es deroguen les directives 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE i 199/35/CE

- Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a
pressid i les seves Instruccions Tecniques Complementaries

- Reial Decret 222/2001, de 2 de marg, pel qual es dicten les disposicions d’aplicacié de la
Directiva 199/36/CE, del Consell, de 29 d’abril, relativa a equips de pressié transportables

- Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d’aplicacié de la
Directiva del Parlament Europeu, 97/23/CE, relativa als equips de pressié i es modifica el
Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, que va aprovar el Reglament d’aparells a pressid

- Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, pel que s’aprova el Reglament d’aparells a pressid

- Instruccié Tecnica complementaria del Ministeri d’Industria sobre “Botellas y Botellones
de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presion” (ITC-MIE AP7)

- Reial Decret 2115/1998, de 2 d’octubre, sobre el Transport de Mercaderies Perilloses per
Carretera, pel que es transposa I’Acord Europeu (TPC o ADR) en alldo que no ha estat
derogat pel Reial Decret 97/2014
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- Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Us racional dels Medicaments i Productes

Sanitaris (BOE 178 de 22/12/1190)

- Reial Decret 1/2015, de 24 de juliol, pel que s’aprova el text refos de la Llei de garantires
i Us racional de medicaments i productes sanitaris.

- Reial Decret 577/2013, de 26 de juliol, pel que es regula la farmacovigilancia de
medicaments d’ds huma.

- Normes UNE aplicables:
o Fons de subministrament. UNE-EN ISO 7396-1
o Reguladors de pressid. UNE-EN ISO 10524-1:2007
o Connexions flexibles de botelles. UNE-EN 1SO 407:2005
o Canalitzacions de coure. UNE-EN 7396-1
o Canalitzacions amb marcat. UNE-EN ISO 5359:2008
o Tubs flexibles d’unié de baixa pressié. UNE-EN ISO
o Esquema instal-lacié elements reguladors de pressié intermedia. UNE-EN 7396-1
o Sistema de monitoritzacid i alarmes. UNE-EN 7396-1

o Gestid de gasos d’us medicinal en I'ambit sanitari. UNE 179010:2021

- Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris

- Reial Decret 1800/2009, de 16 de desembre, per la que es regulen els gasos medicinals.
Derogada parcialment pel Reial Decret 1345/2007

- Ordre SSI/23/2015, de 15 de gener, per la que s’aprova la 5a edicio de la Real Farmacopea
Europeay Espafiolaila segona edicié del Formulari Nacional (BOE nim. 18 de 21 de gener
de 2015)

- Reial Decret 2236/1993, de 17 de desembre, pel qual es regula I'etiquetat i el prospecte
de medicament per a I'ds huma

- Reial Decret 1345/2007 d’11 d’octubre pel qual es regula el procediment d’autoritzacid,
registre i condicions de dispensacio dels medicaments d’Us huma fabricats industrialment

- Reial Decret 824/2010 del 25 de juny pel que es regulen els laboratoris farmaceéutics, els
fabricant de principis actius d’'us farmacéutic i el comerg¢ exterior de medicament i
medicament d’investigacio

- Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals, aixi com llurs complementaries i
substitutives

- Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos
inherents als accidents greus en els quals intervenen substancies perilloses
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- ADR relativa al transport de mercaderies

- “Procedimiento de gestion de gases medicinales Estdndares de calidad de gases
medicinales en el ambito hospitalario” de edicié Setembre 2018; elaborat per Sociedad
Espafiola de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Asociacion Espafiola de Ingenieria Hospitalaria
y Asociacion de Fabricantes de Gases Medicinales (AFGM)

- Codi Técnic d’Edificacid, CTE R.D. 314/2006 del 17 de marg i posteriors modificacions

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tension" del Ministeri d’ Industria i Energia
aprovat per RD 842 /2002 de 2d’ agost. BOE 224, de 18 de setembre de 2002. També s
’ ajustara a les "Instrucciones Técnicas Complementarias para su aplicacién ITC-BT” .

- Decret 21/2006, de 14 de febrer pel qual es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’eco
eficiéncia en els edificis

- Reglament de seguretat i higiene en el treball
- Reglament Europeu de productes de construccio, directiva 389/106/CEE

- Normes per la redaccié de projectes i direccié d’obres D 462/1971 (BOE: 24/03/71)
modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

- Certificat final de direcci6 d’obres (D 462/1971) (BOE: 24/3/71)

- Reglamento de Seguridad en caso de incendios en establecimientos Industriales, RSCIEI
RD 2267/2004

- RIPCI Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RD 513/2017)
- Ley del Ruido 37/2004

- Zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas RD 1367/2007

- Llei de proteccio contra la contaminacio acustica, llei 16/2002

- NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion RD
997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

- Altres normes autonomiques d’aplicacio

- Ordenances municipals que afectin I'activitat

Sera igualment d’obligat compliment qualsevol legislacié o normativa que sigui d’aplicacié en el
futur, encara que sigui rectificant o complementant la que aqui es relaciona.

Les empreses licitadores hauran d’acreditar que disposen de les corresponents autoritzacions
de I’Agencia Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris com a laboratori farmaceutic i
especialitat aixi com dels codis nacionals de producte respectius tenint en compte que els gasos
medicinals que continguin el mateix component amb qualitats ajustades a “farmacopees”
diferents, seran considerats productes distints a |'efecte de la seva autoritzacido de
comercialitzacid.
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Aixi mateix, justificaran que disposen d’un sistema de tracabilitat per registrar tots els
moviments de productes medicinals, fins a la sortida cap a les dependéncies del centre. Aquest
sistema de tracabilitat comptara amb suport informatic i en paper i relacionara I’assignacié de
lots i sot lots del producte segons especificacions del Reial Decret 1345/2007 del 11 d’octubre.

Seran a compte de I'adjudicatari les possibles sancions en qué pugui incdrrer per I'incompliment
de les normes legals vigents.

4. POSADA EN FUNCIONAMENT | TRASPAS DEL CONTRACTE

En el cas que I'empresa adjudicataria sigui diferent a les empreses que presten actualment el
servei, es realitzara un traspas entre ambdues amb la supervisioé dels responsables tecnics del
CSAPG.

Els adjudicataris sortints mantindran el subministrament i instal-lacions al preu de I’any en curs
fins a la data en qué puguin ser instal-lats els equips del nou adjudicatari, i aquest pugui
subministrar amb total normalitat.

Pel que fa al nou adjudicatari, durant el periode de posada en funcionament del nou contracte,
aquest utilitzara tots els mitjans humans, técnics i documentals que siguin necessaris per la
completa execucid dels treballs requerits. Aquests periode no superara les 20 setmanes, a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

L’adjudicatari realitzara com a minim els segiients treballs:
- Setmana 1: Entrega de la planificacié detallada de la posada en marxa.
- Setmanes 1, 2 i 3. Revisio de la instal-lacié actual.
- Meslimes?2:

= Substitucid dels diposits d’oxigen a HCAP i HSAA i accessoris, elements i
instal-lacions associades, si procedeix.

= |nstal-lacié del diposit de nitrogen i accessoris, elements i instal-lacié associada
a I’'HCAP.

= Substitucio de la central de produccid d’aire comprimit i accessoris, elements i
instal-lacions associades a I'HCAP.

= |nstal-lacié de la central de produccié d’aire comprimit medicinal i motriu i
accessoris, elements i instal-lacions associades a 'HSAA.

= Canvi dels grups de produccié de buit a I’'HCAP i a I’'HSAA, tots amb 3 bombes
per grup, aixi com els elements auxiliars necessaris (diposit, drenatges, filtres,
suports, connexions, control,...), accessoris i instal-lacions, si procedeix.
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- Mes 1. Establir, juntament amb els responsables del centre, els parametres técnics de
funcionament (rangs de nivells, televigilancia, sistema de subministraments, nivells
d’estocs,...).

- Delasetmanalalasetmana 20.

=  Estudis previs necessaris i redaccio del projecte executiu per la construccié de
la nova central de gasos medicinals a I’'HRSC

=  Obra de construccié de la nova central de gasos medicinals a I’'HRSC amb totes
les instal-lacions associades i la seva posta en marxa.

= Muntatge dels nous col-lectors generals, connexié des de la nova central de
gasos medicinals i cap a tots els serveis existents

= Canvide les centrals de gasos i instal-lacié de sistema d’alarmes i televigilancia,
als tres hospitals, si procedeix.

Durant aquest periode, i amb I'objectiu de garantir la continuitat del servei i agilitzar la posada
en marxa del contracte, es mantindran contactes i reunions de coordinacié amb els responsables
del CSAPG i, si és necessari, amb el proveidor sortint.

En acabar el contracte, 'empresa adjudicataria en cas de no resultar adjudicataria del seglient
contracte, haura de donar el suport necessari sobre el coneixement de les instal-lacions per que
el canvi sigui I’0ptim, i en cas que tingui material o equips de la seva propietat dins dels recintes
del CSAPG, s’establira una data per que aquesta els pugui desmuntar i retirar sense que el CSAPG
hagi d’abonar cap quantitat per la retirada i els treballs necessaris, responsabilitzant-se i
responent aquesta dels deterioraments que produeixin en tanques, plataformes i altres
instal-lacions, havent de quedar en situacié de poder-hi acoblar un altre sistema. En el suposit
de no seguir aquest procediment, el CSAPG podra retirar pel seu compte o per encarrec a
tercers, deduint I'import d’aquest servei de la facturacié de I'adjudicatari sortint, no podent
reclamar danys i perjudicis per aquest servei.

5. SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS

El subministrament de gasos medicinals a la xarxa canalitzada dels hospitals es realitzara de
forma preferent i habitual des dels diposits criogenics d’emmagatzematge. L'adjudicatari sera
responsable d’establir les reserves i garantir la continuitat del subministrament i de la qualitat
dels gasos subministrats.

L’adjudicatari esta obligat a complir els protocols de carrega i descarrega, incloent els equips
necessaris per a tal fi, horaris establerts, respectar les zones de carrega i descarrega, permetent
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el moviment d’ambulancies i altres vehicles. Els camions disposaran de descarrega mitjangant

bombes electriques.

Les comandes periodiques de gasos en ampolles o altres envasos seguiran el protocol establert
i seran autoritzades pel personal responsable del CSAPG.

El subministrament s’haura de fer amb periodicitat adequada i adaptada al consum; i amb la
seguretat de garantia de subministrament.

Els hospitals disposaran d’una clau on estigui ubicada cada instal-lacié criogénica a fi que, en cas
d’emergencia, s’hi pugui accedir.

Els albarans corresponents als Iliuraments s’entregaran al Departament de Manteniment del
CSAPG, o a qui designi els responsables del CSAPG.

La puresa i la qualitat dels gasos medicinals haura de complir el que defineix la Real Farmacopea
Espanyola i/o la Farmacopea Europea. L’adjudicatari esta obligat a adaptar-se en tot moment a
la legislacié en vigor i a la que pogués sorgir durant la vigéncia del contracte, quan a la qualitat,
logistica, normativa, responsabilitat, etc ... dels productes oferts, sense cost addicional pel
CSAPG.

La quantitat de producte que conté una botella s’expressa en m?® si es tracta de gas comprimit,
o en quilos o litres en el cas d’un gas liquat, i depén de la pressié d’ompliment (gas comprimit)
i/o de les caracteristiques fisiques del producte (gas liquat).

Els envasos utilitzats estaran en perfecte estat i correspondran a models degudament legalitzats
davant els organismes competents de la UE, o entitat que correspongui, i compliran el que
estableixen els reglaments de referéncia, aixi com que disposaran de valvules amb acoblaments
normalitzats per evitar confusions en el consum de gasos. Tots aniran amb un tap precintable o
precinte que garanteix la no manipulacié des de la sortida de la planta productora fins la seva
utilitzacid en el centre.

Pel seu compte i risc, I'adjudicatari transportara des de les seves instal-lacions fins als centres
els envasos plens, cilindres, etc., i retirara els envasos i cilindres buits amb un mitja de transport
adequat segons el que estipula el reglament de transport per carretera ADR, i complint la
normativa que a cada moment sigui d’aplicacio.

Per al lliurament de cilindres plens i la retirada dels buits, I'adjudicatari sempre sol-licitara la
presencia de personal responsable del centre, el qual comprovara i verificara I'albara de
Iliurament.

Les empreses licitadores hauran d’acreditar per cadascun dels gasos descrits en I'apartat 5.1. la
preceptiva autoritzacié de I’Agencia Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris per a la
seva comercialitzacid i/o la seva inscripcid en el Registre de Productes Sanitaris o Medicaments
segons corresponguli.

Per cada gas ofert, s’haura d’indicar respecte la seva identificacio:
- Denominacié generica
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- Denominacié Oficial Espanyola (DOE) atribuida per I’Agéncia Espanyola del
Medicament; si s’escau

- Denominaci6 comercial i/o marca

- Fitxa tecnica del producte

L'empresa adjudicataria es compromet a notificar immediatament al CSAPG qualsevol canvi
d’identificacio que es produeixi durant la vigéncia del contracte.

Els licitadors hauran d’acreditar, mitjangant entitat aliena, els sistemes de qualitat i calibratge
que utilitza en els processos de produccié. En aquest sentit s’ha d’acreditar I'etiquetatge i la
capacitat dels subministradors de disposar de técniques analitiques pel control de la qualitat
dels gasos medicinals, amb la implantacié d’'un sistema de control de qualitat ISO 9001 o
equivalent.

L’adjudicatari disposara d’atencié telefonica 24 hores els 365 dies de I'any per peticions de
subministraments extraordinaris i per incidencies.

El subministrament d’energia eléctrica per I'enllumenat dels recintes i equips anira a compte del
CSAPG.

En la mesura que els competeixi, el servei de Farmacia del CSAPG supervisara el compliment de
la legislacié vigent i el seu desplegament ates que els gasos medicinals es consideren un
medicament.

Els sistemes d’extraccié de gasos anestésics (EGAs) no es contemplen com un gas propiament
dit, pero tot i aix0, s’inclou en la prestacid del servei al ser un sistema associat a |I'Us de gasos
medicinals, implantat als quirofans.

5.1. Consums

A continuacié es detallen els consums reals de I'any 2025 i en aquells nous subministraments
una estimacié per I’'any 2026. Les quantitats per cadascun dels articles que s’indiquen poden ser
una previsio pels anys de contracte perd no constitueixen cap compromis de compra d’aquestes
guantitats per part del CSAPG. Les quantitats es podran modificar a I’al¢a o a la baixa, segons les
necessitats dels centres i en funcié de I'activitat assistencial. En cas de variacio de les quantitats,
I’empresa adjudicataria no tindra dret a percebre cap indemnitzacio per la variacio.

En el cas del nitrogen liquid medicinal per a ’'HCAP i I’'HRSC s’indiquen consums estimats a patir
del consum d’aire medicinal comprimit produit per compressors actualment.
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Quanitat | Quanitat | Quanitat | Quanitat
Criteris automatics 2025 2025 2025 2025
HCAP HRSC HSAA CAPI

Oxigen liquid medicinal. Diposit. m? 122901,4 | 292187,4 20890

Nitrogen liquid medicinal. Diposit. m* 92145,6 | 63705,6 0

Oxigen medicinal compromit. Ampolla. 10,6 m?-501 4 202 20

Oxigen medicinal compromit. Ampolla. 4,24 m3-201 27 15

Oxigen medicinal compromit. Ampolla. 10 | 4
OX|ge'n medicinal comprom|t. Ampolla (amb manoreductor i 447 934 87 6
cabalimetre 0-15 |/min.), 5|

Oxigen medicinal compromit. Ampolla. 51

Aire medicinal compromit. Ampolla. 50 | 20 18 5 1
Aire medicinal comprimit. Ampolla. 1 m*-5/|

Dioxid de carboni per laporoscopia, colonoscopia i altres 17

indicacions. Ampolla. 50 |

Dioxid de caboni sanitari per laporoscopia, colonoscopia i altres 67 46

indicacions. Ampolla. 10 |

Protoxid de nitrogen. Ampolla. 37,5 kg - 50 | 8 4

Nitrogen liquid medicinal. Recipient sense pressioé. Litre 310 187 266 137
Mescla gas compromit medicinal 50% oxid nitrds i 50% oxigen 10 10

medicinal. Ampolla. 5|

Acetilé industrial. Ampolla. 40|

Argd tecnic. Ampolla 3,6 kg -5 |

Les unitats de mesura sén orientatives i estan determinades d’acord amb els consums amb
I’empresa subministradora actual, i sense que una entrega amb diferent envas suposi I'exclusié
del licitador.

En el cost del producte subministrat, les empreses licitadores hauran de considerar inclosos la
produccid, el transport, els treballs de manteniment i els valors d’amortitzacié dels diferents
equips instal-lats, i tots els altres costos relacionats.

Si durant la vigéncia del contracte el CSAPG té la necessitat de disposar d’un gas no inclos en el
llistat, 'empresa adjudicataria i el CSAPG pactaran lI'import del mateix, fent servir de referencia
els imports de I'adjudicacio.
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L'empresa adjudicataria subministrara d’acord amb la programacié que la direccié del CSAPG

estableixi.

El termini de lliurament dels productes sera com a maxim 24 hores des de la realitzacié de la
comanda els dies laborables i en cas d’urgencia sera inferior a 8 hores. L’adjudicatari facilitara
les vies de comunicacio, que inclouran com a minim un nimero de teléfon i un correu electronic
d’atencié al client.

5.2. Subministrament amb camid cisterna

Pel que fa al subministrament de gasos amb camio cisterna, I’adjudicatari realitzara el transport
al seu carrecirisc, i el transvasament als tancs del centre sota la seva responsabilitat i facturara
el gas efectivament introduit a cada diposit del centre, sense incloure les pérdues del trajecte ni
les de la descarrega.

Els camions duran comptadors i emetran albara o similar on consti la quantitat de cada gas
subministrat que haura de lliurar a I'interlocutor del centre, on apareixera també el nimero de
lot de fabricacid i el certificat de qualitat d’aquest. EIl CSAPG podra demanar la documentacié
referent al calibratge periodica d’aquests.

A més, s’evitara superar el 90% de la capacitat de cada tanc per evitar el posterior venteig, i en
aquest cas el centre no assumira el cost de I'excés de gas introduit al tanc.

En cas d’avaria en els tancs, I'adjudicatari es compromet a reparar-la en un termini no superior
a 24 hores des de la seva comunicacid, i haura que donar el suport per garantir el
subministrament fins la reparacio definitiva de I'avaria. Durant aquest periode, i si I’adjudicatari
ha de subministrar el gas comprimit en ampolles, I'import d’aquest sera el de I'adjudicacié per
gas liquat per diposit.

En el cas del buidament dels tancs per avaria, I'adjudicatari els emplenara sense carrec.

L'adjudicatari assumira totes les responsabilitats derivades d’una possible fallada de Ia
instal-lacié criogenica, sempre que no hagi estat causada per una manipulacié erronia del
personal del centre.

5.3. Subministrament de gasos per rampes d’emergéncia

En cas d’interrupcid del subministrament des dels diposits criogenics, aquest es podra fer des
de les bateries d’ampolles de reserva que existiran a tal efecte.

Les rampes hauran de tenir una capacitat, a cada costat de la commutacid, no inferior al valor
mitja de consum diari en periode punta de consum. Cada any, I’empresa adjudicataria revisara
la capacitat per adaptar-la als possibles increment de consum real.

Totes les botelles de gasos medicinals aniran etiquetades de forma clara i s’indicara el tipus de
gas o mescla que conté, la seva qualitat i composicid, la data de carrega i caducitat del productes
i les instruccions d’actuacio en cas d’emergeéncia.
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L'import del gas d’aquestes rampes d’emergéncia sera el mateix que el del producte liquat que

es subministra a través del tanc.

Quan el consum dels gasos de les rampes d’emergéncia sigui atribuible a I’adjudicatari, aquest
no podra repercutir el cost del consum dels diferents gasos ni les accions de reposicié de les
ampolles de les rampes.

En cas de fallada del subministrament principal (dels tancs) I'inversor automatic entrara en
funcionament i I'adjudicatari haura de resoldreu amb un temps inferior a la durada de les
bateries d’emergéncia, o donara suport i garantira el subministrament fins la definitiva resolucio
de l'avaria.

En cas de buidament de les ampolles imputable a I'adjudicatari, aquest I’haura de reomplir sense
carrec.

Sera responsabilitat de I'adjudicatari la substitucié de les ampolles per caducitat del producte i
el control dels periodes de validesa de cada ampolla.

L’adjudicatari haura de realitzar el manteniment tecnic i legal de les ampolles, i la substitucid
sense cost de les rebutjades per motiu d’obsolesceéncia o deterioracid.

5.4. Subministrament de gasos en ampolles

Totes les ampolles de gasos aniran proveides estaran etiquetades de forma clara i s’indicara el
tipus de gas o mescla que conté, la seva qualitat i composicio, la data de carrega i caducitat del
productes i les instruccions d’actuacié en cas d’emergéencia.

Hauran de disposar de preses compatibles amb les de paret del cada un dels hospitals, excepte
model FRO.

La reposicié a I'estoc de les botelles consumides s’efectuara d’acord amb la rotacié que
s’estableixi amb el centre o per caducitat del producte.

En cas de buidament de les ampolles imputable a I'adjudicatari, aquest I’'haura de reomplir sense
carrec.

Cap botella sera lliurada amb un periode de validesa inferior a la meitat de la seva caducitat.

L’adjudicatari haura de realitzar el manteniment tecnic i legal de les ampolles, i la substitucié
sense cost de les rebutjades per motiu d’obsolescéncia o deteriorament.

5.5. Diposit oxigen

En cas necessari, I'empresa licitadora indicara en la seva proposta técnica les operacions a
realitzar pel canvi del tanc d’oxigen, els elements, els accessoris i les instal-lacions relacionades
a HCAP i HSAA, i com garantira la continuitat de subministrament durant el temps que duri el
canvi esmentat. En cas de canvi del tanc, aquest haura de ser les mateixes dimensions i capacitat
gue els existents, donat els espais on han d’estar ubicats.
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Seran a compte de I'empresa adjudicataria I'execucid i aprovacid dels projectes técnics de la
nova instal-lacié dels diposits i lliurara al CSAPG una copia del projecte técnic i una altra del
projecte legalitzat de la instal-lacid.

Aquesta instal-lacio es realitzara com a maxim en 8 setmanes des de I'adjudicacio del contracte.

En I'extincio del contracte, i en el suposit de no traspas a I'empresa entrant, I'adjudicatari
desmuntara i retirara els diposits i elements associats, deixant-ho per poder instal-lar un altre
sistema i responent dels desperfectes que es produeixin a les instal-lacions propietat de
I’hospital; sense repercutir cap cost al CSAPG per aquests treballs.

5.6. Diposit nitrogen

En aquest contracte el CSAPG vol incorporar la instal-lacié de tancs de nitrogen a HCAP i HRSC, i
els accessoris, els elements i les instal-lacions associades necessaries, com els dos gasificadors,
valvules, reguladors, transductors de pressié, manometres, sondes de temperatura,
transmissors de nivells, ... per la produccié d’aire medicinal amb mescla controlada amb oxigen.

S’haura d’assegurar també el subministrament d’aire medicinal amb ampolles en cas
d’emergencia.
L’adjudicatari lliurara al CSAPG una copia del projecte tecnic i una altra del projecte legalitzat de

la instal-lacio.

En I'extincid del contracte, i en el suposit de no traspas a I'empresa entrant, 'adjudicatari
desmuntara i retirara els diposits i elements associats, deixant-ho per poder instal-lar un altre
sistema i responent dels desperfectes que es produeixin a les instal-lacions propietat de
I’hospital; sense repercutir cap cost al CSAPG per aquests treballs.

Pel que fa a HCAP aquesta instal-lacié es realitzara com a maxim en 8 setmanes des de
I’adjudicacio del contracte.

Pel que fa a HRSC la instal-lacié es fara dins de les 20 setmanes de la construccié de la nova
central de gasos medicinals.

6. INSTAL-LACIO ACTUAL
6.1. Hospital Comarcal de I’'Alt Penedeés

El magatzem central i els equips productors de gasos estant ubicats a la planta soterrani, a la
zona d’instal-lacions técniques.

El subministrament d’oxigen es realitza des d’un diposit d’oxigen de 6,707 m3, que en condicions

normals de funcionament a I’hivern té una autonomia de 10 dies, delimitat amb tanca de
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seguretat, on hi ha tots els elements de regulacio i distribucié a I’'hospital (evaporador, valvules,

manometres,...). A més, es disposa de dues rampes de reserva amb 10 ampolles d’oxigen cada
una i de commutacié automatica.

El subministrament de protoxid de nitrogen es realitza mitjancant una bateria doble de 2
ampollesi una de reserva amb 1 ampolla.

L'aire medicinal i motriu es produeix amb dos compressors que funcionen alternativament, a
més dels elements accessoris per garantir la qualitat del producte com a respirable. Hi ha dues
rampes de reserva amb 8 ampolles d’aire cada una i de commutacié automatica. La distribucié
es realitza amb dos circuits independents, un de baixa i I’altre d’alta pressid.

La instal-lacié de buit disposa de tres bombes que treballen de forma alternativa per garantir el
subministrament i de commutacié automatica.

Tot propietat de I'actual empresa adjudicataria.

6.2. Hospital Residéncia Sant Camil

El magatzem central i els equips productors de gasos estant ubicats a I'exterior de I'edifici,
davant de I’entrada del servei d’Urgéncies.

El subministrament d’oxigen es realitza des d’un diposit d’oxigen de 11,927 m3, que en
condicions normals de funcionament a I’hivern té una autonomia de 10 dies, delimitat amb
tanca de seguretat, on hi ha tots els elements de regulacié i distribucié a I’hospital (evaporador,
valvules, manometres,...). A més a més, es disposa de dues rampes de reserva amb 8 ampolles
d’oxigen cada una i de commutacié automatica.

El subministrament de dioxid de carboni es realitza mitjangant una bateria doble de 2 ampolles
i una de reserva amb una ampolla.

L’aire medicinal i motriu es produeix amb dos compressors que funcionen alternativament, a
més dels elements accessoris per garantir la qualitat del producte com a respirable. Hi ha dues
rampes de reserva amb 8 ampolles cada una i de commutacié automatica. La distribucié es
realitza amb dos circuits independents, un de baixa i I'altre d’alta pressio.

La instal-lacié de buit disposa de tres bombes que treballen de forma alternativa per garantir el
subministrament i de commutacié automatica.

Tot propietat de I'actual empresa adjudicataria.

6.3. Hospital Sant Antoni Abat

El magatzem central i els equips productors de gasos estant ubicats a I’edifici de manteniment,
a I'exterior de I'hospital.

L’hospital disposa d’un diposit d’oxigen de 1,938 m? que en condicions de funcionament normal
d’hivern proporciona una autonomia de subministrament d’aproximadament 17 dies, delimitat
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per una tanca de seguretat, on hi ha tots els elements de regulacié i distribucié a I'hospital

(evaporador, valvules, manometres,...). A més a més, es disposa de dues rampes de reserva amb
5 d’ampolles cada una i de commutacié automatica.

El subministrament de protoxid de nitrogen es realitza mitjancant una bateria doble amb 2
ampolles cada una.

L'aire medicinal i motriu prové de dues rampes de 2 ampolles cadascuna que commuten
automaticament.

La instal-lacié de buit disposa de d’un conjunt de tres bombes.

Tot propietat de I'actual empresa adjudicataria.

7. CONSIDERACIONS GENERALS PER LA MILLORA DE LES INSTAL-LACIONS

Dins de I'objecte del contracte, a I'inici de la prestacid, I'adjudicatari haura d’executar les obres
i/o les instal-lacions necessaries per que la connexié a la xarxa interna de la instal-lacié de gasos
medicinals de cada centre tingui un funcionament correcte i compleixi amb els requisits de la
normativa de referéncia. Sense cost pel CSAPG.

En tots els centres, en cas d’'un increment de la demanda de gasos medicinals, 'autonomia dels
equips productors es reduiria i el proveidor subministrara segons les noves necessitats del
centre, per tal de garantir el servei.

Com a norma general en tots els treballs i instal-lacions que faci 'empresa adjudicataria a tots
els centres, seran a compte de I'empresa adjudicataria I'execucid i aprovacié dels projectes
tecnics de la nova instal-lacié dels diposits i instal-lacions associades, com les canalitzacions
d’unié entre les instal-lacions criogeniques, les bateries d’ampolles d’emergéncia i la connexié
als distribuidors de planta, que estaran ubicats a la central de gasos.

Un cop executades les obres, I'empresa adjudicataria realitzara totes les proves legals
necessaries davant els serveis técnics del centre, i lliurara un “Manual de Servei” sobre la
utilitzacid i la seguretat que caldra seguir pel funcionament correcte de la instal-lacié, que
incloura un procediment d’actuacid en cas d’emergencia.

L'empresa adjudicataria estara obligada a indemnitzar al CSPAG per tots i cadascun dels
perjudicis que, per rad de fallades o avaries ocorregudes en el sistema de cada instal-lacio
realitzada, li hagin estat produits.

El CSAPG es planteja la modalitat de lloguer sense opcié de compra dels aparells de produccid
d’aire i buit pels que abonara unes quotes periodiques durant la vigéncia del contracte. Les
empreses licitadores podran fer baixa sobre I'import de cada una de les quotes en la seva oferta
econdmica inclos en el sobre C, que sera avaluable de forma automatica. Els diposits criogénics
i el sistema de telemesura seran propietat de I’adjudicatari i s’entén es troben dipositats en els
centres. Pel que fa a les obres en infraestructura i instal-lacions que hagi efectuat 'empresa
adjudicataria seran propietat del CSAPG.
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Com annex al present plec tecnic s’adjunten planols dels tres hospitals en format CAD per
permetre mesurar i fer les propostes d’'implantacié. Tot i que no es vinculant, i que les empreses
licitadores poden fer les seves propostes, tant a HCAP com a HSAA s’indica la ubicacié prevista
dels diposits i les sales técniques de gasos medicinals. En el cas d’'HCAP s’indica tant la ubicacio
actual com una alternativa a escollir per les empreses licitadores. Pel que fa a HSAA hi ha
diferents alternatives per la ubicacié del compressor per la produccid d’aire medicinal que estan
indicades en els planols.

8. PROJECTE | OBRA PER LA NOVA CENTRAL DE GASOS MEDICINALS HOSPITAL RESIDENCIA
SANT CAMIL

Actualment s’esta redactant un projecte de reforma i ampliacié de I’'HRSC. Aquest projecte no
incorpora la nova central de produccié de gasos medicinals, I’abast de I’'esmentat projecte arriba
Unicament a I'enderroc de I'actual central de produccid.

Les obres d’ampliacié de I'edifici hospitalari, obliga, préeviament al seu inici, a reubicar les sales
tecniques de produccidé i emmagatzematge de gasos medicinals (tanc d’oxigen, gasificadors i
elements associats, les sales técniques de produccid de buit i aire i les rampes i
emmagatzematges d’ampolles de gasos medicinals, més el nou dip0sit de nitrogen i els elements
vinculats per la produccié d’aire medicinal), i connectar-se a les xarxes de distribucié ja existents
a l'interior del centre.

El licitador ha d’incorporar a la seva oferta tots els costos associats pel la redaccié del projecte i
I'obra per construir la nova central de gasos medicinals per desplacar les sales tecniques
existents, oferint al CSAPG un “claus en ma” que inclogui tot el necessari per construir el nou
espai de sales técniques aixi com el subministrament de tot el material, equips, equipament i
elements accessoris i els treballs d’instal-lacié necessaris per connectar aquesta nova central de
produccié amb les xarxes de distribucié interiors de gasos ja existents al centre, i 'accés pel
transport des de I'exterior.

El CSAPG ha decidit la ubicacié de la nova central de produccié i emmagatzematge de gasos a
prop de I'edifici Residencia i amb accés des del Cami de Puigmolté. No seran tingudes en compte
propostes en ubicacions alternatives.
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*S’indica la superficie total disponible actualment per la futura ubicacid perdo només s’ocupara

I'estrictament necessaria. La ubicacid, disseny, superficie i remats definitius seran consensuats amb el
CSAPG préviament a l'inici de les obres.

L’adjudicatari assumeix al seu carrec:

Estudi i redaccié del projecte executiu, tant d’obra civil com d’instal-lacions, complint
tots els requeriments de les normatives d’aplicacio vigents

Redaccié de I'estudi de seguretat i salut

Redaccié dels projectes i tramits corresponents per a la legalitzacié de les instal-lacions
al Departament d’Industria, incloent inspeccions i qualsevol altre autoritzacié
administrativa necessaria

Execucid de les obres d’edificacié i instal-lacions, un cop el projecte executiu estigui
aprovat per part del CSAPG

Direccié facultativa (Direccié d’obra, direccié d’execucid i coordinacié de seguretat i
salut), incloent-ho tots els drets de visat de col-legis professionals implicats

Elaboracié de la documentacid necessaria i esquemes i/o planols de detall que en cada
moment facin falta per la correcta execucio de les obres objecte d’aquest plec

Subministrament i muntatge dels materials i de I'equipament necessari amb la seva
posta en marxa

Implementacio de les mesures de seguretat i salut, personal i col-lectives, necessaries
per I'execucié de I'obra

Escomeses dels subministraments d’aigua, electricitat i gasos medicinals i connexié al
sanejament

Gestid dels residus generats en I'execucio dels treballs d’edificacid i instal-lacions
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- Controls de qualitat i assajos.

Sera responsabilitat del CSAPG l'obtencid i les taxes associades a la llicencia d’obra. Aquesta
gestid es realitzara un cop el contractista aporti el projecte executiu. No computara en els
terminis indicats el temps necessari per a la obtencioé de la llicéncia d’obres.

A continuacié es descriuen els treballs a desenvolupar i les condicions, necessitats, directrius i
caracteristiques técniques generals que han de servir de base per la realitzacié dels treballs
encarregats:

- Adequacié de la tanca perimetral existent per permetre I’accés i maniobra del camié de
subministrament de gasos, incloent la modificacié de la tanca i porta perimetral i del
carril de circulacid interior existent per adaptar-lo a les mides i pes dels vehicles
necessaris pels subministraments a la nova central de gasos medicinals.

- Construcci6 del nou edifici per allotjar tot
I’equipament necessari. El nou edifici haura de ser
arquitectonicament similar a I'edifici annex que
allotja la central de produccio de fred i calor: Fagana
monocapa o arrebossat de color final similar, parets

perimetrals i interiors de bloc de formigd i coberta Central de produccié de fred i calor
amb xapa grecada o equivalent a una aigua com a

minim. Haura d’incloure totes les tasques previes necessaries per condicionar el terreny
actual com el moviment de terres, fonamentacid i lloses.

- Construccié de I'area exterior amb tanca de seguretat, adjacent al nou edifici, per
encabir-hi aquelles elements que pel seu correcte funcionament han d’estar a I'exterior
com els tancs i gasificadors.

- Ubicacio de tots els elements necessaris per la produccié d’oxigen, aire medicinal, aire
motriu, CO; i buit: Diposits, evaporadors, rampes, ampolles, telecontrol i telemesura,
elements de regulacid i tall, emmagatzematge d’ampolles de reserva i qualsevol altre
element necessari.

- Muntatge d’uns nous col-lectors generals de distribucié i la connexiéo d’aquests
col-lectors a la xarxa existent a I'interior de I’hospital.

El predimensionat dels col-lectors és el seglient:
o Oxigen: 9 sortides (6 de 1”, 1 de %" i 2 de 3/8”)
o Aire medicinal: 9 sortides (6 de 1”7, 1 de %" i 2 de 3/8")
o Aire motriu: 9 sortides (6 de 1”7, 1 de 4" i 2 de 3/8")
o Buit: 9 sortides (6 de 17,1 de 5" i 2 de 3/8”)
o CO02:6sortides (1 de %”,3 de 5”2 de 3/8”
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La distancia a considerar entre la central de produccid i els nou col-lectors generals és
200 metres. D’aquests 200 metres, 20 metres seran soterrats, 50 metres seran sobre
parament vertical a I'exterior i la resta de metres per falsos sostres i passos

d’instal-lacions existents dintre de I’edifici.

Instal-lacions complementaries per garantir el bon funcionament de la instal-lacid i la
seguretat dels treballadors: Electricitat, fontaneria, enllumenat, proteccié i deteccio
contra incendis, ventilacié, sanejament, entre altres.

Es pot considerar una distancia fins als punts de connexi6é de fontaneria, electricitat,
deteccioé d’incendis, BIEs de 75 metres (40 metres mitjangant safata en superficie i 35
metres mitjangant rasa). El quadre eléctric disposara de com a minim el 30 % d’espai
lliure per futures ampliacions.

Aquesta relacid de feines s’ha de considerar com uns requisits minims pero no és exhaustiva i

per tant qualsevol altre concepte que el licitador consideri imprescindible pel bon funcionament

de la instal-lacié haura d’estar inclos.

Al finalitzar I'obra I’adjudicatari aportara al CSAPG tota la documentacio as-built en format PDF

i en format editable i incloura com a minim:

Fitxes técniques dels elements més rellevants
Manuals

Legalitzacions

Planols

Qualsevol altre document que es consideri necessari per a una posterior revisio

El licitador presentara la seglient documentacié per avaluar la proposta:

Planol en planta amb la ubicacidé del nou edifici amb cotes que permetin coneixer la
volumetria.

Planol en planta amb la distribucié interior, que inclogui totes les instal-lacions

Planol amb I’actuacio proposada per la tanca perimetral, incloent la mesura de la porta
i la zona de maniobra del camié.

Les obres d’infraestructura i les instal-lacions que hagi fet 'empresa adjudicataria seran
propietat del CSAPG.

Els diposits criogenics, el sistema de telemesura i els equips de produccié d’aire i buit seran

propietat de I'adjudicatari que s’entén es troben dipositats en el centre.

21



EXP. CSAPG OB 2026/11

. i SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS
e Alt Penedés-Garraf I TECNICS ALS CENTRES CSAPG
AMB PROJECTE | OBRA DE LA NOVA

CENTRAL DE GASOS MEDICINALS

DE L’HOSPITAL RESIDENCIA SANT CAMIL

Com annex a aquest plec técnic s’adjunten planols en format CAD per permetre mesurar i fer
les propostes d’'implantacié, on s’ha dibuixat I’espai disponible per ubicar-ho la nova central de
gasos medicinals aixi com el recorregut des de la nova produccio fins a I’espai on han d’anar els
col-lectors generals i des d’aqui fins els serveis més rellevants, com Urgencies, UCI, quirdfans,
hospitalitzacié i atencié intermedia.

9. ANALITIQUES PERIODIQUES

L'empresa adjudicataria haura de realitzar anualment (1 cop I’any) controls de qualitat dels
gasos subministrats mitjancant analitiques a preses finals.

- Oxigen medicinal:
= HRSC: UCI, Quirofan i Unitat Hospitalitzacid 4 i Unitat Residéncia 5
= HCAP: Quirofan, Unitat Hospitalitzacio 2 i Dialisi

= HSAA: Quirofan, Unitat Hospitalitzacio 2 i Dialisi

- Aire medicinal:
= HRSC: UCI, Urgencies i Quirofans
= HCAP: Quirofan, Urgencies i Unitat Hospitalitzacié 5

= HSAA: Quirofan i Unitat Hospitalitzacid 1

Durant la vigéncia del contracte el CSAPG pot canviar els punts de mostra per centre.

Si la normativa en vigor durant la vigencia del contracte estipula un major nombre o major
freqlieéncia, aquesta I’haura de complir 'empresa adjudicataria i sense cap cost per al centre.

Les comprovacions i analitiques a les preses sera realitzat per un tecnic qualificat amb un
analitzador degudament calibrat. Haura d’incloure I’hora, la data i la composicié del gas a la
presa. Els analisis han de complir els parametres definits per la normativa de referencia i el
laboratori que les analitzi degudament acreditat.

Els resultats s’hauran de lliurar als responsables del centre i en cas de detectar-se anomalies
s’haura de proposar un pla d’accio per resoldre-les.

S’hauran de fer entrega de les analitiques periodiques de gas subministrat a les instal-lacions, en
compliment de la normativa de referencia, com Farmacopea Europea. Per cada una haura de
determinar-se la concentracid i controls parametrics.

En les seves ofertes, les empreses licitadores hauran d’acreditar disposar de sistemes de qualitat
i procediments que marca la Reial Farmacopea Espanyola.

22



EXP. CSAPG OB 2026/11
: : SUBMINISTRAMENT DE GASOS MEDICINALS
e Alt Penedés-Garraf I TECNICS ALS CENTRES CSAPG
AMB PROJECTE | OBRA DE LA NOVA
CENTRAL DE GASOS MEDICINALS
DE L’HOSPITAL RESIDENCIA SANT CAMIL

10. TELEVIGILANCIA

L'empresa adjudicataria esta obligada a implantar un sistema de televigilancia que permeti el
control dels parametres essencials (nivells, reserves, consums, pressions, estat i altre
parametres) dels diposits criogeénics i rampes de gasos medicinals. | donara les senyals al CSAPG
per que aquest pugui integrar-ho al sistema d’informacid, control i gestidé centralitzada que
disposa el CSAPG, actualment de la marca TREND.

Les mesures de parametres seran les 24 hores els 365 dies de I'any a la central d’avisos del
proveidor per que aquest pugui actuar de forma immediata per tal de que la instal-lacié torni a
funcionar correctament. Els valors maxims i minims seran consensuats amb el responsable del
centre. Les dades recollides pel sistema s’arxivaran en un “historic”.

Les instal-lacions de televigilancia seran propietat de I’adjudicatari i un cop finalitzat el contracte
podra retirar-les, de forma coordinada amb els responsables del CSAPG.

En les seves ofertes técniques, els licitadors descriuran el sistema utilitzat per la televigilancia;
indicant també els equips emprats, parametres a controlar i protocols d’actuacié.

Es realitzara formacié basica al personal de manteniment del centre respecte el seu
funcionament i control basic del sistema.

Les caracteristiques técniques minimes del sistema a instal-lar sén les que exigeix la Farmacopea
espanyola i la europea.

Per altra banda s’haura de disposar d’un sistema de quadre d’alarmes situat en un lloc de
permanent vigilancia, que en els tres hospitals és a I'espai d’admissions d’urgencies.

11. SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL-LACIONS

En totes aquelles instal-lacions noves (que no edificacions) realitzades per I'empresa
adjudicataria, aixi com els equips de lloguer i tots els de la seva propietat, el manteniment sera
integral i amb modalitat tot risc (excepte danys ocasionats per personal alie a I'adjudicatari),
amb el cost a assumir per I'empresa adjudicataria, durant tota la vigéncia del contracte.

Per la resta d’instal-lacions ja existents (col-lectors, maniguets, connexions, elements flexibles,
regulacions,...) I'empresa adjudicataria hi realitzara el manteniment preventiu, i en cas d’avaries
o detectar anomalies en les seves revisions periodiques, 'empresa adjudicataria elaborara el
pressupost corresponent per aprovacié del CSAPG.

El manteniment preventiu i normatiu incloura totes aquelles revisions sistematiques,
comprovacions d’estanqueitat i funcionament, sistemes de commutacié, mesclador, reductores
de pressid, senyalitzacid, de les centrals principals i de reserva... que tindran la freqliencia que
marquin les recomanacions dels fabricants o inferior en cas de que la normativa vigent de
referéncia ho requereixi. Les operacions de manteniment compliran en tot moment la normativa
de seguretat industrial vigent, les normes de reconegut prestigi, i les normes UNE d’aplicacid.
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L’adjudicatari anualment fara la verificacié de I'estanqueitat dels equips d’emmagatzematge i/o
generacié de gasos i de la infraestructura associada.

Sera necessari que I'empresa adjudicataria realitzi simulacions d’avaries, amb verificacié del
funcionament del sistema d’alarmes, entrada en funcionament de les fonts secundaries i
reserva, aixi com un test del protocol d’emergencia.

Les empreses licitadores han de disposar d’un servei técnic adequat i continuat 24 hores els 365
dies de I'any per emergeéncies, localitzable i amb un temps de resposta telefonica immediat, i
presencial no superior a 3 hores, per garantir la seguretat i el bon funcionament de les
instal-lacions i equips.

El sistema de comunicacié d’avaries es consensuara entre els responsables del CSAPG i
I’empresa adjudicataria.

El servei haura de garantir el nivell de la prestacid, la continuitat del subministrament i del
funcionament dels equips, instal-lacions i llur durabilitat per a poder donar el servei en
condicions de total seguretat.

Pel que fa a la instal-lacié de produccio d’aire per compressor i les bombes de buit, I'adjudicatari
haura de realitzar, dins del contracte, un manteniment preventiu amb una freqliéncia segons
estigui establert en el manual de manteniment del fabricant dels equips i incloura la revisié del
correcta funcionament de tots elements i equips i substitucié d’aquells elements (filtres, oli
lubricant,...) que hagin arribat al final de la seva vida Util o es prevegi que hi arribaran abans de
la segiient revisio.

L’adjudicatari després de cada intervencié entregara una ordre de treball o informe al CSAPG
amb detall de les actuacions i defectes detectats.

Anualment I'adjudicatari entregara un informe detallant:

- L'estat dels equips que componen la instal-lacio i les anomalies o incidencies
ocorregudes en aquest periode;

- Certificats de qualitat dels gasos, a partir de les analitiques realitzades.

El CSAPG podra realitzar inspeccions i/o auditories de les instal-lacions i procediments de
manteniment.

En les seves propostes tecniques, les empreses licitadores presentaran el seu pla de
manteniment preventiu i normatiu que sera avaluable de forma subjectiva, podent proposar
altres operacions de manteniment preventiu, que complementin o ampliin les descrites
anteriorment.
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12. LOCALITZACIO AMPOLLES PORTATILS

Amb I'objectiu d’optimitzar la gestio de les ampolles de gasos portatils entregades als diferents
serveis dels hospitals, les empreses licitadores hauran de disposar d’un sistema que permeti la
possibilitat de coneixer la ubicacié d’aquestes en tot moment a l'interior dels centres. El sistema
sera informatitzat per mitja d’'una aplicacié, webserver o similar.

El CSAPG podra requerir laimplantacié d’aquest sistema en qualsevol moment de la vigéncia del
contracte, sense cap cost per I'0organ de contractacio.

13. RECURSOS HUMANS

El personal que I’adjudicatari utilitzi per a la realitzacié dels subministraments i treballs objecte
del present contracte, haura de tenir la formacié adequada i estar dotat dels equips de proteccid
personal establerts.

En cas de vaga del seu personal, 'empresa adjudicataria vindra obligada a fixar els minims de
plantilla per a cobrir les demandes i necessitats del centre.

14. FORMACIO

El personal de I'adjudicatari associat al servei rebra formacié adequada al seu lloc de treball,
correcta realitzacié dels procediments establerts, correcte maneig del material, productes,
normativa de referéncia, seguretat i higiene en el treball,... aixi com els posteriors reciclatges.
Els costos associats aniran a carrec de I'adjudicatari.

L’adjudicatari es compromet a impartir cursos de formacid i seguretat al personal dels centres
durant el segon semestre del contracte, com a minim, sobre:

- Aspectes generals dels gasos medicinals i instal-lacions especifiques dels centres
- Seguretat industrial i prevencié de riscos laborals en I'Us de gasos medicinals
- Emmagatzematge i distribucio dels gasos per dins dels centres

Durant la vigencia del contracte, I'adjudicatari resta obligat a realitzar formacions en cas de
modificacions en les instal-lacions o canvis normatius.

15. QUALITAT

El CSAPG designara persones de |'organitzacié que assumiran la responsabilitat de control i de
coordinacié amb I’empresa adjudicataria, amb les que tractara directament els afers relacionats
amb el desenvolupament de la prestacio del servei.

L'empresa adjudicataria disposara d’'un responsable de qualitat amb formacié adequada que
vetllara per garantir el compliment dels protocols aixi com pel control de qualitat del servei.
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L'empresa adjudicataria haura d’informar de qualsevol incidéncia que es produeixi en el

desenvolupament de la seva activitat. En els casos d’incidéncies importants la comunicacié sera
immediata als responsables de CSAPG.

15.1. Indicadors clau

Els indicadors claus sén aquells que permeten al contractant mesurar quantitativament i
qualitativament els factors critics per I’éxit del servei i a I'empresa adjudicataria ésser avaluada
per la seva eficiéncia i productivitat en les tasques desenvolupades.

El CSAPG estableix els seglients indicadors clau de seguiment de servei:

Indicadors claus Criteri Penalitat

0,20 € per cada 1.000 € de
Execucid de I'obra a HRSC | No complir els terminis indicats I'import d’adjudicacié per
cada dia de demora

Subministrament de ., 5% de la facturacio del
Interrupcio total del
qualsevol dels gasos des o mes en curs
subministrament
de central o rampes

No executar dins del periode el 2% de la facturacio del
Manteniment 100% del manteniment preventiu i | mes en curs
normatiu programat

No complir amb la formacié 1% de la factura mensual
Realitzacié formacid durant el primer semestres del
contracte

20% de la facturacio del

mes en curs

Prevencio Riscos Laborals | No complir amb la normativa

Incompliment superior 2 cops en 1 | 2% de la facturacié anual
Temps de resposta
any

15.2. Regim de penalitzacions

El CSAPG contempla un regim de penalitzacions relacionat amb els indicadors clau,
independentment d’altres tipus de reclamacions i penalitzacions que es citin en altres
documents de la present licitacid. No s’establira cap procediment de compensacié (bonificacid)
de les penalitzacions, en cas de millora dels indicadors en els periodes posteriors a I'avaluacio.

Quan el CSAPG decideixi aplicar qualsevol de les penalitzacions establertes en el present Plec de
Condicions, comunicara per escrit a I'empresa adjudicataria el motiu de la mateixa, el
percentatge que representa la penalitzacié i I'import absolut de la mateixa, a la qual I'empresa
s’hi podra oposar raonadament. A I’escrit d’oposicié de I'empresa, el CSAPG haura de respondre
comunicant la decisié final.
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L’'empresa adjudicataria, salvat justificacio, haura d’abonar al CSAPG aquests imports durant el

mes seglient de I'aplicacid.

Per tots els indicadors en les faltes successives, posteriors a la primera, s’aplicara una
penalitzacié del doble de la penalitzacié de la primera falta.

En cas de persistencia d’'incompliments, es podra instar a la resolucié del contracte.

16. MILLORES

Cap de les millores que proposin els licitadors pot suposar un sobre cost directa o indirecta pel
CSAPG.

17. PROTECCIO DE DADES

L'empresa adjudicataria tindra el deure de guardar la maxima confidencialitat sobre les dades
de caracter personal a les quals pugui tenir coneixement per raé del contracte,
responsabilitzant-se que el seu personal compleixi aquesta obligacié. Especialment, aquesta
obligacid de confidencialitat tindra per objecte salvaguardar la intimitat dels pacients del CSAPG.

La vulneracid del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o I'incompliment de les
obligacions de proteccié de dades de caracter personal per part de I'empresa o personal del seu
servei, podra ser causa de resolucid del contracte, sense perjudici de les accions de
responsabilitat civil o penal que s’escaiguin.

L'obligacié de confidencialitat subsistira fins i tot després de I'extincié del contracte i només
podra desapareixer quan les informacié o dades a les que s’hagi tingut accés perdin la condicio
de confidencials, per haver estat publicades, siguin de general coneixement o per qualsevol altra
causa.

18. PREVENCIO RISCOS LABORALS | SEGURETAT I SALUT

L'empresa adjudicataria garantira a tot el personal (propi i subcontractats) tots els mitjans de
seguretat necessaris, obligant a complir tota la legislacié vigent en materia de salut laboral, i en
particular la normativa de Prevencié de Riscos Laborals (llei 31/1995 i normativa de
desenvolupament), essent el seu incompliment motiu de resolucié del contracte, en virtut del
gue es contempla en el punt 3 de l'article 24 de la llei esmentada.

En compliment de I'especificat en I'article 24 de la Llei 31/1995 de “Coordinacié d’Activitats
Empresarials” caldra fer seguiment del procediment que el CSAPG té establert.

Respecte els plans d’emergéncia, 'empresa adjudicataria s’haura d’implicar i participar en la
mesura que indiqui el pla corresponent i el manual general d’autoproteccié, per garantir la
propia seguretat i la de les altres persones que puguin romandre en els centres; aixi com per
preservar la integritat dels béns i patrimoni dels centres.
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En el cas que al CSAPG se I'imposés alguna sancié per part de l'autoritat competent, com a

conseqliencia de lI'incompliment de mesures preventives per part del personal de 'empresa
adjudicataria, el CSAPG repercutira i deduira aquestes quantitats de les factures que hagin
d’abonar a I'empresa.

Com a part de la coordinacié empresarial i amb |'objectiu d’assegurar que les empreses que
presten serveis de forma continuada als centres del CSAPG tenen donats d’alta a la Seguretat
Social el personal contractat, I'empresa adjudicataria en les factures que emetin per la prestacid
del servei haura d’adjuntar per tal d’acreditar-ho:

- Certificat d’estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social
- Model TC1 0o RNT

- Model TC2 o RLC

Indicant en els documents corresponents aquells treballadors que realitzen el servei en els
centres del CSAPG. La presentacié d’aquestes acreditacions és requisit indispensable per poder
procedir a la validacio de les factures per part dels responsables del CSAPG.

Sera el Servei de Prevencid de Riscos Laborals del CSAPG del centre qui supervisara el
compliment de la normativa de Prevencié de Riscos Laborals.

L'adjudicatari haura de complir amb altres protocols elaborats pel CSAPG i que li siguin
d’aplicacié en el seu servei en materia de seguretat i salut.

19. RESPONSABILITAT CIVIL

L’adjudicatari estara obligat a indemnitzar al CSAPG, als professionals d’aquest, a pacients, a
usuaris o tercers per tots i cadascun dels perjudicis i danys personals, materials o conseqiéncia
que per rad de fallades o avaries, productes subministrats, maquinaria, actuacions del seu
personal, hagin estat produides.

El CSAPG podra descomptar la compensacid econdmica corresponent de les factures que
I’adjudicatari presenti.

No obstant I'anterior, I'adjudicatari haura de disposar d’un polissa de responsabilitat civil de
com a minim 3.000.000 €, que haura de presentar a la signatura del contracte i que s’haura de
mantenir durant tota la vigéncia del contracte i s’haura d’acreditar anualment.

20. FACTURACIO

La facturacié sera electronica i fara sempre referéncia als subministraments i serveis
efectivament prestats el mes anterior i es presentara al CSAPG abans del dia 5 del mes segiient,
desglossada d’acord amb les necessitats del CSAPG. Es confeccionara amb data de I'dltim dia
del mes corresponent a la prestacio.
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Es obligatori per a 'empresa adjudicataria indicar el nimero d’expedient del contracte en les

factures emeses, i detall de la facturacioé per centre.

L'empresa adjudicataria i el CSAPG podran acordar durant el llarg del contracte altres sistemes
de control per la facturacié.

Per a la facturacio dels gasos s’aplicaran els seglients criteris:

- La unitat de mesura i facturacié pels gasos liquats dels diposits sera el m3 del liquid
subministrat. L'import del gas de les rampes d’emergéncia sera el mateix que el del
producte liquat que es subministra a través del tanc.

- Launitat de mesura i facturacio pels gasos en envasos sera per unitats subministrades.

Dins del preu dels productes s’inclouen la manipulacié, el transport, el servei de carrega, la
conservacié, el manteniment dels recipients, les analitiques i revisions de manteniment
periodiques.

Pel que fa a les obres a executar a I’'HRSC a I'inici del contracte es facturaran en una sola vegada
a la finalitzacié de les mateixes i un cop acceptades i validades per part del responsables del
CSAPG.

En cap cas s’acceptaran carrecs addicionals a I'oferta economica presentada i adjudicada.

21. DOCUMENTACIO A PRESENTAR
SOBRE A

- Acreditacié de la disposicié de les acreditacions de I’Agencia Espanyola del medicament
i Productes Sanitaris com a laboratori farmaceutic i especialitat, aixi com dels codis
nacionals de producte respectius;

- Acreditacié, mitjancant entitat aliena, els sistemes de qualitat, procediments i calibratge
que utilitza en els processos de produccid, i que marca la Reial Farmacopea Espanyola;

- Acreditaci6 autoritzacié Agencia Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris per la
comercialitzacié dels gasos descrits a I'apartat 5.1. i/o Inscripcié en el Registre de
Productes Sanitaris o Medicaments;

- Acreditacié sistemes de qualitat i calibratge en els processos de produccid, per entitat
aliena;

- Certificat disposicio d'atencié telefonica 24 hores/dia 365 dies/any;

- Acreditacié disposicié de sistemes de qualitat i procediments segons Reial Farmacopea
Espanyola;

- Acreditacié disposicid de sistema de localitzacié d'ampolles portatils de gasos;

- Acreditacié disposicio d’un sistema de tracabilitat per registrar tots els moviments de
productes medicinals, fins a la sortida cap a les dependéncies del centre.

- Demés documentacid requerida d’acord amb [lestipulat al Plec de Clausules
Administratives del contracte.
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SOBRE B

La proposta técnica haura de contenir els aspectes que s’enumeren a continuacid. Per tal de

facilitar I'avaluacié i valoracio per part dels técnics del CSAPG, es demana explicitament que les

propostes dels licitadores mantinguin el mateix ordre i apartats.

Departament d’atencié al client 24 hores els 365 dies de I'any per peticions de
subministraments extraordinaris i per incidéncies: Descripcié (recursos humans,
recursos tecnics, flota de camions) per garantir el servei i capacitat de resposta davant
d’una emergencia. 5 pagines.

Sistema de televigilancia: Parametres a controlar i protocols d’actuacié. 5 pagines.

Operacions i planificacid pel canvi del tanc d’oxigen i metode per garantir el
subministrament durant el canvi; (L'empresa que actualment presta el servei, en el cas
de que no canvii el tanc d’oxigen, no caldra que inclogui aquest apartat i se li considerara
en els criteris de valoracié d’aquest punt la mateixa puntuacié de la més ben valorada
de la resta de licitadors). 5 pagines.

Obres a executar a HRSC: Detall de les actuacions, cronograma d’execucié i pla de
contingéncia per garantir la continuitat del servei mentre durin els treballs. 10 pagines.

Documentacio obligatoria a entregar no avaluable:

Fitxa de producte de cada gas ofert, on consti, com a minim, codi i denominacié del
producte, tipus d’envas, tipus de valvula, contingut, pressié d’omplert, qualitat del gas

Fitxa de seguretat on s’especificara la informacid relativa a la substancia, les seves
propietats, els seus riscos, formes de manipulacié, emmagatzematge i transport

S’exigeixen requisits de maxims pel que fa a I'extensid i forma (nimero de pagines a una cara

A4 si s'imprimis el document digital, lletra Calibri o Arial 11, interlineat senzill i marge 2,5 cm per

tots els costats) de les propostes amb la finalitat de que la documentacid sigui homogeénia i

faciliti I’analisi i avaluacio; i a centrar les propostes dels licitadors a I’essencial.

SOBRE C

Model annex Il d’oferta economica al PCAP, on s’expressara:
o Import unitari per cada gas.
o Quotes mensual de serveis.

Import projecte, obra i instal-lacions per la nova central de gasos medicinals de
I’'Hospital Residencia Sant Camil (HRSC).
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