
Partida PLANING DE L'OPERACIÓ

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6  

SUBTOTAL FASE A 26.074,56

Funció Formació mínima exigida i experiència € Total  

SUBTOTAL FASE B 4.345,76

TOTAL sense IVA 30.420,32
IVA 21% 6.388,27

TOTAL amb IVA 36.808,59

1.1 Director de l'Equip Consultor / 
Director d'execució de les obres

Tècnic competent més de 5 anys d'experiència 

50%
Adjunt a Director d'Execució i 
seguiment d'obra

Tècnic mig amb menys de 5 anys d'experiència 

1.2 Director de l'Equip Consultor / Director 
d'execució de les obres

Tècnic competent més de 5 anys d'experiència 

Adjunt a Director d'Execució i seguiment 
d'obra

Tècnic mig menys de 5 anys d'experiència

B: Fase de tancament i documentació

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA PER LES OBRES DE MILLORES ACÚSTIQUES A LA 
PISTA POLIESPORTIVA LA SAGRERA, AL C/HONDURES 18, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU, A 

BARCELONA

20% 6,00 8.705,25

A: Fase d'execució d'obra equipament Mesos

 

1.741,05

2.604,71

Quant

0,20

0,50

8.705,25

5.209,42

10.446,30

15.628,265.209,426,00


