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PLANOLS 

A101.- Emplaçament. 

A102.- Estat actual Planta Baixa. 

A103.- Estat actual Planta Primera. 

A104.- Alçats / Secció Estat Actual. 

A105.- Proposta Planta Baixa. 

A106.- Proposta Planta Altell. 

A107.- Proposta Planta Baixa Cotes. 

A108.- Proposta Planta Primera Cotes. 

A109.- Proposta Secció Longitudinal. 

A110.- Proposta Secció transversal. 

A111.- Alçats Est / Oest Proposta. 

A112.- Alçats Nord Proposta. 

E102.- Estructura Vertical Murs de Bloc de Morter 20cm 

E103.- Estructura Horizontal Armat Inferior. 

E104.- Estructura Horizontal Armat Superior. 

E105.- Estructura Horitzontal Armat Bigues. 

E106.- Estructura Horitzontal Armat Bigues 2. 

E107.- Estructura Horitzontal Armat Bigues 3. 

E108.- Estructura Horitzontal Armat Bigues 4. 

E109.- Estructura Horitzontal Forjat Biguetes. 

E110.-Estructura Escala. 

C101.- Secció constructiva. 

C102.- Replanteig Murs. Interiors. 

C103.- Replanteig Murs. Interiors / Dintells. 

C104.- Fusteries. 

I101.- Escomeses Aigua / Electricitat / Clavagueram 

I102.- Instalꞏlació Aigua Sanitària. 

I103.- Sanejament. 

I104.- Instalꞏlació Electricitat Planta Baixa. 

I105.- Instalꞏlació Electricitat Planta Altell. 

I106.- Instalꞏlació Electricitat Esquema Unifilar. 

I107.- Instalꞏlació Climatització Ventilació 
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I. MEMÒRIA 

 

1.- DADES GENERALS 

 

 IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

Objecte del projecte:  Construcció d’altell en el parc de bombers de Torroella de Montgrí per 

instalꞏlar la zona de gimnàs i la sala d’EPIS en planta primera i magatzems 

diversos i safareig / zona assecadors d’EPIS en planta baixa. 

 

Emplaçament:  Av. Ripollès – Torre Gran, 7  

 

Municipi:    Torroella de Montgrí (Girona) 

 

Referència cadastral:   3953101EG1535S0001PW 

 

 DESCRIPCCIÓ GENERAL 
 
Aquest document té per objecte la descripció de les obres necessàries següents: 

 

- Construcció d’altell i escala d’accés a aquest en la zona de cotxera de vehicles de bombers, amb 

estructura de parets de càrrega i forjat unidireccional de formigó, formant una superfície total cons-

truïda de 89,53m2 en planta baixa + 89,53m2 en planta primera. 

 

- Acabat interior i instalꞏlacions per adequar-lo com a gimnàs i sala d’EPIS en planta 1a i magat-

zems de material de neteja, zona de safareig / assecador d’EPIS, magatzem de material net i 

magatzem / taller de diversos. 

 

- Recollida i, transport a abocador autoritzat, dels residus generats a l’obra. 

 

 PROMOTOR 
 

El Promotor de les obres és el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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 EQUIP REDACTOR 
 

El tècnic redactor d’aquest projecte, és l’Enginyer Tècnic Jordi Martín Medina, colꞏlegiat número 16222-

G, del Colꞏlegi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG), amb despatx al carrer Riera Buganto, 

14 1er -1a de Girona. 

 

 

 

 

 RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 
 

S’encarregarà de l’organització general de les obres, de mantenir nets i ordenats els voltants i de garantir 

la seguretat tant interna com perimetral per a operaris i vianants. 

 

Es tindrà cura especialment de l’adequada senyalització de les obres que afectin a vies públiques, així 

com de la seva protecció. 

 

En el temps que durin les obres serà el responsable de les feines que es facin i estarà obligat a prendre 

totes les precaucions que calguin per tal de prevenir qualsevol mal, tant a l’obra com als operaris o a al-

tres persones o propietaris. 

 

Serà responsable de tots els accidents que es produeixin per inexperiència o negligència, comprometent-

se a indemnitzar pel seu compte a qui correspongui. 

 

 CONDICIONS GENERALS D’INICI 
 

 

No s’acceptaran responsabilitats per part de la Direcció Tècnica de l’obra si abans no s’ha fet efectiva la 

recepció de la direcció de l’obra, perquè cal que la propietat notifiqui per escrit al Tècnic responsable de 

les obres, amb 48 hores d’antelació, la data d’inici i el Contractista responsable de l’execució material de 

les mateixes. 

 

No es podran iniciar les obres si no es disposa de tota mena de permisos Municipals, d’Obres Públiques i 

documentació que sigui d’obligat compliment. 
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
El pressupost del present projecte, ha estat realitzat a partir de la base BASE DE PREUS DE LA CONS-

TRUCCIO GIRONA 2023, tot ajustant les partides amb detall per adaptar-se a l’obra concreta a executar, 

i actualitzant-los amb els preus d’últimes obres executades pel redactor del projecte. 

 

En el document de pressupost, s’adjunten els diferents preus unitaris, quadre de preus, així com els ami-

daments per cadascuna de les partides d’obra, donant lloc al pressupost global de l’obra. Aquests preus 

unitaris estan compostos, en general, de mà d’obra, maquinària i materials. El percentatge de costos indi-

rectes aplicats és del 5%. 

 

La justificació de preus es fa d’acord amb el que diu el RD 1098/2001, de 12 d'octubre, i concretament 

amb els articles 4, 9 i 127.1 del Reglament. El pressupost de l'obra s'ha desenvolupat seguint la metodo-

logia establerta a l’article 130 del Reglament. 

 

A partir d’aquests imports particulars, per a cada una de les unitats d’obra, en el descompost de preus 

s’indiquen els oficis i maquinaria que intervenen detallant a més el temps necessari per a executar la 

partida (concepte rendiment); també s’indica la quantitat de materials que són necessaris. 

 

Tots aquests valors de quantitat i temps, multiplicats pels preus unitaris de mà d’obra, maquinària i mate-

rials donen lloc al cost directe de la partida. A aquest cost directe de la partida, se li aplica un percentatge 

de despeses indirectes que va associat a la tipologia i magnitud de l’obra, donat com a resultat el preu 

unitari d’execució material de la partida. 

 

 

 

 LLISTAT DE PREUS SIMPLES 
 

Als annexes del present projecte es presenta el llistat de les justificacions de preus, mà d’obra, maquinària, 

materials i elements compostos de les diferents partides d’obra del projecte. 

 

 TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

El termini d’execució de l’obra previst és de 11 setmanes. 

 

 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 
El Projecte de construcció d’un altell del Parc de Bombers de Torroella de Montgrí és una obra completa 

que és susceptible de ser lliurada de forma unitària per a l’ús general, conté els elements necessaris per 

a la utilització correcta de l'obra. 
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Per tant, es dona compliment a: 

 

- Allò indicat en l'article 233 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017 de 8 de novembre). 

 

- Allò exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per 

Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allò establert en el seu article 127 relatiu al 

fet que els projectes han de referir-se necessàriament a obres completes. 

 

 

Aplicant els preus de projecte que figuren en els quadres de preus i els amidaments de l’obra, s’obté el 

següent Pressupost d’execució Material: 100.967,51€  (CENT MIL NOUCENTS SEIXANTA-SET EUROS 

AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 

 

Considerant: 13% de Despeses Generals. 13.125,78 € 

 

6% de Benefici Industrial. 6.058,05 € 

 

S’obté un Pressupost d’Execució per Contracte (Abans d’iva): 120.151,34 € 

(CENT VINT MIL CENT CINQUANTA  EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

 

Considerant: 21% corresponent a l'iva 25.231,78 € 

 

S’obté el següent Pressupost d'Execució per Contracte (iva inclòs): 145.383,12 € 

(CENT QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) 

 

En aquest pressupost, hi ha inclosa la partida de Seguretat i Salut en el capítol corresponent, que es 

correspon amb el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Fitxa Resum del Pressupost 

 

PEM Total.............................................................................................................. 100.967,51 € 

Benefici Industrial + Despeses Generals (19%).....................................................   19.183,83 € 

Total Cost d’Obra (PEC sense IVA)......................................................................... 120.151,34 € 

IVA (21%)...............................................................................................................   25.231,78 € 

Total Cost d’Obra amb IVA (PEC)............................................................................ 145.383,12€ 

 

Per aquest motiu, el Pressupost és de:             145.383,12€ 

(CENT QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)) 

 

PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El pressupost d’execució material de les obres de  construcció d’un altell al parc de bombers de Tossa 

de Mar,  s’estima 100.967,51€  (CENT MIL NOUCENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN 

CÈNTIMS) 

 

 

 

 PLA D’OBRA INDICATIU 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARC DE BOMBERS DE TORROELLA DE MONTGRI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

TREBALLS PREVIS (Adpatacio porta, inatal.lacions, Reomplert Fossat)
ESTRUCTURA 
PALETERIA  
FUSTERIES
INSTAL.LACIONS (Aigua, Electricitat,Clima)
PINTURES

Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4
PLANNING D'OBRES CONSTRUCCIO D'ALTELL

MES 1 MES 2 MES 3
Setmana 10 Setmana 11 Setmana 4Setmana 5 Setmana 6 Setmana 7 Setmana 8 Setmana 9Setmana 1
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2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONS DE PARTIDA 
 

 

L’àmbit d’actuació on s’hi ubica el parc de Bombers de Torroella de Montgrí que forma part de la finca 

situada a l’Av. Ripollès – Torre Gran, 7 de Torroella de Montgrí (Girona) amb número Cadastral 

3953101EG1535S0001PW. 

 

El parc de bombers de Torroella de Montgrí és un parc de bombers professional de la Regió d’Emergències 

Girona del Departament d’Interior. 

 

El parc de bombers de Torroella disposa d’un gimnàs de dimensions reduïdes en la zona habitable.  

No hi ha un espai tancat de magatzem, ni d’EPIS ni d’assecador d’EPIS. La majoria de material del parc 

està ubicat en prestatges  en la zona de la cotxera, ocupant espai d’aparcament de vehicles 

 

Es planteja la construcció d’un l’altell en la zona de la cotxera mitjançant estructura de paret de càrrega i 

forjat unidireccional de formigó amb un total de 89,53m2 construïts. 

 

En la part superior es preveu ubicar un gimnàs i els EPIS fora de la guàrdia. 

 

En la part inferior de l’altell es preveu ubicar un magatzem diversos del parc de bombers i una zona de 

neteja d’EPIS. 

 

També es realitzaran els acabats interiors de les diferents estances. 

 

Totes les actuacions compleixen els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei d’Ordenació d’Edifi-

cació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 
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 NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
El planejament vigent és el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Torroella de Montgrí (2002). 

 
TIPUS DE SÒL: SÒL URBÀ 

CLAU URBANÍSTICA: SISTEMA D’EQUIPAMENTS (Clau E / Clau EP) 

Equipaments privats 

Tipus d’ordenació: Aïllada 

Referència cadastral: 3953101EG1535S0001PW 
Superfície parcelꞏla: 3.330m2  

 
 

PARÀMETRES RELLEVANTS NORMATIVA PROJECTE 
Edificabilitat 0,4m2 sostre/m2 sòl 818,03 m2 (màx.1.332m2) 
Ocupació màxima 35% No s’intervé 

Nombre màxim de plantes PB+PP PB+PP 

Alçada reguladora màxima 7,5m No s’intervé 

Distàncies als llindars de la parcelꞏla  No s’intervé 

 
 
 

 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

 
L’obra a realitzar, serà un altell a l’interior de la cotxera del parc de bombers. Aquest s’emplaçarà just a la 

part nord de la cotxera, ocupant tot l’espai d’extrem a extrem d’un dels portals d’accés. 

 
OBRES INTERIORS: 
 
Construcció d’altell: 

 
Paret de càrrega: 

 
Es faran dues parets de càrrega de bloc de formigó prefabricat 20cm entre la part frontal i posterior de la 

cotxera. Una es farà just sota del pòrtic de formigó prefabricat mes apartat de l’habitatge del parc. Aquesta 

anirà des del paviment fins a sota de la jàssera de coberta. L’altre es farà paralꞏlela per la part interior a la 

paret nord del tancament de la cotxera. Aquesta anirà únicament del paviment fins a l’alçada del forjat. 

Les parets de càrrega se sustentaran directament al paviment de la cotxera (25cm formigó aprox) i ancorat 

amb armadures verticals. Les tres primeres filades seran massisses i armades (element de rigidesa a la 

base). 

També hi hauran 2  parets de càrrega de bloc de formigó prefabricat 20cm que sustentaran l’escala. Aques-

tes seran perpendiculars a les anteriors. 
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Forjat: 

 

Sobre de la paret de càrrega es construirà un altell a 2,70m d’alçada. L’estructura d’aquest altell es cons-

truirà amb un forjat unidireccional de formigó amb semibigues pre-tensada de formigó de 25cm de cantell 

+ 5cm de capa de compressió. L’intereix serà de 62cm i el revoltó de formigó alleugerit. El forjat es recol-

zarà sobre un cèrcol de formigó massís sobre la part alta de la paret de càrrega. La superfície final del 

forjat serà de de 89,53m2 construïts. 

 

Fonamentació: 

No es preveu l’excavació de cap rasa per fer fonamentació. La paret de càrrega quedarà ancorada al 

paviment. 

 

Escala: 

L’escala serà una llosa de formigó vist amb encofrat in situ. Tindrà 2 trams amb un descans intermedi. 

L’amplada útil d’aquesta serà d’1m. Els esgraons seran de 28cm de petjada i 17,6cm de contrapetja. Dis-

posarà d’una barana en la part interior. L’accés serà per una porta sectoritzada en la part central de la 

cotxera. 

 

Envans interiors: 

Les parets divisòries interiors dels magatzems seran envans de 7cm amb arrebossat de morter per cada 

costat.   

 

Acabats interiors: 

 

Gimnàs:  

Ubicat en la part superior de l’altell i al costat esquerra de l’escala d’accés a aquest. 

La paret nord i est del gimnàs tindran un trasdossat  interior amb la colꞏlocació d’una placa de guix lami-

nat de 15 mm, una estructura d’acer galvanitzat de 48mm i una llana de roca. 

La resta de parets interiors s’arrebossaran amb morter. 

S’instalꞏlarà un fals sostre de plaques de cartró-guix de 13mm de gruix aplacat a les biguetes i un aïllament 

tèrmic i acústic de llana de roca de 60mm per la part superior d’aquest. 

El terra serà de PVC per activitat esportiva de 4mm de gruix. 

S’instalꞏlarà un equip de climatització i ventilació mecànica forçada. 

S’instalꞏlaran 2 finestres a la paret nord i una en la paret oest. 

 

Sala d’EPIS: 

Ubicat en la part superior de l’altell i al costat dret de l’escala d’accés a aquest. 

La paret nord i est del gimnàs tindrà un trasdossat  interior amb la colꞏlocació d’una placa de guix laminat 

de 15 mm, una estructura d’acer galvanitzat de 48mm i una llana de roca. 
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S’instalꞏlarà un fals sostre de plaques de cartró-guix de 13mm de gruix aplacat a les biguetes i un aïllament 

tèrmic i acústic de llana de roca de 60mm per la part superior d’aquest. 

La resta de parets interiors s’arrebossaran amb morter. 

El terra serà de formigó polit. 

S’instalꞏlarà una finestra en la paret est. 

 

Magatzems Planta Baixa: 

La parets interiors s’arrebossaran. 

El terra serà de formigó polit. 

El magatzem de neteja tindrà una finestra en la part alta de la paret oest.  

El magatzem / taller tindrà una finestra en la part alta de la paret est.  

 

Assecador d’EPIS / Safareig: 

El paviment serà amb pintura epoxi classe 2 segons taula 1.2 del SUA 1 

Parets enrajolada fins a una alçada de 2,70m 

Disposarà d’un safareig d’acer inoxidable d’1x0,80m.  

Es colꞏlocarà a l’interior d’aquesta sala l’escalfador d’aigua sanitària existent a la cotxera si està en bones 

condicions. 

Disposarà de conductes de sanejament per rentadora / secadora.  

Disposarà de ventilació forçada. 

 

Pavimentació: 

Els terres en general seran de formigó polit, a excepció del gimnàs que serà de PVC per activitat esportiva 

de 4mm de gruix i el del safareig que serà de resina d’epoxi classe 2. 

 

Pintura interior: 

Es pintaran la totalitat totes les parets i sostres interiors amb pintura plàstic acabat mate per interiors (color 

RAL a escollir per la propietat). 

 

OBRES EXTERIORS: 
 

S’arrebossaran les noves parets exteriors de la façana est i oest 

Es pintaran les parets noves de façana amb pintura acrílica acabat llis per exteriors (color RAL a escollir 

per la propietat). 

Es remataran les  
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 QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 

Superfícies Estat Actual: 

 

Zona Sup. Útil (m2) Sup. Construïda (m2)

PLANTA BAIXA 500,61 544,02 

Vestíbul 6,11  

Sala control 12,51  

Despatx 13,67  

Distribuïdor/Escala 19,45  

Dormitori 1 14,69  

Dormitori femení 10,69  

Passadís 3,64  

Vestuari 47,79  

Bany femení 4,97  

Bany masculí 19,31  

Aseo 1,58  

Cotxera 346,05  

PLANTA 1ª 160,02 177,40 

Escala 19,21  

Cuina 26,64  

Sala d’estar 39,43  

Dormitori 2 24,91  

Dormitori 3 22,16  

Gimnàs 24,82  

Banys 2,85  

TOTAL 660,63 721,42 
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Superfícies Projecte:  

 

Zona Sup. Útil (m2) Sup. Construïda (m2)

PLANTA BAIXA 490,89 544,02 

Vestíbul 6,11  

Sala control 12,51  

Despatx 13,67  

Distribuïdor/Escala 19,45  

Dormitori 1 14,69  

Dormitori dones 10,69  

Passadís 3,64  

Vestuari 47,79  

Bany dones 4,97  

Bany homes 19,31  

Aseo 1,58  

Cotxera 258,54  

Magatzem neteja 16,50  

Assecadors d’EPIS / Safa-

reig 
17,76  

Escala altell 9,34  

Magatzem net 14,29  

Magatzem altres 20,06  

PLANTA 1ª (habitatge) 160,02 177,40 

Escala 19,21  

Cuina 26,64  

Sala d’estar 39,43  

Dormitori 2 24,91  

Dormitori 3 22,16  

Gimnàs 24,82  

Banys 2,85  

PLANTA 1ª (cotxera) 82,62 89,53 

Gimnàs 36,46  

Escala altell 9,70  

Vestuari d’EPIS 36,46  

TOTAL 733,07 810,95 
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Superfícies Ampliades 

 

 Sup. Útil (m2) Sup. Construïda (m2)

ESTAT ACTUAL 660,63 721,42 

PROJECTE 733,53 810,95 

TOTAL AMPLIAT 72,90 89,53 

 

 

 PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES 

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

 

L'actuació projectada, dins de l’àmbit d’actuació, proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, segure-

tat i habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 

LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar, dins de l’àmbit d’actuació, que depe-

nen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera: 

 

- Funcionalitat   → Accessibilitat 

- Seguretat  → Estructural 

→ en cas d’Incendi 

→ d’Utilització 

- Habitabilitat   → Salubritat 

→ Protecció contra el soroll 

→ Estalvi d’energia 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits espe-

cífics i prestacions de les solucions. 

 

Accessibilitat 

 

No procedeix degut a la naturalesa de l’activitat. 
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Seguretat estructural 

 

Sustentació de l’edifici: característiques del terreny: 

Degut a la naturalesa del projecte en cap moment s'actua en els fonaments de la cotxera del parc, per tant 

no es tractarà aquest punt. 

 

Sistema estructural: bases de càlcul i accions: 

L'actuació projectada, dins de l’àmbit d’actuació, compleix el requisit de seguretat estructural donant com-

pliment a exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 

10 del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li 

són d’aplicació: 

 

 DB SE Seguretat estructural 

 DB SE-AE Accions a l’edificació 

 DB SE-A Acer 

 DB SE-F Fàbrica 

 
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els parà-

metres establerts a: 

 

 DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la quantifi-

cació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen a l'apartat II del projecte 

“Càlculs”. 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI 

del CTE. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 

Seguretat en cas d’incendi, DB SI i en el cas concret d'un establiment industrial es basarà en el Real 

Decreto 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en 

establiments industrials (RSCIEI). 

La zona de cotxera (aparcament de camions de bombers) ha de constituir un sector d’incendis independent 

de la resta de dependències. A aquesta zona se li aplicaria el RSCIEI ja que son vehicles industrials apar-

cats amb escassa mobilitat. Per tant, totes les comunicacions amb la zona de cotxera del nou espai hauran 

de ser amb portes tallafocs. El nivell de risc intrínsec és baix. 
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Els magatzems de sota de l’altell tindran productes, materials o objectes de múltiple i indefinida tipologia, 

i per tant s’han de considerar com a locals de risc especial baix.  

La sala d’EPIS de la planta altell, tindrà consideració de vestuari de personal amb superfície 20<S≤100 m2  

i i per tant s’ha de considerar com a locals de risc especial baix. 

La resistència al foc de les parets i terres hauran de ser com a mínim EI-90 i les portes de comunicació 

seva comunicació com a mínim EI2 45-C5 respecte la cotxera. 

La paret de càrrega que sectoritza la cotxera del nou espai és de fàbrica de blocs de formigó de 200mm 

de gruix que pot garantir com a mínim una REI-120 molt superior a la necessària (REI-90). 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l'actuació projectada, dins de l’àmbit d’actuació 

del projecte, compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions 

segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilit-

zació de forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 

 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als 

quals es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que 

s’adjunten al final d’aquest apartat. 

 

Condicions per limitar el risc de caigudes: 

Lliscament del terres: En la zona de safareig i neteja d’EPIS i l’escala, el terra haurà de ser classe 2 i en 

la resta classe 1. 

Les barreres de protecció de l’escala tindran, com a mínim, una altura de 0,90m. 

Les barreres de protecció de l’escala tindran una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força 

horitzontal establerta a l'apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona on es trobin. 

Les escales seran d’ús general segons el punt 4.2 del SUA 1. Tindran una amplada d’1m amb un replà 

d’escala intermedi. Els esgraons tindran una petjada de 28cm i una contrapetja de 17,6cm. 

Aquestes escales es podrien ser d’ús restringit amb menys exigències que les d’ús general però es con-

sidera que degut a moviment diari del personal amb els EPIS (del la cotxera a la sala d’EPIS i a la in-

versa), son mes apropiades fer-les amb les condicions d’ús general. 

 

 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament: 

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d'ús restringit i 2,20 m 

en la resta de les zones. En els llindars de les portes l'altura lliure serà 2 m, com a mínim. 

En zones de circulació, les parets mancaran d'elements sortints que no arrenquin del sòl, que volin més 

de 15 cm en la zona d'altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del sòl i que presentin risc 

d'impacte. 
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Les portes industrials, comercials, de garatge i portes grans compliran les condicions de seguretat d'utilit-

zació que s'estableixen en la seva reglamentació específica i tindran marcatge CE de conformitat amb els 

corresponents Reglaments i Directives Europees. 

Els vidres existents en les àrees amb el risc d'impacte que s'indiquen en el punt 2 següent de les superfícies 

envidrades que no disposin d'una barrera de protecció conforme a l'apartat 3.2de SUA 1, tindran una clas-

sificació de prestacions X(I)Z determinada segons la norma UNE-EN12600:2003 els paràmetres del qual 

compleixin el que s'estableix en la taula 1.1 del punt 1.3 del SUA 2 

 

Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes: 

Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l'interior i les persones puguin 

quedar accidentalment atrapades dins d'aquest, existirà algun sistema de desbloqueig de les portes des 

de l'exterior del recinte 

La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim. 

 

Condicions per limitar el risc causat per ilꞏluminació inadequada: 

En cada zona es disposarà una instalꞏlació d'enllumenat capaç de proporcionar, una iluminancia mínima 

de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, excepte aparcaments interior son serà de 50 

lux, mesura a nivell del sòl. El factor d'uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim. 

Totes les dependències noves disposaran d’enllumenat d’emergència. 

 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment: 

No és d’aplicació. 

 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp: 

No és d’aplicació. 

 

Condicions d’accessibilitat: 

No és d’aplicació. 

 

Salubritat 

 

L’obra projectada dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra 

la humitat (que afecta bàsicament el disseny dels tancaments), disposant d'espais per a la recollida 

adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de 

subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

 

 
Subministrament d’aigua: 
 
La instalꞏlació que s'haurà de fer és la de les piques que hi haurà al safareig. Es proposa fer un conducte 
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nou des de la zona actual on hi ha el quadre general fins a nou safareig. 

 
Qualitat de l’aigua potable: 

 El que estableixi la legislació. 

 Els materials que s’utilitzin no hauran de modificar les característiques de l’aigua, hauran 

 de ser resistents a la corrosió, resistents a temperatures de fins a 40ºC i compatibles amb 

 el subministrament d’aigua. 

 

 Protecció contra retorns: 

 El comptador disposarà de un sistema antiretorn d’aigua a la sortida d’aquest. 

 

 Condicions del subministrament: 

  
Aparell Cabal ins. Aigua freda 

(dm3/s)
Cabal ins. ACS 

(dm3/s) 
Rentamans (2) 0,05 0,03 

 
 
 
Diàmetre dels conductes: 
 

Aparell o tram Tub acer (“) Tub coure o plàstic (mm) 
Rentamans 1/2 12 
Lavabo 1/2 12 
Inodors 1/2 12 
Conducte general 3/4 20 

 

 
Construcció: 
 
La instalꞏlació interior de la xarxa d’aigua potable i ACS per als rentamans del safareig es farà d’acord amb 

el que estableix el punt 5 de la secció HS 4 del codi tècnic en l’edificació. Es proposa aprofitar l’escalfador 

d’ACS elèctric existent a la cotxera per ubicar-lo a al nou safareig. 

 
Qualitat de l’aire interior: 
 

La ventilació dels gimnàs i la zona del safareig serà forçada amb un ventilador axial que garanteixi una 

renovació adequada. 

Al gimnàs caldrà garantir 300m3/h i a l’assecador d’Epis / Safareig 500m3/h. 

 
 
Evacuació d’aigües residuals: 
 
La instalꞏlació és existent, no es modifica. Es faran una nova connexió per la pica i l’embornal de la zona 

de neteja de safareig amb conducte de 63Ømm. Aquest es connectarà fent una petita rasa fins al primer 

embornal de la cotxera. 
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L’aigua residual de la pica desguassarà per acció de la gravetat amb pendents d’entre un 2% i un 5%. 

S’evitaran canvis de direcció del conducte bruscs i angles menors que 45º 

 

Protecció contra el soroll 

 

Degut a la naturalesa del projecte no és d’aplicació aquest punt. 

 

 PRECRIPCIONS EN ACABAR L’OBRA 

 

Un cop acabada l’obra i netejar tost els espais, es farà una revisió de l’edifici (zona ampliada) per a ob-

servar l’existència o no de lesions, si fa el cas. 

 

 COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya  

 
Els residus generats durant el transcurs de l’obra s’abocaran mitjançant una empresa transportista autorit-

zada per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya, a la planta de tractament i reciclatge de 

residus autoritzada més propera. 

A la documentació annexa, apartat d’estudi de gestió de residus, s’adjunta el càlcul dels volums de residus 

generats. 
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3.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

 SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Fonamentació i contenció de terres 
 
No procedeix per la naturalesa del projecte. La paret de carrega s’ancora directament al paviment amb 

armadures verticals. Cal anivellar prèviament la base amb els pendents de la solera (paviment existent) 

amb morter d’anivellament. 

 
Estructura. Sistema estructural 
 
El projecte d’estructura consisteix en la construcció d’un l’altell mitjançant: 
 

 Estructura paret de càrrega: 

Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, 

color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts 

horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment 

industrial, color gris, M-7,5 

Base del mur de càrrega 3 filades de bloc de morter 20 cm de gruix per revestir, amb peces 

de bloc foradat per armar tipus "H" de color gris de 50x20x20 cm, amb arracns a solera de 

formigó fixats amb resina epoxi cada 50 cm.  i omplerts amb formigó armat HA-25/B/20/IIa 

i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S  

 

 Estructura forjat: 

De forjat unidireccional de 30 cm de cantell total (25+5-60) a 2,70m d’alçada, format per: 

nervis amb semibiguetes de formigó pretensat semiresistents de 11 cm de cantell,  

colꞏlocades cada 62 cm entre eixos, entrebigades amb revoltons de formigó de 60x20x25 

cm, omplert i formació de xapa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó HA-

25/B/12/IIIa, armat de la xapa amb mallàs electrosoldat amb acer B-500T amb quadrícula 

de 30x15 diàmetre 5 mm, i armadura de moment negatiu als caps de les biguetes amb 

barres d'acer corrugat B-500S 

 

 Estructura cèrcol: 

Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó, llisos, color gris, 

40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebudes amb morter 

de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel; amb reforç de formigó de 

replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-

EN 10080 B 500 S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada.  
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Formigó: HA-25 

Acer en barres: B 500 S, Ys=1,15 

Acer en estreps: : B 500 S, Ys=1,15 

 

 ESCALA 

 

Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó 

HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una 

quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó del fons i dels laterals de la llosa; Muntatge i 

desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura llisa a la seva cara inferior i laterals, en 

planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables 

en 10 usos, folrats amb tauler aglomerat hidròfug, d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, 

estructura suport horitzontal de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical 

de puntals metàlꞏlics, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, 

per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. El preu 

inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en 

el lloc definitiu de la seva colꞏlocació en obra. 

Veure plànol E110. 

 

 PAVIMENTS 

 

- Zona de magatzems: De paviment de formigó en massa, de ciment pòrtland HM-20/B/20/I, acabat 

remolinat i lliscat a mà. 

- Safareig / secadors d’Epis: De revestiment de paviments amb pintura epoxi o de poliuretà al dis-

solvent, Classe 2 d'acord criteri DB-SUA, amb aplicació d'una capa prèvia d'emprimació epòxica i 

dues capes d'acabat 

- Gimnàs: Paviment per interior laminar continu de PVC d'alta densitat de 4mm de gruix, adherit 

amb cola d'impacte sobre base prèvia de anivellació. 

 

 REVESTIMENTS 

 

- En general: D'arrebossat de parets, a 2,70 m d'alçària com a màxim, amb morter de ciment pòrt-

land tipus 1:4 (M-7,5a) a bon ull  amb acabat remolinat per interiors. 

- Paret nord Gimnàs i Sala EPIS: Trasdossat autoportant a la cara interior d'una paret d'obra, amb 

cartró-guix de 63 mm de gruix total, format per placa de guix laminat hidrofugada de 15 mm de 

gruix disposada sobre estructura metàlꞏlica travada de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm de gruix 

a base demuntants (verticals) separats cada 60 cm i canals (horitzontals) disposades al terra i 

sostre; i aïllament acústic intermedi amb panell rígid de llana de roca no revestit de 50 mm de gruix 
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i 50 kg/m³ de  densitat. 

- Safareig / secadors d’Epis: Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica esmaltada serigra-

fiada, amb peces de formats mig  (30x30 cm.), colꞏlocades amb ciment cola o pasta adhesiva amb 

llana dentadasobre previ adreçat de morter. 

- Fals sostre Gimnàs i Sala d’Epis: Sostre de plaques de cartró-guix per revestir de 13 mm de gruix 

penjades amb perfils no vistos. Aïllament tèrmic i acústic (no sotmès a càrregues mecàniques), a 

particions interiors verticals amb plaques de guix, sobre fals sostres, format per panell semi-rígid 

de llana de roca no revestit, de 60 mm de gruix, amb una densitat de 40 Kg/m³ (euroclasse A1), 

una resistència tèrmica de 1,70 m²K/w i una conductivitat tèrmica de 0,035 w/mK. 

 

 PINTURA 

- Interior: Pintat de paraments interior vertical/horitzontal amb pintura plàstica amb acabat mate su-

perior. 

- Exterior: De pintat de paraments amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de 

fons amb pintura diluïda i dues mans d'acabat esteses amb corró 

 

 SANEJAMENT 

 

Les aigües es conduiran mitjançant pendents mínimes d’un 2% cap als embornals de la zona de la cotxera. 

En total es colꞏlocaran 2 baixants, un per al safareig i l’altre per a la rentadora que serà canalitzat a la xarxa 

de sanejament existent. El conducte serà de 63mm Ø. 

 

 AIGUA POTABLE 

 

Veure amidaments. 

 

 INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA 

 

Veure amidaments. 

 

 INSTALꞏLACIÓ VENTILACIÓ / CLIMATITZACIÓ 

 

Veure amidaments. 

 

 FINESTRES 

 
Veure amidaments. 
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4.- NORMATIVA APLICABLE 

 

Normativa tècnica general d’Edificació 
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Altres usos no habitatge 

Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 
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Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE‐2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques 

HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació

HE‐4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 
HE‐6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
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CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico‐sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro. 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

 Instal∙lacions d’aigua calenta sanitària 

 CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

 RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

 CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

  RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

  RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

  RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

 Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

 RD 487/2022 (BOE:22/06/2022) 

 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Instal∙lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal∙lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 487/2022 (BOE 22/06/2022) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE‐5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Condicions de les instal∙lacions d’il∙luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
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Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 
   
 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 

 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
 

 

 

Girona, desembre de 2023 

 

L’Enginyer Tècnic Industrial 
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1. LLISTAT DE DADES DE L'OBRA 

1.1. Dades generals de l'estructura 
Projecte: Estructura altell de forjat semibigues pretensades Parc Bombers Torroella de Montgri 

Clau: Torroella 4 

1.2. Normes considerades 
Formigó: Codi Estructural (RD 470/2021) 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Forjats de biguetes: Codi Estructural (RD 470/2021) 

Categoria d'ús: A. Zones residencials 

1.3. Accions considerades 

1.3.1. Gravitatòries 

Planta 
S.C.U. 
(t/m²)

Càrreg.mortes 
(t/m²) 

Altell 0.50 0.70 

Planta baixa 0.00 0.00 

1.3.2. Vent 

Sense acció de vent 

  

1.3.3. Sisme 

Sense acció de sisme 

  

1.3.4. Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

  

1.3.5. Lleis de pressions sobre murs 

No s'ha definit cap llei de pressions 

1.3.6. Llistat de càrregues 

Càrregues especials introduïdes (en t, t/m i t/m²) 

  

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

Planta baixa Pes propi Lineal 0.63 (10.88,3.66) (11.88,3.66) 

  Pes propi Lineal 1.12 (11.88,5.81) (9.78,5.81) 

  Pes propi Superficial 0.56 (11.88,3.59) (10.88,3.59) (10.88,2.47) (11.88,2.47)

  Càrregues mortes Lineal 0.69 (10.88,3.66) (11.88,3.66) 

  Càrregues mortes Lineal 0.69 (11.88,5.81) (9.78,5.81) 

  Sobrecàrrega d'ús Lineal 0.37 (10.88,3.66) (11.88,3.66)

  Sobrecàrrega d'ús Lineal 0.40 (11.88,5.81) (9.78,5.81) 

Altell Pes propi Lineal 0.50 (9.78,2.65) (10.78,2.65) 
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

  Càrregues mortes Lineal 0.95 (11.97,1.16) (9.68,1.16) 

  Càrregues mortes Lineal 0.95 (2.05,1.16) (9.68,1.16)

  Càrregues mortes Lineal 0.95 (11.97,1.16) (19.59,1.16)

  Càrregues mortes Lineal 0.68 (9.78,2.65) (10.78,2.65) 

  Sobrecàrrega d'ús Lineal 0.35 (9.78,2.65) (10.78,2.65)
  

1.4. Estats límit 

E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

  

1.5. Situacions de projecte 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 
- Sense coeficients de combinació 

 
- On: 

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

gP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal

ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 
  

1.5.1. Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural (RD 470/2021) 

  

Persistent o transitòria

  
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
  

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural (RD 470/2021) / CTE DB-SE C 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
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Persistent o transitòria

  
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica

  
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
  

Desplaçaments 

  

Característica

  
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
  

1.5.2. Combinacions 

  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 

CM Càrregues mortes

Qa Sobrecàrrega d'ús
  

  E.L.U. de ruptura. Formigó 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000

2 1.350 1.350   

3 1.000 1.000 1.500

4 1.350 1.350 1.500
  

  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Comb. PP CM Qa

1 1.000 1.000

2 1.600 1.600   

3 1.000 1.000 1.600

4 1.600 1.600 1.600
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  Tensions sobre el terreny 

  Desplaçaments 

  

Comb. PP CM Qa

1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000
  

1.6. Dades geomètriques de grups i plantes 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 

1 Altell 1 Altell 3.00 3.00 

0 Planta baixa 0.00 
  

1.7. Dades geomètriques de pilars, pantalles i murs 

1.7.1. Murs 

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

  

Dades geomètriques del mur 
Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs 

Inicial                   Final
Planta Dimensions 

Esquerra+Dreta=Total

M1 Mur de blocs de formigó 0-1 (  1.75,  5.81) (  9.68,  5.81) 1 0.1+0.1=0.2 

M2 Mur de blocs de formigó 0-1 ( 11.97,  5.81) ( 19.89,  5.81) 1 0.1+0.1=0.2 

M4 Mur de blocs de formigó 0-1 ( 11.97,  1.16) ( 11.97,  5.81) 1 0.1+0.1=0.2

M3 Mur de blocs de formigó 0-1 (  9.68,  1.16) (  9.68,  5.81) 1 0.1+0.1=0.2 

M5 Mur de blocs de formigó 0-1 (  9.68,  1.16) (  2.05,  1.16) 1 0.1+0.1=0.2 

M6 Mur de blocs de formigó 0-1 ( 11.97,  1.16) ( 19.59,  1.16) 1 0.1+0.1=0.2
Sabata del mur 

Referència Sabata del mur

M1 Sabata correguda: 0.700 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dta.:0.25 cantell:0.30

M2 Sabata correguda: 0.700 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dta.:0.25 cantell:0.30

M4 Sabata correguda: 0.700 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dta.:0.25 cantell:0.30

M3 Sabata correguda: 0.700 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dta.:0.25 cantell:0.30

M5 Sabata correguda: 0.700 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dta.:0.25 cantell:0.30

M6 Sabata correguda: 0.700 x 0.300 
Vol.: esq.:0.25 dta.:0.25 cantell:0.30

1.8. Llistat de panys 
Tipus de forjats considerats 
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Nom Descripció 

Altell Reforçat FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 
Cantell de revoltó: 25 cm 
Gruix capa compressió: 5 cm 
Intereix: 62 cm 
Revoltó: De formigó 
Ample del nervi: 12 cm 
Volum de formigó: 0.115 m³/m² 
Pes propi: 0.38 t/m² (Simple), 0.44 t/m² (Doble) 
Increment de l'ample del nervi: 3 cm 
Comprovació de fletxa: Com bigueta pretesada 
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta 

  

1.9. Interacció terreny-estructura (sabates i enceps) 
  

Referències Dades de càlcul 

M1 Sabata correguda 
Longitud: 802.3 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
No es considera la interacció 

M2 Sabata correguda 
Longitud: 802 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
No es considera la interacció

M3 Sabata correguda 
Longitud: 485 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
No es considera la interacció

M4 Sabata correguda 
Longitud: 484.9 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
No es considera la interacció 

M5 Sabata correguda 
Longitud: 772.7 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
No es considera la interacció 

M6 Sabata correguda 
Longitud: 771.5 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
No es considera la interacció

  

1.10. Lloses i elements de fonamentació 

1.10.1. Sabates 

  -Tensió admissible en situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Tensió admissible en situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
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1.11. Materials utilitzats 

1.11.1. Formigons 

  

Element Formigó 
fck 

(kp/cm²) 
gc 

Àrid 
Ec 

(kp/cm²) Naturalesa 
Mida màxima 

(mm) 

Tots HA-25 255 1.50 Quarsita 15 277920 
  

  

1.11.2. Acers per element i posició 

1.11.2.1. Acers en barres 

  

Element Acer 
fyk

(kp/cm²) 
gs 

Tots B 500 S 5097 1.15
  

  

1.11.2.2. Acers en perfils 

  

Tipus d'acer para perfils Acer
Límit elàstic

(kp/cm²) 
Mòdul d'elasticitat 

(kp/cm²) 

Acer conformat S235 2396 2140673 

Acer laminat S275 2803 2140673 
  

  

1.11.3. Murs de blocs de formigó 

Acer barres verticals B 500 S, Ys=1.15 

Acer barres horitzontals B 500 S, Tipo Celosía 

  

2. LLISTAT DE MURS DE BLOCS DE FORMIGÓ 

2.1. Descripció de materials 
  

Taula de materials per a murs de blocs de formigó 

Murs 
Sèrie de blocs Bloc 

Nom Descripció Nom Geometria

En tots els murs Blocs bàsics 

E: 8000.00 kp/cm² 
n: 0.25  
g: 2.00 kg/dm³ 
fd: 10.00 kp/cm² 
fvd: 0.70 kp/cm²

40x20x20 
Bloc: 39.0 x 19.0 x 19.0 
1/2 Bloc: 19.0 x 19.0 x 19.0 
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Taula de materials per a murs de blocs de formigó 

Murs 
Sèrie de blocs Bloc 

Nom Descripció Nom Geometria
Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
n: Mòdul de Poisson 
g: Pes específic 
fd: Resistència de càlcul a compressió 
fvd: Resistència de càlcul a tallant 
fxd,v: Resistència de càlcul a flexió vertical (al voltant de l'eix horitzontal) 
fxd,h: Resistència de càlcul a flexió horitzontal (al voltant de l'eix vertical) 

  

2.2. Composició 

Planta baixa 

Referència Juntes verticals (mm) Número

M1 11 20 

M2 11 20 

M4 14 12 

M3 14 12 

M5 i M6 10 19 

En tots els murs (Planta baixa) 

Juntes horitzontals: 10 mm 
Nº Filades: 13 
Blocs: 40x20x20 
Reforços horitzontals: 12 x 2Ø4 
Nota: El número de blocs és orientatiu, no es tenen en compte els buits ni els encontres amb altres murs.

  

2.3. Amidament de blocs (peces) 

Planta baixa

    Superfícies (m²) Nre. de peces 

Sèrie de blocs Bloc Bruta Buits Neta Complertes Mitges Cantonada

Blocs bàsics 40x20x20 111.20 0.00 111.20 1300 26 0
En l'alçat dels murs es pot veure la disposició de les peces de reblert. 

Les peces de reblert es comptabilitzen com peces complertes o mitges depenent de la seva dimensió.

  

Total

    Superfícies (m²) Nre. de peces

Sèrie de blocs Bloc Bruta Buits Neta Complertes Mitges Cantonada

Blocs bàsics 40x20x20 111.20 0.00 111.20 1300 26 0
En l'alçat dels murs es pot veure la disposició de les peces de reblert. 

Les peces de reblert es comptabilitzen com peces complertes o mitges depenent de la seva dimensió.

  

2.4. Comprovació 

Referència: M1 

Comprovació Valors Estat 

Gruix del mur: 
 

  Eurocodi 6. Article 5.1.3. 
 

 

 

Mínim: 100 mm
Calculat: 190 mm

 

Compleix

Relació alçada a gruix del mur: 
 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 5.2.7.
 

 

 

Màxim: 27  
Calculat: 14.21 

 

Compleix

Gruix del junt: 
 

Eurocodi 6. Article 5.1.5. 
 

 

Mínim: 8 mm
Màxim: 15 mm
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Referència: M1 

Comprovació Valors Estat 

 - Vertical: 
 

 

Calculat: 11 mm
 

Compleix

 - Horitzontal: 
 

 

Calculat: 10 mm
 

Compleix

Diàmetre màxim de les barres: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b.
 

 

 

Màxim: 6 mm
Calculat: 4 mm

 

Compleix

Separació armadura: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.
 

 

 

Màxim: 600 mm 
Calculat: 401 mm

 

Compleix

Quantia geomètrica mínima: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2.
 

 

 

Mínim: 0.0003 
Calculat: 0.00038 

 

Compleix

Factor de compliment:
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 90 % 
 

 - Axial vertical - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial vertical - Tracció (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Tracció (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial tangencial (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal vertical (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal horitzontal (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Alçada efectiva: 2.7 m (Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article Anejo E.)

Referència: M2 

Comprovació Valors Estat

Gruix del mur: 
 

  Eurocodi 6. Article 5.1.3. 
 

 

 

Mínim: 100 mm
Calculat: 190 mm

 

Compleix

Relació alçada a gruix del mur: 
 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 5.2.7.
 

 

 

Màxim: 27  
Calculat: 14.21 

 

Compleix

Gruix del junt: 
 

Eurocodi 6. Article 5.1.5. 
 

 

Mínim: 8 mm
Màxim: 15 mm

 

 - Vertical: 
 

 

Calculat: 11 mm
 

Compleix

 - Horitzontal: 
 

 

Calculat: 10 mm
 

Compleix

Diàmetre màxim de les barres: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b.
 

 

 

Màxim: 6 mm 
Calculat: 4 mm

 

Compleix

Separació armadura: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.
 

 

 

Màxim: 600 mm
Calculat: 401 mm

 

Compleix
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Referència: M2 

Comprovació Valors Estat 

Quantia geomètrica mínima: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2.
 

 

 

Mínim: 0.0003  
Calculat: 0.00038 

 

Compleix

Factor de compliment:
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 90 % 
 

 - Axial vertical - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial vertical - Tracció (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Tracció (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial tangencial (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal vertical (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal horitzontal (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació addicional: 

- Alçada efectiva: 2.7 m (Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article Anejo E.) 

Referència: M4 

Comprovació Valors Estat

Gruix del mur: 
 

  Eurocodi 6. Article 5.1.3. 
 

 

 

Mínim: 100 mm
Calculat: 190 mm

 

Compleix

Relació alçada a gruix del mur: 
 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 5.2.7.
 

 

 

Màxim: 27  
Calculat: 8.82 

 

Compleix

Gruix del junt: 
 

Eurocodi 6. Article 5.1.5. 
 

 

Mínim: 8 mm
Màxim: 15 mm

 

 - Vertical: 
 

 

Calculat: 14 mm
 

Compleix

 - Horitzontal: 
 

 

Calculat: 10 mm
 

Compleix

Diàmetre màxim de les barres: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b.
 

 

 

Màxim: 6 mm 
Calculat: 4 mm

 

Compleix

Separació armadura: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.
 

 

 

Màxim: 600 mm
Calculat: 401 mm

 

Compleix

Quantia geomètrica mínima: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2.
 

 

 

Mínim: 0.0003  
Calculat: 0.00038 

 

Compleix

Factor de compliment:
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 90 % 
 

  

 - Axial vertical - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial vertical - Tracció (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix
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Referència: M4 

Comprovació Valors Estat 

 - Axial horitzontal - Tracció (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial tangencial (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal vertical (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal horitzontal (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació addicional: 

- Alçada efectiva: 1.67 m (Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article Anejo E.) 

Referència: M3 

Comprovació Valors Estat

Gruix del mur: 
 

  Eurocodi 6. Article 5.1.3. 
 

 

 

Mínim: 100 mm 
Calculat: 190 mm

 

Compleix

Relació alçada a gruix del mur: 
 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 5.2.7.
 

 

 

Màxim: 27  
Calculat: 8.82 

 

Compleix

Gruix del junt: 
 

Eurocodi 6. Article 5.1.5. 
 

 

Mínim: 8 mm 
Màxim: 15 mm

 

  

 - Vertical: 
 

 

Calculat: 14 mm
 

Compleix

 - Horitzontal: 
 

 

Calculat: 10 mm
 

Compleix

Diàmetre màxim de les barres: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b.
 

 

 

Màxim: 6 mm 
Calculat: 4 mm

 

Compleix

Separació armadura: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.
 

 

 

Màxim: 600 mm
Calculat: 401 mm

 

Compleix

Quantia geomètrica mínima: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2.
 

 

 

Mínim: 0.0003 
Calculat: 0.00038 

 

Compleix

Factor de compliment:
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 90 % 
 

  

 - Axial vertical - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial vertical - Tracció (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Tracció (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial tangencial (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal vertical (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal horitzontal (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Informació addicional: 
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Referència: M3 

Comprovació Valors Estat 

- Alçada efectiva: 1.67 m (Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article Anejo E.)

Referència: M5 

Comprovació Valors Estat 

Gruix del mur: 
 

  Eurocodi 6. Article 5.1.3. 
 

 

 

Mínim: 100 mm
Calculat: 190 mm

 

Compleix

Relació alçada a gruix del mur: 
 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 5.2.7.
 

 

 

Màxim: 27  
Calculat: 14.21 

 

Compleix

Gruix del junt: 
 

Eurocodi 6. Article 5.1.5. 
 

 

Mínim: 8 mm
Màxim: 15 mm

 

  

 - Vertical: 
 

 

Calculat: 10 mm
 

Compleix

 - Horitzontal: 
 

 

Calculat: 10 mm
 

Compleix

Diàmetre màxim de les barres: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b.
 

 

 

Màxim: 6 mm
Calculat: 4 mm

 

Compleix

Separació armadura: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.
 

 

 

Màxim: 600 mm 
Calculat: 401 mm

 

Compleix

Quantia geomètrica mínima: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2.
 

 

 

Mínim: 0.0003 
Calculat: 0.00038 

 

Compleix

Factor de compliment:
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 90 % 
 

 - Axial vertical - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 93.21 %
 

Compleix

 - Axial vertical - Tracció (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Tracció (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial tangencial (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 99.43 %
 

Compleix

 - Tallant transversal vertical (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal horitzontal (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Alçada efectiva: 2.7 m (Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article Anejo E.)

Referència: M6 

Comprovació Valors Estat

Gruix del mur: 
 

  Eurocodi 6. Article 5.1.3. 
 

 

 

Mínim: 100 mm
Calculat: 190 mm

 

Compleix

Relació alçada a gruix del mur: 
 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 5.2.7.
 

 

 

Màxim: 27  
Calculat: 14.21 

 

Compleix

Gruix del junt: 
 

Eurocodi 6. Article 5.1.5. 
 

 

Mínim: 8 mm
Màxim: 15 mm
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Referència: M6 

Comprovació Valors Estat 

 - Vertical: 
 

 

Calculat: 10 mm
 

Compleix

 - Horitzontal: 
 

 

Calculat: 10 mm
 

Compleix

Diàmetre màxim de les barres: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 3.3.4.b.
 

 

 

Màxim: 6 mm
Calculat: 4 mm

 

Compleix

Separació armadura: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.
 

 

 

Màxim: 600 mm 
Calculat: 401 mm

 

Compleix

Quantia geomètrica mínima: 
 

 - Horitzontal: 
 

 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article 7.5.1.2.
 

 

 

Mínim: 0.0003 
Calculat: 0.00038 

 

Compleix

Factor de compliment:
 

Valor introduït per l'usuari. 
 

 

Mínim: 90 % 
 

 - Axial vertical - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial vertical - Tracció (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Compressió (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial horitzontal - Tracció (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Axial tangencial (gravitatòries): 
 

 

Calculat: 99.49 %
 

Compleix

 - Tallant transversal vertical (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Tallant transversal horitzontal (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

 - Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical) (gravitatòries):
 

 

Calculat: 100 %
 

Compleix

Es compleixen totes les comprovacions 

Informació addicional: 

- Alçada efectiva: 2.7 m (Código Técnico de la Edificación DB-SE-F, Fábrica Marzo 2006. Article Anejo E.)

3. LLISTATS DE FONAMENTACIÓ 

3.1. Llistat de sabates corregudes 

3.1.1. Descripció 

  

Referències GEOMETRIA ARMAT 

M1 Longitud: 802.3 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
Cantell: 30 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 

M2 Longitud: 802 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
Cantell: 30 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
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Referències GEOMETRIA ARMAT 

M4 Longitud: 484.9 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
Cantell: 30 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
Superior Longitudinal: Ø12c/30
Superior Transversal: Ø12c/30

M3 Longitud: 485 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
Cantell: 30 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 

M5 Longitud: 772.7 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
Cantell: 30 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 

M6 Longitud: 771.5 cm 
Ample total: 70 cm 
Volada a l'esquerra: 25 cm 
Volada a la dreta: 25 cm 
Cantell: 30 cm 
No es considera la interacció terreny-estructura

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 

3.1.2. Amidament 

Referència: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat   Ø12   

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg) 

27x0.83
27x0.74

22.41
19.90

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

2x7.86
2x6.98

15.72
13.96

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

38.13
33.86

  
33.86

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m)
Pes (kg) 

41.94
37.25

  
37.25

Referència: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat   Ø12   

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg) 

27x0.83
27x0.74

22.41
19.90

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

2x7.86
2x6.98

15.72
13.96

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

38.13
33.86

  
33.86

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m)
Pes (kg) 

41.94
37.25

  
37.25

Referència: M4   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat   Ø12   

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg) 

16x0.83
16x0.74

13.28
11.79

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

2x4.69
2x4.16

9.38
8.33

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

16x0.83
16x0.74

13.28
11.79

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg) 

2x4.69
2x4.16

9.38
8.33

Totals Longitud (m)
Pes (kg) 

45.32
40.24

  
40.24
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Referència: M4   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat   Ø12   

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m)
Pes (kg) 

49.85
44.26

  
44.26

Referència: M3   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat   Ø12   

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

16x0.83
16x0.74

13.28
11.79

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

2x4.69
2x4.16

9.38
8.33

Totals Longitud (m)
Pes (kg) 

22.66
20.12

  
20.12

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m)
Pes (kg) 

24.93
22.13

  
22.13

Referència: M5   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat   Ø12   

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

26x0.83
26x0.74

21.58
19.16

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

2x7.57
2x6.72

15.14
13.44

Totals Longitud (m)
Pes (kg) 

36.72
32.60

  
32.60

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m)
Pes (kg) 

40.39
35.86

  
35.86

Referència: M6   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nom d'armat   Ø12   

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Pes (kg)

26x0.83
26x0.74

21.58
19.16

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Pes (kg)

2x7.56
2x6.71

15.12
13.42

Totals Longitud (m)
Pes (kg) 

36.70
32.58

  
32.58

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m)
Pes (kg) 

40.37
35.84

  
35.84

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

  
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)

  
Encofrat

(m²)

Element Ø12 HA-25, Yc=1.5 Neteja   

Referència: M1 37.25 1.68 0.56 4.81

Referència: M2 37.25 1.68 0.56 4.81

Referència: M4 44.26 1.02 0.34 2.91

Referència: M3 22.13 1.02 0.34 2.91

Referència: M5 35.86 1.62 0.54 4.64

Referència: M6 35.84 1.62 0.54 4.63

Totals 212.59 8.65 2.88 24.71

4. LLISTAT D'ARMAT DE BIGUES 

4.1. Altell 
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4.1.1. Pòrtic 3 

 
  

Pòrtic 3 Tram: B10->

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [tꞏm] -0.11 -0.13 -0.14

x [m] 2.42 3.66 7.38 

Moment màx. [tꞏm] 0.37 0.19 0.33

x [m] 0.56 3.04 7.38 

Tallant mín. [t] -0.55 -0.52 -0.76

x [m] 1.80 3.04 7.82

Tallant màx. [t] 1.22 0.45 0.47

x [m] 0.56 5.21 6.14 

Torçor mín. [t] -- -- --

x [m] -- -- --

Torçor màx. [t] -- -- --

x [m] -- -- --

Àrea Sup. [cm²] 
Real 2.36 2.36 2.21

Nec. 1.68 1.68 1.68 

Àrea Inf. [cm²] 
Real 2.26 2.26 2.26

Nec. 1.68 1.68 1.68

Àrea Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98

Nec. 1.57 1.57 1.57 

F. Sobrecàrrega 0.04 mm, L/187379 (L: 7.82 m) 
F. Activa 0.20 mm, L/38592 (L: 7.82 m) 

No es pot mostrar la imatge.
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Pòrtic 3 Tram: B10->

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

F. A termini infinit 0.21 mm, L/37716 (L: 7.82 m) 
  

4.1.2. Pòrtic 4 

 
  

Pòrtic 4 Tram: <-B13

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [tꞏm] -0.13 -0.13 --

x [m] 2.39 4.87 --

Moment màx. [tꞏm] 0.42 0.16 0.32

x [m] 0.44 4.25 7.35

Tallant mín. [t] -0.52 -0.40 -0.85

x [m] 2.39 3.01 7.35 

Tallant màx. [t] 1.73 0.54 0.64

x [m] 0.44 4.87 6.42

Torçor mín. [t] -- -- --

x [m] -- -- --

Torçor màx. [t] -- -- --

x [m] -- -- -- 

Àrea Sup. [cm²] 
Real 2.35 2.21 1.57

Nec. 1.68 1.68 0.14

Àrea Inf. [cm²] Real 2.26 2.26 2.26
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Pòrtic 4 Tram: <-B13

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Nec. 1.68 1.68 1.68 

Àrea Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98

Nec. 1.57 1.57 1.57

F. Sobrecàrrega 0.04 mm, L/183695 (L: 7.82 m) 
F. Activa 0.20 mm, L/38246 (L: 7.82 m) 
F. A termini infinit 0.21 mm, L/37872 (L: 7.82 m) 

  

4.1.3. Pòrtic 7 

 
  

Pòrtic 7 Tram: B0-B10

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [tꞏm] -- -0.13 -0.13

x [m] -- 2.04 4.00

Moment màx. [tꞏm] 0.17 -- 0.12
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Pòrtic 7 Tram: B0-B10

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 0.00 -- 4.45 

Tallant mín. [t] -1.15 -0.40 --

x [m] 0.00 2.04 --

Tallant màx. [t] -- 0.16 0.56

x [m] -- 2.37 4.45 

Torçor mín. [t] -0.09 -- --

x [m] 0.00 -- --

Torçor màx. [t] -- -- --

x [m] -- -- --

Àrea Sup. [cm²] 
Real 1.57 2.36 2.36

Nec. 0.00 1.68 1.68 

Àrea Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.36 2.36

Nec. 1.68 0.00 1.68

Àrea Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98

Nec. 1.57 1.57 1.57

F. Sobrecàrrega 0.02 mm, L/286807 (L: 4.45 m) 
F. Activa 0.12 mm, L/37115 (L: 4.45 m) 
F. A termini infinit 0.12 mm, L/38043 (L: 4.45 m) 
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4.1.4. Pòrtic 8 

 
  

Pòrtic 8 Tram: B15-B13

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [tꞏm] -- -0.16 -0.14

x [m] -- 2.04 4.00

Moment màx. [tꞏm] 0.23 -- 0.14

x [m] 1.39 -- 4.45

Tallant mín. [t] -1.37 -0.60 --

x [m] 1.39 1.72 -- 

Tallant màx. [t] -- 0.15 0.62

x [m] -- 2.69 4.32

Torçor mín. [t] -- -- --

x [m] -- -- -- 

Torçor màx. [t] 0.09 -- --

x [m] 0.00 -- -- 

Àrea Sup. [cm²] 
Real 1.57 2.36 2.36

Nec. 0.00 1.68 1.68
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Pòrtic 8 Tram: B15-B13

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Àrea Inf. [cm²] 
Real 2.36 2.24 2.36

Nec. 1.68 0.00 1.68 

Àrea Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98

Nec. 1.57 1.57 1.57 

F. Sobrecàrrega 0.02 mm, L/269615 (L: 4.45 m) 
F. Activa 0.12 mm, L/37252 (L: 4.45 m) 
F. A termini infinit 0.12 mm, L/38508 (L: 4.45 m) 

  

4.1.5. Pòrtic 9 

 
  

Pòrtic 9 Tram: <-B15 Tram: B15-B0 

Secció 20x30 20x20

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Moment mín. [tꞏm] -0.25 -0.14 -0.52 -0.81 -- -0.84

x [m] 0.85 3.33 7.53 0.00 -- 2.10

Moment màx. [tꞏm] 0.26 0.19 0.26 0.41 0.49 0.40

x [m] 0.14 3.95 6.43 0.68 1.05 1.43

Tallant mín. [t] -0.56 -0.50 -1.44 -- -0.33 -2.62

x [m] 2.09 2.71 7.53 -- 1.30 2.10 

Tallant màx. [t] 1.49 0.55 0.60 2.55 0.34 --

x [m] 0.07 4.88 6.12 0.00 0.80 --

Torçor mín. [t] -- -- -- -0.06 -- --

x [m] -- -- -- 0.00 -- -- 

Torçor màx. [t] -- -- -- -- -- 0.06

x [m] -- -- -- -- -- 2.05 

Àrea Sup. [cm²] 
Real 2.26 2.26 2.26 2.88 1.57 1.57

Nec. 1.68 1.68 1.68 1.22 0.00 1.30
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Pòrtic 9 Tram: <-B15 Tram: B15-B0 

Secció 20x30 20x20

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L

Àrea Inf. [cm²] 
Real 2.26 2.26 2.26 1.57 1.57 1.57

Nec. 1.68 1.68 1.68 1.12 1.12 1.12 

Àrea Transv. [cm²/m]
Real 2.98 2.98 2.98 5.14 5.14 5.14

Nec. 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 

F. Sobrecàrrega 0.02 mm, L/312807 (L: 5.64 m) 0.10 mm, L/21456 (L: 2.10 m)

F. Activa 0.06 mm, L/42973 (L: 2.68 m) 0.50 mm, L/4212 (L: 2.10 m)

F. A termini infinit 0.09 mm, L/51695 (L: 4.71 m) 0.52 mm, L/4008 (L: 2.10 m)
  

4.1.6. Pòrtic 10 

 
  

Pòrtic 10 Tram: B0-B6

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [tꞏm] -0.55 -0.15 -0.28

x [m] 0.00 4.28 6.76

Moment màx. [tꞏm] 0.27 0.23 0.16

x [m] 1.18 2.42 6.14

Tallant mín. [t] -0.62 -0.56 -0.38

x [m] 1.18 2.42 4.90 

Tallant màx. [t] 1.35 0.48 0.54

x [m] 0.56 4.28 5.52

Torçor mín. [t] -- -- --

x [m] -- -- -- 

No es pot mostrar la imatge.
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Pòrtic 10 Tram: B0-B6

Secció 20x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Torçor màx. [t] -- -- --

x [m] -- -- -- 

Àrea Sup. [cm²] 
Real 2.36 2.36 2.36

Nec. 1.68 1.68 1.68 

Àrea Inf. [cm²] 
Real 2.26 2.26 2.26

Nec. 1.68 1.68 1.68

Àrea Transv. [cm²/m] 
Real 2.98 2.98 2.98

Nec. 1.57 1.57 1.57 

F. Sobrecàrrega 0.02 mm, L/290253 (L: 5.49 m) 
F. Activa 0.07 mm, L/50779 (L: 3.66 m) 
F. A termini infinit 0.06 mm, L/50065 (L: 3.01 m) 

  

4.1.7. Pòrtic 11 

 
  



 

 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

DE CONSTRUCCIÓ D’ALTELL PER MAGATZEMS I GIMNÀS 
AL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

 

 

 61

Pòrtic 11 Tram: B2-B5

Secció 30x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [tꞏm] -- -- --

x [m] -- -- -- 

Moment màx. [tꞏm] 2.77 2.90 2.84

x [m] 0.73 2.23 3.80 

Tallant mín. [t] -- -0.67 -4.14

x [m] -- 2.85 4.45

Tallant màx. [t] 4.24 0.45 --

x [m] 0.00 1.60 -- 

Torçor mín. [t] -0.92 -- --

x [m] 0.00 -- --

Torçor màx. [t] -- -- 0.71

x [m] -- -- 3.80

Àrea Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57

Nec. 1.04 0.00 0.80 

Àrea Inf. [cm²] 
Real 4.96 4.96 4.96

Nec. 3.59 2.68 3.42

Àrea Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 2.98 5.65

Nec. 5.04 2.36 3.84 

F. Sobrecàrrega 2.15 mm, L/2066 (L: 4.45 m) 
F. Activa 5.70 mm, L/781 (L: 4.45 m) 
F. A termini infinit 6.45 mm, L/690 (L: 4.45 m) 
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4.1.8. Pòrtic 12 

 
  

Pòrtic 12 Tram: B6-B9

Secció 30x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Moment mín. [tꞏm] -- -- --

x [m] -- -- --

Moment màx. [tꞏm] 2.85 2.96 2.83

x [m] 0.73 2.23 3.82

Tallant mín. [t] -- -0.58 -4.20

x [m] -- 2.85 4.45 

Tallant màx. [t] 4.26 0.54 --

x [m] 0.00 1.60 --

Torçor mín. [t] -- -- -0.84

x [m] -- -- 3.82 

Torçor màx. [t] 0.89 -- --

x [m] 0.00 -- -- 

Àrea Sup. [cm²] 
Real 1.57 1.57 1.57

Nec. 1.00 0.00 0.95

No es pot mostrar la imatge.



 

 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

DE CONSTRUCCIÓ D’ALTELL PER MAGATZEMS I GIMNÀS 
AL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

 

 

 63

Pòrtic 12 Tram: B6-B9

Secció 30x30 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Àrea Inf. [cm²] 
Real 4.96 4.96 4.96

Nec. 3.63 2.73 3.56 

Àrea Transv. [cm²/m] 
Real 5.65 2.98 5.65

Nec. 4.91 2.36 4.59 

F. Sobrecàrrega 2.26 mm, L/1973 (L: 4.45 m) 
F. Activa 5.87 mm, L/757 (L: 4.45 m) 
F. A termini infinit 6.59 mm, L/675 (L: 4.45 m) 

  

5. ESCALES 

5.1. Dades generals 
  Formigó: HA-25, Yc=1.5 

  Acer: B 500 S, Ys=1.15 

  Recobriment geomètric: 3.0 cm 

  

Accions 
  CTE 

  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  

5.2. Escala 3 

5.2.1. Geometria 

  Àmbit: 1.000 m 

  Estesa: 0.280 m 

  Contrapetja: 0.177 m 

  Esglaonat: Realitzat amb maó 

  

5.2.2. Càrregues 

  Pes propi: 0.375 t/m² 

  Esglaonat: 0.119 t/m² 

  Baranes: 0.300 t/m 

  Solat: 0.100 t/m² 

  Sobrecàrrega d'ús: 0.300 t/m² 

  

5.2.3. Tram 1 

5.2.3.1. Geometria 

  Planta final: Altell 

  Planta inicial: Planta baixa 

  Gruix: 0.15 m 

  Estesa: 0.280 m 

  Contrapetja: 0.177 m 
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  Nre. de graons: 17 

  Desnivell que salva: 3.00 m 

  Recolzament dels replans: Mur de fàbrica (Ample: 0.20 m) 

  

 

5.2.3.2. Resultats 

Armadura

Secció Tipus Superior Inferior

A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20

B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20

C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20

D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

Reaccions

Posició Pes propi Càrregues mortes Sobrecàrrega d'ús 

Càrregues superficials (t/m²)   

Recrescut 0.56 - -

Càrregues lineals (t/m)   

Arrencada 0.63 0.69 0.37 

Replà 1.12 0.69 0.40

Entrega 0.50 0.68 0.35

5.2.3.3. Amidament 

Amidament

Secció Cara Diàmetre Nombre
Longitud

(m)
Total 
(m)

Pes (kg) 

A-A Superior Ø8 6 3.39 20.34 8.0 

A-A Inferior Ø10 6 1.02 6.12 3.8 

A-A Inferior Ø10 6 2.36 14.16 8.7 

A-A Inferior Ø10 6 1.49 8.94 5.5 

A-A Superior Ø8 6 0.97 5.82 2.3 

A-A Inferior Ø10 6 1.02 6.12 3.8 
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Amidament

Secció Cara Diàmetre Nombre
Longitud

(m)
Total 
(m)

Pes (kg) 

B-B Superior Ø8 7 2.19 15.33 6.0 

B-B Inferior Ø10 7 2.19 15.33 9.5 

C-C Superior Ø8 6 1.81 10.86 4.3 

C-C Superior Ø8 6 3.38 20.28 8.0 

C-C Inferior Ø10 6 4.48 26.88 16.6 

D-D Superior Ø8 14 1.10 15.40 6.1 

D-D Inferior Ø8 13 1.10 14.30 5.6 

E-E Superior Ø8 12 1.10 13.20 5.2 

E-E Inferior Ø8 13 1.10 14.30 5.6 

          Total + 10 % 109.0 
  Volum de formigó: 1.03 m³ 

  Superfície: 7.2 m² 

  Quantia volumètrica: 105.8 kg/m³ 

  Quantia superficial: 15.2 kg/m² 
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II. PLEC DE CONDICIONS 

 

1. CAPÍTOL PRELIMINAR, DISPOSICIONS GENERALS. 

Naturalesa i objecte del Plec General. 

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles 
i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de 
l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte o enginyer i a l'Aparellador o Arquitecte 
o enginyer Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

Documentació del Contracte d'Obra. 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el 
mateix document de contracte d'empresa o arrenda-
ment d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 
determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

2. CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES. 

II.2.1. Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques. 

L'Arquitecte o enginyer Director  
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte o enginyer Director: 

a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de re-

soldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per acon-
seguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte o 

enginyer Tècnic o Enginyer Tècnic, el certificat de final d'obra. 

L'Aparellador o Arquitecte o o Enginyer Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control 
de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte 
o enginyer  o  Eng inyer  amb el Constructor. 

d) Comprovar les instalꞏlacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, con-
trolant-ne la seva correcta execució. 
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e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instalꞏlacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la norma-
tiva tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; 
si la contingència no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte o 
enginyer o Enginyer. 

g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte o enginyer, el certificat final d'obra. 

El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instalꞏla-
cions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte o enginyer i l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne 

els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte o 
enginyer Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idone-
ïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 

l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

II.2.2. Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista. 

Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la 
comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, solꞏlicitarà els aclariments pertinents. 

Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà 
el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin del incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar 
els plànols. 

En la esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

 El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte o enginyer. 
 La Llicència d'obres. 
 El Llibre d'Ordres i Assistències. 
 El Pla de Seguretat i Salut. 
 La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j) 
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Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 

 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de 
no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de 
Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, 
i el temps de dedicació compromesa. 

El incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, 
facultarà l'Arquitecte o enginyer per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficièn-
cia. 

Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o enginyer o l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva 
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació 
d’amidaments i liquidacions. 

Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi 
expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Ar-
quitecte o enginyer dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més 
d'un 10 per 100. 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i 
instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte o enginyer Tècnic com de l'Arquitecte o enginyer. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament 
del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho solꞏlicités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o enginyer o de l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà 
presentar-les, a través de l'Arquitecte o enginyer, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en 
els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o enginyer o de l'Aparellador o Arquitecte o 
enginyer Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant 
exposició raonada dirigida a l'Arquitecte o enginyer, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori 
per aquest tipus de reclamacions. 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte o enginyer 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitecte o enginyers, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de 
l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
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Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es puguin 
interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte o enginyer, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants 
de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, ajustant-se en el seu cas, a allò 
estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

II.2.3. Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars. 

Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o tancat. L'Apare-
llador o Arquitecte o enginyer Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. El Constructor 
sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat 
prepararà una acta acompanyada d' un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte o enginyer, i serà responsabilitat del Cons-
tructor l'omissió d'aquest tràmit. 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcatge en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte o enginyer i a l'Aparellador o Arquitecte o enginyer 
Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circums-
tàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per 
a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran 
segons les instruccions fetes per l'Arquitecte o enginyer en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, el import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

Pròrroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte o enginyer. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte o enginyer 
la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degu-
dament la pròrroga que per la esmentada causa solꞏlicita. 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, alꞏlegant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho solꞏlicitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
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Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o enginyer o l'Aparellador o 
Arquitecte o enginyer Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal 
que quedin perfectament definits; aquests documents s’expendran per triplicat i s’entregaran: un a l'Arquitecte o enginyer; l'altre a l'Aparellador; 
i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es 
consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les amidaments. 

Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole 
tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes 
que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells colꞏlocats sense que 
li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic, ni tampoc el fet que aquests 
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de lo expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs 
executats, o que els materials emprats o els aparells colꞏlocats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin ender-
rocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
o enginyer de l'obra, que ho resoldrà. 

Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte o enginyer. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els 
casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte o enginyer 
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, 
qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte o enginyer, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 

Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i colꞏlocarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents 
de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 

 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
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Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instalꞏlacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació 
que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, l'Arquitecte o enginyer, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-
los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-
ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instalꞏlacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte o enginyer, es rebran, però 
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer 
les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament 
en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

II.2.4. Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes. 

De les recepcions provisionals 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte o enginyer comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la 
finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte o enginyer i de l'Aparellador o Arquitecte o enginyer 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 
parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta 
data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre 
els defectes observats, fixant un termini per a corregir-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

Documentació final d'obra 
Article 38.- L'Arquitecte o enginyer Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut 
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. 
del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic a l’amidament defi-
nitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per 
l'Arquitecte o enginyer amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança. 

Termini de garantia 
Article 40.- El termini de garantia s'haurà d'estipular en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a 
nou mesos. 

 

 

 

 



 

 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

DE CONSTRUCCIÓ D’ALTELL PER MAGATZEMS I GIMNÀS 
AL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

 

 

 72

Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del 
Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari 
i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instalꞏlacions, seran a càrrec de la Contracta. 

De la recepció definitiva 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats 
que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a 
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

Pròrroga del termini de garantia 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte o enginyer Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries 
i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instalꞏlacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions 
de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i 
treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte o enginyer Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

3. CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES. 

 
II.3.1. Epígraf 1: Principi general. 

 

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta 
actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics es poden exigir recíprocament les garanties adequades a l'acompliment 
puntual de les seves obligacions de pagament. 

II.3.2. Epígraf 2: Fiances. 
 

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàlꞏlic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de 
contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

Fiança provisional 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de la 
esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, 
d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la 
subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu 
import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que es pot constituir en qualsevol 
de les formes especificades en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta 
dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament 
o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

El incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nulꞏla l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 
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Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contracta-
des, l'Arquitecte o enginyer Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directa-
ment per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en 
el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

De la seva devolució en general. 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 

un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials. 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte o enginyer Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a 
què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

II.3.3. Epígraf 3: Dels preus. 
 

Composició dels preus unitaris 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'e-
xecució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professio-
nals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instalꞏlació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, 
es xifraran en un percentatge dels costos directes. 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'esta-
bleix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

Preu d'Execució material 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 

Preu de Contracta 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. L'IVA gira 
sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

Preus de contracta. Import de contracta 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el 
que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de 
Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi 
un altre de diferent. 

 

 



 

 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

DE CONSTRUCCIÓ D’ALTELL PER MAGATZEMS I GIMNÀS 
AL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

 

 

 74

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte o enginyer decideixi introduir unitats o canvis de 
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte o enginyer i el Contractista abans de començar l'execució dels 
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més 
anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext 
d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les 
obres (amb referència a Facultatives). 

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
Article 56.- En cap cas podrà alꞏlegar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les 
unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec 
General de Condicions particulars. 

De la revisió dels preus contractats 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que el increment no arribi, en la suma de les 
unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de 
Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en 
el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

Emmagatzematge de materials 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. Els materials 
emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà 
responsable el Contractista. 

 

II.3.4. Epígraf 4: Obres per administració. 

Administració 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament 
el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

Obres per administració directa 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot 
ser el mateix Arquitecte o enginyer Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, 
per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 

Obres per administració delegada o indirecta 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte 
d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 
mitjançant l'Arquitecte o enginyer Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials 
i aparells que s'han d'emprar en els treballs i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels 
treballs convinguts. 
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b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es 
requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total 
de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

Liquidació d'obres per administració 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'adminis-
tració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents 
següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte o enginyer Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades 
nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, 
peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual 
corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la 

qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no 
hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici 
Industrial del mateix. 

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment 
segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte o enginyer Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada, 
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués 
pactat el contrari contractualment.. 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició 
dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva represen-
tació a l'Arquitecte o enginyer Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'ad-
quirir-los. 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 65.- Si l'Arquitecte o enginyer Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments 
normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les 
gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte o enginyer Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat 
per rescabalar-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats corres-
pondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

Responsabilitats del constructor 
Article 66.- En els treballs “d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que poguessin 
tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per 
no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant lo expressat a l'article 63 
precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest 
article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
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II.3.5. Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs. 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques 
s'hi preceptuí una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa 
efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats 
executades. 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abo-
narà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, 
els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte o enginyer Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

Relacions valorades i certificacions 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, 
formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Apa-
rellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les 
obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents 
de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció 
d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte o enginyer Director acceptarà o refusarà 
les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant 
el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte o enginyer Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i 
Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte o enginyer Director expedirà la certificació de les obres 
executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, es podrà certificar fins el noranta per cent (90 per 100) 
del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues 
a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions 
ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte o enginyer 
Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 

Millores d'obres lliurament executades 

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte o enginyer Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte o enginyer Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït 
l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
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Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pres-
supostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abona-
ran prèvia medició i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb 
partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegra-
ment al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida 
s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte o enginyer Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a 
l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, 
valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als 
que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-ne l'import total amb el percentatge 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat 
contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de 
pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total que, en 
el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

Pagaments 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte o enginyer Director, en virtut 
de les quals es verificaran els pagaments. 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà 
així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista 
al seu temps, i l'Arquitecte o enginyer Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests 
preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, 
no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

II.3.6. Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues. 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, 
per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de la esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-ne a la liquidació corresponent de les obres executades i dels 
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materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per 
a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

 

Malgrat lo expressat anteriorment, es refusarà tota solꞏlicitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista 
no justifiqui que en la data de la esmentada solꞏlicitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

II.3.7. Epígraf 7: Varis. 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte o enginyer Director hagi manat per escrit l'execució de treballs 
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte 
o enginyer Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte o enginyer Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte o enginyer Director de les obres, 
aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb la esmentada 
resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 

Assegurança de les obres 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, 
el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment 
s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que 
no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Assegura-
dora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte o enginyer Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, 
s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, 
en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

Conservació de l'obra 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici 
no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte o enginyer Director, en representació del Propietari, podrà disposar 
tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot 
per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho 
desocupat i net en el termini que l'Arquitecte o enginyer Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
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En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi 
materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en 
estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores 
fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst 
en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. 

 

1. QUALITATS, PATENTS I MARQUES. 

El Contractista haurà de respondre de la qualitat de tots els materials, aparells i instalꞏlacions. 

El fet que la Direcció Facultativa assenyali una determinada marca no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat, ja que aquesta haurà de 
complir-la amb els corresponents certificats de garantia. 

El Contractista podrà proposar el canvi de marques si gràcies a això hi ha major seguretat. Si mentre transcorren les obres, apareixen nous 
materials i marques en el mercat, susceptibles de millorar quelcom projectat, es podrà fer el canvi si abans s’ha aprovat alguna possible variació 
del cost. 

2. MISSIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

És missió específica de la Direcció Facultativa, la vigilància i la direcció de tots els treballs que es realitzin a les obres, per sí mateixa o pels seus 
representants legals. La Direcció Facultativa es reserva el dret a no acceptar en un moment determinat al constructor per negligència en els 
treballs o falta de la deguda atenció i respecte als tècnics. En aquest cas la propietat requerirà al constructor, amb base a l’informe que rebrà dels 
tècnics al respecte, a que canviï la seva actitud, tant pel que fa a una millor execució dels treballs com a atendre amb respecte les indicacions de 
la Direcció Facultativa. De persistir aquesta situació i si la propietat no rescindeix el contracte amb la constructora, els tècnics procediran a la 
renúncia automàtica de la Direcció d’Obres, donant part als Colꞏlegis d’Arquitecte o enginyer i d’Aparellador, així com a l’Ajuntament, el qual, 
en aplicació de la legislació vigent, pararà les obres mentre no siguin nomenats nous tècnics per la propietat. 

3. TIPUS DE TREBALL. 

El Contractista està obligat a fer tot el necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no necessàriament estigui estipulat en 
el Plec de Condicions, sempre que ho disposi la Direcció Facultativa sense separar-se del seu esperit i recte interpretació, especialment referent 
a les formes usuals del bon construir. 

4. REPLANTEIG. 

El replanteig serà d’inconveniència de la Direcció Facultativa i dels seus Auxiliars, essent obligada la presència del Contractista i les prestacions 
d’ajuda necessàries de personal i subministrament de tots els útils i elements, incloent el personal tècnic que disposi per la seva millor marxa 
(facultatius, topògrafs, etc.). 

5. RECEPCIÓ DELS MATERIALS. 

La Direcció Facultativa podrà fer retirar de l’obra els materials que, segons observi, no reuneixin les degudes condicions d’acord amb el Plec de 
Condicions Tècniques, rebutjant-los i no admetent el seu ús. Per simples efectes de control o per dirimir les opinions contradictòries sobre 
la bonança dels materials, la Direcció Facultativa podrà fer assaigs, anàlisis en un laboratori homologat. També podrà disposar que es facin les 
proves en la mateixa obra, si és factible, corrent els costos a càrrec del Contractista, en ambdós casos. 

Encara que la Direcció Facultativa accepti els materials que hagin estat inspeccionats, si aquests no donen el resultat previst, no s’eximeix al 
Contractista de responsabilitat. El Contractista haurà de solꞏlicitar l’aprovació dels materials sobre mostra o aplec en obra, abans de fer-los servir. 
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6. OBRA DEFICIENT. 

Si la Direcció Facultativa determina que hi ha alguna part de l’obra executada en males condicions, el Contractista estarà obligat a tirar-la a terra o 
tornar-la a construir les vegades que sigui necessari, fins que la Direcció Facultativa ho aprovi, no tenint dret a percebre indemnització per cap 
concepte, encara que les males condicions de l’obra s’haguessin notat després de la recepció provisional de les obres i abans de la definitiva. 

7. RECEPCIÓ PROVISIONAL. 

En acabar les obres es farà la recepció provisional d’aquestes, amb la presència d’un representant autoritzat d’ambdues parts, així com també la 
Direcció Facultativa, obrint-se un acta que subscriuran les persones referides abans. 

8. RECEPCIÓ DEFINITIVA. 

Als dotze mesos de fer-se la recepció provisional es farà la recepció definitiva amb els mateixos assistents que en la primera. 

Si no es pogués fer la recepció definitiva per deficiències, s'haurà d’ampliar el termini d’aquesta deixant temps per arreglar-les, corrent tot a càrrec del 
Contractista. 

9. LLIBRE D’ORDRES. 

El Contractista tindrà un llibre d’Ordres a l’obra, en el que s’anotaran totes les visites, assistències i ordres de la Direcció Facultativa, essent cada 
full firmat per ella i pel Contractista, el qual sempre el tindrà a disposició dels Directors de l’Obra les vegades que sigui necessari. El Contractista 
podrà exigir una còpia degudament firmada del que està estipulat en el llibre. 

10. LLIBRE DE L’EDIFICI. 

D’acord a l’article 25 de la Llei de l’Habitatge 24/91 i del Decret 206/92 el Promotor haurà de formalitzar el Llibre de l’Edifici que haurà de lliurar en 
l’acta de transmissió de propietat, a l’adquirien de l’habitatge quan es tracti d’un únic propietari o al president de la comunitat de propietaris quan es 
tracti de propietat horitzontal. Per tal de poder fer la redacció del D.E.T. (Document d’Especificacions Tècniques de l’Edifici), el constructor tindrà la 
precaució d’anar anotant durant tot el transcurs de l’obra totes aquelles modificacions, ja siguin donades per la Direcció Facultativa o que vinguin 
com a conseqüència de la pròpia dinàmica de l’execució de les obres, tant de l’estructura com de les instalꞏlacions i materials d’acabat que s’hagin 
anant produint. 

11. NORMATIVA APLICABLE. 

S’observaran rigorosament totes les Normes vigents aplicables sobre construcció en el procés d’execució de l’obra. S’hi inclou, en aquesta 
memòria, a l’apartat corresponent, una relació d’aquestes Normes. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 

1. GENERALITATS. 
1.1. Contingut. 

Aquest Plec de Condicions Tècniques comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els materials emprats en la construcció, 
així com les tècniques de la seva colꞏlocació en obra, i les que han de regir l’execució de tota mena d’instalꞏlacions i les obres accessòries i 
dependents. Per a qualsevol especificació no inclosa en aquest Plec es considerarà el que s’assenyali al “Pliego de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Arquitectura de 1960” (actualitzat). 

1.2. Representació facultativa del Contractista. 
El Contractista vindrà obligat a tenir al front del personal, i pel seu compte, un Constructor amb titulació professional adequada i amb la 
funció entre d’altres, de vigilar els treballs complint les condicions de l’Arquitecte o enginyer i Aparellador, així com intervenir i com-
provar els replanteigs i les demés operacions tècniques per a les que se’l demani. 

1.3. Obligacions del Constructor. 
Tot Constructor queda sotmès al compliment de les prescripcions tècniques contingudes en aquest Plec, o en el seu cas, al “Pliego de Condiciones 
Tècnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960” (actualitzat) abans esmentat. 

1.4. Personal especialitzat i qualificat. 
Si els treballs exigissin per a la seva realització el concurs del personal especialitzat o qualificat, la Direcció Facultativa podrà en tot moment 
solꞏlicitar del Constructor la presentació dels documents necessaris que acreditin l’adequada titulació del seu personal. 

1.5. Interpretació de la documentació tècnica de l’obra. 
És obligació del constructor executar el que fos necessari per a la bona construcció i aspectes de les obres, encara que no es trobés 
expressament estipulat en el present Plec i dintre dels límits i possibilitats que els pressupostos determinin per a cada unitat d’obra i tipus d’exe-
cució. 

1.6. Unitats d’obra no tradicionals. 
Totes les unitats d’obres que es caracteritzin per algun nou sistema o mètode tècnic per a la seva execució o que emprin nous materials, 
no previstos al Plec de Condicions, s’executaran d’acord amb les instruccions que per a cada cas disposi l’Arquitecte o enginyer, i en qualsevol 
cas es compliran les condicions d’utilitzacions prescrites pels fabricants del material o sistema, si no existís el Document d’Idoneïtat 
Tècnica, que tindrà sempre prioritat en les seves especificacions, excepció feta d’ordre expressa de la Direcció Facultativa, que prevaldrà 
sobre elles. 

1.7. Amidament de les obres. 
Es farà d’acord amb el que prescriu el sistema d’amidament que figura en el Capítol 9 del “Pliego General de Condiciones Técnicas de 
la Dirección General de Arquitectura 1960”. 

En el cas en que apareguin en Pressupost unitats que no figurin a l’esmentat Capítol 9, o que per les seves característiques especials no 
es poguessin considerar suficientment definides, en unitats del Capítol 9, l’amidament es farà d’acord amb la tècnica seguida per la confecció 
del Pressupost i d’acord a les condicions tècniques particulars de l’obra, en el cas de que aquestes s’haguessin estimat necessàries. 

1.8. Materials. 
Amb tot el que fa referència a l’adquisició, recepció i utilització dels materials a emprar a l’obra, el Constructor s’atendrà al que s’especi-
fiquen els capítols corresponents del present Plec de Condicions. 

El mateix passarà amb tot el que fa referència als materials no utilitzables i als materials i aparells defectuosos. 

1.9. Seguretat i higiene en el treball. 
El Constructor serà responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que poguessin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència 
directa o indirecta de l’execució de les obres, havent-se de tenir en compte tot el que determina la vigent reglamentació de seguretat 
en el treball. 

1.10. Recepció de les obres. 
La recepció de les obres es realitzarà d’acord amb el que s’assenyala al Plec de Condicions Generals d’Índole Facultatiu. 

 

2. MOVIMENT DE TERRES I FONAMENTS. 
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2.1. Moviment de terres 

2.1.1. Disposicions generals. 
Al llarg de les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en perfectes condicions de drenatge, sempre que sigui materialment 
possible. 

Els dipòsits de terra que es formin, hauran de tenir forma regular, superfície llisa que afavoreixi l’escorrentia de les aigües i talussos 
estables per tal d’evitar-ne l’esllavissament. 

El material procedent d’aquests treballs no es colꞏlocarà de forma que representi perill per a les construccions veïnes per pressió directa o 
sobrecàrregues. 

 

En el cas de que els talussos, executats segons ordres rebudes esdevinguessin inestables i poguessin ocasionar esllavissaments, vindrà el 
Constructor obligat a eliminar-ne els materials despresos, tornant a colꞏlocar-los en el seu estat natural si així li fos demanat. 

Per al reblert de zones baixes es podrà emprar el material obtingut de l’execució d’aquests treballs, lliure de tota matèria no utilitzable i ja 
classificada, realitzant-se aquesta feina per tongades en forma definida als terraplens. 

Per al reblert de les capes superficials es farà reserva de la terra vegetal, actualment present al terreny, en qualitat suficient indicada a 
l’Estat d’Amidaments corresponent. 

2.1.2. Replanteig previ. 
Consisteix en portar al terreny les dades expressades a la Documentació Tècnica de les obres a realitzar, fixant-se les zones previstes 
per l’edificació i les zones destinades a d’altres usos, de manera que puguin escometre’s les tasques prèvies (explanacions, buidats, 
...) que permetin realitzar posteriorment el replanteig definitiu. 

2.1.3. Replanteig definitiu. 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a traslladar al terreny de manera precisa les dades expressades a la Documentació 
Tècnica de l’obra a realitzar. 

 

El replanteig definitiu es farà en una o vàries vegades, d’acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa i Tècnica, a la vista de les 
circumstàncies que concorrin en l’anivellament del terreny. 

El Contractista està obligat a subministrar els estris i elements auxiliars per aquestes operacions. També anirà pel seu compte el personal neces-
sari per a les mateixes. El Constructor vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, fent-se directament responsable de 
qualsevol desaparició o modificació d’aquests elements. 

Es determinarà els perfils del terreny necessaris per obtenir exactament la quantitat de terres a desmuntar o a reblir, marcant-se les alineacions 
i rasants en els punts necessaris perquè, amb l’ajut dels plànols de detall, pugui el constructor realitzar els treballs d’acord amb els mateixos. 

Del resultat final del replanteig s’aixecarà un Acta de Replanteig que firmaran per triplicat la Direcció Tècnica i el Constructor, fent- se constar 
a la mateixa per la Direcció Facultativa si es pot procedir a l’execució de l’obra. 

2.1.4. Neteja del terreny. 
Es retiraran de les zones previstes per a l’edificació els arbres, plantes, runes i escombraries o qualsevol material existent. 

Les operacions de neteja es faran amb les degudes precaucions de seguretat, per tal d’evitar danys a les construccions i propietats veïnes. 

Abans de les operacions generals d’explanació, desmunt i terraplenat es procedirà al trasplantament dels arbres indicats a la Memòria 
Descriptiva, amb les degudes precaucions de seguretat, per tal d’assegurar al màxim l’èxit de l’operació. 

2.1.5. Excavació de rases i pous. 
Consisteix en el conjunt d’operacions que és precís efectuar per aconseguir les rases i pous preparats per rebre els fonaments de l’obra. Comprèn 
igualment les rases per drenatge, sanejament i d’altres, i en la seva execució s’inclouran les operacions d’excavació i transport dels 
materials a l’abocador o al lloc on s’utilitzaran. 

Les rases es replantejaran mitjançant cadiretes de replanteig, com procediment més exacte i de fàcil rectificació al llarg de la marxa dels 
treballs. 

La superfície dels fonaments es netejarà de tot material fluix i les esquerdes es rebliran adequadament. S’eliminaran igualment les orques soltes 
o desintegrades i els estrats prims. 

Les rases s'hauran de profunditzar en els fonaments fins trobar-nos amb el terreny adequat. El Constructor estarà obligat a arribar- hi a les 
profunditats que s’estimessin necessàries, si a totes o part de les rases no es trobés el ferm en arribar-hi a la cota prevista. 
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S'hauran d’executar els estampiments necessaris per tal de garantir-ne la seguretat de les operacions i la bona execució dels treballs. 

2.1.6. Obres a la via pública. 
Haurà el Constructor donar exacte compliment, a més a més del que prescriu el present Plec de Condicions, a totes les disposicions 
municipals relatives a seguretat de les obres i de la circulació viària, higiene i salubritat públiques. 

El Constructor serà responsable dels danys que a les persones, canalitzacions existents o en les propietats públiques i privades se’n po-
guessin derivar com a conseqüència del incompliment del que anteriorment es disposa, anant per compte del Contractista l’abonament dels 
mateixos o les indemnitzacions a què en el seu cas donés lloc. 

2.2. Fonament. 
 

2.2.1. Reconeixement general del sòl. 
Amb anterioritat a l’execució del reconeixement mitjançant els treballs adequats, es reunirà tota la informació possible provenint de l’observació de 
les zones veïnes, estat de les edificacions adjacents, corrents d’aigua pròximes, etc., i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies 
que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran d’efectuar-se en el moment del reconeixement del terreny. 

 

Es realitzaran les perforacions a cales, amb profunditat suficient per arribar-hi a totes les capes que puguin influir en els assenta-
ments de l’obra, i en número necessari per poder jutjar sobre la naturalesa de tot el terreny afectat per l’edificació. 

 

2.2.2. Resistència dels terrenys. 
La Direcció Facultativa, amb el seu criteri tècnic després del reconeixement i assaigs del terreny que es creguessin necessaris, elegirà per 
a cada cas la pressió admissible que es consideri adient. 

L’assentament màxim tolerable serà fixat per la direcció facultativa. 

2.2.3. Modificació del projecte en el cas de terreny expansius. 
En el cas de que a l’inici de l’obra es comprovés l’expansivitat del terreny, es prendrien les següents mesures: 

Es disposaran els fonaments de manera que les retraccions i expansions estacionals del terreny, així com els assentaments graduals per 
dessecació lenta, no causin danys a l’edifici ni a la seva estructura. 

S’evitaran les empentes horitzontals de terres per diferències de pressió entre l’interior i l’exterior, o bé es disposarà l’estructura necessària 
per resistir-les de manera que no afectin a l’edifici ni a la seva estructura. 

S’evitaran en tot cas els danys al sistema de sanejament i drenatge per tal d’evitar possibles fuites per lesions. 

2.2.4. Tipus de fonament. 
Les rases i pous de fonaments tindran la forma, mides i cotes fixades als plànols d’obra, i el Constructor comprovarà que han estat excavades 
d’acord amb el que s’indica al present Plec de Condicions. 

Abans d’efectuar-hi el formigonat, el Constructor comprovarà que les capes d’assentament de fonament estiguin perfectament anivella-
des, netes i lleugerament piconades, procedint-ne tot seguit a l’execució dels fonaments, que es recolzaran sempre directament en cares 
del terreny perfectament horitzontals o amb la inclinació que figuri als plànols d’obra. 

El Constructor deixarà als fonaments els passos o forats necessaris per al pas de clavegueram i canonades necessaris, d’acord amb el que 
assenyali la Direcció Facultativa. Si el Constructor deixés d’acomplir el que estableix aquest article, el trencament dels fonaments i obertura de 
nous forats o passos anirà per compte de la Contracta. 

Els recobriments, ancoratges i empalmes s’ajustaran a les normes vigents. 

3. FORMIGONS I MORTERS. 

3.1. Materials. 
3.1.1. Ciment. 

El ciment serà de la classe especificada a la Documentació Tècnica de l’Obra, que haurà estat escollit d’acord amb el Plec de Condicions 
Generals vigent, per a la recepció de conglomerats hidràulics. 

Si en algun cas manqués l’especificació de la classe de ciment, la Direcció Facultativa de l’obra decidirà el tipus, classe i categoria del ciment 
a emprar. 

Cada lliurament de ciment en obra vindrà acompanyada del document de garantia de la fàbrica, en el que figurarà la seva designació, 
pel que es garanteix que acompleix amb les prescripcions relatives a les característiques físiques i mecàniques i a la composició química esta-
blertes. 
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El ciment en sacs s’emmagatzemarà en local ventilat, defensat de l’exterior i de la humitat del sòl i parets. El ciment a lloure s’emmagat-
zemarà en sitges o recipients que s’aïllin totalment de la humitat. 

3.1.2. Calç. 
La calç aèria es podrà rebre en obra, viva o apagada. En el primer cas, la seva presentació serà en terrossos envasada en sacs adequats 
per tal de que no sofreixi alteració. La calç aèria es pot subministrar en pols o en pasta. 

En el cas de calç hidràulica s'haurà de subministrar apagada. 

En el cas de que la calç arribés a l’obra, haurà de realitzar-se el seu apagament. El volum de la calç apagada deurà augmentar el doble o el triple 
del volum de la calç viva. 

 

La calç viva rebuda a lloure es conservarà a cobert, sobre terreny preparat amb piconat previ i estesa sobre banqueta de 15 a 20 cm. de gruix, 
amb pols de la mateixa calç. 

 

3.1.3. Guix. 
S’utilitzaran els guixos i escaioles descrits al “Pliego General de Condiciones” vigent. A cada envàs hauran de figurar les següents dades: 

 Nom del fabricant o marca comercial del producte. 
 Especificació del producte contingut. 
 Pes net (tolerància +/- 4%). 

 

El guix rebut envasat es conservarà sota teulat i en ambient sec; queda prohibit exposar el guix al sol, per tal d’evitar que fermenti, així com 
emmagatzemar-lo en ambients humits, que disminueixen la seva duresa en transformar-se part de les seves sals en matèries inertes. 

3.1.4. Aigua. 
En general, es podrà utilitzar tota aigua que sigui potable o que es doni com acceptable per la pràctica normal. En cas de 

dubte, s’analitzarà l’aigua, sobre mostra presa segons la norma UNE 7236. 

3.1.5. Àrids per formigons. 
S’empraran la classe d’àrids especificada en les prescripcions particulars del projecte. Es podran emprar les arenes o graves existents es 
jaciments naturals i/o les procedents de picar les roques. 

En el primer lliurament, i cada cop que canviïn sensiblement les característiques dels àrids rebuts, es farà una presa de mostres i s’enviarà al 
laboratori per determinar si compleixen amb les especificacions particulars o, en el seu defecte, el que especifica el “Pliego General de 
Condiciones”. 

Els àrids s'hauran d’emmagatzemar de manera que no puguin mesclar-se entre sí, ni amb la terra del sòl. Per tot 

això es recomana executar una solera de formigó i disposar les separacions convenients. 

En el moment de la descàrrega i manipulació dels àrids cal evitar que per l’acció de la gravetat o del vent es produeixi separació per gros-
sàries. 

En cas de produir-se accidentalment, caldrà uniformar-los mesclant-los convenientment per tal de conservar-ne homogènia la composi-
ció granulomètrica original. 

3.1.6. Sorres. 
Es designen amb aquest nom els àrids emprats a l’execució dels morters. Es 

podran emprar sorres naturals procedents de picat. 

En la primer lliurament i cada cop que canvien sensiblement les característiques de la sorra, es comprovarà que compleix el que s’especifica 
en el projecte, o en el seu defecte, al “Pliego General de Condiciones”. 

L’emmagatzematge s’efectuarà de manera que no pugui mesclar-se amb la terra del sòl. 

 

3.1.7. Additius. 
S’utilitzaran els additius especificats a la Documentació Tècnica de l’Obra i es mesclaran en les proporcions i amb les condicions que a la 
mateixa s’assenyalin. 
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3.1.8. Acers per armar. 
S’empraran els especificats a la codi estructural (RD 470/2021) 
Els acers per armar es lliuraran en obra amb un document del subministrador, fàbrica o magatzemista que especifiqui el nom del fabricant, el 
tipus d’acer i el pes. 

 

Quan la Direcció Facultativa o Tècnica ho jutgés precís es realitzaran assaigs de Recepció, d’acord amb la norma UNE 36.088, realitzant 
la presa de mostres en presència d’un representant del subministrador i enviant les mostres a un laboratori per determinar-ne les 
característiques. 

3.1.9. Peces per forjats. 
La forma i mides de les peces per forjats vindran especificades en una Fitxa de Característiques Tècniques, amb autorització d’ús. 

La resistència a compressió dels revoltons vindrà indicada a la esmentada Fitxa de Característiques Tècniques, i no serà inferior a 180 
kg/cm2. 

3.2. Formigons. 
A la Documentació Tècnica d’Obra s’indicarà la classe de formigó a emprar, no podent el Constructor substituir-la per una altra sense 
autorització de la Direcció Facultativa. 

 

3.2.1. Característiques exigides al formigó. 
En les Especificacions Tècniques Particulars, a més a més de les condicions exigides als materials s’indiquen les característiques que s’exi-
geixen a cada formigó segons la seva utilització, que en general seran: 

 Dosi màxima i mínima de ciment i grandària màxima de l’àrid. 
 Consistència del formigó fresc. 
 Resistència a compressió. 

Al llarg de l’execució de l’obra, amb la periodicitat establerta per la Direcció Tècnica, es realitzaran preceptivament assaigs de control 
de la consistència així com de resistència a compressió. 

3.2.2. Fabricació del formigó. 
El ciment s’amidarà preceptivament en pes. Els àrids es podran amidar en pes o volum, encara que aquest últim sistema no sigui gaire aconse-
llable. L’aigua s’amidarà amb suficient precisió en volum o en pes, recomanant-se comprovar sistemàticament el contingut d’humitat dels 
àrids per tal de corregir la quantitat d’aigua d’amasat. Els additius, en cas d’emprar-ne, s’amidaran amb molta cura segons el mètode 
indicat per a cada tipus. 

S’amassarà el formigó de manera que s’aconsegueixi una mescla íntima i homogènia dels seus components, quedant-hi l’àrid ben recobert de 
pasta de ciment. Aquesta operació es farà en formigonera, amb període de batut convenient segons la classe de components i tipus de 
formigonera i mai menys d’un minut. Fóra aconsellable abocar els materials per l’ordre següent. 

 La meitat aproximada d’aigua. 
 El ciment i la sorra simultàniament o en fraccions alternades. 
 La grava. 
 La resta de l’aigua. 

Es netejarà perfectament la formigonera sempre que es vagi a fabricar formigó amb un tipus diferent de ciment. No es 

mesclaran formigons frescs en els que s’hagin utilitzat tipus diferents de conglomerats. 

Si el formigó s’encarrega a una central aliena a l’obra, es farà l’encàrrec especificant com a mínim les tres característiques exigides a l’article 
2.2.2 del present Plec de Condicions, que s'hauran de complimentar en tota remesa del formigó servit. 

Es prohibeix afegir-hi aigua al formigó en el recipient de transport o en el curs del seu manejament. 

 

Per a la recepció i assaigs de control s’ajustarà al que especifica la Norma per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. 

3.2.3. Posat en l’obra del formigó. 
En el transport, des del lloc de fabricació al de colꞏlocació, s’utilitzaran els procediments adequats per tal que el formigó fresc arribi sense expe-
rimentar variacions sensibles en les característiques que hi tingués tot just acabat d’amassar. És a dir, sense que presenti disgregació, 
intrusió de cossos estranys, canvis apreciables en el seu contingut d’aigua,... S’evitarà especialment que s’assequi el formigó de manera 
que dificultés una colꞏlocació adequada i la seva compactació. 

En l’abocament i colꞏlocació del formigó en rases o encofrats s’adoptaran les degudes precaucions per evitar-ne la disgregació de la mescla. 
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L’alçada de l’abocament lliure del formigó no sobrepassarà els 1,50 metres. 

 

El termini a transcórrer entre l’amasat i la colꞏlocació serà inferior al de començament de l’adormiment del formigó. El proce-

diment de compactació a emprar en cada cas vindrà definit a les Especificacions Tècniques Particulars. 

Per al formigó abocat es tindrà especialment cura d’evitar la segregació i s’ajudarà amb una barra a omplir bé els costats i les cantona-
des. 

3.3. Morters. 

3.3.1. Dosificació. 
La determinació de les quantitats o proporcions en que han d’entrar els diferents components per formar els morters, serà fixada en cada 
cas per la Direcció Facultativa, i, un cop establertes dites quantitats, no es podran variar en cap cas pel Constructor. 

En cas de no especificar-se, s’atendran les especificacions presents a la norma “Muros resistentes de fàbrica de ladrillo” i en el “Pliego de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960”. 

3.3.2. Condicions generals de confecció dels morters. 
La confecció de morters de tota mena s'haurà de verificar, sempre que fos possible, a cobert, per tal d’evitar que l’estat higromètric de l’aire 
pogués alterar, per excés o per defecte, la proporció d’aigua que hagi d’entrar a formar part del morter. 

Amb temperatures inferiors a dos graus centígrads, l’aigua s’haurà d’emprar escalfada, per tal d’evitar l’alteració de les condicions d’adormi-
ment pel descens de temperatura. 

3.3.3. Terminis d’utilització. 
La Direcció Tècnica fixarà per a cada classe de morter els terminis màxims i, si fos el cas, els mínims, dintre dels quals s'haurà d’especifi-
car la seva utilització comptant-se sempre des del moment en que es va afegir l’aigua a les mescles. 

3.4. Execució de les obres de formigó. 
3.4.1. Personal del Constructor. 

El Constructor tindrà un Cap d’obra al front dels treballs per dirigir l’oficina tècnica que en prepari la documentació gràfica i per instruir, 
regir i inspeccionar el personal tècnic que n’executi els treballs. 

L’Encarregat d’obra tindrà titulació laboral i les funcions definides a la vigent reglamentació de Treball. Estarà permanentment a l’obra, i en 
cas de vacances o malaltia, es substituirà per un altre facultatiu anàleg. 

3.4.2. Documents a realitzar pel Constructor. 
Als plànols d’obra d’una construcció amb elements estructurals de formigó tenen que estar completament definides les seves mides, 
armadures i disposicions. 

El Constructor, a partir d’aquests plànols, ha de realitzar els documents gràfics precisos per definir-hi el treball de cadascun dels oficis que hi 
intervenen: 

 Fulles de ferrallista, amb les figures acotades, la quantitat de cadascuna de les armadures i les instruccions 
d’armat. 

 Esquemes d’encofrat, assenyalant-se la classe i quantitat d’elements a emprar i les disposicions, contra fletxes, 
etc. 

 Directori de formigonat, amb les especificacions per al formigó, la posició de les juntes de formigó, etc. 
3.4.3. Disposicions descriptives. 

Per l’execució de les obres de formigó, se seguiran les prescripcions establertes a les disposicions vigents. 

3.4.4. Tolerància d’execució. 
L’amidament de dimensions dels elements prefabricats i dels executats en obra, i les toleràncies de mides s’ajustaran a les especificaci-
ons del “Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960” (actualitzat). 

3.4.5. Encofrats. 
El Cap de l’equip d’encofrats rebrà de l’Encarregat els esquemes d’encofrat, realitzats sota la direcció del Cap d’obra i amb l’aprovació de 
la Direcció Tècnica, que complementin els plànols d’obra amb totes les indicacions precises per tal que els encofrats s’executin de manera que 
l’obra un cop acabada s’ajusti als plànols i Especificacions Tècniques d’Obra. 

 

Els encofrats d’elements de formigó que hagin de quedar revestits poden realitzar-se en la forma i amb els materials que cregui convenients 
el Constructor, prèvia consulta amb la Direcció Facultativa, i a no ser que s’especifiquin en les prescripcions del Projecte. 
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Per als elements de formigó que vagin a quedar vistos es seguiran estrictament les especificacions d’obra en quant a formes, disposicions 
i material d’encofrat, i els tipus de desencofrat permesos. 

Els encofrats i les unions entre els seus diferents elements tindran resistència suficient per tal de suportar les accions que sobre els mateixos 
vagin a produir-se al llarg del procés d’abocament i compactació del formigó. 

Amb aquest objecte, la separació de puntals a les bigues no serà inferior a 1,00m. Si la biga tingués una amplada superior a 0,05m. o 
cantell superior a 1,20m. cada sotapont del fons de l’encofrat, convindrà sostenir-lo sobre dos puntals units per travessers. 

En els encofrats de murs, les carreres, i els pilars, els bastiments, es disposaran a separacions més petites en la part inferior que en la 
superior. 

Els encofrats tindran estanquitat suficient per tal d’impedir-ne pèrdues apreciables d’abeurada de ciment, donat el sistema de compac-
tació previst. 

Els paraments interiors de l’encofrat estaran nets en formigonar. En els encofrats de pilars i murs es disposarà junt al fons obertures que 
puguin tancar-se després d’efectuada la neteja de fons. 

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans de formigonar per tal d’impedir que absorbeixin aigua del formigó. 

Els encofrats es construiran de manera que puguin desmuntar-se fàcilment sense perill per a la construcció, recolzant-se els puntals, 
cintres i altres elements de sosteniment sobre tascons, cargols, caixes de sorra o d’altres sistemes que facilitin el desencofrat. 

3.4.6. Armadures. 
S’emprarà el tipus d’acer especificat als plànols d’obra, evitant-se la utilització de barres d’acer de tipus diferent, pel perill de confusió que 
això suposa, sempre que no s’emprin amb diàmetres diferents, per exemple, un tipus per les armadures longitudinals i un altre als estreps. 

Les armadures es doblegaran en fred i a velocitat moderada, preferentment per mitjans mecànics. 

Cadascuna de les barres de les armadures tindrà el seu ancoratge: ganxo pota o cavalcament, amb les seves mides, definides als plànols d’obra, 
no podent modificar-se pel Constructor sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

Els empalmaments precisos, en el cas de que les armadures tinguin major longitud que la de subministrament de les barres, vindran 
definits als plànols d’obra i es realitzaran d’acord amb les disposicions i mides establertes als mateixos. 

Les barres que constitueixen un o varis trams successius d’un element lineal: biga, pilar, es muntaran unint-les amb els estreps mitjançant 
lligadures de filferro, i quedaran rigiditzades per les barres doblegades si existeixen, o per unes que es colꞏloquessin amb aquest fi. 

Les armadures estaran netes, sense senyals de pintura, greix o qualsevol altra substància perjudicial. No es considerarà perjudicial el rovell 
fermament adherit que no es desprengui amb raspall de filferro. 

La Direcció Tècnica de l’obra comprovarà les armadures durant el doblegament, muntatge i colꞏlocació, verificant-ne que tenen la forma, disposició, 
colꞏlocació i diàmetres consignats als plànols d’estructura i que s’han complert la resta de Prescripcions, essent precisa la seva conformitat escrita 
per procedir-ne tot seguit al formigonat dels element verificats. 

3.4.7. Junts de formigonat. 
En la Documentació Tècnica d’obra s’indicarà la posició i forma de realitzar els junts de formigonat. 

Quan hi hagi necessitat de disposar junts de formigonat no previstos als plànols, es situaran en la direcció més perpendicular possible a 
la de tensions de compressió, i en el lloc on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunant-les de les zones on l’armadura es vegi 
sotmesa a fortes traccions. 

 

Abans de reprendre el formigonat es netejarà el junt de qualsevol porqueria o àrid que hagués quedat solt, i es retirarà la capa superficial 
de morter, deixant-hi els àrids al descobert. 

Un cop realitzada l’operació de neteja, s’humitejarà la superfície del junt, sense formar dolls, abans d’abocar-hi el nou formigó. 

Si el junt s’estableix entre formigons fabricats amb tipus diferents de ciment, en fer-hi el canvi d’aquest es netejaran curosament les eines de 
treball. 

3.4.8. Formigonat en temps fred. 
Si la temperatura en començar la jornada de treball és de 4ºC o inferior, o si baixés a aquest valor al llarg de la jornada de treball, és previsible 
que baixi a 0ºC o menys dintre de les 48 h. següents i es prohibirà el formigonat, a no ser que s’adoptessin mesures especials per a temps fred. 
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3.4.9. Curat del formigó. 
El termini de curat mínim serà de set dies, al llarg dels quals es mantindran humides les superfícies del formigó, evitant-ne l’evaporació. 

3.4.10. Desencofrat. 
Es retiraran tots els elements que constitueixen l’encofrat sense produir-ne sotragades ni xocs amb l’estructura. 

 

Els terminis mínims de desencofrat s’ajustaran a les especificacions del “Pliego de Condiciones Técnicas” esmentat. 

3.4.11. Forjats. 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la Documentació Técnica d’obra. El sistema tindrà concedit autorització del MOPU, amb 
acreditació expressa a la seva Fitxa de Característiques. 

Les semibiguetes fabricades en taller compliran amb les prescripcions de marcatge i armadures sortints, com en el cas de biguetes de formigó. 

L’elevació de les semibiguetes es farà penjant-les de forma i manera que no pateixin fissura per l’acció del propi pes. La colꞏlocació es farà sense 
que pateixin cops que poguessin fer-les malbé i es recolzaran en els seus extrems i sobre un o dos sotaponts apuntalats per tallar la seva 
llum en dues o més parts, permetent així que pugui resistir el formigonat. 

3.4.12. Proves de l’obra 
La prova de càrrega d’una zona de l’estructura es realitzarà si s’estableix en les Especificacions Tècniques o si la Direcció Tècnica ho ordenés. 

La realització de la prova i la interpretació dels seus resultats s’ajustarà al que s’assenyala al “Pliego de Condiciones Técnicas” esmentat. 

3.5. Execució de les obres amb morter. 
Les unitats d’obra que en la seva execució s’utilitzi com a component el morter, aquest complirà les especificacions particulars que per a la dita 
unitat es fixin en el capítol corresponent del present Plec de Condicions. 

 

4. RAM DE PALETA, RECOBRIMENT. 

4.1. Ram de paleta. 
Per l’execució de les obres de paleta es seguiran les prescripcions establertes a les disposicions vigents, especialment: 

 “Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción del Cemento”, relacionat amb els conglomerats hidràulics. 
 Les prescripcions vigents relacionades amb la recepció de guixos. 
 El vigent “Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción”. 

4.1.1. Materials. 
Les prescripcions exigides s’especifiquen al capítol corresponent a “Formigons i morters”, així com al corresponent del “Pliego de Condiciones 
Técnicas de la D.G.A.- 1960” (actualitzat). 

4.1.2. Execució de morters. 
Les prescripcions exigides s’especifiquen al capítol corresponent a “Formigons i morters”, així com al corresponent del “Pliego de Condiciones 
Técnicas de la D.G.A.- 1960” (actualitzat). 

4.1.3. Execució de fàbriques. 

Els murs s’executaran aparellats, d’acord amb les indicacions de la Documentació Tècnica, colꞏlocant-se els maons a trencajunt i cavalcats una 
mida no inferior a ¼ del llarg del mateix menys el gruix d’un junt. 

 

El junt s’anomena llença quan és horitzontal i en general continua mentre que els junts verticals o degollades són generalment discontinus. 

Els junts de les fàbriques vistes s’acabaran amb el rejuntat indicat en les Prescripcions particulars del Projecte. Per fàbriques resistents 
es recomana l’acabament enrasat i el matat superior. 

Els murs que s’enllacen en cantonada trobada o encreuament s’executaran degudament travats entre sí, i de cop, sempre que sigui 
possible. 

Els cavalcaments de travat no seran més petits d’1/4 del llarg menys el gruix d’un junt. El nombre de maons que es posaran de través a 
cada pla d’enllaç no serà inferior a ¼ del total. 

Es traçarà la planta dels murs a realitzar, amb la cura deguda per tal de que les seves mides es trobin dintre de les toleràncies admissibles. 

Per a l’alçat dels murs es colꞏlocarà a cada cantonada de la planta una mira perfectament recta, escantellada, amb marques a les alçades de les 
filades, alhora que s’estendran cordills entre les mires, per tal d’assegurar l’horitzontalitat de l’estesa. 
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Els maons s’humitejaran abans de la seva utilització en l’execució de la fàbrica. La quantitat d’aigua embeguda en el maó haurà d’ésser la 
necessària per tal que no variï la consistència del morter en posar-lo en contacte amb ell, sense succionar-ne aigua de l’abeurada ni incorporar-
la. 

Els maons es colꞏlocaran sempre rebregant-los sobre estesa de morter en quantitat suficient, de l’obra del doble de gruix definitiu del junt. 

El morter haurà d’aixecar-se sempre per filades horitzontals en total l’extensió de l’obra, quan això sigui possible. Quan dues parts d’una fàbrica 
hagin d’aixecar-se en èpoques diferents, la que s’executi primer es deixarà esglaonada. De no ser possible, es deixarà formant-hi quei-
xals. 

Les llindes s’executaran amb llinda resistent armada, recoberta exteriorment amb obra de fàbrica disposada al llarg. 

En cas de preveure pluges importants es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o similar, a fi d’evitar-ne 
l’erosió dels junts de morter. 

Si hagués gelat abans d’iniciar-se la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat escrupolosament lo executat en les 48 hores anteriors, 
i s’enderrocaran les parts afectades. 

En temps extremadament sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada amb làmines, a fi i efecte que no es produeixi una 
forta i ràpida evaporació de l’aigua del morter, afectant el normal procés d’adormiment i enduriment del mateix. 

Al llarg de la construcció dels murs, i mentre que aquests no hagin estat estabilitzats, es prendran les precaucions necessàries per evitar-ne el 
seu trabucament per efecte del vent. Per tot això, els murs es travaran a les bastides, si l’estructura d’aquests ho permet, o bé s’apunta-
laran amb taulons ben assegurats pels extrems. 

 

Sense autorització expressa de la Direcció Facultativa, per murs de càrrega, es prohibeix l’execució de regates horitzontals no assenya-
lades als plànols. 

Sempre que sigui possible s’evitarà obrir regates en els murs després d’aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no 
inferior al 70%, sempre que la seva profunditat no ultrapassi 1/6 del gruix del mur i es faci mecànicament. 

4.1.4 Execució d’envans. 
Per a la construcció d’envans i paredons es subjectaran dos regles ben aplomats a un i altre extrem de la posició que ocuparà la paret. En 
aquests regles es marcaran les amplades de cada maó, i mitjançant l’estesa d’un cordill entre les mateixes que s'anirà pujant assegurarà 
l’horitzontalitat de les filades. 

 

Els envans i paredons construïts amb morter de ciment es tindrà en compte la retracció del morter després del seu adormiment, prenent-
se mesures per ta d’evitar l’aparició d’esquerdes. 

 

Les unions d’envans i paredons en cantonada o encreuament, i les unions d’aquells amb els murs s’executaran amb queixals, passant-se 
alternativament les filades d’un a l’altre element. 

 

4.1.5 Treballs complementaris. 
Els bastiments de fusta que s'hagin de rebre aniran pintats com a mínim amb una mà d’emprimació a l’oli de llinassa cuit o qualsevol altre 
tipus d’emprimació de qualitat no inferior a aquell. 

Abans de la colꞏlocació es comprovaran amb metre les mides, i amb escaire l’ortogonalitat dels angles, rectificant les desviacions o desestimant 
les peces, segons el cas. 

Es colꞏlocaran en posició, que es rectificarà fins que hagin quedat a línia, aplomats i a nivell, i es fixaran colꞏlocant-ne les potes als trams de les 
fàbriques quan es colꞏloquin sobre murs o parets ja executades o apuntalant-les fermament quant les fàbriques s’executin posteriorment. 

Per a la protecció d’arestes sortints en els revestiments interiors dels paraments s’emprarà, quan s’indiqui al projecte, cantoneres de metall 
inoxidable amb cantell cilíndric de 5-10 mm. de diàmetre i aletes perforades per lligar-se més fàcilment al morter o revestiment. 

Es subjectaran a les fàbriques o envans mitjançant claus o grapes de material inoxidable, directament o sobre tacs introduïts prèviament. 

4.2 Recobriment d’edificis. 

4.2.4 Generalitats. 
En especificacions particulars es determina el tipus de material a emprar, així com els junts de moviment, tant les de l’edifici com les del suport 
de recobriment. 

Abans de començar els treballs, l’ofici que executi el recobriment haurà de comprovar que l’estat de base és acceptable per als tipus de 
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recobriment a emprar i que les tasques complementàries realitzades per altres oficis, com ara junts, desguassos, antenes, etc.. estiguin ja acaba-
des per tal d’escometre el recobriment. 

4.2.5 Materials a emprar per al recobriment. 
El material a emprar per al recobriment de coberta seran les planxes d’acer prelacat amb aïllant tèrmic incorporat, tipus “sandvitx”. L’admissió 
del material pel que fa referència a la resistència al ras, a la flexió, a la permeabilitat i les condicions d’ús, atendrà les especificacions del 
“Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A.-1960” (actualitzat). 

4.2.6 Execució de la coberta. 
El material de recobriment es manipularà amb cura per tal de no malmetre’l, emmagatzemant-lo d’una manera suficientment repartida 
per no produir càrregues perilloses. 

Abans de la seva colꞏlocació a l’obra, s'haurà de replantejar adequadament i es reconeixerà perfectament la base del suport per compro-
var-ne que pot aplicar-se degudament. 

La colꞏlocació de les teules, sobre estesa de morter de ciment, i calç, es farà des del ràfec cap al carener, seguint sempre la línia de màxima 
pendent, quedant perfectament alineades tant en aquesta direcció com perpendicularment. 

La trobada del carener es rematarà amb peces especials colꞏlocades sempre a favor del vent dominant i rebent amb morter de ciment i 
cal a tot el conjunt de peça de cavallet i les últimes filades. 

La trobada d’una vessant de coberta amb un element de coberta es realitzarà protegint el junt encastant les teules a l’element vertical i 
colꞏlocant-hi minvell ceràmic. 

L’extrem de vessant de cobert amb mur pinyó es rematarà la teula amb morter de ciment, volant les teules uns centímetres per tal de prote-
gir-ne el mur. 

En formació de ràfec es volarà fins a 5 cm., salvant-ne el goteró d’aquestes teules. 

El recobriment s’executarà el més lliure possible, de manera que el material pugui absorbir-ne els moviments propis i els de suport. 

 

 

 

5. INSTALꞏLACIONS. 

5.1. Fumisteria. 
Per al moblament de la cuina s’atendran les especificacions indicades a la Documentació Tècnica particular i els plànols d’obra, així com 
les indicacions expresses de la Direcció Facultativa. 

Les mides de les xemeneies vindran determinades pel càlcul, d’acord amb les característiques de la cuina, situació, etc... fixant-se com a mides 
mínimes 15x15 cm. Els trams inclinats no formaran en cap cas angles més grans de 30º amb la vertical. 

5.2. Xarxes d’evacuació d’aigües residuals i de pluja. 
5.2.1. Condicions generals. 

S’impedirà que la xarxa reculli aigües amb substàncies químiques corrosives, aigua o vapor a temperatura constant superior a 60ºC. 

5.2.2. Materials. 
A més a més del que prescriuen els articles corresponents del present Plec de Condicions, es compliran les indicacions del “Pliego de Condi-
ciones Técnicas de la D.G.A.- 1960 (actualitzat). 

5.2.3. Execució de la xarxa de sanejament horitzontal. 
Es tindran en compte les següents consideracions: 

  Compliment de les Ordenances Municipals que afectin a la zona, pel que fa referència a la xarxa de 
sanejament i a l’escomesa al sistema de clavegueram. 

  Característiques del terreny, relatives a la seva composició física i química, resistència mecànica i nivell 
freàtic de les aigües del subsòl. 

  Situació i capacitat del clavegueram, coneixent-se el punt exacte d’unió amb el mateix, la profunditat a la que 
es troba i possibilitat de desguàs màxim, en cas d’avingudes d’aigua. 
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 Presència i situació d’altres canalitzacions que podrien veure’s afectades per la xarxa de sanejament. 

El traçat de la xarxa s’efectuarà per tal d’aconseguir una circulació natural i no exposada a obstruccions o penetració d’arrels d’arbres. 

Com a norma general, s’evitaran els canvis sobtats de direcció i pendent, i sempre els colzes de 90º. Per a canvis de direcció de més de 45º 
de desviació s’haurà de preveure un registre. Disposant-hi de peces adequades d’unió, es podrà prescindir de pericons, en nusos de 
conduccions amb un angle de trobada inferior a 45º. S’evitarà d’utilitzar peces dobles de trobada a 45º, sobre tot si una de les derivacions 
és conductora de pluvials. 

Les canonades no afectaran l’estabilitat dels elements de construcció. De ser possible, els ramals principals es construiran abans de la 
fonamentació general. 

Les canonades travessaran els murs perpendicularment als mateixos, i es disposarà un pas amb la folgança necessària per tal que els assen-
taments del mur no els trenquessin. 

Les conduccions interiors aniran recolzades sobre solera de sorra, convenientment piconada. La rasa serà d’una amplada menor practicable 
fins a la generatriu superior del tub, per tal d’evitar-ne la càrrega de la terra que gravita sobre el tub. 

No s’efectuarà el reblert de la rasa fins que no hagi estat provat cada tram de la conducció amb resultat positiu. Les con-

duccions de la xarxa general aniran recolzades sobre solera de formigó de ciment. 

Les canonades de la xarxa horitzontal de l’edifici que vagin penjades es subjectaran a intervals iguals, de manera que quedin perfecta-
ment alineades i no subjecte a flexions. Els elements diversos de subjecció a emprar aniran protegits contra la corrosió. 

Amb l’objecte de facilitar-ne la revisió de la xarxa es disposaran els elements de registre suficients per permetre la neteja i comprovació 
a cada punt. Aquests elements seran estancs i fàcils de netejar i registrar. 

Els registres, com a norma general, se situaran perpendicularment a la direcció de les aigües residuals. Serà 

necessari disposar-hi registres a: 

 Als canvis de direcció o de pendent i al peu de baixants 
 En general, en les trobades de conduccions 

 
 
Es permetrà colꞏlocar-hi una peça de derivació enlloc de registre, si el ramal secundari de la peça forma un angle de 45º amb el ramal prin-
cipal: 

 Abans de l’escomesa a la xarxa de clavegueram 
 Al començament de tot clavegueró o conducte colꞏlector 
  En trams rectes o en lleugers canvis de direcció no es sobrepassaran els 15 m. de longitud sense colꞏlocar un 

registre, per a diàmetres inferiors de 100 mm. i de 30 m. per a diàmetres més grans. 

Els pericons seran elements de registre, que permetran reunir-hi en un punt conduccions situades en diverses direccions, però s’exigirà 
que aquestes canonades arribin totes a un mateix nivell, i en cas que això no fos possible, no desguassaran en caiguda lliure sobre el fons del 
pericó. 

Per a la construcció de pericons s’emprarà fàbrica de totxo, ben cuit i rebut amb morter de ciment 1:3. La so-

lera tindrà un gruix mínim de 10 cm., feta amb formigó de ciment fck=180. 

L’acabament interior serà esquerdejat amb morter de ciment 1:6, acabat lliscat i s’arrodoniran les cantonades. 

Sobre la solera del pericó es realitzarà, amb morters de ciment o amb formigó de grava fina, un replà en el que s’encaixarà, sense ressaltar-se, 
tubs de mitja canya, o bé es realitzaran canals en el replà per unió amb els tubs que escometen al pericó. El pendent sobre la solera serà d’un 
15%. 

Les mides dels pericons i la seva disposició constructiva seran les assenyalades a la Documentació Tècnica particular i als plànols d’obra. 

Es construirà un pou de registre per recollir totes les aigües residuals abans de la seva escomesa a la xarxa general de clavegueram. 

Per a la seva construcció s’emprarà fàbrica de totxo, ben cuit i rebut amb morter de ciment 1:3. La solera tindrà un gruix mínim de 10 cm., feta 
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amb formigó de ciment, fck=180. L’interior anirà esquerdejat amb morter de ciment 1:6 acabat lliscat, arrodonint-se les cantonades. S’inclouran 
graons de ferro galvanitzat i tapa de fundició de les mides assenyalades. 

5.2.4. Execució de les xarxes verticals de sanejament. 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d’aconseguir una circulació natural per gravetat. S’evitaran els canvis sobtats de 
direcció i sempre s’utilitzaran les peces especials adequades. 

 Les canonades quedaran separades dels paraments per facilitar-ne el registre. 
 No hauran de ser causa de transmissió de sorolls a les parets. 
 Podran dilatar-se lliurament, amb independència del parament. 
 En el cas de canonades encastades es procurarà un perfecte aïllament per tal d’evitar corrosions, aixafaments 

o fuites. 
 

S’establiran un nombre suficient de registres per tal d’aconseguir que tota la xarxa sigui accessible. Les tapes i cargols dels registres seran 
resistents a l’oxidació i fàcilment manipulables. 

Seran registrables: 

 Els sifons de tot tipus d’aparells, individuals o colꞏlectius. 
 Els pots sifònics. 
 Els canvis de direcció, sobre tot a peu de baixants. 

 

Tots els baixants, contaran abans del seu peu, d’una peça de registre, situada com a mínim a 30 cm. sobre el paviment del pis inferior. 

El desguàs de wàters es farà sempre directament al baixant. El desguàs d’aigüera, lavabos, rentadores, etc... es farà amb sifó individual. 
La resta d’aparells ho farà amb pots sifònics (a una distància al baixant inferior a 1 m., i de 2.50 m. a l’aparell més allunyat). 

Les mides i diàmetres de les conduccions de desguàs seran les assenyalades a la Documentació Tècnica particular i als plànols d’obra. 

5.2.5. Canalons. 
Els canalons podran ser de secció semicircular o rectangular (preferent) de zinc, amb un desenvolupament de 33 cm 

 

La longitud de cada tram, des del punt de l’escomesa fins el baixant fins al capdamunt del pendent no ultrapassarà els 10 m., entre 
cada dos baixants no superarà els 20 m. 

 

5.2.6. Proves. 
Es realitzarà una inspecció de les xarxes de sanejament, d’acord amb les següents prescripcions: 

 Les instalꞏlacions seran les previstes als plànols d’obra i les corresponents especificacions. 
 Els junts de tota mena de canonades estaran correctament realitzades. 
 La fixació de les canonades serà ferma i segura i realitzada a la distància i procediments adequats. 
  Les conduccions en general estaran ben aïllades de focus tèrmics, i en cas d’anar encastades, quedaran 

perfectament protegides dels materials de recobriment. 
 Els registres i tapes seran fàcilment accessibles. 

La Direcció Facultativa es reserva el dret d’una inspecció pròpia, efectuant-se les proves que estimés oportunes, de conformitat amb les 
especificacions del present Plec. En tot cas, les despeses originades aniran per compte del Contractista. 

Es provarà cada tram de canonada per tal de garantir-ne l’estanquitat, introduint aigua a pressió durant 10 minuts. Aquesta prova es farà 
abans de que les canonades siguin enterrades i es repetirà després d’omplir les rases. 

Per la xarxa vertical es realitzaran proves, descarregant cada aparell aïllat o simultàniament i verificant-ne els temps de desguàs, els fenò-
mens de sifonament, sorolls en desguassos i canonades i comprovació de taps. 

5.3. Instalꞏlacions d’aigua freda (fontaneria). 
 

5.3.1. Materials. 
La xarxa de subministrament d’aigua freda s’executarà amb canonades de coure i la xarxa de desguàs de plom, tot seguint les condici-
ons a satisfer pels materials indicats al “Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A.- 1960” (actualitzat). 

5.3.2. Execució de la instalꞏlació d’aigua freda. 
L’abastament d’aigua es farà per presa directa de la xarxa de distribució general de la ciutat. La instalꞏlació serà complerta, amb canonades 
dels diàmetres concretats en el Projecte i els accessoris, claus, vàlvules i elements necessaris. 
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Des de l’entrada fins a cada aparell sanitari o de servei s'hauran de calcular els diàmetres de manera que obrint les aixetes simultània-
ment el cabdal per cada aixeta o aparell sigui: 

 Rentamans, 0,10L/seg. 
 Banyera o dutxa, 0,30L/seg. 
 Bidet, 0,10L/seg. 
 Inodor, 0,10L/seg. 
 Aigüera, 0,20L/seg. 
 Rentaplats, 0,20L/seg. 
 Renta roba, 0,20L/seg. 

Per cada escomesa a comptador divisionari, es disposaran dues claus de pas, una a l’entrada i una altra a la sortida. Igualment es disposaran 
claus de pas a cada entrada d’escalfador o caldera, wàter i dues claus (per aigua freda i calenta) per a la resta dels aparells sanitaris. 

El comptador general quedarà allotjat en armari o cambra impermeabilitzada amb desguàs, situada en lloc de domini comú i fàcilment 
accessible. A l’interior de l’armari o cambra es disposarà la clau general. 

El comptador divisionari s’utilitzarà per tal de controlar el consum individual. Es situarà en lloc accessible per a la lectura. Les cana-

litzacions amb canonades i peces especials es faran amb soldadura tova per capilꞏlaritat. 

Quan la conducció vagi rebuda a la paret o forjats amb grapes, aquestes seran de llautó amb separació màxima de 400mm. 

Quan les canonades travessin murs, envans o forjats es disposarà un maneguet passa murs de fibrociment amb folgança 

mínima de 100mm., omplint-se l’espai lliure amb massilla plàstica 

 
El Constructor executarà el replanteig de cada ramal de canonada d’acord amb els plànols d’obra, i aixecarà una planta i perfil longitudinal 
de replanteig, entregant-se per a la seva confrontació i comprovació a la Direcció Facultativa, requisit previ al començament dels 
treballs d’instalꞏlació. 

S’efectuarà la prova de servei sotmetent la xarxa a una pressió doble a la de servei, quan aquesta sigui més petita de 6 atmosferes i igual a la 
de servei més 6 atmosferes en el cas que fos més gran. Es rebutjarà la instalꞏlació si no s’estabilitza la pressió a les dues hores de 
començada la prova o apareguessin fuites. 

5.4. Instalꞏlacions d’aigua calenta. 
5.4.1. Instalꞏlacions d’aigua calenta individual. 

El subministrament d’aigua calenta es farà amb un sistema de termos acumulador elèctric per producció d’aigua calenta sanitària. El cabdal 
proporcionat en els punts d’aigua calenta tindrà que ser igual que en els d’aigua freda, conservant-se la mateixa pressió. 

La colꞏlocació del termos es farà d’acord amb el que disposi les normes de la Companyia Subministradora i els reglaments en vigor. 

La xarxa es farà amb conduccions de coure disposades a més de 4cm de distància de la d’aigua freda i mai per sota d’aquesta. 

S’efectuarà la prova de servei sotmetent la xarxa a una pressió doble a la de servei, quan aquesta sigui més petita de 6 atmosferes i igual a la 
de servei més 6 atmosferes en el cas que fos més gran. Es rebutjarà la instalꞏlació si no s’estabilitza la pressió a les dues hores de 
començada la prova o apareguessin fuites. 

Es comprovarà la temperatura de l’aigua en els punts de consum individuals funcionant a ple règim. No s’acceptarà la instalꞏlació si no s’arribés a 
una temperatura de l’aigua de més de 40ºC un cop transcorreguts 15 minuts de funcionament. 

5.5. Aparells sanitaris. 
Els aparells de porcellana vitrificada seran absolutament impermeables, no descantellats, no atacables pels àcids, excepció feta de fluorhídric, 
iode i lleixius. 

El color serà totalment uniforme. La resistència a la tracció serà com a mínim de 120 kg/cm² i de 400 kg/cm² a compressió. 

Els aparells de gres seran completament impermeables, tenint-se en compte les especificacions de la Norma UNE 7058, sobre resistència 
del gres davant d’agents químics. 

La Direcció Facultativa tindrà la potestat de rebutjar els aparells que no compleixin les condicions anteriors d’acord amb la seva categoria. 

5.6. Instalꞏlacions de calefacció. 
S’emprarà un sistema de calefacció-refrigeració amb bomba de calor per a producció individual de calor-fred. Els elements que constitui-
ran la instalꞏlació seran: 
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a) compressors. 
b) element evaporador mural, “splits”. 
c) xarxa de distribució: canonades i accessoris. 
d) valvuleria. 

 

Els aparells compressors es situaran a la coberta per la seva correcta ventilació, el combustible a emprar serà l’electricitat. 

S’amidarà la temperatura a cada local amb termòmetre colꞏlocat a una alçada no inferior a 1.50 m. i 10 minuts abans de la seva lectura, al 
centre de l’estança de què es tracti. 

 

Es realitzarà un cop secs els locals i després de 2 dies de funcionament de la calefacció, amb les portes i finestres exteriors tancades el 
dia de la prova. La lectura es farà entre 3 i 4 hores després de l’encès de la caldera. 

 

Es comprovarà també el funcionament de les claus i accessoris de la instalꞏlació. 

5.7. Instalꞏlacions de ventilació. 
5.7.1. Sistemes de ventilació natural. 

S’empraran xemeneies de ventilació individual per l’extracció de bafs de cuina i de gasos cremats de la caldera de manera individual 
amb una secció mínima de 150cm². 

La sortida exterior del conducte general ultrapassarà com a mínim en 40cm. el nivell del carener o qualsevol altra construcció situada a 
menys de 8m. 

 

5.7.2 Sistemes de ventilació forçada. 
L’extracció de l’aire viciat es farà mitjançant aspiradors dinàmics, adossats a l’extrem inferior en el cas de que l’extracció es realitzi per conduc-
tes. 

Pel que fa a l’entrada de l’aire necessari per combustió i l’evacuació de gasos cremats s’atendran les especificacions obligatòries de la “Norma 
Bàsica para Instalaciones de suministro de Gas en edificios habitados, NTB-IG/1979”. 

5.8. Electricitat. 
Tota la instalꞏlació elèctrica s’ajustarà al que estableix el vigent “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”, i de les normes pròpies de 
la Companyia Subministradora. 

La instalꞏlació constarà de les següents línies i elements: 

  Caixa general de protecció. És l’element de la xarxa interior en el que es farà la connexió amb la 
Companyia Subministradora. Serà de material aïllant i auto extingible, contindrà tres tallacircuits de cartutx de 
fusió tancada i anirà colꞏlocada en lloc fàcilment accessible. 

  Línia de repartiment. Enllaçarà la caixa general de protecció amb cada comptador. Constituïda per tres con-
ductors de fase, un conductor neutre i un conductor de protecció. 

La càrrega màxima a transportar serà de 25kw. 

  Comptador divisionari. Constarà de caixa de material aïllant i auto extingible amb cara frontal transparent i 
precintable, embarrat general de coure amb borns per connexió a la línia de repartiment i per alimentar les 
derivacions individuals amb els corresponents tallacircuits de cartutx de fusió tancada. 

  Derivació individual. Serà una línia constituïda per un conductor de fase, un neutre i de protecció que 
enllaçarà el comptador divisionari amb el quadre general de distribució. 

  Quadre general de distribució. Constituït per un interruptor diferencial de 40 A, 30mA, d’alta sensibilitat i 
el mateix nombre de petits interruptors automàtics magneto tèrmics que el de circuits interiors a instalꞏlar, 
d’acord amb el grau d’electrificació escollit segons s’assenyala a les Prescripcions particulars del Projecte. 

Aquest quadre s’utilitzarà per protecció contra contactes irregulars i sobre intensitats, així com per distribució de cadascun dels circuits 
que composen la instalꞏlació interior. 

Es situarà a l’interior de l’habitatge, pròxim a la porta, en lloc fàcilment accessible i d’ús general, a una alçada sobre el paviment de 150cm. 

  Les línies de conducció interior. És el conjunt de circuits constituïts per un conductor de fase, un 
neutre i un de protecció, que sortint del quadre general de distribució, alimenta a cadascun dels punts d’utilit-
zació d’energia elèctrica a l’interior de l’habitatge. 

  Línia principal de terra. Serà la línia què, constituïda per un conductor de coure, enllaçarà l’antena colꞏlec-
tiva, les canonades d’aigua i gas que penetrin al conjunt. Les calderes i qualsevol massa metàlꞏlica important, 
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executats segons les Prescripcions particulars del Projecte i les indicacions de la NTE-IEP/1973 “Instalaciones 
de Electricidad: Puesta a Tierra”. 

Les línies de conducció s’executaran amb aïllament a base de tub aïllant flexible de policlorur de vinil. Estanc i estable fins a 60ºC i no propagador 
de les flames. Amb grau de protecció 3 o 5 contra danys mecànics. 

Les caixes de derivació s’executaran encastades, i seran metàlꞏliques o de material aïllant, amb sistema de fixació per cargols. Precinta-
bles. 

Els mecanismes interceptaran el circuit on estiguin colꞏlocats, sense formar arc permanent ni circuit a terra de la instalꞏlació, disposant-se 
encastats i seran de les característiques assenyalades a les Prescripcions particulars del Projecte. 

El recorregut de les conduccions i situació de mecanismes i caixes de registre es replantejarà prèviament sobre els murs i es sotmetrà a 
l’aprovació de la Direcció Facultativa abans de la seva fixació definitiva. 

No es colꞏlocaran els conductors fins que la paret estigui seca. Les connexions es faran mitjançant regletes. 

La instalꞏlació es sotmetrà a les proves de servei que assenyala la norma NTE-IEB/1974 “Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión”. 

 

5.9. Instalꞏlacions de protecció i audiovisuals. 
5.9.1. Instalꞏlacions de protecció. Posada a Terra. 

Es connectaran a la posada a terra els següents elements: 

 La instalꞏlació d’antena colꞏlectiva de TV/FM. 
 Els endolls elèctrics i les masses metàlꞏliques, compreses als banys i cuines. 
 Les instalꞏlacions de fontaneria, gas i calefacció, calderes i en general qualsevol massa metàlꞏlica important. 

 

La conducció general serà de coure amb una secció nominal de 35mm² corda circular a un màxim de 7 fils. Resistència elèctrica a 20ºC no superior 
a 0.514 Ohms/km. Es disposarà una pica d’acer recoberta de coure amb diàmetre de 16 mm. i 2 m. de longitud. 

Es disposarà una posada a terra provisional que enllaçarà en derivació, les màquines elèctriques i masses metàlꞏliques que no disposin de 
doble aïllament. Es disposarà sobre el terreny. Quan per a l’obra fos necessari la instalꞏlació de transformador, cap elèctrode de pica es 
situarà a menys de 20m. d’aquell. 

S’utilitzarà pericó de connexió per fer registrables les connexions de la conducció enterrada de les línies principals de baixada a terra de les 
instalꞏlacions de l’edifici. 

Es farà una prova de servei de resistència de la posada a terra mesurada en els punts de posada a terra i pel conjunt de la instalꞏlació, 
essent condicions de no acceptació el superar els valors de 15 i 80 Ohms respectivament. 

5.9.2. Instalꞏlacions audiovisuals. 
La instalꞏlació es dissenyarà de manera que tots els seus elements quedin a una distància mínima de 5 cm. de les conduccions d’aigua, 
electricitat, calefacció i gas. 

S’instalꞏlarà un conjunt d’antena TV/FM per a cada agrupació d’habitatges indicada a les Prescripcions particulars del Projecte. 

 

El plà, de ferro galvanitzat amb els accessoris corresponents, es colꞏlocarà en la part més alta de l’edifici i allunyat de xemeneies i d’altres obsta-
cles. 

Es disposarà una pressa per a cada habitatge, situada a l’estança principal. 

 

La línia de conducció es farà a base de cable coaxial, de 75 Ohms de resistència, dintre del cable corrugat protector de clorur de polivinil semi 
rígid. 

Tots els elements de la instalꞏlació es connectaran amb el sistema de posada a terra del conjunt edificat, tot segons la NTE- IAT/1973 
“Instalaciones Audiovisuales, Telefonia”. 

6. SERRALLERIA I FUSTERIA DE TALLER. 
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6.1. Serralleria. 
6.1.1. Ferratges, accessoris i altres elements. 

El Constructor haurà de presentar mostres de cada tipus de ferratges a emprar, per a obtenir l’aprovació expressa de la Direcció Facultativa. Dels 
escollits s’entregaran dues mostres: una com a testimoni del material o element a emprar i l’altra per a possibles anàlisis o proves que es consi-
deressin efectuar. 

Qualsevol mena de ferratges que hagin de fixar-se sobre la fusteria hauran de quedar en bastiments com en elements mòbils. Es procurarà debilitar 
el mínim possible els elements de fusteria amb les caixes sobre ells executades. 

Els ferratges es podran substituir amb facilitat i el seu funcionament serà perfecte en tot cas, substituint-se per compte del Constructor els 
que no reunissin aquestes condicions. 

Els ferratges a emprar seran els especificats a les Prescripcions particulars del Projecte i als plànols d’obra corresponents. 

6.1.2. Cargols. 
Els cargols seran d’acer, llautó o alumini de primera qualitat i malꞏleables a la vegada i d’estructura fibrosa. 

Els cargols hauran de presentar els caps ben formats i perfectament marcades les seves ranures. També estaran perfectament calibrats. 

 

 

6.2. Fusteria de taller 
Tota la fusteria s’ajusta amb estricta subjecció a les Prescripcions particulars del Projecte i als plànols d’obra i a les puntualitzacions 
de la Direcció Facultativa. 

6.2.1. Fustes. 
Perquè una fusta sigui apta per l’edificació o per als treballs de fusteria en general haurà de satisfer les condicions general següents: 

La secció de les peces presentarà color uniforme, una mica més apujat en el centre que a la perifèria, variant, però d’una manera poc sensible. 

Les fustes a emprar no presentaran cap defecte ni malaltia presentant, pel contrari, un so clar a la percussió i amb els dos anells regularment 
desenvolupats. 

La fusta dessecada contindrà entre el 0 i el 15 % del seu pes en aigua, la fusta seca tindrà un pes entre el 33 i el 35 % menys que la fusta 
verda. 

L’assecat de la fusta haurà d’estar garantit pel proveïdor. 

 

No s’autoritzarà, excepció feta d’acceptació expressa de la Direcció Facultativa, fustes, el coeficient lineal de contracció de les quals 
ultrapassi el 0.1 % en sentit longitudinal, del 4,5 al 6% en sentit transversal i el 20% a la perifèria. 

Els nusos permesos estaran sans i tindran un diàmetre inferior a 15mm. situats a una distància mínima entre ells de 300 mm. Es podran substituir 
els nusos no sans per peces de fusta encolada, sempre que el nus no tingui un diàmetre més gran de ½ l’ample de la cara. 

En fusta per envernissar, les fibres tindran una aparença regular i estarà exempta de blavors, mentre que quan sigui per pintar, s’admetran 
blavors en un 15% de la superfície de la cara. 

Les unions es faran per encaix o engalzament, encolades. Els taulells de fusta enllistonats compliran la Norma UNE 56.700. Els taulells 

de fusta contraxapada compliran les Normes UNE 56.704, 56.705, h1, h2 i h3. 

Els taulells de partícules compliran la Norma UNE 56.714. 

 

La Direcció Facultativa podrà rebutjar fustes que presentin perill d’inflament. 

Com a mesura general fora recomanable la utilització, sempre que fos possible, únicament de fustes de fibres rectes i rebutjar-ne les que 
presentin fibres retorçades. 

6.2.2. Persianes enrotllables. 
Són persianes de posts del material assenyalat a les Prescripcions particulars del Projecte, encaixades enrotllables al voltant d’un eix horitzontal 
accionades per un mecanisme d’elevació. 
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El Constructor presentarà a la consideració de la Direcció Facultativa un informe que comprendrà els següents apartats: 

a) una descripció amplia dels sistemes i elements proposats, fent esment de tots els detalls de construcció i 
els sistemes d’accionament emprat. 

b) una mostra de la persiana de la mida que fixés la Direcció Facultativa, amb tots els elements d’accionament. 
c) un model de cada part de les que integrin el sistema d’accionament de la persiana enrotllable, eix, corri-

ola, guies, recollidors de cinta, etc... 
d) un cop escollit el model de persiana, s’instalꞏlarà en obra una persiana complerta en forat a escollir per 

la Direcció Facultativa. 
e) pes del model descompassat en els seus elements. 

Es garantirà igualment que les lames que formen la persiana tinguin una superfície neta i polida, anant per compte del Contractista el canvi de 
les lames que presentin guerxament i impedeixin un correcte ajust de les mateixes. 

 

6.2.3. Finestres i portes. 
 
Tots els elements de fusta per tancament de buits, de pas i de llum, es realitzaran d’acord amb les especificacions del Projecte i els plànols d’obra 
corresponents. 

 

El Constructor haurà de presentar, a petició de la Direcció Facultativa, una informació que comprengui la descripció de finestres, portes i balconeres 
a emprar i un model a escala natural si es considerés necessari. 

La fusteria estarà ben escairada. Tots els ferratges funcionaran perfectament. A més a més, la fusteria haurà de complir les condicions 
d’estanquitat a l’aigua i a l’aire, així com la resistència a la deflexió que assenyala al “Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A. 1960” 
(actualitzat). 

7. REVESTIMENTS I ACABATS. 

7.1. Materials emprats en revestiments i acabats. 
7.1.1. Formigons i morters. 

Tots els materials emprats en els formigons i morters que figurin en aquest capítol, així com l’execució d’aquests, complirà el que s’especifica en 
el capítol 2 d’aquest Plec de Condicions. 

7.1.2. Pedres naturals. 
Les lloses de marbre i pedres naturals com materials compliran el que s’especifica en el capítol 2 d’aquest Plec de Condicions. 

7.1.3. Condicions generals de les rajoles de València per revestiments verticals. 
El suport de la rajola reunirà totes les condicions del bon cairó ceràmic, degut de presentar una bona porositat i adherència amb cantells 
sense esmaltar així com a la cara posterior en la que portarà la marca; haurà d’ésser de fàcil trencament, per tal de permetre tallar-lo 
amb facilitat. 

La peça estarà formada per un bescuit ceràmic, porós, premsat i amb una superfície esmaltada, impermeable i inalterable als àcids,a les 
lleixius i a la llum. Estarà cuita a una temperatura superior als 900º C. Resistència a la flexió : més de 150Kg./cm². Duresa superficial per 
l’escala de Mohs no inferior a 3. Un coeficient de dilatació tèrmica entre 20º 100º de 5x10(-6) a 9x10(-6). Tindrà un gruix no menor de 3 i no 
més gran de 15mm. 

El bescuit podrà ser de: 

 Pasta roja: argila roja sense mescla de sorra i calç 
 Pasta blanca: caolí amb mescla de carbonat de calç, productes silicis i fundents. 

Les peces podran portar els quatre cantells llisos o bé amb biaix de cartabó o limitat arrodonit en un o dos dels mateixos. En cada cantell llis 
es disposaran dos separadors en forma de pestanya de 0.5 mm. de sortint i 20 mm. de longitud. 

7.1.4. Escaioles per parament verticals. 
Considerants com a revestiments de sostres amb planxes llises d’escaiola amb revestiments posteriors de gruix. 

Les planxes seran fabricades d’escaiola reforçada amb espart, fibres de vidre, de nylon o d’arpillera. Tindran una cara vista completament 
plana i llisa i un gruix de 20 mm. El revers portarà rigiditzadors de canyes de 15mm.de diàmetre formant una graella de 400 mm. 

Les planxes no presentaran una humitat superior al 100% en pes, en el moment de la seva colꞏlocació. 
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7.1.5. Elements complementaris metàlꞏlics. 
Es consideren com a tal a efecte d’aquest Plec de Condicions els següents elements: malla metàlꞏlica, xapa desplegada i cantoneres, 
que podran ser d’acer, d’alumini o zinc segons el tipus de revestiments a emprar. Per revestiments fets amb ciments s’emprarà l’acer o el zinc, 
mentre que per revestiments fets amb guix o calç s’emprarà l’alumini, el zinc o bé l’acer galvanitzat. 

Excepció feta d’indicació especial de la Direcció Facultativa, es colꞏlocarà la malla metàlꞏlica (tela de galliner) a la xapa desplegada als se-
güents casos: 

 Juntes de fàbrica de diferents materials 
  En revestiment de paraments que, com a conseqüència d’una execució defectuosa del suport, necessités un 

gruix de pasta o morter de més de 3 cm. 
 Per motllures, ràfecs i altres elements decoratius amb un recobriment de més de 3 cm, 
 En elements metàlꞏlics que hagin de revestir-se amb pastes o morters directament aplicats sobre aquells. 

En tots els treballs realitzats amb malla metàlꞏlica es procurarà que un cop colꞏlocada quedi suficientment tesada. 

 

La colꞏlocació de cantoneres es farà abans de l’estesa dels paraments i de manera que l’aresta quedi enrasada amb la superfície del reves-
timent a la que servirà de cantonada. 

7.2. Execució de paviments. 
7.2.1. Soleres. 

Anomenem així els paviments de formigó en massa que s’executen directament sobre el terreny o bé sobre emmacat de grava. La dosifi-
cació del tipus de formigó a emprar serà la indicada en les Prescripcions particulars del Projecte, expressant-se en Kg/cm2 de resistència al 
trencament en proveta cilíndrica a 28 dies. 

Els ferms ordinaris i soleres s’executaran amb gruixos que s’indiquen a les Prescripcions particulars del Projecte i als plànols d’obra i 
hauran d’armar-se amb una malla de rodons sempre que s’hagin de preveure assentaments o supressions del terreny. 

Abans d’abocar el formigó es procedirà a netejar el terreny, anivellant-lo o donant les pendents previstes i verificant-ne la seva compacta-
ció. 

Per tal d’evitar les humitats sobre el terreny preparat s’entendrà i piconarà una capa de drenatge de 10 a 25 cm. de gruix, formada per sorra, 
grava, balastre o una runa neta, perfectament estesa i passada amb corró. Sobre aquesta base s’aboca el formigó amb el gruix fixat, procedint-
se al seu compactat per piconat o per vibrat. 

Sobre l’estesa de grava es disposarà un paper d’estrassa abans de procedir al posterior formigonat. 

7.2.2. Paviment de terratzo. 
Es netejarà perfectament el forjat del pis o la solera que ha de servir de suport al terratzo, a fi i efecte de que quedi una superfície completament 
llisa, per qual, si la superfície superior d’aquell ho demanés, es farà un lliscat amb una abeurada molt clara de ciment. 

Sobre aquesta superfície es colꞏlocarà una fulla de paper gruixut o bé, si això ho indiqués la Direcció Facultativa, es podrà substituir per 
una capa de 2 cm. de sorra de riu amb mida màxima de gra de 0.5 cm, per tal d’independitzar completament el paviment del seu suport. 

Sobre aquesta primera capa anirà una estesa de morter de C.P. 1:6 que és la que rebrà el paviment amb les rajoles de terratzo. Abans de 
la seva colꞏlocació ,les rajoles s’humitejaran convenientment. S’assentaran sobre la capa de morter amb cura de que es formi una superfície 
continua d’assentament i rebut del soler. Finalment, s’estendrà una abeurada de ciment per reblert dels junts. 

L’acabament polit del paviment es farà amb màquina de disc horitzontal per tal d’obtenir una brillantor natural, queda absolutament prescrita la 
utilització de vernissos per aconseguir l’acabat lluent que es demana. 

Especial importància es dispensarà la neteja final del paviment, en qualsevol cas executada per Subcontractista especialitzat, prèviament 
acceptat per la Direcció Facultativa. 

7.3. Treballs de revestiment per sostre i parets. 
7.3.1. Toleràncies en paraments a revestir. 

Es permetrà un desplom de 10mm. en planta i de 30mm. per tot l’edifici per paraments d’obra de fàbrica. El 

desnivell permès en sostres no ultrapassarà 2mm. en 1m. de longitud ni 10 mm. en tot el local. 

No s’admetran sortints de les armadures, restes de formigó o morter, esquerdes nínxols i regates sense recobrir. 

 

7.3.2. Condicions generals d’execució. 
Els revestiments protegits, a l’interior, compliran amb les següents condicions: 

 Adherència adequada al parament cobert 
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 Resistència a les accions mecàniques: xocs, friccions,etc. 
 Absència d’esquerdes i buits 
 Acabament satisfactori de trobades, cantonades, motllures 
 Absorció regular de la humitat per tota la superfície, amb el que s’afavorirà una colꞏlocació uniforme de la ma-

teixa 
 Coloració i aspecte estètic desitjat 
 Gruix suficient. 

Els revestiments exposats a l’exterior compliran, a més a més, les següents condicions: 

 Resistència a les accions climàtiques 
 Protecció del suport front els agents atmosfèrics, aigua, humitat. 

Per l’interior es podran emprar pastes o morter de guix, morter de ciment, de calç o mixtos. 

 

Per a l’exterior es podran emprar pastes o morters de ciment, de calç o mixtos. 

 

En qualsevol cas, s’utilitzaran els tipus de revestiments i amb les dosificacions assenyalades a les Prescripcions particulars del Projecte. 

Prèviament a l’aplicació del revestiment es realitzaran les següents condicions: 

  Rascat de fàbriques antigues i aplicació d’abeurada de ciment pur de 3 a 4 mm. de gruix, espaiant-se 
tres hores la posterior aplicació del revestiment. 

 Creació de rugositats quan la superfície sigui llisa. 
 Eliminació de rebaves de morter i taques de sals cristalꞏlitzades. 
 Eliminació de pintura 
 Escombrat i rentat del suport 
 Una humectació adequada 

Els revestiments de l’interior es realitzaran després de cobrir aigües de l’edifici o realitzats tres forjats per sobre del local a revestir. Els revesti-

ments de l’exterior s’iniciaran per la part superior de l’edifici i seran realitzats de dalt cap a baix. 

En tots dos casos, serà condició prèvia estar rebuts els bastiments de forats, colꞏlocats baixants i les canalitzacions que no poguessin 
afectar a la perfecta execució d’aquells. També s’organitzarà l’evacuació d’aigües de la coberta i qualsevol altra unitat d’obra que pogués influir 
directament sobre la conservació del revestiment, en el moment de la seva execució i després d’acabat. No s’executaran amb temperatures 
inferiors a 5ºC. 

4.1.4. Toleràncies en paraments revestits. 
No s’acceptaran variacions superiors a 3mm amb regla d’1m. Així mateix, no s’admetran variacions superiors 15mm en tota la longitud o 
amplada del pany. 

4.1.5. Revestiments interiors. 
L’enguixat de parets i sostres s’executarà amb pasta de guix Y-12 en proporció de 850Kg. de guix Y-12 i 600L d’aigua per 1m³. de pasta. Per a la 
confecció de pasta a mà, es posarà l’aigua en primer lloc en un recipient estanc. Sobre aquest, s’abocarà el guix en pols i a continuació es batrà 
fins aconseguir una pasta homogènia que s’utilitzarà tot seguit sense afegir-li més aigua. 

A les arestes verticals en cantonada es colꞏlocaran cantoneres metàlꞏliques. 

 

Als racons, cantonades i guarnits de forats es disposaran mestres verticals formades per bada de guix de 12mm.de gruix. La distància 
horitzontal entre mestres d’un mateix pany no serà superior a 3m. El gruix de l’enguixat serà de 12mm. 

Per l’acabat lliscat s’emprarà pasta de guix 4-25 en proporció de 810Kg. de guix 4-25 i 650 l d’aigua per 1m³. de pasta. Aquesta s’estendrà 
contra la superfície fins aconseguir un gruix de 3mm. 

4.1.6. Revestiments exteriors. 
Els esquerdejats es realitzaran sobre paraments prèviament nets i humitejats adequadament, donant-los un gruix 
entre 15-20mm. 

 

Els paraments per esquerdejar es deixaran amb el junt mig buidat, escombrant-se i ruixant-se perfectament abans de procedir a l’aplicació 
de les capes de morter, per tal que el revestiment s’agafi perfectament al suport. 
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Es prohibirà el polit de la superfície amb paleta, per tal d’evitar-ne la formació de fulles o escames que puguin desprendre’s. Per als es-

querdejats hidràulics s’empraran conglomerats d’adormiment lent, prohibint-se totalment els morters rebatuts. 

En cada cas, les Especificacions Tècniques del Projecte fixaran els conglomerats, àrids i dosificació a emprar, així com el tipus. 

4.1.7. Revestiments d’escaiola. 
La colꞏlocació dels revestiments d’escaiola en sostres, tractant-se de plantes, es farà amb l’ajut d’unes fixacions metàlꞏliques per suspendre-les 
del sostre. 

S’empraran rodons de 3mm. de diàmetre amb ganxo tancat pels dos extrems. Es subjectarà per l’extrem superior a l’element de fixació i per 
l’inferior a l’armadura de la placa amb filferro per lligar. 

 

Es disposarà per cada m² de planxa un mínim de tres rodons verticals, no alineades i uniformement repartides. 

 

Per lligar el ganxo inferior a la rodó suspensiva amb l’armadura de la planxa, s’utilitzarà un doble filferro de 0.7 mm. de diàmetre. Es retor-
çaran les seves quatre puntes fins porta-hi la planxa al nivell previst. 

7.4. Pintures. 
Coneixem amb aquest nom l’execució de treballs de revestiments amb matèries més o menys fluides, generalment colo-
rejades i compostes per elements líquids i sòlids, metòdicament dosificades. 

Aquests revestiments s’ordenaran en dues grans categories: 

 Els revestiments transparents es diran vernissos. 
 Els revestiments opacs es diran pintures. 

7.4.1. Components de les pintures i vernissos. 
Les condicions d’Admissió del material compliran amb les especificacions que sobre la composició del material i les seves propie-
tats s’assenyalen al “Pliego de Condiciones Tècnicas de la D.G.A. 1960” 

7.4.2. Preparació de superfícies ferroses. 
Les operacions de preparació de la superfície fonamentals per tal d’aconseguir l’eficàcia en la protecció seran: 

- neteja general i desengreixat 
- eliminació de laminat 

7.4.3. Fustes. 
Les operacions generals per preparació de la fusta, abans de pintar o envernissar, seran les següents: 

 Raspallat i desempolsat 
 Desengreixat i des resinat 
 Eliminació de nusos i reblert de clivelles 
 Tosquejat 
 Decoloració 
 Tenyit de l’envernissat. 

 

Esmalts brillants per exterior. 

Es començarà per preparar la superfície amb raspallat i desempolsat, tot seguit, si fos el cas necessari, es procedirà a l’eliminació de ta-
ques de greix. 

Es procedirà desprès a l’eliminació dels nusos mal adherits, cas de que existeixin, substituint-los per tascons de fusta sana d’igual naturalesa 
que la que es prepari. 

Després, es cremaran els nusos ben adherits amb fogonet d’alcohol, raspallant seguidament la resina traspuada del nus. 

L’operació següent és l’afinament amb paper de vidre per fusta, fi (nº 100 internacional), procedint-se després a un desempolsat ben curat. 

Amb tot això, s’acabarà la preparació de la superfície, poguent-se començar les operacions d’aplicació, realitzant-se successi-
vament les d’imprimació, capes intermitges i capes d’acabat. 

Esmalts brillants per interior. 
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La preparació de la fusta es realitzarà de la mateixa manera que s’indicava a l’apartat anterior. 

S’empraran pintures d’esmalt greixos típiques o pintures d’esmalt glicerofotòliques, tipus especials per interiors, menys greixosos que el tipus 
per l’exterior, i seguint sempre la regla de més greix cap a la part externa. On s’han de preveure resistències al vapor d’aigua i als vapors d’olis 
( banys i cuines), el sistema a emprar serà l’adequat per resistir tals agents i es solꞏlicitarà de la casa fabricant equips complerts de pintat 
adequats al cas. 

Envernissat a l’ interior. 

 

Es realitzaran les operacions de raspallat i desempolsat deixant la superfície el més neta possible de pols. Es procedirà seguidament 
al desengreixat i eliminació de taques. 

A continuació s’eliminaran els nusos mal adherits, substituint-ne els buits amb fusta sana de la mateixa classe. Es procedirà seguidament 
a cremar els nusos ben adherits, raspant-se la resina que eventualment hagués pogut traspuar. 

Es continuarà amb un tosquejat amb paper de vidre per fusta ( número 150 o més fina), acabant-se amb un desempolsat ben curat. 

Tot seguit es començarà l’envernissat pròpiament dit, aplicant-ne un vernís d’emprimació per tapar porus (dues capes com a mínim), una 
capa de vernís glicerofotòlic, acabant amb l’ultima capa. 

7.4.4. Paraments verticals i horitzontals de guix. 
Serà condició indispensable que el parament a pintar estigui ben eixut, el que voldrà dir considerar en ell la mínima quantitat d’humitat. 

No s’admetran processos d’assecat artificial forçat mentre no es tingui garantia de què el seu aspecte no és superficialment enganyós. 

En cas de què no fos possible obtenir l’assecat òptim, prèvia autorització de pintures plàstiques de dispersió vinílica aigualida o la dispersió d’estiré-
butadié aigualida. 

En els casos en que es preveiés la presència de sals alcalines , serà necessari neutralitzar l’alcalinitat, aplicant amb brotxa una dissolució 
al 5% de sulfat de zinc, deixant que s’assequi o bé aplicant-ne una dissolució aquosa de fluosilicat de magnesi, d’alumini, de zinc o de 
plom, rentant desprès amb aigua i deixant eixugar-se. 

7.4.5. Paraments verticals i horitzontals de calç, ciment i mixtes. 
 

En superfícies noves primerament s’eliminaran les rugositats o ressalts molt marcatges del material, tenint molta cura per tal de no produir ratlles 
o concavitats molt profundes. També s’eliminaran les parts que apareguin soltes o descrostades. En tots els casos es taparan les esquerdes 
prèviament obertes, utilitzant massilles adequades. 

Desprès d’acabades aquestes operacions d’allisat quedessin taques, salobre, floridures, bolets,etc.,serà precís procedir-ne a la seva total 
eliminació. S’empraran dissolucions d’àcid clorhídric al 5-10% aplicades amb brotxa en el cas del salobre, i de fosfat trisòdic al 5%,en el 
cas de molsa i bolets. 

En cas de presència d’una forta alcalinitat es procedirà a la neutralització de la mateixa amb l’aplicació de tres capes d’àcid fuosfòlic, la 
primera al 10%, la segona al 20% i la tercera al 30%,deixant-se assecar 24 hores, i finalment, acabar-ho amb dissolucions d’àcid 
sulfúric o clorhídric. 

En qualsevol cas, es procedirà després a un rentat d’aigua abundant. La 

pintura d’acabat a emprar de tipus plàstic o “al làtex”. 

8. AÏLLAMENT I VIDRIERIA. 

8.1. Aïllaments acústics. 
8.1.1. Materials. 

Els materials aïllants a emprar seran els que es determini a les Especificacions d’Execució de l’obra, i que per llur composició i caracterís-
tiques presentin un gran aïllament acústic en la gamma prevista de freqüències. 

Pel que fa a les propietats tècniques dels materials, s’atendran a les especificacions assenyalades al “Plec de Condicions Tècniques de 
la D.G.A. 1960” (actualitzat); les condicions obligatòries del DB-HR. 

8.1.2. Execució dels aïllaments acústics contra el soroll aeri. 
Els elements constructius s'hauran de composar de tal manera que s’arribi als nivells d’aïllament marcatge o exigits en la Documen-
tació Tècnica, bé per ells mateixos o mitjançant l’addició de materials aïllants. 
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Els murs simples tindran un pes mínim de 350Kg per metre quadrat de superfície i aniran recoberts d’un revestiment de 15mm de gruix. El morter 
de preparació s’haurà de colꞏlocar amb morter. 

 

La colꞏlocació de canalització haurà de fer-se mitjançant regates i sempre abans d’aplicar-se el lliscat amb morter. Els forjats 

aniran previstos de paviment flotant sobra capa de sorra per tal d’esmorteir la transmissió de sorolls aeris. 

8.1.3. Aïllaments de portes, finestres i forats en general. 
Els junts dels bastiments de forats amb el mur es faran amb goma, en tota l’amplada del bastiment, i les del bastiment de portes o finestres amb 
cordó o goma o borlet adhesiu en tot el perímetre del bastiment, sense que s’impedeixi l’obertura i el tancament del mateix. 

8.1.4. Aïllament de vibracions. 
Per tal d’evitar les vibracions derivades de les conduccions de líquids o gasos a pressió s’impedirà el contacte directe de les canonades 
amb murs o elements d’estructura mitjançant maneguets, compostos de materials elàstics, i amb brides o angulars als punts de subjecció, de 
manera que permetin la interposició entre ells i les canonades d’un material aïllant com goma, feltre, etc. L’ancoratge als murs es farà 
mitjançant un material pesant i antivibrador com el plom. 

La propagació de les vibracions de l’aire es podrà evitar embolicant els trams afectats amb maneguets de llana o fibra de vidre, subjectes 
amb un engraellat recobert de morter de guix. 

8.2. Aïllament 
tèrmics. 

8.2.1. Materials. 
Els materials a emprar seran els que es determinin a les Especificacions d’Execució de l’obra, i que per a llur composició i caracte-
rístiques presentin un grau satisfactori d’aïllament tèrmic. 

Pel que fa a les prioritat tècniques dels materials s’atendran les especificacions assenyalades al “Pliego de Condicions Tècniques de la 
D.G.A.1960.” (actualitzat) i les condicions obligatòries de la “Norma Bàsica de Edificación sobre Condiciones Técnicas en los Edificios” NBE-
CT-1979. 

8.2.2. Execució dels aïllaments. 
Els aïllaments hauran d’ésser en tot cas, continus i complerts, en tota la superfície de sostres i parets, incloent-hi el terra si no existís pis 
inferior o aquest no estigues aïllat. 

A fi efecte de facilitar-ne l’efecte de regulació de temperatures que en grans espessors produeixen els murs, si fos possible, la colꞏlocació 
de materials aïllants es farà en la zona exterior dels murs o envans, utilitzant-se, cas de ser necessari, revestiments protectors exteriors 
de l’aïllant. 

L’execució, disposició i subjecció de cada tipus d’aïllament s’atendrà estrictament al que disposi per a cadascun d’ells els capítols referents a 
revestiments i ram de paleta del present Plec i les Especificacions particular del Projecte. 

En qualsevol sistema constructiu s’evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor capacitat aïllant, donat que modificarien d’una manera 
perjudicial els aïllaments calculats i crearien zones de producció de condensacions. 

La Direcció Facultativa i Tècnica podrà exigir la presentació de mostra i certificats de garantia dels productes a emprar, així com l’execució 
dels assaigs a l’obra o al laboratori que s’estimessin oportuns. Cap producte no es podrà utilitzar a l’obra sense haver- se sotmès prèviament 
a llur aprovació. 

8.3. Aïllament contra la humitat. 
8.3.1. Humitat procedent del sòl. 

Qualsevol tipus de material que s’utilitzi com a dren haurà de permetre el pas de l’aigua a evacuar, a través de la seva part porosa o perforada, 
cap a la seva part inferior, que haurà d’assegurar-ne la formació d’una canalització contínua, massissa o impermeable. 

Els materials emprats com a filtre seran àrids disposats per capes sobre el dren. 

L’àrid en contacte amb el dren serà graveta i augmentarà la seva dimensió en apropar-se a la superfície. 

La secció i distribució del drens es determinarà d’acord amb l’aforament del cabal a evacuar i la xarxa de drenatges es sotmetrà a un colꞏlector 
que evacuï les aigües fora de la zona a dessecar 

Les pendents del drenatge no seran inferiors al 1%. 

 



 

 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

DE CONSTRUCCIÓ D’ALTELL PER MAGATZEMS I GIMNÀS 
AL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

 

 

 103

Els treballs es realitzaran partint del colꞏlector i sempre a una profunditat inferior a la cota d’edificació, construint-se pericons registrables 
a totes les unions o canvis de direcció. 

 

Tota la xarxa de drenatge estarà assentada sobre un llit ben anivellat, que podrà fer-se amb un emmacat piconat o bé amb una solera de 
fàbrica o formigó. 

En colꞏlocar-se el dren es tindrà bona cura de què les perforacions, si les té, es situïn lateralment per tal d’impedir que s’obstrueixen 
amb les partícules arrossegades. 

8.3.2. Aïllament de les humitats procedents del terreny. 
En el cas d’edificació construïda per sota de la rasant del terreny amb humitats de penetració, es realitzarà un drenatge lateral o perimetral, 
exterior, que talli el fluix de les aigües en forma de claveguera, connectada a un colꞏlector que expulsi les aigües fora la zona. 

En tot element constructiu que per ser-hi en contacte amb aigua es prevegi l’ascensió d’aquesta per capilꞏlaritat, es prendran les següents me-
sures: 

Si és possible tallar l’element constructiu horitzontalment en tot el seu gruix per damunt de la zona de contacte amb l’aigua, s’intercalarà 
una capa de material que trenqui la capilꞏlaritat de l’element que es pretén tallar. 

En el cas d’elements constructius que no puguin tallar-se, els aïllaments s'hauran d’executar addicionant impermeabilitzant en massa. 

8.3.3. Humitats procedents de l’ambient exterior. 
Per als tancaments de coberta s’exigirà: 

  Que els junts de moviment previstos als plànols assegurin el moviment de tancament sense que es trenqui. 
Aquests junt, ja siguin generals de l’edifici o bé les especifiques del suport o del material de coberta, impediran 
pel seu disseny i execució el pas de l’aigua a través de les mateixes. 

  Que la distribució de vessants en les cobertes portin les aigües a una xarxa d’evacuació, sense que en 
cap moment aquestes puguin anar a petar contra un element constructiu aliè a aquesta xarxa de desguàs ni que 
els seus pendents siguin més petits i admesos pel material de recobriment, tal i com s’assenyala a l’epígraf cor-
responent d’aquest Plec. 

  Que el material de recobriment estigui tractat com s’especifica per aquest tipus de materials a l’epígraf 
corresponent d’aquest Plec 

  Que s’executi una ventilació interior de la coberta, bé pel material emprat, bé mitjançant canalitzacions en el 
material de suport del recobriment. 

  Les entrades i sortides d’aquesta aireació es realitzaran de forma que sigui impossible la penetració directa de 
l’aigua, i que per gravetat, expulsin a l’exterior les possibles condensacions que es formessin a les sortides. 

  Que la trobada de qualsevol element constructiu que sobresurt del material de recobriment de la coberta 
es cavalqui sempre de manera que per gravetat l’aigua sigui conduïda a la xarxa d’evacuació; de la mateixa 
manera, qualsevol element que traspassi la coberta haurà de tenir una solució constructiva que asseguri 
l’estanquitat del junt que aparegui. 

  Que les vores del tancament de coberta s’executin de forma que no puguin escórrer l’aigua sobre els 
paraments verticals, ni sobre la superfície inferior dels vols que aquest tancament pot tenir. 

Respecte al tancament vertical, s'haurà d’exigir: 

 Que no existeixin junts ni reforçants que no assegurin per gravetat l’expulsió a l’exterior de l’aigua que puguin 
acumular. 

  Que tot element que sobresurti del plànol vertical del tancament es tracti de forma que l’aigua que llisqui 
sobre ell, es condueixi a l’exterior per gravetat. 

  Que els forats del tancament, la fusteria i els junts dels bastiments amb el trencaaigües assegurin 
que l’aigua escorreguda sigui expulsada cap a l’exterior. 

  Que en el cas de tenir que realitzar ancoratges sobre el tancament vertical, es colꞏloqui uns tapajunts que 
n’asseguri l’estanquitat del junt que es formi. 

  Que els materials que formin el tancament es tractin com s’especifica a l’epígraf corresponent per 
aquest tipus de materials. 

8.3.4. Humitats procedents de l’ambient interior. 
Els recintes interiors de l’edificació hauran de reunir les condicions d’aïllament i ventilació que evitin la possible condensació del vapor d’ai-
gua contingut a l’aire de l’ambient interior sobre els elements constructius que composen l’edificació. 

 

En qualsevol cas, s’atendran les consideracions obligatòries que sobre comportament higromètric dels tancaments s’assenyalen a la “Norma 
Bàsica de Edificación sobre Condiciones Tèrmicas en los Edificios” NBE-CT-1979. 
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8.3.5. Humitats d’obra. 
Tota obra manté una humitat per sobre del nivell normal, que aconsella mantenir-hi un període d’assecat previ d’un mínim de sis mesos abans 
de la seva entrega. 

Es pot aconseguir accelerar aquest assecat per focus d’escalfor i ventilació adequats. 

8.3.6. Humitats per fallada d’instalꞏlacions. 
Per tal d’evitar-ne aquest tipus d’humitats totes les instalꞏlacions amb aigua s'hauran de provar abans de la seva entrega en condicions 
superiors a les normals d’ús, segons s’especifica al capítol corresponent d’aquest Plec. 

8.4. Vidrieria. 
8.4.1. Materials. 

El Constructor queda obligat a presentar mostres del material que es proposi emprar a l’obra. Es presentaran un mínim de dues mostres 
de cada tipus de vidre a emprar, que en el cas de tractar-se d’elements plans hauran de tenir unes mides mínimes de 18x12 cm. Una 
d’elles quedarà com a testimoni del material a emprar a l’obra i amb l’altra es realitzaran les anàlisis o proves que la Direcció Técnica 
considerés oportuns. 

La composició general i característiques de cada tipus de vidre a emprar seran les que assenyala el “ Pliego de Condiciones Técnicas 
de la D.G.A.1960” (actualitzat). 

El tipus d’envidrament i mides a emprar en cada cas seran les que s’indiquin a les Especificacions particulars del Projecte. 

8.4.2. Execució dels treballs de colꞏlocació i fixació dels vidres. 
El constructor haurà d’especificar el procediment d’execució a emprar presentant mostres dels elements auxiliars de fixació, que hauran d’ésser 
aprovats per la Direcció Facultativa i Tècnica. 

Els vidres de tota classe de finestres, portes i obertures en generals es muntaran ajustant-les acuradament dintre del buit en que hagin d’encai-
xar. 

Finalment es subjectaran amb aquest procediments: 

 Amb l’ajut de bordons de fusta perfectament ajustats als bastiments, amb puntes. 
  Fixant per darrera de cada vidre les puntes de vidre necessàries en nombre de tres puntes com a mínim 

a cadascun dels costats. Aquestes puntes hauran d’ésser de zinc, de forma triangular. 

Tot el contorn es subjectarà a continuació per la seva cara exterior amb massilla imputrescible i impermeable. Haurà d’ésser compatible 
amb el material de la fusteria, dels tascons i el vidre. Tindrà una elasticitat capaç d’absorbir deformacions d’un 15%. Serà inalterable a 
temperatures entre -10ºC i + 80ºC. Aquestes característiques no variaran essencialment en un període no inferior als 10 anys, de la 
seva aplicació. 

Els formigons emprats en la construcció de sostres de pavès (formigó translúcid) hauran d’ésser de la millor qualitat, emprant-se en la seva 
confecció sorres fines i rentades. 

S’utilitza formigó de resistència característica fck=175Kg/cm2, de consistència en Con d’Abrams de 6cm. S’estendrà entre les peces de 
pavès una capa d’1cm. de gruix per peces de E=5cm., sobre la que es colꞏlocaran les armadures, abocant-se desprès el formigó fins enrasar-se 
amb la cara superior del paviment. Es compactarà amb picat. 

L’armadura serà d’acer AE-42 segons la Documentació Tècnica. Es lligarà l’armadura superior a la inferior mitjançant filferros a cada 
encreuament de barres. 

Es colꞏlocarà doble armadura als nervis de suport. 

Haurà d’evitar-se especialment, el contacte directe de les peces de pavès amb una separació mínima de 30mm. 

 

Per tal de preveure i protegir el pavès dels efectes de dilatació, s’interposarà entre el formigó i el vidre una capa de material elàstic. El màstic 

a emprar serà d’aplicació en calent, per al reblert de junt, amb base de quitrà i fibra de vidre.  

 

Es farà un segellat imputrescible, compatible amb el vidre i el màstic de reblert. 
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Les peces de pavès seran de vidre emmotllat amb un mòdul d’elasticitat de 7.300Kg/cm² i una transmissió lluminosa del 90%. Presentarà 
un dibuix antilliscant en la cara trepitjable i concavitat a l’oposada. La seva superfície lateral assegurarà l’adherència al formigó. 

Les claraboies a emprar seran de material sintètic termostable, impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. El sistema de fixació inclourà 

una volandera de goma de 5mm. de gruix mínim i serà estanc a la pluja. 

Hauran de tenir concedit el corresponent Document d’Idoneïtat Tècnic amb indicació de la Transparència nominal T. 

 

9. AMIDAMENTS I VALORACIONS. 

 
Aquest capítol tracta d’unificar els criteris relatius a la forma d’amidar i avaluar les diferents partides o unitats d’ obra que figurin al projecte i que 
un cop executades constitueixin l’obra realitzada. 

Com que l’avaluació de cada unitat d’obra va íntimament lligada a la manera d’amidar, es defineixen explícitament a les Especifica-
cions particulars del Projecte descrivint-ne concretament cada unitat d’obra, així com la seva unitat. Aquests criteris prevaldran sobre 
qualsevol altre. 

En cas d’indefinició s’atendran els criteris i especificacions que s’assenyalen al “Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A. 1960” (actu-
alitzat). 

El present Plec General i particular amb annexos, es subscrit en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista, en quadre còpies idèntiques, 
un per a cadascuna de les parts, el tercer per a l’arquitecte o enginyer director i el quart per a l’expedient del projecte dipositat al Colꞏlegi 
d’Arquitecte o enginyers, el qual convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 TREBALLS PREVIS                                                 
C001         h   DESMUNT DE PORTES SECCIONALS DE GARATGE                         477,52

Partida Alçada   de desmunt de dues  Portes de garatge seccionals de les cotxeres  de  3,5
d'amplada per x4,5 mts d'alçada anulacio de sistema electric  i guies. Incloent mitjans i equips
necessaris.

QUATRE-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

C002         h   DESMUNT DE INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES                           400,08
Partida Alçada de Reubicacio de sistema electric i quadre de maniobres de la Porta Seccional 3.
Desplaçar iluminaries sota jassera, Desinstal.lar iluminaries de les cotxeres ubicades al  mur la-
teral a Façana Nord. Sinclou mitjans i equips  necessaris.

QUATRE-CENTS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
1EAMMx0030   m³  ENDERROC DE MURS DE TOTXANA AMB COMPRESSOR                      415,68

D'enderroc de murs de totxana, pres amb morter de ciment, de gruix variable, amb compressor.
S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

QUATRE-CENTS QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

1ATRRx0040   m³  REOMPLERT DE RASES AMB GRAVA M. MECÀNICS - PM 95%               45,57
De reomplert de rasa amb mitjans mecànics, amb grava de 20 a 40 mm de diàmetre, amb este-
sa amb capes de gruix uniforme adequadament compactades fins aconseguir un grau de com-
pactació del 95 % del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, ani-
vellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

1EAPXX00101  ml  TALL SOLERA FORMGO AMB DISC DIAMANT                             12,60
Connexio desaigua de safareig a embornal existent en cotxeres. Tall en humit de llosa massissa
de formigó armat, amb serra amb disc diamantat,  i càrrega manual sobre camió o contenidor. El
preu no inclou l'aixecat del paviment.

DOTZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
1EAPxx0010   m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR                    207,84

D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de ru-
nes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

DOS-CENTS SET  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C02 ESTRUCTURA                                                      
1TDBFR0060   m²  PARET BLOC MORTER TIPUS H  50x20x20 / OMPLERT FORMIGÓ / REVESTIR 230,31

De paret de bloc de morter 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat per aramar ti-
pus "H" de color gris de 50x20x20 cm, amb arracns a solera de formigo fixats amb resina epoxi
cada 50 cm.  i omplerts amb formigó armat HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat ti-
pus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació
de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas
que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

DOS-CENTS TRENTA  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
1TDBFR0050   m²  PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / REVESTIR                   97,56

De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color
gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació
de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas
que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

NORANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
1TDBPV0030   m³  PILAR BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / REVESTIR                   531,92

De pilar de bloc de morter per revestirt amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm,
aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 12,70
kg/m³.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte

CINC-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb NORANTA-DOS
CÈNTIMS

1ESUPSc140   m²  FORJAT UNID. PRETENS. SEMI. 25+5-60 BOV. FORMIGÓ / HA-25/IIIa   163,67
De forjat unidireccional de 30 cm de cantell total (25+5-60), format per: nervis amb semibiguetes
de formigó pretensat semiresistents de 11 cm de cantell,  col·locades cada 60 cm entre eixos,
entrebigades amb revoltons de formigó de 60x20x25 cm, omplert i formació de xapa de com-
pressió de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/B/12/IIIa, armat de la xapa amb mallàs electrosol-
dat amb acer B-500T amb quadrícula de 30x15 diàmetre 5 mm, i armadura de moment negatiu
als caps de les biguetes amb barres d'acer corrugat B-500S amb una quantia de 1,60 kg/m².
S'inclou apuntalament, desapuntalament i mitjans auxiliars necessaris, massissat dels extrems
dels nervis i massissat i armat de nervis al centre del tram.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors 1 m²

CENT SEIXANTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

1TDBFR00601  m.l. CERCOL HORITZONTAL DE BLOS "U"                                  30,45
Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó, llisos, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebudes amb morter de ciment indus-
trial, color gris, M-7,5, subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4,3
kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de lligar i separadors. El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

TRENTA  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1ESUEX00101  m²  LLOSA MASSISSA DE 30 cm CANTELL  FORMIGÓ ARMAT                  505,00
Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 30
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant
de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura
suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent
filmogen, per la cura de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, però no inclou els pilars.

CINC-CENTS CINC  EUROS
1ESUEX00102  m²  LLOSA MASSISSA DE 20 cm CANTELL FORMIGO ARMAT                   336,00

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant
de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura
suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent
filmogen, per la cura de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, però no inclou els pilars.

TRES-CENTS TRENTA-SIS  EUROS
2ESLxx0040   m²  LLOSA ESCALA FORMIGÓ HA-25/IIa, ARMADA B-500SD, VISTA           370,85

Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 cm de
gruix de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó del fons i dels
laterals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura lli-
sa a la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície en-
cofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, folrats amb tauler aglomerat hidròfug,
d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, estructura suport horitzontal de taulons de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitza-
bles en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. El preu inclou l'elabo-
ració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

TRES-CENTS SETANTA  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C03 PALETERIA                                                       
1TDECa0030   m²  ENVÀ DE 7 cm DE GRUIX DE MAÓ FORADAT 25X12X7 cm                 51,61

D'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, de maó foradat de 25x12x7 cm, aferrat amb morter de ci-
ment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la col·locació de bastiments o premarcs i
ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de
la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

CINQUANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
1TDFGLc090   m²  TRASD. INT. AUTOPORTANT CARTRÓ GUIX 15+48 HIDROF.               90,61

Subministrament i muntatge de trasdossat autoportant a la cara interior d'una paret d'obra, amb
cartró-guix de 63 mm de gruix total, format per placa de guix laminat hidrofugada de 15 mm de
gruix disposada sobre estructura metàl·lica travada de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm de
gruix a base de muntants (verticals) separats cada 60 cm i canals (horitzontals) disposades al
terra i sostre; i aïllament acústic intermedi amb panell rígid de llana de roca no revestit de 50 mm
de gruix i 50 kg/m³ de densitat. S'inclou part proporcional de cargols, pastes i cinta per a juntes,
ancoratges per a sostres i terres amb disposició de feltre per a junta estanca, totalment acabat.
Ref. PYL 63/600(48) LM travada
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la col·locació dels elements que conformen
l'obertura, així com la col·locació de bastiments o premarcs. En el cas que es dedueixi el 100 %
de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

NORANTA  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
1TDDDx0070   ml  LLINDA AMB PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 25x5 cm               72,76

De llinda per paret de 30 cm de gruix, amb peça prefabricada de formigó amb goteró i acabat polit
de 25x5 cm de secció, col·locat recolzat amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte incloent els re-
colzaments laterals

SETANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
1RETAx0040   ml  TRENC. PEDRA ART. 30 cm / POLID                                 89,67

Trencaaigües amb pedra artificial de morter de ciment gris, acabada polida a cara i cantell vist, de
30x3 cm de secció, amb goteró, pres amb morter mixt de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10
(M-2,5b). S'inclou rejuntat perimetral.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

VUITANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
1REAVC0090   m²  ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.INT 1:4                                 25,70

D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim,  amb morter de ciment pòrtland tipus 1:4
(M-7,5a) a bon ull  amb acabat remolinat per interiors.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda),
així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà
mesurar els retorns si correspon.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1REAVC01001  m²  ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.INT 1:4 ALÇADA +3MTS                    28,95
D'arrebossat de parets, a mes de  3 m d'alçària ,  amb morter de ciment pòrtland tipus 1:4
(M-7,5a) a bon ull  amb acabat remolinat per interiors.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda),
així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà
mesurar els retorns si correspon.

VINT-I-VUIT  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
1REPaab030   m²  PAVIMENT HM-20/B/20/I, 15 cm, LL-MA                             41,96

De paviment de formigó en massa, de ciment pòrtland HM-20/B/20/I, de 15 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

QUARANTA-UN  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
1REFCx0020   m²  F.S.CARTRÓ-GUIX 13 mm REV. PENJAT                               61,99

De fals sostre de plaques de cartró-guix per revestir de 13 mm de gruix penjades amb perfils no
vistos.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

SEIXANTA-UN  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
1AIAeca120   m²  A. P. SEMI-RÍGID LLANA ROCA NO REV. D-40 kg/m³ / 60 mm /NO ADH. 35,78

Aïllament tèrmic i acústic (no sotmès a càrregues mecàniques), a particions interiors verticals
amb plaques de guix, sobre fals sostres, ..., format per panell semi-rígid de llana de roca no re-
vestit, de 60 mm de gruix, amb una densitat de 40 Kg/m³ (euroclasse A1), una resistència tèrmi-
ca de 1,70 m²K/w i una conductivitat tèrmica de 0,035 w/mK, col·locat no adherit.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

TRENTA-CINC  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
1PITxx0090   m²  FRESAT DE LA SUPERFÍCIE DEL FORMIGÓ PER AL POSTERIOR PINTAT     8,62

De fresat de la superfície del formigó per a un posterior acabat pintat. S'inclou l'aspiració de la
pols.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà me-
surar els retorns i dintells.

VUIT  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
1REPAAB0301  m²  POLIMENT MECANIC DE SUPERFICIE DE FORMIGO                       10,29

Execució en obra de poliment, mitjançant màquina polidora, de superfície de formigó; el poliment
constarà de tres fases: la primera (escalabornat o rebaixi) per eliminar les rebaves que poguessin
existir, utilitzant un queixal bast entre 36 i 60, segons l'estat en què es trobi el sòl; la segona (pla-
nificat o poliment bast) per eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase anterior, amb abrasiu
de gra entre 80 i 120, estenent a continuació novament la beurada, mantenint la superfície humida
24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i la tercera (afinat), amb
abrasiu de gra 220. Fins i tot acabat dels racons de difícil accés (que es passaran amb la polidora
de mà o fixa), evacuació de les aigües brutes, rentat amb aigua i sabó neutre i protecció del sòl
amb serradures de pi blanc o de pollancre, làmina de paper gruixut, cartró o plàstic, o qualsevol
altra protecció que no embruti ni tinya la superfície de formigó.

DEU  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
1REPix0020   m²  PAVIMENT CONTINU DE PVC, P.MIG ADH.                             56,92

Paviment per interior laminar continu de PVC d'alta densitat, adherit amb cola d'impacte sobre
base prèvia de anivellació (valorada a part).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

CINQUANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1REPhS0030   ml  SÒCOL LAMINAT SINTÈTIC. P. MIG 7 cm                             12,01
Sòcol de fibres de fusta amb laminat sintètic, de preu mig, de 7 cm, col·locat amb tacs d'expan-
sió i visos.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats

DOTZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
1RERCC0010   m²  ENRAJ.CER.ESM.PREU BAIX C.COLA                                  68,98

Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica esmaltada serigrafiada, amb peces de formats
mig  (30x30 cm...), de preu baix, col·locades amb ciment cola o pasta adhesiva amb llana den-
tada sobre previ adreçat de morter (valorat a part). S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de
color.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/2/4), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 2 m² : no es dedueix
- Obertura > 2 m²  i <= 4 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 4 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa el revestiment de retorns o brancals i llindes,
així com l'ajust de peces. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà
amidar aquestes paraments.

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

3 de març de 2025  Pàgina 6



QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C04 FUSTERIES / SERRALLERIA                                         
C031         ut  PORTES EI60 80cm pas                                            397,29

Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat. Inclús silicona
neutra per al segellat dels junts perimetrals.

TRES-CENTS NORANTA-SET  EUROS amb VINT-I-NOU
CÈNTIMS

C032         ut  PORTES EI60 140 PAS                                             865,46
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1400x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes
per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes. In-
clús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals

VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1FSFAFP4201  ut  FINESTRA 175x70cm ABATIBLE                                      741,95
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb obertura
cap a l'interior, dimensions 1750x700 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. In-
clús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. El preu no inclou el rebut
en obra de la fusteria.

SET-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

1FSFAFF0501  ut  FINESTRA 175x70 cm ALU.FIXA                                     629,45
Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 1570x700 mm,
acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del pro-
cés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estan-
quitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a sege-
llat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. El preu no inclou el rebut en
obra de la fusteria

SIS-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

1FSFAFP5701  ut  FINESTRA 160x120 cm ALU.PRAC. 2F.                               1.046,86
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 1500x1200 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classifica-
ció a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de
base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhe-
siu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. El
preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.

MIL QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1FSSBI0270   ml  BARANA INT. ACER BRÈND. VERTICALS  90 cm                        210,14
Subministrament i col·locació de barana per interiors, horitzontal o inclinada, d'acer, de 90 cm
d'alçada, formada per muntants de 40x40 mm disposats cada 200 cm, sòcol i passamà de
35x35 mm, brèndoles verticals de 14x14 mm disposades cada 10 cm màxim. Inclou part pro-
porcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols
d'acer. Inclou acabat de l'acer amb pintat al forn. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència
i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria
d'ús de l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

DOS-CENTS DEU  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
1RETKx0060   ml  TRENC. D'ALUMINI LACAT BLANC DE 60 cm DE DESENV. I 4 PLEGADES   176,11

De subministrament i col·locació de trencaaigües d'alumini lacat blanc amb planxa de 2 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament total i 4 plegades, fixada amb adhesiu de resines. S'inclou ba-
se de morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a), amb pendent, impermeabilització amb aplicació de
pintura bituminosa i segellat d'unions entre peces.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

CENT SETANTA-SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C05 INSTALACIONS                                                    
SUBCAPITOL C501 SANEJAMENT                                                      
1INScE0010   ml  COL·LECTOR ENTERRAT PVC Ø 63mm                                  109,33

Col·lector enterrat de PVC de 63mm de diàmetre nominal, autoportant, amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert sorres
fins a cota de formigonat. S'inclou connexio e emborbal existent.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

CENT NOU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
1INSdx0070   ut  XARXA EVACUACIÓ SAFAREIG GRAN                                   146,83

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de safareig amb  desguàs de safareig i rentadora
de roba.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

CENT QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

SUBCAPITOL C502 AIGUA POTABLE                                                   
1INFMx0080   ml  MUNTANT COURE ELEC. 1 mm  Ø 20x22                               45,65

De muntant des de  descalsificador existent  a clau de pas d'entrada al safareig amb canonada de
coure electrolític d'1 mm de gruix de parets i 20x202 mm de diàmetre, inclosos accessoris d'unió
i grapatge a paret.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

QUARANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
1INFMx0100   ml  MUNTANT COURE ELEC.1,5 mm Ø 32x35                               51,15

De muntant des de hidrant existent fins a nou punt.  amb canonada de coure electrolític d'1,5 mm
gruix de parets i 32x55 mm de diàmetre, inclosos accessoris d'unió i grapatge a paret.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

CINQUANTA-UN  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
1INFDx0120   ut  XARXA AIGUA>SAFAREIG,     COURE                                 689,22

De xarxa de canonades de coure electrolític d'1 mm de gruix de  parets i accessoris per alimen-
tació d'un mòdul format per safareig  3 rentadores de roba, i escalfador electric  amb previsió d'ai-
gua calenta i freda en els  aparells.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

SIS-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

SUBCAPITOL C503 ELECTRICITAT                                                    
1INEEM0010   ml  MUNTANT LINIA 3x 6, CABLE 0,75Kv, TUB.Ø 29                      11,65

De muntant elèctric des de comptadors a habitatge amb cable de  750 V de 3x6 mm de secció
dins de tub de PVC de 29 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

ONZE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
1INEGD0240   ut  INST. LL.EMERGÈNCIA SUPERFÍCIE LED 350 lm RECTAN.1h             152,20

Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència tipus superficial estanca, amb 4 LED de
5 W, flux lluminós de 350 lúmens, carcassa rectangular de 210x110x41 mm  amb difusor i cos
de policarbonat, classe II de protecció IP 42, amb bateries de Níquel-Cadmi (Ni-Cd) d'alta tem-
peratura, d'1 h d'autonomia, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h.
Les lluminàries es preveuen instal·lar visibles, per senyalitzar, inclòs si falla l'enllumenat normal,
sortides i recorreguts d'evacuació de la zona comú, quadres elèctrics generals i instal·lacions
manuals de protecció contra incendis, per assolir els valors d'il·luminància segons CTE DB-SU
4.2 mesurats a nivell de terra. Es considera una escala d'edifici de planta baixa i 3 plantes pis.
Inclou accessoris i elements de fixació.

CENT CINQUANTA-DOS  EUROS amb VINT CÈNTIMS
1INEGH0010   ut  INST.ELECT. SALES / MAGATZEMS /TALLERS                          338,79

P.Alçada de previsio d'instal.lacio elèctrica per a sales  en superficie  amb fils de  secció regla-
mentària, 4 endolls presa de terra, 1 punts de llum i 2  punts d'encesa, de qualitat senzilla.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

TRES-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1INEGH0190   ut  INST.ELECT. Caixa Escala                                        341,43
Partida Alçada d''instal·lació elèctrica pe a Caixa d'escla en superficie amb fils de secció  regla-
mentària, 2  punt de llum i 2-3 punts  d'encesa, de qualitat normal.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

TRES-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL C504 CLIMATITZACIO VENTILACIO                                        
1REPHS00301  ut  CLIMATITZACIO BOMBA DE CALOR                                    1.068,39

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 2,7 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 7 (classe A++),
SCOP 5,2 (classe A+++), EER 4,55 (classe A), COP 4,35 (classe A), format per una unitat in-
terior de paret, de 294x798x229 mm, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 21 dBA, cabal d'aire (ve-
locitat ultra alta) 468 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític i control sense fil,
amb programador setmanal, i una unitat exterior, de 540x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i ca-
bal d'aire 1770 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements antivibratoris i suports de paret
per a recolzament de la unitat exterior. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'ali-
mentació.

MIL SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
1INVVx0140   ml  TUB VENTILACIÓ XAPA ACER  GALV. Ø 250 mm                        38,64

Subministrament i muntatge de tub de ventilació forçada de planxa galvanitzada de 250 mm de
diàmetre, de paret helicoïdal de 0,70 mm de gruix, autoconnectable. S'inclouen peces especials
de fixació a suport.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

TRENTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
1INVVx0170   ut  REIXETA VENT. RETORN ALUMINI 300x100 mm                         32,49

Subministrament i muntatge de reixeta de ventilació d'alumini, de retorn d'aire, rectangular de
300x100 mm  i 27 mm de gruix, per anar encastada a paret, amb marc llis i 5 lames horitzontals.
S'inclouen peces especials de fixació a suport.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

TRENTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
1INVFbX010   ut  XEMENEIA MET. TUB 50 cm 5 OB.HORITZ. PINT. Ø125 mm              158,77

Subministrament i muntatge de xemeneia metàl·lica, circular, de Ø125 mm, formada per tub de
500 mm d'alçada amb 5 obertures horitzontals a dos costats, amb deflactors interiors per evitar
entrada d'aigua de pluja. Amb emprimació i acabat final pintat. S'inclou part proporcional d'ele-
ments d'ancoratge i subjecció a coberta o a base de coronament de xemeneia.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

CENT CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

1INVFbX040   ut  XEMENEIA MET. TUB 50 cm 5 OB.HORITZ. PINT. Ø250 mm              179,15
Subministrament i muntatge de xemeneia metàl·lica, circular, de Ø250 mm, formada per tub de
500 mm d'alçada amb 5 obertures horitzontals a dos costats, amb deflactors interiors per evitar
entrada d'aigua de pluja. Amb emprimació i acabat final pintat S'inclou part proporcional d'ele-
ments d'ancoratge i subjecció a coberta o a base de coronament de xemeneia.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

CENT SETANTA-NOU  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
C0505        ut  VENTILADOR EXTRACTOR ELICOIDAL                                  128,00

CENT VINT-I-VUIT  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C06 REVESTIMENT PINTURES                                            
1PIPxx0210   m²  PINTAT PINT. EPOXI O DE POLIURETÀ A PAVIMENTS                   62,17

De revestiment de paviments amb pintura epoxi o de poliuretà al dissolvent, Classe 2 d'acord
critri DB-SUA, amb aplicació d'una capa prèvia d'emprimació epòxica i dues capes d'acabat.
S'inclou preparació del suport en bon estat (neteja i escatat mecànic), repàs de petites imperfec-
cions o forats amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i neteja dels elements del
voltant.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

SEIXANTA-DOS  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
1PIPxx0090   m²  PINTAT PINT. PLÀSTICA MATE SUPERIOR PARETS I SOSTRES INT.       14,72

De pintat de paraments interior vertical/horitzontal  de morter de ciment amb pintura plàstica amb
acabat mate superior, amb aplicació d'una mà de fons amb pintura plàstica diluïda, una mà de
fons i una mà d'acabat estesa amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de petites adhe-
rències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i neteja dels ele-
ments del voltant.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà me-
surar els retorns i dintells.

CATORZE  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
1PIPxx0130   m²  PINTAT PINT. ACRÍLICA LLISA PARETS I SOSTRES EXT.               17,89

De pintat de paraments amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de fons amb
pintura diluïda i dues mans d'acabat esteses amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de
petites adherències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i nete-
ja dels elements del voltant. Alçada inferior o igual a 3 m.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà me-
surar els retorns i dintells.

DISSET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C07 RESIDUS OBRA                                                    
C071             Residus Obra                                                    317,26

TRES-CENTS DISSET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C08 SEGURETAT I SALUT                                               
1SLIxx0080   ut  CASC DE SEGURETAT, HOMOLOGAT                                    8,13

Casc de seguretat amb cinta de fixació i de material resistent, homologat.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

VUIT  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
1SLIxx0090   ut  AURICULARS PROTECTORS AUDITIUS                                  24,65

Auriculars protectors auditius.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

VINT-I-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
1SLIxx0110   ut  ARNÉS DE SEGURETAT ANTICAIGUDA                                  23,75

Arnés de seguretat anticaiguda homologat, amb 2 punts d'ancoratge, sivelles regulables en ca-
mals.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat.

VINT-I-TRES  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
1SLIxx0180   ut  FAIXA DE PROTECCIO                                              14,75

Faixa de protecció contra esforços.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

CATORZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
1SLIxx0190   ut  FILTRE PER MASCARA ANTI-POLS                                    0,98

Filtre per mascara contra la pols.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

ZERO  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
1SLIxx0210   ut  ULLERES ANTI-PROJECCIONS                                        13,90

Ulleres anti-projeccions amb cassoleta d'armadura rígida.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

TRETZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
1SLIxx0240   ut  JOC DE GUANTS DE CUIRO                                          4,16

Joc de guants de cuiro per càrrega i descàrrega.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

QUATRE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
1SLIxx0270   ut  JOC DE GUANTS DE GOMA FINA                                      3,32

Joc de guants de goma fina per a treballs amb materials humits.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

TRES  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
1SLIxx0440   ut  JOC DE SABATES DE SEGURETAT                                     21,89

Joc de sabates de seguretat, amb reforç a la puntera, i sola contra els claus.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C09 CONTROL DE QUALTAT                                              
C091             Control de Qualitat                                             150,00

CENT CINQUANTA  EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 TREBALLS PREVIS                                                 
C001         h   DESMUNT DE PORTES SECCIONALS DE GARATGE                         

Partida Alçada   de desmunt de dues  Portes de garatge seccionals de les cotxeres  de  3,5
d'amplada per x4,5 mts d'alçada anulacio de sistema electric  i guies. Incloent mitjans i equips
necessaris.

Ma d'obra ...................................................... 397,52
Maquinaria ..................................................... 80,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 477,52
C002         h   DESMUNT DE INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES                           

Partida Alçada de Reubicacio de sistema electric i quadre de maniobres de la Porta Seccional 3.
Desplaçar iluminaries sota jassera, Desinstal.lar iluminaries de les cotxeres ubicades al  mur la-
teral a Façana Nord. Sinclou mitjans i equips  necessaris.

Ma d'obra ...................................................... 400,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 400,08
1EAMMx0030   m³  ENDERROC DE MURS DE TOTXANA AMB COMPRESSOR                      

D'enderroc de murs de totxana, pres amb morter de ciment, de gruix variable, amb compressor.
S'inclou neteja i retirada de runes.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte deduint forats ma-
jors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 240,00
Maquinaria ..................................................... 175,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 415,68
1ATRRx0040   m³  REOMPLERT DE RASES AMB GRAVA M. MECÀNICS - PM 95%               

De reomplert de rasa amb mitjans mecànics, amb grava de 20 a 40 mm de diàmetre, amb este-
sa amb capes de gruix uniforme adequadament compactades fins aconseguir un grau de com-
pactació del 95 % del pròctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, ani-
vellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 0,60
Maquinaria ..................................................... 11,97
Materials........................................................ 33,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57
1EAPXX00101  ml  TALL SOLERA FORMGO AMB DISC DIAMANT                             

Connexio desaigua de safareig a embornal existent en cotxeres. Tall en humit de llosa massissa
de formigó armat, amb serra amb disc diamantat,  i càrrega manual sobre camió o contenidor. El
preu no inclou l'aixecat del paviment.

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,60
1EAPxx0010   m²  EXTRACCIÓ PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR                    

D'extracció de paviments de formigó en massa, amb compressor. S'inclou neteja i retirada de ru-
nes.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 120,00
Maquinaria ..................................................... 87,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 207,84
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C02 ESTRUCTURA                                                      
1TDBFR0060   m²  PARET BLOC MORTER TIPUS H  50x20x20 / OMPLERT FORMIGÓ / REVESTIR

De paret de bloc de morter 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat per aramar ti-
pus "H" de color gris de 50x20x20 cm, amb arracns a solera de formigo fixats amb resina epoxi
cada 50 cm.  i omplerts amb formigó armat HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat ti-
pus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m².
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació
de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas
que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

Ma d'obra ...................................................... 195,00
Materials........................................................ 35,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 230,31
1TDBFR0050   m²  PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / REVESTIR                   

De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color
gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la formació de retorns o brancals, col·locació
de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas
que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la
compensació.

Ma d'obra ...................................................... 78,00
Materials........................................................ 19,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,56
1TDBPV0030   m³  PILAR BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / REVESTIR                   

De pilar de bloc de morter per revestirt amb peces de bloc foradat de color gris de 40x20x20 cm,
aferrades amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigó armat
HA-25/B/20/IIa i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 12,70
kg/m³.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 390,00
Materials........................................................ 141,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 531,92
1ESUPSc140   m²  FORJAT UNID. PRETENS. SEMI. 25+5-60 BOV. FORMIGÓ / HA-25/IIIa   

De forjat unidireccional de 30 cm de cantell total (25+5-60), format per: nervis amb semibiguetes
de formigó pretensat semiresistents de 11 cm de cantell,  col·locades cada 60 cm entre eixos,
entrebigades amb revoltons de formigó de 60x20x25 cm, omplert i formació de xapa de com-
pressió de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/B/12/IIIa, armat de la xapa amb mallàs electrosol-
dat amb acer B-500T amb quadrícula de 30x15 diàmetre 5 mm, i armadura de moment negatiu
als caps de les biguetes amb barres d'acer corrugat B-500S amb una quantia de 1,60 kg/m².
S'inclou apuntalament, desapuntalament i mitjans auxiliars necessaris, massissat dels extrems
dels nervis i massissat i armat de nervis al centre del tram.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 104,90
Materials........................................................ 58,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 163,67
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1TDBFR00601  m.l. CERCOL HORITZONTAL DE BLOS "U"                                  
Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó, llisos, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebudes amb morter de ciment indus-
trial, color gris, M-7,5, subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4,3
kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de lligar i separadors. El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,45
1ESUEX00101  m²  LLOSA MASSISSA DE 30 cm CANTELL  FORMIGÓ ARMAT                  

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 30
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant
de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura
suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent
filmogen, per la cura de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, però no inclou els pilars.

TOTAL PARTIDA ........................................... 505,00
1ESUEX00102  m²  LLOSA MASSISSA DE 20 cm CANTELL FORMIGO ARMAT                   

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant
de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura
suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent
filmogen, per la cura de formigons i morters. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra, però no inclou els pilars.

TOTAL PARTIDA ........................................... 336,00
2ESLxx0040   m²  LLOSA ESCALA FORMIGÓ HA-25/IIa, ARMADA B-500SD, VISTA           

Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 cm de
gruix de formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 18 kg/m², quedant vist el formigó del fons i dels
laterals de la llosa; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat vist amb textura lli-
sa a la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície en-
cofrant de taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, folrats amb tauler aglomerat hidròfug,
d'un sol ús amb una de les seves cares plastificada, estructura suport horitzontal de taulons de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitza-
bles en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors, líquid desencofrant, per evitar l'adherència
del formigó a l'encofrat i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. El preu inclou l'elabo-
ració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

Ma d'obra ...................................................... 322,77
Materials........................................................ 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 370,85
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C03 PALETERIA                                                       
1TDECa0030   m²  ENVÀ DE 7 cm DE GRUIX DE MAÓ FORADAT 25X12X7 cm                 

D'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, de maó foradat de 25x12x7 cm, aferrat amb morter de ci-
ment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la col·locació de bastiments o premarcs i
ajust de peces i peces especials per resoldre l'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de
la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

Ma d'obra ...................................................... 45,50
Materials........................................................ 6,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,61
1TDFGLc090   m²  TRASD. INT. AUTOPORTANT CARTRÓ GUIX 15+48 HIDROF.               

Subministrament i muntatge de trasdossat autoportant a la cara interior d'una paret d'obra, amb
cartró-guix de 63 mm de gruix total, format per placa de guix laminat hidrofugada de 15 mm de
gruix disposada sobre estructura metàl·lica travada de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm de
gruix a base de muntants (verticals) separats cada 60 cm i canals (horitzontals) disposades al
terra i sostre; i aïllament acústic intermedi amb panell rígid de llana de roca no revestit de 50 mm
de gruix i 50 kg/m³ de densitat. S'inclou part proporcional de cargols, pastes i cinta per a juntes,
ancoratges per a sostres i terres amb disposició de feltre per a junta estanca, totalment acabat.
Ref. PYL 63/600(48) LM travada
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa la col·locació dels elements que conformen
l'obertura, així com la col·locació de bastiments o premarcs. En el cas que es dedueixi el 100 %
de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que no es produirà la compensació.

Ma d'obra ...................................................... 65,58
Materials........................................................ 25,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,61
1TDDDx0070   ml  LLINDA AMB PEÇA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 25x5 cm               

De llinda per paret de 30 cm de gruix, amb peça prefabricada de formigó amb goteró i acabat polit
de 25x5 cm de secció, col·locat recolzat amb morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a).
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte incloent els re-
colzaments laterals

Ma d'obra ...................................................... 15,60
Materials........................................................ 57,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,76
1RETAx0040   ml  TRENC. PEDRA ART. 30 cm / POLID                                 

Trencaaigües amb pedra artificial de morter de ciment gris, acabada polida a cara i cantell vist, de
30x3 cm de secció, amb goteró, pres amb morter mixt de calç grassa i ciment pòrtland 1:2:10
(M-2,5b). S'inclou rejuntat perimetral.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

Ma d'obra ...................................................... 24,05
Materials........................................................ 65,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,67
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1REAVC0090   m²  ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.INT 1:4                                 
D'arrebossat de parets, a 3 m d'alçària com a màxim,  amb morter de ciment pòrtland tipus 1:4
(M-7,5a) a bon ull  amb acabat remolinat per interiors.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda),
així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà
mesurar els retorns si correspon.

Ma d'obra ...................................................... 22,75
Materials........................................................ 2,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,70
1REAVC01001  m²  ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.INT 1:4 ALÇADA +3MTS                    

D'arrebossat de parets, a mes de  3 m d'alçària ,  amb morter de ciment pòrtland tipus 1:4
(M-7,5a) a bon ull  amb acabat remolinat per interiors.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda),
així com la protecció i neteja de bastiments. En el cas que l'obertura sigui superior a 8 m² caldrà
mesurar els retorns si correspon.

Ma d'obra ...................................................... 26,00
Materials........................................................ 2,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,95
1REPaab030   m²  PAVIMENT HM-20/B/20/I, 15 cm, LL-MA                             

De paviment de formigó en massa, de ciment pòrtland HM-20/B/20/I, de 15 cm de gruix i amb
acabat remolinat i lliscat a mà.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 26,00
Materials........................................................ 15,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,96
1REFCx0020   m²  F.S.CARTRÓ-GUIX 13 mm REV. PENJAT                               

De fals sostre de plaques de cartró-guix per revestir de 13 mm de gruix penjades amb perfils no
vistos.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 45,43
Materials........................................................ 16,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,99
1AIAeca120   m²  A. P. SEMI-RÍGID LLANA ROCA NO REV. D-40 kg/m³ / 60 mm /NO ADH. 

Aïllament tèrmic i acústic (no sotmès a càrregues mecàniques), a particions interiors verticals
amb plaques de guix, sobre fals sostres, ..., format per panell semi-rígid de llana de roca no re-
vestit, de 60 mm de gruix, amb una densitat de 40 Kg/m³ (euroclasse A1), una resistència tèrmi-
ca de 1,70 m²K/w i una conductivitat tèrmica de 0,035 w/mK, col·locat no adherit.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 26,00
Materials........................................................ 9,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,78
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ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1PITxx0090   m²  FRESAT DE LA SUPERFÍCIE DEL FORMIGÓ PER AL POSTERIOR PINTAT     
De fresat de la superfície del formigó per a un posterior acabat pintat. S'inclou l'aspiració de la
pols.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà me-
surar els retorns i dintells.

Ma d'obra ...................................................... 7,80
Maquinaria ..................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,62
1REPAAB0301  m²  POLIMENT MECANIC DE SUPERFICIE DE FORMIGO                       

Execució en obra de poliment, mitjançant màquina polidora, de superfície de formigó; el poliment
constarà de tres fases: la primera (escalabornat o rebaixi) per eliminar les rebaves que poguessin
existir, utilitzant un queixal bast entre 36 i 60, segons l'estat en què es trobi el sòl; la segona (pla-
nificat o poliment bast) per eliminar els ratllats i defectes produïts en la fase anterior, amb abrasiu
de gra entre 80 i 120, estenent a continuació novament la beurada, mantenint la superfície humida
24 hores i deixant endurir altres 48 hores abans del següent procés; i la tercera (afinat), amb
abrasiu de gra 220. Fins i tot acabat dels racons de difícil accés (que es passaran amb la polidora
de mà o fixa), evacuació de les aigües brutes, rentat amb aigua i sabó neutre i protecció del sòl
amb serradures de pi blanc o de pollancre, làmina de paper gruixut, cartró o plàstic, o qualsevol
altra protecció que no embruti ni tinya la superfície de formigó.

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,29
1REPix0020   m²  PAVIMENT CONTINU DE PVC, P.MIG ADH.                             

Paviment per interior laminar continu de PVC d'alta densitat, adherit amb cola d'impacte sobre
base prèvia de anivellació (valorada a part).
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 11,36
Materials........................................................ 45,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,92
1REPhS0030   ml  SÒCOL LAMINAT SINTÈTIC. P. MIG 7 cm                             

Sòcol de fibres de fusta amb laminat sintètic, de preu mig, de 7 cm, col·locat amb tacs d'expan-
sió i visos.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats

Ma d'obra ...................................................... 6,80
Materials........................................................ 5,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,01
1RERCC0010   m²  ENRAJ.CER.ESM.PREU BAIX C.COLA                                  

Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica esmaltada serigrafiada, amb peces de formats
mig  (30x30 cm...), de preu baix, col·locades amb ciment cola o pasta adhesiva amb llana den-
tada sobre previ adreçat de morter (valorat a part). S'inclou reajuntat amb beurada de ciment de
color.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/2/4), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 2 m² : no es dedueix
- Obertura > 2 m²  i <= 4 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 4 m²:  es dedueix tot ell
La superfície de forat que no es dedueix compensa el revestiment de retorns o brancals i llindes,
així com l'ajust de peces. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà
amidar aquestes paraments.

Ma d'obra ...................................................... 58,50
Materials........................................................ 10,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 68,98
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C04 FUSTERIES / SERRALLERIA                                         
C031         ut  PORTES EI60 80cm pas                                            

Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat. Inclús silicona
neutra per al segellat dels junts perimetrals.

TOTAL PARTIDA ........................................... 397,29
C032         ut  PORTES EI60 140 PAS                                             

Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1400x2000
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca
d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes
per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes. In-
clús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals

TOTAL PARTIDA ........................................... 865,46
1FSFAFP4201  ut  FINESTRA 175x70cm ABATIBLE                                      

Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, una fulla abatible, amb obertura
cap a l'interior, dimensions 1750x700 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT,
que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68 mm i marc de 60
mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46
mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació
a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la
força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. In-
clús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a
segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. El preu no inclou el rebut
en obra de la fusteria.

Ma d'obra ...................................................... 122,10
Materials........................................................ 619,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 741,95
1FSFAFF0501  ut  FINESTRA 175x70 cm ALU.FIXA                                     

Finestral fix d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dimensions 1570x700 mm,
acabat lacat color blanc, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del pro-
cés de lacat, perfils de 60 mm soldats a biaix i rivets, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 46 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estan-
quitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhesiu i silicona neutra per a sege-
llat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. El preu no inclou el rebut en
obra de la fusteria

Ma d'obra ...................................................... 122,10
Materials........................................................ 507,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 629,45
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

1FSFAFP5701  ut  FINESTRA 160x120 cm ALU.PRAC. 2F.                               
Finestra d'alumini, gamma mitja, amb trencament de pont tèrmic, dues fulles practicables, amb
obertura cap a l'interior, dimensions 1500x1200 mm, acabat lacat color blanc, amb el segell
QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, composta de fulla de 68
mm i marc de 60 mm, rivets, galze, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 2,8 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 46 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1650, segons UNE-EN 12208, i classifica-
ció a la resistència a la força del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, sense bastiment de
base i sense persiana. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, segellador adhe-
siu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. El
preu no inclou el rebut en obra de la fusteria.

Ma d'obra ...................................................... 195,36
Materials........................................................ 851,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.046,86
1FSSBI0270   ml  BARANA INT. ACER BRÈND. VERTICALS  90 cm                        

Subministrament i col·locació de barana per interiors, horitzontal o inclinada, d'acer, de 90 cm
d'alçada, formada per muntants de 40x40 mm disposats cada 200 cm, sòcol i passamà de
35x35 mm, brèndoles verticals de 14x14 mm disposades cada 10 cm màxim. Inclou part pro-
porcional de potes d'agafament, fixació mitjançant cargolat a obra de fàbrica amb tacs i cargols
d'acer. Inclou acabat de l'acer amb pintat al forn. Elaborada a taller i muntada a obra. Resistència
i rigidesa mínima de 0,80 KN/m de força horitzontal aplicada a part superior de la barana.
Segons CTE SE-AE aquest valor de resistència de força horitzontal dependrà de la categoria
d'ús de l'edifici on es situï la barana.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 81,34
Materials........................................................ 128,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 210,14
1RETKx0060   ml  TRENC. D'ALUMINI LACAT BLANC DE 60 cm DE DESENV. I 4 PLEGADES   

De subministrament i col·locació de trencaaigües d'alumini lacat blanc amb planxa de 2 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament total i 4 plegades, fixada amb adhesiu de resines. S'inclou ba-
se de morter de ciment pòrtland 1:6 (M-5a), amb pendent, impermeabilització amb aplicació de
pintura bituminosa i segellat d'unions entre peces.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte (llum obertura)

Ma d'obra ...................................................... 130,00
Materials........................................................ 46,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 176,11
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C05 INSTALACIONS                                                    
SUBCAPITOL C501 SANEJAMENT                                                      
1INScE0010   ml  COL·LECTOR ENTERRAT PVC Ø 63mm                                  

Col·lector enterrat de PVC de 63mm de diàmetre nominal, autoportant, amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert sorres
fins a cota de formigonat. S'inclou connexio e emborbal existent.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 97,50
Materials........................................................ 11,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 109,33
1INSdx0070   ut  XARXA EVACUACIÓ SAFAREIG GRAN                                   

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de safareig amb  desguàs de safareig i rentadora
de roba.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 133,95
Materials........................................................ 12,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 146,83

SUBCAPITOL C502 AIGUA POTABLE                                                   
1INFMx0080   ml  MUNTANT COURE ELEC. 1 mm  Ø 20x22                               

De muntant des de  descalsificador existent  a clau de pas d'entrada al safareig amb canonada de
coure electrolític d'1 mm de gruix de parets i 20x202 mm de diàmetre, inclosos accessoris d'unió
i grapatge a paret.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 32,15
Materials........................................................ 13,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,65
1INFMx0100   ml  MUNTANT COURE ELEC.1,5 mm Ø 32x35                               

De muntant des de hidrant existent fins a nou punt.  amb canonada de coure electrolític d'1,5 mm
gruix de parets i 32x55 mm de diàmetre, inclosos accessoris d'unió i grapatge a paret.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 32,15
Materials........................................................ 19,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,15
1INFDx0120   ut  XARXA AIGUA>SAFAREIG,     COURE                                 

De xarxa de canonades de coure electrolític d'1 mm de gruix de  parets i accessoris per alimen-
tació d'un mòdul format per safareig  3 rentadores de roba, i escalfador electric  amb previsió d'ai-
gua calenta i freda en els  aparells.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 482,22
Materials........................................................ 207,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 689,22
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL C503 ELECTRICITAT                                                    
1INEEM0010   ml  MUNTANT LINIA 3x 6, CABLE 0,75Kv, TUB.Ø 29                      

De muntant elèctric des de comptadors a habitatge amb cable de  750 V de 3x6 mm de secció
dins de tub de PVC de 29 mm de diàmetre
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 7,50
Materials........................................................ 4,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,65
1INEGD0240   ut  INST. LL.EMERGÈNCIA SUPERFÍCIE LED 350 lm RECTAN.1h             

Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència tipus superficial estanca, amb 4 LED de
5 W, flux lluminós de 350 lúmens, carcassa rectangular de 210x110x41 mm  amb difusor i cos
de policarbonat, classe II de protecció IP 42, amb bateries de Níquel-Cadmi (Ni-Cd) d'alta tem-
peratura, d'1 h d'autonomia, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h.
Les lluminàries es preveuen instal·lar visibles, per senyalitzar, inclòs si falla l'enllumenat normal,
sortides i recorreguts d'evacuació de la zona comú, quadres elèctrics generals i instal·lacions
manuals de protecció contra incendis, per assolir els valors d'il·luminància segons CTE DB-SU
4.2 mesurats a nivell de terra. Es considera una escala d'edifici de planta baixa i 3 plantes pis.
Inclou accessoris i elements de fixació.

Ma d'obra ...................................................... 60,01
Materials........................................................ 92,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 152,20
1INEGH0010   ut  INST.ELECT. SALES / MAGATZEMS /TALLERS                          

P.Alçada de previsio d'instal.lacio elèctrica per a sales  en superficie  amb fils de  secció regla-
mentària, 4 endolls presa de terra, 1 punts de llum i 2  punts d'encesa, de qualitat senzilla.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 250,05
Materials........................................................ 88,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 338,79
1INEGH0190   ut  INST.ELECT. Caixa Escala                                        

Partida Alçada d''instal·lació elèctrica pe a Caixa d'escla en superficie amb fils de secció  regla-
mentària, 2  punt de llum i 2-3 punts  d'encesa, de qualitat normal.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte

Ma d'obra ...................................................... 300,06
Materials........................................................ 41,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 341,43

SUBCAPITOL C504 CLIMATITZACIO VENTILACIO                                        
1REPHS00301  ut  CLIMATITZACIO BOMBA DE CALOR                                    

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 2,7 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 7 (classe A++),
SCOP 5,2 (classe A+++), EER 4,55 (classe A), COP 4,35 (classe A), format per una unitat in-
terior de paret, de 294x798x229 mm, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 21 dBA, cabal d'aire (ve-
locitat ultra alta) 468 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític i control sense fil,
amb programador setmanal, i una unitat exterior, de 540x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i ca-
bal d'aire 1770 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements antivibratoris i suports de paret
per a recolzament de la unitat exterior. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'ali-
mentació.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.068,39
1INVVx0140   ml  TUB VENTILACIÓ XAPA ACER  GALV. Ø 250 mm                        

Subministrament i muntatge de tub de ventilació forçada de planxa galvanitzada de 250 mm de
diàmetre, de paret helicoïdal de 0,70 mm de gruix, autoconnectable. S'inclouen peces especials
de fixació a suport.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 20,80
Materials........................................................ 17,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,64
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ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
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1INVVx0170   ut  REIXETA VENT. RETORN ALUMINI 300x100 mm                         
Subministrament i muntatge de reixeta de ventilació d'alumini, de retorn d'aire, rectangular de
300x100 mm  i 27 mm de gruix, per anar encastada a paret, amb marc llis i 5 lames horitzontals.
S'inclouen peces especials de fixació a suport.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 19,50
Materials........................................................ 12,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,49
1INVFbX010   ut  XEMENEIA MET. TUB 50 cm 5 OB.HORITZ. PINT. Ø125 mm              

Subministrament i muntatge de xemeneia metàl·lica, circular, de Ø125 mm, formada per tub de
500 mm d'alçada amb 5 obertures horitzontals a dos costats, amb deflactors interiors per evitar
entrada d'aigua de pluja. Amb emprimació i acabat final pintat. S'inclou part proporcional d'ele-
ments d'ancoratge i subjecció a coberta o a base de coronament de xemeneia.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 10,00
Materials........................................................ 148,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 158,77
1INVFbX040   ut  XEMENEIA MET. TUB 50 cm 5 OB.HORITZ. PINT. Ø250 mm              

Subministrament i muntatge de xemeneia metàl·lica, circular, de Ø250 mm, formada per tub de
500 mm d'alçada amb 5 obertures horitzontals a dos costats, amb deflactors interiors per evitar
entrada d'aigua de pluja. Amb emprimació i acabat final pintat S'inclou part proporcional d'ele-
ments d'ancoratge i subjecció a coberta o a base de coronament de xemeneia.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte.

Ma d'obra ...................................................... 10,00
Materials........................................................ 169,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 179,15
C0505        ut  VENTILADOR EXTRACTOR ELICOIDAL                                  

TOTAL PARTIDA ........................................... 128,00
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ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C06 REVESTIMENT PINTURES                                            
1PIPxx0210   m²  PINTAT PINT. EPOXI O DE POLIURETÀ A PAVIMENTS                   

De revestiment de paviments amb pintura epoxi o de poliuretà al dissolvent, Classe 2 d'acord
critri DB-SUA, amb aplicació d'una capa prèvia d'emprimació epòxica i dues capes d'acabat.
S'inclou preparació del suport en bon estat (neteja i escatat mecànic), repàs de petites imperfec-
cions o forats amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i neteja dels elements del
voltant.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte deduint forats
majors a 1 m²

Ma d'obra ...................................................... 51,88
Materials........................................................ 10,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 62,17
1PIPxx0090   m²  PINTAT PINT. PLÀSTICA MATE SUPERIOR PARETS I SOSTRES INT.       

De pintat de paraments interior vertical/horitzontal  de morter de ciment amb pintura plàstica amb
acabat mate superior, amb aplicació d'una mà de fons amb pintura plàstica diluïda, una mà de
fons i una mà d'acabat estesa amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de petites adhe-
rències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i neteja dels ele-
ments del voltant.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà me-
surar els retorns i dintells.

Ma d'obra ...................................................... 12,97
Materials........................................................ 1,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,72
1PIPxx0130   m²  PINTAT PINT. ACRÍLICA LLISA PARETS I SOSTRES EXT.               

De pintat de paraments amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de fons amb
pintura diluïda i dues mans d'acabat esteses amb corró. S'inclou preparació del suport, repàs de
petites adherències i/o imperfeccions amb massilla, resolució de punts singulars i protecció i nete-
ja dels elements del voltant. Alçada inferior o igual a 3 m.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el cri-
teri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m²  i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²:  es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà me-
surar els retorns i dintells.

Ma d'obra ...................................................... 15,56
Materials........................................................ 2,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,89
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CAPITOL C07 RESIDUS OBRA                                                    
C071             Residus Obra                                                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 317,26
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CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C08 SEGURETAT I SALUT                                               
1SLIxx0080   ut  CASC DE SEGURETAT, HOMOLOGAT                                    

Casc de seguretat amb cinta de fixació i de material resistent, homologat.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 8,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,13
1SLIxx0090   ut  AURICULARS PROTECTORS AUDITIUS                                  

Auriculars protectors auditius.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 24,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,65
1SLIxx0110   ut  ARNÉS DE SEGURETAT ANTICAIGUDA                                  

Arnés de seguretat anticaiguda homologat, amb 2 punts d'ancoratge, sivelles regulables en ca-
mals.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat.

Materials........................................................ 23,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,75
1SLIxx0180   ut  FAIXA DE PROTECCIO                                              

Faixa de protecció contra esforços.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 14,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,75
1SLIxx0190   ut  FILTRE PER MASCARA ANTI-POLS                                    

Filtre per mascara contra la pols.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 0,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,98
1SLIxx0210   ut  ULLERES ANTI-PROJECCIONS                                        

Ulleres anti-projeccions amb cassoleta d'armadura rígida.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 13,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,90
1SLIxx0240   ut  JOC DE GUANTS DE CUIRO                                          

Joc de guants de cuiro per càrrega i descàrrega.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 4,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,16
1SLIxx0270   ut  JOC DE GUANTS DE GOMA FINA                                      

Joc de guants de goma fina per a treballs amb materials humits.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 3,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,32
1SLIxx0440   ut  JOC DE SABATES DE SEGURETAT                                     

Joc de sabates de seguretat, amb reforç a la puntera, i sola contra els claus.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació de l'estudi de seguretat

Materials........................................................ 21,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,89
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QUADRE DE PREUS 2
ALTELL PARC DE BOMBERS DE TORROELLA                             
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C09 CONTROL DE QUALTAT                                              
C091             Control de Qualitat                                             

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,00
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IV. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

 

GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

 

Justificació del compliment de: 

 

- REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20) 

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i en-

derroc 

- DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

- DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CQ CONTROL DE QUALITAT EN L’EDIFICACIÓ 

 

1. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/1988 

 

El següent redactat té la finalitat d’establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de control 

de qualitat, a fi de complir amb el Decret 375/1988 (DOGC: 28/12/1988) correcció d'errades (DOGC: 

24/02/1989) desplegament (DOGC: 24/02/1989, 11/10/1989, 22/06/1992 i 12/09/1994). El Decret 

141/2012, de 30 d’octubre, deroga l’article 6 del Decret 375/1988 i les Ordres de 25 de gener de 1989, de 

13 de setembre de 1989 i, de 16 d’abril de 1992, del seu desplegament. 

 

L’enginyer tècnic autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions 

els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests con-

trols seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots 

aquells que l’arquitecte o enginyer consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir 

criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el 

nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, 

els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte o enginyer tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 

prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de 

donar coneixement al promotor. 

En el programa de control de qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les 

classes d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anà-

lisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 

 

Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en 

funció del contingut del projecte. Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis 

i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat 

aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi l’acreditació. 

 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 

termini màxim de 30 dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es 

compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 

d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l’efecte. 

 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 

exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 

paralització de tots o part dels treballs d’execució si considera que la seva realització sense disposar de 

les actes de resultats pot comprometre la qualitat de l’obra executada. El constructor resta obligat a exe-

cutar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, 



 

restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós co-

municat per la Direcció Facultativa. 

 

2. CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS 

PROCESSOS CONSTRUCTIUS. 

 

2.1. INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL. 

 

El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de Control dels 

materials, equips i productes que estableix el CTE. El CTE determina quins marcatges, segells i certifica-

cions són admissibles pels productes, equips i sistemes constructius de l’edificació en general. 

 

En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i sistemes 

que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 

corresponents Directives Europees. Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius 

de qualitat voluntaris que facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser recone-

gudes per l’Administració. 

 

També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels edificis, les 

certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en l’execució de les obres, les certifica-

cions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels productes, altres avaluacions mediam-

bientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el compliment del CTE. 

 

També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin 

el compliment de les exigències bàsiques del CTE. 

 

Els articles que marquen les directrius són els següents: 

 

Article 6è:  “Pla de Control. Condicions de Projecte” 

Article 7è:  “Condicions en l’Execució de les Obres”. 

Part I del CTE, Annex II:  “Documentació del Seguiment de l’Obra” 

 

segons el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación” 

(CTE). 

 

A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de disposicions 

i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document. 

 

 

 



 

2.2. MARCATGE I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

2.2.1. Verificació del sistema de “MARCATGE CE”. 

 

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de construcció 

al Director de l’Execució de l’Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de recepció, ha de 

resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als fabricants de productes 

i als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 

 

Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del 

seu ús previst, portaran un marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes, 

de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin 

d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat 

i s’estableixen unes noves regles per a les condicions que han de complir els productes de cons-

trucció a través del marcatge CE. 

 

El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions són admis-

sibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 

 

El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació, 

amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en els següents 

requisits essencials: 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 

b) Seguretat en cas d’incendi. 

c) Higiene, salut i medi ambient. 

d) Seguretat d’utilització. 

e) Protecció en front del soroll. 

f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

 

El marcatge CE d’un producte de construcció indica: 

 Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els 

requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies 

pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea). 

 Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent Decisió 

de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 

i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant 

i/o per un organisme notificat). 

 

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració com-

petent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcatge CE. 



 

És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren a l’obra estan afectats 

pel compliment del marcatge CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el RD 

1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

 

La verificació del sistema del marcatge CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents 

passos: 

 Comprovar si el producte ha de tenir el “marcatge CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la 

transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data d’aplicabilitat 

hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma nacional hagi 

expirat. 

 L’existència del marcatge CE pròpiament dit. 

 L’existència de la documentació addicional que procedeixi. 

  

2.2.1.1. Comprovació de la obligatorietat del marcatge CE. 

 

Aquesta comprovació es pot realitzar a la pàgina web del “Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, 

entrant a l’adreça següent i seleccionant “Productos de Construcción (89/106/CEE)”: 

(http://www.f2i2.net/LegislacionSeguridadIndustrial/LegislacionComunitaria.aspx) 

 

A la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en funció de la pu-

blicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per capí-

tols, afectades pel sistema de marcatge CE, incloent: 

 La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 

 La data d’aplicació voluntària del marcatge CE i inici del termini de coexistència amb la norma 

nacional corresponent (FAV). 

 La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional cor-

responent i exigir el marcatge CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els fabri-

cants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la de la 

nova redacció sorgida. 

 El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix 

producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la norma EN o 

Guia DITE corresponent (SEC). 

 La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 

 

2.2.1.2. El marcatge CE. 

 

El marcatge CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària. 

 

El fabricant ha de tenir cura que el marcatge CE figuri, per ordre de preferència: 

1. En el producte pròpiament dit. 



 

2. En una etiqueta adherida al mateix. 

3. En el seu envàs o embalatge. 

4. En la documentació comercial que s’adjunta. 

Les lletres del símbol CE es realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una 

dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 milꞏlímetres). 

 
 

El citat article estableix que, a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les quatre possibles 

localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es determina 

a les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que s’inclouen: 

 

 El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 

 El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 

 L’adreça del fabricant. 

 El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 

 Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcatge en el producte. 

 El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 

 El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes 

elles). 

 La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 

 Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les espe-

cificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el DITE 

corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte a las inscripcions 

complementàries) 

 

Les inscripcions complementàries del marcatge CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color 

o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel 

símbol. 



 

 
 

 

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no 

performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 

 

La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te requisits legals 

per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica. 

En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només l’existència del DITE pel producte, sinó 

el seu termini de validesa i recordar que el marcatge CE acredita la presència del DITE i la avaluació de 

conformitat associada. 

 

2.2.1.3. La documentació addicional. 

 

A més del marcatge CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació 

addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables 

altres directives, la informació que acompanya al marcatge CE ha de registrar clarament les directives que 

li han estat aplicades.  

 

Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i pot consistir 

en un o varis dels següents tipus d’escrits: 

 

 Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per a tots els productes 

sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat. 

 Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels pro-

ductes amb sistema d’avaluació 3. 

 Certificat de Control de producció a fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció notifi-

cat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

 Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari 

pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+. 

 



 

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi exhaurit el 

termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcatge CE no eximeix de la com-

provació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades a la normativa vigent mentre no 

es produeixi la seva anulꞏlació expressa. 

 

2.2.2. Procediment pel control de recepció dels materials als que no els és exigible el sis-

tema de “MARCATGE CE”. 

 

A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció 

als que no els hi és exigible el sistema de marcatge CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE 

per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència). 

En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat a l’Article 9 del RD1630/1992, 

podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 

1. Productes nacionals. 

2. Productes d’altre estat de la Unió Europea. 

3. Productes extracomunitaris. 

 

2.2.2.1. Productes nacionals. 

 

D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/1992, aquests han de satisfer les disposicions nacionals vigents. El 

compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com obliga-

tòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., 

emeses principalment pel Ministeri de Foment i de Ciència i Tecnologia. 

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva obse-

vança. 

c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació apor-

tada no ens hagi estat facilitada o no existeixi. 

 

A més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin 

en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

 

2.2.2.2. Productes que provenen d’un país comunitari. 

 

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/1992 estableix que els productes (a petició expressa i individualit-

zada) seran considerats per a l’Administració de l’Estat conformes amb les disposicions espanyoles vi-

gents si: 

 Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a Espanya. 



 

 Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme au-

toritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest d’acord 

als procediments establerts a la Directiva de Productes de la Construcció. 

 

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General competent mit-

jançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha 

d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit 

en el punt 1. 

 

2.2.2.3. Productes que provenen d’un país extracomunitari. 

 

L’Art.9.3 del RD 1630/1992 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i utilit-

zar-se dins el territori 

espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions tècniques europees correspo-

nents disposis una altre cosa; és a dir, el procediment analitzat en el punt 1. 

 

2.2.2.4. Documents acreditatius. 

 

Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més nota-

bles) que es poden rebre al solꞏlicitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques del 

producte en qüestió. La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada a 

les fitxes específiques de cada producte. 

 

 Marca / Certificat de conformitat a Norma: 

- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 

d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que 

li són d’aplicació. 

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés 

de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte a fàbrica i al mer-

cat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme de certifica-

ció (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data 

de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

 

 Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT): 

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per 

aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del pro-

ducte per a la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les con-

dicions del material, sinó les de posada en obra i conservació. 



 

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques 

del producte. 

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per a la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data 

de validesa del DIT. 

 

 Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel 

Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es 

certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contin-

gudes en les disposicions corresponents. 

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre 

Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

 

 Segell INCE 

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjan-

çant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques 

exigibles. 

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les cor-

responents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria primera 

de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la producció. 

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades 

com ho solꞏliciti el peticionari, podent-se cancelꞏlar el dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi 

el incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva concessió. 

 

 Segell INCE / Marca AENOR 

- És un distintiu creat per integrar en l’estructura de certificació d’AENOR aquells productes que 

ostentaven el Segell INCE i que, a més, són objecte de Norma UNE. 

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR 

(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus regla-

ments tècnics per a la concessió i enretirada). 

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de con-

formitat a Norma. 

 

 Certificats d’assaig 

- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra deter-

minada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per tant, 

indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per 

tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió. 



 

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests Laboratoris 

han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat 

Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i pro-

ves que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de 

laboratoris acreditats. 

- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del labora-

tori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot servir de 

referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC 

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 

especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les dis-

posicions vigents i que s’acredita el seu compliment. 

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el 

material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

 

 Certificat del fabricant 

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie d’espe-

cificacions tècniques. 

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat 

anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de respon-

sabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

 

 Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics 

o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions 

tècniques obligatòries. 

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 

12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per a biguetes 

de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per a pelꞏlícula anòdica sobre alumini i la Marca 

de qualitat QUALICOAT per a revestiment d’alumini. 

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exem-

ple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 

2.2.2.5. Informació suplementària. 

 

 La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per l’Empresa 

Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar a la pàgina WEB: 0Hwww.enac.es. 

 Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, conce-

dits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: 1Hwww.ietcc.csic.es 

 Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR...) es poden consultar a http://www.mviv.es/ 



 

 La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les 

seves pàgines web http://www.aenor.es , http://www.applus.com/appluslgai/es, etc. 

  

3. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CON-

TROLS A REALITZAR. 

 

3.1. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, 

així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipula-

ció, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, 

els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació 

i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. 

 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 

condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’aca-

bat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’accep-

tació i rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. 

 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions 

finals de l’edifici. Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar 

diversos tipus de controls, que són els següents: 

 

A. PELS MATERIALS. 

 

a. A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. Te-

nen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sis-

temes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. Es faran a partir de: 

 El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà 

els següents documents: 

o Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

o Certificat de garantia del fabricant 



 

o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el 

marcatge CE. 

 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

b. A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 

reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indi-

cats per la DF. 

 

B. UNITATS D’OBRA 

a. B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 

l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 

b. B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un 

cop finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigi-

des per la legislació aplicable. 

Passem tot seguit a llistar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 

estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució. 

 

3.2. LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 

3.2.1. Tancaments i particions. 

 

A) Control de qualitat de la documentació del projecte: 

a. El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 

B) Subministra i recepció de productes: 

a. Es comprovarà la existència de marcatge CE. 

 

C) Control d’execució en obra: 

a. Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 

b. Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possi-

bles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 

c. Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 

d. Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor. 

e. Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanquitat al pas d’aire i l’aigua. 

 

 

 

 

 



 

MUM MANUAL D’ÚS I MATENIMENT 

 
Instruccions d’ús i manteniment 
 

DETALL 
 
 Projecte: Construcció d’altell per magatzems i gimnàs al parc Bombers de Torroella de Montgrí 

 

Emplaçament 

Adreça: Av. Ripollès, 7 

Codi Postal: 17258 Municipi: Torroella de Montgrí

Urbanització: Torre Gran Parcelꞏla:

 

Promotor 

Nom: GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’INTERIOR DNI/NIF: S0811001G

Adreça: C/ de la Diputació, 355 

Codi Postal: 08009 Municipi: BARCELONA

 

Autor/s projecte 

Nom: Jordi Martín Medina Núm. col.:

 Titulació: Enginyer Tècnic Industrial 16222G 

  

L’enginyer Tècnic: 

 

 

Signatura/es

Lloc i data: Girona a 20 de desembre de 2023

 

 Visats oficials  

 Introducció

  

 

 

 

 

 



 

 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 

ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 

inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 

siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funci-

onal i estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instalꞏlacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instalꞏlacions que pot comportar la seva interrupció o clausura. 

 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 

destaquen: 

 

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 

 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 

amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 

l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés d’edificació, conforma-

ran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, 

els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l. 

 



 

 

Instruccions d’ús: 

 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 

propietaris per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per 

a les quals va ser projectat i construït.  

 

Els usos previstos a l’edifici són els següents: 

 

Ús principal: Situació: 

Parc de bombers Nau industrial 

Usos subsidiaris: Situació: 

Tasques relacionades amb la guàrdia Cotxera i zona d’habitatge 

 

Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 

cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 

funcionalitat. 

 

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el 

Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent pro-

gramació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes 

que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels 

tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de 

manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 

manteniment. 

 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 

efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin 

de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant 

al Llibre de l’Edifici. 

 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 

les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 

 

 

 

 

 



 

Fonaments – Elements de contenció 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 

seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de sa-

lubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 

ele- ments de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 

projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 

municipal. 

Incidències extraordinàries: 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediata-

ment. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 

resistents del subsòl. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’al-

tres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 

les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 

element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament re-

lacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesu-

res adients. 

 

 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 

Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 

 

Estructura 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 

alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 

canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 

quals s'ha construït l'edifici. 



 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 

parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobre posició de paviments pesants sobre els 

existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres: 

caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en 

sostres per intercomunicació entre plantes. 

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 

de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 

 
Altres (càrrega uniforme/ càrrega concentrada / càrrega lineal): 

 

 
 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així com 

els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en 

la memòria d’estructures del projecte. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 

consentiment de labpropietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compli-

ment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 



 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura (re-

colzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les presta-

cions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

Neteja: 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els pro-

ductes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les instruc-

cions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de 

reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 

despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves protec-

cions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè 

prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 

 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia es-

tructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 

Instalꞏlació de desguàs 

 

I.- Instruccions d’ús: 

 

Condicions d’ús: 

La instalꞏlació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 

de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instalꞏlació. 

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 

gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 

inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes 

que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 



 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 

caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vi-

gents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 

Si es modifica la instalꞏlació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb 

una empresa especialitzada. 

Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 

evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua. 

Incidències extraordinàries: 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels apa-

rells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical 

i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 

mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar immedia-

tament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estruc-

tura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisa-

ran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 

i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escor-

rentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 

Pla de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

 Revisió de la instalꞏlació. 

 Neteja d’arquetes. 

 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, annex a la Memòria, desenvolupa la problemàtica específica 

de seguretat del procés de construcció d’un altell al parc de bombers de Torroella de Montgrí, i es redacta 

d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en 

concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest Reial decret. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 

 

L’execució dels treballs es durà a terme a l’avinguda Ripollès - Torre Gran, 7, del municipi de Torroella de 

Montgrí (Girona). 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

 

Es preveu una durada d’execució dels treballs de tres mesos. 

 

NOMBRE DE TREBALLADORS 

 

Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 10 treballadors. 

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA 

El centre d’assistència més pròxim en cas d’accident és: 

 

C.A.P. Torroella de Montgrí 

Tel.: 972 76 11 01 

 

I, també, 

 

l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta  

Tel: 972 94 02 00 

 

Es molt convenient disposar a l’obra i en un lloc ben situat, d’una llista de telèfons i adreces dels centres 

assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats 

als centres d’assistència. Alguns d’aquests telèfons són: 

 

- Emergències → Tel: 112 

- Taxis Torroella → Tel: 640 63 64 34 

- Urgències dels hospitals → Tel: 061 

- Policia Local de l’Estartit→ Tel: 972 75 01 49 – Carretera de Torroella, 104 

- Mossos d’Esquadra → 972 54 18 85 – Av Josep Irla, 43 (La Bisbal d’Empordà) 



 

 

Es disposarà d’una farmaciola, que contindrà el material especificat a la “Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo”. 

 

RECONEIXEMENTS MÈDICS: Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reco-

neixement mèdic o aportar certificat del mateix, per a garantir el seu estat de salut. Aquest reconeixement 

serà repetit en el termini d’un any. 

 

SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

 

Unitats constructives i els seus riscos 

La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 

 

 Moviment de terres i construcció de murs 

 

Riscos: 

- Colꞏlisions entre les màquines. 

- Atropellaments al personal de l’obra. 

- Caigudes a diferent alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments 

- Cops i talls 

- Inhalació de pols 

 

Mesures preventives: 

- Les maniobres de les màquines es realitzaran sense interferències entre elles. 

- Està prohibit que el personal romangui en el radi d’excavació de les màquines. 

- Es prendran les mesures adients per distribuir correctament les càrregues en els mitjans de transport. 

- Bastides de seguretat 

- Escales auxiliars adequades 

- Baranes 

- Cables de seguretat 

 

Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó de seguretat 

- Ús de màscares antipols 

- Ulleres contra impactes i antipols 



 

- Proteccions auditives i de l’aparell respiratori. 

 

RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL 

 

Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són: 

- Caigudes d’alçada 

- Caigudes a diferent nivell 

- Caigudes al mateix nivell 

- Cops i talls 

- Projecció de partícules als ulls 

- Inhalació de pols. 

 

PREVENCIÓ DEL RISC 

 

Proteccions individuals 

- Cascos: per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi visitants 

- Guants d’ús general 

- Guants de goma 

- Botes d’aigua 

- Botes de seguretat 

- Granotes de treball 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Protectors auditius 

- Màscares antipols 

- Cinturó de seguretat de subjecció 

- Roba contra la pluja 

 

Proteccions colꞏlectives i senyalització 

- Senyals de trànsit 

- Senyals de seguretat 

- Tanques de limitació i protecció 

 

Informació 

Tot el personal, al inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i 

de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

 

 

 

Formació 



 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, l’exposició i la informació dels mètodes de treball i dels 

riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 

 

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera 

que a l’obra es disposi d’algun socorrista. 

 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

 

Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari. 

 

S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics 

(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha de portar el 

possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 

 

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i s’adoptaran 

les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, colꞏlocant els 

tancaments necessaris. 

 

Es tindrà en compte, principalment: 

 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra 

- La interferència de feines i operacions 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra 

 

PLA DE SEGURETAT 

 

En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el contractista elaborarà 

un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes 

d’execució. 

 

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de les obres, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 

 



 

Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als 

serveis territorials de Treball de la Generalitat de Girona, amb la comunicació d’obertura de centre de 

treball, com es preceptiu. 

 

NORMATIVA 

 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que s’han d’aplicar a les obres de construcció temporals o 

mòbils. 

 

Directiva 92/57/CEE del Consell, de 24 de Juny de 1992, (DO: 26/08/1992). 

 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut a las obres de construcció. 

 

RD 1627/1997, de 24 d’octubre, (BOE: 25/10/1997). 

 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE del Consell. 

 

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, 

pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 

que s’estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 

Prevenció de riscos laborals. 

 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, (BOE: 10/11/1995). 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. 

RD 39/1997, de 17 de gener, (BOE: 31/01/1997). Modificacions: RD 780/1998, de 30 

d’abril, (BOE 01/05/1998). 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball.  

RD 485/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

RD 486/1997, de 14 d’abril, (BOE: 23/041997). (En el capítol 1 s’exclouen les obres de 

construcció temporals o mòbils, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 

mà). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, per a els treballadors. 

RD 487/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclo-

guin pantalles de visualització. 



 

RD 488/1997, de 14 d’abril, (BOE 23/04/1997). 

- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

biològics durant el treball. 

RD 664/1997, de 12 de maig, (BOE 24/05/1997). 

- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens durant el treball. 

RD 665/1997, de 12 de maig, (BOE 24/05/1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de proteccióindividual. 

RD 773/1997, de 30 de maig, (BOE 12/06/1997). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball. 

RD 1215/1997, de 18 de juliol, (BOE 07/08/1997). 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE del Consell, de 30 de novembre de 1989, sobre 

utilització dels equips de 

treball. 

 

Reglament de Seguretat e Higiene del Treball a l’industria de la Construcció. 

Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE 15/06/1952). 

Modificacions:  Ordre de 10 de desembre de 1953 (BOE 22/12/1953). 

Ordre de 23 de setembre de 1966 (BOE 01/10/1966). 

Art. 100 a 105 derogats per Ordre de 20 de gener de 1956. 

Reglament general sobre Seguretat i Higiene. 

Ordre de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE 03/02/1940). 

(Derogada, excepte el Capítol VII, per l’Ordre de 9 de març de 1971 (BOE 16/03/1971)). 

Ordenança del treball per a les industries de la Construcció, vidre i ceràmica. 

Ordre de 28 d’agost de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Annexos I y II (BOE del 05/09/1970 al 09/09/1970). 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/1970. 

Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en que sigui obligatori l’estudi de Seguretat 

i Higiene en el treball. 

Ordre de 12 de gener de 1998. 

Nous models per a la notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i trami-

tació. 

Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, (BOE nº 279 21/11/2002). Correcció d’errades: (BOE 

09/12/2002 i BOE 07/02/2003). 

Senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d’obres 

Ordre de 31 d’agost de 1987, (BOE: 18/09/1987). 

Aparells elevadors per a obres. 

Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per a la comercialització i po-

sada en servei de les màquines. 



 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells elevadors y Manutenció 

referent a grues torre per a obres. 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

Reial Decret 396/2006, de 31 de març, BOE 11/04/2006). 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al 

soroll. 

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, (BOE: 11/03/2006). 

Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 

Ordre de 9 de març de 1971, (BOE 16 i 17/03/1971). 

Correcció d'errades: BOE 06/04/71. 

Modificació: BOE 02/11/1989. 

Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 1316/1989, RD 486/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

Model de Llibre d'Incidències en obres de construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998 (DOGC 27/01/1998). 

Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per a distints medis de protecció 

personal de treballadors: 

- NR MT-1: Cascs no metàlꞏlics. 

Res. de 14 de desembre de 1974 (BOE 30/12/1974). 

- NR MT-2: Protectors auditius. 

Res. de 28 de juliol de 1975 (BOE 01/09/1975). 

- NR MT-3: Pantalles per a soldadors. 

Res. de 28 de juliol de 1975 (BOE 02/09/75). Modificació BOE 24/10/1975. 

- NR MT-4: Guants aïllants d’electricitat. 

Res. de 28 de juliol de 1975 (BOE 03/09/1975). Modificació BOE 25/10/1975. 

- NR MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics. 

BOE núm. 37, de 12 de febrero de 1980 

- NR MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. 

Res. de 28 de juliol de 1975 (BOE 05/09/1975). Modificació BOE 28/10/1975. 

- NR MT-7: Equips de protecció personal per a vies respiratòries. Normes comuns i 

adaptadors facials. 

Res. de 28 de juliol de 1975 (BOE 06/09/1975). Modificació BOE 29/10/1975. 

- NR MT-8: Equips de protecció personal per a vies respiratòries: filtres mecànics. 

Res. de 28 de juliol de 1975 (BOE 08/09/1975). Modificació BOE 30/10/1975. 

- NR MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: mascaretes auto fil-

trants. 

Res. de 28 de juliol de 1975 (BOE 09/09/1975). Modificació BOE 31/10/1975. 

- NR MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics i mix-

tes contra amoníac. 

Res. de 28 de juliol de 1975 (BOE 10/09/1975). Modificació BOE 01/11/1975. 
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Enginyer Tècnic:
Jordi Martín Medina        Col. 16222  
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Data :Emplaçament:Promotor:

Escala:

As indicated

Desembre 2023

Projecte Basic i Executiu de Construccio  d'altell
per magatzems i Gimnàs

Parc Bombers de Torroella de Montgrí
C/ Avda. del Ripollès-  Torroella de Montgrí

Departament interior

Emplaçament
A101



1
8

.7
4Zona intervenció 89,95 m2

4.80

6.11 m²
Vestibul

12.51 m²
Sala Control

13.67 m²
Despatx

19.45 m²
Distribuidor / Caixa Escala

47.79 m²
Vestuari Epis

Bany Homes
19.31 m2

14.69 m²
Dormitori 1

3.64 m²
Passadís

10.69 m²
Vestuari - Dones

4.97 m²
Bany Dones

1.58 m²
Aseo

346.20 m²
Room

Enginyer Tècnic:
Jordi Martín Medina        Col. 16222  
Tel: 649152163 jordim@cetig.cat

Data :Emplaçament:Promotor:

Escala:

As indicated

Desembre 2023

Projecte Basic i Executiu de Construccio  d'altell
per magatzems i Gimnàs

Parc Bombers de Torroella de Montgrí
C/ Avda. del Ripollès-  Torroella de Montgrí

Departament interior

Estat Actual  Planta Baixa
A102

1/ 100 (A3)
_________

PLANTA BAIXA

Sup. útil   m2 Sup. Construida m2

Sala Control

Despatx

Distribuidor / Escala

Dormitori 1

Dormitori Dones

Vestibul 

Passadís

Cotxeres

6.11

13.67

12.51

14.69

3.64

10.69

346.20

19.45

500.61 544.02

Taula de Superficies:

Escala

Cuina

Sala Estar

Dormitori 2

Dormitori 3

Gimnàs

Bany

PLANTA 1ª 160.02 177,40

26.64

19.21

24.91

24.82

22.16

2.85

39.43

660.63 721.42

Vestuari Epis

Bany Dones

Bany Homes

Aseo

4.97

1.58

19.31

47.79



Aula
24.91 m2

Dormitori 2
22.16 m2

Gimàs
24.82m2

Sala Estar
39.43 m2

Cuina / Menjador
26.64 m2

Escala
19.21 m2

Banys
2.85 m2

Enginyer Tècnic:
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Tel: 649152163 jordim@cetig.cat

Data :Emplaçament:Promotor:

Escala:

1 : 100

Desembre 2023

Projecte Basic i Executiu de Construccio  d'altell
per magatzems i Gimnàs

Parc Bombers de Torroella de Montgrí
C/ Avda. del Ripollès-  Torroella de Montgrí

Departament interior

Estat Actual  Planta 1ª
A103

TOTAL

PLANTA BAIXA

Sup. útil   m2 Sup. Construida m2

Sala Control

Despatx

Distribuidor / Escala

Dormitori 1

Dormitori Dones

Vestibul 

Passadís

Cotxeres

6.11

13.67

12.51

14.69

3.64

10.69

346.20

19.45

500.61 544.02

Taula de Superficies:

Escala

Cuina

Sala Estar

Dormitori 2

Dormitori 3

Gimnàs

Bany

PLANTA 1ª 160.02 177,40

26.64

19.21

24.91

24.82

22.16

2.85

39.43

TOTAL 660.63 721.42

Vestuari Epis

Bany Dones

Bany Homes

Aseo

4.97

1.58

19.31

47.79
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Parc Bombers de Torroella de Montgrí
C/ Avda. del Ripollès-  Torroella de Montgrí

Departament interior

Alçats / Seccio Estat Actual
A104

Alçat Est

Alçat Oest

Alçat NordSecció 

1/ 150 (A3)
_________



12.51 m²
Sala Control

13.67 m²
Despatx

6.11 m²
Vestibul

14.69 m²
Dormitori 1

3.64 m²
Room

10.69 m²
Dormitori Dones

4.97 m²
Bany Dones

19.45 m²
Distribuidor / Escala

1.58 m²
Room

47.79 m²
Sala

Bany Homes
19.31 m2

258.54 m²
Cotxeres

20.06 m²
Magatzem  / taller

14.29 m²
Magatzem Net

14.29 m²
Secador Epis / safareig

19.96 m²
Magatzem Neteja

9.34 m²
Escala

Enginyer Tècnic:
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Data :Emplaçament:Promotor:

Escala:

1 : 100

Desembre 2023

Projecte Basic i Executiu de Construccio  d'altell
per magatzems i Gimnàs

Parc Bombers de Torroella de Montgrí
C/ Avda. del Ripollès-  Torroella de Montgrí

Departament interior

Proposta Planta Baixa
A105

TOTAL

PLANTA BAIXA

Sup. útil   m2 Sup. Construida m2

Sala Control

Despatx

Distribuidor / Escala

Dormitori 1

Dormitori Dones

Vestibul 

Passadís

Cotxeres

6.11

13.67

12.51

14.69

3.64

10.69

258.54

19.45

490,89 544.02

Taula de Superficies:

Escala

Cuina

Sala Estar

Aula

Dormitori 2

Dormitori 3

Bany

PLANTA 1ª 242.18 274.01

26.64

19.21

24.91

24.82

22.16

2.85

39.43

TOTAL 733.07 818.03

Sala 

Bany Dones

Bany Homes

Aseo

4.97

1.58

19.31

47.79

Secador Epis/Safareig

9.34

14.29

Magatzem Neteja

Escala Altell

Magatzem Taller

Magatzem Net

19.96

14.29

20.06

Gimnàs

Escala Altell

Vestuari Epis

36.46

36.46

9.70



Dormitori 2
24.91 m2

Dormitori 3
22.16 m2

Gimàs
24.82m2

Sala Estar
39.43 m2

Cuina / Menjador
26.64 m2

Escala
19.21 m2

Banys
2.85 m2

36.23 m²
Gimnàs

36.23 m²
Vestuari Epis

9.70 m²
Room
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1 : 100
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per magatzems i Gimnàs

Parc Bombers de Torroella de Montgrí
C/ Avda. del Ripollès-  Torroella de Montgrí

Departament interior

Proposta  Altell
A106

TOTAL

PLANTA BAIXA

Sup. útil   m2 Sup. Construida m2

Sala Control

Despatx

Distribuidor / Escala

Dormitori 1

Dormitori Dones

Vestibul 

Passadís

Cotxeres

6.11

13.67

12.51

14.69

3.64

10.69

258.54

19.45

490,89 544.02

Taula de Superficies:

Escala

Cuina

Sala Estar

Aula

Dormitori 2

Dormitori 3

Bany

PLANTA 1ª 242.18 274.01

26.64

19.21

24.91

24.82

22.16

2.85

39.43

TOTAL 733.07 818.03

Sala 

Bany Dones

Bany Homes

Aseo

4.97

1.58

19.31

47.79

Secador Epis/Safareig

9.34

14.29

Magatzem Neteja

Escala Altell

Magatzem Taller

Magatzem Net

19.96

14.29

20.06

Gimnàs

Escala Altell

Vestuari Epis

36.46

36.46

9.70
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Escala: 1:50
Nota: La disposició de blocs que es dibuixa
correspon a la primera filada, excepte si el mur
acaba en la planta, en cas que sigui així
correspon a l'última filada de la planta inferior.

g g g g g

AutoCAD SHX Text
Recolzament Murs

AutoCAD SHX Text
Bloc Morter  Tipus H 20 cm Amplada Massissat 3 Filades

AutoCAD SHX Text
Bloc Morter 20 cm 

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
E L E M E N T

AutoCAD SHX Text
D E S I G N A C I Ó

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ FONAMENTS

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/IIa

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.35

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ MURS

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/IIa

AutoCAD SHX Text
ACER ARMADURES

AutoCAD SHX Text
barres B 500 S     malles B 500 T

AutoCAD SHX Text
1.15

AutoCAD SHX Text
El formigó de neteja tindrà la designació: HL-150/P/20

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Q

AutoCAD SHX Text
17.5

AutoCAD SHX Text
188

AutoCAD SHX Text
262

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
ARMADURES

AutoCAD SHX Text
D I À M E T R E

AutoCAD SHX Text
Arm. Inferior

AutoCAD SHX Text
Arm. Superior

AutoCAD SHX Text
Arm. Inferior

AutoCAD SHX Text
Arm. Superior

AutoCAD SHX Text
(Acers amb certificat d'adherència segons UNE 10080)

AutoCAD SHX Text
ANCORATGES DE BARRES RECTES 

AutoCAD SHX Text
en cm. Per ancoratges amb

AutoCAD SHX Text
colze multiplicar per 0.7

AutoCAD SHX Text
Longituds de CAVALCAMENT

AutoCAD SHX Text
multiplicar per 0.7

AutoCAD SHX Text
separades més de 10%%C

AutoCAD SHX Text
Diàmetre de DOBLEGAMENT dels colzes (cm.)

AutoCAD SHX Text
(solape) en cm. Per barres



20 peces 40x20x20
Junts verticals de: 11 mm

Ref. hor.: 12 x 2∅4

20 peces 40x20x20
Junts verticals de: 11 mm

Ref. hor.: 12 x 2∅4

19 peces 40x20x20
Junts verticals de: 10 mm

Ref. hor.: 12 x 2∅4

19 peces 40x20x20
Junts verticals de: 10 mm

Ref. hor.: 12 x 2∅4
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Biga / Forjat

Peça especial de reblert

BS1 S1
Llinyoles
12 x 2∅4

A

B

X

Y

Alçat Mur        

S1-S1

3
.0
0

A

Secció Mur        

Taula d'acers per murs de blocs de formigó
Reforços verticals B 500 S, Ys=1.15

Reforços horitzontals B 500 S, Tipo Celosía

Taula de materials per a murs de blocs de formigó

Murs
Sèrie de blocs Bloc

Nom Descripció Nom Geometria

En tots els murs Blocs bàsics

E: 8000.00 kp/cm2
n: 0.25 
g: 2.00 kg/dm3
fd: 10.00 kp/cm2
fvd: 0.70 kp/cm2

40x20x20 Bloc: 39.0 x 19.0 x 19.0
1/2 Bloc: 19.0 x 19.0 x 19.0

Notació:
E: Mòdul d'elasticitat
n: Mòdul de Poisson
g: Pes específic
fd: Resistència de càlcul a compressió
fvd: Resistència de càlcul a tallant
fxd,v: Resistència de càlcul a flexió vertical (al voltant de l'eix horitzontal)
fxd,h: Resistència de càlcul a flexió horitzontal (al voltant de l'eix vertical)

Cavalcaments per a reforços de mur de blocs de formigó
Tipus d'armat Diàmetre Longitud de cavalcaments

Armadura vertical ∅6 21 cm
Llinyoles ∅4 30 cm

Quadre de murs de blocs de formigó amb armadura (Planta baixa)

Referència Juntes verticals (mm) Número Reforços horitzontals

M1 11 20 12 x 2P1∅4

M2 11 20 12 x 2P2∅4

M3 14 12 12 x 2P3∅4

M4 14 12 12 x 2P3∅4

M5 10 19 12 x 2P4∅4

M6 10 19 12 x 2P5∅4

En tots els murs (Planta baixa)

Juntes horitzontals: 10 mm
Nº Filades: 13
Blocs: 40x20x20
Nota: El número de blocs és orientatiu, no es tenen en
compte els buits ni els encontres amb altres murs.



Ancoratge en pota en la bigueta
transversal següent, que resulti 
de la major longitud de Lb o V 

Armat llosa

Revoltó

Sostre

Llosa
Xarxat

Acabamentt llosa. 2∅16
correguts o biga de 
vora

Col·locar bigueta, si el
massissat > 10 cm 

Biga normalment entre
pilars. Vegi el seu 
armat

Bigueta

0.
20

 0.15 

Lb V V

Va
ri
a
b
le

Variable

Zona volada 

1∅10 corregut transversal

2∅10

2∅10

Revoltonse∅6a20

Sostre

Massissat 
10 cm 

Xarxat + 
negatius de
bigueta

Nota:
L'única forma de fer penetrar la bigueta en el 
cèrcol uns 5 cm és despenjar el cèrcol sota el 
sostre sobre el suport també uns 5 cm 

Paret de fàbrica  resistent.
Ample en funció de la 
càrrega a suportar 

Biga de
vora

Biga de vora

Bigueta

0.
20

5 cm 

5 
cm

 

Va
ri
a
b
le

Variable en 
funció ample 

paret

Va
ria
bl
e 
+
 5
 c
m
 

2∅8 de connexió 
0.40

Altell
Armadura longitudinal superior
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acers en sostres: B 500 S, Ys=1.15
Escala: 1:50
Nota: La disposició de blocs que es dibuixa
correspon a la primera filada, excepte si el mur
acaba en la planta, en cas que sigui així
correspon a l'última filada de la planta inferior.
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Ancoratge en pota en la bigueta
transversal següent, que resulti 
de la major longitud de Lb o V 

Armat llosa

Revoltó

Sostre

Llosa
Xarxat

Acabamentt llosa. 2∅16
correguts o biga de 
vora

Col·locar bigueta, si el
massissat > 10 cm 

Biga normalment entre
pilars. Vegi el seu 
armat

Bigueta

0.
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Lb V V
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Variable

Zona volada 

1∅10 corregut transversal

2∅10

2∅10

Revoltonse∅6a20

Sostre

Massissat 
10 cm 

Xarxat + 
negatius de
bigueta

Nota:
L'única forma de fer penetrar la bigueta en el 
cèrcol uns 5 cm és despenjar el cèrcol sota el 
sostre sobre el suport també uns 5 cm 

Paret de fàbrica  resistent.
Ample en funció de la 
càrrega a suportar 

Biga de
vora
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2∅8 de connexió 
0.40

Altell
Armadura longitudinal superior
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acers en sostres: B 500 S, Ys=1.15
Escala: 1:50
Nota: La disposició de blocs que es dibuixa
correspon a la primera filada, excepte si el mur
acaba en la planta, en cas que sigui així
correspon a l'última filada de la planta inferior.
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Pòrtic 3
20

3
0

7.577
0.4438.02

20x30

B10 B9

42x1e∅6 c/19
78220

(836)

2∅12
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Element Pos. Diàm. No.
Esquema
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

Pòrtic 3
1 ∅12 4

20

796

20

836 3344 29.7

2 ∅6 42 23

13

6
86 3612 8.0

41.5Total+10%:

Pòrtic 4
1 ∅12 2 796

20

816 1632 14.5

2 ∅12 2 20 796 20 836 1672 14.8

3 ∅6 42 23

13

6
86 3612 8.0

41.0Total+10%:

Pòrtic 7
1 ∅12 2 479 479 958 8.5

2 ∅12 2 20 479 20 519 1038 9.2

3 ∅6 24 23

13

6
86 2064 4.6

24.5Total+10%:

Pòrtic 8
1 ∅12 2 479 479 958 8.5

2 ∅12 2 20 479 20 519 1038 9.2

3 ∅6 24 23

13

6
86 2064 4.6

24.5Total+10%:

∅6: 27.6
∅12: 103.9
Total: 131.5

Altell

Especejament de bigues

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Acer en barres: B 500 S, Ys=1.15

Acer en estreps: B 500 S, Ys=1.15

Escala pòrtics 1:100

Escala seccions 1:100

Escala buits 1:100

Resum Acer
Plànol de pòrtics

Long. total
(m)

Pes+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅6 264.6 65

∅10 19.2 13

∅12 232.5 227 305

Total



Element Pos. Diàm. No.
Esquema
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

Pòrtic 9
1 ∅12 2

20

770 790 1580 14.0

2 ∅12 2 20 767 21 808 1616 14.3

3 ∅12 2
255

11

9
275 550 4.9

4 ∅12 2 255 10 265 530 4.7

5 ∅6 40 23

13

6
86 3440 7.6

6 ∅6 20 13

13

6
66 1320 2.9

53.2Total+10%:

Pòrtic 10
1 ∅12 4

20

767

20

807 3228 28.7

2 ∅6 39 23

13

6
86 3354 7.4

39.7Total+10%:

Pòrtic 11 / 12
1 ∅12 2 479

20
499 998 8.9

2 ∅12 3 20 479 20 519 1557 13.8

3 ∅10 2 479 479 958 5.9

4 ∅6 33 23

23

6
106 3498 7.8

40.0Total+10%:

∅6: 36.6
∅10: 13.0
∅12: 123.3
Total: 172.9

Altell

Especejament de bigues

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Acer en barres: B 500 S, Ys=1.15

Acer en estreps: B 500 S, Ys=1.15

Escala pòrtics 1:100

Escala seccions 1:100

Escala buits 1:100

Resum Acer
Plànol de pòrtics

Long. total
(m)

Pes+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅6 264.6 65

∅10 19.2 13

∅12 232.5 227 305

Total



Armat principal
replà inferior 

Armat principal
replà superior 
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Altell
Replanteig
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acers en sostres: B 500 S, Ys=1.15
Mf: Moment flector de càlcul per metre d'ample
(m x kp/m)
V: Tallant de càlcul per metre d'ample (kp/m)
Escala: 1:50
Nota: La disposició de blocs que es dibuixa
correspon a la primera filada, excepte si el mur
acaba en la planta, en cas que sigui així
correspon a l'última filada de la planta inferior.
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15/20 mm 

15/20 mm 

30 35 40 45

Acer

Adaptat a la Instrucció EHE 

B.............S

B.............S

B500S 

B500S 

Tova
(8-9 cm) 

Tova
(8-9 cm) 

Tova
(8-9 cm) 

Tova
(8-9 cm) 

Revoltons

c=1.50

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Capa de compressió 

Característiques dels materials - Sostres Unidireccionals 

Característiques Característiques

Càrrega total 
Zona alleugerida: 

Càrregues

Càrregues mortes: 

Coef. 
Ponde.

Coef. 
Ponde.Consistència

- Control Estadístic en EHE, equival a control normal 
- Encavallaments segons EHE 
- L'acer utilitzat ha d'estar garantit amb un distintiu reconegut: Segell CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Dades del Sostre - Planta Altell 

Execució (Accions) 

Element
Zona/Planta

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Estadístic

Exposició/ambient

Exposició
Ambient

G=1.50

HA- ........ 

HA- ........ 

HA- 25   

HA- 25   

Formigó

I IIa IIb IIIa

380 kg/m2 

... kg/m2 

500 kg/m2 

700 kg/m2 

(*) Recobriments nominals recomanats per estructures en exposició/ambient I i sense protecció especial contra incendis. 

Xarxat + armadura 
transversal

Materials

Nivell
Control

Nivell
Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Notes

Pes propi 
Zona alleugerida: 

Q=1.60

Negatius bigueta: 
1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en vora: 3 cm. 

Bigues planes: 
3.- Superior: 3.5 cm. 
4.- Lateral en vora: 5 cm (per a la correcta col·locació de la 
pota de l'armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 

Bigues despenjades del sostre: 
6.- Superior: 3.5 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 

Recobriments
nominals (mm) 

Recobriments nominals (*) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sobrecàrrega d'ús: 

Secció tipus del sostre 

Grandària 
màx. 

granulat
Tipus Tipus

Bigueta

2

2

1

1

3

1.- Recobriment superior 2/3 cm. 

2.- Recobriment inferior 2/3 cm. 

3.- Recobriment lateral 2/3 cm. 

Taula de característiques de sostres de biguetes (Grup 1)

FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ

Cantell de revoltó: 25 cm

Gruix capa compressió: 5 cm

Intereix: 62 cm

Revoltó: De formigó

Ample del nervi: 12 cm

Volum de formigó: 0.115 m3/m2

Pes propi: 0.38 t/m2 (Simple), 0.44 t/m2 (Doble)

Nota: Consulti els detalls referents a enllaços amb forjats de

l'estructura principal i de les zones massissades.
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Armadura de 
repartiment tancada 
formant estreps. 
2e∅8a20cmArmat inferior

Armat superior

Armadura
Arrrancs / solera formigo amb resisna epoxi

Junt de 
formigonat

Esglaons 
recrescuts

0.20 0.20

h

0.2
0

Inici en llosa de fonamentació.

Armadura de 
repartiment tancada 
formant estreps. 
2e∅8a20cm

Armat inferior

Armat 
superior

Ample en funció de la 
càrrega a suportar 

0.3
0

0.30

h

0.30

Suport sobre fàbrica resistent en replà intermedi (Bloc de morter massissat)

Tram 1

G
eo
m
et
ri
a

Àmbit 1.000 m

Gruix 0.15 m

Estesa 0.280 m

Contrapetja 0.177 m

Desnivell que salva 3.00 m

Nre. de graons 17

Planta final Altell

Planta inicial Planta baixa

C
àr
re
gu
es

Pes propi 0.375 t/m2

Esglaonat

(Realitzat amb maó)
0.119 t/m2

Solat 0.100 t/m2

Baranes 0.300 t/m

Sobrecàrrega d'ús 0.300 t/m2

M
at
er
ia
ls Formigó HA-25, Yc=1.5

Acer B 500 S, Ys=1.15

Rec. geomètric 3.0 cm

Secció C-C

Mur de fàbrica

2
7

Forjat

∅8c/20

∅10c/20

∅8c/20

∅8c/20

∅10c/20

∅8c/20

100 196

1
5

1
4
1

15

6

130
30

6P8∅8c/20(181)

30

27
8

306P1∅8c/20(338)

15

6 120

27
7

30

6P9∅10c/20(448)

Secció D-D

∅8c/20

∅8c/20

100

1
5

8 93 8

14P10∅8c/20(109)

8

93

8
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Secció E-E

∅8c/20

∅8c/20
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8 93 8
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Secció A-A

Mur de fàbrica

∅8c/20

∅10c/20

∅8c/20
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∅8c/20

∅10c/20

112 112 100

5
0

7
1

8
8

68

16
2

87

6

15

6P1∅8c/20(338)

72

30

6P2∅10c/20(102)

30
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6P3∅10c/20(236)

30 97

6

15

6P4∅10c/20(148)
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30
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Secció B-B
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7P6∅8c/20(219)

8 203 8
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A
A

BB

C
C

DD

E E

2
0

1
0
0

1
9
6

1
1
2

1
1
2

1
0
0

2
0

100
10

100

Resum Acer
Escala 

Long. total
(m)

Pes+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅8 130.3 57

∅10 77.5 53 110

Total
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Connexio Xarxa Existent Aigua Potable

Connexio Quadre Electric General

Safareig

1

I101

2

I101

Subquadre Electric

5.80
Connexio Clavagueram
Embornal Existent 

Tub PVC  Dim 63 mm 2% Pendent Minim
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