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Generalitats
OBJECTE DEL PROJECTE

L’'objecte del present projecte és definir les obres necessaries per a substituir el paviment del
pavellé municipal d’esports, que es va instal-lar 'any 2004. Es tracta delpaviment sintétic original
que s’hi va instal-lar, per tant ja t&¢ més de 20 anys, acostant-se al limit de la vida util d’aquest
tipus de paviments.

Fins avui, basicament s’ha utilitzat per diversos esports tal com basquet, futbol sala i handbol.
Tot i instal.lat al 2004, al 2008 ja es va d’haver de canviar el paviment per culpa de les humitats.
Durant el temps, aquest paviment ha perdut les seves caracteristiques inicials en quant a
absorcio d’'impactes dels esportistes i el bot de les pilotes de joc i per tant no assoleix el
requeriments dels esports que s’hi desenvolupen.

En general el manteniment i conservacié han estat els adequats per fer front a tota la carrega
d’us de les diferents competicions i activitats esportives que s’hi han realitzat. Només en zones
puntuals i degut a filtracions per motius externs, es produeixen deterioraments no imputables al
pas del temps. Es recomanable reparar aquestes patologies préviament a la execucio del present
projecte per tal de evitar que el nou paviment quedi afectat amb risc per a la practica esportiva.

Segons els responsables i gestors dels serveis d’esports municipals, la substitucio, ve donada
per motius de seguretat a més, per l'interés i demanda d’un paviment de parquet atenen a les
demandes del Club de Basquet i el Club de Badminton per a la practica de les seves activitats
esportives. Aquesta entitat t¢ una considerable massa de practicants i demanda des de fa anys
la possibilitat d’utilitzar una instal-lacié amb parquet que permeti la seva activitat al millor nivell.

En definitiva, es tracta de substituir el paviment existent per un de polivalent per la practica
esportiva del basquet, i el badminton principalment, perd també pel futbol sala i el handbol.
L’opcié més adient és la tarima de fusta natural.

Per tot aixd redactem aquest projecte que exposa les caracteristiques técniques, dimensionatsi
pressupost de les feines a fer.

Fotografia estat actual del pavello
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EMPLACAMENT

Les instal-lacions objecte del projecte estan ubicades al pavellé del complex de I'illa Esportiva al
municipi de Vilanova del Vallés, situat al Carrer Maria Aurelia Capmany, 2-4 i amb accés també
des de la Casa Alta.

L’ambit d’actuacio té una superficie de 1215 m2. Les dimensions de la pista esportiva son de
45 x 27m. Aquestes dimensions es corresponenals pavellons que el Consell Catala de I'Esport
de la Generalitat de Catalunya denomina pavellé triple esportiu, PAV-3.

La referéncia cadastral és 0601801DG4000S0001XK .

PROPIETARI

El propietari del pavelld és I’Ajuntament de Vilanova del Valles. La conservacié i manteniment
d’aquest edifici correspon igualment a I’Ajuntament.

REDACTOR DEL PROJECTE
L’arquitecte, de la societat professional BAMMP arqts. i associats, Jaume Armengol Clotet, ha

estat el redactor del present projecte.

Descripcié general del projecte

CONDICIONS GENERALS

El complex municipal de l'illa esportiva fou construit entre els anys 2003-2004, per tal de donar
cobertura a les diverses activitats esportives que es realitzaven al municipi i requerien d’'un espai
cobert. Inclou un Pavell6 poliesportiu tipus PAV-3, una sala polivalent per activitats dirigides i una
sala de fitness.

Aquest projecte fou redactat per ONL Arquitectura. i construit per 'empresa Contratas u Obras
SA.

La inauguracié de les instal-lacions es produi el 15 de febrer de 2004.

S’hi han realitzat diverses operacions de conservacié i manteniment, vinculades al propi Us i al
desgast d’aquest tipus d’instal-lacions.

Per altra banda, s’observa que s’hi han produit filtracions d’aigua de pluja, fet que pot provocar
accidents en la practica esportiva i pot danyar les zones afectades, aixi com principalment, els
arrimadors i el paviment.

Aquestes filtracions hauran de ser reparades amb anterioritat a la realitzacié de la implantacio
del parquet per tal que no es danyi el nou paviment. El present projecte no inclou aquests treballs
previs. D’altre banda s’ha optat per la retirada del paviment existent, la evaluacio i restitucio de
la planimetria de la base segons els estandars normatius i la implantacié de una lamina anti
humitat.

Aixi doncs, el projecte inclou préviament la retirada del paviment existent i les feines necessaries
per a la col-locacié del nou parquet del pavelld, aixi com tots els ajustos dels ancoratges, les
adaptacions de les cistelles de basquet existent a la nova altura lliure i els corresponents
marcatges de les arees de joc dels esports de basquet, badminton, futbol sala, i handbol.
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JUSTIFICACIO DE L’ACTUACIO

Es fa necessaria I'actuacié degut I'estat de deteriorament del paviment existent i a la demanda
d’'un paviment de parquet que requereix el Club de Basquet i altres entitats esportives municipals,
per a la practica de les seves activitats de competicions amb certificat FIBA Nivell 1 i classificacio
segons norma UNE-EN 14904:2007.

CRITERIS FUNCIONALS | DE COMPOSICIO

Es preveu la col-locacié de tarima de faig massissa sobre rastrells. La tarima es clava en ocult
sobre el rastrell. El paviment ja vindra polit i envernissat amb tres capes de vernis especial per
a la practica esportiva.

Es proposa com a millora a afegir, col-locar una barrera d’humitats de polietilé de 192 kg/m? a la
seva part inferior i solapada 20cm com a minim als laterals, per tal de evitar I'afectacié per
humitats a I'estabilitat higroscocia de la fusta massisa i millorar la qualitat del paviment i la seva
durabilitat.

Donat el recrecut del nou paviment, caldra resoldre el socol de tot el perimetre donant resposta
a cada situacio concreta respecta de les portes existents. El projecte inclou les diferents tipologies
de solucié amb el criteri de no reduir en cap cas l'area de joc esportiu i garantir 'accessibilitat
definida normativament segons el Codi d’accessibilitat. Decret 209/2023..

Les pistes que repintaran sobre el nou paviment son:

- 3 camps transversals de basquet.

- 1 camps longitudinals principal de basquet, futbol sala,i handbol.

- 3 camps longitudinals de badminton en cada un dels ambits transversals disponibles ( total 9
camps de marcatges joc de simples i dobles)

Descripcio de les obres

PREVI

Caldra senyalitzar la zona d’actuacié amb tanques d'1 metre, no permetent I'accés a la zona de
treball des dels vestidors i passadissos.

Es retiraran els cartells i instal-lacions que puguin molestar, aixi com altres elements que
puguin entorpir posteriorment I'execucié de les obres.

ENDERROCS

Es preveu l'extraccié de la totalitat de I'actual paviment, format per una capa superficial de
paviment vinilic tipus Taraflex o equivalent, d’'aproximadament 8mm de gruix. Caldra sanejar
completament la base de productes de subjeccié de I'antic paviment i revisar la seva planimetria
i si no es acceptable pel nou paviment es restituira la planimetria fins els minims que especifiqui
el fabricant homologat del nou paviment i la normativa esportiva especifica vigent. També es
registrara la posicio i si cal s’extrauran tots els ancoratges i elements de fixacié no necessaris,
segons determini I'area d’esports municipal.

Si n’hi ha, s’extraura el socol perimetral i els seus suports o fixacions. També es retiraran i
s’adaptaran les portes laterals i d’accés als magatzems, al igual que els elements que no
s’adaptin en el nou paviment.

Tot aquest material sera traslladat a 'abocador homologat.

Finalment, en aquesta fase d’obra s’acabara, si s’escau, amb el tapat dels forats o irregularitats
que actualment hi hagi a la base, amb morter de reparacio o sistema equivalent i la neteja a
fons del terra. S’ha previst una partida d’anivellament del paviment, de manera que amb
exactitud i utilitzant eines laser, caldra fer unaixecament del paviment de formigé per a detectar
possibles zones amb planimetria deficient.

PAVIMENTS

El paquet de pavimentacio s’iniciara amb la col-locacié d’'una lamina de polietilé, a manera de
barrera antihumitat, de 192 kg/m?, aquesta barrera es solapara 20 cm entre les lamines. per
evitar les humitats en els paraments verticals. Als laterals es fixara darrera els rastrells de fusta
laminada que faran de base del plafé d’acabat de I'arrimador.

Posteriorment es col-loquen els rastrells, de fusta laminada sobre tires elastiques per donar
elasticitat al conjunt. La planimetria ha de quedar totalment uniforme per poder rebre
correctament el sistema de paviment de fusta.

Una vegada la subbase estigui col-locada i totalment anivellada s’instal-lara el paviment de
fusta massissa de faig o similar que caldra que compleixi la classificacié segons la normativa
EN14904:A4. El parquet ja vindra envernissat amb tres capes de vernis de poliureta apte per a
la practica esportiva.

La tarima formada per taules, anira clavada als rastrells elastics i encadellades entre si. Tenint
en compte les dimensions del pavelld, es comengara la instal-lacié de tarima, clavant i encolant.
Als extrems es deixara la junta per a dilatacié que determini el fabricant del sistema. Tot plegat,
també haura de seguir les prescripcions del fabricant del paviment esportiu homologat.
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El paviment haura de complir les prescripcions establertes a l'informe UNE14904:A4

- Absorci6 a cops > 55% < 75%
- Deformaci6 vertical 223<5mm
- Rebot de la pilota = 90%

- Friccio > 802110

- Carrega de rodadura > 1500 N

Caldra que el parquet tingui certificat de compliment de la normativa UNE 14904:A4 que regula
les superficies esportives i els sols multiesportius d’interior. Caldra que compleixi i s'acrediti la
reaccio al foc segons el codi técnic de I'edificacio.

Caldra certificat d'acreditacio de la procedéncia de les fustes utilitzades amb I'obtencio d'un segell
internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extret d'un bosc sotmés a explotacio
sostenible amb compromis de replantar. S’han d’evitar fustes tropicals.

Per a la practica dels esports més amunt esmentats i segons I'’Area d’esports municipal, esta
previstos 4 ancoratges per a handbol i futbol sala ( 2 per porteria); seran reutilitzats de les
porteries actuals. De tota manera, hauran de complir les prescripcions establertes a les normes
UNE EN que sigui d'aplicacio, fet que ha de ser acreditat amb el certificat d'un laboratori d'assaig
aportat pel subministrador.

No hi ha previstos nous ancoratges.

SOCOL | ENTREGUES AMB ELS ELEMENTS VERTICALS

El sdcol perimetral s’anira adaptant a cada situacio especifica; en general es fixara mecanicament
sobre rastrells de 52x30mm de fusta laminada sobre el parament vertical o element fix. Aquest
socol ha d’ocultar els 4 cm que s’han deixat per a la ventil.lacié i dilatacié del parquet, de manera
que no ha de tenir cap contacte entre parament vertical i parquet.

A les fusteries caldra fer el remat de tal manera que quedi uniformement enrasada. En el cas que
sigui necessari caldra canviar els marcs i premarcs de finestres i portes. Ajustar les portes perqué
funcionin correctament i estiguin enrasades a paviment, arrimadors i socol.

PINTURA | ACABATS

El parquet portara de fabrica una capa d'imprimaci6 aquosa i tres capes de vernis aqués 100%
poliureta de dos components, caldra que compleixi les normes de paviments esportius
UNEEN14904, UNEEN13226 i DIN18032-1, el vernis ha d'estar homologat per a la practica
esportiva i sense productes volatils toxics.

La pintura de les pistes sera amb pintura de poliureta de dos components amb una densitat de
1,20 - 1,34 kg/l. | compatible amb el vernis d’acabat de la tarima. Les linies de les pistes es
repassaran amb dues capes de vernis de poliureta, per evitar el desgast i garantir la proteccio de
les linies.

Previ a la pintura caldra netejar el fons de tot el residu de greix o olis mitjangant aigua dolga a
pressié o dissolvent.

Les pistes a pintar seran dels colors i mides seglents:

-Pista central de basquetbol (FIBA) Negre RAL 9005 5 cm de gruix
-3 Pistes laterals de basquet Vermell-Granate RAL 3027 5 cm de gruix
-Pista central de futbol sala i handbol (FIBA) Blanc RAL 9001 5 cm de gruix
-9 Pistes de Badminton Verd RAL 6029 4 cm de gruix
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El criteri a seguir amb les linies és la de reduir al maxim el seu nombre per tal que es faciliti la
visualitzacio per part dels jugadors i els visitants.

Per requeriment de I'Ajuntament de Vilanova del Vallés, al centre exacte de la pista hi haura
pintat amb el mateix tipus de pintura, I'escut institucional del municipi, acompanyat del text “
Pvaell6 d’Esports” i a sota I'escut “Vilanova del Vallés”. L'Ajuntament facilitara el disseny
vectoritzat

L’Area ocupada per I'escut i la retolacié tindra el mateix coeficient de lliscament i friccié que el
resta del paviment de fusta de tota la pista. El disseny s’haura d’aplicar abans de la darrera capa
de vernis protector transparent de la tarima, assegurant que el disseny quedi segellat i protegit
del desgast per abrasio i completament integrat a la superficie de jos.

“{r.n |

Imatge virtual de la implantacié del logo muicipal al centre de la pista.

CONTROL DE QUALITAT, SEGURETAT | SALUT | GESTIO DE RESIDUS

L’empresa haura de tramitar les corresponents accions per a obrir el centre de treball i acomplir
amb les mesures de seguretat, establertes al projecte i al pla presentat, per tal de garantir la
seguretat al treball dels operaris.

Per altra banda, en finalitzar caldra presentar un certificat del material subministrat i un certificat
de la instal-lacié realitzada conforme s’acompleix amb les caracteristiques d'un pista A4, amb
I’lhomologacié de la norma EN 14904:A4.

Igualment, es sol-licitara el certificat de 'abocador conforme els residus i material de construccié
sobrants han estat abocats en un espai autoritzat.

Termini d’execucio

Es preveu que el termini d’execucié sigui de 8 setmanes, a tal efecte s’ha elaborat el
seguent programa d’obra.
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Programa d’obra

SETMANES
FASE D'OBRA 1 2 3 4 5 6 7 8
Enderrocs i ajustos
Paviments

Socols i remats

Pintura i acabats

Preceptes legals

Les determinacions que han de complimentar els projectes estan establertes en el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
i el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refés de la Llei de contractes del
Sector Public, i el corresponent Reglament que la desenvolupa (1098/2001, de12 d’octubre)

Reglament de serveis:
Art. 8 — Atés que les obres les executara I’Ajuntament tenen la consideracié d’obres locals.

Art. 12 — Les obres que contempla aquest projecte tenen la classificacié d’obres de primer
establiment, reforma o gran reparacio.

Art. 13 — El projecte es refereix a una obra completa, ja que és susceptible de ser lliurada a I'is
general o al servei corresponent.

Art. 14 — Aquesta obra no admet fraccionament i sera executada en una Unica fase i en base a
aquest projecte.

Art. 15 — Aquest projecte ha estat redactat per un arquitecte, amb la qual cosa es disposa de la
titulacio adequada per a la realitzacié del present projecte.

Art. 18 — Els diferents documents que constitueixen el projecte s’han definit de manera que un
facultatiu competent diferent de I'autor pugui dirigir, d’acord amb aquell, els treballs d’execucid
de les obres.

Art. 19 — L’eficacia d’aquest projecte és indefinida a partir de la publicacié en el BOP de la seva
aprovacio definitiva. Malgrat aixo, quan préviament a I'execucio sobrevinguin circumstancies que
la condicionen, el projecte aprovat haura de ser sotmés als serveis propis de I'ens, per a 'examen
técnic i adaptacio a aquells.

Contingut del projecte

El contingut documental dels projectes d’obres ordinaries s’estableix en I'article 24 i seglents del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en l'article 124 i seglents delReglament
de contractes de les administracions publiques..

Aquest avantprojecte conté tota la documentacio exigida en aquests textos legals i que és la
seguent:

A) Memoria explicativa de les necessitats a satisfer i els factors de tot ordre que s’han tingut
en compte. D’acord amb I'article 128 del RD 1098/2001, tindra caracter contractual.

B) Pressupost amb I'expressio dels preus unitaris i els descompostos, els estats
d’amidaments i les dades precises per a la valoracié de les obres.
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C) Plec de condicions tecniques particulars on es fa la descripcié de les obres i se’n regula la
seva execucio.

D) Planols de conjunt i de detall de I'obra.

E) Estudi basic de seguretat i salut.

F) Annex de gestio de residus

G) Programa de control de qualitat

H) Documentacié complementaria i annexos justificatius de compliment del CTE

El projecte no inclou I'estudi geotécnic ja que les necessitats propies de I'obra no ho requereixen;
es tracta d’'una obra de poca entitat i sense carregues estructurals destacables.

Documents addicionals

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb I'article 65 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, atés que el pressupost de contracte
no ultrapassa els 500.000 €, no sera necessari que I'empresa adjudicataria disposi de la
corresponent classificacio.

PROCES D’ADJUDICACIO DE LES OBRES

L’'obra que ens ocupa esta qualificada com a major per part de la RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refés de la Llei de contractes del Sector Public, en el seu
article 138, i s’haura adjudicar-se a qualsevol constructor amb capacitat d’obrar i habilitacio
professional a través d’'un procediment obert o restringit.

CONTROL DE QUALITAT

El contractista haura de destinar I'import de les obres a realitzar el control de qualitat de I'obra
d’acord amb el programa que ha confeccionat la Direccid técnica, i la partida previst en el plec
de clausules o el propi projecte.

En finalitzar I'obra el contractista presentara un dossier amb la documentacié conjunta que reculli
tots els documents i assajos de control de la qualitat.

SEGURETAT | SALUT

El contractista haura de destinar I'import previst en el pressupost del projecte a realitzar per tal
de posar en practica les mesures de seguretat i salut previstes a I'estudi basic de seguretat i
salut, i d’acord al Pla de seguretat i salut que caldra que redacti, adaptant I'estudi basic a les
caracteristiques de la propia empresa.

GESTIO DE RESIDUS

El projecte preveu les operacions de reciclatge, destriament i rebuig dels residus generats en la
fase d’enderroc i de construccié de 'obra. Els costos de la gestié de residus estan detallatsen
la partida del projecte prevista al respecte o en les partides d’enderroc.

Com a criteri general, i sempre que sigui técnicament adequat, es promoura el reciclatge en la
propia obra dels materials generats en la mateixa, fet que es detalla en 'apartat de gestié de
residus del projecte.
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Autoritzacions

En tant que es tracta d’'un edifici municipal, i que no hi ha altres estaments implicats en la
gestio i manteniment, no es fa necessaria la sol-licitud d’altres autoritzacions.

Normatives

El terrenys on es volen realitzar les obres estan classificats com a sistema i qualificacio de
xarxa d’equipament.

Les obres que s’han de realitzar, amb la substitucio del paviment, no augmenten el sostre edificat
actual ja que es tracta d’obra interior. Per altra banda, pels mateixos motius, tampoc suposa un
increment del'ocupacié. Atenent aquest fet, no s’avaluara I'edificabilitat i ocupacié actuals i
posteriors del terreny.

Aixi doncs, la tipologia d’obres a realitzar s’ajusten a les disposicions establertes en el Pla
d’ordenacié urbanistica municipal (POUM)
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El projecte i les obres s’ajusten al Codi Técnic de I'Edificacio. Pel que fa a la normativa
d’accessibilitat, i per la tipologia de les obres, no afecta aquest camp.

Pressupost de les obres

El pressupost d’execucié per contracte, que inclou la part proporcional de despeses generals
(13%), el benefici industrial (6%) i I'IVA vigent (21%), s’estima en 206.948,72 € (dos-cents sis mil
nou-cents quaranta-vuit euros i setanta-dos centims).

El redactor del projecte

Jaume Armengol i Clotet,
marg del 2026
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PROJECTE DE SUBSTITUCIO DEL
PAVIMENT DEL PAVELLO DE L’ILLA
ESPORTIVA

ANNEXES A LA MEMORIA
Compliment del CTE



ANNEX DE COMPLIMENT DEL CTE Substitucié del paviment de parquet del pavelld6 municipal d’esports

El present annex té per objecte justificar 'acompliment RD 314/2006, de 17 de marg, per el que
s’aprova el Codi Téecnic de la Edificacio, i els seus documents basics.

De forma general, i tal i com es detalla en el punt 3 de l'article 2 de capitol 1 el CTE s’aplicara a
les obres d’ampliacié, modificacio, reforma o rehabilitacié que s’executin en edificis existents,
sempre i quan aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervencio, i en el seu
cas, amb el grau de proteccidé que puguin tenir els edificis afectats. En aquest aspecte cal dir,
que la reforma objecte del projecte presentat no és una reforma integral del mateix, sindque
nomeés incideix en certs aspectes i zones de l'edifici. En els seglents punts es justifica el
compliment de cadascun dels Documents Basics:

- DB-SE  Seguretat estructural

- DB-SI Seguretat en cas d’incendi

- DB-SUA Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat
- DB-HS  Salubritat

- DB-HR Proteccio enfront del soroll

- DB-HE  Estalvidenergia.

en funcio si sén d’aplicacio segons la obra projectada.

ANNEX DE COMPLIMENT DEL CTE Substitucié del paviment de parquet del pavelld6 municipal d’esports

JUSTIFICACIO DEL DB -S| - SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

S| 1 — Propagacio interior

COMPARTIMENTACIO EN SECTORS D’INCENDI
Per la tipologia de les obres, no s’afecta la sectoritzacid ni es canvien els usos del pavelld.

No obstant aix0, cal concretar que el pavellé esta format per dos sectors, un per a la sala de
calderes i un altres que forma la resta del recinte.

La superficie total del sector de pistes, grades i vestidors és inferior a 2.500 m?, per la qual
cosa, els revestiments seran els habituals per als locals de publica concurréncia, no requerint
d’'un major grau de proteccio.

Les obres que realitzem no actuen en els materials de sectoritzacié i la resisténcia al foc.
LOCALS | ZONES DE RISC ESPECIAL

Les obres no modifiquen ni varien les zones i locals de risc especial.

ESPAIS  OCULTS. PAS D’INSTAL-LACIONS A TRAVES DELEMENTS DE
COMPARTIMENTACIO D’INCENDIS

Les obres no modifiquen ni varien les zones i locals de risc especial.
REACCIO AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS | DE MOBILIARI

Els elements que s’instal-len acompleixen amb els requisits de la taula 4.1 del S| 1.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacién del elemento Revestimientos '"
De techos y paredes ' #!¥ De suelos®
[€]
Zonas ocupables C-52,d0 =
= . PR
[apie DT e R i e ST o = e W L W ) B-5To0 LeryEacy|

Aixi doncs, El parquet haura d’acomplir amb una reaccié al foc Er..
El projecte no inclou la modificacié de cortinatges, butaques, i altres elements sobreposats.

S| 2 - Propagacio exterior

Pel tipus d’obra a realitzar, i en ser una obra que preveu Unicament la substitucié del paviment,
no s'afecten als paraments exteriors ni a les cobertes, i per tant no cal justificar aquest apartat
del CTE.

S| 3 — Evacuacié d’ocupants

La substitucié del parquet no modifica els parametres d’ocupacié del pavello, i es mantenen les
portes d’emergéncia, aixi com la seva senyalitzacio.

Per aquest motiu, no caldria justificar aquest apartat del CTE.
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ANNEX DE COMPLIMENT DEL CTE Substitucié del paviment de parquet del pavelld6 municipal d’esports

S| 4 — Instal-lacions de proteccié contra incendis

La substitucio del paviment no modifica les instal-lacions de proteccio contra incendis, les
quals es mantenen com actualment.

Per aquest motiu, no caldria justificar aquest apartat del CTE.

S| 5 — Intervencié dels bombers

Pel tipus d’obra no pertoca la seva justificacio en el projecte.

S| 6 — Resisténcia al foc de I'edifici

Pel tipus d’obra no pertoca la seva justificacio en el projecte.

JUSTIFICACIO DEL DB - SUA — SEGURETAT D’UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT

El projecte de substitucié del paviments compleix les prescripcions del nou Codi d’accessibilitat.
Decret 209/2023, en especial a l'article 34 i seglents sobre els Edificis existents. En concret i
només en I'ambit concret de I'actuacié. No es modifiquen la resta de condicionants del Pavellé
poliesportiu.

De forma general, tal i com es detalla en el punt Ill.3 del document basic SUA, “en obras de
reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados en la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacioén a las condiciones
de seqguridad de utilizacion y accesibilidad establecidas en este DB, per tant, segons aixo, a
continuacié es justifica el compliment de cada secci6 d’aquest document basic.

En resum, el projecte contempla les seglients actuacions en les que s’aplicara aquest
document basic:
- els paviments

SUA 1 - Sequretat enfront el risc de caigudes

LLISCAMENT DELS TERRES

La taula 1.3 estableix que els paviments interiors amb un Us en sec, han de tenir un lliscament
de classe 1.

Aquest tipus de paviments han de tenir una resisténcia al lliscament entre 15 i 35.

Tabla 1.1 Clasificacion de los suelos segun su resbaladicidad

Resistencia al deslizamiento R4 Clase
Ra= 15 1]
15 < Ry235 1
Je<H =45 2
Ry =48 3

El valor de resistencia al deslizamiento Ry se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-EMY 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste ace-
lerado. La muestra seleccionada sera representativa de las condiciones mas desfavorables de resha-
ladicidad

3 Latabla 1.2 indicala clase que debentener los suelos, como minimo, en funcién de su localizacién.
Dicha clase se mantendra durante la vida Util del pavimento.

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en funcion de su localizacion

Localizacion in caractaristicas dal susla Clasa

Zonas interiores secas

- superficies con pendiente menor que el 5% 1

- superficies con pendiente igual o mayor que el B% vy escaleras 2

Zonas interiores humedas, tales coma las entradas a los edificios desde el espacio exterior ¢ ),

terrazas cubiertas, vestuarios, hafios, aseos, cocinas, etc.

- superficies con pendiente menor que el B% 2
- superficies con pendiente igual o mayor que el B% v escaleras 3
Zonas exteriores. Piscinas . Duchas. 3

Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de wso restringido.

& En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de losvasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda
Ada 1 AN m

El paviment de parquet previst acompleix amb aquesta resistencia al lliscament, per la qual
cosa, donariem compliment a aquest apartat.
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DISCONTINUITATS EN ELS PAVIMENTS

La diferencia d’altura entre el paviment existent (1cmts.) i el nou paviment de tarima de fusta
(5,3 cmts.) es de 4,3 cmts.

Per garantir la continuitat del paviment a les 3 entrades a la pista, a la sortida d’emergencia i a
I'accés als magatzems de material esportiu, es col.locara una rampa prévia de pendent inferior
al 6%.

El projecte inclou les diferents tipologies de solucié amb el criteri de no reduir en cap cas l'area
de joc esportiu i complir 'accessibilitat definida normativament segons el Codi d’accessibilitat.
Decret 209/2023..

Les discontinuitats i la resisténcia al lliscament dels paviments, la proteccié dels desnivells que
es canvien o es realitzen de nou en el projecte compliran el DB SU 1.

Les zones reformades esmentades anteriorment acompliran amb el segtient:

a. Notindra juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell
del paviment, puntuals i de petita dimensio (per exemple, els tancadors de portes)no han
de sobresortir del paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi els 6 mmen les
seves cares enfrontades al sentit de circulacio de les persones no ha de formar un angle
amb el paviment que excedeixi de 45 °.

b. Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que noexcedeixi
el 25%.

c. Enzones per a circulacié de persones, el sol no presentara perforacions o buits pels que
es pugui introduir una esfera de 1,5 cm de diametre.

d. Quan es disposin barreres per delimitar zones de circulacio, tindran una algada de 80 cm
com a minim.

e. En zones de circulacié no es pot disposar un esglao aillat, ni dos consecutius, excepte

en els casos seguents.

a. enzones d'Us restringit;
b. en els accessos i en les sortides dels edificis;

DESNIVELLS
No pertoca en el projecte de substitucié del paviment
ESCALES | RAMPES

No pertoca en el projecte de substitucié del paviment

NETEJA DELS ENVIDRAMENTS EXTERIORS

No pertoca en aquest projecte.

SU 2 Seqguretat enfront del risc d’'impacte o d’enganxades

IMPACTE
No pertoca en aquest projecte.
ATRAPAMENT

En el projecte no es realitzen portes correderes, ni elements de obertura i tancament
automatics.

SUA 3 Sequretat enfront del risc de quedar tancat

No pertoca en aquest projecte.

SUA 4 Sequretat enfront del risc causat per una il-luminacié inadequada.

No pertoca en aquest project
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SUA 5 Sequretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupacio

Aquesta exigéncia basica no és aplicable, atés que només es refereix a edificis previstos per a
mes de 3000 espectadors drets.

SUA 6 Sequretat enfront del risc d’'ofegament

Aquesta exigéncia basica no és aplicable a les obres objecte d’aquest projecte.

SUA 7 Seqguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment

Aquesta exigencia basica no és aplicable a les obres de reforma interior objecte d’aquest
projecte.

SUA 8 Sequretat enfront del risc causat per 'accié del llamp

Aquesta exigéncia basica no és aplicable a les obres objecte d’aquest projecte.

SUA 9 Accessibilitat

CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT

L’ambit reformat compleix les condicions d’accessibilitat marcades en el document basic ja que
disposa d’un itinerari practicable per accedir a la zona reformada acomplint amb les prescripcions
del DB SUA 9.

No obstant aix0, les possibles mancances d’accessibilitat que hi hagi en el pavelld, construit I'any
2004, no seran subsanades en el present projecte, ja que no és l'objecte del projecte de
substitucio del parquet.

Accessibilitat en el exterior de I'edifici

El terreny de joc té garantida I'accessiblitat a través dels 3 accessos que el comuniquen amb
els vestidors i un acceés directe a I'exterior.

Accessibilitat entre plantes de I'edifici

Aquesta exigéncia basica no és aplicable a les obres objecte d’aquest projecte.

DOTACIO D’ELEMENTS ACCESSIBLES

Aquesta exigéncia basica no és aplicable a les obres objecte d’aquest projecte

CONDICIONS | CARACTERISTIQUES DE LA INFORMACIO | SENYALITZACIO PER A
L'ACCESSIBILITAT

Per tal de facilitar I'accés i la utilitzacié independent, no discriminatoria i segura dels edificis, se
senyalitzaran els elements que s’indiquen a continuacio:

- Entrades del edificis accessibles

- Itineraris accessibles

- Serveis higiénics accessibles

- Serveis higiénics d'Us general.
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- Itinerari accessible.
Amb les caracteristiques indicades en I'apartat segiient, en funcié de la zona en que es trobin:

a) Les entrades a I'edifici accessibles, els itineraris accessibles , les places d’aparcament
accessibles i els serveis higieénics accessibles ( lavabo, cabina de vestuarii dutxa accessible
) es senyalitzaran mitjan¢ant SIA, complementat, si escau, amb fletxa direccional.

b) Les bandes senyalitzadores visuals i tactils seran de color contrastat amb el paviment ,
amb relleu d’altura 3 £ 1 mm en interiors i 5 £ 1 mm en exteriors . Les exigides en l'apartat
4.2.3 de la Seccio SUA 1 per senyalitzar I'arrencada d’escales, tindran 80 cm de longitud
en el sentit de la marxa, amplada la de l'itinerari i estries perpendiculars a I'eix de I'escala.
Les exigides per senyalitzar I'tinerari accessible fins a un punt de trucada accessible o fins
a un punt de atencio accessible, seran d’estria paral-lela a la direccié de la marxa id’amplada
40 cm .

c) Les caracteristiques i dimensions del simbol internacional d’accessibilitat per a la
mobilitat (SIA) s’estableixen a la norma UNE 41501:2002 .
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JUSTIFICACIO DEL DB - SE - SEGURETAT ESTRUCTURAL
Per la tipologia de les obres a realitzar, no correspon la justificacié d’aquest document.

JUSTIFICACIO DEL DOCUMENT BASIC — HS — SALUBRITAT
Per la tipologia de les obres a realitzar, no correspon la justificacié d’aquest document.

JUSTIFICACIO DEL DOCUMENT BASIC - HR - PROTECCIO EN FRONT DEL SOROLL
Per la tipologia de les obres a realitzar, no correspon la justificacié d’aquest document.

JUSTIFICACIO DEL DOCUMENT BASIC - HE - ESTALVI D’ENERGIA
Per la tipologia de les obres a realitzar, no correspon la justificacié d’aquest document.

El redactor del projecte

Jaume Armengol i Clotet,
marg del 2026
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ESPORTIVA

ANNEXES A LA MEMORIA
Normativa aplicable
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NORMATIVA APLICABLE
A continuacié es relaciona un llistat no exhaustiu de la normativa que sera d’obligat compliment.

Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacién, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/01/2008) Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccié d’errades
(BOE 23/09/2009) RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tecnic de I'Edificacio, en iscrim
d’accessibilitat i no discriminacion a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010), Ley 8/2013
(BOE 27/6/2013) Orden FOM/ 1635/2013, d’actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb
correccio d’errades (BOE 08/11/2013). Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i
el DB HS (BOE 23/06/2017) RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el
Codi Técnic de I'Edificacio (BOE 27/12/2019) RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es
modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE 15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construccion (marcatge CE dels productes, equips i
sistemes)
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions.

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para
el

acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacio

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacio

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 D 209/2023 (DOGC
30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades

Equipaments i instal-lacions esportives

Pla director d’instal-lacions i equipaments esportius de Catalunya. Decret 95/2005 de 31/05/2005
(DGOC 02/06/2005) Creacié de la comissido assessora del Pla Director d'instal-lacions i
equipaments esportius de Catalunya.

Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC num. 4338 de 08/03/2005). Instal-lacions i
equipaments esportius. Aprovacio dels programes d’actuacions especials.

Decret 100/1989, de la Presidéncia de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text unic de la llei de
I'esport.

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC num 3199, de 2206/07/08) Llei de I'Esport.

Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa instalaciones deportivas (NIDE) 1980. Consejo
Superior de Deportes.

Norma Europea EN 14904:2006. Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior.
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D.07 3. Parquet. Tarima de fusta massisa 0.07 3. Rastrell de fusta
- de Faig 22x129mm . .
F W ( 4. Parquet. Tarima de fusta massisa de Faig
1 4. Rastrell de fusta amb tira eldastica 5 22x129mm
adherida ala base 9mm, o equivalent. B
: Distancia entre rastrells=411mm 9 1 5. Rastrell de fusta amb tira elastica adherida a la base 9mm, o
‘ Ero)—] ) equivalent. Distancia enfre rastrells=411mm
; 3 5. Membrana pldstica anti humitat 7 — 3 S -
ol conformada per ldmina de polietile min. 10 dent o 6. Membrana plastica anti humitat conformada per Iamina de
0.15mm. <6% pen = e polietilé min. 0.15mm.
%& Membrana solapada a les unions min. <] o Membrana solapada a les unions min. 20cm.
. 20cm. o
34 5 7. Formacié pendent base de morter
8. Porta existent retallada segons cota acabat del nou
45 6 paviment
9. Perfil L d'alumini 20x20 mm per marc perimetral del felpud
10. Estora técnica composta d'alumini i cautxd amb raspall de
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22x129mm 8 | 22x129mm
1
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— 3 ala base 9mm, o equivalent. Distancia entfre e 7 % equivalent. Distancia enfre rastrells=411mm
rastrells=411mm
NV g))J 10 w1 ™ | 6. Membrana plastica anti humitat conformada per [dmina de
< o 6. Membrana plastica anti humitat o polietile min. 0.15mm.
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES GENERALS

Disposicions generals

NATURALESA | OBJECTE DEL PLEC GENERAL

El present plec general de condicions té com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-ne
els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el
contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al promotor o propietari de I'obra, al contractista
o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a la direccié facultativa, aixi com les
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte
d'obra.

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

Integren el contracte els documents seguents relacionats per ordre de relacié pel que es

refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissio o contradiccid aparent:

a) Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament
d'obra si és que existeix.

b) El plec de condicions particulars.

c) El present plec general de condicions.

d) La resta de la documentacié del projecte (memoria, planols, medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions complementaries o aclaridores de la direccié facultativa de les obres
s'incorpora al projecte com a interpretacié, complement o precisié de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la
cota preval sobre la mida a escala.

De les obligacions i drets generals del constructor o contractista

VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

Abans de comencar les obres, el constructor consignara per escrit que la documentacié aportada
li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari,
sol-licitara els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT | HIGIENE

El constructor, a la vista de I'estudi de seguretat i salut, presentara el pla de seguretat i salut de
I'obra a l'aprovacié del coordinador en matéria de seguretat i salut de la direccio facultativa.

OFICINA AL'OBRA

El constructor habilitara a I'obra una oficina o espai adequat en el qual hi tindra sempre el

contractista a disposicié de la direccio facultativa:

a) El projecte d'execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti la
direccié facultativa.

b) La llicéncia d'obres (sempre que sigui necessaria).

c) Elllibre d'ordres i assistencies.

d) El pla de seguretati salut.

e) Elllibre d'incidéncies.

f) Elreglament i ordenanga de seguretat i higiene en el treball.

g) La documentacio de les assegurances esmentades.

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA
El constructor esta obligat a comunicar al promotor, la persona designada com a delegat seu a

I'obra, que tindra el caracter de cap de la mateixa, amb dedicacioé plena i amb facultats per
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la contracta.
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Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi s’estipuli al contracte o al plec decondicions
particulars, el delegat del contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
Casos.

El plec de condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el
constructor s'obligui a mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicaci6 compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacid suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultara la direccié facultativa per ordenar la
paralitzacio de les obres, sense cap dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

El cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present durant
la jornada legal de treball i acompanyara a la direccié facultativa en les visites que facin a les
obres, posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que es considerin
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de medicions i
liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccié i aspecte
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents del projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi la direccio
facultativa dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cadaunitat
d'obra i tipus d'execucio. En cas de defecte d'especificacié en el plec de condicions particulars,
s'entendra que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés delpromotor

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL
PROJECTE

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions
dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per
escrit al constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva
signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la direccid facultativa vulgui fer el
constructor, haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués
dictat, el qual donara al constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

El constructor podra requerir als técnics, segons les seves respectives comeses, les instruccions
o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dictades per la
direccio facultativa, solament podra presentar-les, a través de l'arquitecte, davant el promotor,
si son d'ordre econdmic i d'acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions
corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de I'arquitecte o de I'aparellador, no s'admetra
cap reclamacio, i el contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportu,
mitjangant exposicié raonada dirigida a I'arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a
I'acusament de recepcio que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE
El constructor no podra recusar als tecnics o personal designat per al control i seguiment de

I'obra, ni demanar que per part del promotor es designin altres facultatius per als reconeixements
i medicions. Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord
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amb alld estipulat a I'article precedent, perd sense que per aixd no es puguin interrompre ni
pertorbar la marxa dels treballs.

FALTES DEL PERSONAL

La direccié facultativa, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir
el contractista, perqué aparti de I'obra als dependents o operaris causants de lapertorbacié.

El contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,

subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el plec de condicions particulars i sense perjudici
de les seves obligacions com a contractista general de l'obra.

Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

CAMINS | ACCESSOS

El constructor disposara pel seu compte dels accessos a I'obra i el seu tancament o balla. La
direcci6 facultativa podra exigir la seva modificacié o millora.

REPLANTEIG

El constructor iniciara les obres replantejant-les sobre el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es
consideraran a carrec del contractista i inclosos en la seva oferta. En el cas que sigui necessari
i en treballs a I'exterior caldra realitzar el replanteig per un topograf.

El constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio de la direccié facultativa i una vegada, aquest
ultima hagi donat la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura
de ser aprovat per la mateixa direcci6 facultativa. Sera responsabilitat del constructor I'omissio
d'aquest tramit.

Aquests planols han de preveure el muntatge de les instal-lacions i tot el necessari per al correcte
funcionament de I'obra.

COMENGAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS

El constructor comencara les obres en el termini marcat en el plec de condicions particulars,
desenvolupant-les de la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el
plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiéncia, I'execucié total
es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.

Obligatoriament i per escrit, el contractista haura de donar compte del comengament dels treballs
al menys amb tres dies d'anticipacié. També caldra redactar un pla de desenvolupament dels
treballs i la duracié d’aquests, adaptant-se a les caracteristiques propiesde I'empresa.

ORDRE DELS TREBALLS

En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells
casos en que, per circumstancies d'ordre técnic, la direccié facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

D'acord amb el que requereixi la direccié facultativa, el contractista general haura de donar
totes les facilitats raonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomanats a tots els
altres contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions
econdmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilitzaci6 de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.
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En cas de litigi, ambdos contractistes respectaran alld que resolgui la direccio facultativa.
AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran seguint les instruccions fetes per la direccié facultativa
en tant es formula o tramita el projecte reformat. El constructor esta obligat arealitzar amb
el seu personal i els seus materials alld que la direccié de les obres disposi perfer calgats,
apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant aquest
servei, l'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional oabonat directament,
d'acord amb el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

Si per causa de forga major i independent de la voluntat del constructor, aquest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis
prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la contracta, previ
informe favorable de la direccié facultativa. Per aix0, el constructor exposara, en un escrit dirigit
a l'arquitecte la causa que impedeix I'execucio o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixo
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa
sol-licita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA

El contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,al-legant
com a causa la caréncia de planols o ordres de la direccio facultativa, a excepcio del cas en que
havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccidé al projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la
direcci6 facultativa i per escrit, entreguin l'arquitecte o I'aparellador al constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat.

OBRES OCULTES

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'edifici, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per ftriplicat i se n'entregaran: un a l'arquitecte; I'altre a I'aparellador; i el tercer, al
contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar
les medicions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

El constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les
"condicions generals i particulars d'indole técnica" del plec de condicions i realitzara tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.
Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'obra, és responsable de I'execucio dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la
seva mala execucié o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense
que li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'aparellador, ni tampoc el fet
que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre
s'entendran enteses i abonades a bon compte.

Com a consequiéncia de I'expressat anteriorment, quan l'aparellador detecti vicis o defectes en
els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucid dels treballs, o un cop finalitzats, i
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abans de ser verificada la recepcio definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses
siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la
contracta.

VICIS OCULTS

Si la direccié facultativa tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis ocults de
construccié en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la
recepcio definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs
que suposi que son defectuosos. Les despeses que ocasionin seran a compte del constructor,
sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec del promotor.

DELS MATERIALS | DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDENCIA

El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el plec particular de condicions técniques
o qualsevol altre document del projecte preceptui una procedéncia determinada. Obligatoriament,
i abans de procedir a la seva utilitzacid i aplec, el constructor haura depresentar a
l'aparellador una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

PRESENTACIO DE MOSTRES

A peticié de la direccié facultativa, el constructor li presentara les mostres dels materials amb
I'anticipacio prevista en el calendari de I'obra.

En el supodsit que alguna partida del projecte estableixi que un material a de ser aquell o
“equivalent”, s’entén que el tipus i marca de material com a model del projecte, o sigui de les
mateixes caracteristiques.

MATERIALS NO UTILITZABLES

El constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables
en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el plec de
condicions particulars vigent a l'obra. Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es
retiraran de 'obra quan aixi ho ordeni I'aparellador, perd acordant préviament amb el constructor
la seva justa taxacid, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despesesdel seu
transport.

MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS

Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
plec, o no tinguessin la preparacio que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals del plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la
direccio facultativa donara ordre al constructor de substituir-los per altres quesatisfacin les
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el constructor al cap de 15 dies de
rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet,podra fer-ho
el promotor carregant-ne les despeses a la contracta. Si els materials, elements d'instal-lacions
o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de la direccio facultativa, es rebran, perd
amb la rebaixa de preu que ell determini, a excepcié que elconstructor prefereixi substituir-los
per altres d’'estat correcte.

CONTROL DE QUALITAT

El promotor contractara ella directament o a través del contractista una assisténcia técnica per al
control de qualitat de les instal-lacions i materials d'acord amb les especificacions delprojecte.

L'assistencia técnica proposta tindra les segients fases d'actuacié sobre les instal-lacions i
materials previstos:

Preparacié pla de control o confirmacié del pla de control del projecte, si ho hagués.

Control de qualitat sobre materials i equips

Control d’execuci6 de les instal-lacions i partides segons normatives.

Control sobre proves de funcionament, regulacié i seguretat realitzades pel contractista a
les instal-lacions.

o 0O T
N = N

L'assisténcia técnica del control de qualitat, estara vinculada i al servei de la direccid facultativa
i al promotor a quina es dirigira tota la seva activitat.

L'empresa adjudicataria d'aquesta assisténcia tecnica realitzara el pla de control de les
instal-lacions i altres elements d'acord amb les indicacions existents en la documentacio del
projecte dins de I'apartat denominat "control de qualitat" o en el seu defecte amb la normativa
vigent.

En cas de que sigui el contractista el que contracti aquesta assisténcia técnica presentara al
menys tres noms d'empreses capacitades per aquest treball, sent elegida I'adjudicataria per la
direccié facultativa.

El contractista destinara per aquests treballs en cas de no existir partida pressupostada en els
pressupostos del projecte al menys 1'1°25% (u coma vint-i-cinc per cent) de l'import d'execucio
material dels capitols corresponents a instal-lacions, estant oberta la possibilitat de que el
contractista oferti un percentatge major per aquest fi.

A cada certificacié haura de venir explicitament I'import destinat a control de qualitat.
CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS

El contractista lliurara a la direcci6 facultativa una llista de materials que consideri definitiva dintre
dels 30 dies després d'haver-se signat el contracte d'execuci6. S'inclouran els noms de
fabricants, de la marca, referéncia, tipus, caracteristiques técniques i termini de lliurament.
Quan algun element sigui diferent dels que s'exposen en el projecte, s'expressara clarament en
I'esmentada descripcio.

El contractista informara fefaentment a la direccié facultativa de les dates en que estaran
preparats els diferents materials que componen la instal-lacio, per a la seva tramesa a obra.

D'aquells materials que la direccié facultativa estimi oportl i dels materials que presenti el
contractista com a variant, la direccio facultativa procedira a realitzar, en el lloc de fabricacio,
les proves i assaigs de control de qualitat, per comprovar que compleixen les especificacions
indicades en el projecte, carregant a compte del contractista les despeses originades.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podra
comencar-se de nou a carrec del mateix contractista. Aquells materials que no compleixin alguna
de les especificacions indicades en Projecte no seran autoritzats per a muntatge en obra. Els
elements o maquines enviades a obra sense aquests requisits podran ser rebutjats sense
ulteriors proves.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin
en I'execucio de les obres, seran per compte de la contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podra
comengar-se de nou a carrec també de la Contracta.



PLECS DE CONDICIONS Substitucié del paviment del pavellé de I'llla Esportiva

PLECS DE CONDICIONS Substitucié del paviment del pavelld de I'llla Esportiva

NETEJA DE LES OBRES

Es obligacié del constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin, perqué l'obra ofereixi bon
aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
En I'execucio de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest plec ni en la documentacié restant del

projecte, el constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direccio facultativa
de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

De les recepcions d’edificis i obres annexes

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'arquitecte comunicara al promotor la proximitat del seu
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepcio provisional. Aquesta
recepci6 es fara amb la intervencié del promotor, del constructor, de I'arquitecte i de I'aparellador.
Es convocara també als tecnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccio
amb funcié propia en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendra una acta amb tants exemplars
com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencgara a cérrer el termini de
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els técnics de la
direccio facultativa estendran el certificat corresponent de final d'obra. Quan les obres no es trobin
en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el
qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcié provisional de l'obra. Si el
Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianga.

DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA

L'arquitecte director facilitara al promotor la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld
que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de I'article 4 del Reial Decret 515/1989,
de 21 d'abril.

Per altra banda, en finalitzar I'execucié de la instal-lacid, I'instal-lador esta obligat a regular i
equilibrar tots els circuits i a realitzar les proves de rendiment i seguretat dels diferents equips de
la instal-lacio. L'instal-lador complimentara les fitxes del Protocol de proves de projecte, en la
seva totalitat (una fitxa per a cada element de la instal-lacio).

En tot, i no havent cap especificacio en contra dins del plec de clausules particulars, elcontractista
preparara la segiient documentacié que anomenariem documentacio final d'obra:

Memodria actualitzada amb tots els seus apartats.

Resultat de les proves realitzades d'acord amb protocol de projecte i/o reglament vigent.
Manual d'instruccions de la instal-lacié.

Llibre de manteniment.

Planols de la instal-laci6é acabada.

Llista de materials emprats i catalegs.

Relacié de subministradors i teléfons.

| la necessaria per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalitzacié i subministres
de fluid o energia tal com butlletins de la instal-lacid, llibre de manteniment,etc.

ONO O WN -
T e ——

De la documentacié anterior es lliurara una primera copia sense aprovar a la direccio facultativa
o a I'empresa de control de qualitat.

MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS | LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per l'aparellador a la seva
medicié definitiva, amb I'assisténcia precisa del constructor o del seu representant. S'estendra
I'oportuna certificacio per triplicat que, aprovada per I'arquitecte amb la seva signatura, servira
per I'abonament per part del promotor del saldo resultant, excepte la quantitat retinguda en
concepte de fianga.

Les medicions definitives es realitzaran d’acord a les unitats marcades en el quadre de preus
num. 1 del projecte o les que dicti la direcci6 facultativa. S’empraran els instruments d’amidament
d’us normal en una obra (regles rigides o cintes métriques) en aquells casos que sigui possible
fer-ho.

TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia haura d'estipular-se en el plec de condicions particulars i en qualsevol
cas mai no haura de ser inferior a dotze mesos, comptat a partir de la recepcid Provisional
llevat que en el citat plec o en el Contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'entendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisatge, senyalitzacié i barreres i obres, etc...)

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

Les despeses de conservacidé durant el termini de garantia comprés entre les recepcions
provisionals i definitiva, seran a carrec del contractista.

Si I'edifici o altra obra fos ocupada o emprada abans de la recepci6 definitiva, la vigilancia, neteja
i reparacions causades per I'Us seran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o
per defectes en les instal-lacions, seran a carrec de la contracta.

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA

La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma
i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacio
del constructor de reparar al seu carrec, aquells desperfectes inherents a la conservacié normal
i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construccio.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcié definitiva s'aplagara i la direccié facultativa marcara al
constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin
dins d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb perdua de la fianga.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA

En el cas de resolucio del contracte, el contractista estara obligat a retirar, en el termini que es
fixi en el plec de condicions particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser
recomengada per una altra empresa. Les obres i treballs acabats per complet es rebran
provisionalment amb els tramits establerts en el present plec. Transcorregut el termini degarantia
es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles d'aquest plec. Per ales obres
i treballs no acabats, perd acceptables a criteri de la direccié facultativa, s'efectuara una sola i
definitiva recepcio.
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PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES GENERALS
PRINCIPI GENERAL

Tots els que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre puntualment les
quantitats acreditades per la seva correcta actuacio d'acord amb les condicions contractualment
establertes.

La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les
garanties adequades a lI'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

FIANCES

El contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments seglients, segons que

s'estipuli:

a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100
del preu total de contracta.

b) Mitjangant retencio a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa
proporcio.

FIANCA PROVISIONAL

En el cas que I'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el dipdsit provisional per a prendre-hi part
s'especificara en I'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant
estipulacio distinta en el plec de condicions particulars vigent a I'obra, d'un tres per cent (3 per
100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de
dipositar en el punt i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el que es determini en el plec de
condicions particulars del projecte, la fianga definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu
import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacié de I'obra,
fianga que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicio expressa establerta en el plec de
condicions particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui
comunicada l'adjudicaci6é i en aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de
pagament o rebut que acrediti la constitucié de la fianga a la qual es refereix el mateix paragraf.
L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul-la I'adjudicacio, i I'adjudicatari
perdra el diposit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANCA

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les
condicions contractades, la direccio facultativa, en nom i representacié del promotor, els ordenara
executar a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracio, abonant el seu import
amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el
cas que l'import de la fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les
unitats d'obra que no fossin de recepcio.

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

La fianga retinguda sera retornada al contractista en un termini que no excedeixi trenta (30)dies
un cop signada I'acta de recepcio definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el contractista
li acrediti la liquidacié i saldo dels seus deutes causats per I'execucié de I'obra, tal com salaris,
subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIO DE LA FIANGA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS

Si el promotor, amb la conformitat de la direccié facultativa, accedis a fer recepcions parcials,
tindra dret el contractista a qué li sigui retornada la part proporcional de la fianga.

Dels preus
COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus recarrecs, carregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en I'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es
tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencié i proteccid
d'accidents i malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en I'execucio de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacio de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i
equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d’instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic
i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevists. Totes aquestes despeses, es
xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de
I'administracid, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'administracid publica, aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100).

Benefici industrial: El benefici industrial del contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la
suma de les partides anteriors.

Preu d'execucié material: S'anomenara preu d'execucié material el resultat obtingut per la suma
dels anteriors conceptes, excepte el benefici industrial.

Preu de contracta: El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma perd no n'integra el preu.
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA

En el cas que els treballs a fer en un edifici, instal-lacié, obra aliena, ... qualsevol es
contractessin arisc i ventura, s'entén per preu de contracta el que importa el cost total de la unitat
d'obra, és a dir, el preu d'execucié material més el tant per cent (%) sobre aquest ultim preu en
concepte de benefici industrial de contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6per 100,
llevat que en les condicions particulars se n'estableixi un altre de diferent.
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PREUS CONTRADICTORIS

Es produiran preus contradictoris només quan el promotor mitjangant la direccié facultativa
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar
alguna circumstancia imprevista. El contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'arquitecte o director de I'obra i
el contractista abans de comencar I'execucié dels treballs i en el termini que determini el plec
de condicions particulars. Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més
analeg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més
frequent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin, es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

Si el contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacio
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a I'execucio de les obres.

FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS

En cap cas podra al-legar el contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacié dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectara alld previst en primer
lloc, al plec general de condicions técniques, i en segon lloc, al plec general de condicions
particulars.

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisié dels preus en tant que
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el calendari,
a un muntant superior al tres per cent (3 per 100) de I'import total del pressupost de contracte.
En cas de produir-se variacions a I'alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisié
corresponent d'acord amb la formula establerta en el plec de condicions particulars, percebent
el contractista la diferéncia en més que resulti per la variacié de I'lPC superior al 3 per 100. No hi
haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari
de I'oferta.

ACOPIS DE MATERIALS
El contractista esta obligat a fet els acopis de materials o aparells d'obra que el promotor ordeni

per escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel promotor sén, de I'exclusiva
propietat d'aquest; de la seva cura i conservacio en sera responsable el contractista.

Obres per administracid

Se'n diuen "obres per administracié” aquelles les que les gestions que calgui per a la seva
realitzacio les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o
bé mitjangant un constructor.

Les obres per administracio es classifiquen en les dues modalitats segients:
a) Obres per administracio directa.
b) Obres per administracio delegada o indirecta.

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

Se'n diuen "obres per administracié directa”, les que el promotor per si mateix o mitjangant un
representant seu, que pot ser la mateixa direccié facultativa, autoritzada expressament per
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a I'execucié de I'obra, adquirint-ne
els materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint directament en
totes les operacions precises, perqué el personal i els obrers contractats per ell, puguin realitzar-
la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacio, és un simple
dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autdbnom/empresa contractat per ell,
que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de propietat i contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

S'entén per "obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un promotor i un
constructor, perqué aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els
treballs que calguin i es convinguin.

Sén, per tant, caracteristiques peculiars de les "obres per administracié delegada o indirecte"

les seguents:

a) Per part del promotor, 'obligacié d'abonar directament o per mitja del constructor totes les
despeses inherents a la realitzacid dels treballs convinguts, reservant-se el promotor la
facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjangcant la direccié facultativa, en la seva
representacio, l'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la
realitzacio dels treballs convinguts.

b) Per part del constructor, I'obligacio de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que,
en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucié dels treballs, percebent per
aixo del promotor un tant per cent (%) prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades
i abonades pel constructor.

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO

Per a la liquidacio dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran
les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "condicions particulars d'indole
economica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracio les
presentara el constructor al promotor, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre
expressat més endavant els documents seglents conformats tots ells per I'aparellador:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que
justifiqui el diposit o la utilitzacié dels esmentats materials en I'obra.

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacié vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva
categoria, acompanyant les esmentades nomines amb una relaci6 numérica dels
encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats
i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el terminide temps al
qual corresponguin les ndmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en |'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicencies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en
la gestié de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a
compte del promotor.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament, a la qual
hagin intervingut el constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els
de seguretat preventiva d'accidents, les despeses generals que originin al constructor elstreballs
per administracié que realitzi i el benefici industrial del mateix.
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ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA

Llevat pacte distint, els abonaments al constructor dels comptes d'administracié delegada, els
realitzara el promotor mensualment segons els comunicats de treball realitzats i aprovats pel
promotor o pel seu representant. Independentment, I'aparellador redactara, amb la mateixa
periodicitat, la medicié6 de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat.
Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al constructor sind que s'hagués
pactat el contrari contractualment.

NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS | APARELLS

Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per administracié delegada es reserva el
promotor per a I'adquisicio dels materials i aparells, si al constructor se li autoritza per gestionar-
los i adquirir-los, haura de presentar al promotor, o en la seva representacié a la direccié
facultativa, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia
aprovacié abans d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

Si a la direccié facultativa advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o
en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al
constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccié en
la quantia assenyalada per a la direccié facultativa. Si un cop feta aquesta notificacié al
Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el promotor
queda facultat per deduir la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100)
que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al constructor en les liquidacions
quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un
acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

En els treballs d'obres per “administracié delegada " el constructor només sera responsable
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també
els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver
pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i
exceptuant I'expressat, no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i
aparells elegits pel promotor, segons les normes establertes en aquest article. En virtut del que
s'ha consignat anteriorment, el constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

De la valoracio i abonament dels treballs

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

Segons la modalitat elegida per a la contractacido de les obres i exceptuant que en el plec
particular de condicions econdmiques hi sigui preceptiva una altra cosa, I'abonament dels treballs
s'efectuara aixi:

1. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préeviament fixada com a base de I'adjudicacié,
disminuida en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. Prévia medicié i aplicant al total
de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per
cadascuna d'elles, s'abonara al contractista I'import de les compreses en els treballs
executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el projecte, els quals
serviran de base per a la medicié i valoracié de les diverses unitats.
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3. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en quée es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execucié d'acord amb les ordres de a la direccié facultativa.
S'abonara al contractista en identiques condicions al cas anterior.

4. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "plec general
de condicions econdmiques" determina.

5. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "plecs de condicions
particulars" que regeixin en l'obra, formara el contractista una relacié valorada de les obres
executades durant els terminis previstos, segons la medicié que haura practicat I'aparellador.

El treball executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat
de la medicié general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per acada
unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a
més allo establert en el present "plec general de condicions econdmiques" respecte amillores o
substitucions de materials o a les obres accessories i especials, etc.

Al contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per estendre aquesta relacio,
I'aparellador li facilitara les dades corresponents de la relacio valorada, acompanyant-les d'una
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de
recepci6é d'aquesta nota, el contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins
dels deu (10) dies seglents a la seva recepcio, a la direccié facultativa acceptara o refusara les
reclamacions del contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent el
contractista, en el segon cas, acudir davant el promotor contra la resolucié de a la direccié
facultativa en la forma prevista en els "plecs generals de condicions facultatives i legals".

Prenent com a base la relaci6 valorada indicada en el paragraf anterior, la direccio facultativa
expedira la certificacid de les obres executades. De l'import se'n deduira el tant per cent que
per a la constitucio de la fianga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacid expressa i per escrit del promotor, podra
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els
documents del projecte, sense afectar-los del tant per cent de contracta.

Les certificacions es remetran al promotor, dins del mes segtient al periode al qual es refereixen,
i tindran el caracter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a lesrectificacions
i variacions que es deriven de la liquidacio final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni
aprovacio ni recepcioé de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracio es
refereix. En cas que la direccio facultativa ho exigis, les certificacions s’estendran a I'origen.

MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES

Quan el contractista, inclds amb autoritzacié de la direccié facultativa, utilitzés materials de
preparacié més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una
classe de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans
qualsevol part de I'obra o, en general introduis en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra
modificacié que sigui beneficiosa a criteri de la direccio facultativa, no tindra dret, no obstant, més
que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obraamb
estricta subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.
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ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALCADA

Exceptuant el que es disposi en el "plec de condicions particulars d'indole econdomica", vigent
en I'obra, I'abonament dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el
procediment que correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant partida
algada, s'abonaran prévia medici6 i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per
a les unitats amb partida algada, deduits dels similars contractats.

c) Sino hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al contractista, exceptuant el cas que en el pressupost de I'obra s'expressi que
I'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, la direccio facultativa indicara al
contractista i amb anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar
aquest compte que, en realitat sera d'administracid, valorant-ne els materials i jornals als
preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a
I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se I'import total ambel percentatge que
es fixi en el plec de condicions particulars en concepte de despeses generals i benefici
industrial del contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS | ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial
o ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del contractista, i si no fossin
contractats amb tercera persona, el contractista tindra l'obligacié de fer-los i de pagar les
despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel propietari per separat de la contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al contractista, se li abonara juntament
amb ells el tant per cent de I'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el plec de condicions
particulars.

PAGAMENTS

El promotor pagara en els terminis préviament establerts. L'import d'aquests terminis
correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per la direcci6 facultativa,
en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs,

per al seu abonament es procedira aixi:

1. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el projecte i, sense causa justificada,
no s'haguessin realitzat pel contractista al seu temps, i la direccio facultativa exigis la seva
realitzacio durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost
i abonats d'acord amb el que es va establir en els "plecs particulars" o en el seu defecte en
els generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en I'época de la seva
realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.

2. Sis'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'is de 'obra,
degut a qué aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel promotor, es valoraran i
abonaran els preus del dia, préviament acordats.

3. Si s'han fet treballs per a la reparacio de desperfectes ocasionats per deficiencia de la
instal-lacid, construccié o de la qualitat dels materials, no s'abonara per aquests treballs res
al contractista.

De les indemnitzacions mutues

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D'ACABAMENT DE LES OBRES
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La indemnitzacio per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/00) de I'import total
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament
fixat en el calendari d'obra. Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la
fianga.

DEMORA DELS PAGAMENTS

Si el promotor no pagués les obres executades, dins del mes segiient a qué correspon el
termini convingut, el contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig
per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant I'espai de temps de
retard i sobre I'import de I'esmentada certificacio. Si encara transcorreguessin dos mesos a partir
de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindra dret el
contractista a la resolucio del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de les obres
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacio de I'obra
contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resoluci6 del contracte fundat en
la demora de pagaments, quan el contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada
sol-licitud ha invertit a 'obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost
corresponent al termini d'execucio que tingui assenyalat al contracte.

Varis
MILLORES | AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

No s'admetran millores d'obra, només en el cas que la direccié facultativa hagi manat per escrit
I'execucio de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i
aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les
medicions del projecte, a excepcid que la direccié facultativa ordeni, també per escrit, I'ampliacio
de les contractades.

En tots aquests casos sera condicio indispensable que ambdues parts contractants, abans de
la seva execuci6 o utilitzacid, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els
preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores
0 augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan la direccio facultativa introdueixi innovacions
que suposin una reduccio apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons la direccié
facultativa de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucio, excepte el cas en que,
estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb condicions,
sense excedir I'esmentat termini.

ASSEGURANCA DE LES OBRES

El contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucio fins la recepcié definitiva; la quantia de I'assegurancga coincidira en cada moment amb
el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat
asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del promotor, perqué amb
carrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al contractista es fara per certificacions, com la resta dels
treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del contractista, fet en
document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de
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reconstruccié de la part sinistrada; la infraccid del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu
suficient perqué el contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacié equivalent a I'import
dels danys causats al contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en
proporcié equivalent a alld que representi la indemnitzacié abonada per la companyia
asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta
finalitat per la direccié facultativa.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranga ha de
comprendre tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'assegurances, els
posara el contractista, abans de contractar-los, en coneixement del promotor, a l'objecte de
recaptar d'aquest, la seva préevia conformitat o objeccions.

CONSERVACIO DE L'OBRA

Si el contractista, tot i sent la seva obligacio, no atén la conservacié de I'obra durant el termini
de garantia, en el cas que I'edifici, instal-lacié o altri, no hagi estat ocupat pel promotor abans de
la recepcio definitiva, la direccié facultativa, en representacié del promotor, podra disposartot
el que calgui, perqué s'atengui la vigilancia, neteja i la seva bona conservacio, abonant-setot
per compte de la contracta.

En abandonar el contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resolucio del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que la direccié
facultativa fixi.

Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a
carrec del contractista, no s'hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el contractista esta obligat a revisar i reparar
I'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "plec de condicions
econdomiques".

UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI

Quan durant I'execucié de les obres el contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacio
del promotor, edificis, terreny o utilitzi materials o utils que pertanyin al promotor, tindra obligacio
de adobar-los i conservar-los per fer-ne lliurament a I'acabament del contracte, en estat de
perfecte conservacio, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacio per
aquesta reposicio ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara elpromotor
a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

EXTRACCIO ELEMENTS

Definicio

Demolicié o desmuntatge d'elements de seguretat, proteccio i senyalitzacidé, amb mitjans
mecanics i carrega sobre camio.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camio

Condicions generals

Les restes de la demolicié han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la carrega.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions
d'us.

Condicions del procés d’execucio
p

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previstala D.T.

S'han de separar les bandes i els terminals, traient primer els elements d'unid, perns i femelles,
i després les peces separadores.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F.

L'operacio de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Unitat i criteris d’amidament

m de llargaria realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la D.T.

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori
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MORTER
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Definicio

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.

Condicions generals

Ciment utilitzat:

Morter de ciment blanc BL 1/42,5

Altres CEM 1/32,5
Resisténcia orientativa en funcié de les dosificacions

1:8/1:2:10 >= 20 kg/cm2

1:6/1:5/1:7/1:1:7 >= 40 kg/cm2

1:4/1:0,5:4 >= 80 kg/cm2

1:3/1:0,25:3 >= 160 kg/cm2

En els morters per a fabriques, la consisténcia ha de ser 17 + 2 cm, mesurant I'assentament
amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogeénia i sense segregacions.

Condicions del procés d’execucié i d’utilitzacio

Per a I'elaboracio i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicié diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

Unitat i criteris d’amidament

m? de volum necessari elaborat a I'obra.

Normativa de compliment obligatori

- DB-HE - Seguretat estructural

BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL-LARITAT | D’)ESTANQUITAT

Definicio

Formacié d'una barrera de vapor/estanquitat amb pel-licula o lamines col-locades adherides o
no sobre el suport.

S'han considerat els materials segients:

- Pellicula d'emulsié bituminosa aplicada en dues capes
- Lamina bituminosa

- Full d'alumini

- Lamina de polietile

S'han considerat les formes de col-locacié seglents:
- Lamina bituminosa adherida amb oxiasfalt
- Lamina bituminosa, full d'alumini o lamina de polietile, col-locades sense adherir

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segulents:

Barrera amb pel-licula bituminosa:
- Neteja i preparacio de la superficie
- Aplicacié del producte amb les capes necessaries

Barrera amb lamina bituminosa col-locada no adherida:
- Neteja i preparacio del suport

- Col‘locacié de I'element separador

- Col‘locacio de la lamina

Barrera amb lamina bituminosa adherida amb oxiasfalt:
- Neteja i preparacio del suport

- Aplicacié de I'emprimacio

- Col‘locacié de la lamina

Barrera amb full d'alumini o lamina de polietile, col-locades sense adherir:
- Neteja i preparacio del suport
- Col‘locacio de la lamina

Caracteristiques generals

Ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar sense discontinuitats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuitat entre la part inferior i la superior.

BARRERA AMB PEL-LICULA BITUMINOSA:
L'emulsié bituminosa aplicada ha de formar una pel-licula solida, uniforme i continua.
Ha de tenir la dotacié prevista.

BARRERA AMB LAMINES:

Les lamines han de cavalcar entre elles.

Els cavalcaments en les lamines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargaria.
Cavalcaments:

- Lamines bituminoses: =28 cm
- Fulls d'alumini o lamines de polietilé: =210 cm
- Feltre: =25cm

BARRERA AMB LAMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Ha de quedar totalment adherida al suport.
La capa d'oxiasfalt ha de ser continua.

LAMINA COL-LOCADA NO ADHERIDA:
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No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Condicions del procés d’execucié

BARRERA AMB PEL-LICULA BITUMINOSA:

La temperatura de treball ha de ser 2 5°C.

La superficie on s'apliqui I'emulsié no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de
particules, residus oliosos i antiadherents.

La dotacio prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la
primera sigui seca.

BARRERA AMB LAMINES:

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

El procés d'elaboracié de la barrera no ha de modificar les caracteristiques dels seus
components.

Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

BARRERA AMB LAMINA BITUMINOSA:

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la lamina tipus LO o a -5°C per
la lamina tipus LBM i els 35°C.

Caracteristiques del suport:

- Rugositat: <1 mm

- Humitat: <5%

BARRERA AMB LAMINA BITUMINOSA COL:LOCADA NO ADHERIDA:
Les lamines s'han d'adherir entre elles per pressid, un cop estovat el betum propi en aplicar
calor.

BARRERA AMB LAMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:

Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.

S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els
260°C en caldera.

Unitat i criteris d’amidament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segients:
- Obertures < 1 m? No es dedueixen

- Obertures > 1 m? Es dedueix el 100%

BARRERA AMB LAMINES:
Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Condicions de control d’execuci6 i de 'obra acabada

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O
DE POLIETILE:

Els punts de control més destacables son els seguents:

- Control d'execucié de cada unitat d'obra verificant el replanteig

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspeccio visual del material abans de la seva col-locacio, rebutjant les peces malmeses

- Netejairepas del suport.

- Aplicacié de I'emprimacio, en el seu cas

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencié als cavalcaments entre peces i a
I'execuci6 dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILE:

Els punts de control més destacables son els seguents:

Inspeccio visual de la unitat acabada.

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILE:
Correccio6 per part del contractista de les irregularitats observades.
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AILLAMENTS AMB LAMINES, PLAQUES | PLANXES DE POLIETILE | EPDM

Definicio

Formacié d'aillament amb plaques, feltres i lamines de diferents materials.

S'han considerat els materials seglents:

- Plaques de polietilé expandit

- Lamines de polietile expandit col-locades no adherides.

- Aillament amb bandes de polietile expandit col-locades no adherides

S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:
- Fixades mecanicament
- Sense adherir

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparaci6 de I'element (retalls, etc.)

- Neteja i preparacio del suport

- Col-locacié de I'element

Caracteristiques generals

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, les plaques han de quedar a

trencajunt.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar.
Junts entre plaques o feltres: <2mm
Cavalcaments de les lamines: =210 cm
Distancia entre punts de fixacio: <70cm

Condicions del procés d’execuci6

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacié.

El material col-locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin

alterar.

En les plaques col-locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessaries perque

ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.

En els paviments flotants, I'acord amb els paraments verticals 0 amb elements que traspassin

el sostre, ha de pujar com a minim, fins al nivell del paviment acabat.

Unitat i criteris d’amidament

AILLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LAMINES:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducci6 de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglents:

- Obertures <1 m?% No es dedueixen
- Obertures > 1 m?% Es dedueix el 100%

AILLAMENT AMB BANDES ACUSTIQUES:

m de llargaria necessaria subministrada a I'obra, amidada segons la DT.

Aquest criteri inclou les pérdues i increments de material corresponents a retalls i

empalmaments.

Normativa de compliment obligatori

La normativa ha de ser l'especifica a I'is a qué es destini.
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PARQUETS CLAVATS

Definicid

Paviment format per posts encadellats de fusta col-locats clavats sobre enllatat.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament
- Col'locaci6 de les peces de parquet

- Reblert dels junts

Condicions generals

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.

No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar.

Els llistons d'empostissar han d'estar clavats solidament a les llates de suport i han de formar
una superficie plana i llisa de textura uniforme.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Les peces s'han de col-locar a tocar.

Cada post ha d'estar recolzat en dos llates com a minim, excepte els remats perimetrals.
L'espai entre el paviment i els paraments verticals ha d'estar buit i quedar cobert pel socol.

Llargaria dels posts: =40 cm

Decalatge entre junts posts (col-locacio junt irregular): = 2 x ample post

Junt perimetral: 15% A (A= mida del
parquet en  sentit
perpendicular als
posts)

Junts entre posts

- Amplada mitja: < 2% ample post

- Amplada maxima: 3 mm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): 5%

- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): +1 mm
- Distancia entre el parquet i els paraments verticals: +4 mm

Alineacio entre peces:

- Parquet de posts junt espiga: < 2mm/2m
- Parquet de posts junt regular:

- Extrems de posts alternatius: 3 mm

- Extrem post a centre post contigu: 3 mm

Condicions del procés d’execuci6

La col-locacioé s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
El paviment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat.

Les condicions del local per a la col-locacié del parquet han de ser:

- Humitat relativa de l'aire:

- Zones de litoral: <70%
- Zones d'interior peninsular: <60%
- Humitat de les llates : <18%
- Humitat del morter de subjeccio de les llates: <2,5%

El suport ha de ser net. Les llates han de complir les condicions de planor i de nivell que
s'exigeixen al paviment acabat.

Els posts han d'estar recolzades com a minim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades
sobre la llata amb puntes col-locades a 45° a la llengtieta de I'encadellat i han de penetrar dins
de la llata un minim de 20 mm.

Un cop acabada la col-locacié s'ha de polir i planejar el parquet per a aplicar després el tractament
d'acabat superficial. Aquestes operacions no estan incloses en aquesta unitat d'obra.

Unitat i criteris d’amidament

m? de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la
superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglents:

- Obertures <1 m? No es dedueixen

- Obertures >1 m2 Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti
I's de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del
parquet.

Normativa de compliment obligatori

*UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocacion. Especificaciones.

Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Neteja i preparacio de la superficie d'assentament.

- Col‘locaci¢ de I'adhesiu (si és el cas).

- Col'locacio de les peces de parquet.

- Politiplanejat del parquet col-locat.

- Acabat de la superficie del paviment.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucio.

La suspensio6 dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglents:
- Inspeccio visual de la unitat acabada i control de les condicions geomeétriques d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

La correcci6 dels defectes observats ha danar a carrec del contractista.No
es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.
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Definicid

Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta
col-locats clavats, fixats o adherits.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacio dels taulers (talls, forats, etc.)

- Neteja i preparacio de la superficie de suport

- Replanteig de I'especejament en el parament

- Col‘locaci6 de I'adhesiu, en el seu cas

- Col'locacio de les peces

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari

Condicions generals

El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superficie plana i
continua que ha de quedar al nivell i en la posicié prevista.

Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.

En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra 0 sdcol un minim
de 5 mm.

En espais exteriors, la disposicio del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el
tancament hi hagi una ventilacié constant que eviti la formacié d'humitats permanents.

Junt vertical : =1 mm

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig parcial: 2 mm
- Replanteig total: +2 mm
- Planor: +3mm/2 m
- Aplomat: +5mm/3m
- Ajust entre plaques: 1 mm

COL-LOCACIO AMB FIXACIONS MECANIQUES:

Penetracio de les fixacions: >2cm
Distancia entre fixacions: <30 cm
Distancia entre la fixacio i les vores: = gruix del tauler

Condicions del procés d’execuci6

La manipulacié dels taulers (talls, forats per a instal-lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les
al suport.

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les llates de fixacié han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al
revestiment acabat.

Les peces han d'anar recolzades com a minim en dues llates.

Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col-locar una lamina
impermeabilitzant entre la llata i el parament.

Entre les llates i també en la disposicié dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a
la circulacio de l'aire per l'interior de I'espai buit.

En espais interiors, per a iniciar-ne I'execucié cal que la coberta i el tancament de I'edifici
s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en I'ambit d'actuacio.

COL-LOCACIO AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.

Unitat i criteris d’amidament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segients:

- Obertures £ 2 m? No es dedueixen
- Obertures >2m?i<4 m? Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m? Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren I'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta
a part.

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Condicions de control d’execucio i de I'obra acabada

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segiients:

- Preparacio dels taulers (talls, forats, etc.)

- Neteja i preparacio de la superficie de suport.

- Replanteig de les llates i dels punts de fixacio.

- Fixacié de les llates sobre el suport.

- Replanteig de I'especejament en el parament.

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecci6 visual de la unitat acabada i control de les condicions geometriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en I'article 7.4 de la part | del CTE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar I'execucio
de la unitat.

No es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucio.

La suspensié dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.
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PINTATS

Definicio

Preparacié i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos
mitjangant diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies seglents:

- Superficies de fusta

- Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superficies de ciment, formigé o guix

S'han considerat els elements segiients:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de proteccio (baranes o reixes)

- Elements de calefaccié

- Tubs

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja prévia si és el cas, amb
aplicacio de les capes d'emprimacio, de proteccié o de fons, necessaries i del tipus adequat
segons la composicié de la pintura d'acabat

Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

Condicions generals

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que
només s'hagin pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: = 125 micres

Condicions del procés d’execucié

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seguents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de I'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
I'autoritzacio de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no esta completament seca.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans,
durant i després de l'aplicacio.

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm,
ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes
dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacié de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicacio de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccié de les vetesi eliminar
la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de
desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacié antioxidant. La
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seglients consideracions:

- Abans d'aplicar la capa d'emprimacid les superficies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN
ISO 8504-3.

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

- Després de l'aplicacio de la pintura les superficies s'han de protegir de I'acumulacié d'aigua
durant un cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescencies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s'ha de verificar 'adheréncia del lliscat de guix.

Unitat i criteris d’amidament

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES
ENROTLLABLES:
m? de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.
Deduccié de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures £ 1 m? No es dedueixen
- Obertures>1m2i<2m? Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m? Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren I'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m? de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seguients:

- Obertures <4 m?: No es dedueixen

- Obertures > 4 m? Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30
cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie
s'ha d'amidar expressament.
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren I'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES | BALCONERES:
m? de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seglients:

Deducci6 de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie
envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m? de superficie d'una cara, definida pel perimetre de I'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

Normativa de compliment obligatori

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacié Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segtients:

- Inspeccio visual de la superficie a pintar.

- Acceptacié del procediment d'aplicacio de la pintura per part de la DF.

- Comprovacio de I'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacio.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

La suspensi6 dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccio visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part | del CTE. Determinacio
del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN ISO 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execucio.

PINTAT ESPECIFIC SOBRE LA PISTA DE FUSTA. MARCATGES | ESCUT

Jo demanaria a I'empresa adjudicataria, com a part de I'execucio del projecte, que ens
presentin un planol previ (un rénder o croquis a color) abans de comengar a pintar. Aixi podriem
validar que la tria de colors no satura visualment la pista abans que sigui massa tard!

1. Marcatge i senyalitzacié de les pistes de joc L'empresa adjudicataria haura de dur a terme el
marcatge de les pistes de joc d'acord amb les normatives vigents de cada federacié esportiva i
les normes NIDE (Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento) del Consell
Superior d'Esports (CSD).

El marcatge incloura les seglents pistes, requerint-se una jerarquia de colors i gruixos per
garantir la correcta visibilitat dels esports principals i evitar la confusié visual:

1 Pista longitudinal de Futbol Sala / Handbol: Pintada amb linies Blanc RAL 9001

1 Pista longitudinal de Basquet (Camp Gran): Pintada amb linies de color Negre RAL 9005

3 Pistes transversals de Minibasquet: Pintades amb un color VermelL RAL 3027

9 Pistes de Badminton: Pintades amb un color Verd RAL 6029

Nota técnica: Tota la pintura utilitzada per als marcatges haura de ser de poliureta bicomponent
o similar, compatible amb el vernis d'acabat de la tarima.

2. Inclusié i tractament de I'escut institucional i la retolacio central El paviment haura
d'incorporar en el cercle central de la pista principal la imatge institucional del municipi, d'acord
amb les seguents especificacions:

Disseny: L'empresa haura de reproduir I'escut oficial del municipi al centre exacte de la pista,
acompanyat del text " Pavelld d'Esports" i sota I'escut “Vilanova del Vallés” adaptat a la
curvatura del cercle central o a la seva base, segons el disseny vectoritzat que facilitara
I'Ajuntament.

Material i aplicacio: L'escut i la retolacié s'hauran de realitzar mitjangant pintura especifica per a
paviments esportius.

Tractament antilliscant: Es condicié indispensable que I'area ocupada per I'escut i la retolacié
presenti exactament el mateix coeficient de lliscament i friccié que la resta de la fusta de la
pista.

Proteccid: El disseny s'haura d'aplicar obligatériament abans de la darrera capa (o capes) de
vernis protector transparent de la tarima, assegurant aixi que el disseny quedi segellat, protegit
del desgast per abrasio i completament integrat a la superficie de joc.

3. Compliment de la Norma UNE-EN 14904 Tant la tarima de fusta instal-lada, com els
vernissos, les pintures de les linies de joc i la pintura/vinil de I'escut central, hauran de complir
de manera conjunta amb la normativa europea UNE-EN 14904 sobre superficies per a arees
esportives d'interior, especialment en els apartats de friccid (antilliscament), reflex de la llum i
resisténcia al desgast.

L'empresa adjudicataria, previament a I'execucio de la pintura de marcatge i escut, presentara
un planol previ o render a color per validar i verificar que la tria de colors no satura visualment la
pista.
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ENVERNISSATS | TRACTAMENTS AMB LASURS

PLECS DE CONDICIONS Substitucié del paviment del pavelld de I'llla Esportiva

Definicio

Preparacié i aplicacié d'un recobriment de vernis sobre superficies de fusta mitjangant diferents
capes aplicades en obra, o aplicacié de tractaments de proteccié de la fusta amb lasurs.

S'han considerat els tipus de superficies seglents:
- Superficies de fusta

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Envernissats:

- Preparacio de la superficie a envernissar, amb aplicacid, en el seu cas, de les capes de
proteccidé necessaries i del tipus adequat segons la composicio del vernis.

- Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernis.

Tractaments amb lasurs:
- Preparacié de la superficie a tractar
- Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessaries

Condicions generals

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que
nomes s'hagin pintat les visibles.

Envernissats:

Gruix de la pel-licula seca del revestiment:

- 2 capes d'acabat: = 80 micres
- 3 capes d'acabat: = 100 micres

Condicions del procés d’execucié

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seguents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de I'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicaci6 han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.El
sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autoritzacio de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de I'area a tractar, abans, durant
i després de l'aplicacio.

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm,
ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes
dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacié de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de l'aplicacio de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccié de les vetesi eliminar
la pols.

Unitat i criteris d’amidament

ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:
m? de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deduccié de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures £ 1 m? No es dedueixen
- Obertures>1m2i<2m? Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m? Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren I'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.

ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:

m? de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris segients:
Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie
envidrada de:

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

ENVERNISSAT DE BARANA:
m? de superficie d'una cara, definida pel perimetre de I'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

- Preparacié de la superficie a envernissar, amb aplicacio, en el seu cas, de les capes de
proteccid necessaries i del tipus adequat segons la composicio del vernis.

- Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernis.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
La suspensié de treballs i correccid de les no conformitats sén a carrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccio visual de la unitat acabada. En el control es seguiran els criteris indicats en I'article
de la part | del CTE.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN TANCAMENTS DE FUSTA PRACTICABLES

CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades. No es permetra la Definicié
continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.
ulla per a porta batent, col-locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany,
etc.
S'han considerat les portes segulents:
- Exteriors
Interiors
D'armari

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Presentacio de la porta

- Rectificacio si cal

- Collocacio de la ferramenta

- Fixacié definitiva

- Neteja i proteccio

Condicions generals

La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.

Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat: 1 mm
- Aplomat: 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: 1 mm
- Posicio de la ferramenta: +2mm

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS

Franquicia entre les fulles i el bastiment: <0,2cm
Franquicia entre la fulla i el paviment: =20,2cm,<0,4cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >3

PORTES D'ARMARI:

Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: 23
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >2
Franquicia entre les fulles i el bastiment: <0,2cm

Condicions del procés d’execucio

No hi ha condicions especifiques del procés constructiu.

Unitat i criteris d’amidament

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seguents:

- Comprovacio geometrica de I'element de tancament

- Replanteig

- Col'locacié, aplomat i anivellat de I'element

- Subjeccio definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminacio de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col‘locacié dels mecanismes

- Col‘locacio dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccio visual i comprovacio de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No s'ha de permetre la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucio.

La suspensi6 dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN

CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a I'execucio de la partida

El redactor del projecte

Jaume Armengol i Clotet,
marg del 2026

PLECS DE CONDICIONS

Substitucié del paviment del pavelld de I'llla Esportiva
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B MATERIALS
BO MATERIALS BASICS
B01 LiQUIDOS

B011- AGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes:

- Elaboracidén de hormigédn

- Elaboracidén de mortero

- Elaboracidén de pasta de yeso

- Riego de plantaciones

- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsidén, etc.

- Humectacidén de bases o subbases

- Humectacidén de piezas cerdmicas, de cemento, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la practica.

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, andlogas para la confeccidén o curado de hormigones sin
armadura. Para la confeccidén de hormigdn armado o pretensado se prohibe el uso de estas aguas, salvo
que se realicen estudios especiales.

Se podra utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera en la propia
central de hormigdbdn, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad sea <= 1,3
g/cm3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3

El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigdén, no debe contener ninguna
sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las propiedades del hormigdén o a la
proteccidén del armado.

Si tiene que utilizarse para la confeccidén o el curado de hormigédn o de mortero y si no hay
antecedentes de su utilizacidn o existe alguna duda sobre la misma se verificard que cumple todas
y cada una de las siguientes caracteristicas:

- Potencial de hidrégeno pH (UNE 83952): >= 5

- Total de sustancias disueltas (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956) - Cemento SR, SRC: <= 5g/1 (5.000 ppm) - Otros
tipos de cemento: <=1 g/1 (1.000 ppm)

- I6n cloro, expresado en Cl- (UNE 83958) - Agua para hormigdbn pretensado: <= 1 g/1 (1.000
ppm) - Agua para hormigbén armado: <= 2 g/1 - Agua para hormigdn en masa con armadura de
fisuracién: <= 2 g/l

- Hidratos de carbono (UNE 83959): 0]

- Sustancias organicas solubles en éter ((UNE 83960 ): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >= 1,5 g/1

I6n cloro total aportado por componentes del hormigdén no superara:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento

- Armado: <= 0,4% peso de cemento

- En masa con armadura de fisuracidén: <= 0,4% peso de cemento

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcién del elemento

Criterio de medicidén: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

OPERACIONES DE CONTROL:

Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, o se tienen
dudas, se analizard el agua para determinar:

- Potencial de hidrbégeno pH (UNE 83952)

- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957)

- Contenido de sulfatos, expresados en S04 (UNE 83956)

Contenido de i6n CI- (UNE 83958)

- Contenido de hidratos de carbono (UNE 83959)

- Contenido de sustancias orgédnicas solubles en éter (UNE 83960)

En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no serd obligatorio realizar los ensayos
anteriores.

En otros casos, la DF o el Responsable de la recepcidn en el caso de centrales de hormigdén preparado
o de prefabricados, dispondrad la realizacidén de los ensayos en laboratorios contemplados en el
apartado 78.2.2.1, para comprobar el cumplimiento de las especificaciones del articulo 29 del CODIGO
ESTRUCTURAL.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizaran seg(n las instrucciones de la DF y el CODIGO ESTRUCTURAL, realizandose
la toma de muestras segtn la UNE 83951.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se aceptaréd el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni para el curado.

B0 MATERIALS BASICS
B03 ARIDOS

BO3L- ARENA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3L-05N7,BO3L-05N5.

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Arena procedente de rocas calcdreas, rocas graniticas, marmoles blancos y duros, o arenas
procedentes del reciclaje de residuos de la construccién o demoliciones en una planta legalmente
autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Arena de marmol blanco

- Arena para confeccidén de hormigones, de origen:

Arena para confeccidén de hormigones, de origen: - De piedra caliza - De piedra granitica
- Arena para la confeccidédn de morteros

- Arena para relleno de zanjas con tuberias

- Arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construccidén y demoliciones
CARACTERISTICAS GENERALES:

El contratista someterd a la aprobacidén de la DF las canteras o depdsitos origen de los aridos,
aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que le sean requeridos
por el Director de Obra, entre otros:

- Clasificacién geoldgica.

- Estudio de morfologia.

- Aplicaciones anteriores.

La DF podréd rechazar todas las procedencias que, segun su criterio, obligarian a un control demasiado
frecuente de los materiales extraidos.

Los granulos tendran forma redondeada o poliédrica.

La composicién granulométrica serd la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca
explicitamente la DF.

No tendrd margas u otros materiales extrarfios.

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%
Contenido de materia orgédnica (UNE-EN 1744-1): Color més claro que el patrdn
Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133): <= 1% en peso

Los aridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarédn &ridos procedentes de rocas
blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nédulos de yeso, compuestos ferrosos,
sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas en el CODIGO ESTRUCTURAL

Los aridos reciclados deberdn cumplir con las especificaciones del articulo 30 del CODIGO
ESTRUCTURAL. Ademés, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada,
seran adecuados para la fabricacidén de hormigdn reciclado estructural, cumpliendo una serie de

requisitos:

- Dimensién minima permitida = 4 mm

- Terrones de arcilla para un hormigdn con menos del 20% de a&rido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigdn con 100% de arido reciclado: <= 0,25%

oe

- Absorcidén de agua para un hormigdn con menos del 20% de arido reciclado: <=7
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oe

- Absorcién de agua para un hormigén con més del 20% de arido reciclado: <= 5
- Coeficiente de Los Angeles: <= 40

- Contenidos méximos de impurezas: - Material cerdmico: <= 5% del peso - Particulas
ligeras: <= 1% del peso - Asfalto: <= 1% del peso - Otros: <= 1,0 % del peso

En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el articulo
30 del CODIGO ESTRUCTURAL.

ARENA DE MARMOL BLANCO:

Mezcla con aridos blancos diferentes del marmol: 0%

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:

Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de arido fino que se utilizan para la
confeccién del hormigdn

Designacién: d/D - IL - N

d/D: Fraccién granulométrica, d tamafio minimo y D tamafio méximo

IL: Presentacidén, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla

N: Naturaleza del &rido (C, calcéareo; S, silicio; G,granitico; O, ofita; B, basalto; D, dolomitico;
Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado

Tamafio de los gréanulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE EN 933-2) y que flota en un liquido de peso especifico
20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso

Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a &rido seco (UNE-EN 1744-1): <= 1% en peso
Reactividad potencial con los &alcalis del cemento (UNE 146507-2)

Sulfatos solubles en acido, expresados en SO3 y referidos al 4rido seco (UNE-EN 1744-1): <= 0,8
en peso

Cloruros expresados en Cl- y referidos al arido seco (UNE-EN 1744-1):

- Hormigén armado o en masa con armaduras de fisuracién: <= 0,05% en peso

- Hormigdédn pretensado: <= 0,03% en peso

Ié6n cloro total aportado por componentes del hormigdén no superara:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento

- Armado: <= 0,4% peso de cemento

- En masa con armadura de fisuracidén: <= 0,4% peso de cemento

Estabilidad (UNE-EN 1367-2):

- Pérdida de peso con sulfato sddico: <= 10%

- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15%

Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigdn esté sometido a una clase
de exposicidén XF, y el arido fino tenga una absorcién de agua >1%: <= 15%

Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)

- Para hormigones de alta resistencia: < 40

- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50

Los aridos no presentaran reactividad potencial con los &alcalis del hormigdn. Para comprobarlo,
en primer lugar se realizard un andlisis petrografico para obtener el tipo de reactividad que, en
su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de reactividad dlcali silice
o0 dlcali silicato, se realizaréd el ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad
potencial es de &alcali carbonato, se realizard el ensayo segtin la UNE 146.507 EX parte 2.

La curva granulométrica del arido fino, estard comprendida dentro del huso siguiente:

' Limites |

! ! 4 mm ! 2 mm ! 1 mm P 0,5mm | 0,25 mm |} 0,125 mm | 0,063 mm

b e e e e e b e e e e e b e e e e e b o e e e e b o e e e e b o e e | e e e e e — | o e e e e 1
| ] I I I I | 1 1
| Superior) 0 | 4 ! 16 ! 40 ! 70 1 77 ! (1) !
iInferior| 15 ' 38 ' 60 ' 82 | 94 ' 100 | 100 |
e +

(1) Este valor varia en funcidén del tipo y origen del arido.
ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido méaximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Arido grueso: - Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Arido fino: - Arido redondeado: <= 6% en peso - Arido de machaqueo no calcareo para obras
sometidas a exposicién XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en peso - Arido de machaqueo no calizo para

obras sometidas a exposicién X0 o XC y no sometida a ninguna clase de exposicidn XA, XF o XM: <=
10% en peso

Equivalente de arena (EAV) (UNE _EN 933-8):

- Para obras en ambientes X0, XC: >= 70

- Otros casos: >= 75

Absorcién de agua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:

Contenido méaximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Arido grueso: - Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Arido fino: - Arido redondeado: <= 6% en peso - Arido de machaqueo calizo para obras
sometidas a exposicidén XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en peso - Arido de machaqueo calizo para

obras sometidas a exposicién X0 o XC y no sometidas a ninguna clase de exposicién XA, XF o XM: <=
16% en peso.

Valor azul de metileno ((UNE 83130):

- Para obras sometidas a exposicién X0 o XC: <= 0,6% en peso

- Resto de casos: <= 0,3% en peso

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:

La composicidédn granulométrica quedard dentro de los siguientes limites:

e +
| Tamiz i Porcentaje en ' Condiciones

i UNE 7-050 | peso que pasa | |
' mm | por el tamiz | |
| o e e b e e e e e e | e e e e e I
1 I I I
! 5,00 | A ! A = 100 !
| 2,50 ' B I 60 <= B <= 100 |
! 1,25 | C i 30 <= C <= 100 |
| 0,63 | D ' 15 <= D <= 70 |
! 0,32 ! E | 5 <= E <= 50 |
' 0,16 ! F ! 0 <= F <= 30 '
| 0,08 | G ! 0 <= G <= 15 !
| e e e e e e | e e e e e e e | e e e e e e e e I
1 I I I
1 Otras | i C - D <= 50

! condi- ! | D - E <= 50

! ciones ! ! C - E <= 170

e +

Medida de los granulos: <= 1/3 del espesor de la junta

Contenido de materias perjudiciales: <= 2%

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES:

El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos de
la construccién.

El material no serd susceptible de ningun tipo de meteorizacidén o de alteracidn fisica o gquimica
bajo las condiciones més desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo.
No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras, capas de
firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

Se ha considerado que su uso serd para rellenos de zanjas con tuberias.

Para cualquier otra utilizacidédn se requiera la aceptacidn expresa de la direccidn facultativa y
la justificacién mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones requeridas para
el uso al que se pretende destinar.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

Cada remesa de arena se descargard en una zona, ya preparada, de suelo seco.

Las arenas de distinto tipo se almacenardn por separado.

Los 4ridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la contaminacidn, y evitando
su posible segregacidn, sobretodo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo techado
para evitar los cambios de temperatura del a4rido y en un terreno seco y limpio destinado al acopio
de los aridos. Las arenas de otro tipo se almacenardn por separado.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcidén del elemento

Criterio de medicidén: cantidad necesaria suministrada en la obra

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cébdigo Estructural.

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Céddigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Documento Basico de Seguridad estructural Fadbrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

ARENAS PARA OTROS USOS:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:

La entrega de arido en obra deberad de ir acompafiada de una hoja de suministro proporcionada por
el suministrador, en la que han de constar como minimo los siguientes datos:

- Identificacidén del suministrador

- Numero del certificado de marcado CE o indicacién de autoconsumo

- Numero de serie de la hoja de suministro

- Nombre de la cantera

- Fecha de la entrega

- Nombre del peticionario

- Designacién del arido segun el articulo 30.2 del CODIGO ESTRUCTURAL
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- Cantidad de &rido suministrado

- Identificacién del lugar de suministro

El fabricante deberd proporcionar la informacién relativa a la granulometria y a las tolerancias
del &rido suministrado.

El suministrador pondréd a disposicidén de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentacidn,
que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacidén de conformidad aplicable, de acuerdo
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para carreteras y otros trabajos de obras puiblicas y edificacidédn de Funcion: Aplicaciones
que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes,
reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, - Productos para edificios,
fabricacidén de productos de hormigén prefabricado, carreteras y otros trabajos de obras publicas
de Funcion: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben
ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
- Sistema 2+: Declaracién de Prestaciones - Productos para edificios, fabricacidédn de productos de
hormigén prefabricado, carreteras y otros trabajos de obras publicas de Funcion: Aplicaciones que
no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes,
reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro, - Productos para carreteras
y otros trabajos de obras publicas y edificacidén de Funcion: Aplicaciones que no exigen requisitos
de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas
administrativas nacionales de cada estado miembro: - Sistema 4: Declaracién de Prestaciones
El simbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE y debe estar
visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentacidén comercial y debe ir acompafiado
de la siguiente informacidn:

- Numero de identificacién del organismo de certificacidn

- Nombre o marca de identificacién y direccidn del fabricante

- Las dos UGltimas cifras del afio de impresién del marcado

- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcidén del producto (nombre genérico, material, uso previsto)

- Designacién del producto

- Informacidén de las caracteristicas esenciales aplicables

En la documentacidén del marcado debera constar:

- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos

- Fecha de emisidén del certificado

- Garantia de que el trato estadistico es el exigido en el marcado

- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber &dridos gque no cumplan
con el articulo 30.4.1 del CODIGO ESTRUCTURAL.

El &rido reciclado deberd incluir en su documentacién:

- Naturaleza del material

- Planta productora del arido y empresa transportista del escombro

- Presencia de impurezas

- Detalles de su procedencia

- Otra informacidén que resulte relevante

OPERACIONES DE CONTROL:

Los aridos deberan disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobacidén de la idoneidad para
su uso se hard mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento de las
especificaciones del proyecto y del articulo 30 del CODIGO ESTRUCTURAL.

En el caso de los aridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberdn aportar un
certificado de ensayo, de cémo maximo tres meses de antigliedad, realizado en un laboratorio de
control de los contemplados en el articulo 17.2.2.1 del CODIGO ESTRUCTURAL, que verifique el
cumplimiento de las especificaciones del &rido suministrado con el articulo 30 del CODIGO
ESTRUCTURAL.

La DF podréd valorar el nivel de garantia del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente
informacién, podrad determinar la ejecucidn de comprobaciones mediante ensayos.

La DF, ademéds, valorard si realizar una inspeccidén a la planta de fabricacidén, a poder ser, antes
del suministro del arido, para comprobar la idoneidad para su fabricacidén. En caso necesario, la
DF podrd realizar los ensayos siguientes para verificar la conformidad de las especificaciones:
- Materia orgédnica (UNE-EN 1744-1).

- Terrones de arcilla (UNE 7133).

- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un liquido de peso especifico
2 (UNE EN 1744-1).

- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al arido seco (UNE-EN 1744-1).

- Sulfatos solubles en adcido (UNE-EN 1744-1).

- Contenido de Ién CL- (UNE-EN 1744-1).

- Ensayo petrografico

- Reactividad potencial con los alcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).

- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).

- Absorcién de agua (UNE-EN 1097-6) .

- Ensayo de identificacién por rayos X.

- Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2)
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- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)

- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)

Una vez se haya realizado el acopio, se realizard una inspeccidén visual, y si es considera necesario,
se tomaran muestras para realizar los ensayos correspondientes.

Se podréa aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando mediante lavado, cribado
o mezcla, se alcancen las condiciones exigidas.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizaradn segun las instrucciones de la DF y el CODIGO ESTRUCTURAL.
INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se aceptard la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego de
condiciones. Si la granulometria no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las
dosificaciones aprobadas, se deberan proyectar y aprobar nuevas férmulas de trabajo.

No se utilizaradn aridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a:

- 70, en obras sometidas a las clases X0 o XC

- 75, en los otros casos

En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas dolomiticas que no
cumplan con la especificacidédn del equivalente de arena, se podrdn aceptar si el ensayo del azul
de metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo siguiente:

- Para obras con clase general de exposicidédn clase X0 o XC: <= 0,6% en peso

- Resto de casos: <= 0,3% en peso

Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten dudas de
la presencia de arcilla en los finos, se podréd realizar un ensayo de rayos X para su deteccidn e
identificacidén: se podrad emplear el arido fino si las arcillas son del tipo caolinita ¢ illita,
v si las propiedades del hormigdn con este adrido son las mismas que las de uno que tenga los mismos
componentes pero sin los finos.

Se podréan utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias sidertrgicas
adecuadas, en la fabricacidén de hormigdédn de uso no estructural.
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BO MATERIALS BASICS
B05 AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES

B055- CEMENTO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Conglomerante hidraulico formado por diferentes materiales inorganicos finamente divididos que,
amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratacidén, endurece y una vez endurecido
conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.

Se consideran los cementos regulados por la norma RC-16 con las siguientes caracteristicas:

- Cementos comunes (CEM)

- Cementos de aluminato de calcio (CAC)

- Cementos blancos (BL)

- Cementos resistentes al agua de mar (MR)

CARACTERISTICAS GENERALES:

Serd un material granular muy fino y estadisticamente homogéneo en su composicién.

El cemento serd capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y aridos, de producir
un mortero o un hormigdn que conserve su trabajabilidad durante un tiempo suficientemente largo
y alcanzar, al cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar
estabilidad de volumen a largo plazo.

No tendrd grumos ni principios de aglomeracidn.

En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con lo
establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizardn o comercializaran
cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos partes por millén del peso seco del cemento.
CEMENTOS COMUNES (CEM) :

Estaréan sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1328/1995 de
28 de julio y 256/2016 de 10 de junio.

Los componentes deberan cumplir los requisitos especificados en el capitulo 5 de la norma UNE-EN
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197-1.

Tipos de cementos:

- Cemento Portland: CEM I

- Cemento Portland con adiciones: CEM II

- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM IIT

- Cemento puzolénico: CEM IV

- Cemento compuesto: CEM V

Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, segin el contenido de la adicién o mezcla de
adiciones presentes en el cemento. Segtin dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A, B
o C.

Adiciones del clinker poértland (K):

- Escoria de horno alto: S

- Humo de silice: D

- Puzolana natural: P

- Puzolana natural calcinada: Q

- Ceniza volante silicea: V

- Ceniza volante calcirea: W

- Esquisto calcinado: T

- Caliza L: L

- Caliza LL: LL

Relacidén entre denominacidén y designacidn de los cementos comunes segun el tipo, subtipo y adiciones:

e +
! Denominacidn ! Designacidén |
b e e e e e e e e e e e e e e e e e e e . — — — — — — — — — — — — — — | e e e e e 1
I 1 I
! Cemento Pdértland ' CEM I !
D e e e e e e e e e e e e e e e o — | o e e e ]
1 1 1
! Cemento Pdértland con escoria ' CEM II/A-S |
i ' CEM II/B-S |
| e e e e e e e e e e e o o —— — — — — — — — — — — ——— ———————— ———— | e e e e e e e 1
1 1 1
! Cemento Pértland con humo de silice ! CEM II/A-D

| e e e e e e e e e e e e e e o e  — — — —— —— —— — — — — — — — — — — — — — — —— | e e e e ]
I 1 I
i Cemento Pdértland con puzolana ' CEM II/A-P |
i ! CEM II/B-P |
! ! CEM II/A-Q |
! 1 CEM II/B-Q 1
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e 1
| 1 I
! Cemento Pdértland con ceniza ' CEM II/A-V |
! volante ! CEM II/B-V |
i | CEM II/A-W 1
! !\ CEM II/B-W |
| e e e e e e e e e e e e e e . — —— —— — o — o — — | e e e e e e ]
| 1 |
| Cemento Pdértland con esquisto ' CEM II/A-T |
! calcinado ' CEM II/B-T |
| e e e e e e e e e e e e e . —— —— — — — — — — — — — — — — — — —— —— — o —— | e e e e e e e ]

Cemento Pértland con caliza CEM II/A-L

CEM II/A-LL
CEM II/B-LL

| 1 ]
! Cemento Pdértland mixto ' CEM II/A-M |
i ! CEM II/B-M |
| e e e e e e e e e e e e . —— — — — — — — — — — — — — — — — —— — o — o —— | e e e e e e e ]
! Cemento con escoria ' CEM III/A |
! de horno alto ! CEM III/B !
! i CEM III/C !

| e e e e e e e e e e e e o . —— — — — — — — — — — — — — — — — —— — o — o —— | e e e e e e e ]
| Cemento puzolénico ! CEM IV/A !
i | CEM IV/B 1
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e 1
I 1 |
| Cemento compuesto \ CEM V/A |
! ! CEM V/B i
e +

En cementos Pértland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolénicos CEM IV/A y CEM IV/B
y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales ademds del clinker deberéan
ser declarados en la designacidén del cemento.

La composicidén de los diferentes cementos comunes serd la especificada en el capitulo 6 de la norma
UNE-EN 197-1.

Los cementos comunes cumpliran las exigencias mecanicas, fisicas, quimicas y de durabilidad
especificadas en el capitulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.
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CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC):

Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcareos.

Estarédn sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 256/2016, de 10
de junio

Cumplirédn las exigencias mecanicas, fisicas y quimicas especificadas en la norma UNE-EN 14647.
CEMENTOS BLANCOS (BL):

Estarén sujetos al Real Decreto 1313/1988 y seréan aquellos definidos en la norma UNE 80305 y homdélogos
de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de albafiileria) que cumplen
con la especificaciones de blancura.

indice de blancura (UNE 80117): >= 85

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero
de 1989, llevarédn el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).

La composicidén, asi como las prescripciones mecédnicas, fisicas, gquimicas y de durabilidad que
cumpliran los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos comunes
en la norma UNE-EN 197-1.

La composicién, asi como las prescripciones mecédnicas, fisicas y quimicas que cumplird el cemento
blanco de albafiileria (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento homdélogo
en la norma UNE-EN 413-1.

CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero
de 1989, llevaran el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR) .

Relacién entre denominacién y designaciédn de los cementos resistentes al agua de mar segun el tipo,
subtipo y adiciones:

o +
! Denominacidn | Designacidén |
| e e e e e e e e e e e e e o o o o o o o o o o e o | e e e e e — — —— 1
1 I 1
| Cemento portland 1 I !
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e 1
1 I 1
| Cemento portland con escoria ' II/A-S 1
i ! II/B-S !
| e e e e e e e e e e e e e o — —— — — — — — —— — — — — — — — — — — — | e e e e e e 1
1 I 1
i Cemento portland con humo de silice 1 II/A-D

| e e e e e e e e e e e e e e e e o — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | e e e e e e 1
1 I 1
| Cemento portland con puzolana ' II/A-P '
i ! II/B-P !
e i i
| Cemento portland con ceniza ! II/A-V !
! volante ! II/B-V !
| e e e e e e e e e e e e e e e b e e e 1
1 I 1
! Cemento con escoria ' III/A !
! de horno alto ! III/B !
i | I11I/C |
it ittt |mmm oo i
i Cemento puzolénico ! IV/A !
i i IV/B i
| mTT T T T oo oo oo it i
| Cemento compuesto 1 V/A |
! i V/B i
e +

Las especificaciones generales en cuanto a composicidn y a exigencias mecanicas, fisicas, quimicas
y de durabilidad que cumplirén son las correspondientes a los cementos comunes homdélogos de la norma
UNE-EN 197-1.

Cumplirdn los requisitos adicionales especificados en el capitulo 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.— CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus caracteristicas.

Si el cemento se suministra a granel se almacenard en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenaran en un lugar seco, ventilado, protegido de la
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
Tiempo maximo de almacenamiento de los cementos:

- Clases 22,5 vy 32,5: 3 meses

- Clases 42,5: 2 meses

- Clases 52,5: 1 mes

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

Unidad de medicién: la indicada en la descripcidén del elemento

Criterio de medicidén: cantidad necesaria suministrada en la obra

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacidén de los
cementos para la fabricacidén de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
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Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacidén de conformidad a normas como
alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricacidén de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacidédn de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacidén de productos de construccién, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccidén para la recepcidn de
cementos (RC-16).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicidén, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicidn, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS COMUNES (CEM) Y CEMENTOS DE CAL
(CAC) :

El suministrador pondréd a disposicidén de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentacidn,
que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacidén de conformidad aplicable, de acuerdo
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para preparacidén de hormigdn, mortero, lechadas y otras mezclas para construccidén y
para la fabricacién de productos de construccidn, - Productos para elaboracidédn de hormigdn, mortero,
pasta y otras mezclas para construccidn y para la fabricacién de productos de construcciédn: -
Sistema 1+: Declaracién de Prestaciones

El simbolo normalizado del marcado CE deberd ir acompafiado de la siguiente informacidn:

- numero de identificacidn del organismo certificador que ha intervenido en el control de produccidn
- nombre o marca distintiva de identificacién y direccidn registrada del fabricante

- numero del certificado CE de conformidad

- las dos UGltimas cifras del afio en que el fabricante puso el marcado CE

- Indicaciones que permitan identificar el producto asi como sus caracteristicas y prestaciones
declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas

- referencia a la norma armonizada pertinente

- designacidén normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (segtn los componentes
principales) y clase resistente

- en su caso, informacién adicional referente al contenido en cloruros, al limite superior de pérdida
por calcinacidén de ceniza volante y/o aditivo empleado

Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como minimo los puntos
siguientes:

- el simbolo o pictograma del marcado CE

- en su caso, el numero del certificado CE de conformidad

- nombre o marca distintiva de identificacién y direccidn registrada del fabricante o su
representante legal

- los dos Gltimos digitos del afio en que el fabricante puso el marcado CE

- la referencia al nimero de la norma armonizada correspondiente

En este caso, la informacidén completa del marcado o etiquetado CE deberd aparecer también en el
albarédn o la documentacidén que acompafia al suministro

En el albarédn figurarédn los siguientes datos:

- numero de referencia del pedido

- nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento

- identificacién del fabricante y de la empresa de suministro

- designacidén normalizada del cemento suministrado conforme a la instruccidén RC-16

- cantidad que se suministra

- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE

- fecha de suministro

- identificacién del vehiculo que lo transporta

CONDICIONES DE MARCAJE Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EN CEMENTOS BLANCOS (BL) Y CEMENTOS RESISTENTES
AL AGUA DE MAR (MR):

En el albaran figuraran los siguientes datos:

- numero de referencia del pedido

- nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento

- identificacién del fabricante y de la empresa de suministro

- designacidén normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 256/2016, de 10 de junio
- contrasefia del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios

- la fecha de suministro

- identificacién del vehiculo que lo transporta (matricula)

- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE

- En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente informacidn:
- nombre o marca identificativa y direccidn completa del fabricante y de la fabrica
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- designacidén normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instruccién

- contrasefia del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios

- fechas de fabricacidén y de envasado (indicando semana y afio)

- condiciones especificas aplicables a la manipulacién y utilizacidén del producto

El fabricante facilitard, si se le piden, los siguientes datos:

- Inicio y final del fraguado

- Si se incorporan aditivos, informacién detallada de todos ellos y de sus efectos

OPERACIONES DE CONTROL:

La recepcién del cemento debera incluir al menos, dos fases obligatorias:

- Una primera fase de comprobacidén de la documentacidén

- Una segunda fase de inspeccidn visual del suministro

Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepcidn lo considera oportuno, de comprobacidn
del tipo y clase de cemento y de las caracteristicas fisicas quimicas y mecdnicas mediante la
realizacién de ensayos de identificacién y, si es el caso, de ensayos complementarios.

Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepcidén ha de comprobar que la
documentacién es la requerida. Esta documentacidén estard comprendida por:

- Albaran o hoja de suministros

- Etiquetado

- Documentos de conformidad, como pede ser el marcaje CE o bien la Certificacidén de Conformidad
del Real Decreto 1313/1988

- Para el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantia del fabricante
firmado.

- Si los cementos disponen de distintivos de calidad, seréa necesaria también la documentacidn precisa
de reconocimiento del distintivo.

En la segunda fase, una vez superada la fase de control documental, se deberd someter el cemento
a una inspeccién visual para comprobar que no ha sufrido alteraciones o mezclas indeseadas.

La tercera fase se activaréd cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso que el Responsable
asi lo establezca por haber dado resultados no conformes en las fases anteriores o por haber detectado
defectos en el uso de cementos de anteriores remesas.

En este caso se llevaran a cabo, antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento de la misma
designacidén y procedencia durante la ejecucidn, ensayos de acuerdo con lo establecido en los Anejos
5 vy 6 del la RC-16.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Las muestras se tomardn segun lo indicado en la RC-16. Para cada lote de control se extraerdn tres
muestras, una para realizar los ensayos de comprobacién de la composicidn, la otra para los ensayos
fisicos, mecénicos y quimicos y la otra para ser conservada preventivamente.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

A efectos de la fase primera, no se aprobard el uso de cementos los cuales el etiquetado y la
documentacidén no se correspondan con el cemento solicitado, cuando la documentacién no esté completa
y cuando no se reUnan todos los requisitos establecidos.

A efectos de la segunda fase, no se aprobard el uso de cementos que presenten sintomas de
meteorizacidn relevante, que contengan cuerpos extrafios y que no resulte homogénea en su aspecto
o color.

A efectos de la tercera fase, no se aprobard el uso de cementos que no cumplan los criterios
establecidos en el apartado A5.5 de la RC-16.

Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se repetirdn los ensayos
por duplicado, sobre dos muestras obtenidas del acopio existente en obra. Se aceptara el lote
unicamente si los resultados obtenidos en las dos muestras son satisfactorios.

B0 MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOA3 CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA32500
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metal -lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.
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S'han considerat els elements segiients:

- Gafes de pala i punta

- Claus d'impacte

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

- Tatxes d'acer

Claus sé6n tiges metal ‘liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.

Tatxes sén claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala i punta sén claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats
per a unir els bastiments amb les parets.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resisténcies adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser 1lis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerancies dels claus 1 tatxes:

- Llargaria: + 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cdnica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

BO MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

B0A4 VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA4A400.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tijes cilindriques o coniques, amb filet de seccid triangular que dibuixa sobre la seva superficie
una helice continua.

S'han considerat els tipus seglients:

- Visos galvanitzats

- Visos per a fusta o tac de PVC

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautd
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- Visos per a plaques de cartrdé-guix, cadmiats o galvanitzats

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relacidé amb el seu diametre (UNE 17-008), i la llargaria
de la rosca, en relacidé amb la seva llargaria (UNE 17-051).

La seva superficie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

Cementacidé del vis: > 0,1 mm

ACABAT CADMIAT:

El seu recobriment ha de ser 1lis, sense discontinuitats ni exfoliacions i1 no ha de tenir taques
ni imperfeccions superficials.

ACABAT GALVANITZAT:

El seu recobriment ha de ser 1lis, sense discontinuitats ni exfoliacions 1 no ha de tenir taques
ni imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOA6 TACS1VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA61500
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peca per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjeccid del tac pot

ser per adherencia quimica o per expansid produida per la deformacid de la peca en ser comprimida

pel cargol.

S'han considerat els tipus seglients:

- Tac d'expansié de nild i vis d'acer

- Tac d'expansidé d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixacid mecanica formada per una base metal -lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxu

- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforcos que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els

elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosid.

Els diametres del tac 1 vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008).

Cementacidé del vis: > 0,1 mm

TAC QUIMIC:

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reaccidé i un enduridor d'aplicacid en
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fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de coneixer la seva profunditat d'us.
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb 1l'adaptador de la perforadora.
Diametre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5h
VOLANDERES :
Diametre interior de la volandera:
- Diametre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a la seva
correcta col -locacid en capses, on han de figurar:

- Identificacidé del fabricant

- Diametres

- Llargaries

- Unitats

- Instruccions d'us

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO MATERIALS BASICS
BOA FERRETERIA

BOAP- TAC MECANIC METAL-LIC

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peca per a encastar (tac) 1 un cargol o un vis. El sistema de subjeccidé del tac pot
ser per adheréncia quimica o per expansid produida per la deformacid de la peca en ser comprimida
pel cargol.

S'han considerat els tipus seglients:

- Tac d'expansié de nildé i vis d'acer

- Tac d'expansidé d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixacid6 mecanica formada per una base metal ‘lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxu

- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforcos que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosié.

Els diametres del tac i1 vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008).

Cementacidé del vis: > 0,1 mm

VOLANDERES :

Diametre interior de la volandera:

- Diametre del cargol 10 mm: 11 mm

- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a la seva
correcta col -locacidé en capses, on han de figurar:

- Identificacié del fabricant

- Diametres

- Llargaries

- Unitats

- Instruccions d'us

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 MATERIALS BASICS

BOC PLAQUES, PLANXES | TAULERS

BOCA PLAQUES DE POLICARBONAT

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Plaques de policarbonat cel -lular, extrusionat a partir de resines de policarbonat, amb tractament
per a l'absorcid de la radiacid ultraviolada.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un tractament per l'absorcid de la radiacid ultraviolada, realitzat per coextrusio,
que asseguri la homogeneitat de la placa.

Han de ser transltcides.

La coloraci6é6 ha d'estar feta en massa 1 ha de ser uniforme i1 estable.

Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats,
fibres lliures, bonys o porositats.

Cal que sigui impermeable.

Les arestes han de ser rectes i escairades.

Massa: >= 1700 g/m2

Densitat (UNE 53020): >= 1200 kg/m3

Conductivitat térmica: <= 3,6 W/m2 K

Dilatacié térmica: <= 0,065 mm/m °C

Coeficient de transmissidé lluminosa: >= 75%

Absorcié d'aigua 24 h (UNE 53028): <= 10 mg

Reaccid al foc (UNE-EN 13501-1): CFL-s2

Modul elasticitat: >= 2100 N/mm2

Resistencia a l'estirament: >= 55 N/mm2

Radi minim de curvatura: >= 1500 N/mm2
Tolerancies:

- Llargaria: £+ 5 mm

- Amplaria nominal: + 10 mm

- Gruix: %+ 0,4 mm

- Escairat: + 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empagquetades en palets. E1 nombre maxim de plaques per paquet depen de la llargaria.
La placa ha de portar marcada de forma llegible i dificilment alterable la marca del fabricant i
la data de fabricacio.

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempérie, sobre una superficie plana i
anivellada. Es permet d'apilar fins a sis alcades, separades del terra i entre elles per mitja de
llistons.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
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4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable,

el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats segiients:

- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Factor solar

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Inspeccid visual del material a la seva recepcib.

- Abans de comengar l'obra, si varia el subministrament, 1 per cada tipus diferent que arribi a
1'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per
un laboratori acreditat:

- Massa

- Densitat (UNE 53-020)

- Coeficient de transmisid teérmica

- Dilatacidé teérmica

- Coeficient de transmisidé lluminosa
- Modul d'elasticitat

- Resisténcia a l'estirament

- Radi minim de curvatura

- Absorcié d'aigua en 24 h (UNE 53-028)
- Reaccid al foc (UNE 23-727)

- Caracteristiques geometriques.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a

un pais de 1'UE, es pot prescindir de la presentacié dels assaigs de control de recepcib.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes

de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat

del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a carrec del Contractista.

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec del contractista, sobre

el doble ntmero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7B GEOTEXTILS
B7B1 GEOTEXTILS

B7B11190 GEOTEXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B11190LBJ1.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Material textil pla, permeable, polimeric (sintetic o natural), que pot ser no teixit, teixit o

tricotat, que s'utilitza en contacte amb sols o altres materials en aplicacions geotecniques i
d’enginyeria civil.
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S'han considerat els materials segilients:

- Feltre de polipropile format per filaments sintetics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliéster termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecanicament mitjangant punxonament

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropile i un 30% de fibres de polietile, sense teixir,
termosoldat

- Feltre teixit de fibres de polipropile

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforc¢ longitudinals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La funcié principal del geotextil pot ser:

- F: Filtracio

- S: Separacid
- R: Reforg
- D: Drenatge

- P: Proteccid
- STR: Relaxacidé de tensions entre capes del ferm
- B: Barrera entre capes per a impermeabilitzacid del ferm
Un geotextil pot ser apte per varies funcions.
La funcidé de separacid no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtracid o reforc.
La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i1 sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforacidé i als esforcos de traccid en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'accid dels agents climatics i de les substancies actives naturals del sol.
Els geotéextils que no s'hagin sotmés a l1'assalg de resisténcia a la intemperie s'han de cobrir el
mateix dia de la seva col -locacib.
Les caracteristiques exigides per als geotéextils estan en funcid de 1'Gs i venen regulats per la
norma corresponent. La relacidé Us-norma-funcions és la seglient:
- UNE-EN 13249: Carreteres 1 altres zones de transit (excepte vies ferroviaries i capes de transit
asfaltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviaries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contencidé: ¥, R, F+S, R+S, F+R,
F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosid (proteccid costera i revestiment de talussos):
F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construccié d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construccidé de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construccidé de tunels i estructures subterranies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus solids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus liquids: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de transit asfaltiques: R, STR, B, R+STR+B
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotextils:
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la traccidé (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament a la carrega maxima (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons 1'us)
Per a tots els geotextils excepte per a Us en paviments 1 capes de transit asfaltiques:
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisténcia a la traccidé de cavalcaments i1 junts (UNE-EN ISO 10321)
- Caracteristiques de friccidé (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Resisténcia al deteriorament durant la instal.lacid sota una carrega repetida (UNE-EN ISO
10722)
Funcid: Filtracid (F).
- Caracteristiques essencials:
- Resisteéncia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'ts especifiques:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Abrasidé (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviaries
Funcié: Reforc¢c (R) o Reforc i Separacid (R+S):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, excepte en paviments i capes
de transit asfaltiques:
- Rigidesa al 2%, 5% i1 10% (UNE-EN ISO 10319)
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- Fluéncia en traccid (UNE-EN 13431)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, en construccions
ferroviaries:
- Abrasidé (UNE-EN ISO 13427)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, en paviments 1 capes de
transit asfaltiques:
- Resisténcia a 1l’envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussidé (UNE-EN ISO 3146)
- Resistencia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcidé: Filtracidé i Separacid (F+S):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensidé d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funcidé: Filtracidé i Reforg¢ (F+R) o Filtracid, Reforg¢ i Separacid (F+R+S):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funcidé: Drenatge (D) :
- Caracteristiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Caracteristiques complementaries:
- Fluéncia en compressid (UNE-EN ISO 25619-1)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisténcia a la traccidé de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rigid o rigid/rigid) (UNE-EN ISO 12958)
Funcidé: Filtracidé i drenatge (F+D):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funcidé: Filtracid, separacid i drenatge (F+S+D):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funcid: Proteccid (P):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques de proteccid: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funcidé: Reforc i Proteccid (R+P):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques de proteccié: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funcid relaxacidé de tensions (STR):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retencid6 del betum (UNE-EN 15381)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisténcia a l’envelliment a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussidé (UNE-EN ISO 3146)
- Resistencia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcidé: Barrera entre capes (B):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisténcia a 1l’envelliment a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussidé (UNE-EN ISO 3146)
- Resisteéencia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcidé: Reforg, relaxacid de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):
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- Caracteristiques essencials:

- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)

- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Retencidé del betum (UNE-EN 15381)
Els geotéxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les
especificacions addicionals per a cada Us que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per
l'accidé de la 1llum solar.

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal.

Quan l’emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s’han de col -locar en llocs protegits del
sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
la construccidén de carreteras y otras zonas de trafico (excluyendo las vias férreas y las capas
de rodadura asféaltica).

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
construcciones ferroviarias.

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién.

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
sistemas de drenaje.

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
obras para el control de la erosidén (proteccidn costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
la construccién de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
la construccidén de canales.

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
la construccidén de tuUneles y estructuras subterrdneas.

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
los vertederos de residuos sdlidos.

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
proyectos de contenedores de residuos liquidos.

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
pavimentos y cubiertas asfédlticas.

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a
sefializacidén, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres, vies ferries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control
de 1'erosid, embassaments i preses, canals, tinels i estructures subterranies, abocadors de residus
liquids o contencid, emmagatzematge de residus solids o abocadors de residus de Funcid: Fluid o
barrera de gas, capa de proteccid, drenatge i/o filtracid, 1 reforg,
- Productes per a paviments i capes de transit asfaltiques de Funcid: Reforg, relaxacid de tensions
i barrera entre capes:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions
- Productes utilitzats en totes les obres de Funcid: capa de separacid:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
L'albara contindra, com a minim, les segilients dades:
- Noms 1 adreca del fabricant i de la empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricacid
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- Identificacidé del vehicle que el transporta

- Quantitat que es subministra

- Designacié de la marca comercial i tipus de producte subministrat

- Nom i adreca del comprador i del desti

- Referéncia de la comanda

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari

El producte ha d’estar marcat de manera clara i indeleble amb la informacid especificada a la norma
UNE-EN ISO 10320.

El producte ha de portar marques d'identificacié per al control durant la instal -lacid, que
contenguin com a minim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.

El simbol de marcatge CE estara fixat directament al geotextil o a una etiqueta fixada al mateix.
Quan no sigui possible es fixara a l'embalatge o a la documentacid d'acompanyament.

El marcat i etiquetatge CE ha d’incloure la informacid seglient:

- Simbol del marcatge CE

- Els dos ultims digits de 1l’any en que es va fixar el marcat per primera vegada

- Codi d’identificacidé i tipus de producte

- Numero de referencia de la declaracidé de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de l’especificacidé tecnica armonitzada aplicable

- Numero d’identificacidé de 1l’organisme de certificaciéd

- Us previst, segons s’especifica a la norma armonitzada aplicable

Informacidé que s'ha de subministrar amb al producte:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacidé del producte

- Massa nominal en kg

- Dimensions

- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)

- Tipus de polimer principal

- Classificacié del producte segons ISO 10318

OPERACIONS DE CONTROL:

Comprobacié de que la documentacid que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificacid de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions
de la DT.

Inspeccidé visual del material en cada subministrament.

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulacid dels productes,
la DF pot disposar en qualsevol moment la realitzacid de comprovacions 1 assaigs.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovacid, la DF indicara les mesures a adoptar (nous
assaigs o rebuig del lot).
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B7C MATERIALES PARA AISLAMIENTOS TERMICOS, AISLAMIENTOS ACUSTICOS Y MATERIALES
FONOABSORBENTES

B7C2 PLANCHAS DE POLIESTIRENO

B7C24- PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) ELASTIFICADO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C24-0KLD.
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Plancha rigida de espuma de poliestireno con estructura de célula cerrada con cantos rectos o con
forma especial para conectarse entre si (machihembrado, media madera, etc.) y de superficie lisa

o con tratamiento (acanalada, relieve, ranurada, etc.).

Se han considerado los siguientes tipos:

- Poliestireno expandido con la cara lisa o ranurada

- Poliestireno expandido ondulado o nervado

- Poliestireno extruido: expandido por extrusidn en un proceso continuo

- Poliestireno expandido elastificado

- Poliestireno expandido moldeado para suelo radiante

CARACTERISTICAS GENERALES:

No presentard defectos superficiales (de paralelismo de sus caras, abarquillamientos, etc.),
defectos dentro de la masa detectables a la vista (de homogeneidad, de humedad, etc.) o alto contenido
de impurezas determinado por infrarrojos.

Tendra un espesor y una estructura homogénea en toda la superficie.

Las caras serdn planas y paralelas, los angulos rectos y las aristas vivas.

Las placas preparadas para la unidén entre ellas, tendran los cantos con la forma adecuada para
machihembrarlos o preparados a media madera, segun el caso.

- Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W

- Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

POLIESTIRENO EXPANDIDO:

Las caracteristicas siguientes cumplirédn con los valores declarados por el fabricante, ensayados
segin la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.

- Estabilidad dimensional en condiciones normales de temperatura y humedad (UNE-EN 1603): La
variacién relativa en longitud y anchura estard dentro de los siguientes limites, en funcién de
la clase declarada por el fabricante: - DS(N) 5: + 0,5% - DS(N) 2: + 0,2

- Estabilidad dimensional en condiciones especificas de temperatura y humedad (UNE-EN 1604):
Variacién relativa en longitud y anchura: + 1%

- Resistencia a la flexidén (UNE-EN 12089): >= 50 kPa

- Durabilidad: Los productos mantendradn las caracteristicas de conductividad térmica,
comportamiento frente al fuego y resistencia a la compresién, invariables en el tiempo segun lo
especificado en la UNE-EN 13163.

- Deformacidén bajo condiciones especificas de carga a compresidn y temperatura (UNE-EN 1605): Los
valores de deformacidén relativa estaréan dentro de los limites especificados en la tabla 4 de la
UNE-EN 13163, en funcidén del nivel declarado

- Tensidén de compresién al 10% de deformacidn (UNE-EN 826): Los valores no pueden ser inferiores
a los especificados en la tabla 5 de la UNE-EN 13163, en funcidén del nivel declarado.

- Resistencia a traccidén perpendicular a les caras (UNE-EN 1607): Los valores no pueden ser
inferiores a los especificados en la 6 de la UNE-EN 13163, en funcidén del nivel declarado

- Fluencia a compresién (UNE-EN 1606): Los valores no pueden ser inferiores a los declarados por
el fabricante, en las condiciones establecidas en el apartado 4.3.8 de la UNE-EN 13163, en funcidn
del nivel declarado

- Absorcién de agua (UNE-EN 12087): Los valores no pueden ser inferiores a los especificados en
las tablas 8 y 9 de la UNE-EN 13163, en funcidén del nivel declarado

- Resistencia congelacidén-descongelacién (300 ciclos) (UNE-EN 12091) : - Reduccidn de la tensidn
de compresién al 10% de deformacidén: <= 10%

- Transmisidén de vapor de agua (UNE-EN 12086): <= valor declarado por el fabricante

- Rigidez dindmica (UNE-EN 29052-1): Los valores no pueden ser inferiores a los especificados en
la tabla 10 de la UNE-EN 13163, en funcidén del nivel declarado

- Compresibilidad (UNE-EN 12431): Cumplird lo especificado en el apartado 4.3.13 de la UNE-EN 13163

La clasificacidén respecto a la reaccidn al fuego (Euroclases) se determinard de acuerdo con la norma
UNE-EN 13501-1.

Tolerancias:

- Longitud (UNE-EN 822): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes
limites, en funcién de la clase declarada: - Ll: £ 0,6% o+ 3 mm en planchas y -1% en rollos
- L2: + 2 mm en planchas y -1% en rollos

- Anchura (UNE-EN 822) : El valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes limites,
en funcidén de la clase declarada: -Wl: +0,6% o+ 3 mm - W2: + 2 mm en planchas y + 0,6%

o * 3 mm en rollos
- Espesor (UNE-EN 823): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites siguientes,

en funcién de la clase declarada: - Tl: £+ 2 mm - T2: £ 1 mm

- Rectangularidad (UNE-EN 824): E1l valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes
limites, en funcidén de la clase declarada: - S1: £ 5 mm/1000 mm - S2: £ 2 mm/1000 mm

- Planeidad (UNE-EN 825): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes
limites, en funcidén de la clase declarada: - P1l: 30 mm - P2: 15 mm - P3: 10 mm -
P4: 5 mm

Las anteriores caracteristicas se determinardn segun la norma UNE-EN 13163.
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO:

Aplastamiento, sometido a 0,04 N/mm2: <= 3 mm

Rigidez dinédmica: <= 20 N/cm3

2.— CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetadas en funda de pléastico.
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Almacenamiento: Apiladas horizontalmente sobre superficie plana y limpia. Se protegerdn de la
insolacidén directa y de la accién del viento.
3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION
Unidad de medicién: la indicada en la descripcidén del elemento
Criterio de medicidén: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
POLTESTIRENO EXPANDIDO:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacidén. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacidn.
5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCION
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:
Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurarédn de forma clara y bien
visible los datos siguientes:
- Identificacién del producto
- Identificacién del fabricante
- Fecha de fabricacién
- Identificacidén del turno y lugar de fabricacién
- Clasificacién seguin la reaccidén al fuego
- Resistencia térmica
- Conductividad térmica
- Espesor nominal

- Cédigo de designacidén segun el capitulo 6 de la UNE-EN 13164 para el poliestireno extruido y la
UNE-EN 13163 para el poliestireno expandido
- Llevaré el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio
- Longitud y anchura nominales
- Tipo de revestimiento, en su caso
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declararad el valor del factor de resistencia a la difusidén del vapor de
agua (ensayado segun UNE-EN 12086) .
Para el poliestireno expandido, el valor declarado puede ser el correspondiente de la tabla D.2.
de la UNE-EN 13163 segun el tipo.
Si el material tiene que ser componente del cerramiento exterior de un edificio, el fabricante debe
declarar, como minimo, los valores para las propiedades hidricas siguientes, segUn lo especificado
en el apartado 4.1 del DB HS 1:
- Absorcidén de agua por capilaridad
- Succién o tasa de absorcidén de agua inicial (kg/m2.min)
- Absorcidén de agua a largo plazo o por inmersidén total (% o g/m3)
El suministrador pondrd a disposicién de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentacién,
que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacidén de conformidad aplicable, de acuerdo
con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos sujetos a reglamentaciones sobre reaccidén al fuego de Nivel o Clase: (Al a
E)***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reaccidn al fuego (por
ejemplo productos o materiales de la clase Al con arreglo a la Decisidén 96/603/CE, y sus
modificaciones) : - Sistema 4: Declaracién de Prestaciones - Productos para usos sujetos a
reglamentaciones sobre reaccidén al fuego de Nivel o Clase: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productos
o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn no supone
una mejora en la clasificacidén de reaccidn al fuego (por ejemplo la adicidén de retardadores de
ignicién o la limitacidén de material organico), - Productos para usos no sujetos a reglamentaciones
sobre reaccién al fuego: - Sistema 3: Declaracidén de Prestaciones - Productos para usos sujetos
a reglamentaciones sobre reaccién al fuego de Nivel o Clase: (Al, A2, B, C)*. * Productos o materiales
para los gque una etapa claramente identificable en el proceso de produccidn supone una mejora en
la clasificacién de reaccidén al fuego (por ejemplo la adicidén de retardadores de ignicidén o la
limitacién de material organico): - Sistema 1: Declaracidén de Prestaciones
El fabricante facilitaréa, si se le requiere, el certificado de conformidad de los valores declarados
evaluados segun la UNE-EN 13172.
OPERACIONES DE CONTROL:
Inspeccidén visual del material en cada suministro.
El control de recepcidédn de material verificard que las caracteristicas de los materiales son
coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplira lo especificado en el apartado 7.2
del CTE.
Control de documentacién: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de
garantia del fabricante, en su caso, (firmado por persona fisica) y los documentos de conformidad
o0 autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentacidn correspondiente al marcado
CE cuando sea pertinente.
Control de recepcidédn mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida
en un pais de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrd prescindir de los ensayos de control de
recepcién de las caracteristicas del material garantizadas por la marca, y la DF solicitard en este
caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso,
la DF podré solicitar ensayos de control de recepcidn si lo cree conveniente.
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En la recepcidén de los productos se comprobara:

- Correspondencia con los especificados en el pliego de condiciones y el proyecto

- Que dispongan de la documentaciédn certificaciones exigidas

- Que se correspondan con las propiedades demandadas

- Que han sido ensayados con la frecuencia establecida

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes comprobaciones:
- Antes de empezar la obra, cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasidén a lo
largo de la obra para cada tipo de placa, se realizarédn los ensayos de identificacidén siguientes:

- Densidad - Conductividad térmica - Permeabilidad al vapor de agua - Resistencia a
la compresién - Coeficiente de dilatacién - Reaccidén al fuego

- Determinacién sobre un 10% de las placas recibidas en cada suministro de las caracteristicas
geométricas siguientes (UNE-EN 13163) - Anchura - Longitud

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizaréan segun las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas
de procedimiento correspondientes.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se admitirdn las placas que no se presenten en buen estado, debidamente etiquetadas y acompafiadas
con el correspondiente certificado de calidad del fabricante donde se garanticen las condiciones
exigidas.

Los resultados de los ensayos de identificacidédn cumplirédn las condiciones del pliego. En caso de
incumplimiento en una comprobacidn, se repetird el ensayo sobre do muestras mas del mismo lote,
aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios.

En caso de incumplimiento de una comprobacidén geométrica, se rechazara el rollo correspondiente,
incrementando el control, en primer lugar hasta el 20%, y si contintian las irregularidades, hasta
el 100% del suministro.
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B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS | RECONSTRUCCIO VOLUMS
B7J5 SEGELLANTS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plastics de diferent composicid, sense forma especifica que serveixen per a tancar un

junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.

S'han considerat els tipus segiients:

- Massilla de silicona: Mastic monocomponent de cautxG de silicona, d'elasticitat permanent, amb
sistema reactiu acetic (acid), aminic (basic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Mastic elastomer bicomponent de resines epoxi i cautxu de
polisulfurs amb additius 1 carregues

- Massilla de poliureta monocomponent o bicomponent: Mastic de poliureta amb additius i carregues
d'elasticitat permanent

- Massilla acrilica: Mastic monocomponent de consistencia plastica de polimers acrilics en
dispersidé aquosa, amb additius 1 carregues

- Massilla de butils: Mastic monocomponent tixotropic de cautxt butil d'elasticitat permanent

- Massilla d'oleo-resines: Mastic monocomponent d'oleo-resines amb additius 1 carregues de
plasticitat permanent

- Massilla de cautxt-asfalt: Massilla d'aplicacidé en fred, a base de betums asfaltics, resines,
fibres minerals i elastdmers

- Massilla asfaltica d'aplicacid en calent, a base de betums modificats amb elastomers i carregues
minerals

- Escuma de poliureta en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

- Massilla per a junt de plagques de guix laminat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracid.

Excepte la massilla de cautxtu-asfalt, l'asfaltica i la utilitzada per a plaques de cartd-guix, la

resta de massilles han de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb pistola.

Caracteristiques fisiques:

e +
| Tipus massilla |Densitat | Temperatura |Deformacié |Resisténcia a|
! i a 20°C 'd'aplicacié 'max. a 5°C | temperatura)
| ! (g/cm3) | | | i
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I I I I 1
Silicona neutra !1,07-1,15 ! -10 - +35°C! 20-30% ' -45 - 4200°C|
1Silicona acida '1,01-1,07 | -10 - +35°C! 20-30% 1 - '
'6 basica | | | | i
'Polisulfur i >= 1,35 | -10 - +35°C| 30% ! =30 - +70°C !
ibicomponent | | ' i |
iPoliureta | 1,2 1 5 - 35°C | 15-25% ' =30 - +70°C |
imonocomponent | 1 ' | |
'Poliureta b1,5-1,7 | 5 - 35°C | 25% I\ -50 - +80°C |
i bicomponent | 1 1 i |
{Acrilica 1,5-1,7 1 5 - 40°C | 10-15% ' -15 - +80°C |
1De butils 11,25-1,65 | 15 - 30°C | 10% ' =20 - +70°C |
iD'6leo-resines 11,45-1,55 | -10 - +35°C} 10% ! -15 - +80°C |
e +
Caracteristiques mecaniques
o +
iTipus massilla 'Resisténcia a|Modul d'elasticitat al | Duresa !
! ! la traccié [100% d'allargament 'Shore A |
i i (N/mm2) i (N/mm2) i i
| e e e e e e o — — — — b e e e e e o — — | e e e e e e e e e | e e e e e 1
1 I I 1 1
!Silicona neutra | >= 0,7 ! 0,2 12° - 20°!
'Silicona acida ! >= 1,6 ! 0,5 125° 30°!
16 basica ! ! ! !
'Polisulfur ! >= 2,5 : : 60° :
'bicomponent | i i i
Poliureta 1 >= 1,5 1 0,3 130° - 35°%]
imonocomponent ! ! 0,3 - 0,37 N/mm2 ! !
! ! | (polimeritzacid rapida) | |
'Poliureta g - | 1,5 | - |
ibicomponent | ! ! !
{Acrilica ! - ! 0,1 ' . '
iDe butils 1 - | - 115° - 20°/|
e +

MASSILLA DE SILICONA:

Es vulcanitza a temperatura ambient per accid de la humitat de 1l'aire, i es converteix en una massa
consistent 1 elastica.

Base: CautxU-silicona

Allargament fins al trencament:

- Neutra: >= 500%

- Acida o basica: >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdés components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastoméric
que vulcanitza sense retraccions, i no 1i afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base: Polisulfurs + reactiu

Temperatura oOptima de la mescla: 10°C - 20°C

MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT :

Es vulcanitza a temperatura ambient per accidé de la humitat de 1l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elastica.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base:
- Monocomponent: Poliureta
- Bicomponent: Poliureta + reactiu

Temperatura oOptima de la mescla: 15°C - 20°C

MASSILLA ACRILICA:

El procés de reticulacid comencga a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta
tixotropica consistent i amb una certa elasticitat.

Base: Polimers acrilics

MASSILLA DE BUTILS:

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i1 entrar en contacte amb l'aire, 1 es converteix en una
pasta tixotropica elastica.

Base: Cautxut-butil

MASSILLA D'OLEO-RESINES:

En contacte amb l'aire, forma una pel-licula superficial protectora i resistent i manté l'interior
plastic.

Base: Oleo-resines

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un
producte homogeni amb la consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé per abocament, pressid o

extrussidé , com a minim 1 hora després de la seva preparacid.

Base: Cautxt-asfalt

Resisténcia a la temperatura: 18°C - 100°C

MASSILLA ASFALTICA:

Resiliéncia a 25°C: 78%

ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min

Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3

Temperatura d'aplicacié: 5°C - 20°C

Resisténcia a la traccid (DIN 53571)

- a 20°C: 15 N/cm2

- a -20°C: 20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2

Resisténcia a la temperatura: -40°C - +90°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de tenir la consistencia adient per a la seva correcta aplicacié.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessaries per a la seva aplicacid.
Classificacié dels materials:

i
! DESCRIPCIO
1
1
:

I I

' Pasta d'assecat ' Pasta d'adormiment

! (en pols o llesta per 1'us) | (Només en pols)
________________________ L S |

I I I
i Pasta de farcit i 1A | 1B !
'Pasta d'acabat ! 2A ! 2B !
|Compost mixt ' 3A ! 3B !
iPasta sense cinta ' 4A ' 4B !

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:
Caracteristiques fisiques:

e +
! ! ! Penetracid a 'Fluéncia a 60°C |Adheréncia

! Tipus 'Densitat [25°C,150g i 5s 'UNE 104-281(6-3) !5 cicles a -18°C!
‘massilla | (g/cm3) {UNE 104-281(1-4) | (mm) IUNE 104-281(4-4) |
i i i (mm) i i i
|- R e - fmmm - :
'Cautxu 11,35-1,5 | <= 23,5 ! <=5 | Ha de complir |
lasfalt I (a 25°C) | | | |
'Asfaltical 1,35 ! <= 9 ! <=5 | Ha de complir |

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En envas hermetic.

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRfLICAJ DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFALTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat hermeticament, en posicid
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envas tancat hermeticament i protegit de la intemperie. Temps maxim
d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETA:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat hermeticament i a temperatura
ambient al voltant dels 20°C.

Temps maxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne
la compatibilitat dels materials.

Emmagatzematge: En envas hermetic, protegit de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones
y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Ha de portar impreses les dades segilients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacié6 del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartdéd-guix o escuma de poliureta)

- Instruccions d'us

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartd-guix)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposicié6 de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié6 al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié6 al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reaccid al foc. Productes que satisfan la Decisidé de la Comissid 96/603/CE
modificada,

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reaccidé al foc:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié6 al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reaccidé al foc:
- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions
El simbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 1l'etiqueta,
embalatge o documentacid comercial.
El simbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segiient informacid:
- Numero o marca comercial 1 adreca registrada del fabricant
- Els dos ultims digits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referéncia a la norma UNE-EN 13963
- Descripcidé del producte:nom generic, material i s previst
- Informacidé sobre les caracteristiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFALTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepcid del certificat de qualitat corresponent
on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament,
es realitzaran els assaigs d'identificacid seglients: (UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetracid
- Assaig de fluencia
- Assaig d'adherencia
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFALTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves caracteristiques, es realitzara d'acord
a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFALTICA:
No s'acceptara el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricacidé garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetira el mateix
sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne Gnicament quan els dos nous resultats compleixin
les especificacions.

B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B89ZR000.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes 1 esmalts.

S'han considerat els tipus segiients:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel-luldsiques
o anilacies 1 pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calg¢: Dissolucid en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 1'hidroxid de
calg o la calg apagada

- Pintura al ciment: Dissolucié en aigua de ciment blanc tractat 1 pigments resistents a
l'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersid

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintetic, en dispersid
aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i a la intemperie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues inorganiques,
en una dispersid aquosa. Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintetiques
i dissolvents

- Esmalt sintetic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades,
pigments resistents als alcalis i a la intempérie i additius modificadors de la brillantor. Seca
a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliureta,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosferica i pigments resistents als alcalis
i a la intempérie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de poliureta
fluidificades i pigmentades. Seca per polimeritzacid mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina,
que cal barrejar abans de l'aplicacié. Seca per reaccid gquimica dels dos components

- Esmalt en dispersid acrilica: Copolimers acrilics en una emulsid aquosa

- Esmalt de clorcautxu: Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintetic, en dispersid
aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intemperie

PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacid de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de fer
coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé 1 ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adherencia (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd

o procediments neumatics fins a 1l'impregnacid dels porus de la superficie a tractar.

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intemperie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de

tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd

o pistola fins a 1l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempeéerie.

PINTURA AL LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
ni diposits durs

- Un cop preparada ha de fer cdérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
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- Adherencia (UNE 48032): <= 2

PINTURA PLASTICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefaccid, pells ni materies extranyes.

- Amb l'envas ple i1 sotmesa a agitacié (UNE EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacid de pigments

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de fer
coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé 1 ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 nh
- Totalment sec: < 2 h

- Pes especific:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3

- Rendiment: > 6 m2/kg

- Relacidé volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): < 80%

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i1 per a exteriors, insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relacid constant >= 0,98

- Resistencia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissidé del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resisténcia a la immersid (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

Resistencia a l'abrasidé (NF-T-30.015): Ha de complir

Resistencia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:

Caracteristiques de la pel-licula ligquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa, corrd
o procediments pneumatics

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intemperie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd

o pistola fins a l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% +* 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fendliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cérrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de 1l'assecatge.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h

- Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 * 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherencia (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempeérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats peérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603): <
0,12

ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT :

Caracteristiques de la pel-licula ligquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacid de pigments.

- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cérrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprées de 1l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C 1 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréencia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempeérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a 1l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits

- Adherencia i1 resisteéncia a 1l'impacte:

‘A les 24 h| Al cap de 7 dies|

I I I

Adherencia al quadriculat: i 100% 1 100%

Impacte directe o indirecte: ! ! !

Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) | Bé | Ha de complir
e +
- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resisténcia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistencia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resisteéncia quimica:
- A l'acid citric al 10%: 15 dies
- A l'acid lactic al 5%: 15 dies
- A l'acid acetic al 5%: 15 dies
- A 1'0li de cremar: Cap modificacid
- Al xilol: Cap modificacié
- Al clorur sodic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS :
Cal barrejar els dos components abans de 1l'aplicacib.
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cérrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1'assecatge.
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a 1l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistencia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.

ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd
o pistola fins a l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd
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o pistola fins a l'impregnacidé de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacid (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXU:
Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa o corrod.
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolca i salada, als acids i als alcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd
o pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resisténcia al desgast.
Ha de ser resistent a l'acid lactic 1%, acetic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa 1 solucions
basiques, als hidrocarburs (benzina, queroseé) als olis animals i vegetals, a 1'aigua, als detergents
i a l'alcohol etilic 10%.
Resistencia mecanica (despres de 7 dies de polimeritzacid):
- Traccibé: >= 16 N/mm2
- Compressid: >= 85 N/mm2
Resisténcia a la temperatura: 80°C
PASTA PLASTICA DE PICAR:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacid de pigments.
- Ha de tenir una consisténcia adequada.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific: < 17 kN/m3
- Relacidé: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
- Resistencia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissidé del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resisteéncia a la immersid (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resisténcia a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO
ACRTLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calc¢ aéria en terrossos o envasada.

La calg¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRiLICA,

PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificaciod

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporcidé de la barreja i1 temps d'utilitzacid, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex 1 en l'esmalt sintetic, de poliureta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALC:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacidé del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'us

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacid

- Temps d'assecatge

- Rendiment tedric en m/1

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.

El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2

del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat

o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al marcatge CE quan

sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent

Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda

a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid

de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra

sol -licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.

- Comprovacidé de l'estat de conservacidé de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26) .

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLASTICA:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs seglients:
- Determinacidé de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
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- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes especific UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservacidé de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTETIC I DE POLIURETA:
- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs segiients:
- Esmalt sintetic:
- Assaigs sobre la pintura liquida:
- Determinacidé de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamacidé INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut materia volatil INTA 16.02.31A (10.7)
- Index d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Index de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assalgs sobre la pel-licula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Resistencia a l'abrasidé d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Conservacié de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliureta:
- Assaigs sobre la pintura liquida:
- Punt d'inflamacidé INTA 16.02.32A (7.61)
- Index d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Index de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel-licula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) 6 UNE 48071
- Resisténcia al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Carrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistencia al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistencia a l'abrasidé d'una capa UNE 48250
- Resisténcia a agents quimics UNE 48027
- Conservacié de la pintura INTA 16.02.26
- Resistencia al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l1'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haura de realitzar els assaigs corresponents, al seu carrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, aixi
com els que presentin mal estat de conservacid i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiencies en 1l'estat de conservacié d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent i s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificacié han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord
a dites especificacions.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

B9F2- LLOSA DE FORMIGO PER A PAVIMENTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BI9F2-VKEQ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigd per a paviments d'us exterior.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral -leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferéncies significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigd, o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacidé entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peca.

La forma d'expressidé de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

RAJOLES:

Llargaria: <= 1m

Relacié entre la llargaria total i el gruix: > 4

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Tolerancies:

- Desviacidé de la llargaria respecte de la llargaria nominal: - Classe 1 (marcat N): £ 5 mm
- Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: =+ 2 mm -
Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm - Classe 3 (marcat R): * 2 mm

- Desviacié de l'amplaria respecte de l'amplaria nominal: - Classe 1 (marcat N): £ 5 mm -
Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: £ 2 mm -
Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm - Classe 3 (marcat R): +* 2 mm

- Desviacié del gruix respecte del gruix nominal: - Classe 1 (marcat N): =+ 3 mm - Classe
2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: =+ 3 mm - Dimensions
nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm - Classe 3 (marcat R): + 2 mm

- Diferéncia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d'una mateixa peca: <= 3 mm

- Diferencia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm) :
- Classe 1 (marcat J): - Llargaria <= 850 mm: 5 mm - Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K): - Llargaria <= 850 mm: 3 mm - Llargaria > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L): - Llargaria <= 850 mm: 2 mm - Llargaria > 850 mm: 4 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensidé maxima
superior a 300 mm) : - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria: - Convexitat maxima:
1,5 mm - Concavitat maxima: 1 mm - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:

- Convexitat maxima: 2 mm - Concavitat maxima: 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 500
mm de llargaria: - Convexitat maxima: 2,5 mm - Concavitat maxima: 1,5 mm -
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria: - Convexitat maxima: 4 mm -
Concavitat maxima: 2,5 mm

LLAMBORDINS:

Dimensidé horitzontal de qualsevol seccid transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm

Relacié entre la llargaria total i el gruix: <= 4
Les caracteristiques dimensionals, fisiques 1 mecaniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Tolerancies:

- Desviacid de la llargaria respecte de la llargaria nominal: - Llambordins de gruix < 100 mm:
+ 2 mm - Llambordins de gruix >= 100 mm: =+ 3 mm

- Desviacid de 1'amplaria respecte de 1l'amplaria nominal: - Llambordins de gruix < 100 mm: +
2 mm - Llambordins de gruix >= 100 mm: =+ 3 mm

- Desviacid del gruix respecte del gruix nominal: - Llambordins de gruix < 100 mm: £ 3 mm -
Llambordins de gruix >= 100 mm: £ 4 mm

- Diferéncia entre dues mesures del gruix d'una mateixa peca: <= 3 mm

- Diferencia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm) :
- Classe 1 (marcat J): 5 mm - Classe 2 (marcat K): 3 mm

- Desviacidé maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensidé maxima
superior a 300 mm) : - Dispositiu de mesura de 300 mm de 1llargaria: - Convexitat maxima:
1,5 mm - Concavitat maxima: 1 mm - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:

- Convexitat maxima: 2 mm - Concavitat maxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
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Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilitzaciod.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:

UNE-EN 1338:2004 Adogquines de hormigdén. Especificaciones y métodos de ensayo.

RAJOLES:

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigdén. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: Al*.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per exemple productes
o materials de la classe Al conformement a la Decisid 96/603/CE, i les seves modificacions), -
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del
foc extern **. ** Decisidé de la Comissidé 2000/553/CE, modificada, - Productes per a Us extern i
acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacié de vianants i de vehicles: - Sistema
4: Declaracidé de Prestacions

A l'albara de lliurament, hi ha de constar la seglent informacié com a minim:

- Identificacidé del fabricant o la fabrica

- Data en que el producte és declarat apte per a 1'Us en el cas de que es lliure amb anterioritat
a la mencionada data

- Identificacidé del producte segons la clasificacidé de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i

UNE-EN 1338 per als llambordins: - Dimensions nominals - Resistencia climatica -
Resistencia a flexid - Resisténcia al desgast per abrasid - Resisténcia al
lliscament/patinatge - Carrega de trencament - Comportament davant del foc -

Conductivitat teérmica

- Referéencia a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a 1'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificacidé del producte

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El simbol

normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seglent informacié: - Nom o marca identificativa del
fabricant - Direccid registrada del fabricant - Les 2 ultimes xifres de 1l'any d'impressid
del marcatge - Referéncia a la norma: - EN 1339 per a les lloses - EN 1338
per als llambordins - El tipus de producte i lluc a que es destina - Informacid sobre les
caracteristiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a arees de circulacid peatonal: - Resisténcia al trencament -
Resistencia al patinat/lliscament - Durabilitat

Per als productes destinats a paviments d'Gs interior: - Reaccidé al foc - Resisteéncia a
la ruptura - Resisteéncia al patinat/lliscament - Durabilitat - Conductivitat termica
(si procedeix)

Per als productes destinats a cobertes: - Comportament davant del foc extern:es considera
satisfactori

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1li demana,
la documentacidé que acrediti aquest contingut.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9Q MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9Q1 PARQUETS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9Q1A001.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Posts de fusta per a parquet.
S'han considerat els tipus seglents:

- Plaques formades per llistons encolats

- Posts de cantells rectes per a parquets adherits

- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.

La cara vista ha de ser plana, neta 1 sense defectes.

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.

La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perque després de sotmetre el parquet a
l'assaig de la norma UNE EN 1910, continuil complint les condicions de planor establertes a la norma
UNE 56-810.

Qualitat minima de la fusta (UNE 56809-1): Classe I

Especies de fusta admissibles:

- Frondoses amb duresa (UNE 56534): >=2,5

- Coniferes amb pes especific al 12% d'humitat (UNE 56531): >= 4,5 kN/m3
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529)

- Per a zones de litoral: $ <= H <= 11%

- Per a zones interior peninsular: 7% <= H <= 9%

Resistencia a la flexidé: >= 10 N/mm2

Aspecte de la cara vista: Inexisténcia d'escorces a la cara, Nus clar D < 2 mm, Nus negre D <
1 mm

Tolerancies:

- Gruix: + 0,3 mm

PLAQUES:

Peca de parquet de fusta massissa formada per la unid encolada de llistonets de classe I o II.
La forma d'expressié de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.
Tolerancies:

- Llargaria: + 0,2 mm

- Amplaria: + 0,1 mm, - 0,2 mm

POSTS PER A PARQUETS ADHERITS:

Posts de fusta massissa de classe I.

El post ha d'estar mecanitzat a tot el seu perimetre a la cara inferior, o tenir els cantells amb
un angle cap a l'interior (6°), per a evitar que 1l'adhesiu pugi.

La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar 1'adherencia, de fondaria < 1/5 gruix del
post.

Llargaria: 200 - 450 mm

Amplaria: 50 - 70 mm

Gruix: 10 - 14 mm

Tolerancies:

- Llargaria: + 0,2 mm

- Amplaria: + 0,1 mm, - 0,2 mm

POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT:

Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats.

- Llargaria: 350 - 600 mm

- Amplaria: 70 - 140 mm

Gruix: 17 - 22 mm

Tolerancies:

- Llargaria: £+ 5 mm

- Amplaria: £ 0,5 mm

FUSTA DE ROURE:

La fusta ha de ser dura i1 compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de gran
resistencia mecanica.

La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants deguts
a l'albeca blanca, al duramen vermellds 1 als amplis radis medul -lars.

Densitat kg/dm3: 0,7 - 0,75

FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:

La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogéenia i de gran resisténcia mecanica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrds groguenc amb reflexes rojencs.
Amb l'accid directa de la 1llum, el color va enfosquint-se gradualment.

Densitat kg/dm3: 0,9 - 1

FUSTA DE CASTANYER:

La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elastica i consistent.

La seva textura ha de ser 1lisa i ha de tenir un color groguenc amb aigiies grisoses, degudes a 1'albeca
blanca i al duramen vermell fosc.

Densitat kg/dm3: 0,55 - 0,75

FUSTA DE JATOBA:

La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig.

Ha de tenir un color terrds rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor.

Pot tenir petites incrustacions petrias o cristalls.

Densitat kg/dm3: 0,95 - 0,97
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FUSTA D'IPE:

La fusta ha de ser dura, de fibra entrellacada i gra fi o mig, de gran resistencia mecanica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l'albeca i terrds rogenc
al duramen.

Densitat kg/dm3: 0,9 - 1

FUSTA DE MERBEAU:

La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellacada, de gra gros, amb dipdsits de color groc.
La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pal-lid a l'albeca i de color marrd fosc
o marrd gris al duramen.

Densitat kg/dm3: 0,73 - 0,83

FUSTA DE SUCUPIRA:

Fusta molt dura de fibra recta o entrellacada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, i
els termits.

La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l'albeca i marré fosc o marrd
vermellds al duramen.

Densitat kg/dm3: 0,915

FUSTA DE PI:

Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb
un gruix d'l,5 a 3 mm.

Ha de tenir un color groc pal-lid a l'albeca i vermellds al duramen.

Densitat kg/dm3: 0,50 - 0,59

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecaniques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superficies planes,
en piles d'l m, com a maxim, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada partida ha de portar albara on han de figurar les indicacions segiients:

- Marca del fabricant i pais d'origen

- Designacidé del tipus de fusta

- Dimensions nominals i1 quantitat subministrada

- Contingut d'humitat

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Inspeccid visual del material a la seva recepcib.

- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superficie, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions tecniques, incloent els resultats dels assaigs seglients, realitzats per un
laboratori acreditat:

- Qualitat minima de la fusta (UNE-EN 13226)
- Densitat

- Duresa (UNE 56534)

- Grau d'humitat (UNE 56810)

- Resistencia a la flexid

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1910)

- Caracteristiques geometriques.

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un pais de 1'UE, es podra

prescindir de la presentacidé dels assaigs de control de recepcib.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada

assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat

del fabricant, es realitzara una serie completa d'assaigs sobre el material rebut a carrec del
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Contractista.
Es repetira l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptara el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U MATERIALS PER A SOCOLS

B9U7 SOCOLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOU7AQ01.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Socol de fusta de seccid rectangular.

S'han considerat els tipus de fusta seglients:

- Roure envernissat

- Castanyer envernissat

- Pi per a pintar

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.

FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:

Ha de tenir un minim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni
d'altres defectes en el revestiment.

La superficie ha de ser 11lisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.

Els angles i1 les arestes han de ser rectes.

Llargaria: >= 100 cm

Gruix: >= 0,8 cm

Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10

Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% - 13%
Tolerancies:

- Llargaria: + 5 mm
- Amplaria: + 0,5 mm

- Gruix: + 0,3 mm
FUSTA DE ROURE:
Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe I

Densitat: 0,7 - 0,75 kg/dm3

Gruix de la pel-licula de vernis: >= 80 micres

Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la preséncia d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos
negres de D < 1 mm

FUSTA DE CASTANYER:

Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe I

Densitat: 0,55 - 0,75 kg/dm3

Gruix de la pel-licula de vernis: >= 80 micres

Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la preséncia d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos
negres de D < 1 mm

FUSTA DE PI:

La superficie ha de ser 1llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.

Qualitat minima de la fusta (UNE 56-809): Classe II
Densitat: 0,5 - 0,6 kg/dm3
Tolerancies:

- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presencia d'albeca, Nusos clars de D < 50% amplaria
peca, Nusos negres de D < 20% amplaria peca

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i1 d'agresions mecaniques.
Cada partida ha de portar l'albara amb les caracteristiques seglients:

- Marca del fabricant i pais d'origen

- Designacié del tipus de fusta

- Dimensions nominals i quantitat subministrada

- Contingut d'humitat

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intemperie. S'han d'apilar
sobre superficies planes, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U MATERIALS PER A SOCOLS

B9UA SOCOLS D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOUAAQO2.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'alumini anoditzat o lacat, comformada amb una plegadora automatica.

CARACTERiSTIQUES GENERALS:

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 1'acabat
superficial.

La superficie ha de ser llisa i plana.

Les arestes han de ser rectes 1 escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

Tolerancies:
- Llargaria o amplaria: + 1 mm
- Rectitud d'arestes: + 2 mm/m

- Planor: + 1 mm/m

PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.
PLANXA D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
segients:

- Vernis humit: Amb vernis de poliureta o de resines acriliques

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliéster o acrilica

Lacat del perfil: >= 60 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil
i acabats.

Emmagatzematge: als seus embalatges, col -locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar
l'aigua, en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual del material a la seva recepcid, en referencia a l'aspecte 1 caracteristiques
geometriques.
El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb 1l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 1l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
0 autoritzacions administratives exigides, inclods la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigul pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i1 la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol -licitar assaigs de control de recepcid si ho creu convenient.
Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi a
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tecniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats dels assaigs
de gruix de proteccid, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori
acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.
En el cas que es realitzi el control mitjangant assaigs, s'ha de fer les comprovacions seglients:
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzara la comprovacié de les caracteristiques

geometriques seglients:

- Llargaria

- Amplaria

- Gruix

- Rectitud d'arestes

- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF 1 els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzara una serie completa d'assaigs sobre el material rebut a carrec del
Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble numero
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a
les especificacions exigides.
En cas d'incompliment d'una caracteristica geometrica, es rebutjara la peca en concret i s'ampliara
el control sobre un 20 $ de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzara el control sobre
el 100% del material rebut.

BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomerics per a la
subjeccidé del vidre, falques, i1 tots els elements necessaris per a la fixacid i segellat del vidre,
aixi com la ferramenta d'obertura i tancament.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de 1l'element han de ser del material
indicat a la descripcidé del mateix.

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

El moment d'inércia dels perfils no solidaris amb 1'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargaria.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense
aquesta ferramenta.

Fixacions entre la fulla i1 el bastiment:

- Fulla batent i algaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts

- Fulla batent i alcaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

Els sistemes de fixacidé del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calcat i les mides
i franquicies del galze, han de complir les indicacions de 1'UNE 85222.

Els perfils han de provenir de l'extrusidé del totxo d'alumini.

El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir
les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.

La unidé entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca metrica.

Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm

Tipus d'alumini:

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)

Carrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2

Tolerancies:

- Les tolerancies dels perfils han de complir les especificacions de 1'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:

Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superficie total 1 per junts d'obertura a una
sobrepressidé de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos
valors seglients:

- Classe 0: Sense classificar

- Classe 1 (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm

- Classe 2 (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm

- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm

- Classe 4 (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm

Estanquitat a 1'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons
UNE-EN 12208

Resistencia al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons

UNE-EN 12210

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel -les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte,
obertura i tancament, i els tapajunts.

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de
maltractament (UNE 85203) 1 (UNE 85215) 1 els assaigs del dispositiu de situacidé 1 obertura
restringida de les mateixes normes.

Sistema de tancament:

- Una fulla batent i alcaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts

- Una fulla batent i alcgaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

- Dues fulles batents: 3 punts

- Corredissa: 1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions
que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

PORTES:

Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funcidé de la
permeabilitat a 1'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes segiients, assajat segons UNE-EN
1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anoditzacidé dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micrometres

Qualitat mitja total del segellat (metode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2

Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superficies significatives quan
s'observen a una distancia minima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors
o de 0,5 m en aplicacions decoratives.

ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
seglients:

- Vernis humit: Amb vernis de poliureta o de resines acriliques
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- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliéster o acrilica
Lacat del perfil: >= 60 micres

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC:

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perqué arribi a 1'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats segiients:

- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Absortivitat

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguil rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleacidén en
AW-6063/EN, AW-ALMGO,7SI.

* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleacidn L-3442
A1-0, 5MgSi.

* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones
en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1l: Condiciones técnicas de inspeccidén y suministro.

* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones
en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.

* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodizacién. Parte 1: Método de
especificacidén de las caracteristicas de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos
por oxidacidén anddica del aluminio.

* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metadlicos con barreras térmicas. Comportamiento mecidnico. Requisitos,
pruebas y métodos para la evaluacidn.

* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificaciédn.

* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificacién.

* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificacidn.

FINESTRES O BALCONERES:

* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.

* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Els perfils d'alumini hauran de complir les exigéncies incloses en el reglament:

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat

- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haura d'incloure:

- Numero d'identificacidé del organisme de certificacid

- Nom, marca comercial i direccid registrada del fabricant

- Els dos ultims digits de 1l'any en que es fixa el marcatge

- Descripcidé del producte

- Nimero del certificat de conformitat CE

- Referencia a la UNE-EN 14351-1

- Informacid sobre les caracteristiques essencials de la taula ZA.1l de la UNE-EN 14351-1

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementacidé de les condicions
de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificacidé ha d'emetre un certificat de
conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixacid del Marcatge CE.
Aquest certificat haura d'incloure:

- Nom, direccidé 1 numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacid

- Nom i direccidé del fabricant

- Descripcidé del producte

- Disposicions amb les que el producte és conforme

- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacid del producte

- Nom i carrec de la persona que signa el certificat

- Nimero del certificat
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- Condicions i duracié del certificat
A més, el fabricant elaborara una declaracidé de conformitat (declaracié CE de conformitat) que
incloura:
- Nom 1 direccié del fabricant
- Nom 1 direccidé de 1l'organisme de certificacid
- Descripcidé del producte 1 copia de la informacid que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacidé del producte
- Numero del certificat de conformitat CE associat
- Nom 1 carrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementacidé de les condicions
de l1l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaracid de
conformitat (declaracidé CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixacid del Marcatge CE.
Haura d'incloure:
- Nom i direccidé del fabricant
- Descripcidé del producte 1 copia de la informacid que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom 1 direccié de l'organisme de certificacié
- Nom 1 carrec de la persona que signa el certificat
- Condicions especifiques aplicables a la utilitzacid del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec
de condicions tecniques, incloent els resultats dels assaigs seglents, realitzats per un laboratori
acreditat, corresponents al perfil metal -lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Carrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anoditzacié del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
El contractista haura de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions
exigides al plec, 1 en particular les seglients:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resisténcia al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Caracteristiques geometriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplaria
- Llargaria
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsid del perfil
- Seccid corbada
- Planor
- Angles
- Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podra prescindir de la presentacid dels
assaigs de control descrits a 1'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluacidé de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema
3, que suposa:
- Realitzacidé d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
caracteristiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de 1'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Produccidé a Fabrica (CPF), en particular per a les
caracteristiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboracidé de la Declaracidé CE de Conformitat, que haura de signar el fabricant, i1 per la qual
es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptara cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjara el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que
no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades
en el projecte.
No s'acceptara el material que tingui unes tolerancies incompatibles amb 1l'estructura portant.
Tampoc s'acceptara si hi ha un incompliment de les especificacions técniques detallades en el plec
de condicions tecniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions
tecniques dels fabricants del sistema en 1'Us 1 posada en obra dels elements.

1483 Pista Vilanova del Valles

BO MATERIALS BASICS
B07 MORTEROS DE COMPRA

B07F- MORTERO SIN ADITIVOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7F-0LT4,BO7F-0OLTS.

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal.
CARACTERISTICAS GENERALES:

Tipo de cemento:

- Cementos comunes excepto el tipo CEM II/A

- Cementos de albafiileria MC

- Cementos blancos BL, cuando se requiera por exigencias de blancura
Morteros para fabricas:

- Resistencia a compresién: <= 0,75 x Resistencia a compresién de la pieza - Mortero ordinario
(UNE-EN 998-2) en fébrica no armada: >= M1 - Mortero ordinario (UNE-EN 998-2) en fabrica
armada: >= M5 - Mortero de junta delgada o mortero ligero (UNE-EN 998-2): >= M5

Estard amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

Para la elaboracién y la utilizacién del mortero, la temperatura ambiente estard entre 5°C y 40°C.
La hormigonera estard limpia antes de la elaboracidén del mortero.

No se mezclardn morteros de distinta composicién.

Se aplicard antes de que pasen 2 h desde la amasada.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

m3 de volumen necesario elaborado en la obra.

4 .- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Documento Basico de Seguridad estructural Fédbrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCION Y DE LA OBRA ACABADA

OPERACIONES DE CONTROL:

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Inspeccidén visual de las condiciones de suministro y recepciédn del certificado de calidad del
fabricante, conforme a las exigencias del pliego de condiciones, incluyendo los resultados
correspondientes de resistencia a compresién (UNE EN 1015-11).

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se
realizardn estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizaran segun las instrucciones de la DF.

INTERPRETACION DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se podran utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantia del
fabricante, de acuerdo a las condiciones exigidas.

Los valores de consistencia y resistencia a compresidn se corresponderdn a las especificaciones
del proyecto.
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E TIPOLOGIAE
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
E2R GESTIO DE RESIDUS

E2R4 CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL:-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R450J0.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o demolicid

o material d'excavacib.

S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacid o residu de construccid
o demolicid

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacid de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions

de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials

del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recdérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades

a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacid o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos

punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la Construccid

i Enderrocs" de 1l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestidé de Residus de la

Construccidé i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcid del seu us, i

cal que tinguin l'aprovacidé de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestid de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i el que

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacié externa

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacidé del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacidé de 1'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d'obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid de
valoritzacid o eliminacid final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

- Quantitat en t i1 m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacidé dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacid que 1li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions teécniques, o qualsevol altre

acceptat previament i1 expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els criteris
segients:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidn de los residuos
de construccidén y demoliciédn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidn y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidén y reduccién de la contaminaciédn del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccid i demolicio,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid.

E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
E2R GESTIO DE RESIDUS

E2RA DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RA7581.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o demolicid

o material d'excavacié.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal -lacid autoritzada de gestid on se 1li aplicara
el tractament de valoritzacid, seleccid i emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccid s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se l1li apliqui el tipus

de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacid dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 1l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicidé de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipdsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacidé necessaria per
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complimentar el certificat de disposicidé de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciédn y gestidén de los residuos
de construccidén y demolicidn.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidén y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidén de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacidén y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidédn y reduccidn de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus 1 dels
canons sobre la disposicidé del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la construccid
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccid i demolicid,
i el canon sobre la deposicidé controlada dels residus de la construccib.

E9 PAVIMENTS
E9U SOCOLS

E9U7 SOCOLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQU7A001.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Socol de fusta col -locat amb tacs d'expansidé i cargols.

S'han considerat els tipus de fusta seglients:

- Roure envernissat

- Castanyer envernissat

- Pi per a pintar

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En la fusta de roure o de castanyer:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacid del socol amb tacs d'expansidé i cargols

En la fusta de pi:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Preparacid de les peces del socol

- Col-locacid del socol amb tacs d'expansié i cargols

CONDICIONS GENERALS:

En el socol col -locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes
superficials.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni péls o rebaves a les unions.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades al paviment 1 fixades mecanicament al suport, formant una superficie
plana i llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar a tocar.

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabo.

En els sécols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les
peces han d'estar massillats.

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: + 5 mm

- Planor: * 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: + 2 mm/2 m

- Separacidé entre el socol i el revestiment del parament: <= 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El socol s'ha de col -locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui
envidrat.

El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al socol acabat. Ha de ser net.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

FUSTA DE PI:

Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del socol s'han de fregar amb paper
de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccidé de la llargaria
corresponent a obertures d'acord amb els criteris segilients:

- Obertures d'amplaria <= 1 m: Es dedueix el 50%

- Obertures d'amplaria > 1 m: Es dedueix el 100%

FUSTA DE PI:

No s'inclou en aquest criteri el pintat del socol.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9 PAVIMENTS
E9U SOCOLS

EQUA SOCOLS D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9QUAA010.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Socol metal -lic col -locat amb fixacions mecaniques o adhesiu.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé6 del socol amb fixacions mecaniques o adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni péls o rebaves a les unions.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades al paviment i1 fixades mecanicament al suport, formant una superficie
plana i llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar a tocar.

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabo.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 5 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: £ 2 mm/2 m

- Separacid entre el socol i el revestiment del parament: <= 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El socol s'ha de col-locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui
envidrat.
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El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al socol acabat. Ha de ser net.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la llargaria
corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures d'amplaria <= 1 m: Es dedueix el 50%

- Obertures d'amplaria > 1 m: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EA TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
EAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a
un funcionament correcte d'obertura i tancament, col -locades sobre un bastiment de base, 1 amb els
tapajunts col -locats.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Finestres o balconeres:

- Replanteig

- Col-locacid, aplomat i anivellat de la finestra o balconera

- Subjeccid definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminacié de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col-locacid dels mecanismes

- Col-locacidé dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

Portes:

- Replanteig

- Col-locacid, aplomat i anivellat del bastiment, 1 segellat dels Jjunts

- Muntatge de les fulles mobils

- Eliminacié dels rigiditzadors

- Col-locacid6 dels mecanismes i els tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

D'acord amb 1l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament termic i aclstic previstos.
Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Tolerancies d'execucibd:

- Replanteig: £+ 10 mm

- Nivell previst: + 5 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm/m

- Aplomat: + 2 mm/m

- Pla previst del bastiment respecte de la paret: + 2 mm

FINESTRES O BALCONERES:

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca métrica,
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a maxim, i1 a menys de 30 cm dels extrems.

Una vegada col -locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire,
estanquitat a l'aigua 1 resisténcia al vent indicats a la DT.

PORTES:

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a maxim,
i a menys de 30 cm dels extrems.

Franquicia entre la fulla i1 el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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Per a la col-locacid del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del
suport al qual estigui subjecte.

S'ha de col -locar amb 1'ajut d'elements que garanteixin la proteccid del bastiment contra l'impacte
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Comprovacié geometrica de l'element de tancament

- Replanteig

- Col-locacid, aplomat i anivellat de la finestra o balconada

- Subjeccid definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminacié de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col-locacidé dels mecanismes

- Col-locacidé dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccid visual i1 comprovacidé de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha de permetre la continuacidé dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execuciod.

La suspensid dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execucid de la partida.
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K TIPOLOGIA K

K219 Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K219A001.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, 1
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posicid original.
Determinacid del grau de dificultat d'intervencid a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els seglents aspectes:
- Degradacidé/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'acces de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el seglient criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Desmuntatge:
- Preparacidé de la zona de treball
- Numeracid de les peces 1 croquis de la seva posicid, si cal
- Desmuntatge per parts, 1 classificacidé del material
- Neteja de les peces 1 carrega per al transport al lloc d'aplec
- Carrega 1 transport de la runa a 1'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcidé dels mitjans de quée es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE :
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacidé original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc 1 fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de 1l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal ‘lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacidé en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacidé i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
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S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i1 carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i1 avisar a la DF.

L'operacid de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i1 arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidén
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS
P9 FIRMES Y PAVIMENTOS
P93 BASES, SOLERAS Y RECRECIDOS

P93G- RECRECIDO DEL SOPORTE DE PAVIMENTO Y CAPA DE MEJORA CON MORTERO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93G-1B002,P93G-1253C.

1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Formacién de recrecidos, capas de mejora y nivelacidn de pavimentos.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Recrecido del soporte de pavimentos con terrazo

- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento

- Capa de mejora del soporte nivelado con pasta alisadora

- Formacién de base para pavimento flotante con losa de hormigdén de 5 cm de espesor

- Capa de limpieza y nivelacidén con mortero de cemento

La ejecucidén de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

En la losa de hormigdn o recrecido del soporte del pavimento o capa de mejora y nivelacién con mortero
de cemento:

- Preparacidén y comprobacién de la superficie de asiento

- Colocacidén de las juntas

- Colocacién del mortero u hormigdn

- Proteccidén del mortero u hormigén fresco y curado

LOSA DE HORMIGON O RECRECIDO DEL SOPORTE DEL PAVIMENTO O CAPA DE MEJORA Y NIVELADO CON MORTERO DE
CEMENTO:

No presentard grietas ni discontinuidades.

La superficie acabada estard maestreada.

Tendré la textura uniforme, con la planeidad y el nivel previstos.

Tendrd juntas de retraccidn cada 25 m2 con distancias no superiores entre ellas a 5 m. Las juntas,
de una profundidad >= 1/3 del espesor y de 3 mm de ancho.

Tendrd juntas de dilatacidén en todo el espesor de la capa coincidiendo con las del soporte. Las
juntas seradn de 1 cm de ancho y estarédn llenas de poliestireno expandido.

Las juntas de hormigonado seradn de todo el espesor del pavimento y se procurard que coincidan con
las juntas de retraccioén.

Dureza Brinell superficial de la capa de mortero (UNE EN ISO 6506/1) (medida con bola de 10 mm de
didmetro): >= 30 N/mm2

Resistencia caracteristica del hormigén se comprobard de acuerdo con el articulo 57 del CODIGO
ESTRUCTURAL.

Tolerancias de ejecucidn:

- Nivel: £+ 10 mm

- Espesor: * 5 mm

- Planeidad: + 4 mm/2 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

MORTERO DE CEMENTO:

La extensién del mortero se realizard a una temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.

El soporte tendrd un grado de humedad entre el 5% y el 40%.

Estard saneado y limpio de materias que dificulten la adherencia.

Durante el tiempo de curado se mantendrd humeda la superficie del mortero.

El recrecido no se pisarad durante las 24 h siguientes a su formacién.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

m2 de superficie medida segun las especificaciones de la DT, con deduccién de la superficie
correspondiente a aberturas, de acuerdo con los criterios siguientes:

- Huecos <= 1 m2: No se deducen

- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

RECRECIDO Y CAPA DE MEJORA:

No hay normativa de obligado cumplimiento.
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P9 FIRMES Y PAVIMENTOS
P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

P9F3- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO, DE FORMA REGULAR, COL-LOCAT AMB MORTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POF3-VGUC.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment de llambordins o lloses.

S'han considerat els materials 1 les formes de col -locacid seglents:

- Paviment de llambordins o lloses col -locats amb morter i1 junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de lloses col -locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuaciéd: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacid en funcid de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacibd: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls

d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En la col-locacié de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé de la base de morter sec

- Humectacidé i col-locacidé dels llambordins

- Compactacié de la superficie

- Humectacidé de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

En la col -locacié amb morter i junts reblerts amb sorra fina:

- Comprovacidé del nivell de la base de formigd

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment

- Col -locacidé de les peces amb morter de consisténcia tova

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar
a les alineacions i1 a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.

Excepte en les zones classificades com d'us restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats
seglients en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%

- En les zones interiors de circulacidé de persones, no presentara perforacions o forats pels que
es pugul introduir una esfera de 15 mm de diametre

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.
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Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

Quan el paviment es col -loqui amb morter s'hauran de respectar els Jjunts propis del suport.

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres
defectes superficials.

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col -locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: <= 8 mm

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: £ 12 mm

- Replanteig: £ 10 mm

- Planor: £ 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segilients a la seva col -locacid o el que indiqui
la DT.

COL -LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col -locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

Un cop col -locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segiients.

COL ‘LOCACIO AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:

- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar
1'adherencia.

- El morter tindra consisteéncia tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la
superficie.

- El rebliment de junts amb sorra es realitzara per successives escombrades.

- S'evitara el pas del personal durant els seglients dies i durant les 3 setmanes posteriors als
vehicles auxiliars de l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccid de la superficie
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seglients:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti 1l'us
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FIRMES Y PAVIMENTOS
P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

P9F4- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO, DE FORMA REGULAR, COL-LOCAT AMB SORRA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment de llambordins o lloses.

S'han considerat els materials i les formes de col -locacid seglents:

- Paviment de llambordins sobre 11it de sorra i junts reblerts amb sorra

- Paviment de llambordins o lloses sobre 11lit de sorra i1 Jjunts reblerts amb morter
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En paviments col -locats sobre 1lit de sorra i rejuntats amb morter:
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- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé del 11it de sorra

- Compactacidé i col-locacid de les peces

- Rejuntat de les peces amb morter

- Neteja, proteccidé del morter i cura

En la col-locacié6 sobre 11it de sorra 1 junts reblerts amb sorra:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé del 11it de sorra

- Col-locacidé i compactacidé dels llambordins

- Rebliment dels junts amb sorra

- Compactacidé final dels llambordins

- Escombrat de l'excés de sorra

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar
a les alineacions i1 a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.

Excepte en les zones classificades com d'us restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats
seglients en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una difereéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%

- En les zones interiors de circulacidé de persones, no presentara perforacions o forats pels que
es pugul introduir una esfera de 15 mm de diametre

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col -locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: <= 8 mm

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: £ 12 mm

- Replanteig: + 10 mm

- Planor: + 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col -locacidé o el que indiqui
la DT.

COL -LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions metereologiques que puguin produir alteracions a la subbase o
al 11it de sorra.

El 11it de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col -locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactacid amb 2 o 3 passades de picd vibrant i un reblert
final amb sorra per acabar d'omplir els junts.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.

COL -LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin 1'aigua del
morter.

Un cop col -locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segiients.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seglients:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti 1'us
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de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FIRMES Y PAVIMENTOS
P9J PELFUTS, ESTORES | ELEMENTS ESPECIALS

P9J4- PELFUT DE PERFILS D'ALUMINI, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9J4-B001.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment de terra amb pelfut col-locat i col-locacidé d'elements auxiliars.

S'han considerat les unitats d'obra seglients:

- Revestiment amb pelfut

- Col-locacid dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus de pelfuts segilients:

- Pelfuts de coco

- Pelfuts arrissats de vinil

- Pelfuts textils

- Pelfuts de cautxu amb relleu de pues

- Pelfuts de lamel -les d'alumini ensamblables amb diferents acabats

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Pelfut:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacid del pelfut

Pelfut de perfil d'alumini:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé del perfil de remat

- Col-locacidé de les tires autoadhesives

- Col-locacidé de la resta de perfils ensamblables

PELFUT:

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.

Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superficie plana i llisa de textura
uniforme.

No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Els junts entre les tires han de ser a tocar i1 han de seguir la mateixa direccid que la circulacié
principal.

Tot el pel ha d'estar col ‘locat en la mateixa direccidé. S'ha de seguir el criteri que a les portes
la direccid del pel vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum
el pel estigui col-locat en la direccidé de la llum.

Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metal -liques fixades mecanicament al suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £+ 5 mm

- Planor: * 5 mm/2 m

- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PELFUT:

El revestiment s'ha de col -locar quan el local estigui acabat i envidrat.

El suport ha de ser sec i1 net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin
al revestiment acabat.

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PELFUT SENSE ESPECIFICACIO DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXU D'ENTRAMAT ALVEOLAR:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
PELFUT AMB ESPECIFICACIO DE LES MIDES:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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AMIDAMENTS Data: 26/03/26 Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST 1483 TOTAL AMIDAMENT 1.215,000
Capitulo 01 ENDERROC | GESTIO DE RESIDUS
" . 2 E9GZB001 TALL PAVIMENT AMB CORONA DIAMANTADA
MUM, OOl Us DESCRIPCIO v
1 K219A001 m2 Desmuntatge de paviment existent, amb mitjans manuals, incloent desmuntatge de part proporcional d'elements Perforacio en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formigé armat, amb corona diamantada de
existents socols, anclatges, deixant la superficie de suport completament preparada, netejada i anivellada per a 100-150 mm de diametre, i fins a 20cm de pronfunditat, previ aixecat del paviment i la seva base, i carrega
rebre nou pavimenti carrega manual de runa sobre camio o contenidor manual sobre camié o contenidor. Inclou carrega i transport de residus a abocador.
Nam.  Text Tipus [c1 o] [E] IFl TOTAL Férmula Nim.  Text Tipus €1 0] [ [Fl TOTAL  Formula
1 Pista esportiva 45,000 27,000 1215000 C#*D#*EH#*F# L 4,000 4,000 C#D#E#TF#
2 Accés apista (1) 2,350 2,350 CH#H'D#HE#F#
3 Accessos a pista (2) 2,500 1,400 2,000 7,000 C#DHE#F# TOTAL AMIDAMENT 4,000
TOTAL AMIDAMENT 1.224,350 3 E9Z5A001 u TAPES ANCLATGES A PAVIMENT
inistre i coll i0 de t 'anclat ti | matei iment.
2 E2R450J0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a installacié autoritzada de gestié de residus, amb Subministre | col locacio de tapa d'anclaige revestida amb el mateix pavimen
contenidor de 9 m3 de capacitat Nam.  Text Tipus [c D] [E] [F] TOTAL Férmula
Nam. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula 1 4,000 4000 CHDHEH#F#
1 Paviment pista esportiva 1.215,000 0,010 12,150 C#*D#*E#F#
2 Paviment accessos pista 9,350 0,020 0,187 C#'D#E#F# TOTAL AMIDAMENT 4,000
TOTAL AMIDAMENT 12,337 4 E9U7A001 m Sacol de fusta de faig, 70x16mm, col-locat amb tacs d'expansio i cargols
Nam. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
3 E2RA7581 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 tm3, procedents de 1 Longitud socol 116,500 116,500 CH#*D#*E#*F#
construccié o demolicid, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Nim. Text Tipus [l ] [E] A TOTAL  Formula TOTAL AMIDAMENT 116,500
1 Paviment pista esportiva 1.215,000 0,010 12,150 CH#*D#*E#*F# 5  EQUAA010 m Socol d'alumini en forma de L, de 8 cm d'algaria, amb l'extrem superior aixamfranat, col-locat amb fixacions
2 Paviment accessos pista 9,350 0,020 0,187 CH#*DH*E#'F# mecaniques
Inclou segellat de silicona pintable.
TOTAL AMIDAMENT 12,337
Nam.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Longitud socol trobada amb port 27,500 27,500 CH#'D#*E#*F#
Obra PRESSUPOST 1483 ongitud sacolrobada amo portes
Capitulo PAVIMENTS TOTAL AMIDAMENT 27,500
NUM, CODI UA DESCRIPCIO
6 P93G-1B002 m2 Formacié de rampes amb morter de ciment 1:6, recrescuda del suport de paviments de 5 cm de gruix.
1 E9T9B001 m2 PAVIMENT DE PARQUET CLAVAT ESPORTIU
Nam. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
Subministrament i instal‘lacié de sistema esportiu d'Ultima generacié UNE-14904:A4. Fusta massissa de Faig,
Auré o Freixa. Sel.leccié de la fusta PREMIUM o equivalent de 22mm de gruix, 129mm d'ample i 3700mm de 1 Accés pista (1) 2,350 2350 CH#H'D#E#F#
llarg o equivalent. Fusta polida i vernissada de fabrica amb classificacié de reaccié al foc CFL-S1. Vernis semi 2 Accessos pista (2) 3,500 2,000 7000 CHDHE#F#
Irgs;?t lfd?n;fnegit)' Cada taul6 esta format per dos tablilles uniformes ( dues files de tauletes ) unides entre si 3 Accessos magatzems material 4,900 3,000 14700 CH'DHE#*F#
Taulons encadellats pels 4 costats. La tarima es clavara en ocult amb claus especials de 2,2x45mm sobre 4 /e-z\spomu M il 10700 10700 CHDHE#F#
rastrells ( llistons especials ) de fusta de pi laminada i encolada que incorporen en la cara inferior un element cces§oszmagatzems materia ! !
elastic, en tot el llarg del rastrell que atorguen gran elasticitat i una rapida recuperacié a tot el conjunt. espc?rtlu ( ). N
La separacio entre els rastrells ( modulacio ) sera de 336mm o similar per garantir el compliment dels assaigs, 5 Accés exterior 1,360 1,360 C#*D#E#F#
mitjangant el separador oficial que facilita el fabricant.
Tots els elements anteriors s'instal-laran sobre una membrana plastica antihumitat d'un gruix minim de 0,2 mm, TOTAL AMIDAMENT 36,110
amb solapacions entre unions minimes de 20cms.
Algada maxima del conjunt total de 45mm a 53mm. 7 P93G-1253C  m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
Nim. - Text Tipus ©l i [l [Fl TOTAL  Férmula Nm.  Text Tipus [l )] [ [Fl TOTAL Férmula
1 Pista esportiva 45,000 27,000 1215000 C#'D#'E#F# 1 Superficie Armaris 35500 35500 CH*DHE#F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,500
8 P9J4-B001 m2 Pelfut format per perfils d'alumini 25 a 35 mm d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de raspall, instal-lat
encastat al paviment tipus Viesmat o similar.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Accessos a pista 9,350 9,350 CH#H*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,350

9  P9F3-VGUC m2

Paviment de llosa de formig6 per a paviments de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura amb
tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col-locada sobre base de sorra i de morter 1:4 de 10 N/mm2, i
reblert de junts amb morter

Nam. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Accés exterior 1,360 1,360 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,360
Obra PRESSUPOST 1483
Capitulo REVESTIMENTS
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO
1 K898A001 u PINTURA CAMP BASQUET
Marcat i senyalitzacié de pista de basquet, sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat via aigua.
Nam.  Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 K898A002 u PINTURA CAMP HANDBOL/FUTBOL-SALA
I\/_Iarc_at i senyalitzaci6 de pista de handbol/futbol-sala, sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat
via aigua.
Nam. Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 K898B001 u PINTURA BADMINTON (individuals i dobles)
Marcat i senyalitzacio de pistes de badminton, sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat via
aigua.
Nim.  Text Tipus [C] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 9,000 9,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
4 K898A004 u PINTURA ESCUT AJUNTAMENT

Marcat i senyalitzacié d' escut d'ajuntament; incloent replanteig, encintat i pintat d'escut sobre circumferéncia de
3,60m. de diametre, segons indicacions técniques de I'Ajuntament.

EUR
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‘ Nam.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 1483
Capitulo 10 REPARACIONS | AJUSTOS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 A012A001 u Ajust i anivellacié de cistelles de basquet a altura reglamentaria; incloent plataforma elevadora amb cistella i
brag articulat.
Nam.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 8,000 8,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
2 AD012A003 u Acondicionament de porta basculant magatzem; incloent desmuntatge de ferratges metal-lics, desmuntatge de

porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar a muntar.

Nam.  Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 5,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 A012B001 u Acondicionament de porta batent d'armari; incloent desmuntatge de ferratges metal-lics, desmuntatge de porta

de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar a muntar.

Nam. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 A012B002 u Acondicionament de dobles portes batents d'accés a pista; incloent desmuntatge de ferratges metal-lics,

desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar a muntar.

Nam.  Text Tipus [c] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
5 A012B003 u Acondicionament de dobles portes batents de sortida d'emergéncia a exterior; incloent desmuntatge de ferratges
metal-lics, desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar a
muntar.
Nam.  Text Tipus [c] (0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST 1483
Capitulo XX CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 CQO0A001 u Partida en concepte de control de qualitat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST 1483
Capitulo YY SEGURETAT | SALUT
NUM, CODI UA DESCRIPCIO
1 SS00A001 u Partida en concepte de seguretat i salut.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST

Data; 26/03/26

Pag.:

OBRA

CAPITULO

01
01

PRESSUPOST 1483
ENDERROC | GESTIO DE RESIDUS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K219A001

E2R450J0

E2RA7581

m2

m3

m3

Desmuntatge de paviment existent, amb mitians manuals,
incloent desmuntatge de part proporcional d'elements existents
socols, anclatges, deixant la superficie de suport completament
preparada, netejada i anivellada per a rebre nou pavimenti
carrega manual de runa sobre camid o contenidor (P - 14)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gesti6 de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat (P - 7)

Deposicid controlada a diposit autoritzat inclds el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccié, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 8)

14,69

22,83

25,84

1.224,350

12,337

12,337

17.985,70

281,65

318,79

TOTAL  CAPITULO

01.01

18.586,14

OBRA

CAPITULO

NUM.

CoplI

01
02

UA

PRESSUPOST 1483
PAVIMENTS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E9T9B001

E9GZB001

E9Z5A001

E9U7A001

m2

PAVIMENT DE PARQUET CLAVAT ESPORTIU

Subministrament i instal-laci6 de sistema esportiu d'Ultima
generacid6 UNE-14904:A4. Fusta massissa de Faig, Aurd o
Freixa. Sel.lecci6 de la fusta PREMIUM o equivalent de 22mm de
gruix, 129mm d'ample i 3700mm de llarg o equivalent. Fusta
polida i vernissada de fabrica amb classificacié de reaccié al foc
CFL-S1. Vernis semi mate ( 7 capes ). Cada taul6 esta format
per dos tablilles uniformes ( dues files de tauletes ) unides entre
si longitudinalment.

Taulons encadellats pels 4 costats. La tarima es clavara en ocult
amb claus especials de 2,2x45mm sobre rastrells ( llistons
especials ) de fusta de pi laminada i encolada que incorporen en
la cara inferior un element elastic, en tot el llarg del rastrell que
atorguen gran elasticitat i una rapida recuperacio a tot el conjunt.
La separacié entre els rastrells ( modulacié ) sera de 336mm o
similar per garantir el compliment dels assaigs, mitiancant el
separador oficial que facilita el fabricant.

Tots els elements anteriors s'instal-laran sobre una membrana
plastica antihumitat d'un gruix minim de 0,2 mm, amb
solapacions entre unions minimes de 20cms.

Algada maxima del conjunt total de 45mm a 53mm. (P - 10)

TALL PAVIMENT AMB CORONA DIAMANTADA

Perforacié en humit realitzada verticalment en llosa massissa de
formigé armat, amb corona diamantada de 100-150 mm de
diametre, i fins a 20cm de pronfunditat, previ aixecat del paviment
i la seva base, i carrega manual sobre camié o contenidor. Inclou
carrega i transport de residus a abocador. (P - 9)

TAPES ANCLATGES A PAVIMENT

Subministre i col-locacid de tapa d'anclatge revestida amb el
mateix paviment. (P - 13)

Socol de fusta de faig, 70x16mm, col-locat amb tacs d'expansi6 i
cargols (P - 11)

81,01

36,09

127,66

13,09

1.215,000

4,000

4,000

116,500

98.427,15

144,36

510,64

1.524,99
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5 E9UAA010 m | Socol d'alumini en forma de L, de 8 cm d'algaria, amb I'extrem 15,00 27,500 412,50
superior aixamfranat, col-locat amb fixacions mecaniques
Inclou segellat de silicona pintable. (P - 12)
6 | P93G-1B002 m2 | Formacié de rampes amb morter de ciment 1:6, recrescuda del 10,96 36,110 395,77
suport de paviments de 5 cm de gruix. (P - 20)
7 P93G-1253C m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb 10,96 35,500 389,08
morter de ciment 1:6 (P - 19)
8 | P9J4-B001 m2 | Pelfut format per perfils d'alumini 25 a 35 mm d'amplaria i 20 mm 398,82 9,350 3.728,97
d'algaria, amb acabat de raspall, instal‘lat encastat al paviment
tipus Viesmat o similar. (P - 22)
9 |P9F3-VGUC m2 | Paviment de llosa de formigo per a paviments de 40x40 ¢cm i 3,5 55,31 1,360 75,22
cm de gruix, de forma quadrat, textura amb tacs, preu alt,
fabricada amb granulats reciclats, col-locada sobre base de sorra
i de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb morter (P -
21)
‘TOTAL CAPITULO 01.02 105.608,68
OBRA 01 PRESSUPOST 1483
CAPITULO 03  REVESTIMENTS
‘NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 K898A001 u PINTURA CAMP BASQUET 612,05 4,000 2.448,20
Marcat i senyalitzacié de pista de basquet, sobre paviment
esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat via aigua. (P - 15)
2 | K898A002 u PINTURA CAMP HANDBOL/FUTBOL-SALA 612,05 1,000 612,05
Marcat i senyalitzacié de pista de handbol/futbol-sala, sobre
paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat via aigua. (P
- 16)
3 K898B001 u PINTURA BADMINTON (individuals i dobles) 429,81 9,000 3.868,29
Marcat i senyalitzacid de pistes de badminton, sobre paviment
esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat via aigua. (P - 18)
4 | K898A004 u PINTURA ESCUT AJUNTAMENT 1.738,57 1,000 1.738,57
Marcat i senyalitzacié d' escut d'ajuntament; incloent replanteig,
encintat i pintat d'escut sobre circumferencia de 3,60m. de
diametre, segons indicacions técniques de I'Ajuntament.
(P-17)
‘TOTAL CAPITULO 01.03 8.667,11
OBRA 01 PRESSUPOST 1483
CAPITULO 10 REPARACIONS | AJUSTOS
‘NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 A012A001 u Ajust i anivellacio de cistelles de basquet a altura reglamentaria; 449,96 8,000 3.599,68
incloent plataforma elevadora amb cistella i brag articulat. (P - 1)
2 |A012A003 u | Acondicionament de porta basculant magatzem; incloent 400,11 5,000 2.000,55
desmuntatge de ferratges metal-lics, desmuntatge de porta de
fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i
tornar a muntar. (P - 2)
3 A012B001 u Acondicionament de porta batent d'armari; incloent desmuntatge 199,98 3,000 599,94
de ferratges metal‘lics, desmuntatge de porta de fusta i tall per
ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar a muntar.

EUR
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(P-3)
4 | A012B002 u | Acondicionament de dobles portes batents d'accés a pista; 350,03 3,000 1.050,09
incloent desmuntatge de ferratges metal-lics, desmuntatge de
porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de
parquet i tornar a muntar. (P - 4)
5 |A012B003 u Acondicionament de dobles portes batents de sortida 400,11 2,000 800,22
d'emergencia a exterior; incloent desmuntatge de ferratges
metal-lics, desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova
alcada de paviment de parquet i tornar a muntar. (P - 5)
TOTAL  CAPITULO 01.10 8.050,48
OBRA 01 PRESSUPOST 1483
CAPITULO XX CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 CQO0A001 u Partida en concepte de control de qualitat. (P - 6) 566,45 1,000 566,45
TOTAL  CAPITULO 01.XX 566,45
OBRA 01 PRESSUPOST 1483
CAPITULO YY  SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | SS00A001 u Partida en concepte de seguretat i salut. (P - 23) 2.245,51 1,000 2.245,51
2.245,51

TOTAL  CAPITULO

01.YY

EUR
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NOMERD cODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

NUMERD cODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P-5

P-6

P-9

A012A001

A012A003

A012B001

A012B002

A012B003

CQO0AQ01

E2R450J0

E2RAT7581

E9GZB001

P-10 E9T9B001

m3

m3

m2

Ajust i anivellacié de cistelles de basquet a altura reglamentaria; incloent plataforma
elevadora amb cistella i brag articulat.

(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Acondicionament de porta basculant magatzem; incloent desmuntatge de ferratges metal-lics,
desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar
a muntar.

(QUATRE-CENTS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Acondicionament de porta batent d'armari; incloent desmuntatge de ferratges metal-lics,
desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar
a muntar.

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Acondicionament de dobles portes batents d'accés a pista; incloent desmuntatge de ferratges
metal-lics, desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de
parquet i tornar a muntar.

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

Acondicionament de dobles portes batents de sortida d'emergéncia a exterior; incloent
desmuntatge de ferratges metal-lics, desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova
algada de paviment de parquet i tornar a muntar.

(QUATRE-CENTS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Partida en concepte de control de qualitat.
(CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-laci6 autoritzada de gestié de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Deposici6é controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

TALL PAVIMENT AMB CORONA DIAMANTADA

Perforacié en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formigé armat, amb corona
diamantada de 100-150 mm de diametre, i fins a 20cm de pronfunditat, previ aixecat del
paviment i la seva base, i carrega manual sobre camio o contenidor. Inclou carrega i transport
de residus a abocador.

(TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

PAVIMENT DE PARQUET CLAVAT ESPORTIU

Subministrament i instal-lacié de sistema esportiu d'Ultima generacid UNE-14904:A4. Fusta
massissa de Faig, Aur6 o Freixa. Sel.leccio de la fusta PREMIUM o equivalent de 22mm de
gruix, 129mm d'ample i 3700mm de llarg o equivalent. Fusta polida i vernissada de fabrica
amb classificacio de reaccié al foc CFL-S1. Vernis semi mate ( 7 capes ). Cada taulé esta
format per dos tablilles uniformes ( dues files de tauletes ) unides entre si longitudinalment.
Taulons encadellats pels 4 costats. La tarima es clavara en ocult amb claus especials de
2,2x45mm sobre rastrells ( llistons especials ) de fusta de pi laminada i encolada que
incorporen en la cara inferior un element elastic, en tot el llarg del rastrell que atorguen gran
elasticitat i una rapida recuperacio a tot el conjunt.

La separacid entre els rastrells ( modulacié ) sera de 336mm o similar per garantir el
compliment dels assaigs, mitiangant el separador oficial que facilita el fabricant.

Tots els elements anteriors s'instal-laran sobre una membrana plastica antihumitat d'un gruix
minim de 0,2 mm, amb solapacions entre unions minimes de 20cms.
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400,11
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81,01

€

P-12

P-13

P-14

P-16

p-18

P-19

P-20

P-21

EQU7A001

EQUAA010

E9Z5A001

K219A001

K898A001

K898A002

K898A004

K898B001

P93G-1253C

P93G-1B002

POF3-VGUC

m2

m2

m2

m2

Algada maxima del conjunt total de 45mm a 53mm.
(VUITANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

Sacol de fusta de faig, 70x16mm, col-locat amb tacs d'expansi6 i cargols
(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

Sdcol d'alumini en forma de L, de 8 cm d'algaria, amb I'extrem superior aixamfranat, col-locat
amb fixacions mecaniques

Inclou segellat de silicona pintable.
(QUINZE EUROS)

TAPES ANCLATGES A PAVIMENT

Subministre i col-locaci6 de tapa d'anclatge revestida amb el mateix paviment.
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Desmuntatge de paviment existent, amb mitjans manuals, incloent desmuntatge de part
proporcional d'elements existents socols, anclatges, deixant la superficie de suport
completament preparada, netejada i anivellada per a rebre nou pavimenti carrega manual de
runa sobre camio o contenidor

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

PINTURA CAMP BASQUET

Marcat i senyalitzacid de pista de basquet, sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura
acrilica mat via aigua.

(SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

PINTURA CAMP HANDBOL/FUTBOL-SALA

Marcat i senyalitzacié de pista de handbol/futbol-sala, sobre paviment esportiu de fusta, amb
pintura acrilica mat via aigua.

(SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

PINTURA ESCUT AJUNTAMENT

Marcat i senyalitzacié d' escut d'ajuntament; incloent replanteig, encintat i pintat d'escut
sobre circumferéncia de 3,60m. de diametre, segons indicacions técniques de I'Ajuntament.

(MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

PINTURA BADMINTON (individuals i dobles)

Marcat i senyalitzacié de pistes de badminton, sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura
acrilica mat via aigua.

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Formacié de rampes amb morter de ciment 1:6, recrescuda del suport de paviments de 5 cm
de gruix.

(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Paviment de llosa de formigo per a paviments de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma
quadrat, textura amb tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col-locada sobre base
de sorra i de morter 1:4 de 10 N/mmz2, i reblert de junts amb morter

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

1309 €

1500 €

12766 €

1469 €

61205 €

612,05 €

173857 €

42981 €

1096 €

109 €

5531 €
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P-22  P9J4-B001 m2 Pelfut format per perfils d'alumini 25 a 35 mm d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de 39882 €
raspall, instal-lat encastat al paviment tipus Viesmat o similar.

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-23  SS00AQ01 u Partida en concepte de seguretat i salut. 2.245,51 €
(DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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P-1 A012A001  u Ajust i anivellacié de cistelles de basquet a altura reglamentaria; incloent plataforma 449,96 €
elevadora amb cistella i brag articulat.
Altres conceptes 449,96000 €
P-2 A012A003 u Acondicionament de porta basculant magatzem; incloent desmuntatge de ferratges metal-lics, 400,11 €
desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar
a muntar.
Altres conceptes 400,11000 €
P-3 A012B001  u Acondicionament de porta batent d'armari; incloent desmuntatge de ferratges metal-lics, 199,98 €
desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet i tornar
a muntar.
Altres conceptes 199,98000 €
P-4 A012B002 u Acondicionament de dobles portes batents d'accés a pista; incloent desmuntatge de ferratges 350,03 €
metal-lics, desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de paviment de
parquet i tornar a muntar.
Altres conceptes 350,03000 €
P-5 A012B003 u Acondicionament de dobles portes batents de sortida d'emergéncia a exterior; incloent 400,11 €
desmuntatge de ferratges metal-lics, desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova
algada de paviment de parquet i tornar a muntar.
Altres conceptes 400,11000 €
P-6 CQO0A001 u Partida en concepte de control de qualitat. 566,45 €
Sense descomposicid 566,45000 €
p-7 E2R450J0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de 22,83 €
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat
Altres conceptes 22,83000 €
P-8 E2RA7581 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 25,84 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7581 t Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposici6 controlada dels 25,84000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 E9GZB001 u TALL PAVIMENT AMB CORONA DIAMANTADA 36,09 €
Perforaci6 en humit realitzada verticalment en llosa massissa de formigd armat, amb corona
diamantada de 100-150 mm de diametre, i fins a 20cm de pronfunditat, previ aixecat del
paviment i la seva base, i carrega manual sobre cami o contenidor. Inclou carrega i transport
de residus a abocador.
Altres conceptes 36,09000 €
P-10 E9T9B001  m2 PAVIMENT DE PARQUET CLAVAT ESPORTIU 81,01 €

Subministrament i instal-lacid de sistema esportiu d'Ultima generaci6 UNE-14904:A4. Fusta
massissa de Faig, Aur6 o Freixa. Sel.lecci6 de la fusta PREMIUM o equivalent de 22mm de
gruix, 129mm d'ample i 3700mm de llarg o equivalent. Fusta polida i vernissada de fabrica
amb classificacio de reaccié al foc CFL-S1. Vernis semi mate ( 7 capes ). Cada taulé esta
format per dos tablilles uniformes ( dues files de tauletes ) unides entre si longitudinalment.
Taulons encadellats pels 4 costats. La tarima es clavara en ocult amb claus especials de
2,2x45mm sobre rastrells ( llistons especials ) de fusta de pi laminada i encolada que
incorporen en la cara inferior un element elastic, en tot el llarg del rastrell que atorguen gran
elasticitat i una rapida recuperaci6 a tot el conjunt.

La separaci6 entre els rastrells ( modulacié ) sera de 336mm o similar per garantir el
compliment dels assaigs, mitjangant el separador oficial que facilita el fabricant.

Tots els elements anteriors s'instal-laran sobre una membrana plastica antihumitat d'un gruix

Pag.: 2
NUMERO CODI UA  DESCRIFCI) PREU
minim de 0,2 mm, amb solapacions entre unions minimes de 20cms.
Algada maxima del conjunt total de 45mm a 53mm.
B9Q1AQ01 m2  Post encadellat per a parquet clavat de fusta de faig 129x22 mm de seccié 33,81400 €
BOK3A001 m Rastrell de fusta laminada, o equivalent 2533855 €
B7B11190LBJ m2  Teixit no teixit, geotéxtil, punxonat i termo fixat de fibra de polipropilé i altres fibres 0,52503 €
sintétiques, Geoflex PP 90, de 90 g/m2, en rotllos de 100 m x 2,75 m, ref. 1951-79 de la serie
Geotéxtils i lamines drenants d'ASFALTEX
B0A32500 cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria 1,82000 €
Altres conceptes 19,51242 €
P-11 EQU7A001 m Sacol de fusta de faig, 70x16mm, col-locat amb tacs d'expansi6 i cargols 13,09 €
BOA61500 u Tac de nilé de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 0,64000 €
BOU7A001 m Socol fusta faig 70x16mm. 867000 €
Altres conceptes 3,78000 €
P-12 EQUAAOT0 m Sacol d'alumini en forma de L, de 8 cm d'algaria, amb I'extrem superior aixamfranat, col-locat 15,00 €
amb fixacions mecaniques
Inclou segellat de silicona pintable.
BOUAA002 m Socol d'alumni en forma de L 7cm 10,71000 €
BOA4A400 cu Visos galvanitzats 0,20080 €
Altres conceptes 4,08920 €
P-13 E9Z5A001 u TAPES ANCLATGES A PAVIMENT 127,66 €
Subministre i col-locacio de tapa d'anclatge revestida amb el mateix paviment.
Altres conceptes 127,66000 €
P-14 K219A001 m2 Desmuntatge de paviment existent, amb mitjans manuals, incloent desmuntatge de part 14,69 €
proporcional d'elements existents socols, anclatges, deixant la superficie de suport
completament preparada, netejada i anivellada per a rebre nou pavimenti carrega manual de
runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 14,69000 €
P-15 K898A001  u PINTURA CAMP BASQUET 612,05 €
Marcat i senyalitzacié de pista de basquet, sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura
acrilica mat via aigua.
BO9VA001 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 62,00000 €
B89ZR000 u Pintura a base de poliureta, de llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions durant 166,66000 €
la practica esportiva en gimnasos, Basquet, ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR
Altres conceptes 383,39000 €
P-16 K898A002 u PINTURA CAMP HANDBOL/FUTBOL-SALA 612,05 €
Marcat i senyalitzacié de pista de handbol/futbol-sala, sobre paviment esportiu de fusta, amb
pintura acrilica mat via aigua.
B89ZR000 u Pintura a base de poliureta, de llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions durant 166,66000 €
la practica esportiva en gimnasos, Basquet, ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR
BO9VAQ01 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 62,00000 €
Altres conceptes 383,39000 €
P-17 K898A004 u PINTURA ESCUT AJUNTAMENT 1.738,57 €

Marcat i senyalitzacié d' escut d'ajuntament; incloent replanteig, encintat i pintat d'escut
sobre circumferéncia de 3,60m. de diametre, segons indicacions técniques de I'Ajuntament.
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BO9VAO001 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 14,00000 €
B89ZR000 u Pintura a base de poliureta, de llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions durant 1.651,60060 €
la practica esportiva en gimnasos, Basquet, ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR
Altres conceptes 72,96940 €
P-18 K898B001 u PINTURA BADMINTON (individuals i dobles) 429,81 €
Marcat i senyalitzacié de pistes de badminton, sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura
acrilica mat via aigua.
B89ZR000 u Pintura a base de poliureta, de llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions durant 166,66000 €
la practica esportiva en gimnasos, Basquet, ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR
BO9VAQ01 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 62,00000 €
Altres conceptes 201,15000 €
P-19 P93G-1253C m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 10,96 €
B7C24-0KLD m2  Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de espesor 0,01208 €
Altres conceptes 10,94792 €
P-20 P93G-1B002 m2 Formacié de rampes amb morter de ciment 1:6, recrescuda del suport de paviments de 5 cm 10,96 €
de gruix.
B7C24-0KLD m2  Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de espesor 0,01208 €
Altres conceptes 10,94792 €
P-21 P9F3-VGUC m2 Paviment de llosa de formigd per a paviments de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma 55,31 €
quadrat, textura amb tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats, col-locada sobre base
de sorra i de morter 1:4 de 10 N/mm2, i reblert de junts amb morter
BOF2-VKEQ m2  Llosa de formigd per a paviments de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura 19,65600 €
amb tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,86889 €
Altres conceptes 34,78511 €
P-22 P9J4-B001  m2 Pelfut format per perfils d'alumini 25 a 35 mm d'amplaria i 20 mm d'al¢aria, amb acabat de 398,82 €
raspall, instal-lat encastat al paviment tipus Viesmat o similar.
B9J3-28DI m2  Pelfut format per perfils d'alumini de 25 a 35 mm d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de 394,37000 €
raspall, per a instal‘laci6 encastat al paviment
Altres conceptes 4,45000 €
P-23 SS00A001 u Partida en concepte de seguretat i salut. 2.245,51 €

Sense descomposicid

2.245,51000 €

NUMERD CODI
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A01-FEP3 h Ajudant col-locador 25,74000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €
A0127000 h Oficial 1a col-locador 29,03000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 29,03000 €
A012F000 h Oficial 1a manya 29,49000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 30,01000 €
A0137000 h Ajudant col-locador 25,74000 €
A013D000 h Ajudant pintor 25,74000 €
A013F000 h Ajudant manya 25,83000 €
A013M000 h Ajudant muntador 25,74000 €
A0140000 h Manobre 24,12000 €
A0150000 h Manobre especialista 25,06000 €
AOD-0007 h Pedn 24,12000 €
AOE-000A h Peon especialista 25,06000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 29,03000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 30,41000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 30,41000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 29,03000 €
AQOF-000T h Oficial 1a albafil 29,03000 €

1483 Pista Vilanova del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  26/03/26 Pag. 2
MAQUINARIA
COm Ua DESCRIPGIO PREU
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 88,00000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000
C150NC10 u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat per a una algaria de 253,33000
treball de 12 m
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 7,75000
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 2,16000
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts 0 no 22,13000
especials
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,50000
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,42000 €
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B011-05ME m3 Agua 2,18000 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,93000 €
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 19,34000 €
B055-067M t Cemento portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R segiin UNE-EN 197-1, en sacos 142,90000 €
BO9VA001 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 0,20000 €
B0A32500 cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria 2,80000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 5,02000 €
B0AG1500 u Tac de nilé de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 0,16000 €
BOAP-071Q u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 2,59000 €
BOCA5K60 m2 Placa de policarbonat cel-lular de 20 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplaria i tractament per 66,53000 €
a l'absorci6 de la radiacié ultraviolada a les dues cares
BOK3A001 m Rastrell de fusta laminada, o equivalent 6,59000 €
B2RA7581 t Deposicio controlada a dipdsit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels residus 152,00000 €
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B7B11190LBJ1 m2 Teixit no teixit, geoteéxtil, punxonat i termo fixat de fibra de polipropilé i altres fibres sintétiques, 0,43000 €
Geoflex PP 90, de 90 g/m2, en rotllos de 100 m x 2,75 m, ref. 1951-79 de la serie Geotéxtils i
lamines drenants d'ASFALTEX
B7C24-0KLD  m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de espesor 1,15000 €
B7J50010 dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,06000 €
B7J50090 dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacid amb pistola, de base poliureta monocomponent 13,44000 €
B89ZR000 u Pintura abase de  poliureta, de  llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions ~ durant 166,66000 €
la practica esportiva en gimnasos, Basquet, ref. 085K de la serie Marcatge de GERFLOR
BIF2-VKEQ m2 Llosa de formigd per a paviments de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura amb 18,72000 €
tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats
B9J3-28DI m2 Pelfut format per perfils d'alumini de 25 a 35 mm d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de 394,37000 €
raspall, per a instal-laci6 encastat al paviment
B9Q1AQ01 m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de faig 129x22 mm de secci6 30,74000 €
BOU7A001 Socol fusta faig 70x16mm. 8,50000 €
BIUAA002 Socol d'alumni en forma de L 7cm 10,50000 €
B9UAA003 Socol d'alumini en forma de U 7cm 11,20000 €
B9VDAO001 Planxa de xapa galvanitzada per formaci6 de rampa de 30cm d'amplada 55,18000 €
BAF1C2AC m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col-locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 118,50000 €
a 1,39 m2 de superficie, elaborada amb perfils de preu alt, classificacié minima 4 de permeabilitat a
I'aire segons UNE-EN 12207, classificaci6 minima 9A d'estanquitat a I'aigua segons UNE-EN
12208 i classificacié minima C5 de resistencia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
BQS2-H6VN u Cistella de basquet per penjar al sostre amb estructura monotubular, tauler de fibra de vidre de 3.977,24000 €

180x105x2 cm, anella de tub d'acer i xarxa de nilé, amb sistema de plegat endavant amb torn
eléctric; inclou caixa de comandaments, motorreductor trifassic amb final de carrera i tambor
d’enrotllament amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la connexi6 eléctrica entre caixa de
comandament i motor
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BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 94,51000 €
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N'mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Pebn especialista 1,000 /Rx 25,06000 = 25,06000
Subtotal: 25,06000 25,06000
Maquinaria
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,16000 = 1,51200
Subtotal: 1,51200 1,51200
Materials
B055-067M t Cemento pértland con caliza CEM [I/B-L 325 R 0,250 X 14290000 = 35,72500
segun UNE-EN 197-1, en sacos
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,630 X 19,34000 = 31,52420
B011-05ME m3 Agua 0,200 X 2,18000 = 0,43600
Subtotal: 67,68520 67,68520
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25060
COST DIRECTE 94,50780
COST EXECUCIO MATERIAL 94,50780
BO7F-0LT5 m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM II/B-L y Rend.: 1,000 110,96000 €
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporcion en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresion, elaborado en obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Pedn especialista 1,000 /Rx 25,06000 = 25,06000
Subtotal: 25,06000 25,06000
Maquinaria
C176-00FX h Hormigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,16000 = 1,51200
Subtotal: 1,51200 1,51200
Materials
B011-05ME m3 Agua 0,200 X 2,18000 = 0,43600
BO3L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,520 X 19,34000 = 29,39680
B055-067M t Cemento pértland con caliza CEM [I/B-L 325 R 0,380 X 142,90000 = 54,30200
segun UNE-EN 197-1, en sacos
Subtotal: 84,13480 84,13480
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coni UA  DESCRIPGIO PREU NUM  CODI UA  DESCRIPGIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25060 P-1  A012A001 u Ajust i anivellacié de cistelles de basquet a altura Rend.: 2,365 449,96 €
COST DIRECTE 110,95740 rgglamgntéria; @ncloent plataforma elevadora amb
cistella i brag articulat.
COST EXECUCIO MATERIAL 110,95740 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 10,000 /Rx 30,01000 = 126,89218
A013M000  h Ajudant muntador 10,000 /R x 25,74000 = 108,83721
Subtotal: 235,72939 235,72939
Magquinaria
C150NC10 u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella 2,000 /Rx 25333000 = 214,23256
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 12
m
Subtotal: 214,23256 214,23256
COST DIRECTE 449,96195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 449,96195
A012A002 u Desmuntatge de reixa existent, previ a col-locacio de Rend.: 1,000 504,21 €
nova fusteria exterior i muntatge posterior de reixa
una vegada realitzades les modificacions; incloent
plataforma elevadora amb cistella i brag articulat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 4500 /Rx 25,74000 = 115,83000
A012M000  h Oficial 1a muntador 4,500 /R x 30,01000 = 135,04500
Subtotal: 250,87500 250,87500
Magquinaria
C150NC10 u Transport de plataforma autopropulsada amb cistella 1,000 /Rx 25333000 = 253,33000
sobre brag articulat per a una alcaria de treball de 12
m
Subtotal: 253,33000 253,33000
COST DIRECTE 504,20500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 504,20500
P-2 A012A003 u Acondicionament de porta basculant magatzem; Rend.: 1,314 400,11 €
incloent desmuntatge de ferratges metal-lics,
desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova
alcada de paviment de parquet i tornar a muntar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 9,4249 /R x 30,01000 = 215,25209
A013M000  h Ajudant muntador 9,437 /Rx 25,74000 = 184,86178
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Subtotal: 400,11387 400,11387
COST DIRECTE 400,11387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 400,11387
A012A004 u Acondicionament d'espatlleres; incloent desmuntatge Rend.: 1,000 788,61 €
d'espatlleres i tall per ajustar a nova algada de
paviment de parquet i tornar a muntar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 14,0988 /R x 30,01000 = 423,10499
A013M000  h Ajudant muntador 14,200 /Rx 25,74000 = 365,50800
Subtotal: 788,61299 788,61299
COST DIRECTE 788,61299
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 788,61299
P-3 A012B001 u Acondicionament de porta batent d'armari; incloent Rend.: 2,629 199,98 €
desmuntatge de ferratges metal-lics, desmuntatge de
porta de fusta i tall per ajustar a nova algada de
paviment de parquet i tornar a muntar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 94249 /R x 30,01000 = 107,58511
A013M000 h Ajudant muntador 9437 /Rx 25,74000 = 92,39573
Subtotal: 199,98084 199,98084
COST DIRECTE 199,98084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 199,98084
P-4  A012B002 u Acondicionament de dobles portes batents d'accés a Rend.: 1,502 350,03 €
pista; incloent desmuntatge de ferratges metal-lics,
desmuntatge de porta de fusta i tall per ajustar a nova
algada de paviment de parquet i tornar a muntar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 94249 /R x 30,01000 = 188,30975
A013M000 h Ajudant muntador 9,437 /Rx 25,74000 = 161,72329
Subtotal: 350,03304 350,03304
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NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 350,03304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 350,03304
P-5  A012B003 u Acondicionament de dobles portes batents de sortida Rend.: 1,314 400,11 €
d'emergéncia a exterior; incloent desmuntatge de
ferratges metal-lics, desmuntatge de porta de fusta i
tall per ajustar a nova algada de paviment de parquet
i tornar a muntar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 9,437 /Rx 25,74000 = 184,86178
A012M000 h Oficial 1a muntador 94249 /R x 30,01000 = 215,25209
Subtotal: 400,11387 400,11387
COST DIRECTE 400,11387
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 400,11387
P-6 CQO00A001 u Partida en concepte de control de qualitat. Rend.: 1,000 566,45 €
COST DIRECTE 566,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 566,4500
P-7 E2R450J0 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a Rend.: 1,000 22,83 €
instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,008 /Rx 88,00000 = 0,70400
C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 9 m3 de 1,000 /R x 2213000 = 22,13000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 22,83400 22,83400
COST DIRECTE 22,83400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,83400
P-8 E2RA7581 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 25,84 €

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccio o demolicié, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
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NUM  CODI UA  DESCRIPGIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA7581 t Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el 0,170 X 152,00000 = 25,84000
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEl 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construccio o demolicié, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 25,84000 25,84000
COST DIRECTE 25,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,84000
E9GZA001 u TALL PAVIMENT AMB CORONA DIAMANTADA Rend.: 1,000 36,09 €
Perforacié en humit realitzada verticalment en llosa
massissa de formigd armat, amb corona diamantada
de 100-150 mm de diametre, i fins a 20cm de
pronfunditat, previ aixecat del paviment i la seva
base, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Inclou carrega i transport de residus a abocador.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 25,06000 = 27,56600
Subtotal: 27,56600 27,56600
Magquinaria
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 1,100 /Rx 7,75000 = 8,52500
paviment
Subtotal: 8,52500 8,52500
COST DIRECTE 36,09100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 36,09100
P-9  E9GZB001 u TALL PAVIMENT AMB CORONA DIAMANTADA Rend.: 1,000 36,09 €
Perforacié en humit realitzada verticalment en llosa
massissa de formigd armat, amb corona diamantada
de 100-150 mm de diametre, i fins a 20cm de
pronfunditat, previ aixecat del paviment i la seva
base, i carrega manual sobre camié o contenidor.
Inclou carrega i transport de residus a abocador.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 25,06000 = 27,56600
Subtotal: 27,56600 27,56600

Magquinaria
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DESCRIPGID

PREU

C170H000

h

Maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,100 /Rx

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00

7,75000

8,52500

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

%

8,52500

8,52500

36,09100
0,00000

36,09100

E9T9A001

Ma d'obra

Materials

A0127000
A0137000

B7B11190L

B0A32500
B9Q1A001

BOK3A001

m2

h
h

cu
m2

PAVIMENT DE PARQUET CLAVAT ESPORTIU
Paviment esportiu d'alt rendiment format per:

Tarima de faig massissa, secada i prensada de
22mm de gruix i 129mm d'amplada, polida i
envernissada a fabrica amb 3 capes de vernis, unio
entre tauletes que composen el taulell realitzada
mitjangant cola de milano. Els taulells es clavaran
amb fixacié oculta sobre rastrells de fusta laminada
de picéa, de 45mm d'amplada i 30mm d'algada. La
distancia entre rastrells sera en parallel de 411mm.
Com a element elastic els rastrells portaran fixades
en la seva part inferior una tira elastica de fabricacio
especial, per donar ellasticitat al conjunt i de
recuperacio rapida. Tot el conjunt s'instal-lara sobre
una membrana plastica anti-humitat d'un gruix minim
de 0,15mm. amb solapament de com a minim 20cm.
L'alcada total del conjunt sera de 52mm.

*S'inclou entre els rastrells un feltre de llana de roca
de 25mm. per evitar I'efecte tambor de la pista.

Rend.:

1,000

76,97 €

Oficial 1a col-locador
Ajudant col-locador

Teixit no teixit, geotéxtil, punxonat i termo fixat de
fibra de polipropilé i altres fibres sintetiques, Geoflex
PP 90, de 90 g/m2, en rotllos de 100 m x 2,75 m, ref.
1951-79 de la serie Geotextils i lamines drenants
d'ASFALTEX

Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria

Post encadellat per a parquet clavat de fusta de faig
129x22 mm de secci6

Rastrell de fusta laminada, o equivalent

Unitats

02825 /Rx
02825 /Rx

1,221

0,650
1,100

3,845

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00

Preu

29,03000
25,74000

Parcial

8,20098
7,27155

Subtotal:

X 0,43000

X 2,80000
X 30,74000

X 6,59000

15,47253

0,52503

1,82000
33,81400

25,33855

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

%

61,49758

Import

15,47253

61,49758

76,97011
0,00000

76,97011
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NUM  CODI UA  DESCRIPGIO PREU NUM  CODI UA  DESCRIPGIO PREU
P-10  E9T9B001 m2 PAVIMENT DE PARQUET CLAVAT ESPORTIU Rend.: 0,793 81,01 € P11 E9U7A001 m Sacol de fusta de faig, 70x16mm, col-locat amb tacs Rend.: 1,000 13,09 €
d'expansi6 i cargols
Subministrament i instal-lacio de sistema esportiu
d'ultima generacio UNE-14904:A4. Fusta massissa de Unitats Preu Parcial Import
Faig, Aur6 o Freixa. Sel.lecci6 de la fusta PREMIUM o
0 equivalent de 22mm de gruix, 129mm d'ample i Ma d'obra
3700mm de llarg o equivalent. Fusta polida i A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,120 /Rx 29,03000 = 3,48360
vernissada de fabrica amb classificacié de reaccié al -
foc CFL-S1. Vernis semi mate ( 7 capes ). Cada taulé A0140000 b Manobre 0010 /Rx 2412000 = 024120
esta format per dos tablilles uniformes ( dues files de Subtotal: 3.72480 372480
tauletes ) unides entre si longitudinalment. _ : ) )
Taulons encadellats pels 4 costats. La tarima es Materials
clavara en ocult amb claus especials de 2,2x45mm BOA61500 u Tac de nilo de 5 mm de diametre, com a maxim, amb 4000  x 016000 = 0,64000
sobre rastrells ( llistons especials ) de fusta de pi vis
laminada i encolada que incorporen en la cara inferior . . _
un element eléstic, en tot el IIarg del rastrell que BIU7A001 m Socol fusta falg 70x16mm. 1,020 X 8,50000 = 8,67000
atorguen gran elasticitat i una rapida recuperacié a tot )
el conjunt. Subtotal: 9,31000 9,31000
La separacié entre els rastrells ( modulaci6 ) sera de
336mm o similar per garantir el compliment dels DESPESES AUXILIARS 150 % 0.03587
assaigs, mitjangant el separador oficial que facilita el COST DIRECTE 13.09067
fabricant, o DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Tots els elements anteriors s'instal-laran sobre una
membrana plastica antihumitat d'un gruix minim de COST EXECUCIO MATERIAL 13,09067
0,2 mm, amb solapacions entre unions minimes de
20cms.
Algada maxima del conjunt total de 45mm a 53mm. P12 ESUAAOI0  m Socol d'alumini en forma de L, de 8 cm d'algaria, amb Rend.: 1,000 15,00 €
I'extrem superior aixamfranat, col-locat amb fixacions
Unitats Preu Parcial Import mecaniques
Ma d'obra
) Inclou segellat de silicona pintable.
A0137000 h Ajudant col-locador 0,2825 /Rx 25,74000 = 9,16967
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,2825 /R x 29,03000 = 10,34171 Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 19,5138 19,5138 Ma dobra
Materials A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /Rx 30,01000 = 2,10070
BOA32500 cu  Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargaria 0650  x 280000 = 1,82000 A013MO00 h Ajudant muntador 0075 /Rx 2574000 = 1,93050
B9Q1A001 m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de faig 1,100 X 30,74000 = 33,81400 Subtotal: 4,03120 4,03120
129x22 mm de secci6 ;
_ _ Materials
EOE???;);L mz ?aStre" de fusta 'am'”adf’ 0 equivalent . ?22? X ijzggg - 22'32822 BOUAAOO2 m  Socol d'alumni en forma de L 7cm 1020 x 1050000 =  10,71000
7 m eixit no teixit, geotextil, punxonat i termo fixat de , X \ = ,525 ) . _
fibra de polipropilé i altres fibres sintétiques, Geoflex BOA4A400  cu Visos galvanitzats 0,040 X 5,02000 = 0.20080
PP 90, de 90 g/m2, en rotllos de 100 m x 2,75 m, ref. .
1951-79 de la serie Geotéxtils i lamines drenants Sublotal: 10,91080 10,91080
JASFALTEX DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06047
Subtotal: 61,49758 61,49758 COST DIRECTE 15,00247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COSTDIRECTE 81,0089 COST EXECUCIO MATERIAL 15,00247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 ’
COST EXECUCIO MATERIAL 81,00896
E9UAA011 m Socol d'alumini en forma de U, de 8 cm d'algaria, amb Rend.: 1,000 15,72 €
I'extrem superior aixamfranat, col-locat amb fixacions
mecaniques
Inclou segellat de silicona pintable.
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /Rx 30,01000 = 2,10070
A013M000  h Ajudant muntador 0,075 /Rx 25,74000 = 1,93050
Subtotal: 4,03120 4,03120
Materials
BOA4A400 cu Visos galvanitzats 0,040 X 5,02000 = 0,20080
BOUAAOO3 m Socol d'alumini en forma de U 7cm 1,020 X 11,20000 = 11,42400
Subtotal: 11,62480 11,62480
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,06047
COST DIRECTE 15,71647
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,71647
E9V8A001 m Rampa de xapa galvanitzada 30 cm. Rend.: 1,000 74,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manya 0,320 /Rx 25,83000 = 8,26560
A012F000  h Oficial 1a manya 0,320 /Rx 29,49000 = 9,43680
Subtotal: 17,70240 17,70240
Magquinaria
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 0,320 /Rx 3,50000 = 1,12000
Subtotal: 1,12000 1,12000
Materials
BOVDAOO1 m Planxa de xapa galvanitzada per formacié de rampa 1,000 X 55,18000 = 55,18000
de 30cm d'amplada
Subtotal: 55,18000 55,18000
COST DIRECTE 74,00240
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 74,00240
P-13  E9Z5A001 u TAPES ANCLATGES A PAVIMENT Rend.: 1,000 127,66 €
Subministre i col-locacié de tapa d'anclatge revestida
amb el mateix paviment.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012F000 h Oficial 1a manya 0,500 /Rx 29,49000 = 14,74500
A013F000 h Ajudant manya 0,500 /Rx 25,83000 = 12,91500
E4ZWAQ01 u Tapa d'anclatge 1,000 X 100,00000 = 100,00000
Subtotal: 100,00000 100,00000
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COST DIRECTE 127,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 127,66000
EAF1A001 u Fusteria exterior d'alumini lacat, color a definir per la Rend.: 1,000 2.432,30 €
DF, col-locada sobre bastiment de base, amb una
fulla fixa, per a un buit d'obra aproximat de 200x570
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificacié
minima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificacié minima 9A d'estanquitat a 'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de
resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana.
Incloent placa de policarbonat cel-lular de 20 mm de
gruix i 6 parets, i tractament per a I'absorcié de la
radiacio ultraviolada a les dues cares.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /Rx 30,01000 60,02000
A013M000  h Ajudant muntador 2,000 /Rx 25,74000 51,48000
Subtotal: 111,50000 111,50000
Materials
B7J50090 dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de 2,160 X 13,44000 29,03040
base poliureta monocomponent
BAF1C2AC m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col-locar sobre 12,310 x  118,50000 1.458,73500
bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39
m2 de superficie, elaborada amb perfils de preu alt,
classificacié minima 4 de permeabilitat a I'aire segons
UNE-EN 12207, classificaci6 minima 9A d'estanquitat
a laigua segons UNE-EN 12208 i classificacio
minima C5 de resistencia al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
BOCA5K60 m2 Placa de policarbonat cel-lular de 20 mm de gruix i 6 12,310 X 66,53000 818,98430
parets, de 600 mm d'amplaria i tractament per a
I'absorci6 de la radiacié ultraviolada a les dues cares
B7J50010 dm3  Massilla per a segellats, d'aplicacié amb pistola, de 0,660 X 17,06000 11,25960
base silicona neutra monocomponent
Subtotal: 2.318,00930 2.318,00930
DESPESES AUXILIARS 250 % 2,78750
COST DIRECTE 2.432,29680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.432,29680
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P-14  K219A001 m2 Desmuntatge de paviment existent, amb mitjans Rend.: 1,000 14,69 € Subtotal: 383,39000 383,39000
manuals, incloent desmuntatge de part proporcional Materials

d'elements existents socols, anclatges, deixant la

suerficie de  suort completament  breparada B89ZR000 u Pintura a base de poliureta, de 1,000 X 166,66000 = 166,66000
ne?e'a da i aniveIIaZa or aprebre noup ar\)/iment} llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions
cérrt]ega manual de runa gobre camié o conter?idor durant_la practica esportiva en gimnasos, Basquet,
ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR
Unitats Preu Parcial Import BO9VA0O1 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 310,000 X 0,20000 = 62,00000
Ma d'obra Subtotal: 228,66000 228,66000
A0140000 h Manobre 0,600 /Rx 24,12000 = 14,47200
COST DIRECTE 612,05000
Sublotal 1447200 1447200 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 021708 COST EXECUCIO MATERIAL 612,05000
COST DIRECTE 14,68908
0 N
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 K898A003 u PINTURA BADMINTON (individuals i dobles) Rend.: 1,000 2.081,65 €
COST EXECUCIO MATERIAL 14,68908
Marcat i senyalitzacio de pistes de badminton, sobre
paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat
P-15  K898A001 u PINTURA CAMP BASQUET Rend.: 1,000 612,05 € via aigua.
Marcat i senyalitzaci6 de pista de basquet, sobre Unitats Preu Parcial Import
paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat Ma d'obra
via aigua.
¢ A013D000 h Ajudant pintor 6,300 /Rx 25,74000 = 162,16200
Unitats Preu Parcial Import A012D000 h Oficial 1a pintor 6,300 /Rx 29,03000 = 182,88900
Ma dobra Subtotal: 345,05100 345,05100
A013D000 h Ajudant pintor 7,000 /Rx 25,74000 = 180,18000 Materials
A012D000  h  Oficial 1a pintor 7000 /Rx 200000 = 20321000 BOQVAOO! m  Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 350000 x 020000 = 70,0000
Subtotal: 383,39000 383,39000 B89ZR000 u Pintura a base de poliureta, de 10,000 X  166,66000 = 1.666,60000
Materials llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions
durant la practica esportiva en gimnasos, Basquet,
BO9VAOO1 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 310,000 X 0,20000 = 62,00000 ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR
BBIZR000 u Pintura a base de poliureta, de 1,000 X 166,66000 = 166,66000 .
llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions Subtotal: 1.736,60000 1.736,60000
durant la practica esportiva en gimnasos, Basquet,
ref. 085K de la série Marcatge de GERFLOR COST DIRECTE 2.081,65100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Subtotal: 228,66000 228,66000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.081,65100
COST DIRECTE 612,05000
0,
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 P-17  K898A004 u PINTURA ESCUT AJUNTAMENT Rend.: 1,000 1.738,57 €
COST EXECUCIO MATERIAL 612,05000
Marcat i senyalitzacié d' escut d'ajuntament; incloent
replanteig, encintat i pintat d'escut sobre
P-16  K898A002 u PINTURA CAMP HANDBOL/FUTBOL-SALA Rend.: 1,000 612,05 3 ,C':j‘%”mf,ere”fja de 26?21 tde dt'ametrev segons
indicacions técniques de I'Ajuntament.
Marcat i senyalitzacio de pista de handbol/futbol-sala,
sobre paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica
mat via aigua. Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
‘ Unitats Preu Parcial Import AO13D000 h  Ajudant pintor 13255 /Rx 2574000 = 3411837
Ma dobra A012D000 h  Oficial 1a pintor 13382 /Rx 2903000 = 388479
A012D000 h Oficial 1a pintor 7,000 /Rx 29,03000 = 203,21000
A013D000 h Ajudant pintor 7,000 /Rx 25,74000 = 180,18000 Subtotal: 72,96632 72,96632
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Materials
BO9VAQO1 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 70,000 X 0,20000 = 14,00000
B89ZR000 u Pintura a base de poliureta, de 9,910 X  166,66000 = 1.651,60060
llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions
durant la practica esportivaen gimnasos, Basquet,
ref. 085K de la serie Marcatge de GERFLOR
Subtotal: 1.665,60060 1.665,60060
COST DIRECTE 1.738,56692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.738,56692
P-18  K898B001 u PINTURA BADMINTON (individuals i dobles) Rend.: 1,906 429,81 €
Marcat i senyalitzacié de pistes de badminton, sobre
paviment esportiu de fusta, amb pintura acrilica mat
via aigua.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000  h Ajudant pintor 7,000 /Rx 25,74000 = 94,53305
A012D000 h Oficial 1a pintor 7,000 /Rx 29,03000 = 106,61595
Subtotal: 201,14900 201,14900
Materials
BO9VAOO1 m Cinta adhesiva de pintor, de 50 mm d'amplada. 310,000 X 0,20000 = 62,00000
B89ZR000 u Pintura a base de poliureta, de 1,000 X 166,66000 = 166,66000
llarga durada, desenvolupada per resistir les tensions
durant la practica esportiva en gimnasos, Basquet,
ref. 085K de la serie Marcatge de GERFLOR
Subtotal: 228,66000 228,66000
COST DIRECTE 429,80900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 429,80900
P-19  P93G-1253C m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de Rend.: 1,000 10,96 €
gruix, amb morter de ciment 1:6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T  h Oficial 1a albafiil 0,120 /Rx 29,03000 = 3,48360
AOD-0007 h Pedn 0,100 /Rx 2412000 = 2,41200
Subtotal: 5,89560 5,89560
Materials
B7C24-0KL m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado 0,0105 X 1,15000 = 0,01208
de 10 mm de espesor
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0525 X 9450780 = 4,96166

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N'mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a I'obra

1483 Pista Vilanova del Valles

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 26/03/26 Pag.. 18
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 4,97374 497374
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08843
COST DIRECTE 10,95777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,95777
P93G-1253D m2 Recrecido del soporte de pavimentos, de 5 ¢cm de Rend.: 1,000 11,82 €
espesor, con mortero de cemento 1:4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a albafil 0,120 /Rx 29,03000 3,48360
A0D-0007 h Pedn 0,100 /Rx 24,12000 2,41200
Subtotal: 5,89560 5,89560
Materials
B7C24-0KL m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado 0,0105 X 1,15000 0,01208
de 10 mm de espesor
BO7F-OLT5 m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM II/B-L y 0,0525 X 110,95740 5,82526
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporcion en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresion, elaborado en obra
Subtotal: 5,83734 5,83734
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08843
COST DIRECTE 11,82137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,82137
P93G-1B001 m2 Recrecido del soporte de pavimentos, de 5 ¢cm de Rend.: 1,000 11,82 €
espesor, con mortero de cemento 1:4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Pedn 0,00 /Rx 24,12000 2,41200
AOF-000T h Oficial 1a albaiil 0,120 /Rx 29,03000 3,48360
Subtotal: 5,89560 5,89560
Materials
B7C24-0KL m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado 0,0105 X 1,15000 0,01208
de 10 mm de espesor
BO7F-OLT5 m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM II/B-L y 0,0525 X 110,95740 5,82526
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporcion en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresion, elaborado en obra
Subtotal: 5,83734 5,83734
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08843
COST DIRECTE 11,82137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,82137
P-20 P93G-1B002 m2 Formacié de rampes amb morter de ciment 1:6, Rend.: 1,000 10,96 €
recrescuda del suport de paviments de 5 cm de gruix.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Pedn 0,100 /Rx 24,12000 2,41200
AOF-000T h Oficial 1a albadil 0,120 /Rx 29,03000 3,48360
Subtotal: 5,89560 5,89560
Materials
B7C24-0KL m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado 0,0105 X 1,15000 0,01208
de 10 mm de espesor
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0525 X 94,50780 4,96166
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a l'obra
Subtotal: 497374 497374
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08843
COST DIRECTE 10,95777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,95777
P-21  P9F3-VGUC m2 Paviment de llosa de formigd per a paviments de Rend.: 1,000 55,31 €
40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura
amb tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats,
col-locada sobre base de sorra i de morter 1:4 de 10
N/mm2, i reblert de junts amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Pedn 0,350 /Rx 24,12000 8,44200
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,700 /Rx 29,03000 20,32100
Subtotal: 28,76300 28,76300
Materials
BIF2-VKEQ m2 Llosa de formigd per a paviments de 40x40 cm i 3,5 1,050 X 18,72000 19,65600
cm de gruix, de forma quadrat, textura amb tacs, preu
alt, fabricada amb granulats reciclats
BO3L-05N5 t Sorra de pedrerade 0 a 3,5mm 0,0459 X 18,93000 0,86889
BO7F-OLT5 m3 Mortero de cemento pértland con caliza CEM II/B-L y 0,0504 X 110,95740 5,69225
arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una
proporcion en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia
a compresion, elaborado en obra
Subtotal: 26,1714 26,11714
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43145
COST DIRECTE 55,31159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 55,31159
P9F4-100YZ m2 Paviment de llosa de formigd per a paviments de Rend.: 1,000 35,56 €
40x40 cm i 3,5 cm de gruix, de forma quadrat, textura
amb tacs, preu alt, fabricada amb granulats reciclats,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactacio6 del paviment
acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra pUblica 0,190 /Rx 29,03000 = 5,51570
AOE-000A h Pedn especialista 0,020 /Rx 25,06000 = 0,50120
AOD-0007  h Pedn 0,360 /R x 2412000 = 8,68320
Subtotal: 14,70010 14,70010
Magquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,020 /Rx 549000 = 0,10980
Subtotal: 0,10980 0,10980
Materials
BOF2-VKEQ m2 Llosa de formigd per a paviments de 40x40 cm i 3,5 1,020 X 18,72000 = 19,09440
cm de gruix, de forma quadrat, textura amb tacs, preu
alt, fabricada amb granulats reciclats
BO3L-05N5 t Sorra de pedrerade 0 a 3,5 mm 0,07571 X 18,93000 = 1,43319
Subtotal: 20,52759 20,52759
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22050
COST DIRECTE 35,55799
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 35,55799
P9J4-9ET7 m2 Pelfut format per perfils d'alumini 25 a 35 mm Rend.: 1,000 398,82 €
d'amplaria i 20 mm d'al¢aria, amb acabat de raspall,
instal-lat encastat al paviment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D  h Oficial 1a col-locador 0,080 /Rx 29,03000 = 2,32240
A01-FEP3  h Ajudant collocador 0,080 /Rx 25,74000 = 2,05920
Subtotal: 4,38160 4,38160
Materials
B9J3-28DI  m2 Pelfut format per perfils d'alumini de 25 a 35 mm 1,000 X 39437000 = 394,37000
d'amplaria i 20 mm d'al¢aria, amb acabat de raspall,
per a instal-lacié encastat al paviment
Subtotal: 394,37000 394,37000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06572
COST DIRECTE 398,81732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 398,81732
P-22  P9J4-B001 m2 Pelfut format per perfils d'alumini 25 a 35 mm Rend.: 1,000 398,82 €
d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de raspall,
instal-lat encastat al paviment tipus Viesmat o similar.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,080 /Rx 29,03000 = 2,32240
A01-FEP3  h Ajudant collocador 0,080 /Rx 25,74000 = 2,05920
Subtotal: 4,38160 4,38160
Materials
B9J3-28DI m2 Pelfut format per perfils d'alumini de 25 a 35 mm 1,000 X 39437000 = 394,37000
d'amplaria i 20 mm d'algaria, amb acabat de raspall,
per a instal-lacié encastat al paviment
Subtotal: 394,37000 394,37000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06572
COST DIRECTE 398,81732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 398,81732
PQS1-HBPY u Cistella de basquet per penjar al sostre amb Rend.: 1,000 4.482,48 €
estructura monotubular, tauler de fibra de vidre de
180x105x2 cm, anella de tub d'acer i xarxa de nilo,
amb sistema de plegat endavant amb torn eléctric;
inclou caixa de comandaments, motorreductor
trifassic amb final de carrera i tambor d’enrotllament
amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la
connexi6 eléctrica entre caixa de comandament i
motor, col-locada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a albafil 4,000 /Rx 29,03000 = 116,12000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /Rx 30,41000 = 121,64000
AOF-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /Rx 30,41000 = 121,64000
A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /Rx 26,12000 = 104,48000
Subtotal: 463,88000 463,88000
Maquinaria
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 4,000 /Rx 3,42000 = 13,68000
Subtotal: 13,68000 13,68000
Materials
BQS2-HGVN u Cistella de basquet per penjar al sostre amb 1,000 X 3.977,24000 =  3.977,24000

estructura monotubular, tauler de fibra de vidre de
180x105x2 cm, anella de tub d'acer i xarxa de nilo,
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amb sistema de plegat endavant amb torn eléctric;
inclou caixa de comandaments, motorreductor
trifassic amb final de carrera i tambor d’enrotllament
amb cable d'accionament, i cables i tubs per a la
connexio eléctrica entre caixa de comandament i
motor
BOAP-071Q u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i 8,000 X 2,59000 = 20,72000
femella
Subtotal: 3.997,96000 3.997,96000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 6,95820
COST DIRECTE 4.482,47820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4.482,47820
P-23  SS00A001 u Partida en concepte de seguretat i salut. Rend.: 1,000 2.245,51 €
COST DIRECTE 2.245,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.245,5100
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ALTRES
cool UA DESCRIPCIO PREU
E4ZWA001 u Tapa d'anclatge 100,00000 €
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NIVELL 2: Capitulo Import
Capitulo 01.01 ENDERROC | GESTIO DE RESIDUS 18.586,14
Capitulo 01.02 PAVIMENTS 105.608,68
Capitulo 01.03 REVESTIMENTS 8.667,11
Capitulo 01.10 REPARACIONS | AJUSTOS 8.050,48
Capitulo 01.XX CONTROL DE QUALITAT 566,45
Capitulo 01.YY SEGURETAT | SALUT 2.245,51
Obra 01 Pressupost 1483 143.724,37
143.724,37
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 1483 143.724,37

143.724,37

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL...... oottt ee e 143.724,37
13 % Despeses Generals SOBRE 143.724,37 ........uuuuiuiiiuiiciiiiiieeeae s aeea e aaaeaaanaaaeaaaeaeaes 18.684,17
6 % Costos Indirectes SOBRE 143.724,37 ... 8.623,46

Subtotal 171.032,00
21 % IVA SOBRE 171.032,00... ..ottt e e e e e e e e e eees 35.916,72
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 206.948,72

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( DOS-CENTS SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS )
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V. DOCUMENTACIO
COMPLEMENTARIA

Estudi basic de seguretat i salut



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Substitucié del paviment del pavell6 de I'llla Esportiva

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Substitucié del paviment del pavell6 de I'llla Esportiva

Promotor

El promotor de les obres és I’Ajuntament de Vilanova del Vallés, amb adreca al Passeig del Centenari

51, de Vilanova del Valleés 08410, amb NIF P0831000E

Técnics autors del projecte

Bammp arquitectes i associats, a través de l'arquitecte Jaume Armengol Clotet, ha estat el
redactor del projecte de substitucié del paviment de parquet del pavellé municipal d’esports.

Técnics redactors de I'estudi basic de sequretat i salut

El mateix técnic ha redactat el segient estudi.

Descripcié de les obres

PREVI

Caldra senyalitzar la zona d’actuacié amb tanca de 1 metres, no permetent 'accés a la zona de
treball des dels vestidors i passadissos.

Es retirara els cartells i instal-lacions que hi hagi en I'arrimador, aixi com altres elements que
puguin entorpir posteriorment I'execucié de les obres.

ENDERROCS

Es preveu I'extraccié de la totalitat de I'actual paquet de paviment, format per una capasuperficial
de parquet de bolondo de 17 mm i dos planxes contraxapades. També s’extraura elsanclatges i
elements de fixacioé de les porteries i pals de voleibol.

Posteriorment s’extraura I'aplacat de I'arrimador lateral i el seu suports o fixacions. També es
retiraran els aplacats de les portes laterals i d’accés al magatzem, al igual que les planxes del
mirall d’aerobic i la part inferior del rocodrom.

Aquest material sera traslladat a 'abocador o a I'indret on la direcci6 facultativa estableixi.

Posteriorment es procedira a I'extraccié de les finestres de ferro actuals, permetent la seva
extraccio des de l'interior del pavellé un cop no hi hagi ni arrimador ni parquet, en no danyar el
paviment de fusta. Caldra utilitzar els elements de seguretat pertinents i homologats per a
enretirar les finestres.

Finalment, aquesta fase d’obra s’acabara amb el tapat dels forats que actualment hi hagi a la
base, amb morter de reparacio i la neteja a fons del terra i les parets. S’ha previst una partida
de anivellament del paviment, de manera que amb exactitud i utilitzant eines laser, caldra fer un
aixecament del paviment de formigo per a detectar possibles zones amb planimetria deficient.

PAVIMENT

El paquet de pavimentaci6 s’iniciara amb la col-locacié d’una lamina de polietilé, a manera de
barrera antihumitat, de 192 kg/m?. Aquesta barrera es sol-lapara 20 cm entre les lamines i es
remuntara 40 cm a la paret, per evitar les humitats en els paraments verticals. Als laterals es
fixara amb els rastrells de pi que faran de base del plafé d’acabat de I'arrimador.

Posteriorment, es col-loquen els rastrells, de fusta sobre dues tires elastiques. La planimetria ha
de quedar totalment uniforme per poder recepcionar correctament el sistema de paviment de
fusta.

Una vegada la subbase estigui col-locada i totalment anivellada s’instal-lara el paviment de
fusta d’aurd, que caldra que compleixi les caracteristiques de la normativa EN14904. El parquet
ja vindra envernissat amb dues capes de vernis de poliureta apte per a la practica esportiva.

La tarima anira clavada als rastrells i enganxada entre si. Tenint en compte les dimensions del
pavello, es comencara la instal-lacié de tarima, clavant i encolant. Als extrems es deixara una
junta per a dilatacié de 30 mm.

El paviment haura de complir les prescripcions establertes a I'informe UNE14904:A4:

- Absorcit a cops =2 55% < 75%
- Deformacio vertical 223<5mm
- Rebot de la pilota =2 90%

- Friccio 2802110

- Carrega de rodadura = 1500 N

Caldra que el parquet tingui certificat de compliment de la normativa en vigor i homologacié FIBA.
Caldra que compleixi i s'acrediti la reaccié al foc segons el codi técnic de I'edificacio.

Caldra certificat d'acreditacio de la procedéncia de les fustes utilitzades amb I'obtencié d'un segell
internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extret d'un bosc sotmés a explotacio
sostenible amb compromis de replantar.

Per a la practica de I'esport més amunt esmentats, esta previstos recuperar els anclatges
per les porteries de handbol i/o futbol, seran d'acer inoxidable tipus mari, codi 316. Hauran de
complir les prescripcions establertes a les normes UNE EN que sigui d'aplicacio, fet que ha de
ser acreditat amb el certificat d'un laboratori d'assaig aportat pel subministrador. Tindran el mateix
acabat que la resta del paviment de parquet, estaran a nivell i no representaran cap distorsié en
el pla del paviment del parquet.

Si es detecta que els anclatges actuals encara estan en un estat correcte, es podran reutilitzar.

PINTURA | ACABATS

El parquet portara de fabrica una capa d'imprimacio aquosa i tres capes de vernis aquos 100%
poliureta de dos components, caldra que compleixi les normes de paviments esportius
UNE41958IN, UNE56809HL i DIN18032, el vernis ha d'estar homologat per a la practicaesportiva
i sense productes volatils toxics.

La pintura de les pistes sera amb pintura de poliureta de dos component amb una densitat de
1,20 - 1,34 kg/l. Les linies de les pistes es repassaran amb dues capes de vernis de poliureta,
per evitar el desgast i proteccié de les linies.

Previ a la pintura caldra netejar el fons de tot el residu de greix o olis mitjangant aigua dolca a
pressié o dissolvent.

Les pistes a pintar seran dels colors i mides seglents:
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-Pista central de basquetbol (FIBA) Negre RAL 9005 5 cm de gruix
-3 Pistes laterals de basquet Vermell-Granate RAL 3027 5 cm de gruix
-Pista central de futbol sala i handbol (FIBA) Blanc RAL 9001 5 cm de gruix
-9 Pistes de Badminton Verd RAL 6029 5 cm de gruix

També s’instal-lara un escut central, amb vinil, segons detall de projecte, en el centre del pavello.

El criteri a seguir en les linies és la de reduir al maxim el nombre de linies, per tal que es faciliti
la visualitzacié per part dels jugadors i els visitants.

CONTROL DE QUALITAT, SEGURETAT | SALUT | GESTIO DE RESIDUS

L’empresa haura de tramitar les corresponents accions per a obrir el centre de treball i acomplir
amb les mesures de seguretat, establertes al projecte i al pla presentat, per tal de garantir la
seguretat en el treball dels operaris.

Per altra banda, en finalitzar caldra presentar un certificat del material subministrat i un certificat
de la instal-lacid realitzada, conforme s’acompleix amb les caracteristiques d’un pista A4, amb
I’lhomologacié de la FIBA i la norma EN 14904.

Igualment, es sol-licitara el certificat de 'abocador, conforme els residus i material de construccié
sobrer ha estat abocat en un espai autoritzat.

Obijecte de 'estudi basic de sequretat i salut

Aquest estudi basic de seguretat i salut t¢ com a finalitat la identificacié dels riscos, definir les
proteccions, tan personals com a col-lectives, les instal-lacions de seguretat, higiene i benestar
al llarg de I'obra i en els posteriors treballs de manteniment previsibles d’acord amb projecte.

Termini d’execucio de les obres

El termini d'execucié de les obres s'ha calculat en 8 setmanes aproximadament.

Pressupost d’execucid

El pressupost d’execucio material dels diferents capitols en qué es divideix 'obra és de:

Enderrocs 18.586,14 €
Paviments 105.608,68 €
Revestiments 8.667,11 €
Reparacions i ajustos 8.050,48 €

Ma d’obra prevista

S'estima que el numero de treballadors que intervindran en la realitzacié de I'obra, en el
moment punta d'execucid, sera de 6 persones.

Interferéncies amb serveis i conduccions

Préviament al comencament de les obres sera necessari localitzar exactament els serveis
existents que puguin ser afectats (aigua, llum, gas, clavegueram, etc.) per tal de prevenir
qualsevol eventualitat i adoptar les mesures adients com proteccions provisionals, desviament i
modificacié de tragats, etc.

Serveis auxiliars i instal-lacions higiénigues

Es preveu que les instal-lacions auxiliars de I'obra per a serveis comuns, com oficina d'obra,
vestidors, lavabos i menjador (en cas que fos necessari), s'establiran als serveis, magatzems i
vestidors que disposa la instal-lacio esportiva.

OFICINA D'OBRA
S'utilitzara per a treballs administratius i tecnics, i estara proveida de taula de dibuix, mobles

arxivadors, armaris, i, opcionalment, s'hi podra instal-lar la farmaciola i els extintors de proteccio
contra foc. S’ubicara en una zona que no interfereixi amb la propia obra.
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VESTIDORS

Caldra portar una petit vestidor per al personal que treballi a 'obra durant el periode d’execucio.
LATRINES

S'utilitzaran els del centre.

DUTXES

S'utilitzaran les del centre.

MENJADORS

Si hi ha treballadors que mengin a l'obra s'haura de bastir un local destinat a menjador
exclusivament, i dotat d'enllumenat, ventilacié i aclimatacié escaients. S’equipara amb el suficient
numero de taules i cadires, aixi com un sistema per escalfar els menjars.

MAGATZEM

Sera necessari habilitar un petit magatzem per a desar-hi els elements de seguretat i les peces
de roba de proteccid personal que s'utilitzin en aquest centre de treball.

Justificacio de I'estudi basic de seguretat i salut

D’acord amb RD 1627/97, de 24 d’octubre, en el seu article 4, queda justificada la realitzacio
d’aquest estudi basic de seguretat i salut. No obstant, no és obligatori de redactar un estudi
complert de seguretat, doncs no sobrepassa cap de les suposicions establertes en el mateix
art. 4.
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Compliment del RD 1627/97, de 24 d’octubre, sobre disposicions minimes de
sequretat i salut

INTRODUCCIO

Aquest estudi basic de seguretat i salut estableix durant I'execucié d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com la informacié util
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenci6 de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el RD 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢&, i en aplicacié d’aquest estudi, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat
i salut en el treball, en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present document. El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de
I'inici de I'obra pel coordinador de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra o, quan no n’hi hagi,
per la direccié facultativa.

Es recorda la obligatorietat de tenir a cada centre de treball un Llibre d’incidéncies pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d’incidéncies haura de posar-se en coneixement de la
Inspeccio de treball i seguretat social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del RD, els contractistes i subcontractistes hauran
de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada a totes les mesures de seguretat i
salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a I'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Ill del RD. La comunicacié d’obertura del centre de
treball a I'autoritat laboral competent haura d’incloure el Pla de seguretat i salut.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execuciéd de I'obra o qualsevol integrant de la
direcci6 facultativa, en el cas d’apreciar un risc greu imminent per la seguretat dels treballadors,
podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de treball i seguretat
social, al contractista, als subcontractistes i als representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes.

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

L’article 10 del RD 1627/97 estableix que s’aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en
lart.15¢ de la Llei 31/95, de 3 de novembre de “Prevencién de Riesgos Laborales” durant
I'execucio de 'obra i en particular en les segients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

b) L’eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

d) EI manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacié i condicionament de les zones d’'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f) Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L’emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.
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h) L’adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s’haura
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.

i) La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a 'obra o prop de I'obra.

Els principis d’accio preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 soén els seguents:

1. L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d’acord
amb els seguents principis generals:

a) Evitarriscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a 'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels
llocs de treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de
reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

f)  Substituir alld que és perillos per alld que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors
ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.

i) Donar les corresponents instruccions als treballadors.

2. L’empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

3. L’empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomeés els treballadors
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific.

4, L’efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions iimprudencies

no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que nomeés
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substanciosament inferior a
les dels que es pretén controlar i no existeixen alternatives méssegures.

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecta dels seus
treballadors, els treballadors autdbnoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives
respecte als socis, I'activitat dels quals consisteix en la prestacio del seu treball personal.

Verificacions i treballs previs

A fi d’elaborar correctament el Pla de Seguretat i Salut, s’analitzaran una série de factors que
cal considerar abans de I'inici de les obres:

— Maquinaria adequada a les feines previstes de moviment de terres, que hauran d'estar al
dia en el que fa referéncia a condicions de seguretat, documentacid i revisions periddiques.

— Condicions dels edificis veinals i de I'entorn.

— Estat actual del solar i caracteristiques del terreny a les zones de nova fonamentacio.

— Instal-lacions de serveis publics, tant aéries com subterranies.

— Condicions i sentits de circulacié dels vials més propers a I'obra.

Aquests aspectes, una vegada analitzats, ens permetran:
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— Sollicitar a les companyies subministradores més concrecié en les seves dades, el possible
canvi de situacio o proteccié d’algun tram de la xarxa i adoptar mesures de senyalitzacio

— Preveure la circulacié rodada de vehicles pels carrers més propers amb senyalitzacio
complementaria si cal.

— Decidir si la tanca actual és la més escaient a fi de completar-la en tot el perimetre de
'actuacié.

— Tenir 'obra senyalitzada i il-luminada correctament, per a aconseguir la maxima eficacia.

— Sollicitar els serveis afectats a les respectives companyies per tal de detectar i posicionar
els serveis existents en 'ambit d’actuacio.

INSTAL-LACIONS ALIENES A L'OBRA

En relacié a les instal-lacions alienes a I'obra, caldra Unicament comprovar si el seu tragat i
situacié concorda amb l'indicat en els planols aportats per les companyies ja que, en principi,
aquestes instal-lacions no s'han de veure afectades per I'execucio dels treballs.

Com a mesures preventives caldra tenir en compte:

— Respectar les distancies de seguretat.

— En les feines d'aproximacio i proteccié o recubriment de conductors, seguir les normes de
seguretat establertes per la companyia eléctrica, prévia desconnexié i mesures de seguretat
que se'n deriven.

— Acotar la zona per a impedir-hi I'accés a persones 0 maquinaria.

INSTAL-LACIONS AUXILIARS D'OBRA

Es consideren com a tals els serveis més comuns que cal establir en una obra d'edificacio, en
funcié de la seva importancia i nombre de treballadors.

S'han de plantejar tant per facilitar I'inici i desenvolupament dels treballs, com per a complir la
vigent Normativa legal, ja sigui a nivell local, autonomic o estatal.

Aquest serveis es poden implantar a I'obra fonamentalment segons dos criteris:

— Tradicionals, de construccio "in situ" i normalment no recuperables.

— Per elements recuperables, amb moduls prefabricats transportables, amb serveis
instal-lats.

Oficina: S'utilitzara per a treballs administratius i técnics, i estar proveida amb taula de dibuix,
arxivadors, armaris, etc. També servira per a tenir-hi la farmaciola i elements mobils anti-
incendis.

Vestidors i lavabos: Els vestidors tindran una algada minima de 2,30m. i una superficie de 2,00m?.
per cada treballador que els hagi de fer servir. Estaran dotats de seients i armaris individuals per
a roba i calgat. Els lavabos disposaran d'una pica amb aigua corrent i sabd per cada 10
treballadors, a més de tovalloles o elements per eixugar-s'hi.

Latrines: Tindran unes dimensions minimes de 1,00x1,20m. i 2,30m. d'algada, descarrega
automatica d'aigua corrent, paper higiénic, porta amb baldé interior i penjador.

N'hi haura un minim de 1 per cada 25 treballadors i es conservaran en bones condicions de
desinfeccio, desodoritzacié i de supressioé d'emanacions.

Dutxes: Estaran instal-lades junt als vestidors o lavabos, seran individuals i tindran porta amb
baldé interior, aigua freda i calenta. N’hi haura un minim de 1 per cada 10 treballadors.

Menjadors: Si es donés el cas de que els treballadors mengessin a I'obra, s’habilitara un local
destinat unicament a menjador, enllumenat, ventilat i aclimatat. Estar dotat de taules i cadires
suficients aixi com d'un sistema per escalfar el menjar.



ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Substitucié del paviment del pavell6 de I'llla Esportiva

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT Substitucié del paviment del pavell6 de I'llla Esportiva

Magatzem: A I'obra hi haura un local destinat a magatzem d’elements de seguretat i les peces
de roba per a proteccio personal que es facin servir, independentment dels magatzems d'obra
per a ferralla, materials, etc.

Aigua Potable: L'obra disposara d’aigua potable provinent de la xarxa municipal a través de
I'escomesa que executara la companyia subministradora. A l'obra es disposaran recipients
adients per facilitar aigua als treballadors amb tota garantia.

Tanca del solar: Caldra col-locar una tanca a tot el perimetre de I'obra per tal de separar la zona

de treball de la via publica. Aquesta tanca ha de reunir les seglents condicions:

— Hade tenir una algada minima de 1,8m.

— Had'estar situada a 1,50m. del cantell de buidat. (cas que hagi d'estar a menor distancia per
impossibilitat material, caldra col-locar una barana protectora en el cantell d’excavacié. Si no
fos possible col-locar-la per motius de resistencia dels suports, caldra col-locar uns
amarradors situats a 1 m. d’algada com a maxim, amb un cable de suport tot al llarg per a
subjectar-hi el cinturé de seguretat)

— Ha de tenir un accés per als treballadors separat del de vehicles.

— Cas que envaeixi la calgada, ha d’haver-hi un passadis protegit per al pas de vianants.

— Ha de ser feta de tal manera que impedeixi que persones alienes a I'obra puguin entrar-hi.

Muntatge d’instal-lacions en el transcurs de I'obra

INSTAL-LACIO ELECTRICA PROVISIONAL D'OBRA

Es tramitaran amb la companyia subministradora els corresponents permisos.
Complementariament, un instal-lador autoritzat signara els volants d’instal-lacié, garantint que
es compleix amb les indicacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid, i també amb les
especifiques de la companyia eléctrica que ha de fer el subministrament.

La instal-lacié constara de: quadre general provisional d'obra, linia repartidora, quadre de
distribucié i linies d'utilitzacio.

RISCOS DESTACABLES

Basicament els riscos que es poden originar per la instal-lacié eléctrica provisional d'obra sén
els seglents:

- Contactes directes o indirectes.

- Cremades

- Incendi

MESURES PREVENTIVES

Els quadres eléctrics portaran aillament doble, classe -I. Quan s’ubiquin en armaris metal-lics,
aquests han d’anar connectats a terra mitjangant el corresponent conductor de proteccio.

Totes les canalitzacions que entrin o surtin de I'armari han de portar premsaestopes.

Les tapes d’accés als dispositius de proteccidé han de ser estanques i caldra comprovar el seu
bon estat.

PRESES DE CORRENT

Tant les bases d’endoll com els connectors han de ser adequats per a treballs a la intempérie,
incorporant un dispositiu que tapi les parts actives.

Totes les preses de corrent hauran de portar conductor de proteccio.

LINIES REPARTIDORES

Els conductors utilitzats han de ser del tipus de manega flexible ( tensi® nominal 1000 V.) i
espacials per treballar en condicions severes.

Esta prohibit fer connexions directes. En el cas que calgui allargar les manegues, es fara amb
una presa de corrent intermitja.

LINIES D'UTILITZACIO

Té validesa tot alld que s'ha indicat en I'apartat anterior. Cal considerar també que lesmanegues
eléctriques dels aparells mobils pateixen un deteriorament mecanic molt superior,rad per la qual
es revisaran amb major freqiéncia.

RECEPTORS

Es consideren com a tals, els punt d’enllumenat, les eines portatils i la resta de maquinaria. En
el cas de realitzar els treballs en ambients o condicions humides, s’hauran d’utilitzar lampades
de seguretat, estanques a l'aigua i a la pols.

També, i amb caracter general, les instal-lacions eléctriques d'obra han de complir allo que
s’especifica en el Reglament electrotécnic per a baixa tensié i instruccions técniques
complementaries (ITC) BTO1 a BT51 (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost).
EVACUACIO DE LA RUNA
Es I'eliminacié dels materials sobrants i restes de materials que no tindran posterior Us. La
carrega i el transport dins I'obra sera manual, amb pales i carretons. S'abocaran en contenidors
disposats estrategicament per a facilitar la posterior retirada amb camions.

RISCOS DESTACABLES

Son els que es deriven de la propia evacuacio de les runes. Els de I'Us de la maquinaria auxiliar,
s'analitzaran en l'apartat que li correspongui.

- caiguda de treballador al mateix nivell

- caiguda de materials sobre persones

- inhalacio de pols.

- projeccié de materials fora de la zona de recollida.
MESURES PREVENTIVES

Es prohibeix el sistema d'abocada lliure. Es pot tolerar en algun cas molt concret quan es faci
en zones interiors, patis o forats, perdo sempre que estiguin tancats lateralment.

Establir una zona de seguretat suficient, per evitar la projeccié de materials rebotats.

Organitzar les zones de recollida i apilonat de runes de manera que quedin suficientment lluny
de les zones de treball.

Quan el tipus de runes produeixi molta pols, es procurar regar abans la runa.
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CARREGA | DESCARREGA DE MATERIALS

La carrega i descarrega de materials es dura a terme en les zones préviament delimitades per
a I'estoc de material.

En 'analisi de les operacions de carrega i descarrega, es tenen en compte les seguents fases:

- immobilitzaci6 de la carrega.

- elevacié i transport.

- transport i descens

- descarrega en una zona prefixada.

RISCOS DESTACABLES

- Apressat de mans al fer I'eslingat.
- Caiguda de la carrega per un eslingat incorrecta o per trencament dels elements de subjeccié.
- Caiguda o desplom de la carrega en el moment de la recepcio.

MESURES PREVENTIVES

Sobre els elements de subjeccio:

Tots els cables, cadenes, etc. compliran la normativa especifica de seguretat en quan a
caracteristiques mecaniques. En quan a I'Us, cal tenir present el seguent:

— I'angle d'amarrament sera de 90° com a maxim.

— la corbatura del cable, ja que a menor radi, també menor resisténcia.

— la preséncia de fils trencats, el rovell i la corrosio.

— no s'aconsella I'is de cadenes per aixecar carregues a les obres.

— enl'us d'eslingats téxtils o de fibres, s'hauran de cenyir perfectament a la carrega.

— usar guants adients per les tasques d'eslingats.

Sobre el transport :

So6n molts i molt diversos els material transportats en el decurs de les obres i les eines i mitjans
emprats en aquests transports. Per tant considerem els més normals i avui quasi imprescindibles:

- Palet : normalment de fusta, s'utilitza per col-locar-hi el material a transportar. Revisar el seu
estat de conservacio i que la carrega est correctament empaquetada.

- Portapalets: t¢ com a funcié basica el transport de palets, quedant prohibit utilitzar-lo pel
transport de materials solts. Revisar periddicament la zona de subjeccio.

Sobre la descarrega :

S'han de col-locar zones de descarrega distribuides de manera que cobreixin les necessitats
d'abastament de cada zona de I'obra.
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Avaluacio de riscos

RISCOS GENERICS

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié del
Risc
Agents meteoroldgics (turmentes, vent, temperatures,...). BAIXA LLEU BAIX
Caigudes de persones al mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Caiguda de persones a diferent nivell. MITJA LLEU BAIX
Contactes eléctrics indirectes amb maquinaria o quadres. ALTA GREU ELEVAT
’Cpntact‘es .eléctrics directes amb maquinaria, quadres o ALTA GREU ELEVAT
linies eléctriques.
Atrapaments i/o atropellament per maquinaria o vehicles. MITJA GREU MITJA
Explosions. BAIXA GREU MITJA
Incendis. MITJA LLEU BAIX
Projeccié de fragments o particules. BAIX LLEU BAIX
EN ENDERROCS
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del
Risc
Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA GREU ELEVAT
Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
Caiguda d’objectes per desplom. MITJA MOLT GREU ELEVAT
Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
Trepitjades sobre objectes. MITJA GREU MITJA
Cops contra objectes immobils. MITJA LLEU MITJA
Cops amb elements mobils de maquines. MITJA GREU MITJA
Cops amb objectes o eines. MITJA LLEU BAIX
Projeccié de fragments o particules. MITJA LLEU BAIX
Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
Contactes electrics. MITJA MOLT GREU ELEVAT
Inhalacio o ingestié de substancies nocives. MITJA LLEU BAIX
Exposicio a radiacions. MITJA GREU MITJA
Explosions. BAIXA MOLT GREU MITJA
Incendis. BAIXA GREU BAIX
Causats per éssers vius. BAIXA LLEU INFIM
Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA GREU BAIX
-0.R.: manipulacié de materials tallants. ALTA LLEU MITJA
Malalties causades per agents quimics. MITJA GREU MITJA
Malalties causades per agents fisics. MITJA GREU MITJA
EN PAVIMENTS
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del
Risc
Caigudes de persones al mateix nivell. MITJA GREU MITJA
Caiguda d’objectes per desplom. MITJA GREU MITJA
Caiguda d’objectes. MITJA GREU MITJA
Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRITIC
Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
Dany_s als ulls (cossos estranys, radiacions BAIXA GREU BAIX
ultravioleta,...)
Cremades per soldadura ALTA GREU ELEVAT
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius. ALTA LLEU MEDI
Cops amb objectes o eines. MITJA LLEU BAIX
Projeccié de fragments o particules. MITJA LLEU BAIX
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[ O.R.: manipulacié de materials tallants. [ ALTA ] LLEU | MITJA |
EN EL CLAVAGUERAM
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del
Risc
Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA GREU BAIX
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius. BAIXA GREU BAIX
Basaments de carrega. MITJA GREU MITJA
Atrapaments per despreniments de terres. ALTA GREU ELEVAT
Treballs en ambients humits. ALTA LLEU MITJA
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX
Electrocucié per linies eléctriques soterrades. ALTA MOLT GREU CRITIC
Caiguda d’objectes MITJA LLEU MITJA
EN LA XARXA D’AIGUA, REG | HIDRANTS
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del
Risc
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU INFIM
Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
Sobre-esforgos. BAIXA GREU BAIX
Basaments de carrega. MITJA GREU MITJA
Atrapaments per despreniments de terres. ALTA GREU ELEVAT
Treballs en ambients humits. ALTA LLEU MITJA
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX
Electrocucio per linies eléctriques soterrades. ALTA MOLT GREU CRITIC
EN LA XARXA ELECTRICA DE BAIXA TENSIO | MITJA TENSIO
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del
Risc
Electrocucié amb linies eléctriques. ALTA MOLT GREU CRITIC
Dgrlv?ts de maquinaria, pgnduc?lons, quadres, ... que ALTA GREU ELEVAT
utilitzin o produeixin electricitat a I'obra.
Dermatosi per contacte amb el ciment i additius BAIXA LLEU INFIM
Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
Sobre-esforgos. BAIXA GREU BAIX
Atropellament i/o atrapaments per maquinaria i vehicles ALTA GREU ELEVAT
Basaments de carrega. BAIXA GREU BAIX
Atrapaments per despreniments de terres. MITJA GREU MITJA
Treballs en ambients humits. MITJA LLEU BAIX
Caigudes a diferent nivell MITJA LLEU BAIX
Caigudes a mateix nivell. MITJA LLEU BAIX
Pols i soroll. MITJA LLEU BAIX
EN SENYALITZACIO | SEGURETAT VIAL
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié del
Risc
Atropellamant per maquinaria i vehicles. MITJA GREU MIG
Col‘lisions i volcades. BAIXA GREU MIG
Caiguda de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU BAIX
Sobre-esforgos. BAIXA LLEU BAIX
Talls i cops MITJA GREU BAIX
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EN RISCOS PRODUITS PER AGENTS ATMOSFERICS

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio del
Risc
Vent. BAIXA LLEU BAIX
Tormentes i temporals. BAIXA LLEU INFIM
Aigua, boira, baixes temperatures,...l. BAIXA GREU BAIX

Riscos de danys a tercers

Es senyalitzaran els accessos a les obres, se'n prohibira el pas a tota persona aliena, i es

col-locaran a tal fi les barreres i tancaments necessaris. En tot cas s'haura de procurar:

— Restringir el menys possible la circulacié general, sense que suposi una disminucio de la
seguretat

— Que durant els dies no laborables, i les nits, les obres quedin especialment protegides, i
senyalitzats els passos habilitats per a la circulacié de persones i vehicles.

— Evitar les projeccions de materials sobre vivendes o persones.

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliguen riscos especials (Annex |l RD

1627/97

a) Treballs amb riscos especialment greus de quedar sepultats, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars caracteristiques de [lactivitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.

b) Treballs en els que I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

c) Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui
a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

d) Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

e) Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

f) Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

g) Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

h) Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit

i) Treballs que impliquin I'is d’explosius

j) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevencid i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines
de treball. D’altra banda els medis de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa
vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacio, manteniment...).

MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

a) Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entres les diferents
feines i circulacions dins I'obra.

b) Senyalitzacié de les zones de perill.

c) Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors.

d) Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

e) Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.
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f) Muntatge d’elements de carrega i descarrega fet per una empresa especialitzada, amb
revisions periddiques, control de carrega maxima, delimitacié del radi d’accid, frenada,
bolc, etc.

g) Reuvisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.

h) Comprovacié d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccié de rases

i)  Utilitzacio de paviment antilliscant.

j) Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

k) Col-locacié de xarxes en forats horitzontals.

I)  Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

m) Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.

n) Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides.

MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

a) Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

b) Utilitzacio de calgat de seguretat

c) Utilitzacié de casc homologat

d) Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccioé caldra establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié
sera obligatoria.

e) Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades.

f)  Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

g) Utilitzacié de davantals.

h) Sistemes de subjecciéo permanent i vigilancia dels treballs amb perill d’'intoxicacié per
més d’un operari.

MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

a) Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. El tancament ha d’impedir que
persones alienes a I'obra puguin entrar.

b) Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior de 'obra com en relacié
amb els vials exteriors.

c) Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

d) Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

Prevencions de riscos laborals

PROTECCIONS INDIVIDUALS

— Casc de seguretat per a la permanéncia en I'obra.

— Guants de cuir per a manipulacié de materials.

— Calgat de seguretat classe 111 (puntera metal-lica i plantilla antipunxades) pel personal
ferrallista.

— Botes impermeables per a transit per zones humides.

— Guants de PVC per a la manipulacié de formigé i ciment

— Guants per a soldador

— Guants dieléctrics

— Guants de cuir

— Roba de feina.

— Protector auditiu per treballs propers a maquinaria.

— Vestitimpermeable.

— Ulleres anti-projeccions.

— Ulleres antipols.

— Ulleres amb vidres de proteccié per soldadura oxiacetil,nica

— Mascareta antipols.

— Filtre per a mascareta antipols
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Equip per a soldador

Cinturo de seguretat anti-caigudes per als treballs en O.F.
Cinturé anti-vibratori

Faixa de proteccié lumbar

Tots els EPI's tindran marcatge CE
PROTECCIONS COL-LECTIVES

Sén les més importants i s’utilitzaran amb preferéncia sobre les individuals tal i com exposa la
Llei de proteccié de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre).

La correcta utilitzacié d’aquestes senyals i el compliment de les seves indicacions evitara les
situacions perilloses i nombrosos accidents.
La senyalitzacié complira amb el RD 1403/86, de 9 de maig.

Les proteccions col-lectives estaran formades per les segiients instal-lacions i elements:

— Senyals de transit i retols indicatius de perill

— Barreres normalitzades de desviament de transit

— Topalls en abocadors

— Cordons de abalisament reflectant

— Cinta plastica de abalisament i jalons

— Abalisament lluminds intermitent

— Establiment de brigades de manteniment de seguretat

— Regats periddics per evitar la formacio de pols

— Extintors especifics pel risc.

— Connexio a terra de totes les maquines eléctriques, excepte les eines eléctriques portatils
dotades d’aillament doble o reforgat.

— Tub de bigues per a subjeccio i cable d'ancoratge.

— Dispositiu d’avis de marxa enrere en maquinaria

— Portics de proteccio de contactes eléctrics

— Automatismes de seguretat en quadres eléctrics.

FORMACIO
Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar en 'obra, una exposicié dels metodes de treball i els
riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran

d’emprar-se.

Escollint el personal més qualificat, es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera
que tots els llocs de treball disposin d’algun socorrista

MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Farmacioles

Es disposara d’'una farmaciola que contindra el material minim per a poder a atendre de les
ferides lleus i que poden ser ateses a I'obra. També es disposara de venes i altres medicaments
per atendre ferides més greus en un primer moment.

Assisténcia a accidentats

S’haura d’informar a I'obra de I'emplagament dels diferents centres médics (Serveis propis,

Mutues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.), on s'han de traslladar els accidentats
per al més rapid i efectiu tractament.
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Es molt convenient disposar en l'obra, i en lloc ben visible, d’'una llista amb els teléfons i
adreces dels Centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc., per a garantir un rapid
transport dels possibles accidentats als Centres d’assisténcia.

Reconeixement Médic

Tot el personal que comenci a treballar en I'obra haura de passar un reconeixement medic
previ al treball, i que sera repetit en el periode d'un any.

S’analitzara l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, sin6
prové, de la xarxa d’abastament de la poblacié.

PREVENCIO DE RISCOS DE DANYS A TERCERS

Per evitar possibles accidents a tercers, es col-locaran les oportunes senyals d’adverténcia de
sortida de camions i de limitacié de velocitat, a la carretera, a les distancies reglamentaries.

Es senyalitzaran els accessos naturals de I'obra, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la
mateixa, col-locant-se en el seu cas els tancaments necessaris.

Si qualsevol zona pogués ésser afectada per projeccions de pedra en les voladures o

consequeéncia dels treballs inherents a I'obra, s’establiran mesures d’interrupcié del transit i es
disposaran les oportunes proteccions.

Serveis de prevencid

SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT
L’empresa constructora disposar d’assessorament en seguretat i salut.
SERVEI MEDIC

L’empresa constructora disposar d'un Servei Médic d’empresa propi 0 mancomunat excepte
que tingui més de 250 treballadors en qué haura de contractar un Servei de Prevencié alié.

Vigilant de sequretat i comité de seguretat i salut

Es nomenara Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en 'ordenanga General de Seguretat
i Salut en el Treball.

Es constituira el Comite, quan el nimero de treballadors passi del previst en I'ordenanga
Laboral de Construcci6 o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col-lectiu provincial.

Instal-lacions médiques

Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

Instal-lacions d’higiene i benestar

Es disposara de vestuari, serveis higiénics i menjador, degudament dotats.
El vestuari disposara de taquilles individuals amb clau, seients i calefaccio.

Els serveis higiénics tindran un servei i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada
Deu treballadors, i un WC per cada 25 treballadors, disposant de miralls, penjadors i calefaccio.

El menjador disposara de taules i seients amb respatller, piles rentavaixelles, escalfa menjars,
calefaccio i recipients per a deixalles. Disposara d'’il-luminacié natural i artificial aixi com de
ventilacié adequada.

Per la neteja i conservacié d’aquests locals es disposara d’'un treballador amb la dedicacié
necessaria.

Pla de seguretat i salut

En aplicacio de I'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de I'estudi basic, cada contractista
elaborara un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i
complementen les previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi
sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives
de prevencié que el contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podra
implicar disminucié dels nivells de proteccié previstos en I'estudi o estudi basic. En el cas de plans
de seguretat i salut elaborats en aplicacié de I'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures
alternatives de prevencié inclouran la seva valoracié econdmica, que no podra implicar
disminucioé de l'import total, d'acord amb el segon paragraf de I'apartat 4 de I'article 5del RD.

Quan en l'execucio de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta
circumstancia, designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de
I'obra.

La designacio dels coordinadors en matéria de seguretat i salut durant I'elaboraci6 del projecte
d'obra i durant 'execucio6 de I'obra podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en
materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del
coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, s'elevara per a la seva
aprovacio a I'Administracio publica que hagi adjudicat I'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se li atribueixen en
els paragrafs anteriors seran assumides per la direccio facultativa.

Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent de la direccié
facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

Llibres d’incidéncies

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut,
un llibre d’incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitatpel
Col-legi Professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretati Salut. En les
obres de les Administracions publiques ho facilitara I'oficina de supervisié de projectes o érgans
equivalent, d’acord a alld que s’especifica en l'article 13 del RD 1627/1997.

El llibre d’incidéncies haura d’estar sempre en I'obra, i estara en poder del coordinador en matéria
de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no fos necessaria la designacié de
coordinador, en poder de la direcci6 facultativa.

A aquest llibre hi podran accedir la direccid facultativa de Il'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autdbnoms, aixi com les persones o dérgans amb responsabilitats
en matéria de prevencid de les empreses entrevinents en l'obra, els representants dels
treballadors i els técnics dels drgans especialitzats en matéria de seguretat i
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salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell,
relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotacié en el llibre d’incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucio de I'obra, o quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la direccié
facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la
Inspeccio de Treball i Seguretat i Social de la provincia en qué es realitza I'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectati als representants
dels treballadors d’aquest.

Avis previ
En les obres incloses en 'ambit d’aplicacié del present Reial Decret, el promotor haura d’efectuar
un avis a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs, d’acord a I'article 18 del RD
1627/1997.

L’avis previ es redactara d'acord al que disposa I'annex Il del RD; s’haura d’exposar en I'obra de
forma visible, actualitzant-se si fos necessari.

Obertura del centre de treball

L’obertura del centre de treball haura de comunicar-se a I'autoritat laboral, i haura d’incloure el
pla de seguretat i salut al que es refereix I'article 19 del RD 1627/97.

Forma de pagament

L’amidament es realitzar d'acord amb les unitats d'obra establertes en el present estudi, essent
per compte del Contractista tot excés, que per qualsevol motiu, pot produir-se en el nimero
d’unitats previstes.

S’abonara al Contractista, prévia aprovacié de la Direccié Facultativa, el vint per cent (20%) de

I'import de les mateixes amb la primera certificacié i la resta amb les successives certificacionsi
per una quantia proporcional a l'import de les mateixes.

Resum del pressupost de les mesures de sequretat i salut

El cost de les mesures de seguretat i salut es troba descompost en el pressupost annex
d’aquest estudi de seguretat i salut.

Primers auxilis

Es disposara d’'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S’informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d’una llista amb
els teléfons i adreces dels centres assignats per urgéncies, ambulancies, taxis, etc. Per garantir
el rapid trasllat dels possibles accidentats.

A continuaci6 s’adjunten els teléfons i adreces d’urgéncia:

Hospital General de Granollers Fcesc Ribas s/n| 938 425 000
CAP de Vilanova del Vallés de la Palma, 75 | 938 458 475
Emergéncia 112

Policia local 938 459 303
Comissio de seguretat i higiene de la construccié 932 213 353
Centre de seguretat i condicions de salut en el treball 972 208 216

Normativa aplicable

Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DO 26.08.92)
Disposicions minimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construccio
temporals 0 mobils.

RD 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25.10.97).

Disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio6.

Transposicié de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre I'obligatorietat d’inclusié d’estudis de seguretat i higiene en projectes d’edificacio i obres
publiques

Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10.11.95)

Llei de prevencié de riscos laborals
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre i la Llei 39/1999, de novembre i el RD 5/2000, de 4 d’agost
Desenvolupament de la llei a través de les seglients disposicions:

RD 39/1997, de 17 de gener (BOE 31.01.97)

Reglament dels serveis de prevencio
Modificacions: RD 780/1998, de 30 d’abril (BOE 01.05.98)

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97)
Disposicions minimes en matéria de senyalitzacio, de seguretat i salut al treball

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97)

Disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de treball
En el capitol | exclou de les obres de construccio pero el RD 1627/1997 'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenancga de seguretat i higiene al treball (O. 09.03.71)

RD 487/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97)
Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié manual de carregues que
comporten riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors

RD 488/1997, de 14 d’abril (BOE 23.04.97)
Disposicions minimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles
de visualitzacio

RD 664/1997, de 12 de maig (BOE 24.05.97)
Proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents biologics
durant el treball

RD 665/1997, de 12 de maig (BOE 24.05.97)
Protecci6 de los treballadors contra los riscos relacionats amb I'exposicio a agents cancerigens
durant el treball

RD 773/1997, de 30 de maig (BOE 12.06.97)
Disposicions minimes de seguretat i salut, relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de
proteccié individual

RD 1215/1997, de 18 de juliol (BOE 07.08.97)
Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de

treball
Transposicié de la Derogativa 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanca de seguretat i higiene al treball (O 09.03.71)

RD 88/1990 de 26 de gener (BOE 27.01.90)
Sobre proteccio de los treballadors mitjangant la prohibicié de determinats agents especifics o
de determinades activitats

RD 1316/1989 de 27 de novembre (BOE 02.12.89)
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Sobre la proteccio dels treballadors davant riscos derivats de I'exposicié al soroll durant el
treball

Llei 13/1987 de 9 de juliol (BOE 1.09.87)
Seguretat de les instal-lacions industrials

Llei 14/1986 (BOE 29.04.86)
General de Sanitat

Llei 15/1990 (DOCG 30.07.90)
Ordenaci6 Sanitaria de Catalunya

RD 1403/1986 (BOE 8.07.86)
Senyalitzacié de seguretat als centres i locals de treball

RD 949/1997, de 20 de juny (BOE de 11.07.97)
Pel que s’estableix el certificat de professionalitat de I'ocupacié de prevencionista de riscos
laborals

Decret 276/1997, de 17 d’octubre (DOGC 28.10.97)
d’autoritzacié d’entitats de formacié en matéria de prevencié de riscos laborals

Decret 277/1997, de 17 d’octubre (DOGC 28.09.97)
Sobre I'acreditacio, I'autoritzacio i la creacio del registre de serveis de prevencio aliens i
d’entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i d’empreses exemptes.

Llei 42/1997, de 14 de novembre (BOE 15.11.97)
Ordenadora de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social

RD 780/1998, de 30 d’abril (BOE 01.05.98)
Pel que es modifica el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels
Serveis de Prevencio

Decret 277/1998, de 21 d’octubre, (DOGC 27.10.98)

Sobre I'acreditacio i expedicié dels certificats als professionals per al desenvolupament de
funcions en matéria de prevencié de riscos laborals i la creacié del registre de certificacions de
la formacio.

RD 216/1999, de 5 de febrer (BOE 24.02.99)
Sobre disposicions minimes de seguretat i salut en el treball en 'ambit de les empreses de treball
temporal

Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE 06.10.00)

Llei d’'ordenacié de I'edificacio
La disposicié addicional quarta afecta la interpretacio de la figura del técnic competent descrita en el RD 1627/1997

RD 1124/2000, de 16 de juny (BOE 17.06.00)
Pel que es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre proteccio dels treballadors

contra els riscos relacionats amb I'exposicid a agents cancerigens durant el treball
Modifica aquell RD i la legislaci6 existent sobre el benzeé.

RD 614/2001, de 8 juny (BOE 21.05.01)
Sobre disposicions minimes per a la proteccio de la salut i seguretat dels treballadors front el risc
eléctric

RD 1251/2001, de 16 de novembre (BOE 17.11.01)
Pel que es regulen les prestacions econdmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat
i risc durant 'embaras.

El capitol Ill esta dedicat al subsidi de risc i concretament I'article 21 especifica el paper dels Serveis de Prevencio en la
determinacio de la inexisténcia de llocs de treball compatibles amb la gestacio.
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RD 604/2006, de 19 de maig (BOE 29.05.06)
Modificacié del Reglament de los Serveis de Prevencié i de les Disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio

RD286/2006, de 10 de marg (BOE 11.05.06)
Protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicio
al soroll.

RD 1311/2005, de 4 de novembre (BOE 05.11.05)
Proteccié de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos que puguin derivar-se de
I'exposicié a vibracions mecaniques.

Llei 54/2003, de 12 de desembre (BOE 13.12.03)
Llei de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals

Llei 32/2006, de 18 d’octubre
Llei reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccio

O. de 20 de maig de 1952 (BOE 15.06.52)

Reglament de seguretat i higiene del treball a la industria de la construccio
Modificacions a les ordres de 10 de desembre de 1953 (BOE 22.12.53) i 23 de setembre de 1966 (BOE 01.10.66)
Articles 100 a 105 derogats per O. De 20 de gener de 1956

O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VI, art. 66 a 74 (BOE 03.02.40)
Reglament general sobre seguretat i higiene

0. de 12 de gener de 1963. (BOE 13 de marg de 1963)
Normes médiques reglamentaries per a reconeixements, diagnostic i classificacio

O. de 15 de desembre de 1965. (BOE 17 de gener de 1966)
Normes meédiques reglamentaries per a reconeixements, diagnostic i classificacio.

O. de 28 d’agost de 1970. Art. 1 a4, 183 a 291 i Annexos | y Il (BOE 05.09.70 i 09.09.70)

Ordenanca del treball per a les industries de la construccio, vidre i ceramica
Correcci6 d’errades BOE 17.10.70

Instruccié de 26 de febrer de 1996 (BOE 08.03.96)
“De la Secretaria d’estat per a I'administracio Publica”, per a I'aplicacio de la Llei 31/1995 de
prevencié de riscos laborals a 'administracio de I'estat

O. de 20 de setembre de 1986 (BOE 13.10.86)
Model de llibre d’incidencies corresponent a les obres en qué sigui obligatori I'estudi de

seguretat i higiene
Correcci6 d’errades BOE 31.10.86

O. de 16 de desembre de 1987 (BOE 29.12.87)
Nous models per a la notificacié de accidentes de treball i instruccions per al seu compliment i
tramitacio

O. de 31 d’agost de 1987 (BOE 18.09.87)
Senyalitzacio, abalisament, neteja i finalitzacié d’obres fixes a vies fora de pobles

O. de 23 de maig de 1977 (BOE 14.06.77)

Reglament d’aparells elevadors per a obres
Modificacio: O. de 7 de marg de 1981 (BOE 14.03.81)

O. de 28 de juny de 1988 (BOE 07.07.88)
Instruccié técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors i manutencié
referent a grues-torre desmuntables per a obres
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Modificacié: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE 24.04.90)

0. de 31 de gener de 1987 (BOE 07.11.84)
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant

O. de 7 de gener de 1987 (BOE 15.01.87)
Normes complementaries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant

RD 1316/1989, de 27 d’octubre (BOE 02.11.89)
Proteccié als treballadors davant els riscos derivats de I'exposicio al soroll durant el treball

0. de 9 de marg de 1971 (BOE 16.03.71i 07.03.71)

Ordenancga general de seguretat i higiene en el treball

Correccit d’errades: BOE 06.04.71

Modificacié: BOE 02.11.89

Derogats alguns capitols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD
1215/1997

O. de 27 de juny de 1997 (BOE 04.07.97)
Reglament dels serveis de prevencio, en relacié amb les condicions d’acreditacio de les entitats
especialitzades com serveis de prevencio aliens a les empreses

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC 27.01.98)
S’aprova el model de Llibre d’incidéncies en obres de construccid

OM de 20 de setembre de 1973 (BOE 09.10.73)
Reglament electrotécnic de baixa tensié i instruccions técniques complementaries

Ordre de 22 d'abril de 1997(BOE 24.04.97)

Per la que es regula el regim de funcionament de les Mutues d'accidents de treball i malalties
professionals de la Seguretat Social en el desenvolupament d'activitats de prevencié de riscos
laborals

Ordre de 25 de marg de 1998 (BOE 30.03.98)
Per la que s'adapta en funcié del progrés tecnic el RD 664/1997, de 12 de maig, sobre proteccio
dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicid a agents bioldgicsdurant el

treball
Correcci6 d'errates de I'Ordre de 25/3/98, per la que s'adapta en funcio del progrés tecnic el Reial Decret 664/97. (BOE
ndm. 90 de 15 d'abril de 1998)

R. de 14 de desembre de 1974 (BOE 30.12.74)
NR MT-1: Cascos no metal-lics

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 01.09.75)
NR MT-2: Protectors auditius

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 02.09.75)

NR MT-3: Pantalles per a soldadors
Modificacié: BOE 24.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 03.09.75)

NR MT-4: Guants aillants d’electricitat
Modificacio: BOE 25.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 04.09.75)

NR MT-5: Calgat de seguretat contra riscos mecanics
Modificacié: BOE 27.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 05.09.75)

NR MT-6: Banquetes aillants de maniobres
Modificacié: BOE 28.10.75
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R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 06.09.75)
NR MT-7: Equips de proteccid personal de vies respiratories. Normes comuns i adaptadors

facials
Modificacié: BOE 29.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 08.09.75)

NR MT-8: Equips de proteccio personal de vies respiratories: filires mecanics
Modificacio: BOE 30.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 09.09.75)

NR MT-9: Equips de proteccio personal de vies respiratories: caretes autofiltrants
Modificacié: BOE 31.10.75

R. de 28 de juliol de 1975 (BOE 10.09.75)
NR MT-10: Equips de proteccié personal de vies respiratories: filtres quimics i mixtos contra

amoniac
Modificacio: BOE 01.11.75

Normativa d’ambit local (Ordenances municipals)

El redactor del projecte

Jaume Armengol i Clotet,
marg de 2026
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Introduccid

Aquesta instal-lacié haura de rebre un manteniment adequat durant la seva vida util. Amb la
finalitat de garantir la seguretat de les persones que utilitzaran la instal-lacio i la proteccié del
medi ambient, ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i garantir les
condicions inicials de seguretat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els
promotors de les obres, respectin les instruccions d’ds i manteniment que s’especifiquen a
continuacio.

L’Us incorrecte i/o la no realitzaciéd de les operacions de manteniment previst a I'edifici pot
comportar:

— Lapérdua de les garanties i assegurances atorgades a I'espai public.

— L’envelliment prematur de la instal-lacié, amb la consequent depreciacié del seu valor
patrimonial, funcional i estétic.

— Aparicions de deficiencies que poden generar situacions de pérdua de la funcionalitat de la
instal-lacio.

— La reduccié de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervencio
sobre una deficiéncia detectada a temps, mitjangant unes revisions periodiques.

— Una davallada en el rendiment de les instal-lacions.

— La pérdua de seguretat de les instal-lacions que pot comportar la seva interrupcio o
clausura.

L’obligatorietat de conservar i mantenir els edificis esta reflectida en diverses normatives, entre
les que es destaquen:

— Codi Civil.

— Codi Civil de Catalunya

— Llei d’'ordenacié de I'edificacio, Llei 38/1999 de 5 novembre.

— Codi Técnic de I'edificacid, Reial Decret 314/2006 de 17 de marg.
— Legislacions urbanistiques estatals i autondmiques.

— Legislacions sobre els Régims de propietat.

— Ordenances municipals.

— Reglamentacions técniques.

— Normativa de policia mortudria

Sobre les instruccions d’us i manteniment

Les instruccions d’Us i manteniment formaran part de la documentacioé de I'obra executada que,
juntament amb el projecte — el qual incorporara les modificacions degudament aprovades -, el
Pla de manteniment, I'acta de recepcio de I'obra i la relaci6 dels agents que han intervingut en
el procés edificatori, conformaran el contingut basic del Llibre de I'edifici. Aquest llibre sera
lliurat pel promotor als propietaris i personal de manteniment del cementiri, els quals estaran
obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.

INSTRUCCIONS D’US

Les instruccions d’us inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris — siguin o
no propietaris - per desenvolupar a I'edifici, 0 a les seves diverses zones, les activitats previstes
per a les quals va ser projectat i construit.

Els usos previstos a I'edifici son estrictament funeraris.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives basiques i genériques que
cal realitzar a I'edifici perqué conservi les seves prestacions inicials de seguretat i funcionalitat.
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L’adaptacié a I'edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el
Pla de manteniment. Aquest formara part del Llibre de I'edifici i incorporara la corresponent
programacio i concrecié de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels técnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de I'edifici deuran
portar a terme el Pla de manteniment de I'edifici encarregant a un técnic competent lesoperacions
programades pel seu manteniment.

Al llarg de la vida util de I'edifici s’anira recollint tota la documentacio relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment aixi com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin
de reparacié, reforma o rehabilitacié. Tota aquesta documentacié esmentada s’aniraconsignant
al Llibre de I'edifici.

A continuacio es relacionen els diferents sistemes que composen I'edificacié fent una relacié de
les seves instruccions d’'Us i manteniment especifiques.
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Paviments i arrimadors

INSTRUCCIONS D'US
Condicions d’Us

El paviment haura d’estar sempre amb una humitat entre els limits establerts pel fabricant. Siel
sensor instal-lat detectat humitats superiors caldra posar-hi deshumificadors. Si les humitats s6n
inferiors, s’obriran les portes i es ventilara, especialment en hores nocturnes.

Els paviments i arrimadors s’utilitzaran exclusivament per a I'Gs previst en el projecte, mantenint
les prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construit I'edifici. A
aquest efecte les mitgeres i els tancaments tindran la mateixa consideracio.

Als paviments no esta permés realitzar modificacions o col-locar elements aliens que puguin
representar l'alteracié de la seva configuracié arquitectonica, del seu sistema de suport,
d’estanqueitat vers l'aigua.

Aixi doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col-locar elements aliens.

No s’hi permet el transit de vehicles, excepte en casos excepcionals o per a feines de
manteniment.

La col-locacié d’estores eficients en totes les entrades de I'exterior de I'edifici reduira de forma
important 'entrada de bruticia en el paviment.

— Utilitzar sabates netes per reduir el ratllat i embrutiment de la superficie.

— Per a determinats events es recomana col-locar algun tipus de proteccio en el terra.

— ElI'mobiliari ha de portar tapes protectores per a no ratllar el parquet.

Intervencions durant la vida util de I'edifici

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié del paviment o les
facanes, caldra el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisié d'un técnic
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicéncia municipal.

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que el propi paviment o
dels arrimadors (juntes, pintura, proteccions, ancoratges, etc.), s’utilitzaran productes idéntics als
existents o de caracteristiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretati
habitabilitat inicials.

Neteja
Neteja diaria

La pols i la bruticia en un paviment esportiu ha d'eliminar diariament preferiblement amb una
mopa escombradora de tisora en superficies grans i amb una escombra o aspirador en sols petits.

El sol s'ha de netejar amb detergents especific, per eliminar la bruticia i altres contaminants. El
netejador s'aplicara amb la maquina adequada en paviments de grans superficies, i amb una
mopa per sols més petits.

Aquest sistema de neteja es realitzara de dues a tres vegades a la setmana en superficies amb
poc us i a diari en paviments d'Us continu.
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Neteja addicional

Encara que la neteja freqiient amb detergent adequat elimini la bruticia soluble en aigua i gairebé
tots els altres contaminants del sol, inevitablement es acumular materials com greix corporal, a
causa del contacte amb la pell i suor, aixi com materials sintétics procedents de les soles de
sabata o similars.

Per eliminar aquesta bruticia perd sense danyar el paviment cal utilitzar un detergent d'alta
capacitat. Abans d'aplicar el detergent d'alta capacitat, barra o aspiri el sol on es vulgui aplicar
el netejador. Diluir el producte i aplicar-lo en una mopa o polvoritzant directament sobre la
superficie. El producte s'ha de deixar actuar uns 5 minuts no molt més.

Es important no aplicar massa quantitat. Una vegada que el producte ha actuat correctament
estovat i dissolent la bruticia, cal netejar el terra amb una maquina especifica utilitzant un coixinet
vermella o equivalent. Es important eliminar totes les restes de detergent.

Utilitzar una vegada cada 15 dies.

Cal recordar que el netejador no esta recomanat per a una neteja diaria només per a
determinades ocasions en qué el paviment necessiti una neteja addicional

Incidéncies extraordinaries

Qualsevol dany del parquet o I'arrimador, caldra que sigui reparat per un instal-lador autoritzat,
de manera que pugui garantir la seva col-locacio i la qualitat del material.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Els diferents components del paviment tindran un manteniment periddic d’acord ambel Pla de
manteniment.Un cop al mes minim o depenen de la intensitat de les activitats esportives que s’hi
desenvolupin.

De forma general, es tindran en consideracio les seguients operacions:

— Inspeccions técniques del paviment i les faganes.

— Revisions de 'estat de conservaci6 dels revestiments.

— Revisions de I'estat de conservacié dels punts singulars (juntes de dilatacié, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, fusteries, ancoratges, entre d’altres).

— Netejairepas de les porta, engreixat de les xarneres 1 cop cada any.
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Pintura i revestiment

INSTRUCCIONS D’US
Condicions d’us

El mobiliari s'utilitzara exclusivament per a I'is projectat, mantenint les prestacions de seguretat
i de funcionalitat especifiques per a les quals s’ha dissenyat la instal-lacio.

Intervencions durant la vida util de I'edifici
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparacié o rehabilitacié del mobiliari caldra el
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents,i
I'execucio d’'una empresa especialitzada.

Neteja

El mobiliari haura de ser netejat periddicament, extraient els possibles elements que s’hi hagin
adherit per actes vandalics.

Incidéncies extraordinaries
Els elements de mobiliari que s’hagin danyat pel seu Us o vinculats a elements meteorologics
excepcionals. Es responsabilitat de lI'usuari que quan hi hagi simptomes de degradacions,
despreniments i/o elements trencats al mobiliari, avisar urgentment als responsables del
manteniment de la via publica perque es prenguin les mesures oportunes

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Els diferents components del mobiliari tindran un manteniment periddic d’acord amb el Pla de
manteniment.

De forma general, es tindran en consideracio les seglients operacions:
— Reuvisio de la instal-lacié.
— Pintat de les linies cada 3 anys.

— Politi envernissat del paviment cada 6 anys.
—  Substitucié del revestiment vinilic cada 6 anys.

El redactor del projecte

Jaume Armengol i Clotet,
marg del 2026
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Promotor

L’ajuntament de Vilanova del Vallés, com a promotor de les obres, sera responsable de la
correcta gestié de les runes i restes de la construccidé generades durant I'execucio de les 'obra.
A tal fi s’ha elaborat el present programa de gestié de residus, el qual haura de ser respectat per
tal de garantir-ne el seu reciclatge i maxima recuperacio.

Fonamentalment, és tracta de garantir que els materials, els elements constructius i els
processos d’obra que impliquen la creacié de residus o restes de construccio, disposin de
mecanismes per al seu reciclatge o transport a abocador on seran gestionats.

Cal promoure el maxim reciclatge i reutilitzacié dels materials a la propia obra, afavorint la
desconstruccio i reciclatge per sobre de I'enderroc i deposicié en un abocador.

B idus Inerts E Planta. ol situ
construee i P Gestor autoritzat en plenta valosftzocid
Reutiliezacis in situ
amb planta mobil

® oW
No perillosos [¥pasir controlar

Perillosos Tractament, valoriizacid Recuperactd | reciclarge
i disposicid

FONT: Pelau Robert DISSENY: Lamosca

Criteris per a realitzar la gestio dels residus

L’empresa contractista s’haura d’encarregar de la destriada del material de rebuig que es
produeixi a I'obra, i gestionar-lo d’acord als sistemes que el present programa de gestid preveu.

La tramesa dels certificats o altres documents acreditatius del transport del materials sobrers a
un abocador o centre de gestié de residus es realitzara directament a la direccié técnica i al
promotor. L’empresa constructora podra sol-licitar igualment una copia per al seu coneixement.

Amb les terres excavades o terreny no apte per a ser utilitzat a I'obra, s’actuara de la mateixa
forma, de manera que 'empresa contractista haura de presentar a la direccio facultativa les dades
sobre quin desti han tingut les mateixes, en el suposit que no s’ajustin al descrit al present
programa.

En finalitzar I'obra, I'empresa contractista haura de presentar un document on s’agrupin tots els
documents acreditatius de la correcta gestio de les runes i restes de la construccié.

Normativa d’aplicacio

Per la realitzacié del control de qualitat 'empresa contractista es basara en les normatives
establertes a nivell autonomic i estatal.

Basicament al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus
de la construcci6 de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié delsresidus
de la construccio i demolicio, tot desenvolupant la normativa basica estatal continguda en el
Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i la gestidé delsresidus
de la construcci6 i demolicio.
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Cal tenir en compte que I'Ajuntament en aquest cas actua com a promotor per la qual cosa te la
responsabilitat i obligacions relacionades a la persona productora de residus de la construccié i
demolicid.

Aixi doncs, el Decret 89/2010, en el seu article 11 estableix que:
Article 11 Obligacions de la persona productora de residus de la construccio i demolicié

a) Complir amb les determinacions establertes a l'article 23 del Text refés de la Llei requladora
dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, aixi com a les disposicions
especifiques o complementaries que regulin els residus de la construccio i demolicié.

b) Incloure en el projecte d’execucié de I'obra, si aquest escau, un estudi de gestié de residus de
construccié i demolicié, d’acord amb allo establert a I'article 4 del Reial Decret 105/2008 enla
forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi I'agéncia de Residus de
Catalunya, i que esta disponible a la seva web electronica (www.arc.cat)

¢) Fiancar en el moment d’obtenir la llicéncia d’obres, si aquesta escau, els costos previstos de
gestio dels residus.

Aquesta fianga pot ser dipositada per la personal productora de residus de la construccié o
demolicié o per un gestor autoritzat que pertanyi a una associacio empresarial del sector de la
construccio de la qual el productor dels residus en sigui membre.

En tot cas, I'objecte de la garantia ha de ser garantir que els residus de la construccié i demolicio
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la
normativa vigent.

L’import de la fianga, que s’ha dipositar en el moment d’obtenir la llicencia d’obres, per a tot els
residus de la construccié i demolicio es fixa en 11€/tona de residus previstos en I'estudi de gestio,
amb un minim de 150 euros.

L’execucié de la fianga dipositada procedira en cas d’incompliment de I'obligacié garantida, en
els termes exposats anteriorment, d’acord amb allo disposat en la normativa aplicable.

Per altra banda, les obligacions del posseidor dels residus (constructor, subcontractista o
treballador autdnom) ha de complir les obligacions segients:

Article 12 Obligacions de la persona posseidora de residus de la construccio i demolicié
Soén obligacions de la persona posseidora de residus de la construccio:

a) Complir amb les determinacions establertes a l'article 23 del Text refés de la Llei requladora
dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, aixi com a les disposicions
especifiques o complementaries que regulin els residus de la construccié i demolicio.

b) Presentar al productor o productora un pla de gestié que reflecteixi com es portaran a terme
les obligacions que li corresponen en relacié amb els residus de la construccié i demolicié, d’acord
amb el que estableix I'article 4 del Reial decret 105/2008, en la forma i amb el contingutestablert
en el model normalitzat que aprovi I'agéncia de Residus de Catalunya, i que esta disponible a la
seva seu electronica

c) Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les segiients
fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d’elles,

La separacio en fraccions de petris i no petris s’ha de portar a terme pel posseidor o posseidora
dels residus de la construccié i demolicio dintre de I'obra en qué es produeixin.
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La separacioé en la resta de fraccions s’ha de portar a terme preferentment pel posseidor o
posseidora dels residus de construccié i demolicié dintre de I'obra en qué es produeixin. Quan
per manca d’espai fisic a I'obra no resulti tecnicament viable efectuar 'esmentada separacio en
origen, el posseidor o posseidora pot encomanar la separacio de fraccions a una persona gestora
de residus a una instal-lacié externa a l'obra. En aquest ultim cas, la persona posseidora ha
d’obtenir de la persona gestora de la instal-laci6 documentacié acreditativa que aquesta ha
complert, en el seu nom, amb l'obligacié esmentada.

Per ultim, com a projecte d’obres ordinaries, promogut per una administracié publica, cal tenir
en compte que:

Disposici6 addicional cinquena
Els projectes d’obres publiques no subjectes a llicencia d’obres es regeixen per la seva normativa
especifica i han de concretar, en tot cas, el sistema de gestié de les terres i materialssobrants,

d’acord amb els objectius fixats per aquest Decret.

Aixi doncs, a continuacié es realitza un estudi de gestid6 de residus sobre els materials
previstos que sorgeixin de la construccid i enderroc de les obres detallades en el present projecte.
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Tipus de residus de construccid

Considerant la tipologia de I'obra es pot dividir en dos grups diferenciats pel calcul dels volums
de residus, per una banda I'extraccio del parquet i per altra banda, les restes de la reconstruccio.

La utilitzacié del programa facilitat per part de I'agéncia de Residus de Catalunya, no és
d’aplicacio en aquest tipus d’obres d’extraccio de parquet.

El volum previst de residus és
1215 m? x 0,05 m = 60 m® de parquet vell i base de fusta

Si que s’ha utilitzat el programa per a establir un volum aproximat de residus que es poden
generar en fase de col-locacio.

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

i Materials d" i6 (es considerin o no residus, mesurats sense

‘ Cadificacié residus LER (tones) (m?)

I Ordre MAM/304/2002

} grava | sorra compacta 000 0,00

| grava i sorra softa 0.00 0,00

; argiles 0,00 0,00

) terra vegetal 0,00 0,00

i pedraplé 0,00 0,00

‘ terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavacid 0,00 t 0,00 m°
Desti de les terres i materials d'excavacio

! |Els materials d’excavacié que es reutilitzin a la obra o en| no es considera residu és residu

| |una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el reutilitzacio abocador

| |seu nou Us pugui ser acreditat. oy aIta Bhra

| [En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres sl sl o

! |nortades a ahocad

. Residus d'enderroc
i
I

Codificacio residus LE Pes Pes residus Volum aparent Wolum aparent
Ordre MAM/304/2002  (tones/m”) (tones) ()
| obra de fabrica 170102 0,542 0,00 0,00
| formigo 170101 0,084 0,00 0,00
| petris 170107 0,052 0,00 0,00
[ metalls 170407 0,004 000 0,00
! fustes 170201 0,023 0,00 0,00
j_‘ vidre 170202 10,0006 000 0,00
! plastics 170203 0,004 0.00 0.00
| guixos 170802 0,027 0,00 0,00
I betums 170302 0,009 0,00 0,00
! fibrociment 170805 0,01 0,00 0,00
i 0,00 0,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00
| |totals d'enderroc 0.7556 0,000 t 0,00 m*
Residus de construccid
Codificacio residus LE Pes Pes residus Volum aparent Valum aparent
Orcre MAM/304/2002  (tonesim’) (tones) (mim’) (m*)
sobrants d'execucio 0,05 1,639 0,045 1,80
; obra de fabrica 170102 0,015 0,733 0,018 0,81
i Tormigd 170101 0,032 0,728 0,0244 0,52
3 petris 170107 0,002 0,157 0,0018 0,24
guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00
! altres 0.001 0.020 0,0013 0,03
i
| embalatges 0,038 0,085 0,08 0,57
i fustes 170201 0,0285 0,024 0,067 0,08
plastics 170203 0.00608 0.082 0,008 0.21
paper i cartrd 170804 0,00304 0,017 0,004 0,24
! metalls 170407 0.,00038 0013 0,001 0.04
i
3 totals de construccio 1,725 t 2,17 m*
i
1

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
i Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran | gestionaran per separat per evitar gue contamimin altres residus

Materials de construccid gue contenen amiant - |altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar
Terres contaminades - especificar
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Elements per a la gestio dels residus

ESTIMACIO DE LA QUANTITAT

Estimacié de la quantitat de residus de construccié i demolicié generats per tipologia i fases
d’obra i codificats amb la Llista europea de residus

m? T
Excavacio - -
Enderrocs 60,00 55
Suma dels residus no petris 2,17 1,72

MESURES DE PREVENCIO A L'OBRA

Es creara una zona d'acopi i triatge dels materials sobrant i de rebuig. Es col-locara un
contenidor de 5 m® per a les runes i restes de construccio i es col-locaran 4 bujols per al diposit

OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO

Degut al poc volum de generacio de residus, el que es preveu és un proceés de seleccio i triatge
i portar el material rebutjat a la deixalleria municipal.

MESURES PER A LA SEPARACIO DE RESIDUS EN L'OBRA

Tal com s’ha exposat es col-locara un contenidor de 5 m® per a les runes i restes de construccio,
i es col-locaran 4 bujols per al diposit de la resta de materials a rebutjar.

Cada contenidor sera senyalitzat amb cartells indicatius del tipus de material i adjunt tindra una
carpeta plastificada on constara la data en qué es buida el contenidor, la persona 'empresa de
gestio que retira el material.

PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS

Zona de bujols i de contenidors petits

Zona de runes

PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE CONDICIONS

El plec de condicions técniques estableix les operacions de tractament de les runes i residus
amb cadascuna de les partides a executar i amb els principals materials emprats.
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VALORACIO DEL COST PREVIST PER A LA GESTIO DELS RESIDUS

El preu d’execucié material de les operacions de gestio de residus és de

L’enderroc dels elements tenen inclos elcost
del transport i el canon a I'abocacor enla
propia partida - -
3 bujols o saques de 1 m® 3x75€ 225€

Instal-lacié de reciclatge o disposicié del rebuig

Els diposits més propers a I'obra son els que es detallen al quadre inferior, les restes de
construccid i d’enderroc que es generin seran traslladades a un d’aquests espais. Pel que fa a
les terres excavades, seran aportades als mateixos abocadors o reutilitzats en espais dins I'obra
on siguin necessaries (talussos vegetats, marges, ...).

Concretament els diposits més propers sén:

Nom Poblacio

GESTORA DE RUNES DE VILANOVA DEL VALLES 2015 SL  Vilanova del Vallés
GESTIO DE RESIDUS CIRERA S.L.U. Llica de Vall
CONSORCI DE RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL Montornés del Valles
GESTIO DE RESIDUS GESPASA Sabadell

El redactor del projecte

Jaume Armengol i Clotet,
mar¢ del 2026
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Criteris per a realitzar el control de qualitat

L’empresa contractista haura d’encarregar a un laboratori homologat la realitzacié dels assaigs
que aqui es descriuen. La promotora podra escollir quin laboratori vol que realitzin els assaigs,
dins les opcions que I'empresa contractista proposi.

La tramesa dels resultats es realitzara directament a la direccio técnica i al promotor. L’empresa
constructora podra sol-licitar igualment una copia dels resultats dels estudis per al seu
coneixement.

El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera
del risc exclusiu del constructor, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual podra
ordenar la paralitzacio de tots o part del treballs d’execucié si considera que la seva realitzacio,
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que i siguin ordenades en
compliment del programa de control de qualitat.

Amb els materials que no s’hagin de realitzar proves a posteriori de la seva execucié com sén
tubs, cablejats, ... 'empresa contractista haura de presentar a la direccié facultativa les dades
sobre qualitat del material, aixi com les homologacions del mateix, per tal que la direccié
facultativa aprovi la seva col-locacié. En finalitzar I'obra, 'empresa contractista haura de
presentar un document on s’agrupin tots els documents acreditatius de la qualitat d’aquests
materials.

Normativa d’aplicacid

Per la realitzacié del control de qualitat 'empresa contractista es basara en les normatives
establertes a nivell autondmic i estatal.

Normativa d’aplicacié autonomica. Ordre, de 21 de marg de 1984 per la qual s’aprova el plec
d’assaigs tipus per a obra civil i per edificacions per al control de qualitat, a qué fa referéncia el
Decret 77/1984 de 4 de marg.

Normativa d’aplicacié estatal. Ordre, 2 de juliol de 1976, del Ministeri d’'obres publiques, per la
qual es confereix efecte legal a la publicacio del Plec de Prescripcions técniques generals per les
obres de carreteres PG-3, editat pel Ministeri d’'obres publiques. | modificacions posteriors.
També cal tenir en compte les prescripcions que estableix el Plec de Condicions del projecte.

Justificacié del compliment del Decret 375/1988

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics per al
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88, d’1 de
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en I'Ordre de 13 de
setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

El técnic autor del projecte d’execucié d’obres definira dintre del plec de condicions els controls
de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execucié de I'obra. Aquests
control seran, com a minim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol
cas tots aquells que el técnic consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqiéncia
establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant ladefinicio
dels lots 0 el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o I'aplicacio
de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la
Direcci6 Facultativa.

El técnic que intervingui en la direccié d’obres elaborara dintre de les prescripcions contingudes
al projecte d’execucié un programa de control de qualitat.

En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components de I'obra que cal
controlar, les classes d’assaig, analisis i proves, el moment oportu de fer-los i I'avaluacio
economica dels assaigs, analisis i proves que vagin a carrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves
complementaries en funcio del contingut del projecte.
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Elements a assajar i detall del programa de control de qualitat d’edificacio

POLIURETANS PRODUITS IN SITU

El poliureta produit in situ que s’utilitzara com aillament térmic en I'execucié de I'obra tindra les
caracteristiques que s'especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols,
d’acord amb els criteris indicats al Document Basic d’Estalvi d’Energia (DB HE1). Es a dir:

Tipus: Poliureta aplicat in situ

Densitat aparent: >38 Kg/m3

Conductivitat termica: <0,022 W/mK

Gruix: Especificat en la justificacio d'aillament térmic.

Altres caracteristiques: Resisténcia compressio >0,22 N/mm2

Divisié en unitats d’inspeccio: A definir per 'aparellador o arquitecte técnic

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiiéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el producte acabat i alld especificat en
el projecte, mitjangant la comprovacié de la documentacié lliurada pels productorsde
poliuretans in situ (aplicadors) i que sera la seguent:

Per a situacid A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):

a) Certificat de llistat d’informacié técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

b) Certificat de les condicions d’aplicacio del producte per garantir el producte final, lliurat
pel fabricant.

c) Certificat del control de recepcié dels components, amb registre de resultats dels
controls (assaigs efectuats), lliurat per I'aplicador.

d) Certificat conforme s’han complert els controls de relaci6 de mescla, aixi com que

s’han complert les condicions d’aplicacié indicades pel fabricant, lliurat per I'aplicador.

Per a situacio B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat):

a) Certificat de llistat d’informacié técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

b) Certificat de les condicions d’aplicacié del producte per garantir el producte final, lliurat
pel fabricant.

c) Certificat que el sistema esta en possessioé d’'un segell o marca de qualitat reconeguts,
lliurat pel fabricant.

d) Certificat de control de recepcio dels components (eximit d’assaigs), lliurat per
I'aplicador.

e) Certificat conforme s’han complert els controls de relaci6 de mescla, aixi com que

s’han complert les condicions d’aplicacié indicades pel fabricant, lliurat per I'aplicador.

Per a situacié C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)

a) Certificat de llistat d’informacié técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

b) Certificat de les condicions d’aplicacié del producte per garantir el producte final, lliurat
pel fabricant.

c) Certificat del control de recepcié dels components, amb registre de resultats delscontrols
(assaigs efectuats), lliurat per I'aplicador.

d) Certificat on constara que esta en possessié d'un segell o marca de qualitat reconegutsi

on també es fara constar el nimero de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats
que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realitzacié
de l'obra, lliurat per I'aplicador.

Per a situacié D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat)
a) Certificat de llistat d’informacid técnica del sistema, lliurat pel fabricant.

b) Certificat de les condicions d’aplicacié del producte per garantir el producte final, lliurat
pel fabricant.

c) Certificat que el sistema esta en possessié d’'un segell o marca de qualitat reconeguts,
lliurat pel fabricant.

d) Certificat del control de recepcié dels components (eximit d’assaigs), lliurat per
I'aplicador.

e) Certificat on constara que esta en possessio d’'un segell o marca de qualitat reconegutsi

on també es fara constar el numero de codi, el nombre de fulls i el resum de resultats
que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realitzacio
de I'obra, lliurat per I'aplicador.

Operatius

En les situacions A i B es realitzara prescriptivament el control de producte acabat seguent:

a) Es fara la presa de mostres i contramostres necessaries per a la realitzacio dels assaigs
de compliment obligat, en laboratori homologat.
b) Es comprovara I'aparenca externa i el gruix .

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la sevacol-locacio
en obra.

Assaigs de laboratori

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les seglents determinacions en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada entre paréntesi i segons les indicacions dels articles
1.5i2.5de 'O. de 29/07/94:

— Densitat (UNE 53215/91)

— Conductivitat termica (UNE 92201/89 i 92202/89)

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

— Resistencia a compressié (UNE 53182/70)

— Classificacio del comportament de reaccio davant el foc (UNE 23727/81)
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MATERIALS UTILITZATS COM AILLAMENT ACUSTIC

MATERIALS UTILITZATS COM AILLAMENT CONTRA EL FOC

El material que s’utilitzara com aillament acustic en I'execucié de I'obra tindra lescaracteristiques
que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els
criteris indicats a la “Norma Baésica de la Edificacion. Condiciones acusticas en los edificios”
(NBE-CA-88). Es a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88)

Tipus de material (mantes, plafons, ...): Lamina

Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilé expandit no
reticulat de cel-la tancada.

Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execucioé de l'obra.

Gruix: 5 mm

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director d'Execucié de
I'obra.

Altres caracteristiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressio sota paviment.
Divisié en unitats d’inspeccié (apartat 4.6.3 de I'annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per
I'aparellador o arquitecte técnic): A determinar pel Director d'Execucié d'Obra.

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i freqiiéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

Controls en el moment de la recepcié

Documentals

a) Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i alld especificat
en el projecte, mitjangant la comprovacié de I'albara.

b) Es comprovara que la documentacidé técnica del producte especifica les seves
dimensions i tolerancies, segons que s’indica en I'apartat 4.4 de I'annex 4 de la NBE-
CA-88.

c) Es verificara que el fabricant garantitza les caracteristiques requerides en la comanda

mitjancant la comprovacié de I'etiquetat, segons que s’indica en I'apartat 4.5 de I'annex
4 de la NBE-CA-88.

d) Es comprovara I'existéncia del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament
amb la garantia del fabricant del compliment de les caracteristiques requerides, permetra
realitzar la recepcié del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs,
segons que s’indica en I'apartat 4.6.2 de 'annex 4 de la CA-88.

e) Es comprovara que la documentacié técnica del producte especifica els resultats dels
assaigs d’aillament acustic de la solucié constructiva, per tal de justificar la fitxa de
compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a I'obra.

f) Es comprovara que el material rebut a I'obra coincideix amb el producte del qual s’han
fet tots els assaigs.

Operatius
a) Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

— Aillament a soroll aeri (UNE 74040/84)

— Aillament a soroll d’impacte (UNE 74040/84)

— Materials absorbents acustics (UNE 74041/80)

— Permeabilitat a I'aire en finestres (UNE 85208/81)

El material que s'utilitzara com aillament contra el foc en I'execucié de I'obra tindra les
caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols,
d’acord amb els criteris indicats al “Document Basic de Seguretat en cas d’incendis” (DB SI).

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignifugs, ...):
— Plaques

— Gruix: El que figura en el projecte

— Classe de reacci6 al foc exigida: El que figura en el projecte

— Toxicitat: No

— Segell o Marca de Qualitat: A determinar pel Director d'Execucio de I'obra.

— Altres caracteristiques: A determinar pel Director d'Execucié de l'obra.

En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de
I'obra establira el nombre, forma i frequéncia necessaris per realitzar els controls seglents:

Controls en el moment de la recepcio

Documentals

a) Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i allo especificat
en el projecte mitjangant la comprovacié de I'albara.

b) Es controlara que el fabricant o importador garanteix les caracteristiques requerides
per el compliment de DB SlI, mitjangant documents que recullin els resultats delsassaigs
necessaris.

C) Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugacié amb posterioritat a la

seva fabricacid, es comprovara que els documents que recullin els resultats delsassaigs
realitzats en el laboratori mencionin explicitament que el material ha estat sotmés a un
envelliment previ coherent amb el seu Us, abans d’obtenir la seva classe de reacci6 al
foc.

d) Es comprovara que el material rebut a I'obra coincideix amb el producte del qual s’han
fet els assaigs.

Operatius

a) Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direcci6 Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

— Classe de reaccio6 al foc dels materials de construccio (UNE 23727/90 1R)

— Resisténcia al foc de les estructures i elements de la construccié (UNE 23093/81 1R)

— Resisténcia al foc d’elements de construccio vidriats (UNE 23801/79)

— Resistencia al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79)

— Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP)
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PAVIMENT DE PARQUET, ARRIMADOR, PINTURES | ACABATS

FUSTERIA D’ALUMINI | VIDRES

El material que s'utilitzara com paviment de parquet, I'arrimador i les pintures i acabats en
'execucié de l'obra tindra les caracteristiques que s’especifiquen en la memoria, plec de
condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats

Tipus de material:

— Tipus de fusta

— Procedeéncia

—  Gruix, longitud i amplada

— Segell de garantia de reposicio de la fusta
— Altres caracteristiques

— Elasticitat

— Resisténcia al xoc

— Rebot de la pilota

Controls en el moment de la recepcié

Documentals

a) Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i alld
especificat en el projecte, mitjangant la comprovacié de I'albara.

b) Certificat de la fusta i de la seva procedéncia

c) Certificat de la instal-lacié del paviment de parquet i de I'arrimador

d) Certificat de les pintures i de la reaccié al foc

e) Certificat del vinil i de la reaccio al foc

f) Homologacio de la FIBA del paviment col-locat

9) Probes i assajos realitzas per a acomplir les caracteristiques del paviment tipus 4.

Operatius
a) Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seguents,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

— Classe de reacci6 al foc dels materials de construccié (UNE 23727/90 1R)

— Lliscament del paviment (assaig del péndol).

El material que s'utilitzara com tancaments d’alumini tindra les caracteristiques ques’especifiquen
en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats

Tipus de material:

—  Gruix alumini

— Color

— Acabat

— Segell de garantia

Controls en el moment de la recepcié

Documentals

h) Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i alld
especificat en el projecte, mitjangant la comprovacié de l'albara.

Operatius
c) Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

d)

Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccié Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs segients,
en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:
— Classificacié de I'alumini

El redactor del projecte

Jaume Armengol i Clotet,
mar¢ del 2026
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