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Informe jurídic justificatiu de la no divisió en lots 
Serveis de direcció d'execució d'obra, valoració d’ofertes de subministraments i 
seguiment de mobiliari i senyalètica de les obres de reforma per l’adequació dels 
locals de les platges de Barcelona, als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, a 
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible. 
 
Exp. núm. 611.2026.036 
 
 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica d’Edificació , en el que es justifica la no divisió 
en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 
 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 
Tècnica d’Edificació d’aquesta entitat de data 17 d’abril de 2026, en el que s’indica: 
 

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no 
es divideixi en lots: 
 

- L’objecte del contracte no admet divisió. 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de 
serveis de DEO, valoració d’ofertes de subministraments i seguiment de 
mobiliari i senyalètica de les obres de reforma per l’adequació dels locals 
de les platges de Barcelona, als Districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, a 
Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet la seva 
divisió. 

 
 CONCLUSIÓ:  
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de 
l’objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les 
diferents prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva 
divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.” 

 
 
II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“1. L’objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat. Aquest objecte es 
pot definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, 
sense tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, s’han de definir 
d’aquesta manera en els contractes en què es consideri que es poden incorporar 
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innovacions tecnològiques, socials o ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat 
dels béns, obres 
o serveis que es contractin. 
 
2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així 
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.. 
 
3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en 
lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 
quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan 
hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els 
casos de contractes de concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents: a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del 
contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l’efecte 
d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a 
l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre 
l’apreciació de la circumstància esmentada. b) El fet que la realització independent de 
les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució 
correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del 
contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de 
coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient. 
(…)”. 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 
divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte 
no és objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 
divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió 
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat 
article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir 
en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 

Laura Gascons Mèlich 
Cap de Contractació d’Edificació 

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 


