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1- DADES GENERALS 
 
1.1  EMPLAÇAMENT I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte se situa en el pati d’accés al CEIP L’Assumpció, que té l’accés per 
l’Avinguda la Pau 17, a la localitat de Deltebre (Baix Ebre).  
 
El projecte d’ampliació té per objecte la construcció del basament per a 3.5 mòduls 
prefrabricat per una superfície total de 548 m2 dels mòduls, per a la formació de 4 aules i un 
menjador, situat en al pati posterior (zona nord) de la parcel·la.  
 
 
1.2 PROMOTOR 
 
GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d’Educació. Serveis Territorials terres de 
l’Ebre. 
 
 
1.3  AUTOR DEL PROJECTE 

  
ARQ71 i associats S.L.P. amb NIF: B63041974, representada per Roger Mercadé Aloy, amb 
DNI 39715260-X, Arquitecte col·legiat núm. 33080-9 pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  
Domicili professional: C/ Avenir núm. 8, Baixos B de Barcelona (08006). 
 

 
1.4 PRESSUPOST I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El pressupost d’execució material es xifra en la quantitat de CENT TRENTA-TRES MIL 
SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (133.071,75 €). 
 
El termini d’execució de les obres s’estableix en 1 mes. 
 
 
 
 
 
Barcelona, maig de 2025 
L’arquitecte redactor del projecte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Mercadé Aloy 
 
 
 
  



 

 

 

 

2- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
2.1  DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 
 
L’actuació se situa en l’actual pati del centre, zona de pista de bàsquet, al costat del patit 
hort existent. La construcció del basament dels mòduls també contemplarà la realització 
d’una rampa d’accés a aquests, l’enderroc de la zona de l’actual hort i la formació d’unes 
escales d’accés a la zona de l’actual aulari d’infantil (zona est). Tota la actuació se situa dins 
del recinte, per la qual cosa no difereix de l’actual qualificació urbanística d’equipaments. 
 
La zona on s’ubicaran tot el basament dels mòduls posseeix una solera de formigó, es 
desconeix si és armada, d’entre 10-12 cm de gruix. El tancament que defineix actualment el 
petit hort és a base de murets de bloc de formigó, així com la tanca que separa els dos patis 
on es farà un nou accés mitjançant unes escales. 
 
L’edifici principal, situat al centre de la parcel·la, té actualment l’armari rack de 
telecomunicacions (planta 1ª zona nord) i el quadre principal d’electricitat (quadre general a 
PB zona oest). Serà a partir d’aquests punts on es connectaran les noves escomeses dels 
mòduls prefabricats. El punt de connexió de l’aigua serà la connexió existent dins de l’hort 
petit a enderrocar. El clavegueram del recinte té un pou de registre en l’actual pas entre 
l’edifici principal i el d’infantil. Els mòduls se’ls dotarà d’una xarxa de clavegueram la qual 
anirà a connectar en aquest punt. 
  
  
2.2  SERVITUDS URBANÍSTIQUES 
 
Les servituds urbanístiques en el moment de redactar el projecte són les següents: 
 

- Xarxa de clavegueram 
- Xarxa d’aigua potable 
- Enllumenat públic 
- Xarxa d’electricitat 
- Xarxa de telecomunicacions 

 
 
2.3  JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
 
Es tracta de poder ubicar 3,5 mòduls prefabricats per a realitzar uns aularis, una zona de 
psicomotricitat i un menjador amb càtering. Aquesta construcció implica realitzar un 
basament sobre la solera de l’actual pati i adequar l’accés als mòduls mitjançant una rampa. 
La construcció del basament no implica ni enderroc ni excavació, per tant, l’únic enderroc 
que es preveu és per arrencar els murs de la zona de l’hort petit ja aquest quedaria 
excessivament proper a les noves instal·lacions dels mòduls. També es preveu un petit 
enderroc d’una zona del mur de tanca (de 2 metres lineals) per a realitzar un nou accés al 
pati inferior, tot segons petició del centre. Igualment es preveu realitzar les corresponents 
connexions a les instal·lacions existents de subministrament d’aigua, d’electricitat, 
telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram. 
 
Per a l’accés als mòduls es construirà una plataforma amb rampa l’inici de la qual se situarà 
davant de la façana est de l’edifici principal.  
 
La finalitat d’aquest basament és col·locar posteriorment uns mòduls prefabricats a la solera 
del pati els quals tindran una superfície total de 548 m2 i contindran 5 aules (una d’elles de 
psicomotricitat), 1 despatx, 6 banys, 1 quartet de la neteja, 1 menjador i 1 càtering, tots ells 
comunicats per una zona d’accés interior en forma de passadís amb façana al pati del 
recinte. La col·locació dels mòduls no és motiu del present projecte. 



 

 

 

 
 
2.4  DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
Els treballs que es realitzaran seran els següents: 
 

- Enderroc de murets de bloc de formigó de la zona de l’hort petit i del mur del pati 
limítrof, per a realitzar un nou accés de comunicació amb pati inferior existent. Amb 
càrrega i transport de runa a l’abocador. 

- Excavació de rases per pas de les instal·lacions des de l’edifici principal fins a la zona 
dels nous mòduls amb reaprofitament de les terres per un posterior reblert o transport 
de terres a l’abocador de les sobrants. 

- Formació de la llosa armada sobre la base de formigó del pati.  
- Construcció dels murs perimetrals dels mòduls, pilarets i murs de les escales i 

rampes. 
- Formació de la rampa amb solera d’encadellat ceràmic, capa de compressió de 

formigó amb acabat remolinat i malla electrosoldada d’acer, sobre parets de fàbrica 
de maó calat “gero”. Per completar l’element de rampa, caldrà executar-lo en dues 
fases. La primera haurà de contemplar les accions fins a la solera d’encadellat 
ceràmic, per posteriorment col·locar els mòduls sobre els murs i pilars previstos. Una 
segona fase haurà de permetre completar la capa de compressió i l’acabat superior. 

- Al final de la passera es preveu construir unes escales per donar accés des del pati 
(pel cantó nord). 

- Formació de barana de passamà d’acer S235JR.  
- Recorregut de totes les instal·lacions des dels punts previstos existents (escomeses 

de l’edifici principal i de l’hort en el cas de l’aigua) i la seva connexió. 
- Col·locació de registres en forma de reixa sobre els murets de bloc de formigó 

construïts per poder realitzar manteniment de les instal·lacions, les quals discorren 
per l’interior de la cambra. 

- Neteja final de l’obra.  
 
 
2.5  QUADRE DE SUPERFÍCIES D´ACTUACIÓ 
 
 
La superfície d´actuació correspon a la construcció de la solera i de la rampa. 
 
Sup. solera = 645,00 m2 
Sup. rampa i passera =  88,83 m2 
Superfícies escala = 2,40 m2 
Superfície afectació instal·lacions = 21,63 m2 
 
SUPERFÍCIE TOTAL=  757,86 m2 
 
 
 
 
Barcelona, maig de 2025 
L’arquitecte redactor del projecte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Mercadé Aloy 



 

 

 

 
 

3- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
3.1 ENDERROCS 
 
S’enderrocaran els murets de bloc de formigó de l’hort petit existent al pati i de 2 m lineals de 
mur de tanca. Sobre d’aquests murs existeix una tanca de simple torsió la qual s’arrencarà 
també. Es formaran unes escales per connectar els dos patis a diferent nivell (pati on 
s’ubiquen els mòduls amb el pati inferior de l’actual edifici de l’aulari infantil), en aquest tram 
la tanca de simple torsió s’arrencarà només el tram entre dos pals. 
 
Els residus procedents d’aquest enderroc es carregaran amb mitjans mecànics sobre camió 
o contenidor i es traslladaran a abocador autoritzat. 
 
 
3.2 MOVIMENT DE TERRES 
 
S’excavaran les rases corresponents als passos de les instal·lacions d’electricitat, 
telecomunicacions, aigua i desguàs.  Els treballs es realitzaran amb un mini retroexcavadora 
tipus bobcat o similar i les terres procedents d’aquesta excavació s’usaran pel terraplenat de 
les rases posteriorment. La resta es carregaran mecànicament i es traslladaran amb camió o 
contenidor a abocador específic. 
 
 
3.3 BASE DE LLOSA DE FORMIGÓ 
 
Es realitzarà una llosa de formigó de 20 cm de gruix de formigó tipus HA-30/P/10/XS1, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 10 mm. Aquest element anirà armat 
amb doble malla electrosoldada de Ø 10 mm amb llum de malla de 20 cm. Com a formigó de 
neteja tindrà l’actual formigó de la pista de bàsquet existent, per tant, es formigonarà 
directament sobre aquest suport, prèvia neteja superficial. A les zones perimetrals i on se 
situïn els murs de fàbrica de bloc i pilars es muntaran uns cèrcols amb 4 rodons del Ø 12 
mm, i estreps del Ø 6 mm col·locats cada 20 cm. Es deixaran unes esperes que sortiran dels 
cèrcols i que seran l’armat del blocs superiors. 
 
 
3.4 ESTRUCTURA 
 
Sobre la llosa es construiran parets estructurals de 20 cm de gruix, de bloc de morter de 
ciment foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, per a quedar vistos. Aniran reblerts de 
formigó i armats amb barres verticals connectades als fonaments (esperes). L’alçada 
màxima d’aquestes parets serà de 80 cm, és a dir, 4 filades de bloc. Es deixaran 
estratègicament unes obertures (6 per mòdul) que seran els registres de la cambra sanitària 
que es formarà amb la col·locació posterior dels mòduls. Aquests registres serviran a la 
vegada que d’accés, per realitzar el manteniment i ventilació de les màquines bombes de 
calor (compressors exteriors) del posteriors mòduls. A la zona intermèdia, cada mòdul 
disposarà de 3 filades de pilars de bloc reblert amb les mateixes característiques de les 
parets anteriorment descrites. 
 
Les escales que connectaran els dos patis seran de formigó armat HA-25/P/10/XS1 vist, 
acabat remolinat amb els esglaons del mateix material fet “in-situ” amb la formació de 
l’estructura de l’escala.  
 
 
 
 



 

 

 

3.5 SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
El projecte donarà accés, amb itinerari accessible, als futurs mòduls prefabricats. Per tant, es 
construirà una rampa i passera que donaran accés a les 3 portes d’entrada del mòduls. El 
punt d’inici de la rampa serà l’actual paviment de formigó existent just davant de l’edifici 
principal. Es formarà una rampa amb un pendent del 6% i que tindrà 9 m de longitud.  Es 
formarà a partir de parets de maó calat tipus “gero” sobre les quals s’hi construirà una solera 
d’encadellat ceràmic i una capa de compressió amb formigó armat HA-25/P/10/XS1, amb 
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm. Per l’altre extrem de la rampa, es donarà accés 
a la passera mitjançant unes escales fetes d’obra ceràmica i revestides del mateix paviment. 
 
El pressupost d’execució material (PEM) d’aquests elements de passera i rampa d’accés és 
de 9.799,45 €, per tant, el pressupost d’execució per contracte amb iva inclòs (PEC) és de 
14.110,23 €. (veure CAPÍTOL 01.03 MURS-RAMPA del pressupost). 
 
 
3.6 ACABATS 
 
El bloc de formigó serà vist, mentre que els maons calats de suport de la rampa i de passera 
s’arrebossaran amb morter mixt (les zones que quedin exposades), prèvia col·locació de 
malla de polièster als canvis de material. Posteriorment es pintaran amb pintura plàstica per 
exteriors. 
 
El paviment de la rampa i de la passera d’accés als mòduls es realitzarà amb un gres 
porcellànic antilliscant tipus C3 amb junta mínima de 5 mm. Es col·locarà amb morter 
adhesiu sobre la capa de compressió de formigó.  
 
El paviment de les escales exteriors que connectarà els dos patis serà del mateix formigó 
vist acabat remolinat. 
 
 
3.7 MANYERIA 
 
La barana de protecció de la rampa i de la passera serà d’acer S235JR segons detalls de 
plànols, amb un passamà superior i inferior, brèndoles verticals amb rodó Ø 8 mm cada 10 
cm. Els muntants verticals aniran units mecànicament a la capa de compressió de la rampa. 
Tindrà una alçada de 100 cm. En la zona de la rampa i es col·locaran a una alçada de 70 cm 
un passamà rodó Ø 40 mm soldat a la resta de la barana. La llargària total de la barana 
s’iniciarà 30 cm abans que la rampa i cobrirà tota la longitud de la passera. S’acabarà 
pintada a l’esmalt sintètic amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues d’acabat, color a 
escollir per la DF. 
 
A la zona dels accessos als mòduls es formaran unes pèrgoles amb estructura d’acer 
aprofitant els muntants de les baranes. A partir d’aquests muntants es formaran unes 
porteries amb estructura tubular per cobrir-ho tot, superiorment, amb una planxa de panell 
sandvitx. 
 
Es col·locarà una trapa/reixa de bastiments amb perfils perimetrals L i lamel·les interiors 
d’acer tipus Z, tot amb acer conformat galvanitzat, segons detall de plànols. Serà lloc de 
registre i de ventilació dels compressors de les bombes de calor i l’accés a les cambres per 
manteniment. 
 
 
3.8 XARXA DE SANEJAMENT 
 
La xarxa de sanejament es farà amb claveguerons de tub de PVC de paret massissa, de 
110/160 mm de diàmetres principals. Tindrà connectats tots els aparells sanitaris els quals 
es recolliran en un clavegueró central (Ø 160 mm). Aquest clavegueró connectarà els mòduls 



 

 

 

amb la xarxa existent, just en un pou de registre que hi ha en la zona pavimentada entre 
l’edifici principal i l’edifici d’infantil.  
 
Per l’exterior dels mòduls sortirà el clavegueró alçat del terra, al qual se li farà un caixó 
d’obra fins que aquest, degut al pendent, quedi embegut en el terreny, on s’haurà d’excavar 
fins a la seva connexió. A la sortida dels mòduls es col·locarà una derivació en forma de T 
amb tapa de registre superior. 
  
3.9 XARXA D’AIGUA 
 
S’instal·larà una xarxa per a aigua amb tub de polietilè de densitat alta de Ø 22 mm de 
diàmetre nominal exterior que es connectarà a la línia existent de l’hort petit. 
 
Es realitzarà una connexió per nucli de cambra humida (5 de cambres higièniques i 1 del 
càtering). Els tubs es faran passar per tronetes de 40x40 cm i 50 cm de fondària, amb paret 
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossades i lliscades interiorment. 
 
 
3.10 XARXA D’ELECTRICITAT 
 
S’instal·larà una xarxa elèctrica connectada al quadre principal situat a l’edifici principal (zona 
nord). En aquest quadre es col·locarà un magnetotèrmic de 32 A IV pols i un diferencial de 
63 A 300 mA, retardat respecte les proteccions interiors del subquadre dels mòduls.  
 
La línia que connectarà els dos quadres (el principal i el subquadre dels mòduls) serà de fil 
conductor tipus 4x16+TTx1616mm2Cu i discorrerà per la façana de l’edifici principal, sota 
canalització de PVC amb tapa. Sortirà del quadre directament cap a façana oest, girarà cap 
a la façana nord (zona de balcons) i baixarà verticalment per la cantonada nord-est de 
l’edifici principal. A la vorera se soterrarà cap fins a la façana sud del mòduls, on es portarà 
fins al punt d’entrada definit en projecte. També es formarà una xarxa de terra de protecció 
amb conductor de coure nu i piquetes de coure.  
 
Les connexions al mòdul es realitzaran mitjançant troneta de 40x40 cm i 50 cm de fondària, 
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossades i lliscades interiorment. 
 
 
3.11 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
Es portarà una noves línies de telecomunicacions des del Rack situat a P1ª de l’edifici 
principal fins al punt marcat en plànols. Al rack existent se’l dotarà amb un patch panel per a 
4 connexions RJ45. La instal·lació discorrerà per façana també sota canalització de PVC i 
paral·lela amb la instal·lació elèctrica, no la compartiran. Es realitzarà en 4 cables dobles de 
coure de CAT. 6A. 
 
Les connexions al mòdul es realitzaran mitjançant troneta de 40x40 cm i 50 cm de fondària, 
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossades i lliscades interiorment. 
 
 
Barcelona, maig de 2025 
L’arquitecte redactor del projecte, 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Mercadé Aloy 



 

 

 

 
 
 

4- JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 

 



 

 

4.1 NORMATIVA APLICABLE 
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 

 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 
Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
  



 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

  



 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  



 

 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 



 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat 
pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, 
del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  



 

 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y 
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 



 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 



 

 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2 JUSTIFICACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DECRET 209/2023 I DEL CTE DB-SUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICI ZONES EXTERIOR   

Àmbit aplicació del projecte: rampes. 

CONDICIONS 
GENERAL 

SUA 1 DESNIVELL 
RAMPA 

> 0,55 m Es col·locarà una barana de 100 m 
alçària 

  SUA 1 BARRERES 
DE 
PROTECCIÓ 

0,55<h<6 m Es col·locarà una barana de 100 m 
alçària 

      Configuració No són escalables i es limita la 
mida de les obertures al pas d’una 
esfera ∅ < 0,10 m: Brèndoles cada 
10 cm 

      Resistència Circulació de persones: força 
horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m (5) 

  SUA 1 CONDICIONS 
DELS 
PAVIMENTS 

Resistència al 
lliscament (14) 
(D. 209/2023) 

Zones exteriors: Classe 3 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

En itineraris accessibles   

* RAMPES SUA 1 Pendent Longitudinal 4 < 
p ≤ 6% en trams 
≤ 9 m de 
llargada 

La rampa tindrà un 6% i disposarà 
un replà intermedi d'1,5 m de 
longitud 

      Transversal 
p ≤ 2% 

Tindrà un 1 % per afavorir la 
sortida de l'aigua de pluja 

    Trams Amplada ≥ 1,20  
Llargària 
màxima tram ≤ 
9 m. 

La rampa tindrà amplària de 2 m i 
la llargària serà de 9 m 

    Passamans * Continus i als 
dos costats a 
una altura entre 
0,90 m -1,10 m. 
* Un altre a 
alçària entre 
0,65 m – 0,75 
m. 
* Trams de 
rampa de l > 3 
m → 
prolongació 
horitzontal dels 
passamans > 
0,30 m en els 
extrems. 

La barana farà 1,00 m d'alçària. 
Disposarà d'un segon passamà a 
0,70 m de tub d. 40 mm. 
Es perllongarà la barana en 0,3 m, 
en l'inici de la rampa. 

    Elements 
protectors 

Elements de 
protecció 
lateral d’alçària 
≥ 10 cm per als 
costats oberts 
de les rampes. 

La rampa disposarà d'un sòcol de 
10 cm d'alçària. 



 

 

 
4.3 JUSTIFICACIÓ DELS DECRETS EN MATÈRIA DE RESIDUS 
 
 
Justificació del compliment de: 
 
 
             REAL DECRETO   
             210/2018 

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) 
  

             REAL DECRETO          
             105/2008 
 
             DECRET 89/2010  
             (derogat parcialment i     
             modificat) 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 
 
 
pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 

parcialment i modificat)

Obra:

Situació:

Municipi :

       Volum

    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m

3
) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 24 2,0 47,9

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

24 m
3

47,9 t 28,73 m
3

SI NO NO

   Superfície construïda 757,86 m
2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,086 65,089 0,090 67,882

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 27,763 0,041 30,848

formigó 170101 0,036 27,635 0,026 19,739

petris barrejats 170107 0,008 5,957 0,012 8,943

guixos 170802 0,004 2,976 0,010 7,366

altres 0,001 0,758 0,001 0,985

   embalatges 0,004 3,234 0,029 21,620

fustes 170201 0,001 0,915 0,005 3,410

plàstics 170203 0,002 1,197 0,010 7,847

paper i cartró 170904 0,001 0,629 0,012 9,000

metalls 170407 0,001 0,493 0,002 1,363

0,090 68,32 t 0,118 m
3

formigóns, fàbrica, petris

fustes

plàstics

paper i cartró

metalls

altres

guix

Totals 9,86 m
3

m
3

m
3

fonaments/estructura   

 abocador

3,65

0,49

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m
3

1,13

7,37

89,50

16,75

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

3,06

0,49

tancaments   

Total residu edificació 

31,74

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :

Avinguda la Pau 17

Deltebre

Construcció de basament per mòduls prefabricats Escola l´Assumpció

Baix Ebre

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 

cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra 

d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 

acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 

abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

28,73

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m
3

0,00

2,93

5,44

0,382,17

1,51

2,64 6,28

1,67

0,38

41,8637,78

0,421
 /
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20)



si

si

si

-

-

-

si

si

si

-

-

-

 Excavació / Mov. terres Volum  

 m
3
  (+20%)

graves i sorra compacta 28,73

graves i sorra solta 0,00

argiles 0,00

terra vegetal 0,00

pedraplé 0,00

altres 0,00

terres contaminades 0,00

Total 28,73

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 27,63

Maons, teules i ceràmics 40 27,76

Metalls 2 0,49

Fusta 1 0,91

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 1,20

Paper i cartró 0,5 0,63

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m
3
)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

10,51

no especial

inert

inert

tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m
3
)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

10,51

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra

minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

si

18,22

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera 

les quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra

0,00

0,00

0,00

18,22 0,00

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat

contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



-

-si

si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00

       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00

       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 1

       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 10,51

Terres contaminades 0,00

Construcció  m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 26,65

Maons, teules i ceràmics 41,64

Petris barrejats 12,07

Metalls 1,84

Fusta 4,60

Vidres inapreciable

Plàstics 10,59

Paper i cartró 12,15

Guixos i altres no especials 11,27

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m
3

tones

euros

codi del gestor

131,34

85,84

3.608,62

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

94,67

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

- -

Transport                                                                

1.227,20 100,00

--

-

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

gestor

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

181,09

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

27,61

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

-

runa brutaruna neta

624,67

0,00

208,22

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

399,72

-48,60

0,00

100

-

-

-

200

441,46

- 100

-127,12

--

42,37100

69,06-

145,79

El pes dels residus és de :

100

-

Compactadores

185,64 1.502,15

-

3.629,36

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

3
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Matxucadora de petris

1.500,11

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

- 100

133,24-



1

-

1

unitats - -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-

-

-

-

-

-

Obra nova

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

4
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Contenidor 9 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 

documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 

Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de 

Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions



Previsió inicial de l'Estudi

Total excavació 47,88 tones tones

Total construcció 68,32 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 

Residus de excavació */** 17,51 tones 11 euros

Residus de construcció ** 54,09 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 

generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova

dipòsit
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787,60

72PES TOTAL DELS RESIDUS

17,51

54,66

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

192,61

Total dipòsit ***

20,00

594,99euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 

tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€



 

 

 

 
4.4 JUSTIFICACIÓ DEL DECRET 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència 
en els edificis” 
 
No és d´obligat compliment per la tipologia de l´obra. 
 
 
 
4.5 Justificació del compliment del CTE DB-SI 
 
 

No és d´obligat compliment per la tipologia de l´obra. 
 
 
 

4.6 Justificació del compliment del CTE DB-SE I Código Estructural RD 470/2021 

 

Només es realitza la llosa de suport dels futurs mòduls prefabricats. 

L’estructura s´ha dimensionat amb el programa CYPECAD de càlcul espacial d’estructures.  

L’estructura real es transformarà en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es 
tindran en compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Per al càlcul de les sol·licitacions es farà un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, 
basat en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de 
l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

 

S´adjunta memòria de càlcul: 
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1. VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2022 

Número de llicència: 127358 
 

2. DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: Basement mòduls prefabricats Escola l´Assumpció  

  

3. NORMES CONSIDERADES 
Formigó: Codi Estructural 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: Codi Estructural 

Categoria d'ús: A. Ús docent 
 

4. ACCIONS CONSIDERADES 
 

4.1. Gravitatòries 

Planta 
S.C.U. 
(t/m²) 

Càrreg.mortes 
(t/m²) 

planta baixa 0.20 0.20 

Fonamentació 0.20 0.20   

4.2. Vent 

Sense acció de vent 

  
 

4.3. Sisme 

Sense acció de sisme 

  
 

4.4. Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús  

  
 

4.5. Lleis de pressions sobre murs 

No s'ha definit cap llei de pressions 
 

4.6. Llistat de càrregues 

Càrregues especials introduïdes (en t, t/m i t/m²) 

  

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

planta baixa Càrregues mortes Puntual 1.30 (26.59,21.30) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (23.74,21.30) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (32.03,21.32) 
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (32.16,18.63) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (26.64,18.65) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (32.15,15.96) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (32.18,13.23) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (32.14,10.56) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (26.62,15.98) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (37.65,15.93) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (32.09,7.90) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (26.72,7.90) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (26.66,10.38) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (26.64,13.22) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (37.67,13.16) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (37.69,10.34) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (37.65,7.94) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (40.58,7.92) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (40.57,13.13) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (40.61,10.26) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (46.03,13.27) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (46.05,10.54) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (46.08,15.96) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (40.60,15.83) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (46.14,7.93) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (51.51,7.93) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (51.56,10.45) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (51.60,13.23) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (51.62,15.92) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (46.11,18.69) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (40.60,18.59) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (37.66,18.50) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (46.01,21.30) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (51.54,21.30) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (37.63,21.31) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (40.59,21.31) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (18.12,21.33) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (18.24,18.61) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (12.72,18.70) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (12.74,21.31) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (23.77,18.63) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (18.22,15.95) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (12.74,15.91) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (23.69,15.91) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (18.19,13.26) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (18.26,10.52) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (23.71,13.18) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (23.75,10.36) 
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Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (12.74,10.44) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (12.72,13.20) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (12.66,7.88) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (18.33,7.91) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (23.79,7.88) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (9.90,7.78) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (9.79,10.31) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (9.87,13.15) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (9.79,15.88) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (4.36,7.95) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (4.39,10.12) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (4.36,13.01) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (4.39,15.73) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (9.78,21.37) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (4.34,21.31) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (4.34,18.44) 

  Càrregues mortes Puntual 1.30 (9.75,18.52)  
  
 

5. ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

 
  
 

6. SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On: 

  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  
 

6.1. Coeficients parcials de seguretat () i coeficients de combinació () 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

6.2. Combinacions 

  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 

CM Càrregues mortes 

Qa Sobrecàrrega d'ús  
  

  E.L.U. de ruptura. Formigó 
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Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.350 1.350   

3 1.000 1.000 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
  

  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.600 1.600   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600  
  

  Tensions sobre el terreny 

  Desplaçaments 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000  
  
 

7. DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 

1 planta baixa 1 planta baixa 0.80 0.80 

0 Fonamentació       0.00  
  
 

8. DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 
 

8.1. Murs 

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

  

Dades geomètriques del mur 

Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs 

Inicial                   Final 

Planta Dimensions 

Esquerra+Dreta=Total 

M35 Mur de formigó armat 0-1 ( 17.22, 18.62) ( 19.44, 18.62) 1 0.1+0.1=0.2 

M36 Mur de formigó armat 0-1 ( 18.23, 17.57) ( 18.23, 19.56) 1 0.1+0.1=0.2 

M37 Mur de formigó armat 0-1 ( 17.23, 15.96) ( 19.97, 15.96) 1 0.1+0.1=0.2 

M38 Mur de formigó armat 0-1 ( 18.23, 14.99) ( 18.23, 16.57) 1 0.1+0.1=0.2 

M39 Mur de formigó armat 0-1 ( 18.15, 12.01) ( 18.15, 13.98) 1 0.1+0.1=0.2 

M40 Mur de formigó armat 0-1 ( 17.00, 13.24) ( 19.39, 13.24) 1 0.1+0.1=0.2 

M41 Mur de formigó armat 0-1 ( 18.20,  9.53) ( 18.20, 11.14) 1 0.1+0.1=0.2 

M42 Mur de formigó armat 0-1 ( 17.25, 10.57) ( 19.52, 10.57) 1 0.1+0.1=0.2 

M43 Mur de formigó armat 0-1 (  4.37,  7.90) (  4.37, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 
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Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs 
Inicial                   Final 

Planta Dimensions 
Esquerra+Dreta=Total 

M47 Mur de formigó armat 0-1 (  4.37, 21.30) ( 51.59, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 

M48 Mur de formigó armat 0-1 (  9.83,  7.90) (  9.83, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 

M49 Mur de formigó armat 0-1 ( 12.73,  7.90) ( 12.73, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 

M50 Mur de formigó armat 0-1 ( 23.75,  7.90) ( 23.75, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 

M51 Mur de formigó armat 0-1 ( 26.65,  7.90) ( 26.65, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 

M52 Mur de formigó armat 0-1 ( 37.67,  7.90) ( 37.67, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 

M53 Mur de formigó armat 0-1 ( 40.57,  7.90) ( 40.57, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 

M54 Mur de formigó armat 0-1 (  4.37,  7.90) ( 51.59,  7.90) 1 0.1+0.1=0.2 

M55 Mur de formigó armat 0-1 ( 51.59,  7.90) ( 51.59, 21.30) 1 0.1+0.1=0.2 

M56 Mur de formigó armat 0-1 ( 32.15, 17.25) ( 32.15, 19.68) 1 0.1+0.1=0.2 

M57 Mur de formigó armat 0-1 ( 30.75, 18.67) ( 33.82, 18.67) 1 0.1+0.1=0.2 

M58 Mur de formigó armat 0-1 ( 32.11, 14.75) ( 32.11, 16.70) 1 0.1+0.1=0.2 

M59 Mur de formigó armat 0-1 ( 31.06, 15.92) ( 33.82, 15.92) 1 0.1+0.1=0.2 

M60 Mur de formigó armat 0-1 ( 32.11, 11.87) ( 32.11, 13.86) 1 0.1+0.1=0.2 

M61 Mur de formigó armat 0-1 ( 31.12, 13.20) ( 33.51, 13.20) 1 0.1+0.1=0.2 

M62 Mur de formigó armat 0-1 ( 32.11,  9.30) ( 32.11, 11.20) 1 0.1+0.1=0.2 

M63 Mur de formigó armat 0-1 ( 31.06, 10.53) ( 33.54, 10.53) 1 0.1+0.1=0.2 

M64 Mur de formigó armat 0-1 ( 46.11,  9.15) ( 46.11, 11.57) 1 0.1+0.1=0.2 

M65 Mur de formigó armat 0-1 ( 45.15, 10.56) ( 47.94, 10.56) 1 0.1+0.1=0.2 

M66 Mur de formigó armat 0-1 ( 46.09, 12.24) ( 46.09, 14.13) 1 0.1+0.1=0.2 

M67 Mur de formigó armat 0-1 ( 45.15, 13.28) ( 47.87, 13.28) 1 0.1+0.1=0.2 

M68 Mur de formigó armat 0-1 ( 46.04, 14.92) ( 46.04, 16.97) 1 0.1+0.1=0.2 

M69 Mur de formigó armat 0-1 ( 44.91, 15.94) ( 47.81, 15.94) 1 0.1+0.1=0.2 

M70 Mur de formigó armat 0-1 ( 46.10, 17.39) ( 46.10, 19.76) 1 0.1+0.1=0.2 

M71 Mur de formigó armat 0-1 ( 44.79, 18.61) ( 47.36, 18.61) 1 0.1+0.1=0.2  
Sabata del mur 

Referència Sabata del mur   

M35 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  

  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M36 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 

  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  

Tensions admissibles 

M37 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M38 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 

Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 



 

Memòria de càlcul   

Basement mòduls prefabricats Escola l´Assumpció  Data: 09/05/25 
 

 

 
Pàgina 7 

Referència Sabata del mur   

M39 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 

  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  

Tensions admissibles 

M40 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M41 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 

Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M42 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M43 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 

  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  

Tensions admissibles 

M47 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M48 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M49 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M50 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  

  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 
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Referència Sabata del mur   

M51 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 

  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  

Tensions admissibles 

M52 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M53 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 

Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M54 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M55 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 

  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  

Tensions admissibles 

M56 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M57 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M58 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M59 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  

  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 
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Referència Sabata del mur   

M60 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 

  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  

Tensions admissibles 

M61 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M62 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 

Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M63 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M64 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 

  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  

Tensions admissibles 

M65 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M66 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M67 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 

  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

M68 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  

  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 



 

Llistat de dades de l'obra   

llosa escola  Data: 09/05/25 
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Referència Sabata del mur   

M69 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 

  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  

Tensions admissibles 

M70 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 
Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  
  
Tensions admissibles 

M71 Biga de fonamentació: 0.200 x 0.200 

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.00 cantell:0.20 
  
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 3.00 kp/cm² 

Mòdul de balast: 10000.00 t/m³ 

  

  
Tensions admissibles 

  

9. LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 
 

9.1. Lloses de fonamentació 

Lloses fonamentació Cantell (cm) Mòdul balast (t/m³) Tensió admissible 
en situacions 
persistents 
(kp/cm²) 

Tensió admissible 
en situacions 
accidentals 
(kp/cm²) 

Totes 20 10000.00 2.00 3.00   

10. MATERIALS UTILITZATS 
 

10.1. Formigons 

  

Element Formigó 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Àrid 
Ec 

(kp/cm²) Naturalesa 
Mida màxima 

(mm) 

Tots HA-30 XS1 306 1.50 Quarcita 10 334730  
  

  
 

10.2. Acers per element i posició 
 

10.2.1. Acers en barres 

  

Element Acer 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Tots B 500 SD 5097 1.15  
  

  
 

10.2.2. Acers en perfils 

  

Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit elàstic 
(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 
(kp/cm²) 



 

Memòria de càlcul   

Basement mòduls prefabricats Escola l´Assumpció  Data: 09/05/25 
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Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit elàstic 
(kp/cm²) 

Mòdul d'elasticitat 
(kp/cm²) 

Acer conformat  S235  2396 2140673 

Acer laminat  S275 (UNE-EN 10025-2)  2803 2140673 

 



 

 

4.7 Justificació del compliment del CTE DB-HS 

Degut a que l’objecte del projecte és la construcció del basament per a aulari prefabricat no es 
justifica el seu compliment per l’entitat de l’obra. 
 

4.8 Justificació del compliment del CTE DB-HE 

Degut a que l’objecte del projecte és la construcció del basament per a aulari prefabricat no es 
justifica el seu compliment per l’entitat de l’obra. 
 

4.9 control de qualitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades 
(1)

  i ferralla armada 
(2)

 

3.4. Acer AP 500 SD 
 

06. Maons amb funció estructural 

 

 

Llegenda: 

(1)
 Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2)
 Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) 
Armadures normalitzades: “mallazo”

 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 

Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 

desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 

(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 

correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 

en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 

criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 

preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 

promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 

d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control 

de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el 

moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 

Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 

desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 

entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 

de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 5 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari 

es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir 

els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 

disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 

Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 

sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 

control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 

comunicat per la Direcció Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 

410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: HA-30 XS1  

 

Situació en projecte i obra: Fonaments i estructura de rampa i escales. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2

 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  

 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
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especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 

 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents 

(1)
 i se’n quedaran una còpia. 

 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant 

del Laboratori.  
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

  

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 

(2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
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• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 

(2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 

(3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 
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Control durant el subministrament:  
• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 

2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 
• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 

2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Maó calat R10,,categoria I,LD,UNE-EN 771Totxo calat. Extrusionat. 
Categoria I 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: Mida nominal de les peces : 290x140x100mm,p/revestir. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm

2
, segons

 
UNE EN 772-1 (certificada) 

 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de 

fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials 

emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del 
peticionari i identificació del lloc de subministrament 
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• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i 
el grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
  

 

 
 
 



 

 

 
 
 
4.10 Manual d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruccions d’ús i manteniment 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

Detall 
Projecte: CONSTRUCCIÓ DE BASAMENT DE MÒDULS PREFABRICATS 

  

Emplaçament 

Adreça: Avinguda la Pau, 17 

Codi Postal: 43580 Municipi: Deltebre 

Urbanització: Parcel·la: 

  

Promotor  

Nom: GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d’Educació. Serveis 
Territorials terres de l’Ebre 

DNI/NIF: 

Adreça: 

Codi Postal:  Municipi: 

  

Autor/s projecte 

Nom: ARQ71 i associats S.L.P. Núm. col.: 33080-9 

    

    

  
L’arquitecte/es: 
  
  
  

Signatura/es 

  

Lloc i data:  Barcelona a   de Maig de 2025 

  

  

  

  

  



  

Visats oficials 

Introducció 

  

  

  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
  

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic. 

 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
  

 Codi Civil. 

 Codi Civil de Catalunya 

 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

 Legislacions sobre els Règims de propietat. 

 Ordenances municipals. 

 Reglamentacions tècniques. 
   

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de 
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés 
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als 
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
  
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

  
Ús principal: Situació: 
Docent  Deltebre  
Usos subsidiaris: Situació: 
    
    
    
    

  

 



 

Instruccions de manteniment: 
  
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  

Fonaments – Elements de contenció  
 

I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència 
municipal. 
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 



 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 
de impermeabilització exigit. 

 
 

Estructura 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions, 
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les 
quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 
els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 
de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m

2
–(Kg/m

2
) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 

kN/m-(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

B Zones administratives  

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió (llevat 
les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 

altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.) 5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G Cobertes accessibles G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 



exclusives per 
conservació 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la 
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així 
com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 

 

Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 

 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

 

 

Instal·lació d'aigua 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  
 



Tipus de subministrament: 

Aigua directe 

Situació clau general de l’edifici: 

La clau de comporta que controlarà el subministrament als futurs mòduls estarà a la façana est (antic hort) 

Tipus comptadors: Situació: 

Industrial A façana 

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 

 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de 
fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si 
s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels 
inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del 
municipi així ho especifica).  
 

Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 

Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden 
lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o 

zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 

tercers. 

 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es 
glacin. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 



 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel 
fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de 
l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

 
 
 

 

Instal·lació d'electricitat 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 

A local de PB, edifici principal 

Tipus comptadors: Situació: 

Industrial A local de PB, edifici principal 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot 
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de 
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència 
màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de 
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor 
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat.  
 



A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les 
distàncies mínimes de seguretat. 
 

Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 
 

 

 

Instal·lació de desguàs 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 

 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 



 

Neteja: 

 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

 

Incidències extraordinàries: 

 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) 
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 

 Neteja d’arquetes. 

 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 
bombes d’elevació 

 

Instal·lació de telecomunicacions 
 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci 
el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 

Incidències extraordinàries: 

 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 

II.- Instruccions de manteniment: 
 



Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  
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CAPÍTOL 01.00  TREBALLS D´IMPLANTACIÓ                                           
 
P6AC-D7DY     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m  

 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i  
 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb  
 el desmuntatge inclòs  
  
 límit obra 128,5 128,500 
  ______________________________________________________  

 128,500 
PG01-657X     u    Quadre princ.inst.provisionalamb 3 caixes 270x180x170mm,tallacir  

 Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament  
 de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferen-  
 cial, i 6 endolls bipolars (II+T) connectat a instal·lació existent.  
 
 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
  

CAPÍTOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES                                 
SUBCAPÍTOL 01.01.01  DEMOLICIONS                                                      
 
P214B-HBIJ    m2  Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de  

 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material i càrrega de runa sobre  
 camió o contenidor. Inclou fixació dels trams laterals contigus.  
  
 tanca simple torsió 2 1,600 3,200 
 zona hort petit 1 21,700 21,700 
  ______________________________________________________  

 24,900 
P214W-FEMV    m   Tall vertical en mur de bloc de formigó  de 20 cm de fondària co  

 Tall vertical en mur de bloc de formigó  de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  
 amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir  
 muret tanca 2 1,000 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 
P214R-I50H    m2  Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm d  

 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trenca-  
 dor manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
  
 tram escala existent 2 1,000 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 
P214W-FEMB    m   Tall paviment form. H>=15cm                                       

 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de  
 diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir  
  
 tram vorera 2 1,200 2,400 
 2 2,500 5,000 
 previsió solera existent 4 0,500 2,000 
  ______________________________________________________  

 9,400 
P2148-49LC    m   Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.          

 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre  
 retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor  
  
 vorera 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
P2143-J0R6    m2  Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 20 cm d  

 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega  
 manual de runa sobre camió o contenidor  
  
 voreres 1,2 1,000 1,200 
 2,5 1,000 2,500 
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  ______________________________________________________  

 3,700 
  

SUBCAPÍTOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES                                              
 
P221D-DZ32    m3  Excav. Rasa instal.,hfins a 1 m,terreny compact.(SPT 20-50),mini  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT  
 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les te-  
 rres deixades a la vora  
  
 pas instal·lació evacuació 1 29,700 0,600 1,000 17,820 
 pas instal·lació elec. i telecos 1 3,500 0,400 1,000 1,400 
 previsió instal·lació aigua 1 5,800 0,400 1,000 2,320 
 fonaments escala accés infantil 1 2,000 1,200 1,000 2,400 
  ______________________________________________________  

 23,940 
P2255-DPGV    m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.selecc.excav.,gmés de  

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excava-  
 ció, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb  
 compactació del 90% PM  
  
 pas instal·lació evacuació 1 29,700 0,600 0,700 12,474 
 pas instal·lació elec. i telecos 1 3,500 0,400 0,900 1,260 
 previsió instal·lació aigua 1 5,800 0,400 0,900 2,088 
 fonaments escala accés infantil 1 2,000 1,200 2,400 
  ______________________________________________________  

 18,222 

CAPÍTOL 01.02  LLOSES I ESCALA                                                  
 
P3C2-4244     m2  Encofrat taulons d/llosa fonam.                                   

 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments  
  
 perímetre solera 1 122,050 0,200 24,410 
  ______________________________________________________  

 24,410 
P3C1-D6WH     m2  Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:12-  

 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20  
 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080  
  
 solera mòduls 2 645,000 1,100 1.419,000 
 *comptat un 10% més pels  
 cavalcaments  
 fonament escala 1 2,000 1,200 2,400 
 
  ______________________________________________________  

 1.421,400 
P4B4-3FRG     kg   Arm.cèrcols AP500S barres corrug.                                 

 Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  
  
 perímetre llosa 4 122,050 0,888 1,100 476,874 
 * 10% més per cavalcaments  
 interior llosa 6 13,400 0,880 1,100 77,827 
 * 10% més per cavalcaments  
 creuetes 80 2,000 0,888 142,080 
  ______________________________________________________  

 696,781 
P3C5-JI75     m3  Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 30 /  

 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 amb una  
 quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba  
  
 solera mòduls 1 645,000 0,200 129,000 
 fonament escala 1 1,200 2,000 0,200 0,480 
  ______________________________________________________  

 129,480 
P9V3-H9EB     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist         

 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó  
 vist  
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 fonament escala 1 1,200 2,000 0,200 0,480 
 laterals 2 1,500 1,200 3,600 
  ______________________________________________________  

 4,080 
P9V3-H9EF     kg   Acer b/corrugades B 500 S p/armadura escales                      

 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes  
 in situ  
  
 # d.12/20cm 2 10,000 0,888 1,900 33,744 
 2 6,000 0,888 2,600 27,706 
 
  ______________________________________________________  

 61,450 
P9V3-H9EC     m3  Formigonament esglaons formigó HA-30/P/10/I+E remolinat a mà      

 Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxi-  
 ma del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà, tot per deixar el formigó vist. Inclou ma-  
 tavius en les cantonades dels graons  
  
 escala massissa 1 2,000 1,200 1,100 2,640 
  ______________________________________________________  

 2,640 
PD58-5YMC     m   Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer  

 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,  
 amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca  
 a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de  
 gruix  
  
 Portes d'accés 2 3,000 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,000 
HYO020        m   Esglaonat d'escala                                                

 Esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la llosa  
 o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat.  
  
 escala passera 7 2,000 14,000 
  ______________________________________________________  

 14,000 
  

CAPÍTOL 01.03  MURS-RAMPA                                                       
 
P4E4-Z5K2     m2  Paret estructural,1cara,g=20cm,bloc foradat morter cimentR-6,lli  

 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de  
 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma  
 UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons  
 UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i  
 brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per  
 armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<  
 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit  
 elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície re-  
 alment executada sense incloure cèrcols ni llindes  
  
 sustentació mòduls 8 13,600 0,800 87,040 
 2 5,660 0,800 9,056 
 6 11,220 0,800 53,856 
 3 3,100 0,800 7,440 
  ______________________________________________________  

 157,392 
P6125-7BJM    m2  Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R10,290x140x100mm  

 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de  
 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb  
 morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma  
 UNE-EN 998-2  
  
 rampa 3 44,400 1,000 133,200 
 4 2,000 1,000 8,000 
  ______________________________________________________  
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 141,200 
P5Z25-50VX    m2  Solera d'encadellat ceràm.1000x250x35mm,morter 1:8,sob/envanets   

 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada so-  
 bre parets de fabrica de maó calat  
  
 Suport capa compressió 1 44,400 2,000 88,800 
  ______________________________________________________  

 88,800 
P4SA-12X60    m2  Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 15x15cm,D=5mm,0,06  

 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres co-  
 rrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar  
 HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abo-  
 cat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a ca-  
 da entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
  
 suport capa compressió 1 42,310 2,000 84,620 
  ______________________________________________________  

 84,620 
P45C1-10CNW   m3  Form.d/llosa inclin., formigó per armar HA - 25 / B / 20 / quant  

 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / amb una quantitat de  
 ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba  
  
 zona arrencada rampa 1 3,000 2,000 0,300 1,800 
  ______________________________________________________  

 1,800 
P4FI-4N03     m3  Pilar de bloc de formigó d'una cara vista i més de 1800 i menys   

 Pilar de bloc de formigó d'una cara vista i més de 1800 i menys de 2250 cm2 de secció, de bloc fo-  
 radat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vis-  
 ta, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari  
 CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret  
 de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter  
 de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3  
 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a  
 l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,  
 m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes  
  
 Pilars intermedis 40 0,400 0,400 0,800 5,120 
  ______________________________________________________  

 5,120 
  

CAPÍTOL 01.04  ACABATS                                                          
 
P811-3F3G     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolina  

 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb  
 morter mixt 1:2:10, remolinat  
  
 parets rampa 1 44,400 1,000 44,400 
 rampa 1 2,000 1,000 2,000 
 paret caixò desguàs 2 29,700 0,600 35,640 
  ______________________________________________________  

 82,040 
P8Z0-47LF     m2  Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2                

 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un  
 pes mínim de 217 g/m2  
  
 parets rampa 1 44,400 0,500 22,200 
 rampa 1 2,000 0,500 1,000 
  ______________________________________________________  

 23,200 
P89H-4V7L     m2  Pintat vert. Ext. Ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab.        

 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de  
 fons i dues d'acabat  
  
 parets rampa 1 44,400 1,000 44,400 
 rampa 1 2,000 1,000 2,000 
 paret caixò desguàs 2 29,700 0,800 47,520 
  ______________________________________________________  
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 93,920 
P894-4V8Z     m2  Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2imprimac  

 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'im-  
 primació antioxidant i 2 d'acabat (amidament a 2 cares)  
 Barana rampa passera 2 33,700 67,400 
 *comptat x2 (2 per cara) 2 9,300 18,600 
 2 6,050 12,100 
 2 2,000 4,000 
 passmà rodó 1 9,300 9,300 
 1 6,050 6,050 
 Entornpeu 2 9,300 0,100 1,860 
 2 6,050 0,100 1,210 
 barana escala 2 2,050 4,100 
  ______________________________________________________  

 124,620 
P89C-393V     m2  Pintat estructura acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant +acab.    

 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat  
  
 subestructura pèrgola 9 1,800 0,200 3,240 
 50x50x2 6 2,650 0,200 3,180 
 6 2,750 0,200 3,300 
 6 2,000 0,200 2,400 
 conexions varies 1 50,000 0,200 10,000 
  ______________________________________________________  

 22,120 
P93I-HZ6E     m2  Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F5-A12$$A  

 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus  
 CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment  
  
 Previsió 1 44,400 2,000 88,800 
 
  ______________________________________________________  

 88,800 
P9D5-35XE     m2  Paviment ext.rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 1   

 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a  
 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2  
 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
  
 Suport capa compressió 1 37,500 2,000 75,000 
  ______________________________________________________  

 75,000 
P9VA-9K9D     m   Esglaó gres porcell.esmalt.,frontal+estesa,vora recta,antillisc.  

 Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat esmaltat, format per frontal i estesa de vora  
 recta, amb acabat antilliscant, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ce-  
 ràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
  
 Escala passera 7 2,000 14,000 
  ______________________________________________________  

 14,000 
P9ER-I23H     m2   Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,c  

 Reposició de paviment de panot i paviment per exterior (zona passera unió entre edificis), col·locat a  
 l'estesa amb morter, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i exe-  
 cució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en  
 entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7  
 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2  
  
 voreres 1,2 1,000 1,200 
 2,5 1,000 2,500 
  ______________________________________________________  

 3,700 
  

CAPÍTOL 01.05  MANYERIA                                                         
 
PB12-DIW5     m   Barana acer p/pintar,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix  

 Barana d'acer per a pintar, amb passamà 60*6 mm, travesser inferior i superior, muntants cada 100  
 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, de rodó massís diàmetre 8 mm, fixada mecànica-  
 ment a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou l'entornpeu a la zona de la rampa amb un  



AMIDAMENTS  

Pressupost                                                        

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALTURA PARCIALS QUANTITAT 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
juny de 2025 Pàgina 6  

 passà de 10*6 mm  
  
 rampa i passera 1 31,500 31,500 
 1 9,300 9,300 
 1 6,050 6,050 
 1 2,000 2,000 
 escala 1 2,050 2,050 
  ______________________________________________________  

 50,900 
PB1D-52WE     m   Passamà perfil acer,D=30 a 50mm,sup.perfil acer,D=15mm,col.ancor  

 Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre  
 cada 2 m, soldat a barana "alta" zona rampa  
  
 zona rampa 1 9,300 9,300 
 1 6,050 6,050 
  ______________________________________________________  

 15,350 
PAD1-617N     u    Trapa practicable planxa ac.galv.,60x60cm,bastim.perf.galv. L 40  

 Trapa/reixa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 80x80 cm, amb basti-  
 ment de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada an-  
 corada als blocs de formigó  
  
 ventilacions cambra sanitària 21 21,000 

  ______________________________________________________  

 21,000 
P447-DMDL     kg   Acer S275J0,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti  

 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,  
 rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements  
 d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura  
  
 subestructura pèrgola 9 1,800 3,010 48,762 
 50x50x2 6 2,650 3,010 47,859 
 6 2,750 3,010 49,665 
 6 2,000 3,010 36,120 
 conexions varies 1 50,000 50,000 
 Total cantidades alzadas 0,004 

  ______________________________________________________  

 232,410 
P531-9S9G     m2  Cob.sandv.acer+aill poliuretà 40mm grecada color estàndard (no b  

 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 40  
 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en  
 ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,  
 amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4 %  
  
 coberta pèrgola 3 2,000 2,100 12,600 
  ______________________________________________________  

 12,600 
P5ZDC-HZ13    m   Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=0,6mm, desenv.<15cm 3 plecs,  

 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 15 cm de  
 desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i  
 segellat  
  
 coberta pèrgola 3 2,000 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,000 
  

CAPÍTOL 01.06  INSTAL·LACIONS  
SUBCAPÍTOL 01.06.01  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                       
 
PG45-HAJC     u    Int. Magnetotèrmic-diferencial, reconnexió auto., 4P, 63A, class  

 Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapo-  
 lar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1  
 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor  
 magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10  
 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat  
 perfil DIN  
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 a quadre principal 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
PG47-EMJ6     u    Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D  

 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat  
 en perfil DIN  
  
 a quadre principal 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
PG33-E41K     m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x16mm2,col.canal/safata                     

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció se-  
 gons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe  
 de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata  
  
 a cuadre principal 1 85,000 85,000 
  ______________________________________________________  

 85,000 
PG25-LN19     m   Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,bl  

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color  
 blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10,  
 no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a  
 +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana  
  
 cable elèctric 1 85,000 85,000 
 -Tram soterrat -1 19,600 -19,600 
  ______________________________________________________  

 65,400 
PG2N-EUGB     m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.   

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de  
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a  
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
  
 Tram soterrat 1 19,600 19,600 
  ______________________________________________________  

 19,600 
PGD5-61UP     u    Xarxa cnx.terra+4 piquetes acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.cou  

 Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb reco-  
 briment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC  
 col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció  
  
 sota quadre secundari mòduls 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
  

SUBCAPÍTOL 01.06.02  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
                              
PG25-LN19     m   Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,bl  

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color  
 blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10,  
 no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a  
 +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana  
  
 cable telecos 1 75,000 75,000 
 -tram soterrat -1 19,600 -19,600 
  ______________________________________________________  

 55,400 
PG2N-EUGB     m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.   

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de  
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a  
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
  
 Tram soterrat 1 19,600 19,600 
  ______________________________________________________  
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 19,600 
PP7C-66W5     u    Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19¬,1U,a/org.ca  

 Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bas-  
 tidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament  
  
 a Rack edifici principal 2 2,000 
  ______________________________________________________  

 2,000 
PP48-8GY3     u    Cable xarxa estanc,4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/FTP,L=d'1,6 a 3,2 m,I  

 Cable de xarxa de 4 parellls, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, d'1,6 a 3,2 m de  
 llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat. Inclou la  certificació dels 4 parells de cables  
  
 cable telecos 1 75,000 75,000 
  ______________________________________________________  

 75,000 
  

SUBCAPÍTOL 01.06.03  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA                                    
 
PJ04-623Z     u    Vàlv.man.rosca munt.,DN=2*1/2,PN=16bar,pericó regist.60x60x60cm   

 Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, pe-  
 ricó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,  
 arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó. Inclou connexió amb la  
 xarxa existent  
  
 unió punt hort petit 1 1,000 
 nuclis 6 6,000 
  ______________________________________________________  

 7,000 
PF90-HPFB     m   Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub polietil.mult  

 Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb  
 capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de  
 servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris per a premsar  
  
 tram derivació mòduls 1 20,000 20,000 
 trams alimentació nuclis 1 38,700 38,700 
 6 0,800 4,800 
  ______________________________________________________  

 63,500 
  

SUBCAPÍTOL 01.06.04  INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ   
                                       
PD7E-49B4     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,penj.sostr.            

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN  
 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre  
  
 wc fins 160 4 4,600 18,400 
 1 7,200 7,200 
  ______________________________________________________  

 25,600 
PD7E-49B0     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,penj.sostr.            

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN  
 1329-1, de DN 160 mm, recolzat sobre envenets de sustentació (no inclosos en aquest preu)  
  
 tram comú sota mòduls 1 50,450 50,450 
  ______________________________________________________  

 50,450 
PD79-ELJS     m   Clavegueró tub PVC-U paret compacta,sanejam.pressió,DN200,PN6,ús  

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,  
 diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació  
 segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,  
 col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per so-  
 bre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural  
 HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del  
 granulat 20 mm  
  
 tram exterior 1 35,000 35,000 
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 35,000 
PDK1-DX9N     u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.m  

 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-  
 cada amb morter per a ram de paleta  
  
 registre transició exterior 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
P93Q-LWE8     m2  Placa+ solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 quant.  

 Placa amb solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300  
 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió, armada amb malla elec-  
 trosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de  
 pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de cai-  
 xa de paviment # 1 del PN, C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006  
  
 tram exterior clavegueram 1 29,700 0,600 17,820 
  ______________________________________________________  

 17,820 
P6125-7BJM    m2  Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R10,290x140x100mm  

 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de  
 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb  
 morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma  
 UNE-EN 998-2  
  
 paret caixò desguàs 2 29,700 0,600 35,640 
  ______________________________________________________  

 35,640 
P5Z25-50UY    m2  Solera supermaó,500x200x40mm,morter 1:2:10,sob/envanets           

 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre enva-  
 nets de sostremort  
  
 paret caixò desguàs 1 29,700 0,600 17,820 
  ______________________________________________________  

 17,820 
P5Z10-55YN    m2  Envanet sostremort,maó foradat,LD,I,240x115x50mm,morter de cimen  

 Envanets de sustentació dels tubs de les instal·lacions de maó foradat senzill, densitat LD, categoria  
 I, de 240x115x50 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment  
 ràpid i una tira de paper fort  
  
 suports instal·lacions 14 0,800 1,000 11,200 
 5 0,300 1,000 1,500 
  ______________________________________________________  

 12,700 
PDB4-46N2     m   Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó ca  

 Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per  
 dins amb morter de ciment 1:6. Inclou el repàs per a la nova entrega del tub d. 200 cm de PVC  
  
 connexió a pou de registre 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
PD58-5YMC     m   Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer  

 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,  
 amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca  
 a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de  
 gruix  
  
 accessos mòduls 2 3,000 6,000 
  ______________________________________________________  

 6,000 
  

SUBCAPÍTOL 01.06.05  AJUDES  
                                                         
E111FGGD      U   Ajudes de paleteria a altres industrials pels treballs d´instal·  

 Ajudes de paleteria a altres industrials pels treballs d´instal·lacions (obertura de passos, obertura de  
 regates, collar caixes i mecanismes, remat de passamurs, tapat de regates, etc.)  
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 obra 1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
  

CAPÍTOL 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS 
                                                
P241-FIQO     m3  Transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec  

 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km  
  
 volum excavat 1 23,940 23,940 
 esponjament 20% 1 23,940 0,200 4,788 
 -volum utilitzat -1 18,220 -18,220 
  ______________________________________________________  

 10,508 
P2RB-HFVK     m3  Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VN  

 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials natu-  
 rals excavats amb codi VNME  
  
 terres sobrants 1 10,508 10,508 
  ______________________________________________________  

 10,508 
P2R5-DT0F     m3  Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re  

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km  
  
 residus d'obra totals 1 89,500 89,500 
  ______________________________________________________  

 89,500 
P2RA-IQGA     m3  Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. No peri  

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17  
 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus  
  
 residus d'obra totals 1 89,500 89,500 
  ______________________________________________________  

 89,500 
  

CAPÍTOL 01.08  CONTROL DE QUALITAT 
                                              
P060-0208     u    Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,   

 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència  
 a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651  
  
 1 lot 3 3,000 
  ______________________________________________________  

 3,000 
  

CAPÍTOL 01.09  SEGURETAT I SALUT  
                                               
E111X004      PA  Mesures de protecció i seguretat d'acord amb el que disposa el r  

 Mesures de protecció i seguretat d'acord amb el que disposa el r.d. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre  
 disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i l'estudi de seguretat  
 
  1 1,000 
  ______________________________________________________  

 1,000 
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A01-FEOY      3,780 h    Ajudant paleta                                                   26,12 98,73 
A01-FEOZ      16,795 h    Ajudant encofrador                                               25,40 426,59 
A01-FEP0      61,097 h    Ajudant ferrallista                                              21,88 1.336,81 
A01-FEP1      11,621 h    Ajudant soldador                                                 26,12 303,53 
A01-FEP3      48,711 h    Ajudant col·locador                                              26,12 1.272,34 
A01-FEP9      9,541 h    Ajudant pintor                                                   26,12 249,21 
A01-FEPB      10,180 h    Ajudant manyà                                                    26,22 266,92 
A01-FEPD      16,562 h    Ajudant electricista                                             26,08 431,94 
A01-FEPH      11,564 h    Ajudant muntador                                                 26,12 302,05 
  __________________  

 Grupo A01 ................................  4.688,11 
A0D-0007      331,061 h    Manobre                                                          24,55 8.127,56 
  __________________  

 Grupo A0D ...............................  8.127,56 
A0E-000A      67,298 h    Manobre especialista                                             25,38 1.708,03 
  __________________  

 Grupo A0E ................................  1.708,03 
A0F-000B      6,720 h    Oficial 1a                                                       29,42 197,70 
A0F-000D      100,388 h    Oficial 1a col·locador                                           29,42 2.953,43 
A0F-000E      24,311 h    Oficial 1a electricista                                          30,41 739,30 
A0F-000F      15,575 h    Oficial 1a encofrador                                            28,61 445,59 
A0F-000I      61,220 h    Oficial 1a ferrallista                                           29,42 1.801,10 
A0F-000P      20,360 h    Oficial 1a manyà                                                 29,88 608,36 
A0F-000R      41,090 h    Oficial 1a muntador                                              30,41 1.249,55 
A0F-000S      8,136 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,61 232,78 
A0F-000T      475,419 h    Oficial 1a paleta                                                29,42 13.986,82 
A0F-000V      97,900 h    Oficial 1a pintor                                                29,42 2.880,22 
A0F-000Y      11,621 h    Oficial 1a soldador                                              29,90 347,45 
  __________________  

 Grupo A0F ................................  25.442,28 
B011-05ME     4,364 m3   Agua                                                             1,95 8,51 
B015-16HS     9,392 l    Diluent pintura silicat,p/int.-ext.                              9,43 88,57 
  __________________  

 Grupo B01 ................................  97,08 
B03J-0K7V     0,631 t    Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms.                  19,16 12,09 
B03J-0K8H     5,881 t    Grava pedra calc.50 a 70 mm                                      18,67 109,79 
B03L-05MQ     0,265 t    Sorra pedra calc. p/forms.                                       19,58 5,18 
B03L-05N5     22,855 t    Sorra 0 a 3,5 mm                                                 20,40 466,24 
B03L-05N7     13,138 t    Arena p/morte.                                                   20,85 273,92 
  __________________  

 Grupo B03 ................................  867,22 
B053-1VF9     115,842 kg   Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                      1,21 140,17 
B054-06DH     1.240,623 kg   Cal aérea hidratada CL 90-S,sacos                                0,32 397,00 
B055-067M     2,137 t    Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R, & sacos                152,65 326,27 
B055-068E     0,372 t    Ciment escòries forn alt CEM III/B 32,5R, & sacs                 160,66 59,72 
B056-06J5     20,003 kg   Ciment ràpid CNR4,sacs                                           0,15 3,00 
  __________________  

 Grupo B05 ................................  926,15 
B069-2A9O     0,595 m3   Form.no estructural HNE-15/P/20                                  90,46 53,82 
B069-I4H8     4,866 m3   Form.no estructural HNE-20/P/20                                  91,47 445,13 
B06E-12FM     2,904 m3   Formigó HA-30/P / 10 / I + E,>= 300kg/m3 ciment                  122,06 354,46 
B06F2-I05K    2,762 m3   Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 quant.ciment 300kg/m3,  102,54 283,23 
B06F2-I05P    1,836 m3   Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3,  97,62 179,23 
B06F2-I1I5    3,413 m3   Hormigón para armar HA - 25 / B / 10 / XC1 cant.cemento 275kg/m3 101,29 345,68 
B06F2-I5H1    5,179 m3   Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC1 quant.ciment 300kg/m3,  110,12 570,28 
B06F2-I66C    135,954 m3   Formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 quant.ciment 300k 111,59 15.171,11 
  __________________  

 Grupo B06 ................................  17.402,94 
B07E-0GH1     976,800 kg   Pasta autoaniv.ciment CT-C30-F5-A12(UNE-EN 13813),sacs           1,49 1.455,43 
B07L-1PY6     0,312 t    Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                         55,92 17,45 
B07L-1PYB     0,230 t    Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                       56,35 12,97 
B07L-1PYC     10,257 t    Mort.ram paleta M7.5,granel,(G) UNE-EN 998-2                     46,35 475,40 
  __________________  

 Grupo B07 ................................  1.961,25 
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B081-06U6     0,743 kg   Addit. Inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3              1,69 1,26 
  __________________  

 Grupo B08 ................................  1,26 
B094-06TK     554,847 kg   Adhesiu cimentós C2                                              0,78 432,78 
  __________________  

 Grupo B09 ................................  432,78 
B0A1-07KK     44,450 u    Abraçadora plàstica,d/int.=20mm                                  0,48 21,34 
B0A5-06VX     136,800 u    Cargol autorosc.,voland.                                         0,26 35,57 
B0AK-07AS     4,072 kg   Clau acer                                                        1,83 7,45 
B0AM-078F     44,666 kg   Alambre recocido,D=1,3mm                                         1,90 84,87 
B0AP-07IX     101,800 u    Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.                               1,75 178,15 
  __________________  

 Grupo B0A ...............................  327,37 
B0B7-106Q     969,667 kg   Acero b/corrugada B500S                                          1,04 1.008,45 
B0B8-107V     21,384 m2   Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T           2,51 53,67 
B0B8-107X     106,621 m2   Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T           1,93 205,78 
B0B8-108B     1.705,680 m2   Malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:12-12mm,6x2,2m B500SD        7,51 12.809,66 
  __________________  

 Grupo B0B ...............................  14.077,56 
B0CH1-1FQK   13,230 m2   Panell sandv.2 p.ac. Prelacat+poliuretà,g=40mm,ext.grecada,int.l 27,64 365,68 
B0CHK-2OLK   6,426 m    Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=0,6mm, desenv.<15cm 3 plecs, 4,63 29,75 
  __________________  

 Grupo B0C ...............................  395,43 
B0D21-07OY    183,487 m    Tauló fusta pi p/10 usos                                         0,44 80,73 
B0D31-07P4    0,059 m3   Llata fusta pi                                                   354,62 20,79 
B0D70-0CEP    4,488 m2   Tauler pi,g=22mm,10 usos                                         2,23 10,01 
B0DZ1-0ZLZ    0,896 l    Desencofrant                                                     2,62 2,35 
  __________________  

 Grupo B0D ...............................  113,88 
B0E2-0EKZ     2.284,410 u    Bloque hueco mortero cementoR-6,liso 400x200x200mm,+hidrofugante 1,42 3.243,86 
  __________________  

 Grupo B0E ................................  3.243,86 
B0F13-0LM2    237,744 u    Maó foradat senzill,240x115x50mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1     0,17 40,42 
B0F13-0LM3    224,000 u    Maó foradat senzill,290x140x30mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1     0,19 42,56 
B0F18-0E2R    187,110 u    Supermaó 500x200x40mm,p/revestir,categoria II,LD,UNE-EN 771-1    0,31 58,00 
B0F1A-075F    523,803 u    Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1   0,23 120,47 
B0F1A-077V    5.573,113 u    Maó calat R10,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771 0,14 780,24 
B0FG2-0GN8   76,500 m2   Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 1 a 5 u peces/m 25,06 1.917,09 
B0FJ2-0EFK    372,960 u    Encadellat ceràmic 1000x250x35mm                                 0,56 208,86 
  __________________  

 Grupo B0F ................................  3.167,64 
B2RA-28V3     15,215 t    Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. No peri 102,50 1.559,54 
B2RB-HFVL     16,813 t    Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VN 4,37 73,47 
  __________________  

 Grupo B2R ...............................  1.633,01 
B44Z-0LYG     232,410 kg   Acer S275J0,peça simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L, 1,79 416,01 
  __________________  

 Grupo B44 ................................  416,01 
B5ZZ4-131U    2,540 m2   Paper fort                                                       0,25 0,64 
  __________________  

 Grupo B5Z ................................  0,64 
B6AX-0KOV     128,500 m    Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold. 90x150mmxD4.5/3,5mm+b 0,64 82,24 
B6AZ-0KLK     38,550 u    Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                    0,16 6,17 
  __________________  

 Grupo B6A ...............................  88,41 
B775-0KR4     19,602 m2   Vel poliet.,g=50µm,48g/m2                                        0,16 3,14 
  __________________  

 Grupo B77 ................................  3,14 
B7B1-0KP6     19,602 m2   Geotèxtil feltre PP teix.,100 a 110 g/m2                         1,24 24,31 
  __________________  

 Grupo B7B ...............................  24,31 
B7JE-0GTM     0,300 dm3  Massilla segell.,silicona neut. Monocomponent                    24,93 7,48 
  __________________  

 Grupo B7J ................................  7,48 
B891-0P02     40,074 kg   Esmalt sint.                                                     13,89 556,62 
B896-HYC4     33,529 kg   Pintura silicat,p/ext.                                           13,50 452,65 
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  __________________  

 Grupo B89 ................................  1.009,27 
B8Z6-0P2D     32,477 kg   Imprimació antioxidant                                           21,65 703,13 
B8ZA-0P1J     23,664 m2   Malla FV+PVC,10x10mm,pes>=217g/m2                                4,58 108,38 
B8ZH-358R     18,784 kg   Pintura fons silicat,p/ext.                                      9,62 180,70 
  __________________  

 Grupo B8Z ................................  992,21 
B9E2-0HOS     3,774 m2   Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.                             9,77 36,87 
  __________________  

 Grupo B9E ................................  36,87 
B9VB-0JH0     22,050 m    Peça gres porcell.premsat esmalt. Vora recta,1 a 2 u peces/m,pre 55,66 1.227,30 
  __________________  

 Grupo B9V ................................  1.227,30 
BAD1-16WU     21,000 u    Trapa practicable planxa ac.galv.,80x80cm,bastim.perf.galv. L 40 250,00 5.250,00 
  __________________  

 Grupo BAD ...............................  5.250,00 
BB10-0XMP     55,990 m    Barana acer p/pintar,passamà,trav.inf+sup.,munt./100cm,brènd./10 92,84 5.198,11 
BB1A-0XQ0     15,350 m    Passamà perfil acer,D=30 a 50mm,sup.perfil acer,D=15mm           16,17 248,21 
  __________________  

 Grupo BB1 ...............................  5.446,32 
BD11-0MDI     50,193 u    Brida p/tub penj.sost.                                           3,12 156,60 
BD1A-1NDX     30,720 m    Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/e 6,39 196,30 
BD1A-1NDZ     3,500 m    Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm,llarg.=1m,p/en 11,51 40,29 
BD1A-1NE0     60,540 m    Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=160mm,llarg.=5m,p/e 9,39 568,47 
  __________________  

 Grupo BD1 ...............................  961,66 
BD34-2043     7,000 u    Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm                                    26,22 183,54 
  __________________  

 Grupo BD3 ...............................  183,54 
BD5C-15AX     12,600 m    Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer 43,44 547,34 
  __________________  

 Grupo BD5 ...............................  547,34 
BD7E-1ZR0     42,000 m    Tub PVC-U paret compacta,sanejam.pressió,DN200,PN6,ús P,UNE-EN I 11,10 466,20 
  __________________  

 Grupo BD7 ...............................  466,20 
BDK1-0M3N     1,000 u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg       45,00 45,00 
BDK1-0M3O     7,000 u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg       49,72 348,04 
  __________________  

 Grupo BDK ...............................  393,04 
BDW3-FFA8     25,600 u    Element munt. P/tub PVC,D=110mm                                  0,09 2,30 
BDW3-FFAA     8,448 u    Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm                              5,74 48,49 
BDW3-FFAK     16,649 u    Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm                              17,66 294,01 
BDW3-FFAL     11,550 u    Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm                              30,88 356,66 
BDW3-FFAP     50,450 u    Element munt. P/tub PVC,D=160mm                                  0,26 13,12 
BDW3-FFAQ    35,000 u    Element munt. P/tub PVC,D=200mm                                  0,46 16,10 
  __________________  

 Grupo BDW ..............................  730,69 
BF90-1N7Q     64,135 m    Tub polietil.multic D=20mm,capa interior de polietilè,ànima alum 4,20 269,37 
  __________________  

 Grupo BF9 ................................  269,37 
BFWF-09RV     9,525 u    Accessori p/tubs poliet.multic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pres 2,82 26,86 
  __________________  

 Grupo BFW ..............................  26,86 
BG15-0FOL     3,000 u    Caixa 2aïll.polièst.reforç.,180x270x170mm                        43,45 130,35 
  __________________  

 Grupo BG1 ...............................  130,35 
BG23-2IXO     123,216 m    Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compart.màx.,bl 4,56 561,86 
BG2P-1KUW    1,530 m    Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N          1,13 1,73 
BG2Q-1KTI     39,984 m    Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,p/canal.sot 1,12 44,78 
  __________________  

 Grupo BG2 ...............................  608,38 
BG33-G2RK     86,700 m    Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x16mm2                                     13,92 1.206,86 
BG3I-06W3     5,610 m    Conductor Cu nu,1x35mm2                                          2,65 14,87 
  __________________  

 Grupo BG3 ...............................  1.221,73 
BG49-192H     1,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,,4mòd. 178,73 178,73 
BG49-192I     1,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4 181,92 181,92 
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BG4D-H5RW    1,000 u    Int. Magnetotèrmic-diferencial, reconnexió auto., 4P, 63A, class 538,84 538,84 
BG4I-0A14     1,000 u    Tallacircuit (III) gavineta 63A,base 1                           93,02 93,02 
BG4L-09XQ     1,000 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.D 192,20 192,20 
  __________________  

 Grupo BG4 ...............................  1.184,71 
BG52-0H1Y     1,000 u    Comptador trif.,3fils,activa,230/400V,p/trafo,5A                 239,23 239,23 
BG57-07SH     1,000 u    Transformador 100/5A,5VA,cl.1                                    32,38 32,38 
  __________________  

 Grupo BG5 ...............................  271,61 
BG6G-1NY8     6,000 u    Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa estanc 9,38 56,28 
  __________________  

 Grupo BG6 ...............................  56,28 
BGD4-16WD     1,000 u    Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.super 41,25 41,25 
BGD5-06SU     4,000 u    Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm            20,93 83,72 
  __________________  

 Grupo BGD ...............................  124,97 
BGW2-093J     3,000 u    P.p.accessoris caixa doble aïllament                             7,22 21,66 
BGW8-0ASJ     6,000 u    P.p.accessoris p/end.                                            0,43 2,58 
BGW8-0ASN    1,000 u    P.p.accessoris p/transf.int.                                     0,58 0,58 
BGWC-09N4    1,500 u    P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                 0,17 0,26 
BGWD-0AS2     2,000 u    P.p.accessoris p/interr.magnetot.                                0,45 0,90 
BGWD-0AS3     1,000 u    P.p.accessoris p/interr.difer.                                   0,41 0,41 
BGWD-0AS4     1,000 u    P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv.                                0,27 0,27 
BGWF-0ARJ    5,500 u    P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                   0,38 2,09 
BGWG-MAGK   120,800 m    P.p.accessoriscanal PVC ample=40mm,h=30mm,blanc                  1,14 137,71 
  __________________  

 Grupo BGW ..............................  166,46 
BGY0-0B2V     1,000 u    P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv.                            0,92 0,92 
BGYD-0B2W     4,000 u    P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.                           5,07 20,28 
  __________________  

 Grupo BGY ...............................  21,20 
BN13-0X6N     7,000 u    Vàlvula comporta manual+rosca,DN=2*1/2,PN=16bar,bronze/llautó,se 84,02 588,14 
  __________________  

 Grupo BN1 ...............................  588,14 
BP48-21PK     75,000 u    Cable xarxa estanc 4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/FTP,L=d'1,6 a 3,2 m,I 54,38 4.078,50 
  __________________  

 Grupo BP4 ................................  4.078,50 
BP7G-1AFA     2,000 u    Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19*,1U,a/org.ca 225,53 451,06 
  __________________  

 Grupo BP7 ................................  451,06 
BV210-01QB    3,000 u    Abramas+resist.tracció/flexió,3 prov.form.fibres                 320,97 962,91 
  __________________  

 Grupo BV2 ................................  962,91 
C111-0056     1,458 h    Compressor+dos martells pneumàtics                               15,22 22,19 
C115-00EE     0,040 h    Retroexcavadora amb martell trencador                            62,71 2,51 
  __________________  

 Grupo C11 ................................  24,70 
C131-005E     0,356 h    Corró vibratori autopropulsat,8 a 10 t                           60,89 21,70 
C131-005G     0,085 h    Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t                           76,84 6,54 
C133-00EQ     5,219 h    Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5,9 t,+acces.retroe 53,74 280,46 
C136-00F4     0,074 h    Motoanivelladora petita                                          79,25 5,86 
C13A-00FQ     9,111 h    Safata vibrant combustible,plac.60cm                             5,49 50,02 
C13A-00FR     5,441 h    Compactador combustible duplex manual,700 kg                     7,77 42,28 
C13C-00LP     2,902 h    Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10 t                            56,51 164,01 
  __________________  

 Grupo C13 ................................  570,88 
C154-003N     11,701 h    Camió transp.7 t                                                 150,00 1.755,20 
  __________________  

 Grupo C15 ................................  1.755,20 
C172-003J     11,721 h    Camió bomba formigonar                                           168,95 1.980,32 
C176-00FX     6,332 h    Hormigonera 165l                                                 2,05 12,98 
C178-00GF     3,547 h    Màquina tallajunts disc diamant p/paviment                       8,20 29,09 
C17A-00JM     30,947 h    Mesc.cont.+sitja granel                                          2,28 70,56 
  __________________  

 Grupo C17 ................................  2.092,95 
C202-005P     1,245 h    Talladora,disc de carborún.                                      4,13 5,14 
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C206-00DW     11,621 h    Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                             3,42 39,74 
C20H-00DN     1,802 h    Martell trenc.man.                                               4,13 7,44 
  __________________  

 Grupo C20 ................................  52,33 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  __________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  43.962,59 

 Materiales ...................................................................................  79.859,31 

 Maquinaria ..................................................................................  4.945,65 

 Otros ...........................................................................................  4.299,99 

 TOTAL .......................................................................................  117.056,42 
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CAPÍTOL 01.00  TREBALLS D´IMPLANTACIÓ  
                                          
P6AC-D7DI     m    Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m 3,50 

 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de  
 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-  
 gó, i amb el desmuntatge inclòs  
 TRES  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
PG01-657X     u    Quadre princ.inst.provisionalamb 3 caixes 270x180x170mm,tallacir 1.230,24 

 Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïlla-  
 ment de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interrup-  
 tor diferencial, i 6 endolls bipolars (II+T) ambnectat a instal·lació existent.  
 MIL DOS-CENTS  TRENTA   EUROS amb VINT-I-QUATRE 
  
 CÈNTIMS  

 
CAPÍTOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES                                 
SUBCAPÍTOL 01.01.01  DEMOLICIONS 
                                                      
P214B-HBIJ    m2   Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de 14,03 

 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material i càrrega de runa so-  
 bre camió o ambtenidor. Inclou fixació dels trams laterals ambtigus.  
 CATORZE  EUROS amb TRES CÈNTIMS  
P214W-FEMV    m    Tall vertical en mur de bloc de formigó  de 20 cm de fondària co 10,76 

 Tall vertical en mur de bloc de formigó  de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla-  
 junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir  
 DEU  EUROS amb SETANTA I SIS  CÈNTIMS  
P214R-I50H    m2   Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm d 54,32 

 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell  
 trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o ambtenidor.  
 CINQUANTA I QUATRE EUROS amb TRENTA I DOS  
 CÈNTIMS  
P214W-FEMB    m    Tall paviment form. H>=15cm                                      9,34 

 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc  
 de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir  
 NOU  EUROS amb TRENTA  I QUATRE CÈNTIMS  
P2148-49LC    m    Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.         4,25 

 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat so-  
 bre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o ambtenidor  
 QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
P2143-J0R6    m2   Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 20 cm d 24,72 

 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i cà-  
 rrega manual de runa sobre camió o ambtenidor  
 VINT-I-QUATRE   EUROS amb SETANTA- DOS CÈNTIMS  

 
SUBCAPÍTOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES                                              
 
P221D-DZ32    m3   Excav. Rasa instal.,hfins a 1 m,terrenI compact.(SPT 20-50),mini 12,89 

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terrenI compacte (SPT  
 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les  
 terres deixades a la vora  
 DOTZE  EUROS amb VUITANTA I NOU CÈNTIMS  
P2255-DPGV    m3   Rebliment+piamb.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.selecc.excav.,gmés de 20,92 

 Rebliment i piambatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia ex-  
 cavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible,  
 amb compactació del 90% PM  
 VINT  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
 

  
CAPÍTOL 01.02  LLOSES I ESCALA   
                                                
P3C2-4244     m2   Encofrat taulons d/llosa fonam.                                  33,54 

 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments  
 TRENTA  I TRES  EUROS amb CINQUANTA I QUATRE  
 CÈNTIMS  
P3C1-D6WH     m2   Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:12- 11,87 
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 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME  
 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080  
 ONCE  EUROS amb VUITANTA I SET CÈNTIMS  
P4B4-3FRG     kg   Arm.cèrcols AP500S barres corrug.                                2,09 

 Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500  
 N/mm2  
 DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
P3C5-JI75     m3   Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 30 / 150,93 

 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 amb  
 una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba  
 CENT CINQUANTA  EUROS amb NORANTA-TRES  
 CÈNTIMS  
P9V3-H9EB     m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist        73,43 

 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formi-  
 gó vist  
 SETANTA I TRES  EUROS amb QUARANTA-TRES  
 CÈNTIMS  
P9V3-H9EF     kg   Acer b/corrugades B 500 S p/armadura escales                     2,18 

 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fe-  
 tes in situ  
 DOS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
P9V3-H9EC     m3   Formigonament esglaons formigó HA-30/P/10/I+E remolinat a mà     229,61 

 Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de ambsistència plàstica, grandària  
 màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà, tot per deixar el formigó vist.  
 Inclou matavius en les cantonades dels graons  
 DOS-CENTS  VINT-I-NOU  EUROS amb SEIXANTA-UN  
 CÈNTIMS  
PD58-5IMC     m    Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer 80,86 

 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil late-  
 ral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb  
 tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de  
 100 mm de gruix  
 VUITANTA  EUROS amb VUITANTA-SIS  CÈNTIMS  
HIO020        m    Esglaonat d'escala                                               28,44 

 Esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la  
 llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat.  
 VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  

 
CAPÍTOL 01.03  MURS-RAMPA  
                                                      
P4E4-Z5K2     m2   Paret estructural,1cara,g=20cm,bloc foradat morter cimentR-6,lli 52,39 

 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6,  
 llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons  
 norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R se-  
 gons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb  
 traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb  
 formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació ai-  
 gua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra  
 B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,  
 m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes  
 CINQUANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU  
 CÈNTIMS  
P6125-7BJM    m2   Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R10,290x140x100mm 46,19 

 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de  
 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat  
 amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons nor-  
 ma UNE-EN 998-2  
 QUARANTA-SIS   EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
P5Z25-50VX    m2   Solera d'encadellat ceràm.1000x250x35mm,morter 1:8,sob/envanets  21,70 

 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada  
 sobre parets de fabrica de maó calat  
 VINT-I-UN  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
P4SA-12X60    m2   Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 15x15cm,D=5mm,0,06 13,05 

 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres  
 corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per  
 armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment  
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 =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm  
 d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o ambtenidor  
 TRETZE  EUROS amb CINC CÈNTIMS  
P45C1-10CNW   m3   Form.d/llosa inclin., formigó per armar HA - 25 / B / 20 / quant 136,76 

 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / amb una quantitat  
 de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba  
 CENT TRENTA- SIS   EUROS amb SETANTA I SIS   
 CÈNTIMS  
P4FI-4N03     m3   Pilar de bloc de formigó d'una cara vista i més de 1800 i menIs  849,29 

 Pilar de bloc de formigó d'una cara vista i més de 1800 i menIs de 2250 cm2 de secció, de bloc  
 foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de ca-  
 ra vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler  
 calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió  
 de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de  
 blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de  
 ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en ba-  
 rres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de pa-  
 rets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni  
 llindes  
 VUIT-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb  
 VINT-I-NOU CÈNTIMS  

 
CAPÍTOL 01.04  ACABATS                                                          
 
P811-3F3G     m2   Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolina 32,09 

 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb  
 morter mixt 1:2:10, remolinat  
 TRENTA-DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS  
P8Z0-47LF     m2   Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2               7,93 

 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb  
 un pes mínim de 217 g/m2  
 SET  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
P89H-4V7L     m2   Pintat vert. Ext. Ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab.       12,03 

 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una ca-  
 pa de fons i dues d'acabat  
 DOTZE  EUROS amb TRES CÈNTIMS  
P894-4V8Z     m2   Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2imprimac 30,11 

 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes  
 d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (amidament a 2 cares)  
 TRENTA   EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
P89C-393V     m2   Pintat estructura acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant +acab.   37,41 

 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues  
 d'acabat  
 TRENTA-SIT  EUROS amb QUARANTA-UN  
 CÈNTIMS  
P93I-HZ6E     m2   Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F5-A12$$A 20,33 

 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus  
 CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment  
 VINT  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS  
P9D5-35XE     m2   Paviment ext.rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 1  57,46 

 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada,  
 d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós ti-  
 pus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 CINQUANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-SIS   
 CÈNTIMS  
P9VA-9K9D     m    Esglaó gres porcell.esmalt.,frontal+estesa,vora recta,antillisc. 132,06 

 Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat esmaltat, format per frontal i estesa de vo-  
 ra recta, amb acabat antilliscant, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a rajo-  
 la ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 CENT TRENTA-DOS  EUROS amb SIS  CÈNTIMS  
P9ER-I23H     m2   Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,c 151,71 

 Reposició de paviment de panot i paviment per exterior (zona passera unió entre edificis), col·lo-  
 cat a l'estesa amb morter, repàs i piambatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%  
 PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en vo-  
 lum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/pla-  
 taforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en  
 actuacions d'1 a 10 m2  
 CENT CINQUANTA-UN  EUROS amb SETANTA-UN  
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 CÈNTIMS  

 
CAPÍTOL 01.05  MANIERIA                                                         
 
PB12-DIW5     m    Barana acer p/pintar,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix 135,58 

 Barana d'acer per a pintar, amb passamà 60*6 mm, travesser inferior i superior, muntants cada  
 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, de rodó massís diàmetre 8 mm, fixada me-  
 cànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou l'entornpeu a la zona de la rampa  
 amb un passà de 10*6 mm  
 CENT TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
  
PB1D-52WE     m    Passamà perfil acer,D=30 a 50mm,sup.perfil acer,D=15mm,col.ancor 24,81 

 Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de dià-  
 metre cada 2 m, soldat a barana "alta" zona rampa  
 VINT-I-QUATRE   EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
PAD1-617N     u    Trapa practicable planxa ac.galv.,60x60cm,bastim.perf.galv. L 40 327,71 

 Trapa/reixa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 80x80 cm, amb bas-  
 timent de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, panI i clau, col·loca-  
 da ancorada als blocs de formigó  
 TRES-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb SETANTA-UN  
 CÈNTIMS  
P447-DMDL     kg   Acer S275J0,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti 5,32 

 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-  
 drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç  
 d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura  
 CINC  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
P531-9S9G     m2   Cob.sandv.acer+aill poliuretà 40mm grecada color estàndard (no b 46,98 

 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de  
 40 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, pre-  
 lacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat  
 amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4 %  
 QUARANTA-SIS   EUROS amb NORANTA-VUIT  
 CÈNTIMS  
P5ZDC-HZ13    m    Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=0,6mm, desenv.<15cm 3 plecs, 20,54 

 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 15 cm  
 de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàni-  
 ques, i segellat  
 VINT EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  

 
CAPÍTOL 01.06  INSTAL·LACIONS                                                   
SUBCAPÍTOL 01.06.01  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES   
                                     
PG45-HAJC     u    Int. Magnetotèrmic-diferencial, reambnexió auto., 4P, 63A, class 605,34 

 Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reambnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, te-  
 trapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03  
 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selecti-  
 va, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reambnexió di-  
 ferencial 10/3 (10 reambnexions en 3 minuts), reambnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reambnexions en  
 3 minuts), muntat perfil DIN  
 SIS-CENTS CINC  EUROS amb TRENTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
PG47-EMJ6     u    Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D 214,13 

 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar  
 (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-  
 ria, muntat en perfil DIN  
 DOS-CENTS  CATORZE  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
PG33-E41K     m    Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x16mm2,col.canal/safata                    18,14 

 Cable amb ambductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, ambstrucció  
 segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,  
 classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata  
 DIVUIT  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
PG25-LN19     m    Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,bl 12,19 

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color  
 blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica ambtra impactes  
 IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei  
 de -5ºC a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana  
 DOTZE  EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
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PG2N-EUGB     m    Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.  2,71 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm  
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistèn-  
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 DOS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
PGD5-61UP     u    Xarxa cnx.terra+4 piquetes acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.cou 302,07 

 Xarxa de ambnexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb  
 recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de  
 PVC col·locada superficialment i ambductor de coure nu de 35 mm2 de secció  
 TRES-CENTS DOS  EUROS amb SET CÈNTIMS  

 
SUBCAPÍTOL 01.06.02  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
                              
G25-LN19     m    Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,bl 12,19 

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color  
 blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica ambtra impactes  
 IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei  
 de -5ºC a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana  
 DOTZE  EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
PG2N-EUGB     m    Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.  2,71 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm  
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistèn-  
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 DOS  EUROS amb SETANTA I UN CÈNTIMS  
PP7C-66W5     u    Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19¬,1U,a/org.ca 373,19 

 Panell integrat lliscant, equipat amb 24 ambnectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre  
 bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànica-  
 ment  
 TRES-CENTS SETANTA-TRES  EUROS amb  
 DINOU CÈNTIMS  
PP48-8GI3     u    Cable xarxa estanc,4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/FTP,L=d'1,6 a 3,2 m,I 61,71 

 Cable de xarxa de 4 parellls, estanc, amb 2 ambnectors RJ45 categoria 6 U/FTP, d'1,6 a 3,2 m  
 de llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat. Inclou la  certificació dels 4 parells de ca-  
 bles  
 SEIXANTA-UN  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  

 
SUBCAPÍTOL 01.06.03  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA                                    
 
PJ04-623Z     u    Vàlv.man.rosca munt.,DN=2*1/2,PN=16bar,pericó regist.60x60x60cm  471,08 

 Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN,  
 pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100  
 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó. Inclou ambnexió  
 amb la xarxa existent  
 QUATRE-CENTS SETANTA-UN  EUROS amb VUIT  
 CÈNTIMS  
PF90-HPFB     m    Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub polietil.mult 20,25 

 Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm,  
 amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió  
 màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris  
 per a premsar  
 VINT  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  

 
SUBCAPÍTOL 01.06.04  INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ                                         
 
PD7E-49B4     m    Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,penj.sostr.           41,34 

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN  
 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre  
 QUARANTA-UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
PD7E-49B0     m    Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,penj.sostr.           54,56 

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN  
 1329-1, de DN 160 mm, recolzat sobre envenets de sustentació (no inclosos en aquest preu)  
 CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS   
 CÈNTIMS  
PD79-ELJS     m    Clavegueró tub PVC-U paret compacta,sanejam.pressió,DN200,PN6,ús 89,11 

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,  
 diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabri-  
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 cació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estan-  
 quitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30  
 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no es-  
 tructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, ambsistència plàstica i grandària  
 màxima del granulat 20 mm  
 VUITANTA-NOU  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
PDK1-DX9N     u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.m 70,84 

 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,  
 col·locada amb morter per a ram de paleta  
 SETANTA  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
P93Q-LWE8     m2   Placa+ solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 quant. 49,17 

 Placa amb solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de  
 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió, armada amb  
 malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant  
 amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i  
 piambatge de caixa de paviment # 1 del PN, C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006  
 QUARANTA-NOU  EUROS amb DISSET  
 CÈNTIMS  
P6125-7BJM    m2   Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R10,290x140x100mm 46,19 

 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de  
 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat  
 amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons nor-  
 ma UNE-EN 998-2  
 QUARANTA-SIS   EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
P5Z25-50UI    m2   Solera supermaó,500x200x40mm,morter 1:2:10,sob/envanets          24,05 

 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre en-  
 vanets de sostremort  
 VINT-I-QUATRE   EUROS amb CINC CÈNTIMS  
P5Z10-55IN    m2   Envanet sostremort,maó foradat,LD,I,240x115x50mm,morter de cimen 28,85 

 Envanets de sustentació dels tubs de les instal·lacions de maó foradat senzill, densitat LD, cate-  
 goria I, de 240x115x50 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta  
 de ciment ràpid i una tira de paper fort  
 VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC  
 CÈNTIMS  
PDB4-46N2     m    Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó ca 775,95 

 Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per  
 dins amb morter de ciment 1:6. Inclou el repàs per a la nova entrega del tub d. 200 cm de PVC  
 SET-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-CINC 
CÈNTIMS  
PD58-5IMC     m    Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer 80,86 

 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil late-  
 ral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb  
 tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de  
 100 mm de gruix  
 VUITANTA  EUROS amb VUITANTA-SIS  CÈNTIMS  

 
SUBCAPÍTOL 01.06.05  AJUDES                                                           
 
E111FGGD      U    Ajudes de paleteria a altres industrials pels treballs d´instal· 1.650,00 

 Ajudes de paleteria a altres industrials pels treballs d´instal·lacions (obertura de passos, obertura  
 de regates, collar caixes i mecanismes, remat de passamurs, tapat de regates, etc.)  
   
 MIL SIS-CENTS CINQUANTA  EUROS  

 
CAPÍTOL 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS                                                
 
P241-FIQO     m3   Transp.terres no ambtaminades,reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec 16,50 

 Transport de terres no ambtaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps  
 d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km  
 SETZE   EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
P2RB-HFVK     m3   Disposició de terres no ambt. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VN 7,69 

 Disposició de terres no ambtaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials na-  
 turals excavats amb codi VNME  
 SET  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
P2R5-DT0F     m3   Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re 19,64 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps  
 d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km  
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 DINOU  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
P2RA-IQGA     m3   Disposició ambtrolada dipòsit autoritzat,residus barrej. No peri 19,17 

 Disposició ambtrolada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17  
 t/m3, procedents de ambstrucció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Re-  
 sidus  
 DINOU  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  

 
CAPÍTOL 01.08  AMBTROL DE QUALITAT                                              
 
P060-0208     u    Mostreig, realització del amb d'Abrams, elaboració de provetes,  353,07 

 Mostreig, realització del amb d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistèn-  
 cia a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651  
 TRES-CENTS CINQUANTA I TRES  EUROS amb SET  
 CÈNTIMS  

 
CAPÍTOL 01.09  SEGURETAT I SALUT                                                
 
E111X004      PA   Mesures de protecció i seguretat d'acord amb el que disposa el r 1.650,00 

 Mesures de protecció i seguretat d'acord amb el que disposa el r.d. 1627/1997 de 24 d'octubre  
 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de ambstrucció i l'estudi de seguretat  
 MIL SIS-CENTS CINQUANTA  EUROS  
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CAPÍTOL 01.00  TREBALLS D´IMPLANTACIÓ      
                                      
P6AC-D7DY     m    Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m  

 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de  
 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formi-  
 gó, i amb el desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra ...............................................................  2,455000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  0,725500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,180000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,318000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,50 
PG01-657X     u    Quadre princ.inst.provisionalamb 3 caixes 270x180x170mm,tallacir  

 Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïlla-  
 ment de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interrup-  
 tor diferencial, i 6 endolls bipolars (II+T) connectat a instal·lació existent.  
 Mà d’obra ...............................................................  163,726170000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  954,702500000000 

  _______________  

 Suma la partida ...................................................... 1.118,400000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 111,840000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.230,24 

 
CAPÍTOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES                                 
SUBCAPÍTOL 01.01.01  DEMOLICIONS                                                      
 
P214B-HBIJ    m2   Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de  

 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material i càrrega de runa so-  
 bre camió o contenidor. Inclou fixació dels trams laterals contigus.  
 Mà d’obra ...............................................................  12,358000000000 

 Maquinària .............................................................  0,206500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  0,186000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,750000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,275000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,005000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,03 
P214W-FEMV    m    Tall vertical en mur de bloc de formigó  de 20 cm de fondària co  

 Tall vertical en mur de bloc de formigó  de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla-  
 junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir  
 Mà d’obra ...............................................................  7,614000000000 

 Maquinària .............................................................  2,050000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  0,114000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,780000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,978000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,76 
P214R-I50H    m2   Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm d  

 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell  
 trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 Mà d’obra ...............................................................  44,986930000000 

 Maquinària .............................................................  3,721130000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  0,675000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  49,380000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 4,938000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,32 
P214W-FEMB    m    Tall paviment form. H>=15cm                                       

 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc  
 de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir  
 Mà d’obra ...............................................................  6,345000000000 

 Maquinària .............................................................  2,050000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  0,094500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  8,490000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,849000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,34 
P2148-49LC    m    Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.          

 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat so-  
 bre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor  
 Maquinària .............................................................  3,864640000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,860000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,386000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,25 
P2143-J0R6    m2   Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 20 cm d  

 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i cà-  
 rrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 Mà d’obra ...............................................................  19,889000000000 

 Maquinària .............................................................  2,283000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  0,298500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,470000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 2,247000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,72 

 
SUBCAPÍTOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 
                                              
P221D-DZ32    m3   Excav. Rasa instal.,hfins a 1 m,terreny compact.(SPT 20-50),mini  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT  
 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les  
 terres deixades a la vora  
 Maquinària .............................................................  11,715320000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,720000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,172000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,89 
P2255-DPGV    m3   Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.selecc.excav.,gmés de  

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia ex-  
 cavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible,  
 amb compactació del 90% PM  
 Mà d’obra ...............................................................  12,690000000000 

 Maquinària .............................................................  6,135600000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  0,190500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,020000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,902000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,92 
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CAPÍTOL 01.02  LLOSES I ESCALA  
                                                 
P3C2-4244     m2   Encofrat taulons d/llosa fonam.                                   

 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments  
 Mà d’obra ...............................................................  25,574500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  4,917285000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  30,490000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 3,049000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,54 
P3C1-D6WH     m2   Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:12-  

 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME  
 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080  
 Mà d’obra ...............................................................  1,692900000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  9,095810000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,790000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,079000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,87 
P4B4-3FRG     kg   Arm.cèrcols AP500S barres corrug.                                 

 Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500  
 N/mm2  
 Mà d’obra ...............................................................  0,769500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  1,131000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,900000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,190000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,09 
P3C5-JI75     m3   Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 30 /  

 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 amb  
 una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba  
 Mà d’obra ...............................................................  6,359520000000 

 Maquinària .............................................................  13,516000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  117,339100000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  137,210000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 13,721000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,93 
P9V3-H9EB     m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist         

 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formi-  
 gó vist  
 Mà d’obra ...............................................................  60,761250000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  5,987860000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  66,750000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 6,675000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,005000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,43 
P9V3-H9EF     kg   Acer b/corrugades B 500 S p/armadura escales                      

 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fe-  
 tes in situ  
 Mà d’obra ...............................................................  0,828340000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  1,152700000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,980000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,198000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,18 
 
P9V3-H9EC     m3   Formigonament esglaons formigó HA-30/P/10/I+E remolinat a mà      

 Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària  
 màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà, tot per deixar el formigó vist.  
 Inclou matavius en les cantonades dels graons  
 Mà d’obra ...............................................................  31,408000000000 

 Maquinària .............................................................  42,237500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  135,098100000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  208,740000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 20,874000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,61 
PD58-5YMC     m    Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer  

 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil late-  
 ral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb  
 tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de  
 100 mm de gruix  
 Mà d’obra ...............................................................  19,630500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  53,878909000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  73,510000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 7,351000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,86 
HYO020        m    Esglaonat d'escala                                                

 Esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la  
 llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat.  
 Mà d’obra ...............................................................  21,174000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  4,675980000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  25,850000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 2,585000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,005000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,44 

 
CAPÍTOL 01.03  MURS-RAMPA   
                                                     
P4E4-Z5K2     m2   Paret estructural,1cara,g=20cm,bloc foradat morter cimentR-6,lli  

 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6,  
 llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons  
 norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R se-  
 gons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb  
 traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb  
 formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació ai-  
 gua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra  
 B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,  
 m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes  
 Mà d’obra ...............................................................  23,680330000000 

 Maquinària .............................................................  0,022293750000 

 Resta d’obra i materials .........................................  23,924350000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,630000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 4,763000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,39 
P6125-7BJM    m2   Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R10,290x140x100mm  

 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de  
 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat  
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 amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons nor-  
 ma UNE-EN 998-2  
 Mà d’obra ...............................................................  33,628000000000 

 Maquinària .............................................................  0,399000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  7,967700000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  41,990000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 4,199000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,19 
P5Z25-50VX    m2   Solera d'encadellat ceràm.1000x250x35mm,morter 1:8,sob/envanets   

 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada  
 sobre parets de fabrica de maó calat  
 Mà d’obra ...............................................................  16,754140000000 

 Maquinària .............................................................  0,004305000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  2,971859000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,730000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,973000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
P4SA-12X60    m2   Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 15x15cm,D=5mm,0,06  

 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres  
 corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per  
 armar HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment  
 =< 0.6, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm  
 d'amplària a cada entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 Mà d’obra ...............................................................  1,586701050000 

 Maquinària .............................................................  1,044111000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  9,223156500000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,860000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,186000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 
 
P45C1-10CNW   m3   Form.d/llosa inclin., formigó per armar HA - 25 / B / 20 / quant  

 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / amb una quantitat  
 de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba  
 Mà d’obra ...............................................................  7,657200000000 

 Maquinària .............................................................  16,895000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  99,776450000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  124,330000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 12,433000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,76 
P4FI-4N03     m3   Pilar de bloc de formigó d'una cara vista i més de 1800 i menys   

 Pilar de bloc de formigó d'una cara vista i més de 1800 i menys de 2250 cm2 de secció, de bloc  
 foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de ca-  
 ra vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler  
 calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió  
 de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de  
 blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de  
 ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en ba-  
 rres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de pa-  
 rets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni  
 llindes  
 Mà d’obra ...............................................................  644,862920000000 

 Maquinària .............................................................  0,347270000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  126,872248000000 

  _______________  



QUADRE DE PREUS 2  

Pressupost                                                        

CODI UT RESUM PREU 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
juny de 2025 Pàgina 6  

 Suma la partida ......................................................  772,080000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 77,208000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  849,29 

 
CAPÍTOL 01.04  ACABATS 
                                                          
P811-3F3G     m2   Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolina  

 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb  
 morter mixt 1:2:10, remolinat  
 Mà d’obra ...............................................................  25,275233000000 

 Maquinària .............................................................  0,025266250000 

 Resta d’obra i materials .........................................  3,868470500000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  29,170000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 2,917000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,09 
P8Z0-47LF     m2   Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2                

 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb  
 un pes mínim de 217 g/m2  
 Mà d’obra ...............................................................  2,501700000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  4,709100000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,210000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,721000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,93 
P89H-4V7L     m2   Pintat vert. Ext. Ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab.        

 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una ca-  
 pa de fons i dues d'acabat  
 Mà d’obra ...............................................................  3,203200000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  7,734500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,940000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,094000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,03 
P894-4V8Z     m2   Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2imprimac  

 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes  
 d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (amidament a 2 cares)  
 Mà d’obra ...............................................................  18,206000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  9,165866000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  27,370000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 2,737000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,11 
P89C-393V     m2   Pintat estructura acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant +acab.    

 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues  
 d'acabat  
 Mà d’obra ...............................................................  25,305280000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  8,699839000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  34,010000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 3,401000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,41 
P93I-HZ6E     m2   Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F5-A12$$A  
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 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus  
 CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment  
 Mà d’obra ...............................................................  2,059400000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  16,421500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,480000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,848000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,33 
 
P9D5-35XE     m2   Paviment ext.rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 1   

 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada,  
 d'1 a 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós ti-  
 pus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 Mà d’obra ...............................................................  19,199500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  33,036570000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  52,240000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 5,224000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,46 
P9VA-9K9D     m    Esglaó gres porcell.esmalt.,frontal+estesa,vora recta,antillisc.  

 Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat esmaltat, format per frontal i estesa de vo-  
 ra recta, amb acabat antilliscant, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a rajo-  
 la ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 Mà d’obra ...............................................................  29,186500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  90,859495000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  120,050000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 12,005000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,005000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,06 
P9ER-I23H     m2   Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,c  

 Reposició de paviment de panot i paviment per exterior (zona passera unió entre edificis), col·lo-  
 cat a l'estesa amb morter, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%  
 PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en vo-  
 lum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/pla-  
 taforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en  
 actuacions d'1 a 10 m2  
 Mà d’obra ...............................................................  105,621609300000 

 Maquinària .............................................................  8,792079500000 

 Resta d’obra i materials .........................................  23,511592500000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  137,920000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 13,792000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  151,71 

 
CAPÍTOL 01.05  MANYERIA 
                                                         
PB12-DIW5     m    Barana acer p/pintar,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix  

 Barana d'acer per a pintar, amb passamà 60*6 mm, travesser inferior i superior, muntants cada  
 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, de rodó massís diàmetre 8 mm, fixada me-  
 cànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou l'entornpeu a la zona de la rampa  
 amb un passà de 10*6 mm  
 Mà d’obra ...............................................................  17,196000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  106,054000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  123,250000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 12,325000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,005000000000 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,58 
PB1D-52WE     m    Passamà perfil acer,D=30 a 50mm,sup.perfil acer,D=15mm,col.ancor  

 Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de dià-  
 metre cada 2 m, soldat a barana "alta" zona rampa  
 Mà d’obra ...............................................................  5,397000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  17,150250000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,550000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 2,255000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,005000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,81 
PAD1-617N     u    Trapa practicable planxa ac.galv.,60x60cm,bastim.perf.galv. L 40  

 Trapa/reixa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 80x80 cm, amb bas-  
 timent de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·loca-  
 da ancorada als blocs de formigó  
 Mà d’obra ...............................................................  39,576500000000 

 Maquinària .............................................................  0,143500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  258,204200000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  297,920000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 29,792000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  327,71 
P447-DMDL     kg   Acer S275J0,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti  

 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, qua-  
 drat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç  
 d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura  
 Mà d’obra ...............................................................  2,801000000000 

 Maquinària .............................................................  0,171000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  1,864200000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,840000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,484000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,32 
P531-9S9G     m2   Cob.sandv.acer+aill poliuretà 40mm grecada color estàndard (no b  

 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de  
 40 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, pre-  
 lacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat  
 amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4 %  
 Mà d’obra ...............................................................  11,306000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  31,401450000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  42,710000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 4,271000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,98 
 
P5ZDC-HZ13    m    Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=0,6mm, desenv.<15cm 3 plecs,  

 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 15 cm  
 de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàni-  
 ques, i segellat  
 Mà d’obra ...............................................................  10,620000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  8,046130000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,670000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,867000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,54 
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CAPÍTOL 01.06  INSTAL·LACIONS                                                   
SUBCAPÍTOL 01.06.01  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
                                      
PG45-HAJC     u    Int. Magnetotèrmic-diferencial, reconnexió auto., 4P, 63A, class  

 Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, te-  
 trapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03  
 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selecti-  
 va, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió di-  
 ferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en  
 3 minuts), muntat perfil DIN  
 Mà d’obra ...............................................................  11,298000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  539,009500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  550,310000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 55,031000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  605,34 
PG47-EMJ6     u    Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D  

 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar  
 (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-  
 ria, muntat en perfil DIN  
 Mà d’obra ...............................................................  15,251300000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  179,409500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  194,660000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 19,466000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  214,13 
PG33-E41K     m    Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x16mm2,col.canal/safata                     

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció  
 segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,  
 classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata  
 Mà d’obra ...............................................................  2,259600000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  14,232900000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,490000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,649000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,14 
PG25-LN19     m    Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,bl  

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color  
 blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes  
 IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei  
 de -5ºC a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana  
 Mà d’obra ...............................................................  5,214000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  5,869200000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,080000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,108000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,19 
PG2N-EUGB     m    Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.   

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm  
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistèn-  
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 Mà d’obra ...............................................................  1,281850000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  1,176850000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,460000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,246000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,004000000000 



QUADRE DE PREUS 2  

Pressupost                                                        

CODI UT RESUM PREU 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
juny de 2025 Pàgina 10  

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,71 
 
PGD5-61UP     u    Xarxa cnx.terra+4 piquetes acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.cou  

 Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb  
 recobriment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de  
 PVC col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció  
 Mà d’obra ...............................................................  108,793280000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  165,827650000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  274,610000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 27,461000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  302,07 

 
SUBCAPÍTOL 01.06.02  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS  
                             
PG25-LN19     m    Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,bl  

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color  
 blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes  
 IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei  
 de -5ºC a +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana  
 Mà d’obra ...............................................................  5,214000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  5,869200000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,080000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,108000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,19 
PG2N-EUGB     m    Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.   

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm  
 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistèn-  
 cia a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 Mà d’obra ...............................................................  1,281850000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  1,176850000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,460000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,246000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,71 
PP7C-66W5     u    Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19¬,1U,a/org.ca  

 Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre  
 bastidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànica-  
 ment  
 Mà d’obra ...............................................................  110,797040000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  228,466200000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  339,260000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 33,926000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  373,19 
PP48-8GY3     u    Cable xarxa estanc,4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/FTP,L=d'1,6 a 3,2 m,I  

 Cable de xarxa de 4 parellls, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, d'1,6 a 3,2 m  
 de llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat. Inclou la  certificació dels 4 parells de ca-  
 bles  
 Mà d’obra ...............................................................  1,695900000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  54,405500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  56,100000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 5,610000000000 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,71 

 
SUBCAPÍTOL 01.06.03  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA                                    
 
PJ04-623Z     u    Vàlv.man.rosca munt.,DN=2*1/2,PN=16bar,pericó regist.60x60x60cm   

 Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN,  
 pericó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100  
 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó. Inclou connexió  
 amb la xarxa existent  
 Mà d’obra ...............................................................  222,158064000000 

 Maquinària .............................................................  0,112955000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  205,980094000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  428,250000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 42,825000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,005000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  471,08 
PF90-HPFB     m    Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub polietil.mult  

 Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm,  
 amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió  
 màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris  
 per a premsar  
 Mà d’obra ...............................................................  13,208800000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  5,199000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,410000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,841000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,25 

 
SUBCAPÍTOL 01.06.04  INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ 
                                         
PD7E-49B4     m    Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,penj.sostr.            

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN  
 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre  
 Mà d’obra ...............................................................  25,488000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  12,093900000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  37,580000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 3,758000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,002000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,34 
PD7E-49B0     m    Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,penj.sostr.            

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN  
 1329-1, de DN 160 mm, recolzat sobre envenets de sustentació (no inclosos en aquest preu)  
 Mà d’obra ...............................................................  29,736000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  19,860500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  49,600000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 4,960000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,56 
PD79-ELJS     m    Clavegueró tub PVC-U paret compacta,sanejam.pressió,DN200,PN6,ús  

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,  
 diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabri-  
 cació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estan-  
 quitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30  
 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no es-  
 tructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària  
 màxima del granulat 20 mm  
 Mà d’obra ...............................................................  29,326200000000 

 Maquinària .............................................................  3,892110000000 
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 Resta d’obra i materials .........................................  47,792800000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  81,010000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 8,101000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,11 
 
PDK1-DX9N     u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.m  

 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,  
 col·locada amb morter per a ram de paleta  
 Mà d’obra ...............................................................  18,889500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  45,507180000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  64,400000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 6,440000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,84 
P93Q-LWE8     m2   Placa+ solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 quant.  

 Placa amb solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de  
 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió, armada amb  
 malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant  
 amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i  
 piconatge de caixa de paviment # 1 del PN, C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006  
 Mà d’obra ...............................................................  16,210700000000 

 Maquinària .............................................................  1,606300000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  26,885500000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  44,700000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 4,470000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,17 
P6125-7BJM    m2   Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R10,290x140x100mm  

 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de  
 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat  
 amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons nor-  
 ma UNE-EN 998-2  
 Mà d’obra ...............................................................  33,628000000000 

 Maquinària .............................................................  0,399000000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  7,967700000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  41,990000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 4,199000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,19 
P5Z25-50UY    m2   Solera supermaó,500x200x40mm,morter 1:2:10,sob/envanets           

 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre en-  
 vanets de sostremort  
 Mà d’obra ...............................................................  17,591847000000 

 Maquinària .............................................................  0,004458750000 

 Resta d’obra i materials .........................................  4,265759500000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,860000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 2,186000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,004000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,05 
P5Z10-55YN    m2   Envanet sostremort,maó foradat,LD,I,240x115x50mm,morter de cimen  

 Envanets de sustentació dels tubs de les instal·lacions de maó foradat senzill, densitat LD, cate-  
 goria I, de 240x115x50 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta  
 de ciment ràpid i una tira de paper fort  
 Mà d’obra ...............................................................  20,673480000000 

 Maquinària .............................................................  0,037310000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  5,522428000000 
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  _______________  

 Suma la partida ......................................................  26,230000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 2,623000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,85 
 
PDB4-46N2     m    Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó ca  

 Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per  
 dins amb morter de ciment 1:6. Inclou el repàs per a la nova entrega del tub d. 200 cm de PVC  
 Mà d’obra ...............................................................  651,397128300000 

 Maquinària .............................................................  0,212430225000 

 Resta d’obra i materials .........................................  53,798003720000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  705,410000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 70,541000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  775,95 
PD58-5YMC     m    Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer  

 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil late-  
 ral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb  
 tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de  
 100 mm de gruix  
 Mà d’obra ...............................................................  19,630500000000 

 Resta d’obra i materials .........................................  53,878909000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  73,510000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 7,351000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,86 

 
SUBCAPÍTOL 01.06.05  AJUDES  
                                                          
E111FGGD      U    Ajudes de paleteria a altres industrials pels treballs d´instal·  

 Ajudes de paleteria a altres industrials pels treballs d´instal·lacions (obertura de passos, obertura  
 de regates, collar caixes i mecanismes, remat de passamurs, tapat de regates, etc.)  
   
 Suma la partida ...................................................... 1.500,000000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 150,000000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.650,00 

 
CAPÍTOL 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS  
                                               
P241-FIQO     m3   Transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec  

 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps  
 d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km  
 Maquinària .............................................................  15,000000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,000000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,500000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,50 
P2RB-HFVK     m3   Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VN  

 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials na-  
 turals excavats amb codi VNME  
 Resta d’obra i materials .........................................  6,992000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,990000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 0,699000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,001000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,69 
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P2R5-DT0F     m3   Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re  

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps  
 d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km  
 Maquinària .............................................................  17,850000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,850000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,785000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,005000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,64 
P2RA-IQGA     m3   Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. No peri  

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17  
 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Re-  
 sidus  
 Resta d’obra i materials .........................................  17,425000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,430000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 1,743000000000 

 Arrodoniment .........................................................  -0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,17 

 
CAPÍTOL 01.08  CONTROL DE QUALITAT                                              
 
P060-0208     u    Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,   

 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistèn-  
 cia a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651  
 Resta d’obra i materials .........................................  320,970000000000 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  320,970000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 32,097000000000 

 Arrodoniment .........................................................  0,003000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  353,07 

 
CAPÍTOL 01.09  SEGURETAT I SALUT 
                                                
E111X004      PA   Mesures de protecció i seguretat d'acord amb el que disposa el r  

 Mesures de protecció i seguretat d'acord amb el que disposa el r.d. 1627/1997 de 24 d'octubre  
 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i l'estudi de seguretat  
 Suma la partida ...................................................... 1.500,000000000000 

 Despeses indirectes ...........................  10,00% 150,000000000000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.650,00 
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CAPÍTOL 01.00  TREBALLS D´IMPLANTACIÓ  
                                          
P6AC-D7DY     m   Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m  

 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i  
 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb  
 el desmuntatge inclòs  
 128,500 3,50 449,75 
 
PG01-657X     u    Quadre princ.inst.provisionalamb 3 caixes 270x180x170mm,tallacir  

 Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament  
 de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferen-  
 cial, i 6 endolls bipolars (II+T) connectat a instal·lació existent.  
 1,000 1.230,24 1.230,24 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.00  TREBALLS D´IMPLANTACIÓ .........................................................................  1.679,99 
  
CAPÍTOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES 
SUBCAPÍTOL 01.01.01  DEMOLICIONS    
                                                   
P214B-HBIJ    m2  Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de  

 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material i càrrega de runa sobre  
 camió o contenidor. Inclou fixació dels trams laterals contigus.  
 24,900 14,03 349,35 
 
P214W-FEMV    m   Tall vertical en mur de bloc de formigó  de 20 cm de fondària co  

 Tall vertical en mur de bloc de formigó  de 20 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  
 amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir  
 2,000 10,76 21,52 
 
 
P214R-I50H    m2  Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm d  

 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trenca-  
 dor manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.  
 2,000 54,32 108,64 
 
P214W-FEMB    m   Tall paviment form. H>=15cm                                       

 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de  
 diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir  
 9,400 9,34 87,80 
 
 
P2148-49LC    m   Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.          

 Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre  
 retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor  
 1,000 4,25 4,25 
 
P2143-J0R6    m2  Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 20 cm d  

 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega  
 manual de runa sobre camió o contenidor  
 3,700 24,72 91,46 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.01  DEMOLICIONS ....................  663,02 
 
SUBCAPÍTOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES     
                                          
P221D-DZ32    m3  Excav. Rasa instal.,hfins a 1 m,terreny compact.(SPT 20-50),mini  

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT  
 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les te-  
 rres deixades a la vora  
 23,940 12,89 308,59 
 
P2255-DPGV    m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6 m,mat.selecc.excav.,gmés de  

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excava-  
 ció, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb  



PRESSUPOST  

Pressupost                                                        

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
juny de 2025 Pàgina 2  

 compactació del 90% PM  
 18,222 20,92 381,20 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES ..  689,79 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.01  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES ...................................................  1.352,81 
  
 
CAPÍTOL 01.02  LLOSES I ESCALA 
                                                  
P3C2-4244     m2  Encofrat taulons d/llosa fonam.                                   

 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments  
 24,410 33,54 818,71 
 
P3C1-D6WH     m2  Armadura d/llosa AP500SD malla electr.acer corr.ME 20x20cm,D:12-  

 Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20  
 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080  
 1.421,400 11,87 16.872,02 
 
P4B4-3FRG     kg   Arm.cèrcols AP500S barres corrug.                                 

 Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2  
 696,781 2,09 1.456,27 
 
P3C5-JI75     m3  Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 30 /  

 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC4 + XS1 amb una  
 quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba  
 129,480 150,93 19.542,42 
 
P9V3-H9EB     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist         

 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó  
 vist  
 4,080 73,43 299,59 
 
P9V3-H9EF     kg   Acer b/corrugades B 500 S p/armadura escales                      

 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes  
 in situ  
 61,450 2,18 133,96 
 
P9V3-H9EC     m3  Formigonament esglaons formigó HA-30/P/10/I+E remolinat a mà      

 Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxi-  
 ma del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà, tot per deixar el formigó vist. Inclou ma-  
 tavius en les cantonades dels graons  
 2,640 229,61 606,17 
 
PD58-5YMC     m   Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer  

 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,  
 amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca  
 a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de  
 gruix  
 6,000 80,86 485,16 
 
HYO020        m   Esglaonat d'escala                                                

 Esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la llosa  
 o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat.  
 14,000 28,44 398,16 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.02  LLOSES I ESCALA ..........................................................................................  40.612,46 
  
CAPÍTOL 01.03  MURS-RAMPA                                                       
 
P4E4-Z5K2     m2  Paret estructural,1cara,g=20cm,bloc foradat morter cimentR-6,lli  

 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de  
 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma  
 UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons  
 UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i  
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 brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per  
 armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<  
 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit  
 elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície re-  
 alment executada sense incloure cèrcols ni llindes  
 157,392 52,39 8.245,77 
 
P6125-7BJM    m2  Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R10,290x140x100mm  

 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de  
 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb  
 morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma  
 UNE-EN 998-2  
 141,200 46,19 6.522,03 
 
P5Z25-50VX    m2  Solera d'encadellat ceràm.1000x250x35mm,morter 1:8,sob/envanets   

 Solera d'encadellat ceràmic de 1000x250x40 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada so-  
 bre parets de fabrica de maó calat  
 88,800 21,70 1.926,96 
 
P4SA-12X60    m2  Ref.sost.+cap.compr.,g=5cm,malla el.b/corrug. 15x15cm,D=5mm,0,06  

 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres co-  
 rrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó per armar  
 HA - 30 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abo-  
 cat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a ca-  
 da entrebigat, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
 84,620 13,05 1.104,29 
 
P45C1-10CNW   m3 Form.d/llosa inclin., formigó per armar HA - 25 / B / 20 / quant  

 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / amb una quantitat de  
 ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba  
 1,800 136,76 246,17 
 
P4FI-4N03     m3  Pilar de bloc de formigó d'una cara vista i més de 1800 i menys   

 Pilar de bloc de formigó d'una cara vista i més de 1800 i menys de 2250 cm2 de secció, de bloc fo-  
 radat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vis-  
 ta, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb ciment pòrtland amb filler calcari  
 CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret  
 de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de blocs de morter  
 de ciment, amb formigó per armar HA - 30 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3  
 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a  
 l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment,  
 m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes  
 5,120 849,29 4.348,36 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.03  MURS-RAMPA .................................................................................................  22.393,58 
  
CAPÍTOL 01.04  ACABATS  
                                                         
P811-3F3G     m2  Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter mixt 1:2:10,remolina  

 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb  
 morter mixt 1:2:10, remolinat  
 82,040 32,09 2.632,66 
 
P8Z0-47LF     m2  Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2                

 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un  
 pes mínim de 217 g/m2  
 23,200 7,93 183,98 
 
P89H-4V7L     m2  Pintat vert. Ext. Ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab.        

 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de  
 fons i dues d'acabat  
 93,920 12,03 1.129,86 
 
P894-4V8Z     m2  Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2imprimac  

 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'im-  
 primació antioxidant i 2 d'acabat (amidament a 2 cares)  
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 124,620 30,11 3.752,31 
P89C-393V     m2  Pintat estructura acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant +acab.    

 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat  
 22,120 37,41 827,51 
 
P93I-HZ6E     m2  Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F5-A12$$A  

 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus  
 CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment  
 88,800 20,33 1.805,30 
 
P9D5-35XE     m2  Paviment ext.rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 1   

 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a  
 5 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2  
 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 75,000 57,46 4.309,50 
 
P9VA-9K9D     m   Esglaó gres porcell.esmalt.,frontal+estesa,vora recta,antillisc.  

 Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat esmaltat, format per frontal i estesa de vora  
 recta, amb acabat antilliscant, preu superior i 1 a 2 upeces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ce-  
 ràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)  
 14,000 132,06 1.848,84 
 
P9ER-I23H     m2  Reposició paviment panot, panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup.,c  

 Reposició de paviment de panot i paviment per exterior (zona passera unió entre edificis), col·locat a  
 l'estesa amb morter, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i exe-  
 cució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en  
 entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7  
 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2  
 3,700 151,71 561,33 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.04  ACABATS ........................................................................................................  17.051,29 
  
CAPÍTOL 01.05  MANYERIA  
                                                        
PB12-DIW5     m   Barana acer p/pintar,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix  

 Barana d'acer per a pintar, amb passamà 60*6 mm, travesser inferior i superior, muntants cada 100  
 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, de rodó massís diàmetre 8 mm, fixada mecànica-  
 ment a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou l'entornpeu a la zona de la rampa amb un  
 passà de 10*6 mm  
 50,900 135,58 6.901,02 
 
PB1D-52WE     m   Passamà perfil acer,D=30 a 50mm,sup.perfil acer,D=15mm,col.ancor  

 Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre  
 cada 2 m, soldat a barana "alta" zona rampa  
 15,350 24,81 380,83 
 
PAD1-617N     u    Trapa practicable planxa ac.galv.,60x60cm,bastim.perf.galv. L 40  

 Trapa/reixa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 80x80 cm, amb basti-  
 ment de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada an-  
 corada als blocs de formigó  
 21,000 327,71 6.881,91 
P447-DMDL     kg   Acer S275J0,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+anti  

 Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,  
 rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements  
 d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura  
 232,410 5,32 1.236,42 
 
P531-9S9G     m2  Cob.sandv.acer+aill poliuretà 40mm grecada color estàndard (no b  

 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 40  
 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en  
 ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,  
 amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4 %  
 12,600 46,98 591,95 
 
P5ZDC-HZ13    m   Remat plan.acer pl. Galv.+prelac. G=0,6mm, desenv.<15cm 3 plecs,  

 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 15 cm de  
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 desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i  
 segellat  
 6,000 20,54 123,24 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.05  MANYERIA .......................................................................................................  16.115,37 
  
CAPÍTOL 01.06  INSTAL·LACIONS                                                   
SUBCAPÍTOL 01.06.01  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                       
 
PG45-HAJC     u    Int. Magnetotèrmic-diferencial, reconnexió auto., 4P, 63A, class  

 Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapo-  
 lar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1  
 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor  
 magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10  
 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat  
 perfil DIN  
 1,000 605,34 605,34 
 
PG47-EMJ6     u    Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A,4mòd.D  

 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat  
 en perfil DIN  
 1,000 214,13 214,13 
 
PG33-E41K     m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x16mm2,col.canal/safata                     

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció se-  
 gons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe  
 de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata  
 85,000 18,14 1.541,90 
 
PG25-LN19     m   Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,bl  

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color  
 blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10,  
 no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a  
 +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana  
 65,400 12,19 797,23 
 
PG2N-EUGB     m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.   

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de  
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a  
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 19,600 2,71 53,12 
 
PGD5-61UP     u    Xarxa cnx.terra+4 piquetes acer,long.=1500mm,D=14,6mm,recobr.cou  

 Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb reco-  
 briment de coure de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC  
 col·locada superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció  
 1,000 302,07 302,07 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.06.01  INSTAL·LACIONS ...............  3.513,79 
  
SUBCAPÍTOL 01.06.02  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS                              
 
PG25-LN19     m   Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,30x40mm,1 compartiment,bl  

 Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 30x40 mm, amb 1 compartiment, de color  
 blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10,  
 no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a  
 +60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana  
 55,400 12,19 675,33 
 
PG2N-EUGB     m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=40mm,15J,450N,canal.sot.   

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 40 mm de  
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a  
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 19,600 2,71 53,12 
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PP7C-66W5     u    Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19¬,1U,a/org.ca  

 Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bas-  
 tidor rack 19*, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament  
 2,000 373,19 746,38 
 
PP48-8GY3     u    Cable xarxa estanc,4 par.,a/2xRJ45 cat.6 U/FTP,L=d'1,6 a 3,2 m,I  

 Cable de xarxa de 4 parellls, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, d'1,6 a 3,2 m de  
 llargària, amb un grau de protecció IP-65, col·locat. Inclou la  certificació dels 4 parells de cables  
 75,000 61,71 4.628,25 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.06.02  INSTAL·LACIONS DE .........  6.103,08 
  
SUBCAPÍTOL 01.06.03  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA                                    
 
PJ04-623Z     u    Vàlv.man.rosca munt.,DN=2*1/2,PN=16bar,pericó regist.60x60x60cm   

 Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, pe-  
 ricó registrable de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,  
 arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó. Inclou connexió amb la  
 xarxa existent  
 7,000 471,08 3.297,56 
 
PF90-HPFB     m   Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub polietil.mult  

 Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa de 20x2 mm, amb  
 capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de  
 servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris per a premsar  
 63,500 20,25 1.285,88 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.06.03  INSTAL·LACIONS DE .........  4.583,44 
  
SUBCAPÍTOL 01.06.04  INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ                                         
 
PD7E-49B4     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,penj.sostr.            

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN  
 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre  
 25,600 41,34 1.058,30 
 
PD7E-49B0     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,B,DN=160mm,penj.sostr.            

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN  
 1329-1, de DN 160 mm, recolzat sobre envenets de sustentació (no inclosos en aquest preu)  
 50,450 54,56 2.752,55 
 
PD79-ELJS     m   Clavegueró tub PVC-U paret compacta,sanejam.pressió,DN200,PN6,ús  

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió,  
 diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació  
 segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,  
 col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per so-  
 bre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural  
 HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del  
 granulat 20 mm  
 35,000 89,11 3.118,85 
 
PDK1-DX9N     u    Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg,col.m  

 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-  
 cada amb morter per a ram de paleta  
 1,000 70,84 70,84 
 
P93Q-LWE8     m2  Placa+ solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 quant.  

 Placa amb solera de formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300  
 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camió, armada amb malla elec-  
 trosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D, capa drenant amb grava de  
 pedrera de 50 a 70 mm de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de cai-  
 xa de paviment # 1 del PN, C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006  
 17,820 49,17 876,21 
 
P6125-7BJM    m2  Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R10,290x140x100mm  

 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-10 N/mm2, de  
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 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb  
 morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma  
 UNE-EN 998-2  
 35,640 46,19 1.646,21 
 
P5Z25-50UY    m2  Solera supermaó,500x200x40mm,morter 1:2:10,sob/envanets           

 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre enva-  
 nets de sostremort  
 17,820 24,05 428,57 
 
P5Z10-55YN    m2  Envanet sostremort,maó foradat,LD,I,240x115x50mm,morter de cimen  

 Envanets de sustentació dels tubs de les instal·lacions de maó foradat senzill, densitat LD, categoria  
 I, de 240x115x50 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment  
 ràpid i una tira de paper fort  
 12,700 28,85 366,40 
 
PDB4-46N2     m   Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó ca  

 Paret per a pou circular de D=80 cm, de 15 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per  
 dins amb morter de ciment 1:6. Inclou el repàs per a la nova entrega del tub d. 200 cm de PVC  
 1,000 775,95 775,95 
 
PD58-5YMC     m   Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1 %,+perfil lat.,reixa acer  

 Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral,  
 amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca  
 a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de  
 gruix  
 6,000 80,86 485,16 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.06.04  INSTAL·LACIONS ...............  11.579,04 
  
SUBCAPÍTOL 01.06.05  AJUDES                                                           
 
E111FGGD      U   Ajudes de paleteria a altres industrials pels treballs d´instal·  

 Ajudes de paleteria a altres industrials pels treballs d´instal·lacions (obertura de passos, obertura de  
 regates, collar caixes i mecanismes, remat de passamurs, tapat de regates, etc.)  
   
 1,000 1.650,00 1.650,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTOL 01.06.05  AJUDES ...............................  1.650,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.06  INSTAL·LACIONS ............................................................................................  27.429,35 
  
CAPÍTOL 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS                                                
 
P241-FIQO     m3  Transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 7t,carreg.mec  

 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km  
 10,508 16,50 173,38 
 
P2RB-HFVK     m3  Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VN  

 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials natu-  
 rals excavats amb codi VNME  
 10,508 7,69 80,81 
 
P2R5-DT0F     m3  Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,re  

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera  
 per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km  
 89,500 19,64 1.757,78 
 
P2RA-IQGA     m3  Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus barrej. No peri  

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17  
 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus  
 89,500 19,17 1.715,72 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS .....................................................................................  3.727,69 
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CAPÍTOL 01.08  CONTROL DE QUALITAT                                              
 
P060-0208     u    Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes,   

 Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència  
 a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651  
 3,000 353,07 1.059,21 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.08  CONTROL DE QUALITAT ...............................................................................  1.059,21 
  
CAPÍTOL 01.09  SEGURETAT I SALUT                                                
 
E111X004      PA  Mesures de protecció i seguretat d'acord amb el que disposa el r  

 Mesures de protecció i seguretat d'acord amb el que disposa el r.d. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre  
 disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i l'estudi de seguretat  
 1,000 1.650,00 1.650,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTOL 01.09  SEGURETAT I SALUT .....................................................................................  1.650,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  133.071,75 
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01.00 TREBALLS D´IMPLANTACIÓ .........................................................................................................................................  1.679,99 1,26 
 
01.01 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES ..................................................................................................................  1.352,81 1,02 
 
01.02 LLOSES I ESCALA ..........................................................................................................................................................  40.612,46 30,52 
 
01.03 MURS-RAMPA ................................................................................................................................................................  22.393,58 16,83 
 
01.04 ACABATS ........................................................................................................................................................................  17.051,29 12,81 
 
01.05 MANYERIA ......................................................................................................................................................................  16.115,37 12,11 
 
01.06 INSTAL·LACIONS ...........................................................................................................................................................  27.429,35 20,61 
 
01.07 GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................................................................................  3.727,69 2,80 
 
01.08 CONTROL DE QUALITAT...............................................................................................................................................  1.059,21 0,80 
 
01.09 SEGURETAT I SALUT ....................................................................................................................................................  1.650,00 1,24 
  ______________________  

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 133.071,75 
  
  13,00 % Despeses generals ..........................  17.299,33 

 6,00 % Benefici industrial .............................  7.984,31 

  _______________________________________  

 SUMA DE D.G.i B.I. 25.283,63 

 

 TOTAL ABANS D’IVA 158.355,38 

  

 21,00 % I.V.A...................................................................................  33.254,63 

  ______________________  

 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 191.610,01 

  ______________________  

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de CENT NORANTA-UN MIL SIS-CENTS DEU EUROS amb UN CÈNTIM.  

 

 
Barcelona, juny de 2025 

L’arquitecte redactor del projecte, 

 

 

 

 

 
Roger Mercadé Aloy 

  

  



 

 

6- PLEC DE CONDICIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLEC DE CONDICIONS  FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
 
 

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té per objecte fixar les condicions legals, 
econòmiques, administratives, facultatives i tècniques que han de regir aquest projecte de 
CONSTRUCCIÓ DEL BASAMENT PER A 3,5 MÒDULS PREFABRICATS DE L´ESCOLA 
L’ASSUMPCIÓ de la localitat de Deltebre (Baix Ebre).  
 
Aquest plec, com a part del projecte arquitectònic té com a finalitat regular l’execució de les 
obres fixant-se els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que 
corresponen, segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari 
de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra, als seus tècnics i encarregats, a l’Arquitecte i a 
l’Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en 
ordre de l’acompliment del contracte d’obra. 
 
 
Documentació del Contracte d’Obra 

 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que 
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o arrendament 
d’obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions Particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 
Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s’incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 

 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

 
L’Arquitecte Director 

 
Article 3.- Correspon a l’Arquitecte Director: 

a. Comprovar l’adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del 
sòl. 

b. Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c. Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, 

per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions 
complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d. Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e. Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar el promotor en 
l’acte de la recepció. 

f. Preparar la documentació final de l’obra i expedir i subscriure juntament amb 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d’obra. 

 
 
L’Aparellador o Arquitecte Tècnic 

 
Article 4.- Correspon a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a. Redactar el document d’estudi i anàlisi del Projecte d’acord amb el previst a l’article 1.4 
de les Tarifes d’Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 

b. Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c. Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta correponent subscrivint-la juntament amb 
l’Arquitecte i amb el Constructor. 

d. Comprovar les instal·lacions provisional, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut 
en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

e. Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, amb les normes tècniques i 
amb les regles de bona construcció. 

f. Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs dels 
materials, instal·lacions i altres unitats d’obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que 
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s’adoptaran 
les mesures que calguin donant-ne compte a l’Arquitecte. 

g. Fer els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra. 

h. Subscriure, juntament amb l’Arquitecte, el certificat de final d’obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El Constructor 

 
Article 5.- Correspon al Constructor: 

a. Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant 
o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

b. Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treballs en el qual s’analitzin, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu 
propi sistema d’execució de l’obra. 

c. Subscriure amb l’Arquitecte i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, l’acta de replanteig de 
l’obra. 

d. Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 

e. Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s’utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes 
d’aplicació. 

f. Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist-i-plau a les anotacions 
que s’hi practiquin. 

g. Facilitar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 
necessaris per l’acompliment de la seva comesa. 

h. Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 
i. Subscriure amb els Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j. Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant l’obra. 
 
 
 

Epígraf 2: Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui l’Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l’Estudi Bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s’haurà d’aprovar, abans de 
l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en 
cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d’un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l’execució de l’obra sempre que a la mateixa intervingui més d’una empresa , o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l’incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de l’article 
42 de la Lleu 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 



 

 

Oficina a l’obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s’hi puguin estendre i consultar els plànols. 
 
En l’esmentada oficina hi tindrà sempre rel Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d’Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti 

l’Arquitecte. 
- La llicència d’obres. 
- El Llibre d’Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l’article 5.j. 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat en qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d’Incidències, que haurà de restar sempre a l’obra, es trobarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut, o en el cas de no ésser necessària la designació de 
coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s’especifica a l’article 5. 
 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de “Condicions 
particulars d’índole facultativa” el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mig, segons els casos. 
 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
 
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l’Arquitecte per ordenar la paralització de 
les obres, sense cap dreta a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
 
Presència del Constructor a l’obra 
 
Article 10.- El Cap d’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l’Arquitecte o l’Aparellador o Arquitecte 
Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 
seva comprovació d’amidaments i liquidacions. 
 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 



 

 

disposi l’Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d’obra i tipus d’execució. 
 
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi un 
increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d’un 10 per 100. 
 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents de projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l’Arquitecte. 
 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l’hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l’Arquitecte o de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. 
 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l’Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic de l’Arquitecte o de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l’Arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l’acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de l’obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. 
 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L’arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l’obra als dependent o operaris causants de la 
pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes o 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions Particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 



 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars. 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, la senyalització i el 
seu tancament o tanques. 
 
L’Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs 
es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un 
plànol que haurà de ser aprovat per l’Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l’omissió 
d’aquest tràmit. 
 
 
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs. 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 
l’execució total es digui a terme dins el termini exigit en el Contracte. 
 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l’Arquitecte i a l’Aparellador 
o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys en tres dies d’anticipació. 
 
 
Ordre del treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar. 
 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà 
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a 
tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes. 
 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o per força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident d’ampliar el 
Projecte, no s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per 
l’Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
 



 

 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’estipuli. 
 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i  independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogué començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l’acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l’Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l’Arquitecte la causa que impedeixi l’execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això 
s’originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l’esmentada 
causa sol·licita. 
 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l’obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’ordres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
 
Condicions generals d’execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 
la Direcció Facultativa i per escrit, lliurin l’Arquitecte o l’Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l’article 11. 
 
Durant l’execució de l’obra es tindran en compte els principis d’acció preventiva de conformitat 
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 
Obres ocultes 
  
Article 27.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de 
l’edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s’estendran per triplicat i se’n lliuraran: un a l’Arquitecte; l’altre a l’Aparellador ; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran 
d’anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusable per a 
efectuar els amidaments. 
 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El constructor haurà d’emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
les “condicions generals i particulars d’índole tècnica” del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en l’esmentat document. 
 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, es responsable de l’execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat del diferents materials emprats o aparells 
col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l’Aparellador 



 

 

o Arquitecte Tècnic, ni  tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les 
certificacions parcials de l’obra, que sempre s’entendran lliurades i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quant l’Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o aparells col·locats no 
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el que s’hagi contractat, i tot això 
a càrrec de la contracta. 
 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i reconstrucció ordenades, es 
plantejarà la qüestió davant l’arquitecte de l’obra, que ho resoldrà. 
 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l’Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l’existència 
de vicis ocults en la construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol 
moment, i abans de la recepció definitiva, els assaig, destruccions o no, que cregui necessàries 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància 
a l’Arquitecte. Les despeses que ocasionin, seran a compte del constructor, sempre i quant els 
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència. 
 
Article 30.- El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes les classes 
en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de 
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.  
 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l’Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitat, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
 
Presentació de mostres. 
 
Article 31.- A petició de l’Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l’anticipació prevista en el Calendari de l’Obra. 
 
 
Materials no utilitzables. 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables a l’obra. 
 
Es retiraran de l’obra o es portarà a l’abocador, quant així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l’obra. 
 
Si s’hagués preceptuat res sobre  el particular, es retiraran de l’obra quant així ho ordeni 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el constructor la seva justa 
taxació, tenint en compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
 



 

 

Materials i aparells defectuosos. 
 
Article 33.- Quant els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca 
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al 
seu objecte, l’Arquitecte, a instàncies de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 
constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o compleixin l’objectiu al 
qual es destinen. 
 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions, si no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses de la 
Contracta. 
 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l’Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
Constructor prefereixi substituir-lo per altres en condicions. 
 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs. 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzades pel laboratori i, en 
general, per persones que no intervinguin directament en l’obra seran per compte del propietari  
o el promotor (art. 3.1 del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya). 
 
 
Neteja de les obres. 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin per que l’obra 
ofereixi bon aspecte. 
 
 
Obres sense prescripcions. 
 
Article 36.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixen prescripcions considerades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
 
 
Epígraf 4: Recepcions d’edificis i obres annexes. 
 
De les recepcions provisionals. 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l’Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l’acte de recepció 
provisional. 
 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, el Constructor, de l’Arquitecte i de 
l’Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats 
especialitzades. 



 

 

 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, es lliurarà una acata amb tants exemplars 
com intervinents i signat per tots ells. Des d’aquesta data començarà a córrer el termini de 
garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
 
Seguidament els tècnics de la Direcció Facultativa lliuraran el certificat corresponent de final 
d’obra. 
 
Quant les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per 
a subsanar-los, finalitzat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
a la recepció provisional de l’obra. 
 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindint el contracte amb pèrdua de 
fiança. 
 
 
 Documentació final de l’obra. 
 
Article 38.- L’Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb 
les especificacions i continguts disposats per la legislació vigent i, si es tracta d’habitatges, amb 
allò que s’estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l’apartat 2 de l’article 4t. Del Reial Decret 
515/1989, de 21 d’Abril. 
 
 
Amidament definitiu del treballs de liquidació provisional de l’obra. 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament  per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb l’assistència precisa del Constructor o del seu 
representant. Es lliurà la oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l’Arquitecte amb la 
seva signatura, servirà per l’abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
 
Termini de garantia. 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment. 
 
Article 41.- Les despeses de la conservació durant el termini de garantia comprés entre les 
recepcions provisionals i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
 
Si l’edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l’ús seran a càrrec del Propietari i les reparacions per vicis d’obra o per defectes 
en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
Article 42.- La reparació definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia 
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual 
cessarà l’obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
 



 

 

Pròrroga del termini de garantia. 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés en 
les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplaçarà i l’Arquitecte - Director marcarà al 
Constructor el terminis i formes en què s’hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s’efectuessin dins aquests terminis, podrà resoldre’s el contracte amb la pèrdua de fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida. 
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
Les obres i els treballs acabats per complert es rebran provisionalment amb els tràmits 
establerts en l’article 35. 
 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposa en els 
articles 39 i 40 d’aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l’Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
Epígraf 1: Principi General 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d’acord amb les condicions 
contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l’acompliment puntual de les seves obligacions de 
pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El contractista prestarà fiança d’acord amb alguns dels procediments següents, 
segons que s’estipuli: 
 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 
100 del preu total de contracta (art 53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials i pagaments a compte en la mateixa 
proporció. 

 
 
Fiança provisional. 
 
Article 48.- En el cas que l’obra s’adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre-hi part s’especificarà en l’anunci de l’esmentada subhasta i la seva quantia serà 
d’ordinari, i exceptuant estipulació distinta en Plec de Condicions Particulars vigents en l’obra, 
d’un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost per contracta. 
 



 

 

El contractista al qual s’hagi adjudicat l’execució d’una obra o serveix per la mateixa, haurà de 
disposar en el punt de termini fixats a l’anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions Particulars del Projecte, la fiança definitiva que s’assenyali i, en el seu defecte, el 
seu import serà del 10 per 100 de la quantitat per la qual es faci l’adjudicació de l’obra, fiança 
que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l’apartat anterior. 
 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l’adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l’adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
 
L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l’adjudicació, i l’adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança. 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l’obra en les condicions contractades, l’Arquitecte – Director, en nom i representació del 
Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament  per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sens prejudici de les accions a 
les quals tingui dret el propietari, en e l cas de que l’import de la fiança no fos suficient per cobrir 
l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció. 
 
 
De la seva devolució en general. 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que excedeixi el 
trenta (30) dies un cop signada l’Acta de Recepció Definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir 
que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de 
l’obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes, ... 
 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials. 
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l’Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Preus 
 
Composició dels preus unitaris. 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d’obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 

a) La mà d’obra, amb els seus pulsos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 

b) El materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció 
d’accidents i malalties professionals. 



 

 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, et., que tinguin lloc per l’accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l’execució de la unitat 
d’obra. 

e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i 
equips anteriorment citats. 

 
Es consideren Costos Indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lacions d’oficina a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i als imprevistos. Totes aquestes despeses es 
xifraran en un percentatge del costos directes. 
 
 
Es consideraran Despeses Generals: 
 
Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l’administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració Pública, aquest percentatge 
s’estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100). 
 
Benefici Industrial: 
 
El benefici industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors. 
 
 
Preu d’Execució Material: 
 
S’anomena preu d’execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta: 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. L’IVA gira sobre aquesta suma, però no n’integra el preu. 
 
 
Preus de contracta. Import de contracta. 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin 
a risc o ventura, s’entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d’obra, es 
a dir, el preu d’execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte 
de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s’estima normalment, en un 6 per 100, llevat 
que les Condicions Particulars se n’estableixin un altre de diferent. 
 
 
Preus contradictoris. 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l’Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quant calgui afrontar 
alguna circumstància  imprevista. 
 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
 



 

 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’Arquitecte i el Contractista 
abans de començar l’execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’utilització més freqüent en la 
localitat. 
 
El contradictoris que hi haguessin es referiran sempre al preus unitaris de la data del contracte. 
 
 
Reclamacions d’augment de preu per causes diverses. 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l’execució de les 
obres (amb referència facultatives). 
 
 
Formes tradicional de mesurar o aplicar els preus. 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a 
l’aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d’obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General 
de Condicions particulars. 
 
 
De la revisió dels preus contractats. 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió de preus en tant 
que l’increment no arribi, a la suma de les unitats que falten per a la realització de l’acord en el 
Calendari, a un muntant superior al 3 per 100 de l’import total del pressupost de Contracte. 
 
En cas de produir-se variacions en alça superior a aquest percentatge, s’efectuarà la revisió 
corresponent d’acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent 
el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l’IPC superior al 3 per 100. 
 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de l’oferta. 
 
 
Emmagatzematge de materials. 
 
Article 58.- El contractista està obligat està obligat a fer els emmagatzematges dels materials o 
aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit. 
 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l’exclusiva propietat 
d’aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
Epígraf 4: Obres per administració. 
 
Administració. 
 
Article 59.- Se’n diuen “Obres per Administració” aquelles en què les gestions que calgui per la 
seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant 
seu o bé mitjançant un constructor. 
 



 

 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
 

a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
 
a) Obres per administració directa. 
 
Article 60.- Se’n diuen “Obres per Administració Directa” aquelles en que el Propietari per si 
mateix o bé un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte – Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l’execució de 
l’obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el transporta a l’obra i, en definitiva, intervenint 
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l’encarregat de la seva 
realització, es un simple dependent del propietari, ja sigui com a empleat seu o com autònom 
contractat per ell, que es el que reuneix, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
 
b) Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S’entén per “Obra per administració delegada o indirecta” la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d’aquell i coma a delegat seu, realitzi 
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
 
Son, per tant, característiques peculiars de les “obres per administració delegada o indirecta les” 
següents: 
 

a) Per part de la Propietat, l’obligació d’abandonar directament o per mitjà del Constructor 
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el 
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l’Arquitecte o 
Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels treballs, l’elecció dels materials i 
aparells que en els treballs han d’emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els 
seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò 
que, en harmonia amb la seva tasca, es requereix per a la instal·lació dels treballs, 
percebent per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l’import total de les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 

 
 
Liquidació d’obres per administració. 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s’executin per administració delegada o indirecta, 
regiran les normes que amb aquesta finalitat s’estableixin en les “Condicions particulars d’índole 
econòmica” vigents en l’obra; en cas que no n’hi haguessin, les despeses d’administració les 
presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s’adjuntaran en l’ordre 
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l’Aparellador o 
Arquitecte Tècnic: 
 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit  o la utilització dels esmentats materials en l’obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que es establert en la legislació 
vigent, especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de cada ofici i 
la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada oficis, peons 



 

 

especialitzats i solts, guardians, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de 
temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada 
d’enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o 
en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament es 
sempre a compte del Propietari. 

 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 
hagin intervingut el Constructor, se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent 
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d’accidents, les despeses generals que originaran al Constructor els 
treballs per administració que realitzi el benefici industrial del mateix. 
 
 
Abonament als constructors dels comptes d’administració delegada. 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel delegat representant. 
 
Independentment, l’Aparellador o Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, 
l’amidament de l’obra realitzada, valorant-la d’acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al constructor sinó que s’hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 
 
Normes per a l’adquisició dels materials i aparells. 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per administració delegada es 
reserva el propietari per a l’adquisició dels materials i aparells, si al constructor se li autoritza per 
gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al propietari, o en la seva representació a 
l’Arquitecte – Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 
aprovació abans d’adquirir-los. 
 
 
Responsabilitat del constructor en el  baix rendiment de les obres. 
 
Article 65.- Si l’Arquitecte – Director advertís en els comunicats mensuals d’obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d’obra, en totes o 
en algunes de les unitats d’obra fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos 
generalment per a unitats d’obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb 
la finalitat que aquest faci les gestions precises  per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l’Arquitecte Director. 
 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferència, rebaixar-
ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s’hagin 
d’efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà 
d’obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
 
 
 
 



 

 

Responsabilitats del constructor. 
 
Article 66.- En els treballs d’obres per l’administració delegada el constructor només serà 
responsable dels efectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per 
ell i també els accidents o prejudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones 
per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s’estableixen. En canvi, i exceptuant l’expressat a l’article 63 precedent, no serà responsable del 
mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes 
en aquest article. 
 
En virtut del que s’ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o prejudicis expressats en el 
paràgraf anterior. 
 
 
Epígraf 5: Valoració i abonament dels treballs  
 
Formes diferents d’abonament de les obres. 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per la contractació de les obres i exceptuant que en el 
Plec Particular de Condicions econòmiques s’hi preceptuï una altra cosa, l’abonament dels 
treballs s’efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l’adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d’unitats efectuades. 
 
Prèvia mediació i aplicant al total de les unitats diverses d’obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d’elles, s’abonarà al Contractista l’import de les empreses 
en els treballs executats i ultimats d’acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els 
quals serviran de base per la mediació i la valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de l’Arquitecte Director. 
 
S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present “Plec 
General de Condicions Econòmiques” determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
 
Relacions valorades i certificacions. 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o etapes que es fixin en el contracte o en el “Plec de 
Condicions Particulars” que regeixin en l’obra, formarà el Contractista una relació valorada de 
les obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat 
l’Aparellador. 
 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el 
resultat del amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per 
a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d’elles, tenint 



 

 

present a més allò establert en el present “Plec de Condicions econòmiques” respecte a millores 
o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per lliurar aquesta relació, 
l’Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d’una 
nota d’enviament, a l’objecte que, dins el termini de (10) dies a partir de la data de recepció 
d’aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
Dins dels 10 dies següents a la seva recepció, l’Arquitecte – Director acceptarà o refusarà les 
reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l’Arquitecte – 
Director en la forma prevista en els “Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals”. 
 
Prenen com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l’Arquitecte – Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 
 
De l’import se’n deduirà el tant per cent que per a la constitució de finança s’hagi preestablert. 
 
El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los  de Contracta. 
 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins el mes següent al període al qual es refereixen, 
i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les rectificacions i 
variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni 
aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
 
Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. En el cas que l’Arquitecte – Director ho exigís, les certificacions es lliuraran a 
l’origen. 
 
 
Millores d’obres lliurement executades. 
 
Article 69.- Quant el Contractista, inclòs amb autorització de l’Arquitecte – Director, utilitzés 
material de preparació acurada o de mides més grans que l’assenyalat en el projecte o 
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l’obra o, en general introduís en l’obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l’Arquitecte – Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que l’abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l’obra amb 
estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
 
Abonaments de treballs pressupostats amb partida alçada. 
 
Article 70.- Exceptuant el perceptuat en el “Plec de Condicions Particular d’índole econòmica”, 
vigent en l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord 
amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s’expressen: 
 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s’abonaran previ amidament i aplicació del seu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris 
per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s’abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el pressupost de l’obra 
s’expressi que l’import d’aquesta partida s’ha de justificar, en aquest cas, l’Arquitecte 



 

 

Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l’execució, el procediment que s’ha 
de s’ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d’administració, 
valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el 
seu defecte, als que anteriorment a l’execució convinguin ambdues parts, incrementant-
se l’import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en 
concepte de Despeses General i Benefici Industrial del Contractista. 

 
 
Abonaments d’esgotaments i altres treballs especials no contractats. 
 
Article 71.- Quant calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol 
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per conte del 
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l’obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel propietari per 
separat de la Contracta. 
 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l’import total que, en el seu cas, s’especifiqui en el Plec de 
Condicions Particulars. 
 
 
Pagaments. 
 
Article 72.- El propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
 
L’import d’aquests terminis correspondrà precisament a les certificacions d’obra conformades 
per l’Arquitecte – Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia. 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
 
1er. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el projecte i, sense causa justificada, 
no s’haguessin realitzat pel contractista al seu temps, i l’Arquitecte – Director exigís la seva 
realització durant el temps de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i 
abonats d’acord amb el que es va establir en els Plecs Particulars o en el seu defecte en els 
generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l’època de la seva 
realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 
 
2n. Si s’ha fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’edifici, 
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel propietari, es valoraran i abonaran 
els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s’han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per la deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
Epígraf 6: Indemnitzacions mútues. 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres. 
 
Article 74.- La indemnització per retard de l’acabament s’establirà per un tant per mil (0/000) de 
l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d’acabament fixat en calendari d’obra. 
 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 



 

 

Demora dels pagaments. 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a que 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un 
quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d’interessos de demora, durant l’espai de 
temps de retard i sobre l’import de l’esmentada certificació. 
 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l’acabament d’aquest termini d’un mes sense 
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-
se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, 
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat  no excedeixi  
de la necessària per  a l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. 
 
Malgrat l’expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en 
la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l’esmentada 
sol·licitud ha invertit en l’obra o en materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost 
corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
Epígraf 7: Varis. 
 
Millores i augments d’obra. Casos contraris. 
 
Article 76.- No s’admeten millores d’obra, només en el cas que l’Arquitecte – Director hagi 
manat per escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la 
dels materials i aparells previstos en el contracte. 
 
Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, excepte en cas d’error en els 
amidaments del projecte, a no ser que l’Arquitecte – Director ordeni, també per escrit, 
l’ampliació de les contractades. 
 
En tots aquests casos seran condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de 
la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, 
els preus dels nous materials o aparells ordenats a utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 
 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quant l’Arquitecte – Director introdueixi innovacions 
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 
 
 
Unitats d’obra defectuoses però acceptables. 
 
Article 77.- Quant per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l’Arquitecte – Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després 
de sentir al contractista, el qual s’haurà de conformar amb l’esmentada resolució, excepte el cas 
en que, estant dins els termini d’execució, s’estimi més enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb 
condicions, sense excedir l’esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres. 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L’import abonat per la 
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del propietari, 
perquè amb càrrec al compte s’aboni s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta 
es vagi fent. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com 



 

 

la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, 
fet en document públic, el Propietari podrà disposar d’aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part afectada; la infracció del que anteriorment s’ha exposat, serà motiu 
suficient per a que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, 
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 
equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se l’hi haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l’import del danys causats pel sinistre, que seran taxats 
amb aquesta finalitat per l’Arquitecte – Director. 
 
En les obres  de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d’edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de 
comprendre tota la part de l’edifici afectada per l’obra. 
 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa o pòlisses d’assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-les, en coneixement del Propietari, a l’objecte de 
recaptar d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l’obra. 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén a  la conservació de l’obra 
durant el termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de 
la recepció definitiva, l’Arquitecte – Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot 
el que calgui perquè s’atengui la vigilància, neteja i tot el que s’hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.  
 
En abandonar el Contractista l’edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l’Arquitecte 
Director fixi. 
 
Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la conservació de l’edifici sigui a 
càrrec del Contractista, no s’hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
 
En tot cas, tant si l’edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 
l’obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present “Plec de 
Condicions Econòmiques”. 
 
Utilització pel contractista d’edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne el  lliurament a l’acabament del contracte, en 
estat de perfecta conservació, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. 
 
En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
Barcelona, maig del 2025 
L’arquitecte redactor del projecte, 
 
Roger Mercadé Aloy                                                                                                              



 

 

 
 
 

7- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Basement per a la col·locació de mòduls prefabricats 

Emplaçament: 
Avinguda la Pau 17, 43580 Deltebre, Tarragona 

Superfície construïda: 
750,03 m2 

Promotor: 
GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d’Educació. Serveis Territorials terres de l’Ebre 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Roger Mercadé Aloy 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Roger Mercadé Aloy 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
Finca plana sense cap desnivell aparent. 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 
Cohesionat 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Condicions normals. Ús docent dels edificis colindants 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 
Aigua, gas, electricitat i telecomunicacions. 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
Vial de 6 m d’amplada. Baixa densitat de circulació 

 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de 
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les 
persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la 
consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 



 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  



 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 



4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  



 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 
persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  
 Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat 

amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes 

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

 



7. NORMATIVA APLICABLE 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE  
(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 
(BOE 25/10/1997) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 54/2003 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 
(BOE: 31/01/1997)  

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

 

RD 337/2010  
(BOE 23/03/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O 
DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004  
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 
(BOE: 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006)  

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997  
(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES RD 1029/2022   

(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 
(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. de 4 de novembre de 1988  
(DOGC: 30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II (BOE: 05/09/1970) 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

 

O. de 31 d’agost de 1987 
(BOE: 18/09/1987) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003 
(BOE: 17/07/2003) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 
 
 
 
  

O. de 9 de març de 1971 
(BOE: 16 i 17/03/1971) 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/1998) 

 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 
(BOE: 30/12/1974) 



PROTECTORES AUDITIVOS 

 

N.R. MT-2  
(BOE: 01/09/1975) 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

N.R. MT-3 
(BOE: 02/09/1975) 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

N.R. MT-4  
(BOE: 03/09/1975) 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

N.R. MT-6  
(BOE: 05/09/1975) 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

N.R. MT-7  
(BOE: 06/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

N.R. MT-8  
(BOE: 08/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

N.R. MT-9  
(BOE: 09/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

N.R. MT-10  
(BOE: 10/09/1975) 

 

 

Barcelona, maig de 2025 
L’arquitecte redactor del projecte, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roger Mercadé Aloy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

8- PLÀNOLS 
 

 
DG1- SITUACIÓ 
 
DG2- EMPLAÇAMENT 
 
DG3- FOTOGRAFIES ZONA ACTUACIÓ 
 
DG4- ESTAT ACTUAL PARCEL·LA 
 
DG5- PROPOSTA PLANTA PARCEL·LA 
 
DG5.1- PROPOSTA REPLANTEIG ESTRUCTURA BASAMENT I RAMPA 
 
DG5.2- DETALLS ESTRUCTURA BASAMENT I RAMPA 
 
DG5.3- DETALLS INSTAL·LACIONS 


















