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INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte 

pel subministrament de matalassos pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del 

Penedès (en endavant, CSSV) es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE 

DEL SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al 

ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), en el que es 

disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 

preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant 

la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa 

la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 

contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 

l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots 

de l’objecte del contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de 

restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, 

l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa 

de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 

circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; 

o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa 

del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en 

lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, 

si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a 

l’article 5 el següent: 
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“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient 

un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules 

administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 

contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNINCA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

En el present cas, la no divisió en lots del contracte es fonamenta en diverses raons 

interrelacionades. D’una banda, es considera imprescindible garantir la unitat funcional 

del subministrament, atès que els matalassos han de complir criteris homogenis de 

qualitat, característiques tècniques i compatibilitat amb els llits i equips del centre, fet 

que requereix una adquisició conjunta. Així mateix, la contractació amb un únic 

proveïdor permet millorar l’eficiència operativa, ja que facilita la gestió, el seguiment i el 

control del contracte, reduint la càrrega administrativa i simplificant la coordinació. 

 

D’altra banda, disposar d’un únic adjudicatari afavoreix una gestió més eficient del 

manteniment i de les garanties. També cal tenir en compte que la contractació global 

pot comportar una optimització econòmica, en la mesura que permet obtenir millors 

condicions, aprofitar economies d’escala i assolir una relació qualitat-preu més 

avantatjosa. 

 

Igualment, aquesta opció assegura la coherència en la implantació dels productes, 

evitant diferències entre els matalassos subministrats que podrien afectar el confort dels 

usuaris i la pràctica assistencial del personal. Finalment, la no fragmentació del contracte 

contribueix a reduir riscos, ja que evita possibles problemes de compatibilitat, 

subministraments desiguals o retards en l’execució del contracte. 

 

Per tot l’exposat, es considera que la divisió en lots del contracte no resulta adequada, 

atès que podria comprometre la correcta execució del mateix, així com l’eficiència, la 

qualitat i la coherència del subministrament. En conseqüència, es justifica la seva 

licitació com un únic contracte. 

 

Per tot l’indicat, s’informa que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les 

raons exposades en el present informe. 

Signat electrònicament 

 

 

 

Sra. Olga Mato 

Directora Assistencial del  

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès  


