

ELÈCTRICA MUNICIPAL
DE SANTA COLOMA DE QUERALT S.L.
N.I.F. B-43986918
Plaça Major, n°1 - 43420 Santa Coloma de Queralt

DECRET DE PRESIDÈNCIA

D'INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 25 kV A CT Nº14 I ADEQUACIÓ, AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT" I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONIETAT DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Competència residual: Presidència

OBJECTE DEL CONTRACTE.

El present projecte té per objecte, en la seva vessant elèctrica, legalitzar la instal·lació d'una nova Línia Subterrània de 25 kV i la reforma del Centre de Transformació N.º 14 per tal de donar resposta a la petició de nou subministrament, a la Parcel·la 110 del Polígon 13, al terme municipal de Santa Coloma de Queralt S.L.

La corrent elèctrica serà alterna i trifàsica a la tensió de 25000 V en la xarxa d'Alta Tensió, la freqüència serà de 50 Hz i el nivell d'aïllament del conjunt de la instal·lació de 70/170 kV.

S'adjunta al present expedient el corresponent projecte d'obres, elaborat pel senyor Jordi Masramon Puigdomenech, enginyer tècnic industrial, col·legiat 20.098.


Aquesta licitació no es dividirà en lots, pels següents motius:

Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, atès que:

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera separada.
- b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, atès que:
 - Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del contracte.
 - Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
 - Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Tal com s'ha exposat anteriorment, les obres consistiran en legalitzar la instal·lació d'una nova Línia Subterrània de 25 kV i la reforma del Centre de Transformació N.º 14 per tal de donar resposta a la petició de nou subministrament, a la Parcel·la 110 del Polígon 13, al terme municipal de Santa Coloma de Queralt S.L.



ELÈCTRICA MUNICIPAL
DE SANTA COLOMA DE QUERALT S.L.
N.I.F. B-43986918
Plaça Major, n°1 - 43420 Santa Coloma de Queralt

Insuficiència de mitjans personals i materials: Elèctrica Municipal de Santa Coloma de Queralt, S.L, no disposa de la maquinària adequada ni del personal especialitzat per a dur a terme ell mateix aquestes actuacions.

DADES ECONÒMIQUES

***Sistema determinació del pressupost:**

- Components de la prestació
- Unitats de temps
- Unitats d'execució
- Tant alçat
- Honoraris per tarifes

***Pressupost base de licitació: 50.045,18 € i 10.509,49 € d'IVA**

Pressupost d'execució de material PEM.....42.054,77 €
13% despeses generals..... 5.467,12 €
6% benefici industrial..... 2.523,29 €

| | | |
|--|----------|--------------------|
| | Subtotal | 50.045,18 € |
| 21% sobre 69.375,22 €..... | | 10.509.49 € |
| TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE..... | | 60.554,67 € |

***Valor estimat del contracte: 60.554,67 €**

***Revisió de preus: No**


***Existència de crèdit: favorable**

Exercici: 2026
Import amb IVA: 60.554,67 €
Percentatge IVA: 21%

PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

***Procediment:**

- Obert
- Obert Simplificat
- Obert Simplificat sumari



ELÈCTRICA MUNICIPAL
DE SANTA COLOMA DE QUERALT S.L.
N.I.F. B-43986918
Plaça Major, n°1 - 43420 Santa Coloma de Queralt

***Utilitzant mitjans electrònics:**

- Si
 No

***Condicions especials d'execució del contracte:** Les establertes en els plecs de clàusules

***Durada:** termini d'execució de 1 mes

***Criteris per adjudicar el contracte:**

Criteris objectius: S'utilitzaran criteris objectius, com la baixa en el preu del contracte, la reducció en el termini d'execució o l'ampliació del termini de garantia.

***Responsable del contacte:** senyor Joaquim Freixas Bartolí, enginyer municipal.

Obres: Projecte d'obres.

DETERMINACIÓ DE L'ÒRGAN COMPETENT:

- Presidència.

Per tant, i una vegada posada de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació d'aquesta obra, i atès que s'han definit les necessitats a cobrir i la idoneïtat en subscriure el contracte així com la insuficiència de mitjans propis.

Fonaments jurídics

L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals.

L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.

Resolc:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació de l'obra "NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 25 KV A CT N°14 I ADEQUACIÓ DEL MATEIX, AL TERME MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT" tot d'acord amb les necessitats a cobrir i la idoneïtat en la celebració del contracte exposades en el cos d'aquest acord.



ELÈCTRICA MUNICIPAL
DE SANTA COLOMA DE QUERALT S.L.
N.I.F. B-43986918
Plaça Major, n°1 - 43420 Santa Coloma de Queralt

Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que requereix la Llei de contractes del sector públic.

Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

Santa Coloma de Queralt, a 7 d'abril de 2026.

El President.

Josep Jaume Correllas Corbella.