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I.MEMÒRIA 
 
1 DADES GENERALS 
 

1 1 Identificació i objecte del projecte  
      

Projecte: Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació de 
la coberta del Teatre “El Casal”, consistent en la 
retirada de la coberta actual de fibrociment, la 
substitució per una nova coberta lleugera, amb 
reforç de l’estructura i la instal·lació d’un 
sistema d’autoconsum fotovoltaic. 

Objecte de l’encàrrec: Definició i justificació de la rehabilitació de la 
coberta de l’edifici amb la retirada de les plaques de 
fibrociment i treballs vinculats, construcció de nova 
coberta lleugera amb reforç de l’estructura existent i 
instal·lació d’un sistema d’autoconsum elèctric 
fotovoltaic. 

Emplaçament: Plaça de sant Vicenç,14  · 43420 Santa Coloma de 
Queralt 

Municipi: Santa Coloma de Queralt , comarca de la Conca de 
Barberà 

Referència cadastral: 5093308CF6959C0001BP  
Tipus Rehabilitació coberta Teatre Municipal 
Encàrrec Missió completa 

 
 
 
 
 
 

Santa Coloma de Queralt, juliol de 2023 

 L’ARQUITECTE 
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2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA   
         
2.1 Antecedents i estat actual  
 
Aquest projecte té per objecte la descripció dels treballs necessaris per a la 
rehabilitació de la coberta de l’edifici històric del Teatre El Casal situat a la Plaça de 
Sant Vicenç, 14 de Santa Coloma de Queralt i la millora energètica de l’edifici amb el 
seu aïllament de la part rehabilitada i la instal·lació d’un sistema d’autoconsum 
fotovoltaic. 

 
Ressenya històrica de l’edifici 
 
L’any 1930 sorgí l’entitat l’Associació Colomina, de caire catalanista a la nostra vila 
amb emplaçament a Raval de Cervera, núm. 1, dissolta la Joventut Nacionalista el 
setembre de 1923, es formà al cap d’uns anys aquesta associació i l’any 1930 el seu 
president era Joan Segura i el secretari Emili Tarragó, dos veïns de la vila. 
 
 
 

 
Zona d’accés a la Visita de l’Orfeó Català. 1932. Autor: Robert Balcells Prats 
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Visita Orfeó Català. Moment del concert 1932. Autor: Robert Balcells Prats 
 
El 8 de maig de 1932, l’Orfeó Català inaugurà el nou local a la placeta de Sant Vicenç 
anomenat popularment “el Casal” i allí va sorgir el cine de l’ “Associació Colomina”. 
Quan era president de l’entitat en Josep Bergadà es sol·licita a l’Ajuntament 
l’autorització per fer-hi cine sonor. Consta a l’Acta del dia 10 d’octubre de 1932, de 
l’Arxiu Municipal de Santa Coloma, que la primera pel·lícula es va fer el 29 i 30 
d’octubre i era “El precio del Beso” i “Tenor y Tenorio”. 
Darrera aquest esdeveniment hi havia el famós empresari d’espectacles barceloní el 
sr. Cariteu, que tenia al seu càrrec – previ acord- els espectacles amb el compromís 
d’explotar el cine sonor durant cinc anys, al termini dels quals el projector per ell 
finançat quedaria per a l’entitat. 
 
El 1934 era conegut com a “Casal del Cine del Centre Democràtic Catalanista”, la 
temporada 1934-1935 com a “Casal del Cinema”, amb l’esclat de la Guerra és 
incautat, i del 1936 al 1939 és el “Cine Espectacles Públics” de la C.N.T.. Acabada la 
guerra l’ocupà el nou règim amb el nom de “Cine Teatro Victoria”, entre els anys 1939 i 
1940 i, finalment s’anomenà “Cine del Centro Cultural i Recreativo” fins a la nova 
reapertura del “Cine Educación y Descanso” (L’estrella) que fou el 17 de desembre de 
1950.  
( extracte del text El Cine a Santa Coloma de Queralt (1908-1958) de Salvador Palau 
Rafecas “el Galo”) 
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Durant molts anys ha estat la seu de nombrosos actes culturals i tot tipus de festes i 
celebracions a al seu interior com a la plaça de Sant Vicenç el seu espai exterior 
d’accés. 
 

 
Plaça Sant Vicenç. Ball de sardanes. Autor: Robert Balcells Prats 
 
En ocasions ha existit certa rivalitat amb l’altre Cinema-Teatre del poble, contemporani 
amb aquest, el teatre l’Estrella (1934), a la Carretera de Montblanc. 
 
Amb el tancament del cinema es va usar la sala per a fer el ball de la Festa Major 
durant molts anys fins que es va renovar El Teatre l’Estrella, l’altre Teatre del poble, 
l’any 1994 i el Casal va anar reduint els actes culturals de forma progressiva, ja per 
problemes de conservació. 
 
Darrerament s'hi van dur a terme poques representacions i actes per el seu estat 
ruïnós i incompliment de normativa actual. També ha servit de seu dels Diables 
Keressus de Sta. Coloma i l’Associació de Joves Queractiu, i s’hi ha fet sopars i 
trobades de diverses entitats del poble. 
 
Recentment s’ha tancat el seu accés degut a l’esfondrament de part del Canyís del 
sostre per causa de les humitats de la coberta i l’Ajuntament ha procedint a l’enderroc 
de la resta del canyís i ha promogut la redacció d’aquest projecte per a substituir la 
coberta de l’edifici i millorar l’eficiència energètica del conjunt. 
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Tipologia i descripció de l’edifici 
 
Edifici del teatre El Casal, construït amb estil modernista presenta una contundent 
presencia a la plaça. La façana està dividida en tres eixos compositius i antigament la 
portalada s’emfatitzava amb un marc a doble alçada englobant la finestra del primer 
pis amb un gran balcó presidencial actualment desaparegut.   

Actualment s’han tapiat també les dues finestres laterals de planta baixa i la fusteria 
moderna no va respectar els vidres en forma d’espiga originals ni el vitrall de la 
balconada central. 

L’edifici respon a la tipologia clàssica de teatre italià i es composa de tres volums: la 
caixa escènica amb un soterrani a sota l’escenari, la platea i el vestíbul amb un altell 
accessible des dels palcos i amb coberta inclinada a dues aigües. La geometria de la 
planta es perfectament rectangular. 

L’estructura vertical és de parets de mamposteria de càrrega i arriostrament, amb un 
gruix de 45 cm. Les càrregues són rebudes per les parets perimetrals, apilastrades 
amb maó massís als recolzaments de l’estructura de coberta. 

Els forjat de coberta està format per encavallades de fusta de diferents llargàries i i 
entrebigat de corretges també de fusta laminada on recolza la coberta rehabilitada de 
panell sandvitx aïllat. Les encavallades de fusta recolzen en les parets perimetrals. 
    

L’actual coberta presenta problemes de filtracions pe els nombrosos forats i 
trencaments de les plaques de fibrociment 
 
 

Dades urbanístiques 

  Planejament vigent    
Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de Santa Coloma de 
Queralt 

  Classificació del sòl   Sòl urbà 

  Qualificació del sòl   Sistemes generals, Equipament, Clau E 

Condicions d'edificació 

L’actuació proposada no varia cap paràmetre rellevant de l’edifici actual que pugui comportar 
incompliments del planejament. 
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2.2 Descripció general de la intervenció  

La construcció d’aquest edifici històric en documenta a l’any 1932, es produí amb els 
materials i sistemes constructius comuns en aquell període. 
 
Si bé l’ús, la producció i la comercialització de l’amiant estan prohibits des del 2002, 
aquests seguiran permesos fins al final de la seva vida útil o la seva eliminació, 
sempre que estiguin en bon estat i no permetin risc d’alliberament de pols de l’amiant. 
No obstant, aquests materials esdevenen perillosos quan es trenquen o es desgasten, 
alliberant la pols d’aminat a l’entorn. 
 
Així doncs, donades les circumstàncies actuals de l’estat de l’edifici amb nombroses 
filtracions d’aigua i la coberta de plaques molt fracturada, es tracta de retirar la coberta 
de fibrociment i col·locar en el seu lloc una coberta lleugera que garanteixi la retirada 
de la coberta de fibrociment amb amiant, la impermeabilització de l’espai i una millora 
de l’aïllament tèrmic. 
 

Es projecten les següents actuacions estructurals segons es recull als plànols adjunts: 

a. Enderroc de coberta de fibrociment 
 

 Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, 
subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m 
d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses 
amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un 
pendent mitjana del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar 
d'entre 500 i 999 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica 
sobre camió. El preu inclou el desmuntatge dels elements de fixació, 
dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesuraments d'amiant 
(ambientals i personals). 

 
 

b. Reforç de l’estructura horitzontal existent: encavallades de fusta i corretges 
 

 Reforç d'encavallada de gran escairada de fusta, de 16 m de llum entre 
recolzaments, amb passamans metàl·lics i perns passants segons el 
recàlcul estructural de les noves sol·licitacions. 

 Reforç de les corretges estructurals de coberta per al suport de la nova 
coberta lleugera. 
 

c. Coberta lleugera de nova construcció.  
 

 Cobertura de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat de pannell sandvitx 
encadellat, de dues xapes d’acer d’1mm de gruix, nucli aïllant d'escuma de 
poliestirè extrusor de 60 mm d'espessor, fixat mecànicament sobre suport 
discontinu de fusta; per a formació de faldó en coberta inclinada. Inclús tirafons, 
per fixació sobre suport de fusta; massilla de poliuretà, Onduflex 300 (300 cm³) 
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´´ONDULINE´´, per a segellat de junts entre panells; làmina autoadhesiva 
autoprotegida Ondufilm ´´ONDULINE´´, per al segellat de junts. 

 
 Remats i peces especials de xapa perfilada d'acer galvanitzat prelacat, de 1 

mm d'espessor. Inclús accessoris de fixació de les xapes. 
 

 Sistema de canals i baixants d’acer galvanitzat totalment connectat a xarxa 
d’aigües pluvials.  
 

 
d. Sistema de captació elèctric fotovoltaic per autoconsum connectat a xarxa. 

 
 Subministrament d’un sistema FV de captació solar per a la producció 

d’electricitat per a cobrir l’autoconsum elèctric de l’edifici, estimat en 
60.000KWh, i una producció de 69.146KWh i un estalvi d’emissions de CO2 de 
32.499 Kg/any 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

3.1.- Treballs previs 

En aquesta actuació es vol substituir la coberta de fibrociment d’un equipament cultural 
municipal, El Teatre “El Casal”, per una coberta lleugera, previ reforç de l’estructura 
existent. 
També s’afegirà un sistema d’autoconsum elèctric fotovoltaic, amb connexió a la xarxa 
de distribució pública. 
 
Es procedirà inicialment al desmuntatge de la coberta de fibrociment amb el tractament 
adequat del residu, segons la normativa que li és d’aplicació. 
 

3.2. Sustentació del edifici 

 
El sistema estructural de l’edifici esta format per una caixa de murs de maçoneria de 
pedra i calç de 45cm de gruix amb una estructura de coberta d’encavallades de fusta 
cada 4m de crugia aproximadament. 
Sobre aquest elements estructurals existeix un pla de corretges de fusta que arriostra 
el conjunt, juntament amb l’estructura que suportava el canyís ja enderrocat. 
 
Un cop retirada la capa de plaques de fibrociment i amb l’edifici lliure d’amiant es 
comprovarà els elements estructurals amb més detall. 
 
A continuació es reforçarà l’estructura existent, amb l’addició de platines d’acer 
laterals, fixades amb perns passants que augmentaran la inèrcia dels perfils. 
 
Posteriorment es col·locarà la nova coberta lleugera de panell sandvitx d’acer prelacat, 
amb anima d’aïllament de 6cm de gruix, col·locant sobre les corretges reforçades amb 
nous perfils de fusta addicionals. 
 
 

3.3. Sistema estructural 
CTE-DB-SE-AE Accions sobre la edificació 

 CTE-DB-SE-M Fusta 

 

ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 

Estructura de coberta 

 Estructura existent  

 Encavallada Fusta serrada C20 

 Corretges de coberta Fusta serrada C20 

 Corretges del canyís Fusta serrada C20 

 

 

 Estructura reformada  
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 Encavallada Fusta serrada C20 + Platines metàl·liques 

 Corretges de coberta Fusta serrada C20 + Fusta serrada C20 

 Corretges del canyís Fusta serrada C20 (no es modifiquen) 
 

 Característiques de l'estructura de coberta 

ELEMENT  CTE-DB-SI PROJECTE 

Estructura de coberta Protecció contra el foc R-30 - 
  

 La protecció contra el foc se realitzarà mitjançant un cel ras de cartó-guix.  
 
3.4. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Totes les instal·lacions que es modifiquin en aquesta obra, la seva implantació, els 
materials i elements que les composen queden definits en els corresponents plànols i 
capítols dels Amidaments i les seves especificacions en els Plecs de Condicions. 
 

 

4.COMPLIMENT DEL CTE 

 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici 
ofereixi prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que 
estableix la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificiació. 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i de comformitat 
amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el 
projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes 
figuren ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta 
memòria. 
 

 

4.1. Accions en l'edificació (DB SE AE) 
 

4.1.1. Accions permanents (G) 

Càrregues superficials generals de plantes 
  

Composició coberta 

Material Pes propi (kN/m²) 

Faldons de xapa  0,30 
  

Instal·lacions fixes 

Material Pes propi (kN/m²) 

Plaques fotovoltaiques + subestructura  0.20 
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Estructura coberta 

Material Pes propi (kN/m2) 

Bigues y corretges de fusta serrada 0.09 
 

TOTAL CARGUES 0.59 

 

4.1.2. Accions variables (Q) 

Sobrecàrrega d'us 

Es tenen en compte els valors indicats en la taula 3.1 del document  DB SE AE. 

 

Càrregues superficials generals de planta 

Planta Càrrega superficial (kN/m²) 

Coberta, lleugera conservació 0.40 
 

* La càrrega de conservació es considera no concomitant amb la càrrega de neu. 

 

Vent 

L'edifici se situa en el terme municipal de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), en un 

entorn de classe 'IV' sent l'altura de coberta de 11,20 m. Li correspon, per tant, una zona 

eòlica 'C', amb grau d'exposició al vent 'V3'. 

 

– Velocitat: Zona C: v= 29 m/s 
Reducció de la velocitat en funció del període de servei: 
Considero un màxim de 50 anys. 
Coeficient corrector: 1,0  
vb = 1,0 x 29 m/s = 29,0 m/s 
 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent (h/d) 
Considero una profunditat de edificació en la direcció del vent de d= 16,85 m. 
h (altura mitja) = 11,20 m. 
Esveltesa de pressió= 11,2 m. / 16,85 m. = 0,66 
 

Cobertes  
Pendent coberta: 22º 
Interpolant coberta 15º / 30º: cp=  0,3 
    cs= -0,4 
 

– Pressió: 
Estàtica: qe = qb · ce · (cp + cs) 
Dinàmica: qb = 0,5 · δ · vb2   
qb = 0,5 · 1,25 Kg/m3 · 29,02 = 525,63 Kg/m2 = 0,53 kN/m2 
 

– Coeficients de exposició: ce = 1,8 
Pressió qe = 0,53 kN/m2 · 1,8 · 0,3 = 0,29 kN/m2 
Succio qe = 0,53 kN/m2 · 1,8 · (-0,4) = -0,38 kN/m2 
 

Accions tèrmiques 

No s'ha considerat al càlcul de l'estructura. 
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Neu 

D'acord amb la situació de l'edifici a una cota de 674 m en Zona 2 i segons la taula E2 del 

CTE-ES-*AE, es considera 0,96 kN/m² (no concomitant en la sobrecàrrega d'ùs). 

 

 

4.1.2.1. Accions accidentals 

Es consideren accions accidentals els impactes, les explosions, el sisme i el foc. La condicions 

en què s'ha d'estudiar l'acció del sisme i les accions degudes a aquest en cas que sigui 

necessària la seva consideració estan definides en la Norma de Construcció Sismerresistent 

NCSE-02. 

 

Sisme 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 

 

Incendi 

No s'ha considerat una resistència al foc de l'estructura R30. La protecció contra el foc se 

realitzarà mitjançant un cel ras de cartó-guix.  

 
4.1.2.2. Elements estructurals de fusta (DB SE M) 
 
 
 

Materials 
Serrada C18 
 Classe resistent  C20 
 Densitat característica  3,90 kN/m3  
 Classe de servei  1  
 Classe d'ús   1  
 Tipus de protecció exigida NP1 - NP2  
 Contingut d'humitat  < 20%    
 Toleràncies   25 mm  
  
Elements mecànics de fixació 
 Tipus    Peces d'acer 
 Material   Acer S275JR 
 Resistència característica de l'acer fy  275 N/mm² 
 Informació geomètrica 
   Classe de servei  1  
   Tipus de protecció   Z275 enfront de corrosió 
   Protecció front incendi  Protegides per cel ras 
 
Classes de servei 

1  humitat a una temperatura 20 +/- 2ºC i humitat relativa < 65% 
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Risc biològic  

1 elements protegits amb un grau d'humitat < 20% 
2 elements protegits amb ocasionalment un grau d'humitat> 20%   

   
Exigències de protecció 

1 Sense exigències específiques. 
2  Almenys 3 mm en la albura de totes les cares de la peça. Sense exigències 

específiques. 
 

Protecció 
 2  Protecció mitja    penetració > 3 mm i <75% del volum 

  
Casos particulars 
 El fabricant garantirà la compatibilitat entre la fusta i el seu tractament. 
 
Unions 
 Peces d'acer  
 Material  Acer S275JR 
 Adhesius  homologats 
 
Detalls constructius 
 Evitar encastos verticals en l'obra 
 Evitar zones d'acumulació d'aigua 
 Facilitar desguassos de coberta i de condensacions interiors 
 Ventilació de suports de les bigues 
  Suports sobre material impermeable 
 Protecció de cares superiors d'elements a la intempèrie 
  Permet la ventilació inferior 
 Protecció de testes a l'aigua de pluja 
  Rematada amb peces especials 
 Juntes per variacions dimensionals 
  Increment del 0,01% per grau d'humitat 
  
Control de recepció 
 

Documentació general 
 Nom i direcció de l'empresa subministradora 

  Nom i direcció de la fàbrica o serradora 
  Data de subministrament 
  Quantitat 
  Certificat d'origen 

 
 Fusta serrada 
  Classe de servei 
  Dimensió nominal 
  Contingut d'humitat, o classificació corresponent 
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 Tractaments 

  Certificat del tractament 
  Identificació 
  Espècie de fusta tractada 
  Protector utilitzat 
  Mètode d'aplicació 
  Categoria de risc cobert 
  Data del tractament 
  Precaucions de mecanització de la peça tractada   

 
 Elements mecànics de fixació 

  Tipus 
  Resistència característica a tracció de l'acer 
  Tipus de protecció contra la corrosió 
  Dimensions 

 
No acceptació 

 L'incompliment d'alguna de les especificacions del producte, excepte 
demostració que no suposi un risc apreciable, serà condició suficient per a 
rebutjar el producte o partida 
 
 
 

4.2. Seguretat estructural 
 

NORMES CONSIDERADES 
Fusta: CTE DB SE-M 
Categoria d'ús: G2. Cobertes accessibles únicament per a manteniment 

 
ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Fusta CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplaçaments Accions característiques 

  
SITUACIONS DE PROJECTE 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord 
amb els següents criteris: 
- Amb coeficients de combinació 

 
- Sense coeficients de combinació 

 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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- On:  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

  
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Fusta: CTE DB SE-M 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

 

Accidental d'incendi 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 

  
Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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COMBINACIONS 

  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 

Q 1 Manteniment 

V 1 Vent 

V 2 Vent 

N 1 Neu 

  
  E.L.U. de ruptura. Fusta 

1. Coeficients per a situacions persistents o transitòries 

Comb. PP Q 1 V 1 V 2 N 1 

1 0.800         

2 1.350         

3 0.800 1.500       

4 1.350 1.500       

5 0.800   1.500     

6 1.350   1.500     

7 0.800 1.500 0.900     

8 1.350 1.500 0.900     

9 0.800     1.500   

10 1.350     1.500   

11 0.800   1.500 1.500   

12 1.350   1.500 1.500   

13 0.800 1.500   0.900   

14 1.350 1.500   0.900   

15 0.800 1.500 0.900 0.900   

16 1.350 1.500 0.900 0.900   

17 0.800       1.500 

18 1.350       1.500 

19 0.800   0.900   1.500 

20 1.350   0.900   1.500 

21 0.800     0.900 1.500 

22 1.350     0.900 1.500 

23 0.800   0.900 0.900 1.500 

24 1.350   0.900 0.900 1.500 

25 0.800 1.500     0.750 

26 1.350 1.500     0.750 

27 0.800   1.500   0.750 
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Comb. PP Q 1 V 1 V 2 N 1 

28 1.350   1.500   0.750 

29 0.800 1.500 0.900   0.750 

30 1.350 1.500 0.900   0.750 

31 0.800     1.500 0.750 

32 1.350     1.500 0.750 

33 0.800   1.500 1.500 0.750 

34 1.350   1.500 1.500 0.750 

35 0.800 1.500   0.900 0.750 

36 1.350 1.500   0.900 0.750 

37 0.800 1.500 0.900 0.900 0.750 

38 1.350 1.500 0.900 0.900 0.750 

 
  Desplaçaments 

 Comb. PP Q 1 V 1 V 2 N 1 

1 1.000         

2 1.000 1.000       

3 1.000   1.000     

4 1.000 1.000 1.000     

5 1.000     1.000   

6 1.000 1.000   1.000   

7 1.000   1.000 1.000   

8 1.000 1.000 1.000 1.000   

9 1.000       1.000 

10 1.000 1.000     1.000 

11 1.000   1.000   1.000 

12 1.000 1.000 1.000   1.000 

13 1.000     1.000 1.000 

14 1.000 1.000   1.000 1.000 

15 1.000   1.000 1.000 1.000 

16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

 
RESISTÈNCIA AL FOC 
Perfils de fusta 
Norma: CTE DB SI. Annex E: Resistència al foc de les estructures de fusta. 
Resistència demanada: R30 
No s'ha considerat una resistència al foc de l'estructura R30. La protecció contra el foc se 

realitzarà mitjançant un cel ras de cartó-guix.  
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ESTRUCTURA 
 
GEOMETRIA 
BARRES 

Materials utilitzats 

Materials utilitzats 

Material E 
(MPa) 

 
G 

(MPa) 
·t 

(m/m°C) 
 

(kN/m³) Tipus Designació 

Fusta C20 9500.00 - 590.00 0.000005 3.9 

Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 

: Mòdul de Poisson 

G: Mòdul de tall 

·t: Coeficient de dilatació 

: Pes específic 

 
 

 

 

Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 
 

Fletxes relatives per als següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Resta de casos 

Integritat dels elements constructius (fletxa 

activa) 
Característica  1 / 250 

Confort d'usuaris (fletxa instantània) 
Característica de 

sobrecàrrega 
1 / 250 

Aparença de l'obra (fletxa total) Gairebé permanent 1 / 250 

 

Vibracions 
No s'ha considerat l'efecte degut a aquestes accions sobre l'estructura. 
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4.3. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

 

Evacuació d’aigües de pluja 

 

El disseny de les modificacions, dimensionat i execució garantiran les exigències 
bàsiques HS5 mitjançant el compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació 
d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les 
especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica en plànols. 

 

 Disseny i posada en obra 

La part de la xarxa que conforma les instal·lacions de la coberta, es connectarà a les 
xarxes d’evacuació existents que ja disposen d’escomesa tant de sanejament d’aigües 
de pluja com aigües grises. 

Les canals d’acer galvanitzat recolliran les aigües de pluja i amb els corresponents 
baixants es conduiran les aigües a la xarxa de pluvials del carrer. 

 

Instal·lacions elèctriques 

Instal·lació elèctrica d’autoconsum fotovoltaic amb connexió a la xarxa pública 

La instal·lació d’electricitat modificada segons projecte, donarà servei a l’edifici existent 
objecte d’aquest projecte. 

Es proposa un nou sistema de captació fotovoltaica per a l’autoconsum elèctric amb 
connexió a la xarxa pública, segons el detall recollit a l’annex 3 del projecte. 

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la 
potència i estabilitat necessària pel correcte funcionament de l’ús de l’edifici en 
condicions de seguretat. 

L’edifici disposa de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 
volts en alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la 
seguretat de les persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres 
instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que 
s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions 
complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’Agost) així com les Normes 
Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i 
Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

En actuacions posteriors s’adaptarà la instal·lació existent a aquestes normatives. 
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              Disseny i posada en obra 

La nova instal·lació es muntarà sobre la nova coberta amb una subestructura 
metàl·lica de fixació. 

Les línies de potència elèctrica es conduiran fins a la Cambra de quadres elèctrics 
existent a la caixa escènica, i en aquest emplaçament es muntaran l’inversor i la resta 
d’equips. 

La part de la xarxa que conforma les instal·lacions fotovoltaiques de la coberta, es 
connectarà a les xarxes de l’edifici que ja disposen d’escomesa d’electricitat, 
substituint el comptador per un de doble flux que permeti compensar l’excedent de 
potència quan aquest no es consumeixi a l’edifici. 
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5 COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS  
   
5.1 Residus 

 
Real decreto 210/2018  
Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya (PRECAT20) 

 
Real decreto 105/2008  

 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició 
 
 Decret 201/1994 i Decret161/2001  
 Regulador dels enderrocaments i altres residus de la construcció 
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CAPITOL  nº 1 TREBALL PREVIS

Nº U Descripció Amidament

01.1 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 10 m d'altura màxima de treball.

- - - Unitats Parcial Subtotal
20,00 20,00Lloguer diari

20,00 20,00

01.2 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball.

- - - Unitats Parcial Subtotal
7,00 7,00Lloguer diari

7,00 7,00

01.3 m² Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima
de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i
plataformes de treball de 60 cm d'ample. Inclou protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat,
amb tractament ultraviolat, color verd.

- - Altura Alçada Parcial Subtotal
5,00 15,00 75,00

75,00 75,00

01.4 U Amortització diària de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i
plataformes de treball de 60 cm d'ample.

- - - Unitats Parcial Subtotal
30,00 30,00

30,00 30,00

01.5 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

- - - Unitats Parcial Subtotal
15,00 15,00

15,00 15,00

01.6 m² Execució d'estintolament de tarima d'escenari de fusta, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, compost
per puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos,
col·locats com travesses a la base inferior de recolzament dels puntals i com sotaponts a la part superior
d'aquests. Inclús anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs de muntatge, posada en
càrrega i retirada de l'estintolament després del seu ús, amb els mitjans adequats.

- - - Superficie Parcial Subtotal
100,00 100,00Zona escenari

100,00 100,00

CAPITOL  nº 2 ENDERROCS

Nº U Descripció Amidament

02.1 m² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja
estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a
l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a
desmuntar d'entre 501 i 1.000 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

- - Amplada Longitud Parcial Subtotal
18,50 37,94 701,89Coberta existent

701,89 701,89

02.2 m Desmuntatge de canaló vist de PVC, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
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2,00 28,44 56,88Volum baix
2,00 9,10 18,20Volum alt

75,08 75,08

02.3 m Desmuntatge de baixant exterior vista de PVC, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
6,00 7,00 42,00Volum baix
2,00 9,00 18,00Volum alt

60,00 60,00

02.4 m² Demolició de cel ras de canyís lliscat amb guix, situat a una altura major o igual a 4 m, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

- - - Superficie Parcial Subtotal
132,80 132,80Zona escenari
67,78 67,78Zona tribuna

200,58 200,58

CAPITOL  nº 3 REFOÇ ESTRUCTURAL

Nº U Descripció Amidament

03.1 m Reforç de biga superior d'encavallada de fusta, de 23x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada
60cm, a una alçada superior a 12m mitjançant cistella elevadora.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
6,00 17,60 105,60Cavalls superior

105,60 105,60

03.2 m Reforç de tirant inferior d'encavallada de fusta, de 23x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada
60cm, a una alçada superior a 12m mitjançant cistella elevadora.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
6,00 16,60 99,60Tirant inferior

99,60 99,60

03.3 m Reforç de tornapuntes d'encavallada de fusta, de 10x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada
60cm, a una alçada superior a 12m mitjançant cistella elevadora.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
12,00 3,30 39,60Tornapuntes superior

39,60 39,60

03.4 m Tensor intermedi d'acer per a roscar de 16 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió
de dues barres.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
24,00 2,50 60,00Tirants

60,00 60,00

03.5 m Reforç de caps de biga mitjançant la col·locació de tensor d'acer per a roscar de 25 mm de diàmetre,
col·locat amb doble femella.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
12,00 0,50 6,00Tirants caps de biga

6,00 6,00

03.6 m Subministrament i col·locació de corretja de fusta laminada encolada homogènia de pi silvestre (Pinus
sylvestris) procedent d'Espanya amb certificat PEFC, de 100x150 mm de secció, classe resistent GL-24h i
classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb
protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1,
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amb acabat raspallat. Col·locació en obra: amb peces metàl·liques ferraments d'acer galvanitzat tipus
DX51D+Z275N i cargols rosca-xapa d'acer zincat.

- Trams Unitats Longitud Parcial Subtotal
9,00 19,00 4,35 743,85Corretges de 100x150mm

743,85 743,85

03.7 m² Reparació de fissures en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el segellat de juntes i fissures amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra; confeccionat en obra, i/o mitjançant el cosit amb
grapes d'acer corrugat B 500 S, de 8 mm de diàmetre. A determinar segons situació, en obra.

- - Altura Longitud Parcial Subtotal
5,00 15,40 77,00

77,00 77,00

CAPITOL  nº 4 NOVA COBERTA

Nº U Descripció Amidament

04.1 m² Subministrament i col·locació de sistema de coberta format per base de panell sandvitx encadellat,
Ondutherm "ONDULINE", compost per una cara exterior de placa ondulada de fibrociment, nucli aïllant
d'escuma de poliestirè extrusor de 60mm d'espessor i cara interior de tauler d'aglomerat hidròfug, de 10mm
d'espessor, de 2500x600mm, fixat al suport mitjançant tirafons, "ONDULINE", per a cobert inclinada. 
Inclou peça d'acabat de fusta per al tancament i protecció de panells en ràfecs i laterals, massilla de
poliuretà, Onduflex 300 (300cm³) "ONDULINE", per a segellat entre panells i làmina autoadhesiva
autoprotegia Ondufilm "ONDULINE", per a segellat de junts entre panells i entre panells i trobades. Inclou
passos d'instal·lacions existents.

- - Amplada Longitud Parcial Subtotal
18,50 37,94 701,89Coberta nova

701,89 701,89

04.2 m Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb peces de cavalló articulat, format
per peça superior i peça inferior, de 320 mm d'amplada d'ala i 1135 mm de longitud, color argila, per a
coberta de fibrocemento sen amianto, amb accessoris de fixació, col·locades sobre les plaques, amb un
cavalcament mínim de 10 cm. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

- - - Longitud Parcial Subtotal
28,44 28,44Volum baix
9,10 9,10Volum alt

37,54 37,54

04.3 m Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb peces de cavalló llis amb angle
de 90°, de 200 mm d'amplada d'ala i 1200 mm de longitud, color argila, per a coberta de fibrocemento sen
amianto, amb accessoris de fixació, col·locades sobre les plaques, amb un cavalcament mínim de 10 cm.
Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
2,00 18,50 37,00Vora lateral volum posterior

37,00 37,00

04.4 m² Impermeabilització líquida de cobertes, format per revestiment continu elàstic impermeabilitzant amb fibra
de vidre incorporada, Aislant Antigoteras "PINTURAS ISAVAL" o equivalent, color vermell, amb un rendiment
de 1,5 l/m², i col·locació de malla de fibra de vidre "PINTURAS ISAVAL", de 60 g/m² de massa superficial.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
1,00 18,50 18,50Trobades laterals coberta nova
1,00 18,50 18,50
3,00 0,40 1,20Xemeneies

38,20 38,20

04.5 m Canaló d'alumini lacat, color a elegir per DF, de desenvolupament 250 mm, de 0,68 mm d'espessor, per a
recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports especials col·locats cada 50 cm,
amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de
connexió a baixants i peces especials.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
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2,00 28,44 56,88Volum baix
2,00 9,10 18,20Volum alt

75,08 75,08

04.6 m Baixant circular d'alumini lacat, color a elegir per DF, de Ø 100 mm, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat, col·locades amb suports especials
col·locats cada 50 cm, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i peces especials.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
6,00 7,00 42,00Volum baix
2,00 9,00 18,00Volum alt

60,00 60,00

CAPITOL  nº 5 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Nº U Descripció Amidament

05.1 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, d'acer galvanitzat, sobre coberta inclinada. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.

- - - Unitats Parcial Subtotal
100,00 100,00Moduls fotovoltaics

100,00 100,00

05.2 U Subministrament i col·locació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules JAM72S20-460/MR, de silici
monocristal·lí, potència màxima (Wp) 460 W, eficiencia del panell del 20.6% i dimensions
2120mm*1052mm*40mm. Inclou caixa de connexions amb grau de protecció IP68, cablejat i connexions.
Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric. Totalment connectada, provada i
muntada.

- - - Unitats Parcial Subtotal
100,00 100,00Moduls fotovoltaics

100,00 100,00

05.3 U Subministrament i col·locació d'inversor trifàsic MID 40KTL3-X "GINVERTER" o equivalent, potència màxima
d'entrada 6kW, voltatge d'entrada màxim 250 Vcc. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.

- - - Unitats Parcial Subtotal
1,00 1,00Inversos Sistema fotovoltaic

1,00 1,00

05.4 U Subministrament i instal·lació de comptador bidireccional homologat per a instal·lació fotovoltaica, incloent
connexió, configuració i comprovacions

- - - Unitats Parcial Subtotal
1,00 1,00Comptador bidireccional

1,00 1,00

05.5 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400x500x200 mm, color gris RAL 7035, amb
graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.

- - - Unitats Parcial Subtotal
1,00 1,00Armari fotovoltaic

1,00 1,00

CAPITOL  nº 6 GESTIÓ DE RESIDUS

Nº U Descripció Amidament

06.1 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.

- Gruix Amplada Longitud Parcial Subtotal
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0,01 18,50 37,94 7,02Coberta existent

7,02 7,02

06.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició.

- Gruix Amplada Longitud Parcial Subtotal
0,01 18,50 37,94 7,02Coberta existent

7,02 7,02

06.3 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps
d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.

- - - Volum Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

06.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport.

- - - Volum Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

CAPITOL  nº 7 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament

07.1 U Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

07.2 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

07.4 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre
el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB,amortitzable en
10 usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

07.3 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

07.5 U Subministrament de parell de botes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 4
usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00
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07.6 m Sistema provisional de protecció de perimetre de coberta, classe C, que proporciona resistència per a
forces dinàmiques elevades i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 45°, primera
posta, format per: xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 U A2 M100 Q M, de polipropilè d'alta tenacitat,
amortitzable en 10 posades i estructura suport amb braços separats entre si una distància màxima de 7 m,
amortitzable en 15 usos. Inclús corda d'unió de polipropilè, per unir les xarxes i corda de lligat de polipropilè,
per lligar la corda perimetral de les xarxes a un suport adequat.

- - - Longitud Parcial Subtotal
109,48 109,48Perimetre

109,48 109,48

07.7 m² Protecció hortizontal sota coberta amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4mm de diàmetre i 80x80mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a les encavallades de fusta i l'entramat existent de fals sostre, mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs.

- - - Superf. Parcial Subtotal
701,89 701,89

701,89 701,89
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Quadre de preus nº 1

1 Treball previs
1.1 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores,

motor dièsel, de 10 m d'altura màxima de treball. 77,83 SETANTA-SET EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS

1.2 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat,
motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball. 126,46 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1.3 m² Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60
cm d'ample. Inclou protecció de bastida amb lona
de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd. 7,27 SET EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS

1.4 U Amortització diària de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60
cm d'ample. 18,36 DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS

1.5 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una
capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima
de treball. 73,54 SETANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.6 m² Execució d'estintolament de tarima d'escenari
de fusta, amb altura lliure de planta de fins a 3 m,
compost per puntals metàl·lics telescòpics,
amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi,
amortitzables en 10 usos, col·locats com travesses
a la base inferior de recolzament dels puntals i com
sotaponts a la part superior d'aquests. Inclús
anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls i
treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada
de l'estintolament després del seu ús, amb els
mitjans adequats. 25,15 VINT-I-CINC EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2 Enderrocs
2.1 m² Desmuntatge de cobertura de plaques de

fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament
sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura,
per empresa qualificada i inscrita en el Registre
d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del
30%, per a una superfície mitjana a desmuntar
d'entre 501 i 1.000 m²; amb mitjans i equips
adequats, i càrrega mecànica sobre camió. 27,49 VINT-I-SET EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

2.2 m Desmuntatge de canaló vist de PVC, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 3,73 TRES EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

2.3 m Desmuntatge de baixant exterior vista de PVC,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 2,60 DOS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Projecte de rehabilitació de la coberta del teatre El Casal, i instal·lació d'un si… Pàgina 1
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2.4 m² Demolició de cel ras de canyís lliscat amb guix,
situat a una altura major o igual a 4 m, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 6,01 SIS EUROS AMB U CÈNTIM

3 Refoç estructural
3.1 m Reforç de biga superior d'encavallada de fusta,

de 23x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina
d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix,
col·locats amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components, inclòs passadors
diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior
a 12m mitjançant cistella elevadora. 72,71 SETANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

3.2 m Reforç de tirant inferior d'encavallada de fusta,
de 23x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina
d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix,
col·locats amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components, inclòs passadors
diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior
a 12m mitjançant cistella elevadora. 72,71 SETANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

3.3 m Reforç de tornapuntes d'encavallada de fusta, de
10x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina
d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix,
col·locats amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components, inclòs passadors
diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior
a 12m mitjançant cistella elevadora. 50,17 CINQUANTA EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS

3.4 m Tensor intermedi d'acer per a roscar de 16 mm
de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt
d'unió de dues barres. 16,99 SETZE EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

3.5 m Reforç de caps de biga mitjançant la col·locació
de tensor d'acer per a roscar de 25 mm de
diàmetre, col·locat amb doble femella. 33,95 TRENTA-TRES EUROS AMB

NORANTA-CINC CÈNTIMS

3.6 m Subministrament i col·locació de corretja de
fusta laminada encolada homogènia de pi silvestre
(Pinus sylvestris) procedent d'Espanya amb
certificat PEFC, de 100x140 mm de secció, classe
resistent GL-24h i classe E1 en emissió de
formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe
d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb protecció davant
d'agents biòtics que es correspon amb la classe de
penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb
acabat raspallat. Col·locació en obra: amb peces
metàl·liques ferraments d'acer galvanitzat tipus
DX51D+Z275N i cargols rosca-xapa d'acer zincat. 14,48 CATORZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

3.7 m² Reparació de fissures en estructura de fàbrica
de maó ceràmic mitjançant el segellat de juntes i
fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P
32,5 R, cal i sorra; confeccionat en obra, i/o
mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B
500 S, de 8 mm de diàmetre. A determinar segons
situació, en obra. 24,75 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS

4 Nova coberta

Quadre de preus nº 1

Import
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4.1 m² Subministrament i col·locació de sistema de
coberta format per base de panell sandvitx
encadellat, Ondutherm "ONDULINE", compost per
una cara exterior de placa ondulada de fibrociment,
nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de
60mm d'espessor i cara interior de tauler
d'aglomerat hidròfug, de 10mm d'espessor, de
2500x600mm, fixat al suport mitjançant tirafons,
"ONDULINE", per a cobert inclinada. 
Inclou peça d'acabat de fusta per al tancament i
protecció de panells en ràfecs i laterals, massilla de
poliuretà, Onduflex 300 (300cm³) "ONDULINE", per
a segellat entre panells i làmina autoadhesiva
autoprotegia Ondufilm "ONDULINE", per a segellat
de junts entre panells i entre panells i trobades.
Inclou passos d'instal·lacions existents. 48,63 QUARANTA-VUIT EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

4.2 m Carener per a coberta inclinada amb una
pendent major del 10%, amb peces de cavalló
articulat, format per peça superior i peça inferior, de
320 mm d'amplada d'ala i 1135 mm de longitud,
color argila, per a coberta de fibrocemento sen
amianto, amb accessoris de fixació, col·locades
sobre les plaques, amb un cavalcament mínim de
10 cm. Inclús accessoris de fixació de les peces a
les plaques. 32,93 TRENTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.3 m Vora lateral per a coberta inclinada amb una
pendent major del 10%, amb peces de cavalló llis
amb angle de 90°, de 200 mm d'amplada d'ala i
1200 mm de longitud, color argila, per a coberta de
fibrocemento sen amianto, amb accessoris de
fixació, col·locades sobre les plaques, amb un
cavalcament mínim de 10 cm. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques. 24,50 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA CÈNTIMS

4.4 m² Impermeabilització líquida de cobertes, format
per revestiment continu elàstic impermeabilitzant
amb fibra de vidre incorporada, Aislant Antigoteras
"PINTURAS ISAVAL" o equivalent, color vermell,
amb un rendiment de 1,5 l/m², i col·locació de malla
de fibra de vidre "PINTURAS ISAVAL", de 60 g/m²
de massa superficial. 23,84 VINT-I-TRES EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.5 m Canaló d'alumini lacat, color a elegir per DF, de
desenvolupament 250 mm, de 0,68 mm
d'espessor, per a recollida d'aigües, format per
peces preformades, fixades amb suports especials
col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima
del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes,
acabaments finals, peces de connexió a baixants i
peces especials. 28,89 VINT-I-VUIT EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

4.6 m Baixant circular d'alumini lacat, color a elegir per
DF, de Ø 100 mm, per a recollida d'aigües, formada
per peces preformades, amb sistema d'unió
mitjançant esbocardat, col·locades amb suports
especials col·locats cada 50 cm, instal·lada a
l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i
peces especials. 16,74 SETZE EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

5 Instal·lació fotovoltaica
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5.1 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic,
d'acer galvanitzat, sobre coberta inclinada. Inclús
accessoris de muntatge i elements de fixació. 35,27 TRENTA-CINC EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

5.2 U Subministrament i col·locació de mòdul solar
fotovoltaic de cèl·lules JAM72S20-460/MR, de silici
monocristal·lí, potència màxima (Wp) 460 W,
eficiencia del panell del 20.6% i dimensions
2120mm*1052mm*40mm. Inclou caixa de
connexions amb grau de protecció IP68, cablejat i
connexions. Inclús accessoris de muntatge i
material de connexionat elèctric. Totalment
connectada, provada i muntada. 191,56 CENT  NORANTA-U EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

5.3 U Subministrament i col·locació d'inversor trifàsic
MID 40KTL3-X "GINVERTER" o equivalent,
potència màxima d'entrada 6kW, voltatge d'entrada
màxim 250 Vcc. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instal·lació. 1.655,78 MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC

EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

5.4 U Subministrament i instal·lació de comptador
bidireccional homologat per a instal·lació
fotovoltaica, incloent connexió, configuració i
comprovacions 432,14 QUATRE-CENTS TRENTA-DOS

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

5.5 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra
de vidre, de 400x500x200 mm, color gris RAL 7035,
amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en
superfície. 74,85 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

6 Gestió de residus
6.1 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant

procedents d'una demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, prèviament plastificats i
paletitzats. 93,22 NORANTA-TRES EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS

6.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor
autoritzat de residus perillosos, d'elements de
fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició. 117,53 CENT  DISSET EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

6.3 m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valoració o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància,
considerant el temps d'espera per a la càrrega a
màquina en obra, anada, descàrrega i tornada. 52,03 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

TRES CÈNTIMS

6.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valoració o
eliminació de residus. Sense incloure el transport. 37,23 TRENTA-SET EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

7 Seguretat i salut
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7.1 U Subministrament de casc de protecció, destinat a
protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani,
amortitzable en 10 usos. 0,34 TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

7.2 U Subministrament d'ulleres de protecció amb
muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre
una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10
usos. 3,11 TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS

7.3 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard,
compost per un casquet dissenyat per produir
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust
amb encoixinat central, amb atenuació acústica de
32 dB,amortitzable en 10 usos. 1,43 U EURO AMB QUARANTA-TRES

CÈNTIMS

7.4 U Subministrament de parell de guants contra
riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge
boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als
estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos. 4,20 QUATRE EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

7.5 U Subministrament de parell de botes de seguretat,
amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i
a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència
al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 4 usos. 16,67 SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET

CÈNTIMS

7.6 m Sistema provisional de protecció de perimetre de
coberta, classe C, que proporciona resistència per
a forces dinàmiques elevades i per a superfícies de
treball amb un angle d'inclinació màxim de 45°,
primera posta, format per: xarxa de seguretat
UNE-EN 1263-1 U A2 M100 Q M, de polipropilè
d'alta tenacitat, amortitzable en 10 posades i
estructura suport amb braços separats entre si una
distància màxima de 7 m, amortitzable en 15 usos.
Inclús corda d'unió de polipropilè, per unir les
xarxes i corda de lligat de polipropilè, per lligar la
corda perimetral de les xarxes a un suport adequat. 22,54 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

7.7 m² Protecció hortizontal sota coberta amb xarxa de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4mm de diàmetre i 80x80mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12mm
de diàmetre nuada a la xarxa, unida a les
encavallades de fusta i l'entramat existent de fals
sostre, mitjançant ganxos metàl·lics cada metre,
amb el desmuntatge inclòs. 2,97 DOS EUROS AMB NORANTA-SET

CÈNTIMS

Santa Coloma de Queralt, gener del
2026

Arquitecte Municipal

RAMON CORBELLA CHUMILLAS
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar
obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui
pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Treball previs
1.1 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 10 m d'altura màxima de

treball.

(Maquinària)
mq07pl… Lloguer diari de plataforma elevadora de… 1,00 U 76,30 76,30

(Resta d'obra) 1,53
Total 77,83

77,83

1.2 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de
treball.

(Maquinària)
mq07pl… Lloguer diari de cistell elevador de bra… 1,00 U 123,98 123,98

(Resta d'obra) 2,48
Total 126,46

126,46

1.3 m² Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10
m d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample. Inclou protecció de
bastida amb lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd.

(Maquinària)
mq13at… Repercussió, per m², de muntatge de bast… 1,00 m² 4,28 4,28
mq13at… Repercussió, per m², de desmuntatge de b… 1,00 m² 2,85 2,85

(Resta d'obra) 0,14
Total 7,27

7,27

1.4 U Amortització diària de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m
d'altura màxima de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense
duplicitat d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample.

(Maquinària)
mq13at… Amortització diària de bastida tubular n… 75,00 U 0,24 18,00

(Resta d'obra) 0,36
Total 18,36

18,36

1.5 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m
d'altura màxima de treball.

(Maquinària)
mq07gt… Grua autopropulsada de braç telescòpic a… 1,00 h 72,10 72,10

(Resta d'obra) 1,44
Total 73,54

73,54

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.6 m² Execució d'estintolament de tarima d'escenari de fusta, amb altura lliure de planta de fins
a 3 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de
fusta de pi, amortitzables en 10 usos, col·locats com travesses a la base inferior de
recolzament dels puntals i com sotaponts a la part superior d'aquests. Inclús anivellació,
fixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs de muntatge, posada en càrrega i retirada de
l'estintolament després del seu ús, amb els mitjans adequats.

(Mà d'obra)
mo042 Oficial 1ª estructurista. 0,00 h 30,76 0,00
mo089 Ajudant estructurista. 0,00 h 27,36 0,00

(Materials)
mt50sp… Tauló de fusta de pi, dimensions 20x10 c… 0,00 m³ 439,20 0,00
mt50sp… Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3… 0,00 U 19,25 0,00
mt50sp… Claus d'acer. 0,00 kg 1,87 0,00

Total 25,15

25,15

2 Enderrocs
2.1 m² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta

mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i
inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües
amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar d'entre 501 i 1.000
m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

(Materials)
mt51cu… Desmuntatge de cobertura de plaques de f… 1,00 m² 26,95 26,95

(Resta d'obra) 0,54
Total 27,49

27,49

2.2 m Desmuntatge de canaló vist de PVC, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

(Mà d'obra)
mo113 Peó ordinari construcció. 0,23 h 15,92 3,66

(Resta d'obra) 0,07
Total 3,73

3,73

2.3 m Desmuntatge de baixant exterior vista de PVC, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
mo113 Peó ordinari construcció. 0,16 h 15,92 2,55

(Resta d'obra) 0,05
Total 2,60

2,60

2.4 m² Demolició de cel ras de canyís lliscat amb guix, situat a una altura major o igual a 4 m,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

(Mà d'obra)
mo113 Peó ordinari construcció. 0,37 h 15,92 5,89

(Resta d'obra) 0,12
Total 6,01

6,01

3 Refoç estructural
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3.1 m Reforç de biga superior d'encavallada de fusta, de 23x10 cm de secció, mitjançant la
col·locació en cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025
S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior a 12m
mitjançant cistella elevadora.

(Mà d'obra)
mo020 Oficial 1ª construcció. 0,25 h 17,24 4,31
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·l… 0,54 h 30,76 16,61
mo058 Ajudant fuster. 0,15 h 16,25 2,44
mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,36 h 27,36 9,85
mo113 Peó ordinari construcció. 0,12 h 15,92 1,91

(Materials)
mt07aa… Pern roscat d'acer zincat 4,8 segons UNE… 0,51 m 4,17 2,13
mt07aa… Femella i volandera d'acer zincat 4,8 se… 4,00 U 0,35 1,40
mt07ala… Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275… 14,44 kg 2,26 32,63

(Resta d'obra) 1,43
Total 72,71

72,71

3.2 m Reforç de tirant inferior d'encavallada de fusta, de 23x10 cm de secció, mitjançant la
col·locació en cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025
S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior a 12m
mitjançant cistella elevadora.

(Mà d'obra)
mo020 Oficial 1ª construcció. 0,25 h 17,24 4,31
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·l… 0,54 h 30,76 16,61
mo058 Ajudant fuster. 0,15 h 16,25 2,44
mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,36 h 27,36 9,85
mo113 Peó ordinari construcció. 0,12 h 15,92 1,91

(Materials)
mt07aa… Pern roscat d'acer zincat 4,8 segons UNE… 0,51 m 4,17 2,13
mt07aa… Femella i volandera d'acer zincat 4,8 se… 4,00 U 0,35 1,40
mt07ala… Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275… 14,44 kg 2,26 32,63

(Resta d'obra) 1,43
Total 72,71

72,71

3.3 m Reforç de tornapuntes d'encavallada de fusta, de 10x10 cm de secció, mitjançant la
col·locació en cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025
S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior a 12m
mitjançant cistella elevadora.

(Mà d'obra)
mo020 Oficial 1ª construcció. 0,25 h 17,24 4,31
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·l… 0,23 h 30,76 7,07
mo058 Ajudant fuster. 0,15 h 16,25 2,44
mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,36 h 27,36 9,85
mo113 Peó ordinari construcció. 0,12 h 15,92 1,91

(Materials)
mt07aa… Pern roscat d'acer zincat 4,8 segons UNE… 0,22 m 4,17 0,92
mt07aa… Femella i volandera d'acer zincat 4,8 se… 4,00 U 0,35 1,40
mt07ala… Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275… 9,42 kg 2,26 21,29

(Resta d'obra) 0,98
Total 50,17

50,17
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3.4 m Tensor intermedi d'acer per a roscar de 16 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella
en el punt d'unió de dues barres.

(Mitjans auxiliars)
03.4 Tensors 16mm de reforç estructural 1,00 m 16,99 16,99

Total 16,99

16,99

3.5 m Reforç de caps de biga mitjançant la col·locació de tensor d'acer per a roscar de 25 mm de
diàmetre, col·locat amb doble femella.

(Mitjans auxiliars)
03.5 Tensors 25mm de reforç estructural 1,00 m 33,95 33,95

Total 33,95

33,95

3.6 m Subministrament i col·locació de corretja de fusta laminada encolada homogènia de pi
silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya amb certificat PEFC, de 100x140 mm de
secció, classe resistent GL-24h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN
14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que
es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.
Col·locació en obra: amb peces metàl·liques ferraments d'acer galvanitzat tipus
DX51D+Z275N i cargols rosca-xapa d'acer zincat.

(Mà d'obra)
mo048 Oficial 1ª muntador d'estructura de fust… 0,11 h 30,76 3,38
mo095 Ajudant muntador d'estructura de fusta. 0,06 h 27,36 1,64

(Materials)
mt07em… Clau, de 6 mm de diàmetre i 100 mm de lo… 2,86 U 0,29 0,83
mt07me… Fusta laminada encolada homogènia de pi … 0,01 m³ 835,27 8,35

(Resta d'obra) 0,28
Total 14,48

14,48

3.7 m² Reparació de fissures en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el segellat de
juntes i fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra; confeccionat
en obra, i/o mitjançant el cosit amb grapes d'acer corrugat B 500 S, de 8 mm de diàmetre. A
determinar segons situació, en obra.

(Mà d'obra)
mo020 Oficial 1ª construcció. 0,62 h 17,24 10,69
mo113 Peó ordinari construcció. 0,62 h 15,92 9,87

(Maquinària)
mq06ei… Equip d'injecció manual de morters fluid… 0,35 h 2,40 0,84

(Materials)
mt07ac… Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 … 0,50 kg 1,69 0,85
mt09mo… Morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5… 0,01 m³ 200,59 2,01

(Resta d'obra) 0,49
Total 24,75

24,75

4 Nova coberta
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4.1 m² Subministrament i col·locació de sistema de coberta format per base de panell sandvitx
encadellat, Ondutherm "ONDULINE", compost per una cara exterior de placa ondulada de
fibrociment, nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 60mm d'espessor i cara interior de
tauler d'aglomerat hidròfug, de 10mm d'espessor, de 2500x600mm, fixat al suport mitjançant
tirafons, "ONDULINE", per a cobert inclinada. 
Inclou peça d'acabat de fusta per al tancament i protecció de panells en ràfecs i laterals,
massilla de poliuretà, Onduflex 300 (300cm³) "ONDULINE", per a segellat entre panells i
làmina autoadhesiva autoprotegia Ondufilm "ONDULINE", per a segellat de junts entre
panells i entre panells i trobades. Inclou passos d'instal·lacions existents.

(Mà d'obra)
mo017 Oficial 1ª fuster. 0,15 h 17,56 2,63
mo058 Ajudant fuster. 0,15 h 16,25 2,44

(Materials)
mt13bto… Làmina autoadhesiva autoprotegida Ondufi… 1,00 m 3,99 3,99
mt13bto… Massilla de poliuretà, Onduflex 300 (300… 0,25 U 6,47 1,62
mt13lpo… Tirafons d'acer zincat "ONDULINE", de 6 … 6,00 U 0,16 0,96
mt13ps… Plafó sandvitx encadellat, Ondutherm H16… 1,05 m² 34,32 36,04

(Resta d'obra) 0,95
Total 48,63

48,63

4.2 m Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb peces de cavalló
articulat, format per peça superior i peça inferior, de 320 mm d'amplada d'ala i 1135 mm de
longitud, color argila, per a coberta de fibrocemento sen amianto, amb accessoris de fixació,
col·locades sobre les plaques, amb un cavalcament mínim de 10 cm. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques.

(Mà d'obra)
mo051 Oficial 1ª muntador de tancaments indust… 0,21 h 31,79 6,68
mo098 Ajudant muntador de tancaments industria… 0,07 h 27,39 1,92

(Materials)
mt13eur… Cavalló articulat, format per peça super… 0,97 U 24,41 23,68

(Resta d'obra) 0,65
Total 32,93

32,93

4.3 m Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb peces de
cavalló llis amb angle de 90°, de 200 mm d'amplada d'ala i 1200 mm de longitud, color argila,
per a coberta de fibrocemento sen amianto, amb accessoris de fixació, col·locades sobre les
plaques, amb un cavalcament mínim de 10 cm. Inclús accessoris de fixació de les peces a
les plaques.

(Mà d'obra)
mo051 Oficial 1ª muntador de tancaments indust… 0,25 h 31,79 7,95
mo098 Ajudant muntador de tancaments industria… 0,09 h 27,39 2,47

(Materials)
mt13eur… Cavalló llis amb angle de 90°, de 200 mm… 0,91 U 14,94 13,60

(Resta d'obra) 0,48
Total 24,50

24,50

4.4 m² Impermeabilització líquida de cobertes, format per revestiment continu elàstic
impermeabilitzant amb fibra de vidre incorporada, Aislant Antigoteras "PINTURAS ISAVAL" o
equivalent, color vermell, amb un rendiment de 1,5 l/m², i col·locació de malla de fibra de
vidre "PINTURAS ISAVAL", de 60 g/m² de massa superficial.

(Mà d'obra)
mo032 Oficial 1ª aplicador de productes imperm… 0,13 h 30,79 4,00
mo070 Ajudant aplicador de productes impermeab… 0,13 h 27,39 3,56

(Materials)
mt15rei… Revestiment continu elàstic impermeabili… 1,50 l 10,12 15,18
mt15rei… Malla de fibra de vidre "PINTURAS ISAVAL… 1,00 m² 0,63 0,63

(Resta d'obra) 0,47
Total 23,84

23,84
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4.5 m Canaló d'alumini lacat, color a elegir per DF, de desenvolupament 250 mm, de 0,68 mm
d'espessor, per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports
especials col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports,
cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

(Mà d'obra)
mo008 Oficial 1ª lampista. 0,33 h 17,82 5,88
mo107 Ajudant lampista. 0,33 h 16,10 5,31

(Materials)
mt36cal… Canaló circular d'alumini lacat, de dese… 1,10 m 15,57 17,13

(Resta d'obra) 0,57
Total 28,89

28,89

4.6 m Baixant circular d'alumini lacat, color a elegir per DF, de Ø 100 mm, per a recollida
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat,
col·locades amb suports especials col·locats cada 50 cm, instal·lada a l'exterior de l'edifici.
Inclús, connexions, colzes i peces especials.

(Mà d'obra)
mo008 Oficial 1ª lampista. 0,12 h 17,82 2,14
mo107 Ajudant lampista. 0,12 h 16,10 1,93

(Materials)
mt36cal… Baixant circular d'alumini lacat, de Ø 1… 1,10 m 10,64 11,70
mt36cal… Brida per baixant circular d'alumini lac… 0,50 U 1,28 0,64

(Resta d'obra) 0,33
Total 16,74

16,74

5 Instal·lació fotovoltaica
5.1 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, d'acer galvanitzat, sobre coberta inclinada.

Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,17 h 17,82 3,03
mo102 Ajudant electricista. 0,17 h 16,10 2,74

(Materials)
mt35sol… Estructura suport per a mòdul solar foto… 1,00 U 28,81 28,81

(Resta d'obra) 0,69
Total 35,27

35,27

5.2 U Subministrament i col·locació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules JAM72S20-460/MR,
de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 460 W, eficiencia del panell del 20.6% i
dimensions 2120mm*1052mm*40mm. Inclou caixa de connexions amb grau de protecció
IP68, cablejat i connexions. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.
Totalment connectada, provada i muntada.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,48 h 17,82 8,55
mo102 Ajudant electricista. 0,48 h 16,10 7,73

(Materials)
mt35sol… Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de … 1,00 U 171,52 171,52

(Resta d'obra) 3,76
Total 191,56

191,56

Quadre de preus nº 2
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5.3 U Subministrament i col·locació d'inversor trifàsic MID 40KTL3-X "GINVERTER" o equivalent,
potència màxima d'entrada 6kW, voltatge d'entrada màxim 250 Vcc. Inclús accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,67 h 17,82 11,94
mo102 Ajudant electricista. 0,67 h 16,10 10,79

(Materials)
mt35ifg… Inversor trifàsic, potència màxima d'ent… 1,00 U 1.600,58 1.600,58

(Resta d'obra) 32,47
Total 1.655,78

1.655,78

5.4 U Subministrament i instal·lació de comptador bidireccional homologat per a instal·lació
fotovoltaica, incloent connexió, configuració i comprovacions

(Mitjans auxiliars)
05.4 Comptador bidireccional homologat 1,00 U 432,14 432,14

Total 432,14

432,14

5.5 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400x500x200 mm, color gris
RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,23 h 17,82 4,10
mo102 Ajudant electricista. 0,23 h 16,10 3,70

(Materials)
mt35ae… Armari monobloc de polièster reforçat am… 1,00 U 65,58 65,58

(Resta d'obra) 1,47
Total 74,85

74,85

6 Gestió de residus
6.1 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador

específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.

(Materials)
mt08grg… Transport de plaques de fibrociment amb … 1,00 m³ 91,39 91,39

(Resta d'obra) 1,83
Total 93,22

93,22

6.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.

(Materials)
mt08grg… Cànon d'abocament per lliurament a gesto… 1,00 m³ 115,23 115,23

(Resta d'obra) 2,30
Total 117,53

117,53

6.3 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, situat a
20 km de distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en obra,
anada, descàrrega i tornada.

(Maquinària)
mq04ca… Camió de transport de 10 t amb una capac… 0,00 h 59,63 0,00

Total 52,03

52,03

Quadre de preus nº 2
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6.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.

(Maquinària)
mq04re… Cànon d'abocament per lliurament de mesc… 0,00 m³ 16,81 0,00

Total 37,23

37,23

7 Seguretat i salut
7.1 U Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda

d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.

(Materials)
mt50ep… Casc de protecció, EPI de categoria II, … 0,10 U 3,26 0,33

(Resta d'obra) 0,01
Total 0,34

0,34

7.2 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic
sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos.

(Materials)
mt50epj… Ulleres de protecció amb muntura univers… 0,20 U 15,26 3,05

(Resta d'obra) 0,06
Total 3,11

3,11

7.3 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per
produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb
atenuació acústica de 32 dB,amortitzable en 10 usos.

(Materials)
mt50ep… Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuaci… 0,10 U 14,00 1,40

(Resta d'obra) 0,03
Total 1,43

1,43

7.4 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de
serratge boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4
usos.

(Materials)
mt50ep… Parell de guants contra riscos mecànics,… 0,25 U 16,48 4,12

(Resta d'obra) 0,08
Total 4,20

4,20

7.5 U Subministrament de parell de botes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de
fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de
designació SB, amortitzable en 4 usos.

(Materials)
mt50ep… Parell de sabates de seguretat, amb punt… 0,50 U 32,68 16,34

(Resta d'obra) 0,33
Total 16,67

16,67

Quadre de preus nº 2
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Nº Designació
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7.6 m Sistema provisional de protecció de perimetre de coberta, classe C, que proporciona
resistència per a forces dinàmiques elevades i per a superfícies de treball amb un angle
d'inclinació màxim de 45°, primera posta, format per: xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 U
A2 M100 Q M, de polipropilè d'alta tenacitat, amortitzable en 10 posades i estructura suport
amb braços separats entre si una distància màxima de 7 m, amortitzable en 15 usos. Inclús
corda d'unió de polipropilè, per unir les xarxes i corda de lligat de polipropilè, per lligar la
corda perimetral de les xarxes a un suport adequat.

(Mà d'obra)
mo119 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,24 h 30,79 7,39
mo120 Peó Seguretat i Salut. 0,24 h 25,80 6,19

(Materials)
mt50sp… Xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 U A2 M1… 1,65 m² 3,59 5,92
mt50sp… Braç inferior, format per tub rectangula… 0,01 U 62,56 0,63
mt50sp… Braç superior, format per tub rectangula… 0,01 U 68,27 0,68
mt50sp… Caixetí metàl·lic amb orificis que perme… 0,01 U 54,57 0,55
mt50sp… Suport per a caixetí, amb sistema de fix… 0,01 U 67,26 0,67
mt50spr… Corda d'unió UNE-EN 1263-1 O de poliprop… 0,11 m 0,20 0,02
mt50spr… Corda de lligat UNE-EN 1263-1 G de polip… 0,22 m 0,22 0,05

(Resta d'obra) 0,44
Total 22,54

22,54

7.7 m² Protecció hortizontal sota coberta amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4mm de diàmetre i 80x80mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a les encavallades de fusta i
l'entramat existent de fals sostre, mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs.

(Mà d'obra)
mo119 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,02 h 30,79 0,62
mo120 Peó Seguretat i Salut. 0,02 h 25,80 0,52

(Materials)
mt50sp… Xarxa horitzontal de protecció, per a pe… 1,08 m² 0,46 0,50
mt50spr… Ganxo metàl·lic, D=12 mm, per a muntatge… 3,18 U 0,40 1,27

(Resta d'obra) 0,06
Total 2,97

2,97

Santa Coloma de Queralt, gener del 2026
Arquitecte Municipal

RAMON CORBELLA CHUMILLAS
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL TEATRE  EL CASAL, CONSISTENT 
EN LA RETIRADA DE LA COBERTA ACTUAL DE FIBROCIMENT, LA SUBSTITUCIÓ PER UNA NOVA COBERTA 
LLEUGERA, AMB REFORÇ DE L’ESTRUCTURA I LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA D’AUTOCONSUM 
FOTOVOLTAIC, SITUAT A LA PLAÇA SANT VICENÇ,14 · SANTA COLOMA DE QUERALT._JULIOL 2023 
 

 
II.4 PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
C
o
l
o
m
a
 
d
e
 
Q
u
e
r
a
l
t
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
D
A
5
6
A
E
5
5
E
7
4
8
B
E
8
C
A
6
E
B
5
9
2
7
2
6
A
D
D
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
3
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
1
:
1
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAMON CORBELLA CHUMILLAS / num:28369-1 el dia 15/04/2026 a les 06:26:15 i Marc Domingo Parés - DNI ** (TCAT) el dia 20/04/2026 a les 17:56:50



CAPITOL  nº 1 TREBALL PREVIS

Nº U Descripció Amidament Preu Import

01.1 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 10 m d'altura màxima de treball.

- - - Unitats Parcial Subtotal
20,00 20,00Lloguer diari

20,00 20,00

Total U : 20,00 77,83 € 1.556,60 €

01.2 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura màxima de treball.

- - - Unitats Parcial Subtotal
7,00 7,00Lloguer diari

7,00 7,00

Total U : 7,00 126,46 € 885,22 €

01.3 m² Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima
de treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i
plataformes de treball de 60 cm d'ample. Inclou protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat,
amb tractament ultraviolat, color verd.

- - Altura Alçada Parcial Subtotal
5,00 15,00 75,00

75,00 75,00

Total m² : 75,00 7,27 € 545,25 €

01.4 U Amortització diària de bastida tubular normalitzada, tipus multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de
treball, format per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat d'elements verticals i
plataformes de treball de 60 cm d'ample.

- - - Unitats Parcial Subtotal
30,00 30,00

30,00 30,00

Total U : 30,00 18,36 € 550,80 €

01.5 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de
treball.

- - - Unitats Parcial Subtotal
15,00 15,00

15,00 15,00

Total h : 15,00 73,54 € 1.103,10 €

01.6 m² Execució d'estintolament de tarima d'escenari de fusta, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, compost
per puntals metàl·lics telescòpics, amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos,
col·locats com travesses a la base inferior de recolzament dels puntals i com sotaponts a la part superior
d'aquests. Inclús anivellació, fixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs de muntatge, posada en
càrrega i retirada de l'estintolament després del seu ús, amb els mitjans adequats.

- - - Superfi… Parcial Subtotal
100,00 100,00Zona escenari

100,00 100,00

Total m² : 100,00 25,15 € 2.515,00 €

Total Capitol 1 Treball previs : 7.155,97 €
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CAPITOL  nº 2 ENDERROCS

Nº U Descripció Amidament Preu Import

02.1 m² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta mecànicament sobre corretja
estructural a menys de 20 m d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a
l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 30%, per a una superfície mitjana a
desmuntar d'entre 501 i 1.000 m²; amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

- - Amplada Longitud Parcial Subtotal
18,50 37,94 701,89Coberta existent

701,89 701,89

Total m² : 701,89 27,49 € 19.294,96 €

02.2 m Desmuntatge de canaló vist de PVC, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
2,00 28,44 56,88Volum baix
2,00 9,10 18,20Volum alt

75,08 75,08

Total m : 75,08 3,73 € 280,05 €

02.3 m Desmuntatge de baixant exterior vista de PVC, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
6,00 7,00 42,00Volum baix
2,00 9,00 18,00Volum alt

60,00 60,00

Total m : 60,00 2,60 € 156,00 €

02.4 m² Demolició de cel ras de canyís lliscat amb guix, situat a una altura major o igual a 4 m, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

- - - Superfi… Parcial Subtotal
132,80 132,80Zona escenari
67,78 67,78Zona tribuna

200,58 200,58

Total m² : 200,58 6,01 € 1.205,49 €

Total Capitol 2 Enderrocs : 20.936,50 €

CAPITOL  nº 3 REFOÇ ESTRUCTURAL

Nº U Descripció Amidament Preu Import

03.1 m Reforç de biga superior d'encavallada de fusta, de 23x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada
60cm, a una alçada superior a 12m mitjançant cistella elevadora.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
6,00 17,60 105,60Cavalls superior

105,60 105,60

Total m : 105,60 72,71 € 7.678,18 €

03.2 m Reforç de tirant inferior d'encavallada de fusta, de 23x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada
60cm, a una alçada superior a 12m mitjançant cistella elevadora.
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- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
6,00 16,60 99,60Tirant inferior

99,60 99,60

Total m : 99,60 72,71 € 7.241,92 €

03.3 m Reforç de tornapuntes d'encavallada de fusta, de 10x10 cm de secció, mitjançant la col·locació en
cadascuna de les seves cares majors d'una platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats
amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs passadors diàmetre 10mm cada
60cm, a una alçada superior a 12m mitjançant cistella elevadora.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
12,00 3,30 39,60Tornapuntes superior

39,60 39,60

Total m : 39,60 50,17 € 1.986,73 €

03.4 m Tensor intermedi d'acer per a roscar de 16 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió
de dues barres.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
24,00 2,50 60,00Tirants

60,00 60,00

Total m : 60,00 16,99 € 1.019,40 €

03.5 m Reforç de caps de biga mitjançant la col·locació de tensor d'acer per a roscar de 25 mm de diàmetre,
col·locat amb doble femella.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
12,00 0,50 6,00Tirants caps de biga

6,00 6,00

Total m : 6,00 33,95 € 203,70 €

03.6 m Subministrament i col·locació de corretja de fusta laminada encolada homogènia de pi silvestre (Pinus
sylvestris) procedent d'Espanya amb certificat PEFC, de 100x150 mm de secció, classe resistent GL-24h i
classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb
protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1,
amb acabat raspallat. Col·locació en obra: amb peces metàl·liques ferraments d'acer galvanitzat tipus
DX51D+Z275N i cargols rosca-xapa d'acer zincat.

- Trams Unitats Longitud Parcial Subtotal
9,00 19,00 4,35 743,85Corretges de 100x150mm

743,85 743,85

Total m : 743,85 14,48 € 10.770,95 €

03.7 m² Reparació de fissures en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant el segellat de juntes i fissures amb
morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5 R, cal i sorra; confeccionat en obra, i/o mitjançant el cosit amb
grapes d'acer corrugat B 500 S, de 8 mm de diàmetre. A determinar segons situació, en obra.

- - Altura Longitud Parcial Subtotal
5,00 15,40 77,00

77,00 77,00

Total m² : 77,00 24,75 € 1.905,75 €

Total Capitol 3 Refoç estructural : 30.806,63 €

CAPITOL  nº 4 NOVA COBERTA

Nº U Descripció Amidament Preu Import

04.1 m² Subministrament i col·locació de sistema de coberta format per base de panell sandvitx encadellat,
Ondutherm "ONDULINE", compost per una cara exterior de placa ondulada de fibrociment, nucli aïllant
d'escuma de poliestirè extrusor de 60mm d'espessor i cara interior de tauler d'aglomerat hidròfug, de 10mm
d'espessor, de 2500x600mm, fixat al suport mitjançant tirafons, "ONDULINE", per a cobert inclinada. 
Inclou peça d'acabat de fusta per al tancament i protecció de panells en ràfecs i laterals, massilla de
poliuretà, Onduflex 300 (300cm³) "ONDULINE", per a segellat entre panells i làmina autoadhesiva
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autoprotegia Ondufilm "ONDULINE", per a segellat de junts entre panells i entre panells i trobades. Inclou
passos d'instal·lacions existents.

- - Amplada Longitud Parcial Subtotal
18,50 37,94 701,89Coberta nova

701,89 701,89

Total m² : 701,89 48,63 € 34.132,91 €

04.2 m Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb peces de cavalló articulat, format
per peça superior i peça inferior, de 320 mm d'amplada d'ala i 1135 mm de longitud, color argila, per a
coberta de fibrocemento sen amianto, amb accessoris de fixació, col·locades sobre les plaques, amb un
cavalcament mínim de 10 cm. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

- - - Longitud Parcial Subtotal
28,44 28,44Volum baix
9,10 9,10Volum alt

37,54 37,54

Total m : 37,54 32,93 € 1.236,19 €

04.3 m Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb peces de cavalló llis amb angle
de 90°, de 200 mm d'amplada d'ala i 1200 mm de longitud, color argila, per a coberta de fibrocemento sen
amianto, amb accessoris de fixació, col·locades sobre les plaques, amb un cavalcament mínim de 10 cm.
Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
2,00 18,50 37,00Vora lateral volum posterior

37,00 37,00

Total m : 37,00 24,50 € 906,50 €

04.4 m² Impermeabilització líquida de cobertes, format per revestiment continu elàstic impermeabilitzant amb fibra
de vidre incorporada, Aislant Antigoteras "PINTURAS ISAVAL" o equivalent, color vermell, amb un rendiment
de 1,5 l/m², i col·locació de malla de fibra de vidre "PINTURAS ISAVAL", de 60 g/m² de massa superficial.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
1,00 18,50 18,50Trobades laterals coberta nova
1,00 18,50 18,50
3,00 0,40 1,20Xemeneies

38,20 38,20

Total m² : 38,20 23,84 € 910,69 €

04.5 m Canaló d'alumini lacat, color a elegir per DF, de desenvolupament 250 mm, de 0,68 mm d'espessor, per a
recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports especials col·locats cada 50 cm,
amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de
connexió a baixants i peces especials.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
2,00 28,44 56,88Volum baix
2,00 9,10 18,20Volum alt

75,08 75,08

Total m : 75,08 28,89 € 2.169,06 €

04.6 m Baixant circular d'alumini lacat, color a elegir per DF, de Ø 100 mm, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat, col·locades amb suports especials
col·locats cada 50 cm, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i peces especials.

- - Unitats Longitud Parcial Subtotal
6,00 7,00 42,00Volum baix
2,00 9,00 18,00Volum alt

60,00 60,00

Total m : 60,00 16,74 € 1.004,40 €

Total Capitol 4 Nova coberta : 40.359,75 €
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CAPITOL  nº 5 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Nº U Descripció Amidament Preu Import

05.1 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, d'acer galvanitzat, sobre coberta inclinada. Inclús accessoris
de muntatge i elements de fixació.

- - - Unitats Parcial Subtotal
100,00 100,00Moduls fotovoltaics

100,00 100,00

Total U : 100,00 35,27 € 3.527,00 €

05.2 U Subministrament i col·locació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules JAM72S20-460/MR, de silici
monocristal·lí, potència màxima (Wp) 460 W, eficiencia del panell del 20.6% i dimensions
2120mm*1052mm*40mm. Inclou caixa de connexions amb grau de protecció IP68, cablejat i connexions.
Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric. Totalment connectada, provada i
muntada.

- - - Unitats Parcial Subtotal
100,00 100,00Moduls fotovoltaics

100,00 100,00

Total U : 100,00 191,56 € 19.156,00 €

05.3 U Subministrament i col·locació d'inversor trifàsic MID 40KTL3-X "GINVERTER" o equivalent, potència màxima
d'entrada 6kW, voltatge d'entrada màxim 250 Vcc. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.

- - - Unitats Parcial Subtotal
1,00 1,00Inversos Sistema fotovoltaic

1,00 1,00

Total U : 1,00 1.655,78 € 1.655,78 €

05.4 U Subministrament i instal·lació de comptador bidireccional homologat per a instal·lació fotovoltaica, incloent
connexió, configuració i comprovacions

- - - Unitats Parcial Subtotal
1,00 1,00Comptador bidireccional

1,00 1,00

Total U : 1,00 432,14 € 432,14 €

05.5 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400x500x200 mm, color gris RAL 7035, amb
graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació en superfície.

- - - Unitats Parcial Subtotal
1,00 1,00Armari fotovoltaic

1,00 1,00

Total U : 1,00 74,85 € 74,85 €

Total Capitol 5 Instal·lació fotovoltaica : 24.845,77 €

CAPITOL  nº 6 GESTIÓ DE RESIDUS

Nº U Descripció Amidament Preu Import

06.1 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.

- Gruix Amplada Longitud Parcial Subtotal
0,01 18,50 37,94 7,02Coberta existent

7,02 7,02
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Total m³ : 7,02 93,22 € 654,40 €

06.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició.

- Gruix Amplada Longitud Parcial Subtotal
0,01 18,50 37,94 7,02Coberta existent

7,02 7,02

Total m³ : 7,02 117,53 € 825,06 €

06.3 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de distància, considerant el temps
d'espera per a la càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega i tornada.

- - - Volum Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

Total m³ : 3,00 52,03 € 156,09 €

06.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense incloure el transport.

- - - Volum Parcial Subtotal
3,00 3,00

3,00 3,00

Total m³ : 3,00 37,23 € 111,69 €

Total Capitol 6 Gestió de residus : 1.747,24 €

CAPITOL  nº 7 SEGURETAT I SALUT

Nº U Descripció Amidament Preu Import

07.1 U Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les
conseqüents lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

Total U : 4,00 0,34 € 1,36 €

07.2 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

Total U : 4,00 3,11 € 12,44 €

07.4 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre
el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB,amortitzable en
10 usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

Total U : 4,00 1,43 € 5,72 €

07.3 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 4 usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
C
o
l
o
m
a
 
d
e
 
Q
u
e
r
a
l
t
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
D
A
5
6
A
E
5
5
E
7
4
8
B
E
8
C
A
6
E
B
5
9
2
7
2
6
A
D
D
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
3
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
1
:
1
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAMON CORBELLA CHUMILLAS / num:28369-1 el dia 15/04/2026 a les 06:26:15 i Marc Domingo Parés - DNI ** (TCAT) el dia 20/04/2026 a les 17:56:50



4,00 4,00
4,00 4,00

Total U : 4,00 4,20 € 16,80 €

07.5 U Subministrament de parell de botes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 4
usos.

- - - Unitats Parcial Subtotal
4,00 4,00

4,00 4,00

Total U : 4,00 16,67 € 66,68 €

07.6 m Sistema provisional de protecció de perimetre de coberta, classe C, que proporciona resistència per a
forces dinàmiques elevades i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 45°, primera
posta, format per: xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 U A2 M100 Q M, de polipropilè d'alta tenacitat,
amortitzable en 10 posades i estructura suport amb braços separats entre si una distància màxima de 7 m,
amortitzable en 15 usos. Inclús corda d'unió de polipropilè, per unir les xarxes i corda de lligat de polipropilè,
per lligar la corda perimetral de les xarxes a un suport adequat.

- - - Longitud Parcial Subtotal
109,48 109,48Perimetre

109,48 109,48

Total m : 109,48 22,54 € 2.467,68 €

07.7 m² Protecció hortizontal sota coberta amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
de 4mm de diàmetre i 80x80mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a les encavallades de fusta i l'entramat existent de fals sostre, mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs.

- - - Superf. Parcial Subtotal
701,89 701,89

701,89 701,89

Total m² : 701,89 2,97 € 2.084,61 €

Total Capitol 7 Seguretat i salut : 4.655,29 €

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
C
o
l
o
m
a
 
d
e
 
Q
u
e
r
a
l
t
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
D
A
5
6
A
E
5
5
E
7
4
8
B
E
8
C
A
6
E
B
5
9
2
7
2
6
A
D
D
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
3
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
1
:
1
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAMON CORBELLA CHUMILLAS / num:28369-1 el dia 15/04/2026 a les 06:26:15 i Marc Domingo Parés - DNI ** (TCAT) el dia 20/04/2026 a les 17:56:50



 
 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT 
NIF P4314100A 

PLAÇA MAJOR,1 · 
43420 SANTA COLOMA DE QUERALT 

 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL TEATRE  EL CASAL, CONSISTENT 
EN LA RETIRADA DE LA COBERTA ACTUAL DE FIBROCIMENT, LA SUBSTITUCIÓ PER UNA NOVA COBERTA 
LLEUGERA, AMB REFORÇ DE L’ESTRUCTURA I LA INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA D’AUTOCONSUM 
FOTOVOLTAIC, SITUAT A LA PLAÇA SANT VICENÇ,14 · SANTA COLOMA DE QUERALT._JULIOL 2023 
 

 
II.5 RESUM DE PRESSUPOST 
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Pressupost d'execució material

1 Treball previs 7.155,97 €

2 Enderrocs 20.936,50 €

3 Refoç estructural 30.806,63 €

4 Nova coberta 40.359,75 €

5 Instal·lació fotovoltaica 24.845,77 €

6 Gestió de residus 1.747,24 €

7 Seguretat i salut 4.655,29 €

TOTAL: 130.507,15 €

Aquest pressupost d'execució material ascendeix a la quantitat de 130.507,15 € ( Cent  trenta mil cinc-cents
set euros amb quinze cèntims).
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II.6 ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST 
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PROJECTE D´EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ PARCIAL
DEL TEATRE MUNICIPAL EL CASAL
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 130.507,15

13 % DESPESSES GENERALS SOBRE 130.507,15......................................................... 16.965,93

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 130.507,15.............................................................. 7.830,43

Subtotal 155.303,51

21 % IVA SOBRE 155.303,51............................................................................................. 32.613,74

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 187.917,25

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VUITANTA-SET MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS )
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II.7 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1 Treball previs

1.1 01.1 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 10 m
d'altura màxima de treball.

mq07ple010fc 1,00 U 76,30 76,30Lloguer diari de plataforma elevadora de
tisores, motor dièsel, de 10 m d'altura
màxima de treball, inclús manteniment i
assegurança de responsabilitat civil.

% 2,00 % 76,30 1,53Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 77,83

1.2 01.2 U Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m
d'altura màxima de treball.

mq07ple010bg 1,00 U 123,98 123,98Lloguer diari de cistell elevador de braç
articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura
màxima de treball, inclús manteniment i
assegurança de responsabilitat civil.

% 2,00 % 123,98 2,48Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 126,46

1.3 01.3 m² Muntatge i desmuntatge de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample. Inclou
protecció de bastida amb lona de polietilè d'alta densitat, amb tractament
ultraviolat, color verd.

mq13ats011a 1,00 m² 4,28 4,28Repercussió, per m², de muntatge de
bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 10 m d'altura màxima
de treball, constituïda per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
sense duplicitat d'ele

mq13ats012a 1,00 m² 2,85 2,85Repercussió, per m², de desmuntatge de
bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, de 10 m d'altura màxima
de treball, constituïda per estructura
tubular d'acer galvanitzat en calent, de
48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix,
sense duplicitat d'elements verticals,
fabricada complint les exigències de
qualitat recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i
UNE-EN 12811; composta de plataformes
de treball de 60 cm d'ample, disposades
cada 2 m d'altura, escala interior amb
trapa, barana posterior amb dues barres i
entornpeu, i barana davantera amb una
barra; per a execució de façana; inclús
xarxa flexible, tipus mosquitera
monofilament, de polietilè 100%.

% 2,00 % 7,13 0,14Costos directes complementaris

Preu total per m²  .................................................. 7,27
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1.4 01.4 U Amortització diària de bastida tubular normalitzada, tipus
multidireccional, fins a 10 m d'altura màxima de treball, format per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, sense duplicitat
d'elements verticals i plataformes de treball de 60 cm d'ample.

mq13ats010a 75,00 U 0,24 18,00Amortització diària de bastida tubular
normalitzada, tipus multidireccional, fins a
10 m d'altura màxima de treball, format
per estructura tubular d'acer galvanitzat
en calent, sense duplicitat d'elements
verticals i plataformes de treball de 60 cm
d'ample.

% 2,00 % 18,00 0,36Costos directes complementaris

Preu total per U  .................................................. 18,36

1.5 01.5 h Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de
30 t i 27 m d'altura màxima de treball.

mq07gte010c 1,00 h 72,10 72,10Grua autopropulsada de braç telescòpic
amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27
m d'altura màxima de treball.

% 2,00 % 72,10 1,44Costos directes complementaris

Preu total per h  .................................................. 73,54

1.6 01.6 m² Execució d'estintolament de tarima d'escenari de fusta, amb altura lliure
de planta de fins a 3 m, compost per puntals metàl·lics telescòpics,
amortitzables en 150 usos i taulers de fusta de pi, amortitzables en 10
usos, col·locats com travesses a la base inferior de recolzament dels
puntals i com sotaponts a la part superior d'aquests. Inclús anivellació,
fixació amb claus d'acer, minves, talls i treballs de muntatge, posada en
càrrega i retirada de l'estintolament després del seu ús, amb els mitjans
adequats.

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 25,15

Annex de justificació de preus
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2 Enderrocs

2.1 02.1 m² Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant,
subjecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m
d'altura, per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb
Risc a l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà
del 30%, per a una superfície mitjana a desmuntar d'entre 501 i 1.000 m²;
amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.

mt51cub020dae 1,00 m² 26,95 26,95Desmuntatge de cobertura de plaques de
fibrociment amb amiant i elements de
fixació, subjectada mecànicament sobre
corretja estructural a menys de 20 m
d'altura, en coberta inclinada a dues
aigües amb un pendent mitjà del 30%, per
a una superfície mitjana a desmuntar
d'entre 201 i 500 m²; plastificat,
etiquetatge i paletitzat de les plaques amb
mitjans i equips adequats i càrrega
mecànica del material desmuntat sobre
camió o contenidor.

% 2,00 % 26,95 0,54Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 27,49

2.2 02.2 m Desmuntatge de canaló vist de PVC, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

mo113 0,23 h 15,92 3,66Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 3,66 0,07Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,73

2.3 02.3 m Desmuntatge de baixant exterior vista de PVC, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

mo113 0,16 h 15,92 2,55Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 2,55 0,05Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,60

2.4 02.4 m² Demolició de cel ras de canyís lliscat amb guix, situat a una altura major
o igual a 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

mo113 0,37 h 15,92 5,89Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 5,89 0,12Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 6,01
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3 Refoç estructural

3.1 03.1 m Reforç de biga superior d'encavallada de fusta, de 23x10 cm de secció,
mitjançant la col·locació en cadascuna de les seves cares majors d'una
platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs
passadors diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior a 12m
mitjançant cistella elevadora.

mt07ala011l 14,44 kg 2,26 32,63Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mt07aav030a 0,51 m 4,17 2,13Pern roscat d'acer zincat 4,8 segons
UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de
diàmetre.

mt07aav040a 4,00 U 0,35 1,40Femella i volandera d'acer zincat 4,8
segons UNE-EN ISO 898-2, de 16 mm de
diàmetre.

mo058 0,15 h 16,25 2,44Ajudant fuster.
mo047 0,54 h 30,76 16,61Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
mo094 0,36 h 27,36 9,85Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
mo020 0,25 h 17,24 4,31Oficial 1ª construcció.
mo113 0,12 h 15,92 1,91Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 71,28 1,43Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 72,71

3.2 03.2 m Reforç de tirant inferior d'encavallada de fusta, de 23x10 cm de secció,
mitjançant la col·locació en cadascuna de les seves cares majors d'una
platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs
passadors diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior a 12m
mitjançant cistella elevadora.

mt07ala011l 14,44 kg 2,26 32,63Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mt07aav030a 0,51 m 4,17 2,13Pern roscat d'acer zincat 4,8 segons
UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de
diàmetre.

mt07aav040a 4,00 U 0,35 1,40Femella i volandera d'acer zincat 4,8
segons UNE-EN ISO 898-2, de 16 mm de
diàmetre.

mo058 0,15 h 16,25 2,44Ajudant fuster.
mo047 0,54 h 30,76 16,61Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
mo094 0,36 h 27,36 9,85Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
mo020 0,25 h 17,24 4,31Oficial 1ª construcció.
mo113 0,12 h 15,92 1,91Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 71,28 1,43Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 72,71
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3.3 03.3 m Reforç de tornapuntes d'encavallada de fusta, de 10x10 cm de secció,
mitjançant la col·locació en cadascuna de les seves cares majors d'una
platina d'acer UNE-EN 10025 S275JR, de 4 mm de gruix, col·locats amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, inclòs
passadors diàmetre 10mm cada 60cm, a una alçada superior a 12m
mitjançant cistella elevadora.

mt07ala011l 9,42 kg 2,26 21,29Platina d'acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mt07aav030a 0,22 m 4,17 0,92Pern roscat d'acer zincat 4,8 segons
UNE-EN ISO 898-1, de 16 mm de
diàmetre.

mt07aav040a 4,00 U 0,35 1,40Femella i volandera d'acer zincat 4,8
segons UNE-EN ISO 898-2, de 16 mm de
diàmetre.

mo058 0,15 h 16,25 2,44Ajudant fuster.
mo047 0,23 h 30,76 7,07Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
mo094 0,36 h 27,36 9,85Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
mo020 0,25 h 17,24 4,31Oficial 1ª construcció.
mo113 0,12 h 15,92 1,91Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 49,19 0,98Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 50,17

3.4 03.4 m Tensor intermedi d'acer per a roscar de 16 mm de diàmetre, col·locat amb
doble femella en el punt d'unió de dues barres.

Sense descomposició 16,99

Preu total arrodonit per m  ....................................… 16,99

3.5 03.5 m Reforç de caps de biga mitjançant la col·locació de tensor d'acer per a
roscar de 25 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella.

Sense descomposició 33,95

Preu total arrodonit per m  ....................................… 33,95

3.6 03.6 m Subministrament i col·locació de corretja de fusta laminada encolada
homogènia de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya amb
certificat PEFC, de 100x140 mm de secció, classe resistent GL-24h i
classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe
d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es
correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb
acabat raspallat. Col·locació en obra: amb peces metàl·liques ferraments
d'acer galvanitzat tipus DX51D+Z275N i cargols rosca-xapa d'acer zincat.

mt07mel100ck1bf 0,01 m³ 835,27 8,35Fusta laminada encolada homogènia de
pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent
d'Espanya amb certificat PEFC per
biguetes, de fins a 15 m de longitud, de
100x150 mm de secció, per a classe d'ús
2 segons UNE-EN 335, amb protecció
davant d'agents biòtics que es correspon
amb la classe de penetració NP1 segons
UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat.

mt07emr111l 2,86 U 0,29 0,83Clau, de 6 mm de diàmetre i 100 mm de
longitud, d'acer galvanitzat d'alta
adherència.

mo048 0,11 h 30,76 3,38Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta.
mo095 0,06 h 27,36 1,64Ajudant muntador d'estructura de fusta.
% 2,00 % 14,20 0,28Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 14,48
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3.7 03.7 m² Reparació de fissures en estructura de fàbrica de maó ceràmic mitjançant
el segellat de juntes i fissures amb morter bastard de ciment CEM II/A-P
32,5 R, cal i sorra; confeccionat en obra, i/o mitjançant el cosit amb
grapes d'acer corrugat B 500 S, de 8 mm de diàmetre. A determinar
segons situació, en obra.

mt09mor020a 0,01 m³ 200,59 2,01Morter bastard de ciment CEM II/A-P 32,5
R, cal i sorra, tipus M-2,5, confeccionat en
obra con 200 kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1:2:10.

mt07aco010g 0,50 kg 1,69 0,85Acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, subministrat en obra en
barres sense elaborar, de varis diàmetres.

mq06eim010 0,35 h 2,40 0,84Equip d'injecció manual de morters fluids i
resines.

mo020 0,62 h 17,24 10,69Oficial 1ª construcció.
mo113 0,62 h 15,92 9,87Peó ordinari construcció.
% 2,00 % 24,26 0,49Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 24,75

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4 Nova coberta

4.1 04.1 m² Subministrament i col·locació de sistema de coberta format per base de
panell sandvitx encadellat, Ondutherm "ONDULINE", compost per una
cara exterior de placa ondulada de fibrociment, nucli aïllant d'escuma de
poliestirè extrusor de 60mm d'espessor i cara interior de tauler
d'aglomerat hidròfug, de 10mm d'espessor, de 2500x600mm, fixat al
suport mitjançant tirafons, "ONDULINE", per a cobert inclinada. 
Inclou peça d'acabat de fusta per al tancament i protecció de panells en
ràfecs i laterals, massilla de poliuretà, Onduflex 300 (300cm³)
"ONDULINE", per a segellat entre panells i làmina autoadhesiva
autoprotegia Ondufilm "ONDULINE", per a segellat de junts entre panells
i entre panells i trobades. Inclou passos d'instal·lacions existents.

mt13pso010cck 1,05 m² 34,32 36,04Plafó sandvitx encadellat, Ondutherm
H16+A60+H10 "ONDULINE", compost de:
cara exterior de placa ondulada de
fibrociment, nucli aïllant d'escuma de
poliestirè extrusor de 60 mm d'espessor i
cara interior de tauler d'aglomerat
hidròfug, de 10 mm d'espessor, de
2500x600 mm.

mt13lpo037c 6,00 U 0,16 0,96Tirafons d'acer zincat "ONDULINE", de 6
mm de diàmetre i 120 mm de longitud, de
cap aixamfranat, per fixació sobre suport
de fusta.

mt13bto020b 1,00 m 3,99 3,99Làmina autoadhesiva autoprotegida
Ondufilm "ONDULINE", per al segellat de
junts.

mt13bto025a 0,25 U 6,47 1,62Massilla de poliuretà, Onduflex 300 (300
cm³) "ONDULINE", per a segellat de junts
entre panells.

mo017 0,15 h 17,56 2,63Oficial 1ª fuster.
mo058 0,15 h 16,25 2,44Ajudant fuster.
% 2,00 % 47,68 0,95Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 48,63

4.2 04.2 m Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb
peces de cavalló articulat, format per peça superior i peça inferior, de 320
mm d'amplada d'ala i 1135 mm de longitud, color argila, per a coberta de
fibrocemento sen amianto, amb accessoris de fixació, col·locades sobre
les plaques, amb un cavalcament mínim de 10 cm. Inclús accessoris de
fixació de les peces a les plaques.

mt13eur030a 0,97 U 24,41 23,68Cavalló articulat, format per peça superior
i peça inferior, de 320 mm d'amplada d'ala
i 1135 mm de longitud, color argila, per a
coberta de fibrocemento sen amianto,
amb accessoris de fixació. Segons
UNE-EN 494.

mo051 0,21 h 31,79 6,68Oficial 1ª muntador de tancaments
industrials.

mo098 0,07 h 27,39 1,92Ajudant muntador de tancaments
industrials.

% 2,00 % 32,28 0,65Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 32,93

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.3 04.3 m Vora lateral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb
peces de cavalló llis amb angle de 90°, de 200 mm d'amplada d'ala i 1200
mm de longitud, color argila, per a coberta de fibrocemento sen amianto,
amb accessoris de fixació, col·locades sobre les plaques, amb un
cavalcament mínim de 10 cm. Inclús accessoris de fixació de les peces a
les plaques.

mt13eur020a 0,91 U 14,94 13,60Cavalló llis amb angle de 90°, de 200 mm
d'amplada d'ala i 1200 mm de longitud,
color argila, per a coberta de fibrocemento
sen amianto, amb accessoris de fixació.
Segons UNE-EN 494.

mo051 0,25 h 31,79 7,95Oficial 1ª muntador de tancaments
industrials.

mo098 0,09 h 27,39 2,47Ajudant muntador de tancaments
industrials.

% 2,00 % 24,02 0,48Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 24,50

4.4 04.4 m² Impermeabilització líquida de cobertes, format per revestiment continu
elàstic impermeabilitzant amb fibra de vidre incorporada, Aislant
Antigoteras "PINTURAS ISAVAL" o equivalent, color vermell, amb un
rendiment de 1,5 l/m², i col·locació de malla de fibra de vidre "PINTURAS
ISAVAL", de 60 g/m² de massa superficial.

mt15rei020a 1,00 m² 0,63 0,63Malla de fibra de vidre "PINTURAS
ISAVAL", de 60 g/m² de massa
superficial, subministrada en rotllos de 50
m

mt15rei010aa 1,50 l 10,12 15,18Revestiment continu elàstic
impermeabilitzant amb fibra de vidre
incorporada a base de polímers acrílics a
emulsió aquosa, Aislant Antigoteras
"PINTURAS ISAVAL", color vermell.

mo032 0,13 h 30,79 4,00Oficial 1ª aplicador de productes
impermeabilitzants.

mo070 0,13 h 27,39 3,56Ajudant aplicador de productes
impermeabilitzants.

% 2,00 % 23,37 0,47Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 23,84

4.5 04.5 m Canaló d'alumini lacat, color a elegir per DF, de desenvolupament 250
mm, de 0,68 mm d'espessor, per a recollida d'aigües, format per peces
preformades, fixades amb suports especials col·locats cada 50 cm, amb
una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes,
acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.

mt36cal010ag 1,10 m 15,57 17,13Canaló circular d'alumini lacat, de
desenvolupament 250 mm i 0,68 mm de
gruix, amb el preu incrementat el 30% en
concepte de suports, cantonades, tapes,
rematades finals, peces de connexió a
baixants i peces especials.

mo008 0,33 h 17,82 5,88Oficial 1ª lampista.
mo107 0,33 h 16,10 5,31Ajudant lampista.
% 2,00 % 28,32 0,57Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 28,89

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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4.6 04.6 m Baixant circular d'alumini lacat, color a elegir per DF, de Ø 100 mm, per a
recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió
mitjançant esbocardat, col·locades amb suports especials col·locats
cada 50 cm, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i
peces especials.

mt36cal020ac 1,10 m 10,64 11,70Baixant circular d'alumini lacat, de Ø 100
mm, amb el preu incrementat el 10% en
concepte de connexions, colzes i peces
especials.

mt36cal021a 0,50 U 1,28 0,64Brida per baixant circular d'alumini lacat,
de Ø 100 mm.

mo008 0,12 h 17,82 2,14Oficial 1ª lampista.
mo107 0,12 h 16,10 1,93Ajudant lampista.
% 2,00 % 16,41 0,33Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 16,74

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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5 Instal·lació fotovoltaica

5.1 05.1 U Estructura suport per a mòdul solar fotovoltaic, d'acer galvanitzat, sobre
coberta inclinada. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

mt35sol006 1,00 U 28,81 28,81Estructura suport per a mòdul solar
fotovoltaic, d'acer galvanitzat, per a
coberta inclinada, amb accessoris de
muntatge i elements de fixació.

mo003 0,17 h 17,82 3,03Oficial 1ª electricista.
mo102 0,17 h 16,10 2,74Ajudant electricista.
% 2,00 % 34,58 0,69Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 35,27

5.2 05.2 U Subministrament i col·locació de mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules
JAM72S20-460/MR, de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 460 W,
eficiencia del panell del 20.6% i dimensions 2120mm*1052mm*40mm.
Inclou caixa de connexions amb grau de protecció IP68, cablejat i
connexions. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat
elèctric. Totalment connectada, provada i muntada.

mt35sol028hh 1,00 U 171,52 171,52Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de
silici monocristal·lí, potència màxima (Wp)
460 W, tensió a màxima potència (Vmp)
35,16 V, intensitat a màxima potència
(Imp) 13,08 A, tensió en circuit obert
(Voc) 42,52 V, intensitat de curtcircuit
(Isc) 13,84 A, eficiència 21,24%, 120
cèl·lules de 182x91 mm, vidre exterior
trempat de 3,2 mm d'espessor, capa
adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa
posterior de polifluorur de vinil, polièster i
polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini
anoditzat, temperatura de treball -40°C
fins 85°C, dimensions 1909x1134x35 mm,
resistència a la càrrega del vent 245
kg/m², resistència a la càrrega de la neu
551 kg/m², pes 23,92 kg, amb caixa de
connexions amb díodes, cables i
connectors.

mo003 0,48 h 17,82 8,55Oficial 1ª electricista.
mo102 0,48 h 16,10 7,73Ajudant electricista.
% 2,00 % 187,80 3,76Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 191,56

5.3 05.3 U Subministrament i col·locació d'inversor trifàsic MID 40KTL3-X
"GINVERTER" o equivalent, potència màxima d'entrada 6kW, voltatge
d'entrada màxim 250 Vcc. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació.

mt35ifg030d 1,00 U 1.600,58 1.600,58Inversor trifàsic, potència màxima
d'entrada 9 kW, voltatge d'entrada màxim
850 Vcc, rang de voltatge d'entrada de
260 a 800 Vcc, potència nominal de
sortida 6 kW, potència màxima de sortida
6 kVA, eficiència màxima 98,2%,
dimensions 435x176x470 mm, amb
comunicació via Wi-Fi per a control remot
des d'un smartphone, tablet o PC, ports
Ethernet i RS-485, i protocol de
comunicació Modbus.

mo003 0,67 h 17,82 11,94Oficial 1ª electricista.
mo102 0,67 h 16,10 10,79Ajudant electricista.
% 2,00 % 1.623,31 32,47Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1.655,78

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Projecte de rehabilitació de la coberta del teatre El Casal, i instal·lació d'un sistema fotovoltaic Pàgina 10

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
C
o
l
o
m
a
 
d
e
 
Q
u
e
r
a
l
t
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
D
A
5
6
A
E
5
5
E
7
4
8
B
E
8
C
A
6
E
B
5
9
2
7
2
6
A
D
D
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
3
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
1
:
1
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAMON CORBELLA CHUMILLAS / num:28369-1 el dia 15/04/2026 a les 06:26:15 i Marc Domingo Parés - DNI ** (TCAT) el dia 20/04/2026 a les 17:56:50



5.4 05.4 U Subministrament i instal·lació de comptador bidireccional homologat per
a instal·lació fotovoltaica, incloent connexió, configuració i
comprovacions

Sense descomposició 432,14

Preu total arrodonit per U  ....................................… 432,14

5.5 05.5 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 400x500x200
mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10. Instal·lació
en superfície.

mt35aeg010d 1,00 U 65,58 65,58Armari monobloc de polièster reforçat
amb fibra de vidre, de 400x500x200 mm,
color gris RAL 7035, amb graus de
protecció IP66 i IK10.

mo003 0,23 h 17,82 4,10Oficial 1ª electricista.
mo102 0,23 h 16,10 3,70Ajudant electricista.
% 2,00 % 73,38 1,47Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 74,85

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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6 Gestió de residus

6.1 06.1 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.

mt08grg100 1,00 m³ 91,39 91,39Transport de plaques de fibrociment amb
amiant, procedents de la demolició d'una
coberta, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
prèviament plastificades, paletitzades i
carregades sobre camió, considerant
l'anada, descàrrega i tornada.

% 2,00 % 91,39 1,83Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 93,22

6.2 06.2 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.

mt08grg110 1,00 m³ 115,23 115,23Cànon d'abocament per lliurament a
gestor autoritzat de residus perillosos de
plaques de fibrociment amb amiant,
procedents de la demolició d'una coberta.

% 2,00 % 115,23 2,30Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 117,53

6.3 06.3 m³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts
produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valoració o eliminació de residus, situat a 20 km de
distància, considerant el temps d'espera per a la càrrega a màquina en
obra, anada, descàrrega i tornada.

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 52,03

6.4 06.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla sense classificar de residus
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valoració o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.

Preu total arrodonit per m³  ...................................… 37,23

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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7 Seguretat i salut

7.1 07.1 U Subministrament de casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari
contra la caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i
fractures de crani, amortitzable en 10 usos.

mt50epc020lj 0,10 U 3,26 0,33Casc de protecció, EPI de categoria II,
segons EN 397 i UNE-EN 13087-7,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

% 2,00 % 0,33 0,01Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 0,34

7.2 07.2 U Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic,
amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 10 usos.

mt50epj010ace 0,20 U 15,26 3,05Ulleres de protecció amb muntura
universal, EPI de categoria II, segons
UNE-EN 166, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

% 2,00 % 3,05 0,06Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 3,11

7.3 07.4 U Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet
dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust
amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 32 dB,amortitzable en
10 usos.

mt50epo010aj 0,10 U 14,00 1,40Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació
acústica de 15 dB, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458,
complint tots els requisits de seguretat
segons el Reglament (UE) 2016/425.

% 2,00 % 1,40 0,03Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 1,43

7.4 07.3 U Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó
amb reforç de serratge boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació,
amortitzable en 4 usos.

mt50epm010cd 0,25 U 16,48 4,12Parell de guants contra riscos mecànics,
EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 388, complint tots els requisits
de seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

% 2,00 % 4,12 0,08Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 4,20

7.5 07.5 U Subministrament de parell de botes de seguretat, amb puntera resistent a
un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb
resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 4
usos.

mt50epp010pCb 0,50 U 32,68 16,34Parell de sabates de seguretat, amb
puntera resistent a un impacte de fins a
200 J i a una compressió de fins a 15 kN,
amb resistència al lliscament, EPI de
categoria II, segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN ISO 20345, complint tots els
requisits de seguretat segons el
Reglament (UE) 2016/425.

% 2,00 % 16,34 0,33Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per U  ....................................… 16,67

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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7.6 07.6 m Sistema provisional de protecció de perimetre de coberta, classe C, que
proporciona resistència per a forces dinàmiques elevades i per a
superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 45°, primera
posta, format per: xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 U A2 M100 Q M, de
polipropilè d'alta tenacitat, amortitzable en 10 posades i estructura suport
amb braços separats entre si una distància màxima de 7 m, amortitzable
en 15 usos. Inclús corda d'unió de polipropilè, per unir les xarxes i corda
de lligat de polipropilè, per lligar la corda perimetral de les xarxes a un
suport adequat.

mt50sph070a 1,65 m² 3,59 5,92Xarxa de seguretat UNE-EN 1263-1 U A2
M100 Q M, de polipropilè d'alta tenacitat.
Energia de la xarxa A2 (entre 2,2 i 4,4 kJ).
Configuració de la xarxa quadrada, amb
corda perimetral de polipropilè de 16 mm
de diàmetre.

mt50sph080a 0,01 U 62,56 0,63Braç inferior, format per tub rectangular
metàl·lic de 1 m de longitud, amb dues
platines soldades en el seu extrem per
rebre al braç superior.

mt50sph090a 0,01 U 68,27 0,68Braç superior, format per tub rectangular
metàl·lic de 1,5 m de longitud, amb una
platina soldada en el seu extrem per a la
seva unió amb el braç inferior.

mt50sph100 0,01 U 54,57 0,55Caixetí metàl·lic amb orificis que
permeten posicionar el braç inferior de 0°
a 90°, amb intervals de 15°.

mt50sph110 0,01 U 67,26 0,67Suport per a caixetí, amb sistema de
fixació mitjançant cintes tèxtils de
polièster d'alta tenacitat.

mt50spr180a 0,22 m 0,22 0,05Corda de lligat UNE-EN 1263-1 G de
polipropilè d'alta tenacitat, amb tractament
als rajos UV, D=12 mm i càrrega de
ruptura superior a 20 kN.

mt50spr170b 0,11 m 0,20 0,02Corda d'unió UNE-EN 1263-1 O de
polipropilè d'alta tenacitat, amb tractament
als rajos UV, D=8 mm i càrrega de ruptura
superior a 7,5 kN.

mo119 0,24 h 30,79 7,39Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,24 h 25,80 6,19Peó Seguretat i Salut.
% 2,00 % 22,10 0,44Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 22,54

7.7 07.7 m² Protecció hortizontal sota coberta amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4mm de diàmetre i 80x80mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12mm de diàmetre nuada a
la xarxa, unida a les encavallades de fusta i l'entramat existent de fals
sostre, mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge
inclòs.

mt50sph040c 1,08 m² 0,46 0,50Xarxa horitzontal de protecció, per a petits
buits de forjat, de malla de poliamida
d'alta tenacitat, color blanc, de 80x80 mm
de pas. Corda de xarxa de calibre 4 mm i
corda perimetral de poliamida de 12 mm
de calibre nuada a la xarxa.

mt50spr020a 3,18 U 0,40 1,27Ganxo metàl·lic, D=12 mm, per a
muntatge de xarxa horitzontal.

mo119 0,02 h 30,79 0,62Oficial 1ª Seguretat i Salut.
mo120 0,02 h 25,80 0,52Peó Seguretat i Salut.
% 2,00 % 2,91 0,06Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m²  ...................................… 2,97

Annex de justificació de preus
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Índex de plànols 
 
 
 

 
01 Emplaçament i situació      E  1/500,2000 
 
02 Estat actual.      E  1/300 
 
03 Proposta. Planta Baixa    E  1/100 
 
04        Proposta. Planta Primera. Estructura  E  1/100 
 
05        Proposta. Planta coberta. Captadors fotovoltaics E  1/100 
 
06        Proposta. Secció 1. Detalls    E    1/50 
 
07        Proposta. Estructura. Detalls          E  1/50,100 
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N 2
ESTAT ACTUAL

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

E 1/100 (A3)

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ PARCIAL DEL TEATRE MUNICIPAL EL CASAL

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

SECCIÓ 1 SECCIÓ 2
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PLANTA BAIXA

N 3
PROPOSTA. PLANTA BAIXA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

E 1/100 (A3)

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ PARCIAL DEL TEATRE MUNICIPAL EL CASAL

POSICIÓ EQUIPS DE LA XARXA DE CAPTADORS FOTOVOLTAICSQUADRES ELÈCTRICS EXISTENTS
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PLANTA PRIMERA
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4

PROPOSTA. PLANTA PRIMERA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

E 1/100 (A3)

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ PARCIAL DEL TEATRE MUNICIPAL EL CASAL
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PLANTA COBERTA

N 5
PROPOSTA. PLANTA COBRERTA

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

MAIG 2023 E 1/100 (A3)

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ PARCIAL DEL TEATRE MUNICIPAL EL CASAL
POSICIÓ CAPTADORS FOTOVOLTAICS
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CORRETGES DE FUSTA EXISTENTS 15X5CM

CAMA SUPERIOR 10X23CM

TIRANT 10X24CM

TORNAPUNTES 10X10CM

TENSOR ACER Ø16MM

MONJO 10X24CM

TENSOR DE CAP Ø25MM (EXIST)

CORRETGES DEL CANYÍS 3X15CM

6

PROPOSTA. SECCIÓ 1 DE DETALL 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

E 1/50 (A3)

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ PARCIAL DEL TEATRE MUNICIPAL EL CASAL

S1

SECCIÓ 1

TORNAPUNTES 10X10CM

REFORÇAT AMB XAPA ACER 4MM

REFORÇAT AMB XAPA ACER 4MM

REFORÇAT AMB XAPA ACER 4MM

REFORÇ AMB DOS TENSORS ACER Ø16MM

TENSOR DE CAP Ø25MM (PROP)

DE REFORÇ DEL CAP DE L'ENCAVALLADA, FIXADA A MUR

CANAL METÀLI.LICA PROPOSADA

XAPA D'ACER DE REPARTIMENT DE 500X300X15MM

PANNELLS SOLARS FOTOVOLTAÏCS

PANNELLS SANDWHICH AGROTHERM

(A RETIRAR LES IMPRESCINDIBLES PER A REFORÇAR L'ESTRUCTURA)

CORDÓ DE SOLDADURA

TENSOR ACER Ø16MM

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
S
a
n
t
a
 
C
o
l
o
m
a
 
d
e
 
Q
u
e
r
a
l
t
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
A
A
D
A
5
6
A
E
5
5
E
7
4
8
B
E
8
C
A
6
E
B
5
9
2
7
2
6
A
D
D
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
3
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
1
:
1
6

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
RAMON CORBELLA CHUMILLAS / num:28369-1 el dia 15/04/2026 a les 06:26:15 i Marc Domingo Parés - DNI ** (TCAT) el dia 20/04/2026 a les 17:56:50



·

·

·

·

³

·

·

·

·

·

·

7

PROPOSTA. DETALLS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

E 1/100 (A3)

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REHABILITACIÓ PARCIAL DEL TEATRE MUNICIPAL EL CASAL

REFORÇOS ESTRUCTURALS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AADA56AE55E748BE8CA6EB592726ADD3 i data d'emissió 23/04/2026 a les 13:51:16
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MN. NORMATIVA TÈCNICA 
Es fa una relació de la principal normativa d’aplicació al present projecte. Per la 
consulta de la totalitat de les normatives, el seu contingut, vigència, i aclariments es 
pot enllaçar amb:              http://www.itec.cat/sit/public/Default2.aspx 

Tipus Núm.  Any Denominació Contingut 
     

    GENERAL 
L 38 1999 LOE Ley de Ordenación de la Edificación 
RD 314 2006 CTE Código Técnico de la Edificación 
O 1744 2008 CTE/RG Registro General del Código Técnico de la Edificación 
L 18 2010  Dret a l’habitatge 
    PROJECTES I GESTIÓ D’OBRES 
D 462 1971  Normas sobre proyectos y la dirección de obras  
O 28/1 1972  Certificado final de la dirección de obras de edificación 
RD 34 2008  Regulación los certificados de profesionalidad 
RD 1000 2010  Visado colegial obligatorio 
    ESTRUCTURA 
RD 997 2002 NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente 
RD 314 2006 DB-SE DB Seguridad estructural: Acciones       + actualizaciones 
   DB-SE-F DB Seguridad estructural: Fábrica          + actualizaciones 
   DB-SE-A DB Seguridad estructural: Acero             + actualizaciones 
   DB-SE-M DB Seguridad estructural: Madera          + actualizaciones 
   DB-SE-C DB Seguridad estructural: Cimientos      + actualizaciones 
RD 1247 2008 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural 
RD 956 2008 RC-08 Instrucción para la Recepción de Cementos 
RD 751 2011 EAE-2011 Instrucción de Acero Estructural 
   NRE-AEOR Sobre accions en obres de rehabilitació estructural 
    CONSTRUCCIÓ: Recobriments 
O 7/10 1976  Tratamientos protectores de la madera 
O 13/1 1999  Recubrimientos galvanizados en caliente... 
   AFAM Morteros en el CTE: Fichas informativas 
    REHABILITACIÓ 
D 314 1993  Norma tècnica d'accions en les obres de rehabilitació  
O 18/1 1994 AEOR-93 accions a l'edificació en rehabilitació dels sostres  
    INCENDIS 

RD 513 2017 RIPCI 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios 

RD 314 2006 DB/SI Documento Básico de Seguridad en caso de incendio 

L 3 2010  
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis 

O /323 2012  ITC (DB SI) del Codi Tècnic de l'Edificació 
O 324 2012  ITC prevenció i seguretat en matèria d'incendis  
RD 842 2013  Clasificación materiales por comportamiento al fuego 
    RESIDUS 
RD 314 2006 DB-HS-2 DB Salubridad: Eliminación de residuos 
RD 105 2008  Producción y gestión de residuos de construcción 
DL 1 2009  Text refós de la Llei reguladora dels residus 
D 89 2010 PROGROC Programa de gestió de residus de la construcció ... 
RD 2010 2018 PRECAT20 Programa prevenció de residus de la construcció ... 
    CONTROL DE QUALITAT 
O 16/04 1992  Control de Qualitat en l'Edificació 
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Rs 21/09 2004  Autorizacion a AENOR… control de riesgos  
     

Llegenda    
I Instrucción ITC Instrucció Tècnica Complementaria 

D Decret DL Decret Legislatiu L Ley 
O Orden RD Real Decreto Rs Resolució 
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V.DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 
 
ANNEX 1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC  
 
Foto 1. Vista exterior. Plaça de Sant Vicenç 

 
 
Foto 2. Vista exterior. Façana carrer Anselm Clavé 
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Foto 3. Vista interior. Zona escenari  
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Foto 4. Vista interior. Zona accés 
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ANNEX 2 GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

Justificació del compliment de: 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició 

- Decret 89/2010  Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 
de residus de construcció i demolició i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció 
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