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INFOME JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DELS TREBALLS EC_2026/12 

“ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESPLEGAMENT DEL PLA DIRECTOR DE MOBILITAT 

(PDM): ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC (EAE)”. 

De conformitat amb l’article 3 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures 

urgents en matèria de contractació pública (d’ara endavant Decret llei 3/2025) i d’acord amb 

l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del Sector Públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant LCSP), es redacta 

el present informe amb la finalitat d’identificar, concretar i acreditar les raons tècniques que 

justifiquen la no divisió en lots de l’objecte del contracte, així com les conseqüències que se’n 

derivarien. 

Objecte del contracte 

L’objecte Del contracte és la realització de l’Assistència Tècnica per al desplegament del Pla 

Director de Mobilitat (pdM): Estudi Ambiental Estratègic (EAE). 

L’EAE té com a objecte fonamental  conformar l’expedient d’avaluació ambiental estratègica 

complet, per a remetre a l’òrgan ambiental, amb la finalitat de l’aprovació del Pla Director de 

Mobilitat del Camp de Tarragona. 

En aquest sentit, l’EAE haurà d’incloure, com a mínim, el contingut que s’indica a continuació, 

establert a la llei estatal 21/2013 i la llei catalana 6/2009, així com d’altres que puguin 

especificar-se a nivell normatiu i no s’hagin descrit en aquest punt: 

• Elaboració de la documentació associada al procediment d’avaluació ambiental 

estratègica del pdM. Aquesta documentació correspon a: 

• L’elaboració de l’estudi ambiental estratègic (EAE) per a la presentació inicial i la seva 

versió final per a la seva aprovació definitiva. 

• Elaboració del document de resposta a les aportacions i al·legacions de tipus ambiental 

que es rebin en el procés d’informació pública 

• Redacció del document resum del procediment d’avaluació ambiental, en el que, a 

banda de resumir el procediment d’avaluació ambiental dut a terme, es prendran en 

consideració els informes i les al·legacions rebu-des en el període d’informació pública i 

institucional. 

• Redacció i modificació dels documents del Pla Director de Mobilitat del Camp de 

Tarragona, derivat de les esmenes i comentaris derivats de les consultes i informació 

pública, així com altres requeriments de l’avaluació ambiental.  

• Assessorament ambiental estratègic, que caldrà desenvolupar de manera conti-nuada 

durant tot el termini del contracte, a fi d’assegurar la integració dels as-pectes 

ambientals en el procés d’elaboració del Pla Director de Mobilitat del Camp de 

Tarragona. 
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Les tasques encarregades a l’empresa adjudicatària es basaran en els documents previs ja 

realitzats i que es posaran a la seva disposició: 

• El Document Inicial Estratègic (DIE), que conté el marc normatiu de referència, els 

aspectes ambientalment rellevants als efectes del pdM, la proposta inicial d’objectius 

ambiental, l’anàlisi preliminar d’alternatives i l’estimació preliminar dels efectes 

ambientalment significatius. 

• El document d’emmarcament, diagnosi, d’objectius, participació pública, modes actius i 

motoritzats i altres treballs específics en el marc del pdM. 

• El Document d’Abast emès per l’òrgan ambiental.  

Aquest conjunt de treballs s’ha d’executar de forma coordinada i integrada, ja que constituirà un 

únic document tècnic. 

Raons tècniques que impedeixen la divisió en lots 

Les prestacions objecte del contracte constitueixen un conjunt funcional únic i indivisible des 

del punt de vista tècnic, atès que totes les tasques descrites formen part d’un mateix procés 

metodològic d’elaboració de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE). 

En particular, existeix una interdependència directa entre les diferents fases del treball 

(elaboració de l’estudi ambiental, resposta a al·legacions, redacció de documents finals i 

assessorament continuat), les quals requereixen una coherència tècnica i metodològica 

constant, així com una visió global i integrada del conjunt del projecte. 

La possible divisió en lots comportaria la intervenció de diversos operadors econòmics en fases 

estretament vinculades, fet que podria generar disfuncions en la coordinació, duplicitats en les 

tasques, inconsistències en els criteris tècnics aplicats i, en definitiva, un risc per a la qualitat i 

coherència del document final que ha de ser sotmès a l’òrgan ambiental. 

Així mateix, cal tenir en compte que l’assessorament ambiental estratègic s’ha de prestar de 

manera continuada al llarg de tota la vigència del contracte, la qual cosa exigeix una 

interlocució única i estable que garanteixi la correcta integració dels aspectes ambientals en 

totes les fases d’elaboració del pdM. 

Per tot això, la naturalesa de les prestacions i la seva necessària execució coordinada i 

integrada justifiquen tècnicament la no divisió en lots del contracte. 

Raons de proporcionalitat i eficiència  

La decisió de no dividir el contracte en lots també es fonamenta en criteris d’eficiència 

econòmica i administrativa, d’acord amb el principi de proporcionalitat previst a la normativa de 

contractació pública. 

 

mailto:info@atmcamptarragona.cat


 
 
 
 
 
 

 
 
C. Anselm Clavé, 1 
43004 Tarragona 
Q4300188B 
Tel. 977 92 19 56 
info@atmcamptarragona.cat 
www.atmcamptarragona.cat 

En aquest sentit, l’objecte del contracte presenta un abast tècnic i econòmic assumible per part 

d’empreses especialitzades en assistències tècniques ambientals i de mobilitat, sense que la 

divisió en lots suposi un avantatge real en termes de foment de la concurrència o d’accés de 

petites i mitjanes empreses. 

Al contrari, la fragmentació del contracte podria comportar un increment de les càrregues 

administratives associades a la seva gestió i supervisió, així com majors costos de coordinació, 

tant per a l’òrgan de contractació com per als eventuals adjudicataris. 

La gestió d’un únic contracte permet, en canvi, una direcció tècnica més eficient, una 

simplificació dels mecanismes de seguiment i control, i una optimització dels recursos públics 

destinats a l’execució del contracte. 

Conclusió 

D’acord amb les consideracions exposades es considera degudament justificada la decisió de 

no dividir en lots el contracte relatiu a l’Assistència Tècnica per al desplegament del Pla Director 

de Mobilitat (pdM): Estudi Ambiental Estratègic (EAE)”. 

Aquesta decisió es fonamenta en l’existència de raons tècniques que exigeixen una execució 

unitària i integrada de les prestacions, així com en criteris de proporcionalitat i eficiència, amb la 

finalitat de garantir la coherència, qualitat i eficàcia del resultat final. 

 

Tarragona, a la data de signatura electrònica del document. 

 

 

La gerenta de l’ATM Camp de Tarragona, 

Eugenia Doménech Moral  
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