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ANNEX  
 
INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

DINAMITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA JUGAR I DESCOBRIR QUE ES 

DESENVOLUPA AL CASAL CÍVIC I COMUNITARI LLEIDA, DE LA DIRECCIÓ GENERAL 

D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I INNOVACIÓ SOCIAL (DGACIS) DEL DEPARTAMENT DE 

DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ. 

 
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats 
 
L’objecte del contracte és portar a terme el servei de dinamització de les activitats del 

programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa al Casal Cívic i Comunitari Lleida, de la 

Direcció General d'Acció Comunitària i Innovació Social (DGACIS) del Departament de Drets 

Socials i Inclusió. 

 
2.- Justificació de la no lotització  
 
Atesa la descripció dels objectius i finalitats de la contractació del servei de dinamització de 

les activitats del programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa al Casal Cívic i Comunitari 

Lleida, aquesta licitació no dona lloc a realitzar lots en el present contracte. 

No hi ha serveis diferenciats que justifiquin la divisió en lots de l’objecte del contracte, ja que 

aquest consisteix únicament en la realització del servei de dinamització de les activitats del 

programa Jugar i Descobrir que es desenvolupa al Casal Cívic i Comunitari Lleida. 

La prestació objecte del contracte és unitària ja que es tracta d’un contracte de serveis en el 

que el servei a desenvolupar recau de manera exclusiva en les persones adscrites al 

contracte. Atès que aquestes han d’estar coordinades, l’única manera de poder garantir 

aquesta coordinació és que totes elles estiguin sota la direcció de la mateixa empresa/entitat. 

La divisió en lots de l’objecte podria suposar un risc important en vers la correcta execució del 

contracte atès que el control sobre les possibles adjudicatàries i la coordinació esmentada en 

el punt anterior, es complicaria de manera exponencial si hi ha una pluralitat d’adjudicataris.  

En termes econòmics, la divisió en lots de l’objecte del contracte suposaria un increment dels 

costos d’execució, deguda la necessitat de coordinació, que faria necessària l’existència de 

figures específiques per una correcta gestió del servei. 
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