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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

Antecedents 

 

Del 29.10.2024 al 04.11.2024 la DANA va afectar el terme municipal de Benifallet. 

 

El dia 13.12.2024 es va tenir evidència que la DANA havia causat danys a diversos camins municipals 

que l’ajuntament té la necessitat d’arreglar per a garantir el seu correcte funcionament atès que donen 

accés al nucli de població i/o a habitatges on hi consta gent empadronada. 

 

 

Necessitats a satisfer 

 

Els principals camins afectats per la DANA són els següents: 

 

Camí d’Aldovesta: 

Es tracta d’un camí de reg asfàltic que ha quedat malmès per la DANA i que es requereix fer-hi treballs 

per recuperar el ferm de reg asfàltic. 

Caldrà fer encaixos a les zones de paviment malmeses, fresar-les, aportar-hi novament tot-ú i 

realitzar-hi el tractament de reg asfàltic. 

 

Aquest camí dona accés a habitatges on hi ha gent empadronada. 

 

 

 



Camí de Font d’Aixeca: 

Es tracta d’un camí de formigó que ha quedat malmès en dues zones. 

Caldrà fer encaixos a les zones de paviment malmeses, fresar-les, i realitzar-hi una solera de formigó 

armat amb fibres per recuperar el ferm. 

 

Aquest camí dona accés a habitatges on hi ha gent empadronada. 

 

 

Tram amb zones malmeses 

 

 

Pas de barranc de formigó malmès 



Camí de la Basseta Roja: 

Aquest camí té una zona malmesa de reg asfàltic i una altra de formigó. 

A la zona de reg asfàltic que ha quedat malmès per la DANA i que es requereix fer-hi treballs per 

recuperar el ferm de reg asfàltic caldrà fer encaixos a les zones de paviment malmeses, fresar-les, 

aportar-hi novament tot-ú i realitzar-hi el tractament de reg asfàltic. 

A la zona de formigó caldrà fer encaixos a les zones de paviment malmeses, fresar-les, i realitzar-hi 

una solera de formigó armat amb fibres per recuperar el ferm. 

 

Aquest camí és un dels principals que donen accés al nucli urbà. 

 

 



Camí de Coll de Som: 

Es tracta d’un camí de formigó que ha quedat malmès i on caldrà fer encaixos a les zones de paviment 

malmeses, fresar-les, i realitzar-hi una solera de formigó armat amb fibres per recuperar el ferm. 

 

Aquest camí dona accés a habitatges on hi ha gent empadronada. 

 

 

 
Durada de l’obra: 

Es preveu que els treballs durin 10 dies. 

 
Classificació del contractista: 

No es requereix exigir classificació al contractista pel tipus i import de l’actuació. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              PLEC DE CONDICIONS 



PLEC DE CONDICIONS 
 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST 

PROJECTE, MENTRE NO ES MODIFIQUIN PER LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CONTINGUDES 

EN EL CAPÍTOL II D'AQUEST PLEC. 

 
PRIMERA PART - CONDICIONS GENERALS 
 
Article 1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA 
 
1.1.-DIRECCIÓ - La direcció i control de les obres s'haurà d'encomanar per part del promotor. 
Pel que fa a les relacions amb el Contractista per aquesta obra, el facultatiu de l'Administració, Director 
de l'obra, haurà de tenir les següents funcions: 
-Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions degudament 
autoritzades i en el plaç fixat en el Contracte i plaços parcials que es fixin posteriorment, i exigir al 
Contractista el compliment de totes les condicions contractuals. 
-Definir aquelles prescripcions tècniques que aqueix Plec deixi a la seva decisió. 
-Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci referència a: interpretació de 
plànols o d'aqueix Plec de Condicions, característiques dels materials, forma d'execució d'unitats 
d'obra, amidament i abonament, etc. sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 
-Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el cumpliment normal del 
Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar si escau, les propostes corresponents. 
-Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les obres i resoldre 
els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les esmentades obres. 
-Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'emergència o gravetat, la direcció 
immediata de determinades operacions o treballs en curs, per a la qualcosa el Contractista haurà de 
posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 
-Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el Contracte i la legislació 
vigent. 
-Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions provisionals i 
definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si escau, i redactar la Liquidació 
de les obres. Tot això d'acord amb les normes legals vigents. 
El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que hauran d'integrar la 
"Direcció 
de l'obra", d'acord amb el que estableix la clàusula 4 del "Plec de Clàusules Administratives Generals 
per a la Contractació d’Obres de l’Estat" (PCAGCOE)", aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de 
desembre. 
Aquests col·laboradors podran asumir també les funcions de supervisió i seguiment dels treballs que 
es realitzin dins de l’àmbit de l’obra i que els hi delegui el Director de l'obra. 
 
1.2. - INSPECCIÓ . S'haurà d'aplicar el que disposen la clàusula 21 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució 
del Contracte” del “Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte” (PCAP). 
 
1.3. - CONTRACTISTA. El Contractista haurà de designar el seu "Delegat d'obra", d'acord amb el que 
determinen les condicions de les clàusules 5 i 6 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del Contracte” 
del PCAP, i l'Administració pot exigir per aquesta obra, que l'esmentat "Delegat" tingui el títol 
d'Enginyer de Camins, Canals i Ports o el d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques. 
En relació amb la "Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", s'haurà d'aplicar allò 
que disposen les clàusules 7,8 i 9 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del Contracte” del PCAP. 
El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va comprometre en la 
licitació. El personal del Contractista haurà de prestar la seva col·laboració al Director i a la Direcció, per 
al normal compliment de les funcions. 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d’Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 



aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici 
d’aquella facultat. No obstant això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el 
persona assignat a l’obra i aquelles fixades en la cláusula 10 del PCAGCOE. 
 
Article 2 - OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA 
 
2.1. - COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. s'haura d'adaptar al que estableixen les clàusules 
11, 16, 17 i 19 del PCAGCOE i les clàsules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” 
del PCAP. 
Així mateix, haurà de complir els requisits vigents per a l'emmagatzemament i utilització d'explosius, 
carburants , prevenció d'incendis, etc. i s'adaptin al que determina el Codi de circulació, Reglament de 
policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió i a totes aquelles 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirecta siguin necessaris per 
al compliment del Contracte. 
 
2.2. - INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA . S'haurà d'aplicar allò que disposa el 
Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, la clàusula 12 del PCAGCOE i les clàusules 
“d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 
En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats que hagin 
sofert danys, i indemnitzar a les persones o propietats que en resultin perjudicades. El Contractista 
haurà de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, etc., atès que és 
responsable dels danys o 
perjudicis causats a l'efecte. 
El Contractista haurà de mantenir l'execució de l'obra i reposar una vegada acabada, les servituds 
afectades, d'acord amb el que estableix la clàusula 20 de l'esmentat PCAGCOE, i van a càrrec del 
Contractista els treballs necessaris a aquest efecte. 
2.3. - DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA. A més a més de les despeses i taxes que s'esmenten 
en les clàusules 13 i 38 del PCAGCOE i la clàusula de “Drets i obligació de les parts” del PCAP, hauran 
d'anar a càrrec del Contractista, sempre que en el Capítol II d'aquest Plec i en el Contracte no es prevegi 
de manera explícita el contrari , les següents despeses: 
-Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
-Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal.lacions, eines, etc. 
-Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i materials. 
-Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia 
elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres així com els drets, taxes i imports d'escomesa, 
comptadors, etc. 
-Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de deterioració. 
-Col·lecció de fotografies abans i després d'acabada l'obra, fins un import màxim del 0,1% del 
Pressupost del Projecte. 
-Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que s'hagin de preparar 
durant l'execució de les obres, fins un import màxim del 0,2% del Pressupost del Projecte. 
-Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals, despeses d'explotació i 
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
-Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 
confrontants afectades per les obres, etc. 
-Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució de les obres, llevat dels corresponents a 
Expropiacions i Serveis afectats. 
-Despeses corresponents a la instal·lació d'una oficina a disposició de la Direcció de l'Obra amb una 
superficie mínima de 12 m2 equipada amb una taula, butaca, dues cadires i dos armaris. 
-Despeses corresponents a la posada a disposició de la Direcció d'obra d'un vehicle per a totes aquelles 
obres en les quals el Pressupost d'Execució per Contracta sobrepassi els tres-cents mil euros (300.000 
€). 
 
Article 3 - DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 



3.1.- DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE . Aquest projecte consta dels documents següents: 
Memòria i Annexos, Plànols; Plec de Prescripcions Tècniques i Pressupost. 
S'entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són d'obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en el cas de licitació 
sota pressupost, son: Plànols, Plec de Condicions (amb els seus dos Capítols de Prescripcions 
Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus 
núm. 2 i Pressupost Total). 
Si la licitació fos sota preus unitaris, s'haurien de fixar en el "Plec de Condicions Econòmico-
Administratives, els documents que haurien de tenir caràcter de contractuals. 
La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els constitueixen la 
Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments i els Pressupostos parcials. Aquests documents 
informatius representen únicament una opinió fundada de l'Administració, sense que això suposi que 
es responsabilitzi de la certesa de les dades que se li subministren. Aquestes dades s'han de considerar 
només com complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament amb els seus 
propis mitjans. 
 
3.2. - DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE. Només els documents contractuals definits a l'apartat 
anterior, constitueixen la base del Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de 
les condicions del Contracte sobre la base de les dades contingudes en els documents informatius 
(com per exemple, preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o 
abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'esplanació, justificació de preus, 
etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun moment contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
3.3. - CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS EN ELS DOCUMENTS. En cas de contradicció entre els 
plànols les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II del present Plec de 
Condicions i el Quadre de Preus número 1, prevaldrà sobre tot el que es digui al plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II d'aqueix Plec i també sobre els plànols prevaldrà la 
descripció de la unitat d'obra feta al quadre de preus número 1. 
El que s'esmenta en el Plec de Condicions , al quadre de preus número 1 i omès en els Plànols o 
viceversa, s'haurà d'executar com si estigués exposat en els tres documents, sempre que a judici del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el 
Contracte. 
 
Article 4 - TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
4.1.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. Una vegada adjudicades definitivament les obres, s'haurà de 
procedir a la comprovació del replanteig general realitzat abans de la licitació, dins del mes següent a 
la data de formalització del contracte i en les condicions que s'estableixen a les clàusules 24 i 25 del 
PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del contracte” del PCAP, i s'haurà d'estendre l'Acta corresponent. 
En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les disposicions esmentades, les 
contradiccions, omissions o errors advertits en els documents contractuals del projecte. 
El replanteig general haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de fàbrica, així 
com els punts de referència en planta o en alçat necessaris per al replanteig de detall. El contractista 
s'haurà de responsabilitzar de la conservació dels punts de replanteig que es fixen en el terreny. 
 
4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS - En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del 
replanteig, l'Adjudicatari haurà de presentar el Programa de Treballs de les obres, que s'haurà d'ajustar 
al que sobre això especifiqui el Director de l'obra. 
Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició contractual, 
aquest Programa s'haurà de redactar contradictòriament per l'Adjudicatari i el Director de l'obra, al que 
s'hi haurà d'acompanyar la corresponent proposta de modificació per a la seva tramitació 
reglamentària. 
El Contractista roman obligat a complir els plaços parcials que la Direcció fixi a la vista del programa de 
Treballs. En cas d'incompliment dels plaços, per causes imputables al Contractista, s'haurà d'aplicar el 



que disposen els articles 212 i 224 del Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
4.3.- INICIACIÓ DE LES OBRES - Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l'obra, 
aquest haurà de donar l'ordre d'iniciació de les obres, data a partir de la qual s'haurà de comptar el plaç 
d'execució establert en el Contracte. 
Si de cas hi manca, les obres s'hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir de la data de 
la comprovació del replanteig. 
 
4.4.- EXPROPIACIONS - S'haurà d'aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del PCAGCOE. 
 
Article 5 - DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS 
 
5.1.- REPLANTEIG DE DETALL - El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals s'hauran d'aprovar per la Direcció. També 
haurà de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per 
a l'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra 
necessaris per aquests treballs hauran de ser a càrrec del Contractista. 
 
5.2.- INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA - Les despeses corresponents a la instal·lació i equips de 
maquinària, es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents, i en conseqüència, no 
s'hauran de pagar separadament, llevat d'expressa indicació en contrari del Capítol II del present Plec. 
S'haurà de complir allò que estableixen les clàusules 28 i 29 del PCAGCOE. 
 
5.3.- MATERIALS - A més a més del que diposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAGCOE, s'hauran 
d'observar les següents prescripcions: 
Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat d'expressa autorització del Director de 
l'obra. Si a judici de l'Administració, fos imprescindible canviar aquell origen o procedència, s'haurà 
d'aplicar el que disposa la clàusula 60 del PCAGCOE. 
Encara que la procedència dels materials no s'hagi concretat en els documents contractuals, el 
Contractista haurà de tenir en compte, llevat causa justificada, les recomanacions que sobre això 
assenyalin els documents informatius del Projecte i les observacions del Director de l'obra. 
Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de l'esplanació, 
préstecs o pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents informatius, el 
Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions sense que per 
això tingui dret a un nou preu unitari. 
En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels assenyalats en 
l'Annex corresponent del Projecte, s'haurà de requerir que els materials que s'obtinguin siguin d'igual o 
millor qualitat que els procedents dels préstecs previstos, i que expressament així ho autoritzi la 
Direcció d'obra. 
El Contractista haurà d'obtenir al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i hauran 
d'anar al seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l'obra, amb temps suficient, les procedències dels 
materials que es proposen d'utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la 
qualitat com a la quantitat. En cap cas es podran aplegar i utilitzar en l'obra materials la procedència 
dels quals no s'hagi aprovat pel Director. 
Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l'Administració, materials en quantitat 
superior a la requerida per al compliment del seu contracte, l'Administració podrà apropiar-se dels 
excessos incluint els subgrups sense abonament de cap tipus. 
 
5.4. - ASSAIGS - En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s'haurà d'aplicar el que 
preveuen les clàusules 38, 39, 40 i 41 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de 
Drets i obligació de les parts” del PCAP. 



El tipus i el nombre d'assaigs a realitzar s'haurà de fixar en aquest Plec per a cada tipus de material i 
per a cada unitat d'obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el tipus i quantitat dels 
previstos. 
De no especificar-se la norma de l'assaig, aquest s'haurà d'ajustar a les normes que fixi la direcció, 
d'entre les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; normes UNE; 
Normes aprovades o recomanades per la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol 
altra norma d'organismes tècnics competents nacionals o estrangers. 
5.5. - MODIFICACIÓ D'OBRA - S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del 
PCAGCOE, la clàusula de “Drets i obligacions de les parts” del PCAP i allò que es diu a l’article 107 del 
TRLCSP. 
 
5.6. - APLECS - El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta es 
troba oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Haurà 
d'anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones d'aplec o emmagatzematge i les 
despeses que comporti la seva utilització i la seva posterior neteja fins deixar-les en el seu aspecte 
original. (Veure clàusula 42 del PCAGCOE). 
Els materials s'hauran d'aplegar de tal manera que no pateixin disminució en la seva qualitat, fet que 
s'haurà de comprovar en el moment de la seva utilització, i seran rebutjats els que en aquest moment 
no compleixin les prescripcions establertes. 
 
5.7. - TREBALLS NOCTURNS - Els treballs nocturns s'hauran d'autoritzar per la Direcció, per a cada 
unitat d'obra, i el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris, els quals s'han 
d'aprovar per la Direcció i mantenir en perfecte estat de funcionament. 
 
5.8. - OBRES DEFECTUOSES - S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del PCAGCOE i les 
clàusules de “Drets i obligacions de les parts” i de “Extinció del contracte” del PCAP. 
 
5.9. - CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES - Durant les diverses etapes de la construcció s'hauran de 
mantenir en tot moment en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos 
s'hauran de mantenir de tal manera que no produeixin erosions als talussos adjacents ni danys per 
excessos d'humitat a l'esplanació, i en què el Contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres 
provisionals que es creguin 
necessàries a aquest efecte o modificar l'ordre dels treballs per tal d'evitar aquests danys. Si per 
incompliment del que es prescriu es produeix inundació de les excavacions no s'hauran de pagar els 
esgotaments o neteges i excavacions suplementàries necessàries. 
Si existis el temor que es produeïssin gelades, s'hauran de suspendre els treballs o s'hauran de 
prendre les mesures necessàries de protecció. 
Els desperfectes que, això no obstant, es produeixin, s'hauran de reparar al seu càrrec, llevat dels 
casos previstos en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals. 
 
5.10.- ABOCADORS - Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització 
dels abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a càrrec del 
Contractista. 
Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la justificació del preu unitari, 
que s'inclou als Annexos a la Memòria, ni l'omissió, en aquesta justificació, de l'operació de transport a 
l'abocador, haurà de ser causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que aparegui en el 
quadre de preus o objectar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 
transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que aquesta unitat inclou el 
transport a l'abocador. 
Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut 
de l'excavació de l'esplanació, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per a terraplè, rebliments, etc. i la 
Direcció d'obra rebutja aquest material per no complir les condicions d'aquest Plec, el Contractista 
haurà de transportar aquest material a l'abocador sense dret a cap abonament complementari de la 
corresponent unitat d'excavació. 
 



5.11. - DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA - El Contractista haurà d'executar o condicionar 
en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin 
les obres, en relació amb el trànsit general i amb els accessos confrontants, d'acord amb el que es 
defineixi en el Projecte o bé amb les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats 
d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, hauran de complir totes les prescripcions 
d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives. Aquestes obres s'hauran de pagar, llevat que en el 
Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que a l'efecte figuren en 
el Pressupost, o si de cas hi manquen, valorades als preus de contracte. 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució de les obres, a 
judici de la Direcció, essent per tant, conveniència del Contractista per tal de facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no s'hauran de pagar. 
Tampoc s'hauran de pagar els camins d'obra, tals com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per accessos i circulació del personal de 
l'Administració. 
No obstant això, el Contractista haurà de mantenir aquests camins d'obra i accessos en bones 
condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals , haurà d'anar a càrrec del 
Contractista. 
 
5.12.- UTILITZACIÓ D'EXPLOSIUS - L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació , manipulació 
i utilització de metxes, detonadors i explosius, s'hauran de regir per les disposicions vigents a l'efecte, 
completades amb les instruccions que figuren al Projecte o dicti la Direcció d'obra. 
Haurà d'anar a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests 
mitjans, així com el pagament de les despeses que aquests permisos comportin. 
Els magatzems d'explosius s'hauran de poder identificar clarament i hauran d'estar situats a més de 
trescents metres (300 m) de la carretera o de qualsevol construcció. 
El Contractista haurà d'organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les menors molèsties 
possibles al trànsit i a les zones confrontants. 
A les voladures s`haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de la barrinada, i s'haurà 
d'avisar de les descàrregues amb una antelació suficient per tal d'evitar possibles accidents. 
L'enganxada de les barrinades s'haurà de fer, si és possible, en una hora fixa i fora de la jornada de 
treball o durant els descansos del personal operari al servei de l'obra, en la zona afectada per les 
voladures, i no s'haurà de permetre la circulació de cap persona o vehicle dins del radi d'acció de les 
barrinades des dels cinc minuts (5 min.) abans de prendre foc a les metxes fins després que totes 
hagin esclatat. 
Sempre que sigui possible, les enganxades s'hauran d'efectuar per mitjà de comandament elèctric a 
distància o s'hauran d'utilitzar metxes i detonadors de seguretat. 
El personal que intervingui en la manipulació i utilització d'explosius haurà de tenir una pràctica i pericia 
reconegudes en aquests quefers i haurà de reunir condicions adequades, en relació amb la 
responsabilitat que comporten aquestes operacions. 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de voladures que 
consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la 
responsabilitat pels danys causats. 
El Contractista haurà de subministrar i col·locar els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del 
seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació hauran de garantir, a cada 
moment, la seva perfecta visibilitat. 
En tot cas, el Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides o propietats i 
serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 
 
5.13.- SERVITUDS I SERVEIS - En relació amb les servituds existents s'haurà d'aplicar el que estableix la 
clàusula 20 del PCAGCOE. Amb aquesta finalitat, també s'hauran de considerar servituds relacionades 
en el Plec de Prescripcions , aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 
Els serveis afectats s'hauran de traslladar o retirar per les Companyies o Organismes corresponents. 
Això no obstant, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció o desviament, si escau, dels serveis afectats de petita importància que la Direcció consideri 
convenient per a la millor marxa de les obres, si bé aquests treballs s'hauran de pagar al Contractista, 



ja sigui amb càrrec a partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, aplicant 
els preus del quadre núm. 1. Si no n'hi ha, s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 60 del PCAGCOE. 
El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones confrontants, que romanen 
afectats per les obres, tals com senyals, balises, punts hectomètrics i quilomètrics, barreres de 
seguretat i closes de tancament, fanals, semàfors, etc., i produir-los tant poc dany com es pugui, 
aplegar-los a la zona d'obra que fixi la Direcció, i evitar la seva deterioració en l'aplec. 
Aquests elements, així els que s`hagin danyat accidentalment, remoguts o desplaçats, s'hauran de 
reparar i reposar a la mateixa o a la nova ubicació, si aquesta reposició es creu oportuna per part de la 
Direcció. 
Els treballs corresponents no s'hauran de pagar, llevat que s'especifiqui el contrari en el Capítol II 
d'aquest Plec o apareguin en el quadre de Preus núm. 1, preus unitaris o partides alçades per al seu 
pagament. 
 
Article 6 .- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES 
La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà d'instal·lar, 
segons el que disposa la clàusula 23 del PCAGCOE, haurà de complir a més a més, amb el Codi de 
Circulació vigent, les Normes de Senyalització de carreteres i d'obres, i especialment l'Ordre Ministerial 
de 31 d'agost de 1987 (Instrucció 8.3 –IC) i les ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. 
Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció. 
El ritme dels treballs s'haurà d'adaptar a les exigències del trànsit general, valorats per la Direcció. La 
regulació i, si escau, el desviament del trànsit general afectat per les obres, s'haurà de fer d'acord amb 
les instruccions que sobre això dicti la Direcció. El Contractista haurà d'instal·lar tantes tanques, 
senyals, marques viàries i balises reflectores i encara de lluminoses, com consideri necessàries la 
direcció. També haurà d'instal·lar llums i il·luminació si la Direcció ho considera escaient. 
Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s'haurà d'obtenir prèviament l'autorització expressa de 
la Direcció, la qual haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar l'esmentat tall, així mateix s'hauran 
d'aplicar els mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de 
l'obra. 
El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris de les diferents 
unitats d'obra, per la qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap cobrament per aquest concepte. 
 
Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 
Es defineixen com unitats d'obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles unitats que per la 
seva difícil determinació o per haver-se introduït alguna modificació en l'obra, no son incloses 
explícitament en cap dels Capítols d'aquest Plec. 
Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s'exigirà assaigs oportuns i s'hauran 
d'aprovar per la Direcció. Les unitats d'obra s'hauran d'executar d'acord amb allò que ha sancionat el 
costum com regles de bona construcció i amb les instruccions de la Direcció. 
Per fixar els nous preus unitaris s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 60 del PCAGCOE, la 
clàsula de “Cessió, subcontractació i revisió de preus” del PCAP i el Capítol II del Títol III del TRLCSP. 
 
Article 8.- AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
8.1.-AMIDAMENT - A més a més del que prescriu la clàusula 45 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les 
prescripcions següents: 
La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides en aquest 
Capítol I, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o se'n prevegin vàries, la que 
fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, si de cas hi manca, la que fixi la Direcció 
d'obra. Tots les mides de longitud, superfície o volum, així com els pesos, s'hauran de fer amb el 
sistema mètric decimal, 
llevat que es prescrigui el contrari. 
Quan la unitat d'amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista haurà 
d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus s'hauran d'aprovar per la Direcció. L'esmentada 
Direcció haurà de contrastar aquesta bàscula les vegades que consideri oportunes. 
No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que aquest Plec ho autoritzi 
expressament. Cas d'estar autoritzada la conversió, el factor de transfomació s'haurà de fixar per la 



Direccióa la vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats a l'obra. No s'hauran de tenir en 
compte a aquests efectes, els factors que apareguin en la Justificació de Preus o en els Amidaments 
del Projecte. 
Els excessos que resultin d'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, no 
s'hauran de pagar si aquests excessos es poden evitar,si aquest fos el cas, la direcció pot exigir que es 
corregeixin les obres per tal que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixats en els 
Plànols. 
Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s'hauran de pagar si aquests 
formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat, d'acord amb el que estableix 
la clàusula 51 del PCAGCOE, ni tampoc si aquests excessos son inclosos en el preu de la unitat 
corresponent o finalment, si figura de manera explícita en "l'amidament i abonament" de la unitat 
corresponent que no s'hauran de pagar els excessos. 
Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del paràgraf anterior, s'hauran de pagar 
al Contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir, si els amidaments 
reals son inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions autoritzades), sigui 
per ordre de la Direcció o per error d'execució, l'amidament per procedir al pagament haurà de ser 
l'amidament real de l'obra executada, encara que les prescripcions d'aquest Plec fixin per aquesta 
unitat que el seu amidament s'haurà de deduir dels Plànols del Projecte. 
 
8.2.- PREU UNITARI - El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el 
que s'haurà d'aplicar als amidaments per tal d'obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 
d'obra. 
De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del PCAGCOE, els preus unitaris que figuren 
en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contrari d'un document 
contractual, i encara que no figurin a la descomposició del Quadre núm. 2 ni a la justificació de preus, 
els següents conceptes: subministrament (fins i tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, 
aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats en l`execució de la corresponent unitat 
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal.lacions, etc.; les despeses 
de tot tipus d'operacions normals o de manera incidental necessàries per acabar la unitat corresponent 
i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus nùm. 2 és d'aplicació exclusiva a 
les unitats d'obres incompletes, i el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del 
quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que 
figura en el Quadre de preus núm. 2. A l'encapçalament dels dos Quadres de preus ja hi figura un 
advertiment amb aquest efecte. 
Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria 
s'utilitzin hipòtesis que no coincideixin amb la manera real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus d'operacions necessaris per tal de 
completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc.), aquests extrems no es podran adduir com base per a la modificació del 
corresponent preu unitari atès que aquests extrems s'han fixat amb l'únic objecte de justificar l'import 
del preu unitari i son continguts en un document exclusivament informatiu (veure Article 3 d'aquest 
Plec). 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d`obra, que figura en els 
corresponent Articles d'aquest Plec no és exhaustiva, sino merament enunciativa, per a la millor 
comprensió dels conceptes que comporta la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no 
relacionats però necessaris per executar en la seva totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i 
en conseqüència, s'hauran de considerar inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
8.3.- PARTIDES ALÇADES - Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions 
Tècniques Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals , s'hauran de pagar 
íntegrament al Contractista, una vegada executats els treballs a que corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" s'hauran de pagar d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del 
PCAGCOE o en tot cas s’abonaran contra factures presentades i aprovades per la Direcció d’obra. 
 



8.4.- PAGAMENT A COMPTE D'INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS APLEGATS - Per al pagament a 
compte d'instal·lacions, equips i aplecs, s'haurà d'estar al que estableixen les clàusules 54, 55, 56, 57 i 
58 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 
 
8.5.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS - S'haurà d'aplicar el que estableixen les clàusules 46, 
47 i 48 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 
 
Article 9.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 
9.1.-DEFINICIÓ - S'entén per conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i 
reparació, així com tots aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte 
estat de funcionament i policia. Aquesta conservació abasta totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
A més a més del que prescriu aquest Article, s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 22 del 
PCAGCOE. 
 
9.2.- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES - El Contractista roman obligat a conservar 
durant l'execució de les obres i fins la seva recepció totes les obres que integren el Projecte o 
modificacions autoritzades, així com les carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, 
senyalitzacions existents, senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, i mantenir-ho en bones 
condicions de vialitat. 
Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no s'haurà de pagar, llevat que expressament 
es prescrigui el contrari en el Capitol II d'aquest Plec. 
 
9.3 - CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA - El Contractista roman obligat a la conservació 
de l'obra durant el termini de garantia, i ha de realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal 
de mantenir totes les obres en perfecte estat de conservació. 
La conservació durant el termini de garantia s'haurà de pagar al Contractista amb càrrec a la partida 
alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. Cas de no haver-hi una partida 
alçada amb aquesta finalitat en el Pressupost, s'entén que els treballs de conservació no són de 
pagament directe per considerar-se prorratejat el seu import en els preus unitaris, en cap dels casos el 
Contractista romandrà eximit de l'obligació de portar a terme els esmentats treballs de conservació. 
 
9.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS - Els treballs de conservació no hauran d'obstaculitzar l'ús 
públic o servei de l'obra, ni de les carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se 
afectació, s'haurà d'autoritzar prèviament per la Direcció d'obra i disposar de l'oportuna senyalització. 
 
Article 10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 
El contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb 
els objectes del mateix i amb el vist-i-plau de l’Administració, la totalitat de la prestació. S’exigirà per 
part de l’Administració una acta formal i positiva de recepció de l’objecte d’aquest contracte, i en el 
termini que es determini en el plec de clàusules administratives particulars, d’acord el que s’indica a 
l’article 222 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Article 11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES 
 
11.1.- RECEPCIÓ - Dins el termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
11.2.- TERMINI DE GARANTIA - La Direcció d’Obra donarà les obres per rebudes sempre i quan 
aquestes estiguin en bon estat i d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D’aquesta 
manera s’aixecarà acta corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de garantia. 



Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser rebudes es farà constar en l’acta 
corresponent i la Direcció d’Obra assenyalarà el defectes observats i detallarà per tant les instruccions 
precises on determinarà un temps per reparar-los. Si després d’aquest termini el contractista no els 
hagués reparat, es podrà concedir un altre termini però que serà improrrogable o declarar resolt el 
contracte. 
El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives particulars en funció de la 
tipologia i altres característiques singulars de l’obra però que no podrà ser inferior a un (1) any excepte 
casos especials. 
L'esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
obres auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions Parcials, s'haurà d'aplicar el que disposa l’article 235 del 
TRLCSP, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció de les 
Obres redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que aquest informe no fora favorable 
i els defectes observats fossin com a conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no per l’ús 
durant aquest període de garantia d’allò que ha estat construït, la Direcció d’Obra assenyalarà al 
contractista les instruccions per la seva reparació. Es donarà un nou termini perquè s’executi aquesta 
reparació durant el qual el contractista continuarà essent l’encarregat de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia que això suposa. 
 
 
Article 12.-DISPOSICIONS APLICABLES 
 
A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec, s'hauran d'aplicar 
les següents disposicions: 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 
 
Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 
3854/1970 de 31 de desembre. 
 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 
 
Real Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de ciments (RC-
08). 
 
Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció, aprovat 
per Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 
1972). 
 
Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 
 
Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció sobre les accions a 
considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 
 
Real Decret 637/2007, de 18 de maig, pel que s’aprova la norma de construcció sismoressistent: ponts 
(NCSP-07). 
 
Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). 
 
Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades en els documents 
contractuals i complementàriament la resta de les Normes UNE, Normes NLT del "Laboratorio del 
Transporte i Mecánica del Suelo José Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la resta de Normes vigents en 
d'altres països, sempre que s'esmentin en un document contractual. 
 



Codi de la Circulació vigent. 
 
R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Regalment electrotècnic per baixa tensió. 
 
Codi tècnic d’edificació (CTE) 
 
Accions en l’edificació (NBE-AE-88). 
 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres 
Públiques (PG-3, ampliada i corregida fins la OC 29/2011). 
 
8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”. 
 
Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball. 
 
Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 
 
SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 
S'hauran d'atendre als articles corresponents de la segona part del Plec de Prescripcions Tècniques 
enerals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 
TERCERA PART - ESPLANACIONS 
S'hauran d'atendre als articles corresponents de la tercera part del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 
QUARTA PART - DRENATGE 
S'hauran d'atendre als articles corresponents de la quarta part del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 
CINQUENA PART - FERMS 
S'hauran d'atendre als articles corresponents de la cinquena part del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 
SISENA PART - PONTS I D'ALTRES ESTRUCTURES 
S'hauran d'atendre als articles corresponents de la sisena part Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 
SETENA PART - SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES CARRETERES 
S'hauran d'atendre als articles corresponents de la setena part Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
 
VUITENA PART - D'ALTRES 
S'hauran d’atendre els annexos 1 i 2 corresponents a Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3), així com també el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres PG-4 (OC 8/2001). 
 



 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
B055-  CIMENT 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la 
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell 
de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut 
de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 



- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 



Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 
de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 
norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-
EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 



Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, 
las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i 
altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a 
elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i 
classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 



Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del 
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la 
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així 



ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-
08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra 
per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no 
es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es 
reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en 
l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els 
resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B060-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i 
aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o sense addicions 
(cendres volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord 
amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, 
com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres armat i 
HPF per al formigó amb fibres pretesat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2     - HMF = 20,25,30,35,40     - HAF 
- HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre) 
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 



- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 
- CR, per a fibres amb control de retracció 
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 
- O, en la resta de casos 
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A segons la EHE 
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/CF/C/TM/A segons el CODI 
ESTRUCTURAL 
- G: contingut en fibres en kg/m3 segons EHE 
- CF: contingut en fibres en kg/m3 segons el CODI ESTRUCTURAL 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient 
especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació d'obra, i 
realitzarà els assajos previs , els resultats dels quals haurà de validar la DF 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-
08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir 
el 10% 
Toleràncies:     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE     - Consistència líquida:  ± 2 cm segons EHE     
- Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL     - Consistència líquida:  ± 1 cm segons CODI 
ESTRUCTURAL 
- Contingut en fibres     - Pes: ± 3 % 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2) segons EHE o (UNE 14721 i UNE 14488-7 
segons CODI ESTRUCTURAL)     - Contingut en fibres: <= 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no 
han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 
43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 31.2 del CODI 
ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès 
del granulat gruixut 
Tipus de fibres: 
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre 
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de l'EHE-08 o l'annex 7 Cap 
4.1 del CODI ESTRUCTURAL 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 



CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE     - 2.400 kg/m3  si fck 
> 50 N/mm2 segons EHE     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL     - 2.300 
kg/m3  si fck > 40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI 
ESTRUCTURAL 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La 
quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Classes d'exposició: 
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres 
d'acer al carboni sense cap protecció front la corrosió 
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d'acer i 
sintètiques. (segons EHE) 
- XS2, XS3, XD2 y XF4 Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir 
fibres d'acer al carboni sense cap protecció front la corrosió 
- XA1, XA2 y XA3 Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres 
d'acer i sintètiques. (segons el CODI ESTRUCTURAL) 
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm. 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant. 
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació d'additius 
reductors d'aigua, sense modificar la dosificació d'aigua prevista 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2) segons EHE o (UNE 14721 i UNE 14488-7 
segons CODI ESTRUCTURAL)     - Contingut en fibres: <= 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 



Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim:     - Resistència a la compressió     - 
Resistència residual a la tracció     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del granulat     - Tipus 
d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o l'article 43.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, indicant com a mínim:     - Resistència residual a la tracció     - Contingut de ciment per 
m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - Contingut en addicions     - 
Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de 
les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Característiques de les fibres:     - Tipus     - Material     - Dimensions     - Forma     - Contingut de fibres 
per m3 (± 3 %) 
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial 
suportada amb una fitxa tècnica, que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al llibre d'obra 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B085-  FIBRES PER A FORMIGONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



 
B085-HK7Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fibres d'acer i fibres polimèriques per a ús estructural o no estructural en formigons, morters i pastes. 
Les fibres són elements de curta llargària i petita secció que s'incorporen a la massa del formigó amb 
la finalitat d'aportar algunes propietats específiques 
CONDICIONS GENERALS: 
De forma general poden classificar-se com a fibres estructurals aquelles que proporcionen una major 
energia de trencament al formigó en massa , o com a fibres no estructurals, aquelles que sense 
considerar en el càlcul aquesta energia suposen una millora davant de determinades propietats com 
per exemple control de fissuració per retracció, increment de resistència al foc, abrasió, impacte i 
d'altres. 
El fabricant ha de proporcionar les instruccions de la mescla i les recomanacions de la seqüència de 
mesclat a seguir tant per les plantes centrals de formigó com per a camions de mescla en sec. 
La consistència del formigó s'ha de determinar-se d'acord amb l'UNE-EN 12350-3 sobre un formigó de 
referència sense fibres i després sobre la barreja idèntica amb fibres. 
El fabricant ha de declarar la quantitat mínima de fibres que cal afegir necessàries per obtenir la 
resistència del formigó, i si cal o no afegir un plastificant o superplastificant, i si fos el cas declarar la 
quantitat i el tipus. 
El fabricant ha de declarar el volum unitari de fibres kg/m3 que aconsegueixi arribar a una resistència 
residual a la flexió d'1,5 N/mm2 a CMOD=0,5mm i una resistència residual a la flexió d'1 N/mm2 a 
CMOD=3,5mm. 
FIBRES D'ACER: 
Han d'estar fabricades amb filferro d'acer de baix contingut en carboni. El contingut en fibra es mesura 
en kg/m3 de mescla. Actualment s'afegeixen quantitats superiors al 2% en pes, encara que la 
determinació del contingut a utilitzar serà en funció de les exigències del projecte. 
Es podran utilitzar tant en projecció per via seca com per via humida. 
Han de presentar una superfície neta. 
Es recomana que la longitud de les fibres sigui com a mínim 2 vegades la grandària de l'àrid més gran. 
Es usual utilitzar longituds de 2,5 a 3 cops la grandària màxima de l'àrid. A més a més el diàmetre del 
tub de bombeig exigeix que la longitud de la fibra sigui inferior a 2/3 del diàmetre de tub. Per un altre 
costat la longitud de la fibra ha d'èsser suficient per a donar una adherència necessària a la matriu i 
evitar arrencaments amb massa facilitat. 
Depenent del tipus de material es classifiquen en diferents grups: 
- Grup I: filferros estirats en fred 
- Grup II: làmines tallades 
- Grup III: extractes fosos 
- Grup IV: conformats en fred 
- Grup V: serrats de blocs d'acer 
La resistència a tracció i el mòdul d'elasticitat han de ser declarats pel fabricant. 
S'ha de determinar si les fibres són rectes o deformades indicant les toleràncies en cada cas. 
En cas de tenir un recobriment caldrà especificar el tipus i característiques, i indicar el recobriment en 
g/m2. 
Toleràncies per les fibres dels grups I i II:     - oleràncies del valor individual respecte del valor declarat:     
- Longitud o longitud desenvolupada: ±10%     - Diàmetre equivalent: ±10%     - Relació 
longitud/diàmetre: ±15%     - oleràncies del valor mig respecte del valor declarat:     - Longitud >30mm: 
±5%     - Longitud <=30mm: ±1,5mm     - Diàmetre equivalent >30mm: ±5%     - Diàmetre equivalent 
<=30mm: ±1,5mm     - Relació longitud/diàmetre: ±7,5% 
Toleràncies per les fibres dels grups III, IV i V: 
Els fabricants hauran de declarar els intervals de longituds, diàmetres equivalents i relació longitud / 
diàmetre. 
FIBRES POLIMÈRIQUES: 
Són elements rectes o deformats de material extruït, orientat i tallat, apropiats per a la seva mescla 
homogènia amb formigó o morter.     - Classe Ia: Micro fibres : diàmetre <0,30mm; Mono-filamentoses     
- Classe Ib: Micro fibres : diàmetre <0,30mm; Fibriloses     - Classe II: Macro fibres : diàmetre >=0,30mm 



Es classifiquen depenent de la forma: 
Les macro-fibres poden col·laborar estructuralment, essent la seva llargària variable (de 20mm a 
60mm), que ha de guardar relació amb la mida màxima de l'àrid (relació 3 mides de fibra a 1 mida 
d'àrid). 
Les micro-fibres s'utilitzen per a reduir la fissuració per retracció plàstica del formigó, especialment en 
paviments i soleres, però no poden assumir ninguna funció estructural. 
El fabricant ha de declarar el tipus de polímer o polímers utilitzat, també cal que es declari el tipus de 
deformació i qualsevol tractament superficial o de recobriment (tipus i quantitat), i qualsevol 
tractament químic o físic al que s'hagin sotmès les fibres polimèriques. 
El fabricant haurà de declarar la llargària, diàmetre i esveltesa. Per les fibres de la classe I cal també 
declarar la densitat lineal. 
- Toleràncies del valor individual respecte del valor declarat:     - Longitud >0,30mm: ±5%     - Longitud 
<=0,30mm: ±1,5mm     - Diàmetre equivalent classe II >0,30mm: ±5%     - Relació longitud/diàmetre 
classe II >0,30mm: ±10%     - Densitat lineal fibres de classe I <=0,30mm: ±10%     - Resistència a 
tracció de fibres classe II: 7,5%     - Mòdul d'elasticitat: 10%     - Longitud o longitud desenvolupada: 
±10%     - Diàmetre equivalent fibres de classe II >0,30mm: ±10%     - Relació longitud/diàmetre fibres 
de classe II >0,30mm: ±50%     - Densitat lineal fibres de classe I <=0,30mm: ±10%     - Resistència a 
tracció de fibres classe II: 15%     - Mòdul d'elasticitat: 15% 
- oleràncies del valor mig respecte del valor declarat: 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
FIBRES D'ACER: 
UNE-EN 14889-1:2008 Fibras para hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y 
conformidad. 
FIBRES POLIMÈRIQUES: 
UNE-EN 14889-2:2008 Fibras para hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, 
especificaciones y conformidad. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- número d'identificació de l'organisme de certificació (només productes de sistema de verificació 1); 
- nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant; 
- els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- número del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica (si 
procedeix); 
- referència a la norma UNE-EN 14889-1 (fibres acer) o UNE-EN 14889-2 (fibres polimèriques) 
- descripció del producte: nom genèric, material, grup, dimensions, forma,... i ús previst; 
- informació sobre característiques essencials:     - Resistència a la tracció i mòdul d'elasticitat:     - 
Efecte sobre la consistència (traballabilitat) del formigó     - Efecte sobre la resistència del formigó     - 
Emissió de substàncies perilloses     - Durabilitat 
- prestació no determinada (PND) quan això sigui procedent com a alternativa 
- com alternativa, una designació determinada que mostri algunes o totes les característiques 
necessàries (quan la designació cobreixi només algunes característiques serà necessari 
complementar-lo amb els valors declarats per a les altres característiques com les indicades 
anteriorment). 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord 
amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a ús no estructural en formigons, morters i 
pastes:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús estructural en formigons, 



morters i pastes:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 
pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS: 
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec. 
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 32 del CODIGO 
ESTRUCTURAL.  
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2214-HZAA. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 
què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de 
treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona 
amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 



treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) 
o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que 
té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, 
fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa 
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és 
necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 
abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre 



els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària 
>= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P2217-  EXCAVACIÓ PER A REBAIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2217-55SX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en 



què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: 
actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de 
treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials 
que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona 
amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o 
plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per 
serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, 
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de 
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) 
o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que 
interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que 
té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, 
fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa 
ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té 
un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és 
necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions. 



El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 
abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre 
els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària 
>= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés 
aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 
falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 



 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2241-JPNG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre 
els treballs i avisar la DF. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R3-  TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R3-HH0X. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 



Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ: 
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a una 
instal·lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment. 
Els materials procedents d'excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals com ara 
restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc. 
No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al Real 
Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor de les terres 
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER 
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva valorització. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
El material d'excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la mateixa, no 
s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 



RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las 
que se generaron. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 



El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a 
la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de 
rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 
residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 
Catalunya. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G7-  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9G7-9LRP. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. 
Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També 
s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm 
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin 
amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  ± 10% del gruix 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: ± 6 mm 
amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 
superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la distribució 
de fibres. 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les 
superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i 
absència de fibres. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 



m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
P9G8-  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 
remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per 
la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, 
segons les instruccions de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 
57 del CODI ESTRUCTURAL. 



Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: ± 6 mm 
amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 
o l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre 
les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran 
defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície 
hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 
del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i 
gruix que després s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 
del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 
termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les 
condicions ambientals son molt favorables. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al 
formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa 
construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha 
de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 
interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 
modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 
executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a 
facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el 
seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma 
que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i 
posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó 



fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre 
la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 
sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a 
excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 
28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà 
irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar 
de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 
10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de 
paràmetre inferior a 2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent 
i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament 
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 
l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no 
inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del 
formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la 
corresponent a 3 h de formigonament. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la distribució 
de fibres 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les 
superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i 
absència de fibres 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
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PR  JARDINERIA I MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR23-  FRESATGE DE TERRENY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR23-DOC6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions de fresatge del terreny. 
S'han considerat els mitjans següents: 
- Mitjans manuals 
- Tractor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fresatge del terreny 
- Protecció del terreny fresat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fresada el 100% de la superfície indicada a la DT. 
La porositat ha de ser la indicada a la DT i, en el seu defecte, superior al 60% amb una relació 
equilibrada entre macroporus i microporus. 
El fresatge del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar 
l'aireació de la terra. Es aconsallable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Fondària:  15% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del 
terreny i l'espedregament, segons les especificacions de la DT. 
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que 
s'executa la partida. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la 



DF. 
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 



 

 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
 
Arranjament de camins municipals  

 
 
 

Emplaçament: 
 
Diversoso (veure plànols) 
 

 
 

Superfície construïda: 
 
No s’escau. 
 

 
 

Promotor: 
 
Ajuntament de Benifallet 
 

 
 

Arquitecte autor del Projecte d'execució: 
 
Oriol Forgas Jorquera 
 

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 
Oriol Forgas Jorquera 
 

 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
 
PENDENT SUPERIORS AL 20% 
 

 
 

Característiques del terreny: 
 
No s’escau realització d’estudi geotècnic 
 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
 
Camins i finques rústiques 
 

 
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
 

- POSSIBILITAT D’ESCOMESES DE LA XARXA DE REG  
 

 

Ubicació de vials: 
 

• CAMINS ESMENTATS 
• DENSITAT DE CIRCULACIÓ MODERADA 

 
 

 
 



1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat 
i  salut a les obres de construcció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Les 
anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra 

 

 



 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 
riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

3. Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar 
en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 



- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 



- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 



- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 



5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 



 

 
7. Normativa aplicable 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 
01/05/98) 

 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però 
el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” 
(O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 (BOE 
23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 23/04/97) 



PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza 
de seguridad e higiene en el trabajo”      (O. 
09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN 
AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 (BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)                         O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 
20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 
291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 
14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  
O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 15/01/87) 



ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 
17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): 
N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 02/09/75): 
N.R. MT-3:          modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 03/09/75): 
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5           modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 05/09/75): 
N.R. MT-6           modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 06/09/75): 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 08/09/75): 
N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 09/09/75): 
N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 
CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 10/09/75): 
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



Justificació d'elements



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 25,95000 €

A0121000 h Oficial 1a 24,50000 €

A0140000 h Manobre 20,46000 €

A0D-0000 h Manobre 23,88000 €

A0D-0007 h Manobre 21,77000 €

A0D-00001 h Manobre 23,88000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,13000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,84000 €

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 55,69000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,98000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 79,25000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,69000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 81,37000 €

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 116,94000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,45000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 61,32000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 32,68000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 46,51000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 44,36000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 90,93000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,16000 €

C20L-00D0 h Remolinador mecànic 5,86000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 5,83000 €

C20L-00D01 h Remolinador mecànic 5,86000 €

CR20-007J h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb equip de fresatge i
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m

38,51000 €

M01077 h Motoanivelladora 131/160 CV 59,80000 €



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,21000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,09000 €

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments superficials de paviments 14,24000 €

B055U022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus C65B4 TRG 0,27000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B060-2D07 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E

145,13000 €

B060-2DCK m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició I+E

118,67000 €

B085-HK7Z kg Fibres de polietilè tipus Fiber Pet 30 o similar per a formigó 5,11000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,37000 €



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

G9K1R010P-1 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de
dues capes de barreja de granulats granítics i emulsió
bituminosa ECR-2, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

Rend.: 1,566 2,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,004 /R x 25,95000 = 0,06628

A0140000 h Manobre 0,016 /R x 20,46000 = 0,20904

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 24,50000 = 0,12516

Subtotal: 0,40048 0,40048

Maquinària

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 0,004 /R x 55,69000 = 0,14225

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,004 /R x 8,98000 = 0,02294

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 0,004 /R x 32,68000 = 0,08347

C1709G0U h Estenedora de granulat 0,004 /R x 46,51000 = 0,11880

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,004 /R x 44,36000 = 0,11331

Subtotal: 0,48077 0,48077

Materials

B055U022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
C65B4 TRG

4,160      x 0,27000 = 1,12320

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments
superficials de paviments

0,039      x 14,24000 = 0,55536

Subtotal: 1,67856 1,67856

COST DIRECTE 2,55981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55981

I04030 m² Refinament i planatge del camí. El moviment de
terres és, exclusivament, el corresponent a l'actuació
normal de la motoanivelladora.

Rend.: 1,000 0,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

M01077 h Motoanivelladora 131/160 CV 0,0013 /R x 59,80000 = 0,07774

Subtotal: 0,07774 0,07774

Altres

%6.0C0 % Costos indirectes 6,0% 6,000 %  s 0,07767 = 0,00466

Subtotal: 0,00466 0,00466

COST DIRECTE 0,08240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,08240



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P2214-HZAAP-2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 8,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,0815 /R x 100,45000 = 8,18668

Subtotal: 8,18668 8,18668

COST DIRECTE 8,18668
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,18668

P2217-55SX m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 25,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00L9 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,177 /R x 116,94000 = 20,69838

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 98,69000 = 5,13188

Subtotal: 25,83026 25,83026

COST DIRECTE 25,83026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,83026

P2241-JPNGP-3 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM, en entorn rural sense dificultat de mobilitat,
plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,01666 /R x 79,25000 = 1,32031

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,02291 /R x 76,84000 = 1,76040

Subtotal: 3,08071 3,08071

COST DIRECTE 3,08071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08071



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P2R3-HH0X m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 12,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,299 /R x 42,85000 = 12,81215

Subtotal: 12,81215 12,81215

COST DIRECTE 12,81215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,81215

P2R6-4I4Q m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 32,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,712 /R x 42,85000 = 30,50920

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,020 /R x 81,37000 = 1,62740

Subtotal: 32,13660 32,13660

COST DIRECTE 32,13660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,13660

P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 6,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,37000 = 6,99200

Subtotal: 6,99200 6,99200

COST DIRECTE 6,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,99200



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

P938-DFU8P-4 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 34,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,77000 = 1,08850

Subtotal: 1,08850 1,08850

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 61,32000 = 1,53300

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 76,84000 = 3,07360

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 79,25000 = 2,77375

Subtotal: 7,38035 7,38035

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,21000 = 0,11050

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 22,09000 = 25,40350

Subtotal: 25,51400 25,51400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01633

COST DIRECTE 33,99918
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,99918

P9G7-9LRPP-5 m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1
bossa/m3 de fibres de polietilè tipus Fiber Pet 30 o
similar per a formigó, apte per a classe d'exposició
I+E, acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 36,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 28,61000 = 8,58300

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,77000 = 21,77000

Subtotal: 30,35300 30,35300

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 5,16000 = 0,12384

Subtotal: 0,12384 0,12384

Materials

B085-HK7Z kg Fibres de polietilè tipus Fiber Pet 30 o similar per a
formigó

1,000      x 5,11000 = 5,11000

Subtotal: 5,11000 5,11000



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45530

COST DIRECTE 36,04214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,04214

P9G8-F6JM m2 Paviment de formigó amb fibres HAF - 30 / A - 3 - 3 /
F / 20 - 60 / IIa + E, de 15 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer
entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland

Rend.: 1,000 24,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,021 /R x 26,13000 = 0,54873

A0D-0007 h Manobre 0,034 /R x 21,77000 = 0,74018

Subtotal: 1,28891 1,28891

Maquinària

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,013 /R x 5,83000 = 0,07579

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,005 /R x 90,93000 = 0,45465

Subtotal: 0,53044 0,53044

Materials

B060-2D07 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/20-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E

0,1575      x 145,13000 = 22,85798

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0015      x 125,98000 = 0,18897

Subtotal: 23,04695 23,04695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01933

COST DIRECTE 24,88563
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,88563

PR23-DOC6P-6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW
(35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de
treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

Rend.: 0,363 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR20-007J h Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54
CV) de potència, amb equip de fresatge i d'una
amplària de treball de 2 a 2,99 m

0,0114 /R x 38,51000 = 1,20940

Subtotal: 1,20940 1,20940



Obres camins afectats per la DANA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,20940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20940

SEGUP-7 u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els
mecanismes de protecció individual i col·lectiva per
l'execució de l'obra . S'inclou la confecció del pla de
segureta i salut.

Rend.: 1,000 100,00 €

COST DIRECTE 100,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,0000

________________________________________________________________________________________________________________



Quadre de preus I



Obres camins afectats per la DANA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de barreja de granulats
granítics i emulsió bituminosa ECR-2, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

2,56 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

8,19 €

(VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-3 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en entorn rural sense
dificultat de mobilitat, plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-4 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 34,00 €

(TRENTA-QUATRE EUROS)

P-5 P9G7-9LRP m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1 bossa/m3 de fibres de polietilè
tipus Fiber Pet 30 o similar per a formigó, apte per a classe d'exposició I+E, acabat remolinat
mecànic

36,04 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-6 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7
a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un
pendent del 12 al 25 %

1,21 €

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-7 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de protecció individual i
col·lectiva per l'execució de l'obra . S'inclou la confecció del pla de segureta i salut.

100,00 €

(CENT EUROS)



Quadre de preus II



Obres camins afectats per la DANA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de barreja de granulats
granítics i emulsió bituminosa ECR-2, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

2,56 €

B055U022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus C65B4 TRG 1,12320 €

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments superficials de paviments 0,55536 €

Altres conceptes 0,88144 €

P-2 P2214-HZA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

8,19 €

Altres conceptes 8,19000 €

P-3 P2241-JPN m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en entorn rural sense
dificultat de mobilitat, plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari

3,08 €

Altres conceptes 3,08000 €

P-4 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 34,00 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 25,40350 €

B011-05ME m3 Aigua 0,11050 €

Altres conceptes 8,48600 €

P-5 P9G7-9LRP m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1 bossa/m3 de fibres de polietilè
tipus Fiber Pet 30 o similar per a formigó, apte per a classe d'exposició I+E, acabat remolinat
mecànic

36,04 €

B085-HK7Z kg Fibres de polietilè tipus Fiber Pet 30 o similar per a formigó 5,11000 €

Altres conceptes 30,93000 €

P-6 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7
a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un
pendent del 12 al 25 %

1,21 €

Altres conceptes 1,21000 €

P-7 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de protecció individual i
col·lectiva per l'execució de l'obra . S'inclou la confecció del pla de segureta i salut.

100,00 €

Sense descomposició 100,00000 €



Amidaments



Obres camins afectats per la DANA

AMIDAMENTS Data: 20/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST OBRES CAMINS AFECTATS PER LA DANA
Capítol 01  CAMÍ D'ALDOVESTA

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 repassos puntuals i aigüeres 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 fresatge zona afectada 3,600 300,000 1.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.108,000

3 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram afectat Aldovesta 300,000 0,150 3,600 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en entorn rural sense dificultat de mobilitat,
plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram afectat Aldovesta 300,000 3,600 1.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

5 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de barreja de granulats granítics i emulsió
bituminosa ECR-2, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram afectat Aldovesta 300,000 3,600 1.080,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.080,000

6 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de protecció individual i col·lectiva per l'execució
de l'obra . S'inclou la confecció del pla de segureta i salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES CAMINS AFECTATS PER LA DANA

EUR



Obres camins afectats per la DANA

AMIDAMENTS Data: 20/12/24 Pàg.: 2

Capítol 02  CAMÍ DE FONT D'AIXECA

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 repassos puntuals 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 P9G7-9LRP m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat
12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1 bossa/m3 de fibres de polietilè tipus Fiber Pet 30 o similar per a
formigó, apte per a classe d'exposició I+E, acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram connexió Coves fins barranc 100,000 3,500 350,000 C#*D#*E#*F#
2 tram barranc 300,000 3,500 1.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en entorn rural sense dificultat de mobilitat,
plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 compactació zones afectades 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

5 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de protecció individual i col·lectiva per l'execució
de l'obra . S'inclou la confecció del pla de segureta i salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES CAMINS AFECTATS PER LA DANA
Capítol 03  CAMÍ DE LA BASSETA ROJA
Capítol (1) 01  ZONA REG ASFÀLTIC

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

EUR



Obres camins afectats per la DANA

AMIDAMENTS Data: 20/12/24 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 repassos puntuals i aigüeres 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 fresatge zona afectada 3,600 150,000 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 554,000

3 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram afectat Aldovesta 150,000 0,150 3,600 81,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en entorn rural sense dificultat de mobilitat,
plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram afectat 150,000 3,600 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

5 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de barreja de granulats granítics i emulsió
bituminosa ECR-2, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram afectat 150,000 3,600 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

6 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de protecció individual i col·lectiva per l'execució
de l'obra . S'inclou la confecció del pla de segureta i salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES CAMINS AFECTATS PER LA DANA
Capítol 03  CAMÍ DE LA BASSETA ROJA
Capítol (1) 02  ZONA FORMIGÓ

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

EUR



Obres camins afectats per la DANA

AMIDAMENTS Data: 20/12/24 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 repassos puntuals 20,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 P9G7-9LRP m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat
12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1 bossa/m3 de fibres de polietilè tipus Fiber Pet 30 o similar per a
formigó, apte per a classe d'exposició I+E, acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 diversos trams 150,000 3,500 525,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 525,000

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en entorn rural sense dificultat de mobilitat,
plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 compactació zones afectades 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

5 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de protecció individual i col·lectiva per l'execució
de l'obra . S'inclou la confecció del pla de segureta i salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES CAMINS AFECTATS PER LA DANA
Capítol 04  CAMÍ DE COLL DE SOM

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 repassos puntuals 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a
54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %

EUR



Obres camins afectats per la DANA

AMIDAMENTS Data: 20/12/24 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encaixos 3,500 2,000 4,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 P9G7-9LRP m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat
12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1 bossa/m3 de fibres de polietilè tipus Fiber Pet 30 o similar per a
formigó, apte per a classe d'exposició I+E, acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram entrada fins bifurcació 300,000 4,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en entorn rural sense dificultat de mobilitat,
plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 compactació zones afectades 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

5 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de protecció individual i col·lectiva per l'execució
de l'obra . S'inclou la confecció del pla de segureta i salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Pressupost



Obres camins afectats per la DANA

PRESSUPOST Data: 20/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Obres camins afectats per la DANA

Capítol 01 Camí d'Aldovesta

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P -
2)

8,19 54,000 442,26

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25
% (P - 6)

1,21 1.108,000 1.340,68

3 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 4)

34,00 162,000 5.508,00

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en
entorn rural sense dificultat de mobilitat, plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari (P - 3)

3,08 1.080,000 3.326,40

5 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR-2, inclòs
l'escombrat de l'àrid sobrant (P - 1)

2,56 1.080,000 2.764,80

6 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de
protecció individual i col·lectiva per l'execució de l'obra . S'inclou la
confecció del pla de segureta i salut. (P - 7)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol 01.01 13.482,14

Obra 01 Pressupost Obres camins afectats per la DANA

Capítol 02 Camí de Font d'Aixeca

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P -
2)

8,19 68,000 556,92

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25
% (P - 6)

1,21 28,000 33,88

3 P9G7-9LRP m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1 bossa/m3 de fibres de polietilè tipus
Fiber Pet 30 o similar per a formigó, apte per a classe d'exposició I+E,
acabat remolinat mecànic (P - 5)

36,04 1.400,000 50.456,00

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en
entorn rural sense dificultat de mobilitat, plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari (P - 3)

3,08 220,000 677,60

5 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de
protecció individual i col·lectiva per l'execució de l'obra . S'inclou la
confecció del pla de segureta i salut. (P - 7)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol 01.02 51.824,40

Obra 01 Pressupost Obres camins afectats per la DANA

EUR



Obres camins afectats per la DANA

PRESSUPOST Data: 20/12/24 Pàg.: 2

Capítol 03 Camí de la Basseta Roja

Capítol (1) 01 Zona reg asfàltic

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P -
2)

8,19 54,000 442,26

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25
% (P - 6)

1,21 554,000 670,34

3 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 4)

34,00 81,000 2.754,00

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en
entorn rural sense dificultat de mobilitat, plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari (P - 3)

3,08 540,000 1.663,20

5 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR-2, inclòs
l'escombrat de l'àrid sobrant (P - 1)

2,56 540,000 1.382,40

6 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de
protecció individual i col·lectiva per l'execució de l'obra . S'inclou la
confecció del pla de segureta i salut. (P - 7)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol (1) 01.03.01 7.012,20

Obra 01 Pressupost Obres camins afectats per la DANA

Capítol 03 Camí de la Basseta Roja

Capítol (1) 02 Zona formigó

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P -
2)

8,19 54,000 442,26

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25
% (P - 6)

1,21 14,000 16,94

3 P9G7-9LRP m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1 bossa/m3 de fibres de polietilè tipus
Fiber Pet 30 o similar per a formigó, apte per a classe d'exposició I+E,
acabat remolinat mecànic (P - 5)

36,04 525,000 18.921,00

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en
entorn rural sense dificultat de mobilitat, plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari (P - 3)

3,08 150,000 462,00

5 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de
protecció individual i col·lectiva per l'execució de l'obra . S'inclou la
confecció del pla de segureta i salut. (P - 7)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol (1) 01.03.02 19.942,20

Obra 01 Pressupost Obres camins afectats per la DANA

EUR



Obres camins afectats per la DANA

PRESSUPOST Data: 20/12/24 Pàg.: 3

Capítol 04 Camí de Coll de Som

1 P2214-HZAA m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P -
2)

8,19 34,000 278,46

2 PR23-DOC6 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25
% (P - 6)

1,21 28,000 33,88

3 P9G7-9LRP m2 Paviment de 15 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i 1 bossa/m3 de fibres de polietilè tipus
Fiber Pet 30 o similar per a formigó, apte per a classe d'exposició I+E,
acabat remolinat mecànic (P - 5)

36,04 1.200,000 43.248,00

4 P2241-JPNG m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM, en
entorn rural sense dificultat de mobilitat, plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari (P - 3)

3,08 180,000 554,40

5 SEGU u Seguretat i salut en l'obra, on s'inclouen tots els mecanismes de
protecció individual i col·lectiva per l'execució de l'obra . S'inclou la
confecció del pla de segureta i salut. (P - 7)

100,00 1,000 100,00

TOTAL Capítol 01.04 44.214,74

EUR



Resum de pressupost



Obres camins afectats per la DANA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/12/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Camí d'Aldovesta 13.482,14

Capítol 01.02  Camí de Font d'Aixeca 51.824,40

Capítol 01.03  Camí de la Basseta Roja 26.954,40

Capítol 01.04  Camí de Coll de Som 44.214,74

Obra 01 Pressupost Obres camins afectats per la DANA 136.475,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
136.475,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Obres camins afectats per la DANA 136.475,68

136.475,68

euros



Obres camins afectats per la DANA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 136.475,68

13 % Despeses generals SOBRE 136.475,68.................................................................... 17.741,84

6 % Benefici industrial SOBRE 136.475,68........................................................................ 8.188,54

Subtotal 162.406,06

21 % IVA SOBRE 162.406,06............................................................................................. 34.105,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 196.511,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT NORANTA-SIS MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS )
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