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1.1.- OBJECTE DEL PROJECTE. 

 
Objecte del treball 

 
Es redacta aquest document tècnic d’obres per tal de fer una proposta per a valorar les obres 
necessàries per la retirada de la coberta de fibrociment, desmuntatge d’equips de climatització, 
desmuntatge del cel ras de la coberta de la Sala Polivalent Municipal de Torregrossa i la posterior 
realització del cobriment de la coberta amb panell de coberta prefabricat d'escuma de poliuretà (PIR 
CT) de 40 kg/m³ i 0,020W/mK de conductivitat tèrmica, autoextinguible, segons UNE-EN 14509, de 60 
mm de gruix, en perfil nervat per totes dues cares amb xapa d'acer de 0,5 mm. Amb sistema d'unió 
mitjançant tapajuntes amb caragols ocults. Classificació al foc B-s1d0. Color blanc pirinenc en totes 
dues cares, muntatge d’un nou cel ras acústic amb l’enllumenat actualitzat a la normativa actual. 

 
Segons els plànols adjunts al document. 

 
 
Emplaçament 

 
Les obres a realitzar s’ubiquen a la Sala Polivalent Municipal de Torregrossa. 
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Promotor 

 
Aquesta memòria ha estat encarregada per l'Ajuntament de Torregrossa als serveis 
tècnics del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, als quals està adherit, d’acord amb la  
sol·licitud efectuada per l’ajuntament al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. 

 
 

1.2.-  DESCRIPCIÓ  DEL PROJECTE 
 

Les obres a realitzar inclouen la retirada dels residus d’amiant que hi ha a la 
coberta de la Sala Polivalent Municipal de Torregrossa.  
 

 
Estat coberta actual fibrociment. 
 
 
Previ a la retirada de residus d’amiant es realitzarà el desmuntatge d’unes màquines  
de climatització i el desmuntatge de la seva estructura metàl·lica. 
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Un cop retirada la coberta per una coberta la posterior realització del cobriment de 
la coberta amb panell de coberta prefabricat d'escuma de poliuretà (PIR CT) de 40 
kg/m³ i 0,020W/mK de conductivitat tèrmica, auto-extinguible, segons UNE-EN 
14509, de 60 mm de gruix, en perfil nervat per totes dues cares amb xapa d'acer de 
0,5 mm. Amb sistema d'unió mitjançant tapajuntes amb caragols ocults. Classificació al 
foc B-s1d0. Color blanc pirinenc en totes dues cares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detall encaix panell 
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Detall panell 

 
 Es realitzarà el desmuntatge del cel ras actual interior, de l’enllumenat actual i els conductes de 
climatització existent per un posterior muntatge d’un nou cel ras acústic i una nova il·luminaria que 
compleixi la normativa actual. 
 

 
Cel ras actual  
 

 

1.3.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
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Tota la coberta està bastida amb plaques de fibrociment amb  amiant. 
 

Cal tenir en compte que el desmuntatge i muntatge de la coberta es realitzarà amb 
línies de vida per la part superior de la coberta i amb xarxes de protecció col·lectiva 
per sota per evitar possibles accidents.  
S’ha d’executar en fases, enderrocant per trams i muntant la nova coberta per 
trams per evitar  desprotegit l’interior del edifici.  
Es realitzarà el desmuntatge del cel ras existent i de les instal·lacions existents pel 
posterior muntatges d’un cel ras continu suspès acústic, 12,5 + 27 +27, situat a alçada 
superior de 4 m, amb estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 
60/27 mm amb modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície de suport de 
formigó amb penjats combinats cada 900 mm, mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestre primàries amb connectors tipus cavalló amb una 
modulació 320 mm. Plaques acústiques de guix laminat 12,5x1200x2000 mm.  
Es realitzarà l’enllumenat nou existent complint la normativa actual i l’instal·lació de 
les maquinaries de climatització existents a la façana principal a sobre de la coberta 
plana no transitable de la zona de l’entrada de l’edfici.  

 
Extracció de plaques de fibrociment de la coberta: 

 
L’extraccció es farà manualment, mitjançant a col·locació d’andamiatges o cistelles de  grues 
per poder arribar a totes les mateixes, mitjançant personal qualificat, passant els control 
previs de la Direcció d’obra en quant a proteccions personals i col·lectives, i posteriorment es  
portarà a algun centre especialitzat en el reciclatge o de separació d’aquests residus de 
construcció, tot seguint la Normativa vigent de RD 396/2006. 

 
Posteriorment es portarà a algun centre especialitzat en el reciclatge o de separació 
d’aquests residus de construcció, tot seguint la Normativa vigent de RD 396/2006. 

 

 
ANNEX AMIANT 

 
Definició: 

 
"Es coneix amb aquest terme una família de minerals metamòrfics i fibrosos, constituïda per 
silicats complexos de ferro, alumini i magnesi, principalment."L’amiant o asbest es una 
fibra natural  que,  per  les  seves  característiques  tecnològiques  excepcionals:  
inflamabilitat,  bona resistència tèrmica i mecànica, bona resistència als àcids i àlcalis, 
resistència al pas de l'electricitat i microorganismes, s'ha utilitzat en múltiples aplicacions 
d'àmbits tan diversos com en construcció, indústria i productes de gran consum.La 
denominació d'asbest s'utilitza més a Amèrica i al nord d'Europa, mentre que la d'amiant 
s'usa en el  països 

 
Característiques: 

 
Quan parlem de fibres d'amiant (formes asbestiformes), estem designant un conjunt de 
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milers de fibretes elementals sòlidament unides en forma de feixos o agregats de fibres de 
diferents longituds o diàmetres. Aquests poden separar-se amb facilitat longitudinalment 
en fibres cada cop més fines fins a arribar a les fibretes de mida microscòpica. Aquí 
resideix la clau de la perillositat de l'amiant: hi poden haver presents de l'ordre de bilions de 
fibretes a l'aire. 
Per la petita dimensió i forma es comporten com a diminutes ales que romanen en l'aire 
com a núvols invisibles durant llargs períodes de temps i poden ser transportades per 
corrents d'aire fins a distàncies considerables. La seva extrema finor constitueix una de les 
seves característiques fonamentals: cada fibra està formada per milers de fibretes; 1 
mil·límetre d'amiant equivalem aproximadament a 50.000 fibretes. A causa de la mida 
microscòpica no es veuen, no se senten, no es toquen, no s'oloren, no tenen gust, es a dir, 
són imperceptibles. 
Les propietats físico-químiques són particulars de cadascuna de les varietats d'amiant, 
cosa que ha condicionat la seva utilització. No obstant això, les varietats de major utilització, 
crisotil·le, amosita i crocidolita, tenen les propietats comunes següents: 

 
Es dóna a títol de resum les principals característiques a la taula següent:  

 Característiques de les varietats més importants d’amiant 

 
 
 
 
 

Composició  química  en % 
 

Si O2 50-56 38-42  50 
Fe O 4-20 0-2  40 
Fe2 O3 13-18 0,3-1,5 - 
Mg O 1-3 38-43  6,5 
Na2 O 6-7 - - 
H2 O 2-3 11-14  2 
Color Blanc Blau Marro 
Punt de fusió
 del residu 

1.500 ºC 1.000 ºC 1.100 ºC 

Flexibilitat Excel·lent Bona Baixa 
Aptitud a la filatura Molt bona Baixa Baixa 
Resistència a la 
tracció 

50-200 Kgf/mm2 75-205 Kgf/mm2 10-60 Kgf/mm2 

Resistència química Als àlcalis Als  àcids  i àlcalis Als  àcids  i àlcalis 

□ aproximadament 

 

L'exposició a fibres d'amiant pot produir en l'home diverses malalties. Algunes són 
benignes, com les berrugues cutànies que es formen al voltant de les fibres d'amiant 

 

Varietat 
Crisotil·le 
CAS 12001-29-5 

Crocidolita 
CAS 12001-28-4 

Amosita 
CAS 12172-73-5 

Mineral de 

procedència 
Serpentina Amfibols 

  Riebequita Grunerita 
 

Naturalesa 
Silicat de magnesi 

hidratat 
Silicat   de   ferro   i   de 

sodi 
Silicat   de   ferro   i   de 

magnesi 
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incrustades a l'epidermis, d'altres són progressives i invalidants com l'asbestosi i diferents 
tipus de càncer. 
A la nostra legislació les malalties derivades de l'exposició a l'amiant es recullen en el 
Quadre de Malalties Professionals vigent, aprovat en el Reial decret 1995/1978 de 12 de maig 
(BOE de 25 d'agost), que inclou tant l'asbestosi (apartat C-1-b) com el carcinoma primitiu 
de bronqui i pulmó i el mesotelioma pleural o peritoneal per amiant (apartat F-2). 

1.2 Efectes sobre la salut Entrada de l'amiant al cos humà 
Les fibres d'amiant entren al cos humà principalment per inhalació. Quan inspirem, i segons 
el diàmetre de la fibra -de major a menor- es dipositen als bronquis, bronquiols o alvèols 
respiratoris. 
L'amiant, al poder dividir-se en moltes fibretes cada cop més fines, genera concentracions 
elevades d'amiant, las quals tenen una possibilitat alta de ser respirables. La probabilitat que 
es dipositin fibres en el pulmó és mínima en diàmetres superiors a 3,5 m. A mesura que el 

diàmetre de la fibra és menor, va incrementant-se gradualment la probabilitat de deposició 

pulmonar. Les fibres de diàmetre menors de 3 m poden arribar a les regions alveolars i 
dipositar-s'hi. 

 
Asbestosi 
És una pneumoconiosi caracteritzada per una fibrosi pulmonar associada a nivells elevats 
d'exposició a l'amiant. Les fibres inhalades provoquen, any rera any, un enduriment i 
engruiximent de las parets alveolars del pulmó, que  condueix a una  inhabilitació progressiva 
per transferir l'oxigen dels alvèols a la sang. La reducció de la capacitat pulmonar pot donar a 
la llarga insuficiència cardíaca. És una malaltia amb simptomatologia tardana i lentament 
progressiva. Apareix, generalment, després de 10 o 20 anys d'haver patit l'exposició a 
amiant, però tampoc són excepcionals casos on els símptomes es manifesten en períodes 
més curts o més llargs, 30 anys o més després de l'exposició.El risc de fibrosi pulmonar ha 
estat el primer en establir-se dels associats a les exposicions a l'amiant. El 1906-1907 es 
van descriure per primera vegada. El 1927 Cooke va introduir el terme asbestosi i el 1930 es 
va descriure l'associació quantitativa entre l'exposició repetida a l'amiant i l'augment del 
risc d'asbestosi. El 1931 la Gran Bretanya treu la primera reglamentació per reduir el risc 
d'asbestosi. 
Càncer de pulmó 
La relació entre l'amiant i el càncer de pulmó es va suggerir per primera vegada l'any 1935, 
en un informe publicat per Lynch; però no hi havia cridat gaire l'atenció fins a l'any 1947 quan 
un inspector de fàbriques britànic, E.R.A. Merewether, va comunicar que el càncer de pulmó 
era la causa de mort en el 13,2 % de les persones amb asbestosi coneguda, de la totalitat 
dels difunts que havien estat objecte d'autòpsia entre 1923 i 1946. El 1950 Doll estableix en un 
estudi epidemiològic la relació de l'amiant i el càncer de pulmó, confirmada per estudis 
posteriors, per exemple un estudi de cohort en calorifugadors de New York, de Selikoff, 
publicat en 1960. En 1977, l'OMS classifica l'amiant en la categoria d'agent carcinògen per 
l'home. El  període  de latència de la malaltia és llarg, generalment 20 o més anys. L'associació 
sinèrgica amiant-tabac pel  càncer  de  pulmó,  determina  elevades  incidències  en  aquells  
treballadors  exposats  a l'amiant i fumadors, i especialment importants entre els que pateixen 
asbestosi pulmonar. L'associació entre exposició a amiant i càncer de pulmó està també 
establerta pels no fumadors. 
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2. Usos i aplicacions de l'amiant 

2.1.Construcció 

Com a fibrociment 
És el material d'amiant més utilitzat. Està compost per una barreja de ciment i fibres (10-30%) i 
s'utilitza en forma  de: 

Plaques de coberta 
Canonades per baixants d’aigües residuals Dipòsits d’aigua 
Conductes de fum i xemeneies 

 
Les varietats d'amiant fetes servir han estat principalment la crisotil·le i la crocidolita, 
aquesta última principalment a canonades. 

 
3. Legislació especifica 

3.1 Reglament de treball amb Risc d’Amiant Objecte 
Establir les mesures mínimes d’avaluació, control, correcció, prevenció i protecció de la 
salut davant els riscos derivats de la presència de la pols que contingui fibres d’amiant a 
l’ambient de treball. 

 
Legislació     específic

a Reglament de treball amb Risc d'Amian
t 

Conceptes Generals Fibres d’amiant 

Partícules d’aquesta matèria, de qualsevol varietat, d’una longitud superior a 5 micròmetres, de 
diàmetre inferior a 3 micròmetres i la relació longitud/diàmetre superior a 3. 

 
CPP: Concentració mitjana permissible 

 
És la concentració màxima permesa a l’ambient de treball, expressada en fibres d’amiant 
per cm3 i referida a la mitjana ponderada per a 8 hores de jornada laboral i 40  setmanals. 

 
DA: Dosi acumulada 

 
És la suma aritmètica, expressada en fibres/dia per cm3, de les concentracions mitjanes 
de cada jornada de treball, expressades en fibres/cm3, referida a un nombre determinat de 
jornades. 
 
Treballadors potencialment exposats Aquells llocs de treball on hi  hagi: 
A) Una concentració de fibres d’amiant mesurada o calculada en relació  a  un  període  de 
referència de 8 h. diàries i 40 setmanals igual o superior a 0,20 fibres/cm3 per la crisotil·le i 
0,10 fibres/cm3per a les restants varietats d’amiant pures o barrejades, incloent-hi les 
barreges que continguin crisotil·le. 
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B) Una dosi acumulada mesurada o calculada en un període continuat  de  3  mesos,  igual  o 
superior a 12 fibres-dia/ cm3 per la crisotil·le i 6 fibres-dia/cm3 per a les  restants  varietats 
d’amiant pures o barrejades, incloent-hi les barreges que continguin crisotil·le. 

 
Avaluació i control de l'ambient de  treball 

 
Dins dels 6 mesos següents a la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament les 
empreses hauran de realitzar un estudi complet dels riscos derivats de la presència de 
fibres d’amiant a l’ambient de treball amb una avaluació inicial dels ambients de treball i un 
control periòdic continuat. L’avaluació i control el realitzaran els serveis de prevenció de les 
pròpies empreses, laboratoris organitzats mancomunalment per empreses del sector o 
serveis especialitzats, independentment dels controls oficials que realitzi el CSCST. Les 
determinacions realitzades s’hauran d’ajustar a un mètode tècnicament fiable que permeti la 
comparació de resultats L’obtenció de mostres, determinació de concentracions i avaluació  
de  resultats seran realitzades per laboratoris o serveis especialitzats d’empreses, quan la  
idoneïtat sigui reconeguda per l’Administració 
Les mostres seran necessàriament de tipus personal, amb elements de captació sobre el 
treballador. L’estudi es pot completar amb mostres ambientals generals del local. La 
periodicitat de les avaluacions serà, en principi, de 3 mesos. De tota manera, cada 
empresa, amb l’assessorament del CSCST, podrà establir un “pla de control periòdic i 
sistemàtic de riscos” en què es poden fixar diferents periodicitats. Aquest pla de control, 
amb el vist-i-plau del CSCST s’haurà de comunicar al Comitè de Seguretat i Salut de 
Qualsevol modificació substancial del procés que pugui fer variar l’exposició dels treballadors 
suposarà la immediata avaluació dels llocs de treball afectats. 

 
Mesures tècniques de prevenció 
Quan sigui possible, s’haurà de substituir l’amiant per altres productes. En cas contrari 
s’haurà de limitar la concentració mitjançant: 
La limitació, al mínim imprescindible de la quantitat a  utilitzar. 
L’eliminació o reducció, tant com sigui possible, de la generació, emissió i transmissió de 
fibres d’amiant. L’eliminació de fibres per extracció o captació a les proximitats del focus. 
Aquests sistemes els verificarà el CSCST cada 3  mesos. 
El CSCST en tot moment podrà realitzar avaluacions ambientals: 
A iniciativa. 
A instàncies de la Inspecció. A petició de  la representació legal dels   treballadors. 
 
Per tal d’aconseguir la màxima fiabilitat, el CSCST s’informarà de les condicions habituals de 
treball, consultant amb els empresaris, el Comitè de Seguretat i Salut i els responsables 
legals dels  treballadors. 

 
Mesures preventives d'organització 

 
Es reduirà al mínim el nombre de treballadors exposats al risc.Es delimitaran i senyalitzaran 
les zones. Els treballadors potencialment exposats no podran fer hores extraordinàries ni 
treballar a incentiu si les tasques suposen esforços físics que representen una variació 
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en el volum d’aire inspirat. Si se superen les C.P.P. fixades, s’investigaran les causes i  fins  
que  se solucionin s’utilitzaran equips de protecció individual. (EPI). 

 
Equips de protecció  individual 

 
Quan les mesures de prevenció col·lectiva de tipus tècnic i organitzatiu resultin insuficients, 
s’haurà  de  recórrer  als  equips  de  protecció  individual  de  les  vies  respiratòries.   
Aquestes proteccions les haurà de subministrar l’empresa alhora que es responsabilitza 
de la neteja i manteniment.Els equips de protecció individual s’utilitzaran només: 
 

1 Provisionalment, fins que es redueixi la concentració per sota dels valors establerts. 
2 En els processos que exigeixin la utilització de l’amiant o de productes que el 

contenen, en estat sec, i que fan impracticable la instal·lació de sistemes que 
evitin la  contaminació ambiental. 

3 En treballs de neteja, reparació o manteniment. 
4 En altres situacions excepcionals o d’emergència. 
 
En l’ús d'equips de protecció individual respiratòria es tindrà en compte que: 
 
1 En  cap cas es podrà  establir  l’ús permanent  i  habitual. 
2 El temps d’utilització es limitarà al mínim i en cap cas podrà superar les quatre hores  

diàries. 
3 S’utilitzaran sempre  models  certificats. 
4 Normalment s’utilitzaran màscares amb filtre mecànic; quan  la  concentració  sigui  molt  

alta seran  necessaris  protectors  respiratoris  amb  aportament  d’aire  i  pressió positiva. 
 

Roba de treball 
 

L’empresa facilitarà gratuïtament jocs complets de roba de treball adequada. 
La roba haurà de ser teixit lleuger i flexible, evitant plecs, butxaques i obertures; tipus granota 
o xandall, el qual taparà tot el cos i si cal s’inclouran un tapa-caps i guants. 
Serà d’ús obligatori mentre s’estigui exposat a l’amiant i se substituirà per roba de carrer 
abans d’abandonar el centre de treball. Quan es produeixi una acumulació visible de fibres 
sobre la roba de treball s’haurà d’efectuar el canvi de roba abans de menjar, excepte si es 
disposa d’un sistema eficaç d’aspiració. Està prohibit, per desempolsar la roba, espolsar-la, 
raspallar-la o utilitzar aire comprimit. 
L’empresa s’ha de responsabilitzar de rentar la roba de treball, com a mínim un  cop per 
setmana; si es renta en bugaderies fora de l’empresa, s’enviarà en recipients tancats i 
etiquetats amb “Roba contaminada per amiant. S’ha de mullar abans de manipular. 
La reparació de la roba es farà sempre després de rentar-la. Està totalment prohibit 
emportar-se la roba de treball a casa. 

 
Instal·lacions  sanitàries  i  mesures  d'higiene personal 
Com a mínim s’hauran de complir els requisits que preveu el Reial decret 486/1997 de  
disposicions mínimes de seguretat i condicions de salut en els llocs de treball. Cal que hi 
hagi com a mínim, una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 10 treballadors o 
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fracció, que treballin en un mateix torn. Cada treballador exposat ha de disposar de dues 
caselles, una per a la roba de carrer i l’altra per a la de feina, separades si és possible per la 
zona de dutxes. Els treballadors potencialment exposats s’hauran de rentar la cara, la 
boca i les mans abans de menjar, beure o fumar, i disposaran de 10 minuts, considerats 
de treball, per realitzar aquesta tasca.Està prohibit fumar en els locals i zones on hi hagi 
exposició a fibres d’amiant. L’empresa habilitarà adequadament zones i locals que 
permetin als treballadors el consum d’aliments i begudes. 
Condicions  generals  dels  locals. Neteja i  manteniment 
Totes les instal·lacions i equips s’hauran de poder netejar i mantenir regularment amb 
facilitat. Les edificacions de nova construcció per a processos que suposen l’exposició 
a l’amiant hauran de: 
 
1. Tenir superfícies internes llises, sense orificis ni repises. 
2. Disposar d’un sistema d’aspiració i filtratge d’aire amb conduccions distribuïdes per tots  els 
locals i on es puguin connectar els utensilis portàtils de neteja. 
Les operacions que poden escampar pols d’amiant es realitzaran en locals d’ús 
exclusiu.Els locals, instal·lacions i maquinària dels processos on s’utilitza l’amiant es  netejaran  
com a mínim, un cop l’any, amb mitjans que evitin la dispersió de pols a l’ambient.A les 
zones on s’acumuli pols a terra la neteja serà com a mínim diària i cada cop que hi hagi una 
acumulació visible  de  pols  d’amiant.La  maquinària  es  netejarà  exteriorment  com  a  
mínim  un  cop per setmana; si la maquinària disposa d’aspiració localitzada haurà d’estar en 
funcionament durant les operacions de  neteja. 
Totes les zones amb risc d’exposició a l’amiant hauran d’estar clarament delimitades i 
senyalitzades. Els senyals, que hauran de permetre una òptima visibilitat, portaran escrit 
“Perill d’inhalació d’amiant”. “No us esteu en aquesta zona si no ho requereix el treball”. 
“Prohibit fumar”.Els recipients destinats al transport i emmagatzemament d’amiant, 
residus o materials que en continguin s’hauran d’etiquetar avisant-ne. 
Senyalització 
Totes les zones amb risc d’exposició a l’amiant hauran d’estar clarament delimitades i 
senyalitzades.Els senyals, que hauran de permetre una òptima visibilitat, portaran escrit 
“Perill d’inhalació d’amiant”. “No us esteu en aquesta zona si no ho requereix el treball”. 
“Prohibit fumar”.Els recipients destinats al transport i emmagatzemament d’amiant, 
residus o materials que en continguin s’hauran d’etiquetar avisant-ne. 
Transport, emmagatzematge i manipulació de l'amiant. Eliminació de residus 
L’amiant com a matèria primera s’ha de transportar i emmagatzemar en recipients tancats. 
Els apilaments de sacs s’han de realitzar sobre superfícies seques i protegir-los amb fundes de 
plàstic.A l’interior de les factories només es podrà manipular l’amiant si  s’utilitzen  recipients 
tancats que evitin l’emissió de fibres a l’ambient.Els sacs s’han de manipular amb molta 
cura per no foradar-los i no es poden utilitzar garfis o eines similars.Els sacs que s’han foradat 
s’han de col·locar dins de fundes noves i s’han d’etiquetar.S’ha d’instruir el personal que 
manipula i transporta recipients perquè en cas de ruptura, sàpiga recuperar i reparar el 
material.Les restes dels diferents processos o les de les operacions de neteja s’han de recollir i 
transportar  en recipients tancats.El transport i eliminació de residus es realitzarà d’acord amb les 
disposicions vigents referents a deixalles perilloses.En els processos que impliquin operacions 
amb emissió de pols a l'ambient, tals com trepatge, tall, tornejat; s’haurà de realitzaramb 
sistemes d' aspiració i netejar  el  producte acabat amb  aigua  per tal que surti al mercat sense  
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pols residual.  Tots els treballadors, de llocs de treball on hi hagi amiant, s’hauran de sotmetre 
a control mèdic preventiu 

 
Reconeixements previs 
Abans d’ocupar un lloc de treball on s’utilitzi amiant, tots els treballadors hauran de passar 
un reconeixement mèdic que consistirà en: 
Història clínica detallada amb especial referència  a  patologia  neumològica.Exploracions 
clíniques i analítiques.Estudi radiològic. Com a mínim una radiografia posterior-anterior i una 
altra lateral de tòrax. En cap cas l’estudi podrà fer-se mitjançant radioscòpia o 
fotoseriació.Exploració  funcional respiratòria. 
 
Davant el risc de patologia específica per amiant no seran admesos els treballadors 
que en el reconeixement previ presentin: 
 
Alteracions de les vies aèries superiors.Deformació física important de la caixa toràcica 
o de la columna vertebral.Qualsevol neumopatia crònica.Cardiopatia de grau 
funcional II de la classificació de l’Associació Americana de Cardiologia. 
Reconeixements periòdics 
Els hauran de realitzar tots els treballadors, l’activitat dels quals es desenvolupi en ambient de 
treball amb amiant. La periodicitat serà anual per als qui estan potencialment exposats o que ho 
han estat anteriorment, i cada 3 anys per als qui en cap moment han estat potencialment 
exposats. Els reconeixements constaran  de: 
Revisió i actualització de la història clínica mèdico-laboral.Exploracions clíniques i 
analítiques.Estudi radiològic d’acord amb les pautes fixades, per als reconeixements 
previs.Exploració funcional respiratòria que anualment suposarà com a mínim una 
espirometria simple i un test de difusió i que es completarà cada tres anys amb les proves 
descrites per als reconeixements   previs. 

 
Reconeixements postocupacionals 

 
Donat que hi ha un llarg període de latència de les manifestacions patològiques per amiant,   
els treballadors que hagin estat exposats a l’amiant i cessin en l’activitat amb risc per 
jubilació o canvi d’empresa seguiran un control mèdic preventiu mitjançant reconeixements 
periòdics realitzats, amb càrrec a la Seguretat Social, en Serveis de Pneumologia  que  disposin  
de mitjans per realitzar l’exploració funcional respiratòria o altres serveis relacionats amb la 
patologia de l’amiant. 

 
Criteris de sospita diagnosticà 
Els treballadors exposats a l’amiant seran apartats dels llocs de treball amb risc i adreçats a 
un servei especialitzat de Pneumologia, si presenten els símptomes   següents: 
Dispnea d’esforç. Dolor toràcic persistent. Crepitants inspiratòries persistents.Alteracions 
radiològiques pleurals.Alteracions en els paràmetres de l’exploració funcional respiratòria. 
Seguiment  epidemiològic 
Les dades dels reconeixements mèdics seran recollides,  per  a  la  seva  valoració 
epidemiològica, en un Cens Nacional establert per l’INSHT, d’acord amb la normativa 
establerta per la Direcció General de Treball, a proposta de la Comissió de Seguiment  
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Informació, formació i participació dels  treballadors 
Qualsevol empresa amb risc d’amiant haurà d’informar els treballadors i representants legals 
respecte a:1.Riscos per a la salut derivats del treball amb amiant.2. Prescripcions higiènico- 
preventives que han de seguir els treballadors i serveis que ha de facilitar l’empresa.3. 
Perills de l’hàbit de fumar.4. Utilitat, obligatorietat i conservació dels equips de protecció 
individual.5. Resultat de les valoracions ambientals i el seu significat.6. En cas de superar-se els 
límits establerts, les causes  determinants  i  les  mesures  correctores,  que  s’han  adoptat.7.  
Resultats, no  nominatius  dels  seguiments  mèdico-laborals  dels treballadors. 

 
Registres de dades i arxiu de  documentació 
A cada treballador se l’informarà individualment dels resultats de les valoracions ambientals 
del seu lloc de treball i de les dades del seu reconeixement mèdic.Els registres de dades 
s’efectuaran en els models de llibres-registre que estableix l’Ordre de 30 de juny de 
1987 publicada al DOGC el dia 10-7-87.Les empreses, l’activitat de les quals suposi risc 
d’amiant, hauran de portar registre i arxius de l’avaluació i control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica dels treballadors.Aquests llibres de Registre estan, a disposició dels 
interessats, a les Delegacions Territorials del Departament de Treball.Les dades d’avaluació i 
control ambiental es conservaran arxivades durant 40 anys i les referents a la vigilància 
mèdico-laboral dels treballadors durant 50 anys dels quals, com a mínim, 20 s’han de 
comptabilitzar a partir de la data final de l’activitat laboral.Les dades de la valoració de 
l’estat de salut dels treballadors exposats només es podran utilitzar com a base orientativa 
per millorar l’ambient de treball o amb finalitat mèdico-laboral i sempre respectant “el 
caràcter confidencial”. 
Treball d'enderrocs, manteniment i reparació en  edificis,  estructures,  aparells  i  instal·lacions 
amb  materials  amb amiant 
L’Ordre del 7-1-1987 (modificada el 26-7-1993) estableix l’obligatorietat de realitzar un pla 
de treball que s’haurà de sotmetre a l’aprovació de l’autoritat laboral per aquelles activitats i/o 
operacions en  les  quals  els  treballadors  estiguin  exposats  o  siguin  susceptibles  d’estar 
exposats a la pols que contingui fibres d’amiant i que hagi estat generat a partir de la 
manipulació de materials d’edificis (enderrocs, obres…), estructures, aparells i instal·lacions. 
Aquest  Pla contemplarà: 
Naturalesa i lloc de treball.Durada i nombre de treballadors implicats.Mètodes emprats.Mesures 
preventives per limitar la generació i dispersió de fibres.Avaluació i control de l’ambient de 
treball.Tipus i formes d’ús dels EPI’s.Característiques dels equipaments utilitzats per a la protecció 
i  descontaminació  dels  treballadors.Característiques  dels  equipaments  utilitzats  per  a la 
protecció de les altres persones que es troben en el lloc de treball o en proximitat.Informació dels 
treballadors.Eliminació dels  residus.Retirada  d’amiant  o  dels  materials  amb  amiant  abans de  
començar  les  operacions. 
Limitacions a la comercialització i ús de   l'amiant 
Ordre de 31 d'octubre de 1984 (Ministerio de Trabajol y Seguridad Social). Seguretat i Higiene en    
el    treball.    Reglament    de    treballs    amb    risc    d'amiant    (BOE 267  -  7.11.1984). 
 

Reial Decret 106/1985 de 23 de gener, que modifica condicions a complir per a objectes 
d'ornament   o   ús   personal,   robes   i   tapisseries   (BOE 26  i 27 - 30  i 31.1.1985). 

 
Reial Decret 2330/1985, de 6 de novembre, Normes de seguretat de joguines, útils d'ús 
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infantil i articles  de broma (BOE 14  i  15  -  14  i  16.12.1985). 
 

Ordre 7 de gener de 1987, (Ministeri de Treball i Seguretat Social). SEGURETAT I HIGIENE EN 
EL TREBALL. Normes complementàries del Reglament sobre treballs  amb  risc  d'amiant (BOE 13 - 
15.1.1987). 

 
Reial Decret núm. 1406/1989, de 10 de novembre (Ministeri de Relacions amb les Corts i de 
la Secretaria de Govern). PRODUCTES QUÍMICS. Imposa limitacions a la comercialització i ús de 
determinades substàncies i preparats perillosos (BOE 278 - 20.11.1989), actualitzat per l'OM 
de 30 de Desembre de 1993 (BOE 4 - 5.1.1994) i modificat per l'OM de 1 de Febrer de 1996 
(BOE 33-7.2.1996) i per l'OM de 7 de Desembre de 2001 (BOE 299-14.12.2001). 

 
Reial Decret núm. 1078/1993, de 2 de juliol  de  1993.  PRODUCTES  QUÍMICS.  Reglament sobre   
classificació,   envasat   i   etiquetatge   de   preparats   perillosos   (BOE 216  -  9.10.1993). 

 
Ordre de 30 de desembre de 1993. PRODUCTES QUÍMICS. Actualitza  l'annex  I  del  Reial Decret 
1406/1989, de 10 de novembre, que imposa limitacions a la comercialització i ús de determinades        
substàncies i preparats perillosos  (BOE  4   - 5.1.1994). 

 
Reial Decret núm. 363/1995, de 10 de març. PRODUCTES QUÍMICS. Reglament sobre 
notificació de substàncies noves i classificació, envasat i  etiquetatge  de  substàncies  perilloses 
(BOE 133, supl.-5.6.1995). 

 
Ordre d'1 de febrer de 1996. PRODUCTES QUÍMICS. Modifica l'annex I del Reial Decret 1406/ 
1989, de 10 de novembre, que imposa limitacions a la comercialització i ús de determinades 
substàncies i  preparats perillosos (BOE 33-7.2.1996). 

 
Directiva 1999/77/CE, de 26 de juliol, per la qual s'adapta al progrés tècnic per sisena 
vegada l'annex I de la Directiva 76/769/CEE del Consell relativa a l'aproximació  de  les  
disposicions legals reglamentàries i administratives dels Estats membres que limiten la 
comercialització i l'ús de determinades substàncies i preparats perillosos (amiant). 

 
Respecte al medi ambient  
 
Reial Decret 108/1991, d'1 de febrer, (Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria 
de Govern) sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient  produïda  per 
l'amiant (BOE 32 - 6.2.1991), rectificat   19.2.1991. 
 
Legislació referida als residus i al medi   ambient 
Gestió de residus i al medi ambient 
Llei 10/1998, de 21 d'Abril de 1998 de residus (BOE, 96 - 22.4.1998).Reial decret núm. 833/1998, 
de 20 de Juliol. Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, (derogada per la Llei 
10/1998).Ordre de 13 d'Octubre de 1989. Mètodes de caracterització (BOE 270 - 10.11.1989). 
 
Real Decret 108/1991, de 1 de Febrer, sobre prevenció i reducció de la contaminació del medi 
ambient   produïda   per   l'amiant   (BOE   32   -6.2.1991),   rectificat   pel   BOE   32   -     6.2.1991. 



  

 

 

 

Ajuntament de Torregrossa 
2398-025-2026 

PBE PER LA REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNIPAL DE TORREGROSSA 

 
Llei    6/1993,    de    15    de    Juliol,    reguladora    dels    residus    (DOGC    1776    -  28.7.1993). 
 
Decret 201/1994, de 26 de Juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
(DOGC 1931 - 8.8.1994). 
 
 

Decret 34/1996, de 9 de Gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya 
(DOGC 2166  -  9.2.1996).  Modificat  pel  Decret  92/1999  (DOGC  2865  -  12.4.1999)  i     
Resolució 
27.10.1999. 

 
Reial decret 952/1997, de 20 de Juny pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de 
la Llei 29/1986, de 14 de Maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el 
Reial Decret         833/1988,         de         20         de         juliol         (BOE         160         -         
5.7.1997). 

 
Decret 93/1999, de 6 d'Abril, sobre procediments de gestió de residus(DOGC 2865 - 
2.4.1999). 

 
Ordre Ministerial MAM/304/2002, de 8 de Febrer, pel que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (CER) (BOE, 43 - 19.2.2002).  
 
Correcció d'errors BOE 61  -  12.3.2002. 
Legislació específica Registre d'empreses amb Risc d'Amiant RERA 
Que és el RERA? És un registre d'empreses. Recull totes aquelles que tenen treballadors 
que són o posar se exposats a l'amiant.On és ubicat el RERA?És un registre d'àmbit 
provincial, que es gestiona des de les delegacions territorials del Departament de Treball, a 
Catalunya, i en els òrgans corresponents de la resta de comunitats autònomes.Qui s'ha 
d'inscriure? Les empreses incloses a l'àmbit d'aplicació del Reglament de l'amiant (OM 31- X-
84, BOE 7 - XI-87). Aquest abasta totes aquelles operacions i activitats en les quals els 
treballadors són exposats o siguin susceptibles d'estar-ho a la pols que contingui fibres 
d'amiant.En el cas d'amiant ja instal·lat aquesta pols es pot originar a partir de la 
manipulació d'amiant o de materials que el contenen a edificis, aparells i instal·lacions, i 
especialment a: 
Treballs de demolició de construccions, si hi ha amiant.Treballs i operacions destinades a 
la retirada d'amiant o de materials que el continguin, d'edificis, estructures, aparells i 
instal·lacions.Desballestament de vaixells o unitats, materials dels quals en forma part, en 
la seva composició, l'amiant. 
Com a criteri general s'ha d'inscriure al RERA l'empresa que realitzi els treballs amb amiant, 
és a dir, aquella en la qual els seus treballadors realitzin les operacions que impliquin la 
manipulació d'amiant o de MCA. Per a les empreses amb pla de treball aprovat ha de 
coincidir l'empresa registrada al RERA i la que presenta el pla de treball davant l'autoritat 
laboral corresponent.On s'ha d'inscriure?L'empresa s'ha de donar d'alta només al RERA de 
la província on radiqui el centre productiu, que com a tal està donat d'alta davant l'autoritat 
laboral (Comunicat d'obertura), per tal d'estalviar duplicitats al registre de Catalunya i 
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d'Espanya. 
 

Legislació específica Residus d'Amiant Què són i com estan classificats 

 
D'acord amb la definició de residu, podem dir que és aquell producte o substància que 
format en part o totalment per amiant esdevindrà residu d'amiant en el moment que el seu 
posseïdor i productor tingui la necessitat o obligació de desprendre-se'n. És per això que la 
gran majoria de residus d'amiant sorgeixen dels enderrocs, reparacions i operacions  de 
retirada de  materials amb amiant en edificis, instal·lacions i maquinària a part dels generats 
en processos de fabricació. 

 
Cal especificar que tot material contaminat amb amiant (filtres, granotes,  caretes,  etc.) 
eliminable es considera a tots els efectes com a residu d'amiant, i haurà de ser gestionat 
com a tal. 
El Catàleg Europeu de Residus publicat mitjançant Decisions comunitàries 2000/532/CE, 
2001/118/CE, 2001/119/CE i 2001/573/CE es recull a la normativa espanyola per l'Ordre 
Ministerial MAM/304/2002, de 8 de febrer de 2002 que codifica i classifica els residus 
d'amiant. Aquests són els que es relacionen a la taula   següent: 
Classificació dels residus d'amiant segons el Catàleg Europeu de Residus, MAM/304/2002 
Observem a la llista adjunta com tots els residus que contenen amiant són especials 
(perillosos), i han d'anar a abocadors de residus especials; però la consideració dels residus 
de construcció, amb codi 170605, a efectes de la seva eliminació en abocador, no entrarà en 
vigor, a la resta de l'estat espanyol fins que no s'aprovi la normativa comunitària on 
s'estableixin mesures per a l'eliminació de residus de materials de construcció que 
contenen amiant. A Catalunya, l'aplicació de la decisió comunitària que classifica els residus 
de fibrociment (2001/573/CCE) ha entrat en vigor en data 01/01/2002, el que implica que 
tost els residus amb amiant, inclosos els de fibrociment han d'eliminar-se en abocador de 
residus  especials. 

CODI         DESCRIPCIÓ CLASSIFICACIÓ 

17 RESIDUS  DE  LA  CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

1706           Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen    amiant 

170601 Materials  d’aïllament  que  contenen amiant ESPECIAL 
170605 Materials de construcció que contenen amiant ESPECIAL 

 

Legislació específica Residus d'Amiant Com s'han de transportar 
Pel seu transport, els residus d'amiant especials han de ser embalats separadament de la 
resta de residus, de forma estanca, amb contenidors resistents i amb una indicació clara a 
l'embalatge que es tracta d'amiant :Respecte als residus d'amiant no especials s'han de 
transportar de manera que no es produeixi trencament de peces que puguin alliberar les 
fibres d'amiant. Per aquest motiu, s'embalaran amb material plàstic, en cas de peces 
grans, o bé es dipositaran en big-bags en cas de mides petites.Pel que fa a l'empresa que 
efectuï operacions de recollida i transport dels residus d'amiant, haurà d'estar inscrita en 
el Registre de transportistes, tal com preveu el Decret 93/1999, sobre procediments de 
gestió de residus. No obstant això, pot donar-se alguna excepció en funció de la  procedència  
o quantitat transportada; a la taula 2 s'indica quan cal o no un transport autoritzat de  
residus. 
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Legislació específica Residus d'Amiant  Com s'han de gestionar 

 
La gestió prevista per aquests residus al Catàleg de Residus de Catalunya és la disposició 
del material de rebuig , ja sigui en dipòsits controlats de classe II (no especials), per als 
residus de fibrociment o residus que tenen les fibres fixades (materials poc friables), o bé 
de classe III (especials) per als residus amb materials friables. La classificació dels 
dipòsits controlats és l'establerta al Decret 1/97, de 7 de gener, sobre la disposició del 
rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
Les instal·lacions receptores d'aquests residus, els dipòsits controlats, han d'estar 
incloses al Registre de gestors de residus de Catalunya. Aquest registre és públic i 
consultable a les dependències i a la pàgina web de la Junta de Residus (www.junres.es). 
En el dipòsit controlat s'evitarà la descàrrega a dojo, que provoqui el trencament dels 
envasos o de les peces de fibrociment. 
En cap cas les operacions de compactació al dipòsit es realitzaran  directament  sobre  els 
residus d'amiant. Caldrà abans cobrir-los amb els materials  previstos  dins  el manual 
d'explotació d'aquestes instal·lacions. Cal indicar que en el cas dels residus de la 
construcció s'haurà de fer constar al projecte de desconstrucció els destins previstos per 
aquest residus. 

 
Legislació específica Residus d'Amiant Quina documentació cal fer servir 
Pel que fa a la documentació que ha d'acompanyar a la gestió d'aquests residus és la 
prevista al Decret 93/1999 , sobre procediments de gestió de residus. El centre generador 
dels residus d'amiant i el gestor han de formalitzar un contracte mitjançant la fitxa 
d'acceptació. Aquest document que facilita i valida la Junta de Residus es fa per a cada 
tipologia de residu i té una validesa de 5 anys. Una vegada formalitzat implica la 
responsabilitat subsidiària del centre generador respecte a la destinació i el tractament 
dels seus residus. Respecte al transport, s'ha de formalitzar un full de seguiment, un 
justificant de recepció o full de seguiment itinerant d'acord amb el tipus de recollida per 
a cada un dels viatges que es vulguin realitzar. Aquest document el facilita la Junta de 
Residus i s'ha de fer constar el volum, la data de recollida, el centre generador i la data de 
lliurament. D'altra banda la gestió dels residus d'amiant provinents de la construcció es 
documentarà segons el que s'hagi establert prèviament al pla de treball amb amiant i al 
projecte de desconstrucció de la instal·lació. 

 
Com es formalitza la gestió? 
La gestió de residus industrials es formalitza mitjançant els següents documents: 
Fitxa d’acceptació: Es el contracte que s’estableix entre el productor/posseïdors del residu i 
el seu gestor. Quan la Junta de Residus li ha donat la conformitat es adir, ha segellat la 
fitxa,permet la gestió del residu al qual es refereix. 
Full de seguiment; Es el document de control per el transport de residus. No es pot establir 
si prèviament no s’ha signat una Fitxa d’acceptació. 
Full de seguiment itinerant. Fa la mateixa funció que el full de seguiment, però  permet  el 
transport en un mateix vehicle de residus compatible i procedents de fins a 20 productors  
diferents. 
Declaració anual de residus. Cada empresa productora de residus te l’obligació de 
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declarar anualment a la Junta de Residus els diferents residus que ha general, indicar-ne les 
quantitats i la tipologia i la gestió que se’ls ha donat. 

 
Legislació específica Residus d'Amiant Normativa    aplicable 
 
Llei  6/1993,  de  15  de  juliol,  reguladora  dels  residus   (DOGC   1776   –   28.7.1993).  
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC2865- 
12.4.1999) 
 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del decret 34/1996, de 9 de  gener,  pel   qual 
s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC 2865 - 12.4.1999) Ordre Ministerial 
MAM/304/2002, de 19 de febrer de 2002. Operacions de valorització i eliminació de residus i llista 
europeu de residus (BOE 43 - 19.2.2002). Correcció d'errors BOE 61 - 12.3.2002 i BOE 43 -
19.2.2002 

 
Presència d'amiant. Actuacions Detecció de la presència d'amiant Hi ha amiant? Recerca 
documental 
En primer lloc es buscarà la documentació existent sobre l'edifici, instal·lació o maquinària: 
projecte de construcció, de rehabilitació, documentació de la maquinària, informació del 
subministrador o altres documents si n'hi ha, per tal de determinar si, en la instal·lació o 
maquinària es va fer servir amiant o materials que el continguin (MCA); en  el seu defecte podem 
adreçar-nos als subministradors dels  materials. 
 
Recerca sobre el terreny 
Si d'aquestes fonts d'informació no s'obté resposta, es realitzarà una inspecció  ocular  de 
l'edifici, instal·lació o maquinària en aquells punts on s'ha descrit la utilització d'amiant (usos 
i aplicacions de l'amiant). En cas de dubte es recolliran mostres dels materials, per la qual 
cosa es pendran les mesures de seguretat i salut dels treballadors i de protecció del medi 
ambient. A continuació es descriu, a títol informatiu, un procediment per al mostreig de 
material amb amiant. 
Procediment de mostreig de material amb amiant. 
En primer lloc cal col·locar-se l'equipament de protecció individual necessari segons  la 
possibilitat d'emissió de pols amb  amiant  (grau  de  conservació  del  material,  presència 
d'humitat, etc.), el grau de complexitat de l'operació (en altura, ajupit, presència 
d'instal·lacions, etc.). 
La zona a mostrejar humitejarà. 
Caldrà tallar i agafar el material objecte del mostreig. Es  col·locarà en  un recipient o  bossa  
adient. 
Es taparà el forat fet, encapsulant-lo o segellant-lo. S'haurà d'identificar la mostra. 
Es netejarà l'equip de mostreig ( pinces, ganivets, …) 
S'enviaran les mostres a un laboratori adequat per a la determinació d'amiant en  matèria 
primera. 
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El resultat de la inspecció proporcionarà la informació sobre la presència d'amiant i la 
seva varietat, en l'edifici, instal·lació o maquinària. 

 
Avaluació de la situació Com  fer-la? 
Si el resultat de la fase anterior indica presència d'amiant, s'haurà de realitzar una avaluació 
de la situació atenent els factors següents:Ubicació Es dibuixarà un plànol detallat de la 
ubicació de l'amiant on s'indicarà la seva extensió i varietat.Friabilitat 
Es considerarà la facilitat d'emissió de fibres a l'ambient. Podem distingir dos tipus de 
productes amb amiant, cosa que pot ser molt útil a l'hora d'avaluar la possibilitat 
d'emissió de fibres a l'ambient. 

 
FRIABLES; ...com són els flocatges, els calorifugats, cartrò-amiant i, en menor grau,  certes 
plaques de fals sostre, en les quals les fibres d'amiant estan lligades dèbilment. 

 
FRIABLES O DURS; Aquests materials poden emetre fibres a l'atmosfera de  manera 
espontània o com a conseqüència d'una agressió externa (xoc, moviment d'aire, vibració, 
etc.). 
..fonamentalment els de fibrociment i els terres de vinil-amiant.  L'amiant està lligat fortament i 
dificulta l'emissió espontània de fibres. Estat físic del  material 
Grau de conservació del material, pel que fa a la presència d'esquerdes, humitats, 
desconxats, desgastament, etc. 
Accessibilitat a la zona 
S'ha de considerar si la zona amb amiant és de fàcil accés, és a dir, si és possible el 
contacte amb el material d'amiant, especialment de forma accidental, (zones de pas, material  
en columnes en aparcaments, etc.) o de forma intencionada (instal·lacions en fals 
sostre, a la vista, etc.) 
Condicions en la zona afectada 
Es consideren les condicions existents a la zona afectada per la presència de materials 
amb amiant respecte d'aquells factors que puguin incidir en la possibilitat d'emissió de  fibres 
d'amiant a l'ambient, tals com degradació dels materials (revestiments exteriors, teulades, 
calorifugats, aïllaments, etc.), la possibilitat de rebre cops, vibracions, corrents d'aire, 
manipulacions en operacions de manteniment, filtracions i condensacions d'aigua, etc. 
Ús de la zona afectada 
En considerarà la utilització present i futura de l'espai, instal·lació o maquinaria i 
especialment es tindrà cura en les operacions de reparació i manteniment, als punts amb 
amiant o en les seves proximitats. 
 
Presència d'amiant. Actuacions. Decisió 1 

 
Què cal fer? 
Segons les conclusions de l'avaluació i d'altres possibles factors a considerar (econòmics, 
comercials, estratègics, etc.) es determinarà les actuacions a realitzar. Tant en el cas de 
no intervenció com pel d'intervenció, excepte el desamiantatge, hem de tenir clar que el 
MCA continua en el seu lloc per tant serà aconsellable que en tots aquests casos: 
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1. Ubicació: mantenir actualitzada la llista de MCA,informar. 

2. Control periòdic de l'estat dels MCA, informar. 

3. Restringir l'accés (autorització). Aplicar mètodes de treball segurs en aquestes zones (pla de 
treball autoritzat 

4. Senyalitzar. 
 
Presència d'amiant. Actuacions  Decisió 2 No intervenció sobre el material amb amiant 
 
Només es decidirà aquesta opció si l'avaluació anterior ens indica que hi ha poca 
possibilitat que passin fibres a l'ambient. Cal realitzar controls periòdics per tal de garantir 
que no es modifica aquesta situació. 
Presència d'amiant. Actuacions Decisió Intervenció sobre el material amb amiant. 
Les actuacions sobre el material amb amiant es poden diferenciar en tres tipus d'intervenció: 

 

1. Estabilització. 
2. Confinament. 
3. Desamiantat o eliminació. 
 
A les dues primeres, la intervenció es realitza per tal d'evitar l'alliberament de fibres a 
l'ambient, mentre que a la tercera cal retirar o eliminar l'amiant. 

 
Presència d'amiant. Actuacions Decisió Estabilització 
Aquesta operació es farà quan el material no està degradat i volem assegurar la durabilitat. 
Consisteix a aplicar, mitjançant projecció aerogràfica i/o injecció, un  material  elastòmer,  en 
forma líquida, sobre el material d'amiant per reduir la possibilitat d'alliberar fibres d'amiant a 
l'ambient. Això s'aconsegueix, bé creant una membrana sobre la superfície (estabilització 
cobertora) o penetrant  dins  el  material i lligant  els  components  (estabilització  penetrant). 
Hi ha diferents productes que  s'usen  comercialitzats com  a  segellant  de  l'amiant,  en  
general són composicions a base de polímers en dispersió  aquosa  que  penetren  i  
impregnen ràpidament tots els tipus d'amiant inclosa l'amosita i  la crocidolita. Un bon 
segellant hauria de ser capaç de absorbir els impactes sense alterar la seva integritat, ser 
flexible (elàstic), tenir una bona resistència al foc, no ser perillós, i tenir una bona resistència 
al pas del temps. Aquest tractament té el seu punt feble en la resistència mecànica, per tant, 
no és aconsellable si el material pot rebre cops durant el seu ús. A Itàlia és una solució que 
s'aplica per eliminar les emissions de fibres de plaques de fibrociment envellides. Per 
estabilitzar no podem pintar a la lleugera sobre un revestiment d'amiant, ja que el remei pot 
ser pitjor que la solució. La pintura pot arrancar el material o emetre més fibres a l'aire. Cal 
fer proves d'idoneïtat pel producte abans d'aplicar-lo i establir la durabilitat del tractament i 
les operacions de manteniment que caldrà realitzar. Aquesta operació limita l'alliberament de 
fibres a l'ambient, però no limita l'accessibilitat del material d'amiant als ocupants de l'edifici. El 
cost de l'aplicació és moderadament baix, encara que cal realitzar inspeccions periòdiques per 
tal de garantir el seu  bon  estat.  (vegeu  Pla  de treball) 
Presència d'amiant. Actuacions Decisió Quadre d'estabilització 
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Factors a considerar per a 
l'estabilització de materials 
amb amiant. 

 
Font: EPA 1981, extret de R. 
P. Ouellette et al. Asbetos 
Hazard Management, Ed. 
Technomic, 1987 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presència  d'amiant.  Actuacions  Decisió Confinament 
És una barrera física entre el material que conté amiant i els ocupants de l'edifici, 
mitjançant una nova estructura. Els fals sostres, envans, recobriments de PVC o d'acer en 
canonades són algunes de les alternatives per al confinament. Aquesta solució no es 
pot utilitzar quan el suport no sigui prou consistent o es prevegin treballs de manteniment o 
de rehabilitació posteriors. Aquesta opció pot ser      utilitzada conjuntament amb 
l'estabilització. Encara que el cost d'aquesta alternativa siguimés econòmic que les altres 
alternatives, implica un augment de cost suplementari per als treballs posteriors de 
manteniment i de desamiantatge que, abans de l'enderroc, és obligatori realitzar. Cal portar 
a terme inspeccions periòdiques per tal de garantir el seu bon estat. 
El desamiantatge implica l'eliminació dels materials amb amiant (MCA), cosa que suposa 
evitar definitivament els problemes de contaminació de  fibres  d'amiant  causades  per  la  
degradació dels MCA i els problemes dels treballs de manteniment o de rehabilitació 
posteriors. (vegeu Pla de  treball i  exemples pràctics) 

 
 

Presència d'amiant. Actuacions Decisió Taula resum 
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Presència d'amiant. Actuacions El pla de treball 
Què és?El pla de treball amb amiant és un conjunt d'accions preventives per tal de reduir el 
risc causat per l'exposició a l'amiant.Els plans de treball es regulen a l'Ordre del Ministeri de 
Treball, de data de 7 de gener de 1987 (BOE núm. 13), modificada per l'Ordre del Ministeri de 
Treball, de data de 26 de juliol de 1993 (BOE núm. 186), sempre dins del marc establert per 
l'Ordre del Ministeri de Treball, de data de 31 d'octubre de 1984 (BOE núm. 267) que aprova 
el Reglament de treballs amb risc d'amiant. 

 
Presència d'amiant.  ActuacionsEl pla  de treball  Àmbit d'aplicació 
Comprèn totes aquelles operacions i  activitats  en  les  quals  els  treballadors  estan  exposats  o 
són susceptibles d'estar-ho a la pols que contingui  fibres  d'amiant,  i  que  hagi  estat  generat  a 
partir de la manipulació de materials  d'edificis,  estructures, aparells  i instal·lacions, en    
especial: 
1. Treballs de demolició de construccions, si existeix presència d'amiant. 
2. Treballs i operacions destinats a la retirada d'amiant  o  de  materials  que  el continguin, 
d'edificis, estructures, aparells i instal·lacions. 
3. Desballestament de vaixells o unitats on l'amiant forma part de la composició dels 
materials presents. 
Presència d'amiant. Actuacions El pla de treball Qui l'ha de presentar? 
L'empresa que realitza els treballs amb amiant. És a dir, aquella que aporta els treballadors 
que realitzen      les       operacions       descrites       en       el       pla       de       treball       
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aprovat. No s'admetrà la presència de treballadors aliens als previstos al pla de  treball. 
 

Presència d'amiant. Actuacions El pla de treball On s'ha de  presentar? 
Si només afecta a una província o comunitat autònoma, el pla de treball cal presentar-lo a 
la Autoritat Laboral corresponent. Si els treballs afectessin a més d'una comunitat 
autònoma, s'haurà de presentar a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de l'administració central de l'estat. 
 
Presència d'amiant. ActuacionsEl pla de treball Quan s'ha de  presentar? 
El pla ha d'estar aprovat abans de l'inici dels treballs amb amiant.Els empresaris que 
contractin o subcontractin a d'altres aquests tipus de treball comprovaran que els 
contractistes disposen del corresponent pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral 
competent. 
Presència d'amiant. Actuacions El pla de treball Com s'ha de fer? 
L'elaboració del pla de treball es farà en consulta amb la representació dels  treballadors i 
el Comitè de Seguretat i Salut si n'hi ha.Els aspectes que ha de contenir són els que 
s'exposen a continuació: 

 
1. Naturalesa del treball i lloc en el qual s'efectuen els treballs. 
2. Duració dels treballs i número de treballadors implicats. 
3. Mètodes utilitzats 
4. Mesures preventives previstes per a limitar la generació i dispersió de fibres a l'ambient. 
5. Procediment per a l'avaluació i control de l'ambient de treball. 
6. El tipus i manera d'ús dels equips de protecció individual. 
7. Característiques dels equips de protecció i descontaminació dels treballadors 
8. Mesures destinades a informar els treballadors sobre els riscos a què estan exposats 
i les precaucions que han de prendre.9. Mesures per a l'eliminació dels residus 
 
Presència d'amiant. ActuacionsExemple pràctic ( cas qu’ens ocupa ) 
Es donen quatre exemples sobre treballs amb amiant: 

Eliminació  

RETIRADA ELEMENTS DE  FIBROCIMENT 

És el cas més freqüent de la presència de materials amb amiant a la construcció. Es 
tracta, normalment, de plaques ondulades, amb amiant entre el 10 i 30 % en pes segons la 
antiguitat. Si bé la seva instal·lació admet diferents possibilitats, la majoritària és en 
cobertes de naus industrials i parets pluvials. Es troben col·locades superposades unes a 
altres mitjançant un passant o fixador
 metàl·lic. Aquest material, acausa de la unió de l'amiant amb 
el ciment, és poc friable. La possible alliberació de fibres d'amiant a l'ambient es pot 
produir per l'envelliment de la placa pels agents atmosfèrics o per l'acció mecànica a sobre   
d'aquestes. 
La característica, abans remarcada, de poca friabilitat, fa que la retirada d'aquestes 



  

 

 

 

Ajuntament de Torregrossa 
2398-025-2026 

PBE PER LA REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNIPAL DE TORREGROSSA 

plaques sigui   una   de   les   operacions   menys   complicades   sobre   els   materials   amb   
amiant. No obstant això cal considerar que la seva manipulació implica la possibilitat 
d'emissió de fibres, per la qual cosa es necessària l'adopció de mesures de protecció 
col·lectives i individuals. 
Equip de Protecció  individual 
Es dotarà els treballadors de mascaretes autofiltrants FFP3 o mascareta amb filtres 
contra partícules tipus P3 i granota d'un sol ús amb caputxa. El treballador portarà a més 
altres EPI adients en funció d'altres possibles riscos presents segons les operacions i l'entorn 
on es desenvolupin. 
Mètode de treball 
El mètode de treball s'haurà d'escollir de manera que: 

1. Limiti l'exposició dels treballadors a les  fibres  d'amiant  durant  les  operacions  de  
retirada, rascat i neteja. 

2. Redueixi a un nivell acceptable la càrrega física dels treballadors, d'acord amb la 
dificultat i penositat d'aquests tipus de treball. 

3. Faciliti la retirada dels residus o materials amb amiant. 
4. Redueixi tant com sigui possible l'emissió de fibres d'amiant a l'entorn de la zona 

de treball. 
 

Les tècniques poden ser diferents: 
5. Aspiració directa de l'amiant projectat i després rascat de les zones restants humides. 
6. Humidificació i rascat manual acompanyat de recollida dels residus i aspiració. 
7. Rascat mecànic amb captador del material a la font. 

 

1. En casos de superfícies de difícil accés o formes molt irregulars es podrà utilitzar 
llançament d'aigua a pressió o altres mitjans (granuls sintètics, sorra,…) per eliminar l'amiant, 
però aquesta opció només s'usarà quan les altres no garanteixin l'eliminació de l'amiant 
projectat. 
En tots els casos és desitjable utilitzar un agent impregnant que baixi de forma significativa 
el nivell de pols. Aquest agent tindrà color per controlar que ha penetrat bé al cor dels 
materials amb amiant. Un cop assecat no ha d'endurir-se ni polimeritzar per no atrapar o 
enganxar les partícules dels materials amb amiant sobre els seus suports. 

 
Per a cobertes exteriors de fibrociment farem el següent procés: 

 
S'impregna les superfícies amb una solució aquosa de líquid encapsulant, per evitar 
l'emissió de fibres d'amiant pel moviment o trencament accidental de les plaques envellides. 
L'aplicació es farà mitjançant equips de polvorització a pressió baixa, per tal d'evitar que 
l'acció mecànica de     l'aigua     sobre     les     plaques     dispersin      les      fibres      d'amiant      
a  l'ambient. Els treballs es comencen pels punts més elevats. Es desmuntaran els ganxos 
d'ancoratge de les plaques amb molta cura, descargolant les subjeccions o tallant-les amb 
eines adequades, cal evitar les màquines rotatives per l'elevada emissió de pols que 
aquestes poden generar. Es treu la placa amb cura i es diposita a la plataforma de 
treball sobre un palet. S'embalaran les plaques amb plàstic de suficient resistència mecànica 
per tal d'evitar el trencament i se senyalitzarà amb el símbol de l'amiant.Les plaques 
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trencades  existents  o  les que es trenquin durant el desmuntatge s'humidificaran amb la 
impregnació encapsulant, retirant-les manualment amb cura i dipositant-les en una sac de 
residus degudament etiquetat. Caldrà netejar amb aspiradora dotada de filtre absolut la 
zona afectada pel trencament de la placa.Un cop desmuntades les plaques es procedeix 
a la neteja per aspiració, sempre amb filtres absoluts, de tota l'estructura de recolzament 
de la coberta.Els treballadors  han  de disposar de vestuaris i dutxes en quantitat suficient a 
les persones que hi  treballin. 
Un cop tret l'amiant, caldrà realitzar una inspecció visual per comprovar si queden 
MCA, s'aspiraran i netejaran parets,i sostre i terra, i es deixarà funcionant la depressió 48 h 
més per garantir la neteja. Abans de la retirada dels plàstics que aïllen la zona de treball és 
aconsellable l'aplicació d'un fixador sobre la seva superfície.Cal recordar que sempre que 
es parla d'aspiració  en  presencia  de  fibres  d'amiant,  l'aspirador  usat  estarà  dotat  de  
filtres absoluts. 

 
Equips de Protecció Individual 
Dispositiu filtrant contra partícules de ventilació assistida amb màscara, TMP3, o caputxes 
THP3 i granota d'un sol ús amb caputxa, polaines o botes i  guants. 
Per a la realització de treballs previs i preparatoris es podran utilitzar mascaretes 
autofiltrants FFP3 o mascareta dotada amb filtres contra partícules tipus P3 i granota 
d'un sol ús amb caputxa. 
El treballador portarà a més altres EPI adients, en funció d'altres possibles riscos 
presents segons les operacions i l'entorn on es desenvolupin.La granota haurà d'estar 
perfectament ajustada, mitjançant cinta adhesiva, a polaines, guants i  màscara. 
L'aïllament de la zona de treball 
A la zona de treball, diàfana, es recobreixen les parets i sostres amb film plàstic, les unions 
d'aquest es segellen amb cinta  plàstica  adhesiva.  Tots  els  elements  que  poden  representar  
un risc per la integritat del confinament o ser origen de difusió de fibres seran confinats: 
electricitat, climatització, calefacció, etc.. Es  pot  utilitzar  escumes  expansibles,  bandes  
plàstiques  o  altres per  al  tancament  de forats. 
Confinament i posada a depressió de la zona de  treball 
Es treballa a depressió utilitzant un sistema de filtració d'aire amb filtre absolut amb 99, 97 % 
de retenció. Es recomana treballar entre 10 i 20 Pa de depressió, aquesta funcionarà les 24 
hores al dia i unes 48 hores desprès d'acabar els treballs  per  assegurar  la  neteja  de la  zona  
de treball. Existeixen controladors de depressió amb registre que permeten controlar des de 
l'exterior la depressió, i a més a més estan dotats de sistemes d'alarmes que actuen 
quan s'arriba a un nivell d'alerta determinat. 
Instal·lació dels túnels d'accés a la zona de treball 
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La zona de treball ha de disposar d'un túnel d'accés per al personal i un altre per al 
material. El túnel d'accés del personal ha de ser l'accés únic de les persones a la zona 
confinada de treball. Disposarà d'un mínim de 3 compartiments per realitzar els 
procediments d'equipament i descontamianció a les entrades i sortides d'aquesta zona. El 
primer compartiment o zona neta, és la zona d'accés al túnel des de l'exterior de la zona de 
treball, que dóna accés al compartiment 2 de dutxes, el qual connecta amb el compartiment 
3 o zona bruta que connecta amb la zona de  treball. 

 
Procediments d'entrada i sortida a la zona de treball 

 
Entrada: En el primer compartiment el treballador es col·loca la granota d'un sol ús, 
l'EPI respiratori, guants, polaines, etc., i realitza l'estanqueïtat dels guants, màscara, polaines 
amb la granota mitjançant cinta adhesiva. Un cop equipat passa pel compartiment segon i 
tercer fins arribar a la zona de treball. Sortida: En el compartiment 3, que es troba 
connectat a la zona de treball, s'aspira la roba de treball i després se la treu. L'equip de 
protecció respiratòria no es treu en aquest compartiment. En el compartiment 2, amb la 
protecció respiratòria, l'operari es dutxa, rentant bé la màscara. Un cop neta, passa al 
compartiment 1 on la guardarà i es vesteix amb la roba de carrer. El compartiment 3, 
anomenat també zona bruta, ha d'estar de la mateixa manera que la zona de treball en  
depressió. 
El túnel de material i eines ha de disposar de dutxes que permetin la neteja de forma ràpida 
en humit dels materials, eines i bosses de residus que calgui  treure  de  la  zona  de  treball. Tant 
l'aigua procedent de les dutxes dels túnels d'accés del personal i de material, s'ha de filtrar 
per filtres  de 5 mm, abans del seu    abocament. 

 
Fora de la zona de treball 

 
Fora de la zona de treball hi ha d'haver almenys una persona de forma permanent 
que té com a missió: 

 
1. El control de les entrades i sortides del túnel d'accés. 
2. La verificació que només entren les persones autoritzades. 
3. La vigilància del bon funcionament del material exterior (sistemes de depressió, 
filtracions, alimentació elèctrica, etc.). 
4. La provisió d'EPI a la zona 1 del túnel d'accés. 
5. Les accions de suport als operaris de la zona de 
treball. 6.L'evacuació de residus i senyalització si 
s'escau. 
7.El control de tots els registres (depressió, sistema elèctric, depuració 
d'aigua,…). 8.La  verificació dels  EPI  i recarrega de bateries. 
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1.4.- SUPERFÍCIES. 
 

Superfície coberta......................................................... 1.343,01 m² 

Superfície total coberta en planta................................ 1.343,01 m2  

1.5.- PRESSUPOST. 

El pressupost execució material previst per a la realització de les obres: 
 

 
 

 

 

Torregrossa, abril 2026 
 El tècnic del CC del Pla  d'Urgell 
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1.6 CONTRACTACIÓ 

 

Justificació i revisió de preus 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS:  

 
Els preus de maquinària, materials i ma d’obra s’han ajustat a la zona d’ubicació de l’obra. Per a 
l’obtenció dels preus unitaris s’ha seguit el previst a l’article 130 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, així com les normes complementàries vigents.  

 

REVISIÓ DE PREUS:  

 

En compliment als articles 103 a 105 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector 
públic, NO ÉS PROCEDENT la revisió de preus. 
 

Programa de treballs terminis i classificació 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ: 

 
Es preveu un termini d’execució de l’obra de 4 mesos.  

 

PLA D’OBRES: 
 

A tall orientatiu s’estableix a continuació un quadre de treballs previstos per temps.  

 

 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Treballs previs         

Enderrocs     

Execució coberta          

Instal·lacions       

Execució cel ras.         

Equipaments         

Seguretat i Salut     

 

Classificació del contractista 

 
La classificació d’activitats – codi CPV , d’acord amb l’annex 1 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, les activitats derivades d’aquest projecte tenen classificació CPV:  

 

Codis CPV:  
 

El codi CPV Grup serà 45261-213-0: Col·locació cobertes metàl·liques 

Pel que fa a les empreses que opten a l’adjudicació, segons el RD 773/2015 de 28 d’agost que modifica 
determinats preceptes del Reglamento General de la Llei de Contractes de les Administracions 
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Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2001, de 12 de octubre, la classificació necessària per aquesta 
obra és: 
 

 

GRUP  C: Edificacions, SUBGRUPS 1, 7, 9 
 

La categoria serà la que s’estableix en l’article 26 del RD 773/2015 de 28 d’agost que modifica 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: CATEGORIA 2 donat que el PEC és superior o 
igual a 150.000 i 360.00 euros. 
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NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 
 

1. CTE. Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi 
2. CTE. Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 
3. CTE. Document Bàsic HE Estalvi d’energia 
4. CTE. Document Bàsic HS Salubritat 
5. Llei 13/2014, d’accessibilitat 
6. D141/2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 

d’habitabilitat 
7. CTE. Document Bàsic HR Protecció davant el soroll 
8. RD105/2008, D89/2010 i RD210/2018. Gestió de residus de construcció i enderroc 
9. Decret 21/2006 d’Ecoeficiència 
10. D375/88. Control de qualitat 
11. CTE. Document Bàsic SE Seguretat estructural. Memòria de càlcul 

 
 

1. CTE Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi 

 

Els criteris generals d’aplicació del Document especifiquen que en les obres de reforma en 
les que mantenim l’ús, aquest DB s’ha d’aplicar als elements de l’edifici modificats per la 
reforma, sempre que no suposi una major adequació a les condicions  de  seguretat  
establertes  per aquest DB. 

 
En el nostre projecte això afectarà a la coberta que es substituteix, en la que els 
elements estructurals estan dissenyats per a una resistència al foc   R30. 

 
2. CTE Document Bàsic SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

 

Pel tipus de projecte realitzat, només pertoca justificar el compliment de la Secció SUA-8, 
de Seguretat enfront el risc causat per  l’acció del   llamp. 

 

No és necessaria la instal·lació de sistema de protecció contra el llamp donat que la freqüència 
esperada d’impactes Ne  és inferior al risc admissible Na. 

 
3. CTE Document Bàsic HE Estalvi d’energia 

 

HE-0 Limitació del consum energètic 
  

El nostre projecte queda exclòs d’aplicar aquesta exigència perquè no es renova de forma 

conjunta les instal·lacions de generació tèrmica i més del 25% de la superfície total de l’envolvent 

tèrmica de l’edifici. 

 
HE-1 Condicions per al control de la demanda 

energètica No és d’aplicació en aquest projecte. 
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HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques  

No és d’aplicació en aquest projecte. 

 
HE-3 Condicions de les Instal·lacions d’il·luminació 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta 

sanitària No és d’aplicació en aquest projecte. 

 
HE-5   Generació mínima  d’energia elèctrica 

  
El nostre projecte queda exclòs d’aplicar aquesta exigència perquè l’ús és  habitatge. 

 
4. CTE Document Bàsic HS Salubritat 

 

HS-1  Protecció enfront l’humitat 

  
Es compleixen les condicions de les solucions constructives prescrites per a les cobertes 

inclinades. 

 
HS-2 Recollida i evacuació de residus  

No és d’aplicació en aquest projecte. 

 
HS-3  Qualitat de l’aire interior 

  
No és d’aplicació en aquest projecte. 

 

HS-4   Subministre d’aigua 
  

No és d’aplicació en aquest projecte. 
 
 

HS-5  Evacuació d’aigües 

  
El dimensionat de baixants i canalons de projecte compleixen les prescripcions d’aquesta 

secció. 

 
HS-6 Protecció davant l’exposició al radó No és d’aplicació en aquest projecte. 
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5. Llei 13/2014, d’accessibilitat 

La zona d’actuació se situa en coberta, i aquesta no esta destinada a ser ocupada  per 
persones. 

 
6. D141/2012 Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

 

No es preveu cap actuació   i en tot cas l’actuació garanteix estabilitat i estanqueïtat. 
 

 
7. CTE. Document Bàsic HR Protecció davant el soroll 

 

La nova coberta millora les condicions acústiques de la que es preveu enderrocar. Per tal 
de donar compliment al document bàsic, tot i que el projecte no ho contempla, serà 
necessari executar un celràs que contindrà la llana de roca de gruix necessari per aïllar  
acústicament. 

 

 
8. RD105/2008 / D89/2010 i RD210/2018. Gestió de residus de la construcció i enderroc 

 

Veure  fitxa justificativa. 



 

 

 
 

 
 

totals d'enderroc 0,7556 22,95  t 0,7544 12,75  m 
3 

 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc,         Rehabilitació, 
 

tipus 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc quantitats 

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació 

 
 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als    edificis 

 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 
 

 

Obra: Extracció de coberta de fibrociment amb amiant 
Situació: SALA POLIVALENT MUNICIPAL 
Municipi : TORREGROSSA Comarca : Pla d'Urgell 

 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 
 

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) 

Codificació residus LER Pes Volum 

Ordre MAM/304/2002 

grava i sorra compacta 0,00 0,00 

grava i sorra solta 0,00 0,00 

argiles 0,00 0,00 

terra vegetal 0,00 0,00 

pedraplè 0,00 0,00 

terres  contaminades 170503 0,00 0,00 

altres 0,00 0,00 

totals  d'excavació 0,00 t 0,00 m
3 

Destí de les terres i materials d'excavació 
 
 

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en 

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu 

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir 

terres reutilitzades i terres portades a  abocador 

 

no es considera residu 
 

és residu 
 

reutilització abocador 
mateixa obra altra obra 
 

si  
 

si  si  
 

Residus d'enderroc  
 Codificació residus LER 

Ordre MAM/304/2002 
Pes/m

2 

(tones/m
2
) 

Pes 

(tones) 
Volum aparent/m

2
 

(m
3
/m

2
) 

Volum aparent 

(m
3
) 

 obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000 

 formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000 

 petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000 

 metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000 

 fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000 

 vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000 

 plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000 

 guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000 

 betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000 

 fibrociment 170605 0,010 22,950 0,018 12,750 

 ……… - 0,000 - 0,000 

 ................. 0,000 0,000 0,000 0,000 

 .................. 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Residus de construcció 
 

Codificació res Pes/m
2

 

Ordre MAM/304/2    (tones/m ) 

sobrants d'execució 0,0500 

Pes 

(tones) 

25,7655 
 

Volum aparent/m
2

 

(m /m ) 

0,0896 

Volum aparent 

(m ) 

26,8710 
obra de fàbrica 170102 0,0150 10,9902  0,0407 12,2100 

formigó 170101 0,0320 10,9392 
 

0,0261 7,8150 
petris 170107 0,0020 2,3580 

 
0,0118 3,5400 

guixos 170802 0,0039 1,1781  0,0097 2,9160 
altres 

 
0,0010 0,3000 

 
0,0013 0,3900 

embalatges  0,0380 1,2801  0,0285 8,5590 
fustes 170201 0,0285 0,3621  0,0045 1,3500  

plàstics 170203 0,0061 0,4740 
 

0,0104 3,1050 
 paper i cartró 170904 0,0030 0,2490 

 
0,0119 3,5640 

 metalls 170407 0,0004 0,1950 
 

0,0018 0,5400 
 

 

totals de construcció   
 

27,05 
 

t  
 

35,43 m3 

INVENTARI  DE  RESIDUS PERILLOSOS. 
 

 

 

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus 

 

Materials de construcció que contenen amiant si altres especificar - 
Residus que contenen hidrocarburs -  especificar - 
Residus que contenen PCB -  especificar - 
Terres contaminades -  especificar - 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

minimització 

gestió dins obra 

MINIMITZACIÓ 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
 

 
 

 

 
1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren 

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. 

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus 

5.- 

6.- 
 

 
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització 

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures 

4.- 

5.- 

6.- 
 

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES 

fusta en bigues reutilitzables 

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 

acer en perfils reutilitzables 

altres : 

0,00 t  0,00 m
3 

0,00 t 0,00 m
3 

0,00 t 0,00 m
3 

0,00 t 0,00 m
3 

Total d'elements reutilitzables 0,00  t 0,00 m
3 

 

GESTIÓ (obra) 
 

 
 

Excavació / Mov. terres 

 
terra vegetal 

graves/ sorres/ pedraplè 

argiles 

altres 

terres  contaminades 

Volum 

m
3 
(+20%) 

0 

0 

0 

0 

0 

reutilizació Terres per a l'abocador 
a la mateixa obra a altra autoritzada 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(m
3
) 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

 
0,00 

Total 0 0,00 0,00 0,00 
 

 
 

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu 
Formigó 80 10,94 no inert 
Maons, teules i ceràmics 40 10,99 no inert 
Metalls 2 0,20 no no especial 
Fusta 1 0,36 no no especial 
Vidres 1 0,00 no no especial 
Plàstics 0,50 0,25 no no especial 
Paper  i  cartró 0,50 0,25 no no especial 
Especials* inapreciable inapreciable si especial 
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials 

que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus 
 

 

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a 

l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus 

R.D. 105/2008 

Contenidor per Formigó no 

Inerts  Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no 

Contenidor per Metalls 

Contenidor per Fustes 

Contenidor per Plàstics 

No especials  Contenidor per Vidre 

Contenidor per Paper i cartró 

Contenidor per Guixos i altres no especials 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

Especials  Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si 

projecte* 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

si 

*  A la  cel·la  projecte  apareixen  per  defecte  les  dades  del  R.D.  105/2008. Es  permet  la  posibilitat  d'incrementar  les  fraccions  que  se  separen,  per  poder-ne 

millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga. 

 
 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú 

d'ells a l'obra supera les quantitats de ... 

 
 
Terres 

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents 

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
 

 

 
  
 

 
  

 

gestió fora obra 

pressupost 

 
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a: 

 

 

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les 

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat - 

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització - 

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció - 

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001) 
tipus de residu gestor adreça codi del gestor 

Amiant CRT Vallés TERRASSA-MANRESA C-58, KM 28,2 E-778.02 

  08233 - Vacarisses.  
    
    
    
    
    
    

 

PRESSUPOST 
 

 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos* 
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : 

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 

La distància mitjana al abocador : 15 Km 

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 

Contenidors de 5 m
3 
per cada tipus de residu 

Lloguer de contenidors inclòs en el preu 

La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3 12,00 

Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €) 5,00 

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3 4,00 

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3 15,00 

Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0 
Gestor terres: entre 5-15 €/m

3 5,00 
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

3 70,00 
*      Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades  (2008-2009) 

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva 

correcta gestió 

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents 

(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000  euros) 

 

RESIDU Volum 

 

Classificació 

 

Transport 

 

Valoritzador / Abocador 

Excavació m
3 

(+20%) 12,00 €/m
3 

5,00 €/m 5,00 €/m
3 

70,00 €/m
3

 

Terres 0,00 - - 0,00  
Terres contaminades 0,00 - -  

0,00 
runa neta runa bruta 

Construcció m
3  

(+35%) 4,00 €/m
3 

15,00 €/m
3

 

Formigó 10,55 126,60 52,75 42,20 - 
Maons  i ceràmics 16,48 - 82,42 - 247,25 
Petris barrejats 4,78 - 23,90 - 71,69 

 
Metalls 0,73 - 3,65 - 10,94 
Fusta 1,82 - 9,11 - 27,34 
Vidres 0,00 - - - 0,00 
Plàstics 4,19 - 20,96 - 62,88 
Paper i  cartró 4,81 - 24,06 - 72,17 
Guixos i  no especials 4,46 - 22,32 - 66,95 

 
Altres 0,00 0,00 - - - 
Perillosos Especials 17,21 206,55 688,50 

 
 

 

Elements Auxiliars 

333,15 239,15 42,20 1.247,70 

 

Casetes d'emmagatzematge 0,00 
Compactadores 0,00 
Matxucadora de petris 0,00 
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.) 0,00 

 0,00 

 0,00 

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 1.862,21 € 

 

El volum dels residus és de : 48,18 m
3

 

 

  
 

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.079,48 euros 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

 

 

unitats - Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fust 

CONTENIDOR 5 M   
3  

AMB TAPES 

unitats - 

 

documentació gràfica 

 

 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES 

 

 

 

 
 

 
   

 
 

 
 

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 

 

   
 

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per a residus especials 

unitats - unitats - 

 
 

 

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres 

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. 

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a: 
 

Estudi de Seguretat i Salut - 
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus - 
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ 

acord de la direcció facultativa. 

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com : 

 
Casetes  d'emmagatzematge - 
Compactadores - 
Matxucadora de petris - 
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) - 

 - 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOR 200 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOR 1000 L 

unitats - Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 

CONTENIDOR 5 M 3 

CONTENIDOR 9 M  
3
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc,    Rehabilitació, 

plec de condicions 

tècniques 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc,    Rehabilitació, 

fiança 

FIANÇA 

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en 

un percentatge del: 

Previsió inicial de l'Estudi Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió final de 

l'Estudi
Total excavació (tones) 0,00  T 0,00  T

Total construcció i enderroc (tones) 50,00  T 0,00 % 50,00  T

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 

generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 

document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a : 

L'Ajuntament de Torregrossa 

Càlcul de la fiança 

Residus d'excavació * 

Residus de construcció i enderroc *

0 T 11 euros/T 0,00 euros 

11 euros/T 0,00 euros50T

PES TOTAL DELS RESIDUS 0,0  Tones

Total fiança ** 150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

** Fiança mínima 150€ 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001 
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Ajuntament de Torregrossa 
2398-025-2026 

PBE PER LA REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNIPAL DE TORREGROSSA 

 

 

9. Decret 21/2006 d’Ecoeficiència 

 

No és necessari complir l'esmentat decret perquè en el projecte és fa una reforma 
sense canvis substancials a l’estructura. 

 

10. D375/88. Control de qualitat 
 

ÍNDEX 
  

JUSTIFICACIÓ DEL  COMPLIMENT DEL  DECRET  375/88 
 

1. AIGUA PER PASTAR 
 

2. CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

3. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

 
4. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

 
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88   

 
 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de 
setembre  de  1989  (DOGC  11/10/89)  i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 
22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 

 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de 
compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri precisos per a 
la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes 
que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves 
preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals 
seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual 
haurà de donar coneixement al promotor. 

 



 
 

 

Ajuntament de Torregrossa 
2398-025-2026 

PBE PER LA REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNIPAL DE TORREGROSSA 

 

En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació  
econòmica  dels  assaigs, anàlisis  i  proves que vagin a  càrrec del  promotor. 

 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure  anàlisis  i  proves  
complementàries  en funció del contingut del  projecte. 

 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes 
per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat 
aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu  acreditament. 

 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ...15.... dies des del moment que es van encarregar. A tal 
efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels 
laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 

 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, 
la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de 
l’obra executada. 

 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per  rescindir  el  
contracte  en  cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció    
Facultativa. 
 

 

AIGUA PER PASTAR 
  
 

□ L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica 
i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs 
pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls  següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 
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PBE PER LA REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNIPAL DE TORREGROSSA 

 

□ Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 
exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé 
justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al 
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els  assaigs  següents  
en laboratori homologat, amb la  metodologia  referenciada  entre  parèntesi  i  els  criteris  
d’acceptació  indicats als articles 27 i 81.2.3 de  l’EHE: 

 
□ Determinació del pH (UNE 7234/71) 

□ Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 

□ Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

□ Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 

□ Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

□ Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) La presa de mostres es 

farà segons UNE 7236/71 

 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

  
 

□ El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats 
en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03) i complirà les condicions 
indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 

 
Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 

 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
□ No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 

fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 

 
□ Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls  següents: 



 
 

 

Ajuntament de Torregrossa 
2398-025-2026 

PBE PER LA REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNIPAL DE TORREGROSSA 

 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
□ Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 

fabricat i comercialitzat de manera legal. 

□ Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 
la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les  
dades indicades en l’article 11.2 de la RC-03. 

Operatius: 
 

□ Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de 
l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 

□ Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 
indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

□ En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, 
abans de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de 
subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 
recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs 
(EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es 
comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, principi i final 
d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 

□ En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els 
assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, 
segons s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la 
direcció d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels 
assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació 
del contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 
anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt 
amb els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art. 11.4; EHE, art. 81.1.2; Decret 375/88, 
annex 1). 

□ Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 
de l’EHE i 11.3 de la RC-03. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o especificats en el 
segon   parèntesi: 

 
□ Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

□ Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 

□ Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
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□ Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1) 

□ Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 

□ Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 

□ Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

□ Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 

□ Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

□ Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 

□ Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

□ Alúmina (UNE 80217/91) 

□ Àlcalis (UNE 80217/91) 

□ Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

□ Pes específic (UNE 80103/86) 

□ Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

□ Humitat (UNE 80220/85) 

□ Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 

□ Titani (UNE 80228/88 EX) 

□ Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

□ Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del 
mar (UNE 80303/96) 

□ Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

□ Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 
80306/96) 

□ Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 

□ Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 

□ Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 
 

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
  
 

□ Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la CTE DB SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
□ Exposició: 

Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres):  Interior i  exterior  Designació (DF 
SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 

 
□ Peces: 

Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): 
Calades Designació (DB SE-F 4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 
25 x 12,5 x 10 cm 
Resistència compressió: 15 N/mm2 

 
□ Morter: 
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Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari Especificació (DB SE-F 4.2.2): 
M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç,    sorra) 

 
□ Fàbrica: 

Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C):  C 
Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5 N/mm2 

 
□ La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 

identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls  següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 
□ Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la  

comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 
5.2 de la RL-88. 

□ Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia 
del fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la 
RL-88. 

□ Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada 
subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, 
segons l’apartat 6.4 de la RL- 88. 

□ Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada 
subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 

 
Operatius: 

 

□ Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida 
subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

□ Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-
88. 

□ Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

□ Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la 
RL-88. 

 

 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents  en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
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□ Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 

□ Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 

□ Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 

    Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt.  4.2) 

    Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt.  4.2) 

     Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
SISTEMES  DE  SOSTRES PREFABRICATS 

  
 
 

□ Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de 
l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i  plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y 
la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i 
“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): Biguetes pretensades autoportants i/o 
semirresistents. Forma (semibigueta, ...): Indicat en els plànols d'estructura. 
Cantell: Indicat en els plànols d'estructura. 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): Resistent o no 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): Ceràmic, morter de ciment, ... 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: Indicat en els plànols d'estructura. 
Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96: 4-5 cm (Especificat en els plànols 
d'estructura). Distintiu de qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

 
□ Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 1,6 

(Especificat en els plànols d'estructura). 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls  següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

□ Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant 
la comprovació de l’albarà. 

□ Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a 
l’article 10.1 de l’EF-96. 

□ Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 
garantitzant les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que 
s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema 
de sostre te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
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Operatius: 

 

□ Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant  i  tipus),  
segons l’article 9.1 de l’EF-96. 

□ Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

□ Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització 
d’us del sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 

□ Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva 
utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 

 
ASSAIGS DE LABORATORI 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris 
referenciats entre parèntesi: 

 
Per les biguetes: 

□ Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 

□ Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 

□ Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 

□ Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 

□ Armadura transversal (EHE, art. 44) 

□ Formigó (EHE, art. 30) 

□ Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

□ Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
□ Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 

Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats   resistents. 
 

MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT  TÈRMIC 

  
 

□ El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: (veue taula 2.1 del DB HE1) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes. 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, 
argila expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): XPS (poliestirè 
extruït). 

 
Densitat aparent: > 30 kg/m2 
Conductivitat tèrmica: < 0,033  
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W/mºC 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament  tèrmic. 
Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director 
d'Execució de l'obra. Altres característiques (DB HE1): A determinar pel 
Director d'Execució de l'obra. 

 
□ Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per l’aparellador o 

arquitecte tècnic): A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic. 
 
 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls  següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

 
Documentals: 

 

□ Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 
especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

□ Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves 
dimensions i toleràncies. 

□ Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la 
comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat. 

□ Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que 
juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques 
requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer 
comprovacions o assaigs. 

 
Operatius: 

 

□ Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 
posteriors. 

 
 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 
□ Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 

     Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71;   56906/74) 

□ Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
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□ Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 
82205/78) Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

 
POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 

  
 
 

□ El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria,  plec  de  condicions,  pressupost  i  
plànols,  d’acord amb els criteris indicats al Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB HE1). És a 
dir: 

 
Tipus: Poliuretà aplicat in situ 
Densitat aparent: >38 Kg/m3 
Conductivitat tèrmica: <0,022 
W/mK 
Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament  tèrmic. 
Altres característiques: Resistència compressió >0,22 N/mm2 

 
□ Divisió en unitats d’inspecció: A definir per l’aparellador o arquitecte tècnic 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls  següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 

 
Documentals: 

 
□ Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò 

especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada 
pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

□ Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

□ Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat 
pel fabricant. 

□ Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 
controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 

□ Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 
s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

□ Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

□ Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat 
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pel fabricant. 

□ Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 
reconeguts, lliurat pel fabricant. 

□ Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per 
l’aplicador. 

□ Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 
s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

□ Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

□ Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat 
pel fabricant. 

□ Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 
controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 

□ Certificat on constarà que està en possessió d’un segell  o  marca  de  qualitat  
reconeguts  i  on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 
resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir 
durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

□ Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

□ Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat 
pel fabricant. 

□ Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 
reconeguts, lliurat pel fabricant. 

□ Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per 
l’aplicador. 

□ Certificat on constarà que està en possessió d’un segell  o  marca  de  qualitat  
reconeguts  i  on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 
resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir 
durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

 
Operatius: 

 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 

 
□ Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels 

assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat. 
 

□ Es comprovarà l’aparença externa i el gruix . 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del  lot  al  qual  pertanyen  i  la  seva 
col·locació  en obra. 
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ASSAIG DE LABORATORI 
 

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 
laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i segons les 
indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 

 
□ Densitat (UNE 53215/91) 

□ Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 
□ Resistència a compressió (UNE 53182/70) 

□ Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 
 

(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell 
de Qualitat Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador 
sense Segell de Qualitat Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / 
Aplicador amb Segell de Qualitat Situació D: Fabricant amb Segell de 
Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plec condicions generals 

 
Capitol I.  Condicions d'indole facultativa 

  
 

Art. 1er. 

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la que hi haurà una taula o un 

tauler  sobre el que puguin estendre’s els plànols. En aquesta oficina, el 

contractista hi  tindrà sempre una còpia de tots els documents del projecte, 

facilitats per la Direcció Facultativa de l’Obra (DFO), i el "Llibre d'Ordres", al que es 

refereix l'Art. 4art. 

Art. 2on. 

El contractista, per sí o per mitjà dels seus representants, estarà a l'obra durant 

la jornada legal de treball i acompanyarà a la DFO, o al seu representant, en 

les visites a l'obra, subministrant les dades  precises. 

Art. 3er. 
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Es obligació de la contracta, l'executar quan sigui necessari per la bona 

construcció i aspecte de l'obra, encara que no estigui estipulat als plecs de 

condicions, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 

disposi la DFO, dins de les possibilitats dels pressupostos. 

Art. 4art. 

El contractista tindrà sempre a disposició de la DFO, un llibre d'ordres, que 

servirà per comunicar les ordres que es cregui oportu donar al Contractista per a 

que  adopti les mesures precises, per a subsanar o corregir les possibles 

deficiències constructives que hagi observat i, en suma, totes les que jutgi 

indispensables per a que els treballs es duguin a terme d'acord amb els 

documents del  projecte. 

Cada ordre haurà de ser estesa i signada per la DFO i l'enterat, suscrit amb la 

firma del contractista o la del seu encarregat a l'obra. Una copia de l’ordre, 

quedarà en mans de la DFO. 

El fet de que al dit llibre no hi hagin redactades les ordres que ja 
preceptivament té l'obligació de complimentar el contractista, d'acord amb 

l'establert al Plec de Condicions de l'Edificació, no suposa cap eximent ni 

atenuació, per a les responsabilitats inherents al contractista. 

Pel que fa a les normes a tenir en compte en materia de seguretat i prevenció 

de riscos laborals, s’atindra el contractista i subcontractistes a allò que estableixen 

la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en obres 

de construcció a traves del RD 1627/97 sobre les condicions minimes de 

seguretat i salut en les obres de  construcció. 

 

Art. 5è. 

El contractista començarà les obres en el terme marcat en el "Plec Particular 

de Condicions Diverses" que regeixi a l'obra, desenvolupant-les en la forma 

necessària per a que dins dels periodes parcials en aquell assenyalats, quedin 

executades les obres corresponents, i que l'execució es porti a terme dins del 

termini exigit pel contracte. 

Obligatoriament i per escrit, haurà el contractista de notificar a la DFO, el 

començament dels treballs abans de transcorrer vint-i-quatre hores d'aquest   

començament. 

Art. 6è. 

La DFO podrà canviar l'ordre dels treballs per motius d'ordre tècnic o facultatiu. 

Art. 7è. 

Tots els treballs s'executaran amb estricta fidelitat al projecte que hagi servit de 

base a la contracta, a les modificacions del mateix que hagin sigut prèviament 

aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat, entregui la 

DFO per escrit al contractista. 

Art. 8è. 
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El contractista emprarà els materials que compleixin les condicions exigides a la 

memoria constructiva, o en el seu cas en el plec de condicions dels materials, 

realitzarà els treballs contractats d'acord amb l'especificat a dit moment. Es cas  

de  no  quedar  definides aquestes, en tindran en compte o bé les que estableix el 

pled de condicions de l’ITEC o bé el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció 

General d’Arquitectura de 1960. 

Per això, i fins que es produexi la recepció definitiva de l'edifici, el contractista 
és l'unic responsable de l'execució dels treballs que han contractat i de les 

manques i defectes que en aquests puguin existir, per la seva mala execució o 

per la deficiència en qualitat dels materials emprats, sense que pugui servir-li 

d'excusa el fet de que la DFO no l'hagi fet adonar del particular. 

Com a conseqüencia de l'expressat, quan la DFO, s'adoni de vicis o defectes 

existents als treballs executats o que els materials emprats o els aparells 

col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, podrà disposar que les 

parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i 

tot això, a expenses de la   contracta. 

Art. 9è. 

Si la DFO tingués fonamentades raons per creure en l'existència de vicis 

amagats de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en 

qualsevol temps i abans de la recepció definitiva, els enderrocaments que cregui 

necessaris per a reconeixer els treballs que suposi defectuosos i que seran a 

carrec de la   contracta. 

 

Art. 10è. 

No es permetra la col.locació dels materials i dels aparells, sense que abans 

siguin examinats i acceptats per la DFO, en els termes que s’estableixen en l’article 

8.  A  tal efecte el contractista, presentarà   les mostres i models  necessaris. 

Art. 11è. 

Quan els materials o aparells no siguin de la qualitat requerida o no cumpleixin les 

condicions establertes, la DFO donarà ordre al contractista per a que els 

substitueixí per uns altres que s'ajustin a les condicions de l’article 8 d’aquest 

plec, o, mancant aquests, a les ordres de la DFO. 

Art. 12è. 

Per procedir a la recepció provisional de les obres, serà necessària l'assistència 

del propietari o la seva representació autoritzada, la de la DFO, i la del 

contractista o del seu representant. Del resultat de la recepció, s'extendrà una 

acta per triplicat, signada pels tres assistents legals indicats. Si les obres es troben 

en bon estat i han estat executades atenint-se a les condicions establertes, es 

consideraran rebudes provisionalment, iniciant- se en aquesta data el termini 

de garantia assenyalat als plecs de condicions particulars, vigents a l'obra. 

Mancant aquell, es considerarà un terme de tres   mesos. 

Quan les obres no es trobin en condicions de recepció, es farà constar a l'acta i 
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s'especificaran en aquesta les precises i detallades instruccions que la DFO ha 

d'assenyalar al contractista per adobar els defectes observats, fixant-li un termini 

per reparar-los, expirant el qual, s'efectuarà un reconeixement en idèntiques 

condicions, a fi de procedir un altre cop a la recepció provisional de l'obra. 

Si el contractista no haguès complert, es declararà rescindida la contracta amb 

pèrdua de fiança a no ser que el propietari accedeixi a concedir-li un nou i 

improrrogable termini. 

Art. 13è. 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà a la seva certificació definitiva 

per part de la DFO, amb assistència del contractista o en el seu cas del seu 

representant    legal. 

Art. 14è. 

Acabat el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva, amb les 

mateixes formalitats que s'assenyalen per a la provisional; si es trobessin les 

obres en perfecte estat d'ús i conservació, es donaran per rebudes definitivament 

i quedara el contractista alliberat de tota responsabilitat legal derivada de la 

possibles existència de vicis amagats. En cas contrari, es procedirà de la mateixa 

manera que la preceptuada per a la recepció provisional, sense que el 

contractista tingui dret a rebre cap quantitat en concepte d'ampliació del termini 

de garantia, i essent obligació seva, de fer-se càrrec  de  les despeses de 

conservació fins que l'obra hagi estat recepcionada  definitivament. 

Art. 15è. 

A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa 

de l’Obra (DFO), expressades als articles precedents, és missió específica seva, 

la direcció i vigilància dels treballs que a l'obra es realitzin, bé per ell o per mitjà 

dels  seus representants tècnics, això amb l'autoritat tècnica legal, completa i 

indiscutible, entenent tambè tot allò no previst especificament al "Plec de 

Condicions de l'Edificació", sobre les persones i coses situades a l'obra i en 

relació amb els treballs que per a l'execució dels edificis o obres annexex es 

portin a terme. 

 
Capitol II. Condicions d'indole econòmica 

  
 

Art. 16è. 

El contractista ha de rebre l'import de tots els treballs executats sempre que  

s'hagin realitzat d'acord amb el Projecte i Condicions generals i particulars que 

regeixin la construcció  projectada  i  contractada. 

Art. 17è. 

A cada una de les èpoques o dates que es fixin al contracte o als plecs de 

condicions particulars que regeixin a l'obra, la DFO podrà realitzar una certificació 

de les obres executades durant els termes prevists. L'executat pel contractista 
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a les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el resultat de la mesura 

general cùbica, superficial, linial, ponderal o numeral corresponent per a cada 

unitat d'obra, pels preus assenyalats al pressupost per a cada una d'elles, 

atenint-se a l'establert a l’article 8 d’aquests plecs respecte a millores o 

substitució de materials i a les obres accessòries i especials, etc. 

Art. 18è. 

Els pagaments s'efectuaran pel propietari en els termes prèviament 

establerts, i el seu import, correspondrà al de les certificacions d'obra expreses 

per la DFO, en virtut de les quals es verifiquen aquelles. 

 
Capitol  III.  Condicions  d'índole legal 

  
 

Art. 19è. 

El contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes 

al contracte i als documents que composen el projecte. Com a conseqüència, 

vindrà obligat a l'enderrocament i reconstrucció de tot  allò  mal  executat,  sense  

que  pugui  servir  d'excusa que la DFO hagi examinat i reconegut la construcció 

durant les obres, ni que hagin sigut pagades  les  liquidacions  parcials. 

Art. 20è. 

Si la DFO té fonamentades raons per sospitar de l'existència de vicis amagats a 

l'obra o obres executades, ordenarà en qualsevol temps, abans de la rebuda 

definitiva, l'enderrocament de les que sigui necessari, per a reconeixer les que 

suposi defectuoses. 

Art. 21è. 

El contractista està obligat d'adoptar les mesures de seguretat que les 

disposicions vigents perceptuen, per evitar, en tant que sigui possible, accidents 

als treballadors o als vianants, no solament en les bastides, sino en tots els llocs 

perillosos de l'obra i en general a tot allò que estableixen la llei 31/1995 de 

prevenció de riscos laborals i el seu desplegament en obres de construcció a 

traves del RD 1627/97 sobre les condicions minimes de seguretat i salut  en  les  

obres  de construcció. 

Art. 22è. 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, que 

s'ha de fer en el temps d'execució de les obres, per conceptes inherents als 

propis treballs que es realitzen, aniran a càrrec de la contracta, sempre que 

en les condicions particulars del projecte no s'estipuli el contrari. Malgrat tot, el 

contractista haurà de ser reintegrat de l'import de tots aquells conceptes que la 

DFO consideri just fer-ho. 

 
Capítol IV. Condicions tècniques 
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Els diferents materials i obres que s'ha d'executar, s'adaptaran a les prescripcions 
contingudes en el Plec de Condicions General de l’Estat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plec de condicions generals 
 

A - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES  GENERALS 
 

1. Disposicions generals 

 
□ Totes les unitats d'obra que s'executin, ho seran de manera que compleixin el que s'indica al «Pliego 

de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960» , així com el que s'indica 

a tota la Normativa d'obligat compliment que s'especifica a la Memòria Descriptiva del projecte. 

□ Tot allò que, referent a les unitat d'obra, no quedi especificat al Plec de prescripcions tècniques 

particulars del projecte, s'entén que es realitzarà d'acord amb les instruccions citades i les condicions 

generals de la bona construcció, contingudes en les Normes Tecnològiques de l'Edificació. 

□ Tota especificació que figuri en un sol document del Projecte encara que no figuri en cap més, 

s'entén que és obligatòria. En cas de contradicció, té preferència el plec de prescripcions tècniques 

particulars, i després el plec de prescripcions tècniques generals. 

□ Amb l'expressió «el que s'indiqui», es vol dir allò que s'indiqui a qualsevol dels documents del 

projecte o allò que ordeni la Direcció per a cada cas. 

□ El Contractista té l'obligació de manifestar a la Direcció, qualsevol omissió o contradicció que figuri al 

projecte. Mai podrà suplir cap mancança directament, sense autorització expressa. Qualsevol 

despesa addicional que comporti l'incompliment d'aquesta clàusula, serà imputable únicament al 

Contractista. 

□ Quan el Contractista, d’acord amb algun dels punts que s'expressen en aquest plec de condicions, 

sol·liciti una inspecció per poder realitzar algun treball posterior condicionat a aquesta, haurà de tenir 

preparada per a la inspecció una quantitat raonable de l'obra que correspongui a un ritme de treball 

normal. En el cas que el ritme de treball no sigui el normal, o bé a petició d'una de les parts, 

s'establirà una programació de les inspeccions obligatòries, d'acord amb el pla de treball de l'obra. 

□ Totes els aclariments, dades suplementàries, detalls, etc..., hauran de ser sol·licitats a la Direcció, 

amb antelació suficient, segons la importancia del tema. 

 
2. Obligacions del contractista 

 
□ El Contractista  designará  el seu  «Delegat d'obra»,  en les  condicions  que determinen  les  clàusules 5  i 
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6 del «Plec de Clàusules Administratives Generals», per a la contractació d'obres de l'Estat. 

 
□ En relació a «l'oficina d'obra» i «Llibre d'ordres», hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 

de l'esmentat «Plec de Clàusules Administratives Generals». El Contractista està obligat a dedicar a 

les obres el personal tècnic a qué es va comprometre en la licitació. El personal del Contractista 

col·laborarà amb el Director i la Direcció, per al normal compliment de les seves funcions. 

□ Obligació general del Constructor.- El Constructor queda obligat a realitzar tot el que sigui necessari 

par a la bona construcció de les obres encara que no estigui explícitament expressat en el Plec de 

Condicions o en els plànols, sempre que sense apartar-se del seu esperit i recta interpretació, sigui 

ordenat per la Direcció. 

□ Els materials s'arreplegaran d’acord amb la Direcció facilitan la seva inspecció i en el seu cas la 

presa de mostres o anàlisi. 

□ El Contractista estarà obligat a retirar de l'obra els materials rebutjats, no admetent-se cap 

reclamació al respecte. 

□ L'empresa Constructora repararà els desperfectes tècnics, que apareixin a l'obra a càrrec  seu  o 

retenció del valor, per mala execució a judici de la Direcció Facultativa, i en el termini que fixi la 

Direcció Tècnica. Si no s'efectués així, aquesta apressarà en segon termini i de complir-se serà 

motiu de rescissió de contracte, amb responsabilitat pels perjudicis causats i els defectes es 

repararan, fins i tot quan ja haguessin estat incloses en les unitat d'obra en certificacions abonades. 

□ El Contractista no està autoritzat a realitzar cap treball per administració si no es, prèviament, 

autoritzat per la Direcció Tècnica o per la Propietat. Per a la valoració d’aquest treball es començarà 

pels preus del contracte. 

 
3. Replanteig de les obres 

 

□ El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que sigui necessaris per a la correcte execució 

de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també sobre el 

terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte de les 

diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquest treballs, seran a 

càrrec del Contractista. 

 
4. Obres provisionals 

 
□ El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 

provisionals que es derivin del desviament que imposin les obres en relació amb el tràfic general i 

amb els accessos dels edificis, d’acord amb el que es defineix en el Projecte o en les instruccions 

que doni la Direcció. Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres 

provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

□ Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin en el 

Pressupost, o, en cas que no hi figurin, valorats als preus del Contracte. 

□ Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries, per a l'execució normal de les obres, a 

judici de la direcció, o es fessin per facilitar o accelerar l'execució de les obres a conveniència del 

Contractista, no seran d'abonament. 

□ Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujadors, ponts provisionals, etc.., 

necessaris per a la circulació interior de l'obra, o per al transport de  materials  al  obra,  o  per  a 

accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 

de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

□ La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 

Contractista. El Contractista es farà càrrec del desmantelament de  totes  les  instal·lacions 

provisionals, quan finalitzi l'obra. 

□ En les instal·lacions elèctriques per a elements auxiliars, com grues, maquinària, formigoneres, 

ascensors i vibradors, es disposarà a l'arribada dels conductes de corrent, d'un interruptor diferencial 

segons que es diu al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i s’instal·laran les preses 

necessàries. 

 
5. Desviament de serveis 
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□ Abans de començar les excavacions, el Contractista, basant-se en els plànols i dades de què es 

disposi, o mitjançant la visita sobre el terreny als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 

sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades per l'obra, considerar la millor manera d'executar 

els treballs per a no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari de 

modificar. 

□ Si el Director de les obres dóna la conformitat, el Contractista sol·licitarà de l'Empresa o Organisme 

corresponent, la modificació de les instal·lacions que calgui. Aquestes operacions es pagaran 

mitjançant factura. 

□ Malgrat tot, si amb la finalitat d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 

col·laboració del Contractista, aquest els haurà de donar l'ajut necessari. 

 
6. Abocadors 

 
□ La localització d'abocadors així com les despeses que es derivin de la seva utilització seran a càrrec 

del Contractista. 

□ Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en el preu unitari, ni l'omissió, de 

l'operació de transport a l'abocador, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari o 

al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 

sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

□ Els diferents tipus de materials que calgui eliminat (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 

sobrepreu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte. 
 

□ Si en els mesuraments i document informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 

l'excavació, explanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per a terraplens, rebliments, etc i la 

Direcció de l'obra rebutja l'esmentat material a abocadors, el Contractista no tindrà dret a cap 

abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del contracte per 

haver d'emprar material procedent de préstecs. 

□ El Director de les obres  podrà  autoritzar  abocadors  en  zones  baixes  de  parcel·les  amb  la  condició 

que  els  productes  abocats  siguin  estesos  i  compactats  correctament.  Les  despeses  d'aquesta     estesa 

i compactació seran a càrrec del Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 

 
7. Conservació 

 
□ S'entén per conservació de les obres, els treballs de vigilancia, neteja, acabats, manteniment, 

reparació de les obres i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 

perfecte estat de funcionament. L'esmentada conservació s'entén a totes les obres executades sota 

el mateix contracte. 

□ A més del que es prescriu en el present Article, es regirá pel que disposa la clàusula 22 del «Plec de 

Clàusulas Administrativas Generals». 

□ El present article serà d'aplicació a totes les fases de l'obra, des de la preparació del terreny fins a la 

recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a càrrec del 

Contractista. 

□ Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 

objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 

econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o  a les  assegurances  que 

siguin convenients. Es tindrà especialment en compte les assegurances contra incendis i actes de 

vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de vigilància a 

compte del Contractista. 

 
8. Mesures d’ordre i seguretat 

 
□ El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 

marxa dels treballs. 

□ En tot cas, el Contractista serà l'únic i exclusiu responsable durant l'execució de les obres de tots els 
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accidents o perjudicis que experimenti el seu personal, o que s'ocasionin  a  alguna  altra  persona  o 

Entitat. En conseqüència  el  Constructor  assumirà  totes  les  responsabilitats  annexes  al  compliment 

de la llei sobre accident de treball, de 30 de gener de 1900 i les disposicions posterior. Serà obligació 

del constructor la contractació de l'assegurança  contra  risc  per  incapacitat  permanent  o  mort  dels 

seus obres, amb la «Caja Nacional de Seguros de Accidentes de Trabajo», reformada per Decret del 
«Ministerio de Trabajo», del dia 18 de juny de 1942. 

 
9. Enderrocs 

 
□ Es defineix com enderroc l'operació de demolició de tots els element aeris o enterrats que 

obstaculitzin la construcció d'una obra o que calgui fer desaparèixer per acabar-ne l'execució. 

□ La seva execució inclou les operacions següents: 

- enderroc o excavació dels materials. 

- retirada dels materials resultants a abocadors, o utilització o emmagatzematge definitiu. 

□ Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir les condicions 

de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i a les 

estructures existents. Serà el facultatiu encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements 

que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d’emmagatzematge i forma de transport, tot això 

amb el vist-i-plau de la Direcció Facultativa de l'obra. 

□ Les obres d'enderroc no seran objecte d'amidament, i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 

íntegre. La partida alçada inclourà els costos d'enderroc, la neteja, la càrrega i transport a l'abocador, 

o a l'indret indicat a qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries 

per deixar el solar i el seu entorn immediat, net de tot element que pugui obstaculitzar l'execució de 

les obres. 
 

□ La partida d'abonament íntegre inclou la possible existència de fonaments enterrats, així com els 

increments de cost de la fonamentació de l'obra, motivats per l'existència d'elements enterrats de 

qualsevol classe. S'entén que el Contractista, en fer l'oferta econòmica, les haurà valorat, encara que 

no consti específicament en cap document de projecte. Queden excloses aquest criteri les línies 

elèctriques o telefòniques, aèries o enterrades. 

□ El Contractista té l'obligació de dipositar els materials procedent d'enderroc que la Direcció consideri 

d’algun valor o de possible utilitat, en el lloc que aquesta determini. 

□ Si durant l'enderroc fos necessària la reconstrucció d'alguna fàbrica que s’hagués enderrocat, 

l'execució de les obres es farà de manera que quedi d'igual textura i qualitat  que  la primitiva. 

Aquestes reposicions s'abonaran sempre que no siguin conseqüència d'error imputable, segons la 

Direcció , al Contractista com si es tractés de nova construcció. Si són imputables a errors del 

Contractista, aquest les refarà al seu exclusiu càrrec. 

 
 

10. Interpretació de documents 

 
□ La interpretació tècnica dels documents del projecte correspon a la Direcció. El Contractista està 

obligat a consultar qualsevol dubte o contradicció que trobi en el projecte en qualsevol moment de 

l'execució. Qualsevol partida que a judici de la Direcció no respongui a la seva interpretació del 

projecte, i sigui executat sense consulta prèvia, serà enderrocada i refeta, a càrrec del Contractista. 

 
11. Mostres i assaigs 

 
□ El Contractista presentarà, per a l'aprovació de la Direcció, les mostres de materials i equips a 

utilitzar, segons s'estipula en aquest plec de condicions, així com d'altres mostres  necessàries, 

estiguin o no específicament esmentades en el plec. Un cop aprovades les mostres, els materials 

utilitzats a l'obra s'hi hauran d'ajustar, i el Contractista no podrà canviar-los sense prèvia autorització 

per escrit de la Direcció. 

□ De cada partida, el Contractista confeccionarà mostres, especialment  provetes  de  formigó  per 

analitzar la seva resistència periòdicament i d'acord amb les  indicacions  de la Direcció.  El  cost  dels 

assaig de formigons i acers será a càrrec de l'empresa. 
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□ La Direcció podrà requerir del Contractista els mitjans necessaris per realitzar les proves de 

resistència i assaig de materials de l'obra, sense que això representi cap despesa addicional. 

 

12. Responsabilitats 

 
□ Les obres s'executaran, en quant al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a risc i 

ventura del Contractista, sense que aquest tingui, per tant, dret a indemnització per causa de pèrdua, 

avaria o perjudicis. 

□ El Contractista, serà responsable en cas d'incendi, robatori, dany causat per efectes atmosfèrics, 

inundacions, etc.., cobrint-se mitjançant assegurances d'aquests risc. En  aquest  paràgraf estan 

inclosos els materials i béns subministrats pel propietari. 

□ El Contractista assumirà en tot cas les següents responsabilitats: 

A) Per danys a personas, animals o coses, per efecte directe o indirecte de les obres, del seu 

personal o dels vehicles, utillatge i materials que s'utilitzin. 

B) Per incompliment de les obligacions laborals, accidents de treball, incompliment  de  les  lleis 

socials i molt especialment del Reglament se Seguretat  i  Higiene  en  el  Treball,  quan  al 

personal utilitzat directe o indirectament per a l'execució d'aquesta obra. 

C) De la qualitat dels materials que aporti, de la dosificació aprovada d'aquests i de la correcte 

operació dels mètodes de treball. 

D) Davant de les respectives autoritats de l'Estat, Comunitat, Província o Municipi o d'altres 

organismes, per incompliment de les disposicions emmenades d'aquests. 
 

13. Criteris generals d’ambient i abonament 

 
□ Com a norma general es mesurarà sobre l'obra realment executada amb  els  mateixos  criteris 

aplicats a l'Estat d'Amidaments del Projecte sense considerar els excessos deguts a circumstàncies 

previsibles o errors, que segons la Direcció siguin imputables al Contractista. 

□ Els preus unitaris, inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document 

contractual, els següents conceptes: subministrament (Inclosos drets de patent, cànon d'extracció, 

etc.) transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de 

la corresponent unitat o partida d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, 

ferratges, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 

necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

□ La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en 

els articles del Plec, de l'estat d'amidament i del quadre de preus, no es exhaustiva, sinó enunciativa, 

per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra, per això, les operacions  o 

materials no relacionats però  necessaris  per executar  la  unitat  d'obra  en la seva totalitat,  formen  part 

de la unitat, i conseqüentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent. 

 
14. Subcontractista 

 
□ El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la 

subcontractació de qualsevol part de l'obra. 

□ Així mateix, la Direcció Facultativa podrà recusar als subcontractistes que al seu judici no semblin 

idonis per executar la part de l'obra per a la qual varen ésser proposats per el Contractista. 

□ L'adjudicació a subcontractistes es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treball. El Contractista 

serà el responsable de l'omissió de les condicions esmentades. 

□ Qualsevol subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement i sotmissió al present 

Plec de Condicions, quant pugui afectar, essent obligació del Contractista el compliment d'aquesta 

clàusula. 

□ Llevat de pacte en contra, qualsevol contractista garantitzarà la seva instal·lació durant dotze mesos 

comptats de la data de la recepció provisional. Durant aquest període, les reposicions, substitucions, 

etc, seran al seu càrrec, sense que el termini de garantia el lliuri de les responsabilitats legals. 

 
15. Permisos 
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□ L'obtenció de visats, permisos, etc necessaris per a la posta en funcionament de la instal·lació, així 

com els projectes i documents que tenen que presentar-se per a l'obtenció  dels  mateixos  a 

organismes oficials, aniran a càrrec del Contractista. Així doncs,  en  el  moment  del  lliurament  de 

l'obra, totes les instal·lacions estaran perfectament legalitzades. 

 
16. Proves 

 
□ Es desarrollaran les proves indicades en Especificacions Tècniques. 

□ L’instal·lador comunicarà a la Direcció Facultativa que la Instal·lació està en condicions d'efectuar les 

proves quan consideri que el resultat de les mateixes serà satisfactori i hagi lliurat els plànols 

definitius. 

□ La Direcció Facultativa efectuarà les proves pertinents i revisarà els plànols en presència de 

persones responsables de l’instal·lador. 

□ En cas de resultar negatives, malgrat que sigui una part, es proposarà un altre dia per efectuar 

novament les proves, quant l’instal·lador consideri que pugui tenir resoltes les anomalies   observades 

i corregits els plànols no concordats. 

□ Si en aquesta segona revisió s'observessin novament anomalies que impedissin a judici de la 

Direcció Facultativa, procedir a la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les revisions 

següents, es descomptaran del fons de garantia del Contractista. 
 

B - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES  PARTICULARS 

 
□ Aquest document és contractual i serveix per definir les condicions de qualitat, execució i amidament de 

les partides d'obra del projecte. 

□ Tot el que no quedi definit aquí, es suplirà amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i qualsevol 

altre document del projecte. 

□ Per a cada capítol es dona: 

Definició: D’acord amb els elements que el componen, definits al document Memòria d'execució. 

Condicions:  Que  determinen  el preu,  prèvies  a l'execució,  d'execució  i acabat. 

Amidament  i abonament:  Unitat  i criteris  d'amidament sobre els  que s'han  donat 

 

Plec de condicions de seguretat 
 

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 

fixat un període de vida  útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més  ràpid  d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 

data de lliurament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les  admeses  pel 

fabricant, seran reposades  immediatament. 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si  mateix. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 

totalitat del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 

amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més 

corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest    sector. 

 

CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de  construcció. 
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Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 

Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 

estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de   nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 

interiors en contacte amb el cap. 

 

CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que  els  treballadors  del  ram  de  la  construcció  estan  sotmesos  al  risc  d'accidents 

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat 

de seguretat (botes)  homologat  d'acord  amb  la  Norma  tècnica  reglamentària  MT-5,  Resolució 

de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 

botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball 

de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com  ara: 
- cotó o punt: feines lleugeres 

- cuir: manipulació en general 

- làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

- lona: manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats  segons  la  Norma 

tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04- 

07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 

segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 

núm. 211 de 02-11-75. 

 

CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 

cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de 

la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 

d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

 

PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 

dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 

Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

 

PROTECTORS DE LA VISTA: 
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Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 

líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 

seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 

tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17- 

08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

 

ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement  del  tipus 

granota, facilitada per l'empresa en les  condicions  fixades  en  el conveni col·lectiu  provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires, etc.)  i fàcil  de  netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 

roba impermeable. 

 

SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES  (SPC) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 

principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca 

ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 

BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2   metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones  o 

objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT  (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord 

amb la seva funció protectora. 

 

ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 

persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de    desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 

salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat 

d'amidaments del projecte d'execució. 
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PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPALOBRA 01
RETIRADA DE FIBROCIMENTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de plaques conformades de fibrociment amb amiant de coberta amb mitjans manuals i mecanics,
empaquetatge de material segons normativa i transport abocador autoritzat, inclos taxes. Inclou el pla de treball especif i
tota la seva tramitació.

1 K215770A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 central 24,700 49,000 1.210,300

C#*D#*E#*F#2 laterals 4,000 5,830 23,320

C#*D#*E#*F#3 4,290 25,500 109,395

TOTAL AMIDAMENT 1.343,015

PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPALOBRA 01
RETIRADA DE CEL RASCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc de cel ras existent acústic amb tot l'entramat d'estructura metàl·lica amb la càrrega i transport dels residus a
l'abocador autoritat i el pagament del seu canon.

1 UKLSLDKDS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A justificar 49,000 25,000 1,000 1.225,000

TOTAL AMIDAMENT 1.225,000

PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPALOBRA 01
CEL RAS NOUCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Cel ras continu suspès acústic, 12,5 + 27 +27, situat a alçada superior de 4 m, amb estructura metàl·lica d'acer galvanitzat
de mestres primàries 60/27 mm amb modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície de suport de formigó amb penjats
combinats cada 900 mm, mestres secundàries fixades permpendicualrment a les mestre primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació 320 mm. Plaques acústiques de guix laminat 12,5x1200x2000 ,, de superficie perforada. Amb
totes les fixacions i muntatge i trobades resoltes i màquinaria auxiliar pel seu muntatge.

1 SDFSFDDFF

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 49,000 1,000 1.225,000

TOTAL AMIDAMENT 1.225,000

PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPALOBRA 01
COBERTA XAPA SANDWINCH NOVACAPÍTOL 04

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Coberta de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de 60 mm d'espessor, formats per cara exterior de xapa grecada amb tres
greques acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i
cara interior de xapa nervada acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,66 W/(mK),
uroclasse C-s3, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 200
mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada Inclús accessoris de fixació dels panells
sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells
sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx. Inclou: Neteja de
la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació mecànica dels
panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. Inclou l'execució
de les canals amb aïllament per evitar possibles condensacions. Inclou carener per a coberta inclinada amb una pendent
major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8 mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3
plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques. Inclou: Replanteig i col·locació de
l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta d'estanquitat. Impermeabilització líquida de cantell dels panells
sandwicn a la seva trobada amb les canals (aiguafons). Sistema Aquaflex Roof Plus ´´MAPEI SPAIN´´ o similar, format
per dues capes d'impermeabilitzant líquid elàstic monocomponent, Aquaflex Roof Plus ´´MAPEI SPAIN´´, de color Blanco,
amb un rendiment de 2 kg/m², prèvia aplicació d'emprimació bicomponent a base de resina epoxi en dispersió aquosa,
Mapecoat I 600 W ´´MAPEI SPAIN´´, 0,4 kg/m². Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació. Aplicació
de l'impermeabilitzant. Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer
galvanitzat prelacat, de 0,8 mm d'espessor, 40 cm de desenvolupament i 3 plecs. Inclús accessoris. Inclou tots els medis
de seguretat i salut tant col·lectiva com a individual. Inclo medis auxiliars elevadors i grues per poder executar la partida.

1 UKLIMNS01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 central 24,700 49,000 1.210,300

C#*D#*E#*F#2 laterals 4,000 5,830 23,320

C#*D#*E#*F#3 4,290 25,500 109,395

TOTAL AMIDAMENT 1.343,015

ml Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8
mm d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a
les plaques. Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica. Col·locació de la junta d'estanquitat.

2 UKLMNS04

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

ud Connexions amb els baixants existent.3 UKLMNS05

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPALOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTOL 05
CLIMACAPÍTOL (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Desmuntatge d'evaporatiu instal·lat en coberta. Inclou grua, mitjans d'elevació, desmuntatge d'evaporatiu, desmuntatge i
retirada d'estructura metàl·lica de coberta, retirada d'alimentació elèctrica, retirada d'alimentació d'aigua, desmuntatge i
retirada de reixa d'impulsió, i reubicació d'evaporatiu en terrassa part frontal sala.

1 DES02212

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

ut Desmuntatge i neteja de difusors existent. Inclou els treballs de desmuntatge, neteja i muntatge en el nou cel ras.2 PR41-255

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

ut Instal·lació d'evaporatiu en la finestra existent de la paret frontal sala. Inclou obertura de finestra existent, suport de
recolzament, colze metal·lic 90º impulsió, reixa impulsió orientable, alimentació elèctrica i proteccions i alimentació d'aigua
i desaigüe, completament instal·lat i en funcionament.

3 INST5542

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

pa Partida alçada a justificar, per a la instal·lació de reixes d'alumini  de sobrepressió en la part posterior de l'escenari.4 REIX253

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per als treballs de reparació dels conductes d'impulsió existents de calefacció.5 PA25R41

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPALOBRA 01
INSTAL.LACIONSCAPÍTOL 05
ENLLUMENATCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Desmuntatge i retirada de campanes industrials existents. Inclou mitjans d'elevació.1 DLRL-552

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ut Treballs d'adaptació de la instal·lació elèctrica existent a la nova instal·lació d'enllumenat. Inclou tubs, cablejat,
proteccions, interruptors i polsadors

2 DLR-2522

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

ut Campana Celer Led Higbay HE Dali1 150W 90º 4000K 28.600 lm. CELER LED HIGHBAY alta eficiencia amb driver DALI
2. Potencia 150W. Apertura de 90º. IRC>80. Temperatura de color 4.000K. Flux útil 28.600lm. 220/240VAC. IP65. IK10.
Vida útil 50.000h. Temperatura de funcionament -20ºC a +45ºC. Dimensions ø300x169mm. Color negre. Completament
instal·lat, incloent alimentació elèctrica i mitjans d'elevació.

3 80639

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

ut DNY Replada1 Regulador equip Dali, instal·lat, incloent alimentació i cablejat elèctric.4 60026

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Projectors 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Carril 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ut Aplic Icon Led 21W. ACB 16/3089-36 APLIC ICON LED 21W 2700-3000-4000K BLANC, instal·lat. Inclou desmuntatge,
retirada i gestió de l'aplic existent i instal·lació del nou aplic.

5 5811548

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

ut Carril trifasic de 3000 mm blanc Dali C3.
Carril Trifàsic compatible DALI marca Celer. Material: Alumini Extruït i lacat acabat en blanc. Dimensions 35,5x32,2 mm.
Longitud 3000mm. Instal.lació en superficie. Conductors interns de coure amb capacidad para 16 A. Compatible con la
majoria de los proyectors. Completament instal·lat, incloent alimentació elèctrica, tapes finals i unions internes.

6 45202

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut Projector per a carril LC4 35-A016-14-ES ATOM TRACK 97, completament instal·lat.7 999900

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

ut Celer Led Highbay HE NR 115W 90º 4000K 21.500 lm C5.8 80602

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ut LEG 660004 EMERGENCIA 200LM URANEXT NP 1H STD, completament instal·lada, incloent alimentació elèctrica.9 414005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

ut LEG 661462 PROYECTOR LED 1500LM 1H NP STD, completament instal·lat, incloent alimentació elèctrica.10 82357

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPALOBRA 01
VARISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida per assajos i controls segons programa del control de qualitat1 HQU1U002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPAL01

CAPÍTOL RETIRADA DE FIBROCIMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K215770A m2 Desmuntatge de plaques conformades de fibrociment amb
amiant de coberta amb mitjans manuals i mecanics,
empaquetatge de material segons normativa i transport abocador
autoritzat, inclos taxes. Inclou el pla de treball especif i tota la
seva tramitació. (P - 14)

1.343,01528,51 38.289,36

CAPÍTOLTOTAL 01.01 38.289,36

OBRA PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPAL01

CAPÍTOL RETIRADA DE CEL RAS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 UKLSLDKDS m2 Enderroc de cel ras existent acústic amb tot l'entramat
d'estructura metàl·lica amb la càrrega i transport dels residus a
l'abocador autoritat i el pagament del seu canon. (P - 22)

1.225,0009,32 11.417,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 11.417,00

OBRA PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPAL01

CAPÍTOL CEL RAS NOU03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SDFSFDDFF m2 Cel ras continu suspès acústic, 12,5 + 27 +27, situat a alçada
superior de 4 m, amb estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de
mestres primàries 60/27 mm amb modulació de 1000 mm i
suspeses de la superfície de suport de formigó amb penjats
combinats cada 900 mm, mestres secundàries fixades
permpendicualrment a les mestre primàries amb connectors tipus
cavalló amb una modulació 320 mm. Plaques acústiques de guix
laminat 12,5x1200x2000 ,, de superficie perforada. Amb totes les
fixacions i muntatge i trobades resoltes i màquinaria auxiliar pel
seu muntatge. (P - 18)

1.225,00047,00 57.575,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 57.575,00

OBRA PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPAL01

CAPÍTOL COBERTA XAPA SANDWINCH NOVA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 UKLIMNS01 m2 Coberta de panells sandvitx d'acer galvanitzat, de 60 mm
d'espessor, formats per cara exterior de xapa grecada amb tres
greques acabat amb pintura de polièster, de 0,5 mm d'espessor,
ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³ i cara
interior de xapa nervada acabat amb pintura de polièster, de 0,5
mm d'espessor, conductivitat tèrmica 0,66 W/(mK), uroclasse
C-s3, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, col·locats
amb un cavalcament del panell superior de 200 mm i fixats
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta
flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat
d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura
antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments
entre panells sandvitx. Inclou: Neteja de la superfície suport.

1.343,01549,89 67.003,02

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

PRESSUPOST Pàg.: 2

Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació
dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts.
Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments
entre panells. Inclou l'execució de les canals amb aïllament per
evitar possibles condensacions. Inclou carener per a coberta
inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8 mm d'espessor, 50 cm de
desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús
accessoris de fixació de les peces a les plaques. Inclou:
Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació mecànica.
Col·locació de la junta d'estanquitat. Impermeabilització líquida
de cantell dels panells sandwicn a la seva trobada amb les
canals (aiguafons). Sistema Aquaflex Roof Plus ´´MAPEI SPAIN´´
o similar, format per dues capes d'impermeabilitzant líquid elàstic
monocomponent, Aquaflex Roof Plus ´´MAPEI SPAIN´´, de color
Blanco, amb un rendiment de 2 kg/m², prèvia aplicació
d'emprimació bicomponent a base de resina epoxi en dispersió
aquosa, Mapecoat I 600 W ´´MAPEI SPAIN´´, 0,4 kg/m². Inclou:
Neteja de la superfície suport. Aplicació de l'emprimació.
Aplicació de l'impermeabilitzant. Vora perimetral per a coberta
inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada
d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8 mm d'espessor, 40 cm de
desenvolupament i 3 plecs. Inclús accessoris. Inclou tots els
medis de seguretat i salut tant col·lectiva com a individual. Inclo
medis auxiliars elevadors i grues per poder executar la partida.
 (P - 19)

2 UKLMNS04 ml Carener per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%,
amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,8 mm
d'espessor, 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, amb junt
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les
plaques. Inclou: Replanteig i col·locació de l'acabat. Fixació
mecànica. Col·locació de la junta d'estanquitat.
 (P - 20)

52,00056,14 2.919,28

3 UKLMNS05 ud Connexions amb els baixants existent. (P - 21) 1,0001.200,00 1.200,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 71.122,30

OBRA PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPAL01

CAPÍTOL INSTAL.LACIONS05

CAPÍTOL (1) CLIMA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DES02212 ut Desmuntatge d'evaporatiu instal·lat en coberta. Inclou grua,
mitjans d'elevació, desmuntatge d'evaporatiu, desmuntatge i
retirada d'estructura metàl·lica de coberta, retirada d'alimentació
elèctrica, retirada d'alimentació d'aigua, desmuntatge i retirada
de reixa d'impulsió, i reubicació d'evaporatiu en terrassa part
frontal sala. (P - 9)

5,000350,00 1.750,00

2 PR41-255 ut Desmuntatge i neteja de difusors existent. Inclou els treballs de
desmuntatge, neteja i muntatge en el nou cel ras. (P - 16)

16,00036,32 581,12

3 INST5542 ut Instal·lació d'evaporatiu en la finestra existent de la paret frontal
sala. Inclou obertura de finestra existent, suport de recolzament,
colze metal·lic 90º impulsió, reixa impulsió orientable, alimentació
elèctrica i proteccions i alimentació d'aigua i desaigüe,
completament instal·lat i en funcionament. (P - 13)

3,000875,50 2.626,50

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

PRESSUPOST Pàg.: 3

4 REIX253 pa Partida alçada a justificar, per a la instal·lació de reixes d'alumini
de sobrepressió en la part posterior de l'escenari. (P - 17)

1,000650,00 650,00

5 PA25R41 pa Partida alçada a justificar per als treballs de reparació dels
conductes d'impulsió existents de calefacció. (P - 15)

1,0001.500,00 1.500,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.01 7.107,62

OBRA PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPAL01

CAPÍTOL INSTAL.LACIONS05

CAPÍTOL (1) ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 DLRL-552 ut Desmuntatge i retirada de campanes industrials existents. Inclou
mitjans d'elevació. (P - 11)

15,00025,00 375,00

2 DLR-2522 ut Treballs d'adaptació de la instal·lació elèctrica existent a la nova
instal·lació d'enllumenat. Inclou tubs, cablejat, proteccions,
interruptors i polsadors (P - 10)

1,0001.330,00 1.330,00

3 80639 ut Campana Celer Led Higbay HE Dali1 150W 90º 4000K 28.600
lm. CELER LED HIGHBAY alta eficiencia amb driver DALI 2.
Potencia 150W. Apertura de 90º. IRC>80. Temperatura de color
4.000K. Flux útil 28.600lm. 220/240VAC. IP65. IK10. Vida útil
50.000h. Temperatura de funcionament -20ºC a +45ºC.
Dimensions ø300x169mm. Color negre. Completament instal·lat,
incloent alimentació elèctrica i mitjans d'elevació. (P - 6)

15,000336,66 5.049,90

4 60026 ut DNY Replada1 Regulador equip Dali, instal·lat, incloent
alimentació i cablejat elèctric. (P - 4)

2,000115,86 231,72

5 5811548 ut Aplic Icon Led 21W. ACB 16/3089-36 APLIC ICON LED 21W
2700-3000-4000K BLANC, instal·lat. Inclou desmuntatge,
retirada i gestió de l'aplic existent i instal·lació del nou aplic. (P -
3)

18,000149,52 2.691,36

6 45202 ut Carril trifasic de 3000 mm blanc Dali C3.
Carril Trifàsic compatible DALI marca Celer. Material: Alumini
Extruït i lacat acabat en blanc. Dimensions 35,5x32,2 mm.
Longitud 3000mm. Instal.lació en superficie. Conductors interns
de coure amb capacidad para 16 A. Compatible con la majoria
de los proyectors. Completament instal·lat, incloent alimentació
elèctrica, tapes finals i unions internes. (P - 2)

3,000141,37 424,11

7 999900 ut Projector per a carril LC4 35-A016-14-ES ATOM TRACK 97,
completament instal·lat. (P - 8)

6,000277,62 1.665,72

8 80602 ut Celer Led Highbay HE NR 115W 90º 4000K 21.500 lm C5. (P - 5) 3,000264,00 792,00

9 414005 ut LEG 660004 EMERGENCIA 200LM URANEXT NP 1H STD,
completament instal·lada, incloent alimentació elèctrica. (P - 1)

9,00070,92 638,28

10 82357 ut LEG 661462 PROYECTOR LED 1500LM 1H NP STD,
completament instal·lat, incloent alimentació elèctrica. (P - 7)

2,000617,02 1.234,04

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.05.02 14.432,13

OBRA PRESSUPOST  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPAL01

CAPÍTOL VARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 HQU1U002 PA Partida per assajos i controls segons programa del control de
qualitat (P - 12)

1,00070,47 70,47

CAPÍTOLTOTAL 01.06 70,47

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Retirada de fibrociment 38.289,36
Capítol 01.02 Retirada de Cel Ras 11.417,00
Capítol 01.03 Cel ras nou 57.575,00
Capítol 01.04 Coberta xapa sandwinch nova 71.122,30
Capítol 01.05 Instal.lacions 21.539,75
Capítol 01.06 Varis 70,47

01 Pressupost  REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPALObra 200.013,88

200.013,88

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost REPARACIÓ TEULADA SALA RECREATIVA MUNICIPAL 200.013,88

200.013,88

EUR



PRESSUPOST REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNICIPAL DE TORREGROSSA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

200.013,88PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

26.001,8013 % Despeses generals SOBRE 200.013,88....................................................................................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 200.013,88....................................................................................................................................12.000,83

Subtotal 238.016,51

21 % IVA SOBRE 238.016,51....................................................................................................................................49.983,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 287.999,98€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS VUITANTA-SET MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
)



 

 
 

 

Ajuntament de Torregrossa 
2398-025-2026 

PBE PER LA REPARACIÓ DE LA TEULADA DE LA SALA RECREATIVA MUNIPAL DE TORREGROSSA 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

DADES GENERALS DE L’ESTUDI 
 

 

 

ACCÉS A LES OBRES 
 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les 

persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin 

accedir a l'obra. 

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan  s'obri. 
 

Termini d'execució 

Es preveu una durada d'execució dels treballs de 4 mesos. 
 

Nombre de treballadors 

Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 7 treballadors. 

Serveis provisionals 

A peu d'obra de l’edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua,

 el subministrament elèctric. 
 

UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a 

continuació –agrupades per assimilació de riscs-: 
 

Demolició de coberta, forjats i murs 

Riscos: 

Caigudes a diferent alçada 

Caigudes al mateix nivell 

Aixafaments 

Cops i talls 

Inhalació  de pols 

Mesures preventives: 

Bastides de seguretat 

Escales auxiliars adequades 

Baranes 

Cables de seguretat 
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Proteccions personals: 

 

Ús de casc 

Ús de guants 

Ús de calçat de protecció 

Ús de cinturó de seguretat 

Ús de mascaretes antipols 

Ulleres  contra impactes i  antipols 
 

Demolició d’envans i fusteria 

Riscos: 

Caigudes al mateix nivell 

Aixafaments 

Cops i talls 

Inhalació  de pols 

Mesures preventives: 

Baranes en forats 

Bastides  adequades 

Proteccions personals: 

Ús de casc 

Ús de guants 

Ús de calçat de protecció 

Ús de cinturó de seguretat 

Ús de mascaretes antipols 

Ulleres  contra impactes i  antipols 
 

Moviments de runa amb maquinària 

Riscos: 

Lliscament de terres per qualsevol motiu 

Atropellaments  i xocs 

Volcatges de maquinària 

Caigudes a diferent nivell i al mateix 

Contactes  elèctrics  directes  o indirectes 

Mesures preventives: 
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Inspecció de la zona abans dels treballs 

Senyalització del distància de seguretat 

Baranes en extrems permanents 

 

Aproximació de vehicles pesats no menor a 4m i lleugers a 3m dels talusos 

Proteccions personals: 

Ús de roba de treball 

Ús de casc 

Ús de guants 

Ús de calçat de protecció i antihumitat 

Ús  mascaretes antipols 

Roba per a temps advers 
 

CONDICIONS DE SEGURETAT EN EL TREBALL DE DESCONSTRUCCIÓ 
 

 

CONDICIONS DE SEGURETAT ABANS DE LA DESCONSTRUCCIÓ: 

L'edifici, al començament de l'enderrocament, estarà envoltat d'una tanca o  mur 

d'una alçada no inferior a 2 mts. Les tanques es situaran a una distancia de 

l'edifici no menor a 1,50 mts. Quan dificulti el pas, es disposaran al llarg del 

tancament llums vermells, a una distancia no major de 10 mts. i  a  les 

cantonades. 

Es protegiran els elements de servei públic  que  puguin  ésser  afectats per 

l'enderroc, com les boques d'incendi, tapes, arbres i lluminàries. 

En façanes que donin a la via pública es situaran proteccions, com a xarxes, lones, 

així com una pantalla inclinada, rígida, que reculli les escombreries o herratges 

que puguin caure. Aquesta pantalla sobresortirà de la façana una distancia no 

menor a dos metres. 

Es disposarà en obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a 

l'operari, d'una provisió de palanques, cunyes, barres, puntals, pics, taulons, 

brides, cables com a terminals de fàbrica com a ganxos i lones  o plàstics, així 

com a cascs, ulleres antitrencament, caretes antixispa, botes de sola dura i altres 

medis que puguin servir per a les eventualitats o socórrer als operaris que es 

puguin accidentar. Com a mínim, es disposarà d'un extintor manual contra 

incendis. 

No es permetran les fogueres dins l'edifici i als exteriors estaran protegides del  vent 

i vigilades. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà de 

la desconstrucció. 

Abans d'iniciar l'enderroc es neutralitzaran les escomeses de les instal.lacions, 

d'acord amb les companyies suministradores. Es taponarà el clavegueram i es 
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revisaran els locals de l'edifici, comprobant que no existeix enmagatzematge de 

materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions d'instal.lacions que no 

procedeixin de les preses de l'edifici, així com si s'han buidat tots els dipòsits, 

conductes  i canonades. 

Es deixaran previstes preses d'aigua per al reg, per evitar la formació de pols durant 

els treballs de l'enderroc. 

 

A l'instal.lació de grues o maquinària per a utilitzar, es mantindrà la distància de 

seguretat a les línies de conducció elèctrica i es consultaran les normes NTE-IEB 

"Instal.laciones de electricidad. Puesta a Tierra.". 
 

CONDICIONS DE SEGURETAT DURANT L'ENDERROC: 

L'ordre de l'enderroc, serà de dalt a baix, de tal forma que l'enderroc es realitzi 

pràcticament al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa 

vertical, ni a la proximitat dels elements que s'abateixin o volquin. 

Durant l'enderroc, si apareixen fisures als edificis en mitgera  es colocaran 

testimonis, amb la finalitat d'observar els possibles efectes de l'enderroc  i 

efectuar el seu apuntalament o consolidació si fóra  necessari. 

Sempre que la caiguda de l’operari sigui superior a 3 mts., s’utilitzaran cinturons de 

seguretat, anclats a punts fixes, o es disposaran bastides. Es disposaran 

passarel.les per a la circulació entre biguetes, quan s'hagi eliminat l'entrebigat. 

No es suprimiran els elements atirantats o d'arriostrament en  tant  no  s'hagin 

suprimit o contrarrestat les tensions que incideixin sobre ells. 

Als elements metal.lics en tensió, es tindrà present l'efecte d'oscil.lació a l'hora de 

realitzar el tall o supresió de les tensions. 

S'apuntalaran els elements en voladiu abans d'alleugerir els   contrapesos. 

Es desmontaran sense esmicolar els elements que puguin produir talls o lesions 

com a vidres, aparells sanitaris, etc... L'esmicolament d'un element es realitzarà 

amb peces d'un tamany treballable per a una sola   persona. 

El tall o desmontatge d'un element, no treballable per una sola persona, es 

realitzarà mantenint-lo suspés o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions 

que transmeteixin a la resta de l'edifici o als mecanismes de  suspensió. 

L'abatiment d'un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament 

dels seus punts de manteniment, mitjançant un mecanisme que treballi  pel 

damunt de la linea de soport de l'element i que permeti el descens  lent. 

El volc solament es podrà realitzar per a elements convertibles en peces, no 

empotrats, situats en façanes fins una alçada  de  dues  plantes,  i  tots  els  de  la 

planta baixa. Serà necessari prèviament, atirantar i/o apuntalar l'element, trencar 

inferiorment 1/3 del seu gruix o anul.lar  els  ancoratges,  aplicant  l'esforç  pel 

damunt del centre de gravetat de l'element. Es disposarà d’un espai de caiguda 

consistent amb una supefície de costat no menor a l'alçada de  l’element  més la 
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meitat de  l'alçada  des d’on  es llença. 

Els compresors, martells pneumàtics o similars, s'utilitzaran prèvia autorització de la 

Direcció Tècnica. 

Durant l'enderroc dels elements de fusta, s'extreuran o doblegaran les puntes i 

claus. 

Les grues no s'utilitzaran per a realitzar esforços horitzontals o oblicus. 

Les càrregues es començaran a aixecar lentament, amb la finalitat d'observar si es 

produeixen anomalies, si es així, es subsanaran despres d'haver ficat la càrrega 

al lloc on era. 
 

Per a l'evacuació d'escombreries es poden utilitzar les seguents formes: 

a) Mitjançant canals: L'últim tram de la canal s'inclinarà de forma que es 

redueixi la velocitat de sortida del material i de forma que l'extrem quedi 

com a màxim a dos metres per damunt del terra o de la plataforma del mitjà 

de transport. La canal no anirà situada exteriorment en façanes que donin a 

la via pública, només el tram inferior. La seva secció util no serà superior a 

50x50 cts. La seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes 

accidentals. 

b) Llançant lliurement l'escombreria des d’una alçada màxima de dues plantes 

sobre el terreny, si es disposa d'un espai lliure de mides no menors a 6x6m. 

S'evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o escombreries. 

Es desinfectarà quan es puguin transmetre enfermetats contagioses. 

L'espai on caiguin les escombreries, estarà acotat i vigilat. 

No s'acumularan les escombreries amb un pes superior als 100 Kg/cm2, sobre els 

forjats, encara que siguin apuntalats i amb bon  estat. 

No s'acumularan escombreries, ni s’arropenjaran elements contra tanques, murs i 

soports, propis o de mitjaneria, mentres aquests hagin d’estar  d’empeus. 

Al finalitzar les jornades de treball no hi hauran elements de l'edifici amb estat 

inestable al vent, condicions atmosfèriques o altres causes que puguin provocar 

la seva caiguda accidental. Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, 

les zones o elements de l'edifici que puguin ser-ne  afectades. 
 

CONDICIONS DE SEGURETAT DESPRÉS DE  L'ENDERROC: 

Una vegada assolida la cota zero, es farà una revisió general de les edificacions 

mitgeres per a observar les  lesions  que  hi  hagin  sorgit.  Les  tanques,  buneres, 

pericons,  pous  i  apuntalaments,  quedaran  amb  perfecte  estat  de servei. 
 

DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 

 

Riscos a l'àrea de treball 
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Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

Caigudes d'alçada 

Caigudes a diferent nivell 

Caigudes al mateix nivell 

Cops i talls 

Aplastaments i aixafaments per elements o maquinària 

Projecció de partícules als ulls 

Inhalació  de pols. 

Contactes elèctrics directes o indirectes 
 

Prevenció del risc 

Proteccions  individuals 

Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants 

Guants d'ús general 

Guants de goma 

Botes d'aigua 

Botes de seguretat 

Granotes de treball 

Ulleres contra impactes, pols i gotes 

Protectors  auditius 

Mascaretes antipols 

Màscares amb filtre específic recanviable 

Cinturó de seguretat de subjecció 

Roba contra la pluja 

 
 

Proteccions col·lectives i senyalització 

Senyals  de  trànsit 

Senyals de seguretat 

Tanques de limitació i  protecció 
 

INFORMACIÓ 
 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, 

la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització 

de  les  seves tasques. 
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FORMACIÓ 
 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria 

de seguretat i salut. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista 

a l'obra. 
 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS  AUXILIS 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels 

diversos   centres   mèdics   (serveis   propis,   mútues   patronals,   mutualitats laborals, 

ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat 

perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
 

Reconeixement mèdic 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement 
mèdic, que es repetirà cada any. 

 

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el 

carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona 

aliena, col·locant una tanca i  les indicacions   necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

La circulació de la maquinària prop de l’obra 

La  interferència de feines  i  operacions 

La circulació dels vehicles prop de l’obra 
 

PLA DE SEGURETAT 
 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de 

seguretat i salut als seus mitjans i mètodes  d'execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 

coordinador  en matèria  de  seguretat i  salut   en  execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial 

decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar  els  suggeriments  i les 

alternatives que els semblin oportuns. 
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El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el 

contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la 

comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de 

resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el  decurs  de 

l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base 

per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del 

coordinador. 
 

LLIBRE  D'INCIDÈNCIES 
 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en 

fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 

representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin 

oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de 

treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 
 

PRESCRIPCIONS GENERALS DE  SEGURETAT 
 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per 

l'obra el casc de  seguretat. 

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 

lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat 

del contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de 

condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 

facultativa de l'obra, on s'especificarà: 

Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es   repeteixi. 

Dates límits de realització de les mesures  preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en 

fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la 

subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, 

ni eximeix de complir-les. 

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 
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En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a 

les prestacions respectives. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 

fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en 

garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 

motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de 

terra  necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà 

sempre l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 

funcionament. 
 

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 

tindran fixat un període de vida  útil. 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o de la data de lliurament. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades  immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) 

de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir 

més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció 

dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 

Casc: 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de   construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de 

la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 

Les característiques principals són: 

Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V 

Pes: no ha d'ultrapassar els 450  g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que 

no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de   nous. 
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En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn 

les peces interiors en contacte amb el  cap. 
 

Calçat de seguretat: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús 

de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma  tècnica reglamentària MT-

5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

Les característiques principals són: 

Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 

plantar). 

Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de 

morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució 

de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 

Guants: 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com  ara: 

cotó o punt: feines lleugeres 

cuir: manipulació en general 
 

làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

lona:  manipulació de fustes 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats  segons  la 

Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE 

núm. 158 de 04-07-77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de 

Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 

Cinturons de seguretat: 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús 

de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, 

Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 

Les característiques principals són: 

Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 

desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 

d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 
 

Protectors auditius: 
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Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 

superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús 

individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la  Norma  tècnica 

reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01- 

09-75. 
 

Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 

esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 

vista amb ulleres de seguretat i/o  pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 

núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 

09-09-78. 
 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba  de  treball,  preferiblement  del 

tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 

provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al  cos,  sense  elements 

addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 

entregarà roba impermeable. 
 

Sistemes de proteccions col·lectives (spc) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 

funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i  la  persona o 

objecte a protegir. 
 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. 

La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 
 

Baranes: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones 

o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d'acord amb la seva funció protectora. 
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Escales de mà: 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament 

per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de 

desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar 

moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 

 

Servei tècnic de seguretat i salut: 

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 

extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de  prevenció. 
 

Servei mèdic: 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o 

mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o  autònom, 

haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les 

revisions mèdiques anuals dels treballadors ja  contractats. 
 

Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i 

allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del    sector. 
 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i 

coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És 

interessant que participi en el Comitè de  Seguretat  i    Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament  el  que 

s'hagi  consumit. 
 

Instal·lacions de salubritat i  confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 

característiques, al que preveuen  a  l'especificat  els  articles  44  de  l'Ordenança  general 

de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i 

ceràmica. 
 

Condicions econòmiques 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de 

seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que 

s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR 
 

 

Coordinador de seguretat i avís previ 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les 

obres per a que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD  1627/1997, 

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de 

Lleida, abans de l’inici de les   obres. 

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de 

data 24-10-97. 
 

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 
 

Reglamento de seguridad e higiene en el  trabajo. 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 

03/02/1940)Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per 

l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo 

de 1971). 

Reglamento de seguridad e higiene en el  trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 

15/06/1952) 

Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 

356, 22/12/1953) 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 

216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 

31/07/1973) 
 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 

y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 

14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) 

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 

14/03/1981) 

Reglamento de explosivos. 

Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 

214, 07/09/1978) 

* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 

06/05/1980) 
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Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos 

Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994) 

Reglamento de seguridad en las máquinas. 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE 

núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) 

* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 

03/06/1989) 

Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, 

del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 

núm. 87, 11/04/1991) 

Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

Infracciones y sanciones en el orden social. 

Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo  mecánico. 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm. 121, 20/05/1988) 

ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 

162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) 

* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. 

BOE núm 115, 14/05/1990) 

Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 

autopropulsadas usadas". 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y 

Energía (BOE núm. 24/12/1996) 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 

las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 

08/02/1995) 

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 

1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 

27/06/1996) 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 
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intracomunitaria  de los equipos de protección   individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con 

las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - 

BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de  amianto. 

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 

07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984) 

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 

15/01/1987) 

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 

el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. 

- BOE núm. 43, 19/02/1991) 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la 

que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el  artículo 

2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas 

complementarias al citado reglamento. 

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE 

núm. 186, 05708/1993) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 

(DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de   trabajo. 

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 

núm. 117, 16/05/1988) 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE 

núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 
 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad  Social  (BOE 29/03/1995) 

Prevención de riesgos  laborales. 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 

10/11/1995) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de  Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de  trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el   trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 124, 24/05/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 140, 12/06/1997) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 

por los trabajadores de los equipos de  trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 188, 07/08/1997) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la 

salud de los trabajadores en las actividades  mineras. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y 

Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 256, 25/10/1997) 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 

27/01/1998) 
 

Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 

de la Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
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