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D’acord amb I'Informe técnic de la Direccié d’Infraestructures, en el que es justifica la no

divisié en lots del contracte de referencia, s’informa el seglient:

I.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisid en lots es troba emparada en l'informe técnic emeés per la

Direccié d’Infraestructures d’aquesta entitat, en el que s’indica:

“Aquest contracte no es pot dividir en lots atés que concorre el motiu referit en la lletra
b) de I'article 99.3 LCSP. En aquest sentit, la divisio en lots de les diferents tasques que
conformen l'objecte del present contracte posaria en risc la seva correcta execucio,
donada la naturalesa del mateix. Com es detalla en la descripcid de tasques del Plec de
Prescripcions Técniques, totes les prestacions associades al contracte estan
estretament vinculades a la gestié integral i coordinaciéo de tot el procés de
transformacio digital, que implica un enfocament global i continu. Aquesta naturalesa
del servei exigeix una visio unica i coherent en la seva execucio. Dividir el contracte en
lots podria comprometre la coordinacio entre les diferents fases del projecte, aixi com
la consisténcia dels criteris i metodologies aplicades, fet que posaria en perill I'eficacia i
la qualitat final dels resultats esperats.”

I1.- JUSTIFICACIO JURIDICA.
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La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:

“1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. El mismo se
podrd definir en atencion a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucién tnica. En especial,
se definirdn de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden
incorporarse innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se considerardn motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
drgano de contratacion deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha
circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberdn ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. {(...).”

Conseqglientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb I'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no
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divisié en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a
I’esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots I'actual expedient de contractacié.

Pau Piera Jiménez
Cap de Transformacio Digital

Barcelona, a data de la signatura del present document.



